



COMMITTENTE: 
 PROGETTAZIONE: 

S.O. COORDINAMENTO TERRITORIALE SUD
PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA
LINEA POTENZA-METAPONTO
INTERVENTI DI VELOCIZZAZIONE TRATTA GRASSANO-BERNALDA
INTERVENTI TRA GRASSANO E FERRANDINA
 IMPIANTI DI STAZIONE
 STAZIONE DI SALANDRA
 Planimetria stato attuale

SCALA:
 1:2000

COMMESSA LOTTO FASE ENTE TIPO DOC. OPERA/DISCIPLINA Progr. REV.
 1A95 13 R 78 P6 1F0006 005 A

Rev.	Descrizione	Redatto	Data	Verificato	Data	Approvato	Data	Autorizzato Data
A	Emissione Esecutiva	F. Eusebi	Settembre 2021	A. Frascione	Settembre 2021	L. Pizzani	Settembre 2021	01/10/21