



	CO - CANTIERE OPERATIVO		VIABILITA' PRIMARIA
	CA - CANTIERE ARMAMENTO		VIABILITA' PRINCIPALE
	AT - AREA TECNICA		VIABILITA' PODERALE
	AS - AREA DI STOCCAGGIO		VIABILITA' SECONDARIA
	CB - AREA CAMPO BASE		LINEA FERROVIARIA ESISTENTE
	IMPIANTO		LINEA FERROVIARIA DI PROGETTO
	STAZIONE FERROVIARIA		LIMITAZIONE ALTEZZA AUTOMEZZI

**Impianti di betonaggio**

I.B.1	Globus Costruzioni Srl	Contrada Pantano, Scalo ferroviario, 75017 SALANDRA (MT) - (0835 670105)
I.B.2	CAPBETON Srl	Contrada Terzo Monsignore - 75022 IRSINA (MT) - (0835 629223) - Per Grassano-Salandra tempi di percorrenza dichiarati 40/50 minuti
I.B.4	Astra Conglomerati Srl	Borgo Macchia Astra - 75013 Ferrandina (MT) - (0835-754976)

Si segnalano inoltre la presenza di un impianto di prefabbricazione ubicato in provincia di Matera e, vista la possibilità di installare impianti di betonaggio nelle aree designate, cave per eventuale fornitura di materiali inerti

**Prefabbricazioni**

IP.01	SIPREM S.r.L.	Divisione Strutture - S.P. Fondo Valle Basentello Km 10 - 75100 Grottole (MT)
IP.02	SIPREM S.r.L.	Divisione Manufatti - B.go Venusio 75100 Matera (MT)

**Fornitura inerti**

I.B.1	Globus Costruzioni Srl	Contrada Pantano, Scalo ferroviario, 75017 SALANDRA (MT) - (0835 670105)
I.B.3	Sinnica beton	Via Nazionale, 85 - 75025 Policoro (MT) - (0835 - 901001) - info@sinnica.it
I.I.1	Cava LA PEDICARA	Contrada PEDICARA, 85090 Balvano (PZ) - (0971 992061) - grupposantagata.it
I.I.2	Matera Inerti Srl	75100 Matera - (0835 331527) - matera.inerti.com
I.I.3	Petrucchi Inerti Srl	Contrada Petrucchio, Pignola, 85010 PZ - (0971 1973866)

COMMITTENTE:

PROGETTAZIONE:

**U.O. ARCHITETTURA, AMBIENTE E TERRITORIO - CANTIERIZZAZIONE E INTERFERENZE SOTTOSERVIZI**

**PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA**

**LINEA POTENZA-METAPONTO  
INTERVENTI DI VELOCIZZAZIONE TRATTA GRASSANO-BERNALDA  
INTERVENTI TRA GRASSANO E FERRANDINA**

Corografia con ubicazione aree di cantiere, depositi, impianti

SCALA:  
1:25000

COMMESSA	LOTTO	FASE	ENTE	TIPO DOC.	OPERA/DISCIPLINA	PROGR.	REV.
IA95	13	R	53	P3	CA0000	001	B

Rev.	Descrizione	Redatto	Data	Verificato	Data	Approvato	Data	Autorizzato Data
A	Emissione Esecutiva	G. Grassano	Ottobre 2021	M. Grassano	Ottobre 2021	L. Grassano	Ottobre 2021	
B	Revisione	G. Grassano	Settembre 2021	M. Grassano	Settembre 2021	L. Grassano	Settembre 2021	

