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PLANIMETRIA  1:500

SEZIONE A-A' 1:250

SEZIONE B-B' 1:250

SEZIONE C-C' 1:250
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SEZIONE D-D' 1:250

SEZIONE E-E' 1:250
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NOTE:
- Tutte le protezioni (scogliere e materassi metallici) dovranno essere rimosse e i
fusti delle pile attualmente presenti dovranno essere demolite; in particolare i fusti
centrali compresi tra le pile P3-P5 di progetto dovranno essere demoliti sino ad una
profondità di 1.00 m rispetto alla quota minima del fondo alveo mentre i fusti laterali
dovranno essere demoliti sino ad una profondità di almeno 3.00 m rispetto il p.c.;

- In merito alla gestione delle lavorazioni in alveo, l'Appaltatore sarà tenuto ad
effettuare un continuo monitoraggio delle condizioni idrologiche del fiume attraverso
la consultazione dei bollettini di allerta emessi dal sistema regionale di protezione
civile e delle letture idrometriche in tempo reale delle stazioni poste a monte
dell'intervento.

- Il materiale necessario per la realizzazione delle parzializzazioni d'alveo dovrà
essere reperito in loco previa indicazioni servizio tecnico Regione Emilia Romagna .

AUTOSTRADA A14 / TANGENZIALE

IDROLOGIA - IDRAULICA

II001 - INTERFERENZA - Fiume Reno

Opere provvisionali/cantierizzazione
Tav.1
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MOVIMENTAZIONE
MATERIALE IN ALVEO
  STRADELLO A            260.20mc
  STRADELLO B            200.70mc
  STRADELLO C            103.55mc
  STRADELLO D            272.60mc
  STRADELLO E            163.80mc
  STRADELLO F            131.70mc
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