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1. PREMESSA 

Nell’ambito del potenziamento infrastrutturale della Linea ferroviaria Orte-Falconara, il presente 

Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica riguarda il raddoppio della tratta PM228-Castelplanio. Tale 

progetto è suddiviso nei 3 Lotti Funzionali di seguito elencati: 

➢ Lotto 1: da PM228 a Bivio Nord Albacina, ovvero da progressiva Km 0+00 (pk 228+014 della 

LS) alla progressiva Km 7+200 di progetto 

➢ Lotto 2: da Bivio Nord Albacina a Serra San Quirico (i) ovvero da progressiva Km 0+00 (pk 

237+589 della LS) alla progressiva Km 8+889 (pk 246+958 della LS) 

➢ Lotto 3: da Serra San Quirico (e) a Castelplanio (e) ovvero da progressiva Km 0+00 a 

progressiva Km 6+272 (pk 252+578 della LS). 

Nel 2003 era stato redatto da ITF il progetto preliminare nell’ambito della Legge Obiettivo che già 

teneva conto dei 3 Lotti Funzionali sopra descritti. Rispetto al tracciato previsto in tale Progetto, il 

tracciato del PFTE in oggetto è stato attualizzato per tenere conto degli aggiornamenti normativi 

intercorsi.  

1.1 Lotto 2 

Il tracciato complessivo del Lotto 2 ha uno sviluppo complessivo pari a circa 8.900 m. 

L’intervento ha inizio alla pk 7+200=0+47 di progetto, con una sovrapposizione di circa 47 m con i 

binari del Lotto 1, in corrispondenza dell’imbocco Sud della galleria GN02, galleria “Valtreara”. 

Ad inizio intervento nei pressi del Bivio Nord Albacina, è prevista una Cabina TE per gestire il 

corretto assetto delle protezioni della LdC e garantire l’equipotenzialità delle condutture. 

Il tracciato prosegue in galleria (Galleria Valtreara di circa 900m); all’uscita dalla galleria è prevista 

l’opera di scavalco di Via di San Vittore, e dopo un tratto in viadotto (circa 210m) si arriva nella stazione 

di Genga, dove viene realizzata una nuova stazione su scatolare (in posizione rialzata rispetto 

all’esistente per problemi di incompatibilità idraulica dell’attuale tracciato), e vengono riorganizzati gli 

spazi dell’attuale parcheggio e  delle attività commerciali previste in funzione della posizione del nuovo 

tracciato ferroviario. La nuova stazione prevederà marciapiedi H55cm, rampe scale e ascensori. 

Entrambi i marciapiedi verranno dotati di nuove pensiline ferroviarie.  
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Nell’area della fermata verrà realizzato un Fabbricato Tecnologico con annesso locale di Consegna 

ENEL. 

Tra le viabilità di progetto c’è la Nuova Viabilità NV02 che risolve l’interferenza di Via Guglielmo 

Marconi fra gli abitati di S. Vittore e Genga Stazione, entrambi frazione di Genga, nella zona attorno 

all’attuale parcheggio per le grotte di Frasassi.  In questo tratto la viabilità esistente viene interferita 

quasi perpendicolarmente dal tracciato della ferrovia di progetto: in progetto viene previsto che la nuova 

viabilità sottopassi la Linea ferroviaria di progetto; il PL esistente alla progressiva Km 239+600 viene 

eliminato a seguito dello spostamento della linea ferroviaria in nuova sede. 

In uscita dalla nuova stazione di Genga è prevista la  nuova galleria “Genga” di circa 570 m, e poi 

una serie di gallerie (galleria Mogiano 800m, Galleria Chiarodovo 280m, Galleria La Rossa 1.230m e 

Galleria Murano 1.100 m) alternate a tratti all’aperto, che costituiscono un sistema di gallerie equivalenti, 

che pertanto sono state attrezzate con le predisposizioni di sicurezza in galleria in ottemperanza al DM 

del 28.10.2005, con fabbricati di emergenza (PGEP) per la sicurezza in galleria e marciapiedi PES 

(aventi lunghezza pari a 250m) per gestire l’esodo delle persone in condizioni di sicurezza. 

Nei tratti all’aperto in alternanza alle gallerie sono previsti 3 viadotti di circa 240m, 210m e 110m. 

Infine è prevista l’adeguamento a fermata dell’impianto di Serra San Quirico, con realizzazione di un 

nuovo sovrappasso, dei collegamenti perdonali (rampe scale ed ascensori), realizzazione di due nuovi 

marciapiedi L utile pari a 250 m e H=55 cm. Entrambi i marciapiedi verranno dotati di nuove pensiline 

ferroviarie.  

Nell’area della fermata verrà realizzato un Fabbricato Tecnologico con annesso locale di Consegna 

ENEL. 

E’ prevista la soppressione del PL posto alla progressiva Km 246+400 circa, mediante viabilità 

sostitutiva che sovrappassa la linea ferroviaria in progetto. 

Subito dopo la fermata di Serra San Quirico verrà realizzata una Cabina TE provvisoria. 

Sono previste barriere antirumore per una lunghezza complessiva pari a circa 1.650 m, tra binario 

pari e binario dispari, di tipo H4 e H6. 
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2. SCOPO DEL DOCUMENTO 

Oggetto del presente documento è la descrizione della deviazione provvisoria della carreggiata sud 

della SS76 per la realizzazione della galleria artificiale ferroviaria GA02 interferente con l’infrastruttura 

viaria alla prog. 6+203. 

Il tratto della carreggiata sud della SS76 interessato dalla deviazione provvisoria è compreso tra lo 

svincolo con Via Clementina (SP76) e l’imbocco della galleria, in corrispondenza della Gola della Rossa 

Mineraria. 

La relazione evidenzia le caratteristiche della deviazione provvisoria che prevede una sezione a 

unica corsia con piattaforma da 5.50 m, tutti gli elementi sono compatibili con una velocità pari a 55 

km/h. 

La lunghezza totale dell’intervento è pari a 552 m dei quali 300 m in variante. 
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3. NORMATIVE DI RIFERIMENTO 

Per la definizione geometrico-funzionale della viabilità sono state adottate le disposizioni legislative e 

la documentazione di seguito elencata. 

• D.M 22/12/2010 n. 305: “Nuovo codice della strada”; 

• D.P.R. 16/12/1992 n. 495: “Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice 

della Strada”; 

• D.M. 05/11/2001 n. 6792: “Norme funzionali e geometriche per la costruzione delle strade”; 

• D.M. 22/04/2004: “Modifica del decreto 5 Novembre 2001, n. 6792, recante «Norme 

funzionali e geometriche per la costruzione delle strade»”; 

• D.M. 19/04/2006: “Norme funzionali e geometriche per la costruzione delle intersezioni 

stradali”; 

• D.M. 18/02/1992: “Regolamento recante istruzioni tecniche per la progettazione 

l'omologazione e l'impiego delle barriere stradali di sicurezza”; 

• D.M. 03/06/1998: “Istruzioni tecniche sulla progettazione, omologazione ed impiego delle 

barriere di sicurezza stradale”; 

• D.M. 21/06/2004: “Aggiornamento delle istruzioni tecniche per la progettazione, 

l'omologazione e l'impiego delle barriere stradali di sicurezza e le prescrizioni tecniche per le 

prove delle barriere di sicurezza stradale”; 

• Circolare Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 21/07/2010: “Uniforme applicazione 

delle norme in materia di progettazione, omologazione e impiego dei dispositivi di ritenuta 

nelle costruzioni stradali”; 

• D.M. 28/06/2011: "Disposizioni sull'uso e l'installazione dei dispositivi di ritenuta stradale"; 

• Direttiva Ministero LL.PP. 24.10.2000: “Direttiva sulla corretta ed uniforme applicazione delle 

norme del Codice della Strada in materia di segnaletica e criteri per l’installazione e la 

manutenzione”; 
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• Direttiva Ministero LL.PP. 27.04.2006: “II Direttiva sulla corretta ed uniforme applicazione 

delle norme del Codice della Strada in materia di segnaletica e criteri per l’installazione e la 

manutenzione”; 

• D.M. 02/05/2012: "Linee guida per la gestione della sicurezza delle infrastrutture stradali ai 

sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 15 Marzo 2011, n.35"; 

• Ministero dei Lavori Pubblici, DM 30 novembre 1999 n° 557 "Regolamento recante norme per 

la definizione delle caratteristiche tecniche delle piste ciclabili”; 

• D.M. 14/06/1989 n. 236 “Prescrizioni tecniche necessarie a garantire l'accessibilità, 

l'adottabilità e la visibilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata 

e agevolata, ai fini del superamento e dell'eliminazione delle barriere architettoniche”; 

• D.P.R. 24/07/1996 n. 503 “Regolamento recante norme per l'eliminazione delle barriere 

architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici”; 

• D.P.R. 24/07/1996 n. 503 “Regolamento recante norme per l'eliminazione delle barriere 

architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici”; 

• Manuale di progettazione delle opere civili (parte II-sezione 3) RFI; 

• Norme Tecniche per le Costruzioni - D.M. 17/01/2018. 
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4. CRITERI E CARATTERISTICHE PROGETTUALI 

4.1 Stato attuale 

Il tratto della carreggiata sud della SS76 interessato dalla deviazione provvisoria è compreso tra lo 

svincolo con Via Clementina (SP76) e l’imbocco della galleria stradale, in corrispondenza della Gola 

della Rossa Mineraria. 

 

 

Provenendo da Serra San Quirico, in direzione Genga, nella zona oggetto di intervento la strada 

esistente presenta due corsie 3,50 m, banchina in destra da 0,50 m e banchina in sinistra da 0,25 m. 
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Il tracciato interessato dalla variante presenta un rettifilo di circa 170 m e successivamente una 

curva destrorsa con raggio pari a 425 m. 

I dati plano-altimetrici della carreggiata sud sono stati desunti dal progetto condiviso da Quadrilatero  

Marche Umbria SpA relativi al progetto 1.1.B – S.S. 76 Tratto Albacina – Serra San Quirico datato 

Febbraio 2020. 

4.2 Descrizione dell’intervento. 

Come riportato nella relazione della Cantierizzazione sono state ipotizzate più fasi esecutive, 

articolate a sua volta con la realizzazione della galleria artificiale GA02. 

Il concio della GA in corrispondenza della SS76 verrà eseguito a seguito della deviazione provvisoria 

della carreggiata della statale (con circolazione ristretta ad una corsia). Dopodiché, verrà ripristinata la 

carreggiata sulla sede attuale, in particolare le fasi prevedono: 

• FASE 1 

o Riduzione del traffico sulla carreggiata Sud della SS76 ad una corsia (chiusura corsia 

di sorpasso) 

o Costruzione primo concio della Galleria GA02 "Murano" con occupazione parziale 

della carreggiata Sud della SS76 
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o Realizzazione parziale piedritto destro concio successivo 

• FASE 2 

o Riduzione del traffico sulla carreggiata Sud della SS76 ad una corsia (chiusura corsia 

di sorpasso) 

o Costruzione deviazione temporanea (Viabilità NV08) 

• FASE 3 

o Traffico sulla deviazione temporanea (Viabilità NV08) 

o Costruzione concio della Galleria GA02 "Murano" sotto alla SS76 

• FASE 4 

o Traffico in esercizio su carreggiata Sud SS76 esistente 

o Completamento Galleria GA02 "Murano" e realizzazione GN06 "Murano" 

N.B. La realizzazione della Galleria GN06 "Murano" non interferisce con la carreggiata 

sud della SS76 

Per maggiori dettagli sulle fasi si rimanda all’elaborato IR0F02R13P6IF0005001A. 

 

 

 

 

 

L’intervento prevede la realizzazione della deviazione provvisoria partendo dalla Sezione S-

465,prog. 12+600 del progetto di Quadrilatero. 

Durante il primo rettifilo, di lunghezza pari a 187 m, avviene il restringimento ad una corsia per poi 

iniziare la variante mediante curva in sinistra avente raggio pari a 330 m e transizioni con parametro A 

pari a 110. 

Dopo un breve rettifilo è stata prevista una curva verso destra con raggio pari a 110 m e transizioni 

con parametro A pari a 70 per poi riallinearsi alla sede della SS76 mediante un flesso con curve aventi 

raggi pari a 425 m di cui l’ultima descrive la curva esistente sulla SS76. 
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Il tracciato si riallinea sull’esistente alla prog. 11+557, prima dell’imbocco in galleria e termina in 

corrispondenza della prog. 11+525 del progetto di Quadrilatero, 

Nelle figure seguenti si riportano planimetria e profilo di progetto. 
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Per maggiori dettagli sulle fasi si rimanda all’elaborato IR0F02R13L6IF0005008A. 
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5. INQUADRAMENTO FUNZIONALE E SEZIONE TRASVERSALE 

Per la sezione della deviazione provvisoria è stata definita un’unica corsia di larghezza pari a 5,50 m 

con: 

- Banchina in sinistra pari a 1,00 m; 

- Corsia da 3,75 m; 

- Banchina in destra da 1,25 m. 

Sono stati previsti anche gli opportuni allargamenti per visibilità compatibili con una velocità pari a 55 

km/h. 
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6. DIAGRAMMA DELLE VELOCITÀ DI PROGETTO E VERIFICHE 

Il diagramma delle velocità di progetto è stato redatto secondo le modalità riportate nel D.M. 

05/11/2001 che prevede la scomposizione del tracciato in elementi a curvatura costante (curve circolari 

e rettifili) considerando i tratti a curvatura variabile (clotoidi) appartenenti al rettifilo.  

La normativa ipotizza un’accelerazione e una decelerazione per il veicolo medio pari a 0.8 m/s2 

utilizzate lungo i tratti rettilinei quando uscendo da una curva circolare ha la possibilità di aumentare la 

sua velocità, eventualmente raggiungendo il valore massimo, mentre in prossimità della curva 

successiva decelera per giungere su essa alla velocità determinata dall’abaco dell’equilibrio dinamico 

mantenendola costante per tutto lo sviluppo dell’elemento circolare. 

Considerata che la strada è una deviata provvisoria di una strada categoria B, la velocità di progetto 

è stata fissata in 55 km/h, vedasi figura seguente: 
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6.1 Verifiche andamento planimetrico 

Di seguito si riporta il tabulato dell’asse planimetrico. 

 

 

Riguardo agli elementi non verificati si riporta il diagramma della figura seguente che esplicita le 

criticità evidenziate dal diagramma precedente. 
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Dalla figura precedente si evince che gli elementi non verificati riguardano sviluppo delle curve, 

rapporto fra i raggi di due curve successive (che si pone esternamente alle zone buone ed accettabile), 

e criterio ottico delle clotoidi (ma con criteri del contraccolpo e della sovrapendenza sempre verificati), 

elementi fortemente vincolati dalle condizioni al contorno, in particolare l’area di cantiere in destra e 
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soprattutto dalla presenza dell’imbocco della galleria esistente a fine intervento. Sono invece verificati 

tutti gli altri elementi. 

6.2 Verifiche andamento altimetrico 

La verifica dell’andamento altimetrico ai criteri progettuali utilizzati è riportata nel seguente tabulato: 

 

L’andamento altimetrico ribatte quanto previsto nel progetto di Quadrilatero SpA nei tratti non in 

variante per il quale è stata compatibilizzato l’andamento altimetrico con la presenza della galleria 

artificiale. 

6.3 Allargamenti della carreggiata per iscrizione dei veicoli in curva 

 

Allo scopo di consentire la sicura iscrizione dei veicoli nei tratti curvilinei del tracciato, conservando i 

necessari franchi fra la sagoma limite dei veicoli ed i margini delle corsie, è necessario che nelle curve 

circolari ciascuna corsia sia allargata di una quantità E, data dalla relazione:  
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dove:  

• K = 45  

• R = raggio esterno (in m) della corsia;  

Sono previsti i seguenti allargamenti per iscrizione: 

Progressiva Corsia  

0.000 0 

179.546 0 

231.213 0 

248.723 0 

299.117 0 

300.390 0 

358.662 0.41 

373.743 0.41 

418.288 0 

433.288 0 

459.230 0 

467.283 0 

490.812 0 

505.812 0 

529.342 0 

552.276 0 

 

 

6.4 Verifica distanze di visuale libera 

Le analisi di visibilità per la distanza d’arresto sono state condotte considerando come ostacoli della 

visibilità: 

• il limite della pavimentazione in rilevato, considerando il posizionamento delle barriere di 

sicurezza (new jersey nel tratto deviato). 

Per soddisfare le analisi di visibilità per la distanza d’arresto sono previsti i seguenti allargamenti 

delle banchine: 
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Progressiva Banchina SX Banchina DX 

0 0 0 

187.0461 0 0 

223.7128 0 0 

256.2234 0 0 

292.89 0 0 

306.6169 0 0 

351.1624 0 1.1 

381.2429 0 1.1 

425.7884 0 0 

451.7296 0 0 

474.783 0 0 

498.3124 0 0 

521.8418 0 0 

552.2761 0 0 

 

6.4.1 Diagrammi di visibilità per la distanza d’arresto. 

Le verifiche di visibilità sono state eseguite con un’analisi tridimensionale che tiene conto delle 

variabilità delle distanze di arresto in funzione del diagramma di velocità e delle pendenze, e dei limiti di 

visibilità elencati sopra applicati al corpo stradale di progetto, eseguita con passo di 5 m. I risultati sono 

riportati nel diagramma seguente. 
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7. PAVIMENTAZIONE 

Per il progetto della pavimentazione, in questa fase progettuale, si è tenuto conto della tipologia di 

strada e con riferimento al catalogo delle pavimentazioni del C.N.R. si è quindi considerato: 

• strade extraurbane principali; 

• pavimentazione flessibile; 

• modulo resiliente del sottofondo 90 N/mm2; 

• numero di passaggi veicoli commerciali 25.000.000. 

La sceda di riferimento è la N. 3F riportata nella figura seguente con il pacchetto individuato con le 

ipotesi fatte (riquadrato in rosso). 
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Quindi il pacchetto della pavimentazione previsto è composto da: 

• strato di usura sp. 5 cm; 

• strato di collegamento (binder) sp. 6 cm; 

• strato di base sp. 23 cm; 

• strato di fondazione sp. 15 cm; 

per un totale di 49 cm. 
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Per i dettagli grafici e le relative relazioni analitiche, si rimanda alla successiva fase di sviluppo del 

progetto. 
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8. BARRIERE DI SICUREZZA E SEGNALETICA 

Il progetto delle barriere e della segnaletica è rimandato alla fase successiva di progettazione, in questa 

fase comunque, tutte le scelte progettuali hanno tenuto conto della presenza o meno di una eventuale 

barriera di sicurezza secondo le normative vigenti. 

Come per le barriere anche il progetto della segnaletica è rimandato alla futura fase progettuale. 
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9. ALLEGATO 1: TABULATI DI TRACCIAMENTO 
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