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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A CORPO

ALLESTIMENTO E SMOBILITAZIONE CANTIERE
(SpCat 1)

1 / 50 Compenso per allestimento cantiere, compreso trasporti in A/R
PA.T.001 e smobilitazione finale.
21/12/2013 Cantierizzazione 1,00

SOMMANO a corpo 1,00 30´000,00 30´000,00

SISTEMAZIONE/REALIZZAZIONE VIABILITA' DI
IMPIANTO  (SpCat 2)

Asse 1_J01  (Cat 1)

2 / 1 PREPARAZIONE DEL PIANO DI POSA DEI RILEVATI
D.0001.0002. copreso lo scavo di scoticamento per una profondità media di
0005.M cm 10, previo taglio degli alberi e dei cespugli, estirpazione
22/03/2011 ceppaie, carico, trasporto e scarico a deposito in zona limitrofa

per il successivo reimpiego, escluso il trasporto a discarica
delle materie non idonee al reimpiego; compreso il
compattamento del fondo dello scavo fino a raggiungere la
densità e il modulo di deformazione prescritti dalle norme
tecniche, il riempimento dello scavo con idonei materiali
appartenenti ai gruppi A1, A2-4, A2-5, A3, e il loro
compattamento fino a raggiungere le quote del terreno
preesistente con materiali provenienti da cava di prestito
compresa la fornitura dei materiali stessi
Viabilità impianto - Asse 1_J01 170,000 170,00

SOMMANO m3 170,00 10,00 1´700,00

3 / 2 SCAVO DI SBANCAMENTO in rocce dure con resistenza
SC.001 allo schiacciamento superiore a 120 kg/cmq, eseguito senza
30/11/2010 uso di mine. in materie di qualsiasi natura, ascutte o bagnate,

anche in presenza d'acqua, per l'apertura o l'am pliamento di
sede stradale e relativo cassonetto, per l'eventuale bonifica del
piano di posa della fondazione stradale in trincea, per
gradonature, per opere di difesa o di presidio e per l'impianto
di opere d'arte; per l'apertura della sede di impianto dei
fabbricati; esclusa la demolizione di massicciate stradali
esistenti; compreso il carico su automezzo ma escluso il
trasporto a rilevato e il trasporto a rifiuto delle materie di scavo
eccedenti. Compreso: la regolarizzazione delle scarpate e dei
cigli e gli oneri per: disboscamento, taglio di alberi e cespugli,
estirpazione di ceppaie, rimozione di siepi, nonche' l'onere
della riduzione con qualsiasi mezzo dei materiali scavati in
elementi di pezzatura idonea a ottenere il prescritto
addensamento dei rilevati.
Viabilità impianto - Asse 1_J01 318,000 318,00

SOMMANO m3 318,00 12,00 3´816,00

4 / 3 FORMAZIONE DI RILEVATO di qualsiasi tipo con materie
MT.001 provenienti da scavi da eseguirisi a strati non superiori a 40
21/03/2011 cm, con particolare scelta delle terre provenienti da scavi

escludendo quelle inidonee, compresa la stesa del materiale,
l'accurata sagomatura delle scarpate, la formazione e
profilatura del cassonetto, degli arginelli e delle banchine, le
necessarie ricariche, esclusa la compattazione e il rivestimento
delle scarpate. Da valutarsi a metro cubo effettivo dopo il
costipamento
Viabilità impianto - Asse 1_J01 223,000 223,00

COMMITTENTE: SARTEC S.p.A. 

A   R I P O R T A R E 223,00 35´516,00
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 223,00 35´516,00

SOMMANO m3 223,00 6,00 1´338,00

5 / 4 STRATO DI FONDAZIONE della massicciata stradale,
D.0001.0003. eseguito con tout-venant di cava, ovvero con idoneo misto di
0003 fiume, avente granulometria assortita, dimensione massima
22/03/2011 degli elementi mm 71, limite di fluidita non maggiore di 25 ed

indice di plasticita nullo, incluso l'eventuale inumidimento od
essicamento per portarlo all'umidita ottima ed il costipamento
fino a raggioungere almeno il 95% della massima densita
AASHO modificata nonche una portanza espressa da un
modulo di deformazione Md non inferiore a 80 N/mmq
ricavato dalle prove con piastra avente diametro di cm 30;
valutato per ogni metro cubo misurato a spessore finito dopo il
costipamento
Viabilità impianto - Asse 1_J01 207,000 207,00

SOMMANO m3 207,00 23,00 4´761,00

6 / 5 Formazione strato di finitura, con pietrisco calcareo o misto
P.001 stabilizzato per massicciata stradale, secondo le prescrizioni
30/11/2010 della D.L. con granulometria max 30mm, lavorazione ed onere

per dare il lavoro compiuto a regola d'arte. Misurata in opera
dopo il costipamento.
Per uno spessore finito di cm 10
Viabilità impianto - Asse J_01 133,000 133,00

SOMMANO m3 133,00 23,00 3´059,00

7 / 6 SCAVO A SEZIONE RISTRETTA E OBBLIGATA in rocce
SC.005 dure con resistenza allo schiacciamento superiore a 120 kg/
21/03/2020 cmq senza uso di mine, per fodazioni di opere d'arte di

qualsiasi tipo e importanza o simili, fino a m 2.00 di profondità
dal piano campagna o dal piano di sbancamento, in terreni di
qualsiasi natura e consistenza, anche in presenza d'acqua,
compreso l'onere per eventuali piste di acces- so; eseguito con
qualsiasi mezzo meccanico; compreso le necessarie
sbadacchiature ed armature; escluso l'armatura a cassa chiusa
da compensare a parte; compreso lo spianamento del fondo, il
solle- vamento del materiale di scavo, il deposito lateralmente
allo scavo oppure il carico su automezzo; escluso il rinterro ed
il trasporto a deposito o a discarica; valutato per il volume
teorico previsto od ordinato
Sagomatura cunette di deflusso acque meteoriche - Asse J_01 246,00 0,800 0,500 98,40

SOMMANO m3 98,40 22,00 2´164,80

Asse 2_J02  (Cat 2)

8 / 7 PREPARAZIONE DEL PIANO DI POSA DEI RILEVATI
D.0001.0002. copreso lo scavo di scoticamento per una profondità media di
0005.M cm 10, previo taglio degli alberi e dei cespugli, estirpazione
22/03/2011 ceppaie, carico, trasporto e scarico a deposito in zona limitrofa

per il successivo reimpiego, escluso il trasporto a discarica
delle materie non idonee al reimpiego; compreso il
compattamento del fondo dello scavo fino a raggiungere la
densità e il modulo di deformazione prescritti dalle norme
tecniche, il riempimento dello scavo con idonei materiali
appartenenti ai gruppi A1, A2-4, A2-5, A3, e il loro
compattamento fino a raggiungere le quote del terreno
preesistente con materiali provenienti da cava di prestito
compresa la fornitura dei materiali stessi
Viabilità impianto - Asse J_02

COMMITTENTE: SARTEC S.p.A. 

A   R I P O R T A R E 46´838,80
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 46´838,80

SOMMANO m3 0,00 10,00 0,00

9 / 8 SCAVO DI SBANCAMENTO in rocce dure con resistenza
SC.001 allo schiacciamento superiore a 120 kg/cmq, eseguito senza
30/11/2010 uso di mine. in materie di qualsiasi natura, ascutte o bagnate,

anche in presenza d'acqua, per l'apertura o l'am pliamento di
sede stradale e relativo cassonetto, per l'eventuale bonifica del
piano di posa della fondazione stradale in trincea, per
gradonature, per opere di difesa o di presidio e per l'impianto
di opere d'arte; per l'apertura della sede di impianto dei
fabbricati; esclusa la demolizione di massicciate stradali
esistenti; compreso il carico su automezzo ma escluso il
trasporto a rilevato e il trasporto a rifiuto delle materie di scavo
eccedenti. Compreso: la regolarizzazione delle scarpate e dei
cigli e gli oneri per: disboscamento, taglio di alberi e cespugli,
estirpazione di ceppaie, rimozione di siepi, nonche' l'onere
della riduzione con qualsiasi mezzo dei materiali scavati in
elementi di pezzatura idonea a ottenere il prescritto
addensamento dei rilevati.
Viabilità impianto - Asse J_02 85,000 85,00

SOMMANO m3 85,00 12,00 1´020,00

10 / 9 FORMAZIONE DI RILEVATO di qualsiasi tipo con materie
MT.001 provenienti da scavi da eseguirisi a strati non superiori a 40
29/09/2013 cm, con particolare scelta delle terre provenienti da scavi

escludendo quelle inidonee, compresa la stesa del materiale,
l'accurata sagomatura delle scarpate, la formazione e
profilatura del cassonetto, degli arginelli e delle banchine, le
necessarie ricariche, esclusa la compattazione e il rivestimento
delle scarpate. Da valutarsi a metro cubo effettivo dopo il
costipamento
Viabilità impianto - Asse J_02 446,000 446,00

SOMMANO m3 446,00 6,00 2´676,00

11 / 10 STRATO DI FONDAZIONE della massicciata stradale,
D.0001.0003. eseguito con tout-venant di cava, ovvero con idoneo misto di
0003 fiume, avente granulometria assortita, dimensione massima
22/03/2011 degli elementi mm 71, limite di fluidita non maggiore di 25 ed

indice di plasticita nullo, incluso l'eventuale inumidimento od
essicamento per portarlo all'umidita ottima ed il costipamento
fino a raggioungere almeno il 95% della massima densita
AASHO modificata nonche una portanza espressa da un
modulo di deformazione Md non inferiore a 80 N/mmq
ricavato dalle prove con piastra avente diametro di cm 30;
valutato per ogni metro cubo misurato a spessore finito dopo il
costipamento
Viabilità impianto - Asse J_02 595,000 595,00

SOMMANO m3 595,00 23,00 13´685,00

12 / 11 Formazione strato di finitura, con pietrisco calcareo o misto
P.001 stabilizzato per massicciata stradale, secondo le prescrizioni
30/11/2010 della D.L. con granulometria max 30mm, lavorazione ed onere

per dare il lavoro compiuto a regola d'arte. Misurata in opera
dopo il costipamento.
Per uno spessore finito di cm 10
Viabilità impianto - Asse J_02 *(H/peso=297-15) 282,000 282,00

SOMMANO m3 282,00 23,00 6´486,00

COMMITTENTE: SARTEC S.p.A. 

A   R I P O R T A R E 70´705,80
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 70´705,80

13 / 12 Pavimentazione con asfalto in conglomerato certificato
Pav.001 ecologico non bituminoso, drenante, atermico e tagliafiamma,
17/03/2016 con utilizzo di prodotti inorganici, privi di simboli di

pericolosità e frasi di rischio, come da etichettatura e scheda di
sicurezza, totalmente privo di sostanze derivate da idrocarburi,
materie plastiche in qualsiasi forma, eseguito a freddo con
strato di conglomerato composto da una miscela di inerti di
cava silicei, o calcarei, o dolomitici, o basaltici o granitici,
cemento tipo "PORTALAND" III/A 32,5 N in quantita' pari a
170 KG per MC, e additivo TIPO "BIOSTRASSE", steso in
opera, su piano di posa precedentemente preparato (MD =/>
1000 N/CMQ), mediante vibrofinitrice e per uno spessore di
cm. 10
Viabilità impianto - Asse J_02 15,000 15,00

SOMMANO m3 15,00 430,00 6´450,00

Asse 3_J03  (Cat 3)

14 / 13 PREPARAZIONE DEL PIANO DI POSA DEI RILEVATI
D.0001.0002. copreso lo scavo di scoticamento per una profondità media di
0005.M cm 10, previo taglio degli alberi e dei cespugli, estirpazione
22/03/2011 ceppaie, carico, trasporto e scarico a deposito in zona limitrofa

per il successivo reimpiego, escluso il trasporto a discarica
delle materie non idonee al reimpiego; compreso il
compattamento del fondo dello scavo fino a raggiungere la
densità e il modulo di deformazione prescritti dalle norme
tecniche, il riempimento dello scavo con idonei materiali
appartenenti ai gruppi A1, A2-4, A2-5, A3, e il loro
compattamento fino a raggiungere le quote del terreno
preesistente con materiali provenienti da cava di prestito
compresa la fornitura dei materiali stessi
Viabilità impianto - Asse J_03 36,000 36,00

SOMMANO m3 36,00 10,00 360,00

15 / 14 SCAVO DI SBANCAMENTO in rocce dure con resistenza
SC.001 allo schiacciamento superiore a 120 kg/cmq, eseguito senza
30/11/2010 uso di mine. in materie di qualsiasi natura, ascutte o bagnate,

anche in presenza d'acqua, per l'apertura o l'am pliamento di
sede stradale e relativo cassonetto, per l'eventuale bonifica del
piano di posa della fondazione stradale in trincea, per
gradonature, per opere di difesa o di presidio e per l'impianto
di opere d'arte; per l'apertura della sede di impianto dei
fabbricati; esclusa la demolizione di massicciate stradali
esistenti; compreso il carico su automezzo ma escluso il
trasporto a rilevato e il trasporto a rifiuto delle materie di scavo
eccedenti. Compreso: la regolarizzazione delle scarpate e dei
cigli e gli oneri per: disboscamento, taglio di alberi e cespugli,
estirpazione di ceppaie, rimozione di siepi, nonche' l'onere
della riduzione con qualsiasi mezzo dei materiali scavati in
elementi di pezzatura idonea a ottenere il prescritto
addensamento dei rilevati.
Viabilità impianto - Asse J_03 115,000 115,00

SOMMANO m3 115,00 12,00 1´380,00

16 / 15 FORMAZIONE DI RILEVATO di qualsiasi tipo con materie
MT.001 provenienti da scavi da eseguirisi a strati non superiori a 40
21/03/2011 cm, con particolare scelta delle terre provenienti da scavi

escludendo quelle inidonee, compresa la stesa del materiale,
l'accurata sagomatura delle scarpate, la formazione e
profilatura del cassonetto, degli arginelli e delle banchine, le
necessarie ricariche, esclusa la compattazione e il rivestimento

COMMITTENTE: SARTEC S.p.A. 

A   R I P O R T A R E 78´895,80
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 78´895,80

delle scarpate. Da valutarsi a metro cubo effettivo dopo il
costipamento
Viabilità impianto - Asse J_03 704,000 704,00

SOMMANO m3 704,00 6,00 4´224,00

17 / 16 STRATO DI FONDAZIONE della massicciata stradale,
D.0001.0003. eseguito con tout-venant di cava, ovvero con idoneo misto di
0003 fiume, avente granulometria assortita, dimensione massima
22/03/2011 degli elementi mm 71, limite di fluidita non maggiore di 25 ed

indice di plasticita nullo, incluso l'eventuale inumidimento od
essicamento per portarlo all'umidita ottima ed il costipamento
fino a raggioungere almeno il 95% della massima densita
AASHO modificata nonche una portanza espressa da un
modulo di deformazione Md non inferiore a 80 N/mmq
ricavato dalle prove con piastra avente diametro di cm 30;
valutato per ogni metro cubo misurato a spessore finito dopo il
costipamento
Viabilità impianto - Asse J_03 *(H/peso=652-217) 435,000 435,00

SOMMANO m3 435,00 23,00 10´005,00

18 / 17 Formazione strato di finitura, con pietrisco calcareo o misto
P.001 stabilizzato per massicciata stradale, secondo le prescrizioni
30/11/2010 della D.L. con granulometria max 30mm, lavorazione ed onere

per dare il lavoro compiuto a regola d'arte. Misurata in opera
dopo il costipamento.
Per uno spessore finito di cm 10
Viabilità impianto - J_03 217,000 217,00

SOMMANO m3 217,00 23,00 4´991,00

Asse 4_J04  (Cat 4)

19 / 18 PREPARAZIONE DEL PIANO DI POSA DEI RILEVATI
D.0001.0002. copreso lo scavo di scoticamento per una profondità media di
0005.M cm 10, previo taglio degli alberi e dei cespugli, estirpazione
22/03/2011 ceppaie, carico, trasporto e scarico a deposito in zona limitrofa

per il successivo reimpiego, escluso il trasporto a discarica
delle materie non idonee al reimpiego; compreso il
compattamento del fondo dello scavo fino a raggiungere la
densità e il modulo di deformazione prescritti dalle norme
tecniche, il riempimento dello scavo con idonei materiali
appartenenti ai gruppi A1, A2-4, A2-5, A3, e il loro
compattamento fino a raggiungere le quote del terreno
preesistente con materiali provenienti da cava di prestito
compresa la fornitura dei materiali stessi
Viabilità impianto - Asse J_04 93,000 93,00

SOMMANO m3 93,00 10,00 930,00

20 / 19 SCAVO DI SBANCAMENTO in rocce dure con resistenza
SC.001 allo schiacciamento superiore a 120 kg/cmq, eseguito senza
30/11/2010 uso di mine. in materie di qualsiasi natura, ascutte o bagnate,

anche in presenza d'acqua, per l'apertura o l'am pliamento di
sede stradale e relativo cassonetto, per l'eventuale bonifica del
piano di posa della fondazione stradale in trincea, per
gradonature, per opere di difesa o di presidio e per l'impianto
di opere d'arte; per l'apertura della sede di impianto dei
fabbricati; esclusa la demolizione di massicciate stradali
esistenti; compreso il carico su automezzo ma escluso il
trasporto a rilevato e il trasporto a rifiuto delle materie di scavo
eccedenti. Compreso: la regolarizzazione delle scarpate e dei

COMMITTENTE: SARTEC S.p.A. 

A   R I P O R T A R E 99´045,80
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 99´045,80

cigli e gli oneri per: disboscamento, taglio di alberi e cespugli,
estirpazione di ceppaie, rimozione di siepi, nonche' l'onere
della riduzione con qualsiasi mezzo dei materiali scavati in
elementi di pezzatura idonea a ottenere il prescritto
addensamento dei rilevati.
Viabilità impianto - Asse J_04 695,000 695,00

SOMMANO m3 695,00 12,00 8´340,00

21 / 20 FORMAZIONE DI RILEVATO di qualsiasi tipo con materie
MT.001 provenienti da scavi da eseguirisi a strati non superiori a 40
21/03/2011 cm, con particolare scelta delle terre provenienti da scavi

escludendo quelle inidonee, compresa la stesa del materiale,
l'accurata sagomatura delle scarpate, la formazione e
profilatura del cassonetto, degli arginelli e delle banchine, le
necessarie ricariche, esclusa la compattazione e il rivestimento
delle scarpate. Da valutarsi a metro cubo effettivo dopo il
costipamento
Viabilità impianto - Asse J_04 188,000 188,00

SOMMANO m3 188,00 6,00 1´128,00

22 / 21 STRATO DI FONDAZIONE della massicciata stradale,
D.0001.0003. eseguito con tout-venant di cava, ovvero con idoneo misto di
0003 fiume, avente granulometria assortita, dimensione massima
22/03/2011 degli elementi mm 71, limite di fluidita non maggiore di 25 ed

indice di plasticita nullo, incluso l'eventuale inumidimento od
essicamento per portarlo all'umidita ottima ed il costipamento
fino a raggioungere almeno il 95% della massima densita
AASHO modificata nonche una portanza espressa da un
modulo di deformazione Md non inferiore a 80 N/mmq
ricavato dalle prove con piastra avente diametro di cm 30;
valutato per ogni metro cubo misurato a spessore finito dopo il
costipamento
Viabilità impianto - Asse J_04 440,000 440,00

SOMMANO m3 440,00 23,00 10´120,00

23 / 22 Formazione strato di finitura, con pietrisco calcareo o misto
P.001 stabilizzato per massicciata stradale, secondo le prescrizioni
30/11/2010 della D.L. con granulometria max 30mm, lavorazione ed onere

per dare il lavoro compiuto a regola d'arte. Misurata in opera
dopo il costipamento.
Per uno spessore finito di cm 10
Viabilità impianto - Asse 4_509 263,000 263,00

SOMMANO m3 263,00 23,00 6´049,00

Asse 5_J05  (Cat 5)

24 / 23 PREPARAZIONE DEL PIANO DI POSA DEI RILEVATI
D.0001.0002. copreso lo scavo di scoticamento per una profondità media di
0005.M cm 10, previo taglio degli alberi e dei cespugli, estirpazione
22/03/2011 ceppaie, carico, trasporto e scarico a deposito in zona limitrofa

per il successivo reimpiego, escluso il trasporto a discarica
delle materie non idonee al reimpiego; compreso il
compattamento del fondo dello scavo fino a raggiungere la
densità e il modulo di deformazione prescritti dalle norme
tecniche, il riempimento dello scavo con idonei materiali
appartenenti ai gruppi A1, A2-4, A2-5, A3, e il loro
compattamento fino a raggiungere le quote del terreno
preesistente con materiali provenienti da cava di prestito
compresa la fornitura dei materiali stessi

COMMITTENTE: SARTEC S.p.A. 

A   R I P O R T A R E 124´682,80
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R I P O R T O 124´682,80

Viabilità impianto - Asse J_05 74,000 74,00

SOMMANO m3 74,00 10,00 740,00

25 / 24 SCAVO DI SBANCAMENTO in rocce dure con resistenza
SC.001 allo schiacciamento superiore a 120 kg/cmq, eseguito senza
30/11/2010 uso di mine. in materie di qualsiasi natura, ascutte o bagnate,

anche in presenza d'acqua, per l'apertura o l'am pliamento di
sede stradale e relativo cassonetto, per l'eventuale bonifica del
piano di posa della fondazione stradale in trincea, per
gradonature, per opere di difesa o di presidio e per l'impianto
di opere d'arte; per l'apertura della sede di impianto dei
fabbricati; esclusa la demolizione di massicciate stradali
esistenti; compreso il carico su automezzo ma escluso il
trasporto a rilevato e il trasporto a rifiuto delle materie di scavo
eccedenti. Compreso: la regolarizzazione delle scarpate e dei
cigli e gli oneri per: disboscamento, taglio di alberi e cespugli,
estirpazione di ceppaie, rimozione di siepi, nonche' l'onere
della riduzione con qualsiasi mezzo dei materiali scavati in
elementi di pezzatura idonea a ottenere il prescritto
addensamento dei rilevati.
Viabilità impianto - Asse J_05 295,000 295,00

SOMMANO m3 295,00 12,00 3´540,00

26 / 26 FORMAZIONE DI RILEVATO di qualsiasi tipo con materie
MT.001 provenienti da scavi da eseguirisi a strati non superiori a 40
21/03/2011 cm, con particolare scelta delle terre provenienti da scavi

escludendo quelle inidonee, compresa la stesa del materiale,
l'accurata sagomatura delle scarpate, la formazione e
profilatura del cassonetto, degli arginelli e delle banchine, le
necessarie ricariche, esclusa la compattazione e il rivestimento
delle scarpate. Da valutarsi a metro cubo effettivo dopo il
costipamento
Viabilità impianto - Asse J_05 2113,000 2´113,00

SOMMANO m3 2´113,00 6,00 12´678,00

27 / 27 STRATO DI FONDAZIONE della massicciata stradale,
D.0001.0003. eseguito con tout-venant di cava, ovvero con idoneo misto di
0003 fiume, avente granulometria assortita, dimensione massima
22/03/2011 degli elementi mm 71, limite di fluidita non maggiore di 25 ed

indice di plasticita nullo, incluso l'eventuale inumidimento od
essicamento per portarlo all'umidita ottima ed il costipamento
fino a raggioungere almeno il 95% della massima densita
AASHO modificata nonche una portanza espressa da un
modulo di deformazione Md non inferiore a 80 N/mmq
ricavato dalle prove con piastra avente diametro di cm 30;
valutato per ogni metro cubo misurato a spessore finito dopo il
costipamento
Viabilità impianto - Asse J_05 468,000 468,00

SOMMANO m3 468,00 23,00 10´764,00

28 / 28 Formazione strato di finitura, con pietrisco calcareo o misto
P.001 stabilizzato per massicciata stradale, secondo le prescrizioni
30/11/2010 della D.L. con granulometria max 30mm, lavorazione ed onere

per dare il lavoro compiuto a regola d'arte. Misurata in opera
dopo il costipamento.
Per uno spessore finito di cm 10
Viabilità impianto - Asse J_05 202,000 202,00

SOMMANO m3 202,00 23,00 4´646,00

COMMITTENTE: SARTEC S.p.A. 

A   R I P O R T A R E 157´050,80
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R I P O R T O 157´050,80

29 / 25 SCAVO A SEZIONE RISTRETTA E OBBLIGATA in rocce
SC.005 dure con resistenza allo schiacciamento superiore a 120 kg/
30/11/2010 cmq senza uso di mine, per fodazioni di opere d'arte di

qualsiasi tipo e importanza o simili, fino a m 2.00 di profondità
dal piano campagna o dal piano di sbancamento, in terreni di
qualsiasi natura e consistenza, anche in presenza d'acqua,
compreso l'onere per eventuali piste di acces- so; eseguito con
qualsiasi mezzo meccanico; compreso le necessarie
sbadacchiature ed armature; escluso l'armatura a cassa chiusa
da compensare a parte; compreso lo spianamento del fondo, il
solle- vamento del materiale di scavo, il deposito lateralmente
allo scavo oppure il carico su automezzo; escluso il rinterro ed
il trasporto a deposito o a discarica; valutato per il volume
teorico previsto od ordinato
Sagomatura cunette di deflusso acque meteoriche - Asse J_05 311,00 0,800 0,500 124,40

SOMMANO m3 124,40 22,00 2´736,80

Asse 6_J06  (Cat 6)

30 / 29 PREPARAZIONE DEL PIANO DI POSA DEI RILEVATI
D.0001.0002. copreso lo scavo di scoticamento per una profondità media di
0005.M cm 10, previo taglio degli alberi e dei cespugli, estirpazione
22/03/2011 ceppaie, carico, trasporto e scarico a deposito in zona limitrofa

per il successivo reimpiego, escluso il trasporto a discarica
delle materie non idonee al reimpiego; compreso il
compattamento del fondo dello scavo fino a raggiungere la
densità e il modulo di deformazione prescritti dalle norme
tecniche, il riempimento dello scavo con idonei materiali
appartenenti ai gruppi A1, A2-4, A2-5, A3, e il loro
compattamento fino a raggiungere le quote del terreno
preesistente con materiali provenienti da cava di prestito
compresa la fornitura dei materiali stessi
Viabilità impianto - Asse J_06 73,000 73,00

SOMMANO m3 73,00 10,00 730,00

31 / 34 SCAVO DI SBANCAMENTO in rocce dure con resistenza
SC.001 allo schiacciamento superiore a 120 kg/cmq, eseguito senza
22/11/2020 uso di mine. in materie di qualsiasi natura, ascutte o bagnate,

anche in presenza d'acqua, per l'apertura o l'am pliamento di
sede stradale e relativo cassonetto, per l'eventuale bonifica del
piano di posa della fondazione stradale in trincea, per
gradonature, per opere di difesa o di presidio e per l'impianto
di opere d'arte; per l'apertura della sede di impianto dei
fabbricati; esclusa la demolizione di massicciate stradali
esistenti; compreso il carico su automezzo ma escluso il
trasporto a rilevato e il trasporto a rifiuto delle materie di scavo
eccedenti. Compreso: la regolarizzazione delle scarpate e dei
cigli e gli oneri per: disboscamento, taglio di alberi e cespugli,
estirpazione di ceppaie, rimozione di siepi, nonche' l'onere
della riduzione con qualsiasi mezzo dei materiali scavati in
elementi di pezzatura idonea a ottenere il prescritto
addensamento dei rilevati.
Viabilità di impianto _Asse J_06 435,000 435,00

SOMMANO m3 435,00 12,00 5´220,00

32 / 35 FORMAZIONE DI RILEVATO di qualsiasi tipo con materie
MT.001 provenienti da scavi da eseguirisi a strati non superiori a 40
14/07/2011 cm, con particolare scelta delle terre provenienti da scavi

escludendo quelle inidonee, compresa la stesa del materiale,

COMMITTENTE: SARTEC S.p.A. 

A   R I P O R T A R E 165´737,60
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R I P O R T O 165´737,60

l'accurata sagomatura delle scarpate, la formazione e
profilatura del cassonetto, degli arginelli e delle banchine, le
necessarie ricariche, esclusa la compattazione e il rivestimento
delle scarpate. Da valutarsi a metro cubo effettivo dopo il
costipamento
Viabilità di impianto - Asse J_06 241,000 241,00

SOMMANO m3 241,00 6,00 1´446,00

33 / 36 STRATO DI FONDAZIONE della massicciata stradale,
D.0001.0003. eseguito con tout-venant di cava, ovvero con idoneo misto di
0003 fiume, avente granulometria assortita, dimensione massima
22/03/2011 degli elementi mm 71, limite di fluidita non maggiore di 25 ed

indice di plasticita nullo, incluso l'eventuale inumidimento od
essicamento per portarlo all'umidita ottima ed il costipamento
fino a raggioungere almeno il 95% della massima densita
AASHO modificata nonche una portanza espressa da un
modulo di deformazione Md non inferiore a 80 N/mmq
ricavato dalle prove con piastra avente diametro di cm 30;
valutato per ogni metro cubo misurato a spessore finito dopo il
costipamento
Viabilità impianto - Asse J_06 90,000 90,00

SOMMANO m3 90,00 23,00 2´070,00

34 / 37 Formazione strato di finitura, con pietrisco calcareo o misto
P.001 stabilizzato per massicciata stradale, secondo le prescrizioni
30/11/2010 della D.L. con granulometria max 30mm, lavorazione ed onere

per dare il lavoro compiuto a regola d'arte. Misurata in opera
dopo il costipamento.
Per uno spessore finito di cm 10
Viabilità impianto - Asse J_06 *(H/peso=70-35) 35,000 35,00

SOMMANO m3 35,00 23,00 805,00

35 / 38 Pavimentazione con asfalto in conglomerato certificato
Pav.001 ecologico non bituminoso, drenante, atermico e tagliafiamma,
17/03/2016 con utilizzo di prodotti inorganici, privi di simboli di

pericolosità e frasi di rischio, come da etichettatura e scheda di
sicurezza, totalmente privo di sostanze derivate da idrocarburi,
materie plastiche in qualsiasi forma, eseguito a freddo con
strato di conglomerato composto da una miscela di inerti di
cava silicei, o calcarei, o dolomitici, o basaltici o granitici,
cemento tipo "PORTALAND" III/A 32,5 N in quantita' pari a
170 KG per MC, e additivo TIPO "BIOSTRASSE", steso in
opera, su piano di posa precedentemente preparato (MD =/>
1000 N/CMQ), mediante vibrofinitrice e per uno spessore di
cm. 10
Viabilità impianto - Asse J_06 35,000 35,00

SOMMANO m3 35,00 430,00 15´050,00

Asse 7_J07  (Cat 7)

36 / 85 PREPARAZIONE DEL PIANO DI POSA DEI RILEVATI
D.0001.0002. copreso lo scavo di scoticamento per una profondità media di
0005.M cm 10, previo taglio degli alberi e dei cespugli, estirpazione
09/03/2020 ceppaie, carico, trasporto e scarico a deposito in zona limitrofa

per il successivo reimpiego, escluso il trasporto a discarica
delle materie non idonee al reimpiego; compreso il
compattamento del fondo dello scavo fino a raggiungere la
densità e il modulo di deformazione prescritti dalle norme
tecniche, il riempimento dello scavo con idonei materiali

COMMITTENTE: SARTEC S.p.A. 

A   R I P O R T A R E 185´108,60
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R I P O R T O 185´108,60

appartenenti ai gruppi A1, A2-4, A2-5, A3, e il loro
compattamento fino a raggiungere le quote del terreno
preesistente con materiali provenienti da cava di prestito
compresa la fornitura dei materiali stessi
Viabilità impianto - Asse J_07 24,000 24,00

SOMMANO m3 24,00 10,00 240,00

37 / 33 SCAVO DI SBANCAMENTO in rocce dure con resistenza
SC.001 allo schiacciamento superiore a 120 kg/cmq, eseguito senza
30/11/2010 uso di mine. in materie di qualsiasi natura, ascutte o bagnate,

anche in presenza d'acqua, per l'apertura o l'am pliamento di
sede stradale e relativo cassonetto, per l'eventuale bonifica del
piano di posa della fondazione stradale in trincea, per
gradonature, per opere di difesa o di presidio e per l'impianto
di opere d'arte; per l'apertura della sede di impianto dei
fabbricati; esclusa la demolizione di massicciate stradali
esistenti; compreso il carico su automezzo ma escluso il
trasporto a rilevato e il trasporto a rifiuto delle materie di scavo
eccedenti. Compreso: la regolarizzazione delle scarpate e dei
cigli e gli oneri per: disboscamento, taglio di alberi e cespugli,
estirpazione di ceppaie, rimozione di siepi, nonche' l'onere
della riduzione con qualsiasi mezzo dei materiali scavati in
elementi di pezzatura idonea a ottenere il prescritto
addensamento dei rilevati.
Viabilità impianto - Asse J_07 327,000 327,00

SOMMANO m3 327,00 12,00 3´924,00

38 / 32 FORMAZIONE DI RILEVATO di qualsiasi tipo con materie
MT.001 provenienti da scavi da eseguirisi a strati non superiori a 40
14/07/2011 cm, con particolare scelta delle terre provenienti da scavi

escludendo quelle inidonee, compresa la stesa del materiale,
l'accurata sagomatura delle scarpate, la formazione e
profilatura del cassonetto, degli arginelli e delle banchine, le
necessarie ricariche, esclusa la compattazione e il rivestimento
delle scarpate. Da valutarsi a metro cubo effettivo dopo il
costipamento
Viabilità di impianto - Asse J_07 288,000 288,00

SOMMANO m3 288,00 6,00 1´728,00

39 / 30 Formazione strato di finitura, con pietrisco calcareo o misto
P.001 stabilizzato per massicciata stradale, secondo le prescrizioni
30/11/2010 della D.L. con granulometria max 30mm, lavorazione ed onere

per dare il lavoro compiuto a regola d'arte. Misurata in opera
dopo il costipamento.
Per uno spessore finito di cm 10
Viabilità impianto - Asse J_07 *(H/peso=447-7) 440,000 440,00

SOMMANO m3 440,00 23,00 10´120,00

40 / 31 Pavimentazione con asfalto in conglomerato certificato
Pav.001 ecologico non bituminoso, drenante, atermico e tagliafiamma,
17/03/2016 con utilizzo di prodotti inorganici, privi di simboli di

pericolosità e frasi di rischio, come da etichettatura e scheda di
sicurezza, totalmente privo di sostanze derivate da idrocarburi,
materie plastiche in qualsiasi forma, eseguito a freddo con
strato di conglomerato composto da una miscela di inerti di
cava silicei, o calcarei, o dolomitici, o basaltici o granitici,
cemento tipo "PORTALAND" III/A 32,5 N in quantita' pari a
170 KG per MC, e additivo TIPO "BIOSTRASSE", steso in
opera, su piano di posa precedentemente preparato (MD =/>

COMMITTENTE: SARTEC S.p.A. 

A   R I P O R T A R E 201´120,60
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R I P O R T O 201´120,60

1000 N/CMQ), mediante vibrofinitrice e per uno spessore di
cm. 10
Viabilità impianto - Asse J_07 7,000 7,00

SOMMANO m3 7,00 430,00 3´010,00

41 / 86 SCAVO A SEZIONE RISTRETTA E OBBLIGATA in rocce
SC.005 dure con resistenza allo schiacciamento superiore a 120 kg/
21/03/2020 cmq senza uso di mine, per fodazioni di opere d'arte di

qualsiasi tipo e importanza o simili, fino a m 2.00 di profondità
dal piano campagna o dal piano di sbancamento, in terreni di
qualsiasi natura e consistenza, anche in presenza d'acqua,
compreso l'onere per eventuali piste di acces- so; eseguito con
qualsiasi mezzo meccanico; compreso le necessarie
sbadacchiature ed armature; escluso l'armatura a cassa chiusa
da compensare a parte; compreso lo spianamento del fondo, il
solle- vamento del materiale di scavo, il deposito lateralmente
allo scavo oppure il carico su automezzo; escluso il rinterro ed
il trasporto a deposito o a discarica; valutato per il volume
teorico previsto od ordinato
Sagomatura cunette di deflusso acque meteoriche *
(lung.=203+363) 566,00 0,800 0,500 226,40

SOMMANO m3 226,40 22,00 4´980,80

Asse8_J08  (Cat 8)

42 / 87 PREPARAZIONE DEL PIANO DI POSA DEI RILEVATI
D.0001.0002. copreso lo scavo di scoticamento per una profondità media di
0005.M cm 10, previo taglio degli alberi e dei cespugli, estirpazione
09/03/2020 ceppaie, carico, trasporto e scarico a deposito in zona limitrofa

per il successivo reimpiego, escluso il trasporto a discarica
delle materie non idonee al reimpiego; compreso il
compattamento del fondo dello scavo fino a raggiungere la
densità e il modulo di deformazione prescritti dalle norme
tecniche, il riempimento dello scavo con idonei materiali
appartenenti ai gruppi A1, A2-4, A2-5, A3, e il loro
compattamento fino a raggiungere le quote del terreno
preesistente con materiali provenienti da cava di prestito
compresa la fornitura dei materiali stessi
Viabilità impianto - Asse J_08 38,000 38,00

SOMMANO m3 38,00 10,00 380,00

43 / 75 SCAVO DI SBANCAMENTO in rocce dure con resistenza
SC.001 allo schiacciamento superiore a 120 kg/cmq, eseguito senza
30/11/2010 uso di mine. in materie di qualsiasi natura, ascutte o bagnate,

anche in presenza d'acqua, per l'apertura o l'am pliamento di
sede stradale e relativo cassonetto, per l'eventuale bonifica del
piano di posa della fondazione stradale in trincea, per
gradonature, per opere di difesa o di presidio e per l'impianto
di opere d'arte; per l'apertura della sede di impianto dei
fabbricati; esclusa la demolizione di massicciate stradali
esistenti; compreso il carico su automezzo ma escluso il
trasporto a rilevato e il trasporto a rifiuto delle materie di scavo
eccedenti. Compreso: la regolarizzazione delle scarpate e dei
cigli e gli oneri per: disboscamento, taglio di alberi e cespugli,
estirpazione di ceppaie, rimozione di siepi, nonche' l'onere
della riduzione con qualsiasi mezzo dei materiali scavati in
elementi di pezzatura idonea a ottenere il prescritto
addensamento dei rilevati.
Viabilità impianto - Asse J_08 593,000 593,00

COMMITTENTE: SARTEC S.p.A. 

A   R I P O R T A R E 593,00 209´491,40
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R I P O R T O 593,00 209´491,40

SOMMANO m3 593,00 12,00 7´116,00

44 / 74 FORMAZIONE DI RILEVATO di qualsiasi tipo con materie
MT.001 provenienti da scavi da eseguirisi a strati non superiori a 40
14/07/2011 cm, con particolare scelta delle terre provenienti da scavi

escludendo quelle inidonee, compresa la stesa del materiale,
l'accurata sagomatura delle scarpate, la formazione e
profilatura del cassonetto, degli arginelli e delle banchine, le
necessarie ricariche, esclusa la compattazione e il rivestimento
delle scarpate. Da valutarsi a metro cubo effettivo dopo il
costipamento
Viabilità di impianto - Asse J_08 199,000 199,00

SOMMANO m3 199,00 6,00 1´194,00

45 / 73 STRATO DI FONDAZIONE della massicciata stradale,
D.0001.0003. eseguito con tout-venant di cava, ovvero con idoneo misto di
0003 fiume, avente granulometria assortita, dimensione massima
22/03/2011 degli elementi mm 71, limite di fluidita non maggiore di 25 ed

indice di plasticita nullo, incluso l'eventuale inumidimento od
essicamento per portarlo all'umidita ottima ed il costipamento
fino a raggioungere almeno il 95% della massima densita
AASHO modificata nonche una portanza espressa da un
modulo di deformazione Md non inferiore a 80 N/mmq
ricavato dalle prove con piastra avente diametro di cm 30;
valutato per ogni metro cubo misurato a spessore finito dopo il
costipamento
Viabilità impianto - Asse J_08 26,000 26,00

SOMMANO m3 26,00 23,00 598,00

46 / 72 Formazione strato di finitura, con pietrisco calcareo o misto
P.001 stabilizzato per massicciata stradale, secondo le prescrizioni
30/11/2010 della D.L. con granulometria max 30mm, lavorazione ed onere

per dare il lavoro compiuto a regola d'arte. Misurata in opera
dopo il costipamento.
Per uno spessore finito di cm 10
Viabilità impianto - Asse J_08 251,000 251,00

SOMMANO m3 251,00 23,00 5´773,00

47 / 88 SCAVO A SEZIONE RISTRETTA E OBBLIGATA in rocce
SC.005 dure con resistenza allo schiacciamento superiore a 120 kg/
22/11/2020 cmq senza uso di mine, per fodazioni di opere d'arte di

qualsiasi tipo e importanza o simili, fino a m 2.00 di profondità
dal piano campagna o dal piano di sbancamento, in terreni di
qualsiasi natura e consistenza, anche in presenza d'acqua,
compreso l'onere per eventuali piste di acces- so; eseguito con
qualsiasi mezzo meccanico; compreso le necessarie
sbadacchiature ed armature; escluso l'armatura a cassa chiusa
da compensare a parte; compreso lo spianamento del fondo, il
solle- vamento del materiale di scavo, il deposito lateralmente
allo scavo oppure il carico su automezzo; escluso il rinterro ed
il trasporto a deposito o a discarica; valutato per il volume
teorico previsto od ordinato
Sagomatura cunette di deflusso acque meteoriche - Asse J_08 79,00 0,800 0,500 31,60

SOMMANO m3 31,60 22,00 695,20

Asse9_J09  (Cat 9)

COMMITTENTE: SARTEC S.p.A. 

A   R I P O R T A R E 224´867,60



pag. 13

Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 224´867,60

48 / 89 PREPARAZIONE DEL PIANO DI POSA DEI RILEVATI
D.0001.0002. copreso lo scavo di scoticamento per una profondità media di
0005.M cm 10, previo taglio degli alberi e dei cespugli, estirpazione
09/03/2020 ceppaie, carico, trasporto e scarico a deposito in zona limitrofa

per il successivo reimpiego, escluso il trasporto a discarica
delle materie non idonee al reimpiego; compreso il
compattamento del fondo dello scavo fino a raggiungere la
densità e il modulo di deformazione prescritti dalle norme
tecniche, il riempimento dello scavo con idonei materiali
appartenenti ai gruppi A1, A2-4, A2-5, A3, e il loro
compattamento fino a raggiungere le quote del terreno
preesistente con materiali provenienti da cava di prestito
compresa la fornitura dei materiali stessi
Viabilità impianto - Asse J_09 82,000 82,00

SOMMANO m3 82,00 10,00 820,00

49 / 80 SCAVO DI SBANCAMENTO in rocce dure con resistenza
SC.001 allo schiacciamento superiore a 120 kg/cmq, eseguito senza
30/11/2010 uso di mine. in materie di qualsiasi natura, ascutte o bagnate,

anche in presenza d'acqua, per l'apertura o l'am pliamento di
sede stradale e relativo cassonetto, per l'eventuale bonifica del
piano di posa della fondazione stradale in trincea, per
gradonature, per opere di difesa o di presidio e per l'impianto
di opere d'arte; per l'apertura della sede di impianto dei
fabbricati; esclusa la demolizione di massicciate stradali
esistenti; compreso il carico su automezzo ma escluso il
trasporto a rilevato e il trasporto a rifiuto delle materie di scavo
eccedenti. Compreso: la regolarizzazione delle scarpate e dei
cigli e gli oneri per: disboscamento, taglio di alberi e cespugli,
estirpazione di ceppaie, rimozione di siepi, nonche' l'onere
della riduzione con qualsiasi mezzo dei materiali scavati in
elementi di pezzatura idonea a ottenere il prescritto
addensamento dei rilevati.
Viabilità impianto - Asse J_09 65,000 65,00

SOMMANO m3 65,00 12,00 780,00

50 / 76 FORMAZIONE DI RILEVATO di qualsiasi tipo con materie
MT.001 provenienti da scavi da eseguirisi a strati non superiori a 40
22/11/2020 cm, con particolare scelta delle terre provenienti da scavi

escludendo quelle inidonee, compresa la stesa del materiale,
l'accurata sagomatura delle scarpate, la formazione e
profilatura del cassonetto, degli arginelli e delle banchine, le
necessarie ricariche, esclusa la compattazione e il rivestimento
delle scarpate. Da valutarsi a metro cubo effettivo dopo il
costipamento
Viabilità di impianto - J_09 616,000 616,00

SOMMANO m3 616,00 6,00 3´696,00

51 / 77 STRATO DI FONDAZIONE della massicciata stradale,
D.0001.0003. eseguito con tout-venant di cava, ovvero con idoneo misto di
0003 fiume, avente granulometria assortita, dimensione massima
22/11/2020 degli elementi mm 71, limite di fluidita non maggiore di 25 ed

indice di plasticita nullo, incluso l'eventuale inumidimento od
essicamento per portarlo all'umidita ottima ed il costipamento
fino a raggioungere almeno il 95% della massima densita
AASHO modificata nonche una portanza espressa da un
modulo di deformazione Md non inferiore a 80 N/mmq
ricavato dalle prove con piastra avente diametro di cm 30;
valutato per ogni metro cubo misurato a spessore finito dopo il
costipamento
Viabilità di impianto - Asse J_09 88,000 88,00

COMMITTENTE: SARTEC S.p.A. 

A   R I P O R T A R E 88,00 230´163,60
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R I P O R T O 88,00 230´163,60

SOMMANO m3 88,00 23,00 2´024,00

52 / 78 Formazione strato di finitura, con pietrisco calcareo o misto
P.001 stabilizzato per massicciata stradale, secondo le prescrizioni
30/11/2010 della D.L. con granulometria max 30mm, lavorazione ed onere

per dare il lavoro compiuto a regola d'arte. Misurata in opera
dopo il costipamento.
Per uno spessore finito di cm 10
Viabilità impianto - Asse J_09 *(H/peso=162-64) 98,000 98,00

SOMMANO m3 98,00 23,00 2´254,00

53 / 79 Pavimentazione con asfalto in conglomerato certificato
Pav.001 ecologico non bituminoso, drenante, atermico e tagliafiamma,
17/03/2016 con utilizzo di prodotti inorganici, privi di simboli di

pericolosità e frasi di rischio, come da etichettatura e scheda di
sicurezza, totalmente privo di sostanze derivate da idrocarburi,
materie plastiche in qualsiasi forma, eseguito a freddo con
strato di conglomerato composto da una miscela di inerti di
cava silicei, o calcarei, o dolomitici, o basaltici o granitici,
cemento tipo "PORTALAND" III/A 32,5 N in quantita' pari a
170 KG per MC, e additivo TIPO "BIOSTRASSE", steso in
opera, su piano di posa precedentemente preparato (MD =/>
1000 N/CMQ), mediante vibrofinitrice e per uno spessore di
cm. 10
Viabilità impianto - Asse J_09 64,000 64,00

SOMMANO m3 64,00 430,00 27´520,00

54 / 90 SCAVO A SEZIONE RISTRETTA E OBBLIGATA in rocce
SC.005 dure con resistenza allo schiacciamento superiore a 120 kg/
21/03/2020 cmq senza uso di mine, per fodazioni di opere d'arte di

qualsiasi tipo e importanza o simili, fino a m 2.00 di profondità
dal piano campagna o dal piano di sbancamento, in terreni di
qualsiasi natura e consistenza, anche in presenza d'acqua,
compreso l'onere per eventuali piste di acces- so; eseguito con
qualsiasi mezzo meccanico; compreso le necessarie
sbadacchiature ed armature; escluso l'armatura a cassa chiusa
da compensare a parte; compreso lo spianamento del fondo, il
solle- vamento del materiale di scavo, il deposito lateralmente
allo scavo oppure il carico su automezzo; escluso il rinterro ed
il trasporto a deposito o a discarica; valutato per il volume
teorico previsto od ordinato
Sagomatura cunette di deflusso acque meteoriche - Asse J_09 146,00 0,800 0,500 58,40

SOMMANO m3 58,40 22,00 1´284,80

Asse10_J10  (Cat 10)

55 / 91 PREPARAZIONE DEL PIANO DI POSA DEI RILEVATI
D.0001.0002. copreso lo scavo di scoticamento per una profondità media di
0005.M cm 10, previo taglio degli alberi e dei cespugli, estirpazione
09/03/2020 ceppaie, carico, trasporto e scarico a deposito in zona limitrofa

per il successivo reimpiego, escluso il trasporto a discarica
delle materie non idonee al reimpiego; compreso il
compattamento del fondo dello scavo fino a raggiungere la
densità e il modulo di deformazione prescritti dalle norme
tecniche, il riempimento dello scavo con idonei materiali
appartenenti ai gruppi A1, A2-4, A2-5, A3, e il loro
compattamento fino a raggiungere le quote del terreno
preesistente con materiali provenienti da cava di prestito

COMMITTENTE: SARTEC S.p.A. 

A   R I P O R T A R E 263´246,40
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R I P O R T O 263´246,40

compresa la fornitura dei materiali stessi
Viabilità impianto - Asse J_10 16,000 16,00

SOMMANO m3 16,00 10,00 160,00

56 / 83 SCAVO DI SBANCAMENTO in rocce dure con resistenza
SC.001 allo schiacciamento superiore a 120 kg/cmq, eseguito senza
22/11/2020 uso di mine. in materie di qualsiasi natura, ascutte o bagnate,

anche in presenza d'acqua, per l'apertura o l'am pliamento di
sede stradale e relativo cassonetto, per l'eventuale bonifica del
piano di posa della fondazione stradale in trincea, per
gradonature, per opere di difesa o di presidio e per l'impianto
di opere d'arte; per l'apertura della sede di impianto dei
fabbricati; esclusa la demolizione di massicciate stradali
esistenti; compreso il carico su automezzo ma escluso il
trasporto a rilevato e il trasporto a rifiuto delle materie di scavo
eccedenti. Compreso: la regolarizzazione delle scarpate e dei
cigli e gli oneri per: disboscamento, taglio di alberi e cespugli,
estirpazione di ceppaie, rimozione di siepi, nonche' l'onere
della riduzione con qualsiasi mezzo dei materiali scavati in
elementi di pezzatura idonea a ottenere il prescritto
addensamento dei rilevati.
Viabilità di impianto - Asse J_10 88,000 88,00

SOMMANO m3 88,00 12,00 1´056,00

57 / 84 FORMAZIONE DI RILEVATO di qualsiasi tipo con materie
MT.001 provenienti da scavi da eseguirisi a strati non superiori a 40
14/07/2011 cm, con particolare scelta delle terre provenienti da scavi

escludendo quelle inidonee, compresa la stesa del materiale,
l'accurata sagomatura delle scarpate, la formazione e
profilatura del cassonetto, degli arginelli e delle banchine, le
necessarie ricariche, esclusa la compattazione e il rivestimento
delle scarpate. Da valutarsi a metro cubo effettivo dopo il
costipamento
Viabilità di impianto - Asse J_10 246,000 246,00

SOMMANO m3 246,00 6,00 1´476,00

58 / 81 STRATO DI FONDAZIONE della massicciata stradale,
D.0001.0003. eseguito con tout-venant di cava, ovvero con idoneo misto di
0003 fiume, avente granulometria assortita, dimensione massima
22/11/2020 degli elementi mm 71, limite di fluidita non maggiore di 25 ed

indice di plasticita nullo, incluso l'eventuale inumidimento od
essicamento per portarlo all'umidita ottima ed il costipamento
fino a raggioungere almeno il 95% della massima densita
AASHO modificata nonche una portanza espressa da un
modulo di deformazione Md non inferiore a 80 N/mmq
ricavato dalle prove con piastra avente diametro di cm 30;
valutato per ogni metro cubo misurato a spessore finito dopo il
costipamento
Viabilità di impianto - Asse J_10 8,000 8,00

SOMMANO m3 8,00 23,00 184,00

59 / 82 Formazione strato di finitura, con pietrisco calcareo o misto
P.001 stabilizzato per massicciata stradale, secondo le prescrizioni
30/11/2010 della D.L. con granulometria max 30mm, lavorazione ed onere

per dare il lavoro compiuto a regola d'arte. Misurata in opera
dopo il costipamento.
Per uno spessore finito di cm 10
Viabilità impianto - Asse J_10 411,000 411,00

COMMITTENTE: SARTEC S.p.A. 

A   R I P O R T A R E 411,00 266´122,40
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R I P O R T O 411,00 266´122,40

SOMMANO m3 411,00 23,00 9´453,00

60 / 39 SCAVO A SEZIONE RISTRETTA E OBBLIGATA in rocce
SC.005 dure con resistenza allo schiacciamento superiore a 120 kg/
22/11/2020 cmq senza uso di mine, per fodazioni di opere d'arte di

qualsiasi tipo e importanza o simili, fino a m 2.00 di profondità
dal piano campagna o dal piano di sbancamento, in terreni di
qualsiasi natura e consistenza, anche in presenza d'acqua,
compreso l'onere per eventuali piste di acces- so; eseguito con
qualsiasi mezzo meccanico; compreso le necessarie
sbadacchiature ed armature; escluso l'armatura a cassa chiusa
da compensare a parte; compreso lo spianamento del fondo, il
solle- vamento del materiale di scavo, il deposito lateralmente
allo scavo oppure il carico su automezzo; escluso il rinterro ed
il trasporto a deposito o a discarica; valutato per il volume
teorico previsto od ordinato
Viabilità di impianto - Asse J_10 882,00 0,800 0,500 352,80

SOMMANO m3 352,80 22,00 7´761,60

Opere di smaltimento idrico  (Cat 12)

61 / 40 ATTRAVERSAMENTO IDRICO composto da pozzetto in
Reg.005 calcestruzzo dim. 120*120 cm h 100 e tubazione in cemento
04/04/2020 rotocompresso diametro 500, per una lunghezza

dell'attraversamento compresa tra 6 m e 8 m, dati in opera
compresi il sottofondo e i rinfianchi in conglomerato
cementizio, incluse le stuccature dei giunti, le opere murarie
delle testate e degli eventuali risvolti, gli scavi e i rinterri, come
da eleborati grafici di progetto
Attraversamenti idrici 6,00

SOMMANO a corpo 6,00 2´100,00 12´600,00

62 / 41 CAVALCAFOSSO  della lunghezza media di m 6,00,
Reg.007 realizzato con tubo in cemento vibrocompresso del diametroo
22/11/2020 di cm 80, inglobato in un dado di calcestruzzo RcK 25, a

sezione trapezia con dimensioni in larghezza di m 1,00
inferiormente e m 1,60 superiormente e altezza m 1,05, con
sovrastante platea di calcestruzzo RcK 25 di dimensioni di m
6,00x3,50x0,20, completato con due cordoli di protezione
aventi sezione di m 0,20x0,25; compresi scavi, rinterri,
carpenterie e ogni altro onere per dare l'opera finita. Valutato
per ciascun cavalcafosso
Cavalcafossi 3,00

SOMMANO a corpo 3,00 2´000,00 6´000,00

63 / 42 Oneri vari per opere di smaltimento idrico
Reg.003 Oneri vari opere di smaltimento acque di ruscellamento diffuso
11/05/2011 e incanalato 1,00

SOMMANO a corpo 1,00 10´000,00 10´000,00

PIAZZOLE AEROGENERATORI E SCAVI
FONDAZIONI  (SpCat 3)

Piazzole   (Cat 11)

64 / 43 PREPARAZIONE DEL PIANO DI POSA DEI RILEVATI
D.0001.0002. copreso lo scavo di scoticamento per una profondità media di
0005.M cm 10, previo taglio degli alberi e dei cespugli, estirpazione

COMMITTENTE: SARTEC S.p.A. 

A   R I P O R T A R E 311´937,00
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R I P O R T O 311´937,00

23/03/2011 ceppaie, carico, trasporto e scarico a deposito in zona limitrofa
per il successivo reimpiego, escluso il trasporto a discarica
delle materie non idonee al reimpiego; compreso il
compattamento del fondo dello scavo fino a raggiungere la
densità e il modulo di deformazione prescritti dalle norme
tecniche, il riempimento dello scavo con idonei materiali
appartenenti ai gruppi A1, A2-4, A2-5, A3, e il loro
compattamento fino a raggiungere le quote del terreno
preesistente con materiali provenienti da cava di prestito
compresa la fornitura dei materiali stessi
Conformazione piazzole (area piazzole + area scarpate) 3259,000 3´259,00

SOMMANO m3 3´259,00 10,00 32´590,00

65 / 44 SCAVO DI SBANCAMENTO in rocce dure con resistenza
SC.001 allo schiacciamento superiore a 120 kg/cmq, eseguito senza
23/03/2011 uso di mine. in materie di qualsiasi natura, ascutte o bagnate,

anche in presenza d'acqua, per l'apertura o l'am pliamento di
sede stradale e relativo cassonetto, per l'eventuale bonifica del
piano di posa della fondazione stradale in trincea, per
gradonature, per opere di difesa o di presidio e per l'impianto
di opere d'arte; per l'apertura della sede di impianto dei
fabbricati; esclusa la demolizione di massicciate stradali
esistenti; compreso il carico su automezzo ma escluso il
trasporto a rilevato e il trasporto a rifiuto delle materie di scavo
eccedenti. Compreso: la regolarizzazione delle scarpate e dei
cigli e gli oneri per: disboscamento, taglio di alberi e cespugli,
estirpazione di ceppaie, rimozione di siepi, nonche' l'onere
della riduzione con qualsiasi mezzo dei materiali scavati in
elementi di pezzatura idonea a ottenere il prescritto
addensamento dei rilevati.
Operazioni di spianamento 30088,000 30´088,00

SOMMANO m3 30´088,00 12,00 361´056,00

66 / 45 SCAVO A SEZIONE RISTRETTA E OBBLIGATA in rocce
SC.005 dure con resistenza allo schiacciamento superiore a 120 kg/
23/03/2011 cmq senza uso di mine, per fodazioni di opere d'arte di

qualsiasi tipo e importanza o simili, fino a m 4.00 di profondità
dal piano campagna o dal piano di sbancamento, in terreni di
qualsiasi natura e consistenza, anche in presenza d'acqua,
compreso l'onere per eventuali piste di accesso; eseguito con
qualsiasi mezzo meccanico; compreso le necessarie
sbadacchiature ed armature; escluso l'armatura a cassa chiusa
da compensare a parte; compreso lo spianamento del fondo, il
sollevamento del materiale di scavo, il deposito lateralmente
allo scavo oppure il carico su automezzo; escluso il rinterro ed
il trasporto a deposito o a discarica; valutato per il volume
teorico previsto od ordinato
Scavo per fondazioni aerogeneratori 28499,000 28´499,00

SOMMANO m3 28´499,00 21,00 598´479,00

67 / 46 FORMAZIONE DI RILEVATO di qualsiasi tipo con materie
MT.001 provenienti da scavi da eseguirisi a strati non superiori a 40
23/03/2011 cm, con particolare scelta delle terre provenienti da scavi

escludendo quelle inidonee, compresa la stesa del materiale,
l'accurata sagomatura delle scarpate, la formazione e
profilatura del cassonetto, degli arginelli e delle banchine, le
necessarie ricariche, esclusa la compattazione e il rivestimento
delle scarpate. Da valutarsi a metro cubo effettivo dopo il
costipamento
Conformazione piazzole 23939,000 23´939,00

SOMMANO m3 23´939,00 6,00 143´634,00

COMMITTENTE: SARTEC S.p.A. 

A   R I P O R T A R E 1´447´696,00
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R I P O R T O 1´447´696,00

68 / 47 STRATO DI FONDAZIONE della massicciata stradale,
D.0001.0003. eseguito con tout-venant di cava, ovvero con idoneo misto di
0003 fiume, avente granulometria assortita, dimensione massima
23/03/2011 degli elementi mm 71, limite di fluidita non maggiore di 25 ed

indice di plasticita nullo, incluso l'eventuale inumidimento od
essicamento per portarlo all'umidita ottima ed il costipamento
fino a raggioungere almeno il 95% della massima densita
AASHO modificata nonche una portanza espressa da un
modulo di deformazione Md non inferiore a 80 N/mmq
ricavato dalle prove con piastra avente diametro di cm 30;
valutato per ogni metro cubo misurato a spessore finito dopo il
costipamento
Soprastruttura piazzole *(H/peso=11061*2/3) 7374,000 7´374,00

SOMMANO m3 7´374,00 23,00 169´602,00

69 / 49 Formazione strato di finitura, con pietrisco calcareo o misto
P.001 stabilizzato per massicciata stradale, secondo le prescrizioni
23/03/2011 della D.L. con granulometria max 30mm, lavorazione ed onere

per dare il lavoro compiuto a regola d'arte. Misurata in opera
dopo il costipamento.
Per uno spessore finito di cm 10
Soprastruttura piazzole *(H/peso=11061/3) 3687,000 3´687,00

SOMMANO m3 3´687,00 23,00 84´801,00

70 / 48 Sistemazione delle piazzole ausiliarie di montaggio mediante
P.A.M. 01 scavo di scoticamento per una profondità media di cm 10 e
04/04/2020 livellamento dell'area mediante operazioni di scavo e riporto,

previo taglio degli alberi e dei cespugli, estirpazione ceppaie,
carico, trasporto e scarico a deposito in zona limitrofa per il
successivo reimpiego; il compattamento della superficie dovrà
essere tale da garantire l'opportuna stabilizzazione del terreno.
Compresa la realizzazione di soprastruttura di spessore
adeguato (10-30 cm), mediante l'apporto di materiale lapideo
proveniente dagli scavi, avente granulometria assortita,
dimensione massima degli elementi mm 71, limite di fluidita
non maggiore di 25 ed indice di plasticita nullo, incluso
l'eventuale inumidimento od essicamento per portarlo
all'umidita ottima ed il costipamento fino a raggioungere
almeno il 95% della massima densita AASHO modificata
nonche una portanza espressa da un modulo di deformazione
Md non inferiore a 80 N/mmq ricavato dalle prove con piastra
avente diametro di cm 30; valutato per ogni metro quadrato di
superficie
Piazzole ausiliarie di montaggio *(par.ug.=10,00*3) 30,00 216,000 6´480,00

SOMMANO m2 6´480,00 15,00 97´200,00

FONDAZIONI AEROGENERATORI  (SpCat 4)
Opere di fondazione  (Cat 13)

71 / 51 CALCESTRUZZO PER OPERE NON STRUTTURALI,
CLS.002 MAGRONI DI SOTTOFONDAZIONE, MASSETTI A
23/03/2011 TERRA O SU VESPAIO, PLATEE, RINFIANCO E

RIVESTIMENTO DI TUBAZIONI, avente CLASSE DI
CONSISTENZA S4, con dimensione massima dell'aggregato
inerte di 31,5 mm (Dmax 31,5), confezionato con cemento
32,5 e fornito in opera con autobetoniera senza l'impiego di
pompe o gru fino ad una profondità massima di m 4,00 se
entro terra o fino all'altezza di m 0,50 se fuori ter- ra. Escluse
carpenterie ed eventuali armature metalliche; con

COMMITTENTE: SARTEC S.p.A. 

A   R I P O R T A R E 1´799´299,00
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R I P O R T O 1´799´299,00

RESISTENZA CARATTERISTICA RCK pari a 10 N/mm2 a
norma UNI EN 206-1 e Linee Guida Consiglio Sup. LLPP
Sottofondazioni 10,00 71,000 710,00

SOMMANO m3 710,00 140,00 99´400,00

72 / 52 CASSEFORME in legname o metalliche per getti di
CAS.001 calcestruzzo semplice o armato, PER OPERE IN
23/03/2011 FONDAZIONE, quali plinti, travi rovesce, fondazioni

continue, platee, etc..Comprese armature di sostegno,
chioderie, collegamenti, sfridi e disarmanti; compreso altres il
disarmo, la pulitura e il riaccatastamento; da valutare per
l'effettiva superficie dei casseri a contatto con il getto
Plinti di fondazione 10,00 128,000 1´280,00

SOMMANO m2 1´280,00 25,00 32´000,00

73 / 53 Calcestruzzo classe C30/37 a durabilità garantita per opere
CLS.003 strutturali in fondazione o in elevazione, avente CLASSE DI
23/03/2011 CONSISTENZA S4, con dimensione massima dell'aggregato

inerte di 31,5 mm (Dmax 31,5), confezionato con cemento
32,5 e fornito in opera con auto- betoniera senza l'impiego di
pompe o gru fino ad una profondità massima di m 4,00 se
entro terra o fino all'altezza di m 0,50 se fuori terra. Gettato
entro apposite casseforme da compensarsi a parte, compresa la
vibratura e l'innaffiamento dei getti ed escluse le armature
metalliche; avente classe di esposizione XC4 / XD1 / XS1 /
XF3 / XA1 norma UNI EN 206-1.
Plinti di fondazione: Platea 10,00 1350,000 13´500,00

SOMMANO m3 13´500,00 160,00 2´160´000,00

74 / 54 Calcestruzzo classe C45/55 a durabilità garantita per opere
CLS.004 strutturali in fondazione o in elevazione, avente CLASSE DI
20/03/2020 CONSISTENZA S4, con dimensione massima dell'aggregato

inerte di 31,5 mm (Dmax 31,5), confezionato con cemento
32,5 e fornito in opera con auto- betoniera senza l'impiego di
pompe o gru fino ad una profondità massima di m 4,00 se
entro terra o fino all'altezza di m 0,50 se fuori terra. Gettato
entro apposite casseforme da compensarsi a parte, compresa la
vibratura e l'innaffiamento dei getti ed escluse le armature
metalliche; avente classe di esposizione XC4 / XD1 / XS1 /
XF3 / XA1 norma UNI EN 206-1.
Plinti di fondazione: colletto 10,00 67,000 670,00

SOMMANO m3 670,00 175,00 117´250,00

75 / 58 ACCIAIO PER ARMATURA DI STRUTTURE IN
ACC.001 CEMENTO ARMATO, in barre tonde, lisce o ad aderenza
23/03/2011 migliorata, del tipo FeB 22, FeB 38, FeB 44, controllato in

stabilimento e non, tagliato a misura, sagomato e assemblato,
fornito in opera com- preso sfrido, legature con filo di ferro
ricotto, sovrapposizioni non derivanti dalle lunghezze
commerciali delle barre ed escluse even- tuali saldature.
Compresi gli oneri derivanti dai controlli e dalle certificazioni
di legge.PER STRUTTURE CIVILI E INDUSTRI- ALI, muri
di sostegno, impalcati, vasche, con impiego di barre FI 16 e
oltre
Plinti di fondazione - 130 kg/mc
Vedi voce n° 53 [m3 13 500.00] 1´755

130,000 000,00
Vedi voce n° 54 [m3 670.00] 130,000 87´100,00

SOMMANO kg 1´842

COMMITTENTE: SARTEC S.p.A. 

A   R I P O R T A R E 1´842´100,00 4´207´949,00
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R I P O R T O 1´842´100,00 4´207´949,00

100,00 1,20 2´210´520,00

76 / 59 Impermeabilizzazione di strutture in c.a mediante rivestimento
AC04 cementizio elastico bicomponente polimero modificato
04/04/2020 applicato a spruzzo o a pennello tipo MasterSeal 545 della basf

o equivalente. Il prezzo comprende ogni onere per dare il
lavoro finito a regola d'arte.
Impermeabilizzazione testa delle fondazioni (sp 2 mm) 10,00 62,000 620,00

SOMMANO m2 620,00 16,00 9´920,00

77 / 60 Fornitura e posa in opera di tubazione in PVC, di colore
T.01 arancio, rispondenti alle norme UNI 7443/85 + FA 178/87, con
23/03/2011 resistenza allo schiacciamento pari a circa 400 N/dm2, nonchè

mastice speciale etc.,  del diametro nominale di 160 mm.
2 tubi per plinto
Tubazioni passacavo- 2 tubi *(par.ug.=10*2) 20,00 20,00 400,00

SOMMANO m 400,00 20,00 8´000,00

78 / 61 Fornitura e posa in opera di tubazione in PVC, di colore
T.02 arancio, rispondenti alle norme UNI 7443/85 + FA 178/87, con
23/03/2011 resistenza allo schiacciamento pari a circa 400 N/dm2, nonchè

mastice speciale etc.,  del diametro nominale di 90  mm.
1 tubo per plinto
Tubazioni passacavo - 1 tubo 10,00 20,00 200,00

SOMMANO m 200,00 15,00 3´000,00

79 / 62 RINTERRO DI CAVI A SEZIONE LARGA O RISTRETTA
R.001 E OBBLIGATA per fondazioni di opere d'arte o simili,
23/03/2011 eseguito con idonei materiali provenienti dagli scavi, compreso

il riempimento a strati ben spianati e costipati, l'eventuale
cernita dei materiali e le necessarie ricariche per il ripristino
dei piani prescritti a compenso di eventuali cedimenti, valutato
per la sezione teorica con l'impiego di materiali provenienti
dagli scavi eseguiti nell'ambito del cantiere
Reinterro fondazioni 15368,000 15´368,00

SOMMANO m3 15´368,00 3,40 52´251,20

80 / 55 Assemblaggio, posa in opera e livellamento Anchor Cage
AC01 Tirafondi e piastre di accoppiamento per inghisaggio torri 10,00
21/03/2020

SOMMANO cadauno 10,00 3´250,00 32´500,00

81 / 56 Rimozione negativo grouting e pulizia
AC02 Rimozione negativo fori tirafondi di ancoraggio 10,00
21/03/2020

SOMMANO cadauno 10,00 1´200,00 12´000,00

82 / 57 Fornitura e posa in opera di grouting tipo MASTERSEAL
AC03 9200 della Basf o equivalente, opportunamente
21/03/2020 posato con mescolatrici ad asse verticale da azienda formata

dalla società produttrice
Inghisaggio torri 10,00 1,500 15,00

SOMMANO m3 15,00 3´800,00 57´000,00

COMMITTENTE: SARTEC S.p.A. 

A   R I P O R T A R E 6´593´140,20
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R I P O R T O 6´593´140,20

FORNITURA E INSTALLAZIONE
AEROGENERATORI  (SpCat 5)

83 / 63 Fornitura in opera e installazione aerogeneratori con diametro
W.01 rotore di 162 m, potenza indicativa 6.0 MW, altezza torre 125
17/12/2013 m, compreso ogni onere e collaudo per dare il tutto

perfettamente funzionante e finito a regola d'arte
Aerogeneratori 10,00

SOMMANO cadauno 4´400
10,00 000,00 44´000´000,00

GESTIONE TERRE E ROCCE DA SCAVO  (SpCat 6)

84 / 67 Oneri vari per gestione terre e rocce da scavo
MT.023 1,00
12/05/2011

SOMMANO a corpo 1,00 30´000,00 30´000,00

85 / 64 STRATO DI FONDAZIONE della massicciata stradale,
D.0001.0003. eseguito con tout-venant di cava, ovvero con idoneo misto di
0003 fiume, avente granulometria assortita, dimensione massima
21/01/2011 degli elementi mm 71, limite di fluidita non maggiore di 25 ed

indice di plasticita nullo, incluso l'eventuale inumidimento od
essicamento per portarlo all'umidita ottima ed il costipamento
fino a raggioungere almeno il 95% della massima densita
AASHO modificata nonche una portanza espressa da un
modulo di deformazione Md non inferiore a 80 N/mmq
ricavato dalle prove con piastra avente diametro di cm 30;
valutato per ogni metro cubo misurato a spessore finito dopo il
costipamento
Recupero tout venant da rocce da scavo per massimizzare il
recupero in cantiere - Materiali esclusi dalla disciplina sui
rifiuti ex art. 185 TUA (scorporo lavorazioni computate) *(H/
peso=4810+11061) 15871,000 -15´871,00

SI DETRAGGONO m3 -15´871,00 23,00 -365´033,00

86 / 65 Frantumazione di materiale roccioso da eseguirsi presso le aree
MT.020 di cantiere, compresa l'eventuale vagliatura. E' compreso altresì
28/12/2010 il trasporto in cantiere del frantoio mobile.

Recupero del materiale roccioso per costruzione soprastruttura
di strade e piazzole
Vedi voce n° 64 [m3 -15 871.00] 15´871,00
Manutenzione del parco eolico esistente 1161,000 1´161,00
Materiale per Rilevati strade e piazzole (frantumazione 75%) 0,75 29203,000 21´902,25

SOMMANO m3 38´934,25 4,00 155´737,00

87 / 66 STESA E RULLATURA dello strato di fondazione della
MT.021 massicciata stradale, eseguito con tout-venant proveniente
13/05/2011 dagli scavi, avente granulometria assortita, dimensione

massima degli elementi mm 71, limite di fluidita non maggiore
di 25 ed indice di plasticita nullo, incluso l'eventuale
inumidimento od essicamento per portarlo all'umidita ottima
ed il costipamento fino a raggioungere almeno il 95% della
massima densita AASHO modificata nonche una portanza
espressa da un modulo di deformazione Md non inferiore a 80
N/mmq ricavato dalle prove con piastra avente diametro di cm
30; valutato per ogni metro cubo misurato a spessore finito
dopo il costipamento
Stesa e rullatura tout venant da rocce da scavo
Vedi voce n° 64 [m3 -15 871.00] 15´871,00

COMMITTENTE: SARTEC S.p.A. 

A   R I P O R T A R E 15´871,00 50´413´844,20
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R I P O R T O 15´871,00 50´413´844,20

Manutenzione della viabilità del parco eolico esistente 1161,000 1´161,00

SOMMANO m3 17´032,00 9,20 156´694,40

RECUPERO AMBIENTALE E MITIGAZIONI  (SpCat
7)

Ripristino strade e piazzole  (Cat 14)

88 / 68 Regolarizzazione e riprofilatura di scarpate anche in presenza
SC.007 di vegetazione a bassa intensità con movimentazione del
17/11/2010 materiale di risulta nell'ambito dell'escavatore per una

profondità massima di 30 cm
Scarpate stradali 0,50 5146,000 2´573,00
Scarpate Piazzole 0,50 7758,000 3´879,00

SOMMANO m2 6´452,00 2,80 18´065,60

89 / 69 Stesa di terreno vegetale precedentemente accantonato in
RA.020 cantiere per uno spessore finito di 10/30 cm su superfici piane
27/12/2010 o inclinate. Compreso nella lavorazione l'eventuale apporto di

terreno di qualità chimico-fisica idonea per le finalità di
progetto ed ogni onere per assicurare il ripristino
dell’originario assetto vegetazionale e la funzionalità pedo-
agronomica delle aree interessate dai lavori
Scarpate Piazzole 7758,00 0,150 1´163,70

Scarpate viabilità di impianto 

Scarpate viabilità di impianto 5146,00 0,150 771,90
Ripristino Piazzole di cantiere 13653,00 0,100 1´365,30
Ripristino Piazzole ausiliarie di montaggio *(par.ug.=10*3*
216) 6480,00 0,087 563,76

SOMMANO m3 3´864,66 3,50 13´526,31

90 / 70 Fornitura e posa in opera di biostuoia antierosiva di juta a
RA.026 maglia 1x1,5 cm su scarpata precedentemente regolarizzata,
02/10/2018 inclusi i picchetti in legno di fissaggio in ragione di n° 2-4/mq.

Successivamente tamponato con miscela composta da
eventuali sementi selezionate, terriccio organico, paglia,
sostanze collanti e fertilizzanti.
Vedi voce n° 68 [m2 6 452.00] 6´452,00

SOMMANO m2 6´452,00 10,00 64´520,00

91 / 71 Piantagione di specie arbustive autoctone con buca da cm
RA.005 40x40 ed atezza minima di cm 40, anche con zolla o vaso;
17/11/2010 compresi oneri per formazione della buca di idonee

dimensioni, eseguita a mano o con mezzo meccanico,
sgombero, stesa di strato di concime sul fondo dello scavo,
posa della pianta, posa di palo tutore o altro adatto accessorio,
riempimento dello scavo con terra di coltura, costipamento
della stessa, innaffiamento finale, carico, trasporto e scarico a
rifiuto, a qualsiasi distanza, del materiale inutilizzabile e
quant'altro necessario sino a dare un lavoro finito.
In ragione di 1 ogni 10 mq
Scarpate viabilità di impianto 0,10 5146,000 514,60
Scarpate piazzola 0,10 7758,000 775,80

SOMMANO cad 1´290,40 15,00 19´356,00

DISMISSIONE IMPIANTO  (SpCat 8)

92 / 92 SCAVO DI SBANCAMENTO in materie di qualsiasi natura,

COMMITTENTE: SARTEC S.p.A. 

A   R I P O R T A R E 50´686´006,51
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R I P O R T O 50´686´006,51

SC.006 ascutte o bagnate, anche in presenza d'acqua, per l'apertura o
17/11/2010 l'am- pliamento di sede stradale e relativo cassonetto, per

l'eventuale bonifica del piano di posa della fondazione stradale
in trincea, per gradonature, per opere di difesa o di presidio e
per l'impianto di opere d'arte; per l'apertura della sede di
impianto dei fabbricati; esclusa la demolizione di massicciate
stradali esistenti; compre- so il carico su automezzo ma escluso
il trasporto a rilevato e il trasporto a rifiuto delle materie di
scavo eccedenti. Compreso: la regolarizzazione delle scarpate e
dei cigli e gli oneri per: dis- boscamento, taglio di alberi e
cespugli, estirpazione di ceppaie, rimozione di siepi, nonche'
l'onere della riduzione con qualsiasi mezzo dei materiali
scavati in elementi di pezzatura idonea a ot- tenere il prescritto
addensamento dei rilevati. In terreno sia sci- olto che compatto,
anche misto a pietre o trovanti di roccia di dimensioni fino a
mc 0.50; escluso rocce dure e tenere.
Asportazione massicciata stradale strade nuove *(H/
peso=4810*,17) 817,700 817,70
Asportazione massicciata piazzole 11061,000 11´061,00
Asportazione massicciata piazzale SSE 75,00

SOMMANO m3 11´953,70 2,86 34´187,58

93 / 93 Demolizione di struttura in calcestruzzo. Sono compresi: le
Dem.002 puntellature, i ponti di servizio interni ed esterni con le relative
17/11/2010 protezione di stuoie, e/o lamiere, e/o reti, l'impiego di mezzi

d'opera adeguati alla mole delle strutture da demolire, le opere
di recinzione provvisorie, la demolizione, con ogni cautela e a
piccoli tratti, delle strutture collegate o a ridosso dei fabbricati
o parte dei fabbricati da non demolire, tagliando gli eventuali
materiali metallici con l'ausilio di fiamma ossidrica o con sega
manuale o meccanica. Escluso il trasporto a rifiuto in discarica
autorizzata del materiale inutilizzabile:
Demolizione strutture di fondazione aerogeneratori fino a -1m
da p.c. 10,00 46,000 460,00
Demolizione platea cls SSE 350,00 0,500 175,00

SOMMANO m3 635,00 150,00 95´250,00

94 / 94 Recupero del ferro di armatura dei plinti di fondazione,
Dem.003 compreso l'onere per la separazione del ferro dal calcestruzzo,
23/09/2016 l'accatastamento, il carico ed il trasporto presso idoneo

impianto di recupero.
Recupero ferro di armatura dei plinti di fondazione degli
aerogeneratori - 130 kg/mc
Vedi voce n° 93 [m3 635.00] 130,00 -82´550,00

SI DETRAGGONO kg -82´550,00 0,10 -8´255,00

95 / 95 Smantellamento opere civili e apparecchiature
D.004 elettromeccaniche ampliamento SSE, compreso il trasporto e
21/11/2019 smaltimento dei materiali di risulta presso centri recupero

1,00

SOMMANO a corpo 1,00 300´000,00 300´000,00

96 / 96 Recupero dei cavi di distribuzione dell'energia e comunicazioni
D.008 ogni onere incluso
12/08/2020 12´000,00

SOMMANO m 12´000,00 30,00 360´000,00

97 / 97 Fornitura e posa in opera di terra di coltivo proveniente da

COMMITTENTE: SARTEC S.p.A. 

A   R I P O R T A R E 51´467´189,09
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R I P O R T O 51´467´189,09

RA.001 strato colturale attivo, priva di radici e di erbe infestanti
12/08/2020 permanenti, di ciottoli, cocci ecc, compresi oneri per eventuali

analisi chimico/fisiche da esibire a richiesta della direzione
lavori e/o dal Tecnico incaricato dell'accertamento di regolare
esecuzione; compresi il trasporto, spargimento e sistemazione
superficiale per dare l'opera finita.
Ripristini strade e piazzole *(par.ug.=4800+11000) 15800,00 0,400 6´320,00
Ripristino ampliamento SSE 750,00 0,400 300,00

SOMMANO €/mc 6´620,00 20,92 138´490,40

98 / 98 TRASPORTO dei materiali di risulta, asciutti o bagnati,
D.0001.0002. provnienti dagli scavi, fuori dall’area del cantiere o comunque
0044 a una distanza non inferiore a 500 m dal luogo degli scavi,
17/11/2010 escluso l’even- tuale costo di conferimento a discarica

autorizzata con percorrenza entro i limiti di 20 km compreso il
ritorno a vuoto
Vedi voce n° 92 [m3 11 953.70] 11´953,70
Vedi voce n° 93 [m3 635.00] 635,00

SOMMANO m3 12´588,70 4,35 54´760,85

99 / 99 INDENNITA’ DI CONFERIMENTO A DISCARICA
D.0001.0001. AUTORIZATA dei materiali demoliti, valutati per il volume
0022 effettivamente conferito, escluso il trasporto
17/11/2010 Vedi voce n° 98 [m3 12 588.70] 12´588,70

SOMMANO m3 12´588,70 11,00 138´475,70

Parziale LAVORI A CORPO euro 51´798´916,04

T O T A L E   euro 51´798´916,04

--------------------------------------
--------------------------------------
--------------------------------------
--------------------------------------
--------------------------------------
--------------------------------------
--------------------------------------
--------------------------------------
--------------------------------------
--------------------------------------
--------------------------------------
--------------------------------------
--------------------------------------
--------------------------------------
--------------------------------------
--------------------------------------
--------------------------------------
--------------------------------------
--------------------------------------
--------------------------------------
--------------------------------------
--------------------------------------
--------------------------------------
--------------------------------------
--------------------------------------
--------------------------------------
--------------------------------------
--------------------------------------
--------------------------------------
--------------------------------------
--------------------------------------

COMMITTENTE: SARTEC S.p.A. 
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TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo  SUPER CATEGORIE
  001 ALLESTIMENTO E SMOBILITAZIONE CANTIERE 30´000,00
  002 SISTEMAZIONE/REALIZZAZIONE VIABILITA' DI IMPIANTO 281´937,00
  003 PIAZZOLE AEROGENERATORI E SCAVI FONDAZIONI 1´487´362,00
  004 FONDAZIONI AEROGENERATORI 4´793´841,20
  005 FORNITURA E INSTALLAZIONE AEROGENERATORI 44´000´000,00
  006 GESTIONE TERRE E ROCCE DA SCAVO -22´601,60
  007 RECUPERO AMBIENTALE E MITIGAZIONI 115´467,91
  008 DISMISSIONE IMPIANTO 1´112´909,53

Totale SUPER CATEGORIE euro 51´798´916,04

     Cagliari, 15/12/2021

Il Tecnico
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COMMITTENTE: SARTEC S.p.A. 
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