

# AUTORIZZAZIONE UNICA EX D. LGS. N. 387/2003



## PROGETTO DEFINITIVO PARCO EOLICO COLOBRARO TURS

Titolo elaborato:

### QUADRO ECONOMICO

GD	GD	WPD	EMISSIONE	24/11/21	0	0
REDATTO	CONTR.	APPROV.	DESCRIZIONE REVISIONE DOCUMENTO	DATA	REV	
<b>PROPONENTE</b>  <b>WPD MURGE S.R.L.</b> CORSO D'ITALIA 83 00198 ROMA			<b>CONSULENZA</b>  <b>GE.CO.D'ORS.R.L.</b> VIA P. AMEDEO N. 32 75021 COLOBRARO (MT)  <b>PROGETTISTA</b> ING. GAETANO D'ORONZIO VIA GOITO 14 – COLOBRARO (MT)			
Codice PGCM013			Formato A4	Scala /	Foglio 1 di 4	

## Indice

1	PREMESSA	3
2	QUADRO ECONOMICO	3

## 1 PREMESSA

La società GE.CO.DOR Srl. è stata incaricata, dalla società WPD Italia Srl., di redigere il progetto definitivo relativo alla costruzione di un parco eolico, denominato "Parco Eolico Colobrarò Tursi", composto da n. 21 aerogeneratori, ciascuno di potenza nominale pari a 4.57 MW, per una potenza complessiva di 96 MW, da ubicarsi nei comuni di Colobrarò e Tursi, con connessione alla RTN Terna 150 kV in Sant'Arcangelo.

Il presente documento riporta il Quadro Economico di sintesi per la realizzazione del progetto.

## 2 QUADRO ECONOMICO

<b>QUADRO ECONOMICO GENERALE</b>			
<b>Valore complessivo dell'opera privata</b>			
<b>DESCRIZIONE</b>	<b>IMPORTI IN €</b>	<b>IVA %</b>	<b>TOTALE € (IVA compresa)</b>
<b>A) COSTO DEI LAVORI</b>			
A.1) Interventi previsti (opere civili, opere elettriche MT e aerogeneratori)	78.720.000	10%	86.592.000
A.2) Oneri di sicurezza	787.200	10%	865.920
A.3) Opere di mitigazione	826.560	22%	1.008.403
A.4) Spese previste da Studio di Impatto Ambientale, Studio Preliminare Ambientale e Progetto di Monitoraggio Ambientale	200.000	22%	244.000
A.5) Opere connesse (SEU 150/33 kV, Linea AT, Stazione Condivisa e connessione alla RTN Terna 150 kV)	3.936.000	10%	4.329.600
<b>TOTALE A</b>	<b>84.469.760</b>		<b>93.039.923</b>
<b>B) SPESE GENERALI</b>			
B.1) Spese tecniche relative alla progettazione, ivi inclusa la redazione dello studio di impatto ambientale o dello studio preliminare ambientale e del progetto di monitoraggio ambientale, alle necessarie attività preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità,	480.000	22%	585.600
B.2) Spese consulenza e supporto tecnico	200.000	22%	244.000
B.3) Collaudo tecnico e amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici	95.000	22%	115.900
B.4) Spese per Rilievi, accertamenti, prove di laboratorio, indagini <i>(includere le spese per le attività di monitoraggio ambientale)</i>	240.000	22%	292.800
B.5) Oneri di legge su spese tecniche B.1), B.2), B.4) e collaudi B.3)	100.000	22%	122.000
B.6) Imprevisti (inclusa stima per acquisizione terreni)	1.860.798	22%	2.270.174
B.7) Spese varie	0	22%	0

<b>QUADRO ECONOMICO GENERALE</b>			
<b>Valore complessivo dell'opera privata</b>			
<b>DESCRIZIONE</b>	<b>IMPORTI IN €</b>	<b>IVA %</b>	<b>TOTALE € (IVA compresa)</b>
<b>TOTALE B</b>	<b>2.975.798</b>		<b>3.630.474</b>
C) eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge (...specificare) oppure indicazione della disposizione relativa l'eventuale esonero.	84.470	0	84.470
<b>"Valore complessivo dell'opera" TOTALE (A + B + C)</b>	<b>87.530.028</b>		<b>96.754.867</b>