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ANALISI PREZZI AGGIUNTIVI (LAVORI STRADALI)

COLLEGAMENTO TRA LA VALFONTANABUONA

E L'AUTOSTRADA  A12  GENOVA  -  ROMA

PROGETTO DEFINITIVO



ELENCO ANALISI PREZZI AGGIUNTIVI

ELENCO PREZZI DI RIFERIMENTO:  ANAS COMPART.VIABILITA' LIGURIA ‐ 2014 ‐
FABBRICATI, ISOLE, CORSIE:

PA.104.017
Pozzetto prefabbricato sagomato secondo i disegni di progetto, anche di tipo multiplo, con spessori delle 
pareti e dei fondelli non inferiori a 10 cm dmc  €                0,45 

PA.144.023 FPO DI ISOLA PREFABBRICATA DIM. 36.20x2.25 cad €      42.347,02 
PA.144.024 FPO DI ISOLA PREFABBRICATA DIM. 47.66x2.25 cad €      53.837,96 

MONITORAGGIO GEOTECNICO:
PA.205.001.a Approntamento dell’attrezzatura per l’esecuzione di sondaggi, all'aperto cad €         2.696,22 
PA.205.001.b Approntamento dell’attrezzatura per l’esecuzione di sondaggi, in galleria cad €         2.884,45 

PA.205.002.b
Installazione della attrezzatura per l’esecuzione di sondaggi fino a 75 m di profondità, all'aperto cad  €            283,91 

PA.205.002.e
Installazione della attrezzatura per l’esecuzione di sondaggi fino a 75 m di profondità, in galleria cad  €            196,28 

PA.205.004.a
Sondaggio a rotazione a carotaggio continuo fino a 75 m di profondità, verticale, da 0 a 25 m all'aperto  ml  €              66,04 

PA.205.004.b
Sondaggio a rotazione a carotaggio continuo fino a 75 m di profondità, verticale,  da 25a 50 m all'aperto ml  €              80,03 

PA.205.011.a
Sondaggio verticale a rotazione con distruzione di nucleo fino ad una profondità di 75 m, da 0 a 25 m 
all'aperto ml  €              36,64 

PA.205.011.b
Sondaggio verticale a rotazione con distruzione di nucleo fino ad una profondità di 75 m, da 25 a 50 m 
all'aperto ml  €              49,89 

PA.205.011.g
Sondaggio verticale a rotazione con distruzione di nucleo fino ad una profondità di 75 m, da 0 a 25 m in 
galleria ml  €              41,07 

PA.205.011.h
Sondaggio verticale a rotazione con distruzione di nucleo fino ad una profondità di 75 m, da 25 a 50 m in 
galleria ml  €              56,07 

PA.205.013.a
Registrazione, durante l’esecuzione di sondaggi a rotazione con distruzione di nucleo, dei parametri di 
perforazione (dac‐test) ml  €              13,57 

PA.205.025.a
Fornitura e installazione di chiusino di protezione su verticale di sondaggio o foro strumentato, di 
dimensioni adeguate cad  €            118,53 

PA.205.027.a
Fornitura e posa di cella piezometrica idraulica tipo Casagrande a doppia tubazione, ‐ cella Casagrande 
all'aperto cad  €            196,22 

PA.205.027.c
Fornitura e posa di cella piezometrica idraulica tipo Casagrande a doppia tubazione ‐ doppia tubazione di 
collegamento con tubicino di diametro maggiore all'aperto ml  €              15,64 

PA.205.027.d
Fornitura e posa di cella piezometrica idraulica tipo Casagrande a doppia tubazione ‐ trasduttore elettrico 
relativo (per lettura in continuo) all'aperto cad  €            423,71 

PA.205.027.e
Fornitura e posa di cella piezometrica idraulica tipo Casagrande a doppia tubazione ‐ cavo elettrico di 
collegamento con tubicino per compensazione pressione atmosferica all'aperto ml  €                4,13 

PA.205.027.f
Fornitura e posa di cella piezometrica idraulica tipo Casagrande a doppia tubazione ‐ cella Casagrande in 
galleria cad  €            216,06 

PA.205.027.h Fornitura e posa di cella piezometrica idraulica tipo Casagrande a doppia tubazione ‐ cella Casagrande in 
galleria              ‐ doppia tubazione di collegamento con tubicino di diametro maggiore in galleria ml  €              17,22 

PA.205.027.i
Fornitura e posa di cella piezometrica idraulica tipo Casagrande a doppia tubazione ‐ trasduttore elettrico 
relativo (per lettura in continuo) in galleria cad  €            429,77 

PA.205.027.j
Fornitura e posa di cella piezometrica idraulica tipo Casagrande a doppia tubazione ‐ cavo elettrico di 
collegamento con tubicino per compensazione pressione atmosferica in galleria ml  €                4,30 

PA.205.030
Fornitura e posa di tubo inclinometrico in alluminio o altro materiale approvato dalla Società, a quattro 
guide, completo di manicotti di giunzione e tappi di fondo e di testa, ml  €              44,48 

PA.205.033.d
Fornitura e posa di tubazione in PVC con manicotti metallici dotati di appositi riscontri per letture 
estensimetriche incrementali tipo Sliding Deformeter, eseguito in galleria ml  €              86,15 

PA.205.043
Fornitura e posa in opera di cella di carico elettrica toroidale per tiranti, compreso cavo strumentale, con 
portata fino a 1000 kN. cad  €         1.749,35 

PA.205.044
Fornitura e posa di barretta estensimetrica (strain‐meter) a corda vibrante per acciaio o calcestruzzo, da 
solidarizzare (mediante resina o saldatura) a centine e armature metalliche cad  €            366,29 

PA.205.046.b
Fornitura e posa di unità remota di acquisizione dati: ‐ a 8 canali, completa di microprocessore con 
memoria non inferiore a 128kB su RAM‐CARD, memory card cad  €         4.261,00 

PA.205.046.c
Fornitura e posa di unità remota di acquisizione dati: ‐ a 16 canali, completa di microprocessore con 
memoria non inferiore a 128kB su RAM‐CARD, memory card  cad  €         5.712,83 

PA.205.046.j
Fornitura e posa di unità remota di acquisizione dati: ‐ cavo elettrico di collegamento a 6 conduttori 
schermato ml  €                3,34 

PA.205.052.a Monitoraggio topografico di edifici, opere in costruzione, aree adiacenti alle lavorazioni e aree instabili.
‐ Installazione con ausilio di piattaforma, all'aperto cad  €              38,04 

PA.205.052.c
Monitoraggio topografico di edifici, opere in costruzione, aree adiacenti alle lavorazioni e aree instabili. ‐ 
Installazione con ausilio di piattaforma, in galleria cad  €              39,56 

PA.205.052.d
Monitoraggio topografico di edifici, opere in costruzione, aree adiacenti alle lavorazioni e aree instabili. ‐ 
Installazione senza ausilio di piattaforma, in galleria cad  €              24,78 

CODICE DESCRIZIONE U.M. PREZZO



PA.205.055
Realizzazione di pilastrino di altezza 1,20 m per monitoraggio topografico di superficie, costituito da 
tondino in acciaio cad  €            224,96 

PA.205.056.a Fornitura e posa assestimetro a piastra, costituito da piastra assestimetrica in ferro zincato ‐ piastra 
assestimetrica con saldato e controventato l'innesto di raccordo per la batteria di aste di misura, cad  €            338,98 

PA.205.056.b
Fornitura e posa assestimetro a piastra, costituito da piastra assestimetrica in ferro zincato ‐ prolunghe 
filettate composte da tubo in acciaio inox o zincato fmin3/8", installate in posizione perfettamente 
verticale; e relativotubo di rivestimento a protezione (corrugato o rigido) di lunghezza equivalente
alla lunghezza dell'asta. ml  €              82,17 

PA.205.058.a
Fornitura e installazione di stazione: ‐ di convergenza costituita da 5 angolari metallici con target 
topografico per letture di convergenza, fissati all’intradosso delle centine del prerivestimento, ogni onere 
compreso cad  €            137,28 

PA.205.058.d Fornitura e installazione di stazione: ‐ di convergenza costituita da miniprisma ottico, dimensioni 32 mm 
con montatura e staffa di fissaggio orientabile in metallo, ogni onere compreso cad  €            246,04 

PA.205.059.a Fornitura e posa in opera di stazione di monitoraggio delle centine di prerivestimento mediante barrette 
estensimetriche: ‐ stazione costituita da 5 coppie di barrette estensimetriche a corda vibrante cad  €         3.836,10 

PA.205.060.c Stazione di monitoraggio del rivestimento definitivo mediante barrette estensimetriche:
Fornitura e posa in opera di stazione costituita da 8 coppie di barrette estensimetriche a corda vibrante cad  €         6.464,84 

PA.205.062
Celle di pressione per spritz‐beton e calcestruzzo Fornitura e posa in opera di cella di pressione totale 
ripressurizzabile con trasduttore elettrico. cad  €         1.152,44 

PA.205.063 Celle di carico per centina Fornitura e posa in opera di cella di carico elettroidraulica con snodo
sferico F.S. 3000 KN. cad  €         2.177,46 

PA.205.064 Martinetti piatti strumentati Fornitura e posa in opera di martinetti piatti semicircolari+trasduttore di
pressione elettrico (compreso cavo strumentale). cad  €            921,84 
OPERE D'ARTE:

PA.B.001
TIRANTE ATTIVO PER BERLINESI E FRONTI ROCCIOSI DI BARRA IN FIBRA DI VETRO E RESINA POLIESTERE 
DIAMETRO 50 MM ‐ Per pretensionamento pari a 20 tonn. ml  €              46,24 

PA.B.002.a
MURI DI SOSTEGNO PREFABBRICATI IN C.A. RCK >40 N/mmq, CON FONDAZIONE COMPENSATA A PARTE     
‐ ALTEZZA FINO A M 2,00 mq  €            161,68 

PA.B.002.b
MURI DI SOSTEGNO PREFABBRICATI IN C.A. RCK >40 N/mmq, CON FONDAZIONE COMPENSATA A PARTE     
‐ ALTEZZA DA 2,01 A M 4,00 mq  €            164,31 

PA.B.002.c
MURI DI SOSTEGNO PREFABBRICATI IN C.A. RCK >40 N/mmq, CON FONDAZIONE COMPENSATA A PARTE     
‐ ALTEZZA DA 4,01 A M 6,00 mq  €            182,00 

PA.B.002.d
MURI DI SOSTEGNO PREFABBRICATI IN C.A. RCK >40 N/mmq, CON FONDAZIONE COMPENSATA A PARTE     
‐ ALTEZZA DA 6,01 A M 8,00 mq  €            205,89 

PA.B.002.e
MURI DI SOSTEGNO PREFABBRICATI IN C.A. RCK >40 N/mmq, CON FONDAZIONE COMPENSATA A PARTE     
‐ ALTEZZA DA 8,01 A M 10,00 mq  €            253,98 

PA.B.003
Conglomerato cementizio  reoplastico  a  stabilità  volumetrica  e ritiro compensato e rapido indurimento, 
avente Rck >= 25 MPa a 12 ore, dmc  €                1,41 
BONIFICA DA ORDIGNI BELLICI:

PA.BOB.001
Esecuzione di taglio di vegetazione di ogni tipo mediante attrazzatura specifica per consentire l'esecuzione 
dei servizi di bonifica da mine ed ordigni, escluso il taglio arboreo. mq  €                1,13 

PA.BOB.002
Bonifica superficiale da mine, ordigni ed altri manufatti interrati fino a cm 100 di profondità

mq  €                0,45 

PA.BOB.003
Bonifica profonda mediante perforazioni e connesso uso di apparati rilevatori

ml  €                3,48 
LAVORI IN SOTTERRANEO:

PA.C.002 PERFORAZIONI SUBORIZZONTALI DI MICROPALI IN SOTTERRANEO  ‐  DIAMETRO MM 140‐180 ml €              32,84 
PA.C.003 GETTI DI MALTA A BASSA PRESSIONE IN GALLERIA ‐ PER DIAMETRI ESTERNI MM 140‐180 ml €              19,99 

PA.C.005.b
CALCESTRUZZO PER ARCO ROVESCIO CON AGGIUNTA DI SILICAFUME ‐ TIPO RCK >= 35 N/MMQ CON 
AGGIUNTA DI SILICAFUME (25 kG/MC) mc  €            167,07 

PA.C.005.c
CALCESTRUZZO PER ARCO ROVESCIO CON AGGIUNTA DI SILICAFUME ‐ TIPO RCK >= 40 N/MMQ CON 
AGGIUNTA DI SILICAFUME (25 kG/MC) mc  €            174,96 

PA.C.006.g
CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER RIVESTIMENTO IN SOTTERRANEO ‐ TIPO RCK >= 40 N/mmq PER GETTI 
DI CALOTTA O PIEDRITTI mc  €            140,61 

PA.C.010 Fornitura e posa in opera di MURO BILASTRA B5F 5+20+5 mq €            241,62 
PA.C.011 FORNITURA E POSA IN OPERA DI PORTONI BYPASS CARRABILI corpo €    400.000,00 

PA.C.614.b
Sovrapprezzo ai prezzi delle perforazioni suborizzontali in sotterraneo per la cementazione del tratto  cieco 
di tubo filtrante  con miscela acqua ‐ cemento: ml  €                5,16 

PA.C.7.25
Pavimento in gomma di tipo industriale, di colore nero, con superficie scanalata o a bolli, in teli o placche 
di spessore  10 mm. mq  €              36,15 

PA.C.7.28.a
Pavimento modulare sopraelevato in pannelli ininfiammabili aventi dimensioni non inferiori a  60 x 60 cm, 
ricoperti con rivestimento antistatico in plastica laminata.  mq  €              95,54 
LAVORI DIVERSI:



PA.E.001.a
BULLONATURA DI CONSOLIDAMENTO IN PARETE A QUALSIASI ALTEZZA ‐ BARRE DI ACCIAIO DIWIDAG Ø32 ml  €              88,35 

PA.E.001.b
BULLONATURA DI CONSOLIDAMENTO IN PARETE A QUALSIASI ALTEZZA ‐ BARRE DI ACCIAIO DIWIDAG Ø36 ml  €              91,40 

PA.E.002 Geocomposito drenante con lato impermeabile mq €              11,81 
PA.E.004 Fornitura e posa di elettropompa sommersa Portata 15 l/s ‐ Prevelenza 200‐250 m  cad €      14.308,57 

OPERE A VERDE:

PA.F.001
Preparazione del terreno: al trapianto consistente in lavorazione meccanica del terreno alla prondità di 40 
cm, erpicatura ed affinamento meccanico mq  €                0,23 

PA.F.002
Preparazione del terreno: al trapianto consistente in lavorazione meccanica del terreno alla prondità di 40 
cm, erpicatura ed affinamento meccanico  mq  €                0,13 

PA.F.004
Cure dei rimboschimenti. Ripulitura di giovane bosco (5 – 10 anno) consistente nello sfalcio delle erba e dei 
cespugli infestanti: Sfalcio erba, infestanti arbustivi mediamente presenti Ettari  €            442,17 

PA.F.005
Fornitura e piantagione di essenze arboree o arbustive, in vasetto o alveolo, compresa l’apertura di buca 
40 x 40 cm; collocamento a dimora delle piante cad  €                6,68 

PA.F.006
Fornitura e posa in opera di protezione antilepre tipo “tubo Shelter” in polipropilene:
Diametro 7 cm h. fino a 80 cm

cad  €                1,47 

PA.F.007
Pacciamatura ‐ telo pacciamante drenante in poliestre con stampati motivi ornamentali tipo terra, 
muschio, mq  €                5,57 
BARRIERE DI SICUREZZA:

PA.G.001
FORNITURA E POSA IN OPERA DI BARRIERE DI SICUREZZA CLASSE H4 SU RILEVATO/TRINCEA‐ PER BORDO 
LATERALE  ml  €            200,62 

PA.G.002 Smontaggio di barriera new jersey in calcestruzzo da spartitraffico ml €              15,57 
LAVORI IDRAULICI:

PA.I.002.c
FORNITURA E POSA DI TUBAZIONI STRUTTURATE IN PE‐HD PER SCARICHI A 8 kN/mq ‐ DN 315 mm ml  €              30,53 

PA.I.002.d
FORNITURA E POSA DI TUBAZIONI STRUTTURATE IN PE‐HD PER SCARICHI A 8 kN/mq ‐ DN 400 mm ml  €              37,00 

PA.I.002.l
FORNITURA E POSA DI TUBAZIONI STRUTTURATE IN PE‐HD PER SCARICHI A 8 kN/mq ‐ DN 160 mm ml  €              29,52 

PA.I.003.e
FORNITURA E POSA DI TUBAZIONI STRUTTURATE IN PE‐HD CORRUGATE PER DRENAGGIO 
(MICROFESSURATO) ‐ DN 200 mm ml  €              12,02 

PA.I.003.f
FORNITURA E POSA DI TUBAZIONI STRUTTURATE IN PE‐HD CORRUGATE PER DRENAGGIO 
(MICROFESSURATO) ‐ DN 600 mm ml  €            166,54 

PA.I.003.g
FORNITURA E POSA DI TUBAZIONI STRUTTURATE IN PE‐HD CORRUGATE PER DRENAGGIO 
(MICROFESSURATO) ‐ DN 400 mm ml  €              66,18 

PA.I.004.a
FORNITURA E POSA DI TUBAZIONI IN ROTOLI IN PE‐HD CORRUGATI PER FOGNATURA ‐ DN 90 mm ml  €              12,75 

PA.I.005
Fornitura e posa in opera di pozzetto tagliafiamma in galleria con sifone a campana, compreso di griglia  ‐  
Dimensione minima del pozzetto 30 x 30 cm

cad  €            488,18 
PA.I.005.a Base stampata ingresso/uscita DN 630 ispezione DN 630 ‐ Con tubo di ispezione L= 0.50 m cad €            859,00 

PA.I.006
Fornitura e posa in opera di pozzetto di ispezione collettore in galleria, compreso chiusino.
Dimensione minima del pozzetto 40x40 cm cad  €            655,48 

PA.I.007
Fornitura e posa in opera di pozzetto di ispezione drenaggio di calotta in galleria, compreso tappo a tenuta cad  €         1.012,92 

PA.I.009.a Fornitura e stesa di letto in sabbia per la posa di tubazioni mc €              32,55 
PA.I.009.b Fornitura e posa di misto cementato per rinfianchi e calottamenti di tubazioni mc €              45,03 

PA.I.014.a
Fornitura e posa di tubazione longitudinale in PRFV per lo smaltimento delle acque di piattaforma degli 
impalcati  ‐ DN 300 mm ml  €            107,58 

PA.I.014.b
Fornitura e posa di tubazione longitudinale in PRFV per lo smaltimento delle acque di piattaforma degli 
impalcati  ‐ DN 400 mm ml  €            131,01 

PA.I.014.c
Fornitura e posa di tubazione longitudinale in PRFV per lo smaltimento delle acque di piattaforma degli 
impalcati  ‐ DN 150 mm ml  €              23,84 

PA.I.024.a Disoleatore/Sedimentatore GN65 cad €      16.274,95 
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ELEMENTARE
QUANTITA

UNITA DI
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE
ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI PREZZI AGGIUNTIVI

110012 - TUNNEL FONTANABUONA

POZZETTO PREFABBRICATO CON VOLUME INTERNO FINO A DMC 900
Pozzetto prefabbricato sagomato secondo i disegni di progetto, anche di 
tipo multiplo, con spessori delle pareti e dei fondelli non inferiori a 10 cm. 
Compresa posa in opera, escluso il solo chiusino da compensare a parte 
con i relativi prezzi di elenco.

Analisi PA.104.017 (Base)1

0,1297,790,00120000mc1 - SL.3.171.e - CALCESTRUZZO
- CLASSE DI RESISTENZA C35/45 (RCK>=45 N/mmq)

0,210,950,21600000kg

 0.0012*180

2 - SL.3.029 - ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C

0,0353,980,00051500h3 - SL.1.001.g - AUTOCARRO
- CON GRUETTA DA KG 3500

0,36Totale Parziale

0,05Spese Generali 13,00%

0,04Utile Impresa 10,00%

0,451,00dmcTotale analizzato

Prezzo di applicazione

Euro / dmc 0,45

- 1 -



IMPORTO
PREZZO

ELEMENTARE
QUANTITA

UNITA DI
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE
ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI PREZZI AGGIUNTIVI

110012 - TUNNEL FONTANABUONA

FPO DI ISOLA PREFABBRICATA DIM. 36.20x2.25
Realizzazione di isola per stazioni, delle dimensioni di 36,60 m di 
lunghezza e 2,25 di larghezza, realizzata con elementi prefabbricati in 
conglomerato cementizio vibrato avente Rck > 35 Mpa e armati con 
acciaio Fe B 44k controllato in stabilimento, il tutto secondo le indicazioni 
di progetto. Compreso
- la posa su un piano di appoggio in cls. preventivamente eseguito;
- la stabilizzazione provvisoria dell'elemento agli urti accidentali, 
sigillatura degli elementi con malta cementizia.
Sono esclusi: gli scavi e reinterri, la formazione del piano di appoggio in 
cls, eventuali impermeabilizzazioni e drenaggi, chiusini, botole, canaline 
per alloggimento cavi, opere impiantistiche , cavidotti, fondello in cls per 
drenaggio acque meteoriche.

Analisi PA.144.023 (Base)2

24,3224,321,00000000h

 1*1

1 - CE.1.04 - MANOVALE (ALL'APERTO)

363,8430,3212,00000000h

 1*12

2 - CE.1.01 - CAPO SQUADRA (ALL'APERTO)

692,1628,8424,00000000h

 2*12

3 - CE.1.02 - OPERAIO SPECIALIZ. (ALL'APERTO)

968,4026,9036,00000000h

 3*12

4 - CE.1.03 - OPERAIO QUALIFICATO (ALL'APERTO)

30.000,0030.000,001,00000000Cadauno5 - of.144.023 - Elementi per Isole prefabbricate ml 36,60 x 2,25 ml

37,500,7550,00000000kg

 1*50

6 - CE.2.40.a - MALTA
- REOPLASTICA

151,85151,851,00000000h

 1*1

7 - SL.1.018.c - AUTOGRU
- DA TONN 80

138,4269,212,00000000h

 1*2

8 - SL.1.001.e - AUTOCARRO
- O AUTOCISTERNA DELLA PORTATA SUPERIORE A 180 Q.LI

1.670,35151,8511,00000000h

 1*11

9 - SL.1.018.c - AUTOGRU
- DA TONN 80

34.046,84Totale Parziale

4.426,09Spese Generali 13,00%

3.847,29Utile Impresa 10,00%

42.320,221,00CadaunoTotale analizzato

Prezzo di applicazione

Euro / Cadauno 42.320,22

- 2 -



IMPORTO
PREZZO

ELEMENTARE
QUANTITA

UNITA DI
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE
ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI PREZZI AGGIUNTIVI

110012 - TUNNEL FONTANABUONA

FPO DI ISOLA PREFABBRICATA DIM. 47.66x2.25
Realizzazione di isola per stazioni, delle dimensioni di 47,66 m di 
lunghezza e 2,25 di larghezza, realizzata con elementi prefabbricati in 
conglomerato cementizio vibrato avente Rck > 35 Mpa e armati con 
acciaio Fe B 44k controllato in stabilimento, il tutto secondo le indicazioni 
di progetto. Compreso
- la posa su un piano di appoggio in cls. preventivamente eseguito;
- la stabilizzazione provvisoria dell'elemento agli urti accidentali, 
sigillatura degli elementi con malta cementizia.
Sono esclusi: gli scavi e reinterri, la formazione del piano di appoggio in 
cls, eventuali impermeabilizzazioni e drenaggi, chiusini, botole, canaline 
per alloggimento cavi, opere impiantistiche , cavidotti, fondello in cls per 
drenaggio acque meteoriche.

Analisi PA.144.024 (Base)3

485,1230,3216,00000000h

 1*16

1 - CE.1.01 - CAPO SQUADRA (ALL'APERTO)

922,8828,8432,00000000h

 2*16

2 - CE.1.02 - OPERAIO SPECIALIZ. (ALL'APERTO)

1.291,2026,9048,00000000h

 3*16

3 - CE.1.03 - OPERAIO QUALIFICATO (ALL'APERTO)

24,3224,321,00000000h

 1*1

4 - CE.1.04 - MANOVALE (ALL'APERTO)

38.000,0038.000,001,00000000Cadauno5 - of.144.024 - Elementi per Isole prefabbricate ml 47,66 x 2,25 ml

37,500,7550,00000000kg

 1*50

6 - CE.2.40.a - MALTA
- REOPLASTICA

151,85151,851,00000000h

 1*1

7 - SL.1.018.c - AUTOGRU
- DA TONN 80

138,4269,212,00000000h

 1*2

8 - SL.1.001.e - AUTOCARRO
- O AUTOCISTERNA DELLA PORTATA SUPERIORE A 180 Q.LI

2.277,75151,8515,00000000h

 1*15

9 - SL.1.018.c - AUTOGRU
- DA TONN 80

43.329,04Totale Parziale

5.632,78Spese Generali 13,00%

4.896,18Utile Impresa 10,00%

53.858,001,00CadaunoTotale analizzato

Prezzo di applicazione

Euro / Cadauno 53.858,00

- 3 -



IMPORTO
PREZZO

ELEMENTARE
QUANTITA

UNITA DI
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE
ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI PREZZI AGGIUNTIVI

110012 - TUNNEL FONTANABUONA

Approntamento dell’attrezzatura per l’esecuzione di sondaggi, compreso 
tubazioni, pompe, cavi, gruppi elettrogeni, compressori e quanto 
necessario alla esecuzione dei lavori, il carico su mezzi idonei, il trasporto 
in andata e ritorno tra la sede dell’Impresa e il sito d’indagine.
per ogni attrezzatura di perforazione:
- all'aperto

Analisi PA.205.001.a (Base)4

1 - MANODOPERA

115,3628,844,00000000h

 1*4*1/1

2 - CE.1.02 - OPERAIO SPECIALIZ. (ALL'APERTO)

389,1224,3216,00000000h

 4*4*1/1

3 - CE.1.04 - MANOVALE (ALL'APERTO)

4 - NOLI

431,8453,988,00000000h

 1*8*1/1

5 - SL.1.001.g - AUTOCARRO
- CON GRUETTA DA KG 3500

1.232,80123,2810,00000000h

 1*10*1/1

6 - SL.1.008.c - TRATTORE
- CON CARRELLONE DA 110 TONN

2.169,12Totale Parziale

281,99Spese Generali 13,00%

245,11Utile Impresa 10,00%

2.696,221,00CadaunoTotale analizzato

Prezzo di applicazione

Euro / Cadauno 2.696,22

- 4 -



IMPORTO
PREZZO

ELEMENTARE
QUANTITA

UNITA DI
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE
ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI PREZZI AGGIUNTIVI

110012 - TUNNEL FONTANABUONA

Approntamento dell’attrezzatura per l’esecuzione di sondaggi, compreso 
tubazioni, pompe, cavi, gruppi elettrogeni, compressori e quanto 
necessario alla esecuzione dei lavori, il carico su mezzi idonei, il trasporto 
in andata e ritorno tra la sede dell’Impresa e il sito d’indagine.
per ogni attrezzatura di perforazione:
- in galleria

Analisi PA.205.001.b (Base)5

1 - MANODOPERA

150,0037,504,00000000h

 1*4*1/1

2 - CE.1.08 - OPERAIO SPECIALIZZATO (IN PERFORAZIONE)

505,9231,6216,00000000h

 4*4*1/1

3 - CE.1.10 - MANOVALE (IN PERFORAZIONE)

4 - NOLI

431,8453,988,00000000h

 1*8*1/1

5 - SL.1.001.g - AUTOCARRO
- CON GRUETTA DA KG 3500

1.232,80123,2810,00000000h

 1*10*1/1

6 - SL.1.008.c - TRATTORE
- CON CARRELLONE DA 110 TONN

2.320,56Totale Parziale

301,67Spese Generali 13,00%

262,22Utile Impresa 10,00%

2.884,451,00CadaunoTotale analizzato

Prezzo di applicazione

Euro / Cadauno 2.884,45

- 5 -



IMPORTO
PREZZO

ELEMENTARE
QUANTITA

UNITA DI
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE
ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI PREZZI AGGIUNTIVI

110012 - TUNNEL FONTANABUONA

Installazione della attrezzatura per l’esecuzione di sondaggi fino a 75 m 
di profondità in corrispondenza di ciascuna verticale di indagine, distante 
almeno 15 m da postazioni attigue e conseguenti, compreso il trasporto 
con qualsiasi mezzo, il montaggio e il riposizionamento,  i materiali e 
quant’altro necessario per garantire il perfetto funzionamento delle 
attrezzature, compresa la monografia corredata da una foto della 
postazione, compresa la ricerca e l’individuazione di eventuali 
sottoservizi, ordigni bellici e beni di interesse archeologico, compresi 
altresì gli oneri per il ripristino dei luoghi nelle condizioni iniziali e 
l’indennizzo di eventuali danni:
per ogni postazione, compresa la prima, distante almeno 15 m da 
postazioni attigue e precedenti:
in terreni di terzi raggiungibili con mezzi a trazione integrale, compresa 
la ricerca e l’ottenimento dei permessi di accesso e di occupazione 
temporanea del sito.
All'aperto

Analisi PA.205.002.b (Base)6

0,001

2 - MANODOPERA

18,9530,320,62500000h

 1*1.25*0.50/1

3 - CE.1.01 - CAPO SQUADRA (ALL'APERTO)

36,0528,841,25000000h

 1*1.25*1/1

4 - CE.1.02 - OPERAIO SPECIALIZ. (ALL'APERTO)

60,8024,322,50000000h

 2*1.25*1/1

5 - CE.1.04 - MANOVALE (ALL'APERTO)

6 - NOLI

45,1336,101,25000000h

 1*1.25*1/1

(*) 7 - mon.01 - PERFORATRICE IDRAULICA CON TESTA ROTARY
AD ALTA VELOCITA'; POTENZA 200 KW CINGOLATA, ESCLUSI
CONSUMI DI ASTE, CORONE O PUNTE. QUOTA AMMORTAMENTO

67,4853,981,25000000h

 1*1.25*1/1

8 - SL.1.001.g - AUTOCARRO
- CON GRUETTA DA KG 3500

228,41Totale Parziale

29,69Spese Generali 13,00%

25,81Utile Impresa 10,00%

283,911,00CadaunoTotale analizzato

Prezzo di applicazione

Euro / Cadauno 283,91

- 6 -



IMPORTO
PREZZO

ELEMENTARE
QUANTITA

UNITA DI
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE
ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI PREZZI AGGIUNTIVI

110012 - TUNNEL FONTANABUONA

Installazione della attrezzatura per l’esecuzione di sondaggi fino a 75 m 
di profondità in corrispondenza di ciascuna verticale di indagine, distante 
almeno 15 m da postazioni attigue e conseguenti, compreso il trasporto 
con qualsiasi mezzo, il montaggio e il riposizionamento,  i materiali e 
quant’altro necessario per garantire il perfetto funzionamento delle 
attrezzature, compresa la monografia corredata da una foto della 
postazione, compresa la ricerca e l’individuazione di eventuali 
sottoservizi, ordigni bellici e beni di interesse archeologico, compresi 
altresì gli oneri per il ripristino dei luoghi nelle condizioni iniziali e 
l’indennizzo di eventuali danni:
per ogni postazione, compresa la prima, distante almeno 15 m da 
postazioni attigue e precedenti:
in sede autostradale, o in terreni di proprietà della Società Autostrade 
raggiungibili con mezzi a trazione integrale, laddove non vi sia necessità 
di richiedere permessi in terreni di terzi.
In galleria.

Analisi PA.205.002.e (Base)7

0,001

2 - MANODOPERA

14,7839,410,37500000h

 1*0.75*0.50/1

3 - CE.1.07 - CAPO SQUADRA (IN PERFORAZIONE)

28,1337,500,75000000h

 1*0.75*1/1

4 - CE.1.08 - OPERAIO SPECIALIZZATO (IN PERFORAZIONE)

47,4331,621,50000000h

 2*0.75*1/1

5 - CE.1.10 - MANOVALE (IN PERFORAZIONE)

6 - NOLI

27,0836,100,75000000h

 1*0.75*1/1

(*) 7 - mon.01 - PERFORATRICE IDRAULICA CON TESTA ROTARY
AD ALTA VELOCITA'; POTENZA 200 KW CINGOLATA, ESCLUSI
CONSUMI DI ASTE, CORONE O PUNTE. QUOTA AMMORTAMENTO

40,4953,980,75000000h

 1*0.75*1/1

8 - SL.1.001.g - AUTOCARRO
- CON GRUETTA DA KG 3500

157,91Totale Parziale

20,53Spese Generali 13,00%

17,84Utile Impresa 10,00%

196,281,00CadaunoTotale analizzato

Prezzo di applicazione

Euro / Cadauno 196,28

- 7 -



IMPORTO
PREZZO

ELEMENTARE
QUANTITA

UNITA DI
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE
ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI PREZZI AGGIUNTIVI

110012 - TUNNEL FONTANABUONA

Sondaggio a rotazione a carotaggio continuo fino a 75 m di profondità, 
verticale, secondo quanto previsto dal progetto delle indagini o dalla 
Società, eseguito in terreni di qualsiasi consistenza e natura, compreso la 
roccia, anche in frana, in terreni asciutti o bagnati o in presenza di acqua 
fluente, compreso l’onere di eventuali rivestimenti, l’estrazione e la 
conservazione del carotaggio entro apposite cassette catalogatrici 
(compensate con il relativo prezzo di elenco),  la redazione della 
stratigrafia, la fornitura di energia e materiali, le prestazioni di mano 
d’opera e il riempimento del foro, quando non strumentato:
- all'aperto, per profondità da 0 a 25 m

Analisi PA.205.004.a (Base)8

1 - MANODOPERA

3,7930,320,12500000h

 1*8*0.50/32

2 - CE.1.01 - CAPO SQUADRA (ALL'APERTO)

7,2128,840,25000000h

 1*8*1/32

3 - CE.1.02 - OPERAIO SPECIALIZ. (ALL'APERTO)

6,7326,900,25000000h

 1*8*1/32

4 - CE.1.03 - OPERAIO QUALIFICATO (ALL'APERTO)

3,0424,320,12500000h

 1*8*0.50/32

5 - CE.1.04 - MANOVALE (ALL'APERTO)

6 - NOLI

25,86103,440,25000000h

 1*8*1/32

(*) 7 - mon.02 - PERFORATRICE IDRAULICA CON TESTA ROTARY
AD ALTA VELOCITA'; POTENZA 200 KW CINGOLATA, ESCLUSI
CONSUMI DI ASTE, CORONE O PUNTE.

1,00

 (1*1*(1/50)/3)*150.00

8 - Aste per il sondaggio a rotazione (m 3,00). 150 €/cad

5,00

 1*1*0.005*1000.00

9 - Carotiere. 1.000,00 €/cad

0,5010 - Accessori e materiali di consumo. 0.50€/a corpo

53,13Totale Parziale

6,91Spese Generali 13,00%

6,00Utile Impresa 10,00%

66,041,00mTotale analizzato

Prezzo di applicazione

Euro / m 66,04

- 8 -



IMPORTO
PREZZO

ELEMENTARE
QUANTITA

UNITA DI
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE
ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI PREZZI AGGIUNTIVI

110012 - TUNNEL FONTANABUONA

Sondaggio a rotazione a carotaggio continuo fino a 75 m di profondità, 
verticale, secondo quanto previsto dal progetto delle indagini o dalla 
Società, eseguito in terreni di qualsiasi consistenza e natura, compreso la 
roccia, anche in frana, in terreni asciutti o bagnati o in presenza di acqua 
fluente, compreso l’onere di eventuali rivestimenti, l’estrazione e la 
conservazione del carotaggio entro apposite cassette catalogatrici 
(compensate con il relativo prezzo di elenco),  la redazione della 
stratigrafia, la fornitura di energia e materiali, le prestazioni di mano 
d’opera e il riempimento del foro, quando non strumentato:
- all'aperto, per profondità da 25 a 50 m

Analisi PA.205.004.b (Base)9

1 - MANODOPERA

4,6630,320,15384615h

 1*8*0.50/26

2 - CE.1.01 - CAPO SQUADRA (ALL'APERTO)

8,8728,840,30769231h

 1*8*1/26

3 - CE.1.02 - OPERAIO SPECIALIZ. (ALL'APERTO)

8,2826,900,30769231h

 1*8*1/26

4 - CE.1.03 - OPERAIO QUALIFICATO (ALL'APERTO)

3,7424,320,15384615h

 1*8*0.50/26

5 - CE.1.04 - MANOVALE (ALL'APERTO)

6 - NOLI

31,83103,440,30769231h

 1*8*1/26

(*) 7 - mon.02 - PERFORATRICE IDRAULICA CON TESTA ROTARY
AD ALTA VELOCITA'; POTENZA 200 KW CINGOLATA, ESCLUSI
CONSUMI DI ASTE, CORONE O PUNTE.

1,00

 (1*1*(1/50)/3)*150.00

8 - Aste per il sondaggio a rotazione (m 3,00). 150 €/cad

5,00

 1*1*0.005*1000.00

9 - Carotiere. 1.000,00 €/cad

1,0010 - Accessori e materiali di consumo. 1,00€/a corpo

64,38Totale Parziale

8,37Spese Generali 13,00%

7,28Utile Impresa 10,00%

80,031,00mTotale analizzato

Prezzo di applicazione

Euro / m 80,03

- 9 -



IMPORTO
PREZZO

ELEMENTARE
QUANTITA

UNITA DI
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE
ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI PREZZI AGGIUNTIVI

110012 - TUNNEL FONTANABUONA

Sondaggio verticale a rotazione con distruzione di nucleo fino ad una 
profondità di 75 m, per prefori, installazione di strumenti, ecc., secondo 
quanto previsto dal progetto delle indagini o dalla Direzione Lavori, 
eseguito in terreni di qualsiasi consistenza e natura, compreso la roccia, 
anche in frana, asciutti o bagnati o in presenza di acqua fluente, con 
diametro iniziale del foro tale che il diametro finale risulti adeguato allo 
scopo, compreso l’onere di eventuali rivestimenti, la fornitura di energia 
e materiali, le prestazioni di mano d’opera e il riempimento del foro, 
quando non strumentato.
per diametri di perforazione variabili fino a un massimo di 251 mm, per 
ogni metro di perforazione, per profondità da 0 a 25 m, all'aperto

Analisi PA.205.011.a (Base)10

1 - MANODOPERA

2,1730,320,07142857h

 1*8*0.50/56

2 - CE.1.01 - CAPO SQUADRA (ALL'APERTO)

4,1228,840,14285714h

 1*8*1/56

3 - CE.1.02 - OPERAIO SPECIALIZ. (ALL'APERTO)

3,8426,900,14285714h

 1*8*1/56

4 - CE.1.03 - OPERAIO QUALIFICATO (ALL'APERTO)

1,7424,320,07142857h

 1*8*0.50/56

5 - CE.1.04 - MANOVALE (ALL'APERTO)

6 - NOLI

14,78103,440,14285714h

 1*8*1/56

(*) 7 - mon.02 - PERFORATRICE IDRAULICA CON TESTA ROTARY
AD ALTA VELOCITA'; POTENZA 200 KW CINGOLATA, ESCLUSI
CONSUMI DI ASTE, CORONE O PUNTE.

1,00

 (1*1*(1/50)/3)*150.00

8 - Aste per il sondaggio a rotazione (m 3,00). 150,00 €/cad

0,83

 (1*1*(1/300))*250.00

9 - Punte di perforazione < Ø 251 mm. 250,00 €/cad

1,00

 1*1.00

10 - Accessori e materiali complementari (a corpo). 1,00 €

29,48Totale Parziale

3,83Spese Generali 13,00%

3,33Utile Impresa 10,00%

36,641,00mTotale analizzato

Prezzo di applicazione

Euro / m 36,64

- 10 -



IMPORTO
PREZZO

ELEMENTARE
QUANTITA

UNITA DI
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE
ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI PREZZI AGGIUNTIVI

110012 - TUNNEL FONTANABUONA

Sondaggio verticale a rotazione con distruzione di nucleo fino ad una 
profondità di 75 m, per prefori, installazione di strumenti, ecc., secondo 
quanto previsto dal progetto delle indagini o dalla Direzione Lavori, 
eseguito in terreni di qualsiasi consistenza e natura, compreso la roccia, 
anche in frana, asciutti o bagnati o in presenza di acqua fluente, con 
diametro iniziale del foro tale che il diametro finale risulti adeguato allo 
scopo, compreso l’onere di eventuali rivestimenti, la fornitura di energia 
e materiali, le prestazioni di mano d’opera e il riempimento del foro, 
quando non strumentato.
per diametri di perforazione variabili fino a un massimo di 251 mm, per 
ogni metro di perforazione, per profondità da 25 a 50 m, all'aperto

Analisi PA.205.011.b (Base)11

1 - MANODOPERA

3,0330,320,10000000h

 1*8*0.50/40

2 - CE.1.01 - CAPO SQUADRA (ALL'APERTO)

5,7728,840,20000000h

 1*8*1/40

3 - CE.1.02 - OPERAIO SPECIALIZ. (ALL'APERTO)

5,3826,900,20000000h

 1*8*1/40

4 - CE.1.03 - OPERAIO QUALIFICATO (ALL'APERTO)

2,4324,320,10000000h

 1*8*0.50/40

5 - CE.1.04 - MANOVALE (ALL'APERTO)

6 - NOLI

20,69103,440,20000000h

 1*8*1/40

(*) 7 - mon.02 - PERFORATRICE IDRAULICA CON TESTA ROTARY
AD ALTA VELOCITA'; POTENZA 200 KW CINGOLATA, ESCLUSI
CONSUMI DI ASTE, CORONE O PUNTE.

1,00

 (1*1*(1/50)/3)*150.00

8 - Aste per il sondaggio a rotazione (m 3,00). 150,00 €/cad

0,83

 (1*1*(1/300))*250.00

9 - Punte di perforazione < Ø 251 mm. 250,00 €/cad

1,00

 1*1.00

10 - Accessori e materiali complementari (a corpo). 1,00 €

40,13Totale Parziale

5,22Spese Generali 13,00%

4,54Utile Impresa 10,00%

49,891,00mTotale analizzato

Prezzo di applicazione

Euro / m 49,89
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IMPORTO
PREZZO

ELEMENTARE
QUANTITA

UNITA DI
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE
ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI PREZZI AGGIUNTIVI

110012 - TUNNEL FONTANABUONA

Sondaggio verticale a rotazione con distruzione di nucleo fino ad una 
profondità di 75 m, per prefori, installazione di strumenti, ecc., secondo 
quanto previsto dal progetto delle indagini o dalla Direzione Lavori, 
eseguito in terreni di qualsiasi consistenza e natura, compreso la roccia, 
anche in frana, asciutti o bagnati o in presenza di acqua fluente, con 
diametro iniziale del foro tale che il diametro finale risulti adeguato allo 
scopo, compreso l’onere di eventuali rivestimenti, la fornitura di energia 
e materiali, le prestazioni di mano d’opera e il riempimento del foro, 
quando non strumentato.
per diametri di perforazione variabili fino a un massimo di 251 mm, per 
ogni metro di perforazione, per profondità da 0 a 25 m, in galleria

Analisi PA.205.011.g (Base)12

1 - MANODOPERA

2,8139,410,07142857h

 1*8*0.50/56

2 - CE.1.07 - CAPO SQUADRA (IN PERFORAZIONE)

5,3637,500,14285714h

 1*8*1/56

3 - CE.1.08 - OPERAIO SPECIALIZZATO (IN PERFORAZIONE)

5,0034,970,14285714h

 1*8*1/56

4 - CE.1.09 - OPERAIO QUALIFICATO (IN PERFORAZIONE)

2,2631,620,07142857h

 1*8*0.50/56

5 - CE.1.10 - MANOVALE (IN PERFORAZIONE)

6 - NOLI

14,78103,440,14285714h

 1*8*1/56

(*) 7 - mon.02 - PERFORATRICE IDRAULICA CON TESTA ROTARY
AD ALTA VELOCITA'; POTENZA 200 KW CINGOLATA, ESCLUSI
CONSUMI DI ASTE, CORONE O PUNTE.

1,00

 (1*1*(1/50)/3)*150.00

8 - Aste per il sondaggio a rotazione (m 3,00). 150,00 €/cad

0,83

 (1*1*(1/300))*250.00

9 - Punte di perforazione < Ø 251 mm. 250,00 €/cad

1,00

 1*1.00

10 - Accessori e materiali complementari (a corpo). 1,00 €

33,04Totale Parziale

4,30Spese Generali 13,00%

3,73Utile Impresa 10,00%

41,071,00mTotale analizzato

Prezzo di applicazione

Euro / m 41,07
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IMPORTO
PREZZO

ELEMENTARE
QUANTITA

UNITA DI
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE
ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI PREZZI AGGIUNTIVI

110012 - TUNNEL FONTANABUONA

Sondaggio verticale a rotazione con distruzione di nucleo fino ad una 
profondità di 75 m, per prefori, installazione di strumenti, ecc., secondo 
quanto previsto dal progetto delle indagini o dalla Direzione Lavori, 
eseguito in terreni di qualsiasi consistenza e natura, compreso la roccia, 
anche in frana, asciutti o bagnati o in presenza di acqua fluente, con 
diametro iniziale del foro tale che il diametro finale risulti adeguato allo 
scopo, compreso l’onere di eventuali rivestimenti, la fornitura di energia 
e materiali, le prestazioni di mano d’opera e il riempimento del foro, 
quando non strumentato.
per diametri di perforazione variabili fino a un massimo di 251 mm, per 
ogni metro di perforazione, per profondità da 25 a 50 m, in galleria

Analisi PA.205.011.h (Base)13

1 - MANODOPERA

3,9439,410,10000000h

 1*8*0.50/40

2 - CE.1.07 - CAPO SQUADRA (IN PERFORAZIONE)

7,5037,500,20000000h

 1*8*1/40

3 - CE.1.08 - OPERAIO SPECIALIZZATO (IN PERFORAZIONE)

6,9934,970,20000000h

 1*8*1/40

4 - CE.1.09 - OPERAIO QUALIFICATO (IN PERFORAZIONE)

3,1631,620,10000000h

 1*8*0.50/40

5 - CE.1.10 - MANOVALE (IN PERFORAZIONE)

6 - NOLI

20,69103,440,20000000h

 1*8*1/40

(*) 7 - mon.02 - PERFORATRICE IDRAULICA CON TESTA ROTARY
AD ALTA VELOCITA'; POTENZA 200 KW CINGOLATA, ESCLUSI
CONSUMI DI ASTE, CORONE O PUNTE.

1,00

 (1*1*(1/50)/3)*150.00

8 - Aste per il sondaggio a rotazione (m 3,00). 150,00 €/cad

0,83

 (1*1*(1/300))*250.00

9 - Punte di perforazione < Ø 251 mm. 250,00 €/cad

1,00

 1*1.00

10 - Accessori e materiali complementari (a corpo). 1,00 €

45,11Totale Parziale

5,86Spese Generali 13,00%

5,10Utile Impresa 10,00%

56,071,00mTotale analizzato

Prezzo di applicazione

Euro / m 56,07
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IMPORTO
PREZZO

ELEMENTARE
QUANTITA

UNITA DI
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE
ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI PREZZI AGGIUNTIVI

110012 - TUNNEL FONTANABUONA

Registrazione, durante l’esecuzione di sondaggi a rotazione con 
distruzione di nucleo, dei parametri di perforazione (dac-test) previsti 
nelle Norme Tecniche d’Appalto, compresa l’elaborazione e la restituzione 
grafica dei risultati.
Per ogni metro di registrazione:
- in ambiente senza rischio gas

Analisi PA.205.013.a (Base)14

1 - MANODOPERA

4,8944,000,11111111h

 1*8*1/72

2 - of.mon.051 - Tecnico specializzato

1,2244,000,02777778h

 1*8*0.25/72

3 - of.mon.051 - Tecnico specializzato

4 - MATERIALI

3,5310.600,000,00033333Cadauno

 1*1/3000

5 - of.mon.044 - Impianto datalogger per drilling (JET 4000 AME/J-
MD

0,451.350,000,00033333Cadauno

 1*1/3000

6 - of.mon.045 - Rack USB per scaricamento flash-card su PC

0,83830,000,00100000gg

 1*3*1*1/3000

7 - of.mon.046 - Prezzo giornaliero manodopera più rimborso
chilometrico.

10,92Totale Parziale

1,42Spese Generali 13,00%

1,23Utile Impresa 10,00%

13,571,00mTotale analizzato

Prezzo di applicazione

Euro / m 13,57

- 14 -



IMPORTO
PREZZO

ELEMENTARE
QUANTITA

UNITA DI
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE
ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI PREZZI AGGIUNTIVI

110012 - TUNNEL FONTANABUONA

Fornitura e installazione di chiusino di protezione su verticale di 
sondaggio o foro strumentato, di dimensioni adeguate alla 
strumentazione installata, realizzato secondo quanto richiesto dalla 
Società o dal progetto delle indagini, incluse le operazioni di scavo, 
cementazione nel terreno, rinterro e sistemazione del sito di indagine:
- chiusino di protezione in acciaio verniciato, dotato di lucchetto 
all'aperto

Analisi PA.205.025.a (Base)15

1 - MANODOPERA

6,7326,900,25000000h

 1*8*1/32

2 - CE.1.03 - OPERAIO QUALIFICATO (ALL'APERTO)

6,0824,320,25000000h

 1*8*1/32

3 - CE.1.04 - MANOVALE (ALL'APERTO)

4 - NOLI

1,6953,980,03125000h

 1*1*1/32

5 - SL.1.001.g - AUTOCARRO
- CON GRUETTA DA KG 3500

6 - MATERIALI

77,0077,001,00000000Cadauno

 32*1/32

7 - of.mon.048 - Chiusino metallico con lucchetto e targhetta
antigeliva

3,85

 5%*77.00

8 - materiali di consumo. 5%

95,35Totale Parziale

12,40Spese Generali 13,00%

10,78Utile Impresa 10,00%

118,531,00CadaunoTotale analizzato

Prezzo di applicazione

Euro / Cadauno 118,53
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IMPORTO
PREZZO

ELEMENTARE
QUANTITA

UNITA DI
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE
ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI PREZZI AGGIUNTIVI

110012 - TUNNEL FONTANABUONA

Fornitura e posa di cella piezometrica idraulica tipo Casagrande a doppia 
tubazione, compresa la realizzazione dei filtri in ghiaietto e dei tamponi 
impermeabili, la cementazione del foro, la determinazione della prima 
lettura significativa con esecuzione di almeno tre letture, sola esclusa 
l’esecuzione del foro e il rilievo della quota assoluta o relativa 
dell’estremità superiore del chiusino di protezione, compensati con i 
relativi prezzi d’elenco:

- cella Casagrande all'aperto

Analisi PA.205.027.a (Base)16

1 - MANODOPERA

22,0044,000,50000000h

 1*8*0.50/8

2 - of.mon.051 - Tecnico specializzato

28,8428,841,00000000h

 1*8*1/8

3 - CE.1.02 - OPERAIO SPECIALIZ. (ALL'APERTO)

24,3224,321,00000000h

 1*8*1/8

4 - CE.1.04 - MANOVALE (ALL'APERTO)

5 - NOLI

10,20

 (1*8*0.25/8)*40.78

6 - Autocarro leggero + gru. 40,78 €/h

7 - MATERIALI

65,0065,001,00000000Cadauno8 - of.mon.050 - Cella Casagrande 200 mm con attacchi per due tubi
da 1,5" e 0,5" G

1,27

 ((0.10*8)*1)/8*12.70

9 - bentonite in sacchi. 12,70 €/q.li

4,66

 ((0.25*8)*1)/8*18.65

10 - ghiaietto vagliato per filtro. 18,65 €/mc

1,57

 5%*(12.70+18.65)

11 - materiali di consumo. 5%

157,86Totale Parziale

20,52Spese Generali 13,00%

17,84Utile Impresa 10,00%

196,221,00CadaunoTotale analizzato

Prezzo di applicazione

Euro / Cadauno 196,22
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IMPORTO
PREZZO

ELEMENTARE
QUANTITA

UNITA DI
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE
ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI PREZZI AGGIUNTIVI

110012 - TUNNEL FONTANABUONA

Fornitura e posa di cella piezometrica idraulica tipo Casagrande a doppia 
tubazione, compresa la realizzazione dei filtri in ghiaietto e dei tamponi 
impermeabili, la cementazione del foro, la determinazione della prima 
lettura significativa con esecuzione di almeno tre letture, sola esclusa 
l’esecuzione del foro e il rilievo della quota assoluta o relativa 
dell’estremità superiore del chiusino di protezione, compensati con i 
relativi prezzi d’elenco:

- doppia tubazione di collegamento con tubicino di diametro maggiore 
all'aperto

Analisi PA.205.027.c (Base)17

1 - MANODOPERA

0,8844,000,02000000h

 1*8*0.25/100

2 - of.mon.051 - Tecnico specializzato

2,3128,840,08000000h

 1*8*1/100

3 - CE.1.02 - OPERAIO SPECIALIZ. (ALL'APERTO)

1,9524,320,08000000h

 1*8*1/100

4 - CE.1.04 - MANOVALE (ALL'APERTO)

5 - NOLI

0,4353,980,00800000h

 1*8*0.10/100 (1*8*0.10/100)*40.78

6 - SL.1.001.g - AUTOCARRO
- CON GRUETTA DA KG 3500

7 - MATERIALI

7,016,811,03000000m

 100*1.03/100

8 - of.mon.120 - Doppio tubo cieco in PVC da 0,5"G e da 1,5"G

12,58Totale Parziale

1,64Spese Generali 13,00%

1,42Utile Impresa 10,00%

15,641,00mTotale analizzato

Prezzo di applicazione

Euro / m 15,64
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IMPORTO
PREZZO

ELEMENTARE
QUANTITA

UNITA DI
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE
ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI PREZZI AGGIUNTIVI

110012 - TUNNEL FONTANABUONA

Fornitura e posa di cella piezometrica idraulica tipo Casagrande a doppia 
tubazione, compresa la realizzazione dei filtri in ghiaietto e dei tamponi 
impermeabili, la cementazione del foro, la determinazione della prima 
lettura significativa con esecuzione di almeno tre letture, sola esclusa 
l’esecuzione del foro e il rilievo della quota assoluta o relativa 
dell’estremità superiore del chiusino di protezione, compensati con i 
relativi prezzi d’elenco:

- trasduttore elettrico relativo (per lettura in continuo) all'aperto

Analisi PA.205.027.d (Base)18

1 - MANODOPERA

14,6744,000,33333333h

 1*8*0.50/12

2 - of.mon.051 - Tecnico specializzato

16,2124,320,66666667h

 1*8*1/12

3 - CE.1.04 - MANOVALE (ALL'APERTO)

4 - MATERIALI

310,00310,001,00000000Cadauno

 12*1/12

5 - of.mon.053 - Trasduttore di pressione relativo

340,88Totale Parziale

44,31Spese Generali 13,00%

38,52Utile Impresa 10,00%

423,711,00CadaunoTotale analizzato

Prezzo di applicazione

Euro / Cadauno 423,71

- 18 -



IMPORTO
PREZZO

ELEMENTARE
QUANTITA

UNITA DI
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE
ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI PREZZI AGGIUNTIVI

110012 - TUNNEL FONTANABUONA

Fornitura e posa di cella piezometrica idraulica tipo Casagrande a doppia 
tubazione, compresa la realizzazione dei filtri in ghiaietto e dei tamponi 
impermeabili, la cementazione del foro, la determinazione della prima 
lettura significativa con esecuzione di almeno tre letture, sola esclusa 
l’esecuzione del foro e il rilievo della quota assoluta o relativa 
dell’estremità superiore del chiusino di protezione, compensati con i 
relativi prezzi d’elenco:

- cavo elettrico di collegamento con tubicino per compensazione 

pressione atmosferica all'aperto

Analisi PA.205.027.e (Base)19

0,4924,320,02000000h

 1*8*1/400

1 - CE.1.04 - MANOVALE (ALL'APERTO)

2 - MATERIALI

2,832,751,03000000m

 400*1.03/400

3 - of.mon.054 - cavo elettrico con tubo di compensazione atm

3,32Totale Parziale

0,43Spese Generali 13,00%

0,38Utile Impresa 10,00%

4,131,00mTotale analizzato

Prezzo di applicazione

Euro / m 4,13

- 19 -



IMPORTO
PREZZO

ELEMENTARE
QUANTITA

UNITA DI
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE
ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI PREZZI AGGIUNTIVI

110012 - TUNNEL FONTANABUONA

Fornitura e posa di cella piezometrica idraulica tipo Casagrande a doppia 
tubazione, compresa la realizzazione dei filtri in ghiaietto e dei tamponi 
impermeabili, la cementazione del foro, la determinazione della prima 
lettura significativa con esecuzione di almeno tre letture, sola esclusa 
l’esecuzione del foro e il rilievo della quota assoluta o relativa 
dell’estremità superiore del chiusino di protezione, compensati con i 
relativi prezzi d’elenco:

- cella Casagrande in galleria

Analisi PA.205.027.f (Base)20

1 - MANODOPERA

22,0044,000,50000000h

 1*8*0.50/8

2 - of.mon.051 - Tecnico specializzato

37,5037,501,00000000h

 1*8*1/8

3 - CE.1.08 - OPERAIO SPECIALIZZATO (IN PERFORAZIONE)

31,6231,621,00000000h

 1*8*1/8

4 - CE.1.10 - MANOVALE (IN PERFORAZIONE)

5 - NOLI

10,20

 (1*8*0.25/8)*40.78

6 - Autocarro leggero + gru. 40,78 €/h

7 - MATERIALI

65,0065,001,00000000Cadauno8 - of.mon.050 - Cella Casagrande 200 mm con attacchi per due tubi
da 1,5" e 0,5" G

1,27

 ((0.10*8)*1)/8*12.70

9 - bentonite in sacchi. 12,70 €/q.li

4,66

 ((0.25*8)*1)/8*18.65

10 - ghiaietto vagliato per filtro. 18,65 €/mc

1,57

 5%*(12.70+18.65)

11 - materiali di consumo. 5%

173,82Totale Parziale

22,60Spese Generali 13,00%

19,64Utile Impresa 10,00%

216,061,00CadaunoTotale analizzato

Prezzo di applicazione

Euro / Cadauno 216,06

- 20 -



IMPORTO
PREZZO

ELEMENTARE
QUANTITA

UNITA DI
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE
ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI PREZZI AGGIUNTIVI

110012 - TUNNEL FONTANABUONA

Fornitura e posa di cella piezometrica idraulica tipo Casagrande a doppia 
tubazione, compresa la realizzazione dei filtri in ghiaietto e dei tamponi 
impermeabili, la cementazione del foro, la determinazione della prima 
lettura significativa con esecuzione di almeno tre letture, sola esclusa 
l’esecuzione del foro e il rilievo della quota assoluta o relativa 
dell’estremità superiore del chiusino di protezione, compensati con i 
relativi prezzi d’elenco:

- doppia tubazione di collegamento con tubicino di diametro maggiore in 
galleria

Analisi PA.205.027.h (Base)21

1 - MANODOPERA

0,8844,000,02000000h

 1*8*0.25/100

2 - of.mon.051 - Tecnico specializzato

3,0037,500,08000000h

 1*8*1/100

3 - CE.1.08 - OPERAIO SPECIALIZZATO (IN PERFORAZIONE)

2,5331,620,08000000h

 1*8*1/100

4 - CE.1.10 - MANOVALE (IN PERFORAZIONE)

5 - NOLI

0,4353,980,00800000h

 1*8*0.10/100 (1*8*0.10/100)*40.78

6 - SL.1.001.g - AUTOCARRO
- CON GRUETTA DA KG 3500

7 - MATERIALI

7,016,811,03000000m

 100*1.03/100

8 - of.mon.120 - Doppio tubo cieco in PVC da 0,5"G e da 1,5"G

13,85Totale Parziale

1,80Spese Generali 13,00%

1,57Utile Impresa 10,00%

17,221,00mTotale analizzato

Prezzo di applicazione

Euro / m 17,22

- 21 -



IMPORTO
PREZZO

ELEMENTARE
QUANTITA

UNITA DI
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE
ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI PREZZI AGGIUNTIVI

110012 - TUNNEL FONTANABUONA

Fornitura e posa di cella piezometrica idraulica tipo Casagrande a doppia 
tubazione, compresa la realizzazione dei filtri in ghiaietto e dei tamponi 
impermeabili, la cementazione del foro, la determinazione della prima 
lettura significativa con esecuzione di almeno tre letture, sola esclusa 
l’esecuzione del foro e il rilievo della quota assoluta o relativa 
dell’estremità superiore del chiusino di protezione, compensati con i 
relativi prezzi d’elenco:

- trasduttore elettrico relativo (per lettura in continuo) in galleria

Analisi PA.205.027.i (Base)22

1 - MANODOPERA

14,6744,000,33333333h

 1*8*0.50/12

2 - of.mon.051 - Tecnico specializzato

21,0831,620,66666667h

 1*8*1/12

3 - CE.1.10 - MANOVALE (IN PERFORAZIONE)

4 - MATERIALI

310,00310,001,00000000Cadauno

 12*1/12

5 - of.mon.053 - Trasduttore di pressione relativo

345,75Totale Parziale

44,95Spese Generali 13,00%

39,07Utile Impresa 10,00%

429,771,00CadaunoTotale analizzato

Prezzo di applicazione

Euro / Cadauno 429,77

- 22 -



IMPORTO
PREZZO

ELEMENTARE
QUANTITA

UNITA DI
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE
ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI PREZZI AGGIUNTIVI

110012 - TUNNEL FONTANABUONA

Fornitura e posa di cella piezometrica idraulica tipo Casagrande a doppia 
tubazione, compresa la realizzazione dei filtri in ghiaietto e dei tamponi 
impermeabili, la cementazione del foro, la determinazione della prima 
lettura significativa con esecuzione di almeno tre letture, sola esclusa 
l’esecuzione del foro e il rilievo della quota assoluta o relativa 
dell’estremità superiore del chiusino di protezione, compensati con i 
relativi prezzi d’elenco:

- cavo elettrico di collegamento con tubicino per compensazione 

pressione atmosferica in galleria

Analisi PA.205.027.j (Base)23

0,6331,620,02000000h

 1*8*1/400

1 - CE.1.10 - MANOVALE (IN PERFORAZIONE)

2 - MATERIALI

2,832,751,03000000m

 400*1.03/400

3 - of.mon.054 - cavo elettrico con tubo di compensazione atm

3,46Totale Parziale

0,45Spese Generali 13,00%

0,39Utile Impresa 10,00%

4,301,00mTotale analizzato

Prezzo di applicazione

Euro / m 4,30

- 23 -



IMPORTO
PREZZO

ELEMENTARE
QUANTITA

UNITA DI
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE
ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI PREZZI AGGIUNTIVI

110012 - TUNNEL FONTANABUONA

Fornitura e posa di tubo inclinometrico in alluminio o altro materiale 
approvato dalla Società, a quattro guide, completo di manicotti di 
giunzione e tappi di fondo e di testa, compresa la cementazione del tubo 
da eseguire dal fondo a bassissima pressione, il lavaggio finale interno 
della tubazione installata, compreso il controllo della integrità e continuità 
dell'inclinometro con sonda testimone, esclusa l’esecuzione del foro, 
l’esecuzione del collaudo finale della tubazione installata e della lettura 
iniziale di riferimento comprendente il controllo della verticalità e della 
spiralatura, nonché il rilievo della quota assoluta o relativa dell’estremità 
superiore del chiusino di protezione, compensati con i relativi prezzi 
d’elenco.

Analisi PA.205.030 (Base)24

1 - MANODOPERA

8,8044,000,20000000h

 1*8*1/40

2 - of.mon.051 - Tecnico specializzato

4,8624,320,20000000h

 1*8*1/40

3 - CE.1.04 - MANOVALE (ALL'APERTO)

4 - NOLI

3,9439,360,10000000h

 1*8*0.50/40

5 - SL.1.050 - BETONIERA DA LT 500

6 - MATERIALI

18,0317,501,03000000m7 - of.mon.055 - Tubo inclinometrico in alluminio da 75 mm,
compresi manicotti e tappo di fondo

0,098,500,01000000q

 1*40*0.01/40

8 - CE.2.30.d - CEMENTO
- POZZOLANICO

0,040,021,92000000l

 1*40*1.92/40

9 - CE.7.8 - ACQUA

0,0313,180,00191441q

 2*40*(0.395*0.002203*1.1)/40

10 - CE.2.36 - BENTONITE IN SACCHI

35,79Totale Parziale

4,65Spese Generali 13,00%

4,04Utile Impresa 10,00%

44,481,00mTotale analizzato

Prezzo di applicazione

Euro / m 44,48

- 24 -



IMPORTO
PREZZO

ELEMENTARE
QUANTITA

UNITA DI
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE
ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI PREZZI AGGIUNTIVI

110012 - TUNNEL FONTANABUONA

Fornitura e posa di tubazione in PVC con manicotti metallici dotati di 
appositi riscontri per letture estensimetriche incrementali tipo Sliding 
Deformeter, compresa la cementazione del tubo  da eseguire a 
bassissima pressione dal fondo, il lavaggio finale interno della tubazione 
installata, esclusa l’esecuzione del foro, l’esecuzione del collaudo finale 
della tubazione installata e della lettura iniziale di riferimento, nonché il 
rilievo della quota assoluta o relativa dell’estremità superiore del chiusino 
di protezione, compensati con i relativi prezzi d’elenco:
- tubazione a 4 scanalature in PVC, completa di manicotti e riscontri di 
misura per letture tipo Sliding Deformeter e inclinometriche, con tappi di 
fondo e di testa, per ogni metro; eseguita in galleria.

Analisi PA.205.033.d (Base)25

1 - MANODOPERA

11,0044,000,25000000h

 1*8*1/32

2 - of.mon.051 - Tecnico specializzato

7,9131,620,25000000h

 1*8*1/32

3 - CE.1.10 - MANOVALE (IN PERFORAZIONE)

4 - NOLI

4,9239,360,12500000h

 1*8*0.50/32

5 - SL.1.050 - BETONIERA DA LT 500

6 - MATERIALI

45,3244,001,03000000m

 1*32*1.03/32

7 - of.mon.125 - Fornitura di tubazione in PVC a 4 scanalature
completa di manicotti telescopici e riscontri di misura per letture
estensimetriche incrementali tipo SLIDING DEFORMETER e
inclinometriche

0,098,500,01000000q

 1*32*0.01/32

8 - CE.2.30.d - CEMENTO
- POZZOLANICO

0,040,021,92000000l

 1*32*1.92/32

9 - CE.7.8 - ACQUA

0,0313,180,00191441q

 2*32*(0.395*0.002203*1.1)/32

10 - CE.2.36 - BENTONITE IN SACCHI

69,31Totale Parziale

9,01Spese Generali 13,00%

7,83Utile Impresa 10,00%

86,151,00mTotale analizzato

Prezzo di applicazione

Euro / m 86,15

- 25 -



IMPORTO
PREZZO

ELEMENTARE
QUANTITA

UNITA DI
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE
ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI PREZZI AGGIUNTIVI

110012 - TUNNEL FONTANABUONA

Fornitura e posa in opera di cella di carico elettrica toroidale per tiranti, 
compreso cavo strumentale, con portata fino a 1000 kN.

Analisi PA.205.043 (Base)26

1 - MANODOPERA

117,3344,002,66666667h

 1*8*1/3

2 - of.mon.051 - Tecnico specializzato

3 - NOLI

190,0371,262,66666667h

 1*8*1/3

4 - mon.03 - Piatafforma autocarrata

5 - MATERIALI

930,00930,001,00000000Cadauno

 3*1/3

6 - of.mon.091 - Cella di carico toroidale elettrica, fondo scala fino a
1000 KN

65,0065,001,00000000Cadauno

 3*1/3

7 - of.mon.092 - Piastra di ripartizione

105,003,5030,00000000m

 3*30/3

8 - of.mon.093 - cavo elettrico a doppia guaina armata per
protezione da spritz-beton

1.407,36Totale Parziale

182,96Spese Generali 13,00%

159,03Utile Impresa 10,00%

1.749,351,00CadaunoTotale analizzato

Prezzo di applicazione

Euro / Cadauno 1.749,35

- 26 -



IMPORTO
PREZZO

ELEMENTARE
QUANTITA

UNITA DI
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE
ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI PREZZI AGGIUNTIVI

110012 - TUNNEL FONTANABUONA

Fornitura e posa di barretta estensimetrica (strain-meter) a corda 
vibrante per acciaio o calcestruzzo, da solidarizzare (mediante resina o 
saldatura) a centine e armature metalliche o da annegare in getto di 
calcestruzzo armato, opportunamente legata all’armatura mediante filo in 
acciaio, o annegata in getto di calcestruzzo non armato, opportunamente 
fissata mediante telaio o staffa in acciaio, compreso cavo strumentale e 
guaina protettiva, termistore per compensazione termica e sistema di 
fissaggio.

Analisi PA.205.044 (Base)27

1 - MANODOPERA

88,0044,002,00000000h

 1*8*1/4

2 - of.mon.051 - Tecnico specializzato

12,1624,320,50000000h

 1*8*0.25/4

3 - CE.1.04 - MANOVALE (ALL'APERTO)

14,4228,840,50000000h

 1*8*0.25/4

4 - CE.1.02 - OPERAIO SPECIALIZ. (ALL'APERTO)

5 - NOLI

15,1030,200,50000000h

 1*8*0.25/4

6 - SL.1.094 - MOTOSALDATRICE MECCANICA

7 - MATERIALI

105,00105,001,00000000Cadauno

 4*1/4

8 - of.mon.094 - Strain-gage per metallo con termistore, compresa
staffa per saldatura sull'armatura

60,002,0030,00000000m

 4*30/4

9 - of.mon.095 - Cavo elettrico a doppia guaina armata

294,68Totale Parziale

38,31Spese Generali 13,00%

33,30Utile Impresa 10,00%

366,291,00CadaunoTotale analizzato

Prezzo di applicazione

Euro / Cadauno 366,29

- 27 -



IMPORTO
PREZZO

ELEMENTARE
QUANTITA

UNITA DI
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE
ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI PREZZI AGGIUNTIVI

110012 - TUNNEL FONTANABUONA

Fornitura e posa di unità remota di acquisizione dati:
- a 8 canali, completa di microprocessore con memoria non inferiore a 
128kB su RAM-CARD, memory card (con formato standard, tipo SD, 
MMC, SM, XD,…) di capienza non inferiore a 256 Mb, porta seriale RS 
232, porta USB e cavo di collegamento a PC, morsettiere per il 
collegamento rapido dei trasduttori, alimentazione a batterie a secco o 
ricaricabili e protezione dalle sovratensioni per tutti i canali a quattro 
livelli, software di configurazione e di comunicazione a PC, display a 
cristalli liquidi, nella versione in armadietto stagno IP67 con pressacavi 
per installazioni all’esterno compresa l’esecuzione di tutti i collegamenti 
elettrici ed il collaudo finale, cadauna

Analisi PA.205.046.b (Base)28

1 - MANODOPERA

88,0044,002,00000000h

 1*8*1/4

2 - of.mon.051 - Tecnico specializzato

3 - MATERIALI

2.050,002.050,001,00000000Cadauno

 4*1/4

4 - of.mon.037 - UAD universale a 4 canali a 16 bit

540,00135,004,00000000Cadauno

 4*4/4

5 - of.mon.038 - Canali aggiuntivi

750,00750,001,00000000Cadauno

 4*1/4

6 - of.mon.042 - Software gestione GN16-02

3.428,00Totale Parziale

445,64Spese Generali 13,00%

387,36Utile Impresa 10,00%

4.261,001,00CadaunoTotale analizzato

Prezzo di applicazione

Euro / Cadauno 4.261,00

- 28 -



IMPORTO
PREZZO

ELEMENTARE
QUANTITA

UNITA DI
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE
ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI PREZZI AGGIUNTIVI

110012 - TUNNEL FONTANABUONA

Fornitura e posa di unità remota di acquisizione dati:
- a 16 canali, completa di microprocessore con memoria non inferiore a 
128kB su RAM-CARD, memory card (con formato standard, tipo SD, 
MMC, SM, XD,…) di capienza non inferiore a 256 Mb, porta seriale RS 
232, porta USB e cavo di collegamento a PC, morsettiere per il 
collegamento rapido dei trasduttori, alimentazione a batterie a secco o 
ricaricabili e protezione dalle sovratensioni per tutti i canali a quattro 
livelli, software di configurazione e di comunicazione a PC, display a 
cristalli liquidi, nella versione in armadietto stagno IP67 con pressacavi 
per installazioni all’esterno compresa l’esecuzione di tutti i collegamenti 
elettrici ed il collaudo finale, cadaunaFornitura e posa di unità remota di 
acquisizione dati a 16 canali, completa di microprocessore con memoria 
non inferiore a 128kB su RAM-CARD, memory card (con formato 
standard, tipo SD, MMC, SM, XD,…) di capienza non inferiore a 256 Mb, 
porta seriale RS 232, porta USB e cavo di collegamento a PC, 
morsettiere per il collegamento rapido dei trasduttori, alimentazione a 
batterie a secco o ricaricabili e protezione dalle sovratensioni per tutti i 
canali a quattro livelli, software di configurazione e di comunicazione a 
PC, display a cristalli liquidi, nella versione in armadietto stagno IP67 con 
pressacavi per installazioni all’esterno compresa l’esecuzione di tutti i 
collegamenti elettrici ed il collaudo finale, cadauna.

Analisi PA.205.046.c (Base)29

1 - MANODOPERA

176,0044,004,00000000h

 1*8*1/2

2 - of.mon.051 - Tecnico specializzato

3 - MATERIALI

2.050,002.050,001,00000000Cadauno

 2*1/2

4 - of.mon.037 - UAD universale a 4 canali a 16 bit

1.620,00135,0012,00000000Cadauno

 2*12/2

5 - of.mon.038 - Canali aggiuntivi

750,00750,001,00000000Cadauno

 2*1/2

6 - of.mon.042 - Software gestione GN16-02

4.596,00Totale Parziale

597,48Spese Generali 13,00%

519,35Utile Impresa 10,00%

5.712,831,00CadaunoTotale analizzato

Prezzo di applicazione

Euro / Cadauno 5.712,83

- 29 -



IMPORTO
PREZZO

ELEMENTARE
QUANTITA

UNITA DI
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE
ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI PREZZI AGGIUNTIVI

110012 - TUNNEL FONTANABUONA

Fornitura e posa di unità remota di acquisizione dati:
- cavo elettrico di collegamento a 6 conduttori schermato
per ogni metro

Analisi PA.205.046.j (Base)30

1 - MANODOPERA

0,6331,620,02000000h

 1*8*1/400

2 - CE.1.10 - MANOVALE (IN PERFORAZIONE)

3 - MATERIALI

2,062,001,03000000m

 400*1.03/400

4 - of.mon.084 - Cavo schermato a 6 conduttori-24AWG

2,69Totale Parziale

0,35Spese Generali 13,00%

0,30Utile Impresa 10,00%

3,341,00mTotale analizzato

Prezzo di applicazione

Euro / m 3,34

- 30 -



IMPORTO
PREZZO

ELEMENTARE
QUANTITA

UNITA DI
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE
ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI PREZZI AGGIUNTIVI

110012 - TUNNEL FONTANABUONA

Monitoraggio topografico di edifici, opere in costruzione, aree adiacenti 
alle lavorazioni e aree instabili. Fornitura e posa di target topografico per 
installazione su opere o su pilastrino infisso nel terreno (pilastrino 
escluso e compensato con il relativo prezzo d’elenco).
- Installazione con ausilio di piattaforma, all'aperto

Analisi PA.205.052.a (Base)31

1 - MANODOPERA

3,6744,000,08333333h

 1*8*0.50/48

2 - of.mon.051 - Tecnico specializzato

4,0524,320,16666667h

 1*8*1/48

3 - CE.1.04 - MANOVALE (ALL'APERTO)

4 - NOLI

11,8871,260,16666667h

 1*8*1/48

5 - mon.03 - Piatafforma autocarrata

6 - MATERIALI

11,0011,001,00000000Cadauno7 - of.mon.099 - Angolare in metallo completo di target tape
riflettente (20 mmX20mm)

30,60Totale Parziale

3,98Spese Generali 13,00%

3,46Utile Impresa 10,00%

38,041,00CadaunoTotale analizzato

Prezzo di applicazione

Euro / Cadauno 38,04

- 31 -



IMPORTO
PREZZO

ELEMENTARE
QUANTITA

UNITA DI
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE
ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI PREZZI AGGIUNTIVI

110012 - TUNNEL FONTANABUONA

Monitoraggio topografico di edifici, opere in costruzione, aree adiacenti 
alle lavorazioni e aree instabili. Fornitura e posa di target topografico per 
installazione su opere o su pilastrino infisso nel terreno (pilastrino 
escluso e compensato con il relativo prezzo d’elenco).
- Installazione con ausilio di piattaforma, in galleria

Analisi PA.205.052.c (Base)32

1 - MANODOPERA

3,6744,000,08333333h

 1*8*0.50/48

2 - of.mon.051 - Tecnico specializzato

5,2731,620,16666667h

 1*8*1/48

3 - CE.1.10 - MANOVALE (IN PERFORAZIONE)

4 - NOLI

11,8871,260,16666667h

 1*8*1/48

5 - mon.03 - Piatafforma autocarrata

6 - MATERIALI

11,0011,001,00000000Cadauno7 - of.mon.099 - Angolare in metallo completo di target tape
riflettente (20 mmX20mm)

31,82Totale Parziale

4,14Spese Generali 13,00%

3,60Utile Impresa 10,00%

39,561,00CadaunoTotale analizzato

Prezzo di applicazione

Euro / Cadauno 39,56

- 32 -



IMPORTO
PREZZO

ELEMENTARE
QUANTITA

UNITA DI
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE
ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI PREZZI AGGIUNTIVI

110012 - TUNNEL FONTANABUONA

Monitoraggio topografico di edifici, opere in costruzione, aree adiacenti 
alle lavorazioni e aree instabili. Fornitura e posa di target topografico per 
installazione su opere o su pilastrino infisso nel terreno (pilastrino 
escluso e compensato con il relativo prezzo d’elenco).
- Installazione senza ausilio di piattaforma, in galleria

Analisi PA.205.052.d (Base)33

1 - MANODOPERA

3,6744,000,08333333h

 1*8*0.50/48

2 - of.mon.051 - Tecnico specializzato

5,2731,620,16666667h

 1*8*1/48

3 - CE.1.10 - MANOVALE (IN PERFORAZIONE)

4 - MATERIALI

11,0011,001,00000000Cadauno

 48*1/48

5 - of.mon.099 - Angolare in metallo completo di target tape
riflettente (20 mmX20mm)

19,94Totale Parziale

2,59Spese Generali 13,00%

2,25Utile Impresa 10,00%

24,781,00CadaunoTotale analizzato

Prezzo di applicazione

Euro / Cadauno 24,78

- 33 -



IMPORTO
PREZZO

ELEMENTARE
QUANTITA

UNITA DI
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE
ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI PREZZI AGGIUNTIVI

110012 - TUNNEL FONTANABUONA

Realizzazione di pilastrino di altezza 1,20 m per monitoraggio topografico 
di superficie, costituito da tondino in acciaio di diametro non inferiore a 
30 mm protetto da tubo in PVC per un'altezza di 1,00 m riempito di cls e 
con fondazione in cls, esclusa mira ottica o miniprisma o prisma.

Analisi PA.205.055 (Base)34

1 - MANODOPERA

28,8428,841,00000000h

 1*8*0.50/4

2 - CE.1.02 - OPERAIO SPECIALIZ. (ALL'APERTO)

24,3224,321,00000000h

 1*8*0.50/4

3 - CE.1.04 - MANOVALE (ALL'APERTO)

4 - MATERIALI

38,43113,050,33994080mc

 ((1*1*0.3)+(0.1*0.1*3.14*1.2)*1.060)

5 - B.03.035.a - CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE IN
ELEVAZIONE VERTICALI O ORIZZONTALI IN C.A. O C.A.P.
- CLASSE DI RESISTENZA C25/30 (RCK>=30 N/mmq)

-7,51

 - ImportoRiga("5")+ ImportoRiga("5")/1.243

6 - a dedurre s.g. (13%) e u.i. (10%)

35,6229,681,20000000mq

 1.20*1.00

7 - B.04.001 - CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER
CONGLOMERATI CEMENTIZI

-6,96

 - ImportoRiga("7")+ ImportoRiga("7")/1.243

8 - a dedurre s.g. (13%) e u.i. (10%)

26,231,2720,65200000kg

 ((1*1*0.3)*40+(5.6*1.5)*1.030)

9 - B.05.030 - ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD
ADERENZA MIGLIORATA

-5,13

 - ImportoRiga("9")+ ImportoRiga("9")/1.243

10 - a dedurre s.g. (13%) e u.i. (10%)

47,1429,931,57500000m

 1.50*1.05

11 - SL.3.188.n - TUBAZIONE IN PVC PESANTE PER MANUFATTI OD
IN SOTTERRANEO
- DIAMETRO ESTERNO MM 315 E SPESSORE MM 3,2

180,98Totale Parziale

23,53Spese Generali 13,00%

20,45Utile Impresa 10,00%

224,961,00CadaunoTotale analizzato

Prezzo di applicazione

Euro / Cadauno 224,96

- 34 -



IMPORTO
PREZZO

ELEMENTARE
QUANTITA

UNITA DI
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE
ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI PREZZI AGGIUNTIVI

110012 - TUNNEL FONTANABUONA

Fornitura e posa assestimetro a piastra, costituito da piastra 
assestimetrica in ferro zincato dimensioni 50x50x2 cm preventivamente 
verniciata contro la corrosione, con saldato e controventato l'innesto di 
raccordo per la batteria di aste di misura, e asta in acciaio inox o zincato 
di diametro min 3/8" protetta da tubo corrugato o tubo rigido, 
eventualmente da prolungare, con caposaldo topografico in testa 
costituito da borchia in ottone. Nel prezzo è compreso e compensato 
l'onere: per lo scavo di alloggiamento della piastra, dimensioni 
1,00x1,00x0,30 m; per la sistemazione del piano di posa (piano di 
appoggio) costituito da materasso filtrante localmente compattato 
spessore 10 cm o in alternativa cls magro; per la posa della piastra 
assicurandone la perfetta planarità; per l'asta di misura filettata della 
lunghezza di 1,00 m in acciaio zincato diametro min 3/8", assemblata 
perfettamente verticale; per il tubo di rivestimento (corrugato o rigido) a 
protezione di lunghezza 1,00 m  e diametro 55 mm; per la borchia 
superiore in ottone come caposaldo topografico; per il successivo 
riempimento dello scavo con cls magro.
- piastra assestimetrica con saldato e controventato l'innesto di raccordo 
per la batteria di aste di misura, completa di asta in acciaio inox o 
zincato L=1 m di diametro min 3/8" protetta da tubo corrugato o tubo 
rigido, con caposaldo topografico in testa costituito da borchia in ottone, 
cadauna.

Analisi PA.205.056.a (Base)35

1 - MANODOPERA

15,1630,320,50000000h

 1*1*2/4

2 - CE.1.01 - CAPO SQUADRA (ALL'APERTO)

7,2128,840,25000000h

 1*1*1/4

3 - CE.1.02 - OPERAIO SPECIALIZ. (ALL'APERTO)

36,4824,321,50000000h

 1*1*6/4

4 - CE.1.04 - MANOVALE (ALL'APERTO)

5 - MATERIALI

11,3556,730,20000000mc

 (1*1*0.2)*1

6 - SL.3.170.a - CONGLOMERATO CEMENTIZIO
- CLASSE DI RESISTENZA C12/15 (RCK>=15 N/mmq)

0,010,080,10000000kg

 (1*1*0.1)*1

7 - CE.2.01.c - SABBIA
- MONOGRANULARE

130,00130,001,00000000Cadauno8 - of.mon.102 - Piastra in ferro zincato 50x50x2 cm

32,5065,000,50000000Cadauno9 - of.mon.103 - Asta di misura filettata in acciaio inox Ømin 1" (L=2
m)

35,0035,001,00000000Cadauno10 - of.mon.104 - Borchia di ottone (caposaldo topografico)

5,005,001,00000000m11 - of.mon.105 - Tubo di rivestimento (corrugato o rigido) a
protezione Ømin 55 mm

272,71Totale Parziale

35,45Spese Generali 13,00%

30,82Utile Impresa 10,00%

338,981,00CadaunoTotale analizzato

Prezzo di applicazione

Euro / Cadauno 338,98

- 35 -



IMPORTO
PREZZO

ELEMENTARE
QUANTITA

UNITA DI
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE
ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI PREZZI AGGIUNTIVI

110012 - TUNNEL FONTANABUONA

Fornitura e posa assestimetro a piastra, costituito da piastra 
assestimetrica in ferro zincato dimensioni 50x50x2 cm preventivamente 
verniciata contro la corrosione, con saldato e controventato l'innesto di 
raccordo per la batteria di aste di misura, e asta in acciaio inox o zincato 
di diametro min 3/8" protetta da tubo corrugato o tubo rigido, 
eventualmente da prolungare, con caposaldo topografico in testa 
costituito da borchia in ottone. Nel prezzo è compreso e compensato 
l'onere: per lo scavo di alloggiamento della piastra, dimensioni 
1,00x1,00x0,30 m; per la sistemazione del piano di posa (piano di 
appoggio) costituito da materasso filtrante localmente compattato 
spessore 10 cm o in alternativa cls magro; per la posa della piastra 
assicurandone la perfetta planarità; per l'asta di misura filettata della 
lunghezza di 1,00 m in acciaio zincato diametro min 3/8", assemblata 
perfettamente verticale; per il tubo di rivestimento (corrugato o rigido) a 
protezione di lunghezza 1,00 m  e diametro 55 mm; per la borchia 
superiore in ottone come caposaldo topografico; per il successivo 
riempimento dello scavo con cls magro.
- prolunghe filettate composte da tubo in acciaio inox o zincato fmin3/8", 
installate in posizione  perfettamente verticale; e relativotubo di 
rivestimento a protezione (corrugato o rigido) di lunghezza equivalente 
alla lunghezza dell'asta; per ogni metro.

Analisi PA.205.056.b (Base)36

1 - MANODOPERA

15,1630,320,50000000h

 1*1*4/8

2 - CE.1.01 - CAPO SQUADRA (ALL'APERTO)

13,4526,900,50000000h

 1*1*4/8

3 - CE.1.03 - OPERAIO QUALIFICATO (ALL'APERTO)

4 - MATERIALI

32,5065,000,50000000Cadauno5 - of.mon.103 - Asta di misura filettata in acciaio inox Ømin 1" (L=2
m)

5,005,001,00000000m6 - of.mon.105 - Tubo di rivestimento (corrugato o rigido) a
protezione Ømin 55 mm

66,11Totale Parziale

8,59Spese Generali 13,00%

7,47Utile Impresa 10,00%

82,171,00mTotale analizzato

Prezzo di applicazione

Euro / m 82,17

- 36 -



IMPORTO
PREZZO

ELEMENTARE
QUANTITA

UNITA DI
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE
ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI PREZZI AGGIUNTIVI

110012 - TUNNEL FONTANABUONA

Fornitura e installazione di stazione:
- di convergenza costituita da 5 angolari metallici con target topografico 
per letture di convergenza, fissati all’intradosso delle centine del 
prerivestimento, ogni onere compreso

Analisi PA.205.058.a (Base)37

1 - MANODOPERA

16,5044,000,37500000h

 1*8*0.75/16

2 - of.mon.051 - Tecnico specializzato

15,8131,620,50000000h

 1*8*1/16

3 - CE.1.10 - MANOVALE (IN PERFORAZIONE)

4 - NOLI

35,6371,260,50000000h

 1*8*1/16

5 - mon.03 - Piatafforma autocarrata

6 - MATERIALI

42,508,505,00000000Cadauno7 - of.mon.123 - Angolare metallico, completo di target tape
riflettente (20 mmX20mm)

110,44Totale Parziale

14,36Spese Generali 13,00%

12,48Utile Impresa 10,00%

137,281,00CadaunoTotale analizzato

Prezzo di applicazione

Euro / Cadauno 137,28

- 37 -



IMPORTO
PREZZO

ELEMENTARE
QUANTITA

UNITA DI
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE
ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI PREZZI AGGIUNTIVI

110012 - TUNNEL FONTANABUONA

Fornitura e installazione di stazione:
- di convergenza costituita da miniprisma ottico, dimensioni 32 mm con 
montatura e staffa di fissaggio orientabile in metallo, ogni onere 
compreso

Analisi PA.205.058.d (Base)38

1 - MANODOPERA

16,5044,000,37500000h

 1*8*0.75/16

2 - of.mon.051 - Tecnico specializzato

15,8131,620,50000000h

 1*8*1/16

3 - CE.1.10 - MANOVALE (IN PERFORAZIONE)

4 - NOLI

35,6371,260,50000000h

 1*8*1/16

5 - mon.03 - Piatafforma autocarrata

6 - MATERIALI

130,00130,001,00000000Cadauno

 1*1

7 - of.mon.100 - Miniprisma ottico, dimensioni 32 mm con montatura
e staffa di fissaggio orientabile in metallo

197,94Totale Parziale

25,73Spese Generali 13,00%

22,37Utile Impresa 10,00%

246,041,00CadaunoTotale analizzato

Prezzo di applicazione

Euro / Cadauno 246,04

- 38 -



IMPORTO
PREZZO

ELEMENTARE
QUANTITA

UNITA DI
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE
ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI PREZZI AGGIUNTIVI

110012 - TUNNEL FONTANABUONA

Fornitura e posa in opera di stazione di monitoraggio delle centine di 
prerivestimento mediante barrette estensimetriche:
- stazione costituita da 5 coppie di barrette estensimetriche a corda 
vibrante provviste di termistore saldate su centina metallica del 
prerivestimento, compreso sistema di fissaggio, cavo a doppia guaina 
armata per cablatura a pannello di centralizzazione o datalogger 
(pannello di centralizzazione e datalogger compensati con i relativi prezzi 
di elenco), attività di cablatura a un punto facilmente accessibile ove 
effettuare la lettura ed esecuzione di lettura di zero per verifica del buon 
funzionamento degli strumenti.

Analisi PA.205.059.a (Base)39

1 - MANODOPERA

616,0044,0014,00000000h

 2*7*1/1

2 - of.mon.051 - Tecnico specializzato

221,3431,627,00000000h

 1*7*1/1

3 - CE.1.10 - MANOVALE (IN PERFORAZIONE)

4 - NOLI

498,8271,267,00000000h5 - mon.03 - Piatafforma autocarrata

6 - MATERIALI

700,003,50200,00000000m

 200.00*1*1/1

7 - of.mon.093 - cavo elettrico a doppia guaina armata per
protezione da spritz-beton

1.050,00105,0010,00000000Cadauno

 10*1*1/1

8 - of.mon.094 - Strain-gage per metallo con termistore, compresa
staffa per saldatura sull'armatura

3.086,16Totale Parziale

401,20Spese Generali 13,00%

348,74Utile Impresa 10,00%

3.836,101,00CadaunoTotale analizzato

Prezzo di applicazione

Euro / Cadauno 3.836,10

- 39 -



IMPORTO
PREZZO

ELEMENTARE
QUANTITA

UNITA DI
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE
ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI PREZZI AGGIUNTIVI

110012 - TUNNEL FONTANABUONA

Stazione di monitoraggio del rivestimento definitivo mediante barrette 
estensimetriche:
Fornitura e posa in opera di stazione costituita da 8 coppie di barrette 
estensimetriche a corda vibrante provviste di termistore e 2 “no stress 
gage” (barrette estensimetriche a corda vibrante installate in direzione 
longitudinale alla galleria per la misura di deformazioni da ritiro), 
installati nel rivestimento definitivo di calotta e di arco rovescio, 
compreso sistema di fissaggio all’armatura (nel caso di rivestimento 
armato) o telaio di appoggio fissato all’ammasso retrostante (nel caso di 
rivestimento non armato), cavo a doppia guaina armata per cablatura a 
pannello di centralizzazione o datalogger (pannello di centralizzazione e 
datalogger compensati con i relativi prezzi di elenco), attività di cablatura 
a un punto facilmente accessibile ove effettuare la lettura ed esecuzione 
di lettura di zero per verifica del buon funzionamento degli strumenti

Analisi PA.205.060.c (Base)40

1 - MANODOPERA

704,0044,0016,00000000h

 2*8*1/1

2 - of.mon.051 - Tecnico specializzato

252,9631,628,00000000h

 1*8*1/1

3 - CE.1.10 - MANOVALE (IN PERFORAZIONE)

126,4831,624,00000000h

 1*8*0.50/1

4 - CE.1.10 - MANOVALE (IN PERFORAZIONE)

5 - NOLI

427,5671,266,00000000h

 1*8*0.75/1

6 - mon.03 - Piatafforma autocarrata

7 - MATERIALI

1.800,00100,0018,00000000Cadauno

 18*1*1/1

8 - of.mon.107 - Strain-gage a corda vibrante con termistore per
calcestruzzo, compresa staffa per ancoraggio

1.890,003,50540,00000000m

 540*1*1/1

9 - of.mon.108 - Cavo elettrico a doppia guaina armata per
protezione da spritz-beton

5.201,00Totale Parziale

676,13Spese Generali 13,00%

587,71Utile Impresa 10,00%

6.464,841,00CadaunoTotale analizzato

Prezzo di applicazione

Euro / Cadauno 6.464,84

- 40 -



IMPORTO
PREZZO

ELEMENTARE
QUANTITA

UNITA DI
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE
ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI PREZZI AGGIUNTIVI

110012 - TUNNEL FONTANABUONA

Celle di pressione per spritz-beton e calcestruzzo
Fornitura e posa in opera di cella di pressione totale ripressurizzabile con 
trasduttore elettrico.

Analisi PA.205.062 (Base)41

1 - MANODOPERA

88,0044,002,00000000h

 1*8*1/4

2 - of.mon.051 - Tecnico specializzato

31,6231,621,00000000h

 1*8*0.50/4

3 - CE.1.10 - MANOVALE (IN PERFORAZIONE)

4 - NOLI

142,5271,262,00000000h

 1*8*1/4

5 - mon.03 - Piatafforma autocarrata

6 - MATERIALI

540,00540,001,00000000Cadauno

 1*4*1/4

7 - of.mon.109 - Cella di pressione idraulica, ripressurizzabile con
trasduttore elettrico trasduttore di pressione elettrico, fondo scala
fino a 10 Mpa

20,002,0010,00000000m

 10*4*1/4

8 - of.mon.110 - Tubo nylon di ripressurizzazione

105,003,5030,00000000m

 30*4*1/4

9 - of.mon.111 - Cavo elettrico a doppia guaina armata per
protezione da spritz-beton

927,14Totale Parziale

120,53Spese Generali 13,00%

104,77Utile Impresa 10,00%

1.152,441,00CadaunoTotale analizzato

Prezzo di applicazione

Euro / Cadauno 1.152,44

- 41 -



IMPORTO
PREZZO

ELEMENTARE
QUANTITA

UNITA DI
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE
ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI PREZZI AGGIUNTIVI

110012 - TUNNEL FONTANABUONA

Celle di carico per centina
Fornitura e posa in opera di cella di carico elettroidraulica con snodo 
sferico F.S. 3000 KN.

Analisi PA.205.063 (Base)42

1 - MANODOPERA

176,0044,004,00000000h

 1*8*1/2

2 - of.mon.051 - Tecnico specializzato

63,2431,622,00000000h

 1*8*0.50/2

3 - CE.1.10 - MANOVALE (IN PERFORAZIONE)

4 - NOLI

285,0471,264,00000000h

 1*8*1/2

5 - mon.03 - Piatafforma autocarrata

6 - MATERIALI

1.100,001.100,001,00000000Cadauno

 1*2*1/2

7 - of.mon.112 - Cella di di carico elettrica dotata di snodi sferici in
acciaio, fondo scala fino a 3000 KN, uscita 4-20 mA

127,504,2530,00000000m

 1*60*1/2

8 - of.mon.113 - cavo elettrico a doppia guaina armata per
protezione da spritz-beton

1.751,78Totale Parziale

227,73Spese Generali 13,00%

197,95Utile Impresa 10,00%

2.177,461,00CadaunoTotale analizzato

Prezzo di applicazione

Euro / Cadauno 2.177,46

- 42 -



IMPORTO
PREZZO

ELEMENTARE
QUANTITA

UNITA DI
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE
ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI PREZZI AGGIUNTIVI

110012 - TUNNEL FONTANABUONA

Martinetti piatti strumentati 
Fornitura e posa in opera di martinetti piatti semicircolari+trasduttore di 
pressione elettrico (compreso cavo strumentale).

Analisi PA.205.064 (Base)43

1 - MANODOPERA

44,0044,001,00000000h

 1*8*1/8

2 - of.mon.051 - Tecnico specializzato

31,6231,621,00000000h

 1*8*1/8

3 - CE.1.10 - MANOVALE (IN PERFORAZIONE)

4 - NOLI

71,2671,261,00000000h

 1*1*8/8

5 - mon.03 - Piatafforma autocarrata

6 - MATERIALI

216,00216,001,00000000Cadauno

 8*1/8

7 - of.mon.114 - Martinetto piatto semicircolare 350mm X 260 mm,
spessore 3-4 mm completo di raccorderia idraulica

251,25251,251,00000000Cadauno

 8*1/8

8 - of.mon.115 - trasduttore di pressione elettrico, uscita 4-20 mA,
fondo scala fino a 150 bar

127,504,2530,00000000m

 240*1/8

9 - of.mon.116 - cavo elettrico a doppia guaina armata per
protezione da spritz-beton

741,63Totale Parziale

96,41Spese Generali 13,00%

83,80Utile Impresa 10,00%

921,841,00CadaunoTotale analizzato

Prezzo di applicazione

Euro / Cadauno 921,84

- 43 -



IMPORTO
PREZZO

ELEMENTARE
QUANTITA

UNITA DI
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE
ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI PREZZI AGGIUNTIVI

110012 - TUNNEL FONTANABUONA

TIRANTE ATTIVO PER BERLINESI E FRONTI ROCCIOSI DI BARRA IN 
FIBRA DI VETRO E RESINA POLIESTERE DIAMETRO 50 MM
con superficie esterna ad aderenza migliorata ottenuto senza fresatura o 
altre lavorazioni che comportano asportazione di material e/o riduzione 
della sezione resistente.
Per pretensionamento pari a 20 tonn.
Compresa fornitura e posa in opera

Analisi PA.B.001 (Base)44

1 - MATERIALI

2 - Si prende come base di riferimento per l'analisi l'art. B.02.143
dell'E.P. ANAS GE 2014

3 - Il prezzo della barra in fibra di vetro e resina di diam 50 mm si
ricava in proporzione con quello dell'analisi ANAS (CE.3.59 = €
10,50) del diam. di 32 mm

4 - Area della barra da 32 mm = 0,000804 mq; Area della barra da
50 mm = 0,001964 mq

5 - Prezzo della barra da 50 mm = 0,001964*10,50/0,000804 =
25,65 €/ml

6

25,657 - Barra in fibra di vetro diam. 50 mm

3,3311,110,30000000q8 - SL.3.162 - BOIACCA DI CEMENTO PER INIEZIONI - mediamente
q.li/m 0,30

9 - NOLI

4,3896,250,04545455h

 1/22

10 - SL.1.150.a - GRUPPO PER INIEZIONI DI MALTA DI CEMENTO
- ALL'APERTO - 1 h/22 m

3,2396,890,03333333h

 1/30

11 - SL.1.103.a - ATTREZZATURA PERFORAZIONE PALI
- PICCOLO DIAMETRO (MM 40-240) - 1 h/30 m

12 - MANODOPERA

0,6124,320,02500000h

 8/320

13 - CE.1.04 - MANOVALE (ALL'APERTO) - 8 h/320 m

37,20Totale Parziale

4,84Spese Generali 13,00%

4,20Utile Impresa 10,00%

46,241,00mTotale analizzato

Prezzo di applicazione

Euro / m 46,24

- 44 -



IMPORTO
PREZZO

ELEMENTARE
QUANTITA

UNITA DI
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE
ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI PREZZI AGGIUNTIVI

110012 - TUNNEL FONTANABUONA

MURI DI SOSTEGNO PREFABBRICATI IN C.A. RCK >40 N/mmq, CON 
FONDAZIONE COMPENSATA A PARTE
costituiti da pannelli in conglomerato cementizio armato vibrato avente 
resistenza non inferiore a 40 N/mmq, prefabbricati in serie dichiarata in 
stabilimento, irrigiditi nella parte interna da una costola o tirante 
estendentesi per l'intera altezza e da una platea in conglomerato 
cementizio armato gettata in opera da compensarsi a parte.
Il muro sarà realizzato secondo gli elaborati di progetto, verificati e fatti 
propri dall'impresa e le prescrizioni delle Norme Tecniche.
Dato in opera compreso:
- la fornitura e posa in opera dei pannelli e dei tiranti;
- la sigillatura dell'articolazione tirante-pannello con malta reoplastica 
premiscelata a ritiro compensato;
- l'esecuzione di un bordino di finitura in malta cementizia al piede dei 
pannelli;
- la fornitura e posa in opera di un profilato in PVC nei giunti tra i 
pannelli;
- i maggiori oneri di compattazione del rilevato a tergo del muro;
- ogni altra prestazione, fornitura ed onere.
Solo escluso: gli scavi, la platea di fondazione in c.a. il conglomerato 
cementizio sotto la platea di c.a., l'eventuale drenaggio a tergo del muro 
e l'eventuale coronamento in sommità.
Per altezza netta del prefabbricato.
- ALTEZZA FINO A M 2,00

Analisi PA.B.002.a (Base)45

1 - FORNITURA

93,08232,710,40000000mq

 1/(2*1.25)

2 - SL.3.016.a - FORNITURA DI MURI DI SOSTEGNO
PREFABBRICATI IN C.A. RCK >= 45 MPA
- PER ALTEZZA NETTA DEL PREFABBRICATO, PER MURI FINO A
H=ML 2,00 - 1/(m 2xm 1,25)

6,2562,460,10000000h

 8/80

3 - SL.1.036.b - ESCAVATORE
- DA HP 90 (70 KW) - h 8/mq 80

2,8828,840,10000000h

 8/80

4 - CE.1.02 - OPERAIO SPECIALIZ. (ALL'APERTO) - h 8/mq 80

2,2660,170,03750000h

 6/160

5 - SL.1.018.b - AUTOGRU
- DA TONN 22 - h 6/mq 160

6 - SCARICO

4,2160,170,07000000h

 7/100

7 - SL.1.018.b - AUTOGRU
- DA TONN 22 - h 7/mq 100

8 - MANODOPERA

5,7728,840,20000000h

 8/40

9 - CE.1.02 - OPERAIO SPECIALIZ. (ALL'APERTO) - h 8/mq 40

10,7626,900,40000000h

 8/20

10 - CE.1.03 - OPERAIO QUALIFICATO (ALL'APERTO) - h 8/mq 20

4,8624,320,20000000h

 8/40

11 - CE.1.04 - MANOVALE (ALL'APERTO) - h 8/mq 40

130,07Totale Parziale

16,91Spese Generali 13,00%

14,70Utile Impresa 10,00%

161,681,00mqTotale analizzato

Prezzo di applicazione

Euro / mq 161,68

- 45 -



IMPORTO
PREZZO

ELEMENTARE
QUANTITA

UNITA DI
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE
ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI PREZZI AGGIUNTIVI

110012 - TUNNEL FONTANABUONA

MURI DI SOSTEGNO PREFABBRICATI IN C.A. RCK >40 N/mmq, CON 
FONDAZIONE COMPENSATA A PARTE
costituiti da pannelli in conglomerato cementizio armato vibrato avente 
resistenza non inferiore a 40 N/mmq, prefabbricati in serie dichiarata in 
stabilimento, irrigiditi nella parte interna da una costola o tirante 
estendentesi per l'intera altezza e da una platea in conglomerato 
cementizio armato gettata in opera da compensarsi a parte.
Il muro sarà realizzato secondo gli elaborati di progetto, verificati e fatti 
propri dall'impresa e le prescrizioni delle Norme Tecniche.
Dato in opera compreso:
- la fornitura e posa in opera dei pannelli e dei tiranti;
- la sigillatura dell'articolazione tirante-pannello con malta reoplastica 
premiscelata a ritiro compensato;
- l'esecuzione di un bordino di finitura in malta cementizia al piede dei 
pannelli;
- la fornitura e posa in opera di un profilato in PVC nei giunti tra i 
pannelli;
- i maggiori oneri di compattazione del rilevato a tergo del muro;
- ogni altra prestazione, fornitura ed onere.
Solo escluso: gli scavi, la platea di fondazione in c.a. il conglomerato 
cementizio sotto la platea di c.a., l'eventuale drenaggio a tergo del muro 
e l'eventuale coronamento in sommità.
Per altezza netta del prefabbricato.
- ALTEZZA DA M 2,01 A M 4,00

Analisi PA.B.002.b (Base)46

1 - FORNITURA

81,81409,060,20000000mq

 1/(4*1.25)

2 - SL.3.016.b - FORNITURA DI MURI DI SOSTEGNO
PREFABBRICATI IN C.A. RCK >= 45 MPA
- PER ALTEZZA NETTA DEL PREFABBRICATO, PER MURI DA H=ML
2,01 A ML 4,00 - 1/(m 4xm 1,25)

6,2562,460,10000000h

 8/80

3 - SL.1.036.b - ESCAVATORE
- DA HP 90 (70 KW) - h 8/mq 80

2,8828,840,10000000h

 8/80

4 - CE.1.02 - OPERAIO SPECIALIZ. (ALL'APERTO) - h 8/mq 80

2,2660,170,03750000h

 6/160

5 - SL.1.018.b - AUTOGRU
- DA TONN 22 - h 6/mq 160

6 - SCARICO

4,2160,170,07000000h

 7/100

7 - SL.1.018.b - AUTOGRU
- DA TONN 22 - h 7/mq 100

8 - MANODOPERA

8,6528,840,30000000h

 3/10

9 - CE.1.02 - OPERAIO SPECIALIZ. (ALL'APERTO) - h 3/mq 10

18,8326,900,70000000h

 7/10

10 - CE.1.03 - OPERAIO QUALIFICATO (ALL'APERTO) - h 7/mq 10

7,3024,320,30000000h

 3/10

11 - CE.1.04 - MANOVALE (ALL'APERTO) - h 3/mq 10

132,19Totale Parziale

17,18Spese Generali 13,00%

14,94Utile Impresa 10,00%

164,311,00mqTotale analizzato

Prezzo di applicazione

Euro / mq 164,31

- 46 -



IMPORTO
PREZZO

ELEMENTARE
QUANTITA

UNITA DI
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE
ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI PREZZI AGGIUNTIVI

110012 - TUNNEL FONTANABUONA

MURI DI SOSTEGNO PREFABBRICATI IN C.A. RCK >40 N/mmq, CON 
FONDAZIONE COMPENSATA A PARTE
costituiti da pannelli in conglomerato cementizio armato vibrato avente 
resistenza non inferiore a 40 N/mmq, prefabbricati in serie dichiarata in 
stabilimento, irrigiditi nella parte interna da una costola o tirante 
estendentesi per l'intera altezza e da una platea in conglomerato 
cementizio armato gettata in opera da compensarsi a parte.
Il muro sarà realizzato secondo gli elaborati di progetto, verificati e fatti 
propri dall'impresa e le prescrizioni delle Norme Tecniche.
Dato in opera compreso:
- la fornitura e posa in opera dei pannelli e dei tiranti;
- la sigillatura dell'articolazione tirante-pannello con malta reoplastica 
premiscelata a ritiro compensato;
- l'esecuzione di un bordino di finitura in malta cementizia al piede dei 
pannelli;
- la fornitura e posa in opera di un profilato in PVC nei giunti tra i 
pannelli;
- i maggiori oneri di compattazione del rilevato a tergo del muro;
- ogni altra prestazione, fornitura ed onere.
Solo escluso: gli scavi, la platea di fondazione in c.a. il conglomerato 
cementizio sotto la platea di c.a., l'eventuale drenaggio a tergo del muro 
e l'eventuale coronamento in sommità.
Per altezza netta del prefabbricato.
- ALTEZZA DA M 4,01 A M 6,00

Analisi PA.B.002.c (Base)47

1 - FORNITURA

79,49596,190,13333333mq

 1/(6*1.25)

2 - SL.3.016.c - FORNITURA DI MURI DI SOSTEGNO
PREFABBRICATI IN C.A. RCK >= 45 MPA
- PER ALTEZZA NETTA DEL PREFABBRICATO, PER MURI DA H=ML
4,01 A ML 6,00 - 1/(m 6xm 1,25)

6,2562,460,10000000h

 8/80

3 - SL.1.036.b - ESCAVATORE
- DA HP 90 (70 KW) - h 8/mq 80

2,8828,840,10000000h

 8/80

4 - CE.1.02 - OPERAIO SPECIALIZ. (ALL'APERTO) - h 8/mq 80

3,6160,170,06000000h

 6/100

5 - SL.1.018.b - AUTOGRU
- DA TONN 22 - h 6/mq 100

6 - SCARICO

6,0260,170,10000000h

 8/80

7 - SL.1.018.b - AUTOGRU
- DA TONN 22 - h 8/mq 80

8 - MANODOPERA

11,5428,840,40000000h

 8/20

9 - CE.1.02 - OPERAIO SPECIALIZ. (ALL'APERTO) - h 8/mq 20

26,9026,901,00000000h

 8/8

10 - CE.1.03 - OPERAIO QUALIFICATO (ALL'APERTO) - h 8/mq 8

9,7324,320,40000000h

 8/20

11 - CE.1.04 - MANOVALE (ALL'APERTO) - h 8/mq 20

146,42Totale Parziale

19,03Spese Generali 13,00%

16,55Utile Impresa 10,00%

182,001,00mqTotale analizzato

Prezzo di applicazione

Euro / mq 182,00

- 47 -



IMPORTO
PREZZO

ELEMENTARE
QUANTITA

UNITA DI
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE
ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI PREZZI AGGIUNTIVI

110012 - TUNNEL FONTANABUONA

MURI DI SOSTEGNO PREFABBRICATI IN C.A. RCK >40 N/mmq, CON 
FONDAZIONE COMPENSATA A PARTE
costituiti da pannelli in conglomerato cementizio armato vibrato avente 
resistenza non inferiore a 40 N/mmq, prefabbricati in serie dichiarata in 
stabilimento, irrigiditi nella parte interna da una costola o tirante 
estendentesi per l'intera altezza e da una platea in conglomerato 
cementizio armato gettata in opera da compensarsi a parte.
Il muro sarà realizzato secondo gli elaborati di progetto, verificati e fatti 
propri dall'impresa e le prescrizioni delle Norme Tecniche.
Dato in opera compreso:
- la fornitura e posa in opera dei pannelli e dei tiranti;
- la sigillatura dell'articolazione tirante-pannello con malta reoplastica 
premiscelata a ritiro compensato;
- l'esecuzione di un bordino di finitura in malta cementizia al piede dei 
pannelli;
- la fornitura e posa in opera di un profilato in PVC nei giunti tra i 
pannelli;
- i maggiori oneri di compattazione del rilevato a tergo del muro;
- ogni altra prestazione, fornitura ed onere.
Solo escluso: gli scavi, la platea di fondazione in c.a. il conglomerato 
cementizio sotto la platea di c.a., l'eventuale drenaggio a tergo del muro 
e l'eventuale coronamento in sommità.
Per altezza netta del prefabbricato.
- ALTEZZA DA M 6,01 A M 8,00

Analisi PA.B.002.d (Base)48

1 - FORNITURA

90,35903,520,10000000mq

 1/(8*1.25)

2 - SL.3.016.d - FORNITURA DI MURI DI SOSTEGNO
PREFABBRICATI IN C.A. RCK >= 45 MPA
- PER ALTEZZA NETTA DEL PREFABBRICATO, PER MURI DA H=ML
6,01 A ML 8,00 - 1/(m 8xm 1,25)

6,2562,460,10000000h

 8/80

3 - SL.1.036.b - ESCAVATORE
- DA HP 90 (70 KW) - h 8/mq 80

2,8828,840,10000000h

 8/80

4 - CE.1.02 - OPERAIO SPECIALIZ. (ALL'APERTO) - h 8/mq 80

4,2160,170,07000000h

 7/100

5 - SL.1.018.b - AUTOGRU
- DA TONN 22 - h 7/mq 100

6 - SCARICO

7,2260,170,12000000h

 6/50

7 - SL.1.018.b - AUTOGRU
- DA TONN 22 - h 6/mq 50

8 - MANODOPERA

12,9828,840,45000000h

 4.5/10

9 - CE.1.02 - OPERAIO SPECIALIZ. (ALL'APERTO) - h 4,5/mq 10

29,5926,901,10000000h

 1.1/1

10 - CE.1.03 - OPERAIO QUALIFICATO (ALL'APERTO) - h 1,1/mq 1

12,1624,320,50000000h

 8/16

11 - CE.1.04 - MANOVALE (ALL'APERTO) - h 8/mq 16

165,64Totale Parziale

21,53Spese Generali 13,00%

18,72Utile Impresa 10,00%

205,891,00mqTotale analizzato

Prezzo di applicazione

Euro / mq 205,89

- 48 -



IMPORTO
PREZZO

ELEMENTARE
QUANTITA

UNITA DI
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE
ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI PREZZI AGGIUNTIVI

110012 - TUNNEL FONTANABUONA

MURI DI SOSTEGNO PREFABBRICATI IN C.A. RCK >40 N/mmq, CON 
FONDAZIONE COMPENSATA A PARTE
costituiti da pannelli in conglomerato cementizio armato vibrato avente 
resistenza non inferiore a 40 N/mmq, prefabbricati in serie dichiarata in 
stabilimento, irrigiditi nella parte interna da una costola o tirante 
estendentesi per l'intera altezza e da una platea in conglomerato 
cementizio armato gettata in opera da compensarsi a parte.
Il muro sarà realizzato secondo gli elaborati di progetto, verificati e fatti 
propri dall'impresa e le prescrizioni delle Norme Tecniche.
Dato in opera compreso:
- la fornitura e posa in opera dei pannelli e dei tiranti;
- la sigillatura dell'articolazione tirante-pannello con malta reoplastica 
premiscelata a ritiro compensato;
- l'esecuzione di un bordino di finitura in malta cementizia al piede dei 
pannelli;
- la fornitura e posa in opera di un profilato in PVC nei giunti tra i 
pannelli;
- i maggiori oneri di compattazione del rilevato a tergo del muro;
- ogni altra prestazione, fornitura ed onere.
Solo escluso: gli scavi, la platea di fondazione in c.a. il conglomerato 
cementizio sotto la platea di c.a., l'eventuale drenaggio a tergo del muro 
e l'eventuale coronamento in sommità.
Per altezza netta del prefabbricato.
- ALTEZZA DA M 8,01 A M 10,00

Analisi PA.B.002.e (Base)49

1 - FORNITURA

102,411.280,150,08000000mq

 1/(10*1.25)

2 - SL.3.016.e - FORNITURA DI MURI DI SOSTEGNO
PREFABBRICATI IN C.A. RCK >= 45 MPA
- PER ALTEZZA NETTA DEL PREFABBRICATO, PER MURI DA H=ML
8,01 A ML 10,00 - 1/(m 10xm 1,25)

6,2562,460,10000000h

 8/80

3 - SL.1.036.b - ESCAVATORE
- DA HP 90 (70 KW) - h 8/mq 80

2,8828,840,10000000h

 8/80

4 - CE.1.02 - OPERAIO SPECIALIZ. (ALL'APERTO) - h 8/mq 80

9,0360,170,15000000h

 6/40

5 - SL.1.018.b - AUTOGRU
- DA TONN 22 - h 6/mq 40

6 - SCARICO

12,0360,170,20000000h

 8/40

7 - SL.1.018.b - AUTOGRU
- DA TONN 22 - h 8/mq 40

8 - MANODOPERA

17,3028,840,60000000h

 6/10

9 - CE.1.02 - OPERAIO SPECIALIZ. (ALL'APERTO) - h 6/mq 10

34,9726,901,30000000h

 1.3/1

10 - CE.1.03 - OPERAIO QUALIFICATO (ALL'APERTO) - h 1,3/mq 1

19,4624,320,80000000h

 8/10

11 - CE.1.04 - MANOVALE (ALL'APERTO) - h 8/mq 10

204,33Totale Parziale

26,56Spese Generali 13,00%

23,09Utile Impresa 10,00%

253,981,00mqTotale analizzato

Prezzo di applicazione

Euro / mq 253,98

- 49 -



POS. U.M. QUANT. COSTO 
MEDIO

PARZIALI

A

A-1 ora 2,50 € 65,00 € 162,50

A-2 ora 4,00 € 32,00 € 128,00

A-3 ora 8,00 € 31,00 € 248,00

A-4 ora 8,00 € 32,00 € 256,00

A-5 ora 8,00 € 26,00 € 208,00

B

B-1 a corpo 1,00 € 80,00 € 80,00

C
C-1 ora 8,00 € 12,70 € 101,60
C-2 ora 0,00 € 2,50 € 0,00
C-3 ora 8,00 € 5,50 € 44,00

D

D-1 uomo/giorno 4,00 € 90,00 € 360,00

D-2

TOTALE € 1.588,10
E

E-1 % 13,00 € 1.588,10 € 206,45

F
F-1 % 10,00 € 1.794,55 € 179,46

1.750

Vitto e alloggio

Materiale di consumo (pale, 
picconi, motosega)

Materiali

Rastrellatore BCM

Attrezzatura taglio vehetazione

            SUBTOTALE € 80,00

ELEMENTI

Mano d'opera

€ 1.002,50

Assistente Tecnico BCM

Escavatorista (per utilizzo trincia)

€ 1,13

            SUBTOTALE € 179,46

TOTALE GENERALE € 1.974,01

PREZZO MINIMO PER METRO QUADRATO DI TAGLIO DI VEGETAZIONE DI OGNI TIPO

RENDIMENTO   MEDIO   GIORNALIERO  
DI   UNA   SQUADRA   =   CIRCA   MQ

€ 206,45

Dirigente Tecnico BCM (incluso 
oneri di trasferta)

Utile d'impresa

Spese generali d'impresa
Spese Generali

            SUBTOTALE

Mezzi d'opera
n°2 automezzi a supporto
Apparato di Ricerca FEREX

Utile

            SUBTOTALE € 360,00

Operaio Comune

            SUBTOTALE € 145,60

Oneri Vari

            SUBTOTALE

ANALISI PREZZI PA.BOB.001
1 - Taglio di vegetazione di ogni tipo per

consentire l'esecuzione dei servizi di
bonifiche da mine ed ordigni

TOTALI

Note:
Esecuzione di taglio di vegetazione di ogni tipo mediante attrazzatura specifica per consentire l'esecuzione dei 
servizi di bonifica da mine ed ordigni, escluso il taglio arboreo.

Produzione max squadra: c.a 1.500 - 2.000 
mq/giorno



POS. U.M. QUANT. COSTO 
MEDIO

PARZIALI

A

A-1 ora 2,50 € 65,00 € 162,50

A-2 ora 8,00 € 32,00 € 256,00

A-3 ora 8,00 € 31,00 € 248,00

A-4 ora 0,00 € 32,00 € 0,00

A-5 ora 8,00 € 26,00 € 208,00

B

B-1 a corpo 1,00 € 10,00 € 10,00

C
C-1 ora 8,00 € 12,70 € 101,60
C-2 ora 8,00 € 2,50 € 20,00
C-3

D

D-1 uomo/giorno 3,00 € 90,00 € 270,00

D-2

TOTALE € 1.276,10
E

E-1 % 13,00 € 1.276,10 € 165,89

F
F-1 % 10,00 € 1.441,99 € 144,20

3.500

Note:

            SUBTOTALE

Vitto e alloggio

Dirigente Tecnico BCM (incluso 
oneri di trasferta)

Assistente Tecnico BCM

TOTALI

Materiale di consumo (pale, 
picconi, varie)

            SUBTOTALE

Escavatorista

Materiali

ELEMENTI

Mano d'opera

ANALISI PREZZI PA.BOB.002

2 - Bonifica superficiale da mine, ordigni ed altri 
manufatti interrati fino a cm 100 di profondità

€ 121,60

            SUBTOTALE € 270,00

Produzione max squadra: c.a. 3.500 mq/giorno 

Rastrellatore BCM

Operaio Comune

Oneri Vari

€ 874,50

€ 10,00

Mezzi d'opera

PREZZO MINIMO PER METRO QUADRATO DI BONIFICA SUPERFICIALE € 0,45

            SUBTOTALE € 144,20

TOTALE GENERALE € 1.586,19

Utile
Utile d'impresa

RENDIMENTO   MEDIO   GIORNALIERO  
DI   UNA   SQUADRA   =   CIRCA   MQ

Spese Generali
Spese generali d'impresa

€ 165,89

n°2 automezzi a supporto
Apparato di Ricerca FEREX

            SUBTOTALE

            SUBTOTALE



POS. U.M. QUANT. COSTO 
MEDIO

PARZIALI

A

A-1 ora 2,50 € 65,00 € 162,50

A-2 ora 8,00 € 32,00 € 256,00

A-3 ora 8,00 € 31,00 € 248,00

A-4 ora 8,00 € 32,00 € 256,00

A-5 ora 8,00 € 26,00 € 208,00

B

B-1 a corpo 1,00 € 350,00 € 350,00

C
C-1 ora 8,00 € 12,70 € 101,60
C-2 ora 8,00 € 2,50 € 20,00
C-3 ora 8,00 € 70,00 € 560,00

D

D-1 km 1,00 € 2,00

D-2 uomo/giorno 4,00 € 90,00 € 360,00

TOTALE € 2.522,10
E

E-1 % 13,00 € 2.522,10 € 327,87

F
F-1 % 10,00 € 2.849,97 € 285,00

900

Vitto e alloggio

Note:

TOTALI

Mano d'opera
Dirigente Tecnico BCM (incluso 
oneri di trasferta)

€ 1.130,50

Materiali
Materiale di consumo (pale, 
picconi, manutenzione aste e 
punte trivelle)

            SUBTOTALE € 350,00

ANALISI PREZZI PA. BOB.003

4 - Bonifica profonda mediante perforazioni e 
connesso uso di apparati rilevatori Produzione max macchina: 800 - 1.000 ml/giorno .

.........

ELEMENTI

Oneri Vari

Trasporto escavatore

Assistente Tecnico BCM

Rastrellatore BCM

Operaio Comune

            SUBTOTALE

Mezzi d'opera
n°2 automezzi a supporto
Apparato di Ricerca FEREX
Escavatore incluso carburante

            SUBTOTALE € 681,60

Escavatorista

RENDIMENTO   MEDIO   GIORNALIERO  
DI   UNA   SQUADRA   =   C.A. ML

PREZZO MINIMO PER METRO LINEARE DI PERFORAZIONE € 3,48

TOTALE GENERALE € 3.134,97

Utile
Utile d'impresa

            SUBTOTALE € 360,00

Spese Generali
Spese generali d'impresa

            SUBTOTALE € 327,87

            SUBTOTALE € 285,00



IMPORTO
PREZZO

ELEMENTARE
QUANTITA

UNITA DI
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE
ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI PREZZI AGGIUNTIVI

110012 - TUNNEL FONTANABUONA

Conglomerato cementizio  reoplastico  a  stabilità  volumetrica  e ritiro 
compensato e rapido indurimento, avente Rck >= 20 MPa a 8 ore, gettato in 
opera in condizioni di temperatura atmosferica compresa tra 0° e 20°,  ottenuto  
con impiego di speciale legante espansivo reoplastico, in luogo dei  normali 
cementi,  ed  inerti del  diametro massimo di  10 mm per la realizzazione dei 
getti di sutura relativi all’ampliamento degli impalcati esistenti, compreso 
l’impiego di adesivo epossidico bicomponente per le ripresa di getto sui 
calcestruzzi preesistenti, la stagionatura dei  getti con curing filmanti ed ogni 
altra prestazione, fornitura ed onere compresa l'esecuzione anche in turni 
notturni e/o festivi

Analisi PA.B.003 (Base)50

0,0114,420,00070000mc

 0.70/1000

1 - CE.2.05.a - GHIAIETTO E PIETRISCHETTO PER CLS
- R'BK 40-55N/MMQ

0,0118,450,00050000mc

 0.50/1000

2 - CE.2.01.b - SABBIA
- PER CLS RBK 40, 45, 50, 55 N/MMQ

0,531,110,48000000kg

 480/1000

3 - CE.2.30.g - CEMENTO
- REOPLASTRICO "MACFLOW"

0,860,00500000kg

 5/1000

4 - CE.2.45.a - ADDITIVO
- PER CALCESTRUZZI

0,020,15000000l

 150/1000

5 - CE.7.8 - ACQUA

0,017,450,00150000kg

 1.50/1000

6 - CE.2.21 - ADESIVO EPOSSIDICO

0,031,200,02500000

 25/1000

7 - Additivo per calcestruzzi (espansivo)

0,033,000,01000000

 10/1000

8 - Additivo per calcestruzzi (antiritiro)

1,500,00150000

 1.50/1000

9 - Additivo per calcestruzzi (areante)

3,000,00075000

 0.75/1000

10 - Antievaporante per curing

0,0129,680,00018000mq

 0.18/1000

11 - B.04.001 - CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI
PER CONGLOMERATI CEMENTIZI

136,990,00003330h

 0.0333/1000

12 - SL.1.181 - IMPIANTO DI DOSAGGIO E BETONAGGIO DA 60
MC/H

0,01107,420,00010000h

 0.10/1000

13 - SL.1.182 - IMPIANTO MISCELATORE A PALETTE PER CLS ALTA
RESISTENZA

0,0177,670,00012500h

 0.125/1000

14 - SL.1.051.b - AUTOBETONIERA DA MC 8.5

0,0149,440,00012500h

 0.125/1000

15 - SL.1.055.a - POMPA PER CALCESTRUZZI
- PER IMPIEGO ALL'APERTO

0,0231,080,00060000h

 0.60/1000

16 - SL.1.194 - SABBIATRICE PNEUMATICA

0,0239,970,00060000h

 0.60/1000

17 - SL.1.193 - MACCHINA PER GETTO DI VAPORE A PRESSIONE 1
MPA

0,1228,840,00400000h

 4/1000

18 - CE.1.02 - OPERAIO SPECIALIZ. (ALL'APERTO)

0,1126,900,00400000h

 4/1000

19 - CE.1.03 - OPERAIO QUALIFICATO (ALL'APERTO)

0,1024,320,00400000h

 4/1000

20 - CE.1.04 - MANOVALE (ALL'APERTO)

0,100,101,0334600021

1,13Totale Parziale

0,15Spese Generali 13,00%

0,13Utile Impresa 10,00%

1,411,00dmcTotale analizzato

- 50 -



IMPORTO
PREZZO

ELEMENTARE
QUANTITA

UNITA DI
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE
ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI PREZZI AGGIUNTIVI

110012 - TUNNEL FONTANABUONA

Prezzo di applicazione

Euro / dmc 1,41

- 51 -



IMPORTO
PREZZO

ELEMENTARE
QUANTITA

UNITA DI
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE
ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI PREZZI AGGIUNTIVI

110012 - TUNNEL FONTANABUONA

PERFORAZIONI SUBORIZZONTALI DI MICROPALI IN SOTTERRANEO
Perforazioni suborizzontali o comunque inclinate, in terreni di qualsiasi 
natura e consistenza, compresa la roccia da mina, ed anche in murature, 
per l'esecuzione di iniezioni, ovvero per l'infilaggio di micropali in acciaio 
o vetroresina da pagare a parte, ovvero per l'esecuzione di drenaggi; le 
perforazioni saranno da eseguirsi sia radiali al cavo, che per il 
preconsolidamento del fronte di scavo, che per la riperforazione di 
colonne di terreno consolidate comunque disposte; le perforazioni 
potranno essere di qualsiasi lunghezza e verranno eseguite con ogni 
macchinario o sistema idoneo.
DIAMETRO MM 140-180

Analisi PA.C.002 (Base)51

1 - NOLI

25,20120,940,20833333h

 1/4.80

2 - SL.1.132 - ATTREZZATURA SEMOVENTE A BRACCIO
BRANDEGGIABILE PER PERFORAZIONI IN GALLERIA - 1 h/4,80 ml

0,5438,730,01388889h

 1/72

3 - SL.1.084 - IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE IN GALLERIA - 1 h/72
ml

0,1186,760,00125000h

 1/800

4 - SL.1.030.d.1 - PALA CARICATRICE
- PER IMPIEGO IN GALLERIA
- IN FASE DI LAVORAZIONE - 1 h/800 ml

5 - ALTRO

0,13

 ImportoRiga("2")*0.5%

6 - Materiale di consumo pari allo 0,5% di SL.1.132

7 - MANODOPERA

0,4431,620,01388889h

 1/72

8 - CE.1.10 - MANOVALE (IN PERFORAZIONE) - 1 h/72 ml

26,42Totale Parziale

3,43Spese Generali 13,00%

2,99Utile Impresa 10,00%

32,841,00mTotale analizzato

Prezzo di applicazione

Euro / m 32,84

- 52 -



IMPORTO
PREZZO

ELEMENTARE
QUANTITA

UNITA DI
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE
ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI PREZZI AGGIUNTIVI

110012 - TUNNEL FONTANABUONA

GETTI DI MALTA A BASSA PRESSIONE IN GALLERIA
Getto a bassa pressione di miscela cementizia costituita da cemento, 
sabbia, acqua ed eventuali additivi per inghisaggio di tubi o armature di 
qualunque natura.
PER DIAMETRI ESTERNI MM 140-180

Analisi PA.C.003 (Base)52

1 - MATERIALI

7,4282,490,09000000mc2 - SL.3.160.a - MALTA DI CEMENTO
PER INIEZIONI A QL. 6

3 - NOLI

5,79109,940,05263158h

 1/19

4 - SL.1.150.b - GRUPPO PER INIEZIONI DI MALTA DI CEMENTO
- IN GALLERIA - 1 h/19 ml

5 - MANODOPERA

2,0837,500,05555556h

 1/18

6 - CE.1.08 - OPERAIO SPECIALIZZATO (IN PERFORAZIONE) - 1
h/18 ml

0,7931,620,02500000h

 1/40

7 - CE.1.10 - MANOVALE (IN PERFORAZIONE) - 1 h/40 ml

16,08Totale Parziale

2,09Spese Generali 13,00%

1,82Utile Impresa 10,00%

19,991,00mTotale analizzato

Prezzo di applicazione

Euro / m 19,99

- 53 -



IMPORTO
PREZZO

ELEMENTARE
QUANTITA

UNITA DI
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE
ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI PREZZI AGGIUNTIVI

110012 - TUNNEL FONTANABUONA

CALCESTRUZZO PER ARCO ROVESCIO CON AGGIUNTA DI SILICAFUME
- TIPO RCK >= 35 N/MMQ CON AGGIUNTA DI SILICAFUME (25 kG/MC)

Analisi PA.C.005.b (Base)53

1 - MATERIALI

90,3586,051,05000000mc2 - SL.3.171.c - CALCESTRUZZO
- CLASSE DI RESISTENZA C28/35 (RCK>=35 N/mmq) - 1,05 mc

22,0583,990,26250000q

 25/100*1.05

3 - CE.2.37 - MICROSILICE AD ALTA REATTIVITA' ALCALINA - 25
kg/mc

4 - NOLI

4,9158,950,08333333h

 1/12

5 - SL.1.055.b - POMPA PER CALCESTRUZZI
- PER IMPIEGO IN GALLERIA - 1 h/12 mc

3,0536,570,08333333h

 1/12

6 - SL.1.175.b - VIBRATORE AD AGO
- PER IMPIEGO IN GALLERIA - 1 h/12 mc

0,7135,720,02000000h

 1/50

7 - SL.1.086 - IMPIANTO LAVAGGIO DI SUPERFICI ANCHE
SOTTERRANEE - 1 h/50 mc

8 - MANODOPERA

3,0436,430,08333333h

 1/12

9 - CE.1.11 - CAPO SQUADRA (OPERE MURARIE) - 1 h/12 mc

0,9634,660,02777778h

 1/36

10 - CE.1.12 - OPERAIO SPECIALIZZATO (OPERE MURARIE) - 1 h/36
mc

7,3129,230,25000000h

 1/4

11 - CE.1.14 - MANOVALE (OPERE MURARIE) - 1 h/4 mc

2,0324,320,08333333h

 1/12

12 - CE.1.04 - MANOVALE (ALL'APERTO) - 1 h/12 mc

134,41Totale Parziale

17,47Spese Generali 13,00%

15,19Utile Impresa 10,00%

167,071,00mcTotale analizzato

Prezzo di applicazione

Euro / mc 167,07

- 54 -



IMPORTO
PREZZO

ELEMENTARE
QUANTITA

UNITA DI
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE
ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI PREZZI AGGIUNTIVI

110012 - TUNNEL FONTANABUONA

CALCESTRUZZO PER ARCO ROVESCIO CON AGGIUNTA DI SILICAFUME
- TIPO RCK >= 40 N/MMQ CON AGGIUNTA DI SILICAFUME (25 kG/MC)

Analisi PA.C.005.c (Base)54

1 - MATERIALI

96,6992,091,05000000mc2 - SL.3.171.d - CALCESTRUZZO
- CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N/mmq) - 1,05 mc

22,0583,990,26250000q

 25/100*1.05

3 - CE.2.37 - MICROSILICE AD ALTA REATTIVITA' ALCALINA - 25
kg/mc

4 - NOLI

4,9158,950,08333333h

 1/12

5 - SL.1.055.b - POMPA PER CALCESTRUZZI
- PER IMPIEGO IN GALLERIA - 1 h/12 mc

3,0536,570,08333333h

 1/12

6 - SL.1.175.b - VIBRATORE AD AGO
- PER IMPIEGO IN GALLERIA - 1 h/12 mc

0,7135,720,02000000h

 1/50

7 - SL.1.086 - IMPIANTO LAVAGGIO DI SUPERFICI ANCHE
SOTTERRANEE - 1 h/50 mc

8 - MANODOPERA

3,0436,430,08333333h

 1/12

9 - CE.1.11 - CAPO SQUADRA (OPERE MURARIE) - 1 h/12 mc

0,9634,660,02777778h

 1/36

10 - CE.1.12 - OPERAIO SPECIALIZZATO (OPERE MURARIE) - 1 h/36
mc

7,3129,230,25000000h

 1/4

11 - CE.1.14 - MANOVALE (OPERE MURARIE) - 1 h/4 mc

2,0324,320,08333333h

 1/12

12 - CE.1.04 - MANOVALE (ALL'APERTO) - 1 h/12 mc

140,75Totale Parziale

18,30Spese Generali 13,00%

15,91Utile Impresa 10,00%

174,961,00mcTotale analizzato

Prezzo di applicazione

Euro / mc 174,96
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IMPORTO
PREZZO

ELEMENTARE
QUANTITA

UNITA DI
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE
ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI PREZZI AGGIUNTIVI

110012 - TUNNEL FONTANABUONA

CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER RIVESTIMENTO IN SOTTERRANEO
conglomerato cementizio di qualunque spessore per rivestimento di 
gallerie e delle loro opere accessorie e complementari, eseguito secondo 
le prescrizioni di progetto e le norme tecniche, anche all'interno del 
prerivestimento in calcestruzzo spruzzato, od in presenza di armature o 
centine; sono compresi tutti gli oneri per dare il lavoro compiuto a regola 
d'arte, escluse le casseforme ed eventuale armatura metallica da 
contabilizzarsi a parte.
È da contabilizzare secondo lo spessore teorico disposto;
qualora la quantità effettivamente impiegata sia maggiore e ciò venga 
riconosciuto dalla D.L. non dipendente da carenze dell'impresa, verrà 
eventualmente corrisposto il prezzo per il riempimento di cavità.
Il prezzo del calcestruzzo per l'arco rovescio comprende gli oneri per la 
sagomatura della superficie
- TIPO RCK >= 40 N/mmq PER GETTI DI CALOTTA O PIEDRITTI

Analisi PA.C.006.g (Base)55

1 - MATERIALI

96,6992,091,05000000mc2 - SL.3.171.d - CALCESTRUZZO
- CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N/mmq) - 1,05 mc

3 - NOLI

4,9158,950,08333333h

 1/12

4 - SL.1.055.b - POMPA PER CALCESTRUZZI
- PER IMPIEGO IN GALLERIA - 1 h/12 mc

3,0536,570,08333333h

 1/12

5 - SL.1.175.b - VIBRATORE AD AGO
- PER IMPIEGO IN GALLERIA - 1 h/12 mc

6 - MANODOPERA

3,0436,430,08333333h

 1/12

7 - CE.1.11 - CAPO SQUADRA (OPERE MURARIE) - 1 h/12 mc

0,9634,660,02777778h

 1/36

8 - CE.1.12 - OPERAIO SPECIALIZZATO (OPERE MURARIE) - 1 h/36
mc

2,4429,230,08333333h

 1/12

9 - CE.1.14 - MANOVALE (OPERE MURARIE) - 1 h/12 mc

2,0324,320,08333333h

 1/12

10 - CE.1.04 - MANOVALE (ALL'APERTO) - 1 h/12 mc

113,12Totale Parziale

14,71Spese Generali 13,00%

12,78Utile Impresa 10,00%

140,611,00mcTotale analizzato

Prezzo di applicazione

Euro / mc 140,61
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IMPORTO
PREZZO

ELEMENTARE
QUANTITA

UNITA DI
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE
ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI PREZZI AGGIUNTIVI

110012 - TUNNEL FONTANABUONA

BULLONATURA DI CONSOLIDAMENTO IN PARETE A QUALSIASI 
ALTEZZA
dal piano viabile, realizzata con barre di acciaio Diwidag pretensionate a 
5 tonn. min, dotate di testa espansiva di pretensionamento, compreso e 
compensato nel prezzo tutti i seguenti oneri:
- la perforazione di opportuno diametro, eseguita in parete a qualsiasi 
altezza dal piano viabile anche con l'ausilio di eventuali ponteggi o 
piattaforme di lavoro;
- la fornitura e la messa in opera della barra di acciaio Diwidag;
- l'iniezione cementizia o con resina bicomponente;
- piastre di bloccaggio, dado e quant'altro occorra per dare il lavoro finito 
a perfetta regola d'arte:
- BARRE DI ACCIAIO DIWIDAG Ø32

Analisi PA.E.001.a (Base)56

1 - MATERIALI

9,007,501,20000000kg2 - CE.2.40.e - MALTA
- CEMENTIZIA PENETRABILE A BASE DI LEGANTI IDRAULICI E
POLVERI SILICEE - kg 1,2

9,291,426,54000000kg3 - SL.3.013.d - BARRE DI ACCIAIO
- DIWIDAG CON FPYK MINIMO = 800 N/MMQ - Barra Diwidag ø32 -
kg/m 6,54

4 - NOLI e TRASPORTI

4,6823,380,20000000h

 1/5

5 - SL.1.070 - MOTOCOMPRESSORE COMPLETO DI MOTORE DA HP
90 (65 KW) - 1 h/5 ml

19,2596,250,20000000h

 1/5

6 - SL.1.150.a - GRUPPO PER INIEZIONI DI MALTA DI CEMENTO
- ALL'APERTO - 1 h/5 ml

9,8949,440,20000000h

 1/5

7 - SL.1.055.a - POMPA PER CALCESTRUZZI
- PER IMPIEGO ALL'APERTO - 1 h/5 ml

1,527,600,20000000h

 1/5

8 - SL.1.415 - SISTEMA DI CAROTAGGIO A DIAMANTE - 1 h/5 ml

0,972,420,40000000h

 1/2.5

9 - SL.1.440 - VERRICELLO ED ATTREZZATTURA VARIA PER
ATTIVITÀ DI ROCCIATORE - 1 h/2,5 ml

0,472,350,20000000h

 1/5

10 - Sl.1.515 - ARGANO CON MOTORE ELETTRICO DA 4 CV - 1 h/5
ml

11 - MANODOPERA

4,8624,320,20000000h

 1/5

12 - CE.1.04 - MANOVALE (ALL'APERTO) - 1 h/5 ml

5,7728,840,20000000h

 1/5

13 - CE.1.02 - OPERAIO SPECIALIZ. (ALL'APERTO) - 1 h/5 ml

5,3826,900,20000000h

 1/5

14 - CE.1.03 - OPERAIO QUALIFICATO (ALL'APERTO) - 1 h/5 ml

71,08Totale Parziale

9,24Spese Generali 13,00%

8,03Utile Impresa 10,00%

88,351,00mTotale analizzato

Prezzo di applicazione

Euro / m 88,35
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IMPORTO
PREZZO

ELEMENTARE
QUANTITA

UNITA DI
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE
ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI PREZZI AGGIUNTIVI

110012 - TUNNEL FONTANABUONA

BULLONATURA DI CONSOLIDAMENTO IN PARETE A QUALSIASI 
ALTEZZA
dal piano viabile, realizzata con barre di acciaio Diwidag pretensionate a 
5 tonn. min, dotate di testa espansiva di pretensionamento, compreso e 
compensato nel prezzo tutti i seguenti oneri:
- la perforazione di opportuno diametro, eseguita in parete a qualsiasi 
altezza dal piano viabile anche con l'ausilio di eventuali ponteggi o 
piattaforme di lavoro;
- la fornitura e la messa in opera della barra di acciaio Diwidag;
- l'iniezione cementizia o con resina bicomponente;
- piastre di bloccaggio, dado e quant'altro occorra per dare il lavoro finito 
a perfetta regola d'arte:
- BARRE DI ACCIAIO DIWIDAG Ø36

Analisi PA.E.001.b (Base)57

1 - MATERIALI

9,007,501,20000000kg2 - CE.2.40.e - MALTA
- CEMENTIZIA PENETRABILE A BASE DI LEGANTI IDRAULICI E
POLVERI SILICEE - kg 1,2

11,741,428,27000000kg3 - SL.3.013.d - BARRE DI ACCIAIO
- DIWIDAG CON FPYK MINIMO = 800 N/MMQ - Barra Diwidag ø36 -
kg/m 8,27

4 - NOLI e TRASPORTI

4,6823,380,20000000h

 1/5

5 - SL.1.070 - MOTOCOMPRESSORE COMPLETO DI MOTORE DA HP
90 (65 KW) - 1 h/5 ml

19,2596,250,20000000h

 1/5

6 - SL.1.150.a - GRUPPO PER INIEZIONI DI MALTA DI CEMENTO
- ALL'APERTO - 1 h/5 ml

9,8949,440,20000000h

 1/5

7 - SL.1.055.a - POMPA PER CALCESTRUZZI
- PER IMPIEGO ALL'APERTO - 1 h/5 ml

1,527,600,20000000h

 1/5

8 - SL.1.415 - SISTEMA DI CAROTAGGIO A DIAMANTE - 1 h/5 ml

0,972,420,40000000h

 1/2.5

9 - SL.1.440 - VERRICELLO ED ATTREZZATTURA VARIA PER
ATTIVITÀ DI ROCCIATORE - 1 h/2,5 ml

0,472,350,20000000h

 1/5

10 - Sl.1.515 - ARGANO CON MOTORE ELETTRICO DA 4 CV - 1 h/5
ml

11 - MANODOPERA

4,8624,320,20000000h

 1/5

12 - CE.1.04 - MANOVALE (ALL'APERTO) - 1 h/5 ml

5,7728,840,20000000h

 1/5

13 - CE.1.02 - OPERAIO SPECIALIZ. (ALL'APERTO) - 1 h/5 ml

5,3826,900,20000000h

 1/5

14 - CE.1.03 - OPERAIO QUALIFICATO (ALL'APERTO) - 1 h/5 ml

73,53Totale Parziale

9,56Spese Generali 13,00%

8,31Utile Impresa 10,00%

91,401,00mTotale analizzato

Prezzo di applicazione

Euro / m 91,40

- 58 -



IMPORTO
PREZZO

ELEMENTARE
QUANTITA

UNITA DI
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE
ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI PREZZI AGGIUNTIVI

110012 - TUNNEL FONTANABUONA

Geocomposito drenante con lato impermeabile
Fornitura e stesa di geocomposito drenante costituito da a una geostuoia in 
multifilamenti di polipropilene estrusi in continua e termoformata secondo un 
profilo a W a canali longitudinali di adeguato spessore e profilo si da garantire le 
prestazioni idrauliche richieste al geocomposito. Il nucleo drenante sarà 
accoppiato mediante un processo esclusivamente termico esente da ogni colla su 
un lato con un geotessile nontessuto agugliato e termofissato in filamenti di 
polipropilene ad alta tenacità caratterizzato da una massa areica di 130 gr, una 
resistenza a trazione nelle due direzioni di 9 kN/m, una resistenza al 
punzonamento CBR di 1600 N, con una permeabilità di 100 l/m2xsec ed una 
porometria minima di 90 micron (i valori indicati dovranno essere testati e 
certificati secondo le corrispondenti normative norme EN ISO vigenti) e 
sull’altro lato con una membrana polimerica tessuta rinforzata costituita da un 
geotessile tessuto in filamenti di polipropilene laminato su entrambe le superfici 
con un film poliolefinico avente resistenza a trazione MD e CMD (EN ISO 
10319) non inferiore a 15 kN/m e resistenza a punzonamento statico (EN ISO 
12236) non inferiore a 2100 N.

Analisi PA.E.002 (Base)58

7,04

 6.70*1.05

1 - Da offerta - 6.70 €/mq - quantità 1.05 mq

0,8542,580,02000000h

 1/50

2 - SL.1.036.g - ESCAVATORE
- CON CINGOLI DI GOMMA FINO A QL 30 - h1 / mq50

0,5828,840,02000000h

 1/50

3 - CE.1.02 - OPERAIO SPECIALIZ. (ALL'APERTO) - h1 / mq50

0,5426,900,02000000h

 1/50

4 - CE.1.03 - OPERAIO QUALIFICATO (ALL'APERTO) - h1 / mq50

0,4924,320,02000000h

 1/50

5 - CE.1.04 - MANOVALE (ALL'APERTO) - h1 / mq50

9,50Totale Parziale

1,24Spese Generali 13,00%

1,07Utile Impresa 10,00%

11,811,00mqTotale analizzato

Prezzo di applicazione

Euro / mq 11,81

- 59 -



IMPORTO
PREZZO

ELEMENTARE
QUANTITA

UNITA DI
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE
ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI PREZZI AGGIUNTIVI

110012 - TUNNEL FONTANABUONA

Fornitura e posa di elettropompa sommersa Portata 15 l/s - Prevelenza 
200-250 m avente le seguenti caratteristiche :
-Sommersa, di tipo semiassiale
-Corpi aspirante e premente: ghisa
-Giranti e Diffusori: in ghisa. Le giranti sono calettate sull'albero tramite 
bussole
coniche in acciaio
inox
-Albero: acciaio inox, supportato su ogni diffusore da cuscinetti in 
gomma
-Sistema di fissaggio valvola-corpo pompa smontabile
-Valvola di ritegno con bocca filettata e clapet incorporato
-Giunto di accoppiamento, viteria, succheruola e tegolo per la protezione 
dei cavi:
acciaio inox
-Verniciatura: omologata per acqua potabile
Motore elettrico
-Asincrono, trifase, lubrificato dall'acqua di riempimento
-Rotore in corto circuito
-Statore: del tipo riavvolgibile. Avvolgimento resistente a temperature fi 
no a
120°C. Filo in classe di isolamento E
-Camicia statore: acciaio inox
-Supporti superiore e inferiore: ghisa
-Sporgenza albero: acciaio inossidabile
-Cuscinetti di linea: in materiale composito a base di grafite
-Cuscinetto reggispinta tipo Mitchell
-Tenuta meccanica: SiC/SiC
-Viteria: acciaio inox
-Verniciatura omologata per acqua potabile

Analisi PA.E.004 (Base)59

10.439,001 - Da offerta - caprari

431,8453,988,00000000h2 - SL.1.001.g - AUTOCARRO
- CON GRUETTA DA KG 3500 - 8 ore/ pompa

230,7228,848,00000000h3 - CE.1.02 - OPERAIO SPECIALIZ. (ALL'APERTO) - 8 ore/ pompa

215,2026,908,00000000h4 - CE.1.03 - OPERAIO QUALIFICATO (ALL'APERTO) - 8 ore/ pompa

194,5624,328,00000000h5 - CE.1.04 - MANOVALE (ALL'APERTO) - 8 ore/ pompa

11.511,32Totale Parziale

1.496,47Spese Generali 13,00%

1.300,78Utile Impresa 10,00%

14.308,571,00CadaunoTotale analizzato

Prezzo di applicazione

Euro / Cadauno 14.308,57

- 60 -



IMPORTO
PREZZO

ELEMENTARE
QUANTITA

UNITA DI
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE
ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI PREZZI AGGIUNTIVI

110012 - TUNNEL FONTANABUONA

Preparazione del terreno: al trapianto consistente in lavorazione 
meccanica del terreno alla prondità di 40 cm, erpicatura ed affinamento 
meccanico : per superfici inferiore a 5.000 mq

Analisi PA.F.001 (Base)60

0,240,241,000000001 - Listino "ASSOVERDE" ediz. 2013÷2014 Cod. 25010015

-0,051,00-0,05027668

 -0.24*(1-1/1.265)

2 - a dedurre: spege generali e utili di impresa

0,19Totale Parziale

0,02Spese Generali 13,00%

0,02Utile Impresa 10,00%

0,231,00mqTotale analizzato

Prezzo di applicazione

Euro / mq 0,23
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IMPORTO
PREZZO

ELEMENTARE
QUANTITA

UNITA DI
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE
ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI PREZZI AGGIUNTIVI

110012 - TUNNEL FONTANABUONA

Preparazione del terreno: al trapianto consistente in lavorazione 
meccanica del terreno alla prondità di 40 cm, erpicatura ed affinamento 
meccanico : per superfici superiore a 5.000 mq

Analisi PA.F.002 (Base)61

0,140,141,000000001 - Listino "ASSOVERDE" ediz. 2013÷2014 Cod. 25010016

-0,031,00-0,02932806

 -0.14*(1-1/1.265)

2 - a dedurre: spege generali e utili di impresa

0,11Totale Parziale

0,01Spese Generali 13,00%

0,01Utile Impresa 10,00%

0,131,00mqTotale analizzato

Prezzo di applicazione

Euro / mq 0,13
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IMPORTO
PREZZO

ELEMENTARE
QUANTITA

UNITA DI
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE
ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI PREZZI AGGIUNTIVI

110012 - TUNNEL FONTANABUONA

Cure dei rimboschimenti. Ripulitura di giovane bosco (5 – 10 anno) 
consistente nello sfalcio delle erba e dei cespugli infestanti: Sfalcio erba, 
infestanti arbustivi mediamente presenti

Analisi PA.F.004 (Base)62

450,00450,001,000000001 - Listino "ASSOVERDE" ediz. 2013÷2014 Cod. 2505034

-94,271,00-94,26877470

 -450.00*(1-1/1.265)

2 - a dedurre: spege generali e utili di impresa

355,73Totale Parziale

46,24Spese Generali 13,00%

40,20Utile Impresa 10,00%

442,171,00EttariTotale analizzato

Prezzo di applicazione

Euro / Ettari 442,17
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IMPORTO
PREZZO

ELEMENTARE
QUANTITA

UNITA DI
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE
ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI PREZZI AGGIUNTIVI

110012 - TUNNEL FONTANABUONA

Fornitura e piantagione di essenze arboree o arbustive, in vasetto o 
alveolo, compresa l’apertura di buca 40 x 40 cm; collocamento a dimora 
delle piante; compresa la ricolmatura e la compressione del
terreno; fornitura e posa di tutore (bambù); prima irrigazione (20 
l/pianta); compreso oneri per picchettamento e allineamento: per piante 
di anni 2

Analisi PA.F.005 (Base)63

6,796,791,000000001 - Listino "ASSOVERDE" ediz. 2013÷2014 Cod. 2505006

-1,421,00-1,42241107

 -6.79*(1-1/1.265)

2 - a dedurre: spege generali e utili di impresa

5,37Totale Parziale

0,70Spese Generali 13,00%

0,61Utile Impresa 10,00%

6,681,00CadaunoTotale analizzato

Prezzo di applicazione

Euro / Cadauno 6,68
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IMPORTO
PREZZO

ELEMENTARE
QUANTITA

UNITA DI
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE
ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI PREZZI AGGIUNTIVI

110012 - TUNNEL FONTANABUONA

Fornitura e posa in opera di protezione antilepre tipo “tubo Shelter” in 
polipropilene:
Diametro 7 cm h. fino a 80 cm

Analisi PA.F.006 (Base)64

1,501,501,000000001 - Listino "ASSOVERDE" ediz. 2013÷2014 Cod. 2505024

-0,311,00-0,31422925

 -1.50*(1-1/1.265)

2 - a dedurre: spege generali e utili di impresa

1,19Totale Parziale

0,15Spese Generali 13,00%

0,13Utile Impresa 10,00%

1,471,00CadaunoTotale analizzato

Prezzo di applicazione

Euro / Cadauno 1,47
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IMPORTO
PREZZO

ELEMENTARE
QUANTITA

UNITA DI
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE
ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI PREZZI AGGIUNTIVI

110012 - TUNNEL FONTANABUONA

Pacciamatura - telo pacciamante drenante in poliestre con stampati 
motivi ornamentali tipo terra, muschio, cocco, fornitura e posa in opera 
su terreno preparato per la messa a dimora di piante compreso 
l'ancoraggio al suolo con picchetti metallici, escluso ogni onere per la 
messa a dimora delle piante

Analisi PA.F.007 (Base)65

5,675,671,000000001 - Listino "ASSOVERDE" ediz. 2013÷2014 Cod. 25020063

-1,191,00-1,18778656

 -5.67*(1-1/1.265)

2 - a dedurre: spege generali e utili di impresa

4,48Totale Parziale

0,58Spese Generali 13,00%

0,51Utile Impresa 10,00%

5,571,00mqTotale analizzato

Prezzo di applicazione

Euro / mq 5,57
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IMPORTO
PREZZO

ELEMENTARE
QUANTITA

UNITA DI
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE
ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI PREZZI AGGIUNTIVI

110012 - TUNNEL FONTANABUONA

FORNITURA E POSA IN OPERA DI BARRIERE DI SICUREZZA CLASSE H4 
SU RILEVATO/TRINCEA- PER BORDO LATERALE 
Fornitura e posa in opera di barriere stradali di sicurezza, rette o curve, a 
profilo metallico a lame, per bordo laterale da installare su corpo stradale 
in rilevato od in scavo, aventi caratteristiche prestazionali minime 
corrispondenti a quelle della classe H4 (ex B3), conformi al D.m. 
18/02/92 n° 223 e successive modifiche (D.M. 03/06/98 e D.M. 
11/06/99), complete di idonei distanziatori o sistemi a dissipazione 
controllata di energia. Le caratteristiche tecniche delle barriere, la qualità 
dei materiali, i requisiti e la posa in opera dovranno essere: a) 
rispondenti a quanto prescritto dal "Regolamento recante istruzioni 
tecniche per la progettazione, l'omologazione e l'impiego delle barriere 
stradali di sicurezza" di cui ai D.M. sopra indicati, per le barriere per le 
quali non risulta ancora emesso il relativo certificato di omologazione. b) 
munite di apposito certificato di idoneità rlasciato all'Ispettorato generale 
per la circolazione e la sicurezza stradale, per quelle omologate. c)peso 
complessivo della struttura non inferiore a kg 74. Gli elementi costituenti 
le barriere devono essere in acciaio di qualità non inferiore a Fe 360 B, 
zincato a caldo con una quantità di zinco non inferiore a 300 g/mq per 
ciascuna faccia e nel rispetto della normativa UNI 5744/66. Le giunzioni 
tra le fasce saranno effettuate in modo da non presentare risalti rivolti in 
senso contrario alla marcia dei veicoli; la barriera dovrà essere 
identificabile con la punzonatura a secco di ogni singolo elemento, con il 
nome del produttore, la classe d'appartenenza e le relative sigle (tipo e 
numero progressivo). Compreso: la posa in opera, i dispositiv i 
rifrangenti, ogni accssorio, pezzo speciale, l'incidenza degli elementi di 
avvio o terminali, nonchè qualsiasi altro onere e magistero per dare il 
lavoro finito a perfetta regola d'arte. Nel prezzo è compresa altresì la 
fornitura e posa in opera dei pezzi speciali per il collegamento alla 
barriera esistente. 

Analisi PA.G.001 (Base)66

0,2030,320,00666667h

 0.1/15

1 - CE.1.01 - CAPO SQUADRA (ALL'APERTO)

0,9628,840,03333333h

 0.5/15

2 - CE.1.02 - OPERAIO SPECIALIZ. (ALL'APERTO)

1,7926,900,06666667h

 1/15

3 - CE.1.03 - OPERAIO QUALIFICATO (ALL'APERTO)

3,2424,320,13333333h

 2*1/15

4 - CE.1.04 - MANOVALE (ALL'APERTO)

122,841,6674,00000000kg5 - CE.28.010.b - ACCIAIO A FORTE ZINCATURA PER BARRIERE-
GUARDRAIL
FASCE, CORRIMANI E STANTI PESANTI

20,372,917,00000000kg6 - CE.28.010.c - ACCIAIO A FORTE ZINCATURA PER BARRIERE-
GUARDRAIL
MORSETTI, BULLONI E DISTANZIATORI

0,432,590,16670000kg7 - CE.28.010.d - ACCIAIO A FORTE ZINCATURA PER BARRIERE-
GUARDRAIL
DISPOSITIVI RIFRANGENTI

0,5843,680,01333300kg8 - CE.28.010.e - ACCIAIO A FORTE ZINCATURA PER BARRIERE-
GUARDRAIL
ELEMENTI DI AVVIO O TERMINALI

4,9469,210,07142857h

 1/14

9 - SL.1.001.e - AUTOCARRO
- O AUTOCISTERNA DELLA PORTATA SUPERIORE A 180 Q.LI

2,4436,570,06666667h

 1/15

10 - SL.1.080.f - MARTELLO
- BATTIPALO AD ARIA COMPRESSA PER IMPIEGO ALL'APERTO

3,6154,100,06666667h

 1/15

11 - SL.1.001.c - AUTOCARRO
- O AUTOCISTERNA DELLA PORTATA DA 41 A Q.LI 60

161,40Totale Parziale

20,98Spese Generali 13,00%

18,24Utile Impresa 10,00%

200,621,00mTotale analizzato

Prezzo di applicazione

Euro / m 200,62

- 67 -



IMPORTO
PREZZO

ELEMENTARE
QUANTITA

UNITA DI
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE
ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI PREZZI AGGIUNTIVI

110012 - TUNNEL FONTANABUONA

Smontaggio di barriera new jersey in calcestruzzo da spartitraffico

Analisi PA.G.002 (Base)67

1,4926,900,05555556h

 1/18

1 - CE.1.03 - OPERAIO QUALIFICATO (ALL'APERTO)

2,7024,320,11111111h

 2*1/18

2 - CE.1.04 - MANOVALE (ALL'APERTO)

3,8569,210,05555556h

 1/18

3 - SL.1.001.e - AUTOCARRO
- O AUTOCISTERNA DELLA PORTATA SUPERIORE A 180 Q.LI

3,3460,170,05555556h

 1/18

4 - SL.1.018.b - AUTOGRU
- DA TONN 22

1,140,1011,38000000

 (1.49+2.70+3.85+3.34)

5 - Materiale di consumo (10 %)

12,52Totale Parziale

1,63Spese Generali 13,00%

1,42Utile Impresa 10,00%

15,571,00mTotale analizzato

Prezzo di applicazione

Euro / m 15,57

- 68 -



IMPORTO
PREZZO

ELEMENTARE
QUANTITA

UNITA DI
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE
ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI PREZZI AGGIUNTIVI

110012 - TUNNEL FONTANABUONA

FORNITURA E POSA DI TUBAZIONI STRUTTURATE IN PE-HD PER 
SCARICHI
Fornitura e posa in opera di tubazioni strutturate in polietilene ad alta 
densità (PE-HD) per condotte di scarico civile industriale conformi al 
progeto di norma pr EN 13476 e UNI 10968. La rigidità circonferenziale 
(prova di compressione) espressa in in kN/mq con deformazione del 
diametro interno pari a 3% dello stesso (norma ISO 9969), deve dare 
limiti per le varie rigidità del tubo fissate a 8 kN/mq. Il prezzo comprende 
ogni accessorio di installazione per la messa in opera (manicotti, 
raccorderie e giunzioni) compresi i pezzi speciali, il taglio delle barre, 
l'eventuale formazione dei fori, la posa sul piano di appoggio in perfetta 
linearità di pendenza. Le barre dovranno essere dotate di apposito 
bicchiere o manicotto di giunzione e rispettiva guarnizione elastomerica 
di tenuta in EPDM realizzata in conformità alla norma UNI EN 681-1, da 
posizionare nella prima gola fra due corrugazioni successive della testata 
di tubo che verrà inserita nel bicchiere. Sono esclusi lo scavo, il letto di 
posa, il rinfianco ed il successivo reinterro, da compensare a parte con i 
relativi prezzi d'elenco.
- per condotte DN 315 

Analisi PA.I.002.c (Base)68

1 - DA OFFERTA

27,7327,731,00000000m2 - of.04.d - Tubazione strutturale in PEAD corrugati per Fognatura
DN 315

-8,3230,00-0,27730000%

 -ImportoRiga("2")/100

3 - sc.06 - Sconto del 30%

4 - NOLI

1,2773,290,01736111h

 10/576

5 - SL.1.003.a - AUTOARTICOLATO
- DI PORTATA SUPERIORE A Q.LI 200 - 10 h - 576 ml

0,3160,170,00520833h

 3/576

6 - SL.1.018.b - AUTOGRU
- DA TONN 22 - 3 h - 576 ml (stoccaggio in cantiere)

1,8053,980,03333333h

 8/240

7 - SL.1.001.g - AUTOCARRO
- CON GRUETTA DA KG 3500 - 8 h - 240 ml (posa in opera)

8 - MANODOPERA

0,9628,840,03333333h

 8/240

9 - CE.1.02 - OPERAIO SPECIALIZ. (ALL'APERTO) - 8 h - 240 ml
(posa in opera)

0,8124,320,03333333h

 8/240

10 - CE.1.04 - MANOVALE (ALL'APERTO) - 8 h - 240 ml (posa in
opera)

24,56Totale Parziale

3,19Spese Generali 13,00%

2,78Utile Impresa 10,00%

30,531,00mTotale analizzato

Prezzo di applicazione

Euro / m 30,53

- 69 -



IMPORTO
PREZZO

ELEMENTARE
QUANTITA

UNITA DI
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE
ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI PREZZI AGGIUNTIVI

110012 - TUNNEL FONTANABUONA

FORNITURA E POSA DI TUBAZIONI STRUTTURATE IN PE-HD PER 
SCARICHI
Fornitura e posa in opera di tubazioni strutturate in polietilene ad alta 
densità (PE-HD) per condotte di scarico civile industriale conformi al 
progeto di norma pr EN 13476 e UNI 10968. La rigidità circonferenziale 
(prova di compressione) espressa in in kN/mq con deformazione del 
diametro interno pari a 3% dello stesso (norma ISO 9969), deve dare 
limiti per le varie rigidità del tubo fissate a 8 kN/mq. Il prezzo comprende 
ogni accessorio di installazione per la messa in opera (manicotti, 
raccorderie e giunzioni) compresi i pezzi speciali, il taglio delle barre, 
l'eventuale formazione dei fori, la posa sul piano di appoggio in perfetta 
linearità di pendenza. Le barre dovranno essere dotate di apposito 
bicchiere o manicotto di giunzione e rispettiva guarnizione elastomerica 
di tenuta in EPDM realizzata in conformità alla norma UNI EN 681-1, da 
posizionare nella prima gola fra due corrugazioni successive della testata 
di tubo che verrà inserita nel bicchiere. Sono esclusi lo scavo, il letto di 
posa, il rinfianco ed il successivo reinterro, da compensare a parte con i 
relativi prezzi d'elenco.
- per condotte DN 400

Analisi PA.I.002.d (Base)69

1,9173,290,02604167h

 10/384

1 - SL.1.003.a - AUTOARTICOLATO
- DI PORTATA SUPERIORE A Q.LI 200 - 10h - 384 ml

0,4760,170,00781250h

 3/384

2 - SL.1.018.b - AUTOGRU
- DA TONN 22 - 3 h - 384 ml (stoccaggio in cantiere)

1,8853,980,03478261h

 8/230

3 - SL.1.001.g - AUTOCARRO
- CON GRUETTA DA KG 3500 - 8 h - 230 ml (posa in opera)

33,8033,801,00000000m

 28.35*1

4 - of.04.e - Tubazione strutturale in PEAD corrugati per Fognatura
DN 400 - Indagine di mercato.

-10,1430,00-0,33800000%

 -ImportoRiga("4")/100 -ImportoRiga("4")*0.30

5 - sc.06 - Sconto del 30% - 30% di sconto

1,0028,840,03478261h

 8/230

6 - CE.1.02 - OPERAIO SPECIALIZ. (ALL'APERTO) - 8 h - 230 ml
(posa in opera)

0,8524,320,03478261h

 8/230

7 - CE.1.04 - MANOVALE (ALL'APERTO) - 8 h - 230 ml (posa in
opera)

29,77Totale Parziale

3,87Spese Generali 13,00%

3,36Utile Impresa 10,00%

37,001,00mTotale analizzato

Prezzo di applicazione

Euro / m 37,00

- 70 -



IMPORTO
PREZZO

ELEMENTARE
QUANTITA

UNITA DI
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE
ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI PREZZI AGGIUNTIVI

110012 - TUNNEL FONTANABUONA

FORNITURA E POSA DI TUBAZIONI STRUTTURATE IN PE-HD PER 
SCARICHI
Fornitura e posa in opera di tubazioni strutturate in polietilene ad alta 
densità (PE-HD) per condotte di scarico civile industriale conformi al 
progeto di norma pr EN 13476 e UNI 10968. La rigidità circonferenziale 
(prova di compressione) espressa in in kN/mq con deformazione del 
diametro interno pari a 3% dello stesso (norma ISO 9969), deve dare 
limiti per le varie rigidità del tubo fissate a 8 kN/mq. Il prezzo comprende 
ogni accessorio di installazione per la messa in opera (manicotti, 
raccorderie e giunzioni) compresi i pezzi speciali, il taglio delle barre, 
l'eventuale formazione dei fori, la posa sul piano di appoggio in perfetta 
linearità di pendenza. Le barre dovranno essere dotate di apposito 
bicchiere o manicotto di giunzione e rispettiva guarnizione elastomerica 
di tenuta in EPDM realizzata in conformità alla norma UNI EN 681-1, da 
posizionare nella prima gola fra due corrugazioni successive della testata 
di tubo che verrà inserita nel bicchiere. Sono esclusi lo scavo, il letto di 
posa, il rinfianco ed il successivo reinterro, da compensare a parte con i 
relativi prezzi d'elenco.
Tubo in PEAD DN 160 :
Per raccordi di lunghezza massima 2,50 ml

Analisi PA.I.002.l (Base)70

1,9228,840,06666667h

 8/60*0.50

1 - CE.1.02 - OPERAIO SPECIALIZ. (ALL'APERTO) - 8 h - 60 ml

1,6224,320,06666667h

 8/60*0.50

2 - CE.1.04 - MANOVALE (ALL'APERTO) - 8 h - 60 ml

0,1373,290,00176554h

 10/2832*0.50

3 - SL.1.003.a - AUTOARTICOLATO
- DI PORTATA SUPERIORE A Q.LI 200 - 10h - 2832 ml

0,0360,170,00052966h

 3/2832*0.50

4 - SL.1.018.b - AUTOGRU
- DA TONN 22 - 3 h - 2832 ml (stoccaggio in cantiere)

3,6053,980,06666667h

 8/60*0.50

5 - SL.1.001.g - AUTOCARRO
- CON GRUETTA DA KG 3500 - 8 h - 60 ml (posa in opera)

12,506,252,00000000m

 2.00*8.00

6 - of.04.a - Tubazione strutturale in PEAD corrugati per Fognatura
DN 160

-3,7530,00-0,12500000%

 -ImportoRiga("6")/100 -ImportoRiga("6")*0.30

7 - sc.06 - Sconto del 30%

11,0011,001,00000000Cadauno

 0.50*10.00

8 - of.04.m - Tubazione strutturale in PEAD corrugati per Fognatura
gomito 45° per DN 160

-3,3030,00-0,11000000%

 -ImportoRiga("8")/100 -ImportoRiga("8")*0.30

9 - sc.06 - Sconto del 30%

23,75Totale Parziale

3,09Spese Generali 13,00%

2,68Utile Impresa 10,00%

29,521,00CadaunoTotale analizzato

Prezzo di applicazione

Euro / Cadauno 29,52

- 71 -



IMPORTO
PREZZO

ELEMENTARE
QUANTITA

UNITA DI
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE
ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI PREZZI AGGIUNTIVI

110012 - TUNNEL FONTANABUONA

FORNITURA E POSA DI TUBAZIONI STRUTTURATE IN PE-HD 
CORRUGATE PER DRENAGGIO (MICROFESSURATO)
Fornitura e posa in opera di tubazioni strutturate in polietilene ad alta 
densità (PE-HD) corrugate per drenaggio di terreni agricoli e per uso 
civile , a doppia parete. Di colore verde esternamente e nero 
internamente a norma CEI EN 50086-2-4/A1. Tubo a doppia parete con 
rigidità circonferenziale 300 N/m. Il prezzo comprende ogni accessorio di 
installazione per la messa in opera (manicotti, raccorderie e giunzioni) 
compresi i pezzi speciali, il taglio delle barre, l'eventule formazione dei 
fori, la posa sul piano di appoggio in perfetta linearità di pendenza . Le 
tubazioni (in barre o rotoli) dovranno essere dotate di apposito Kit di 
giunzione.
Sono esclusi lo scavo, il letto di posa, il rinfianco ed il successivo 
reinterro, da compensare a parte con i relativi prezzi d'elenco.
- per condotte DN 200

Analisi PA.I.003.e (Base)71

1 - DA OFFERTA

8,958,951,00000000m2 - of.03.e - Tubazione corrugato a doppia parete per drenaggio in
PEAD
DN 200

-2,6930,00-0,08950000%

 -ImportoRiga("2")/100

3 - sc.06 - Sconto del 30%

4 - NOLI

0,4473,290,00595238h

 10/1680

5 - SL.1.003.a - AUTOARTICOLATO
- DI PORTATA SUPERIORE A Q.LI 200 - 10 h - 1680 ml

0,1160,170,00178571h

 3/1680

6 - SL.1.018.b - AUTOGRU
- DA TONN 22 - 3 h - 1680 ml (stoccaggio in cantiere)

1,4453,980,02666667h

 8/300

7 - SL.1.001.g - AUTOCARRO
- CON GRUETTA DA KG 3500 - 8 h - 300 ml (posa in opera)

8 - MANODOPERA

0,7728,840,02666667h

 8/300

9 - CE.1.02 - OPERAIO SPECIALIZ. (ALL'APERTO) - 8 h - 300 ml
(posa in opera)

0,6524,320,02666667h

 8/300

10 - CE.1.04 - MANOVALE (ALL'APERTO) - 8 h - 300 ml (posa in
opera)

9,67Totale Parziale

1,26Spese Generali 13,00%

1,09Utile Impresa 10,00%

12,021,00mTotale analizzato

Prezzo di applicazione

Euro / m 12,02

- 72 -



IMPORTO
PREZZO

ELEMENTARE
QUANTITA

UNITA DI
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE
ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI PREZZI AGGIUNTIVI

110012 - TUNNEL FONTANABUONA

FORNITURA E POSA DI TUBAZIONI STRUTTURATE IN PE-HD 
CORRUGATE PER DRENAGGIO (MICROFESSURATO)
Fornitura e posa in opera di tubazioni strutturate in polietilene ad alta 
densità (PE-HD) corrugate per drenaggio di terreni agricoli e per uso 
civile , a doppia parete. Di colore verde esternamente e nero 
internamente a norma CEI EN 50086-2-4/A1. Tubo a doppia parete con 
rigidità circonferenziale 300 N/m. Il prezzo comprende ogni accessorio di 
installazione per la messa in opera (manicotti, raccorderie e giunzioni) 
compresi i pezzi speciali, il taglio delle barre, l'eventule formazione dei 
fori, la posa sul piano di appoggio in perfetta linearità di pendenza . Le 
tubazioni (in barre o rotoli) dovranno essere dotate di apposito Kit di 
giunzione.
Sono esclusi lo scavo, il letto di posa, il rinfianco ed il successivo 
reinterro, da compensare a parte con i relativi prezzi d'elenco.
- per condotte DN 600

Analisi PA.I.003.f (Base)72

1 - DA OFFERTA

184,50184,501,00000000m2 - of.03.f - Tubazione corrugato a doppia parete per drenaggio in
PEAD
dn600

-55,3530,00-1,84500000%

 -ImportoRiga("2")/100

3 - sc.06 - Sconto del 30%

4 - NOLI

0,4473,290,00595238h

 10/1680

5 - SL.1.003.a - AUTOARTICOLATO
- DI PORTATA SUPERIORE A Q.LI 200 - 10 h - 1680 ml

0,1160,170,00178571h

 3/1680

6 - SL.1.018.b - AUTOGRU
- DA TONN 22 - 3 h - 1680 ml (stoccaggio in cantiere)

2,1653,980,04000000h

 8/200

7 - SL.1.001.g - AUTOCARRO
- CON GRUETTA DA KG 3500 - 8 h - 200 ml (posa in opera)

8 - MANODOPERA

1,1528,840,04000000h

 8/200

9 - CE.1.02 - OPERAIO SPECIALIZ. (ALL'APERTO) - 8 h - 200 ml
(posa in opera)

0,9724,320,04000000h

 8/200

10 - CE.1.04 - MANOVALE (ALL'APERTO) - 8 h - 200 ml (posa in
opera)

133,98Totale Parziale

17,42Spese Generali 13,00%

15,14Utile Impresa 10,00%

166,541,00mTotale analizzato

Prezzo di applicazione

Euro / m 166,54

- 73 -



IMPORTO
PREZZO

ELEMENTARE
QUANTITA

UNITA DI
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE
ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI PREZZI AGGIUNTIVI

110012 - TUNNEL FONTANABUONA

FORNITURA E POSA DI TUBAZIONI STRUTTURATE IN PE-HD 
CORRUGATE PER DRENAGGIO (MICROFESSURATO)
Fornitura e posa in opera di tubazioni strutturate in polietilene ad alta 
densità (PE-HD) corrugate per drenaggio di terreni agricoli e per uso 
civile , a doppia parete. Di colore verde esternamente e nero 
internamente a norma CEI EN 50086-2-4/A1. Tubo a doppia parete con 
rigidità circonferenziale 300 N/m. Il prezzo comprende ogni accessorio di 
installazione per la messa in opera (manicotti, raccorderie e giunzioni) 
compresi i pezzi speciali, il taglio delle barre, l'eventule formazione dei 
fori, la posa sul piano di appoggio in perfetta linearità di pendenza . Le 
tubazioni (in barre o rotoli) dovranno essere dotate di apposito Kit di 
giunzione.
Sono esclusi lo scavo, il letto di posa, il rinfianco ed il successivo 
reinterro, da compensare a parte con i relativi prezzi d'elenco.
- per condotte DN 400

Analisi PA.I.003.g (Base)73

1 - DA OFFERTA

67,3067,301,00000000m2 - of.03.g - Tubazione corrugato a doppia parete per drenaggio in
PEAD
DN 400

-20,1930,00-0,67300000%

 -ImportoRiga("2")/100

3 - sc.06 - Sconto del 30%

4 - NOLI

1,9173,290,02604167h

 10/384

5 - SL.1.003.a - AUTOARTICOLATO
- DI PORTATA SUPERIORE A Q.LI 200 - 10 h - 384 ml

0,4760,170,00781250h

 3/384

6 - SL.1.018.b - AUTOGRU
- DA TONN 22 - 3 h - 384 ml (stoccaggio in cantiere)

1,8953,980,03508772h

 8/228

7 - SL.1.001.g - AUTOCARRO
- CON GRUETTA DA KG 3500 - 8 h - 228 ml (posa in opera)

8 - MANODOPERA

1,0128,840,03508772h

 8/228

9 - CE.1.02 - OPERAIO SPECIALIZ. (ALL'APERTO) - 8 h - 228 ml
(posa in opera)

0,8524,320,03508772h

 8/228

10 - CE.1.04 - MANOVALE (ALL'APERTO) - 8 h - 228 ml (posa in
opera)

53,24Totale Parziale

6,92Spese Generali 13,00%

6,02Utile Impresa 10,00%

66,181,00mTotale analizzato

Prezzo di applicazione

Euro / m 66,18

- 74 -



IMPORTO
PREZZO

ELEMENTARE
QUANTITA

UNITA DI
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE
ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI PREZZI AGGIUNTIVI

110012 - TUNNEL FONTANABUONA

FORNITURA E POSA DI TUBAZIONI IN ROTOLI IN PE-HD CORRUGATI 
PER FOGNATURE
Fornitura e posa in opera di tubazioni in rotoli in polietilene ad alta 
densità (PE-HD) per per uso civile 
Il prezzo comprende ogni accessorio di installazione per la messa in 
opera (manicotti, raccorderie e giunzioni) compresi i pezzi speciali, il 
taglio delle barre, l'eventule formazione dei fori, la posa sul piano di 
appoggio in perfetta linearità di pendenza . Le tubazioni (in barre o 
rotoli) dovranno essere dotate di apposito Kit di giunzione.
Sono esclusi lo scavo, il letto di posa, il rinfianco ed il successivo 
reinterro, da compensare a parte con i relativi prezzi d'elenco.
- per condotte DN 90

Analisi PA.I.004.a (Base)74

1 - DA OFFERTA

9,799,791,00000000m2 - of.04.z - Tubazione strutturale in PEAD corrugati per Fognatura
dn 90

-2,9430,00-0,09790000%

 -ImportoRiga("2")/100

3 - sc.06 - Sconto del 30%

4 - NOLI

0,4473,290,00595238h

 10/1680

5 - SL.1.003.a - AUTOARTICOLATO
- DI PORTATA SUPERIORE A Q.LI 200 - 10 h - 1680 ml

0,1160,170,00178571h

 3/1680

6 - SL.1.018.b - AUTOGRU
- DA TONN 22 - 3 h - 1680 ml (stoccaggio in cantiere)

1,4453,980,02666667h

 8/300

7 - SL.1.001.g - AUTOCARRO
- CON GRUETTA DA KG 3500 - 8 h - 300 ml (posa in opera)

8 - MANODOPERA

0,7728,840,02666667h

 8/300

9 - CE.1.02 - OPERAIO SPECIALIZ. (ALL'APERTO) - 8 h - 300 ml
(posa in opera)

0,6524,320,02666667h

 8/300

10 - CE.1.04 - MANOVALE (ALL'APERTO) - 8 h - 300 ml (posa in
opera)

10,26Totale Parziale

1,33Spese Generali 13,00%

1,16Utile Impresa 10,00%

12,751,00mTotale analizzato

Prezzo di applicazione

Euro / m 12,75

- 75 -



IMPORTO
PREZZO

ELEMENTARE
QUANTITA

UNITA DI
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE
ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI PREZZI AGGIUNTIVI

110012 - TUNNEL FONTANABUONA

Fornitura e posa in opera di pozzetto tagliafiamma in galleria con sifone 
a campana, compreso di griglia D400 e tubo di raccordo.
Dimensione del pozzetto 47 x 47 cm

Analisi PA.I.005 (Base)75

1 - MATARIALI

227,70227,701,00000000Cadauno2 - of.100 - Corpo pozzetto tagliafiamma per gallerie 470x470, AISI
304, c/sifone, D400

128,80128,801,00000000Cadauno3 - of.101 - Griglia a barre, D400, AISI 304, dim. 330x330 per corpo
pozzetto tagliafiamma

4 - MANODOPERA

18,7537,500,50000000h5 - CE.1.08 - OPERAIO SPECIALIZZATO (IN PERFORAZIONE) - posa
in opera

17,4934,970,50000000h6 - CE.1.09 - OPERAIO QUALIFICATO (IN PERFORAZIONE) - posa in
opera

392,74Totale Parziale

51,06Spese Generali 13,00%

44,38Utile Impresa 10,00%

488,181,00CadaunoTotale analizzato

Prezzo di applicazione

Euro / Cadauno 488,18
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IMPORTO
PREZZO

ELEMENTARE
QUANTITA

UNITA DI
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE
ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI PREZZI AGGIUNTIVI

110012 - TUNNEL FONTANABUONA

Fornitura e posa in opera di pozzetti in PE-HD (sezione a "T") con 
tubazione di ispezione DN630, completo di chiusino in ghisa sferoidale, 
realizzato a base stampata e/o su misura a fondo piatto, con la 
predisposizione, anche a più ingressi e diverse angolazioni, per tubazioni 
(ingresso e uscita) DN630 mm.
Con tubo di ispezione L= 0.50 m
Sono esclusi lo scavo a sezione obbligata, la fornitura del terreno per il 
riempimento dello stesso, il sottofondo di calcestruzzo ed il rinfianco da 
compensare a parte con i relativi prezzi d'elenco.

Analisi PA.I.005.a (Base)76

24,4373,290,33333333h

 10/30

1 - SL.1.003.a - AUTOARTICOLATO
- DI PORTATA SUPERIORE A Q.LI 200 - 10h - n.30

6,0260,170,10000000h

 3/30

2 - SL.1.018.b - AUTOGRU
- DA TONN 22 - 3 h - n.30 (stoccaggio in cantiere)

26,9953,980,50000000h

 8/16

3 - SL.1.001.g - AUTOCARRO
- CON GRUETTA DA KG 3500 - 8 h - n.16 (posa in opera)

500,00500,001,00000000Cadauno

 364.00*1

4 - of.05.a - Pozzetto in PEAD (sezione a "T")
Base stampata DN 630

-150,0030,00-5,00000000%

 -ImportoRiga("4")/100 -ImportoRiga("4")*0.30

5 - sc.06 - Sconto del 30%

47,5895,150,50000000m

 70.98*1

6 - of.06 - Prolunga DN 630

-14,2730,00-0,47580000%

 -ImportoRiga("6")/100

7 - sc.06 - Sconto del 30%

70,5023,503,00000000Cadauno8 - of.21.a - Guarnizione per tubi in PEAD
DN 630 mm - per ispezione, ingresso ed uscita

-21,1530,00-0,70500000%

 -ImportoRiga("8")/100 -ImportoRiga("6")*0.30

9 - sc.06 - Sconto del 30%

208,80208,801,00000000Cadauno

 127.953*1

10 - of.08.b - Manufatti in Ghisa Sferoidale
Chiusino in ghisa sferoidale con apertura a leva, classe D400 - luce
diam. 610mm

-62,6430,00-2,08800000%

 -ImportoRiga("10")/100 -ImportoRiga("8")*0.30

11 - sc.06 - Sconto del 30%

14,4228,840,50000000h

 8/16

12 - CE.1.02 - OPERAIO SPECIALIZ. (ALL'APERTO) - 8 h - n.16
(posa in opera)

12,1624,320,50000000h

 8/16

13 - CE.1.04 - MANOVALE (ALL'APERTO) - 8 h - n.16 (posa in opera)

13,801,3810,00000000kg14 - B.05.050.a - RETE ELETTROSALDATA
- RETE ACCIAIO B450C - inghisaggio chiusino

-2,82

 -ImportoRiga("12")+ ImportoRiga("12")/1.243

15 - detratte SG (13%) e UI (10%)

19,95120,860,16503080mc

 (1.1*1.1*0.2)-(0.2*3.1416*(0.35)^2)

16 - B.03.031.b - CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE DI
FONDAZIONE IN C.A. O C.A.P.
- CLASSE DI RESISTENZA C28/35 (RCK>=35 N/mmq) - inghisaggio
chiusino

-2,70

 -ImportoRiga("14")+ ImportoRiga("14")/1.243

17 - detratte SG (13%) e UI (10%)

691,07Totale Parziale

89,84Spese Generali 13,00%

78,09Utile Impresa 10,00%

859,001,00CadaunoTotale analizzato

Prezzo di applicazione

Euro / Cadauno 859,00

- 77 -



IMPORTO
PREZZO

ELEMENTARE
QUANTITA

UNITA DI
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE
ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI PREZZI AGGIUNTIVI

110012 - TUNNEL FONTANABUONA

Fornitura e posa in opera di pozzetto di ispezione collettore in galleria, 
compreso chiusino.
Dimensione minima del pozzetto 40x40 cm

Analisi PA.I.006 (Base)77

1 - MATARIALI

491,10491,101,00000000Cadauno2 - of.102 - Chiusino di ispezione collettore galleria 400x400 mm AISI
304, D400, Diam. 315 mm

3 - MANODOPERA

18,7537,500,50000000h4 - CE.1.08 - OPERAIO SPECIALIZZATO (IN PERFORAZIONE) - posa
in opera

17,4934,970,50000000h5 - CE.1.09 - OPERAIO QUALIFICATO (IN PERFORAZIONE) - posa in
opera

527,34Totale Parziale

68,55Spese Generali 13,00%

59,59Utile Impresa 10,00%

655,481,00CadaunoTotale analizzato

Prezzo di applicazione

Euro / Cadauno 655,48

- 78 -



IMPORTO
PREZZO

ELEMENTARE
QUANTITA

UNITA DI
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE
ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI PREZZI AGGIUNTIVI

110012 - TUNNEL FONTANABUONA

Fornitura e posa in opera di pozzetto di ispezione drenaggio di calotta in 
galleria, compreso tappo a tenuta e collegamento alla tubazione di 
raccolta sottostante tramite derivazione.

Analisi PA.I.007 (Base)78

1 - MATARIALI

74,2774,271,00000000Cadauno2 - of.104 - Tappo a tenuta DN 315 in PVC

704,39704,391,00000000Cadauno3 - of.103 - Derivazione DN 400 in PVC

4 - MANODOPERA

18,7537,500,50000000h5 - CE.1.08 - OPERAIO SPECIALIZZATO (IN PERFORAZIONE) - posa
in opera

17,4934,970,50000000h6 - CE.1.09 - OPERAIO QUALIFICATO (IN PERFORAZIONE) - posa in
opera

814,90Totale Parziale

105,94Spese Generali 13,00%

92,08Utile Impresa 10,00%

1.012,921,00CadaunoTotale analizzato

Prezzo di applicazione

Euro / Cadauno 1.012,92

- 79 -



IMPORTO
PREZZO

ELEMENTARE
QUANTITA

UNITA DI
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE
ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI PREZZI AGGIUNTIVI

110012 - TUNNEL FONTANABUONA

Fornitura e stesa di letto in sabbia lavata per la posa di tubazioni 
provveniente da cava, da frantoio o da fiume; con elementi di dimensioni 
fino a 5 mm

Analisi PA.I.009.a (Base)79

6,9541,680,16666667h

 10/60

1 - SL.1.001.b - AUTOCARRO OD AUTOCISTERNA DELLA PORTATA
DA 15 A 40 Q.LI - 10 h - 60 mc

17,6217,621,00000000mc2 - CE.2.01.a - SABBIA PER CLS RBK 10, 15, 20, 25, 30, 37 N/MMQ
E CONGLOMERATI BITUMINOSI

1,6224,320,06666667h

 8/120

3 - CE.1.04 - MANOVALE (ALL'APERTO) - 8 h - 120 mc (posa in
opera)

26,19Totale Parziale

3,40Spese Generali 13,00%

2,96Utile Impresa 10,00%

32,551,00mcTotale analizzato

Prezzo di applicazione

Euro / mc 32,55

- 80 -



IMPORTO
PREZZO

ELEMENTARE
QUANTITA

UNITA DI
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE
ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI PREZZI AGGIUNTIVI

110012 - TUNNEL FONTANABUONA

Fornitura e posa in opera di misto cementato a 60 kg/mc di cemento per 
rinfianchi e calottamenti, costituito da una miscela 8inerti, acqua, 
cemento) di apropriata granulometria in tutto rispondenti agli elaborati 
progettuali, compreso l'onere della successiva regolarizzazione, nonché 
altresì ogni altra fornitura per dare il lavoro finito a regola d'arte.

Analisi PA.I.009.b (Base)80

0,5828,840,02000000h

 1/50

1 - CE.1.02 - OPERAIO SPECIALIZ. (ALL'APERTO) - 10 h - 60 mc

1,0826,900,04000000h

 1/25

2 - CE.1.03 - OPERAIO QUALIFICATO (ALL'APERTO)

0,9724,320,04000000h

 1/25

3 - CE.1.04 - MANOVALE (ALL'APERTO)

4,57136,990,03333333h

 1/30

4 - SL.1.181 - IMPIANTO DI DOSAGGIO E BETONAGGIO DA 60 MC/H

2,2877,670,02941176h

 1/34

5 - SL.1.051.b - AUTOBETONIERA DA MC 8.5

14,1017,620,80000000mc6 - CE.2.01.a - SABBIA PER CLS RBK 10, 15, 20, 25, 30, 37 N/MMQ
E CONGLOMERATI BITUMINOSI

5,0312,580,40000000mc7 - CE.2.05.b - GHIAIETTO E PIETRISCHETTO PER CLS RBK 10-37
N/MMQ

4,848,070,60000000q8 - CE.2.30.a - CEMENTO TIPO "325"

3,400,02170,00000000l9 - CE.7.8 - ACQUA

36,85Totale Parziale

4,71Spese Generali 13,00%

4,09Utile Impresa 10,00%

45,651,00mcTotale analizzato

Prezzo di applicazione

Euro / mc 45,03

- 81 -



IMPORTO
PREZZO

ELEMENTARE
QUANTITA

UNITA DI
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE
ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI PREZZI AGGIUNTIVI

110012 - TUNNEL FONTANABUONA

Fornitura e posa di tubazione longitudinale in PRFV per lo smaltimento 
delle acque di piattaforma degli impalcati comprensiva di staffaggi  in 
acciaio inox ogni 3,00 ml;
Le tubazioni dovranno avere le seguenti caratteristiche:
- resistenza alla pressione PN 1 bar, rigidità RG ≥ 5.000 N/m2;
- Diametro esterno costante e calibrato per consentire l'innesto del 
manicotto in qualsiasi punto del tubo eventualmente tagliato;
- Strato iterno (liner) di spessore non inferiore a mm 1,3 costituito da 
resina senza presenza di fibre;
- Giunti del tipo a manicotto, provvisti di una guarnizione continua a 
labbro quadruplo.
Gli staffaggi verranno posti ad interasse di 3,00 ml, dovranno essere in 
acciaio inox e verranno ancorati all''impalcato mediante tasselli chimici.
per condotte DN 300 mm

Analisi PA.I.014.a (Base)81

2,4028,840,08333333h

 0.25/3

1 - CE.1.02 - OPERAIO SPECIALIZ. (ALL'APERTO) - staffaggio (n°1
staffa ogni 0.25 ora - considerata una staffa ogni 3 ml)

1,2028,840,04166667h

 0.25/6

2 - CE.1.02 - OPERAIO SPECIALIZ. (ALL'APERTO) - posa tubazione
(ml 6 ogni 0.25 ora)

2,2426,900,08333333h

 0.25/3

3 - CE.1.03 - OPERAIO QUALIFICATO (ALL'APERTO) - staffaggio (n°1
staffa ogni 0.25 ora - considerata una staffa ogni 3 ml)

1,1226,900,04166667h

 0.25/6

4 - CE.1.03 - OPERAIO QUALIFICATO (ALL'APERTO) - posa tubazione
(ml 6 ogni 0.25 ora)

2,0324,320,08333333h

 0.25/3

5 - CE.1.04 - MANOVALE (ALL'APERTO) - staffaggio (n°1 staffa ogni
0.25 ora - considerata una staffa ogni 3 ml)

1,0124,320,04166667h

 0.25/6

6 - CE.1.04 - MANOVALE (ALL'APERTO) - posa tubazione (ml 6 ogni
0.25 ora)

6,6780,050,08333333h

 1/12

7 - SL.1.023 - PIATTAFORMA AEREA - staffaggio di 12 ml ogni ora

3,3480,050,04166667h

 1/24

8 - SL.1.023 - PIATTAFORMA AEREA - posa di 24 ml di tubazione
ogni ora

3,2138,490,08333333h

 1/12

9 - SL.1.001.a - AUTOCARRO O FURGONE DELLA PORTATA FINO A
15 Q.LI - staffaggio di 12 ml ogni ora

2,2553,980,04166667h

 1/24

10 - SL.1.001.g - AUTOCARRO
- CON GRUETTA DA KG 3500 - posa di 24 ml di tubazione ogni ora

11 - Fornitura staffe di ancoraggio (considerata una staffa ogni 3 ml)

1,723,680,46610348kg

 ((0.324/2)*3.1416*0.005*0.07*7850)/3

12 - CE.3.16.d - LAMIERA IN ACCIAIO INOX - collare inferiore

0,473,680,12821667kg

 (0.07*0.07*0.005*7850*2)/3

13 - CE.3.16.d - LAMIERA IN ACCIAIO INOX - collare inferiore

0,983,680,26634485kg

 ((0.324/2)*3.1416*0.005*0.04*7850)/3

14 - CE.3.16.d - LAMIERA IN ACCIAIO INOX - collare superiore

0,273,680,07326667kg

 (0.07*0.04*0.005*7850*2)/3

15 - CE.3.16.d - LAMIERA IN ACCIAIO INOX - collare superiore

1,743,680,47350195kg

 (0.006*0.006*3.1416*7850*0.80*2)/3

16 - CE.3.16.d - LAMIERA IN ACCIAIO INOX - pendini

1,313,680,35512646kg

 (0.006*0.006*3.1416*7850*1.20)/3

17 - CE.3.16.d - LAMIERA IN ACCIAIO INOX - tirante

0,623,680,16746667kg

 ((0.08+0.06+0.06)*0.04*0.004*2*7850)/3

18 - CE.3.16.d - LAMIERA IN ACCIAIO INOX - staffaggio superiore

0,653,680,17584000kg

 ((0.07+0.07+0.07)*0.04*0.004*2*7850)/3

19 - CE.3.16.d - LAMIERA IN ACCIAIO INOX - staffaggio superiore

20 - Tasselli chimici ø12 mm (indagine di mercato)

10,00

 (3/3)*10

21 - n°3 tasselli ogni 3 ml

66,6566,651,00000000m22 - of.13.a - Tubazioni in PRFV - PN 1 bar, RG≥5.000 N/mq
DN 300 mm - DE 324 mm

- 82 -



IMPORTO
PREZZO

ELEMENTARE
QUANTITA

UNITA DI
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE
ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI PREZZI AGGIUNTIVI

110012 - TUNNEL FONTANABUONA

-23,3335,00-0,66650000%

 -ImportoRiga("22")/100 SommaImporto("16")

23 - sc.07 - Sconto del 35%

86,55Totale Parziale

11,25Spese Generali 13,00%

9,78Utile Impresa 10,00%

107,581,00mTotale analizzato

Prezzo di applicazione

Euro / m 107,58

- 83 -



IMPORTO
PREZZO

ELEMENTARE
QUANTITA

UNITA DI
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE
ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI PREZZI AGGIUNTIVI

110012 - TUNNEL FONTANABUONA

Fornitura e posa di tubazione longitudinale in PRFV per lo smaltimento 
delle acque di piattaforma degli impalcati comprensiva di staffaggi  in 
acciaio inox ogni 3,00 ml;
Le tubazioni dovranno avere le seguenti caratteristiche:
- resistenza alla pressione PN 1 bar, rigidità RG ≥ 5.000 N/m2;
- Diametro esterno costante e calibrato per consentire l'innesto del 
manicotto in qualsiasi punto del tubo eventualmente tagliato;
- Strato iterno (liner) di spessore non inferiore a mm 1,3 costituito da 
resina senza presenza di fibre;
- Giunti del tipo a manicotto, provvisti di una guarnizione continua a 
labbro quadruplo.
Gli staffaggi verranno posti ad interasse di 3,00 ml, dovranno essere in 
acciaio inox e verranno ancorati all''impalcato mediante tasselli chimici.
per condotte DN 400 mm

Analisi PA.I.014.b (Base)82

2,4028,840,08333333h

 0.25/3

1 - CE.1.02 - OPERAIO SPECIALIZ. (ALL'APERTO) - staffaggio (n°1
staffa ogni 0.25 ora - considerata una staffa ogni 3 ml)

1,2028,840,04166667h

 0.25/6

2 - CE.1.02 - OPERAIO SPECIALIZ. (ALL'APERTO) - posa tubazione
(ml 6 ogni 0.25 ora)

2,2426,900,08333333h

 0.25/3

3 - CE.1.03 - OPERAIO QUALIFICATO (ALL'APERTO) - staffaggio (n°1
staffa ogni 0.25 ora - considerata una staffa ogni 3 ml)

1,1226,900,04166667h

 0.25/6

4 - CE.1.03 - OPERAIO QUALIFICATO (ALL'APERTO) - posa tubazione
(ml 6 ogni 0.25 ora)

2,0324,320,08333333h

 0.25/3

5 - CE.1.04 - MANOVALE (ALL'APERTO) - staffaggio (n°1 staffa ogni
0.25 ora - considerata una staffa ogni 3 ml)

1,0124,320,04166667h

 0.25/6

6 - CE.1.04 - MANOVALE (ALL'APERTO) - posa tubazione (ml 6 ogni
0.25 ora)

6,6780,050,08333333h

 1/12

7 - SL.1.023 - PIATTAFORMA AEREA - staffaggio di 12 ml ogni ora

3,3480,050,04166667h

 1/24

8 - SL.1.023 - PIATTAFORMA AEREA - posa di 24 ml di tubazione
ogni ora

3,2138,490,08333333h

 1/12

9 - SL.1.001.a - AUTOCARRO O FURGONE DELLA PORTATA FINO A
15 Q.LI - staffaggio di 12 ml ogni ora

2,2553,980,04166667h

 1/24

10 - SL.1.001.g - AUTOCARRO
- CON GRUETTA DA KG 3500 - posa di 24 ml di tubazione ogni ora

11 - Fornitura staffe di ancoraggio (considerata una staffa ogni 3 ml)

2,263,680,61427836kg

 ((0.427/2)*3.1416*0.005*0.07*7850)/3

12 - CE.3.16.d - LAMIERA IN ACCIAIO INOX - collare inferiore

0,473,680,12821667kg

 (0.07*0.07*0.005*7850*2)/3

13 - CE.3.16.d - LAMIERA IN ACCIAIO INOX - collare inferiore

1,293,680,35101620kg

 ((0.427/2)*3.1416*0.005*0.04*7850)/3

14 - CE.3.16.d - LAMIERA IN ACCIAIO INOX - collare superiore

0,273,680,07326667kg

 (0.07*0.04*0.005*7850*2)/3

15 - CE.3.16.d - LAMIERA IN ACCIAIO INOX - collare superiore

1,743,680,47350195kg

 (0.006*0.006*3.1416*7850*0.80*2)/3

16 - CE.3.16.d - LAMIERA IN ACCIAIO INOX - pendini

1,313,680,35512646kg

 (0.006*0.006*3.1416*7850*1.20)/3

17 - CE.3.16.d - LAMIERA IN ACCIAIO INOX - tirante

0,623,680,16746667kg

 ((0.08+0.06+0.06)*0.04*0.004*2*7850)/3

18 - CE.3.16.d - LAMIERA IN ACCIAIO INOX - staffaggio superiore

0,653,680,17584000kg

 ((0.07+0.07+0.07)*0.04*0.004*2*7850)/3

19 - CE.3.16.d - LAMIERA IN ACCIAIO INOX - staffaggio superiore

20 - Tasselli chimici ø12 mm (indagine di mercato)

10,00

 (3/3)*10

21 - n°3 tasselli ogni 3 ml

94,3494,341,00000000m22 - of.13.b - Tubazioni in PRFV - PN 1 bar, RG≥5.000 N/mq
DN 400 mm - DE 427 mm

- 84 -



IMPORTO
PREZZO

ELEMENTARE
QUANTITA

UNITA DI
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE
ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI PREZZI AGGIUNTIVI

110012 - TUNNEL FONTANABUONA

-33,0235,00-0,94340000%

 -ImportoRiga("22")/100 SommaImporto("16")

23 - sc.07 - Sconto del 35%

105,40Totale Parziale

13,70Spese Generali 13,00%

11,91Utile Impresa 10,00%

131,011,00mTotale analizzato

Prezzo di applicazione

Euro / m 131,01

- 85 -



IMPORTO
PREZZO

ELEMENTARE
QUANTITA

UNITA DI
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE
ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI PREZZI AGGIUNTIVI

110012 - TUNNEL FONTANABUONA

Fornitura e posa di tubazione longitudinale in PRFV per lo smaltimento 
delle acque di piattaforma degli impalcati comprensiva di staffaggi  in 
acciaio inox ogni 3,00 ml;
Le tubazioni dovranno avere le seguenti caratteristiche:
- resistenza alla pressione PN 1 bar, rigidità RG ≥ 5.000 N/m2;
- Diametro esterno costante e calibrato per consentire l'innesto del 
manicotto in qualsiasi punto del tubo eventualmente tagliato;
- Strato iterno (liner) di spessore non inferiore a mm 1,3 costituito da 
resina senza presenza di fibre;
- Giunti del tipo a manicotto, provvisti di una guarnizione continua a 
labbro quadruplo.
Gli staffaggi verranno posti ad interasse di 3,00 ml, dovranno essere in 
acciaio inox e verranno ancorati all''impalcato mediante tasselli chimici.
per condotte DN 150 mm

Analisi PA.I.014.c (Base)83

0,2928,840,01000000h1 - CE.1.02 - OPERAIO SPECIALIZ. (ALL'APERTO)

0,4924,320,02000000h2 - CE.1.04 - MANOVALE (ALL'APERTO)

26,9126,911,00000000m3 - of.14.a - Tubazioni in PRFV - PN 1 bar, RG≥10.000 N/mq
DN 150 mm - DE 168 mm

-9,4235,00-0,26910000%

 -ImportoRiga("3")/100

4 - sc.07 - Sconto del 35%

0,91

 TotaleImporto()*5%

5 - Materiale vario

19,18Totale Parziale

2,49Spese Generali 13,00%

2,17Utile Impresa 10,00%

23,841,00mTotale analizzato

Prezzo di applicazione

Euro / m 23,84
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IMPORTO
PREZZO

ELEMENTARE
QUANTITA

UNITA DI
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE
ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI PREZZI AGGIUNTIVI

110012 - TUNNEL FONTANABUONA

FORNITURA E POSA IN OPERA DI IMPIANTO DI SEPARAZIONE FANGHI 
ED OLII IN CONTINUO IN C.A.
senza giunti come da DIN 1.00 14.571.125 1999.4281.4038 e da EN 
858/I.
L'impianto (con by-pass), realizzato secondo i disegni di progetto, sarà 
costituito essenzialmente da:
-Pozzetto deviatore per la raccolta e decantazione delle acque.
-Separatore fanghi dove avviene la rimozione del materiale sedimentabile 
che si deposita nel fondo della vasca.
-Separatore oli , in cui la particolare conformazione del tubo in ingresso 
consente l'uniforme distribuzione del flusso ed il suo ulteriore 
rallentamento.
Dato in opera compreso: la verniciatura impermeabile delle pareti interne 
del pozzetto e dei bacini con speciali resine, la realizzazione di tutti i 
dispositivi metallici in acciaio inox, le guarnizioni di tenuta in PVC per 
coperchi carrabili , le tubazioni di collegamento tra i bacini in PVC con 
giunti a perfetta tenuta, l'allacciamento alle tubazioni di arrivo e di 
scarico, le certificazioni di conformità degli enti preposti ed ogni altra 
prestazione e fornitura ed onere, il tutto eseguito come da norme DIN 
1999 ed a perfetta regola d'arte.
Impianto avente superficie tra 5000 a 8330 mq costituito da pozzetto 
deviatore, bacino per la separazione dei fanghi, bacino per la 
separazione degli oli.
Escluso il solo scavo di alloggiamento da compensare a parte con i 
relativi prezzi di elenco.

Analisi PA.I.024.a (Base)84

216,3028,847,50000000h

 1*7.50

1 - CE.1.02 - OPERAIO SPECIALIZ. (ALL'APERTO) - montaggio
impianto

201,7526,907,50000000h

 1*7.50

2 - CE.1.03 - OPERAIO QUALIFICATO (ALL'APERTO) - montaggio
impianto

364,8024,3215,00000000h

 1*15.00

3 - CE.1.04 - MANOVALE (ALL'APERTO) - montaggio impianto

150,4360,172,50000000h

 1*2.50

4 - SL.1.018.b - AUTOGRU
- DA TONN 22 - montaggio impianto

15.200,0015.200,001,00000000Cadauno5 - of.24.a - Fornitura di Impianto per la separazione dei fanghi ed
olii in continuo in c.a.
di grandezza nominale GN65

-3.040,0020,00-152,00000000%

 -ImportoRiga(5)/100 - ImportoRiga("5")

6 - sc.04 - Sconto del 20%

13.093,28Totale Parziale

1.702,13Spese Generali 13,00%

1.479,54Utile Impresa 10,00%

16.274,951,00CadaunoTotale analizzato

Prezzo di applicazione

Euro / Cadauno 16.274,95
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PROGETTO DEFINITIVO

PREZZI PROVENIENTI DA ALTRI LISTINI

COLLEGAMENTO TRA LA VALFONTANABUONA

E L'AUTOSTRADA  A12  GENOVA  -  ROMA



PREZZI PROVENIENTIO DA ALTRI LISTINI

art. di rif. listino
PA.144.029 Pavimentazione in cubetti di porfido posati su letto di sabbia e cemento dimensioni 10x10x12 cm MQ  €      93,51   E35034.d   Regione Lomb. 2011 
PA.144.030 PAVIMENTO INDUSTRIALE MQ  €      40,50   B25120   Regione Lomb. 2011 
PA.144.031 Passerella posrtacavi in PVC rigido 150x60 mm M  €      31,72   G25028.i   Regione Lomb. 2011 

PA.144.032
Controsoffitto in doghe di alluminio preverniciato, passo 100 mm, applicate a scatto su profili portanti in acciaio ancorati alla 
struttura muraria mediante pendinatura rigida, esclusi i profili perimetrali MQ  €      33,68   B75015.b   Regione Lomb. 2011 

PA.144.033
Copertura termoisolante costituita da pannello monolitico coibentato rivestitimento superioere in lamiera di acciaio preverniciata 
di spessore 0.5 mm, spessore isolante 40 mm MQ  €      61,68   1C.11.150.0020.d   Comune di Milano 2012 

PA.144.034
Pavimentazione in masselli autobloccanti, dimensioni 17 x 15 cm, colorazione superficiale standard grigio/bruno, posata 
manualmente: ‐ spessore 8 cm MQ  €      59,79   E35013.b   Regione Lombardia 2011 

PA.144.035
Cigli per marciapiedi in granito grigio,  a spacco naturale, retti con parti a vista bocciardate, lunghezza 100 cm: ‐ della sezione di 30 
x 25 cm M  €      83,78   E15054.e   Regione Lombardia 2011 

PA.144.036
Vespaio areato realizzato con casseri modulari a perdere in polipropilene riciclato autoportanti, base quadrata, delle dimensioni di 
50 x 50 cm: altezza 40 cm MQ  €      36,17   A45007.d   Regione Lombardia 2011 

PA.144.037
Pavimento sopraelevato costituito da pannelli modulari 600 x 600 mm spessore 28 mm, con finitura superiore in pvc MQ  €    101,43   B25111.a   Regione Lombardia 2011 

PA.144.038 Massetto isolante in conglomerato cementizio confezionato in cantiere con 250 kg di cemento tipo 32.5 R ed inerti leggeri, dato in 
opera per lastrici, sottofondi, rinfianchi, ecc., battuto o spianato anche con pendenze: con argilla espansa MC  €    244,29   A45001.c   Regione Lombardia 2011 

PA.144.039
Pavimento di gres porcellanato in piastrelle di 1a scelta, con superficie levigata, dimensioni 20 x 20 cm, spessore 7,7 mm, tinta 
unita. MQ  €      81,75   B25032.a   Regione Lombardia 2011 

PA.144.040
Zoccolino di gres porcellanato di 1a scelta a becco di civetta, posto in opera con idoneo collante: dimensioni 10 x 20 cm, spessore 8
mm, tinta unita e granigliato naturale M  €      31,89   B35042.a   Regione Lombardia 2011 

PA.144.041
Zoccolino di gomma a superficie liscia, posto in opera con idoneo collante: altezza 100 mm, con raccordo per pavimenti in gomma, 
in barre da 4 m M  €      10,40   B35045.c   Regione Lombardia 2011 

PA.144.042 Muratura in blocchi forati in conglomerato di argilla espansa, 20 x 50 cm, a superficie piana, eseguita con malta, a qualsiasi altezza, 
compreso ogni onere e magistero per fornire l'opera eseguita a perfetta regola d'arte: spessore 25 cm MQ  €      52,41   A65027.e   Regione Lombardia 2011 

PA.144.043 Muratura in blocchi forati in conglomerato di argilla espansa, 20 x 50 cm, a superficie piana, eseguita con malta, a qualsiasi altezza, 
compreso ogni onere e magistero per fornire l'opera eseguita a perfetta regola d'arte: spessore 8 cm MQ  €      29,26   A65027.a   Regione Lombardia 2011 

PA.144.044
Muratura in mattoni e malta dello spessore di una testa, retta o curva ed a qualsiasi altezza: con mattoni a sei fori (8 x 14 x 28 cm) MQ  €      36,07   A65005.b   Regione Lombardia 2011 

PA.144.045
Muratura in mattoni e malta dello spessore di una testa, retta o curva ed a qualsiasi altezza: con mattoni semipieni doppio UNI (12 
x 12 x 25 cm) MQ  €      32,89   A65005.c   Regione Lombardia 2011 

PA.144.046
Isolamento termico in intercapedine eseguito con pannelli in polistirene espanso estruso con sola aria nelle celle, spessore 30 mm MQ  €      11,02   A85084.a   Regione Lombardia 2011 

PA.144.047
Isolamento termico in intercapedine eseguito con pannelli in polistirene espanso estruso con sola aria nelle celle, sovrapprezzo per 
ogni cm in più di spessore MQ*CM  €        2,37   A85084.b   Regione Lombardia 2011 

PA.144.048
Sovrapprezzo per la realizzazione di muratura a cassa vuota per chiusura di pareti esterne, di vani porte, finestre od altre aperture. %  €      10,00   A65008   Regione Lombardia 2011 

PA.144.049
Intonaco premiscelato di fondo per interni ed esterni, a base di cemento, calce idrata, sabbia e additivi specifici, applicato a 
spruzzo su supporto in laterizio MQ  €      12,31   B15009   Regione Lombardia 2011 

PA.144.050
Intonaco civile formato da un primo strato di rinzaffo, da un secondo strato tirato in piano con regolo e frattazzo con predisposte 
poste e guide, per interni su pareti verticali: con malta bastarda di calce grassa, sabbia e cemento MQ  €      22,65   B15004.c   Regione Lombardia 2011 

PA.144.051
Intonaco civile formato da un primo strato di rinzaffo, da un secondo strato tirato in piano con regolo e frattazzo con predisposte 
poste e guide, su superfici orizzontali con malta bastarda di calce grassa, sabbia e cemento MQ  €      24,90   B15006.c   Regione Lombardia 2011 

PA.144.052
Rivestimento di ceramica monocottura di pasta rossa in piastrelle ottenute per pressatura, smaltate, dimensioni 20 x 20 cm, tinta 
unita, colori pastello, superficie opaca o lucida MQ  €      70,11   B35004.a   Regione Lombardia 2011 

PA.144.053
Solai in lastre prefabbricate in c.a.p. dello spessore pari a 4 cm e della larghezza di 1,2 m, con blocchi di polistirolo di altezza pari a 
14 cm per un'altezza totale del solaio di 22 cm MQ  €      53,09   A55007.b   Regione Lombardia 2011 

PA.144.054
Sovrapprezzo ai solai prefabbricati in lastre di c.a.p. per utilizzo di calcestruzzo C 28/35 (Rck 35 N/mmq): per un'altezza totale del 
solaio di 22 cm MQ  €        0,65   A55008.b   Regione Lombardia 2011 

PA.144.055 Sovrapprezzo ai solai prefabbricati in lastre di c.a.p. per ogni cm in piu di spessore della lastra superiore MQ*CM  €        0,66   A55011   Regione Lombardia 2011 

PA.144.056
Massetto di sottofondo sottile in preparazione del piano di posa della impermeabilizzazione, dello spessore di almeno 2 cm, tirato 
con regolo per la livellazione della superficie, su superfici orizzontali MQ  €      15,49   A95001.a   Regione Lombardia 2011 

PA.144.057
Isolamento termico in estradosso di coperture piane a terrazzo, eseguito mediante pannelli rigidi di materiale isolante su piano di 
posa gia preparato esclusa pavimentazione, con bordi battentati: spessore 30 mm MQ  €      17,82   A85010.a   Regione Lombardia 2011 

PA.144.058 Isolamento termico in estradosso di coperture piane a terrazzo, eseguito mediante pannelli rigidi di materiale isolante su piano di 
posa gia preparato esclusa pavimentazione, con bordi battentati: sovrapprezzo per ogni cm in più di spessore MQ*CM  €        4,92   A85010.b   Regione Lombardia 2011 

PA.144.059 Piano di posa di manti impermeabili preparato con una mano di primer bituminoso a solvente MQ  €        1,30   A95002   Regione Lombardia 2011 

PA.144.060
Spalmatura a caldo di bitume ossidato preparato in caldaia ed applicato con spazzoloni in ragione di 1,2 ÷ 1,3 kg/mq MQ  €        3,72   A95003   Regione Lombardia 2011 

PA.144.061 Ceramica monocottura, in piastrelle ad elevata durezza e resistenza all'abrasione (PEI V), con basso grado di assorbimento 
dell'acqua (EN 14411 B I), per pavimentazioni ad intenso calpestio, delle seguenti dimensioni: 30 x 30 cm, spessore 10 mm MQ  €      35,24   B23021.c   Regione Lombardia 2011 

PA.144.062
Controsoffitto in pannelli di fibre minerali decorate, dimensioni 600 x 600 mm, spessore 15 22 mm, con struttura metallica 
seminascosta MQ  €      35,02   B75025.b   Regione Lombardia 2011 

PA.144.063 Porta tagliafuoco cieca, con struttura in acciaio, ad un battente, REI 120: ampiezza muro 800 x 2.000 mm CAD  €    410,36   C15038.a   Regione Lombardia 2011 

PA.144.064
Serramento in profilati di alluminio preverniciati con polveri epossidiche, dello spessore di 55 mm a taglio termico, posto in opera 
completo di vetrocamera 4/12/4, MQ  €    320,00   C15054   Regione Lombardia 2011 

PA.144.065 Porta tagliafuoco cieca, con struttura in acciaio, a due battenti, REI 60: ampiezza muro 1.200 x 2.150 mm CAD  €    642,93   C15039.i   Regione Lombardia 2011 
PA.144.066 Copertine con gocciolatoio in lastre di pietra naturale dello spessore di 3 cm,  travertino. MQ  €      79,59   B45003.c   Regione Lombardia 2011 

PA.144.067
Tinteggiatura con idropittura di superfici a tre mani a coprire, esclusa la preparazione delle stesse su superfici interne con 
idropittura traspirante MQ  €        6,61   B55012.a   Regione Lombardia 2011 

PA.144.068
Tinteggiatura con idropittura di superfici a tre mani a coprire, esclusa la preparazione delle stesse su superfici esterne con 
idropittura traspirante. MQ  €        7,75   B55013.a   Regione Lombardia 2011 

PA.144.069
Finitura ad applicazione manuale con rasante minerale premiscelato a base di calce idraulica e inerti dato a due passate su 
sottofondo esistente MQ  €      10,72   B15017   Regione Lombardia 2011 

PA.144.070
Zoccolino di marmo naturale, con superficie a vista lucida e coste rette, posto in opera con idoneo collante, con giunti connessi, 
dimensioni di 8 x 30 cm, spessore 1 cm: travertino M  €      28,51   B35037.m   Regione Lombardia 2011 

PA.144.071
Lavabo in ceramica con appoggia gomiti, paraspruzzi, miscelatore meccanico a leva lunga con bocchello estraibile, sifone con 
scarico flessibile per garantirne l'inclinazione: con mensole fisse CAD  €    292,22   I13031.a   Regione Lombardia 2011 

PA.144.072 Vaso igienico (WC/bidet) in ceramica con sifone incorporato, catino allungato, sedile rimuovile in plastica antiscivolo, apertura 
anteriore, completo di cassetta, batteria e comando di scarico di tipo agevolato: installazione a parete CAD  €    422,74   I13032.b   Regione Lombardia 2011 

PROVENIENZA
CODICE DESCRIZIONE U.M. PREZZO



PROGETTO DEFINITIVO

ANALISI PREZZI AGGIUNTIVI (IMPIANTI)

COLLEGAMENTO TRA LA VALFONTANABUONA

E L'AUTOSTRADA  A12  GENOVA  -  ROMA



ANALISI N.

ARTICOLO N. PA.01

Quantità progetto 1,00            

1,00                

nr. u.m

Quantità 

/ tempo 

lavorazio

ne

Coeff. Incidenza
Costo 

unitario
Importo Parziale

Importo 

Totale

(b) (c) (d)
(e)=b x c 

x d / a  (f) (g)=e x f (h)=g x Q

 A - MANO D'OPERA
A.1 Caposquadra 1,00  ore 4,0          1,00    4,00        30,32€          121,28€                121,28€          

A.2 Operaio specializzato 1,00  ore 4,0          1,00    4,00        28,84€          115,36€                115,36€          

A.3 Operaio qualificato 1,00  ore 4,0          1,00    4,00        26,90€          107,60€                107,60€          

                     Subtotale Manodopera 344,24€          

 B - MEZZI D'OPERA

B.1 Noleggi (1%) cad -          -€                      -€                

B.2 Trasporto (2%) cad -          -€              -€                      -€                

                    Subtotale Mezzi d'opera -€                

C - MATERIALI

C.1 Quadro QPC-LP 1,00  cad 1,00        1,00    1,00        10.466,40€   10.466,40€           10.466,40€     
C.2 -€              -€                      -€                

C.3 -€              -€                      -€                

C.4 -€              -€                      -€                

                    Subtotale Materiali 10.466,40€     

D - ONERI VARI

                    Subtotale Oneri Vari -€                

E- PRESTAZIONE DI TERZI / SUBAPPALTO

                    Subtotale Prest. Terzi / Subappalto -                  

Subot F = A+B+C+D+E 10.810,64€     

G - SPESE GENERALI 13% del subtot.  F 1.405,38€       

Subot H = subtot. F + G  12.216,02€     

I - UTILI DI IMPRESA 10% del subtot. H 1.221,60€       

TOTALE GENERALE = H+ I 13.437,63€     

PREZZO DI APPLICAZIONE €/ cad 13.437,63        

N.
Subanalisi  o 

rifer.to
DESCRIZIONE

%      su 

F

Fornitura e posa in opera di quadro QPC-LP per cabina CE1 Quadro Power Center Luce pubblica come da schemi di progetto

Produzione 

quantità analizzata (a)

FORMAZIONE DELL' ANALISI ( descrizione partite )



ANALISI N.

ARTICOLO N. PA.02

Quantità progetto 1,00            

1,00                

nr. u.m

Quantità 

/ tempo 

lavorazio

ne

Coeff. Incidenza
Costo 

unitario
Importo Parziale

Importo 

Totale

(b) (c) (d)
(e)=b x c 

x d / a  (f) (g)=e x f (h)=g x Q

 A - MANO D'OPERA
A.1 Caposquadra 1,00  ore 4,0          1,00    4,00        30,32€          121,28€                121,28€          

A.2 Operaio specializzato 1,00  ore 4,0          1,00    4,00        28,84€          115,36€                115,36€          

A.3 Operaio qualificato 1,00  ore 4,0          1,00    4,00        26,90€          107,60€                107,60€          

                     Subtotale Manodopera 344,24€          

 B - MEZZI D'OPERA

B.1 Noleggi (1%) cad -          -€                      -€                

B.2 Trasporto (2%) cad -          -€              -€                      -€                

                    Subtotale Mezzi d'opera -€                

C - MATERIALI

C.1 Quadro QPC-LP 1,00  cad 1,00        1,00    1,00        9.966,95€     9.966,95€             9.966,95€       
C.2 -€              -€                      -€                

C.3 -€              -€                      -€                

C.4 -€              -€                      -€                

                    Subtotale Materiali 9.966,95€       

D - ONERI VARI

                    Subtotale Oneri Vari -€                

E- PRESTAZIONE DI TERZI / SUBAPPALTO

                    Subtotale Prest. Terzi / Subappalto -                  

Subot F = A+B+C+D+E 10.311,19€     

G - SPESE GENERALI 13% del subtot.  F 1.340,45€       

Subot H = subtot. F + G  11.651,64€     

I - UTILI DI IMPRESA 10% del subtot. H 1.165,16€       

TOTALE GENERALE = H+ I 12.816,81€     

PREZZO DI APPLICAZIONE €/ cad 12.816,81        

N.
Subanalisi  o 

rifer.to
DESCRIZIONE

%      su 

F

Fornitura e posa in opera di quadro QPC-LP per cabine CE2 e CE3 Quadro Power Center Luce pubblica come da schemi di progetto

Produzione 

quantità analizzata (a)

FORMAZIONE DELL' ANALISI ( descrizione partite )



ANALISI N.

ARTICOLO N. PA.03

Quantità progetto 1,00            

1,00                

nr. u.m

Quantità 

/ tempo 

lavorazio

ne

Coeff. Incidenza
Costo 

unitario
Importo Parziale

Importo 

Totale

(b) (c) (d)
(e)=b x c 

x d / a  (f) (g)=e x f (h)=g x Q

 A - MANO D'OPERA
A.1 Caposquadra 1,00  ore 4,0          1,00    4,00        30,32€          121,28€                121,28€          

A.2 Operaio specializzato 1,00  ore 4,0          1,00    4,00        28,84€          115,36€                115,36€          

A.3 Operaio qualificato 1,00  ore 4,0          1,00    4,00        26,90€          107,60€                107,60€          

                     Subtotale Manodopera 344,24€          

 B - MEZZI D'OPERA

B.1 Noleggi (1%) cad -          -€                      -€                

B.2 Trasporto (2%) cad -          -€              -€                      -€                

                    Subtotale Mezzi d'opera -€                

C - MATERIALI

C.1 Quadro QPC-LP 1,00  cad 1,00        1,00    1,00        11.382,05€   11.382,05€           11.382,05€     
C.2 -€              -€                      -€                

C.3 -€              -€                      -€                

C.4 -€              -€                      -€                

                    Subtotale Materiali 11.382,05€     

D - ONERI VARI

                    Subtotale Oneri Vari -€                

E- PRESTAZIONE DI TERZI / SUBAPPALTO

                    Subtotale Prest. Terzi / Subappalto -                  

Subot F = A+B+C+D+E 11.726,29€     

G - SPESE GENERALI 13% del subtot.  F 1.524,42€       

Subot H = subtot. F + G  13.250,71€     

I - UTILI DI IMPRESA 10% del subtot. H 1.325,07€       

TOTALE GENERALE = H+ I 14.575,78€     

PREZZO DI APPLICAZIONE €/ cad 14.575,78        

N.
Subanalisi  o 

rifer.to
DESCRIZIONE

%      su 

F

Fornitura e posa in opera di quadro QPC-LP per cabina CE4 Quadro Power Center Luce pubblica come da schemi di progetto

Produzione 

quantità analizzata (a)

FORMAZIONE DELL' ANALISI ( descrizione partite )



ANALISI N.

ARTICOLO N. PA.04

Quantità progetto 1,00            

1,00                

nr. u.m

Quantità 

/ tempo 

lavorazio

ne

Coeff. Incidenza
Costo 

unitario
Importo Parziale

Importo 

Totale

(b) (c) (d)
(e)=b x c 

x d / a  (f) (g)=e x f (h)=g x Q

 A - MANO D'OPERA
A.1 Caposquadra 1,00  ore 4,0          1,00    4,00        30,32€          121,28€                121,28€          

A.2 Operaio specializzato 1,00  ore 4,0          1,00    4,00        28,84€          115,36€                115,36€          

A.3 Operaio qualificato 1,00  ore 4,0          1,00    4,00        26,90€          107,60€                107,60€          

                     Subtotale Manodopera 344,24€          

 B - MEZZI D'OPERA

B.1 Noleggi (1%) cad -          -€                      -€                

B.2 Trasporto (2%) cad -          -€              -€                      -€                

                    Subtotale Mezzi d'opera -€                

C - MATERIALI

C.1 Quadro QLG 1,00  cad 1,00        1,00    1,00        9.959,30€     9.959,30€             9.959,30€       
C.2 -€              -€                      -€                

C.3 -€              -€                      -€                

C.4 -€              -€                      -€                

                    Subtotale Materiali 9.959,30€       

D - ONERI VARI

                    Subtotale Oneri Vari -€                

E- PRESTAZIONE DI TERZI / SUBAPPALTO

                    Subtotale Prest. Terzi / Subappalto -                  

Subot F = A+B+C+D+E 10.303,54€     

G - SPESE GENERALI 13% del subtot.  F 1.339,46€       

Subot H = subtot. F + G  11.643,00€     

I - UTILI DI IMPRESA 10% del subtot. H 1.164,30€       

TOTALE GENERALE = H+ I 12.807,30€     

PREZZO DI APPLICAZIONE €/ cad 12.807,30        

N.
Subanalisi  o 

rifer.to
DESCRIZIONE

%      su 

F

Fornitura e posa in opera di quadro QLG per cabina CE4 Quadro luce Galleria come da schemi di progetto

Produzione 

quantità analizzata (a)

FORMAZIONE DELL' ANALISI ( descrizione partite )



ANALISI N.

ARTICOLO N. PA.05

Quantità progetto 1,00            

1,00                

nr. u.m

Quantità 

/ tempo 

lavorazio

ne

Coeff. Incidenza
Costo 

unitario
Importo Parziale

Importo 

Totale

(b) (c) (d)
(e)=b x c 

x d / a  (f) (g)=e x f (h)=g x Q

 A - MANO D'OPERA
A.1 Caposquadra 1,00  ore 4,0          1,00    4,00        30,32€          121,28€                121,28€          

A.2 Operaio specializzato 1,00  ore 4,0          1,00    4,00        28,84€          115,36€                115,36€          

A.3 Operaio qualificato 1,00  ore 4,0          1,00    4,00        26,90€          107,60€                107,60€          

                     Subtotale Manodopera 344,24€          

 B - MEZZI D'OPERA

B.1 Noleggi (1%) cad -          -€                      -€                

B.2 Trasporto (2%) cad -          -€              -€                      -€                

                    Subtotale Mezzi d'opera -€                

C - MATERIALI

C.1 Quadro QLG 1,00  cad 1,00        1,00    1,00        8.679,00€     8.679,00€             8.679,00€       
C.2 -€              -€                      -€                

C.3 -€              -€                      -€                

C.4 -€              -€                      -€                

                    Subtotale Materiali 8.679,00€       

D - ONERI VARI

                    Subtotale Oneri Vari -€                

E- PRESTAZIONE DI TERZI / SUBAPPALTO

                    Subtotale Prest. Terzi / Subappalto -                  

Subot F = A+B+C+D+E 9.023,24€       

G - SPESE GENERALI 13% del subtot.  F 1.173,02€       

Subot H = subtot. F + G  10.196,26€     

I - UTILI DI IMPRESA 10% del subtot. H 1.019,63€       

TOTALE GENERALE = H+ I 11.215,89€     

PREZZO DI APPLICAZIONE €/ cad 11.215,89        

N.
Subanalisi  o 

rifer.to
DESCRIZIONE

%      su 

F

Fornitura e posa in opera di quadro QLG per cabine CE1, CE2 e CE3 Quadro luce Galleria come da schemi di progetto

Produzione 

quantità analizzata (a)

FORMAZIONE DELL' ANALISI ( descrizione partite )



ANALISI N.

ARTICOLO N. PA.06

Quantità progetto 1,00            

1,00                

nr. u.m

Quantità 

/ tempo 

lavorazio

ne

Coeff. Incidenza
Costo 

unitario
Importo Parziale

Importo 

Totale

(b) (c) (d)
(e)=b x c 

x d / a  (f) (g)=e x f (h)=g x Q

 A - MANO D'OPERA
A.1 Caposquadra 1,00  ore 2,0          1,00    2,00        30,32€          60,64€                   60,64€            

A.2 Operaio specializzato 1,00  ore 2,0          1,00    2,00        28,84€          57,68€                   57,68€            

A.3 Operaio qualificato 1,00  ore 2,0          1,00    2,00        26,90€          53,80€                   53,80€            

                     Subtotale Manodopera 172,12€          

 B - MEZZI D'OPERA

B.1 Noleggi (1%) cad -          -€                      -€                

B.2 Trasporto (2%) cad -          -€              -€                      -€                

                    Subtotale Mezzi d'opera -€                

C - MATERIALI

C.1 Quadro QSC 1,00  cad 1,00        1,00    1,00        3.674,50€     3.674,50€             3.674,50€       
C.2 -€              -€                      -€                

C.3 -€              -€                      -€                

C.4 -€              -€                      -€                

                    Subtotale Materiali 3.674,50€       

D - ONERI VARI

                    Subtotale Oneri Vari -€                

E- PRESTAZIONE DI TERZI / SUBAPPALTO

                    Subtotale Prest. Terzi / Subappalto -                  

Subot F = A+B+C+D+E 3.846,62€       

G - SPESE GENERALI 13% del subtot.  F 500,06€          

Subot H = subtot. F + G  4.346,68€       

I - UTILI DI IMPRESA 10% del subtot. H 434,67€          

TOTALE GENERALE = H+ I 4.781,35€       

PREZZO DI APPLICAZIONE €/ cad 4.781,35          

N.
Subanalisi  o 

rifer.to
DESCRIZIONE

%      su 

F

Fornitura e posa in opera di quadro QSC per cabine CE2 e CE3 Quadro Servizi Cabina come da schemi di progetto

Produzione 

quantità analizzata (a)

FORMAZIONE DELL' ANALISI ( descrizione partite )



ANALISI N.

ARTICOLO N. PA.07

Quantità progetto 1,00            

1,00                

nr. u.m

Quantità 

/ tempo 

lavorazio

ne

Coeff. Incidenza
Costo 

unitario
Importo Parziale

Importo 

Totale

(b) (c) (d)
(e)=b x c 

x d / a  (f) (g)=e x f (h)=g x Q

 A - MANO D'OPERA
A.1 Caposquadra 1,00  ore 2,0          1,00    2,00        30,32€          60,64€                   60,64€            

A.2 Operaio specializzato 1,00  ore 2,0          1,00    2,00        28,84€          57,68€                   57,68€            

A.3 Operaio qualificato 1,00  ore 2,0          1,00    2,00        26,90€          53,80€                   53,80€            

                     Subtotale Manodopera 172,12€          

 B - MEZZI D'OPERA

B.1 Noleggi (1%) cad -          -€                      -€                

B.2 Trasporto (2%) cad -          -€              -€                      -€                

                    Subtotale Mezzi d'opera -€                

C - MATERIALI

C.1 Quadro QSC 1,00  cad 1,00        1,00    1,00        5.630,00€     5.630,00€             5.630,00€       
C.2 -€              -€                      -€                

C.3 -€              -€                      -€                

C.4 -€              -€                      -€                

                    Subtotale Materiali 5.630,00€       

D - ONERI VARI

                    Subtotale Oneri Vari -€                

E- PRESTAZIONE DI TERZI / SUBAPPALTO

                    Subtotale Prest. Terzi / Subappalto -                  

Subot F = A+B+C+D+E 5.802,12€       

G - SPESE GENERALI 13% del subtot.  F 754,28€          

Subot H = subtot. F + G  6.556,40€       

I - UTILI DI IMPRESA 10% del subtot. H 655,64€          

TOTALE GENERALE = H+ I 7.212,04€       

PREZZO DI APPLICAZIONE €/ cad 7.212,04          

N.
Subanalisi  o 

rifer.to
DESCRIZIONE

%      su 

F

Fornitura e posa in opera di quadro QSC per cabina CE1 Quadro Servizi Cabina come da schemi di progetto

Produzione 

quantità analizzata (a)

FORMAZIONE DELL' ANALISI ( descrizione partite )



ANALISI N.

ARTICOLO N. PA.08

Quantità progetto 1,00            

1,00                

nr. u.m

Quantità 

/ tempo 

lavorazio

ne

Coeff. Incidenza
Costo 

unitario
Importo Parziale

Importo 

Totale

(b) (c) (d)
(e)=b x c 

x d / a  (f) (g)=e x f (h)=g x Q

 A - MANO D'OPERA
A.1 Caposquadra 1,00  ore 2,0          1,00    2,00        30,32€          60,64€                   60,64€            

A.2 Operaio specializzato 1,00  ore 2,0          1,00    2,00        28,84€          57,68€                   57,68€            

A.3 Operaio qualificato 1,00  ore 2,0          1,00    2,00        26,90€          53,80€                   53,80€            

                     Subtotale Manodopera 172,12€          

 B - MEZZI D'OPERA

B.1 Noleggi (1%) cad -          -€                      -€                

B.2 Trasporto (2%) cad -          -€              -€                      -€                

                    Subtotale Mezzi d'opera -€                

C - MATERIALI

C.1 Quadro QSC 1,00  cad 1,00        1,00    1,00        4.917,50€     4.917,50€             4.917,50€       
C.2 -€              -€                      -€                

C.3 -€              -€                      -€                

C.4 -€              -€                      -€                

                    Subtotale Materiali 4.917,50€       

D - ONERI VARI

                    Subtotale Oneri Vari -€                

E- PRESTAZIONE DI TERZI / SUBAPPALTO

                    Subtotale Prest. Terzi / Subappalto -                  

Subot F = A+B+C+D+E 5.089,62€       

G - SPESE GENERALI 13% del subtot.  F 661,65€          

Subot H = subtot. F + G  5.751,27€       

I - UTILI DI IMPRESA 10% del subtot. H 575,13€          

TOTALE GENERALE = H+ I 6.326,40€       

PREZZO DI APPLICAZIONE €/ cad 6.326,40          

N.
Subanalisi  o 

rifer.to
DESCRIZIONE

%      su 

F

Fornitura e posa in opera di quadro QSC per cabina CE4 Quadro Servizi Cabina come da schemi di progetto

Produzione 

quantità analizzata (a)

FORMAZIONE DELL' ANALISI ( descrizione partite )



ANALISI N.

ARTICOLO N. PA.09

Quantità progetto 1,00            

1,00                

nr. u.m

Quantità 

/ tempo 

lavorazio

ne

Coeff. Incidenza
Costo 

unitario
Importo Parziale

Importo 

Totale

(b) (c) (d)
(e)=b x c 

x d / a  (f) (g)=e x f (h)=g x Q

 A - MANO D'OPERA
A.1 Caposquadra 1,00  ore 2,0          1,00    2,00        30,32€          60,64€                   60,64€            

A.2 Operaio specializzato 1,00  ore 2,0          1,00    2,00        28,84€          57,68€                   57,68€            

A.3 Operaio qualificato 1,00  ore 2,0          1,00    2,00        26,90€          53,80€                   53,80€            

                     Subtotale Manodopera 172,12€          

 B - MEZZI D'OPERA

B.1 Noleggi (1%) cad -          -€                      -€                

B.2 Trasporto (2%) cad -          -€              -€                      -€                

                    Subtotale Mezzi d'opera -€                

C - MATERIALI

C.1 Quadro Q-UPS 1,00  cad 1,00        1,00    1,00        4.681,85€     4.681,85€             4.681,85€       
C.2 -€              -€                      -€                

C.3 -€              -€                      -€                

C.4 -€              -€                      -€                

                    Subtotale Materiali 4.681,85€       

D - ONERI VARI

                    Subtotale Oneri Vari -€                

E- PRESTAZIONE DI TERZI / SUBAPPALTO

                    Subtotale Prest. Terzi / Subappalto -                  

Subot F = A+B+C+D+E 4.853,97€       

G - SPESE GENERALI 13% del subtot.  F 631,02€          

Subot H = subtot. F + G  5.484,99€       

I - UTILI DI IMPRESA 10% del subtot. H 548,50€          

TOTALE GENERALE = H+ I 6.033,48€       

PREZZO DI APPLICAZIONE €/ cad 6.033,48          

N.
Subanalisi  o 

rifer.to
DESCRIZIONE

%      su 

F

Fornitura e posa in opera di quadro Q-UPS come da schemi di progetto

Produzione 

quantità analizzata (a)

FORMAZIONE DELL' ANALISI ( descrizione partite )



ANALISI N.

ARTICOLO N. PA.10

Quantità progetto 1,00            

1,00                

nr. u.m

Quantità 

/ tempo 

lavorazio

ne

Coeff. Incidenza
Costo 

unitario
Importo Parziale

Importo 

Totale

(b) (c) (d)
(e)=b x c 

x d / a  (f) (g)=e x f (h)=g x Q

 A - MANO D'OPERA
A.1 Caposquadra 1,00  ore 4,0          1,00    4,00        30,32€          121,28€                121,28€          

A.2 Operaio specializzato 1,00  ore 4,0          1,00    4,00        28,84€          115,36€                115,36€          

A.3 Operaio qualificato 1,00  ore 4,0          1,00    4,00        26,90€          107,60€                107,60€          

                     Subtotale Manodopera 344,24€          

 B - MEZZI D'OPERA

B.1 Noleggi (1%) cad -          -€                      -€                

B.2 Trasporto (2%) cad -          -€              -€                      -€                

                    Subtotale Mezzi d'opera -€                

C - MATERIALI

C.1 Quadro QD-UPS 1,00  cad 1,00        1,00    1,00        9.495,45€     9.495,45€             9.495,45€       
C.2 -€              -€                      -€                

C.3 -€              -€                      -€                

C.4 -€              -€                      -€                

                    Subtotale Materiali 9.495,45€       

D - ONERI VARI

                    Subtotale Oneri Vari -€                

E- PRESTAZIONE DI TERZI / SUBAPPALTO

                    Subtotale Prest. Terzi / Subappalto -                  

Subot F = A+B+C+D+E 9.839,69€       

G - SPESE GENERALI 13% del subtot.  F 1.279,16€       

Subot H = subtot. F + G  11.118,85€     

I - UTILI DI IMPRESA 10% del subtot. H 1.111,88€       

TOTALE GENERALE = H+ I 12.230,73€     

PREZZO DI APPLICAZIONE €/ cad 12.230,73        

N.
Subanalisi  o 

rifer.to
DESCRIZIONE

%      su 

F

Fornitura e posa in opera di quadro QD-UPS Quadro distribuzione UPS come da schemi di progetto

Produzione 

quantità analizzata (a)

FORMAZIONE DELL' ANALISI ( descrizione partite )



ANALISI N.

ARTICOLO N. PA.11

Quantità progetto 1,00            

1,00                

nr. u.m

Quantità 

/ tempo 

lavorazio

ne

Coeff. Incidenza
Costo 

unitario
Importo Parziale

Importo 

Totale

(b) (c) (d)
(e)=b x c 

x d / a  (f) (g)=e x f (h)=g x Q

 A - MANO D'OPERA
A.1 Caposquadra 1,00  ore 4,0          1,00    4,00        30,32€          121,28€                121,28€          

A.2 Operaio specializzato 1,00  ore 4,0          1,00    4,00        28,84€          115,36€                115,36€          

A.3 Operaio qualificato 1,00  ore 4,0          1,00    4,00        26,90€          107,60€                107,60€          

                     Subtotale Manodopera 344,24€          

 B - MEZZI D'OPERA

B.1 Noleggi (1%) cad -          -€                      -€                

B.2 Trasporto (2%) cad -          -€              -€                      -€                

                    Subtotale Mezzi d'opera -€                

C - MATERIALI

C.1 Quadro QPC-FM 1,00  cad 1,00        1,00    1,00        26.716,75€   26.716,75€           26.716,75€     
C.2 -€              -€                      -€                

C.3 -€              -€                      -€                

C.4 -€              -€                      -€                

                    Subtotale Materiali 26.716,75€     

D - ONERI VARI

                    Subtotale Oneri Vari -€                

E- PRESTAZIONE DI TERZI / SUBAPPALTO

                    Subtotale Prest. Terzi / Subappalto -                  

Subot F = A+B+C+D+E 27.060,99€     

G - SPESE GENERALI 13% del subtot.  F 3.517,93€       

Subot H = subtot. F + G  30.578,92€     

I - UTILI DI IMPRESA 10% del subtot. H 3.057,89€       

TOTALE GENERALE = H+ I 33.636,81€     

PREZZO DI APPLICAZIONE €/ cad 33.636,81        

N.
Subanalisi  o 

rifer.to
DESCRIZIONE

%      su 

F

Fornitura e posa in opera di quadro QPC-FM per cabina CE1 Quadro Power Forza Motrice come da schemi di progetto

Produzione 

quantità analizzata (a)

FORMAZIONE DELL' ANALISI ( descrizione partite )



ANALISI N.

ARTICOLO N. PA.12

Quantità progetto 1,00            

1,00                

nr. u.m

Quantità 

/ tempo 

lavorazio

ne

Coeff. Incidenza
Costo 

unitario
Importo Parziale

Importo 

Totale

(b) (c) (d)
(e)=b x c 

x d / a  (f) (g)=e x f (h)=g x Q

 A - MANO D'OPERA
A.1 Caposquadra 1,00  ore 4,0          1,00    4,00        30,32€          121,28€                121,28€          

A.2 Operaio specializzato 1,00  ore 4,0          1,00    4,00        28,84€          115,36€                115,36€          

A.3 Operaio qualificato 1,00  ore 4,0          1,00    4,00        26,90€          107,60€                107,60€          

                     Subtotale Manodopera 344,24€          

 B - MEZZI D'OPERA

B.1 Noleggi (1%) cad -          -€                      -€                

B.2 Trasporto (2%) cad -          -€              -€                      -€                

                    Subtotale Mezzi d'opera -€                

C - MATERIALI

C.1 Quadro QPC-FM 1,00  cad 1,00        1,00    1,00        30.663,40€   30.663,40€           30.663,40€     
C.2 -€              -€                      -€                

C.3 -€              -€                      -€                

C.4 -€              -€                      -€                

                    Subtotale Materiali 30.663,40€     

D - ONERI VARI

                    Subtotale Oneri Vari -€                

E- PRESTAZIONE DI TERZI / SUBAPPALTO

                    Subtotale Prest. Terzi / Subappalto -                  

Subot F = A+B+C+D+E 31.007,64€     

G - SPESE GENERALI 13% del subtot.  F 4.030,99€       

Subot H = subtot. F + G  35.038,63€     

I - UTILI DI IMPRESA 10% del subtot. H 3.503,86€       

TOTALE GENERALE = H+ I 38.542,50€     

PREZZO DI APPLICAZIONE €/ cad 38.542,50        

N.
Subanalisi  o 

rifer.to
DESCRIZIONE

%      su 

F

Fornitura e posa in opera di quadro QPC-FM per cabina CE4 Quadro Power Forza Motrice come da schemi di progetto

Produzione 

quantità analizzata (a)

FORMAZIONE DELL' ANALISI ( descrizione partite )



ANALISI N.

ARTICOLO N. PA.13

Quantità progetto 1,00            

1,00                

nr. u.m

Quantità 

/ tempo 

lavorazio

ne

Coeff. Incidenza
Costo 

unitario
Importo Parziale

Importo 

Totale

(b) (c) (d)
(e)=b x c 

x d / a  (f) (g)=e x f (h)=g x Q

 A - MANO D'OPERA
A.1 Caposquadra 1,00  ore 4,0          1,00    4,00        30,32€          121,28€                121,28€          

A.2 Operaio specializzato 1,00  ore 4,0          1,00    4,00        28,84€          115,36€                115,36€          

A.3 Operaio qualificato 1,00  ore 4,0          1,00    4,00        26,90€          107,60€                107,60€          

                     Subtotale Manodopera 344,24€          

 B - MEZZI D'OPERA

B.1 Noleggi (1%) cad -          -€                      -€                

B.2 Trasporto (2%) cad -          -€              -€                      -€                

                    Subtotale Mezzi d'opera -€                

C - MATERIALI

C.1 Quadro QPC-FM 1,00  cad 1,00        1,00    1,00        25.178,25€   25.178,25€           25.178,25€     
C.2 -€              -€                      -€                

C.3 -€              -€                      -€                

C.4 -€              -€                      -€                

                    Subtotale Materiali 25.178,25€     

D - ONERI VARI

                    Subtotale Oneri Vari -€                

E- PRESTAZIONE DI TERZI / SUBAPPALTO

                    Subtotale Prest. Terzi / Subappalto -                  

Subot F = A+B+C+D+E 25.522,49€     

G - SPESE GENERALI 13% del subtot.  F 3.317,92€       

Subot H = subtot. F + G  28.840,41€     

I - UTILI DI IMPRESA 10% del subtot. H 2.884,04€       

TOTALE GENERALE = H+ I 31.724,46€     

PREZZO DI APPLICAZIONE €/ cad 31.724,46        

N.
Subanalisi  o 

rifer.to
DESCRIZIONE

%      su 

F

Fornitura e posa in opera di quadro QPC-FM per cabine CE2 e CE3 Quadro Power Forza Motrice come da schemi di progetto

Produzione 

quantità analizzata (a)

FORMAZIONE DELL' ANALISI ( descrizione partite )



ANALISI N.

ARTICOLO N. PA.14

Quantità progetto 1,00            

1,00                

nr. u.m

Quantità 

/ tempo 

lavorazio

ne

Coeff. Incidenza
Costo 

unitario
Importo Parziale

Importo 

Totale

(b) (c) (d)
(e)=b x c 

x d / a  (f) (g)=e x f (h)=g x Q

 A - MANO D'OPERA
A.1 Caposquadra 1,00  ore 4,0          1,00    4,00        30,32€          121,28€                121,28€          

A.2 Operaio specializzato 1,00  ore 4,0          1,00    4,00        28,84€          115,36€                115,36€          

A.3 Operaio qualificato 1,00  ore 4,0          1,00    4,00        26,90€          107,60€                107,60€          

                     Subtotale Manodopera 344,24€          

 B - MEZZI D'OPERA

B.1 Noleggi (1%) cad -          -€                      -€                

B.2 Trasporto (2%) cad -          -€              -€                      -€                

                    Subtotale Mezzi d'opera -€                

C - MATERIALI

C.1 Quadro MCC-1 1,00  cad 1,00        1,00    1,00        22.843,15€   22.843,15€           22.843,15€     
C.2 -€              -€                      -€                

C.3 -€              -€                      -€                

C.4 -€              -€                      -€                

                    Subtotale Materiali 22.843,15€     

D - ONERI VARI

                    Subtotale Oneri Vari -€                

E- PRESTAZIONE DI TERZI / SUBAPPALTO

                    Subtotale Prest. Terzi / Subappalto -                  

Subot F = A+B+C+D+E 23.187,39€     

G - SPESE GENERALI 13% del subtot.  F 3.014,36€       

Subot H = subtot. F + G  26.201,75€     

I - UTILI DI IMPRESA 10% del subtot. H 2.620,18€       

TOTALE GENERALE = H+ I 28.821,93€     

PREZZO DI APPLICAZIONE €/ cad 28.821,93        

N.
Subanalisi  o 

rifer.to
DESCRIZIONE

%      su 

F

Fornitura e posa in opera di quadro MCC-1 per cabina CE1 Quadro alimentazione ventilatori come da schemi di progetto

Produzione 

quantità analizzata (a)

FORMAZIONE DELL' ANALISI ( descrizione partite )



ANALISI N.

ARTICOLO N. PA.15

Quantità progetto 1,00            

1,00                

nr. u.m

Quantità 

/ tempo 

lavorazio

ne

Coeff. Incidenza
Costo 

unitario
Importo Parziale

Importo 

Totale

(b) (c) (d)
(e)=b x c 

x d / a  (f) (g)=e x f (h)=g x Q

 A - MANO D'OPERA
A.1 Caposquadra 1,00  ore 4,0          1,00    4,00        30,32€          121,28€                121,28€          

A.2 Operaio specializzato 1,00  ore 4,0          1,00    4,00        28,84€          115,36€                115,36€          

A.3 Operaio qualificato 1,00  ore 4,0          1,00    4,00        26,90€          107,60€                107,60€          

                     Subtotale Manodopera 344,24€          

 B - MEZZI D'OPERA

B.1 Noleggi (1%) cad -          -€                      -€                

B.2 Trasporto (2%) cad -          -€              -€                      -€                

                    Subtotale Mezzi d'opera -€                

C - MATERIALI

C.1 Quadro MCC-1 1,00  cad 1,00        1,00    1,00        19.350,15€   19.350,15€           19.350,15€     
C.2 -€              -€                      -€                

C.3 -€              -€                      -€                

C.4 -€              -€                      -€                

                    Subtotale Materiali 19.350,15€     

D - ONERI VARI

                    Subtotale Oneri Vari -€                

E- PRESTAZIONE DI TERZI / SUBAPPALTO

                    Subtotale Prest. Terzi / Subappalto -                  

Subot F = A+B+C+D+E 19.694,39€     

G - SPESE GENERALI 13% del subtot.  F 2.560,27€       

Subot H = subtot. F + G  22.254,66€     

I - UTILI DI IMPRESA 10% del subtot. H 2.225,47€       

TOTALE GENERALE = H+ I 24.480,13€     

PREZZO DI APPLICAZIONE €/ cad 24.480,13        

N.
Subanalisi  o 

rifer.to
DESCRIZIONE

%      su 

F

Fornitura e posa in opera di quadro MCC-1 per cabina CE2 Quadro alimentazione ventilatori come da schemi di progetto

Produzione 

quantità analizzata (a)

FORMAZIONE DELL' ANALISI ( descrizione partite )



ANALISI N.

ARTICOLO N. PA.16

Quantità progetto 1,00            

1,00                

nr. u.m

Quantità 

/ tempo 

lavorazio

ne

Coeff. Incidenza
Costo 

unitario
Importo Parziale

Importo 

Totale

(b) (c) (d)
(e)=b x c 

x d / a  (f) (g)=e x f (h)=g x Q

 A - MANO D'OPERA
A.1 Caposquadra 1,00  ore 4,0          1,00    4,00        30,32€          121,28€                121,28€          

A.2 Operaio specializzato 1,00  ore 4,0          1,00    4,00        28,84€          115,36€                115,36€          

A.3 Operaio qualificato 1,00  ore 4,0          1,00    4,00        26,90€          107,60€                107,60€          

                     Subtotale Manodopera 344,24€          

 B - MEZZI D'OPERA

B.1 Noleggi (1%) cad -          -€                      -€                

B.2 Trasporto (2%) cad -          -€              -€                      -€                

                    Subtotale Mezzi d'opera -€                

C - MATERIALI

C.1 Quadro MCC-1 1,00  cad 1,00        1,00    1,00        20.540,15€   20.540,15€           20.540,15€     
C.2 -€              -€                      -€                

C.3 -€              -€                      -€                

C.4 -€              -€                      -€                

                    Subtotale Materiali 20.540,15€     

D - ONERI VARI

                    Subtotale Oneri Vari -€                

E- PRESTAZIONE DI TERZI / SUBAPPALTO

                    Subtotale Prest. Terzi / Subappalto -                  

Subot F = A+B+C+D+E 20.884,39€     

G - SPESE GENERALI 13% del subtot.  F 2.714,97€       

Subot H = subtot. F + G  23.599,36€     

I - UTILI DI IMPRESA 10% del subtot. H 2.359,94€       

TOTALE GENERALE = H+ I 25.959,30€     

PREZZO DI APPLICAZIONE €/ cad 25.959,30        

N.
Subanalisi  o 

rifer.to
DESCRIZIONE

%      su 

F

Fornitura e posa in opera di quadro MCC-1 per cabina CE3 Quadro alimentazione ventilatori come da schemi di progetto

Produzione 

quantità analizzata (a)

FORMAZIONE DELL' ANALISI ( descrizione partite )



ANALISI N.

ARTICOLO N. PA.17

Quantità progetto 1,00            

1,00                

nr. u.m

Quantità 

/ tempo 

lavorazio

ne

Coeff. Incidenza
Costo 

unitario
Importo Parziale

Importo 

Totale

(b) (c) (d)
(e)=b x c 

x d / a  (f) (g)=e x f (h)=g x Q

 A - MANO D'OPERA
A.1 Caposquadra 1,00  ore 4,0          1,00    4,00        30,32€          121,28€                121,28€          

A.2 Operaio specializzato 1,00  ore 4,0          1,00    4,00        28,84€          115,36€                115,36€          

A.3 Operaio qualificato 1,00  ore 4,0          1,00    4,00        26,90€          107,60€                107,60€          

                     Subtotale Manodopera 344,24€          

 B - MEZZI D'OPERA

B.1 Noleggi (1%) cad -          -€                      -€                

B.2 Trasporto (2%) cad -          -€              -€                      -€                

                    Subtotale Mezzi d'opera -€                

C - MATERIALI

C.1 Quadro MCC-1 1,00  cad 1,00        1,00    1,00        23.785,30€   23.785,30€           23.785,30€     
C.2 -€              -€                      -€                

C.3 -€              -€                      -€                

C.4 -€              -€                      -€                

                    Subtotale Materiali 23.785,30€     

D - ONERI VARI

                    Subtotale Oneri Vari -€                

E- PRESTAZIONE DI TERZI / SUBAPPALTO

                    Subtotale Prest. Terzi / Subappalto -                  

Subot F = A+B+C+D+E 24.129,54€     

G - SPESE GENERALI 13% del subtot.  F 3.136,84€       

Subot H = subtot. F + G  27.266,38€     

I - UTILI DI IMPRESA 10% del subtot. H 2.726,64€       

TOTALE GENERALE = H+ I 29.993,02€     

PREZZO DI APPLICAZIONE €/ cad 29.993,02        

N.
Subanalisi  o 

rifer.to
DESCRIZIONE

%      su 

F

Fornitura e posa in opera di quadro MCC-1 per cabina CE4 Quadro alimentazione ventilatori come da schemi di progetto

Produzione 

quantità analizzata (a)

FORMAZIONE DELL' ANALISI ( descrizione partite )



ANALISI N.

ARTICOLO N. PA.18

Quantità progetto 1,00            

1,00                

nr. u.m

Quantità 

/ tempo 

lavorazio

ne

Coeff. Incidenza
Costo 

unitario
Importo Parziale

Importo 

Totale

(b) (c) (d)
(e)=b x c 

x d / a  (f) (g)=e x f (h)=g x Q

 A - MANO D'OPERA
A.1 Caposquadra 1,00  ore 4,0          1,00    4,00        30,32€          121,28€                121,28€          

A.2 Operaio specializzato 1,00  ore 4,0          1,00    4,00        28,84€          115,36€                115,36€          

A.3 Operaio qualificato 1,00  ore 4,0          1,00    4,00        26,90€          107,60€                107,60€          

                     Subtotale Manodopera 344,24€          

 B - MEZZI D'OPERA

B.1 Noleggi (1%) cad -          -€                      -€                

B.2 Trasporto (2%) cad -          -€              -€                      -€                

                    Subtotale Mezzi d'opera -€                

C - MATERIALI

C.1 Quadro MCC-2 1,00  cad 1,00        1,00    1,00        29.498,45€   29.498,45€           29.498,45€     
C.2 -€              -€                      -€                

C.3 -€              -€                      -€                

C.4 -€              -€                      -€                

                    Subtotale Materiali 29.498,45€     

D - ONERI VARI

                    Subtotale Oneri Vari -€                

E- PRESTAZIONE DI TERZI / SUBAPPALTO

                    Subtotale Prest. Terzi / Subappalto -                  

Subot F = A+B+C+D+E 29.842,69€     

G - SPESE GENERALI 13% del subtot.  F 3.879,55€       

Subot H = subtot. F + G  33.722,24€     

I - UTILI DI IMPRESA 10% del subtot. H 3.372,22€       

TOTALE GENERALE = H+ I 37.094,46€     

PREZZO DI APPLICAZIONE €/ cad 37.094,46        

N.
Subanalisi  o 

rifer.to
DESCRIZIONE

%      su 

F

Fornitura e posa in opera di quadro MCC-2 per cabine CE1 e CE4 Quadro alimentazione ventilatori come da schemi di progetto

Produzione 

quantità analizzata (a)

FORMAZIONE DELL' ANALISI ( descrizione partite )



ANALISI N.

ARTICOLO N. PA.19

Quantità progetto 1,00            

1,00                

nr. u.m

Quantità 

/ tempo 

lavorazio

ne

Coeff. Incidenza
Costo 

unitario
Importo Parziale

Importo 

Totale

(b) (c) (d)
(e)=b x c 

x d / a  (f) (g)=e x f (h)=g x Q

 A - MANO D'OPERA
A.1 Caposquadra 1,00  ore 4,0          1,00    4,00        30,32€          121,28€                121,28€          

A.2 Operaio specializzato 1,00  ore 4,0          1,00    4,00        28,84€          115,36€                115,36€          

A.3 Operaio qualificato 1,00  ore 4,0          1,00    4,00        26,90€          107,60€                107,60€          

                     Subtotale Manodopera 344,24€          

 B - MEZZI D'OPERA

B.1 Noleggi (1%) cad -          -€                      -€                

B.2 Trasporto (2%) cad -          -€              -€                      -€                

                    Subtotale Mezzi d'opera -€                

C - MATERIALI

C.1 Quadro MCC-2 1,00  cad 1,00        1,00    1,00        22.147,35€   22.147,35€           22.147,35€     
C.2 -€              -€                      -€                

C.3 -€              -€                      -€                

C.4 -€              -€                      -€                

                    Subtotale Materiali 22.147,35€     

D - ONERI VARI

                    Subtotale Oneri Vari -€                

E- PRESTAZIONE DI TERZI / SUBAPPALTO

                    Subtotale Prest. Terzi / Subappalto -                  

Subot F = A+B+C+D+E 22.491,59€     

G - SPESE GENERALI 13% del subtot.  F 2.923,91€       

Subot H = subtot. F + G  25.415,50€     

I - UTILI DI IMPRESA 10% del subtot. H 2.541,55€       

TOTALE GENERALE = H+ I 27.957,05€     

PREZZO DI APPLICAZIONE €/ cad 27.957,05        

N.
Subanalisi  o 

rifer.to
DESCRIZIONE

%      su 

F

Fornitura e posa in opera di quadro MCC-2 per cabine CE2 e CE3 Quadro alimentazione ventilatori come da schemi di progetto

Produzione 

quantità analizzata (a)

FORMAZIONE DELL' ANALISI ( descrizione partite )



ANALISI N.

ARTICOLO N. PA.20

Quantità progetto 1,00            

1,00                

nr. u.m

Quantità 

/ tempo 

lavorazio

ne

Coeff. Incidenza
Costo 

unitario
Importo Parziale

Importo 

Totale

(b) (c) (d)
(e)=b x c 

x d / a  (f) (g)=e x f (h)=g x Q

 A - MANO D'OPERA
A.1 Caposquadra 1,00  ore 4,0          1,00    4,00        30,32€          121,28€                121,28€          

A.2 Operaio specializzato 1,00  ore 4,0          1,00    4,00        28,84€          115,36€                115,36€          

A.3 Operaio qualificato 1,00  ore 4,0          1,00    4,00        26,90€          107,60€                107,60€          

                     Subtotale Manodopera 344,24€          

 B - MEZZI D'OPERA

B.1 Noleggi (1%) cad -          -€                      -€                

B.2 Trasporto (2%) cad -          -€              -€                      -€                

                    Subtotale Mezzi d'opera -€                

C - MATERIALI

C.1 Quadro AA 1,00  cad 1,00        1,00    1,00        15.265,00€   15.265,00€           15.265,00€     
C.2 -€              -€                      -€                

C.3 -€              -€                      -€                

C.4 -€              -€                      -€                

                    Subtotale Materiali 15.265,00€     

D - ONERI VARI

                    Subtotale Oneri Vari -€                

E- PRESTAZIONE DI TERZI / SUBAPPALTO

                    Subtotale Prest. Terzi / Subappalto -                  

Subot F = A+B+C+D+E 15.609,24€     

G - SPESE GENERALI 13% del subtot.  F 2.029,20€       

Subot H = subtot. F + G  17.638,44€     

I - UTILI DI IMPRESA 10% del subtot. H 1.763,84€       

TOTALE GENERALE = H+ I 19.402,29€     

PREZZO DI APPLICAZIONE €/ cad 19.402,29        

N.
Subanalisi  o 

rifer.to
DESCRIZIONE

%      su 

F

Fornitura e posa in opera di quadro AA per by-pass come da schemi di progetto

Produzione 

quantità analizzata (a)

FORMAZIONE DELL' ANALISI ( descrizione partite )



ANALISI N.

ARTICOLO N. PA.21

Quantità progetto 1,00            

1,00                

nr. u.m

Quantità 

/ tempo 

lavorazio

ne

Coeff. Incidenza
Costo 

unitario
Importo Parziale

Importo 

Totale

(b) (c) (d)
(e)=b x c 

x d / a  (f) (g)=e x f (h)=g x Q

 A - MANO D'OPERA
A.1 Caposquadra 1,00  ore 0,02 1,00    0,02        30,32€          0,61€                     0,61€              

A.2 Operaio specializzato 1,00  ore 0,02 1,00    0,02        28,84€          0,58€                     0,58€              

A.3 Operaio qualificato 1,00  ore 1,00    -          26,90€          -€                      -€                

                     Subtotale Manodopera 1,18€              

 B - MEZZI D'OPERA

B.1 Noleggi (1%) cad -          -€                      -€                

B.2 Trasporto (2%) cad -          -€              -€                      -€                

                    Subtotale Mezzi d'opera -€                

C - MATERIALI

C.1 Minicavo 24 F.O. 1,00  m 1,00        1,00    1,00        1,74€            1,74€                     1,74€              
C.2 -€              -€                      -€                

C.3 -€              -€                      -€                

C.4 -€              -€                      -€                

                    Subtotale Materiali 1,74€              

D - ONERI VARI

                    Subtotale Oneri Vari -€                

E- PRESTAZIONE DI TERZI / SUBAPPALTO

                    Subtotale Prest. Terzi / Subappalto -                  

Subot F = A+B+C+D+E 2,92€              

G - SPESE GENERALI 13% del subtot.  F 0,38€              

Subot H = subtot. F + G  3,30€              

I - UTILI DI IMPRESA 10% del subtot. H 0,33€              

TOTALE GENERALE = H+ I 3,63€              

PREZZO DI APPLICAZIONE €/ m 3,63                 

N.
Subanalisi  o 

rifer.to
DESCRIZIONE

%      su 

F

Fornitura e posa in opera di minicavo in fibra ottica a 24 fibre

Produzione 

quantità analizzata (a)

FORMAZIONE DELL' ANALISI ( descrizione partite )



ANALISI N.

ARTICOLO N. PA.22

Quantità progetto 1,00            

1,00                

nr. u.m

Quantità 

/ tempo 

lavorazio

ne

Coeff. Incidenza
Costo 

unitario
Importo Parziale

Importo 

Totale

(b) (c) (d)
(e)=b x c 

x d / a  (f) (g)=e x f (h)=g x Q

 A - MANO D'OPERA
A.1 Caposquadra 1,00  ore 0,08 1,00    0,08        30,32€          2,43€                     2,43€              

A.2 Operaio specializzato 1,00  ore 0,08 1,00    0,08        28,84€          2,31€                     2,31€              

A.3 Operaio qualificato 1,00  ore 1,00    -          26,90€          -€                      -€                

                     Subtotale Manodopera 4,73€              

 B - MEZZI D'OPERA

B.1 Noleggi (1%) cad -          -€                      -€                

B.2 Trasporto (2%) cad -          -€              -€                      -€                

                    Subtotale Mezzi d'opera -€                

C - MATERIALI

C.1 Durapack 50/43 1,00  m 1,00        1,00    1,00        2,90€            2,90€                     2,90€              
C.2 -€              -€                      -€                

C.3 -€              -€                      -€                

C.4 -€              -€                      -€                

                    Subtotale Materiali 2,90€              

D - ONERI VARI

                    Subtotale Oneri Vari -€                

E- PRESTAZIONE DI TERZI / SUBAPPALTO

                    Subtotale Prest. Terzi / Subappalto -                  

Subot F = A+B+C+D+E 7,63€              

G - SPESE GENERALI 13% del subtot.  F 0,99€              

Subot H = subtot. F + G  8,63€              

I - UTILI DI IMPRESA 10% del subtot. H 0,86€              

TOTALE GENERALE = H+ I 9,49€              

PREZZO DI APPLICAZIONE €/ m 9,49                 

N.
Subanalisi  o 

rifer.to
DESCRIZIONE

%      su 

F

Fornitura e posa in opera  di Durapack 50/43 contenente nr. 6 microtubi 10/12 

Produzione 

quantità analizzata (a)

FORMAZIONE DELL' ANALISI ( descrizione partite )



ANALISI N.

ARTICOLO N. PA.23

Quantità progetto 1,00            

1,00                

nr. u.m

Quantità 

/ tempo 

lavorazio

ne

Coeff. Incidenza
Costo 

unitario
Importo Parziale

Importo 

Totale

(b) (c) (d)
(e)=b x c 

x d / a  (f) (g)=e x f (h)=g x Q

 A - MANO D'OPERA
A.1 Caposquadra 1,00  ore 2,0          1,00    2,00        30,32€          60,64€                   60,64€            

A.2 Operaio specializzato 4,00  ore 2,0          1,00    8,00        28,84€          230,72€                230,72€          

A.3 Operaio qualificato 4,00  ore 2,0          1,00    8,00        26,90€          215,20€                215,20€          

                     Subtotale Manodopera 506,56€          

 B - MEZZI D'OPERA

B.1 Noleggi (1%) cad -          -€                      -€                

B.2 Trasporto (2%) cad -          -€              -€                      -€                

                    Subtotale Mezzi d'opera -€                

C - MATERIALI

C.1 Elettroventilatore assiale 1,00  cad 1,00        1,00    1,00        3.000,00€     3.000,00€             3.000,00€       
C.2 -€              -€                      -€                

C.3 -€              -€                      -€                

C.4 -€              -€                      -€                

                    Subtotale Materiali 3.000,00€       

D - ONERI VARI

                    Subtotale Oneri Vari -€                

E- PRESTAZIONE DI TERZI / SUBAPPALTO

                    Subtotale Prest. Terzi / Subappalto -                  

Subot F = A+B+C+D+E 3.506,56€       

G - SPESE GENERALI 13% del subtot.  F 455,85€          

Subot H = subtot. F + G  3.962,41€       

I - UTILI DI IMPRESA 10% del subtot. H 396,24€          

TOTALE GENERALE = H+ I 4.358,65€       

PREZZO DI APPLICAZIONE €/ cad 4.358,65          

N.
Subanalisi  o 

rifer.to
DESCRIZIONE

%      su 

F

Fornitura e posa in opera di elettroventilatore di tipo assiale monostadio con girante direttamente accoppiata al motore elettrico:

- flusso unidirezionale

- portata d'aria: 22.000 mc/h;

- pressione statica: 210 Pa; Produzione 

quantità analizzata (a)

FORMAZIONE DELL' ANALISI ( descrizione partite )



ANALISI N.

ARTICOLO N. PA.24

Quantità progetto 1,00            

1,00                

nr. u.m

Quantità 

/ tempo 

lavorazio

ne

Coeff. Incidenza
Costo 

unitario
Importo Parziale

Importo 

Totale

(b) (c) (d)
(e)=b x c 

x d / a  (f) (g)=e x f (h)=g x Q

 A - MANO D'OPERA
A.1 Caposquadra 1,00  ore 1,0          1,00    1,00        30,32€          30,32€                   30,32€            

A.2 Operaio specializzato 2,00  ore 1,0          1,00    2,00        28,84€          57,68€                   57,68€            

A.3 Operaio qualificato 2,00  ore 1,0          1,00    2,00        26,90€          53,80€                   53,80€            

                     Subtotale Manodopera 141,80€          

 B - MEZZI D'OPERA

B.1 Noleggi (1%) cad -          -€                      -€                

B.2 Trasporto (2%) cad -          -€              -€                      -€                

                    Subtotale Mezzi d'opera -€                

C - MATERIALI

C.1 silenziatore da canale 1,00  cad 1,00        1,00    1,00        896,94€        896,94€                896,94€          
C.2 -€              -€                      -€                

C.3 -€              -€                      -€                

C.4 -€              -€                      -€                

                    Subtotale Materiali 896,94€          

D - ONERI VARI

                    Subtotale Oneri Vari -€                

E- PRESTAZIONE DI TERZI / SUBAPPALTO

                    Subtotale Prest. Terzi / Subappalto -                  

Subot F = A+B+C+D+E 1.038,74€       

G - SPESE GENERALI 13% del subtot.  F 135,04€          

Subot H = subtot. F + G  1.173,78€       

I - UTILI DI IMPRESA 10% del subtot. H 117,38€          

TOTALE GENERALE = H+ I 1.291,15€       

PREZZO DI APPLICAZIONE €/ cad 1.291,15          

N.
Subanalisi  o 

rifer.to
DESCRIZIONE

%      su 

F

Fornitura e posa in opera di silenziatore da canale ad assorbimento circolare realizzato in acciaio zincato spessore minimo 1 mm,

materiale fonoassorbente in lana minerale ad alta densità spessore non inferiore a 82,5mm, fissaggio ad innesto, con flangie o con

collare, completo di ogni altro onere per rendere il lavoro completo ed a regola d'arte, del diametro nominale:

- 630mm Produzione 

quantità analizzata (a)

FORMAZIONE DELL' ANALISI ( descrizione partite )



ANALISI N.

ARTICOLO N. PA.25

Quantità progetto 1,00            

1,00                

nr. u.m

Quantità 

/ tempo 

lavorazio

ne

Coeff. Incidenza
Costo 

unitario
Importo Parziale

Importo 

Totale

(b) (c) (d)
(e)=b x c 

x d / a  (f) (g)=e x f (h)=g x Q

 A - MANO D'OPERA
A.1 Caposquadra 1,00  ore 8,0          1,00    8,00        30,32€          242,56€                242,56€          

A.2 Operaio specializzato 3,00  ore 8,0          1,00    24,00      28,84€          692,16€                692,16€          

A.3 Operaio qualificato 3,00  ore 8,0          1,00    24,00      26,90€          645,60€                645,60€          

                     Subtotale Manodopera 1.580,32€       

 B - MEZZI D'OPERA

B.1 Noleggi (1%) cad -          -€                      -€                

B.2 Trasporto (2%) cad -          -€              -€                      -€                

                    Subtotale Mezzi d'opera -€                

C - MATERIALI

C.1  gruppo di pressurizzazione 1,00  cad 1,00        1,00    1,00        44.083,00€   44.083,00€           44.083,00€     
C.2 -€              -€                      -€                

C.3 -€              -€                      -€                

C.4 -€              -€                      -€                

                    Subtotale Materiali 44.083,00€     

D - ONERI VARI

                    Subtotale Oneri Vari -€                

E- PRESTAZIONE DI TERZI / SUBAPPALTO

                    Subtotale Prest. Terzi / Subappalto -                  

Subot F = A+B+C+D+E 45.663,32€     

G - SPESE GENERALI 13% del subtot.  F 5.936,23€       

Subot H = subtot. F + G  51.599,55€     

I - UTILI DI IMPRESA 10% del subtot. H 5.159,96€       

TOTALE GENERALE = H+ I 56.759,51€     

PREZZO DI APPLICAZIONE €/ cad 56.759,51        

N.
Subanalisi  o 

rifer.to
DESCRIZIONE

%      su 

F

Fornitura e posa in opera di gruppo di pressurizzazione con portata Q= 50,4 mc/h – prevalenza H = 110 m composto come segue:

-n°.1 Motopompa diesel in accordo. alla normativa EN 12845, composta da pompa centrifuga orizzontale portata 50,4 mc/h a 110 m di

prevalenza, corpo pompa in ghisa, girante in bronzo, albero in AISI 420; Il tutto installato su basamento comune in acciaio al carbonio

verniciato, completo di doppio set di batterie al piombo dimensionate secondo EN 12845, quadro di comando EN 12845 - completo di

pressostati, il tutto a bordo cablato e collegato.Forniti separati: Serbatoio gasolio in acciaio al carbonio per 6h di servizio.

-n°. 1 Elettropompa in accordo alla normativa EN 12845, composta da pompa centrifuga orizzontale e portata 50,4 mc/h a 110 m di

prevalenza, corpo pompa in ghisa, girante in bronzo, albero in AISI 420 direttamente accoppiata tramite giunto flex a motore elettrico

forma B3 da 55 kW 2 Poli 400/690 V 50; Il tutto installato su basamento comune in acciaio al carbonio verniciato, completo di quadro

di Comando, il tutto a bordo cablato e collegato.

-n°.1 Elettropompa multistadio, in accordo alla normativa EN 12845 composta da pompa centrifuga portata 8,4 mc/h a 112 m di

prevalenza, potenza max 2,2kw; Corpo pompa e giranti in AISI 304, albero in AISI 420, direttamente accoppiata tramite giunto a

motore elettrico 2,2kW forma V1 2 poli, 400/690V 50Hz. classe F/B IP 55. Quadro di comando avviamento diretto.

-n°. 1collettore di aspirazione con saracinesca di intercettazione.

-n°.1 collettore di mandata con valvole di ritegno e saracinesca

- n° 1 kit misuratore di portata

Produzione 

quantità analizzata (a)

FORMAZIONE DELL' ANALISI ( descrizione partite )



ANALISI N.

ARTICOLO N. PA.26

Quantità progetto 1,00            

1,00                

nr. u.m

Quantità 

/ tempo 

lavorazio

ne

Coeff. Incidenza
Costo 

unitario
Importo Parziale

Importo 

Totale

(b) (c) (d)
(e)=b x c 

x d / a  (f) (g)=e x f (h)=g x Q

 A - MANO D'OPERA
A.1 Caposquadra 1,00  ore 8,0          1,00    8,00        30,32€          242,56€                242,56€          

A.2 Operaio specializzato 3,00  ore 8,0          1,00    24,00      28,84€          692,16€                692,16€          

A.3 Operaio qualificato 3,00  ore 8,0          1,00    24,00      26,90€          645,60€                645,60€          

                     Subtotale Manodopera 1.580,32€       

 B - MEZZI D'OPERA

B.1 Noleggi (1%) cad -          -€                      -€                

B.2 Trasporto (2%) cad -          -€              -€                      -€                

                    Subtotale Mezzi d'opera -€                

C - MATERIALI

C.1  gruppo di pressurizzazione 1,00  cad 1,00        1,00    1,00        47.370,00€   47.370,00€           47.370,00€     
C.2 -€              -€                      -€                

C.3 -€              -€                      -€                

C.4 -€              -€                      -€                

                    Subtotale Materiali 47.370,00€     

D - ONERI VARI

                    Subtotale Oneri Vari -€                

E- PRESTAZIONE DI TERZI / SUBAPPALTO

                    Subtotale Prest. Terzi / Subappalto -                  

Subot F = A+B+C+D+E 48.950,32€     

G - SPESE GENERALI 13% del subtot.  F 6.363,54€       

Subot H = subtot. F + G  55.313,86€     

I - UTILI DI IMPRESA 10% del subtot. H 5.531,39€       

TOTALE GENERALE = H+ I 60.845,25€     

PREZZO DI APPLICAZIONE €/ cad 60.845,25        

N.
Subanalisi  o 

rifer.to
DESCRIZIONE

%      su 

F

Fornitura e posa in opera di gruppo di pressurizzazione con portata Q= 50,4 mc/h – prevalenza H = 125 m composto come segue:

-n°.1 Motopompa diesel in accordo. alla normativa EN 12845, composta da pompa centrifuga orizzontale portata 50,4 mc/h a 125 m di

prevalenza, corpo pompa in ghisa, girante in bronzo, albero in AISI 420; Il tutto installato su basamento comune in acciaio al carbonio

verniciato, completo di doppio set di batterie al piombo dimensionate secondo EN 12845, quadro di comando EN 12845 - completo di

pressostati, il tutto a bordo cablato e collegato.Forniti separati: Serbatoio gasolio in acciaio al carbonio per 6h di servizio.

-n°. 1 Elettropompa in accordo alla normativa EN 12845, composta da pompa centrifuga orizzontale e portata 50,4 mc/h a 125 m di

prevalenza, corpo pompa in ghisa, girante in bronzo, albero in AISI 420 direttamente accoppiata tramite giunto flex a motore elettrico

forma B3 da 75 kW 2 Poli 400/690 V 50; Il tutto installato su basamento comune in acciaio al carbonio verniciato, completo di quadro

di Comando, il tutto a bordo cablato e collegato.

-n°.1 Elettropompa multistadio, in accordo alla normativa EN 12845 composta da pompa centrifuga portata 8,4 mc/h a 112 m di

prevalenza, potenza max 2,2kw; Corpo pompa e giranti in AISI 304, albero in AISI 420, direttamente accoppiata tramite giunto a

motore elettrico 2,2kW forma V1 2 poli, 400/690V 50Hz. classe F/B IP 55. Quadro di comando avviamento diretto.

-n°. 1collettore di aspirazione con saracinesca di intercettazione.

-n°.1 collettore di mandata con valvole di ritegno e saracinesca

- n° 1 kit misuratore di portata

Produzione 

quantità analizzata (a)

FORMAZIONE DELL' ANALISI ( descrizione partite )



PA.27

PREZZO ASPI DI RIFERIMENTO

TIPOLOGIA Q.Tà CU CT
ASPI 2M CH3 (1+0) 1,00 24000,00 24000,00
ASPI 2M NEVE (1+0) 0,00 24000,00 0,00
ISO RADIO (1+1) 1,00 44000,00 44000,00
RTL1025 (1+1) 42000,00 0,00
PS 4M CH69.13 (1+0) 1,00 24000,00 24000,00
VVFF 4M (1+0) 0,00 24000,00 0,00
VVFF 412 (1+0) 1,00 24000,00 24000,00
VVFF LINK 900 1,00 24000,00 24000,00
ARMADIO BRANCHING 1,00 50000,00 50000,00
MUX SDH PERIFERICO 1,00 12000,00 12000,00
MUX SDH CENTRALE 1,00 90000,00 90000,00
PALI 24M 8109,00 0,00 T 647 340a
ANTENNE YAGI 1,00 1032,91 1032,91 T 647 250a
ANTENNE VVFF 412 1,00 1800,00 1800,00
ANTENNE VVFF 900 1,00 2200,00 2200,00
CAVO RADIALFLEX 22,36 0,00 T 603 009
CAVO CELLFLEX 1/2" 1700,00 7,73 13141,00 T 603 051a
CAVO RG214 7,89 0,00 T 603 050c
PROGETTO + PERMESSI 1,00 10000,00 10000,00

320173,91

Fornitura e posa in opera di  apparati per impianto radio 
della galleria Caravaggio come da elaborati di progetto

COSTI IMPIANTI RADIO GALLERIA CARAVAGGIO
PREZZO

 SUB TOTALE
 TOTALE 320.173,91



PA.28

PREZZO ASPI DI RIFERIMENTO

TIPOLOGIA Q.Tà CU CT
ASPI 2M CH3 (1+0) 2,00 24000,00 48000,00
ASPI 2M NEVE (1+0) 0,00 24000,00 0,00
ISO RADIO (1+1) 2,00 44000,00 88000,00
RTL1025 (1+1) 42000,00 0,00
PS 4M CH69.13 (1+0) 2,00 24000,00 48000,00
VVFF 4M (1+0) 0,00 24000,00 0,00
VVFF 412 (1+0) 2,00 24000,00 48000,00
VVFF LINK 900 1,00 24000,00 24000,00
ARMADIO BRANCHING 2,00 50000,00 100000,00
MUX SDH PERIFERICO 2,00 12000,00 24000,00
MUX SDH CENTRALE 1,00 90000,00 90000,00
PALI 24M 8109,00 0,00 T 647 340a
ANTENNE YAGI 2,00 1032,91 2065,82 T 647 250a
ANTENNE VVFF 412 2,00 1800,00 3600,00
ANTENNE VVFF 900 1,00 2200,00 2200,00
CAVO RADIALFLEX 22,36 0,00 T 603 009
CAVO CELLFLEX 1/2" 2100,00 7,73 16233,00 T 603 051a
CAVO RG214 7,89 0,00 T 603 050c
PROGETTO + PERMESSI 2,00 10000,00 20000,00

514098,82

Fornitura e posa in opera di  apparati per impianto radio 
della galleria Fontanabuona come da elaborati di progetto

COSTI IMPIANTI RADIO GALLERIA FONTANABUONA
PREZZO

 SUB TOTALE
 TOTALE 514.098,82



ANALISI N.

ARTICOLO N. PA.29

Quantità progetto 1,00            

1,00                

nr. u.m

Quantità 

/ tempo 

lavorazio

ne

Coeff. Incidenza
Costo 

unitario
Importo Parziale

Importo 

Totale

(b) (c) (d)
(e)=b x c 

x d / a  (f) (g)=e x f (h)=g x Q

 A - MANO D'OPERA
A.1 Caposquadra 1,00  ore 2,0          1,00    2,00        30,32€          60,64€                   60,64€            

A.2 Operaio specializzato 1,00  ore 2,0          1,00    2,00        28,84€          57,68€                   57,68€            

A.3 Operaio qualificato 1,00  ore 2,0          1,00    2,00        26,90€          53,80€                   53,80€            

                     Subtotale Manodopera 172,12€          

 B - MEZZI D'OPERA

B.1 Noleggi (1%) cad -          -€                      -€                

B.2 Trasporto (2%) cad -          -€              -€                      -€                

                    Subtotale Mezzi d'opera -€                

C - MATERIALI

C.1 Quadro pompe 1,00  cad 1,00        1,00    1,00        4.585,10€     4.585,10€             4.585,10€       
C.2 -€              -€                      -€                

C.3 -€              -€                      -€                

C.4 -€              -€                      -€                

                    Subtotale Materiali 4.585,10€       

D - ONERI VARI

                    Subtotale Oneri Vari -€                

E- PRESTAZIONE DI TERZI / SUBAPPALTO

                    Subtotale Prest. Terzi / Subappalto -                  

Subot F = A+B+C+D+E 4.757,22€       

G - SPESE GENERALI 13% del subtot.  F 618,44€          

Subot H = subtot. F + G  5.375,66€       

I - UTILI DI IMPRESA 10% del subtot. H 537,57€          

TOTALE GENERALE = H+ I 5.913,22€       

PREZZO DI APPLICAZIONE €/ cad 5.913,22          

N.
Subanalisi  o 

rifer.to
DESCRIZIONE

%      su 

F

Fornitura e posa in opera di quadro pompe per presa in subalvea 1 come da schemi di progetto

Produzione 

quantità analizzata (a)

FORMAZIONE DELL' ANALISI ( descrizione partite )



PROGETTO DEFINITIVO

OFFERTE DA DITTE SPECIALIZZATE

COLLEGAMENTO TRA LA VALFONTANABUONA

E L'AUTOSTRADA  A12  GENOVA  -  ROMA



ELENCO OFFERTE DITTE SPECIALIZZATE

FABBRICATI,ISOLE,CORSIE:
Of.144.023 FPO DI ISOLA PREFABBRICATA DIM. 36.20x2.25 PA.144.023  vedi offerta  Prelco italia (2012)
Of.144.024 FPO DI ISOLA PREFABBRICATA DIM. 47.66x2.25 PA.144.024  vedi offerta  Prelco italia (2012)

LAVORI IN SOTTERRANEO:

Off.P.01; P.02
Sovrapprezzo all' impermeabilizzazione in sotterraneo per compartimentazione compreso :

PA.C.007
non trovata offerta

Of. Fornitura e posa in opera di MURO BILASTRA B5F 5+20+5 PA.C.010 non trovata offerta
Of. FORNITURA E POSA IN OPERA DI PORTONI BYPASS CARRABILI PA.C.011 non trovata offerta

LAVORI DIVERSI:
Of.PA.E.002 Geocomposito drenante con lato impermeabile PA.E.002 vedi offerta Maccaferri‐Hidrogeo (2012)
Of.PA.E.004 Fornitura e posa di elettropompa sommersa Portata 15 l/s ‐ Prevelenza 200‐250 m  PA.E.004 vedi offerta Caprari (2014)

LAVORI IDRAULICI:

Of.04.d
FORNITURA E POSA DI TUBAZIONI STRUTTURATE IN PE‐HD PER SCARICHI A 8 kN/mq ‐ DN 315 mm

PA.I.002.c
vedi offerta SystemGroup (2012)

Of.04.e
FORNITURA E POSA DI TUBAZIONI STRUTTURATE IN PE‐HD PER SCARICHI A 8 kN/mq ‐ DN 400 mm

PA.I.002.d
vedi offerta SystemGroup (2012)

Of.04.a;  04.m
FORNITURA E POSA DI TUBAZIONI STRUTTURATE IN PE‐HD PER SCARICHI A 8 kN/mq ‐ DN 160 mm

PA.I.002.l
vedi offerta SystemGroup (2012)

Of.03.e
FORNITURA E POSA DI TUBAZIONI STRUTTURATE IN PE‐HD CORRUGATE PER DRENAGGIO 
(MICROFESSURATO) ‐ DN 200 mm

PA.I.003.e
vedi offerta SystemGroup (2012)

Of.03.f
FORNITURA E POSA DI TUBAZIONI STRUTTURATE IN PE‐HD CORRUGATE PER DRENAGGIO 
(MICROFESSURATO) ‐ DN 600 mm

PA.I.003.f
vedi offerta SystemGroup (2014)

Of.03.g
FORNITURA E POSA DI TUBAZIONI STRUTTURATE IN PE‐HD CORRUGATE PER DRENAGGIO 
(MICROFESSURATO) ‐ DN 400 mm

PA.I.003.g
vedi offerta SystemGroup (2014)

Of.04.z
FORNITURA E POSA DI TUBAZIONI IN ROTOLI IN PE‐HD CORRUGATI PER FOGNATURA ‐ DN 90 mm

PA.I.004.a
vedi offerta SystemGroup (2014)

Off.100; 101
Fornitura e posa in opera di pozzetto tagliafiamma in galleria con sifone a campana, compreso di 
griglia  ‐  Dimensione minima del pozzetto 30 x 30 cm PA.I.005

vedi offerta ACO (2014)

Off.05.a; 06; 21.a; 08.b
Base stampata ingresso/uscita DN 630 ispezione DN 630 ‐ Con tubo di ispezione L= 0.50 m

PA.I.005.a
vedi offerta SystemGroup (2014) 

Of.102 Fornitura e posa in opera di pozzetto di ispezione collettore in galleria, compreso chiusino.
Dimensione minima del pozzetto 40x40 cm

PA.I.006
vedi offerta ACO (2014)

Off.104; 103
Fornitura e posa in opera di pozzetto di ispezione drenaggio di calotta in galleria, compreso tappo 
a tenuta

PA.I.007
vedi offerta PLASTMEC (2012)

Off.13.a
Fornitura e posa di tubazione longitudinale in PRFV per lo smaltimento delle acque di piattaforma 
degli impalcati  ‐ DN 300 mm

PA.I.014.a
vedi offerta HOBAS (2012)

Off.13.b
Fornitura e posa di tubazione longitudinale in PRFV per lo smaltimento delle acque di piattaforma 
degli impalcati  ‐ DN 400 mm

PA.I.014.b
vedi offerta HOBAS (2010)

Off.14.a
Fornitura e posa di tubazione longitudinale in PRFV per lo smaltimento delle acque di piattaforma 
degli impalcati  ‐ DN 150 mm

PA.I.014.c
vedi offerta HOBAS (2010)

Off.24.a Disoleatore/Sedimentatore GN65 PA.I.024.a vedi offerta POZZOLI (2012)

NOTECODICE DESCRIZIONE Rif. Analisi









 
Geocomposito drenante tipo MACDRAIN W 

 
Fornitura e stesa di geocomposito drenante costituito da a una geostuoia in multifilamenti di polipropilene estrusi in 
continua e termoformata secondo un profilo a W a canali longitudinali di adeguato spessore e profilo si da garantire le 
prestazioni idrauliche richieste al geocomposito. Il nucleo drenante sarà accoppiato mediante un processo 
esclusivamente termico esente da ogni colla su un lato con un geotessile nontessuto agugliato e termofissato in filamenti 
di polipropilene ad alta tenacità caratterizzato da una massa areica di 130 gr, una resistenza a trazione nelle due 
direzioni di 9 kN/m, una resistenza al punzonamento CBR di 1600 N, con una permeabilità di 100 l/m2xsec ed una 
porometria minima di 90 micron (i valori indicati dovranno essere testati e certificati secondo le corrispondenti 
normative norme EN ISO vigenti) e sull’altro lato con una membrana polimerica tessuta rinforzata costituita da un 
geotessile tessuto in filamenti di polipropilene laminato su entrambe le superfici con un film poliolefinico avente 
resistenza a trazione MD e CMD (EN ISO 10319) non inferiore a 15 kN/m e resistenza a punzonamento statico (EN 
ISO 12236) non inferiore a 2100 N. 
Il geocomposito sarà prodotto in accordo alle procedure di qualità certificate ISO 9001 e dovrà rispondere alle seguenti 
prestazioni minime testate in accordo alle relative norme di riferimento EN ISO: 
- Resistenza a trazione (EN ISO 10319)  kN/m … … 
- Allungamento a rottura (EN ISO 10319)  %  50 
- Trasmissività idraulica secondo la direzione longitudinale secondo EN ISO 12958 con contatto del tipo 

morbido/morbido a 20 kPa con gradiente unitario non inferiore a … … l/mxsec e secondo contatto morbido/rigido 
(non sono ammessi valori di test relativi a contatto rigido/rigido in quanto non rappresentativi della realtà fisica che si 
vuole simulare): 

- a 20 kPa con gradente unitario  l/mxsec … … 
- a 20 kPa con gradente pari a 0.03   l/mxsec … … 
- a 50 kPa con gradente unitario  l/mxsec … … 
- a 50 kPa con gradente pari a 0.03   l/mxsec … … 
- a 100 kPa con gradente unitario  l/mxsec … … 
- a 100 kPa con gradente pari a 0.03  l/mxsec … … 
- a 200 kPa con gradente unitario  l/mxsec … … 
- a 200 kPa con gradente pari a 0.03  l/mxsec … … 
- a 400 kPa con gradente unitario  l/mxsec …    … 
- a 400 kPa con gradente pari a 0.03  l/mxsec …    … 

- Spessore minimo a 2 kPa (EN IS0 9863-1)  mm …    … 
- Massa areica (EN ISO 9864)  g/mq …    … 
 
Il materiale sarà fornito, imballato, in rotoli di minimo 4 metri di larghezza. 
Il materiale dovrà essere sottoposto alla DL per approvazione accompagnato dalla scheda tecnica, la documentazione 
CE relativa secondo norma relativa alle applicazioni di drenaggio, certificazione ISO 9001 del produttore e fornitore, 
polizza assicurativa RC prodotto per danni contro terzi per massimale non inferiore a 10 milioni di Euro (validità 
decennale come da DPR 224/1988 art. 14) con sottolimite di 2.6 milioni di Euro per il danno da inquinamento 
ambientale accidentale; la non presentazione della presente documentazione implica la non accettazione del prodotto. 
Il materiale sarà steso manualmente avendo cura di evitare la formazione di ondulazioni o grinze in conformità alle 
istruzioni del fornitore ed alle prescrizioni di progetto. 
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Geocomposito drenante MACDRAIN W110M
P.U. W110M

a) Geocomposito drenante MACDRAIN W (incluso 5% sfrido) 1,05 mq 6,70€      7,04 €/mq
b) Trasporto 1,00 €/mq €/mq
d) Operaio comune 0,10 h/mq €/mq
e) Macchina di assistenza all'installazione 0,010 h/mq €/mq
f) Spese generali ed utile impresa % €/mq

QUANTITA'
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Art. Descrizione Q.tà Prezzo unit. Prezzo

1 ELETTROPOMPA SOMMERSA

1.1 E6P55/21A + MAC660B-8V 1 10.439,00 10.439,00

-Sommersa, di tipo semiassiale
-Corpi aspirante e premente: ghisa
-Giranti e Diffusori: in ghisa. Le giranti sono calettate sull'albero tramite bussole
coniche in acciaio                       
 inox
-Albero: acciaio inox, supportato su ogni diffusore da cuscinetti in gomma
-Sistema di fissaggio valvola-corpo pompa smontabile
-Valvola di ritegno con bocca filettata e clapet incorporato
-Giunto di accoppiamento, viteria, succheruola e tegolo per la protezione dei cavi:
acciaio inox
-Verniciatura: omologata per acqua potabile

Motore elettrico
-Asincrono, trifase, lubrificato dall'acqua di riempimento
-Rotore in corto circuito
-Statore: del tipo riavvolgibile. Avvolgimento resistente a temperature fi no a
120°C. Filo in classe di isolamento E
-Camicia statore: acciaio inox 
-Supporti superiore e inferiore: ghisa
-Sporgenza albero: acciaio inossidabile 
-Cuscinetti di linea: in materiale composito a base di grafite
-Cuscinetto reggispinta tipo Mitchell
-Tenuta meccanica: SiC/SiC
-Viteria: acciaio inox 
-Verniciatura omologata per acqua potabile

Dati tecnici:
Q : 15,27 l/s
H : 207 m
n. poli : 2
Frequenza : 50 Hz
Monofase / Trifase : 3~
Potenza motore P2 : 45 kW
Tensione : 400 V
Max. diametro : 150

Somma intermedia: 10.439,00

Totale - Prezzo listino
10.439,00 EUR



30 °C

Portata
Prevalenza
Fluido
Tipo installazione
N° di pompe

Dati di esercizio pompa
Portata

Prevalenza H(Q=0)
Rendimento

Frequenza
Dati motore elettrico

Tensione nominale

Potenza resa P2

Velocità nominale
Numero di poli

Corrente nominale

Grado di protezione

15 l/s
200 m

Acqua potabile
Pompa singola

1

400 V
50

45 kW
2

2860 1/min

96 A

IP 68

Hz

Dimensioni mm

Tipo motore 3~
FClasse d'isolamento

39,2 kW

Materiali

COSTRUZIONE POMPA
Corpo valvola
Clapet
Albero

.
Ghisa grigia
Acciaio inox
Acciaio inox

Diffusore Ghisa grigia

Girante
Tegolo protezione cavi

Giunto rigido
Succheruola
Corpo aspirazione
Cuscinetto Albero
Anello sede girante
COSTRUZIONE MOTORE

Acciaio inox
Ghisa grigia
Acciaio inox
Acciaio inox

Acciaio/Gomma

Ghisa grigia
Acciaio/Gomma

.
Acciaio inoxAlbero

Camicia statore
Avvolgimento
Avvolgimento MAC8
Supporto inferiore
Tenuta meccanica HI-TEC

Acciaio inox
Filo HT
Rame isolato
Ghisa grigia
Grafite/Allumina

Gomma
Lamierino magnetico
Lamierino magnetico

Parasabbia
Rotore
Statore

Peso 250 kg

Prevalenza

Potenza assorbita

Valori NPSH

Rendimento

/21A

78,5%

Campo d'impiego

/21A

/21A

/21A

0
20
40
60
80

100
120
140
160
180
200
220
240
260
[m]

0
10
20
30

[kW]

0
2
4
6

[m]

0
20
40
60

[%]

6 8 10 12 14 16 18 20 22 [l/s]

207 mPrevalenza
Potenza assorbita

78,4
298 m

15,3 l/s

Limiti operativi
Avviamenti / h max.
Temperatura max. liquido pompato

Max. viscosità

Contenuto massimo di sostanze solide

6

998 kg/m³
1 mm²/s

Densità max.

%

Q [l/s] H [m] P [kW] Rend. [%] NPSH [m]

15 210 39,4 78,4 4,25

A = 4031
B = 2744
C = 1287
D = 145,5
E = 143
F = G3"
G = 122
Ø Max = 150

Note:

Dati richiesti

Dati generali

Caratteristiche di funzionamento UNI/ISO 9906 Grad 2B

g/m³

E6P55/21A + MAC660B-8V

Bocca mandata G3"

100

Carb. silicio/Carb. Silicio
Composito HT

Tenuta mecc. HI-TEC Desert
Bussola

M.E.I. >= 0.10Indice del rendimento minimo
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Dati motore elettrico
Tensione nominale Frequenza Potenza nominale Bocca d'aspirazione Bocca mandata

400 V 50 45 kW 2 G3"

Caratteristiche secondo le norme:

Prevalenza

Potenza assorbita

Valori NPSH

Rendimento

/21A

78,5%

Campo d'impiego

/21A

/21A

/21A

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

200

220

240

260

[m]

0
5

10
15
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25
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35

[kW]

0
1
2
3
4
5
6
7

[m]

0
10
20
30
40
50
60
70

[%]

6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 [l/s]

Q [l/s] H [m] P [kW] Rend. [%] NPSH [m]

15 210 39,4 78,4 4,25

Dati pompa
Numero di poli

Note:



E 143
B 2744
C 1287
A 4031
D 145,5
G 122
F G3"
Ø Max 150

Dimensioni mm



Note:

E6P55/21A + MAC660B-8V
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In: R: R: Offerta Caditoia Sifonata in Galleria
Raffaele Casadei  per: Walter Tangherloni 26/01/2015 

Da: Danilo Cappa/spea/gruppoautostrade/IT
Per: Raffaele Casadei/SPEA/gruppoautostrade/IT@GruppoAutostrade
Data: 26/01/2015 08:58
Oggetto: In: R: R: Offerta Caditoia Sifonata in Galleria

Spea Ingegneria Europea S.p.A.
Società ad Unico Socio soggetta all'attività di direzione
e coordinamento di Autostrade per l'Italia S.p.A.
Capitale Sociale : 5.160.000 € i.v.
Codice Fiscale / Partita I.V.A. / Registro Imprese n° 00747280154
R.E.A. c/o C.C.I.A.A. - MI n° 592397 del 04.01.1962

Sede Legale e Operativa :
Via Girolamo Vida, 11
20127 Milano - Italy
Tel.:+39 02 28007 1
Fax: +39 02 28007 201
e-mail: info@spea.autostrade.it

----- Inoltrato da Danilo Cappa/spea/gruppoautostrade/IT il 26/01/2015 08.57 -----

Da: Casimiro Fiorella/spea/gruppoautostrade/IT
Per: Danilo Cappa/spea/gruppoautostrade/IT@gruppoautostrade
Cc: Paolo De Paoli/spea/gruppoautostrade/IT@gruppoautostrade
Data: 23/01/2015 17.44
Oggetto: In: R: R: Offerta Caditoia Sifonata in Galleria

----- Inoltrato da Casimiro Fiorella/spea/gruppoautostrade/IT il 23/01/2015 17.44 -----

Da: "Pizzi, Marco" <MPizzi@aco.it>
Per: "casimiro.fiorella@spea.autostrade.it" <casimiro.fiorella@spea.autostrade.it>, "Danilo Cappa 

(danilo.cappa@spea.autostrade.it)" <danilo.cappa@spea.autostrade.it>
Cc: "Schiavone, Felice" <FSchiavone@aco.it>, "Trabucchi, Erik" <ETrabucchi@aco.it>
Data: 23/01/2015 17.18
Oggetto: R: R: Offerta Caditoia Sifonata in Galleria

Buonasera, come da Vostra gentile richiesta inoltro i nuovi prezzi per le due tipologie di pozzetti 
richiesti e come da disegni ricevuti/inviati.
 
Pozzetto 470x470
 
-Corpo pozzetto classe D400 in AISI 304 sp.30/10 dim. 470x470 h 350 con incasso griglia h40
Completo di rinforzi laterali, campana sifone ,tubo di scarico De125mm, sistema fissaggio griglia
Staffe ancoraggio completo di decapaggio. € 227.70 
 
-Griglia a barre piatto 40x10 AISI 304 dim. 330x330 in classe D400:
Completa di n° 2 fissaggi finitura decapata € 128.80
 
Pozzetto 300x300
 
-Corpo pozzetto in AISI 304 codice ZI47992. € 165,60 
 
-Griglia a barre in AISI 304 con fissaggi, classe D400. € 110,40

tangherlonipp
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I prezzi sopra esposti sono da intendersi senza trasporto. 
I prezzi sopra esposti saranno comunicati all’impresa che ne farà richiesta, vanno quindi 
aggiunti spese generali, utili, oneri vari ed eventuale ribasso medio praticato.
 
Resto a disposizione per ulteriori chiarimenti.
 
 
Cordiali saluti / Best Regards / Mit freundlichen Grüßen 
 
Marco Pizzi | Technical Director
ACO Passavant Spa 
Via Beviera 41 42011 Bagnolo in Piano (RE)
Tel. +39 0522 958206| Mobile +39 335 7373412
 
mpizzi@aco.it
www.aco.it
www.calcoloidraulico.aco.it
 

 
 
 
 
Da: casimiro.fiorella@spea.autostrade.it [mailto:casimiro.fiorella@spea.autostrade.it] 
Inviato: giovedì 22 gennaio 2015 14:55
A: Pizzi, Marco
Oggetto: Rif: R: Offerta Caditoia Sifonata in Galleria
 
Se riesce al più presto a farmi avere l'offerta anche per questa misura sarebbe meglio. 

Grazie Saluti 

*******************************************************************************
Geom. Casimiro Fiorella
Ufficio Idrologia Idraulica
tel. 02 28007 308
email: casimiro.fiorella@spea.autostrade.it
*******************************************************************************
SPEA Ingegneria Europea S.p.a.
società soggetta a direzione e coordinamento di Atlantia S.p.a
Capitale Sociale. 5.160.000 € i.v. 
Codice Fiscale / Partita I.V.A. / Registro Imprese n° 00747280154
R E A c/o C.C.I. A.A - MI n° 592397 del 04.01.1962

Sede Legale e Operativa:
Via Girolarno Vida, 11
20127 Milano - Italy
Tel. +39 02.28007 1
Fax. +39 02 28007 201
e--mail: info@spea.autostrade.it
******************************************************************************* 

Da:        "Pizzi, Marco" <MPizzi@aco.it> 
Per:        "casimiro.fiorella@spea.autostrade.it" <casimiro.fiorella@spea.autostrade.it> 
Cc:        "paolo.depaoli@spea.autostrade.it" <paolo.depaoli@spea.autostrade.it>, "Danilo Cappa (
danilo.cappa@spea.autostrade.it)" <danilo.cappa@spea.autostrade.it> 
Data:        22/01/2015 14.42 
Oggetto:        R: Offerta Caditoia Sifonata in Galleria 



Salve Fiorella, in allegato lo standard fatto finora. C’è il vostro disegno standard e la nostra realizzazione. 
Se avete bisogno di questa nuova misura dovrò rifare disegno e calcolo. 
Entro quando avete bisogno del costo aggiornato? 
  
  
Cordiali saluti / Best Regards / Mit freundlichen Grüßen 
  
Marco Pizzi | Technical Director 
ACO Passavant Spa 
Via Beviera 41 42011 Bagnolo in Piano (RE) 
Tel. +39 0522 958206| Mobile +39 335 7373412 
  
mpizzi@aco.it 
www.aco.it 
www.calcoloidraulico.aco.it 
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Plast Mec Pvc Spa Listino Fognatura n. 66 gennaio 2013

Raccordi in PVC per fognatura
UNI EN 1401 SN8/SN4 Area UD 
a marchio IIP Colore RAL 8023

Deriv. doppia O-Ring 45°

Tappo di chiusura maschio

Deriv. Ridotta O-Ring 45°

Deriv. Ridotta O-Ring 87°

Tappo a vite maschio
Completo di guarnizione

* Tappo a baionetta grigio RAL 7037

Derivazione O-Ring 87°

*(pezzi saldati)

Diametro Codice Prezzo € Pz.

110 FR1106 11,55 20

125 FR1256 15,05 12

160 FR1606 25,45 5

200 FR2006 45,12 6

250 FR2506 122,59 1

315 FR3156 243,49 1

400 * FR4006 704,39 1

500 * FR5006 1414,47 1

630 * FR6306 3233,41 1

Diametro Codice Prezzo € Pz.

125/110 FR1255110 14,22 10

160/110 FR1605110 22,76 7

160/125 FR1605125 22,76 6

200/110 FR2005110 39,15 8

200/125 FR2005125 39,15 4

200/160 FR2005160 39,15 3

250/125* FR2505125 149,23 1

250/160 FR2505160 87,50 1

250/200 FR2505200 98,25 1

315/125* FR3155125 178,68 1

315/160 FR3155160 146,03 1

315/200 FR3155200 185,53 1

315/250* FR3155250 280,91 1

Diametro Codice Prezzo € Pz.

110 FR11052 30,18 8

125* FRG12552 50,29 5

160* FRG16052 80,96 5

* Disponibili solo in grigio

Diametro Codice Prezzo € Pz.

125/110 FR1256110 14,22 12

160/110 FR1606110 22,76 10

160/125 FR1606125 22,76 7

200/110 FR2006110 39,15 1

200/125 FR2006125 39,15 4

200/160 FR2006160 39,15 4

250/160 FR2506160 87,50 1

250/200 FR2506200 98,25 1

315/160 FR3156160 146,10 1

315/200 FR3156200 185,67 1

315/250* FR3156250 399,75 1

Diametro Codice Prezzo € Pz.

110 FR11020 6,52 70

125 FR12520 8,28 50

160 FR16020 19,26 30

200 FR20020 21,27 15

250* FR25020 37,09 10

315* FR31520 74,27 5

Diametro Codice Prezzo € Pz.

110 FR1109 2,56 150

125 FR1259 3,34 100

160 FR1609 5,18 55

200 FR2009 10,64 25

250 FR2509 23,98 13

315 FR3159 41,25 6

400 FR4009 95,00 1

- 17 -

*(pezzi saldati)

*(pezzi saldati)

Per curve e dirivazioni O-ring con tappo destro/sinistro i prezzi sono gli stessi del listino Edilizia n. 65 Gennaio 2013

cat_fognatura_Listino_Fogne Plastmec.qxd  11/02/13  12:11  Pagina 4
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	Arbusti della specie Aronia Arbutifolia in varietà, Corylus Avellana in varietà, Cornus Mas in varietà, Cornus Sanguinea in varietà, Cotoneaster spp, Crataegus Monogyna in varietà, Deutzia spp, Escallonia spp, Forsythia spp, Kerria Japonica in variet

vaso di diametro 15 cm
	Arbusti della specie Aronia Arbutifolia in varietà, Corylus Avellana in varietà, Cornus Mas in varietà, Cornus Sanguinea in varietà, Cotoneaster spp, Crataegus Monogyna in varietà, Deutzia spp, Escallonia spp, Forsythia spp, Kerria Japonica in variet

vaso di diametro 24 cm
	Fornitura e posa in opera di pannello trasparente in PMMA da porre in opera a lato di passerella pedonale al di sopra delle travi di bordo.
	Fornitura e posa di elettropompe sommergibili

Per elettropompa di portata 27.5 l/s, potenza nominale 2 KW e prevalenza di 4.60 m
	Fornitura e posa di elettropompe sommergibili

Per elettropompa di portata 50 l/s, potenza nominale 3.1 KW e prevalenza di 4.30 m
	Fornitura e posa di elettropompe sommergibili

Per elettropompa di portata 20 l/s, potenza nominale 1.3 KW e prevalenza di 4.00 m
	Fornitura e posa di elettropompe sommergibili

Per elettropompa di portata 11 l/s, potenza nominale 1.3 KW e prevalenza di 4.00 m
	Fornitura e posa di elettropompe sommergibili

Per elettropompa di portata 62 l/s, potenza nominale 4.7 KW e prevalenza di 4.30 m
	Fornitura e posa di elettropompe sommergibili

Per elettropompa di portata 70 l/s, potenza nominale 7.5 KW e prevalenza di 8.00 m
	Fornitura e posa di elettropompe sommergibili

Per elettropompa di portata 24.9 l/s, potenza nominale 3.1 KW e prevalenza di 8.00 m
	Fornitura e posa di elettropompe sommergibili

Per elettropompa di portata 250 l/s, potenza nominale 55 KW e prevalenza di 16.00 m
	Fornitura e posa di elettropompe sommergibili

Per elettropompa di portata 11.1 l/s, potenza nominale 2.4 KW e prevalenza di 12.00 m
	Fornitura e posa di elettropompe sommergibili

Per elettropompa di portata 225 l/s, potenza nominale 37 KW e prevalenza di 13.00 m
	Fornitura e posa di elementi scatolari prefabbricati costituenti n° 8 vasche di laminazione n° 3 vasche di accumulo e rilancio.

- elementi scatolari prefabbricati  costituenti vasca di laminazione "A"
	Fornitura e posa di elementi scatolari prefabbricati costituenti n° 8 vasche di laminazione n° 3 vasche di accumulo e rilancio.

- elementi scatolari prefabbricati costituenti vasca di laminazione "1"
	Fornitura e posa di elementi scatolari prefabbricati costituenti n° 8 vasche di laminazione n° 3 vasche di accumulo e rilancio.

- elementi scatolari prefabbricati costituenti vasca di laminazione "B"
	Fornitura e posa di elementi scatolari prefabbricati costituenti n° 8 vasche di laminazione n° 3 vasche di accumulo e rilancio.

- elementi scatolari prefabbricati costituenti vasca di laminazione "C"
	Fornitura e posa di elementi scatolari prefabbricati costituenti n° 8 vasche di laminazione n° 3 vasche di accumulo e rilancio.

- elementi scatolari prefabbricati costituenti vasca di laminazione "2"
	Fornitura e posa di elementi scatolari prefabbricati costituenti n° 8 vasche di laminazione n° 3 vasche di accumulo e rilancio.

- elementi scatolari prefabbricati costituenti vasca di laminazione "3"
	Fornitura e posa di elementi scatolari prefabbricati costituenti n° 8 vasche di laminazione n° 3 vasche di accumulo e rilancio.

- elementi scatolari prefabbricati costituenti vasca di laminazione "D"
	Fornitura e posa di elementi scatolari prefabbricati costituenti n° 8 vasche di laminazione n° 3 vasche di accumulo e rilancio.

- elementi scatolari prefabbricati costituenti vasca di laminazione "4"
	Fornitura e posa di elementi scatolari prefabbricati costituenti n° 8 vasche di laminazione n° 3 vasche di accumulo e rilancio.

- elementi scatolari prefabbricati costituenti vasca di accumulo e rilancio "SS233"
	Fornitura e posa di elementi scatolari prefabbricati costituenti n° 8 vasche di laminazione n° 3 vasche di accumulo e rilancio.

- elementi scatolari prefabbricati costituenti vasca di accumulo e rilancio "GALLERIA"
	Fornitura e posa di elementi scatolari prefabbricati costituenti n° 8 vasche di laminazione n° 3 vasche di accumulo e rilancio.

- elementi scatolari prefabbricati costituenti vasca di accumulo e rilancio "FERROVIA"
	Fornitura e posa in opera di tubazioni in acciaio per condotte di scarico civile industriale.

- per condotte DN 400 mm
	Fornitura e posa in opera di tubazioni in acciaio per condotte di scarico civile industriale.

- per condotte DN 500 mm
	FORNITURA E POSA DI TUBAZIONI STRUTTURATE IN PP

per condotte DN 250mm
	FORNITURA E POSA DI TUBAZIONI STRUTTURATE IN PP

per condotte DN 315mm
	FORNITURA E POSA DI TUBAZIONI STRUTTURATE IN PP

per condotte DN 400mm
	FORNITURA E POSA DI TUBAZIONI STRUTTURATE IN PP

per condotte DN 500mm
	FORNITURA E POSA DI TUBAZIONI STRUTTURATE IN PP

per condotte DN 630mm
	FORNITURA E POSA DI TUBAZIONI STRUTTURATE IN PP

per condotte DN 800mm
	FORNITURA E POSA DI TUBAZIONI STRUTTURATE IN PP

per condotte DN 1000mm
	FORNITURA E POSA DI TUBAZIONI STRUTTURATE IN PP

per condotte DN 1500mm
	FORNITURA E POSA DI TUBAZIONI STRUTTURATE IN PE-HD PER SCARICHI

per condotte DN 200mm
	FORNITURA E POSA DI TUBAZIONI STRUTTURATE IN PE-HD PER SCARICHI

per condotte DN 315mm
	FORNITURA E POSA DI TUBAZIONI STRUTTURATE IN PE-HD PER SCARICHI

per condotte DN 400mm
	FORNITURA E POSA DI TUBAZIONI STRUTTURATE IN PE-HD PER SCARICHI

per condotte DN 500mm
	FORNITURA E POSA DI TUBAZIONI STRUTTURATE IN PE-HD PER SCARICHI

per condotte DN 630mm
	FORNITURA E POSA IN OPERA DI POZZETTI IN PEAD ( sezione "T" ) 

Base stampata ingresso/uscita DN630 ispezione DN630
	FORNITURA E POSA IN OPERA DI POZZETTI IN PEAD ( sezione "T" ) 

Base stampata ingresso/uscita DN800 ispezione DN630
	FORNITURA E POSA IN OPERA DI POZZETTI IN PEAD ( sezione "T" ) 

Base stampata ingresso/uscita DN1000 ispezione DN630
	Fornitura e posa in opera canaletta di raccolta e drenaggio lineare realizzata in PEAD. Dimensioni esterne: b=26cm - h=31cm
	Fornitura e posa di tubazioni per raccordo tra canaletta e colettore

Tubo in PEAD DN 160mm - lunghezza media 2.00m
	Letto di posa e Rinfianco tubazioni

Fornitura e stesa di letto in sabbia per la posa di tubazioni
	Letto di posa e Rinfianco tubazioni

Fornitura e posa di misto cementato per rinfianchi e calottamenti di tubazioni
	Fornitura e posa di valvole antiriflusso tipo Clapet

DN 500(tubo) - in PEAD, montata a parete
	FORNITURA E POSA DI TUBAZIONE LONGITUDINALE IN PRFV PER LO SMALTIMENTO DELLE ACQUE DI PIATTAFORMA DEGLI IMPALCATI

per condotte DN 300 mm
	FORNITURA E POSA DI TUBAZIONE LONGITUDINALE IN PRFV PER LO SMALTIMENTO DELLE ACQUE DI PIATTAFORMA DEGLI IMPALCATI

per condotte DN 400 mm
	Fornitura e posa di tubazione in PRFV per lo scarico dell'acqua dagli impalcati:

per condotte DN 150 mm
	Fornitura e posa di tubazione circolare in c.a.v.

per condotte DN 400 mm
	Fornitura e posa di tubazione circolare in c.a.v.

per condotte DN 500 mm
	Fornitura e posa di tubazione circolare in c.a.v.

per condotte DN 600 mm
	Fornitura e posa di tubazione circolare in c.a.v.

per condotte DN 800 mm
	Fornitura e posa di tubazione circolare in c.a.v.

per condotte DN 1000 mm
	Fornitura e posa di tubazione circolare in c.a.v.

per condotte DN 1600 mm
	Fornitura e posa in opera di canaletta prefabbricata in c.a.v.

dimensioni interne di 50x50 cm
	FORNITURA E POSA IN OPERA DI IMPIANTO DI SEPARAZIONE FANGHI ED OLII IN CONTINUO IN HDPE 

di grandezza nominale GN65
	Approntamento dell’attrezzatura per l’esecuzione di sondaggi
	Fornitura e installazione di chiusino di protezione su verticale di sondaggio o foro strumentato

chiusino di protezione carrabile in ghisa e corpo in cemento
	Fornitura e posa di piezometro a tubo aperto in PVC microfessurato

tratto microfessurato di diametro maggiore di 2” 
	Fornitura e posa di tubazione in ABS a quattro guide per letture estensimetriche incrementali tipo T-Rex e inclinometriche

Fornitura e posa di tubazione in ABS a quattro guide
	Monitoraggio topografico di edifici, opere in costruzione, aree adiacenti alle lavorazioni e aree instabili - Fornitura e posa di prismi ottici
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	Meccanismo di blocco rapido tipo “fit stop”
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