



GALLERIA FONTANABUONA - PLANIMETRIA - Scala 1:5000



IMBOCCO LATO FONTANABUONA - Scala 1:500



IMBOCCO LATO FINESTRA ARBOCCO - Scala 1:500



ABACO DEGLI INTERVENTI VEGETAZIONALI

TIPO FORESTALE : OS20X - "Ostretto ferrofillo"  
 IMPIANTO ARBUSTIVO 2x2 m

SPECIE	QUANTITA'
<i>Coronilla emerus</i>	15%
<i>Arbutus unedo</i>	15%
<i>Cornus sanguinea</i>	15%
<i>Erica arborea</i>	15%
<i>Juniperus communis</i>	10%
<i>Ligustrum vulgare</i>	10%
<i>Ilex aquifolium</i>	10%
<i>Rosa sempervivens</i>	10%

CONSOGLIAZIONE DIMPIANTO: ALTERNATO

TIPO FORESTALE : QU30A "Querceto neutro - calcifilo di Roverella var. con *Carpinio nero*"  
 IMPIANTO ARBUSTIVO 2x2 m

SPECIE	QUANTITA'
<i>Cytisus sessilifolius</i>	35%
<i>Prunus mahaleb</i>	20%
<i>Coronilla emerus</i>	15%
<i>Juniperus communis</i>	10%
<i>Erica arborea</i>	10%
<i>Cornus sanguinea</i>	10%

CONSOGLIAZIONE DIMPIANTO: ALTERNATO

FORNITURA: PIANTINE FORESTALI IN CONTENITORE DI ETÀ F2/F3 ALLEVATE IN FITOCELLA

OPERAZIONI DI IMPIANTO

Riparto di suolo vegetale secondo gli spessori previsti in progetto e quanto stabilito nel CSA  
 Ammendamento, correzione, condizionamento laddove necessario secondo CSA  
 Epurazione a tutto campo di 5-15 cm di profondità, per la pulizia e il livellamento del suolo e l'infittimento di ammendanti e concimi già distribuiti nei punti di impianto;  
 Interseminare (febbraio-marzo)  
 Ottico-revovente: stallo delle zone inerte e squario del terreno mediante picchettamento  
 Apertura a mano della buca e collocamento a distanza delle piantine forestali sul terreno precedentemente lavorato;  
 Posa in opera di protezione delle giovani piante mediante protettori stabili in polipropilene lavabile da 80 e resina chiara di larino (garanto 161 formi, h 150 cm), per arroccaggio dello stivello e tutoreggio della piantina;  
 Riempimento della buca con la corretta miscela di componenti di suolo (terreno scario, condizionatore, ammendanti, corretivi) non oltre il colletto della piantina;  
 Messa in opera, per ogni piantina, di 1 mq di telo pacciamante biodegradabile interrato ai bordi per 10 cm;  
 Annaffiature;  
 Colloquio dell'impianto tirando delicatamente la piantina, che deve risultare salda.

LEGENDA

- Impianto arbustivo mq. 141 in pianta (OS20X)
- Impianto arbustivo mq. 731 in pianta (QU30A)



REGIONE LIGURIA  
 COLLEGAMENTO TRA LA VALFONTANABUONA E L'AUTOSTRADA A12 GENOVA-roma  
 PROGETTO DEFINITIVO

INTERVENTI DI MITIGAZIONE: OPERE A VERDE

GALLERIA FONTANABUONA  
 PLANIMETRIA DI PROGETTO E  
 ABACO DEGLI INTERVENTI VEGETAZIONALI

REDAZIONE	PROGETTO	DATA	REVISIONI
1	1	11/06/14	
2	2	11/06/14	
3	3	11/06/14	
4	4	11/06/14	
5	5	11/06/14	
6	6	11/06/14	
7	7	11/06/14	
8	8	11/06/14	
9	9	11/06/14	
10	10	11/06/14	
11	11	11/06/14	
12	12	11/06/14	
13	13	11/06/14	
14	14	11/06/14	
15	15	11/06/14	
16	16	11/06/14	
17	17	11/06/14	
18	18	11/06/14	
19	19	11/06/14	
20	20	11/06/14	
21	21	11/06/14	
22	22	11/06/14	
23	23	11/06/14	
24	24	11/06/14	
25	25	11/06/14	
26	26	11/06/14	
27	27	11/06/14	
28	28	11/06/14	
29	29	11/06/14	
30	30	11/06/14	
31	31	11/06/14	
32	32	11/06/14	
33	33	11/06/14	
34	34	11/06/14	
35	35	11/06/14	
36	36	11/06/14	
37	37	11/06/14	
38	38	11/06/14	
39	39	11/06/14	
40	40	11/06/14	
41	41	11/06/14	
42	42	11/06/14	
43	43	11/06/14	
44	44	11/06/14	
45	45	11/06/14	
46	46	11/06/14	
47	47	11/06/14	
48	48	11/06/14	
49	49	11/06/14	
50	50	11/06/14	
51	51	11/06/14	
52	52	11/06/14	
53	53	11/06/14	
54	54	11/06/14	
55	55	11/06/14	
56	56	11/06/14	
57	57	11/06/14	
58	58	11/06/14	
59	59	11/06/14	
60	60	11/06/14	
61	61	11/06/14	
62	62	11/06/14	
63	63	11/06/14	
64	64	11/06/14	
65	65	11/06/14	
66	66	11/06/14	
67	67	11/06/14	
68	68	11/06/14	
69	69	11/06/14	
70	70	11/06/14	
71	71	11/06/14	
72	72	11/06/14	
73	73	11/06/14	
74	74	11/06/14	
75	75	11/06/14	
76	76	11/06/14	
77	77	11/06/14	
78	78	11/06/14	
79	79	11/06/14	
80	80	11/06/14	
81	81	11/06/14	
82	82	11/06/14	
83	83	11/06/14	
84	84	11/06/14	
85	85	11/06/14	
86	86	11/06/14	
87	87	11/06/14	
88	88	11/06/14	
89	89	11/06/14	
90	90	11/06/14	
91	91	11/06/14	
92	92	11/06/14	
93	93	11/06/14	
94	94	11/06/14	
95	95	11/06/14	
96	96	11/06/14	
97	97	11/06/14	
98	98	11/06/14	
99	99	11/06/14	
100	100	11/06/14	

REDAZIONE	PROGETTO	DATA	REVISIONI
1	1	11/06/14	
2	2	11/06/14	
3	3	11/06/14	
4	4	11/06/14	
5	5	11/06/14	
6	6	11/06/14	
7	7	11/06/14	
8	8	11/06/14	
9	9	11/06/14	
10	10	11/06/14	
11	11	11/06/14	
12	12	11/06/14	
13	13	11/06/14	
14	14	11/06/14	
15	15	11/06/14	
16	16	11/06/14	
17	17	11/06/14	
18	18	11/06/14	
19	19	11/06/14	
20	20	11/06/14	
21	21	11/06/14	
22	22	11/06/14	
23	23	11/06/14	
24	24	11/06/14	
25	25	11/06/14	
26	26	11/06/14	
27	27	11/06/14	
28	28	11/06/14	
29	29	11/06/14	
30	30	11/06/14	
31	31	11/06/14	
32	32	11/06/14	
33	33	11/06/14	
34	34	11/06/14	
35	35	11/06/14	
36	36	11/06/14	
37	37	11/06/14	
38	38	11/06/14	
39	39	11/06/14	
40	40	11/06/14	
41	41	11/06/14	
42	42	11/06/14	
43	43	11/06/14	
44	44	11/06/14	
45	45	11/06/14	
46	46	11/06/14	
47	47	11/06/14	
48	48	11/06/14	
49	49	11/06/14	
50	50	11/06/14	
51	51	11/06/14	
52	52	11/06/14	
53	53	11/06/14	
54	54	11/06/14	
55	55	11/06/14	
56	56	11/06/14	
57	57	11/06/14	
58	58	11/06/14	
59	59	11/06/14	
60	60	11/06/14	
61	61	11/06/14	
62	62	11/06/14	
63	63	11/06/14	
64	64	11/06/14	
65	65	11/06/14	
66	66	11/06/14	
67	67	11/06/14	
68	68	11/06/14	
69	69	11/06/14	
70	70	11/06/14	
71	71	11/06/14	
72	72	11/06/14	
73	73	11/06/14	
74	74	11/06/14	
75	75	11/06/14	
76	76	11/06/14	
77	77	11/06/14	
78	78	11/06/14	
79	79	11/06/14	
80	80	11/06/14	
81	81	11/06/14	
82	82	11/06/14	
83	83	11/06/14	
84	84	11/06/14	
85	85	11/06/14	
86	86	11/06/14	
87	87	11/06/14	
88	88	11/06/14	
89	89	11/06/14	
90	90	11/06/14	
91	91	11/06/14	
92	92	11/06/14	
93	93	11/06/14	
94	94	11/06/14	
95	95	11/06/14	
96	96	11/06/14	
97	97	11/06/14	
98	98	11/06/14	
99	99	11/06/14	
100	100	11/06/14	

REDAZIONE	PROGETTO	DATA	REVISIONI
1	1	11/06/14	
2	2	11/06/14	
3	3	11/06/14	
4	4	11/06/14	
5	5	11/06/14	
6	6	11/06/14	
7	7	11/06/14	
8	8	11/06/14	
9	9	11/06/14	
10	10	11/06/14	
11	11	11/06/14	
12	12	11/06/14	
13	13	11/06/14	
14	14	11/06/14	
15	15	11/06/14	
16	16	11/06/14	
17	17	11/06/14	
18	18	11/06/14	
19	19	11/06/14	
20	20	11/06/14	
21	21	11/06/14	
22	22	11/06/14	
23	23	11/06/14	
24	24	11/06/14	
25	25	11/06/14	
26	26	11/06/14	
27	27	11/06/14	
28	28	11/06/14	
29	29	11/06/14	
30	30	11/06/14	
31	31	11/06/14	
32	32	11/06/14	
33	33	11/06/14	
34	34	11/06/14	
35	35	11/06/14	
36	36	11/06/14	