



Regione Puglia
 Provincia di Foggia
 Comuni di Sant'Agata di Puglia e Accadia



Proposta di ammodernamento complessivo (“repowering”) del “Parco Eolico Sant’Agata” esistente da 72MW, con smantellamento degli attuali 36 aerogeneratori e sostituzione in riduzione degli stessi con l’installazione di 17 aerogeneratori, per una potenza totale definitiva di 105,4 MW

Titolo:

QUADRO TECNICO ECONOMICO DEL PROGETTO

Numero documento:

Commissa	Fase	Tipo doc.	Prog. doc.	Rev.
2 2 4 3 0 2	D	T	0 3 1 7	0 0

Proponente:

FRI-EL

FRI-EL S.AGATA S.R.L.
 Piazza del Grano 3
 39100 Bolzano (BZ)
fri-el_s.agata@legalmail.it
 P. Iva/Cod. Fisc. 02380420212

VALUTAZIONE PRELIMINARE, ai sensi dell’art. 6, comma 9 del D.Lgs 152/2006

Progettazione:



PROGETTO ENERGIA S.R.L.

Via Serra 6 83031 Ariano Irpino (AV)
 Tel. +39 0825 891313
www.progettoenergia.biz - info@progettoenergia.biz



SERVIZI DI INGEGNERIA INTEGRATI
 INTEGRATED ENGINEERING SERVICES

Progettista:

Ing. Massimo Lo Russo



Sul presente documento sussiste il DIRITTO di PROPRIETA'. Qualsiasi utilizzo non preventivamente autorizzato sarà perseguito ai sensi della normativa vigente

REVISIONI	N.	Data	Descrizione revisione	Redatto	Controllato	Approvato
	00	30.03.2022	EMISSIONE PER AUTORIZZAZIONE	E. FICETOLA	D. LO RUSSO	M. LO RUSSO

DESCRIZIONE	IMPORTI IN €	IVA %	TOTALE €(IVA comprese)
A) COSTO DEI LAVORI			
A.1.1) Lavori progetto di ammodernamento	€ 85.370.425	10	€ 93.907.468
A.1.2) Lavori dismissione impianto esistente	€ 5.547.594	10	€ 6.102.353
A.2) oneri di sicurezza	€ 472.180	10	€ 519.398
A.3) opere di mitigazione	€ 475.616	10	€ 523.178
A.4) per Studio di Impatto Ambientale, Studio Preliminare Ambientale e Progetto di Monitoraggio Ambientale	-	-	-
A.5) opere connesse (compresa nel punto A.1)	-	-	-
TOTALE A	€91.865.816		€101.052.397
B) SPESE GENERALI			
B.1)Spese tecniche	€ 415.591	22	€ 507.021
B.2)Spese di consulenza e supporto tecnico	€ 140.261	22	€ 171.118
B.3)Collaudi	€ 70.132	22	€ 85.561
B.4)Rilievi accertamenti ed indagini	€ 150.280	22	€ 183.342
B.5)Oneri di legge su spese tecniche B.1), B.2), B.4) e collaudi B.3)	€ 31.051	22	€ 37.882
B.6)Imprevisti	€ 1.001.871	10	€ 1.102.058
B.7)Spese varie	€ 5.000	22	€ 6.100
TOTALE B	€ 1.814.186		€ 2.093.083
C) EVENTUALI ALTRE IMPOSTE E CONTRIBUTI			
dovuti per legge (spese istruttoria) oppure indicazione della disposizione relativa l'eventuale esonero.			
TOTALE C	€ 0	-	€ 0
-			
"Valore complessivo dell'opera" TOTALE (A + B + C)	€93.680.002	-	€103.145.480

