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BUNGE NORD (Cantiere A):
Interventi impiantistici:
• Tiranti integrativi con barre 

autoperforanti

ALMA (Cantiere C):
Interventi strutturali:
• Sopraelevazione trave di coronamento in c.a.
• Palancolato in pali di acciaio 
• Tiranti 
• Pavimentazione flessibile
• Arredi di banchina (scalette, bitte, parabordi)

LLOYD (Cantiere O):
Interventi strutturali:
• Paratia di pali in c.a.
• Trave di coronamento in c.a.
• Impalcato in c.a. su pali trivellati
• Tiranti 
• Rete antincendio
• Arredi di banchina (scalette, bitte, parabordi)
• Pavimentazione flessibile
Interventi impiantistici:
• Predisposizione linea di raccolta acque meteoriche
• Predisposizione cavidotti

TRATTAROLI NORD (Cantiere D):
Interventi strutturali:
• Impalcato in c.a. su pali trivellati
• Tiranti 
• Pavimentazione flessibile
• Predisposizione rete antincendio
• Predisposizione rete acque potabili
Interventi impiantistici:
• Adeguamento scarico a mare
• Predisposizione cavidotti

TRATTAROLI SUD (Cantiere E-F-G-H):
Interventi strutturali:
• Trave di coronamento in c.a.
• Impalcato in c.a. su pali trivellati
• Tiranti 
• Pavimentazione flessibile
Interventi impiantistici:
• Predisposizione cavidotti
• Predisposizione rete acque nere
• Predisposizione rete antincendio
• Predisposizione rete acque potabili

IFA (Cantiere I):
Interventi strutturali:
• Paratia di pali in c.a.
• Colonne per consolidamento terreno
• Tiranti 
• Trave di coronamento in c.a.
• Pavimentazione flessibile
• Arredi di banchina (scalette, bitte, parabordi)
Interventi impiantistici:
• Predisposizione cavidotti

DOCKS PIOMBONI (Cantiere M)
Interventi strutturali:
• Trave di coronamento in c.a.
• Tiranti
• Pali trivellati
• Arredi di banchina (rimontaggio parabordi)
• Pavimentazione flessibile
Interventi impiantistici:
• Predisposizione rete acque potabili
• Predisposizione linea di raccolta acque meteoriche

SOPRAELEVAZIONE FTC (Cantiere N1)
Interventi strutturali:
• Sopraelevazione trave di coronamento in c.a.
• Pali trivellati
• Tiranti 
• Trave porta-rotaia
• Canaletta di alimentazione gru
• Rotaie gru
• Colonne in ghiaia vibroflottate
• Arredi di banchina (scalette)
• Pavimentazione flessibile
Interventi impiantistici:
• Predisposizione linea di raccolta acque meteoriche
• Impianti elettrici di banchina

FTC (Cantiere N2)
Interventi strutturali:
• Palancolato metallico
• Trave di coronamento
• Impalcato in c.a. su pali trivellati
• Colonne per consolidamento terreno
• Trave porta-rotaia
• Tiranti 
• Canaletta di alimentazione gru
• Rotaie gru
• Arredi di banchina (scalette, bitte, parabordi)
• Pavimentazione flessibile
Interventi impiantistici:
• Predisposizione linea di raccolta acque meteoriche
• Predisposizione rete acque nere
• Predisposizione rete antincendio
• Predisposizione rete acque potabili
• Predisposizione cavidotti
• Scarico a mare
• Vasca di prima pioggia

BUNGE SUD (Cantiere B):
Interventi strutturali:
• Impalcato in c.a. su pali trivellati
• Tiranti 
• Trave di coronamento in c.a.
• Arredi di banchina (scalette, bitte, parabordi)
• Pavimentazione flessibile
Interventi impiantistici:
• Predisposizione linea di raccolta acque meteoriche
• Predisposizione cavidotti
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EST* NORD*
P1 759586.6969 4930519.0816

P2 759486.4541 4930369.2125

P3 759406.081 4930248.608

P4 759274.2534 4930063.1612

P5 759124.6617 4929838.6279

P6 759120.8591 4929832.9186

P7 758880.5426 4929660.4352

P8 758697.8939 4929529.1712

P9 758492.9962 4929382.4712

P10 758632.3868 4929199.5224

P11 758756.6155 4929036.3688

P12 758748.414 4929009.542

P13 758674.3453 4928770.6095

P14 759037.4804 4929063.68

P15 759137.5665 4929254.9344

P16 759277.2128 4929521.7637

P17 759595.3263 4930129.332

P18 759661.8701 4930094.4783
* Restituzione coordinate da rilievi "Anfibia" Sistema ETRS89 / UTM zone 32N
*Quote in elevazione riferite al caposaldo IGM* (RMN2)

TABELLA COORDINATE PUNTI 
TOPOGRAFICI DA RILIEVO

Limite area di cantiere

Punti battuti
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codice

oggetto

scalafile

Revisione data causale redatto verificato approvato

NOTE
1. TUTTE LE COORDINATE SONO RIFERITE AL SISTEMA ETRS89 / UTM zone 32N
2. TUTTE LE QUOTE SONO ESPRESSE IN METRI E RIFERITE AL CAPOSALDO IGM*(RM2)
3. TUTTE LE DIMENSIONI  SONO ESPRESSE IN m SALVO OVE DIVERSAMENTE 

SPECIFICATO
4. l.m.m. = + 0.06 rispetto al caposaldo IGM (RMN2)
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