



TABELLA COORDINATE PUNTI TOPOGRAFICI DA RILIEVO

| | EST* | NORD* |
|-----|-------------|--------------|
| P1 | 759586.6969 | 4930519.0816 |
| P2 | 759486.4541 | 4930369.2125 |
| P3 | 759406.081 | 4930248.608 |
| P4 | 759274.2534 | 4930063.1612 |
| P5 | 759124.6617 | 4929838.6279 |
| P6 | 759120.8591 | 4929832.9186 |
| P7 | 758880.5426 | 4929660.4352 |
| P8 | 758697.8939 | 4929529.1712 |
| P9 | 758492.9962 | 4929382.4712 |
| P10 | 758632.3868 | 4929199.5224 |
| P11 | 758756.6155 | 4929036.3688 |
| P12 | 758748.414 | 4929009.542 |
| P13 | 758674.3453 | 4928770.6095 |
| P14 | 759037.4804 | 4929063.68 |
| P15 | 759137.5665 | 4929254.9344 |
| P16 | 759277.2128 | 4929521.7637 |
| P17 | 759595.3263 | 4930129.332 |
| P18 | 759661.8701 | 4930094.4783 |

SUDDIVISIONE CANTIERE

| | |
|--|------------------------------|
| | Filo Banchina |
| | Simbolo inizio-fine cantiere |

*Restituzione coordinate da rilievi "Anfibia" Sistema ETRS89 / UTM zone 32N
 Quote in elevazione riferite al caposaldo IGM (RMN2)

NOTE

1. TUTTE LE COORDINATE SONO RIFERITE AL SISTEMA ETRS89 / UTM zone 32N
2. TUTTE LE QUOTE SONO ESPRESSE IN METRI E RIFERITE AL CAPOSALDO IGM*(RM2)
3. TUTTE LE DIMENSIONI SONO ESPRESSE IN m SALVO OVE DIVERSAMENTE SPECIFICATO
4. I.m.m. = + 0.06 rispetto al caposaldo IGM (RMN2)
5. A seguito della demolizione della pavimentazione, si dovrà rilevare l'ubicazione delle nicchie di predisposizione per alloggiamento nuovi tiranti di progetto



Hub Portuale
 Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico centro settentrionale
 APPROFONDIMENTO CANALI CANDIANO E BAIONA, ADEGUAMENTO BANCHINE OPERATIVE ESISTENTI, NUOVO TERMINAL IN PENISOLA TRATTAROLI E RIUTILIZZO MATERIALE ESTRATTO IN ATTUAZIONE AL P.R.P VIGENTE 2007 - I FASE - PORTO DI RAVENNA

PROGETTO ESECUTIVO

oggetto **BA-BANCHINA "A" - BUNGE NORD**
 ELABORATI GRAFICI GENERALI
 PLANIMETRIA DI INQUADRAMENTO

file 1114-E-BAA-STR-PL-01-0 codice 1114-E-BAA-STR-PL-01-0 scala 1:5000

| Revisione | data | causale | redatto | verificato | approvato |
|-----------|------------|----------------------------|---------|------------|-----------|
| 0 | 28/07/2021 | Emissione per approvazione | Donella | Marcolini | Busola |

responsabile delle Integrazioni Specialistiche: Ing. Lucia de Angelis
 responsabile del Procedimento: Ing. Matteo Graziani

committente contraente generale

progettisti

1 Planimetria di inquadramento
 1 : 5000