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PLANIMETRIA E SEZIONI DELLE DEMOLIZIONI E DEGLI SCAVI 3

del Mare Adriatico centro settentrionale

Autorita di Sistema Portuale

TUTTE LE QUOTE SONO ESPRESSE IN METRI E RIFERITE AL CAPOSALDO IGM* (RMN2)
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con saracinesche a monte dell’intervento. In fase di esecuzione si dovra verificare I'effettivo non funzionamento degli impianti e la

NOTA*: Gli impianti di banchina relativi al’acqua potabile ed antincendio risultano danneggiati e non in funzione, nonché sezionati
possibilita di interromperli e sezionarli nei punti a monte dell’area di intervento.
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