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Limite area di cantiere

An® n° Palo di nuova realizzazione
TRn® n° Tirante di nuova realizzazione
TR SDF n° n° Tirante esistente

NOTE

1. TUTTE LE COORDINATE SONO RIFERITE AL SISTEMA ETRS89 / UTM zone 32N

2. TUTTE LE QUOTE SONO ESPRESSE IN m E RIFERITE AL CAPOSALDO IGM* (RMN2)

3 TUTTE LE DIMENSIONI SONO ESPRESSE IN m SALVO OVE DIVERSAMENTE
SPECIFICATO

4. l.Lm.m. =+ 0.06 RISPETTO AL CAPOSALDO IGM (RMNZ2)
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Planimetria di tracciamento nuove strutture - Inq. 1
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Coordinate pali di fondazione - Riga 01

Coordinate pali di fondazione - Riga 62

Coordinate punti topografici da rilievo

E/O N/S E/O N/S E/O N/S
A001 758690.078 4929541.497 A062 758869.972 4929670.781 P7 758880.5426 4929660.4352
BOO01 758693.288 4929537.031 B062 758873.182 4929666.315 P8 758697.8939 4929529.1712
C001 758696.498 4929532.565 C062 758876.392 4929661.849
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