


Pianta generale delle demolizioni e degli scavi - Inq. 1

1 : 100



KEYPLAN 1:25000

LEGENDA

	Limite area di cantiere
	n° Bitta
	Scavi
	Demolizioni strutture in c.a.
	Esistente

NOTE

1. TUTTE LE COORDINATE SONO RIFERITE AL SISTEMA ETRS89 / UTM zone 32N
2. TUTTE LE QUOTE SONO ESPRESSE IN m E RIFERITE AL CAPOSALDO IGM* (RMN2)
3. LIVELLO MEDIO MARE LOCALE (l.m.m.) = +0.06 m RISPETTO AL CAPOSALDO IGM* (RMN2)
4. TUTTE LE DIMENSIONI SONO ESPRESSE IN m SALVO OVE DIVERSAMENTE SPECIFICATO
5. IN ROSSO SONO INDICATE LE OPERE DI PROGETTO



Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico centro settentrionale
 APPROFONDIMENTO CANALI CANDIANO E BAIONA, ADEGUAMENTO BANCHINE OPERATIVE ESISTENTI, NUOVO TERMINAL IN PENISOLA TRATTAROLI E RIUTILIZZO MATERIALE ESTRATTO IN ATTUAZIONE AL P.R.P. VIGENTE 2007 - I FASE - PORTO DI RAVENNA

PROGETTO ESECUTIVO

oggetto BA - BANCHINA "F" - TRATTAROLI SUD
 ELABORATI GRAFICI GENERALI
 PIANTA GENERALE DELLE DEMOLIZIONI E DEGLI SCAVI - INQ. 1

Revisione	data	causale	redatto	verificato	approvato
0	28/07/2021	Prima emissione	E. Sena	A. Longo	M. Di Stefano

responsabile delle Integrazioni Specialistiche: Ing. Lucia de Angelis
 responsabile del Procedimento: Ing. Matteo Graziani

committente contraente generale

progettisti
 Direzione Tecnica: Dott. Ing. Filippo Busola

Direzione Tecnica: Dott. Ing. Tommaso Tassi

Direzione Tecnica: Dott. Ing. Marco Di Stefano