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NOTA:

L'effettiva ubicazione delle colonne di ghiaia della fila L sara definita a seguito delle verifiche delle
interferenze con la linea elettrica di e-distribuzione da 15000 V potenzialmente presente a ridosso

del limite di intervento.

NOTE

TUTTE LE COORDINATE SONO RIFERITE AL SISTEMA ETRS89 / UTM zone 32N

TUTTE LE QUOTE SONO ESPRESSE IN m E RIFERITE AL CAPOSALDO IGM* (RMN2)
LIVELLO MEDIO MARE LOCALE (I.m.m.) = +0.06 m RISPETTO AL CAPOSALDO IGM* (RMN2)
TUTTE LE DIMENSIONI SONO ESPRESSE IN m SALVO OVE DIVERSAMENTE
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o

SPECIFICATO

IN ROSSO SONO INDICATE LE OPERE DI PROGETTO

.25/2.50 m

Pali trivellati @1000
L=30.00 m
i=1.25m

con lamierino a recupero s= 25 mm
L= 256m infisso a rotazione
con giunto a labirinto

L=30.00 m
i=1.25m

con lamierino a recupero s= 25 mm
L= 26 m infisso a rotazione
con giunto a labirinto

Pali trivellati @1000
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Pianta tracciamento pali e colonne di ghiaia - ing. 2
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