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N.
ARTICOLO INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M.

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

DIMENSIONI
QUANTITA' PREZZO IMPORTO

BAK - BANCHINA FUTURO CTS (Cantiere N1 - Sopraelevazione NTC)
BA - BANCHINE
Lavori a CORPO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO - BANCHINA FUTURO CTS (Cantiere N1 - Sopraelevazione NTC)
16/09/2021

02 - Fondazioni profonde
005 - Pali

AN24
15000 Smontaggio e rimontaggio in opera di tiranti in acciaio tipo GEWI per barre di lunghezza

totale m. 12,00

Smontaggio e rimontaggio tiranti esistenti (Simili = 168.00) * (Lunghezza = 30.000) 168,00 30,000 5 040,00
Totale m 5 040,00 15,00 75 600,00

A02044.b
15010 Palo trivellato di grande diametro eseguito con fusto in calcestruzzo armato C25/30 (Rck

30 N/mmq), compresa la formazione.....fondità di 20 m: in terreni autosostenenti con
resistenza alla compressione superiore a 6 N/mmq: per diametro pari a 600 mm
Nuova palificata L=28.00 m (Simili = 336.00) * (Altezza = 20.000) 336,00 20,000 6 720,00

Totale m 6 720,00 117,29 788 188,80

A02047.b
15020 Sovrapprezzi ai pali trivellati di grande diametro: per impiego di tubo forma infisso con

vibratore, per metro di palo fin.....20 metri (il prezzo viene applicato fino alla profondità di
26.00 m in quanto ritenuto congruo): per diametro pari a 600 mm
Nuova palificata (Simili = 336.00) * (Altezza = 26.000) 336,00 26,000 8 736,00

Totale m 8 736,00 12,47 108 937,92

AN03
15030 Sovrapprezzo ai pali trivellati Ø 600 per impiego di calcestruzzo Rck 45 N/mm², classe di

esposizione XS2 e/o XS3, con impiego di cemento pozzolanico o d'altoforno

Vedi voce A02044.b (Simili = 336.00) * (Altezza = 20.000) 336,00 20,000 6 720,00
Totale m 6 720,00 6,45 43 344,00

A01.04.009.a
15040 Trasporto a rifiuto o ad idoneo impianto di recupero di materiale proveniente da lavori di

movimento terra effettuata con ..... a m³ di volume effettivo di scavo per ogni km
percorso sulla distanza tra cantiere e discarica: per trasporti fino a 10 km
Trasporto per ulteriori 3,5 km (Simili = 3.50) * (Lunghezza = 336.000) * (Larghezza =
20.000) * (Altezza = 0.283)

3,50 336,000 20,000 0,283 6 656,16

Totale m³/km 6 656,16 0,72 4 792,44

02.05.04
15050 Onere per il conferimento e smaltimento a discarica autorizzata di materiale proveniente

da demolizione. Da corrispondersi.....ella discarica si assume convenzionalmente
l'equivalenza: un metro cubo di macerie di demolizione uguale a due tonnellate).

- 1 -
A RIPORTARE 1 020 863,16

A RIPORTARE BANCHINA FUTURO CTS (Cantiere N1 - Sopraelevazione NTC) 1 020 863,16



RIPORTO 1 020 863,16

N.
ARTICOLO INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M.

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

DIMENSIONI
QUANTITA' PREZZO IMPORTO

BAK - BANCHINA FUTURO CTS (Cantiere N1 - Sopraelevazione NTC)
BA - BANCHINE
Lavori a CORPO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO - BANCHINA FUTURO CTS (Cantiere N1 - Sopraelevazione NTC)
16/09/2021

Vedi voce A01.04.009.a (Simili = 336.00) * (Lunghezza = 20.000) * (Altezza = 0.283) 336,00 20,000 0,283 1 901,76
Totale m³ 1 901,76 3,75 7 131,60

A02049.b
15060 Sovrapprezzo ai pali trivellati di grande diametro: per palo di profondità superiore a 20 m

fino a 30 m, per ogni metro, esclusa la fornitura del cls: per diametro pari a 600 mm

Nuova palificata (Simili = 336.00) * (Altezza = 8.000) 336,00 8,000 2 688,00
Totale m 2 688,00 15,71 42 228,48

03.01.10.h
15070 Conglomerato cementizio di classe di esposizione XC1, XC2, XC3, XC4, XD1 e XA1 per

strutture di fondazione quali travi rov.....regola d'arte, esclusa l'armatura metallica e
casseformi: conglomerato cementizio con Rck non inf. a 45 N/mmq o 450 kg/cmq.
Nuova palificata (Simili = 336.00) * (Lunghezza = 8.000) * (Altezza = 0.283) 336,00 8,000 0,283 760,70

Totale m³ 760,70 158,80 120 799,16

03.01.10.n
15080 Conglomerato cementizio di classe di esposizione XC1, XC2, XC3, XC4, XD1 e XA1 per

strutture di fondazione quali travi rov.....rmatura metallica e casseformi: sovrapprezzo per
classi di esposizione XS2, XS3, XF2, XF3, XF4, XA3 ( Percentuale 10,00 % )
Vedi voce 03.01.10.h (Simili = 760.70) 760,70 760,70

Totale m³ 760,70 15,88 12 079,92

02.05.03
15090 Trasporto a rifiuto di materiale proveniente dagli scavi, demolizioni e rimozioni, compreso

carico anche a mano, sul mezzo.....seguenti alla rimozione del materiale, per le demolizioni
secondo il volume misurato prima della demolizione dei materiali.
Nuova palificata (Simili = 336.00) * (Lunghezza = 8.000) * (Altezza = 0.283) 336,00 8,000 0,283 760,70

Totale m³ 760,70 12,00 9 128,40

02.05.04
15100 Onere per il conferimento e smaltimento a discarica autorizzata di materiale proveniente

da demolizione. Da corrispondersi.....ella discarica si assume convenzionalmente
l'equivalenza: un metro cubo di macerie di demolizione uguale a due tonnellate).
Vedi voce 02.05.03 (Simili = 760.70) 760,70 760,70

Totale m³ 760,70 3,75 2 852,63

03.04.01.b
15110 Fornitura e posa in opera di tondino per armatura di strutture in c.a., di caratteristiche

rispondenti alle norme vigenti,..... relativi ai controlli di legge e quant'altro necessario per
dare il lavoro finito a regola d'arte: del tipo B450c (Feb44k)

- 2 -
A RIPORTARE 1 215 083,35

A RIPORTARE BANCHINA FUTURO CTS (Cantiere N1 - Sopraelevazione NTC) 1 215 083,35



RIPORTO 1 215 083,35

N.
ARTICOLO INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M.

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

DIMENSIONI
QUANTITA' PREZZO IMPORTO

BAK - BANCHINA FUTURO CTS (Cantiere N1 - Sopraelevazione NTC)
BA - BANCHINE
Lavori a CORPO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO - BANCHINA FUTURO CTS (Cantiere N1 - Sopraelevazione NTC)
16/09/2021

Armatura pali ø 600 mm
Vedi tabulati delle armature - incidenza 630 kg/palo (Simili = 336.00) 336,00 630,000 211 680,00

Totale kg 211 680,00 1,93 408 542,40

03.01.09.b
15120 Conglomerato cementizio di classe a prestazione garantita per sottofondazioni, strutture

non armate o debolmente armate, c.....te, esclusa l'eventuale armatura metallica e
casseformi: conglom. cementizio con Rck non inferiore a 20 N/mmq o 200 kg/cmq.

Travi di coronamento su pali ø 600 (Simili = 4.00) * (Lunghezza = 301.160) * (Larghezza
= 1.700) * (Altezza = 0.100)

4,00 301,160 1,700 0,100 204,79

Totale m³ 204,79 114,93 23 536,51

03.01.11.a
15130 Casseformi in legno o metalliche per getti di conglomerato cementizio per altezza del piano

di appoggio dei sostegno fino .....e sulla sola superficie di contatto con il calcestruzzo; per
strutture di fondazioni (plinti, travi rovesce, cordoli, ecc.)

Travi di coronamento su pali ø 600
laterali (Simili = 2*4) * (Lunghezza = 301.160) * (Altezza = 0.600) 8,00 301,160 0,600 1 445,57
in testa di chiusura (Simili = 2*4) * (Larghezza = 1.500) * (Altezza = 0.600) 8,00 1,500 0,600 7,20

Totale m² 1 452,77 30,65 44 527,40

03.01.10.h
15140 Conglomerato cementizio di classe di esposizione XC1, XC2, XC3, XC4, XD1 e XA1 per

strutture di fondazione quali travi rov.....regola d'arte, esclusa l'armatura metallica e
casseformi: conglomerato cementizio con Rck non inf. a 45 N/mmq o 450 kg/cmq.

Travi di coroamento su pali ø 600 (Simili = 4.00) * (Lunghezza = 301.160) * (Larghezza =
1.500) * (Altezza = 0.600)

4,00 301,160 1,500 0,600 1 084,18

Totale m³ 1 084,18 158,80 172 167,78

03.01.10.n
15150 Conglomerato cementizio di classe di esposizione XC1, XC2, XC3, XC4, XD1 e XA1 per

strutture di fondazione quali travi rov.....rmatura metallica e casseformi: sovrapprezzo per
classi di esposizione XS2, XS3, XF2, XF3, XF4, XA3 ( Percentuale 10,00 % )

Vedi voce 03.01.10.h (Simili = 1084.18) 1 084,18 1 084,18
Totale m³ 1 084,18 15,88 17 216,78

03.04.01.b
15160 Fornitura e posa in opera di tondino per armatura di strutture in c.a., di caratteristiche

rispondenti alle norme vigenti,..... relativi ai controlli di legge e quant'altro necessario per
dare il lavoro finito a regola d'arte: del tipo B450c (Feb44k)

- 3 -
A RIPORTARE 1 881 074,22

A RIPORTARE BANCHINA FUTURO CTS (Cantiere N1 - Sopraelevazione NTC) 1 881 074,22



RIPORTO 1 881 074,22

N.
ARTICOLO INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M.

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

DIMENSIONI
QUANTITA' PREZZO IMPORTO

BAK - BANCHINA FUTURO CTS (Cantiere N1 - Sopraelevazione NTC)
BA - BANCHINE
Lavori a CORPO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO - BANCHINA FUTURO CTS (Cantiere N1 - Sopraelevazione NTC)
16/09/2021

Travi di coroamento su pali ø 600
Vedi tabulati incidenze: 173.87 kg/m³ (Simili = 1084.18) * (Altezza = 173.870) 1 084,18 173,870 188 506,38

Totale kg 188 506,38 1,93 363 817,31

A02044.d
15170 Palo trivellato di grande diametro eseguito con fusto in calcestruzzo armato C25/30 (Rck

30 N/mmq), compresa la formazione.....ndità di 20 m: in terreni autosostenenti con
resistenza alla compressione superiore a 6 N/mmq: per diametro pari a 1.000 mm

Nuova palificata ø 1000 mm L=32.50m (Simili = 84.00) * (Altezza = 20.000) 84,00 20,000 1 680,00
Totale m 1 680,00 197,40 331 632,00

A02047.d
15180 Sovrapprezzo ai pali trivellati di grande diametro: per impiego di tubo forma infisso con

vibratore, per metro di palo fin..... metri (il prezzo viene applicato fino alla profondità di
26.00 m in quanto ritenuto congruo): per diametro pari a 1.000 mm

Nuova palificata ø 1000 mm (Simili = 84.00) * (Altezza = 26.000) 84,00 26,000 2 184,00
Totale m 2 184,00 15,68 34 245,12

AN04
15190 Sovrapprezzo ai pali trivellati Ø 1000 per impiego di calcestruzzo Rck 45 N/mm², classe di

esposizione XS2 e/o XS3, con impiego di cemento pozzolanico o d'altoforno

Vedi voce A02047.d (Simili = 1680.00) 1 680,00 1 680,00
Totale m 1 680,00 17,90 30 072,00

A01.04.009.a
15200 Trasporto a rifiuto o ad idoneo impianto di recupero di materiale proveniente da lavori di

movimento terra effettuata con ..... a m³ di volume effettivo di scavo per ogni km
percorso sulla distanza tra cantiere e discarica: per trasporti fino a 10 km

Trasporto per ulteriori 3.5 km (Simili = 3.50) * (Lunghezza = 84.000) * (Larghezza =
20.000) * (Altezza = 0.785)

3,50 84,000 20,000 0,785 4 615,80

Totale m³/km 4 615,80 0,72 3 323,38

02.05.04
15210 Onere per il conferimento e smaltimento a discarica autorizzata di materiale proveniente

da demolizione. Da corrispondersi.....ella discarica si assume convenzionalmente
l'equivalenza: un metro cubo di macerie di demolizione uguale a due tonnellate).

Vedi voce A01.04.009.a (Simili = 84.00) * (Lunghezza = 20.000) * (Altezza = 0.785) 84,00 20,000 0,785 1 318,80
Totale m³ 1 318,80 3,75 4 945,50

15220 Sovrapprezzo ai pali trivellati di grande diametro: per palo di profondità superiore a 20 m

- 4 -
A RIPORTARE 2 649 109,53

A RIPORTARE BANCHINA FUTURO CTS (Cantiere N1 - Sopraelevazione NTC) 2 649 109,53



RIPORTO 2 649 109,53

N.
ARTICOLO INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M.

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

DIMENSIONI
QUANTITA' PREZZO IMPORTO

BAK - BANCHINA FUTURO CTS (Cantiere N1 - Sopraelevazione NTC)
BA - BANCHINE
Lavori a CORPO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO - BANCHINA FUTURO CTS (Cantiere N1 - Sopraelevazione NTC)
16/09/2021

A02049.d fino a 30 m, per ogni metro, esclusa la fornitura del cls: per diametro pari a 1.000 mm

Nuova palificata ø 1000 mm (Simili = 84.00) * (Lunghezza = 10.000) 84,00 10,000 840,00
Totale m 840,00 26,19 21 999,60

A02050.d
15230 Sovrapprezzo ai pali trivellati di grande diametro: per palo di profondità superiore a 30 m

fino a 40 m, per ogni metro, esclusa la fornitura del cls: per diametro pari a 1.000 mm

Nuova palificata ø 1000 mm (Simili = 84.00) * (Lunghezza = 2.500) 84,00 2,500 210,00
Totale m 210,00 26,63 5 592,30

03.01.10.h
15240 Conglomerato cementizio di classe di esposizione XC1, XC2, XC3, XC4, XD1 e XA1 per

strutture di fondazione quali travi rov.....regola d'arte, esclusa l'armatura metallica e
casseformi: conglomerato cementizio con Rck non inf. a 45 N/mmq o 450 kg/cmq.

Nuova palificata (Simili = 84.00) * (Lunghezza = 12.500) * (Altezza = 0.785) 84,00 12,500 0,785 824,25
Totale m³ 824,25 158,80 130 890,90

03.01.10.n
15250 Conglomerato cementizio di classe di esposizione XC1, XC2, XC3, XC4, XD1 e XA1 per

strutture di fondazione quali travi rov.....rmatura metallica e casseformi: sovrapprezzo per
classi di esposizione XS2, XS3, XF2, XF3, XF4, XA3 ( Percentuale 10,00 % )

Vedi voce 03.01.10.h (Simili = 824.25) 824,25 824,25
Totale m³ 824,25 15,88 13 089,09

02.05.03
15260 Trasporto a rifiuto di materiale proveniente dagli scavi, demolizioni e rimozioni, compreso

carico anche a mano, sul mezzo.....seguenti alla rimozione del materiale, per le demolizioni
secondo il volume misurato prima della demolizione dei materiali.

Nuova palificata (Simili = 84.00) * (Lunghezza = 12.500) * (Altezza = 0.785) 84,00 12,500 0,785 824,25
Totale m³ 824,25 12,00 9 891,00

02.05.04
15270 Onere per il conferimento e smaltimento a discarica autorizzata di materiale proveniente

da demolizione. Da corrispondersi.....ella discarica si assume convenzionalmente
l'equivalenza: un metro cubo di macerie di demolizione uguale a due tonnellate).

Vedi voce 02.05.03 (Simili = 824.25) 824,25 824,25
Totale m³ 824,25 3,75 3 090,94

03.04.01.b
15280 Fornitura e posa in opera di tondino per armatura di strutture in c.a., di caratteristiche

rispondenti alle norme vigenti,..... relativi ai controlli di legge e quant'altro necessario per

- 5 -
A RIPORTARE 2 833 663,36

A RIPORTARE BANCHINA FUTURO CTS (Cantiere N1 - Sopraelevazione NTC) 2 833 663,36



RIPORTO 2 833 663,36

N.
ARTICOLO INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M.

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

DIMENSIONI
QUANTITA' PREZZO IMPORTO

BAK - BANCHINA FUTURO CTS (Cantiere N1 - Sopraelevazione NTC)
BA - BANCHINE
Lavori a CORPO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO - BANCHINA FUTURO CTS (Cantiere N1 - Sopraelevazione NTC)
16/09/2021

03.04.01.b
dare il lavoro finito a regola d'arte: del tipo B450c (Feb44k)
Nuova palificata ø 1000 mm
Vedi incidenze: in ragione di 1450 kg/palo (Simili = 84.00) 84,00 1 450,000 121 800,00

Totale kg 121 800,00 1,93 235 074,00

Totale 005 - Pali Euro 3 068 737,36
007 - Consolidamenti terreno

AN01
15420 Incremento della resistenza dei terreni adiacenti alla banchina mediante trattamento di

vibroflottazione. Le colonne di gh.....à 10 m - volume da trattare 88812.50 mc -
Smaltimento dei fanghi prodotti - Costi indiretti per assistenza alla lavorazione

Colonne verticali (Simili = 168*4) * (Lunghezza = 9.100) 672,00 9,100 6 115,20
Abaco 1114-E-BAN-ETE-AB-01 (Simili = 1118.00) * (Lunghezza = 10.300) 1 118,00 10,300 11 515,40

Totale m 17 630,60 35,00 617 071,00

AN02
15430 Fornitura e posa in opera di misto di fiume o di cava di pezzatura 15/40 mm per il

trattamento del terreno con vibroflottazione

Vedi voce AN01 (Lunghezza = 17630.600) * (Larghezza = 0.283) 17 630,600 0,283 4 989,46
Totale m³ 4 989,46 26,00 129 725,96

Totale 007 - Consolidamenti terreno Euro 746 796,96
Totale 02 - Fondazioni profonde Euro 3 815 534,32

03 - Movimenti terra
010 - Scavi

02.01.01.a
14830 Scavi a sezione aperta per sbancamento o sterro di materie di qualsiasi natura e

consistenza escluse rocce consistenti (co..... di costruzioni preesistenti sotterranee, per
profondità fino a ml 2,00 dal piano di campagna; eseguiti con mezzi meccanici
Scavo fino a quota testa pulvini su pali ø 600 mm (Simili = 1.00) * (Lunghezza = 301.160)
* (Larghezza = 28.900) * (Altezza = 1.2400)

1,00 301,160 28,900 1,240 10 792,37

Scavo pacchetto esistente (Simili = 1.00) * (Lunghezza = 301.160) * (Larghezza = 29.250)
* (Altezza = (0.78+0.60+0.69)/3)

1,00 301,160 29,250 0,690 6 078,16

Scavo pacchetto esistente (Simili = 1.00) * (Lunghezza = 301.160) * (Larghezza = 16.100)
* (Altezza = (0.70+0.60)/2)

1,00 301,160 16,100 0,650 3 151,64

Totale m³ 20 022,17 2,59 51 857,42

- 6 -
A RIPORTARE 3 867 391,74

A RIPORTARE BANCHINA FUTURO CTS (Cantiere N1 - Sopraelevazione NTC) 3 867 391,74



RIPORTO 3 867 391,74

N.
ARTICOLO INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M.

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

DIMENSIONI
QUANTITA' PREZZO IMPORTO

BAK - BANCHINA FUTURO CTS (Cantiere N1 - Sopraelevazione NTC)
BA - BANCHINE
Lavori a CORPO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO - BANCHINA FUTURO CTS (Cantiere N1 - Sopraelevazione NTC)
16/09/2021

02.01.05.a
14840 Scavi a sezione obbligata di materie di qualsiasi natura e consistenza escluse le rocce

consistenti, sia asciutte che bagn.....appositi siti nell'ambito del cantiere, per profondità
fino a 2,00 m dal piano di sbancamento. eseguito con mezzi meccanici

Scavi a sezione per trave su plinti (Simili = 4.00) * (Lunghezza = 301.160) * (Larghezza =
2.500) * (Altezza = 0.7000)

4,00 301,160 2,500 0,700 2 108,12

Scavi a sezione per trave portarotaia (Simili = 1.00) * (Lunghezza = 301.160) * (Larghezza
= 3.500) * (Altezza = 0.7000)

1,00 301,160 3,500 0,700 737,84

Totale m³ 2 845,96 12,57 35 773,72

02.05.03
14850 Trasporto a rifiuto di materiale proveniente dagli scavi, demolizioni e rimozioni, compreso

carico anche a mano, sul mezzo.....seguenti alla rimozione del materiale, per le demolizioni
secondo il volume misurato prima della demolizione dei materiali.

Vedi voce 02.01.01.a (sbancamento) (Simili = 20022.17) 20 022,17 20 022,17
Vedi voce 02.01.05.a (sezione) (Simili = 2845.96) 2 845,96 2 845,96

Totale m³ 22 868,13 12,00 274 417,56

02.05.04
14860 Onere per il conferimento e smaltimento a discarica autorizzata di materiale proveniente

da demolizione. Da corrispondersi.....ella discarica si assume convenzionalmente
l'equivalenza: un metro cubo di macerie di demolizione uguale a due tonnellate).
Vedi voce 02.05.03 (Simili = 22868.13) 22 868,13 22 868,13

Totale m³ 22 868,13 3,75 85 755,49

Totale 010 - Scavi Euro 447 804,19
Totale 03 - Movimenti terra Euro 447 804,19

06 - Opere in c.a.
021 - Trave di coronamento

03.01.11.a
2450 Casseformi in legno o metalliche per getti di conglomerato cementizio per altezza del piano

di appoggio dei sostegno fino .....e sulla sola superficie di contatto con il calcestruzzo; per
strutture di fondazioni (plinti, travi rovesce, cordoli, ecc.)
Casseri per sopraelevazione trave di coronamento
sponde laterale lato mare (Simili = 1.00) * (Lunghezza = 301.160) * (Altezza = 1.2800) 1,00 301,160 1,280 385,48
sponda laterale lato terra (Simili = 1.00) * (Lunghezza = 301.160) * (Altezza = 0.7000) 1,00 301,160 0,700 210,81
sponda laterale inclinata lato terra (Simili = 1.00) * (Lunghezza = 301.160) * (Altezza =
1.3200)

1,00 301,160 1,320 397,53

- 7 -
A RIPORTARE 4 263 338,51

A RIPORTARE BANCHINA FUTURO CTS (Cantiere N1 - Sopraelevazione NTC) 4 263 338,51



RIPORTO 4 263 338,51

N.
ARTICOLO INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M.

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

DIMENSIONI
QUANTITA' PREZZO IMPORTO

BAK - BANCHINA FUTURO CTS (Cantiere N1 - Sopraelevazione NTC)
BA - BANCHINE
Lavori a CORPO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO - BANCHINA FUTURO CTS (Cantiere N1 - Sopraelevazione NTC)
16/09/2021

chiusure (Simili = 2*7) * (Lunghezza = 6.080) 14,00 6,080 85,12
sponda binario (Simili = 2.00) * (Lunghezza = 301.160) * (Altezza = 0.2000) 2,00 301,160 0,200 120,46
scale (Simili = 2*8*14) * (Lunghezza = 4.500) * (Altezza = 0.2000) 224,00 4,500 0,200 201,60

Totale m² 1 401,00 30,65 42 940,65

A20.01.005.a
14870 Idrosabbiatura a pressione mediante l'uso di idropulitrice a pressione variabile compresi la

fornitura della sabbia di quarzo di opportuna granulometria e ogni onere e magistero per
la perfetta esecuzione: superfici in cemento

4 - SEZIONE TIPOLOGICA - STATO DI FATTO: 1114-E-BAN-STR-ST-01-A (Lunghezza =
301.160) * (Larghezza = 3.80+0.25)

301,160 4,050 1 219,70

Totale m² 1 219,70 12,65 15 429,21

12.01.03.e
14880 Perforazioni in murature di qualsiasi genere, spessore e consistenza, eseguite in

orizzontale o inclinate, con sonda mecca..... e magistero per dare il lavoro finito a regola
d'arte. per murature in pietrame o cls, con diametro dei fori da 20 a 40 mm
Perforazione per sopraelevazione su trave di coronamento esistente
N. perforazioni: 301.16/0.5 = 602 (Simili = 602*6) * (Altezza = 0.5000) 3 612,00 0,500 1 806,00

Totale m 1 806,00 55,99 101 117,94

03.04.01.b
14890 Fornitura e posa in opera di tondino per armatura di strutture in c.a., di caratteristiche

rispondenti alle norme vigenti,..... relativi ai controlli di legge e quant'altro necessario per
dare il lavoro finito a regola d'arte: del tipo B450c (Feb44k)

N. perforazioni: 301.16/0.5 = 602
Ø24 - barra da 1.00 m (Simili = 602*6) * (Lunghezza = 1.000) * (Altezza = 3.5510) 3 612,00 1,000 3,551 12 826,21

Totale kg 12 826,21 1,93 24 754,59

09.02.12.a
14900 Zincatura a caldo per immersione di opere in ferro con trattamento a fuoco mediante

immersione in vasche che contengono zi.....ppaggio, sciacquaggio, etc. e quant'altro
occorra per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. per strutture pesanti
Vedi voce 03.04.01.b (Simili = 12826.21) 12 826,21 12 826,21

Totale kg 12 826,21 0,96 12 313,16

A03008
14910 Malta cementizia premiscelata, polimero-modificata, superfluida, espansiva, a ritiro

compensato, a rischio fessurativo nul.....i richiesti dalla EN 1504-6 (prodotti per
ancoraggio) e dalla EN 1504-3 per malte strutturali di classe R4 di tipo CC e PCC
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A RIPORTARE 4 459 894,06

A RIPORTARE BANCHINA FUTURO CTS (Cantiere N1 - Sopraelevazione NTC) 4 459 894,06



RIPORTO 4 459 894,06

N.
ARTICOLO INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M.

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

DIMENSIONI
QUANTITA' PREZZO IMPORTO

BAK - BANCHINA FUTURO CTS (Cantiere N1 - Sopraelevazione NTC)
BA - BANCHINE
Lavori a CORPO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO - BANCHINA FUTURO CTS (Cantiere N1 - Sopraelevazione NTC)
16/09/2021

Inghisaggio per sopraelevazione trave di coronamento
N. perforazioni: 301.16/0.5 = 602
In ragione di 1.2 dm³ a foro (Simili = 602*6) * (Altezza = 1.2000) 3 612,00 1,200 4 334,40

Totale dm³ 4 334,40 4,11 17 814,38

03.01.11.a
14920 Casseformi in legno o metalliche per getti di conglomerato cementizio per altezza del piano

di appoggio dei sostegno fino .....e sulla sola superficie di contatto con il calcestruzzo; per
strutture di fondazioni (plinti, travi rovesce, cordoli, ecc.)
Casseri per sopraelevazione trave di coronamento
sponde laterale lato mare (Simili = 1.00) * (Lunghezza = 301.160) * (Altezza = 1.2800) 1,00 301,160 1,280 385,48
sponda laterale lato terra (Simili = 1.00) * (Lunghezza = 301.160) * (Altezza = 0.7000) 1,00 301,160 0,700 210,81
sponda laterale inclinata lato terra (Simili = 1.00) * (Lunghezza = 301.160) * (Altezza =
1.3200)

1,00 301,160 1,320 397,53

chiusure (Simili = 2*7) * (Lunghezza = 6.080) 14,00 6,080 85,12
sponda binario (Simili = 2.00) * (Lunghezza = 301.160) * (Altezza = 0.2000) 2,00 301,160 0,200 120,46
scale (Simili = 2*8*14) * (Lunghezza = 4.500) * (Altezza = 0.2000) 224,00 4,500 0,200 201,60

Totale m² 1 401,00 30,65 42 940,65

03.01.10.h
14930 Conglomerato cementizio di classe di esposizione XC1, XC2, XC3, XC4, XD1 e XA1 per

strutture di fondazione quali travi rov.....regola d'arte, esclusa l'armatura metallica e
casseformi: conglomerato cementizio con Rck non inf. a 45 N/mmq o 450 kg/cmq.
Getto trave sopraelevata di coronamento
primo concio (Simili = 1.00) * (Lunghezza = 301.160) * (Larghezza = 2.200) * (Altezza =
1.2800)

1,00 301,160 2,200 1,280 848,07

secondo concio (Simili = 1.00) * (Lunghezza = 301.160) * (Larghezza = 1.600) * (Altezza
= 1.4800)

1,00 301,160 1,600 1,480 713,15

terzo concio (Simili = 1.00) * (Lunghezza = 301.160) * (Larghezza = 1.000) * (Altezza =
(1.48+0.7)/2)

1,00 301,160 1,000 1,090 328,26

a detrarre scalette (Simili = 14.00) * (Lunghezza = (3.05+7.30)/2) * (Larghezza = 2.160)
* (Altezza = 1.2800)

14,00 5,175 2,160 1,280 -200,31

Totale m³ 1 689,17 158,80 268 240,20

14940 Conglomerato cementizio di classe di esposizione XC1, XC2, XC3, XC4, XD1 e XA1 per

- 9 -
A RIPORTARE 4 788 889,29

A RIPORTARE BANCHINA FUTURO CTS (Cantiere N1 - Sopraelevazione NTC) 4 788 889,29



RIPORTO 4 788 889,29

N.
ARTICOLO INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M.

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

DIMENSIONI
QUANTITA' PREZZO IMPORTO

BAK - BANCHINA FUTURO CTS (Cantiere N1 - Sopraelevazione NTC)
BA - BANCHINE
Lavori a CORPO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO - BANCHINA FUTURO CTS (Cantiere N1 - Sopraelevazione NTC)
16/09/2021

03.01.10.n strutture di fondazione quali travi rov.....rmatura metallica e casseformi: sovrapprezzo per
classi di esposizione XS2, XS3, XF2, XF3, XF4, XA3 ( Percentuale 10,00 % )

Vedi voce 03.01.10.h (Simili = 1689.17) 1 689,17 1 689,17
Totale m³ 1 689,17 15,88 26 824,02

03.04.01.b
14950 Fornitura e posa in opera di tondino per armatura di strutture in c.a., di caratteristiche

rispondenti alle norme vigenti,..... relativi ai controlli di legge e quant'altro necessario per
dare il lavoro finito a regola d'arte: del tipo B450c (Feb44k)

Vedi distinte dei ferri (Simili = 79547.66) 79 547,66 79 547,66
Totale kg 79 547,66 1,93 153 526,98

09.02.12.a
14980 Zincatura a caldo per immersione di opere in ferro con trattamento a fuoco mediante

immersione in vasche che contengono zi.....ppaggio, sciacquaggio, etc. e quant'altro
occorra per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. per strutture pesanti

(Simili = 79547.66) 79 547,66 79 547,66
Totale kg 79 547,66 0,96 76 365,75

AN15
14990 Realizzazione di giunti di dilatazione con interposizione di fogli di polistirolo fino a

raggiungere uno spessore totale d.....sina elastoplastica e ogni altra fornitura, prestazione,
onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte

(Simili = 7.00) 7,00 7,00
Totale Cadauno 7,00 269,00 1 883,00

Totale 021 - Trave di coronamento Euro 784 150,53
023 - Travi portarotaie

03.01.09.b
15290 Conglomerato cementizio di classe a prestazione garantita per sottofondazioni, strutture

non armate o debolmente armate, c.....te, esclusa l'eventuale armatura metallica e
casseformi: conglom. cementizio con Rck non inferiore a 20 N/mmq o 200 kg/cmq.

Nuova trave portarotaia su pali ø 1000 mm (Simili = 1.00) * (Lunghezza = 301.160) *
(Larghezza = 2.700) * (Altezza = 0.1000)

1,00 301,160 2,700 0,100 81,31

Totale m³ 81,31 114,93 9 344,96

03.01.11.a
15300 Casseformi in legno o metalliche per getti di conglomerato cementizio per altezza del piano

di appoggio dei sostegno fino .....e sulla sola superficie di contatto con il calcestruzzo; per
strutture di fondazioni (plinti, travi rovesce, cordoli, ecc.)
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A RIPORTARE 5 056 834,00

A RIPORTARE BANCHINA FUTURO CTS (Cantiere N1 - Sopraelevazione NTC) 5 056 834,00



RIPORTO 5 056 834,00

N.
ARTICOLO INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M.

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

DIMENSIONI
QUANTITA' PREZZO IMPORTO

BAK - BANCHINA FUTURO CTS (Cantiere N1 - Sopraelevazione NTC)
BA - BANCHINE
Lavori a CORPO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO - BANCHINA FUTURO CTS (Cantiere N1 - Sopraelevazione NTC)
16/09/2021

Nuova trave portarotaia
fondazione (Simili = 2.00) * (Lunghezza = 301.160) * (Altezza = 1.1000) 2,00 301,160 1,100 662,55
chiusure di testa (Simili = 2.00) * (Larghezza = 2.500) * (Altezza = 1.1000) 2,00 2,500 1,100 5,50
elevazione (Simili = 2.00) * (Lunghezza = 301.160) * (Altezza = 2.9000) 2,00 301,160 2,900 1 746,73
chiusure di testa (Simili = 2.00) * (Larghezza = 1.500) * (Altezza = 2.9000) 2,00 1,500 2,900 8,70

Totale m² 2 423,48 30,65 74 279,66

03.01.10.h
15310 Conglomerato cementizio di classe di esposizione XC1, XC2, XC3, XC4, XD1 e XA1 per

strutture di fondazione quali travi rov.....regola d'arte, esclusa l'armatura metallica e
casseformi: conglomerato cementizio con Rck non inf. a 45 N/mmq o 450 kg/cmq.

Nuova trave portarotaia: fondazione (Simili = 1.00) * (Lunghezza = 301.160) * (Larghezza
= 2.500) * (Altezza = 1.1000)

1,00 301,160 2,500 1,100 828,19

Nuova trave portarotaia: elevazione (Simili = 1.00) * (Lunghezza = 301.160) * (Larghezza
= 1.500) * (Altezza = 2.9000)

1,00 301,160 1,500 2,900 1 310,05

Totale m³ 2 138,24 158,80 339 552,51

03.01.10.n
15320 Conglomerato cementizio di classe di esposizione XC1, XC2, XC3, XC4, XD1 e XA1 per

strutture di fondazione quali travi rov.....rmatura metallica e casseformi: sovrapprezzo per
classi di esposizione XS2, XS3, XF2, XF3, XF4, XA3 ( Percentuale 10,00 % )

Nuova trave portarotaia: fondazione (Simili = 2138.24) 2 138,24 2 138,24
Totale m³ 2 138,24 15,88 33 955,25

03.04.01.b
15330 Fornitura e posa in opera di tondino per armatura di strutture in c.a., di caratteristiche

rispondenti alle norme vigenti,..... relativi ai controlli di legge e quant'altro necessario per
dare il lavoro finito a regola d'arte: del tipo B450c (Feb44k)

Nuova trave portarotaia Abaco (Altezza = 103956.4800) 103 956,480 103 956,48
Totale kg 103 956,48 1,93 200 636,01

09.02.12.a
15340 Zincatura a caldo per immersione di opere in ferro con trattamento a fuoco mediante

immersione in vasche che contengono zi.....ppaggio, sciacquaggio, etc. e quant'altro
occorra per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. per strutture pesanti

Vedi voce 03.04.01.b (Simili = 103956.48) 103 956,48 103 956,48
Totale kg 103 956,48 0,96 99 798,22
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A RIPORTARE 5 805 055,65

A RIPORTARE BANCHINA FUTURO CTS (Cantiere N1 - Sopraelevazione NTC) 5 805 055,65



RIPORTO 5 805 055,65

N.
ARTICOLO INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M.

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

DIMENSIONI
QUANTITA' PREZZO IMPORTO

BAK - BANCHINA FUTURO CTS (Cantiere N1 - Sopraelevazione NTC)
BA - BANCHINE
Lavori a CORPO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO - BANCHINA FUTURO CTS (Cantiere N1 - Sopraelevazione NTC)
16/09/2021

AN15
15350 Realizzazione di giunti di dilatazione con interposizione di fogli di polistirolo fino a

raggiungere uno spessore totale d.....sina elastoplastica e ogni altra fornitura, prestazione,
onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte

(Simili = 7.00) 7,00 7,00
Totale Cadauno 7,00 269,00 1 883,00

Totale 023 - Travi portarotaie Euro 759 449,61
Totale 06 - Opere in c.a. Euro 1 543 600,14

07 - Strutture per impianti di movimentazione
024 - Rotaie gru

AN11
15380 Fornitura e posa in opera di rotaie di tipo speciale MRS125 comprensive di armamento

costituito da piattabanda di dimensio.....issaggio diretto VALEX 6024-50-27 con naso in
elastomero vulcanizzato e intercalare con anima in acciaio tipo VALEX I-170-6

(Simili = 2.00) * (Lunghezza = 301.160) 2,00 301,160 602,32
Totale m 602,32 487,00 293 329,84

AN12
15390 Fornitura e posa in opera di tie-down in acciaio completi di tasca in acciaio 400x640 mm,

di n. 6 tirafondi M36 ammorsati di almeno 40 mm e completi di tubazione in PEAD f 60 per
drenaggio acque

(Simili = 4.00) 4,00 4,00
Totale Cadauno 4,00 411,00 1 644,00

AN13
15400 Fornitura e posa in opera di tasche freno in acciaio 900x300 mm completi di n. 6 tirafondi f

35 ammorsati di almeno 600 mme ogni altra fornitura, prestazione, onere e magistero per
dare l'opera finita a perfetta regola d'arte

(Simili = 6.00) 6,00 6,00
Totale Cadauno 6,00 268,50 1 611,00

AN25
15410 Fornitura, trasporto, scarico e posa in opera di nuovo respingente in ferro verniciato con

mano di fondo e due mani di ver.....o, compreso ogni onere per saldatura, molatura e
trattamento. Il tutto per dare eseguito il lavoro a perfetta regola d'arte

(Simili = 2.00) 2,00 2,00
Totale Cadauno 2,00 1 900,00 3 800,00

Totale 024 - Rotaie gru Euro 300 384,84
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A RIPORTARE 6 107 323,49

A RIPORTARE BANCHINA FUTURO CTS (Cantiere N1 - Sopraelevazione NTC) 6 107 323,49



RIPORTO 6 107 323,49

N.
ARTICOLO INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M.

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

DIMENSIONI
QUANTITA' PREZZO IMPORTO

BAK - BANCHINA FUTURO CTS (Cantiere N1 - Sopraelevazione NTC)
BA - BANCHINE
Lavori a CORPO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO - BANCHINA FUTURO CTS (Cantiere N1 - Sopraelevazione NTC)
16/09/2021

Totale 07 - Strutture per impianti di movimentazione Euro 300 384,84
08 - Arredi di banchina
027 - Arredi di banchina definitivi

17.03.27
15460 Fornitura e posa in opera di scalette alla marinara costruite con montanti e distanziatori in

profilati in acciaio inox AI.....sselli (in acciaio inox); nel prezzo è altresì compreso l'onere
della creazione di una apposita nicchia nella trave stessa.

Prolungamento scalette esistenti (Simili = 7.00) * (Lunghezza = 3.800) 7,00 3,800 26,60
Totale m 26,60 210,74 5 605,68

Totale 027 - Arredi di banchina definitivi Euro 5 605,68
Totale 08 - Arredi di banchina Euro 5 605,68

10 - Impianti elettrici e tecnologici
025 - Canalette per gru

AN09
15360 Fornitura di canaletta per ricovero cavi elettrici per alimentazione gru, realizzata con profilo

speciale in acciaio inox .....esterno di mm 1000, realizzato in acciaio inox AISI 304 dello
spessore di mm 2 e completo di imbuto per l'ingresso dei cavi
(Lunghezza = 301.160) 301,160 301,16

Totale m 301,16 440,00 132 510,40

AN10
15370 Posa in opera di canaletta per ricovero cavi elettrici per alimentazione gru, da ancorare su

trave in cls Rck >45Mpa armat.....l'asse della futura rotaia, compreso, altresì, ogni onere e
magistero per dare l'opera perfettamente finita a regola d'arte
(Lunghezza = 301.160) 301,160 301,16

Totale m 301,16 83,70 25 207,09

Totale 025 - Canalette per gru Euro 157 717,49
Totale 10 - Impianti elettrici e tecnologici Euro 157 717,49

11 - Strade e pavimentazioni
033 - Pavimentazioni in conglomerati bituminosi

C01032.d
15470 Rinforzo per piani di fondazione e corpo stradale realizzato mediante posa, fra il terreno di

fondazione e corpo stradale ..... (il prezzo viene applicato per teli di geotessile fino a una
resistenza a trazione di 240 kN/m in quanto ritenuto congruo)
Strato di geogriglia in senso trasversale resistenza 240kN/m (Lunghezza = 301.160) * 301,160 19,750 5 947,91

- 13 -
A RIPORTARE 6 270 646,66

A RIPORTARE BANCHINA FUTURO CTS (Cantiere N1 - Sopraelevazione NTC) 6 270 646,66



RIPORTO 6 270 646,66

N.
ARTICOLO INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M.

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

DIMENSIONI
QUANTITA' PREZZO IMPORTO

BAK - BANCHINA FUTURO CTS (Cantiere N1 - Sopraelevazione NTC)
BA - BANCHINE
Lavori a CORPO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO - BANCHINA FUTURO CTS (Cantiere N1 - Sopraelevazione NTC)
16/09/2021

(Larghezza = 19.750)
Totale m² 5 947,91 9,10 54 125,98

C01032.e
15480 Rinforzo per piani di fondazione e corpo stradale realizzato mediante posa, fra il terreno di

fondazione e corpo stradale ..... (il prezzo viene applicato per teli di geotessile fino a una
resistenza a trazione di 450 kN/m in quanto ritenuto congruo)

Strato di geogriglia in senso longitudinale resistenza 450kN/m (Lunghezza = 301.160) *
(Larghezza = 19.750)

301,160 19,750 5 947,91

Totale m² 5 947,91 15,30 91 003,02

02.02.03.b
15490 Formazione di rilevati con materiale arido di idonea composizione granulometrica esente

da argilla, per riempimento cavi, .....rato a volume finito di riempimento o rilevato. con
materiale proveniente da cave di prestito situate a qualsiasi distanza.
Nuova strada (Simili = 1.00) * (Lunghezza = 301.160) * (Larghezza = 47.120) 1,00 301,160 47,120 14 190,66
(Simili = 1.00) * (Lunghezza = 301.160) * (Larghezza = 52.990) 1,00 301,160 52,990 15 958,47

Totale m³ 30 149,13 25,15 758 250,62

11.02.15
15500 Fondazione stradale costituita da misto granulare stabilizzato, con il 6% in peso di

cemento tipo "325", assortito granulo..... bituminosa, in ragione di kg/mq 1, saturata con
uno strato di sabbia, quant'altro necessario sino a dare un lavoro finito.

Sez. corrente incidenza 13.10 mc/m (Simili = 13.1) * (Lunghezza = 300.95) 13,10 300,950 3 942,45

Totale m³ 3 942,45 60,00 236 547,00

11.02.17
15520 Conglomerato bituminoso del tipo semichiuso per strato di collegamento (binder), formato

con inerti litoidi di IV categori.....metalliche, quant'altro necessario sino a dare un lavoro
finito. Conglomerato bituminoso misurato dopo il suo costipamento.

(Lunghezza = 300.95) * (Altezza = 43.4) 10,00 300,950 43,400 130 612,30

Totale cm/m² 130 612,30 1,91 249 469,49

11.02.18
15530 Conglomerato bituminoso del tipo chiuso per strato di usura (tappetino), formato con inerti

litoidi di I categoria, granul.....no viabile, quant'altro necessario sino a dare un lavoro
finito. Conglomerato bituminoso misurato dopo il suo costipamento.

(Lunghezza = 300.95) * (Altezza = 43.4) 3,00 300,950 43,400 39 183,69

Totale cm/m² 39 183,69 2,35 92 081,67

- 14 -
A RIPORTARE 7 752 124,44

A RIPORTARE BANCHINA FUTURO CTS (Cantiere N1 - Sopraelevazione NTC) 7 752 124,44



RIPORTO 7 752 124,44

N.
ARTICOLO INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M.

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

DIMENSIONI
QUANTITA' PREZZO IMPORTO

BAK - BANCHINA FUTURO CTS (Cantiere N1 - Sopraelevazione NTC)
BA - BANCHINE
Lavori a CORPO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO - BANCHINA FUTURO CTS (Cantiere N1 - Sopraelevazione NTC)
16/09/2021

11.02.08.c
16520 Fornitura e posa in opera di materiali aridi di pezzatura compresa fra mm 2 e 50, per strati

anticapillari, esenti da mate.....ro necessario sino a dare un lavoro finito. Misura dopo il
costipamento. Pietrisco calcareo di fiume o di cava da frantoio.

Sez. corrente incidenza 10.90 mc/m (Simili = 10.9) * (Lunghezza = 300.95) 10,90 300,950 3 280,36

Totale m³ 3 280,36 31,83 104 413,86

Totale 033 - Pavimentazioni in conglomerati bituminosi Euro 1 585 891,64
Totale 11 - Strade e pavimentazioni Euro 1 585 891,64

13 - Monitoraggi
037 - Stazioni di monitoraggio

A02013.b
15540 Tubo inclinometrico compresi: la cementazione con miscela cemento-betonite; la fornitura

e la posa dei tubi, della valvola.....per dare il tubo inclinometrico completo. È esclusa la
fornitura del pozzetto protettivo: per ogni metro di tubo installato

(Simili = 2.00) * (Lunghezza = 40.000) 2,00 40,000 80,00
Totale m 80,00 73,58 5 886,40

A02014
15550 Pozzetto di protezione strumentazione, per piezometri ed inclinometri, compresa la relativa

posa in opera e il lucchetto di chiusura. È compreso quanto altro occorre per dare i
pozzetti di protezione completi

(Simili = 2.00) 2,00 2,00
Totale Cadauno 2,00 133,78 267,56

A02030.a
15560 Misure inclinometriche mediante idonea strumentazione. È compreso quanto occorre per

dare le misure inclinometriche comple..... elaborazione e la restituzione grafica delle
misure. Per ogni livello di lettura eseguito su quattro guide: fino a 50,00 m

1 lettura/20 gg (durata lavori monitorati 388 giorni), una lettura ogni metro (Simili = 2*40)
* (Altezza = 20.0000)

80,00 20,000 1 600,00

Totale Cadauno 1 600,00 6,19 9 904,00

17.P05.A15.035
15570 MISURA DELLA DEFORMAZIONE DELLE STRUTTURE Fornitura e posa in opera di celle di

carico toroidali elettriche in acciaio da .....la strumentazione, nonché ogni opera civile e
quant¿altro necessario per dare le apparecchiature perfettamente funzionanti.

(Simili = 2.00) * (Altezza = 2.0000) 2,00 2,000 4,00
Totale Cadauno 4,00 1 564,81 6 259,24

- 15 -
A RIPORTARE 7 878 855,50

A RIPORTARE BANCHINA FUTURO CTS (Cantiere N1 - Sopraelevazione NTC) 7 878 855,50



RIPORTO 7 878 855,50

N.
ARTICOLO INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M.

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

DIMENSIONI
QUANTITA' PREZZO IMPORTO

BAK - BANCHINA FUTURO CTS (Cantiere N1 - Sopraelevazione NTC)
BA - BANCHINE
Lavori a CORPO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO - BANCHINA FUTURO CTS (Cantiere N1 - Sopraelevazione NTC)
16/09/2021

17.P05.A40.005
15580 UNITA' AUTOMATICHE DI ACQUISIZIONE DATI Fornitura e posa in opera di unità

automatica per l'acquisizione dei dati strument.....la strumentazione, nonché ogni opera
civile e quant'altro necessario per dare le apparecchiature perfettamente funzionanti.
(Simili = 2.00) 2,00 2,00

Totale Cadauno 2,00 3 701,26 7 402,52

Q.03.005.b
15590 Piazzamento vertici , poligonale d'appoggio , picchettamento dell'asse, piazzamento dei

picchetti delle sezioni necessarie.....ofilo longitudinale : degli assi delle opere d'arte ,
compreso il piazzamento di riferimenti esterni per ogni punto d'asse.
Monitoraggio topografico 1/20 m di banchina, lettura ogni 10 gg (Simili = 15.00) * (Altezza
= 39.0000)

15,00 39,000 585,00

Totale Cadauno 585,00 10,30 6 025,50

Totale 037 - Stazioni di monitoraggio Euro 35 745,22
Totale 13 - Monitoraggi Euro 35 745,22

14 - Prove su strutture
038 - Prove su tiranti esistenti

02.01.05.a
15600 Scavi a sezione obbligata di materie di qualsiasi natura e consistenza escluse le rocce

consistenti, sia asciutte che bagn.....appositi siti nell'ambito del cantiere, per profondità
fino a 2,00 m dal piano di sbancamento. eseguito con mezzi meccanici
Incidenza scavo 1.40 mc/m (Simili = 3.00) * (Lunghezza = 2.000) * (Altezza = 1.4000) 3,00 2,000 1,400 8,40

Totale m³ 8,40 12,57 105,59

02.02.01.a
15610 Rinterro o riempimento di cavi eseguito con mezzo meccanico e materiali selezionati di

idonea granulometria, scevri da sos.....iali e ogni altro onere e magistero per dare l'opera
finita a perfetta regola d'arte. con materiale proveniente dagli scavi
Vedi voce n° 1 [m³ 8.40] (Simili = 8.40) 8,40 8,40

Totale m³ 8,40 7,19 60,40

AN39
15620 La prova speciale di verifica dellidoneità degli ancoraggi esistenti consiste nella valutazione

del tiro presente sugli an.....ma. Il prezzo comprende una prova di trazione su due trefoli
sfilati con il relativo sistema di bloccaggio bussola-morsetti
(Simili = 3.00) 3,00 3,00

Totale Cadauno 3,00 1 100,00 3 300,00

- 16 -
A RIPORTARE 7 895 749,51



RIPORTO 7 895 749,51

N.
ARTICOLO INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M.

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

DIMENSIONI
QUANTITA' PREZZO IMPORTO

BAK - BANCHINA FUTURO CTS (Cantiere N1 - Sopraelevazione NTC)
BA - BANCHINE
Lavori a CORPO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO - BANCHINA FUTURO CTS (Cantiere N1 - Sopraelevazione NTC)
16/09/2021

Totale 038 - Prove su tiranti esistenti Euro 3 465,99
Totale 14 - Prove su strutture Euro 3 465,99

Totale BAK - BANCHINA FUTURO CTS (Cantiere N1 - Sopraelevazione NTC)
Euro

7 895 749,51

- 17 -
A RIPORTARE 7 895 749,51



RIPORTO 7 895 749,51

N.
ARTICOLO INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M.

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

DIMENSIONI
QUANTITA' PREZZO IMPORTO

BAK - BANCHINA FUTURO CTS (Cantiere N1 - Sopraelevazione NTC)
BA - BANCHINE
Lavori a MISURA

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO - BANCHINA FUTURO CTS (Cantiere N1 - Sopraelevazione NTC)
16/09/2021

10 - Impianti elettrici e tecnologici
028 - Impianto antincendio

z.ER.C02073.b
820 C02073b Pozzetto di raccordo, realizzato con elementi prefabbrica ... o: pedonali, non

diaframmati: 50 x 50 x 50 cm, peso 130 kg

Per idranti sottosuolo (Simili = 8.00) 8,000 8,000
Totale cad 8,000 98,81 790,48

z.ER.C02075.b
830 C02075b Elementi per prolungare i pozzetti, in calcestruzzo vibra ... e e magistero per il

collegamento a terra: 50 x 50 x 50 cm

Per idranti sottosuolo (Simili = 8.00) 8,000 8,000
Totale cad 8,000 44,09 352,72

C02053.a
840 Tubi in polietilene ad alta densità di tipo corrugato a doppia parete per condotte di scarico

interrate non in pressione, .....etto di posa e del rinfianco in materiale idoneo: classe di
rigidità SN 4: diametro esterno 200 mm, diametro interno 172 mm

Linea antincendio - sviluppo perimetrale (Lunghezza = 8.2+23.3+50+50+50+25+25+25+
25+18.7+42.6+2.7+15.4+6.6+45.3+14.3+9.9+110.9+92.8+42.6)

683,300 683,30

Linea antincendio - attraversamenti interni (Simili = 2.00) * (Lunghezza = 42.600) 2,00 42,600 85,20
Totale m 768,50 18,69 14 363,27

02.01.05.a
15650 Scavi a sezione obbligata di materie di qualsiasi natura e consistenza escluse le rocce

consistenti, sia asciutte che bagn.....appositi siti nell'ambito del cantiere, per profondità
fino a 2,00 m dal piano di sbancamento. eseguito con mezzi meccanici
Scavi per linea antincendio - sviluppo perimetrale (Lunghezza = 8.2+23.3+50+50+50+25
+25+25+25+18.7+42.6+2.7+15.4+6.6+45.3+14.3+9.9+110.9+92.8+42.6) * (Larghezza
= 0.500) * (Altezza = 0.500)

683,300 0,500 0,500 170,83

Scavi per linea antincendio - attraversamenti interni (Simili = 2.00) * (Lunghezza =
42.600) * (Larghezza = 0.500) * (Altezza = 0.500)

2,00 42,600 0,500 0,500 21,30

Scavi per linea antincendio - basamenti per idrante sottosuolo (Simili = 8.00) * (Lunghezza
= 0.500) * (Larghezza = 0.500) * (Altezza = 0.100)

8,00 0,500 0,500 0,100 0,20

Totale m³ 192,33 12,57 2 417,59

15660 Realizzazione di pozzetto di ispezione e/o raccordo in calcestruzzo armato dello spessore

- 18 -
A RIPORTARE 7 913 673,57

A RIPORTARE BANCHINA FUTURO CTS (Cantiere N1 - Sopraelevazione NTC) 17 924,06



RIPORTO 7 913 673,57

N.
ARTICOLO INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M.

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

DIMENSIONI
QUANTITA' PREZZO IMPORTO

BAK - BANCHINA FUTURO CTS (Cantiere N1 - Sopraelevazione NTC)
BA - BANCHINE
Lavori a MISURA

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO - BANCHINA FUTURO CTS (Cantiere N1 - Sopraelevazione NTC)
16/09/2021

18.09.001 minimo di cm 20, fornito e posto.....he vengono compensate come la restante condotta, la
lastra di copertura prefabbricata. Vuoto per pieno sulle misure esterne

Pozzetti di ispezione (saracinesche, pezzi speciali a T) (Simili = 5.00) * (Lunghezza =
1.500) * (Larghezza = 1.500) * (Altezza = 1.500)

5,00 1,500 1,500 1,500 16,88

Pozzetti di ispezione per uscita attacco motobarca VVF (Simili = 2.00) * (Lunghezza =
1.500) * (Larghezza = 1.500) * (Altezza = 1.500)

2,00 1,500 1,500 1,500 6,75

Totale m³ 23,63 301,80 7 131,53

C02096.b
15670 Chiusino di ispezione in ghisa sferoidale a norma UNI EN 1563 per aeroporti, porti e zone

industriali, con resistenza a ro.....in opera compreso ogni onere e magistero su
preesistente pozzetto: telaio quadrato di lato 850 mm, peso totale 120 kg circa
Per pozzetti di ispezione (Simili = 7.00) 7,00 7,00
Per pozzetti di idrante sottosuolo (Simili = 8.00) 8,00 8,00

Totale Cadauno 15,00 386,20 5 793,00

02.01.05.a
15680 Scavi a sezione obbligata di materie di qualsiasi natura e consistenza escluse le rocce

consistenti, sia asciutte che bagn.....appositi siti nell'ambito del cantiere, per profondità
fino a 2,00 m dal piano di sbancamento. eseguito con mezzi meccanici

Scavi per linea antincendio - sviluppo perimetrale (Lunghezza = 8.2+23.3+50+50+50+25
+25+25+25+18.7+42.6+2.7+15.4+6.6+45.3+14.3+9.9+110.9+92.8+42.6) * (Larghezza
= 0.500) * (Altezza = 0.500)

683,300 0,500 0,500 170,83

Scavi per linea antincendio - attraversamenti interni (Simili = 2.00) * (Lunghezza =
42.600) * (Larghezza = 0.500) * (Altezza = 0.500)

2,00 42,600 0,500 0,500 21,30

Scavi per linea antincendio - basamenti per idrante sottosuolo (Simili = 8.00) * (Lunghezza
= 0.500) * (Larghezza = 0.500) * (Altezza = 0.100)

8,00 0,500 0,500 0,100 0,20

Totale m³ 192,33 12,57 2 417,59

18.09.001
15690 Realizzazione di pozzetto di ispezione e/o raccordo in calcestruzzo armato dello spessore

minimo di cm 20, fornito e posto.....he vengono compensate come la restante condotta, la
lastra di copertura prefabbricata. Vuoto per pieno sulle misure esterne

Pozzetti di ispezione (saracinesche, pezzi speciali a T) (Simili = 5.00) * (Lunghezza =
1.500) * (Larghezza = 1.500) * (Altezza = 1.500)

5,00 1,500 1,500 1,500 16,88

Pozzetti di ispezione per uscita attacco motobarca VVF (Simili = 2.00) * (Lunghezza =
1.500) * (Larghezza = 1.500) * (Altezza = 1.500)

2,00 1,500 1,500 1,500 6,75

Totale m³ 23,63 301,80 7 131,53

- 19 -
A RIPORTARE 7 936 147,22

A RIPORTARE BANCHINA FUTURO CTS (Cantiere N1 - Sopraelevazione NTC) 40 397,71



RIPORTO 7 936 147,22

N.
ARTICOLO INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M.

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

DIMENSIONI
QUANTITA' PREZZO IMPORTO

BAK - BANCHINA FUTURO CTS (Cantiere N1 - Sopraelevazione NTC)
BA - BANCHINE
Lavori a MISURA

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO - BANCHINA FUTURO CTS (Cantiere N1 - Sopraelevazione NTC)
16/09/2021

C02096.b
15700 Chiusino di ispezione in ghisa sferoidale a norma UNI EN 1563 per aeroporti, porti e zone

industriali, con resistenza a ro.....in opera compreso ogni onere e magistero su
preesistente pozzetto: telaio quadrato di lato 850 mm, peso totale 120 kg circa
Per pozzetti di ispezione (Simili = 7.00) 7,00 7,00
Per pozzetti di idrante sottosuolo (Simili = 8.00) 8,00 8,00

Totale Cadauno 15,00 386,20 5 793,00

z.ER.C02019.g
15710 C02019g Saracinesca in ghisa sferoidale fornita e posta in opera, ... N 1092-2, PN 10/16:

manuale con volantino: diametro 200 mm

(Simili = 14.00) 14,000 14,000
Totale cad 14,000 607,15 8 500,10

z.ER.E04014.c
15720 E04014c Idrante sottosuolo in ghisa, flangiato con scarico automa ... reinterro: attacco

diametro nominale 80 mm, sbocco UNI 70

(Simili = 8.00) 8,000 8,000
Totale cad 8,000 220,62 1 764,96

z.ER.E04015.c
15730 E04015c Idrante soprasuolo monotubo in ghisa preverniciato con sm ... attacco flangiato

diametro nominale 80 mm, 2 uscite UNI 70

(Simili = 2.00) 2,000 2,000
Totale cad 2,000 433,09 866,18

z.ER.E04016.a
15740 E04016a Gruppo attacco motopompa VVF UNI 70 con attacco filettato ... ollegato alla

tubazione d'adduzione esistente: diametro 2"

(Simili = 2.00) 2,000 2,000
Totale cad 2,000 268,67 537,34

02.02.01.a
15750 Rinterro o riempimento di cavi eseguito con mezzo meccanico e materiali selezionati di

idonea granulometria, scevri da sos.....iali e ogni altro onere e magistero per dare l'opera
finita a perfetta regola d'arte. con materiale proveniente dagli scavi

Scavi per linea antincendio - sviluppo perimetrale (Lunghezza = 8.2+23.3+50+50+50+25
+25+25+25+18.7+42.6+2.7+15.4+6.6+45.3+14.3+9.9+110.9+92.8+42.6) * (Larghezza
= 0.400) * (Altezza = 0.300)

683,300 0,400 0,300 82,00

- 20 -
A RIPORTARE 7 953 608,80

A RIPORTARE BANCHINA FUTURO CTS (Cantiere N1 - Sopraelevazione NTC) 57 859,29



RIPORTO 7 953 608,80

N.
ARTICOLO INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M.

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

DIMENSIONI
QUANTITA' PREZZO IMPORTO

BAK - BANCHINA FUTURO CTS (Cantiere N1 - Sopraelevazione NTC)
BA - BANCHINE
Lavori a MISURA

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO - BANCHINA FUTURO CTS (Cantiere N1 - Sopraelevazione NTC)
16/09/2021

Scavi per linea antincendio - attraversamenti interni (Simili = 2.00) * (Lunghezza =
42.600) * (Larghezza = 0.400) * (Altezza = 0.300)

2,00 42,600 0,400 0,300 10,22

Totale m³ 92,22 7,19 663,06

02.05.03
15760 Trasporto a rifiuto di materiale proveniente dagli scavi, demolizioni e rimozioni, compreso

carico anche a mano, sul mezzo.....seguenti alla rimozione del materiale, per le demolizioni
secondo il volume misurato prima della demolizione dei materiali.
(Simili = 192.33) 192,33 192,33

(Simili = 92.22) 92,22 -92,22
Totale m³ 100,11 12,00 1 201,32

02.05.04
15770 Onere per il conferimento e smaltimento a discarica autorizzata di materiale proveniente

da demolizione. Da corrispondersi.....ella discarica si assume convenzionalmente
l'equivalenza: un metro cubo di macerie di demolizione uguale a due tonnellate).

(Simili = 100.11) 100,11 100,11
Totale m³ 100,11 3,75 375,41

02.01.11
15780 Esaurimento di acqua negli scavi a mezzo di motopompa o elettropompa , compreso

quanto occorre per l'esercizio, la manuten.....è ogni altro onere e megistero per dare il
lavoro finito a perfetta regola d'arte; (per ogni cavallo ora di funzionamento).

Per scavi a tergo trave di bordo
30gg x 24h x 1.5 Hp (Simili = 30*24) * (Altezza = 1.500) 720,00 1,500 1 080,00

Totale HP/h 1 080,00 15,00 16 200,00

Totale 028 - Impianto antincendio Euro 76 299,08
029 - Impianto smaltimento acque meteoriche

02.01.05.a
1060 Scavi a sezione obbligata di materie di qualsiasi natura e consistenza escluse le rocce

consistenti, sia asciutte che bagn.....appositi siti nell'ambito del cantiere, per profondità
fino a 2,00 m dal piano di sbancamento. eseguito con mezzi meccanici
Scavo (Lunghezza = 405.000) * (Larghezza = 1.000) * (Altezza = 1.000) 405,000 1,000 1,000 405,00

Totale m³ 405,00 12,57 5 090,85

C02053.a
1070 Tubi in polietilene ad alta densità di tipo corrugato a doppia parete per condotte di scarico

interrate non in pressione, .....etto di posa e del rinfianco in materiale idoneo: classe di

- 21 -
A RIPORTARE 7 977 139,44

A RIPORTARE BANCHINA FUTURO CTS (Cantiere N1 - Sopraelevazione NTC) 81 389,93



RIPORTO 7 977 139,44

N.
ARTICOLO INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M.

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

DIMENSIONI
QUANTITA' PREZZO IMPORTO

BAK - BANCHINA FUTURO CTS (Cantiere N1 - Sopraelevazione NTC)
BA - BANCHINE
Lavori a MISURA

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO - BANCHINA FUTURO CTS (Cantiere N1 - Sopraelevazione NTC)
16/09/2021

C02053.a
rigidità SN 4: diametro esterno 200 mm, diametro interno 172 mm
Rete raccolta acque meteoriche (Simili = 13.00) * (Lunghezza = 30.000) 13,00 30,000 390,00
Rete raccolta acque meteoriche (Lunghezza = 15.000) 15,000 15,00

Totale m 405,00 18,69 7 569,45

C02053.j
1080 Tubi in polietilene ad alta densità di tipo corrugato a doppia parete per condotte di scarico

interrate non in pressione, .....etto di posa e del rinfianco in materiale idoneo: classe di
rigidità SN 4: diametro interno 300 mm, diametro esterno 338 mm

Per atraversamento nuova trave portarotaia (Simili = 13.00) * (Lunghezza = 2.000) 13,00 2,000 26,00
Totale m 26,00 37,62 978,12

03.01.09.b
1090 Conglomerato cementizio di classe a prestazione garantita per sottofondazioni, strutture

non armate o debolmente armate, c.....te, esclusa l'eventuale armatura metallica e
casseformi: conglom. cementizio con Rck non inferiore a 20 N/mmq o 200 kg/cmq.

Per muro di contemimento rilevato stazione antincendio - incidenza 0.12 mc/m (Lunghezza
= 12.90+27.10) * (Altezza = 0.120)

40,000 0,120 4,80

Per scale di accesso stazione antincendio - incidenza 0.12 mc/m (Simili = 2.00) *
(Lunghezza = 1.500) * (Altezza = 0.120)

2,00 1,500 0,120 0,36

Per muro di contemimento rilevato vasca di prima pioggia - incidenza 0.12 mc/m
(Lunghezza = 12.90+27.10) * (Altezza = 0.120)

40,000 0,120 4,80

Per scale di accesso vasca di prima pioggia - incidenza 0.12 mc/m (Simili = 1.00) *
(Lunghezza = 1.500) * (Altezza = 0.120)

1,00 1,500 0,120 0,18

Rinfianco tubazioni (Lunghezza = 405.000) * (Larghezza = 1.000) * (Altezza = 0.250) 405,000 1,000 0,250 101,25
Totale m³ 111,39 114,93 12 802,05

03.01.10.h
1100 Conglomerato cementizio di classe di esposizione XC1, XC2, XC3, XC4, XD1 e XA1 per

strutture di fondazione quali travi rov.....regola d'arte, esclusa l'armatura metallica e
casseformi: conglomerato cementizio con Rck non inf. a 45 N/mmq o 450 kg/cmq.

Per muro di contemimento rilevato stazione antincendio - incidenza 0.6 mc/m (Lunghezza
= 12.90+27.10) * (Altezza = 0.600)

40,000 0,600 24,00

Per scale di accesso stazione antincendio - incidenza 0.50 mc/m (Simili = 2.00) *
(Lunghezza = 1.500) * (Altezza = 0.500)

2,00 1,500 0,500 1,50

Per muro di contemimento rilevato vasca di prima pioggia - incidenza 0.60 mc/m
(Lunghezza = 12.90+27.10) * (Altezza = 0.600)

40,000 0,600 24,00

- 22 -
A RIPORTARE 7 998 489,06

A RIPORTARE BANCHINA FUTURO CTS (Cantiere N1 - Sopraelevazione NTC) 102 739,55



RIPORTO 7 998 489,06

N.
ARTICOLO INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M.

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

DIMENSIONI
QUANTITA' PREZZO IMPORTO

BAK - BANCHINA FUTURO CTS (Cantiere N1 - Sopraelevazione NTC)
BA - BANCHINE
Lavori a MISURA

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO - BANCHINA FUTURO CTS (Cantiere N1 - Sopraelevazione NTC)
16/09/2021

Per scale di accesso vasca di prima pioggia - incidenza 0.50 mc/m (Simili = 1.00) *
(Lunghezza = 1.500) * (Altezza = 0.500)

1,00 1,500 0,500 0,75

Totale m³ 50,25 158,80 7 979,70

03.01.10.n
1110 Conglomerato cementizio di classe di esposizione XC1, XC2, XC3, XC4, XD1 e XA1 per

strutture di fondazione quali travi rov.....rmatura metallica e casseformi: sovrapprezzo per
classi di esposizione XS2, XS3, XF2, XF3, XF4, XA3 ( Percentuale 10,00 % )
(Simili = 50.25) 50,25 50,25

Totale m³ 50,25 15,88 797,97

03.04.01.b
1120 Fornitura e posa in opera di tondino per armatura di strutture in c.a., di caratteristiche

rispondenti alle norme vigenti,..... relativi ai controlli di legge e quant'altro necessario per
dare il lavoro finito a regola d'arte: del tipo B450c (Feb44k)
Incidenza 100.00 kg/mc
Incidenza 47.00 kg/m (Simili = 50.25) * (Altezza = 100.000) 50,25 100,000 5 025,00

Totale kg 5 025,00 1,93 9 698,25

03.01.11.a
1130 Casseformi in legno o metalliche per getti di conglomerato cementizio per altezza del piano

di appoggio dei sostegno fino .....e sulla sola superficie di contatto con il calcestruzzo; per
strutture di fondazioni (plinti, travi rovesce, cordoli, ecc.)

Impianti elettrici di banchina (Lunghezza = 285.000) * (Altezza = 0.250) 285,000 0,250 71,25
Magrone
Per muro di contemimento rilevato stazione antincendio (Simili = 3.00) * (Lunghezza =
12.90+27.10) * (Altezza = 0.100)

3,00 40,000 0,100 12,00

Per scale di accesso stazione antincendio e vasca di prima pioggia (Simili = 3.00) *
(Lunghezza = 1.500) * (Altezza = 0.100)

3,00 1,500 0,100 0,45

Scala
Alzate (Simili = 3*6) * (Lunghezza = 1.500) * (Altezza = 0.170) 18,00 1,500 0,170 4,59
casseri di chiusura laterali - incidenza 0.55 mq/m (Simili = 4.00) * (Altezza = 0.550) 4,00 0,550 2,20
Muro
Muro (Simili = 3.00) * (Lunghezza = 40.000) * (Altezza = 1.300) 3,00 40,000 1,300 156,00

Totale m² 246,49 30,65 7 554,92

1140 Realizzazione di pozzetto di ispezione e/o raccordo in calcestruzzo armato dello spessore

- 23 -
A RIPORTARE 8 024 519,90

A RIPORTARE BANCHINA FUTURO CTS (Cantiere N1 - Sopraelevazione NTC) 128 770,39



RIPORTO 8 024 519,90

N.
ARTICOLO INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M.

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

DIMENSIONI
QUANTITA' PREZZO IMPORTO

BAK - BANCHINA FUTURO CTS (Cantiere N1 - Sopraelevazione NTC)
BA - BANCHINE
Lavori a MISURA

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO - BANCHINA FUTURO CTS (Cantiere N1 - Sopraelevazione NTC)
16/09/2021

18.09.001 minimo di cm 20, fornito e posto.....he vengono compensate come la restante condotta, la
lastra di copertura prefabbricata. Vuoto per pieno sulle misure esterne

Impianti elettrici di banchina (Simili = 4.00) * (Lunghezza = 1.000) * (Larghezza = 1.000)
* (Altezza = 2.500)

4,00 1,000 1,000 2,500 10,00

Rete raccolta acque meteoriche (Simili = 13.00) * (Lunghezza = 1.000) * (Larghezza =
1.000) * (Altezza = 1.800)

13,00 1,000 1,000 1,800 23,40

Rete raccolta acque meteoriche (Simili = 13.00) * (Lunghezza = 1.200) * (Larghezza =
1.200) * (Altezza = 0.900)

13,00 1,200 1,200 0,900 16,85

Rete raccolta acque meteoriche (Simili = 13.00) * (Lunghezza = 1.000) * (Larghezza =
1.000) * (Altezza = 0.900)

13,00 1,000 1,000 0,900 11,70

Totale m³ 61,95 301,80 18 696,51

C02096.b
1150 Chiusino di ispezione in ghisa sferoidale a norma UNI EN 1563 per aeroporti, porti e zone

industriali, con resistenza a ro.....in opera compreso ogni onere e magistero su
preesistente pozzetto: telaio quadrato di lato 850 mm, peso totale 120 kg circa

Impianti elettrici di banchina (Simili = 4.00) 4,00 4,00
Caditoie reete raccolta acque meteoriche (Simili = 13.00) 13,00 13,00
Rete raccolta acque meteoriche (Simili = 13.00) 13,00 13,00
Caditoie reete raccolta acque meteoriche (Simili = 13.00) 13,00 13,00

Totale Cadauno 43,00 386,20 16 606,60

02.05.03
1200 Trasporto a rifiuto di materiale proveniente dagli scavi, demolizioni e rimozioni, compreso

carico anche a mano, sul mezzo.....seguenti alla rimozione del materiale, per le demolizioni
secondo il volume misurato prima della demolizione dei materiali.

405,00 405,00

(Simili = 303.75) 303,75 -303,75
Totale m³ 101,25 12,00 1 215,00

z.ER.C02073.c
15910 C02073c Pozzetto di raccordo, realizzato con elementi prefabbrica ... o: pedonali, non

diaframmati: 60 x 60 x 60 cm, peso 198 kg

Pozzetti per caditoie (Simili = 2*13) 26,000 26,000
Totale cad 26,000 137,07 3 563,82

15920 C02075c Elementi per prolungare i pozzetti, in calcestruzzo vibra ... e e magistero per il

- 24 -
A RIPORTARE 8 064 601,83

A RIPORTARE BANCHINA FUTURO CTS (Cantiere N1 - Sopraelevazione NTC) 168 852,32



RIPORTO 8 064 601,83

N.
ARTICOLO INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M.

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

DIMENSIONI
QUANTITA' PREZZO IMPORTO

BAK - BANCHINA FUTURO CTS (Cantiere N1 - Sopraelevazione NTC)
BA - BANCHINE
Lavori a MISURA

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO - BANCHINA FUTURO CTS (Cantiere N1 - Sopraelevazione NTC)
16/09/2021

z.ER.C02075.c collegamento a terra: 60 x 60 x 60 cm

Pozzetti per caditoie (Simili = 2*13) 26,000 26,000
Totale cad 26,000 52,69 1 369,94

C02105.c
15930 C02105c Caditoia concava o piana con griglia in ghisa gg20 (resis ... zione d'entrata pari a

1.140 cmq, peso totale 180 kg circa

Pozzetti per caditoie (Simili = 2*13) 26,000 26,000
Totale cad 26,000 249,43 6 485,18

02.02.01.a
15940 Rinterro o riempimento di cavi eseguito con mezzo meccanico e materiali selezionati di

idonea granulometria, scevri da sos.....iali e ogni altro onere e magistero per dare l'opera
finita a perfetta regola d'arte. con materiale proveniente dagli scavi

405,00 405,00

A detrarre Rinfianco cls (Lunghezza = 101.250) 101,250 -101,25
Totale m³ 303,75 7,19 2 183,96

02.05.04
15950 Onere per il conferimento e smaltimento a discarica autorizzata di materiale proveniente

da demolizione. Da corrispondersi.....ella discarica si assume convenzionalmente
l'equivalenza: un metro cubo di macerie di demolizione uguale a due tonnellate).
(Simili = 101.25) 101,25 101,25

Totale m³ 101,25 3,75 379,69

Totale 029 - Impianto smaltimento acque meteoriche Euro 102 972,01
032 - Impianti elettrici

z.ER.C02075.c
970 C02075c Elementi per prolungare i pozzetti, in calcestruzzo vibra ... e e magistero per il

collegamento a terra: 60 x 60 x 60 cm

Pozzetti per ispezione linea elettrica (Simili = 8.00) 8,000 8,000
Totale cad 8,000 52,69 421,52

02.01.05.a
15790 Scavi a sezione obbligata di materie di qualsiasi natura e consistenza escluse le rocce

consistenti, sia asciutte che bagn.....appositi siti nell'ambito del cantiere, per profondità
fino a 2,00 m dal piano di sbancamento. eseguito con mezzi meccanici
Scavi per linea elettrica - sviluppo perimetrale (Lunghezza = 8.2+23.3+50+50+50+25+25 683,300 1,000 1,000 683,30

- 25 -
A RIPORTARE 8 075 442,12

A RIPORTARE BANCHINA FUTURO CTS (Cantiere N1 - Sopraelevazione NTC) 179 692,61



RIPORTO 8 075 442,12

N.
ARTICOLO INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M.

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

DIMENSIONI
QUANTITA' PREZZO IMPORTO

BAK - BANCHINA FUTURO CTS (Cantiere N1 - Sopraelevazione NTC)
BA - BANCHINE
Lavori a MISURA

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO - BANCHINA FUTURO CTS (Cantiere N1 - Sopraelevazione NTC)
16/09/2021

+25+25+18.7+42.6+2.7+15.4+6.6+45.3+14.3+9.9+110.9+92.8+42.6) * (Larghezza =
1.000) * (Altezza = 1.000)
Scavi per linea elettrica - attraversamenti interni (Simili = 2.00) * (Lunghezza = 42.600) *
(Larghezza = 0.500) * (Altezza = 0.500)

2,00 42,600 0,500 0,500 21,30

Totale m³ 704,60 12,57 8 856,82

D02040.g
15800 Cavidotto flessibile in polietilene a doppia parete, per canalizazioni interrate, corrugato

esternamente e liscio internam.....0086, con resistenza allo schiacciamento > 450 N,
escluse tutte le opere provvisionali e di scavo, diametro esterno: 125 mm

Linea elettrica - sviluppo perimetrale (Simili = 8.00) * (Lunghezza = 8.2+23.3+50+50+50
+25+25+25+25+18.7+42.6+2.7+15.4+6.6+45.3+14.3+9.9+110.9+92.8+42.6)

8,00 683,300 5 466,40

Linea elettrica - attraversamenti interni (Simili = 2*8) * (Lunghezza = 42.600) 16,00 42,600 681,60
Totale m 6 148,00 9,12 56 069,76

18.09.001
15810 Realizzazione di pozzetto di ispezione e/o raccordo in calcestruzzo armato dello spessore

minimo di cm 20, fornito e posto.....he vengono compensate come la restante condotta, la
lastra di copertura prefabbricata. Vuoto per pieno sulle misure esterne
Pozzetti di ispezione linea elettrica (Simili = 4.00) * (Lunghezza = 1.000) * (Larghezza =
1.000) * (Altezza = 1.200)

4,00 1,000 1,000 1,200 4,80

Totale m³ 4,80 301,80 1 448,64

z.ER.C02073.c
15820 C02073c Pozzetto di raccordo, realizzato con elementi prefabbrica ... o: pedonali, non

diaframmati: 60 x 60 x 60 cm, peso 198 kg

Pozzetti per ispezione linea elettrica (Simili = 8.00) 8,000 8,000
Totale cad 8,000 137,07 1 096,56

C02096.b
15830 Chiusino di ispezione in ghisa sferoidale a norma UNI EN 1563 per aeroporti, porti e zone

industriali, con resistenza a ro.....in opera compreso ogni onere e magistero su
preesistente pozzetto: telaio quadrato di lato 850 mm, peso totale 120 kg circa

Per pozzetti di ispezione (Simili = 8.00) 8,00 8,00
Totale Cadauno 8,00 386,20 3 089,60

02.02.01.a
15840 Rinterro o riempimento di cavi eseguito con mezzo meccanico e materiali selezionati di

idonea granulometria, scevri da sos.....iali e ogni altro onere e magistero per dare l'opera

- 26 -
A RIPORTARE 8 146 003,50

A RIPORTARE BANCHINA FUTURO CTS (Cantiere N1 - Sopraelevazione NTC) 250 253,99



RIPORTO 8 146 003,50

N.
ARTICOLO INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M.

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

DIMENSIONI
QUANTITA' PREZZO IMPORTO

BAK - BANCHINA FUTURO CTS (Cantiere N1 - Sopraelevazione NTC)
BA - BANCHINE
Lavori a MISURA

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO - BANCHINA FUTURO CTS (Cantiere N1 - Sopraelevazione NTC)
16/09/2021

02.02.01.a
finita a perfetta regola d'arte. con materiale proveniente dagli scavi
Scavi per linea elettrica - sviluppo perimetrale (Lunghezza = 8.2+23.3+50+50+50+25+25
+25+25+18.7+42.6+2.7+15.4+6.6+45.3+14.3+9.9+110.9+92.8+42.6) * (Larghezza =
0.900) * (Altezza = 0.700)

683,300 0,900 0,700 430,48

Scavi per linea elettrica - attraversamenti interni (Simili = 2.00) * (Lunghezza = 42.600) *
(Larghezza = 0.400) * (Altezza = 0.300)

2,00 42,600 0,400 0,300 10,22

Totale m³ 440,70 7,19 3 168,63

02.05.03
15850 Trasporto a rifiuto di materiale proveniente dagli scavi, demolizioni e rimozioni, compreso

carico anche a mano, sul mezzo.....seguenti alla rimozione del materiale, per le demolizioni
secondo il volume misurato prima della demolizione dei materiali.

(Simili = 704.6) 704,60 704,60

(Simili = 440.7) 440,70 -440,70
Totale m³ 263,90 12,00 3 166,80

02.05.04
15860 Onere per il conferimento e smaltimento a discarica autorizzata di materiale proveniente

da demolizione. Da corrispondersi.....ella discarica si assume convenzionalmente
l'equivalenza: un metro cubo di macerie di demolizione uguale a due tonnellate).

(Simili = 263.9) 263,90 263,90
Totale m³ 263,90 3,75 989,63

03.01.09.b
15870 Conglomerato cementizio di classe a prestazione garantita per sottofondazioni, strutture

non armate o debolmente armate, c.....te, esclusa l'eventuale armatura metallica e
casseformi: conglom. cementizio con Rck non inferiore a 20 N/mmq o 200 kg/cmq.

Protezione tubazione impianti elettrici di banchina (Lunghezza = 683.300) * (Larghezza =
1.000) * (Altezza = 0.250)

683,300 1,000 0,250 170,83

Plinto per torre faro (Simili = 2.00) * (Lunghezza = 3.000) * (Larghezza = 3.000) *
(Altezza = 0.100)

2,00 3,000 3,000 0,100 1,80

Totale m³ 172,63 114,93 19 840,37

03.01.10.e
15880 Conglomerato cementizio di classe di esposizione XC1, XC2, XC3, XC4, XD1 e XA1 per

strutture di fondazione quali travi rov.....regola d'arte, esclusa l'armatura metallica e
casseformi: conglomerato cementizio con Rck non inf. a 35 N/mmq o 350 kg/cmq.

Plinto per torre faro (Simili = 2.00) * (Lunghezza = 3.000) * (Larghezza = 3.000) *
(Altezza = 1.000)

2,00 3,000 3,000 1,000 18,00

- 27 -
A RIPORTARE 8 173 168,93

A RIPORTARE BANCHINA FUTURO CTS (Cantiere N1 - Sopraelevazione NTC) 277 419,42



RIPORTO 8 173 168,93

N.
ARTICOLO INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M.

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

DIMENSIONI
QUANTITA' PREZZO IMPORTO

BAK - BANCHINA FUTURO CTS (Cantiere N1 - Sopraelevazione NTC)
BA - BANCHINE
Lavori a MISURA

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO - BANCHINA FUTURO CTS (Cantiere N1 - Sopraelevazione NTC)
16/09/2021

Totale m³ 18,00 147,00 2 646,00

03.01.11.a
15890 Casseformi in legno o metalliche per getti di conglomerato cementizio per altezza del piano

di appoggio dei sostegno fino .....e sulla sola superficie di contatto con il calcestruzzo; per
strutture di fondazioni (plinti, travi rovesce, cordoli, ecc.)

Plinto per torre faro (Simili = 2.00) * (Lunghezza = 3*4) * (Altezza = 1.000) 2,00 12,000 1,000 24,00
Totale m² 24,00 30,65 735,60

03.04.01.b
15900 Fornitura e posa in opera di tondino per armatura di strutture in c.a., di caratteristiche

rispondenti alle norme vigenti,..... relativi ai controlli di legge e quant'altro necessario per
dare il lavoro finito a regola d'arte: del tipo B450c (Feb44k)

Plinto per torre faro - in ragione di 100 kg/m³ (Simili = 2*100) * (Lunghezza = 3.000) *
(Larghezza = 3.000) * (Altezza = 1.000)

200,00 3,000 3,000 1,000 1 800,00

Totale kg 1 800,00 1,93 3 474,00

Totale 032 - Impianti elettrici Euro 105 003,93
Totale 10 - Impianti elettrici e tecnologici Euro 284 275,02

Totale BAK - BANCHINA FUTURO CTS (Cantiere N1 - Sopraelevazione NTC)
Euro

284 275,02

Importo Lavori  Euro 8 180 024,53

- 28 -



INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE IMPORTI PARZIALI IMPORTI TOTALI

IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA
16/09/2021

A) LAVORI
Lavori a CORPO 7 895 749,51
BA - BANCHINE 7 895 749,51
BAK - BANCHINA FUTURO CTS (Cantiere N1 - Sopraelevazione NTC) 7 895 749,51
02 - Fondazioni profonde 3 815 534,32
005 - Pali 3 068 737,36
007 - Consolidamenti terreno 746 796,96
03 - Movimenti terra 447 804,19
010 - Scavi 447 804,19
06 - Opere in c.a. 1 543 600,14
021 - Trave di coronamento 784 150,53
023 - Travi portarotaie 759 449,61
07 - Strutture per impianti di movimentazione 300 384,84
024 - Rotaie gru 300 384,84
08 - Arredi di banchina 5 605,68
027 - Arredi di banchina definitivi 5 605,68
10 - Impianti elettrici e tecnologici 157 717,49
025 - Canalette per gru 157 717,49
11 - Strade e pavimentazioni 1 585 891,64
033 - Pavimentazioni in conglomerati bituminosi 1 585 891,64
13 - Monitoraggi 35 745,22
037 - Stazioni di monitoraggio 35 745,22
14 - Prove su strutture 3 465,99
038 - Prove su tiranti esistenti 3 465,99
Lavori a MISURA 284 275,02
BA - BANCHINE 284 275,02
BAK - BANCHINA FUTURO CTS (Cantiere N1 - Sopraelevazione NTC) 284 275,02
10 - Impianti elettrici e tecnologici 284 275,02
028 - Impianto antincendio 76 299,08
029 - Impianto smaltimento acque meteoriche 102 972,01
032 - Impianti elettrici 105 003,93

IMPORTO LAVORI  Euro 8 180 024,53

Importo dei lavori soggetti a ribasso d'asta  Euro 8 180 024,53

IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA  Euro 8 180 024,53

- 29 -



N.
ARTICOLO INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M.

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

DIMENSIONI
QUANTITA' PREZZO IMPORTO

BAN - BANCHINA FUTURO CTS (Cantiere N2 - Nuovo Tratto NTC)
BA - BANCHINE
Lavori a CORPO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO - BANCHINA FUTURO CTS (Cantiere N2 - Nuovo Tratto NTC)
19/09/2021

02 - Fondazioni profonde
005 - Pali

A02049.d
1710 Sovrapprezzo ai pali trivellati di grande diametro: per palo di profondità superiore a 20 m

fino a 30 m, per ogni metro, esclusa la fornitura del cls: per diametro pari a 1.000 mm

Pali per portarotaia lato terra L=32.80 (Simili = 233.00) * (Altezza = 10.000) 233,00 10,000 2 330,00
Totale m 2 330,00 26,19 61 022,70

z.ER.03 B.02.035.e
15960 PALI TRIVEUATI GRANDE DIAMETRO ESCLUSA ROCCIA LAPIDEA Es ... do le prescrizioni

delle Norme Tecniche. Diametro mm 1800

Pali Ø1800 (Simili = 240.00) * (Altezza = 36.200) 240,00 36,200 8 688,00
Totale m 8 688,00 432,61 3 758 515,68

z.PA.EDI.025
15970 Sovrapprezzo ai pali trivellati 1800 per impiego di calcestruzzo Rck 45 N/mm², classe di

esposizione XS2 e/o XS3, con impiego di cemento pozzolanico o d'altoforno.

Pali Ø1800 (Simili = 240.00) * (Altezza = 36.200) 240,00 36,200 8 688,00
Totale m 8 688,00 58,37 507 118,56

03.04.01.b
15980 Fornitura e posa in opera di tondino per armatura di strutture in c.a., di caratteristiche

rispondenti alle norme vigenti,..... relativi ai controlli di legge e quant'altro necessario per
dare il lavoro finito a regola d'arte: del tipo B450c (Feb44k)
Pali Ø1800 - Incidenza 13.620 Kg/palo (Simili = 240.00) 240,00 13 620,000 3 268 800,00

Totale kg 3 268 800,00 1,93 6 308 784,00

A02044.d
16170 Palo trivellato di grande diametro eseguito con fusto in calcestruzzo armato C25/30 (Rck

30 N/mmq), compresa la formazione.....ndità di 20 m: in terreni autosostenenti con
resistenza alla compressione superiore a 6 N/mmq: per diametro pari a 1.000 mm
Pali per portarotaia lato terra L=32.80 (Simili = 233.00) * (Altezza = 20.000) 233,00 20,000 4 660,00
Pali per trave a martello L=17.00 (Simili = 474.00) * (Altezza = 17.000) 474,00 17,000 8 058,00

Totale m 12 718,00 197,40 2 510 533,20

AN04
16180 Sovrapprezzo ai pali trivellati Ø 1000 per impiego di calcestruzzo Rck 45 N/mm², classe di

esposizione XS2 e/o XS3, con impiego di cemento pozzolanico o d'altoforno

- 1 -
A RIPORTARE 13 145 974,14

A RIPORTARE BANCHINA FUTURO CTS (Cantiere N2 - Nuovo Tratto NTC) 13 145 974,14



RIPORTO 13 145 974,14

N.
ARTICOLO INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M.

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

DIMENSIONI
QUANTITA' PREZZO IMPORTO

BAN - BANCHINA FUTURO CTS (Cantiere N2 - Nuovo Tratto NTC)
BA - BANCHINE
Lavori a CORPO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO - BANCHINA FUTURO CTS (Cantiere N2 - Nuovo Tratto NTC)
19/09/2021

Pali piattaforma in c.a. 12 718,00 12 718,00
Totale m 12 718,00 17,90 227 652,20

A02047.d
16190 Sovrapprezzo ai pali trivellati di grande diametro: per impiego di tubo forma infisso con

vibratore, per metro di palo fin..... metri (il prezzo viene applicato fino alla profondità di
26.00 m in quanto ritenuto congruo): per diametro pari a 1.000 mm
Pali per portarotaia lato terra L=32.80 (Simili = 233.00) * (Altezza = 26.000) 233,00 26,000 6 058,00
Pali per trave a martello L=17.00 (Simili = 474.00) * (Altezza = 17.000) 474,00 17,000 8 058,00

Totale m 14 116,00 15,68 221 338,88

A02050.d
16200 Sovrapprezzo ai pali trivellati di grande diametro: per palo di profondità superiore a 30 m

fino a 40 m, per ogni metro, esclusa la fornitura del cls: per diametro pari a 1.000 mm

Pali per portarotaia lato terra L=32.80 (Simili = 233.00) * (Altezza = 2.800) 233,00 2,800 652,40
Totale m 652,40 26,63 17 373,41

03.01.10.h
16210 Conglomerato cementizio di classe di esposizione XC1, XC2, XC3, XC4, XD1 e XA1 per

strutture di fondazione quali travi rov.....regola d'arte, esclusa l'armatura metallica e
casseformi: conglomerato cementizio con Rck non inf. a 45 N/mmq o 450 kg/cmq.

Sez. tratti A e B
Pali portarotaia lato terra L=32.80 (Simili = 233.00) * (Lunghezza = 12.800) * (Altezza =
0.50*0.50*3.14)

233,00 12,800 0,785 2 341,18

Totale m³ 2 341,18 158,80 371 779,38

03.01.10.n
16220 Conglomerato cementizio di classe di esposizione XC1, XC2, XC3, XC4, XD1 e XA1 per

strutture di fondazione quali travi rov.....rmatura metallica e casseformi: sovrapprezzo per
classi di esposizione XS2, XS3, XF2, XF3, XF4, XA3 ( Percentuale 10,00 % )
(Simili = 2341.18) 2 341,18 2 341,18

Totale m³ 2 341,18 15,88 37 177,94

03.04.01.b
16230 Fornitura e posa in opera di tondino per armatura di strutture in c.a., di caratteristiche

rispondenti alle norme vigenti,..... relativi ai controlli di legge e quant'altro necessario per
dare il lavoro finito a regola d'arte: del tipo B450c (Feb44k)
Pali trivellati Ø 1000
Pali Ø 1000 portarotaia Inc. 1481 Kg/palo (Simili = 233.00) 233,00 1 481,000 345 073,00

- 2 -
A RIPORTARE 14 021 295,95

A RIPORTARE BANCHINA FUTURO CTS (Cantiere N2 - Nuovo Tratto NTC) 14 021 295,95



RIPORTO 14 021 295,95

N.
ARTICOLO INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M.

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

DIMENSIONI
QUANTITA' PREZZO IMPORTO

BAN - BANCHINA FUTURO CTS (Cantiere N2 - Nuovo Tratto NTC)
BA - BANCHINE
Lavori a CORPO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO - BANCHINA FUTURO CTS (Cantiere N2 - Nuovo Tratto NTC)
19/09/2021

Pali Ø 1000 trave a martello4150 Kg/palo (Simili = 474.00) 474,00 4 150,000 1 967 100,00

Totale kg 2 312 173,00 1,93 4 462 493,89

Totale 005 - Pali Euro 18 483 789,84
007 - Consolidamenti terreno

AN01
16110 Incremento della resistenza dei terreni adiacenti alla banchina mediante trattamento di

vibroflottazione. Le colonne di gh.....à 10 m - volume da trattare 88812.50 mc -
Smaltimento dei fanghi prodotti - Costi indiretti per assistenza alla lavorazione

Tratto intervento di consolidamento con colonna da ml 9.30 (Simili = 30.00) * (Lunghezza
= 9.300)

30,00 9,300 279,00

Tratto intervento di consolidamento con colonna da ml 9.70 (Simili = 4508.00) *
(Lunghezza = 9.700)

4 508,00 9,700 43 727,60

Tratto intervento di consolidamento con colonna da ml 15.70 (Simili = 3121.00) *
(Lunghezza = 15.700)

3 121,00 15,700 48 999,70

Totale m 93 006,30 35,00 3 255 220,50

AN02
16120 Fornitura e posa in opera di misto di fiume o di cava di pezzatura 15/40 mm per il

trattamento del terreno con vibroflottazione

(Simili = 93006.3) * (Altezza = 0.280) 93 006,30 0,280 26 041,76
Totale m³ 26 041,76 26,00 677 085,76

Totale 007 - Consolidamenti terreno Euro 3 932 306,26
008 - Palancolati

17.03.15
1780 Fornitura su profilati ad "H", a "Z", ad "U" di elementi profilati speciali laminati a caldo con

sagoma a gargame in accia..... indicazioni del capitolato e secondo la normativa UNI EN
10248-1 e 22 (unità di misura riferita a chilogrammo di acciaio):

Gargame:
Banchina (Simili = 2*217) * (Lunghezza = 21.000) * (Altezza = 16.200) 434,00 21,000 16,200 147 646,80
Banchina Tratto Terminale (Simili = 2*23) * (Lunghezza = 21.000) * (Altezza = 16.200) 46,00 21,000 16,200 15 649,20

Totale kg 163 296,00 4,70 767 491,20

17.03.19
1840 Infissione alle profondità di progetto di elementi metallici per paratia eseguita con idonei

mezzi sia terrestri che marit.....i con fiamma ossiacetilenica, e compreso ogni altro onere e
magistero per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.

- 3 -
A RIPORTARE 23 183 587,30

A RIPORTARE BANCHINA FUTURO CTS (Cantiere N2 - Nuovo Tratto NTC) 23 183 587,30



RIPORTO 23 183 587,30

N.
ARTICOLO INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M.

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

DIMENSIONI
QUANTITA' PREZZO IMPORTO

BAN - BANCHINA FUTURO CTS (Cantiere N2 - Nuovo Tratto NTC)
BA - BANCHINE
Lavori a CORPO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO - BANCHINA FUTURO CTS (Cantiere N2 - Nuovo Tratto NTC)
19/09/2021

Infissione ed estrazione di palancole (Testata nuovo terminal) (Simili = 2.00) * (Lunghezza
= 80.000) * (Larghezza = 9.000) * (Altezza = 157.000)

2,00 80,000 9,000 157,000 226 080,00

Totale kg 226 080,00 0,16 36 172,80

17.03.14
16240 Fornitura, trasporto e scarico a piè d'opera di elementi metallici per paratia principale atta

a sostenere i fondali di pr.....e indicazioni del capitolato e secondo la normativa UNI EN
10248-1 e 2 (unità di misura riferita a chilogrammo di acciaio):

Banchina - Tubo D 1825 Spes.12.5 mm (Simili = 217.00) * (Lunghezza = 26.700) *
(Altezza = 560.000)

217,00 26,700 560,000 3 244 584,00

Banchina tratto terminale - Tubo D 1825 Spess. 12.5 mm (Simili = 23.00) * (Lunghezza =
26.700) * (Altezza = 560.000)

23,00 26,700 560,000 343 896,00

Totale kg 3 588 480,00 1,37 4 916 217,60

17.03.16
16250 Fornitura, trasporto e scarico a piè d'opera di elementi metallici per paratia, realizzata con

palancole metalliche in pro.....le indicazioni del capitolato e secondo la normativa UNI EN
10248-1 e 2 (unità di misura riferita a chilogrammo di acciaio)

Banchina- AZ 18-700 kg/ml 153.00 (Simili = 217.00) * (Lunghezza = 20.500) * (Altezza =
153.000)

217,00 20,500 153,000 680 620,50

Banchina tratto terminale - AZ 18-700 kg/ml 153.00 (Simili = 23.00) * (Lunghezza =
20.500) * (Altezza = 153.000)

23,00 20,500 153,000 72 139,50

Totale kg 752 760,00 1,30 978 588,00

17.03.35
16260 Sovrapprezzo per il trasporto di palancole di lunghezza superiore a 25 m

3 588 480,00 3 588 480,00
Totale kg 3 588 480,00 0,01 35 884,80

17.03.17
16270 Sovrapprezzo o detrazione per ogni aumento o diminuzione delle caratteristiche di qualità

dell'acciaio per profili palanco.....1.0083) - S390GP(1.0522) - S430GP (1.0523)] (unità di
misura riferita a chilogrammo e per ogni grado di qualità di acciaio)

Tubo D 1825 x 12.50 mm (Simili = 240.00) * (Lunghezza = 26.700) * (Larghezza =
560.000) * (Altezza = 3.000)

240,00 26,700 560,000 3,000 10 765 440,00

Gargami (Simili = 2*240) * (Lunghezza = 21.000) * (Larghezza = 16.200) * (Altezza =
3.000)

480,00 21,000 16,200 3,000 489 888,00

Palancole AZ18-700 (Simili = 240.00) * (Lunghezza = 20.500) * (Larghezza = 153.000) * 240,00 20,500 153,000 3,000 2 258 280,00

- 4 -
A RIPORTARE 29 150 450,50

A RIPORTARE BANCHINA FUTURO CTS (Cantiere N2 - Nuovo Tratto NTC) 29 150 450,50



RIPORTO 29 150 450,50

N.
ARTICOLO INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M.

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

DIMENSIONI
QUANTITA' PREZZO IMPORTO

BAN - BANCHINA FUTURO CTS (Cantiere N2 - Nuovo Tratto NTC)
BA - BANCHINE
Lavori a CORPO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO - BANCHINA FUTURO CTS (Cantiere N2 - Nuovo Tratto NTC)
19/09/2021

(Altezza = 3.000)
Totale kg*n 13 513 608,00 0,02 270 272,16

17.03.18
16280 Trattamento protettivo superficiale della sola faccia vista al di sotto della trave di

coronamento, eseguita con vernice a.....d'opera nel rispetto delle indicazioni del capitolato
(unità di misura riferita a metro quadrato per l'effettivo sviluppo).

Trattamento esclusivamente lato mare per h. 2.00 ml
Pali (Simili = 240.00) * (Lunghezza = 1.825*3.14/2) * (Altezza = 2.000) 240,00 2,865 2,000 1 375,20
Palancole (Simili = 240.00) * (Lunghezza = 2.020) * (Altezza = 2.000) 240,00 2,020 2,000 969,60

Totale m² 2 344,80 73,78 172 999,34

17.03.20
16290 Infissione alle profondità di progetto, di elementi metallici per paratia costituiti da profilati

ad "H" o "H + Z", esegui.....i con fiamma ossiacetilenica, e compreso ogni altro onere e
magistero per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.

3 588 480,00 3 588 480,00
752 760,00 752 760,00
163 296,00 163 296,00

Totale kg 4 504 536,00 0,14 630 635,04

C04.23.106
16300 Palancole tipo Larsen o similare di vari profili, prese a noleggio per l'intero periodo di

utilizzo, posate in opera con i.....icazioni della D.L.. Da computarsi solo per la superficie
effettivamente infissa, per un periodo medio di impiego di 6 mesi

Nolo di 80 m di palancole per 6  mesi (Testata nuovo terminal) (Simili = 1.00) *
(Lunghezza = 80.000) * (Larghezza = 9.000) * (Altezza = 157.000)

1,00 80,000 9,000 157,000 113 040,00

Totale kg 113 040,00 0,40 45 216,00

Totale 008 - Palancolati Euro 7 853 476,94
009 - Opere di sostegno (tiranti)

AN19
16070 Fornitura e posa in opera di tiranti in acciaio a barre tipo ASDO355 M95/85 con occhiello

rifollato e filetti rullati. Cia.....no spinotto per M95 e ogni altra fornitura, prestazione, onere
e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte

Incidenza peso 32.40 kg/m
Tiranti Orizzontali (Simili = 432+43) * (Lunghezza = 32.550) * (Altezza = 32.400) 475,00 32,550 32,400 500 944,50
Incidenza manicotti e piastra 3% (Simili = 0.03) * (Lunghezza = 500944.500) 0,03 500 944,500 15 028,34

- 5 -
A RIPORTARE 30 269 573,04

A RIPORTARE BANCHINA FUTURO CTS (Cantiere N2 - Nuovo Tratto NTC) 30 269 573,04



RIPORTO 30 269 573,04

N.
ARTICOLO INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M.

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

DIMENSIONI
QUANTITA' PREZZO IMPORTO

BAN - BANCHINA FUTURO CTS (Cantiere N2 - Nuovo Tratto NTC)
BA - BANCHINE
Lavori a CORPO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO - BANCHINA FUTURO CTS (Cantiere N2 - Nuovo Tratto NTC)
19/09/2021

Totale kg 515 972,84 2,85 1 470 522,59

Totale 009 - Opere di sostegno (tiranti) Euro 1 470 522,59
018 - Trasporti

A01.04.009.a
1850 Trasporto a rifiuto o ad idoneo impianto di recupero di materiale proveniente da lavori di

movimento terra effettuata con ..... a m³ di volume effettivo di scavo per ogni km
percorso sulla distanza tra cantiere e discarica: per trasporti fino a 10 km

Materiale proveniente dalla trivellazione Palo Ø1000
Sovrapprezzo per trasporto a discarica  oltre i 5000 m per 3500 m
Sovrapprezzo per trasporto a discarica oltre i 5000 m per 3500 m (Larghezza =
0.50*0.50*3.14) * (Altezza = 3.500)

12 718,00 0,785 3,500 34 942,71

Totale m³/km 34 942,71 0,72 25 158,75

02.05.03
1860 Trasporto a rifiuto di materiale proveniente dagli scavi, demolizioni e rimozioni, compreso

carico anche a mano, sul mezzo.....seguenti alla rimozione del materiale, per le demolizioni
secondo il volume misurato prima della demolizione dei materiali.

Materiale proveniente dalla trivellazione dei pali Sovrapprezzi oltre i 20 ml di altezza
Palo Ø1000 (Simili = 233.00) * (Lunghezza = 32.80-20) * (Altezza = 0.5*0.50*3.14) 233,00 12,800 0,785 2 341,18
Materiale proveniente dalla trivellazione del palo  Ø1800 (Simili = 240.00) * (Lunghezza =
36.200) * (Altezza = 0.90*0.90*3.14)

240,00 36,200 2,543 22 093,58

Totale m³ 24 434,76 12,00 293 217,12

Totale 018 - Trasporti Euro 318 375,87
019 - Oneri conferimento

02.05.04
1870 Onere per il conferimento e smaltimento a discarica autorizzata di materiale proveniente

da demolizione. Da corrispondersi.....ella discarica si assume convenzionalmente
l'equivalenza: un metro cubo di macerie di demolizione uguale a due tonnellate).

Trivellazione Pali
Quantità Trivellazione da 20 a 34.50 ml (Altezza = 0.50*0.50*3.14) 12 718,00 0,785 9 983,63
Quantità Trivellazione da 20 a 34.50 ml (Simili = 24434.76) 24 434,76 24 434,76

Totale m³ 34 418,39 3,75 129 068,96

Totale 019 - Oneri conferimento Euro 129 068,96
Totale 02 - Fondazioni profonde Euro 32 187 540,46

- 6 -
A RIPORTARE 32 187 540,46

A RIPORTARE BANCHINA FUTURO CTS (Cantiere N2 - Nuovo Tratto NTC) 32 187 540,46



RIPORTO 32 187 540,46

N.
ARTICOLO INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M.

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

DIMENSIONI
QUANTITA' PREZZO IMPORTO

BAN - BANCHINA FUTURO CTS (Cantiere N2 - Nuovo Tratto NTC)
BA - BANCHINE
Lavori a CORPO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO - BANCHINA FUTURO CTS (Cantiere N2 - Nuovo Tratto NTC)
19/09/2021

03 - Movimenti terra
010 - Scavi

02.01.01.a
1290 Scavi a sezione aperta per sbancamento o sterro di materie di qualsiasi natura e

consistenza escluse rocce consistenti (co..... di costruzioni preesistenti sotterranee, per
profondità fino a ml 2,00 dal piano di campagna; eseguiti con mezzi meccanici
Sbancamento da q.ta -1.50 a q.ta -0.70 fino alla trave di coronamento
1 - PLANIMETRIA D'INQUADRAMENTO: 1114-E-BAN-STR-PL-04-A
17 - SEZIONE TIPOLOGICA - DEMOLIZIONE E SCAVI: 1114-E-BAN-STR-ST-09-A
Vedi fasi in progress (Fase 4) (Lunghezza = 685.810) * (Larghezza = 38.000) * (Altezza =
0.800)

685,810 38,000 0,800 20 848,62

17 - SEZIONE TIPOLOGICA - DEMOLIZIONE E SCAVI: 1114-E-BAN-STR-ST-09-A
Vedi fasi in progress (Fase 4) (Lunghezza = 685.810) * (Larghezza = 12.000) * (Altezza =
0.800)

685,810 12,000 0,800 6 583,78

Banchina parte in testata (Lunghezza = 70.77-50) * (Larghezza = 50.000) * (Altezza =
0.800)

20,770 50,000 0,800 830,80

Totale m³ 28 263,20 2,59 73 201,69

AN31
16020 Salpamento con idoneo mezzo meccanico e/o marittimo della difesa di sponda dalla

scarpata naturale esistente nella zona de.....elo. Alla Direzione Lavori devono essere
fornite le quarte copie dei formulari previsti dalla normativa vigente in materia.

(Simili = 1.00) 1,00 1,00
Totale a corpo 1,00 216 400,00 216 400,00

Totale 010 - Scavi Euro 289 601,69
011 - Rinterri

02.02.01.a
1650 Rinterro o riempimento di cavi eseguito con mezzo meccanico e materiali selezionati di

idonea granulometria, scevri da sos.....iali e ogni altro onere e magistero per dare l'opera
finita a perfetta regola d'arte. con materiale proveniente dagli scavi

Per precarica nuova banchina
necessitano mc 25 500 per ogni tratto di 100 ml da precaricare. Si farà ricorso al materiale
proveniente dalla scavo del tratto N1 che poi successivamento a tutte le precariche sarà
trasportato a rifiuto (Simili = 7.00) * (Altezza = 25500.000)

7,00 25 500,000 178 500,00

Totale m³ 178 500,00 7,19 1 283 415,00

- 7 -
A RIPORTARE 33 760 557,15

A RIPORTARE BANCHINA FUTURO CTS (Cantiere N2 - Nuovo Tratto NTC) 33 760 557,15



RIPORTO 33 760 557,15

N.
ARTICOLO INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M.

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

DIMENSIONI
QUANTITA' PREZZO IMPORTO

BAN - BANCHINA FUTURO CTS (Cantiere N2 - Nuovo Tratto NTC)
BA - BANCHINE
Lavori a CORPO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO - BANCHINA FUTURO CTS (Cantiere N2 - Nuovo Tratto NTC)
19/09/2021

Totale 011 - Rinterri Euro 1 283 415,00
018 - Trasporti

02.05.03
1660 Trasporto a rifiuto di materiale proveniente dagli scavi, demolizioni e rimozioni, compreso

carico anche a mano, sul mezzo.....seguenti alla rimozione del materiale, per le demolizioni
secondo il volume misurato prima della demolizione dei materiali.
Demolizione scavi (Simili = 28263.2) 28 263,20 28 263,20

Totale m³ 28 263,20 12,00 339 158,40

Totale 018 - Trasporti Euro 339 158,40
019 - Oneri conferimento

02.05.04
1670 Onere per il conferimento e smaltimento a discarica autorizzata di materiale proveniente

da demolizione. Da corrispondersi.....ella discarica si assume convenzionalmente
l'equivalenza: un metro cubo di macerie di demolizione uguale a due tonnellate).
Demolizione scavi (Simili = 28263.2) 28 263,20 28 263,20

Totale m³ 28 263,20 3,75 105 987,00

Totale 019 - Oneri conferimento Euro 105 987,00
Totale 03 - Movimenti terra Euro 2 018 162,09

06 - Opere in c.a.
021 - Trave di coronamento

03.01.09.b
1510 Conglomerato cementizio di classe a prestazione garantita per sottofondazioni, strutture

non armate o debolmente armate, c.....te, esclusa l'eventuale armatura metallica e
casseformi: conglom. cementizio con Rck non inferiore a 20 N/mmq o 200 kg/cmq.

Trave di coronamento Banchina sezione corrente (Lunghezza = 685.810) * (Larghezza =
4.500) * (Altezza = 0.100)

685,810 4,500 0,100 308,61

Trave di coronamento Banchina sezione testata (Lunghezza = 70.770) * (Larghezza =
4.500) * (Altezza = 0.100)

70,770 4,500 0,100 31,85

Trave a martello sezione corrente (Lunghezza = 662.57+16.44) * (Larghezza = 1.700) *
(Altezza = 0.100)

679,010 1,700 0,100 115,43

Trave a martello sezione testata (Lunghezza = 16.44+9.49+40.84) * (Larghezza = 1.700)
* (Altezza = 0.100)

66,770 1,700 0,100 11,35

Piastra di irrigidimento (Simili = 0.50) * (Lunghezza = 9.100) * (Larghezza = 9.100) *
(Altezza = 0.100)

0,50 9,100 9,100 0,100 4,14

- 8 -
A RIPORTARE 34 205 702,55

A RIPORTARE BANCHINA FUTURO CTS (Cantiere N2 - Nuovo Tratto NTC) 34 205 702,55



RIPORTO 34 205 702,55

N.
ARTICOLO INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M.

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

DIMENSIONI
QUANTITA' PREZZO IMPORTO

BAN - BANCHINA FUTURO CTS (Cantiere N2 - Nuovo Tratto NTC)
BA - BANCHINE
Lavori a CORPO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO - BANCHINA FUTURO CTS (Cantiere N2 - Nuovo Tratto NTC)
19/09/2021

Totale m³ 471,38 114,93 54 175,70

03.01.10.h
1520 Conglomerato cementizio di classe di esposizione XC1, XC2, XC3, XC4, XD1 e XA1 per

strutture di fondazione quali travi rov.....regola d'arte, esclusa l'armatura metallica e
casseformi: conglomerato cementizio con Rck non inf. a 45 N/mmq o 450 kg/cmq.

Trave di coronamento complessiva 685.81+70.77=756.58
Trave di banchina
(Lunghezza = 756.580) * (Larghezza = 4.300) * (Altezza = 1.800) 756,580 4,300 1,800 5 855,93
(Lunghezza = 756.580) * (Larghezza = 0.600) * (Altezza = 1.700) 756,580 0,600 1,700 771,71
(Lunghezza = 756.580) * (Larghezza = 2.600) * (Altezza = 1.700) 756,580 2,600 1,700 3 344,08
(Lunghezza = 756.580) * (Larghezza = (0.70+1.20)/2) * (Altezza = 0.500) 756,580 0,950 0,500 359,38
Zona parabordi (Simili = 61.00) * (Lunghezza = 3.500) * (Larghezza = 1.100) * (Altezza =
0.700)

61,00 3,500 1,100 0,700 164,40

A detrarre

Tubazione Ø1800.00 (Simili = 240.00) * (Larghezza = 0.90*0.90*3.14) * (Altezza = 1.700) 240,00 2,543 1,700 -1 037,54

Trave a martello complessiva 679.01+66.77=745.78 (Lunghezza = 745.780) * (Larghezza
= 1.500) * (Altezza = 2.000)

745,780 1,500 2,000 2 237,34

Piastra di irrigidimento (Simili = 0.50) * (Lunghezza = 9.000) * (Larghezza = 9.000) *
(Altezza = 0.500)

0,50 9,000 9,000 0,500 20,25

Totale m³ 11 715,55 158,80 1 860 429,34

03.01.10.n
1530 Conglomerato cementizio di classe di esposizione XC1, XC2, XC3, XC4, XD1 e XA1 per

strutture di fondazione quali travi rov.....rmatura metallica e casseformi: sovrapprezzo per
classi di esposizione XS2, XS3, XF2, XF3, XF4, XA3 ( Percentuale 10,00 % )

(Simili = 11715.55) 11 715,55 11 715,55
Totale m³ 11 715,55 15,88 186 042,93

03.04.01.b
1540 Fornitura e posa in opera di tondino per armatura di strutture in c.a., di caratteristiche

rispondenti alle norme vigenti,..... relativi ai controlli di legge e quant'altro necessario per
dare il lavoro finito a regola d'arte: del tipo B450c (Feb44k)

Trave di coronamento Vedi Abaco (Altezza = 509937.230) 509 937,230 509 937,23
Parete Combinata Vedi Abaco (Altezza = 64962.560) 64 962,560 64 962,56
Trave a martello (contrasto) (Altezza = 62399.960) 62 399,960 62 399,96

- 9 -
A RIPORTARE 36 306 350,52

A RIPORTARE BANCHINA FUTURO CTS (Cantiere N2 - Nuovo Tratto NTC) 36 306 350,52



RIPORTO 36 306 350,52

N.
ARTICOLO INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M.

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

DIMENSIONI
QUANTITA' PREZZO IMPORTO

BAN - BANCHINA FUTURO CTS (Cantiere N2 - Nuovo Tratto NTC)
BA - BANCHINE
Lavori a CORPO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO - BANCHINA FUTURO CTS (Cantiere N2 - Nuovo Tratto NTC)
19/09/2021

Piastra di irrigidimento inc. 200 kg/mc (Lunghezza = 0.50*9.0*9.00*0.50) * (Altezza =
200.000)

20,250 200,000 4 050,00

Totale kg 641 349,75 1,93 1 237 805,02

C02053.a
1570 Tubi in polietilene ad alta densità di tipo corrugato a doppia parete per condotte di scarico

interrate non in pressione, .....etto di posa e del rinfianco in materiale idoneo: classe di
rigidità SN 4: diametro esterno 200 mm, diametro interno 172 mm
Predisposizioni per tiranti orrizontali:
Trave ciglio banchina (Simili = 476.00) * (Lunghezza = 2.600) 476,00 2,600 1 237,60
Trave a martello (Simili = 476.00) * (Lunghezza = 1.500) 476,00 1,500 714,00

Totale m 1 951,60 18,69 36 475,40

AN15
1580 Realizzazione di giunti di dilatazione con interposizione di fogli di polistirolo fino a

raggiungere uno spessore totale d.....sina elastoplastica e ogni altra fornitura, prestazione,
onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte
(Simili = 30.00) 30,00 30,00

Totale Cadauno 30,00 269,00 8 070,00

09.02.12.a
16130 Zincatura a caldo per immersione di opere in ferro con trattamento a fuoco mediante

immersione in vasche che contengono zi.....ppaggio, sciacquaggio, etc. e quant'altro
occorra per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. per strutture pesanti
(Simili = 641349.75) 641 349,75 641 349,75

Totale kg 641 349,75 0,96 615 695,76

03.01.11.a
16140 Casseformi in legno o metalliche per getti di conglomerato cementizio per altezza del piano

di appoggio dei sostegno fino .....e sulla sola superficie di contatto con il calcestruzzo; per
strutture di fondazioni (plinti, travi rovesce, cordoli, ecc.)
Trave di coronamento complessiva 685.81+70.77=756.58
Cassero lato mare (Lunghezza = 756.580) * (Altezza = 3.500) 756,580 3,500 2 648,03
Vuoto retro veletta Cassero Verticale (Simili = 2.00) * (Lunghezza = 756.580) * (Altezza =
1.700)

2,00 756,580 1,700 2 572,37

Vuoto retro veletta Cassero Orizzontale (Lunghezza = 756.580) * (Altezza = 1.100) 756,580 1,100 832,24
Cassero lato terra (Lunghezza = 756.580) * (Altezza = 0.65+0.75+2.30) 756,580 3,700 2 799,35
Predisposizione binario (Simili = 2.00) * (Lunghezza = 756.58-16.44) * (Altezza = 0.200) 2,00 740,140 0,200 296,06

- 10 -
A RIPORTARE 38 204 396,70

A RIPORTARE BANCHINA FUTURO CTS (Cantiere N2 - Nuovo Tratto NTC) 38 204 396,70



RIPORTO 38 204 396,70

N.
ARTICOLO INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M.

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

DIMENSIONI
QUANTITA' PREZZO IMPORTO

BAN - BANCHINA FUTURO CTS (Cantiere N2 - Nuovo Tratto NTC)
BA - BANCHINE
Lavori a CORPO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO - BANCHINA FUTURO CTS (Cantiere N2 - Nuovo Tratto NTC)
19/09/2021

Casseri di chiusura (Simili = 2*15) * (Lunghezza = 4.300) * (Altezza = 3.500) 30,00 4,300 3,500 451,50
(Simili = 2*15) * (Lunghezza = (0.70+1.20)/2) * (Altezza = 0.500) 30,00 0,950 0,500 14,25

A detrarre vuoto (Simili = 15.00) * (Lunghezza = 1.100) * (Altezza = 1.700) 15,00 1,100 1,700 -28,05
Trave a martello complessiva 679.01+66.77=745.78
Trave a martello
Casseri laterali (Simili = 2.00) * (Lunghezza = 745.780) * (Altezza = 2.000) 2,00 745,780 2,000 2 983,12
Chiusure (Simili = 2*15) * (Larghezza = 1.500) * (Altezza = 2.000) 30,00 1,500 2,000 90,00

Totale m² 12 658,87 30,65 387 994,37

Totale 021 - Trave di coronamento Euro 4 386 688,52
023 - Travi portarotaie

03.04.01.b
1380 Fornitura e posa in opera di tondino per armatura di strutture in c.a., di caratteristiche

rispondenti alle norme vigenti,..... relativi ai controlli di legge e quant'altro necessario per
dare il lavoro finito a regola d'arte: del tipo B450c (Feb44k)

Trave portarotaia (Altezza = 222057.020) 222 057,020 222 057,02
Totale kg 222 057,02 1,93 428 570,05

09.02.12.a
1390 Zincatura a caldo per immersione di opere in ferro con trattamento a fuoco mediante

immersione in vasche che contengono zi.....ppaggio, sciacquaggio, etc. e quant'altro
occorra per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. per strutture pesanti

(Simili = 222057.02) 222 057,02 222 057,02
Totale kg 222 057,02 0,96 213 174,74

03.01.11.a
1400 Casseformi in legno o metalliche per getti di conglomerato cementizio per altezza del piano

di appoggio dei sostegno fino .....e sulla sola superficie di contatto con il calcestruzzo; per
strutture di fondazioni (plinti, travi rovesce, cordoli, ecc.)

Trave portarotaie totale 681.51+51.83=733.34
Pareti longitudinali (Simili = 2.00) * (Lunghezza = 733.340) * (Altezza = 1.100) 2,00 733,340 1,100 1 613,35
Chiusure (Simili = 2*15) * (Larghezza = 2.500) * (Altezza = 1.100) 30,00 2,500 1,100 82,50
(Simili = 2.00) * (Lunghezza = 733.340) * (Altezza = 2.100) 2,00 733,340 2,100 3 080,03
Chiusure (Simili = 2*15) * (Larghezza = 1.500) * (Altezza = 2.100) 30,00 1,500 2,100 94,50

Totale m² 4 870,38 30,65 149 277,15

- 11 -
A RIPORTARE 39 383 413,01

A RIPORTARE BANCHINA FUTURO CTS (Cantiere N2 - Nuovo Tratto NTC) 39 383 413,01



RIPORTO 39 383 413,01

N.
ARTICOLO INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M.

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

DIMENSIONI
QUANTITA' PREZZO IMPORTO

BAN - BANCHINA FUTURO CTS (Cantiere N2 - Nuovo Tratto NTC)
BA - BANCHINE
Lavori a CORPO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO - BANCHINA FUTURO CTS (Cantiere N2 - Nuovo Tratto NTC)
19/09/2021

C02053.a
1410 Tubi in polietilene ad alta densità di tipo corrugato a doppia parete per condotte di scarico

interrate non in pressione, .....etto di posa e del rinfianco in materiale idoneo: classe di
rigidità SN 4: diametro esterno 200 mm, diametro interno 172 mm

Predisposizioni per tiranti orrizontali:
Trave porta binario (Simili = 475.00) * (Lunghezza = 2.500) 475,00 2,500 1 187,50

Totale m 1 187,50 18,69 22 194,38

03.01.09.b
16030 Conglomerato cementizio di classe a prestazione garantita per sottofondazioni, strutture

non armate o debolmente armate, c.....te, esclusa l'eventuale armatura metallica e
casseformi: conglom. cementizio con Rck non inferiore a 20 N/mmq o 200 kg/cmq.
Trave portarotaia sezione corrente (Lunghezza = 681.510) * (Larghezza = 2.700) *
(Altezza = 0.100)

681,510 2,700 0,100 184,01

Trave portarotaia sezione testata (Lunghezza = 51.830) * (Larghezza = 2.700) * (Altezza
= 0.100)

51,830 2,700 0,100 13,99

Totale m³ 198,00 114,93 22 756,14

03.01.10.h
16040 Conglomerato cementizio di classe di esposizione XC1, XC2, XC3, XC4, XD1 e XA1 per

strutture di fondazione quali travi rov.....regola d'arte, esclusa l'armatura metallica e
casseformi: conglomerato cementizio con Rck non inf. a 45 N/mmq o 450 kg/cmq.
Trave portarotaie totale 681.51+51.83=733.34 (Lunghezza = 733.340) * (Larghezza =
2.500) * (Altezza = 1.100)

733,340 2,500 1,100 2 016,69

(Lunghezza = 733.340) * (Larghezza = 1.500) * (Altezza = 2.100) 733,340 1,500 2,100 2 310,02
Totale m³ 4 326,71 158,80 687 081,55

03.01.10.n
16050 Conglomerato cementizio di classe di esposizione XC1, XC2, XC3, XC4, XD1 e XA1 per

strutture di fondazione quali travi rov.....rmatura metallica e casseformi: sovrapprezzo per
classi di esposizione XS2, XS3, XF2, XF3, XF4, XA3 ( Percentuale 10,00 % )

(Simili = 4326.71) 4 326,71 4 326,71
Totale m³ 4 326,71 15,88 68 708,15

AN15
16060 Realizzazione di giunti di dilatazione con interposizione di fogli di polistirolo fino a

raggiungere uno spessore totale d.....sina elastoplastica e ogni altra fornitura, prestazione,
onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte

Si considerano ogni 25 ml (Simili = 30.00) 30,00 30,00

- 12 -
A RIPORTARE 40 184 153,23

A RIPORTARE BANCHINA FUTURO CTS (Cantiere N2 - Nuovo Tratto NTC) 40 184 153,23



RIPORTO 40 184 153,23

N.
ARTICOLO INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M.

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

DIMENSIONI
QUANTITA' PREZZO IMPORTO

BAN - BANCHINA FUTURO CTS (Cantiere N2 - Nuovo Tratto NTC)
BA - BANCHINE
Lavori a CORPO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO - BANCHINA FUTURO CTS (Cantiere N2 - Nuovo Tratto NTC)
19/09/2021

Totale Cadauno 30,00 269,00 8 070,00

Totale 023 - Travi portarotaie Euro 1 599 832,16
Totale 06 - Opere in c.a. Euro 5 986 520,68

07 - Strutture per impianti di movimentazione
024 - Rotaie gru

AN13
1470 Fornitura e posa in opera di tasche freno in acciaio 900x300 mm completi di n. 6 tirafondi f

35 ammorsati di almeno 600 mme ogni altra fornitura, prestazione, onere e magistero per
dare l'opera finita a perfetta regola d'arte
(Simili = 24.00) 24,00 24,00

Totale Cadauno 24,00 268,50 6 444,00

AN11
16090 Fornitura e posa in opera di rotaie di tipo speciale MRS125 comprensive di armamento

costituito da piattabanda di dimensio.....issaggio diretto VALEX 6024-50-27 con naso in
elastomero vulcanizzato e intercalare con anima in acciaio tipo VALEX I-170-6

(Simili = 2.00) * (Lunghezza = 681.51+51.83) 2,00 733,340 1 466,68
Totale m 1 466,68 487,00 714 273,16

AN25
16100 Fornitura, trasporto, scarico e posa in opera di nuovo respingente in ferro verniciato con

mano di fondo e due mani di ver.....o, compreso ogni onere per saldatura, molatura e
trattamento. Il tutto per dare eseguito il lavoro a perfetta regola d'arte

(Simili = 2*2) 4,00 4,00
Totale Cadauno 4,00 1 900,00 7 600,00

Totale 024 - Rotaie gru Euro 728 317,16
025 - Canalette per gru

AN10
1450 Posa in opera di canaletta per ricovero cavi elettrici per alimentazione gru, da ancorare su

trave in cls Rck >45Mpa armat.....l'asse della futura rotaia, compreso, altresì, ogni onere e
magistero per dare l'opera perfettamente finita a regola d'arte
Tratto sezione corrente (Lunghezza = 681.510) 681,510 681,51
Tratto seione testata (Lunghezza = 51.830) 51,830 51,83

Totale m 733,34 83,70 61 380,56

16080 Fornitura di canaletta per ricovero cavi elettrici per alimentazione gru, realizzata con profilo

- 13 -
A RIPORTARE 40 981 920,95

A RIPORTARE BANCHINA FUTURO CTS (Cantiere N2 - Nuovo Tratto NTC) 40 981 920,95



RIPORTO 40 981 920,95

N.
ARTICOLO INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M.

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

DIMENSIONI
QUANTITA' PREZZO IMPORTO

BAN - BANCHINA FUTURO CTS (Cantiere N2 - Nuovo Tratto NTC)
BA - BANCHINE
Lavori a CORPO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO - BANCHINA FUTURO CTS (Cantiere N2 - Nuovo Tratto NTC)
19/09/2021

AN09 speciale in acciaio inox .....esterno di mm 1000, realizzato in acciaio inox AISI 304 dello
spessore di mm 2 e completo di imbuto per l'ingresso dei cavi

Tratto sezione corrente (Lunghezza = 681.510) 681,510 681,51
Tratto seione testata (Lunghezza = 51.830) 51,830 51,83

Totale m 733,34 440,00 322 669,60

Totale 025 - Canalette per gru Euro 384 050,16
Totale 07 - Strutture per impianti di movimentazione Euro 1 112 367,32

08 - Arredi di banchina
027 - Arredi di banchina definitivi

17.03.27
15990 Fornitura e posa in opera di scalette alla marinara costruite con montanti e distanziatori in

profilati in acciaio inox AI.....sselli (in acciaio inox); nel prezzo è altresì compreso l'onere
della creazione di una apposita nicchia nella trave stessa.

(Simili = 19.00) * (Lunghezza = 4.340) 19,00 4,340 82,46
Totale m 82,46 210,74 17 377,62

AN17
16000 Fornitura e posa in opera di parabordi conici in gomma realizzati, secondo gli elaborati di

progetto, con mescole certific.....rtate negli elaborati di progetto, nonchè ogni altro onere
e magistero necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte

53,00 53,00

Totale Cadauno 53,00 21 350,00 1 131 550,00

AN18
16010 Fornitura e posa in opera di bitta di ormeggio in acciaio S275 zincato a caldo del tipo

descritto nei corrispettivi elabor..... materiale a perdere per il castelletto di sostegno ed
ogni altro onere per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.

(Simili = 30.00) 30,00 30,00
Totale Cadauno 30,00 7 590,00 227 700,00

Totale 027 - Arredi di banchina definitivi Euro 1 376 627,62
Totale 08 - Arredi di banchina Euro 1 376 627,62

11 - Strade e pavimentazioni
033 - Pavimentazioni in conglomerati bituminosi

02.02.03.b
1300 Formazione di rilevati con materiale arido di idonea composizione granulometrica esente

da argilla, per riempimento cavi, .....rato a volume finito di riempimento o rilevato. con

- 14 -
A RIPORTARE 42 681 218,17

A RIPORTARE BANCHINA FUTURO CTS (Cantiere N2 - Nuovo Tratto NTC) 42 681 218,17



RIPORTO 42 681 218,17

N.
ARTICOLO INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M.

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

DIMENSIONI
QUANTITA' PREZZO IMPORTO

BAN - BANCHINA FUTURO CTS (Cantiere N2 - Nuovo Tratto NTC)
BA - BANCHINE
Lavori a CORPO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO - BANCHINA FUTURO CTS (Cantiere N2 - Nuovo Tratto NTC)
19/09/2021

02.02.03.b
materiale proveniente da cave di prestito situate a qualsiasi distanza.
Rilevato sezione corrente a valle trave porta binario (Lunghezza = 681.510) * (Larghezza
= 16.450) * (Altezza = 2.180)

681,510 16,450 2,180 24 439,63

Rilevato sezione corrente a monte trave porta binario (Lunghezza = 681.510) * (Larghezza
= 16.50+11.50-0.75) * (Altezza = 2.130)

681,510 27,250 2,130 39 556,54

Rilevato sezione testata a valle trave porta binario (Lunghezza = 70.77-50) * (Larghezza =
16.450) * (Altezza = 2.180)

20,770 16,450 2,180 744,83

Rilevato sezione testata a monte trave porta binario (Lunghezza = 20.770) * (Larghezza =
16.50+11.50-0.75) * (Altezza = 2.130)

20,770 27,250 2,130 1 205,54

a detrarre parte di trave martello da quota +0.70 (Lunghezza = 662.57+16.44+9.49+
40.84) * (Larghezza = 1.500) * (Altezza = 1.600)

729,340 1,500 1,600 -1 750,42

a detrarre parte di fondazione della trave porta binario da quota +0.70 (Lunghezza =
681.51+51.83) * (Larghezza = 1.000) * (Altezza = 0.700)

733,340 1,000 0,700 -513,34

Totale m³ 63 682,78 25,15 1 601 621,92

11.02.15
1310 Fondazione stradale costituita da misto granulare stabilizzato, con il 6% in peso di

cemento tipo "325", assortito granulo..... bituminosa, in ragione di kg/mq 1, saturata con
uno strato di sabbia, quant'altro necessario sino a dare un lavoro finito.

Sez. tratti A e B
Incidenza 13.10 mc/m (Simili = 656.65) * (Altezza = 13.1) 656,65 13,100 8 602,12
Sez. tratto terminale
Incidenza 4.00 mc/m (Simili = 17.3) 17,30 4,000 69,20

Totale m³ 8 671,32 60,00 520 279,20

11.02.17
1330 Conglomerato bituminoso del tipo semichiuso per strato di collegamento (binder), formato

con inerti litoidi di IV categori.....metalliche, quant'altro necessario sino a dare un lavoro
finito. Conglomerato bituminoso misurato dopo il suo costipamento.
Sez. tratti A e B (Lunghezza = 656.65) * (Altezza = 43.3) 10,00 656,650 43,300 284 329,45
Sez. tratto terminale (Lunghezza = 25.4) * (Larghezza = 17.3) 10,00 25,400 17,300 4 394,20
(Lunghezza = 17.3) * (Larghezza = 28.6) 10,00 17,300 28,600 4 947,80
(Lunghezza = 17.3) * (Larghezza = 23.64) 10,00 17,300 23,640 4 089,72

- 15 -
A RIPORTARE 44 803 119,29

A RIPORTARE BANCHINA FUTURO CTS (Cantiere N2 - Nuovo Tratto NTC) 44 803 119,29



RIPORTO 44 803 119,29

N.
ARTICOLO INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M.

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

DIMENSIONI
QUANTITA' PREZZO IMPORTO

BAN - BANCHINA FUTURO CTS (Cantiere N2 - Nuovo Tratto NTC)
BA - BANCHINE
Lavori a CORPO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO - BANCHINA FUTURO CTS (Cantiere N2 - Nuovo Tratto NTC)
19/09/2021

Totale cm/m² 297 761,17 1,91 568 723,83

11.02.18
1340 Conglomerato bituminoso del tipo chiuso per strato di usura (tappetino), formato con inerti

litoidi di I categoria, granul.....no viabile, quant'altro necessario sino a dare un lavoro
finito. Conglomerato bituminoso misurato dopo il suo costipamento.

Sez. tratti A e B (Lunghezza = 656.65) * (Altezza = 43.3) 3,00 656,650 43,300 85 298,84
Sez. tratto terminale (Lunghezza = 25.4) * (Larghezza = 17.3) 3,00 25,400 17,300 1 318,26
(Lunghezza = 17.3) * (Larghezza = 28.60) 3,00 17,300 28,600 1 484,34
(Lunghezza = 17.3) * (Larghezza = 23.64) 3,00 17,300 23,640 1 226,92

Totale cm/m² 89 328,36 2,35 209 921,65

11.02.08.c
16530 Fornitura e posa in opera di materiali aridi di pezzatura compresa fra mm 2 e 50, per strati

anticapillari, esenti da mate.....ro necessario sino a dare un lavoro finito. Misura dopo il
costipamento. Pietrisco calcareo di fiume o di cava da frantoio.
Sez. tratti A e B
Incidenza 10.90 mc/m (Simili = 656.65) * (Altezza = 10.9) 656,65 10,900 7 157,49
Sez. tratto terminale
Incidenza 6.60 mc/m (Simili = 17.3) * (Altezza = 6.6) 17,30 6,600 114,18

Totale m³ 7 271,67 31,83 231 457,26

Totale 033 - Pavimentazioni in conglomerati bituminosi Euro 3 132 003,86
Totale 11 - Strade e pavimentazioni Euro 3 132 003,86

13 - Monitoraggi
037 - Stazioni di monitoraggio

A02014
1600 Pozzetto di protezione strumentazione, per piezometri ed inclinometri, compresa la relativa

posa in opera e il lucchetto di chiusura. È compreso quanto altro occorre per dare i
pozzetti di protezione completi
(Simili = 4.00) 4,00 4,00

Totale Cadauno 4,00 133,78 535,12

A02030.a
1610 Misure inclinometriche mediante idonea strumentazione. È compreso quanto occorre per

dare le misure inclinometriche comple..... elaborazione e la restituzione grafica delle
misure. Per ogni livello di lettura eseguito su quattro guide: fino a 50,00 m

- 16 -
A RIPORTARE 45 813 757,15

A RIPORTARE BANCHINA FUTURO CTS (Cantiere N2 - Nuovo Tratto NTC) 45 813 757,15



RIPORTO 45 813 757,15

N.
ARTICOLO INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M.

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

DIMENSIONI
QUANTITA' PREZZO IMPORTO

BAN - BANCHINA FUTURO CTS (Cantiere N2 - Nuovo Tratto NTC)
BA - BANCHINE
Lavori a CORPO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO - BANCHINA FUTURO CTS (Cantiere N2 - Nuovo Tratto NTC)
19/09/2021

1 lettura/20 gg (durata lavori monitorati 700 giorni), una lettura ogni metro (Simili = 4*40)
* (Altezza = 35.000)

160,00 35,000 5 600,00

Totale Cadauno 5 600,00 6,19 34 664,00

17.P05.A40.005
1630 UNITA' AUTOMATICHE DI ACQUISIZIONE DATI Fornitura e posa in opera di unità

automatica per l'acquisizione dei dati strument.....la strumentazione, nonché ogni opera
civile e quant'altro necessario per dare le apparecchiature perfettamente funzionanti.
(Simili = 4.00) 4,00 4,00

Totale Cadauno 4,00 3 701,26 14 805,04

Q.03.005.b
1640 Piazzamento vertici , poligonale d'appoggio , picchettamento dell'asse, piazzamento dei

picchetti delle sezioni necessarie.....ofilo longitudinale : degli assi delle opere d'arte ,
compreso il piazzamento di riferimenti esterni per ogni punto d'asse.
Monitoraggio topografico 1/20 m di banchina, una lettura ogni 10 gg (Simili = 38.00) *
(Altezza = 98.000)

38,00 98,000 3 724,00

Totale Cadauno 3 724,00 10,30 38 357,20

A02013.b
16150 Tubo inclinometrico compresi: la cementazione con miscela cemento-betonite; la fornitura

e la posa dei tubi, della valvola.....per dare il tubo inclinometrico completo. È esclusa la
fornitura del pozzetto protettivo: per ogni metro di tubo installato

(Simili = 4.00) * (Lunghezza = 40.000) 4,00 40,000 160,00
Totale m 160,00 73,58 11 772,80

17.P05.A15.035
16160 MISURA DELLA DEFORMAZIONE DELLE STRUTTURE Fornitura e posa in opera di celle di

carico toroidali elettriche in acciaio da .....la strumentazione, nonché ogni opera civile e
quant¿altro necessario per dare le apparecchiature perfettamente funzionanti.

(Simili = 4.00) * (Altezza = 2.000) 4,00 2,000 8,00
Totale Cadauno 8,00 1 564,81 12 518,48

Totale 037 - Stazioni di monitoraggio Euro 112 652,64
Totale 13 - Monitoraggi Euro 112 652,64

Totale BAN - BANCHINA FUTURO CTS (Cantiere N2 - Nuovo Tratto NTC) Euro 45 925 874,67

- 17 -
A RIPORTARE 45 925 874,67



RIPORTO 45 925 874,67

N.
ARTICOLO INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M.

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

DIMENSIONI
QUANTITA' PREZZO IMPORTO

BAN - BANCHINA FUTURO CTS (Cantiere N2 - Nuovo Tratto NTC)
BA - BANCHINE
Lavori a MISURA

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO - BANCHINA FUTURO CTS (Cantiere N2 - Nuovo Tratto NTC)
19/09/2021

10 - Impianti elettrici e tecnologici
028 - Impianto antincendio

02.01.05.a
1880 Scavi a sezione obbligata di materie di qualsiasi natura e consistenza escluse le rocce

consistenti, sia asciutte che bagn.....appositi siti nell'ambito del cantiere, per profondità
fino a 2,00 m dal piano di sbancamento. eseguito con mezzi meccanici
Scavi per linea antincendio - sviluppo perimetrale (Lunghezza = 685.81+75.2+47.7+32.7+
638.11+42.5) * (Larghezza = 0.500) * (Altezza = 0.500)

1 522,020 0,500 0,500 380,51

Scavi per linea antincendio - attraversamenti interni (Simili = 3.00) * (Lunghezza =
42.600) * (Larghezza = 0.500) * (Altezza = 0.500)

3,00 42,600 0,500 0,500 31,95

Scavi per linea antincendio - basamenti per idrante sottosuolo (Simili = 8.00) * (Lunghezza
= 0.500) * (Larghezza = 0.500) * (Altezza = 0.100)

8,00 0,500 0,500 0,100 0,20

Totale m³ 412,66 12,57 5 187,14

z.ER.C02073.b
1910 C02073b Pozzetto di raccordo, realizzato con elementi prefabbrica ... o: pedonali, non

diaframmati: 50 x 50 x 50 cm, peso 130 kg

Per idranti sottosuolo (Simili = 8.00) 8,000 8,000
Totale cad 8,000 98,81 790,48

z.ER.E04015.c
1960 E04015c Idrante soprasuolo monotubo in ghisa preverniciato con sm ... attacco flangiato

diametro nominale 80 mm, 2 uscite UNI 70

(Simili = 5.00) 5,000 5,000
Totale cad 5,000 433,09 2 165,45

02.02.01.a
1980 Rinterro o riempimento di cavi eseguito con mezzo meccanico e materiali selezionati di

idonea granulometria, scevri da sos.....iali e ogni altro onere e magistero per dare l'opera
finita a perfetta regola d'arte. con materiale proveniente dagli scavi

Scavi per linea antincendio - sviluppo perimetrale (Lunghezza = 1522.020) * (Larghezza =
0.400) * (Altezza = 0.300)

1 522,020 0,400 0,300 182,64

Scavi per linea antincendio - attraversamenti interni (Simili = 3.00) * (Lunghezza =
42.600) * (Larghezza = 0.400) * (Altezza = 0.300)

3,00 42,600 0,400 0,300 15,34

Totale m³ 197,98 7,19 1 423,48

02.05.03
1990 Trasporto a rifiuto di materiale proveniente dagli scavi, demolizioni e rimozioni, compreso

carico anche a mano, sul mezzo.....seguenti alla rimozione del materiale, per le demolizioni

- 18 -
A RIPORTARE 45 935 441,22

A RIPORTARE BANCHINA FUTURO CTS (Cantiere N2 - Nuovo Tratto NTC) 9 566,55



RIPORTO 45 935 441,22

N.
ARTICOLO INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M.

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

DIMENSIONI
QUANTITA' PREZZO IMPORTO

BAN - BANCHINA FUTURO CTS (Cantiere N2 - Nuovo Tratto NTC)
BA - BANCHINE
Lavori a MISURA

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO - BANCHINA FUTURO CTS (Cantiere N2 - Nuovo Tratto NTC)
19/09/2021

02.05.03
secondo il volume misurato prima della demolizione dei materiali.
Quantità scavo (Simili = 412.66) 412,66 412,66

a detrarre rinterro (Simili = 197.98) 197,98 -197,98
Totale m³ 214,68 12,00 2 576,16

02.05.04
2000 Onere per il conferimento e smaltimento a discarica autorizzata di materiale proveniente

da demolizione. Da corrispondersi.....ella discarica si assume convenzionalmente
l'equivalenza: un metro cubo di macerie di demolizione uguale a due tonnellate).

(Simili = 214.68) 214,68 214,68
Totale m³ 214,68 3,75 805,05

02.02.01.a
2010 Rinterro o riempimento di cavi eseguito con mezzo meccanico e materiali selezionati di

idonea granulometria, scevri da sos.....iali e ogni altro onere e magistero per dare l'opera
finita a perfetta regola d'arte. con materiale proveniente dagli scavi

Totale m³ 0,00 7,19 0,00

18.09.001
16310 Realizzazione di pozzetto di ispezione e/o raccordo in calcestruzzo armato dello spessore

minimo di cm 20, fornito e posto.....he vengono compensate come la restante condotta, la
lastra di copertura prefabbricata. Vuoto per pieno sulle misure esterne
Pozzetti di ispezione (saracinesche, pezzi speciali a T) (Simili = 5.00) * (Lunghezza =
1.500) * (Larghezza = 1.500) * (Altezza = 1.500)

5,00 1,500 1,500 1,500 16,88

Pozzetti di ispezione per uscita attacco motobarca VVF (Simili = 2.00) * (Lunghezza =
1.500) * (Larghezza = 1.500) * (Altezza = 1.500)

2,00 1,500 1,500 1,500 6,75

Totale m³ 23,63 301,80 7 131,53

C02096.b
16320 Chiusino di ispezione in ghisa sferoidale a norma UNI EN 1563 per aeroporti, porti e zone

industriali, con resistenza a ro.....in opera compreso ogni onere e magistero su
preesistente pozzetto: telaio quadrato di lato 850 mm, peso totale 120 kg circa
Per pozzetti di ispezione (Simili = 7.00) 7,00 7,00
Per pozzetti di idrante sottosuolo (Simili = 8.00) 8,00 8,00

Totale Cadauno 15,00 386,20 5 793,00

z.ER.C02075.b
16330 C02075b Elementi per prolungare i pozzetti, in calcestruzzo vibra ... e e magistero per il

collegamento a terra: 50 x 50 x 50 cm

- 19 -
A RIPORTARE 45 951 746,96

A RIPORTARE BANCHINA FUTURO CTS (Cantiere N2 - Nuovo Tratto NTC) 25 872,29



RIPORTO 45 951 746,96

N.
ARTICOLO INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M.

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

DIMENSIONI
QUANTITA' PREZZO IMPORTO

BAN - BANCHINA FUTURO CTS (Cantiere N2 - Nuovo Tratto NTC)
BA - BANCHINE
Lavori a MISURA

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO - BANCHINA FUTURO CTS (Cantiere N2 - Nuovo Tratto NTC)
19/09/2021

Per idranti sottosuolo (Simili = 8.00) 8,000 8,000
Totale cad 8,000 44,09 352,72

C02053.a
16340 Tubi in polietilene ad alta densità di tipo corrugato a doppia parete per condotte di scarico

interrate non in pressione, .....etto di posa e del rinfianco in materiale idoneo: classe di
rigidità SN 4: diametro esterno 200 mm, diametro interno 172 mm
Scavi per linea antincendio - sviluppo perimetrale (Lunghezza = 685.81+75.2+47.7+32.7+
638.11+42.5) * (Larghezza = 0.500) * (Altezza = 0.500)

1 522,020 0,500 0,500 380,51

Scavi per linea antincendio - attraversamenti interni (Simili = 3.00) * (Lunghezza =
42.600) * (Larghezza = 0.500) * (Altezza = 0.500)

3,00 42,600 0,500 0,500 31,95

Totale m 412,46 18,69 7 708,88

z.ER.C02019.g
16350 C02019g Saracinesca in ghisa sferoidale fornita e posta in opera, ... N 1092-2, PN 10/16:

manuale con volantino: diametro 200 mm

Per antincendio (Simili = 20.00) 20,000 20,000
Per linea acqua potabile (Simili = 5.00) 5,000 5,000

Totale cad 25,000 607,15 15 178,75

z.ER.E04014.c
16360 E04014c Idrante sottosuolo in ghisa, flangiato con scarico automa ... reinterro: attacco

diametro nominale 80 mm, sbocco UNI 70

(Simili = 8.00) 8,000 8,000
Totale cad 8,000 220,62 1 764,96

z.ER.E04016.a
16370 E04016a Gruppo attacco motopompa VVF UNI 70 con attacco filettato ... ollegato alla

tubazione d'adduzione esistente: diametro 2"

(Simili = 2.00) 2,000 2,000
Totale cad 2,000 268,67 537,34

Totale 028 - Impianto antincendio Euro 51 414,94
029 - Impianto smaltimento acque meteoriche

02.01.05.a
2210 Scavi a sezione obbligata di materie di qualsiasi natura e consistenza escluse le rocce

consistenti, sia asciutte che bagn.....appositi siti nell'ambito del cantiere, per profondità
fino a 2,00 m dal piano di sbancamento. eseguito con mezzi meccanici

Scavo per vasca di prima pioggia (Lunghezza = 30.000) * (Larghezza = 6.000) * (Altezza 30,000 6,000 5,360 964,80

- 20 -
A RIPORTARE 45 977 289,61

A RIPORTARE BANCHINA FUTURO CTS (Cantiere N2 - Nuovo Tratto NTC) 51 414,94



RIPORTO 45 977 289,61

N.
ARTICOLO INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M.

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

DIMENSIONI
QUANTITA' PREZZO IMPORTO

BAN - BANCHINA FUTURO CTS (Cantiere N2 - Nuovo Tratto NTC)
BA - BANCHINE
Lavori a MISURA

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO - BANCHINA FUTURO CTS (Cantiere N2 - Nuovo Tratto NTC)
19/09/2021

= 5.360)
Linee (Lunghezza = 1235.40+58+50+200+122.12) * (Larghezza = 2.000) * (Altezza =
1.500)

1 665,520 2,000 1,500 4 996,56

Totale m³ 5 961,36 12,57 74 934,30

02.01.09
2220 Compenso aggiuntivo per scavi eseguiti per profondità superiori a m 2.00 dal piano

campagna per ogni due emtri o frazioni di esse di maggiore profondità; percentuale da
applicare progressivamente al volume di maggiore profondità
Per vasca di prima pioggia profondità scavo 5.36 m (Lunghezza = 30.000) * (Larghezza =
6.000) * (Altezza = 3.360)

30,000 6,000 3,360 604,80

Per vasca di prima pioggia profondità scavo 5.36 m (Lunghezza = 30.000) * (Larghezza =
6.000) * (Altezza = 1.360)

30,000 6,000 1,360 244,80

Totale m³ 849,60 0,65 552,24

03.01.09.b
2230 Conglomerato cementizio di classe a prestazione garantita per sottofondazioni, strutture

non armate o debolmente armate, c.....te, esclusa l'eventuale armatura metallica e
casseformi: conglom. cementizio con Rck non inferiore a 20 N/mmq o 200 kg/cmq.
Vasca (Lunghezza = 28.400) * (Larghezza = 4.400) * (Altezza = 0.150) 28,400 4,400 0,150 18,74
Pozzetto (Lunghezza = 1.700) * (Larghezza = 2.100) * (Altezza = 0.150) 1,700 2,100 0,150 0,54

Totale m³ 19,28 114,93 2 215,85

03.01.10.e
2240 Conglomerato cementizio di classe di esposizione XC1, XC2, XC3, XC4, XD1 e XA1 per

strutture di fondazione quali travi rov.....regola d'arte, esclusa l'armatura metallica e
casseformi: conglomerato cementizio con Rck non inf. a 35 N/mmq o 350 kg/cmq.

Vasca di prima pioggia (Altezza = 158.970) 158,970 158,97
Totale m³ 158,97 147,00 23 368,59

03.04.01.b
2250 Fornitura e posa in opera di tondino per armatura di strutture in c.a., di caratteristiche

rispondenti alle norme vigenti,..... relativi ai controlli di legge e quant'altro necessario per
dare il lavoro finito a regola d'arte: del tipo B450c (Feb44k)

Per vasca di prima pioggia - incidenza 100.00 kg/mc
Per vasca di prima pioggia - incidenza 100.00 kg/mc (Simili = 158.97) * (Altezza =
100.000)

158,97 100,000 15 897,00

Totale kg 15 897,00 1,93 30 681,21

- 21 -
A RIPORTARE 46 109 041,80

A RIPORTARE BANCHINA FUTURO CTS (Cantiere N2 - Nuovo Tratto NTC) 183 167,13



RIPORTO 46 109 041,80

N.
ARTICOLO INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M.

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

DIMENSIONI
QUANTITA' PREZZO IMPORTO

BAN - BANCHINA FUTURO CTS (Cantiere N2 - Nuovo Tratto NTC)
BA - BANCHINE
Lavori a MISURA

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO - BANCHINA FUTURO CTS (Cantiere N2 - Nuovo Tratto NTC)
19/09/2021

03.01.11.a
2260 Casseformi in legno o metalliche per getti di conglomerato cementizio per altezza del piano

di appoggio dei sostegno fino .....e sulla sola superficie di contatto con il calcestruzzo; per
strutture di fondazioni (plinti, travi rovesce, cordoli, ecc.)

Per vasca di prima pioggia (Altezza = 463.350) 463,350 463,35
Totale m² 463,35 30,65 14 201,68

C02053.a
2270 Tubi in polietilene ad alta densità di tipo corrugato a doppia parete per condotte di scarico

interrate non in pressione, .....etto di posa e del rinfianco in materiale idoneo: classe di
rigidità SN 4: diametro esterno 200 mm, diametro interno 172 mm

Attraversamenti (Simili = 29.00) * (Lunghezza = 42.600) 29,00 42,600 1 235,40
Totale m 1 235,40 18,69 23 089,63

C02053.j
2280 Tubi in polietilene ad alta densità di tipo corrugato a doppia parete per condotte di scarico

interrate non in pressione, .....etto di posa e del rinfianco in materiale idoneo: classe di
rigidità SN 4: diametro interno 300 mm, diametro esterno 338 mm

Per attraversamento nuova trave portarotaia (Simili = 29.00) * (Lunghezza = 2.000) 29,00 2,000 58,00
Totale m 58,00 37,62 2 181,96

C02053.l
2290 Tubi in polietilene ad alta densità di tipo corrugato a doppia parete per condotte di scarico

interrate non in pressione, .....etto di posa e del rinfianco in materiale idoneo: classe di
rigidità SN 4: diametro interno 500 mm, diametro esterno 565 mm

Linea acqua meteoriche (Lunghezza = 50.000) 50,000 50,00
Totale m 50,00 94,73 4 736,50

C02053.m
2300 Tubi in polietilene ad alta densità di tipo corrugato a doppia parete per condotte di scarico

interrate non in pressione, .....etto di posa e del rinfianco in materiale idoneo: classe di
rigidità SN 4: diametro interno 600 mm, diametro esterno 701 mm
Linea acqua meteoriche (Lunghezza = 8*25) 200,000 200,00

Totale m 200,00 132,24 26 448,00

C02053.n
2310 Tubi in polietilene ad alta densità di tipo corrugato a doppia parete per condotte di scarico

interrate non in pressione, .....etto di posa e del rinfianco in materiale idoneo: classe di
rigidità SN 4: diametro interno 800 mm, diametro esterno 935 mm
Linea acqua meteoriche (Lunghezza = 25+25+25.4+9.72+6+25+6) 122,120 122,12

Totale m 122,12 211,83 25 868,68

- 22 -
A RIPORTARE 46 205 568,25

A RIPORTARE BANCHINA FUTURO CTS (Cantiere N2 - Nuovo Tratto NTC) 279 693,58



RIPORTO 46 205 568,25

N.
ARTICOLO INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M.

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

DIMENSIONI
QUANTITA' PREZZO IMPORTO

BAN - BANCHINA FUTURO CTS (Cantiere N2 - Nuovo Tratto NTC)
BA - BANCHINE
Lavori a MISURA

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO - BANCHINA FUTURO CTS (Cantiere N2 - Nuovo Tratto NTC)
19/09/2021

03.01.09.b
2320 Conglomerato cementizio di classe a prestazione garantita per sottofondazioni, strutture

non armate o debolmente armate, c.....te, esclusa l'eventuale armatura metallica e
casseformi: conglom. cementizio con Rck non inferiore a 20 N/mmq o 200 kg/cmq.
Protezione tubazione (Lunghezza = 1235.40+58+50+200+122.12) * (Larghezza = 1.000)
* (Altezza = 0.250)

1 665,520 1,000 0,250 416,38

Totale m³ 416,38 114,93 47 854,55

02.02.01.a
2330 Rinterro o riempimento di cavi eseguito con mezzo meccanico e materiali selezionati di

idonea granulometria, scevri da sos.....iali e ogni altro onere e magistero per dare l'opera
finita a perfetta regola d'arte. con materiale proveniente dagli scavi
Q.tà scavo (Simili = 5961.36) 5 961,36 5 961,36

a detrarre ingombro cls (Simili = 416.38) 416,38 -416,38
Totale m³ 5 544,98 7,19 39 868,41

02.05.03
2340 Trasporto a rifiuto di materiale proveniente dagli scavi, demolizioni e rimozioni, compreso

carico anche a mano, sul mezzo.....seguenti alla rimozione del materiale, per le demolizioni
secondo il volume misurato prima della demolizione dei materiali.

Quantità scavo
(Simili = 5961.36) 5 961,36 5 961,36

a detrarre rinterro (Simili = 5544.98) 5 544,98 -5 544,98
Totale m³ 416,38 12,00 4 996,56

02.05.04
2350 Onere per il conferimento e smaltimento a discarica autorizzata di materiale proveniente

da demolizione. Da corrispondersi.....ella discarica si assume convenzionalmente
l'equivalenza: un metro cubo di macerie di demolizione uguale a due tonnellate).

(Simili = 416.38) 416,38 416,38
Totale m³ 416,38 3,75 1 561,43

18.09.001
2360 Realizzazione di pozzetto di ispezione e/o raccordo in calcestruzzo armato dello spessore

minimo di cm 20, fornito e posto.....he vengono compensate come la restante condotta, la
lastra di copertura prefabbricata. Vuoto per pieno sulle misure esterne

Impianti elettrici di banchina (Simili = 4.00) * (Lunghezza = 1.000) * (Larghezza = 1.000)
* (Altezza = 2.500)

4,00 1,000 1,000 2,500 10,00

- 23 -
A RIPORTARE 46 299 849,20

A RIPORTARE BANCHINA FUTURO CTS (Cantiere N2 - Nuovo Tratto NTC) 373 974,53



RIPORTO 46 299 849,20

N.
ARTICOLO INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M.

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

DIMENSIONI
QUANTITA' PREZZO IMPORTO

BAN - BANCHINA FUTURO CTS (Cantiere N2 - Nuovo Tratto NTC)
BA - BANCHINE
Lavori a MISURA

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO - BANCHINA FUTURO CTS (Cantiere N2 - Nuovo Tratto NTC)
19/09/2021

Rete raccolta acque meteoriche (Simili = 13.00) * (Lunghezza = 1.000) * (Larghezza =
1.000) * (Altezza = 1.800)

13,00 1,000 1,000 1,800 23,40

Rete raccolta acque meteoriche (Simili = 13.00) * (Lunghezza = 1.200) * (Larghezza =
1.200) * (Altezza = 0.900)

13,00 1,200 1,200 0,900 16,85

Rete raccolta acque meteoriche (Simili = 13.00) * (Lunghezza = 1.000) * (Larghezza =
1.000) * (Altezza = 0.900)

13,00 1,000 1,000 0,900 11,70

Totale m³ 61,95 301,80 18 696,51

C02096.b
2370 Chiusino di ispezione in ghisa sferoidale a norma UNI EN 1563 per aeroporti, porti e zone

industriali, con resistenza a ro.....in opera compreso ogni onere e magistero su
preesistente pozzetto: telaio quadrato di lato 850 mm, peso totale 120 kg circa

Impianti elettrici di banchina (Simili = 4.00) 4,00 4,00
Caditoie reete raccolta acque meteoriche (Simili = 13.00) 13,00 13,00
Rete raccolta acque meteoriche (Simili = 13.00) 13,00 13,00
Caditoie reete raccolta acque meteoriche (Simili = 13.00) 13,00 13,00

Totale Cadauno 43,00 386,20 16 606,60

z.ER.C02073.c
2380 C02073c Pozzetto di raccordo, realizzato con elementi prefabbrica ... o: pedonali, non

diaframmati: 60 x 60 x 60 cm, peso 198 kg

Pozzetti per caditoie (Simili = 2*29) 58,000 58,000
Totale cad 58,000 137,07 7 950,06

z.ER.C02075.c
2390 C02075c Elementi per prolungare i pozzetti, in calcestruzzo vibra ... e e magistero per il

collegamento a terra: 60 x 60 x 60 cm

Pozzetti per caditoie (Simili = 2*29) 58,000 58,000
Totale cad 58,000 52,69 3 056,02

C02105.c
2400 C02105c Caditoia concava o piana con griglia in ghisa gg20 (resis ... zione d'entrata pari a

1.140 cmq, peso totale 180 kg circa

Pozzetti per caditoie (Simili = 2*29) 58,000 58,000
Totale cad 58,000 249,43 14 466,94

02.01.05.a
2410 Scavi a sezione obbligata di materie di qualsiasi natura e consistenza escluse le rocce

consistenti, sia asciutte che bagn.....appositi siti nell'ambito del cantiere, per profondità

- 24 -
A RIPORTARE 46 360 625,33

A RIPORTARE BANCHINA FUTURO CTS (Cantiere N2 - Nuovo Tratto NTC) 434 750,66



RIPORTO 46 360 625,33

N.
ARTICOLO INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M.

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

DIMENSIONI
QUANTITA' PREZZO IMPORTO

BAN - BANCHINA FUTURO CTS (Cantiere N2 - Nuovo Tratto NTC)
BA - BANCHINE
Lavori a MISURA

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO - BANCHINA FUTURO CTS (Cantiere N2 - Nuovo Tratto NTC)
19/09/2021

02.01.05.a
fino a 2,00 m dal piano di sbancamento. eseguito con mezzi meccanici
Linea acqua potabile (Simili = 29.00) * (Lunghezza = 42.600) * (Larghezza = 0.500) *
(Altezza = 0.500)

29,00 42,600 0,500 0,500 308,85

Totale m³ 308,85 12,57 3 882,24

02.02.01.a
2420 Rinterro o riempimento di cavi eseguito con mezzo meccanico e materiali selezionati di

idonea granulometria, scevri da sos.....iali e ogni altro onere e magistero per dare l'opera
finita a perfetta regola d'arte. con materiale proveniente dagli scavi

Q.tà scavo (Simili = 308.85) 308,85 308,85
Totale m³ 308,85 7,19 2 220,63

18.09.001
2430 Realizzazione di pozzetto di ispezione e/o raccordo in calcestruzzo armato dello spessore

minimo di cm 20, fornito e posto.....he vengono compensate come la restante condotta, la
lastra di copertura prefabbricata. Vuoto per pieno sulle misure esterne

Pozzetti per ispezione linea acqua potabile (Simili = 2*29) * (Lunghezza = 0.800) *
(Larghezza = 0.800) * (Altezza = 0.800)

58,00 0,800 0,800 0,800 29,70

Totale m³ 29,70 301,80 8 963,46

C02096.b
2440 Chiusino di ispezione in ghisa sferoidale a norma UNI EN 1563 per aeroporti, porti e zone

industriali, con resistenza a ro.....in opera compreso ogni onere e magistero su
preesistente pozzetto: telaio quadrato di lato 850 mm, peso totale 120 kg circa

Per pozzetti di ispezione (Simili = 29*2) 58,00 58,00
Totale Cadauno 58,00 386,20 22 399,60

Totale 029 - Impianto smaltimento acque meteoriche Euro 420 801,65
031 - Impianti acque nere

02.01.05.a
2020 Scavi a sezione obbligata di materie di qualsiasi natura e consistenza escluse le rocce

consistenti, sia asciutte che bagn.....appositi siti nell'ambito del cantiere, per profondità
fino a 2,00 m dal piano di sbancamento. eseguito con mezzi meccanici

Tubazioni (Lunghezza = 21+175) * (Larghezza = 1.500) * (Altezza = 1.500) 196,000 1,500 1,500 441,00
Totale m³ 441,00 12,57 5 543,37

C02045.f
2030 Tubi in calcestruzzo vibrocompresso prefabbricati, non armati, a sezione circolare conformi

alle norme europee vigenti e n.....ea vigente; esclusi scavo, rinterro, rinfianco e massetto
in cls: diametro interno 1.000 mm, spess. minimo in chiave 140 mm

- 25 -
A RIPORTARE 46 403 634,63

A RIPORTARE BANCHINA FUTURO CTS (Cantiere N2 - Nuovo Tratto NTC) 477 759,96



RIPORTO 46 403 634,63

N.
ARTICOLO INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M.

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

DIMENSIONI
QUANTITA' PREZZO IMPORTO

BAN - BANCHINA FUTURO CTS (Cantiere N2 - Nuovo Tratto NTC)
BA - BANCHINE
Lavori a MISURA

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO - BANCHINA FUTURO CTS (Cantiere N2 - Nuovo Tratto NTC)
19/09/2021

Fognatura (Lunghezza = 12.00+9.00) 21,000 21,00
Totale m 21,00 181,23 3 805,83

C02045.g
2040 Tubi in calcestruzzo vibrocompresso prefabbricati, non armati, a sezione circolare conformi

alle norme europee vigenti e n.....ea vigente; esclusi scavo, rinterro, rinfianco e massetto
in cls: diametro interno 1.200 mm, spess. minimo in chiave 160 mm
(Lunghezza = 166.+9.00) 175,000 175,00

Totale m 175,00 248,64 43 512,00

03.01.09.b
2050 Conglomerato cementizio di classe a prestazione garantita per sottofondazioni, strutture

non armate o debolmente armate, c.....te, esclusa l'eventuale armatura metallica e
casseformi: conglom. cementizio con Rck non inferiore a 20 N/mmq o 200 kg/cmq.
(Lunghezza = 21+175) * (Larghezza = 1.500) * (Altezza = 0.250) 196,000 1,500 0,250 73,50

Totale m³ 73,50 114,93 8 447,36

02.02.01.a
2060 Rinterro o riempimento di cavi eseguito con mezzo meccanico e materiali selezionati di

idonea granulometria, scevri da sos.....iali e ogni altro onere e magistero per dare l'opera
finita a perfetta regola d'arte. con materiale proveniente dagli scavi

441,00 441,00

(Simili = 73.5) 73,50 -73,50
Totale m³ 367,50 7,19 2 642,33

02.05.03
2070 Trasporto a rifiuto di materiale proveniente dagli scavi, demolizioni e rimozioni, compreso

carico anche a mano, sul mezzo.....seguenti alla rimozione del materiale, per le demolizioni
secondo il volume misurato prima della demolizione dei materiali.

441,00 441,00

(Simili = 367.5) 367,50 -367,50
Totale m³ 73,50 12,00 882,00

02.05.04
2080 Onere per il conferimento e smaltimento a discarica autorizzata di materiale proveniente

da demolizione. Da corrispondersi.....ella discarica si assume convenzionalmente
l'equivalenza: un metro cubo di macerie di demolizione uguale a due tonnellate).
(Simili = 73.5) 73,50 73,50

Totale m³ 73,50 3,75 275,63

- 26 -
A RIPORTARE 46 463 199,78

A RIPORTARE BANCHINA FUTURO CTS (Cantiere N2 - Nuovo Tratto NTC) 537 325,11



RIPORTO 46 463 199,78

N.
ARTICOLO INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M.

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

DIMENSIONI
QUANTITA' PREZZO IMPORTO

BAN - BANCHINA FUTURO CTS (Cantiere N2 - Nuovo Tratto NTC)
BA - BANCHINE
Lavori a MISURA

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO - BANCHINA FUTURO CTS (Cantiere N2 - Nuovo Tratto NTC)
19/09/2021

Totale 031 - Impianti acque nere Euro 65 108,52
032 - Impianti elettrici

02.01.11
2090 Esaurimento di acqua negli scavi a mezzo di motopompa o elettropompa , compreso

quanto occorre per l'esercizio, la manuten.....è ogni altro onere e megistero per dare il
lavoro finito a perfetta regola d'arte; (per ogni cavallo ora di funzionamento).
Per scavi a tergo trave di bordo
76gg x 24h x 1.5 Hp (Simili = 76*24) * (Altezza = 1.500) 1 824,00 1,500 2 736,00

Totale HP/h 2 736,00 15,00 41 040,00

02.01.05.a
2100 Scavi a sezione obbligata di materie di qualsiasi natura e consistenza escluse le rocce

consistenti, sia asciutte che bagn.....appositi siti nell'ambito del cantiere, per profondità
fino a 2,00 m dal piano di sbancamento. eseguito con mezzi meccanici

Scavi per linea elettrica - sviluppo perimetrale (Lunghezza = 638.11+32.7) * (Larghezza =
1.000) * (Altezza = 1.000)

670,810 1,000 1,000 670,81

Scavi per linea elettrica - attraversamenti interni (Simili = 3.00) * (Lunghezza = 42.600) *
(Larghezza = 0.500) * (Altezza = 0.500)

3,00 42,600 0,500 0,500 31,95

Totale m³ 702,76 12,57 8 833,69

z.ER.D02040.g
2110 D02040g Cavidotto flessibile in polietilene a doppia parete, per canalizazioni interrate,

diametro esterno: 125 mm

Linea elettrica - sviluppo perimetrale (Simili = 8.00) * (Lunghezza = 638.11+32.7) 8,00 670,810 5 366,48
Linea elettrica - attraversamenti interni (Simili = 3*8) * (Lunghezza = 42.600) 24,00 42,600 1 022,40

Totale m 6 388,88 9,12 58 266,59

18.09.001
2120 Realizzazione di pozzetto di ispezione e/o raccordo in calcestruzzo armato dello spessore

minimo di cm 20, fornito e posto.....he vengono compensate come la restante condotta, la
lastra di copertura prefabbricata. Vuoto per pieno sulle misure esterne
Pozzetti di ispezione linea elettrica (Simili = 31.00) * (Lunghezza = 2.000) * (Larghezza =
2.000) * (Altezza = 2.000)

31,00 2,000 2,000 2,000 248,00

Totale m³ 248,00 301,80 74 846,40

C02096.b
2130 Chiusino di ispezione in ghisa sferoidale a norma UNI EN 1563 per aeroporti, porti e zone

industriali, con resistenza a ro.....in opera compreso ogni onere e magistero su
preesistente pozzetto: telaio quadrato di lato 850 mm, peso totale 120 kg circa

- 27 -
A RIPORTARE 46 646 186,46

A RIPORTARE BANCHINA FUTURO CTS (Cantiere N2 - Nuovo Tratto NTC) 720 311,79



RIPORTO 46 646 186,46

N.
ARTICOLO INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M.

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

DIMENSIONI
QUANTITA' PREZZO IMPORTO

BAN - BANCHINA FUTURO CTS (Cantiere N2 - Nuovo Tratto NTC)
BA - BANCHINE
Lavori a MISURA

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO - BANCHINA FUTURO CTS (Cantiere N2 - Nuovo Tratto NTC)
19/09/2021

Per pozzetti di ispezione: chiusini (Simili = 31.00) 31,00 31,00
Totale Cadauno 31,00 386,20 11 972,20

02.02.01.a
2140 Rinterro o riempimento di cavi eseguito con mezzo meccanico e materiali selezionati di

idonea granulometria, scevri da sos.....iali e ogni altro onere e magistero per dare l'opera
finita a perfetta regola d'arte. con materiale proveniente dagli scavi
Scavi per linea elettrica - sviluppo perimetrale (Lunghezza = 638.11+32.7) * (Larghezza =
0.900) * (Altezza = 0.700)

670,810 0,900 0,700 422,61

Scavi per linea elettrica - attraversamenti interni (Simili = 3.00) * (Lunghezza = 42.600) *
(Larghezza = 0.400) * (Altezza = 0.300)

3,00 42,600 0,400 0,300 15,34

Totale m³ 437,95 7,19 3 148,86

02.05.03
2150 Trasporto a rifiuto di materiale proveniente dagli scavi, demolizioni e rimozioni, compreso

carico anche a mano, sul mezzo.....seguenti alla rimozione del materiale, per le demolizioni
secondo il volume misurato prima della demolizione dei materiali.

(Simili = 702.76) 702,76 702,76

(Simili = 437.95) 437,95 -437,95
Totale m³ 264,81 12,00 3 177,72

02.05.04
2160 Onere per il conferimento e smaltimento a discarica autorizzata di materiale proveniente

da demolizione. Da corrispondersi.....ella discarica si assume convenzionalmente
l'equivalenza: un metro cubo di macerie di demolizione uguale a due tonnellate).

(Simili = 264.81) 264,81 264,81
Totale m³ 264,81 3,75 993,04

03.01.09.b
2170 Conglomerato cementizio di classe a prestazione garantita per sottofondazioni, strutture

non armate o debolmente armate, c.....te, esclusa l'eventuale armatura metallica e
casseformi: conglom. cementizio con Rck non inferiore a 20 N/mmq o 200 kg/cmq.

Protezione tubazione impianti elettrici di banchina (Lunghezza = 638.11+32.7) *
(Larghezza = 1.000) * (Altezza = 0.250)

670,810 1,000 0,250 167,70

Plinto per torre faro (Simili = 3.00) * (Lunghezza = 3.000) * (Larghezza = 3.000) *
(Altezza = 0.100)

3,00 3,000 3,000 0,100 2,70

Totale m³ 170,40 114,93 19 584,07

2180 Conglomerato cementizio di classe di esposizione XC1, XC2, XC3, XC4, XD1 e XA1 per

- 28 -
A RIPORTARE 46 685 062,35

A RIPORTARE BANCHINA FUTURO CTS (Cantiere N2 - Nuovo Tratto NTC) 759 187,68



RIPORTO 46 685 062,35

N.
ARTICOLO INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M.

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

DIMENSIONI
QUANTITA' PREZZO IMPORTO

BAN - BANCHINA FUTURO CTS (Cantiere N2 - Nuovo Tratto NTC)
BA - BANCHINE
Lavori a MISURA

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO - BANCHINA FUTURO CTS (Cantiere N2 - Nuovo Tratto NTC)
19/09/2021

03.01.10.e strutture di fondazione quali travi rov.....regola d'arte, esclusa l'armatura metallica e
casseformi: conglomerato cementizio con Rck non inf. a 35 N/mmq o 350 kg/cmq.

Plinto per torre faro (Simili = 3.00) * (Lunghezza = 3.000) * (Larghezza = 3.000) *
(Altezza = 1.000)

3,00 3,000 3,000 1,000 27,00

Totale m³ 27,00 147,00 3 969,00

03.01.11.a
2190 Casseformi in legno o metalliche per getti di conglomerato cementizio per altezza del piano

di appoggio dei sostegno fino .....e sulla sola superficie di contatto con il calcestruzzo; per
strutture di fondazioni (plinti, travi rovesce, cordoli, ecc.)

Plinto per torre faro (Simili = 3.00) * (Lunghezza = 3*4) * (Altezza = 1.000) 3,00 12,000 1,000 36,00
Totale m² 36,00 30,65 1 103,40

03.04.01.b
2200 Fornitura e posa in opera di tondino per armatura di strutture in c.a., di caratteristiche

rispondenti alle norme vigenti,..... relativi ai controlli di legge e quant'altro necessario per
dare il lavoro finito a regola d'arte: del tipo B450c (Feb44k)

Plinto per torre faro - in ragione di 100 kg/m³ (Simili = 3*100) * (Lunghezza = 3.000) *
(Larghezza = 3.000) * (Altezza = 1.000)

300,00 3,000 3,000 1,000 2 700,00

Totale kg 2 700,00 1,93 5 211,00

Totale 032 - Impianti elettrici Euro 232 145,97
Totale 10 - Impianti elettrici e tecnologici Euro 769 471,08

Totale BAN - BANCHINA FUTURO CTS (Cantiere N2 - Nuovo Tratto NTC) Euro 769 471,08
Importo Lavori  Euro 46 695 345,75

- 29 -



INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE IMPORTI PARZIALI IMPORTI TOTALI

IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA
19/09/2021

A) LAVORI
Lavori a CORPO 45 925

874,67
BA - BANCHINE 45 925 874,67
BAN - BANCHINA FUTURO CTS (Cantiere N2 - Nuovo Tratto NTC) 45 925 874,67
02 - Fondazioni profonde 32 187 540,46
005 - Pali 18 483 789,84
007 - Consolidamenti terreno 3 932 306,26
008 - Palancolati 7 853 476,94
009 - Opere di sostegno (tiranti) 1 470 522,59
018 - Trasporti 318 375,87
019 - Oneri conferimento 129 068,96
03 - Movimenti terra 2 018 162,09
010 - Scavi 289 601,69
011 - Rinterri 1 283 415,00
018 - Trasporti 339 158,40
019 - Oneri conferimento 105 987,00
06 - Opere in c.a. 5 986 520,68
021 - Trave di coronamento 4 386 688,52
023 - Travi portarotaie 1 599 832,16
07 - Strutture per impianti di movimentazione 1 112 367,32
024 - Rotaie gru 728 317,16
025 - Canalette per gru 384 050,16
08 - Arredi di banchina 1 376 627,62
027 - Arredi di banchina definitivi 1 376 627,62
11 - Strade e pavimentazioni 3 132 003,86
033 - Pavimentazioni in conglomerati bituminosi 3 132 003,86
13 - Monitoraggi 112 652,64
037 - Stazioni di monitoraggio 112 652,64
Lavori a MISURA 769 471,08
BA - BANCHINE 769 471,08
BAN - BANCHINA FUTURO CTS (Cantiere N2 - Nuovo Tratto NTC) 769 471,08
10 - Impianti elettrici e tecnologici 769 471,08
028 - Impianto antincendio 51 414,94
029 - Impianto smaltimento acque meteoriche 420 801,65
031 - Impianti acque nere 65 108,52
032 - Impianti elettrici 232 145,97

IMPORTO LAVORI  Euro 46 695 345,75

- 30 -



INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE IMPORTI PARZIALI IMPORTI TOTALI

IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA
19/09/2021

A) LAVORI
Importo dei lavori soggetti a ribasso d'asta  Euro 46 695 345,75

IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA  Euro 46 695 345,75

- 31 -
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N.
ARTICOLO INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M.

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

DIMENSIONI
QUANTITA' PREZZO IMPORTO

BAK - BANCHINA FUTURO CTS (Cantiere N1 - Sopraelevazione NTC)
BA - BANCHINE
Lavori a CORPO

CME - STRALCIO OPERE AGGIUNTIVE - BANCHINA FUTURO CTS (Cantiere N1 - Sopraelevazione NTC)
15/09/2021

08 - Arredi di banchina
027 - Arredi di banchina definitivi

F02.01.020
15440 Rimozione di parabordi di qualunque tipo e dimensione ancorati al muro di banchina con

catene, compreso il taglio delle ca.....no di quelli riutilizzabili, compresi gli oneri di discarica
ed ogni altro onere e magistero per dare l'operazione compiuta
Pianta stato di fatto: 1114-E-BAN-STR-PI-01-A (Simili = 28.00) 28,00 28,00

Totale Cadauno 28,00 86,00 2 408,00

AN17
15460 Fornitura e posa in opera di parabordi conici in gomma realizzati, secondo gli elaborati di

progetto, con mescole certific.....rtate negli elaborati di progetto, nonchè ogni altro onere
e magistero necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte
Prolungamento scalette esistenti 28,00 28,00

Totale Cadauno 28,00 21 350,00 597 800,00

Totale 027 - Arredi di banchina definitivi Euro 600 208,00
Totale 08 - Arredi di banchina Euro 600 208,00

11 - Strade e pavimentazioni
033 - Pavimentazioni in conglomerati bituminosi

11.02.15
15500 Fondazione stradale costituita da misto granulare stabilizzato, con il 6% in peso di

cemento tipo "325", assortito granulo..... bituminosa, in ragione di kg/mq 1, saturata con
uno strato di sabbia, quant'altro necessario sino a dare un lavoro finito.

Nuova strada (Simili = 1.00) * (Lunghezza = 301.160) * (Larghezza = 27.300) * (Altezza
= 0.4000)

1,00 301,160 27,300 0,400 3 288,67

(Simili = 1.00) * (Lunghezza = 301.160) * (Larghezza = 16.500) * (Altezza = 0.4000) 1,00 301,160 16,500 0,400 1 987,66
Totale m³ 5 276,33 60,00 316 579,80

11.02.16
15510 Conglomerato bituminoso per strato di base, formato con inerti litoidi di fiume o di cava,

granulometria secondo prescrizi..... kg/mq 0.7, quant'altro necessario sino a dare un
lavoro finito. Conglomerato bituminoso misurato dopo il suo costipamento.

Nuova strada (Simili = 1.00) * (Lunghezza = 301.160) * (Larghezza = 27.300) * (Altezza
= 15.0000)

1,00 301,160 27,300 15,000 123 325,02

(Simili = 1.00) * (Lunghezza = 301.160) * (Larghezza = 16.500) * (Altezza = 15.0000) 1,00 301,160 16,500 15,000 74 537,10
Totale cm/m² 197 862,12 1,68 332 408,36

- 1 -
A RIPORTARE 1 249 196,16

A RIPORTARE BANCHINA FUTURO CTS (Cantiere N1 - Sopraelevazione NTC) 1 249 196,16



RIPORTO 1 249 196,16

N.
ARTICOLO INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M.

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

DIMENSIONI
QUANTITA' PREZZO IMPORTO

BAK - BANCHINA FUTURO CTS (Cantiere N1 - Sopraelevazione NTC)
BA - BANCHINE
Lavori a CORPO

CME - STRALCIO OPERE AGGIUNTIVE - BANCHINA FUTURO CTS (Cantiere N1 - Sopraelevazione NTC)
15/09/2021

11.02.17
15520 Conglomerato bituminoso del tipo semichiuso per strato di collegamento (binder), formato

con inerti litoidi di IV categori.....metalliche, quant'altro necessario sino a dare un lavoro
finito. Conglomerato bituminoso misurato dopo il suo costipamento.

Nuova strada (Simili = 1.00) * (Lunghezza = 301.160) * (Larghezza = 27.300) * (Altezza
= 8.0000)

1,00 301,160 27,300 8,000 65 773,34

(Simili = 1.00) * (Lunghezza = 301.160) * (Larghezza = 16.500) * (Altezza = 8.0000) 1,00 301,160 16,500 8,000 39 753,12
Totale cm/m² 105 526,46 1,91 201 555,54

11.02.18
15530 Conglomerato bituminoso del tipo chiuso per strato di usura (tappetino), formato con inerti

litoidi di I categoria, granul.....no viabile, quant'altro necessario sino a dare un lavoro
finito. Conglomerato bituminoso misurato dopo il suo costipamento.
Nuova strada (Simili = 1.00) * (Lunghezza = 301.160) * (Larghezza = 27.300) * (Altezza
= 4.0000)

1,00 301,160 27,300 4,000 32 886,67

(Simili = 1.00) * (Lunghezza = 301.160) * (Larghezza = 16.500) * (Altezza = 4.0000) 1,00 301,160 16,500 4,000 19 876,56
Totale cm/m² 52 763,23 2,35 123 993,59

11.02.08.c
16050 Fornitura e posa in opera di materiali aridi di pezzatura compresa fra mm 2 e 50, per strati

anticapillari, esenti da mate.....ro necessario sino a dare un lavoro finito. Misura dopo il
costipamento. Pietrisco calcareo di fiume o di cava da frantoio.

Sez. corrente incidenza 10,90 mc/m (Simili = -10.9) * (Lunghezza = 300.950) -10,90 300,950 -3 280,36

Totale m³ -3 280,36 31,83 -104 413,86

11.02.15
16060 Fondazione stradale costituita da misto granulare stabilizzato, con il 6% in peso di

cemento tipo "325", assortito granulo..... bituminosa, in ragione di kg/mq 1, saturata con
uno strato di sabbia, quant'altro necessario sino a dare un lavoro finito.

Sez. corrente incidenza 13,10 mc/m (Simili = -13.1) * (Lunghezza = 300.950) -13,10 300,950 -3 942,45
Totale m³ -3 942,45 60,00 -236 547,00

11.02.17
16070 Conglomerato bituminoso del tipo semichiuso per strato di collegamento (binder), formato

con inerti litoidi di IV categori.....metalliche, quant'altro necessario sino a dare un lavoro
finito. Conglomerato bituminoso misurato dopo il suo costipamento.

(Lunghezza = 300.950) * (Altezza = 16.30+27.1) -10,00 300,950 43,400 -130 612,30
Totale cm/m² -130 612,30 1,91 -249 469,49

- 2 -
A RIPORTARE 984 314,94

A RIPORTARE BANCHINA FUTURO CTS (Cantiere N1 - Sopraelevazione NTC) 984 314,94



RIPORTO 984 314,94

N.
ARTICOLO INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M.

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

DIMENSIONI
QUANTITA' PREZZO IMPORTO

BAK - BANCHINA FUTURO CTS (Cantiere N1 - Sopraelevazione NTC)
BA - BANCHINE
Lavori a CORPO

CME - STRALCIO OPERE AGGIUNTIVE - BANCHINA FUTURO CTS (Cantiere N1 - Sopraelevazione NTC)
15/09/2021

11.02.18
16080 Conglomerato bituminoso del tipo chiuso per strato di usura (tappetino), formato con inerti

litoidi di I categoria, granul.....no viabile, quant'altro necessario sino a dare un lavoro
finito. Conglomerato bituminoso misurato dopo il suo costipamento.

(Lunghezza = 300.950) * (Altezza = 16.3+27.1) -3,00 300,950 43,400 -39 183,69

Totale cm/m² -39 183,69 2,35 -92 081,67

Totale 033 - Pavimentazioni in conglomerati bituminosi Euro 292 025,27
Totale 11 - Strade e pavimentazioni Euro 292 025,27

Totale BAK - BANCHINA FUTURO CTS (Cantiere N1 - Sopraelevazione NTC)
Euro

892 233,27

Importo Lavori  Euro 892 233,27

- 3 -



INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE IMPORTI PARZIALI IMPORTI TOTALI

IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA
15/09/2021

A) LAVORI
Lavori a CORPO 892 233,27
BA - BANCHINE 892 233,27
BAK - BANCHINA FUTURO CTS (Cantiere N1 - Sopraelevazione NTC) 892 233,27
08 - Arredi di banchina 600 208,00
027 - Arredi di banchina definitivi 600 208,00
11 - Strade e pavimentazioni 292 025,27
033 - Pavimentazioni in conglomerati bituminosi 292 025,27

IMPORTO LAVORI  Euro 892 233,27

Importo dei lavori soggetti a ribasso d'asta  Euro 892 233,27

IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA  Euro 892 233,27

- 4 -



N.
ARTICOLO INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M.

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

DIMENSIONI
QUANTITA' PREZZO IMPORTO

BAN - BANCHINA FUTURO CTS (Cantiere N2 - Nuovo Tratto NTC)
BA - BANCHINE
Lavori a CORPO

CME - STRALCIO OPERE AGGIUNTIVE - BANCHINA FUTURO CTS (Cantiere N2 - Nuovo Tratto NTC)
15/09/2021

08 - Arredi di banchina
027 - Arredi di banchina definitivi

AN17
16000 Fornitura e posa in opera di parabordi conici in gomma realizzati, secondo gli elaborati di

progetto, con mescole certific.....rtate negli elaborati di progetto, nonchè ogni altro onere
e magistero necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte
(Simili = 61.00) 61,00 61,00

Totale Cadauno 61,00 21 350,00 1 302 350,00

AN17
16090 Fornitura e posa in opera di parabordi conici in gomma realizzati, secondo gli elaborati di

progetto, con mescole certific.....rtate negli elaborati di progetto, nonchè ogni altro onere
e magistero necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte

-53,00 -53,00
Totale Cadauno -53,00 21 350,00 -1 131 550,00

Totale 027 - Arredi di banchina definitivi Euro 170 800,00
Totale 08 - Arredi di banchina Euro 170 800,00

11 - Strade e pavimentazioni
033 - Pavimentazioni in conglomerati bituminosi

11.02.15
1310 Fondazione stradale costituita da misto granulare stabilizzato, con il 6% in peso di

cemento tipo "325", assortito granulo..... bituminosa, in ragione di kg/mq 1, saturata con
uno strato di sabbia, quant'altro necessario sino a dare un lavoro finito.

.fondazione stradale in misto
Spessor 40 cm
sezione corrente a valle trave porta binario (Lunghezza = 681.510) * (Larghezza = 16.450)
* (Altezza = 0.400)

681,510 16,450 0,400 4 484,34

sezione corrente a monte trave porta binario (Lunghezza = 681.510) * (Larghezza = 16.50
+11.50-0.75) * (Altezza = 0.400)

681,510 27,250 0,400 7 428,46

sezione testata a valle trave porta binario (Lunghezza = 70.77-50) * (Larghezza = 16.450)
* (Altezza = 0.400)

20,770 16,450 0,400 136,67

sezione testata a monte trave porta binario (Lunghezza = 20.770) * (Larghezza = 16.50+
11.50-0.75) * (Altezza = 0.400)

20,770 27,250 0,400 226,39

Totale m³ 12 275,86 60,00 736 551,60

- 1 -
A RIPORTARE 907 351,60

A RIPORTARE BANCHINA FUTURO CTS (Cantiere N2 - Nuovo Tratto NTC) 907 351,60



RIPORTO 907 351,60

N.
ARTICOLO INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M.

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

DIMENSIONI
QUANTITA' PREZZO IMPORTO

BAN - BANCHINA FUTURO CTS (Cantiere N2 - Nuovo Tratto NTC)
BA - BANCHINE
Lavori a CORPO

CME - STRALCIO OPERE AGGIUNTIVE - BANCHINA FUTURO CTS (Cantiere N2 - Nuovo Tratto NTC)
15/09/2021

11.02.16
1320 Conglomerato bituminoso per strato di base, formato con inerti litoidi di fiume o di cava,

granulometria secondo prescrizi..... kg/mq 0.7, quant'altro necessario sino a dare un
lavoro finito. Conglomerato bituminoso misurato dopo il suo costipamento.

Spessore 15 cm
sezione corrente a valle trave porta binario (Lunghezza = 681.510) * (Larghezza = 16.450)
* (Altezza = 15.000)

681,510 16,450 15,000 168 162,59

sezione corrente a monte trave porta binario (Lunghezza = 681.510) * (Larghezza = 16.50
+11.50-0.75) * (Altezza = 15.000)

681,510 27,250 15,000 278 567,21

sezione testata a valle trave porta binario (Lunghezza = 70.77-50) * (Larghezza = 16.450)
* (Altezza = 15.000)

20,770 16,450 15,000 5 125,00

sezione testata a monte trave porta binario (Lunghezza = 20.770) * (Larghezza = 16.50+
11.50-0.75) * (Altezza = 15.000)

20,770 27,250 15,000 8 489,74

Totale cm/m² 460 344,54 1,68 773 378,83

11.02.17
1330 Conglomerato bituminoso del tipo semichiuso per strato di collegamento (binder), formato

con inerti litoidi di IV categori.....metalliche, quant'altro necessario sino a dare un lavoro
finito. Conglomerato bituminoso misurato dopo il suo costipamento.

.strato di binder lungo banchina
sezione corrente a valle trave porta binario (Lunghezza = 681.510) * (Larghezza = 16.450)
* (Altezza = 8.000)

681,510 16,450 8,000 89 686,72

sezione corrente a monte trave porta binario (Lunghezza = 681.510) * (Larghezza = 16.50
+11.50-0.75) * (Altezza = 8.000)

681,510 27,250 8,000 148 569,18

sezione testata a valle trave porta binario (Lunghezza = 70.77-50) * (Larghezza = 16.450)
* (Altezza = 8.000)

20,770 16,450 8,000 2 733,33

sezione testata a monte trave porta binario (Lunghezza = 20.770) * (Larghezza = 16.50+
11.50-0.75) * (Altezza = 8.000)

20,770 27,250 8,000 4 527,86

Totale cm/m² 245 517,09 1,91 468 937,64

11.02.18
1340 Conglomerato bituminoso del tipo chiuso per strato di usura (tappetino), formato con inerti

litoidi di I categoria, granul.....no viabile, quant'altro necessario sino a dare un lavoro
finito. Conglomerato bituminoso misurato dopo il suo costipamento.
.strato di usura lungo banchina
sezione corrente a valle trave porta binario (Lunghezza = 681.510) * (Larghezza = 16.450)
* (Altezza = 4.000)

681,510 16,450 4,000 44 843,36

- 2 -
A RIPORTARE 2 149 668,07

A RIPORTARE BANCHINA FUTURO CTS (Cantiere N2 - Nuovo Tratto NTC) 2 149 668,07



RIPORTO 2 149 668,07

N.
ARTICOLO INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M.

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

DIMENSIONI
QUANTITA' PREZZO IMPORTO

BAN - BANCHINA FUTURO CTS (Cantiere N2 - Nuovo Tratto NTC)
BA - BANCHINE
Lavori a CORPO

CME - STRALCIO OPERE AGGIUNTIVE - BANCHINA FUTURO CTS (Cantiere N2 - Nuovo Tratto NTC)
15/09/2021

sezione corrente a monte trave porta binario (Lunghezza = 681.510) * (Larghezza = 16.50
+11.50-0.75) * (Altezza = 4.000)

681,510 27,250 4,000 74 284,59

sezione testata a valle trave porta binario (Lunghezza = 70.77-50) * (Larghezza = 16.450)
* (Altezza = 4.000)

20,770 16,450 4,000 1 366,67

sezione testata a monte trave porta binario (Lunghezza = 20.770) * (Larghezza = 16.50+
11.50-0.75) * (Altezza = 4.000)

20,770 27,250 4,000 2 263,93

Totale cm/m² 122 758,55 2,35 288 482,59

11.02.08.c
16100 Fornitura e posa in opera di materiali aridi di pezzatura compresa fra mm 2 e 50, per strati

anticapillari, esenti da mate.....ro necessario sino a dare un lavoro finito. Misura dopo il
costipamento. Pietrisco calcareo di fiume o di cava da frantoio.

Sez. tratti A e B
Incidenza 10,90 mc/m (Lunghezza = -656.65) * (Altezza = 10.9) -656,650 10,900 -7 157,49
Sez. tratto terminale
Incidenza 6,60 mc/m (Lunghezza = -17.3) * (Altezza = 6.6) -17,300 6,600 -114,18

Totale m³ -7 271,67 31,83 -231 457,26

11.02.15
16110 Fondazione stradale costituita da misto granulare stabilizzato, con il 6% in peso di

cemento tipo "325", assortito granulo..... bituminosa, in ragione di kg/mq 1, saturata con
uno strato di sabbia, quant'altro necessario sino a dare un lavoro finito.

Sez. tratti A e B
Incidenza 13,10 mc/m (Lunghezza = -656.65) * (Altezza = 13.1) -656,650 13,100 -8 602,12
Sez. tratto terminale
Incidenza 4,00 mc/m (Lunghezza = -17.3) -17,300 4,000 -69,20

Totale m³ -8 671,32 60,00 -520 279,20

11.02.17
16120 Conglomerato bituminoso del tipo semichiuso per strato di collegamento (binder), formato

con inerti litoidi di IV categori.....metalliche, quant'altro necessario sino a dare un lavoro
finito. Conglomerato bituminoso misurato dopo il suo costipamento.

Sez. tratti A e B (Lunghezza = 656.65) * (Altezza = 43.3) -10,00 656,650 43,300 -284 329,45
Sez. tratto terminale (Lunghezza = 25.4) * (Larghezza = 17.3) -10,00 25,400 17,300 -4 394,20
(Lunghezza = 17.3) * (Larghezza = 28.6) -10,00 17,300 28,600 -4 947,80
(Lunghezza = 17.3) * (Larghezza = 23.64) -10,00 17,300 23,640 -4 089,72

- 3 -
A RIPORTARE 1 686 414,20

A RIPORTARE BANCHINA FUTURO CTS (Cantiere N2 - Nuovo Tratto NTC) 1 686 414,20



RIPORTO 1 686 414,20

N.
ARTICOLO INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M.

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

DIMENSIONI
QUANTITA' PREZZO IMPORTO

BAN - BANCHINA FUTURO CTS (Cantiere N2 - Nuovo Tratto NTC)
BA - BANCHINE
Lavori a CORPO

CME - STRALCIO OPERE AGGIUNTIVE - BANCHINA FUTURO CTS (Cantiere N2 - Nuovo Tratto NTC)
15/09/2021

Totale cm/m² -297 761,17 1,91 -568 723,83

11.02.18
16130 Conglomerato bituminoso del tipo chiuso per strato di usura (tappetino), formato con inerti

litoidi di I categoria, granul.....no viabile, quant'altro necessario sino a dare un lavoro
finito. Conglomerato bituminoso misurato dopo il suo costipamento.

Sez. tratti A e B (Lunghezza = 656.65) * (Altezza = 43.3) -3,00 656,650 43,300 -85 298,84
Sez. tratto terminale (Lunghezza = 25.4) * (Larghezza = 17.3) -3,00 25,400 17,300 -1 318,26
(Lunghezza = 17.3) * (Larghezza = 28.6) -3,00 17,300 28,600 -1 484,34
(Lunghezza = 17.3) * (Larghezza = 23.64) -3,00 17,300 23,640 -1 226,92

Totale cm/m² -89 328,36 2,35 -209 921,65

Totale 033 - Pavimentazioni in conglomerati bituminosi Euro 736 968,72
Totale 11 - Strade e pavimentazioni Euro 736 968,72

Totale BAN - BANCHINA FUTURO CTS (Cantiere N2 - Nuovo Tratto NTC) Euro 907 768,72
Importo Lavori  Euro 907 768,72
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INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE IMPORTI PARZIALI IMPORTI TOTALI

IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA
15/09/2021

A) LAVORI
Lavori a CORPO 907 768,72
BA - BANCHINE 907 768,72
BAN - BANCHINA FUTURO CTS (Cantiere N2 - Nuovo Tratto NTC) 907 768,72
08 - Arredi di banchina 170 800,00
027 - Arredi di banchina definitivi 170 800,00
11 - Strade e pavimentazioni 736 968,72
033 - Pavimentazioni in conglomerati bituminosi 736 968,72

IMPORTO LAVORI  Euro 907 768,72

Importo dei lavori soggetti a ribasso d'asta  Euro 907 768,72

IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA  Euro 907 768,72
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