


GROSSETO

FANO



QUOTE PROGETTO	QUOTE TERRENO	ETOMETRICHE	DIST. PARZIALI	PROGRESSIVE	ANDAMENTO PLANIMETRICO	ANDAMENTO CIGLI
303.494	303.847	0+00	100.00	0.00	A=70.00	7.0%
304.551	305.977	200.00	200.00	100.00	A=234.00	7.0%
304.783	307.486	300.00	300.00	200.00	A=100.00	5.2%
308.088	310.635	400.00	400.00	300.00	R=700.00	5.2%
311.403	312.931	500.00	500.00	400.00	A=234.00	5.2%
317.092	314.085	600.00	600.00	500.00	Lc 181.14	5.2%
320.386	314.038	700.00	700.00	600.00	L 585.63	5.2%
349.894	312.272	800.00	800.00	700.00	A=420.00	5.2%
349.894	311.372	900.00	900.00	800.00	R=1250.00	5.2%
349.894	311.372	1000.00	1000.00	900.00	Lc 374.85	5.2%
349.894	311.372	1100.00	1100.00	1000.00	Ls 141.12	5.2%
349.894	311.372	1200.00	1200.00	1100.00	A=420.00	5.2%
349.894	311.372	1300.00	1300.00	1200.00	L 732.08	5.2%
349.894	311.372	1400.00	1400.00	1300.00	A=367.00	5.2%
349.894	311.372	1500.00	1500.00	1400.00	R=1100.00	5.2%
349.894	311.372	1600.00	1600.00	1500.00	Lc 122.44	5.2%
349.894	311.372	1700.00	1700.00	1600.00	A=367.00	5.2%
349.894	311.372	1800.00	1800.00	1700.00	Lc 395.84	5.2%
349.894	311.372	1900.00	1900.00	1800.00	Ls 122.44	5.2%
349.894	311.372	2000.00	2000.00	1900.00	L 390.68	5.2%
349.894	311.372	2100.00	2100.00	2000.00	A=110.00	5.2%
349.894	311.372	2200.00	2200.00	2100.00	R=6000.00	5.2%
349.894	311.372	2300.00	2300.00	2200.00	Lc 785.07	5.2%
349.894	311.372	2400.00	2400.00	2300.00	L 509.89	5.2%
349.894	311.372	2500.00	2500.00	2400.00	A=234.00	5.2%
349.894	311.372	2600.00	2600.00	2500.00	R=700.00	5.2%
349.894	311.372	2700.00	2700.00	2600.00	A=234.00	5.2%
349.894	311.372	2800.00	2800.00	2700.00	A=230.00	5.2%
349.894	311.372	2900.00	2900.00	2800.00	R=500.00	5.2%
349.894	311.372	3000.00	3000.00	2900.00	A=200.00	5.2%
349.894	311.372	3100.00	3100.00	3000.00	Lc 80.00	5.2%
349.894	311.372	3200.00	3200.00	3100.00	Lc 52.87	5.2%
349.894	311.372	3300.00	3300.00	3200.00	Lc 52.87	5.2%
349.894	311.372	3400.00	3400.00	3300.00	Lc 52.87	5.2%
349.894	311.372	3500.00	3500.00	3400.00	Lc 52.87	5.2%
349.894	311.372	3600.00	3600.00	3500.00	Lc 52.87	5.2%
349.894	311.372	3700.00	3700.00	3600.00	Lc 52.87	5.2%
349.894	311.372	3800.00	3800.00	3700.00	Lc 52.87	5.2%
349.894	311.372	3900.00	3900.00	3800.00	Lc 52.87	5.2%
349.894	311.372	4000.00	4000.00	3900.00	Lc 52.87	5.2%
349.894	311.372	4100.00	4100.00	4000.00	Lc 52.87	5.2%
349.894	311.372	4200.00	4200.00	4100.00	Lc 52.87	5.2%
349.894	311.372	4300.00	4300.00	4200.00	Lc 52.87	5.2%
349.894	311.372	4400.00	4400.00	4300.00	Lc 52.87	5.2%
349.894	311.372	4500.00	4500.00	4400.00	Lc 52.87	5.2%
349.894	311.372	4600.00	4600.00	4500.00	Lc 52.87	5.2%
349.894	311.372	4700.00	4700.00	4600.00	Lc 52.87	5.2%
349.894	311.372	4800.00	4800.00	4700.00	Lc 52.87	5.2%
349.894	311.372	4900.00	4900.00	4800.00	Lc 52.87	5.2%
349.894	311.372	5000.00	5000.00	4900.00	Lc 52.87	5.2%
349.894	311.372	5100.00	5100.00	5000.00	Lc 52.87	5.2%
349.894	311.372	5200.00	5200.00	5100.00	Lc 52.87	5.2%
349.894	311.372	5300.00	5300.00	5200.00	Lc 52.87	5.2%
349.894	311.372	5400.00	5400.00	5300.00	Lc 52.87	5.2%
349.894	311.372	5500.00	5500.00	5400.00	Lc 52.87	5.2%
349.894	311.372	5600.00	5600.00	5500.00	Lc 52.87	5.2%
349.894	311.372	5700.00	5700.00	5600.00	Lc 52.87	5.2%
349.894	311.372	5800.00	5800.00	5700.00	Lc 52.87	5.2%
349.894	311.372	5900.00	5900.00	5800.00	Lc 52.87	5.2%
349.894	311.372	6000.00	6000.00	5900.00	Lc 52.87	5.2%
349.894	311.372	6100.00	6100.00	6000.00	Lc 52.87	5.2%
349.894	311.372	6200.00	6200.00	6100.00	Lc 52.87	5.2%
349.894	311.372	6300.00	6300.00	6200.00	Lc 52.87	5.2%
349.894	311.372	6400.00	6400.00	6300.00	Lc 52.87	5.2%
349.894	311.372	6500.00	6500.00	6400.00	Lc 52.87	5.2%
349.894	311.372	6600.00	6600.00	6500.00	Lc 52.87	5.2%
349.894	311.372	6700.00	6700.00	6600.00	Lc 52.87	5.2%
349.894	311.372	6800.00	6800.00	6700.00	Lc 52.87	5.2%
349.894	311.372	6900.00	6900.00	6800.00	Lc 52.87	5.2%
349.894	311.372	7000.00	7000.00	6900.00	Lc 52.87	5.2%

Sanas
GRUPPO FS ITALIA

Direzione Progettazione e Realizzazione Lavori

S.G.C. E78 GROSSETO - FANO
Tratto Selci Lama (E45) - S. Stefano di Gaifa.
Adeguamento a 2 corsie del tratto della Variante di Urbania

PROGETTO DEFINITIVO

ANAS - DIREZIONE PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE LAVORI

COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE Ing. Giuseppe Resto Ordine Ingegneri Provincia di Roma n. 20629	1 PROGETTISTI SPECIALISTICI (Mandatari) Ing. Ambrogio Signorili Ordine Ingegneri Provincia di Roma n. A3511 Ing. Moreno Panfilo Ordine Ingegneri Provincia di Perugia n. A2657	PROGETTAZIONE ATI: GPI INGEGNERIA GESTIONE PROGETTI INGEGNERIA s.r.l. cooprogetti engeko INGENIERIA
IL GEOLOGO Dott. Geol. Salvatore Marino Ordine dei geologi della Regione Lazio n. 1069	ING. CLAUDIO MULLER Ordine Ingegneri Provincia di Roma n. 1069	
VISTO: IL RESP. DEL PROCEDIMENTO Ing. Vincenzo Galone	ING. GIORGIO GUIDUCCI Ordine Ingegneri Provincia di Roma n. 14035	
VISTO: IL RESP. DEL PROGETTO Arch. Panfilo Marco Calzavara		

INQUADRAMENTO DELL'INTERVENTO
Profilo Longitudinale Generale

CODICE PROGETTO	NOME FILE	REVISIONE	SCALA
PROGETTO DIPAN247	TOOEG00ENFLO1_	A	1:10000
ELAB.	T00EG00ENFLO1		
D			
C			
B			
A	Emissione	Dic. '21	Maggiore
REV.	DESCRIZIONE	DATA	REDAITTO
			VERIFICATO
			APPROVATO