



1:200  
1:2000  
Q. R. = 225.00 m

QUOTE PROGETTO	QUOTE TERRENO	ETTOMETRICHE	DIST. PARZIALI	PROGRESSIVE	ANDAMENTO PLANIMETRICO	ANDAMENTO CIGLI
356.319	357.524	4+100.00	0.00	4440.00	L 509.89	-2.5%
333.362	306.919	4+200.00	20.00	4460.00	A=234.00 Ls 78.22	0.0%
330.891	306.301	4+300.00	40.00	4480.00	R=700.00 Ls 168.00	0.0%
327.189	305.650	4+400.00	60.00	4500.00	A=234.00 Ls 78.22	0.0%
325.916	304.866	4+500.00	80.00	4520.00	R=700.00 Ls 168.00	0.0%
318.694	304.248	4+600.00	100.00	4540.00	A=230.00 Ls 105.80	0.0%
315.156	303.697	4+700.00	120.00	4560.00	L 152.61	0.0%
312.504	302.713	4+800.00	140.00	4580.00	A=230.00 Ls 105.80	0.0%
308.334	301.895	4+900.00	160.00	4600.00	R=500.00 Ls 338.56	0.0%
301.273	301.044	4+000.00	180.00	4620.00	A=200.00 Ls 80.00	0.0%
299.022	300.160	4+100.00	200.00	4640.00	L 52.87	0.0%
301.102	299.242	4+200.00	220.00	4660.00		0.0%
300.499	298.292	4+300.00	240.00	4680.00		0.0%
298.847	297.332	4+400.00	260.00	4700.00		0.0%
296.971	296.372	4+500.00	280.00	4720.00		0.0%
296.015	295.412	4+600.00	300.00	4740.00		0.0%
294.182	294.452	4+700.00	320.00	4760.00		0.0%
294.686	293.492	4+800.00	340.00	4780.00		0.0%
292.256	292.532	4+900.00	360.00	4800.00		0.0%
287.428	291.572	5+000.00	380.00	4820.00		0.0%
286.209	290.612	5+100.00	400.00	4840.00		0.0%
281.458	289.652	5+200.00	420.00	4860.00		0.0%
279.465	288.692	5+300.00	440.00	4880.00		0.0%
280.452	287.732	5+400.00	460.00	4900.00		0.0%
281.348	286.772	5+500.00	480.00	4920.00		0.0%
281.394	285.812	5+600.00	500.00	4940.00		0.0%
280.122	284.852	5+700.00	520.00	4960.00		0.0%
271.445	283.892	5+800.00	540.00	4980.00		0.0%
273.678	282.932	5+900.00	560.00	5000.00		0.0%
271.141	281.972	6+000.00	580.00	5020.00		0.0%
273.604	281.012	6+100.00	600.00	5040.00		0.0%
273.156	280.052	6+200.00	620.00	5060.00		0.0%
273.328	279.092	6+300.00	640.00	5080.00		0.0%
273.521	278.132	6+400.00	660.00	5100.00		0.0%
273.817	277.172	6+500.00	680.00	5120.00		0.0%
273.973	276.212	6+600.00	700.00	5140.00		0.0%
274.198	275.252	6+700.00	720.00	5160.00		0.0%
274.674	274.292	6+800.00	740.00	5180.00		0.0%
274.817	273.332	6+900.00	760.00	5200.00		0.0%
274.849	272.372	7+000.00	780.00	5220.00		0.0%
275.038	271.412	7+100.00	800.00	5240.00		0.0%
275.074	270.452	7+200.00	820.00	5260.00		0.0%
275.008	270.492	7+300.00	840.00	5280.00		0.0%
274.531	270.532	7+400.00	860.00	5300.00		0.0%
273.882	270.572	7+500.00	880.00	5320.00		0.0%
273.108	270.612	7+600.00	900.00	5340.00		0.0%
265.466	270.652	7+700.00	920.00	5360.00		0.0%
246.309	270.692	7+800.00	940.00	5380.00		0.0%
260.984	270.732	7+900.00	960.00	5400.00		0.0%
271.556	270.772	8+000.00	980.00	5420.00		0.0%
271.475	270.812	8+100.00	1000.00	5440.00		0.0%
271.009	270.852	8+200.00	1020.00	5460.00		0.0%
270.466	270.892	8+300.00	1040.00	5480.00		0.0%
270.004	270.932	8+400.00	1060.00	5500.00		0.0%
269.705	270.972	8+500.00	1080.00	5520.00		0.0%
269.267	271.012	8+600.00	1100.00	5540.00		0.0%
268.416	269.785	8+700.00	1120.00	5560.00		0.0%
267.892	269.110	8+800.00	1140.00	5580.00		0.0%
267.309	268.437	8+900.00	1160.00	5600.00		0.0%
266.806	267.764	9+000.00	1180.00	5620.00		0.0%
266.393	267.151	9+100.00	1200.00	5640.00		0.0%
265.975	266.498	9+200.00	1220.00	5660.00		0.0%
265.184	265.845	9+300.00	1240.00	5680.00		0.0%
264.307	265.192	9+400.00	1260.00	5700.00		0.0%
263.493	264.539	9+500.00	1280.00	5720.00		0.0%
262.882	263.886	9+600.00	1300.00	5740.00		0.0%
261.920	263.233	9+700.00	1320.00	5760.00		0.0%
261.519	262.580	9+800.00	1340.00	5780.00		0.0%
257.711	261.927	9+900.00	1360.00	5800.00		0.0%
248.883	261.274	10+000.00	1380.00	5820.00		0.0%
237.646	260.621	10+100.00	1400.00	5840.00		0.0%
233.388	259.969	10+200.00	1420.00	5860.00		0.0%
233.793	259.316	10+300.00	1440.00	5880.00		0.0%
232.193	258.663	10+400.00	1460.00	5900.00		0.0%
234.859	258.010	10+500.00	1480.00	5920.00		0.0%
237.919	257.357	10+600.00	1500.00	5940.00		0.0%
241.914	256.704	10+700.00	1520.00	5960.00		0.0%
245.620	256.051	10+800.00	1540.00	5980.00		0.0%
247.820	255.397	10+900.00	1560.00	6000.00		0.0%
249.406	254.744	11+000.00	1580.00	6020.00		0.0%
250.832	254.091	11+100.00	1600.00	6040.00		0.0%
252.834	253.438	11+200.00	1620.00	6060.00		0.0%
257.705	252.785	11+300.00	1640.00	6080.00		0.0%
252.834	252.132	11+400.00	1660.00	6100.00		0.0%

**Sanas**  
GRUPPO FS ITALIANE  
Direzione Progettazione e Realizzazione Lavori

**S.G.C. E78 GROSSETO - FANO**  
Tratto Selci Lama (E45) - S. Stefano di Gaifa.  
Adeguamento a 2 corsie del tratto della Variante di Urbania

**PROGETTO DEFINITIVO**  
ANAS - DIREZIONE PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE LAVORI

COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE Ing. Ambrogio Signorini Ing. Giuseppe Resto Ordine Ingegneri Provincia di Roma n. 20629	PROGETTISTI SPECIALISTICI Ing. Ambrogio Signorini Ordine Ingegneri Provincia di Roma n. A35115 Ing. Moreno Panfilo Ordine Ingegneri Provincia di Perugia n. A2657	PROGETTAZIONE ATI: (Mandatara) <b>GP INGENNERIA</b> GESTIONE PROGETTI INGEGNERIA s.r.l. (Mandante) <b>cooprogetti</b> (Mandante) <b>engeko</b> (Mandante) Ing. Claudio Müller Ordine Ingegneri Provincia di Roma n. 1069 Ing. Vincenzo Galone Ordine Ingegneri Provincia di Roma n. 20629
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PROGETTO DELL'INFRASTRUTTURA  
ASSE PRINCIPALE  
Profilo Longitudinale - Tav. di 4 di 4

CODICE PROGETTO DIPAN247	UV.PROG. D	ANNO 22	NOME FILE POOPS00TRAFFP04_B	REVISIONE B	SCALA 1:2000/200
-----------------------------	---------------	------------	--------------------------------	----------------	---------------------

REV.	DESCRIZIONE	DATA	REDATTO	VERIFICATO	APPROVATO
B	Rev. Int.U.0039705 24/01/22 e Int.U.0057794 01/02/22	Feb.'22	Moggiore	Resto	Guiducci
A	Emissione	Ottobre'21	Moggiore	Resto	Guiducci