



Galleria naturale Urbana 1	
L. applicazione	m
Sezione tipo A	231.7
Sezione tipo B1	119.4
Sezione tipo B2v	84.5
Sezione tipo C1	168.2
tot	603.8



QUOTE PROGETTO	QUOTE TERRENO	ETTOMETRICHE	DIST. PARZIALI	PROGRESSIVE	ANDAMENTO PLANIMETRICO
200.794	200.794	1+600.00	20.00	1600.00	R=1250.00 Lc 374.85
200.807	200.807	1+700.00	20.00	1700.00	A=420.00 Ls 141.12
200.820	200.820	1+800.00	20.00	1800.00	L 732.08
200.833	200.833	1+900.00	20.00	1900.00	
200.846	200.846	2+000.00	20.00	2000.00	
200.859	200.859	2+100.00	20.00	2100.00	
200.872	200.872	2+200.00	20.00	2200.00	
200.885	200.885	2+300.00	20.00	2300.00	
200.898	200.898	2+400.00	20.00	2400.00	
200.911	200.911	2+500.00	20.00	2500.00	
200.924	200.924	2+600.00	20.00	2600.00	
200.937	200.937	2+700.00	20.00	2700.00	
200.950	200.950	2+800.00	20.00	2800.00	
200.963	200.963	2+900.00	20.00	2900.00	
200.976	200.976	3+000.00	20.00	3000.00	
200.989	200.989	3+100.00	20.00	3100.00	
201.002	201.002	3+200.00	20.00	3200.00	
201.015	201.015	3+300.00	20.00	3300.00	
201.028	201.028	3+400.00	20.00	3400.00	
201.041	201.041	3+500.00	20.00	3500.00	
201.054	201.054	3+600.00	20.00	3600.00	
201.067	201.067	3+700.00	20.00	3700.00	
201.080	201.080	3+800.00	20.00	3800.00	
201.093	201.093	3+900.00	20.00	3900.00	
201.106	201.106	4+000.00	20.00	4000.00	
201.119	201.119	4+100.00	20.00	4100.00	
201.132	201.132	4+200.00	20.00	4200.00	
201.145	201.145	4+300.00	20.00	4300.00	
201.158	201.158	4+400.00	20.00	4400.00	
201.171	201.171	4+500.00	20.00	4500.00	
201.184	201.184	4+600.00	20.00	4600.00	
201.197	201.197	4+700.00	20.00	4700.00	
201.210	201.210	4+800.00	20.00	4800.00	
201.223	201.223	4+900.00	20.00	4900.00	
201.236	201.236	5+000.00	20.00	5000.00	
201.249	201.249	5+100.00	20.00	5100.00	
201.262	201.262	5+200.00	20.00	5200.00	
201.275	201.275	5+300.00	20.00	5300.00	
201.288	201.288	5+400.00	20.00	5400.00	
201.301	201.301	5+500.00	20.00	5500.00	
201.314	201.314	5+600.00	20.00	5600.00	
201.327	201.327	5+700.00	20.00	5700.00	
201.340	201.340	5+800.00	20.00	5800.00	
201.353	201.353	5+900.00	20.00	5900.00	
201.366	201.366	6+000.00	20.00	6000.00	
201.379	201.379	6+100.00	20.00	6100.00	
201.392	201.392	6+200.00	20.00	6200.00	
201.405	201.405	6+300.00	20.00	6300.00	
201.418	201.418	6+400.00	20.00	6400.00	
201.431	201.431	6+500.00	20.00	6500.00	
201.444	201.444	6+600.00	20.00	6600.00	
201.457	201.457	6+700.00	20.00	6700.00	
201.470	201.470	6+800.00	20.00	6800.00	
201.483	201.483	6+900.00	20.00	6900.00	
201.496	201.496	7+000.00	20.00	7000.00	
201.509	201.509	7+100.00	20.00	7100.00	
201.522	201.522	7+200.00	20.00	7200.00	
201.535	201.535	7+300.00	20.00	7300.00	
201.548	201.548	7+400.00	20.00	7400.00	
201.561	201.561	7+500.00	20.00	7500.00	
201.574	201.574	7+600.00	20.00	7600.00	
201.587	201.587	7+700.00	20.00	7700.00	
201.600	201.600	7+800.00	20.00	7800.00	
201.613	201.613	7+900.00	20.00	7900.00	
201.626	201.626	8+000.00	20.00	8000.00	
201.639	201.639	8+100.00	20.00	8100.00	
201.652	201.652	8+200.00	20.00	8200.00	
201.665	201.665	8+300.00	20.00	8300.00	
201.678	201.678	8+400.00	20.00	8400.00	
201.691	201.691	8+500.00	20.00	8500.00	
201.704	201.704	8+600.00	20.00	8600.00	
201.717	201.717	8+700.00	20.00	8700.00	
201.730	201.730	8+800.00	20.00	8800.00	
201.743	201.743	8+900.00	20.00	8900.00	
201.756	201.756	9+000.00	20.00	9000.00	
201.769	201.769	9+100.00	20.00	9100.00	
201.782	201.782	9+200.00	20.00	9200.00	
201.795	201.795	9+300.00	20.00	9300.00	
201.808	201.808	9+400.00	20.00	9400.00	
201.821	201.821	9+500.00	20.00	9500.00	
201.834	201.834	9+600.00	20.00	9600.00	
201.847	201.847	9+700.00	20.00	9700.00	
201.860	201.860	9+800.00	20.00	9800.00	
201.873	201.873	9+900.00	20.00	9900.00	
201.886	201.886	10+000.00	20.00	10000.00	



Sanas
GRUPPO FS ITALIANE
Direzione Progettazione e Realizzazione Lavori

S.G.C. E78 GROSSETO - FANO
Tratto Selci Lama (E45) - S. Stefano di Gaifa.
Adeguamento a 2 corsie del tratto della Variante di Urbana

PROGETTO DEFINITIVO

ANAS - DIREZIONE PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE LAVORI

COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE Ing. Giuseppe Resto Ordine Ingegneri Provincia di Roma n. 20629	PROGETTISTI SPECIALISTICI IN FASE DI PROGETTAZIONE Ing. Ambrogio Signorilli Ordine Ingegneri Provincia di Roma n. A3511 Ing. Moreno Panfilo Ordine Ingegneri Provincia di Perugia n. A2657	PROGETTAZIONE ATI: (Mandatante) GP INGENNERIA GESTIONE PROGETTI INGENNERIA s.r.l. (Mandatante) costruttori (Mandatante) engeko INGEGNERIA s.r.l. (Mandatante)
IL GEOLOGO Dot. G. Solinas Ordine dei Geologi della Regione Lazio n. 1744	Ing. Claudio Muller Ordine Ingegneri Provincia di Roma n. 15754	IL PROGETTISTA E RESPONSABILE DELL'INTEGRAZIONE DELLE PROVAZIONI SPECIALISTICHE (DPR/207/20 ART 15 COMMA 2) Dot. Ing. GIORGIO GUIDUCCI Ordine Ingegneri Provincia di Roma n. 14035

VISTO IL RESP. DEL PROCEDIMENTO
Ing. Vincenzo Galone

VISTO IL RESP. DEL PROGETTO
Arch. Prof. Marco Calozzo

OPERE D'ARTE MAGGIORI
Galleria Urbana 1
Profilo geotecnico/geomeccanico con indicazione delle sezioni tipo

CODICE PROGETTO	NOME FILE	REVISIONE	SCALA
PROGETTO DIPAN247	TOOGN020STFG01_B	B	1:2.000/200

PROGETTO	REV.	DATA	REDAITTO	VERIFICATO	APPROVATO
D					
C					
B	Rev. It.U.0039705 24/01/22 e It.U.0057794 01/02/22	Feb.'22	Toloni	Signorilli	Guiducci
A	Emissione	Dic.'21	Leonardi	Signorilli	Guiducci