



Repubblica Italiana



Comune di Cotronei



Regione Calabria

COMUNE DI COTRONEI PROVINCIA DI CROTONE



PROGETTO PER L'AMPLIAMENTO DELL'AVIOSUPERFICIE FRANCA

COMMITTENTI: B&B INVESTMENTS S.R.L.



Arch. Ing. Giuseppe Antonio BAFFA
iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di
Crotone al n° 839

**PLEGS ENGINEERING AND
ARCHITECTURE S.R.L.**
Via Libertà III Trav.,29- 88900 CROTONE (KR)
Cod. Fisc. 03575580794
pec: plegssrl@pec.it

Ing. Giuseppe Antonio BAFFA
Ordine Provinciale Ingegneri Crotone
N. 839

Arch. Vincenzo CROPANESE
iscritto all'Ordine degli Architetti, P.P.C. della Provincia
di Crotone al n°398



Dott. Ph. Arch. Paolo CAMILLETTI
iscritto all'Ordine degli Architetti, P.P.C. della Provincia
di Rieti al n°288



Dott. Agronomo Gregorio ELIA
iscritto all'Albo dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali
della Provincia di Crotone al n° 117 (Sez.A)

Geol. Fabio INDIA
iscritto all'Ordine Regionale Geologi della Calabria
al n° 740

Febbraio 2022	Scala	Rev	TAV. QE.01
---------------	-------	-----	-------------------

QUADRO ECONOMICO

PLEGS Engineering and Architecture SRL

Via Libertà III Traversa, 29 - 88900 Crotone KR

tel: 0962-976485

email: plegs.srl@gmail.com

PLEGS ENGINEERING AND
ARCHITECTURE S.r.l.
Via Libertà III Trav. 29
88900 CROTONE
Cod. Fisc. 03575580794



engineering and architecture srl

QUADRO ECONOMICO GENERALE

“AMPLIAMENTO AVIO SUPERFICIE FRANCA”

Valore complessivo dell'opera privata			
DESCRIZIONE	IMPORTI IN €	IVA %	TOTALE €. (IVA COMPRESA)
A) COSTO DEI LAVORI			
A.1) Interventi previsti	€ 5.000.000,00	10%	€ 500.000,00
A.2) Oneri di sicurezza	€ 100.000,00	10%	€ 10.000,00
A.3) Opere di mitigazione	€ 250.000,00	10%	€ 25.000,00
A.4) Spese reviste da Studio di Impatto Ambientale, Studio Preliminare Ambientale e Studio di Monitoraggio Ambientale	€ 6.000,00	10%	€ 600,00
A.5) Opere connesse	€ 200.000,00	10%	€ 20.000,00
TOTALE A	€ 5.556.000,00	10%	€ 6.111.600,00
B) SPESE GENERALI			
B.1) Spese tecniche relative alla progettazione, ivi inclusa la redazione dello studio di impatto ambientale o dello studio preliminare ambientale e del progetto di monitoraggio ambientale, alle necessarie attività preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità.	€ 385.000,00	22%	€ 84.700,00
B.2) Spese di consulenza e supporto tecnico	€ 19.000,00	22%	€ 4.180,00
B.3) Collaudo tecnico e amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici	€ 18.000,00	22%	€ 3.960,00
B.4) Spese per rilievi, accertamenti, prove di laboratorio, indagini (<i>incluse le spese per le attività di monitoraggio ambientale</i>)	€ 25.000,00	22%	€ 5.500,00
B.5) Oneri di legge su spese tecniche B.1) B.2) B.3) e collaudi B.3)	€ 16.880,00	22%	€ 3.713,60
B.6) Imprevisti	€ 50.000,00	10%	€ 5.000,00
B.7) Opere varie	€ 200.000,00	10%	€ 20.000,00
TOTALE B	€ 713.880,00		€ 127.053,60
C) Eventuali altre imposti e contributi dovuti per legge (...specificare) oppure indicazione della disposizione relativa l'eventuale esonero			
"Valore Complessivo Dell'Opera" TOTALE (A+B+C)	€ 6.269.880,00		€ 6.952.533,60