




Vittorio Addis

MAXCOM PETROLI S.P.A.

Via Ravà n. 49
00142 ROMA




COMMITTENTE
client
MAXCOM PETROLI S.P.A.

OGGETTO
object
**PROGETTO DEFINITIVO RELATIVO ALL'INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE E
E RIEFFICIENTAMENTO DEL PONTILE MAXCOM UBICATO PRESSO IL DEPOSITO
DI CARBURANTI DI AUGUSTA**

TITOLO
title
**008 Elaborati tecnico - economici
008.f Quadro economico**

General contractor		CONTRATTO contract	SOSTITUISCE IL replaces	SOSTITUITO DAL replaced by	DATA date LUGLIO 2019				
		RESPONSABILE PROGETTO ING. VITTORIO ADDIS		PROGETTISTI ING. VITTORIO ADDIS ING. LUCA REDAELLI	COLLABORATORI ING. ANDREA CATANIA				
N.	DATA	DESCRIZIONE	ESEGUITO	CONTROLLATO	APPROVATO				
0	LUGLIO-2019	EMISSIONE	-	-	-				
Dimensioni		Scala	Commessa	numero	Fase	Cat.	Opera	Progressivo	Foglio
-		-	MC	1	D	EE	MS	008	F

Comune di Augusta
Provincia di Siracusa



COMMITTENTE:
Maxcom Petroli S.p.A.



OGGETTO:

Progetto definitivo relativo all'intervento di riqualificazione e riefficientamento del pontile
Maxcom ubicato presso il deposito carburanti di Augusta

QUADRO ECONOMICO

QUADRO ECONOMICO

Descrizione	Parziale	Importo	%
Interventi di demolizione della sovrastruttura esistente	€ 465.820,38		12,66
<u>Opere strutturali</u>	(€ 148.599,03)		4,04
Demolizioni opere in ferro	(€ 148.599,03)		4,04
<u>Piping</u>	(€ 90.933,18)		2,47
Rimozione di tubazioni	(€ 90.933,18)		2,47
<u>Trasporti</u>	(€ 226.288,17)		6,15
Trasporti	(€ 226.288,17)		6,15
Interventi di risanamento della sottostruttura in c.a. esistente	€ 656.987,79		17,85
<u>Opere strutturali</u>	(€ 656.987,79)		17,85
Risanamenti opere in c.a.	(€ 73.129,93)		1,99
Sigillature lesioni nel c.a.	(€ 12.851,90)		0,35
Vernici protettive per strutture in c.a.	(€ 15.220,87)		0,41
Nuovi pali e travi di collegamento	(€ 122.785,09)		3,34
Noleggi	(€ 433.000,00)		11,77
Interventi di ampliamento del pontile	€ 1.021.580,10		27,76
<u>Opere strutturali</u>	(€1.021.580,10)		27,76
Nuovi pali e travi di collegamento	(€ 335.580,10)		9,12
Noleggi	(€ 686.000,00)		18,64
Infrastrutturazione del pontile	€ 1.535.828,63		41,73
<u>Opere strutturali</u>	(€ 680.496,60)		18,49
Sovrastruttura in pultruso pontile esistente	(€ 303.067,91)		8,24
Sovrastruttura in poltruso prolungamento pontile	(€ 129.928,69)		3,53
Noleggi	(€ 247.500,00)		6,73
<u>Piping</u>	(€ 783.555,45)		21,29
Impianto oil & gas	(€ 783.555,45)		21,29
<u>Impianti</u>	(€ 71.776,58)		1,95
Impianto elettrico	(€ 71.776,58)		1,95
Sommano	€ 3.680.216,90	€ 3.680.216,90	
Oneri della sicurezza (come da elaborato 008.e Stima sommaria costi della sicurezza)	€ 92.710,69		
Importo complessivo dei lavori	€ 3.772.927,59		