



**Autorità di Sistema Portuale  
del Mar Tirreno Centro Settentrionale**

*Porti di Civitavecchia, Fiumicino e Gaeta*

**PROGETTO ESECUTIVO  
PRIMO LOTTO FUNZIONALE OPERE STRATEGICHE (II stralcio):  
BANCHINAMENTO DARSENA SERVIZI**

**IL PRESIDENTE**  
Dott. Pino Musolino

**IL PROGETTISTA E COORDINATORE DELLA  
PROGETTAZIONE**

Dott. Ing. Giuseppe Solinas

**IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO**

Dott. Ing. Maurizio Marini

Collaboratori APC

geom. Vittorio Lauro  
geom. Jacopo Turchetti  
arch. Marco Vettrai  
ing. Fabio Candido Poleggi

**QUADRO ECONOMICO**

ELABORATO

**Q.E.**

CODICE PROGETTO: CVPEOMTT02-18

REV.	DATA	Descr.
0	DICEMBRE 2019	
1	FEBBRAIO 2021	Adeguamento ai rapporti di Verifica Preventiva ai sensi dell'Art. 26 D. Lgs 50/2016
RIF.DIS.	\\VSRV-FSERVER02\UT1\CIVITAVECCHIA\IP_DISEGN\O.D. SERVIZI BANCHINAMENTO\PROGETTO ESECUTIVO OPERE MARITTIME\B_PROG. ESEC. REV. 1 EDITABILI\DOCUMENTI\TESTATINE DOCUMENTI.DWG	

**Primo Lotto Funzionale Opere Strategiche (II stralcio): Banchinamento Darsena Servizi**

**Quadro economico di spesa**

<b>A</b>	<b>LAVORI</b>		
a.1	Importo lavori a corpo sottoposti a ribasso d'asta	€	14.358.662,37
	di cui per Incidenza della mano d'opera	€	2.289.404,77
a.2	Importo oneri della sicurezza specifici non soggetti a ribasso d'asta (a corpo)	€	143.164,82
a.3	Importo oneri della sicurezza COVID-19 non soggetti a ribasso d'asta (a misura)	€	68.046,82
	<b>TOTALE IMPORTO LAVORI</b>	<b>€</b>	<b>14.569.874,01</b>
<b>B</b>	<b>SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</b>		
b.0	per recupero d'asta	€	-
b.1	Direzione lavori	€	-
b.2	per lavori in economia	€	-
b.3	per rilievi accertamenti e indagini	€	-
b.4	per allacciamenti a pubblici servizi	€	-
b.5	per imprevisti	€	156.278,13
b.6	Incentivo per progettazione D.L.e contabilità_1,8%	€	262.257,73
b.7	Piano di Monitoraggio clima Acustico	€	-
b.8	per attività tecnico amministrative di supporto al RUP	€	104.932,55
b.9	eventuali spese per commissioni aggiudicatrici	€	12.000,00
b.10	spese per pubblicità	€	8.125,59
b.11	spese per analisi e collaudi	€	-
b.12	per I.V.A	€	-
b.13	per contributo AVCP	€	800,00
b.14	Opere di ottemperanza ambientali	€	10.882.870,91
b.15	Opere Complementari	€	10.106.135,06
	<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE</b>	<b>€</b>	<b>21.533.399,97</b>
	<b>TOTALE QUADRO ECONOMICO</b>	<b>€</b>	<b>36.103.273,98</b>