

AUTORITÀ PORTUALE DI CIVITAVECCHIA, FIUMICINO E GAETA



NUOVO PORTO COMMERCIALE DI FIUMICINO PROGETTO PRELIMINARE

**Recupero paesaggistico e ambientale della porzione di abitato coincidente
con l'area per servizi pubblici e privati
di connessione tra la città e la struttura portuale**

<p>Committente</p> <p>Il presidente Dott. Pasqualino Monti</p> <p>Il responsabile del procedimento Dott. Ing. Maurizio Marini</p> <p>Il coordinatore generale Dott. Ing. Giuseppe Solinas</p>	<p>Progettazione</p> <p>ACQUA TECNO</p> <p>Dott. Ing. Paolo Turbolente</p>
---	---

<p>Titolo elaborato</p> <p>QUADRO ECONOMICO DI PROGETTO</p>	<p>Elaborato</p> <p>A.2202.12 PP RPA REL</p> <p>QE 05</p> <p>Scala</p>
--	---

<p>Data</p> <p>Dicembre 2013</p>	<p>Preparato da</p> <p>L. Ortoleva</p>	<p>Controllato</p> <p>F. Lo Schiavo</p>	<p>Approvato</p> <p>P. Turbolente</p>
<p>Revisione</p>	<p>Data</p>		

NUOVO PORTO COMMERCIALE DI FIUMICINO Recupero paesaggistico e ambientale della porzione di abitato coincidente con l'area per servizi pubblici e privati di connessione tra la Città e la struttura portuale Progetto Preliminare QUADRO ECONOMICO art.16 D.P.R. 207/2010	
A) Lavori	
A1) <u>Importo lavori</u>	2.039.150,00
A2) <u>Oneri per la sicurezza aggiuntivi</u>	€ 20.391,50
Totale A = A1+A2	€ 2.059.541,50
B) Somme a disposizione dell'Amministrazione	
B1) <u>Lavori in economia 2% di A1</u>	€ 40.783,00
B2) <u>Per rilievi, accertamenti, indagini geognostiche;</u>	€ 0,00
B3) <u>Allacciamenti ai pubblici servizi</u>	€ 10.000,00
B4) <u>Imprevisti 5% di A1</u>	€ 102.977,08
B5) <u>Acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi</u>	€ 100.000,00
B6) <u>Accantonamento di cui all'art. 133 del D.Lgs. n. 163/06</u>	€ 0,00
B7) <u>Spese tecniche relative alla progettazione, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, direzione lavori , coordinamento sicurezza in fase di esecuzione</u>	€ 203.915,00
B8) <u>Per incentivo di cui all'art. 92 D.Lgs. 163/06 e ss.mm.ii. - 2%</u>	€ 41.190,83
B8) <u>Spese per collaudo tecnico-amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici</u>	€ 25.000,00
B9) <u>Spese per attività di consulenza e di supporto</u>	€ 0,00
B10) <u>Eventuali spese per commissioni giudicatrici</u>	€ 10.000,00
B11) <u>Spese per pubblicità</u>	€ 5.000,00
B12) <u>Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche</u>	€ 10.000,00
B13) <u>Contributo AVCP</u>	€ 600,00
Totale B	€ 549.465,91
TOTALE (A+B)	€ 2.609.007,41