

Autorità di Sistema Portuale
del Mar Tirreno Centro Settentrionale

PORTI DI ROMA E DEL LAZIO - CIVITAVECCHIA - FIUMICINO - GAETA

Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centro Settentrionale



NUOVO PORTO COMMERCIALE DI FIUMICINO

PROGETTO ESECUTIVO I LOTTO FUNZIONALE I STRALCIO

"Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere"

Committente:

Il presidente
AVV. Francesco Maria Di Majo


Il responsabile del procedimento
Dott. Ing. Maurizio Marini

Il coordinatore generale
Dott. Ing. Giuseppe Solinas

Progettazione:

ACQUA
TECNO

Ing. Renato Marconi
Ing. Paolo Turbolente
Ing. Barbara Doronzo



Titolo elaborato

Elaborato

A.2202.12 | PE | R

QE

Scala

QUADRO ECONOMICO

Data	Preparato	Controllato	Approvato
Novembre 2020			
Revisione	Data		
01	Giugno 2021		
02	Febbraio 2022		

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino - 1° Lotto Funzionale 1° Stralcio
Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere"**

Quadro economico di spesa complessivo			
A. 1	Per i lavori		€ 45 539 805,51
	lavori di I fase		€ 39 930 099,48
	lavori di II fase		€ 5 609 706,03
	Opere impiantistiche		€ 3 529 605,38
	lavori di I fase		€ 2 737 351,56
	lavori di II fase		€ 792 253,82
A. 2	Oneri per la sicurezza specifici non soggetti al ribasso d'asta		€ 460 685,41
	fase I		€ 281 858,01
	fase II		€ 178 827,40
A	A1+A2	TOTALE	€ 49 530 096,30
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
b.0	per recupero d'asta		€ -
b.1	per lavori in economia		€ -
b.2	per rilievi accertamenti e indagini geognostiche		€ -
b.3	per allacciamenti a pubblici servizi		€ -
b.4	per imprevisti	1,5%	€ 742 951,44
b.5	acquisizione di aree o immobili e pertinenti indennizzi		€ 52 960,63
b.6	spese tecniche relative alla progettazione, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, direzione lavori, coordinamento sicurezza in fase di esecuzione		€ 1 250 000,00
b.7	Incentivo di cui art. 113 D.L.gs. 50/2016 e ss.mm..ii.	1,7%	€ 421 005,82
b.8	spese per collaudo tecnico-amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici		€ 167 000,00
b.9	spese per le attività di supporto		€ 376 000,00
b.10	eventuali spese per commissioni giudicatrici		€ 45 000,00
b.11	spese per pubblicità		€ 10 000,00
b.12	spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche		€ 140 000,00
b.13	per contributo AVCP		€ 800,00
b.14	opere di compensazione e mitigazione ambientale e monitoraggio		€ 1 800 000,00
b.15	opere complementari (viabilità d'accesso)		€ 1 443 046,85
		TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 6 448 764,74
		TOTALE QUADRO ECONOMICO	€ 55 978 861,04