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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

IMPIANTO AGROVOLTAICO "ASSORO"  (SpCat 1)

Opere civili e strutture  (Cat 1)

Preparazione sito-viabilità-recinzione  (SbCat 1)

1 / 1 Recinzione di superfici realizzata con pali in ferro o prefabbricati in cemento,

P.1 dell’altezza fuori terra di m 2,00, con interdistanze di m 3,00, rete metallica

zincata dell’altezza di m 2,00, in opera.

6´824,00

SOMMANO ml 6´824,00 18,00 122´832,00

2 / 2 Fornitura e collocazione di cancellata carrabile e pedonale, da inserire 

P.1.1 all'interno di nuova recinzione, costituita da:  - fondazione composta da 

trave in cemento armato, realizzata con calcestruzzo a resistenza e Rck 400 

N/mmq, avente dimensioni minime nette pari a 0,50m x 7.65m x 0,20m

(h), staffe da 8 mmq ogni 25 cm, 3+3 correnti da 10 mmq inferiori e 

superiori e minimo 5 cm di copriferro;  - piantane in profilato di acciaio a 

sezione quadra, 175 x 175 mm;  - cancello carrabile a due ante, costituito 

da profilati in acciaio saldati a sezione rettangolare e tamponatura in 

grigliato maglia 100x30x3 mm  - cancello pedonale composto da profili di 

acciaio e grigliato ed ancorato alla struttura del cancello carrabile e alla 

ultima piantana della nuova recinzione;  Compresa zincatura a caldo dei 

profilati: lo spessore finale della zincatura a caldo deve essere superiore a 

85 micron, così come previsto dalla norma UNI EN ISO 14713-2010 per 

opere in classe di esposizione C4 e vita nominale 30 anni. Compreso, 

altresì, ogni onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola 

d'arte, come da specifiche di progetto. 

Lotto Nord n. 1 Lotto Sud n.1 2,00

SOMMANO cadauno 2,00 3´917,24 7´834,48

3 / 3 Compattazione  del  fondo  degli  scavi,  quando  questi  debbono costituire il

01.05.03 piano di posa delle sovrastrutture stradali, eseguita con adatto macchinario ed

all'umidità ottima fino al raggiungimento su uno strato di  spessore non

inferiore a 20 cm di una densità non inferiore al 95% della densità massima

ottenuta in laboratorio con la prova AASHO modificata, a carico

dell'impresa.  - per ogni m² di superficie compattata

56´880,00

SOMMANO m² 56´880,00 0,85 48´348,00

4 / 4 Fornitura e posa in opera di tessuto "geotessile".

P.2.2 -per la formazione di nuove sedi stradali

56´880,00

SOMMANO m2 56´880,00 7,10 403´848,00

5 / 5 FONDAZIONI STRADALI con materiale sabbio-ghiaioso selezionato 

P.2.3 proveniente da cava h=40 cm 

- per la formazione di nuove sedi stradali

56´880,00

SOMMANO m2 56´880,00 7,17 407´829,60

6 / 6 Scavo a sezione obbligata per realizzazione cassonetto stradale, posa

P.2.4 condotte, reti idriche, reti fognarie, cavi elettrici, etc. fino ad una profondità

di 2.00mt dal piano di campagna o dal piano di sbancamento in terreni di

qualsiasi natura e consistenza, e sclusa la roccia e /o roccia da mina;

compresi i trovanti di volume inferiore a 0,50mc, comprese le necessarie

sbadacciature, compreso lo spianamento del fondo, compreso il sollevamento

del materiale di scavo e il deposito dello stesso lateralmente allo scavo,

oppure il carico su automezzo; escluso il reinterro e d i l t rasporto. Valutato

per il volume teorico previsto o ordinato fino alla profondità di 2,00mt dal

piano di sbancamento o dall'orlo dello scavo.Scavo a sezione obbligata in

terreni di qualsiasi natura ( esclusa la roccia e la roccia da mina) per

COMMITTENTE: FRI-EL SOLAR

A   R I P O R T A R E 990´692,08
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D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 990´692,08

profondità fino a 2,00mt.

Eseguito con mezzi meccanici

56880,00 0,400 22´752,00

SOMMANO m3 22´752,00 4,40 100´108,80

7 / 14 Riempimento dislivelli e formazione pendenze con terreno proveniente 

P.3.6.2 dallo svao, compreso il paleggiamento, il trasporto ed il costipamento

per la costituzione dei piani di appoggio delle strutture FV

40´540,00

SOMMANO m3 40´540,00 2,58 104´593,20

8 / 15 Fornitura, trasporto e posa in opera di tubazioni, per scarichi, in polietilene 

P.3.7 strutturato ad alta densità a doppia parete, interna liscia ed esterna 

corrugata, non in pressione, interrati, con classe di rigidità anulare SN 4 

kN/m2, con giunti a bicchiere e guarnizione elastomerica. I tubi dovranno 

recare le marcature previste dal pr.EN 13476, dovrà essere assicurata la 

tenuta idraulica del sistema di giunzione collaudata a 0,5 bar in pressione e 

0,3 bar in depressione (EN 1277), compresi la fornitura dei materiali per le 

giunzioni e l'esecuzione delle medesime, i tagli e gli sfridi, l'esecuzione 

delle prove idrauliche nonché ogni altro onere e magistero per dare l'opera 

completa a perfetta regola d'arte, escluso la formazione del letto di posa e 

del rinfianco con materiale idoneo da compensarsi a parte. D esterno di 315 

mm - D interno di 272 mm. 

per gli attraversamenti delle cunette di drenaggio

650,00

SOMMANO m 650,00 31,82 20´683,00

9 / 16 FONDAZIONI STRADALI con materiale sabbio-ghiaioso selezionato 

P.3.8 proveniente da cava  per il riempimento degli attraversamenti (drenaggi) 

95,00

SOMMANO m3 95,00 16,47 1´564,65

10 / 43 Fondazione stradale eseguita con tout-venant di cava, costituiti da materiali 

P.14.4 rispondenti alle norme CNR-UNI 10006, inclusi tutti i magisteri occorrenti 

per portarlo all'umidità ottima, nonché il costipamento fino a raggiungere il 

95% della densità AASHO modificata, compreso altresì ogni altro onere 

per dare il lavoro completo ed eseguito a perfetta regola d'arte. Misurato a 

spessore finito dopo costipamento e per distanza dalle cave fino a 5 km 

15500,00 1,000 0,200 3´100,00

SOMMANO m3 3´100,00 23,13 71´703,00

11 / 44 Scarificazione  a freddo di pavimentazione in conglomerato bituminoso 

P.14.6 eseguita con mezzo idoneo tale da rendere uniforme e ruvida l'intera 

superficie scarificata, incluso l'onere della messa in cumuli dei materiali di 

risulta, l'onere della spazzolatura del lavaggio della superficie scarificata e 

del carico, escluso solo il trasporto a rifiuto, dei materiali predetti. 

in ambito extraurbano - per ogni m² e per i primi 3 cm di spessore o 

frazione di essi 

15500,00 1,800 27´900,00

SOMMANO m2 27´900,00 3,35 93´465,00

12 / 51 Realizzazione  di attraversamento di ponti, realizzato come da elaborati 

P.14.13 grafici di progetto, comprendente la fornitura e la posa di tutti i materiali e 

le attrezzature accorrenti per realizzare l'opera: 

- pozzetti prefabricati in cls di dimensioni idonei, completi di prolunghe e 

di copertura carrabile; 

- canaletta in acciaio dim 35x16 cm; 

- mensola in acciaio inox larghezza cm. 45 compresi i materiali occorrenti 

per il fissaggio a parete, 

- il noleggio delle attrezzature necessarie per il montaggio (autogru, 

cestello, ponteggi, martello perforatore, escavatore, etc) 

COMMITTENTE: FRI-EL SOLAR

A   R I P O R T A R E 1´382´809,73
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R I P O R T O 1´382´809,73

- gli scavi ed i ripristini necessari per la realizzazione dell'attreversamento. 

Compreso ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa e 

funzionante a perfetta regola d'arte. 

Misurata per ogni metro lineare di attreversamento realizzato

450,00

SOMMANO m 450,00 80,00 36´000,00

13 / 53 Conglomerato bituminoso del tipo chiuso per strato di collegamento (binder),

P.14.15 di pavimentazioni stradali in ambito extraurbano (strade di categoria A, B, C,

D e F extraurbana del CdS), in ambito urbano (strade di categoria E e F

urbana del CdS), confezionata caldo in centrale con bitume puro (del tipo 50/

70 o 70/100 con IP compreso tra -1,2 e + 1,2) e aggregato lapideo

proveniente dalla frantumazione di rocce di qualsiasi natura petrografica,

purché rispondente ai requisiti di accettazione riportati nella tabella 5 traffico

tipo M e P (extraurbana) e nella tabella 5 traffico tipo M (urbana), della

norma C.N.R. B.U. n.° 139/1992. La granulometria dell'aggregato lapideo

deve rientrare nel fuso granulometrico per strati di collegamento previsto dal

"Catalogo delle Pavimentazioni Stradali" CNR 1993. La percentuale di

bitume sarà compresa all'incirca tra il 4 - 5,5 %. In ogni caso il dosaggio in

bitume e l'assortimento granulometrico ottimali devono essere determinati

mediante metodo Marshall. Nel corso dello studio Marshall la miscela

ottimale dovrà presentare le seguenti caratteristiche: stabilità non inferiore a

1000 kg, rigidezza non inferiore a 300 kg/mm e vuoti residui sui campioni

compresi tra 3 e 7 %. Il prezzo di applicazione prevede la preparazione della

superficie di stesa, la predisposizione dei giunti di strisciata e lo spandimento

di mano di ancoraggio con emulsione bituminosa cationica a  rapida rottura

(con dosaggio di bitume residuo pari a 0,35-0,40 kg/m²), la stesa del

conglomerato mediante vibrofinitrice, le cui dimensioni minime permettano

interventi in strade di larghezza non inferiore a 3 m, ed il costipamento dello

stesso con rullo tandem vibrante, fino a dare lo strato finito a perfetta regola

d'arte, privo di sgranamenti e difetti visivi dovuti a segregazione degli inerti,

ben regolare (scostamenti della superficie rispetto al regolo di 4 m inferiori a

1,0 cm in qualsiasi direzione). La densità in opera dovrà risultare non

inferiore al 98% di quella determinata nello studio Marshall.

per strade in ambito extraurbano - per ogni m² e per ogni cm di spessore

15500,00 1,800 3,000 83´700,00

SOMMANO m2/cm 83´700,00 1,71 143´127,00

14 / 54 Conglomerato bituminoso chiuso per strato di usura di pavimentazioni 

P.14.16 stradali in ambito extraurbano (strade di categoria A, B, C, D e F

extraurbana del CdS), in ambito urbano (strade di categoria E e F urbana 

del CdS), confezionato a caldo in centrale con bitume puro (del tipo 50/70 

o 70/100 con IP compreso tra -1,2 e + 1,2) e aggregato lapideo proveniente 

dalla frantumazione di rocce di qualsiasi natura petrografica, purché 

rispondente ai requisiti di accettazione riportati nella tabella 6 traffico tipo 

M e P (extraurbana) e nella tabella 6 traffico tipo L (urbana), della norma 

C.N.R. B.U. n.° 139/1992. La granulometria dell'aggregato lapideo deve 

rientrare nel fuso granulometrico per strati di usura previsto dal "Catalogo 

delle Pavimentazioni Stradali" CNR 1993. La percentuale di bitume sarà 

compresa all'incirca tra il 5,5 - 6 %. In ogni caso il dosaggio in bitume e 

l'assortimento granulometrico ottimali devono essere determinati mediante 

metodo Marshall. Nel caso di studio Marshall la miscela ottimale dovrà 

presentare, le seguenti caratteristiche: stabilità non inferiore a 1000 kg, 

rigidezza non inferiore a 300 kg/mm e vuoti residui sui campioni compresi 

tra 3 e 6 %. Il prezzo di applicazione prevede la preparazione della 

superficie di stesa, la predisposizione dei giunti di strisciata e lo 

spandimento di mano di ancoraggio con emulsione bituminosa cationica a 

rapida rottura (dosaggio di bitume residuo pari a 0,30-0,35 kg/m²), la stesa 

del conglomerato mediante vibrofinitrice, le cui dimensioni minime

permettano interventi in strade di larghezza non inferiore a 3 m, ed il 

costipamento dello stesso con rullo tandem vibrante, fino a dare lo strato 

finito a perfetta regola d'arte, privo di sgranamenti e difetti visivi dovuti a 

segregazione degli inerti, ben regolare (scostamenti della superficie rispetto 

al regolo di 4 m inferiori a 1,0 cm in qualsiasi direzione per le strade 

extraurbane) (scostamenti della superficie rispetto al regolo di 4 m inferiori 

a 0,5 cm in qualsiasi direzione per le strade urbane). La densità in opera 

dovrà risultare non inferiore al 97% di quella determinata nello studio 

Marshall. 

COMMITTENTE: FRI-EL SOLAR

A   R I P O R T A R E 1´561´936,73
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per strade in ambito extraurbano - per ogni m² e per ogni cm di spessore. 

15500,00 1,800 1,000 27´900,00

SOMMANO m2/cm 27´900,00 2,19 61´101,00

Fondazioni  (SbCat 3)

15 / 13 Scavo per lo scorticamento dello strato superficiale del terreno, eseguito 

P.3.6.1 con mezzi meccanici. 

per la costituzione dei piani di appoggio delle strutture FV 

40´540,00

SOMMANO m3 40´540,00 3,50 141´890,00

Locali tecnici  (SbCat 5)

16 / 18 Fornitura in opera di Cabina "Control Room" realizzata in prefabbricati 

P.4.2 modulari accostati destinata ad ospitare la sala controllo, le attrezzature 

elettriche ed elettroniche a servizio dell'impianto fotovoltaico. Il tutto 

compreso la realizzazione delle fondazioni e ogni altro onere e magistero 

per dare l'opera completa ed a perfetta regola d'arte, come da specifiche di 

progetto 

1,00

SOMMANO cadauno 1,00 40´000,00 40´000,00

17 / 21 Fornitura in opera di Copertura tecnica con struttura realizzata in acciaio e 

P.4.10 copertura in lamiera grecata. Il tutto compreso la realizzazione delle 

fondazioni e ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa ed a 

perfetta regola d'arte, come da specifiche di progetto 

Coperture per Power Station 8,00

SOMMANO cadauno 8,00 25´000,00 200´000,00

18 / 28 Allestimento cabina control room, come da specifiche di progetto, 

P.7.11 compreso impianti illuminazione, impianti FM, impianto rilevamento

incendi e impianto climatizzazione. 

Compresa la predisposizione per l'installazione dei sistemi di TLC, 

computati a parte

1,00

SOMMANO cadauno 1,00 25´000,00 25´000,00

19 / 36 Commissioning e attivazione di Power Stations, MTR e Control Room

P.12.1 Power Station 8,00

Control Room 1,00

SOMMANO cadauno 9,00 3´000,00 27´000,00

Aree a verde  (SbCat 15)

20 / 64 Acquisto e messa a dimora di rosmarino in vaso (apertura solchi,

B.03.09.04 distribuzione e messa a dimora piantine, interramento e sistemazione

superficiale).

Per fascia di mitigazione perimetrale 3´650,00

Per coltivazione agricola tra i filari dei moduli 59´444,00

SOMMANO cad. 63´094,00 4,50 283´923,00

21 / 65 Acquisto di piantine di olivo, fornite con fitocella, innestate di due anni o

B.03.03.01 autoradicate, varieta' da olio o da mensa.

COMMITTENTE: FRI-EL SOLAR

A   R I P O R T A R E 2´340´850,73
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1´950,00

SOMMANO cad. 1´950,00 5,00 9´750,00

22 / 66 Operazioni di messa a dimora delle piantine (scavo buca, rinterro, ecc.)

B.03.01.08 Per fascia di mitigazione perimetrale *(par.ug.=1950+3650) 5600,00 5´600,00

Per coltivazione agricola tra i filari di moduli 59´444,00

SOMMANO cad. 65´044,00 3,00 195´132,00

23 / 67 Arnie “Kubik“ a 10 telaini, da nomadismo, complete di nido, copri favo,

F.14.07 coperchio piano ricoperto da lamiera zincata, verniciata, copri maschera

ricoperto di lamiera, porticina.

50,00

SOMMANO cad. 50,00 126,00 6´300,00

Opere elettriche  (Cat 2)

Rete di terra  (SbCat 2)

24 / 7 Fornitura e posa in opera di dispersore di terra in corda di rame di sez.95

P.3.1 mm2; in o pera entro scavo già predisposto per la posa dei cavidotti, in

intimo contatto con il terreno; compreso conduttore, di idonea sezione e

lunghezza, ed accessori anticorrosivi necessari per il suo collegamento con

parti metalliche da proteggere o interconnettere come da specifiche di

progetto.

10´300,00

SOMMANO m 10´300,00 10,15 104´545,00

25 / 8 Fornitura e posa in opera di dispersore di terra in corda di rame di sez.50

P.3.2 mm2; in o pera entro scavo già predisposto per la posa dei cavidotti, in

intimo contatto con il terreno; compreso conduttore, di idonea sezione e

lunghezza, ed accessori anticorrosivi necessari per il suo collegamento con

parti metalliche da proteggere o interconnettere come da specifiche di

progetto.

Per rete di terra viabilità parco

10´300,00

SOMMANO m 10´300,00 5,60 57´680,00

26 / 9 Pozzetto prefabbricato in calcestruzzo vibrocompresso, con la piastra di 

P.3.3 base ma senza sifone e senza copertina, dato in opera per fognature e 

scarichi in genere; compreso: la fornitura del manufatto, il trasporto, lo 

scarico al punto di installazione e la posa in opera con la sigillatura delle 

giunzioni al pozzetto delle tubazioni in entrata e in uscita, compreso il 

sottofondo e il rinfianco in calcestruzzo; esclusi solamente lo scavo e il 

rinterro.Dimensioni nette interne 60x60x60 cm, spessore minimo 5 cm per 

dispersori di terra intorno a PS e Control Room 

68,00

SOMMANO cadauno 68,00 78,75 5´355,00

27 / 10 Fornitura e posa in opera di dispersore di terra in acciaio zincato a croce 

P.3.4 50x50 mm altezza 1.50 m. Dato in opera all'interno di pozzetto dedicato, 

esclusi gli oneri rel- ativi alla posa in opera del pozzetto stesso, nonche' alla 

formazione del riempimento di posa, pozzetto e sabbia esclusi, come da 

specifiche di progetto. 

per dispersori di terra intorno a  PS e Control Room

68,00

SOMMANO cadauno 68,00 41,70 2´835,60

28 / 11 Fornitura in opera di terminazioni e morsetti a Compressione tipo C, per 

P.3.5 conduttori elettrici unipolari in rame di sezione da 35 mmq.a 300 mmq. per 

COMMITTENTE: FRI-EL SOLAR

A   R I P O R T A R E 2´722´448,33
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collegamenti interni MTR, PSE Control Room per maglia rete di terra (ogni 

incorocio o derivazione)   per Maglia rete di terra (ogni incrocio o 

derivazione) per messa a terra strutture metalliche

900,00

SOMMANO cadauno 900,00 12,34 11´106,00

Moduli fotovoltaici  (SbCat 4)

29 / 17 Fornitura e posa in opera di struttura di sostegno moduli fotovoltaici del tipo

P.4.1 ad inseguimento monoassiale con asse di rotazione lungo la direttrice Nord -

Sud.La struttura è costituita da campate sulle quali sono collocati fino a n°78

pannelli disposti su due file. I pannelli sono collegati a dei profilati ad omega

trasversali alla struttura, che a loro volta sono connessi mediante un corrente

longitudinale con sezione quadrata di lato 15 mm e spessore 4 mm .La parte

mobile dovrà essere in grado di ruotare intorno ad un asseorizzontale posto

ad una altezza minima di 2,5 m fuori terra, con un angolo di rotazione di +/-

60°. Il corrente che governa il moto della struttura dovrà e ssere sostenuto da

n.7 pilastri, cui è collegato mediante delle cerniere con asseparallelo a l

tubolare. Nella cerniera centrale trova collocazione un aghiera metallica che,

collegata ad un motore ad azionamento remoto, regola l'inclinazione del

piano dei pannelli. I pilastri di sostegnosono i mmorsati nel terreno ad una

profondità variabile tra i 3,0m e i 5,0m in funzione delle caratteristiche

meccaniche e litostratigrafiche dei terreni di fondazione. Le modalità di

ammorsamento di tali profilati variano dalla infissione (battitura) alla

trivellazione. Comprensiva di componenti elettromeccaniche per la

movimentazione della struttura, apparecchiature elettroniche per il controllo e

monitoraggio della movimentazione, programmazione della centralina con

regolazione del sistema "back tracking".L'acciaio costituente le

strutture avrà caratteristiche tecniche che devono essere in accordo con

quanto previsto dalle norme di riferimento EN 10210-1 e EN 10219-1. Il

sistema di protezione anticorrosione previsto per tali strutture è la zincatura a

caldo, secondo UNI EN ISO 1461-2009, UNI EN ISO 9223-2012 e UNIEN

ISO 1 4713-2010. La zincatura a caldo dovrà essere eseguita i naccordo con

la norma ASTM A 123 e ASTM A 153. Lo spessore finale della zincatura a

caldo deve essere superiore a 85 micron, così come previsto dalla norma UNI

EN ISO 14713-2010 per opere inclasse di esposizione C4 e vita nominale 30

anni. Compresi i bulloni, dadi e rondelle in acciaio inox AISI 316L, classe

diresistenza 8.8, e compresi, a ltresì, tutti gli oneri per la lavorazione, le

saldature, le nervature sia per attacchi al calcestruzzo che per giunzioni in

opera. Compreso, infine, il carico, il trasporto, lo scarico, l'avvicinamento, il

sollevamento ed il montaggio della struttura, inclusi gli oneri per  le opere

provvisionali necessarie alla posa in opera, nonchè gli oneri per le opere da

specialisti e diassistenza e per le opere murarie, come da specifiche di

progetto.

Pari a KW previsti

38´270,00

SOMMANO kW 38´270,00 120,00 4´592´400,00

30 / 19 Fornitura in opera di Locale tecnico realizzato in struttura in acciaio e 

P.4.3 prefabbricati modulari. Il tutto compreso la realizzazione delle fondazioni e 

ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa ed a perfetta regola 

d'arte, come da specifiche di progetto 

Locali tecnici 8,00

SOMMANO cadauno 8,00 30´000,00 240´000,00

31 / 20 Fornitura, trasporto e posa in opera di Pannello fotovoltaico monocristallino 

P.4.4 monofacciale avente potenza di picco pari a 585Wp tipo Jinko Solar

Bifacciale JKM585M-7RL4-V  o equivalente, con le seguenti 

caratteristiche elettriche:  - MINIMA PERFORMANCE ALLE 

CONDIZIONI STANDARD:   POWER TOLERANCE +3 /- 0 %  Power at 

MPP 390  Short Circuit Current* ISC 13.69 A   Open Circuit Voltage* 

VOC 44,22  Current at MPP* IMPP 9,78  Voltage at MPP* VMPP 39,90  

Efficiency >=19,27%   Power temp. Coef. -0.37%/°C; Voltage temp. coef. -

0.30%/°C;   Current temp coef. 0.05%/°C;   Maximunm system voltage

1500 V IEC & 1500 V UL;  Maximum series fuse 15 A. MINIMA 

PERFORMANCE ALLE CONDIZIONI OPERATIVE: Temperature -40 °C 

COMMITTENTE: FRI-EL SOLAR

A   R I P O R T A R E 7´565´954,33
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D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 7´565´954,33

to +85 °C  Mechanical data:   Impact resistance 25 mmdiameter hail at 23 

m/s  High-transmission tempered and anti-reflective glass  Weight 30,5 kg  

Frame silver anodised, stacking pins.  Compreso trasporto e posa in opera, 

minuteria e quant'altro necessario per dare l'opera completa e funzionante a 

perfetta regola d'arte, come da specifiche di progetto.

65´424,00

SOMMANO cadauno 65´424,00 157,30 10´291´195,20

Power station  (SbCat 6)

32 / 22 Fornitura e collocazione di Cabinato Power Station da 6,4 MW costituito 

P.4.5 da:  - N°4  Inverter Ingeteam Ingecon Sun modello 1640TL B630 o 

equivalente. -N°1 Mini skid per l'alloggiamento delle apparecchiature di 

protezione e sezionamento MT/bt e sistemi di monitoraggio.  -N°1  

TRANSFORMER MV/LV for outdoor installation:  Continuous Power 

6000 kVA  PRIMARY SIDE  Primary Voltage 30000V + / - 2 X 2.5%  

Primary connection Triangle  Isolation Features 36 KV  Primary terminals 

n° 3  Class of insulation F  SECONDARY SIDE  Secondary voltage (no

load) 630V Secondary connection: star without neutral  Secondary 

terminals No.1  Class of insulation F/F  Short circuit voltage 2.5%  Group 

Dy11y11  Climatic class C2  Environmental class E2  Fire Behavior Class 

F1  - N°1 ACCESSORIES: Casters, Lifting eyebolts, load switch, n.1 plate 

with electrical characteristics, plate steel for grounding resistance 

thermometer PT 100 (No. 4). Reference standards:IEC60076-11.  - N°1 

PANEL / CELL-MV  - N°1 SCADA SYSTEM . Operation at -25 ° C 

(connection to the Internet service provider is in charge of the customer). 

With surge inlet to the router.  - N°1 SOFTWARE SCADA system allows 

an automatic and autonomous supervision of photovoltaic installations, 

including the relevant smart string boxes.  The system essentially consists 

of a software package installed on a PC (Server) connected to a LAN local 

network or Internet.  - N°1 LV-AUX auxiliary panel  Compreso ogni altro 

oner e magistero per dare l'opera funzionante a perfetta regola d'arte, come 

da specifiche di progetto.

3,00

SOMMANO cadauno 3,00 256´000,00 768´000,00

33 / 23 Fornitura e collocazione di Cabinato Power Station da 4,9 MW costituito 

P.4.6 da: - N°3  Inverter Ingeteam Ingecon Sun modello 1640TL B630 o 

equivalente. -N°1 Mini skid per l'alloggiamento delle apparecchiature di 

protezione e sezionamento MT/bt e sistemi di monitoraggio.  -N°1  

TRANSFORMER MV/LV for outdoor installation:  Continuous Power 

6000 kVA  PRIMARY SIDE  Primary Voltage 30000V + / - 2 X 2.5%  

Primary connection Triangle  Isolation Features 36 KV  Primary terminals 

n° 3  Class of insulation F  SECONDARY SIDE  Secondary voltage (no

load) 630V Secondary connection: star without neutral  Secondary 

terminals No.1  Class of insulation F/F  Short circuit voltage 2.5%  Group 

Dy11y11  Climatic class C2  Environmental class E2  Fire Behavior Class 

F1  - N°1 ACCESSORIES: Casters, Lifting eyebolts, load switch, n.1 plate 

with electrical characteristics, plate steel for grounding resistance 

thermometer PT 100 (No. 4). Reference standards:IEC60076-11.  - N°1 

PANEL / CELL-MV  - N°1 SCADA SYSTEM . Operation at -25 ° C 

(connection to the Internet service provider is in charge of the customer). 

With surge inlet to the router.  - N°1 SOFTWARE SCADA system allows 

an automatic and autonomous supervision of photovoltaic installations, 

including the relevant smart string boxes.  The system essentially consists 

of a software package installed on a PC (Server) connected to a LAN local 

network or Internet.  - N°1 LV-AUX auxiliary panel  Compreso ogni altro 

oner e magistero per dare l'opera funzionante a perfetta regola d'arte, come 

da specifiche di progetto.

1,00

SOMMANO cadauno 1,00 196´000,00 196´000,00

34 / 24 Fornitura e collocazione di Cabina Power Station da 2,8MW costituito da: -

P.4.8 N°3 Inverter Ingencon Sun Modello 1400TL - B540 o equivalente, - N°1

Mini Skid per l'allogiamento delle apparecchiature di preotezione e

sezionamento MT/Bt e sistemi di monitoraggio. N° 1 TRASFORMER MV/

COMMITTENTE: FRI-EL SOLAR

A   R I P O R T A R E 18´821´149,53



pag. 9

Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I
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R I P O R T O 18´821´149,53

LV for outdoor istallation

1,00

SOMMANO 1,00 109´000,00 109´000,00

35 / 25 Fornitura e collocazione di Cabina Power Station da 4,2MW costituito da: -

P.4.9 N°2 Inverter Ingencon Sun Modello 1400TL - B540 o equivalente, - N°1

Mini Skid per l'allogiamento delle apparecchiature di preotezione e

sezionamento MT/Bt e sistemi di monitoraggio. N° 1 TRASFORMER MV/

LV for outdoor istallation

3,00

SOMMANO 3,00 163´900,00 491´700,00

36 / 26 Fornitura e collocazione di contatore trifase bidirezionale di energia attiva e 

P.6.1 reattiva ad inserzione indiretta, semidiretta o diretta, in classe 0,2s oppure 

in classe C (per inserzione indiretta o semidiretta) ed in classe B (per 

inserzione diretta) secondo EN 50470-3, multiorario, predisposto per la 

trasmissione in remoto dei dati registrati e dotato di ingresso per 

alimentazione ausiliaria. 

Classe di precisione 2 per l'energia reattiva, in accordo alla Norma 

IEC62053-23 (i contatori raggiungono la precisione 1% per l'energia 

reattiva, con riferimento alle condizioni nominali di funzionamento ed al 

campo di variazione della corrente da 0,05In ad Imax, con sen f=1); 

inserzione indiretta (tramite TA e TV) o semidiretta (su TA) a 3 o 4 fili o 

diretta a 4 fili; corrente nominale : 1(10)A in inserzione indiretta o 

semidiretta, 5(120)A in inserzione diretta; tensione nominale : da 3x57,7

(100) V a 3x230(400)V autoranging; frequenza nominale: 50 Hz; 

alimentazione ausiliaria separata in c.a. (48÷240 Vdc o 57÷415 Vac

autoranging); una porta seriale RS232 ed una RS485, funzione SCADA

output, compreso modem GSM Sparklet ed alimentatore; I/O ausiliari in 

configurazione completa (4 Control Out + 2 Control In, 6 Pulse Out + 

4Pulse In); registrazione delle curve di carico relative ai valori di energia; 

totalizzazione delle energie e visualizzazione dei totalizzatori. 

Compreso ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa e 

funzionante a perfetta regola d'arte, come da specifiche di progetto. 

Per ciascuna power station

8,00

SOMMANO cadauno 8,00 1´500,00 12´000,00

37 / 27 Operazioni di verifiche di corretta inserzione contatori, eseguite da 

P.6.2 organismo accreditato come da normativa vigente in materia (Decreto del 

Ministero dello Sviluppo Economico n. 60 del 24 marzo 2015, che fissa i 

criteri per l'esecuzione dei controlli metrologici successivi sui contatori 

elettrici, ai sensi del D. Lgs. n.22 del 2007, con cui è stata recepita la 

Direttiva 2004/22/CE sugli strumenti di misura), come da specifiche di 

progetto. 

Per ciascuna power station

8,00

SOMMANO cadauno 8,00 1´500,00 12´000,00

Cavi di potenza BT  (SbCat 7)

38 / 12 Fornitura e colloazione di cavo elettrico di potenza tipo FG16, non

P.3.6 propagante l'incendio secondo norme CEI 20-22, conduttore rame tipo 

flessibile, a bassa emissione di gas tossici e nocivi, se multipolare con 

armatura. Pezzature in accordo a minimo allestibile del fornitore, come da 

specifiche di progetto.  UNIPOLARI Sezione fino a 95 mmq 

25´000,00

SOMMANO m 25´000,00 8,30 207´500,00

39 / 29 Cavi di potenza BT

P.8.8.0 1,00

COMMITTENTE: FRI-EL SOLAR

A   R I P O R T A R E 1,00 19´653´349,53
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R I P O R T O 1,00 19´653´349,53

SOMMANO a corpo 1,00 489´140,00 489´140,00

String Box  (SbCat 8)

40 / 30 String Box / Cavi di stringa CC 

P.9.0 1,00

SOMMANO a corpo 1´184

1,00 302,00 1´184´302,00

Quadri MT  (SbCat 11)

41 / 37 Test  su cavi MT con macchina cerca guasti, comprendente tutte le 

P.12.2 lavorzioni necessarie per l'esecuzione del test, in conforminatà alle 

normative vigenti. 

Per ogni tratta (1 terne per tratta)

18,00

SOMMANO cadauno 18,00 4´000,00 72´000,00

Sistema di accumulo  (SbCat 18)

42 / 63 Fornitura e posa in opera di sistema di accumulo di energia elettrica

ACC.1 costituito da gruppi di batterie a tecnologia a Ioni di Litio posti entro

Container ISO 40 comprensivo di Inverter SUN Storage organizzati in Power

Station come da progetto comprenvivo di livellamenti, opere civili,

collegamenti elettrici, verifiche e collaudi.

Sistema di accumulo da 10 MWn - 20 MWh 20,00

SOMMANO MWh 20,00 195´000,00 3´900´000,00

Sistema di controllo  (Cat 3)

TLC e sistema di cablaggio strutturato - sistema di monitoraggio

ambientale  (SbCat 9)

43 / 31 Sistema di controllo 

P.10.0 TLC e sistema cablaggio strutturato / Sistema monitoraggio ambientale 

1,00

SOMMANO a corpo 1,00 311´325,00 311´325,00

44 / 48 Fornitura in opera cavi in fibra ottica con numero di coppie  di fibre ottiche 

P.14.10 (cores) non inferiori a 24. I cavi dovranno essere rispondenti alla normativa 

CEI EN 60794-3 e dovranno essere equipaggiati con fibre ottiche di tipo 

monomodale rispondenti alla normativa ITU3T G.652. I cavi dovranno

essere idonei per posa in esterno entro tubi, con guaina interna in 

polietilene del tipo a bassa densità e guaina esterna in polietilene ad alta 

densità, protezione antiroditore costituita da filati di vetro, impermeabili 

(water blocking), totalmente dielettrici. I cavi dovranno avere la guaina 

esterna del tipo LSZH termoplastica allo scopo di rispettare le norme 

specifiche che ne rendono possibile il loro utilizzo anche in ambienti 

interni. Ogni cavo sarà contraddistinto da una sigla di identificazione 

prevista dalle vigenti norme CEI UNEL 36011. I cavi dovranno essere 

univocamente riconoscibili.

15´500,00

SOMMANO m 15´500,00 1,54 23´870,00

45 / 49 Posa in opera di cavi in fibra ottica interrati posati all'interno di tubazioni 

P.14.11 già predisposte (monotubo-tritubo), compreso la fornitura e realizzazione di 

giunzioni, compreso movimentazione bobina cavi, il noleggio delle 

attrezzature necessarie per la posa, e quant'altro occorrente per dare il 

COMMITTENTE: FRI-EL SOLAR

A   R I P O R T A R E 25´633´986,53
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TARIFFA
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R I P O R T O 25´633´986,53

lavoro finito a perfetta regola d'arte. 

per posa fibra ottica 

da Control Room a SSE 

15´500,00

SOMMANO m 15´500,00 1,50 23´250,00

Sistema di sicurezza  (Cat 4)

TVCC - Sistema di sicurezza - Sistema anti intrusione  (SbCat 10)

46 / 32 Fornitura  in opera di impianto antintrusione cabina Control Room 

P.11.2 costituito da sensori volumetrici e di contatti magnetici che verranno 

interconnessi direttamente agli I/O del sistema SCADA, e composti da: 

- N. 5 contatti magnetici a grande distanza di funzionamento, con il 

contenitore in alluminio pressofuso verniciato adatto ad installazione in 

esterno anche su ferro, con protezione IP65, in numero di 1 per ciascuna 

delle aperture; 

- N. 4 rilevatori volumetrici tipo KX15DT di Pyronix o similare, si esclude 

la zona trafo per evitare falsi allarmi. 

Compreso ogni accessorio, assistenza alle opere murarie, cablaggi e 

quant'altro occorrente per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte, 

come da specifiche di progetto

1,00

SOMMANO cadauno 1,00 2´000,00 2´000,00

47 / 33 Fornitura  e collocazione di sistema di rilevazione di intrusione perimetrale 

P.11.3 basato su fibra ottica, con 8 zone di rilevazione, e 8 centraline (in grado di 

gestire una zona). 

1,00

SOMMANO cadauno 1,00 50´000,00 50´000,00

48 / 34 Fornitura e collocazione di sistema TVCC

P.11.4 1,00

SOMMANO cadauno 1,00 80´000,00 80´000,00

49 / 35 Fornitura in  opera di impianto antintrusione cabina Power Station 

P.11.5 costituito da sensori volumetrici e di contatti magnetici che verranno 

interconnessi direttamente agli I/O del sistema SCADA, e composti da: 

- N. 3 contatti magnetici, in numero di 1 per ciascuna delle aperture; 

- N. 2 rilevatori volumetrici tipo KX15DT di Pyronix o similare in numero 

di 2 per ciascuna cabina, si esclude la zona trafo per evitare falsi allarmi. 

In ciascuna cassetta sarà alloggiato un alimentatore per i sensori ed una 

morsettiera di interfaccia che consentirà da un lato la connessione dei 

sensori (alimentazioni e segnali) e dall'altro l'interconnessione agli I/O 

distribuiti dello SCADA principale. 

Compreso ogni accessorio, assistenza alle opere murarie, cablaggi e 

quant'altro occorrente per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte, 

come da specifiche di progetto. 

in ogni Power Station

8,00

SOMMANO cadauno 8,00 1´000,00 8´000,00

Sottostazione Elettrica SSEU  (Cat 5)

Opere civili SSEU  (SbCat 16)

50 / 38 Sottostazione Elettrica di Utenza (SSEU) 30/150 KV - Opere civili

P.13.1 1,00

SOMMANO a corpo 1,00 280´000,00 280´000,00

COMMITTENTE: FRI-EL SOLAR

A   R I P O R T A R E 26´077´236,53
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R I P O R T O 26´077´236,53

Opere elettromeccaniche SSEU  (SbCat 17)

51 / 39 Sottostazione Elettrica di Utenza (SSEU) 30/150 KV - Opere 

P.13.2 elettromeccaniche

1,00

SOMMANO a corpo 1´590

1,00 000,00 1´590´000,00

Elettrodotti  (Cat 6)

Scavi per cavidotto  (SbCat 12)

52 / 40 Scavo a sezione  obbligata, eseguito sulle sedi stradali esistenti in ambito 

P.14.1 extraurbano, anche con uso di radar di superficie per individuazione di 

sottoservizi, con mezzo meccanico, fino alla profondità di 2,00 m dal piano 

di sbancamento o, in mancanza di questo, dall'orlo medio del cavo, eseguito 

a sezione uniforme, a gradoni, anche in presenza di acqua con tirante non 

superiore a 20 cm, compreso e compensato nel prezzo l'onere per il rispetto 

di costruzioni sotterranee preesistenti da mantenere, condutture o cavi, 

escluse le armature di qualsiasi tipo, anche a cassa chiusa occorrenti per le 

pareti, compresi il paleggio e l'accatastamento delle materie lungo il bordo 

del cavo, gli aggottamenti, la regolarizzazione delle pareti e del fondo 

eseguito con qualsiasi mezzo, compreso l'onere per il prelievo dei campioni 

(da effettuarsi in contraddittorio tra la D.L. e l'Impresa), il confezionamento 

dei cubetti questo da compensarsi a parte con il relativo prezzo (capitolo 

20), da sottoporre alle prove di schiacciamento ed ogni altro onere per dare 

l'opera completa a perfetta regola d'arte. Sono esclusi gli oneri per la 

formazione di recinzioni particolari da computarsi a parte, la riparazione di 

eventuali sottoservizi danneggiati senza incuria da parte dell'Impresa e 

certificati dalla D.L. nonchè gli accertamenti e le verifiche tecniche 

obbligatorie previste dal C.S.A. 

in terreni costituiti da limi, argille, sabbie, ghiaie, detriti e alluvioni anche 

contenenti elementi lapidei di qualsiasi resistenza e di volume non 

superiore a 0,5 m³, sabbie e ghiaie anche debolmente cementate e rocce 

lapidee fessurate, di qualsiasi resistenza con superfici di discontinuità poste 

a distanza media l'una dall'altra fino a 30 cm attaccabili da idoneo mezzo di 

escavazione di adeguata potenza non inferiore ai 45 kW

15500,00 0,800 2,000 24´800,00

SOMMANO m3 24´800,00 8,14 201´872,00

53 / 41 Scavo a sezione obbligata, eseguito sulle sedi stradali esistenti in ambito 

P.14.2 extraurbano, anche con uso di radar di superficie per individuazione di 

sottoservizi, con mezzo meccanico, fino alla profondità di 2,00 m dal piano 

di sbancamento o, in mancanza di questo, dall'orlo medio del cavo, eseguito 

a sezione uniforme, a gradoni, anche in presenza di acqua con tirante non 

superiore a 20 cm, compreso e compensato nel prezzo l'onere per il rispetto 

di costruzioni sotterranee preesistenti da mantenere, condutture o cavi, 

escluse le armature di qualsiasi tipo, anche a cassa chiusa occorrenti per le 

pareti, compresi il paleggio e l'accatastamento delle materie lungo il bordo 

del cavo, gli aggottamenti, la regolarizzazione delle pareti e del fondo 

eseguito con qualsiasi mezzo, compreso l'onere per il prelievo dei campioni 

(da effettuarsi in contraddittorio tra la D.L. e l'Impresa), il confezionamento 

dei cubetti questo da compensarsi a parte con il relativo prezzo (capitolo 

20), da sottoporre alle prove di schiacciamento ed ogni altro onere per dare 

l'opera completa a perfetta regola d'arte. Sono esclusi gli oneri per la 

formazione di recinzioni particolari da computarsi a parte, la riparazione di 

eventuali sottoservizi danneggiati senza incuria da parte dell'Impresa e 

certificati dalla D.L. nonchè gli accertamenti e le verifiche tecniche 

obbligatorie previste dal C.S.A. 

in rocce lapidee integre con resistenza allo schiacciamento da oltre 4 

N/mm² e fino a 10 N/mm² ed in rocce lapidee fessurate di qualsiasi

resistenza con superfici di discontinuità poste a distanza media l'una 

dall'altra superiore a 30 cm e fino a 50 cm, attaccabili da idoneo mezzo di 

escavazione di adeguata potenza non inferiore ai 45 kW. La resistenza allo 

schiacciamento per le rocce lapidee integre sarà determinata su provini da 

prelevare in numero non inferiore a 5 provini (da 10x10x10 cm) fino ai 

primi 300 m³ di materiale e sarà rideterminato con le stesse modalità ogni 

qualvolta sarà riscontrata variazione delle classi di resistenza 

COMMITTENTE: FRI-EL SOLAR

A   R I P O R T A R E 27´869´108,53
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R I P O R T O 27´869´108,53

15500,00 0,200 2,000 6´200,00

SOMMANO m3 6´200,00 12,20 75´640,00

54 / 42 Taglio di pavimentazione stradale in conglomerato bituminoso di qualsiasi 

P.14.3 spessore per la esecuzione di scavi a sezione obbligata, eseguito con idonee 

macchine in modo da lasciare integra la pavimentazione circostante dopo 

l'esecuzione dello scavo e compreso ogni onere e magistero per dare l'opera 

eseguita a perfetta regola d'arte.

15500,00 15´500,00

SOMMANO m 15´500,00 3,62 56´110,00

55 / 45 Compenso  per rinterro o ricolmo degli scavi di cui agli artt. P.14.1,P.14.2, 

P.14.7 P.14 con materiali idonei provenienti dagli scavi, accatastati al bordo del 

cavo, compresi spianamenti, costipazione a strati non superiori a 30 cm, 

bagnatura e necessari ricarichi ed i movimenti dei materiali per quanto 

sopra, sia con mezzi meccanici che manuali. 

- per ogni m³ di materiale costipato

 Quantità pari al volume di scavo - fondazione stradale - binder

(par.ug.=19360+4840) 24200,00 24´200,00

SOMMANO m3 24´200,00 3,87 93´654,00

56 / 46 Oneri di accesso a discarica per metro cubo di materiale scavato misurato 

P.14.8 in banco.

Quantità pari al volume di scavo - rinterro 

27´900,00

SOMMANO m3 27´900,00 10,00 279´000,00

57 / 47 Fornitura e posa in opera entro scavo già predisposto di cavidotto corrugato 

P.14.9 doppia parete in PE ad alta densità con resistenza alla compressione 

maggiore o uguale a 450N, comprensivo di sonda tiracavi e manicotto di 

giunzione e quanto altro occorre per dare l'opera finita e funzionante a 

perfetta regola d'arte. 

cavidotto corrugato doppia camera D=50mm per posa fibra ottica

15´500,00

SOMMANO m 15´500,00 4,60 71´300,00

58 / 50 Realizzazione di attraversamenti stradali, ferroviari, e similari con 

P.14.12 trivellazione orizzontale di cunicoli mediante impiego di macchina

spingitubo o trivella e controtubo in ACCIAIO. Compreso: la fornitura del 

controtubo in acciaio di adeguato spessore in relazione al diametro esterno, 

alla pressione di spinta e alla natura del terreno; il trasporto a pie' d'opera 

del tubo, il calo nella fossa di alloggiamento; il posizionamento e la 

saldatura dei vari spezzoni; gli oneri per le prestazioni delle macchine e 

delle attrezzature, per il personale specializzato e comune, per i materiali di 

consumo e per i ricambi delle attrezzature; lo scavo del cunicolo; i trasporti 

orizzontali e verticali dei materiali di risulta e il deposito nelle immediate 

vicinanze; il transennamento degli scavi; le protezioni antinfortunistiche, la 

segnaletica stradale e le segnalazioni diurne e notturne, il trasporto a 

discarica dei materiali di scavo del cunicolo; lo scavo e il rinterro delle 

fosse di partenza e di arrivo e delle eventuali rampe di accesso; le opere 

murarie o di qualsiasi altro genere per la controspinta da eseguire nelle 

fosse per demolirle o rimuoverle; le ricerche e gli accertamenti presso i 

competenti uffci di eventuali sottoservizi esistenti nella zona interessata; la 

richiesta e l'ottenimento dei relativi NULLA- OSTA ad operare in presenza 

di detti sottoservizi, per gli oneri aggiuntivi per lo spostamento, il ripristino 

o altre opere protettive per detti; ritrovamento di ordigni bellici; 

ritrovamenti di natura archeologica; presenza di roccia sia in banchi che a 

trovanti; presenza di acqua oltre 20 cm sopra il piano orizzontale passante 

per la generatrice inferiore del controtubo; oneri di fermo cantiere 

indipendente da causa o volontà dell'impresa. 

Da valutare a metro di lunghezza di cunicolo realizzato, misurata lungo il 

controtubo 

COMMITTENTE: FRI-EL SOLAR

A   R I P O R T A R E 28´444´812,53



pag. 14

Num.Ord.
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DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
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R I P O R T O 28´444´812,53

Controtubo diametro esterno 250 mm. 

150,00

SOMMANO m 150,00 350,00 52´500,00

59 / 52 Scavo a sezione obbligata eseguito a mano, anche con ausilio di martelletto, 

P.14.14 escluso interventi di consolidamento fondazioni, in terre di qualsiasi natura 

e consistenza, asciutte o bagnate, con tirante non superiore a 20 cm, esclusa 

la roccia da martellone e da mina, fino ad una profondità di 2 m dal piano 

di inizio dello scavo, compresi eventuali trovanti o relitti di muratura di 

volume non superiore a 0,50 m³ cadauno, escluse le puntellature e le 

sbadacchiature occorrenti, compreso l’innalzamento delle materie a bordo 

scavo, incluso lo scarriolamento; compreso altresì l’onere per il prelievo dei 

campioni (da effettuarsi in contraddittorio tra la D.L. e l’impresa). Sono 

esclusi gli accertamenti e le verifiche tecniche obbligatorie previsti dal 

C.S.A. 

all'esterno di edifici Attraversamento vari 

50,00

SOMMANO m3 50,00 129,26 6´463,00

60 / 55 Trasporto  di materie, provenienti da scavi - demolizioni, a rifiuto alle 

P.14.17 discariche del Comune in cui si eseguono i lavori o alla discarica del 

comprensorio di cui fa parte il Comune medesimo, autorizzate al 

conferimento di tali rifiuti, o su aree preventivamente acquisite dal Comune 

ed autorizzate dagli organi competenti, e per il ritorno a vuoto. Escluso 

l'eventuale onere di accesso alla discarica, da compensarsi a parte. 

- per ogni m³ di scavo o demolizione misurato in sito e per ogni chilometro, 

per materie provenienti dagli scavi 

20,00 27900,00 558´000,00

SOMMANO m3*km 558´000,00 0,53 295´740,00

Elettrodotti MT  (SbCat 13)

61 / 56 Cavo elettrico di potenza MT sezione da 150 mmq fino a 630 mmq

P.8.0 Cavidotti MT interni al parco fotovoltaico 3,00 2687,00 8´061,00

SOMMANO m 8´061,00 11,00 88´671,00

62 / 57 Cavo elettrico di potenza tipo ARE4H1RNR, anima del conduttore di 

P.8.3 alluminio a corda rotonda compatta classe 2, semiconduttivo interno in 

elastomerico estruso, isolante tipo XLPE (Cross-linked Polyethylene), 

armatura a doppio nastro di alluminio, Guaina in PVC di colore rosso, 

tensione nominale U0/U (Um) 12/20 (24) kV, temperatura massima di 

utilizzo 90°C, ritardante la fiamma secondo IEC 60332-1-2, UNIPOLARE 

Sezione 630 mmq, come da specifiche di progetto. 

Linea 1 MT da PS-1.1 a SSE (n° 1 terna) 3,00 15800,00 47´400,00

Linea 2 MT da PS-2.1 a SSE (n° 1 terna) 3,00 15500,00 46´500,00

Linea 3 MT da Storage a SSE (n° 1 terna) 3,00 150,00 450,00

SOMMANO m 94´350,00 11,00 1´037´850,00

63 / 59 Posa in opera di cavi MT interrati (20kV-30kV), unipolari 500÷630mm^2, 

P.14.19.1 comprensiva di giunzioni e quant'altro occorra per dare il lavoro finito a 

perfetta regola d'arte 

Linea 1 MT da PS-1.1 a SSE (n° 1 terna) 3,00 15500,00 46´500,00

Linea 2 MT da PS-2.1 a SSE (n° 1 terna) 3,00 15000,00 45´000,00

Linea 3 MT da Storage a SSE (n° 1 terna) 3,00 50,00 150,00

SOMMANO m 91´650,00 2,60 238´290,00

64 / 61 Fornitura ed installazione di terminale MT del tipo sconnettibile tipo C a 

P.14.20 cono esterno per cavi unipolari MT 18/30 KV, compreso la preparazione 

del cavo unipolare MT, l'esecuzione delle varie operazioni necessarie come 

COMMITTENTE: FRI-EL SOLAR
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da manuale di installazione, macchinari ed attrezzature necessarie per 

l'installazione, compreso le prove di funzionalità e quant'altro occorrente 

per dare l'opera funzionante a perfetta regola d'arte. 

Per sezioni cavi da 500-630 mmq. 

(par.ug.=2*3*4) 24,00 24,00

SOMMANO cadauno 24,00 150,00 3´600,00

65 / 62 Fornitura e posa in opera di nastro segnalatore 

P.14.21 Linea 1 MT da PS-1.1 a SSE (n° 1 terna) 3,00 15500,00 46´500,00

Linea 2 MT da PS-2.1 a SSE (n° 1 terna) 3,00 15000,00 45´000,00

Linea 3 MT da Storage a SSE (n° 1 terna) 3,00 50,00 150,00

Liena AT da SSE a Stazione 150 KV 3,00 700,00 2´100,00

SOMMANO m 93´750,00 1,50 140´625,00

Elettrodotti AT  (SbCat 14)

66 / 58 Cavo elettrico di potenza tipo ARE4H1RNR, anima del conduttore di 

P.14.18 alluminio a corda rotonda compatta classe 2, semiconduttivo interno in 

elastomerico estruso, isolante tipo XLPE (Cross-linked Polyethylene), 

armatura a doppio nastro di alluminio, Guaina in PVC di colore rosso, 

tensione nominale U0/U (Um) 12/20 (24) kV, temperatura massima di 

utilizzo 90°C, ritardante la fiamma secondo IEC 60332-1-2, UNIPOLARE 

Sezione 630 mmq, come da specifiche di progetto.

Liena AT da Storage a Stazione 150 KV 3,00 700,00 2´100,00

SOMMANO m 2´100,00 11,00 23´100,00

67 / 60 Posa in opera di cavi AT interrati (150-220kV), unipolari 500÷630mm^2, 

P.14.19.2 comprensiva di giunzioni e quant'altro occorra per dare il lavoro finito a 

perfetta regola d'arte 

Linea AT da Storage a Stazione 150 kV 3,00 800,00 2´400,00

SOMMANO m 2´400,00 2,60 6´240,00

Parziale LAVORI A MISURA euro 30´337´891,53

T O T A L E   euro 30´337´891,53
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I M P O R T I
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DESIGNAZIONE DEI LAVORI

%
TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo  CATEGORIE

  001 Opere civili e strutture 2´552´032,73 8,412

  002 Opere elettriche 22´746´758,80 74,978

  003 Sistema di controllo 358´445,00 1,182

  004 Sistema di sicurezza 140´000,00 0,461

  005 Sottostazione Elettrica SSEU 1´870´000,00 6,164

  006 Elettrodotti 2´670´655,00 8,803

Totale CATEGORIE euro 30´337´891,53 100,000
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DESIGNAZIONE DEI LAVORI

%
TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo  SUB CATEGORIE

  001 Preparazione sito-viabilità-recinzione 1´623´037,73 5,350

  002 Rete di terra 181´521,60 0,598

  003 Fondazioni 141´890,00 0,468

  004 Moduli fotovoltaici 15´123´595,20 49,851

  005 Locali tecnici 292´000,00 0,962

  006 Power station 1´588´700,00 5,237

  007 Cavi di potenza BT 696´640,00 2,296

  008 String Box 1´184´302,00 3,904

  009 TLC e sistema di cablaggio strutturato - sistema di monitoraggio ambientale 358´445,00 1,182

  010 TVCC - Sistema di sicurezza - Sistema anti intrusione 140´000,00 0,461

  011 Quadri MT 72´000,00 0,237

  012 Scavi per cavidotto 1´132´279,00 3,732

  013 Elettrodotti MT 1´509´036,00 4,974

  014 Elettrodotti AT 29´340,00 0,097

  015 Aree a verde 495´105,00 1,632

  016 Opere civili SSEU 280´000,00 0,923

  017 Opere elettromeccaniche SSEU 1´590´000,00 5,241

  018 Sistema di accumulo 3´900´000,00 12,855

Totale SUB CATEGORIE euro 30´337´891,53 100,000
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I M P O R T I
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TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI

%
TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo Strutturale  CATEGORIE

M LAVORI A MISURA euro 30´337´891,53 100,000

M:001 IMPIANTO AGROVOLTAICO "ASSORO" euro 30´337´891,53 100,000

M:001.001      Opere civili e strutture euro 2´552´032,73 8,412

M:001.001.001           Preparazione sito-viabilità-recinzione euro 1´623´037,73 5,350

M:001.001.003           Fondazioni euro 141´890,00 0,468

M:001.001.005           Locali tecnici euro 292´000,00 0,962

M:001.001.015           Aree a verde euro 495´105,00 1,632

M:001.002      Opere elettriche euro 22´746´758,80 74,978

M:001.002.002           Rete di terra euro 181´521,60 0,598

M:001.002.004           Moduli fotovoltaici euro 15´123´595,20 49,851

M:001.002.006           Power station euro 1´588´700,00 5,237

M:001.002.007           Cavi di potenza BT euro 696´640,00 2,296

M:001.002.008           String Box euro 1´184´302,00 3,904

M:001.002.011           Quadri MT euro 72´000,00 0,237

M:001.002.018           Sistema di accumulo euro 3´900´000,00 12,855

M:001.003      Sistema di controllo euro 358´445,00 1,182

M:001.003.009           TLC e sistema di cablaggio strutturato - sistema di monitoraggio ambientale euro 358´445,00 1,182

M:001.004      Sistema di sicurezza euro 140´000,00 0,461

M:001.004.010           TVCC - Sistema di sicurezza - Sistema anti intrusione euro 140´000,00 0,461

M:001.005      Sottostazione Elettrica SSEU euro 1´870´000,00 6,164

M:001.005.016           Opere civili SSEU euro 280´000,00 0,923

M:001.005.017           Opere elettromeccaniche SSEU euro 1´590´000,00 5,241

M:001.006      Elettrodotti euro 2´670´655,00 8,803

M:001.006.012           Scavi per cavidotto euro 1´132´279,00 3,732

M:001.006.013           Elettrodotti MT euro 1´509´036,00 4,974

M:001.006.014           Elettrodotti AT euro 29´340,00 0,097

TOTALE  euro 30´337´891,53 100,000

     Data, 15/12/2021

Il Tecnico

Ing. Claudio Rizzo (Direttore Tecnico Envlab Società di Ingegneria)

VISTO:

Il Committente

FRI-EL SOLAR

------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------

COMMITTENTE: FRI-EL SOLAR

A   R I P O R T A R E 


		2021-12-30T06:59:55+0100
	RIZZO CLAUDIO




