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Progetto definitivo per la realizzazione dell'Impianto agro‐fotovoltaico "TAVOLIERE 2" integrato
con potenza di picco pari a 37,362MWp e potenza ai fini della connessione pari a 30MW sito nel
comune di FOGGIA, alle località "Posta de Piede - Vigna Croce” nonché delle opere connesse e
delle infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio dell'impianto nel Comune di

Manfredonia (FG).
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IMPORTI IN € IVA
TOTALE € 

(IVA
compresa)

A.1.1 MODULI FOTOVOLTAICI, STRUTTURE E INVERTER 16 129 120€              10% 1 612 912€     17 742 032€         
A.1.2 BOP ELETTRICO 3 981 751€                10% 398 175€        4 379 926€           
A.1.3 BOP CIVILE 5 713 058€                10% 571 306€        6 284 364€           
A.1.4 OPERE COMPLEMENTARI 242 300€                   10% 24 230€          266 530€              
A.1.5 Costo di dismissione 2 799 773€                10% 279 977€        3 079 750€           

A.2
60 625€                     10% 6 063€            66 688€                

A.3
63 657€                     22% 14 004€          77 661€                

A.4
177 480€                   22% 39 046€          216 526€              

A.5

A.5.1 Oneri di connessione - costo STMG come da preventivo TERNA con CP 201900200
41 535€                     22% 9 138€            50 673€                

A.5.2 Distribuzione elettrica MT, bt e Fibra ottica esterna al campo FV
Sottostazione Produttore, Opere per la condivisione di stallo

4 246 410€                10% 424 641€        4 671 051€           

33 455 708€              varie 3 379 491€     36 835 200€         

B.1

394 064€                   22% 86 694€          480 758€              

B.2
60 625€                     22% 13 338€          73 963€                

B.3
30 313€                     22% 6 669€            36 981€                

B.4
55 654€                     22% 12 244€          67 898€                

B.5
9 601€                       22% 2 112€            11 713€                

B.6
454 690€                   22% 100 032€        554 721€              

B.7
261 756€                   22% 57 586€          319 342€              

1 266 702€                22% 278 675€        1 545 377€           

C)

34 722 410€              varie 3 658 166€      38 380 576€         
"Valore complessivo dell'opera"

TOTALE (A + B + C)

SPESE GENERALI

Spese tecniche relative alla progettazione, ivi inclusa la redazione dello studio di impatto ambientale 
o dello studio preliminare ambientale e del progetto di monitoraggio ambientale, alle necessarie 
attività preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di 
servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all’assistenza 
giornaliera e contabilità.

Spese consulenza e supporto tecnico

Oneri di legge su spese tecniche B.1), B.2), B.4) e collaudi B.3)

Imprevisti

Spese varie

eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge (specificare) oppure indicazione della disposizione 
relativa l’eventuale esonero .

A)

TOTALE A

B)

TOTALE B

A.1

Collaudo  tecnico  e  amministrativo,  collaudo  statico  ed  altri eventuali collaudi specialistici

Spese per Rilievi, accertamenti, prove di laboratorio, indagini (incluse le spese per le attività di 
monitoraggio ambientale )

COSTO DEI LAVORI

Interventi previsti

Oneri di sicurezza

Opere di mitigazione

Spese   previste   da   Studio  di   Impatto   Ambientale,   Studio Preliminare Ambientale e Progetto di 
Monitoraggio Ambientale
Opere connesse

OPDENERGY TAVOLIERE 2 S.R.L.
BOLOGNA (BO) ROTONDA GIUSEPPE ANTONIO TORRI 9

Progetto definitivo per la realizzazione dell'impianto agro‐fotovoltaico "TAVOLIERE 2" integrato con potenza di picco pari a 37,362MWp e potenza ai fini della connessione 

pari a 30MW sito nell comune di FOGGIA, alle località "Posta da Piede ‐ Vigna Croce” nonché delle opere connesse e delle infrastrutture indispensabili alla costruzione e 

all'esercizio dell'impianto nel Comune di Manfredonia (FG).

Modello M3 -  D.D. 47 22.2.2018
QUADRO ECONOMICO GENERALE

"Valore complessivo dell'opera “privata”

DESCRIZIONE
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