

QUADRO ECONOMICO GENERALE "Valore complessivo dell'opera "privata"			
DESCRIZIONE	IMPORTI IN €	IVA %	TOTALE € (IVA compresa)
A) COSTO DEI LAVORI			
A.1) Interventi Previsti	210.731.725,20 €	10%	231.804.897,72 €
A.2) Oneri di sicurezza	565.945,00 €	10%	622.539,50 €
A.3) Opere di mitigazione	1.965.145,00 €	10%	2.161.659,50 €
A.4) Spese previste da studio di Impatto Ambientale. Studio Preliminare Ambientale e Progetto di Monitoraggio Ambientale	10.228.758,50 €	10%	11.251.634,35 €
A.5) Opere Connesse			
TOTALE A	223.491.573,70 €		245.840.731,07 €
B) SPESE GENERALI			
B.1) Spese tecniche relative alla progettazione, ivi inclusa la redazione dello studio di impatto ambientale o dello studio preliminare ambientale e del progetto di monitoraggio ambientale, alle necessarie attività preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità.	1.053.658,63 €	22%	1.285.463,52 €
B.2) Spese consulenza e supporto tecnico	1.053.658,63 €	22%	1.285.463,52 €
B.3) Collaudo tecnico e amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici	632.195,18 €	22%	771.278,11 €
B.4) Spese per Rilievi, accertamenti, prove di laboratorio, indagini (incluse le spese per le attività di monitoraggio ambientale)	697.195,18 €	22%	850.578,11 €
B.5) Oneri di legge su spese tecniche B.1), B.2), B.4) e collaudi B.3)	112.180,50 €	22%	136.860,21 €
B.6) Imprevisti	2.107.317,25 €	22%	2.570.927,05 €
B.7) Spese varie	210.731,73 €	22%	257.092,70 €
TOTALE B	5.866.937,08 €		7.157.663,23 €
C) eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge (specificare) oppure indicazione della disposizione relativa l'eventuale esonero .	-	-	-
"Valore complessivo dell'opera" TOTALE (A + B + C)	229.358.510,78 €		252.998.394,30 €