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TABELLA RIASSUNTIVA — PARETE DI FONDO

ARCO ROVESCIO E MURETTE Sp=1.00m, IN CLS ARMATO

(INCIDENZA 50Kg/mc) classe C30/37
RIVESTIMENTO DEFINITIVO

CALOTTA Sp=1m, IN CLS ARMATO (INCIDENZA 50Kg/mc) classe C25/30

LEGENDA
P.C.=  PIANO DEI CENTRI
P.F.=  PIANO DEL FERRO
P.S.=  PIANO DI SCAVO
NOTE

— EVENTUALI DIFFERENZE TRA LE MISURE DI QUOTE TOTALI E LA SOMMATORIA
DELLE MISURE DI QUOTE PARZIALI SONO DOVUTE AD ARROTONDAMENTI
AUTOMATICI

— PER LE FASI ESECUTIVE SI RIMANDA AGLI ELABORATI SPECIFICI
— PER GLI SCAVI, | CONSOLIDAMENTI E LA CARPENTERIA DEL CAMERONE DI

MANOVRA E DELLA GALLERIA DI COLLEGAMENTO SI RIMANDA AGLI ELABORATI
SPECIFICI
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Parete di fondo camerone di manovra/galleria di collegamento -Carpenteria, scavo e consolidamenti
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