
   

 

 

COMMITTENTE:  

 

DIREZIONE LAVORI:  

 

APPALTATORE

 

    PROGETTAZIONE: 

MANDATARIA:                                                                      MANDANTI: 

 

IL DIRETTORE DELLA 

PROGETTAZIONE: 

Ing. A. CHECCHI 

 

Responsabile integrazione fra le varie 

prestazioni specialistiche 

PROGETTO ESECUTIVO  

 

ITINERARIO NAPOLI – BARI 
RADDOPPIO TRATTA CANCELLO - BENEVENTO 
II LOTTO FUNZIONALE FRASSO TELESINO – VITULANO 
2° SUBLOTTO TELESE – SAN LORENZO 
 

RELAZIONE 

INFRASTRUTTURA DI LINEA 
 

 

Muri Antisvio - Relazione di calcolo 
APPALTATORE   

SCALA:            

- 
 

IL DIRETTORE TECNICO  

 

Ing. M. FERRONI 

 

  

 

 

COMMESSA  LOTTO  FASE  ENTE  TIPO DOC.  OPERA/DISCIPLINA PROGR. REV.  

I F 2 R  2 2  E  Z Z  C L  O C 0 0 0 0  0 0 2  A  

 
 

Rev. 

 
Descrizione 

 
Redatto 

 
Data 

 
Verificato 

 
Data 

 
Approvato 

 
Data 

 
Autorizzato  Data 

A EMISSIONE 
C. Pinti 

23/06/21 
G. Coppa 

24/06/21 
L. Bruzzone 

24/06/21 
IL PROGETTISTA 

   F. DI IULLO 

  
 

 
 

 
 

 

25/06/21 

   

  
 

 
 

 
 

 
   

  
      

      
 

File: IF2R.2.2.E.ZZ.CL.OC.00.0.0.002.A.doc           n. Elab.:               



APPALTATORE:  

ITINERARIO NAPOLI – BARI 
RADDOPPIO TRATTA CANCELLO-BENEVENTO 
II LOTTO FUNZIONALE FRASSO TELESINO – VITULANO 
2° SUBLOTTO TELESE – SAN LORENZO 

 

PROGETTO ESECUTIVO 

PROGETTAZIONE: 

Mandataria:                Mandante: 

SYSTRA S.A.       SWS Engineering S.p.A.        SYSTRA-SOTECNI S.p.A. 

Relazione di calcolo 

IF2R.2.2.E.ZZ.CL.OC.00.0.0.002.A 

COMMESSA 

IF2R 

LOTTO 

2.2.E.ZZ 

CODIFICA 

CL 

DOCUMENTO 

OC.00.0.0.002 

REV. 

A 

FOGLIO 

1 di 267 

 
 

 

1 PREMESSA ....................................................................................................... 4 

2 NORMATIVA DI RIFERIMENTO ....................................................................... 6 

3 UNITÁ DI MISURA ............................................................................................ 7 

4 CARATTERISTICHE DEI MATERIALI .............................................................. 8 

4.1 CALCESTRUZZO ......................................................................................................... 8 

4.2 ACCIAIO PER ARMATURE ORDINARIE ........................................................................... 9 

4.3 COPRIFERRI ............................................................................................................... 9 

4.4 DURABILITÀ E PRESCRIZIONI SUI MATERIALI ................................................................. 9 

5 PARAMETRI SISMICI ..................................................................................... 11 

6 CARATTERIZZAZIONE GEOTECNICA ......................................................... 13 

6.1 RILEVATI E RINTERRI .................................................................................................13 

6.2 STRATIGRAFIA E PARAMETRI GEOTECNICI ...................................................................13 

7 MODELLO DI CALCOLO ................................................................................ 16 

7.1 CALCOLO DELLA SPINTA DELLE TERRE IN CONDIZIONI STATICHE ..................................16 

7.2 CALCOLO DELLA SPINTA DELLE TERRE IN CONDIZIONI SISMICHE ..................................17 

8 GEOMETRIA DELLA STRUTTURA ............................................................... 18 

9 ANALISI DEI CARICHI .................................................................................... 19 

9.1 CONDIZIONI DI CARICO ...............................................................................................19 
9.1.1 Peso proprio degli elementi strutturali e non strutturali .....................................19 
9.1.2 Carichi permanenti portati (PERM) ...................................................................19 
9.1.3 Spinta delle terre in condizioni statiche .............................................................20 
9.1.4 Spinta da sovraccarico permanente (SP_PERM) .............................................20 
9.1.5 Spinta statica dell’acqua ...................................................................................20 
9.1.6 Azioni variabili da traffico ..................................................................................20 
9.1.7 Azione dovuta all’urto sul muro (URTOX-URTOY)............................................21 
9.1.8 Azione dovuta al vento sulla barriera antirumore (VENTO) ...............................22 



APPALTATORE:  

ITINERARIO NAPOLI – BARI 
RADDOPPIO TRATTA CANCELLO-BENEVENTO 
II LOTTO FUNZIONALE FRASSO TELESINO – VITULANO 
2° SUBLOTTO TELESE – SAN LORENZO 

 

PROGETTO ESECUTIVO 

PROGETTAZIONE: 

Mandataria:                Mandante: 

SYSTRA S.A.       SWS Engineering S.p.A.        SYSTRA-SOTECNI S.p.A. 

Relazione di calcolo 

IF2R.2.2.E.ZZ.CL.OC.00.0.0.002.A 

COMMESSA 

IF2R 

LOTTO 

2.2.E.ZZ 

CODIFICA 

CL 

DOCUMENTO 

OC.00.0.0.002 

REV. 

A 

FOGLIO 

2 di 267 

 

 

9.1.9 Effetti aerodinamici associati al passaggio dei treni ..........................................25 
9.1.10 Azione del vento combinata agli effetti aerodinamici.........................................25 
9.1.11 Azione sismica .................................................................................................26 

10 COMBINAZIONE DELLE AZIONI ................................................................ 27 

11 CRITERI DI VERIFICA ................................................................................. 31 

11.1 VERIFICA AGLI STATI LIMITE DI ESERCIZIO .......................................................31 
11.1.1 Verifica a fessurazione .....................................................................................31 
11.1.1 Verifica delle tensioni in esercizio .....................................................................32 

11.2 VERIFICA AGLI STATI LIMITE ULTIMI DI TIPO STRUTTURALE (SLU-STR) ........33 
11.2.1 Sollecitazioni flettenti ........................................................................................33 
11.2.2 Sollecitazioni taglianti .......................................................................................33 

11.3 VERIFICHE ALLO STATO LIMITE ULTIMO DI TIPO GEOTECNICO (SLU-GEO) ...................35 
11.3.1 Verifica di stabilità globale del complesso opera di sostegno-terreno ...............35 
11.3.2 Verifiche di capacità portante dei pali ...............................................................36 

12 MODELLAZIONE NUMERICA ..................................................................... 38 

12.1 PROGRAMMI PER L’ANALISI AUTOMATICA ...................................................................38 

12.2 MODELLI DI CALCOLO ................................................................................................38 

13 TIPO A: ANALISI DEI RISULTATI............................................................... 41 

13.1 ANALISI DELLE SOLLECITAZIONI .................................................................................41 

13.2 ANALISI DEGLI SPOSTAMENTI .....................................................................................44 

14 VERIFICHE GEOTECNICHE ....................................................................... 44 

14.1 VERIFICHE DI STABILITÀ GLOBALE ..............................................................................44 

14.2 VERIFICHE GEOTECNICHE DEL SISTEMA STRUTTURA-TERRENO ....................................45 

14.3 VERIFICHE AL CARICO LIMITE ORIZZONTALE ................................................................46 
14.3.1 Capacità portante orizzontale – condizioni non drenate ....................................46 
14.3.2 Capacità portante orizzontale – condizioni drenate ..........................................49 

15 VERIFICHE STRUTTURALI ........................................................................ 51 

15.1 PALO DI FONDAZIONE ................................................................................................51 

15.2 PARAMENTO .............................................................................................................53 



APPALTATORE:  

ITINERARIO NAPOLI – BARI 
RADDOPPIO TRATTA CANCELLO-BENEVENTO 
II LOTTO FUNZIONALE FRASSO TELESINO – VITULANO 
2° SUBLOTTO TELESE – SAN LORENZO 

 

PROGETTO ESECUTIVO 

PROGETTAZIONE: 

Mandataria:                Mandante: 

SYSTRA S.A.       SWS Engineering S.p.A.        SYSTRA-SOTECNI S.p.A. 

Relazione di calcolo 

IF2R.2.2.E.ZZ.CL.OC.00.0.0.002.A 

COMMESSA 

IF2R 

LOTTO 

2.2.E.ZZ 

CODIFICA 

CL 

DOCUMENTO 

OC.00.0.0.002 

REV. 

A 

FOGLIO 

3 di 267 

 

 

15.3 CORDOLO .................................................................................................................59 

16 TIPO B: ANALISI DEI RISULTATI............................................................... 60 

16.1 ANALISI DELLE SOLLECITAZIONI .................................................................................60 

16.2 ANALISI DEGLI SPOSTAMENTI .....................................................................................63 

17 VERIFICHE GEOTECNICHE ....................................................................... 63 

17.1 VERIFICHE DI STABILITÀ GLOBALE ..............................................................................63 

17.2 VERIFICHE GEOTECNICHE DEL SISTEMA STRUTTURA-TERRENO ....................................64 

17.3 VERIFICHE AL CARICO LIMITE ORIZZONTALE ................................................................65 
17.3.1 Capacità portante orizzontale – condizioni non drenate ....................................65 
17.3.2 Capacità portante orizzontale – condizioni drenate ..........................................68 

18 VERIFICHE STRUTTURALI ........................................................................ 70 

18.1 PALO DI FONDAZIONE ................................................................................................70 

18.2 PARAMENTO .............................................................................................................73 

18.3 CORDOLO .................................................................................................................78 

19 ALLEGATI .................................................................................................... 79 

19.1 ALLEGATO 3: MODELLO PER COMBINAZIONI SLU/SLE-TIPO A .......................80 

19.2 ALLEGATO 2: MODELLO PER AZIONI ECCEZIONALI-TIPO A .......................... 150 

19.3 ALLEGATO 1: MODELLO PER COMBINAZIONI SLU/SLE-TIPO B ..................... 170 

19.4 ALLEGATO 4: MODELLO PER AZIONI ECCEZIONALI-TIPO B .......................... 241 

 



APPALTATORE:  

ITINERARIO NAPOLI – BARI 
RADDOPPIO TRATTA CANCELLO-BENEVENTO 
II LOTTO FUNZIONALE FRASSO TELESINO – VITULANO 
2° SUBLOTTO TELESE – SAN LORENZO 

 

PROGETTO ESECUTIVO 

PROGETTAZIONE: 

Mandataria:                Mandante: 

SYSTRA S.A.       SWS Engineering S.p.A.        SYSTRA-SOTECNI S.p.A. 

Relazione di calcolo 

IF2R.2.2.E.ZZ.CL.OC.00.0.0.002.A 

COMMESSA 

IF2R 

LOTTO 

2.2.E.ZZ 

CODIFICA 

CL 

DOCUMENTO 

OC.00.0.0.002 

REV. 

A 

FOGLIO 

4 di 267 

 

 

1 PREMESSA 

Il presente documento si inserisce nell’ambito della redazione degli elaborati tecnici di 

progetto definitivo del Raddoppio dell’Itinerario Ferroviario Napoli-Bari nella Tratta 

Cancello–Benevento/ 2° Lotto Funzionale Frasso Telesino – Vitulano. 

 

Le Analisi e verifiche nel seguito esposte fanno in particolare riferimento ai muri di 

protezione in c.a. previsti a margine dell’asse principale del lotto 2 del tracciato di progetto.  

Le opere in questione sono elencate nel dettaglio nella tabella seguente e sono suddivise in 

due tipologie in relazione alla distanza “D” che intercorre tra il paramento del muro e l’asse 

del binario più vicino. In particolare: 

- Tipologia manufatto A: D ≤ 5m 

- Tipologia manufatto B: 5m< D ≤ 15m 

Lotto Muro Lato Pk inizio Pk fine Tipo Sviluppo (m) Ø (mm) L (m) i (m) Tipo Codice

1 Pari 31405 31465 A 60 800 8 1,8 Assente -

2 Pari 31465 31650 A 185 800 8 1,8 H4 BA45

3 Pari 38544 38658,65 B 114,65 800 7 2,4 H6 BA53

4 Pari 38658,65 38703,12 A 44,47 800 8 1,8 H6 BA53

5 Pari 38732,12 38833 B 100,88 800 7 2,4 H2 BA55

6 Dispari 39530 39564 B 34 800 7 2,4 Assente -

7 Pari 39550 39600 B 50 800 7 2,4 H3 BA58

8 Pari 39600 39700 A 50 800 8 1,8 H3 BA58

9 Dispari 39850 40350 B 500 800 7 2,4 H7 BA62

10 Dispari 40350 40400 A 50 800 8 1,8 H7 BA62

11 Dispari 40550 40850 A 300 800 8 1,8 H7 BA62

MANUFATTI ANTISVIO

2

3

Caratteristiche muri di protezione Barriera fonicaCaratteristische pali

 

Tabella 1 Caratteristiche geometriche muri antisvio 

    

Figura 1 Muro tipo A   Figura 2 Muro tipo B 



APPALTATORE:  

ITINERARIO NAPOLI – BARI 
RADDOPPIO TRATTA CANCELLO-BENEVENTO 
II LOTTO FUNZIONALE FRASSO TELESINO – VITULANO 
2° SUBLOTTO TELESE – SAN LORENZO 

 

PROGETTO ESECUTIVO 

PROGETTAZIONE: 

Mandataria:                Mandante: 

SYSTRA S.A.       SWS Engineering S.p.A.        SYSTRA-SOTECNI S.p.A. 

Relazione di calcolo 

IF2R.2.2.E.ZZ.CL.OC.00.0.0.002.A 

COMMESSA 

IF2R 

LOTTO 

2.2.E.ZZ 

CODIFICA 

CL 

DOCUMENTO 

OC.00.0.0.002 

REV. 

A 

FOGLIO 

5 di 267 

 

 

 

Figura 3 – Prospetto muro di protezione tipo A 

 

Figura 4 – Prospetto muro tipo B 
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2 NORMATIVA DI RIFERIMENTO 

L’analisi dell’opera e le verifiche degli elementi strutturali sono state condotte in accordo 

con le disposizioni legislative in elenco e in particolare con le seguenti norme e circolari: 

 

• Decreto Ministeriale del 14 gennaio 2008: “Norme Tecniche per le Costruzioni”. 

• Circolare M.LL.PP. n. 617 del 2 febbraio 2009: Istruzioni per l'applicazione delle “Nuove 

Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al Decreto Ministeriale del 14/01/2008”. 

 

Si è tenuto inoltre conto dei seguenti documenti: 

 

• UNI EN 1990 – Aprile 2006: Eurocodice: Criteri generali di progettazione strutturale. 

• UNI EN 1991-1-1 – Agosto 2004: Eurocodice 1 – Parte 1-1: Azioni in generale – Pesi per 

unità di volume, pesi propri e sovraccarichi variabili. 

• UNI EN 1991-1-4 – Luglio 2005: Eurocodice 1. Azioni sulle strutture. Parte 1-4: Azioni in 

generale - Azioni del vento. 

• UNI EN 1992-1-1 – Novembre 2005: Eurocodice 2 – Progettazione delle strutture di 

calcestruzzo - Parte 1-1: Regole generali e regole per gli edifici. 

• UNI EN 1992-2 – Gennaio 2006: Eurocodice 2.  Progettazione delle strutture di 

calcestruzzo. Parte 2: Ponti di calcestruzzo – Progettazione e dettagli costruttivi. 

• UNI-EN 1997-1 – Febbraio 2005: Eurocodice 7. Progettazione geotecnica. Parte 1: Regole 

generali. 

• UNI-EN 1998-1 – Marzo 2005: Eurocodice 8: Progettazione delle strutture per la resistenza 

sismica. Parte 1: Regole generali, azioni sismiche e regole per gli edifici. 

• UNI-EN 1998-5 – Gennaio 2005: Eurocodice 8: Progettazione delle strutture per la 

resistenza sismica. Parte 5: Fondazioni, strutture di contenimento ed aspetti geotecnici. 

• Legge 5-11-1971 n° 1086: “Norme per la disciplina delle opere di conglomerato cementizio 

armato, normale e precompresso, ed a struttura metallica”. 

• Legge. 2 febbraio 1974, n. 64.: “Provvedimenti per le costruzioni con particolari prescrizioni 

per le zone sismiche”. 

• UNI EN 206-1-2016: Calcestruzzo. “Specificazione, prestazione, produzione e conformità”. 

• UNI 11104:2016 “Calcestruzzo - Specificazione, prestazione, produzione e conformità - 

Specificazioni complementari per l'applicazione della EN 206”. 

• RFI DTC SI MA IFS 001 B – Dicembre 2017: Manuale di progettazione delle opere civili. 

• Regolamento (UE) N.1299/2014 della Commissione del 18 Novembre 2014 relativo alle 
specifiche tecniche di interoperabilità per il sottosistema “infrastruttura” del sistema 
ferroviario dell’Unione europea 
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3 UNITÁ DI MISURA 

Le unità di misura usate nella presente relazione sono:  

• lunghezze  [m]  

• forze   [kN]  

• momenti  [kNm]  

• tensioni  [MPa]  
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4 CARATTERISTICHE DEI MATERIALI 

4.1 CALCESTRUZZO 

Per le strutture in elevazione si adotta un calcestruzzo con le caratteristiche riportate di 

seguito: 

Classe d’esposizione: XC4 

C32/40: fck ≥ 32 MPa Rck ≥ 40 MPa 

Classe minima di consistenza: S4 

In accordo con le norme seguite, risulta per il materiale in esame: 

Resistenza caratteristica cubica a 28 giorni Rck 40 N/mm2 

Resistenza caratteristica cilindrica a 28 giorni  fck = 0.83 Rck 33,20 N/mm2 

Valore medio della resistenza cilindrica fcm = fck + 8 41,20 N/mm2 

Resistenza di calcolo breve durata fcd (Breve durata) = fck / 1.5 22,13 N/mm2 

Resistenza di calcolo lunga durata fcd (Lungo durata) = 0.85 fcd 18,81 N/mm2 

Resistenza media a trazione assiale fctm = 0.3 (fck)2/3          [Rck<50/60] 3,10 N/mm2 

Resistenza caratteristica a trazione fctk 0,05 = 0.7 fctm 2,17 N/mm2 

Resistenza media a trazione per flessione fcfm = 1.2 fctm 3,72 N/mm2 

Resistenza di calcolo a trazione fctd = fctk 0,05 / 1.5 1,45 N/mm2 

Modulo di Young E = 22000 (fcm/10)0.3 33643 N/mm2 

 

Per il cordolo di fondazione si adotta un calcestruzzo con le caratteristiche riportate di 

seguito: 

Classe d’esposizione: XC2  

C32/40: fck ≥ 32 MPa Rck ≥ 40 MPa 

Classe minima di consistenza: S4 

In accordo con le norme seguite, risulta per il materiale in esame: 

Resistenza caratteristica cubica a 28 giorni Rck 40 N/mm2 

Resistenza caratteristica cilindrica a 28 giorni  fck = 0.83 Rck 33,20 N/mm2 

Valore medio della resistenza cilindrica fcm = fck + 8 41,20 N/mm2 

Resistenza di calcolo breve durata fcd (Breve durata) = fck / 1.5 22,13 N/mm2 

Resistenza di calcolo lunga durata fcd (Lungo durata) = 0.85 fcd 18,81 N/mm2 

Resistenza media a trazione assiale fctm = 0.3 (fck)2/3          [Rck<50/60] 3,10 N/mm2 

Resistenza caratteristica a trazione fctk 0,05 = 0.7 fctm 2,17 N/mm2 

Resistenza media a trazione per flessione fcfm = 1.2 fctm 3,72 N/mm2 
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Resistenza di calcolo a trazione fctd = fctk 0,05 / 1.5 1,45 N/mm2 

Modulo di Young E = 22000 (fcm/10)0.3 33643 N/mm2 

 

Per i pali di fondazione si adotta un calcestruzzo con le caratteristiche riportate di seguito: 

Classe d’esposizione: XC2  

C25/30:  fck ≥ 25 MPa Rck ≥ 30 MPa 

Classe minima di consistenza: S4 

In accordo con le norme seguite, risulta per il materiale in esame: 

Resistenza caratteristica cubica a 28 giorni Rck 30 N/mm2 

Resistenza caratteristica cilindrica a 28 giorni  fck = 0.83 Rck 24,90 N/mm2 

Valore medio della resistenza cilindrica fcm = fck + 8 32,90 N/mm2 

Resistenza di calcolo breve durata fcd (Breve durata) = fck / 1.5 16,60 N/mm2 

Resistenza di calcolo lunga durata fcd (Lungo durata) = 0.85 fcd 14,11 N/mm2 

Resistenza media a trazione assiale fctm = 0.3 (fck)2/3          [Rck<50/60] 2,56 N/mm2 

Resistenza caratteristica a trazione fctk 0,05 = 0.7 fctm 1,79 N/mm2 

Resistenza media a trazione per flessione fcfm = 1.2 fctm 3,07 N/mm2 

Resistenza di calcolo a trazione fctd = fctk 0,05 / 1.5 1,19 N/mm2 

Modulo di Young E = 22000 (fcm/10)0.3 31447 N/mm2 

 

4.2 ACCIAIO PER ARMATURE ORDINARIE 

Classe acciaio per armature ordinarie   B450C  

Tensione di snervamento caratteristica    fyk ≥ 450  MPa 

Tensione caratteristica di rottura   ft   ≥ 540  MPa 

Modulo di elasticità     Es =210000 MPa 

4.3 COPRIFERRI 

Si riportano di seguito i copriferri nominali per le strutture in calcestruzzo armato: 
  

Strutture di elevazione   4.0 cm 

Strutture di fondazione   4.0 cm 

Pali      6.0 cm 

 

4.4 DURABILITÀ E PRESCRIZIONI SUI MATERIALI 

Per garantire la durabilità delle strutture in calcestruzzo armato ordinario, esposte all’azione 

dell’ambiente, si devono adottare i provvedimenti atti a limitare gli effetti di degrado indotti 
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dall’attacco chimico, fisico e derivante dalla corrosione delle armature e dai cicli di gelo e 

disgelo. 

Si adotta quanto segue: 

Fondazione Classe di esposizione XC2 

Elevazione Classe di esposizione XC4 
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5 PARAMETRI SISMICI 

Per la definizione dell’azione sismica occorre definire il periodo di riferimento PVR in 

funzione dello stato limite considerato. La vita nominale (VN) dell’opera è stata assunta pari 

a   75   anni. La classe d’uso assunta è la III. Il periodo di riferimento (VR) per l’azione 

sismica, data la vita nominale e la classe d’uso, vale: 

VR = VN x Cu = 75  x   1.5   =   112.5   anni. 

Il valore di probabilità di superamento del periodo di riferimento PVR, cui riferirsi per 

individuare l’azione sismica agente, è: 

PVR (SLV)=10%. 

Il periodo di ritorno dell’azione sismica TR espresso in anni vale: 

TR (SLV)= - 
)1ln( Pvr

Vr

−
=1068 anni 

Dato il valore del periodo di ritorno suddetto, tramite le tabelle riportate nell’Allegato B della 

norma o tramite la mappatura messa a disposizione in rete dall’Istituto Nazionale di 

Geofisica e Vulcanologia (INGV), è possibile definire i valori di ag, F0, T*c: 

ag    → accelerazione orizzontale massima del terreno su suolo di categoria A, espressa 

come frazione dell’accelerazione di gravità; 

F0    → valore massimo del fattore di amplificazione dello spettro in accelerazione 

orizzontale; 

T*c → periodo di inizio del tratto a velocità costante dello spettro in accelerazione 

orizzontale; 

S    → coefficiente che comprende l’effetto dell’amplificazione stratigrafica (Ss) e 

dell’amplificazione topografica (St); 

Il calcolo viene eseguito con il metodo pseudostatico (N.T.C. par. 7.11.6). In queste 

condizioni l’azione sismica è rappresentata da una forza statica equivalente pari al prodotto 

delle forze di gravità per un opportuno coefficiente sismico. 

Le spinte delle terre, considerando lo scatolare una struttura rigida e priva di spostamenti 

(NTC par. 7.11.6.2.1 e EC8-5 par.7.3.2.1), sono calcolate in regime di spinta attiva, 

condizione che comporta il calcolo delle spinte in condizione sismica con l’incremento 

dinamico di spinta del terreno calcolato secondo la formula di Mononobe - Okabe: 

S = ½ · ka,E ·  · H2 · (1 ± kv) 

L’azione sismica è rappresentata da un insieme di forze statiche orizzontali e verticali, date 

dal prodotto delle forze di gravità per le accelerazioni sismiche massime attese al suolo, 

considerando la componente verticale agente verso l’alto o verso il basso, in modo da 

produrre gli effetti più sfavorevoli. 

Si assumono i parametri sismici più cautelativi della tratta in oggetto: 
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Il sottosuolo su cui insiste l’opera ricade in categoria sismica “B” e categoria topografica 

“T1”. I coefficienti di amplificazione stratigrafica e topografica risultano quindi: 

SS  = 1.056; 

ST   = 1.0. 

 

La componente orizzontale kh dell’accelerazione equivalente è data da: 

 

kh· = ··amax / g  

dove: 

 ≤ coefficiente che tiene conto della deformabilità dei terreni, posto pari a 1; 

 ≤ coefficiente funzione della capacità dell’opera di subire spostamenti senza cadute di 

resistenza. 
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6 CARATTERIZZAZIONE GEOTECNICA 

6.1 RILEVATI E RINTERRI 

Sono riassunte nel prospetto riportato di seguito le caratteristiche del terreno dei rilevati 

ferroviari (con  pari al peso specifico del terreno; sat pari al peso specifico saturo del 

terreno; c’ pari alla coesione; ’ pari all’angolo di attrito; K0 coefficiente di spinta a riposo): 

Parametri del rilevato ferroviario 

 sat c’ ' k0 

(kN/m3) (kN/m3) (kPa) (°) (-) 

20 20 0.0 38 0.384 

6.2 STRATIGRAFIA E PARAMETRI GEOTECNICI 

Si esibiscono di seguito le caratteristiche geotecniche relative ai terreni di fondazione della 

tratta in cui ricadono le opere in esame. 

Stratigrafia 1 (MURI 1-2) 

Unità geotecnica Profondità [m] da p.c. Descrizione 

ba2 0.0÷10 Sabbia, sabbia limosa (Alluvioni attuali e recenti) 

bn1 >10 Ghiaia sabbiosa (Alluvioni terrazzate) 

Falda: La quota di falda è situata a circa 6m dal p.c. locale 

 

 

Stratigrafia 2 (MURI 3-4-5) 

Unità geotecnica Profondità [m] da p.c. Descrizione 

bc3 0.0÷2.0 Argille limose (Alluvioni antiche) 

bc1 2.0÷4.0 Ghiaia sabbiosa (Alluvioni antiche) 

bn1 >4.0 Ghiaia sabbiosa (Alluvioni terrazzate)       

Falda: La quota di falda è situata a circa 13m dal p.c. locale 

 

Il volume di terreno direttamente interagente con l'opera ha le seguenti proprietà:  

 

Unità ba2 – Sabbia, sabbia limosa (Alluvioni attuali e recenti) 

 = 19.0 kN/m3peso di volume naturale 

’ = 31÷37°  angolo di resistenza al taglio  

c’ = 0 kPa  coesione drenata 

Nspt = 9÷80 numero di colpi da prova SPT 

Dr = 30÷90% densità relativa 

Vs = 150÷240 m/s  velocità delle onde di taglio 
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Go = 45÷100  MPa modulo di deformazione a taglio iniziale (a piccole deformazioni) 

Eo = 110÷290  MPa modulo di deformazione elastico iniziale (a piccole deformazioni) 

 

Unità bc1 – Ghiaia sabbiosa (Alluvioni antiche)  

 = 19.5 kN/m3 peso di volume naturale  

’ = 34÷42° angolo di resistenza al taglio  

c’ = 0 kPa coesione drenata  

Nspt = 7÷R numero di colpi da prova SPT  

Dr = 35÷45% densità relativa  

Vs = 200÷350 m/s velocità delle onde di taglio  

Go = 75÷240 MPa modulo di deformazione a taglio iniziale (a piccole deformazioni)  

Eo = 200÷600 MPa modulo di deformazione elastico iniziale (a piccole deformazioni)  

 

Unità bc3 – Argille limose (Alluvioni antiche)  

 = 19.5 kN/m3 peso di volume naturale  

’ = 24÷27 ° angolo di resistenza al taglio  

c’ = 5÷10 kPa coesione drenata  

cu = 100÷220 kPa resistenza al taglio in condizioni non drenate  

Nspt = 9÷36 numero di colpi da prova SPT  

Vs = 130÷300 m/s velocità delle onde di taglio  

Go = 35÷175 MPa modulo di deformazione a taglio iniziale (a piccole deformazioni)  

Eo = 90÷450 MPa modulo di deformazione elastico iniziale (a piccole deformazioni)  

 

Unità bn1 – Ghiaia sabbiosa (Alluvioni terrazzate)  

 = 20.0 kN/m3 peso di volume naturale  

’ = 34÷42° angolo di resistenza al taglio  

c’ = 0 kPa coesione drenata  

Nspt = 15÷R numero di colpi da prova SPT  

Dr = 30÷85% densità relativa 

Vs = 200÷1000 m/s velocità delle onde di taglio  

Go = 80÷1950 MPa modulo di deformazione a taglio iniziale (a piccole deformazioni)  

Eo = 200÷5000 MPa modulo di deformazione elastico iniziale (a piccole deformazioni)  
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Per il dimensionamento dei pali di fondazione, si farà riferimento alle stratigrafiA più 

gravosa tra quelle in cui ricadono le opere di mitigazione. In particolare si farà 

riferimento alla stratigrafia 2. 
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7 MODELLO DI CALCOLO 

Il dimensionamento dell’opera di sostegno è stato eseguito analizzando gli stati limite ultimi 

che si riferiscono allo sviluppo di meccanismi di collasso determinati dalla mobilitazione 

della resistenza del terreno, e al raggiungimento della resistenza degli elementi strutturali 

costituenti le opere stesse. 

Le azioni considerate sull’opera di sostegno sono quelle dovute al peso proprio del terreno 

e del materiale di riempimento, ai sovraccarichi permanenti e variabili dovuti 

rispettivamente al carico permanente della scarpata, ai carichi mobili e all’azione del vento 

sulle barriere antirumore. 

Nel dimensionamento delle opere è stata assunta la stratigrafia descritta nel precedente 

Capitolo della presente relazione di calcolo. 

Per ogni stato limite ultimo analizzato è stata rispettata la seguente condizione:  

Ed ≤ Rd 

essendo Ed il valore di progetto dell’azione o dell’effetto dell’azione, ed Rd  il valore di 

progetto della resistenza del sistema strutturale/geotecnico.  

La spinta del terrapieno e degli eventuali carichi presenti sul piano limite dello stesso è 

valutata  in condizione di equilibrio litostatica, distinguendo fra i due casi di fase statica e 

fase sismica. 

Nel seguito si riportano le relative formulazioni. 

7.1 CALCOLO DELLA SPINTA DELLE TERRE IN CONDIZIONI STATICHE 

Il calcolo della spinta attiva con il metodo di Coulomb è basato sullo studio dell'equilibrio 
limite globale del sistema formato dal muro e dal prisma di terreno omogeneo retrostante 
l'opera e coinvolto nella rottura nell'ipotesi di parete ruvida.   
Per terreno omogeneo ed asciutto il diagramma delle pressioni si presenta lineare con 
distribuzione: 

Pt = Ka  t  z 
La spinta St è applicata ad 1/3 H di valore 

a
2

tt KH
2

1
S =

 
Avendo indicato con: 

( )

( )
( ) ( )
( ) ( )

2

2

2

1 








−+

−+
++

−
=








sensen

sensen
sensen

sen
Ka  

Valori limite di KA: 

  (−−)  secondo Muller-Breslau 

 t  Peso unità di volume del terreno; 

   Inclinazione della parete interna rispetto al piano orizzontale passante per il piede; 

   Angolo di resistenza al taglio del terreno; 

   Angolo di attrito terra-muro; 

   Inclinazione del piano campagna rispetto al piano orizzontale, positiva se antioraria; 
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H  Altezza della parete. 
 

7.2 CALCOLO DELLA SPINTA DELLE TERRE IN CONDIZIONI SISMICHE 

Per la valutazione del coefficiente di spinta in fase sismica Kae si utilizza la trattazione di 

Mononobe-Okabe, secondo cui, la spinta complessiva in fase simica esercitata da un 

terrapieno è fornita dalla seguente relazione: 

S’ = 1/2*t (1Kv) * Kae H2     

con punto di applicazione ad H/3 dal piano di posa della fondazione dell’opera. 

In fase sismica agirà pertanto  una sovraspinta sismica sull’opera pari a S’ – S. 

 

Per la valutazione del coefficiente di spinta Kae, avviene con le medesime formulazione 

valide per la fase statica,  prevedendo però, come suggerito in letteratura, i seguenti valori 

corretti di  ed : 

 = stat + *    inclinazione fittizia del paramento interno rispetto alla verticale; 

  = εstat+ *    angolo di inclinazione fittizio del piano limite del terrapieno 

essendo * l’angolo di rotazione addizionale definito al precedente paragrafo valutato come 

di seguito indicato: 

 
Analogamente , per la valutazione della spinta totale in fase simica degli eventuali carichi Q 

presenti sul piano limite, si utilizza la seguente formulazione: 

 

S’Q  = Q*(1Kv) *Kae*H applicata a quota H/2 dal piano di posa della fondazione 

dell’opera. 

 

In fase sismica agirà pertanto una sovraspinta sismica sull’opera pari a S’Q – SQ. 

Per tener conto infine effetti idrodinamici (spinta della falda in fase sismica) si fa ricorso al 

Metodo di Westergaard (1931) secondo cui la  pressione idrodinamica su una parete viene 

calcolata come in particolare come segue: 

 

 
essendo : 

 

H  l’altezza del livello di falda rispetto a fondo scavo; 

zw  la profondità del punto considerato dalla superficie libera della falda; 

ax         accelerazione relativa di progetto. 
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8 GEOMETRIA DELLA STRUTTURA 

Il muro in cemento armato a presidio del rilevato ferroviario presenta fondazioni di tipo 

profondo con le seguenti caratteristiche: 

• paramento murario di altezza variabile fino ad un massimo di 3.90m e spessore 

massimo alla base di 0,82 m e 0,50 m in testa e lungo il fusto; 

• fondazione caratterizzata da spessore costante pari a 0,80m e larghezza totale di 

1,20m; 

• pali di fondazione sono disposti su unica fila, con interasse longitudinale di 2,40 m per 

il muro tipo B e 1,80 per il muro tipo A, diametro ∅800 e profondità di 8,00 m. 

 
 

Spessore medio del ballast + armamento  Hb = 0.80m 

Larghezza della fondazione  Ltot = 1.20m 

Spessore del cordolo Sf = 0.80m 

Spessore alla base del paramento Sp = 0.82m 

Altezza della fascia di spinta Hspinta = 1.00m 

Altezza del paramento Hp = 3.90m 

Altezza totale muro Htot = 4.70m  
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9 ANALISI DEI CARICHI 

9.1 CONDIZIONI DI CARICO 

Nel seguente paragrafo si descrivono le condizioni di carico elementari assunte per l’analisi 
delle sollecitazioni e per le verifiche della struttura in esame. Tali condizioni di carico 
elementari saranno opportunamente combinate secondo quanto previsto dalla normativa 
vigente.  
Per i materiali si assumono i seguenti pesi specifici: 

calcestruzzo armato:    c.a.  = 25 kN/m³ 

massicciata + armamento:   b  = 18 kN/m³ 

9.1.1 Peso proprio degli elementi strutturali e non strutturali 

Il peso proprio del paramento e della suola risulta: 
Peso paramento   Pp= 25.00 x 0.82 = 20.50 kN/m2 

Peso cordolo    Ps = 25.00 x 0.80 =20.00 kN/m2 

9.1.2 Carichi permanenti portati (PERM) 

Il peso dei carichi permanenti su rilevato è stato considerato con uno spessore di ballast di 
0,80m: 

Pps = b hb =  14.40 kN/m2 

 

9.1.2.1 Carico barriera antirumore 

Il carico dovuto ai montanti in acciaio, posti a interasse 1,50m è pari a: 
 

INTERASSE i=1,50m H6 

ALTEZZA DA P.F. [m] 5.42 

HMONTANTI [m] 3.65 

M
O

N
TA

N
TI

 IN
 A

C
C

IA
IO

 2 Tondi Ø30 0.555 

Tubo Ø 88.9x6.3 0.638 

Piatti 130mm 0.108 

Piatti 180mm                -    

Piatti 12mm                -    

Profilo a T 1.578 

Profili a 2T 0.331 

TOTALE [kN] 3.21 

 
Sono inoltre portati in conto i pesi permanenti non strutturali dei pannelli fonoassorbenti, 

rispettivamente nelle due condizioni di “pannelli asciutti” e “pannelli bagnati”. 
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    H6 

  Peso [kN/m2] Interasse [m] 3.50  

Pannelli asciutti 0.50 3.00 5.25 

Pannelli bagnati 1.00 3.00 10.50 
 

Il carico al metro lineare dato dalla barriera antirumre è pertanto pari a: 
pbarr=3.21/1.5+10.5/3.0=5.6 kN/m 

9.1.3 Spinta delle terre in condizioni statiche 

La struttura è stata analizzata nella condizione di spinta attiva. Si riporta di seguito il calcolo 

delle pressioni agenti sulla struttura, eseguito per la Combinazione unica dell’approccio 2 

(A1+M1+R3) Il coefficiente di spinta risulta pari a: 

 

Approccio 2 – Combinazione 1   KA = 0.238 

La pressione del terreno è stata calcolata come:   

P = (h*terreno_ piedritto)* KA  al di sopra della falda  

P = [h*(terreno_ piedritto - w)]* KA  al di sotto della falda. 

 

9.1.4 Spinta da sovraccarico permanente (SP_PERM) 

P = Pps *kA=3.43 kN/m2 

9.1.5 Spinta statica dell’acqua 

Qualora la falda fosse posizionata al di sopra del piano di posa della fondazione si 

considera, in aggiunta alla spinta delle terre sopra definita, la spinta idrostatica esercitata 

dall’acqua sulle pareti verticali, pari a Sw=w*z, e la sottospinta idraulica diretta verso l’alto 

sulla soletta inferiore, pari al prodotto del peso specifico dell’acqua, per l’altezza dello 

scatolare immerso, Pw=w*himm. 

9.1.6 Azioni variabili da traffico 

9.1.6.1 Carichi verticali sul rilevato: Treno LM71 (ACCM_L71) 

Il treno LM71 viene schematizzato da 4 assi da 250 kN disposti ad interasse di 1,60 m e da 

un carico distribuito di 80 kN/m in entrambe le direzioni per una larghezza illimitata. 

 

Figura 5- Treno LM71 
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Secondo il § 2.5.1.4.1.5 del RFI DTC SI PS MA IFS 001 C  Manuale di progettazione 

RFI2018 (cfr, 5.2.2.2.1.5 NTC2018)  il carico verticale su rilevato a tergo della spalla può 

essere ottenuto considerando una distribuzione trasversale dei carichi concentrati LM71 su 

una larghezza di 3m e una distribuzione longitudinale pari a quella di applicazione dei 4 

carichi concentrati (schema LM71) = 6.40m. 

Per questo tipo di carico non deve essere applicato l’incremento dinamico. Il coefficiente di 

adattamento è pari a 1.1.  Il carico complessivo agente vale pertanto: 

PV.LM71=52.08 x 1,1= 57,29 kN/m2 

9.1.6.2 Spinta del sovraccarico sul rilevato (SPACCDX) 

Si è considerata la sola spinta prodotta dal carico ripartito equivalente alle forze 
concentrate.   
Approccio 2 – Combinazione unica 
PH.LM71 = (PV.LM71) KA = 13.64  kN/m 
 

9.1.7 Azione dovuta all’urto sul muro (URTOX-URTOY) 

La forza causata da collisioni accidentali sugli elementi di sicurezza rispetta quanto 

richiesto dal §3.6.3.4 delle NTC2018: 

• per d ≤ 5 m: 

- 4000 kN in direzione parallela alla direzione di marcia dei convogli ferroviari; 

- 1500 kN in direzione perpendicolare alla direzione di marcia dei convogli ferroviari; 

• per 5 m < d ≤ 15 m: 

- 2000 kN in direzione parallela alla direzione di marcia dei convogli ferroviari; 

- 750 kN in direzione perpendicolare alla direzione di marcia dei convogli ferroviari; 

• per d > 15 m pari a zero in entrambe le direzioni. 

 

Queste forze dovranno essere applicate a 1,80 m dal piano del ferro e non dovranno 

essere considerate agenti simultaneamente. 

 

Si considera che l’impatto avvenga a 1.80 m dal PF su una impronta di circa 2.0 m, 

ipotizzando una diffusione a 45° su ambo i lati; la larghezza di diffusione risulta pertanto: 

ldiff,max=2 (Hm-0.2) +2 
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• per d ≤ 5 m: 

GEOMETRIA MURO       

Altezza  Hm  390 [cm] 

Spessore  Sm  82 [cm] 

GEOMETRIA FONDAZIONE     

Altezza  Hb  80 [cm] 

Base Bm 120 [cm] 
    
Ripartizione nel paramento L1 940 [cm] 

Lunghezza muro eff.collaborante Ltot 1140 [cm] 
    
AZIONI D'URTO per 1metro di larghezza di muro  
Forza in testa al muro Fk 131.58 [KN/m] 

 

• per 5 m < d ≤ 15 m: 

GEOMETRIA MURO       

Altezza  Hm  390 [cm] 

Spessore  Sm  82 [cm] 

GEOMETRIA FONDAZIONE     

Altezza  Hb  80 [cm] 

Base Bm 120 [cm] 
    
Ripartizione nel paramento L1 940 [cm] 

Lunghezza muro eff.collaborante Ltot 1140 [cm] 
    
AZIONI D'URTO per 1metro di larghezza di muro  
Forza in testa al muro Fk 65.79 [KN/m] 

 

9.1.8 Azione dovuta al vento sulla barriera antirumore (VENTO) 

Il vento, la cui direzione si considera generalmente orizzontale, esercita sulle costruzioni 

azioni che variano nel tempo e nello spazio provocando, in generale, effetti dinamici. Si 

considera un caso limite, valutando la pressione esercitata dal vento su una barriera 

collocata su una linea caratterizzata da un rilevato alto. 

Per le costruzioni usuali tali azioni sono convenzionalmente ricondotte ad azioni statiche 

equivalenti dirette secondo due assi principali della struttura, tali azioni esercitano 

normalmente all’elemento di parete o di copertura, pressioni e depressioni p (indicate 

rispettivamente con segno positivo e negativo) di intensità calcolate con la seguente 

espressione: 

dpeb cccqp =
 

– qb = pressione cinetica di riferimento; 

– ce = coefficiente di esposizione; 

– cp = coefficiente di forma (o coefficiente aerodinamico); 
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– cd = coefficiente dinamico. 

La pressione cinetica di riferimento qb in (N/m2) è data dall’espressione:
 qb = ½ ρ vb

2   
dove ρ è la densità dell’aria assunta convenzionalmente costante e pari a 1.25 kg/m3. 

 

Il coefficiente d’esposizione ce dipende dall’altezza z sul suolo del punto considerato, dalla 

topografia del terreno, e dalla categoria di esposizione del sito ove sorge la costruzione (kr, 

z0, zmin). 

Il valore di ce può essere ricavato mediante la relazione: 

• 






















+










=

00

2
ln7ln)(

z

z
c

z

z
ckzc ttre

 per z > zmin 

• )()( minzczc ee =    per z < zmin 

 
Nel caso in esame abbiamo con riferimento ad una altezza z dal suolo valutata 

cautelativamente pari a 20m si ha: 

 

Zona vb,0 [m/s] a0 [m] ka [1/s]

3 27 500 0.02

70

75

27.000

1.02346

27.633

cp (coefficiente di forma)

cd (coefficiente dinamico)

vb (TR = 50 [m/s])

R (TR)

vb (TR) = vb×R [m/s])

p (pressione del vento [N/mq]) = qb∙ce∙cp∙cd

qb (pressione cinetica di riferimento [N/mq])

ce (coefficiente di esposizione)

3) Toscana, Marche, Umbria, Lazio, Abruzzo, Molise, Puglia, Campania, Basilicata, Calabria (esclusa la provincia di Reggio Calabria)

as (altitudine sul livello del mare [m])

TR (Tempo di ritorno)

vb = vb,0      per as ≤ a0

vb = vb,0 + ka (as - a0)     per a0 < as ≤ 1500 m
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Pressione cinetica di riferimento Coefficiente di forma Coefficiente dinamico

qb = 1/2∙r∙vb
2 (r = 1,25 kg/mc)

qb [N/mq] 477.25

Coefficiente di esposizione

Classe di rugosità del terreno

Categoria di esposizione

Zona as [m]

3 70

Cat. Esposiz. kr z0 [m] zmin [m] ct

III 0.2 0.1 5 1

D

ce(z) = kr
2∙ct∙ln(z/z0) [7+ct∙ln(z/z0)]    per z ≥ zmin

ce(z) = ce(zmin)                                       per z < zmin

E' il coefficiente di forma (o coefficiente 

aerodinamico), funzione della tipo logia e 

della geometria della costruzione e del 

suo orientamento rispetto  alla direzione 

del vento. Il suo valore può essere 

ricavato da dati suffragati da opportuna 

documentazione o da prove sperimentali 

in galleria del vento.                                                                 

Esso può essere assunto 

autelativamente pari ad 1 nelle costruzioni 

di tipo logia ricorrente, quali gli edifici di 

forma regolare non eccedenti 80 m di 

altezza ed i capannoni industriali, oppure 

può essere determinato mediante analisi 

specifiche o facendo riferimento a dati di 

comprovata affidabilità.

D) Aree prive di ostacoli (aperta campagna, aeroporti, aree agricole, pascoli, zone paludose o sabbiose, superfici innevate o ghiacciate, 

mare, laghi,....)

Classe di rugosità

 

Pressione cinetica di riferimento Coefficiente di forma Coefficiente dinamico

qb = 1/2∙r∙vb
2 (r = 1,25 kg/mc)

qb [N/mq] 477.25

Coefficiente di esposizione

Classe di rugosità del terreno

Categoria di esposizione

Zona as [m]

3 70

Cat. Esposiz. kr z0 [m] zmin [m] ct

III 0.2 0.1 5 1

D

ce(z) = kr
2∙ct∙ln(z/z0) [7+ct∙ln(z/z0)]    per z ≥ zmin

ce(z) = ce(zmin)                                       per z < zmin

E' il coefficiente di forma (o coefficiente 

aerodinamico), funzione della tipo logia e 

della geometria della costruzione e del 

suo orientamento rispetto  alla direzione 

del vento. Il suo valore può essere 

ricavato da dati suffragati da opportuna 

documentazione o da prove sperimentali 

in galleria del vento.                                                                 

Esso può essere assunto 

autelativamente pari ad 1 nelle costruzioni 

di tipo logia ricorrente, quali gli edifici di 

forma regolare non eccedenti 80 m di 

altezza ed i capannoni industriali, oppure 

può essere determinato mediante analisi 

specifiche o facendo riferimento a dati di 

comprovata affidabilità.

D) Aree prive di ostacoli (aperta campagna, aeroporti, aree agricole, pascoli, zone paludose o sabbiose, superfici innevate o ghiacciate, 

mare, laghi,....)

Classe di rugosità

 

z [m] ce

z ≤ 5 1.708

z = 20 2.606

z = 20 2.606
      

cp p [kN/mq]

0.80 0.995
 

 

Nel caso in esame si ha quindi: 

qb = 0.477 kN/m2   

ce= 2.606    

cp = 0.80    

ct= 1.00    

p = ce·cp·ct·qb = 1.00 kN/m2   
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9.1.9 Effetti aerodinamici associati al passaggio dei treni  

Gli effetti delle azioni aerodinamiche dovuta al traffico ferroviario sono state valutate in 

accordo a quanto riportato al punto 2.5.1.4.6. delle istruzioni RFI [RFI DTC SI PS MA IFS 

001 A] e al paragrafo 5.2.2.7 delle NTC 2008. Queste ultime prevedono che il passaggio 

dei convogli ferroviari induca sulle superfici situate in prossimità della linea ferroviaria (per 

esempio, barriere antirumore) onde di pressione e depressione. Le azioni possono essere 

schematizzate mediante carichi statici equivalenti agente nelle zone prossime alla testa e 

alla coda del treno. 

Per la linea in esame è possibile considerare, cautelativamente, convogli con forme 

aerodinamiche sfavorevoli e aventi velocità di linea pari a 160 km/h. 

   

Figura 9-6 – Valori caratteristici delle azioni e defizioni della distanza minima e 
massima della barriera dal convoglio [NTC – Figg. 5.2.8 e 5.2.11] 

Nel caso in esame si ha quindi: 

q1k = 0.18 kN/m2 (sovrappressione aerodinamica.) 

k1 = 1.00  (coeff. Di forma dei convogli  hp: convogli con forme aerodinamiche sfav.) 

ag = 5.00  (distanza barriera da asse binario più vicino) 

q1k = k1 · q1k = 0.18    
      

9.1.10 Azione del vento combinata agli effetti aerodinamici 

Come riportato al punto 2.5.1.8.3.2 delle istruzioni RFI [RFI DTC SI PS MA IFS 001 A] e al 

paragrafo 5.2.3.3.2 delle NTC 2008 bisogna verificare che l’azione risultante (vento+azioni 

aerodinamiche) debba essere maggiore ad un valore minimo pari a 1,50 kN/m2. 

Nel caso in esame si ha: 

qw,tot = 1.18 < 1.50 (pressione normale vento+eff.areod.)

qw = 1.50 kN/m2
(prescrizione par. 2.5.1.8.3.2 RFI DTC SI PS MA IFS 001 A)

TIPOLOGIA H4

hb = 4.44 m (altezza barriera da P.F.)

*Fw,h = 6.66 kN/m           ≈ 7.0 kN/m (azione tagliante)

*Mw = 3.13 kNm/m        ≈ 4.0 kNm/m (Momento flettente testa muro)

*Applicato a testa muro

BARRIERA ANTIRUMORE 
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Pertanto le azioni risultanti applicate nei modelli sono pari a: 

 

 

BARRIERA ANTIRUMORE  TIPOLOGIA H6  

hb = 4.85 m  (altezza barriera esposta al vento.) 

*Fw,h = 7.275 kN/m           ≈ 7.5 kN/m (azione tagliante) 

*Mw = 1.83 kNm/m        ≈ 2.0 kNm/m (Momento flettente testa muro) 

*Applicato a testa muro    

9.1.11 Azione sismica 

Per il calcolo dell’azione sismica si è utilizzato il metodo dell’analisi pseudo-statica in cui 

l’azione sismica è rappresentata da una forza statica equivalente pari al prodotto delle forze 

di gravità per un opportuno coefficiente sismico k. 

Le forze sismiche sono pertanto le seguenti:   

  Forza sismica orizzontale   Fh = kh×W   

  Forza sismica verticale   Fv = kv×W  

I valori dei coefficienti sismici orizzontale kh e verticale kv possono essere valutati mediante 

le espressioni:   

  kh = βm amax/g   

  kv = ± 0.5×kh  

 

Gli effetti dell'azione sismica sono stati valutati tenendo conto delle masse associate ai 

seguenti carichi gravitazionali: 

G1 + G2 + ψ2j Qkj 

Dove nel caso specifico si assumerà, per i carichi dovuti al transito dei convogli ferroviari, 

ψ2 j = 0.2. Come massa del treno è stato considerato il carico uniformemente distribuito 

sulla copertura di intensità LM71. 
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Pertanto avremo che: 

Massa associata al Peso del paramento  Pp=  25.00 x 0.82 = 20.50 kN/m 

Massa associata al Peso del cordolo  PC =  25.00 x 0.80 =20.00 kN/m 

Massa associata al Peso della BA (montante+pannello)  Pbarr= 5.6 kN/m 

Massa associata al carico permanente    G2= 14.40 kN/m 

Massa treno        Qk= 57.29*0.2 kN/m 

9.1.11.1 Spinta delle terre in fase sismica (SPSDX) 

Le spinte delle terre sono state determinate con la teoria di Mononobe Okabe, secondo la 
quale la risultante dell’incremento di spinta per effetto del sisma su una parete di altezza H 
viene determinata con la seguente espressione:  

Sa,E = ½ ∙g (1± kv) H2 KA,E 

con risultante applicata ad un’altezza pari ad H/2. 

10 COMBINAZIONE DELLE AZIONI 

Le combinazioni delle azioni sono state definite in accordo con quanto riportato al par. 2.5.3 

del DM 14.1.2008: 
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I valori dei coefficienti parziali di sicurezza Gi e Qj e quelli dei coefficienti di combinazione 

ij sono stati desunti dal par. 5.1.3.12 del DM 14.1.2008, relativo al capitolo sui ‘Ponti 

stradali’. Di seguito si riportano le Tabelle di riferimento.  

 

Figura 7: Valori dei coefficienti parziali di sicurezza – Tabella 5.1.V del D.M. 14 
gennaio 2008 
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Figura 8: Valori dei coefficienti di combinazione – Tabella 5.1.VI del D.M. 14 gennaio 
2008 

Nella combinazione sismica le azioni indotte dal traffico ferroviario sono combinate con un 

coefficiente  = 0.2 (paragrafo 5.1.3.12 del DM 17/01/2018) coerentemente con l’aliquota 

di massa afferente ai carichi da traffico. 

L’azione del vento e l’azione aerodinamica sono prese in considerazione 

contemporaneamente come prevalenti.; la somma delle loro pressioni, per velocità di 

progetto vmax≤200 km/h, deve sempre risultare ≥1,5 kN/m2. 

 

Per quanto riguarda i coefficienti parziali per i parametri geotecnici del terreno e per le 

resistenze si è fatto riferimento alle Tabelle 6.2.II, 6.5.I e 6.8.I delle NTC 2008, riportate a 

seguire. 
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Tabella 9.2: Coefficienti parziali per i parametri geotecnici del terreno (Tab.6.2.II NTC 
2008) 

 

 

Tabella 9.3: Coefficienti parziali per le verifiche geotecniche dei muri di sostegno 
(Tab.6.5.I NTC 2008) 

 

 

Tabella 9.4: Coefficiente parziale per le verifica statica di stabilità globale struttura-
terreno (Tab.6.8.I NTC 2008) 

In condizioni sismiche, i coefficienti A1, A2, M1 ed M2 assumono valori unitari. 

Per la tipologia strutturale di opera in esame, si riportano a seguire le principali verifiche 

strutturali (STR) e geotecniche (GEO) che verranno eseguite: 

• SLU di tipo strutturale (STR): 

- raggiungimento della resistenza degli elementi strutturali. 

• SLU di tipo geotecnico (GEO): 

- stabilità globale del complesso opera di sostegno-terreno; 

- collasso per ribaltamento attorno al piede dell’opera. 

 

Secondo quanto riportato nel § 6.5.3.1.1 delle NTC 2008, la verifica geotecnica di stabilità 

globale del complesso pali di fondazione-terreno viene effettuata con la Combinazione 2 

dell’Approccio 1 (A2+M2+R2), mentre tutte le altre verifiche vengono effettuate secondo 

l’Approccio 2 (A1+M1+R3). 
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11 CRITERI DI VERIFICA 

Le verifiche di sicurezza sono state effettuate sulla base dei criteri definiti nelle vigenti 

norme tecniche - “Norme tecniche per le costruzioni”- DM 14.1.2008 -, tenendo inoltre 

conto delle integrazioni riportate nel “Manuale di progettazione delle opere civili”. 

In particolare vengono effettuate le verifiche agli stati limite di servizio, riguardanti gli stati 

tensionale e di fessurazione, ed allo stato limite ultimo. Le combinazioni di carico 

considerate ai fini delle verifiche sono quelle indicate nei precedenti paragrafi. 

Si espongono di seguito i criteri di verifica adottati per le verifiche degli elementi strutturali 

in c.a.. 

11.1 VERIFICA AGLI STATI LIMITE DI ESERCIZIO 

11.1.1 Verifica a fessurazione 

Le verifiche a fessurazione sono eseguite adottando i criteri definiti nel paragrafo 

4.1.2.2.4.5 del DM 14.1.2008, tenendo inoltre conto delle ulteriori prescrizioni riportate nel 

“Manuale di progettazione delle opere civili RFI”. 

Con riferimento alle classi di esposizione delle varie parti della struttura (si veda il paragrafo 

relativo alle caratteristiche dei materiali impiegati), alle corrispondenti condizioni ambientali 

ed alla sensibilità delle armature alla corrosione (armature sensibili per gli acciai da 

precompresso; poco sensibili per gli acciai ordinari), si individua lo stato limite di 

fessurazione per assicurare la funzionalità e la durata delle strutture, in accordo con il DM 

14.1.2008: 

Le verifiche a fessurazione sono eseguite adottando i criteri definiti nel paragrafo 

4.1.2.2.4.5 del DM 14.1.2008. 

Con riferimento alle classi di esposizione delle varie parti della struttura (si veda il paragrafo 

relativo alle caratteristiche dei materiali impiegati), alle corrispondenti condizioni ambientali 

ed alla sensibilità delle armature alla corrosione (armature sensibili per gli acciai da 

precompresso; poco sensibili per gli acciai ordinari), si individua lo stato limite di 

fessurazione per assicurare la funzionalità e la durata delle strutture, in accordo con il DM 

14.1.2008: 
 

 
 

 

Figura 9: Criteri di scelta dello stato limite di fessurazione - Tabella 4.1.IV del DM 
14.1.2008 
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Nella Tabella sopra riportata, w1=0.2mm, w2=0.3mm; w3=0.4mm. 

 

Più restrittivi risultano i limiti di apertura delle fessure riportati nel “Manuale di progettazione 

delle opere civili”. L’apertura convenzionale delle fessure, calcolata con la combinazione 

caratteristica (rara) per gli SLE, deve risultare: 
 

 
 

Si assume pertanto per tutti gli elementi strutturali analizzati nel presente documento: 

 

▪ Stato limite di fessurazione: wd ≤ w1 = 0.2 mm - combinazione di carico rara 

In accordo con la normativa seguita, il valore di calcolo di apertura delle fessure wd è dato 

da: 

wd = 1,7 wm 

dove wm rappresenta l’ampiezza media delle fessure calcolata come prodotto della 

deformazione media delle barre d’armatura sm per la distanza media tra le fessure sm: 

wm = sm sm 

Per il calcolo di sm e sm vanno utilizzati i criteri consolidati riportati nella letteratura tecnica. 

11.1.1 Verifica delle tensioni in esercizio 

Valutate le azioni interne nelle varie parti della struttura, dovute alle combinazioni 

caratteristica e quasi permanente delle azioni, si calcolano le massime tensioni sia nel 

calcestruzzo sia nelle armature; si verifica che tali tensioni siano inferiori ai massimi valori 

consentiti, di seguito riportati.  

Le prescrizioni riportate di seguito fanno riferimento al par. 4.1.2.2.5.1 del DM 14.1.2008. 

La massima tensione di compressione del calcestruzzo σc, deve rispettare la limitazione 

seguente: 

 

c < 0,60 fck per combinazione caratteristica (rara)  

c < 0,45 fck per combinazione quasi permanente.  

 

Per l’acciaio ordinario, la tensione massima ss per effetto delle azioni dovute alla 

combinazione caratteristica deve rispettare la limitazione seguente: 

 

s < 0,80 fyk 

dove fyk per armatura ordinaria è la tensione caratteristica di snervamento dell’acciaio. 
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11.2 VERIFICA AGLI STATI LIMITE ULTIMI DI TIPO STRUTTURALE (SLU-STR) 

11.2.1 Sollecitazioni flettenti 

La verifica di resistenza (SLU) è stata condotta attraverso il calcolo dei domini di 

interazione N-M, ovvero il luogo dei punti rappresentativi di sollecitazioni che portano in 

crisi la sezione di verifica secondo i criteri di resistenza da normativa. 

Nel calcolo dei domini sono state mantenute le consuete ipotesi, tra cui: 

▪ conservazione delle sezioni piane; 

▪ legame costitutivo del calcestruzzo parabolo-rettangolo non reagente a trazione, con 

plateaux ad una deformazione pari a 0.002 e a rottura pari a 0.0035 (σmax = 

0.850.83Rck/1.5); 

▪ legame costitutivo dell’armatura d’acciaio elastico–perfattamente plastico con deformazione 

limite di rottura a 0.01 (σmax = fyk / 1.15) 

11.2.2 Sollecitazioni taglianti 

La resistenza a taglio VRd di elementi sprovvisti di specifica armatura è stata calcolata sulla 

base della resistenza a trazione del calcestruzzo. 

Con riferimento all’elemento fessurato da momento flettente, la resistenza al taglio si valuta 

con: 

 

con: 

 

k = 1 + (200/d)1/2 ≤ 2 

vmin = 0,035k3/2 fck
1/2 

 

e dove: 

 

d è l’altezza utile della sezione (in mm); 

r1 = Asl /(bw ×d) è il rapporto geometrico di armatura longitudinale (≤ 0,02); 

σcp = NEd/Ac è la tensione media di compressione nella sezione (≤0,2 fcd); 

bw è la larghezza minima della sezione (in mm). 

 

La resistenza a taglio VRd di elementi strutturali dotati di specifica armatura a taglio deve 

essere valutata sulla base di una adeguata schematizzazione a traliccio. Gli elementi 

resistenti dell’ideale traliccio sono: le armature trasversali, le armature longitudinali, il 

corrente compresso di calcestruzzo e i puntoni d’anima inclinati. L’inclinazione  dei puntoni 

di calcestruzzo rispetto all’asse della trave deve rispettare i limiti seguenti: 

 

 

5.21  ctg  
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La verifica di resistenza (SLU) si pone con: 

VRd ≥ VEd 

 

dove VEd è il valore di calcolo dello sforzo di taglio agente. 

 

Con riferimento all’armatura trasversale, la resistenza di calcolo a “taglio trazione” è stata 

calcolata con: 

 
Con riferimento al calcestruzzo d’anima, la resistenza di calcolo a “taglio compressione” è 

stata calcolata con: 

 

 
 

La resistenza al taglio della trave è la minore delle due sopra definite: 

 
In cui: 

d  è l’altezza utile della sezione; 

bw  è la larghezza minima della sezione; 

scp  è la tensione media di compressione della sezione; 

Asw  è l’area dell’armatura trasversale; 

S  è interasse tra due armature trasversali consecutive; 

  è l’angolo di inclinazione dell’armatura trasversale rispetto all’asse della 

trave; 

f’cd  è la resistenza a compressione ridotta del calcestruzzo d’anima (f’cd=0.5fcd); 

  è un coefficiente maggiorativo, pari ad 1 per membrature non compresse. 



APPALTATORE:  

ITINERARIO NAPOLI – BARI 
RADDOPPIO TRATTA CANCELLO-BENEVENTO 
II LOTTO FUNZIONALE FRASSO TELESINO – VITULANO 
2° SUBLOTTO TELESE – SAN LORENZO 

 

PROGETTO ESECUTIVO 

PROGETTAZIONE: 

Mandataria:                Mandante: 

SYSTRA S.A.       SWS Engineering S.p.A.        SYSTRA-SOTECNI S.p.A. 

Relazione di calcolo 

IF2R.2.2.E.ZZ.CL.OC.00.0.0.002.A 

COMMESSA 

IF2R 

LOTTO 

2.2.E.ZZ 

CODIFICA 

CL 

DOCUMENTO 

OC.00.0.0.002 

REV. 

A 

FOGLIO 

35 di 267 

 

 

11.3 VERIFICHE ALLO STATO LIMITE ULTIMO DI TIPO GEOTECNICO (SLU-GEO) 

11.3.1 Verifica di stabilità globale del complesso opera di sostegno-terreno 

Per l’analisi di stabilità globale presentate nel seguito del presente documento, si è fatto 

riferimento ai metodi dell’equilibrio limite, messi a punto da diversi autori tra cui, Fellenius, 

Bishop, Janbu, Morgestern-Price, ecc. 

In generale, ciascuno metodo va alla ricerca del potenziali superfici di scivolamento, 

generalmente di forma circolare, in qualche caso anche di forma diversa, rispetto a cui 

effettuare un equilibrio alla rotazione (o roto-traslazione) della potenziale massa di terreno 

coinvolta nel possibile movimento e quindi alla determinazione di un coefficiente di 

sicurezza coefficiente di sicurezza disponibile, espresso in via generale tra la resistenza al 

taglio disponibile lungo la superficie S e quella effettivamente mobilitata lungo la stessa 

superficie, ovvero: 

 
 

Si procede generalmente suddividendo la massa di terreno coinvolta nella verifica in una 

serie di conci di dimensione b, interessati da azioni taglianti e normali sulle superfici di 

delimitazione dello stesso come di seguito rappresentato. 

Nel caso in esame, è stata utilizzato in particolare il metodo di Bishop, di cui nel seguito si 

riporta la relativa trattazione teorica. 

Il coefficiente di sicurezza si esprime mediante la relazione: 

 

 

dove n è il numero delle strisce considerate, bi ed αi sono la larghezza e l’inclinazione della 

base della striscia i-esima rispetto all’orizzontale, Wi è il peso della striscia i-esima e ci e φi 

sono le caratteristiche del terreno (coesione ed angolo di attrito) lungo la base della striscia. 

L’espressione del coefficiente di sicurezza di Bishop contiene al secondo membro il termine 

m che è funzione di η. 
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Quindi essa va risolta per successive approssimazioni assumendo un valore iniziale per η 

da inserire nell’espressione di m ed iterare fino a quando il valore calcolato coincide con il 

valore assunto. 

11.3.2 Verifiche di capacità portante dei pali 

Le verifiche di capacità portante dei pali agli stati limite ultimi (SLU) vengono condotte con 

riferimento all’Approccio normativo 2, in accordo con il DM 14.1.2008 (cfr. §6.4.3.1) - 

Combinazione 1: A1+M1+R3, tenendo conto dei coefficienti parziali per le azioni A1 

riportati nel capitolo inerente le ‘Combinazione delle azioni’, e dei coefficienti delle 

resistenze R3 riportati nella Tab. 6.4.II-NTC 2008 (vedi Figure seguenti). I coefficienti per i 

materiali M1 sono unitari, in accordo alla Tab. 6.2.II-NTC 2008 (vedi Figure seguenti). Nel 

caso sismico, si assumono i coefficienti delle azioni A1 unitari, come da §7.11.5.3-

NTC2008. 

Il peso del palo, in accordo con quanto riportato al paragrafo 6.4.3 delle NTC2008, deve 

essere incluso tra le azioni permanenti. 

 
 

Figura 10: Coefficienti parziali per i parametri geotecnici del terreno – Tabella 6.2.II 
del DM 14.1.2008 

 
 

Figura 11: Valori dei coefficienti parziali per le resistenze caratteristiche – Tabella 
6.4.II del DM 14.1.2008 

 

Per i criteri di valutazione della capacità portante di progetto Rcd del palo nei confronti dei 

carichi assiali, esibita nelle curve di portanza, e per l’individuazione dei fattori di 

correlazione per la determinazione delle resistenze caratteristiche, funzione del numero di 

verticali indagate, si faccia riferimento alla Relazione Geotecnica dell’opera in esame. 

 

Per quanto riguarda la verifica a carico limite orizzontale dei pali, questa è stata condotta 

tramite il metodo di Broms, 1964, secondo il quale, per pali lunghi (ipotesi che si configura 
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per tutti i pali in esame), in terreni incoerenti sotto falda, non liberi di ruotare in testa, vale la 

seguente formulazione: 
 

 
Per terreni coesivi e per le ulteriori ipotesi di cui sopra, vale la seguente formulazione: 

 

 
In cui: 

 

H = carico limite orizzontale del palo 

Kp = coefficiente di spinta passiva 

d = diametro del palo 

L = lunghezza del palo 

My = momenro di plasticizzazione del palo 

cu = coesione non drenata 

Il valore di H, ridotto per i coefficienti di normativa come riportato di seguito, dovrà essere 

confrontato con il valore del taglio massimo agente in testa palo dalle combinazioni SLU-

SLV (Vpd): 

Vpd
H

H
T




=


lim

 
Con  funzione del numero di verticali indagate per l’opera in esame e T secondo 

l’approccio considerato. 

In analogia con il carico limite verticale, per il carico limite orizzontale si considera 

l’Approccio 2, pertanto il coefficiente T sarà pari a 1.3 (Tab.6.4.VI – NTC08). 

 

Figura 12: Coefficienti parziali per le resistenze caratteristiche di pali soggetti a 
carichi trasversali – Tabella 6.4.VI del DM 14.1.2008 
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12 MODELLAZIONE NUMERICA  

12.1 PROGRAMMI PER L’ANALISI AUTOMATICA 

Lo stato tenso-deformativo della paratia è stato investigato mediante il software di calcolo 

PARATIEPLUS, le verifiche strutturali sono state svolte con il codice di calcolo RC-SEC. 

12.2 MODELLI DI CALCOLO 

Lo stato tenso-deformativo dei pali è stato investigato mediante il software di calcolo 

PARATIE PLUS, programma non lineare agli elementi finiti per l’analisi di strutture di 

sostegno flessibili.  

Si è considerato un comportamento piano nelle deformazioni, analizzando una striscia di 

parete di larghezza unitaria. La realizzazione dello scavo sostenuto da paratie è seguita in 

tutte le varie fasi attraverso un'analisi statica incrementale: ogni passo di carico coincide 

con una ben precisa configurazione caratterizzata da una quota di scavo e da una ben 

precisa disposizione di carichi applicati.  

Tra le due configurazioni in trincea e in rilevato si è scelto di modellare la condizione più 

gravosa, corrispondente al caso su rilevato. 

Nella modellazione è implementata la seguente successione di step: 

 

Step 1: Condizione Geostatica: realizzazione dei pali e del muro. 

Step 2: Realizzazione del rilevato ferroviario a monte, per un’altezza massima di 1,00m, e 

scavo per il raggiungimento del fondo, lato valle. 

Step 3: Applicazione dei carichi d’esercizio. 

Step 4: Applicazione del carico sismico. 

 

Un secondo modello di calcolo è stato realizzato per valutare gli effetti dei soli carichi 

eccezionali, dovuti all’urto dei veicoli ferroviari in svio. 
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Tabella 2: stage di analisi 
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Figura 13  Condizione eccezionale 

Per maggiori dettagli si rimanda agli allegati di calcolo. 
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13 TIPO A: ANALISI DEI RISULTATI 

13.1 ANALISI DELLE SOLLECITAZIONI 

Nei paragrafi seguenti si riportano i risultati delle analisi condotte per i diversi modelli 

implementati, con le indicazioni dei valori massimi delle sollecitazioni flettenti e taglianti e 

delle rispettive profondità. I valori riportati sono relativi all’analisi al metro lineare. 

 

Figura 14: Modello SLE: Inviluppo Diagramma del Momento  
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Figura 15: Modello SLU: Inviluppo Diagramma del Momento  

 

Figura 16: Modello SLU-ECC: Diagramma del Momento  
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Figura 17: Modello SLU: Inviluppo Diagramma del Taglio  

 

Figura 18: Modello SLU-ECC: Diagramma del Taglio  
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13.2 ANALISI DEGLI SPOSTAMENTI 

Di seguito si forniscono le indicazioni dei valori massimi degli spostamenti. 
 

 

Figura 19: Modello SLE: Inviluppo degli spostamenti 

Lo spostamento massimo in esercizio risulta pari a 4.3 mm. 

14 VERIFICHE GEOTECNICHE 

14.1 VERIFICHE DI STABILITÀ GLOBALE  

In accordo alle NTC 2018, le verifiche di stabilità globale dell’insieme terreno-opera in 

condizioni statiche sono state condotte secondo l’Approccio 1 – combinazione 2 (A2 + M2 + 

R2), tenendo conto dei coefficienti parziali riportati alle tabelle 6.2.I, 6.2.II e 6.8.1 delle 

suddette NTC. Le verifiche in presenza di azioni sismiche sono state eseguite ponendo pari 

a 1 i coefficienti parziali sulle azioni e sui parametri geotecnici e considerando la variazione 

della spinta delle terre per effetto dell’accelerazione sismica (§ 7.11.1 NTC 2018). 

Le analisi sono state condotte mediante il programma Paratie Plus, applicando il metodo di 

Bishop. I risultati ottenuti presentano, lungo tutte le superfici di scivolamento analizzate, dei 
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coefficienti di sicurezza conformi a quanto richiesto dalle NTC, con valore minimo pari a 

4.35, come illustrato nella figura seguente con riferimento alla configurazione più gravosa, 

che si manifesta in fase sismica. 

 

Figura 20: Risultati dell’analisi di stabilità globale  

14.2 VERIFICHE GEOTECNICHE DEL SISTEMA STRUTTURA-TERRENO 

Le verifiche geotecniche sono svolte valutando il coefficiente di sicurezza in termini di 

rapporto di mobilitazione della spinta passiva, cioè come rapporto tra spinta passiva 

mobilitata al piede della paratia e la spinta passiva mobilitabile. La verifica è soddisfatta se 

tale rapporto è inferiore all’unità. 

Max. Rapporto Spinte (Efficace/Passiva): 0.33 

Combinazione A2+M2+R1 

 



APPALTATORE:  

ITINERARIO NAPOLI – BARI 
RADDOPPIO TRATTA CANCELLO-BENEVENTO 
II LOTTO FUNZIONALE FRASSO TELESINO – VITULANO 
2° SUBLOTTO TELESE – SAN LORENZO 

 

PROGETTO ESECUTIVO 

PROGETTAZIONE: 

Mandataria:                Mandante: 

SYSTRA S.A.       SWS Engineering S.p.A.        SYSTRA-SOTECNI S.p.A. 

Relazione di calcolo 

IF2R.2.2.E.ZZ.CL.OC.00.0.0.002.A 

COMMESSA 

IF2R 

LOTTO 

2.2.E.ZZ 

CODIFICA 

CL 

DOCUMENTO 

OC.00.0.0.002 

REV. 

A 

FOGLIO 

46 di 267 

 

 

14.3 VERIFICHE AL CARICO LIMITE ORIZZONTALE 

I valori caratteristici delle azioni orizzontali per la combinazione A1+M1+R3 trasmesse al 

singolo palo di fondazione per il taglio massimo ottenuto, risulta: 

Vsd,max = 337 kN 

14.3.1 Capacità portante orizzontale – condizioni non drenate 

OPERA:

TEORIA DI BASE:

(Broms, 1964)

M R
permanenti 

G

variabili 

Q

cu T

A1+M1+R1 1.30 1.50 1.00 1.00

A2+M1+R2 1.00 1.30 1.00 1.60

A1+M1+R3 1.30 1.50 1.00 1.30

SISMA 1.00 1.00 1.00 1.30

DM88 1.00 1.00 1.00 1.00

definiti dal progettista 1.00 1.00 1.00 1.30

3 1.70 1.65 1.60 1.55 1.50 1.45 1.40 1.00 1.00

4 1.70 1.55 1.48 1.42 1.34 1.28 1.21 1.00 1.00

Palo corto:

Palo intermedio:

Palo lungo:

CARICO LIMITE ORIZZONTALE DI UN PALO IN TERRENI COESIVI

PALI CON ROTAZIONE IN TESTA IMPEDITA

3 4 5

Acoefficienti parziali

≥10 T.A. prog.

Metodo di calcolo

1
n

2

S
L
U

7

L
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Diametro                                 = 800 (mm)

Raggio                                    = 400 (mm)

Sforzo Normale                      = 0 (kN)

Caratteristiche dei Materiali

calcestruzzo

Rck       = 30 (Mpa)

fck        = 25 (Mpa)

c         = 1.5

cc        = 0.85

fcd =cc fck /c = 14.17 (Mpa)

Acciaio

tipo di acciaio

fyk         = 450 (Mpa)

s          = 1.15

fyd = fyk /s  = 391.3 (Mpa)

Es         = 206000 (Mpa)

y s        = 0.190%

uk        = 10.000%

Armature

numero diametro (mm) area (mm2) copriferro (mm)

24  26 12742 85

 0 0 80

0  0 0 30

Momento di Plasticizzazione

My        = 1255.3 (kN m)

Calcolo del momento di plasticizzazione di una sezione circolare

Calcolo

R

Ai

copriferro

D

Inserisci
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DATI DI INPUT:

Lunghezza del palo L = 8.00 (m)

Diametro del palo d = 0.80 (m)

Momento di plasticizzazione della sezione My = 1255.34 (kN m)

Angolo di attrito del terreno ' med= 24.00 (°) ' min= 24.00 (°)

Angolo di attrito di calcolo del terreno ' med,d= 24.00 (°) ' min,d= 24.00 (°)

Coeff. di spinta passiva (kp = (1+sin')/(1-sin')) kp med = 2.37 (-) kp min = 2.37 (-)

Peso di unità di volume (con falda  = ')  = 19.50 (kN/m3)

Carico  Assiale Permanente (G): G = 338.4 (kN)

Carico  Assiale variabile (Q): Q = (kN)

Palo corto:

H1 med= 3551.09 (kN) H1 min= 3551.09 (kN)

Palo intermedio:

H2 med= 1340.61 (kN) H2 min= 1340.61 (kN)

Palo lungo:

H3 med= 923.54 (kN) H3 min= 923.54 (kN)

H med = 923.54 (kN) palo lungo H min = 923.54 (kN) palo lungo

(kN)

(kN)

(kN)

Hd = Hk/T    =

Fd = G· G + Q · Q   =

Hk = Min(H med/3 ;  R min/4)    =

FS = Hd / Fd  = 1.23

543.26

417.89

338.40

 
La verifica è soddisfatta. 
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14.3.2 Capacità portante orizzontale – condizioni drenate 

OPERA:

TEORIA DI BASE:

(Broms, 1964)

M R
permanenti 

G

variabili 

Q

' T

A1+M1+R1 1.30 1.50 1.00 1.00

A2+M1+R2 1.00 1.30 1.00 1.60

A1+M1+R3 1.30 1.50 1.00 1.30

SISMA 1.00 1.00 1.00 1.30

DM88 1.00 1.00 1.00 1.00

definiti dal progettista 1.00 1.00 1.00 1.30

3 1.70 1.65 1.60 1.55 1.50 1.45 1.40 1.00 1.40

4 1.70 1.55 1.48 1.42 1.34 1.28 1.21 1.00 1.40

Palo corto:

Palo intermedio:

Palo lungo:

S
L
U

4 752 ≥10 T.A. prog.

CARICO LIMITE ORIZZONTALE DI UN PALO IN TERRENI INCOERENTI

PALI CON ROTAZIONE IN TESTA IMPEDITA

A

3

coefficienti parziali

Metodo di calcolo

1
n

2
3

p
d

L
dk51H 








= .

L

M

d

L
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2

1
H

y
2
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=

3

2

4
p

y3
p

dk

M
6763dkH
















= .

L

 



APPALTATORE:  

ITINERARIO NAPOLI – BARI 
RADDOPPIO TRATTA CANCELLO-BENEVENTO 
II LOTTO FUNZIONALE FRASSO TELESINO – VITULANO 
2° SUBLOTTO TELESE – SAN LORENZO 

 

PROGETTO ESECUTIVO 

PROGETTAZIONE: 

Mandataria:                Mandante: 

SYSTRA S.A.       SWS Engineering S.p.A.        SYSTRA-SOTECNI S.p.A. 

Relazione di calcolo 

IF2R.2.2.E.ZZ.CL.OC.00.0.0.002.A 

COMMESSA 

IF2R 

LOTTO 

2.2.E.ZZ 

CODIFICA 

CL 

DOCUMENTO 

OC.00.0.0.002 

REV. 

A 

FOGLIO 

50 di 267 

 

 

DATI DI INPUT:

Lunghezza del palo L = 8.00 (m)

Diametro del palo d = 0.80 (m)

Momento di plasticizzazione della sezione My = 1255.34 (kN m)

Coesione non drenata cu med= 100.00 (kPa) cu min= 100.00 (kPa)

Coesione non drenata di progetto cu med,d= 100.00 (kPa) cu min,d= 100.00 (kPa)

Carico  Assiale Permanente (G): G = 338.4 (kN)

Carico  Assiale variabile (Q): Q = 0 (kN)

Palo corto:

H1 med= 4896.00 (kN) H1 min= 4896.00 (kN)

Palo intermedio:

H2 med= 1829.61 (kN) H2 min= 1829.61 (kN)

Palo lungo:

H3 med= 1224.51 (kN) H3 min= 1224.51 (kN)

H med = 1224.51 (kN) palo lungo H min = 1224.51 (kN) palo lungo

(kN)

(kN)

(kN)

720.30

554.08

338.40

1.64

Hd = Hk/T    =

Fd = G· G + Q · Q   =

Hk = Min(H med/3 ;  R min/4)    =

FS = Hd / Fd  =  
La verifica è soddisfatta. 
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15 VERIFICHE STRUTTURALI 

15.1 PALO DI FONDAZIONE 

I pali saranno armati con una gabbia costituita da uno strato di 24 Ø26 e una spirale 
Ø12/10, superiore al limite normativo del 1% dell’area di calcestruzzo per uno sviluppo di 
almeno 10 diametri. 

 
CARATTERISTICHE DI RESISTENZA DEI MATERIALI IMPIEGATI 
  
 CALCESTRUZZO - Classe:  C32/40  
  Resistenza compress. di calcolo fcd: 18.81 MPa 
  Resistenza compress. ridotta fcd': 9.405 MPa 
  Deform. unitaria max resistenza ec2: 0.0020  
  Deformazione unitaria ultima ecu: 0.0035  
  Diagramma tensioni-deformaz.: Parabola-Rettangolo  
  Modulo Elastico Normale  Ec: 33643.0 MPa 
  Resis. media a trazione fctm: 3.100 MPa 
  Coeff.Omogen. S.L.E.: 15.00  
  Sc limite S.L.E. comb. Q.Permanenti: 14.940 MPa 
  Ap.Fessure limite S.L.E. comb. Q.Permanenti: 0.200 mm 
  
 ACCIAIO - Tipo: B450C  
  Resist. caratt. a snervamento fyk: 450.00 MPa 
  Resist. caratt. a rottura ftk: 450.00 MPa 
  Resist. a snerv. di calcolo fyd: 391.30 MPa 
  Resist. ultima di calcolo ftd: 391.30 MPa 
  Deform. ultima di calcolo Epu: 0.068  
  Modulo Elastico  Ef: 200000.0 MPa 
  Diagramma tensioni-deformaz.: Bilineare finito  
  Coeff. Aderenza   istant. ß1*ß2: 1.00  
  Coeff. Aderenza differito ß1*ß2: 0.50  
  
CARATTERISTICHE GEOMETRICHE ED ARMATURE SEZIONE  
  
 Diametro sezione: 80.0 cm  
 Barre circonferenza: 24Ø26  (127.4 cm²)  
 Coprif.(dal baric. barre): 8.5 cm  
  
ST.LIM.ULTIMI - SFORZI PER OGNI COMBINAZIONE ASSEGNATA 
  
 N Sforzo normale [kN] applicato nel baricentro (posit. se di compress.) 
 Mx Momento flettente [kNm] intorno all'asse x baric. della sezione 
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  con verso positivo se tale da comprimere il lembo sup. della sezione 
 VY Taglio [kN] in direzione parallela all'asse Y del riferim. generale 
 MT Momento torcente [kN m] 
  

N°Comb. N Mx Vy MT 
  
  1 0.00 1159.00 337.00 0.00 
  
COMB. QUASI PERMANENTI (S.L.E.) - SFORZI PER OGNI COMBINAZIONE ASSEGNATA 
  
 N Sforzo normale [kN] applicato nel baricentro (positivo se di compress.) 
 Mx Coppia [kNm] applicata all'asse x baricentrico (tra parentesi il Momento di fessurazione) 
  con verso positivo se tale da comprimere il lembo superiore della sezione 
  

N°Comb. N Mx 
  
  1 0.00 216.00 (229.31) 
  
RISULTATI DEL CALCOLO 
  
Sezione verificata per tutte le combinazioni assegnate 
  
 Copriferro netto minimo barre longitudinali: 7.2  cm 
 Interferro netto minimo barre longitudinali: 5.6 cm 
 Copriferro netto minimo staffe: 6.0  cm 
  
METODO AGLI STATI LIMITE ULTIMI - RISULTATI PRESSO-TENSO FLESSIONE 
  
 Ver S = combinazione verificata / N = combin. non verificata 
 N Sforzo normale baricentrico assegnato [kN] (positivo se di compressione) 
 Mx Momento flettente assegnato [kNm] riferito all'asse x baricentrico 
 N Ult Sforzo normale ultimo [kN] nella sezione (positivo se di compress.) 
 Mx Ult Momento flettente ultimo [kNm] riferito all'asse x baricentrico 
 Mis.Sic. Misura sicurezza = rapporto vettoriale tra (N Ult,Mx Ult) e (N,Mx) 
          Verifica positiva se tale rapporto risulta >=1.000 
 Yneutro Ordinata [cm] dell'asse neutro a rottura nel sistema di rif. X,Y,O sez. 
 Mx sn. Momento flettente allo snervamento [kNm] 
 x/d Rapp. di duttilità a rottura solo se N = 0 (travi) 
 C.Rid. Coeff. di riduz. momenti in travi continue [formula (4.1.1)NTC] 
  

N°Comb Ver N Mx N Ult Mx Ult Mis.Sic. Yn M sn x/d C.Rid. As Tesa 
  
  1 S 0.00 1159.00 -0.24 1308.48 1.129 16.0 941.15 0.34 0.86 47.8 (9.0)   
  
  
  
METODO AGLI STATI LIMITE ULTIMI - DEFORMAZIONI UNITARIE ALLO STATO ULTIMO 
  
 ec max Deform. unit. massima del conglomerato a compressione 
 ec 3/7 Deform. unit. del conglomerato nella fibra a 3/7 dell'altezza efficace 
 Yc max Ordinata in cm della fibra corrisp. a ec max (sistema rif. X,Y,O sez.) 
 es min Deform. unit. minima nell'acciaio (negativa se di trazione) 
 Ys min Ordinata in cm della barra corrisp. a es min (sistema rif. X,Y,O sez.) 
 es max Deform. unit. massima nell'acciaio (positiva se di compressione) 
 Ys max Ordinata in cm della barra corrisp. a es max (sistema rif. X,Y,O sez.) 
  
N°Comb ec max ec 3/7 Yc max es min Ys min es max Ys max 
  
  1 0.00350 -0.00150 40.0 0.00226 31.5 -0.00693 -31.5 
  
  
ARMATURE A TAGLIO E/O TORSIONE DI INVILUPPO PER TUTTE LE COMBINAZIONI ASSEGNATE  
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 Diametro staffe: 12 mm  
 Passo staffe: 10.0 cm [Passo massimo di normativa = 21.2 cm] 
 N.Bracci staffe: 2   
 Area staffe/m  : 22.6 cm²/m [Area Staffe Minima NTC = 10.7 cm²/m] 
  
METODO AGLI STATI LIMITE ULTIMI - VERIFICHE A TAGLIO 
  
 Ver S = comb.verificata a taglio-tors./ N = comb. non verificata 
 Vsdu Taglio agente [kN] uguale al taglio Vy di comb. (sollecit. retta) 
 Vrd Taglio resistente [kN] in assenza di staffe [formula (4.1.14)NTC] 
 Vcd Taglio compressione resistente [kN] lato conglomerato [formula (4.1.19)NTC] 
 Vwd Taglio trazione resistente [kN] assorbito dalle staffe [formula (4.1.18)NTC] 
 bw Larghezza minima [cm] sezione misurata parallelam. all'asse neutro 
 Teta Angolo [gradi sessadec.] di inclinazione dei puntoni di conglomerato 
 Acw Coefficiente maggiorativo della resistenza a taglio per compressione 
 Ast Area staffe/metro strettamente necessaria per taglio e torsione [cm²/m] 
  

N°Comb Ver Vsdu Vrd Vcd Vwd bw Teta Acw ASt 
  
  1 S 337.00 270.54 1255.24 1205.43 71.0 21.80 1.000 6.3   
  
COMBINAZIONI QUASI PERMANENTI IN ESERCIZIO  -  VERIFICA MASSIME TENSIONI NORMALI  
  
 Ver S = combinazione verificata / N = combin. non verificata 
 Sc max Massima tensione di compress.(+) nel conglom. in fase fessurata ([Mpa] 
 Yc max Ordinata in cm della fibra corrisp. a Sc max (sistema rif. X,Y,O) 
 Sc min Minima tensione di compress.(+) nel conglom. in fase fessurata ([Mpa] 
 Yc min Ordinata in cm della fibra corrisp. a Sc min (sistema rif. X,Y,O) 
 Sf min Minima tensione di trazione (-) nell'acciaio [Mpa] 
 Ys min Ordinata in cm della barra corrisp. a Sf min (sistema rif. X,Y,O) 
 Dw Eff. Spessore di conglomerato [cm] in zona tesa considerata aderente alle barre 
 Ac eff. Area di congl. [cm²] in zona tesa aderente alle barre (verifica fess.) 
 As eff. Area Barre tese di acciaio [cm²] ricadente nell'area efficace(verifica fess.) 
  

N°Comb Ver Sc max Yc max Sc min Yc min Sf min Ys min Dw Eff. Ac Eff. As Eff. D barre 
  
  1 S 4.18 -40.0 0.00 40.0 -90.2 31.5 26.7 1976 47.8 ----    
  
COMBINAZIONI QUASI PERMANENTI IN ESERCIZIO  -  VERIFICA APERTURA FESSURE 
  
 Ver S = combinazione verificata / N = combin. non verificata 
 ScImax Massima tensione nel conglomerato nello STATO I non fessurato [Mpa] 
 ScImin Minuma tensione nel conglomerato nello STATO I non fessurato [Mpa] 
 K3 =0,125 per flessione; = 0,25 (ScImin + ScImax)/(2 ScImin) per trazione eccentrica 
 Beta12 Prodotto dei Coeff. di aderenza Beta1*Beta2 
 Psi  = 1-Beta12*(Ssr/Ss)² = 1-Beta12*(fctm/ScImin)² = 1-Beta12*(Mfess/M)²  [B.6.6 DM96] 
 e sm Deformazione unitaria media tra le fessure . Tra parentesi il valore minimo = 0.4 Ss/Es 
 srm Distanza media in mm tra le fessure 
 wk Apertura delle fessure in mm = 1,7*Eps*Srm. Tra parentesi è indicato il valore limite. 
 M fess. Momento di prima fessurazione [kNm] 
  

N°Comb Ver ScImax ScImin Sc Eff K3 Beta12 Psi e sm srm wk M Fess. 
  
  1 S 2.92 -2.92 ---  0.125 0.50 0.436 0.000197 (0.000180) 214 0.072 (0.20) 229.31 
  
  
  

15.2 PARAMENTO 

Nei paragrafi seguenti per l’elemento verticale del muro di linea antisvio sono state riportate 

le verifiche di resistenza a flessione e taglio (in comb. Eccezionale) e le verifiche tensionali 
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e di fessurazione (in comb. Rara), in quanto i muri possono sostenere anche le barriere 

antirumore. 

In particolare, per le verifiche a taglio, si considera la sezione in prossimità dell’urto, dove la 

diffusione non è ancora avvenuta e il taglio risulta quindi più elevato. Si dispongono staffe 

Ø14/10 a 4 braccia. 

La sezione resistente considerata per le verifiche ha larghezza unitaria (B=1.0 m). Si 

verifica la sezione di attacco tra paramento e cordolo, di spessore 82cm, armata con 

Ø24/10 nel lembo teso e Ø20/10 nel lembo compresso. Si utilizzano ferri ripartitori 

Ø12/10cm. 

 
CARATTERISTICHE DI RESISTENZA DEI MATERIALI IMPIEGATI 
  
 CALCESTRUZZO - Classe:  C32/40  
  Resis. compr. di calcolo fcd: 18.810 MPa 
  Resis. compr. ridotta    fcd': 9.405 MPa 
  Def.unit. max resistenza ec2: 0.0020  
  Def.unit. ultima  ecu: 0.0035  
  Diagramma tensione-deformaz.: Parabola-Rettangolo  
  Modulo Elastico Normale Ec: 33643.0 MPa 
  Resis. media a trazione fctm: 3.100 MPa 
  Coeff. Omogen. S.L.E.: 15.00  
  Sc limite S.L.E. comb. Q.Permanenti: 0.00 Mpa 
  Ap.Fessure limite S.L.E. comb. Q.Permanenti: 0.200 mm 
  
 ACCIAIO - Tipo: B450C  
  Resist. caratt. snervam. fyk:  450.00 MPa 
  Resist. caratt. rottura ftk:  450.00 MPa 
  Resist. snerv. di calcolo fyd:  391.30 MPa 
  Resist. ultima di calcolo ftd: 391.30 MPa 
  Deform. ultima di calcolo Epu: 0.068  
  Modulo Elastico Ef 2000000 daN/cm² 
  Diagramma tensione-deformaz.: Bilineare finito  
  Coeff. Aderenza   istantaneo ß1*ß2 : 1.00  
  Coeff. Aderenza  differito ß1*ß2 : 0.50  
  
CARATTERISTICHE DOMINIO CONGLOMERATO 
  
 Forma  del  Dominio: Poligonale 
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 Classe Conglomerato: C32/40 
  
 N°vertice: X [cm] Y [cm] 
  
  1 -50.0 0.0 
  2 -50.0 82.0 
  3 50.0 82.0 
  4 50.0 0.0 
  
DATI BARRE ISOLATE 
  
 N°Barra X [cm] Y [cm] DiamØ[mm] 
  
  1 -42.5 7.5 24 
  2 -42.5 74.5 20 
  3 42.5 74.5 20 
  4 42.5 7.5 24 
  
DATI GENERAZIONI LINEARI DI BARRE 
  
  
 N°Gen. Numero assegnato alla singola generazione lineare di barre 
 N°Barra Ini. Numero della barra iniziale cui si riferisce la generazione 
 N°Barra Fin. Numero della barra finale cui si riferisce la generazione 
 N°Barre Numero di barre generate equidistanti cui si riferisce la generazione 
 Ø Diametro in mm delle barre della generazione 
  

 N°Gen. N°Barra Ini. N°Barra Fin. N°Barre Ø 
  
  1 1 4 8 24 
  2 2 3 8 20 
  
ARMATURE A TAGLIO 
  
 Diametro staffe: 8 mm 
 Passo staffe: 6.6 cm 
 Staffe:  Una sola staffa chiusa perimetrale 
  
ST.LIM.ULTIMI - SFORZI PER OGNI COMBINAZIONE ASSEGNATA 
  
  
 N Sforzo normale [kN] applicato nel Baric. (+  se di compressione) 
 Mx Momento flettente [daNm] intorno all'asse x princ. d'inerzia 
  con verso positivo se tale da comprimere il lembo sup. della sez. 
 My Momento flettente [daNm] intorno all'asse y princ. d'inerzia 
  con verso positivo se tale da comprimere il lembo destro della sez. 
 Vy Componente del Taglio [kN] parallela all'asse princ.d'inerzia y 
 Vx Componente del Taglio [kN] parallela all'asse princ.d'inerzia x 
  

N°Comb. N Mx My Vy Vx 
  
  1 0.00 487.00 0.00 134.00 0.00 
  
COMB. QUASI PERMANENTI (S.L.E.) - SFORZI PER OGNI COMBINAZIONE ASSEGNATA 
  
  
 N Sforzo normale [kN] applicato nel Baricentro (+ se di compressione) 
 Mx Momento flettente [kNm] intorno all'asse x princ. d'inerzia (tra parentesi Mom.Fessurazione) 
  con verso positivo se tale da comprimere il lembo superiore della sezione 
 My Momento flettente [kNm] intorno all'asse y princ. d'inerzia (tra parentesi Mom.Fessurazione) 
  con verso positivo se tale da comprimere il lembo destro della sezione 
  

 N°Comb. N Mx My 
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  1 0.00 56.68 (452.79) 0.00 (0.00) 
  
RISULTATI DEL CALCOLO 
  
Sezione verificata per tutte le combinazioni assegnate 
  
 Copriferro netto minimo barre longitudinali: 6.3  cm 
 Interferro netto minimo barre longitudinali: 7.0 cm 
 Copriferro netto minimo staffe: 5.5  cm 
  
METODO AGLI STATI LIMITE ULTIMI - RISULTATI PRESSO-TENSO FLESSIONE 
  
 Ver S = combinazione verificata / N = combin. non verificata 
 N Sn Sforzo normale allo snervamento [kN] nel baricentro B sezione cls.(positivo se di compressione) 
 Mx Sn Momento di snervamento [kNm] riferito all'asse x princ. d'inerzia 
 My Sn Momento di snervamento [kNm] riferito all'asse y princ. d'inerzia 
 N Ult Sforzo normale ultimo [kN] nel baricentro B sezione cls.(positivo se di compress.) 
 Mx Ult Momento flettente ultimo [kNm] riferito all'asse x princ. d'inerzia 
 My Ult Momento flettente ultimo [kNm] riferito all'asse y princ. d'inerzia 
 Mis.Sic. Misura sicurezza = rapporto vettoriale tra (N Ult,Mx Ult,My Ult) e (N,Mx,My) 
          Verifica positiva se tale rapporto risulta >=1.000 
 As Tesa Area armature [cm²] in zona tesa (solo travi). Tra parentesi l'area minima di normativa 

  
N°Comb Ver N Sn Mx Sn My Sn N Ult Mx Ult My Ult Mis.Sic. As Tesa 
  
  1 S 0.00 1185.27 0.00 0.00 1237.41 0.00 2.541 45.2(13.3)   
  
METODO AGLI STATI LIMITE ULTIMI - DEFORMAZIONI UNITARIE ALLO STATO ULTIMO 
  
 ec max Deform. unit. massima del conglomerato a compressione 
 ec 3/7 Deform. unit. del conglomerato nella fibra a 3/7 dell'altezza efficace 
 Xc max Ascissa  in cm della fibra corrisp. a ec max (sistema rif. X,Y,O sez.) 
 Yc max Ordinata in cm della fibra corrisp. a ec max (sistema rif. X,Y,O sez.) 
 es min Deform. unit. minima nell'acciaio (negativa se di trazione) 
 Xs min Ascissa  in cm della barra corrisp. a es min (sistema rif. X,Y,O sez.) 
 Ys min Ordinata in cm della barra corrisp. a es min (sistema rif. X,Y,O sez.) 
 es max Deform. unit. massima nell'acciaio (positiva se di compress.) 
 Xs max Ascissa  in cm della barra corrisp. a es max (sistema rif. X,Y,O sez.) 
 Ys max Ordinata in cm della barra corrisp. a es max (sistema rif. X,Y,O sez.) 

  
N°Comb ec max ec 3/7 Xc max Yc max es min Xs min Ys min es max Xs max Ys max 
  
  1 0.00350 -0.01003 -50.0 82.0 0.00061 -42.5 74.5 -0.02518 -42.5 7.5 
  
  
POSIZIONE ASSE NEUTRO PER OGNI COMB. DI RESISTENZA 
  
 a, b, c Coeff. a, b, c  nell'eq. dell'asse neutro aX+bY+c=0 nel rif. X,Y,O gen. 
 x/d Rapp. di duttilità a rottura in presenza di sola fless.(travi) 
 C.Rid. Coeff. di riduz. momenti per sola flessione in travi continue 
  
N°Comb a b c x/d C.Rid. 
  

  1 0.000000000 0.000384948 -0.028065767 0.122 0.700 
  
METODO AGLI STATI LIMITE ULTIMI - VERIFICHE A TAGLIO 
  
 Passo staffe: 6.6 cm   [Passo massimo di normativa = 33.0 cm] 
  
 Ver S = comb. verificata a taglio / N = comb. non verificata 
 Vsdu Taglio di progetto [kN] = proiez. di Vx e Vy sulla normale all'asse neutro 
 Vcd Taglio resistente ultimo [kN] lato conglomerato compresso [(4.1.19) NTC] 
 Vwd Taglio resistente [kN] assorbito dalle staffe [(4.1.18) NTC] 
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 Dmed Altezza utile media pesata [cm] valutata lungo strisce ortog. all'asse neutro. 
  Vengono prese nella media le strisce con almeno un estremo compresso. 
  I pesi della media sono costituiti dalle stesse lunghezze delle strisce. 
 bw Larghezza media resistente a taglio [cm] misurate parallel. all'asse neutro 
   E' data dal rapporto tra l'area delle sopradette strisce resistenti e Dmed. 
 Teta Angolo [gradi sessadec.] di inclinazione dei puntoni di conglomerato 
 Acw Coefficiente maggiorativo della resistenza a taglio per compressione 
 Ast Area staffe+legature  strettam. necessarie a taglio per metro di pil.[cm²/m] 
 A.Eff Area staffe+legature efficaci nella direzione del taglio di combinaz.[cm²/m] 
   Tra parentesi è indicata la quota dell'area relativa alle sole legature. 
   L'area della legatura è ridotta col fattore L/d_max con L=lungh.legat.proietta- 
   ta sulla direz. del taglio e d_max= massima altezza utile nella direz.del taglio. 
  

N°Comb Ver Vsdu Vcd Vwd Dmed bw Teta Acw Ast A.Eff    
  
  1 S 134.00 2174.50 999.09 74.5 100.0 21.80° 1.000 2.0 15.2(0.0)       
  
  
COMBINAZIONI QUASI PERMANENTI IN ESERCIZIO  -  MASSIME TENSIONI NORMALI ED APERTURA FESSURE 
  
 Ver S = comb. verificata/ N = comb. non verificata 
 Sc max Massima tensione (positiva se di compressione) nel conglomerato [Mpa] 
 Xc max, Yc max Ascissa, Ordinata [cm] del punto corrisp. a Sc max (sistema rif. X,Y,O) 
 Sf min Minima tensione (negativa se di trazione) nell'acciaio [Mpa] 
 Xs min, Ys min Ascissa, Ordinata [cm] della barra corrisp. a Sf min (sistema rif. X,Y,O) 
 Ac eff. Area di calcestruzzo [cm²] in zona tesa considerata aderente alle barre 
 As eff. Area barre [cm²] in zona tesa considerate efficaci per l'apertura delle fessure 
 D barre Distanza tre le barre tese [cm] ai fini del calcolo dell'apertura fessure 
 Beta12 Prodotto dei coeff. di aderenza delle barre Beta1*Beta2 
  

N°Comb Ver Sc max Xc max Yc max Sf min Xs min Ys min Ac eff. As eff. D barre Beta12 
  
  1 S 0.57 -50.0 82.0 -18.8 -23.6 7.5 2404 45.2 9.4 0.50   
  
COMBINAZIONI QUASI PERMANENTI IN ESERCIZIO - APERTURA FESSURE [§B.6.6 DM96] 
  
  La sezione viene assunta sempre fessurata anche nel caso in cui la trazione minima del calcestruzzo sia inferiore a fctm 
 Ver. Esito della verifica 
 S1 Massima tensione [Mpa] di trazione nel calcestruzzo valutata in sezione non fessurata 
 S2 Minima tensione [Mpa] di trazione nel calcestruzzo valutata in sezione fessurata 
 k2 = 0.4  per barre ad aderenza migliorata  
 k3 = 0.125 per flessione e presso-flessione; =(e1 + e2)/(2*e1) per trazione eccentrica 
 Ø Diametro [mm] medio delle barre tese comprese nell'area efficace Ac eff  
 Cf Copriferro [mm] netto calcolato con riferimento alla barra più tesa 
 Psi  = 1-Beta12*(Ssr/Ss)² = 1-Beta12*(fctm/S2)² = 1-Beta12*(Mfess/M)²  [B.6.6 DM96] 
 e sm  Deformazione unitaria media tra le fessure [4.3.1.7.1.3 DM96]. Il valore limite = 0.4*Ss/Es è tra parentesi  
 srm Distanza media tra le fessure [mm] 
 wk Valore caratteristico [mm] dell'apertura fessure = 1.7 * e sm * srm . Valore limite tra parentesi 
 MX fess. Componente momento di prima fessurazione intorno all'asse X [kNm] 
 MY fess. Componente momento di prima fessurazione intorno all'asse Y [kNm] 
  

Comb. Ver S1 S2 k3 Ø Cf Psi e sm srm wk Mx fess My fess 
  
  1 S -0.4 0 0.125 24 63 -30.908 0.00004 (0.00004) 209 0.013 (0.20) 452.79 0.00 
  
Taglio in testa 
METODO AGLI STATI LIMITE ULTIMI - VERIFICHE A TAGLIO 
  
 Passo staffe: 10.0 cm   [Passo massimo di normativa = 33.0 cm] 
  
 Ver S = comb. verificata a taglio / N = comb. non verificata 
 Vsdu Taglio di progetto [kN] = proiez. di Vx e Vy sulla normale all'asse neutro 
 Vcd Taglio resistente ultimo [kN] lato conglomerato compresso [(4.1.19) NTC] 
 Vwd Taglio resistente [kN] assorbito dalle staffe [(4.1.18) NTC] 
 Dmed Altezza utile media pesata [cm] valutata lungo strisce ortog. all'asse neutro. 
  Vengono prese nella media le strisce con almeno un estremo compresso. 
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  I pesi della media sono costituiti dalle stesse lunghezze delle strisce. 
 bw Larghezza media resistente a taglio [cm] misurate parallel. all'asse neutro 
   E' data dal rapporto tra l'area delle sopradette strisce resistenti e Dmed. 
 Teta Angolo [gradi sessadec.] di inclinazione dei puntoni di conglomerato 
 Acw Coefficiente maggiorativo della resistenza a taglio per compressione 
 Ast Area staffe+legature  strettam. necessarie a taglio per metro di pil.[cm²/m] 
 A.Eff Area staffe+legature efficaci nella direzione del taglio di combinaz.[cm²/m] 
   Tra parentesi è indicata la quota dell'area relativa alle sole legature. 
   L'area della legatura è ridotta col fattore L/d_max con L=lungh.legat.proietta- 
   ta sulla direz. del taglio e d_max= massima altezza utile nella direz.del taglio. 
  

N°Comb Ver Vsdu Vcd Vwd Dmed bw Teta Acw Ast A.Eff    
  
  1 S 1500.00 1500.00 1715.03 42.5 100.0 28.25° 1.000 53.9 61.6(0.0) 
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15.3 CORDOLO 

Si esegue la verifica a taglio+torsione del cordolo di fondazione: 

 
CARATTERISTICHE DI RESISTENZA DEI MATERIALI IMPIEGATI 
   
 CALCESTRUZZO - Classe:  C32/40  
  Resis. compr. di calcolo fcd : 188.10 daN/cm² 
  Resis. compr. ridotta    fcd': 94.05 daN/cm² 
   
 ACCIAIO - Tipo: B450C  
  Resist. caratt. snervam. fyk: 4500.0 daN/cm² 
  Resist. snerv. di calcolo fyd: 3913.0 daN/cm² 
   
COORDINATE DEI VERTICI DELLA SEZIONE POLIGONALE 
   
 N°vertice: X [cm] Y [cm] 
  
  1 0.0 0.0 
  2 0.0 80.0 
  3 120.0 80.0 
  4 120.0 0.0 
   
RISULTATI DEL CALCOLO A TORSIONE SEMPLICE 
   
 Momento Torcente Tsdu di calcolo: 58800  daNm 
 Momento Torc. Resist. Trdu sez. tubolare conglom.: 97078  daNm 
 Momento Torc. Resist. Trsd sviluppato dalle staffe: 58800  daNm 
 Momento Torc. Resist. Trld delle barre longitudinali: 62609  daNm 
   
  Sezione verificata a torsione semplice  
   
 Area Ac del perimetro esterno sezione: 9600  cm² 
 Misura Pc del Perimetro esterno sezione: 400  cm 
 Spessore sez. anulare resistente (=Ac/Pc): 24.0  cm 
 Area resistente (racchiusa dal perimetro medio): 5376  cm² 
 Misura del Perimetro medio sez. tubolare resist.: 304  cm 
   
 Area Staffe di calcolo: 7.0 cm²/m 
 Staffe progettate: 1 Staffa Ø 12 /16.2 (7.0 cm²) 
 Area barre longitudinali calcolate: 85.0  cm² 
 Barre longitudinali progettate:  20 Ø 24   (90.5  cm²) 
   
 N.B. Le armature sopra definite come 'calcolate' sono quelle ottenute con 
  riferimento al momento agente ed alle resistenze dei materiali impiegati. 
  Le armature sopra definite come 'progettate' oltre a tener conto del diametro 
  effettivo scelto per le barre considerano anche le minime quantità di normativa. 
  Il numero delle barre longitudinali progettate è tale da consentirne la 
  disposizione lungo il perimetro con interasse non superiore a 35 cm. 
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16 TIPO B: ANALISI DEI RISULTATI  

16.1 ANALISI DELLE SOLLECITAZIONI 

Nei paragrafi seguenti si riportano i risultati delle analisi condotte per i diversi modelli 

implementati, con le indicazioni dei valori massimi delle sollecitazioni flettenti e taglianti e 

delle rispettive profondità. I valori riportati sono relativi all’analisi al metro lineare. 

 

Figura 21: Modello SLE: Inviluppo Diagramma del Momento  
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Figura 22: Modello SLU: Inviluppo Diagramma del Momento  

 

Figura 23: Modello SLU-ECC: Diagramma del Momento  
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Figura 24: Modello SLU: Inviluppo Diagramma del Taglio  

 

Figura 25: Modello SLU-ECC: Diagramma del Taglio  
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16.2 ANALISI DEGLI SPOSTAMENTI 

Di seguito si forniscono le indicazioni dei valori massimi degli spostamenti. 
 

 

Figura 26: Modello SLE: Inviluppo degli spostamenti 

Lo spostamento massimo in esercizio risulta pari a 4.9 mm. 

17 VERIFICHE GEOTECNICHE 

17.1 VERIFICHE DI STABILITÀ GLOBALE  

In accordo alle NTC 2018, le verifiche di stabilità globale dell’insieme terreno-opera in 

condizioni statiche sono state condotte secondo l’Approccio 1 – combinazione 2 (A2 + M2 + 

R2), tenendo conto dei coefficienti parziali riportati alle tabelle 6.2.I, 6.2.II e 6.8.1 delle 

suddette NTC. Le verifiche in presenza di azioni sismiche sono state eseguite ponendo pari 

a 1 i coefficienti parziali sulle azioni e sui parametri geotecnici e considerando la variazione 

della spinta delle terre per effetto dell’accelerazione sismica (§ 7.11.1 NTC 2018). 

Le analisi sono state condotte mediante il programma Paratie Plus, applicando il metodo di 

Bishop. I risultati ottenuti presentano, lungo tutte le superfici di scivolamento analizzate, dei 

coefficienti di sicurezza conformi a quanto richiesto dalle NTC, con valore minimo pari a 
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4.35, come illustrato nella figura seguente con riferimento alla configurazione più gravosa, 

che si manifesta in fase sismica. 

 

Figura 27: Risultati dell’analisi di stabilità globale  

17.2 VERIFICHE GEOTECNICHE DEL SISTEMA STRUTTURA-TERRENO 

Le verifiche geotecniche sono svolte valutando il coefficiente di sicurezza in termini di 

rapporto di mobilitazione della spinta passiva, cioè come rapporto tra spinta passiva 

mobilitata al piede della paratia e la spinta passiva mobilitabile. La verifica è soddisfatta se 

tale rapporto è inferiore all’unità. 

Max. Rapporto Spinte (Efficace/Passiva): 0.33 

Combinazione A2+M2+R1 
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17.3 VERIFICHE AL CARICO LIMITE ORIZZONTALE 

I valori caratteristici delle azioni orizzontali per la combinazione A1+M1+R3 trasmesse al 
singolo palo di fondazione per il taglio massimo ottenuto, risulta: 
Vsd,max = 218.4 kN 

17.3.1 Capacità portante orizzontale – condizioni non drenate 

OPERA:

TEORIA DI BASE:

(Broms, 1964)

M R
permanenti 

G

variabili 

Q

cu T

A1+M1+R1 1.30 1.50 1.00 1.00

A2+M1+R2 1.00 1.30 1.00 1.60

A1+M1+R3 1.30 1.50 1.00 1.30

SISMA 1.00 1.00 1.00 1.30

DM88 1.00 1.00 1.00 1.00

definiti dal progettista 1.00 1.00 1.00 1.30

3 1.70 1.65 1.60 1.55 1.50 1.45 1.40 1.00 1.00

4 1.70 1.55 1.48 1.42 1.34 1.28 1.21 1.00 1.00

Palo corto:

Palo intermedio:

Palo lungo:

CARICO LIMITE ORIZZONTALE DI UN PALO IN TERRENI COESIVI

PALI CON ROTAZIONE IN TESTA IMPEDITA

3 4 5

Acoefficienti parziali

≥10 T.A. prog.

Metodo di calcolo

1
n

2

S
L
U

7

L
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Diametro                                 = 800 (mm)

Raggio                                    = 400 (mm)

Sforzo Normale                      = 0 (kN)

Caratteristiche dei Materiali

calcestruzzo

Rck       = 30 (Mpa)

fck        = 25 (Mpa)

c         = 1.5

cc        = 0.85

fcd =cc fck /c = 14.17 (Mpa)

Acciaio

tipo di acciaio

fyk         = 450 (Mpa)

s          = 1.15

fyd = fyk /s  = 391.3 (Mpa)

Es         = 206000 (Mpa)

y s        = 0.190%

uk        = 10.000%

Armature

numero diametro (mm) area (mm2) copriferro (mm)

20  24 9048 84

 0 0 80

0  0 0 30

Momento di Plasticizzazione

My        = 939.6 (kN m)

Calcolo del momento di plasticizzazione di una sezione circolare

Calcolo

R

Ai

copriferro

D

Inserisci
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DATI DI INPUT:

Lunghezza del palo L = 8.00 (m)

Diametro del palo d = 0.80 (m)

Momento di plasticizzazione della sezione My = 939.61 (kN m)

Angolo di attrito del terreno ' med= 24.00 (°) ' min= 24.00 (°)

Angolo di attrito di calcolo del terreno ' med,d= 24.00 (°) ' min,d= 24.00 (°)

Coeff. di spinta passiva (kp = (1+sin')/(1-sin')) kp med = 2.37 (-) kp min = 2.37 (-)

Peso di unità di volume (con falda  = ')  = 19.50 (kN/m3)

Carico  Assiale Permanente (G): G = 218.4 (kN)

Carico  Assiale variabile (Q): Q = (kN)

Palo corto:

H1 med= 3551.09 (kN) H1 min= 3551.09 (kN)

Palo intermedio:

H2 med= 1301.15 (kN) H2 min= 1301.15 (kN)

Palo lungo:

H3 med= 761.34 (kN) H3 min= 761.34 (kN)

H med = 761.34 (kN) palo lungo H min = 761.34 (kN) palo lungo

(kN)

(kN)

(kN)

447.85

344.50

218.40

Hd = Hk/T    =

Fd = G· G + Q · Q   =

Hk = Min(H med/3 ;  R min/4)    =

FS = Hd / Fd  = 1.58  
La verifica è soddisfatta. 
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17.3.2 Capacità portante orizzontale – condizioni drenate 

OPERA:

TEORIA DI BASE:

(Broms, 1964)

M R
permanenti 

G

variabili 

Q

' T

A1+M1+R1 1.30 1.50 1.00 1.00

A2+M1+R2 1.00 1.30 1.00 1.60

A1+M1+R3 1.30 1.50 1.00 1.30

SISMA 1.00 1.00 1.00 1.30

DM88 1.00 1.00 1.00 1.00

definiti dal progettista 1.00 1.00 1.00 1.30

3 1.70 1.65 1.60 1.55 1.50 1.45 1.40 1.00 1.40

4 1.70 1.55 1.48 1.42 1.34 1.28 1.21 1.00 1.40

Palo corto:

Palo intermedio:

Palo lungo:

S
L
U

4 752 ≥10 T.A. prog.

CARICO LIMITE ORIZZONTALE DI UN PALO IN TERRENI INCOERENTI

PALI CON ROTAZIONE IN TESTA IMPEDITA

A

3

coefficienti parziali

Metodo di calcolo

1
n

2
3

p
d

L
dk51H 








= .

L
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d

L
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1
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DATI DI INPUT:

Lunghezza del palo L = 8.00 (m)

Diametro del palo d = 0.80 (m)

Momento di plasticizzazione della sezione My = 939.61 (kN m)

Coesione non drenata cu med= 100.00 (kPa) cu min= 100.00 (kPa)

Coesione non drenata di progetto cu med,d= 100.00 (kPa) cu min,d= 100.00 (kPa)

Carico  Assiale Permanente (G): G = 218.4 (kN)

Carico  Assiale variabile (Q): Q = 0 (kN)

Palo corto:

H1 med= 4896.00 (kN) H1 min= 4896.00 (kN)

Palo intermedio:

H2 med= 1775.66 (kN) H2 min= 1775.66 (kN)

Palo lungo:

H3 med= 994.11 (kN) H3 min= 994.11 (kN)

H med = 994.11 (kN) palo lungo H min = 994.11 (kN) palo lungo

(kN)

(kN)

(kN)

2.06

Hd = Hk/T    =

Fd = G· G + Q · Q   =

Hk = Min(H med/3 ;  R min/4)    =

FS = Hd / Fd  =

584.77

449.82

218.40

 
La verifica è soddisfatta. 
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18 VERIFICHE STRUTTURALI 

18.1 PALO DI FONDAZIONE 

I pali saranno armati con una gabbia costituita da uno strato di 20 Ø24 e una spirale 

Ø12/10, superiore al limite normativo del 1% dell’area di calcestruzzo per uno sviluppo di 

almeno 10 diametri. 

 
CARATTERISTICHE DI RESISTENZA DEI MATERIALI IMPIEGATI 
  
 CALCESTRUZZO - Classe:  C32/40  
  Resistenza compress. di calcolo fcd: 18.81 MPa 
  Resistenza compress. ridotta fcd': 9.405 MPa 
  Deform. unitaria max resistenza ec2: 0.0020  
  Deformazione unitaria ultima ecu: 0.0035  
  Diagramma tensioni-deformaz.: Parabola-Rettangolo  
  Modulo Elastico Normale  Ec: 33643.0 MPa 
  Resis. media a trazione fctm: 3.100 MPa 
  Coeff.Omogen. S.L.E.: 15.00  
  Sc limite S.L.E. comb. Q.Permanenti: 14.940 MPa 
  Ap.Fessure limite S.L.E. comb. Q.Permanenti: 0.200 mm 
  
 ACCIAIO - Tipo: B450C  
  Resist. caratt. a snervamento fyk: 450.00 MPa 
  Resist. caratt. a rottura ftk: 450.00 MPa 
  Resist. a snerv. di calcolo fyd: 391.30 MPa 
  Resist. ultima di calcolo ftd: 391.30 MPa 
  Deform. ultima di calcolo Epu: 0.068  
  Modulo Elastico  Ef: 200000.0 MPa 
  Diagramma tensioni-deformaz.: Bilineare finito  
  Coeff. Aderenza   istant. ß1*ß2: 1.00  
  Coeff. Aderenza differito ß1*ß2: 0.50  
  
CARATTERISTICHE GEOMETRICHE ED ARMATURE SEZIONE  
  
 Diametro sezione: 80.0 cm  
 Barre circonferenza: 20Ø24  (90.5 cm²)  
 Coprif.(dal baric. barre): 8.3 cm  
  
ST.LIM.ULTIMI - SFORZI PER OGNI COMBINAZIONE ASSEGNATA 
  
 N Sforzo normale [kN] applicato nel baricentro (posit. se di compress.) 
 Mx Momento flettente [kNm] intorno all'asse x baric. della sezione 
  con verso positivo se tale da comprimere il lembo sup. della sezione 
 VY Taglio [kN] in direzione parallela all'asse Y del riferim. generale 
 MT Momento torcente [kN m] 
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N°Comb. N Mx Vy MT 
  
  1 0.00 732.00 218.00 0.00 
  
COMB. QUASI PERMANENTI (S.L.E.) - SFORZI PER OGNI COMBINAZIONE ASSEGNATA 
  
 N Sforzo normale [kN] applicato nel baricentro (positivo se di compress.) 
 Mx Coppia [kNm] applicata all'asse x baricentrico (tra parentesi il Momento di fessurazione) 
  con verso positivo se tale da comprimere il lembo superiore della sezione 
  

N°Comb. N Mx 
  
  1 0.00 216.00 (208.67) 
  
RISULTATI DEL CALCOLO 
  
Sezione verificata per tutte le combinazioni assegnate 
  
 Copriferro netto minimo barre longitudinali: 7.1  cm 
 Interferro netto minimo barre longitudinali: 7.5 cm 
 Copriferro netto minimo staffe: 5.9  cm 
  
METODO AGLI STATI LIMITE ULTIMI - RISULTATI PRESSO-TENSO FLESSIONE 
  
 Ver S = combinazione verificata / N = combin. non verificata 
 N Sforzo normale baricentrico assegnato [kN] (positivo se di compressione) 
 Mx Momento flettente assegnato [kNm] riferito all'asse x baricentrico 
 N Ult Sforzo normale ultimo [kN] nella sezione (positivo se di compress.) 
 Mx Ult Momento flettente ultimo [kNm] riferito all'asse x baricentrico 
 Mis.Sic. Misura sicurezza = rapporto vettoriale tra (N Ult,Mx Ult) e (N,Mx) 
          Verifica positiva se tale rapporto risulta >=1.000 
 Yneutro Ordinata [cm] dell'asse neutro a rottura nel sistema di rif. X,Y,O sez. 
 Mx sn. Momento flettente allo snervamento [kNm] 
 x/d Rapp. di duttilità a rottura solo se N = 0 (travi) 
 C.Rid. Coeff. di riduz. momenti in travi continue [formula (4.1.1)NTC] 
  

N°Comb Ver N Mx N Ult Mx Ult Mis.Sic. Yn M sn x/d C.Rid. As Tesa 
  
  1 S 0.00 732.00 0.05 980.03 1.339 18.8 696.12 0.30 0.81 31.7 (9.0)   
  
  
  
METODO AGLI STATI LIMITE ULTIMI - DEFORMAZIONI UNITARIE ALLO STATO ULTIMO 
  
 ec max Deform. unit. massima del conglomerato a compressione 
 ec 3/7 Deform. unit. del conglomerato nella fibra a 3/7 dell'altezza efficace 
 Yc max Ordinata in cm della fibra corrisp. a ec max (sistema rif. X,Y,O sez.) 
 es min Deform. unit. minima nell'acciaio (negativa se di trazione) 
 Ys min Ordinata in cm della barra corrisp. a es min (sistema rif. X,Y,O sez.) 
 es max Deform. unit. massima nell'acciaio (positiva se di compressione) 
 Ys max Ordinata in cm della barra corrisp. a es max (sistema rif. X,Y,O sez.) 
  
N°Comb ec max ec 3/7 Yc max es min Ys min es max Ys max 
  
  1 0.00350 -0.00216 40.0 0.00213 31.7 -0.00833 -31.7 
  
  
ARMATURE A TAGLIO E/O TORSIONE DI INVILUPPO PER TUTTE LE COMBINAZIONI ASSEGNATE  
  
 Diametro staffe: 12 mm  
 Passo staffe: 10.0 cm [Passo massimo di normativa = 22.2 cm] 
 N.Bracci staffe: 2   
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 Area staffe/m  : 22.6 cm²/m [Area Staffe Minima NTC = 10.2 cm²/m] 
  
METODO AGLI STATI LIMITE ULTIMI - VERIFICHE A TAGLIO 
  
 Ver S = comb.verificata a taglio-tors./ N = comb. non verificata 
 Vsdu Taglio agente [kN] uguale al taglio Vy di comb. (sollecit. retta) 
 Vrd Taglio resistente [kN] in assenza di staffe [formula (4.1.14)NTC] 
 Vcd Taglio compressione resistente [kN] lato conglomerato [formula (4.1.19)NTC] 
 Vwd Taglio trazione resistente [kN] assorbito dalle staffe [formula (4.1.18)NTC] 
 bw Larghezza minima [cm] sezione misurata parallelam. all'asse neutro 
 Teta Angolo [gradi sessadec.] di inclinazione dei puntoni di conglomerato 
 Acw Coefficiente maggiorativo della resistenza a taglio per compressione 
 Ast Area staffe/metro strettamente necessaria per taglio e torsione [cm²/m] 
  

N°Comb Ver Vsdu Vrd Vcd Vwd bw Teta Acw ASt 
  
  1 S 218.00 231.37 1226.03 1229.25 68.0 21.80 1.000 4.0   
  
COMBINAZIONI QUASI PERMANENTI IN ESERCIZIO  -  VERIFICA MASSIME TENSIONI NORMALI  
  
 Ver S = combinazione verificata / N = combin. non verificata 
 Sc max Massima tensione di compress.(+) nel conglom. in fase fessurata ([Mpa] 
 Yc max Ordinata in cm della fibra corrisp. a Sc max (sistema rif. X,Y,O) 
 Sc min Minima tensione di compress.(+) nel conglom. in fase fessurata ([Mpa] 
 Yc min Ordinata in cm della fibra corrisp. a Sc min (sistema rif. X,Y,O) 
 Sf min Minima tensione di trazione (-) nell'acciaio [Mpa] 
 Ys min Ordinata in cm della barra corrisp. a Sf min (sistema rif. X,Y,O) 
 Dw Eff. Spessore di conglomerato [cm] in zona tesa considerata aderente alle barre 
 Ac eff. Area di congl. [cm²] in zona tesa aderente alle barre (verifica fess.) 
 As eff. Area Barre tese di acciaio [cm²] ricadente nell'area efficace(verifica fess.) 
  

N°Comb Ver Sc max Yc max Sc min Yc min Sf min Ys min Dw Eff. Ac Eff. As Eff. D barre 
  
  1 S 5.03 -40.0 0.00 40.0 -122.5 31.7 25.1 1743 31.7 ----    
  
COMBINAZIONI QUASI PERMANENTI IN ESERCIZIO  -  VERIFICA APERTURA FESSURE 
  
 Ver S = combinazione verificata / N = combin. non verificata 
 ScImax Massima tensione nel conglomerato nello STATO I non fessurato [Mpa] 
 ScImin Minuma tensione nel conglomerato nello STATO I non fessurato [Mpa] 
 K3 =0,125 per flessione; = 0,25 (ScImin + ScImax)/(2 ScImin) per trazione eccentrica 
 Beta12 Prodotto dei Coeff. di aderenza Beta1*Beta2 
 Psi  = 1-Beta12*(Ssr/Ss)² = 1-Beta12*(fctm/ScImin)² = 1-Beta12*(Mfess/M)²  [B.6.6 DM96] 
 e sm Deformazione unitaria media tra le fessure . Tra parentesi il valore minimo = 0.4 Ss/Es 
 srm Distanza media in mm tra le fessure 
 wk Apertura delle fessure in mm = 1,7*Eps*Srm. Tra parentesi è indicato il valore limite. 
 M fess. Momento di prima fessurazione [kNm] 
  

N°Comb Ver ScImax ScImin Sc Eff K3 Beta12 Psi e sm srm wk M Fess. 
  
  1 S 3.21 -3.21 ---  0.125 0.50 0.533 0.000327 (0.000245) 228 0.127 (0.20) 208.67 
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18.2 PARAMENTO 

Nei paragrafi seguenti per l’elemento verticale del muro di linea antisvio sono state riportate 

le verifiche di resistenza a flessione e taglio (in comb. Eccezionale) e le verifiche tensionali 

e di fessurazione (in comb. Rara), in quanto i muri possono sostenere anche le barriere 

antirumore. 

In particolare, per le verifiche a taglio, si considera la sezione in prossimità dell’urto, dove la 

diffusione non è ancora avvenuta e il taglio risulta quindi più elevato. Si dispongono staffe 

Ø12/10 a 4 braccia. 

La sezione resistente considerata per le verifiche ha larghezza unitaria (B=1.0 m). Si 

verifica la sezione di attacco tra paramento e cordolo, di spessore 82cm, armata con 

Ø24/10 nel lembo teso e Ø20/10 nel lembo compresso. Si utilizzano ferri ripartitori 

Ø12/10cm. 

 
CARATTERISTICHE DI RESISTENZA DEI MATERIALI IMPIEGATI 
  
 CALCESTRUZZO - Classe:  C32/40  
  Resis. compr. di calcolo fcd: 18.810 MPa 
  Resis. compr. ridotta    fcd': 9.405 MPa 
  Def.unit. max resistenza ec2: 0.0020  
  Def.unit. ultima  ecu: 0.0035  
  Diagramma tensione-deformaz.: Parabola-Rettangolo  
  Modulo Elastico Normale Ec: 33643.0 MPa 
  Resis. media a trazione fctm: 3.100 MPa 
  Coeff. Omogen. S.L.E.: 15.00  
  Sc limite S.L.E. comb. Q.Permanenti: 0.00 Mpa 
  Ap.Fessure limite S.L.E. comb. Q.Permanenti: 0.200 mm 
  
 ACCIAIO - Tipo: B450C  
  Resist. caratt. snervam. fyk:  450.00 MPa 
  Resist. caratt. rottura ftk:  450.00 MPa 
  Resist. snerv. di calcolo fyd:  391.30 MPa 
  Resist. ultima di calcolo ftd: 391.30 MPa 
  Deform. ultima di calcolo Epu: 0.068  
  Modulo Elastico Ef 2000000 daN/cm² 
  Diagramma tensione-deformaz.: Bilineare finito  
  Coeff. Aderenza   istantaneo ß1*ß2 : 1.00  
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  Coeff. Aderenza  differito ß1*ß2 : 0.50  
  
CARATTERISTICHE DOMINIO CONGLOMERATO 
  
 Forma  del  Dominio: Poligonale 
 Classe Conglomerato: C32/40 
  
 N°vertice: X [cm] Y [cm] 
  
  1 -50.0 0.0 
  2 -50.0 82.0 
  3 50.0 82.0 
  4 50.0 0.0 
  
DATI BARRE ISOLATE 
  
 N°Barra X [cm] Y [cm] DiamØ[mm] 
  
  1 -42.5 7.5 24 
  2 -42.5 74.5 20 
  3 42.5 74.5 20 
  4 42.5 7.5 24 
  
DATI GENERAZIONI LINEARI DI BARRE 
  
  
 N°Gen. Numero assegnato alla singola generazione lineare di barre 
 N°Barra Ini. Numero della barra iniziale cui si riferisce la generazione 
 N°Barra Fin. Numero della barra finale cui si riferisce la generazione 
 N°Barre Numero di barre generate equidistanti cui si riferisce la generazione 
 Ø Diametro in mm delle barre della generazione 
  

 N°Gen. N°Barra Ini. N°Barra Fin. N°Barre Ø 
  
  1 1 4 8 24 
  2 2 3 8 20 
  
ARMATURE A TAGLIO 
  
 Diametro staffe: 8 mm 
 Passo staffe: 6.6 cm 
 Staffe:  Una sola staffa chiusa perimetrale 
  
ST.LIM.ULTIMI - SFORZI PER OGNI COMBINAZIONE ASSEGNATA 
  
  
 N Sforzo normale [kN] applicato nel Baric. (+  se di compressione) 
 Mx Momento flettente [daNm] intorno all'asse x princ. d'inerzia 
  con verso positivo se tale da comprimere il lembo sup. della sez. 
 My Momento flettente [daNm] intorno all'asse y princ. d'inerzia 
  con verso positivo se tale da comprimere il lembo destro della sez. 
 Vy Componente del Taglio [kN] parallela all'asse princ.d'inerzia y 
 Vx Componente del Taglio [kN] parallela all'asse princ.d'inerzia x 
  

N°Comb. N Mx My Vy Vx 
  
  1 0.00 224.00 0.00 68.00 0.00 
  
COMB. QUASI PERMANENTI (S.L.E.) - SFORZI PER OGNI COMBINAZIONE ASSEGNATA 
  
  
 N Sforzo normale [kN] applicato nel Baricentro (+ se di compressione) 
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 Mx Momento flettente [kNm] intorno all'asse x princ. d'inerzia (tra parentesi Mom.Fessurazione) 
  con verso positivo se tale da comprimere il lembo superiore della sezione 
 My Momento flettente [kNm] intorno all'asse y princ. d'inerzia (tra parentesi Mom.Fessurazione) 
  con verso positivo se tale da comprimere il lembo destro della sezione 
  

 N°Comb. N Mx My 
  
  1 0.00 56.68 (452.79) 0.00 (0.00) 
  
RISULTATI DEL CALCOLO 
  
Sezione verificata per tutte le combinazioni assegnate 
  
 Copriferro netto minimo barre longitudinali: 6.3  cm 
 Interferro netto minimo barre longitudinali: 7.0 cm 
 Copriferro netto minimo staffe: 5.5  cm 
  
METODO AGLI STATI LIMITE ULTIMI - RISULTATI PRESSO-TENSO FLESSIONE 
  
 Ver S = combinazione verificata / N = combin. non verificata 
 N Sn Sforzo normale allo snervamento [kN] nel baricentro B sezione cls.(positivo se di compressione) 
 Mx Sn Momento di snervamento [kNm] riferito all'asse x princ. d'inerzia 
 My Sn Momento di snervamento [kNm] riferito all'asse y princ. d'inerzia 
 N Ult Sforzo normale ultimo [kN] nel baricentro B sezione cls.(positivo se di compress.) 
 Mx Ult Momento flettente ultimo [kNm] riferito all'asse x princ. d'inerzia 
 My Ult Momento flettente ultimo [kNm] riferito all'asse y princ. d'inerzia 
 Mis.Sic. Misura sicurezza = rapporto vettoriale tra (N Ult,Mx Ult,My Ult) e (N,Mx,My) 
          Verifica positiva se tale rapporto risulta >=1.000 
 As Tesa Area armature [cm²] in zona tesa (solo travi). Tra parentesi l'area minima di normativa 

  
N°Comb Ver N Sn Mx Sn My Sn N Ult Mx Ult My Ult Mis.Sic. As Tesa 
  
  1 S 0.00 1185.27 0.00 0.00 1237.41 0.00 5.524 45.2(13.3)   
  
METODO AGLI STATI LIMITE ULTIMI - DEFORMAZIONI UNITARIE ALLO STATO ULTIMO 
  
 ec max Deform. unit. massima del conglomerato a compressione 
 ec 3/7 Deform. unit. del conglomerato nella fibra a 3/7 dell'altezza efficace 
 Xc max Ascissa  in cm della fibra corrisp. a ec max (sistema rif. X,Y,O sez.) 
 Yc max Ordinata in cm della fibra corrisp. a ec max (sistema rif. X,Y,O sez.) 
 es min Deform. unit. minima nell'acciaio (negativa se di trazione) 
 Xs min Ascissa  in cm della barra corrisp. a es min (sistema rif. X,Y,O sez.) 
 Ys min Ordinata in cm della barra corrisp. a es min (sistema rif. X,Y,O sez.) 
 es max Deform. unit. massima nell'acciaio (positiva se di compress.) 
 Xs max Ascissa  in cm della barra corrisp. a es max (sistema rif. X,Y,O sez.) 
 Ys max Ordinata in cm della barra corrisp. a es max (sistema rif. X,Y,O sez.) 

  
N°Comb ec max ec 3/7 Xc max Yc max es min Xs min Ys min es max Xs max Ys max 
  
  1 0.00350 -0.01003 -50.0 82.0 0.00061 -42.5 74.5 -0.02518 -42.5 7.5 
  
  
POSIZIONE ASSE NEUTRO PER OGNI COMB. DI RESISTENZA 
  
 a, b, c Coeff. a, b, c  nell'eq. dell'asse neutro aX+bY+c=0 nel rif. X,Y,O gen. 
 x/d Rapp. di duttilità a rottura in presenza di sola fless.(travi) 
 C.Rid. Coeff. di riduz. momenti per sola flessione in travi continue 
  
N°Comb a b c x/d C.Rid. 
  

  1 0.000000000 0.000384948 -0.028065767 0.122 0.700 
  
METODO AGLI STATI LIMITE ULTIMI - VERIFICHE A TAGLIO 
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 Passo staffe: 6.6 cm   [Passo massimo di normativa = 33.0 cm] 
  
 Ver S = comb. verificata a taglio / N = comb. non verificata 
 Vsdu Taglio di progetto [kN] = proiez. di Vx e Vy sulla normale all'asse neutro 
 Vcd Taglio resistente ultimo [kN] lato conglomerato compresso [(4.1.19) NTC] 
 Vwd Taglio resistente [kN] assorbito dalle staffe [(4.1.18) NTC] 
 Dmed Altezza utile media pesata [cm] valutata lungo strisce ortog. all'asse neutro. 
  Vengono prese nella media le strisce con almeno un estremo compresso. 
  I pesi della media sono costituiti dalle stesse lunghezze delle strisce. 
 bw Larghezza media resistente a taglio [cm] misurate parallel. all'asse neutro 
   E' data dal rapporto tra l'area delle sopradette strisce resistenti e Dmed. 
 Teta Angolo [gradi sessadec.] di inclinazione dei puntoni di conglomerato 
 Acw Coefficiente maggiorativo della resistenza a taglio per compressione 
 Ast Area staffe+legature  strettam. necessarie a taglio per metro di pil.[cm²/m] 
 A.Eff Area staffe+legature efficaci nella direzione del taglio di combinaz.[cm²/m] 
   Tra parentesi è indicata la quota dell'area relativa alle sole legature. 
   L'area della legatura è ridotta col fattore L/d_max con L=lungh.legat.proietta- 
   ta sulla direz. del taglio e d_max= massima altezza utile nella direz.del taglio. 
  

N°Comb Ver Vsdu Vcd Vwd Dmed bw Teta Acw Ast A.Eff    
  
  1 S 68.00 2174.50 999.09 74.5 100.0 21.80° 1.000 1.0 15.2(0.0)       
  
  
COMBINAZIONI QUASI PERMANENTI IN ESERCIZIO  -  MASSIME TENSIONI NORMALI ED APERTURA FESSURE 
  
 Ver S = comb. verificata/ N = comb. non verificata 
 Sc max Massima tensione (positiva se di compressione) nel conglomerato [Mpa] 
 Xc max, Yc max Ascissa, Ordinata [cm] del punto corrisp. a Sc max (sistema rif. X,Y,O) 
 Sf min Minima tensione (negativa se di trazione) nell'acciaio [Mpa] 
 Xs min, Ys min Ascissa, Ordinata [cm] della barra corrisp. a Sf min (sistema rif. X,Y,O) 
 Ac eff. Area di calcestruzzo [cm²] in zona tesa considerata aderente alle barre 
 As eff. Area barre [cm²] in zona tesa considerate efficaci per l'apertura delle fessure 
 D barre Distanza tre le barre tese [cm] ai fini del calcolo dell'apertura fessure 
 Beta12 Prodotto dei coeff. di aderenza delle barre Beta1*Beta2 
  

N°Comb Ver Sc max Xc max Yc max Sf min Xs min Ys min Ac eff. As eff. D barre Beta12 
  
  1 S 0.57 -50.0 82.0 -18.8 -23.6 7.5 2404 45.2 9.4 0.50   
  
COMBINAZIONI QUASI PERMANENTI IN ESERCIZIO - APERTURA FESSURE [§B.6.6 DM96] 
  
  La sezione viene assunta sempre fessurata anche nel caso in cui la trazione minima del calcestruzzo sia inferiore a fctm 
 Ver. Esito della verifica 
 S1 Massima tensione [Mpa] di trazione nel calcestruzzo valutata in sezione non fessurata 
 S2 Minima tensione [Mpa] di trazione nel calcestruzzo valutata in sezione fessurata 
 k2 = 0.4  per barre ad aderenza migliorata  
 k3 = 0.125 per flessione e presso-flessione; =(e1 + e2)/(2*e1) per trazione eccentrica 
 Ø Diametro [mm] medio delle barre tese comprese nell'area efficace Ac eff  
 Cf Copriferro [mm] netto calcolato con riferimento alla barra più tesa 
 Psi  = 1-Beta12*(Ssr/Ss)² = 1-Beta12*(fctm/S2)² = 1-Beta12*(Mfess/M)²  [B.6.6 DM96] 
 e sm  Deformazione unitaria media tra le fessure [4.3.1.7.1.3 DM96]. Il valore limite = 0.4*Ss/Es è tra parentesi  
 srm Distanza media tra le fessure [mm] 
 wk Valore caratteristico [mm] dell'apertura fessure = 1.7 * e sm * srm . Valore limite tra parentesi 
 MX fess. Componente momento di prima fessurazione intorno all'asse X [kNm] 
 MY fess. Componente momento di prima fessurazione intorno all'asse Y [kNm] 
  

Comb. Ver S1 S2 k3 Ø Cf Psi e sm srm wk Mx fess My fess 
  
  1 S -0.4 0 0.125 24 63 -30.908 0.00004 (0.00004) 209 0.013 (0.20) 452.79 0.00 
  
Taglio in testa 
METODO AGLI STATI LIMITE ULTIMI - VERIFICHE A TAGLIO 
  
 Passo staffe: 10.0 cm   [Passo massimo di normativa = 33.0 cm] 
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 Ver S = comb. verificata a taglio / N = comb. non verificata 
 Vsdu Taglio di progetto [kN] = proiez. di Vx e Vy sulla normale all'asse neutro 
 Vcd Taglio resistente ultimo [kN] lato conglomerato compresso [(4.1.19) NTC] 
 Vwd Taglio resistente [kN] assorbito dalle staffe [(4.1.18) NTC] 
 Dmed Altezza utile media pesata [cm] valutata lungo strisce ortog. all'asse neutro. 
  Vengono prese nella media le strisce con almeno un estremo compresso. 
  I pesi della media sono costituiti dalle stesse lunghezze delle strisce. 
 bw Larghezza media resistente a taglio [cm] misurate parallel. all'asse neutro 
   E' data dal rapporto tra l'area delle sopradette strisce resistenti e Dmed. 
 Teta Angolo [gradi sessadec.] di inclinazione dei puntoni di conglomerato 
 Acw Coefficiente maggiorativo della resistenza a taglio per compressione 
 Ast Area staffe+legature  strettam. necessarie a taglio per metro di pil.[cm²/m] 
 A.Eff Area staffe+legature efficaci nella direzione del taglio di combinaz.[cm²/m] 
   Tra parentesi è indicata la quota dell'area relativa alle sole legature. 
   L'area della legatura è ridotta col fattore L/d_max con L=lungh.legat.proietta- 
   ta sulla direz. del taglio e d_max= massima altezza utile nella direz.del taglio. 
  

N°Comb Ver Vsdu Vcd Vwd Dmed bw Teta Acw Ast A.Eff    
  
  1 S 750.00 1240.49 1692.75 42.5 100.0 21.80° 1.000 20.0 45.2(0.0) 
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18.3 CORDOLO 

Si esegue la verifica a taglio+torsione del cordolo di fondazione: 

 
CARATTERISTICHE DI RESISTENZA DEI MATERIALI IMPIEGATI 
   
 CALCESTRUZZO - Classe:  C32/40  
  Resis. compr. di calcolo fcd : 188.10 daN/cm² 
  Resis. compr. ridotta    fcd': 94.05 daN/cm² 
   
 ACCIAIO - Tipo: B450C  
  Resist. caratt. snervam. fyk: 4500.0 daN/cm² 
  Resist. snerv. di calcolo fyd: 3913.0 daN/cm² 
   
COORDINATE DEI VERTICI DELLA SEZIONE POLIGONALE 
   
 N°vertice: X [cm] Y [cm] 
  
  1 0.0 0.0 
  2 0.0 80.0 
  3 120.0 80.0 
  4 120.0 0.0 
   
RISULTATI DEL CALCOLO A TORSIONE SEMPLICE 
   
 Momento Torcente Tsdu di calcolo: 29200  daNm 
 Momento Torc. Resist. Trdu sez. tubolare conglom.: 97078  daNm 
 Momento Torc. Resist. Trsd sviluppato dalle staffe: 29200  daNm 
 Momento Torc. Resist. Trld delle barre longitudinali: 31305  daNm 
   
  Sezione verificata a torsione semplice  
   
 Area Ac del perimetro esterno sezione: 9600  cm² 
 Misura Pc del Perimetro esterno sezione: 400  cm 
 Spessore sez. anulare resistente (=Ac/Pc): 24.0  cm 
 Area resistente (racchiusa dal perimetro medio): 5376  cm² 
 Misura del Perimetro medio sez. tubolare resist.: 304  cm 
   
 Area Staffe di calcolo: 3.5 cm²/m 
 Staffe progettate: 1 Staffa Ø 12 /32.6 (3.5 cm²) 
 Area barre longitudinali calcolate: 42.2  cm² 
 Barre longitudinali progettate:  10 Ø 24   (45.2  cm²) 
   
 N.B. Le armature sopra definite come 'calcolate' sono quelle ottenute con 
  riferimento al momento agente ed alle resistenze dei materiali impiegati. 
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  Le armature sopra definite come 'progettate' oltre a tener conto del diametro 
  effettivo scelto per le barre considerano anche le minime quantità di normativa. 
  Il numero delle barre longitudinali progettate è tale da consentirne la 
  disposizione lungo il perimetro con interasse non superiore a 35 cm 

 

19 ALLEGATI 
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19.1 ALLEGATO 3: MODELLO PER COMBINAZIONI SLU/SLE-TIPO A 

 

Descrizione della Stratigrafia e degli Strati di Terreno 

 Tipo : HORIZONTAL 

  Quota : 10 m 

  OCR : 1 

 

 Tipo : HORIZONTAL 

  Quota : -1.2 m 

  OCR : 1 

 

 Tipo : HORIZONTAL 

  Quota : -3.2 m 

  OCR : 2 

 

 Tipo : HORIZONTAL 

  Quota : -5.2 m 

  OCR : 1 

 

Strato di 

Terreno 

Terreno γ dry γ sat ø' øcv øp c' Su Modulo 

Elastico 

Eu Evc Eur Ah Av exp Pa Rur/Rvc Rvc Ku Kvc Kur 

  kN/m3 kN/m3 ° ° ° kPa kPa   kPa kPa    kPa  kPa kN/m3 kN/m3 kN/m3 

1 RILEVATO 
FERROVIARIO 

20 20 38   0  Constant  15000 24000          

2 bc3 19.5 19.53 24   0  Constant  18000 54000          
3 bc1 19.5 19.5 34   0  Constant  40000 120000          
4 bn1 20 20 34   0  Constant  40000 120000          
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Descrizione Pareti 

X : 0 m 

 Quota in alto : 0 m 

 Quota di fondo : -8 m 

 Muro di sinistra 

 

Armatura Lunghezza segmenti : 1 m 

  Rinforzo longitudinale 1 

   Lunghezza : 8 m 

   Materiale : B450C 

   Quota iniziale : 0 m 

   Barre 1 

    Numero di barre : 24 

    Diametro : 0.032 m 

    Distanza dal bordo : 0.088 m 

   Staffe 1 

    Numero di staffe : 2 

    Copertura : 0.06 m 

    Diametro : 0.012 m 

    Lunghezza : 8 m 

    Quota iniziale : 0 m 

    Passo : 0.15 m 

 

Sezione : PALOØ800 

  Area equivalente : 0.279252680319093 m 

  Inerzia equivalente : 0.0112 m4/m 

  Materiale calcestruzzo : C25/30 

   Tipo sezione : Tangent 

   Spaziatura : 1.8 m 

   Diametro : 0.8 m 

   Efficacia : 1  
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X : 0 m 

 Quota in alto : 4.7 m 

 Quota di fondo : 0.8 m 

 Muro di sinistra 

 

Armatura Lunghezza segmenti : 1 m 

 

Sezione : Parete sp.75cm 

  Area equivalente : 0.75 m 

  Inerzia equivalente : 0.0352 m4/m 

  Materiale calcestruzzo : C30/37 

   Tipo sezione : Solid 

   Spessore : 0.75 m 

   Efficacia : 1  
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X : 0 m 

 Quota in alto : 0.8 m 

 Quota di fondo : 0 m 

 Muro di sinistra 

 

Sezione : CORDOLO 

  Area equivalente : 1.2 m 

  Inerzia equivalente : 0.144 m4/m 

  Materiale calcestruzzo : C32/40 

   Tipo sezione : Solid 

   Spessore : 1.2 m 

   Efficacia : 1  
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Fasi di Calcolo 

GEO 

 

 

GEO 

Scavo 

  Muro di sinistra 

   Lato monte : 1 m 

   Lato valle : 1 m 

  

   Linea di scavo di sinistra (Orizzontale) 
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    1 m 

   Linea di scavo di destra (Orizzontale) 

    1 m 

 

Falda acquifera 

  Falda di sinistra : -13 m 

  Falda di destra : -13 m 

 

 

Elementi strutturali 

  Paratia : PALO 

   X : 0 m 

   Quota in alto : 0 m 

   Quota di fondo : -8 m 

   Sezione : PALOØ800 

  Paratia : Parete 

   X : 0 m 

   Quota in alto : 4.7 m 

   Quota di fondo : 0.8 m 

   Sezione : Parete sp.75cm 

  Paratia : CORDOLO 

   X : 0 m 

   Quota in alto : 0.8 m 

   Quota di fondo : 0 m 

   Sezione : CORDOLO 

 



APPALTATORE:  

ITINERARIO NAPOLI – BARI 
RADDOPPIO TRATTA CANCELLO-BENEVENTO 
II LOTTO FUNZIONALE FRASSO TELESINO – VITULANO 
2° SUBLOTTO TELESE – SAN LORENZO 

 

PROGETTO ESECUTIVO 

PROGETTAZIONE: 

Mandataria:                Mandante: 

SYSTRA S.A.       SWS Engineering S.p.A.        SYSTRA-SOTECNI S.p.A. 

Relazione di calcolo 

IF2R.2.2.E.ZZ.CL.OC.00.0.0.002.A 

COMMESSA 

IF2R 

LOTTO 

2.2.E.ZZ 

CODIFICA 

CL 

DOCUMENTO 

OC.00.0.0.002 

REV. 

A 

FOGLIO 

89 di 267 

 

 

 

Rilevato 

 

 

Rilevato 

Scavo 

  Muro di sinistra 

   Lato monte : 1.8 m 

   Lato valle : 0.8 m 

  

   Linea di scavo di sinistra (Orizzontale) 

    1.8 m 

   Linea di scavo di destra (Irregolare) 

    (0;0.8) 
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    (1.5;0.8) 

    (4.5;-1.2) 

    (25;-1.2) 

 

Falda acquifera 

  Falda di sinistra : -13 m 

  Falda di destra : -13 m 

 

 

Elementi strutturali 

  Paratia : PALO 

   X : 0 m 

   Quota in alto : 0 m 

   Quota di fondo : -8 m 

   Sezione : PALOØ800 

  Paratia : Parete 

   X : 0 m 

   Quota in alto : 4.7 m 

   Quota di fondo : 0.8 m 

   Sezione : Parete sp.75cm 

  Paratia : CORDOLO 

   X : 0 m 

   Quota in alto : 0.8 m 

   Quota di fondo : 0 m 

   Sezione : CORDOLO 
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Esercizio 

 

 

Esercizio 

Scavo 

  Muro di sinistra 

   Lato monte : 1.8 m 

   Lato valle : 0.8 m 

  

   Linea di scavo di sinistra (Orizzontale) 

    1.8 m 

   Linea di scavo di destra (Irregolare) 

    (0;0.8) 
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    (1.5;0.8) 

    (4.5;-1.2) 

    (25;-1.2) 

 

Falda acquifera 

  Falda di sinistra : -13 m 

  Falda di destra : -13 m 

 

Carichi 

  Carico puntuale alla paratia : VENTO su BA 

   Quota : 4.7 m 

   Px : 7.5 kN/m 

   Pz : 0 kN/m 

    : -2 kNm/m 

   X : 0 m 

  Carico puntuale alla paratia : BA 

   Quota : 4.7 m 

   Px : 0 kN/m 

   Pz : -5.6 kN/m 

    : 0 kNm/m 

   X : 0 m 

  Carico lineare sulla paratia : VENTO+PA 

   Quota in alto : 4.7 m 

   Quota di fondo : 1.8 m 

   Pressione in alto : 1.5 kPa 

   Pressione in fondo : 1.5 kPa 

   X : 0 m 

  Carico lineare in superficie : BALLAST 

   X iniziale : -11 m 

   X finale : -2 m 

   Pressione iniziale : 14.4 kPa 

   Pressione finale : 14.4 kPa 

  Carico lineare in superficie : LM71 B2 

   X iniziale : -10 m 

   X finale : -7 m 

   Pressione iniziale : 57.29 kPa 

   Pressione finale : 57.29 kPa 

  Carico lineare in superficie : LM71 B1 

   X iniziale : -6 m 

   X finale : -3 m 

   Pressione iniziale : 57.29 kPa 

   Pressione finale : 57.29 kPa 

 



APPALTATORE:  

ITINERARIO NAPOLI – BARI 
RADDOPPIO TRATTA CANCELLO-BENEVENTO 
II LOTTO FUNZIONALE FRASSO TELESINO – VITULANO 
2° SUBLOTTO TELESE – SAN LORENZO 

 

PROGETTO ESECUTIVO 

PROGETTAZIONE: 

Mandataria:                Mandante: 

SYSTRA S.A.       SWS Engineering S.p.A.        SYSTRA-SOTECNI S.p.A. 

Relazione di calcolo 

IF2R.2.2.E.ZZ.CL.OC.00.0.0.002.A 

COMMESSA 

IF2R 

LOTTO 

2.2.E.ZZ 

CODIFICA 

CL 

DOCUMENTO 

OC.00.0.0.002 

REV. 

A 

FOGLIO 

93 di 267 

 

 

Elementi strutturali 

  Paratia : PALO 

   X : 0 m 

   Quota in alto : 0 m 

   Quota di fondo : -8 m 

   Sezione : PALOØ800 

  Paratia : Parete 

   X : 0 m 

   Quota in alto : 4.7 m 

   Quota di fondo : 0.8 m 

   Sezione : Parete sp.75cm 

  Paratia : CORDOLO 

   X : 0 m 

   Quota in alto : 0.8 m 

   Quota di fondo : 0 m 

   Sezione : CORDOLO 
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SISMA 

 

 

SISMA 

Scavo 

  Muro di sinistra 

   Lato monte : 1.8 m 

   Lato valle : 0.8 m 

  

   Linea di scavo di sinistra (Orizzontale) 

    1.8 m 

   Linea di scavo di destra (Irregolare) 

    (0;0.8) 
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    (1.5;0.8) 

    (4.5;-1.2) 

    (25;-1.2) 

 

Falda acquifera 

  Falda di sinistra : -13 m 

  Falda di destra : -13 m 

 

Carichi 

  Carico puntuale alla paratia : BA 

   Quota : 4.7 m 

   Px : 0 kN/m 

   Pz : -5.6 kN/m 

    : 0 kNm/m 

   X : 0 m 

  Carico lineare sulla paratia : INERZIA PARETE 

   Quota in alto : 4.7 m 

   Quota di fondo : 0.8 m 

   Pressione in alto : 4.5 kPa 

   Pressione in fondo : 4.5 kPa 

   X : 0 m 

  Carico lineare in superficie : BALLAST 

   X iniziale : -11 m 

   X finale : -2 m 

   Pressione iniziale : 14.4 kPa 

   Pressione finale : 14.4 kPa 

 

Elementi strutturali 

  Paratia : PALO 

   X : 0 m 

   Quota in alto : 0 m 

   Quota di fondo : -8 m 

   Sezione : PALOØ800 

  Paratia : Parete 

   X : 0 m 

   Quota in alto : 4.7 m 

   Quota di fondo : 0.8 m 

   Sezione : Parete sp.75cm 

  Paratia : CORDOLO 

   X : 0 m 

   Quota in alto : 0.8 m 

   Quota di fondo : 0 m 
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   Sezione : CORDOLO 
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Tabella Configurazione Stage (Nominal) 
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Descrizione Coefficienti Design Assumption 

 

Coefficienti A 

Nome Carichi Permanenti 

Sfavorevoli 

(F_dead_load_unfavour) 

Carichi Permanenti 

Favorevoli 

(F_dead_load_favour) 

Carichi Variabili 

Sfavorevoli 

(F_live_load_unfavour) 

Carichi Variabili 

Favorevoli 

(F_live_load_favour) 

Carico Sismico 

(F_seism_load) 

Pressioni 

Acqua Lato 

Monte 

(F_WaterDR) 

Pressioni 

Acqua Lato 

Valle 

(F_WaterRes) 

Permanenti 

Destabilizzanti 

(F_UPL_GDStab) 

Permanenti 

Stabilizzanti 

(F_UPL_GStab) 

Destabilizzanti 

(F_UPL_QDStab) 

Permanenti 

Destabilizzanti 

(F_HYD_GDStab) 

Permanenti 

Stabilizzanti 

(F_HYD_GStab) 

Destabilizzanti 

(F_HYD_QDStab) 

Simbolo γG γG γQ γQ γQE γG γG 

Nominal 1 1 1 1 1 1 1 
NTC2008: SISMICA STR 1 1 0.2 1 1 1 1 
NTC2008: A1+M1+R1 

(R3 per tiranti) 
1.35 1 1.45 1 0 1.3 1 

NTC2008: SLE 
(Rara/Frequente/Quasi 

Permanente) 

1 1 1 1 0 1 1 

A2+M2+R1 1 1 1.3 1 0 1 1 

 

Coefficienti M 

Nome Parziale su 

tan(ø') (F_Fr) 

Parziale su c' 

(F_eff_cohe) 

Parziale su Su 

(F_Su) 

Parziale su qu 

(F_qu) 

Parziale su peso specifico 

(F_gamma) 

Simbolo γφ γc γcu γqu γγ 

Nominal 1 1 1 1 1 
NTC2008: SISMICA STR 1 1 1 1 1 

NTC2008: A1+M1+R1 (R3 per tiranti) 1 1 1 1 1 
NTC2008: SLE (Rara/Frequente/Quasi 

Permanente) 
1 1 1 1 1 

A2+M2+R1 1.25 1.25 1.4 1 1 

 

Coefficienti R 

Nome Parziale resistenza terreno (es. 

Kp) (F_Soil_Res_walls) 

Parziale resistenza 

Tiranti permanenti 

(F_Anch_P) 

Parziale resistenza 

Tiranti temporanei 

(F_Anch_T) 

Parziale elementi 

strutturali (F_wall) 

Simbolo γRe γap γat  

Nominal 1 1 1 1 
NTC2008: SISMICA STR 1 1.2 1.1 1 

NTC2008: A1+M1+R1 (R3 per 
tiranti) 

1 1.2 1.1 1 

NTC2008: SLE 
(Rara/Frequente/Quasi 

Permanente) 

1 1 1 1 

A2+M2+R1 1 1.2 1.1 1 
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Risultati NTC2008: SISMICA STR 

Tabella Risultati Paratia NTC2008: SISMICA STR - Left Wall - Stage: GEO 

Design Assumption: NTC2008: SISMICA STR Risultati Paratia Muro: LEFT  

Stage Z (m) Momento (kN*m/m) Taglio (kN/m) 

GEO 0 0 0 
GEO -0.2 0 0 
GEO -0.4 0 0 
GEO -0.6 0 0 
GEO -0.8 0 0 
GEO -1 0 0 
GEO -1.2 0 0 
GEO -1.4 0 0 
GEO -1.6 0 0 
GEO -1.8 0 0 
GEO -2 0 0 
GEO -2.2 0 0 
GEO -2.4 0 0 
GEO -2.6 0 0 
GEO -2.8 0 0 
GEO -3 0 0 
GEO -3.2 0 0 
GEO -3.4 0 0 
GEO -3.6 0 0 
GEO -3.8 0 0 
GEO -4 0 0 
GEO -4.2 0 0 
GEO -4.4 0 0 
GEO -4.6 0 0 
GEO -4.8 0 0 
GEO -5 0 0 
GEO -5.2 0 0 
GEO -5.4 0 0 
GEO -5.6 0 0 
GEO -5.8 0 0 
GEO -6 0 0 
GEO -6.2 0 0 
GEO -6.4 0 0 
GEO -6.6 0 0 
GEO -6.8 0 0 
GEO -7 0 0 
GEO -7.2 0 0 
GEO -7.4 0 0 
GEO -7.6 0 0 
GEO -7.8 0 0 
GEO -8 0 0 

Design Assumption: NTC2008: SISMICA STR Risultati Paratia Muro: LEFT  

Stage Z (m) Momento (kN*m/m) Taglio (kN/m) 

GEO 4.7 0 0 
GEO 4.5 0 0 
GEO 4.3 0 0 
GEO 4.1 0 0 
GEO 3.9 0 0 
GEO 3.7 0 0 
GEO 3.5 0 0 
GEO 3.3 0 0 
GEO 3.1 0 0 
GEO 2.9 0 0 
GEO 2.7 0 0 
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Design Assumption: NTC2008: SISMICA STR Risultati Paratia Muro: LEFT  

Stage Z (m) Momento (kN*m/m) Taglio (kN/m) 

GEO 2.5 0 0 
GEO 2.3 0 0 
GEO 2.1 0 0 
GEO 1.9 0 0 
GEO 1.7 0 0 
GEO 1.5 0 0 
GEO 1.3 0 0 
GEO 1.1 0 0 
GEO 0.9 0 0 
GEO 0.8 0 0 

Design Assumption: NTC2008: SISMICA STR Risultati Paratia Muro: LEFT  

Stage Z (m) Momento (kN*m/m) Taglio (kN/m) 

GEO 0.8 0 0 
GEO 0.6 0 0 
GEO 0.4 0 0 
GEO 0.2 0 0 
GEO 0 0 0 
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Tabella Risultati Paratia NTC2008: SISMICA STR - Left Wall - Stage: Rilevato 

Design Assumption: NTC2008: SISMICA STR Risultati Paratia Muro: LEFT  

Stage Z (m) Momento (kN*m/m) Taglio (kN/m) 

Rilevato 0 -2.81 -1.53 
Rilevato -0.2 -3.12 -1.53 
Rilevato -0.4 -3.36 -1.18 
Rilevato -0.6 -3.55 -0.96 
Rilevato -0.8 -3.72 -0.87 
Rilevato -1 -3.9 -0.89 
Rilevato -1.2 -4.11 -1.03 
Rilevato -1.4 -4.35 -1.23 
Rilevato -1.6 -4.63 -1.4 
Rilevato -1.8 -4.94 -1.55 
Rilevato -2 -5.28 -1.68 
Rilevato -2.2 -5.63 -1.78 
Rilevato -2.4 -6 -1.86 
Rilevato -2.6 -6.42 -2.08 
Rilevato -2.8 -6.91 -2.44 
Rilevato -3 -7.49 -2.93 
Rilevato -3.2 -8.2 -3.54 
Rilevato -3.4 -8.55 -1.78 
Rilevato -3.6 -8.62 -0.34 
Rilevato -3.8 -8.46 0.8 
Rilevato -4 -8.12 1.69 
Rilevato -4.2 -7.65 2.37 
Rilevato -4.4 -7.07 2.89 
Rilevato -4.6 -6.42 3.26 
Rilevato -4.8 -5.71 3.54 
Rilevato -5 -4.96 3.74 
Rilevato -5.2 -4.18 3.91 
Rilevato -5.4 -3.37 4.05 
Rilevato -5.6 -2.67 3.53 
Rilevato -5.8 -2.06 3.03 
Rilevato -6 -1.55 2.55 
Rilevato -6.2 -1.13 2.1 
Rilevato -6.4 -0.79 1.69 
Rilevato -6.6 -0.53 1.32 
Rilevato -6.8 -0.33 0.99 
Rilevato -7 -0.19 0.71 
Rilevato -7.2 -0.09 0.47 
Rilevato -7.4 -0.04 0.28 
Rilevato -7.6 -0.01 0.14 
Rilevato -7.8 0 0.05 
Rilevato -8 0 0 

Design Assumption: NTC2008: SISMICA STR Risultati Paratia Muro: LEFT  

Stage Z (m) Momento (kN*m/m) Taglio (kN/m) 

Rilevato 4.7 0 0 
Rilevato 4.5 0 0 
Rilevato 4.5 0 0 
Rilevato 4.3 0 0 
Rilevato 4.3 0 0 
Rilevato 4.1 0 0 
Rilevato 4.1 0 0 
Rilevato 3.9 0 0 
Rilevato 3.9 0 0 
Rilevato 3.7 0 0 
Rilevato 3.7 0 0 
Rilevato 3.5 0 0 
Rilevato 3.5 0 0 
Rilevato 3.3 0 0 
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Design Assumption: NTC2008: SISMICA STR Risultati Paratia Muro: LEFT  

Stage Z (m) Momento (kN*m/m) Taglio (kN/m) 

Rilevato 3.3 0 0 
Rilevato 3.1 0 0 
Rilevato 3.1 0 0 
Rilevato 2.9 0 0 
Rilevato 2.9 0 0 
Rilevato 2.7 0 0 
Rilevato 2.7 0 0 
Rilevato 2.5 0 0 
Rilevato 2.5 0 0 
Rilevato 2.3 0 0 
Rilevato 2.3 0 0 
Rilevato 2.1 0 0 
Rilevato 2.1 0 0 
Rilevato 1.9 0 0 
Rilevato 1.9 0 0 
Rilevato 1.7 0 0 
Rilevato 1.7 0 0 
Rilevato 1.5 -0.02 -0.1 
Rilevato 1.3 -0.1 -0.38 
Rilevato 1.1 -0.27 -0.86 
Rilevato 0.9 -0.57 -1.52 
Rilevato 0.8 -0.79 -2.17 

Design Assumption: NTC2008: SISMICA STR Risultati Paratia Muro: LEFT  

Stage Z (m) Momento (kN*m/m) Taglio (kN/m) 

Rilevato 0.8 -0.79 -2.88 
Rilevato 0.6 -1.36 -2.88 
Rilevato 0.4 -1.92 -2.77 
Rilevato 0.2 -2.41 -2.48 
Rilevato 0 -2.81 -2 
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Tabella Risultati Paratia NTC2008: SISMICA STR - Left Wall - Stage: Esercizio 

Design Assumption: NTC2008: SISMICA STR Risultati Paratia Muro: LEFT  

Stage Z (m) Momento (kN*m/m) Taglio (kN/m) 

Esercizio 0 -12.74 -2.57 
Esercizio -0.2 -13.26 -2.57 
Esercizio -0.4 -13.56 -1.52 
Esercizio -0.6 -13.66 -0.48 
Esercizio -0.8 -13.59 0.32 
Esercizio -1 -13.42 0.89 
Esercizio -1.2 -13.17 1.23 
Esercizio -1.4 -12.95 1.11 
Esercizio -1.6 -12.76 0.97 
Esercizio -1.8 -12.59 0.81 
Esercizio -2 -12.46 0.64 
Esercizio -2.2 -12.37 0.46 
Esercizio -2.4 -12.32 0.25 
Esercizio -2.6 -12.32 0.03 
Esercizio -2.8 -12.39 -0.38 
Esercizio -3 -12.59 -0.99 
Esercizio -3.2 -12.95 -1.79 
Esercizio -3.4 -12.91 0.19 
Esercizio -3.6 -12.56 1.74 
Esercizio -3.8 -11.98 2.92 
Esercizio -4 -11.22 3.78 
Esercizio -4.2 -10.35 4.37 
Esercizio -4.4 -9.39 4.77 
Esercizio -4.6 -8.39 5.03 
Esercizio -4.8 -7.35 5.18 
Esercizio -5 -6.3 5.28 
Esercizio -5.2 -5.22 5.36 
Esercizio -5.4 -4.14 5.44 
Esercizio -5.6 -3.2 4.66 
Esercizio -5.8 -2.42 3.92 
Esercizio -6 -1.77 3.23 
Esercizio -6.2 -1.25 2.62 
Esercizio -6.4 -0.84 2.06 
Esercizio -6.6 -0.53 1.56 
Esercizio -6.8 -0.3 1.13 
Esercizio -7 -0.15 0.76 
Esercizio -7.2 -0.06 0.46 
Esercizio -7.4 -0.01 0.24 
Esercizio -7.6 0.01 0.08 
Esercizio -7.8 0.01 -0.01 
Esercizio -8 0 -0.03 

Design Assumption: NTC2008: SISMICA STR Risultati Paratia Muro: LEFT  

Stage Z (m) Momento (kN*m/m) Taglio (kN/m) 

Esercizio 4.7 -0.4 -1.53 
Esercizio 4.5 -0.71 -1.53 
Esercizio 4.3 -1.02 -1.59 
Esercizio 4.1 -1.35 -1.65 
Esercizio 3.9 -1.7 -1.71 
Esercizio 3.7 -2.05 -1.77 
Esercizio 3.5 -2.42 -1.84 
Esercizio 3.3 -2.8 -1.9 
Esercizio 3.1 -3.19 -1.96 
Esercizio 2.9 -3.59 -2.02 
Esercizio 2.7 -4.01 -2.08 
Esercizio 2.5 -4.44 -2.14 
Esercizio 2.3 -4.88 -2.2 
Esercizio 2.1 -5.33 -2.26 
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Design Assumption: NTC2008: SISMICA STR Risultati Paratia Muro: LEFT  

Stage Z (m) Momento (kN*m/m) Taglio (kN/m) 

Esercizio 1.9 -5.8 -2.32 
Esercizio 1.7 -6.27 -2.37 
Esercizio 1.5 -6.76 -2.47 
Esercizio 1.3 -7.31 -2.75 
Esercizio 1.1 -7.96 -3.23 
Esercizio 0.9 -8.74 -3.9 
Esercizio 0.8 -9.19 -4.54 

Design Assumption: NTC2008: SISMICA STR Risultati Paratia Muro: LEFT  

Stage Z (m) Momento (kN*m/m) Taglio (kN/m) 

Esercizio 0.8 -9.19 -5.26 
Esercizio 0.6 -10.25 -5.26 
Esercizio 0.4 -11.21 -4.81 
Esercizio 0.2 -12.05 -4.21 
Esercizio 0 -12.74 -3.46 
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Tabella Risultati Paratia NTC2008: SISMICA STR - Left Wall - Stage: SISMA 

Design Assumption: NTC2008: SISMICA STR Risultati Paratia Muro: LEFT  

Stage Z (m) Momento (kN*m/m) Taglio (kN/m) 

SISMA 0 -55.56 -15.24 
SISMA -0.2 -58.61 -15.24 
SISMA -0.4 -61.06 -12.24 
SISMA -0.6 -62.91 -9.29 
SISMA -0.8 -64.18 -6.35 
SISMA -1 -64.87 -3.43 
SISMA -1.2 -64.97 -0.51 
SISMA -1.4 -64.74 1.17 
SISMA -1.6 -64.21 2.63 
SISMA -1.8 -63.44 3.86 
SISMA -2 -62.46 4.91 
SISMA -2.2 -61.3 5.78 
SISMA -2.4 -60 6.5 
SISMA -2.6 -58.59 7.08 
SISMA -2.8 -57.08 7.55 
SISMA -3 -55.49 7.92 
SISMA -3.2 -53.85 8.22 
SISMA -3.4 -51.14 13.52 
SISMA -3.6 -47.69 17.28 
SISMA -3.8 -43.74 19.75 
SISMA -4 -39.51 21.15 
SISMA -4.2 -35.17 21.7 
SISMA -4.4 -30.85 21.57 
SISMA -4.6 -26.66 20.94 
SISMA -4.8 -22.68 19.95 
SISMA -5 -18.93 18.72 
SISMA -5.2 -15.45 17.38 
SISMA -5.4 -12.25 16 
SISMA -5.6 -9.48 13.86 
SISMA -5.8 -7.13 11.76 
SISMA -6 -5.19 9.73 
SISMA -6.2 -3.62 7.83 
SISMA -6.4 -2.4 6.12 
SISMA -6.6 -1.48 4.59 
SISMA -6.8 -0.82 3.28 
SISMA -7 -0.39 2.17 
SISMA -7.2 -0.13 1.29 
SISMA -7.4 -0.01 0.62 
SISMA -7.6 0.03 0.17 
SISMA -7.8 0.02 -0.06 
SISMA -8 0 -0.09 

Design Assumption: NTC2008: SISMICA STR Risultati Paratia Muro: LEFT  

Stage Z (m) Momento (kN*m/m) Taglio (kN/m) 

SISMA 4.7 0 -0.45 
SISMA 4.5 -0.09 -0.45 
SISMA 4.3 -0.36 -1.35 
SISMA 4.1 -0.81 -2.25 
SISMA 3.9 -1.44 -3.15 
SISMA 3.7 -2.25 -4.05 
SISMA 3.5 -3.24 -4.95 
SISMA 3.3 -4.41 -5.85 
SISMA 3.1 -5.76 -6.75 
SISMA 2.9 -7.29 -7.65 
SISMA 2.7 -9 -8.55 
SISMA 2.5 -10.89 -9.45 
SISMA 2.3 -12.96 -10.35 
SISMA 2.1 -15.21 -11.25 
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Design Assumption: NTC2008: SISMICA STR Risultati Paratia Muro: LEFT  

Stage Z (m) Momento (kN*m/m) Taglio (kN/m) 

SISMA 1.9 -17.64 -12.15 
SISMA 1.7 -20.25 -13.05 
SISMA 1.5 -23.2 -14.73 
SISMA 1.3 -26.59 -16.99 
SISMA 1.1 -30.51 -19.56 
SISMA 0.9 -35 -22.46 
SISMA 0.8 -37.49 -24.88 

Design Assumption: NTC2008: SISMICA STR Risultati Paratia Muro: LEFT  

Stage Z (m) Momento (kN*m/m) Taglio (kN/m) 

SISMA 0.8 -37.49 -26.22 
SISMA 0.6 -42.73 -26.22 
SISMA 0.4 -47.63 -24.51 
SISMA 0.2 -51.9 -21.37 
SISMA 0 -55.56 -18.28 
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Tabella Grafici dei Risultati 
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Risultati NTC2008: A1+M1+R1 (R3 per tiranti) 

Tabella Risultati Paratia NTC2008: A1+M1+R1 (R3 per tiranti) - Left Wall - Stage: GEO 

Design Assumption: NTC2008: A1+M1+R1 (R3 per tiranti) Risultati Paratia Muro: LEFT  

Stage Z (m) Momento (kN*m/m) Taglio (kN/m) 

GEO 0 0 0 
GEO -0.2 0 0 
GEO -0.4 0 0 
GEO -0.6 0 0 
GEO -0.8 0 0 
GEO -1 0 0 
GEO -1.2 0 0 
GEO -1.4 0 0 
GEO -1.6 0 0 
GEO -1.8 0 0 
GEO -2 0 0 
GEO -2.2 0 0 
GEO -2.4 0 0 
GEO -2.6 0 0 
GEO -2.8 0 0 
GEO -3 0 0 
GEO -3.2 0 0 
GEO -3.4 0 0 
GEO -3.6 0 0 
GEO -3.8 0 0 
GEO -4 0 0 
GEO -4.2 0 0 
GEO -4.4 0 0 
GEO -4.6 0 0 
GEO -4.8 0 0 
GEO -5 0 0 
GEO -5.2 0 0 
GEO -5.4 0 0 
GEO -5.6 0 0 
GEO -5.8 0 0 
GEO -6 0 0 
GEO -6.2 0 0 
GEO -6.4 0 0 
GEO -6.6 0 0 
GEO -6.8 0 0 
GEO -7 0 0 
GEO -7.2 0 0 
GEO -7.4 0 0 
GEO -7.6 0 0 
GEO -7.8 0 0 
GEO -8 0 0 

Design Assumption: NTC2008: A1+M1+R1 (R3 per tiranti) Risultati Paratia Muro: LEFT  

Stage Z (m) Momento (kN*m/m) Taglio (kN/m) 

GEO 4.7 0 0 
GEO 4.5 0 0 
GEO 4.3 0 0 
GEO 4.1 0 0 
GEO 3.9 0 0 
GEO 3.7 0 0 
GEO 3.5 0 0 
GEO 3.3 0 0 
GEO 3.1 0 0 
GEO 2.9 0 0 
GEO 2.7 0 0 
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Design Assumption: NTC2008: A1+M1+R1 (R3 per tiranti) Risultati Paratia Muro: LEFT  

Stage Z (m) Momento (kN*m/m) Taglio (kN/m) 

GEO 2.5 0 0 
GEO 2.3 0 0 
GEO 2.1 0 0 
GEO 1.9 0 0 
GEO 1.7 0 0 
GEO 1.5 0 0 
GEO 1.3 0 0 
GEO 1.1 0 0 
GEO 0.9 0 0 
GEO 0.8 0 0 

Design Assumption: NTC2008: A1+M1+R1 (R3 per tiranti) Risultati Paratia Muro: LEFT  

Stage Z (m) Momento (kN*m/m) Taglio (kN/m) 

GEO 0.8 0 0 
GEO 0.6 0 0 
GEO 0.4 0 0 
GEO 0.2 0 0 
GEO 0 0 0 



APPALTATORE:  

ITINERARIO NAPOLI – BARI 
RADDOPPIO TRATTA CANCELLO-BENEVENTO 
II LOTTO FUNZIONALE FRASSO TELESINO – VITULANO 
2° SUBLOTTO TELESE – SAN LORENZO 

 

PROGETTO ESECUTIVO 

PROGETTAZIONE: 

Mandataria:                Mandante: 

SYSTRA S.A.       SWS Engineering S.p.A.        SYSTRA-SOTECNI S.p.A. 

Relazione di calcolo 

IF2R.2.2.E.ZZ.CL.OC.00.0.0.002.A 

COMMESSA 

IF2R 

LOTTO 

2.2.E.ZZ 

CODIFICA 

CL 

DOCUMENTO 

OC.00.0.0.002 

REV. 

A 

FOGLIO 

112 di 267 

 

 

 

Tabella Risultati Paratia NTC2008: A1+M1+R1 (R3 per tiranti) - Left Wall - Stage: Rilevato 

Design Assumption: NTC2008: A1+M1+R1 (R3 per tiranti) Risultati Paratia Muro: LEFT  

Stage Z (m) Momento (kN*m/m) Taglio (kN/m) 

Rilevato 0 -3.8 -2.06 
Rilevato -0.2 -4.21 -2.06 
Rilevato -0.4 -4.53 -1.59 
Rilevato -0.6 -4.79 -1.3 
Rilevato -0.8 -5.02 -1.17 
Rilevato -1 -5.26 -1.2 
Rilevato -1.2 -5.54 -1.39 
Rilevato -1.4 -5.87 -1.65 
Rilevato -1.6 -6.25 -1.89 
Rilevato -1.8 -6.67 -2.09 
Rilevato -2 -7.12 -2.26 
Rilevato -2.2 -7.6 -2.4 
Rilevato -2.4 -8.11 -2.51 
Rilevato -2.6 -8.67 -2.8 
Rilevato -2.8 -9.32 -3.29 
Rilevato -3 -10.11 -3.95 
Rilevato -3.2 -11.07 -4.78 
Rilevato -3.4 -11.55 -2.4 
Rilevato -3.6 -11.64 -0.46 
Rilevato -3.8 -11.43 1.08 
Rilevato -4 -10.97 2.28 
Rilevato -4.2 -10.33 3.2 
Rilevato -4.4 -9.55 3.89 
Rilevato -4.6 -8.67 4.4 
Rilevato -4.8 -7.71 4.78 
Rilevato -5 -6.7 5.05 
Rilevato -5.2 -5.65 5.27 
Rilevato -5.4 -4.55 5.47 
Rilevato -5.6 -3.6 4.77 
Rilevato -5.8 -2.78 4.09 
Rilevato -6 -2.09 3.45 
Rilevato -6.2 -1.52 2.84 
Rilevato -6.4 -1.07 2.28 
Rilevato -6.6 -0.71 1.78 
Rilevato -6.8 -0.44 1.34 
Rilevato -7 -0.25 0.96 
Rilevato -7.2 -0.13 0.64 
Rilevato -7.4 -0.05 0.38 
Rilevato -7.6 -0.01 0.19 
Rilevato -7.8 0 0.06 
Rilevato -8 0 0 

Design Assumption: NTC2008: A1+M1+R1 (R3 per tiranti) Risultati Paratia Muro: LEFT  

Stage Z (m) Momento (kN*m/m) Taglio (kN/m) 

Rilevato 4.7 0 0 
Rilevato 4.5 0 0 
Rilevato 4.5 0 0 
Rilevato 4.3 0 0 
Rilevato 4.3 0 0 
Rilevato 4.1 0 0 
Rilevato 4.1 0 0 
Rilevato 3.9 0 0 
Rilevato 3.9 0 0 
Rilevato 3.7 0 0 
Rilevato 3.7 0 0 
Rilevato 3.5 0 0 
Rilevato 3.5 0 0 
Rilevato 3.3 0 0 
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Design Assumption: NTC2008: A1+M1+R1 (R3 per tiranti) Risultati Paratia Muro: LEFT  

Stage Z (m) Momento (kN*m/m) Taglio (kN/m) 

Rilevato 3.3 0 0 
Rilevato 3.1 0 0 
Rilevato 3.1 0 0 
Rilevato 2.9 0 0 
Rilevato 2.9 0 0 
Rilevato 2.7 0 0 
Rilevato 2.7 0 0 
Rilevato 2.5 0 0 
Rilevato 2.5 0 0 
Rilevato 2.3 0 0 
Rilevato 2.3 0 0 
Rilevato 2.1 0 0 
Rilevato 2.1 0 0 
Rilevato 1.9 0 0 
Rilevato 1.9 0 0 
Rilevato 1.7 0 0 
Rilevato 1.7 0 0 
Rilevato 1.5 -0.03 -0.13 
Rilevato 1.3 -0.13 -0.51 
Rilevato 1.1 -0.36 -1.16 
Rilevato 0.9 -0.77 -2.06 
Rilevato 0.8 -1.06 -2.92 

Design Assumption: NTC2008: A1+M1+R1 (R3 per tiranti) Risultati Paratia Muro: LEFT  

Stage Z (m) Momento (kN*m/m) Taglio (kN/m) 

Rilevato 0.8 -1.06 -3.89 
Rilevato 0.6 -1.84 -3.89 
Rilevato 0.4 -2.59 -3.74 
Rilevato 0.2 -3.26 -3.35 
Rilevato 0 -3.8 -2.7 
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Tabella Risultati Paratia NTC2008: A1+M1+R1 (R3 per tiranti) - Left Wall - Stage: Esercizio 

Design Assumption: NTC2008: A1+M1+R1 (R3 per tiranti) Risultati Paratia Muro: LEFT  

Stage Z (m) Momento (kN*m/m) Taglio (kN/m) 

Esercizio 0 -74.87 -7.78 
Esercizio -0.2 -76.43 -7.78 
Esercizio -0.4 -77.34 -4.55 
Esercizio -0.6 -77.61 -1.35 
Esercizio -0.8 -77.24 1.83 
Esercizio -1 -76.24 5 
Esercizio -1.2 -74.6 8.18 
Esercizio -1.4 -72.78 9.13 
Esercizio -1.6 -70.83 9.75 
Esercizio -1.8 -68.82 10.07 
Esercizio -2 -66.79 10.12 
Esercizio -2.2 -64.83 9.81 
Esercizio -2.4 -63 9.14 
Esercizio -2.6 -61.36 8.19 
Esercizio -2.8 -59.97 6.96 
Esercizio -3 -58.88 5.48 
Esercizio -3.2 -58.12 3.79 
Esercizio -3.4 -56.04 10.39 
Esercizio -3.6 -52.99 15.24 
Esercizio -3.8 -49.27 18.62 
Esercizio -4 -45.11 20.77 
Esercizio -4.2 -40.72 21.94 
Esercizio -4.4 -36.25 22.36 
Esercizio -4.6 -31.79 22.3 
Esercizio -4.8 -27.41 21.92 
Esercizio -5 -23.13 21.38 
Esercizio -5.2 -18.97 20.8 
Esercizio -5.4 -14.91 20.3 
Esercizio -5.6 -11.46 17.24 
Esercizio -5.8 -8.59 14.38 
Esercizio -6 -6.23 11.77 
Esercizio -6.2 -4.34 9.45 
Esercizio -6.4 -2.87 7.35 
Esercizio -6.6 -1.77 5.53 
Esercizio -6.8 -0.98 3.95 
Esercizio -7 -0.45 2.62 
Esercizio -7.2 -0.14 1.55 
Esercizio -7.4 0.01 0.74 
Esercizio -7.6 0.04 0.19 
Esercizio -7.8 0.02 -0.1 
Esercizio -8 0 -0.12 

Design Assumption: NTC2008: A1+M1+R1 (R3 per tiranti) Risultati Paratia Muro: LEFT  

Stage Z (m) Momento (kN*m/m) Taglio (kN/m) 

Esercizio 4.7 -2.9 -11.1 
Esercizio 4.5 -5.12 -11.1 
Esercizio 4.3 -7.43 -11.54 
Esercizio 4.1 -9.82 -11.98 
Esercizio 3.9 -12.31 -12.43 
Esercizio 3.7 -14.88 -12.87 
Esercizio 3.5 -17.54 -13.31 
Esercizio 3.3 -20.3 -13.75 
Esercizio 3.1 -23.13 -14.2 
Esercizio 2.9 -26.06 -14.64 
Esercizio 2.7 -29.08 -15.08 
Esercizio 2.5 -32.18 -15.52 
Esercizio 2.3 -35.38 -15.97 
Esercizio 2.1 -38.66 -16.41 
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Design Assumption: NTC2008: A1+M1+R1 (R3 per tiranti) Risultati Paratia Muro: LEFT  

Stage Z (m) Momento (kN*m/m) Taglio (kN/m) 

Esercizio 1.9 -42.03 -16.85 
Esercizio 1.7 -45.47 -17.18 
Esercizio 1.5 -48.93 -17.31 
Esercizio 1.3 -52.47 -17.7 
Esercizio 1.1 -56.14 -18.35 
Esercizio 0.9 -59.99 -19.26 
Esercizio 0.8 -62.01 -20.16 

Design Assumption: NTC2008: A1+M1+R1 (R3 per tiranti) Risultati Paratia Muro: LEFT  

Stage Z (m) Momento (kN*m/m) Taglio (kN/m) 

Esercizio 0.8 -62.01 -21.15 
Esercizio 0.6 -66.24 -21.15 
Esercizio 0.4 -69.79 -17.75 
Esercizio 0.2 -72.66 -14.38 
Esercizio 0 -74.87 -11.05 
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Tabella Risultati Paratia NTC2008: A1+M1+R1 (R3 per tiranti) - Left Wall - Stage: SISMA 

Design Assumption: NTC2008: A1+M1+R1 (R3 per tiranti) Risultati Paratia Muro: LEFT  

Stage Z (m) Momento (kN*m/m) Taglio (kN/m) 

SISMA 0 -65.28 -13.9 
SISMA -0.2 -68.06 -13.9 
SISMA -0.4 -70.16 -10.5 
SISMA -0.6 -71.58 -7.1 
SISMA -0.8 -72.32 -3.69 
SISMA -1 -72.37 -0.26 
SISMA -1.2 -71.73 3.21 
SISMA -1.4 -70.82 4.57 
SISMA -1.6 -69.7 5.59 
SISMA -1.8 -68.43 6.31 
SISMA -2 -67.09 6.73 
SISMA -2.2 -65.72 6.84 
SISMA -2.4 -64.4 6.62 
SISMA -2.6 -63.17 6.15 
SISMA -2.8 -62.08 5.44 
SISMA -3 -61.18 4.51 
SISMA -3.2 -60.5 3.4 
SISMA -3.4 -58.46 10.19 
SISMA -3.6 -55.41 15.24 
SISMA -3.8 -51.65 18.81 
SISMA -4 -47.42 21.17 
SISMA -4.2 -42.9 22.56 
SISMA -4.4 -38.26 23.21 
SISMA -4.6 -33.59 23.34 
SISMA -4.8 -28.97 23.11 
SISMA -5 -24.44 22.69 
SISMA -5.2 -19.99 22.21 
SISMA -5.4 -15.63 21.79 
SISMA -5.6 -11.93 18.51 
SISMA -5.8 -8.85 15.42 
SISMA -6 -6.34 12.56 
SISMA -6.2 -4.34 9.99 
SISMA -6.4 -2.8 7.69 
SISMA -6.6 -1.66 5.7 
SISMA -6.8 -0.86 3.99 
SISMA -7 -0.35 2.57 
SISMA -7.2 -0.06 1.44 
SISMA -7.4 0.06 0.6 
SISMA -7.6 0.07 0.06 
SISMA -7.8 0.03 -0.2 
SISMA -8 0 -0.17 

Design Assumption: NTC2008: A1+M1+R1 (R3 per tiranti) Risultati Paratia Muro: LEFT  

Stage Z (m) Momento (kN*m/m) Taglio (kN/m) 

SISMA 4.7 0 -0.61 
SISMA 4.5 -0.12 -0.61 
SISMA 4.3 -0.49 -1.82 
SISMA 4.1 -1.09 -3.04 
SISMA 3.9 -1.94 -4.25 
SISMA 3.7 -3.04 -5.47 
SISMA 3.5 -4.37 -6.68 
SISMA 3.3 -5.95 -7.9 
SISMA 3.1 -7.78 -9.11 
SISMA 2.9 -9.84 -10.33 
SISMA 2.7 -12.15 -11.54 
SISMA 2.5 -14.7 -12.76 
SISMA 2.3 -17.5 -13.97 
SISMA 2.1 -20.53 -15.19 
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Design Assumption: NTC2008: A1+M1+R1 (R3 per tiranti) Risultati Paratia Muro: LEFT  

Stage Z (m) Momento (kN*m/m) Taglio (kN/m) 

SISMA 1.9 -23.81 -16.4 
SISMA 1.7 -27.34 -17.62 
SISMA 1.5 -31.14 -18.99 
SISMA 1.3 -35.26 -20.6 
SISMA 1.1 -39.75 -22.46 
SISMA 0.9 -44.66 -24.58 
SISMA 0.8 -47.3 -26.37 

Design Assumption: NTC2008: A1+M1+R1 (R3 per tiranti) Risultati Paratia Muro: LEFT  

Stage Z (m) Momento (kN*m/m) Taglio (kN/m) 

SISMA 0.8 -47.3 -27.66 
SISMA 0.6 -52.83 -27.66 
SISMA 0.4 -57.67 -24.19 
SISMA 0.2 -61.82 -20.74 
SISMA 0 -65.28 -17.31 
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Tabella Grafici dei Risultati 
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Risultati NTC2008: SLE (Rara/Frequente/Quasi Permanente) 

Tabella Spostamento NTC2008: SLE (Rara/Frequente/Quasi Permanente) - LEFT Stage: 

GEO 

Design Assumption: NTC2008: SLE (Rara/Frequente/Quasi Permanente) Tipo Risultato: Spostamento Muro: LEFT 

Stage Z (m) Spostamento orizzontale (mm) 

GEO 4.7 0 
GEO 4.5 0 
GEO 4.3 0 
GEO 4.1 0 
GEO 3.9 0 
GEO 3.7 0 
GEO 3.5 0 
GEO 3.3 0 
GEO 3.1 0 
GEO 2.9 0 
GEO 2.7 0 
GEO 2.5 0 
GEO 2.3 0 
GEO 2.1 0 
GEO 1.9 0 
GEO 1.7 0 
GEO 1.5 0 
GEO 1.3 0 
GEO 1.1 0 
GEO 0.9 0 
GEO 0.8 0 
GEO 0.6 0 
GEO 0.4 0 
GEO 0.2 0 
GEO 0 0 
GEO -0.2 0 
GEO -0.4 0 
GEO -0.6 0 
GEO -0.8 0 
GEO -1 0 
GEO -1.2 0 
GEO -1.4 0 
GEO -1.6 0 
GEO -1.8 0 
GEO -2 0 
GEO -2.2 0 
GEO -2.4 0 
GEO -2.6 0 
GEO -2.8 0 
GEO -3 0 
GEO -3.2 0 
GEO -3.4 0 
GEO -3.6 0 
GEO -3.8 0 
GEO -4 0 
GEO -4.2 0 
GEO -4.4 0 
GEO -4.6 0 
GEO -4.8 0 
GEO -5 0 
GEO -5.2 0 
GEO -5.4 0 
GEO -5.6 0 
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Design Assumption: NTC2008: SLE (Rara/Frequente/Quasi Permanente) Tipo Risultato: Spostamento Muro: LEFT 

Stage Z (m) Spostamento orizzontale (mm) 

GEO -5.8 0 
GEO -6 0 
GEO -6.2 0 
GEO -6.4 0 
GEO -6.6 0 
GEO -6.8 0 
GEO -7 0 
GEO -7.2 0 
GEO -7.4 0 
GEO -7.6 0 
GEO -7.8 0 
GEO -8 0 
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Tabella Risultati Paratia NTC2008: SLE (Rara/Frequente/Quasi Permanente) - Left Wall - 

Stage: GEO 

Design Assumption: NTC2008: SLE (Rara/Frequente/Quasi Permanente) Risultati Paratia Muro: LEFT  

Stage Z (m) Momento (kN*m/m) Taglio (kN/m) 

GEO 0 0 0 
GEO -0.2 0 0 
GEO -0.4 0 0 
GEO -0.6 0 0 
GEO -0.8 0 0 
GEO -1 0 0 
GEO -1.2 0 0 
GEO -1.4 0 0 
GEO -1.6 0 0 
GEO -1.8 0 0 
GEO -2 0 0 
GEO -2.2 0 0 
GEO -2.4 0 0 
GEO -2.6 0 0 
GEO -2.8 0 0 
GEO -3 0 0 
GEO -3.2 0 0 
GEO -3.4 0 0 
GEO -3.6 0 0 
GEO -3.8 0 0 
GEO -4 0 0 
GEO -4.2 0 0 
GEO -4.4 0 0 
GEO -4.6 0 0 
GEO -4.8 0 0 
GEO -5 0 0 
GEO -5.2 0 0 
GEO -5.4 0 0 
GEO -5.6 0 0 
GEO -5.8 0 0 
GEO -6 0 0 
GEO -6.2 0 0 
GEO -6.4 0 0 
GEO -6.6 0 0 
GEO -6.8 0 0 
GEO -7 0 0 
GEO -7.2 0 0 
GEO -7.4 0 0 
GEO -7.6 0 0 
GEO -7.8 0 0 
GEO -8 0 0 

Design Assumption: NTC2008: SLE (Rara/Frequente/Quasi Permanente) Risultati Paratia Muro: LEFT  

Stage Z (m) Momento (kN*m/m) Taglio (kN/m) 

GEO 4.7 0 0 
GEO 4.5 0 0 
GEO 4.3 0 0 
GEO 4.1 0 0 
GEO 3.9 0 0 
GEO 3.7 0 0 
GEO 3.5 0 0 
GEO 3.3 0 0 
GEO 3.1 0 0 
GEO 2.9 0 0 
GEO 2.7 0 0 
GEO 2.5 0 0 
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Design Assumption: NTC2008: SLE (Rara/Frequente/Quasi Permanente) Risultati Paratia Muro: LEFT  

Stage Z (m) Momento (kN*m/m) Taglio (kN/m) 

GEO 2.3 0 0 
GEO 2.1 0 0 
GEO 1.9 0 0 
GEO 1.7 0 0 
GEO 1.5 0 0 
GEO 1.3 0 0 
GEO 1.1 0 0 
GEO 0.9 0 0 
GEO 0.8 0 0 

Design Assumption: NTC2008: SLE (Rara/Frequente/Quasi Permanente) Risultati Paratia Muro: LEFT  

Stage Z (m) Momento (kN*m/m) Taglio (kN/m) 

GEO 0.8 0 0 
GEO 0.6 0 0 
GEO 0.4 0 0 
GEO 0.2 0 0 
GEO 0 0 0 
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Tabella Spostamento NTC2008: SLE (Rara/Frequente/Quasi Permanente) - LEFT Stage: 

Rilevato 

Design Assumption: NTC2008: SLE (Rara/Frequente/Quasi Permanente) Tipo Risultato: Spostamento Muro: LEFT 

Stage Z (m) Spostamento orizzontale (mm) 

Rilevato 4.7 0.7 
Rilevato 4.5 0.68 
Rilevato 4.3 0.67 
Rilevato 4.1 0.65 
Rilevato 3.9 0.63 
Rilevato 3.7 0.61 
Rilevato 3.5 0.6 
Rilevato 3.3 0.58 
Rilevato 3.1 0.56 
Rilevato 2.9 0.54 
Rilevato 2.7 0.53 
Rilevato 2.5 0.51 
Rilevato 2.3 0.49 
Rilevato 2.1 0.48 
Rilevato 1.9 0.46 
Rilevato 1.7 0.44 
Rilevato 1.5 0.42 
Rilevato 1.3 0.41 
Rilevato 1.1 0.39 
Rilevato 0.9 0.37 
Rilevato 0.8 0.36 
Rilevato 0.6 0.34 
Rilevato 0.4 0.33 
Rilevato 0.2 0.31 
Rilevato 0 0.29 
Rilevato -0.2 0.28 
Rilevato -0.4 0.26 
Rilevato -0.6 0.24 
Rilevato -0.8 0.23 
Rilevato -1 0.21 
Rilevato -1.2 0.2 
Rilevato -1.4 0.18 
Rilevato -1.6 0.17 
Rilevato -1.8 0.15 
Rilevato -2 0.14 
Rilevato -2.2 0.13 
Rilevato -2.4 0.12 
Rilevato -2.6 0.1 
Rilevato -2.8 0.09 
Rilevato -3 0.08 
Rilevato -3.2 0.08 
Rilevato -3.4 0.07 
Rilevato -3.6 0.06 
Rilevato -3.8 0.05 
Rilevato -4 0.05 
Rilevato -4.2 0.05 
Rilevato -4.4 0.04 
Rilevato -4.6 0.04 
Rilevato -4.8 0.04 
Rilevato -5 0.04 
Rilevato -5.2 0.04 
Rilevato -5.4 0.04 
Rilevato -5.6 0.04 
Rilevato -5.8 0.04 
Rilevato -6 0.04 
Rilevato -6.2 0.04 
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Design Assumption: NTC2008: SLE (Rara/Frequente/Quasi Permanente) Tipo Risultato: Spostamento Muro: LEFT 

Stage Z (m) Spostamento orizzontale (mm) 

Rilevato -6.4 0.04 
Rilevato -6.6 0.04 
Rilevato -6.8 0.04 
Rilevato -7 0.05 
Rilevato -7.2 0.05 
Rilevato -7.4 0.05 
Rilevato -7.6 0.05 
Rilevato -7.8 0.05 
Rilevato -8 0.05 
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Tabella Risultati Paratia NTC2008: SLE (Rara/Frequente/Quasi Permanente) - Left Wall - 

Stage: Rilevato 

Design Assumption: NTC2008: SLE (Rara/Frequente/Quasi Permanente) Risultati Paratia Muro: LEFT  

Stage Z (m) Momento (kN*m/m) Taglio (kN/m) 

Rilevato 0 -2.81 -1.53 
Rilevato -0.2 -3.12 -1.53 
Rilevato -0.4 -3.36 -1.18 
Rilevato -0.6 -3.55 -0.96 
Rilevato -0.8 -3.72 -0.87 
Rilevato -1 -3.9 -0.89 
Rilevato -1.2 -4.11 -1.03 
Rilevato -1.4 -4.35 -1.23 
Rilevato -1.6 -4.63 -1.4 
Rilevato -1.8 -4.94 -1.55 
Rilevato -2 -5.28 -1.68 
Rilevato -2.2 -5.63 -1.78 
Rilevato -2.4 -6 -1.86 
Rilevato -2.6 -6.42 -2.08 
Rilevato -2.8 -6.91 -2.44 
Rilevato -3 -7.49 -2.93 
Rilevato -3.2 -8.2 -3.54 
Rilevato -3.4 -8.55 -1.78 
Rilevato -3.6 -8.62 -0.34 
Rilevato -3.8 -8.46 0.8 
Rilevato -4 -8.12 1.69 
Rilevato -4.2 -7.65 2.37 
Rilevato -4.4 -7.07 2.89 
Rilevato -4.6 -6.42 3.26 
Rilevato -4.8 -5.71 3.54 
Rilevato -5 -4.96 3.74 
Rilevato -5.2 -4.18 3.91 
Rilevato -5.4 -3.37 4.05 
Rilevato -5.6 -2.67 3.53 
Rilevato -5.8 -2.06 3.03 
Rilevato -6 -1.55 2.55 
Rilevato -6.2 -1.13 2.1 
Rilevato -6.4 -0.79 1.69 
Rilevato -6.6 -0.53 1.32 
Rilevato -6.8 -0.33 0.99 
Rilevato -7 -0.19 0.71 
Rilevato -7.2 -0.09 0.47 
Rilevato -7.4 -0.04 0.28 
Rilevato -7.6 -0.01 0.14 
Rilevato -7.8 0 0.05 
Rilevato -8 0 0 

Design Assumption: NTC2008: SLE (Rara/Frequente/Quasi Permanente) Risultati Paratia Muro: LEFT  

Stage Z (m) Momento (kN*m/m) Taglio (kN/m) 

Rilevato 4.7 0 0 
Rilevato 4.5 0 0 
Rilevato 4.5 0 0 
Rilevato 4.3 0 0 
Rilevato 4.3 0 0 
Rilevato 4.1 0 0 
Rilevato 4.1 0 0 
Rilevato 3.9 0 0 
Rilevato 3.9 0 0 
Rilevato 3.7 0 0 
Rilevato 3.7 0 0 
Rilevato 3.5 0 0 
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Design Assumption: NTC2008: SLE (Rara/Frequente/Quasi Permanente) Risultati Paratia Muro: LEFT  

Stage Z (m) Momento (kN*m/m) Taglio (kN/m) 

Rilevato 3.5 0 0 
Rilevato 3.3 0 0 
Rilevato 3.3 0 0 
Rilevato 3.1 0 0 
Rilevato 3.1 0 0 
Rilevato 2.9 0 0 
Rilevato 2.9 0 0 
Rilevato 2.7 0 0 
Rilevato 2.7 0 0 
Rilevato 2.5 0 0 
Rilevato 2.5 0 0 
Rilevato 2.3 0 0 
Rilevato 2.3 0 0 
Rilevato 2.1 0 0 
Rilevato 2.1 0 0 
Rilevato 1.9 0 0 
Rilevato 1.9 0 0 
Rilevato 1.7 0 0 
Rilevato 1.7 0 0 
Rilevato 1.5 -0.02 -0.1 
Rilevato 1.3 -0.1 -0.38 
Rilevato 1.1 -0.27 -0.86 
Rilevato 0.9 -0.57 -1.52 
Rilevato 0.8 -0.79 -2.17 

Design Assumption: NTC2008: SLE (Rara/Frequente/Quasi Permanente) Risultati Paratia Muro: LEFT  

Stage Z (m) Momento (kN*m/m) Taglio (kN/m) 

Rilevato 0.8 -0.79 -2.88 
Rilevato 0.6 -1.36 -2.88 
Rilevato 0.4 -1.92 -2.77 
Rilevato 0.2 -2.41 -2.48 
Rilevato 0 -2.81 -2 
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Tabella Spostamento NTC2008: SLE (Rara/Frequente/Quasi Permanente) - LEFT Stage: 

Esercizio 

Design Assumption: NTC2008: SLE (Rara/Frequente/Quasi Permanente) Tipo Risultato: Spostamento Muro: LEFT 

Stage Z (m) Spostamento orizzontale (mm) 

Esercizio 4.7 4.28 
Esercizio 4.5 4.14 
Esercizio 4.3 4.01 
Esercizio 4.1 3.88 
Esercizio 3.9 3.75 
Esercizio 3.7 3.62 
Esercizio 3.5 3.48 
Esercizio 3.3 3.35 
Esercizio 3.1 3.22 
Esercizio 2.9 3.09 
Esercizio 2.7 2.96 
Esercizio 2.5 2.83 
Esercizio 2.3 2.71 
Esercizio 2.1 2.58 
Esercizio 1.9 2.45 
Esercizio 1.7 2.33 
Esercizio 1.5 2.2 
Esercizio 1.3 2.08 
Esercizio 1.1 1.96 
Esercizio 0.9 1.84 
Esercizio 0.8 1.78 
Esercizio 0.6 1.66 
Esercizio 0.4 1.54 
Esercizio 0.2 1.43 
Esercizio 0 1.31 
Esercizio -0.2 1.19 
Esercizio -0.4 1.09 
Esercizio -0.6 0.98 
Esercizio -0.8 0.89 
Esercizio -1 0.8 
Esercizio -1.2 0.71 
Esercizio -1.4 0.63 
Esercizio -1.6 0.56 
Esercizio -1.8 0.5 
Esercizio -2 0.43 
Esercizio -2.2 0.38 
Esercizio -2.4 0.33 
Esercizio -2.6 0.28 
Esercizio -2.8 0.24 
Esercizio -3 0.2 
Esercizio -3.2 0.17 
Esercizio -3.4 0.14 
Esercizio -3.6 0.12 
Esercizio -3.8 0.1 
Esercizio -4 0.09 
Esercizio -4.2 0.08 
Esercizio -4.4 0.07 
Esercizio -4.6 0.06 
Esercizio -4.8 0.06 
Esercizio -5 0.06 
Esercizio -5.2 0.06 
Esercizio -5.4 0.06 
Esercizio -5.6 0.07 
Esercizio -5.8 0.07 
Esercizio -6 0.08 
Esercizio -6.2 0.09 
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Design Assumption: NTC2008: SLE (Rara/Frequente/Quasi Permanente) Tipo Risultato: Spostamento Muro: LEFT 

Stage Z (m) Spostamento orizzontale (mm) 

Esercizio -6.4 0.09 
Esercizio -6.6 0.1 
Esercizio -6.8 0.11 
Esercizio -7 0.11 
Esercizio -7.2 0.12 
Esercizio -7.4 0.13 
Esercizio -7.6 0.13 
Esercizio -7.8 0.14 
Esercizio -8 0.15 
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Tabella Risultati Paratia NTC2008: SLE (Rara/Frequente/Quasi Permanente) - Left Wall - 

Stage: Esercizio 

Design Assumption: NTC2008: SLE (Rara/Frequente/Quasi Permanente) Risultati Paratia Muro: LEFT  

Stage Z (m) Momento (kN*m/m) Taglio (kN/m) 

Esercizio 0 -51.86 -5.54 
Esercizio -0.2 -52.96 -5.54 
Esercizio -0.4 -53.62 -3.27 
Esercizio -0.6 -53.82 -1.02 
Esercizio -0.8 -53.57 1.24 
Esercizio -1 -52.87 3.51 
Esercizio -1.2 -51.71 5.8 
Esercizio -1.4 -50.43 6.41 
Esercizio -1.6 -49.07 6.81 
Esercizio -1.8 -47.67 7 
Esercizio -2 -46.26 7.01 
Esercizio -2.2 -44.91 6.78 
Esercizio -2.4 -43.65 6.3 
Esercizio -2.6 -42.52 5.63 
Esercizio -2.8 -41.57 4.77 
Esercizio -3 -40.82 3.74 
Esercizio -3.2 -40.3 2.57 
Esercizio -3.4 -38.87 7.16 
Esercizio -3.6 -36.77 10.53 
Esercizio -3.8 -34.19 12.88 
Esercizio -4 -31.32 14.38 
Esercizio -4.2 -28.28 15.2 
Esercizio -4.4 -25.18 15.5 
Esercizio -4.6 -22.08 15.46 
Esercizio -4.8 -19.04 15.21 
Esercizio -5 -16.07 14.85 
Esercizio -5.2 -13.18 14.46 
Esercizio -5.4 -10.35 14.13 
Esercizio -5.6 -7.95 12 
Esercizio -5.8 -5.95 10 
Esercizio -6 -4.32 8.18 
Esercizio -6.2 -3 6.56 
Esercizio -6.4 -1.98 5.1 
Esercizio -6.6 -1.22 3.83 
Esercizio -6.8 -0.67 2.73 
Esercizio -7 -0.31 1.81 
Esercizio -7.2 -0.09 1.07 
Esercizio -7.4 0.01 0.51 
Esercizio -7.6 0.03 0.12 
Esercizio -7.8 0.02 -0.07 
Esercizio -8 0 -0.09 

Design Assumption: NTC2008: SLE (Rara/Frequente/Quasi Permanente) Risultati Paratia Muro: LEFT  

Stage Z (m) Momento (kN*m/m) Taglio (kN/m) 

Esercizio 4.7 -2 -7.65 
Esercizio 4.5 -3.53 -7.65 
Esercizio 4.3 -5.12 -7.96 
Esercizio 4.1 -6.77 -8.26 
Esercizio 3.9 -8.49 -8.57 
Esercizio 3.7 -10.26 -8.87 
Esercizio 3.5 -12.1 -9.18 
Esercizio 3.3 -14 -9.48 
Esercizio 3.1 -15.95 -9.79 
Esercizio 2.9 -17.97 -10.1 
Esercizio 2.7 -20.05 -10.4 
Esercizio 2.5 -22.19 -10.71 
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Design Assumption: NTC2008: SLE (Rara/Frequente/Quasi Permanente) Risultati Paratia Muro: LEFT  

Stage Z (m) Momento (kN*m/m) Taglio (kN/m) 

Esercizio 2.3 -24.4 -11.01 
Esercizio 2.1 -26.66 -11.32 
Esercizio 1.9 -28.98 -11.62 
Esercizio 1.7 -31.36 -11.85 
Esercizio 1.5 -33.74 -11.95 
Esercizio 1.3 -36.19 -12.23 
Esercizio 1.1 -38.73 -12.71 
Esercizio 0.9 -41.41 -13.39 
Esercizio 0.8 -42.82 -14.05 

Design Assumption: NTC2008: SLE (Rara/Frequente/Quasi Permanente) Risultati Paratia Muro: LEFT  

Stage Z (m) Momento (kN*m/m) Taglio (kN/m) 

Esercizio 0.8 -42.82 -14.79 
Esercizio 0.6 -45.77 -14.79 
Esercizio 0.4 -48.26 -12.46 
Esercizio 0.2 -50.29 -10.13 
Esercizio 0 -51.86 -7.83 
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Tabella Spostamento NTC2008: SLE (Rara/Frequente/Quasi Permanente) - LEFT Stage: 

SISMA 

Design Assumption: NTC2008: SLE (Rara/Frequente/Quasi Permanente) Tipo Risultato: Spostamento Muro: LEFT 

Stage Z (m) Spostamento orizzontale (mm) 

SISMA 4.7 4.43 
SISMA 4.5 4.29 
SISMA 4.3 4.16 
SISMA 4.1 4.03 
SISMA 3.9 3.9 
SISMA 3.7 3.76 
SISMA 3.5 3.63 
SISMA 3.3 3.5 
SISMA 3.1 3.37 
SISMA 2.9 3.23 
SISMA 2.7 3.1 
SISMA 2.5 2.97 
SISMA 2.3 2.84 
SISMA 2.1 2.71 
SISMA 1.9 2.58 
SISMA 1.7 2.45 
SISMA 1.5 2.32 
SISMA 1.3 2.19 
SISMA 1.1 2.07 
SISMA 0.9 1.94 
SISMA 0.8 1.88 
SISMA 0.6 1.75 
SISMA 0.4 1.63 
SISMA 0.2 1.5 
SISMA 0 1.38 
SISMA -0.2 1.26 
SISMA -0.4 1.14 
SISMA -0.6 1.04 
SISMA -0.8 0.93 
SISMA -1 0.84 
SISMA -1.2 0.75 
SISMA -1.4 0.66 
SISMA -1.6 0.58 
SISMA -1.8 0.51 
SISMA -2 0.44 
SISMA -2.2 0.38 
SISMA -2.4 0.32 
SISMA -2.6 0.27 
SISMA -2.8 0.23 
SISMA -3 0.19 
SISMA -3.2 0.15 
SISMA -3.4 0.12 
SISMA -3.6 0.1 
SISMA -3.8 0.08 
SISMA -4 0.06 
SISMA -4.2 0.05 
SISMA -4.4 0.04 
SISMA -4.6 0.04 
SISMA -4.8 0.03 
SISMA -5 0.03 
SISMA -5.2 0.03 
SISMA -5.4 0.04 
SISMA -5.6 0.04 
SISMA -5.8 0.05 
SISMA -6 0.05 
SISMA -6.2 0.06 
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Design Assumption: NTC2008: SLE (Rara/Frequente/Quasi Permanente) Tipo Risultato: Spostamento Muro: LEFT 

Stage Z (m) Spostamento orizzontale (mm) 

SISMA -6.4 0.07 
SISMA -6.6 0.07 
SISMA -6.8 0.08 
SISMA -7 0.09 
SISMA -7.2 0.1 
SISMA -7.4 0.1 
SISMA -7.6 0.11 
SISMA -7.8 0.12 
SISMA -8 0.12 
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Tabella Risultati Paratia NTC2008: SLE (Rara/Frequente/Quasi Permanente) - Left Wall - 

Stage: SISMA 

Design Assumption: NTC2008: SLE (Rara/Frequente/Quasi Permanente) Risultati Paratia Muro: LEFT  

Stage Z (m) Momento (kN*m/m) Taglio (kN/m) 

SISMA 0 -48.36 -10.43 
SISMA -0.2 -50.45 -10.43 
SISMA -0.4 -52.04 -7.95 
SISMA -0.6 -53.13 -5.47 
SISMA -0.8 -53.73 -2.97 
SISMA -1 -53.82 -0.46 
SISMA -1.2 -53.4 2.09 
SISMA -1.4 -52.77 3.18 
SISMA -1.6 -51.95 4.07 
SISMA -1.8 -51 4.78 
SISMA -2 -49.94 5.26 
SISMA -2.2 -48.85 5.5 
SISMA -2.4 -47.75 5.49 
SISMA -2.6 -46.69 5.28 
SISMA -2.8 -45.72 4.87 
SISMA -3 -44.86 4.28 
SISMA -3.2 -44.15 3.54 
SISMA -3.4 -42.5 8.28 
SISMA -3.6 -40.14 11.77 
SISMA -3.8 -37.3 14.21 
SISMA -4 -34.14 15.78 
SISMA -4.2 -30.81 16.67 
SISMA -4.4 -27.4 17.03 
SISMA -4.6 -24 17.03 
SISMA -4.8 -20.64 16.78 
SISMA -5 -17.36 16.39 
SISMA -5.2 -14.17 15.98 
SISMA -5.4 -11.05 15.61 
SISMA -5.6 -8.4 13.23 
SISMA -5.8 -6.2 11 
SISMA -6 -4.41 8.94 
SISMA -6.2 -3 7.08 
SISMA -6.4 -1.91 5.43 
SISMA -6.6 -1.11 4 
SISMA -6.8 -0.56 2.78 
SISMA -7 -0.2 1.76 
SISMA -7.2 -0.01 0.96 
SISMA -7.4 0.06 0.37 
SISMA -7.6 0.06 -0.01 
SISMA -7.8 0.03 -0.18 
SISMA -8 0 -0.13 

Design Assumption: NTC2008: SLE (Rara/Frequente/Quasi Permanente) Risultati Paratia Muro: LEFT  

Stage Z (m) Momento (kN*m/m) Taglio (kN/m) 

SISMA 4.7 0 -0.45 
SISMA 4.5 -0.09 -0.45 
SISMA 4.3 -0.36 -1.35 
SISMA 4.1 -0.81 -2.25 
SISMA 3.9 -1.44 -3.15 
SISMA 3.7 -2.25 -4.05 
SISMA 3.5 -3.24 -4.95 
SISMA 3.3 -4.41 -5.85 
SISMA 3.1 -5.76 -6.75 
SISMA 2.9 -7.29 -7.65 
SISMA 2.7 -9 -8.55 
SISMA 2.5 -10.89 -9.45 
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Design Assumption: NTC2008: SLE (Rara/Frequente/Quasi Permanente) Risultati Paratia Muro: LEFT  

Stage Z (m) Momento (kN*m/m) Taglio (kN/m) 

SISMA 2.3 -12.96 -10.35 
SISMA 2.1 -15.21 -11.25 
SISMA 1.9 -17.64 -12.15 
SISMA 1.7 -20.25 -13.05 
SISMA 1.5 -23.06 -14.05 
SISMA 1.3 -26.11 -15.23 
SISMA 1.1 -29.43 -16.61 
SISMA 0.9 -33.06 -18.18 
SISMA 0.8 -35.01 -19.51 

Design Assumption: NTC2008: SLE (Rara/Frequente/Quasi Permanente) Risultati Paratia Muro: LEFT  

Stage Z (m) Momento (kN*m/m) Taglio (kN/m) 

SISMA 0.8 -35.01 -20.46 
SISMA 0.6 -39.11 -20.46 
SISMA 0.4 -42.69 -17.94 
SISMA 0.2 -45.78 -15.42 
SISMA 0 -48.36 -12.92 
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Tabella Grafici dei Risultati 
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Risultati A2+M2+R1 

Tabella Risultati Paratia A2+M2+R1 - Left Wall - Stage: GEO 

Design Assumption: A2+M2+R1 Risultati Paratia Muro: LEFT  

Stage Z (m) Momento (kN*m/m) Taglio (kN/m) 

GEO 0 0 0 
GEO -0.2 0 0 
GEO -0.4 0 0 
GEO -0.6 0 0 
GEO -0.8 0 0 
GEO -1 0 0 
GEO -1.2 0 0 
GEO -1.4 0 0 
GEO -1.6 0 0 
GEO -1.8 0 0 
GEO -2 0 0 
GEO -2.2 0 0 
GEO -2.4 0 0 
GEO -2.6 0 0 
GEO -2.8 0 0 
GEO -3 0 0 
GEO -3.2 0 0 
GEO -3.4 0 0 
GEO -3.6 0 0 
GEO -3.8 0 0 
GEO -4 0 0 
GEO -4.2 0 0 
GEO -4.4 0 0 
GEO -4.6 0 0 
GEO -4.8 0 0 
GEO -5 0 0 
GEO -5.2 0 0 
GEO -5.4 0 0 
GEO -5.6 0 0 
GEO -5.8 0 0 
GEO -6 0 0 
GEO -6.2 0 0 
GEO -6.4 0 0 
GEO -6.6 0 0 
GEO -6.8 0 0 
GEO -7 0 0 
GEO -7.2 0 0 
GEO -7.4 0 0 
GEO -7.6 0 0 
GEO -7.8 0 0 
GEO -8 0 0 

Design Assumption: A2+M2+R1 Risultati Paratia Muro: LEFT  

Stage Z (m) Momento (kN*m/m) Taglio (kN/m) 

GEO 4.7 0 0 
GEO 4.5 0 0 
GEO 4.3 0 0 
GEO 4.1 0 0 
GEO 3.9 0 0 
GEO 3.7 0 0 
GEO 3.5 0 0 
GEO 3.3 0 0 
GEO 3.1 0 0 
GEO 2.9 0 0 
GEO 2.7 0 0 
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Design Assumption: A2+M2+R1 Risultati Paratia Muro: LEFT  

Stage Z (m) Momento (kN*m/m) Taglio (kN/m) 

GEO 2.5 0 0 
GEO 2.3 0 0 
GEO 2.1 0 0 
GEO 1.9 0 0 
GEO 1.7 0 0 
GEO 1.5 0 0 
GEO 1.3 0 0 
GEO 1.1 0 0 
GEO 0.9 0 0 
GEO 0.8 0 0 

Design Assumption: A2+M2+R1 Risultati Paratia Muro: LEFT  

Stage Z (m) Momento (kN*m/m) Taglio (kN/m) 

GEO 0.8 0 0 
GEO 0.6 0 0 
GEO 0.4 0 0 
GEO 0.2 0 0 
GEO 0 0 0 



APPALTATORE:  

ITINERARIO NAPOLI – BARI 
RADDOPPIO TRATTA CANCELLO-BENEVENTO 
II LOTTO FUNZIONALE FRASSO TELESINO – VITULANO 
2° SUBLOTTO TELESE – SAN LORENZO 

 

PROGETTO ESECUTIVO 

PROGETTAZIONE: 

Mandataria:                Mandante: 

SYSTRA S.A.       SWS Engineering S.p.A.        SYSTRA-SOTECNI S.p.A. 

Relazione di calcolo 

IF2R.2.2.E.ZZ.CL.OC.00.0.0.002.A 

COMMESSA 

IF2R 

LOTTO 

2.2.E.ZZ 

CODIFICA 

CL 

DOCUMENTO 

OC.00.0.0.002 

REV. 

A 

FOGLIO 

142 di 267 

 

 

 

Tabella Risultati Paratia A2+M2+R1 - Left Wall - Stage: Rilevato 

Design Assumption: A2+M2+R1 Risultati Paratia Muro: LEFT  

Stage Z (m) Momento (kN*m/m) Taglio (kN/m) 

Rilevato 0 -3.66 -2.25 
Rilevato -0.2 -4.11 -2.25 
Rilevato -0.4 -4.43 -1.62 
Rilevato -0.6 -4.61 -0.87 
Rilevato -0.8 -4.61 -0.02 
Rilevato -1 -4.47 0.72 
Rilevato -1.2 -4.2 1.31 
Rilevato -1.4 -4.09 0.58 
Rilevato -1.6 -4.13 -0.22 
Rilevato -1.8 -4.35 -1.07 
Rilevato -2 -4.75 -1.99 
Rilevato -2.2 -5.34 -2.96 
Rilevato -2.4 -6.14 -4 
Rilevato -2.6 -7.15 -5.08 
Rilevato -2.8 -8.4 -6.22 
Rilevato -3 -9.88 -7.41 
Rilevato -3.2 -11.61 -8.65 
Rilevato -3.4 -12.68 -5.33 
Rilevato -3.6 -13.19 -2.58 
Rilevato -3.8 -13.26 -0.34 
Rilevato -4 -12.97 1.44 
Rilevato -4.2 -12.41 2.83 
Rilevato -4.4 -11.63 3.89 
Rilevato -4.6 -10.69 4.68 
Rilevato -4.8 -9.64 5.25 
Rilevato -5 -8.51 5.64 
Rilevato -5.2 -7.33 5.91 
Rilevato -5.4 -6.11 6.09 
Rilevato -5.6 -5.01 5.5 
Rilevato -5.8 -4.04 4.88 
Rilevato -6 -3.18 4.27 
Rilevato -6.2 -2.45 3.67 
Rilevato -6.4 -1.83 3.1 
Rilevato -6.6 -1.32 2.56 
Rilevato -6.8 -0.9 2.06 
Rilevato -7 -0.58 1.6 
Rilevato -7.2 -0.34 1.2 
Rilevato -7.4 -0.18 0.84 
Rilevato -7.6 -0.07 0.53 
Rilevato -7.8 -0.02 0.28 
Rilevato -8 0 0.08 

Design Assumption: A2+M2+R1 Risultati Paratia Muro: LEFT  

Stage Z (m) Momento (kN*m/m) Taglio (kN/m) 

Rilevato 4.7 0 0 
Rilevato 4.5 0 0 
Rilevato 4.5 0 0 
Rilevato 4.3 0 0 
Rilevato 4.3 0 0 
Rilevato 4.1 0 0 
Rilevato 4.1 0 0 
Rilevato 3.9 0 0 
Rilevato 3.9 0 0 
Rilevato 3.7 0 0 
Rilevato 3.7 0 0 
Rilevato 3.5 0 0 
Rilevato 3.5 0 0 
Rilevato 3.3 0 0 
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Design Assumption: A2+M2+R1 Risultati Paratia Muro: LEFT  

Stage Z (m) Momento (kN*m/m) Taglio (kN/m) 

Rilevato 3.3 0 0 
Rilevato 3.1 0 0 
Rilevato 3.1 0 0 
Rilevato 2.9 0 0 
Rilevato 2.9 0 0 
Rilevato 2.7 0 0 
Rilevato 2.7 0 0 
Rilevato 2.5 0 0 
Rilevato 2.5 0 0 
Rilevato 2.3 0 0 
Rilevato 2.3 0 0 
Rilevato 2.1 0 0 
Rilevato 2.1 0 0 
Rilevato 1.9 0 0 
Rilevato 1.9 0 0 
Rilevato 1.7 0 0 
Rilevato 1.7 0 0 
Rilevato 1.5 -0.02 -0.12 
Rilevato 1.3 -0.12 -0.49 
Rilevato 1.1 -0.34 -1.11 
Rilevato 0.9 -0.74 -1.96 
Rilevato 0.8 -1.02 -2.79 

Design Assumption: A2+M2+R1 Risultati Paratia Muro: LEFT  

Stage Z (m) Momento (kN*m/m) Taglio (kN/m) 

Rilevato 0.8 -1.02 -3.71 
Rilevato 0.6 -1.76 -3.71 
Rilevato 0.4 -2.46 -3.52 
Rilevato 0.2 -3.1 -3.2 
Rilevato 0 -3.66 -2.78 
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Tabella Risultati Paratia A2+M2+R1 - Left Wall - Stage: Esercizio 

Design Assumption: A2+M2+R1 Risultati Paratia Muro: LEFT  

Stage Z (m) Momento (kN*m/m) Taglio (kN/m) 

Esercizio 0 -67.98 -7.08 
Esercizio -0.2 -69.4 -7.08 
Esercizio -0.4 -70.18 -3.91 
Esercizio -0.6 -70.37 -0.96 
Esercizio -0.8 -70.01 1.81 
Esercizio -1 -69.13 4.39 
Esercizio -1.2 -67.77 6.81 
Esercizio -1.4 -66.24 7.64 
Esercizio -1.6 -64.64 8.02 
Esercizio -1.8 -63.05 7.97 
Esercizio -2 -61.54 7.52 
Esercizio -2.2 -60.22 6.59 
Esercizio -2.4 -59.19 5.16 
Esercizio -2.6 -58.53 3.31 
Esercizio -2.8 -58.32 1.06 
Esercizio -3 -58.63 -1.57 
Esercizio -3.2 -59.54 -4.54 
Esercizio -3.4 -58.95 2.96 
Esercizio -3.6 -56.99 9.82 
Esercizio -3.8 -54 14.91 
Esercizio -4 -50.3 18.53 
Esercizio -4.2 -46.12 20.91 
Esercizio -4.4 -41.66 22.3 
Esercizio -4.6 -37.06 22.98 
Esercizio -4.8 -32.43 23.15 
Esercizio -5 -27.84 22.96 
Esercizio -5.2 -23.32 22.58 
Esercizio -5.4 -18.89 22.14 
Esercizio -5.6 -15.04 19.29 
Esercizio -5.8 -11.73 16.55 
Esercizio -6 -8.93 13.96 
Esercizio -6.2 -6.62 11.6 
Esercizio -6.4 -4.73 9.41 
Esercizio -6.6 -3.25 7.44 
Esercizio -6.8 -2.11 5.69 
Esercizio -7 -1.27 4.2 
Esercizio -7.2 -0.68 2.92 
Esercizio -7.4 -0.31 1.87 
Esercizio -7.6 -0.1 1.04 
Esercizio -7.8 -0.01 0.44 
Esercizio -8 0 0.07 

Design Assumption: A2+M2+R1 Risultati Paratia Muro: LEFT  

Stage Z (m) Momento (kN*m/m) Taglio (kN/m) 

Esercizio 4.7 -2.6 -9.95 
Esercizio 4.5 -4.59 -9.95 
Esercizio 4.3 -6.66 -10.35 
Esercizio 4.1 -8.81 -10.74 
Esercizio 3.9 -11.04 -11.14 
Esercizio 3.7 -13.34 -11.54 
Esercizio 3.5 -15.73 -11.93 
Esercizio 3.3 -18.2 -12.33 
Esercizio 3.1 -20.74 -12.73 
Esercizio 2.9 -23.37 -13.12 
Esercizio 2.7 -26.07 -13.52 
Esercizio 2.5 -28.85 -13.92 
Esercizio 2.3 -31.72 -14.32 
Esercizio 2.1 -34.66 -14.71 
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Design Assumption: A2+M2+R1 Risultati Paratia Muro: LEFT  

Stage Z (m) Momento (kN*m/m) Taglio (kN/m) 

Esercizio 1.9 -37.68 -15.11 
Esercizio 1.7 -40.76 -15.4 
Esercizio 1.5 -43.87 -15.53 
Esercizio 1.3 -47.05 -15.9 
Esercizio 1.1 -50.35 -16.52 
Esercizio 0.9 -53.83 -17.4 
Esercizio 0.8 -55.66 -18.26 

Design Assumption: A2+M2+R1 Risultati Paratia Muro: LEFT  

Stage Z (m) Momento (kN*m/m) Taglio (kN/m) 

Esercizio 0.8 -55.66 -19.22 
Esercizio 0.6 -59.5 -19.22 
Esercizio 0.4 -63.08 -17.89 
Esercizio 0.2 -65.89 -14.07 
Esercizio 0 -67.98 -10.46 
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Tabella Risultati Paratia A2+M2+R1 - Left Wall - Stage: SISMA 

Design Assumption: A2+M2+R1 Risultati Paratia Muro: LEFT  

Stage Z (m) Momento (kN*m/m) Taglio (kN/m) 

SISMA 0 -52.89 -13.09 
SISMA -0.2 -55.5 -13.09 
SISMA -0.4 -57.51 -10.04 
SISMA -0.6 -58.93 -7.11 
SISMA -0.8 -59.79 -4.29 
SISMA -1 -60.11 -1.58 
SISMA -1.2 -59.91 1.01 
SISMA -1.4 -59.51 1.99 
SISMA -1.6 -59 2.56 
SISMA -1.8 -58.45 2.74 
SISMA -2 -57.94 2.55 
SISMA -2.2 -57.55 1.95 
SISMA -2.4 -57.36 0.93 
SISMA -2.6 -57.45 -0.46 
SISMA -2.8 -57.89 -2.2 
SISMA -3 -58.75 -4.27 
SISMA -3.2 -60.08 -6.65 
SISMA -3.4 -59.84 1.2 
SISMA -3.6 -58.16 8.41 
SISMA -3.8 -55.38 13.86 
SISMA -4 -51.82 17.83 
SISMA -4.2 -47.7 20.57 
SISMA -4.4 -43.24 22.32 
SISMA -4.6 -38.58 23.31 
SISMA -4.8 -33.83 23.73 
SISMA -5 -29.08 23.77 
SISMA -5.2 -24.36 23.57 
SISMA -5.4 -19.71 23.28 
SISMA -5.6 -15.64 20.31 
SISMA -5.8 -12.16 17.43 
SISMA -6 -9.22 14.69 
SISMA -6.2 -6.79 12.15 
SISMA -6.4 -4.83 9.81 
SISMA -6.6 -3.29 7.71 
SISMA -6.8 -2.11 5.86 
SISMA -7 -1.26 4.29 
SISMA -7.2 -0.67 2.95 
SISMA -7.4 -0.29 1.86 
SISMA -7.6 -0.09 1.01 
SISMA -7.8 -0.01 0.41 
SISMA -8 0 0.05 

Design Assumption: A2+M2+R1 Risultati Paratia Muro: LEFT  

Stage Z (m) Momento (kN*m/m) Taglio (kN/m) 

SISMA 4.7 0 -0.45 
SISMA 4.5 -0.09 -0.45 
SISMA 4.3 -0.36 -1.35 
SISMA 4.1 -0.81 -2.25 
SISMA 3.9 -1.44 -3.15 
SISMA 3.7 -2.25 -4.05 
SISMA 3.5 -3.24 -4.95 
SISMA 3.3 -4.41 -5.85 
SISMA 3.1 -5.76 -6.75 
SISMA 2.9 -7.29 -7.65 
SISMA 2.7 -9 -8.55 
SISMA 2.5 -10.89 -9.45 
SISMA 2.3 -12.96 -10.35 
SISMA 2.1 -15.21 -11.25 
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Design Assumption: A2+M2+R1 Risultati Paratia Muro: LEFT  

Stage Z (m) Momento (kN*m/m) Taglio (kN/m) 

SISMA 1.9 -17.64 -12.15 
SISMA 1.7 -20.25 -13.05 
SISMA 1.5 -23.15 -14.51 
SISMA 1.3 -26.4 -16.24 
SISMA 1.1 -30.05 -18.23 
SISMA 0.9 -34.14 -20.48 
SISMA 0.8 -36.37 -22.31 

Design Assumption: A2+M2+R1 Risultati Paratia Muro: LEFT  

Stage Z (m) Momento (kN*m/m) Taglio (kN/m) 

SISMA 0.8 -36.37 -23.77 
SISMA 0.6 -41.13 -23.77 
SISMA 0.4 -45.72 -22.97 
SISMA 0.2 -49.63 -19.56 
SISMA 0 -52.89 -16.26 
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Tabella Grafici dei Risultati 
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19.2 ALLEGATO 2: MODELLO PER AZIONI ECCEZIONALI-TIPO A 

 

Descrizione della Stratigrafia e degli Strati di Terreno 

 Tipo : HORIZONTAL 

  Quota : 10 m 

  OCR : 1 

 

 Tipo : HORIZONTAL 

  Quota : -1.2 m 

  OCR : 1 

 

 Tipo : HORIZONTAL 

  Quota : -3.2 m 

  OCR : 2 

 

 Tipo : HORIZONTAL 

  Quota : -5.2 m 

  OCR : 1 

 

Strato di 

Terreno 

Terreno γ dry γ sat ø' øcv øp c' Su Modulo 

Elastico 

Eu Evc Eur Ah Av exp Pa Rur/Rvc Rvc Ku Kvc Kur 

  kN/m3 kN/m3 ° ° ° kPa kPa   kPa kPa    kPa  kPa kN/m3 kN/m3 kN/m3 

1 RILEVATO 20 20 38   0  Constant  15000 24000          
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Strato di 

Terreno 

Terreno γ dry γ sat ø' øcv øp c' Su Modulo 

Elastico 

Eu Evc Eur Ah Av exp Pa Rur/Rvc Rvc Ku Kvc Kur 

  kN/m3 kN/m3 ° ° ° kPa kPa   kPa kPa    kPa  kPa kN/m3 kN/m3 kN/m3 

FERROVIARIO 
2 bc3 19.5 19.53 24   0  Constant  18000 54000          
3 bc1 19.5 19.5 34   0  Constant  40000 120000          
4 bn1 20 20 34   0  Constant  40000 120000          
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Descrizione Pareti 

X : 0 m 

 Quota in alto : 0 m 

 Quota di fondo : -8 m 

 Muro di sinistra 

 

Armatura Lunghezza segmenti : 1 m 

  Rinforzo longitudinale 1 

   Lunghezza : 8 m 

   Materiale : B450C 

   Quota iniziale : 0 m 

   Barre 1 

    Numero di barre : 24 

    Diametro : 0.032 m 

    Distanza dal PALOØ800 : 0.088 m 

   Staffe 1 

    Numero di staffe : 2 

    Copertura : 0.06 m 

    Diametro : 0.012 m 

    Lunghezza : 8 m 

    Quota iniziale : 0 m 

    Passo : 0.15 m 

 

Sezione : PALOØ1000 

  Area equivalente : 0.279252680319093 m 

  Inerzia equivalente : 0.0112 m4/m 

  Materiale calcestruzzo : C25/30 

   Tipo sezione : Tangent 

   Spaziatura : 1.8 m 

   Diametro : 0.8 m 

   Efficacia : 1  
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X : 0 m 

 Quota in alto : 4.7 m 

 Quota di fondo : 0.8 m 

 Muro di sinistra 

 

Armatura Lunghezza segmenti : 1 m 

 

Sezione : Parete sp.75cm 

  Area equivalente : 0.75 m 

  Inerzia equivalente : 0.0352 m4/m 

  Materiale calcestruzzo : C30/37 

   Tipo sezione : Solid 

   Spessore : 0.75 m 

   Efficacia : 1  
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X : 0 m 

 Quota in alto : 0.8 m 

 Quota di fondo : 0 m 

 Muro di sinistra 

 

Sezione : CORDOLO 

  Area equivalente : 1.2 m 

  Inerzia equivalente : 0.144 m4/m 

  Materiale calcestruzzo : C32/40 

   Tipo sezione : Solid 

   Spessore : 1.2 m 

   Efficacia : 1  
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Fasi di Calcolo 

GEO 

 

 

GEO 

Scavo 

  Muro di sinistra 

   Lato monte : 1 m 

   Lato valle : 1 m 

  

   Linea di scavo di sinistra (Orizzontale) 
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    1 m 

   Linea di scavo di destra (Orizzontale) 

    1 m 

 

Falda acquifera 

  Falda di sinistra : -13 m 

  Falda di destra : -13 m 

 

 

Elementi strutturali 

  Paratia : PALO 

   X : 0 m 

   Quota in alto : 0 m 

   Quota di fondo : -8 m 

   Sezione : PALOØ1000 

  Paratia : Parete 

   X : 0 m 

   Quota in alto : 4.7 m 

   Quota di fondo : 0.8 m 

   Sezione : Parete sp.75cm 

  Paratia : CORDOLO 

   X : 0 m 

   Quota in alto : 0.8 m 

   Quota di fondo : 0 m 

   Sezione : CORDOLO 
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URTO 

 

 

URTO 

Scavo 

  Muro di sinistra 

   Lato monte : 1.8 m 

   Lato valle : 0.8 m 

  

   Linea di scavo di sinistra (Orizzontale) 

    1.8 m 

   Linea di scavo di destra (Irregolare) 

    (0;0.8) 
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    (1.5;0.8) 

    (4.5;-1.2) 

    (25;-1.2) 

 

Falda acquifera 

  Falda di sinistra : -13 m 

  Falda di destra : -13 m 

 

Carichi 

  Carico puntuale alla paratia : URTO 

   Quota : 4.5 m 

   Px : 131.58 kN/m 

   Pz : 0 kN/m 

    : 0 kNm/m 

   X : 0 m 

  Carico puntuale alla paratia : BA 

   Quota : 4.7 m 

   Px : 0 kN/m 

   Pz : -5.6 kN/m 

    : 0 kNm/m 

   X : 0 m 

  Carico lineare in superficie : BALLAST 

   X iniziale : -11 m 

   X finale : -2 m 

   Pressione iniziale : 14.4 kPa 

   Pressione finale : 14.4 kPa 

 

Elementi strutturali 

  Paratia : PALO 

   X : 0 m 

   Quota in alto : 0 m 

   Quota di fondo : -8 m 

   Sezione : PALOØ1000 

  Paratia : Parete 

   X : 0 m 

   Quota in alto : 4.7 m 

   Quota di fondo : 0.8 m 

   Sezione : Parete sp.75cm 

  Paratia : CORDOLO 

   X : 0 m 

   Quota in alto : 0.8 m 

   Quota di fondo : 0 m 
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   Sezione : CORDOLO 
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Tabella Configurazione Stage (Nominal) 
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Descrizione Coefficienti Design Assumption 

 

Coefficienti A 

Nome Carichi Permanenti 

Sfavorevoli 

(F_dead_load_unfavour) 

Carichi Permanenti 

Favorevoli 

(F_dead_load_favour) 

Carichi Variabili 

Sfavorevoli 

(F_live_load_unfavour) 

Carichi Variabili 

Favorevoli 

(F_live_load_favour) 

Carico Sismico 

(F_seism_load) 

Pressioni 

Acqua Lato 

Monte 

(F_WaterDR) 

Pressioni 

Acqua Lato 

Valle 

(F_WaterRes) 

Carichi 

Permanenti 

Destabilizzanti 

(F_UPL_GDStab) 

Permanenti 

Stabilizzanti 

(F_UPL_GStab) 

Destabilizzanti 

(F_UPL_QDStab) 

Permanenti 

Destabilizzanti 

(F_HYD_GDStab) 

Permanenti 

Stabilizzanti 

(F_HYD_GStab) 

Destabilizzanti 

(F_HYD_QDStab) 

Simbolo γG γG γQ γQ γQE γG γG γGdst 

Nominal 1 1 1 1 1 1 1 1 
NTC2008: 

ECC 
1 1 1 1 0 1 1 1 

 

Coefficienti M 

Nome Parziale su tan(ø') 

(F_Fr) 

Parziale su c' 

(F_eff_cohe) 

Parziale su Su 

(F_Su) 

Parziale su qu 

(F_qu) 

Parziale su peso specifico 

(F_gamma) 

Simbolo γφ γc γcu γqu γγ 

Nominal 1 1 1 1 1 
NTC2008: 

ECC 
1 1 1 1 1 

 

Coefficienti R 

Nome Parziale resistenza terreno (es. Kp) 

(F_Soil_Res_walls) 

Parziale resistenza Tiranti 

permanenti (F_Anch_P) 

Parziale resistenza Tiranti 

temporanei (F_Anch_T) 

Parziale elementi 

strutturali (F_wall) 

Simbolo γRe γap γat  

Nominal 1 1 1 1 
NTC2008: 

ECC 
1 1 1 1 
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Risultati NTC2008: ECC 

Tabella Risultati Paratia NTC2008: ECC - Left Wall - Stage: GEO 

Design Assumption: NTC2008: ECC Risultati Paratia Muro: LEFT  

Stage Z (m) Momento (kN*m/m) Taglio (kN/m) 

GEO 0 0 0 
GEO -0.2 0 0 
GEO -0.4 0 0 
GEO -0.6 0 0 
GEO -0.8 0 0 
GEO -1 0 0 
GEO -1.2 0 0 
GEO -1.4 0 0 
GEO -1.6 0 0 
GEO -1.8 0 0 
GEO -2 0 0 
GEO -2.2 0 0 
GEO -2.4 0 0 
GEO -2.6 0 0 
GEO -2.8 0 0 
GEO -3 0 0 
GEO -3.2 0 0 
GEO -3.4 0 0 
GEO -3.6 0 0 
GEO -3.8 0 0 
GEO -4 0 0 
GEO -4.2 0 0 
GEO -4.4 0 0 
GEO -4.6 0 0 
GEO -4.8 0 0 
GEO -5 0 0 
GEO -5.2 0 0 
GEO -5.4 0 0 
GEO -5.6 0 0 
GEO -5.8 0 0 
GEO -6 0 0 
GEO -6.2 0 0 
GEO -6.4 0 0 
GEO -6.6 0 0 
GEO -6.8 0 0 
GEO -7 0 0 
GEO -7.2 0 0 
GEO -7.4 0 0 
GEO -7.6 0 0 
GEO -7.8 0 0 
GEO -8 0 0 

Design Assumption: NTC2008: ECC Risultati Paratia Muro: LEFT  

Stage Z (m) Momento (kN*m/m) Taglio (kN/m) 

GEO 4.7 0 0 
GEO 4.5 0 0 
GEO 4.3 0 0 
GEO 4.1 0 0 
GEO 3.9 0 0 
GEO 3.7 0 0 
GEO 3.5 0 0 
GEO 3.3 0 0 
GEO 3.1 0 0 
GEO 2.9 0 0 
GEO 2.7 0 0 
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Design Assumption: NTC2008: ECC Risultati Paratia Muro: LEFT  

Stage Z (m) Momento (kN*m/m) Taglio (kN/m) 

GEO 2.5 0 0 
GEO 2.3 0 0 
GEO 2.1 0 0 
GEO 1.9 0 0 
GEO 1.7 0 0 
GEO 1.5 0 0 
GEO 1.3 0 0 
GEO 1.1 0 0 
GEO 0.9 0 0 
GEO 0.8 0 0 

Design Assumption: NTC2008: ECC Risultati Paratia Muro: LEFT  

Stage Z (m) Momento (kN*m/m) Taglio (kN/m) 

GEO 0.8 0 0 
GEO 0.6 0 0 
GEO 0.4 0 0 
GEO 0.2 0 0 
GEO 0 0 0 
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Tabella Risultati Paratia NTC2008: ECC - Left Wall - Stage: URTO 

Design Assumption: NTC2008: ECC Risultati Paratia Muro: LEFT  

Stage Z (m) Momento (kN*m/m) Taglio (kN/m) 

URTO 0 -588.55 -98.76 
URTO -0.2 -608.3 -98.76 
URTO -0.4 -624.29 -79.93 
URTO -0.6 -635.72 -57.13 
URTO -0.8 -642.44 -33.6 
URTO -1 -644.87 -12.14 
URTO -1.2 -643.39 7.39 
URTO -1.4 -640.14 16.24 
URTO -1.6 -634.92 26.12 
URTO -1.8 -627.51 37.02 
URTO -2 -617.72 48.95 
URTO -2.2 -605.34 61.92 
URTO -2.4 -590.47 74.34 
URTO -2.6 -573.5 84.85 
URTO -2.8 -554.78 93.61 
URTO -3 -534.63 100.75 
URTO -3.2 -513.35 106.41 
URTO -3.4 -488.51 124.18 
URTO -3.6 -460.45 140.31 
URTO -3.8 -429.43 155.09 
URTO -4 -395.68 168.77 
URTO -4.2 -359.39 181.45 
URTO -4.4 -321.9 187.41 
URTO -4.6 -284.58 186.64 
URTO -4.8 -248.5 180.36 
URTO -5 -214.47 170.16 
URTO -5.2 -182.98 157.45 
URTO -5.4 -154.41 142.88 
URTO -5.6 -128.3 130.52 
URTO -5.8 -104.78 117.6 
URTO -6 -83.89 104.44 
URTO -6.2 -65.64 91.27 
URTO -6.4 -49.96 78.42 
URTO -6.6 -36.74 66.09 
URTO -6.8 -25.85 54.43 
URTO -7 -17.15 43.54 
URTO -7.2 -10.44 33.5 
URTO -7.4 -5.57 24.38 
URTO -7.6 -2.33 16.19 
URTO -7.8 -0.54 8.96 
URTO -8 0 2.7 

Design Assumption: NTC2008: ECC Risultati Paratia Muro: LEFT  

Stage Z (m) Momento (kN*m/m) Taglio (kN/m) 

URTO 4.7 0 0 
URTO 4.5 0 0 
URTO 4.5 0 0 
URTO 4.3 -26.32 -131.6 
URTO 4.1 -52.64 -131.6 
URTO 3.9 -78.96 -131.6 
URTO 3.7 -105.28 -131.6 
URTO 3.5 -131.6 -131.6 
URTO 3.3 -157.92 -131.6 
URTO 3.1 -184.24 -131.6 
URTO 2.9 -210.56 -131.6 
URTO 2.7 -236.88 -131.6 
URTO 2.5 -263.2 -131.6 
URTO 2.3 -289.52 -131.6 
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Design Assumption: NTC2008: ECC Risultati Paratia Muro: LEFT  

Stage Z (m) Momento (kN*m/m) Taglio (kN/m) 

URTO 2.1 -315.84 -131.6 
URTO 1.9 -342.16 -131.6 
URTO 1.7 -368.48 -131.6 
URTO 1.5 -394.82 -131.7 
URTO 1.3 -421.22 -131.98 
URTO 1.1 -447.71 -132.46 
URTO 0.9 -474.33 -133.13 
URTO 0.8 -487.71 -133.78 

Design Assumption: NTC2008: ECC Risultati Paratia Muro: LEFT  

Stage Z (m) Momento (kN*m/m) Taglio (kN/m) 

URTO 0.8 -487.71 -134.51 
URTO 0.6 -514.61 -134.51 
URTO 0.4 -540.91 -131.51 
URTO 0.2 -565.83 -124.55 
URTO 0 -588.55 -113.64 
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Tabella Grafici dei Risultati 

  

  



APPALTATORE:  

ITINERARIO NAPOLI – BARI 
RADDOPPIO TRATTA CANCELLO-BENEVENTO 
II LOTTO FUNZIONALE FRASSO TELESINO – VITULANO 
2° SUBLOTTO TELESE – SAN LORENZO 

 

PROGETTO ESECUTIVO 

PROGETTAZIONE: 

Mandataria:                Mandante: 

SYSTRA S.A.       SWS Engineering S.p.A.        SYSTRA-SOTECNI S.p.A. 

Relazione di calcolo 

IF2R.2.2.E.ZZ.CL.OC.00.0.0.002.A 

COMMESSA 

IF2R 

LOTTO 

2.2.E.ZZ 

CODIFICA 

CL 

DOCUMENTO 

OC.00.0.0.002 

REV. 

A 

FOGLIO 

170 di 267 

 

 

  

 
 

19.3 ALLEGATO 1: MODELLO PER COMBINAZIONI SLU/SLE-TIPO B 

 

Descrizione della Stratigrafia e degli Strati di Terreno 

 Tipo : HORIZONTAL 

  Quota : 10 m 

  OCR : 1 

 

 Tipo : HORIZONTAL 

  Quota : -1.2 m 

  OCR : 1 

 

 Tipo : HORIZONTAL 

  Quota : -3.2 m 

  OCR : 2 

 

 Tipo : HORIZONTAL 

  Quota : -5.2 m 

  OCR : 1 

 

Strato di 

Terreno 

Terreno γ dry γ sat ø' øcv øp c' Su Modulo 

Elastico 

Eu Evc Eur Ah Av exp Pa Rur/Rvc Rvc Ku Kvc Kur 

  kN/m3 kN/m3 ° ° ° kPa kPa   kPa kPa    kPa  kPa kN/m3 kN/m3 kN/m3 

1 RILEVATO 
FERROVIARIO 

20 20 38   0  Constant  15000 24000          
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Strato di 

Terreno 

Terreno γ dry γ sat ø' øcv øp c' Su Modulo 

Elastico 

Eu Evc Eur Ah Av exp Pa Rur/Rvc Rvc Ku Kvc Kur 

  kN/m3 kN/m3 ° ° ° kPa kPa   kPa kPa    kPa  kPa kN/m3 kN/m3 kN/m3 

2 bc3 19.5 19.53 24   0  Constant  18000 54000          
3 bc1 19.5 19.5 34   0  Constant  40000 120000          
4 bn1 20 20 34   0  Constant  40000 120000          
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Descrizione Pareti 

X : 0 m 

 Quota in alto : 0 m 

 Quota di fondo : -8 m 

 Muro di sinistra 

 

Armatura Lunghezza segmenti : 1 m 

  Rinforzo longitudinale 1 

   Lunghezza : 8 m 

   Materiale : B450C 

   Quota iniziale : 0 m 

   Barre 1 

    Numero di barre : 24 

    Diametro : 0.032 m 

    Distanza dal PALOØ800 : 0.088 m 

   Staffe 1 

    Numero di staffe : 2 

    Copertura : 0.06 m 

    Diametro : 0.012 m 

    Lunghezza : 8 m 

    Quota iniziale : 0 m 

    Passo : 0.15 m 

 

Sezione : PALOØ800 

  Area equivalente : 0.20943951023932 m 

  Inerzia equivalente : 0.0084 m4/m 

  Materiale calcestruzzo : C25/30 

   Tipo sezione : Tangent 

   Spaziatura : 2.4 m 

   Diametro : 0.8 m 

   Efficacia : 1  
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X : 0 m 

 Quota in alto : 4.7 m 

 Quota di fondo : 0.8 m 

 Muro di sinistra 

 

Armatura Lunghezza segmenti : 1 m 

 

Sezione : Parete sp.75cm 

  Area equivalente : 0.75 m 

  Inerzia equivalente : 0.0352 m4/m 

  Materiale calcestruzzo : C30/37 

   Tipo sezione : Solid 

   Spessore : 0.75 m 

   Efficacia : 1  
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X : 0 m 

 Quota in alto : 0.8 m 

 Quota di fondo : 0 m 

 Muro di sinistra 

 

Sezione : CORDOLO 

  Area equivalente : 1.2 m 

  Inerzia equivalente : 0.144 m4/m 

  Materiale calcestruzzo : C32/40 

   Tipo sezione : Solid 

   Spessore : 1.2 m 

   Efficacia : 1  
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Fasi di Calcolo 

GEO 

 

 

GEO 

Scavo 

  Muro di sinistra 

   Lato monte : 1 m 

   Lato valle : 1 m 

  

   Linea di scavo di sinistra (Orizzontale) 
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    1 m 

   Linea di scavo di destra (Orizzontale) 

    1 m 

 

Falda acquifera 

  Falda di sinistra : -13 m 

  Falda di destra : -13 m 

 

 

Elementi strutturali 

  Paratia : PALO 

   X : 0 m 

   Quota in alto : 0 m 

   Quota di fondo : -8 m 

   Sezione : PALOØ800 

  Paratia : Parete 

   X : 0 m 

   Quota in alto : 4.7 m 

   Quota di fondo : 0.8 m 

   Sezione : Parete sp.75cm 

  Paratia : CORDOLO 

   X : 0 m 

   Quota in alto : 0.8 m 

   Quota di fondo : 0 m 

   Sezione : CORDOLO 
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Rilevato 

 

 

Rilevato 

Scavo 

  Muro di sinistra 

   Lato monte : 1.8 m 

   Lato valle : 0.8 m 

  

   Linea di scavo di sinistra (Orizzontale) 

    1.8 m 

   Linea di scavo di destra (Irregolare) 

    (0;0.8) 
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    (1.5;0.8) 

    (4.5;-1.2) 

    (25;-1.2) 

 

Falda acquifera 

  Falda di sinistra : -13 m 

  Falda di destra : -13 m 

 

 

Elementi strutturali 

  Paratia : PALO 

   X : 0 m 

   Quota in alto : 0 m 

   Quota di fondo : -8 m 

   Sezione : PALOØ800 

  Paratia : Parete 

   X : 0 m 

   Quota in alto : 4.7 m 

   Quota di fondo : 0.8 m 

   Sezione : Parete sp.75cm 

  Paratia : CORDOLO 

   X : 0 m 

   Quota in alto : 0.8 m 

   Quota di fondo : 0 m 

   Sezione : CORDOLO 
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Esercizio 

 

 

Esercizio 

Scavo 

  Muro di sinistra 

   Lato monte : 1.8 m 

   Lato valle : 0.8 m 

  

   Linea di scavo di sinistra (Orizzontale) 

    1.8 m 

   Linea di scavo di destra (Irregolare) 

    (0;0.8) 
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    (1.5;0.8) 

    (4.5;-1.2) 

    (25;-1.2) 

 

Falda acquifera 

  Falda di sinistra : -13 m 

  Falda di destra : -13 m 

 

Carichi 

  Carico puntuale alla paratia : VENTO su BA 

   Quota : 4.7 m 

   Px : 7.5 kN/m 

   Pz : 0 kN/m 

    : -2 kNm/m 

   X : 0 m 

  Carico puntuale alla paratia : BA 

   Quota : 4.7 m 

   Px : 0 kN/m 

   Pz : -5.6 kN/m 

    : 0 kNm/m 

   X : 0 m 

  Carico lineare sulla paratia : VENTO+PA 

   Quota in alto : 4.7 m 

   Quota di fondo : 1.8 m 

   Pressione in alto : 1.5 kPa 

   Pressione in fondo : 1.5 kPa 

   X : 0 m 

  Carico lineare in superficie : BALLAST 

   X iniziale : -11 m 

   X finale : -2 m 

   Pressione iniziale : 14.4 kPa 

   Pressione finale : 14.4 kPa 

  Carico lineare in superficie : LM71 B2 

   X iniziale : -10 m 

   X finale : -7 m 

   Pressione iniziale : 57.29 kPa 

   Pressione finale : 57.29 kPa 

  Carico lineare in superficie : LM71 B1 

   X iniziale : -6 m 

   X finale : -3 m 

   Pressione iniziale : 57.29 kPa 

   Pressione finale : 57.29 kPa 
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Elementi strutturali 

  Paratia : PALO 

   X : 0 m 

   Quota in alto : 0 m 

   Quota di fondo : -8 m 

   Sezione : PALOØ800 

  Paratia : Parete 

   X : 0 m 

   Quota in alto : 4.7 m 

   Quota di fondo : 0.8 m 

   Sezione : Parete sp.75cm 

  Paratia : CORDOLO 

   X : 0 m 

   Quota in alto : 0.8 m 

   Quota di fondo : 0 m 

   Sezione : CORDOLO 
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SISMA 

 

 

SISMA 

Scavo 

  Muro di sinistra 

   Lato monte : 1.8 m 

   Lato valle : 0.8 m 

  

   Linea di scavo di sinistra (Orizzontale) 

    1.8 m 

   Linea di scavo di destra (Irregolare) 

    (0;0.8) 
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    (1.5;0.8) 

    (4.5;-1.2) 

    (25;-1.2) 

 

Falda acquifera 

  Falda di sinistra : -13 m 

  Falda di destra : -13 m 

 

Carichi 

  Carico puntuale alla paratia : BA 

   Quota : 4.7 m 

   Px : 0 kN/m 

   Pz : -5.6 kN/m 

    : 0 kNm/m 

   X : 0 m 

  Carico lineare sulla paratia : INERZIA PARETE 

   Quota in alto : 4.7 m 

   Quota di fondo : 0.8 m 

   Pressione in alto : 4.5 kPa 

   Pressione in fondo : 4.5 kPa 

   X : 0 m 

  Carico lineare in superficie : BALLAST 

   X iniziale : -11 m 

   X finale : -2 m 

   Pressione iniziale : 14.4 kPa 

   Pressione finale : 14.4 kPa 

 

Elementi strutturali 

  Paratia : PALO 

   X : 0 m 

   Quota in alto : 0 m 

   Quota di fondo : -8 m 

   Sezione : PALOØ800 

  Paratia : Parete 

   X : 0 m 

   Quota in alto : 4.7 m 

   Quota di fondo : 0.8 m 

   Sezione : Parete sp.75cm 

  Paratia : CORDOLO 

   X : 0 m 

   Quota in alto : 0.8 m 

   Quota di fondo : 0 m 
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   Sezione : CORDOLO 
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Tabella Configurazione Stage (Nominal) 
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Descrizione Coefficienti Design Assumption 

 

Coefficienti A 

Nome Carichi Permanenti 

Sfavorevoli 

(F_dead_load_unfavour) 

Carichi Permanenti 

Favorevoli 

(F_dead_load_favour) 

Carichi Variabili 

Sfavorevoli 

(F_live_load_unfavour) 

Carichi Variabili 

Favorevoli 

(F_live_load_favour) 

Carico Sismico 

(F_seism_load) 

Pressioni 

Acqua Lato 

Monte 

(F_WaterDR) 

Pressioni 

Acqua Lato 

Valle 

(F_WaterRes) 

Permanenti 

Destabilizzanti 

(F_UPL_GDStab) 

Permanenti 

Stabilizzanti 

(F_UPL_GStab) 

Destabilizzanti 

(F_UPL_QDStab) 

Permanenti 

Destabilizzanti 

(F_HYD_GDStab) 

Permanenti 

Stabilizzanti 

(F_HYD_GStab) 

Destabilizzanti 

(F_HYD_QDStab) 

Simbolo γG γG γQ γQ γQE γG γG 

Nominal 1 1 1 1 1 1 1 
NTC2008: SISMICA STR 1 1 0.2 1 1 1 1 
NTC2008: A1+M1+R1 

(R3 per tiranti) 
1.35 1 1.45 1 0 1.3 1 

NTC2008: SLE 
(Rara/Frequente/Quasi 

Permanente) 

1 1 1 1 0 1 1 

A2+M2+R1 1 1 1.3 1 0 1 1 

 

Coefficienti M 

Nome Parziale su 

tan(ø') (F_Fr) 

Parziale su c' 

(F_eff_cohe) 

Parziale su Su 

(F_Su) 

Parziale su qu 

(F_qu) 

Parziale su peso specifico 

(F_gamma) 

Simbolo γφ γc γcu γqu γγ 

Nominal 1 1 1 1 1 
NTC2008: SISMICA STR 1 1 1 1 1 

NTC2008: A1+M1+R1 (R3 per tiranti) 1 1 1 1 1 
NTC2008: SLE (Rara/Frequente/Quasi 

Permanente) 
1 1 1 1 1 

A2+M2+R1 1.25 1.25 1.4 1 1 

 

Coefficienti R 

Nome Parziale resistenza terreno (es. 

Kp) (F_Soil_Res_walls) 

Parziale resistenza 

Tiranti permanenti 

(F_Anch_P) 

Parziale resistenza 

Tiranti temporanei 

(F_Anch_T) 

Parziale elementi 

strutturali (F_wall) 

Simbolo γRe γap γat  

Nominal 1 1 1 1 
NTC2008: SISMICA STR 1 1.2 1.1 1 

NTC2008: A1+M1+R1 (R3 per 
tiranti) 

1 1.2 1.1 1 

NTC2008: SLE 
(Rara/Frequente/Quasi 

Permanente) 

1 1 1 1 

A2+M2+R1 1 1.2 1.1 1 
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Risultati NTC2008: SISMICA STR 

Tabella Risultati Paratia NTC2008: SISMICA STR - Left Wall - Stage: GEO 

Design Assumption: NTC2008: SISMICA STR Risultati Paratia Muro: LEFT  

Stage Z (m) Momento (kN*m/m) Taglio (kN/m) 

GEO 0 0 0 
GEO -0.2 0 0 
GEO -0.4 0 0 
GEO -0.6 0 0 
GEO -0.8 0 0 
GEO -1 0 0 
GEO -1.2 0 0 
GEO -1.4 0 0 
GEO -1.6 0 0 
GEO -1.8 0 0 
GEO -2 0 0 
GEO -2.2 0 0 
GEO -2.4 0 0 
GEO -2.6 0 0 
GEO -2.8 0 0 
GEO -3 0 0 
GEO -3.2 0 0 
GEO -3.4 0 0 
GEO -3.6 0 0 
GEO -3.8 0 0 
GEO -4 0 0 
GEO -4.2 0 0 
GEO -4.4 0 0 
GEO -4.6 0 0 
GEO -4.8 0 0 
GEO -5 0 0 
GEO -5.2 0 0 
GEO -5.4 0 0 
GEO -5.6 0 0 
GEO -5.8 0 0 
GEO -6 0 0 
GEO -6.2 0 0 
GEO -6.4 0 0 
GEO -6.6 0 0 
GEO -6.8 0 0 
GEO -7 0 0 
GEO -7.2 0 0 
GEO -7.4 0 0 
GEO -7.6 0 0 
GEO -7.8 0 0 
GEO -8 0 0 

Design Assumption: NTC2008: SISMICA STR Risultati Paratia Muro: LEFT  

Stage Z (m) Momento (kN*m/m) Taglio (kN/m) 

GEO 4.7 0 0 
GEO 4.5 0 0 
GEO 4.3 0 0 
GEO 4.1 0 0 
GEO 3.9 0 0 
GEO 3.7 0 0 
GEO 3.5 0 0 
GEO 3.3 0 0 
GEO 3.1 0 0 
GEO 2.9 0 0 
GEO 2.7 0 0 
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Design Assumption: NTC2008: SISMICA STR Risultati Paratia Muro: LEFT  

Stage Z (m) Momento (kN*m/m) Taglio (kN/m) 

GEO 2.5 0 0 
GEO 2.3 0 0 
GEO 2.1 0 0 
GEO 1.9 0 0 
GEO 1.7 0 0 
GEO 1.5 0 0 
GEO 1.3 0 0 
GEO 1.1 0 0 
GEO 0.9 0 0 
GEO 0.8 0 0 

Design Assumption: NTC2008: SISMICA STR Risultati Paratia Muro: LEFT  

Stage Z (m) Momento (kN*m/m) Taglio (kN/m) 

GEO 0.8 0 0 
GEO 0.6 0 0 
GEO 0.4 0 0 
GEO 0.2 0 0 
GEO 0 0 0 
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Tabella Risultati Paratia NTC2008: SISMICA STR - Left Wall - Stage: Rilevato 

Design Assumption: NTC2008: SISMICA STR Risultati Paratia Muro: LEFT  

Stage Z (m) Momento (kN*m/m) Taglio (kN/m) 

Rilevato 0 -2.78 -1.36 
Rilevato -0.2 -3.05 -1.36 
Rilevato -0.4 -3.24 -0.93 
Rilevato -0.6 -3.37 -0.64 
Rilevato -0.8 -3.47 -0.49 
Rilevato -1 -3.56 -0.47 
Rilevato -1.2 -3.67 -0.57 
Rilevato -1.4 -3.82 -0.75 
Rilevato -1.6 -4.01 -0.92 
Rilevato -1.8 -4.22 -1.06 
Rilevato -2 -4.46 -1.19 
Rilevato -2.2 -4.72 -1.29 
Rilevato -2.4 -4.99 -1.37 
Rilevato -2.6 -5.31 -1.6 
Rilevato -2.8 -5.7 -1.97 
Rilevato -3 -6.2 -2.49 
Rilevato -3.2 -6.82 -3.13 
Rilevato -3.4 -7.12 -1.47 
Rilevato -3.6 -7.15 -0.14 
Rilevato -3.8 -6.97 0.88 
Rilevato -4 -6.64 1.66 
Rilevato -4.2 -6.19 2.23 
Rilevato -4.4 -5.66 2.64 
Rilevato -4.6 -5.08 2.93 
Rilevato -4.8 -4.45 3.13 
Rilevato -5 -3.79 3.27 
Rilevato -5.2 -3.12 3.39 
Rilevato -5.4 -2.42 3.5 
Rilevato -5.6 -1.82 2.97 
Rilevato -5.8 -1.33 2.47 
Rilevato -6 -0.93 2.01 
Rilevato -6.2 -0.61 1.58 
Rilevato -6.4 -0.37 1.2 
Rilevato -6.6 -0.2 0.86 
Rilevato -6.8 -0.08 0.58 
Rilevato -7 -0.01 0.35 
Rilevato -7.2 0.02 0.17 
Rilevato -7.4 0.03 0.04 
Rilevato -7.6 0.02 -0.04 
Rilevato -7.8 0.01 -0.06 
Rilevato -8 0 -0.04 

Design Assumption: NTC2008: SISMICA STR Risultati Paratia Muro: LEFT  

Stage Z (m) Momento (kN*m/m) Taglio (kN/m) 

Rilevato 4.7 0 0 
Rilevato 4.5 0 0 
Rilevato 4.5 0 0 
Rilevato 4.3 0 0 
Rilevato 4.3 0 0 
Rilevato 4.1 0 0 
Rilevato 4.1 0 0 
Rilevato 3.9 0 0 
Rilevato 3.9 0 0 
Rilevato 3.7 0 0 
Rilevato 3.7 0 0 
Rilevato 3.5 0 0 
Rilevato 3.5 0 0 
Rilevato 3.3 0 0 
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Design Assumption: NTC2008: SISMICA STR Risultati Paratia Muro: LEFT  

Stage Z (m) Momento (kN*m/m) Taglio (kN/m) 

Rilevato 3.3 0 0 
Rilevato 3.1 0 0 
Rilevato 3.1 0 0 
Rilevato 2.9 0 0 
Rilevato 2.9 0 0 
Rilevato 2.7 0 0 
Rilevato 2.7 0 0 
Rilevato 2.5 0 0 
Rilevato 2.5 0 0 
Rilevato 2.3 0 0 
Rilevato 2.3 0 0 
Rilevato 2.1 0 0 
Rilevato 2.1 0 0 
Rilevato 1.9 0 0 
Rilevato 1.9 0 0 
Rilevato 1.7 0 0 
Rilevato 1.7 0 0 
Rilevato 1.5 -0.02 -0.1 
Rilevato 1.3 -0.1 -0.38 
Rilevato 1.1 -0.27 -0.86 
Rilevato 0.9 -0.57 -1.52 
Rilevato 0.8 -0.79 -2.17 

Design Assumption: NTC2008: SISMICA STR Risultati Paratia Muro: LEFT  

Stage Z (m) Momento (kN*m/m) Taglio (kN/m) 

Rilevato 0.8 -0.79 -2.88 
Rilevato 0.6 -1.36 -2.88 
Rilevato 0.4 -1.91 -2.74 
Rilevato 0.2 -2.4 -2.42 
Rilevato 0 -2.78 -1.92 
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Tabella Risultati Paratia NTC2008: SISMICA STR - Left Wall - Stage: Esercizio 

Design Assumption: NTC2008: SISMICA STR Risultati Paratia Muro: LEFT  

Stage Z (m) Momento (kN*m/m) Taglio (kN/m) 

Esercizio 0 -12.66 -2.3 
Esercizio -0.2 -13.12 -2.3 
Esercizio -0.4 -13.36 -1.22 
Esercizio -0.6 -13.36 -0.02 
Esercizio -0.8 -13.18 0.9 
Esercizio -1 -12.87 1.56 
Esercizio -1.2 -12.48 1.98 
Esercizio -1.4 -12.1 1.87 
Esercizio -1.6 -11.75 1.74 
Esercizio -1.8 -11.43 1.59 
Esercizio -2 -11.15 1.42 
Esercizio -2.2 -10.9 1.23 
Esercizio -2.4 -10.7 1.02 
Esercizio -2.6 -10.54 0.8 
Esercizio -2.8 -10.47 0.34 
Esercizio -3 -10.54 -0.33 
Esercizio -3.2 -10.78 -1.19 
Esercizio -3.4 -10.66 0.6 
Esercizio -3.6 -10.27 1.94 
Esercizio -3.8 -9.68 2.92 
Esercizio -4 -8.96 3.6 
Esercizio -4.2 -8.16 4.03 
Esercizio -4.4 -7.3 4.29 
Esercizio -4.6 -6.42 4.42 
Esercizio -4.8 -5.52 4.48 
Esercizio -5 -4.62 4.51 
Esercizio -5.2 -3.71 4.53 
Esercizio -5.4 -2.79 4.6 
Esercizio -5.6 -2.03 3.81 
Esercizio -5.8 -1.41 3.09 
Esercizio -6 -0.92 2.44 
Esercizio -6.2 -0.55 1.87 
Esercizio -6.4 -0.28 1.36 
Esercizio -6.6 -0.09 0.93 
Esercizio -6.8 0.02 0.57 
Esercizio -7 0.08 0.28 
Esercizio -7.2 0.09 0.06 
Esercizio -7.4 0.07 -0.08 
Esercizio -7.6 0.04 -0.15 
Esercizio -7.8 0.01 -0.15 
Esercizio -8 0 -0.07 

Design Assumption: NTC2008: SISMICA STR Risultati Paratia Muro: LEFT  

Stage Z (m) Momento (kN*m/m) Taglio (kN/m) 

Esercizio 4.7 -0.4 -1.53 
Esercizio 4.5 -0.71 -1.53 
Esercizio 4.3 -1.02 -1.59 
Esercizio 4.1 -1.35 -1.65 
Esercizio 3.9 -1.7 -1.71 
Esercizio 3.7 -2.05 -1.77 
Esercizio 3.5 -2.42 -1.84 
Esercizio 3.3 -2.8 -1.9 
Esercizio 3.1 -3.19 -1.96 
Esercizio 2.9 -3.59 -2.02 
Esercizio 2.7 -4.01 -2.08 
Esercizio 2.5 -4.44 -2.14 
Esercizio 2.3 -4.88 -2.2 
Esercizio 2.1 -5.33 -2.26 
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Design Assumption: NTC2008: SISMICA STR Risultati Paratia Muro: LEFT  

Stage Z (m) Momento (kN*m/m) Taglio (kN/m) 

Esercizio 1.9 -5.8 -2.32 
Esercizio 1.7 -6.27 -2.37 
Esercizio 1.5 -6.76 -2.47 
Esercizio 1.3 -7.31 -2.75 
Esercizio 1.1 -7.96 -3.23 
Esercizio 0.9 -8.74 -3.9 
Esercizio 0.8 -9.19 -4.54 

Design Assumption: NTC2008: SISMICA STR Risultati Paratia Muro: LEFT  

Stage Z (m) Momento (kN*m/m) Taglio (kN/m) 

Esercizio 0.8 -9.19 -5.26 
Esercizio 0.6 -10.25 -5.26 
Esercizio 0.4 -11.19 -4.73 
Esercizio 0.2 -12.01 -4.06 
Esercizio 0 -12.66 -3.25 
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Tabella Risultati Paratia NTC2008: SISMICA STR - Left Wall - Stage: SISMA 

Design Assumption: NTC2008: SISMICA STR Risultati Paratia Muro: LEFT  

Stage Z (m) Momento (kN*m/m) Taglio (kN/m) 

SISMA 0 -55.31 -14.07 
SISMA -0.2 -58.12 -14.07 
SISMA -0.4 -60.28 -10.79 
SISMA -0.6 -61.8 -7.59 
SISMA -0.8 -62.69 -4.46 
SISMA -1 -62.96 -1.37 
SISMA -1.2 -62.63 1.68 
SISMA -1.4 -61.94 3.45 
SISMA -1.6 -60.94 5.02 
SISMA -1.8 -59.67 6.33 
SISMA -2 -58.18 7.43 
SISMA -2.2 -56.52 8.32 
SISMA -2.4 -54.71 9.04 
SISMA -2.6 -52.79 9.6 
SISMA -2.8 -50.78 10.04 
SISMA -3 -48.71 10.37 
SISMA -3.2 -46.58 10.62 
SISMA -3.4 -43.55 15.17 
SISMA -3.6 -39.91 18.18 
SISMA -3.8 -35.93 19.91 
SISMA -4 -31.8 20.63 
SISMA -4.2 -27.69 20.56 
SISMA -4.4 -23.71 19.9 
SISMA -4.6 -19.94 18.83 
SISMA -4.8 -16.44 17.5 
SISMA -5 -13.24 16.03 
SISMA -5.2 -10.33 14.54 
SISMA -5.4 -7.71 13.09 
SISMA -5.6 -5.52 10.95 
SISMA -5.8 -3.74 8.9 
SISMA -6 -2.35 6.97 
SISMA -6.2 -1.3 5.25 
SISMA -6.4 -0.55 3.74 
SISMA -6.6 -0.06 2.46 
SISMA -6.8 0.22 1.41 
SISMA -7 0.34 0.58 
SISMA -7.2 0.33 -0.02 
SISMA -7.4 0.25 -0.4 
SISMA -7.6 0.14 -0.55 
SISMA -7.8 0.05 -0.49 
SISMA -8 0 -0.23 

Design Assumption: NTC2008: SISMICA STR Risultati Paratia Muro: LEFT  

Stage Z (m) Momento (kN*m/m) Taglio (kN/m) 

SISMA 4.7 0 -0.45 
SISMA 4.5 -0.09 -0.45 
SISMA 4.3 -0.36 -1.35 
SISMA 4.1 -0.81 -2.25 
SISMA 3.9 -1.44 -3.15 
SISMA 3.7 -2.25 -4.05 
SISMA 3.5 -3.24 -4.95 
SISMA 3.3 -4.41 -5.85 
SISMA 3.1 -5.76 -6.75 
SISMA 2.9 -7.29 -7.65 
SISMA 2.7 -9 -8.55 
SISMA 2.5 -10.89 -9.45 
SISMA 2.3 -12.96 -10.35 
SISMA 2.1 -15.21 -11.25 
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Design Assumption: NTC2008: SISMICA STR Risultati Paratia Muro: LEFT  

Stage Z (m) Momento (kN*m/m) Taglio (kN/m) 

SISMA 1.9 -17.64 -12.15 
SISMA 1.7 -20.25 -13.05 
SISMA 1.5 -23.2 -14.73 
SISMA 1.3 -26.59 -16.99 
SISMA 1.1 -30.51 -19.56 
SISMA 0.9 -35 -22.46 
SISMA 0.8 -37.49 -24.88 

Design Assumption: NTC2008: SISMICA STR Risultati Paratia Muro: LEFT  

Stage Z (m) Momento (kN*m/m) Taglio (kN/m) 

SISMA 0.8 -37.49 -26.22 
SISMA 0.6 -42.73 -26.22 
SISMA 0.4 -47.63 -24.51 
SISMA 0.2 -51.82 -20.93 
SISMA 0 -55.31 -17.45 
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Tabella Grafici dei Risultati 
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Risultati NTC2008: A1+M1+R1 (R3 per tiranti) 

Tabella Risultati Paratia NTC2008: A1+M1+R1 (R3 per tiranti) - Left Wall - Stage: GEO 

Design Assumption: NTC2008: A1+M1+R1 (R3 per tiranti) Risultati Paratia Muro: LEFT  

Stage Z (m) Momento (kN*m/m) Taglio (kN/m) 

GEO 0 0 0 
GEO -0.2 0 0 
GEO -0.4 0 0 
GEO -0.6 0 0 
GEO -0.8 0 0 
GEO -1 0 0 
GEO -1.2 0 0 
GEO -1.4 0 0 
GEO -1.6 0 0 
GEO -1.8 0 0 
GEO -2 0 0 
GEO -2.2 0 0 
GEO -2.4 0 0 
GEO -2.6 0 0 
GEO -2.8 0 0 
GEO -3 0 0 
GEO -3.2 0 0 
GEO -3.4 0 0 
GEO -3.6 0 0 
GEO -3.8 0 0 
GEO -4 0 0 
GEO -4.2 0 0 
GEO -4.4 0 0 
GEO -4.6 0 0 
GEO -4.8 0 0 
GEO -5 0 0 
GEO -5.2 0 0 
GEO -5.4 0 0 
GEO -5.6 0 0 
GEO -5.8 0 0 
GEO -6 0 0 
GEO -6.2 0 0 
GEO -6.4 0 0 
GEO -6.6 0 0 
GEO -6.8 0 0 
GEO -7 0 0 
GEO -7.2 0 0 
GEO -7.4 0 0 
GEO -7.6 0 0 
GEO -7.8 0 0 
GEO -8 0 0 

Design Assumption: NTC2008: A1+M1+R1 (R3 per tiranti) Risultati Paratia Muro: LEFT  

Stage Z (m) Momento (kN*m/m) Taglio (kN/m) 

GEO 4.7 0 0 
GEO 4.5 0 0 
GEO 4.3 0 0 
GEO 4.1 0 0 
GEO 3.9 0 0 
GEO 3.7 0 0 
GEO 3.5 0 0 
GEO 3.3 0 0 
GEO 3.1 0 0 
GEO 2.9 0 0 
GEO 2.7 0 0 
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Design Assumption: NTC2008: A1+M1+R1 (R3 per tiranti) Risultati Paratia Muro: LEFT  

Stage Z (m) Momento (kN*m/m) Taglio (kN/m) 

GEO 2.5 0 0 
GEO 2.3 0 0 
GEO 2.1 0 0 
GEO 1.9 0 0 
GEO 1.7 0 0 
GEO 1.5 0 0 
GEO 1.3 0 0 
GEO 1.1 0 0 
GEO 0.9 0 0 
GEO 0.8 0 0 

Design Assumption: NTC2008: A1+M1+R1 (R3 per tiranti) Risultati Paratia Muro: LEFT  

Stage Z (m) Momento (kN*m/m) Taglio (kN/m) 

GEO 0.8 0 0 
GEO 0.6 0 0 
GEO 0.4 0 0 
GEO 0.2 0 0 
GEO 0 0 0 
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Tabella Risultati Paratia NTC2008: A1+M1+R1 (R3 per tiranti) - Left Wall - Stage: Rilevato 

Design Assumption: NTC2008: A1+M1+R1 (R3 per tiranti) Risultati Paratia Muro: LEFT  

Stage Z (m) Momento (kN*m/m) Taglio (kN/m) 

Rilevato 0 -3.75 -1.83 
Rilevato -0.2 -4.12 -1.83 
Rilevato -0.4 -4.37 -1.26 
Rilevato -0.6 -4.55 -0.87 
Rilevato -0.8 -4.68 -0.66 
Rilevato -1 -4.8 -0.63 
Rilevato -1.2 -4.96 -0.77 
Rilevato -1.4 -5.16 -1.02 
Rilevato -1.6 -5.41 -1.24 
Rilevato -1.8 -5.7 -1.44 
Rilevato -2 -6.02 -1.6 
Rilevato -2.2 -6.37 -1.74 
Rilevato -2.4 -6.73 -1.85 
Rilevato -2.6 -7.17 -2.15 
Rilevato -2.8 -7.7 -2.66 
Rilevato -3 -8.37 -3.36 
Rilevato -3.2 -9.21 -4.22 
Rilevato -3.4 -9.61 -1.98 
Rilevato -3.6 -9.65 -0.19 
Rilevato -3.8 -9.41 1.19 
Rilevato -4 -8.96 2.24 
Rilevato -4.2 -8.36 3.02 
Rilevato -4.4 -7.64 3.57 
Rilevato -4.6 -6.85 3.96 
Rilevato -4.8 -6.01 4.23 
Rilevato -5 -5.12 4.42 
Rilevato -5.2 -4.21 4.57 
Rilevato -5.4 -3.26 4.73 
Rilevato -5.6 -2.46 4.02 
Rilevato -5.8 -1.79 3.34 
Rilevato -6 -1.25 2.71 
Rilevato -6.2 -0.82 2.13 
Rilevato -6.4 -0.5 1.62 
Rilevato -6.6 -0.27 1.17 
Rilevato -6.8 -0.11 0.78 
Rilevato -7 -0.02 0.47 
Rilevato -7.2 0.03 0.23 
Rilevato -7.4 0.04 0.05 
Rilevato -7.6 0.03 -0.05 
Rilevato -7.8 0.01 -0.09 
Rilevato -8 0 -0.05 

Design Assumption: NTC2008: A1+M1+R1 (R3 per tiranti) Risultati Paratia Muro: LEFT  

Stage Z (m) Momento (kN*m/m) Taglio (kN/m) 

Rilevato 4.7 0 0 
Rilevato 4.5 0 0 
Rilevato 4.5 0 0 
Rilevato 4.3 0 0 
Rilevato 4.3 0 0 
Rilevato 4.1 0 0 
Rilevato 4.1 0 0 
Rilevato 3.9 0 0 
Rilevato 3.9 0 0 
Rilevato 3.7 0 0 
Rilevato 3.7 0 0 
Rilevato 3.5 0 0 
Rilevato 3.5 0 0 
Rilevato 3.3 0 0 
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Design Assumption: NTC2008: A1+M1+R1 (R3 per tiranti) Risultati Paratia Muro: LEFT  

Stage Z (m) Momento (kN*m/m) Taglio (kN/m) 

Rilevato 3.3 0 0 
Rilevato 3.1 0 0 
Rilevato 3.1 0 0 
Rilevato 2.9 0 0 
Rilevato 2.9 0 0 
Rilevato 2.7 0 0 
Rilevato 2.7 0 0 
Rilevato 2.5 0 0 
Rilevato 2.5 0 0 
Rilevato 2.3 0 0 
Rilevato 2.3 0 0 
Rilevato 2.1 0 0 
Rilevato 2.1 0 0 
Rilevato 1.9 0 0 
Rilevato 1.9 0 0 
Rilevato 1.7 0 0 
Rilevato 1.7 0 0 
Rilevato 1.5 -0.03 -0.13 
Rilevato 1.3 -0.13 -0.51 
Rilevato 1.1 -0.36 -1.16 
Rilevato 0.9 -0.77 -2.06 
Rilevato 0.8 -1.06 -2.92 

Design Assumption: NTC2008: A1+M1+R1 (R3 per tiranti) Risultati Paratia Muro: LEFT  

Stage Z (m) Momento (kN*m/m) Taglio (kN/m) 

Rilevato 0.8 -1.06 -3.89 
Rilevato 0.6 -1.84 -3.89 
Rilevato 0.4 -2.58 -3.7 
Rilevato 0.2 -3.24 -3.27 
Rilevato 0 -3.75 -2.59 
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Tabella Risultati Paratia NTC2008: A1+M1+R1 (R3 per tiranti) - Left Wall - Stage: Esercizio 

Design Assumption: NTC2008: A1+M1+R1 (R3 per tiranti) Risultati Paratia Muro: LEFT  

Stage Z (m) Momento (kN*m/m) Taglio (kN/m) 

Esercizio 0 -74.33 -6.14 
Esercizio -0.2 -75.56 -6.14 
Esercizio -0.4 -76.08 -2.64 
Esercizio -0.6 -75.93 0.79 
Esercizio -0.8 -75.1 4.15 
Esercizio -1 -73.6 7.47 
Esercizio -1.2 -71.45 10.75 
Esercizio -1.4 -69.09 11.83 
Esercizio -1.6 -66.58 12.54 
Esercizio -1.8 -64 12.91 
Esercizio -2 -61.4 12.99 
Esercizio -2.2 -58.86 12.68 
Esercizio -2.4 -56.46 11.99 
Esercizio -2.6 -54.26 11.01 
Esercizio -2.8 -52.32 9.73 
Esercizio -3 -50.68 8.2 
Esercizio -3.2 -49.39 6.45 
Esercizio -3.4 -46.95 12.16 
Esercizio -3.6 -43.73 16.12 
Esercizio -3.8 -40 18.65 
Esercizio -4 -36 20.02 
Esercizio -4.2 -31.9 20.5 
Esercizio -4.4 -27.83 20.32 
Esercizio -4.6 -23.88 19.76 
Esercizio -4.8 -20.08 19 
Esercizio -5 -16.45 18.18 
Esercizio -5.2 -12.96 17.44 
Esercizio -5.4 -9.58 16.89 
Esercizio -5.6 -6.82 13.83 
Esercizio -5.8 -4.61 11.05 
Esercizio -6 -2.89 8.58 
Esercizio -6.2 -1.6 6.45 
Esercizio -6.4 -0.68 4.6 
Esercizio -6.6 -0.07 3.04 
Esercizio -6.8 0.28 1.76 
Esercizio -7 0.43 0.73 
Esercizio -7.2 0.42 -0.01 
Esercizio -7.4 0.33 -0.49 
Esercizio -7.6 0.19 -0.7 
Esercizio -7.8 0.06 -0.63 
Esercizio -8 0 -0.3 

Design Assumption: NTC2008: A1+M1+R1 (R3 per tiranti) Risultati Paratia Muro: LEFT  

Stage Z (m) Momento (kN*m/m) Taglio (kN/m) 

Esercizio 4.7 -2.9 -11.1 
Esercizio 4.5 -5.12 -11.1 
Esercizio 4.3 -7.43 -11.54 
Esercizio 4.1 -9.82 -11.98 
Esercizio 3.9 -12.31 -12.43 
Esercizio 3.7 -14.88 -12.87 
Esercizio 3.5 -17.54 -13.31 
Esercizio 3.3 -20.3 -13.75 
Esercizio 3.1 -23.13 -14.2 
Esercizio 2.9 -26.06 -14.64 
Esercizio 2.7 -29.08 -15.08 
Esercizio 2.5 -32.18 -15.52 
Esercizio 2.3 -35.38 -15.97 
Esercizio 2.1 -38.66 -16.41 
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Design Assumption: NTC2008: A1+M1+R1 (R3 per tiranti) Risultati Paratia Muro: LEFT  

Stage Z (m) Momento (kN*m/m) Taglio (kN/m) 

Esercizio 1.9 -42.03 -16.85 
Esercizio 1.7 -45.47 -17.18 
Esercizio 1.5 -48.93 -17.31 
Esercizio 1.3 -52.47 -17.7 
Esercizio 1.1 -56.14 -18.35 
Esercizio 0.9 -59.99 -19.26 
Esercizio 0.8 -62.01 -20.16 

Design Assumption: NTC2008: A1+M1+R1 (R3 per tiranti) Risultati Paratia Muro: LEFT  

Stage Z (m) Momento (kN*m/m) Taglio (kN/m) 

Esercizio 0.8 -62.01 -21.15 
Esercizio 0.6 -66.24 -21.15 
Esercizio 0.4 -69.69 -17.26 
Esercizio 0.2 -72.38 -13.45 
Esercizio 0 -74.33 -9.74 
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Tabella Risultati Paratia NTC2008: A1+M1+R1 (R3 per tiranti) - Left Wall - Stage: SISMA 

Design Assumption: NTC2008: A1+M1+R1 (R3 per tiranti) Risultati Paratia Muro: LEFT  

Stage Z (m) Momento (kN*m/m) Taglio (kN/m) 

SISMA 0 -64.82 -12.31 
SISMA -0.2 -67.29 -12.31 
SISMA -0.4 -69.01 -8.63 
SISMA -0.6 -70.01 -5 
SISMA -0.8 -70.29 -1.4 
SISMA -1 -69.85 2.19 
SISMA -1.2 -68.7 5.77 
SISMA -1.4 -67.24 7.3 
SISMA -1.6 -65.55 8.46 
SISMA -1.8 -63.69 9.27 
SISMA -2 -61.74 9.75 
SISMA -2.2 -59.77 9.88 
SISMA -2.4 -57.83 9.67 
SISMA -2.6 -56 9.18 
SISMA -2.8 -54.31 8.42 
SISMA -3 -52.82 7.45 
SISMA -3.2 -51.57 6.27 
SISMA -3.4 -49.14 12.14 
SISMA -3.6 -45.89 16.27 
SISMA -3.8 -42.09 18.96 
SISMA -4 -37.99 20.5 
SISMA -4.2 -33.76 21.15 
SISMA -4.4 -29.53 21.17 
SISMA -4.6 -25.38 20.77 
SISMA -4.8 -21.35 20.13 
SISMA -5 -17.47 19.4 
SISMA -5.2 -13.72 18.74 
SISMA -5.4 -10.07 18.25 
SISMA -5.6 -7.08 14.96 
SISMA -5.8 -4.69 11.94 
SISMA -6 -2.85 9.23 
SISMA -6.2 -1.47 6.86 
SISMA -6.4 -0.51 4.82 
SISMA -6.6 0.11 3.1 
SISMA -6.8 0.45 1.7 
SISMA -7 0.57 0.6 
SISMA -7.2 0.53 -0.19 
SISMA -7.4 0.4 -0.68 
SISMA -7.6 0.22 -0.87 
SISMA -7.8 0.07 -0.76 
SISMA -8 0 -0.35 

Design Assumption: NTC2008: A1+M1+R1 (R3 per tiranti) Risultati Paratia Muro: LEFT  

Stage Z (m) Momento (kN*m/m) Taglio (kN/m) 

SISMA 4.7 0 -0.61 
SISMA 4.5 -0.12 -0.61 
SISMA 4.3 -0.49 -1.82 
SISMA 4.1 -1.09 -3.04 
SISMA 3.9 -1.94 -4.25 
SISMA 3.7 -3.04 -5.47 
SISMA 3.5 -4.37 -6.68 
SISMA 3.3 -5.95 -7.9 
SISMA 3.1 -7.78 -9.11 
SISMA 2.9 -9.84 -10.33 
SISMA 2.7 -12.15 -11.54 
SISMA 2.5 -14.7 -12.76 
SISMA 2.3 -17.5 -13.97 
SISMA 2.1 -20.53 -15.19 
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Design Assumption: NTC2008: A1+M1+R1 (R3 per tiranti) Risultati Paratia Muro: LEFT  

Stage Z (m) Momento (kN*m/m) Taglio (kN/m) 

SISMA 1.9 -23.81 -16.4 
SISMA 1.7 -27.34 -17.62 
SISMA 1.5 -31.14 -19.02 
SISMA 1.3 -35.27 -20.65 
SISMA 1.1 -39.77 -22.52 
SISMA 0.9 -44.7 -24.64 
SISMA 0.8 -47.35 -26.43 

Design Assumption: NTC2008: A1+M1+R1 (R3 per tiranti) Risultati Paratia Muro: LEFT  

Stage Z (m) Momento (kN*m/m) Taglio (kN/m) 

SISMA 0.8 -47.35 -27.71 
SISMA 0.6 -52.89 -27.71 
SISMA 0.4 -57.64 -23.76 
SISMA 0.2 -61.61 -19.87 
SISMA 0 -64.82 -16.05 
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Tabella Grafici dei Risultati 
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Risultati NTC2008: SLE (Rara/Frequente/Quasi Permanente) 

Tabella Spostamento NTC2008: SLE (Rara/Frequente/Quasi Permanente) - LEFT Stage: 

GEO 

Design Assumption: NTC2008: SLE (Rara/Frequente/Quasi Permanente) Tipo Risultato: Spostamento Muro: LEFT 

Stage Z (m) Spostamento orizzontale (mm) 

GEO 4.7 0 
GEO 4.5 0 
GEO 4.3 0 
GEO 4.1 0 
GEO 3.9 0 
GEO 3.7 0 
GEO 3.5 0 
GEO 3.3 0 
GEO 3.1 0 
GEO 2.9 0 
GEO 2.7 0 
GEO 2.5 0 
GEO 2.3 0 
GEO 2.1 0 
GEO 1.9 0 
GEO 1.7 0 
GEO 1.5 0 
GEO 1.3 0 
GEO 1.1 0 
GEO 0.9 0 
GEO 0.8 0 
GEO 0.6 0 
GEO 0.4 0 
GEO 0.2 0 
GEO 0 0 
GEO -0.2 0 
GEO -0.4 0 
GEO -0.6 0 
GEO -0.8 0 
GEO -1 0 
GEO -1.2 0 
GEO -1.4 0 
GEO -1.6 0 
GEO -1.8 0 
GEO -2 0 
GEO -2.2 0 
GEO -2.4 0 
GEO -2.6 0 
GEO -2.8 0 
GEO -3 0 
GEO -3.2 0 
GEO -3.4 0 
GEO -3.6 0 
GEO -3.8 0 
GEO -4 0 
GEO -4.2 0 
GEO -4.4 0 
GEO -4.6 0 
GEO -4.8 0 
GEO -5 0 
GEO -5.2 0 
GEO -5.4 0 
GEO -5.6 0 
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Design Assumption: NTC2008: SLE (Rara/Frequente/Quasi Permanente) Tipo Risultato: Spostamento Muro: LEFT 

Stage Z (m) Spostamento orizzontale (mm) 

GEO -5.8 0 
GEO -6 0 
GEO -6.2 0 
GEO -6.4 0 
GEO -6.6 0 
GEO -6.8 0 
GEO -7 0 
GEO -7.2 0 
GEO -7.4 0 
GEO -7.6 0 
GEO -7.8 0 
GEO -8 0 
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Tabella Risultati Paratia NTC2008: SLE (Rara/Frequente/Quasi Permanente) - Left Wall - 

Stage: GEO 

Design Assumption: NTC2008: SLE (Rara/Frequente/Quasi Permanente) Risultati Paratia Muro: LEFT  

Stage Z (m) Momento (kN*m/m) Taglio (kN/m) 

GEO 0 0 0 
GEO -0.2 0 0 
GEO -0.4 0 0 
GEO -0.6 0 0 
GEO -0.8 0 0 
GEO -1 0 0 
GEO -1.2 0 0 
GEO -1.4 0 0 
GEO -1.6 0 0 
GEO -1.8 0 0 
GEO -2 0 0 
GEO -2.2 0 0 
GEO -2.4 0 0 
GEO -2.6 0 0 
GEO -2.8 0 0 
GEO -3 0 0 
GEO -3.2 0 0 
GEO -3.4 0 0 
GEO -3.6 0 0 
GEO -3.8 0 0 
GEO -4 0 0 
GEO -4.2 0 0 
GEO -4.4 0 0 
GEO -4.6 0 0 
GEO -4.8 0 0 
GEO -5 0 0 
GEO -5.2 0 0 
GEO -5.4 0 0 
GEO -5.6 0 0 
GEO -5.8 0 0 
GEO -6 0 0 
GEO -6.2 0 0 
GEO -6.4 0 0 
GEO -6.6 0 0 
GEO -6.8 0 0 
GEO -7 0 0 
GEO -7.2 0 0 
GEO -7.4 0 0 
GEO -7.6 0 0 
GEO -7.8 0 0 
GEO -8 0 0 

Design Assumption: NTC2008: SLE (Rara/Frequente/Quasi Permanente) Risultati Paratia Muro: LEFT  

Stage Z (m) Momento (kN*m/m) Taglio (kN/m) 

GEO 4.7 0 0 
GEO 4.5 0 0 
GEO 4.3 0 0 
GEO 4.1 0 0 
GEO 3.9 0 0 
GEO 3.7 0 0 
GEO 3.5 0 0 
GEO 3.3 0 0 
GEO 3.1 0 0 
GEO 2.9 0 0 
GEO 2.7 0 0 
GEO 2.5 0 0 
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Design Assumption: NTC2008: SLE (Rara/Frequente/Quasi Permanente) Risultati Paratia Muro: LEFT  

Stage Z (m) Momento (kN*m/m) Taglio (kN/m) 

GEO 2.3 0 0 
GEO 2.1 0 0 
GEO 1.9 0 0 
GEO 1.7 0 0 
GEO 1.5 0 0 
GEO 1.3 0 0 
GEO 1.1 0 0 
GEO 0.9 0 0 
GEO 0.8 0 0 

Design Assumption: NTC2008: SLE (Rara/Frequente/Quasi Permanente) Risultati Paratia Muro: LEFT  

Stage Z (m) Momento (kN*m/m) Taglio (kN/m) 

GEO 0.8 0 0 
GEO 0.6 0 0 
GEO 0.4 0 0 
GEO 0.2 0 0 
GEO 0 0 0 
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Tabella Spostamento NTC2008: SLE (Rara/Frequente/Quasi Permanente) - LEFT Stage: 

Rilevato 

Design Assumption: NTC2008: SLE (Rara/Frequente/Quasi Permanente) Tipo Risultato: Spostamento Muro: LEFT 

Stage Z (m) Spostamento orizzontale (mm) 

Rilevato 4.7 0.75 
Rilevato 4.5 0.73 
Rilevato 4.3 0.71 
Rilevato 4.1 0.7 
Rilevato 3.9 0.68 
Rilevato 3.7 0.66 
Rilevato 3.5 0.64 
Rilevato 3.3 0.62 
Rilevato 3.1 0.6 
Rilevato 2.9 0.58 
Rilevato 2.7 0.56 
Rilevato 2.5 0.54 
Rilevato 2.3 0.52 
Rilevato 2.1 0.5 
Rilevato 1.9 0.49 
Rilevato 1.7 0.47 
Rilevato 1.5 0.45 
Rilevato 1.3 0.43 
Rilevato 1.1 0.41 
Rilevato 0.9 0.39 
Rilevato 0.8 0.38 
Rilevato 0.6 0.36 
Rilevato 0.4 0.34 
Rilevato 0.2 0.32 
Rilevato 0 0.3 
Rilevato -0.2 0.29 
Rilevato -0.4 0.27 
Rilevato -0.6 0.25 
Rilevato -0.8 0.23 
Rilevato -1 0.22 
Rilevato -1.2 0.2 
Rilevato -1.4 0.18 
Rilevato -1.6 0.17 
Rilevato -1.8 0.15 
Rilevato -2 0.14 
Rilevato -2.2 0.13 
Rilevato -2.4 0.11 
Rilevato -2.6 0.1 
Rilevato -2.8 0.09 
Rilevato -3 0.08 
Rilevato -3.2 0.07 
Rilevato -3.4 0.06 
Rilevato -3.6 0.06 
Rilevato -3.8 0.05 
Rilevato -4 0.05 
Rilevato -4.2 0.04 
Rilevato -4.4 0.04 
Rilevato -4.6 0.04 
Rilevato -4.8 0.04 
Rilevato -5 0.04 
Rilevato -5.2 0.04 
Rilevato -5.4 0.04 
Rilevato -5.6 0.04 
Rilevato -5.8 0.04 
Rilevato -6 0.04 
Rilevato -6.2 0.04 
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Design Assumption: NTC2008: SLE (Rara/Frequente/Quasi Permanente) Tipo Risultato: Spostamento Muro: LEFT 

Stage Z (m) Spostamento orizzontale (mm) 

Rilevato -6.4 0.04 
Rilevato -6.6 0.04 
Rilevato -6.8 0.05 
Rilevato -7 0.05 
Rilevato -7.2 0.05 
Rilevato -7.4 0.05 
Rilevato -7.6 0.05 
Rilevato -7.8 0.05 
Rilevato -8 0.06 
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Tabella Risultati Paratia NTC2008: SLE (Rara/Frequente/Quasi Permanente) - Left Wall - 

Stage: Rilevato 

Design Assumption: NTC2008: SLE (Rara/Frequente/Quasi Permanente) Risultati Paratia Muro: LEFT  

Stage Z (m) Momento (kN*m/m) Taglio (kN/m) 

Rilevato 0 -2.78 -1.36 
Rilevato -0.2 -3.05 -1.36 
Rilevato -0.4 -3.24 -0.93 
Rilevato -0.6 -3.37 -0.64 
Rilevato -0.8 -3.47 -0.49 
Rilevato -1 -3.56 -0.47 
Rilevato -1.2 -3.67 -0.57 
Rilevato -1.4 -3.82 -0.75 
Rilevato -1.6 -4.01 -0.92 
Rilevato -1.8 -4.22 -1.06 
Rilevato -2 -4.46 -1.19 
Rilevato -2.2 -4.72 -1.29 
Rilevato -2.4 -4.99 -1.37 
Rilevato -2.6 -5.31 -1.6 
Rilevato -2.8 -5.7 -1.97 
Rilevato -3 -6.2 -2.49 
Rilevato -3.2 -6.82 -3.13 
Rilevato -3.4 -7.12 -1.47 
Rilevato -3.6 -7.15 -0.14 
Rilevato -3.8 -6.97 0.88 
Rilevato -4 -6.64 1.66 
Rilevato -4.2 -6.19 2.23 
Rilevato -4.4 -5.66 2.64 
Rilevato -4.6 -5.08 2.93 
Rilevato -4.8 -4.45 3.13 
Rilevato -5 -3.79 3.27 
Rilevato -5.2 -3.12 3.39 
Rilevato -5.4 -2.42 3.5 
Rilevato -5.6 -1.82 2.97 
Rilevato -5.8 -1.33 2.47 
Rilevato -6 -0.93 2.01 
Rilevato -6.2 -0.61 1.58 
Rilevato -6.4 -0.37 1.2 
Rilevato -6.6 -0.2 0.86 
Rilevato -6.8 -0.08 0.58 
Rilevato -7 -0.01 0.35 
Rilevato -7.2 0.02 0.17 
Rilevato -7.4 0.03 0.04 
Rilevato -7.6 0.02 -0.04 
Rilevato -7.8 0.01 -0.06 
Rilevato -8 0 -0.04 

Design Assumption: NTC2008: SLE (Rara/Frequente/Quasi Permanente) Risultati Paratia Muro: LEFT  

Stage Z (m) Momento (kN*m/m) Taglio (kN/m) 

Rilevato 4.7 0 0 
Rilevato 4.5 0 0 
Rilevato 4.5 0 0 
Rilevato 4.3 0 0 
Rilevato 4.3 0 0 
Rilevato 4.1 0 0 
Rilevato 4.1 0 0 
Rilevato 3.9 0 0 
Rilevato 3.9 0 0 
Rilevato 3.7 0 0 
Rilevato 3.7 0 0 
Rilevato 3.5 0 0 



APPALTATORE:  

ITINERARIO NAPOLI – BARI 
RADDOPPIO TRATTA CANCELLO-BENEVENTO 
II LOTTO FUNZIONALE FRASSO TELESINO – VITULANO 
2° SUBLOTTO TELESE – SAN LORENZO 

 

PROGETTO ESECUTIVO 

PROGETTAZIONE: 

Mandataria:                Mandante: 

SYSTRA S.A.       SWS Engineering S.p.A.        SYSTRA-SOTECNI S.p.A. 

Relazione di calcolo 

IF2R.2.2.E.ZZ.CL.OC.00.0.0.002.A 

COMMESSA 

IF2R 

LOTTO 

2.2.E.ZZ 

CODIFICA 

CL 

DOCUMENTO 

OC.00.0.0.002 

REV. 

A 

FOGLIO 

219 di 267 

 

 

Design Assumption: NTC2008: SLE (Rara/Frequente/Quasi Permanente) Risultati Paratia Muro: LEFT  

Stage Z (m) Momento (kN*m/m) Taglio (kN/m) 

Rilevato 3.5 0 0 
Rilevato 3.3 0 0 
Rilevato 3.3 0 0 
Rilevato 3.1 0 0 
Rilevato 3.1 0 0 
Rilevato 2.9 0 0 
Rilevato 2.9 0 0 
Rilevato 2.7 0 0 
Rilevato 2.7 0 0 
Rilevato 2.5 0 0 
Rilevato 2.5 0 0 
Rilevato 2.3 0 0 
Rilevato 2.3 0 0 
Rilevato 2.1 0 0 
Rilevato 2.1 0 0 
Rilevato 1.9 0 0 
Rilevato 1.9 0 0 
Rilevato 1.7 0 0 
Rilevato 1.7 0 0 
Rilevato 1.5 -0.02 -0.1 
Rilevato 1.3 -0.1 -0.38 
Rilevato 1.1 -0.27 -0.86 
Rilevato 0.9 -0.57 -1.52 
Rilevato 0.8 -0.79 -2.17 

Design Assumption: NTC2008: SLE (Rara/Frequente/Quasi Permanente) Risultati Paratia Muro: LEFT  

Stage Z (m) Momento (kN*m/m) Taglio (kN/m) 

Rilevato 0.8 -0.79 -2.88 
Rilevato 0.6 -1.36 -2.88 
Rilevato 0.4 -1.91 -2.74 
Rilevato 0.2 -2.4 -2.42 
Rilevato 0 -2.78 -1.92 
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Tabella Spostamento NTC2008: SLE (Rara/Frequente/Quasi Permanente) - LEFT Stage: 

Esercizio 

Design Assumption: NTC2008: SLE (Rara/Frequente/Quasi Permanente) Tipo Risultato: Spostamento Muro: LEFT 

Stage Z (m) Spostamento orizzontale (mm) 

Esercizio 4.7 4.93 
Esercizio 4.5 4.77 
Esercizio 4.3 4.62 
Esercizio 4.1 4.46 
Esercizio 3.9 4.31 
Esercizio 3.7 4.15 
Esercizio 3.5 4 
Esercizio 3.3 3.85 
Esercizio 3.1 3.7 
Esercizio 2.9 3.54 
Esercizio 2.7 3.39 
Esercizio 2.5 3.24 
Esercizio 2.3 3.09 
Esercizio 2.1 2.94 
Esercizio 1.9 2.79 
Esercizio 1.7 2.65 
Esercizio 1.5 2.5 
Esercizio 1.3 2.36 
Esercizio 1.1 2.21 
Esercizio 0.9 2.07 
Esercizio 0.8 2 
Esercizio 0.6 1.86 
Esercizio 0.4 1.72 
Esercizio 0.2 1.58 
Esercizio 0 1.44 
Esercizio -0.2 1.3 
Esercizio -0.4 1.18 
Esercizio -0.6 1.06 
Esercizio -0.8 0.94 
Esercizio -1 0.84 
Esercizio -1.2 0.75 
Esercizio -1.4 0.66 
Esercizio -1.6 0.58 
Esercizio -1.8 0.5 
Esercizio -2 0.43 
Esercizio -2.2 0.37 
Esercizio -2.4 0.32 
Esercizio -2.6 0.27 
Esercizio -2.8 0.23 
Esercizio -3 0.19 
Esercizio -3.2 0.16 
Esercizio -3.4 0.13 
Esercizio -3.6 0.11 
Esercizio -3.8 0.09 
Esercizio -4 0.08 
Esercizio -4.2 0.07 
Esercizio -4.4 0.06 
Esercizio -4.6 0.06 
Esercizio -4.8 0.06 
Esercizio -5 0.06 
Esercizio -5.2 0.06 
Esercizio -5.4 0.07 
Esercizio -5.6 0.07 
Esercizio -5.8 0.08 
Esercizio -6 0.08 
Esercizio -6.2 0.09 
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Design Assumption: NTC2008: SLE (Rara/Frequente/Quasi Permanente) Tipo Risultato: Spostamento Muro: LEFT 

Stage Z (m) Spostamento orizzontale (mm) 

Esercizio -6.4 0.1 
Esercizio -6.6 0.11 
Esercizio -6.8 0.11 
Esercizio -7 0.12 
Esercizio -7.2 0.13 
Esercizio -7.4 0.13 
Esercizio -7.6 0.14 
Esercizio -7.8 0.15 
Esercizio -8 0.16 
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Tabella Risultati Paratia NTC2008: SLE (Rara/Frequente/Quasi Permanente) - Left Wall - 

Stage: Esercizio 

Design Assumption: NTC2008: SLE (Rara/Frequente/Quasi Permanente) Risultati Paratia Muro: LEFT  

Stage Z (m) Momento (kN*m/m) Taglio (kN/m) 

Esercizio 0 -51.48 -4.41 
Esercizio -0.2 -52.36 -4.41 
Esercizio -0.4 -52.75 -1.95 
Esercizio -0.6 -52.66 0.47 
Esercizio -0.8 -52.09 2.85 
Esercizio -1 -51.04 5.22 
Esercizio -1.2 -49.53 7.58 
Esercizio -1.4 -47.87 8.29 
Esercizio -1.6 -46.12 8.75 
Esercizio -1.8 -44.32 8.98 
Esercizio -2 -42.52 9 
Esercizio -2.2 -40.77 8.77 
Esercizio -2.4 -39.11 8.28 
Esercizio -2.6 -37.6 7.58 
Esercizio -2.8 -36.26 6.69 
Esercizio -3 -35.13 5.63 
Esercizio -3.2 -34.25 4.42 
Esercizio -3.4 -32.57 8.38 
Esercizio -3.6 -30.34 11.14 
Esercizio -3.8 -27.76 12.9 
Esercizio -4 -24.99 13.86 
Esercizio -4.2 -22.15 14.2 
Esercizio -4.4 -19.34 14.08 
Esercizio -4.6 -16.6 13.7 
Esercizio -4.8 -13.96 13.18 
Esercizio -5 -11.43 12.63 
Esercizio -5.2 -9.01 12.13 
Esercizio -5.4 -6.65 11.76 
Esercizio -5.6 -4.73 9.63 
Esercizio -5.8 -3.19 7.69 
Esercizio -6 -2 5.97 
Esercizio -6.2 -1.1 4.48 
Esercizio -6.4 -0.46 3.19 
Esercizio -6.6 -0.04 2.11 
Esercizio -6.8 0.2 1.21 
Esercizio -7 0.3 0.5 
Esercizio -7.2 0.3 -0.02 
Esercizio -7.4 0.23 -0.35 
Esercizio -7.6 0.13 -0.49 
Esercizio -7.8 0.04 -0.45 
Esercizio -8 0 -0.21 

Design Assumption: NTC2008: SLE (Rara/Frequente/Quasi Permanente) Risultati Paratia Muro: LEFT  

Stage Z (m) Momento (kN*m/m) Taglio (kN/m) 

Esercizio 4.7 -2 -7.65 
Esercizio 4.5 -3.53 -7.65 
Esercizio 4.3 -5.12 -7.96 
Esercizio 4.1 -6.77 -8.26 
Esercizio 3.9 -8.49 -8.57 
Esercizio 3.7 -10.26 -8.87 
Esercizio 3.5 -12.1 -9.18 
Esercizio 3.3 -14 -9.48 
Esercizio 3.1 -15.95 -9.79 
Esercizio 2.9 -17.97 -10.1 
Esercizio 2.7 -20.05 -10.4 
Esercizio 2.5 -22.19 -10.71 
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Design Assumption: NTC2008: SLE (Rara/Frequente/Quasi Permanente) Risultati Paratia Muro: LEFT  

Stage Z (m) Momento (kN*m/m) Taglio (kN/m) 

Esercizio 2.3 -24.4 -11.01 
Esercizio 2.1 -26.66 -11.32 
Esercizio 1.9 -28.98 -11.62 
Esercizio 1.7 -31.36 -11.85 
Esercizio 1.5 -33.74 -11.95 
Esercizio 1.3 -36.19 -12.23 
Esercizio 1.1 -38.73 -12.71 
Esercizio 0.9 -41.41 -13.39 
Esercizio 0.8 -42.82 -14.05 

Design Assumption: NTC2008: SLE (Rara/Frequente/Quasi Permanente) Risultati Paratia Muro: LEFT  

Stage Z (m) Momento (kN*m/m) Taglio (kN/m) 

Esercizio 0.8 -42.82 -14.79 
Esercizio 0.6 -45.77 -14.79 
Esercizio 0.4 -48.2 -12.12 
Esercizio 0.2 -50.09 -9.49 
Esercizio 0 -51.48 -6.92 
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Tabella Spostamento NTC2008: SLE (Rara/Frequente/Quasi Permanente) - LEFT Stage: 

SISMA 

Design Assumption: NTC2008: SLE (Rara/Frequente/Quasi Permanente) Tipo Risultato: Spostamento Muro: LEFT 

Stage Z (m) Spostamento orizzontale (mm) 

SISMA 4.7 5.1 
SISMA 4.5 4.95 
SISMA 4.3 4.79 
SISMA 4.1 4.64 
SISMA 3.9 4.48 
SISMA 3.7 4.32 
SISMA 3.5 4.17 
SISMA 3.3 4.01 
SISMA 3.1 3.86 
SISMA 2.9 3.7 
SISMA 2.7 3.55 
SISMA 2.5 3.4 
SISMA 2.3 3.24 
SISMA 2.1 3.09 
SISMA 1.9 2.94 
SISMA 1.7 2.78 
SISMA 1.5 2.63 
SISMA 1.3 2.48 
SISMA 1.1 2.33 
SISMA 0.9 2.18 
SISMA 0.8 2.11 
SISMA 0.6 1.96 
SISMA 0.4 1.81 
SISMA 0.2 1.67 
SISMA 0 1.52 
SISMA -0.2 1.38 
SISMA -0.4 1.24 
SISMA -0.6 1.12 
SISMA -0.8 1 
SISMA -1 0.89 
SISMA -1.2 0.78 
SISMA -1.4 0.69 
SISMA -1.6 0.6 
SISMA -1.8 0.52 
SISMA -2 0.44 
SISMA -2.2 0.38 
SISMA -2.4 0.32 
SISMA -2.6 0.26 
SISMA -2.8 0.21 
SISMA -3 0.17 
SISMA -3.2 0.14 
SISMA -3.4 0.11 
SISMA -3.6 0.08 
SISMA -3.8 0.07 
SISMA -4 0.05 
SISMA -4.2 0.04 
SISMA -4.4 0.03 
SISMA -4.6 0.03 
SISMA -4.8 0.03 
SISMA -5 0.03 
SISMA -5.2 0.03 
SISMA -5.4 0.04 
SISMA -5.6 0.04 
SISMA -5.8 0.05 
SISMA -6 0.06 
SISMA -6.2 0.06 
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Design Assumption: NTC2008: SLE (Rara/Frequente/Quasi Permanente) Tipo Risultato: Spostamento Muro: LEFT 

Stage Z (m) Spostamento orizzontale (mm) 

SISMA -6.4 0.07 
SISMA -6.6 0.08 
SISMA -6.8 0.09 
SISMA -7 0.1 
SISMA -7.2 0.1 
SISMA -7.4 0.11 
SISMA -7.6 0.12 
SISMA -7.8 0.12 
SISMA -8 0.13 
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Tabella Risultati Paratia NTC2008: SLE (Rara/Frequente/Quasi Permanente) - Left Wall - 

Stage: SISMA 

Design Assumption: NTC2008: SLE (Rara/Frequente/Quasi Permanente) Risultati Paratia Muro: LEFT  

Stage Z (m) Momento (kN*m/m) Taglio (kN/m) 

SISMA 0 -47.96 -9.22 
SISMA -0.2 -49.8 -9.22 
SISMA -0.4 -51.11 -6.54 
SISMA -0.6 -51.89 -3.88 
SISMA -0.8 -52.14 -1.25 
SISMA -1 -51.86 1.37 
SISMA -1.2 -51.06 4.01 
SISMA -1.4 -50.02 5.2 
SISMA -1.6 -48.79 6.16 
SISMA -1.8 -47.41 6.91 
SISMA -2 -45.93 7.43 
SISMA -2.2 -44.39 7.68 
SISMA -2.4 -42.86 7.66 
SISMA -2.6 -41.37 7.43 
SISMA -2.8 -39.98 6.97 
SISMA -3 -38.71 6.34 
SISMA -3.2 -37.6 5.54 
SISMA -3.4 -35.68 9.61 
SISMA -3.6 -33.19 12.44 
SISMA -3.8 -30.35 14.24 
SISMA -4 -27.3 15.22 
SISMA -4.2 -24.19 15.58 
SISMA -4.4 -21.09 15.49 
SISMA -4.6 -18.06 15.11 
SISMA -4.8 -15.15 14.57 
SISMA -5 -12.35 13.98 
SISMA -5.2 -9.66 13.44 
SISMA -5.4 -7.06 13.04 
SISMA -5.6 -4.93 10.66 
SISMA -5.8 -3.23 8.48 
SISMA -6 -1.92 6.53 
SISMA -6.2 -0.95 4.83 
SISMA -6.4 -0.28 3.37 
SISMA -6.6 0.15 2.14 
SISMA -6.8 0.37 1.14 
SISMA -7 0.45 0.36 
SISMA -7.2 0.41 -0.2 
SISMA -7.4 0.3 -0.54 
SISMA -7.6 0.17 -0.66 
SISMA -7.8 0.05 -0.57 
SISMA -8 0 -0.26 

Design Assumption: NTC2008: SLE (Rara/Frequente/Quasi Permanente) Risultati Paratia Muro: LEFT  

Stage Z (m) Momento (kN*m/m) Taglio (kN/m) 

SISMA 4.7 0 -0.45 
SISMA 4.5 -0.09 -0.45 
SISMA 4.3 -0.36 -1.35 
SISMA 4.1 -0.81 -2.25 
SISMA 3.9 -1.44 -3.15 
SISMA 3.7 -2.25 -4.05 
SISMA 3.5 -3.24 -4.95 
SISMA 3.3 -4.41 -5.85 
SISMA 3.1 -5.76 -6.75 
SISMA 2.9 -7.29 -7.65 
SISMA 2.7 -9 -8.55 
SISMA 2.5 -10.89 -9.45 
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Design Assumption: NTC2008: SLE (Rara/Frequente/Quasi Permanente) Risultati Paratia Muro: LEFT  

Stage Z (m) Momento (kN*m/m) Taglio (kN/m) 

SISMA 2.3 -12.96 -10.35 
SISMA 2.1 -15.21 -11.25 
SISMA 1.9 -17.64 -12.15 
SISMA 1.7 -20.25 -13.05 
SISMA 1.5 -23.06 -14.05 
SISMA 1.3 -26.11 -15.23 
SISMA 1.1 -29.43 -16.61 
SISMA 0.9 -33.06 -18.18 
SISMA 0.8 -35.01 -19.51 

Design Assumption: NTC2008: SLE (Rara/Frequente/Quasi Permanente) Risultati Paratia Muro: LEFT  

Stage Z (m) Momento (kN*m/m) Taglio (kN/m) 

SISMA 0.8 -35.01 -20.46 
SISMA 0.6 -39.11 -20.46 
SISMA 0.4 -42.62 -17.58 
SISMA 0.2 -45.57 -14.74 
SISMA 0 -47.96 -11.96 



APPALTATORE:  

ITINERARIO NAPOLI – BARI 
RADDOPPIO TRATTA CANCELLO-BENEVENTO 
II LOTTO FUNZIONALE FRASSO TELESINO – VITULANO 
2° SUBLOTTO TELESE – SAN LORENZO 

 

PROGETTO ESECUTIVO 

PROGETTAZIONE: 

Mandataria:                Mandante: 

SYSTRA S.A.       SWS Engineering S.p.A.        SYSTRA-SOTECNI S.p.A. 

Relazione di calcolo 

IF2R.2.2.E.ZZ.CL.OC.00.0.0.002.A 

COMMESSA 

IF2R 

LOTTO 

2.2.E.ZZ 

CODIFICA 

CL 

DOCUMENTO 

OC.00.0.0.002 

REV. 

A 

FOGLIO 

228 di 267 

 

 

 

Tabella Grafici dei Risultati 
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Risultati A2+M2+R1 

Tabella Risultati Paratia A2+M2+R1 - Left Wall - Stage: GEO 

Design Assumption: A2+M2+R1 Risultati Paratia Muro: LEFT  

Stage Z (m) Momento (kN*m/m) Taglio (kN/m) 

GEO 0 0 0 
GEO -0.2 0 0 
GEO -0.4 0 0 
GEO -0.6 0 0 
GEO -0.8 0 0 
GEO -1 0 0 
GEO -1.2 0 0 
GEO -1.4 0 0 
GEO -1.6 0 0 
GEO -1.8 0 0 
GEO -2 0 0 
GEO -2.2 0 0 
GEO -2.4 0 0 
GEO -2.6 0 0 
GEO -2.8 0 0 
GEO -3 0 0 
GEO -3.2 0 0 
GEO -3.4 0 0 
GEO -3.6 0 0 
GEO -3.8 0 0 
GEO -4 0 0 
GEO -4.2 0 0 
GEO -4.4 0 0 
GEO -4.6 0 0 
GEO -4.8 0 0 
GEO -5 0 0 
GEO -5.2 0 0 
GEO -5.4 0 0 
GEO -5.6 0 0 
GEO -5.8 0 0 
GEO -6 0 0 
GEO -6.2 0 0 
GEO -6.4 0 0 
GEO -6.6 0 0 
GEO -6.8 0 0 
GEO -7 0 0 
GEO -7.2 0 0 
GEO -7.4 0 0 
GEO -7.6 0 0 
GEO -7.8 0 0 
GEO -8 0 0 

Design Assumption: A2+M2+R1 Risultati Paratia Muro: LEFT  

Stage Z (m) Momento (kN*m/m) Taglio (kN/m) 

GEO 4.7 0 0 
GEO 4.5 0 0 
GEO 4.3 0 0 
GEO 4.1 0 0 
GEO 3.9 0 0 
GEO 3.7 0 0 
GEO 3.5 0 0 
GEO 3.3 0 0 
GEO 3.1 0 0 
GEO 2.9 0 0 
GEO 2.7 0 0 
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Design Assumption: A2+M2+R1 Risultati Paratia Muro: LEFT  

Stage Z (m) Momento (kN*m/m) Taglio (kN/m) 

GEO 2.5 0 0 
GEO 2.3 0 0 
GEO 2.1 0 0 
GEO 1.9 0 0 
GEO 1.7 0 0 
GEO 1.5 0 0 
GEO 1.3 0 0 
GEO 1.1 0 0 
GEO 0.9 0 0 
GEO 0.8 0 0 

Design Assumption: A2+M2+R1 Risultati Paratia Muro: LEFT  

Stage Z (m) Momento (kN*m/m) Taglio (kN/m) 

GEO 0.8 0 0 
GEO 0.6 0 0 
GEO 0.4 0 0 
GEO 0.2 0 0 
GEO 0 0 0 
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Tabella Risultati Paratia A2+M2+R1 - Left Wall - Stage: Rilevato 

Design Assumption: A2+M2+R1 Risultati Paratia Muro: LEFT  

Stage Z (m) Momento (kN*m/m) Taglio (kN/m) 

Rilevato 0 -3.59 -2.04 
Rilevato -0.2 -4 -2.04 
Rilevato -0.4 -4.27 -1.37 
Rilevato -0.6 -4.39 -0.58 
Rilevato -0.8 -4.33 0.3 
Rilevato -1 -4.1 1.15 
Rilevato -1.2 -3.74 1.82 
Rilevato -1.4 -3.51 1.12 
Rilevato -1.6 -3.44 0.36 
Rilevato -1.8 -3.54 -0.47 
Rilevato -2 -3.81 -1.37 
Rilevato -2.2 -4.28 -2.33 
Rilevato -2.4 -4.95 -3.35 
Rilevato -2.6 -5.83 -4.43 
Rilevato -2.8 -6.94 -5.56 
Rilevato -3 -8.29 -6.75 
Rilevato -3.2 -9.89 -7.99 
Rilevato -3.4 -10.84 -4.75 
Rilevato -3.6 -11.27 -2.11 
Rilevato -3.8 -11.27 -0.01 
Rilevato -4 -10.95 1.62 
Rilevato -4.2 -10.37 2.85 
Rilevato -4.4 -9.62 3.76 
Rilevato -4.6 -8.74 4.39 
Rilevato -4.8 -7.78 4.82 
Rilevato -5 -6.76 5.09 
Rilevato -5.2 -5.71 5.26 
Rilevato -5.4 -4.64 5.37 
Rilevato -5.6 -3.69 4.73 
Rilevato -5.8 -2.87 4.09 
Rilevato -6 -2.18 3.47 
Rilevato -6.2 -1.6 2.88 
Rilevato -6.4 -1.13 2.34 
Rilevato -6.6 -0.77 1.84 
Rilevato -6.8 -0.49 1.4 
Rilevato -7 -0.28 1.01 
Rilevato -7.2 -0.15 0.69 
Rilevato -7.4 -0.06 0.42 
Rilevato -7.6 -0.02 0.22 
Rilevato -7.8 0 0.08 
Rilevato -8 0 0.01 

Design Assumption: A2+M2+R1 Risultati Paratia Muro: LEFT  

Stage Z (m) Momento (kN*m/m) Taglio (kN/m) 

Rilevato 4.7 0 0 
Rilevato 4.5 0 0 
Rilevato 4.5 0 0 
Rilevato 4.3 0 0 
Rilevato 4.3 0 0 
Rilevato 4.1 0 0 
Rilevato 4.1 0 0 
Rilevato 3.9 0 0 
Rilevato 3.9 0 0 
Rilevato 3.7 0 0 
Rilevato 3.7 0 0 
Rilevato 3.5 0 0 
Rilevato 3.5 0 0 
Rilevato 3.3 0 0 
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Design Assumption: A2+M2+R1 Risultati Paratia Muro: LEFT  

Stage Z (m) Momento (kN*m/m) Taglio (kN/m) 

Rilevato 3.3 0 0 
Rilevato 3.1 0 0 
Rilevato 3.1 0 0 
Rilevato 2.9 0 0 
Rilevato 2.9 0 0 
Rilevato 2.7 0 0 
Rilevato 2.7 0 0 
Rilevato 2.5 0 0 
Rilevato 2.5 0 0 
Rilevato 2.3 0 0 
Rilevato 2.3 0 0 
Rilevato 2.1 0 0 
Rilevato 2.1 0 0 
Rilevato 1.9 0 0 
Rilevato 1.9 0 0 
Rilevato 1.7 0 0 
Rilevato 1.7 0 0 
Rilevato 1.5 -0.02 -0.12 
Rilevato 1.3 -0.12 -0.49 
Rilevato 1.1 -0.34 -1.11 
Rilevato 0.9 -0.74 -1.96 
Rilevato 0.8 -1.02 -2.79 

Design Assumption: A2+M2+R1 Risultati Paratia Muro: LEFT  

Stage Z (m) Momento (kN*m/m) Taglio (kN/m) 

Rilevato 0.8 -1.02 -3.71 
Rilevato 0.6 -1.76 -3.71 
Rilevato 0.4 -2.45 -3.46 
Rilevato 0.2 -3.07 -3.09 
Rilevato 0 -3.59 -2.62 
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Tabella Risultati Paratia A2+M2+R1 - Left Wall - Stage: Esercizio 

Design Assumption: A2+M2+R1 Risultati Paratia Muro: LEFT  

Stage Z (m) Momento (kN*m/m) Taglio (kN/m) 

Esercizio 0 -67.85 -6.07 
Esercizio -0.2 -69.06 -6.07 
Esercizio -0.4 -69.57 -2.54 
Esercizio -0.6 -69.42 0.73 
Esercizio -0.8 -68.67 3.75 
Esercizio -1 -67.36 6.55 
Esercizio -1.2 -65.54 9.14 
Esercizio -1.4 -63.5 10.17 
Esercizio -1.6 -61.36 10.7 
Esercizio -1.8 -59.21 10.76 
Esercizio -2 -57.13 10.39 
Esercizio -2.2 -55.23 9.5 
Esercizio -2.4 -53.61 8.09 
Esercizio -2.6 -52.36 6.24 
Esercizio -2.8 -51.57 3.96 
Esercizio -3 -51.31 1.3 
Esercizio -3.2 -51.66 -1.72 
Esercizio -3.4 -50.56 5.47 
Esercizio -3.6 -48.26 11.52 
Esercizio -3.8 -45.1 15.8 
Esercizio -4 -41.37 18.62 
Esercizio -4.2 -37.32 20.24 
Esercizio -4.4 -33.14 20.95 
Esercizio -4.6 -28.93 21.03 
Esercizio -4.8 -24.79 20.7 
Esercizio -5 -20.77 20.12 
Esercizio -5.2 -16.87 19.45 
Esercizio -5.4 -13.11 18.83 
Esercizio -5.6 -9.93 15.88 
Esercizio -5.8 -7.3 13.13 
Esercizio -6 -5.18 10.62 
Esercizio -6.2 -3.5 8.39 
Esercizio -6.4 -2.22 6.41 
Esercizio -6.6 -1.28 4.69 
Esercizio -6.8 -0.63 3.24 
Esercizio -7 -0.22 2.05 
Esercizio -7.2 0 1.11 
Esercizio -7.4 0.08 0.41 
Esercizio -7.6 0.08 -0.03 
Esercizio -7.8 0.03 -0.22 
Esercizio -8 0 -0.16 

Design Assumption: A2+M2+R1 Risultati Paratia Muro: LEFT  

Stage Z (m) Momento (kN*m/m) Taglio (kN/m) 

Esercizio 4.7 -2.6 -9.95 
Esercizio 4.5 -4.59 -9.95 
Esercizio 4.3 -6.66 -10.35 
Esercizio 4.1 -8.81 -10.74 
Esercizio 3.9 -11.04 -11.14 
Esercizio 3.7 -13.34 -11.54 
Esercizio 3.5 -15.73 -11.93 
Esercizio 3.3 -18.2 -12.33 
Esercizio 3.1 -20.74 -12.73 
Esercizio 2.9 -23.37 -13.12 
Esercizio 2.7 -26.07 -13.52 
Esercizio 2.5 -28.85 -13.92 
Esercizio 2.3 -31.72 -14.32 
Esercizio 2.1 -34.66 -14.71 
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Design Assumption: A2+M2+R1 Risultati Paratia Muro: LEFT  

Stage Z (m) Momento (kN*m/m) Taglio (kN/m) 

Esercizio 1.9 -37.68 -15.11 
Esercizio 1.7 -40.76 -15.4 
Esercizio 1.5 -43.87 -15.53 
Esercizio 1.3 -47.05 -15.9 
Esercizio 1.1 -50.35 -16.52 
Esercizio 0.9 -53.83 -17.4 
Esercizio 0.8 -55.66 -18.26 

Design Assumption: A2+M2+R1 Risultati Paratia Muro: LEFT  

Stage Z (m) Momento (kN*m/m) Taglio (kN/m) 

Esercizio 0.8 -55.66 -19.22 
Esercizio 0.6 -59.5 -19.22 
Esercizio 0.4 -63.08 -17.89 
Esercizio 0.2 -65.87 -13.98 
Esercizio 0 -67.85 -9.88 
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Tabella Risultati Paratia A2+M2+R1 - Left Wall - Stage: SISMA 

Design Assumption: A2+M2+R1 Risultati Paratia Muro: LEFT  

Stage Z (m) Momento (kN*m/m) Taglio (kN/m) 

SISMA 0 -53.11 -12.42 
SISMA -0.2 -55.6 -12.42 
SISMA -0.4 -57.4 -8.99 
SISMA -0.6 -58.54 -5.72 
SISMA -0.8 -59.06 -2.61 
SISMA -1 -58.99 0.35 
SISMA -1.2 -58.36 3.16 
SISMA -1.4 -57.47 4.43 
SISMA -1.6 -56.42 5.24 
SISMA -1.8 -55.3 5.62 
SISMA -2 -54.19 5.57 
SISMA -2.2 -53.17 5.08 
SISMA -2.4 -52.35 4.12 
SISMA -2.6 -51.79 2.77 
SISMA -2.8 -51.59 1.03 
SISMA -3 -51.8 -1.05 
SISMA -3.2 -52.49 -3.47 
SISMA -3.4 -51.68 4.07 
SISMA -3.6 -49.58 10.47 
SISMA -3.8 -46.57 15.08 
SISMA -4 -42.93 18.21 
SISMA -4.2 -38.89 20.16 
SISMA -4.4 -34.66 21.19 
SISMA -4.6 -30.35 21.53 
SISMA -4.8 -26.07 21.41 
SISMA -5 -21.86 21.01 
SISMA -5.2 -17.77 20.48 
SISMA -5.4 -13.77 19.98 
SISMA -5.6 -10.39 16.89 
SISMA -5.8 -7.6 13.98 
SISMA -6 -5.34 11.29 
SISMA -6.2 -3.57 8.87 
SISMA -6.4 -2.22 6.73 
SISMA -6.6 -1.25 4.88 
SISMA -6.8 -0.58 3.33 
SISMA -7 -0.17 2.06 
SISMA -7.2 0.05 1.07 
SISMA -7.4 0.11 0.34 
SISMA -7.6 0.09 -0.1 
SISMA -7.8 0.04 -0.28 
SISMA -8 0 -0.18 

Design Assumption: A2+M2+R1 Risultati Paratia Muro: LEFT  

Stage Z (m) Momento (kN*m/m) Taglio (kN/m) 

SISMA 4.7 0 -0.45 
SISMA 4.5 -0.09 -0.45 
SISMA 4.3 -0.36 -1.35 
SISMA 4.1 -0.81 -2.25 
SISMA 3.9 -1.44 -3.15 
SISMA 3.7 -2.25 -4.05 
SISMA 3.5 -3.24 -4.95 
SISMA 3.3 -4.41 -5.85 
SISMA 3.1 -5.76 -6.75 
SISMA 2.9 -7.29 -7.65 
SISMA 2.7 -9 -8.55 
SISMA 2.5 -10.89 -9.45 
SISMA 2.3 -12.96 -10.35 
SISMA 2.1 -15.21 -11.25 
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Design Assumption: A2+M2+R1 Risultati Paratia Muro: LEFT  

Stage Z (m) Momento (kN*m/m) Taglio (kN/m) 

SISMA 1.9 -17.64 -12.15 
SISMA 1.7 -20.25 -13.05 
SISMA 1.5 -23.16 -14.57 
SISMA 1.3 -26.43 -16.34 
SISMA 1.1 -30.1 -18.37 
SISMA 0.9 -34.24 -20.67 
SISMA 0.8 -36.49 -22.54 

Design Assumption: A2+M2+R1 Risultati Paratia Muro: LEFT  

Stage Z (m) Momento (kN*m/m) Taglio (kN/m) 

SISMA 0.8 -36.49 -24.03 
SISMA 0.6 -41.3 -24.03 
SISMA 0.4 -45.95 -23.27 
SISMA 0.2 -49.91 -19.79 
SISMA 0 -53.11 -16.02 
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Tabella Grafici dei Risultati 
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19.4 ALLEGATO 4: MODELLO PER AZIONI ECCEZIONALI-TIPO B 

 

Descrizione della Stratigrafia e degli Strati di Terreno 

 Tipo : HORIZONTAL 

  Quota : 10 m 

  OCR : 1 

 

 Tipo : HORIZONTAL 

  Quota : -1.2 m 

  OCR : 1 

 

 Tipo : HORIZONTAL 

  Quota : -3.2 m 

  OCR : 2 

 

 Tipo : HORIZONTAL 

  Quota : -5.2 m 

  OCR : 1 

 

Strato di 

Terreno 

Terreno γ dry γ sat ø' øcv øp c' Su Modulo 

Elastico 

Eu Evc Eur Ah Av exp Pa Rur/Rvc Rvc Ku Kvc Kur 

  kN/m3 kN/m3 ° ° ° kPa kPa   kPa kPa    kPa  kPa kN/m3 kN/m3 kN/m3 
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Strato di 

Terreno 

Terreno γ dry γ sat ø' øcv øp c' Su Modulo 

Elastico 

Eu Evc Eur Ah Av exp Pa Rur/Rvc Rvc Ku Kvc Kur 

  kN/m3 kN/m3 ° ° ° kPa kPa   kPa kPa    kPa  kPa kN/m3 kN/m3 kN/m3 

1 RILEVATO 
FERROVIARIO 

20 20 38   0  Constant  15000 24000          

2 bc3 19.5 19.53 24   0  Constant  18000 54000          
3 bc1 19.5 19.5 34   0  Constant  40000 120000          
4 bn1 20 20 34   0  Constant  40000 120000          
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Descrizione Pareti 

X : 0 m 

 Quota in alto : 0 m 

 Quota di fondo : -8 m 

 Muro di sinistra 

 

Armatura Lunghezza segmenti : 1 m 

  Rinforzo longitudinale 1 

   Lunghezza : 8 m 

   Materiale : B450C 

   Quota iniziale : 0 m 

   Barre 1 

    Numero di barre : 24 

    Diametro : 0.032 m 

    Distanza dal bordo : 0.088 m 

   Staffe 1 

    Numero di staffe : 2 

    Copertura : 0.06 m 

    Diametro : 0.012 m 

    Lunghezza : 8 m 

    Quota iniziale : 0 m 

    Passo : 0.15 m 

 

Sezione : PALOØ800 

  Area equivalente : 0.20943951023932 m 

  Inerzia equivalente : 0.0084 m4/m 

  Materiale calcestruzzo : C25/30 

   Tipo sezione : Tangent 

   Spaziatura : 2.4 m 

   Diametro : 0.8 m 

   Efficacia : 1  
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X : 0 m 

 Quota in alto : 4.7 m 

 Quota di fondo : 0.8 m 

 Muro di sinistra 

 

Armatura Lunghezza segmenti : 1 m 

 

Sezione : Parete sp.75cm 

  Area equivalente : 0.75 m 

  Inerzia equivalente : 0.0352 m4/m 

  Materiale calcestruzzo : C30/37 

   Tipo sezione : Solid 

   Spessore : 0.75 m 

   Efficacia : 1  
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X : 0 m 

 Quota in alto : 0.8 m 

 Quota di fondo : 0 m 

 Muro di sinistra 

 

Sezione : CORDOLO 

  Area equivalente : 1.2 m 

  Inerzia equivalente : 0.144 m4/m 

  Materiale calcestruzzo : C32/40 

   Tipo sezione : Solid 

   Spessore : 1.2 m 

   Efficacia : 1  
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Fasi di Calcolo 

GEO 

 

 

GEO 

Scavo 

  Muro di sinistra 

   Lato monte : 1 m 

   Lato valle : 1 m 

  

   Linea di scavo di sinistra (Orizzontale) 
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    1 m 

   Linea di scavo di destra (Orizzontale) 

    1 m 

 

Falda acquifera 

  Falda di sinistra : -13 m 

  Falda di destra : -13 m 

 

 

Elementi strutturali 

  Paratia : PALO 

   X : 0 m 

   Quota in alto : 0 m 

   Quota di fondo : -8 m 

   Sezione : PALOØ800 

  Paratia : Parete 

   X : 0 m 

   Quota in alto : 4.7 m 

   Quota di fondo : 0.8 m 

   Sezione : Parete sp.75cm 

  Paratia : CORDOLO 

   X : 0 m 

   Quota in alto : 0.8 m 

   Quota di fondo : 0 m 

   Sezione : CORDOLO 
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URTO 

 

 

URTO 

Scavo 

  Muro di sinistra 

   Lato monte : 1.8 m 

   Lato valle : 0.8 m 

  

   Linea di scavo di sinistra (Orizzontale) 

    1.8 m 

   Linea di scavo di destra (Irregolare) 

    (0;0.8) 
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    (1.5;0.8) 

    (4.5;-1.2) 

    (25;-1.2) 

 

Falda acquifera 

  Falda di sinistra : -13 m 

  Falda di destra : -13 m 

 

Carichi 

  Carico puntuale alla paratia : URTO 

   Quota : 4.5 m 

   Px : 65.79 kN/m 

   Pz : 0 kN/m 

    : 0 kNm/m 

   X : 0 m 

  Carico puntuale alla paratia : BA 

   Quota : 4.7 m 

   Px : 0 kN/m 

   Pz : -5.6 kN/m 

    : 0 kNm/m 

   X : 0 m 

  Carico lineare in superficie : BALLAST 

   X iniziale : -11 m 

   X finale : -2 m 

   Pressione iniziale : 14.4 kPa 

   Pressione finale : 14.4 kPa 

 

Elementi strutturali 

  Paratia : PALO 

   X : 0 m 

   Quota in alto : 0 m 

   Quota di fondo : -8 m 

   Sezione : PALOØ800 

  Paratia : Parete 

   X : 0 m 

   Quota in alto : 4.7 m 

   Quota di fondo : 0.8 m 

   Sezione : Parete sp.75cm 

  Paratia : CORDOLO 

   X : 0 m 

   Quota in alto : 0.8 m 

   Quota di fondo : 0 m 
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   Sezione : CORDOLO 
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Tabella Configurazione Stage (Nominal) 
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Descrizione Coefficienti Design Assumption 

 

Nome Carichi Permanenti 

Sfavorevoli 

(F_dead_load_unfavour) 

Carichi Permanenti 

Favorevoli 

(F_dead_load_favour) 

Carichi Variabili 

Sfavorevoli 

(F_live_load_unfavour) 

Carichi Variabili 

Favorevoli 

(F_live_load_favour) 

Carico Sismico 

(F_seism_load) 

Pressioni 

Acqua Lato 

Monte 

(F_WaterDR) 

Pressioni 

Acqua Lato 

Valle 

(F_WaterRes) 

Carichi 

Permanenti 

Destabilizzanti 

(F_UPL_GDStab) 

Permanenti 

Stabilizzanti 

(F_UPL_GStab) 

Destabilizzanti 

(F_UPL_QDStab) 

Permanenti 

Destabilizzanti 

(F_HYD_GDStab) 

Permanenti 

Stabilizzanti 

(F_HYD_GStab) 

Destabilizzanti 

(F_HYD_QDStab) 

Simbolo γG γG γQ γQ γQE γG γG γGdst 

Nominal 1 1 1 1 1 1 1 1 
NTC2008: 

ECC 
1 1 1 1 0 1 1 1 

 

Nome Parziale su tan(ø') 

(F_Fr) 

Parziale su c' 

(F_eff_cohe) 

Parziale su Su 

(F_Su) 

Parziale su qu 

(F_qu) 

Parziale su peso specifico 

(F_gamma) 

Simbolo γφ γc γcu γqu γγ 

Nominal 1 1 1 1 1 
NTC2008: 

ECC 
1 1 1 1 1 

 

Nome Parziale resistenza terreno (es. Kp) 

(F_Soil_Res_walls) 

Parziale resistenza Tiranti 

permanenti (F_Anch_P) 

Parziale resistenza Tiranti 

temporanei (F_Anch_T) 

Parziale elementi 

strutturali (F_wall) 

Simbolo γRe γap γat  

Nominal 1 1 1 1 
NTC2008: 

ECC 
1 1 1 1 

 

Riepilogo Stage / Design Assumption per Inviluppo 

 

Design Assumption GEO URTO 

   

NTC2008: ECC V V 
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Descrizione sintetica dei risultati delle Design Assumption 

(Inviluppi) 
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Tabella Inviluppi Momento PALO 

Selected Design Assumptions Inviluppi: Momento Muro: PALO 

Z (m) Lato sinistro (kN*m/m) Lato destro (kN*m/m) 

0 292.408 0 
-0.2 299.198 0 
-0.4 303.449 0 
-0.6 305.384 0 
-0.8 305.206 0 
-1 303.106 0 

-1.2 299.258 0 
-1.4 293.64 0 
-1.6 286.372 0 
-1.8 277.713 0 
-2 267.898 0 

-2.2 257.137 0 
-2.4 245.62 0 
-2.6 233.513 0 
-2.8 220.962 0 
-3 208.091 0 

-3.2 195.009 0 
-3.4 179.705 0 
-3.6 162.452 0 
-3.8 144.271 0 
-4 125.981 0 

-4.2 108.212 0 
-4.4 91.44 0 
-4.6 75.999 0 
-4.8 62.109 0 
-5 49.894 0 

-5.2 39.4 0 
-5.4 30.605 0 
-5.6 23.063 0 
-5.8 16.727 0 
-6 11.532 0 

-6.2 7.4 0 
-6.4 4.239 0 
-6.6 1.953 0 
-6.8 0.442 0 
-7 0 0.398 

-7.2 0 0.706 
-7.4 0 0.659 
-7.6 0 0.418 
-7.8 0 0.145 
-8 0 0 



APPALTATORE:  

ITINERARIO NAPOLI – BARI 
RADDOPPIO TRATTA CANCELLO-BENEVENTO 
II LOTTO FUNZIONALE FRASSO TELESINO – VITULANO 
2° SUBLOTTO TELESE – SAN LORENZO 

 

PROGETTO ESECUTIVO 

PROGETTAZIONE: 

Mandataria:                Mandante: 

SYSTRA S.A.       SWS Engineering S.p.A.        SYSTRA-SOTECNI S.p.A. 

Relazione di calcolo 

IF2R.2.2.E.ZZ.CL.OC.00.0.0.002.A 

COMMESSA 

IF2R 

LOTTO 

2.2.E.ZZ 

CODIFICA 

CL 

DOCUMENTO 

OC.00.0.0.002 

REV. 

A 

FOGLIO 

258 di 267 

 

 

 

Tabella Inviluppi Momento Parete 

Selected Design Assumptions Inviluppi: Momento Muro: Parete 

Z (m) Lato sinistro (kN*m/m) Lato destro (kN*m/m) 

4.7 0 0 
4.5 0 0 
4.3 13.158 0 
4.1 26.316 0 
3.9 39.474 0 
3.7 52.632 0 
3.5 65.79 0 
3.3 78.948 0 
3.1 92.106 0 
2.9 105.264 0 
2.7 118.422 0 
2.5 131.58 0 
2.3 144.738 0 
2.1 157.896 0 
1.9 171.054 0 
1.7 184.212 0 
1.5 197.389 0 
1.3 210.623 0 
1.1 223.953 0 
0.9 237.417 0 
0.8 244.215 0 
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Tabella Inviluppi Momento CORDOLO 

Selected Design Assumptions Inviluppi: Momento Muro: CORDOLO 

Z (m) Lato sinistro (kN*m/m) Lato destro (kN*m/m) 

0.8 244.215 0 
0.6 257.954 0 
0.4 271.094 0 
0.2 282.842 0 
0 292.408 0 
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Grafico Inviluppi Momento 

 
Momento 
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Tabella Inviluppi Taglio PALO 

Selected Design Assumptions Inviluppi: Taglio Muro: PALO 

Z (m) Lato sinistro (kN/m) Lato destro (kN/m) 

0 33.95 0 
-0.2 33.95 0 
-0.4 21.258 0 
-0.6 9.672 0.887 
-0.8 0 10.499 
-1 0 19.241 

-1.2 0 28.093 
-1.4 0 36.339 
-1.6 0 43.293 
-1.8 0 49.076 
-2 0 53.806 

-2.2 0 57.584 
-2.4 0 60.533 
-2.6 0 62.757 
-2.8 0 64.354 
-3 0 65.407 

-3.2 0 76.523 
-3.4 0 86.265 
-3.6 0 90.902 
-3.8 0 91.454 
-4 0 91.454 

-4.2 0 88.841 
-4.4 0 83.863 
-4.6 0 77.206 
-4.8 0 69.45 
-5 0 61.072 

-5.2 0 52.474 
-5.4 0 43.973 
-5.6 0 37.71 
-5.8 0 31.681 
-6 0 25.973 

-6.2 0 20.663 
-6.4 0 15.804 
-6.6 0 11.43 
-6.8 0 7.555 
-7 0 4.199 

-7.2 0.236 1.541 
-7.4 1.202 0 
-7.6 1.367 0 
-7.8 1.367 0 
-8 0.725 0 
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Tabella Inviluppi Taglio Parete 

Selected Design Assumptions Inviluppi: Taglio Muro: Parete 

Z (m) Lato sinistro (kN/m) Lato destro (kN/m) 

4.7 0 0 
4.5 65.79 0 
4.3 65.79 0 
4.1 65.79 0 
3.9 65.79 0 
3.7 65.79 0 
3.5 65.79 0 
3.3 65.79 0 
3.1 65.79 0 
2.9 65.79 0 
2.7 65.79 0 
2.5 65.79 0 
2.3 65.79 0 
2.1 65.79 0 
1.9 65.79 0 
1.7 65.885 0 
1.5 66.171 0 
1.3 66.649 0 
1.1 67.321 0 
0.9 67.972 0 
0.8 67.972 0 
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Tabella Inviluppi Taglio CORDOLO 

Selected Design Assumptions Inviluppi: Taglio Muro: CORDOLO 

Z (m) Lato sinistro (kN/m) Lato destro (kN/m) 

0.8 68.696 0 
0.6 68.696 0 
0.4 65.7 0 
0.2 58.743 0 
0 47.827 0 
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Grafico Inviluppi Taglio 

 
Taglio 
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Inviluppo Spinta Reale Efficace / Spinta Passiva 

Design Assumption Stage Muro Lato Inviluppo Spinta Reale Efficace / Spinta Passiva 

    % 

NTC2008: ECC GEO Left Wall LEFT 10.69 
NTC2008: ECC URTO Left Wall RIGHT 25.6 
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Inviluppo Spinta Reale Efficace / Spinta Attiva 

Design Assumption Stage Muro Lato Inviluppo Spinta Reale Efficace / Spinta Attiva 

    % 

NTC2008: ECC URTO Left Wall LEFT 166.58 
NTC2008: ECC GEO Left Wall RIGHT 184.94 
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