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1 PREMESSA

Il presente documento si inserisce nel’ambito della redazione degli elaborati tecnici di
progetto esecutivo del Raddoppio dell’ltinerario Ferroviario Napoli-Bari nella Tratta
Cancello—Benevento/ 2° Lotto Funzionale Frasso Telesino — Vitulano.

Le Analisi e Verifiche nel seguito esposte fanno in particolare riferimento alle sottostrutture
(Spalla mobile e fissa) del Ponte VI19, previsto sull’asse principale del tracciato di progetto,
tra le 38+700.20 - 38+717.70.

1.1 DESCRIZIONE DELL’OPERA
Il viadotto in esame € costituito da un’unica campata di luce pari a 17.50 m.

L’'impalcato é costituito da travi metalliche incorporate da un getto di completamento in c.a.
che realizza anche gli aggetti laterali. La larghezza complessiva dell'impalcato € pari a
13.70 m su cui gravano 2 binari posti ad interasse pari a 4.00 m, in maniera simmetrica
rispetto alla mezzeria del viadotto. Per maggiori dettagli riguardanti 'impalcato si rinvia alla
relazione specifica.

Le sottostrutture consistono in due spalle con fondazioni di tipo profondo su pali. La spalla

indicata con “S2” e la spalla fissa mentre quella indicata con “S1” é la spalla mobile. Nelle
tabelle che seguono sono riassunte le principali caratteristiche geometriche.

SPALLA MOBILE S1 SPALLA FISSA S2
Altezza muro frontale: 3.8 m  Altezza muro frontale: 3.5m
Spessore muro frontale: 1.4m Spessore muro frontale: 1.4 m
Altezza muro paraghiaia: 1.2m Altezza muro paraghiaia: 12m
Spessore muro paraghiaia: 0.4 m Spessore muro paraghiaia: 0.4m
Spessore plinto di fondazione: 1.8 m Spessore plinto di fondazione: 1.8m
Lunghezza plinto di fondazione: 13.7 m Lunghezza plinto di fondazione: 13.7m
Larghezza plinto di fondazione: 9.6 m Larghezza plinto di fondazione: 9.6 m
Spessori muri laterali; 0.8m-0.72m Spessori muri laterali: 0.8m-0.72m
Pali: 12031200, Interasse: 3.6 m, L=22.0m Pali: 1201200, Interasse: 3.6 m, L=26.0m

In figura sono riportate le caratteristiche delle spalle in essame:
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Figura 2 Prospetto

L’opera in oggetto & progettato per una vita nominale Vy pari a 75 anni. Gli si attribuisce
inoltre una classe d’uso lll ai sensi del D. M. 14/01/2008, da cui scaturisce un coefficiente

d’'uso Cy = 1.5.

1.2 UNITA DI MISURA

Nel seguito si adotteranno le seguenti unita di misura:

e per le lunghezze

e per i carichi

e per le azioni di calcolo
e per le tensioni

m, mm

KN, kN/m2, kN/m3
kN, kNm

MPa

U U Ul
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2 NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Di sequito si riporta I'elenco generale delle Normative Nazionali ed internazionali vigenti alla

data di

redazione del presente documento, quale riferimento per la redazione degli

elaborati tecnici e/o di calcolo dell'intero progetto nell’ambito della quale si inserisce I'opera
oggetto della presente relazione:

Rif. [1]

Rif. [2]

Rif. [3]

Ministero delle Infrastrutture, DM 14 gennaio 2008, «Nuove Norme Techiche per le
Costruzioni»

Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, circolare 2 febbraio 2009, n. 617
C.S.LL.PP., «lstruzioni per I'applicazione delle Nuove norme tecniche per le
costruzioni di cui al decreto ministeriale 14 gennaio 2008»

Manuale di Progettazione delle Opere Civili: PARTE |/ Aspetti Generali (RFI DTC
SI MA IFS 001 A)

Rif. [4] Manuale di Progettazione delle Opere Civili: PARTE Il — Sezione 1 / Ambiente e
Geologia (RFI DTC SI AG MA IFS 001 A — rev 30/12/2016)

Rif. [5] Manuale di Progettazione delle Opere Civili. PARTE Il — Sezione 2 / Ponti e
Strutture ( RFI DTC SI PS MA IFS 001 A-rev 30/12/2016 )

Rif. [6] Manuale di Progettazione delle Opere Civili PARTE Il — Sezione 3 / Corpo

Rif. [7]

Rif. [8]

Rif. [9]

Rif. [10]

Rif. [11]

Rif. [12]

Stradale (RFI DTC SI CS MA IFS 001 A-rev 30/12/2016)

Manuale di Progettazione delle Opere Civili: PARTE Il — Sezione 4 / Gallerie (RFI
DTC SI GA MA IFS 001 A- rev 30/12/2016)

Manuale di Progettazione delle Opere Civili: PARTE Il — Sezione 5 / Prescrizioni
per i Marciapiedi e le Pensiline delle Stazioni Ferroviarie a servizio dei Viaggiatori
(RFIDTC SI CS MA IFS 002 A- rev 30/12/2016)

Manuale di Progettazione delle Opere Civili: PARTE Il — Sezione 6 / Sagome e
Profilo minimo degli ostacoli (RFI DTC SI CS MA IFS 003 A- rev 30/12/2016)

Regolamento (UE) N.1299/2014 della Commissione del 18 Novembre 2014
relativo alle specifiche tecniche di interoperabilita per il sottosistema “infrastruttura”
del sistema ferroviario dell’'Unione europea

Eurocodice 1 — Azioni sulle strutture, Parte 1-4: Azioni in generale — Azioni del
vento (UNIEN 1991-1-4)

UNI EN 206-1-2006 : Calcestruzzo — “Specificazione, prestazione, produzione e
conformita”
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3

3.1 CALCESTRUZZI

CARATTERISTICHE DEI MATERIALI

Per la realizzazione dei calcestruzzi, al fine di assicurare i requisiti di qualita e di durabilita,
si é fatto riferimento alle specifiche riportate nella norma UNI EN 206 -1. pertanto sulla base
delle condizioni ambientali prevedibili per le opere in oggetto si riporta nella tabella
seguente, in corrispondenza di ogni elemento strutturale, la classe di esposizione, la
resistenza caratteristica Rck ,il rapporto a/c massimo, il quantitativo di cemento minimo, e
'eventuale percentuale di aria che deve essere inglobata nel calcestruzzo.

| copriferri di progetto adottati per le barre di armatura, tengono conto delle prescrizioni di

cui alla Tabella C4.1.1V della Circolare n617 del 02-02-09; si e in particolare previsto di

adottare i seguenti Copriferri minimi:

Elevazioni spalle: 50 mm
Plinti di fondazione: 40 mm

Pali di fondazione: 60 mm

CLASSI DEI CALCESTRUZZI
Classi di Quantitativo

Elemento Classi di esposizione | resistenza | a/c | Tipi di cementi | di cemento | Classi di consistenza
[fex/Rex] [kg/m3]

Elevazione spalle | XC4 C32/40 0.45 | CEMIIL*- IlI-IV | 340 S4-S5

Plinti XC2 C28/35 0.45 | CEMIIL*- 1lI-IV | 330 S4-S5

Pali di fondazione | XC2 C25/30 0.45 | CEMIIL*- 1lI-IV | 330 S4-S5

3.1.1

Valore caratteristico della resistenza a compressione cubica a 28 gg:

Calcestruzzo per Pali di Fondazione (C 25/30)

Rek= 30 MPa
Valore caratteristico della resistenza a compressione cilindrica a 28 gg:

fek= 24.9 MPa (0,83*Rck)
Resistenza a compressione cilindrica media:

fem= 32.9 MPa (fck+8)
Resistenza a trazione assiale:

fetm= 2.56 MPa Valore medio

fetk,0,05= 1.79 MPa Valore caratteristico frattile 5%

Resistenza a trazione per flessione:
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fofm= 3.1 MPa Valore medio
fetk,0,05= 2.1 MPa Valore caratteristico frattile 5%

Coefficiente parziale per le verifiche agli SLU:
Y c= 1.5

Per situazioni di carico eccezionali, tale valore va considerato pari ad 1,0

Resistenza di calcolo a compressione allo SLU:
fea= 14.1 MPa (0,85*fck/ys)
Resistenza di calcolo a trazione diretta allo SLU:
feta= 1.19 MPa (fetk 0,05/ vS)

Resistenza di calcolo a trazione per flessione SLU:
ford = 1.43 MPa 1,2*fctd

Per spessori minori di 50mm e calcestruzzi ordinari, tale valore va ridotto del 20%

Modulo di elasticita normale : Modulo di elasticita tangenziale:
Ecm= 31447 MPa Gem= 13103 MPa

Modulo di Poisson:
v= 0.2

Coefficiente di dilatazione lineare
o= 0.00001 °ct

Tensione di aderenza di calcolo acciaio-calcestruzzo
n= 1.00

foa= 2.69 MPa (2,25*fcgem/ys)

Nel caso di armature molto addensate, 0 ancoraggi in zona tesa tale valore va diviso per 1,5

Tensioni massime per la verifica agli SLE (Prescrizioni Manuale RFI Parte 2-Sezione 2)

oemaxqp = (0,40 fek) = 9.96 MPa (Combinazione di Carico Quasi Permanente)

oemaxR= (0,55 fek) = 13.70 MPa (Combinazione di Carico Caratteristica - Rara)

Per spessori minori di 50mm e calcestruzzi ordinari, tale valori vanno ridotti del 20%
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3.1.2  Calcestruzzo per Plinti di Fondazione ( C 28/35)

Valore caratteristico della resistenza a compressione cubica a 28 gg:

Rek= 35 MPa
Valore caratteristico della resistenza a compressione cilindrica a 28 gg:

fek= 29.1 MPa  (0,83*Rc)
Resistenza a compressione cilindrica media:

fem= 37.1 MPa  (fck+8)
Resistenza a trazione assiale:

fetm= 2.83 MPa  Valore medio

fetk,0,05= 1.98 MPa  Valore caratteristico frattile 5%

Resistenza a trazione per flessione:
ferm= 3.4 MPa  Valore medio

fetk,0,05= 2.4 MPa  Valore caratteristico frattile 5%

Coefficiente parziale per le verifiche agli SLU:
Y c= 15

Per situazioni di carico eccezionali, tale valore va considerato pari ad 1,0

Resistenza di calcolo a compressione allo SLU:
fea= 16.5 MPa  (0,85*fck/ys)

Resistenza di calcolo a trazione diretta allo SLU:
fera= 1.32 MPa  (fetk 0,05/ yS)

Resistenza di calcolo a trazione per flessione SLU:
fod 1= 1.59 MPa  1,2*fctd

Per spessori minori di 50mm e calcestruzzi ordinari, tale valore va ridotto del 20%

Modulo di elasticita normale : Modulo di elasticita tangenziale:
Ecm= 32588 MPa Gem= 13578 MPa

Modulo di Poisson:
v= 0.2

Coefficiente di dilatazione lineare
o= 0.00001 ect

Tensione di aderenza di calcolo acciaio-calcestruzzo
n= 1.00

foa= 2.98 MPa  (2,25*cwnlys)
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Nel caso di armature molto addensate, 0 ancoraqggi in zona tesa tale valore va diviso per 1,5

Tensioni massime per la verifica agli SLE (Prescrizioni Manuale RFI Parte 2-Sezione 2)

(040fx) = 11.62 MPa

Gcmax QP =

Gemax R = 15.98 MPa

(0,55 fex) =

(Combinazione di Carico Quasi Permanente)

(Combinazione di Carico Caratteristica - Rara)

Per spessori minori di 50mm e calcestruzzi ordinari, tale valori vanno ridotti del 20%

3.1.3

Valore caratteristico della resistenza a compressione cubica a 28 gg:

Calcestruzzo per Elevazioni (C 32/40)

Rek= 40 MPa
Valore caratteristico della resistenza a compressione cilindrica a 28 gg:
fok= 33.2 MPa  (0,83*Rc)
Resistenza a compressione cilindrica media:
fem= 41.2 MPa (fC|(+8)
Resistenza a trazione assiale:
fotm= 3.10 MPa  Valore medio
fetk,0,05= 2.17 MPa  Valore caratteristico frattile 5%
Resistenza a trazione per flessione:
ferm= 3.7 MPa  Valore medio
fetk,0,05= 2.6 MPa  Valore caratteristico frattile 5%
Coefficiente parziale per le verifiche agli SLU:
Y c= 15

Per situazioni di carico eccezionali, tale valore va considerato pari ad 1,0

Resistenza di calcolo a compressione allo SLU:
fea= 18.8 MPa  (0,85*fck/ys)

Resistenza di calcolo a trazione diretta allo SLU:
fera= 1.45 MPa

Resistenza di calcolo a trazione per flessione SLU:
1.74 MPa  1,2*fctd

(fetk 0,05/ ¥S)

fea =

Per spessori minori di 50mm e calcestruzzi ordinari, tale valore va ridotto del 20%

Modulo di elasticita normale : Modulo di elasticita tangenziale:
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Ecm= 33643 MPa

Modulo di Poisson:
v= 0.2
a
Coefficiente di dilatazione lineare
o= 0.00001 °ct

Gem= 14018 MPa

Tensione di aderenza di calcolo acciaio-calcestruzzo

n= 1.00

foa= 3.25 MPa  (2,25*fcun/ys)

Nel caso di armature molto addensate, 0 ancoraqgi in zona tesa tale valore va diviso per 1,5

Tensioni massime per la verifica agli SLE (Prescrizioni Manuale RFI Parte 2-Sezione 2)

Gcemax QP = (0,40 ch) = 13.28 MPa

Gcmax R = (0,55 ch) = 18.26 MPa

(Combinazione di Carico Quasi Permanente)

(Combinazione di Carico Caratteristica - Rara)

Per spessori minori di 50mm e calcestruzzi ordinari, tale valori vanno ridotti del 20%

3.1.4  Calcestruzzo magro per Getti di livellamento/sottofondazioni (C12/15)

Valore caratteristico della resistenza a compressione cubica a 28 gg:

Rek= 15 MPa

Valore caratteristico della resistenza a compressione cilindrica a 28 gg:
fo= 12.5 MPa (0,83*Rck)

Resistenza a compressione cilindrica media:

fom= 20.5 MPa (fck+8)
Si omettono resistenze e/o tensioni di calcolo, essendo tale conglomerato previsto per parti

d’opera senza funzioni strutturali.
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4 CARATTERIZZAZIONE SISMICA DEL SITO

Nel seguente paragrafo € riportata la valutazione dei parametri di pericolosita sismica utili
alla determinazione delle azioni sismiche di progetto dell’opera cui si riferisce il presente
documento, in accordo a quanto specificato a riguardo dal D.M. 14 gennaio 2008 e relativa

circolare applicativa.

L’opera in questione rientra in particolare nel’ambito del Progetto di Raddoppio della tratta
Ferroviaria Frasso Telesino — Vitulano, che si sviluppa per circa 30Km, da ovest verso est,
attraversando il territorio di diverse localita tra cui Dugenta/Frasso (BN), Amorosi (BN),

Telese(BN), Solopaca(BN),

AMOROSI 4
L WA

2 'ﬂ /i
FRASSO-DUGENTA

San Lorenzo Maggiore(BN),
Vitulano (BN) , Benevento — Localita Roseto (BN).

Ponte(BN), Torrecuso(BN),

2 'SOLOPACAY
’

Figura 3 — Configurazione planimetrica tracciato

In considerazione della variabilita dei parametri di pericolosita sismica con la localizzazione
geografica del sito, ed allo scopo di individuare dei tratti omogenei nell’ambito dei quali
assumere costanti detti parametri, si € provveduto a suddividere il tracciato in tre sottozone
simiche, a seguito di un esame generale del livello pericolosita sismica dell’area che
evidenzia un graduale incremento dell'intensita sismica da ovest verso est; nella fattispecie
le zone sismiche “omogenee” individuate, sono quelle di seguito elencate:

e Zona S1: da pk 16+500 a pk 22+500 (Dugenta/Frasso — Amorosi)
e Zona S2: da pk 22+500 a pk 30+000 (Amorosi — Solopaca)

e Zona S3: da pk 30+000 a pk 46+577 (Solopaca-Ponte-Vitulano)
Per ciascuna zona, sono stati dunque individuati, in funzione del periodo di riferimento
dell’azione sismica (VR), i parametri di pericolosita sismica (ag/g, FO e Tc*) rappresentativi
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delle piu severe condizioni di pericolosita riscontrabili lungo il tratto di riferimento,
assumendo in particolare come riferimento le seguenti Localita

e Zona S1: Amorosi (BN)
e Zona S2: Solopaca (BN)
e Zona S3: Ponte (BN)

Nei paragrafi seguenti é riportata la valutazione dei parametri di pericolosita sismica per
ciascuna delle localita di riferimento.

L’opera in esame ricade nella zona sismica denominata Zona S3.

4.1 VITA NOMINALE E CLASSE D’USO DELL’OPERA

Per la valutazione dei parametri di pericolosita sismica &€ necessario definire, oltre alla
localizzazione geografica del sito, la Vita nominale dell’'opera strutturale (VN), intesa come
il numero di anni nel quale la struttura, purché soggetta alla manutenzione ordinaria, deve
potere essere usata per lo scopo al quale & destinata, e la Classe d’'Uso a cui & associato
un coefficiente d’'uso (CU)

La vita nominale delle infrastrutture ferroviarie pud, di norma, assumersi come indicato
nella seguente tabella.

TIPI DI COSTRUZIONE Vita Nominale
Vn [anni]
1 Opere nuove su infrastrutture ferroviarie progettate con le norme 50
vigenti prima del DM14/1/2008 a velocita convenzionale V<250 Km/h
Altre opere nuove a velocita V<250 Km/h 75
Altre opere nuove a velocita V>250 Km/h 100
4 Opere di grandi dimensioni: ponti e viadotti con campate di luce =100
maggiore di 150 m
Per I'opera in oggetto si considera una vita nominale VN = 75 anni (categoria 2)

w N

Riguardo invece la Classe d’Uso, il Decreto Ministeriale del 14 gennaio 2008, individua le
seguenti quattro categorie

e Classe I: costruzioni con presenza solo occasionale di persone, edifici agricoli.

e Classe Il costruzioni il cui uso preveda normali affollamenti, senza contenuti
pericolosi per 'ambiente e senza funzioni pubbliche e sociali essenziali. Industrie
con attivita non pericolose per 'ambiente. Ponti, opere infrastrutturali, reti viarie non
ricadenti in Classe Il o in Classe |V, reti ferroviarie la cui interruzione non provochi
situazioni di emergenza. Dighe il cui collasso non provochi conseguenze rilevanti.

e Classe lllI: costruzioni il cui uso preveda affollamenti significativi. Industrie con
attivita pericolose per 'ambiente. Reti viarie extraurbane non ricadenti in Classe V.
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Ponti e reti ferroviarie la cui interruzione provochi situazioni di emergenza. Dighe
rilevanti per le conseguenze di un loro eventuale collasso.

e Classe IV: costruzioni con funzioni pubbliche o strategiche importanti, anche con
riferimento alla gestione della protezione civile in caso di calamita. Industrie
particolarmente pericolose per 'ambiente. Reti viarie di tipo A o B, di cui al D.M. 5
novembre 2001, n. 6792, “Norme funzionali e geometriche per la costruzione di
strade”, e di tipo quando appartenenti ad itinerari di collegamento tra capoluoghi di
provincia non altresi serviti da strade di tipo A o B. Ponti o reti ferroviarie di
importanza critica per il mantenimento delle vie di comunicazione, particolarmente
dopo un evento sismico Dighe connesse al funzionamento di acquedotti e a impianti
di produzione di energia elettrica.

All’ opera in oggetto corrisponde pertanto una Classe Ill a cui & associato un coefficiente
d’uso pari a (NTC — Tabella 2.4.11):

Cu=15
| parametri di pericolosita sismica vengono quindi valutate in relazione ad un periodo di

riferimento Vg che si ricava per ciascun tipo di costruzione, moltiplicando la vita nominale
Vn per il coefficiente d’'uso Cu, ovvero:

V, =V, -C,
Pertanto, per I'opera in oggetto, il periodo di riferimento & pari a Vg = 75x1.5 = 112.5 anni

4.2 PARAMETRI DI PERICOLOSITA SISMICA

La valutazione dei parametri di pericolosita sismica, che ai sensi del D.M. 14-01-2008,
costituiscono il dato base per la determinazione delle azioni sismiche di progetto su una
costruzione (forme spettrali e/o forze inerziali) dipendono, come gia in parte anticipato in
precedenza, dalla localizzazione geografica del sito, dalle caratteristiche della costruzione
(Periodo di riferimento per valutazione azione sismica / VR) oltre che dallo Stato Limite di
riferimento/Periodo di ritorno dell’azione sismica.

Il DM 14.01.08 definisce in particolare la pericolosita sismica di un sito attraverso i seguenti
parametri:
e ag/qg: accelerazione orizzontale relativa massima al suolo, su sito di riferimento
rigido;
e Fo: valore massimo del fattore di amplificazione dello spettro in accelerazione
orizzontale;

e T'c: periodo di inizio del tratto a velocita costante dello spettro in accelerazione
orizzontale.

Per quanto detto al precedente paragrafo, risulta:
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Localizzazione Geografica : Amorosi (BN), Solopaca (BN), Ponte (BN)

Periodo di riferimento Azione sismica Vg = 112.5 anni,

Riguardo, infine gli stati limite di verifica/periodo di ritorno dell’azione sismica, la normativa
individua in particolare 4 situazioni tipiche riferendosi alle prestazioni che la costruzione nel
suo complesso deve poter espletare, riferendosi sia agli elementi strutturali, che a quelli
non strutturali / impianti, come di seguito descritto:

Stato Limite di Operativita (SLO): a seguito del terremoto la costruzione nel suo
complesso, includendo gli elementi strutturali, quelli non strutturali, le
apparecchiature rilevanti alla sua funzione, non deve subire danni ed interruzioni
d’uso significativi;

Stato Limite di Danno (SLD): a seguito del terremoto la costruzione nel suo
complesso, includendo gli elementi strutturali, quelli non strutturali, le
apparecchiature rilevanti alla sua funzione, subisce danni tali da non mettere a
rischio gli utenti e da non compromettere la capacita di resistenza e di rigidezza nei
confronti delle azioni verticali ed orizzontali, mantenendosi immediatamente
utilizzabile all’interruzione d’uso di parte delle apparecchiature.

Stato Limite di salvaguardia della Vita (SLV): a seguito del terremoto la costruzione
subisce rotture o crolli dei componenti non strutturali ed impiantistici e significativi
danni dei componenti strutturali cui si associa una perdita significativa di rigidezza
nei confronti delle azioni orizzontali; la costruzione invece conserva una parte della
resistenza e della rigidezza per azioni verticali e un margine di sicurezza nei
confronti del collasso per azioni sismiche

Stato Limite di prevenzione del Collasso (SLC): a seguito del terremoto la
costruzione subisce gravi rotture e crolli dei componenti non strutturali ed
impiantistici e danni molto gravi dei componenti strutturali; la costruzione conserva
ancora un margine di sicurezza per azioni verticali ed un esiguo margine di
sicurezza nei confronti del collasso per azioni orizzontali.

A ciascuno stato limite di verifica & quindi associata una probabilita di superamento Pyr nel
periodo di riferimento Vg, secondo quanto indicato nel seguito:

Pvr: Probabilita di superamento nel
periodo di riferimento VR

Stati limite | SLO | 81%

di esercizio | SLD | 63%

Stati limite | SLV | 10%

ultimi SLC | 5%

Stati Limite

A ciascuna probabilita di superamento PvR €& quindi associato un Periodo di Ritorno
dell’azione sismica T, valutabile attraverso la seguente relazione:

TR:-

Vr/In(1-Pvr) (periodo di ritorno dell’azione sismica)
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Nel caso in esame risulta dunque, con riferimento ai diversi stati limite :

Zona S3: da pk 30+000 a pk 46+577 (Ponte)

Di seguito si riportano i parametri di pericolosita sismica da assumere come riferimento per
la determinazione delle Azioni sismiche di progetto per opere ricadenti nella parte di
tracciato dell'infrastruttura individuata come zona S3:

Localita : Ponte (BN)

FASE 1. INDIVIDUAZIONE DELLA PERICOLOSITA DEL SITO

Reticolo di riferimento

Cl
i
=
N

MNodi del reticolo intorno al sito

media ponderat *

La "Ricerca per comune” ufilizza le
.," b "’ <k soordinate ISTAT del comune per
H
i

i dentificare il sito. Si sottolinea che

P alfinterno del territorio comunale e

i azioni  sismiche possonD  EsSers

& 15 @ e significativamente diverse da quelle
sosi individuate & =i consiglia, quindi,

J la "Ricerca per coordinate™.

INTRO FASE 1 FASE 2 FASE 3

Vr =112.5 anni
Sulla scorta di quanto riportato in Allegato A delle Norme Tecniche per le costruzioni DM
14.01.08, si ottiene:
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Parmmetri e punti dello spettro di ri

sposta orizzontale per lo stato limite:  SLV

Parmametri ind ipend enti

Punti dello spettro di risposta

Lilalii] 0387
To - 0174 0408
T. 0523 049
844 0.738
Ll LIl
A7 0.538
1008 0472
1123 0.421
1250 0.380
Pammetri dipendenti 1371 0347
1492 0.319
1614 02495
1.735 0274
14858 0258
1877 0240
2058 0227
2219 0214
Espressioni dei parametri dipend enti 2341 0203
AR 0193
5.5 -5 {NTC-08 Eq. 32.5) 2583 0.184
2704 0.178
n= I0E+E 2055 n=1/g  (NTCO8Eq. 326 §.3215 2825 0.188
2945 0.161
TomT- /3 {NTCAOT Eq.32.48) Te. | 068 0.155
1112 0.151
T._—C._I. (NTCAO7 Eg.3.2.7) 3156 0146
120 0.142
T,=4.0-a, 'g+L& (NTC-O7 Eq.32.9) 3245 0138
1290 0.135
1334 0131
Espressioni dello spettro dirisposta MTC-08 Eg.32.4) 31378 0128
) . 1423 0.124

i I/ 1 A [
0£T<T, | $(T=a 5.1 F. I_i| =T |-| 267 2121
o : T nE\. T 1512 0.118
H 31558 0115
T=T«T! 5.(Th=2,-5n-E, 1600 0.112
. 1645 0.110
T e mmEl E ABHI 0107
k2T 'Iij 50 =2, -5 M-E LT | A7TH 0.105
1 T ) 1778 0102
LT | S(D-s,5nE T‘T?’I am 0.100
: ' : 1867 0.0
Lo spetiro di pmgetio 5 (T per le vedfiche agi S5tad Limie Wdmi & 34911 00495
atteruio dalle sspressioni dellb spetroelastico 5 (T) sestivenda n 3958 0.0a3
can 1/, dove g & il o di srutum. (NTE08 §3.2.3.5) 4000 0091

La wverifica dellidoneitd del programma, lufilizzo dei risulisti da esso cottenuti sonoc onere =
res ponsabilitd esclisiva dellutente | Consiglic Superiore dei Levori Fubblici non potrd essere

riten

utz responsabile dei danni risultanti dallutilizzo dell
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4.3 CATEGORIA DI SOTTOSUOLO E CATEGORIA TOPOGRAFICA

Le Categoria di

Sottosuolo e le Condizioni Topografiche sono valutate come descritte al

punto 3.2.2 del DM 14.01.08, ovvero:

Tabella 3.2

II — Categorie di sottosuolo

Categoria

Descrizione

A

Ammassi rocciosi affioranti o terveni molto rigidi caratterizzati da valori di V3 superiori a 800 m/s,
eventualmente comprendenti in superficie uno strato di alterazione, con spessore massimo pari a 3 m.

Rocce tenere e depositi di terveni a grana grossa molto addensafi o terveni a grana fina molfo consistenti
con spessori superiori a 30 m. caratterizzati da un graduale miglioramento delle proprietd meccaniche con
la profondita e da valori di V,3; compresi tra 360 m/s e 800 m/s (ovvero Ngpr 3 = 50 nei terreni a grana
2rossa e Cy3p = 250 kPa nei terreni a grana fina).

Depositi di terreni a grana grossa mediamente addensati o terreni a grana fina mediamente consistenti
con spessori superiori a 30 m. caratterizzati da un graduale miglioramento delle proprieta meccaniche con
la profondita e da valori di V3 compresi tra 180 m/s e 360 m/s (ovvero 15 < Ngprsp < 50 nei terreni a
grana grossa e 70 < ¢, 30 < 250 kPa nei terreni a grana fina).

Depositi di terreni a grana grossa scarsamente addensafi o di terveni a grana fina scarsamente
consistenfi, con spessori superiori a 30 m. carafterizzati da un graduale miglioramento delle proprieta
meccaniche con la profondita e da valori di V,3p inferiori a 180 m/s (ovvero Nepr3p < 15 nei terreni a
grana grossa e Cy3p < 70 kPa nei terreni a grana fina).

E

Terveni dei softosuoli di tipo C o D per spessore non superiore a 20 m, posti sul substrato di riferimento
(con V, = 800 m/s).

Tabella 3.2.1

II — Categorie aggiuntive di sottosuolo.

Categoria

Descrizione

S1

Depositi di terreni caratterizzati da valori di V, 3, inferiori a 100 m/s (ovvero 10 < ¢u30< 20 kPa), che
includono uno strato di almeno 8 m di terreni a grana fina di bassa consistenza. oppure che includono
almeno 3 m di torba o di argille altamente organiche.

S2

Depositi di terreni suscettibili di liquefazione. di argille sensitive o qualsiasi altra categoria di sottosuolo
non classificabile nei tipi precedenti.

Tabella 3.2.IV — Categorie topografiche

Categoria

Caratteristiche della superficie topografica

T1

Superficie pianeggiante, pendii e rilievi isolati con inclinazione media i < 15°

T2

Pendii con inclinazione media i > 15°

T3

Rilievi con larghezza in cresta molto minore che alla base e inclinazione media 15° <i< 30°

T4

Rilievi con larghezza in cresta molto minore che alla base e inclinazione media i > 30°

Tabella di riepilogo Categoria di Sottosuolo e Topografiche DM 14.01.08

I LOTTO FUNZIONALE FRASSO TELESINO - VITULANO

Note la Categoria di Sottosuolo e le Condizioni Topografiche, la costruzione degli spettri
passa infine attraverso la definizione dei coefficienti di Amplificazione Stratigrafica (Ss e Cc)
e Topografica (St), mediante le indicazioni di cui alle tab 3.2.V e 3.2.VI del DM 14.01.08,
che si ripropongono nel seguito per chiarezza espositiva:
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Tabella 3.2.V — Espressioni di Ss e di Cc
Categoria s c
sottosuolo =3 <
A 1.00 1.00
a *.-0.20
B L00<1.40—0.40-F, . £ <120 L10-(Te)
o
a, _ T y0.33
c 1.00<1,70-0,60-F, -—£ <1.50 L.05-(Te)
g
a *—0.50
D 0.90<2.40-1.50 F, - “ <1.80- L.25-(Te)
g
a #4040
E 1,00<2.00—~1,10F, —£ <160 L15-(Te)
g

Tabella 3.2.VI — Valori massimi del coefficiente di amplificazione topografica St

Categoria topografica Ubicazione dell’opera o dell’intervento St
Tl - 1.0
T2 In corrispondenza della sommita del pendio 1,2
T3 In corrispondenza della cresta del rilievo 1.2
T4 In corrispondenza della cresta del rilievo 1.4

Per il caso in esame, risulta una categoria di sottosuolo di tipo B (Ss = 1.056) e una classe

Topografica T1 (St = 1.0)
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5 CARATTERIZZAZIONE E CRITERI DI PROGETTAZIONE GEOTECNICA

5.1 STRATIGRAFIA E INDAGINI IN PROSSIMITA’ DELL’OPERA

Profondta falda dal p.c. 0.0 m
Numero di verticali indagate 1 m
Az )
strato Formazione strato v ¢ Cu
(m) (KN/m3) ®) (kPa)
1 bc3 2.3 19.5 0 150
2 bnl 2.9 20 38 0
3 bn2 1.7 20 32 0
4 bnl 19.1 20 38 0
5 bnl 9 20 38 0
Legenda
Az strato spessore strato
VY peso specifico terreno
0} angolo attrito effettivo terreni incoerenti (zero per terreni coesivi)
cu coesione non drenata terreni coesivi (zero per terreni incoerenti)

5.2 CURVE DI PORTANZA DI PROGETTO A CARICO VERTICALE
La capacita portante per le fondazioni del viadotto & stata valutata per pali di grande
diametro D=1200 mm considerando I'Approccio 2 (A1+M1+R3) di normativa e quindi con i

seguenti coefficienti parziali sulle resistenze di base e laterale:

N. 1 verticali di indagine, da cui &3 = 1.7,
Fs. = fattore di sicurezza per la portata laterale a compressione (=& - ys = 2.0).
FsL: = fattore di sicurezza per la portata laterale a trazione (=&z - yst = 2.1).
Fsg = fattore di sicurezza per la portata di base (= &3 - y, = 2.3).
Quindi per la verifica di capacita portante del palo si dovranno verificare le seguenti due
condizioni:
¢ Nmaxsiu < Qq, la massima sollecitazione assiale (sia statica, che sismica) allo SLU

dovra essere inferiore alla portata di progetto del palo (riportata nelle seguenti
tabelle);
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22EZZ

Nmax.ste < Qi / 1.25 la massima sollecitazione assiale allo SLE RARA dovra essere

inferiore alla portata laterale limite del palo (Qy, riportata nelle seguenti tabelle) con

un fattore di sicurezza di 1.25.

Inoltre si @ considerato:

testa palo a 2.0 m di profondita da p.c.;
falda cautelativamente a testa palo, quindi a 2.0 m da p.c..

Tabella 1 — Capacita portante palo D=1200 mm - A1+M1+R3-COMPRESSIONE

Depth From . Skin Friction
Pile Head ATl Capacity
(m) ol (kN)
0 -2 0
1 -3 68
1 -3 91
2 -4 120
2 -4 152
3 -5 190
3 -5 231
4 -6 272
4 -6 313
5 -7 357
5 -7 407
6 -8 471
6 -8 540
7 -9 613
7 -9 691
8 -10 773
8 -10 860
9 -11 951
9 -11 1047
10 -12 1147
10 -12 1252
11 -13 1361
11 -13 1475
12 -14 1593
12 -14 1716
13 -15 1843
13 -15 1975

End Bearing Ultimate
Capacity Capacity Wp (kN) Qd,c (kN)
(kN) (kN)

0 0 0 0
770 838 3 367
932 1023 6 447
1093 1213 8 529
1254 1407 11 613
1416 1605 14 700
1577 1808 17 788
869 1141 20 498
950 1262 23 551
1031 1387 25 606
2222 2630 28 1148
2384 2855 31 1249
2545 3085 34 1351
2706 3320 37 1456
2868 3559 40 1564
3029 3802 42 1673
3190 4051 45 1785
3352 4303 48 1899
3513 4560 51 2015
3675 4822 54 2134
3836 5088 57 2255
3997 5358 59 2379
4159 5633 62 2504
4320 5913 65 2632
4481 6197 68 2762
4643 6485 71 2895
4804 6779 74 3030
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14 -16 2111 4965 7076 76 3167
14 -16 2251 5127 7378 79 3306
15 -17 2397 5288 7685 82 3448
15 -17 2546 5449 7996 85 3592
16 -18 2701 5611 8311 88 3738
16 -18 2859 5772 8631 90 3887
17 -19 3022 5933 8956 93 4038
17 -19 3190 6095 9285 96 4191
18 -20 3362 6256 9618 99 4347
18 -20 3539 6417 9956 102 4505
19 -21 3720 6560 10280 105 4657
19 -21 3906 6560 10466 107 4749
20 -22 4096 6560 10656 110 4843
20 -22 4291 6560 10850 113 4940
21 -23 4490 6560 11050 116 5039
21 -23 4694 6560 11253 119 5140
22 -24 4902 6560 11461 122 5244
22 -24 5114 6560 11674 124 5350
23 -25 5332 6560 11891 127 5458
23 -25 5553 6560 12113 130 5569
24 -26 5779 6560 12339 133 5682
24 -26 6010 6560 12570 136 5797
25 -27 6245 6560 12805 139 5914
25 -27 6485 6560 13045 141 6034
26 -28 6729 6560 13289 144 6156
26 -28 6978 6560 13537 147 6280
27 -29 7231 6560 13791 150 6407
27 -29 7489 6560 14048 153 6536
28 -30 7751 6560 14310 156 6667
28 -30 8017 6560 14577 158 6801
29 -31 8289 6560 14848 161 6937
29 -31 8564 6560 15124 164 7075
30 -32 8844 6560 15404 167 7215
30 -32 9127 6560 15687 170 7357
31 -33 9410 6560 15969 172 7499
31 -33 9692 6560 16252 175 7641
32 -34 9975 6560 16535 178 7782
32 -34 10258 6560 16817 181 7924




APPALTATORE: TELE SE S.c.arl

Consorzio Telese Societa Consortile a Responsabilita Limitata

PROGETTAZIONE:
Mandataria: Mandante:

SYSTRA S.A. SWS Engineering S.p.A. SYSTRA-SOTECNI S.p.A.

ITINERARIO NAPOLI - BARI
RADDOPPIO TRATTA CANCELLO-BENEVENTO
I LOTTO FUNZIONALE FRASSO TELESINO - VITULANO
2° SUBLOTTO TELESE - SAN LORENZO

PROGETTO ESECUTIVO

OPERE D’ARTE VIABILITA COMMESSA LOTTO  CODIFICA DOCUMENTO  REV. FOGLIO
Relazione di calcolo spalle S2 IF2R 22EZZ CL V1.19.0.4.002 A 28 di 371
33 -35 10541 6560 17100 184 8066
33 -35 10823 6560 17383 187 8208
34 -36 11106 6560 17666 189 8350
34 -36 11389 6560 17948 192 8491
35 -37 11672 6560 18231 195 8633
35 -37 11954 6560 18514 198 8775
36 -38 12237 6560 18797 201 8917
36 -38 12520 6560 19079 204 9059
37 -39 12803 6560 19362 206 9200
37 -39 13085 6560 19645 209 9342
38 -40 13368 6560 19928 212 9484
38 -40 13651 6560 20210 215 9626
39 -41 13933 6560 20493 218 9768
39 -41 14216 6560 20776 221 9909
40 -42 14499 6560 21059 223 10051
40 -42 14782 6560 21341 226 10193
41 -43 15064 6560 21624 229 10335
41 -43 15347 6560 21907 232 10477
42 -44 15630 6560 22190 235 10618
42 -44 15913 6560 22472 238 10760
43 -45 16195 6560 22755 240 10902
43 -45 16478 6560 23038 243 11044
44 -46 16761 6560 23321 246 11186
44 -46 17044 6560 23603 249 11327
45 -47 17326 6560 23886 252 11469
45 -47 17609 6560 24169 254 11611
46 -48 17892 6560 24452 257 11753
46 -48 18165 6560 24724 260 11889
47 -49 18457 6560 25017 263 12036
47 -49 18733 6560 25292 266 12174
48 -50 19023 6560 25583 269 12320
48 -50 19301 6560 25860 271 12459
49 -51 19588 6560 26148 274 12604
49 -51 19869 6560 26428 277 12744
50 -52 20154 6560 26713 280 12887
50 -52 20437 6560 26996 283 13029

Tabella 2 — Capacita portante palo D=1200 mm - A1+M1+R3-TRAZIONE
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Depth From Elevation Skin Friction | End Bearing Ultimate
Pile Head Capacity Capacity Capacity Wp (kN) Qd,t (kN)
(m) at (kn) (kn) (kn)

0 -2 0 0 0 0 0
1 -3 66 770 837 8 40
1 -3 86 932 1018 17 57
2 -4 110 1093 1203 25 77
2 -4 137 1254 1391 34 98
3 -5 168 1416 1584 42 121
3 -5 203 1577 1780 51 146
4 -6 236 869 1106 59 171
4 -6 270 950 1220 68 195
5 -7 307 1031 1337 76 221
5 -7 349 2222 2571 85 249
6 -8 402 2384 2786 93 283
6 -8 459 2545 3004 102 318
7 -9 520 2706 3227 110 355
7 -9 585 2868 3453 119 394
8 -10 654 3029 3683 127 435
8 -10 726 3190 3916 136 477
9 -11 802 3352 4154 144 522
9 -11 882 3513 4395 153 568
10 -12 965 3675 4640 161 615
10 -12 1052 3836 4888 170 665
11 -13 1143 3997 5141 178 716
11 -13 1238 4159 5397 187 769
12 -14 1337 4320 5657 195 824
12 -14 1439 4481 5920 204 881
13 -15 1545 4643 6187 212 939
13 -15 1655 4804 6459 221 999
14 -16 1768 4965 6733 229 1061
14 -16 1885 5127 7012 238 1125
15 -17 2006 5288 7294 246 1190
15 -17 2131 5449 7580 254 1257
16 -18 2260 5611 7870 263 1326
16 -18 2392 5772 8164 271 1397
17 -19 2528 5933 8461 280 1469
17 -19 2668 6095 8762 288 1544
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18 -20 2811 6256 9067 297 1620
18 -20 2958 6417 9376 305 1698
19 -21 3109 6560 9669 314 1777
19 -21 3264 6560 9824 322 1858
20 -22 3423 6560 9982 331 1941
20 -22 3585 6560 10144 339 2026
21 -23 3751 6560 10310 348 2113
21 -23 3920 6560 10480 356 2201
22 -24 4094 6560 10654 365 2291
22 -24 4271 6560 10831 373 2383
23 -25 4452 6560 11012 382 2477
23 -25 4637 6560 11197 390 2572
24 -26 4825 6560 11385 399 2669
24 -26 5018 6560 11577 407 2768
25 -27 5214 6560 11773 416 2869
25 -27 5413 6560 11973 424 2972
26 -28 5617 6560 12176 433 3076
26 -28 5824 6560 12384 441 3182
27 -29 6035 6560 12595 450 3290
27 -29 6250 6560 12809 458 3399
28 -30 6468 6560 13028 467 3510
28 -30 6690 6560 13250 475 3623
29 -31 6916 6560 13476 483 3738
29 -31 7146 6560 13706 492 3855
30 -32 7380 6560 13939 500 3973
30 -32 7617 6560 14176 509 4093
31 -33 7858 6560 14417 517 4215
31 -33 8102 6560 14662 526 4339
32 -34 8351 6560 14910 534 4464
32 -34 8603 6560 15163 543 4591
33 -35 8859 6560 15419 551 4720
33 -35 9119 6560 15678 560 4851
34 -36 9382 6560 15942 568 4983
34 -36 9649 6560 16209 577 5118
35 -37 9920 6560 16480 585 5254
35 -37 10195 6560 16755 594 5391
36 -38 10473 6560 17033 602 5531
36 -38 10755 6560 17315 611 5672
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37 -39 11038 6560 17597 619 5813
37 -39 11321 6560 17880 628 5955
38 -40 11603 6560 18163 636 6097
38 -40 11886 6560 18446 645 6238
39 -41 12169 6560 18728 653 6380
39 -41 12452 6560 19011 662 6521
40 -42 12734 6560 19294 670 6663
40 -42 13017 6560 19577 679 6804
41 -43 13300 6560 19859 687 6946
41 -43 13583 6560 20142 696 7087
42 -44 13865 6560 20425 704 7229
42 -44 14148 6560 20708 713 7370
43 -45 14431 6560 20990 721 7512
43 -45 14713 6560 21273 729 7653
44 -46 14996 6560 21556 738 7795
44 -46 15279 6560 21839 746 7937
45 -47 15562 6560 22121 755 8078
45 -47 15844 6560 22404 763 8220
46 -48 16127 6560 22687 772 8361
46 -48 16400 6560 22960 780 8498
47 -49 16693 6560 23252 789 8644
47 -49 16968 6560 23528 797 8782
48 -50 17258 6560 23818 806 8927
48 -50 17536 6560 24096 814 9066
49 -51 17824 6560 24383 823 9210
49 -51 18104 6560 24664 831 9351
50 -52 18389 6560 24949 840 9493
50 -52 18672 6560 25232 848 9635
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6 ANALISI DEI CARICHI

L’analisi dei carichi che interessano la spalla in esame é stata effettuata considerando le
azioni provenienti dall’ impalcato afferente e quelle direttamente applicate sulla spalla.

| carichi trasmessi dall’ impalcato sono relativi alle condizioni di carico elementari,
opportunamente combinate secondo le vigenti normative, analizzate nel dettaglio nella
relazione dell’impalcato, a cui si rimanda per maggiori approfondimenti.

6.1 CARICHI PERMANENTI NON STRUTTURALI G2

La determinazione dei carichi permanenti portati relativi al peso della massicciata,
del’'armamento e dellimpermeabilizzazione & stata effettuata assumendo per il ponte in
retto in esame un peso specifico di 18,0 kN/m3, applicato su tutta la larghezza media
compresa fra i muretti paraballast, pari a 8.3m, per un’altezza media fra piano del ferro
(P.F.) ed estradosso impalcato pari a 0,80 m.

MASSICCIATA, ARMAMENTO e IMPERMEABILIZZAZIONE G2 1

Peso specifico massicciata (ponti in curva par. 5.2.2.1.1- DM 14.1.2008) Y 18.00 kN/m3
Larghezza media tra | muri paraballast bs 8.3 m
Spessore convenzionale ballast S3 0.80 m
Massicciata, armamento ed impermeabilizzazione Pg2,1 119.52 kN/m

6.2 CARICHI ACCIDENTALI Q1

La spalla & stata progettata considerando le massime sollecitazioni dovute al carico
ferroviario trasmesse dall'implacato.

Sono stati considerati i modelli di carico di normativa (LM71; SW2). | valori caratteristici dei
carichi attribuiti a tali modelli sono stati moltiplicati per il coefficiente di adattamento “o.”,
assunto in accordo con la tabella 2.5.1.4.1-1 del “Manuale di progettazione delle opere

civili”:

Modello di carico

Coefficiente a,

LM71 11
SW/0 11
SW/2 1

Tabella 1 — Coefficiente di adattamento a

MODELLO DI CARICO LM71
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Quk = 80 kN/m

Qu = 250 kN

o = 1.1 (coefficiente di adattamento)

Q‘l;rk Qv]; ka Q‘;’k
qvk qvk
LT LLLl IR
ILLIMITATO Iﬂ-ﬂl Ls | L8 | 18 ﬂ-? ILLIMITATO
[

1 1 | |
Qi = 250 KN (g = BO kN/m

Figura 4: Treno di carico LM71

MODELLO DI CARICO SW/2

Ovk = 150 kKN/m
o« = 1.0 (coefficiente di adattamento)

Tipo di Carico | gy [EN/m] a [m] ¢ [m]
S5Wi2 150 250 7.0
q vk q vk
WA AR AR RS REARRAARRRAR
a C a

Figura 5: Treno di carico SW/2

Distribuzione trasversale dei carichi

Le azioni si sono distribuite trasversalmente con una diffusione del carico 4/1 attraverso la
massicciata ed 1/1 dalla superficie di estradosso fino al piano medio della soletta.

Eccentricita dei carichi accidentali
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L'applicazione dei carichi accidentali sugli elementi strutturali dell'impalcato dipende
trasversalmente dalle eccentricita di questi rispetto all'asse dell'impalcato. Le eccentricita
dei carichi sono legate a diversi fattori:

e eccentricita dovuta al tracciato: distanza asse tracciato-asse impalcato;
e eccentricita dovuta al sovralzo;

e eccentricita propria del modello di carico.

Nel caso in esame si € tenuto conto della sola eccentricita propria del modello di carico, in
guanto risultano trascurabili le eccentricita dovute al tracciato e al sovralzo.

Per il modello di carico SW/2 non ¢ prevista un’eccentricita propria.

6.2.1 Effetti dinamici

Trattandosi di ponte con velocita di percorrenza non superiore a 200 Km/h, secondo quanto
riportato al par. 2.5.1.4.2.5 del “Manuale di progettazione delle opere civili’, che riprende
integralmente i contenuti del par. 5.2.2.3.3 del DM 14.1.2008, si utilizza per i modelli di
carico teorici il coefficiente di incremento dinamico per linee con ridotto standard

manutentivo.
@, == 4073
JLs—02

6.2.2 Numero di treni contemporanei

Conformemente a quanto riportato nel par. 5.2.3.1.2_Tab.5.2.11l del DM 14.1.2008, si sono
considerati due treni contemporanei sull'impalcato, sia per il traffico normale che per quello

pesante.
Numero | Binari Traffico normale Traffico
di binari | Carichi caso all) caso (1) Pemnte':l]
1 Pnmo 10 (LM T17+°SWi0™) - 1.OSW?2
Pnimo LOIM 717+"5Wi™) - 1.0 5Wi2
2 secondo L0 (LM T17+°SWi0™) - 1.0 (LM T17+°SWi0™)
Primo LOIM 717+ 5WH0™) 0,75 (LM 7T1T7+"SW/0™) 1.OSW?2
=3 zecondo 10 (LM T17+°SWi0™) 0,75 (LM T17+°SWi0™) 1.0 (LM 7T17+"SWi0™)
Altn - 0,73 (LM T17+°5W/0™) -

M IMT1 “+7 SW/0 significa considerare il pia sfavorevole fra i treni LM 71, SW/0

2rSalvo 1 casi in cwl sla esplicitamente escluso
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6.3 TRENO SCARICO Q3

La condizione di “Treno Scarico” & stata simulata con un carico uniformemente distribuito,
10.0kN/m, in accordo con quanto previsto al par. 5.2.2.3.1.3 del DM 14.1.2008.

6.4 AZIONI DI AVVIAMENTO E FRENATURA Q3

L'azione di frenatura ed avviamento dei treni e definita secondo quanto riportato nel par.
2.5.1.4.3.3 del “Manuale di progettazione delle opere civili”.

|
I

;Q./_/_A__L_;./__A/_L_LZ_LLLQIL_ P.F.
I

baricentro trave composta

intradosso trave

|
—l“'— i R e e i e e U e __'—_;;_ centro di rotazione degli appoggi
:;éi/

PN

| l,ﬂ« == M

Figura 6: Sollecitazioni indotte da frenatura e avviamento dei treni

| valori caratteristici da considerare, da moltiplicare per i coefficienti di adattamento a, sono:
Avviamento:

Q1ak =33 [KN/m] x L [m]< 1000 KN per modelli di carico LM71, SW/0, SW/2

Frenatura:

Qubk =20 [KN/m] x L [m] < 6000 KN per modelli di carico LM71, SW/0

Q1bk =35 [KN/m] x L [m] per modelli di carico SW/2

Nel caso di ponti a doppio binario sono stati considerati due treni in transito in versi opposti,
uno in fase di avviamento, I'altro in fase di frenatura.
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6.5 AZIONE CENTRIFUGA Q4

Nei ponti ferroviari al di sopra dei quali il binario presenta un tracciato in curva deve essere
considerata la forza centrifuga agente su tutta I'estensione del tratto in curva. La forza
centrifuga si considera agente verso l'esterno della curva, in direzione orizzontale ed
applicata alla quota di 1.80m al di sopra del P.F.

Il valore caratteristico della forza centrifuga si determina in accordo con le seguenti
espressioni:

vz
127=r

Qu= 2 (F Quid) = 1o (F Qi)

VE
(F- g

2
qﬂFi(f' Quic) =

dove:
e Qtk-qgtk € il valore caratteristico della forza centrifuga, espresso in KN/m;
o Qvk-qgvk € il valore caratteristico dei carichi verticali ferroviari, espresso in kN/m;
e Ve la velocita di progetto, espressa in km/h;
e f e un fattore di riduzione;

r ¢ il raggio di curvatura, espresso in m.

L’azione centrifuga viene determinata per i modelli di carico LM71 e SW/2 associando alle
grandezze precedentemente indicate quanto contenuto nella tabella 2.5.1.4.3.1-1 del
“Manuale di progettazione delle opere civili”.

Per quanto riguarda il modello di carico SW/2 si & assunta una velocita V uguale a 100
km/h, un valore di f pari ad 1 ed il valore di a pari a 1.
Per il modello di carico LM71, essendo la velocita di progetto superiore ai 120 km/h, sono
stati considerati due casi:
e Modello di carico LM71 e forza centrifuga per V= 120 km/h in accordo con le
formule precedenti dove f = 1;
e Modello di carico LM71 e forza centrifuga calcolata secondo le precedenti
espressioni per la massima velocita di progetto (V=130 km/h).

La forza centrifuga, in accordo con quanto prescritto nel “Manuale di progettazione delle
opere civili”, non & stata incrementata dai coefficienti dinamici.

FOGLIO
36 di 371
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Massima Azione centrifuga basata su:

Valore di velocita della raffico verncale
e bnea + associato
¥ o f
[Em/h]
=100 100 1 1 1x1=x5W/2
SWr/2
$xlx5W/2
= 100 v 1 1 1x1x5W/2 ®EESES
v | £ l1xfx dxlixlx
(LM717+75% /() (LAT1™+"5W /0)
IM71le =120 , axlzx
SW/0 120 & ! (LM717+75% /()
" droaxlx
axlx —q1 3 I
=1 T 1 - (LAT1™+"5W /0)
=120 W o (LMT17+7SW/0) )

Tabella 2 — Parametri per determinazione della forza centrifuga — Tab. 2.5.1.3.1-1 — Manuale di
progettazione delle opere civili

In favore di sicurezza, il fattore di riduzione della forza centrifuga é stato assunto unitario
anche nel caso del modello di carico LM71 e forza centrifuga calcolata per la massima
velocita di progetto.

6.6 AZIONE LATERALE (SERPEGGIO) Qs

L'azione laterale associata al serpeggio €& definita secondo quanto riportato nel par.
2.5.1.4.3.2 del “Manuale di progettazione delle opere civili”, che riprende il par. 5.2.2.4.2
del DM 14.1.2008, ed equivale ad una forza concentrata agente orizzontalmente, applicata
alla sommita della rotaia piu alta, perpendicolarmente all'asse del binario, del valore di 100
kN. Tale valore deve essere moltiplicato per il coefficiente di adattamento a.

6.7 AZIONE DEL VENTO Qs

Si assume una pressione di progetto pari a 2,5kN/m?2. Tale pressione agisce sull'impronta
esposta al vento della struttura (comprensiva di barriere antirumore) e del treno, individuato
come una superficie piana continua convenzionalmente alta 4m dal P.F.

6.8 EFFETTI AERODINAMICI ASSOCIATI AL PASSAGGIO DElI CONVOGLI
FERROVIARI

Gli effetti aerodinamici associati al passaggio dei treni sono analoghi a quelli del vento
(carichi equivalenti statici sulle barriere antirumore). L'intensita della pressione da
considerare viene determinata secondo quanto indicato nel punto 2.5.1.4.6. del Manuale,
che riporta integralmente il contenuto del par.5.2.2.7 del DM 14.1.2008.
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6.9 CARICHI SUI MARCIAPIEDI

Il carico sui marciapiedi e definito in accordo a quanto precisato al par. 2.5.1.4.1.6 del
“Manuale di progettazione delle opere civili”.

gvk = 10.0 kN/m?

Per questo tipo di carico, che non deve considerarsi contemporaneo al transito dei convogli
ferroviari, non deve applicarsi l'incremento dinamico.

6.10 SPINTA DEL TERRENO DEL RILEVATO IN CONDIZIONI STATICHE

La spinta del terreno del rilevato in condizioni statiche, viene valutata in termini di spinta a
riposo, adottando un coefficiente di spinta pari a:

Ko =(1-sen o)
Ne consegue che la spinta statica agente su un metro di parete con altezza H & pari a:

| 2
SstoT:§Y'H ’ko

La spinta cosi calcolata € applicata ad una altezza pari a H/3.

A g 4 S / [
RN A 4 /
AR /

H TERRENO

H TOTALE

y

a . .
vriempimento .

wy— o | TN R

H RINTERRO

a or.

Figura 7: Spinta statica terreno di rinterro

Per il terreno di riempimento si considera lo standard per rilevati ferroviari e si assegnano le
seguenti caratteristiche meccaniche:

Parametri Geotecnici Terreno di riempimento

Y ¢’ c
[kN/m3] [’ [kPa]
20 38 0

Tabella 2 — Caratteristiche terreno di riempimento
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Angolo di attrito terreno P’ 38.00 °
Coesione del terreno c' 0.00 kPa
Peso per unita di volume del terreno y 20.00 kN/m3
Coeff. di spinta in quiete ko=(1-sen?d’) ko 0.384 -
Altezza terreno da estradosso plinto Hterreno 470 m
Spessore plinto di fondazione Hplinto 1.80 m
Altezza totale di spinta Hiot 6.50 M
Spessore ricoprimento zattera di valle Hrinterro 1.00 m
Pressione orizzontale efficace estradosso plinto T or_ter 36.13 kPa
Pressione orizzontale efficace intradosso plinto O or_ter 49.96 kPa
Pressione verticale efficace zattera di monte T'v_riemp. 94.00 kPa
Pressione verticale efficace zattera di valle T'v_riemp. 20.00 kPa
Spinta del terreno in cond. Statiche Sor ter 162.38 kN/m

6.11 SPINTA SOVRACCARICO ACCIDENTALE E PERMANENTE

In accordo al MdP § 2.5.1.4.1.5, le azioni indotte dal traffico ferroviario agenti a monte della
spalla, LM71 o SW/2, possono assunte pari ad un carico uniformemente distribuito su una
lunghezza di 3m ad un livello di 0.70 m dal piano del ferro. Per questo tipo si carico non
deve applicarsi I'incremento dinamico.

Il modello di carico LM71 & costituito dalla presenza del locomotore con gli assi da 250kN
disposti ad interesse longitudinale pari ad 1.60m e da un carico distribuito di 80kN/m. Il
coefficiente di adattamento é pari a 1.1. Il carico complessivo agente vale pertanto:

Qum7z = (250 kN x 4) x 1.1 /(6.4 x 3) = 57.29 kPa

Il treno di carico SW/2 é pari a 150 kN/m, con coefficiente di adattamento é pari a 1.0.
Qswr2 = 150 kN x 1.0 /(3) = 50.00 kPa

Tale treno di carico non risulta dimensionante.

Le analisi sono state svolte considerando la spinta del sovraccarico accidentale sull'intera
larghezza del muro fontale, applicando a favore di sicurezza un carico uniformemente
distribuito di intensita pari =40 kPa.
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Figura 8: Schema per il calcolo degli effetti della spinta dovuta al sovraccarico accidentale e
permanente

Il valore della spinta risultante al metro &€ dunque pari ad:

S=ko-q-H

Per il sovraccarico permanente si considera un carico uniformemente distribuito in funzione
del peso specifico e dello spessore del ballast.

Per il caso in esame si ottengono le seguenti sollecitazioni agenti:

Sovraccarico accidentale uniformemente distribuito

Pressione orizzontale per effetto degli accidentali

Spinta per effetto degli accidentali

Spinta per effetto degli accidentali _SUL PARAMENTO

Spessore ballast

Peso specifico massicciata

Sovraccarico ballast

Pressione orizzontale per effetto del ballast

Spinta per effetto del ballast

q acc 40.00 kPa
0 gace 15.37 kPa
Sor_q.ace 99.93 kN/m
Sor_g.acc_PAR 72.26 kN/m
S 0.80 m
Y 18.00 kN/m?
q perm 14.40 kPa
0’ q.perm 5.53 kPa
Sor_q.perm 35.97 kN/m




APPALTATORE: TELE SE S.carl

Consorzio Telese Societa Consortile a Responsabilita Limitata

PROGETTAZIONE:

Mandataria: Mandante:

SYSTRA S.A. SWS Engineering S.p.A. SYSTRA-SOTECNI S.p.A.

ITINERARIO NAPOLI - BARI

RADDOPPIO TRATTA CANCELLO-BENEVENTO

I LOTTO FUNZIONALE FRASSO TELESINO - VITULANO
2° SUBLOTTO TELESE - SAN LORENZO

PROGETTO ESECUTIVO

OPERE D’ARTE VIABILITA

COMMESSA  LOTTO CODIFICA DOCUMENTO  REV. FOGLIO

Relazione di calcolo spalle S2 IF2R 2.2EZ7Z CL V1.19.0.4.002 A 41di 371

6.12 AZIONE SISMICA (Q6)

6.12.1 Parametri sismici di calcolo

Si assumono i parametri sismici pit cautelativi corrispondenti al tratto S3:

Latitudine =41.2161
Longitudine = 14.6998
ag =0.367¢g
Fo = 2.346;
T*c =0.395s;
Ss = 1.056
amax(Q) =0.387

6.12.2 Applicazione del sisma

Per il calcolo della spinta del terreno sulle opere di sostegno, occorre tenere presente che
la mobilitazione della spinta attiva avviene per spostamenti di entita contenuta, come si
evince dalla seguente tabella desunta dal’EC7 - Parte 1 - Annesso C (C.3 “Movements to
mobilise limit earth pressures):

Table C.1 — Ratios v, /h

Kind of vl vl
wall movement loose soil dense soil

% %

Vo T
|

a) b 04t005 0,1t00,2
| =
1=
— 1
17T

b) | v E = 0,2 0,05te 01
|
i
j1

o
i
c) | = 0,810 1,0 0D2to05
Bl
1
¥a

i
d) v;é 4 041005 01t00.2
r

where:
Va is the wall motion to mobilise active earth pressure
h is the height of the wal

In condizioni sismiche, I'entitd degli spostamenti dipende principalmente dall’intensita
dell'azione sismica e dalla rigidezza del sistema pali-terreno; pertanto, la possibilita di
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ammettere la mobilitazione della spinta attiva € subordinata alla valutazione degli
spostamenti dellopera e potra essere valutata caso per caso. La valutazione degli
spostamenti, da effettuarsi calcolando le spinte come somma della spinta a riposo in
condizioni statiche e dell'incremento di spinta attiva in condizioni sismiche, sara riferita alla
base dell’'opera (i.e. alla sommita della palificata) e il confronto con i valori di riferimento per
la mobilitazione della spinta attiva sara effettuato in accordo con lo schema b) della tabella
estratta dal’EC7 per terreni addensati (rilevati stradali e ferroviari). L’altezza h rispetto alla
guale effettuare la verifica corrisponde all’altezza totale dell’opera su cui agisce la spinta
del terreno, comprensiva dello spessore della fondazione.

Qualora, a seguito della verifica dell’entita degli spostamenti, non ricorressero le condizioni
di spinta attiva, si procedera al calcolo delle spinte considerando la somma della spinta
statica a riposo e dell'incremento di spinta sismica valutata con la teoria di Wood, secondo
le indicazioni contenute nel’lEC8 — Parte 5 — Annesso E (E.9 “Force due to earth pressure
for rigid structures”).

Qualora, a seguito della verifica dell’entita degli spostamenti, ricorressero le condizioni di
spinta attiva, si confermera la correttezza dell’ipotesi di calcolo delle spinte in condizioni
sismiche secondo la formulazione di Mononobe-Okabe.

Di seguito la sintesi dei risultati ottenuti dal modello FEM, in termini di spostamenti
dell'opera in funzione dell’altezza (altezza tot. dell'opera su cui agisce la spinta del terreno
comprensiva dello spessore della fondazione).

Altezza di spinta hiot 6.5 m
Spostamento sommita palificata  Smax 0.0066 m
Valutazione rapporto Smax/hwot: ~ 0.1% -

Il rapporto dedotto rientra nel range di riferimento degli spostamenti che mobilitano la spinta
attiva.
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Beam Disp:DX (m)

0.0002 [Bm:2]

-0.0011
-0.0022
-0.0032
-0.0042
-0.0052

-0.0063
-0.0066 [Bm:2]

Figura 9 Spostamenti dovuti a spinta statica +sovraspinta sismica del terreno

In condizioni sismiche la spinta del terreno é stata quindi calcolata sulla base della teoria di
Mononobe-Okabe, secondo la formulazione riportata di seguito ed applicata con
distribuzione triangolare delle tensioni sulla spalla:

Szl/zka’Esz(likv)

dove:

ky: coefficiente sismico verticale assunto pari a 0.5kh, con kh coefficiente sismico

by

orizzontale, la cui valutazione e effettuata, in accordo con quanto prescritto nel DM
14.1.2008 — par.7.11.6.2.1.




APPALTATORE:

TELESE S.carl

Consorzio Telese Societa Consortile a Responsabilita Limitata

PROGETTAZIONE:
Mandataria:

SYSTRA S.A.

Mandante:

SWS Engineering S.p.A. SYSTRA-SOTECNI S.p.A.

ITINERARIO NAPOLI - BARI

RADDOPPIO TRATTA CANCELLO-BENEVENTO

I LOTTO FUNZIONALE FRASSO TELESINO - VITULANO
2° SUBLOTTO TELESE - SAN LORENZO

PROGETTO ESECUTIVO

OPERE D’ARTE VIABILITA
Relazione di calcolo spalle S2

DOCUMENTO  REV.
V1.19.0.4.002 A

COMMESSA
IF2R

LOTTO
22EZZ

CODIFICA
CL

FOGLIO
44 di 371

kae: coefficiente di spinta sismica secondo Mononobe-Okabe, valutato secondo quanto

riportato di seguito:

!iin“[rr—lp—t?]
Ku.l = - 2
tllsf?-sin:f}-ﬁin[a—:‘f—ﬂ] 1+ srln(q-'?+:‘f]-sml-?fl—ﬂ—l'?]
sin(ar — & — &) -sinfex + ) con F=p-0
K !iin:ff:r+{.-:'—|5']
. cosd-sin” a -sin(a — & — 6) con B=p-0

e CoOnNn:

®: angolo attrito terreno lato monte

d: angolo attrito terreno-muro

da formulazioni di seguito:

s R
ky | [k
Oy =atn' L J O = atn| —= ]
I 1+k, |\] k, )

o inclinazione parete interna paramento (lato monte) rispetto all'orizzontale

B: inclinazione terreno di monte rispetto all'orizzontale

0: angolo valutato in funzione dei coefficienti sismici orizzontale e verticale (x), come

La sovraspinta sismica €& applicata ad una quota pari ad H/2.

Di seguito si fornisce la sintesi del calcolo dei parametri sopra elencati, per la
determinazione del valore di spinta secondo Mononobe-Okabe.

Accelerazione sismica SLV
Coeff. Per effetto amplificazione stratigrafica

Coeff. Per effetto amplificazione topografica

Coefficiente di riduzione dell’accelerazione massima

Coefficiente kh sismico spinta orizzontale: Bm-Ss-St-Ag/g

Coefficiente kv sismico spinta verticale

Coefficiente sismico kas+

Coefficiente sismico kas-

Spinta Mononobe-Okabe statica +sismica
Sovraspinta sismica orizzontale

Pressione sismica orizzontale

ag 0.367
Ss 1.056
St 1.00
m 1.00
ke 0.39
kv 0.19
Kas. 0.451
Kas- 0.615
Ssisma M-0 227.57
Assisma=ssisma M-0~ Sor_ter 65.19
AT sisma=Csismam-0-0 or_ter 10.03

kN/m
kN/m
kPa
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Sovraspinta sismica orizzontale _SUL PARAMENTO

AssismaiPAR= Ssisma M-O_PAR" sor_ter_PAR 34.08 kN/m

A

S

APd

Sa

>

dpd

7 ord

H TERRENO

H TOTALE

Figura 10: Schema per il calcolo degli effetti in condizioni sismiche

6.13 FORZE INERZIALI DOVUTE AL SISMA

In condizioni sismiche si devono considerare le azioni orizzontali agenti sulla spalla dovute
allinerzia del rinterro tra i muri andatori. Tale risultante & pari ad:

Fh:kh-W

Dove ky € stato definito in precedenza. Le azioni inerziali sono state applicate nel modello
di calcolo pressione uniformemente distribuita agente sul muro frontale e su uno dei muri

andatori.
-
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Figura 11: Schema per il calcolo degli effetti inerziali
Nel caso in esame si ottiene quindi:
Coefficiente kh sismico spinta orizzontale: Bm-Ss-Sr-Ag/g kn 0.39 -
Altezza terreno da estradosso plinto Hterreno 470 m
Lunghezza muri andatori Lmuri 530 M
Volume di terreno intercluso al metro \Y 2491 m3/m
Pressione inerziale orizzontale del terreno_SUL MURO FRONTALE | T; 41.08 kPa
Forza inerziale terreno Fi 193.08 kN/m
Volume di terreno \ 276.50 m3
Forza d'inerzia del terreno Frerreno 2143.17 kN
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7 COMBINAZIONI DI CARICO

Le combinazioni delle azioni sono state definite in accordo con quanto riportato al par. 2.5.3
del DM 14.1.2008:

— Combinazione fondamentale, generalmente impiegata per gl stati limite ultimi (SLU):

Yo1'G1 + Yoo Ga + ¥ P 1 Y1 Qi1 + Yor Worr Qiz + Yo Wos Qs + ... (2.5.1)

— Combinazione caratteristica (rara), generalmente impiegata per gli stati limite di esercizio
(SLE) irreversibili, da utilizzarsi nelle verifiche alle tensioni ammissibili di cui al § 2.7:

G+ G+ P+ Qi+ WorrQrz T Woz Qs+ ... (2.5.2)
— Combinazione frequente, generalmente impiegata per gli stati limite di esercizio (SLE)
reversibili:
Gy G2 PP+ W Qur + W2 Qe + Wz Qs + -

— Combinazione quasi permanente (SLE), generalmente impiegata per gli effetti a lungo
termine:

G+ G+ Py Qur + Yoz Quo + Yoz Qs + ...

— Combinazione sismica, impiegata per gli stati limite ultimi e di esercizio connessi all’azione
sismica E (v. § 3.2):

E+G+G; +P+ ‘UZ]'Q_I(I + \lIn-ka + ...

— Combinazione eccezionale, impiegata per gli stati limite ultimi connessi alle azioni
eccezionali di progetto Ay (v. § 3.6):

(2.5.3)

(2.5.4)

(2.5.5)

G +G+P+A + Vo - Qu +Wan  Qua +... (2.5.6)

| valori dei coefficienti parziali di sicurezza yei e yq; € quelli dei coefficienti di combinazione
Wi sono stati desunti dal par. 5.2.3.3.1 del DM 14.1.2008, relativo al capitolo sui ‘Ponti
ferroviari’. Di seguito si riportano le Tabelle di riferimento.

Per quanto riguarda il coefficiente di combinazione ¥y relativo ai carichi dovuti al transito dei
treni, come anticipato in precedenza, questo si assume pari a 0,2 nelle combinazioni
sismiche, conformemente a quanto prescritto nel par. 3.2.4 del DM 14.1.2008.

FOGLIO
47 di 371
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Figura 12: Valori dei coefficienti parziali di sicurezza — Tabella 5.2.V del D.M. 14 gennaio 2008

. 1 Al A Combmazione | Combmanone
Coeffictente | EQU™ | 518 | GEO | eccezionle Sismica
. favorevoli 0920 | 100 | LOO 1,00 1.00
Canch permanent ) WGl
sfavorevoll 1,10 1,35 1.00 1.00 1.00
Carichi permanenti non | favorevoli 0,00 | oo [ 000 1,00 1,00
strutturali =favorevoli @ 150 | 130 | 1.30 1.00 1.00
Ballaxt® favorevoli . 050 | 1,00 L0 L.0o Loo
sfavorevell 1,50 1,50 1,30 1,00 1,00
Carichi vanrizbilida | favorevoli 0.00 | 000 | 0.00 0.00 0.00
4 -
traffico sfavorevoli q 145 | 145 | 123 0,205 0,205
T 0,00 0,00 0.00
Carichi varighili favorevol Yo 0,00 0,00 : ;
sfavorevoll 1,50 1,50 1.30 1.00 0.00
. favorevole 090 | 1po | 10O L.oo Loo
Precompressione o - -
sfavorevole 1,00 | 100 1.00 1.00 1.00
"Equhbne che non commvelza 1 parametn di deformabilita e resistenza del terreno; altnment @ applicane 1 valon
&1 GEO.
Y Mel caso m o 1 carichi permanenti non strutturali (zd es. carichi permanenti portati) siano compritamente
 defimfi =1 potranmo adoftare gl stessi coefficientl validi per le azioni permansnt.
“'{uando @1 prevedano vanazmom sigmficative del canco dovute al ballast, se ne dowra tener conto esplicitaments
 pelle venifiche.
“'Le componenti delle amom da traffice seno infrodotte in combmarione considerando uno dei geppl di canco g
_ della Tab. 52TV,
™ Aliguota di carico da traffico da considerare.
1,30 per mstabilit in stuthure con preconpressione esterma
U120 per effeiti locah

Azioni L V1 v:
Anom | Canco sul nlevato a tergo delle zpalle 0,80 0,50 0.0
singole
da traffice | Azom aerodimarmche generate dal transito 0,80 0,50 0.0
de1 comvogh
] 0,80+ 080 0,0
Gnppidi |z 0.80% 0.80° -
canco grg 080 0.80" 0.0
B4 1,00 oo 0.0
Aroni del | Fyy 0,50 0,50 0,0
vento
Amom da | m fase di esecuzione 0,80 0.0 0.0
neve SLUe5LE 0.0 0,0 0,0
e | Th 0,60 0,60 0,50

(13 0,80 se & carico solo 1m binario, 0,60 se sono carichi due binari e 0,40 se sono carichi tre o pi binan,

-
2 Cruando come aztone di base venga assunta quella del vento, 1 coefficientt Wy relatn a1 grupm & canco delle azom
da traffico vanne assunt pan a 0.0

Figura 13: Valori dei coefficienti di combinazione— Tabella 5.2.VI del D.M. 14 gennaio 2008

I LOTTO FUNZIONALE FRASSO TELESINO - VITULANO
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Ariomi L. w1 ¥
Treno di canco LM 71 0.80 1 o 0.0
Amom Treno di canico SW /0 o0 0,80 0.0
singola Treno di canco SW/2 |3_|3'al 0.80 0.0
da Treno scanico 1.00 3 -
traffico Centrif 1033 = 2
Amone laterale (serpezmio) 1.00 d 0.80 0.0

(13080 z& & canco solo un binarie, 0,60 s& sono canch due binan e 0,40 se sono canch tre o po binan
(2} Sauzano gl stessl coeffictents W adottat per1 canchi che provocano dette azom.
{33 Chzando come amone di base venga assunta quella del vento, 1 coefficients W, relative a1 grupm di canco delle aziom

da traffico vanno assunt pan a 0.0

Figura 14: Ulteriori valori dei coefficienti di combinazione — Tabella 5.2.VIl del D.M. 14 gennaio 2008

Conformemente con quanto prescritto al par.5.2.3.1.3 del D.M. 14 gennaio 2008, gli effetti
dei carichi verticali dovuti alla presenza dei convogli vanno sempre combinati con le altre
azioni derivanti dal traffico ferroviario, adottando i coefficienti indicati nella Tabella 5.2.1V
del D.M. 14 gennaio 2008, riportata di seguito.

TIPO DI CARICO Arioni verticali Arioni orizzontali
Gr - Carico Tremo | Fremafura | = . Commenti
ruppe di cavico verticale scarico e Centrifuga | Serpeggio
(1) avviamento
. massima azione
Gr uEPe 1 1.00 ) 0500) | 1000 | 10000 verticale e
- laterale
Sy ¥
G ‘EE%’”" - 1,00 0,00 1.0 (0.0) 1.00,0) | stabilita laterale
Gruppo 3 = ) = massIma azions
) 1.0{0,5) 1.00 0,5 (0,00 0,5 (0,00 longitudinale
Gruppo 4 ﬂ'% Iﬂ'ﬁ: - 0'% E%ﬁ: G'SD [EE'G: G'% I:__%G: fessurazione
[] Azione dominante
(1) Inchodendo tuei i fttori ad essi relativi (dyo, ecc.)
(2)  La sinmltaneiti di due o t7e valon carstieristici interi (assunzione di diversi coefficient pari ad 1), sebbene improbabile, & stata
considerata come semplificazione pert grappt di cance 1, 2, 3 senza che 016 abbia sigmificative conseguenze
progetiuali.

Figura 15: Valutazione dei carichi da traffico — Tabella 5.2.1V del D.M. 14 gennaio 2008

Sulla base dei criteri esposti sopra, si riportano nel prospetto seguente le combinazioni di
carico che sono risultate piu gravose al fine del dimensionamento strutturale.
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Condizioni di carico SLU-Gr.1(P) SLU-Gr.3-1SW/2 SM':)':M?_E:’) SLUgfl'i)iW/z' SLV-EL+0.3ET SLV-0.3EL+ET SLE-C-Gr.1(P) |SLE-C-Gr.3-1SW/2 SLE'C"?S'M“ML SLE-F-Gr.3-1SW/2 SLE-QP
Peso proprio travi+soletta Gl 1.35 1.35 1.35 1 1 1 1 1 1 1 1
o ot bariere anrumre. |2 15 15 s : : : ) : : : )
Azione di awiamento per treno SW/2 su binario 1 |Q3,a B1-SW2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Azione di awiamento per treno LM71 su binario 1 |Q3,a B1-LM71 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Azione di awiamento per treno LM71 su binario 2 |Q3,a B2-LM71 0.725 1.45 0 0 0 05 0 1 0 0
Azione di frenatura per treno SW/2 su binario 1 Q3,f B1-SW2 0.725 1.45 1.45 1.45 0 0 05 1 1 0.8 0
Azione di frenatura per treno LM71 su binario 1 Q3,f B1-LM71 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Azione di frenatura per treno LM71 su binario 2 Q3,f B2-LM71 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Azione centrifuga per treno SW/2 su binario 1 Q4 B1-SW2 1.45 0.725 0.725 0.725 0 0 1 05 05 0.4 0
Azione centrifuga per treno LM71 su binario 1 Q4 B1-LM71 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Azione centrifuga per treno LM71 su binario 2 Q4 B2-LM71 1.45 0 0.725 0 0 0 1 0 05 0 0
Azione di serpeggio per treno SW/2 su binario 1 Q5 B1-SW2 1.45 0.725 0.725 0.725 0 0 1 05 0.5 0.4 0
Azione di serpeggio per treno LM71 su binario1  |Q5 B1-LM71 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Azione di serpeggio per treno LM71 su binario 2 |Q5 B2-LM71 1.45 0 0.725 0 0 0 1 0 05 0 0
Azione del vento Q6 0.9 0.9 0.9 0.9 0 0 0.6 0.6 0.6 0 0
Carico verticale per treno LM71 su binario 1 LM71_B1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Carico verticale per treno LM71 su binario 2 LM71_B2 1.45 0 1.45 0 0 0 1 0 0 0
Carico verticale per treno SW/2 su binario 1 SwW2_B1 1.45 145 1.45 1.45 0 0 1 1 1 0.8 0
:iecs;i::ehriliee;:;l:::rl]ts)del vincoli (aliquota dowuta A_Gk 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
;e:;i::ehnii:i):ﬁissne dei vincoli (aliquota dowuta A_Qk 0 0 0 0 0 0 0 0 o 0 0
Sisma SLV-Long 0 0 0 0 1 0.3 0 0 0 0 0
SLV-Trasversale 0 0 0 0 0.3 1 0 0 0 0 0

Tabella 3: Combinazioni di carico
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| casi di carico che figurano nelle combinazioni sopra riportate, fanno riferimento alle
seguenti azioni.

CASI DI CARICO
Sigla Tipologia Descrizione
Carichi permanenti strutturali . .
G1 . Peso proprio + spinta della terra
Spinta della terra propri P
. . .| Ball rmamento-vel -par llast-
G2 (G2,1+G2,2+G2,3+G2,4) | Carichi permanenti non strutturali allast e a . a .e Fo egtte pa.aba ast
canalette e impianti-barriere antirumore
. Azione di avviamen r treno SW/2
03,a B1-SW2 Avviamento treno zione di avviamento per treno SW/2 su
binario 1
03.a B1-LM71 Awviamento treno Azmrp di avviamento per treno LM71 su
binario 1
03.a B2-LM71 Awviamento treno Azmrp di avviamento per treno LM71 su
binario 2
Azione di frenatur r treno SW/2 inari
Q3,fB1-SW2 Frenatura treno 1 one di frenatura per treno SW/2 su binario
Q3.f B1-LM71 Frenatura freno i\zmne di frenatura per treno LM71 su binario
Azione di frenatura per treno LM71 su binario
Q3,fB2-LM71 Frenatura treno 5 P
Q4 B1-sw2 Azione centrifuga Azione centrifuga per treno SW/2 su binario 1
Q4 B1-LM71 Azione centrifuga Azione centrifuga per treno LM71 su binario 1
Q4 B2-LM71 Azione centrifuga Azione centrifuga per treno LM71 su binario 2
. Azione di serpeggio per treno SW/2 su binario
Q5 B1-SW2 Serpeggio 1 pegglop
. Azione di serpeggio per treno LM71 su binario
Q5 B1-LM71 Serpeggio 1 pegglop
. Azione di serpeggio per treno LM71 su binario
Q5 B2-LM71 Serpeggio 5 pegglop
Q6 Vento Azione del vento
LM71_B1 Traffico ferroviario Carico verticale per treno LM71 su binario 1
LM71_B2 Traffico ferroviario Carico verticale per treno LM71 su binario 2
SW2_B1 Traffico ferroviario Carico verticale per treno SW/2 su binario 1
A_Gk Resistenze parassite Resisten;e pgrgssite dei vin_coli (aliquota
dovuta ai carichi permanenti)
. . Resistenze parassite dei vincoli (aliquota
A _Qk Resistenze parassite . p. . . (aliq
dovuta ai carichi variabili

Tabella 4 — Condizioni di carico

Per quanto riguarda le condizioni di traffico indicate nel prospetto dei coefficienti di
combinazioni adottati, queste fanno riferimento rispettivamente a:
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e (N): Condizioni di traffico normale (modello di carico LM71 su binario 1 e 2) su

entrambe le campate afferenti;

e (P): Condizioni di traffico pesante (modello di carico SW/2 su binario 1 e LM71 su
binario 2) su entrambe le campate afferenti;

e 1SWY/2: Condizioni di traffico pesante con un solo binario carico (SW/2 su binario 1)

su entrambe le campate afferenti;

e Max ML: Condizioni di traffico pesante (SW/2 su binario 1, LM71 su binario 2) solo

sulla campata lato appoggi fissi.

Per quanto riguarda i gruppi di carico analizzati, come visibile nel prospetto dei coefficienti
di combinazioni adottati, le azioni agenti sullimpalcato sono state combinate secondo i
gruppi 1 e 3 (Gr.1-3), che danno luogo a sollecitazioni maggiori per le strutture in

elevazione e in fondazione.

Inoltre, in accordo con la Tabella 5.2.V del DM 14.1.2008, le combinazioni allo SLU sono
state duplicate considerando sia il possibile effetto sfavorevole che quello favorevole dei
carichi permamenti strutturali e non. Nel secondo caso si sono quindi assunti valori unitari

per i coefficienti ygk.
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8

CRITERI DI MODELLAZIONE

N

Il calcolo della struttura €& stato svolto utilizzando il programma di calcolo Straus?,
schematizzando l'intera struttura con un modello tridimensionale.

Tutti gli elementi strutturali della spalla sono stati descritti come elementi bidimensionali a

piastra (shell), mentre la palificata di

monodimensionali a trave (frame).

sostegno €& stata descritta con elementi

| vincoli del sistema sono costituiti da molle che limitano la liberta di movimento dei nodi
relativi alla palificata. | carichi assegnati nei vari punti della struttura sono desunti dal Cap.

6.

Nelle figure di seguito riportate si evidenzia il modello tridimensionale implementato in
Straus?.

Gli assi di riferimento adottati sono:

X = asse trasversale rispetto all'asse del viadotto

y = asse longitudinale rispetto all’'asse del viadotto

Z = asse verticale

Figura 16: Modellazione tridimensionale agli Elementi Finiti




APPALTATORE: TELE SE S.c.arl

Consorzio Telese Societa Consortile a Responsabilita Limitata

PROGETTAZIONE:
Mandataria: Mandante:

SYSTRA S.A. SWS Engineering S.p.A. SYSTRA-SOTECNI S.p.A.

ITINERARIO NAPOLI - BARI

RADDOPPIO TRATTA CANCELLO-BENEVENTO
I LOTTO FUNZIONALE FRASSO TELESINO - VITULANO
2° SUBLOTTO TELESE - SAN LORENZO

PROGETTO ESECUTIVO

OPERE D’ARTE VIABILITA
Relazione di calcolo spalle

COMMESSA  LOTTO CODIFICA
IF2R 22EZZ CL

DOCUMENTO
V1.19.0.4.002

REV. FOGLIO
A 54 di 371

8.1 CALCOLO DEL MODULO DI REAZIONE ORIZZONTALE DEL TERRENO

Per terreni granulari i moduli di reazione orizzontale iniziali (Es) alla Matlock & Reese
(1960), sono stati valutati in accordo alla seguente espressione:

Esi = khi - Z [kpa]
essendo:

kn = gradiente con la profondita del modulo di reazione orizzontale, riportato nella tabella
seguente(cfr. Reese et al., 1974 e Elson, 1984)

z = profondita dal piano campagna originario.
Nel caso in esame, & possibile determinare tale parametro tramite la teoria di Vesic,
esprimendo il modulo di sottofondo kp in funzione dei parametri elastici della massa E: e v;

con la relazione seguente:
« _[Et JXlZ E, xD* X( o.es]
h = |~ — 5 n
D, Epdp 1- V12 [ i; ]

m

Il valore della rigidezza Korizz della molla orizzontale alla generica profondita z risultera pari
a

Ko )= ) [ ]

dove d é il diametro del palo di fondazione.

Nel caso di comportamento coesivo dei terreni, il modulo elastico del terreno viene
calcolato con la seguente formula:

E

coesivo 400 ) Cu [KPa]
dove cy rappresenta la coesione non drenata minima del terreno considerato. In questo
caso il valore della rigidezza della molla € costante con la profondita ed &€ soggetto

anch’esso alla riduzione dovuta all’eventuale inclinazione della scarpata.
In questo caso il valore della rigidezza della molla risultera pari a

K orizz _ coesivo = E coesivo d [kﬂj|
- m

L’analisi €& stata condotta adottando un modulo di reazione orizzontale del terreno con
andamento costante con la profondita e valutato come media pesata dei diversi strati a
partire dalle correlazioni riportate nella Relazione geotecnica dell’opera in esame. In
particolare si & assunto un valore pari a 58MN/m.
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9

CRITERI DI VERIFICA

Le verifiche di sicurezza sono state effettuate sulla base dei criteri definiti nelle “Norme
tecniche per le costruzioni”- DM 14.1.2008 -, tenendo inoltre conto delle integrazioni
riportate nel “Manuale di progettazione delle opere civili”.

In particolare vengono effettuate le verifiche agli stati limite di servizio, riguardanti gli stati
tensionale e di fessurazione, ed allo stato limite ultimo. Le combinazioni di carico
considerate ai fini delle verifiche sono quelle indicate nei precedenti paragrafi.

Si espongono di seguito i criteri di verifica adottati per le verifiche degli elementi strutturali
in c.a..

9.1 VERIFICA AGLI STATI LIMITE DI ESERCIZIO

9.1.1 Verifica afessurazione

Le verifiche a fessurazione sono eseguite adottando i criteri definiti nel paragrafo
4.1.2.2.4.5 del DM 14.1.2008.

Con riferimento alle classi di esposizione delle varie parti della struttura (si veda il paragrafo
relativo alle caratteristiche dei materiali impiegati), alle corrispondenti condizioni ambientali
ed alla sensibilita delle armature alla corrosione (armature sensibili per gli acciai da
precompresso; poco sensibili per gli acciai ordinari), si individua lo stato limite di
fessurazione per assicurare la funzionalitd e la durata delle strutture, in accordo con il DM
14.1.2008:

) I . L . N Armatura
Gruppi di Condizioni Combinazione — —
. . . . Sensibile Poco sensibile
esigenze ambientali di aroni - — - —
Stato limite Wga Stato limite Wa
. frequente ap. fessure W ap. fessure LW
a Ordinarie q - P — £ 2
quasi permanente | ap. fessure =Wy ap. fessure =Wy
. frequente ap. fessure W ap. fessure = Wh
b Aggressive L P - L P ——=
= quasi permanente | decompressione - ap. fessure =W
. frequente formazione fesswe |- ap. fessure =W
C Molto aggressive - -
= quasi permanente | decompressione - ap. fessure =W

Figura 17: Criteri di scelta dello stato limite di fessurazione - Tabella 4.1.1V del DM 14.1.2008

Nella Tabella sopra riportata, w1=0.2mm, w>=0.3mm; ws=0.4mm.

Per le strutture di fondazione:

[ )
Lato terra e lato scavo: XC2
Stati limite di fessurazione:

Classe di esposizione e condizioni ambientali:
— condizioni ambientali ordinarie

Lato scavo e lato terra (cond. amb. Ordinarie + MdP RFI 2.6.2)
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o Combinazione di carico frequente: Wg<w; =0.2mm
o Combinazione di carico quasi permanente: Wg <wi =0.2 mm

Per le strutture di elevazione:

e Classe di esposizione e condizioni ambientali:
XC4 — condizioni ambientali aggressive
e Stati limite di fessurazione: (cond. amb. aggressive+ MdP RFI 2.6.2)
o Combinazione di carico frequente: Wg<w; =0.2mm
o Combinazione di carico quasi permanente: Wg <w; =0.2mm

9.1.2 Verifica delle tensioni in esercizio

Valutate le azioni interne nelle varie parti della struttura, dovute alle combinazioni
caratteristica e quasi permanente delle azioni, si calcolano le massime tensioni sia nel
calcestruzzo sia nelle armature; si verifica che tali tensioni siano inferiori ai massimi valori
consentiti, di seguito riportati.

Le prescrizioni riportate di seguito fanno riferimento al par. 4.1.2.2.5.1 del DM 14.1.2008.
La massima tensione di compressione del calcestruzzo oc, deve rispettare la limitazione
seguente:

e ocC < 0,55 fck per combinazione caratteristica (rara)

e oC < 0,40 fck per combinazione quasi permanente.
Per l'acciaio ordinario, la tensione massima os per effetto delle azioni dovute alla
combinazione caratteristica deve rispettare la limitazione seguente:

e 0s<0,751fyk
dove fyk per armatura ordinaria & la tensione caratteristica di snervamento dell’acciaio.

9.2 VERIFICA AGLI STATI LIMITE ULTIMI

9.2.1 Sollecitazioni flettenti

La verifica di resistenza (SLU) e stata condotta attraverso il calcolo dei domini di
interazione N-M, ovvero il luogo dei punti rappresentativi di sollecitazioni che portano in
crisi la sezione di verifica secondo i criteri di resistenza da normativa.

Nel calcolo dei domini sono state mantenute le consuete ipotesi, tra cui:

e conservazione delle sezioni piane;

e legame costitutivo del calcestruzzo parabolo-rettangolo non reagente a trazione,
con plateaux ad una deformazione pari a 0.002 e a rottura pari a 0.0035 (ocmax =
0.85x0.83xRck/1.5);
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e legame costitutivo dell’armatura d’acciaio elastico—perfattamente plastico con
deformazione limite di rottura a 0.01 (cmax = fyk / 1.15)

9.2.2  Sollecitazioni taglianti

La resistenza a taglio Vrq di elementi sprovvisti di specifica armatura € stata calcolata sulla
base della resistenza a trazione del calcestruzzo.

Con riferimento all’elemento fessurato da momento flettente, la resistenza al taglio si valuta
con:

Via :{(Lmrkﬂunq), A ) +U,1:‘~-GCP}-h“. A2 (Vi + 015 G) -byd
con:
k =1+ (200/d)2< 2
Vmin = 0,035k372 fg, /2
e dove:
d é 'altezza utile della sezione (in mm);
p1 = Ag /(bw %d) € il rapporto geometrico di armatura longitudinale (< 0,02);
ocp = Ned/Ac € la tensione media di compressione nella sezione (0,2 f.);
bw € la larghezza minima della sezione (in mm).

La resistenza a taglio Vrq di elementi strutturali dotati di specifica armatura a taglio deve
essere valutata sulla base di una adeguata schematizzazione a traliccio. Gli elementi
resistenti dell'ideale ftraliccio sono: le armature trasversali, le armature longitudinali, il
corrente compresso di calcestruzzo e i puntoni d’anima inclinati. L’inclinazione 6 dei puntoni
di calcestruzzo rispetto all’asse della trave deve rispettare i limiti seguenti:

1<ctgf <25
La verifica di resistenza (SLU) si pone con:
Vrd 2 VEd
dove Vgq € il valore di calcolo dello sforzo di taglio agente.
Con riferimento all’armatura trasversale, la resistenza di calcolo a “taglio trazione” & stata
calcolata con:
Ve =0.9-d- A;_’“' -fi - (ctgol+ctgf) -sin o

Con riferimento al calcestruzzo d’anima, la resistenza di calcolo a “taglio compressione” &
stata calcolata con:

Veea =0,9-d by, - 0 - 'y (ctgol +ctgf) /(1 + ctg”0)

<

La resistenza al taglio della trave € la minore delle due sopra definite:
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\’er = min (\’Tde» VTRccl)

In cui:

d € l'altezza utile della sezione;

bw e la larghezza minima della sezione;

Scp e la tensione media di compressione della sezione;

Asw € l'area dellarmatura trasversale;

S e interasse tra due armature trasversali consecutive;

0 e l'angolo di inclinazione dell’armatura trasversale rispetto all’asse della
trave;

fed e la resistenza a compressione ridotta del calcestruzzo d’anima (f¢4=0.5fcq);

o e un coefficiente maggiorativo, pari ad 1 per membrature non compresse.
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10ANDAMENTO DELLE SOLLECITAZIONI SPALLA FISSA (SP2)

Nei paragrafi seguenti si riportano i risultati delle analisi condotte per il modello
implementato, con le indicazioni dei valori delle sollecitazioni flettenti allo stato limite
SLE_Rara. | valori riportati sono relativi all’analisi al metro lineare.

10.1 MURO FRONTALE

Plate Moment:ZZ (kN.m/m)
122 [Pt817 Nd:632]

I 53
;
52

I 104
156
I 208

225 [Pt684,Nd14]

Figura 18: Momento Flettente verticale — SLE_RARA
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Plate Moment:YY (kN.m/m)

432 [Pt817 Nd 632]

234
86
-62
-210
-358
-505
-555 [Pt:815,Nd:629]

Figura 19: Momento Flettente orizzontale - SLE_RARA
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10.2 PARAGHIAIA

Plate Moment:ZZ (kN.m/m)
34 [Pt615,Nd-630]

I 23
14
5
I 4
-12
I 21

24 [Pt615,Nd-682)

\

\

|

[T
J

Figura 20: Momento Flettente verticale - SLE_RARA

Plate Moment:YY (kN.m/m)
12 [Pt617,Nd:632]

i
-20

34
-48
62

I 75

-80 [Pt615Nd:682]
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\

|

[TV
H)

Figura 21: Momento Flettente orizzontale - SLE_RARA
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10.3 MURI ANDATORI SP. 80 CM

Plate Moment:ZZ (kN.m/m)
12 [Pt:875,Nd-899]

I 46
90
l 178

222
I 266 iﬁ....-

280 [Pt-1003,Nd-279]

|

|

|

AT
I

Figura 22: Momento Flettente verticale - SLE_RARA

Plate Moment: XX (kN.m/m)
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I 38
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139
T
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|
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Figura 23: Momento Flettente orizzontale - SLE_ RARA
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10.1 MURI ANDATORI SP.72 CM

Plate MomentZZ (kN.m/m)
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Figura 24: Momento Flettente verticale - SLE_RARA

Plate Moment: XX (kN.m/m)
30 [Pt855,Nd-882]

I -21
-59

97

B
i TR

225 [Pt851 Nd-620]

Figura 25: Momento Flettente orizzontale - SLE_ RARA
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10.2 PLINTO DI FONDAZIONE
Plate Moment- XX (kN mim) Plate Moment YY (kN.m/m)
1036 [Pt33 Nd 18] 286 [Pt37,Nd 22
I e I 130 .-‘--Ai-
e ‘e o
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I 9 337 ! '.4""»..4
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Figura 26: Momento Flettente trasversale e longitudinale — SLE_RARA
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11ANALISI DEI RISULTATI

Nei paragrafi successivi si riportano le sollecitazioni relative agli elementi strutturali della

spalla.

Le grandezze che figurano nelle Tabelle riportate di seguito fanno riferimento al seguente

gruppo di sollecitazio

ni:

N: Sforzo normale (negativo, se di compressione)

Ht: Taglio in direzione trasversale rispetto all’asse del viadotto

HI: Taglio in direzione parallela all’asse del viadotto

Mt: Momento flettente che produce flessione nel piano ortogonale all’asse del viadotto

MI: Momento flettente che produce flessione nel piano parallelo all’asse del viadotto

Tabella 5: Sollecitazioni elementi in elevazione

Muro frontale
Attacco platea di fondazione il N Moen Mor Tiong
Sp=1.40m [kN/m] [[KNm/m] [[KNm/m]| [KN/m]
SLU ([SLU-Gr.3 1100 520 210 180
SLU/SLV
SLV |SLV-EL+0.3ET 590 1150 350 420
RARA |(SLE-C-Gr.3 775 370 160 -
SLE FREQ [SLE-F-Gr.3 720 320 140 -
QPERM |SLE-QP 500 130 70 -

(1) M~ or = momento negativo --> Lato terra - Sezione attcco paraghiaia
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Muro Paraghiaia 0
Attacco muro frontale cor N Moer Mor Tx
Sp=0.40m [-1 [KkN/m] [[KNm/m] [[KNm/m]| [kKN/m]
SLU |SLU-Gr.3-MaxML (P) 16 25 80 30
SLV
SLV |SLV-EL+0.3ET 12 55 125 50
RARA |SLE-C-Gr.3-MaxML (P) 12 30 75 -
SLE FREQ |[SLE-F-Gr.3-1SW/2 12 23 65 -
QPERM|SLE-QP 12 10 25 -

(1) I'momento massimo trasversale si riscontra in corrispondenza dell'attacco con il muro
laterale, in sommmita
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Muri laterali
Attacco platea di fondazione e N Moen Moo Tx
Sp=0.80m [] [kN/m] |[kNm/m] [[kNm/m]| [kN/m]
SLU |SLU-Gr.3-MaxML (P) 290 360 210 230
SLV
SLV |SLV-0.3EL+ET 212 740 350 440

RARA |[SLE-C-Gr.3-MaxML (P) 220 260 160 -
SLE FREQ |[SLE-F-Gr.3-1SW/2 200 240 140 -
QPERM |SLE-QP 180 145 70 -
(2) Mor_1 - Sezione attacco paraghiaia

Muri laterali Comb N Mert Mo, T,
Sp=0.72m [] [KkN/m] [[kNm/m]|[KNm/m]| [KN/m]
SLU [SLU-Gr.3-MaxML (P) 110 25 80 30
SLV
SLV |SLV-0.3EL+ET 80 55 125 50
RARA [SLE-C-Gr.3-MaxML (P) 80 30 75 -
SLE FREQ |SLE-F-Gr.3-1SW/2 80 23 65 -
QPERM|SLE-QP 80 10 25 -
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Tabella 6: Sollecitazioni elementi di fondazione
Solettone di fondazione
Comb N Mong Myasy T, T,
Sp=1.50m [-] [KN/m] [ [kNm/m] [ [kNm/m]| [kN/m] [KN/m]
sLv SLU [SLU-Gr.3-MaxML (P) 0 1050 630 900 900
SLV |SLV-0.3EL+ET 0 950 800 1500 1500
RARA [SLE-C-Gr.1(P) 0 750 460 -
SLE FREQ |SLE-F-Gr.3-1SW/2 0 700 420 -
QPERM [SLE-QP 0 500 270 -
Tabella 7: Sollecitazioni elementi di fondazione
Pali di fondazione
Comb Nimin Nimax M T
[-] [kN] [kN] [kNm] [kN]
SLV SLU |SLU-Gr.3-MaxML (P) 1946 3860 1498 576
SLV |SLV-0.3EL+ET 269 3893 3100 1192
RARA |SLE-C-Gr.1(P) 1317 2756 1113 428
SLE FREQ |SLE-c-Gr.3-MaxML (P) 1389 2577 991 381
QPERM|SLE-QP 1575 1868 541 208
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12VERIFICHE

Le verifiche strutturali allo stato limite ultimo e allo stato limite di esercizio sono state svolte,
seguendo i criteri esposti in precedenza, con il codice di calcolo RC-SEC, con riferimento
alle sollecitazioni di carico massimo per le sezioni in esame. Tali valori delle sollecitazioni
risultano essere sempre maggiori delle sollecitazioni agenti di conseguenza le verifiche
sono soddisfatte.

Una sintesi delle caratteristiche dell’armatura longitudinale e a taglio (staffe) previste é
esibita nei prospetti di seguito. Il valore del copriferro c che figura €& valutato in asse barra.

Nelle verifiche riportate di seguito sono stati rispettati i minimi di armatura previsti dalle
NTCO8 riportate al paragrafo 4.1.6.

12.1 MURO FRONTALE

Si riassume di seguito 'armatura adottata.

ARMATURA
Armatura Armatura Armatura
verticale orizzontale taglio
Arm. tesa Arm. tesa
8026 8020
Arm. Compressa | Arm. Compressa @14/25x50
8020 8020
La sezione risulta verificata con I'armatura prevista.
12.1.1 Verifica dell’armatura verticale
CARATTERISTICHE DI RESISTENZA DEI MATERIALI IMPIEGATI
CALCESTRUZZO - Classe: C32/40
Resis. compr. di progetto fcd: 18.813 MPa
Def.unit. max resistenza ec2: 0.0020
Def.unit. ultima ecu: 0.0035
Diagramma tensione-deformaz.: Parabola-Rettangolo
Modulo Elastico Normale Ec: 33642.8 MPa
Resis. media a trazione fctm: 3.099 MPa
Coeff. Omogen. S.L.E.: 15.00
Coeff. Omogen. S.L.E. 15.00
Sc limite S.L.E. comb. Frequenti: 182.60 daN/cm?
Ap.Fessure limite S.L.E. comb. Frequenti: 0.200 mm
Sc limite S.L.E. comb. Q.Permanenti: 0.00 Mpa
Ap.Fess.limite S.L.E. comb. Q.Perm. 0.200 mm
ACCIAIO - Tipo: B450C
Resist. caratt. snervam. fyk: 450.00 MPa
Resist. caratt. rottura ftk: 450.00 MPa
Resist. snerv. di progetto fyd: 391.30 MPa
Resist. ultima di progetto ftd: 391.30 MPa
Deform. ultima di progetto Epu: 0.068
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Modulo Elastico Ef

Diagramma tensione-deformaz.:
Coeff. Aderenza istantaneo B1*R2 :
Coeff. Aderenza differito R1*R2 :

Sf limite S.L.E. Comb. Rare:

CARATTERISTICHE DOMINIO CONGLOMERATO

Forma del Dominio: Poligonale
Classe Conglomerato: C32/40
N°vertice: X[cm] Y [cm]
1 -50.0 0.0
2 -50.0 140.0
3 50.0 140.0
4 50.0 0.0
DATI BARRE ISOLATE
N°Barra X[cm] Y [cm]
1 -40.3 9.7
2 -40.3 130.3
3 40.3 130.3
4 40.3 9.7

DATI GENERAZIONI LINEARI DI BARRE

2000000 daN/cm?
Bilineare finito
1.00
0.50
33750 MPa

Diam@[mm]

26
20
20
26

N°Gen. Numero assegnato alla singola generazione lineare di barre
N°Barra Ini. Numero della barra iniziale cui si riferisce la generazione
N°Barra Fin. Numero della barra finale cui si riferisce la generazione
N°Barre Numero di barre generate equidistanti cui si riferisce la generazione
%} Diametro in mm delle barre della generazione
N°Gen. N°Barra Ini. N°Barra Fin. N°Barre a

1 2 3 6 20

2 1 4 6 26

CALCOLO DI RESISTENZA - SFORZI PER OGNI COMBINAZIONE ASSEGNATA

N Sforzo normale [kN] applicato nel Baric. (+ se di compressione)

Mx

Momento flettente [kNm] intorno all'asse x princ. d'inerzia

con verso positivo se tale da comprimere il lembo sup. della sez.

My Momento flettente [kNm] intorno all'asse y princ. d'inerzia
con verso positivo se tale da comprimere il lembo destro della sez.
Vly Componente del Taglio [kN] parallela all'asse princ.d'inerzia y
Vx Componente del Taglio [kN] parallela all'asse princ.d'inerzia x
N°Comb. N Mx My Vy Vx
1 0.00 1900.00 0.00 0.00 0.00

COMB. RARE (S.L.E.) - SFORZI PER OGNI COMBINAZIONE ASSEGNATA
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N Sforzo normale [kN] applicato nel Baricentro (+ se di compressione)
Mx Momento flettente [kNm] intorno all'asse x princ. d'inerzia (tra parentesi Mom.Fessurazione)
con verso positivo se tale da comprimere il lembo superiore della sezione
My Momento flettente [kNm] intorno all'asse y princ. d'inerzia (tra parentesi Mom.Fessurazione)
con verso positivo se tale da comprimere il lembo destro della sezione
N°Comb. N Mx My
1 0.00 1200.00 0.00
2 800.00 1200.00 0.00

COMB. FREQUENTI (S.L.E.) - SFORZI PER OGNI COMBINAZIONE ASSEGNATA

N Sforzo normale [kN] applicato nel Baricentro (+ se di compressione)
Mx Momento flettente [kNm] intorno all'asse x princ. d'inerzia (tra parentesi Mom.Fessurazione)
con verso positivo se tale da comprimere il lembo superiore della sezione
My Momento flettente [kNm] intorno all'asse y princ. d'inerzia (tra parentesi Mom.Fessurazione)
con verso positivo se tale da comprimere il lembo destro della sezione
N°Comb. N Mx My
1 0.00 600.00 (1192.66) 0.00 (0.00)
2 700.00 600.00 (1672.41) 0.00 (0.00)

COMB. QUASI PERMANENTI (S.L.E.) - SFORZI PER OGNI COMBINAZIONE ASSEGNATA

FOGLIO
71di 371

N Sforzo normale [kN] applicato nel Baricentro (+ se di compressione)
Mx Momento flettente [kNm] intorno all'asse x princ. d'inerzia (tra parentesi Mom.Fessurazione)
con verso positivo se tale da comprimere il lembo superiore della sezione
My Momento flettente [kNm] intorno all'asse y princ. d'inerzia (tra parentesi Mom.Fessurazione)
con verso positivo se tale da comprimere il lembo destro della sezione
N°Comb. N Mx My
1 0.00 600.00 (1192.66) 0.00 (0.00)
2 500.00 600.00 (1500.01) 0.00 (0.00)
RISULTATI DEL CALCOLO

Sezione verificata per tutte le combinazioni assegnate

Copriferro netto minimo barre longitudinali:
Interferro netto minimo barre longitudinali:

84 cm
89 cm

VERIFICHE DI RESISTENZA IN PRESSO-TENSO FLESSIONE ALLO STATO LIMITE ULTIMO

Ver S = combinazione verificata / N = combin. non verificata
N Sforzo normale assegnato [kN] nel baricentro B sezione cls.(positivo se di compressione)
Mx Componente del momento assegnato [kNm] riferito all'asse x princ. d'inerzia
My Componente del momento assegnato [kNm] riferito all'asse y princ. d'inerzia
N Res Sforzo normale resistente [kN] nel baricentro B sezione cls.(positivo se di compress.)
Mx Res Momento flettente resistente [kNm] riferito all'asse x princ. d'inerzia
My Res Momento flettente resistente [kNm] riferito all'asse y princ. d'inerzia
Mis.Sic. Misura sicurezza = rapporto vettoriale tra (N r,Mx Res,My Res) e (N,Mx,My)
Verifica positiva se tale rapporto risulta >=1.000
As Tesa

Area armature trave [cm?] in zona tesa. [Tra parentesi 'area minima ex (4.1.15)NTC]
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N°Comb Ver N Mx My N Res Mx Res MyRes Mis.Sic. AsTesa
1 S 0.00 1900.00 0.00 0.00 2089.25 0.00 110 42.5(23.3)

METODO AGLI STATI LIMITE ULTIMI - DEFORMAZIONI UNITARIE ALLO STATO ULTIMO

€c max Deform. unit. massima del conglomerato a compressione
x/d Rapporto di duttilita deve essere < 0.45
Xc max Ascissa in cm della fibra corrisp. a ec max (sistema rif. X,Y,0 sez.)
Yc max Ordinata in cm della fibra corrisp. a ec max (sistema rif. X,Y,0 sez.)
es min Deform. unit. minima nell'acciaio (negativa se di trazione)
Xs min Ascissa in cm della barra corrisp. a es min (sistema rif. X,Y,0 sez.)
Ys min Ordinata in cm della barra corrisp. a es min (sistema rif. X,Y,0 sez.)
es max Deform. unit. massima nell'acciaio (positiva se di compress.)
Xs max Ascissa in cm della barra corrisp. a es max (sistema rif. X,Y,0 sez.)
Ys max Ordinata in cm della barra corrisp. a es max (sistema rif. X,Y,0 sez.)
N°Comb  ec max x/d Xc max Yc max es min Xs min Ys min es max Xs max Ys max
1 0.00350 0.079 -50.0 140.0 0.00020 -40.3 130.3  -0.04089 -40.3 9.7

POSIZIONE ASSE NEUTRO PER OGNI COMB. DI RESISTENZA

ab,c Coeff. a, b, ¢ nell'eq. dell'asse neutro aX+bY+c=0 nel rif. X,Y,O gen.
x/d Rapp. di duttilita (travi e solette): deve essere < 0.45
C.Rid. Coeff. di riduz. momenti per sola flessione in travi continue
N°Comb a b c x/d C.Rid.
1 0.000000000 0.000340670 -0.044193732 0.079 0.700

COMBINAZIONI RARE IN ESERCIZIO - MASSIME TENSIONI NORMALI ED APERTURA FESSURE

Ver S = comb. verificata/ N = comb. non verificata

Sc max Massima tensione (positiva se di compressione) nel conglomerato [Mpa]

Xc max, Yc max Ascissa, Ordinata [cm] del punto corrisp. a Sc max (sistema rif. X,Y,0)

Sf min Minima tensione (negativa se di trazione) nell'acciaio [Mpa]

Xs min, Ys min Ascissa, Ordinata [cm] della barra corrisp. a Sf min (sistema rif. X,Y,0)

Ac eff. Area di calcestruzzo [cm?] in zona tesa considerata aderente alle barre

As eff. Area barre [cm?] in zona tesa considerate efficaci per I'apertura delle fessure

N°Comb Ver Scmax Xcmax Ycmax Sfmin Xsmin Ys min Ac eff. As eff.

1 S 5.28 -50.0 140.0 -236.3 288 9.7 2400 425
2 S 5.61 -50.0 140.0 -1542  -40.3 9.7 2400 425

COMBINAZIONI RARE IN ESERCIZIO - APERTURA FESSURE

La sezione viene assunta sempre fessurata anche nel caso in cui la trazione minima del calcestruzzo sia inferiore a fctm

Ver. Esito della verifica

el Massima deformazione unitaria di trazione nel calcestruzzo (trazione -) valutata in sezione fessurata
e2 Minima deformazione unitaria di trazione nel calcestruzzo (trazione -) valutata in sezione fessurata
k1 =0.8 per barre ad aderenza migliorata

kt = 0.4 per comb. quasi permanenti / = 0.6 per comb.frequenti

k2 = 0.5 per flessione; =(e1 + €2)/(2*e1) per trazione eccentrica

k3 = 3.400 Coeff. in eq.(7.11) come da annessi nazionali

k4 =0.425 Coeff. in eq.(7.11) come da annessi nazionali

4} Diametro [mm] equivalente delle barre tese comprese nell'area efficace Ac eff
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Cf Copriferro [mm] netto calcolato con riferimento alla barra piu tesa
esm-ecm Differenza tra le deformazioni medie di acciaio e calcestruzzo
Tra parentesi: valore minimo = 0.6 Smax / Es
Srmax Massima distanza tra le fessure [mm]
wk Apertura fessure in mm calcolata = sr max*(e_sm - e_cm) . Valore limite tra parentesi
Mx fess. Componente momento di prima fessurazione intorno all'asse X [kNm]
My fess. Componente momento di prima fessurazione intorno all'asse Y [kNm]
Comb.  Ver el e2 k2 a Cf € sm-ecm srmax wk  Mxfess My fess
1 S -0.00130 0 0.500 26.0 84 0.00071 (0.00071) 535 0.380(990.00) 1192.66 0.00
2 S -0.00086 0 0.500 26.0 84 0.00046 (0.00046) 535 0.248 (990.00) 1426.49 0.00

COMBINAZIONI FREQUENTI IN ESERCIZIO - MASSIME TENSIONI NORMALI ED APERTURA FESSURE
N°Comb Ver Scmax Xcmax Ycmax Sfmin Xsmin Ys min Ac eff. As eff.

1 S 2.64 -50.0 140.0 -1181 288 9.7 2400 425
2 S 2.80 -50.0 140.0 -50.8  -17.3 9.7 2400 42.5

COMBINAZIONI FREQUENTI IN ESERCIZIO - APERTURA FESSURE

Comb.  Ver el e2 k2 a Cf € Sm-ecm srmax wk Mxfess My fess
1 S -0.00065 0 0.500 26.0 84 0.00035 (0.00035) 535  0.190(0.20) 1192.66 0.00
2 S -0.00029 0 0.500 26.0 84 0.00015 (0.00015) 535  0.082(0.20) 1672.41 0.00

COMBINAZIONI QUASI PERMANENTI IN ESERCIZIO - MASSIME TENSIONI NORMALI ED APERTURA FESSURE
N°Comb Ver Scmax Xcmax Ycmax Sfmin Xsmin Ys min Ac eff. As eff.

1 S 2.64 -50.0 140.0 -1181 288 9.7 2400 425
2 S 2.81 -50.0 140.0 678 -17.3 9.7 2400 425

COMBINAZIONI QUASI PERMANENTI IN ESERCIZIO - APERTURA FESSURE

Comb.  Ver el e2 k2 %} Cf € sm-ecm srmax wk Mxfess My fess
1 S -0.00065 0 0.500 26.0 84 0.00035 (0.00035) 535  0.190 (0.20) 1192.66 0.00
2 S -0.00038 0 0.500 26.0 84 0.00020 (0.00020) 535  0.109 (0.20) 1500.01 0.00

12.1.2 Verifica dell’armatura orizzontale

CARATTERISTICHE DI RESISTENZA DEI MATERIALI IMPIEGATI

CALCESTRUZZO - Classe: C32/40
Resis. compr. di progetto fed: 18.813 MPa
Def.unit. max resistenza ec2: 0.0020
Def.unit. ultima ecu: 0.0035
Diagramma tensione-deformaz.: Parabola-Rettangolo
Modulo Elastico Normale Ec: 33642.8 MPa
Resis. media a trazione fctm: 3.099 MPa
Coeff. Omogen. S.L.E.: 15.00
Coeff. Omogen. S.L.E.: 15.00
Sc limite S.L.E. comb. Frequenti: 182.60 daN/cm?

Ap.Fessure limite S.L.E. comb. Frequenti: 0.200 mm
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Sc limite S.L.E. comb. Q.Permanenti: 0.00 Mpa
Ap.Fess.limite S.L.E. comb. Q.Perm.: 0.200 mm
ACCIAIO - Tipo: B450C
Resist. caratt. snervam. fyk: 450.00 MPa
Resist. caratt. rottura ftk: 450.00 MPa
Resist. snerv. di progetto fyd: 391.30 MPa
Resist. ultima di progetto ftd: 391.30 MPa
Deform. ultima di progetto Epu: 0.068
Modulo Elastico Ef 2000000 daN/cm?
Diagramma tensione-deformaz.: Bilineare finito
Coeff. Aderenza istantaneo B1*R2 : 1.00
Coeff. Aderenza differito R1*R2 : 0.50
Sf limite S.L.E. Comb. Rare: 337.50 MPa

CARATTERISTICHE DOMINIO CONGLOMERATO

Forma del Dominio: Poligonale

Classe Conglomerato: C32/40

N°vertice: X[cm] Y [cm]
1 -50.0 0.0
2 -50.0 140.0
3 50.0 140.0
4 50.0 0.0

DATI BARRE ISOLATE

N°Barra X [cm] Y [cm] Diam@[mm]
1 -42.6 74 20
2 -42.6 132.6 20
3 42.6 132.6 20
4 42.6 74 20

DATI GENERAZIONI LINEARI DI BARRE

N°Gen. Numero assegnato alla singola generazione lineare di barre
N°Barra Ini. Numero della barra iniziale cui si riferisce la generazione
N°Barra Fin. Numero della barra finale cui si riferisce la generazione
N°Barre Numero di barre generate equidistanti cui si riferisce la generazione
) Diametro in mm delle barre della generazione
N°Gen. N°Barra Ini. N°Barra Fin. N°Barre a

1 2 3 6 20

2 1 4 6 20

CALCOLO DI RESISTENZA - SFORZI PER OGNI COMBINAZIONE ASSEGNATA

N Sforzo normale [kN] applicato nel Baric. (+ se di compressione)

Mx Momento flettente [kNm] intorno all'asse x princ. d'inerzia

con verso positivo se tale da comprimere il lembo sup. della sez.

My Momento flettente [kNm] intorno all'asse y princ. d'inerzia
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con verso positivo se tale da comprimere il lembo destro della sez.

Vly Componente del Taglio [kN] parallela all'asse princ.d'inerzia y

Vx Componente del Taglio [kN] parallela all'asse princ.d'inerzia x
N°Comb. N Mx My Vy Vx

1 0.00 1200.00 0.00 0.00 0.00

COMB. RARE (S.L.E.) - SFORZI PER OGNI COMBINAZIONE ASSEGNATA

N Sforzo normale [kN] applicato nel Baricentro (+ se di compressione)
Mx Momento flettente [kNm] intorno all'asse x princ. d'inerzia (tra parentesi Mom.Fessurazione)
con verso positivo se tale da comprimere il lembo superiore della sezione
My Momento flettente [kNm] intorno all'asse y princ. d'inerzia (tra parentesi Mom.Fessurazione)
con verso positivo se tale da comprimere il lembo destro della sezione
N°Comb. N Mx My
1 0.00 900.00 0.00
2 800.00 900.00 0.00

COMB. FREQUENTI (S.L.E.) - SFORZI PER OGNI COMBINAZIONE ASSEGNATA

N Sforzo normale [kN] applicato nel Baricentro (+ se di compressione)
Mx Momento flettente [kNm] intorno all'asse x princ. d'inerzia (tra parentesi Mom.Fessurazione)
con verso positivo se tale da comprimere il lembo superiore della sezione
My Momento flettente [kNm] intorno all'asse y princ. d'inerzia (tra parentesi Mom.Fessurazione)
con verso positivo se tale da comprimere il lembo destro della sezione
N°Comb. N Mx My
1 0.00 400.00 (1143.15) 0.00 (0.00)
2 700.00 400.00 (2032.38) 0.00 (0.00)

COMB. QUASI PERMANENTI (S.L.E.) - SFORZI PER OGNI COMBINAZIONE ASSEGNATA

N Sforzo normale [kN] applicato nel Baricentro (+ se di compressione)
Mx Momento flettente [kNm] intorno all'asse x princ. d'inerzia (tra parentesi Mom.Fessurazione)
con verso positivo se tale da comprimere il lembo superiore della sezione
My Momento flettente [kNm] intorno all'asse y princ. d'inerzia (tra parentesi Mom.Fessurazione)
con verso positivo se tale da comprimere il lembo destro della sezione
N°Comb. N Mx My
1 0.00 400.00 (1143.15) 0.00 (0.00)
2 500.00 400.00 (1662.82) 0.00 (0.00)

RISULTATI DEL CALCOLO
Sezione verificata per tutte le combinazioni assegnate

Copriferro netto minimo barre longitudinali:
Interferro netto minimo barre longitudinali:

6.4 cm
102 cm

VERIFICHE DI RESISTENZA IN PRESSO-TENSO FLESSIONE ALLO STATO LIMITE ULTIMO




APPALTATORE:

TELE SE S.carl

Consorzio Telese Societa Consortile a Responsabilita Limitata

ITINERARIO NAPOLI - BARI

RADDOPPIO TRATTA CANCELLO-BENEVENTO
I LOTTO FUNZIONALE FRASSO TELESINO - VITULANO

COMBINAZIONI RARE IN ESERCIZIO - MASSIME TENSIONI NORMALI ED APERTURA FESSURE

Ver
Sc max

Xc max, Yc max

S = comb. verificata/ N = comb. non verificata
Massima tensione (positiva se di compressione) nel conglomerato [Mpa]
Ascissa, Ordinata [cm] del punto corrisp. a Sc max (sistema rif. X,Y,0)
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Ver S = combinazione verificata / N = combin. non verificata
N Sforzo normale assegnato [kN] nel baricentro B sezione cls.(positivo se di compressione)
Mx Componente del momento assegnato [kNm] riferito all'asse x princ. d'inerzia
My Componente del momento assegnato [kNm] riferito all'asse y princ. d'inerzia
N Res Sforzo normale resistente [kN] nel baricentro B sezione cls.(positivo se di compress.)
Mx Res Momento flettente resistente [kNm] riferito all'asse x princ. d'inerzia
My Res Momento flettente resistente [kNm] riferito all'asse y princ. d'inerzia
Mis.Sic. Misura sicurezza = rapporto vettoriale tra (N r,Mx Res,My Res) e (N,Mx,My)
Verifica positiva se tale rapporto risulta >=1.000
As Tesa Area armature trave [cm?] in zona tesa. [Tra parentesi 'area minima ex (4.1.15)NTC]
N°Comb Ver N Mx My N Res Mx Res MyRes Mis.Sic. AsTesa
1 S 0.00 1200.00 0.00 0.00 1279.34 0.00 1.07 25.1(23.7)
METODO AGLI STATI LIMITE ULTIMI - DEFORMAZIONI UNITARIE ALLO STATO ULTIMO
€Cc max Deform. unit. massima del conglomerato a compressione
x/d Rapporto di duttilita deve essere < 0.45
Xc max Ascissa in cm della fibra corrisp. a ec max (sistema rif. X,Y,0 sez.)
Yc max Ordinata in cm della fibra corrisp. a ec max (sistema rif. X,Y,0 sez.)
esmin Deform. unit. minima nell'acciaio (negativa se di trazione)
Xs min Ascissa in cm della barra corrisp. a es min (sistema rif. X,Y,0 sez.)
Ys min Ordinata in cm della barra corrisp. a es min (sistema rif. X,Y,0 sez.)
€s max Deform. unit. massima nell'acciaio (positiva se di compress.)
Xs max Ascissa in cm della barra corrisp. a es max (sistema rif. X,Y,0 sez.)
Ys max Ordinata in cm della barra corrisp. a es max (sistema rif. X,Y,0 sez.)
N°Comb  ec max x/d Xc max Yc max es min Xs min Ys min es max Xs max Ys max
1 0.00350 0.053 -50.0 140.0 -0.00018 -42.6 1326  -0.06241 -42.6 74
POSIZIONE ASSE NEUTRO PER OGNI COMB. DI RESISTENZA
a,b,c Coeff. a, b, ¢ nell'eq. dell'asse neutro aX+bY+c=0 nel rif. X,Y,0 gen.
x/d Rapp. di duttilita (travi e solette): deve essere < 0.45
C.Rid. Coeff. di riduz. momenti per sola flessione in travi continue
N°Comb a b c x/d C.Rid.
1 0.000000000 0.000497062 -0.066088663 0.053 0.700

Sfmin Minima tensione (negativa se di trazione) nell'acciaio [Mpa]
Xs min, Ys min Ascissa, Ordinata [cm] della barra corrisp. a Sf min (sistema rif. X,Y,0)
Ac eff. Area di calcestruzzo [cm?] in zona tesa considerata aderente alle barre
As eff. Area barre [cm?] in zona tesa considerate efficaci per I'apertura delle fessure
N°Comb Ver Scmax Xcmax Ycmax Sfmin Xsmin Ysmin  Aceff.  Aseff.
1 S 4.65 -50.0 140.0 -288.3 304 74 1850 251
2 S 478 -50.0 140.0 -149.5 -426 74 1850 251

COMBINAZIONI RARE IN ESERCIZIO - APERTURA FESSURE
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La sezione viene assunta sempre fessurata anche nel caso in cui la trazione minima del calcestruzzo sia inferiore a fctm
Ver. Esito della verifica
el Massima deformazione unitaria di trazione nel calcestruzzo (trazione -) valutata in sezione fessurata
e2 Minima deformazione unitaria di trazione nel calcestruzzo (trazione -) valutata in sezione fessurata
k1 =0.8 per barre ad aderenza migliorata
kt = 0.4 per comb. quasi permanenti / = 0.6 per comb.frequenti
k2 = 0.5 per flessione; =(e1 + €2)/(2*e1) per trazione eccentrica
k3 = 3.400 Coeff. in eq.(7.11) come da annessi nazionali
k4 =0.425 Coeff. in eq.(7.11) come da annessi nazionali
%} Diametro [mm] equivalente delle barre tese comprese nell'area efficace Ac eff
Cf Copriferro [mm] netto calcolato con riferimento alla barra piu tesa
esm-ecm Differenza tra le deformazioni medie di acciaio e calcestruzzo
Tra parentesi: valore minimo = 0.6 Smax / Es
Srmax Massima distanza tra le fessure [mm]
wk Apertura fessure in mm calcolata = sr max*(e_sm - e_cm) . Valore limite tra parentesi
Mx fess. Componente momento di prima fessurazione intorno all'asse X [kNm]
My fess. Componente momento di prima fessurazione intorno all'asse Y [kNm]
Comb.  Ver el e2 k2 a Cf € Sm-ecm srmax wk Mxfess My fess
1 S -0.00154 0 0.500 20.0 64 0.00086 (0.00086) 468 0.405(990.00) 1143.15 0.00
2 S -0.00081 0 0.500 20.0 64 0.00045 (0.00045) 468 0.210(990.00) 1469.79 0.00
COMBINAZIONI FREQUENTI IN ESERCIZIO - MASSIME TENSIONI NORMALI ED APERTURA FESSURE
N°Comb Ver Scmax Xcmax Ycmax Sfmin Xsmin Ysmin  Aceff.  Aseff.
1 S 2.07 50.0 140.0 -128.1 6.1 74 1850 251
2 S 1.94 -50.0 140.0 =245 -304 74 1850 251
COMBINAZIONI FREQUENTI IN ESERCIZIO - APERTURA FESSURE
Comb.  Ver el e2 k2 %} Cf € sm-ecm srmax wk Mxfess My fess
1 S -0.00069 0 0.500 20.0 64 0.00038 (0.00038) 468  0.180(0.20) 1143.15 0.00
2 S -0.00014 0 0.500 20.0 64 0.00007 (0.00007) 468  0.034 (0.20) 2032.38 0.00
COMBINAZIONI QUASI PERMANENTI IN ESERCIZIO - MASSIME TENSIONI NORMALI ED APERTURA FESSURE
N°Comb Ver Scmax Xcmax Ycmax Sfmin Xsmin Ysmin  Aceff.  Aseff.
1 S 2.07 50.0 140.0 -128.1 6.1 74 1850 251
2 S 2.05 50.0 140.0 -458 -18.3 74 1850 251
COMBINAZIONI QUASI PERMANENTI IN ESERCIZIO - APERTURA FESSURE
Comb.  Ver el e2 k2 a Cf € Sm-ecm srmax wk Mxfess My fess
1 S -0.00069 0 0.500 20.0 64 0.00038 (0.00038) 468  0.180 (0.20) 1143.15 0.00
2 S -0.00025 0 0.500 20.0 64 0.00014 (0.00014) 468  0.064 (0.20) 1662.82 0.00
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12.1.3 Verifica a taglio
SEZIONE
bw = 100 cm
h = 140 cm
C = 5.7 cm
d = h-c = 134.3 |cm
MATERIALI
fywa = 391.30 MPa
Rek = 40 MPa
Ve = 1.5
fex = 0.83xRck = 33.2 MPa
fcd = 0-85Xfck/Yc = 18.81 MPa
ARMATURE A TAGLIO
Dst = 14
braccia = 2
Dst2 = 0
braccia = 0
passo = 25 cm
(Asw! ) = 12.315 cm?/m
o = 90 (90° staffe verticali)
TAGLIO AGENTE Vgg = 1350 (KN)
SFORZO NORMALE Neg = 0 (KN)
| ac=|  1.0000
ELEMENTI CON ARMATURA A TAGLIO
Calcolo di cot 0
cot(e) = 4.30
6= 13.08 °
IPOTESI 2 coty >25 Si assume 9 =21,8°
Armatura trasversale
A . .
Visg =  1456.16 (KN) 0,9-d-—=-f; -(ctzot + ctgh)-sino
< 3
VRed = 3920.63 (KN) O19'd'b\\ '(XL' .f"cd'(Ctga.’_Ctge)f(] +Ctgle)
VRd = 1456 (KN) min(Vde, VRCd)
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12.2 PARAGHIAIA
Si riassume di seguito 'armatura adottata.
ARMATURA
Armatura Armatura Armatura
verticale verticale verticale
Arm. tesa Arm. tesa
8016 8016
?12/25x50
Arm. Compressa | Arm. Compressa
8012 8012
La sezione risulta verificata con I'armatura prevista.
12.2.1 Verifica dell’armatura verticale
CARATTERISTICHE DI RESISTENZA DEI MATERIALI IMPIEGATI
CALCESTRUZZO - Classe: C32/40
Resis. compr. di progetto fcd: 18.813 MPa
Def.unit. max resistenza ec2: 0.0020
Def.unit. ultima ecu: 0.0035
Diagramma tensione-deformaz.: Parabola-Rettangolo
Modulo Elastico Normale Ec: 33642.8 MPa
Resis. media a trazione fctm: 3.099 MPa
Coeff. Omogen. S.L.E.: 15.00
Coeff. Omogen. S.L.E.: 15.00
Sc limite S.L.E. comb. Frequenti: 182.60 daN/cm?
Ap.Fessure limite S.L.E. comb. Frequenti: 0.200 mm
Sc limite S.L.E. comb. Q.Permanenti: 0.00 Mpa
Ap.Fess.limite S.L.E. comb. Q.Perm.: 0.200 mm
ACCIAIO - Tipo: B450C
Resist. caratt. snervam. fyk: 450.00 MPa
Resist. caratt. rottura ftk: 450.00 MPa
Resist. snerv. di progetto fyd: 391.30 MPa
Resist. ultima di progetto ftd: 391.30 MPa
Deform. ultima di progetto Epu: 0.068
Modulo Elastico Ef 2000000 daN/cm?
Diagramma tensione-deformaz.: Bilineare finito
Coeff. Aderenza istantaneo R1*R2 : 1.00
Coeff. Aderenza differito R1*R2 : 0.50
Sf limite S.L.E. Comb. Rare: 337.50 MPa

CARATTERISTICHE DOMINIO CONGLOMERATO

Forma del Dominio: Poligonale
Classe Conglomerato: C32/40
N°vertice: X [em] Y [em]
1 -50.0 0.0
-50.0 40.0

3 50.0 40.0
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4 50.0 0.0

DATI BARRE ISOLATE

N°Barra X [cm] Y [cm] Diam@[mm]
1 -41.4 8.6 16
2 -41.4 314 12
3 414 314 12
4 414 8.6 16

DATI GENERAZIONI LINEARI DI BARRE

N°Gen. Numero assegnato alla singola generazione lineare di barre
N°Barra Ini. Numero della barra iniziale cui si riferisce la generazione
N°Barra Fin. Numero della barra finale cui si riferisce la generazione
N°Barre Numero di barre generate equidistanti cui si riferisce la generazione
] Diametro in mm delle barre della generazione
N°Gen. N°Barra Ini. N°Barra Fin. N°Barre ]

1 2 3 6 12

1 4 6 16

CALCOLO DI RESISTENZA - SFORZI PER OGNI COMBINAZIONE ASSEGNATA

N Sforzo normale [kN] applicato nel Baric. (+ se di compressione)
Mx Momento flettente [kNm] intorno all'asse x princ. d'inerzia

con verso positivo se tale da comprimere il lembo sup. della sez.
My Momento flettente [kNm] intorno all'asse y princ. d'inerzia

con verso positivo se tale da comprimere il lembo destro della sez.
Vly Componente del Taglio [kN] parallela all'asse princ.d'inerzia y
Vx Componente del Taglio [kN] parallela all'asse princ.d'inerzia x

N°Comb. N Mx My Vy Vx

1 0.00 180.00 0.00 0.00 0.00

COMB. RARE (S.L.E.) - SFORZI PER OGNI COMBINAZIONE ASSEGNATA

N Sforzo normale [kN] applicato nel Baricentro (+ se di compressione)

Mx Momento flettente [kNm] intorno all'asse x princ. d'inerzia (tra parentesi Mom.Fessurazione)
con verso positivo se tale da comprimere il lembo superiore della sezione

My Momento flettente [kNm] intorno all'asse y princ. d'inerzia (tra parentesi Mom.Fessurazione)

con verso positivo se tale da comprimere il lembo destro della sezione

N°Comb. N Mx My
1 0.00 100.00 0.00
12.00 100.00 0.00

COMB. FREQUENTI (S.L.E.) - SFORZI PER OGNI COMBINAZIONE ASSEGNATA

N Sforzo normale [kN] applicato nel Baricentro (+ se di compressione)
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Mx Momento flettente [kNm] intorno all'asse x princ. d'inerzia (tra parentesi Mom.Fessurazione)
con verso positivo se tale da comprimere il lembo superiore della sezione
My Momento flettente [kNm] intorno all'asse y princ. d'inerzia (tra parentesi Mom.Fessurazione)
con verso positivo se tale da comprimere il lembo destro della sezione
N°Comb. N Mx My
1 0.00 60.00 (91.44) 0.00 (0.00)
2 12.00 60.00 (92.64) 0.00 (0.00)
COMB. QUASI PERMANENTI (S.L.E.) - SFORZI PER OGNI COMBINAZIONE ASSEGNATA
N Sforzo normale [kN] applicato nel Baricentro (+ se di compressione)
Mx Momento flettente [kNm] intorno all'asse x princ. d'inerzia (tra parentesi Mom.Fessurazione)
con verso positivo se tale da comprimere il lembo superiore della sezione
My Momento flettente [kNm] intorno all'asse y princ. d'inerzia (tra parentesi Mom.Fessurazione)
con verso positivo se tale da comprimere il lembo destro della sezione
N°Comb. N Mx My
1 0.00 60.00 (91.44) 0.00 (0.00)
2 12.00 60.00 (92.64) 0.00 (0.00)
RISULTATI DEL CALCOLO
Sezione verificata per tutte le combinazioni assegnate
Copriferro netto minimo barre longitudinali: 78 cm
Interferro netto minimo barre longitudinali: 102 cm
VERIFICHE DI RESISTENZA IN PRESSO-TENSO FLESSIONE ALLO STATO LIMITE ULTIMO
Ver S = combinazione verificata / N = combin. non verificata
N Sforzo normale assegnato [kN] nel baricentro B sezione cls.(positivo se di compressione)
Mx Componente del momento assegnato [kNm] riferito all'asse x princ. d'inerzia
My Componente del momento assegnato [kNm] riferito all'asse y princ. d'inerzia
N Res Sforzo normale resistente [kN] nel baricentro B sezione cls.(positivo se di compress.)
Mx Res Momento flettente resistente [kNm] riferito all'asse x princ. d'inerzia
My Res Momento flettente resistente [kNm] riferito all'asse y princ. d'inerzia
Mis.Sic. Misura sicurezza = rapporto vettoriale tra (N r,Mx Res,My Res) e (N,Mx,My)
Verifica positiva se tale rapporto risulta >=1.000
As Tesa Area armature trave [cm?] in zona tesa. [Tra parentesi 'area minima ex (4.1.15)NTC]
N°Comb Ver N Mx My N Res Mx Res MyRes Mis.Sic. AsTesa
1 S 0.00 180.00 0.00 0.00 199.10 0.00 111 25.1(5.6)

METODO AGLI STATI LIMITE ULTIMI - DEFORMAZIONI UNITARIE ALLO STATO ULTIMO

€c max Deform. unit. massima del conglomerato a compressione

x/d Rapporto di duttilita deve essere < 0.45

Xc max Ascissa in cm della fibra corrisp. a ec max (sistema rif. X,Y,0 sez.)
Yc max Ordinata in cm della fibra corrisp. a ec max (sistema rif. X,Y,0 sez.)
es min Deform. unit. minima nell'acciaio (negativa se di trazione)

Xs min Ascissa in cm della barra corrisp. a es min (sistema rif. X,Y,0 sez.)
Ys min Ordinata in cm della barra corrisp. a es min (sistema rif. X,Y,0 sez.)
es max Deform. unit. massima nell'acciaio (positiva se di compress.)

Xs max Ascissa in cm della barra corrisp. a es max (sistema rif. X,Y,0 sez.)
Ys max Ordinata in cm della barra corrisp. a es max (sistema rif. X,Y,0 sez.)
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N°Comb  ec max x/d Xc max Yc max es min Xs min Ys min €s max Xs max Ys max

1 0.00350 0.190 -50.0 40.0 -0.00155 414 314 -0.01493 414 8.6
POSIZIONE ASSE NEUTRO PER OGNI COMB. DI RESISTENZA
a,b,c Coeff. a, b, ¢ nell'eq. dell'asse neutro aX+bY+c=0 nel rif. X,Y,O gen.
x/d Rapp. di duttilita (travi e solette): deve essere < 0.45
C.Rid. Coeff. di riduz. momenti per sola flessione in travi continue
N°Comb a b c x/d C.Rid.
1 0.000000000 0.000586866 -0.019974623 0.190 0.700

COMBINAZIONI RARE IN ESERCIZIO - MASSIME TENSIONI NORMALI ED APERTURA FESSURE

Ver

Sc max

Xc max, Yc max
Sf min

Xs min, Ys min
Ac eff.

As eff.

N°Comb Ver  Scmax

1 S 6.93
2 S 6.93

S = comb. verificata/ N = comb. non verificata

Massima tensione (positiva se di compressione) nel conglomerato [Mpa]
Ascissa, Ordinata [cm] del punto corrisp. a Sc max (sistema rif. X,Y,0)
Minima tensione (negativa se di trazione) nell'acciaio [Mpa]

Ascissa, Ordinata [cm] della barra corrisp. a Sf min (sistema rif. X,Y,0)

Area di calcestruzzo [cm? in zona tesa considerata aderente alle barre
Area barre [cm?] in zona tesa considerate efficaci per I'apertura delle fessure

Xc max Yc max Sfmin Xsmin Ys min Ac eff. As eff.

-50.0 400 2230 414 8.6 999 16.1
-50.0 400 2190 414 8.6 999 16.1

COMBINAZIONI RARE IN ESERCIZIO - APERTURA FESSURE

La sezione viene assunta sempre fessurata anche nel caso in cui la trazione minima del calcestruzzo sia inferiore a fctm

Ver. Esito della verifica

el Massima deformazione unitaria di trazione nel calcestruzzo (trazione -) valutata in sezione fessurata

e2 Minima deformazione unitaria di trazione nel calcestruzzo (trazione -) valutata in sezione fessurata

k1 =0.8 per barre ad aderenza migliorata

kt = 0.4 per comb. quasi permanenti / = 0.6 per comb.frequenti

k2 = 0.5 per flessione; =(e1 + €2)/(2*e1) per trazione eccentrica

k3 = 3.400 Coeff. in eq.(7.11) come da annessi nazionali

k4 =0.425 Coeff. in eq.(7.11) come da annessi nazionali

) Diametro [mm] equivalente delle barre tese comprese nell'area efficace Ac eff

Cf Copriferro [mm] netto calcolato con riferimento alla barra piu tesa

esm-ecm Differenza tra le deformazioni medie di acciaio e calcestruzzo

Tra parentesi: valore minimo = 0.6 Smax / Es

Srmax Massima distanza tra le fessure [mm]

wk Apertura fessure in mm calcolata = sr max*(e_sm - e_cm) . Valore limite tra parentesi

Mx fess. Componente momento di prima fessurazione intorno all'asse X [kNm]

My fess. Componente momento di prima fessurazione intorno all'asse Y [kNm]

Comb.  Ver el e2 k2 %} Cf esm-ecm srmax wk

1 S -0.00156 0 0.500 16.0 78 0.00067 (0.00067) 434 0.290 (990.00)
2 S -0.00154 0 0.500 16.0 78 0.00066 (0.00066) 434 0.285 (990.00)

COMBINAZIONI FREQUENTI IN ESERCIZIO - MASSIME TENSIONI NORMALI ED APERTURA FESSURE

N°Comb Ver  Scmax

Xc max Yc max Sfmin Xsmin Ys min Ac eff. As eff.

Mx fess

91.44
92.15

My fess

0.00
0.00
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1 S 4.16 -50.0  40.0 -133.8 414 999 16.1
2 S 4.16 -50.0  40.0 -129.8 414 999 16.1
COMBINAZIONI FREQUENTI IN ESERCIZIO - APERTURA FESSURE
Comb.  Ver et e2 k2 a Cf €Sm-ecm Srmax wk Mxfess My fess
1 S -0.00094 0 0.500 16.0 78 0.00040 (0.00040) 434  0.174(0.20) 91.44 0.00
2 S -0.00091 0 0.500 16.0 78 0.00039 (0.00039) 434  0.169 (0.20) 92.64 0.00
COMBINAZIONI QUASI PERMANENTI IN ESERCIZIO - MASSIME TENSIONI NORMALI ED APERTURA FESSURE
N°Comb Ver Scmax Xcmax Yc max Sfmin Xsmin Ys min Ac eff. As eff.
1 S 4.16 -50.0  40.0 -1338 414 999 16.1
2 S 4.16 -50.0  40.0 -129.8 414 999 16.1
COMBINAZIONI QUASI PERMANENTI IN ESERCIZIO - APERTURA FESSURE
Comb.  Ver el e2 k2 ] Cf esm-ecm srmax wk Mxfess My fess
1 S -0.00094 0 0.500 16.0 78 0.00040 (0.00040) 434  0.174 (0.20) 91.44 0.00
2 S -0.00091 0 0.500 16.0 78 0.00039 (0.00039) 434  0.169 (0.20) 92.64 0.00

12.2.2 Verifica dell’larmatura orizzontale

CARATTERISTICHE DI RESISTENZA DEI MATERIALI IMPIEGATI

CALCESTRUZZO - Classe: C32/40
Resis. compr. di progetto fcd: 18.813
Def.unit. max resistenza ec2: 0.0020
Def.unit. ultima ecu: 0.0035
Diagramma tensione-deformaz.: Parabola-Rettangolo
Modulo Elastico Normale Ec: 33642.8
Resis. media a trazione fctm: 3.099
Coeff. Omogen. S.L.E.: 15.00
Coeff. Omogen. S.L.E.: 15.00
Sc limite S.L.E. comb. Frequenti: 182.60
Ap.Fessure limite S.L.E. comb. Frequenti: 0.200
Sc limite S.L.E. comb. Q.Permanenti: 0.00
Ap.Fess.limite S.L.E. comb. Q.Perm.: 0.200

ACCIAIO - Tipo: B450C
Resist. caratt. snervam. fyk: 450.00
Resist. caratt. rottura ftk: 450.00
Resist. snerv. di progetto fyd: 391.30
Resist. ultima di progetto ftd: 391.30
Deform. ultima di progetto Epu: 0.068
Modulo Elastico Ef 2000000
Diagramma tensione-deformaz.: Bilineare finito
Coeff. Aderenza istantaneo R1*R32 : 1.00

MPa

MPa
MPa

daN/cm?
mm
Mpa
mm

MPa
MPa
MPa
MPa

daN/cm?
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Coeff. Aderenza differito R1*R2 : 0.50
Sf limite S.L.E. Comb. Rare: 337.50 MPa
CARATTERISTICHE DOMINIO CONGLOMERATO
Forma del Dominio: Poligonale
Classe Conglomerato: C32/40
Nevertice: X [cm] Y [cm]
1 -50.0 0.0
2 -50.0 40.0
3 50.0 40.0
4 50.0 0.0
DATI BARRE ISOLATE
N°Barra X[cm] Y [cm] Diam@[mm]
1 -43.0 7.0 16
2 -43.0 33.0 12
3 43.0 33.0 12
4 43.0 7.0 16

DATI GENERAZIONI LINEARI DI BARRE

N°Gen. Numero assegnato alla singola generazione lineare di barre
N°Barra Ini. Numero della barra iniziale cui si riferisce la generazione
N°Barra Fin. Numero della barra finale cui si riferisce la generazione
N°Barre Numero di barre generate equidistanti cui si riferisce la generazione
%} Diametro in mm delle barre della generazione
N°Gen. N°Barra Ini. N°Barra Fin. N°Barre a

1 2 3 6 12

2 1 4 6 16

CALCOLO DI RESISTENZA - SFORZI PER OGNI COMBINAZIONE ASSEGNATA

N Sforzo normale [kN] applicato nel Baric. (+ se di compressione)

Mx

Momento flettente [kNm] intorno all'asse x princ. d'inerzia

con verso positivo se tale da comprimere il lembo sup. della sez.

My Momento flettente [kNm] intorno all'asse y princ. d'inerzia
con verso positivo se tale da comprimere il lembo destro della sez.

Vly Componente del Taglio [kN] parallela all'asse princ.d'inerzia y

Vx Componente del Taglio [kN] parallela all'asse princ.d'inerzia x
N°Comb. N Mx My Vy Vx

1 0.00 180.00 0.00 0.00 0.00
COMB. RARE (S.L.E.) - SFORZI PER OGNI COMBINAZIONE ASSEGNATA

N Sforzo normale [kN] applicato nel Baricentro (+ se di compressione)

Mx

Momento flettente [kNm] intorno all'asse x princ. d'inerzia (tra parentesi Mom.Fessurazione)
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My

N°Comb.

N —

con verso positivo se tale da comprimere il lembo superiore della sezione
Momento flettente [kNm] intorno all'asse y princ. d'inerzia (tra parentesi Mom.Fessurazione)
con verso positivo se tale da comprimere il lembo destro della sezione

N Mx My
0.00 120.00 0.00
12.00 120.00 0.00

COMB. FREQUENTI (S.L.E.) - SFORZI PER OGNI COMBINAZIONE ASSEGNATA

Mx

My

N°Comb.

Sforzo normale [kN] applicato nel Baricentro (+ se di compressione)

Momento flettente [kNm] intorno all'asse x princ. d'inerzia (tra parentesi Mom.Fessurazione)
con verso positivo se tale da comprimere il lembo superiore della sezione

Momento flettente [kNm] intorno all'asse y princ. d'inerzia (tra parentesi Mom.Fessurazione)
con verso positivo se tale da comprimere il lembo destro della sezione

N Mx My
0.00 80.00 (93.92) 0.00 (0.00)
12.00 80.00 (94.86) 0.00 (0.00)

COMB. QUASI PERMANENTI (S.L.E.) - SFORZI PER OGNI COMBINAZIONE ASSEGNATA

Mx

My

N°Comb.

N —

Sforzo normale [kN] applicato nel Baricentro (+ se di compressione)

Momento flettente [kNm] intorno all'asse x princ. d'inerzia (tra parentesi Mom.Fessurazione)
con verso positivo se tale da comprimere il lembo superiore della sezione

Momento flettente [kNm] intorno all'asse y princ. d'inerzia (tra parentesi Mom.Fessurazione)
con verso positivo se tale da comprimere il lembo destro della sezione

N Mx My
0.00 80.00 (93.92) 0.00 (0.00)
12.00 80.00 (94.86) 0.00 (0.00)

RISULTATI DEL CALCOLO

Sezione verificata per tutte le combinazioni assegnate

Copriferro netto minimo barre longitudinali: 6.2 cm
Interferro netto minimo barre longitudinali: 10.7 cm

VERIFICHE DI RESISTENZA IN PRESSO-TENSO FLESSIONE ALLO STATO LIMITE ULTIMO

Ver

N

Mx

My

N Res
Mx Res
My Res
Mis.Sic.

As Tesa
N°Comb Ver

1 S

S = combinazione verificata / N = combin. non verificata

Sforzo normale assegnato [kN] nel baricentro B sezione cls.(positivo se di compressione)
Componente del momento assegnato [kNm] riferito all'asse x princ. d'inerzia
Componente del momento assegnato [kNm| riferito all'asse y princ. d'inerzia

Sforzo normale resistente [kN] nel baricentro B sezione cls.(positivo se di compress.)
Momento flettente resistente [kNm] riferito all'asse x princ. d'inerzia

Momento flettente resistente [kNm] riferito all'asse y princ. d'inerzia

Misura sicurezza = rapporto vettoriale tra (N r,Mx Res,My Res) e (N,Mx,My)

Verifica positiva se tale rapporto risulta >=1.000

Area armature trave [cm?] in zona tesa. [Tra parentesi 'area minima ex (4.1.15)NTC]

N Mx My N Res Mx Res MyRes Mis.Sic. AsTesa

0.00 180.00 0.00 0.00 202.67 0.00 113 25.1(5.9)
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METODO AGLI STATI LIMITE ULTIMI - DEFORMAZIONI UNITARIE ALLO STATO ULTIMO

€c max
x/d

Xc max
Yc max
es min

Xs min

Ys min

es max
Xs max
Ys max

N°Comb  ec max

1 0.00350

Deform. unit. massima del conglomerato a compressione

Rapporto di duttilita deve essere < 0.45

Ascissa in cm della fibra corrisp. a ec max (sistema rif. X,Y,0 sez.)
Ordinata in cm della fibra corrisp. a ec max (sistema rif. X,Y,0 sez.)
Deform. unit. minima nell'acciaio (negativa se di trazione)

Ascissa in cm della barra corrisp. a es min (sistema rif. X,Y,0 sez.)
Ordinata in cm della barra corrisp. a es min (sistema rif. X,Y,0 sez.)
Deform. unit. massima nell'acciaio (positiva se di compress.)
Ascissa in cm della barra corrisp. a es max (sistema rif. X,Y,0 sez.)
Ordinata in cm della barra corrisp. a es max (sistema rif. X,Y,0 sez.)

x/d Xc max Yc max es min Xs min Ys min €s max Xs max Ys max

0.163 -50.0 40.0 -0.00105 43.0 33.0 -0.01796 -43.0

POSIZIONE ASSE NEUTRO PER OGNI COMB. DI RESISTENZA

ab,c Coeff. a, b, ¢ nell'eq. dell'asse neutro aX+bY+c=0 nel rif. X,Y,O gen.
x/d Rapp. di duttilita (travi e solette): deve essere < 0.45
C.Rid. Coeff. di riduz. momenti per sola flessione in travi continue
N°Comb a b c x/d C.Rid.
1 0.000000000 0.000650367 -0.022514697 0.163 0.700

COMBINAZIONI RARE IN ESERCIZIO - MASSIME TENSIONI NORMALI ED APERTURA FESSURE

Ver
Sc max

Xc max, Yc max

Sf min
Xs min, Ys min
Ac eff.
As eff.

N°Comb Ver

1 S
2 S

S = comb. verificata/ N = comb. non verificata

Massima tensione (positiva se di compressione) nel conglomerato [Mpa]
Ascissa, Ordinata [cm] del punto corrisp. a Sc max (sistema rif. X,Y,0)
Minima tensione (negativa se di trazione) nell'acciaio [Mpa]

Ascissa, Ordinata [cm] della barra corrisp. a Sf min (sistema rif. X,Y,0)

Area di calcestruzzo [cm?] in zona tesa considerata aderente alle barre

Area barre [cm? in zona tesa considerate efficaci per 'apertura delle fessure

Scmax  Xcmax Yc max Sfmin Xsmin Ys min Ac eff. As eff.

748 -50.0  40.0 2541 -30.7 7.0 1000 16.1
749 -50.0  40.0 -250.3  -43.0 7.0 1000 16.1

COMBINAZIONI RARE IN ESERCIZIO - APERTURA FESSURE

esm-ecm

Srmax

La sezione viene assunta sempre fessurata anche nel caso in cui la trazione minima del calcestruzzo sia inferiore a fctm
Esito della verifica

Massima deformazione unitaria di trazione nel calcestruzzo (trazione -) valutata in sezione fessurata
Minima deformazione unitaria di trazione nel calcestruzzo (trazione -) valutata in sezione fessurata
=0.8 per barre ad aderenza migliorata

= 0.4 per comb. quasi permanenti / = 0.6 per comb.frequenti

= 0.5 per flessione; =(e1 + e2)/(2*e1) per trazione eccentrica

=3.400 Coeff. in eq.(7.11) come da annessi nazionali

=0.425 Coeff. in eq.(7.11) come da annessi nazionali

Diametro [mm] equivalente delle barre tese comprese nell'area efficace Ac eff

Copriferro [mm] netto calcolato con riferimento alla barra piu tesa

Differenza tra le deformazioni medie di acciaio e calcestruzzo

Tra parentesi: valore minimo = 0.6 Smax / Es

Massima distanza tra le fessure [mm]

7.0
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wk Apertura fessure in mm calcolata = sr max*(e_sm - e_cm) . Valore limite tra parentesi
Mx fess. Componente momento di prima fessurazione intorno all'asse X [kNm]
My fess. Componente momento di prima fessurazione intorno all'asse Y [kNm]
Comb.  Ver el e2 k2 a Cf € sm-ecm srmax wk Mxfess My fess
1 S -0.00166 0 0.500 16.0 62 0.00076 (0.00076) 380 0.290 (990.00) 93.92 0.00
2 S -0.00164 0 0.500 16.0 62 0.00075 (0.00075) 380 0.285 (990.00) 94.54 0.00

COMBINAZIONI FREQUENTI IN ESERCIZIO - MASSIME TENSIONI NORMALI ED APERTURA FESSURE
N°Comb Ver Scmax Xcmax Ycmax Sfmin Xsmin Ys min Ac eff. As eff.

1 S 4.98 -50.0  40.0 -169.4  -43.0 7.0 1000 16.1
2 S 5.00 -50.0  40.0 -165.6  -43.0 7.0 1000 16.1

COMBINAZIONI FREQUENTI IN ESERCIZIO - APERTURA FESSURE

Comb.  Ver el e2 k2 a Cf € Sm-ecm srmax wk Mxfess My fess
1 S -0.00111 0 0.500 16.0 62 0.00051 (0.00051) 380  0.193 (0.20) 93.92 0.00
2 S -0.00108 0 0.500 16.0 62 0.00050 (0.00050) 380  0.189(0.20) 94.86 0.00

COMBINAZIONI QUASI PERMANENTI IN ESERCIZIO - MASSIME TENSIONI NORMALI ED APERTURA FESSURE

N°Comb Ver Scmax Xcmax Ycmax Sfmin Xsmin Ysmin  Aceff. As eff.
1 S 4,98 -50.0  40.0 -169.4  -43.0 7.0 1000 16.1
2 S 5.00 -50.0  40.0 -165.6  -43.0 7.0 1000 16.1

COMBINAZIONI QUASI PERMANENTI IN ESERCIZIO - APERTURA FESSURE

Comb.  Ver el e2 k2 %} Cf € sm-ecm srmax wk Mxfess My fess
1 S -0.00111 0 0.500 16.0 62 0.00051 (0.00051) 380  0.193 (0.20) 93.92 0.00
2 S -0.00108 0 0.500 16.0 62 0.00050 (0.00050) 380  0.189(0.20) 94.86 0.00
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12.2.3 Verifica a taglio
SEZIONE
bw = 100 cm
h = 40 cm
C = 5.6 cm
d = h-c = 34.4 |cm
MATERIALI
fywa E 391.30 MPa
Rck = 40 MPa
Ye = 15
fex = 0.83xR¢k = 33.2 MPa
fed = 0.85xfek/vc = 18.81 |MPa
ARMATURE A TAGLIO
ﬂst = 12
braccia = 2
Dst2 = 0
braccia = 0
passo = 25 cm
(Asw! S) = 9.048 cm?/ m
o = 90 (90° staffe verticali)
TAGLIO AGENTE VEg = 260 (KN)
SFORZO NORMALE Ned = 0 (KN)
| a.=|  1.0000
ELEMENTI CON ARMATURA A TAGLIO
Calcolo di cot 6
cot(0) = 5.06
0= 11.19 °
IPOTESI 2 coty > 25 Si assume ¥ =21,8°
Armatura trasversale
A .
VRed = 274.03 (KN) 0,9-d-—=-f ;- (ctgtt +ctgh) -sinot

Vrea =  1004.24 (KN)

VRq = 274 (KN)

0,9-d-b, o, ', (ctgo +ctgd)/(1+ctg’0)

[

minNdey VRcd)
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12.3 MURI ANDATORI SP. 80CM
Si riassume di seguito 'armatura adottata.
ARMATURA
Armatura Armatura Armatura
verticale verticale verticale
Arm. tesa Arm. tesa
8026 8020
@14/25x50
Arm. Compressa | Arm. Compressa
8020 8020
La sezione risulta verificata con I'armatura prevista.
12.3.1 Verifica dell’armatura verticale
CARATTERISTICHE DI RESISTENZA DEI MATERIALI IMPIEGATI
CALCESTRUZZO - Classe: C32/40
Resis. compr. di progetto fcd: 18.813 MPa
Def.unit. max resistenza ec2: 0.0020
Def.unit. ultima ecu: 0.0035
Diagramma tensione-deformaz.: Parabola-Rettangolo
Modulo Elastico Normale Ec: 33642.8 MPa
Resis. media a trazione fctm: 3.099 MPa
Coeff. Omogen. S.L.E.: 15.00
Coeff. Omogen. S.L.E.: 15.00
Sc limite S.L.E. comb. Frequenti: 182.60 daN/cm?
Ap.Fessure limite S.L.E. comb. Frequenti: 0.200 mm
Sc limite S.L.E. comb. Q.Permanenti: 0.00 Mpa
Ap.Fess.limite S.L.E. comb. Q.Perm.: 0.200 mm
ACCIAIO - Tipo: B450C
Resist. caratt. snervam. fyk: 450.00 MPa
Resist. caratt. rottura ftk: 450.00 MPa
Resist. snerv. di progetto fyd: 391.30 MPa
Resist. ultima di progetto ftd: 391.30 MPa
Deform. ultima di progetto Epu: 0.068
Modulo Elastico Ef 2000000 daN/cm?
Diagramma tensione-deformaz.: Bilineare finito
Coeff. Aderenza istantaneo R1*32 : 1.00
Coeff. Aderenza differito 81*R2 : 0.50
Sflimite S.L.E. Comb. Rare: 337.50 MPa
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4 50.0 0.0

DATI BARRE ISOLATE

N°Barra X [cm] Y [cm] Diam@[mm]
1 -40.3 9.7 26
2 -40.3 70.3 20
3 40.3 70.3 20
4 40.3 9.7 26

DATI GENERAZIONI LINEARI DI BARRE

N°Gen. Numero assegnato alla singola generazione lineare di barre
N°Barra Ini. Numero della barra iniziale cui si riferisce la generazione
N°Barra Fin. Numero della barra finale cui si riferisce la generazione
N°Barre Numero di barre generate equidistanti cui si riferisce la generazione
] Diametro in mm delle barre della generazione
N°Gen. N°Barra Ini. N°Barra Fin. N°Barre ]

1 1 4 6 26

2 3 6 20

CALCOLO DI RESISTENZA - SFORZI PER OGNI COMBINAZIONE ASSEGNATA

N Sforzo normale [kN] applicato nel Baric. (+ se di compressione)
Mx Momento flettente [kNm] intorno all'asse x princ. d'inerzia

con verso positivo se tale da comprimere il lembo sup. della sez.
My Momento flettente [kNm] intorno all'asse y princ. d'inerzia

con verso positivo se tale da comprimere il lembo destro della sez.
Vly Componente del Taglio [kN] parallela all'asse princ.d'inerzia y
Vx Componente del Taglio [kN] parallela all'asse princ.d'inerzia x

N°Comb. N Mx My Vy Vx

1 0.00 1000.00 0.00 0.00 0.00

COMB. RARE (S.L.E.) - SFORZI PER OGNI COMBINAZIONE ASSEGNATA

N Sforzo normale [kN] applicato nel Baricentro (+ se di compressione)

Mx Momento flettente [kNm] intorno all'asse x princ. d'inerzia (tra parentesi Mom.Fessurazione)
con verso positivo se tale da comprimere il lembo superiore della sezione

My Momento flettente [kNm] intorno all'asse y princ. d'inerzia (tra parentesi Mom.Fessurazione)

con verso positivo se tale da comprimere il lembo destro della sezione

N°Comb. N Mx My
1 0.00 400.00 0.00
85.00 400.00 0.00

COMB. FREQUENTI (S.L.E.) - SFORZI PER OGNI COMBINAZIONE ASSEGNATA

N Sforzo normale [kN] applicato nel Baricentro (+ se di compressione)
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Mx

My

N°Comb.

N —

Momento flettente [kNm] intorno all'asse x princ. d'inerzia (tra parentesi Mom.Fessurazione)

con verso positivo se tale da comprimere il lembo superiore della sezione

Momento flettente [kNm] intorno all'asse y princ. d'inerzia (tra parentesi Mom.Fessurazione)

con verso positivo se tale da comprimere il lembo destro della sezione

N Mx My
0.00 320.00 (411.15) 0.00 (0.00)
85.00 320.00 (426.84) 0.00 (0.00)

COMB. QUASI PERMANENTI (S.L.E.) - SFORZI PER OGNI COMBINAZIONE ASSEGNATA

Mx

My

N°Comb.

N —

Sforzo normale [kN] applicato nel Baricentro (+ se di compressione)

Momento flettente [kNm] intorno all'asse x princ. d'inerzia (tra parentesi Mom.Fessurazione)

con verso positivo se tale da comprimere il lembo superiore della sezione

Momento flettente [kNm] intorno all'asse y princ. d'inerzia (tra parentesi Mom.Fessurazione)

con verso positivo se tale da comprimere il lembo destro della sezione

N Mx My
0.00 340.00 (411.15) 0.00 (0.00)
85.00 340.00 (425.89) 0.00 (0.00)

RISULTATI DEL CALCOLO

Sezione verificata per tutte le combinazioni assegnate

Copriferro netto minimo barre longitudinali: 84 cm
Interferro netto minimo barre longitudinali: 89 ocm

VERIFICHE DI RESISTENZA IN PRESSO-TENSO FLESSIONE ALLO STATO LIMITE ULTIMO

Ver

N

Mx

My

N Res
Mx Res
My Res
Mis.Sic.

As Tesa
N°Comb

1

Ver

S

S = combinazione verificata / N = combin. non verificata

Sforzo normale assegnato [kN] nel baricentro B sezione cls.(positivo se di compressione)
Componente del momento assegnato [kNm] riferito all'asse x princ. d'inerzia
Componente del momento assegnato [kNm| riferito all'asse y princ. d'inerzia

Sforzo normale resistente [kN] nel baricentro B sezione cls.(positivo se di compress.)
Momento flettente resistente [kNm] riferito all'asse x princ. d'inerzia

Momento flettente resistente [kNm] riferito all'asse y princ. d'inerzia

Misura sicurezza = rapporto vettoriale tra (N r,Mx Res,My Res) e (N,Mx,My)

Verifica positiva se tale rapporto risulta >=1.000

Area armature trave [cm?] in zona tesa. [Tra parentesi 'area minima ex (4.1.15)NTC]

N Mx My N Res Mx Res

0.00  1000.00 0.00 0.00 1092.03

METODO AGLI STATI LIMITE ULTIMI - DEFORMAZIONI UNITARIE ALLO STATO ULTIMO

€c max
x/d

Xc max
Yc max
es min

Xs min

Ys min

€s max
Xs max
Ys max

Deform. unit. massima del conglomerato a compressione

Rapporto di duttilita deve essere < 0.45

Ascissa in cm della fibra corrisp. a ec max (sistema rif. X,Y,0 sez.)
Ordinata in cm della fibra corrisp. a ec max (sistema rif. X,Y,0 sez.)
Deform. unit. minima nell'acciaio (negativa se di trazione)

Ascissa in cm della barra corrisp. a es min (sistema rif. X,Y,0 sez.)
Ordinata in cm della barra corrisp. a es min (sistema rif. X,Y,0 sez.)
Deform. unit. massima nell'acciaio (positiva se di compress.)
Ascissa in cm della barra corrisp. a es max (sistema rif. X,Y,0 sez.)
Ordinata in cm della barra corrisp. a es max (sistema rif. X,Y,0 sez.)

My Res

0.00

Mis.Sic.  As Tesa

1.09 42.5(12.6)
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N°Comb  ec max x/d Xc max Yc max es min Xs min Ys min €s max Xs max Ys max

1 0.00350 0.146 -50.0 80.0 0.00020 -40.3 70.3  -0.02045 -40.3 9.7
POSIZIONE ASSE NEUTRO PER OGNI COMB. DI RESISTENZA
a,b,c Coeff. a, b, ¢ nell'eq. dell'asse neutro aX+bY+c=0 nel rif. X,Y,O gen.
x/d Rapp. di duttilita (travi e solette): deve essere < 0.45
C.Rid. Coeff. di riduz. momenti per sola flessione in travi continue
N°Comb a b c x/d C.Rid.
1 0.000000000 0.000340677 -0.023754169 0.146 0.700

COMBINAZIONI RARE IN ESERCIZIO - MASSIME TENSIONI NORMALI ED APERTURA FESSURE

Ver

Sc max

Xc max, Yc max
Sf min

Xs min, Ys min
Ac eff.

As eff.

N°Comb Ver  Scmax

1 S 4.76
2 S 4.84

S = comb. verificata/ N = comb. non verificata

Massima tensione (positiva se di compressione) nel conglomerato [Mpa]
Ascissa, Ordinata [cm] del punto corrisp. a Sc max (sistema rif. X,Y,0)
Minima tensione (negativa se di trazione) nell'acciaio [Mpa]

Ascissa, Ordinata [cm] della barra corrisp. a Sf min (sistema rif. X,Y,0)

Area di calcestruzzo [cm? in zona tesa considerata aderente alle barre

Area barre [cm?] in zona tesa considerate efficaci per I'apertura delle fessure

Xc max Yc max Sfmin Xsmin Ys min Ac eff. As eff.

-50.0  80.0 -1509 -17.3 9.7 1900 425
-50.0  80.0 -1415  -40.3 9.7 1850 425

COMBINAZIONI RARE IN ESERCIZIO - APERTURA FESSURE

La sezione viene assunta sempre fessurata anche nel caso in cui la trazione minima del calcestruzzo sia inferiore a fctm

Ver. Esito della verifica

el Massima deformazione unitaria di trazione nel calcestruzzo (trazione -) valutata in sezione fessurata

e2 Minima deformazione unitaria di trazione nel calcestruzzo (trazione -) valutata in sezione fessurata

k1 =0.8 per barre ad aderenza migliorata

kt = 0.4 per comb. quasi permanenti / = 0.6 per comb.frequenti

k2 = 0.5 per flessione; =(e1 + e2)/(2*e1) per trazione eccentrica

k3 = 3.400 Coeff. in eq.(7.11) come da annessi nazionali

k4 =0.425 Coeff. in eq.(7.11) come da annessi nazionali

) Diametro [mm] equivalente delle barre tese comprese nell'area efficace Ac eff

Cf Copriferro [mm] netto calcolato con riferimento alla barra piu tesa

esm-ecm Differenza tra le deformazioni medie di acciaio e calcestruzzo

Tra parentesi: valore minimo = 0.6 Smax / Es

Sr max Massima distanza tra le fessure [mm]

wk Apertura fessure in mm calcolata = sr max*(e_sm - e_cm) . Valore limite tra parentesi

Mx fess. Componente momento di prima fessurazione intorno all'asse X [kNm]

My fess. Componente momento di prima fessurazione intorno all'asse Y [kNm]

Comb.  Ver el e2 k2 %} Cf esm-ecm srmax wk

1 S -0.00091 0 0.500 26.0 84 0.00045 (0.00045) 483 0.219 (990.00)
2 S -0.00086 0 0.500 26.0 84 0.00042 (0.00042) 478 0.203 (990.00)

COMBINAZIONI FREQUENTI IN ESERCIZIO - MASSIME TENSIONI NORMALI ED APERTURA FESSURE

N°Comb Ver  Scmax

Xc max Yc max Sfmin Xsmin Ys min Ac eff. As eff.

Mx fess

411.15
423.61

My fess

0.00
0.00
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1 S 3.81 -50.0 80.0 -120.7  -40.3 1900 425
2 S 3.89 -50.0  80.0 1113 173 1850 425
COMBINAZIONI FREQUENTI IN ESERCIZIO - APERTURA FESSURE
Comb.  Ver et e2 k2 a Cf €Sm-ecm Srmax wk Mxfess My fess
1 S -0.00073 0 0.500 26.0 84 0.00036 (0.00036) 483  0.175(0.20) 411.15 0.00
2 S -0.00067 0 0.500 26.0 84 0.00033 (0.00033) 478  0.160 (0.20)  426.84 0.00
COMBINAZIONI QUASI PERMANENTI IN ESERCIZIO - MASSIME TENSIONI NORMALI ED APERTURA FESSURE
N°Comb Ver Scmax Xcmax Yc max Sfmin Xsmin Ys min Ac eff. As eff.
1 S 4.05 -50.0  80.0 -128.2  -40.3 1900 425
2 S 413 -50.0  80.0 -118.9  -40.3 1850 425
COMBINAZIONI QUASI PERMANENTI IN ESERCIZIO - APERTURA FESSURE
Comb.  Ver el e2 k2 ] Cf esm-ecm srmax wk Mxfess My fess
1 S -0.00077 0 0.500 26.0 84 0.00038 (0.00038) 483  0.186 (0.20)  411.15 0.00
2 S -0.00072 0 0.500 26.0 84 0.00036 (0.00036) 478 0.170(0.20) 425.89 0.00

12.3.2 Verifica dell’armatura orizzontale

CARATTERISTICHE DI RESISTENZA DEI MATERIALI IMPIEGATI

CALCESTRUZZO -

ACCIAIO -

Classe: C32/40
Resis. compr. di progetto fcd: 18.813
Def.unit. max resistenza ec2: 0.0020
Def.unit. ultima ecu: 0.0035
Diagramma tensione-deformaz.: Parabola-Rettangolo
Modulo Elastico Normale Ec: 33642.8
Resis. media a trazione fctm: 3.099
Coeff. Omogen. S.L.E.: 15.00
Coeff. Omogen. S.L.E.: 15.00
Sc limite S.L.E. comb. Frequenti: 182.60
Ap.Fessure limite S.L.E. comb. Frequenti: 0.200
Sc limite S.L.E. comb. Q.Permanenti: 0.00
Ap.Fess.limite S.L.E. comb. Q.Perm.: 0.200
Tipo: B450C
Resist. caratt. snervam. fyk: 450.00
Resist. caratt. rottura ftk: 450.00
Resist. snerv. di progetto fyd: 391.30
Resist. ultima di progetto ftd: 391.30
Deform. ultima di progetto Epu: 0.068
Modulo Elastico Ef 2000000
Diagramma tensione-deformaz.: Bilineare finito
Coeff. Aderenza istantaneo R1*32 : 1.00
Coeff. Aderenza differito R1*R2 : 0.50
Sf limite S.L.E. Comb. Rare: 337.50

CARATTERISTICHE DOMINIO CONGLOMERATO

MPa

MPa
MPa

daN/cm?
mm
Mpa
mm

MPa
MPa
MPa
MPa

daN/cm?

MPa
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Forma del Dominio: Poligonale

Classe Conglomerato: C32/40

N°vertice: X[cm] Y [em]

1 -50.0 0.0

2 -50.0 80.0

3 50.0 80.0

4 50.0 0.0

DATI BARRE ISOLATE

N°Barra X[cm] Y [cm] Diam@[mm]
1 -42.6 74 20
2 -42.6 72.6 20
3 426 72.6 20
4 426 74 20

DATI GENERAZIONI LINEARI DI BARRE

N°Gen. Numero assegnato alla singola generazione lineare di barre
N°Barra Ini. Numero della barra iniziale cui si riferisce la generazione
N°Barra Fin. Numero della barra finale cui si riferisce la generazione
N°Barre Numero di barre generate equidistanti cui si riferisce la generazione
] Diametro in mm delle barre della generazione
N°Gen. N°Barra Ini. N°Barra Fin. N°Barre a

1 1 4 6 20

2 2 3 6 20

CALCOLO DI RESISTENZA - SFORZI PER OGNI COMBINAZIONE ASSEGNATA

N Sforzo normale [kN] applicato nel Baric. (+ se di compressione)
Mx Momento flettente [kNm] intorno all'asse x princ. d'inerzia

con verso positivo se tale da comprimere il lembo sup. della sez.
My Momento flettente [kNm] intorno all'asse y princ. d'inerzia

con verso positivo se tale da comprimere il lembo destro della sez.
Vly Componente del Taglio [kN] parallela all'asse princ.d'inerzia y
Vx Componente del Taglio [kN] parallela all'asse princ.d'inerzia x

N°Comb. N Mx My Vy Vx

1 0.00 650.00 0.00 0.00 0.00

COMB. RARE (S.L.E.) - SFORZI PER OGNI COMBINAZIONE ASSEGNATA

N Sforzo normale [kN] applicato nel Baricentro (+ se di compressione)

Mx Momento flettente [kNm] intorno all'asse x princ. d'inerzia (tra parentesi Mom.Fessurazione)
con verso positivo se tale da comprimere il lembo superiore della sezione

My Momento flettente [kNm] intorno all'asse y princ. d'inerzia (tra parentesi Mom.Fessurazione)

con verso positivo se tale da comprimere il lembo destro della sezione
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N°Comb. N Mx My
1 0.00 350.00 0.00
2 85.00 350.00 0.00

COMB. FREQUENTI (S.L.E.) - SFORZI PER OGNI COMBINAZIONE ASSEGNATA

Mx

My

N°Comb.

Sforzo normale [kN] applicato nel Baricentro (+ se di compressione)

Momento flettente [kNm] intorno all'asse x princ. d'inerzia (tra parentesi Mom.Fessurazione)

con verso positivo se tale da comprimere il lembo superiore della sezione

Momento flettente [kNm] intorno all'asse y princ. d'inerzia (tra parentesi Mom.Fessurazione)

con verso positivo se tale da comprimere il lembo destro della sezione

N Mx My
0.00 230.00 (392.64) 0.00 (0.00)
85.00 230.00 (414.83) 0.00 (0.00)

COMB. QUASI PERMANENTI (S.L.E.) - SFORZI PER OGNI COMBINAZIONE ASSEGNATA

Mx

My

N°Comb.

N —

Sforzo normale [kN] applicato nel Baricentro (+ se di compressione)

Momento flettente [kNm] intorno all'asse x princ. d'inerzia (tra parentesi Mom.Fessurazione)

con verso positivo se tale da comprimere il lembo superiore della sezione

Momento flettente [kNm] intorno all'asse y princ. d'inerzia (tra parentesi Mom.Fessurazione)

con verso positivo se tale da comprimere il lembo destro della sezione

N Mx My
0.00 230.00 (392.64) 0.00 (0.00)
85.00 230.00 (414.83) 0.00 (0.00)

RISULTATI DEL CALCOLO

Sezione verificata per tutte le combinazioni assegnate

Copriferro netto minimo barre longitudinali: 64 cm
Interferro netto minimo barre longitudinali: 10.2 cm

VERIFICHE DI RESISTENZA IN PRESSO-TENSO FLESSIONE ALLO STATO LIMITE ULTIMO

Ver

N

Mx

My

N Res
Mx Res
My Res
Mis.Sic.

As Tesa
N°Comb

1

Ver

S

S = combinazione verificata / N = combin. non verificata

Sforzo normale assegnato [kN] nel baricentro B sezione cls.(positivo se di compressione)
Componente del momento assegnato [kNm] riferito all'asse x princ. d'inerzia
Componente del momento assegnato [kNm] riferito all'asse y princ. d'inerzia

Sforzo normale resistente [kN] nel baricentro B sezione cls.(positivo se di compress.)
Momento flettente resistente [kNm] riferito all'asse x princ. d'inerzia

Momento flettente resistente [kNm] riferito all'asse y princ. d'inerzia

Misura sicurezza = rapporto vettoriale tra (N r,Mx Res,My Res) e (N,Mx,My)

Verifica positiva se tale rapporto risulta >=1.000

Area armature trave [cm?] in zona tesa. [Tra parentesi 'area minima ex (4.1.15)NTC]

N Mx My N Res Mx Res

0.00 650.00 0.00 0.00 689.22

METODO AGLI STATI LIMITE ULTIMI - DEFORMAZIONI UNITARIE ALLO STATO ULTIMO

My Res

0.00

Mis.Sic.  As Tesa

1.06 25.1(13.0)
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€c max Deform. unit. massima del conglomerato a compressione
x/d Rapporto di duttilita deve essere < 0.45
Xc max Ascissa in cm della fibra corrisp. a ec max (sistema rif. X,Y,0 sez.)
Yc max Ordinata in cm della fibra corrisp. a ec max (sistema rif. X,Y,0 sez.)
es min Deform. unit. minima nell'acciaio (negativa se di trazione)
Xs min Ascissa in cm della barra corrisp. a es min (sistema rif. X,Y,0 sez.)
Ys min Ordinata in cm della barra corrisp. a es min (sistema rif. X,Y,0 sez.)
es max Deform. unit. massima nell'acciaio (positiva se di compress.)
Xs max Ascissa in cm della barra corrisp. a es max (sistema rif. X,Y,0 sez.)
Ys max Ordinata in cm della barra corrisp. a es max (sistema rif. X,Y,0 sez.)
N°Comb  ec max x/d Xc max Yc max es min Xs min Ys min es max Xs max Ys max
1 0.00350 0.097 -50.0 80.0 -0.00018 -42.6 726  -0.03259 -42.6 74

POSIZIONE ASSE NEUTRO PER OGNI COMB. DI RESISTENZA

ab,c Coeff. a, b, ¢ nell'eq. dell'asse neutro aX+bY+c=0 nel rif. X,Y,O gen.
x/d Rapp. di duttilita (travi e solette): deve essere < 0.45
C.Rid. Coeff. di riduz. momenti per sola flessione in travi continue
N°Comb a b c x/d C.Rid.
1 0.000000000 0.000497057 -0.036264555 0.097 0.700

COMBINAZIONI RARE IN ESERCIZIO - MASSIME TENSIONI NORMALI ED APERTURA FESSURE

Ver S = comb. verificata/ N = comb. non verificata

Sc max Massima tensione (positiva se di compressione) nel conglomerato [Mpa]

Xc max, Yc max Ascissa, Ordinata [cm] del punto corrisp. a Sc max (sistema rif. X,Y,0)

Sf min Minima tensione (negativa se di trazione) nell'acciaio [Mpa]

Xs min, Ys min Ascissa, Ordinata [cm] della barra corrisp. a Sf min (sistema rif. X,Y,0)

Ac eff. Area di calcestruzzo [cm?] in zona tesa considerata aderente alle barre

As eff. Area barre [cm?] in zona tesa considerate efficaci per 'apertura delle fessure

N°Comb Ver Scmax Xcmax Yc max Sfmin Xs

min Ys min Ac eff. As eff.

1 S 4.67 -50.0  80.0 -2101  -304 74 1850 25.1
2 S 4.74 -50.0  80.0 -1941  -183 74 1850 25.1

COMBINAZIONI RARE IN ESERCIZIO - APERTURA FESSURE

La sezione viene assunta sempre fessurata anche nel caso in cui la trazione minima del calcestruzzo sia inferiore a fctm

Ver. Esito della verifica
el Massima deformazione unitaria di trazione nel calcestruzzo (trazione -) valutata in sezione fessurata
e2 Minima deformazione unitaria di trazione nel calcestruzzo (trazione -) valutata in sezione fessurata
k1 =0.8 per barre ad aderenza migliorata
kt = 0.4 per comb. quasi permanenti / = 0.6 per comb.frequenti
k2 = 0.5 per flessione; =(e1 + e2)/(2*e1) per trazione eccentrica
k3 =3.400 Coeff. in eq.(7.11) come da annessi nazionali
k4 =0.425 Coeff. in eq.(7.11) come da annessi nazionali
%} Diametro [mm] equivalente delle barre tese comprese nell'area efficace Ac eff
Cf Copriferro [mm] netto calcolato con riferimento alla barra piu tesa
esm-ecm Differenza tra le deformazioni medie di acciaio e calcestruzzo
Tra parentesi: valore minimo = 0.6 Smax / Es
Sr max Massima distanza tra le fessure [mm]
wk Apertura fessure in mm calcolata = sr max*(e_sm - e_cm) . Valore limite tra parentesi
Mx fess. Componente momento di prima fessurazione intorno all'asse X [kNm]

My fess. Componente momento di prima fessurazione intorno all'asse Y [kNm]




APPALTATORE: TELE SE S.c.arl ITINERARIO NAPOLI - BARI

RADDOPPIO TRATTA CANCELLO-BENEVENTO

Consorzio Telese Societa Consortile a Responsabilita Limitata

I LOTTO FUNZIONALE FRASSO TELESINO - VITULANO

PROGETTAZIONE: 2° SUBLOTTO TELESE — SAN LORENZO

Mandataria: Mandante:

SYSTRA S.A. SWS Engineering S.p.A. SYSTRA-SOTECNIS.p.A. | PROGETTO ESECUTIVO

OPERE D’ARTE VIABILITA COMMESSA LOTTO  CODIFICA DOCUMENTO REV. FOGLIO
Relazione di calcolo spalle IF2R 2.2EZ7Z CL V1.19.0.4.002 A 97 di 371
Comb.  Ver et e2 k2 a Cf €Sm-ecm Srmax wk Mxfess My fess
1 S -0.00119 0 0.500 20.0 64 0.00063 (0.00063) 468 0.295(990.00)  392.64 0.00
2 S -0.00111 0 0.500 20.0 64 0.00058 (0.00058) 468 0.272(990.00)  406.94 0.00

COMBINAZIONI FREQUENTI IN ESERCIZIO - MASSIME TENSIONI NORMALI ED APERTURA FESSURE
N°Comb Ver Scmax Xcmax Yc max Sfmin Xsmin Ys min Ac eff. As eff.

1 S 3.07 -50.0  80.0 -138.1  -18.3 74 1850 25.1
2 S 3.14 -50.0  80.0 -1222  -304 74 1850 25.1

COMBINAZIONI FREQUENTI IN ESERCIZIO - APERTURA FESSURE

Comb.  Ver et e2 k2 %} Cf € Sm-ecm srmax wk Mxfess My fess
1 S -0.00078 0 0.500 20.0 64 0.00041 (0.00041) 468  0.194 (0.20)  392.64 0.00
2 S -0.00070 0 0.500 20.0 64 0.00037 (0.00037) 468  0.171(0.20) 414.83 0.00

COMBINAZIONI QUASI PERMANENTI IN ESERCIZIO - MASSIME TENSIONI NORMALI ED APERTURA FESSURE
N°Comb Ver Scmax Xcmax Ycmax Sfmin Xsmin Ys min Ac eff. As eff.

1 S 3.07 -50.0  80.0 -138.1  -18.3 74 1850 25.1
2 S 3.14 -50.0  80.0 -1222  -304 74 1850 251

COMBINAZIONI QUASI PERMANENTI IN ESERCIZIO - APERTURA FESSURE
Comb.  Ver el e2 k2 a Cf €Sm-ecm Srmax wk Mxfess My fess

1 S -0.00078 0 0.500 20.0 64 0.00041(0.00041) 468  0.194 (0.20)  392.64 0.00
2 S -0.00070 0 0.500 20.0 64 0.00037 (0.00037) 468  0.171(0.20)  414.83 0.00
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12.3.3 Verifica a taglio
SEZIONE
by = 100 cm
h = 80 cm
C = 5.7 cm
d = h-c = 74.3 |cm
MATERIALI
fywd = 391.30 MPa
Rck = 40 MPa
Ye = 15
fox = 0.83xR¢k = 33.2 [MPa
fcd = 0.85Xfck/’yc = 18.81 MPa
ARMATURE A TAGLIO
Dst = 14
braccia = 2
Bst2 = 0
braccia = 0
passo = 25 cm
(Asw/ S) = 12.315 cm?/ m
o = 90 ° (90° staffe verticali)
TAGLIO AGENTE Vg = 750 (KN)
SFORZO NORMALE Ned = 0 (KN)
| oc=|  1.0000
ELEMENTI CON ARMATURA ATAGLIO
Calcolo di cot 6
cot() = 4.30
0= 13.08 °
IPOTESI 2 coty >25 Si assume ¥ =218
Armatura trasversale
A . .
Vrsa =  805.60 (KN) 0,9-d-—=-f,, -{ctgo + ctgf) -sino
< )
Vied = 2169.05 (KN) 0,9-d-b, -0, -f',,- (ctgo.+ctgh) /(1 +ctg’0)
VRg = 806 (KN) min(Vrsd, VReq)
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12.1 MURI ANDATORI SP.72CM
Si riassume di seguito 'armatura adottata.
ARMATURA
Armatura Armatura Armatura
verticale verticale verticale
Arm. tesa Arm. tesa
8020 8016
@14/25x50
Arm. Compressa | Arm. Compressa
8016 8016
La sezione risulta verificata con I'armatura prevista.
12.1.1 Verifica dell’armatura verticale
CARATTERISTICHE DI RESISTENZA DEI MATERIALI IMPIEGATI
CALCESTRUZZO - Classe: C32/40
Resis. compr. di progetto fcd: 18.813 MPa
Def.unit. max resistenza ec2: 0.0020
Def.unit. ultima ecu: 0.0035
Diagramma tensione-deformaz.: Parabola-Rettangolo
Modulo Elastico Normale Ec: 33642.8 MPa
Resis. media a trazione fctm: 3.099 MPa
Coeff. Omogen. S.L.E.: 15.00
Coeff. Omogen. S.L.E.: 15.00
Sc limite S.L.E. comb. Frequenti: 182.60 daN/cm?
Ap.Fessure limite S.L.E. comb. Frequenti: 0.200 mm
Sc limite S.L.E. comb. Q.Permanenti: 0.00 Mpa
Ap.Fess.limite S.L.E. comb. Q.Perm.: 0.200 mm
ACCIAIO - Tipo: B450C
Resist. caratt. snervam. fyk: 450.00 MPa
Resist. caratt. rottura ftk: 450.00 MPa
Resist. snerv. di progetto fyd: 391.30 MPa
Resist. ultima di progetto ftd: 391.30 MPa
Deform. ultima di progetto Epu: 0.068
Modulo Elastico Ef 2000000 daN/cm?
Diagramma tensione-deformaz.: Bilineare finito
Coeff. Aderenza istantaneo R1*R2 : 1.00
Coeff. Aderenza differito R1*R2 : 0.50
Sf limite S.L.E. Comb. Rare: 337.50 MPa

CARATTERISTICHE DOMINIO CONGLOMERATO

Forma del Dominio: Poligonale
Classe Conglomerato: C32/40
N°vertice: X [em] Y [em]
1 -50.0 0.0
-50.0 720

3 50.0 720




APPALTATORE: TELE SE S.c.arl ITINERARIO NAPOLI - BARI

RADDOPPIO TRATTA CANCELLO-BENEVENTO

Consorzio Telese Societa Consortile a Responsabilita Limitata

I LOTTO FUNZIONALE FRASSO TELESINO - VITULANO

PROGETTAZIONE: 2° SUBLOTTO TELESE — SAN LORENZO

Mandataria: Mandante:

SYSTRA S.A. SWS Engineering S.p.A. SYSTRA-SOTECNIS.p.A. | PROGETTO ESECUTIVO

OPERE D’ARTE VIABILITA COMMESSA LOTTO CODIFICA DOCUMENTO REV. FOGLIO
Relazione di calcolo spalle IF2R 2.2EZ7Z CL V1.19.0.4.002 A 100 di 371
4 50.0 0.0

DATI BARRE ISOLATE

N°Barra X [cm] Y [cm] Diam@[mm]
1 -40.3 9.7 20
2 -40.3 62.3 16
3 40.3 62.3 16
4 40.3 9.7 20

DATI GENERAZIONI LINEARI DI BARRE

N°Gen. Numero assegnato alla singola generazione lineare di barre
N°Barra Ini. Numero della barra iniziale cui si riferisce la generazione
N°Barra Fin. Numero della barra finale cui si riferisce la generazione
N°Barre Numero di barre generate equidistanti cui si riferisce la generazione
] Diametro in mm delle barre della generazione
N°Gen. N°Barra Ini. N°Barra Fin. N°Barre ]

1 1 4 6 20

2 3 6 16

CALCOLO DI RESISTENZA - SFORZI PER OGNI COMBINAZIONE ASSEGNATA

N Sforzo normale [kN] applicato nel Baric. (+ se di compressione)
Mx Momento flettente [kNm] intorno all'asse x princ. d'inerzia

con verso positivo se tale da comprimere il lembo sup. della sez.
My Momento flettente [kNm] intorno all'asse y princ. d'inerzia

con verso positivo se tale da comprimere il lembo destro della sez.
Vly Componente del Taglio [kN] parallela all'asse princ.d'inerzia y
Vx Componente del Taglio [kN] parallela all'asse princ.d'inerzia x

N°Comb. N Mx My Vy Vx

1 0.00 550.00 0.00 0.00 0.00

COMB. RARE (S.L.E.) - SFORZI PER OGNI COMBINAZIONE ASSEGNATA

N Sforzo normale [kN] applicato nel Baricentro (+ se di compressione)

Mx Momento flettente [kNm] intorno all'asse x princ. d'inerzia (tra parentesi Mom.Fessurazione)
con verso positivo se tale da comprimere il lembo superiore della sezione

My Momento flettente [kNm] intorno all'asse y princ. d'inerzia (tra parentesi Mom.Fessurazione)

con verso positivo se tale da comprimere il lembo destro della sezione

N°Comb. N Mx My
1 0.00 280.00 0.00
25.00 280.00 0.00

COMB. FREQUENTI (S.L.E.) - SFORZI PER OGNI COMBINAZIONE ASSEGNATA

N Sforzo normale [kN] applicato nel Baricentro (+ se di compressione)
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Mx

My

N°Comb.

N —

Momento flettente [kNm] intorno all'asse x princ. d'inerzia (tra parentesi Mom.Fessurazione)

con verso positivo se tale da comprimere il lembo superiore della sezione

Momento flettente [kNm] intorno all'asse y princ. d'inerzia (tra parentesi Mom.Fessurazione)

con verso positivo se tale da comprimere il lembo destro della sezione

N Mx My
0.00 160.00 (308.34) 0.00 (0.00)
25.00 160.00 (314.36) 0.00 (0.00)

COMB. QUASI PERMANENTI (S.L.E.) - SFORZI PER OGNI COMBINAZIONE ASSEGNATA

Mx

My

N°Comb.

N —

Sforzo normale [kN] applicato nel Baricentro (+ se di compressione)

Momento flettente [kNm] intorno all'asse x princ. d'inerzia (tra parentesi Mom.Fessurazione)

con verso positivo se tale da comprimere il lembo superiore della sezione

Momento flettente [kNm] intorno all'asse y princ. d'inerzia (tra parentesi Mom.Fessurazione)

con verso positivo se tale da comprimere il lembo destro della sezione

N Mx My
0.00 160.00 (308.34) 0.00 (0.00)
25.00 160.00 (314.36) 0.00 (0.00)

RISULTATI DEL CALCOLO

Sezione verificata per tutte le combinazioni assegnate

Copriferro netto minimo barre longitudinali: 8.7 cm
Interferro netto minimo barre longitudinali: 9.5 cm

VERIFICHE DI RESISTENZA IN PRESSO-TENSO FLESSIONE ALLO STATO LIMITE ULTIMO

Ver

N

Mx

My

N Res
Mx Res
My Res
Mis.Sic.

As Tesa
N°Comb

1

Ver

S

S = combinazione verificata / N = combin. non verificata

Sforzo normale assegnato [kN] nel baricentro B sezione cls.(positivo se di compressione)
Componente del momento assegnato [kNm] riferito all'asse x princ. d'inerzia
Componente del momento assegnato [kNm| riferito all'asse y princ. d'inerzia

Sforzo normale resistente [kN] nel baricentro B sezione cls.(positivo se di compress.)
Momento flettente resistente [kNm] riferito all'asse x princ. d'inerzia

Momento flettente resistente [kNm] riferito all'asse y princ. d'inerzia

Misura sicurezza = rapporto vettoriale tra (N r,Mx Res,My Res) e (N,Mx,My)

Verifica positiva se tale rapporto risulta >=1.000

Area armature trave [cm?] in zona tesa. [Tra parentesi 'area minima ex (4.1.15)NTC]

N Mx My N Res Mx Res

0.00 550.00 0.00 0.00 594.97

METODO AGLI STATI LIMITE ULTIMI - DEFORMAZIONI UNITARIE ALLO STATO ULTIMO

€c max
x/d

Xc max
Yc max
es min

Xs min

Ys min

€s max
Xs max
Ys max

Deform. unit. massima del conglomerato a compressione

Rapporto di duttilita deve essere < 0.45

Ascissa in cm della fibra corrisp. a ec max (sistema rif. X,Y,0 sez.)
Ordinata in cm della fibra corrisp. a ec max (sistema rif. X,Y,0 sez.)
Deform. unit. minima nell'acciaio (negativa se di trazione)

Ascissa in cm della barra corrisp. a es min (sistema rif. X,Y,0 sez.)
Ordinata in cm della barra corrisp. a es min (sistema rif. X,Y,0 sez.)
Deform. unit. massima nell'acciaio (positiva se di compress.)
Ascissa in cm della barra corrisp. a es max (sistema rif. X,Y,0 sez.)
Ordinata in cm della barra corrisp. a es max (sistema rif. X,Y,0 sez.)

My Res

0.00

Mis.Sic.  As Tesa

1.08 41.2(11.2)
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N°Comb  ec max x/d Xc max Yc max es min Xs min Ys min €s max Xs max Ys max
1 0.00350 0.129 -50.0 720  -0.00074 -40.3 623  -0.02372 -40.3 9.7
POSIZIONE ASSE NEUTRO PER OGNI COMB. DI RESISTENZA
a,b,c Coeff. a, b, ¢ nell'eq. dell'asse neutro aX+bY+c=0 nel rif. X,Y,O gen.
x/d Rapp. di duttilita (travi e solette): deve essere < 0.45
C.Rid. Coeff. di riduz. momenti per sola flessione in travi continue
N°Comb a b c x/d C.Rid.
1 0.000000000 0.000436906 -0.027957259 0.129 0.700

COMBINAZIONI RARE IN ESERCIZIO - MASSIME TENSIONI NORMALI ED APERTURA FESSURE

Ver

Sc max

Xc max, Yc max
Sf min

Xs min, Ys min
Ac eff.

As eff.

N°Comb Ver  Scmax

1 S 5.12
2 S 5.14

S = comb. verificata/ N = comb. non verificata

Massima tensione (positiva se di compressione) nel conglomerato [Mpa]
Ascissa, Ordinata [cm] del punto corrisp. a Sc max (sistema rif. X,Y,0)
Minima tensione (negativa se di trazione) nell'acciaio [Mpa]

Ascissa, Ordinata [cm] della barra corrisp. a Sf min (sistema rif. X,Y,0)

Area di calcestruzzo [cm? in zona tesa considerata aderente alle barre
Area barre [cm?] in zona tesa considerate efficaci per I'apertura delle fessure

Xc max Yc max Sfmin Xsmin Ys min Ac eff. As eff.

500 720 -198.7  -40.3 9.7 1800 251
500 720 -193.8  -40.3 9.7 1800 251

COMBINAZIONI RARE IN ESERCIZIO - APERTURA FESSURE

La sezione viene assunta sempre fessurata anche nel caso in cui la trazione minima del calcestruzzo sia inferiore a fctm

Ver. Esito della verifica

el Massima deformazione unitaria di trazione nel calcestruzzo (trazione -) valutata in sezione fessurata

e2 Minima deformazione unitaria di trazione nel calcestruzzo (trazione -) valutata in sezione fessurata

k1 =0.8 per barre ad aderenza migliorata

kt = 0.4 per comb. quasi permanenti / = 0.6 per comb.frequenti

k2 = 0.5 per flessione; =(e1 + €2)/(2*e1) per trazione eccentrica

k3 = 3.400 Coeff. in eq.(7.11) come da annessi nazionali

k4 =0.425 Coeff. in eq.(7.11) come da annessi nazionali

) Diametro [mm] equivalente delle barre tese comprese nell'area efficace Ac eff

Cf Copriferro [mm] netto calcolato con riferimento alla barra piu tesa

esm-ecm Differenza tra le deformazioni medie di acciaio e calcestruzzo

Tra parentesi: valore minimo = 0.6 Smax / Es

Sr max Massima distanza tra le fessure [mm]

wk Apertura fessure in mm calcolata = sr max*(e_sm - e_cm) . Valore limite tra parentesi

Mx fess. Componente momento di prima fessurazione intorno all'asse X [kNm]

My fess. Componente momento di prima fessurazione intorno all'asse Y [kNm]

Comb.  Ver el e2 k2 %} Cf esm-ecm srmax wk

1 S -0.00121 0 0.500 20.0 87 0.00060 (0.00060) 539 0.321(990.00)
2 S -0.00118 0 0.500 20.0 87 0.00058 (0.00058) 539 0.313(990.00)

COMBINAZIONI FREQUENTI IN ESERCIZIO - MASSIME TENSIONI NORMALI ED APERTURA FESSURE

N°Comb Ver  Scmax

Xc max Yc max Sfmin Xsmin Ys min Ac eff. As eff.

Mx fess

308.34
311.75

My fess

0.00
0.00
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1 S 2.93 -50.0 720 -113.5  -40.3 9.7 1800 251
2 S 2.95 -50.0 720 -1086 -17.3 9.7 1800 251

COMBINAZIONI FREQUENTI IN ESERCIZIO - APERTURA FESSURE

Comb.  Ver el e2 k2 9] Cf e sm-ecm srmax wk
1 S -0.00069 0 0.500 20.0 87 0.00034 (0.00034) 539  0.184 (0.20)
2 S -0.00066 0 0.500 20.0 87 0.00033 (0.00033) 539  0.176 (0.20)

COMBINAZIONI QUASI PERMANENTI IN ESERCIZIO - MASSIME TENSIONI NORMALI ED APERTURA FESSURE
N°Comb Ver Scmax Xcmax Yc max Sfmin Xsmin Ys min Ac eff. As eff.

1 S 2.93 -50.0 720 -1135  -40.3 9.7 1800 25.1
2 S 2.95 -50.0 720 -1086 -17.3 9.7 1800 25.1

COMBINAZIONI QUASI PERMANENTI IN ESERCIZIO - APERTURA FESSURE

Comb. Ver el e2 k2 9] Cf e sm-ecm srmax wk
1 S -0.00069 0 0.500 20.0 87 0.00034 (0.00034) 539  0.184 (0.20)
2 S -0.00066 0 0.500 20.0 87 0.00033 (0.00033) 539  0.176 (0.20)

12.1.2 Verifica dell’larmatura orizzontale

CARATTERISTICHE DI RESISTENZA DEI MATERIALI IMPIEGATI

CALCESTRUZZO - Classe: C32/40
Resis. compr. di progetto fcd: 18.813 MPa
Def.unit. max resistenza ec2: 0.0020
Def.unit. ultima ecu: 0.0035
Diagramma tensione-deformaz.: Parabola-Rettangolo
Modulo Elastico Normale Ec: 33642.8 MPa
Resis. media a trazione fctm: 3.099 MPa
Coeff. Omogen. S.L.E.: 15.00
Coeff. Omogen. S.L.E.: 15.00
Sc limite S.L.E. comb. Frequenti: 182.60 daN/cm?
Ap.Fessure limite S.L.E. comb. Frequenti: 0.200 mm
Sc limite S.L.E. comb. Q.Permanenti: 0.00 Mpa
Ap.Fess.limite S.L.E. comb. Q.Perm.: 0.200 mm
ACCIAIO - Tipo: B450C
Resist. caratt. snervam. fyk: 450.00 MPa
Resist. caratt. rottura ftk: 450.00 MPa
Resist. snerv. di progetto fyd: 391.30 MPa
Resist. ultima di progetto ftd: 391.30 MPa
Deform. ultima di progetto Epu: 0.068
Modulo Elastico Ef 2000000 daN/cm?
Diagramma tensione-deformaz.: Bilineare finito
Coeff. Aderenza istantaneo R1*R32 : 1.00
Coeff. Aderenza differito R1*R2 : 0.50

Sf limite S.L.E. Comb. Rare: 33750 MPa

Mx fess My fess

308.34 0.00
314.36 0.00

Mx fess My fess

308.34 0.00
314.36 0.00
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CARATTERISTICHE DOMINIO CONGLOMERATO

Forma del Dominio:
Classe Conglomerato:

Nevertice: X [cm]
1 -50.0
2 -50.0
3 50.0
4 50.0

DATI BARRE ISOLATE

N°Barra X[cm]
1 -42.8
2 -42.8
3 42.8
4 42.8

Poligonale
C32/40

Y [cm]
0.0
72.0

72.0
0.0

Y [cm] Diam@[mm]

7.2 16
64.8 16
64.8 16

7.2 16

DATI GENERAZIONI LINEARI DI BARRE

N°Gen.
N°Barra Ini.
N°Barra Fin.
N°Barre

a

N°Gen. N°Barra Ini.

1 1
2

Numero assegnato alla singola generazione lineare di barre
Numero della barra iniziale cui si riferisce la generazione

Numero della barra finale cui si riferisce la generazione

Numero di barre generate equidistanti cui si riferisce la generazione
Diametro in mm delle barre della generazione

N°Barra Fin. N°Barre 4]
4 6 16
3 6 16

CALCOLO DI RESISTENZA - SFORZI PER OGNI COMBINAZIONE ASSEGNATA

Mx
My

Vy

N°Comb. N

1 0.00

Sforzo normale [kN] applicato nel Baric. (+ se di compressione)
Momento flettente [kNm] intorno all'asse x princ. d'inerzia

con verso positivo se tale da comprimere il lembo sup. della sez.
Momento flettente [kNm] intorno all'asse y princ. d'inerzia

con verso positivo se tale da comprimere il lembo destro della sez.
Componente del Taglio [kN] parallela all'asse princ.d'inerzia y
Componente del Taglio [kN] parallela all'asse princ.d'inerzia x

Mx My Vy Vx

380.00 0.00 0.00 0.00

COMB. RARE (S.L.E.) - SFORZI PER OGNI COMBINAZIONE ASSEGNATA

Mx

My

Sforzo normale [kN] applicato nel Baricentro (+ se di compressione)

Momento flettente [kNm] intorno all'asse x princ. d'inerzia (tra parentesi Mom.Fessurazione)
con verso positivo se tale da comprimere il lembo superiore della sezione

Momento flettente [kNm] intorno all'asse y princ. d'inerzia (tra parentesi Mom.Fessurazione)
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con verso positivo se tale da comprimere il lembo destro della sezione

N°Comb. N
1 0.00
2 25.00

Mx My
200.00 0.00
200.00 0.00

COMB. FREQUENTI (S.L.E.) - SFORZI PER OGNI COMBINAZIONE ASSEGNATA

N Sforzo normale [kN] applicato nel Baricentro (+ se di compressione)
Mx Momento flettente [kNm] intorno all'asse x princ. d'inerzia (tra parentesi Mom.Fessurazione)
con verso positivo se tale da comprimere il lembo superiore della sezione
My Momento flettente [kNm] intorno all'asse y princ. d'inerzia (tra parentesi Mom.Fessurazione)
con verso positivo se tale da comprimere il lembo destro della sezione
N°Comb. N Mx My
1 0.00 120.00 (302.21) 0.00 (0.00)
2 25.00 120.00 (310.42) 0.00 (0.00)

COMB. QUASI PERMANENTI (S.L.E.) - SFORZI PER OGNI COMBINAZIONE ASSEGNATA

N Sforzo normale [kN] applicato nel Baricentro (+ se di compressione)
Mx Momento flettente [kNm] intorno all'asse x princ. d'inerzia (tra parentesi Mom.Fessurazione)
con verso positivo se tale da comprimere il lembo superiore della sezione
My Momento flettente [kNm] intorno all'asse y princ. d'inerzia (tra parentesi Mom.Fessurazione)
con verso positivo se tale da comprimere il lembo destro della sezione
N°Comb. N Mx My
1 0.00 120.00 (302.21) 0.00 (0.00)
2 25.00 120.00 (310.42) 0.00 (0.00)
RISULTATI DEL CALCOLO
Sezione verificata per tutte le combinazioni assegnate
Copriferro netto minimo barre longitudinali: 6.4 cm
Interferro netto minimo barre longitudinali: 106 cm

VERIFICHE DI RESISTENZA IN PRESSO-TENSO FLESSIONE ALLO STATO LIMITE ULTIMO

Ver S = combinazione verificata / N = combin. non verificata

N Sforzo normale assegnato [kN] nel baricentro B sezione cls.(positivo se di compressione)
Mx Componente del momento assegnato [kNm] riferito all'asse x princ. d'inerzia

My Componente del momento assegnato [kNm| riferito all'asse y princ. d'inerzia

N Res Sforzo normale resistente [kN] nel baricentro B sezione cls.(positivo se di compress.)

Mx Res Momento flettente resistente [kNm] riferito all'asse x princ. d'inerzia

My Res Momento flettente resistente [kNm] riferito all'asse y princ. d'inerzia

Mis.Sic. Misura sicurezza = rapporto vettoriale tra (N r,Mx Res,My Res) e (N,Mx,My)

Verifica positiva se tale rapporto risulta >=1.000

As Tesa Area armature trave [cm?] in zona tesa. [Ti
N°Comb Ver N Mx My
1 S 0.00 380.00 0.00

ra parentesi 'area minima ex (4.1.15)NTC]
N Res Mx Res MyRes Mis.Sic. AsTesa

0.00 404.93 000  1.07 32.2(11.6)

COMMESSA  LOTTO CODIFICA DOCUMENTO  REV. FOGLIO
IF2R 22EZzzZ CL V1.19.0.4.002 A 105 di 371
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COMMESSA
IF2R

LOTTO CODIFICA
22EZzzZ CL

DOCUMENTO  REV.
V1.19.0.4.002 A

METODO AGLI STATI LIMITE ULTIMI - DEFORMAZIONI UNITARIE ALLO STATO ULTIMO

€c max Deform. unit. massima del conglomerato a compressione
x/d Rapporto di duttilita deve essere < 0.45
Xc max Ascissa in cm della fibra corrisp. a ec max (sistema rif. X,Y,0 sez.)
Yc max Ordinata in cm della fibra corrisp. a ec max (sistema rif. X,Y,0 sez.)
es min Deform. unit. minima nell'acciaio (negativa se di trazione)
Xs min Ascissa in cm della barra corrisp. a es min (sistema rif. X,Y,0 sez.)
Ys min Ordinata in cm della barra corrisp. a es min (sistema rif. X,Y,0 sez.)
es max Deform. unit. massima nell'acciaio (positiva se di compress.)
Xs max Ascissa in cm della barra corrisp. a es max (sistema rif. X,Y,0 sez.)
Ys max Ordinata in cm della barra corrisp. a es max (sistema rif. X,Y,0 sez.)
N°Comb  ec max x/d Xc max Yc max es min Xs min Ys min es max Xs max Ys max
1 0.00350 0.090 -50.0 720  -0.00081 -42.8 64.8 -0.03530 -42.8 7.2
POSIZIONE ASSE NEUTRO PER OGNI COMB. DI RESISTENZA
ab,c Coeff. a, b, ¢ nell'eq. dell'asse neutro aX+bY+c=0 nel rif. X,Y,O gen.
x/d Rapp. di duttilita (travi e solette): deve essere < 0.45
C.Rid. Coeff. di riduz. momenti per sola flessione in travi continue
N°Comb a b c x/d C.Rid.
1 0.000000000 0.000598731 -0.039608615 0.090 0.700

COMBINAZIONI RARE IN ESERCIZIO - MASSIME TENSIONI NORMALI ED APERTURA FESSURE

Ver S = comb. verificata/ N = comb. non verificata

Sc max Massima tensione (positiva se di compressione) nel conglomerato [Mpa]

Xc max, Yc max Ascissa, Ordinata [cm] del punto corrisp. a Sc max (sistema rif. X,Y,0)

Sf min Minima tensione (negativa se di trazione) nell'acciaio [Mpa]

Xs min, Ys min Ascissa, Ordinata [cm] della barra corrisp. a Sf min (sistema rif. X,Y,0)

Ac eff. Area di calcestruzzo [cm?] in zona tesa considerata aderente alle barre

As eff. Area barre [cm?] in zona tesa considerate efficaci per I'apertura delle fessure

N°Comb Ver Scmax Xcmax Ycmax Sfmin Xsmin Ysmin  Aceff.  Aseff.

1 S 3.98 -50.0 720 -208.5 -30.6 7.2 1766 16.1
2 S 4.00 -50.0 720 -200.9 -4238 7.2 1766 16.1

COMBINAZIONI RARE IN ESERCIZIO - APERTURA FESSURE

La sezione viene assunta sempre fessurata anche nel caso in cui la trazione minima del calcestruzzo sia inferiore a fctm

Ver. Esito della verifica
el Massima deformazione unitaria di trazione nel calcestruzzo (trazione -) valutata in sezione fessurata
e2 Minima deformazione unitaria di trazione nel calcestruzzo (trazione -) valutata in sezione fessurata
k1 =0.8 per barre ad aderenza migliorata
kt = 0.4 per comb. quasi permanenti / = 0.6 per comb.frequenti
k2 = 0.5 per flessione; =(e1 + e2)/(2*e1) per trazione eccentrica
k3 =3.400 Coeff. in eq.(7.11) come da annessi nazionali
k4 =0.425 Coeff. in eq.(7.11) come da annessi nazionali
%} Diametro [mm] equivalente delle barre tese comprese nell'area efficace Ac eff
Cf Copriferro [mm] netto calcolato con riferimento alla barra piu tesa
esm-ecm Differenza tra le deformazioni medie di acciaio e calcestruzzo
Tra parentesi: valore minimo = 0.6 Smax / Es
Sr max Massima distanza tra le fessure [mm]

wk Apertura fessure in mm calcolata = sr max*(e_sm - e_cm) . Valore limite tra parentesi

FOGLIO
106 di 371
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Mx fess. Componente momento di prima fessurazione intorno all'asse X [kNm]
My fess. Componente momento di prima fessurazione intorno all'asse Y [kNm]

Comb.  Ver et e2 k2 %} Cf € Sm-ecm srmax wk Mxfess My fess
1 S -0.00119 0 0.500 16.0 64 0.00063 (0.00063) 516 0.323(990.00)  302.21 0.00
2 S -0.00115 0 0.500 16.0 64 0.00060 (0.00060) 516 0.311(990.00)  307.08 0.00

COMBINAZIONI FREQUENTI IN ESERCIZIO - MASSIME TENSIONI NORMALI ED APERTURA FESSURE

N°Comb Ver Scmax Xcmax Ycmax Sfmin Xsmin Ysmin  Aceff. As eff.
1 S 2.39 -50.0 720 -1251  -30.6 7.2 1766 16.1
2 S 241 -50.0 720 -1175 -183 7.2 1766 16.1

COMBINAZIONI FREQUENTI IN ESERCIZIO - APERTURA FESSURE

Comb.  Ver et e2 k2 a Cf €Sm-ecm Srmax wk Mxfess My fess
1 S -0.00071 0 0.500 16.0 64 0.00038 (0.00038) 516  0.194(0.20)  302.21 0.00
2 S -0.00067 0 0.500 16.0 64 0.00035(0.00035) 516  0.182(0.20)  310.42 0.00

COMBINAZIONI QUASI PERMANENTI IN ESERCIZIO - MASSIME TENSIONI NORMALI ED APERTURA FESSURE

N°Comb Ver Scmax Xcmax Ycmax Sfmin Xsmin Ysmin  Aceff. As eff.
1 S 2.39 -50.0 720 -1251  -30.6 7.2 1766 16.1
2 S 2.41 -50.0 720 1175 183 7.2 1766 16.1

COMBINAZIONI QUASI PERMANENTI IN ESERCIZIO - APERTURA FESSURE

Comb.  Ver el e2 k2 ] Cf esm-ecm srmax wk Mxfess My fess
1 S -0.00071 0 0.500 16.0 64 0.00038 (0.00038) 516  0.194(0.20)  302.21 0.00
2 S -0.00067 0 0.500 16.0 64 0.00035 (0.00035) 516  0.182(0.20)  310.42 0.00
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12.1.3 Verifica a taglio
SEZIONE
bw = 100 cm
h = 72 cm
C = 5.7 cm
d = h-c = 66.3 |cm
MATERIALI
fywa = | 39130 MPa |
Rek = 40 MPa
Ye = 1.5
fok = 0.83XRck = 33.2 MPa
fea = 0.85xfek/ve = 18.81 |MPa
ARMATURE A TAGLIO
Dst = 14
braccia = 2
Dst2 = 0
braccia = 0
passo = 25 cm
(Asw! S) = 12.315 cm?/m
o = 90 ° (90° staffe verticali)
TAGLIO AGENTE Vgg = 700 (KN)
SFORZO NORMALE Neg = 0 (KN)
| ac=|  1.0000
ELEMENTI CON ARMATURA A TAGLIO
Calcolo di cot 6
cot() = 4.30
0= 13.08 °
IPOTESI 2 coty >25 Si assume Y =21,8°
Armatura trasversale
A . .
VRsg =  718.86 (KN) 0,9-d-—=-f, -(ctgo + ctg) -sino
.
Vied = 1935.50 (KN) 0,9-d-b,, -0, -f'y- (ctgo +ctgd) /(1+ctg’0)
VRd = 719 (KN) min(Vgrsd, VRcd)




APPALTATORE:

TELESE S.carl

Consorzio Telese Societa Consortile a Responsabilita Limitata

ITINERARIO NAPOLI - BARI
RADDOPPIO TRATTA CANCELLO-BENEVENTO
I LOTTO FUNZIONALE FRASSO TELESINO - VITULANO

PROGETTAZIONE: 2° SUBLOTTO TELESE — SAN LORENZO
Mandataria: Mandante:
SYSTRA S.A. SWS Engineering S.p.A. SYSTRA-SOTECNIS.p.A. | PROGETTO ESECUTIVO
OPERE D’ARTE VIABILITA COMMESSA LOTTO  CODIFICA DOCUMENTO  REV. FOGLIO
Relazione di calcolo spalle IF2R 22EZZ CL V1.19.0.4.002 A 109 di 371
12.2 PLINTO DI FONDAZIONE
Si riassume di seguito I'armatura adottata.
ARMATURA
Armatura Armatura Armatura
trasversale longitudinale verticale
Arm. tesa Arm. tesa
8024 8024
B16/25x50
Arm. Compressa | Arm. Compressa
8120 80720
La sezione risulta verificata con I'armatura prevista.
12.2.1 \Verifica dell’armatura longitudinale
CARATTERISTICHE DI RESISTENZA DEI MATERIALI IMPIEGATI
CALCESTRUZZO - Classe: C28/35
Resis. compr. di progetto fcd: 16.460 MPa
Def.unit. max resistenza ec2: 0.0020
Def.unit. ultima ecu: 0.0035
Diagramma tensione-deformaz.: Parabola-Rettangolo
Modulo Elastico Normale Ec: 32588.0 MPa
Resis. media a trazione fctm: 2830 MPa
Coeff. Omogen. S.L.E.: 15.00
Coeff. Omogen. S.L.E.: 15.00
Sc limite S.L.E. comb. Frequenti: 159.78 daN/cm?
Ap.Fessure limite S.L.E. comb. Frequenti: 0.200 mm
Sc limite S.L.E. comb. Q.Permanenti: 0.00 Mpa
Ap.Fess.limite S.L.E. comb. Q.Perm.: 0.200 mm
ACCIAIO - Tipo: B450C
Resist. caratt. snervam. fyk: 450.00 MPa
Resist. caratt. rottura ftk: 450.00 MPa
Resist. snerv. di progetto fyd: 391.30 MPa
Resist. ultima di progetto ftd: 391.30 MPa
Deform. ultima di progetto Epu: 0.068
Modulo Elastico Ef 2000000 daN/cm?
Diagramma tensione-deformaz.: Bilineare finito
Coeff. Aderenza istantaneo R1*R2 : 1.00
Coeff. Aderenza differito R1*R2 : 0.50
Sf limite S.L.E. Comb. Rare: 337.50 MPa

CARATTERISTICHE DOMINIO CONGLOMERATO

Forma del Dominio: Poligonale
Classe Conglomerato: C28/35
Nevertice: X [cm] Y [cm]

1 -50.0 0.0
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2 -50.0 150.0
3 50.0 150.0
4 50.0 0.0

DATI BARRE ISOLATE

N°Barra X [cm] Y [cm] Diam@[mm]
1 -43.2 6.8 24
2 -43.2 143.2 20
3 43.2 143.2 20
4 43.2 6.8 24

DATI GENERAZIONI LINEARI DI BARRE

N°Gen. Numero assegnato alla singola generazione lineare di barre
N°Barra Ini. Numero della barra iniziale cui si riferisce la generazione
N°Barra Fin. Numero della barra finale cui si riferisce la generazione
N°Barre Numero di barre generate equidistanti cui si riferisce la generazione
] Diametro in mm delle barre della generazione
N°Gen. N°Barra Ini. N°Barra Fin. N°Barre a

1 1 4 6 24

2 2 3 6 20

CALCOLO DI RESISTENZA - SFORZI PER OGNI COMBINAZIONE ASSEGNATA

N Sforzo normale [kN] applicato nel Baric. (+ se di compressione)
Mx Momento flettente [kNm] intorno all'asse x princ. d'inerzia

con verso positivo se tale da comprimere il lembo sup. della sez.
My Momento flettente [kNm] intorno all'asse y princ. d'inerzia

con verso positivo se tale da comprimere il lembo destro della sez.
Vly Componente del Taglio [kN] parallela all'asse princ.d'inerzia y
Vx Componente del Taglio [kN] parallela all'asse princ.d'inerzia x

N°Comb. N Mx My Vy Vx

1 0.00 1800.00 0.00 0.00 0.00

COMB. RARE (S.L.E.) - SFORZI PER OGNI COMBINAZIONE ASSEGNATA

N Sforzo normale [kN] applicato nel Baricentro (+ se di compressione)

Mx Momento flettente [kNm] intorno all'asse x princ. d'inerzia (tra parentesi Mom.Fessurazione)
con verso positivo se tale da comprimere il lembo superiore della sezione

My Momento flettente [kNm] intorno all'asse y princ. d'inerzia (tra parentesi Mom.Fessurazione)

con verso positivo se tale da comprimere il lembo destro della sezione

N°Comb. N Mx My
1 0.00 1200.00 0.00

COMB. FREQUENTI (S.L.E.) - SFORZI PER OGNI COMBINAZIONE ASSEGNATA
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Mx

My

N°Comb.

1

Sforzo normale [kN] applicato nel Baricentro (+ se di compressione)

Momento flettente [kNm] intorno all'asse x princ. d'inerzia (tra parentesi Mom.Fessurazione)

con verso positivo se tale da comprimere il lembo superiore della sezione

Momento flettente [kNm] intorno all'asse y princ. d'inerzia (tra parentesi Mom.Fessurazione)

con verso positivo se tale da comprimere il lembo destro della sezione
N Mx My

0.00 750.00 (1234.08) 0.00 (0.00)

COMB. QUASI PERMANENTI (S.L.E.) - SFORZI PER OGNI COMBINAZIONE ASSEGNATA

Mx

My

N°Comb.

1

Sforzo normale [kN] applicato nel Baricentro (+ se di compressione)

Momento flettente [kNm] intorno all'asse x princ. d'inerzia (tra parentesi Mom.Fessurazione)

con verso positivo se tale da comprimere il lembo superiore della sezione

Momento flettente [kNm] intorno all'asse y princ. d'inerzia (tra parentesi Mom.Fessurazione)

con verso positivo se tale da comprimere il lembo destro della sezione
N Mx My

0.00 750.00 (1234.08) 0.00 (0.00)

RISULTATI DEL CALCOLO

Sezione verificata per tutte le combinazioni assegnate

Copriferro netto minimo barre longitudinali: 56 cm
Interferro netto minimo barre longitudinali: 99 ocm

VERIFICHE DI RESISTENZA IN PRESSO-TENSO FLESSIONE ALLO STATO LIMITE ULTIMO

Ver

N

Mx

My

N Res
Mx Res
My Res
Mis.Sic.

As Tesa
N°Comb

1

Ver

S

S = combinazione verificata / N = combin. non verificata

Sforzo normale assegnato [kN] nel baricentro B sezione cls.(positivo se di compressione)
Componente del momento assegnato [kNm] riferito all'asse x princ. d'inerzia
Componente del momento assegnato [kNm] riferito all'asse y princ. d'inerzia

Sforzo normale resistente [kN] nel baricentro B sezione cls.(positivo se di compress.)
Momento flettente resistente [kNm] riferito all'asse x princ. d'inerzia

Momento flettente resistente [kNm] riferito all'asse y princ. d'inerzia

Misura sicurezza = rapporto vettoriale tra (N r,Mx Res,My Res) e (N,Mx,My)

Verifica positiva se tale rapporto risulta >=1.000

Area armature trave [cm?] in zona tesa. [Tra parentesi 'area minima ex (4.1.15)NTC]

N Mx My N Res Mx Res

0.00  1800.00 0.00 0.00 1968.73

METODO AGLI STATI LIMITE ULTIMI - DEFORMAZIONI UNITARIE ALLO STATO ULTIMO

€c max
x/d

Xc max
Yc max
es min

Xs min

Ys min

es max
Xs max
Ys max

Deform. unit. massima del conglomerato a compressione

Rapporto di duttilita deve essere < 0.45

Ascissa in cm della fibra corrisp. a ec max (sistema rif. X,Y,0 sez.)
Ordinata in cm della fibra corrisp. a ec max (sistema rif. X,Y,0 sez.)
Deform. unit. minima nell'acciaio (negativa se di trazione)

Ascissa in cm della barra corrisp. a es min (sistema rif. X,Y,0 sez.)
Ordinata in cm della barra corrisp. a es min (sistema rif. X,Y,0 sez.)
Deform. unit. massima nell'acciaio (positiva se di compress.)
Ascissa in cm della barra corrisp. a es max (sistema rif. X,Y,0 sez.)
Ordinata in cm della barra corrisp. a es max (sistema rif. X,Y,0 sez.)

My Res

0.00

Mis.Sic.  As Tesa

1.09 36.2(23.4)
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N°Comb  ec max x/d Xc max Yc max es min Xs min Ys min €s max Xs max Ys max

1 0.00350  0.058 -50.0 150.0  0.00063 -43.2 1432  -0.05704 -43.2 6.8

POSIZIONE ASSE NEUTRO PER OGNI COMB. DI RESISTENZA

a,b,c Coeff. a, b, ¢ nell'eq. dell'asse neutro aX+bY+c=0 nel rif. X,Y,O gen.
x/d Rapp. di duttilita (travi e solette): deve essere < 0.45
C.Rid. Coeff. di riduz. momenti per sola flessione in travi continue
N°Comb a b c x/d C.Rid.
1 0.000000000 0.000422793 -0.059918953 0.058 0.700

COMBINAZIONI RARE IN ESERCIZIO - MASSIME TENSIONI NORMALI ED APERTURA FESSURE

Ver

Sc max

Xc max, Yc max
Sf min

Xs min, Ys min
Ac eff.

As eff.

N°Comb Ver  Scmax

1 S 4.76

S = comb. verificata/ N = comb. non verificata

Massima tensione (positiva se di compressione) nel conglomerato [Mpa]
Ascissa, Ordinata [cm] del punto corrisp. a Sc max (sistema rif. X,Y,0)
Minima tensione (negativa se di trazione) nell'acciaio [Mpa]

Ascissa, Ordinata [cm] della barra corrisp. a Sf min (sistema rif. X,Y,0)

Area di calcestruzzo [cm? in zona tesa considerata aderente alle barre

Area barre [cm?] in zona tesa considerate efficaci per I'apertura delle fessure

Xc max Yc max Sfmin Xsmin Ys min Ac eff. As eff.

-50.0 150.0 -249.0 6.2 6.8 1700 36.2

COMBINAZIONI RARE IN ESERCIZIO - APERTURA FESSURE

La sezione viene assunta sempre fessurata anche nel caso in cui la trazione minima del calcestruzzo sia inferiore a fctm

Ver. Esito della verifica
el Massima deformazione unitaria di trazione nel calcestruzzo (trazione -) valutata in sezione fessurata
e2 Minima deformazione unitaria di trazione nel calcestruzzo (trazione -) valutata in sezione fessurata
k1 =0.8 per barre ad aderenza migliorata
kt = 0.4 per comb. quasi permanenti / = 0.6 per comb.frequenti
k2 = 0.5 per flessione; =(e1 + €2)/(2*e1) per trazione eccentrica
k3 = 3.400 Coeff. in eq.(7.11) come da annessi nazionali
k4 =0.425 Coeff. in eq.(7.11) come da annessi nazionali
4} Diametro [mm] equivalente delle barre tese comprese nell'area efficace Ac eff
Cf Copriferro [nm] netto calcolato con riferimento alla barra piu tesa
esm-ecm Differenza tra le deformazioni medie di acciaio e calcestruzzo
Tra parentesi: valore minimo = 0.6 Smax / Es
Sr max Massima distanza tra le fessure [mm]
wk Apertura fessure in mm calcolata = sr max*(e_sm - e_cm) . Valore limite tra parentesi
Mx fess. Componente momento di prima fessurazione intorno all'asse X [kNm]
My fess. Componente momento di prima fessurazione intorno all'asse Y [kNm]
Comb.  Ver et e2 k2 a Cf € Sm-ecm srmax wk  Mx fess
1 S -0.00132 0 0.500 24.0 56 0.00079 (0.00075) 382 0.303 (990.00) 1234.08

COMBINAZIONI FREQUENTI IN ESERCIZIO - MASSIME TENSIONI NORMALI ED APERTURA FESSURE

N°Comb Ver  Scmax

1 S 2.98

Xc max Yc max Sfmin Xsmin Ys min Ac eff. As eff.

-50.0 150.0 -155.6 6.2 6.8 1700 36.2

My fess

0.00
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COMBINAZIONI FREQUENTI IN ESERCIZIO - APERTURA FESSURE
Comb.  Ver et e2 k2 a Cf €Sm-ecm Srmax wk Mxfess My fess
1 S -0.00083 0 0.500 24.0 56 0.00047 (0.00047) 382  0.178(0.20) 1234.08 0.00
COMBINAZIONI QUASI PERMANENTI IN ESERCIZIO - MASSIME TENSIONI NORMALI ED APERTURA FESSURE
N°Comb Ver Scmax Xcmax Ycmax Sfmin Xsmin Ysmin  Aceff.  Aseff.
1 S 298 -50.0 150.0 -155.6 6.2 6.8 1700 36.2
COMBINAZIONI QUASI PERMANENTI IN ESERCIZIO - APERTURA FESSURE
Comb.  Ver et e2 k2 %} Cf € Sm-ecm srmax wk Mxfess My fess
1 S -0.00083 0 0.500 24.0 56 0.00048 (0.00047) 382  0.182(0.20) 1234.08 0.00
12.2.1 Verifica dell’armatura trasversale
CARATTERISTICHE DI RESISTENZA DEI MATERIALI IMPIEGATI
CALCESTRUZZO - Classe: C28/35
Resis. compr. di progetto fcd: 16.460 MPa
Def.unit. max resistenza ec2: 0.0020
Def.unit. ultima ecu: 0.0035
Diagramma tensione-deformaz.: Parabola-Rettangolo
Modulo Elastico Normale Ec: 32588.0 MPa
Resis. media a trazione fctm: 2.830 MPa
Coeff. Omogen. S.L.E.: 15.00
Coeff. Omogen. S.L.E. 15.00
Sc limite S.L.E. comb. Frequenti: 174.30 daN/cm?
Ap.Fessure limite S.L.E. comb. Frequenti: 0.200 mm
Sc limite S.L.E. comb. Q.Permanenti: 0.00 Mpa
Ap.Fess.limite S.L.E. comb. Q.Perm.: 0.200 mm
ACCIAIO - Tipo: B450C
Resist. caratt. snervam. fyk: 450.00 MPa
Resist. caratt. rottura ftk: 450.00 MPa
Resist. snerv. di progetto fyd: 391.30 MPa
Resist. ultima di progetto ftd: 391.30 MPa
Deform. ultima di progetto Epu: 0.068
Modulo Elastico Ef 2000000 daN/cm?
Diagramma tensione-deformaz.: Bilineare finito
Coeff. Aderenza istantaneo R1*R2 : 1.00
Coeff. Aderenza differito R1*R2 : 0.50
Sf limite S.L.E. Comb. Rare: 360.00 MPa
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BN -

-50.0
-50.0
50.0
50.0

DATI BARRE ISOLATE

N°Barra

Moo -

X[cm]

-40.8
-40.8
40.8
40.8

0.0
150.0
150.0

0.0

Y [cm] Diam@[mm]

9.2 24
140.8 20
140.8 20

9.2 24

DATI GENERAZIONI LINEARI DI BARRE

N°Gen.
N°Barra Ini.
N°Barra Fin.
N°Barre

a

N°Gen.

1

N°Barra Ini.

1
2

Numero assegnato alla singola generazione lineare di barre
Numero della barra iniziale cui si riferisce la generazione

Numero della barra finale cui si riferisce la generazione

Numero di barre generate equidistanti cui si riferisce la generazione
Diametro in mm delle barre della generazione

N°Barra Fin. N°Barre 4]
4 6 24
3 6 20

CALCOLO DI RESISTENZA - SFORZI PER OGNI COMBINAZIONE ASSEGNATA

Mx
My

Vy
Vx

N°Comb.

1

N

0.00

Sforzo normale [kN] applicato nel Baric. (+ se di compressione)
Momento flettente [kNm] intorno all'asse x princ. d'inerzia

con verso positivo se tale da comprimere il lembo sup. della sez.
Momento flettente [kNm] intorno all'asse y princ. d'inerzia

con verso positivo se tale da comprimere il lembo destro della sez.
Componente del Taglio [kN] parallela all'asse princ.d'inerzia y
Componente del Taglio [kN] parallela all'asse princ.d'inerzia x

Mx My Vy Vx

1700.00 0.00 0.00 0.00

COMB. RARE (S.L.E.) - SFORZI PER OGNI COMBINAZIONE ASSEGNATA

Mx

My

N°Comb.

1

Sforzo normale [kN] applicato nel Baricentro (+ se di compressione)

Momento flettente [kNm] intorno all'asse x princ. d'inerzia (tra parentesi Mom.Fessurazione)
con verso positivo se tale da comprimere il lembo superiore della sezione

Momento flettente [kNm] intorno all'asse y princ. d'inerzia (tra parentesi Mom.Fessurazione)
con verso positivo se tale da comprimere il lembo destro della sezione

N Mx My

0.00 800.00 0.00

COMB. FREQUENTI (S.L.E.) - SFORZI PER OGNI COMBINAZIONE ASSEGNATA




APPALTATORE:

Consorzio Telese Societa Consortile a Responsabilita Limitata

TELE SE S.carl ITINERARIO NAPOLI — BARI

PROGETTAZIONE:

Mandataria: Mandante:

SYSTRA S.A. SWS Engineering S.p.A. SYSTRA-SOTECNIS.p.A. | PROGETTO ESECUTIVO

RADDOPPIO TRATTA CANCELLO-BENEVENTO
I LOTTO FUNZIONALE FRASSO TELESINO - VITULANO
2° SUBLOTTO TELESE - SAN LORENZO

OPERE D’ARTE VIABILITA
Relazione di calcolo spalle

COMMESSA  LOTTO CODIFICA
IF2R 22EZZ CL

DOCUMENTO  REV. FOGLIO
V1.19.0.4.002 A 115di 371

Mx

My

N°Comb.

1

Sforzo normale [kN] applicato nel Baricentro (+ se di compressione)

Momento flettente [kNm] intorno all'asse x princ. d'inerzia (tra parentesi Mom.Fessurazione)

con verso positivo se tale da comprimere il lembo superiore della sezione

Momento flettente [kNm] intorno all'asse y princ. d'inerzia (tra parentesi Mom.Fessurazione)

con verso positivo se tale da comprimere il lembo destro della sezione
N Mx My

0.00 550.00 (1222.42) 0.00 (0.00)

COMB. QUASI PERMANENTI (S.L.E.) - SFORZI PER OGNI COMBINAZIONE ASSEGNATA

N Sforzo normale [kN] applicato nel Baricentro (+ se di compressione)

Mx Momento flettente [kNm] intorno all'asse x princ. d'inerzia (tra parentesi Mom.Fessurazione)
con verso positivo se tale da comprimere il lembo superiore della sezione

My Momento flettente [kNm] intorno all'asse y princ. d'inerzia (tra parentesi Mom.Fessurazione)
con verso positivo se tale da comprimere il lembo destro della sezione

N°Comb. N Mx My

1 0.00 550.00 (1222.42) 0.00 (0.00)
RISULTATI DEL CALCOLO

Sezione verificata per tutte le combinazioni assegnate

Copriferro netto minimo barre longitudinali: 8.0 cm
Interferro netto minimo barre longitudinali: 9.3 cm

VERIFICHE DI RESISTENZA IN PRESSO-TENSO FLESSIONE ALLO STATO LIMITE ULTIMO

Ver

N

Mx

My

N Res
Mx Res
My Res
Mis.Sic.

As Tesa
N°Comb

1

Ver

S

S = combinazione verificata / N = combin. non verificata

Sforzo normale assegnato [kN] nel baricentro B sezione cls.(positivo se di compressione)
Componente del momento assegnato [kNm] riferito all'asse x princ. d'inerzia
Componente del momento assegnato [kNm] riferito all'asse y princ. d'inerzia

Sforzo normale resistente [kN] nel baricentro B sezione cls.(positivo se di compress.)
Momento flettente resistente [kNm] riferito all'asse x princ. d'inerzia

Momento flettente resistente [kNm] riferito all'asse y princ. d'inerzia

Misura sicurezza = rapporto vettoriale tra (N r,Mx Res,My Res) e (N,Mx,My)

Verifica positiva se tale rapporto risulta >=1.000

Area armature trave [cm?] in zona tesa. [Tra parentesi 'area minima ex (4.1.15)NTC]

N Mx My N Res Mx Res

0.00  1700.00 0.00 0.00 1930.49

METODO AGLI STATI LIMITE ULTIMI - DEFORMAZIONI UNITARIE ALLO STATO ULTIMO

€c max
x/d

Xc max
Yc max
es min

Xs min

Ys min

es max
Xs max

Deform. unit. massima del conglomerato a compressione

Rapporto di duttilita deve essere < 0.45

Ascissa in cm della fibra corrisp. a ec max (sistema rif. X,Y,0 sez.)
Ordinata in cm della fibra corrisp. a ec max (sistema rif. X,Y,0 sez.)
Deform. unit. minima nell'acciaio (negativa se di trazione)

Ascissa in cm della barra corrisp. a es min (sistema rif. X,Y,0 sez.)
Ordinata in cm della barra corrisp. a es min (sistema rif. X,Y,0 sez.)
Deform. unit. massima nell'acciaio (positiva se di compress.)
Ascissa in cm della barra corrisp. a es max (sistema rif. X,Y,0 sez.)

My Res

0.00

Mis.Sic.  As Tesa

1.14 36.2(23.0)
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Ys max Ordinata in cm della barra corrisp. a es max (sistema rif. X,Y,O sez.)
N°Comb  ec max x/d Xc max Yc max es min Xs min Ys min €s max Xs max Ys max
1 0.00350 0.070 -50.0 150.0 0.00022 -40.8 140.8  -0.04674 -40.8 9.2

POSIZIONE ASSE NEUTRO PER OGNI COMB. DI RESISTENZA

a,bc

x/d

C.Rid.
N°Comb

1

Coeff. a, b, ¢ nell'eq. dell'asse neutro aX+bY+c=0 nel rif. X,Y,0 gen.
Rapp. di duttilita (travi e solette): deve essere < 0.45
Coeff. di riduz. momenti per sola flessione in travi continue
a b c x/d C.Rid.
0.000000000 0.000356789 -0.050018394 0.070 0.700

COMBINAZIONI RARE IN ESERCIZIO - MASSIME TENSIONI NORMALI ED APERTURA FESSURE

Ver

Sc max
Xc max,
Sfmin
Xs min,
Ac eff.
As eff.

N°Comb

1

S = comb. verificata/ N = comb. non verificata
Massima tensione (positiva se di compressione) nel conglomerato [Mpal]

, Yc max Ascissa, Ordinata [cm] del punto corrisp. a Sc max (sistema rif. X,Y,0)

Minima tensione (negativa se di trazione) nell'acciaio [Mpa]
Ys min Ascissa, Ordinata [cm] della barra corrisp. a Sf min (sistema rif. X,Y,0)
Area di calcestruzzo [cm? in zona tesa considerata aderente alle barre
Area barre [cm?] in zona tesa considerate efficaci per I'apertura delle fessure

Ver Scmax Xcmax Ycmax Sfmin Xsmin Ys min Ac eff. As eff.

S 3.30 -50.0 150.0 -169.5 -40.8 9.2 2300 36.2

COMBINAZIONI RARE IN ESERCIZIO - APERTURA FESSURE

La sezione viene assunta sempre fessurata anche nel caso in cui la trazione minima del calcestruzzo sia inferiore a fctm

Ver. Esito della verifica
el Massima deformazione unitaria di trazione nel calcestruzzo (trazione -) valutata in sezione fessurata
e2 Minima deformazione unitaria di trazione nel calcestruzzo (trazione -) valutata in sezione fessurata
k1 =0.8 per barre ad aderenza migliorata
kt = 0.4 per comb. quasi permanenti / = 0.6 per comb.frequenti
k2 = 0.5 per flessione; =(e1 + €2)/(2*e1) per trazione eccentrica
k3 = 3.400 Coeff. in eq.(7.11) come da annessi nazionali
k4 =0.425 Coeff. in eq.(7.11) come da annessi nazionali
] Diametro [mm] equivalente delle barre tese comprese nell'area efficace Ac eff
Cf Copriferro [mm] netto calcolato con riferimento alla barra piu tesa
esm-ecm Differenza tra le deformazioni medie di acciaio e calcestruzzo
Tra parentesi: valore minimo = 0.6 Smax / Es
S max Massima distanza tra le fessure [mm]
wk Apertura fessure in mm calcolata = sr max*(e_sm - e_cm) . Valore limite tra parentesi
Mx fess. Componente momento di prima fessurazione intorno all'asse X [kNm]
My fess. Componente momento di prima fessurazione intorno all'asse Y [kNm]
Comb.  Ver el e2 k2 a Cf €Sm-ecm srmax wk  Mx fess
1 S -0.00092 0 0.500 24.0 80 0.00051 (0.00051) 531 0.270(990.00) 1222.42

COMBINAZIONI FREQUENTI IN ESERCIZIO - MASSIME TENSIONI NORMALI ED APERTURA FESSURE

N°Comb

Ver Scmax Xcmax Ycmax Sfmin Xsmin Ys min Ac eff. As eff.

My fess
0.00
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1 S 227 -50.0 150.0 -116.5 2941 9.2 2300 36.2
COMBINAZIONI FREQUENTI IN ESERCIZIO - APERTURA FESSURE
Comb.  Ver et e2 k2 a Cf €Sm-ecm Srmax wk Mxfess My fess
1 S -0.00063 0 0.500 24.0 80 0.00035 (0.00035) 531  0.186 (0.20) 1222.42 0.00
COMBINAZIONI QUASI PERMANENTI IN ESERCIZIO - MASSIME TENSIONI NORMALI ED APERTURA FESSURE
N°Comb Ver Scmax Xcmax Ycmax Sfmin Xsmin Ysmin  Aceff.  Aseff.
1 S 221 -50.0 150.0 -116.5 291 9.2 2300 36.2
COMBINAZIONI QUASI PERMANENTI IN ESERCIZIO - APERTURA FESSURE
Comb.  Ver el e2 k2 a Cf € Sm-ecm srmax wk Mxfess My fess
1 S -0.00063 0 0.500 24.0 80 0.00035 (0.00035) 531  0.186(0.20) 1222.42 0.00
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12.2.2 Verifica ataglio e punzonamento

Si riportano di seguito le verifiche di resistenza a taglio e punzonamento per le situazioni

piu gravose per il plinto di fonazione.

In particolare si riporta la verifica a taglio della sezione del plinto a filo muro frontale. Le

verifiche nei confronti del punzonamento & svolta in accordo alle procedure riportate nell’

UNI EN 1992-1-1, 86.4. Per il palo di bordo si & considerato un perimetro ridotto alla sola
semicirconferenza ricadente all'interno della platea. Il calcolo é stato svolto con riferimento
ad elementi privi di armatura specifica per il punzonamento.
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SEZIONE
by = 100 cm
h = 150 cm
c = 4.8 cm
d = h-c = 145.2 |cm
MATERIALI
fywd = 391.30 MPa
Rek = 35 MPa
Ve = 1.5
fox = 0.83xRck = 29.05 [MPa
fed = 0.85xfck/vc = 16.46 |MPa
ARMATURE A TAGLIO
Dst = 16
braccia = 2
Dst2 = 0
braccia = 0
passo = 25 cm
(Asw/ ) = 16.085 cm?/m
o = 90 ° (90° staffe verticali)
TAGLIO AGENTE Vgq = 1950 (KN)
SFORZO NORMALE Neg = 0 (KN)
| o.=|  1.0000
ELEMENTI CON ARMATURA A TAGLIO
Calcolo di cot 0
cot(e) = 3.48
0= 16.05 °
IPOTESI 2 coty >25 Si assume W =21,8°
Armatura trasversale
A . .
VRsg = 2056.29 (KN) 0,9-d-—=-f, -(ctget +ctgh) -sino
P
Vied = 3708.98 (KN) 0,9-d-b, -0, -f',y- (ctgor+ctgd) /(1 +ctg’0)
VRg = 2056 (KN) mMin(Vrsd, VRea)
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|VERIFICA A PUNZONAMENTO PIASTRE EC2 -UNI EN 1992-1-1 - Caso palo d'angolo
DATI PALO
D = 1200 mm
Hp (piastra) = 1500 mm
cx (copriferro asse) = 68 mm
cy (copriferro asse) = 92 mm
dx = Hp-cx = 1432 mm
dy = Hp-cy = 1408 mm
deff (altezza utilie media) = (dx+dy)/2 = 1420 mm
d1x (dist. asse colonna-bordo) = 1200 mm
d1ly (dist. asse colonna-bordo) = 1200 mm
ul (perimetro di verifica) = ((2m((D/2)+2deff))/4)+d1x+dly = |7800.8 |mm
TIPOLOGIA COLONNA
UBICAZIONE A
6 [ = 15
MATERIALI
[0 = 391.30 | mMPa |acciaio
Rk = 35 MPa |[cls
Ye = 15
fex = 0.83xR ¢« = [29.05 MPa
foq = 0.85xfeivc = |16.46 MPa
fetm = 0.3*(fck)"2/3 = |2.83 MPa
fei = 0.7*fctm = [1.98 MPa
foa = foadve = |1.32 MPa

ARMATURE LONGITUDINALI PER ALESSIONE PRESENTI NELLA PIASTRA

iy = 24 mm | diametro barre X
Numero arm x = 8 1/m | numero barre Xa ml
Auy = 3619.11 mm?%m| area barre Xa ml

leffy = 9.72 m larghezza efficace dir Y
Asix = 35177.80 2

By = 24 mm [ diametro barre Y
Numero arm y = 8 1/m | numero barre Ya ml
Ay = 3619.11 mm?m | area barre Ya ml

leffx = 9.72 mm | larghezza efficace dir X
Ay = 35177.80 2

SOLLECITAZIONE DI CALCOLO

SFORZO NORMALE PALO Vegq = 3893 (KN)

MOMENTO FLETTENTE RISULTANTE Mygs=| O (KNm)

SFORZO NORMALE PIASTRA Neg=| O (KN)

TENSIONE TANGENZIALE DI CALCOLO

tensione tangenziale \= =6*Ved/(u1*d)| 0.53 | MPa |

mm< | acciaio X nella largh. efficace

mm? | acciaioY nella largh. efficace
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ELEMENTI SENZA ARMATURA A TAGLIO
Crdc = 0.12 0,18/%
K = 1.38 1+(200/d)"2 <2
vmin = 0.304 0.035 -k*/%. f, '
Pix = 0.0025 percentuale armatura tesa X
Ply = 0.0025 percentuale armatura tesaY
P = 0.0025 percentuale media geometrica
Ocp = 0.0000 (MPa) |tensione di compressione cls
TENSIONE TANGENZIALE LIMITE SENZA ARMATURA
Veao| = 0.32 (MP2) [Viinso15+cp= | 0.30 | (MPa)
VRd.c = 0.32 (MPa) | resistenza a taglio cls non armato
Esito verifica
= Verifica a punzonamento non soddisfatta. Armatura necessaria a taglio
Fattore di sicurezza FS= Viao/VEd 0.61
ELEMENTI CON ARMATURA A TAGLIO
gst [ = 16 mm_|diametro spille
passo xspilli (il minore dei due) 25 cm
passo yspilli 50 cm
nbr = 28 numero di spille su un perimetro
d = 1420 mm |altezza utile media
o = 90 ° (spille verticali)
fywdeff = 391.3 Mpa |tensione limite acciaio
Asw = 5597.6 mm? |area di acciaio su un perimetro
sr = 500 mm | passo radiale
VRd.CS = 1.08 | (MPa) |resistenza a taglio cls con armatura
Esito verifica = Ok. Verifica soddisfatta
Fattore di sicurezza FS= Vid.cs/Ved 2.06
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12.3 VERIFICHE STRUTTURALI PALI

Le sollecitazioni agenti nei pali di fondazione, sono state valutate mediante una ripartizione
rigida delle sollecitazioni globali agenti a quota testa pali e in corrispondenza del baricentro
del plinto di fondazione.

Pali di fondazione Nl Nl M T
[KN] [KN] [kNm] [KN]
SLU/SLV SLU 1946 3860 1189 724
SLV -269 3893 2561 1460
RARA 1317 2756 891 549
SLE FREQ 1389 2577 809 497
QPERM 1575 1868 484 282
12.3.1 Gabbial
CARATTERISTICHE DI RESISTENZA DEI MATERIALI IMPIEGATI
CALCESTRUZZO - Classe: C25/30
Resis. compr. di progetto fcd: 14160 MPa
Resis. compr. ridotta  fcd': 7.080 MPa
Def.unit. max resistenza ec2: 0.0020
Def.unit. ultima ecu: 0.0035
Diagramma tensione-deformaz.: Parabola-Rettangolo
Modulo Elastico Normale Ec: 31475.0 MPa
Resis. media a trazione fctm: 2560 MPa
Coeff. Omogen. S.L.E.: 15.00
Coeff. Omogen. S.L.E.: 15.00
Sc limite S.L.E. comb. Frequenti: 150.00 daN/cm?
Ap.Fessure limite S.L.E. comb. Frequenti: 0.400 mm
Sc limite S.L.E. comb. Q.Permanenti: 0.00 Mpa
Ap.Fess.limite S.L.E. comb. Q.Perm.: 0.300 mm
ACCIAIO - Tipo: B450C
Resist. caratt. snervam. fyk: 450.00 MPa
Resist. caratt. rottura ftk: 450.00 MPa
Resist. snerv. di progetto fyd: 391.30 MPa
Resist. ultima di progetto ftd: 391.30 MPa
Deform. ultima di progetto Epu: 0.068
Modulo Elastico Ef 2000000 daN/cm?
Diagramma tensione-deformaz.: Bilineare finito
Coeff. Aderenza istantaneo R1*32 : 1.00
Coeff. Aderenza differito 81*B2 : 0.50
Sf limite S.L.E. Comb. Rare: 360.00 MPa

CARATTERISTICHE DOMINIO CONGLOMERATO

Forma del Dominio:
Classe Conglomerato:

Circolare
C25/30
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Raggio circ.: 60.0 cm
X centro circ.: 0.0cm
Y centro circ.: 0.0cm

DATI GENERAZIONI CIRCOLARI DI BARRE

N°Gen. Numero assegnato alla singola generazione circolare di barre
Xcentro Ascissa [cm] del centro della circonf. lungo cui sono disposte le barre generate
Ycentro Ordinata [cm] del centro della circonf. lungo cui sono disposte le barre genrate
Raggio Raggio [cm] della circonferenza lungo cui sono disposte le barre generate
N°Barre Numero di barre generate equidist. disposte lungo la circonferenza
] Diametro [mm] della singola barra generata
N°Gen. Xcentro Ycentro Raggio N°Barre @
1 0.0 0.0 515 30 26
2 0.0 0.0 459 15 26
ARMATURE A TAGLIO
Diametro staffe: 12 mm
Passo staffe: 10.0 cm
Staffe: Una sola staffa chiusa perimetrale

CALCOLO DI RESISTENZA - SFORZI PER OGNI COMBINAZIONE ASSEGNATA

N Sforzo normale [kN] applicato nel Baric. (+ se di compressione)
Mx Momento flettente [kNm] intorno all'asse x princ. d'inerzia

con verso positivo se tale da comprimere il lembo sup. della sez.
My Momento flettente [kNm] intorno all'asse y princ. d'inerzia

con verso positivo se tale da comprimere il lembo destro della sez.
Vly Componente del Taglio [kN] parallela all'asse princ.d'inerzia y
Vx Componente del Taglio [kN] parallela all'asse princ.d'inerzia x

N°Comb. N Mx My Vy Vx

1 1946.00 1189.00 0.00 0.00 724.00
2 3860.00 1189.00 0.00 0.00 724.00
3 -269.00 2561.00 0.00 0.00 1460.00
4 3893.00 2561.00 0.00 0.00 1460.00

COMB. RARE (S.L.E.) - SFORZI PER OGNI COMBINAZIONE ASSEGNATA

N Sforzo normale [kN] applicato nel Baricentro (+ se di compressione)
Mx Momento flettente [kNm] intorno all'asse x princ. d'inerzia (tra parentesi Mom.Fessurazione)
con verso positivo se tale da comprimere il lembo superiore della sezione
My Momento flettente [kNm] intorno all'asse y princ. d'inerzia (tra parentesi Mom.Fessurazione)
con verso positivo se tale da comprimere il lembo destro della sezione
N°Comb. N Mx My
1 1317.00 891.00 0.00

COMB. FREQUENTI (S.L.E.) - SFORZI PER OGNI COMBINAZIONE ASSEGNATA
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N Sforzo normale [kN] applicato nel Baricentro (+ se di compressione)
Mx Momento flettente [kNm] intorno all'asse x princ. d'inerzia (tra parentesi Mom.Fessurazione)
con verso positivo se tale da comprimere il lembo superiore della sezione
My Momento flettente [kNm] intorno all'asse y princ. d'inerzia (tra parentesi Mom.Fessurazione)

con verso positivo se tale da comprimere il lembo destro della sezione

N°Comb. N Mx My
1 1389.00 809.00 (866.26) 0.00 (0.00)

COMB. QUASI PERMANENTI (S.L.E.) - SFORZI PER OGNI COMBINAZIONE ASSEGNATA

N Sforzo normale [kN] applicato nel Baricentro (+ se di compressione)

Mx Momento flettente [kNm] intorno all'asse x princ. d'inerzia (tra parentesi Mom.Fessurazione)
con verso positivo se tale da comprimere il lembo superiore della sezione

My Momento flettente [kNm] intorno all'asse y princ. d'inerzia (tra parentesi Mom.Fessurazione)

con verso positivo se tale da comprimere il lembo destro della sezione

N°Comb. N Mx My
1 1575.00 484.00 (1331.18) 0.00 (0.00)
RISULTATI DEL CALCOLO

Sezione verificata per tutte le combinazioni assegnate

Copriferro netto minimo barre longitudinali: 72 cm
Interferro netto minimo barre longitudinali: 30 cm
Copriferro netto minimo staffe: 6.0 cm

VERIFICHE DI RESISTENZA IN PRESSO-TENSO FLESSIONE ALLO STATO LIMITE ULTIMO

Ver S = combinazione verificata / N = combin. non verificata
N Sforzo normale assegnato [kN] nel baricentro B sezione cls.(positivo se di compressione)
Mx Componente del momento assegnato [kNm] riferito all'asse x princ. d'inerzia
My Componente del momento assegnato [kNm] riferito all'asse y princ. d'inerzia
N Res Sforzo normale resistente [kN] nel baricentro B sezione cls.(positivo se di compress.)
Mx Res Momento flettente resistente [kNm] riferito all'asse x princ. d'inerzia
My Res Momento flettente resistente [kNm] riferito all'asse y princ. d'inerzia
Mis.Sic. Misura sicurezza = rapporto vettoriale tra (N r,Mx Res,My Res) e (N,Mx,My)
Verifica positiva se tale rapporto risulta >=1.000
As Totale Area totale barre longitudinali [cm?]. [Tra parentesi il valore minimo di normativa]

N°Comb Ver N Mx My N Res Mx Res My Res Mis.Sic. As Totale
1 S 1946.00  1189.00 0.00 1945.98 4174.80 0.00 3.51238.9(33.9)
2 S 3860.00  1189.00 0.00 3859.90 4448.33 0.00 3.74 238.9(33.9)
3 S -269.00 2561.00 0.00 -269.08 3696.63 0.00 1.44 238.9(33.9)
4 S 3893.00 2561.00 0.00 3892.88 4451.78 0.00 1.74 238.9(33.9)

METODO AGLI STATI LIMITE ULTIMI - DEFORMAZIONI UNITARIE ALLO STATO ULTIMO

€c max Deform. unit. massima del conglomerato a compressione

Deform. unit. massima del conglomerato a compressione
Xc max Ascissa in cm della fibra corrisp. a ec max (sistema rif. X,Y,0 sez.)
Yc max Ordinata in cm della fibra corrisp. a ec max (sistema rif. X,Y,0 sez.)
es min Deform. unit. minima nell'acciaio (negativa se di trazione)
Xs min Ascissa in cm della barra corrisp. a es min (sistema rif. X,Y,0 sez.)

Ys min Ordinata in cm della barra corrisp. a es min (sistema rif. X,Y,0 sez.)
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es max Deform. unit. massima nell'acciaio (positiva se di compress.)
Xs max Ascissa in cm della barra corrisp. a es max (sistema rif. X,Y,0 sez.)
Ys max Ordinata in cm della barra corrisp. a es max (sistema rif. X,Y,0 sez.)
N°Comb  ec max Xc max Yc max es min Xs min Ys min €s max Xs max Ys max
1 0.00350 0.0 60.0 0.00282 0.0 515 -0.00536 0.0 515
2 0.00350 0.0 60.0 0.00292 0.0 515  -0.00409 0.0 515
3 0.00350 0.0 60.0 0.00267 0.0 515  -0.00744 0.0 515
4 0.00350 0.0 60.0 0.00292 0.0 515  -0.00408 0.0 515

POSIZIONE ASSE NEUTRO PER OGNI COMB. DI RESISTENZA

a,b,c Coeff. a, b, ¢ nell'eq. dell'asse neutro aX+bY+c=0 nel rif. X,Y,O gen.
x/d Rapp. di duttilita (travi e solette)[§ 4.1.2.1.2.1 NTC]: deve essere < 0.45
C.Rid. Coeff. di riduz. momenti per sola flessione in travi continue

N°Comb a b c x/d C.Rid.
1 0.000000000 0.000079505 -0.001270315
2 0.000000000 0.000068106 -0.000586370
3 0.000000000 0.000098154 -0.002389269
4 0.000000000 0.000067944 -0.000576635

VERIFICHE A TAGLIO

Diam. Staffe: 12 mm
Passo staffe: 10.0 cm [Passo massimo di normativa = 25.0 cm]
Ver S = comb. verificata a taglio / N = comb. non verificata
Ved Taglio di progetto [kN] = proiez. di Vx e Vy sulla normale all'asse neutro
Ved Taglio compressione resistente [kN] lato conglomerato [formula (4.1.28)NTC]
Vwd Taglio resistente [kN] assorbito dalle staffe [(4.1.18) NTC]
d|z Altezza utile media pesata sezione ortogonale all'asse neutro | Braccio coppia interna [cm]
Vengono prese nella media le strisce con almeno un estremo compresso.
| pesi della media sono costituiti dalle stesse lunghezze delle strisce.
bw Larghezza media resistente a taglio [cm] misurate parallel. all'asse neutro
E' data dal rapporto tra I'area delle sopradette strisce resistenti e Dmed.
Ctg Cotangente dell'angolo di inclinazione dei puntoni di conglomerato
Acw Coefficiente maggiorativo della resistenza a taglio per compressione
Ast Area staffe+legature strettam. necessarie a taglio per metro di pil.[cm?/m)]
A.Eff Area staffe+legature efficaci nella direzione del taglio di combinaz.[cm?m]
Tra parentesi & indicata la quota dell'area relativa alle sole legature.
L'area della legatura € ridotta col fattore L/d_max con L=lungh.legat.proietta-
ta sulla direz. del taglio e d_max= massima altezza utile nella direz.del taglio.

N°Comb  Ver Ved Ved Vwd d|z bw Ctg Acw  Ast A Eff
1 S 724.00 2423.71 1806.75 94.4/81.7 108.4 2.500 1.122 9.1 22.6(0.0)
2 S 724,00 2579.20 1717.73 93.6|77.6  109.7 2.500 1.241 9.5 226(0.0)
3 S 1460.00 217414 1941.71 96.8/87.8 1015 2.500 1.000 17.0 22.6(0.0)
4 S 1460.00 2581.31 1716.49 93.6|/77.6  109.6 2.500 1243 192 22.6(0.0)

COMBINAZIONI RARE IN ESERCIZIO - MASSIME TENSIONI NORMALI ED APERTURA FESSURE (NTC/EC2)

Ver

Sc max

S = comb. verificata/ N = comb. non verificata
Massima tensione (positiva se di compressione) nel conglomerato [Mpa]

Xc max, Yc max Ascissa, Ordinata [cm] del punto corrisp. a Sc max (sistema rif. X,Y,0)
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Sf min Minima tensione (negativa se di trazione) nell'acciaio [Mpa]
Xs min, Ys min Ascissa, Ordinata [cm] della barra corrisp. a Sf min (sistema rif. X,Y,0)
Ac eff. Area di calcestruzzo [cm? in zona tesa considerata aderente alle barre
As eff. Area barre [cm?] in zona tesa considerate efficaci per I'apertura delle fessure

N°Comb Ver Scmax Xcmax Ycmax Sfmin Xsmin Ys min Ac eff. As eff.

1 S 5.61 0.0 0.0 -73.5 00 -515 1239 53.1

COMBINAZIONI FREQUENTI IN ESERCIZIO - MASSIME TENSIONI NORMALI ED APERTURA FESSURE (NTC/EC2)

N°Comb Ver Scmax Xcmax Yc max Sfmin Xsmin Ys min Ac eff. As eff.
1 S 512 0.0 0.0 -59.6 00 -515 1151 53.1

COMBINAZIONI FREQUENTI IN ESERCIZIO - APERTURA FESSURE [§ 7.3.4 EC2]

La sezione viene assunta sempre fessurata anche nel caso in cui la trazione minima del calcestruzzo sia inferiore a fctm

Ver. Esito della verifica
el Massima deformazione unitaria di trazione nel calcestruzzo (trazione -) valutata in sezione fessurata
e2 Minima deformazione unitaria di trazione nel calcestruzzo (trazione -) valutata in sezione fessurata
k1 =0.8 per barre ad aderenza migliorata [eq.(7.11)EC2]
kt = 0.4 per comb. quasi permanenti / = 0.6 per comb.frequenti [cfr. q.(7.9)EC2]
k2 = 0.5 per flessione; =(e1 + e2)/(2*e1) per trazione eccentrica [eq.(7.13)EC2]
k3 =3.400 Coeff. in eq.(7.11) come da annessi nazionali
k4 =0.425 Coeff. in eq.(7.11) come da annessi nazionali
@ Diametro [mm] equivalente delle barre tese comprese nell'area efficace Ac eff [eq.(7.11)EC2]
Cf Copriferro [nm] netto calcolato con riferimento alla barra pil tesa
esm-ecm Differenza tra le deformazioni medie di acciaio e calcestruzzo [(7.8)EC2 e (C4.1.7)NTC]
Tra parentesi: valore minimo = 0.6 Smax /Es  [(7.9)EC2 e (C4.1.8)NTC]
Srmax Massima distanza tra le fessure [mm]
wk Apertura fessure in mm calcolata = sr max*(e_sm - e_cm) [(7.8)EC2 e (C4.1.7)NTC]. Valore limite tra parentesi
Mx fess. Componente momento di prima fessurazione intorno all'asse X [kNm]
My fess. Componente momento di prima fessurazione intorno all'asse Y [kNm]
Comb.  Ver el e2 k2 a Cf € Sm-ecm srmax wk  Mxfess
1 S -0.00035 0 0.500 26.0 72 0.00018 (0.00018) 341  0.061 (0.40)  866.26

COMBINAZIONI QUASI PERMANENTI IN ESERCIZIO - MASSIME TENSIONI NORMALI ED APERTURA FESSURE (NTC/EC2)

N°Comb Ver Scmax Xcmax Ycmax Sfmin Xsmin Ysmin  Aceff.  Aseff.

1 S 322 0.0 0.0 -14.6 00 -515 526 15.9
COMBINAZIONI QUASI PERMANENTI IN ESERCIZIO - APERTURA FESSURE [§ 7.3.4 EC2]
Comb.  Ver el e2 k2 ] Cf € Sm-ecm srmax

1 S -0.00010 0 0.500 26.0 72 0.00004 (0.00004) 391

wk  Mx fess

0.017 (0.30) 1331.18

My fess
0.00

My fess

0.00
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12.3.2 Gabbia 2

Le sollecitazioni di taglio e momento diventano trascurabili

armatura, pertanto le verifiche risultano
minimo previsto.

12.4 VERIFICHE GEOTECNICHE

12.4.1 Criteri di verifica

in prossimita del cambio di
automaticamente soddisfatte con il quantitativo

Conformemente con quanto prescritto nel par. 6.4.3.1 del DM 14.1.2008, le verifiche
geotecniche devono essere effettuate con riferimento ai seguenti stati limite:

SLU di tipo geotecnico (GEO):

o Collasso per carico limite della
O
O

12.4.1.1 Capacita portante verticale

palificata nei riguardi dei carichi assiali;

collasso per carico limite della palificata nei riguardi dei carichi trasversali;
collasso per carico limite di sfilamento nei riguardi dei carichi assiali di trazione.

Le verifiche di capacita portante dei pali agli stati limite ultimi (SLU) vengono condotte con

riferimento allApproccio normativo 2,

in accordo con il DM 14.1.2008 (cfr. 86.4.3.1) -

Combinazione 1: A1+M1+R3, tenendo conto dei coefficienti parziali per le azioni Al
riportati nel capitolo inerente le ‘Combinazione delle azioni’, e dei coefficienti delle
resistenze R3 riportati nella Tab. 6.4.11-NTC 2008 (vedi Figure seguenti). | coefficienti per i
materiali M1 sono unitari, in accordo alla Tab. 6.2.1I-NTC 2008 (vedi Figure seguenti). Nel
caso sismico, si assumono i coefficienti delle azioni Al unitari, come da 87.11.5.3-

NTC2008.

Il peso del palo, in accordo con quanto
essere incluso tra le azioni permanenti.

riportato al paragrafo 6.4.3 delle NTC2008, deve

PARAMETRO GRANDEZZA ATTLAQUALE | COEFFICIENTE AT (M2)
APPLICAREIL PARZIALE
COEFFICIENTE PARFIALE i
Tangente dell angolo di tan 'y o 1.0 1.25
resistenza al taglio
Coesione gfficace ey Yo 1,0 1,25
sistenza non drenaia Cok - 1,0 14
Pazo dell unita di volume i Wy 1,0 10

Figura 27: Coefficienti parziali per i parametri geotecnici del terreno — Tabella 6.2.11 del DM

14.1.2008
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Resistenza Simbolo Pah infiss Pah tavellan Pali ad elica contnua
TR Rly | (B2} (B3} | (K1) (B2} (E3) | EL) (B2} (B.3)
Baze T 1.0 145 115 1,0 1,7 135 1.0 16 13
Laterale in Ya 1.0 145 115 1,0 1,45 1,15 L0 145 1.15
COmMpIessHine
Totale ™ b 1.0 145 115 1.0 1.6 130 1.0 1,55 1.25
Laterale in Ta 1.0 1.6 1,25 1,0 16 25 L0 1.6 1.25
frazione

Figura 28: Valori dei coefficienti parziali per le resistenze caratteristiche — Tabella 6.4.1 del
DM 14.1.2008
La verifica & stata svolta ricavando il carico verticale sui pali tramite il modello FEM
tridimensionale descritto nei paragrafi precedenti.

12.4.1.2 Carico limite orizzontale

Per quanto riguarda la verifica a carico limite orizzontale dei pali, questa é stata condotta
tramite il metodo di Broms, 1964, secondo il quale, per pali lunghi (ipotesi che si configura
per tutti i pali in esame), in terreni incoerenti sotto falda, non liberi di ruotare in testa, vale la
seguente formulazione:

.2

3 M, |
H=k,yd 3 3676 —|
...- k 0 d 4 __.'

Per terreni coesivi e per le ulteriori ipotesi di cui sopra, vale la seguente formulazione:

M
H=-135¢c,d” ~c,d” [18225 +36 —
¢, d

In cui:

H = carico limite orizzontale del palo

K, = coefficiente di spinta passiva

d = diametro del palo

L = lunghezza del palo

My = momenro di plasticizzazione del palo
cu = coesione non drenata

Il valore di H, ridotto per i coefficienti di normativa come riportato di seguito, dovra essere
confrontato con il valore del taglio medio agente in testa palo dalle combinazioni SLU-SLV

(Vpd):

Hlim=

>Vpd
5’7/T
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Con & funzione del numero di verticali indagate per l'opera in esame e yr secondo
'approccio considerato.

In analogia con il carico limite verticale, per il carico limite orizzontale si considera
I’Approccio 2, pertanto il coefficiente yr sara pari a 1.3 (Tab.6.4.VI — NTCO08).

COEFFICIENTE COEFFICIENTE COEFFICIENTE
PARTIAIFE PARFIALE PARFIALE
(B1) B2} B3
=10 =156 =13

Figura 29: Coefficienti parziali per le resistenze caratteristiche di pali soggetti a carichi
trasversali — Tabella 6.4.VI del DM 14.1.2008

Verra tenuta in conto, ove previsto, la possibilita di liquefazione in condizioni sismiche. Per
la verifica del carico limite orizzontale per i pali di fondazione situati nelle zone dove é stata
riscontrata la presenza di lenti sabbiose potenzialmente liquefacibili, la teoria di Broms
resta applicabile, ma non sono piu utilizzabili le soluzioni semplificate, disponibili in forma
chiusa e/o con abachi adimesnionali. Per tale ragione & stato studiato un modello di
calcolo, che pur basandosi sulla teoria di Broms, tenga conto delle peculiarita del caso in
esame. Nella fattispecie, si trascura totalmente il contributo della spinta passiva all’interno
dello strato liquefacibile.

A vantaggio di sicurezza si trascura anche il contributo della resistenza offerta dal terreno
intorno al plinto.

L’approccio riportato risulta pertanto cautelativo.

La seguente Figura mostra lo schema di calcolo considerato.

P.C.

D kg i Ha

3Dk, v Hy

STRATO
LIQUEFACIBILE

=}

30 kg v Hi + Vi (HarHY

SECONDA
CERNIERA
PLASTICA

| 7 v =

| 3D Ky vy Hy + V' (HaHi ' (FrHH))

et
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Considerando che si crei una prima cerniera plastica in testa al palo ed una seconda alla
profondita F (palo lungo non libero di ruotare in testa), si scrivono le equazioni di equilibrio
alla traslazione e di equilibrio alla rotazione intorno alla testa del palo. In tal modo si
ricavano le due incognite F ed H, ovvero la profondita della seconda cerniera plastica e la
forza massima orizzontale del sistema palo-terreno.

La verifica é stata svolta ricavando il carico orizzontale sui pali della palificata tramite il
codice di calcolo PIGLET v.6.2b (Randolph, 2021), tenendo conto dell'interazione tereno-
strutture e quindi dell'effetto gruppo.

Si riportano di seguito le seguenti verifiche per le fondazioni delle spalle in oggetto.
Nell’'ordine:
e Verifica a carico limite della palificata nei riguardi dei carichi assiali di compressione
e trazione (SLU);

e Verifica a carico limite della palificata nei riguardi dei carichi trasversali.
12.4.2 Verifiche di capacita portante verticale

In accordo con le curve di capacita portante riportate nel paragrafo § 5.2, si riporta di
seguito la sintesi delle verifiche geotecniche.

Agli SLE si é verificato che il rapporto tra la resistenza laterale e il carico assiale in
combinazione caratteristica risulti maggiore di 1.25, come prescritto dalla normativa
ferroviaria.

VERIFICHE DI CAPACITA' PORTANTE VERTICALE
DATI SISTEMA DI FONDAZIONE
Dpaii 1200 mm Diametro pali
Npali 12 - Numero pali
Lpaii 26 m Lunghezza pali
SFORZI NEI PALI SLU
NminsLu 3860 kN Massimo sforzo normale di compressione sui pali
NminsLv 3893 KN Massimo sforzo normale di compressione sui pali
NmaxsLv 269 kN Massimo sforzo normale di trazione sui pali
RESISTENZE
Qd.csLu 6280 kN Portata di progetto in compressione (in valore assoluto) SLU/SLV
Qu,TsLv 3181 kN Portata di progetto in trazione SLV
VERIFICA DI PORTANZA VERTICALE
FS,cSLU = Qd,cstu/Nmins,u>1  1.63 - Fattore di sicurezza carico limite a compressione SLU
FS,cSLV = Qdcstv/NminsLv > 1 1.61 - Fattore di sicurezza carico limite a compressione SLV
FS,cSLV = Qd,cstv/NminsLv > 1 11.83 - Fattore di sicurezza carico limite a trazione SLV
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Come si evince dai domini appena riportati, le verifiche ai carichi assiali della palificata
risultano soddisfatte, in corrispondenza di una lunghezza pali pari a L,=26 m, in quanto tutti
i punti ricadono all'interno di essi, garantendo un coefficiente di sicurezza minimo pari ad

1.61.
SPALLA FONDAZIONE SFORZI NEI PALI
Opera | Spalla |Condizione terreno Dpai Noai Lpali | combinazione | Nmin Ql QN
[m] [l [m] [kN] [kN] []
VI19 S2 Non Liquefacibile 1.2 12 26 SLE-C-Gr.3 2756 6977 2.53

12.4.3 Verifiche del carico limite orizzontale

Per ricavare le sollecitazioni agenti nei pali di fondazione é stato utilizzato il programma di
calcolo PIGLET v.6.2b (Randolph, 2021). Di seguito si riporta la tabella che riepiloga le
combinazioni di carico analizzate.

SOLLECITAZIONI INTRADOSSO PLINTO
Casi/Combinaizoni di carico
HI M Ht Mt
kN kN kNm kNm
SLE Rara 01 4203 18180 367 -5692
SLE Rara 02 4941 22026 257 -5232
SLE Rara 03 4011 14640 250 -8558
SLE Rara 04 4000 14597 250 -8578
SLE FREQ 01 3855 15834 176 -4683
SLE FREQ 02 4446 18911 88 -4314
SLE FREQ 03 3701 13002 88 -7010
SLE FREQ 04 3692 12967 88 -7026
SLE. Q. PERM 2463 5907 0 -3209
SLU 01 5563 23930 539 -8257
SLU 02 6628 29481 381 -7594
SLU 03 5282 18787 369 | -12410
SLU 04 5266 18725 369 | -12440
SLV 01 14018 50803 2025 -4917
SLV 02 6102 20966 6751 -8923
SLV 03 6102 22030 2025 -4897
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L’analisi d’interazione € stata condotta adottando un modulo di rigidezza tangenziale
operativo G del terreno con andamento costante con la profondita e valutato come media
pesata dei diversi strati a partire dalle correlazioni riportate nella Relazione geotecnica
dell’opera in esame.

Tutti i dati di input adottati nell’analisi di interazione sono riportati nel dettaglio in allegato.

Nel prospetto di seguito si sintetizzano, le sollecitazioni massime in corrispondenza della
quota di testa del palo, relative al palo maggiormente sollecitato.

Nimi N M T

Pali di fondazione mn e
[KN] [KN] [KNm] [KN]
SLU 1946 3860 1189 724

SLU/SLV

SLV -269 3893 2561 1460
RARA 1317 2756 891 549
SLE FREQ 1389 2577 809 497
QPERM 1575 1868 484 282

Per ulteriori dettagli, in termini di risultati ottenuti dal software di calcolo, si faccia riferimento
a quanto riportato nell’output del programma in allegato.

Si riporta di seguito la verifica geotecnica.
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CARICO LIMITE ORIZZONTALE DI PALO IN PRESENZA DI LIQUEFAZIONE

PALI CON ROTAZIONE IN TESTA IMPEDITA

coefficienti parziali A M R
Metodo di calcolo permanenti | variabili Yo -
YG Yo

Al+M1+R1 . 1.30 1.50 1.00 1.00
) A2+M1+R2 C 1.00 1.30 1.00 1.60
@ Al+M1+R3 r“ 1.30 1.50 1.00 1.30
SISMA (= 1.00 1.00 1.00 1.30
DM88 C 1.00 1.00 1.00 1.00
definiti dal progettista C 1.30 1.50 1.25 1.00

Fd = 1460kN

Broms solver - long

pile, restrained head

File Distributed load at ground level
Diameter {m) 1.20 < Load (kN/m3) 40000 |3
Pile head depth (m) 2.00 >
Water table depth
Top plastic hinge (M*m) 3.753E3 5
Bottom plastic hinge (N®m) 3.753E3 |2 E=aibiin) 000 =
Influence width factor 3.00 =
Open | | Save
Sail layers
Layers number 4 =
gamma (kN/m3) fi' (deg) c'fcu (kMN/m2) hi {m)
Layer1l 19.000 31.000 0.000 3.30
Layer2 20.00 36.00 0.000 2.50
Layer 3 20.000 32.00 0.000 0.80
Layerd 20.00 38.00 0.00 21.90

Hd = H/&*yr = 1643 kN
FS = Hd/Fd = 1.13

Broms bearing capacity

Calculate. ..

Computation succeeded

+ Harizontal bearing capacity of the pile: B631. 770k

+ Plastic hinges distance: 3.684m
+ Monlinear iterative solution norm: 0,004E-09

Layers results:
+ Layer 1; HI=933.518 zgl=2.670
+ Layer 2 HI=2698.253 zgl=4.550
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13 GIUDIZIO ACCETTABILITA DEI RISULTATI

Nellambito del presente paragrafo si riporta una descrizione delle caratteristiche dei
software utilizzati per l'effettuazione delle analisi e delle verifiche strutturali esposte ai
precedenti paragrafi.

Nello specifico, I'analisi del comportamento degli elementi strutturali della spalla & stato
effettuato con l'ausilio del software STRAUS7 . Per I'esecuzione di verifiche di sezioni in
cemento armato si € invece utilizzato il software RC SEC.

L’analisi delle sollecitazioni della palificata soggetta a carichi orizzontali & stata svolta
tenendo conto dell'effetto gruppo tramite il codice di calcolo PIGLET v.6.2b (Randolph,
2021).

Infine si e ricorso a fogli di calcolo elettronici auto-prodotti, per 'automatizzazione di ulteriori
verifiche.

Affidabilita dei codici di calcolo

Un attento esame preliminare della documentazione a corredo dei software impiegati ha
consentito di valutarne l'affidabilitd. La documentazione fornita dal produttore dei software
contiene un'esauriente descrizione delle basi teoriche, degli algoritmi impiegati e
l'individuazione dei campi d'impiego. Le stesse societa produttrici hanno verificato
I'affidabilita e la robustezza dei codice di calcolo attraverso un numero significativo di casi
prova in cui i risultati sono contenuti in apposita documentazione fornita a corredo
dell’acquisto del prodotto, che per brevitda espositiva si omette di allegare al presente
documento.

Giudizio motivato di accettabilita dei risultati

| risultati delle elaborazioni esposte nel documento sono state inoltre sottoposte a controlli
dal sottoscritto utente del software.

Tale valutazione ha compreso il confronto con i risultati di semplici calcoli, eseguiti con
metodi tradizionali, che per brevita espositiva si omette dall’allegare al presente
documento.

Inoltre sulla base di considerazioni riguardanti gli stati tensionali e deformativi determinati,
si & valutata la validita delle scelte operate in sede di schematizzazione e di modellazione
della struttura e delle azioni.

In base a quanto sopra, Il Progettista dichiara pertanto che l'elaborazione é corretta ed
idonea al caso specifico, validando conseguentemente i risultati dei calcoli esposti nella
presente relazione.
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14 ALLEGATI

Output from PIGLET

Company name (licensee):

Title: VI19 SF

CODING-stl, Italy

Scope of problem General three-dimensional loading

Total number of piles 12
Number of load cases 16
Pile head fixity

Piles constrained rotationally at pile cap with relative fixity 1

Parameters for axial load-deformation behaviour are:

Shear modulus at level of pile bases is G(L) =

Rho = G(L/2)/G(L) =

Shear modulus below pile bases is G(b) =

Xi=G(L)/G(b) = 1
Poissons ratio is nu =

Rg= 4.868504524 1
Pile stiffness ratio is Epa/G(L) =

Axial flexibility (isolated at mudline) of first pile is:

Non-linear parameters
Hyperbolic factor, f =
Hyperbolic power, g =
Tension-compression capacity ratio =

42000

1 (Using average pile length)

42000

0.25
Rm = 2.5D + (0.25+xi*(2.5*rho*(1-nu)-0.25))*L + Rg =

56.61850357

748.7380981
8.41458E-07

0.899999976
0.899999976
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Parameters for lateral load-deformation behaviour are: X-z plane y-z
plane
Gc = (G(0)+(Lc/2)*Gm*(1.+0.75nu) = 24937.5 24937.5
Rhoc = G(Lc/4)/G(Lc/2) = 1 1
Critical slenderness ratio is Sc = 15.37984085 15.37984085
Critical Depth Is Lc = 9.22790432 9.22790432
Lateral flexibilities (isolated, at mudline) of first pile are:
Pinned head: u/H = 6.50727E-06 6.50727E-06
th/H or u/M = 1.56705E-06 1.56705E-06
th/M = 9.05688E-07 9.05688E-07
Fixed head: u/H = 3.79591E-06 3.79591E-06
Non-linear parameters
Deflection scale (u_0/D) 50 = 0.02
Hyperbolic power, p = 0.800000012
Parameters for torsional load-deformation behaviour are:
Gc = G(0) + Lc*Gm = 42000
Rhoc = G(Lc/2)/Gc = 1
Critical slenderness ratio is Sc = 16.96986198
Critical Depth Is Lc = 10.18191624
Torsional flexibility (at mudline) of first pile = 1.46297E-06
Number of loading steps = 20
Overall group stiffness matrix is:
Total Total Total Total Total Total
Vertical Horizontal Moment Horizontal Moment Torque
Load Load (x) (xto 2) Load (y) (yto 2) (xtoy)
Unit vertical deflection  3044378.25 O 0.43750 0.625 0




APPALTATORE: TELE SE S.c.arl ITINERARIO NAPOLI - BARI

RADDOPPIO TRATTA CANCELLO-BENEVENTO

Consorzio Telese Societa Consortile a Responsabilita Limitata

I LOTTO FUNZIONALE FRASSO TELESINO - VITULANO

PROGETTAZIONE: 2° SUBLOTTO TELESE — SAN LORENZO

Mandataria: Mandante:

SYSTRA S.A. SWS Engineering S.p.A. SYSTRA-SOTECNIS.p.A. | PROGETTO ESECUTIVO

OPERE D’ARTE VIABILITA COMMESSA LOTTO CODIFICA DOCUMENTO REV. FOGLIO
Relazione di calcolo spalle IF2R 2.2EZ7Z CL V1.19.0.4.002 A 137di 371

Unit horizontal deflection (x) 0 907155.5 -19467685 O 0
0.1875

Unit rotation (x to z) 0.4375-1946768.5 146587360 O -3 -0.9375

Unit horizontal deflection (y) 0 0 0 865698.75  -1887101 -

0.140625
Unit rotation (y to z) 0.625 0 -3 -1887101 218403936 0.375
Unit torsion (x to y) 0 0.1875-0.9375 -0.140625 0.375 59366572

Overall group flexibility matrix is:
Vertical Horizontal Rotation (x  Horizontal Rotation (y  Torsion (X

deflection deflection to z about deflection to z about to y about
x=y=0) (x direction) y axis) (y direction) X axis) Z axis)

Unit vertical load 3.28474E-07 -2.16557E-15 -1.00911E-15 -2.08837E-15 -9.58029E-
16 -7.99129E-24

Unit horizontal load (x) -2.16557E-15 1.13469E-06 1.50693E-08 4.59875E-16
2.10966E-16 -3.34576E-15

Unit moment (X to z) -1.00911E-15 1.50693E-08 7.022E-09 2.14293E-16
9.83059E-17 6.32954E-17

Unit horizontal load (y) -2.08837E-15 4.59875E-16 2.14293E-16 1.17731E-06
1.01725E-08 2.72451E-15

Unit moment (y to z) -90.58029E-16 2.10966E-16 9.83059E-17 1.01725E-08
4.66657E-09 -5.38116E-18

Unit torque (x to y) -7.99129E-24 -3.34576E-15 6.32954E-17 2.72451E-15 -
5.38116E-18 1.68445E-08

Pile group response to unit deflections

(1) Unit vertical deflection of pile cap
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Axial Lateral Moments

Pile No. Loads Loads (x) (xto 2)

toy)

357098.2813
221667.2344
221667.3125
357098.1875
253347.1094
111310.8516
111310.9219
253347.1406
357098.3438
221667.2656
221667.1406
357098.4375

© 00 N O O B W DN B

=
o

=
=
O O O O O O O oo o o o o

O O O O O O O O o o o o
O O O O OO Oo oo o o
O O O O OO Oo o o o o

[ERY
N

(2) Unit horizontal deflection of pile cap in x direction

Axial Lateral Moments

Pile No. Loads Loads (x) (xto 2)

toy)

109142.0391 -211370.3594 0
77917.35938 -161574.6719 0
77917.39063 -161574.7813 0
109142.0938 -211370.5 0
56485.08984 -140845.5313 0
22973.73438 -86648.38281 0
22973.64258 -86648.19531 0
56485.07422 -140845.5156 0
109142.1328 -211370.5156 0

© 00 N O O A WN P
O O O O o o o o o

Lateral Moments
Loads (y)

O O O O O O O O o o o o

Lateral Moments

O O O O O O O o o

Torques

Torques
Loads (y)

OO O O O O o o o o
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10 0 77917.39844 -161574.7969 0 0 0
11 0 77917.45313 -161574.8906 0 0 0
12 0 109142.0391 -211370.3281 0 0 0

(3) Unit rotation of pile cap in x:z plane (x towards z)

Axial Lateral Moments Lateral Moments Torques
Pile No. Loads Loads (x) (x to z) Loads (y) (yto z) (x
toy)

1 4893700 -194445.6719 14212395 O 0 0
2 4157101.5  -149253.6563 1340234.875 0 0 0
3 4157101 -149253.8594 1340235.25 0 0 0
4 4893699 -194445.6719 14212395 O 0 0
5 0.321035266 -164010.3906 1342978 0 0 0
6 -0.251158923 -121975.1641 12619945 O 0 0
7 0.502650261 -121974.6953 1261993.125 0 0 0
8 1.077081203 -164010.375 1342977.75 O 0 0
9 -4893700.5 -194445.7656 1421239.625 0 0 0
10 -4157099.25 -149253.75 1340234.875 0 0 0
11 -4157102 -149253.9844 1340235.75 0 0 0
12 -4893701.5 -194445.5781 1421239.25 O 0 0

(4) Unit horizontal deflection of pile cap in y direction

Axial Lateral Moments Lateral Moments Torques

Pile No. Loads Loads (x) (xto 2) Loads (y) (y to 2) (x
toy)

1 0 0 0 108473.5781 -209933.8906 0
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55368.25391
55368.23047
108473.5781
80863.99219
24301.75586
24301.70508
80863.98438
108473.5625
55368.22656
55368.30859
108473.5625

© 00 N O O WDN

=
o

=
=
O O O O O O O O o o o

O O O O O O O o o o o
O O O O O O O O O o o

[ERN
N

-135306.125 0
-135306.0469 0
-209933.9375 0
-166934.9063 0
-86135.60156 0
-86135.53125 0
-166934.9531 0
-209933.875 0
-135306.0469 0
-135306.1875 0
-209933.8906 0

(5) Unit rotation of pile cap in y:z plane (y towards z)

Axial Lateral Moments

Pile No. Loads Loads (x)

toy)

-6160829.5 O
-1379093.75 O
1379092.875 0O
61608315 O
-5175881 0
-051487.1875 0
951487.0625 0
5175880 0
-6160830 0
-1379093.75 O
1379094.125 0O
6160830 0

© 00 N O O &~ WO N P

[N
o

=
=
O O O O OO O o oo o o

[ERN
N

Lateral Moments Torques

(xto 2) Loads (y)

(ytoz) (x

-190809.1094 14128445 O
-148625.8594 1312414.875 0
-148625.5781 1312414.375 0O
-190809.1563 14128445 O
-154700.2969 1348100.25 O
-109980.3672 1239210.75 O
-109980.3984 1239210.875 0
-154700.4531 1348100.875 0O
-190809.3125 1412845 0
-148625.4844 1312414 0
-148625.8906 1312414.875 0
-190809.0469 1412844.25 O
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(6) Unit torsion of pile cap in x:y plane (x towards y)

toy)

Axial
Pile No.

1 0
683540.6875

2 0
683540.6875

3 0
683540.6875

4 0
683540.6875

5 0
683540.6875

6 0
683540.6875

7 0
683540.6875

8 0
683540.6875

9 0
683540.6875

10 0
683540.6875

11 0
683540.6875

12 0
683540.6875

Lateral Moments
Loads (y)

Lateral Moments Torques

Loads Loads (x) (xto z)

(y to 2) (x

1082611 -1996885.125 806684.625 -1470012.375
228414.9688 -464708.7188 519681.9375 -1081605.625
-228414.9063 464708.4375 519681.9688 -1081605.5

-1082611.25 1996885.25 806684.8125 -1470012.375
635558.5625 -1405980 0.008392325 -0.052066047
47605.54688 -219450.4688 0.144346908 -0.220289439
-47605.50391 219450.3594 -0.110162944 0.168892518
-635559.0625 1405980.875 0.006393055 -0.053543627
1082611.625 -1996886.375 -806685.25 1470013
228415 -464708.8438 -519681.7188 1081605.375
-228415.0938 464708.9688 -519681.7813 1081605.5

-1082610.75 1996884.75 -806684.875 1470012.5
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/

/ UNITS
LengthUnit m
MassUnit kg
EnergyUnit J
PressureUnit kPa
ForceUnit kN

TemperatureUnit

/ GROUP DEFINITIONS

Group
Group
Group
Group
Group
Group
Group
Group
Group

16711680 "\\Model"

3355647 "PALI"

3407692 "FONADAZIONE"
16724812 "FONADAZIONE\PALI"
3407846 "PARAMENTO"
16724966 "PARAGHIAIA"
6750003 "MRI ANDATORI"
8401919 "MRI ANDATORINSP1"
11730739 "MRI ANDATORNSP2"

/| FREEDOM CASE DEFINITIONS

FreedomCase

2 0 1 "Pali"
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FreedomCase 3 0 1 "Incastro"

/ LOAD CASE DEFINITIONS

LoadCase 2 1 "PP"

Gravity 3 -9.81000000000000E+0
LCInclude 3

LoadCase 3 0 "PERM"
LClInclude 3

LoadCase 4 0 "SPINTA STATICA"
LCInclude 3

LoadCase 5 0 "SPINTA PERM"
LCInclude 3

LoadCase 6 0 "SPINTA ACC™
LClInclude 3

LoadCase 7 0 "IMP PP"
LCInclude 3

LoadCase 8 0 "IMP PERMANENTI"
LClInclude 3

LoadCase 9 0 "Traffico - 1LM71"
LCInclude 3

LoadCase 10 0 "Traffico - 1ISW2"
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LClInclude 3
LoadCase 11 0
LClInclude 3
LoadCase 12 0
LCInclude 3
LoadCase 13 0
LCInclude 3
LoadCase 14 0
LClInclude 3
LoadCase 15 0
LCInclude 3
LoadCase 16 0
LCInclude 3
LoadCase 17 0
LClInclude 3
LoadCase 18 0
LCInclude 3
LoadCase 19 0
LCInclude 3
LoadCase 20 0
LCInclude 3
LoadCase 21 0

LCInclude 3

"Traffico - 2LM71"

"Traffico - 1LM71 - 1SW2"

"Carico variabile 1 Marciapiede"

"Carico variabile 2 Marciapiede"

"Carico avviamento"

"Frenatura LM71"

"Frenatura SW2"

"Centrifuga 1 LM71"

"Centrifuga 2 LM71"

"Centrifuga SW2"

"Serpeggio 1 treno"

FOGLIO
144 di 371
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LoadCase 22 0 "Serpeggio 2 treni"
LClInclude 3

LoadCase 23 0 "VENTO"
LCInclude 3

LoadCase 24 0 "Azioni aerodinamiche 1 treno"
LCInclude 3

LoadCase 25 0 "Azioni aerodinamiche 2 treni"
LClInclude 3

LoadCase 26 0 "IMP SISMA Long con 2 LM71"
LCInclude 3

LoadCase 27 0 "IMP SISMA Trasv con 2 LM71"
LClInclude 3

LoadCase 28 0 "IMP SISMA Vert con 2 LM71"
LClInclude 3

LoadCase 29 0 "SPINTA SIS X"
LCInclude 3

LoadCase 30 0 "SPINTA SIS Y"
LClInclude 3

LoadCase 31 0 "INERZIA TERRENO X"
LClInclude 3

LoadCase 32 0 "INERZIA TERRENO Y"

LCInclude 3
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Relazione di calcolo spalle IF2R 2.2EZ7Z CL V1.19.0.4.002 A 146 di 371
LoadCase 33 2 "SISMA X"
Acceleration -4.21830000000000E+0 0.00000000000000E+0
0.00000000000000E+0
LClInclude 3
LoadCase 34 2 "SISMA Y"
Acceleration 0.00000000000000E+0 -4.22000000000000E+0
0.00000000000000E+0
LClInclude 3
/
/ LOAD CASE COMBINATIONS
LoadCaseCombination 35 "SLE_Rara 01"

2 1.00000000000000E+0
3 1.00000000000000E+0
4 1.00000000000000E+0
5 1.00000000000000E+0
6 1.00000000000000E+0
7 1.00000000000000E+0
8 1.00000000000000E+0

11 1.00000000000000E+0
13 8.00000000000000E-1
14 8.00000000000000E-1
15 5.00000000000000E-1
16 5.00000000000000E-1
19 1.00000000000000E+0
22 1.00000000000000E+0
23 6.00000000000000E-1

8.00000000000000E-1




APPALTATORE:

Consorzio Telese Societa Consortile

TELE SE S.carl ITINERARIO NAPOLI — BARI

RADDOPPIO TRATTA CANCELLO-BENEVENTO

a Responsabilita Limitata

PROGETTAZIONE:

Mandataria: Mandante:

SYSTRA S.A. SWS Engineering S.p.A.

SYSTRA-SOTECNI S.p.A.

I LOTTO FUNZIONALE FRASSO TELESINO - VITULANO
2° SUBLOTTO TELESE - SAN LORENZO

PROGETTO ESECUTIVO

OPERE D’ARTE VIABILITA
Relazione di calcolo spalle

COMMESSA  LOTTO CODIFICA DOCUMENTO  REV. FOGLIO
IF2R 22EZzzZ CL V1.19.0.4.002 A 147 di 371

LoadCaseCombination 36 "SLE_Rara 02"

LoadCaseCombination

© 00 N O O B WODN

NN PR R R
Wk 0o b w

1.00000000000000E+0
1.00000000000000E+0
1.00000000000000E+0
1.00000000000000E+0
1.00000000000000E+0
1.00000000000000E+0
1.00000000000000E+0
1.00000000000000E+0
8.00000000000000E-1
8.00000000000000E-1
1.00000000000000E+0
1.00000000000000E+0
5.00000000000000E-1
5.00000000000000E-1
5.00000000000000E-1
6.00000000000000E-1
8.00000000000000E-1

1.00000000000000E+0
1.00000000000000E+0
1.00000000000000E+0
1.00000000000000E+0
1.00000000000000E+0
1.00000000000000E+0
1.00000000000000E+0
1.00000000000000E+0
8.00000000000000E-1
8.00000000000000E-1
5.00000000000000E-1
1.00000000000000E+0
1.00000000000000E+0
6.00000000000000E-1

37 "SLE_Rara 03"




APPALTATORE:

Consorzio Telese Societa Consortile

TELE SE S.carl ITINERARIO NAPOLI — BARI

RADDOPPIO TRATTA CANCELLO-BENEVENTO

a Responsabilita Limitata

PROGETTAZIONE:

Mandataria: Mandante:

SYSTRA S.A. SWS Engineering S.p.A.

SYSTRA-SOTECNI S.p.A.

I LOTTO FUNZIONALE FRASSO TELESINO - VITULANO
2° SUBLOTTO TELESE - SAN LORENZO

PROGETTO ESECUTIVO

OPERE D’ARTE VIABILITA
Relazione di calcolo spalle

COMMESSA  LOTTO CODIFICA DOCUMENTO  REV. FOGLIO
IF2R 22EZzzZ CL V1.19.0.4.002 A 148 di 371

24

8.00000000000000E-1

LoadCaseCombination 38 "SLE_Rara 04"

LoadCaseCombination

1.00000000000000E+0
1.00000000000000E+0
1.00000000000000E+0
1.00000000000000E+0
1.00000000000000E+0
1.00000000000000E+0
1.00000000000000E+0
1.00000000000000E+0
8.00000000000000E-1
8.00000000000000E-1
5.00000000000000E-1
1.00000000000000E+0
1.00000000000000E+0
6.00000000000000E-1
8.00000000000000E-1

1.00000000000000E+0
1.00000000000000E+0
1.00000000000000E+0
1.00000000000000E+0
8.00000000000000E-1
1.00000000000000E+0
1.00000000000000E+0
8.00000000000000E-1
8.00000000000000E-1
8.00000000000000E-1
4.00000000000000E-1
4.00000000000000E-1
8.00000000000000E-1
8.00000000000000E-1

39 "SLE_FREQ 01"




APPALTATORE:

Consorzio Telese Societa Consortile

TELE SE S.carl ITINERARIO NAPOLI — BARI

RADDOPPIO TRATTA CANCELLO-BENEVENTO

a Responsabilita Limitata

PROGETTAZIONE:

Mandataria: Mandante:

SYSTRA S.A. SWS Engineering S.p.A.

SYSTRA-SOTECNI S.p.A.

I LOTTO FUNZIONALE FRASSO TELESINO - VITULANO
2° SUBLOTTO TELESE - SAN LORENZO

PROGETTO ESECUTIVO

OPERE D’ARTE VIABILITA
Relazione di calcolo spalle

COMMESSA  LOTTO CODIFICA DOCUMENTO  REV. FOGLIO
IF2R 22EZzzZ CL V1.19.0.4.002 A 149 di 371

LoadCaseCombination 40 "SLE_FREQ 02"

1.00000000000000E+0
1.00000000000000E+0
1.00000000000000E+0
1.00000000000000E+0
8.00000000000000E-1
1.00000000000000E+0
1.00000000000000E+0
8.00000000000000E-1
8.00000000000000E-1
8.00000000000000E-1
8.00000000000000E-1
8.00000000000000E-1
4.00000000000000E-1
4.00000000000000E-1
4.00000000000000E-1

LoadCaseCombination 41 "SLE_FREQ 03"

© 00 N O O b WDN

N B R R R
_ 0 U1 M W

LoadCaseCombination

1.00000000000000E+0
1.00000000000000E+0
1.00000000000000E+0
1.00000000000000E+0
8.00000000000000E-1
1.00000000000000E+0
1.00000000000000E+0
8.00000000000000E-1
8.00000000000000E-1
8.00000000000000E-1
4.00000000000000E-1
8.00000000000000E-1
8.00000000000000E-1

42 "SLE_FREQ 04"




APPALTATORE:

TELESE S.carl

Consorzio Telese Societa Consortile a Responsabilita Limitata

PROGETTAZIONE:

Mandataria: Mandante:

SYSTRA S.A.

SWS Engineering S.p.A.

SYSTRA-SOTECNI S.p.A.

ITINERARIO NAPOLI - BARI

RADDOPPIO TRATTA CANCELLO-BENEVENTO

I LOTTO FUNZIONALE FRASSO TELESINO - VITULANO
2° SUBLOTTO TELESE - SAN LORENZO

PROGETTO ESECUTIVO

OPERE D’ARTE VIABILITA
Relazione di calcolo spalle

COMMESSA  LOTTO CODIFICA
IF2R 22EZZ CL

DOCUMENTO  REV. FOGLIO
V1.19.0.4.002 A 150 di 371

1.00000000000000E+0
1.00000000000000E+0
1.00000000000000E+0
1.00000000000000E+0
8.00000000000000E-1
1.00000000000000E+0
1.00000000000000E+0
8.00000000000000E-1
8.00000000000000E-1
8.00000000000000E-1
4.00000000000000E-1
8.00000000000000E-1
8.00000000000000E-1

LoadCaseCombination 43 "SLE_ Q. PERM"

o N ok~ WODN

LoadCaseCombination 44 "SLU 01"

1.00000000000000E+0
1.00000000000000E+0
1.00000000000000E+0
1.00000000000000E+0
1.00000000000000E+0
1.00000000000000E+0

1.35000000000000E+0
1.50000000000000E+0
1.35000000000000E+0
1.50000000000000E+0
1.16000000000000E+0
1.35000000000000E+0
1.50000000000000E+0
1.45000000000000E+0
1.20000000000000E+0
1.20000000000000E+0
7.30000000000000E-1




APPALTATORE:

TELESE S.carl

Consorzio Telese Societa Consortile a Responsabilita Limitata

PROGETTAZIONE:

Mandataria: Mandante:

SYSTRA S.A.

SWS Engineering S.p.A.

SYSTRA-SOTECNI S.p.A.

ITINERARIO NAPOLI - BARI

RADDOPPIO TRATTA CANCELLO-BENEVENTO

I LOTTO FUNZIONALE FRASSO TELESINO - VITULANO
2° SUBLOTTO TELESE - SAN LORENZO

PROGETTO ESECUTIVO

OPERE D’ARTE VIABILITA
Relazione di calcolo spalle

COMMESSA  LOTTO CODIFICA
IF2R 22EZZ CL

DOCUMENTO  REV. FOGLIO
V1.19.0.4.002 A 151di 371

16
19
22
23
25

LoadCaseCombination 45 "SLU 02"

LoadCaseCombination 46 "SLU 03"

© 00 N o 0o~ WON

7.30000000000000E-1
1.45000000000000E+0
1.45000000000000E+0
9.00000000000000E-1
1.20000000000000E+0

1.35000000000000E+0
1.50000000000000E+0
1.35000000000000E+0
1.50000000000000E+0
1.16000000000000E+0
1.35000000000000E+0
1.50000000000000E+0
1.45000000000000E+0
1.20000000000000E+0
1.20000000000000E+0
1.45000000000000E+0
1.45000000000000E+0
7.30000000000000E-1
7.30000000000000E-1
7.30000000000000E-1
9.00000000000000E-1
1.20000000000000E+0

1.35000000000000E+0
1.50000000000000E+0
1.35000000000000E+0
1.50000000000000E+0
1.16000000000000E+0
1.35000000000000E+0
1.50000000000000E+0
1.45000000000000E+0




APPALTATORE:

TELESE S.carl

Consorzio Telese Societa Consortile a Responsabilita Limitata

PROGETTAZIONE:

Mandataria: Mandante:

SYSTRA S.A.

SWS Engineering S.p.A.

SYSTRA-SOTECNI S.p.A.

ITINERARIO NAPOLI - BARI

RADDOPPIO TRATTA CANCELLO-BENEVENTO

I LOTTO FUNZIONALE FRASSO TELESINO - VITULANO
2° SUBLOTTO TELESE - SAN LORENZO

PROGETTO ESECUTIVO

OPERE D’ARTE VIABILITA
Relazione di calcolo spalle

COMMESSA  LOTTO CODIFICA
IF2R 22EZZ CL

DOCUMENTO  REV. FOGLIO
V1.19.0.4.002 A 152 di 371

13
14
15
18
21
23
24

LoadCaseCombination 47 "SLU 04"

LoadCaseCombination 48 "SLV 01"

0 N O O M WODN

11

1.20000000000000E+0
1.20000000000000E+0
7.30000000000000E-1

1.45000000000000E+0
1.45000000000000E+0
9.00000000000000E-1

1.20000000000000E+0

1.35000000000000E+0
1.50000000000000E+0
1.35000000000000E+0
1.50000000000000E+0
1.16000000000000E+0
1.35000000000000E+0
1.50000000000000E+0
1.45000000000000E+0
1.20000000000000E+0
1.20000000000000E+0
7.30000000000000E-1
1.45000000000000E+0
1.45000000000000E+0
9.00000000000000E-1
1.20000000000000E+0

1.00000000000000E+0
1.00000000000000E+0
1.00000000000000E+0
1.00000000000000E+0
2.00000000000000E-1
1.00000000000000E+0
1.00000000000000E+0
2.00000000000000E-1




APPALTATORE:

TELESE S.carl

Consorzio Telese Societa Consortile a Responsabilita Limitata

PROGETTAZIONE:

Mandataria: Mandante:

SYSTRA S.A.

SWS Engineering S.p.A.

SYSTRA-SOTECNI S.p.A.

ITINERARIO NAPOLI - BARI

RADDOPPIO TRATTA CANCELLO-BENEVENTO

I LOTTO FUNZIONALE FRASSO TELESINO - VITULANO
2° SUBLOTTO TELESE - SAN LORENZO

PROGETTO ESECUTIVO

OPERE D’ARTE VIABILITA
Relazione di calcolo spalle

COMMESSA  LOTTO CODIFICA
IF2R 22EZZ CL

DOCUMENTO  REV. FOGLIO
V1.19.0.4.002 A 153 di 371

26
27
28
29
30
31
32
33
34

LoadCaseCombination 49 "SLV 02"

LoadCaseCombination 50 "SLV 03"

o~ W N

1.00000000000000E+0
3.00000000000000E-1
3.00000000000000E-1
1.00000000000000E+0
3.00000000000000E-1
1.00000000000000E+0
3.00000000000000E-1
1.00000000000000E+0
3.00000000000000E-1

1.00000000000000E+0
1.00000000000000E+0
1.00000000000000E+0
1.00000000000000E+0
2.00000000000000E-1
1.00000000000000E+0
1.00000000000000E+0
2.00000000000000E-1
3.00000000000000E-1
1.00000000000000E+0
3.00000000000000E-1
3.00000000000000E-1
1.00000000000000E+0
3.00000000000000E-1
1.00000000000000E+0
3.00000000000000E-1
1.00000000000000E+0

1.00000000000000E+0
1.00000000000000E+0
1.00000000000000E+0
1.00000000000000E+0




APPALTATORE:

TELESE S.carl

Consorzio Telese Societa Consortile a Responsabilita Limitata

PROGETTAZIONE:

Mandataria: Mandante:

SYSTRA S.A. SWS Engineering S.p.A. SYSTRA-SOTECNI S.p.A.

ITINERARIO NAPOLI - BARI

RADDOPPIO TRATTA CANCELLO-BENEVENTO

I LOTTO FUNZIONALE FRASSO TELESINO - VITULANO
2° SUBLOTTO TELESE - SAN LORENZO

PROGETTO ESECUTIVO

OPERE D’ARTE VIABILITA COMMESSA LOTTO CODIFICA DOCUMENTO REV. FOGLIO
Relazione di calcolo spalle IF2R 2.2EZ7Z CL V1.19.0.4.002 A 154 di 371
6 2.00000000000000E-1
7 1.00000000000000E+0
8 1.00000000000000E+0
11 2.00000000000000E-1
26 3.00000000000000E-1
27 3.00000000000000E-1
28 1.00000000000000E+0
29 3.00000000000000E-1
30 3.00000000000000E-1
31 3.00000000000000E-1
32 3.00000000000000E-1
33 3.00000000000000E-1
34 3.00000000000000E-1
/
/ COORDINATE SYSTEM DEFINITIONS
CoordSys 1 "Global XYZ" GlobalXYZ
/
/ NODE COORDINATES
Node 1 0.00000000000000E+0 0.00000000000000E+0
0.00000000000000E+0
Node 2 5.14285753741729E-1 -4.83169060316868E-16
0.00000000000000E+0
Node 3 1.02857150748345E+0 -4.83169060316868E-16

0.00000000000000E+0




APPALTATORE:

TELESE S.carl

Consorzio Telese Societa Consortile a Responsabilita Limitata

PROGETTAZIONE:
Mandataria:

SYSTRA S.A.

Mandante:

SWS Engineering S.p.A.

SYSTRA-SOTECNI S.p.A.

ITINERARIO NAPOLI - BARI

RADDOPPIO TRATTA CANCELLO-BENEVENTO
I LOTTO FUNZIONALE FRASSO TELESINO - VITULANO
2° SUBLOTTO TELESE - SAN LORENZO

PROGETTO ESECUTIVO

OPERE D’ARTE VIABILITA
Relazione di calcolo spalle

COMMESSA
IF2R

LOTTO
22EZZ CL

CODIFICA DOCUMENTO

REV.
V1.19.0.4.002 A

FOGLIO
155di 371

Node
0.00000000000000E+0

Node
0.00000000000000E+0

Node
0.00000000000000E+0

Node
0.00000000000000E+0

Node
0.00000000000000E+0

Node
0.00000000000000E+0

Node
0.00000000000000E+0

Node
0.00000000000000E+0

Node
0.00000000000000E+0

Node
0.00000000000000E+0

Node
0.00000000000000E+0

Node
0.00000000000000E+0

Node
0.00000000000000E+0

Node
0.00000000000000E+0

Node
0.00000000000000E+0

Node
0.00000000000000E+0

Node
0.00000000000000E+0

Node
0.00000000000000E+0

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

1.54285726122517E+0

2.05714301496691E+0

2.57142876870863E+0

3.08571452245035E+0

3.60000027619208E+0

3.60000027619208E+0

3.60000027622560E+0

3.60000027622884E+0

3.60000027623208E+0

3.60000027623531E+0

3.60000027623855E+0

3.60000027624179E+0

3.60000027624503E+0

3.60000027624827E+0

3.60000027625151E+0

3.60000027625475E+0

3.60000027625799E+0

3.60000027626123E+0

-4.83169060316868E-16

-4.83169060316868E-16

-4.83169060316868E-16

-4.83169060316868E-16

-4.83169060316868E-16

4.99999999197825E-1

1.00799999920665E+0

1.51599999920058E+0

2.02399999919450E+0

2.53199999918843E+0

3.03999999918236E+0

3.54799999917629E+0

4.05599999917022E+0

4.56399999916415E+0

5.07199999915808E+0

5.57999999915201E+0

6.08799999914594E+0

6.59599999913987E+0




APPALTATORE:

TELESE S.carl

Consorzio Telese Societa Consortile a Responsabilita Limitata

PROGETTAZIONE:
Mandataria:

SYSTRA S.A.

Mandante:

SWS Engineering S.p.A.

SYSTRA-SOTECNI S.p.A.

ITINERARIO NAPOLI - BARI

RADDOPPIO TRATTA CANCELLO-BENEVENTO
I LOTTO FUNZIONALE FRASSO TELESINO - VITULANO
2° SUBLOTTO TELESE - SAN LORENZO

PROGETTO ESECUTIVO

OPERE D’ARTE VIABILITA
Relazione di calcolo spalle

COMMESSA  LOTTO
IF2R 22EZZ CL

CODIFICA DOCUMENTO  REV.

FOGLIO

V1.19.0.4.002 A 156 di 371

Node
0.00000000000000E+0

Node
0.00000000000000E+0

Node
0.00000000000000E+0

Node
0.00000000000000E+0

Node
0.00000000000000E+0

Node
0.00000000000000E+0

Node
0.00000000000000E+0

Node
0.00000000000000E+0

Node
0.00000000000000E+0

Node
0.00000000000000E+0

Node
0.00000000000000E+0

Node
0.00000000000000E+0

Node
0.00000000000000E+0

Node
0.00000000000000E+0

Node
0.00000000000000E+0

Node
0.00000000000000E+0

Node
0.00000000000000E+0

Node
0.00000000000000E+0

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

3.60000027626447E+0

3.60000027626770E+0

3.60000027627094E+0

3.60000027627418E+0

3.60000027627742E+0

3.60000027628066E+0

3.60000027628390E+0

3.60000027628714E+0

3.60000027629038E+0

3.60000027629362E+0

3.60000027629686E+0

3.60000027630009E+0

3.60000027633625E+0

3.60000027619208E+0

3.08571452245035E+0

2.57142876870863E+0

2.05714301496691E+0

1.54285726122517E+0

7.10399999913379E+0

7.61199999912772E+0

8.11999999912165E+0

8.62799999911558E+0

9.13599999910951E+0

9.64399999910344E+0

1.01519999990973E+1

1.06599999990913E+1

1.11679999990852E+1

1.16759999990791E+1

1.21839999990730E+1

1.26919999990670E+1

1.31999999990771E+1

1.36999999995759E+1

1.36999999995759E+1

1.36999999995759E+1

1.36999999995759E+1

1.36999999995759E+1




APPALTATORE:

TELESE S.carl

Consorzio Telese Societa Consortile a Responsabilita Limitata

PROGETTAZIONE:
Mandataria:

SYSTRA S.A.

Mandante:

SWS Engineering S.p.A.

SYSTRA-SOTECNI S.p.A.

ITINERARIO NAPOLI - BARI

RADDOPPIO TRATTA CANCELLO-BENEVENTO
I LOTTO FUNZIONALE FRASSO TELESINO - VITULANO
2° SUBLOTTO TELESE - SAN LORENZO

PROGETTO ESECUTIVO

OPERE D’ARTE VIABILITA
Relazione di calcolo spalle

COMMESSA  LOTTO
IF2R 22EZZ CL

CODIFICA DOCUMENTO  REV.

FOGLIO

V1.19.0.4.002 A 157 di 371

Node
0.00000000000000E+0

Node
0.00000000000000E+0

Node
0.00000000000000E+0

Node
0.00000000000000E+0

Node
0.00000000000000E+0

Node
0.00000000000000E+0

Node
0.00000000000000E+0

Node
0.00000000000000E+0

Node
0.00000000000000E+0

Node
0.00000000000000E+0

Node
0.00000000000000E+0

Node
0.00000000000000E+0

Node
0.00000000000000E+0

Node
0.00000000000000E+0

Node
0.00000000000000E+0

Node
0.00000000000000E+0

Node
0.00000000000000E+0

Node
0.00000000000000E+0

40 1.02857150748345E+0
41 5.14285753741729E-1
42 0.00000000000000E+0
43 0.00000000000000E+0
44 0.00000000000000E+0
45 0.00000000000000E+0
46 0.00000000000000E+0
47 0.00000000000000E+0
48 0.00000000000000E+0
49 0.00000000000000E+0
50 0.00000000000000E+0
51 0.00000000000000E+0
52 0.00000000000000E+0
53 0.00000000000000E+0
54 0.00000000000000E+0
55 0.00000000000000E+0
56 0.00000000000000E+0
57 0.00000000000000E+0

1.36999999995759E+1

1.36999999995759E+1

1.36999999995759E+1

1.31925925921842E+1

1.26851851847925E+1

1.21777777774008E+1

1.16703703700091E+1

1.11629629626174E+1

1.06555555552257E+1

1.01481481478340E+1

9.64074074044237E+0

9.13333333305066E+0

8.62592592565896E+0

8.11851851826725E+0

7.61111111087555E+0

7.10370370348385E+0

6.59629629609214E+0

6.08888888870044E+0




APPALTATORE: ITINERARIO NAPOLI — BARI

RADDOPPIO TRATTA CANCELLO-BENEVENTO

TELESE S.carl

Consorzio Telese Societa Consortile a Responsabilita Limitata

I LOTTO FUNZIONALE FRASSO TELESINO - VITULANO

PROGETTAZIONE: 2° SUBLOTTO TELESE — SAN LORENZO

Mandataria:

SYSTRA S.A.

Mandante:

SWS Engineering S.p.A. SYSTRA-SOTECNI S.p.A.

PROGETTO ESECUTIVO

OPERE D’ARTE VIABILITA COMMESSA  LOTTO CODIFICA DOCUMENTO  REV. FOGLIO

4.76631996446541E-15

Relazione di calcolo spalle IF2R 22EZZ CL V1.19.0.4.002 A 158 di 371

Node 58 0.00000000000000E+0 5.58148148130874E+0
0.00000000000000E+0

Node 59 0.00000000000000E+0 5.07407407391703E+0
0.00000000000000E+0

Node 60 0.00000000000000E+0 4.56666666652533E+0
0.00000000000000E+0

Node 61 0.00000000000000E+0 4.05925925913363E+0
0.00000000000000E+0

Node 62 0.00000000000000E+0 3.55185185174192E+0
0.00000000000000E+0

Node 63 0.00000000000000E+0 3.04444444435022E+0
0.00000000000000E+0

Node 64 0.00000000000000E+0 2.53703703695852E+0
0.00000000000000E+0

Node 65 0.00000000000000E+0 2.02962962956681E+0
0.00000000000000E+0

Node 66 0.00000000000000E+0 1.52222222217511E+0
0.00000000000000E+0

Node 67 0.00000000000000E+0 1.01481481478340E+0
0.00000000000000E+0

Node 68 0.00000000000000E+0 5.07407407391701E-1
0.00000000000000E+0

Node 69 5.99999999262669E-1 1.22499999967990E+1 -
9.53263992893083E-15

Node 70 7.16326812973368E-1 1.26050496361551E+1 -
4.76631996446541E-15

Node 71 1.01599090185448E+0 1.28210872468422E+1 -
4.76631996446541E-15

Node 72 1.38681017640508E+0 1.28201771202701E+1 -
4.76631996446541E-15

Node 73 1.68584261868787E+0 1.26020751961397E+1 -
4.76631996446541E-15

Node 74 1.80000000118262E+0 1.22499999967990E+1 -
9.53263992893083E-15

Node 75 1.68584262298566E+0 1.18979248018576E+1 -




APPALTATORE:

TELESE S.carl
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OPERE D’ARTE VIABILITA

COMMESSA

LOTTO

CODIFICA

DOCUMENTO  REV.

FOGLIO

Relazione di calcolo spalle IF2R 22EZZ CL V1.19.0.4.002 A 159 di 371

Node 76 1.38681018336525E+0 1.16798228754957E+1 -
4.76631996446541E-15

Node 77 1.01599090882576E+0 1.16789127458183E+1 -
4.76631996446541E-15

Node 78 7.16326817307466E-1 1.18949503542635E+1 -
4.76631996446541E-15

Node 79 1.80000000091341E+0 8.64999999780639E+0 -
9.53263992893083E-15

Node 80 1.68367318274483E+0 8.29495035502441E+0 -
4.76631996446541E-15

Node 81 1.38400909080124E+0 8.07891274717791E+0 -
4.76631996446541E-15

Node 82 1.01318981591183E+0 8.07982287793594E+0 -
4.76631996446541E-15

Node 83 7.14157376419105E-1 8.29792480567571E+0 -
4.76631996446541E-15

Node 84 5.99999998993462E-1 8.65000000150380E+0 -
9.53263992893083E-15

Node 85 7.16326814671946E-1 9.00504964081361E+0 -
4.76631996446541E-15

Node 86 1.01599090440042E+0 9.22108724990570E+0 -
4.76631996446541E-15

Node 87 1.38681017859573E+0 9.22017712179981E+0 -
4.76631996446541E-15

Node 88 1.68584261972140E+0 9.00207519685666E+0 -
4.76631996446541E-15

Node 89 1.80000000064420E+0 5.04999999881375E+0 -
4.76631996446541E-15

Node 90 1.68367318247562E+0 4.69495035603177E+0 -
2.38315998223271E-15

Node 91 1.38400909053202E+0 4.47891274818526E+0 -
2.38315998223271E-15

Node 92 1.01318981564262E+0 4.47982287894329E+0 -
2.38315998223271E-15

Node 93 7.14157376149895E-1 4.69792480668307E+0 -

2.38315998223271E-15
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0.00000000000000E+0

Relazione di calcolo spalle IF2R 22EZZ cL V1.19.0.4.002 A 160 di 371

Node 94 5.99999998724252E-1 5.05000000251115E+0 -
4.76631996446541E-15

Node 95 7.16326814402735E-1 5.40504964182096E+0 -
2.38315998223271E-15

Node 96 1.01599090413121E+0 5.62108725091305E+0 -
2.38315998223271E-15

Node 97 1.38681017832652E+0 5.62017712280716E+0 -
2.38315998223271E-15

Node 98 1.68584261945219E+0 5.40207519786401E+0 -
2.38315998223271E-15

Node 99 1.80000000037499E+0 1.44999999780658E+0
0.00000000000000E+0

Node 100 1.68367318220641E+0 1.09495035502460E+0
0.00000000000000E+0

Node 101 1.38400909026281E+0 8.78912747178094E-1
0.00000000000000E+0

Node 102 1.01318981537341E+0 8.79822877936124E-1
0.00000000000000E+0

Node 103 7.14157375880685E-1 1.09792480567590E+0
0.00000000000000E+0

Node 104 5.99999998455041E-1 1.45000000150398E+0
0.00000000000000E+0

Node 105 7.16326814133525E-1 1.80504964081379E+0
0.00000000000000E+0

Node 106 1.01599090386200E+0 2.02108724990588E+0
0.00000000000000E+0

Node 107 1.38681017805731E+0 2.02017712180000E+0
0.00000000000000E+0

Node 108 1.68584261918298E+0 1.80207519685684E+0
0.00000000000000E+0

Node 109 3.58163407239241E-1 1.26451174133869E+1
0.00000000000000E+0

Node 110 2.99999999631342E-1 1.22138888870999E+1
0.00000000000000E+0

Node 111 3.58163407239241E-1 1.17826603608129E+1




APPALTATORE: ITINERARIO NAPOLI — BARI
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0.00000000000000E+0

Relazione di calcolo spalle IF2R 22EZZ CL V1.19.0.4.002 A 161 di 371

Node 112 3.58163409072418E-1 9.06919149070032E+0
0.00000000000000E+0

Node 113 2.99999999496737E-1 8.63796296543008E+0
0.00000000000000E+0

Node 114 3.57078685822955E-1 8.20822166143371E+0
0.00000000000000E+0

Node 115 3.58163408937813E-1 5.49326556533303E+0
0.00000000000000E+0

Node 116 2.99999999362131E-1 5.06203704006279E+0
0.00000000000000E+0

Node 117 3.57078685688350E-1 4.63229573606643E+0
0.00000000000000E+0

Node 118 3.58163408803208E-1 1.91733963895849E+0
0.00000000000000E+0

Node 119 2.99999999227526E-1 1.48611111368825E+0
0.00000000000000E+0

Node 120 3.57078685553744E-1 1.05636980969188E+0
0.00000000000000E+0

Node 121 4.20820253400496E-1 5.15269317292815E-1
0.00000000000000E+0

Node 122 8.71364439295467E-1 5.48962402300180E-1
0.00000000000000E+0

Node 123 1.27802353580852E+0 4.39911436159578E-1
0.00000000000000E+0

Node 124 1.64680396597835E+0 5.31798807800284E-1
0.00000000000000E+0

Node 125 2.44057093940910E+0 5.07390671423135E-1
0.00000000000000E+0

Node 126 3.04431769534238E+0 5.03539875824315E-1
0.00000000000000E+0

Node 127 3.04863203066935E+0 1.00782732607310E+0
0.00000000000000E+0

Node 128 3.04895902752222E+0 1.52442913692349E+0
0.00000000000000E+0

Node 129 3.01918270695935E+0 2.05905724134804E+0
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OPERE D’ARTE VIABILITA
Relazione di calcolo spalle

COMMESSA  LOTTO
IF2R 22EZZ CL

CODIFICA DOCUMENTO  REV.

FOGLIO

V1.19.0.4.002 A 162 di 371

Node
0.00000000000000E+0

Node
0.00000000000000E+0

Node
0.00000000000000E+0

Node
0.00000000000000E+0

Node
0.00000000000000E+0

Node
0.00000000000000E+0

Node
0.00000000000000E+0

Node
0.00000000000000E+0

Node
0.00000000000000E+0

Node
0.00000000000000E+0

Node
0.00000000000000E+0

Node
0.00000000000000E+0

Node
0.00000000000000E+0

Node
0.00000000000000E+0

Node
0.00000000000000E+0

Node
0.00000000000000E+0

Node
0.00000000000000E+0

Node
0.00000000000000E+0

130 2.98687131534529E+0
131 3.08984556564364E+0
132 3.11135932522898E+0
133 3.10834126613652E+0
134 3.09814455379642E+0
135 3.10008668019651E+0
136 3.10147824267728E+0
137 3.11702232460058E+0
138 3.12764115299770E+0
139 3.12314047326434E+0
140 3.10821481593494E+0
141 3.09472088882610E+0
142 3.09411614993475E+0
143 3.08959521170021E+0
144 3.09299535709580E+0
145 3.08489528350564E+0
146 3.05151877462672E+0
147 3.03351050667523E+0

2.61038951247853E+0

3.08265320246969E+0

3.55233914074338E+0

4.04320162520328E+0

4.54964555194115E+0

5.06539551069110E+0

5.58044396604461E+0

6.08565342132638E+0

6.57991699197547E+0

7.07415871911299E+0

7.58055993273271E+0

8.10313871015547E+0

8.63013433911267E+0

9.15379881166550E+0

9.66726845358625E+0

1.01661816493195E+1

1.06660730854470E+1

1.11786845435437E+1
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CODIFICA DOCUMENTO  REV.

FOGLIO

0.00000000000000E+0

Relazione di calcolo spalle IF2R 22EZZ cL V1.19.0.4.002 A 163 di 371

Node 148 3.05373730774850E+0 1.16881340822868E+1
0.00000000000000E+0

Node 149 3.06811394373597E+0 1.21953987075016E+1
0.00000000000000E+0

Node 150 3.05891551196093E+0 1.26989595334099E+1
0.00000000000000E+0

Node 151 3.04874657850595E+0 1.31980474872872E+1
0.00000000000000E+0

Node 152 2.44680907498056E+0 1.31942429461532E+1
0.00000000000000E+0

Node 153 4.21317672746365E-1 1.31851653943974E+1
0.00000000000000E+0

Node 154 8.72449160980963E-1 1.31525248207786E+1
0.00000000000000E+0

Node 155 1.27942408394907E+0 1.32605436264840E+1
0.00000000000000E+0

Node 156 1.65139796988229E+0 1.31678358301183E+1
0.00000000000000E+0

Node 157 1.97988002018793E+0 1.27442424892618E+1
0.00000000000000E+0

Node 158 2.11103568844309E+0 1.22421524302992E+1
0.00000000000000E+0

Node 159 1.98259665733422E+0 1.17297395184549E+1
0.00000000000000E+0

Node 160 1.65167762366727E+0 1.12408506553901E+1
0.00000000000000E+0

Node 161 5.07995453336480E-1 1.14209378514117E+1
0.00000000000000E+0

Node 162 5.75022783281202E-1 1.07812202360792E+1
0.00000000000000E+0

Node 163 4.85298563816556E-1 9.43604942362017E+0
0.00000000000000E+0

Node 164 1.04309196526958E+0 9.68547750322288E+0
0.00000000000000E+0

Node 165 1.51004003321224E+0 9.55671521368459E+0
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OPERE D’ARTE VIABILITA
Relazione di calcolo spalle

COMMESSA  LOTTO
IF2R 22EZZ CL

CODIFICA DOCUMENTO  REV.

FOGLIO

V1.19.0.4.002 A 164 di 371

Node
0.00000000000000E+0

Node
0.00000000000000E+0

Node
0.00000000000000E+0

Node
0.00000000000000E+0

Node
0.00000000000000E+0

Node
0.00000000000000E+0

Node
0.00000000000000E+0

Node
0.00000000000000E+0

Node
0.00000000000000E+0

Node
0.00000000000000E+0

Node
0.00000000000000E+0

Node
0.00000000000000E+0

Node
0.00000000000000E+0

Node
0.00000000000000E+0

Node
0.00000000000000E+0

Node
0.00000000000000E+0

Node
0.00000000000000E+0

Node
0.00000000000000E+0

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

1.99620816847003E+0

2.12236935205290E+0

1.99833897657361E+0

1.50718452421518E+0

5.07099742218299E-1

1.03299107513104E+0

5.06594905465143E-1

5.21588684415241E-1

5.56072982610262E-1

1.12474823141682E+0

1.65048161995241E+0

2.59129340678523E+0

2.61492011992921E+0

1.63949070388727E+0

5.15413013795318E-1

2.11007894323502E+0

2.57618704227030E+0

2.11833419676811E+0

9.23025253435020E+0

8.64540265162556E+0

8.05008608145718E+0

7.70953749213991E+0

7.28720908366602E+0

7.48187899809470E+0

7.84546699159726E+0

9.74738514526451E+0

1.02243282408513E+1

1.02167223977288E+1

1.00455339473194E+1

8.63452305835258E+0

7.53181262869418E+0

7.19813749589553E+0

6.78174434212273E+0

9.79416881778438E+0

8.08064184812152E+0

7.43329776798073E+0
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SYSTRA-SOTECNI Sp.A. | PROGETTO ESECUTIVO

OPERE D’ARTE VIABILITA
Relazione di calcolo spalle

COMMESSA  LOTTO CODIFICA
IF2R 22EZZ CL

DOCUMENTO  REV.
V1.19.0.4.002 A

FOGLIO
165 di 371

Node
0.00000000000000E+0

Node
0.00000000000000E+0

Node
0.00000000000000E+0

Node
0.00000000000000E+0

Node
0.00000000000000E+0

Node
0.00000000000000E+0

Node
0.00000000000000E+0

Node
0.00000000000000E+0

Node
0.00000000000000E+0

Node
0.00000000000000E+0

Node
0.00000000000000E+0

Node
0.00000000000000E+0

Node
0.00000000000000E+0

Node
0.00000000000000E+0

Node
0.00000000000000E+0

Node
0.00000000000000E+0

Node
0.00000000000000E+0

Node
0.00000000000000E+0

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

5.06594905330538E-1

5.32380930102561E-1

4.91940621504182E-1

4.34459290917475E-1

5.07995455747812E-1

1.24227293636374E+0

1.60673135522036E+0

1.96183781957201E+0

2.10147924089883E+0

1.97408667703615E+0

4.50816462160561E-1

5.07995455882417E-1

1.22305046662383E+0

1.55173837556140E+0

2.01035389691789E+0

2.12664200122279E+0

2.00427829320507E+0

1.53966812993348E+0

4.26954106622998E+0

3.67910493130134E+0

3.17238834491411E+0

2.80170544457843E+0

2.27906214658614E+0

2.51536923877593E+0

2.35081796184887E+0

1.96354269271936E+0

1.46009223505528E+0

9.54808036625510E-1

6.39158102755537E+0

5.85498807296069E+0

6.09091920290715E+0

5.93341725250673E+0

5.62397823492220E+0

5.05005942285609E+0

4.47096868535521E+0

4.14010550799919E+0
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Relazione di calcolo spalle

COMMESSA  LOTTO
IF2R 22EZZ CL

CODIFICA DOCUMENTO  REV.

FOGLIO

V1.19.0.4.002 A 166 di 371

Node
0.00000000000000E+0

Node
0.00000000000000E+0

Node
0.00000000000000E+0

Node
0.00000000000000E+0

Node
0.00000000000000E+0

Node
0.00000000000000E+0

Node
0.00000000000000E+0

Node
0.00000000000000E+0

Node
0.00000000000000E+0

Node
0.00000000000000E+0

Node
0.00000000000000E+0

Node
0.00000000000000E+0

Node
0.00000000000000E+0

Node
0.00000000000000E+0

Node
0.00000000000000E+0

Node
0.00000000000000E+0

Node
0.00000000000000E+0

Node
0.00000000000000E+0

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

1.15068950532104E+0

8.36347870214166E-1

1.10334753560780E+0

1.48812470895492E+0

1.79527156258457E+0

2.59972617869775E+0

2.62196926728118E+0

1.78570442429653E+0

1.53651238186904E+0

2.17588889324978E+0

2.58272247959789E+0

2.15015875204469E+0

1.66599377143506E+0

8.09857096869950E-1

9.99857398002023E-1

2.49898462420805E+0

2.52434668166543E+0

2.43745550805505E+0

3.79814108397642E+0

6.30564973337581E+0

6.85279750296977E+0

6.50352256852512E+0

6.27703903767257E+0

5.05772204258460E+0

4.01424028154576E+0

3.87312096578305E+0

2.99362747146266E+0

6.13508994005997E+0

4.52453154467480E+0

3.95188384152115E+0

3.52765423091924E+0

2.69594426557840E+0

3.16447156375170E+0

9.95629324050418E-1

1.51432012902165E+0

2.07642946529369E+0
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I LOTTO FUNZIONALE FRASSO TELESINO - VITULANO
2° SUBLOTTO TELESE - SAN LORENZO

PROGETTO ESECUTIVO

OPERE D’ARTE VIABILITA
Relazione di calcolo spalle

COMMESSA  LOTTO
IF2R 22EZZ CL

CODIFICA DOCUMENTO  REV.

FOGLIO

V1.19.0.4.002 A 167 di 371

Node
0.00000000000000E+0

Node
0.00000000000000E+0

Node
0.00000000000000E+0

Node
0.00000000000000E+0

Node
0.00000000000000E+0

Node
0.00000000000000E+0

Node
0.00000000000000E+0

Node
0.00000000000000E+0

Node
0.00000000000000E+0

Node
0.00000000000000E+0

Node
0.00000000000000E+0

Node
0.00000000000000E+0

Node
0.00000000000000E+0

Node
0.00000000000000E+0

Node
0.00000000000000E+0

Node
0.00000000000000E+0

Node
0.00000000000000E+0

Node
0.00000000000000E+0

220 2.23615493047624E+0
221 2.65912412739419E+0
222 2.64522705832907E+0
223 2.58805821522252E+0
224 2.63844530474141E+0
225 2.67010219712289E+0
226 2.65657915385764E+0
227 2.56978466665171E+0
228 2.59498947888184E+0
229 2.59121230995408E+0
230 2.48292591448997E+0
231 2.42357329683356E+0
232 2.50796248317010E+0
233 2.55443227733372E+0
234 2.51398293304052E+0
235 2.17945896327651E+0
236 2.25677855349387E+0
237 2.21622107989500E+0

2.76748591589460E+0

3.12828655458048E+0

3.53589058673249E+0

5.58941615201219E+0

6.09349462265150E+0

6.56341651499777E+0

7.03153224438384E+0

9.18117518714473E+0

9.70516383740365E+0

1.01803979081566E+1

1.06610655424540E+1

1.11943931056121E+1

1.17043983229153E+1

1.22122603232783E+1

1.27117751775344E+1

3.44636152216002E+0

6.54791352556105E+0

6.95326020352286E+0




APPALTATORE:

TELESE S.carl

Consorzio Telese Societa Consortile a Responsabilita Limitata

PROGETTAZIONE:
Mandataria:

SYSTRA S.A.

Mandante:

SWS Engineering S.p.A.

SYSTRA-SOTECNI S.p.A.

ITINERARIO NAPOLI - BARI

RADDOPPIO TRATTA CANCELLO-BENEVENTO
I LOTTO FUNZIONALE FRASSO TELESINO - VITULANO
2° SUBLOTTO TELESE - SAN LORENZO

PROGETTO ESECUTIVO

OPERE D’ARTE VIABILITA
Relazione di calcolo spalle

COMMESSA  LOTTO
IF2R 22EZZ CL

CODIFICA DOCUMENTO  REV.

FOGLIO

V1.19.0.4.002 A 168 di 371

Node
0.00000000000000E+0

Node
0.00000000000000E+0

Node
0.00000000000000E+0

Node
0.00000000000000E+0

Node
0.00000000000000E+0

Node
0.00000000000000E+0

Node
0.00000000000000E+0

Node
0.00000000000000E+0

Node
0.00000000000000E+0

Node
0.00000000000000E+0

Node
0.00000000000000E+0

Node
0.00000000000000E+0

Node
0.00000000000000E+0

Node
0.00000000000000E+0

Node
0.00000000000000E+0

Node
0.00000000000000E+0

Node
0.00000000000000E+0

Node
0.00000000000000E+0

238 1.82834218660004E+0
239 1.96265584024484E+0
240 1.24561047767043E+0
241 2.18976876111732E+0
242 1.85118710485287E+0
243 4.06402747885481E+0
244 4.49375909485479E+0
245 4.92746503412811E+0
246 5.39585787709253E+0
247 5.89218367020992E+0
248 6.33408417989970E+0
249 6.77598468958947E+0
250 7.24605964300837E+0
251 7.69650860072729E+0
252 8.11945109432802E+0
253 8.54897943075837E+0
254 9.01717782364840E+0
255 9.60000000077936E+0

6.79786163741519E+0

6.53980030116043E+0

1.09059353105101E+1

1.01929281539232E+1

1.06082719076580E+1

1.31999999990545E+1

1.31999999990465E+1

1.31999999990385E+1

1.31999999990298E+1

1.31999999990206E+1

1.31999999990124E+1

1.31999999990042E+1

1.31999999989955E+1

1.31999999989872E+1

1.31999999989793E+1

1.31999999989714E+1

1.31999999989627E+1

1.31999999989353E+1




APPALTATORE: ITINERARIO NAPOLI — BARI

RADDOPPIO TRATTA CANCELLO-BENEVENTO

TELESE S.carl

Consorzio Telese Societa Consortile a Responsabilita Limitata

I LOTTO FUNZIONALE FRASSO TELESINO - VITULANO

PROGETTAZIONE: 2° SUBLOTTO TELESE — SAN LORENZO

Mandataria:

SYSTRA S.A.

Mandante:

SWS Engineering S.p.A. SYSTRA-SOTECNI S.p.A.

PROGETTO ESECUTIVO

OPERE D’ARTE VIABILITA
Relazione di calcolo spalle

COMMESSA
IF2R

LOTTO CODIFICA
22EZzzZ CL

DOCUMENTO  REV.
V1.19.0.4.002 A

FOGLIO
169 di 371

Node 256 9.60000000077936E+0 1.36999999994341E+1
0.00000000000000E+0

Node 257 9.10000002373042E+0 1.36999999994460E+1
0.00000000000000E+0

Node 258 8.60000004668148E+0 1.36999999994578E+1
0.00000000000000E+0

Node 259 8.10000006963254E+0 1.36999999994696E+1
0.00000000000000E+0

Node 260 7.60000009258360E+0 1.36999999994814E+1
0.00000000000000E+0

Node 261 7.10000011553466E+0 1.36999999994932E+1
0.00000000000000E+0

Node 262 6.60000013848572E+0 1.36999999995050E+1
0.00000000000000E+0

Node 263 6.10000016143677E+0 1.36999999995169E+1
0.00000000000000E+0

Node 264 5.60000018438784E+0 1.36999999995287E+1
0.00000000000000E+0

Node 265 5.10000020733890E+0 1.36999999995405E+1
0.00000000000000E+0

Node 266 4.60000023028996E+0 1.36999999995523E+1
0.00000000000000E+0

Node 267 4.10000025324102E+0 1.36999999995641E+1
0.00000000000000E+0

Node 268 4.06402747871253E+0 4.99999999220464E-1
0.00000000000000E+0

Node 269 4.49375909471660E+0 4.99999999228424E-1
0.00000000000000E+0

Node 270 4.92746503399957E+0 4.99999999236458E-1
0.00000000000000E+0

Node 271 5.39585787697262E+0 4.99999999245135E-1
0.00000000000000E+0

Node 272 5.89218367009773E+0 4.99999999254329E-1
0.00000000000000E+0

Node 273 6.33408417977559E+0 4.99999999262515E-1

0.00000000000000E+0




APPALTATORE:

TELESE S.carl

Consorzio Telese Societa Consortile a Responsabilita Limitata

ITINERARIO NAPOLI - BARI
RADDOPPIO TRATTA CANCELLO-BENEVENTO

PROGETTAZIONE:
Mandataria:

SYSTRA S.A.

Mandante:

SWS Engineering S.p.A.

I LOTTO FUNZIONALE FRASSO TELESINO - VITULANO
2° SUBLOTTO TELESE - SAN LORENZO

SYSTRA-SOTECNI Sp.A. | PROGETTO ESECUTIVO

OPERE D’ARTE VIABILITA
Relazione di calcolo spalle

COMMESSA  LOTTO
IF2R 22EZZ

CODIFICA

DOCUMENTO  REV.
V1.19.0.4.002 A

Node
0.00000000000000E+0

Node
0.00000000000000E+0

Node
0.00000000000000E+0

Node
0.00000000000000E+0

Node
0.00000000000000E+0

Node
0.00000000000000E+0

Node
0.00000000000000E+0

Node
0.00000000000000E+0

Node
0.00000000000000E+0

Node
0.00000000000000E+0

Node
0.00000000000000E+0

Node
0.00000000000000E+0

Node
0.00000000000000E+0

Node
0.00000000000000E+0

Node
0.00000000000000E+0

Node
0.00000000000000E+0

Node
0.00000000000000E+0

Node
0.00000000000000E+0

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

6.77598468945345E+0

7.24605964286962E+0

7.69650860055426E+0

8.11945109414042E+0

8.54897943055401E+0

9.01717782343532E+0

9.60000000063519E+0

9.60000000064096E+0

9.60000000064672E+0

9.60000000065249E+0

9.60000000065826E+0

9.60000000066403E+0

9.60000000066979E+0

9.60000000067556E+0

9.60000000068133E+0

9.60000000068709E+0

9.60000000069286E+0

9.60000000069863E+0

4.99999999270701E-1

4.99999999279409E-1

4.99999999287753E-1

4.99999999295588E-1

4.99999999303545E-1

4.99999999312218E-1

4.99999999339626E-1

1.00799999932345E+0

1.51599999930728E+0

2.02399999929111E+0

2.53199999927494E+0

3.03999999925877E+0

3.54799999924259E+0

4.05599999922642E+0

4.56399999921025E+0

5.07199999919408E+0

5.57999999917791E+0

6.08799999916173E+0

FOGLIO
170di 371




APPALTATORE: ITINERARIO NAPOLI — BARI

RADDOPPIO TRATTA CANCELLO-BENEVENTO

TELESE S.carl

Consorzio Telese Societa Consortile a Responsabilita Limitata

I LOTTO FUNZIONALE FRASSO TELESINO - VITULANO

PROGETTAZIONE: 2° SUBLOTTO TELESE — SAN LORENZO

Mandataria: Mandante:

SYSTRA S.A. SWS Engineering S.p.A. SYSTRA-SOTECNIS.p.A. | PROGETTO ESECUTIVO

OPERE D’ARTE VIABILITA COMMESSA LOTTO CODIFICA DOCUMENTO REV. FOGLIO
Relazione di calcolo spalle IF2R 2.2EZ7Z CL V1.19.0.4.002 A 171di 371

Node 292 9.60000000070439E+0 6.59599999914556E+0
0.00000000000000E+0
Node 293 9.60000000071016E+0 7.10399999912939E+0
0.00000000000000E+0
Node 294  9.60000000071593E+0 7.61199999911322E+0
0.00000000000000E+0
Node 295  9.60000000072169E+0 8.11999999909705E+0
0.00000000000000E+0
Node 296 9.60000000072746E+0 8.62799999908087E+0
0.00000000000000E+0
Node 297 9.60000000073323E+0 9.13599999906470E+0
0.00000000000000E+0
Node 298 9.60000000073900E+0 9.64399999904853E+0
0.00000000000000E+0
Node 299  9.60000000074476E+0 1.01519999990323E+1
0.00000000000000E+0
Node 300  9.60000000075053E+0 1.06599999990161E+1
0.00000000000000E+0
Node 301  9.60000000075630E+0 1.11679999990000E+1
0.00000000000000E+0
Node 302 9.60000000076206E+0 1.16759999989838E+1
0.00000000000000E+0
Node 303  9.60000000076783E+0 1.21839999989676E+1
0.00000000000000E+0
Node 304  9.60000000077360E+0 1.26919999989515E+1
0.00000000000000E+0
Node 305  5.40000000143035E+0  1.22499999932471E+1 -
9.53263992893083E-15
Node 306  5.28367318370207E+0  1.18949503525870E+1 -
4.76631996446541E-15
Node 307  4.98400909272635E+0  1.16789127449527E+1 -
4.76631996446541E-15
Node 308  4.61318981853629E+0  1.16798228749261E+1 -
4.76631996446541E-15
Node 309  4.31415737866979E+0  1.18979248013228E+1 -

4.76631996446541E-15




APPALTATORE: TELE SE S.c.arl ITINERARIO NAPOLI - BARI

RADDOPPIO TRATTA CANCELLO-BENEVENTO

Consorzio Telese Societa Consortile a Responsabilita Limitata

I LOTTO FUNZIONALE FRASSO TELESINO - VITULANO

PROGETTAZIONE: 2° SUBLOTTO TELESE — SAN LORENZO

Mandataria: Mandante:

SYSTRA S.A. SWS Engineering S.p.A. SYSTRA-SOTECNIS.p.A. | PROGETTO ESECUTIVO

OPERE D’ARTE VIABILITA COMMESSA LOTTO  CODIFICA DOCUMENTO  REV. FOGLIO
Relazione di calcolo spalle IF2R 22EZZ CL V1.19.0.4.002 A 172 di 371

Node 310 4.19999999951040E+0 1.22499999969564E+1 -
9.53263992893083E-15

Node 311 4.31415737481136E+0 1.26020751909147E+1 -
4.76631996446541E-15

Node 312 4.61318981298788E+0 1.28201771171542E+1 -
4.76631996446541E-15

Node 313 4.98400908787179E+0 1.28210872468390E+1 -
4.76631996446541E-15

Node 314 5.28367318111913E+0 1.26050496375023E+1 -
4.76631996446541E-15

Node 315 9.00000000167628E+0 1.22499999971018E+1 -
9.53263992893083E-15

Node 316 8.88367318350770E+0 1.18949503543198E+1 -
4.76631996446541E-15

Node 317 8.58400909156411E+0 1.16789127464733E+1 -
4.76631996446541E-15

Node 318 8.21318981667470E+0 1.16798228772314E+1 -
4.76631996446541E-15

Node 319 7.91415737718198E+0 1.18979248049711E+1 -
4.76631996446541E-15

Node 320 7.79999999975633E+0 1.22500000007992E+1 -
9.53263992893083E-15

Node 321 7.91632681543482E+0 1.26050496401090E+1 -
4.76631996446541E-15

Node 322 8.21599090516329E+0 1.28210872492011E+1 -
4.76631996446541E-15

Node 323 8.58681017935860E+0 1.28201771210952E+1 -
4.76631996446541E-15

Node 324 8.88584262048427E+0 1.26020751961521E+1 -
4.76631996446541E-15

Node 325 9.00000000140707E+0 8.64999999810922E+0 -
9.53263992893083E-15

Node 326 8.88367318323849E+0 8.29495035532724E+0 -
4.76631996446541E-15

Node 327 8.58400909129490E+0 8.07891274748074E+0 -

4.76631996446541E-15




APPALTATORE: TELE SE S.c.arl

Consorzio Telese Societa Consortile a Responsabilita Limitata

PROGETTAZIONE:
Mandataria: Mandante:

SYSTRA S.A. SWS Engineering S.p.A. SYSTRA-SOTECNI S.p.A.

ITINERARIO NAPOLI - BARI

RADDOPPIO TRATTA CANCELLO-BENEVENTO
I LOTTO FUNZIONALE FRASSO TELESINO - VITULANO
2° SUBLOTTO TELESE - SAN LORENZO

PROGETTO ESECUTIVO

OPERE D’ARTE VIABILITA
Relazione di calcolo spalle

COMMESSA  LOTTO CODIFICA
IF2R 22EZZ CL

DOCUMENTO  REV.

V1.19.0.4.002 A

FOGLIO
173di 371

Node 328 8.21318981640549E+0

4.76631996446541E-15

Node 329 7.91415737691277E+0

4.76631996446541E-15

Node 330 7.79999999948712E+0

9.53263992893083E-15

Node 331 7.91632681516560E+0

4.76631996446541E-15

Node 332 8.21599090489408E+0

4.76631996446541E-15

Node 333 8.58681017908939E+0

4.76631996446541E-15

Node 334 8.88584262021506E+0

4.76631996446541E-15

Node 335 5.40000000116114E+0

9.53263992893083E-15

Node 336 5.28367318430844E+0

3.11343550704899E-15

Node 337 4.98400909351550E+0

3.46592025116992E-15

Node 338 4.61318981897296E+0

3.81974160427214E-15

Node 339 4.31415737862025E+0

4.17289471936400E-15

Node 340 4.19999999924119E+0

1.19157999111635E-14

Node 341 4.31632681295188E+0

3.92052486730318E-15

Node 342 4.61599090183300E+0

3.69024744682193E-15

Node 343 4.98681017638360E+0

3.45909682296526E-15

Node 344 5.28584261866639E+0

3.22838275736490E-15

Node 345 9.00000000113786E+0

4.76631996446541E-15

8.07982287823877E+0

8.29792480597854E+0

8.65000000180663E+0

9.00504964111644E+0

9.22108725020853E+0

9.22017712210264E+0

9.00207519715948E+0

8.64999999795780E+0

8.29495035626636E+0

8.07891274741101E+0

8.07982287644148E+0

8.29792480239640E+0

8.64999999795780E+0

9.00504963731396E+0

9.22108724800104E+0

9.22017712142889E+0

9.00207519729856E+0

5.04999999911658E+0




APPALTATORE: TELE SE S.c.arl

Consorzio Telese Societa Consortile a Responsabilita Limitata

PROGETTAZIONE:
Mandataria: Mandante:

SYSTRA S.A. SWS Engineering S.p.A. SYSTRA-SOTECNI S.p.A.

ITINERARIO NAPOLI - BARI

RADDOPPIO TRATTA CANCELLO-BENEVENTO
I LOTTO FUNZIONALE FRASSO TELESINO - VITULANO
2° SUBLOTTO TELESE - SAN LORENZO

PROGETTO ESECUTIVO

OPERE D’ARTE VIABILITA

COMMESSA  LOTTO CODIFICA

DOCUMENTO  REV.

FOGLIO

Relazione di calcolo spalle IF2R 22EZZ CL V1.19.0.4.002 A 174 di 371
Node 346 8.88367318340957E+0 4.69495035732171E+0 -
2.38315998223271E-15
Node 347 8.58400909243385E+0 4.47891274913962E+0 -
2.38315998223271E-15
Node 348 8.21318981824380E+0 4.47982287856319E+0 -

2.38315998223271E-15

Node 349 7.91415737837729E+0

2.38315998223271E-15

Node 350 7.79999999921791E+0

4.76631996446541E-15

Node 351 7.91632681315228E+0

2.38315998223271E-15

Node 352 8.21599090251947E+0

2.38315998223271E-15

Node 353 8.58681017741973E+0

2.38315998223271E-15

Node 354 8.88584261951348E+0

2.38315998223271E-15

Node 355 5.40000000089193E+0

4.76631996446541E-15

Node 356 5.28367318403923E+0

7.30275524816285E-16

Node 357 4.98400909324629E+0

1.08276026893721E-15

Node 358 4.61318981870375E+0

1.43658162203943E-15

Node 359 4.31415737835104E+0

1.78973473713129E-15

Node 360 4.19999999897198E+0

7.14947994669812E-15

Node 361 4.31632681268267E+0

1.53736488507046E-15

Node 362 4.61599090156379E+0

1.30708746458922E-15

Node 363 4.98681017611439E+0

1.07593684073255E-15

4.69792480441114E+0

5.04999999912253E+0

5.40504963953946E+0

5.62108725032935E+0

5.62017712336089E+0

5.40207519855577E+0

5.04999999896516E+0

4.69495035727371E+0

4.47891274841836E+0

4.47982287744884E+0

4.69792480340376E+0

5.04999999896516E+0

5.40504963832131E+0

5.62108724900840E+0

5.62017712243624E+0




APPALTATORE:

TELESE S.carl

Consorzio Telese Societa Consortile a Responsabilita Limitata

ITINERARIO NAPOLI - BARI
RADDOPPIO TRATTA CANCELLO-BENEVENTO

PROGETTAZIONE:
Mandataria:

SYSTRA S.A.

Mandante:

SWS Engineering S.p.A.

I LOTTO FUNZIONALE FRASSO TELESINO - VITULANO
2° SUBLOTTO TELESE - SAN LORENZO

SYSTRA-SOTECNI Sp.A. | PROGETTO ESECUTIVO

OPERE D’ARTE VIABILITA
Relazione di calcolo spalle

COMMESSA  LOTTO CODIFICA
IF2R 22EZZ CL

DOCUMENTO  REV.
V1.19.0.4.002 A

5.28584261839718E+0

5.40207519830592E+0 -

FOGLIO
175di 371

Node 364
8.45222775132191E-16

Node 365
0.00000000000000E+0

Node 366
0.00000000000000E+0

Node 367
0.00000000000000E+0

Node 368
0.00000000000000E+0

Node 369
0.00000000000000E+0

Node 370
0.00000000000000E+0

Node 371
0.00000000000000E+0

Node 372
0.00000000000000E+0

Node 373
0.00000000000000E+0

Node 374
0.00000000000000E+0

Node 375
0.00000000000000E+0

Node 376
0.00000000000000E+0

Node 377
0.00000000000000E+0

Node 378
0.00000000000000E+0

Node 379
0.00000000000000E+0

Node 380
0.00000000000000E+0

Node 381

0.00000000000000E+0

5.40000000062272E+0

5.28367318289444E+0

4.98400909191872E+0

4.61318981772866E+0

4.31415737786215E+0

4.19999999870277E+0

4.31632681263714E+0

4.61599090200433E+0

4.98681017690459E+0

5.28584261899834E+0

9.00000000086865E+0

8.88367318270007E+0

8.58400909075647E+0

8.21318981586707E+0

7.91415737637434E+0

7.79999999894870E+0

7.91632681462718E+0

1.44999999795799E+0

1.09495035616313E+0

8.78912747981034E-1

8.79822877404609E-1

1.09792480325256E+0

1.44999999796395E+0

1.80504963838087E+0

2.02108724917076E+0

2.02017712220231E+0

1.80207519739719E+0

1.44999999810941E+0

1.09495035532743E+0

8.78912747480924E-1

8.79822878238954E-1

1.09792480597873E+0

1.45000000180681E+0

1.80504964111662E+0




APPALTATORE:

TELESE S.carl

Consorzio Telese Societa Consortile a Responsabilita Limitata

PROGETTAZIONE:
Mandataria:

SYSTRA S.A.

Mandante:

SWS Engineering S.p.A.

SYSTRA-SOTECNI S.p.A.

ITINERARIO NAPOLI - BARI

RADDOPPIO TRATTA CANCELLO-BENEVENTO
I LOTTO FUNZIONALE FRASSO TELESINO - VITULANO
2° SUBLOTTO TELESE - SAN LORENZO

PROGETTO ESECUTIVO

OPERE D’ARTE VIABILITA
Relazione di calcolo spalle

COMMESSA  LOTTO
IF2R 22EZZ CL

CODIFICA DOCUMENTO  REV.

FOGLIO

V1.19.0.4.002 A 176 di 371

Node
0.00000000000000E+0

Node
0.00000000000000E+0

Node
0.00000000000000E+0

Node
0.00000000000000E+0

Node
0.00000000000000E+0

Node
0.00000000000000E+0

Node
0.00000000000000E+0

Node
0.00000000000000E+0

Node
0.00000000000000E+0

Node
0.00000000000000E+0

Node
0.00000000000000E+0

Node
0.00000000000000E+0

Node
0.00000000000000E+0

Node
0.00000000000000E+0

Node
0.00000000000000E+0

Node
0.00000000000000E+0

Node
0.00000000000000E+0

Node
0.00000000000000E+0

382 8.21599090435566E+0
383 8.58681017855097E+0
384 8.88584261967664E+0
385 7.83962212444872E+0
386 9.24292131377503E+0
387 9.30000000075193E+0
388 9.11045397355218E+0
389 9.24183659240305E+0
390 9.30000000088653E+0
391 9.24292131347725E+0
392 9.24183659209735E+0
393 9.30000000102114E+0
394 9.24292131404423E+0
395 9.24183659223196E+0
396 9.30000000115574E+0
397 9.07132762256567E+0
398 7.78359372500874E+0
399 3.95707882591120E+0

2.02108725020871E+0

2.02017712210283E+0

1.80207519715967E+0

8.21386814414661E-1

1.91303759613888E+0

1.48299999679144E+0

9.44966537630133E-1

4.62947517533129E+0

5.06099999725827E+0

5.49103759720237E+0

8.20747517419106E+0

8.63899999671785E+0

9.06903759606528E+0

1.17854751736506E+1

1.22169999961774E+1

1.27099875757338E+1

1.28556432687505E+1

1.17869623990046E+1
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PROGETTO ESECUTIVO

OPERE D’ARTE VIABILITA
Relazione di calcolo spalle

COMMESSA  LOTTO
IF2R 22EZZ CL

CODIFICA DOCUMENTO  REV.

FOGLIO

V1.19.0.4.002 A 177 di 371

Node
0.00000000000000E+0

Node
0.00000000000000E+0

Node
0.00000000000000E+0

Node
0.00000000000000E+0

Node
0.00000000000000E+0

Node
0.00000000000000E+0

Node
0.00000000000000E+0

Node
0.00000000000000E+0

Node
0.00000000000000E+0

Node
0.00000000000000E+0

Node
0.00000000000000E+0

Node
0.00000000000000E+0

Node
0.00000000000000E+0

Node
0.00000000000000E+0

Node
0.00000000000000E+0

Node
0.00000000000000E+0

Node
0.00000000000000E+0

Node
0.00000000000000E+0

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

3.90000013785124E+0

4.07216805436497E+0

3.95816354532453E+0

3.90000013771663E+0

4.01221101001459E+0

3.95816354518992E+0

3.90000013758203E+0

3.95707882586167E+0

3.95816354527899E+0

3.90000013744742E+0

4.10405191310616E+0

9.09340509469918E+0

9.05477714981823E+0

9.09942133825250E+0

9.16046320070748E+0

9.09200454498406E+0

8.35349394695024E+0

8.00403502738057E+0

1.22169999980028E+1

1.27549075655352E+1

9.07052482111184E+0

8.63899999852407E+0

8.09639169330948E+0

5.49252482163903E+0

5.06099999905126E+0

4.63096239975591E+0

1.91452482146367E+0

1.48299999857714E+0

9.89986848590935E-1

9.43208856141857E+0

1.00162221293828E+1

1.05253216997496E+1

1.08981077057871E+1

1.14234563689483E+1

1.11833068028360E+1

1.13518405581583E+1
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ITINERARIO NAPOLI - BARI

RADDOPPIO TRATTA CANCELLO-BENEVENTO
I LOTTO FUNZIONALE FRASSO TELESINO - VITULANO
2° SUBLOTTO TELESE - SAN LORENZO

PROGETTO ESECUTIVO

OPERE D’ARTE VIABILITA
Relazione di calcolo spalle

COMMESSA  LOTTO
IF2R 22EZZ CL

CODIFICA DOCUMENTO  REV.

FOGLIO

V1.19.0.4.002 A 178 di 371

Node
0.00000000000000E+0

Node
0.00000000000000E+0

Node
0.00000000000000E+0

Node
0.00000000000000E+0

Node
0.00000000000000E+0

Node
0.00000000000000E+0

Node
0.00000000000000E+0

Node
0.00000000000000E+0

Node
0.00000000000000E+0

Node
0.00000000000000E+0

Node
0.00000000000000E+0

Node
0.00000000000000E+0

Node
0.00000000000000E+0

Node
0.00000000000000E+0

Node
0.00000000000000E+0

Node
0.00000000000000E+0

Node
0.00000000000000E+0

Node
0.00000000000000E+0

418 7.64224786796879E+0
419 7.47377254226022E+0
420 7.38597506799828E+0
421 7.30554856774935E+0
422 8.78300644229305E+0
423 8.58324263629456E+0
424 7.44524994396561E+0
425 7.22406518670711E+0
426 7.18127720924707E+0
427 6.84876899497078E+0
428 6.80681856730809E+0
429 4.10659504636384E+0
430 4.14239300539019E+0
431 4.09111467022463E+0
432 4.03024783343859E+0
433 4.10799559186232E+0
434 4.81374237414965E+0
435 5.15669520852187E+0

1.17126226660856E+1

1.21661565164660E+1

1.24261046660198E+1

1.27964361729124E+1

1.10013803184983E+1

1.05272657191146E+1

1.09659564593481E+1

1.15156874070412E+1

1.19389047083200E+1

1.21371362903888E+1

1.27049016160503E+1

4.26791143539250E+0

3.65879891200741E+0

3.14839035321552E+0

2.78181089685046E+0

2.27654362708969E+0

2.47031989305498E+0

2.30949680482323E+0
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2° SUBLOTTO TELESE - SAN LORENZO

PROGETTO ESECUTIVO

OPERE D’ARTE VIABILITA

COMMESSA  LOTTO

CODIFICA DOCUMENTO  REV.

FOGLIO

0.00000000000000E+0

Relazione di calcolo spalle IF2R 22EZZ cL V1.19.0.4.002 A 179di 371

Node 436 5.54399534803195E+0 1.97269174148644E+0
0.00000000000000E+0

Node 437 5.75834803656647E+0 1.48797089990031E+0
0.00000000000000E+0

Node 438 5.80410647268628E+0 1.03359606113541E+0
0.00000000000000E+0

Node 439 4.39873422714732E+0 2.66473196678293E+0
0.00000000000000E+0

Node 440 4.59118502560765E+0 3.11270759501668E+0
0.00000000000000E+0

Node 441 5.52110015738126E+0 2.58864793916876E+0
0.00000000000000E+0

Node 442 5.90564939852888E+0 2.17511268397272E+0
0.00000000000000E+0

Node 443 6.25303296583140E+0 1.64939285227871E+0
0.00000000000000E+0

Node 444 6.28188625177195E+0 1.05122936003766E+0
0.00000000000000E+0

Node 445 6.73516318664413E+0 1.02030793183693E+0
0.00000000000000E+0

Node 446 7.14810773345753E+0 1.03837814313146E+0
0.00000000000000E+0

Node 447 7.53463271481275E+0 8.07799580935643E-1
0.00000000000000E+0

Node 448 7.51821126283005E+0 1.10196553436141E+0
0.00000000000000E+0

Node 449 7.47579763192974E+0 1.46252791366258E+0
0.00000000000000E+0

Node 450 7.58802224294530E+0 1.81530856915003E+0
0.00000000000000E+0

Node 451 9.09340509442997E+0 2.27608856149216E+0
0.00000000000000E+0

Node 452 9.09377950605850E+0 2.87798126660305E+0
0.00000000000000E+0

Node 453 9.11963593061909E+0 4.25594087212327E+0
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ITINERARIO NAPOLI - BARI

RADDOPPIO TRATTA CANCELLO-BENEVENTO
I LOTTO FUNZIONALE FRASSO TELESINO - VITULANO
2° SUBLOTTO TELESE - SAN LORENZO

PROGETTO ESECUTIVO

OPERE D’ARTE VIABILITA

COMMESSA  LOTTO

CODIFICA DOCUMENTO  REV.

FOGLIO

0.00000000000000E+0

Relazione di calcolo spalle IF2R 22EZZ CL V1.19.0.4.002 A 180 di 371

Node 454 8.58227932263698E+0 3.96027848584502E+0
0.00000000000000E+0

Node 455 8.08680029325562E+0 4.07492607652701E+0
0.00000000000000E+0

Node 456 7.53343362929004E+0 4.38630952158692E+0
0.00000000000000E+0

Node 457 7.42162963904790E+0 5.03848916438726E+0
0.00000000000000E+0

Node 458 7.54784797779506E+0 5.66365623373491E+0
0.00000000000000E+0

Node 459 8.06961353912219E+0 6.00789129363780E+0
0.00000000000000E+0

Node 460 9.08326489747583E+0 6.42157488114399E+0
0.00000000000000E+0

Node 461 8.54771056647356E+0 6.23530006472610E+0
0.00000000000000E+0

Node 462 9.09340509316413E+0 5.85408856241783E+0
0.00000000000000E+0

Node 463 9.09741110189058E+0 3.92522001521069E+0
0.00000000000000E+0

Node 464 9.08794663130074E+0 3.42842365544229E+0
0.00000000000000E+0

Node 465 8.56089680379089E+0 3.36205510980091E+0
0.00000000000000E+0

Node 466 8.00727370017411E+0 3.36380036070359E+0
0.00000000000000E+0

Node 467 6.51987235668537E+0 3.48291413716595E+0
0.00000000000000E+0

Node 468 6.79419487586238E+0 5.00545184148220E+0
0.00000000000000E+0

Node 469 6.75341778224808E+0 6.20758625395525E+0
0.00000000000000E+0

Node 470 7.86236370414549E+0 6.56424032223598E+0
0.00000000000000E+0

Node 471 9.06786450288894E+0 6.93471966675914E+0
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ITINERARIO NAPOLI - BARI

RADDOPPIO TRATTA CANCELLO-BENEVENTO
I LOTTO FUNZIONALE FRASSO TELESINO - VITULANO
2° SUBLOTTO TELESE - SAN LORENZO

PROGETTO ESECUTIVO

OPERE D’ARTE VIABILITA

COMMESSA  LOTTO

CODIFICA DOCUMENTO  REV.

FOGLIO

0.00000000000000E+0

Relazione di calcolo spalle IF2R 22EZZ CL V1.19.0.4.002 A 181 di 371

Node 472 7.35680159474188E+0 3.49786586619008E+0
0.00000000000000E+0

Node 473 6.72996865442935E+0 4.32911548684005E+0
0.00000000000000E+0

Node 474 6.82642517376717E+0 5.62442574668065E+0
0.00000000000000E+0

Node 475 7.32360113609357E+0 6.32127461960713E+0
0.00000000000000E+0

Node 476 3.96532866186854E+0 7.68487608431542E+0
0.00000000000000E+0

Node 477 4.00483544481992E+0 7.22272711902716E+0
0.00000000000000E+0

Node 478 4.00726836377861E+0 5.87360262431410E+0
0.00000000000000E+0

Node 479 4.06631500981910E+0 6.73063011852055E+0
0.00000000000000E+0

Node 480 4.68956565280382E+0 5.98495750553749E+0
0.00000000000000E+0

Node 481 5.11205854768193E+0 5.94954156479613E+0
0.00000000000000E+0

Node 482 5.60336198596135E+0 5.63790182228325E+0
0.00000000000000E+0

Node 483 5.71882741717196E+0 5.05640711909340E+0
0.00000000000000E+0

Node 484 5.56583438542690E+0 4.53519681337003E+0
0.00000000000000E+0

Node 485 5.19334729618581E+0 4.13296781160690E+0
0.00000000000000E+0

Node 486 4.14076088624691E+0 6.21249119692798E+0
0.00000000000000E+0

Node 487 4.78923612106713E+0 3.75110392045866E+0
0.00000000000000E+0

Node 488 9.13659605617065E+0 7.32248990836993E+0
0.00000000000000E+0

Node 489 9.09200454484946E+0 7.84545636948875E+0
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RADDOPPIO TRATTA CANCELLO-BENEVENTO
I LOTTO FUNZIONALE FRASSO TELESINO - VITULANO
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OPERE D’ARTE VIABILITA

COMMESSA  LOTTO

CODIFICA DOCUMENTO  REV.

FOGLIO

0.00000000000000E+0

Relazione di calcolo spalle IF2R 22EZZ CL V1.19.0.4.002 A 182 di 371

Node 490 4.33183475287307E+0 5.71807740921695E+0
0.00000000000000E+0

Node 491 8.35392185046051E+0 7.65030183336937E+0
0.00000000000000E+0

Node 492 8.04842569191653E+0 7.80822309133516E+0
0.00000000000000E+0

Node 493 7.64136015076801E+0 8.12743808126265E+0
0.00000000000000E+0

Node 494 7.52881242533396E+0 8.64960899498514E+0
0.00000000000000E+0

Node 495 7.67582193283948E+0 9.14043981623584E+0
0.00000000000000E+0

Node 496 8.03243556477349E+0 9.51686204080012E+0
0.00000000000000E+0

Node 497 8.41004796304955E+0 9.88209119656119E+0
0.00000000000000E+0

Node 498 6.29739821584457E+0 1.26884996046119E+1
0.00000000000000E+0

Node 499 5.80879850365067E+0 1.26803407903487E+1
0.00000000000000E+0

Node 500 5.76135311838981E+0 1.22289344324528E+1
0.00000000000000E+0

Node 501 5.56977090856280E+0 1.17315840467840E+1
0.00000000000000E+0

Node 502 5.19484913460517E+0 1.13489825157067E+1
0.00000000000000E+0

Node 503 4.10659504592718E+0 1.14239114345693E+1
0.00000000000000E+0

Node 504 4.17470650323841E+0 1.07987011330968E+1
0.00000000000000E+0

Node 505 4.08602091288190E+0 9.43865140713080E+0
0.00000000000000E+0

Node 506 4.65060509924047E+0 9.69944251871589E+0
0.00000000000000E+0

Node 507 5.12369425011826E+0 9.57339259594485E+0
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ITINERARIO NAPOLI - BARI

RADDOPPIO TRATTA CANCELLO-BENEVENTO
I LOTTO FUNZIONALE FRASSO TELESINO - VITULANO
2° SUBLOTTO TELESE - SAN LORENZO

PROGETTO ESECUTIVO

OPERE D’ARTE VIABILITA
Relazione di calcolo spalle

COMMESSA  LOTTO
IF2R 22EZZ CL

CODIFICA DOCUMENTO  REV.

FOGLIO

V1.19.0.4.002 A 183di 371

Node
0.00000000000000E+0

Node
0.00000000000000E+0

Node
0.00000000000000E+0

Node
0.00000000000000E+0

Node
0.00000000000000E+0

Node
0.00000000000000E+0

Node
0.00000000000000E+0

Node
0.00000000000000E+0

Node
0.00000000000000E+0

Node
0.00000000000000E+0

Node
0.00000000000000E+0

Node
0.00000000000000E+0

Node
0.00000000000000E+0

Node
0.00000000000000E+0

Node
0.00000000000000E+0

Node
0.00000000000000E+0

Node
0.00000000000000E+0

Node
0.00000000000000E+0

508 5.63603344461913E+0
509 5.74472224900847E+0
510 5.62909219354747E+0
511 5.14964930525931E+0
512 4.38805082075702E+0
513 4.78321758208668E+0
514 4.24448682410398E+0
515 4.12387748776630E+0
516 4.15926667339278E+0
517 4.73885775242585E+0
518 5.30344496039453E+0
519 6.44211315103218E+0
520 6.26246594625487E+0
521 6.36049542550507E+0
522 5.40570832782573E+0
523 4.98220099880932E+0
524 4.51997484384220E+0
525 5.85989717623868E+0

9.25862909946153E+0

8.65714750915656E+0

8.06646668797408E+0

7.73555881794825E+0

7.37114945247238E+0

7.56219491567582E+0

7.80837361617668E+0

9.75495652988422E+0

1.02382937026715E+1

1.02483336944836E+1

1.01058012629300E+1

9.82656556046676E+0

8.68501386409334E+0

7.64392376011456E+0

7.29028660080276E+0

7.06066712794299E+0

6.89074034321304E+0

9.92217040219838E+0
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OPERE D’ARTE VIABILITA
Relazione di calcolo spalle

COMMESSA  LOTTO
IF2R 22EZZ CL

CODIFICA DOCUMENTO  REV.

FOGLIO

V1.19.0.4.002 A 184 di 371

Node
0.00000000000000E+0

Node
0.00000000000000E+0

Node
0.00000000000000E+0

Node
0.00000000000000E+0

Node
0.00000000000000E+0

Node
0.00000000000000E+0

Node
0.00000000000000E+0

Node
0.00000000000000E+0

Node
0.00000000000000E+0

Node
0.00000000000000E+0

Node
0.00000000000000E+0

Node
0.00000000000000E+0

Node
0.00000000000000E+0

Node
0.00000000000000E+0

Node
0.00000000000000E+0

Node
0.00000000000000E+0

Node
0.00000000000000E+0

Node
0.00000000000000E+0

526

527

528

529

530

531

532

533

534

535

536

537

538

539

540

541

542

543

6.29222424487447E+0

6.25153059746338E+0

5.85990061905980E+0

8.74223386458555E+0

8.45177494847534E+0

8.04101875627626E+0

7.75485058628219E+0

7.20285583433291E+0

7.31159376222195E+0

7.53450455507047E+0

8.04292522879442E+0

7.54436050444985E+0

7.20984238081130E+0

7.79699993508459E+0

4.38765888189468E+0

4.64255427525642E+0

5.21880653557908E+0

6.21965255016469E+0

9.24402866260071E+0

8.14815639301135E+0

7.51249532766906E+0

7.42016175667065E+0

6.89043911502078E+0

7.29390974554500E+0

7.59628957535867E+0

8.67699063820892E+0

9.16644891480621E+0

9.63916587702387E+0

1.07010935957682E+1

7.84376954371050E+0

8.20116247604254E+0

1.01313583213716E+1

5.97234310902956E+0

6.39685809276607E+0

6.49637872463734E+0

6.16771403186869E+0
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ITINERARIO NAPOLI - BARI

RADDOPPIO TRATTA CANCELLO-BENEVENTO
I LOTTO FUNZIONALE FRASSO TELESINO - VITULANO
2° SUBLOTTO TELESE - SAN LORENZO
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OPERE D’ARTE VIABILITA
Relazione di calcolo spalle

COMMESSA  LOTTO
IF2R 22EZZ CL

CODIFICA DOCUMENTO  REV.

FOGLIO

V1.19.0.4.002 A 185di 371

Node
0.00000000000000E+0

Node
0.00000000000000E+0

Node
0.00000000000000E+0

Node
0.00000000000000E+0

Node
0.00000000000000E+0

Node
0.00000000000000E+0

Node
0.00000000000000E+0

Node
0.00000000000000E+0

Node
0.00000000000000E+0

Node
0.00000000000000E+0

Node
0.00000000000000E+0

Node
0.00000000000000E+0

Node
0.00000000000000E+0

Node
0.00000000000000E+0

Node
0.00000000000000E+0

Node
0.00000000000000E+0

Node
0.00000000000000E+0

Node
0.00000000000000E+0

544

545

546

547

548

549

550

551

552

553

554

555

556

557

558

559

560

561

6.19936608720275E+0

6.07298602758565E+0

5.79757497082020E+0

5.08354915339681E+0

5.72362250592979E+0

6.21212537604140E+0

5.40335032469544E+0

8.56653756054737E+0

8.02529758273633E+0

7.36724690436085E+0

6.18993651857063E+0

7.13316449342459E+0

7.60490860656177E+0

6.77707976353541E+0

5.93793679989999E+0

6.30201987702636E+0

6.85446356114883E+0

6.58308262427538E+0

5.02955523700417E+0

4.43840445354601E+0

3.85701213312668E+0

2.88596354560532E+0

6.21906438839605E+0

5.61654206300651E+0

3.37015631100079E+0

2.69518306830587E+0

2.51962183608678E+0

2.75520056792787E+0

6.62503610329995E+0

6.84443899843180E+0

7.03661318077023E+0

2.74692236807218E+0

2.98365483160074E+0

2.48823115661843E+0

1.75868338147915E+0

2.03998034210634E+0




APPALTATORE:

TELESE S.carl

Consorzio Telese Societa Consortile a Responsabilita Limitata

PROGETTAZIONE:
Mandataria:

SYSTRA S.A.

Mandante:

SWS Engineering S.p.A.

SYSTRA-SOTECNI S.p.A.

ITINERARIO NAPOLI - BARI

RADDOPPIO TRATTA CANCELLO-BENEVENTO
I LOTTO FUNZIONALE FRASSO TELESINO - VITULANO
2° SUBLOTTO TELESE - SAN LORENZO

PROGETTO ESECUTIVO

OPERE D’ARTE VIABILITA
Relazione di calcolo spalle

COMMESSA  LOTTO
IF2R 22EZZ CL

CODIFICA DOCUMENTO  REV.

FOGLIO

V1.19.0.4.002 A 186 di 371

Node
0.00000000000000E+0

Node
0.00000000000000E+0

Node
0.00000000000000E+0

Node
0.00000000000000E+0

Node
0.00000000000000E+0

Node
0.00000000000000E+0

Node
0.00000000000000E+0

Node
0.00000000000000E+0

Node
0.00000000000000E+0

Node
0.00000000000000E+0

Node
0.00000000000000E+0

Node
0.00000000000000E+0

Node
0.00000000000000E+0

Node
0.00000000000000E+0

Node
0.00000000000000E+0

Node
0.00000000000000E+0

Node
0.00000000000000E+0

Node
0.00000000000000E+0

562

563

564

565

566

567

568

569

570

571

572

573

574

575

576

577

578

579

6.73422424139425E+0

7.70999687683777E+0

7.09270392410248E+0

7.24993900827976E+0

7.31120509901749E+0

6.91973380176768E+0

7.00784345482320E+0

4.84266305903229E+0

5.49227685842884E+0

6.06541570477130E+0

6.61396215514559E+0

7.21117607728549E+0

7.00236902786997E+0

6.83805999234912E+0

6.76234045501320E+0

6.76003970400422E+0

6.82881694017944E+0

6.96141820932715E+0

1.49103532746830E+0

2.09905907538888E+0

1.53029419790730E+0

1.89405522488612E+0

2.25331584969073E+0

2.25618908595344E+0

1.97342365843466E+0

1.09508571954691E+1

1.06810021320543E+1

1.05028626146666E+1

1.03963565145379E+1

1.03073872190393E+1

9.74370666252996E+0

9.20968707148549E+0

8.69080659172575E+0

8.19458200310398E+0

7.73716519563784E+0

7.30062261814402E+0




APPALTATORE:

TELESE S.carl

Consorzio Telese Societa Consortile a Responsabilita Limitata

ITINERARIO NAPOLI - BARI
RADDOPPIO TRATTA CANCELLO-BENEVENTO

PROGETTAZIONE:
Mandataria:

SYSTRA S.A.

Mandante:

SWS Engineering S.p.A.

I LOTTO FUNZIONALE FRASSO TELESINO - VITULANO
2° SUBLOTTO TELESE - SAN LORENZO

SYSTRA-SOTECNI Sp.A. | PROGETTO ESECUTIVO

OPERE D’ARTE VIABILITA
Relazione di calcolo spalle

COMMESSA  LOTTO
IF2R 22EZZ

CODIFICA

DOCUMENTO  REV.
V1.19.0.4.002 A

Node
0.00000000000000E+0

Node
0.00000000000000E+0

Node
0.00000000000000E+0

Node
0.00000000000000E+0

Node
0.00000000000000E+0

Node
0.00000000000000E+0

Node
0.00000000000000E+0

Node
0.00000000000000E+0

Node
0.00000000000000E+0

Node
0.00000000000000E+0

Node
0.00000000000000E+0

Node
0.00000000000000E+0

Node
0.00000000000000E+0

Node
0.00000000000000E+0

Node
0.00000000000000E+0

Node
0.00000000000000E+0

Node
0.00000000000000E+0

Node
0.00000000000000E+0

580

581

582

583

584

585

586

587

588

589

590

591

592

593

594

595

596

597

6.50173354531764E+0

6.04569844693177E+0

5.63104188544268E+0

6.23960129974264E+0

6.05031908020945E+0

5.75905119709187E+0

6.29950700513485E+0

6.74494156905477E+0

7.24004014932502E+0

6.64399226896689E+0

5.84992497413372E+0

6.63177968702785E+0

7.38750400281388E+0

4.10000025322901E+0

4.60000023026593E+0

5.10000020730286E+0

5.60000018433978E+0

6.10000016137671E+0

7.17787812413999E+0

7.04421539419282E+0

6.85183336858610E+0

1.21700027120479E+1

1.16286563358479E+1

1.11674240795505E+1

1.10167079936335E+1

1.09544828380799E+1

7.80599832417662E+0

6.71693061766454E+0

6.56847971584223E+0

1.14479666466859E+1

7.43731208566400E+0

-9.66030599790763E-11

-1.93205636565120E-10

-2.89808213151167E-10

-3.86410789737212E-10

-4.83013366323257E-10

FOGLIO
187 di 371




APPALTATORE:

TELESE S.carl

Consorzio Telese Societa Consortile a Responsabilita Limitata

PROGETTAZIONE:
Mandataria:

SYSTRA S.A.

Mandante:

SWS Engineering S.p.A. SYSTRA-SOTECNI S.p.A.

ITINERARIO NAPOLI - BARI

RADDOPPIO TRATTA CANCELLO-BENEVENTO

I LOTTO FUNZIONALE FRASSO TELESINO - VITULANO
2° SUBLOTTO TELESE - SAN LORENZO

PROGETTO ESECUTIVO

OPERE D’ARTE VIABILITA
Relazione di calcolo spalle

COMMESSA
IF2R

LOTTO
22EZZ

CODIFICA
CL

DOCUMENTO
V1.19.0.4.002

REV.
A

FOGLIO
188 di 371

Node 598  6.60000013841363E+0
0.00000000000000E+0

Node 599  7.10000011545057E+0
0.00000000000000E+0

Node 600  7.60000009248748E+0
0.00000000000000E+0

Node 601  8.10000006952442E+0
0.00000000000000E+0

Node 602  8.60000004656134E+0
0.00000000000000E+0

Node 603  9.10000002359827E+0
0.00000000000000E+0

Node 604  9.60000000063519E+0
0.00000000000000E+0

Node 605  8.60000000022866E+0
0.00000000000000E+0

Node 606  8.19999999958868E+0
0.00000000000000E+0

Node 607  8.60000000103629E+0
9.53263992893083E-15

Node 608  8.20000000039632E+0
9.53263992893083E-15

Node 609  8.60000000076708E+0
9.53263992893083E-15

Node 610  8.20000000012710E+0
9.53263992893083E-15

Node 611  8.60000000049787E+0
4.76631996446541E-15

Node 612  8.19999999985789E+0
4.76631996446541E-15

Node 613  4.99999999998274E+0
0.00000000000000E+0

Node 614  4.59999999934276E+0
0.00000000000000E+0

Node 615  5.00000000079037E+0

9.53263992893083E-15

-5.79615942909303E-10

-6.76218519495349E-10

-7.72821096081393E-10

-8.69423672667440E-10

-9.66026249253485E-10

-1.06262882583953E-9

-1.15923140242557E-9

1.44999999916581E+0

1.44999999942991E+0

1.22499999981582E+1

1.22499999984223E+1 -

8.64999999916562E+0 -

8.64999999942972E+0 -

5.04999999911828E+0 -

5.04999999911870E+0

1.44999999795969E+0

1.44999999796012E+0

1.22499999961585E+1 -




APPALTATORE:

TELESE S.carl

Consorzio Telese Societa Consortile a Responsabilita Limitata

PROGETTAZIONE:
Mandataria:

SYSTRA S.A.

Mandante:

SWS Engineering S.p.A.

SYSTRA-SOTECNI S.p.A.

ITINERARIO NAPOLI - BARI

RADDOPPIO TRATTA CANCELLO-BENEVENTO

I LOTTO FUNZIONALE FRASSO TELESINO - VITULANO
2° SUBLOTTO TELESE - SAN LORENZO

PROGETTO ESECUTIVO

OPERE D’ARTE VIABILITA
Relazione di calcolo spalle

COMMESSA
IF2R

LOTTO
22EZZ

CODIFICA
CL

DOCUMENTO  REV.
V1.19.0.4.002 A

Node

9.53263992893083E-15

Node

1.02135427809973E-14

Node

1.03837684940139E-14

Node

5.44722281653191E-15

Node

5.61744852954853E-15

Node
0.00000000000000E+0

Node
0.00000000000000E+0

Node

9.53263992893083E-15

Node

9.53263992893083E-15

Node

9.53263992893083E-15

Node

9.53263992893083E-15

Node

4.76631996446541E-15

Node

4.76631996446541E-15

Node
3.50000000000000E+0

Node
3.50000000000000E+0

Node
3.50000000000000E+0

Node
3.50000000000000E+0

Node
3.50000000000000E+0

616

617

618

619

620

621

622

623

624

625

626

627

628

629

630

631

632

633

4.60000000015039E+0

5.00000000052115E+0

4.59999999988118E+0

5.00000000025194E+0

4.59999999961197E+0

1.39999999973500E+0

9.99999999095025E-1

1.40000000054263E+0

9.99999999902655E-1

1.40000000027342E+0

9.99999999633446E-1

1.40000000000421E+0

9.99999999364235E-1

3.60000027619207E+0

3.60000027619207E+0

3.60000027619207E+0

3.60000027619207E+0

3.60000027619207E+0

1.22499999964235E+1

8.64999999795780E+0 -

8.64999999795780E+0 -

5.04999999896516E+0 -

5.04999999896516E+0 -

1.44999999886298E+0

1.44999999912708E+0

1.22499999967990E+1

1.22499999967990E+1 -

8.64999999886279E+0 -

8.64999999912689E+0 -

5.04999999987015E+0 -

5.05000000013425E+0

1.31999999990771E+1

1.26919999990819E+1

1.21839999990867E+1

1.16759999990916E+1

1.11679999990964E+1

FOGLIO
189 di 371




APPALTATORE:

TELESE S.carl

Consorzio Telese Societa Consortile a Responsabilita Limitata

PROGETTAZIONE:
Mandataria:

SYSTRA S.A.

Mandante:

SWS Engineering S.p.A.

SYSTRA-SOTECNI S.p.A.

ITINERARIO NAPOLI - BARI

RADDOPPIO TRATTA CANCELLO-BENEVENTO
I LOTTO FUNZIONALE FRASSO TELESINO - VITULANO
2° SUBLOTTO TELESE - SAN LORENZO

PROGETTO ESECUTIVO

OPERE D’ARTE VIABILITA
Relazione di calcolo spalle

COMMESSA  LOTTO
IF2R 22EZZ CL

CODIFICA DOCUMENTO  REV.

FOGLIO

V1.19.0.4.002 A 190 di 371

Node
3.50000000000000E+0

Node
3.50000000000000E+0

Node
3.50000000000000E+0

Node
3.50000000000000E+0

Node
3.50000000000000E+0

Node
3.50000000000000E+0

Node
3.50000000000000E+0

Node
3.50000000000000E+0

Node
3.50000000000000E+0

Node
3.50000000000000E+0

Node
3.50000000000000E+0

Node
3.50000000000000E+0

Node
3.50000000000000E+0

Node
3.50000000000000E+0

Node
3.50000000000000E+0

Node
3.50000000000000E+0

Node
3.50000000000000E+0

Node
3.50000000000000E+0

634

635

636

637

638

639

640

641

642

643

644

645

646

647

648

649

650

651

3.60000027619207E+0

3.60000027619207E+0

3.60000027619207E+0

3.60000027619207E+0

3.60000027619207E+0

3.60000027619207E+0

3.60000027619208E+0

3.60000027619208E+0

3.60000027619208E+0

3.60000027619208E+0

3.60000027619208E+0

3.60000027619208E+0

3.60000027619208E+0

3.60000027619208E+0

3.60000027619208E+0

3.60000027619208E+0

3.60000027619208E+0

3.60000027619208E+0

1.06599999991012E+1

1.01519999991061E+1

9.64399999911093E+0

9.13599999911576E+0

8.62799999912058E+0

8.11999999912541E+0

7.61199999913024E+0

7.10399999913507E+0

6.59599999913989E+0

6.08799999914472E+0

5.57999999914955E+0

5.07199999915438E+0

4.56399999915920E+0

4.05599999916403E+0

3.54799999916886E+0

3.03999999917369E+0

2.53199999917851E+0

2.02399999918334E+0




APPALTATORE:

TELESE S.carl

Consorzio Telese Societa Consortile a Responsabilita Limitata

ITINERARIO NAPOLI - BARI
RADDOPPIO TRATTA CANCELLO-BENEVENTO

PROGETTAZIONE:
Mandataria:

SYSTRA S.A.

Mandante:

SWS Engineering S.p.A.

I LOTTO FUNZIONALE FRASSO TELESINO - VITULANO
2° SUBLOTTO TELESE - SAN LORENZO

SYSTRA-SOTECNI Sp.A. | PROGETTO ESECUTIVO

OPERE D’ARTE VIABILITA
Relazione di calcolo spalle

COMMESSA  LOTTO
IF2R 22EZZ

CODIFICA

DOCUMENTO  REV.
V1.19.0.4.002 A

Node
3.50000000000000E+0

Node
3.50000000000000E+0

Node
3.50000000000000E+0

Node
4.10000000000000E+0

Node
4.70000000000000E+0

Node
4.70000000000000E+0

Node
4.70000000000000E+0

Node
4.70000000000000E+0

Node
4.70000000000000E+0

Node
4.70000000000000E+0

Node
4.70000000000000E+0

Node
4.70000000000000E+0

Node
4.70000000000000E+0

Node
4.70000000000000E+0

Node
4.70000000000000E+0

Node
4.70000000000000E+0

Node
4.70000000000000E+0

Node
4.70000000000000E+0

652

653

654

655

656

657

658

659

660

661

662

663

664

665

666

667

668

669

3.60000027619208E+0

3.60000027619208E+0

3.60000027619208E+0

3.60000027619208E+0

3.60000027619208E+0

3.60000027619208E+0

3.60000027619208E+0

3.60000027619208E+0

3.60000027619208E+0

3.60000027619208E+0

3.60000027619208E+0

3.60000027619208E+0

3.60000027619208E+0

3.60000027619208E+0

3.60000027619208E+0

3.60000027619208E+0

3.60000027619208E+0

3.60000027619208E+0

1.51599999918817E+0

1.00799999919300E+0

4.99999999197826E-1

4.99999999197826E-1

4.99999999197826E-1

1.00799999919300E+0

1.51599999918817E+0

2.02399999918334E+0

2.53199999917851E+0

3.03999999917369E+0

3.54799999916886E+0

4.05599999916403E+0

4.56399999915920E+0

5.07199999915438E+0

5.57999999914955E+0

6.08799999914472E+0

6.59599999913989E+0

7.10399999913507E+0

FOGLIO
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PROGETTAZIONE:
Mandataria:
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Mandante:

SWS Engineering S.p.A.
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ITINERARIO NAPOLI - BARI

RADDOPPIO TRATTA CANCELLO-BENEVENTO
I LOTTO FUNZIONALE FRASSO TELESINO - VITULANO
2° SUBLOTTO TELESE - SAN LORENZO

PROGETTO ESECUTIVO

OPERE D’ARTE VIABILITA
Relazione di calcolo spalle

COMMESSA  LOTTO
IF2R 22EZZ CL

CODIFICA DOCUMENTO  REV.

FOGLIO

V1.19.0.4.002 A 192 di 371

Node
4.70000000000000E+0

Node
4.70000000000000E+0

Node
4.70000000000000E+0

Node
4.70000000000000E+0

Node
4.70000000000000E+0

Node
4.70000000000000E+0

Node
4.70000000000000E+0

Node
4.70000000000000E+0

Node
4.70000000000000E+0

Node
4.70000000000000E+0

Node
4.70000000000000E+0

Node
4.70000000000000E+0

Node
4.,10000000000000E+0

Node
4.10000000000000E+0

Node
4.10000000000000E+0

Node
4.10000000000000E+0

Node
4.10000000000000E+0

Node
4.10000000000000E+0

670

671

672

673

674

675

676

677

678

679

680

681

682

683

684

685

686

687

3.60000027619208E+0

3.60000027619207E+0

3.60000027619207E+0

3.60000027619207E+0

3.60000027619207E+0

3.60000027619207E+0

3.60000027619207E+0

3.60000027619207E+0

3.60000027619207E+0

3.60000027619207E+0

3.60000027619207E+0

3.60000027619207E+0

3.60000027619207E+0

3.60000027619207E+0

3.60000027619207E+0

3.60000027619207E+0

3.60000027619207E+0

3.60000027619207E+0

7.61199999913024E+0

8.11999999912541E+0

8.62799999912058E+0

9.13599999911576E+0

9.64399999911093E+0

1.01519999991061E+1

1.06599999991012E+1

1.11679999990964E+1

1.16759999990916E+1

1.21839999990867E+1

1.26919999990819E+1

1.31999999990771E+1

1.31999999990771E+1

1.26919999990819E+1

1.21839999990867E+1

1.16759999990916E+1

1.11679999990964E+1

1.06599999991012E+1




APPALTATORE:
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PROGETTAZIONE:
Mandataria:
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Mandante:

SWS Engineering S.p.A.
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ITINERARIO NAPOLI - BARI

RADDOPPIO TRATTA CANCELLO-BENEVENTO
I LOTTO FUNZIONALE FRASSO TELESINO - VITULANO
2° SUBLOTTO TELESE - SAN LORENZO

PROGETTO ESECUTIVO

OPERE D’ARTE VIABILITA
Relazione di calcolo spalle

COMMESSA  LOTTO
IF2R 22EZZ CL

CODIFICA DOCUMENTO  REV.

FOGLIO

V1.19.0.4.002 A 193di 371

Node
4.10000000000000E+0

Node
4.10000000000000E+0

Node
4.10000000000000E+0

Node
4.10000000000000E+0

Node
4.10000000000000E+0

Node
4.10000000000000E+0

Node
4.10000000000000E+0

Node
4.10000000000000E+0

Node
4.10000000000000E+0

Node
4.10000000000000E+0

Node
4.10000000000000E+0

Node
4.10000000000000E+0

Node
4.,10000000000000E+0

Node
4.10000000000000E+0

Node
4.10000000000000E+0

Node
4.10000000000000E+0

Node
4.10000000000000E+0

Node
4.10000000000000E+0

688

689

690

691

692

693

694

695

696

697

698

699

700

701

702

703

704

705

3.60000027619207E+0

3.60000027619207E+0

3.60000027619207E+0

3.60000027619207E+0

3.60000027619207E+0

3.60000027619208E+0

3.60000027619208E+0

3.60000027619208E+0

3.60000027619208E+0

3.60000027619208E+0

3.60000027619208E+0

3.60000027619208E+0

3.60000027619208E+0

3.60000027619208E+0

3.60000027619208E+0

3.60000027619208E+0

3.60000027619208E+0

3.60000027619208E+0

1.01519999991061E+1

9.64399999911093E+0

9.13599999911576E+0

8.62799999912058E+0

8.11999999912541E+0

7.61199999913024E+0

7.10399999913507E+0

6.59599999913989E+0

6.08799999914472E+0

5.57999999914955E+0

5.07199999915438E+0

4.56399999915920E+0

4.05599999916403E+0

3.54799999916886E+0

3.03999999917369E+0

2.53199999917851E+0

2.02399999918334E+0

1.51599999918817E+0




APPALTATORE:

TELESE S.carl

Consorzio Telese Societa Consortile a Responsabilita Limitata

ITINERARIO NAPOLI - BARI
RADDOPPIO TRATTA CANCELLO-BENEVENTO

PROGETTAZIONE:
Mandataria:

SYSTRA S.A.

Mandante:

SWS Engineering S.p.A.

I LOTTO FUNZIONALE FRASSO TELESINO - VITULANO
2° SUBLOTTO TELESE - SAN LORENZO

SYSTRA-SOTECNI Sp.A. | PROGETTO ESECUTIVO

OPERE D’ARTE VIABILITA
Relazione di calcolo spalle

COMMESSA  LOTTO
IF2R 22EZZ

CODIFICA

DOCUMENTO  REV.
V1.19.0.4.002 A

Node
4.10000000000000E+0

Node
5.00000000000000E-1

Node
1.00000000000000E+0

Node
1.50000000000000E+0

Node
2.00000000000000E+0

Node
2.50000000000000E+0

Node
3.00000000000000E+0

Node
3.00000000000000E+0

Node
2.50000000000000E+0

Node
2.00000000000000E+0

Node
1.50000000000000E+0

Node
1.00000000000000E+0

Node
5.00000000000000E-1

Node
5.00000000000045E-1

Node
5.00000000000083E-1

Node
5.00000000000084E-1

Node
5.00000000000040E-1

Node
4.99999999999989E-1

706

707

708

709

710

711

712

713

714

715

716

717

718

719

720

721

722

723

3.60000027619208E+0

3.60000027619208E+0

3.60000027619208E+0

3.60000027619208E+0

3.60000027619208E+0

3.60000027619208E+0

3.60000027619208E+0

3.60000027622514E+0

3.60000027623923E+0

3.60000027625332E+0

3.60000027626741E+0

3.60000027628151E+0

3.60000027629560E+0

3.60000027619207E+0

3.60000027619207E+0

3.60000027619207E+0

3.60000027619207E+0

3.60000027619207E+0

1.00799999919300E+0

4.99999999197825E-1

4.99999999197825E-1

4.99999999197825E-1

4.99999999197825E-1

4.99999999197826E-1

4.99999999197826E-1

1.31999999990771E+1

1.31999999990771E+1

1.31999999990771E+1

1.31999999990771E+1

1.31999999990771E+1

1.31999999990771E+1

1.26919999990610E+1

1.21839999990592E+1

1.16759999990621E+1

1.11679999990665E+1

1.06599999990715E+1

FOGLIO
194 di 371




APPALTATORE:

TELESE S.carl

Consorzio Telese Societa Consortile a Responsabilita Limitata

PROGETTAZIONE:
Mandataria:

SYSTRA S.A.

Mandante:

SWS Engineering S.p.A.

SYSTRA-SOTECNI S.p.A.

ITINERARIO NAPOLI - BARI

RADDOPPIO TRATTA CANCELLO-BENEVENTO
I LOTTO FUNZIONALE FRASSO TELESINO - VITULANO
2° SUBLOTTO TELESE - SAN LORENZO

PROGETTO ESECUTIVO

OPERE D’ARTE VIABILITA
Relazione di calcolo spalle

COMMESSA  LOTTO
IF2R 22EZZ CL

CODIFICA DOCUMENTO  REV.

FOGLIO

V1.19.0.4.002 A 195di 371

Node
4.99999999999963E-1

Node
4.99999999999949E-1

Node
4.99999999999940E-1

Node
4.99999999999936E-1

Node
4.99999999999933E-1

Node
4.,99999999999931E-1

Node
4.99999999999931E-1

Node
4.99999999999930E-1

Node
4.99999999999930E-1

Node
4.99999999999930E-1

Node
4.99999999999930E-1

Node
4.99999999999930E-1

Node
4.,99999999999930E-1

Node
4.99999999999931E-1

Node
4.99999999999933E-1

Node
4.99999999999936E-1

Node
4.,99999999999943E-1

Node
4.99999999999955E-1

724

725

726

727

728

729

730

731

732

733

734

735

736

737

738

739

740

741

3.60000027619207E+0

3.60000027619207E+0

3.60000027619207E+0

3.60000027619207E+0

3.60000027619207E+0

3.60000027619208E+0

3.60000027619208E+0

3.60000027619208E+0

3.60000027619208E+0

3.60000027619208E+0

3.60000027619208E+0

3.60000027619208E+0

3.60000027619208E+0

3.60000027619208E+0

3.60000027619208E+0

3.60000027619208E+0

3.60000027619208E+0

3.60000027619208E+0

1.01519999990770E+1

9.64399999908282E+0

9.13599999908886E+0

8.62799999909505E+0

8.11999999910134E+0

7.61199999910769E+0

7.10399999911408E+0

6.59599999912049E+0

6.08799999912692E+0

5.57999999913336E+0

5.07199999913980E+0

4.56399999914624E+0

4.05599999915269E+0

3.54799999915914E+0

3.03999999916559E+0

2.53199999917203E+0

2.02399999917848E+0

1.51599999918493E+0




APPALTATORE:

TELESE S.carl

Consorzio Telese Societa Consortile a Responsabilita Limitata

PROGETTAZIONE:
Mandataria:

SYSTRA S.A.

Mandante:

SWS Engineering S.p.A.

SYSTRA-SOTECNI S.p.A.

ITINERARIO NAPOLI - BARI

RADDOPPIO TRATTA CANCELLO-BENEVENTO
I LOTTO FUNZIONALE FRASSO TELESINO - VITULANO
2° SUBLOTTO TELESE - SAN LORENZO

PROGETTO ESECUTIVO

OPERE D’ARTE VIABILITA
Relazione di calcolo spalle

COMMESSA  LOTTO
IF2R 22EZZ CL

CODIFICA DOCUMENTO  REV.

FOGLIO

V1.19.0.4.002 A 196 di 371

Node
4.99999999999973E-1

Node
1.00000000000010E+0

Node
1.00000000000018E+0

Node
1.00000000000017E+0

Node
1.00000000000007E+0

Node
9.99999999999999E-1

Node
9.99999999999951E-1

Node
9.99999999999919E-1

Node
9.99999999999899E-1

Node
9.99999999999886E-1

Node
9.99999999999879E-1

Node
9.99999999999874E-1

Node
9.99999999999872E-1

Node
9.99999999999870E-1

Node
9.99999999999870E-1

Node
9.99999999999869E-1

Node
9.99999999999869E-1

Node
9.99999999999869E-1

742

743

744

745

746

747

748

749

750

751

752

753

754

755

756

757

758

759

3.60000027619208E+0

3.60000027619207E+0

3.60000027619207E+0

3.60000027619207E+0

3.60000027619207E+0

3.60000027619207E+0

3.60000027619207E+0

3.60000027619207E+0

3.60000027619207E+0

3.60000027619207E+0

3.60000027619207E+0

3.60000027619208E+0

3.60000027619208E+0

3.60000027619208E+0

3.60000027619208E+0

3.60000027619208E+0

3.60000027619208E+0

3.60000027619208E+0

1.00799999919138E+0

1.26919999990711E+1

1.21839999990700E+1

1.16759999990718E+1

1.11679999990747E+1

1.06599999990786E+1

1.01519999990832E+1

9.64399999908840E+0

9.13599999909390E+0

8.62799999909964E+0

8.11999999910556E+0

7.61199999911157E+0

7.10399999911765E+0

6.59599999912377E+0

6.08799999912991E+0

5.57999999913607E+0

5.07199999914224E+0

4.56399999914841E+0




APPALTATORE:

TELESE S.carl

Consorzio Telese Societa Consortile a Responsabilita Limitata

PROGETTAZIONE:
Mandataria:

SYSTRA S.A.

Mandante:

SWS Engineering S.p.A.

SYSTRA-SOTECNI S.p.A.

ITINERARIO NAPOLI - BARI

RADDOPPIO TRATTA CANCELLO-BENEVENTO
I LOTTO FUNZIONALE FRASSO TELESINO - VITULANO
2° SUBLOTTO TELESE - SAN LORENZO

PROGETTO ESECUTIVO

OPERE D’ARTE VIABILITA
Relazione di calcolo spalle

COMMESSA  LOTTO
IF2R 22EZZ CL

CODIFICA DOCUMENTO  REV.

FOGLIO

V1.19.0.4.002 A 197 di 371

Node
9.99999999999870E-1

Node
9.99999999999871E-1

Node
9.99999999999874E-1

Node
9.99999999999880E-1

Node
9.99999999999892E-1

Node
9.99999999999913E-1

Node
9.99999999999948E-1

Node
1.50000000000014E+0

Node
1.50000000000025E+0

Node
1.50000000000022E+0

Node
1.50000000000014E+0

Node
1.50000000000005E+0

Node
1.49999999999998E+0

Node
1.49999999999993E+0

Node
1.49999999999989E+0

Node
1.49999999999987E+0

Node
1.49999999999985E+0

Node
1.49999999999984E+0

760

761

762

763

764

765

766

767

768

769

770

771

772

773

774

775

776

77

3.60000027619208E+0

3.60000027619208E+0

3.60000027619208E+0

3.60000027619208E+0

3.60000027619208E+0

3.60000027619208E+0

3.60000027619208E+0

3.60000027619207E+0

3.60000027619207E+0

3.60000027619207E+0

3.60000027619207E+0

3.60000027619207E+0

3.60000027619207E+0

3.60000027619207E+0

3.60000027619207E+0

3.60000027619207E+0

3.60000027619207E+0

3.60000027619208E+0

4.05599999915458E+0

3.54799999916076E+0

3.03999999916694E+0

2.53199999917311E+0

2.02399999917930E+0

1.51599999918547E+0

1.00799999919165E+0

1.26919999990759E+1

1.21839999990765E+1

1.16759999990781E+1

1.11679999990808E+1

1.06599999990843E+1

1.01519999990886E+1

9.64399999909345E+0

9.13599999909862E+0

8.62799999910405E+0

8.11999999910966E+0

7.61199999911539E+0




APPALTATORE:

TELESE S.carl

Consorzio Telese Societa Consortile a Responsabilita Limitata

PROGETTAZIONE:
Mandataria:

SYSTRA S.A.

Mandante:

SWS Engineering S.p.A.

SYSTRA-SOTECNI S.p.A.

ITINERARIO NAPOLI - BARI

RADDOPPIO TRATTA CANCELLO-BENEVENTO
I LOTTO FUNZIONALE FRASSO TELESINO - VITULANO
2° SUBLOTTO TELESE - SAN LORENZO

PROGETTO ESECUTIVO

OPERE D’ARTE VIABILITA
Relazione di calcolo spalle

COMMESSA  LOTTO
IF2R 22EZZ CL

CODIFICA DOCUMENTO  REV.

FOGLIO

V1.19.0.4.002 A 198 di 371

Node
1.49999999999984E+0

Node
1.49999999999984E+0

Node
1.49999999999983E+0

Node
1.49999999999983E+0

Node
1.49999999999983E+0

Node
1.49999999999983E+0

Node
1.49999999999983E+0

Node
1.49999999999983E+0

Node
1.49999999999984E+0

Node
1.49999999999984E+0

Node
1.49999999999986E+0

Node
1.49999999999989E+0

Node
1.49999999999993E+0

Node
2.00000000000016E+0

Node
2.00000000000027E+0

Node
2.00000000000027E+0

Node
2.00000000000021E+0

Node
2.00000000000011E+0

778

779

780

781

782

783

784

785

786

787

788

789

790

791

792

793

794

795

3.60000027619208E+0

3.60000027619208E+0

3.60000027619208E+0

3.60000027619208E+0

3.60000027619208E+0

3.60000027619208E+0

3.60000027619208E+0

3.60000027619208E+0

3.60000027619208E+0

3.60000027619208E+0

3.60000027619208E+0

3.60000027619208E+0

3.60000027619208E+0

3.60000027619207E+0

3.60000027619207E+0

3.60000027619207E+0

3.60000027619207E+0

3.60000027619207E+0

7.10399999912118E+0

6.59599999912702E+0

6.08799999913289E+0

5.57999999913878E+0

5.07199999914467E+0

4.56399999915057E+0

4.05599999915647E+0

3.54799999916238E+0

3.03999999916829E+0

2.53199999917419E+0

2.02399999918010E+0

1.51599999918601E+0

1.00799999919192E+0

1.26919999990783E+1

1.21839999990800E+1

1.16759999990823E+1

1.11679999990853E+1

1.06599999990891E+1




APPALTATORE:

TELESE S.carl

Consorzio Telese Societa Consortile a Responsabilita Limitata

PROGETTAZIONE:
Mandataria:

SYSTRA S.A.

Mandante:

SWS Engineering S.p.A.

SYSTRA-SOTECNI S.p.A.

ITINERARIO NAPOLI - BARI

RADDOPPIO TRATTA CANCELLO-BENEVENTO
I LOTTO FUNZIONALE FRASSO TELESINO - VITULANO
2° SUBLOTTO TELESE - SAN LORENZO

PROGETTO ESECUTIVO

OPERE D’ARTE VIABILITA
Relazione di calcolo spalle

COMMESSA  LOTTO
IF2R 22EZZ CL

CODIFICA DOCUMENTO  REV.

FOGLIO

V1.19.0.4.002 A 199 di 371

Node
2.00000000000003E+0

Node
1.99999999999996E+0

Node
1.99999999999991E+0

Node
1.99999999999988E+0

Node
1.99999999999986E+0

Node
1.99999999999984E+0

Node
1.99999999999984E+0

Node
1.99999999999983E+0

Node
1.99999999999983E+0

Node
1.99999999999983E+0

Node
1.99999999999983E+0

Node
1.99999999999983E+0

Node
1.99999999999983E+0

Node
1.99999999999983E+0

Node
1.99999999999983E+0

Node
1.99999999999984E+0

Node
1.99999999999985E+0

Node
1.99999999999988E+0

796

797

798

799

800

801

802

803

804

805

806

807

808

809

810

811

812

813

3.60000027619207E+0

3.60000027619207E+0

3.60000027619207E+0

3.60000027619207E+0

3.60000027619207E+0

3.60000027619208E+0

3.60000027619208E+0

3.60000027619208E+0

3.60000027619208E+0

3.60000027619208E+0

3.60000027619208E+0

3.60000027619208E+0

3.60000027619208E+0

3.60000027619208E+0

3.60000027619208E+0

3.60000027619208E+0

3.60000027619208E+0

3.60000027619208E+0

1.01519999990933E+1

9.64399999909807E+0

9.13599999910307E+0

8.62799999910830E+0

8.11999999911367E+0

7.61199999911915E+0

7.10399999912468E+0

6.59599999913026E+0

6.08799999913586E+0

5.57999999914148E+0

5.07199999914710E+0

4.56399999915273E+0

4.05599999915836E+0

3.54799999916400E+0

3.03999999916964E+0

2.53199999917527E+0

2.02399999918091E+0

1.51599999918655E+0




APPALTATORE:

TELESE S.carl

Consorzio Telese Societa Consortile a Responsabilita Limitata

PROGETTAZIONE:
Mandataria:

SYSTRA S.A.

Mandante:

SWS Engineering S.p.A.

SYSTRA-SOTECNI S.p.A.

ITINERARIO NAPOLI - BARI

RADDOPPIO TRATTA CANCELLO-BENEVENTO
I LOTTO FUNZIONALE FRASSO TELESINO - VITULANO
2° SUBLOTTO TELESE - SAN LORENZO

PROGETTO ESECUTIVO

OPERE D’ARTE VIABILITA
Relazione di calcolo spalle

COMMESSA  LOTTO
IF2R 22EZZ CL

CODIFICA DOCUMENTO  REV.

FOGLIO

V1.19.0.4.002 A 200 di 371

Node
1.99999999999993E+0

Node
2.50000000000014E+0

Node
2.50000000000024E+0

Node
2.50000000000026E+0

Node
2.50000000000021E+0

Node
2.50000000000012E+0

Node
2.50000000000005E+0

Node
2.49999999999998E+0

Node
2.49999999999994E+0

Node
2.49999999999991E+0

Node
2.49999999999989E+0

Node
2.49999999999987E+0

Node
2.49999999999986E+0

Node
2.49999999999986E+0

Node
2.49999999999986E+0

Node
2.49999999999985E+0

Node
2.49999999999985E+0

Node
2.49999999999985E+0

814

815

816

817

818

819

820

821

822

823

824

825

826

827

828

829

830

831

3.60000027619208E+0

3.60000027619207E+0

3.60000027619207E+0

3.60000027619207E+0

3.60000027619207E+0

3.60000027619207E+0

3.60000027619207E+0

3.60000027619207E+0

3.60000027619207E+0

3.60000027619207E+0

3.60000027619207E+0

3.60000027619208E+0

3.60000027619208E+0

3.60000027619208E+0

3.60000027619208E+0

3.60000027619208E+0

3.60000027619208E+0

3.60000027619208E+0

1.00799999919219E+0

1.26919999990797E+1

1.21839999990824E+1

1.16759999990856E+1

1.11679999990892E+1

1.06599999990933E+1

1.01519999990977E+1

9.64399999910245E+0

9.13599999910737E+0

8.62799999911245E+0

8.11999999911762E+0

7.61199999912287E+0

7.10399999912816E+0

6.59599999913348E+0

6.08799999913882E+0

5.57999999914417E+0

5.07199999914953E+0

4.56399999915489E+0




APPALTATORE:

TELESE S.carl

Consorzio Telese Societa Consortile a Responsabilita Limitata

PROGETTAZIONE:
Mandataria:

SYSTRA S.A.

Mandante:

SWS Engineering S.p.A.

SYSTRA-SOTECNI S.p.A.

ITINERARIO NAPOLI - BARI

RADDOPPIO TRATTA CANCELLO-BENEVENTO
I LOTTO FUNZIONALE FRASSO TELESINO - VITULANO
2° SUBLOTTO TELESE - SAN LORENZO

PROGETTO ESECUTIVO

OPERE D’ARTE VIABILITA
Relazione di calcolo spalle

COMMESSA  LOTTO
IF2R 22EZZ CL

CODIFICA DOCUMENTO  REV.

FOGLIO

V1.19.0.4.002 A 201di 371

Node
2.49999999999985E+0

Node
2.49999999999985E+0

Node
2.49999999999986E+0

Node
2.49999999999986E+0

Node
2.49999999999987E+0

Node
2.49999999999990E+0

Node
2.49999999999994E+0

Node
3.00000000000009E+0

Node
3.00000000000015E+0

Node
3.00000000000017E+0

Node
3.00000000000013E+0

Node
3.00000000000008E+0

Node
3.00000000000003E+0

Node
3.00000000000000E+0

Node
2.99999999999997E+0

Node
2.99999999999995E+0

Node
2.99999999999993E+0

Node
2.99999999999993E+0

832

833

834

835

836

837

838

839

840

841

842

843

844

845

846

847

848

849

3.60000027619208E+0

3.60000027619208E+0

3.60000027619208E+0

3.60000027619208E+0

3.60000027619208E+0

3.60000027619208E+0

3.60000027619208E+0

3.60000027619207E+0

3.60000027619207E+0

3.60000027619207E+0

3.60000027619207E+0

3.60000027619207E+0

3.60000027619207E+0

3.60000027619207E+0

3.60000027619207E+0

3.60000027619207E+0

3.60000027619207E+0

3.60000027619208E+0

4.05599999916025E+0

3.54799999916562E+0

3.03999999917099E+0

2.53199999917635E+0

2.02399999918172E+0

1.51599999918709E+0

1.00799999919245E+0

1.26919999990808E+1

1.21839999990846E+1

1.16759999990886E+1

1.11679999990928E+1

1.06599999990973E+1

1.01519999991019E+1

9.64399999910671E+0

9.13599999911159E+0

8.62799999911653E+0

8.11999999912153E+0

7.61199999912656E+0




APPALTATORE:

TELESE S.carl

Consorzio Telese Societa Consortile a Responsabilita Limitata

PROGETTAZIONE:
Mandataria:

SYSTRA S.A.

Mandante:

SWS Engineering S.p.A.

SYSTRA-SOTECNI S.p.A.

ITINERARIO NAPOLI - BARI

RADDOPPIO TRATTA CANCELLO-BENEVENTO
I LOTTO FUNZIONALE FRASSO TELESINO - VITULANO
2° SUBLOTTO TELESE - SAN LORENZO

PROGETTO ESECUTIVO

OPERE D’ARTE VIABILITA
Relazione di calcolo spalle

COMMESSA  LOTTO
IF2R 22EZZ CL

CODIFICA DOCUMENTO  REV.

FOGLIO

V1.19.0.4.002 A 202 di 371

Node
2.99999999999992E+0

Node
2.99999999999992E+0

Node
2.99999999999992E+0

Node
2.99999999999991E+0

Node
2.99999999999991E+0

Node
2.99999999999991E+0

Node
2.99999999999991E+0

Node
2.99999999999991E+0

Node
2.99999999999991E+0

Node
2.99999999999992E+0

Node
2.99999999999992E+0

Node
2.99999999999994E+0

Node
2.99999999999996E+0

Node
3.50000000000000E+0

Node
3.50000000000000E+0

Node
3.50000000000000E+0

Node
3.50000000000000E+0

Node
3.50000000000000E+0

850

851

852

853

854

855

856

857

858

859

860

861

862

863

864

865

866

867

3.60000027619208E+0

3.60000027619208E+0

3.60000027619208E+0

3.60000027619208E+0

3.60000027619208E+0

3.60000027619208E+0

3.60000027619208E+0

3.60000027619208E+0

3.60000027619208E+0

3.60000027619208E+0

3.60000027619208E+0

3.60000027619208E+0

3.60000027619208E+0

9.60000000062337E+0

9.10000002358743E+0

8.60000004655149E+0

8.10000006951555E+0

7.60000009247961E+0

7.10399999913162E+0

6.59599999913669E+0

6.08799999914177E+0

5.57999999914686E+0

5.07199999915195E+0

4.56399999915705E+0

4.05599999916214E+0

3.54799999916724E+0

3.03999999917234E+0

2.53199999917743E+0

2.02399999918253E+0

1.51599999918763E+0

1.00799999919272E+0

1.31999999989353E+1

1.31999999989471E+1

1.31999999989589E+1

1.31999999989707E+1

1.31999999989826E+1




APPALTATORE:

TELESE S.carl

Consorzio Telese Societa Consortile a Responsabilita Limitata

PROGETTAZIONE:
Mandataria:

SYSTRA S.A.

Mandante:

SWS Engineering S.p.A.

SYSTRA-SOTECNI S.p.A.

ITINERARIO NAPOLI - BARI

RADDOPPIO TRATTA CANCELLO-BENEVENTO
I LOTTO FUNZIONALE FRASSO TELESINO - VITULANO
2° SUBLOTTO TELESE - SAN LORENZO

PROGETTO ESECUTIVO

OPERE D’ARTE VIABILITA
Relazione di calcolo spalle

COMMESSA  LOTTO
IF2R 22EZZ CL

CODIFICA DOCUMENTO  REV.

FOGLIO

V1.19.0.4.002 A 203 di 371

Node
3.50000000000000E+0

Node
3.50000000000000E+0

Node
3.50000000000000E+0

Node
3.50000000000000E+0

Node
3.50000000000000E+0

Node
3.50000000000000E+0

Node
3.50000000000000E+0

Node
4.70000000000000E+0

Node
4.70000000000000E+0

Node
4.70000000000000E+0

Node
4.70000000000000E+0

Node
4.70000000000000E+0

Node
4.70000000000000E+0

Node
4.70000000000000E+0

Node
4.70000000000000E+0

Node
4.70000000000000E+0

Node
4.70000000000000E+0

Node
4.70000000000000E+0

868

869

870

871

872

873

874

875

876

877

878

879

880

881

882

883

884

885

7.10000011544367E+0

6.60000013840772E+0

6.10000016137178E+0

5.60000018433584E+0

5.10000020729990E+0

4.60000023026396E+0

4.10000025322802E+0

4.10000025322802E+0

4.60000023026396E+0

5.10000020729990E+0

5.60000018433584E+0

6.10000016137178E+0

6.60000013840772E+0

7.10000011544367E+0

7.60000009247961E+0

8.10000006951555E+0

8.60000004655149E+0

9.10000002358743E+0

1.31999999989944E+1

1.31999999990062E+1

1.31999999990180E+1

1.31999999990298E+1

1.31999999990416E+1

1.31999999990535E+1

1.31999999990653E+1

1.31999999990653E+1

1.31999999990535E+1

1.31999999990416E+1

1.31999999990298E+1

1.31999999990180E+1

1.31999999990062E+1

1.31999999989944E+1

1.31999999989826E+1

1.31999999989707E+1

1.31999999989589E+1

1.31999999989471E+1




APPALTATORE: TELE SE S.c.arl ITINERARIO NAPOLI - BARI

RADDOPPIO TRATTA CANCELLO-BENEVENTO

Consorzio Telese Societa Consortile a Responsabilita Limitata

I LOTTO FUNZIONALE FRASSO TELESINO - VITULANO

PROGETTAZIONE: 2° SUBLOTTO TELESE — SAN LORENZO

Mandataria: Mandante:

SYSTRA S.A. SWS Engineering S.p.A. SYSTRA-SOTECNIS.p.A. | PROGETTO ESECUTIVO

OPERE D’ARTE VIABILITA COMMESSA LOTTO  CODIFICA DOCUMENTO  REV. FOGLIO
Relazione di calcolo spalle IF2R 22EZZ CL V1.19.0.4.002 A 204 di 371

Node 886 9.60000000062337E+0 1.31999999989353E+1
4.70000000000000E+0

Node 887 9.60000000062337E+0 1.31999999989353E+1
4.10000000000000E+0

Node 888 9.10000002358743E+0 1.31999999989471E+1
4.10000000000000E+0

Node 889 8.60000004655149E+0 1.31999999989589E+1
4.10000000000000E+0

Node 890 8.10000006951555E+0 1.31999999989707E+1
4.10000000000000E+0

Node 891 7.60000009247961E+0 1.31999999989826E+1
4.10000000000000E+0

Node 892 7.10000011544367E+0 1.31999999989944E+1
4.10000000000000E+0

Node 893 6.60000013840772E+0 1.31999999990062E+1
4.10000000000000E+0

Node 894 6.10000016137178E+0 1.31999999990180E+1
4.10000000000000E+0

Node 895 5.60000018433584E+0 1.31999999990298E+1
4.10000000000000E+0

Node 896 5.10000020729990E+0 1.31999999990416E+1
4.10000000000000E+0

Node 897 4.60000023026396E+0 1.31999999990535E+1
4.10000000000000E+0

Node 898 4.10000025322801E+0 1.31999999990653E+1
4.10000000000000E+0

Node 899 9.60000000064566E+0 1.31999999989353E+1
3.00000000000000E+0

Node 900 9.60000000066794E+0 1.31999999989353E+1
2.50000000000000E+0

Node 901 9.60000000069023E+0 1.31999999989353E+1
2.00000000000000E+0

Node 902 9.60000000071251E+0 1.31999999989353E+1
1.50000000000000E+0

Node 903 9.60000000073480E+0 1.31999999989353E+1

1.00000000000000E+0




APPALTATORE:

TELESE S.carl

Consorzio Telese Societa Consortile a Responsabilita Limitata

PROGETTAZIONE:
Mandataria:

SYSTRA S.A.

Mandante:

SWS Engineering S.p.A.

SYSTRA-SOTECNI S.p.A.

ITINERARIO NAPOLI - BARI

RADDOPPIO TRATTA CANCELLO-BENEVENTO
I LOTTO FUNZIONALE FRASSO TELESINO - VITULANO
2° SUBLOTTO TELESE - SAN LORENZO

PROGETTO ESECUTIVO

OPERE D’ARTE VIABILITA
Relazione di calcolo spalle

COMMESSA  LOTTO
IF2R 22EZZ CL

CODIFICA DOCUMENTO  REV.

FOGLIO

V1.19.0.4.002 A 205 di 371

Node
5.00000000000000E-1

Node
2.99504369552025E+0

Node
2.99004113599877E+0

Node
2.98522327129313E+0

Node
2.98113958584691E+0

Node
2.97972227906306E+0

Node
2.98315239148323E+0

Node
2.98799495349771E+0

Node
2.99175139717607E+0

Node
2.99463226995683E+0

Node
2.99678502088244E+0

Node
2.99851063191285E+0

Node
2.49694737141847E+0

Node
1.99566810325108E+0

Node
1.49506494075992E+0

Node
9.95615978952654E-1

Node
4.97435497520490E-1

Node
4,94395272715969E-1

904

905

906

907

908

909

910

911

912

913

914

915

916

917

918

919

920

921

9.60000000075708E+0

4.09827420534787E+0

4.59729154923771E+0

5.09750569892150E+0

5.59943919824546E+0

6.10268221702460E+0

6.60542261650945E+0

7.10615680620579E+0

7.60517714874515E+0

8.10339692749121E+0

8.60186072821389E+0

9.10076303834611E+0

9.10181716427137E+0

9.10248362588681E+0

9.10151262398744E+0

9.09542925379715E+0

9.07542870691726E+0

8.58930175104201E+0

1.31999999989353E+1

1.31999999990653E+1

1.31999999990535E+1

1.31999999990417E+1

1.31999999990298E+1

1.31999999990179E+1

1.31999999990061E+1

1.31999999989942E+1

1.31999999989824E+1

1.31999999989707E+1

1.31999999989589E+1

1.31999999989471E+1

1.31999999989471E+1

1.31999999989470E+1

1.31999999989471E+1

1.31999999989472E+1

1.31999999989477E+1

1.31999999989592E+1




APPALTATORE: TELE SE S.c.arl ITINERARIO NAPOLI - BARI

RADDOPPIO TRATTA CANCELLO-BENEVENTO

Consorzio Telese Societa Consortile a Responsabilita Limitata

I LOTTO FUNZIONALE FRASSO TELESINO - VITULANO

PROGETTAZIONE: 2° SUBLOTTO TELESE — SAN LORENZO

Mandataria: Mandante:

SYSTRA S.A. SWS Engineering S.p.A. SYSTRA-SOTECNIS.p.A. | PROGETTO ESECUTIVO

OPERE D’ARTE VIABILITA COMMESSA LOTTO  CODIFICA DOCUMENTO  REV. FOGLIO
Relazione di calcolo spalle IF2R 22EZZ CL V1.19.0.4.002 A 206 di 371

Node 922 8.12775728867248E+0 1.31999999989701E+1
4.90206964860279E-1

Node 923 7.67433185225326E+0 1.31999999989808E+1
4.84164768027480E-1

Node 924 7.21581724200301E+0 1.31999999989916E+1
4.75501114022001E-1

Node 925 6.75614427070131E+0 1.31999999990025E+1
4.63996803096585E-1

Node 926 6.31471418870050E+0 1.31999999990129E+1
4.52698131432229E-1

Node 927 5.89677473700003E+0 1.31999999990228E+1
4.52933423087267E-1

Node 928 5.43867833755838E+0 1.31999999990336E+1
4.64449765490428E-1

Node 929 4.97454351214675E+0 1.31999999990446E+1
4.75871183730884E-1

Node 930 4.51863852151231E+0 1.31999999990554E+1
4.84959175589392E-1

Node 931 4.06384372653958E+0 1.31999999990661E+1
4.92860720068819E-1

Node 932 4.07231391795097E+0 1.31999999990659E+1
9.87485181629557E-1

Node 933 4.08252508782211E+0 1.31999999990657E+1
1.48502331314770E+0

Node 934 4.09072696955050E+0 1.31999999990655E+1
1.98634433181643E+0

Node 935 4.09580474273367E+0 1.31999999990654E+1
2.49013364608224E+0

Node 936 8.60430562937940E+0 1.31999999989588E+1
2.49346853999574E+0

Node 937 8.60703920749964E+0 1.31999999989588E+1
1.99050967608880E+0

Node 938 8.60859203541484E+0 1.31999999989587E+1
1.48893582845374E+0

Node 939 8.60512271207937E+0 1.31999999989588E+1

9.90120455127156E-1




APPALTATORE: TELE SE S.c.arl ITINERARIO NAPOLI - BARI

RADDOPPIO TRATTA CANCELLO-BENEVENTO

Consorzio Telese Societa Consortile a Responsabilita Limitata

I LOTTO FUNZIONALE FRASSO TELESINO - VITULANO

PROGETTAZIONE: 2° SUBLOTTO TELESE — SAN LORENZO

Mandataria: Mandante:

SYSTRA S.A. SWS Engineering S.p.A. SYSTRA-SOTECNIS.p.A. | PROGETTO ESECUTIVO

OPERE D’ARTE VIABILITA COMMESSA LOTTO  CODIFICA DOCUMENTO  REV. FOGLIO
Relazione di calcolo spalle IF2R 22EZZ CL V1.19.0.4.002 A 207 di 371

Node 940 8.12796879501696E+0 1.31999999989701E+1
9.82675366281632E-1

Node 941 7.65698377889072E+0 1.31999999989812E+1
9.71633881636597E-1

Node 942 7.18596694940891E+0 1.31999999989923E+1
9.54710907245330E-1

Node 943 6.71677796224741E+0 1.31999999990034E+1
9.28533295582206E-1

Node 944 6.27034044100599E+0 1.31999999990140E+1
8.94179328931642E-1

Node 945 5.94044376335964E+0 1.31999999990218E+1
8.94466737992055E-1

Node 946 5.48753631974554E+0 1.31999999990325E+1
9.28820242344095E-1

Node 947 5.01444943095450E+0 1.31999999990437E+1
9.54629705049540E-1

Node 948 4.54318242997440E+0 1.31999999990548E+1
9.72537363484007E-1

Node 949 4.56673591065381E+0 1.31999999990542E+1
1.46722148763250E+0

Node 950 4.58394283970546E+0 1.31999999990538E+1
1.97109414708497E+0

Node 951 4.59320038110024E+0 1.31999999990536E+1
2.47985091237291E+0

Node 952 5.09287564825923E+0 1.31999999990418E+1
2.46950045694750E+0

Node 953 5.59688487708995E+0 1.31999999990299E+1
2.45905040255588E+0

Node 954 6.10531305289181E+0 1.31999999990179E+1
2.45332323939615E+0

Node 955 6.61274421227721E+0 1.31999999990059E+1
2.46311123759236E+0

Node 956 7.11456633895298E+0 1.31999999989940E+1
2.47487529367374E+0

Node 957 7.61198218418745E+0 1.31999999989823E+1

2.48309647560433E+0




APPALTATORE: ITINERARIO NAPOLI — BARI

RADDOPPIO TRATTA CANCELLO-BENEVENTO

TELESE S.carl

Consorzio Telese Societa Consortile a Responsabilita Limitata

I LOTTO FUNZIONALE FRASSO TELESINO - VITULANO

PROGETTAZIONE: 2° SUBLOTTO TELESE — SAN LORENZO

Mandataria:

SYSTRA S.A.

Mandante:

SWS Engineering S.p.A. SYSTRA-SOTECNI S.p.A.

PROGETTO ESECUTIVO

OPERE D’ARTE VIABILITA
Relazione di calcolo spalle

COMMESSA
IF2R

LOTTO CODIFICA
22EZzzZ CL

DOCUMENTO  REV.
V1.19.0.4.002 A

FOGLIO
208 di 371

Node 958  8.10756567367891E+0 1.31999999989706E+1
2.48917153150562E+0

Node 959  8.11419317270225E+0 1.31999999989704E+1
1.98357084945306E+0

Node 960  8.12195706861622E+0 1.31999999989702E+1
1.48014916934253E+0

Node 961  7.63859987656017E+0 1.31999999989816E+1
1.46708625679815E+0

Node 962  7.15178212323986E+0 1.31999999989932E+1
1.44542598612905E+0

Node 963  6.65098529719181E+0 1.31999999990050E+1
1.40261306964181E+0

Node 964  6.10588251201101E+0 1.31999999990179E+1
1.30079043669177E+0

Node 965  5.55844931911378E+0 1.31999999990308E+1
1.40127542570241E+0

Node 966  5.05571495115444E+0 1.31999999990427E+1
1.44335306770375E+0

Node 967  5.08243867485633E+0 1.31999999990421E+1
1.95319446430865E+0

Node 968  5.58754846000006E+0 1.31999999990301E+1
1.93048074212556E+0

Node 969  6.10720245002954E+0 1.31999999990178E+1
1.90727840469010E+0

Node 970  6.62556824048794E+0 1.31999999990056E+1
1.93565803334348E+0

Node 971  7.12886995845091E+0 1.31999999989937E+1
1.95953326006735E+0

Node 972 7.62280933113119E+0 1.31999999989820E+1
1.97370965194977E+0

Node 973  4.10000025320748E+0 4.99999999197826E-1
3.50000000000000E+0

Node 974  4.60000023022288E+0 4.99999999197826E-1
3.50000000000000E+0

Node 975  5.10000020723828E+0 4.99999999197826E-1

3.50000000000000E+0




APPALTATORE:

TELESE S.carl

Consorzio Telese Societa Consortile a Responsabilita Limitata

PROGETTAZIONE:
Mandataria:

SYSTRA S.A.

Mandante:

SWS Engineering S.p.A.

SYSTRA-SOTECNI S.p.A.

ITINERARIO NAPOLI - BARI

RADDOPPIO TRATTA CANCELLO-BENEVENTO
I LOTTO FUNZIONALE FRASSO TELESINO - VITULANO
2° SUBLOTTO TELESE - SAN LORENZO

PROGETTO ESECUTIVO

OPERE D’ARTE VIABILITA
Relazione di calcolo spalle

COMMESSA
IF2R

LOTTO

22EZZ CL

CODIFICA

DOCUMENTO  REV.
V1.19.0.4.002 A

Node
3.50000000000000E+0

Node
3.50000000000000E+0

Node
3.50000000000000E+0

Node
3.50000000000000E+0

Node
3.50000000000000E+0

Node
3.50000000000000E+0

Node
3.50000000000000E+0

Node
3.50000000000000E+0

Node
3.50000000000000E+0

Node
4.10000000000000E+0

Node
4.70000000000000E+0

Node
4.70000000000000E+0

Node
4.70000000000000E+0

Node
4.70000000000000E+0

Node
4.70000000000000E+0

Node
4.70000000000000E+0

Node
4.70000000000000E+0

Node
4.70000000000000E+0

976

977

978

979

980

981

982

983

984

985

986

987

988

989

990

991

992

993

5.60000018425368E+0

6.10000016126908E+0

6.60000013828449E+0

7.10000011529989E+0

7.60000009231529E+0

8.10000006933069E+0

8.60000004634609E+0

9.10000002336149E+0

9.60000000037689E+0

9.60000000037689E+0

9.60000000037689E+0

9.10000002336149E+0

8.60000004634609E+0

8.10000006933069E+0

7.60000009231529E+0

7.10000011529989E+0

6.60000013828449E+0

6.10000016126908E+0

4.99999999197826E-1

4.99999999197826E-1

4.99999999197826E-1

4.99999999197826E-1

4.99999999197826E-1

4.99999999197826E-1

4.99999999197826E-1

4.99999999197826E-1

4.99999999197826E-1

4.99999999197826E-1

4.99999999197826E-1

4.99999999197826E-1

4.99999999197826E-1

4.99999999197826E-1

4.99999999197826E-1

4.99999999197826E-1

4.99999999197826E-1

4.99999999197826E-1

FOGLIO
209 di 371




APPALTATORE:

TELESE S.carl

Consorzio Telese Societa Consortile a Responsabilita Limitata

PROGETTAZIONE:
Mandataria:

SYSTRA S.A.

Mandante:

SWS Engineering S.p.A.

SYSTRA-SOTECNI S.p.A.

ITINERARIO NAPOLI - BARI

RADDOPPIO TRATTA CANCELLO-BENEVENTO
I LOTTO FUNZIONALE FRASSO TELESINO - VITULANO
2° SUBLOTTO TELESE - SAN LORENZO

PROGETTO ESECUTIVO

OPERE D’ARTE VIABILITA
Relazione di calcolo spalle

COMMESSA
IF2R

LOTTO

22EZZ CL

CODIFICA

DOCUMENTO  REV.
V1.19.0.4.002 A

Node
4.70000000000000E+0

Node
4.70000000000000E+0

Node
4.70000000000000E+0

Node
4.70000000000000E+0

Node
4.10000000000000E+0

Node
4.10000000000000E+0

Node
4.10000000000000E+0

Node
4.10000000000000E+0

Node
4.10000000000000E+0

Node
4.10000000000000E+0

Node
4.10000000000000E+0

Node
4.10000000000000E+0

Node
4.,10000000000000E+0

Node
4.10000000000000E+0

Node
4.10000000000000E+0

Node
5.00000000000000E-1

Node
1.00000000000000E+0

Node
1.50000000000000E+0

994

995

996

997

998

999

1000

1001

1002

1003

1004

1005

1006

1007

1008

1009

1010

1011

5.60000018425368E+0

5.10000020723828E+0

4.60000023022288E+0

4.10000025320748E+0

4.10000025320748E+0

4.60000023022288E+0

5.10000020723828E+0

5.60000018425368E+0

6.10000016126908E+0

6.60000013828449E+0

7.10000011529989E+0

7.60000009231529E+0

8.10000006933069E+0

8.60000004634609E+0

9.10000002336149E+0

9.60000000059829E+0

9.60000000056139E+0

9.60000000052449E+0

4.99999999197826E-1

4.99999999197826E-1

4.99999999197826E-1

4.99999999197826E-1

4.99999999197826E-1

4.99999999197826E-1

4.99999999197826E-1

4.99999999197826E-1

4.99999999197826E-1

4.99999999197826E-1

4.99999999197826E-1

4.99999999197826E-1

4.99999999197826E-1

4.99999999197826E-1

4.99999999197826E-1

4.99999999319369E-1

4.99999999299112E-1

4.99999999278855E-1

FOGLIO
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APPALTATORE:
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PROGETTAZIONE:
Mandataria:

SYSTRA S.A.

Mandante:

SWS Engineering S.p.A.

SYSTRA-SOTECNI S.p.A.

ITINERARIO NAPOLI - BARI

RADDOPPIO TRATTA CANCELLO-BENEVENTO
I LOTTO FUNZIONALE FRASSO TELESINO - VITULANO
2° SUBLOTTO TELESE - SAN LORENZO

PROGETTO ESECUTIVO

OPERE D’ARTE VIABILITA
Relazione di calcolo spalle

COMMESSA
IF2R

LOTTO

22EZZ CL

CODIFICA

DOCUMENTO  REV.
V1.19.0.4.002 A

Node
2.00000000000000E+0

Node
2.50000000000000E+0

Node
3.00000000000000E+0

Node
2.99509073739490E+0

Node
2.99005806202459E+0

Node
2.98525805784081E+0

Node
2.98231945041210E+0

Node
2.98386649166299E+0

Node
2.98665290105078E+0

Node
2.98853205446363E+0

Node
2.99017349421187E+0

Node
2.99216134639985E+0

Node
2.99450640733874E+0

Node
2.99719829365291E+0

Node
2.49464215211840E+0

Node
1.99264088184789E+0

Node
1.49176638505529E+0

Node
9.92746433000701E-1

1012 9.60000000048759E+0
1013 9.60000000045069E+0
1014 9.60000000041379E+0
1015 9.09696039596576E+0
1016 8.59374203346070E+0
1017 8.09000155628907E+0
1018 7.58601420904260E+0
1019 7.08363153266709E+0
1020 6.58371598852068E+0
1021 6.08564000194865E+0
1022 5.58853854880225E+0
1023 5.09157805769226E+0
1024 4.59449660142308E+0
1025 4.09720200440830E+0
1026 4.09282201670058E+0
1027 4.08650025337154E+0
1028 4.07845579307882E+0
1029 4.06965493402837E+0

4.99999999258597E-1

4.99999999238340E-1

4.99999999218083E-1

4.99999999197826E-1

4.99999999197826E-1

4.99999999197826E-1

4.99999999197826E-1

4.99999999197826E-1

4.99999999197826E-1

4.99999999197826E-1

4.99999999197826E-1

4.99999999197826E-1

4.99999999197826E-1

4.99999999197826E-1

4.99999999197826E-1

4.99999999197826E-1

4.99999999197826E-1

4.99999999197826E-1

FOGLIO
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APPALTATORE:
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PROGETTAZIONE:
Mandataria:

SYSTRA S.A.

Mandante:

SWS Engineering S.p.A.

SYSTRA-SOTECNI S.p.A.

ITINERARIO NAPOLI - BARI

RADDOPPIO TRATTA CANCELLO-BENEVENTO
I LOTTO FUNZIONALE FRASSO TELESINO - VITULANO
2° SUBLOTTO TELESE - SAN LORENZO

PROGETTO ESECUTIVO

OPERE D’ARTE VIABILITA
Relazione di calcolo spalle

COMMESSA
IF2R

LOTTO

22EZZ CL

CODIFICA

DOCUMENTO  REV.
V1.19.0.4.002 A

Node
4.95815836097184E-1

Node
4.91882567931108E-1

Node
4.87816991595432E-1

Node
4.83439249188377E-1

Node
4.78296567422863E-1

Node
4.71472708829160E-1

Node
4.62320639345850E-1

Node
4.53373641835207E-1

Node
4.55484684990957E-1

Node
4.68802693948186E-1

Node
4.81652295926922E-1

Node
4.91625463108308E-1

Node
9.84879630172604E-1

Node
1.48187729712816E+0

Node
1.98508622160869E+0

Node
2.49030488755499E+0

Node
2.47932238380248E+0

Node
2.46738425435513E+0

1030 4.06252420665219E+0
1031 4.51628243437816E+0
1032 4.97183213078946E+0
1033 5.43907450930048E+0
1034 5.91317082123091E+0
1035 6.37298590676008E+0
1036 6.82636324241720E+0
1037 7.27247110821004E+0
1038 7.68837473340978E+0
1039 8.12602971721237E+0
1040 8.58520693619011E+0
1041 9.07288111312376E+0
1042 9.08913758223897E+0
1043 9.09135439231322E+0
1044 9.09200938455491E+0
1045 9.09409952666393E+0
1046 8.58788243997249E+0
1047 8.07980310931890E+0

4.99999999197826E-1

4.99999999197826E-1

4.99999999197826E-1

4.99999999197826E-1

4.99999999197826E-1

4.99999999197826E-1

4.99999999197826E-1

4.99999999197826E-1

4.99999999197826E-1

4.99999999197826E-1

4.99999999197826E-1

4.99999999197826E-1

4.99999999197826E-1

4.99999999197826E-1

4.99999999197826E-1

4.99999999197826E-1

4.99999999197826E-1

4.99999999197826E-1

FOGLIO
212di 371




APPALTATORE:

TELESE S.carl

Consorzio Telese Societa Consortile a Responsabilita Limitata

PROGETTAZIONE:
Mandataria:

SYSTRA S.A.

Mandante:

SWS Engineering S.p.A.

SYSTRA-SOTECNI S.p.A.

ITINERARIO NAPOLI - BARI

RADDOPPIO TRATTA CANCELLO-BENEVENTO
I LOTTO FUNZIONALE FRASSO TELESINO - VITULANO
2° SUBLOTTO TELESE - SAN LORENZO

PROGETTO ESECUTIVO

OPERE D’ARTE VIABILITA
Relazione di calcolo spalle

COMMESSA
IF2R

LOTTO

22EZZ CL

CODIFICA

DOCUMENTO  REV.
V1.19.0.4.002 A

Node
2.45833483503664E+0

Node
2.46418421029553E+0

Node
2.47170338753109E+0

Node
2.47606034908275E+0

Node
2.47956320675315E+0

Node
2.48403537624248E+0

Node
2.48897074619236E+0

Node
1.98471979292226E+0

Node
1.48266452669564E+0

Node
9.84752923015430E-1

Node
9.77509687721418E-1

Node
9.69783021478169E-1

Node
9.60696336567283E-1

Node
9.47520804635761E-1

Node
9.26013456466861E-1

Node
8.96182573163733E-1

Node
8.99270430844709E-1

Node
9.37162966089459E-1

1048 7.56955572784257E+0
1049 7.06293992406819E+0
1050 6.56273824472411E+0
1051 6.06703074181900E+0
1052 5.57356011918892E+0
1053 5.08017190222871E+0
1054 4.58689108769681E+0
1055 4.57366033805572E+0
1056 4.55667457665131E+0
1057 4.53706007230912E+0
1058 5.00476185743074E+0
1059 5.47619752532906E+0
1060 5.94995636424926E+0
1061 6.42066530770611E+0
1062 6.88711186461455E+0
1063 7.33249972762925E+0
1064 7.66131974502738E+0
1065 8.11260128275778E+0

4.99999999197826E-1

4.99999999197826E-1

4.99999999197826E-1

4.99999999197826E-1

4.99999999197826E-1

4.99999999197826E-1

4.99999999197826E-1

4.99999999197826E-1

4.99999999197826E-1

4.99999999197826E-1

4.99999999197826E-1

4.99999999197826E-1

4.99999999197826E-1

4.99999999197826E-1

4.99999999197826E-1

4.99999999197826E-1

4.99999999197826E-1

4.99999999197826E-1

FOGLIO
213di 371
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PROGETTAZIONE:
Mandataria:

SYSTRA S.A.

Mandante:

SWS Engineering S.p.A. SYSTRA-SOTECNI S.p.A.

ITINERARIO NAPOLI - BARI
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PROGETTO ESECUTIVO

OPERE D’ARTE VIABILITA

COMMESSA  LOTTO CODIFICA DOCUMENTO  REV. FOGLIO

7.14947994669812E-15

Relazione di calcolo spalle IF2R 22EZZ CL V1.19.0.4.002 A 214 di 371

Node 1066 8.59309013679551E+0 4.99999999197826E-1
9.65640705629681E-1

Node 1067 8.58454705326353E+0 4.99999999197826E-1
1.45706990592547E+0

Node 1068 8.58339030936885E+0 4.99999999197826E-1
1.96729805503450E+0

Node 1069 5.06109361075449E+0 4.99999999197826E-1
1.97659357197457E+0

Node 1070 5.03482330321554E+0 4.99999999197826E-1
1.47276184516957E+0

Node 1071 5.51342248851370E+0 4.99999999197826E-1
1.46388647736428E+0

Node 1072 5.99418757501423E+0 4.99999999197826E-1
1.45385771505393E+0

Node 1073 6.47901910815013E+0 4,99999999197826E-1
1.43743090255772E+0

Node 1074 6.97678682140059E+0 4.99999999197826E-1
1.40091698637933E+0

Node 1075 7.51662339422865E+0 4.99999999197826E-1
1.30564612169684E+0

Node 1076 8.07112123737678E+0 4.99999999197826E-1
1.41218411038380E+0

Node 1077 8.07052279029772E+0 4.99999999197826E-1
1.94241267693041E+0

Node 1078 7.54688419749562E+0 4.99999999197826E-1
1.91370728931833E+0

Node 1079 7.03022888916759E+0 4.99999999197826E-1
1.93605940537057E+0

Node 1080 6.52928658069061E+0 4.99999999197826E-1
1.95365508134749E+0

Node 1081 6.03739871503853E+0 4.99999999197826E-1
1.96215407726865E+0

Node 1082 5.54973745464302E+0 4.99999999197826E-1
1.96795125708141E+0

Node 1083 1.20070027315907E+0 1.19646839037280E+1 -




APPALTATORE: TELE SE S.c.arl ITINERARIO NAPOLI - BARI

RADDOPPIO TRATTA CANCELLO-BENEVENTO

Consorzio Telese Societa Consortile a Responsabilita Limitata

I LOTTO FUNZIONALE FRASSO TELESINO - VITULANO

PROGETTAZIONE: 2° SUBLOTTO TELESE — SAN LORENZO

Mandataria: Mandante:

SYSTRA S.A. SWS Engineering S.p.A. SYSTRA-SOTECNIS.p.A. | PROGETTO ESECUTIVO

OPERE D’ARTE VIABILITA COMMESSA LOTTO  CODIFICA DOCUMENTO  REV. FOGLIO
Relazione di calcolo spalle IF2R 22EZZ CL V1.19.0.4.002 A 215di 371

Node 1084 1.20000000022264E+0 1.22499999967990E+1 -
9.53263992893083E-15

Node 1085 1.20070026967621E+0 1.25353160901776E+1 -
7.14947994669812E-15

Node 1086 8.40070027148863E+0 1.25353160917192E+1 -
7.14947994669812E-15

Node 1087 8.40000000071630E+0 1.22499999982903E+1 -
9.53263992893083E-15

Node 1088 8.39929972741785E+0 1.19646839050713E+1 -
7.14947994669812E-15

Node 1089 4.79929972545011E+0 1.25353160891438E+1 -
7.14947994669812E-15

Node 1090 4.80000000047038E+0 1.22499999962910E+1 -
9.53263992893083E-15

Node 1091 4.79929972805085E+0 1.19646839031152E+1 -
7.14947994669812E-15

Node 1092 8.40070027121942E+0 8.93531609272663E+0 -
7.14947994669812E-15

Node 1093 8.40000000044709E+0 8.64999999929767E+0 -
9.53263992893083E-15

Node 1094 8.39929972714864E+0 8.36468390607871E+0 -
7.14947994669812E-15

Node 1095 8.40070027007374E+0 5.33531609298180E+0 -
3.57473997334906E-15

Node 1096 8.40000000017788E+0 5.04999999911849E+0 -
4.76631996446541E-15

Node 1097 8.39929972775835E+0 4.76468390648495E+0 -
3.57473997334906E-15

Node 1098 4.80070026965473E+0 8.93531609133639E+0 -
6.93666388619961E-15

Node 1099 4.80000000020117E+0 8.64999999795780E+0 -
1.02986556375056E-14

Node 1100 4.79929972822270E+0 8.36468390494202E+0 -
6.97074328261333E-15

Node 1101 4.80070026938552E+0 5.33531609234374E+0 -

3.36192391285055E-15
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Relazione di calcolo spalle IF2R 22EZZ CL V1.19.0.4.002 A 216 di 371

Node 1102 4.79999999993195E+0 5.04999999896516E+0 -
5.563233567304021E-15

Node 1103 4.79929972795349E+0 4.76468390594938E+0 -
3.39600330926427E-15

Node 1104 1.20070027072576E+0 8.93531609242380E+0 -
7.14947994669812E-15

Node 1105 1.19999999995344E+0 8.64999999899484E+0 -
9.53263992893083E-15

Node 1106 1.19929972665498E+0 8.36468390577588E+0 -
7.14947994669812E-15

Node 1107 1.20070027045654E+0 5.33531609343115E+0 -
3.57473997334906E-15

Node 1108 1.19999999968422E+0 5.05000000000220E+0 -
4.76631996446541E-15

Node 1109 1.19929972638577E+0 4.76468390678324E+0 -
3.57473997334906E-15

Node 1110 8.40070027068099E+0 1.73531609272681E+0
0.00000000000000E+0

Node 1111 8.39999999990867E+0 1.44999999929786E+0
0.00000000000000E+0

Node 1112 8.39929972661022E+0 1.16468390607890E+0
0.00000000000000E+0

Node 1113 4.80070026955861E+0 1.73531609182322E+0
0.00000000000000E+0

Node 1114 4.79999999966275E+0 1.44999999795991E+0
0.00000000000000E+0

Node 1115 4.79929972724322E+0 1.16468390532636E+0
0.00000000000000E+0

Node 1116 1.20070027018733E+0 1.73531609242398E+0
0.00000000000000E+0

Node 1117 1.19999999941501E+0 1.44999999899503E+0
0.00000000000000E+0

Node 1118 1.19929972611656E+0 1.16468390577607E+0
0.00000000000000E+0

Node 1119 1.20000000022264E+0 1.22499999967990E+1 -

2.00000000000001E+0
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SYSTRA S.A.

Mandante:

SWS Engineering S.p.A.
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Relazione di calcolo spalle

COMMESSA
IF2R

LOTTO
22EZZ

CODIFICA DOCUMENTO
CL V1.19.0.4.002 A

REV.

FOGLIO
217 di 371

Node 1120

2.00000000000001E+0

Node
2.00000000000001E+0

Node
2.00000000000000E+0

Node
2.00000000000001E+0

Node
2.00000000000000E+0

Node
2.00000000000000E+0

Node
2.00000000000000E+0

Node
2.00000000000000E+0

Node
2.00000000000001E+0

Node
2.00000000000001E+0

Node
2.00000000000001E+0

Node
3.50000000000000E+0

1121

1122

1123

1124

1125

1126

1127

1128

1129

1130

1131

8.40000000071630E+0

8.40000000044709E+0

8.40000000017788E+0

1.19999999995344E+0

1.19999999968422E+0

8.39999999990867E+0

4.79999999966275E+0

1.19999999941501E+0

4.80000000020117E+0

4.79999999993195E+0

4.80000000047038E+0

3.50000027619208E+0

1.22499999982903E+1

8.64999999929767E+0

5.04999999911849E+0

8.64999999899484E+0

5.05000000000220E+0

1.44999999929786E+0

1.44999999795991E+0

1.44999999899503E+0

8.64999999795780E+0

5.04999999896516E+0

1.22499999962910E+1

7.10399999913507E+0

/| BEAM ELEMENTS

Beam
Beam
Beam
Beam
Beam

o o1~ WODN P
N N N N DNMNDN

Beam

N = T = N = SN

1084
1087
1093
1096
1105
1108

1119
1120
1121
1122
1123
1124
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Relazione di calcolo spalle IF2R 22EZZ CL V1.19.0.4.002 A 218 di 371

Beam 7 2 1 1111 1125
Beam 8 2 1 1114 1126
Beam 9 2 1 1117 1127
Beam 10 2 1 1099 1128
Beam 11 2 1 1102 1129
Beam 12 2 1 1090 1130

/

/ PLATE ELEMENTS
Quad4 1 3 1 69 110 109 70
Quad4 2 3 1 109 110 45 44
Quad4 3 3 1 78 111 110 69
Quad4 4 3 1 110 111 46 45
Quad4 5 3 1 84 113 112 85
Quad4 6 3 1 112 113 52 51
Quad4 7 3 1 83 114 113 84
Quad4 8 3 1 113 114 53 52
Quad4 9 3 1 94 116 115 95
Quad4 10 3 1 115 116 59 58
Quad4 11 3 1 93 117 116 94
Quad4 12 3 1 116 117 60 59
Quad4 13 3 1 104 119 118 105
Quad4 14 3 1 118 119 66 65
Quad4 15 3 1 103 120 119 104
Quad4 16 3 1 119 120 67 66
Quad4 17 3 1 120 121 68 67
Quad4 18 3 1 68 121 2 1
Quad4 19 3 1 121 122 3 2
Quad4 20 3 1 122 123 4 3
Quad4 21 3 1 4 123 124 5
Quad4 22 3 1 124 125 6 5
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Relazione di calcolo spalle IF2R 22EZZ CL V1.19.0.4.002 A 219di 371
Quad4 23 3 1 125 126 7 6
Quad4 24 3 1 7 126 9 8
Quad4 25 3 1 126 127 10 9
Quad4 26 3 1 127 128 11 10
Quad4 27 3 1 128 129 12 11
Quad4 28 3 1 129 130 13 12
Quad4 29 3 1 130 131 14 13
Quad4 30 3 1 131 132 15 14
Quad4 31 3 1 132 133 16 15
Quad4 32 3 1 133 134 17 16
Quad4 33 3 1 134 135 18 17
Quad4 34 3 1 135 136 19 18
Quad4 35 3 1 136 137 20 19
Quad4 36 3 1 137 138 21 20
Quad4 37 3 1 138 139 22 21
Quad4 38 3 1 139 140 23 22
Quad4 39 3 1 140 141 24 23
Quad4 40 3 1 141 142 25 24
Quad4 41 3 1 142 143 26 25
Quad4 42 3 1 143 144 27 26
Quad4 43 3 1 144 145 28 27
Quad4 44 3 1 145 146 29 28
Quad4 45 3 1 146 147 30 29
Quad4 46 3 1 147 148 31 30
Quad4 47 3 1 148 149 32 31
Quad4 48 3 1 149 150 33 32
Quad4 49 3 1 150 151 34 33
Quad4 50 3 1 34 151 36 35
Quad4 51 3 1 151 152 37 36
Quad4 52 3 1 37 152 156 38
Quad4 53 3 1 156 155 39 38
Quad4 54 3 1 39 155 154 40
Quad4 55 3 1 40 154 153 41
Quad4 56 3 1 41 153 43 42




APPALTATORE:

TELESE S.carl

Consorzio Telese Societa Consortile a Responsabilita Limitata

PROGETTAZIONE:
Mandataria:

SYSTRA S.A.

Mandante:

SWS Engineering S.p.A.

SYSTRA-SOTECNI S.p.A.

ITINERARIO NAPOLI - BARI

RADDOPPIO TRATTA CANCELLO-BENEVENTO

I LOTTO FUNZIONALE FRASSO TELESINO - VITULANO
2° SUBLOTTO TELESE - SAN LORENZO

PROGETTO ESECUTIVO

OPERE D’ARTE VIABILITA

COMMESSA  LOTTO CODIFICA DOCUMENTO  REV. FOGLIO

Relazione di calcolo spalle IF2R 22EZZ CL V1.19.0.4.002 A 220 di 371
Quad4 57 3 1 43 153 109 44
Quad4 58 3 1 153 154 70 109
Quad4 59 3 1 154 155 71 70
Quad4 60 3 1 71 155 156 72
Quad4 61 3 1 156 157 73 72
Quad4 62 3 1 157 158 74 73
Quad4 63 3 1 158 159 75 74
Quad4 64 3 1 75 159 160 76
Quad4 65 3 1 160 240 77 76
Quad4 66 3 1 77 161 111 78
Quad4 67 3 1 240 162 161 77
Quad4 68 3 1 111 161 47 46
Quad4 69 3 1 161 162 48 47
Quad4 70 3 1 162 174 49 48
Quad4 71 3 1 163 112 51 50
Quad4 72 3 1 85 112 163 86
Quad4 73 3 1 164 165 87 86
Quad4 74 3 1 87 165 166 88
Quad4 75 3 1 166 167 79 88
Quad4 76 3 1 79 167 168 80
Quad4 77 3 1 168 169 81 80
Quad4 78 3 1 169 171 82 81
Quad4 79 3 1 82 172 114 83
Quad4 80 3 1 170 172 82 171
Quad4 81 3 1 173 164 86 163
Quad4 82 3 1 174 175 164 173
Quad4 83 3 1 175 176 165 164
Quad4 84 3 1 176 181 166 165
Quad4 85 3 1 166 227 177 167
Quad4 86 3 1 177 182 168 167
Quad4 87 3 1 168 183 179 169
Quad4 88 3 1 169 179 204 171
Quad4 89 3 1 204 180 170 171
Quad4 90 3 1 170 180 56 55
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Consorzio Telese Societa Consortile a Responsabilita Limitata

PROGETTAZIONE:
Mandataria:

SYSTRA S.A.
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OPERE D’ARTE VIABILITA

COMMESSA  LOTTO CODIFICA DOCUMENTO  REV. FOGLIO

Relazione di calcolo spalle IF2R 22EZZ CL V1.19.0.4.002 A 221di 371
Quad4 91 3 1 54 172 170 55
Quad4 92 3 1 114 172 54 53
Quad4 93 3 1 181 228 227 166
Quad4 94 3 1 178 183 168 182
Quad4 95 3 1 117 184 61 60
Quad4 96 3 1 184 185 62 61
Quad4 97 3 1 185 186 63 62
Quad4 98 3 1 63 186 187 64
Quad4 99 3 1 64 188 118 65
Quad4 100 3 1 187 215 188 64
Quad4 101 3 1 118 188 106 105
Quad4 102 3 1 189 190 107 106
Quad4 103 3 1 190 191 108 107
Quad4 104 3 1 191 192 99 108
Quad4 105 3 1 192 193 100 99
Quad4 106 3 1 100 193 124 101
Quad4 107 3 1 124 123 102 101
Quad4 108 3 1 102 123 122 103
Quad4 109 3 1 103 122 121 120
Quad4 110 3 1 56 180 194 57
Quad4 111 3 1 57 195 115 58
Quad4 112 3 1 194 203 195 57
Quad4 113 3 1 115 195 96 95
Quad4 114 3 1 196 197 97 96
Quad4 115 3 1 97 197 198 98
Quad4 116 3 1 198 199 89 98
Quad4 117 3 1 89 199 200 90
Quad4 118 3 1 200 201 91 90
Quad4 119 3 1 91 201 202 92
Quad4 120 3 1 92 184 117 93
Quad4 121 3 1 202 185 184 92
Quad4 122 3 1 195 203 196 96
Quad4 123 3 1 204 205 196 203
Quad4 124 3 1 205 206 197 196
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Relazione di calcolo spalle IF2R 22EZZ CL V1.19.0.4.002 A 222di 371
Quad4 125 3 1 206 211 198 197
Quad4 126 3 1 198 223 207 199
Quad4 127 3 1 207 212 200 199
Quad4 128 3 1 200 213 209 201
Quad4 129 3 1 209 214 202 201
Quad4 130 3 1 202 216 186 185
Quad4 131 3 1 211 224 223 198
Quad4 132 3 1 208 213 200 212
Quad4 133 3 1 210 216 202 214
Quad4 134 3 1 188 215 189 106
Quad4 135 3 1 215 216 210 189
Quad4 136 3 1 189 210 220 190
Quad4 137 3 1 220 219 191 190
Quad4 138 3 1 191 219 218 192
Quad4 139 3 1 192 218 217 193
Quad4 140 3 1 193 217 125 124
Quad4 141 3 1 186 216 215 187
Quad4 142 3 1 125 217 127 126
Quad4 143 3 1 217 218 128 127
Quad4 144 3 1 218 219 129 128
Quad4 145 3 1 129 219 220 130
Quad4 146 3 1 221 131 130 220
Quad4 147 3 1 221 222 132 131
Quad4 148 3 1 132 222 208 133
Quad4 149 3 1 208 212 134 133
Quad4 150 3 1 134 212 207 135
Quad4 151 3 1 207 223 136 135
Quad4 152 3 1 223 224 137 136
Quad4 153 3 1 224 225 138 137
Quad4 154 3 1 225 226 139 138
Quad4 155 3 1 139 226 178 140
Quad4 156 3 1 178 182 141 140
Quad4 157 3 1 141 182 177 142
Quad4 158 3 1 177 227 143 142




APPALTATORE: TELE SE S.c.arl ITINERARIO NAPOLI - BARI

RADDOPPIO TRATTA CANCELLO-BENEVENTO

Consorzio Telese Societa Consortile a Responsabilita Limitata

I LOTTO FUNZIONALE FRASSO TELESINO - VITULANO

PROGETTAZIONE: 2° SUBLOTTO TELESE — SAN LORENZO

Mandataria: Mandante:

SYSTRA S.A. SWS Engineering S.p.A. SYSTRA-SOTECNIS.p.A. | PROGETTO ESECUTIVO

OPERE D’ARTE VIABILITA COMMESSA LOTTO  CODIFICA DOCUMENTO REV.  FOGLIO
Relazione di calcolo spalle IF2R 22EZZ CL V1.19.0.4.002 A 223di 371

Quad4 159 3 1 227 228 144 143
Quad4 160 3 1 228 229 145 144
Quad4 161 3 1 229 230 146 145
Quad4 162 3 1 230 231 147 146
Quad4 163 3 1 231 232 148 147
Quad4 164 3 1 232 233 149 148
Quad4 165 3 1 233 234 150 149
Quad4 166 3 1 150 234 152 151
Quad4 167 3 1 222 235 213 208
Quad4 168 3 1 213 235 214 209
Quad4 169 3 1 214 235 220 210
Quad4 170 3 1 220 235 222 221
Quad4 171 3 1 204 203 194 180
Quad4 172 3 1 211 236 225 224
Quad4 173 3 1 236 237 226 225
Quad4 174 3 1 226 237 183 178
Quad4 175 3 1 237 238 179 183
Quad4 176 3 1 179 238 205 204
Quad4 177 3 1 239 238 237 236
Quad4 178 3 1 205 238 239 206
Quad4 179 3 1 239 236 211 206
Quad4 180 3 1 240 175 174 162
Quad4 181 3 1 241 181 176 242
Quad4 182 3 1 241 229 228 181
Quad4 183 3 1 242 230 229 241
Quad4 184 3 1 160 231 230 242
Quad4 185 3 1 159 232 231 160
Quad4 186 3 1 158 233 232 159
Quad4 187 3 1 157 234 233 158
Quad4 188 3 1 152 234 157 156
Tri3 189 3 1 160 242 240

Quad4 190 3 1 242 176 175 240
Tri3 191 3 1 50 173 163

Quad4 192 3 1 49 174 173 50
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Quad4 193 3 1 255 254 257 256
Quad4 194 3 1 35 267 243 34
Quad4 195 3 1 254 253 258 257
Quad4 196 3 1 267 266 244 243
Quad4 197 3 1 253 252 259 258
Quad4 198 3 1 266 265 245 244
Quad4 199 3 1 252 251 260 259
Quad4 200 3 1 265 264 246 245
Quad4 201 3 1 251 250 261 260
Quad4 202 3 1 264 263 247 246
Quad4 203 3 1 250 249 262 261
Quad4 204 3 1 263 262 248 247
Tri3 205 3 1 248 262 249

Quad4 206 3 1 270 269 368 367
Quad4 207 3 1 366 271 270 367
Quad4 208 3 1 277 378 377 278
Quad4 209 3 1 322 252 253 323
Quad4 210 3 1 246 314 313 245
Quad4 211 3 1 244 245 313 312
Quad4 212 3 1 282 387 386 283
Quad4 213 3 1 38 387 375 384
Quad4 214 3 1 388 387 282 281
Quad4 215 3 1 375 387 388 376
Quad4 216 3 1 345 390 389 346
Quad4 217 3 1 389 390 289 288
Quad4 218 3 1 354 391 390 345
Quad4 219 3 1 390 391 290 289
Quad4 220 3 1 325 393 392 326
Quad4 221 3 1 392 393 296 295
Quad4 222 3 1 334 394 393 325
Quad4 223 3 1 393 394 297 296
Quad4 224 3 1 315 396 395 316
Quad4 225 3 1 395 396 303 302
Quad4 226 3 1 397 396 315 324
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Relazione di calcolo spalle IF2R 22EZZ CL V1.19.0.4.002 A 225di 371

Quad4 227 3 1 303 396 397 304
Quad4 228 3 1 304 397 254 255
Quad4 229 3 1 32 400 399 31
Quad4 230 3 1 399 400 310 309
Quad4 231 3 1 401 400 32 33

Quad4 232 3 1 310 400 401 311
Quad4 233 3 1 340 403 402 341
Quad4 234 3 1 402 403 25 26

Quad4 235 3 1 404 403 340 339
Quad4 236 3 1 25 403 404 24
Quad4 237 3 1 360 406 405 361
Quad4 238 3 1 405 406 18 19

Quad4 239 3 1 359 407 406 360
Quad4 240 3 1 406 407 17 18

Quad4 241 3 1 370 409 408 371
Quad4 242 3 1 408 409 11 12
Quad4 243 3 1 410 409 370 369
Quad4 244 3 1 11 409 410 10

Quad4 245 3 1 10 410 268 9

Quad4 246 3 1 394 411 298 297
Quad4 247 3 1 411 412 299 298
Quad4 248 3 1 412 413 300 299
Quad4 249 3 1 300 413 414 301
Quad4 250 3 1 301 415 395 302
Quad4 251 3 1 414 422 415 301
Quad4 252 3 1 395 415 317 316
Quad4 253 3 1 416 417 318 317
Quad4 254 3 1 417 418 319 318
Quad4 255 3 1 418 419 320 319
Quad4 256 3 1 419 420 321 320
Quad4 257 3 1 420 421 398 321
Quad4 258 3 1 398 421 250 251
Quad4 259 3 1 415 422 416 317
Quad4 260 3 1 423 536 416 422
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Quad4 261 3 1 416 536 424 417
Quad4 262 3 1 424 425 418 417
Quad4 263 3 1 418 425 426 419
Quad4 264 3 1 427 420 419 426
Quad4 265 3 1 427 428 421 420
Quad4 266 3 1 421 428 249 250
Quad4 267 3 1 407 429 16 17
Quad4 268 3 1 429 430 15 16
Quad4 269 3 1 430 431 14 15
Quad4 270 3 1 14 431 432 13
Quad4 271 3 1 13 433 408 12
Quad4 272 3 1 432 439 433 13
Quad4 273 3 1 408 433 372 371
Quad4 274 3 1 434 435 373 372
Quad4 275 3 1 435 436 374 373
Quad4 276 3 1 436 437 365 374
Quad4 277 3 1 437 438 366 365
Quad4 278 3 1 366 438 272 271
Quad4 279 3 1 433 439 434 372
Quad4 280 3 1 440 547 434 439
Quad4 281 3 1 434 547 441 435
Quad4 282 3 1 441 442 436 435
Quad4 283 3 1 436 442 443 437
Quad4 284 3 1 443 444 438 437
Quad4 285 3 1 438 444 273 272
Quad4 286 3 1 444 445 274 273
Quad4 287 3 1 445 446 275 274
Quad4 288 3 1 275 447 385 276
Quad4 289 3 1 446 448 447 275
Quad4 290 3 1 447 448 379 385
Quad4 291 3 1 448 449 380 379
Quad4 292 3 1 380 449 450 381
Quad4 293 3 1 552 551 383 382
Quad4 294 3 1 383 451 386 384
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Relazione di calcolo spalle IF2R 22EZZ CL V1.19.0.4.002 A 227 di 371
Quad4 295 3 1 383 551 452 451
Quad4 296 3 1 386 451 284 283
Quad4 297 3 1 451 452 285 284
Quad4 298 3 1 452 464 286 285
Quad4 299 3 1 346 389 453 347
Quad4 300 3 1 454 455 348 347
Quad4 301 3 1 348 455 456 349
Quad4 302 3 1 456 457 350 349
Quad4 303 3 1 350 457 458 351
Quad4 304 3 1 458 459 352 351
Quad4 305 3 1 459 461 353 352
Quad4 306 3 1 353 462 391 354
Quad4 307 3 1 460 462 353 461
Quad4 308 3 1 463 454 347 453
Quad4 309 3 1 464 465 454 463
Quad4 310 3 1 465 466 455 454
Quad4 311 3 1 466 472 456 455
Quad4 312 3 1 456 473 468 457
Quad4 313 3 1 468 474 458 457
Quad4 314 3 1 458 475 470 459
Quad4 315 3 1 459 470 530 461
Quad4 316 3 1 530 471 460 461
Quad4 317 3 1 460 471 293 292
Quad4 318 3 1 291 462 460 292
Quad4 319 3 1 391 462 291 290
Quad4 320 3 1 467 473 456 472
Quad4 321 3 1 469 475 458 474
Quad4 322 3 1 476 477 22 23
Quad4 323 3 1 477 479 21 22
Quad4 324 3 1 478 405 19 20
Quad4 325 3 1 361 405 478 490
Quad4 326 3 1 480 481 363 362
Quad4 327 3 1 363 481 482 364
Quad4 328 3 1 482 483 355 364
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Quad4 329 3 1 483 484 356 355
Quad4 330 3 1 484 485 357 356
Quad4 331 3 1 357 485 487 358
Quad4 332 3 1 358 429 407 359
Quad4 333 3 1 487 430 429 358
Quad4 334 3 1 293 471 488 294
Quad4 335 3 1 294 489 392 295
Quad4 336 3 1 488 529 489 294
Tri3 337 3 1 361 490 362

Quad4 338 3 1 392 489 327 326
Quad4 339 3 1 491 492 328 327
Quad4 340 3 1 328 492 493 329
Quad4 341 3 1 493 494 330 329
Quad4 342 3 1 494 495 331 330
Quad4 343 3 1 495 496 332 331
Quad4 344 3 1 332 496 497 333
Quad4 345 3 1 333 411 394 334
Quad4 346 3 1 497 412 411 333
Quad4 347 3 1 428 498 248 249
Quad4 348 3 1 498 499 247 248
Quad4 349 3 1 247 499 314 246
Quad4 350 3 1 499 500 305 314
Quad4 351 3 1 500 501 306 305
Quad4 352 3 1 501 502 307 306
Quad4 353 3 1 307 502 569 308
Quad4 354 3 1 308 503 399 309
Quad4 355 3 1 569 504 503 308
Quad4 356 3 1 399 503 30 31
Quad4 357 3 1 503 504 29 30
Quad4 358 3 1 504 516 28 29
Quad4 359 3 1 505 402 26 27
Quad4 360 3 1 341 402 505 342
Quad4 361 3 1 506 507 343 342
Quad4 362 3 1 343 507 508 344
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Quad4 363 3 1 508 509 335 344
Quad4 364 3 1 335 509 510 336
Quad4 365 3 1 510 511 337 336
Quad4 366 3 1 511 513 338 337
Quad4 367 3 1 338 514 404 339
Quad4 368 3 1 338 513 512 514
Quad4 369 3 1 515 506 342 505
Quad4 370 3 1 516 517 506 515
Quad4 371 3 1 517 518 507 506
Quad4 372 3 1 518 525 508 507
Quad4 373 3 1 508 526 520 509
Quad4 374 3 1 520 527 510 509
Quad4 375 3 1 510 528 522 511
Quad4 376 3 1 522 523 513 511
Quad4 377 3 1 523 524 512 513
Quad4 378 3 1 512 524 479 477
Quad4 379 3 1 514 512 477 476
Quad4 380 3 1 519 526 508 525
Quad4 381 3 1 521 528 510 527
Quad4 382 3 1 489 529 491 327
Quad4 383 3 1 530 531 491 529
Quad4 384 3 1 531 532 492 491
Quad4 385 3 1 492 532 537 493
Quad4 386 3 1 493 538 533 494
Quad4 387 3 1 533 534 495 494
Quad4 388 3 1 534 535 496 495
Quad4 389 3 1 535 539 497 496
Quad4 390 3 1 497 423 413 412
Quad4 391 3 1 537 588 538 493
Quad4 392 3 1 497 539 536 423
Quad4 393 3 1 540 480 362 490
Quad4 394 3 1 486 541 480 540
Quad4 395 3 1 480 541 542 481
Quad4 396 3 1 542 548 482 481
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Quad4 397 3 1 482 549 544 483
Quad4 398 3 1 544 545 484 483
Quad4 399 3 1 545 546 485 484
Quad4 400 3 1 546 550 487 485
Quad4 401 3 1 487 440 431 430
Quad4 402 3 1 543 549 482 548
Quad4 403 3 1 487 550 547 440
Quad4 404 3 1 413 423 422 414
Quad4 405 3 1 530 529 488 471
Quad4 406 3 1 431 440 439 432
Quad4 407 3 1 452 551 465 464
Quad4 408 3 1 465 551 552 466
Quad4 409 3 1 552 553 472 466
Quad4 410 3 1 553 6557 467 472
Quad4 411 3 1 467 558 550 546
Quad4 412 3 1 467 546 545 473
Quad4 413 3 1 473 545 544 468
Quad4 414 3 1 544 549 474 468
Quad4 415 3 1 474 549 543 469
Quad4 416 3 1 554 589 469 543
Quad4 417 3 1 469 589 555 475
Quad4 418 3 1 555 556 470 475
Quad4 419 3 1 470 6556 531 530
Quad4 420 3 1 557 559 558 467
Quad4 421 3 1 550 558 441 547
Quad4 422 3 1 558 559 442 441
Quad4 423 3 1 559 561 443 442
Quad4 424 3 1 562 445 444 443
Quad4 425 3 1 443 561 560 562
Quad4 426 3 1 564 449 448 446
Quad4 427 3 1 564 565 450 449
Quad4 428 3 1 565 566 563 450
Quad4 429 3 1 563 566 553 552
Quad4 430 3 1 566 567 557 553
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Quad4 431 3 1 557 6567 561 559
Quad4 432 3 1 568 567 566 565
Quad4 433 3 1 561 567 568 560
Quad4 434 3 1 568 565 564 560
Quad4 435 3 1 569 517 516 504
Quad4 436 3 1 569 570 518 517
Quad4 437 3 1 570 571 525 518
Quad4 438 3 1 571 572 519 525
Quad4 439 3 1 573 574 519 572
Quad4 440 3 1 574 575 526 519
Quad4 441 3 1 575 576 520 526
Quad4 442 3 1 576 577 527 520
Quad4 443 3 1 577 578 521 527
Quad4 444 3 1 579 580 521 578
Quad4 445 3 1 580 581 528 521
Quad4 446 3 1 581 582 522 528
Quad4 447 3 1 522 582 542 523
Quad4 448 3 1 542 541 524 523
Quad4 449 3 1 524 541 486 479
Quad4 450 3 1 490 478 486 540
Quad4 451 3 1 498 583 500 499
Quad4 452 3 1 583 584 501 500
Quad4 453 3 1 584 585 502 501
Quad4 454 3 1 502 585 570 569
Quad4 455 3 1 570 585 586 571
Quad4 456 3 1 587 572 571 586
Quad4 457 3 1 424 573 572 587
Quad4 458 3 1 539 573 424 536
Quad4 459 3 1 535 574 573 539
Quad4 460 3 1 534 575 574 535
Quad4 461 3 1 533 6576 575 534
Quad4 462 3 1 538 577 576 533
Quad4 463 3 1 538 588 578 577
Quad4 464 3 1 588 592 579 578
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Quad4 465 3 1 580 589 554 581
Quad4 466 3 1 590 582 581 554
Quad4 467 3 1 542 582 590 548
Quad4 468 3 1 427 583 498 428
Quad4 469 3 1 591 584 583 427
Quad4 470 3 1 591 425 424 587
Quad4 471 3 1 426 425 591 427
Quad4 472 3 1 590 554 543 548
Quad4 473 3 1 556 592 532 531
Quad4 474 3 1 532 592 588 537
Quad4 475 3 1 279 388 281 280
Quad4 476 3 1 243 401 33 34
Quad4 477 3 1 286 464 463 287
Quad4 478 3 1 579 592 556 555
Quad4 479 3 1 555 589 580 579
Tri3 480 3 1 564 562 560

Quad4 481 3 1 564 446 445 562
Tri3 482 3 1 587 586 591

Quad4 483 3 1 586 585 584 591
Tri3 484 3 1 378 385 379

Quad4 485 3 1 276 385 378 277
Tri3 486 3 1 376 388 377

Quad4 487 3 1 377 388 279 278
Tri3 488 3 1 323 397 324

Quad4 489 3 1 254 397 323 253
Tri3 490 3 1 321 398 322

Quad4 491 3 1 322 398 251 252
Tri3 492 3 1 311 401 312

Quad4 493 3 1 312 401 243 244
Tri3 494 3 1 368 410 369

Quad4 495 3 1 268 410 368 269
Tri3 496 3 1 463 453 287

Quad4 497 3 1 453 389 288 287

Tri3 498 3 1 20 486 478
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SYSTRA-SOTECNI S.p.A.

ITINERARIO NAPOLI - BARI
RADDOPPIO TRATTA CANCELLO-BENEVENTO

I LOTTO FUNZIONALE FRASSO TELESINO - VITULANO
2° SUBLOTTO TELESE - SAN LORENZO

PROGETTO ESECUTIVO

OPERE D’ARTE VIABILITA
Relazione di calcolo spalle

COMMESSA
IF2R

LOTTO
22EZZ

CODIFICA
CL

DOCUMENTO  REV. FOGLIO
V1.19.0.4.002 A 233di 371
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27
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381
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604
9
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599
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379
378
375
320
323
324
321
316
319

479
515
516
563
563
476
476
603
268
602
269
601
270
600
271
599
272
598
273
273
381
384
375
382
377
380
379
376
321
324
315
322
317
320

486
505
515
381
552
404
23
279
593
278
594
277
595
276
596
275
597
274
598
274
606
605
605
606
605
606
606
605
608
607
607
608
607
608

20
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595
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PROGETTAZIONE:

Mandataria: Mandante:

SYSTRA S.A. SWS Engineering S.p.A. SYSTRA-SOTECNI S.p.A.

ITINERARIO NAPOLI - BARI

RADDOPPIO TRATTA CANCELLO-BENEVENTO

I LOTTO FUNZIONALE FRASSO TELESINO - VITULANO
2° SUBLOTTO TELESE - SAN LORENZO

PROGETTO ESECUTIVO

OPERE D’ARTE VIABILITA
Relazione di calcolo spalle

COMMESSA
IF2R

LOTTO CODIFICA DOCUMENTO  REV. FOGLIO
22EZzzZ CL V1.19.0.4.002 A 234 di 371

Tri3 533 4 1 318
Tri3 534 4 1 315
Tri3 535 4 1 330
Tri3 536 4 1 333
Tri3 537 4 1 334
Tri3 538 4 1 331
Tri3 539 4 1 326
Tri3 540 4 1 329
Tri3 541 4 1 328
Tri3 542 4 1 325
Tri3 543 4 1 350
Tri3 544 4 1 353
Tri3 545 4 1 354
Tri3 546 4 1 351
Tri3 547 4 1 346
Tri3 548 4 1 349
Tri3 549 4 1 348
Tri3 550 4 1 345
Tri3 551 4 1 370
Tri3 552 4 1 373
Tri3 553 4 1 374
Tri3 554 4 1 371
Tri3 555 4 1 366
Tri3 556 4 1 369
Tri3 557 4 1 368
Tri3 558 4 1 365
Tri3 559 4 1 310
Tri3 560 4 1 313
Tri3 561 4 1 314
Tri3 562 4 1 311
Tri3 563 4 1 306
Tri3 564 4 1 309
Tri3 565 4 1 308
Tri3 566 4 1 305

319
316
331
334
325
332
327
330
329
326
351
354
345
352
347
350
349
346
371
374
365
372
367
370
369
366
311
314
305
312
307
310
309
306

608
607
610
609
609
610
609
610
610
609
612
611
611
612
611
612
612
611
614
613
613
614
613
614
614
613
616
615
615
616
615
616
616
615
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PROGETTAZIONE:

Mandataria: Mandante:

SYSTRA S.A. SWS Engineering S.p.A. SYSTRA-SOTECNI S.p.A.

ITINERARIO NAPOLI - BARI

RADDOPPIO TRATTA CANCELLO-BENEVENTO

I LOTTO FUNZIONALE FRASSO TELESINO - VITULANO
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PROGETTO ESECUTIVO

OPERE D’ARTE VIABILITA
Relazione di calcolo spalle

COMMESSA
IF2R

LOTTO CODIFICA DOCUMENTO  REV. FOGLIO
22EZzzZ CL V1.19.0.4.002 A 235di 371

Tri3 567 4 1 340
Tri3 568 4 1 343
Tri3 569 4 1 344
Tri3 570 4 1 341
Tri3 571 4 1 336
Tri3 572 4 1 339
Tri3 573 4 1 338
Tri3 574 4 1 335
Tri3 575 4 1 360
Tri3 576 4 1 363
Tri3 577 4 1 364
Tri3 578 4 1 361
Tri3 579 4 1 356
Tri3 580 4 1 359
Tri3 581 4 1 358
Tri3 582 4 1 355
Tri3 583 4 1 104
Tri3 584 4 1 107
Tri3 585 4 1 108
Tri3 586 4 1 105
Tri3 587 4 1 100
Tri3 588 4 1 103
Tri3 589 4 1 102
Tri3 590 4 1 99
Tri3 591 4 1 69
Tri3 592 4 1 72
Tri3 593 4 1 73
Tri3 594 4 1 70
Tri3 595 4 1 75
Tri3 596 4 1 78
Tri3 597 4 1 77
Tri3 598 4 1 74
Tri3 599 4 1 84
Tri3 600 4 1 87

341
344
335
342
337
340
339
336
361
364
355
362
357
360
359
356
105
108
99
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101
104
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70
73
74
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69
78
75
85
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619
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624
623
626
625
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Consorzio Telese Societa Consortile a Responsabilita Limitata

PROGETTAZIONE:
Mandataria:

SYSTRA S.A.

Mandante:

SWS Engineering S.p.A.

SYSTRA-SOTECNI S.p.A.

ITINERARIO NAPOLI - BARI

RADDOPPIO TRATTA CANCELLO-BENEVENTO

I LOTTO FUNZIONALE FRASSO TELESINO - VITULANO
2° SUBLOTTO TELESE - SAN LORENZO

PROGETTO ESECUTIVO

OPERE D’ARTE VIABILITA
Relazione di calcolo spalle

IF2R

COMMESSA

LOTTO

22EZZ
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Tri3
Tri3
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79 625
86 626
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84 626
83 626
80 625
95 628
98 627
89 627
96 628
91 627
94 628
93 628
90 627
682 629
683 630
684 631
685 632
686 633
687 634
688 635
689 636
690 637
691 638
692 639
693 640
694 641
695 642
696 643
697 644
698 645
699 646
700 647
701 648
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APPALTATORE: TELE SE S.c.arl ITINERARIO NAPOLI - BARI

RADDOPPIO TRATTA CANCELLO-BENEVENTO

Consorzio Telese Societa Consortile a Responsabilita Limitata

I LOTTO FUNZIONALE FRASSO TELESINO - VITULANO

PROGETTAZIONE: 2° SUBLOTTO TELESE — SAN LORENZO

Mandataria: Mandante:

SYSTRA S.A. SWS Engineering S.p.A. SYSTRA-SOTECNIS.p.A. | PROGETTO ESECUTIVO

OPERE D’ARTE VIABILITA COMMESSA LOTTO  CODIFICA DOCUMENTO REV.  FOGLIO
Relazione di calcolo spalle IF2R 22EZZ CL V1.19.0.4.002 A 237di 371
Quad4 635 6 3 703 702 649 650
Quad4 636 6 3 704 703 650 651
Quad4 637 6 3 705 704 651 652
Quad4 638 6 3 706 705 652 653
Quad4 639 6 3 706 653 654 655
Quad4 640 6 3 683 680 681 682
Quad4 641 6 3 684 679 680 683
Quad4 642 6 3 685 678 679 684
Quad4 643 6 3 686 677 678 685
Quad4 644 6 3 687 676 677 686
Quad4 645 6 3 688 675 676 687
Quad4 646 6 3 689 674 675 688
Quad4 647 6 3 690 673 674 689
Quad4 648 6 3 691 672 673 690
Quad4 649 6 3 692 671 672 691
Quad4 650 6 3 693 670 671 692
Quad4 651 6 3 694 669 670 693
Quad4 652 6 3 695 668 669 694
Quad4 653 6 3 696 667 668 695
Quad4 654 6 3 697 666 667 696
Quad4 655 6 3 698 665 666 697
Quad4 656 6 3 699 664 665 698
Quad4 657 6 3 700 663 664 699
Quad4 658 6 3 701 662 663 700
Quad4 659 6 3 702 661 662 701
Quad4 660 6 3 703 660 661 702
Quad4 661 6 3 704 659 660 703
Quad4 662 6 3 705 658 659 704
Quad4 663 6 3 706 657 658 705
Quad4 664 6 3 706 655 656 657
Quad4 665 5 2 719 718 34 33
Quad4 666 5 2 720 719 33 32
Quad4 667 5 2 721 720 32 31
Quad4 668 5 2 722 721 31 30




APPALTATORE: TELE SE S.c.arl ITINERARIO NAPOLI - BARI

RADDOPPIO TRATTA CANCELLO-BENEVENTO

Consorzio Telese Societa Consortile a Responsabilita Limitata

I LOTTO FUNZIONALE FRASSO TELESINO - VITULANO

PROGETTAZIONE: 2° SUBLOTTO TELESE — SAN LORENZO

Mandataria: Mandante:

SYSTRA S.A. SWS Engineering S.p.A. SYSTRA-SOTECNIS.p.A. | PROGETTO ESECUTIVO

OPERE D’ARTE VIABILITA COMMESSA LOTTO  CODIFICA DOCUMENTO REV.  FOGLIO
Relazione di calcolo spalle IF2R 22EZZ CL V1.19.0.4.002 A 238 di 371

Quad4 669 5 2 723 722 30 29
Quad4 670 5 2 724 723 29 28
Quad4 671 5 2 725 724 28 27
Quad4 672 5 2 726 725 27 26
Quad4 673 5 2 727 726 26 25
Quad4 674 5 2 728 727 25 24
Quad4 675 5 2 729 728 24 23
Quad4 676 5 2 730 729 23 22
Quad4 677 5 2 731 730 22 21
Quad4 678 5 2 732 731 21 20
Quad4 679 5 2 733 732 20 19
Quad4 680 5 2 734 733 19 18
Quad4 681 5 2 735 734 18 17
Quad4 682 5 2 736 735 17 16
Quad4 683 5 2 737 736 16 15
Quad4 684 5 2 738 737 15 14
Quad4 685 5 2 739 738 14 13
Quad4 686 5 2 740 739 13 12
Quad4 687 5 2 741 740 12 11
Quad4 688 5 2 742 741 11 10
Quad4 689 5 2 742 10 9 707
Quad4 690 5 2 743 717 718 719
Quad4 691 5 2 744 743 719 720
Quad4 692 5 2 745 744 720 721
Quad4 693 5 2 746 745 721 722
Quad4 694 5 2 747 746 722 723
Quad4 695 5 2 748 747 723 724
Quad4 696 5 2 749 748 724 725
Quad4 697 5 2 750 749 725 726
Quad4 698 5 2 751 750 726 727
Quad4 699 5 2 752 751 727 728
Quad4 700 5 2 753 752 728 729
Quad4 701 5 2 754 753 729 730
Quad4 702 5 2 755 754 730 731
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OPERE D’ARTE VIABILITA COMMESSA LOTTO  CODIFICA DOCUMENTO REV.  FOGLIO
Relazione di calcolo spalle IF2R 22EZZ CL V1.19.0.4.002 A 239 di 371
Quad4 703 5 2 75 755 731 732
Quad4 704 5 2 757 756 732 733
Quad4 705 5 2 758 757 733 734
Quad4 706 5 2 759 758 734 735
Quad4 707 5 2 760 759 735 736
Quad4 708 5 2 761 760 736 737
Quad4 709 5 2 762 761 737 738
Quad4 710 5 2 763 762 738 739
Quad4 711 5 2 764 763 739 740
Quad4 712 5 2 765 764 740 741
Quad4 713 5 2 766 765 741 742
Quad4 714 5 2 766 742 707 708
Quad4 715 5 2 767 716 717 743
Quad4 716 5 2 768 767 743 744
Quad4 717 5 2 769 768 744 745
Quad4 718 5 2 770 769 745 746
Quad4 719 5 2 771 770 746 747
Quad4 720 5 2 772 771 747 748
Quad4 721 5 2 773 772 748 749
Quad4 722 5 2 774 773 749 750
Quad4 723 5 2 775 774 750 751
Quad4 724 5 2 776 775 751 752
Quad4 725 5 2 777 776 752 753
Quad4 726 5 2 778 777 753 754
Quad4 727 5 2 779 778 754 755
Quad4 728 5 2 780 779 755 756
Quad4 729 5 2 781 780 756 757
Quad4 730 5 2 782 781 757 758
Quad4 731 5 2 783 782 758 759
Quad4 732 5 2 784 783 759 760
Quad4 733 5 2 785 784 760 761
Quad4 734 5 2 786 785 761 762
Quad4 735 5 2 787 786 762 763
Quad4 736 5 2 788 787 763 764
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Relazione di calcolo spalle IF2R 22EZZ CL V1.19.0.4.002 A 240 di 371
Quad4 737 5 2 789 788 764 765
Quad4 738 5 2 790 789 765 766
Quad4 739 5 2 790 766 708 709
Quad4 740 5 2 791 715 716 767
Quad4 741 5 2 792 791 767 768
Quad4 742 5 2 793 792 768 769
Quad4 743 5 2 794 793 769 770
Quad4 744 5 2 795 794 770 771
Quad4 745 5 2 796 795 771 772
Quad4 746 5 2 797 796 772 773
Quad4 747 5 2 798 797 773 T74
Quad4 748 5 2 799 798 774 775
Quad4 749 5 2 800 799 775 776
Quad4 750 5 2 801 800 776 777
Quad4 751 5 2 802 801 777 778
Quad4 752 5 2 803 802 778 779
Quad4 753 5 2 804 803 779 780
Quad4 754 5 2 805 804 780 781
Quad4 755 5 2 806 805 781 782
Quad4 756 5 2 807 806 782 783
Quad4 757 5 2 808 807 783 784
Quad4 758 5 2 809 808 784 785
Quad4 759 5 2 810 809 785 786
Quad4 760 5 2 811 810 786 787
Quad4 761 5 2 812 811 787 788
Quad4 762 5 2 813 812 788 789
Quad4 763 5 2 814 813 789 790
Quad4 764 5 2 814 790 709 710
Quad4 765 5 2 815 714 715 791
Quad4 766 5 2 816 815 791 792
Quad4 767 5 2 817 816 792 793
Quad4 768 5 2 818 817 793 794
Quad4 769 5 2 819 818 794 795
Quad4 770 5 2 820 819 795 796
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Quad4 771 5 2 821 820 796 797
Quad4 772 5 2 822 821 797 798
Quad4 773 5 2 823 822 798 799
Quad4 774 5 2 824 823 799 800
Quad4 775 5 2 825 824 800 801
Quad4 776 5 2 826 825 801 802
Quad4 777 5 2 827 826 802 803
Quad4 778 5 2 828 827 803 804
Quad4 779 5 2 829 828 804 805
Quad4 780 5 2 830 829 805 806
Quad4 781 5 2 831 830 806 807
Quad4 782 5 2 832 831 807 808
Quad4 783 5 2 833 832 808 809
Quad4 784 5 2 834 833 809 810
Quad4 785 5 2 835 834 810 811
Quad4 786 5 2 836 835 811 812
Quad4 787 5 2 837 836 812 813
Quad4 788 5 2 838 837 813 814
Quad4 789 5 2 838 814 710 711
Quad4 790 5 2 839 713 714 815
Quad4 791 5 2 840 839 815 816
Quad4 792 5 2 841 840 816 817
Quad4 793 5 2 842 841 817 818
Quad4 794 5 2 843 842 818 819
Quad4 795 5 2 844 843 819 820
Quad4 796 5 2 845 844 820 821
Quad4 797 5 2 846 845 821 822
Quad4 798 5 2 847 846 822 823
Quad4 799 5 2 848 847 823 824
Quad4 800 5 2 849 848 824 825
Quad4 801 5 2 850 849 825 826
Quad4 802 5 2 851 850 826 827
Quad4 803 5 2 852 851 827 828
Quad4 804 5 2 853 852 828 829
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Quad4 805 5 2 854 853 829 830
Quad4 806 5 2 855 854 830 831
Quad4 807 5 2 856 855 831 832
Quad4 808 5 2 857 856 832 833
Quad4 809 5 2 858 857 833 834
Quad4 810 5 2 859 858 834 835
Quad4 811 5 2 860 859 835 836
Quad4 812 5 2 861 860 836 837
Quad4 813 5 2 862 861 837 838
Quad4 814 5 2 862 838 711 712
Quad4 815 5 2 839 630 629 713
Quad4 816 5 2 840 631 630 839
Quad4 817 5 2 841 632 631 840
Quad4 818 5 2 842 633 632 841
Quad4 819 5 2 843 634 633 842
Quad4 820 5 2 844 635 634 843
Quad4 821 5 2 845 636 635 844
Quad4 822 5 2 846 637 636 845
Quad4 823 5 2 847 638 637 846
Quad4 824 5 2 848 639 638 847
Quad4 825 5 2 849 640 639 848
Quad4 826 5 2 850 641 640 849
Quad4 827 5 2 851 642 641 850
Quad4 828 5 2 852 643 642 851
Quad4 829 5 2 853 644 643 852
Quad4 830 5 2 854 645 644 853
Quad4 831 5 2 855 646 645 854
Quad4 832 5 2 856 647 646 855
Quad4 833 5 2 857 648 647 856
Quad4 834 5 2 858 649 0648 857
Quad4 835 5 2 859 650 649 858
Quad4 836 5 2 860 651 650 859
Quad4 837 5 2 861 652 651 860
Quad4 838 5 2 862 653 652 861
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Quad4 839 5 2 862 712 654 653
Quad4 840 9 5 888 887 863 864
Quad4 841 9 5 889 888 864 865
Quad4 842 9 5 890 889 865 866
Quad4 843 9 5 891 890 866 867
Quad4 844 9 5 892 891 867 868
Quad4 845 9 5 893 892 868 869
Quad4 846 9 5 894 893 869 870
Quad4 847 9 5 895 894 870 871
Quad4 848 9 5 896 895 871 872
Quad4 849 9 5 897 896 872 873
Quad4 850 9 5 898 897 873 874
Quad4 851 9 5 898 874 629 682
Quad4 852 9 5 888 885 886 887
Quad4 853 9 5 889 884 885 888
Quad4 854 9 5 890 883 884 889
Quad4 855 9 5 891 882 883 890
Quad4 856 9 5 892 881 882 891
Quad4 857 9 5 893 880 881 892
Quad4 858 9 5 894 879 880 893
Quad4 859 9 5 895 878 879 894
Quad4 860 9 5 896 877 878 895
Quad4 861 9 5 897 876 877 896
Quad4 862 9 5 898 875 876 897
Quad4 863 9 5 898 682 681 875
Quad4 864 8 4 905 713 629 874
Quad4 865 8 4 906 905 874 873
Quad4 866 8 4 907 906 873 872
Quad4 867 8 4 908 907 872 871
Quad4 868 8 4 909 908 871 870
Quad4 869 8 4 910 909 870 869
Quad4 870 8 4 911 910 869 868
Quad4 871 8 4 912 911 868 867
Quad4 872 8 4 913 912 867 866
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OPERE D’ARTE VIABILITA COMMESSA LOTTO  CODIFICA DOCUMENTO REV.  FOGLIO
Relazione di calcolo spalle IF2R 22EZZ CL V1.19.0.4.002 A 244 di 371
Quad4 873 8 4 914 913 866 865
Quad4 874 8 4 915 914 865 864
Quad4 875 8 4 915 864 863 899
Quad4 876 8 4 916 915 899 900
Quad4 877 8 4 917 916 900 901
Quad4 878 8 4 918 917 901 902
Quad4 879 8 4 919 918 902 903
Quad4 880 8 4 920 919 903 904
Quad4 881 8 4 920 904 255 254
Quad4 882 8 4 921 920 254 253
Quad4 883 8 4 922 921 253 252
Quad4 884 8 4 923 922 252 251
Quad4 885 8 4 924 923 251 250
Quad4 886 8 4 925 924 250 249
Quad4 887 8 4 926 925 249 248
Quad4 888 8 4 927 926 248 247
Quad4 889 8 4 928 927 247 246
Quad4 890 8 4 929 928 246 245
Quad4 891 8 4 930 929 245 244
Quad4 892 8 4 931 930 244 243
Quad4 893 8 4 931 243 34 718
Quad4 894 8 4 932 931 718 717
Quad4 895 8 4 933 932 717 716
Quad4 896 8 4 934 933 716 715
Quad4 897 8 4 935 934 715 714
Quad4 898 8 4 935 714 713 905
Quad4 899 8 4 936 914 915 916
Quad4 900 8 4 937 936 916 917
Quad4 901 8 4 938 937 917 918
Quad4 902 8 4 939 938 918 919
Quad4 903 8 4 939 919 920 921
Quad4 904 8 4 940 939 921 922
Quad4 905 8 4 941 940 922 923
Quad4 906 8 4 942 941 923 924
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Quad4 907 8 4 943 942 924 925
Quad4 908 8 4 943 925 926 944
Quad4 909 8 4 927 945 944 926
Quad4 910 8 4 946 945 927 928
Quad4 911 8 4 947 946 928 929
Quad4 912 8 4 948 947 929 930
Quad4 913 8 4 948 930 931 932
Quad4 914 8 4 949 948 932 933
Quad4 915 8 4 950 949 933 934
Quad4 916 8 4 951 950 934 935
Quad4 917 8 4 951 935 905 906
Quad4 918 8 4 952 951 906 907
Quad4 919 8 4 953 952 907 908
Quad4 920 8 4 954 953 908 909
Quad4 921 8 4 955 954 909 910
Quad4 922 8 4 956 955 910 911
Quad4 923 8 4 957 956 911 912
Quad4 924 8 4 958 957 912 913
Quad4 925 8 4 958 913 914 936
Quad4 926 8 4 959 958 936 937
Quad4 927 8 4 960 959 937 938
Quad4 928 8 4 960 938 939 940
Quad4 929 8 4 961 960 940 941
Quad4 930 8 4 962 961 941 942
Quad4 931 8 4 963 962 942 943
Quad4 932 8 4 966 965 946 947
Quad4 933 8 4 966 947 948 949
Quad4 934 8 4 967 966 949 950
Quad4 935 8 4 967 950 951 952
Quad4 936 8 4 968 967 952 953
Quad4 937 8 4 969 968 953 954
Quad4 938 8 4 970 969 954 955
Quad4 939 8 4 971 970 955 956
Quad4 940 8 4 972 971 956 957
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Quad4 941 8 4 972 957 958 959
Quad4 942 8 4 968 965 966 967
Quad4 943 8 4 969 964 965 968
Quad4 944 8 4 970 963 964 969
Quad4 945 8 4 971 962 963 970
Quad4 946 8 4 972 961 962 971
Quad4 947 8 4 972 959 960 961
Quad4 948 8 4 965 964 945 946
Tri3 949 8 4 944 945 964
Quad4 950 8 4 963 943 944 964
Quad4 951 9 5 998 655 654 973
Quad4 952 9 5 999 998 973 974
Quad4 953 9 5 1000 999 974 975
Quad4 954 9 5 1001 1000 975 976
Quad4 955 9 5 1002 1001 976 977
Quad4 956 9 5 1003 1002 977 978
Quad4 957 9 5 1004 1003 978 979
Quad4 958 9 5 1005 1004 979 980
Quad4 959 9 5 1006 1005 980 981
Quad4 960 9 5 1007 1006 981 982
Quad4 961 9 5 1008 1007 982 983
Quad4 962 9 5 1008 983 984 985
Quad4 963 9 5 998 997 656 655
Quad4 964 9 5 999 996 997 998
Quad4 965 9 5 1000 995 996 999
Quad4 966 9 5 1001 994 995 1000
Quad4 967 9 5 1002 993 994 1001
Quad4 968 9 5 1003 992 993 1002
Quad4 969 9 5 1004 991 992 1003
Quad4 970 9 5 1005 990 991 1004
Quad4 971 9 5 1006 989 990 1005
Quad4 972 9 5 1007 988 989 1006
Quad4 973 9 5 1008 987 988 1007
Quad4 974 9 5 1008 985 986 987




APPALTATORE: TELE SE S.c.arl

Consorzio Telese Societa Consortile a Responsabilita Limitata

PROGETTAZIONE:

Mandataria: Mandante:

SYSTRA S.A. SWS Engineering S.p.A.

SYSTRA-SOTECNI S.p.A.

ITINERARIO NAPOLI - BARI

RADDOPPIO TRATTA CANCELLO-BENEVENTO

I LOTTO FUNZIONALE FRASSO TELESINO - VITULANO
2° SUBLOTTO TELESE - SAN LORENZO

PROGETTO ESECUTIVO

OPERE D’ARTE VIABILITA
Relazione di calcolo spalle

COMMESSA  LOTTO CODIFICA DOCUMENTO  REV. FOGLIO
IF2R 22EZzzZ CL V1.19.0.4.002 A 247 di 371

Quad4
Quad4
Quad4
Quad4
Quad4
Quad4
Quad4
Quad4
Quad4
Quad4
Quad4
Quad4
Quad4
Quad4
Quad4
Quad4
Quad4
Quad4
Quad4
Quad4
Quad4
Quad4
Quad4
Quad4
Quad4
Quad4
Quad4
Quad4
Quad4
Quad4
Quad4
Quad4
Quad4
Quad4

975
976
977
978
979
980
981
982
983
984
985
986
987
988
989
990
991
992
993
994
995
996
997
998
999
1000
1001
1002
1003
1004
1005
1006
1007
1008

0O 00O 00O 0O 0O OO OO OO 00 00 00 00 0O O O O O 00 00 00 00 0 0 0

O 00O 00O 0O O O O 0

A DMNADMIPAMINMNAEMMNMNGAMBDBPRSEPESEDDSEDDSEDESAEDESEDDSASEDESAEDMSEDMSEDMSEDMSAD

1015
1016
1017
1018
1019
1020
1021
1022
1023
1024
1025
1025
1026
1027
1028
1029
1030
1030
1031
1032
1033
1034
1035
1036
1037
1038
1039
1040
1041
1041
1042
1043
1044
1045

1014 984 983
1015 983 982
1016 982 981
1017 981 980
1018 980 979
1019 979 978
1020 978 977
1021 977 976
1022 976 975
1023 975 974
1024 974 973
973 654 712
1025 712 711
1026 711 710
1027 710 709
1028 709 708
1029 708 707
707 9 268
1030 268 269
1031 269 270
1032 270 271
1033 271 272
1034 272 273
1035 273 274
1036 274 275
1037 275 276
1038 276 277
1039 277 278
1040 278 279
279 280 1009
1041 1009 1010
1042 1010 1011
1043 1011 1012
1044 1012 1013
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Quad4
Quad4
Quad4
Quad4
Quad4
Quad4
Quad4
Quad4
Quad4
Quad4
Quad4
Quad4
Quad4
Quad4
Quad4
Quad4
Quad4
Quad4
Quad4
Quad4
Quad4
Quad4
Quad4
Quad4
Quad4
Quad4
Quad4
Quad4
Quad4
Quad4
Quad4
Quad4
Quad4
Quad4

1009
1010
1011
1012
1013
1014
1015
1016
1017
1018
1019
1020
1021
1022
1023
1024
1025
1026
1027
1028
1029
1030
1031
1032
1033
1034
1035
1036
1037
1038
1039
1040
1041
1042

cO 00O 0O 00O O OO OO OO 0O 00 00 00 0O 0O 0O O O O 0O 0O 00 00 0 0 00 O O O O 00 0 0 00 o0

B . T S T R N R I - R S L T T T S S S i N

1045
1046
1047
1048
1049
1050
1051
1052
1053
1054
1054
1055
1056
1057
1057
1058
1059
1060
1061
1062
1062
1038
1065
1066
1066
1067
1068
1068
1069
1070
1070
1071
1072
1073

1013
1045
1046
1047
1048
1049
1050
1051
1052
1053
1024
1054
1055
1056
1029
1057
1058
1059
1060
1061
1036
1064
1064
1065
1040
1066
1067
1044
1053
1069
1056
1070
1071
1072

1014
1015
1016
1017
1018
1019
1020
1021
1022
1023
1025
1026
1027
1028
1030
1031
1032
1033
1034
1035
1037
1063
1038
1039
1041
1042
1043
1045
1054
1055
1057
1058
1059
1060

1015
1016
1017
1018
1019
1020
1021
1022
1023
1024
1026
1027
1028
1029
1031
1032
1033
1034
1035
1036
1063
1037
1039
1040
1042
1043
1044
1046
1055
1056
1058
1059
1060
1061
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Relazione di calcolo spalle IF2R 22EZZ CL V1.19.0.4.002 A 249 di 371
Quad4 1043 8 4 1074 1073 1061 1062
Quad4 1044 8 4 1076 1065 1066 1067
Quad4 1045 8 4 1077 1076 1067 1068
Quad4 1046 8 4 1077 1068 1046 1047
Quad4 1047 8 4 1078 1077 1047 1048
Quad4 1048 8 4 1079 1078 1048 1049
Quad4 1049 8 4 1080 1079 1049 1050
Quad4 1050 8 4 1081 1080 1050 1051
Quad4 1051 8 4 1082 1081 1051 1052
Quad4 1052 8 4 1082 1052 1053 1069
Quad4 1053 8 4 1078 1075 1076 1077
Quad4 1054 8 4 1079 1074 1075 1078
Quad4 1055 8 4 1080 1073 1074 1079
Quad4 1056 8 4 1081 1072 1073 1080
Quad4 1057 8 4 1082 1071 1072 1081
Quad4 1058 8 4 1082 1069 1070 1071
Quad4 1059 8 4 1076 1075 1064 1065
Tri3 1060 8 4 1063 1064 1075
Quad4 1061 8 4 1074 1062 1063 1075
Quad4 1062 4 1 623 76 1083 1084
Quad4 1063 4 1 1084 1083 77 624
Tri3 1064 4 1 77 1083 76
Quad4 1065 4 1 72 623 1084 1085
Quad4 1066 4 1 1085 1084 624 71
Tri3 1067 4 1 108 71 72
Quad4 1068 4 1 323 607 1087 1086
Quad4 1069 4 1 1086 1087 608 322
Tri3 1070 4 1 1086 322 323
Quad4 1071 4 1 607 317 1088 1087
Quad4 1072 4 1 1087 1088 318 608
Tri3 1073 4 1 318 1088 317
Quad4 1074 4 1 313 615 1090 1089
Quad4 1075 4 1 1089 1090 616 312
Tri3 1076 4 1 1089 312 313
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COMMESSA  LOTTO CODIFICA DOCUMENTO  REV. FOGLIO
IF2R 22EZzzZ CL V1.19.0.4.002 A 250 di 371

Quad4
Quad4
Tri3
Quad4
Quad4
Tri3
Quad4
Quad4
Tri3
Quad4
Quad4
Tri3
Quad4
Quad4
Tri3
Quad4
Quad4
Tri3
Quad4
Quad4
Tri3
Quad4
Quad4
Tri3
Quad4
Quad4
Tri3
Quad4
Quad4
Tri3
Quad4
Quad4
Tri3
Quad4

1077
1078
1079
1080
1081
1082
1083
1084
1085
1086
1087
1088
1089
1090
1091
1092
1093
1094
1095
1096
1097
1098
1099
1100
1101
1102
1103
1104
1105
1106
1107
1108
1109
1110

4 1 615 307 1091 1090

4 1 1090 1091 308 616
4 1 308 1091 307

4 1 333 609 1093 1092

4 1 1092 1093 610 332
4 1 1092 332 333

4 1 609 327 1094 1093

4 1 1093 1094 328 610
4 1 328 1094 327

4 1 353 611 1096 1095

4 1 1095 1096 612 352
4 1 1095 352 353

4 1 611 347 1097 1096

4 1 1096 1097 348 612
4 1 348 1097 347

4 1 343 617 1099 1098

4 1 1098 1099 618 342
4 1 1098 342 343

4 1 617 337 1100 1099

4 1 1099 1100 338 618
4 1 338 1100 337

4 1 363 619 1102 1101

4 1 1101 1102 620 362
4 1 1101 362 363

4 1 619 357 1103 1102

4 1 1102 1103 358 620
4 1 358 1103 357

4 1 87 625 1105 1104

4 1 1104 1105 626 86
4 1 1104 86 87

4 1 625 81 1106 1105

4 1 1105 1106 82 626
4 1 82 1106 81

4 1 97 627 1108 1107
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COMMESSA  LOTTO CODIFICA DOCUMENTO  REV. FOGLIO
IF2R 22EZzzZ CL V1.19.0.4.002 A 251di 371

Quad4
Tri3
Quad4
Quad4
Tri3
Quad4
Quad4
Tri3
Quad4
Quad4
Tri3
Quad4
Quad4
Tri3
Quad4
Quad4
Tri3
Quad4
Quad4
Tri3
Quad4
Quad4
Tri3

1111
1112
1113
1114
1115
1116
1117
1118
1119
1120
1121
1122
1123
1124
1125
1126
1127
1128
1129
1130
1131
1132
1133

4

4 1
1
4 1
4 1
1
4 1
4 1
1
4 1
4 1
1
4 1
4 1

4 1
4 1

4 1
4 1

4 1
4 1
1

1107 1108 628 96
1107 96 97
627 91 1109 1108
1108 1109 92 628
92 1109 91
383 605 1111 1110
1110 1111 o606 382
1110 382 383
605 377 1112 1111
1111 1112 378 606
378 1112 377
373 613 1114 1113
1113 1114 o614 372
1113 372 373
613 367 1115 1114
1114 1115 368 614
368 1115 367
107 621 1117 1116
1116 1117 622 106
1116 106 107
621 101 1118 1117
1117 1118 102 622
102 1118 101

/| PLATE LOCAL ANGLES

PIAngle
PIAngle
PIAngle
PIAngle
PlAngle

1062
1063
1064
1065
1066

90.90
88.95
269.93
270.90
268.95
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IF2R

LOTTO CODIFICA
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DOCUMENTO  REV.
V1.19.0.4.002 A

FOGLIO
252 di 371

PlIAngle 1067 89.93
PIAngle 1068 270.90
PlAngle 1069 268.95
PlAngle 1070 89.93
PlAngle 1071 91.05
PlAngle 1072 89.10
PlAngle 1073 270.07
PlIAngle 1074 271.05
PIAngle 1075 269.10
PIAngle 1076 90.07
PIAngle 1077 91.05
PIAngle 1078 89.10
PlAngle 1079 270.07
PlAngle 1080 270.90
PlIAngle 1081 268.95
PlAngle 1082 89.93
PlIAngle 1083 91.05
PIAngle 1084 89.10
PIAngle 1085 270.07
PIAngle 1086 270.90
PIAngle 1087 268.95
PlAngle 1088 89.93
PlAngle 1089 91.05
PlIAngle 1090 89.10
PlIAngle 1091 270.07
PlIAngle 1092 270.90
PlAngle 1093 268.95
PlAngle 1094 89.93
PlAngle 1095 91.05
PlAngle 1096 89.10
PlIAngle 1097 270.07
PlIAngle 1098 270.90
PlAngle 1099 268.95
PlIAngle 1100 89.93
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FOGLIO
253 di 371

PIAngle 1101 91.05
PIAngle 1102 89.10
PIAngle 1103 270.07
PlAngle 1104 270.90
PlAngle 1105 268.95
PlAngle 1106 89.93
PlAngle 1107 91.05
PIAngle 1108 89.10
PIAngle 1109 270.07
PIAngle 1110 270.90
PIAngle 1111 268.95
PIAngle 1112 89.93
PlAngle 1113 91.05
PlAngle 1114 89.10
PlIAngle 1115 270.07
PlAngle 1116 270.90
PlIAngle 1117 268.95
PlAngle 1118 89.93
PIAngle 1119 91.05
PIAngle 1120 89.10
PIAngle 1121 270.07
PlAngle 1122 270.90
PlAngle 1123 268.95
PlIAngle 1124 89.93
PlIAngle 1125 91.05
PlIAngle 1126 89.10
PlAngle 1127 270.07
PIAngle 1128 270.90
PlAngle 1129 268.95
PlAngle 1130 89.93
PlIAngle 1131 91.05
PlIAngle 1132 89.10
PlAngle 1133 270.07
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/

/ RIGID LINKS
RigidLink 1 632 633 XYZ
RigidLink 1 633 634 XYZ
RigidLink 1 634 635 XYZ
RigidLink 1 635 636 XYZ
RigidLink 1 636 637 XYZ
RigidLink 1 637 638 XYZ
RigidLink 1 638 639 XYZ
RigidLink 1 639 640 XYZ
RigidLink 1 640 641 XYZ
RigidLink 1 641 642 XYZ
RigidLink 1 642 643 XYZ
RigidLink 1 643 0644 XYZ
RigidLink 1 644 645 XYZ
RigidLink 1 645 646 XYZ
RigidLink 1 646 647 XYZ
RigidLink 1 647 648 XYZ
RigidLink 1 648 649 XYZ
RigidLink 1 649 650 XYZ
RigidLink 1 650 651 XYZ
RigidLink 1 641 1131 XYZ

/

/ NODE RESTRAINTS (ROTATION AS RADIAN)

/ Pali
NdFreedom 2 1119 1
NdFreedom 2 1120 1

NdFreedom 2 1121 1

DX DY DZ
DX DY Dz
DX DY Dz
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NdFreedom 2 1122 1 DX DY Dz

NdFreedom 2 1123 1 DX DY DZ

NdFreedom 2 1124 1 DX DY Dz

NdFreedom 2 1125 1 DX DY Dz

NdFreedom 2 1126 1 DX DY DZ

NdFreedom 2 1127 1 DX DY DZ

NdFreedom 2 1128 1 DX DY DZ

NdFreedom 2 1129 1 DX DY DZ

NdFreedom 2 1130 1 DX DY Dz

/ NODE RESTRAINTS (ROTATION AS RADIAN)

/ Incastro
NdFreedom 3 523 1

DX DY DZ RX RY Rz

| PLATE FACE GLOBAL LOADS
/| PERM

PlGlobalLoad 3 1 0.00000000000000E+0 0.00000000000000E+0 -

2.00000000000000E+1

PlGlobalLoad 3 2 0.00000000000000E+0 0.00000000000000E+0 -

2.00000000000000E+1

PlGlobalLoad 3 3  0.00000000000000E+0 0.00000000000000E+0 -

2.00000000000000E+1

PlGlobalLoad 3 4  0.00000000000000E+0 0.00000000000000E+0 -

2.00000000000000E+1

PlGlobalLoad 3 5 0.00000000000000E+0 0.00000000000000E+0 -

2.00000000000000E+1

PlGlobalLoad 3 6 0.00000000000000E+0 0.00000000000000E+0 -

2.00000000000000E+1
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PIGlobalLoad 3 7  0.00000000000000E+0 0.00000000000000E+0 -
2.00000000000000E+1

PIGlobalLoad 3 8 0.00000000000000E+0 0.00000000000000E+0 -
2.00000000000000E+1

PIGlobalLoad 3 9 0.00000000000000E+0 0.00000000000000E+0 -
2.00000000000000E+1

PIGlobalLoad 3 10  0.00000000000000E+0 0.00000000000000E+0 -
2.00000000000000E+1

PIGlobalLoad 3 11 0.00000000000000E+0 0.00000000000000E+0 -
2.00000000000000E+1

PIGlobalLoad 3 12 0.00000000000000E+0 0.00000000000000E+0 -
2.00000000000000E+1

PIGlobalLoad 3 13  0.00000000000000E+0 0.00000000000000E+0 -
2.00000000000000E+1

PIGlobalLoad 3 14 0.00000000000000E+0O 0.00000000000000E+0 -
2.00000000000000E+1

PIGlobalLoad 3 15 0.00000000000000E+0 0.00000000000000E+0 -
2.00000000000000E+1

PIGlobalLoad 3 16  0.00000000000000E+0 0.00000000000000E+0 -
2.00000000000000E+1

PIGlobalLoad 3 17  0.00000000000000E+0 0.00000000000000E+0 -
2.00000000000000E+1

PIGlobalLoad 3 18 0.00000000000000E+0 0.00000000000000E+0 -
2.00000000000000E+1

PIGlobalLoad 3 19 0.00000000000000E+0 0.00000000000000E+0 -
2.00000000000000E+1

PIGlobalLoad 3 20  0.00000000000000E+0 0.00000000000000E+0 -
2.00000000000000E+1

PIGlobalLoad 3 21 0.00000000000000E+0 0.00000000000000E+0 -
2.00000000000000E+1

PIGlobalLoad 3 22 0.00000000000000E+0 0.00000000000000E+0 -
2.00000000000000E+1

PIGlobalLoad 3 23 0.00000000000000E+0 0.00000000000000E+0 -
2.00000000000000E+1

PIGlobalLoad 3 24  0.00000000000000E+0 0.00000000000000E+0 -




APPALTATORE: ITINERARIO NAPOLI — BARI

RADDOPPIO TRATTA CANCELLO-BENEVENTO

TELESE S.carl

Consorzio Telese Societa Consortile a Responsabilita Limitata

I LOTTO FUNZIONALE FRASSO TELESINO - VITULANO

PROGETTAZIONE: 2° SUBLOTTO TELESE — SAN LORENZO

Mandataria:

SYSTRA S.A.

Mandante:

SWS Engineering S.p.A. SYSTRA-SOTECNI S.p.A.

PROGETTO ESECUTIVO

OPERE D’ARTE VIABILITA COMMESSA  LOTTO CODIFICA DOCUMENTO  REV. FOGLIO

2.00000000000000E+1

Relazione di calcolo spalle IF2R 22EZZ CL V1.19.0.4.002 A 257 di 371

PIGlobalLoad 3 25 0.00000000000000E+0 0.00000000000000E+0 -
2.00000000000000E+1

PIGlobalLoad 3 26  0.00000000000000E+0 0.00000000000000E+0 -
2.00000000000000E+1

PIGlobalLoad 3 27  0.00000000000000E+0 0.00000000000000E+0 -
2.00000000000000E+1

PIGlobalLoad 3 28  0.00000000000000E+0 0.00000000000000E+0 -
2.00000000000000E+1

PIGlobalLoad 3 29  0.00000000000000E+0 0.00000000000000E+0 -
2.00000000000000E+1

PIGlobalLoad 3 30 0.00000000000000E+0 0.00000000000000E+0 -
2.00000000000000E+1

PIGlobalLoad 3 31 0.00000000000000E+0 0.00000000000000E+0 -
2.00000000000000E+1

PIGlobalLoad 3 32  0.00000000000000E+0 0.00000000000000E+0 -
2.00000000000000E+1

PIGlobalLoad 3 33 0.00000000000000E+0 0.00000000000000E+0 -
2.00000000000000E+1

PIGlobalLoad 3 34  0.00000000000000E+0 0.00000000000000E+0 -
2.00000000000000E+1

PIGlobalLoad 3 35 0.00000000000000E+0 0.00000000000000E+0 -
2.00000000000000E+1

PIGlobalLoad 3 36 0.00000000000000E+0 0.00000000000000E+0 -
2.00000000000000E+1

PIGlobalLoad 3 37 0.00000000000000E+0 0.00000000000000E+0 -
2.00000000000000E+1

PIGlobalLoad 3 38 0.00000000000000E+0 0.00000000000000E+0 -
2.00000000000000E+1

PIGlobalLoad 3 39 0.00000000000000E+0 0.00000000000000E+0 -
2.00000000000000E+1

PIGlobalLoad 3 40 0.00000000000000E+0 0.00000000000000E+0 -
2.00000000000000E+1

PIGlobalLoad 3 41  0.00000000000000E+0 0.00000000000000E+0 -
2.00000000000000E+1

PIGlobalLoad 3 42  0.00000000000000E+0 0.00000000000000E+0 -
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PIGlobalLoad 3 43  0.00000000000000E+0 0.00000000000000E+0 -
2.00000000000000E+1

PIGlobalLoad 3 44  0.00000000000000E+0 0.00000000000000E+0 -
2.00000000000000E+1

PIGlobalLoad 3 45  0.00000000000000E+0 0.00000000000000E+0 -
2.00000000000000E+1

PIGlobalLoad 3 46  0.00000000000000E+0 0.00000000000000E+0 -
2.00000000000000E+1

PIGlobalLoad 3 47  0.00000000000000E+0 0.00000000000000E+0 -
2.00000000000000E+1

PIGlobalLoad 3 48 0.00000000000000E+0 0.00000000000000E+0 -
2.00000000000000E+1

PIGlobalLoad 3 49  0.00000000000000E+0 0.00000000000000E+0 -
2.00000000000000E+1

PIGlobalLoad 3 50 0.00000000000000E+0 0.00000000000000E+0 -
2.00000000000000E+1

PIGlobalLoad 3 51  0.00000000000000E+0 0.00000000000000E+0 -
2.00000000000000E+1

PIGlobalLoad 3 52  0.00000000000000E+0 0.00000000000000E+0 -
2.00000000000000E+1

PIGlobalLoad 3 53  0.00000000000000E+0 0.00000000000000E+0 -
2.00000000000000E+1

PIGlobalLoad 3 54  0.00000000000000E+0 0.00000000000000E+0 -
2.00000000000000E+1

PIGlobalLoad 3 55 0.00000000000000E+0 0.00000000000000E+0 -
2.00000000000000E+1

PIGlobalLoad 3 56 0.00000000000000E+0 0.00000000000000E+0 -
2.00000000000000E+1

PIGlobalLoad 3 57  0.00000000000000E+0 0.00000000000000E+0 -
2.00000000000000E+1

PIGlobalLoad 3 58 0.00000000000000E+0 0.00000000000000E+0 -
2.00000000000000E+1

PIGlobalLoad 3 59  0.00000000000000E+0 0.00000000000000E+0 -
2.00000000000000E+1

PIGlobalLoad 3 60 0.00000000000000E+0 0.00000000000000E+0 -
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PIGlobalLoad 3 61 0.00000000000000E+0 0.00000000000000E+0 -
2.00000000000000E+1

PIGlobalLoad 3 62 0.00000000000000E+0 0.00000000000000E+0 -
2.00000000000000E+1

PIGlobalLoad 3 63 0.00000000000000E+0 0.00000000000000E+0 -
2.00000000000000E+1

PIGlobalLoad 3 64 0.00000000000000E+0 0.00000000000000E+0 -
2.00000000000000E+1

PIGlobalLoad 3 65 0.00000000000000E+0 0.00000000000000E+0 -
2.00000000000000E+1

PIGlobalLoad 3 66 0.00000000000000E+0 0.00000000000000E+0 -
2.00000000000000E+1

PIGlobalLoad 3 67 0.00000000000000E+0 0.00000000000000E+0 -
2.00000000000000E+1

PIGlobalLoad 3 68 0.00000000000000E+0 0.00000000000000E+0 -
2.00000000000000E+1

PIGlobalLoad 3 69 0.00000000000000E+0 0.00000000000000E+0 -
2.00000000000000E+1

PIGlobalLoad 3 70  0.00000000000000E+0 0.00000000000000E+0 -
2.00000000000000E+1

PIGlobalLoad 3 71  0.00000000000000E+0 0.00000000000000E+0 -
2.00000000000000E+1

PIGlobalLoad 3 72 0.00000000000000E+0 0.00000000000000E+0 -
2.00000000000000E+1

PIGlobalLoad 3 73  0.00000000000000E+0 0.00000000000000E+0 -
2.00000000000000E+1

PIGlobalLoad 3 74  0.00000000000000E+0 0.00000000000000E+0 -
2.00000000000000E+1

PIGlobalLoad 3 75 0.00000000000000E+0 0.00000000000000E+0 -
2.00000000000000E+1

PIGlobalLoad 3 76  0.00000000000000E+0 0.00000000000000E+0 -
2.00000000000000E+1

PIGlobalLoad 3 77  0.00000000000000E+0 0.00000000000000E+0 -
2.00000000000000E+1

PIGlobalLoad 3 78 0.00000000000000E+0 0.00000000000000E+0 -
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PIGlobalLoad 3 79  0.00000000000000E+0 0.00000000000000E+0 -
2.00000000000000E+1

PIGlobalLoad 3 80 0.00000000000000E+0 0.00000000000000E+0 -
2.00000000000000E+1

PIGlobalLoad 3 81 0.00000000000000E+0 0.00000000000000E+0 -
2.00000000000000E+1

PIGlobalLoad 3 82  0.00000000000000E+0 0.00000000000000E+0 -
2.00000000000000E+1

PIGlobalLoad 3 83  0.00000000000000E+0 0.00000000000000E+0 -
2.00000000000000E+1

PIGlobalLoad 3 84  0.00000000000000E+0 0.00000000000000E+0 -
2.00000000000000E+1

PIGlobalLoad 3 85 0.00000000000000E+0 0.00000000000000E+0 -
2.00000000000000E+1

PIGlobalLoad 3 86  0.00000000000000E+0 0.00000000000000E+0 -
2.00000000000000E+1

PIGlobalLoad 3 87  0.00000000000000E+0 0.00000000000000E+0 -
2.00000000000000E+1

PIGlobalLoad 3 88 0.00000000000000E+0 0.00000000000000E+0 -
2.00000000000000E+1

PIGlobalLoad 3 89  0.00000000000000E+0 0.00000000000000E+0 -
2.00000000000000E+1

PIGlobalLoad 3 90 0.00000000000000E+0 0.00000000000000E+0 -
2.00000000000000E+1

PIGlobalLoad 3 91  0.00000000000000E+0 0.00000000000000E+0 -
2.00000000000000E+1

PIGlobalLoad 3 92  0.00000000000000E+0 0.00000000000000E+0 -
2.00000000000000E+1

PIGlobalLoad 3 93 0.00000000000000E+0 0.00000000000000E+0 -
2.00000000000000E+1

PIGlobalLoad 3 94  0.00000000000000E+0 0.00000000000000E+0 -
2.00000000000000E+1

PIGlobalLoad 3 95 0.00000000000000E+0 0.00000000000000E+0 -
2.00000000000000E+1

PIGlobalLoad 3 96 0.00000000000000E+0 0.00000000000000E+0 -
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PIGlobalLoad 3 97  0.00000000000000E+0 0.00000000000000E+0 -
2.00000000000000E+1

PIGlobalLoad 3 98 0.00000000000000E+0 0.00000000000000E+0 -
2.00000000000000E+1

PIGlobalLoad 3 99 0.00000000000000E+0 0.00000000000000E+0 -
2.00000000000000E+1

PIGlobalLoad 3 100 0.00000000000000E+0 0.00000000000000E+0 -
2.00000000000000E+1

PIGlobalLoad 3 101 0.00000000000000E+0 0.00000000000000E+0 -
2.00000000000000E+1

PIGlobalLoad 3 102 0.00000000000000E+0 0.00000000000000E+0 -
2.00000000000000E+1

PIGlobalLoad 3 103 0.00000000000000E+0 0.00000000000000E+0 -
2.00000000000000E+1

PIGlobalLoad 3 104 0.00000000000000E+0 0.00000000000000E+0 -
2.00000000000000E+1

PIGlobalLoad 3 105 0.00000000000000E+0 0.00000000000000E+0 -
2.00000000000000E+1

PIGlobalLoad 3 106 0.00000000000000E+0 0.00000000000000E+0 -
2.00000000000000E+1

PIGlobalLoad 3 107 0.00000000000000E+0 0.00000000000000E+0 -
2.00000000000000E+1

PIGlobalLoad 3 108 0.00000000000000E+0 0.00000000000000E+0 -
2.00000000000000E+1

PIGlobalLoad 3 109 0.00000000000000E+0 0.00000000000000E+0 -
2.00000000000000E+1

PIGlobalLoad 3 110 0.00000000000000E+0 0.00000000000000E+0 -
2.00000000000000E+1

PIGlobalLoad 3 111 0.00000000000000E+0 0.00000000000000E+0 -
2.00000000000000E+1

PIGlobalLoad 3 112 0.00000000000000E+0 0.00000000000000E+0 -
2.00000000000000E+1

PIGlobalLoad 3 113 0.00000000000000E+0 0.00000000000000E+0 -
2.00000000000000E+1

PIGlobalLoad 3 114 0.00000000000000E+0 0.00000000000000E+0 -

2.00000000000000E+1
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PIGlobalLoad 3 115 0.00000000000000E+0 0.00000000000000E+0 -
2.00000000000000E+1

PIGlobalLoad 3 116 0.00000000000000E+0 0.00000000000000E+0 -
2.00000000000000E+1

PIGlobalLoad 3 117 0.00000000000000E+0 0.00000000000000E+0 -
2.00000000000000E+1

PIGlobalLoad 3 118 0.00000000000000E+0 0.00000000000000E+0 -
2.00000000000000E+1

PIGlobalLoad 3 119 0.00000000000000E+0 0.00000000000000E+0 -
2.00000000000000E+1

PIGlobalLoad 3 120 0.00000000000000E+0 0.00000000000000E+0 -
2.00000000000000E+1

PIGlobalLoad 3 121 0.00000000000000E+0 0.00000000000000E+0 -
2.00000000000000E+1

PIGlobalLoad 3 122 0.00000000000000E+0 0.00000000000000E+0 -
2.00000000000000E+1

PIGlobalLoad 3 123 0.00000000000000E+0 0.00000000000000E+0 -
2.00000000000000E+1

PIGlobalLoad 3 124 0.00000000000000E+0 0.00000000000000E+0 -
2.00000000000000E+1

PIGlobalLoad 3 125 0.00000000000000E+0 0.00000000000000E+0 -
2.00000000000000E+1

PIGlobalLoad 3 126 0.00000000000000E+0 0.00000000000000E+0 -
2.00000000000000E+1

PIGlobalLoad 3 127 0.00000000000000E+0 0.00000000000000E+0 -
2.00000000000000E+1

PIGlobalLoad 3 128 0.00000000000000E+0 0.00000000000000E+0 -
2.00000000000000E+1

PIGlobalLoad 3 129 0.00000000000000E+0 0.00000000000000E+0 -
2.00000000000000E+1

PIGlobalLoad 3 130 0.00000000000000E+0 0.00000000000000E+0 -
2.00000000000000E+1

PIGlobalLoad 3 131 0.00000000000000E+0 0.00000000000000E+0 -
2.00000000000000E+1

PIGlobalLoad 3 132 0.00000000000000E+0 0.00000000000000E+0 -
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PIGlobalLoad 3 133 0.00000000000000E+0 0.00000000000000E+0 -
2.00000000000000E+1

PIGlobalLoad 3 134 0.00000000000000E+0 0.00000000000000E+0 -
2.00000000000000E+1

PIGlobalLoad 3 135 0.00000000000000E+0 0.00000000000000E+0 -
2.00000000000000E+1

PIGlobalLoad 3 136 0.00000000000000E+0 0.00000000000000E+0 -
2.00000000000000E+1

PIGlobalLoad 3 137 0.00000000000000E+0 0.00000000000000E+0 -
2.00000000000000E+1

PIGlobalLoad 3 138 0.00000000000000E+0 0.00000000000000E+0 -
2.00000000000000E+1

PIGlobalLoad 3 139 0.00000000000000E+0 0.00000000000000E+0 -
2.00000000000000E+1

PIGlobalLoad 3 140 0.00000000000000E+0 0.00000000000000E+0 -
2.00000000000000E+1

PIGlobalLoad 3 141 0.00000000000000E+0 0.00000000000000E+0 -
2.00000000000000E+1

PIGlobalLoad 3 142 0.00000000000000E+0 0.00000000000000E+0 -
2.00000000000000E+1

PIGlobalLoad 3 143 0.00000000000000E+0 0.00000000000000E+0 -
2.00000000000000E+1

PIGlobalLoad 3 144 0.00000000000000E+0 0.00000000000000E+0 -
2.00000000000000E+1

PIGlobalLoad 3 145 0.00000000000000E+0 0.00000000000000E+0 -
2.00000000000000E+1

PIGlobalLoad 3 146 0.00000000000000E+0 0.00000000000000E+0 -
2.00000000000000E+1

PIGlobalLoad 3 147 0.00000000000000E+0 0.00000000000000E+0 -
2.00000000000000E+1

PIGlobalLoad 3 148 0.00000000000000E+0 0.00000000000000E+0 -
2.00000000000000E+1

PIGlobalLoad 3 149 0.00000000000000E+0 0.00000000000000E+0 -
2.00000000000000E+1

PIGlobalLoad 3 150 0.00000000000000E+0 0.00000000000000E+0 -
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PIGlobalLoad 3 151 0.00000000000000E+0 0.00000000000000E+0 -
2.00000000000000E+1

PIGlobalLoad 3 152 0.00000000000000E+0 0.00000000000000E+0 -
2.00000000000000E+1

PIGlobalLoad 3 153 0.00000000000000E+0 0.00000000000000E+0 -
2.00000000000000E+1

PIGlobalLoad 3 154 0.00000000000000E+0 0.00000000000000E+0 -
2.00000000000000E+1

PIGlobalLoad 3 155 0.00000000000000E+0 0.00000000000000E+0 -
2.00000000000000E+1

PIGlobalLoad 3 156 0.00000000000000E+0 0.00000000000000E+0 -
2.00000000000000E+1

PIGlobalLoad 3 157 0.00000000000000E+0 0.00000000000000E+0 -
2.00000000000000E+1

PIGlobalLoad 3 158 0.00000000000000E+0 0.00000000000000E+0 -
2.00000000000000E+1

PIGlobalLoad 3 159 0.00000000000000E+0 0.00000000000000E+0 -
2.00000000000000E+1

PIGlobalLoad 3 160 0.00000000000000E+0 0.00000000000000E+0 -
2.00000000000000E+1

PIGlobalLoad 3 161 0.00000000000000E+0 0.00000000000000E+0 -
2.00000000000000E+1

PIGlobalLoad 3 162 0.00000000000000E+0 0.00000000000000E+0 -
2.00000000000000E+1

PIGlobalLoad 3 163 0.00000000000000E+0 0.00000000000000E+0 -
2.00000000000000E+1

PIGlobalLoad 3 164 0.00000000000000E+0 0.00000000000000E+0 -
2.00000000000000E+1

PIGlobalLoad 3 165 0.00000000000000E+0 0.00000000000000E+0 -
2.00000000000000E+1

PIGlobalLoad 3 166 0.00000000000000E+0 0.00000000000000E+0 -
2.00000000000000E+1

PIGlobalLoad 3 167 0.00000000000000E+0 0.00000000000000E+0 -
2.00000000000000E+1

PIGlobalLoad 3 168 0.00000000000000E+0 0.00000000000000E+0 -
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PIGlobalLoad 3 169 0.00000000000000E+0 0.00000000000000E+0 -
2.00000000000000E+1

PIGlobalLoad 3 170 0.00000000000000E+0 0.00000000000000E+0 -
2.00000000000000E+1

PIGlobalLoad 3 171 0.00000000000000E+0 0.00000000000000E+0 -
2.00000000000000E+1

PIGlobalLoad 3 172 0.00000000000000E+0 0.00000000000000E+0 -
2.00000000000000E+1

PIGlobalLoad 3 173 0.00000000000000E+0 0.00000000000000E+0 -
2.00000000000000E+1

PIGlobalLoad 3 174 0.00000000000000E+0 0.00000000000000E+0 -
2.00000000000000E+1

PIGlobalLoad 3 175 0.00000000000000E+0 0.00000000000000E+0 -
2.00000000000000E+1

PIGlobalLoad 3 176 0.00000000000000E+0 0.00000000000000E+0 -
2.00000000000000E+1

PIGlobalLoad 3 177 0.00000000000000E+0 0.00000000000000E+0 -
2.00000000000000E+1

PIGlobalLoad 3 178 0.00000000000000E+0 0.00000000000000E+0 -
2.00000000000000E+1

PIGlobalLoad 3 179 0.00000000000000E+0 0.00000000000000E+0 -
2.00000000000000E+1

PIGlobalLoad 3 180 0.00000000000000E+0 0.00000000000000E+0 -
2.00000000000000E+1

PIGlobalLoad 3 181 0.00000000000000E+0 0.00000000000000E+0 -
2.00000000000000E+1

PIGlobalLoad 3 182 0.00000000000000E+0 0.00000000000000E+0 -
2.00000000000000E+1

PIGlobalLoad 3 183 0.00000000000000E+0 0.00000000000000E+0 -
2.00000000000000E+1

PIGlobalLoad 3 184 0.00000000000000E+0 0.00000000000000E+0 -
2.00000000000000E+1

PIGlobalLoad 3 185 0.00000000000000E+0 0.00000000000000E+0 -
2.00000000000000E+1

PIGlobalLoad 3 186 0.00000000000000E+0 0.00000000000000E+0 -
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PIGlobalLoad 3 187 0.00000000000000E+0 0.00000000000000E+0 -
2.00000000000000E+1

PIGlobalLoad 3 188 0.00000000000000E+0 0.00000000000000E+0 -
2.00000000000000E+1

PIGlobalLoad 3 189 0.00000000000000E+0 0.00000000000000E+0 -
2.00000000000000E+1

PIGlobalLoad 3 190 0.00000000000000E+0 0.00000000000000E+0 -
2.00000000000000E+1

PIGlobalLoad 3 191 0.00000000000000E+0 0.00000000000000E+0 -
2.00000000000000E+1

PIGlobalLoad 3 192 0.00000000000000E+0 0.00000000000000E+0 -
2.00000000000000E+1

PIGlobalLoad 3 193 0.00000000000000E+0 0.00000000000000E+0 -
2.00000000000000E+1

PIGlobalLoad 3 194 0.00000000000000E+0 0.00000000000000E+0 -
2.00000000000000E+1

PIGlobalLoad 3 195 0.00000000000000E+0 0.00000000000000E+0 -
2.00000000000000E+1

PIGlobalLoad 3 196 0.00000000000000E+0 0.00000000000000E+0 -
2.00000000000000E+1

PIGlobalLoad 3 197 0.00000000000000E+0 0.00000000000000E+0 -
2.00000000000000E+1

PIGlobalLoad 3 198 0.00000000000000E+0 0.00000000000000E+0 -
2.00000000000000E+1

PIGlobalLoad 3 199 0.00000000000000E+0 0.00000000000000E+0 -
2.00000000000000E+1

PIGlobalLoad 3 200 0.00000000000000E+0 0.00000000000000E+0 -
2.00000000000000E+1

PIGlobalLoad 3 201 0.00000000000000E+0 0.00000000000000E+0 -
2.00000000000000E+1

PIGlobalLoad 3 202 0.00000000000000E+0 0.00000000000000E+0 -
2.00000000000000E+1

PIGlobalLoad 3 203 0.00000000000000E+0 0.00000000000000E+0 -
2.00000000000000E+1

PIGlobalLoad 3 204 0.00000000000000E+0 0.00000000000000E+0 -
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PIGlobalLoad 3 205 0.00000000000000E+0 0.00000000000000E+0 -
2.00000000000000E+1

PIGlobalLoad 3 206 0.00000000000000E+0 0.00000000000000E+0 -
9.40000000000000E+1

PIGlobalLoad 3 207 0.00000000000000E+0 0.00000000000000E+0 -
9.40000000000000E+1

PIGlobalLoad 3 208 0.00000000000000E+0 0.00000000000000E+0 -
9.40000000000000E+1

PIGlobalLoad 3 209 0.00000000000000E+0 0.00000000000000E+0 -
9.40000000000000E+1

PIGlobalLoad 3 210 0.00000000000000E+0 0.00000000000000E+0 -
9.40000000000000E+1

PIGlobalLoad 3 211 0.00000000000000E+0 0.00000000000000E+0 -
9.40000000000000E+1

PIGlobalLoad 3 212 0.00000000000000E+0 0.00000000000000E+0 -
9.40000000000000E+1

PIGlobalLoad 3 213 0.00000000000000E+0 0.00000000000000E+0 -
9.40000000000000E+1

PIGlobalLoad 3 214 0.00000000000000E+0 0.00000000000000E+0 -
9.40000000000000E+1

PIGlobalLoad 3 215 0.00000000000000E+0 0.00000000000000E+0 -
9.40000000000000E+1

PIGlobalLoad 3 216 0.00000000000000E+0 0.00000000000000E+0 -
9.40000000000000E+1

PIGlobalLoad 3 217 0.00000000000000E+0 0.00000000000000E+0 -
9.40000000000000E+1

PIGlobalLoad 3 218 0.00000000000000E+0 0.00000000000000E+0 -
9.40000000000000E+1

PIGlobalLoad 3 219 0.00000000000000E+0 0.00000000000000E+0 -
9.40000000000000E+1

PIGlobalLoad 3 220 0.00000000000000E+0 0.00000000000000E+0 -
9.40000000000000E+1

PIGlobalLoad 3 221 0.00000000000000E+0 0.00000000000000E+0 -
9.40000000000000E+1

PIGlobalLoad 3 222 0.00000000000000E+0 0.00000000000000E+0 -
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PIGlobalLoad 3 223 0.00000000000000E+0 0.00000000000000E+0 -
9.40000000000000E+1

PIGlobalLoad 3 224 0.00000000000000E+0 0.00000000000000E+0 -
9.40000000000000E+1

PIGlobalLoad 3 225 0.00000000000000E+0 0.00000000000000E+0 -
9.40000000000000E+1

PIGlobalLoad 3 226 0.00000000000000E+0 0.00000000000000E+0 -
9.40000000000000E+1

PIGlobalLoad 3 227 0.00000000000000E+0 0.00000000000000E+0 -
9.40000000000000E+1

PIGlobalLoad 3 228 0.00000000000000E+0 0.00000000000000E+0 -
9.40000000000000E+1

PIGlobalLoad 3 229 0.00000000000000E+0 0.00000000000000E+0 -
9.40000000000000E+1

PIGlobalLoad 3 230 0.00000000000000E+0 0.00000000000000E+0 -
9.40000000000000E+1

PIGlobalLoad 3 231 0.00000000000000E+0 0.00000000000000E+0 -
9.40000000000000E+1

PIGlobalLoad 3 232 0.00000000000000E+0 0.00000000000000E+0 -
9.40000000000000E+1

PIGlobalLoad 3 233 0.00000000000000E+0 0.00000000000000E+0 -
9.40000000000000E+1

PIGlobalLoad 3 234 0.00000000000000E+0 0.00000000000000E+0 -
9.40000000000000E+1

PIGlobalLoad 3 235 0.00000000000000E+0 0.00000000000000E+0 -
9.40000000000000E+1

PIGlobalLoad 3 236 0.00000000000000E+0 0.00000000000000E+0 -
9.40000000000000E+1

PIGlobalLoad 3 237 0.00000000000000E+0 0.00000000000000E+0 -
9.40000000000000E+1

PIGlobalLoad 3 238 0.00000000000000E+0 0.00000000000000E+0 -
9.40000000000000E+1

PIGlobalLoad 3 239 0.00000000000000E+0 0.00000000000000E+0 -
9.40000000000000E+1

PIGlobalLoad 3 240 0.00000000000000E+0 0.00000000000000E+0 -




APPALTATORE: ITINERARIO NAPOLI — BARI

RADDOPPIO TRATTA CANCELLO-BENEVENTO

TELESE S.carl

Consorzio Telese Societa Consortile a Responsabilita Limitata

I LOTTO FUNZIONALE FRASSO TELESINO - VITULANO

PROGETTAZIONE: 2° SUBLOTTO TELESE — SAN LORENZO

Mandataria:

SYSTRA S.A.

Mandante:

SWS Engineering S.p.A. SYSTRA-SOTECNI S.p.A.

PROGETTO ESECUTIVO

OPERE D’ARTE VIABILITA COMMESSA  LOTTO CODIFICA DOCUMENTO  REV. FOGLIO

9.40000000000000E+1

Relazione di calcolo spalle IF2R 22EZZ CL V1.19.0.4.002 A 269 di 371

PIGlobalLoad 3 241 0.00000000000000E+0 0.00000000000000E+0 -
9.40000000000000E+1

PIGlobalLoad 3 242 0.00000000000000E+0 0.00000000000000E+0 -
9.40000000000000E+1

PIGlobalLoad 3 243 0.00000000000000E+0 0.00000000000000E+0 -
9.40000000000000E+1

PIGlobalLoad 3 244 0.00000000000000E+0 0.00000000000000E+0 -
9.40000000000000E+1

PIGlobalLoad 3 245 0.00000000000000E+0 0.00000000000000E+0 -
9.40000000000000E+1

PIGlobalLoad 3 246 0.00000000000000E+0 0.00000000000000E+0 -
9.40000000000000E+1

PIGlobalLoad 3 247 0.00000000000000E+0 0.00000000000000E+0 -
9.40000000000000E+1

PIGlobalLoad 3 248 0.00000000000000E+0 0.00000000000000E+0 -
9.40000000000000E+1

PIGlobalLoad 3 249 0.00000000000000E+0 0.00000000000000E+0 -
9.40000000000000E+1

PIGlobalLoad 3 250 0.00000000000000E+0 0.00000000000000E+0 -
9.40000000000000E+1

PIGlobalLoad 3 251 0.00000000000000E+0 0.00000000000000E+0 -
9.40000000000000E+1

PIGlobalLoad 3 252 0.00000000000000E+0 0.00000000000000E+0 -
9.40000000000000E+1

PIGlobalLoad 3 253 0.00000000000000E+0 0.00000000000000E+0 -
9.40000000000000E+1

PIGlobalLoad 3 254 0.00000000000000E+0 0.00000000000000E+0 -
9.40000000000000E+1

PIGlobalLoad 3 255 0.00000000000000E+0 0.00000000000000E+0 -
9.40000000000000E+1

PIGlobalLoad 3 256 0.00000000000000E+0 0.00000000000000E+0 -
9.40000000000000E+1

PIGlobalLoad 3 257 0.00000000000000E+0 0.00000000000000E+0 -
9.40000000000000E+1

PIGlobalLoad 3 258 0.00000000000000E+0 0.00000000000000E+0 -
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PIGlobalLoad 3 259 0.00000000000000E+0 0.00000000000000E+0 -
9.40000000000000E+1

PIGlobalLoad 3 260 0.00000000000000E+0 0.00000000000000E+0 -
9.40000000000000E+1

PIGlobalLoad 3 261 0.00000000000000E+0 0.00000000000000E+0 -
9.40000000000000E+1

PIGlobalLoad 3 262 0.00000000000000E+0 0.00000000000000E+0 -
9.40000000000000E+1

PIGlobalLoad 3 263 0.00000000000000E+0 0.00000000000000E+0 -
9.40000000000000E+1

PIGlobalLoad 3 264 0.00000000000000E+0 0.00000000000000E+0 -
9.40000000000000E+1

PIGlobalLoad 3 265 0.00000000000000E+0 0.00000000000000E+0 -
9.40000000000000E+1

PIGlobalLoad 3 266 0.00000000000000E+0 0.00000000000000E+0 -
9.40000000000000E+1

PIGlobalLoad 3 267 0.00000000000000E+0 0.00000000000000E+0 -
9.40000000000000E+1

PIGlobalLoad 3 268 0.00000000000000E+0 0.00000000000000E+0 -
9.40000000000000E+1

PIGlobalLoad 3 269 0.00000000000000E+0 0.00000000000000E+0 -
9.40000000000000E+1

PIGlobalLoad 3 270 0.00000000000000E+0 0.00000000000000E+0 -
9.40000000000000E+1

PIGlobalLoad 3 271 0.00000000000000E+0 0.00000000000000E+0 -
9.40000000000000E+1

PIGlobalLoad 3 272 0.00000000000000E+0 0.00000000000000E+0 -
9.40000000000000E+1

PIGlobalLoad 3 273 0.00000000000000E+0 0.00000000000000E+0 -
9.40000000000000E+1

PIGlobalLoad 3 274 0.00000000000000E+0 0.00000000000000E+0 -
9.40000000000000E+1

PIGlobalLoad 3 275 0.00000000000000E+0 0.00000000000000E+0 -
9.40000000000000E+1

PIGlobalLoad 3 276 0.00000000000000E+0 0.00000000000000E+0 -
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PIGlobalLoad 3 277 0.00000000000000E+0 0.00000000000000E+0 -
9.40000000000000E+1

PIGlobalLoad 3 278 0.00000000000000E+0 0.00000000000000E+0 -
9.40000000000000E+1

PIGlobalLoad 3 279 0.00000000000000E+0 0.00000000000000E+0 -
9.40000000000000E+1

PIGlobalLoad 3 280 0.00000000000000E+0 0.00000000000000E+0 -
9.40000000000000E+1

PIGlobalLoad 3 281 0.00000000000000E+0 0.00000000000000E+0 -
9.40000000000000E+1

PIGlobalLoad 3 282 0.00000000000000E+0 0.00000000000000E+0 -
9.40000000000000E+1

PIGlobalLoad 3 283 0.00000000000000E+0 0.00000000000000E+0 -
9.40000000000000E+1

PIGlobalLoad 3 284 0.00000000000000E+0 0.00000000000000E+0 -
9.40000000000000E+1

PIGlobalLoad 3 285 0.00000000000000E+0 0.00000000000000E+0 -
9.40000000000000E+1

PIGlobalLoad 3 286 0.00000000000000E+0 0.00000000000000E+0 -
9.40000000000000E+1

PIGlobalLoad 3 287 0.00000000000000E+0 0.00000000000000E+0 -
9.40000000000000E+1

PIGlobalLoad 3 288 0.00000000000000E+0 0.00000000000000E+0 -
9.40000000000000E+1

PIGlobalLoad 3 289 0.00000000000000E+0 0.00000000000000E+0 -
9.40000000000000E+1

PIGlobalLoad 3 290 0.00000000000000E+0 0.00000000000000E+0 -
9.40000000000000E+1

PIGlobalLoad 3 291 0.00000000000000E+0 0.00000000000000E+0 -
9.40000000000000E+1

PIGlobalLoad 3 292 0.00000000000000E+0 0.00000000000000E+0 -
9.40000000000000E+1

PIGlobalLoad 3 293 0.00000000000000E+0 0.00000000000000E+0 -
9.40000000000000E+1

PIGlobalLoad 3 294 0.00000000000000E+0 0.00000000000000E+0 -
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PIGlobalLoad 3 295 0.00000000000000E+0 0.00000000000000E+0 -
9.40000000000000E+1

PIGlobalLoad 3 296 0.00000000000000E+0 0.00000000000000E+0 -
9.40000000000000E+1

PIGlobalLoad 3 297 0.00000000000000E+0 0.00000000000000E+0 -
9.40000000000000E+1

PIGlobalLoad 3 298 0.00000000000000E+0 0.00000000000000E+0 -
9.40000000000000E+1

PIGlobalLoad 3 299 0.00000000000000E+0 0.00000000000000E+0 -
9.40000000000000E+1

PIGlobalLoad 3 300 0.00000000000000E+0 0.00000000000000E+0 -
9.40000000000000E+1

PIGlobalLoad 3 301 0.00000000000000E+0 0.00000000000000E+0 -
9.40000000000000E+1

PIGlobalLoad 3 302 0.00000000000000E+0 0.00000000000000E+0 -
9.40000000000000E+1

PIGlobalLoad 3 303 0.00000000000000E+0 0.00000000000000E+0 -
9.40000000000000E+1

PIGlobalLoad 3 304 0.00000000000000E+0 0.00000000000000E+0 -
9.40000000000000E+1

PIGlobalLoad 3 305 0.00000000000000E+0 0.00000000000000E+0 -
9.40000000000000E+1

PIGlobalLoad 3 306 0.00000000000000E+0 0.00000000000000E+0 -
9.40000000000000E+1

PIGlobalLoad 3 307 0.00000000000000E+0 0.00000000000000E+0 -
9.40000000000000E+1

PIGlobalLoad 3 308 0.00000000000000E+0 0.00000000000000E+0 -
9.40000000000000E+1

PIGlobalLoad 3 309 0.00000000000000E+0 0.00000000000000E+0 -
9.40000000000000E+1

PIGlobalLoad 3 310 0.00000000000000E+0 0.00000000000000E+0 -
9.40000000000000E+1

PIGlobalLoad 3 311 0.00000000000000E+0 0.00000000000000E+0 -
9.40000000000000E+1

PIGlobalLoad 3 312 0.00000000000000E+0 0.00000000000000E+0 -
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PIGlobalLoad 3 313 0.00000000000000E+0 0.00000000000000E+0 -
9.40000000000000E+1

PIGlobalLoad 3 314 0.00000000000000E+0 0.00000000000000E+0 -
9.40000000000000E+1

PIGlobalLoad 3 315 0.00000000000000E+0 0.00000000000000E+0 -
9.40000000000000E+1

PIGlobalLoad 3 316 0.00000000000000E+0 0.00000000000000E+0 -
9.40000000000000E+1

PIGlobalLoad 3 317 0.00000000000000E+0 0.00000000000000E+0 -
9.40000000000000E+1

PIGlobalLoad 3 318 0.00000000000000E+0 0.00000000000000E+0 -
9.40000000000000E+1

PIGlobalLoad 3 319 0.00000000000000E+0 0.00000000000000E+0 -
9.40000000000000E+1

PIGlobalLoad 3 320 0.00000000000000E+0 0.00000000000000E+0 -
9.40000000000000E+1

PIGlobalLoad 3 321 0.00000000000000E+0 0.00000000000000E+0 -
9.40000000000000E+1

PIGlobalLoad 3 322 0.00000000000000E+0 0.00000000000000E+0 -
9.40000000000000E+1

PIGlobalLoad 3 323 0.00000000000000E+0 0.00000000000000E+0 -
9.40000000000000E+1

PIGlobalLoad 3 324 0.00000000000000E+0 0.00000000000000E+0 -
9.40000000000000E+1

PIGlobalLoad 3 325 0.00000000000000E+0 0.00000000000000E+0 -
9.40000000000000E+1

PIGlobalLoad 3 326 0.00000000000000E+0 0.00000000000000E+0 -
9.40000000000000E+1

PIGlobalLoad 3 327 0.00000000000000E+0 0.00000000000000E+0 -
9.40000000000000E+1

PIGlobalLoad 3 328 0.00000000000000E+0 0.00000000000000E+0 -
9.40000000000000E+1

PIGlobalLoad 3 329 0.00000000000000E+0 0.00000000000000E+0 -
9.40000000000000E+1

PIGlobalLoad 3 330 0.00000000000000E+0 0.00000000000000E+0 -
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PIGlobalLoad 3 331 0.00000000000000E+0 0.00000000000000E+0 -
9.40000000000000E+1

PIGlobalLoad 3 332 0.00000000000000E+0 0.00000000000000E+0 -
9.40000000000000E+1

PIGlobalLoad 3 333 0.00000000000000E+0 0.00000000000000E+0 -
9.40000000000000E+1

PIGlobalLoad 3 334 0.00000000000000E+0 0.00000000000000E+0 -
9.40000000000000E+1

PIGlobalLoad 3 335 0.00000000000000E+0 0.00000000000000E+0 -
9.40000000000000E+1

PIGlobalLoad 3 336 0.00000000000000E+0 0.00000000000000E+0 -
9.40000000000000E+1

PIGlobalLoad 3 337 0.00000000000000E+0 0.00000000000000E+0 -
9.40000000000000E+1

PIGlobalLoad 3 338 0.00000000000000E+0 0.00000000000000E+0 -
9.40000000000000E+1

PIGlobalLoad 3 339 0.00000000000000E+0 0.00000000000000E+0 -
9.40000000000000E+1

PIGlobalLoad 3 340 0.00000000000000E+0 0.00000000000000E+0 -
9.40000000000000E+1

PIGlobalLoad 3 341 0.00000000000000E+0 0.00000000000000E+0 -
9.40000000000000E+1

PIGlobalLoad 3 342 0.00000000000000E+0 0.00000000000000E+0 -
9.40000000000000E+1

PIGlobalLoad 3 343 0.00000000000000E+0 0.00000000000000E+0 -
9.40000000000000E+1

PIGlobalLoad 3 344 0.00000000000000E+0 0.00000000000000E+0 -
9.40000000000000E+1

PIGlobalLoad 3 345 0.00000000000000E+0 0.00000000000000E+0 -
9.40000000000000E+1

PIGlobalLoad 3 346 0.00000000000000E+0 0.00000000000000E+0 -
9.40000000000000E+1

PIGlobalLoad 3 347 0.00000000000000E+0 0.00000000000000E+0 -
9.40000000000000E+1

PIGlobalLoad 3 348 0.00000000000000E+0 0.00000000000000E+0 -
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PIGlobalLoad 3 349 0.00000000000000E+0 0.00000000000000E+0 -
9.40000000000000E+1

PIGlobalLoad 3 350 0.00000000000000E+0 0.00000000000000E+0 -
9.40000000000000E+1

PIGlobalLoad 3 351 0.00000000000000E+0 0.00000000000000E+0 -
9.40000000000000E+1

PIGlobalLoad 3 352 0.00000000000000E+0 0.00000000000000E+0 -
9.40000000000000E+1

PIGlobalLoad 3 353 0.00000000000000E+0 0.00000000000000E+0 -
9.40000000000000E+1

PIGlobalLoad 3 354 0.00000000000000E+0 0.00000000000000E+0 -
9.40000000000000E+1

PIGlobalLoad 3 355 0.00000000000000E+0 0.00000000000000E+0 -
9.40000000000000E+1

PIGlobalLoad 3 356 0.00000000000000E+0 0.00000000000000E+0 -
9.40000000000000E+1

PIGlobalLoad 3 357 0.00000000000000E+0 0.00000000000000E+0 -
9.40000000000000E+1

PIGlobalLoad 3 358 0.00000000000000E+0 0.00000000000000E+0 -
9.40000000000000E+1

PIGlobalLoad 3 359 0.00000000000000E+0 0.00000000000000E+0 -
9.40000000000000E+1

PIGlobalLoad 3 360 0.00000000000000E+0 0.00000000000000E+0 -
9.40000000000000E+1

PIGlobalLoad 3 361 0.00000000000000E+0 0.00000000000000E+0 -
9.40000000000000E+1

PIGlobalLoad 3 362 0.00000000000000E+0 0.00000000000000E+0 -
9.40000000000000E+1

PIGlobalLoad 3 363 0.00000000000000E+0 0.00000000000000E+0 -
9.40000000000000E+1

PIGlobalLoad 3 364 0.00000000000000E+0 0.00000000000000E+0 -
9.40000000000000E+1

PIGlobalLoad 3 365 0.00000000000000E+0 0.00000000000000E+0 -
9.40000000000000E+1

PIGlobalLoad 3 366 0.00000000000000E+0 0.00000000000000E+0 -
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PIGlobalLoad 3 367 0.00000000000000E+0 0.00000000000000E+0 -
9.40000000000000E+1

PIGlobalLoad 3 368 0.00000000000000E+0 0.00000000000000E+0 -
9.40000000000000E+1

PIGlobalLoad 3 369 0.00000000000000E+0 0.00000000000000E+0 -
9.40000000000000E+1

PIGlobalLoad 3 370 0.00000000000000E+0 0.00000000000000E+0 -
9.40000000000000E+1

PIGlobalLoad 3 371 0.00000000000000E+0 0.00000000000000E+0 -
9.40000000000000E+1

PIGlobalLoad 3 372 0.00000000000000E+0 0.00000000000000E+0 -
9.40000000000000E+1

PIGlobalLoad 3 373 0.00000000000000E+0 0.00000000000000E+0 -
9.40000000000000E+1

PIGlobalLoad 3 374 0.00000000000000E+0 0.00000000000000E+0 -
9.40000000000000E+1

PIGlobalLoad 3 375 0.00000000000000E+0 0.00000000000000E+0 -
9.40000000000000E+1

PIGlobalLoad 3 376 0.00000000000000E+0 0.00000000000000E+0 -
9.40000000000000E+1

PIGlobalLoad 3 377 0.00000000000000E+0 0.00000000000000E+0 -
9.40000000000000E+1

PIGlobalLoad 3 378 0.00000000000000E+0 0.00000000000000E+0 -
9.40000000000000E+1

PIGlobalLoad 3 379 0.00000000000000E+0 0.00000000000000E+0 -
9.40000000000000E+1

PIGlobalLoad 3 380 0.00000000000000E+0 0.00000000000000E+0 -
9.40000000000000E+1

PIGlobalLoad 3 381 0.00000000000000E+0 0.00000000000000E+0 -
9.40000000000000E+1

PIGlobalLoad 3 382 0.00000000000000E+0 0.00000000000000E+0 -
9.40000000000000E+1

PIGlobalLoad 3 383 0.00000000000000E+0 0.00000000000000E+0 -
9.40000000000000E+1

PIGlobalLoad 3 384 0.00000000000000E+0 0.00000000000000E+0 -
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PIGlobalLoad 3 385 0.00000000000000E+0 0.00000000000000E+0 -
9.40000000000000E+1

PIGlobalLoad 3 386 0.00000000000000E+0 0.00000000000000E+0 -
9.40000000000000E+1

PIGlobalLoad 3 387 0.00000000000000E+0 0.00000000000000E+0 -
9.40000000000000E+1

PIGlobalLoad 3 388 0.00000000000000E+0 0.00000000000000E+0 -
9.40000000000000E+1

PIGlobalLoad 3 389 0.00000000000000E+0 0.00000000000000E+0 -
9.40000000000000E+1

PIGlobalLoad 3 390 0.00000000000000E+0 0.00000000000000E+0 -
9.40000000000000E+1

PIGlobalLoad 3 391 0.00000000000000E+0 0.00000000000000E+0 -
9.40000000000000E+1

PIGlobalLoad 3 392 0.00000000000000E+0 0.00000000000000E+0 -
9.40000000000000E+1

PIGlobalLoad 3 393 0.00000000000000E+0 0.00000000000000E+0 -
9.40000000000000E+1

PIGlobalLoad 3 394 0.00000000000000E+0 0.00000000000000E+0 -
9.40000000000000E+1

PIGlobalLoad 3 395 0.00000000000000E+0 0.00000000000000E+0 -
9.40000000000000E+1

PIGlobalLoad 3 396 0.00000000000000E+0 0.00000000000000E+0 -
9.40000000000000E+1

PIGlobalLoad 3 397 0.00000000000000E+0 0.00000000000000E+0 -
9.40000000000000E+1

PIGlobalLoad 3 398 0.00000000000000E+0 0.00000000000000E+0 -
9.40000000000000E+1

PIGlobalLoad 3 399 0.00000000000000E+0 0.00000000000000E+0 -
9.40000000000000E+1

PIGlobalLoad 3 400 0.00000000000000E+0 0.00000000000000E+0 -
9.40000000000000E+1

PIGlobalLoad 3 401 0.00000000000000E+0 0.00000000000000E+0 -
9.40000000000000E+1

PIGlobalLoad 3 402 0.00000000000000E+0 0.00000000000000E+0 -




APPALTATORE: ITINERARIO NAPOLI — BARI

RADDOPPIO TRATTA CANCELLO-BENEVENTO

TELESE S.carl

Consorzio Telese Societa Consortile a Responsabilita Limitata

I LOTTO FUNZIONALE FRASSO TELESINO - VITULANO

PROGETTAZIONE: 2° SUBLOTTO TELESE — SAN LORENZO

Mandataria:

SYSTRA S.A.

Mandante:

SWS Engineering S.p.A. SYSTRA-SOTECNI S.p.A.

PROGETTO ESECUTIVO

OPERE D’ARTE VIABILITA COMMESSA  LOTTO CODIFICA DOCUMENTO  REV. FOGLIO

9.40000000000000E+1

Relazione di calcolo spalle IF2R 22EZZ CL V1.19.0.4.002 A 278 di 371

PIGlobalLoad 3 403 0.00000000000000E+0 0.00000000000000E+0 -
9.40000000000000E+1

PIGlobalLoad 3 404 0.00000000000000E+0 0.00000000000000E+0 -
9.40000000000000E+1

PIGlobalLoad 3 405 0.00000000000000E+0 0.00000000000000E+0 -
9.40000000000000E+1

PIGlobalLoad 3 406 0.00000000000000E+0 0.00000000000000E+0 -
9.40000000000000E+1

PIGlobalLoad 3 407 0.00000000000000E+0 0.00000000000000E+0 -
9.40000000000000E+1

PIGlobalLoad 3 408 0.00000000000000E+0 0.00000000000000E+0 -
9.40000000000000E+1

PIGlobalLoad 3 409 0.00000000000000E+0 0.00000000000000E+0 -
9.40000000000000E+1

PIGlobalLoad 3 410 0.00000000000000E+0 0.00000000000000E+0 -
9.40000000000000E+1

PIGlobalLoad 3 411 0.00000000000000E+0 0.00000000000000E+0 -
9.40000000000000E+1

PIGlobalLoad 3 412 0.00000000000000E+0 0.00000000000000E+0 -
9.40000000000000E+1

PIGlobalLoad 3 413 0.00000000000000E+0 0.00000000000000E+0 -
9.40000000000000E+1

PIGlobalLoad 3 414 0.00000000000000E+0 0.00000000000000E+0 -
9.40000000000000E+1

PIGlobalLoad 3 415 0.00000000000000E+0 0.00000000000000E+0 -
9.40000000000000E+1

PIGlobalLoad 3 416 0.00000000000000E+0 0.00000000000000E+0 -
9.40000000000000E+1

PIGlobalLoad 3 417 0.00000000000000E+0 0.00000000000000E+0 -
9.40000000000000E+1

PIGlobalLoad 3 418 0.00000000000000E+0 0.00000000000000E+0 -
9.40000000000000E+1

PIGlobalLoad 3 419 0.00000000000000E+0 0.00000000000000E+0 -
9.40000000000000E+1

PIGlobalLoad 3 420 0.00000000000000E+0 0.00000000000000E+0 -




APPALTATORE: ITINERARIO NAPOLI — BARI

RADDOPPIO TRATTA CANCELLO-BENEVENTO

TELESE S.carl

Consorzio Telese Societa Consortile a Responsabilita Limitata

I LOTTO FUNZIONALE FRASSO TELESINO - VITULANO

PROGETTAZIONE: 2° SUBLOTTO TELESE — SAN LORENZO

Mandataria:

SYSTRA S.A.

Mandante:

SWS Engineering S.p.A. SYSTRA-SOTECNI S.p.A.

PROGETTO ESECUTIVO

OPERE D’ARTE VIABILITA COMMESSA  LOTTO CODIFICA DOCUMENTO  REV. FOGLIO

9.40000000000000E+1

Relazione di calcolo spalle IF2R 22EZZ CL V1.19.0.4.002 A 279 di 371

PIGlobalLoad 3 421 0.00000000000000E+0 0.00000000000000E+0 -
9.40000000000000E+1

PIGlobalLoad 3 422 0.00000000000000E+0 0.00000000000000E+0 -
9.40000000000000E+1

PIGlobalLoad 3 423 0.00000000000000E+0 0.00000000000000E+0 -
9.40000000000000E+1

PIGlobalLoad 3 424 0.00000000000000E+0 0.00000000000000E+0 -
9.40000000000000E+1

PIGlobalLoad 3 425 0.00000000000000E+0 0.00000000000000E+0 -
9.40000000000000E+1

PIGlobalLoad 3 426 0.00000000000000E+0 0.00000000000000E+0 -
9.40000000000000E+1

PIGlobalLoad 3 427 0.00000000000000E+0 0.00000000000000E+0 -
9.40000000000000E+1

PIGlobalLoad 3 428 0.00000000000000E+0 0.00000000000000E+0 -
9.40000000000000E+1

PIGlobalLoad 3 429 0.00000000000000E+0 0.00000000000000E+0 -
9.40000000000000E+1

PIGlobalLoad 3 430 0.00000000000000E+0 0.00000000000000E+0 -
9.40000000000000E+1

PIGlobalLoad 3 431 0.00000000000000E+0 0.00000000000000E+0 -
9.40000000000000E+1

PIGlobalLoad 3 432 0.00000000000000E+0 0.00000000000000E+0 -
9.40000000000000E+1

PIGlobalLoad 3 433 0.00000000000000E+0 0.00000000000000E+0 -
9.40000000000000E+1

PIGlobalLoad 3 434 0.00000000000000E+0 0.00000000000000E+0 -
9.40000000000000E+1

PIGlobalLoad 3 435 0.00000000000000E+0 0.00000000000000E+0 -
9.40000000000000E+1

PIGlobalLoad 3 436 0.00000000000000E+0 0.00000000000000E+0 -
9.40000000000000E+1

PIGlobalLoad 3 437 0.00000000000000E+0 0.00000000000000E+0 -
9.40000000000000E+1

PIGlobalLoad 3 438 0.00000000000000E+0 0.00000000000000E+0 -
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PIGlobalLoad 3 439 0.00000000000000E+0 0.00000000000000E+0 -
9.40000000000000E+1

PIGlobalLoad 3 440 0.00000000000000E+0 0.00000000000000E+0 -
9.40000000000000E+1

PIGlobalLoad 3 441 0.00000000000000E+0 0.00000000000000E+0 -
9.40000000000000E+1

PIGlobalLoad 3 442 0.00000000000000E+0 0.00000000000000E+0 -
9.40000000000000E+1

PIGlobalLoad 3 443 0.00000000000000E+0 0.00000000000000E+0 -
9.40000000000000E+1

PIGlobalLoad 3 444 0.00000000000000E+0 0.00000000000000E+0 -
9.40000000000000E+1

PIGlobalLoad 3 445 0.00000000000000E+0 0.00000000000000E+0 -
9.40000000000000E+1

PIGlobalLoad 3 446 0.00000000000000E+0 0.00000000000000E+0 -
9.40000000000000E+1

PIGlobalLoad 3 447 0.00000000000000E+0 0.00000000000000E+0 -
9.40000000000000E+1

PIGlobalLoad 3 448 0.00000000000000E+0 0.00000000000000E+0 -
9.40000000000000E+1

PIGlobalLoad 3 449 0.00000000000000E+0 0.00000000000000E+0 -
9.40000000000000E+1

PIGlobalLoad 3 450 0.00000000000000E+0 0.00000000000000E+0 -
9.40000000000000E+1

PIGlobalLoad 3 451 0.00000000000000E+0 0.00000000000000E+0 -
9.40000000000000E+1

PIGlobalLoad 3 452 0.00000000000000E+0 0.00000000000000E+0 -
9.40000000000000E+1

PIGlobalLoad 3 453 0.00000000000000E+0 0.00000000000000E+0 -
9.40000000000000E+1

PIGlobalLoad 3 454 0.00000000000000E+0 0.00000000000000E+0 -
9.40000000000000E+1

PIGlobalLoad 3 455 0.00000000000000E+0 0.00000000000000E+0 -
9.40000000000000E+1

PIGlobalLoad 3 456 0.00000000000000E+0 0.00000000000000E+0 -
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PIGlobalLoad 3 457 0.00000000000000E+0 0.00000000000000E+0 -
9.40000000000000E+1

PIGlobalLoad 3 458 0.00000000000000E+0 0.00000000000000E+0 -
9.40000000000000E+1

PIGlobalLoad 3 459 0.00000000000000E+0 0.00000000000000E+0 -
9.40000000000000E+1

PIGlobalLoad 3 460 0.00000000000000E+0 0.00000000000000E+0 -
9.40000000000000E+1

PIGlobalLoad 3 461 0.00000000000000E+0 0.00000000000000E+0 -
9.40000000000000E+1

PIGlobalLoad 3 462 0.00000000000000E+0 0.00000000000000E+0 -
9.40000000000000E+1

PIGlobalLoad 3 463 0.00000000000000E+0 0.00000000000000E+0 -
9.40000000000000E+1

PIGlobalLoad 3 464 0.00000000000000E+0 0.00000000000000E+0 -
9.40000000000000E+1

PIGlobalLoad 3 465 0.00000000000000E+0 0.00000000000000E+0 -
9.40000000000000E+1

PIGlobalLoad 3 466 0.00000000000000E+0 0.00000000000000E+0 -
9.40000000000000E+1

PIGlobalLoad 3 467 0.00000000000000E+0 0.00000000000000E+0 -
9.40000000000000E+1

PIGlobalLoad 3 468 0.00000000000000E+0 0.00000000000000E+0 -
9.40000000000000E+1

PIGlobalLoad 3 469 0.00000000000000E+0 0.00000000000000E+0 -
9.40000000000000E+1

PIGlobalLoad 3 470 0.00000000000000E+0 0.00000000000000E+0 -
9.40000000000000E+1

PIGlobalLoad 3 471 0.00000000000000E+0 0.00000000000000E+0 -
9.40000000000000E+1

PIGlobalLoad 3 472 0.00000000000000E+0 0.00000000000000E+0 -
9.40000000000000E+1

PIGlobalLoad 3 473 0.00000000000000E+0 0.00000000000000E+0 -
9.40000000000000E+1

PIGlobalLoad 3 474 0.00000000000000E+0 0.00000000000000E+0 -
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PIGlobalLoad 3 475 0.00000000000000E+0 0.00000000000000E+0 -
9.40000000000000E+1

PIGlobalLoad 3 476 0.00000000000000E+0 0.00000000000000E+0 -
9.40000000000000E+1

PIGlobalLoad 3 477 0.00000000000000E+0 0.00000000000000E+0 -
9.40000000000000E+1

PIGlobalLoad 3 478 0.00000000000000E+0 0.00000000000000E+0 -
9.40000000000000E+1

PIGlobalLoad 3 479 0.00000000000000E+0 0.00000000000000E+0 -
9.40000000000000E+1

PIGlobalLoad 3 480 0.00000000000000E+0 0.00000000000000E+0 -
9.40000000000000E+1

PIGlobalLoad 3 481 0.00000000000000E+0 0.00000000000000E+0 -
9.40000000000000E+1

PIGlobalLoad 3 482 0.00000000000000E+0 0.00000000000000E+0 -
9.40000000000000E+1

PIGlobalLoad 3 483 0.00000000000000E+0 0.00000000000000E+0 -
9.40000000000000E+1

PIGlobalLoad 3 484 0.00000000000000E+0 0.00000000000000E+0 -
9.40000000000000E+1

PIGlobalLoad 3 485 0.00000000000000E+0 0.00000000000000E+0 -
9.40000000000000E+1

PIGlobalLoad 3 486 0.00000000000000E+0 0.00000000000000E+0 -
9.40000000000000E+1

PIGlobalLoad 3 487 0.00000000000000E+0 0.00000000000000E+0 -
9.40000000000000E+1

PIGlobalLoad 3 488 0.00000000000000E+0 0.00000000000000E+0 -
9.40000000000000E+1

PIGlobalLoad 3 489 0.00000000000000E+0 0.00000000000000E+0 -
9.40000000000000E+1

PIGlobalLoad 3 490 0.00000000000000E+0 0.00000000000000E+0 -
9.40000000000000E+1

PIGlobalLoad 3 491 0.00000000000000E+0 0.00000000000000E+0 -
9.40000000000000E+1

PIGlobalLoad 3 492 0.00000000000000E+0 0.00000000000000E+0 -
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PIGlobalLoad 3 493 0.00000000000000E+0 0.00000000000000E+0 -
9.40000000000000E+1

PIGlobalLoad 3 494 0.00000000000000E+0 0.00000000000000E+0 -
9.40000000000000E+1

PIGlobalLoad 3 495 0.00000000000000E+0 0.00000000000000E+0 -
9.40000000000000E+1

PIGlobalLoad 3 496 0.00000000000000E+0 0.00000000000000E+0 -
9.40000000000000E+1

PIGlobalLoad 3 497 0.00000000000000E+0 0.00000000000000E+0 -
9.40000000000000E+1

PIGlobalLoad 3 498 0.00000000000000E+0 0.00000000000000E+0 -
9.40000000000000E+1

PIGlobalLoad 3 499 0.00000000000000E+0 0.00000000000000E+0 -
9.40000000000000E+1

PIGlobalLoad 3 500 0.00000000000000E+0 0.00000000000000E+0 -
9.40000000000000E+1

PIGlobalLoad 3 501 0.00000000000000E+0 0.00000000000000E+0 -
9.40000000000000E+1

PIGlobalLoad 3 502 0.00000000000000E+0 0.00000000000000E+0 -
9.40000000000000E+1

PIGlobalLoad 3 503 0.00000000000000E+0 0.00000000000000E+0 -
9.40000000000000E+1

PIGlobalLoad 3 504 0.00000000000000E+0 0.00000000000000E+0 -
9.40000000000000E+1

PIGlobalLoad 3 505 0.00000000000000E+0 0.00000000000000E+0 -
9.40000000000000E+1

PIGlobalLoad 3 506 0.00000000000000E+0 0.00000000000000E+0 -
2.00000000000000E+1

PIGlobalLoad 3 507 0.00000000000000E+0 0.00000000000000E+0 -
2.00000000000000E+1

PIGlobalLoad 3 508 0.00000000000000E+0 0.00000000000000E+0 -
2.00000000000000E+1

PIGlobalLoad 3 509 0.00000000000000E+0 0.00000000000000E+0 -
2.00000000000000E+1

PIGlobalLoad 3 510 0.00000000000000E+0 0.00000000000000E+0 -
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PIGlobalLoad 3 511 0.00000000000000E+0 0.00000000000000E+0 -
2.00000000000000E+1

PIGlobalLoad 3 512 0.00000000000000E+0 0.00000000000000E+0 -
2.00000000000000E+1

PIGlobalLoad 3 513 0.00000000000000E+0 0.00000000000000E+0 -
2.00000000000000E+1

PIGlobalLoad 3 514 0.00000000000000E+0 0.00000000000000E+0 -
2.00000000000000E+1

PIGlobalLoad 3 515 0.00000000000000E+0 0.00000000000000E+0 -
2.00000000000000E+1

PIGlobalLoad 3 516 0.00000000000000E+0 0.00000000000000E+0 -
2.00000000000000E+1

PIGlobalLoad 3 517 0.00000000000000E+0 0.00000000000000E+0 -
2.00000000000000E+1

PIGlobalLoad 3 518 0.00000000000000E+0 0.00000000000000E+0 -
2.00000000000000E+1

PIGlobalLoad 3 519 0.00000000000000E+0 0.00000000000000E+0 -
9.40000000000000E+1

PIGlobalLoad 3 520 0.00000000000000E+0 0.00000000000000E+0 -
9.40000000000000E+1

PIGlobalLoad 3 521 0.00000000000000E+0 0.00000000000000E+0 -
9.40000000000000E+1

PIGlobalLoad 3 522 0.00000000000000E+0 0.00000000000000E+0 -
9.40000000000000E+1

PIGlobalLoad 3 523 0.00000000000000E+0 0.00000000000000E+0 -
9.40000000000000E+1

PIGlobalLoad 3 524 0.00000000000000E+0 0.00000000000000E+0 -
9.40000000000000E+1

PIGlobalLoad 3 525 0.00000000000000E+0 0.00000000000000E+0 -
9.40000000000000E+1

PIGlobalLoad 3 526 0.00000000000000E+0 0.00000000000000E+0 -
9.40000000000000E+1

PIGlobalLoad 3 527 0.00000000000000E+0 0.00000000000000E+0 -
9.40000000000000E+1

PIGlobalLoad 3 528 0.00000000000000E+0 0.00000000000000E+0 -
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PIGlobalLoad 3 529 0.00000000000000E+0 0.00000000000000E+0 -
9.40000000000000E+1

PIGlobalLoad 3 530 0.00000000000000E+0 0.00000000000000E+0 -
9.40000000000000E+1

PIGlobalLoad 3 531 0.00000000000000E+0 0.00000000000000E+0 -
9.40000000000000E+1

PIGlobalLoad 3 532 0.00000000000000E+0 0.00000000000000E+0 -
9.40000000000000E+1

PIGlobalLoad 3 533 0.00000000000000E+0 0.00000000000000E+0 -
9.40000000000000E+1

PIGlobalLoad 3 534 0.00000000000000E+0 0.00000000000000E+0 -
9.40000000000000E+1

PIGlobalLoad 3 535 0.00000000000000E+0 0.00000000000000E+0 -
9.40000000000000E+1

PIGlobalLoad 3 536 0.00000000000000E+0 0.00000000000000E+0 -
9.40000000000000E+1

PIGlobalLoad 3 537 0.00000000000000E+0 0.00000000000000E+0 -
9.40000000000000E+1

PIGlobalLoad 3 538 0.00000000000000E+0 0.00000000000000E+0 -
9.40000000000000E+1

PIGlobalLoad 3 539 0.00000000000000E+0 0.00000000000000E+0 -
9.40000000000000E+1

PIGlobalLoad 3 540 0.00000000000000E+0 0.00000000000000E+0 -
9.40000000000000E+1

PIGlobalLoad 3 541 0.00000000000000E+0 0.00000000000000E+0 -
9.40000000000000E+1

PIGlobalLoad 3 542 0.00000000000000E+0 0.00000000000000E+0 -
9.40000000000000E+1

PIGlobalLoad 3 543 0.00000000000000E+0 0.00000000000000E+0 -
9.40000000000000E+1

PIGlobalLoad 3 544 0.00000000000000E+0 0.00000000000000E+0 -
9.40000000000000E+1

PIGlobalLoad 3 545 0.00000000000000E+0 0.00000000000000E+0 -
9.40000000000000E+1

PIGlobalLoad 3 546 0.00000000000000E+0 0.00000000000000E+0 -
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PIGlobalLoad 3 547 0.00000000000000E+0 0.00000000000000E+0 -
9.40000000000000E+1

PIGlobalLoad 3 548 0.00000000000000E+0 0.00000000000000E+0 -
9.40000000000000E+1

PIGlobalLoad 3 549 0.00000000000000E+0 0.00000000000000E+0 -
9.40000000000000E+1

PIGlobalLoad 3 550 0.00000000000000E+0 0.00000000000000E+0 -
9.40000000000000E+1

PIGlobalLoad 3 551 0.00000000000000E+0 0.00000000000000E+0 -
9.40000000000000E+1

PIGlobalLoad 3 552 0.00000000000000E+0 0.00000000000000E+0 -
9.40000000000000E+1

PIGlobalLoad 3 553 0.00000000000000E+0 0.00000000000000E+0 -
9.40000000000000E+1

PIGlobalLoad 3 554 0.00000000000000E+0 0.00000000000000E+0 -
9.40000000000000E+1

PIGlobalLoad 3 555 0.00000000000000E+0 0.00000000000000E+0 -
9.40000000000000E+1

PIGlobalLoad 3 556 0.00000000000000E+0 0.00000000000000E+0 -
9.40000000000000E+1

PIGlobalLoad 3 557 0.00000000000000E+0 0.00000000000000E+0 -
9.40000000000000E+1

PIGlobalLoad 3 558 0.00000000000000E+0 0.00000000000000E+0 -
9.40000000000000E+1

PIGlobalLoad 3 559 0.00000000000000E+0 0.00000000000000E+0 -
9.40000000000000E+1

PIGlobalLoad 3 560 0.00000000000000E+0 0.00000000000000E+0 -
9.40000000000000E+1

PIGlobalLoad 3 561 0.00000000000000E+0 0.00000000000000E+0 -
9.40000000000000E+1

PIGlobalLoad 3 562 0.00000000000000E+0 0.00000000000000E+0 -
9.40000000000000E+1

PIGlobalLoad 3 563 0.00000000000000E+0 0.00000000000000E+0 -
9.40000000000000E+1

PIGlobalLoad 3 564 0.00000000000000E+0 0.00000000000000E+0 -
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PIGlobalLoad 3 565 0.00000000000000E+0 0.00000000000000E+0 -
9.40000000000000E+1

PIGlobalLoad 3 566 0.00000000000000E+0 0.00000000000000E+0 -
9.40000000000000E+1

PIGlobalLoad 3 567 0.00000000000000E+0 0.00000000000000E+0 -
9.40000000000000E+1

PIGlobalLoad 3 568 0.00000000000000E+0 0.00000000000000E+0 -
9.40000000000000E+1

PIGlobalLoad 3 569 0.00000000000000E+0 0.00000000000000E+0 -
9.40000000000000E+1

PIGlobalLoad 3 570 0.00000000000000E+0 0.00000000000000E+0 -
9.40000000000000E+1

PIGlobalLoad 3 571 0.00000000000000E+0 0.00000000000000E+0 -
9.40000000000000E+1

PIGlobalLoad 3 572 0.00000000000000E+0 0.00000000000000E+0 -
9.40000000000000E+1

PIGlobalLoad 3 573 0.00000000000000E+0 0.00000000000000E+0 -
9.40000000000000E+1

PIGlobalLoad 3 574 0.00000000000000E+0 0.00000000000000E+0 -
9.40000000000000E+1

PIGlobalLoad 3 575 0.00000000000000E+0 0.00000000000000E+0 -
9.40000000000000E+1

PIGlobalLoad 3 576 0.00000000000000E+0 0.00000000000000E+0 -
9.40000000000000E+1

PIGlobalLoad 3 577 0.00000000000000E+0 0.00000000000000E+0 -
9.40000000000000E+1

PIGlobalLoad 3 578 0.00000000000000E+0 0.00000000000000E+0 -
9.40000000000000E+1

PIGlobalLoad 3 579 0.00000000000000E+0 0.00000000000000E+0 -
9.40000000000000E+1

PIGlobalLoad 3 580 0.00000000000000E+0 0.00000000000000E+0 -
9.40000000000000E+1

PIGlobalLoad 3 581 0.00000000000000E+0 0.00000000000000E+0 -
9.40000000000000E+1

PIGlobalLoad 3 582 0.00000000000000E+0 0.00000000000000E+0 -
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PIGlobalLoad 3 583 0.00000000000000E+0 0.00000000000000E+0 -
2.00000000000000E+1

PIGlobalLoad 3 584 0.00000000000000E+0 0.00000000000000E+0 -
2.00000000000000E+1

PIGlobalLoad 3 585 0.00000000000000E+0 0.00000000000000E+0 -
2.00000000000000E+1

PIGlobalLoad 3 586 0.00000000000000E+0 0.00000000000000E+0 -
2.00000000000000E+1

PIGlobalLoad 3 587 0.00000000000000E+0 0.00000000000000E+0 -
2.00000000000000E+1

PIGlobalLoad 3 588 0.00000000000000E+0 0.00000000000000E+0 -
2.00000000000000E+1

PIGlobalLoad 3 589 0.00000000000000E+0 0.00000000000000E+0 -
2.00000000000000E+1

PIGlobalLoad 3 590 0.00000000000000E+0 0.00000000000000E+0 -
2.00000000000000E+1

PIGlobalLoad 3 591 0.00000000000000E+0 0.00000000000000E+0 -
2.00000000000000E+1

PIGlobalLoad 3 592 0.00000000000000E+0 0.00000000000000E+0 -
2.00000000000000E+1

PIGlobalLoad 3 593 0.00000000000000E+0 0.00000000000000E+0 -
2.00000000000000E+1

PIGlobalLoad 3 594 0.00000000000000E+0 0.00000000000000E+0 -
2.00000000000000E+1

PIGlobalLoad 3 595 0.00000000000000E+0 0.00000000000000E+0 -
2.00000000000000E+1

PIGlobalLoad 3 596 0.00000000000000E+0 0.00000000000000E+0 -
2.00000000000000E+1

PIGlobalLoad 3 597 0.00000000000000E+0 0.00000000000000E+0 -
2.00000000000000E+1

PIGlobalLoad 3 598 0.00000000000000E+0 0.00000000000000E+0 -
2.00000000000000E+1

PIGlobalLoad 3 599 0.00000000000000E+0 0.00000000000000E+0 -
2.00000000000000E+1

PIGlobalLoad 3 600 0.00000000000000E+0 0.00000000000000E+0 -
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PIGlobalLoad 3 601 0.00000000000000E+0 0.00000000000000E+0 -
2.00000000000000E+1

PIGlobalLoad 3 602 0.00000000000000E+0 0.00000000000000E+0 -
2.00000000000000E+1

PIGlobalLoad 3 603 0.00000000000000E+0 0.00000000000000E+0 -
2.00000000000000E+1

PIGlobalLoad 3 604 0.00000000000000E+0 0.00000000000000E+0 -
2.00000000000000E+1

PIGlobalLoad 3 605 0.00000000000000E+0 0.00000000000000E+0 -
2.00000000000000E+1

PIGlobalLoad 3 606 0.00000000000000E+0 0.00000000000000E+0 -
2.00000000000000E+1

PIGlobalLoad 3 607 0.00000000000000E+0 0.00000000000000E+0 -
2.00000000000000E+1

PIGlobalLoad 3 608 0.00000000000000E+0 0.00000000000000E+0 -
2.00000000000000E+1

PIGlobalLoad 3 609 0.00000000000000E+0 0.00000000000000E+0 -
2.00000000000000E+1

PIGlobalLoad 3 610 0.00000000000000E+0 0.00000000000000E+0 -
2.00000000000000E+1

PIGlobalLoad 3 611 0.00000000000000E+0 0.00000000000000E+0 -
2.00000000000000E+1

PIGlobalLoad 3 612 0.00000000000000E+0 0.00000000000000E+0 -
2.00000000000000E+1

PIGlobalLoad 3 613 0.00000000000000E+0 0.00000000000000E+0 -
2.00000000000000E+1

PIGlobalLoad 3 614 0.00000000000000E+0 0.00000000000000E+0 -
2.00000000000000E+1

PIGlobalLoad 3 1062 0.00000000000000E+0 0.00000000000000E+0 -
2.00000000000000E+1

PIGlobalLoad 3 1063 0.00000000000000E+0 0.00000000000000E+0 -
2.00000000000000E+1

PIGlobalLoad 3 1064 0.00000000000000E+0 0.00000000000000E+0 -
2.00000000000000E+1

PIGlobalLoad 3 1065 0.00000000000000E+0 0.00000000000000E+0 -

2.00000000000000E+1
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PIGlobalLoad 3 1066 0.00000000000000E+0 0.00000000000000E+0 -
2.00000000000000E+1

PIGlobalLoad 3 1067 0.00000000000000E+0 0.00000000000000E+0 -
2.00000000000000E+1

PIGlobalLoad 3 1068 0.00000000000000E+0 0.00000000000000E+0 -
9.40000000000000E+1

PIGlobalLoad 3 1069 0.00000000000000E+0 0.00000000000000E+0 -
9.40000000000000E+1

PIGlobalLoad 3 1070 0.00000000000000E+0 0.00000000000000E+0 -
9.40000000000000E+1

PIGlobalLoad 3 1071 0.00000000000000E+0 0.00000000000000E+0 -
9.40000000000000E+1

PIGlobalLoad 3 1072 0.00000000000000E+0 0.00000000000000E+0 -
9.40000000000000E+1

PIGlobalLoad 3 1073 0.00000000000000E+0 0.00000000000000E+0 -
9.40000000000000E+1

PIGlobalLoad 3 1074 0.00000000000000E+0 0.00000000000000E+0 -
9.40000000000000E+1

PIGlobalLoad 3 1075 0.00000000000000E+0 0.00000000000000E+0 -
9.40000000000000E+1

PIGlobalLoad 3 1076 0.00000000000000E+0 0.00000000000000E+0 -
9.40000000000000E+1

PIGlobalLoad 3 1077 0.00000000000000E+0 0.00000000000000E+0 -
9.40000000000000E+1

PIGlobalLoad 3 1078 0.00000000000000E+0 0.00000000000000E+0 -
9.40000000000000E+1

PIGlobalLoad 3 1079 0.00000000000000E+0 0.00000000000000E+0 -
9.40000000000000E+1

PIGlobalLoad 3 1080 0.00000000000000E+0 0.00000000000000E+0 -
9.40000000000000E+1

PIGlobalLoad 3 1081 0.00000000000000E+0 0.00000000000000E+0 -
9.40000000000000E+1

PIGlobalLoad 3 1082 0.00000000000000E+0 0.00000000000000E+0 -
9.40000000000000E+1

PIGlobalLoad 3 1083 0.00000000000000E+0 0.00000000000000E+0 -
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PIGlobalLoad 3 1084 0.00000000000000E+0 0.00000000000000E+0 -
9.40000000000000E+1

PIGlobalLoad 3 1085 0.00000000000000E+0 0.00000000000000E+0 -
9.40000000000000E+1

PIGlobalLoad 3 1086 0.00000000000000E+0 0.00000000000000E+0 -
9.40000000000000E+1

PIGlobalLoad 3 1087 0.00000000000000E+0 0.00000000000000E+0 -
9.40000000000000E+1

PIGlobalLoad 3 1088 0.00000000000000E+0 0.00000000000000E+0 -
9.40000000000000E+1

PIGlobalLoad 3 1089 0.00000000000000E+0 0.00000000000000E+0 -
9.40000000000000E+1

PIGlobalLoad 3 1090 0.00000000000000E+0 0.00000000000000E+0 -
9.40000000000000E+1

PIGlobalLoad 3 1091 0.00000000000000E+0 0.00000000000000E+0 -
9.40000000000000E+1

PIGlobalLoad 3 1092 0.00000000000000E+0 0.00000000000000E+0 -
9.40000000000000E+1

PIGlobalLoad 3 1093 0.00000000000000E+0 0.00000000000000E+0 -
9.40000000000000E+1

PIGlobalLoad 3 1094 0.00000000000000E+0 0.00000000000000E+0 -
9.40000000000000E+1

PIGlobalLoad 3 1095 0.00000000000000E+0 0.00000000000000E+0 -
9.40000000000000E+1

PIGlobalLoad 3 1096 0.00000000000000E+0 0.00000000000000E+0 -
9.40000000000000E+1

PIGlobalLoad 3 1097 0.00000000000000E+0 0.00000000000000E+0 -
9.40000000000000E+1

PIGlobalLoad 3 1098 0.00000000000000E+0 0.00000000000000E+0 -
9.40000000000000E+1

PIGlobalLoad 3 1099 0.00000000000000E+0 0.00000000000000E+0 -
9.40000000000000E+1

PIGlobalLoad 3 1100 0.00000000000000E+0 0.00000000000000E+0 -
9.40000000000000E+1

PIGlobalLoad 3 1101 0.00000000000000E+0 0.00000000000000E+0 -
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PIGlobalLoad 3 1102 0.00000000000000E+0 0.00000000000000E+0 -
9.40000000000000E+1

PIGlobalLoad 3 1103 0.00000000000000E+0 0.00000000000000E+0 -
9.40000000000000E+1

PIGlobalLoad 3 1104 0.00000000000000E+0 0.00000000000000E+0 -
2.00000000000000E+1

PIGlobalLoad 3 1105 0.00000000000000E+0 0.00000000000000E+0 -
2.00000000000000E+1

PIGlobalLoad 3 1106 0.00000000000000E+0 0.00000000000000E+0 -
2.00000000000000E+1

PIGlobalLoad 3 1107 0.00000000000000E+0 0.00000000000000E+0 -
2.00000000000000E+1

PIGlobalLoad 3 1108 0.00000000000000E+0 0.00000000000000E+0 -
2.00000000000000E+1

PIGlobalLoad 3 1109 0.00000000000000E+0 0.00000000000000E+0 -
2.00000000000000E+1

PIGlobalLoad 3 1110 0.00000000000000E+0 0.00000000000000E+0 -
2.00000000000000E+1

PIGlobalLoad 3 1111 0.00000000000000E+0 0.00000000000000E+0 -
2.00000000000000E+1

PIGlobalLoad 3 1112 0.00000000000000E+0 0.00000000000000E+0 -
2.00000000000000E+1

PIGlobalLoad 3 1113 0.00000000000000E+0 0.00000000000000E+0 -
2.00000000000000E+1

PIGlobalLoad 3 1114 0.00000000000000E+0 0.00000000000000E+0 -
2.00000000000000E+1

PIGlobalLoad 3 1115 0.00000000000000E+0 0.00000000000000E+0 -
2.00000000000000E+1

PIGlobalLoad 3 1116 0.00000000000000E+0 0.00000000000000E+0 -
9.40000000000000E+1

PIGlobalLoad 3 1117 0.00000000000000E+0 0.00000000000000E+0 -
9.40000000000000E+1

PIGlobalLoad 3 1118 0.00000000000000E+0 0.00000000000000E+0 -
9.40000000000000E+1

PIGlobalLoad 3 1119 0.00000000000000E+0 0.00000000000000E+0 -
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PIGlobalLoad 3 1120 0.00000000000000E+0 0.00000000000000E+0 -
9.40000000000000E+1

PIGlobalLoad 3 1121 0.00000000000000E+0 0.00000000000000E+0 -
9.40000000000000E+1

PIGlobalLoad 3 1122 0.00000000000000E+0 0.00000000000000E+0 -
9.40000000000000E+1

PIGlobalLoad 3 1123 0.00000000000000E+0 0.00000000000000E+0 -
9.40000000000000E+1

PIGlobalLoad 3 1124 0.00000000000000E+0 0.00000000000000E+0 -
9.40000000000000E+1

PIGlobalLoad 3 1125 0.00000000000000E+0 0.00000000000000E+0 -
9.40000000000000E+1

PIGlobalLoad 3 1126 0.00000000000000E+0 0.00000000000000E+0 -
9.40000000000000E+1

PIGlobalLoad 3 1127 0.00000000000000E+0 0.00000000000000E+0 -
9.40000000000000E+1

PIGlobalLoad 3 1128 0.00000000000000E+0 0.00000000000000E+0 -
2.00000000000000E+1

PIGlobalLoad 3 1129 0.00000000000000E+0 0.00000000000000E+0 -
2.00000000000000E+1

PIGlobalLoad 3 1130 0.00000000000000E+0 0.00000000000000E+0 -
2.00000000000000E+1

PIGlobalLoad 3 1131 0.00000000000000E+0 0.00000000000000E+0 -

2.00000000000000E+1

PlGlobalLoad 3 1132 0.00000000000000E+0

2.00000000000000E+1

PlGlobalLoad 3 1133 0.00000000000000E+0

2.00000000000000E+1

0.00000000000000E+0

0.00000000000000E+0

| PLATE FACE PRESSURES
/ SPINTA STATICA

PIPressure 4 615 6.91200000000000E+0
PlPressure 4 616 6.91200000000000E+0
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PIPressure 4 617
PIPressure 4 618
PIPressure 4 619
PIPressure 4 620
PIPressure 4 621
PIPressure 4 622
PIPressure 4 623
PIPressure 4 624
PIPressure 4 625
PIPressure 4 626
PIPressure 4 627
PIPressure 4 628
PIPressure 4 629
PIPressure 4 630
PIPressure 4 631
PIPressure 4 632
PIPressure 4 633
PIPressure 4 634
PIPressure 4 635
PIPressure 4 636
PIPressure 4 637
PIPressure 4 638
PIPressure 4 639
PIPressure 4 640
PIPressure 4 641
PIPressure 4 642
PIPressure 4 643
PIPressure 4 644
PIPressure 4 645
PIPressure 4 646
PIPressure 4 647
PIPressure 4 648
PIPressure 4 649
PIPressure 4 650

6.91200000000000E+0
6.91200000000000E+0
6.91200000000000E+0
6.91200000000000E+0
6.91200000000000E+0
6.91200000000000E+0
6.91200000000000E+0
6.91200000000000E+0
6.91200000000000E+0
6.91200000000000E+0
6.91200000000000E+0
6.91200000000000E+0
6.91200000000000E+0
6.91200000000000E+0
6.91200000000000E+0
6.91200000000000E+0
6.91200000000000E+0
6.91200000000000E+0
6.91200000000000E+0
6.91200000000000E+0
6.91200000000000E+0
6.91200000000000E+0
6.91200000000000E+0
2.30400000000000E+0
2.30400000000000E+0
2.30400000000000E+0
2.30400000000000E+0
2.30400000000000E+0
2.30400000000000E+0
2.30400000000000E+0
2.30400000000000E+0
2.30400000000000E+0
2.30400000000000E+0
2.30400000000000E+0
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OPERE D’ARTE VIABILITA
Relazione di calcolo spalle

COMMESSA  LOTTO CODIFICA
IF2R 22EZZ CL

DOCUMENTO  REV.
V1.19.0.4.002 A

PIPressure 4 651 2.30400000000000E+0
PIPressure 4 652 2.30400000000000E+0
PIPressure 4 653 2.30400000000000E+0
PIPressure 4 654 2.30400000000000E+0
PIPressure 4 655 2.30400000000000E+0
PIPressure 4 656 2.30400000000000E+0
PIPressure 4 657 2.30400000000000E+0
PIPressure 4 658 2.30400000000000E+0
PIPressure 4 659 2.30400000000000E+0
PIPressure 4 660 2.30400000000000E+0
PIPressure 4 661 2.30400000000000E+0
PIPressure 4 662 2.30400000000000E+0
PIPressure 4 663 2.30400000000000E+0
PIPressure 4 664 2.30400000000001E+0
PIPressure 4 665 3.41759999999999E+1
PIPressure 4 666 3.41759999999998E+1
PIPressure 4 667 3.41759999999997E+1
PIPressure 4 668 3.41759999999998E+1
PIPressure 4 669 3.41759999999999E+1
PIPressure 4 670 3.41760000000001E+1
PIPressure 4 671 3.41760000000002E+1
PIPressure 4 672 3.41760000000002E+1
PIPressure 4 673 3.41760000000002E+1
PIPressure 4 674 3.41760000000003E+1
PIPressure 4 675 3.41760000000003E+1
PIPressure 4 676 3.41760000000003E+1
PIPressure 4 677 3.41760000000003E+1
PIPressure 4 678 3.41760000000003E+1
PIPressure 4 679 3.41760000000003E+1
PIPressure 4 680 3.41760000000003E+1
PIPressure 4 681 3.41760000000003E+1
PIPressure 4 682 3.41760000000003E+1
PIPressure 4 683 3.41760000000003E+1
PIPressure 4 684 3.41760000000003E+1
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Relazione di calcolo spalle IF2R 22EZZ CL V1.19.0.4.002 A
PIPressure 4 685 3.41760000000003E+1
PIPressure 4 686 3.41760000000002E+1
PIPressure 4 687 3.41760000000002E+1
PIPressure 4 688 3.41760000000001E+1
PIPressure 4 689 3.41760000000001E+1
PIPressure 4 690 3.03359999999997E+1
PIPressure 4 691 3.03359999999992E+1
PIPressure 4 692 3.03359999999990E+1
PIPressure 4 693 3.03359999999993E+1
PIPressure 4 694 3.03359999999998E+1
PIPressure 4 695 3.03360000000002E+1
PIPressure 4 696 3.03360000000004E+1
PIPressure 4 697 3.03360000000006E+1
PIPressure 4 698 3.03360000000007E+1
PIPressure 4 699 3.03360000000007E+1
PIPressure 4 700 3.03360000000007E+1
PIPressure 4 701 3.03360000000008E+1
PIPressure 4 702 3.03360000000008E+1
PIPressure 4 703 3.03360000000008E+1
PIPressure 4 704 3.03360000000008E+1
PIPressure 4 705 3.03360000000008E+1
PIPressure 4 706 3.03360000000008E+1
PIPressure 4 707 3.03360000000008E+1
PIPressure 4 708 3.03360000000008E+1
PIPressure 4 709 3.03360000000008E+1
PIPressure 4 710 3.03360000000007E+1
PIPressure 4 711 3.03360000000007E+1
PIPressure 4 712 3.03360000000006E+1
PIPressure 4 713 3.03360000000004E+1
PIPressure 4 714 3.03360000000002E+1
PIPressure 4 715 2.64959999999995E+1
PIPressure 4 716 2.64959999999987E+1
PIPressure 4 717 2.64959999999984E+1
PIPressure 4 718 2.64959999999989E+1
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COMMESSA  LOTTO CODIFICA
IF2R 22EZZ CL

DOCUMENTO  REV.
V1.19.0.4.002 A

PIPressure 4 719
PIPressure 4 720
PIPressure 4 721
PIPressure 4 722
PIPressure 4 723
PIPressure 4 724
PIPressure 4 725
PIPressure 4 726
PIPressure 4 727
PIPressure 4 728
PIPressure 4 729
PIPressure 4 730
PIPressure 4 731
PIPressure 4 732
PIPressure 4 733
PIPressure 4 734
PIPressure 4 735
PIPressure 4 736
PIPressure 4 737
PIPressure 4 738
PIPressure 4 739
PIPressure 4 740
PIPressure 4 741
PIPressure 4 742
PIPressure 4 743
PIPressure 4 744
PIPressure 4 745
PIPressure 4 746
PIPressure 4 747
PIPressure 4 748
PIPressure 4 749
PIPressure 4 750
PIPressure 4 751
PIPressure 4 752

2.64959999999995E+1
2.64960000000000E+1
2.64960000000004E+1
2.64960000000007E+1
2.64960000000009E+1
2.64960000000010E+1
2.64960000000011E+1
2.64960000000011E+1
2.64960000000011E+1
2.64960000000011E+1
2.64960000000011E+1
2.64960000000011E+1
2.64960000000011E+1
2.64960000000011E+1
2.64960000000011E+1
2.64960000000011E+1
2.64960000000011E+1
2.64960000000010E+1
2.64960000000009E+1
2.64960000000006E+1
2.64960000000002E+1
2.26559999999994E+1
2.26559999999984E+1
2.26559999999981E+1
2.26559999999984E+1
2.26559999999990E+1
2.26559999999997E+1
2.26560000000002E+1
2.26560000000006E+1
2.26560000000009E+1
2.26560000000010E+1
2.26560000000012E+1
2.26560000000012E+1
2.26560000000013E+1
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COMMESSA  LOTTO CODIFICA
IF2R 22EZZ CL

DOCUMENTO  REV.
V1.19.0.4.002 A

PIPressure 4 753
PIPressure 4 754
PIPressure 4 755
PIPressure 4 756
PIPressure 4 757
PIPressure 4 758
PIPressure 4 759
PIPressure 4 760
PIPressure 4 761
PIPressure 4 762
PIPressure 4 763
PIPressure 4 764
PIPressure 4 765
PIPressure 4 766
PIPressure 4 767
PIPressure 4 768
PIPressure 4 769
PIPressure 4 770
PIPressure 4 771
PIPressure 4 772
PIPressure 4 773
PIPressure 4 774
PIPressure 4 775
PIPressure 4 776
PIPressure 4 777
PIPressure 4 778
PIPressure 4 779
PIPressure 4 780
PIPressure 4 781
PIPressure 4 782
PIPressure 4 783
PIPressure 4 784
PIPressure 4 785
PIPressure 4 786

2.26560000000013E+1
2.26560000000013E+1
2.26560000000013E+1
2.26560000000013E+1
2.26560000000013E+1
2.26560000000013E+1
2.26560000000013E+1
2.26560000000012E+1
2.26560000000012E+1
2.26560000000010E+1
2.26560000000007E+1
2.26560000000003E+1
1.88159999999994E+1
1.88159999999984E+1
1.88159999999980E+1
1.88159999999982E+1
1.88159999999988E+1
1.88159999999994E+1
1.88160000000000E+1
1.88160000000004E+1
1.88160000000007E+1
1.88160000000009E+1
1.88160000000010E+1
1.88160000000011E+1
1.88160000000012E+1
1.88160000000012E+1
1.88160000000012E+1
1.88160000000012E+1
1.88160000000012E+1
1.88160000000012E+1
1.88160000000012E+1
1.88160000000012E+1
1.88160000000012E+1
1.88160000000011E+1
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COMMESSA  LOTTO CODIFICA
IF2R 22EZZ CL

DOCUMENTO  REV.
V1.19.0.4.002 A

PIPressure 4 787 1.88160000000009E+1
PIPressure 4 788 1.88160000000007E+1
PIPressure 4 789 1.88160000000003E+1
PIPressure 4 790 1.49759999999995E+1
PIPressure 4 791 1.49759999999987E+1
PIPressure 4 792 1.49759999999984E+1
PIPressure 4 793 1.49759999999985E+1
PIPressure 4 794 1.49759999999989E+1
PIPressure 4 795 1.49759999999994E+1
PIPressure 4 796 1.49759999999998E+1
PIPressure 4 797 1.49760000000002E+1
PIPressure 4 798 1.49760000000004E+1
PIPressure 4 799 1.49760000000006E+1
PIPressure 4 800 1.49760000000007E+1
PIPressure 4 801 1.49760000000008E+1
PIPressure 4 802 1.49760000000008E+1
PIPressure 4 803 1.49760000000008E+1
PIPressure 4 804 1.49760000000008E+1
PIPressure 4 805 1.49760000000008E+1
PIPressure 4 806 1.49760000000008E+1
PIPressure 4 807 1.49760000000008E+1
PIPressure 4 808 1.49760000000008E+1
PIPressure 4 809 1.49760000000008E+1
PIPressure 4 810 1.49760000000008E+1
PIPressure 4 811 1.49760000000008E+1
PIPressure 4 812 1.49760000000007E+1
PIPressure 4 813 1.49760000000005E+1
PIPressure 4 814 1.49760000000001E+1
PIPressure 4 815 1.11359999999998E+1
PIPressure 4 816 1.11359999999995E+1
PIPressure 4 817 1.11359999999993E+1
PIPressure 4 818 1.11359999999994E+1
PIPressure 4 819 1.11359999999995E+1
PIPressure 4 820 1.11359999999997E+1
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COMMESSA  LOTTO CODIFICA
IF2R 22EZZ CL

DOCUMENTO  REV.
V1.19.0.4.002 A

PIPressure 4 821
PIPressure 4 822
PIPressure 4 823
PIPressure 4 824
PIPressure 4 825
PIPressure 4 826
PIPressure 4 827
PIPressure 4 828
PIPressure 4 829
PIPressure 4 830
PIPressure 4 831
PIPressure 4 832
PIPressure 4 833
PIPressure 4 834
PIPressure 4 835
PIPressure 4 836
PIPressure 4 837
PIPressure 4 838
PIPressure 4 839
PIPressure 4 840
PIPressure 4 841
PIPressure 4 842
PIPressure 4 843
PIPressure 4 844
PIPressure 4 845
PIPressure 4 846
PIPressure 4 847
PIPressure 4 848
PIPressure 4 849
PIPressure 4 850
PIPressure 4 851
PIPressure 4 852
PIPressure 4 853
PIPressure 4 854

1.11359999999999E+1
1.11360000000000E+1
1.11360000000001E+1
1.11360000000002E+1
1.11360000000002E+1
1.11360000000003E+1
1.11360000000003E+1
1.11360000000003E+1
1.11360000000003E+1
1.11360000000003E+1
1.11360000000003E+1
1.11360000000003E+1
1.11360000000003E+1
1.11360000000003E+1
1.11360000000003E+1
1.11360000000003E+1
1.11360000000002E+1
1.11360000000001E+1
1.11360000000000E+1
6.91200000000000E+0
6.91200000000000E+0
6.91200000000000E+0
6.91200000000000E+0
6.91200000000000E+0
6.91200000000000E+0
6.91200000000000E+0
6.91200000000000E+0
6.91200000000000E+0
6.91200000000000E+0
6.91200000000000E+0
6.91200000000000E+0
2.30400000000000E+0
2.30400000000000E+0
2.30400000000000E+0
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COMMESSA  LOTTO CODIFICA
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DOCUMENTO  REV.
V1.19.0.4.002 A

PIPressure 4 855 2.30400000000000E+0
PIPressure 4 856 2.30400000000000E+0
PIPressure 4 857 2.30400000000000E+0
PIPressure 4 858 2.30400000000000E+0
PIPressure 4 859 2.30400000000000E+0
PIPressure 4 860 2.30400000000000E+0
PIPressure 4 861 2.30400000000000E+0
PIPressure 4 862 2.30400000000000E+0
PIPressure 4 863 2.30400000000001E+0
PIPressure 4 864 1.11455161046011E+1
PIPressure 4 865 1.11646371234834E+1
PIPressure 4 866 1.11834923379995E+1
PIPressure 4 867 1.12005833142911E+1
PIPressure 4 868 1.12111452193728E+1
PIPressure 4 869 1.12072806325511E+1
PIPressure 4 870 1.11913970976366E+1
PIPressure 4 871 1.11748870067063E+1
PIPressure 4 872 1.11621433591048E+1
PIPressure 4 873 1.11524788015886E+1
PIPressure 4 874 1.11450323466330E+1
PIPressure 4 875 1.11388595867273E+1
PIPressure 4 876 1.49847206336038E+1
PIPressure 4 877 1.88301782886345E+1
PIPressure 4 878 2.26737925554989E+1
PIPressure 4 879 2.65138926341519E+1
PIPressure 4 880 3.03493411651716E+1
PIPressure 4 881 3.41809238447607E+1
PIPressure 4 882 3.41916849211460E+1
PIPressure 4 883 3.42055637038536E+1
PIPressure 4 884 3.42252062728555E+1
PIPressure 4 885 3.42534415064650E+1
PIPressure 4 886 3.42921639991323E+1
PIPressure 4 887 3.43359457257047E+1
PIPressure 4 888 3.43571874153226E+1
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Relazione di calcolo spalle IF2R 22EZZ CL V1.19.0.4.002 A
PIPressure 4 889 3.43346242779308E+1
PIPressure 4 890 3.42905837774951E+1
PIPressure 4 891 3.42512057101051E+1
PIPressure 4 892 3.42185858003362E+1
PIPressure 4 893 3.41897074174679E+1
PIPressure 4 894 3.03737358687391E+1
PIPressure 4 895 2.65487836900277E+1
PIPressure 4 896 2.27109741216689E+1
PIPressure 4 897 1.88611622824346E+1
PIPressure 4 898 1.50044595041232E+1
PIPressure 4 899 1.50034337967177E+1
PIPressure 4 900 1.88609401137522E+1
PIPressure 4 901 2.27132571867772E+1
PIPressure 4 902 2.65541045696765E+1
PIPressure 4 903 3.03790709677128E+1
PIPressure 4 904 3.04177957267487E+1
PIPressure 4 905 3.04729325168525E+1
PIPressure 4 906 3.05548595118117E+1
PIPressure 4 907 3.06763351297034E+1
PIPressure 4 908 3.08363374866381E+1
PIPressure 4 909 3.09229869668291E+1
PIPressure 4 910 3.08339132756854E+1
PIPressure 4 911 3.06743598784993E+1
PIPressure 4 912 3.05510449385207E+1
PIPressure 4 913 3.04553425137182E+1
PIPressure 4 914 2.66644466958840E+1
PIPressure 4 915 2.28294081030113E+1
PIPressure 4 916 1.89553477682754E+1
PIPressure 4 917 1.50622667712495E+1
PIPressure 4 918 1.51207377089043E+1
PIPressure 4 919 1.51777656640446E+1
PIPressure 4 920 1.52193878268249E+1
PIPressure 4 921 1.52077264367331E+1
PIPressure 4 922 1.51504629576056E+1
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DOCUMENTO  REV.
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PIPressure 4 923
PIPressure 4 924
PIPressure 4 925
PIPressure 4 926
PIPressure 4 927
PIPressure 4 928
PIPressure 4 929
PIPressure 4 930
PIPressure 4 931
PIPressure 4 932
PIPressure 4 933
PIPressure 4 934
PIPressure 4 935
PIPressure 4 936
PIPressure 4 937
PIPressure 4 938
PIPressure 4 939
PIPressure 4 940
PIPressure 4 941
PIPressure 4 942
PIPressure 4 943
PIPressure 4 944
PIPressure 4 945
PIPressure 4 946
PIPressure 4 947
PIPressure 4 948
PIPressure 4 949
PIPressure 4 950
PIPressure 4 951
PIPressure 4 952
PIPressure 4 953
PIPressure 4 954
PIPressure 4 955
PIPressure 4 956

1.50955812096924E+1
1.50553887854537E+1
1.50258098643060E+1
1.88990964536770E+1
2.27651221951908E+1
2.66075888271263E+1
2.66850342258069E+1
2.68053944989265E+1
2.70119361434911E+1
2.70180893936644E+1
2.68075360821700E+1
2.29730627198787E+1
1.90586112370290E+1
1.91765259533998E+1
1.92957450455661E+1
1.92780078431576E+1
1.91362985766203E+1
1.90248678119132E+1
1.89512668636555E+1
2.31776568963065E+1
2.35395359823171E+1
2.35270273068151E+1
2.31489977295712E+1
2.29521501025069E+1
2.28393294191165E+1
2.74073225419578E+1
2.81870425507444E+1
2.74058570287729E+1
6.91200000000000E+0
6.91200000000000E+0
6.91200000000000E+0
6.91200000000000E+0
6.91200000000000E+0
6.91200000000000E+0




APPALTATORE:

TELESE S.carl

Consorzio Telese Societa Consortile a Responsabilita Limitata

PROGETTAZIONE:
Mandataria:

SYSTRA S.A.

Mandante:

SWS Engineering S.p.A. SYSTRA-SOTECNI S.p.A.

ITINERARIO NAPOLI - BARI

RADDOPPIO TRATTA CANCELLO-BENEVENTO

I LOTTO FUNZIONALE FRASSO TELESINO - VITULANO
2° SUBLOTTO TELESE - SAN LORENZO

PROGETTO ESECUTIVO

OPERE D’ARTE VIABILITA
Relazione di calcolo spalle

COMMESSA  LOTTO CODIFICA
IF2R 22EZZ CL

DOCUMENTO  REV.
V1.19.0.4.002 A

PIPressure 4 957
PIPressure 4 958
PIPressure 4 959
PIPressure 4 960
PIPressure 4 961
PIPressure 4 962
PIPressure 4 963
PIPressure 4 964
PIPressure 4 965
PIPressure 4 966
PIPressure 4 967
PIPressure 4 968
PIPressure 4 969
PIPressure 4 970
PIPressure 4 971
PIPressure 4 972
PIPressure 4 973
PIPressure 4 974
PIPressure 4 975
PIPressure 4 976
PIPressure 4 977
PIPressure 4 978
PIPressure 4 979
PIPressure 4 980
PIPressure 4 981
PIPressure 4 982
PIPressure 4 983
PIPressure 4 984
PIPressure 4 985
PIPressure 4 986
PIPressure 4 987
PIPressure 4 988
PIPressure 4 989
PIPressure 4 990

6.91200000000000E+0
6.91200000000000E+0
6.91200000000000E+0
6.91200000000000E+0
6.91200000000000E+0
6.91200000000000E+0
2.30400000000000E+0
2.30400000000000E+0
2.30400000000000E+0
2.30400000000000E+0
2.30400000000000E+0
2.30400000000000E+0
2.30400000000000E+0
2.30400000000000E+0
2.30400000000000E+0
2.30400000000000E+0
2.30400000000000E+0
2.30400000000001E+0
1.11454257842018E+1
1.11645143051145E+1
1.11833930498584E+1
1.11982511841544E+1
1.12009229912158E+1
1.11926027659895E+1
1.11836448854123E+1
1.11768853465430E+1
1.11699171060255E+1
1.11615979128219E+1
1.11519269740960E+1
1.11413792761864E+1
1.49916663441190E+1
1.88404165747847E+1
2.26859380475459E+1
2.65257353893325E+1




APPALTATORE:

TELESE S.carl

Consorzio Telese Societa Consortile a Responsabilita Limitata

PROGETTAZIONE:
Mandataria:

SYSTRA S.A.

Mandante:

SWS Engineering S.p.A. SYSTRA-SOTECNI S.p.A.

ITINERARIO NAPOLI - BARI

RADDOPPIO TRATTA CANCELLO-BENEVENTO

I LOTTO FUNZIONALE FRASSO TELESINO - VITULANO
2° SUBLOTTO TELESE - SAN LORENZO

PROGETTO ESECUTIVO

OPERE D’ARTE VIABILITA

COMMESSA  LOTTO CODIFICA DOCUMENTO  REV.

Relazione di calcolo spalle IF2R 22EZZ CL V1.19.0.4.002 A
PIPressure 4 991 3.03579604433321E+1
PIPressure 4 992 3.41840335946934E+1
PIPressure 4 993 3.41996190642657E+1
PIPressure 4 994 3.42149768457090E+1
PIPressure 4 995 3.42311880176951E+1
PIPressure 4 996 3.42494672321064E+1
PIPressure 4 997 3.42724429895961E+1
PIPressure 4 998 3.43031167715040E+1
PIPressure 4 999 3.43378669801324E+1
PIPressure 4 1000 3.43509920124938E+1
PIPressure 4 1001 3.43213682324368E+1
PIPressure 4 1002 3.42711264194398E+1
PIPressure 4 1003 3.42273067026524E+1
PIPressure 4 1004 3.41920791108321E+1
PIPressure 4 1005 3.03811102209007E+1
PIPressure 4 1006 2.65598266995825E+1
PIPressure 4 1007 2.27194300440253E+1
PIPressure 4 1008 1.88632490704057E+1
PIPressure 4 1009 1.50040404000962E+1
PIPressure 4 1010 1.50628299441082E+1
PIPressure 4 1011 1.51257163045958E+1
PIPressure 4 1012 1.51808705325222E+1
PIPressure 4 1013 1.51896864241780E+1
PIPressure 4 1014 1.51556985781624E+1
PIPressure 4 1015 1.51239385111137E+1
PIPressure 4 1016 1.51020881193381E+1
PIPressure 4 1017 1.50798078266738E+1
PIPressure 4 1018 1.50534261577470E+1
PIPressure 4 1019 1.50233902093393E+1
PIPressure 4 1020 1.88909307396846E+1
PIPressure 4 1021 2.27485601538795E+1
PIPressure 4 1022 2.65882938858872E+1
PIPressure 4 1023 3.04028203007147E+1
PIPressure 4 1024 3.04474326330943E+1




APPALTATORE:

TELESE S.carl

Consorzio Telese Societa Consortile a Responsabilita Limitata

PROGETTAZIONE:
Mandataria:

SYSTRA S.A.

Mandante:

SWS Engineering S.p.A. SYSTRA-SOTECNI S.p.A.

ITINERARIO NAPOLI - BARI

RADDOPPIO TRATTA CANCELLO-BENEVENTO

I LOTTO FUNZIONALE FRASSO TELESINO - VITULANO
2° SUBLOTTO TELESE - SAN LORENZO

PROGETTO ESECUTIVO

OPERE D’ARTE VIABILITA
Relazione di calcolo spalle

COMMESSA  LOTTO CODIFICA
IF2R 22EZZ CL

DOCUMENTO  REV.
V1.19.0.4.002 A

FOGLIO
306 di 371

PIPressure 4 1025
PIPressure 4 1026
PIPressure 4 1027
PIPressure 4 1028
PIPressure 4 1029
PIPressure 4 1030
PIPressure 4 1031
PIPressure 4 1032
PIPressure 4 1033
PIPressure 4 1034
PIPressure 4 1035
PIPressure 4 1036
PIPressure 4 1037
PIPressure 4 1038
PIPressure 4 1039
PIPressure 4 1040
PIPressure 4 1041
PIPressure 4 1042
PIPressure 4 1043
PIPressure 4 1044
PIPressure 4 1045
PIPressure 4 1046
PIPressure 4 1047
PIPressure 4 1048
PIPressure 4 1049
PIPressure 4 1050
PIPressure 4 1051
PIPressure 4 1052
PIPressure 4 1053
PIPressure 4 1054
PIPressure 4 1055
PIPressure 4 1056
PIPressure 4 1057
PIPressure 4 1058

3.04923860160319E+1
3.05429468646592E+1
3.06086660784863E+1
3.07059309901869E+1
3.08392506032416E+1
3.09037222447976E+1
3.07954161103232E+1
3.06177433697390E+1
3.04823076579120E+1
2.67082223253967E+1
2.28646435589821E+1
1.89657378278387E+1
1.89421065843232E+1
2.28158597054169E+1
2.66540371534040E+1
2.67188332190718E+1
2.67874107831098E+1
2.68809489430758E+1
2.70491862719238E+1
2.69336492389855E+1
2.30803876833136E+1
1.90916786493648E+1
1.92348690131702E+1
1.92532113791595E+1
1.91508439976742E+1
1.90779400411584E+1
1.90354005308430E+1
1.89923646488609E+1
2.34740156192076E+1
2.35078467786911E+1
2.31781202387422E+1
2.30263722696426E+1
2.29481289086049E+1
2.28841091489475E+1




APPALTATORE:

TELESE S.carl

Consorzio Telese Societa Consortile a Responsabilita Limitata

ITINERARIO NAPOLI - BARI

PROGETTAZIONE:
Mandataria:

SYSTRA S.A.

Mandante:

SWS Engineering S.p.A.

SYSTRA-SOTECNI S.p.A.

2° SUBLOTTO TELESE - SAN LORENZO

PROGETTO ESECUTIVO

RADDOPPIO TRATTA CANCELLO-BENEVENTO
I LOTTO FUNZIONALE FRASSO TELESINO - VITULANO

OPERE D’ARTE VIABILITA
Relazione di calcolo spalle

COMMESSA
IF2R

LOTTO CODIFICA

22EZZ CL V1.19.0.4.002

DOCUMENTO

REV. FOGLIO
A 307 di 371

PIPressure
PIPressure
PIPressure

4 1059
4 1060
4 1061

2.73518138322916E+1
2.81571862381945E+1
2.74007824556030E+1

/| PLATE EDGE PRESSURES

/| SPINTA STATICA

PIEdgePressure
PIEdgePressure
PIEdgePressure
PIEdgePressure
PIEdgePressure
PIEdgePressure
PIEdgePressure
PIEdgePressure
PIEdgePressure
PIEdgePressure
PIEdgePressure
PIEdgePressure
PIEdgePressure
PIEdgePressure
PIEdgePressure
PIEdgePressure
PIEdgePressure
PIEdgePressure
PIEdgePressure
PIEdgePressure
PIEdgePressure
PIEdgePressure
PIEdgePressure
PIEdgePressure
PIEdgePressure

A A DD DDA DdMAEDdMPMMDMAEDdMAEDdMAEDdMMNSAEDDDSAEDDDSAD

193
212
214
217
219
221
223
225
227
228
246
247
248
249
250
296
297
298
317
318
319
334
335
475
477

-4.30500000000000E+1
-4.30500000000000E+1
-4.30500000000000E+1
-4.30500000000000E+1
-4.30500000000000E+1
-4.30500000000000E+1
-4.30500000000000E+1
-4.30500000000000E+1
-4.30500000000000E+1
-4.30500000000000E+1
-4.30500000000000E+1
-4.30500000000000E+1
-4.30500000000000E+1
-4.30500000000000E+1
-4.30500000000000E+1
-4.30500000000000E+1
-4.30500000000000E+1
-4.30500000000000E+1
-4.30500000000000E+1
-4.30500000000000E+1
-4.30500000000000E+1
-4.30500000000000E+1
-4.30500000000000E+1
-4.30500000000000E+1
-4.30500000000000E+1

A W A DA WA OOWWWED?2WOWWP™EPRPROLCWWWW®WPR™SEH>




APPALTATORE:

TELESE S.carl

Consorzio Telese Societa Consortile a Responsabilita Limitata

ITINERARIO NAPOLI - BARI
RADDOPPIO TRATTA CANCELLO-BENEVENTO

PROGETTAZIONE:

Mandataria:

SYSTRA S.A.

Mandante:

SWS Engineering S.p.A.

I LOTTO FUNZIONALE FRASSO TELESINO - VITULANO
2° SUBLOTTO TELESE - SAN LORENZO

SYSTRA-SOTECNI Sp.A. | PROGETTO ESECUTIVO

OPERE D’ARTE VIABILITA

COMMESSA  LOTTO CODIFICA DOCUMENTO  REV. FOGLIO

Relazione di calcolo spalle IF2R 2.2EZ7Z CL V1.19.0.4.002 A 308 di 371
PIEdgePressure 4 497 -4.30500000000000E+1
PIEdgePressure 4 506 -4.30500000000000E+1

| PLATE FACE PRESSURES
| SPINTA PERM

PIPressure
PIPressure
PIPressure
PIPressure
PIPressure
PIPressure
PIPressure
PIPressure
PIPressure
PIPressure
PIPressure
PIPressure
PIPressure
PIPressure
PIPressure
PIPressure
PIPressure
PIPressure
PIPressure
PIPressure
PIPressure
PIPressure
PIPressure
PIPressure
PIPressure
PIPressure

oo o1 o1 o1 o101 o1 o1 o1 OO o101 OO OO oo oo o1 o1 01O

615
616
617
618
619
620
621
622
623
624
625
626
627
628
629
630
631
632
633
634
635
636
637
638
639
640

5.53000000000000E+0
5.53000000000000E+0
5.53000000000000E+0
5.53000000000000E+0
5.53000000000000E+0
5.53000000000000E+0
5.53000000000000E+0
5.53000000000000E+0
5.53000000000000E+0
5.53000000000000E+0
5.53000000000000E+0
5.53000000000000E+0
5.53000000000000E+0
5.53000000000000E+0
5.53000000000000E+0
5.53000000000000E+0
5.53000000000000E+0
5.53000000000000E+0
5.53000000000000E+0
5.53000000000000E+0
5.53000000000000E+0
5.53000000000000E+0
5.53000000000000E+0
5.53000000000000E+0
5.53000000000000E+0
5.53000000000000E+0




APPALTATORE:

TELESE S.carl

Consorzio Telese Societa Consortile a Responsabilita Limitata

PROGETTAZIONE:
Mandataria:

SYSTRA S.A.

Mandante:

SWS Engineering S.p.A. SYSTRA-SOTECNI S.p.A.

ITINERARIO NAPOLI - BARI

RADDOPPIO TRATTA CANCELLO-BENEVENTO

I LOTTO FUNZIONALE FRASSO TELESINO - VITULANO
2° SUBLOTTO TELESE - SAN LORENZO

PROGETTO ESECUTIVO

OPERE D’ARTE VIABILITA

COMMESSA  LOTTO CODIFICA DOCUMENTO  REV.

Relazione di calcolo spalle IF2R 22EZZ CL V1.19.0.4.002 A
PIPressure 5 641 5.53000000000000E+0
PIPressure 5 642 5.53000000000000E+0
PIPressure 5 643 5.53000000000000E+0
PIPressure 5 644 5.53000000000000E+0
PIPressure 5 645 5.53000000000000E+0
PIPressure 5 646 5.53000000000000E+0
PIPressure 5 647 5.53000000000000E+0
PIPressure 5 648 5.53000000000000E+0
PIPressure 5 649 5.53000000000000E+0
PIPressure 5 650 5.53000000000000E+0
PIPressure 5 651 5.53000000000000E+0
PIPressure 5 652 5.53000000000000E+0
PIPressure 5 653 5.53000000000000E+0
PIPressure 5 654 5.53000000000000E+0
PIPressure 5 655 5.53000000000000E+0
PIPressure 5 656 5.53000000000000E+0
PIPressure 5 657 5.53000000000000E+0
PIPressure 5 658 5.53000000000000E+0
PIPressure 5 659 5.53000000000000E+0
PlPressure 5 660 5.53000000000000E+0
PIPressure 5 661 5.53000000000000E+0
PIPressure 5 662 5.53000000000000E+0
PIPressure 5 663 5.53000000000000E+0
PIPressure 5 664 5.53000000000000E+0
PIPressure 5 665 5.53000000000000E+0
PIPressure 5 666 5.53000000000000E+0
PIPressure 5 667 5.53000000000000E+0
PlPressure 5 668 5.53000000000000E+0
PIPressure 5 669 5.53000000000000E+0
PIPressure 5 670 5.53000000000000E+0
PIPressure 5 671 5.53000000000000E+0
PIPressure 5 672 5.53000000000000E+0
PIPressure 5 673 5.53000000000000E+0
PIPressure 5 674 5.53000000000000E+0




APPALTATORE:

TELESE S.carl

Consorzio Telese Societa Consortile a Responsabilita Limitata

PROGETTAZIONE:
Mandataria:

SYSTRA S.A.

Mandante:

SWS Engineering S.p.A. SYSTRA-SOTECNI S.p.A.

ITINERARIO NAPOLI - BARI

RADDOPPIO TRATTA CANCELLO-BENEVENTO

I LOTTO FUNZIONALE FRASSO TELESINO - VITULANO
2° SUBLOTTO TELESE - SAN LORENZO

PROGETTO ESECUTIVO

OPERE D’ARTE VIABILITA

COMMESSA  LOTTO CODIFICA DOCUMENTO  REV.

Relazione di calcolo spalle IF2R 22EZZ CL V1.19.0.4.002 A
PIPressure 5 675 5.53000000000000E+0
PIPressure 5 676 5.53000000000000E+0
PIPressure 5 677 5.53000000000000E+0
PIPressure 5 678 5.53000000000000E+0
PIPressure 5 679 5.53000000000000E+0
PIPressure 5 680 5.53000000000000E+0
PIPressure 5 681 5.53000000000000E+0
PIPressure 5 682 5.53000000000000E+0
PIPressure 5 683 5.53000000000000E+0
PIPressure 5 684 5.53000000000000E+0
PIPressure 5 685 5.53000000000000E+0
PIPressure 5 686 5.53000000000000E+0
PIPressure 5 687 5.53000000000000E+0
PIPressure 5 688 5.53000000000000E+0
PIPressure 5 689 5.53000000000000E+0
PIPressure 5 690 5.53000000000000E+0
PIPressure 5 691 5.53000000000000E+0
PIPressure 5 692 5.53000000000000E+0
PIPressure 5 693 5.53000000000000E+0
PIPressure 5 694 5.53000000000000E+0
PIPressure 5 695 5.53000000000000E+0
PIPressure 5 696 5.53000000000000E+0
PIPressure 5 697 5.53000000000000E+0
PIPressure 5 698 5.53000000000000E+0
PIPressure 5 699 5.53000000000000E+0
PIPressure 5 700 5.53000000000000E+0
PIPressure 5 701 5.53000000000000E+0
PIPressure 5 702 5.53000000000000E+0
PIPressure 5 703 5.53000000000000E+0
PIPressure 5 704 5.53000000000000E+0
PIPressure 5 705 5.53000000000000E+0
PIPressure 5 706 5.53000000000000E+0
PIPressure 5 707 5.53000000000000E+0
PIPressure 5 708 5.53000000000000E+0




APPALTATORE:

TELESE S.carl

Consorzio Telese Societa Consortile a Responsabilita Limitata

PROGETTAZIONE:
Mandataria:

SYSTRA S.A.

Mandante:

SWS Engineering S.p.A. SYSTRA-SOTECNI S.p.A.

ITINERARIO NAPOLI - BARI

RADDOPPIO TRATTA CANCELLO-BENEVENTO

I LOTTO FUNZIONALE FRASSO TELESINO - VITULANO
2° SUBLOTTO TELESE - SAN LORENZO

PROGETTO ESECUTIVO

OPERE D’ARTE VIABILITA

COMMESSA  LOTTO CODIFICA DOCUMENTO  REV.

Relazione di calcolo spalle IF2R 22EZZ CL V1.19.0.4.002 A
PIPressure 5 709 5.53000000000000E+0
PIPressure 5 710 5.53000000000000E+0
PIPressure 5 711 5.53000000000000E+0
PIPressure 5 712 5.53000000000000E+0
PIPressure 5 713 5.53000000000000E+0
PIPressure 5 714 5.53000000000000E+0
PIPressure 5 715 5.53000000000000E+0
PIPressure 5 716 5.53000000000000E+0
PlPressure 5 717 5.53000000000000E+0
PIPressure 5 718 5.53000000000000E+0
PIPressure 5 719 5.53000000000000E+0
PIPressure 5 720 5.53000000000000E+0
PIPressure 5 721 5.53000000000000E+0
PIPressure 5 722 5.53000000000000E+0
PIPressure 5 723 5.53000000000000E+0
PIPressure 5 724 5.53000000000000E+0
PIPressure 5 725 5.53000000000000E+0
PIPressure 5 726 5.53000000000000E+0
PIPressure 5 727 5.53000000000000E+0
PIPressure 5 728 5.53000000000000E+0
PIPressure 5 729 5.53000000000000E+0
PIPressure 5 730 5.53000000000000E+0
PIPressure 5 731 5.53000000000000E+0
PIPressure 5 732 5.53000000000000E+0
PIPressure 5 733 5.53000000000000E+0
PIPressure 5 734 5.53000000000000E+0
PIPressure 5 735 5.53000000000000E+0
PIPressure 5 736 5.53000000000000E+0
PIPressure 5 737 5.53000000000000E+0
PIPressure 5 738 5.53000000000000E+0
PIPressure 5 739 5.53000000000000E+0
PIPressure 5 740 5.53000000000000E+0
PIPressure 5 741 5.53000000000000E+0
PIPressure 5 742 5.53000000000000E+0




APPALTATORE:

TELESE S.carl

Consorzio Telese Societa Consortile a Responsabilita Limitata

PROGETTAZIONE:
Mandataria:

SYSTRA S.A.

Mandante:

SWS Engineering S.p.A. SYSTRA-SOTECNI S.p.A.

ITINERARIO NAPOLI - BARI

RADDOPPIO TRATTA CANCELLO-BENEVENTO

I LOTTO FUNZIONALE FRASSO TELESINO - VITULANO
2° SUBLOTTO TELESE - SAN LORENZO

PROGETTO ESECUTIVO

OPERE D’ARTE VIABILITA

COMMESSA  LOTTO CODIFICA DOCUMENTO  REV.

Relazione di calcolo spalle IF2R 22EZZ CL V1.19.0.4.002 A
PIPressure 5 743 5.53000000000000E+0
PIPressure 5 744 5.53000000000000E+0
PIPressure 5 745 5.53000000000000E+0
PIPressure 5 746 5.53000000000000E+0
PIPressure 5 747 5.53000000000000E+0
PIPressure 5 748 5.53000000000000E+0
PIPressure 5 749 5.53000000000000E+0
PIPressure 5 750 5.53000000000000E+0
PIPressure 5 751 5.53000000000000E+0
PIPressure 5 752 5.53000000000000E+0
PIPressure 5 753 5.53000000000000E+0
PIPressure 5 754 5.53000000000000E+0
PIPressure 5 755 5.53000000000000E+0
PIPressure 5 756 5.53000000000000E+0
PIPressure 5 757 5.53000000000000E+0
PIPressure 5 758 5.53000000000000E+0
PIPressure 5 759 5.53000000000000E+0
PIPressure 5 760 5.53000000000000E+0
PIPressure 5 761 5.53000000000000E+0
PIPressure 5 762 5.53000000000000E+0
PIPressure 5 763 5.53000000000000E+0
PIPressure 5 764 5.53000000000000E+0
PIPressure 5 765 5.53000000000000E+0
PIPressure 5 766 5.53000000000000E+0
PIPressure 5 767 5.53000000000000E+0
PIPressure 5 768 5.53000000000000E+0
PIPressure 5 769 5.53000000000000E+0
PIPressure 5 770 5.53000000000000E+0
PIPressure 5 771 5.53000000000000E+0
PIPressure 5 772 5.53000000000000E+0
PIPressure 5 773 5.53000000000000E+0
PIPressure 5 774 5.53000000000000E+0
PIPressure 5 775 5.53000000000000E+0
PIPressure 5 776 5.53000000000000E+0




APPALTATORE:

TELESE S.carl

Consorzio Telese Societa Consortile a Responsabilita Limitata

PROGETTAZIONE:
Mandataria:

SYSTRA S.A.

Mandante:

SWS Engineering S.p.A. SYSTRA-SOTECNI S.p.A.

ITINERARIO NAPOLI - BARI

RADDOPPIO TRATTA CANCELLO-BENEVENTO

I LOTTO FUNZIONALE FRASSO TELESINO - VITULANO
2° SUBLOTTO TELESE - SAN LORENZO

PROGETTO ESECUTIVO

OPERE D’ARTE VIABILITA

COMMESSA  LOTTO CODIFICA DOCUMENTO  REV.

Relazione di calcolo spalle IF2R 22EZZ CL V1.19.0.4.002 A
PlPressure 5 777 5.53000000000000E+0
PIPressure 5 778 5.53000000000000E+0
PIPressure 5 779 5.53000000000000E+0
PIPressure 5 780 5.53000000000000E+0
PIPressure 5 781 5.53000000000000E+0
PIPressure 5 782 5.53000000000000E+0
PIPressure 5 783 5.53000000000000E+0
PIPressure 5 784 5.53000000000000E+0
PIPressure 5 785 5.53000000000000E+0
PIPressure 5 786 5.53000000000000E+0
PIPressure 5 787 5.53000000000000E+0
PIPressure 5 788 5.53000000000000E+0
PIPressure 5 789 5.53000000000000E+0
PIPressure 5 790 5.53000000000000E+0
PIPressure 5 791 5.53000000000000E+0
PIPressure 5 792 5.53000000000000E+0
PIPressure 5 793 5.53000000000000E+0
PIPressure 5 794 5.53000000000000E+0
PIPressure 5 795 5.53000000000000E+0
PIPressure 5 796 5.53000000000000E+0
PIPressure 5 797 5.53000000000000E+0
PIPressure 5 798 5.53000000000000E+0
PIPressure 5 799 5.53000000000000E+0
PIPressure 5 800 5.53000000000000E+0
PIPressure 5 801 5.53000000000000E+0
PIPressure 5 802 5.53000000000000E+0
PIPressure 5 803 5.53000000000000E+0
PIPressure 5 804 5.53000000000000E+0
PIPressure 5 805 5.53000000000000E+0
PIPressure 5 806 5.53000000000000E+0
PIPressure 5 807 5.53000000000000E+0
PIPressure 5 808 5.53000000000000E+0
PIPressure 5 809 5.53000000000000E+0
PIPressure 5 810 5.53000000000000E+0




APPALTATORE:

TELESE S.carl

Consorzio Telese Societa Consortile a Responsabilita Limitata

PROGETTAZIONE:
Mandataria:

SYSTRA S.A.

Mandante:

SWS Engineering S.p.A. SYSTRA-SOTECNI S.p.A.

ITINERARIO NAPOLI - BARI

RADDOPPIO TRATTA CANCELLO-BENEVENTO

I LOTTO FUNZIONALE FRASSO TELESINO - VITULANO
2° SUBLOTTO TELESE - SAN LORENZO

PROGETTO ESECUTIVO

OPERE D’ARTE VIABILITA

COMMESSA  LOTTO CODIFICA DOCUMENTO  REV.

Relazione di calcolo spalle IF2R 22EZZ CL V1.19.0.4.002 A
PIPressure 5 811 5.53000000000000E+0
PIPressure 5 812 5.53000000000000E+0
PIPressure 5 813 5.53000000000000E+0
PIPressure 5 814 5.53000000000000E+0
PIPressure 5 815 5.53000000000000E+0
PIPressure 5 816 5.53000000000000E+0
PIPressure 5 817 5.53000000000000E+0
PIPressure 5 818 5.53000000000000E+0
PIPressure 5 819 5.53000000000000E+0
PIPressure 5 820 5.53000000000000E+0
PIPressure 5 821 5.53000000000000E+0
PIPressure 5 822 5.53000000000000E+0
PIPressure 5 823 5.53000000000000E+0
PIPressure 5 824 5.53000000000000E+0
PIPressure 5 825 5.53000000000000E+0
PIPressure 5 826 5.53000000000000E+0
PIPressure 5 827 5.53000000000000E+0
PIPressure 5 828 5.53000000000000E+0
PIPressure 5 829 5.53000000000000E+0
PlPressure 5 830 5.53000000000000E+0
PIPressure 5 831 5.53000000000000E+0
PIPressure 5 832 5.53000000000000E+0
PIPressure 5 833 5.53000000000000E+0
PIPressure 5 834 5.53000000000000E+0
PIPressure 5 835 5.53000000000000E+0
PIPressure 5 836 5.53000000000000E+0
PIPressure 5 837 5.53000000000000E+0
PlPressure 5 838 5.53000000000000E+0
PIPressure 5 839 5.53000000000000E+0
PIPressure 5 840 5.53000000000000E+0
PIPressure 5 841 5.53000000000000E+0
PIPressure 5 842 5.53000000000000E+0
PIPressure 5 843 5.53000000000000E+0
PIPressure 5 844 5.53000000000000E+0




APPALTATORE:

TELESE S.carl

Consorzio Telese Societa Consortile a Responsabilita Limitata

PROGETTAZIONE:
Mandataria:

SYSTRA S.A.

Mandante:

SWS Engineering S.p.A. SYSTRA-SOTECNI S.p.A.

ITINERARIO NAPOLI - BARI

RADDOPPIO TRATTA CANCELLO-BENEVENTO

I LOTTO FUNZIONALE FRASSO TELESINO - VITULANO
2° SUBLOTTO TELESE - SAN LORENZO

PROGETTO ESECUTIVO

OPERE D’ARTE VIABILITA

COMMESSA  LOTTO CODIFICA DOCUMENTO  REV.

Relazione di calcolo spalle IF2R 22EZZ CL V1.19.0.4.002 A
PIPressure 5 845 5.53000000000000E+0
PIPressure 5 846 5.53000000000000E+0
PIPressure 5 847 5.53000000000000E+0
PIPressure 5 848 5.53000000000000E+0
PIPressure 5 849 5.53000000000000E+0
PIPressure 5 850 5.53000000000000E+0
PIPressure 5 851 5.53000000000000E+0
PIPressure 5 852 5.53000000000000E+0
PIPressure 5 853 5.53000000000000E+0
PIPressure 5 854 5.53000000000000E+0
PIPressure 5 855 5.53000000000000E+0
PIPressure 5 856 5.53000000000000E+0
PIPressure 5 857 5.53000000000000E+0
PIPressure 5 858 5.53000000000000E+0
PIPressure 5 859 5.53000000000000E+0
PIPressure 5 860 5.53000000000000E+0
PIPressure 5 861 5.53000000000000E+0
PIPressure 5 862 5.53000000000000E+0
PIPressure 5 863 5.53000000000000E+0
PIPressure 5 864 5.53000000000000E+0
PIPressure 5 865 5.53000000000000E+0
PIPressure 5 866 5.53000000000000E+0
PIPressure 5 867 5.53000000000000E+0
PIPressure 5 868 5.53000000000000E+0
PIPressure 5 869 5.53000000000000E+0
PIPressure 5 870 5.53000000000000E+0
PIPressure 5 871 5.53000000000000E+0
PIPressure 5 872 5.53000000000000E+0
PIPressure 5 873 5.53000000000000E+0
PIPressure 5 874 5.53000000000000E+0
PIPressure 5 875 5.53000000000000E+0
PIPressure 5 876 5.53000000000000E+0
PIPressure 5 877 5.53000000000000E+0
PIPressure 5 878 5.53000000000000E+0




APPALTATORE:

TELESE S.carl

Consorzio Telese Societa Consortile a Responsabilita Limitata

PROGETTAZIONE:
Mandataria:

SYSTRA S.A.

Mandante:

SWS Engineering S.p.A. SYSTRA-SOTECNI S.p.A.

ITINERARIO NAPOLI - BARI

RADDOPPIO TRATTA CANCELLO-BENEVENTO

I LOTTO FUNZIONALE FRASSO TELESINO - VITULANO
2° SUBLOTTO TELESE - SAN LORENZO

PROGETTO ESECUTIVO

OPERE D’ARTE VIABILITA

COMMESSA  LOTTO CODIFICA DOCUMENTO  REV.

Relazione di calcolo spalle IF2R 22EZZ CL V1.19.0.4.002 A
PlPressure 5 879 5.53000000000000E+0
PIPressure 5 880 5.53000000000000E+0
PlPressure 5 881 5.53000000000000E+0
PIPressure 5 882 5.53000000000000E+0
PIPressure 5 883 5.53000000000000E+0
PIPressure 5 884 5.53000000000000E+0
PIPressure 5 885 5.53000000000000E+0
PlPressure 5 886 5.53000000000000E+0
PlPressure 5 887 5.53000000000000E+0
PlPressure 5 888 5.53000000000000E+0
PIPressure 5 889 5.53000000000000E+0
PIPressure 5 890 5.53000000000000E+0
PIPressure 5 891 5.53000000000000E+0
PIPressure 5 892 5.53000000000000E+0
PIPressure 5 893 5.53000000000000E+0
PIPressure 5 894 5.53000000000000E+0
PIPressure 5 895 5.53000000000000E+0
PlPressure 5 896 5.53000000000000E+0
PlPressure 5 897 5.53000000000000E+0
PIPressure 5 898 5.53000000000000E+0
PIPressure 5 899 5.53000000000000E+0
PIPressure 5 900 5.53000000000000E+0
PIPressure 5 901 5.53000000000000E+0
PIPressure 5 902 5.53000000000000E+0
PIPressure 5 903 5.53000000000000E+0
PIPressure 5 904 5.53000000000000E+0
PlPressure 5 905 5.53000000000000E+0
PIPressure 5 906 5.53000000000000E+0
PIPressure 5 907 5.53000000000000E+0
PIPressure 5 908 5.53000000000000E+0
PIPressure 5 909 5.53000000000000E+0
PIPressure 5 910 5.53000000000000E+0
PIPressure 5 911 5.53000000000000E+0
PIPressure 5 912 5.53000000000000E+0




APPALTATORE:

TELESE S.carl

Consorzio Telese Societa Consortile a Responsabilita Limitata

PROGETTAZIONE:
Mandataria:

SYSTRA S.A.

Mandante:

SWS Engineering S.p.A. SYSTRA-SOTECNI S.p.A.

ITINERARIO NAPOLI - BARI

RADDOPPIO TRATTA CANCELLO-BENEVENTO

I LOTTO FUNZIONALE FRASSO TELESINO - VITULANO
2° SUBLOTTO TELESE - SAN LORENZO

PROGETTO ESECUTIVO

OPERE D’ARTE VIABILITA

COMMESSA  LOTTO CODIFICA DOCUMENTO  REV.

Relazione di calcolo spalle IF2R 22EZZ CL V1.19.0.4.002 A
PIPressure 5 913 5.53000000000000E+0
PIPressure 5 914 5.53000000000000E+0
PIPressure 5 915 5.53000000000000E+0
PIPressure 5 916 5.53000000000000E+0
PIPressure 5 917 5.53000000000000E+0
PIPressure 5 918 5.53000000000000E+0
PIPressure 5 919 5.53000000000000E+0
PIPressure 5 920 5.53000000000000E+0
PIPressure 5 921 5.53000000000000E+0
PIPressure 5 922 5.53000000000000E+0
PIPressure 5 923 5.53000000000000E+0
PIPressure 5 924 5.53000000000000E+0
PIPressure 5 925 5.53000000000000E+0
PIPressure 5 926 5.53000000000000E+0
PIPressure 5 927 5.53000000000000E+0
PIPressure 5 928 5.53000000000000E+0
PIPressure 5 929 5.53000000000000E+0
PIPressure 5 930 5.53000000000000E+0
PIPressure 5 931 5.53000000000000E+0
PIPressure 5 932 5.53000000000000E+0
PlPressure 5 933 5.53000000000000E+0
PIPressure 5 934 5.53000000000000E+0
PIPressure 5 935 5.53000000000000E+0
PIPressure 5 936 5.53000000000000E+0
PIPressure 5 937 5.53000000000000E+0
PIPressure 5 938 5.53000000000000E+0
PIPressure 5 939 5.53000000000000E+0
PIPressure 5 940 5.53000000000000E+0
PIPressure 5 941 5.53000000000000E+0
PIPressure 5 942 5.53000000000000E+0
PIPressure 5 943 5.53000000000000E+0
PIPressure 5 944 5.53000000000000E+0
PIPressure 5 945 5.53000000000000E+0
PIPressure 5 946 5.53000000000000E+0




APPALTATORE:

TELESE S.carl

Consorzio Telese Societa Consortile a Responsabilita Limitata

PROGETTAZIONE:
Mandataria:

SYSTRA S.A.

Mandante:

SWS Engineering S.p.A. SYSTRA-SOTECNI S.p.A.

ITINERARIO NAPOLI - BARI

RADDOPPIO TRATTA CANCELLO-BENEVENTO

I LOTTO FUNZIONALE FRASSO TELESINO - VITULANO
2° SUBLOTTO TELESE - SAN LORENZO

PROGETTO ESECUTIVO

OPERE D’ARTE VIABILITA

COMMESSA  LOTTO CODIFICA DOCUMENTO  REV.

Relazione di calcolo spalle IF2R 22EZZ CL V1.19.0.4.002 A
PIPressure 5 947 5.53000000000000E+0
PIPressure 5 948 5.53000000000000E+0
PIPressure 5 949 5.53000000000000E+0
PIPressure 5 950 5.53000000000000E+0
PIPressure 5 951 5.53000000000000E+0
PIPressure 5 952 5.53000000000000E+0
PIPressure 5 953 5.53000000000000E+0
PIPressure 5 954 5.53000000000000E+0
PlPressure 5 955 5.53000000000000E+0
PIPressure 5 956 5.53000000000000E+0
PIPressure 5 957 5.53000000000000E+0
PlPressure 5 958 5.53000000000000E+0
PIPressure 5 959 5.53000000000000E+0
PIPressure 5 960 5.53000000000000E+0
PIPressure 5 961 5.53000000000000E+0
PIPressure 5 962 5.53000000000000E+0
PIPressure 5 963 5.53000000000000E+0
PIPressure 5 964 5.53000000000000E+0
PIPressure 5 965 5.53000000000000E+0
PlPressure 5 966 5.53000000000000E+0
PIPressure 5 967 5.53000000000000E+0
PIPressure 5 968 5.53000000000000E+0
PIPressure 5 969 5.53000000000000E+0
PIPressure 5 970 5.53000000000000E+0
PIPressure 5 971 5.53000000000000E+0
PIPressure 5 972 5.53000000000000E+0
PIPressure 5 973 5.53000000000000E+0
PIPressure 5 974 5.53000000000000E+0
PIPressure 5 975 5.53000000000000E+0
PIPressure 5 976 5.53000000000000E+0
PIPressure 5 977 5.53000000000000E+0
PIPressure 5 978 5.53000000000000E+0
PIPressure 5 979 5.53000000000000E+0
PIPressure 5 980 5.53000000000000E+0




APPALTATORE:

TELESE S.carl

Consorzio Telese Societa Consortile a Responsabilita Limitata

PROGETTAZIONE:
Mandataria:

SYSTRA S.A.

Mandante:

SWS Engineering S.p.A. SYSTRA-SOTECNI S.p.A.

ITINERARIO NAPOLI - BARI

RADDOPPIO TRATTA CANCELLO-BENEVENTO

I LOTTO FUNZIONALE FRASSO TELESINO - VITULANO
2° SUBLOTTO TELESE - SAN LORENZO

PROGETTO ESECUTIVO

OPERE D’ARTE VIABILITA

COMMESSA  LOTTO CODIFICA DOCUMENTO  REV.

Relazione di calcolo spalle IF2R 22EZZ CL V1.19.0.4.002 A
PIPressure 5 981 5.53000000000000E+0
PIPressure 5 982 5.53000000000000E+0
PIPressure 5 983 5.53000000000000E+0
PIPressure 5 984 5.53000000000000E+0
PIPressure 5 985 5.53000000000000E+0
PIPressure 5 986 5.53000000000000E+0
PIPressure 5 987 5.53000000000000E+0
PIPressure 5 988 5.53000000000000E+0
PIPressure 5 989 5.53000000000000E+0
PIPressure 5 990 5.53000000000000E+0
PIPressure 5 991 5.53000000000000E+0
PIPressure 5 992 5.53000000000000E+0
PIPressure 5 993 5.53000000000000E+0
PIPressure 5 994 5.53000000000000E+0
PIPressure 5 995 5.53000000000000E+0
PIPressure 5 996 5.53000000000000E+0
PIPressure 5 997 5.53000000000000E+0
PIPressure 5 998 5.53000000000000E+0
PIPressure 5 999 5.53000000000000E+0
PIPressure 5 1000 5.53000000000000E+0
PIPressure 5 1001 5.53000000000000E+0
PIPressure 5 1002 5.53000000000000E+0
PIPressure 5 1003 5.53000000000000E+0
PIPressure 5 1004 5.53000000000000E+0
PIPressure 5 1005 5.53000000000000E+0
PIPressure 5 1006 5.53000000000000E+0
PIPressure 5 1007 5.53000000000000E+0
PIPressure 5 1008 5.53000000000000E+0
PIPressure 5 1009 5.53000000000000E+0
PIPressure 5 1010 5.53000000000000E+0
PIPressure 5 1011 5.53000000000000E+0
PIPressure 5 1012 5.53000000000000E+0
PIPressure 5 1013 5.53000000000000E+0
PIPressure 5 1014 5.53000000000000E+0




APPALTATORE:

TELESE S.carl

Consorzio Telese Societa Consortile a Responsabilita Limitata

PROGETTAZIONE:
Mandataria:

SYSTRA S.A.

Mandante:

SWS Engineering S.p.A. SYSTRA-SOTECNI S.p.A.

ITINERARIO NAPOLI - BARI

RADDOPPIO TRATTA CANCELLO-BENEVENTO

I LOTTO FUNZIONALE FRASSO TELESINO - VITULANO
2° SUBLOTTO TELESE - SAN LORENZO

PROGETTO ESECUTIVO

OPERE D’ARTE VIABILITA

COMMESSA  LOTTO CODIFICA DOCUMENTO  REV. FOGLIO

Relazione di calcolo spalle IF2R 22EZZ CL V1.19.0.4.002 A 320di 371
PIPressure 5 1015 5.53000000000000E+0
PIPressure 5 1016 5.53000000000000E+0
PIPressure 5 1017 5.53000000000000E+0
PIPressure 5 1018 5.53000000000000E+0
PIPressure 5 1019 5.53000000000000E+0
PIPressure 5 1020 5.53000000000000E+0
PIPressure 5 1021 5.53000000000000E+0
PIPressure 5 1022 5.53000000000000E+0
PIPressure 5 1023 5.53000000000000E+0
PIPressure 5 1024 5.53000000000000E+0
PIPressure 5 1025 5.53000000000000E+0
PIPressure 5 1026 5.53000000000000E+0
PIPressure 5 1027 5.53000000000000E+0
PIPressure 5 1028 5.53000000000000E+0
PIPressure 5 1029 5.53000000000000E+0
PIPressure 5 1030 5.53000000000000E+0
PIPressure 5 1031 5.53000000000000E+0
PIPressure 5 1032 5.53000000000000E+0
PIPressure 5 1033 5.53000000000000E+0
PIPressure 5 1034 5.53000000000000E+0
PlPressure 5 1035 5.53000000000000E+0
PIPressure 5 1036 5.53000000000000E+0
PIPressure 5 1037 5.53000000000000E+0
PIPressure 5 1038 5.53000000000000E+0
PIPressure 5 1039 5.53000000000000E+0
PIPressure 5 1040 5.53000000000000E+0
PIPressure 5 1041 5.53000000000000E+0
PIPressure 5 1042 5.53000000000000E+0
PIPressure 5 1043 5.53000000000000E+0
PIPressure 5 1044 5.53000000000000E+0
PIPressure 5 1045 5.53000000000000E+0
PIPressure 5 1046 5.53000000000000E+0
PIPressure 5 1047 5.53000000000000E+0
PIPressure 5 1048 5.53000000000000E+0




APPALTATORE:

TELESE S.carl

Consorzio Telese Societa Consortile a Responsabilita Limitata

ITINERARIO NAPOLI - BARI
RADDOPPIO TRATTA CANCELLO-BENEVENTO

PROGETTAZIONE:
Mandataria:

SYSTRA S.A.

Mandante:

SWS Engineering S.p.A.

SYSTRA-SOTECNI S.p.A.

2° SUBLOTTO TELESE - SAN LORENZO

PROGETTO ESECUTIVO

OPERE D’ARTE VIABILITA

COMMESSA  LOTTO CODIFICA DOCUMENTO  REV.

Relazione di calcolo spalle IF2R 22EZZ CcL VI1.19.0.4.002 A
PIPressure 5 1049 5.53000000000000E+0
PIPressure 5 1050 5.53000000000000E+0
PIPressure 5 1051 5.53000000000000E+0
PlPressure 5 1052 5.53000000000000E+0
PlPressure 5 1053 5.53000000000000E+0
PlPressure 5 1054 5.53000000000000E+0
PlPressure 5 1055 5.53000000000000E+0
PlPressure 5 1056 5.53000000000000E+0
PIPressure 5 1057 5.53000000000000E+0
PlPressure 5 1058 5.53000000000000E+0
PIPressure 5 1059 5.53000000000000E+0
PlPressure 5 1060 5.53000000000000E+0
PlPressure 5 1061 5.53000000000000E+0

/| PLATE EDGE PRESSURES

/ SPINTA PERM
PIEdgePressure
PIEdgePressure
PIEdgePressure
PIEdgePressure
PIEdgePressure
PIEdgePressure
PIEdgePressure
PIEdgePressure
PIEdgePressure
PIEdgePressure
PIEdgePressure
PIEdgePressure
PIEdgePressure
PIEdgePressure
PIEdgePressure

212
214
217
219
221
223
225
227
228
246
247
248
249
250
296

o o1 o1 01 o1 o1 o1 o1 oot oo o 01 Ol

-5.53000000000000E+0
-5.53000000000000E+0
-5.53000000000000E+0
-5.53000000000000E+0
-5.53000000000000E+0
-5.53000000000000E+0
-5.53000000000000E+0
-5.53000000000000E+0
-5.53000000000000E+0
-5.53000000000000E+0
-5.53000000000000E+0
-5.53000000000000E+0
-5.53000000000000E+0
-5.53000000000000E+0
-5.53000000000000E+0

W A AW OWWPE PP WWWWW®WHS

I LOTTO FUNZIONALE FRASSO TELESINO - VITULANO




APPALTATORE:

TELESE S.carl

Consorzio Telese Societa Consortile a Responsabilita Limitata

ITINERARIO NAPOLI - BARI
RADDOPPIO TRATTA CANCELLO-BENEVENTO

PROGETTAZIONE:

Mandataria:

SYSTRA S.A.

Mandante:

SWS Engineering S.p.A.

SYSTRA-SOTECNI S.p.A.

I LOTTO FUNZIONALE FRASSO TELESINO - VITULANO
2° SUBLOTTO TELESE - SAN LORENZO

PROGETTO ESECUTIVO

OPERE D’ARTE VIABILITA

COMMESSA  LOTTO CODIFICA DOCUMENTO  REV. FOGLIO

Relazione di calcolo spalle IF2R 22EZZ CL V1.19.0.4.002 A 322di 371
PIEdgePressure 5 297 3 -5.53000000000000E+0
PIEdgePressure 5 298 3 -5.53000000000000E+0
PIEdgePressure 5 317 3 -5.53000000000000E+0
PIEdgePressure 5 318 4 -5.53000000000000E+0
PIEdgePressure 5 319 3 -5.53000000000000E+0
PIEdgePressure 5 334 4 -5.53000000000000E+0
PIEdgePressure 5 335 4 -5.53000000000000E+0
PIEdgePressure 5 475 3 -5.53000000000000E+0
PIEdgePressure 5 477 4 -5.53000000000000E+0
PIEdgePressure 5 497 3 -5.53000000000000E+0

| PLATE FACE PRESSURES
/| SPINTA ACC

PIPressure
PIPressure
PIPressure
PIPressure
PIPressure
PIPressure
PIPressure
PIPressure
PIPressure
PIPressure
PIPressure
PIPressure
PIPressure
PIPressure
PIPressure
PIPressure
PIPressure
PIPressure

o O 0O 0O 0O 0O 0O 0O O OO O 0O o0 oo o0 oo

615
616
617
618
619
620
621
622
623
624
625
626
627
628
629
630
631
632

1.53700000000000E+1
1.53700000000000E+1
1.53700000000000E+1
1.53700000000000E+1
1.53700000000000E+1
1.53700000000000E+1
1.53700000000000E+1
1.53700000000000E+1
1.53700000000000E+1
1.53700000000000E+1
1.53700000000000E+1
1.53700000000000E+1
1.53700000000000E+1
1.53700000000000E+1
1.53700000000000E+1
1.53700000000000E+1
1.53700000000000E+1
1.53700000000000E+1




APPALTATORE:

TELESE S.carl

Consorzio Telese Societa Consortile a Responsabilita Limitata

PROGETTAZIONE:
Mandataria:

SYSTRA S.A.

Mandante:

SWS Engineering S.p.A. SYSTRA-SOTECNI S.p.A.

ITINERARIO NAPOLI - BARI

RADDOPPIO TRATTA CANCELLO-BENEVENTO

I LOTTO FUNZIONALE FRASSO TELESINO - VITULANO
2° SUBLOTTO TELESE - SAN LORENZO

PROGETTO ESECUTIVO

OPERE D’ARTE VIABILITA
Relazione di calcolo spalle

COMMESSA  LOTTO CODIFICA
IF2R 22EZZ CL

DOCUMENTO  REV.
V1.19.0.4.002 A

PIPressure 6 633
PIPressure 6 634
PIPressure 6 635
PIPressure 6 636
PIPressure 6 637
PIPressure 6 638
PIPressure 6 639
PIPressure 6 640
PIPressure 6 641
PIPressure 6 642
PIPressure 6 643
PIPressure 6 644
PIPressure 6 645
PIPressure 6 646
PIPressure 6 647
PIPressure 6 648
PIPressure 6 649
PIPressure 6 650
PIPressure 6 651
PIPressure 6 652
PIPressure 6 653
PIPressure 6 654
PIPressure 6 655
PIPressure 6 656
PIPressure 6 657
PIPressure 6 658
PIPressure 6 659
PIPressure 6 660
PIPressure 6 661
PIPressure 6 662
PIPressure 6 663
PIPressure 6 664
PIPressure 6 665
PIPressure 6 666

1.53700000000000E+1
1.53700000000000E+1
1.53700000000000E+1
1.53700000000000E+1
1.53700000000000E+1
1.53700000000000E+1
1.53700000000000E+1
1.53700000000000E+1
1.53700000000000E+1
1.53700000000000E+1
1.53700000000000E+1
1.53700000000000E+1
1.53700000000000E+1
1.53700000000000E+1
1.53700000000000E+1
1.53700000000000E+1
1.53700000000000E+1
1.53700000000000E+1
1.53700000000000E+1
1.53700000000000E+1
1.53700000000000E+1
1.53700000000000E+1
1.53700000000000E+1
1.53700000000000E+1
1.53700000000000E+1
1.53700000000000E+1
1.53700000000000E+1
1.53700000000000E+1
1.53700000000000E+1
1.53700000000000E+1
1.53700000000000E+1
1.53700000000000E+1
1.53700000000000E+1
1.53700000000000E+1
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OPERE D’ARTE VIABILITA
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COMMESSA  LOTTO CODIFICA
IF2R 22EZZ CL

DOCUMENTO  REV.
V1.19.0.4.002 A

PIPressure 6 667
PIPressure 6 668
PIPressure 6 669
PIPressure 6 670
PIPressure 6 671
PIPressure 6 672
PIPressure 6 673
PIPressure 6 674
PIPressure 6 675
PIPressure 6 676
PIPressure 6 677
PIPressure 6 678
PIPressure 6 679
PIPressure 6 680
PIPressure 6 681
PIPressure 6 682
PIPressure 6 683
PIPressure 6 684
PIPressure 6 685
PIPressure 6 686
PIPressure 6 687
PIPressure 6 688
PIPressure 6 689
PIPressure 6 690
PIPressure 6 691
PIPressure 6 692
PIPressure 6 693
PIPressure 6 694
PIPressure 6 695
PIPressure 6 696
PIPressure 6 697
PIPressure 6 698
PIPressure 6 699
PIPressure 6 700

1.53700000000000E+1
1.53700000000000E+1
1.53700000000000E+1
1.53700000000000E+1
1.53700000000000E+1
1.53700000000000E+1
1.53700000000000E+1
1.53700000000000E+1
1.53700000000000E+1
1.53700000000000E+1
1.53700000000000E+1
1.53700000000000E+1
1.53700000000000E+1
1.53700000000000E+1
1.53700000000000E+1
1.53700000000000E+1
1.53700000000000E+1
1.53700000000000E+1
1.53700000000000E+1
1.53700000000000E+1
1.53700000000000E+1
1.53700000000000E+1
1.53700000000000E+1
1.53700000000000E+1
1.53700000000000E+1
1.53700000000000E+1
1.53700000000000E+1
1.53700000000000E+1
1.53700000000000E+1
1.53700000000000E+1
1.53700000000000E+1
1.53700000000000E+1
1.53700000000000E+1
1.53700000000000E+1
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SYSTRA S.A.

Mandante:
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ITINERARIO NAPOLI - BARI

RADDOPPIO TRATTA CANCELLO-BENEVENTO

I LOTTO FUNZIONALE FRASSO TELESINO - VITULANO
2° SUBLOTTO TELESE - SAN LORENZO
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COMMESSA  LOTTO CODIFICA
IF2R 22EZZ CL

DOCUMENTO  REV.
V1.19.0.4.002 A

PIPressure 6 701
PIPressure 6 702
PIPressure 6 703
PIPressure 6 704
PIPressure 6 705
PIPressure 6 706
PIPressure 6 707
PIPressure 6 708
PIPressure 6 709
PIPressure 6 710
PIPressure 6 711
PIPressure 6 712
PIPressure 6 713
PIPressure 6 714
PIPressure 6 715
PIPressure 6 716
PIPressure 6 717
PIPressure 6 718
PIPressure 6 719
PIPressure 6 720
PIPressure 6 721
PIPressure 6 722
PIPressure 6 723
PIPressure 6 724
PIPressure 6 725
PIPressure 6 726
PIPressure 6 727
PIPressure 6 728
PIPressure 6 729
PIPressure 6 730
PIPressure 6 731
PIPressure 6 732
PIPressure 6 733
PIPressure 6 734

1.53700000000000E+1
1.53700000000000E+1
1.53700000000000E+1
1.53700000000000E+1
1.53700000000000E+1
1.53700000000000E+1
1.53700000000000E+1
1.53700000000000E+1
1.53700000000000E+1
1.53700000000000E+1
1.53700000000000E+1
1.53700000000000E+1
1.53700000000000E+1
1.53700000000000E+1
1.53700000000000E+1
1.53700000000000E+1
1.53700000000000E+1
1.53700000000000E+1
1.53700000000000E+1
1.53700000000000E+1
1.53700000000000E+1
1.53700000000000E+1
1.53700000000000E+1
1.53700000000000E+1
1.53700000000000E+1
1.53700000000000E+1
1.53700000000000E+1
1.53700000000000E+1
1.53700000000000E+1
1.53700000000000E+1
1.53700000000000E+1
1.53700000000000E+1
1.53700000000000E+1
1.53700000000000E+1
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SYSTRA S.A.
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ITINERARIO NAPOLI - BARI

RADDOPPIO TRATTA CANCELLO-BENEVENTO

I LOTTO FUNZIONALE FRASSO TELESINO - VITULANO
2° SUBLOTTO TELESE - SAN LORENZO
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COMMESSA  LOTTO CODIFICA
IF2R 22EZZ CL

DOCUMENTO  REV.
V1.19.0.4.002 A

PIPressure 6 735
PIPressure 6 736
PIPressure 6 737
PIPressure 6 738
PIPressure 6 739
PIPressure 6 740
PIPressure 6 741
PIPressure 6 742
PIPressure 6 743
PIPressure 6 744
PIPressure 6 745
PIPressure 6 746
PIPressure 6 747
PIPressure 6 748
PIPressure 6 749
PIPressure 6 750
PIPressure 6 751
PIPressure 6 752
PIPressure 6 753
PIPressure 6 754
PIPressure 6 755
PIPressure 6 756
PIPressure 6 757
PIPressure 6 758
PIPressure 6 759
PIPressure 6 760
PIPressure 6 761
PIPressure 6 762
PIPressure 6 763
PIPressure 6 764
PIPressure 6 765
PIPressure 6 766
PIPressure 6 767
PIPressure 6 768

1.53700000000000E+1
1.53700000000000E+1
1.53700000000000E+1
1.53700000000000E+1
1.53700000000000E+1
1.53700000000000E+1
1.53700000000000E+1
1.53700000000000E+1
1.53700000000000E+1
1.53700000000000E+1
1.53700000000000E+1
1.53700000000000E+1
1.53700000000000E+1
1.53700000000000E+1
1.53700000000000E+1
1.53700000000000E+1
1.53700000000000E+1
1.53700000000000E+1
1.53700000000000E+1
1.53700000000000E+1
1.53700000000000E+1
1.53700000000000E+1
1.53700000000000E+1
1.53700000000000E+1
1.53700000000000E+1
1.53700000000000E+1
1.53700000000000E+1
1.53700000000000E+1
1.53700000000000E+1
1.53700000000000E+1
1.53700000000000E+1
1.53700000000000E+1
1.53700000000000E+1
1.53700000000000E+1




APPALTATORE:

TELESE S.carl

Consorzio Telese Societa Consortile a Responsabilita Limitata

PROGETTAZIONE:
Mandataria:
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ITINERARIO NAPOLI - BARI

RADDOPPIO TRATTA CANCELLO-BENEVENTO

I LOTTO FUNZIONALE FRASSO TELESINO - VITULANO
2° SUBLOTTO TELESE - SAN LORENZO

PROGETTO ESECUTIVO

OPERE D’ARTE VIABILITA
Relazione di calcolo spalle

COMMESSA  LOTTO CODIFICA
IF2R 22EZZ CL

DOCUMENTO  REV.
V1.19.0.4.002 A

PIPressure 6 769
PIPressure 6 770
PIPressure 6 771
PIPressure 6 772
PIPressure 6 773
PIPressure 6 774
PIPressure 6 775
PIPressure 6 776
PIPressure 6 777
PIPressure 6 778
PIPressure 6 779
PIPressure 6 780
PIPressure 6 781
PIPressure 6 782
PIPressure 6 783
PIPressure 6 784
PIPressure 6 785
PIPressure 6 786
PIPressure 6 787
PIPressure 6 788
PIPressure 6 789
PIPressure 6 790
PIPressure 6 791
PIPressure 6 792
PIPressure 6 793
PIPressure 6 794
PIPressure 6 795
PIPressure 6 796
PIPressure 6 797
PIPressure 6 798
PIPressure 6 799
PIPressure 6 800
PIPressure 6 801
PIPressure 6 802

1.53700000000000E+1
1.53700000000000E+1
1.53700000000000E+1
1.53700000000000E+1
1.53700000000000E+1
1.53700000000000E+1
1.53700000000000E+1
1.53700000000000E+1
1.53700000000000E+1
1.53700000000000E+1
1.53700000000000E+1
1.53700000000000E+1
1.53700000000000E+1
1.53700000000000E+1
1.53700000000000E+1
1.53700000000000E+1
1.53700000000000E+1
1.53700000000000E+1
1.53700000000000E+1
1.53700000000000E+1
1.53700000000000E+1
1.53700000000000E+1
1.53700000000000E+1
1.53700000000000E+1
1.53700000000000E+1
1.53700000000000E+1
1.53700000000000E+1
1.53700000000000E+1
1.53700000000000E+1
1.53700000000000E+1
1.53700000000000E+1
1.53700000000000E+1
1.53700000000000E+1
1.53700000000000E+1
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ITINERARIO NAPOLI - BARI

RADDOPPIO TRATTA CANCELLO-BENEVENTO

I LOTTO FUNZIONALE FRASSO TELESINO - VITULANO
2° SUBLOTTO TELESE - SAN LORENZO
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COMMESSA  LOTTO CODIFICA
IF2R 22EZZ CL

DOCUMENTO  REV.
V1.19.0.4.002 A

PIPressure 6 803
PIPressure 6 804
PIPressure 6 805
PIPressure 6 806
PIPressure 6 807
PIPressure 6 808
PIPressure 6 809
PIPressure 6 810
PIPressure 6 811
PIPressure 6 812
PIPressure 6 813
PIPressure 6 814
PIPressure 6 815
PIPressure 6 816
PIPressure 6 817
PIPressure 6 818
PIPressure 6 819
PIPressure 6 820
PIPressure 6 821
PIPressure 6 822
PIPressure 6 823
PIPressure 6 824
PIPressure 6 825
PIPressure 6 826
PIPressure 6 827
PIPressure 6 828
PIPressure 6 829
PIPressure 6 830
PIPressure 6 831
PIPressure 6 832
PIPressure 6 833
PIPressure 6 834
PIPressure 6 835
PIPressure 6 836

1.53700000000000E+1
1.53700000000000E+1
1.53700000000000E+1
1.53700000000000E+1
1.53700000000000E+1
1.53700000000000E+1
1.53700000000000E+1
1.53700000000000E+1
1.53700000000000E+1
1.53700000000000E+1
1.53700000000000E+1
1.53700000000000E+1
1.53700000000000E+1
1.53700000000000E+1
1.53700000000000E+1
1.53700000000000E+1
1.53700000000000E+1
1.53700000000000E+1
1.53700000000000E+1
1.53700000000000E+1
1.53700000000000E+1
1.53700000000000E+1
1.53700000000000E+1
1.53700000000000E+1
1.53700000000000E+1
1.53700000000000E+1
1.53700000000000E+1
1.53700000000000E+1
1.53700000000000E+1
1.53700000000000E+1
1.53700000000000E+1
1.53700000000000E+1
1.53700000000000E+1
1.53700000000000E+1
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ITINERARIO NAPOLI - BARI

RADDOPPIO TRATTA CANCELLO-BENEVENTO

I LOTTO FUNZIONALE FRASSO TELESINO - VITULANO
2° SUBLOTTO TELESE - SAN LORENZO
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COMMESSA  LOTTO CODIFICA
IF2R 22EZZ CL

DOCUMENTO  REV.
V1.19.0.4.002 A

PIPressure 6 837
PIPressure 6 838
PIPressure 6 839
PIPressure 6 840
PIPressure 6 841
PIPressure 6 842
PIPressure 6 843
PIPressure 6 844
PIPressure 6 845
PIPressure 6 846
PIPressure 6 847
PIPressure 6 848
PIPressure 6 849
PIPressure 6 850
PIPressure 6 851
PIPressure 6 852
PIPressure 6 853
PIPressure 6 854
PIPressure 6 855
PIPressure 6 856
PIPressure 6 857
PIPressure 6 858
PIPressure 6 859
PIPressure 6 860
PIPressure 6 861
PIPressure 6 862
PIPressure 6 863
PIPressure 6 864
PIPressure 6 865
PIPressure 6 866
PIPressure 6 867
PIPressure 6 868
PIPressure 6 869
PIPressure 6 870

1.53700000000000E+1
1.53700000000000E+1
1.53700000000000E+1
1.53700000000000E+1
1.53700000000000E+1
1.53700000000000E+1
1.53700000000000E+1
1.53700000000000E+1
1.53700000000000E+1
1.53700000000000E+1
1.53700000000000E+1
1.53700000000000E+1
1.53700000000000E+1
1.53700000000000E+1
1.53700000000000E+1
1.53700000000000E+1
1.53700000000000E+1
1.53700000000000E+1
1.53700000000000E+1
1.53700000000000E+1
1.53700000000000E+1
1.53700000000000E+1
1.53700000000000E+1
1.53700000000000E+1
1.53700000000000E+1
1.53700000000000E+1
1.53700000000000E+1
1.53700000000000E+1
1.53700000000000E+1
1.53700000000000E+1
1.53700000000000E+1
1.53700000000000E+1
1.53700000000000E+1
1.53700000000000E+1
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ITINERARIO NAPOLI - BARI

RADDOPPIO TRATTA CANCELLO-BENEVENTO

I LOTTO FUNZIONALE FRASSO TELESINO - VITULANO
2° SUBLOTTO TELESE - SAN LORENZO
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COMMESSA  LOTTO CODIFICA
IF2R 22EZZ CL

DOCUMENTO  REV.
V1.19.0.4.002 A

PIPressure 6 871
PIPressure 6 872
PIPressure 6 873
PIPressure 6 874
PIPressure 6 875
PIPressure 6 876
PIPressure 6 877
PIPressure 6 878
PIPressure 6 879
PIPressure 6 880
PIPressure 6 881
PIPressure 6 882
PIPressure 6 883
PIPressure 6 884
PIPressure 6 885
PIPressure 6 886
PIPressure 6 887
PIPressure 6 888
PIPressure 6 889
PIPressure 6 890
PIPressure 6 891
PIPressure 6 892
PIPressure 6 893
PIPressure 6 894
PIPressure 6 895
PIPressure 6 896
PIPressure 6 897
PIPressure 6 898
PIPressure 6 899
PIPressure 6 900
PIPressure 6 901
PIPressure 6 902
PIPressure 6 903
PIPressure 6 904

1.53700000000000E+1
1.53700000000000E+1
1.53700000000000E+1
1.53700000000000E+1
1.53700000000000E+1
1.53700000000000E+1
1.53700000000000E+1
1.53700000000000E+1
1.53700000000000E+1
1.53700000000000E+1
1.53700000000000E+1
1.53700000000000E+1
1.53700000000000E+1
1.53700000000000E+1
1.53700000000000E+1
1.53700000000000E+1
1.53700000000000E+1
1.53700000000000E+1
1.53700000000000E+1
1.53700000000000E+1
1.53700000000000E+1
1.53700000000000E+1
1.53700000000000E+1
1.53700000000000E+1
1.53700000000000E+1
1.53700000000000E+1
1.53700000000000E+1
1.53700000000000E+1
1.53700000000000E+1
1.53700000000000E+1
1.53700000000000E+1
1.53700000000000E+1
1.53700000000000E+1
1.53700000000000E+1
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ITINERARIO NAPOLI - BARI

RADDOPPIO TRATTA CANCELLO-BENEVENTO

I LOTTO FUNZIONALE FRASSO TELESINO - VITULANO
2° SUBLOTTO TELESE - SAN LORENZO
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COMMESSA  LOTTO CODIFICA
IF2R 22EZZ CL

DOCUMENTO  REV.
V1.19.0.4.002 A

PIPressure 6 905
PIPressure 6 906
PIPressure 6 907
PIPressure 6 908
PIPressure 6 909
PIPressure 6 910
PIPressure 6 911
PIPressure 6 912
PIPressure 6 913
PIPressure 6 914
PIPressure 6 915
PIPressure 6 916
PIPressure 6 917
PIPressure 6 918
PIPressure 6 919
PIPressure 6 920
PIPressure 6 921
PIPressure 6 922
PIPressure 6 923
PIPressure 6 924
PIPressure 6 925
PIPressure 6 926
PIPressure 6 927
PIPressure 6 928
PIPressure 6 929
PIPressure 6 930
PIPressure 6 931
PIPressure 6 932
PIPressure 6 933
PIPressure 6 934
PIPressure 6 935
PIPressure 6 936
PIPressure 6 937
PIPressure 6 938

1.53700000000000E+1
1.53700000000000E+1
1.53700000000000E+1
1.53700000000000E+1
1.53700000000000E+1
1.53700000000000E+1
1.53700000000000E+1
1.53700000000000E+1
1.53700000000000E+1
1.53700000000000E+1
1.53700000000000E+1
1.53700000000000E+1
1.53700000000000E+1
1.53700000000000E+1
1.53700000000000E+1
1.53700000000000E+1
1.53700000000000E+1
1.53700000000000E+1
1.53700000000000E+1
1.53700000000000E+1
1.53700000000000E+1
1.53700000000000E+1
1.53700000000000E+1
1.53700000000000E+1
1.53700000000000E+1
1.53700000000000E+1
1.53700000000000E+1
1.53700000000000E+1
1.53700000000000E+1
1.53700000000000E+1
1.53700000000000E+1
1.53700000000000E+1
1.53700000000000E+1
1.53700000000000E+1
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COMMESSA  LOTTO CODIFICA
IF2R 22EZZ CL

DOCUMENTO  REV.
V1.19.0.4.002 A

PIPressure 6 939
PIPressure 6 940
PIPressure 6 941
PIPressure 6 942
PIPressure 6 943
PIPressure 6 944
PIPressure 6 945
PIPressure 6 946
PIPressure 6 947
PIPressure 6 948
PIPressure 6 949
PIPressure 6 950
PIPressure 6 951
PIPressure 6 952
PIPressure 6 953
PIPressure 6 954
PIPressure 6 955
PIPressure 6 956
PIPressure 6 957
PIPressure 6 958
PIPressure 6 959
PIPressure 6 960
PIPressure 6 961
PIPressure 6 962
PIPressure 6 963
PIPressure 6 964
PIPressure 6 965
PIPressure 6 966
PIPressure 6 967
PIPressure 6 968
PIPressure 6 969
PIPressure 6 970
PIPressure 6 971
PIPressure 6 972

1.53700000000000E+1
1.53700000000000E+1
1.53700000000000E+1
1.53700000000000E+1
1.53700000000000E+1
1.53700000000000E+1
1.53700000000000E+1
1.53700000000000E+1
1.53700000000000E+1
1.53700000000000E+1
1.53700000000000E+1
1.53700000000000E+1
1.53700000000000E+1
1.53700000000000E+1
1.53700000000000E+1
1.53700000000000E+1
1.53700000000000E+1
1.53700000000000E+1
1.53700000000000E+1
1.53700000000000E+1
1.53700000000000E+1
1.53700000000000E+1
1.53700000000000E+1
1.53700000000000E+1
1.53700000000000E+1
1.53700000000000E+1
1.53700000000000E+1
1.53700000000000E+1
1.53700000000000E+1
1.53700000000000E+1
1.53700000000000E+1
1.53700000000000E+1
1.53700000000000E+1
1.53700000000000E+1
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2° SUBLOTTO TELESE - SAN LORENZO

PROGETTO ESECUTIVO

OPERE D’ARTE VIABILITA
Relazione di calcolo spalle

COMMESSA  LOTTO CODIFICA
IF2R 22EZZ CL

DOCUMENTO  REV.
V1.19.0.4.002 A

PIPressure 6 973
PIPressure 6 974
PIPressure 6 975
PIPressure 6 976
PIPressure 6 977
PIPressure 6 978
PIPressure 6 979
PIPressure 6 980
PIPressure 6 981
PIPressure 6 982
PIPressure 6 983
PIPressure 6 984
PIPressure 6 985
PIPressure 6 986
PIPressure 6 987
PIPressure 6 988
PIPressure 6 989
PIPressure 6 990
PIPressure 6 991
PIPressure 6 992
PIPressure 6 993
PIPressure 6 994
PIPressure 6 995
PIPressure 6 996
PIPressure 6 997
PIPressure 6 998
PIPressure 6 999
PIPressure 6 1000
PIPressure 6 1001
PIPressure 6 1002
PIPressure 6 1003
PIPressure 6 1004
PIPressure 6 1005
PIPressure 6 1006

1.53700000000000E+1
1.53700000000000E+1
1.53700000000000E+1
1.53700000000000E+1
1.53700000000000E+1
1.53700000000000E+1
1.53700000000000E+1
1.53700000000000E+1
1.53700000000000E+1
1.53700000000000E+1
1.53700000000000E+1
1.53700000000000E+1
1.53700000000000E+1
1.53700000000000E+1
1.53700000000000E+1
1.53700000000000E+1
1.53700000000000E+1
1.53700000000000E+1
1.53700000000000E+1
1.53700000000000E+1
1.53700000000000E+1
1.53700000000000E+1
1.53700000000000E+1
1.53700000000000E+1
1.53700000000000E+1
1.53700000000000E+1
1.53700000000000E+1
1.53700000000000E+1
1.53700000000000E+1
1.53700000000000E+1
1.53700000000000E+1
1.53700000000000E+1
1.53700000000000E+1
1.53700000000000E+1
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FOGLIO
334di 371

PIPressure 6 1007
PIPressure 6 1008
PIPressure 6 1009
PIPressure 6 1010
PIPressure 6 1011
PIPressure 6 1012
PIPressure 6 1013
PIPressure 6 1014
PIPressure 6 1015
PIPressure 6 1016
PIPressure 6 1017
PIPressure 6 1018
PIPressure 6 1019
PIPressure 6 1020
PIPressure 6 1021
PIPressure 6 1022
PIPressure 6 1023
PIPressure 6 1024
PIPressure 6 1025
PIPressure 6 1026
PIPressure 6 1027
PIPressure 6 1028
PIPressure 6 1029
PIPressure 6 1030
PIPressure 6 1031
PIPressure 6 1032
PIPressure 6 1033
PIPressure 6 1034
PIPressure 6 1035
PIPressure 6 1036
PIPressure 6 1037
PIPressure 6 1038
PIPressure 6 1039
PIPressure 6 1040

1.53700000000000E+1
1.53700000000000E+1
1.53700000000000E+1
1.53700000000000E+1
1.53700000000000E+1
1.53700000000000E+1
1.53700000000000E+1
1.53700000000000E+1
1.53700000000000E+1
1.53700000000000E+1
1.53700000000000E+1
1.53700000000000E+1
1.53700000000000E+1
1.53700000000000E+1
1.53700000000000E+1
1.53700000000000E+1
1.53700000000000E+1
1.53700000000000E+1
1.53700000000000E+1
1.53700000000000E+1
1.53700000000000E+1
1.53700000000000E+1
1.53700000000000E+1
1.53700000000000E+1
1.53700000000000E+1
1.53700000000000E+1
1.53700000000000E+1
1.53700000000000E+1
1.53700000000000E+1
1.53700000000000E+1
1.53700000000000E+1
1.53700000000000E+1
1.53700000000000E+1
1.53700000000000E+1
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DOCUMENTO  REV.
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PIPressure
PIPressure
PIPressure
PIPressure
PIPressure
PIPressure
PIPressure
PIPressure
PIPressure
PIPressure
PIPressure
PIPressure
PIPressure
PIPressure
PIPressure
PIPressure
PIPressure
PIPressure
PIPressure
PIPressure
PIPressure

D OO OO OO OO OO OO O OO 0O O OO0 0O OO0 O O O O O

1041
1042
1043
1044
1045
1046
1047
1048
1049
1050
1051
1052
1053
1054
1055
1056
1057
1058
1059
1060
1061

1.53700000000000E+1
1.53700000000000E+1
1.53700000000000E+1
1.53700000000000E+1
1.53700000000000E+1
1.53700000000000E+1
1.53700000000000E+1
1.53700000000000E+1
1.53700000000000E+1
1.53700000000000E+1
1.53700000000000E+1
1.53700000000000E+1
1.53700000000000E+1
1.53700000000000E+1
1.53700000000000E+1
1.53700000000000E+1
1.53700000000000E+1
1.53700000000000E+1
1.53700000000000E+1
1.53700000000000E+1
1.53700000000000E+1

| PLATE EDGE PRESSURES
/ SPINTA ACC
PIEdgePressure

PIEdgePressure

PIEdgePressure

PIEdgePressure

PIEdgePressure

PIEdgePressure

PIEdgePressure

212
214
217
219
221
223
225

o O 0O 0O 0O O O

I LOTTO FUNZIONALE FRASSO TELESINO - VITULANO

W W ww w w s

-1.53700000000000E+1
-1.53700000000000E+1
-1.53700000000000E+1
-1.53700000000000E+1
-1.53700000000000E+1
-1.53700000000000E+1
-1.53700000000000E+1
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PIEdgePressure 6 227 4 -1.53700000000000E+1
PIEdgePressure 6 228 4 -1.53700000000000E+1
PIEdgePressure 6 246 3 -1.53700000000000E+1
PIEdgePressure 6 247 3 -1.53700000000000E+1
PIEdgePressure 6 248 3 -1.53700000000000E+1
PIEdgePressure 6 249 4 -1.53700000000000E+1
PIEdgePressure 6 250 4 -1.53700000000000E+1
PIEdgePressure 6 296 3 -1.53700000000000E+1
PIEdgePressure 6 297 3 -1.53700000000000E+1
PIEdgePressure 6 298 3 -1.53700000000000E+1
PIEdgePressure 6 317 3 -1.53700000000000E+1
PIEdgePressure 6 318 4 -1.53700000000000E+1
PIEdgePressure 6 319 3 -1.53700000000000E+1
PIEdgePressure 6 334 4 -1.53700000000000E+1
PIEdgePressure 6 335 4 -1.53700000000000E+1
PIEdgePressure 6 475 3 -1.53700000000000E+1
PIEdgePressure 6 477 4 -1.53700000000000E+1
PIEdgePressure 6 497 3 -1.53700000000000E+1

/

/ NODE FORCES

/ IMP PP
NdForce 7 1131 0.00000000000000E+0 0.00000000000000E+0 -

3.06990000000000E+3

/

/ NODE FORCES

/ IMP PERMANENTI
NdForce 8 1131 0.00000000000000E+0 0.00000000000000E+0 -

1.56440000000000E+3

FOGLIO
336 di 371
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/ NODE FORCES
[/ Traffico - 1LM71

NdForce 9 1131 0.00000000000000E+0 0.00000000000000E+0 -

1.71300000000000E+3

/ NODE MOMENTS
/ Traffico - 1LM71

NdMoment 9 1131  3.56400000000000E+3 0.00000000000000E+0

0.00000000000000E+0

/ NODE FORCES
| Traffico - 1SW2

NdForce 10 1131 0.00000000000000E+0 0.00000000000000E+0 -

1.72300000000000E+3

/ NODE MOMENTS
| Traffico - 1SW2

NdMoment 10 1131  3.58500000000000E+3 0.00000000000000E+0

0.00000000000000E+0

/ NODE FORCES
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/ Traffico - 2LM71

NdForce 11 1131 0.00000000000000E+0 0.00000000000000E+0 -
3.42700000000000E+3

/

/ NODE MOMENTS

[/ Traffico - 2LM71

NdMoment 11 1131 2.74000000000000E+2 0.00000000000000E+0

0.00000000000000E+0

/ NODE FORCES
[ Traffico - 1LM71 - 1SW?2

NdForce 12 1131 0.00000000000000E+0 0.00000000000000E+0 -
3.43700000000000E+3
/
/ NODE MOMENTS
/ Traffico - 1LM71 - 1SW?2
NdMoment 12 1131 2.75000000000000E+2 0.00000000000000E+0

0.00000000000000E+0

/ NODE FORCES
/ Carico variabile 1 Marciapiede

NdForce 13 1131
1.53000000000000E+2

0.00000000000000E+0

0.00000000000000E+0 -
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/
/ NODE MOMENTS
/ Carico variabile 1 Marciapiede
NdMoment 13 1131  7.96000000000000E+2 0.00000000000000E+0
0.00000000000000E+0
/
/ NODE FORCES
[/ Carico variabile 2 Marciapiede
NdForce 14 1131 0.00000000000000E+0 0.00000000000000E+0 -
3.06000000000000E+2
/
/ NODE MOMENTS
/ Carico variabile 2 Marciapiede
NdMoment 14 1131  3.06000000000000E+1 0.00000000000000E+0
0.00000000000000E+0
/
/ NODE FORCES
/ Carico avviamento
NdForce 15 1131 -6.35000000000000E+2 0.00000000000000E+0 -

8.23000000000000E+1

/ NODE FORCES
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[ Frenatura LM71
NdForce 16 1131 -3.85000000000000E+2 0.00000000000000E+0 -

4.99000000000000E+1

/ NODE FORCES
/ Frenatura SW2

NdForce 17 1131
7.93000000000000E+1

-6.13000000000000E+2

0.00000000000000E+0 -

/ NODE FORCES
/ Serpeggio 1 treno

NdForce
0.00000000000000E+0

21 1131

0.00000000000000E+0  -1.10000000000000E+2

/ NODE MOMENTS
/ Serpeggio 1 treno

NdMoment
0.00000000000000E+0

21 1131

2.36500000000000E+2 0.00000000000000E+0

/ NODE FORCES
/ Serpeggio 2 treni

NdForce
0.00000000000000E+0

22 1131

0.00000000000000E+0 -2.20000000000000E+2
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/ NODE MOMENTS
/ Serpeggio 2 treni

NdMoment 22 1131  4.73000000000000E+2 0.00000000000000E+0

0.00000000000000E+0

/ NODE FORCES
/' VENTO

NdForce 23 1131  0.00000000000000E+0 -2.21000000000000E+2

0.00000000000000E+0

/ NODE MOMENTS
/ VENTO

NdMoment 23 1131  7.53000000000000E+2 0.00000000000000E+0

0.00000000000000E+0

/ NODE FORCES
/ Azioni aerodinamiche 1 treno

NdForce 24 1131 0.00000000000000E+0 -8.80000000000000E+0

0.00000000000000E+0

/ NODE MOMENTS
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/ Azioni aerodinamiche 1 treno
NdMoment 24 1131 3.56000000000000E+1 0.00000000000000E+0

0.00000000000000E+0

/ NODE FORCES
/ Azioni aerodinamiche 2 treni

NdForce 25 1131 0.00000000000000E+0 -1.77000000000000E+1
0.00000000000000E+0
/
/ NODE MOMENTS
/ Azioni aerodinamiche 2 treni
NdMoment 25 1131 7.12000000000000E+1 0.00000000000000E+0
0.00000000000000E+0
/
/ NODE FORCES
/ IMP SISMA Long con 2 LM71
NdForce 26 1131 -4.09900000000000E+3 0.00000000000000E+0 -
3.77000000000000E+2
/
/ NODE FORCES
/ IMP SISMA Trasv con 2 LM71
NdForce 27 1131 0.00000000000000E+0 -2.04900000000000E+3

0.00000000000000E+0
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343di 371

/ NODE MOMENTS
/ IMP SISMA Trasv con 2 LM71

NdMoment 27 1131
0.00000000000000E+0

3.13170000000000E+3

0.00000000000000E+0

/ NODE FORCES
/ IMP SISMA Vert con 2 LM71

NdForce 28 1131
1.02500000000000E+3

0.00000000000000E+0

0.00000000000000E+0 -

| PLATE FACE PRESSURES

/ SPINTA SIS X
PIPressure 29 615
PIPressure 29 616
PIPressure 29 617
PIPressure 29 618
PIPressure 29 619
PIPressure 29 620
PIPressure 29 621
PIPressure 29 622
PIPressure 29 623
PIPressure 29 624
PIPressure 29 625
PIPressure 29 626
PIPressure 29 627
PIPressure 29 628

1.30000000000000E+1
1.30000000000000E+1
1.30000000000000E+1
1.30000000000000E+1
1.30000000000000E+1
1.30000000000000E+1
1.30000000000000E+1
1.30000000000000E+1
1.30000000000000E+1
1.30000000000000E+1
1.30000000000000E+1
1.30000000000000E+1
1.30000000000000E+1
1.30000000000000E+1
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344 di 371

PIPressure 29 629
PIPressure 29 630
PIPressure 29 631
PIPressure 29 632
PIPressure 29 633
PIPressure 29 634
PIPressure 29 635
PIPressure 29 636
PIPressure 29 637
PIPressure 29 638
PIPressure 29 639
PIPressure 29 640
PIPressure 29 641
PIPressure 29 642
PIPressure 29 643
PIPressure 29 644
PIPressure 29 645
PIPressure 29 646
PIPressure 29 647
PIPressure 29 648
PIPressure 29 649
PIPressure 29 650
PIPressure 29 651
PIPressure 29 652
PIPressure 29 653
PIPressure 29 654
PIPressure 29 655
PIPressure 29 656
PIPressure 29 657
PIPressure 29 658
PIPressure 29 659
PIPressure 29 660
PIPressure 29 661
PIPressure 29 662

1.30000000000000E+1
1.30000000000000E+1
1.30000000000000E+1
1.30000000000000E+1
1.30000000000000E+1
1.30000000000000E+1
1.30000000000000E+1
1.30000000000000E+1
1.30000000000000E+1
1.30000000000000E+1
1.30000000000000E+1
1.30000000000000E+1
1.30000000000000E+1
1.30000000000000E+1
1.30000000000000E+1
1.30000000000000E+1
1.30000000000000E+1
1.30000000000000E+1
1.30000000000000E+1
1.30000000000000E+1
1.30000000000000E+1
1.30000000000000E+1
1.30000000000000E+1
1.30000000000000E+1
1.30000000000000E+1
1.30000000000000E+1
1.30000000000000E+1
1.30000000000000E+1
1.30000000000000E+1
1.30000000000000E+1
1.30000000000000E+1
1.30000000000000E+1
1.30000000000000E+1
1.30000000000000E+1
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345 di 371

PIPressure 29 663
PIPressure 29 664
PIPressure 29 665
PIPressure 29 666
PIPressure 29 667
PIPressure 29 668
PIPressure 29 669
PIPressure 29 670
PIPressure 29 671
PIPressure 29 672
PIPressure 29 673
PIPressure 29 674
PIPressure 29 675
PIPressure 29 676
PIPressure 29 677
PIPressure 29 678
PIPressure 29 679
PIPressure 29 680
PIPressure 29 681
PIPressure 29 682
PIPressure 29 683
PIPressure 29 684
PIPressure 29 685
PIPressure 29 686
PIPressure 29 687
PIPressure 29 688
PIPressure 29 689
PIPressure 29 690
PIPressure 29 691
PIPressure 29 692
PIPressure 29 693
PIPressure 29 694
PIPressure 29 695
PIPressure 29 696

1.30000000000000E+1
1.30000000000000E+1
1.30000000000000E+1
1.30000000000000E+1
1.30000000000000E+1
1.30000000000000E+1
1.30000000000000E+1
1.30000000000000E+1
1.30000000000000E+1
1.30000000000000E+1
1.30000000000000E+1
1.30000000000000E+1
1.30000000000000E+1
1.30000000000000E+1
1.30000000000000E+1
1.30000000000000E+1
1.30000000000000E+1
1.30000000000000E+1
1.30000000000000E+1
1.30000000000000E+1
1.30000000000000E+1
1.30000000000000E+1
1.30000000000000E+1
1.30000000000000E+1
1.30000000000000E+1
1.30000000000000E+1
1.30000000000000E+1
1.30000000000000E+1
1.30000000000000E+1
1.30000000000000E+1
1.30000000000000E+1
1.30000000000000E+1
1.30000000000000E+1
1.30000000000000E+1
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346 di 371

PIPressure 29 697
PIPressure 29 698
PIPressure 29 699
PIPressure 29 700
PIPressure 29 701
PIPressure 29 702
PIPressure 29 703
PIPressure 29 704
PIPressure 29 705
PIPressure 29 706
PIPressure 29 707
PIPressure 29 708
PIPressure 29 709
PIPressure 29 710
PIPressure 29 711
PIPressure 29 712
PIPressure 29 713
PIPressure 29 714
PIPressure 29 715
PIPressure 29 716
PIPressure 29 717
PIPressure 29 718
PIPressure 29 719
PIPressure 29 720
PIPressure 29 721
PIPressure 29 722
PIPressure 29 723
PIPressure 29 724
PIPressure 29 725
PIPressure 29 726
PIPressure 29 727
PIPressure 29 728
PIPressure 29 729
PIPressure 29 730

1.30000000000000E+1
1.30000000000000E+1
1.30000000000000E+1
1.30000000000000E+1
1.30000000000000E+1
1.30000000000000E+1
1.30000000000000E+1
1.30000000000000E+1
1.30000000000000E+1
1.30000000000000E+1
1.30000000000000E+1
1.30000000000000E+1
1.30000000000000E+1
1.30000000000000E+1
1.30000000000000E+1
1.30000000000000E+1
1.30000000000000E+1
1.30000000000000E+1
1.30000000000000E+1
1.30000000000000E+1
1.30000000000000E+1
1.30000000000000E+1
1.30000000000000E+1
1.30000000000000E+1
1.30000000000000E+1
1.30000000000000E+1
1.30000000000000E+1
1.30000000000000E+1
1.30000000000000E+1
1.30000000000000E+1
1.30000000000000E+1
1.30000000000000E+1
1.30000000000000E+1
1.30000000000000E+1




APPALTATORE:

TELESE S.carl

Consorzio Telese Societa Consortile a Responsabilita Limitata

PROGETTAZIONE:
Mandataria:

SYSTRA S.A.

Mandante:

SWS Engineering S.p.A. SYSTRA-SOTECNI S.p.A.

ITINERARIO NAPOLI - BARI

RADDOPPIO TRATTA CANCELLO-BENEVENTO

I LOTTO FUNZIONALE FRASSO TELESINO - VITULANO
2° SUBLOTTO TELESE - SAN LORENZO

PROGETTO ESECUTIVO

OPERE D’ARTE VIABILITA
Relazione di calcolo spalle

COMMESSA  LOTTO CODIFICA
IF2R 22EZZ CL

DOCUMENTO  REV.
V1.19.0.4.002 A

FOGLIO
347 di 371

PIPressure 29 731
PIPressure 29 732
PIPressure 29 733
PIPressure 29 734
PIPressure 29 735
PIPressure 29 736
PIPressure 29 737
PIPressure 29 738
PIPressure 29 739
PIPressure 29 740
PIPressure 29 741
PIPressure 29 742
PIPressure 29 743
PIPressure 29 744
PIPressure 29 745
PIPressure 29 746
PIPressure 29 747
PIPressure 29 748
PIPressure 29 749
PIPressure 29 750
PIPressure 29 751
PIPressure 29 752
PIPressure 29 753
PIPressure 29 754
PIPressure 29 755
PIPressure 29 756
PIPressure 29 757
PIPressure 29 758
PIPressure 29 759
PIPressure 29 760
PIPressure 29 761
PIPressure 29 762
PIPressure 29 763
PIPressure 29 764

1.30000000000000E+1
1.30000000000000E+1
1.30000000000000E+1
1.30000000000000E+1
1.30000000000000E+1
1.30000000000000E+1
1.30000000000000E+1
1.30000000000000E+1
1.30000000000000E+1
1.30000000000000E+1
1.30000000000000E+1
1.30000000000000E+1
1.30000000000000E+1
1.30000000000000E+1
1.30000000000000E+1
1.30000000000000E+1
1.30000000000000E+1
1.30000000000000E+1
1.30000000000000E+1
1.30000000000000E+1
1.30000000000000E+1
1.30000000000000E+1
1.30000000000000E+1
1.30000000000000E+1
1.30000000000000E+1
1.30000000000000E+1
1.30000000000000E+1
1.30000000000000E+1
1.30000000000000E+1
1.30000000000000E+1
1.30000000000000E+1
1.30000000000000E+1
1.30000000000000E+1
1.30000000000000E+1




APPALTATORE:

TELESE S.carl

Consorzio Telese Societa Consortile a Responsabilita Limitata

PROGETTAZIONE:
Mandataria:

SYSTRA S.A.

Mandante:

SWS Engineering S.p.A. SYSTRA-SOTECNI S.p.A.

ITINERARIO NAPOLI - BARI

RADDOPPIO TRATTA CANCELLO-BENEVENTO

I LOTTO FUNZIONALE FRASSO TELESINO - VITULANO
2° SUBLOTTO TELESE - SAN LORENZO

PROGETTO ESECUTIVO

OPERE D’ARTE VIABILITA
Relazione di calcolo spalle

COMMESSA  LOTTO CODIFICA
IF2R 22EZZ CL

DOCUMENTO  REV.
V1.19.0.4.002 A

FOGLIO
348 di 371

PIPressure 29 765
PIPressure 29 766
PIPressure 29 767
PIPressure 29 768
PIPressure 29 769
PIPressure 29 770
PIPressure 29 771
PIPressure 29 772
PIPressure 29 773
PIPressure 29 774
PIPressure 29 775
PIPressure 29 776
PIPressure 29 777
PIPressure 29 778
PIPressure 29 779
PIPressure 29 780
PIPressure 29 781
PIPressure 29 782
PIPressure 29 783
PIPressure 29 784
PIPressure 29 785
PIPressure 29 786
PIPressure 29 787
PIPressure 29 788
PIPressure 29 789
PIPressure 29 790
PIPressure 29 791
PIPressure 29 792
PIPressure 29 793
PIPressure 29 794
PIPressure 29 795
PIPressure 29 796
PIPressure 29 797
PIPressure 29 798

1.30000000000000E+1
1.30000000000000E+1
1.30000000000000E+1
1.30000000000000E+1
1.30000000000000E+1
1.30000000000000E+1
1.30000000000000E+1
1.30000000000000E+1
1.30000000000000E+1
1.30000000000000E+1
1.30000000000000E+1
1.30000000000000E+1
1.30000000000000E+1
1.30000000000000E+1
1.30000000000000E+1
1.30000000000000E+1
1.30000000000000E+1
1.30000000000000E+1
1.30000000000000E+1
1.30000000000000E+1
1.30000000000000E+1
1.30000000000000E+1
1.30000000000000E+1
1.30000000000000E+1
1.30000000000000E+1
1.30000000000000E+1
1.30000000000000E+1
1.30000000000000E+1
1.30000000000000E+1
1.30000000000000E+1
1.30000000000000E+1
1.30000000000000E+1
1.30000000000000E+1
1.30000000000000E+1




APPALTATORE:

TELESE S.carl

Consorzio Telese Societa Consortile a Responsabilita Limitata

PROGETTAZIONE:
Mandataria:

SYSTRA S.A.

Mandante:

SWS Engineering S.p.A. SYSTRA-SOTECNI S.p.A.

ITINERARIO NAPOLI - BARI

RADDOPPIO TRATTA CANCELLO-BENEVENTO

I LOTTO FUNZIONALE FRASSO TELESINO - VITULANO
2° SUBLOTTO TELESE - SAN LORENZO

PROGETTO ESECUTIVO

OPERE D’ARTE VIABILITA
Relazione di calcolo spalle

COMMESSA  LOTTO CODIFICA
IF2R 22EZZ CL

DOCUMENTO  REV.
V1.19.0.4.002 A

FOGLIO
349 di 371

PIPressure 29 799
PIPressure 29 800
PIPressure 29 801
PIPressure 29 802
PIPressure 29 803
PIPressure 29 804
PIPressure 29 805
PIPressure 29 806
PIPressure 29 807
PIPressure 29 808
PIPressure 29 809
PIPressure 29 810
PIPressure 29 811
PIPressure 29 812
PIPressure 29 813
PIPressure 29 814
PIPressure 29 815
PIPressure 29 816
PIPressure 29 817
PIPressure 29 818
PIPressure 29 819
PIPressure 29 820
PIPressure 29 821
PIPressure 29 822
PIPressure 29 823
PIPressure 29 824
PIPressure 29 825
PIPressure 29 826
PIPressure 29 827
PIPressure 29 828
PIPressure 29 829
PIPressure 29 830
PIPressure 29 831
PIPressure 29 832

1.30000000000000E+1
1.30000000000000E+1
1.30000000000000E+1
1.30000000000000E+1
1.30000000000000E+1
1.30000000000000E+1
1.30000000000000E+1
1.30000000000000E+1
1.30000000000000E+1
1.30000000000000E+1
1.30000000000000E+1
1.30000000000000E+1
1.30000000000000E+1
1.30000000000000E+1
1.30000000000000E+1
1.30000000000000E+1
1.30000000000000E+1
1.30000000000000E+1
1.30000000000000E+1
1.30000000000000E+1
1.30000000000000E+1
1.30000000000000E+1
1.30000000000000E+1
1.30000000000000E+1
1.30000000000000E+1
1.30000000000000E+1
1.30000000000000E+1
1.30000000000000E+1
1.30000000000000E+1
1.30000000000000E+1
1.30000000000000E+1
1.30000000000000E+1
1.30000000000000E+1
1.30000000000000E+1




APPALTATORE:

TELESE S.carl

Consorzio Telese Societa Consortile a Responsabilita Limitata

ITINERARIO NAPOLI - BARI
RADDOPPIO TRATTA CANCELLO-BENEVENTO

PROGETTAZIONE:
Mandataria:

SYSTRA S.A.

Mandante:

SWS Engineering S.p.A. SYSTRA-SOTECNI S.p.A.

I LOTTO FUNZIONALE FRASSO TELESINO - VITULANO
2° SUBLOTTO TELESE - SAN LORENZO

PROGETTO ESECUTIVO

OPERE D’ARTE VIABILITA
Relazione di calcolo spalle

COMMESSA
IF2R

LOTTO
22EZZ

CODIFICA
CL

DOCUMENTO
V1.19.0.4.002

REV.
A

FOGLIO
350 di 371

PIPressure 29 833
PIPressure 29 834
PIPressure 29 835
PIPressure 29 836
PIPressure 29 837
PIPressure 29 838
PIPressure 29 839

1.30000000000000E+1
1.30000000000000E+1
1.30000000000000E+1
1.30000000000000E+1
1.30000000000000E+1
1.30000000000000E+1
1.30000000000000E+1

| PLATE EDGE PRESSURES
/ SPINTA SIS X

PIEdgePressure 29 193 4
PIEdgePressure 29 212 4
PIEdgePressure 29 214 3
PIEdgePressure 29 217 3
PIEdgePressure 29 219 3
PIEdgePressure 29 221 3
PIEdgePressure 29 223 3
PIEdgePressure 29 225 3
PIEdgePressure 29 227 4
PIEdgePressure 29 228 4
PIEdgePressure 29 246 3
PIEdgePressure 29 247 3
PIEdgePressure 29 248 3
PIEdgePressure 29 249 4
PIEdgePressure 29 250 4
PIEdgePressure 29 296 3
PIEdgePressure 29 297 3
PIEdgePressure 29 298 3
PIEdgePressure 29 317 3
PIEdgePressure 29 318 4
PIEdgePressure 29 319 3

-1.30000000000000E+1
-1.30000000000000E+1
-1.30000000000000E+1
-1.30000000000000E+1
-1.30000000000000E+1
-1.30000000000000E+1
-1.30000000000000E+1
-1.30000000000000E+1
-1.30000000000000E+1
-1.30000000000000E+1
-1.30000000000000E+1
-1.30000000000000E+1
-1.30000000000000E+1
-1.30000000000000E+1
-1.30000000000000E+1
-1.30000000000000E+1
-1.30000000000000E+1
-1.30000000000000E+1
-1.30000000000000E+1
-1.30000000000000E+1
-1.30000000000000E+1




APPALTATORE:

TELESE S.carl

Consorzio Telese Societa Consortile a Responsabilita Limitata

ITINERARIO NAPOLI - BARI
RADDOPPIO TRATTA CANCELLO-BENEVENTO

PROGETTAZIONE:
Mandataria:

SYSTRA S.A.

Mandante:

SWS Engineering S.p.A.

SYSTRA-SOTECNI S.p.A.

I LOTTO FUNZIONALE FRASSO TELESINO - VITULANO
2° SUBLOTTO TELESE - SAN LORENZO

PROGETTO ESECUTIVO

OPERE D’ARTE VIABILITA
Relazione di calcolo spalle

COMMESSA
IF2R

LOTTO CODIFICA
22EZzzZ CL

DOCUMENTO  REV.
V1.19.0.4.002 A

FOGLIO
351di 371

PIEdgePressure 29 334 4
PIEdgePressure 29 335 4
PIEdgePressure 29 475 3
PIEdgePressure 29 477 4
PIEdgePressure 29 497 3
PIEdgePressure 29 506 4

-1.30000000000000E+1
-1.30000000000000E+1
-1.30000000000000E+1
-1.30000000000000E+1
-1.30000000000000E+1
-1.30000000000000E+1

| PLATE FACE PRESSURES

/| SPINTA SIS Y
PIPressure 30 840
PIPressure 30 841
PIPressure 30 842
PIPressure 30 843
PIPressure 30 844
PIPressure 30 845
PIPressure 30 846
PIPressure 30 847
PIPressure 30 848
PIPressure 30 849
PIPressure 30 850
PIPressure 30 851
PIPressure 30 852
PIPressure 30 853
PIPressure 30 854
PIPressure 30 855
PIPressure 30 856
PIPressure 30 857
PIPressure 30 858
PIPressure 30 859
PIPressure 30 860
PIPressure 30 861

1.30000000000000E+1
1.30000000000000E+1
1.30000000000000E+1
1.30000000000000E+1
1.30000000000000E+1
1.30000000000000E+1
1.30000000000000E+1
1.30000000000000E+1
1.30000000000000E+1
1.30000000000000E+1
1.30000000000000E+1
1.30000000000000E+1
1.30000000000000E+1
1.30000000000000E+1
1.30000000000000E+1
1.30000000000000E+1
1.30000000000000E+1
1.30000000000000E+1
1.30000000000000E+1
1.30000000000000E+1
1.30000000000000E+1
1.30000000000000E+1




APPALTATORE:

TELESE S.carl

Consorzio Telese Societa Consortile a Responsabilita Limitata

PROGETTAZIONE:
Mandataria:

SYSTRA S.A.

Mandante:

SWS Engineering S.p.A. SYSTRA-SOTECNI S.p.A.

ITINERARIO NAPOLI - BARI

RADDOPPIO TRATTA CANCELLO-BENEVENTO

I LOTTO FUNZIONALE FRASSO TELESINO - VITULANO
2° SUBLOTTO TELESE - SAN LORENZO

PROGETTO ESECUTIVO

OPERE D’ARTE VIABILITA
Relazione di calcolo spalle

COMMESSA  LOTTO CODIFICA
IF2R 22EZZ CL

DOCUMENTO  REV.
V1.19.0.4.002 A

FOGLIO
352 di 371

PIPressure 30 862
PIPressure 30 863
PIPressure 30 864
PIPressure 30 865
PIPressure 30 866
PIPressure 30 867
PIPressure 30 868
PIPressure 30 869
PIPressure 30 870
PIPressure 30 871
PIPressure 30 872
PIPressure 30 873
PIPressure 30 874
PIPressure 30 875
PIPressure 30 876
PIPressure 30 877
PIPressure 30 878
PIPressure 30 879
PIPressure 30 880
PIPressure 30 881
PIPressure 30 882
PIPressure 30 883
PIPressure 30 884
PIPressure 30 885
PIPressure 30 886
PIPressure 30 887
PIPressure 30 888
PIPressure 30 889
PIPressure 30 890
PIPressure 30 891
PIPressure 30 892
PIPressure 30 893
PIPressure 30 894
PIPressure 30 895

1.30000000000000E+1
1.30000000000000E+1
1.30000000000000E+1
1.30000000000000E+1
1.30000000000000E+1
1.30000000000000E+1
1.30000000000000E+1
1.30000000000000E+1
1.30000000000000E+1
1.30000000000000E+1
1.30000000000000E+1
1.30000000000000E+1
1.30000000000000E+1
1.30000000000000E+1
1.30000000000000E+1
1.30000000000000E+1
1.30000000000000E+1
1.30000000000000E+1
1.30000000000000E+1
1.30000000000000E+1
1.30000000000000E+1
1.30000000000000E+1
1.30000000000000E+1
1.30000000000000E+1
1.30000000000000E+1
1.30000000000000E+1
1.30000000000000E+1
1.30000000000000E+1
1.30000000000000E+1
1.30000000000000E+1
1.30000000000000E+1
1.30000000000000E+1
1.30000000000000E+1
1.30000000000000E+1




APPALTATORE:

TELESE S.carl

Consorzio Telese Societa Consortile a Responsabilita Limitata

PROGETTAZIONE:
Mandataria:

SYSTRA S.A.

Mandante:

SWS Engineering S.p.A. SYSTRA-SOTECNI S.p.A.

ITINERARIO NAPOLI - BARI

RADDOPPIO TRATTA CANCELLO-BENEVENTO

I LOTTO FUNZIONALE FRASSO TELESINO - VITULANO
2° SUBLOTTO TELESE - SAN LORENZO

PROGETTO ESECUTIVO

OPERE D’ARTE VIABILITA
Relazione di calcolo spalle

COMMESSA  LOTTO CODIFICA
IF2R 22EZZ CL

DOCUMENTO  REV.
V1.19.0.4.002 A

FOGLIO
353 di 371

PIPressure 30 896
PIPressure 30 897
PIPressure 30 898
PIPressure 30 899
PIPressure 30 900
PIPressure 30 901
PIPressure 30 902
PIPressure 30 903
PIPressure 30 904
PIPressure 30 905
PIPressure 30 906
PIPressure 30 907
PIPressure 30 908
PIPressure 30 909
PIPressure 30 910
PIPressure 30 911
PIPressure 30 912
PIPressure 30 913
PIPressure 30 914
PIPressure 30 915
PIPressure 30 916
PIPressure 30 917
PIPressure 30 918
PIPressure 30 919
PIPressure 30 920
PIPressure 30 921
PIPressure 30 922
PIPressure 30 923
PIPressure 30 924
PIPressure 30 925
PIPressure 30 926
PIPressure 30 927
PIPressure 30 928
PIPressure 30 929

1.30000000000000E+1
1.30000000000000E+1
1.30000000000000E+1
1.30000000000000E+1
1.30000000000000E+1
1.30000000000000E+1
1.30000000000000E+1
1.30000000000000E+1
1.30000000000000E+1
1.30000000000000E+1
1.30000000000000E+1
1.30000000000000E+1
1.30000000000000E+1
1.30000000000000E+1
1.30000000000000E+1
1.30000000000000E+1
1.30000000000000E+1
1.30000000000000E+1
1.30000000000000E+1
1.30000000000000E+1
1.30000000000000E+1
1.30000000000000E+1
1.30000000000000E+1
1.30000000000000E+1
1.30000000000000E+1
1.30000000000000E+1
1.30000000000000E+1
1.30000000000000E+1
1.30000000000000E+1
1.30000000000000E+1
1.30000000000000E+1
1.30000000000000E+1
1.30000000000000E+1
1.30000000000000E+1




APPALTATORE:

TELESE S.carl

Consorzio Telese Societa Consortile a Responsabilita Limitata

PROGETTAZIONE:
Mandataria:

SYSTRA S.A.

Mandante:

SWS Engineering S.p.A. SYSTRA-SOTECNI S.p.A.

ITINERARIO NAPOLI - BARI

RADDOPPIO TRATTA CANCELLO-BENEVENTO

I LOTTO FUNZIONALE FRASSO TELESINO - VITULANO
2° SUBLOTTO TELESE - SAN LORENZO

PROGETTO ESECUTIVO

OPERE D’ARTE VIABILITA
Relazione di calcolo spalle

COMMESSA  LOTTO CODIFICA
IF2R 22EZZ CL

DOCUMENTO  REV.
V1.19.0.4.002 A

FOGLIO
354 di 371

PIPressure 30 930
PIPressure 30 931
PIPressure 30 932
PIPressure 30 933
PIPressure 30 934
PIPressure 30 935
PIPressure 30 936
PIPressure 30 937
PIPressure 30 938
PIPressure 30 939
PIPressure 30 940
PIPressure 30 941
PIPressure 30 942
PIPressure 30 943
PIPressure 30 944
PIPressure 30 945
PIPressure 30 946
PIPressure 30 947
PIPressure 30 948
PIPressure 30 949
PIPressure 30 950
PIPressure 30 951
PIPressure 30 952
PIPressure 30 953
PIPressure 30 954
PIPressure 30 955
PIPressure 30 956
PIPressure 30 957
PIPressure 30 958
PIPressure 30 959
PIPressure 30 960
PIPressure 30 961
PIPressure 30 962
PIPressure 30 963

1.30000000000000E+1
1.30000000000000E+1
1.30000000000000E+1
1.30000000000000E+1
1.30000000000000E+1
1.30000000000000E+1
1.30000000000000E+1
1.30000000000000E+1
1.30000000000000E+1
1.30000000000000E+1
1.30000000000000E+1
1.30000000000000E+1
1.30000000000000E+1
1.30000000000000E+1
1.30000000000000E+1
1.30000000000000E+1
1.30000000000000E+1
1.30000000000000E+1
1.30000000000000E+1
1.30000000000000E+1
1.30000000000000E+1
1.30000000000000E+1
1.30000000000000E+1
1.30000000000000E+1
1.30000000000000E+1
1.30000000000000E+1
1.30000000000000E+1
1.30000000000000E+1
1.30000000000000E+1
1.30000000000000E+1
1.30000000000000E+1
1.30000000000000E+1
1.30000000000000E+1
1.30000000000000E+1




APPALTATORE:

TELESE S.carl

Consorzio Telese Societa Consortile a Responsabilita Limitata

PROGETTAZIONE:
Mandataria:

SYSTRA S.A.

Mandante:

SWS Engineering S.p.A. SYSTRA-SOTECNI S.p.A.

ITINERARIO NAPOLI - BARI

RADDOPPIO TRATTA CANCELLO-BENEVENTO

I LOTTO FUNZIONALE FRASSO TELESINO - VITULANO
2° SUBLOTTO TELESE - SAN LORENZO

PROGETTO ESECUTIVO

OPERE D’ARTE VIABILITA
Relazione di calcolo spalle

COMMESSA  LOTTO CODIFICA
IF2R 22EZZ CL

DOCUMENTO  REV.
V1.19.0.4.002 A

FOGLIO
355 di 371

PIPressure 30 964
PIPressure 30 965
PIPressure 30 966
PIPressure 30 967
PIPressure 30 968
PIPressure 30 969
PIPressure 30 970
PIPressure 30 971
PIPressure 30 972
PIPressure 30 973
PIPressure 30 974
PIPressure 30 975
PIPressure 30 976
PIPressure 30 977
PIPressure 30 978
PIPressure 30 979
PIPressure 30 980
PIPressure 30 981
PIPressure 30 982
PIPressure 30 983
PIPressure 30 984
PIPressure 30 985
PIPressure 30 986
PIPressure 30 987
PIPressure 30 988
PIPressure 30 989
PIPressure 30 990
PIPressure 30 991
PIPressure 30 992
PIPressure 30 993
PIPressure 30 994
PIPressure 30 995
PIPressure 30 996
PIPressure 30 997

1.30000000000000E+1
1.30000000000000E+1
1.30000000000000E+1
1.30000000000000E+1
1.30000000000000E+1
1.30000000000000E+1
1.30000000000000E+1
1.30000000000000E+1
1.30000000000000E+1
1.30000000000000E+1
1.30000000000000E+1
1.30000000000000E+1
1.30000000000000E+1
1.30000000000000E+1
1.30000000000000E+1
1.30000000000000E+1
1.30000000000000E+1
1.30000000000000E+1
1.30000000000000E+1
1.30000000000000E+1
1.30000000000000E+1
1.30000000000000E+1
1.30000000000000E+1
1.30000000000000E+1
1.30000000000000E+1
1.30000000000000E+1
1.30000000000000E+1
1.30000000000000E+1
1.30000000000000E+1
1.30000000000000E+1
1.30000000000000E+1
1.30000000000000E+1
1.30000000000000E+1
1.30000000000000E+1




APPALTATORE:

TELESE S.carl

Consorzio Telese Societa Consortile a Responsabilita Limitata

PROGETTAZIONE:
Mandataria:

SYSTRA S.A.

Mandante:

SWS Engineering S.p.A. SYSTRA-SOTECNI S.p.A.

ITINERARIO NAPOLI - BARI

RADDOPPIO TRATTA CANCELLO-BENEVENTO

I LOTTO FUNZIONALE FRASSO TELESINO - VITULANO
2° SUBLOTTO TELESE - SAN LORENZO

PROGETTO ESECUTIVO

OPERE D’ARTE VIABILITA
Relazione di calcolo spalle

COMMESSA  LOTTO CODIFICA
IF2R 22EZZ CL

DOCUMENTO  REV.
V1.19.0.4.002 A

PIPressure 30 998

PIPressure 30 999

PIPressure 30 1000
PIPressure 30 1001
PIPressure 30 1002
PIPressure 30 1003
PIPressure 30 1004
PIPressure 30 1005
PIPressure 30 1006
PIPressure 30 1007
PIPressure 30 1008
PIPressure 30 1009
PIPressure 30 1010
PIPressure 30 1011
PIPressure 30 1012
PIPressure 30 1013
PIPressure 30 1014
PIPressure 30 1015
PIPressure 30 1016
PIPressure 30 1017
PIPressure 30 1018
PIPressure 30 1019
PIPressure 30 1020
PIPressure 30 1021
PIPressure 30 1022
PIPressure 30 1023
PIPressure 30 1024
PIPressure 30 1025
PIPressure 30 1026
PIPressure 30 1027
PIPressure 30 1028
PIPressure 30 1029
PIPressure 30 1030
PIPressure 30 1031

1.30000000000000E+1
1.30000000000000E+1
1.30000000000000E+1
1.30000000000000E+1
1.30000000000000E+1
1.30000000000000E+1
1.30000000000000E+1
1.30000000000000E+1
1.30000000000000E+1
1.30000000000000E+1
1.30000000000000E+1
1.30000000000000E+1
1.30000000000000E+1
1.30000000000000E+1
1.30000000000000E+1
1.30000000000000E+1
1.30000000000000E+1
1.30000000000000E+1
1.30000000000000E+1
1.30000000000000E+1
1.30000000000000E+1
1.30000000000000E+1
1.30000000000000E+1
1.30000000000000E+1
1.30000000000000E+1
1.30000000000000E+1
1.30000000000000E+1
1.30000000000000E+1
1.30000000000000E+1
1.30000000000000E+1
1.30000000000000E+1
1.30000000000000E+1
1.30000000000000E+1
1.30000000000000E+1




APPALTATORE:

TELESE S.carl

Consorzio Telese Societa Consortile a Responsabilita Limitata

PROGETTAZIONE:
Mandataria:

SYSTRA S.A.

Mandante:

SWS Engineering S.p.A. SYSTRA-SOTECNI S.p.A.

ITINERARIO NAPOLI - BARI

RADDOPPIO TRATTA CANCELLO-BENEVENTO

I LOTTO FUNZIONALE FRASSO TELESINO - VITULANO
2° SUBLOTTO TELESE - SAN LORENZO

PROGETTO ESECUTIVO

OPERE D’ARTE VIABILITA
Relazione di calcolo spalle

COMMESSA  LOTTO CODIFICA
IF2R 22EZZ CL

DOCUMENTO  REV.
V1.19.0.4.002 A

PIPressure 30 1032
PIPressure 30 1033
PIPressure 30 1034
PIPressure 30 1035
PIPressure 30 1036
PIPressure 30 1037
PIPressure 30 1038
PIPressure 30 1039
PIPressure 30 1040
PIPressure 30 1041
PIPressure 30 1042
PIPressure 30 1043
PIPressure 30 1044
PIPressure 30 1045
PIPressure 30 1046
PIPressure 30 1047
PIPressure 30 1048
PIPressure 30 1049
PIPressure 30 1050
PIPressure 30 1051
PIPressure 30 1052
PIPressure 30 1053
PIPressure 30 1054
PIPressure 30 1055
PIPressure 30 1056
PIPressure 30 1057
PIPressure 30 1058
PIPressure 30 1059
PIPressure 30 1060
PIPressure 30 1061

1.30000000000000E+1
1.30000000000000E+1
1.30000000000000E+1
1.30000000000000E+1
1.30000000000000E+1
1.30000000000000E+1
1.30000000000000E+1
1.30000000000000E+1
1.30000000000000E+1
1.30000000000000E+1
1.30000000000000E+1
1.30000000000000E+1
1.30000000000000E+1
1.30000000000000E+1
1.30000000000000E+1
1.30000000000000E+1
1.30000000000000E+1
1.30000000000000E+1
1.30000000000000E+1
1.30000000000000E+1
1.30000000000000E+1
1.30000000000000E+1
1.30000000000000E+1
1.30000000000000E+1
1.30000000000000E+1
1.30000000000000E+1
1.30000000000000E+1
1.30000000000000E+1
1.30000000000000E+1
1.30000000000000E+1




APPALTATORE:

TELESE S.carl

Consorzio Telese Societa Consortile a Responsabilita Limitata

PROGETTAZIONE:

Mandataria:

SYSTRA S.A.

Mandante:

SWS Engineering S.p.A.

SYSTRA-SOTECNI S.p.A.

ITINERARIO NAPOLI - BARI

RADDOPPIO TRATTA CANCELLO-BENEVENTO

I LOTTO FUNZIONALE FRASSO TELESINO - VITULANO
2° SUBLOTTO TELESE - SAN LORENZO

PROGETTO ESECUTIVO

OPERE D’ARTE VIABILITA

COMMESSA  LOTTO CODIFICA DOCUMENTO  REV. FOGLIO

Relazione di calcolo spalle IF2R 22EZZ CL V1.19.0.4.002 A 358 di 371
/ PLATE FACE PRESSURES
/ INERZIA TERRENO X
PIPressure 31 615 4.60000000000000E+1
PIPressure 31 616 4.60000000000000E+1
PIPressure 31 617 4.60000000000000E+1
PIPressure 31 618 4.60000000000000E+1
PIPressure 31 619 4.60000000000000E+1
PIPressure 31 620 4.60000000000000E+1
PIPressure 31 621 4.60000000000000E+1
PIPressure 31 622 4.60000000000000E+1
PIPressure 31 623 4.60000000000000E+1
PIPressure 31 624 4.60000000000000E+1
PIPressure 31 625 4.60000000000000E+1
PIPressure 31 626 4.60000000000000E+1
PIPressure 31 627 4.60000000000000E+1
PIPressure 31 628 4.60000000000000E+1
PIPressure 31 629 4.60000000000000E+1
PIPressure 31 630 4.60000000000000E+1
PIPressure 31 631 4.60000000000000E+1
PIPressure 31 632 4.60000000000000E+1
PIPressure 31 633 4.60000000000000E+1
PIPressure 31 634 4.60000000000000E+1
PIPressure 31 635 4.60000000000000E+1
PIPressure 31 636 4.60000000000000E+1
PIPressure 31 637 4.60000000000000E+1
PIPressure 31 638 4.60000000000000E+1
PIPressure 31 639 4.60000000000000E+1
PIPressure 31 640 4.60000000000000E+1
PIPressure 31 641 4.60000000000000E+1
PIPressure 31 642 4.60000000000000E+1
PIPressure 31 643 4.60000000000000E+1
PIPressure 31 644 4.60000000000000E+1
PIPressure 31 645 4.60000000000000E+1
PIPressure 31 646 4.60000000000000E+1




APPALTATORE:

TELESE S.carl

Consorzio Telese Societa Consortile a Responsabilita Limitata

PROGETTAZIONE:
Mandataria:

SYSTRA S.A.

Mandante:

SWS Engineering S.p.A. SYSTRA-SOTECNI S.p.A.

ITINERARIO NAPOLI - BARI

RADDOPPIO TRATTA CANCELLO-BENEVENTO

I LOTTO FUNZIONALE FRASSO TELESINO - VITULANO
2° SUBLOTTO TELESE - SAN LORENZO

PROGETTO ESECUTIVO

OPERE D’ARTE VIABILITA

COMMESSA  LOTTO CODIFICA DOCUMENTO  REV. FOGLIO

Relazione di calcolo spalle IF2R 22EZZ CL V1.19.0.4.002 A 359 di 371
PIPressure 31 647 4.60000000000000E+1
PIPressure 31 648 4.60000000000000E+1
PIPressure 31 649 4.60000000000000E+1
PIPressure 31 650 4.60000000000000E+1
PIPressure 31 651 4.60000000000000E+1
PIPressure 31 652 4.60000000000000E+1
PIPressure 31 653 4.60000000000000E+1
PIPressure 31 654 4.60000000000000E+1
PIPressure 31 655 4.60000000000000E+1
PIPressure 31 656 4.60000000000000E+1
PIPressure 31 657 4.60000000000000E+1
PIPressure 31 658 4.60000000000000E+1
PIPressure 31 659 4.60000000000000E+1
PIPressure 31 660 4.60000000000000E+1
PIPressure 31 661 4.60000000000000E+1
PIPressure 31 662 4.60000000000000E+1
PIPressure 31 663 4.60000000000000E+1
PIPressure 31 664 4.60000000000000E+1
PIPressure 31 665 4.60000000000000E+1
PIPressure 31 666 4.60000000000000E+1
PIPressure 31 667 4.60000000000000E+1
PIPressure 31 668 4.60000000000000E+1
PIPressure 31 669 4.60000000000000E+1
PIPressure 31 670 4.60000000000000E+1
PIPressure 31 671 4.60000000000000E+1
PIPressure 31 672 4.60000000000000E+1
PIPressure 31 673 4.60000000000000E+1
PIPressure 31 674 4.60000000000000E+1
PIPressure 31 675 4.60000000000000E+1
PIPressure 31 676 4.60000000000000E+1
PIPressure 31 677 4.60000000000000E+1
PIPressure 31 678 4.60000000000000E+1
PIPressure 31 679 4.60000000000000E+1
PIPressure 31 680 4.60000000000000E+1




APPALTATORE:

TELESE S.carl

Consorzio Telese Societa Consortile a Responsabilita Limitata

PROGETTAZIONE:
Mandataria:

SYSTRA S.A.

Mandante:

SWS Engineering S.p.A. SYSTRA-SOTECNI S.p.A.

ITINERARIO NAPOLI - BARI

RADDOPPIO TRATTA CANCELLO-BENEVENTO

I LOTTO FUNZIONALE FRASSO TELESINO - VITULANO
2° SUBLOTTO TELESE - SAN LORENZO

PROGETTO ESECUTIVO

OPERE D’ARTE VIABILITA

COMMESSA  LOTTO CODIFICA DOCUMENTO  REV. FOGLIO

Relazione di calcolo spalle IF2R 22EZZ CL V1.19.0.4.002 A 360 di 371
PIPressure 31 681 4.60000000000000E+1
PIPressure 31 682 4.60000000000000E+1
PIPressure 31 683 4.60000000000000E+1
PIPressure 31 684 4.60000000000000E+1
PIPressure 31 685 4.60000000000000E+1
PIPressure 31 686 4.60000000000000E+1
PIPressure 31 687 4.60000000000000E+1
PIPressure 31 688 4.60000000000000E+1
PIPressure 31 689 4.60000000000000E+1
PIPressure 31 690 4.60000000000000E+1
PIPressure 31 691 4.60000000000000E+1
PIPressure 31 692 4.60000000000000E+1
PIPressure 31 693 4.60000000000000E+1
PIPressure 31 694 4.60000000000000E+1
PIPressure 31 695 4.60000000000000E+1
PIPressure 31 696 4.60000000000000E+1
PIPressure 31 697 4.60000000000000E+1
PIPressure 31 698 4.60000000000000E+1
PIPressure 31 699 4.60000000000000E+1
PIPressure 31 700 4.60000000000000E+1
PIPressure 31 701 4.60000000000000E+1
PIPressure 31 702 4.60000000000000E+1
PIPressure 31 703 4.60000000000000E+1
PIPressure 31 704 4.60000000000000E+1
PIPressure 31 705 4.60000000000000E+1
PIPressure 31 706 4.60000000000000E+1
PIPressure 31 707 4.60000000000000E+1
PIPressure 31 708 4.60000000000000E+1
PIPressure 31 709 4.60000000000000E+1
PIPressure 31 710 4.60000000000000E+1
PIPressure 31 711 4.60000000000000E+1
PIPressure 31 712 4.60000000000000E+1
PIPressure 31 713 4.60000000000000E+1
PIPressure 31 714 4.60000000000000E+1




APPALTATORE:

TELESE S.carl

Consorzio Telese Societa Consortile a Responsabilita Limitata

PROGETTAZIONE:
Mandataria:

SYSTRA S.A.

Mandante:

SWS Engineering S.p.A. SYSTRA-SOTECNI S.p.A.

ITINERARIO NAPOLI - BARI

RADDOPPIO TRATTA CANCELLO-BENEVENTO

I LOTTO FUNZIONALE FRASSO TELESINO - VITULANO
2° SUBLOTTO TELESE - SAN LORENZO

PROGETTO ESECUTIVO

OPERE D’ARTE VIABILITA

COMMESSA  LOTTO CODIFICA DOCUMENTO  REV. FOGLIO

Relazione di calcolo spalle IF2R 22EZZ CL V1.19.0.4.002 A 361di 371
PIPressure 31 715 4.60000000000000E+1
PIPressure 31 716 4.60000000000000E+1
PIPressure 31 717 4.60000000000000E+1
PIPressure 31 718 4.60000000000000E+1
PIPressure 31 719 4.60000000000000E+1
PIPressure 31 720 4.60000000000000E+1
PIPressure 31 721 4.60000000000000E+1
PIPressure 31 722 4.60000000000000E+1
PIPressure 31 723 4.60000000000000E+1
PIPressure 31 724 4.60000000000000E+1
PIPressure 31 725 4.60000000000000E+1
PIPressure 31 726 4.60000000000000E+1
PIPressure 31 727 4.60000000000000E+1
PIPressure 31 728 4.60000000000000E+1
PIPressure 31 729 4.60000000000000E+1
PIPressure 31 730 4.60000000000000E+1
PIPressure 31 731 4.60000000000000E+1
PIPressure 31 732 4.60000000000000E+1
PIPressure 31 733 4.60000000000000E+1
PIPressure 31 734 4.60000000000000E+1
PIPressure 31 735 4.60000000000000E+1
PIPressure 31 736 4.60000000000000E+1
PIPressure 31 737 4.60000000000000E+1
PIPressure 31 738 4.60000000000000E+1
PIPressure 31 739 4.60000000000000E+1
PIPressure 31 740 4.60000000000000E+1
PIPressure 31 741 4.60000000000000E+1
PIPressure 31 742 4.60000000000000E+1
PIPressure 31 743 4.60000000000000E+1
PIPressure 31 744 4.60000000000000E+1
PIPressure 31 745 4.60000000000000E+1
PIPressure 31 746 4.60000000000000E+1
PIPressure 31 747 4.60000000000000E+1
PIPressure 31 748 4.60000000000000E+1




APPALTATORE:

TELESE S.carl

Consorzio Telese Societa Consortile a Responsabilita Limitata

PROGETTAZIONE:
Mandataria:

SYSTRA S.A.

Mandante:

SWS Engineering S.p.A. SYSTRA-SOTECNI S.p.A.

ITINERARIO NAPOLI - BARI

RADDOPPIO TRATTA CANCELLO-BENEVENTO

I LOTTO FUNZIONALE FRASSO TELESINO - VITULANO
2° SUBLOTTO TELESE - SAN LORENZO

PROGETTO ESECUTIVO

OPERE D’ARTE VIABILITA

COMMESSA  LOTTO CODIFICA DOCUMENTO  REV. FOGLIO

Relazione di calcolo spalle IF2R 22EZZ CL V1.19.0.4.002 A 362 di 371
PIPressure 31 749 4.60000000000000E+1
PIPressure 31 750 4.60000000000000E+1
PIPressure 31 751 4.60000000000000E+1
PIPressure 31 752 4.60000000000000E+1
PIPressure 31 753 4.60000000000000E+1
PIPressure 31 754 4.60000000000000E+1
PIPressure 31 755 4.60000000000000E+1
PIPressure 31 756 4.60000000000000E+1
PIPressure 31 757 4.60000000000000E+1
PIPressure 31 758 4.60000000000000E+1
PIPressure 31 759 4.60000000000000E+1
PIPressure 31 760 4.60000000000000E+1
PIPressure 31 761 4.60000000000000E+1
PIPressure 31 762 4.60000000000000E+1
PIPressure 31 763 4.60000000000000E+1
PIPressure 31 764 4.60000000000000E+1
PIPressure 31 765 4.60000000000000E+1
PIPressure 31 766 4.60000000000000E+1
PIPressure 31 767 4.60000000000000E+1
PIPressure 31 768 4.60000000000000E+1
PIPressure 31 769 4.60000000000000E+1
PIPressure 31 770 4.60000000000000E+1
PIPressure 31 771 4.60000000000000E+1
PIPressure 31 772 4.60000000000000E+1
PIPressure 31 773 4.60000000000000E+1
PIPressure 31 774 4.60000000000000E+1
PIPressure 31 775 4.60000000000000E+1
PIPressure 31 776 4.60000000000000E+1
PIPressure 31 777 4.60000000000000E+1
PIPressure 31 778 4.60000000000000E+1
PIPressure 31 779 4.60000000000000E+1
PIPressure 31 780 4.60000000000000E+1
PIPressure 31 781 4.60000000000000E+1
PIPressure 31 782 4.60000000000000E+1




APPALTATORE:

TELESE S.carl

Consorzio Telese Societa Consortile a Responsabilita Limitata

PROGETTAZIONE:
Mandataria:

SYSTRA S.A.

Mandante:

SWS Engineering S.p.A. SYSTRA-SOTECNI S.p.A.

ITINERARIO NAPOLI - BARI

RADDOPPIO TRATTA CANCELLO-BENEVENTO

I LOTTO FUNZIONALE FRASSO TELESINO - VITULANO
2° SUBLOTTO TELESE - SAN LORENZO

PROGETTO ESECUTIVO

OPERE D’ARTE VIABILITA

COMMESSA  LOTTO CODIFICA DOCUMENTO  REV. FOGLIO

Relazione di calcolo spalle IF2R 22EZZ CL V1.19.0.4.002 A 363 di 371
PIPressure 31 783 4.60000000000000E+1
PIPressure 31 784 4.60000000000000E+1
PIPressure 31 785 4.60000000000000E+1
PIPressure 31 786 4.60000000000000E+1
PIPressure 31 787 4.60000000000000E+1
PIPressure 31 788 4.60000000000000E+1
PIPressure 31 789 4.60000000000000E+1
PIPressure 31 790 4.60000000000000E+1
PIPressure 31 791 4.60000000000000E+1
PIPressure 31 792 4.60000000000000E+1
PIPressure 31 793 4.60000000000000E+1
PIPressure 31 794 4.60000000000000E+1
PIPressure 31 795 4.60000000000000E+1
PIPressure 31 796 4.60000000000000E+1
PIPressure 31 797 4.60000000000000E+1
PIPressure 31 798 4.60000000000000E+1
PIPressure 31 799 4.60000000000000E+1
PIPressure 31 800 4.60000000000000E+1
PIPressure 31 801 4.60000000000000E+1
PIPressure 31 802 4.60000000000000E+1
PIPressure 31 803 4.60000000000000E+1
PIPressure 31 804 4.60000000000000E+1
PIPressure 31 805 4.60000000000000E+1
PIPressure 31 806 4.60000000000000E+1
PIPressure 31 807 4.60000000000000E+1
PIPressure 31 808 4.60000000000000E+1
PIPressure 31 809 4.60000000000000E+1
PIPressure 31 810 4.60000000000000E+1
PIPressure 31 811 4.60000000000000E+1
PIPressure 31 812 4.60000000000000E+1
PIPressure 31 813 4.60000000000000E+1
PIPressure 31 814 4.60000000000000E+1
PIPressure 31 815 4.60000000000000E+1
PIPressure 31 816 4.60000000000000E+1




APPALTATORE:

TELESE S.carl

Consorzio Telese Societa Consortile a Responsabilita Limitata

PROGETTAZIONE:
Mandataria:

SYSTRA S.A.

Mandante:

SWS Engineering S.p.A. SYSTRA-SOTECNI S.p.A.

ITINERARIO NAPOLI - BARI

RADDOPPIO TRATTA CANCELLO-BENEVENTO

I LOTTO FUNZIONALE FRASSO TELESINO - VITULANO
2° SUBLOTTO TELESE - SAN LORENZO

PROGETTO ESECUTIVO

OPERE D’ARTE VIABILITA

COMMESSA  LOTTO CODIFICA DOCUMENTO  REV. FOGLIO

Relazione di calcolo spalle IF2R 22EZZ CL V1.19.0.4.002 A 364 di 371
PIPressure 31 817 4.60000000000000E+1
PIPressure 31 818 4.60000000000000E+1
PIPressure 31 819 4.60000000000000E+1
PIPressure 31 820 4.60000000000000E+1
PIPressure 31 821 4.60000000000000E+1
PIPressure 31 822 4.60000000000000E+1
PIPressure 31 823 4.60000000000000E+1
PIPressure 31 824 4.60000000000000E+1
PIPressure 31 825 4.60000000000000E+1
PIPressure 31 826 4.60000000000000E+1
PIPressure 31 827 4.60000000000000E+1
PIPressure 31 828 4.60000000000000E+1
PIPressure 31 829 4.60000000000000E+1
PIPressure 31 830 4.60000000000000E+1
PIPressure 31 831 4.60000000000000E+1
PIPressure 31 832 4.60000000000000E+1
PIPressure 31 833 4.60000000000000E+1
PIPressure 31 834 4.60000000000000E+1
PIPressure 31 835 4.60000000000000E+1
PIPressure 31 836 4.60000000000000E+1
PIPressure 31 837 4.60000000000000E+1
PIPressure 31 838 4.60000000000000E+1
PIPressure 31 839 4.60000000000000E+1

| PLATE FACE PRESSURES
/ INERZIA TERRENO Y

PIPressure 32 951
PIPressure 32 952
PIPressure 32 953
PIPressure 32 954
PIPressure 32 955

4.60000000000000E+1
4.60000000000000E+1
4.60000000000000E+1
4.60000000000000E+1
4.60000000000000E+1




APPALTATORE:

TELESE S.carl

Consorzio Telese Societa Consortile a Responsabilita Limitata

PROGETTAZIONE:
Mandataria:

SYSTRA S.A.

Mandante:

SWS Engineering S.p.A. SYSTRA-SOTECNI S.p.A.

ITINERARIO NAPOLI - BARI

RADDOPPIO TRATTA CANCELLO-BENEVENTO

I LOTTO FUNZIONALE FRASSO TELESINO - VITULANO
2° SUBLOTTO TELESE - SAN LORENZO

PROGETTO ESECUTIVO

OPERE D’ARTE VIABILITA

COMMESSA  LOTTO CODIFICA DOCUMENTO  REV. FOGLIO

Relazione di calcolo spalle IF2R 22EZZ CL V1.19.0.4.002 A 365 di 371
PIPressure 32 956 4.60000000000000E+1
PIPressure 32 957 4.60000000000000E+1
PIPressure 32 958 4.60000000000000E+1
PIPressure 32 959 4.60000000000000E+1
PIPressure 32 960 4.60000000000000E+1
PIPressure 32 961 4.60000000000000E+1
PIPressure 32 962 4.60000000000000E+1
PIPressure 32 963 4.60000000000000E+1
PIPressure 32 964 4.60000000000000E+1
PIPressure 32 965 4.60000000000000E+1
PIPressure 32 966 4.60000000000000E+1
PIPressure 32 967 4.60000000000000E+1
PIPressure 32 968 4.60000000000000E+1
PIPressure 32 969 4.60000000000000E+1
PIPressure 32 970 4.60000000000000E+1
PIPressure 32 971 4.60000000000000E+1
PIPressure 32 972 4.60000000000000E+1
PIPressure 32 973 4.60000000000000E+1
PIPressure 32 974 4.60000000000000E+1
PIPressure 32 975 4.60000000000000E+1
PIPressure 32 976 4.60000000000000E+1
PIPressure 32 977 4.60000000000000E+1
PIPressure 32 978 4.60000000000000E+1
PIPressure 32 979 4.60000000000000E+1
PIPressure 32 980 4.60000000000000E+1
PIPressure 32 981 4.60000000000000E+1
PIPressure 32 982 4.60000000000000E+1
PIPressure 32 983 4.60000000000000E+1
PIPressure 32 984 4.60000000000000E+1
PIPressure 32 985 4.60000000000000E+1
PIPressure 32 986 4.60000000000000E+1
PIPressure 32 987 4.60000000000000E+1
PIPressure 32 988 4.60000000000000E+1
PIPressure 32 989 4.60000000000000E+1




APPALTATORE:

TELESE S.carl

Consorzio Telese Societa Consortile a Responsabilita Limitata

PROGETTAZIONE:
Mandataria:

SYSTRA S.A.

Mandante:

SWS Engineering S.p.A. SYSTRA-SOTECNI S.p.A.

ITINERARIO NAPOLI - BARI

RADDOPPIO TRATTA CANCELLO-BENEVENTO

I LOTTO FUNZIONALE FRASSO TELESINO - VITULANO
2° SUBLOTTO TELESE - SAN LORENZO

PROGETTO ESECUTIVO

OPERE D’ARTE VIABILITA

COMMESSA  LOTTO CODIFICA DOCUMENTO  REV. FOGLIO

Relazione di calcolo spalle IF2R 22EZZ CL V1.19.0.4.002 A 366 di 371
PIPressure 32 990 4.60000000000000E+1
PIPressure 32 991 4.60000000000000E+1
PIPressure 32 992 4.60000000000000E+1
PIPressure 32 993 4.60000000000000E+1
PIPressure 32 994 4.60000000000000E+1
PIPressure 32 995 4.60000000000000E+1
PIPressure 32 996 4.60000000000000E+1
PIPressure 32 997 4.60000000000000E+1
PIPressure 32 998 4.60000000000000E+1
PIPressure 32 999 4.60000000000000E+1
PIPressure 32 1000 4.60000000000000E+1
PIPressure 32 1001 4.60000000000000E+1
PIPressure 32 1002 4.60000000000000E+1
PIPressure 32 1003 4.60000000000000E+1
PIPressure 32 1004 4.60000000000000E+1
PIPressure 32 1005 4.60000000000000E+1
PIPressure 32 1006 4.60000000000000E+1
PIPressure 32 1007 4.60000000000000E+1
PIPressure 32 1008 4.60000000000000E+1
PIPressure 32 1009 4.60000000000000E+1
PIPressure 32 1010 4.60000000000000E+1
PIPressure 32 1011 4.60000000000000E+1
PIPressure 32 1012 4.60000000000000E+1
PIPressure 32 1013 4.60000000000000E+1
PIPressure 32 1014 4.60000000000000E+1
PIPressure 32 1015 4.60000000000000E+1
PIPressure 32 1016 4.60000000000000E+1
PIPressure 32 1017 4.60000000000000E+1
PIPressure 32 1018 4.60000000000000E+1
PIPressure 32 1019 4.60000000000000E+1
PIPressure 32 1020 4.60000000000000E+1
PIPressure 32 1021 4.60000000000000E+1
PIPressure 32 1022 4.60000000000000E+1
PIPressure 32 1023 4.60000000000000E+1




APPALTATORE:

TELESE S.carl

Consorzio Telese Societa Consortile a Responsabilita Limitata

PROGETTAZIONE:
Mandataria:

SYSTRA S.A.

Mandante:

SWS Engineering S.p.A. SYSTRA-SOTECNI S.p.A.

ITINERARIO NAPOLI - BARI

RADDOPPIO TRATTA CANCELLO-BENEVENTO

I LOTTO FUNZIONALE FRASSO TELESINO - VITULANO
2° SUBLOTTO TELESE - SAN LORENZO

PROGETTO ESECUTIVO

OPERE D’ARTE VIABILITA

COMMESSA  LOTTO CODIFICA DOCUMENTO  REV.

Relazione di calcolo spalle IF2R 22EZZ CL V1.19.0.4.002 A
PIPressure 32 1024 4.60000000000000E+1
PIPressure 32 1025 4.60000000000000E+1
PIPressure 32 1026 4.60000000000000E+1
PIPressure 32 1027 4.60000000000000E+1
PIPressure 32 1028 4.60000000000000E+1
PIPressure 32 1029 4.60000000000000E+1
PIPressure 32 1030 4.60000000000000E+1
PIPressure 32 1031 4.60000000000000E+1
PIPressure 32 1032 4.60000000000000E+1
PIPressure 32 1033 4.60000000000000E+1
PIPressure 32 1034 4.60000000000000E+1
PIPressure 32 1035 4.60000000000000E+1
PIPressure 32 1036 4.60000000000000E+1
PIPressure 32 1037 4.60000000000000E+1
PIPressure 32 1038 4.60000000000000E+1
PIPressure 32 1039 4.60000000000000E+1
PIPressure 32 1040 4.60000000000000E+1
PIPressure 32 1041 4.60000000000000E+1
PIPressure 32 1042 4.60000000000000E+1
PIPressure 32 1043 4.60000000000000E+1
PIPressure 32 1044 4.60000000000000E+1
PIPressure 32 1045 4.60000000000000E+1
PIPressure 32 1046 4.60000000000000E+1
PIPressure 32 1047 4.60000000000000E+1
PIPressure 32 1048 4.60000000000000E+1
PIPressure 32 1049 4.60000000000000E+1
PIPressure 32 1050 4.60000000000000E+1
PIPressure 32 1051 4.60000000000000E+1
PIPressure 32 1052 4.60000000000000E+1
PIPressure 32 1053 4.60000000000000E+1
PIPressure 32 1054 4.60000000000000E+1
PIPressure 32 1055 4.60000000000000E+1
PIPressure 32 1056 4.60000000000000E+1
PIPressure 32 1057 4.60000000000000E+1




APPALTATORE: TELE SE S.c.arl

Consorzio Telese Societa Consortile a Responsabilita Limitata

ITINERARIO NAPOLI - BARI
RADDOPPIO TRATTA CANCELLO-BENEVENTO

PROGETTAZIONE:
Mandataria: Mandante:

SYSTRA S.A. SWS Engineering S.p.A.

I LOTTO FUNZIONALE FRASSO TELESINO - VITULANO
2° SUBLOTTO TELESE - SAN LORENZO

SYSTRA-SOTECNI Sp.A. | PROGETTO ESECUTIVO

OPERE D’ARTE VIABILITA COMMESSA LOTTO  CODIFICA DOCUMENTO  REV. FOGLIO
Relazione di calcolo spalle IF2R 22EZZ CL V1.19.0.4.002 A 368 di 371
PIPressure 32 1058 4.60000000000000E+1
PIPressure 32 1059 4.60000000000000E+1
PIPressure 32 1060 4.60000000000000E+1
PIPressure 32 1061 4.60000000000000E+1

/| BEAM PROPERTIES

BeamProp 1 "PAIO D1.2"
MaterialName "Concrete: Compressive Strength fc = 25 MPa - Modified"
Modulus 3.24470000000000E+7
ShearMod 1.14420000000000E+7
Poisson 2.00000000000000E-1
UsePoisson TRUE
Expansion 1.00000000000000E-5
ThermalCond 1.37000000000000E+0
SpecificHeat 8.80000000000000E+2
Area 1.13097335529200E+0
Momentl11l 1.01787601976300E-1
Momentl22 1.01787601976300E-1
MomentJ 2.03575203952600E-1

SectionType SolidRound

D 1.20000000000000E+0

NonLinType Elasticplastic

Hardening Isotropic

| PLATE PROPERTIES




APPALTATORE: TELE SE S.c.arl ITINERARIO NAPOLI - BARI

RADDOPPIO TRATTA CANCELLO-BENEVENTO

Consorzio Telese Societa Consortile a Responsabilita Limitata

I LOTTO FUNZIONALE FRASSO TELESINO - VITULANO

PROGETTAZIONE: 2° SUBLOTTO TELESE — SAN LORENZO

Mandataria: Mandante:

SYSTRA S.A. SWS Engineering S.p.A. SYSTRA-SOTECNIS.p.A. | PROGETTO ESECUTIVO

OPERE D’ARTE VIABILITA COMMESSA LOTTO CODIFICA DOCUMENTO REV. FOGLIO
Relazione di calcolo spalle IF2R 22EZZ CL V1.19.0.4.002 A 369 di 371
PlateShellProp 1 "FONDAZIONE sp. 1.6/1.8"

MaterialName "Concrete: Compressive Strength fc = 32 MPa - Modified"

Modulus 3.25880000000000E+9

Poisson 2.00000000000000E-1

Density 2.50000000000000E+3

Expansion 1.00000000000000E-5

ThermalCond 1.37000000000000E+0

SpecificHeat 8.80000000000000E+2

MemThick 1.60000000000000E+0

BendThick 1.60000000000000E+0

NonLinType Elasticplastic
YieldCriterion  VonMises

NumLayers 10

PlateShellProp 2 "PARAMENTO sp.1.4"
MaterialName "Concrete: Compressive Strength fc = 32 MPa - Modified"
Modulus 3.36430000000000E+7
Poisson 2.00000000000000E-1
Density 2.50000000000000E+3
Expansion 1.00000000000000E-5
ThermalCond 1.37000000000000E+0
SpecificHeat 8.80000000000000E+2
MemThick 1.40000000000000E+0
BendThick 1.40000000000000E+0

NonLinType Elasticplastic
YieldCriterion  VonMises

NumLayers 10
PlateShellProp 3 "PARAGHIAIA sp. 0.4"
MaterialName "Concrete: Compressive Strength fc = 32 MPa - Modified"
Modulus 3.36430000000000E+7
Poisson 2.00000000000000E-1
Density 2.50000000000000E+3

Expansion 1.00000000000000E-5




APPALTATORE: TELE SE S.c.arl ITINERARIO NAPOLI - BARI

RADDOPPIO TRATTA CANCELLO-BENEVENTO

Consorzio Telese Societa Consortile a Responsabilita Limitata

I LOTTO FUNZIONALE FRASSO TELESINO - VITULANO

PROGETTAZIONE: 2° SUBLOTTO TELESE — SAN LORENZO

Mandataria: Mandante:

SYSTRA S.A. SWS Engineering S.p.A. SYSTRA-SOTECNIS.p.A. | PROGETTO ESECUTIVO

OPERE D’ARTE VIABILITA COMMESSA LOTTO  CODIFICA DOCUMENTO  REV. FOGLIO
Relazione di calcolo spalle IF2R 22EZZ CL V1.19.0.4.002 A 370di 371
ThermalCond 1.37000000000000E+0
SpecificHeat 8.80000000000000E+2
MemThick 4.00000000000000E-1
BendThick 4.00000000000000E-1

NonLinType Elasticplastic
YieldCriterion  VonMises

NumLayers 10

PlateShellProp 4 "MURO ANDATORE sp. 0.8"
MaterialName "Concrete: Compressive Strength fc = 32 MPa - Modified"
Modulus 3.36430000000000E+7
Poisson 2.00000000000000E-1
Density 2.50000000000000E+3
Expansion 1.00000000000000E-5
ThermalCond 1.37000000000000E+0
SpecificHeat 8.80000000000000E+2
MemThick 8.00000000000000E-1
BendThick 8.00000000000000E-1

NonLinType Elasticplastic
YieldCriterion  VonMises

NumLayers 10

PlateShellProp 5 "MURO ANDATORE sp. 0.72"
MaterialName "Concrete: Compressive Strength fc = 32 MPa - Modified"
Modulus 3.36430000000000E+7
Poisson 2.00000000000000E-1
Density 2.50000000000000E+3
Expansion 1.00000000000000E-5
ThermalCond 1.37000000000000E+0
SpecificHeat 8.80000000000000E+2
MemThick 7.20000000000000E-1
BendThick 7.20000000000000E-1

NonLinType Elasticplastic
YieldCriterion  VonMises




APPALTATORE: TELE SE S.c.arl

Consorzio Telese Societa Consortile a Responsabilita Limitata

PROGETTAZIONE:

Mandataria: Mandante:

SYSTRA S.A. SWS Engineering S.p.A. SYSTRA-SOTECNI S.p.A.

ITINERARIO NAPOLI - BARI

RADDOPPIO TRATTA CANCELLO-BENEVENTO

I LOTTO FUNZIONALE FRASSO TELESINO - VITULANO
2° SUBLOTTO TELESE - SAN LORENZO

PROGETTO ESECUTIVO

OPERE D’ARTE VIABILITA
Relazione di calcolo spalle

COMMESSA  LOTTO CODIFICA DOCUMENTO  REV. FOGLIO
IF2R 22EZzzZ CL V1.19.0.4.002 A 371di 371

NumLayers 10
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