



CANTIERI

Simbolo	Descrizione
	CB - CANTIERE BASE
	CO - CANTIERE OPERATIVO
	CG - CANTIERE OPERATIVO GALLERIA
	DT - DEPOSITO TEMPORANEO
	AT - AREA TECNICA
	AS - AREA DI STOCCAGGIO
	AREA DI LAVORO

VIABILITA'

Simbolo	Descrizione
	LINEA FERROVARIA DI PROGETTO
	PISTE DI CANTIERE SU VIABILITA' ESISTENTE
	PISTE DI CANTIERE DI NUOVA REALIZZAZIONE
	LIMITE PROVINCIA
	LIMITE COMUNE
	VIABILITA' PRINCIPALE

MITIGAZIONI

Simbolo	Descrizione
	BAGNATURA PIAZZALE
	SPAZZOLATURA PISTE
	BAGNATURA PISTE
	BARRIERE ANTIRUMORE DI CANTIERE

RICETTORI

Colore	Descrizione
	RESIDENZIALE
	ARTIGIANALE, COMMERCIALE E SERVIZI
	PRODUTTIVO, INDUSTRIALE, COMMERCIALE
	ASILI, SCUOLE ED UNIVERSITA'

COMMITTENTE: **RFI**  
RETE FERROVIARIA ITALIANA  
GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANO

DIREZIONE LAVORI: **ITALFERR**  
GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANO

APPALTATORE: **TELESE S.c.a.r.l.**  
Consorzio Teleso Società Costruttrici e Impianti S.p.A. Limitata

PROGETTAZIONE: **Ghella** **ITINERA** **SALCEF** **COGET IMPIANTI**

MANDATARIA: **SYSTRA** **SWS** **SOTECNI**

IL DIRETTORE DELLA PROGETTAZIONE:

**PROGETTO ESECUTIVO**

**ITINERARIO NAPOLI-BARI**  
**RADDOPPIO TRATTA CANCELLO - BENEVENTO**  
**II LOTTO FUNZIONALE FRASSO TELESINO - VITULANO**  
**2° SUBLOTTO TELESE - SAN LORENZO**

DISEGNO  
PROGETTO AMBIENTALE DELLA CANTIERIZZAZIONE  
Planimetria localizzazione interventi di mitigazione  
Tav.6

APPALTATORE IL DIRETTORE TECNICO 		SCALA: 1:2.000					
COMMESSA	LOTTO	FASE	ENTE	TIPO DOC.	OPERAI/DISCIPLINA	PROGR.	REV.
IF2R	22	E	Z2	P6	CA0000X	006	A
Rev.	Descrizione	Redatto	Data	Verificato	Data	Approvato	Data
A	EMISSIONE	P.RODEL	20/02/21	D.OLASER	20/02/21	M.NUTI	20/02/21