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1 PREMESSA 

Il presente documento si inserisce nell’ambito della redazione degli elaborati tecnici di progetto 
esecutivo del Raddoppio dell’Itinerario Ferroviario Napoli-Bari nella Tratta Cancello–Benevento/ 2° 
Lotto Funzionale Frasso Telesino – Vitulano. 

La presente relazione illustra la risoluzione dell’interferenza tra la condotta idrica esistente IN611 
e la viabilità di progetto NV16 alla Pk 32+878. 
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2 NORMATIVA DI RIFERIMENTO 

Per la risoluzione di suddetta interferenza si sono ottemperate le seguenti normative: 

• Legge 5-1-1971 n° 1086: Norme per la disciplina delle opere di conglomerato cementizio 
armato, normale e precompresso, ed a struttura metallica”; 

• Legge. 2 febbraio 1974, n. 64: Provvedimenti per le costruzioni con particolari prescrizioni 
per le zone sismiche; 

• Norme Tecniche per le Costruzioni 2008 (D.M. 14 Gennaio 2008); 

• Circolare applicativa delle NTC2008 n.617 del 02/02/2009: Istruzioni per l'applicazione 
delle Nuove Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14 gennaio 2008; 

• Regolamento (UE) N.1299/2014 della Commissione del 18 Novembre 2014 relativo alle 
specifiche tecniche di interoperabilità per il sottosistema “infrastruttura” del sistema 
ferroviario dell’Unione europea; 

• RFI- Manuale di progettazione delle opere civili. Codifica: RFI DTC SI MA IFS 001 A; 

• Norme Tecniche per gli attraversamenti ed i parallelismi di condotte e canali convoglianti 
liquidi e gas con ferrovie ed altre linee di trasporto (D.M. 4 Aprile 2014). 
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3 DESCRIZIONE DEGLI INTERVENTI 

L’interferenza è rappresentata da una tubazione idrica interrata (ente gestore “Acquedotto 
Campano”) che interseca la viabilità di progetto NV16, alla Pk 32+878. Suddetta condotta è 
costituita da una tubazione in acciaio DN500 in acciaio con pressione P=26 bar. 

Per la risoluzione si prevede di collocare, parallelamente alla tubazione esistente, una nuova 
condotta in acciaio DN500 protetta da un controtubo anch’esso in acciaio, di diametro nominale 
pari a 1000mm e spessore 14.20mm. La tubazione di progetto si congiungerà alla tubazione 
esistente tramite due camere di manovra in c.a.: una posta ad ovest dell’attraversamento stradale 
(camera di manovra di valle, dim. interne 3.00x4.00x3.00m) e una posta ad est (camera di 
manovra di monte, dim. interne 3.00x4.00x2.50m). 

Nello specifico, dalla camera di monte partirà la condotta di progetto che si estenderà per circa 
44m in controtubo, fino ad arrivare nella camera di valle. La tubazione di progetto, avente 
pendenza del 7.8%, sarà distanziata dal controtubo tramite appositi collari in HDPE con interasse 
i=1.50 m. 

Si riporta lo stralcio planimetrico della risoluzione appena descritta. 

 
Il profilo di posa della tubazione di progetto sarà il medesimo di quello della linea idrica esistente 
con una profondità di posa media di circa 3.73m dal piano campagna. Lo scavo unico previsto per 
la tubazione di progetto e quella esistente (rif. elaborato IF2R.2.2.E.ZZ.AZ.SI.00.B.0.001- 
IF2R.2.2.E.ZZ.AZ.SI.00.B.0.002) comprende: 

1. Letto di sabbia su cui posare la condotta, di spessore variabile, opportunamente costipata 
e sistemata secondo la livelletta di progetto; 
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2. Rinfianco della tubazione con sabbia ben costipata; 

3. Rinterro fino a 30cm sopra la generatrice superiore del controtubo da effettuarsi ancora 
con sabbia; 

4. Stesa del nastro monitore a 50cm dal precedente strato di rinterro; 

5. Riempimento dello scavo con terreno di riporto fino alla quota del piano campagna. 

Si riporta la sezione longitudinale della condotta in corrispondenza dell’attraversamento stradale. 

 
Figura 1: Sezione in corrispondenza dell’attraversamento stradale 

3.1 FASI REALIZZATIVE 

Per eseguire gli interventi sopra descritti, si prevedono le seguenti fasi realizzative: 

1. Scavo per la realizzazione delle camere di manovra e successiva posa in opera della 
tubazione di progetto parallelamente a quella esistente; 

2. dismissione della tubazione esistente e collegamento tra tubazione di progetto e quella 
esistente; 

3. rinterro; 

4. realizzazione viabilità di progetto NV16. 
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