

COMMITTENTE:



DIREZIONE LAVORI:



APPALTATORE:

**TELESE** S.c.a r.l.  
Consorzio Telese Società Consortile a Responsabilità Limitata



PROGETTAZIONE:

MANDATARIA



MANDANTI



IL DIRETTORE DELLA PROGETTAZIONE:

Ing. L. LACORO

Responsabile integrazione fra le varie prestazioni specialistiche

### PROGETTO ESECUTIVO

#### ITINERARIO NAPOLI-BARI RADDOPPIO TRATTA CANCELLO - BENEVENTO II LOTTO FUNZIONALE FRASSO TELESINO - VITULANO 2° SUBLOTTO TELESE - SAN LORENZO

DISEGNO

FERMATE E STAZIONI

FV03 - FERMATA SOLOPACA KM 30+950

PARCHEGGIO

Movimenti di terra

APPALTATORE		SCALA:
IL DIRETTORE TECNICO 		

COMMESSA    LOTTO    FASE    ENTE    TIPO DOC.    OPERA/DISCIPLINA    PROGR.    REV.

IF2R    22    E    ZZ    TT    FV0300    001    A

Rev.	Descrizione	Redatto	Data	Verificato	Data	Approvato	Data	Autorizzato Data
A	EMISSIONE	G.MARZOLI	29/06/21	M.D'AMADIO	30/06/21	G.SALVATORI	30/06/21	IL PROGETTISTA G. SALVATORI

File: IF2R.2.2.E.ZZ.TT.FV.03.0.0.001.A.dwg

n. Elab.:





COMPUTI PAVIMENTAZIONI											
PARCHEGGIO SOLOPACA FV03 IN42003											
SEZ. n	PROGRESSIVE (Km)	DISTANZE (m)	MASSELLO AUTOBLOCCANTE			PIETRISCO			GHIAIA		
			LUNGH. (m)	MEZZA (m)	AREA (mq)	LUNGH. (m)	MEZZA (m)	AREA (mq)	LUNGH. (m)	MEZZA (m)	AREA (mq)
1	0,00	6,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	6,07	4,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	10,57	5,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	16,44	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4bis	16,45	4,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	20,77	10,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	31,25	10,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	41,40	10,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	51,54	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	55,54	8,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	64,23	6,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	70,67	11,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	81,72	5,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	86,95	6,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	93,04	12,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	105,54	12,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	118,04	6,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	124,26	5,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	129,47	7,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	136,80	5,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	142,30	5,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	148,19	12,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	160,90	13,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	174,11	5,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	180,00	5,50	0,00	2,65	14,58	0,00	2,65	14,58	0,00	2,65	14,58
25	185,50	5,30	0,00	5,30	38,80	5,30	5,30	38,80	5,30	5,30	38,80
26	192,82	5,21	0,00	5,30	27,61	5,30	5,30	27,61	5,30	5,30	27,61
27	198,03	6,23	0,00	5,30	33,02	5,30	5,30	33,02	5,30	5,30	33,02
28	204,26	12,50	0,00	5,30	66,25	5,30	5,30	66,25	5,30	5,30	66,25
29	216,76	12,50	0,00	5,30	66,25	5,30	5,30	66,25	5,30	5,30	66,25
30	229,26	6,08	0,00	5,30	32,22	5,30	5,30	32,22	5,30	5,30	32,22
31	235,34	5,24	0,00	5,30	27,77	5,30	5,30	27,77	5,30	5,30	27,77
32	240,58	11,05	0,00	5,30	58,56	5,30	5,30	58,56	5,30	5,30	58,56
33	251,63	6,43	0,00	5,30	34,08	5,30	5,30	34,08	5,30	5,30	34,08
34	258,06	8,70	0,00	5,30	46,11	5,30	5,30	46,11	5,30	5,30	46,11
35	266,76	3,99	0,00	5,30	21,15	5,30	5,30	21,15	5,30	5,30	21,15
36	270,75	10,15	0,00	5,30	53,79	5,30	5,30	53,79	5,30	5,30	53,79
37	280,90	10,15	0,00	5,30	53,80	5,30	5,30	53,80	5,30	5,30	53,80
38	291,05	3,99	0,00	5,30	21,15	5,30	5,30	21,15	5,30	5,30	21,15
39	295,04	4,65	0,00	5,30	24,64	5,30	5,30	24,64	5,30	5,30	24,64
40	299,69	3,50	0,00	5,30	9,28	5,30	5,30	9,28	5,30	5,30	9,28
41	303,19	8,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	311,73	4,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	316,23	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44	326,23	4,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	330,73	6,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46	337,41	5,50	0,00	5,30	29,15	5,30	5,30	29,15	5,30	5,30	29,15
47	342,91	10,09	0,00	10,60	106,95	10,60	10,60	106,95	10,60	10,60	106,95
48	353,00	10,00	0,00	10,60	106,00	10,60	10,60	106,00	10,60	10,60	106,00
49	363,00	11,00	0,00	10,60	116,60	10,60	10,60	116,60	10,60	10,60	116,60
50	374,00	11,33	0,00	10,60	120,10	10,60	10,60	120,10	10,60	10,60	120,10
51	385,33	2,03	0,00	5,30	10,76	5,30	5,30	10,76	5,30	5,30	10,76
52	387,36	6,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53	393,44	13,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	406,50	12,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	418,78	6,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56	425,36	13,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57	438,72	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	449,72	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59	459,72	10,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60	469,89	3,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61	473,19	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61bis	473,20	8,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62	481,99	4,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63	486,49	3,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64	490,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL					1118,62			1118,62			1118,62

## MATERIALI

CORDOLO IN CLS	L=247 MI	
CORDOLO MARCIAPIEDE	L=725 MI	
CORDOLO BASSO PARCHEGGI	L=275 MI	
CUNETTA ALLA FRANCESE		0

## MARCIAPIEDI

PAVIMENTAZIONE MARCIAPIEDI	3880 MQ
----------------------------	---------