

COMMITTENTE:



DIREZIONE LAVORI:



APPALTATORE:

TELESE S.c.a r.l.

Consorzio Telese Società Consortile a Responsabilità Limitata



PROGETTAZIONE:

MANDATARIA



MANDANTI



IL DIRETTORE DELLA PROGETTAZIONE:

Ing. L. LACORO

Responsabile integrazione fra le varie prestazioni specialistiche

PROGETTO ESECUTIVO

ITINERARIO NAPOLI-BARI RADDOPPIO TRATTA CANCELLO - BENEVENTO II LOTTO FUNZIONALE FRASSO TELESINO - VITULANO 2° SUBLOTTO TELESE - SAN LORENZO

DISEGNO

FERMATE E STAZIONI

FV04 - FERMATA SAN LORENZO MAGGIORE KM 37+471

VIABILITA' DI SERVIZIO

Movimenti di terra

APPALTATORE		SCALA:
IL DIRETTORE TECNICO Ing. M. FERRONI		

COMMESSA LOTTO FASE ENTE TIPO DOC. OPERA/DISCIPLINA PROGR. REV.

IF2R 22 E ZZ TT FV0400 003 A

Rev.	Descrizione	Redatto	Data	Verificato	Data	Approvato	Data	Autorizzato Data
A	EMISSIONE	G.MARZOLI	29/06/21	M.D'AMADIO	30/06/21	G.SALVATORI	30/06/21	IL PROGETTISTA G. SALVATORI



File: IF2R.2.2.E.ZZ.TT.FV.04.0.0.003.A.dwg

n. Elab.:

COMPUTI MOVIMENTI DI TERRA

ASSE VIABILITA DI SERVIZIO

SEZ. n	PROGRESSIVE (Km)	Distanze (m)	BONIFICA			SCOTICO			GRADONATURE			SCAVO			ANTICAPILLARE			GEOTESSILE			RILEVATO			VEGETALE			SCAVO FOSSI			SCAVO PAVIMENTAZIONE ESISTENTE						
			AREA (mq)	MEDIA (mq)	VOLUME (mc)	AREA (mq)	MEDIA (mq)	VOLUME (mc)	AREA (mq)	MEDIA (mq)	VOLUME (mc)	AREA (mq)	MEDIA (mq)	VOLUME (mc)	AREA (mq)	MEDIA (mq)	VOLUME (mc)	LUNGH (m)	MEDIA (mL)	AREA (mq)	AREA (mq)	MEDIA (mq)	VOLUME (mc)	LUNGH (m)	MEDIA (mL)	AREA (mq)	AREA (mq)	MEDIA (mq)	VOLUME (mc)	AREA (mq)	MEDIA (mq)	VOLUME (mc)				
1	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	2,35	3,62	36,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,35	3,60	36,00	10,40	13,66	136,55	5,85	7,14	71,35	0,00	1,81	18,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	4,88	4,83	48,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,85	4,80	48,00	16,91	16,82	168,15	8,42	7,60	75,95	3,62	3,50	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	20,00	10,00	0,00	0,00	0,00	4,78	4,71	47,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,75	4,68	46,75	16,72	16,57	165,65	6,77	5,81	58,10	3,38	3,20	32,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4	30,00	10,00	0,00	0,00	0,00	4,63	4,60	46,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,60	4,57	45,70	16,41	16,36	163,55	4,85	4,53	45,25	3,02	2,96	29,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5	40,00	10,00	0,00	0,00	0,00	4,57	4,74	47,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,54	4,57	45,70	16,30	16,36	163,55	4,20	2,89	28,90	2,89	2,96	29,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6	50,00	7,65	0,00	0,00	0,00	4,91	4,90	37,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,91	4,90	37,45	0,00	0,00	0,00	7,35	2,48	24,80	2,48	2,69	26,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	57,65	7,07	0,00	0,00	0,00	4,88	4,18	29,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,88	4,18	29,55	0,00	0,00	0,00	5,84	2,24	22,40	2,24	1,12	7,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	64,72	7,23	0,00	0,00	0,00	3,48	3,27	23,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,48	3,27	23,61	0,00	0,00	0,00	3,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	71,95		0,00			3,05			0,00			0,00			0,00			0,00	3,05			0,00			3,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL					0,00			315,51			0,00			0,00			199,15			715,40			421,04			167,47			0,00			0,00			0,00	

COMPUTI PAVIMENTAZIONI

ASSE VIABILITA DI SERVIZIO

SEZ. n.	PROGRESSIVE (Km)	Distanze (ml)	USURA			BINDER			BASE			FONDAZIONE			SUPERCOMPATTATO		
			LUNGH (ml)	MEDIA (mL)	AREA (mq)	LUNGH (ml)	MEDIA (mL)	AREA (mq)	LUNGH (ml)	MEDIA (mL)	AREA (mq)	LUNGH (ml)	MEDIA (mL)	AREA (mq)	LUNGH (ml)	MEDIA (mL)	AREA (mq)
1	0,00	10,00	2,20	3,30	33,00	2,20	3,30	33,00	2,20	3,30	33,00	2,20	4,15	41,50	0,00	0,00	0,00
2	10,00	10,00	4,40	4,40	44,00	4,40	4,40	44,00	4,40	4,40	44,00	6,10	6,10	61,00	0,00	0,00	0,00
3	20,00	10,00	4,40	4,40	44,00	4,40	4,40	44,00	4,40	4,40	44,00	6,10	6,10	61,00	0,00	0,00	0,00
4	30,00	10,00	4,40	4,40	44,00	4,40	4,40	44,00	4,40	4,40	44,00	6,10	6,10	61,00	0,00	0,00	0,00
5	40,00	10,00	4,40	4,40	44,00	4,40	4,40	44,00	4,40	4,40	44,00	6,10	6,10	61,00	0,00	0,00	0,00
6	50,00	7,65	4,40	4,40	33,66	4,40	4,40	33,66	4,40	4,40	33,66	6,10	6,10	46,67	0,00	0,00	0,00
7	57,65	7,07	4,40	4,70	33,23	4,40	4,70	33,23	4,40	4,70	33,23	6,10	5,55	39,24	0,00	0,00	0,00
8	64,72	7,23	5,00	5,00	36,15	5,00	5,00	36,15	5,00	5,00	36,15	5,00	5,00	36,15	0,00	0,00	0,00
9	71,95		5,00			5,00			5,00			5,00			0,00		
TOTAL					312,04			312,04			312,04			407,55			0,00

MATERIALI	
------------------	--

		0
--	--	----------

CORDOLO ARGINELLO	L=61,60 MI
--------------------------	-------------------

CORDOLO MARCIAPIEDE	L=72,00 MI
----------------------------	-------------------

MARCIAPIEDI	
--------------------	--

PAVIMENTAZIONE MARCIAPIEDI	155 MQ
-----------------------------------	---------------