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1 GENERALITÀ 

1.1 INTRODUZIONE 

La presente relazione è parte integrante del progetto esecutivo per il raddoppio della linea 

Cancello-Benevento sull’itinerario Napoli-Bari ed in particolare si riferisce al secondo lotto 

funzionale compreso tra la Stazione di Frasso Telesino/Dugenta (km 16+500 km) e l’impianto di 

Vitulano (km 46+950.00) per una estensione complessiva di circa 30.4 km di linea.” 

Dall’analisi di tracciato e in funzione delle fasi di esercizio, è prevista una suddivisione 

dell’intervento in 3 lotti funzionali in relazione ai tratti in cui l’infrastruttura dialoga con gli impianti 

esistenti di Telese e San Lorenzo: 

• Lotto 1 (circa 11.2 km): dal km 16+500 fino all’impianto di Telese al km 27+700; 

• Lotto 2 (circa 11.3 km): da Telese fino all’impianto del PC di San Lorenzo (km 38+700); 

• Lotto 3 (circa 7.9 km): dall’impianto del PC di San Lorenzo fino a fine intervento (km 

46+950km). 

 

1.2 OGGETTO SPECIFICO DELLA RELAZIONE – SCOPO E CONTENUTI DEL 

DOCUMENTO 

Oggetto della presente relazione è la descrizione dell’intervento di stabilizzazione della Viabilità di 

accesso all’area di sicurezza Galleria Naturale Le Forche attraverso il collegamento con la S.P. 

106 nel Comune di Torrecuso (BN). 

Ubicata fra le progressive di tracciato (b.d.) km 43+490.20 (imbocco lato Cancello) e km 

45+737.10 (imbocco lato Benevento), la galleria Le Forche presenta una lunghezza complessiva 

in sotterraneo di circa 2,25 km. 

L’uscita di emergenza della galleria Le Forche con innesto alla pk 44+305.83 km, di tipo carrabile 

ha sezione di intradosso caratterizzata da larghezza del piano di rotolamento (P.R.) pari a circa 6 

m. L’uscita ha una lunghezza complessiva di circa 467 m comprensiva del camerone di manovra 

e della zona di innesto. 

In questo documento, vengono descritte e verificate le parti strutturali costituenti l’opera di 

stabilizzazione NV34 e vengono definite le modalità di esecuzione della stessa. Nello specifico 

verranno illustrate le soluzioni progettuali adottate, le verifiche di dimensionamento geotecnico e 

strutturale dell’opera di sostegno e le verifiche di stabilità dell’insieme opera di sostegno. 

L'elaborato in oggetto è stato realizzato con lo scopo di definire, nella zona di interesse:  
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• il modello geotecnico del terreno;  

• gli intervalli rappresentativi dei parametri geotecnici e geomeccanici dei litotipi individuati; 

• le soluzioni progettuali e soddisfare le verifiche di dimensionamento delle opere di 

sostegno e della galleria artificiale e le verifiche di stabilità.  

Il progetto è stato sviluppato sulla base delle prescrizioni riferite alle Strade per l’accesso alle 

uscite/ accessi laterali e/o verticali contenute nel documento RFI “Manuale di Progettazione Parte 

II – Sezione 4 Gallerie” (RFIDTCSICSGAMAIFS001A). 
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2 NORMATIVA, ELABORATI DI RIFERIMENTO E SOFTWARE UTILIZZATI 

2.1 NORMATIVA DI RIFERIMENTO 

[1] Decreto Ministero delle Infrastrutture e Trasporti 14/01/2008, “Approvazione delle nuove 

norme tecniche per le costruzioni”;  

[2] C.S.LL.PP., Circolare n°617 del 02/02/2009, “Istruzioni per l’applicazione delle “nuove 

norme tecniche per le costruzioni” di cui al DM 14/01/2008”; 

[3] Decreto Ministeriale 28/10/2005. “Sicurezza nelle gallerie ferroviarie”;  

[4] Regolamento del 18/11/2014 della Commissione dell’Unione Europea – 1303/2014 - 

relativa alla Specifica Tecnica di Interoperabilità concernente “la sicurezza nelle gallerie 

ferroviarie” nel sistema ferroviario transeuropeo convenzionale e ad alta velocità; 

[5] Regolamento del 18/11/2014 della Commissione dell’Unione Europea – 1300/2014 - 

relativa ad una Specifica Tecnica di Interoperabilità concernente le “persone a mobilità 

ridotta” nel sistema ferroviario transeuropeo convenzionale e ad alta velocità; 

[6] Regolamento del 18/11/2014 della Commissione dell’Unione Europea – 1299/2014 - 

relativa ad una Specifica Tecnica di Interoperabilità per il sottosistema “infrastruttura” del 

sistema ferroviario transeuropeo ad alta velocità. 

2.2 PRESCRIZIONI E SPECIFICHE TECNICHE (RFI, ITF) 

[7] Manuale di Progettazione delle Opere Civili: PARTE I / Aspetti Generali (RFI DTC SI MA 

IFS 001 A) 

[8] Manuale di Progettazione delle Opere Civili: PARTE II – Sezione 1 / Ambiente e Geologia 

(RFI DTC SI AG MA IFS 001 A – rev 30/12/2016) 

[9] Manuale di Progettazione delle Opere Civili: PARTE II – Sezione 2 / Ponti e Strutture ( RFI 

DTC SI PS MA IFS 001 A – rev 30/12/2016 ) 

[10] Manuale di Progettazione delle Opere Civili: PARTE II – Sezione 3 / Corpo Stradale (RFI 

DTC SI CS MA IFS 001 A – rev 30/12/2016) 

[11] Manuale di Progettazione delle Opere Civili: PARTE II – Sezione 4 / Gallerie (RFI DTC SI 

GA MA IFS 001 A – rev 30/12/2016) 

[12] Manuale di Progettazione delle Opere Civili: PARTE II – Sezione 5 / Prescrizioni per i 

Marciapiedi e le Pensiline delle Stazioni Ferroviarie a servizio dei Viaggiatori (RFI DTC SI 

CS MA IFS 002 A – rev 30/12/2016) 

[13] Manuale di Progettazione delle Opere Civili: PARTE II – Sezione 6 / Sagome e Profilo 

minimo degli ostacoli (RFI DTC SI CS MA IFS 003 A– rev 30/12/2016) 
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[14] RFI, doc RFI DTC SI SP IFS 001 A “Capitolato generale tecnico di Appalto delle opere 

civili” datato Dic 2016. 

2.3 ELABORATI DI RIFERIMENTO 

2.3.1 Documenti Referenziati 

Sono stati utilizzati come input per il presente documento i seguenti elaborati:  

 

[15] U.O. Gallerie, documento n.° IF2R.2.2.E.ZZ.RG.GN.00.0.0.001 “Relazione tecnica delle 

opere in sotterraneo” datato Giugno 2021;  

[16] U.O. Gallerie, documento n IF2R.2.2.E.ZZ.RB.GN.01.0.0.001 “Galleria Tuoro S. Antuono – 

Relazione geotecnica e di calcolo” datato Giugno 2021; 

[17] U.O. Gallerie, documento n.° IF2R.2.2.E.ZZ.F6.GN.01.0.0.001 “Profilo geotecnico - 

Galleria Tuoro S. Antuono – Tav. 1 di 2” datato Giugno 2021; 

[18] U.O. Gallerie, documento n.° IF2R.2.2.E.ZZ.F6.GN.01.0.0.002 “Profilo geotecnico - 

Galleria Tuoro S. Antuono – Tav. 2 di 2” datato Giugno 2021; 

[19] U.O. Gallerie, documento n.° IF2R.2.2.E.ZZ.SP.GN.00.0.0.001 “Caratteristiche dei 

materiali – Note generali” datato Giugno 2021; 

[20] U.O. Gallerie, documento n.° IF2R.2.2.E.ZZ.W9.GA.00.0.0.001 “Monitoraggio – Sezioni 

tipologiche opere di imbocco” datato Giugno 2021; 

[21] U.O. Gallerie, documento n.° IF2R.0.2.E.ZZ.RH.GE.00.0.1.002 “Relazione geologica, 

geomorfologica, idrogeologica” datato Giugno 2021; 

[22] U.O. Gallerie, documento n.° IF2R.0.2.E.ZZ.RB.GE.00.0.5.001 “Relazione geotecnica  

generale di linea delle opere all’aperto” datato Giugno 2021; 

[23] U.O. Geologia, Gestione Terre e Bonifiche, Elaborati specialistici. 

[24] U.O. Gallerie, documento n.° IF2R.2.2.E.ZZ.L9.GA.04.0.0.001 “Fase provvisoria – 

Planimetria e profilo longitudinale” datato Giugno 2021; 

[25] U.O. Gallerie, documento n.° IF2R.2.2.E.ZZ.W9.GA.04.0.0.001 “Fase provvisoria – 

Sezioni caratteristiche” datato Giugno 2021; 

[26] U.O. Gallerie, documento n.° IF2R.2.2.E.ZZ.BZ.GA.04.0.0.001 “Fase provvisoria – 

Sviluppata delle opere di imbocco e particolari costruttivi” datato Giugno 2021. 

2.3.2 Documenti Correlati 

I documenti correlati, la cui lettura è consigliata per allargare la conoscenza dell’ambito del quale il 

presente documento si inquadra, sono:  
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[27] PARATIE PLUS 2020 (versione 20.0.0) – Manuale d’uso;  

[28] M. Bustamante, B. Doix (1985). Une méthode pour le calcul des tirants et des micropieux 

injectés. Bull. Liaison Lab. Ponts et Chaussées, Paris, n. 140, nov-dèc 1985 – Ref. 3047, 

75-92.  

[29] C. Viggiani (1999). Fondazioni, Hevelius Edizioni.  

[30] 46, 811 pp.N.R. Morgestern & V.E. Price (1965). The analysis of the stability of generalised 

slip surfaces. Geotechnique, 15, 79-93. 

2.4 SOFTWARE IMPIEGATI 

I software utilizzati per la progettazione sono: 

• PARATIE PLUS 2020 versione 20.0.0  HarpaCeAS 

• Slide2    versione 9.009  Rocscience Inc. 
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3 CARATTERISTICHE DEI MATERIALI 

Si riportano di seguito le principali caratteristiche dei diversi materiali impiegati nelle opere in 

progetto, con l’indicazione dei valori di resistenza e deformabilità adottati nelle verifiche, nel 

rispetto delle indicazioni del DM 14/01/2008 e del “Manuale di progettazione delle opere civili” RFI 

DTC SI MA IFS 001 A. 

Per la completa e puntuale definizione delle caratteristiche dei materiali previsti per la 

realizzazione dell’opera si rimanda all’elaborato specifico (Rif. [19] - “Caratteristiche dei materiali – 

Note generali”). 

3.1 SPECIFICHE TECNICHE DEI MATERIALI UTILIZZATI 

Nella tabella che segue si riportano in sintesi le classi dei materiali impiegati per l’analisi 

strutturale: 

ELEMENTI CALCESTRUZZO 

Pali e cordoli C25/30 

ELEMENTI ACCIAIO PER BARRE  
Tutti B450C 

 

Calcestruzzo per pali e cordoli 

Classe di resistenza C25/30 

Valore caratteristico resistenza cubica a 28 giorni Rck = 30 MPa 

Valore caratteristico resistenza cilindrica a 28 giorni fck = 25 MPa 

Resistenza a compressione cilindrica media fcm = fck + 8 = 33 MPa 

Resistenza a trazione assiale fctm = 0,30 * fck
2/3 = 2,56 MPa 

Resistenza di progetto a compressione a 28 giorni fcd = 0,85 fck/1,5 = 14,17 MPa 

Modulo di Young a 28 giorni Ecm = 22000 (fcm/10)0,3 = 31476 MPa 

Tensione massima di compressione in esercizio 
σc = 0.55fck = 13,75 MPa (comb. caratteristica) 
σc = 0,40fck = 10,00 MPa (comb. quasi perm.) 

Verifiche a fessurazione σt = fctm / 1,2 = 2,14 MPa 

Tabella 1: Specifiche tecniche materiali – Pali e cordoli 
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Acciaio per barre d’armatura 

Tipo B450C 

Tensione caratteristica di rottura fuk = 540 MPa 

Tensione caratteristica di snervamento fyk = 450 MPa 

Resistenza di progetto fyd = fyk/γs = 391,3 MPa 

Modulo di Young E = 210000 MPa 

Tensione massima di compressione in esercizio σlim = 0,75fyk = 337,5 MPa 

Tabella 2: Specifiche tecniche materiali – Acciaio per barre d’armatura 

 

 

3.2 CLASSE DI ESPOSIZIONE E COPRIFERRI 

Con riferimento alle specifiche di cui alla norma UNI 11104, si definiscono di seguito le classi di 

esposizione del calcestruzzo delle diverse parti della struttura oggetto dei dimensionamenti di cui 

al presente documento: 

Elemento 
Classe 

cls 
Classe 

esposizione 
Ambiente 

Diametro 
massimo 
aggregati 

Max 
a/c 

Min 
cemento 

Copriferro 

    [mm]  [kg/mc] [mm] 

Pali e cordoli C25/30 XC2 Ordinario 25 0,60 300 60 

Tabella 3: Classi di esposizione secondo UNI–EN 206-2006 
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Figura 1: Classi di esposizione secondo UNI–EN 206-2006 

La scelta delle classi di resistenza dei conglomerati riportate in precedenza viene di seguito 

verificata impiegando il Prospetto 4 della UNI-EN 11104 il quale prescrive, in funzione delle Classi 

di Esposizione, la resistenza minima delle miscele da adottare: 

 

Figura 2: Classi di resistenza minima del calcestruzzo secondo UNI – 11104 
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4 CARATTERIZZAZIONE GEOLOGICA - GEOTECNICA 

Nel seguito si riporta un breve inquadramento geologico e la sintesi della caratterizzazione e 

modellazione geotecnica. 

4.1 INQUADRAMENTO GEOLOGICO 

Dal punto di vista geologico la zona interessata dall’intervento NV34 è costituita dalle seguenti 

formazioni: 

 

Argille Varicolori Superiori: 

Si tratta di depositi marini di bacino profondo costituiti da tre differenti litofacies a dominante 

argillosomarnosa, calcareo-marnosa e calcareo-dolomitica. Le opere di imbocco interessano le 

prime due litofacies. 

La litofacies a dominante pelitica è costituita da argille, argille limose e argille marnose di colore 

grigio, azzurro, rosso-violaceo e grigio-verdastro (ALVa), caotiche o a struttura scagliosa, con 

sottili intercalazioni sabbioso-limose grigiastre, diffusi passaggi marnosi grigio-verdastri e frequenti 

ghiaie poligeniche da angolose a sub-arrotondate; a luoghi si rinvengono livelli di calcari micritici 

chiari, calcari-dolomitici grigio-violacei, calcari marnosi siliciferi e arenarie arcosico-litiche grigie, in 

strati da sottili a medi. 

La litofacies prevalentemente calcareo-marnosa, invece, è formata da argille, argille limose e 

argille marnose di colore grigio, azzurro, rosso-violaceo e grigio-verdastro (ALVb), caotiche o a 

struttura scagliosa, in alternanza con calcari micritici chiari, calcari-dolomitici grigio-violacei e 

calcari marnosi siliciferi, in strati da sottili a spessi; a luoghi si rinvengono intercalazioni sabbioso-

limose marroni e grigiastre, passaggi marnosi grigio-verdastri e livelli di arenarie arcosico-litiche 

grigie, in strati da sottili a medi; localmente sono presenti fasce cataclastiche o milonitiche, 

costituite da brecce calcaree eterometriche in abbondante matrice sabbioso-limosa e argilloso-

sabbiosa grigia e rossastra. 

Per una dettagliata descrizione del modello geologico del sito si rimanda al documento “Relazione 

geologica, geomorfologica ed idrogeologica”. 

Il piezometro IF15F42, posto a poca distanza dall’opera in esame, non individua la presenza di 

una falda entro la massima profondità indagata (30 m da p.c.). 

4.2 INDAGINI GEOTECNICHE  

Per la presente fase di progettazione, ad integrazione della campagna di indagini geognostiche 

svolta nel 2015 (Indagini propedeutiche alla progettazione definitiva per il " Raddoppio tratta 

Cancello - Benevento; II° lotto funzionale Frasso Telesino - Vitulano") è stata condotta una nuova 

campagna di indagini che ha interessato la tratta in progetto. Metodi e risultati della campagna di 

indagini sono esposti in dettaglio nell’elaborato di progetto “Relazione geologica, geomorfologica 

ed idrogeologica”. 
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Al fine di investigare l’estensione e la prodondità sono stati eseguiti due stendimenti sismici 

nell’agosto 2021. I risultati, riportati nelle figure a seguire in termini di isolinee delle velocità delle 

onde di taglio Vs, evidenziano la presenza di uno strato superficiale (0-3 m circa) particolarmente 

deformabile caratterizzato da Vs comprese tra i 50 e i 100 m/s. 
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4.3 CARATTERIZZAZIONE E MODELLAZIONE GEOTECNICA 

La definizione del modello geotecnico per il sottosuolo di riferimento è trattata diffusamente nella 

specifica sezione dedicata all’opera in esame nell’ambito dei seguenti documenti di progetto: 

 

[1] IF2R.0.2.E.ZZ.RH.GE.00.0.1.002 “Relazione Geologica, geomorfologica ed 

idrogeologica”; 

[2] IF2R.0.2.E.ZZ.RB.GE.00.0.5.001 “Relazione geotecnica generale di linea delle opere 

all’aperto”; 

[3] IF2R.0.2.E.ZZ.SH.GE.00.0.5.030 “Monografie geotecniche delle opere lungo linea – 

NV34”;  

 

4.3.1 Caratterizzazione geotecnica  

La NV34 interessa i depositi di una frana quiescente e i terreni della litofacies calcareo-marnosa 

(ALVb) del Gruppo delle Argille Varicolori, con all’interno lenti della litofacies calcareo-dolomitica 

(ALVc), come evidenziato dal sondaggio L3-S008 e dal rilevamento di superficie. 

La presenza del corpo frana è stata valutata assegnato all’interno volume di terreno coinvolto nel 

cinematismo i parametri di resistenza residui. Questi sono stati ricavati dalle prove di taglio 

residue effettuate su campioni riconducibili all’unità ALVb. A seguire si riporta sul piano di Mohr i 

risultati ottenuti. 

 

 

Figura 3: Prove di taglio residuo su campioni di ALVb 

  

Per i dettagli relativi alla caratterizzazione geotecnica si rimanda all’elaborato 

IF2R.0.2.E.ZZ.RB.GE.00.0.5.001 “Relazione geotecnica generale di linea delle opere all’aperto”. 
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Figura 4: PE - Profilo geologico in asse alla NV34 

 

Il corpo franoso attraversato è di tipo quiescente con uno spessore di circa 3.20m, come 

evidenziato dal sondaggio L3-S008 (Figura 5). 

 

 

Figura 5: Sondaggio L3-S008, cassetta 1 (0 – 5m) 
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4.3.2 Definizione dei valori caratteristici dei parametri geotecnici utilizzati nelle analisi 

I parametri geotecnici caratteristici utilizzati nelle analisi di simulazione e verifiche, in riferimento 

alla stratigrafia assunta, sono riportati nella tabella seguente: 

 

 

Strato  [kN/m3] ck [kPa] k [°] 

Q  20 0 23 

ALVb 20 10 35 

Tabella 4: Valori caratteristici dei parametri geotecnici utilizzati nelle analisi  
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5 DEFINIZIONE DELL’AZIONE SISMICA 

Nel seguente paragrafo è riportata la valutazione dei parametri di pericolosità sismica necessari 

per la determinazione delle azioni sismiche di progetto dell’opera cui si riferisce il presente 

documento, in accordo a quanto specificato dal D.M. 14 Gennaio 2008 e relativa circolare 

applicativa. 

L’intervento di stabilizzazione NV34 si trova Comune di Torrecuso (BN), la cui estensione è di 

circa 100 m (IF0H32D11P7NV3400001A). 

Alle strutture di sostegno, trattandosi di opere provvisionali, si attribuisce una vita nominale VN di 

35 anni e una classe d’uso II a cui corrisponde il coefficiente Cu pari a 1,0 (§ 2.4.2, DM 

14/01/2008). Di conseguenza, il periodo di riferimento per la definizione dell’azione sismica, VR, si 

assume pari a 35 anni (DM 14/01/2008). 

Con riferimento alla probabilità di superamento dell’azione sismica, PVR, attribuita allo stato limite 

ultimo di salvaguardia della vita (SLV), nel periodo VR dell’opera in progetto, si determina il 

periodo di ritorno TR del sisma di progetto. Sulla base delle coordinate geografiche del sito e del 

tempo di ritorno del sisma di progetto, TR, sopra definito, si ricavano i parametri che caratterizzano 

il sisma di progetto relativo al sito di riferimento, rigido ed orizzontale (Tabella 1 dell’allegato B del 

D.M. 14/01/2008): 

- ag: accelerazione orizzontale massima 

- F0: valore massimo del fattore di amplificazione dello spettro in accelerazione orizzontale 

- T*
C: periodo di inizio del tratto a velocità costante dello spettro in accelerazione orizzontale. 

Il periodo di ritorno si determina con l’espressione: 

 

Per tenere conto dei fattori locali del sito, l’accelerazione orizzontale massima attesa al sito è 

valutata con la relazione (DM 14/01/2008): 

 

dove: 

- ag è l’accelerazione orizzontale massima attesa su sito di riferimento rigido. 
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- SS è il fattore di amplificazione stratigrafica del terreno, funzione della categoria del 

sottosuolo di fondazione e dei parametri sismici F0 e ag/g (Tabella 3.2.V del D.M. 

14/01/2008); 

 

Figura 6: Espressioni di SS e CC – Tabella 3.2.V del D.M. 14/01/2008 

- ST è il fattore di amplificazione che tiene conto delle condizioni topografiche, il cui valore 

dipende dalla categoria topografica e dall’ubicazione dell’opera (Tabella 3.2.VI del D.M. 

14/01/2008). 

 

La categoria di sottosuolo è stata valutata sulla base dei risultati della caratterizzazione 

geotecnica, in particolare sulla base della velocità delle onde di taglio ponderata sui primi 30 metri 

di profondità. Sulla base degli andamenti delle suddette grandezze con la profondità, con 

riferimento al documento “Relazione geotecnica e di calcolo” (Rif. [16]) cui si rimanda per maggiori 

approfondimenti, si individua come categoria di sottosuolo la classe sismica “B”. 

I valori delle grandezze necessarie per la definizione dell’azione sismica per le opere d’imbocco 

sono riassunti nei paragrafi seguenti.  
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5.1 PARAMETRI PER L’AZIONE SISMICA INTERVENTO NV34 

Sono di seguito riportati i parametri utilizzati per l’azione sismica. 

 

 Strutture di sostegno 

TR 1068 

ag/g 0.359 

F0 2.352 

Categoria di sottosuolo B 

SS 1.062 

Categoria topografica T2 

ST 1.2 

amax/g 0.458 

Tabella 5: Parametri per la definizione dell’azione sismica di progetto  
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6 DESCRIZIONE DELL’OPERA E SOLUZIONI PROGETTUALI 

Per l’intervento NV34 le paratie sono formate da pali realizzati con un diametro di perforazione Φ 

= 1200 mm e armati con gabbie in acciaio, posti ad interasse i = 1.50 m, collegati in testa da una 

trave di coronamento in c.a (1.50x1.00 m).  

Le paratie sono protette mediante uno strato di spritz-beton fibrorinforzato di spessore pari a 10 

cm.  

Un adeguato sistema con canalette a tergo dell’opera consente il controllo e la regimazione delle 

acque di superficie a presidio del cantiere. 

Sulle paratie sono inoltre previsti drenaggi costituiti da tubi microfessurati in PVC di lunghezza pari 

a 6 m, disposti a quinconce su un numero di allineamenti orizzontali variabile tra 3 e 4 in funzione 

della sezione considerata, con interasse verticale e orizzontale variabile, al fine di evitare locali 

accumuli d’acqua a tergo dell’opera di sostegno per eventuali falde sospese e infiltrazioni 

superficiali. 
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7 CRITERI DI ANALISI E VERIFICA DELLE OPERE 

Le verifiche sono state condotte in accordo con le prescrizioni e le indicazioni del DM 14/01/2008 

e della Circolare n.617/09. 

7.1 OPERE DI SOSTEGNO 

Le azioni considerate per la verifica delle strutture di sostegno dell’imbocco sono le seguenti: 

- Azioni permanenti strutturali (G1): peso proprio degli elementi strutturali;  

- Azioni permanenti non strutturali (G2): spinta del terreno a monte e a valle dell’opera; 

carico triangolare distribuito sul piano campagna a monte della struttura di sostegno al fine 

di simulare il piano campagna non orizzontale 

- Azioni variabili (Qk):, carico variabile sul piano campagna atto a simulare la presenza di 

sovraccarichi variabili in fase costruttiva legato alle varie fasi realizzative 

- Azione sisimca (E): Accelerazione orizzontale e verticale come definita al Cap. 5  

Sulla base della definizione dei carichi di cui sopra, in accordo a quanto prescritto dal DM 

14/01/2008, sono state individuate le combinazioni di carico per le verifiche di stati limite ultimi in 

condizioni statiche e in condizioni sismiche. 

- Combinazione fondamentale (SLU)  

- Combinazione sismica (SLV): il coefficiente di combinazione per il carico variabile Q1 è 

assunto pari a 0.2.  

7.1.1 Approcci progettuali e metodi di verifica 

In accordo con il § 6.5.3 di NTC08, le verifiche delle strutture di sostegno sono state condotte nei 

riguardi dei seguenti stati limite ultimi (SLU GEO e SLU STR): 

- collasso del complesso opera-terreno; 

- instabilità globale dell’insieme terreno-opera; 

- sfilamento di uno o più ancoraggi; 

- raggiungimento della resistenza in uno o più ancoraggi, 

- raggiungimento della resistenza degli elementi strutturali. 

Come prescritto dal DM 14/01/2008 per le strutture di sostegno flessibili, è stato adottato 

l’Approccio 1 con le due combinazioni di coefficienti parziali (tabelle 6.2.I, 6.2.II e 6.5.I del DM 

14/01/2008):   

- Combinazione 1: A1 + M1 + R1  
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- Combinazione 2: A2 + M2 + R1.  

Il dimensionamento geotecnico dell’opera è stato condotto con la verifica di stati limite ultimi GEO, 

applicando la Combinazione 2 (A2+M2+R1); per quanto riguarda le verifiche di stati limite ultimi 

STR l’analisi è stata condotta la Combinazione 1 (A1+M1+R1). 

Per le verifiche di stabilità globale è stato applicato l’Approccio 1- Combinazione 2 (A2+M2+R2 – 

tabb. 6.2.I, 6.2.II e 6.8.I del DM 14/01/2008). 

Il corretto dimensionamento nei confronti degli SLU GEO assicura che gli spostamenti dell’opera 

siano compatibili con le esigenze di funzionalità della stessa; pertanto, trattandosi di opere 

provvisionali, in assenza di fabbricati o altre opere da salvaguardare a ridosso delle stesse, non si 

ritengono necessarie ulteriori valutazioni di verifica nei confronti degli SLE. 

Le verifiche in condizioni sismiche sono state condotte con riferimento allo stato limite ultimo di 

salvaguardia della vita (SLV), con riferimento alla configurazione finale dell’opera di sostegno. Per 

le verifiche in condizioni sismiche i coefficienti parziali sulle azioni sono pari all’unità. Si è adottato 

il metodo pseudostatico, calcolando il coefficiente sismico orizzontale secondo le prescrizioni della 

normativa (DM 14/01/2008): 

𝑘ℎ = 𝛼 ⋅ 𝛽 ⋅  
𝑎𝑚𝑎𝑥

𝑔
  

 

dove: 

- amax è l’accelerazione orizzontale massima attesa al sito; 

-  è il coefficiente di deformabilità (Figura 7.11.2 del DM 14/01/2008); 

- β è il coefficiente di spostamento (Figura 7.11.3 del DM 14/01/2008). 

Mediante i coefficienti  e  è possibile tenere in considerazione 

dell’amplificazione/deamplificazione delle spinte del terreno a monte e a valle dell’opere (§ 

7.11.6.3 di NTC08).   

L’effetto del sisma è ottenuto applicando un incremento di spinta del terreno valutato secondo la 

teoria di Mononobe-Okabe, agente direttamente sulla paratia secondo una distribuzione uniforme 

sull’intera altezza dell’opera. 

Δ𝑆𝐸 =  
1

2
⋅ 𝛾 ⋅ 𝐻2 ⋅  𝐾𝑎𝐸 − 𝐾𝑎  /𝐻 

 

dove:  

-  rappresenta il peso dell’unità di volume della formazione con la quale l’opera interagisce 

- H rappresenta l’altezza totale dell’opera (comprensiva del tratto infisso) 
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- KaE e Ka rappresentano il coefficiente di spinta attiva in condizioni sismiche e statiche 

rispettivamente. 

Per la valutazione della spinta nelle condizioni di equilibrio limite passivo deve porsi α = 1 

(§7.11.6.3 del DM 14/01/2008).   

Il coefficiente sismico verticale, kv, si assume pari a 0 (§7.11.6.3 del DM 14/01/2008). 

In accordo con il documento “Criteri per il dimensionamento e verifiche degli imbocchi con 

berlinesi D.M. 2008” nel caso di opere di sostegno flessibili si trascurano gli effetti inerziali delle 

masse che costituiscono l’opera (DM 14/01/2008).  

I coefficienti di spinta attiva sono stati determinati attraverso la relazione di Mononobe (1929) e 

Okabe (1926). 

I coefficienti di spinta passiva sono stati determinati attraverso la relazione di Lancellotta (2007). 

L’angolo di attrito terreno/struttura, δ, è stato assunto pari a 2/3 della resistenza al taglio del 

terreno naturale. 

Le analisi sono state condotte mediante l’ausilio del codice di calcolo PARATIEPlus  (versione 

20.0). 

Le analisi e le verifiche di stabilità globale sono state condotte con il codice di calcolo Slide 2.
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Sviluppo delle verifiche  

Le verifiche degli elementi strutturali sono state svolte mediante l’ausilio di fogli di calcolo 

sviluppati internamente. 
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8 VERIFICHE DELL’INTERVENTO NV34 

La progettazione delle opere relative alla nuova viabilità in esame deve tenere conto della zona di 

frana che interessa il versante su cui esse giacciono. A tal fine è necessario ricavare la 

sovraspinta dovuta all’attivazione del meccanismo franoso. 

Tale incremento di spinta viene calcolato tramite Slide2, sfruttando i metodi delle strisce che 

permettono di suddividere la massa di terreno instabile in una serie di strisce o conci. Dal concio 

posto in prossimità della paratia è possibile ricavare la forza orizzontale che agisce sulla paratia 

per via della frana a monte. Questa forza può essere considerata come sovraspinta dovuta 

all’attivazione della frana visto che il concio in esame agisce direttamente a contatto con la paratia 

e non ci sono reazioni a valle derivanti da altre strisce. 

 

Figura 7: Valutazione dell’incremento di spinta attiva 
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Sottraendo la tensione orizzontale che deriva dalle analisi di stabilità e la spinta attiva fornita da 

Paratie è possibile ricavare l’incremento di spinta attiva derivante dalla frana da inserire per le due 

verifiche GEO e STR. 

 

Figura 8: Diagramma delle tensioni GEO 
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Figura 9: Diagramma delle tensioni STR  
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8.1 SEZIONI DI CALCOLO 

Sono state verificate le seguenti sezioni: 

• sez. 3: paratia laterale H= 14 m; 

• sez. 5: paratia laterale H= 17 m; 

• sez. 7: paratia laterale H= 14 m. 

 

 

Figura 10: Planimetria intervento NV34 
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Figura 11: Sezione intervento NV34 
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8.2 SEZIONE 3  

La sezione oggetto di studio è caratterizzata da un’altezza di scavo di 4.3m. 

Sono di seguito riportate le principali caratteristiche dell’opera di sostegno e del modello 

geotecnico utilizzati per le analisi di verifica. 

8.2.1 Modello numerico 

La Figura 12 mostra la sezione simulata; si può osservare ad esempio come l’inclinazione del 

pendio a monte dell’opera sia stata modellata mediante l’applicazione di un carico fittizio 

equivalente, su un piano campagna simulato orizzontale. 

 

Figura 12: Sezione di calcolo 3  

 

Sono di seguito descritte le principali caratteristiche della struttura e del modello geotecnico per le 

analisi di verifica. 

Tipologia struttura di sostegno 
Paratia di pali di grande diametro Ø = 1200 mm, posti ad 

interasse i = 1,50 m 

Altezza totale paratia Htot = 14 m 

Altezza libera paratia H = 4,30 m 

Inclinazione del piano campagna a monte Prescavo 1:1, terreno naturale circa 11° 
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Inclinazione del piano campagna a valle 0° 

Sovraccarichi permanenti a monte Carico fittizio variabile equivalente alla pendenza del p.c. 

Sovraccarichi permanenti a valle - 

Sovraccarichi variabili a monte - 

Sovraccarichi variabili a valle - 

Tabella 6: Caratteristiche geometriche della sezione di calcolo 3 

I parametri geotecnici adottati nelle analisi variano a seconda della combinazione di riferimento 

adottata in considerazione della specifica verifica prevista dal D.M. 14/01/2008 così come riportato 

nel prospetto che segue.  

Tabella 7Tabella 7: Parametri geotecnici di calcolo 

 

Sezione 

di 

calcolo 

H 

(m) 
Terreno 

Gruppo 

coeff. 

parziali 

Condizione 

Categoria 

sottosuolo 
 us  Kh KahE KphE 

(-) (-) (m) (-) (-) (-) (-) 

3 14 

Q 

M1 SLV 

B 

 

1 
0.07 0.440 

0.201 0.560 - 

1 0.201 - 1.879 

M2 SLV 
1 

0.07 0.440 
0.201 0.664 - 

1 0.201 - 1.555 

ALVb 

M1 SLV 
1 

0.07 0.440 
0.201 0.354 - 

1 0.201 - 3.201 

M2 SLV 
1 

0.07 0.440 
0.201 0.440 - 

1 0.201 - 2.472 

 = coefficiente di deformabilità (Figura 7.11.2 del DM 14/01/2008) 

us = spostamento ammissibile  

 = coefficiente di spostamento (Figura 7.11.3 del DM 14/01/2008) 

kh = coefficiente sismico 

Kh= coefficiente di spinta sismico orizzontale 

KahE= coefficiente di spinta attiva orizzontale 

KphE= coefficiente di resistenza passiva orizzontale 

Tabella 8: Parametri per l’analisi sismica 

Con riferimento alla valutazione del coefficiente sismico orizzontale kh, i valori di α e β sono stati 

assunti avendo considerato un sottosuolo di tipo B e uno spostamento massimo ammissibile μs 

pari a 0,005 x H (cfr. § 7.11.6.3.2 del D.M. 14/01/2008). 

L’incremento di spinta del terreno, dovuto all’azione sismica, valutato secondo la teoria di 

Mononobe-Okabe e agente direttamente sulla paratia secondo una distribuzione uniforme 

sull’intera altezza dell’opera è pari a: 
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SLU ∆S 

STR 18,6 kPa/m 

GEO 21,8 kPa/m 

Tabella 9: Azione sismica 

Le strutture componenti l’opera sono state modellate all’interno del software come segue: 

 

Figura 13: Caratteristiche dei pali inserite in Paratie Plus 

 

 

 

Si riportano, infine, le fasi di calcolo in cui è articolata l’analisi numerica:  

STAGE 0. Inizializzazione dello stato tensionale geostatico; 

STAGE 1. Simulazione della paratia di pali;  

STAGE 2. Realizzazione dello scavo di ribasso fino a quota -4.3 m rispetto alla testa dell’opera e 

applicazione dei carichi secondo la combinazione SLE; 
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STAGE 3. Realizzazione dello scavo di ribasso fino a quota -4.3 m rispetto alla testa dell’opera e 

applicazione dei carichi secondo la combinazione SLU; 

STAGE 4. Applicazione dell’azione sismica come definita in Tabella 9. 

 

8.2.2 Risultati delle analisi 

I risultati delle analisi sono di seguito descritti in sintesi ed illustrati in maggior dettaglio 

nell’allegato pertinente (All. [1]). 

8.2.3 Verifiche 

8.2.3.1 Verifiche spostamenti SLE 

Vengono di seguito riportati l’andamento dello spostamento lungo la paratia in condizioni SLE. 

 

Figura 14: Risultati dell'analisi SLE: diagramma degli spostamenti 

Lo spostamento massimo della paratia (5.3mm) risulta inferiore al 0.5% dell’altezza della paratia 

(70mm) quindi si può ritenere ammissibile in accordo con quanto descritto dalla NTC2008 al 

par.7.11.6.3.1. 
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8.2.3.2 Verifiche SLU GEO 

8.2.3.2.1 Verifica del complesso opera – terreno 

La verifica è finalizzata a garantire il corretto dimensionamento dell’opera con particolare 

riferimento alla profondità di infissione della paratia, sia in condizioni statiche (SLU) che sismiche 

(SLV). A tale scopo, nei prospetti che seguono, sono riportati gli output relativi alle fasi finali 

dell’analisi statica (stage 2) e sismica (stage 3) in termini di deformata dell’opera e di percentuale 

di spinta passiva mobilitata. 

 

Figura 15: Risultati dell'analisi SLU-GEO: diagramma degli spostamenti 
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Figura 16: Risultati dell'analisi SLV-GEO: diagramma degli spostamenti 

 

Figura 17: Risultati dell'analisi SLU-GEO: Riepilogo delle spinte: spinta reale efficace/spinta passiva = 0,21 
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Figura 18: Risultati dell'analisi SLV-GEO: Riepilogo delle spinte: spinta reale efficace/spinta passiva = 0,45 

 

La percentuale di spinta passiva mobilitata, per la paratia in esame, è pari al 21% in condizione 

statica e al 45% in condizione sismica 

 

8.2.3.3 Verifiche SLU STR 

8.2.3.3.1 Verifica dell’elemento strutturale costituente la struttura di  

sostegno 

Nei prospetti che seguono, per le combinazioni STR statica e sismica, si riportano gli inviluppi 

degli andamenti delle caratteristiche della sollecitazione sui pali ed i valori numerici relativi alle 

sezioni di sollecitazioni massime, scelte come rappresentative per le verifiche strutturali. 

Condizione Fase di calcolo Soll. Max Quota MSd TSd 

[-] [-] [-] [m] [kNm/m] [kN/m] 

SLE Stage 2 Momento -6.4 251.29 -6.101 

SLU 

Stage 3 Momento -6.6 -1105.1 -12.042 

Stage 3 Taglio -4.2 -717.95 -299.13 

SLV Stage 4 Momento -6.8 -1150 -20.645 
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Stage 4 Taglio -3.6 -537.36 -290.74 

Tabella 10: Sollecitazioni allo SLE, SLU e SLV nella combinazione A1+M1+R1 - Pali 
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Figura 19: Risultati dell'analisi SLE-STR: Caratteristiche della sollecitazione 
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Figura 20: Risultati dell'analisi SLU-STR: Caratteristiche della sollecitazione 
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Figura 21: Risultati dell'analisi SLV-STR: Caratteristiche della sollecitazione 

Le verifiche strutturali SLE/SLU/SLV vengono eseguite per confronto tra le sollecitazioni di calcolo 

(ottenute a partire dai risultati del modello numerico applicando gli opportuni coefficienti parziali) e 

le resistenze di calcolo (definite dai punti MRd, NRd che definiscono il dominio resistente nel piano 

M, N). 

Nello specifico delle verifiche riportate nel seguito, vengono rappresentate le sollecitazioni relative 

a tutte le combinazioni SLU/SLV definite nel § 11.1.2. 

Per effettuare le verifiche, le sollecitazioni in Tabella 10 sono state moltiplicate per l’interasse dei 

pali (ilong,pali = 1,50 m).  

Condizione Fase di calcolo Soll. Max Quota MSd TSd 

[-] [-] [-] [m] [kNm] [kN] 

SLE Stage 2 Momento -6.4 376.94 -9.15 

SLU 

Stage 3 Momento -6.6 -1657.65 -18.06 

Stage 3 Taglio -4.2 -1076.93 -448.70 

SLV Stage 4 Momento -6.8 -1725.00 -30.97 
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Stage 4 Taglio -3.6 -806.04 -436.11 

Tabella 11: Sollecitazioni di verifica allo SLE, SLU e SLV - Pali 

Le verifiche strutturali evidenziano, in questo caso, la necessità di un’armatura principale costituita 

una gabbia di armatura 22Φ26 di lunghezza 12 metri ed una gabbia di armatura 22Φ20 di 

lunghezza 5 metri comprese di sovrapposizioni (ipotizzando un copriferro baricentrico del primo 

strato di barre di 8.5cm mentre nel secondo strato di 8.2cm). L’armatura a taglio è costituita da 

una spirale Φ12 passo 20 cm. 
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Figura 22 Verifica allo SLE, SLU ed SLV per la gabbia di  22Φ26 
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Figura 23 Verifica allo SLE, SLU ed SLV per la gabbia di  22Φ20 
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Come si evince dalla Figura 24, il diagramma del momento allo SLU, SLV e nelle varie fasi risulta 

sempre contenuto all’interno del diagramma del momento resistente per ciascuna gabbia. 

 

 

Figura 24 Inviluppo dei momenti 

 

Condizione σc (q.p.) σlim σc (rara) σlim σs σlim 

[-] [MPa] [MPa] [MPa] [MPa] [MPa] [MPa] 

SLE 3.2 9.96 4.7 13.7 70.7 337.5 
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Condizione wd wlim 

[-] [mm] [mm] 

SLE q.p. 0,105 0,200 

 

Condizione MSd MRd FS TSd TRd FS 

[-] [kNm] [kNm] [-] [kN] [kN] [-] 

SLU 1658 2145 1.29 449 926 2.06 

SLV 1725 2147 1.24 436 924 2.12 

Tabella 12: Risultati delle verifiche SLE, SLU e SLV 

 

Tutte le verifiche risultano quindi soddisfatte. 

In conclusione, sulla base dei risultati delle verifiche strutturali condotte nei confronti degli 

SLE/SLU/SLV, può essere definita un’incidenza di armatura di 115 kg/m3. 

   

 

 

8.3 SEZIONE 5  

La sezione oggetto di studio è caratterizzata da un’altezza di scavo di 5.4 m. 

Sono di seguito riportate le principali caratteristiche dell’opera di sostegno e del modello 

geotecnico utilizzati per le analisi di verifica. 

8.3.1 Modello numerico 

La Figura 25 mostra la sezione simulata; si può osservare ad esempio come l’inclinazione del 

pendio a monte dell’opera sia stata modellata mediante l’applicazione di un carico fittizio 

equivalente, su un piano campagna simulato orizzontale. 
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Figura 25: Sezione di calcolo 5 

 

 

 

 

 

Sono di seguito descritte le principali caratteristiche della struttura e del modello geotecnico per le 

analisi di verifica. 

Tipologia struttura di sostegno 
Paratia di pali di grande diametro Ø = 1200 mm, posti ad 

interasse i = 1,50 m 

Altezza totale paratia Htot = 17 m 

Altezza libera paratia H = 5,40 m 

Inclinazione del piano campagna a monte Prescavo 1:1, terreno naturale circa 11° 

Inclinazione del piano campagna a valle 0° 

Sovraccarichi permanenti a monte Carico fittizio variabile equivalente alla pendenza del p.c. 
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Sovraccarichi permanenti a valle - 

Sovraccarichi variabili a monte - 

Sovraccarichi variabili a valle - 

Tabella 13: Caratteristiche geometriche della sezione di calcolo 5 

I parametri geotecnici adottati nelle analisi variano a seconda della combinazione di riferimento 

adottata in considerazione della specifica verifica prevista dal D.M. 14/01/2008 così come riportato 

nel prospetto che segue. 

Terreno Gruppo coeff. parziali Condizione 
γ cd ϕ’d δ E’ E’ur k0 Kah Kph 

[kN/m3] [-] [°] [°] [MPa] [MPa] [-] [-] [-] 

Q (da p.c. 

a -3.50m) 

M1 
SLU 

20 

0 23.0 
15.8 

40 64 

0,609 0,349 3,372 

SLV 0 0,609 - - 

M2 
SLU 

0 18,8 
12.8 0,684   

SLV 0 0,684 - - 

ALVb (da 

-3.50m) 

M1 
SLU 

20 

10 35.0 
25.0 

90 144 

0,426 0,288 4,418 

SLV 0 0,426 - - 

M2 
SLU 

8 29.3 
20.5 0,530   

SLV 0 0,530 - - 

γ = peso dell’unità di volume 

cd = coesione efficace (valore di calcolo) 

ϕ’d = angolo di resistenza al taglio (valore di calcolo) 

δ = angolo d'attrito struttura/terreno 

E’ = modulo di Young 

E’ur = modulo di Young (scarico/ricarico) 

k0 = coefficiente di spinta a riposo 

Kah = coefficiente di spinta attiva 

Kph = coefficiente di resistenza passiva 

Tabella 14: Parametri geotecnici di calcolo 

 

Sezione 

di 

calcolo 

H 

(m) 
Terreno 

Gruppo 

coeff. 

parziali 

Condizione 

Categoria 

sottosuolo 
 us  Kh KahE KphE 

(-) (-) (m) (-) (-) (-) (-) 

5 17 

Q 

M1 SLV 

B 

 

0.993 
0.085 0.413 

0.187 0.544 - 

1 0.189 - 1.909 

M2 SLV 
0.993 

0.085 0.413 
0.187 0.644 - 

1 0.189 - 1.586 

ALVb 
M1 SLV 

0.993 
0.085 0.413 

0.187 0.343 - 

1 0.189 - 3.235 

M2 SLV 0.993 0.085 0.413 0.187 0,427 - 



APPALTATORE:  ITINERARIO NAPOLI – BARI 
RADDOPPIO TRATTA CANCELLO-BENEVENTO 
II LOTTO FUNZIONALE FRASSO TELESINO – VITULANO 
3 SUBLOTTO TELESE – SAN LORENZO  
 
PROGETTO ESECUTIVO 

PROGETTAZIONE: 

Mandataria:                Mandante: 

SYSTRA S.A.       SWS Engineering S.p.A.        SYSTRA-SOTECNI S.p.A. 

NV 34 - Viabilità di accesso all'area di sicurezza Galleria Naturale Le 

Forche al km 44+273  

Stabilizzazione del versante - Relazione di calcolo 

COMMESSA 

IF2R 

LOTTO 

3.2.E.ZZ 

CODIFICA 

CL 

DOCUMENTO 

NV.34.0.0.001 

REV. 

B 

FOGLIO 

49 di 235 

 

 

1 0.189 - 2.503 

 = coefficiente di deformabilità (Figura 7.11.2 del DM 14/01/2008) 

us = spostamento ammissibile  

 = coefficiente di spostamento (Figura 7.11.3 del DM 14/01/2008) 

kh = coefficiente sismico 

Kh= coefficiente di spinta sismico orizzontale 

KahE= coefficiente di spinta attiva orizzontale 

KphE= coefficiente di resistenza passiva orizzontale 

Tabella 15: Parametri per l’analisi sismica 

Con riferimento alla valutazione del coefficiente sismico orizzontale kh, i valori di α e β sono stati 

assunti avendo considerato un sottosuolo di tipo B e uno spostamento massimo ammissibile μs 

pari a 0,005 x H (cfr. § 7.11.6.3.2 del D.M. 14/01/2008). 

L’incremento di spinta del terreno, dovuto all’azione sismica, valutato secondo la teoria di 

Mononobe-Okabe e agente direttamente sulla paratia secondo una distribuzione uniforme 

sull’intera altezza dell’opera è pari a: 

SLU ∆S 

STR 20,5 kPa/m 

GEO 24,0 kPa/m 

Tabella 16: Azione sismica 

 

 

 

 

 

Le strutture componenti l’opera sono state modellate all’interno del software come segue: 
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Figura 26: Caratteristiche dei pali inserite in Paratie Plus 

 

Si riportano, infine, le fasi di calcolo in cui è articolata l’analisi numerica: 

STAGE 0. Inizializzazione dello stato tensionale geostatico; 

STAGE 1. Simulazione della paratia di pali;  

STAGE 2. Realizzazione dello scavo di ribasso fino a quota -5.4 m rispetto alla testa dell’opera e 

applicazione dei carichi secondo la combinazione SLE; 

STAGE 3. Realizzazione dello scavo di ribasso fino a quota -5.4 m rispetto alla testa dell’opera e 

applicazione dei carichi secondo la combinazione SLU; 

STAGE 4. Applicazione dell’azione sismica come definita in Tabella 16. 

 

 

8.3.2 Risultati delle analisi 

I risultati delle analisi sono di seguito descritti in sintesi ed illustrati in maggior dettaglio 

nell’allegato pertinente (All. [1]). 
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8.3.3 Verifiche 

8.3.3.1 Verifiche spostamenti SLE 

Vengono di seguito riportati l’andamento dello spostamento lungo la paratia in condizioni SLE. 

 

Figura 27: Risultati dell'analisi SLE: diagramma degli spostamenti 

Lo spostamento massimo della paratia (15mm) risulta inferiore al 0.5% dell’altezza della paratia 

(85mm), quindi si può ritenere ammissibile in accordo con quanto descritto dalla NTC2008 al 

par.7.11.6.3.1. 

 

8.3.3.2 Verifiche SLU GEO 

8.3.3.2.1 Verifica del complesso opera – terreno 

La verifica è finalizzata a garantire il corretto dimensionamento dell’opera con particolare 

riferimento alla profondità di infissione della paratia, sia in condizioni statiche (SLU) che sismiche 

(SLV). A tale scopo, nei prospetti che seguono, sono riportati gli output relativi alle fasi finali 

dell’analisi statica (stage 3) e sismica (stage 4) in termini di deformata dell’opera e di percentuale 

di spinta passiva mobilitata. 
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Figura 28: Risultati dell'analisi SLU-GEO: diagramma degli spostamenti 

 

Figura 29: Risultati dell'analisi SLV-GEO: diagramma degli spostamenti 
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Figura 30: Risultati dell'analisi SLU-GEO: Riepilogo delle spinte: spinta reale efficace/spinta passiva = 0,22 

 

Figura 31: Risultati dell'analisi SLV-GEO: Riepilogo delle spinte: spinta reale efficace/spinta passiva = 0,46 

 

La percentuale di spinta passiva mobilitata, per la paratia più sollecitata, è pari al 22% in 

condizione statica e al 46% in condizione sismica. 
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8.3.3.3 Verifiche SLU STR 

8.3.3.3.1 Verifica dell’elemento strutturale costituente la struttura di 

sostegno 

Nei prospetti che seguono, per le combinazioni STR statica e sismica, si riportano gli inviluppi 

degli andamenti delle caratteristiche della sollecitazione sui pali ed i valori numerici relativi alle 

sezioni di sollecitazioni massime, scelte come rappresentative per le verifiche strutturali. 

 

Condizione Fase di calcolo Soll. Max Quota MSd TSd 

[-] [-] [-] [m] [kNm/m] [kN/m] 

SLE Stage 2 Momento -7.8 -518.61 -6.29 

SLU 

Stage 3 Momento -7.8 -1705.7 -24.67 

Stage 3 Taglio -5.4 -1207.5 -365.85 

SLV 

Stage 4 Momento -8.4 -1867.5 -17 

Stage 4 Taglio -4.8 -1001.4 -361.15 

Tabella 17: Sollecitazioni allo SLE,SLU e SLV nella combinazione A1+M1+R1 – Pali 
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Figura 32: Risultati dell'analisi SLE-STR: Caratteristiche della sollecitazione 
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Figura 33: Risultati dell'analisi SLU-STR: Caratteristiche della sollecitazione 
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Figura 34: Risultati dell'analisi SLV-STR: Caratteristiche della sollecitazione 
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Le verifiche strutturali SLE/SLU/SLV vengono eseguite per confronto tra le sollecitazioni di calcolo 

(ottenute a partire dai risultati del modello numerico applicando gli opportuni coefficienti parziali) e 

le resistenze di calcolo (definite dai punti MRd, NRd che definiscono il dominio resistente nel piano 

M, N). 

Nello specifico delle verifiche riportate nel seguito, vengono rappresentate le sollecitazioni relative 

a tutte le combinazioni SLU/SLV definite nel § 7.1.1. 

Per effettuare le verifiche, le sollecitazioni in 

Condizione Fase di calcolo Soll. Max Quota MSd TSd 

[-] [-] [-] [m] [kNm] [kN] 

SLE Stage 2 Momento  -7.8 -777.92 -9.44 

SLU 

Stage 3 Momento -7.8 -2558.55 -37.01 

Stage 3 Taglio -5.4 -1811.25 -548.78 

SLV 

Stage 4 Momento -8.4 -2801.25 -25.50 

Stage 4 Taglio -4.8 -1502.10 -541.73 

Tabella 18 sono state moltiplicate per l’interasse dei pali (ilong,pali = 1,50 m). Inoltre, in riferimento ai 

valori di taglio ottenuti nella connessione tra pali e solette, per le verifiche è stato preso in 

considerazione il valore al netto dello spessore della soletta stessa. 

 

Condizione Fase di calcolo Soll. Max Quota MSd TSd 

[-] [-] [-] [m] [kNm] [kN] 

SLE Stage 2 Momento  -7.8 -777.92 -9.44 

SLU 

Stage 3 Momento -7.8 -2558.55 -37.01 

Stage 3 Taglio -5.4 -1811.25 -548.78 

SLV 

Stage 4 Momento -8.4 -2801.25 -25.50 

Stage 4 Taglio -4.8 -1502.10 -541.73 

Tabella 18: Sollecitazioni di verifica allo SLE, SLU e SLV - Pali 
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Le verifiche strutturali evidenziano, in questo caso, la necessità di un’armatura principale costituita 

una gabbia di armatura di base 28Φ30 di lunghezza 12 metri ed una gabbia di 28Φ26 di 

lunghezza 8 metri comprese le sovrapposizioni (ipotizzando un copriferro baricentrico del primo 

strato di barre di 8.7 cm mentre del secondo strato pari a 8.5cm). L’armatura a taglio è costituita 

da una spirale Φ12 passo 20 cm. 

 

Figura 35: Verifica allo SLE, SLU ed SLV per la gabbia di  28Φ30 
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Figura 36 : Verifica allo SLE, SLU ed SLV per la gabbia di  28Φ26 

Come si evince dalla Figura 37, il diagramma del momento allo SLU, SLV e nelle varie fasi risulta 

sempre contenuto all’interno del diagramma del momento resistente per ciascuna gabbia. 
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Figura 37 Inviluppo dei momenti 

 

Condizione σc (q.p.) σlim σc (rara) σlim σs σlim 

[-] [MPa] [MPa] [MPa] [MPa] [MPa] [MPa] 

SLE 5.06 9.96 7.67 13.7 103.6 337.5 

 

Condizione wd wlim 

[-] [mm] [mm] 

SLE q.p. 0,128 0,200 
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Condizione MSd MRd FS TSd TRd FS 

[-] [kNm] [kNm] [-] [kN] [kN] [-] 

SLU 2559 3350 1.31 549 923 1.68 

SLV 2801 3356 1.20 542 923 1.70 

Tabella 19: Risultati delle verifiche SLE, SLU e SLV 

Tutte le verifiche risultano quindi soddisfatte. 

In conclusione, sulla base dei risultati delle verifiche strutturali condotte nei confronti degli 

SLE/SLU/SLV, può essere definita un’incidenza di armatura di 180 kg/m3. 
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8.4 SEZIONE 7  

La sezione oggetto di studio è caratterizzata da un’altezza di scavo di 3.6 m. 

Sono di seguito riportate le principali caratteristiche dell’opera di sostegno e del modello 

geotecnico utilizzati per le analisi di verifica. 

8.4.1 Modello numerico 

La Figura 38 mostra un confronto tra la sezione reale e quella simulata; si può osservare ad 

esempio come l’inclinazione del pendio a monte dell’opera sia stata modellata mediante 

l’applicazione di un carico fittizio equivalente, su un piano campagna simulato orizzontale. 

 

Figura 38: Sezione di calcolo 7 

Sono di seguito descritte le principali caratteristiche della struttura e del modello geotecnico per le 

analisi di verifica. 

Tipologia struttura di sostegno 
Paratia di pali di grande diametro Ø = 1200 mm, posti ad 

interasse i = 1,50 m 

Altezza totale paratia Htot = 14 m 

Altezza libera paratia H = 3,60 m 
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Inclinazione del piano campagna a monte Prescavo 1:1, terreno naturale circa 11° 

Inclinazione del piano campagna a valle 0° 

Sovraccarichi permanenti a monte Carico fittizio variabile equivalente alla pendenza del p.c. 

Sovraccarichi permanenti a valle - 

Sovraccarichi variabili a monte - 

Sovraccarichi variabili a valle - 

Tabella 20: Caratteristiche geometriche della sezione di calcolo 7 

I parametri geotecnici adottati sono descritti in Tabella 19. 

Terreno Gruppo coeff. parziali Condizione 
γ cd ϕ’d δ E’ E’ur k0 Kah Kph 

[kN/m3] [-] [°] [°] [MPa] [MPa] [-] [-] [-] 

Q (da p.c. 

a -3.50m) 

M1 
SLU 

20 

0 23.0 
15.8 

40 64 

0,609 0,349 3,372 

SLV 0 0,609 - - 

M2 
SLU 

0 18,8 
12.8 0,684   

SLV 0 0,684 - - 

ALVb (da 

-3.50m) 

M1 
SLU 

20 

10 35.0 
25.0 

90 144 

0,426 0,288 4,418 

SLV 0 0,426 - - 

M2 
SLU 

8 29.3 
20.5 0,530   

SLV 0 0,530 - - 

γ = peso dell’unità di volume 

cd = coesione efficace (valore di calcolo) 

ϕ’d = angolo di resistenza al taglio (valore di calcolo) 

δ = angolo d'attrito struttura/terreno 

E’ = modulo di Young 

E’ur = modulo di Young (scarico/ricarico) 

k0 = coefficiente di spinta a riposo 

Kah = coefficiente di spinta attiva 

Kph = coefficiente di resistenza passiva 

Tabella 21: Parametri geotecnici di calcolo 

 

Sezione 

di 

calcolo 

H 

(m) 
Terreno 

Gruppo 

coeff. 

parziali 

Condizione 

Categoria 

sottosuolo 
 us  Kh KahE KphE 

(-) (-) (m) (-) (-) (-) (-) 

7 14 
Q 

M1 SLV 

B 

 

1 
0.07 0.440 

0.201 0.560 - 

1 0.201 - 1.879 

M2 SLV 
1 

0.07 0.440 
0.201 0.664 - 

1 0.201 - 1.555 

ALVb M1 SLV 1 0.07 0.440 0.201 0.354 - 
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1 0.201 - 3.201 

M2 SLV 
1 

0.07 0.440 
0.201 0.440 - 

1 0.201 - 2.472 

 = coefficiente di deformabilità (Figura 7.11.2 del DM 14/01/2008) 

us = spostamento ammissibile  

 = coefficiente di spostamento (Figura 7.11.3 del DM 14/01/2008) 

kh = coefficiente sismico 

Kh= coefficiente di spinta sismico orizzontale 

KahE= coefficiente di spinta attiva orizzontale 

KphE= coefficiente di resistenza passiva orizzontale 

Tabella 22: Parametri per l’analisi sismica 

 

Con riferimento alla valutazione del coefficiente sismico orizzontale kh, i valori di α e β sono stati 

assunti avendo considerato un sottosuolo di tipo B e uno spostamento massimo ammissibile μs 

pari a 0,005 x H (cfr. § 7.11.6.3.2 del D.M. 14/01/2008). 

L’incremento di spinta del terreno, dovuto all’azione sismica, valutato secondo la teoria di 

Mononobe-Okabe e agente direttamente sulla paratia secondo una distribuzione uniforme 

sull’intera altezza dell’opera è pari a: 

 

SLU ∆S 

STR 18,6 kPa/m 

GEO 21,8 kPa/m 

Tabella 23: Azione sismica 

Le strutture componenti l’opera sono state modellate all’interno del software come segue: 
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Figura 39: Caratteristiche dei micropali inserite in Paratie Plus 

 

Si riportano, infine, le fasi di calcolo in cui è articolata l’analisi numerica: 

STAGE 0. Inizializzazione dello stato tensionale geostatico; 

STAGE 1. Simulazione della paratia di pali;  

STAGE 2. Realizzazione dello scavo di ribasso fino a quota -3.6 m rispetto alla testa dell’opera e 

applicazione dei carichi secondo la combinazione SLE; 

STAGE 3. Realizzazione dello scavo di ribasso fino a quota -3.6 m rispetto alla testa dell’opera e 

applicazione dei carichi secondo la combinazione SLU; 

STAGE 4. Applicazione dell’azione sismica come definita in Tabella 16. 

8.4.2 Risultati delle analisi 

I risultati delle analisi sono di seguito descritti in sintesi ed illustrati in maggior dettaglio 

nell’allegato pertinente (All. [1]). 
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8.4.3 Verifiche 

8.4.3.1 Verifiche spostamenti SLE 

Vengono di seguito riportati l’andamento dello spostamento lungo la paratia in condizioni SLE. 

 

Figura 40: Risultati dell'analisi SLE: diagramma degli spostamenti 

Lo spostamento massimo della paratia (6mm) risulta inferiore al 0.5% dell’altezza della paratia 

(75mm), quindi si può ritenere ammissibile in accordo con quanto descritto dalla NTC2008 al 

par.7.11.6.3.1. 

 

8.4.3.2 Verifiche SLU GEO 

8.4.3.2.1 Verifica del complesso opera – terreno 

La verifica è finalizzata a garantire il corretto dimensionamento dell’opera con particolare 

riferimento alla profondità di infissione della paratia, sia in condizioni statiche (SLU) che sismiche 

(SLV). A tale scopo, nei prospetti che seguono, sono riportati gli output relativi alle fasi finali 

dell’analisi statica (stage 2) e sismica (stage ) in termini di deformata dell’opera e di percentuale di 

spinta passiva mobilitata. 
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Figura 41: Risultati dell'analisi SLU-GEO: diagramma degli spostamenti 
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Figura 42: Risultati dell'analisi SLV-GEO: diagramma degli spostamenti 

 

 

Figura 43: Risultati dell'analisi SLU-GEO: Riepilogo delle spinte: spinta reale efficace/spinta passiva = 0,21 

 

 

Figura 44: Risultati dell'analisi SLV-GEO: Riepilogo delle spinte: spinta reale efficace/spinta passiva = 0,52 
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La percentuale di spinta passiva mobilitata, per la paratia più sollecitata, è pari al 21% in 

condizione statica e al 52% in condizione sismica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.4.3.3 Verifiche SLU STR 

8.4.3.3.1 Verifica dell’elemento strutturale costituente la struttura di 

sostegno 

Nei prospetti che seguono, per le combinazioni STR statica e sismica, si riportano gli inviluppi 

degli andamenti delle caratteristiche della sollecitazione sui pali ed i valori numerici relativi alle 

sezioni di sollecitazioni massime, scelte come rappresentative per le verifiche strutturali. 

Condizione Fase di calcolo Soll. Max Quota MSd TSd 

[-] [-] [-] [m] [kNm/m] [kN/m] 

SLE Stage 2 Momento -6 -297.31 -3.25 

SLU 

Stage 3 Momento -6.2 -1058.3 19.55 

Stage 3 Taglio -3.4 -564.39 -333.83 

SLV 

Stage 4 Momento -7 -1314.9 21.4 

Stage 4 Taglio -3.6 -605.68 -321.72 
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Tabella 24: Sollecitazioni allo SLU e SLV nella combinazione A1+M1+R1 – Pali 
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Figura 45: Risultati dell'analisi SLE-STR: Caratteristiche della sollecitazione 

 

 

Figura 46: Risultati dell'analisi SLU-STR: Caratteristiche della sollecitazione 
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Figura 47: Risultati dell'analisi SLV-STR: Caratteristiche della sollecitazione 

 

Le verifiche strutturali SLE/SLU/SLV vengono eseguite per confronto tra le sollecitazioni di calcolo 

(ottenute a partire dai risultati del modello numerico applicando gli opportuni coefficienti parziali) e 

le resistenze di calcolo (definite dai punti MRd, NRd che definiscono il dominio resistente nel 

piano M, N).  
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Nello specifico delle verifiche riportate nel seguito, vengono rappresentate le sollecitazioni relative 

a tutte le combinazioni SLE/SLU/SLV definite nel § 7.1.1. 

Per effettuare le verifiche, le sollecitazioni in Tabella 25 sono state moltiplicate per l’interasse dei 

pali (ilong,pali = 1,50 m). Inoltre, in riferimento ai valori di taglio ottenuti nella connessione tra pali e 

solette, per le verifiche è stato preso in considerazione il valore al netto dello spessore della 

soletta stessa. 

Condizione Fase di calcolo Soll. Max Quota MSd TSd 

[-] [-] [-] [m] [kNm] [kN] 

SLE Stage 2 Momento -6 -445.97 -4.88 

SLU 

Stage 3 Momento -6.2 -1587.45 29.33 

Stage 3 Taglio -3.4 -846.59 -500.75 

SLV 

Stage 4 Momento -7 -1972.35 32.10 

Stage 4 Taglio -3.6 -908.52 -482.58 

Tabella 25: Sollecitazioni di verifica allo SLE, SLU e SLV – Pali 

Le verifiche strutturali evidenziano, in questo caso, la necessità di un’armatura principale costituita 

una gabbia di armatura 22Φ26 di lunghezza 12 metri ed una gabbia di armatura 22Φ20 di 

lunghezza 5 metri comprese di sovrapposizioni tra le gabbie (ipotizzando un copriferro 

baricentrico del primo strato di barre di 8.5cm mentre nel secondo strato di 8.2cm). L’armatura a 

taglio è costituita da una spirale Φ12 passo 20 cm. 
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Figura 48: Verifica allo SLE, SLU ed SLV per la gabbia di  22Φ26 
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Figura 49 : Verifica allo SLE, SLU ed SLV per la gabbia di  22Φ20 

Come si evince dalla Figura 37, il diagramma del momento allo SLU, SLV e nelle varie fasi risulta 

sempre contenuto all’interno del diagramma del momento resistente per ciascuna gabbia. 
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Figura 50 Inviluppo dei momenti 

 

Condizione σc (q.p.) σlim σc (rara) σlim σs σlim 

[-] [MPa] [MPa] [MPa] [MPa] [MPa] [MPa] 

SLE 3.80 9.96 5.62 13.7 89.3 337.5 

 

Condizione wd wlim 

[-] [mm] [mm] 

SLE q.p. 0,132 0,200 
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Condizione MSd MRd FS TSd TRd FS 

[-] [kNm] [kNm] [-] [kN] [kN] [-] 

SLU 1587 2139 1.35 501 924 1.84 

SLV 1972 2150 1.09 483 924 1.91 

Tabella 26: Risultati delle verifiche SLE, SLU e SLV 

Tutte le verifiche risultano quindi soddisfatte. 

In conclusione, sulla base dei risultati delle verifiche strutturali condotte nei confronti degli 

SLE/SLU/SLV, può essere definita un’incidenza di armatura di 115 kg/m3. 
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9 VERIFICA STABILITÀ GLOBALE DEL SISTEMA OPERA – TERRENO E DEGLI 
SCAVI 

Per le verifiche di stabilità ci si è avvalsi del software di calcolo SLIDE2 (Rocscience Inc.). Le 

verifiche sulla stabilità sono state condotte con il metodo dell’equilibrio limite implementato (nel 

software utilizzato) con la formulazione di Bishop.  

In considerazione del contesto geotecnico sostanzialmente omogeneo ed isotropo vengono 

analizzate superfici di scorrimento circolari. Considerato lo scopo dell’analisi le superfici di 

scorrimento indagate sono definite in modo tale da non intersecare l’opera di sostegno, limitando 

l’estensione del cerchio critico a tergo della paratia, per circoscrivere il dominio di calcolo al solo 

volume significativo, evitando di verificare superfici di scivolamento che coinvolgano volumi di 

terreno eccessivamente grandi e non rappresentative della condizione reale. Le analisi sono 

condotte mediante il metodo dell’equilibrio limite implementato (nel software utilizzato) con la 

formulazione di Bishop; i risultati sono espressi in termini di rapporto tra la resistenza al taglio 

disponibile e quella mobilitata lungo le superfici di scorrimento analizzate. In tabella sono riportati i 

gradi di sovra resistenza (R/Ed) rispetto alle azioni sollecitanti di progetto Ed (= E ɣE) ottenuti 

secondo la formulazione di Bishop e per ciascuna combinazione delle azioni. Al fine di cogliere 

l’effetto derivante dalla riduzione dei parametri geotecnici di resistenza, secondo i coefficienti del 

gruppo M2, nel prospetto che segue sono riportati anche i risultati dell’analisi condotta con i valori 

caratteristici dei parametri geotecnici e delle azioni. 

Combinazione Formulazione 

Bishop 

“SLU - A2+M2” 2.453 

“SLV + A2+M2” 1.410 

“SLV – A2+M2” 1.336 

 

Eseguendo il calcolo mediante il D.M. 14/01/2008, Approccio 1 - Combinazione 2: (A2+M2+R2), il 

coefficiente parziale ɣR vale 1.10; quindi considerando la resistenza di progetto. 

Rd = R/ Rɣ  (cfr. § 6.2.3.1), risulta sempre verificata la disuguaglianza: 

Ed ≤ Rd 

per cui la verifica di stabilità globale può considerarsi soddisfatta. 

Nella Figura 51 è rappresentata la superficie critica di scorrimento a cui corrisponde il minor grado 

di sovraresistenza (R/Ed =1.336) con l’implementazione dell’intervento di stabilizzazione e senza 

l’applicazione dell’azione sismica. 
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Tutte le superifici evidenziate dalle figure sotto riportate, presentano un fattore di sicurezza 

maggiore di quello minimo per ciascuna combinazione e quindi maggiore di 1.1. 

 

 

Figura 52: Sezione di calcolo con l’intervento di stabilizzazione (senza sisma) 
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Figura 53: group 2 (verso l’alto) 

 

Figura 54: group 3 (verso il basso) 

La pendenza delle scarpate a valle della paratia risulta essere pari a 1V:2H. Tale pendenza 

permette di evitare la realizzazione di qualsiasi tipo di intervento di stabilizzazione come 

dimostrato dalle verifiche di stabilità sopra riportate. 

La stabilità delle scarpate di valle risulta quindi garantita. 
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10 Conclusioni 

Nella presente relazione, parte integrante del progetto esecutivo per il raddoppio della linea 

Cancello-Benevento sull’itinerario Napoli-Bari con particolare riferimento al terzo lotto funzionale 

compreso tra l’impianto del PC di San Lorenzo fino a fine intervento (pk 46+950 km) sono stati 

sintetizzati gli aspetti principali della progettazione esecutiva dell’intervento di stabilizzazione per 

la NV34.  

In considerazione del contesto geotecnico e delle altezze di scavo in esame le paratie sono 

formate da pali realizzati con un diametro di perforazione Φ = 1200 mm e armati con gabbie in 

acciaio, posti ad interasse i = 1.50 m, collegati in testa da una trave di coronamento in c.a 

(1.50x1.00 m).  

Al fine di sostenere la porzione a valle dello scavo si prevede la riprofilatura delle scarpate volta 

ad ottenere una pendenza 1V:2H.  

Le soluzioni progettuali previste sono state verificate nelle condizioni ritenute più significative per il 

comportamento delle opere e sono state condotte tutte le verifiche previste dalla Normativa a 

dimostrazione dell’adeguatezza e dell’efficacia delle soluzioni progettuali sia in fase costruttiva sia 

nella configurazione finale ed in condizioni sismiche. 
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11.1.1 Sez 3 

11.1.1.1 Analisi STR 

Descrizione della Stratigrafia e degli Strati di Terreno 

 Tipo : HORIZONTAL 

  Quota : 0 m 

  OCR : 1 

 

 Tipo : HORIZONTAL 

  Quota : -3.5 m 

  OCR : 1 

 

Strato di Terreno Terreno γ dry γ sat ø' øcv øp c' Su Modulo Elastico Eu Evc Eur Ah Av exp Pa Rur/Rvc Rvc Ku Kvc Kur 

  kN/m3 kN/m3 ° ° ° kPa kPa   kPa kPa    kPa  kPa kN/m3 kN/m3 kN/m3 

1 Q 20 20 23   0  Constant  40000 64000          
2 ALVb 20 20 35   10  Constant  90000 144000          
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Descrizione Pareti 

X : 0 m 

 Quota in alto : 0 m 

 Quota di fondo : -14 m 

 Muro di sinistra 

 

Sezione : Pali 

  Area equivalente : 0.75398223686155 m 

  Inerzia equivalente : 0.0679 m4/m 

  Materiale calcestruzzo : C25/30 

   Tipo sezione : Tangent 

   Spaziatura : 1.5 m 

   Diametro : 1.2 m 

   Efficacia : 1  
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Fasi di Calcolo 

Stage 0 

Scavo 

  Muro di sinistra 

   Lato monte : 0 m 

   Lato valle : 0 m 

  

   Linea di scavo di sinistra (Orizzontale) 

    0 m 

   Linea di scavo di destra (Orizzontale) 

    0 m 

 

Falda acquifera 

  Falda di sinistra : -40 m 

  Falda di destra : -40 m 

 

 

Elementi strutturali 

  Paratia : WallElement 

   X : 0 m 

   Quota in alto : 0 m 

   Quota di fondo : -14 m 

   Sezione : Pali 
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Stage 1 

Scavo 

  Muro di sinistra 

   Lato monte : 0 m 

   Lato valle : 0 m 

  

   Linea di scavo di sinistra (Orizzontale) 

    0 m 

   Linea di scavo di destra (Orizzontale) 

    0 m 

 

Falda acquifera 

  Falda di sinistra : -40 m 

  Falda di destra : -40 m 

 

Carichi 

  Carico lineare in superficie : SurfaceSurcharge 

   X iniziale : -30 m 

   X finale : 0 m 

   Pressione iniziale : 60 kPa 

   Pressione finale : 0 kPa 

 

Elementi strutturali 

  Paratia : WallElement 

   X : 0 m 

   Quota in alto : 0 m 

   Quota di fondo : -14 m 

   Sezione : Pali 
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SLE 

Scavo 

  Muro di sinistra 

   Lato monte : 0 m 

   Lato valle : -4.3 m 

  

   Linea di scavo di sinistra (Orizzontale) 

    0 m 

   Linea di scavo di destra (Orizzontale) 

    -4.3 m 

 

Falda acquifera 

  Falda di sinistra : -40 m 

  Falda di destra : -40 m 

 

Carichi 

  Carico lineare in superficie : SurfaceSurcharge 

   X iniziale : -30 m 

   X finale : 0 m 

   Pressione iniziale : 60 kPa 

   Pressione finale : 0 kPa 

 

Elementi strutturali 

  Paratia : WallElement 

   X : 0 m 

   Quota in alto : 0 m 

   Quota di fondo : -14 m 

   Sezione : Pali 
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SLU 

Scavo 

  Muro di sinistra 

   Lato monte : 0 m 

   Lato valle : -4.3 m 

  

   Linea di scavo di sinistra (Orizzontale) 

    0 m 

   Linea di scavo di destra (Orizzontale) 

    -4.3 m 

 

Falda acquifera 

  Falda di sinistra : -40 m 

  Falda di destra : -40 m 

 

Carichi 

  Carico lineare sulla paratia : WallSurcharge 

   Quota in alto : 0 m 

   Quota di fondo : -3.5 m 

   Pressione in alto : 59 kPa 

   Pressione in fondo : 25 kPa 

   X : 0 m 

  Carico lineare in superficie : SurfaceSurcharge 

   X iniziale : -30 m 

   X finale : 0 m 

   Pressione iniziale : 60 kPa 

   Pressione finale : 0 kPa 

 

Elementi strutturali 

  Paratia : WallElement 

   X : 0 m 

   Quota in alto : 0 m 

   Quota di fondo : -14 m 

   Sezione : Pali 
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Stage 3 - Sisma 

Scavo 

  Muro di sinistra 

   Lato monte : 0 m 

   Lato valle : -3.7 m 

  

   Linea di scavo di sinistra (Orizzontale) 

    0 m 

   Linea di scavo di destra (Orizzontale) 

    -3.7 m 

 

Falda acquifera 

  Falda di sinistra : -40 m 

  Falda di destra : -40 m 

 

Carichi 

  Carico lineare sulla paratia : WallSurcharge_New_New 

   Quota in alto : 0 m 

   Quota di fondo : -14 m 

   Pressione in alto : 18.51 kPa 

   Pressione in fondo : 18.51 kPa 

   X : 0 m 

  Carico lineare sulla paratia : WallSurcharge 

   Quota in alto : 0 m 

   Quota di fondo : -3.5 m 

   Pressione in alto : 59 kPa 

   Pressione in fondo : 25 kPa 

   X : 0 m 

  Carico lineare in superficie : SurfaceSurcharge 

   X iniziale : -30 m 

   X finale : 0 m 

   Pressione iniziale : 60 kPa 

   Pressione finale : 0 kPa 

 

Elementi strutturali 

  Paratia : WallElement 

   X : 0 m 

   Quota in alto : 0 m 
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   Quota di fondo : -14 m 

   Sezione : Pali 
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Descrizione Coefficienti Design Assumption 

 

Coefficienti A 

Nome Carichi 

Permane

nti 

Sfavorev

oli 

(F_dead_l

oad_unfa

vour) 

Carichi 

Permane

nti 

Favorevol

i 

(F_dead_l

oad_favo

ur) 

Carichi 

Variabili 

Sfavorev

oli 

(F_live_lo

ad_unfav

our) 

Carichi 

Variabili 

Favorevol

i 

(F_live_lo

ad_favou

r) 

Carico 

Sismico 

(F_seism

_load) 

Pressioni 

Acqua 

Lato 

Monte 

(F_Water

DR) 

Pressioni 

Acqua 

Lato Valle 

(F_Water

Res) 

Carichi 

Permane

nti 

Destabiliz

zanti 

(F_UPL_G

DStab) 

Carichi 

Permane

nti 

Stabilizza

nti 

(F_UPL_G

Stab) 

Carichi 

Variabili 

Destabiliz

zanti 

(F_UPL_Q

DStab) 

Carichi 

Permane

nti 

Destabiliz

zanti 

(F_HYD_

GDStab) 

Carichi 

Permane

nti 

Stabilizza

nti 

(F_HYD_

GStab) 

Carichi 

Variabili 

Destabiliz

zanti 

(F_HYD_

QDStab) 

Simbolo γG γG γQ γQ γQE γG γG γGdst γGstb γQdst γGdst γGstb γQdst 

Nominal 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
SLE 

(Rara/Fre
quente/Q

uasi 
Permane

nte) 

1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 

A1+M1+R
1 (R3 per 
tiranti) 

1.3 1 1.5 1 0 1.3 1 1 1 1 1.3 0.9 1 

SISMICA 
STR 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

 

Coefficienti M 

Nome Parziale su tan(ø') 

(F_Fr) 

Parziale su c' 

(F_eff_cohe) 

Parziale su Su 

(F_Su) 

Parziale su qu 

(F_qu) 

Parziale su peso specifico 

(F_gamma) 

Simbolo γφ γc γcu γqu γγ 

Nominal 1 1 1 1 1 
SLE (Rara/Frequente/Quasi 

Permanente) 
1 1 1 1 1 

A1+M1+R1 (R3 per tiranti) 1 1 1 1 1 
SISMICA STR 1 1 1 1 1 

 

Coefficienti R 

Nome Parziale resistenza terreno (es. 

Kp) (F_Soil_Res_walls) 

Parziale resistenza Tiranti 

permanenti (F_Anch_P) 

Parziale resistenza Tiranti 

temporanei (F_Anch_T) 

Parziale elementi 

strutturali (F_wall) 

Simbolo γRe γap γat  

Nominal 1 1 1 1 
SLE (Rara/Frequente/Quasi 

Permanente) 
1 1 1 1 

A1+M1+R1 (R3 per tiranti) 1 1.2 1.1 1 
SISMICA STR 1 1.2 1.1 1 
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Risultati SLE (Rara/Frequente/Quasi Permanente) 

Tabella Grafici dei Risultati 
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Risultati A1+M1+R1 (R3 per tiranti) 

Tabella Grafici dei Risultati 
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Risultati SISMICA STR 

Tabella Grafici dei Risultati 
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11.1.1.2 Analisi GEO 

Descrizione della Stratigrafia e degli Strati di Terreno 

 Tipo : HORIZONTAL 

  Quota : 0 m 

  OCR : 1 

 

 Tipo : HORIZONTAL 

  Quota : -3.5 m 

  OCR : 1 

 



APPALTATORE:  ITINERARIO NAPOLI – BARI 
RADDOPPIO TRATTA CANCELLO-BENEVENTO 
II LOTTO FUNZIONALE FRASSO TELESINO – VITULANO 
3 SUBLOTTO TELESE – SAN LORENZO  
 
PROGETTO ESECUTIVO 

PROGETTAZIONE: 

Mandataria:                Mandante: 

SYSTRA S.A.       SWS Engineering S.p.A.        SYSTRA-SOTECNI S.p.A. 

NV 34 - Viabilità di accesso all'area di sicurezza Galleria Naturale Le 

Forche al km 44+273  

Stabilizzazione del versante - Relazione di calcolo 

COMMESSA 

IF2R 

LOTTO 

3.2.E.ZZ 

CODIFICA 

CL 

DOCUMENTO 

NV.34.0.0.001 

REV. 

B 

FOGLIO 

110 di 235 

 

 

 

Descrizione Pareti 

X : 0 m 

 Quota in alto : 0 m 

 Quota di fondo : -14 m 

 Muro di sinistra 

 

Sezione : Pali 

  Area equivalente : 0.75398223686155 m 

  Inerzia equivalente : 0.0679 m4/m 

  Materiale calcestruzzo : C25/30 

   Tipo sezione : Tangent 

   Spaziatura : 1.5 m 

   Diametro : 1.2 m 

   Efficacia : 1  
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Fasi di Calcolo 

Stage 0 

Scavo 

  Muro di sinistra 

   Lato monte : 0 m 

   Lato valle : 0 m 

  

   Linea di scavo di sinistra (Orizzontale) 

    0 m 

   Linea di scavo di destra (Orizzontale) 

    0 m 

 

Falda acquifera 

  Falda di sinistra : -40 m 

  Falda di destra : -40 m 

 

 

Elementi strutturali 

  Paratia : WallElement 

   X : 0 m 

   Quota in alto : 0 m 

   Quota di fondo : -14 m 

   Sezione : Pali 
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Stage 1 

Scavo 

  Muro di sinistra 

   Lato monte : 0 m 

   Lato valle : 0 m 

  

   Linea di scavo di sinistra (Orizzontale) 

    0 m 

   Linea di scavo di destra (Orizzontale) 

    0 m 

 

Falda acquifera 

  Falda di sinistra : -40 m 

  Falda di destra : -40 m 

 

Carichi 

  Carico lineare in superficie : SurfaceSurcharge 

   X iniziale : -30 m 

   X finale : 0 m 

   Pressione iniziale : 60 kPa 

   Pressione finale : 0 kPa 

 

Elementi strutturali 

  Paratia : WallElement 

   X : 0 m 

   Quota in alto : 0 m 

   Quota di fondo : -14 m 

   Sezione : Pali 
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Stage 2 

Scavo 

  Muro di sinistra 

   Lato monte : 0 m 

   Lato valle : -4.3 m 

  

   Linea di scavo di sinistra (Orizzontale) 

    0 m 

   Linea di scavo di destra (Orizzontale) 

    -4.3 m 

 

Falda acquifera 

  Falda di sinistra : -40 m 

  Falda di destra : -40 m 

 

Carichi 

  Carico lineare sulla paratia : WallSurcharge 

   Quota in alto : 0 m 

   Quota di fondo : -3.5 m 

   Pressione in alto : 59 kPa 

   Pressione in fondo : 18 kPa 

   X : 0 m 

  Carico lineare in superficie : SurfaceSurcharge 

   X iniziale : -30 m 

   X finale : 0 m 

   Pressione iniziale : 60 kPa 

   Pressione finale : 0 kPa 

 

Elementi strutturali 

  Paratia : WallElement 

   X : 0 m 

   Quota in alto : 0 m 

   Quota di fondo : -14 m 

   Sezione : Pali 
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Stage 3 - Sisma 

Scavo 

  Muro di sinistra 

   Lato monte : 0 m 

   Lato valle : -3.7 m 

  

   Linea di scavo di sinistra (Orizzontale) 

    0 m 

   Linea di scavo di destra (Orizzontale) 

    -3.7 m 

 

Falda acquifera 

  Falda di sinistra : -40 m 

  Falda di destra : -40 m 

 

Carichi 

  Carico lineare sulla paratia : WallSurcharge_New_New 

   Quota in alto : 0 m 

   Quota di fondo : -14 m 

   Pressione in alto : 21.77 kPa 

   Pressione in fondo : 21.77 kPa 

   X : 0 m 

  Carico lineare sulla paratia : WallSurcharge 

   Quota in alto : 0 m 

   Quota di fondo : -3.5 m 

   Pressione in alto : 59 kPa 

   Pressione in fondo : 18 kPa 

   X : 0 m 

  Carico lineare in superficie : SurfaceSurcharge 

   X iniziale : -30 m 

   X finale : 0 m 

   Pressione iniziale : 60 kPa 

   Pressione finale : 0 kPa 

 

Elementi strutturali 

  Paratia : WallElement 

   X : 0 m 

   Quota in alto : 0 m 
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   Quota di fondo : -14 m 

   Sezione : Pali 

 



APPALTATORE:  ITINERARIO NAPOLI – BARI 
RADDOPPIO TRATTA CANCELLO-BENEVENTO 
II LOTTO FUNZIONALE FRASSO TELESINO – VITULANO 
3 SUBLOTTO TELESE – SAN LORENZO  
 
PROGETTO ESECUTIVO 

PROGETTAZIONE: 

Mandataria:                Mandante: 

SYSTRA S.A.       SWS Engineering S.p.A.        SYSTRA-SOTECNI S.p.A. 

NV 34 - Viabilità di accesso all'area di sicurezza Galleria Naturale Le 

Forche al km 44+273  

Stabilizzazione del versante - Relazione di calcolo 

COMMESSA 

IF2R 

LOTTO 

3.2.E.ZZ 

CODIFICA 

CL 

DOCUMENTO 

NV.34.0.0.001 

REV. 

B 

FOGLIO 

116 di 235 

 

 

 

Descrizione Coefficienti Design Assumption 

 

Coefficienti A 

Nome Carichi 

Permane

nti 

Sfavorev

oli 

(F_dead_l

oad_unfa

vour) 

Carichi 

Permane

nti 

Favorevol

i 

(F_dead_l

oad_favo

ur) 

Carichi 

Variabili 

Sfavorev

oli 

(F_live_lo

ad_unfav

our) 

Carichi 

Variabili 

Favorevol

i 

(F_live_lo

ad_favou

r) 

Carico 

Sismico 

(F_seism

_load) 

Pressioni 

Acqua 

Lato 

Monte 

(F_Water

DR) 

Pressioni 

Acqua 

Lato Valle 

(F_Water

Res) 

Carichi 

Permane

nti 

Destabiliz

zanti 

(F_UPL_G

DStab) 

Carichi 

Permane

nti 

Stabilizza

nti 

(F_UPL_G

Stab) 

Carichi 

Variabili 

Destabiliz

zanti 

(F_UPL_Q

DStab) 

Carichi 

Permane

nti 

Destabiliz

zanti 

(F_HYD_

GDStab) 

Carichi 

Permane

nti 

Stabilizza

nti 

(F_HYD_

GStab) 

Carichi 

Variabili 

Destabiliz

zanti 

(F_HYD_

QDStab) 

Simbolo γG γG γQ γQ γQE γG γG γGdst γGstb γQdst γGdst γGstb γQdst 

Nominal 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
A2+M2+R

1 
1 1 1.3 1 0 1 1 1 1 1 1.3 0.9 1 

SISMICA 
GEO 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1.3 0.9 1 

 

Coefficienti M 

Nome Parziale su tan(ø') 

(F_Fr) 

Parziale su c' 

(F_eff_cohe) 

Parziale su Su 

(F_Su) 

Parziale su qu 

(F_qu) 

Parziale su peso specifico 

(F_gamma) 

Simbolo γφ γc γcu γqu γγ 

Nominal 1 1 1 1 1 
SLE (Rara/Frequente/Quasi 

Permanente) 
1 1 1 1 1 

A2+M2+R1 1.25 1.25 1.4 1 1 
SISMICA GEO 1.25 1.25 1.4 1 1 

 

Coefficienti R 

Nome Parziale resistenza terreno (es. 

Kp) (F_Soil_Res_walls) 

Parziale resistenza Tiranti 

permanenti (F_Anch_P) 

Parziale resistenza Tiranti 

temporanei (F_Anch_T) 

Parziale elementi 

strutturali (F_wall) 

Simbolo γRe γap γat  

Nominal 1 1 1 1 
SLE (Rara/Frequente/Quasi 

Permanente) 
1 1 1 1 

A2+M2+R1 1 1.2 1.1 1 
SISMICA GEO 1 1.2 1.1 1 
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Risultati SLE (Rara/Frequente/Quasi Permanente) 

Tabella Grafici dei Risultati 
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Risultati A2+M2+R1 

Tabella Grafici dei Risultati 
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Risultati SISMICA GEO 

Tabella Grafici dei Risultati 
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11.1.2 Sez 5 

11.1.2.1 Analisi STR 

Descrizione della Stratigrafia e degli Strati di Terreno 

 Tipo : HORIZONTAL 

  Quota : 0 m 

  OCR : 1 

 

 Tipo : HORIZONTAL 

  Quota : -3.5 m 

  OCR : 1 

 

Strato di Terreno Terreno γ dry γ sat ø' øcv øp c' Su Modulo Elastico Eu Evc Eur Ah Av exp Pa Rur/Rvc Rvc Ku Kvc Kur 

  kN/m3 kN/m3 ° ° ° kPa kPa   kPa kPa    kPa  kPa kN/m3 kN/m3 kN/m3 

1 Q 20 20 23   0  Constant  40000 64000          
2 ALVb 20 20 35   10  Constant  90000 144000          
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Descrizione Pareti 

X : 0 m 

 Quota in alto : 0 m 

 Quota di fondo : -17 m 

 Muro di sinistra 

 

Sezione : Pali 

  Area equivalente : 0.75398223686155 m 

  Inerzia equivalente : 0.0679 m4/m 

  Materiale calcestruzzo : C25/30 

   Tipo sezione : Tangent 

   Spaziatura : 1.5 m 

   Diametro : 1.2 m 

   Efficacia : 1  

 

 

Fasi di Calcolo 

Geostatico 

Scavo 

  Muro di sinistra 

   Lato monte : 0 m 

   Lato valle : 0 m 

  

   Linea di scavo di sinistra (Orizzontale) 

    0 m 

   Linea di scavo di destra (Orizzontale) 

    0 m 

 

Falda acquifera 

  Falda di sinistra : -40 m 

  Falda di destra : -40 m 

 

 

Elementi strutturali 

  Paratia : WallElement 

   X : 0 m 
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   Quota in alto : 0 m 

   Quota di fondo : -17 m 

   Sezione : Pali 
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paratia 

Scavo 

  Muro di sinistra 

   Lato monte : 0 m 

   Lato valle : 0 m 

  

   Linea di scavo di sinistra (Orizzontale) 

    0 m 

   Linea di scavo di destra (Orizzontale) 

    0 m 

 

Falda acquifera 

  Falda di sinistra : -40 m 

  Falda di destra : -40 m 

 

Carichi 

  Carico lineare in superficie : SurfaceSurcharge 

   X iniziale : -30 m 

   X finale : 0 m 

   Pressione iniziale : 111 kPa 

   Pressione finale : 0 kPa 

 

Elementi strutturali 

  Paratia : WallElement 

   X : 0 m 

   Quota in alto : 0 m 

   Quota di fondo : -17 m 

   Sezione : Pali 
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SLE 

Scavo 

  Muro di sinistra 

   Lato monte : 0 m 

   Lato valle : -5.4 m 

  

   Linea di scavo di sinistra (Orizzontale) 

    0 m 

   Linea di scavo di destra (Orizzontale) 

    -5.4 m 

 

Falda acquifera 

  Falda di sinistra : -40 m 

  Falda di destra : -40 m 

 

Carichi 

  Carico lineare in superficie : SurfaceSurcharge 

   X iniziale : -30 m 

   X finale : 0 m 

   Pressione iniziale : 111 kPa 

   Pressione finale : 0 kPa 

 

Elementi strutturali 

  Paratia : WallElement 

   X : 0 m 

   Quota in alto : 0 m 

   Quota di fondo : -17 m 

   Sezione : Pali 
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SLU 

Scavo 

  Muro di sinistra 

   Lato monte : 0 m 

   Lato valle : -5.4 m 

  

   Linea di scavo di sinistra (Orizzontale) 

    0 m 

   Linea di scavo di destra (Orizzontale) 

    -5.4 m 

 

Falda acquifera 

  Falda di sinistra : -40 m 

  Falda di destra : -40 m 

 

Carichi 

  Carico lineare sulla paratia : WallSurcharge 

   Quota in alto : 0 m 

   Quota di fondo : -3.5 m 

   Pressione in alto : 59 kPa 

   Pressione in fondo : 25 kPa 

   X : 0 m 

  Carico lineare in superficie : SurfaceSurcharge 

   X iniziale : -30 m 

   X finale : 0 m 

   Pressione iniziale : 111 kPa 

   Pressione finale : 0 kPa 

 

Elementi strutturali 

  Paratia : WallElement 

   X : 0 m 

   Quota in alto : 0 m 

   Quota di fondo : -17 m 

   Sezione : Pali 
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Stage 4 - Sisma 

Scavo 

  Muro di sinistra 

   Lato monte : 0 m 

   Lato valle : -4.8 m 

  

   Linea di scavo di sinistra (Orizzontale) 

    0 m 

   Linea di scavo di destra (Orizzontale) 

    -4.8 m 

 

Falda acquifera 

  Falda di sinistra : -40 m 

  Falda di destra : -40 m 

 

Carichi 

  Carico lineare sulla paratia : WallSurcharge_New_New 

   Quota in alto : 0 m 

   Quota di fondo : -17 m 

   Pressione in alto : 20.48 kPa 

   Pressione in fondo : 20.48 kPa 

   X : 0 m 

  Carico lineare sulla paratia : WallSurcharge 

   Quota in alto : 0 m 

   Quota di fondo : -3.5 m 

   Pressione in alto : 59 kPa 

   Pressione in fondo : 25 kPa 

   X : 0 m 

  Carico lineare in superficie : SurfaceSurcharge 

   X iniziale : -30 m 

   X finale : 0 m 

   Pressione iniziale : 111 kPa 

   Pressione finale : 0 kPa 

 

Elementi strutturali 

  Paratia : WallElement 

   X : 0 m 

   Quota in alto : 0 m 
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   Quota di fondo : -17 m 

   Sezione : Pali 
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Descrizione Coefficienti Design Assumption 

 

Coefficienti A 

Nome Carichi 

Permane

nti 

Sfavorev

oli 

(F_dead_l

oad_unfa

vour) 

Carichi 

Permane

nti 

Favorevol

i 

(F_dead_l

oad_favo

ur) 

Carichi 

Variabili 

Sfavorev

oli 

(F_live_lo

ad_unfav

our) 

Carichi 

Variabili 

Favorevol

i 

(F_live_lo

ad_favou

r) 

Carico 

Sismico 

(F_seism

_load) 

Pressioni 

Acqua 

Lato 

Monte 

(F_Water

DR) 

Pressioni 

Acqua 

Lato Valle 

(F_Water

Res) 

Carichi 

Permane

nti 

Destabiliz

zanti 

(F_UPL_G

DStab) 

Carichi 

Permane

nti 

Stabilizza

nti 

(F_UPL_G

Stab) 

Carichi 

Variabili 

Destabiliz

zanti 

(F_UPL_Q

DStab) 

Carichi 

Permane

nti 

Destabiliz

zanti 

(F_HYD_

GDStab) 

Carichi 

Permane

nti 

Stabilizza

nti 

(F_HYD_

GStab) 

Carichi 

Variabili 

Destabiliz

zanti 

(F_HYD_

QDStab) 

Simbolo γG γG γQ γQ γQE γG γG γGdst γGstb γQdst γGdst γGstb γQdst 

Nominal 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
SLE 

(Rara/Fre
quente/Q

uasi 
Permane

nte) 

1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 

A1+M1+R
1 (R3 per 
tiranti) 

1.3 1 1.5 1 0 1.3 1 1 1 1 1.3 0.9 1 

SISMICA 
STR 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

 

Coefficienti M 

Nome Parziale su tan(ø') 

(F_Fr) 

Parziale su c' 

(F_eff_cohe) 

Parziale su Su 

(F_Su) 

Parziale su qu 

(F_qu) 

Parziale su peso specifico 

(F_gamma) 

Simbolo γφ γc γcu γqu γγ 

Nominal 1 1 1 1 1 
SLE (Rara/Frequente/Quasi 

Permanente) 
1 1 1 1 1 

A1+M1+R1 (R3 per tiranti) 1 1 1 1 1 
SISMICA STR 1 1 1 1 1 

 

Coefficienti R 

Nome Parziale resistenza terreno (es. 

Kp) (F_Soil_Res_walls) 

Parziale resistenza Tiranti 

permanenti (F_Anch_P) 

Parziale resistenza Tiranti 

temporanei (F_Anch_T) 

Parziale elementi 

strutturali (F_wall) 

Simbolo γRe γap γat  

Nominal 1 1 1 1 
SLE (Rara/Frequente/Quasi 

Permanente) 
1 1 1 1 

A1+M1+R1 (R3 per tiranti) 1 1.2 1.1 1 
SISMICA STR 1 1.2 1.1 1 
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Risultati SLE (Rara/Frequente/Quasi Permanente) 

Tabella Grafici dei Risultati 
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Risultati A1+M1+R1 (R3 per tiranti) 

Tabella Grafici dei Risultati 
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Risultati SISMICA STR 

Tabella Grafici dei Risultati 

  

  

 



APPALTATORE:  ITINERARIO NAPOLI – BARI 
RADDOPPIO TRATTA CANCELLO-BENEVENTO 
II LOTTO FUNZIONALE FRASSO TELESINO – VITULANO 
3 SUBLOTTO TELESE – SAN LORENZO  
 
PROGETTO ESECUTIVO 

PROGETTAZIONE: 

Mandataria:                Mandante: 

SYSTRA S.A.       SWS Engineering S.p.A.        SYSTRA-SOTECNI S.p.A. 

NV 34 - Viabilità di accesso all'area di sicurezza Galleria Naturale Le 

Forche al km 44+273  

Stabilizzazione del versante - Relazione di calcolo 

COMMESSA 

IF2R 

LOTTO 

3.2.E.ZZ 

CODIFICA 

CL 

DOCUMENTO 

NV.34.0.0.001 

REV. 

B 

FOGLIO 

149 di 235 

 

 

  

  

 



APPALTATORE:  ITINERARIO NAPOLI – BARI 
RADDOPPIO TRATTA CANCELLO-BENEVENTO 
II LOTTO FUNZIONALE FRASSO TELESINO – VITULANO 
3 SUBLOTTO TELESE – SAN LORENZO  
 
PROGETTO ESECUTIVO 

PROGETTAZIONE: 

Mandataria:                Mandante: 

SYSTRA S.A.       SWS Engineering S.p.A.        SYSTRA-SOTECNI S.p.A. 

NV 34 - Viabilità di accesso all'area di sicurezza Galleria Naturale Le 

Forche al km 44+273  

Stabilizzazione del versante - Relazione di calcolo 

COMMESSA 

IF2R 

LOTTO 

3.2.E.ZZ 

CODIFICA 

CL 

DOCUMENTO 

NV.34.0.0.001 

REV. 

B 

FOGLIO 

150 di 235 

 

 

  

  

 



APPALTATORE:  ITINERARIO NAPOLI – BARI 
RADDOPPIO TRATTA CANCELLO-BENEVENTO 
II LOTTO FUNZIONALE FRASSO TELESINO – VITULANO 
3 SUBLOTTO TELESE – SAN LORENZO  
 
PROGETTO ESECUTIVO 

PROGETTAZIONE: 

Mandataria:                Mandante: 

SYSTRA S.A.       SWS Engineering S.p.A.        SYSTRA-SOTECNI S.p.A. 

NV 34 - Viabilità di accesso all'area di sicurezza Galleria Naturale Le 

Forche al km 44+273  

Stabilizzazione del versante - Relazione di calcolo 

COMMESSA 

IF2R 

LOTTO 

3.2.E.ZZ 

CODIFICA 

CL 

DOCUMENTO 

NV.34.0.0.001 

REV. 

B 

FOGLIO 

151 di 235 

 

 

  

  

 



APPALTATORE:  ITINERARIO NAPOLI – BARI 
RADDOPPIO TRATTA CANCELLO-BENEVENTO 
II LOTTO FUNZIONALE FRASSO TELESINO – VITULANO 
3 SUBLOTTO TELESE – SAN LORENZO  
 
PROGETTO ESECUTIVO 

PROGETTAZIONE: 

Mandataria:                Mandante: 

SYSTRA S.A.       SWS Engineering S.p.A.        SYSTRA-SOTECNI S.p.A. 

NV 34 - Viabilità di accesso all'area di sicurezza Galleria Naturale Le 

Forche al km 44+273  

Stabilizzazione del versante - Relazione di calcolo 

COMMESSA 

IF2R 

LOTTO 

3.2.E.ZZ 

CODIFICA 

CL 

DOCUMENTO 

NV.34.0.0.001 

REV. 

B 

FOGLIO 

152 di 235 

 

 

  

  

 

 

 

 

 



APPALTATORE:  ITINERARIO NAPOLI – BARI 
RADDOPPIO TRATTA CANCELLO-BENEVENTO 
II LOTTO FUNZIONALE FRASSO TELESINO – VITULANO 
3 SUBLOTTO TELESE – SAN LORENZO  
 
PROGETTO ESECUTIVO 

PROGETTAZIONE: 

Mandataria:                Mandante: 

SYSTRA S.A.       SWS Engineering S.p.A.        SYSTRA-SOTECNI S.p.A. 

NV 34 - Viabilità di accesso all'area di sicurezza Galleria Naturale Le 

Forche al km 44+273  

Stabilizzazione del versante - Relazione di calcolo 

COMMESSA 

IF2R 

LOTTO 

3.2.E.ZZ 

CODIFICA 

CL 

DOCUMENTO 

NV.34.0.0.001 

REV. 

B 

FOGLIO 

153 di 235 

 

 

 

 

 

 

 

Report di Calcolo 

 

 

 

Nome Progetto: New Project 

Autore: Ingegnere 

Jobname: G:\.shortcut-targets-by-id\1vXGGS02LWx5i2kZbjsDG7OVpPCTk5g3o\HQ\OPo\PRJs\20WP018-

NA_BA_Telese\D.Wrk&amp;Exc\@ Users\e.maiello\NV34\PARATIA\sez_5\PARATIA_GEO_5.pplus 

Data: 29/11/2021 15:29:05 

Design Section: Base Design Section 



APPALTATORE:  ITINERARIO NAPOLI – BARI 
RADDOPPIO TRATTA CANCELLO-BENEVENTO 
II LOTTO FUNZIONALE FRASSO TELESINO – VITULANO 
3 SUBLOTTO TELESE – SAN LORENZO  
 
PROGETTO ESECUTIVO 

PROGETTAZIONE: 

Mandataria:                Mandante: 

SYSTRA S.A.       SWS Engineering S.p.A.        SYSTRA-SOTECNI S.p.A. 

NV 34 - Viabilità di accesso all'area di sicurezza Galleria Naturale Le 

Forche al km 44+273  

Stabilizzazione del versante - Relazione di calcolo 

COMMESSA 

IF2R 

LOTTO 

3.2.E.ZZ 

CODIFICA 

CL 

DOCUMENTO 

NV.34.0.0.001 

REV. 

B 

FOGLIO 

154 di 235 

 

 

 

Sommario 

1 GENERALITÀ .................................................................................................... 5 

1.1 INTRODUZIONE ........................................................................................................ 5 

1.2 OGGETTO SPECIFICO DELLA RELAZIONE – SCOPO E CONTENUTI DEL DOCUMENTO ...... 5 

2 NORMATIVA, ELABORATI DI RIFERIMENTO E SOFTWARE UTILIZZATI .... 7 

2.1 NORMATIVA DI RIFERIMENTO .................................................................................... 7 

2.2 PRESCRIZIONI E SPECIFICHE TECNICHE (RFI, ITF) ..................................................... 7 

2.3 ELABORATI DI RIFERIMENTO ..................................................................................... 8 

2.3.1 Documenti Referenziati ................................................................................. 8 

2.3.2 Documenti Correlati ...................................................................................... 8 

2.4 SOFTWARE IMPIEGATI .............................................................................................. 9 

3 CARATTERISTICHE DEI MATERIALI ............................................................ 10 

3.1 SPECIFICHE TECNICHE DEI MATERIALI UTILIZZATI ..................................................... 10 

3.2 CLASSE DI ESPOSIZIONE E COPRIFERRI ................................................................... 11 

4 CARATTERIZZAZIONE GEOLOGICA - GEOTECNICA ................................. 13 

4.1 INQUADRAMENTO GEOLOGICO ................................................................................ 13 

4.2 INDAGINI GEOTECNICHE ......................................................................................... 13 

4.3 CARATTERIZZAZIONE E MODELLAZIONE GEOTECNICA .............................................. 15 

4.3.1 Caratterizzazione geotecnica ...................................................................... 15 

4.3.2 Definizione dei valori caratteristici dei parametri geotecnici utilizzati nelle 

analisi 17 

5 DEFINIZIONE DELL’AZIONE SISMICA .......................................................... 18 



APPALTATORE:  ITINERARIO NAPOLI – BARI 
RADDOPPIO TRATTA CANCELLO-BENEVENTO 
II LOTTO FUNZIONALE FRASSO TELESINO – VITULANO 
3 SUBLOTTO TELESE – SAN LORENZO  
 
PROGETTO ESECUTIVO 

PROGETTAZIONE: 

Mandataria:                Mandante: 

SYSTRA S.A.       SWS Engineering S.p.A.        SYSTRA-SOTECNI S.p.A. 

NV 34 - Viabilità di accesso all'area di sicurezza Galleria Naturale Le 

Forche al km 44+273  

Stabilizzazione del versante - Relazione di calcolo 

COMMESSA 

IF2R 

LOTTO 

3.2.E.ZZ 

CODIFICA 

CL 

DOCUMENTO 

NV.34.0.0.001 

REV. 

B 

FOGLIO 

155 di 235 

 

 

5.1 PARAMETRI PER L’AZIONE SISMICA INTERVENTO NV34 ............................................. 20 

6 DESCRIZIONE DELL’OPERA E SOLUZIONI PROGETTUALI ....................... 21 

7 CRITERI DI ANALISI E VERIFICA DELLE OPERE ........................................ 22 

7.1 OPERE DI SOSTEGNO ............................................................................................. 22 

7.1.1 Approcci progettuali e metodi di verifica ................................................... 22 

8 VERIFICHE DELL’INTERVENTO NV34 .......................................................... 26 

8.1 SEZIONI DI CALCOLO .............................................................................................. 29 

8.2 SEZIONE 3 ............................................................................................................. 31 

8.2.1 Modello numerico ........................................................................................ 31 

8.2.2 Risultati delle analisi ................................................................................... 34 

8.2.3 Verifiche ....................................................................................................... 34 

8.3 SEZIONE 5 ............................................................................................................. 46 

8.3.1 Modello numerico ........................................................................................ 46 

8.3.2 Risultati delle analisi ................................................................................... 50 

8.3.3 Verifiche ....................................................................................................... 51 

8.4 SEZIONE 7 ............................................................................................................. 63 

8.4.1 Modello numerico ........................................................................................ 63 

8.4.2 Risultati delle analisi ................................................................................... 66 

8.4.3 Verifiche ....................................................................................................... 67 

9 VERIFICA STABILITÀ GLOBALE DEL SISTEMA OPERA – TERRENO E DEGLI 

SCAVI ..................................................................................................................... 79 

10 CONCLUSIONI ................................................................................................. 82 

11 ALLEGATI ........................................................................................................ 83 



APPALTATORE:  ITINERARIO NAPOLI – BARI 
RADDOPPIO TRATTA CANCELLO-BENEVENTO 
II LOTTO FUNZIONALE FRASSO TELESINO – VITULANO 
3 SUBLOTTO TELESE – SAN LORENZO  
 
PROGETTO ESECUTIVO 

PROGETTAZIONE: 

Mandataria:                Mandante: 

SYSTRA S.A.       SWS Engineering S.p.A.        SYSTRA-SOTECNI S.p.A. 

NV 34 - Viabilità di accesso all'area di sicurezza Galleria Naturale Le 

Forche al km 44+273  

Stabilizzazione del versante - Relazione di calcolo 

COMMESSA 

IF2R 

LOTTO 

3.2.E.ZZ 

CODIFICA 

CL 

DOCUMENTO 

NV.34.0.0.001 

REV. 

B 

FOGLIO 

156 di 235 

 

 

11.1.1 Sez 3 ............................................................................................................. 85 

11.1.2 Sez 5 ........................................................................................................... 129 

11.1.3 Sez 7 ........................................................................................................... 180 



APPALTATORE:  ITINERARIO NAPOLI – BARI 
RADDOPPIO TRATTA CANCELLO-BENEVENTO 
II LOTTO FUNZIONALE FRASSO TELESINO – VITULANO 
3 SUBLOTTO TELESE – SAN LORENZO  
 
PROGETTO ESECUTIVO 

PROGETTAZIONE: 

Mandataria:                Mandante: 

SYSTRA S.A.       SWS Engineering S.p.A.        SYSTRA-SOTECNI S.p.A. 

NV 34 - Viabilità di accesso all'area di sicurezza Galleria Naturale Le 

Forche al km 44+273  

Stabilizzazione del versante - Relazione di calcolo 

COMMESSA 

IF2R 

LOTTO 

3.2.E.ZZ 

CODIFICA 

CL 

DOCUMENTO 

NV.34.0.0.001 

REV. 

B 

FOGLIO 

157 di 235 

 

 

 

11.1.2.2 Analisi GEO 

Descrizione della Stratigrafia e degli Strati di Terreno 

 Tipo : HORIZONTAL 

  Quota : 0 m 

  OCR : 1 

 

 Tipo : HORIZONTAL 

  Quota : -3.5 m 

  OCR : 1 

 

Strato di Terreno Terreno γ dry γ sat ø' øcv øp c' Su Modulo Elastico Eu Evc Eur Ah Av exp Pa Rur/Rvc Rvc Ku Kvc Kur 

  kN/m3 kN/m3 ° ° ° kPa kPa   kPa kPa    kPa  kPa kN/m3 kN/m3 kN/m3 

1 Q 20 20 23   0  Constant  40000 64000          
2 ALVb 20 20 35   10  Constant  90000 144000          
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Descrizione Pareti 

X : 0 m 

 Quota in alto : 0 m 

 Quota di fondo : -17 m 

 Muro di sinistra 

 

Sezione : Pali 

  Area equivalente : 0.75398223686155 m 

  Inerzia equivalente : 0.0679 m4/m 

  Materiale calcestruzzo : C25/30 

   Tipo sezione : Tangent 

   Spaziatura : 1.5 m 

   Diametro : 1.2 m 

   Efficacia : 1  

 



APPALTATORE:  ITINERARIO NAPOLI – BARI 
RADDOPPIO TRATTA CANCELLO-BENEVENTO 
II LOTTO FUNZIONALE FRASSO TELESINO – VITULANO 
3 SUBLOTTO TELESE – SAN LORENZO  
 
PROGETTO ESECUTIVO 

PROGETTAZIONE: 

Mandataria:                Mandante: 

SYSTRA S.A.       SWS Engineering S.p.A.        SYSTRA-SOTECNI S.p.A. 

NV 34 - Viabilità di accesso all'area di sicurezza Galleria Naturale Le 

Forche al km 44+273  

Stabilizzazione del versante - Relazione di calcolo 

COMMESSA 

IF2R 

LOTTO 

3.2.E.ZZ 

CODIFICA 

CL 

DOCUMENTO 

NV.34.0.0.001 

REV. 

B 

FOGLIO 

159 di 235 

 

 

 

Fasi di Calcolo 

GEOSTATICO 

Scavo 

  Muro di sinistra 

   Lato monte : 0 m 

   Lato valle : 0 m 

  

   Linea di scavo di sinistra (Orizzontale) 

    0 m 

   Linea di scavo di destra (Orizzontale) 

    0 m 

 

Falda acquifera 

  Falda di sinistra : -40 m 

  Falda di destra : -40 m 

 

Elementi strutturali 

  Paratia : WallElement 

   X : 0 m 

   Quota in alto : 0 m 

   Quota di fondo : -17 m 

   Sezione : Pali 
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PARATIA 

Scavo 

  Muro di sinistra 

   Lato monte : 0 m 

   Lato valle : 0 m 

  

   Linea di scavo di sinistra (Orizzontale) 

    0 m 

   Linea di scavo di destra (Orizzontale) 

    0 m 

 

Falda acquifera 

  Falda di sinistra : -40 m 

  Falda di destra : -40 m 

 

Elementi strutturali 

  Paratia : WallElement 

   X : 0 m 

   Quota in alto : 0 m 

   Quota di fondo : -17 m 

   Sezione : Pali 

 



APPALTATORE:  ITINERARIO NAPOLI – BARI 
RADDOPPIO TRATTA CANCELLO-BENEVENTO 
II LOTTO FUNZIONALE FRASSO TELESINO – VITULANO 
3 SUBLOTTO TELESE – SAN LORENZO  
 
PROGETTO ESECUTIVO 

PROGETTAZIONE: 

Mandataria:                Mandante: 

SYSTRA S.A.       SWS Engineering S.p.A.        SYSTRA-SOTECNI S.p.A. 

NV 34 - Viabilità di accesso all'area di sicurezza Galleria Naturale Le 

Forche al km 44+273  

Stabilizzazione del versante - Relazione di calcolo 

COMMESSA 

IF2R 

LOTTO 

3.2.E.ZZ 

CODIFICA 

CL 

DOCUMENTO 

NV.34.0.0.001 

REV. 

B 

FOGLIO 

161 di 235 

 

 

 

SLE 

Scavo 

  Muro di sinistra 

   Lato monte : 0 m 

   Lato valle : -5.4 m 

  

   Linea di scavo di sinistra (Orizzontale) 

    0 m 

   Linea di scavo di destra (Orizzontale) 

    -5.4 m 

 

Falda acquifera 

  Falda di sinistra : -40 m 

  Falda di destra : -40 m 

 

Elementi strutturali 

  Paratia : WallElement 

   X : 0 m 

   Quota in alto : 0 m 

   Quota di fondo : -17 m 

   Sezione : Pali 
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SLU 

Scavo 

  Muro di sinistra 

   Lato monte : 0 m 

   Lato valle : -5.4 m 

  

   Linea di scavo di sinistra (Orizzontale) 

    0 m 

   Linea di scavo di destra (Orizzontale) 

    -5.4 m 

 

Falda acquifera 

  Falda di sinistra : -40 m 

  Falda di destra : -40 m 

 

Elementi strutturali 

  Paratia : WallElement 

   X : 0 m 

   Quota in alto : 0 m 

   Quota di fondo : -17 m 

   Sezione : Pali 
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Stage 8 - Sisma 

Scavo 

  Muro di sinistra 

   Lato monte : 0 m 

   Lato valle : -4.8 m 

  

   Linea di scavo di sinistra (Orizzontale) 

    0 m 

   Linea di scavo di destra (Orizzontale) 

    -4.8 m 

 

Falda acquifera 

  Falda di sinistra : -40 m 

  Falda di destra : -40 m 

 

Elementi strutturali 

  Paratia : WallElement 

   X : 0 m 

   Quota in alto : 0 m 

   Quota di fondo : -17 m 

   Sezione : Pali 
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Descrizione Coefficienti Design Assumption 

 

Coefficienti A 

Nome Carichi 

Permane

nti 

Sfavorev

oli 

(F_dead_l

oad_unfa

vour) 

Carichi 

Permane

nti 

Favorevol

i 

(F_dead_l

oad_favo

ur) 

Carichi 

Variabili 

Sfavorev

oli 

(F_live_lo

ad_unfav

our) 

Carichi 

Variabili 

Favorevol

i 

(F_live_lo

ad_favou

r) 

Carico 

Sismico 

(F_seism

_load) 

Pressioni 

Acqua 

Lato 

Monte 

(F_Water

DR) 

Pressioni 

Acqua 

Lato Valle 

(F_Water

Res) 

Carichi 

Permane

nti 

Destabiliz

zanti 

(F_UPL_G

DStab) 

Carichi 

Permane

nti 

Stabilizza

nti 

(F_UPL_G

Stab) 

Carichi 

Variabili 

Destabiliz

zanti 

(F_UPL_Q

DStab) 

Carichi 

Permane

nti 

Destabiliz

zanti 

(F_HYD_

GDStab) 

Carichi 

Permane

nti 

Stabilizza

nti 

(F_HYD_

GStab) 

Carichi 

Variabili 

Destabiliz

zanti 

(F_HYD_

QDStab) 

Simbolo γG γG γQ γQ γQE γG γG γGdst γGstb γQdst γGdst γGstb γQdst 

Nominal 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
A2+M2+R

1 
1 1 1.3 1 0 1 1 1 1 1 1.3 0.9 1 

SISMICA 
GEO 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1.3 0.9 1 

 

Coefficienti M 

Nome Parziale su tan(ø') 

(F_Fr) 

Parziale su c' 

(F_eff_cohe) 

Parziale su Su 

(F_Su) 

Parziale su qu 

(F_qu) 

Parziale su peso specifico 

(F_gamma) 

Simbolo γφ γc γcu γqu γγ 

Nominal 1 1 1 1 1 
SLE (Rara/Frequente/Quasi 

Permanente) 
1 1 1 1 1 

A2+M2+R1 1.25 1.25 1.4 1 1 
SISMICA GEO 1.25 1.25 1.4 1 1 

 

Coefficienti R 

Nome Parziale resistenza terreno (es. 

Kp) (F_Soil_Res_walls) 

Parziale resistenza Tiranti 

permanenti (F_Anch_P) 

Parziale resistenza Tiranti 

temporanei (F_Anch_T) 

Parziale elementi 

strutturali (F_wall) 

Simbolo γRe γap γat  

Nominal 1 1 1 1 
SLE (Rara/Frequente/Quasi 

Permanente) 
1 1 1 1 

A2+M2+R1 1 1.2 1.1 1 
SISMICA GEO 1 1.2 1.1 1 
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Risultati SLE (Rara/Frequente/Quasi Permanente) 

Tabella Grafici dei Risultati 
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Risultati A2+M2+R1 

Tabella Grafici dei Risultati 
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Risultati SISMICA GEO 

Tabella Grafici dei Risultati 
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11.1.3 Sez 7 

11.1.3.1 Analisi STR 

Descrizione della Stratigrafia e degli Strati di Terreno 

 Tipo : HORIZONTAL 

  Quota : 0 m 

  OCR : 1 

 

 Tipo : HORIZONTAL 

  Quota : -3.5 m 

  OCR : 1 

 

Strato di Terreno Terreno γ dry γ sat ø' øcv øp c' Su Modulo Elastico Eu Evc Eur Ah Av exp Pa Rur/Rvc Rvc Ku Kvc Kur 

  kN/m3 kN/m3 ° ° ° kPa kPa   kPa kPa    kPa  kPa kN/m3 kN/m3 kN/m3 

1 Q 20 20 23   0  Constant  40000 64000          
2 ALVb 20 20 35   10  Constant  90000 144000          
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Descrizione Pareti 

X : 0 m 

 Quota in alto : 0 m 

 Quota di fondo : -14 m 

 Muro di sinistra 

 

Sezione : Pali 

  Area equivalente : 0.75398223686155 m 

  Inerzia equivalente : 0.0679 m4/m 

  Materiale calcestruzzo : C25/30 

   Tipo sezione : Tangent 

   Spaziatura : 1.5 m 

   Diametro : 1.2 m 

   Efficacia : 1  
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Fasi di Calcolo 

Stage 0 

Scavo 

  Muro di sinistra 

   Lato monte : 0 m 

   Lato valle : 0 m 

  

   Linea di scavo di sinistra (Orizzontale) 

    0 m 

   Linea di scavo di destra (Orizzontale) 

    0 m 

 

Falda acquifera 

  Falda di sinistra : -40 m 

  Falda di destra : -40 m 

 

 

Elementi strutturali 

  Paratia : WallElement 

   X : 0 m 

   Quota in alto : 0 m 

   Quota di fondo : -14 m 

   Sezione : Pali 
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Stage 1 

Scavo 

  Muro di sinistra 

   Lato monte : 0 m 

   Lato valle : 0 m 

  

   Linea di scavo di sinistra (Orizzontale) 

    0 m 

   Linea di scavo di destra (Orizzontale) 

    0 m 

 

Falda acquifera 

  Falda di sinistra : -40 m 

  Falda di destra : -40 m 

 

Carichi 

  Carico lineare in superficie : SurfaceSurcharge 

   X iniziale : -30 m 

   X finale : 0 m 

   Pressione iniziale : 142 kPa 

   Pressione finale : 0 kPa 

 

Elementi strutturali 

  Paratia : WallElement 

   X : 0 m 

   Quota in alto : 0 m 

   Quota di fondo : -14 m 

   Sezione : Pali 
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SLE 

Scavo 

  Muro di sinistra 

   Lato monte : 0 m 

   Lato valle : -3.6 m 

  

   Linea di scavo di sinistra (Orizzontale) 

    0 m 

   Linea di scavo di destra (Orizzontale) 

    -3.6 m 

 

Falda acquifera 

  Falda di sinistra : -40 m 

  Falda di destra : -40 m 

 

Carichi 

  Carico lineare in superficie : SurfaceSurcharge 

   X iniziale : -30 m 

   X finale : 0 m 

   Pressione iniziale : 142 kPa 

   Pressione finale : 0 kPa 

 

Elementi strutturali 

  Paratia : WallElement 

   X : 0 m 

   Quota in alto : 0 m 

   Quota di fondo : -14 m 

   Sezione : Pali 
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SLU 

Scavo 

  Muro di sinistra 

   Lato monte : 0 m 

   Lato valle : -3.6 m 

  

   Linea di scavo di sinistra (Orizzontale) 

    0 m 

   Linea di scavo di destra (Orizzontale) 

    -3.6 m 

 

Falda acquifera 

  Falda di sinistra : -40 m 

  Falda di destra : -40 m 

 

Carichi 

  Carico lineare sulla paratia : WallSurcharge 

   Quota in alto : 0 m 

   Quota di fondo : -3.5 m 

   Pressione in alto : 59 kPa 

   Pressione in fondo : 25 kPa 

   X : 0 m 

  Carico lineare in superficie : SurfaceSurcharge 

   X iniziale : -30 m 

   X finale : 0 m 

   Pressione iniziale : 142 kPa 

   Pressione finale : 0 kPa 

 

Elementi strutturali 

  Paratia : WallElement 

   X : 0 m 

   Quota in alto : 0 m 

   Quota di fondo : -14 m 

   Sezione : Pali 
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Slv - Sisma 

Scavo 

  Muro di sinistra 

   Lato monte : 0 m 

   Lato valle : -3.6 m 

  

   Linea di scavo di sinistra (Orizzontale) 

    0 m 

   Linea di scavo di destra (Orizzontale) 

    -3.6 m 

 

Falda acquifera 

  Falda di sinistra : -40 m 

  Falda di destra : -40 m 

 

Carichi 

  Carico lineare sulla paratia : WallSurcharge_New_New 

   Quota in alto : 0 m 

   Quota di fondo : -14 m 

   Pressione in alto : 18.51 kPa 

   Pressione in fondo : 18.51 kPa 

   X : 0 m 

  Carico lineare sulla paratia : WallSurcharge 

   Quota in alto : 0 m 

   Quota di fondo : -3.5 m 

   Pressione in alto : 59 kPa 

   Pressione in fondo : 25 kPa 

   X : 0 m 

  Carico lineare in superficie : SurfaceSurcharge 

   X iniziale : -30 m 

   X finale : 0 m 

   Pressione iniziale : 142 kPa 

   Pressione finale : 0 kPa 

 

Elementi strutturali 

  Paratia : WallElement 

   X : 0 m 

   Quota in alto : 0 m 
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   Quota di fondo : -14 m 

   Sezione : Pali 
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Descrizione Coefficienti Design Assumption 

 

Coefficienti A 

Nome Carichi 

Permane

nti 

Sfavorev

oli 

(F_dead_l

oad_unfa

vour) 

Carichi 

Permane

nti 

Favorevol

i 

(F_dead_l

oad_favo

ur) 

Carichi 

Variabili 

Sfavorev

oli 

(F_live_lo

ad_unfav

our) 

Carichi 

Variabili 

Favorevol

i 

(F_live_lo

ad_favou

r) 

Carico 

Sismico 

(F_seism

_load) 

Pressioni 

Acqua 

Lato 

Monte 

(F_Water

DR) 

Pressioni 

Acqua 

Lato Valle 

(F_Water

Res) 

Carichi 

Permane

nti 

Destabiliz

zanti 

(F_UPL_G

DStab) 

Carichi 

Permane

nti 

Stabilizza

nti 

(F_UPL_G

Stab) 

Carichi 

Variabili 

Destabiliz

zanti 

(F_UPL_Q

DStab) 

Carichi 

Permane

nti 

Destabiliz

zanti 

(F_HYD_

GDStab) 

Carichi 

Permane

nti 

Stabilizza

nti 

(F_HYD_

GStab) 

Carichi 

Variabili 

Destabiliz

zanti 

(F_HYD_

QDStab) 

Simbolo γG γG γQ γQ γQE γG γG γGdst γGstb γQdst γGdst γGstb γQdst 

Nominal 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
SLE 

(Rara/Fre
quente/Q

uasi 
Permane

nte) 

1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 

A1+M1+R
1 (R3 per 
tiranti) 

1.3 1 1.5 1 0 1.3 1 1 1 1 1.3 0.9 1 

SISMICA 
STR 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

 

Coefficienti M 

Nome Parziale su tan(ø') 

(F_Fr) 

Parziale su c' 

(F_eff_cohe) 

Parziale su Su 

(F_Su) 

Parziale su qu 

(F_qu) 

Parziale su peso specifico 

(F_gamma) 

Simbolo γφ γc γcu γqu γγ 

Nominal 1 1 1 1 1 
SLE (Rara/Frequente/Quasi 

Permanente) 
1 1 1 1 1 

A1+M1+R1 (R3 per tiranti) 1 1 1 1 1 
SISMICA STR 1 1 1 1 1 

 

Coefficienti R 

Nome Parziale resistenza terreno (es. 

Kp) (F_Soil_Res_walls) 

Parziale resistenza Tiranti 

permanenti (F_Anch_P) 

Parziale resistenza Tiranti 

temporanei (F_Anch_T) 

Parziale elementi 

strutturali (F_wall) 

Simbolo γRe γap γat  

Nominal 1 1 1 1 
SLE (Rara/Frequente/Quasi 

Permanente) 
1 1 1 1 

A1+M1+R1 (R3 per tiranti) 1 1.2 1.1 1 
SISMICA STR 1 1.2 1.1 1 
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Risultati SLE (Rara/Frequente/Quasi Permanente) 

Tabella Grafici dei Risultati 

  

  

 



APPALTATORE:  ITINERARIO NAPOLI – BARI 
RADDOPPIO TRATTA CANCELLO-BENEVENTO 
II LOTTO FUNZIONALE FRASSO TELESINO – VITULANO 
3 SUBLOTTO TELESE – SAN LORENZO  
 
PROGETTO ESECUTIVO 

PROGETTAZIONE: 

Mandataria:                Mandante: 

SYSTRA S.A.       SWS Engineering S.p.A.        SYSTRA-SOTECNI S.p.A. 

NV 34 - Viabilità di accesso all'area di sicurezza Galleria Naturale Le 

Forche al km 44+273  

Stabilizzazione del versante - Relazione di calcolo 

COMMESSA 

IF2R 

LOTTO 

3.2.E.ZZ 

CODIFICA 

CL 

DOCUMENTO 

NV.34.0.0.001 

REV. 

B 

FOGLIO 

190 di 235 

 

 

  

  

 



APPALTATORE:  ITINERARIO NAPOLI – BARI 
RADDOPPIO TRATTA CANCELLO-BENEVENTO 
II LOTTO FUNZIONALE FRASSO TELESINO – VITULANO 
3 SUBLOTTO TELESE – SAN LORENZO  
 
PROGETTO ESECUTIVO 

PROGETTAZIONE: 

Mandataria:                Mandante: 

SYSTRA S.A.       SWS Engineering S.p.A.        SYSTRA-SOTECNI S.p.A. 

NV 34 - Viabilità di accesso all'area di sicurezza Galleria Naturale Le 

Forche al km 44+273  

Stabilizzazione del versante - Relazione di calcolo 

COMMESSA 

IF2R 

LOTTO 

3.2.E.ZZ 

CODIFICA 

CL 

DOCUMENTO 

NV.34.0.0.001 

REV. 

B 

FOGLIO 

191 di 235 

 

 

  

  

 



APPALTATORE:  ITINERARIO NAPOLI – BARI 
RADDOPPIO TRATTA CANCELLO-BENEVENTO 
II LOTTO FUNZIONALE FRASSO TELESINO – VITULANO 
3 SUBLOTTO TELESE – SAN LORENZO  
 
PROGETTO ESECUTIVO 

PROGETTAZIONE: 

Mandataria:                Mandante: 

SYSTRA S.A.       SWS Engineering S.p.A.        SYSTRA-SOTECNI S.p.A. 

NV 34 - Viabilità di accesso all'area di sicurezza Galleria Naturale Le 

Forche al km 44+273  

Stabilizzazione del versante - Relazione di calcolo 

COMMESSA 

IF2R 

LOTTO 

3.2.E.ZZ 

CODIFICA 

CL 

DOCUMENTO 

NV.34.0.0.001 

REV. 

B 

FOGLIO 

192 di 235 

 

 

  

  

 



APPALTATORE:  ITINERARIO NAPOLI – BARI 
RADDOPPIO TRATTA CANCELLO-BENEVENTO 
II LOTTO FUNZIONALE FRASSO TELESINO – VITULANO 
3 SUBLOTTO TELESE – SAN LORENZO  
 
PROGETTO ESECUTIVO 

PROGETTAZIONE: 

Mandataria:                Mandante: 

SYSTRA S.A.       SWS Engineering S.p.A.        SYSTRA-SOTECNI S.p.A. 

NV 34 - Viabilità di accesso all'area di sicurezza Galleria Naturale Le 

Forche al km 44+273  

Stabilizzazione del versante - Relazione di calcolo 

COMMESSA 

IF2R 

LOTTO 

3.2.E.ZZ 

CODIFICA 

CL 

DOCUMENTO 

NV.34.0.0.001 

REV. 

B 

FOGLIO 

193 di 235 

 

 

  

  

 

 

 

 

 



APPALTATORE:  ITINERARIO NAPOLI – BARI 
RADDOPPIO TRATTA CANCELLO-BENEVENTO 
II LOTTO FUNZIONALE FRASSO TELESINO – VITULANO 
3 SUBLOTTO TELESE – SAN LORENZO  
 
PROGETTO ESECUTIVO 

PROGETTAZIONE: 

Mandataria:                Mandante: 

SYSTRA S.A.       SWS Engineering S.p.A.        SYSTRA-SOTECNI S.p.A. 

NV 34 - Viabilità di accesso all'area di sicurezza Galleria Naturale Le 

Forche al km 44+273  

Stabilizzazione del versante - Relazione di calcolo 

COMMESSA 

IF2R 

LOTTO 

3.2.E.ZZ 

CODIFICA 

CL 

DOCUMENTO 

NV.34.0.0.001 

REV. 

B 

FOGLIO 

194 di 235 

 

 

Risultati A1+M1+R1 (R3 per tiranti) 

Tabella Grafici dei Risultati 
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Risultati SISMICA STR 

Tabella Grafici dei Risultati 
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11.1.3.2 Analisi GEO 

Descrizione della Stratigrafia e degli Strati di Terreno 

 Tipo : HORIZONTAL 

  Quota : 0 m 

  OCR : 1 

 

 Tipo : HORIZONTAL 

  Quota : -3.5 m 

  OCR : 1 

 

Strato di Terreno Terreno γ dry γ sat ø' øcv øp c' Su Modulo Elastico Eu Evc Eur Ah Av exp Pa Rur/Rvc Rvc Ku Kvc Kur 

  kN/m3 kN/m3 ° ° ° kPa kPa   kPa kPa    kPa  kPa kN/m3 kN/m3 kN/m3 

1 Q 20 20 23   0  Constant  40000 64000          
2 ALVb 20 20 35   10  Constant  90000 144000          
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Descrizione Pareti 

X : 0 m 

 Quota in alto : 0 m 

 Quota di fondo : -14 m 

 Muro di sinistra 

 

Sezione : Pali 

  Area equivalente : 0.75398223686155 m 

  Inerzia equivalente : 0.0679 m4/m 

  Materiale calcestruzzo : C25/30 

   Tipo sezione : Tangent 

   Spaziatura : 1.5 m 

   Diametro : 1.2 m 

   Efficacia : 1  
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Fasi di Calcolo 

Stage 0 

Scavo 

  Muro di sinistra 

   Lato monte : 0 m 

   Lato valle : 0 m 

  

   Linea di scavo di sinistra (Orizzontale) 

    0 m 

   Linea di scavo di destra (Orizzontale) 

    0 m 

 

Falda acquifera 

  Falda di sinistra : -40 m 

  Falda di destra : -40 m 

 

 

Elementi strutturali 

  Paratia : WallElement 

   X : 0 m 

   Quota in alto : 0 m 

   Quota di fondo : -14 m 

   Sezione : Pali 
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Stage 1 

Scavo 

  Muro di sinistra 

   Lato monte : 0 m 

   Lato valle : 0 m 

  

   Linea di scavo di sinistra (Orizzontale) 

    0 m 

   Linea di scavo di destra (Orizzontale) 

    0 m 

 

Falda acquifera 

  Falda di sinistra : -40 m 

  Falda di destra : -40 m 

 

Carichi 

  Carico lineare in superficie : SurfaceSurcharge 

   X iniziale : -30 m 

   X finale : 0 m 

   Pressione iniziale : 142 kPa 

   Pressione finale : 0 kPa 

 

Elementi strutturali 

  Paratia : WallElement 

   X : 0 m 

   Quota in alto : 0 m 

   Quota di fondo : -14 m 

   Sezione : Pali 

 



APPALTATORE:  ITINERARIO NAPOLI – BARI 
RADDOPPIO TRATTA CANCELLO-BENEVENTO 
II LOTTO FUNZIONALE FRASSO TELESINO – VITULANO 
3 SUBLOTTO TELESE – SAN LORENZO  
 
PROGETTO ESECUTIVO 

PROGETTAZIONE: 

Mandataria:                Mandante: 

SYSTRA S.A.       SWS Engineering S.p.A.        SYSTRA-SOTECNI S.p.A. 

NV 34 - Viabilità di accesso all'area di sicurezza Galleria Naturale Le 

Forche al km 44+273  

Stabilizzazione del versante - Relazione di calcolo 

COMMESSA 

IF2R 

LOTTO 

3.2.E.ZZ 

CODIFICA 

CL 

DOCUMENTO 

NV.34.0.0.001 

REV. 

B 

FOGLIO 

208 di 235 

 

 

 

SLE 

Scavo 

  Muro di sinistra 

   Lato monte : 0 m 

   Lato valle : -3.6 m 

  

   Linea di scavo di sinistra (Orizzontale) 

    0 m 

   Linea di scavo di destra (Orizzontale) 

    -3.6 m 

 

Falda acquifera 

  Falda di sinistra : -40 m 

  Falda di destra : -40 m 

 

Carichi 

  Carico lineare in superficie : SurfaceSurcharge 

   X iniziale : -30 m 

   X finale : 0 m 

   Pressione iniziale : 142 kPa 

   Pressione finale : 0 kPa 

 

Elementi strutturali 

  Paratia : WallElement 

   X : 0 m 

   Quota in alto : 0 m 

   Quota di fondo : -14 m 

   Sezione : Pali 
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SLU 

Scavo 

  Muro di sinistra 

   Lato monte : 0 m 

   Lato valle : -3.6 m 

  

   Linea di scavo di sinistra (Orizzontale) 

    0 m 

   Linea di scavo di destra (Orizzontale) 

    -3.6 m 

 

Falda acquifera 

  Falda di sinistra : -40 m 

  Falda di destra : -40 m 

 

Carichi 

  Carico lineare sulla paratia : WallSurcharge 

   Quota in alto : 0 m 

   Quota di fondo : -3.5 m 

   Pressione in alto : 59 kPa 

   Pressione in fondo : 18 kPa 

   X : 0 m 

  Carico lineare in superficie : SurfaceSurcharge 

   X iniziale : -30 m 

   X finale : 0 m 

   Pressione iniziale : 142 kPa 

   Pressione finale : 0 kPa 

 

Elementi strutturali 

  Paratia : WallElement 

   X : 0 m 

   Quota in alto : 0 m 

   Quota di fondo : -14 m 

   Sezione : Pali 
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SLV- Sisma 

Scavo 

  Muro di sinistra 

   Lato monte : 0 m 

   Lato valle : -3.6 m 

  

   Linea di scavo di sinistra (Orizzontale) 

    0 m 

   Linea di scavo di destra (Orizzontale) 

    -3.6 m 

 

Falda acquifera 

  Falda di sinistra : -40 m 

  Falda di destra : -40 m 

 

Carichi 

  Carico lineare sulla paratia : WallSurcharge_New_New 

   Quota in alto : 0 m 

   Quota di fondo : -14 m 

   Pressione in alto : 21.77 kPa 

   Pressione in fondo : 21.77 kPa 

   X : 0 m 

  Carico lineare sulla paratia : WallSurcharge 

   Quota in alto : 0 m 

   Quota di fondo : -3.5 m 

   Pressione in alto : 59 kPa 

   Pressione in fondo : 18 kPa 

   X : 0 m 

  Carico lineare in superficie : SurfaceSurcharge 

   X iniziale : -30 m 

   X finale : 0 m 

   Pressione iniziale : 142 kPa 

   Pressione finale : 0 kPa 

 

Elementi strutturali 

  Paratia : WallElement 

   X : 0 m 

   Quota in alto : 0 m 
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   Quota di fondo : -14 m 

   Sezione : Pali 
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Descrizione Coefficienti Design Assumption 

Coefficienti A 

Nome Carichi 

Permane

nti 

Sfavorev

oli 

(F_dead_l

oad_unfa

vour) 

Carichi 

Permane

nti 

Favorevol

i 

(F_dead_l

oad_favo

ur) 

Carichi 

Variabili 

Sfavorev

oli 

(F_live_lo

ad_unfav

our) 

Carichi 

Variabili 

Favorevol

i 

(F_live_lo

ad_favou

r) 

Carico 

Sismico 

(F_seism

_load) 

Pressioni 

Acqua 

Lato 

Monte 

(F_Water

DR) 

Pressioni 

Acqua 

Lato Valle 

(F_Water

Res) 

Carichi 

Permane

nti 

Destabiliz

zanti 

(F_UPL_G

DStab) 

Carichi 

Permane

nti 

Stabilizza

nti 

(F_UPL_G

Stab) 

Carichi 

Variabili 

Destabiliz

zanti 

(F_UPL_Q

DStab) 

Carichi 

Permane

nti 

Destabiliz

zanti 

(F_HYD_

GDStab) 

Carichi 

Permane

nti 

Stabilizza

nti 

(F_HYD_

GStab) 

Carichi 

Variabili 

Destabiliz

zanti 

(F_HYD_

QDStab) 

Simbolo γG γG γQ γQ γQE γG γG γGdst γGstb γQdst γGdst γGstb γQdst 

Nominal 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
A2+M2+R

1 
1 1 1.3 1 0 1 1 1 1 1 1.3 0.9 1 

SISMICA 
GEO 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1.3 0.9 1 

 

Coefficienti M 

Nome Parziale su tan(ø') 

(F_Fr) 

Parziale su c' 

(F_eff_cohe) 

Parziale su Su 

(F_Su) 

Parziale su qu 

(F_qu) 

Parziale su peso specifico 

(F_gamma) 

Simbolo γφ γc γcu γqu γγ 

Nominal 1 1 1 1 1 
SLE (Rara/Frequente/Quasi 

Permanente) 
1 1 1 1 1 

A2+M2+R1 1.25 1.25 1.4 1 1 
SISMICA GEO 1.25 1.25 1.4 1 1 

 

Coefficienti R 

Nome Parziale resistenza terreno (es. 

Kp) (F_Soil_Res_walls) 

Parziale resistenza Tiranti 

permanenti (F_Anch_P) 

Parziale resistenza Tiranti 

temporanei (F_Anch_T) 

Parziale elementi 

strutturali (F_wall) 

Simbolo γRe γap γat  

Nominal 1 1 1 1 
SLE (Rara/Frequente/Quasi 

Permanente) 
1 1 1 1 

A2+M2+R1 1 1.2 1.1 1 
SISMICA GEO 1 1.2 1.1 1 
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Risultati SLE (Rara/Frequente/Quasi Permanente) 

Tabella Grafici dei Risultati 
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Risultati A2+M2+R1 

Tabella Grafici dei Risultati 
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Risultati SISMICA GEO 

Tabella Grafici dei Risultati 

  

  

 



APPALTATORE:  ITINERARIO NAPOLI – BARI 
RADDOPPIO TRATTA CANCELLO-BENEVENTO 
II LOTTO FUNZIONALE FRASSO TELESINO – VITULANO 
3 SUBLOTTO TELESE – SAN LORENZO  
 
PROGETTO ESECUTIVO 

PROGETTAZIONE: 

Mandataria:                Mandante: 

SYSTRA S.A.       SWS Engineering S.p.A.        SYSTRA-SOTECNI S.p.A. 

NV 34 - Viabilità di accesso all'area di sicurezza Galleria Naturale Le 

Forche al km 44+273  

Stabilizzazione del versante - Relazione di calcolo 

COMMESSA 

IF2R 

LOTTO 

3.2.E.ZZ 

CODIFICA 

CL 

DOCUMENTO 

NV.34.0.0.001 

REV. 

B 

FOGLIO 

224 di 235 

 

 

  

  

 



APPALTATORE:  ITINERARIO NAPOLI – BARI 
RADDOPPIO TRATTA CANCELLO-BENEVENTO 
II LOTTO FUNZIONALE FRASSO TELESINO – VITULANO 
3 SUBLOTTO TELESE – SAN LORENZO  
 
PROGETTO ESECUTIVO 

PROGETTAZIONE: 

Mandataria:                Mandante: 

SYSTRA S.A.       SWS Engineering S.p.A.        SYSTRA-SOTECNI S.p.A. 

NV 34 - Viabilità di accesso all'area di sicurezza Galleria Naturale Le 

Forche al km 44+273  

Stabilizzazione del versante - Relazione di calcolo 

COMMESSA 

IF2R 

LOTTO 

3.2.E.ZZ 

CODIFICA 

CL 

DOCUMENTO 

NV.34.0.0.001 

REV. 

B 

FOGLIO 

225 di 235 

 

 

  

  

 



APPALTATORE:  ITINERARIO NAPOLI – BARI 
RADDOPPIO TRATTA CANCELLO-BENEVENTO 
II LOTTO FUNZIONALE FRASSO TELESINO – VITULANO 
3 SUBLOTTO TELESE – SAN LORENZO  
 
PROGETTO ESECUTIVO 

PROGETTAZIONE: 

Mandataria:                Mandante: 

SYSTRA S.A.       SWS Engineering S.p.A.        SYSTRA-SOTECNI S.p.A. 

NV 34 - Viabilità di accesso all'area di sicurezza Galleria Naturale Le 

Forche al km 44+273  

Stabilizzazione del versante - Relazione di calcolo 

COMMESSA 

IF2R 

LOTTO 

3.2.E.ZZ 

CODIFICA 

CL 

DOCUMENTO 

NV.34.0.0.001 

REV. 

B 

FOGLIO 

226 di 235 

 

 

  

  

 



APPALTATORE:  ITINERARIO NAPOLI – BARI 
RADDOPPIO TRATTA CANCELLO-BENEVENTO 
II LOTTO FUNZIONALE FRASSO TELESINO – VITULANO 
3 SUBLOTTO TELESE – SAN LORENZO  
 
PROGETTO ESECUTIVO 

PROGETTAZIONE: 

Mandataria:                Mandante: 

SYSTRA S.A.       SWS Engineering S.p.A.        SYSTRA-SOTECNI S.p.A. 

NV 34 - Viabilità di accesso all'area di sicurezza Galleria Naturale Le 

Forche al km 44+273  

Stabilizzazione del versante - Relazione di calcolo 

COMMESSA 

IF2R 

LOTTO 

3.2.E.ZZ 

CODIFICA 

CL 

DOCUMENTO 

NV.34.0.0.001 

REV. 

B 

FOGLIO 

227 di 235 

 

 

  

  

 

 

 

 
 



APPALTATORE:  ITINERARIO NAPOLI – BARI 
RADDOPPIO TRATTA CANCELLO-BENEVENTO 
II LOTTO FUNZIONALE FRASSO TELESINO – VITULANO 
3 SUBLOTTO TELESE – SAN LORENZO  
 
PROGETTO ESECUTIVO 

PROGETTAZIONE: 

Mandataria:                Mandante: 

SYSTRA S.A.       SWS Engineering S.p.A.        SYSTRA-SOTECNI S.p.A. 

NV 34 - Viabilità di accesso all'area di sicurezza Galleria Naturale Le 

Forche al km 44+273  

Stabilizzazione del versante - Relazione di calcolo 

COMMESSA 

IF2R 

LOTTO 

3.2.E.ZZ 

CODIFICA 

CL 

DOCUMENTO 

NV.34.0.0.001 

REV. 

B 

FOGLIO 

228 di 235 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



APPALTATORE:  ITINERARIO NAPOLI – BARI 
RADDOPPIO TRATTA CANCELLO-BENEVENTO 
II LOTTO FUNZIONALE FRASSO TELESINO – VITULANO 
3 SUBLOTTO TELESE – SAN LORENZO  
 
PROGETTO ESECUTIVO 

PROGETTAZIONE: 

Mandataria:                Mandante: 

SYSTRA S.A.       SWS Engineering S.p.A.        SYSTRA-SOTECNI S.p.A. 

NV 34 - Viabilità di accesso all'area di sicurezza Galleria Naturale Le 

Forche al km 44+273  

Stabilizzazione del versante - Relazione di calcolo 

COMMESSA 

IF2R 

LOTTO 

3.2.E.ZZ 

CODIFICA 

CL 

DOCUMENTO 

NV.34.0.0.001 

REV. 

B 

FOGLIO 

229 di 235 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



APPALTATORE:  ITINERARIO NAPOLI – BARI 
RADDOPPIO TRATTA CANCELLO-BENEVENTO 
II LOTTO FUNZIONALE FRASSO TELESINO – VITULANO 
3 SUBLOTTO TELESE – SAN LORENZO  
 
PROGETTO ESECUTIVO 

PROGETTAZIONE: 

Mandataria:                Mandante: 

SYSTRA S.A.       SWS Engineering S.p.A.        SYSTRA-SOTECNI S.p.A. 

NV 34 - Viabilità di accesso all'area di sicurezza Galleria Naturale Le 

Forche al km 44+273  

Stabilizzazione del versante - Relazione di calcolo 

COMMESSA 

IF2R 

LOTTO 

3.2.E.ZZ 

CODIFICA 

CL 

DOCUMENTO 

NV.34.0.0.001 

REV. 

B 

FOGLIO 

230 di 235 

 

 

 

 



APPALTATORE:  ITINERARIO NAPOLI – BARI 
RADDOPPIO TRATTA CANCELLO-BENEVENTO 
II LOTTO FUNZIONALE FRASSO TELESINO – VITULANO 
3 SUBLOTTO TELESE – SAN LORENZO  
 
PROGETTO ESECUTIVO 

PROGETTAZIONE: 

Mandataria:                Mandante: 

SYSTRA S.A.       SWS Engineering S.p.A.        SYSTRA-SOTECNI S.p.A. 

NV 34 - Viabilità di accesso all'area di sicurezza Galleria Naturale Le 

Forche al km 44+273  

Stabilizzazione del versante - Relazione di calcolo 

COMMESSA 

IF2R 

LOTTO 

3.2.E.ZZ 

CODIFICA 

CL 

DOCUMENTO 

NV.34.0.0.001 

REV. 

B 

FOGLIO 

231 di 235 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



APPALTATORE:  ITINERARIO NAPOLI – BARI 
RADDOPPIO TRATTA CANCELLO-BENEVENTO 
II LOTTO FUNZIONALE FRASSO TELESINO – VITULANO 
3 SUBLOTTO TELESE – SAN LORENZO  
 
PROGETTO ESECUTIVO 

PROGETTAZIONE: 

Mandataria:                Mandante: 

SYSTRA S.A.       SWS Engineering S.p.A.        SYSTRA-SOTECNI S.p.A. 

NV 34 - Viabilità di accesso all'area di sicurezza Galleria Naturale Le 

Forche al km 44+273  

Stabilizzazione del versante - Relazione di calcolo 

COMMESSA 

IF2R 

LOTTO 

3.2.E.ZZ 

CODIFICA 

CL 

DOCUMENTO 

NV.34.0.0.001 

REV. 

B 

FOGLIO 

232 di 235 

 

 

 

 



APPALTATORE:  ITINERARIO NAPOLI – BARI 
RADDOPPIO TRATTA CANCELLO-BENEVENTO 
II LOTTO FUNZIONALE FRASSO TELESINO – VITULANO 
3 SUBLOTTO TELESE – SAN LORENZO  
 
PROGETTO ESECUTIVO 

PROGETTAZIONE: 

Mandataria:                Mandante: 

SYSTRA S.A.       SWS Engineering S.p.A.        SYSTRA-SOTECNI S.p.A. 

NV 34 - Viabilità di accesso all'area di sicurezza Galleria Naturale Le 

Forche al km 44+273  

Stabilizzazione del versante - Relazione di calcolo 

COMMESSA 

IF2R 

LOTTO 

3.2.E.ZZ 

CODIFICA 

CL 

DOCUMENTO 

NV.34.0.0.001 

REV. 

B 

FOGLIO 

233 di 235 

 

 

 



APPALTATORE:  ITINERARIO NAPOLI – BARI 
RADDOPPIO TRATTA CANCELLO-BENEVENTO 
II LOTTO FUNZIONALE FRASSO TELESINO – VITULANO 
3 SUBLOTTO TELESE – SAN LORENZO  
 
PROGETTO ESECUTIVO 

PROGETTAZIONE: 

Mandataria:                Mandante: 

SYSTRA S.A.       SWS Engineering S.p.A.        SYSTRA-SOTECNI S.p.A. 

NV 34 - Viabilità di accesso all'area di sicurezza Galleria Naturale Le 

Forche al km 44+273  

Stabilizzazione del versante - Relazione di calcolo 

COMMESSA 

IF2R 

LOTTO 

3.2.E.ZZ 

CODIFICA 

CL 

DOCUMENTO 

NV.34.0.0.001 

REV. 

B 

FOGLIO 

234 di 235 

 

 

 

 

 



APPALTATORE:  ITINERARIO NAPOLI – BARI 
RADDOPPIO TRATTA CANCELLO-BENEVENTO 
II LOTTO FUNZIONALE FRASSO TELESINO – VITULANO 
3 SUBLOTTO TELESE – SAN LORENZO  
 
PROGETTO ESECUTIVO 

PROGETTAZIONE: 

Mandataria:                Mandante: 

SYSTRA S.A.       SWS Engineering S.p.A.        SYSTRA-SOTECNI S.p.A. 

NV 34 - Viabilità di accesso all'area di sicurezza Galleria Naturale Le 

Forche al km 44+273  

Stabilizzazione del versante - Relazione di calcolo 

COMMESSA 

IF2R 

LOTTO 

3.2.E.ZZ 

CODIFICA 

CL 

DOCUMENTO 

NV.34.0.0.001 

REV. 

B 

FOGLIO 

235 di 235 

 

 

 
 
 
 
 
 


		2022-03-01T17:55:14+0000
	LACOPO LUCA




