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1 PREMESSA 

Nell’ambito dell’Itinerario Napoli-Bari si inserisce il Raddoppio della Tratta Cancello - 

Benevento - II° Lotto Funzionale Frasso Telesino-Vitulano - 3° Lotto funzionale San 

Lorenzo-Vitulano oggetto di progettazione esecutiva. 

Le Analisi e Verifiche nel seguito esposte fanno in particolare riferimento alle sottostrutture 

(Spalla mobile e fissa) del Ponte VI21, previsto sull’asse principale del tracciato di progetto, 

tra le 42+520 - 43+000. 

 

1.1 DESCRIZIONE DELL’OPERA 

Il Viadotto Calore Ponte – VI21, a doppio binario, si estende dal km 42+520,00 al km 

43+000,00 della Tratta Cancello-Benevento - II° Lotto Funzionale Frasso Telesino-Vitulano 

per uno sviluppo complessivo di 480 m in corrispondenza del Fiume Calore ed è costituito 

da 16 campate isostatiche di cui: 

- n°13 campate di luce L=25,00m (asse pila-asse pila): ciascun impalcato è costituito 

da n°4 travi a cassoncino in c.a.p. di luce di calcolo Lc=22,80m disposte ad un 

interasse di 2,48m e collegate trasversalmente da n°4 trasversi in c.a.p. con cavi 

post-tesi. Completa l’impalcato una soletta in c.a. gettata in opera di larghezza 

complessiva pari a 13,70m.  

- 2 campate (tra le pile P12 e P13 e tra le pile P14 e P15)  di luce L=45,00 m (asse 

pila- asse pila): l’impalcato è della tipologia a struttura mista acciaio-calcestruzzo 

con soletta collaborante in c.a. avente luce di calcolo Lc= 43,00m con una 

larghezza complessiva pari a 13,70m. 

- 1 campata(tra le pile P13 e P14) di luce L=65,00 m (asse pila – asse pila): 

l’impalcato è della tipologia a struttura mista acciaio – calcestruzzo con soletta 

collaborante in c.a. avente luce di calcolo Lc= 63,00 m con una larghezza 

complessiva pari a13,70m.  

 

Per maggiori dettagli riguardanti l’impalcato si rinvia alla relazione specifica. 

Le sottostrutture consistono in due spalle con fondazioni di tipo profondo su pali. La spalla 

indicata con “SPA” è la spalla fissa mentre quella indicata con “SPB” è la spalla mobile. 

Nelle tabelle che seguono sono riassunte le principali caratteristiche geometriche. 

SPALLA FISSA SPA SPALLA MOBILE SPB 

Altezza muro frontale:                                4.45 m Altezza muro frontale:                                3.95 m 

Spessore muro frontale:                              2.0 m Spessore muro frontale:                              2.0 m 

Altezza muro paraghiaia:                             3.0 m Altezza muro paraghiaia:                             3.0 m 

Spessore muro paraghiaia:                          0.5 m Spessore muro paraghiaia:                          0.5 m 
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Spessore plinto di fondazione:                     2.0 m Spessore plinto di fondazione:                     2.0 m 

Lunghezza plinto di fondazione:               19.8  m Lunghezza plinto di fondazione:               19.8  m 

Larghezza plinto di fondazione:                 16.5 m Larghezza plinto di fondazione:                 16.5 m 

Spessori muri laterali:                                1.20 m Spessori muri laterali:                                1.20 m 

Spessore muro posteriore                         1.20 m Spessore muro posteriore                         1.20 m 

Spessore soletta di copertura                    1.20 m Spessore soletta di copertura                    1.20 m 

Pali: 18Ø1500, Interasse: 4.5 m,         L = 16.0 m Pali: 18Ø1500, Interasse: 4.5 m,         L = 30.0 m 

 

 

In figura sono riportate le caratteristiche delle spalle in essame: 

 

Figura 1 Sezione longitudinale 
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Figura 2 Sezione trasversale 
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Figura 3 Pianta fondazioni 

 

 

L’opera in oggetto è progettato per una vita nominale VN pari a 75 anni. Gli si attribuisce 

inoltre una classe d’uso III ai sensi del D. M. 14/01/2008, da cui scaturisce un coefficiente 

d’uso CU = 1.5. 
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1.2 UNITÀ DI MISURA 

Nel seguito si adotteranno le seguenti unità di misura: 

• per le lunghezze                    m, mm 

• per i carichi        kN, kN/m2, kN/m3 

• per le azioni di calcolo       kN, kNm 

• per le tensioni                    MPa 
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2 NORMATIVA DI RIFERIMENTO 

Di seguito si riporta l’elenco generale delle Normative Nazionali ed internazionali vigenti alla 

data di redazione del presente documento, quale riferimento per la redazione degli 

elaborati tecnici e/o di calcolo dell’intero progetto nell’ambito della quale si inserisce l’opera 

oggetto della presente relazione: 

Rif. [1] Ministero delle Infrastrutture, DM 14 gennaio 2008, «Nuove Norme Tecniche per le 

Costruzioni»  

Rif. [2] Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, circolare 2 febbraio 2009, n. 617 

C.S.LL.PP., «Istruzioni per l’applicazione delle Nuove norme tecniche per le 

costruzioni di cui al decreto ministeriale 14 gennaio 2008» 

Rif. [3] Manuale di Progettazione delle Opere Civili: PARTE I /  Aspetti Generali (RFI DTC 

SI MA IFS 001 A)  

Rif. [4] Manuale di Progettazione delle Opere Civili: PARTE II – Sezione 1 / Ambiente e 

Geologia (RFI DTC SI AG MA IFS 001 A – rev 30/12/2016) 

Rif. [5] Manuale di Progettazione delle Opere Civili: PARTE II – Sezione 2 / Ponti e 

Strutture ( RFI DTC SI PS MA IFS 001 A– rev 30/12/2016 ) 

Rif. [6] Manuale di Progettazione delle Opere Civili: PARTE II – Sezione 3 / Corpo 

Stradale (RFI DTC SI CS MA IFS 001 A– rev 30/12/2016)  

Rif. [7] Manuale di Progettazione delle Opere Civili: PARTE II – Sezione 4 / Gallerie (RFI 

DTC SI GA MA IFS 001 A– rev 30/12/2016) 

Rif. [8] Manuale di Progettazione delle Opere Civili: PARTE II – Sezione 5 / Prescrizioni 

per i Marciapiedi e le Pensiline delle Stazioni Ferroviarie a servizio dei Viaggiatori 

(RFI DTC SI CS MA IFS 002 A– rev 30/12/2016)  

Rif. [9] Manuale di Progettazione delle Opere Civili: PARTE II – Sezione 6 / Sagome e 

Profilo minimo degli ostacoli (RFI DTC SI CS MA IFS 003 A– rev 30/12/2016) 

Rif. [10] Regolamento (UE) N.1299/2014 della Commissione del 18 Novembre 2014 

relativo alle specifiche tecniche di interoperabilità per il sottosistema “infrastruttura” 

del sistema ferroviario dell’Unione europea 

Rif. [11] Eurocodice 1 – Azioni sulle strutture,  Parte 1-4: Azioni in generale  – Azioni del 

vento  (UNI EN 1991-1-4) 

Rif. [12] UNI EN 206-1-2006 : Calcestruzzo – “Specificazione, prestazione, produzione e 

conformità” 

 



APPALTATORE:  
ITINERARIO NAPOLI – BARI 

RADDOPPIO TRATTA CANCELLO-BENEVENTO 

II LOTTO FUNZIONALE FRASSO TELESINO – VITULANO 

3° SUBLOTTO TELESE – SAN LORENZO 
 

PROGETTO ESECUTIVO 

PROGETTAZIONE: 

Mandataria:                Mandante: 

SYSTRA S.A.       SWS Engineering S.p.A.        SYSTRA-SOTECNI S.p.A. 

OPERE D’ARTE VIABILITÀ 

Spalle: Relazione di calcolo 

COMMESSA 

IF2R 

LOTTO 

3.2.E.ZZ 

CODIFICA 

CL 

DOCUMENTO 

VI.21.0.4.001 

REV. 

C 

FOGLIO 

12 di 680 

 

 

3 CARATTERISTICHE DEI MATERIALI 

3.1 CALCESTRUZZI 

Per la realizzazione dei calcestruzzi, al fine di assicurare i requisiti di qualità e di durabilità, 

si è fatto riferimento alle specifiche riportate nella norma UNI EN 206 -1. pertanto sulla base 

delle condizioni ambientali prevedibili per le opere in oggetto si riporta nella tabella 

seguente, in corrispondenza di ogni elemento strutturale, la classe di esposizione, la 

resistenza caratteristica Rck ,il rapporto a/c massimo, il quantitativo di cemento minimo, e 

l’eventuale percentuale di aria che deve essere inglobata nel calcestruzzo. 

I copriferri di progetto adottati per le  barre di armatura, tengono conto delle prescrizioni di 

cui alla  Tabella C4.1.IV della Circolare n617 del 02-02-09; si è in particolare previsto di 

adottare i seguenti Copriferri minimi: 

• Elevazioni spalle: 50 mm 

• Plinti di fondazione: 40 mm 

• Pali di fondazione: 60 mm 

 

CLASSI DEI CALCESTRUZZI 

Elemento Classi di esposizione 

Classi di 

resistenza 

[fck/Rck] 

a/c Tipi di cementi 

Quantitativo 

di cemento 

[kg/m3] 

Classi di consistenza 

Elevazione spalle XC4 C32/40 0.45 CEMIIL*- III-IV 340 S4-S5 

Plinti XC2 C28/35 0.45 CEMIIL*- III-IV 330 S4-S5 

Pali di fondazione XC2 C25/30 0.45 CEMIIL*- III-IV 330 S4-S5 

3.1.1 Calcestruzzo per Pali di Fondazione (C 25/30) 

Valore caratteristico della resistenza a compressione cubica  a 28 gg:       

Rck= 30 MPa             

Valore caratteristico della resistenza a compressione cilindrica  a 28 gg:       

fck= 24.9 MPa (0,83*Rck)           

Resistenza a compressione cilindrica media:           

fcm= 32.9 MPa (fck+8)           

Resistenza a trazione assiale:             

fctm= 2.56 MPa Valore medio       
               

fctk,0,05= 1.79 MPa Valore caratteristico frattile 5%    

Resistenza a trazione per flessione:             
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fcfm= 3.1 MPa Valore medio    

          

fcfk,0,05= 2.1 MPa Valore caratteristico frattile 5%   

Coefficiente parziale per le verifiche agli SLU:           

 c= 1.5               

Per situazioni di carico eccezionali, tale valore va considerato pari ad 1,0         

                  

Resistenza di calcolo a compressione allo SLU:           

fcd= 14.1 MPa (0,85*fck/s)           

Resistenza di calcolo a trazione diretta allo SLU:           

fctd= 1.19 MPa (fctk 0,05 / s)           

Resistenza di calcolo a trazione per flessione SLU:         

fctd f= 1.43 MPa 1,2*fctd           

                  

Per spessori minori di 50mm e calcestruzzi ordinari, tale valore va ridotto del 20%       

         

Modulo di elasticità normale : Modulo di elasticità tangenziale:       

Ecm= 31447 MPa Gcm= 13103 MPa       

                  

Modulo di Poisson:               

= 0.2               

                 

Coefficiente di dilatazione lineare             

= 0.00001 °C-1             

                  

Tensione di aderenza di calcolo acciaio-calcestruzzo         

= 1.00               

                  

fbd= 2.69 MPa (2,25*fctk*/s)         

                  

Nel caso di armature molto addensate, o ancoraggi in zona tesa tale valore va diviso per 1,5       

                  

Tensioni massime per la verifica agli SLE (Prescrizioni Manuale RFI Parte 2-Sezione 2)     

                  

cmax QP = (0,40 fcK) = 9.96 MPa (Combinazione di Carico Quasi Permanente)   

                  

cmax R = (0,55 fcK) = 13.70 MPa (Combinazione di Carico Caratteristica - Rara)    

                 
Per spessori minori di 50mm e calcestruzzi ordinari, tale valori vanno ridotti del 20%       
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3.1.2 Calcestruzzo per Plinti di Fondazione ( C 28/35) 

Valore caratteristico della resistenza a compressione cubica  a 28 gg:       

Rck= 35 MPa             

Valore caratteristico della resistenza a compressione cilindrica  a 28 gg:       

fck= 29.1 MPa (0,83*Rck)           

Resistenza a compressione cilindrica media:           

fcm= 37.1 MPa (fck+8)           

Resistenza a trazione assiale:             

fctm= 2.83 MPa Valore medio       
               

fctk,0,05= 1.98 MPa Valore caratteristico frattile 5%    

Resistenza a trazione per flessione:             

fcfm= 3.4 MPa Valore medio    

          

fcfk,0,05= 2.4 MPa Valore caratteristico frattile 5%   

Coefficiente parziale per le verifiche agli SLU:           

 c= 1.5               

Per situazioni di carico eccezionali, tale valore va considerato pari ad 1,0         

                  

Resistenza di calcolo a compressione allo SLU:           

fcd= 16.5 MPa (0,85*fck/s)           

Resistenza di calcolo a trazione diretta allo SLU:           

fctd= 1.32 MPa (fctk 0,05 / s)           

Resistenza di calcolo a trazione per flessione SLU:         

fctd f= 1.59 MPa 1,2*fctd           

                  

Per spessori minori di 50mm e calcestruzzi ordinari, tale valore va ridotto del 20%       

Modulo di elasticità normale : Modulo di elasticità tangenziale:       

Ecm= 32588 MPa Gcm= 13578 MPa       

                  

Modulo di Poisson:               

= 0.2               

                 

Coefficiente di dilatazione lineare             

= 0.00001 °C-1             

                  

Tensione di aderenza di calcolo acciaio-calcestruzzo         

= 1.00               

                  

fbd= 2.98 MPa (2,25*fctk*/s)         
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Nel caso di armature molto addensate, o ancoraggi in zona tesa tale valore va diviso per 1,5       

                  

Tensioni massime per la verifica agli SLE (Prescrizioni Manuale RFI Parte 2-Sezione 2)     

                  

cmax QP = (0,40 fcK) = 11.62 MPa (Combinazione di Carico Quasi Permanente)   

                  

cmax R = (0,55 fcK) = 15.98 MPa (Combinazione di Carico Caratteristica - Rara)    

                 

Per spessori minori di 50mm e calcestruzzi ordinari, tale valori vanno ridotti del 20% 

       

3.1.3 Calcestruzzo per Elevazioni (C 32/40) 

Valore caratteristico della resistenza a compressione cubica  a 28 gg:       

Rck= 40 MPa             

Valore caratteristico della resistenza a compressione cilindrica  a 28 gg:       

fck= 33.2 MPa (0,83*Rck)           

Resistenza a compressione cilindrica media:           

fcm= 41.2 MPa (fck+8)           

Resistenza a trazione assiale:             

fctm= 3.10 MPa Valore medio       
               

fctk,0,05= 2.17 MPa Valore caratteristico frattile 5%    

Resistenza a trazione per flessione:             

fcfm= 3.7 MPa Valore medio    

          

fcfk,0,05= 2.6 MPa Valore caratteristico frattile 5%   

Coefficiente parziale per le verifiche agli SLU:           

 c= 1.5               

Per situazioni di carico eccezionali, tale valore va considerato pari ad 1,0         

                  

Resistenza di calcolo a compressione allo SLU:           

fcd= 18.8 MPa (0,85*fck/s)           

Resistenza di calcolo a trazione diretta allo SLU:           

fctd= 1.45 MPa (fctk 0,05 / s)           

Resistenza di calcolo a trazione per flessione SLU:         

fctd f= 1.74 MPa 1,2*fctd           

                  

Per spessori minori di 50mm e calcestruzzi ordinari, tale valore va ridotto del 20%       

Modulo di elasticità normale : Modulo di elasticità tangenziale:       
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Ecm= 33643 MPa Gcm= 14018 MPa       

                  

Modulo di Poisson:               

= 0.2               

                 

Coefficiente di dilatazione lineare             

= 0.00001 °C-1             

                  

Tensione di aderenza di calcolo acciaio-calcestruzzo         

= 1.00               

                  

fbd= 3.25 MPa (2,25*fctk*/s)         

                  

Nel caso di armature molto addensate, o ancoraggi in zona tesa tale valore va diviso per 1,5       

                  

Tensioni massime per la verifica agli SLE (Prescrizioni Manuale RFI Parte 2-Sezione 2)     

                  

cmax QP = (0,40 fcK) = 13.28 MPa (Combinazione di Carico Quasi Permanente)   

                  

cmax R = (0,55 fcK) = 18.26 MPa (Combinazione di Carico Caratteristica - Rara)    

                 
Per spessori minori di 50mm e calcestruzzi ordinari, tale valori vanno ridotti del 20% 

  
 

3.1.4 Calcestruzzo magro per Getti di livellamento/sottofondazioni  

Valore caratteristico della resistenza a compressione cubica  a 28 gg: 

Rck= 15 MPa       

Valore caratteristico della resistenza a compressione cilindrica  a 28 gg: 

fck= 12.5 MPa (0,83*Rck)     

Resistenza a compressione cilindrica media:     

fcm= 20.5 MPa (fck+8)     

Si omettono resistenze e/o tensioni di calcolo, essendo tale conglomerato previsto per parti 

d’opera senza funzioni strutturali. 
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4 CARATTERIZZAZIONE SISMICA DEL SITO 

Nel seguente paragrafo è riportata la valutazione dei parametri di pericolosità sismica utili 

alla determinazione delle azioni sismiche di progetto dell’opera cui si riferisce il presente 

documento, in accordo a quanto specificato a riguardo dal D.M. 14 gennaio 2008 e relativa 

circolare applicativa. 

L’opera in questione rientra in particolare nell’ambito del Progetto di Raddoppio della tratta 

Ferroviaria Frasso Telesino – Vitulano, che si sviluppa per circa 30Km, da ovest verso est, 

attraversando il territorio di diverse località tra cui Dugenta/Frasso (BN), Amorosi (BN), 

Telese(BN), Solopaca(BN), San Lorenzo Maggiore(BN), Ponte(BN), Torrecuso(BN), 

Vitulano (BN) , Benevento – Località Roseto (BN). 

 

Figura 4 – Configurazione planimetrica tracciato 

In considerazione della variabilità dei parametri di pericolosità sismica con la localizzazione 

geografica del sito, ed allo scopo di individuare dei tratti omogenei nell’ambito dei quali 

assumere costanti detti parametri, si è provveduto a suddividere il tracciato in tre sottozone 

simiche, a seguito di un esame generale del livello pericolosità sismica dell’area che 

evidenzia un graduale incremento dell’intensità sismica da ovest verso est; nella fattispecie 

le zone sismiche “omogenee” individuate, sono quelle di seguito elencate: 

• Zona S1: da pk 16+500 a pk 22+500 (Dugenta/Frasso – Amorosi) 

• Zona S2: da pk 22+500 a pk 30+000 (Amorosi – Solopaca) 

• Zona S3: da pk 30+000 a pk 46+577 (Solopaca-Ponte-Vitulano) 

Per ciascuna zona, sono stati dunque individuati, in funzione del periodo di riferimento 

dell’azione sismica (VR), i parametri di pericolosità sismica (ag/g, F0 e Tc*) rappresentativi 
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delle più severe condizioni di pericolosità riscontrabili lungo il tratto di riferimento, 

assumendo in particolare come riferimento le seguenti Località 

• Zona S1: Amorosi (BN) 

• Zona S2: Solopaca (BN) 

• Zona S3: Ponte (BN) 

 

Nei paragrafi seguenti è riportata la valutazione dei parametri di pericolosità sismica per 

ciascuna delle località di riferimento. 

L’opera in esame ricade nella zona sismica denominata Zona S3. 

4.1 VITA NOMINALE E CLASSE D’USO DELL’OPERA 

Per la valutazione dei parametri di pericolosità sismica è necessario definire, oltre alla 

localizzazione geografica del sito, la Vita nominale dell’opera strutturale (VN), intesa come 

il numero di anni nel quale la struttura, purchè soggetta alla manutenzione ordinaria, deve 

potere essere usata per lo scopo al quale è destinata, e la Classe d’Uso a cui è associato 

un coefficiente d’uso (CU)  

La vita nominale delle infrastrutture ferroviarie può, di norma, assumersi come indicato 

nella seguente tabella. 

Per l’opera in oggetto si considera una vita nominale VN = 75 anni (categoria 2) 

Riguardo invece la Classe d’Uso, il Decreto Ministeriale del 14 gennaio 2008, individua le 

seguenti quattro categorie 

• Classe I: costruzioni con presenza solo occasionale di persone, edifici agricoli. 

• Classe II: costruzioni il cui uso preveda normali affollamenti, senza contenuti 

pericolosi per l’ambiente e senza funzioni pubbliche e sociali essenziali. Industrie 

con attività non pericolose per l’ambiente. Ponti, opere infrastrutturali, reti viarie non 

ricadenti in Classe III o in Classe IV, reti ferroviarie la cui interruzione non provochi 

situazioni di emergenza. Dighe il cui collasso non provochi conseguenze rilevanti. 

• Classe III: costruzioni il cui uso preveda affollamenti significativi. Industrie con 

attività pericolose per l’ambiente. Reti viarie extraurbane non ricadenti in Classe IV. 

 TIPI DI COSTRUZIONE Vita  Nominale 
VN [anni] 

1 Opere nuove su infrastrutture ferroviarie progettate con le norme 
vigenti prima del DM14/1/2008 a velocità convenzionale V<250 Km/h 

50 

2 Altre opere nuove a velocità V<250 Km/h 75 

3 Altre opere nuove a velocità V>250 Km/h 100 

4 Opere di grandi dimensioni: ponti e viadotti con campate di luce 
maggiore di 150 m 

≥100 
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Ponti e reti ferroviarie la cui interruzione provochi situazioni di emergenza. Dighe 

rilevanti per le conseguenze di un loro eventuale collasso. 

• Classe IV: costruzioni con funzioni pubbliche o strategiche importanti, anche con 

riferimento alla gestione della protezione civile in caso di calamità. Industrie 

particolarmente pericolose per l’ambiente. Reti viarie di tipo A o B, di cui al D.M. 5 

novembre 2001, n. 6792, “Norme funzionali e geometriche per la costruzione di 

strade”, e di tipo quando appartenenti ad itinerari di collegamento tra capoluoghi di 

provincia non altresì serviti da strade di tipo A o B. Ponti o reti ferroviarie di 

importanza critica per il mantenimento delle vie di comunicazione, particolarmente 

dopo un evento sismico Dighe connesse al funzionamento di acquedotti e a impianti 

di produzione di energia elettrica. 

All’ opera in oggetto corrisponde pertanto una Classe III a cui è associato un coefficiente 

d’uso pari a (NTC – Tabella 2.4.II): 

Cu = 1.5 

I parametri di pericolosità sismica vengono quindi valutate in relazione ad un periodo di 

riferimento VR che si ricava per ciascun tipo di costruzione, moltiplicando la vita nominale 

Vn per il coefficiente d’uso Cu, ovvero: 

UNR CVV =
 

Pertanto, per l’opera in oggetto, il periodo di riferimento è pari a VR = 75x1.5 = 112.5 anni 

4.2 PARAMETRI DI PERICOLOSITÀ SISMICA 

La valutazione dei parametri di pericolosità sismica, che ai sensi del D.M. 14-01-2008, 

costituiscono il dato base per la determinazione delle azioni sismiche di progetto su una 

costruzione (forme spettrali e/o forze inerziali) dipendono, come già in parte anticipato in 

precedenza, dalla localizzazione geografica del sito, dalle caratteristiche della costruzione 

(Periodo di riferimento per valutazione azione sismica / VR) oltre che dallo Stato Limite di 

riferimento/Periodo di ritorno dell’azione sismica. 

Il DM 14.01.08 definisce in particolare la pericolosità sismica di un sito attraverso i seguenti 

parametri: 

• ag/g: accelerazione orizzontale relativa massima al suolo, su sito di riferimento 

rigido; 

• Fo: valore massimo del fattore di amplificazione dello spettro in accelerazione 

orizzontale; 

• T*
C: periodo di inizio del tratto a velocità costante dello spettro in accelerazione 

orizzontale. 

 

Per quanto detto al precedente paragrafo, risulta: 
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Localizzazione Geografica :  Amorosi (BN), Solopaca (BN), Ponte (BN) 

Periodo di riferimento Azione sismica VR = 112.5 anni, 

 

Riguardo, infine gli stati limite di verifica/periodo di ritorno dell’azione sismica, la normativa 

individua in particolare 4 situazioni tipiche riferendosi alle prestazioni che la costruzione nel 

suo complesso deve poter espletare, riferendosi sia agli elementi strutturali, che a quelli 

non strutturali / impianti, come di seguito descritto: 

• Stato Limite di Operatività (SLO): a seguito del terremoto la costruzione nel suo 

complesso, includendo gli elementi strutturali, quelli non strutturali, le 

apparecchiature rilevanti alla sua funzione, non deve subire danni ed interruzioni 

d’uso significativi; 

• Stato Limite di Danno (SLD): a seguito del terremoto la costruzione nel suo 

complesso, includendo gli elementi strutturali, quelli non strutturali, le 

apparecchiature rilevanti alla sua funzione, subisce danni tali da non mettere a 

rischio gli utenti e da non compromettere la capacità di resistenza e di rigidezza nei 

confronti delle azioni verticali ed orizzontali, mantenendosi immediatamente 

utilizzabile all’interruzione d’uso di parte delle apparecchiature. 

• Stato Limite di salvaguardia della Vita (SLV): a seguito del terremoto la costruzione 

subisce rotture o crolli dei componenti non strutturali ed impiantistici e significativi 

danni dei componenti strutturali cui si associa una perdita significativa di rigidezza 

nei confronti delle azioni orizzontali; la costruzione invece conserva una parte della 

resistenza e della rigidezza per azioni verticali e un margine di sicurezza nei 

confronti del collasso per azioni sismiche 

• Stato Limite di prevenzione del Collasso (SLC): a seguito del terremoto la 

costruzione subisce gravi rotture e crolli dei componenti non strutturali ed 

impiantistici e danni molto gravi dei componenti strutturali; la costruzione conserva 

ancora un margine di sicurezza per azioni verticali ed un esiguo margine di 

sicurezza nei confronti del collasso per azioni orizzontali. 

A ciascuno stato limite di verifica è quindi associata una probabilità di superamento PVR nel 

periodo di riferimento VR, secondo quanto indicato nel seguito: 

Stati Limite 
PVR: Probabilità di superamento nel 
periodo di riferimento VR 

Stati limite 
di esercizio 

SLO 81% 

SLD 63% 

Stati limite 
ultimi 

SLV 10% 

SLC 5% 

A ciascuna probabilità di superamento PvR è quindi associato un Periodo di Ritorno 

dell’azione sismica TR, valutabile attraverso la seguente relazione: 

TR  = -  VR / ln(1-PVR)    (periodo di ritorno dell’azione sismica) 
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Nel caso in esame risulta dunque, con riferimento ai diversi stati limite :   

 

                 Zona S3: da pk 30+000 a pk 46+577 (Ponte) 

 

Di seguito si riportano i parametri di pericolosità sismica da assumere come riferimento per 

la determinazione delle Azioni sismiche di progetto per opere ricadenti nella parte di 

tracciato dell’infrastruttura individuata come zona S3: 

Località : Ponte (BN) 

 
VR = 112.5 anni 

Sulla scorta di quanto riportato in Allegato A delle Norme Tecniche per le costruzioni DM 

14.01.08, si ottiene: 
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4.3 CATEGORIA DI SOTTOSUOLO E CATEGORIA TOPOGRAFICA 

Le Categoria di Sottosuolo e le Condizioni Topografiche sono valutate come descritte al 

punto 3.2.2 del DM 14.01.08, ovvero: 

 

 

 

Tabella di riepilogo Categoria di Sottosuolo e Topografiche DM 14.01.08 

Note la Categoria di Sottosuolo e le Condizioni Topografiche, la costruzione degli spettri 

passa infine attraverso la definizione dei coefficienti di Amplificazione Stratigrafica (SS e CC) 

e Topografica (ST), mediante le indicazioni di cui alle tab 3.2.V e 3.2.VI del DM 14.01.08, 

che si ripropongono nel seguito per chiarezza espositiva: 
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Per il caso in esame, risulta una categoria di sottosuolo di tipo C (SS = 1.184) e una classe 

Topografica T1 (ST = 1.0) 
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5 CARATTERIZZAZIONE E CRITERI DI PROGETTAZIONE GEOTECNICA 

SPALLA MOBILE SPA 

5.1 STRATIGRAFIA E INDAGINI IN PROSSIMITA’ DELL’OPERA 

Profondtà falda dal p.c. 6.0  m 

Numero di verticali indagate 2 - 

 

strato Formazione 

z 
strato 

γ φ' cu 

(m) (kN/m3) (°) (kPa) 

1  b2 5 19 0 90 

2  ba2 7 20 30 0 

3  ALT 12 20 0 200 

4  ALT 5 20 0 100 

5  ALT 1 20 0 130 

6  ALT 10 20 0 250 

7  ALT 7 20 0 300 

8  ALT 23 20 0 300 

 

Legenda 
z strato spessore strato 

γ peso specifico terreno 

φ' angolo attrito effettivo terreni incoerenti (zero per terreni coesivi) 

cu coesione non drenata terreni coesivi (zero per terreni incoerenti) 

 

5.2 CURVE DI PORTANZA DI PROGETTO A CARICO VERTICALE 

La capacità portante per le fondazioni del viadotto è stata valutata per pali di grande 

diametro D=1200 mm considerando l’Approccio 2 (A1+M1+R3) di normativa e quindi con i 

seguenti coefficienti parziali sulle resistenze di base e laterale: 

N. 1 verticali di indagine, da cui 3 = 1.7, 

FSL  = fattore di sicurezza per la portata laterale a compressione (=3 · s = 2.0). 

FSL,t  = fattore di sicurezza per la portata laterale a trazione (=3 · st = 2.1). 

FSB  = fattore di sicurezza per la portata di base (= 3 · b = 2.3). 

Quindi per la verifica di capacità portante del palo si dovranno verificare le seguenti due 

condizioni: 
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• Nmax,SLU < Qd, la massima sollecitazione assiale (sia statica, che sismica) allo SLU 

dovrà essere inferiore alla portata di progetto del palo (riportata nelle seguenti 

tabelle); 

• Nmax,SLE < Qll / 1.25 la massima sollecitazione assiale allo SLE RARA dovrà essere 

inferiore alla portata laterale limite del palo (Qll, riportata nelle seguenti tabelle) con 

un fattore di sicurezza di 1.25. 

Inoltre si è considerato: 

• testa palo a 3.0 m di profondità da p.c.; 

• falda a 6 m da p.c.. 

Tabella 1 – Capacità portante palo D=1500 mm - A1+M1+R3-COMPRESSIONE 

Depth From 
Pile Head 

(m) 

Elevation 
(m) 

Skin Friction 
Capacity 

(kN) 

End Bearing 
Capacity 

(kN) 

Ultimate 
Capacity 

(kN) 
Wp (kN) Qd,c (kN) 

0 -3 0 0 0 0 0 

0.5 -3.5 74 1431 1506 4 677 

1 -4 148 1431 1580 9 712 

1.5 -4.5 223 1431 1654 13 747 

2 -5 297 1431 1728 18 781 

2.5 -5.5 379 1856 2234 22 1010 

3 -6 468 2032 2501 27 1133 

3.5 -6.5 564 2122 2686 31 1219 

4 -7 664 2212 2877 35 1308 

4.5 -7.5 769 2302 3071 40 1399 

5 -8 877 2392 3269 44 1492 

5.5 -8.5 990 2482 3472 49 1587 

6 -9 1106 2572 3679 53 1685 

6.5 -9.5 1227 2662 3890 57 1785 

7 -10 1352 2753 4105 62 1887 

7.5 -10.5 1481 2843 4324 66 1991 

8 -11 1615 2933 4547 71 2097 

8.5 -11.5 1752 3023 4775 75 2205 

9 -12 1894 3113 5007 80 2316 

9.5 -12.5 2059 3181 5240 84 2429 

10 -13 2224 3181 5405 88 2512 

10.5 -13.5 2389 3181 5570 93 2594 

11 -14 2554 3181 5735 97 2677 

11.5 -14.5 2719 3181 5900 102 2759 
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12 -15 2884 3181 6065 106 2842 

12.5 -15.5 3049 3181 6229 110 2924 

13 -16 3214 3181 6394 115 3007 

13.5 -16.5 3378 3181 6559 119 3089 

14 -17 3543 3181 6724 124 3172 

14.5 -17.5 3708 3181 6889 128 3254 

15 -18 3873 3181 7054 133 3337 

15.5 -18.5 4038 3181 7219 137 3419 

16 -19 4203 3181 7384 141 3502 

16.5 -19.5 4368 3181 7549 146 3584 

17 -20 4533 3181 7714 150 3667 

17.5 -20.5 4698 3181 7879 155 3749 

18 -21 4863 3181 8044 159 3832 

18.5 -21.5 5028 3181 8209 163 3914 

19 -22 5193 3181 8374 168 3997 

19.5 -22.5 5358 3181 8539 172 4079 

20 -23 5523 3181 8703 177 4162 

20.5 -23.5 5688 3181 8868 181 4244 

21 -24 5852 3181 9033 186 4327 

21.5 -24.5 5935 1590 7525 190 3652 

22 -25 6017 1590 7608 194 3691 

22.5 -25.5 6100 1590 7690 199 3730 

23 -26 6182 1590 7773 203 3769 

23.5 -26.5 6265 1590 7855 208 3808 

24 -27 6347 1590 7938 212 3847 

24.5 -27.5 6430 1590 8020 216 3886 

25 -28 6512 1590 8103 221 3925 

25.5 -28.5 6595 1590 8185 225 3964 

26 -29 6677 1590 8268 230 4003 

26.5 -29.5 6784 2068 8852 234 4269 

27 -30 6892 2068 8959 239 4322 

27.5 -30.5 7098 3976 11074 243 5283 

28 -31 7304 3976 11280 247 5387 

28.5 -31.5 7510 3976 11486 252 5491 

29 -32 7716 3976 11692 256 5595 

29.5 -32.5 7922 3976 11898 261 5700 

30 -33 8129 3976 12105 265 5804 

30.5 -33.5 8335 3976 12311 269 5908 
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31 -34 8541 3976 12517 274 6012 

31.5 -34.5 8747 3976 12723 278 6116 

32 -35 8953 3976 12929 283 6221 

32.5 -35.5 9159 3976 13135 287 6325 

33 -36 9366 3976 13342 292 6429 

33.5 -36.5 9572 3976 13548 296 6533 

34 -37 9778 3976 13754 300 6638 

34.5 -37.5 9984 3976 13960 305 6742 

35 -38 10190 3976 14166 309 6846 

35.5 -38.5 10396 3976 14372 314 6950 

36 -39 10603 3976 14579 318 7055 

36.5 -39.5 10809 3976 14785 323 7159 

37 -40 11015 3976 14991 327 7263 

37.5 -40.5 11262 4771 16034 331 7746 

38 -41 11510 4771 16281 336 7872 

38.5 -41.5 11757 4771 16528 340 7998 

39 -42 12004 4771 16776 345 8124 

39.5 -42.5 12252 4771 17023 349 8250 

40 -43 12499 4771 17271 353 8376 

40.5 -43.5 12747 4771 17518 358 8502 

41 -44 12994 4771 17765 362 8628 

41.5 -44.5 13242 4771 18013 367 8754 

42 -45 13489 4771 18260 371 8880 

42.5 -45.5 13736 4771 18508 376 9006 

43 -46 13984 4771 18755 380 9132 

43.5 -46.5 14231 4771 19002 384 9258 

44 -47 14479 4771 19250 389 9384 

44.5 -47.5 14726 4771 19497 393 9509 

45 -48 14973 4771 19745 398 9635 

45.5 -48.5 15221 4771 19992 402 9761 

46 -49 15468 4771 20239 406 9887 

46.5 -49.5 15716 4771 20487 411 10013 

47 -50 15963 4771 20734 415 10139 

47.5 -50.5 16210 4771 20982 420 10265 

48 -51 16458 4771 21229 424 10391 

48.5 -51.5 16705 4771 21476 429 10517 

49 -52 16953 4771 21724 433 10643 

49.5 -52.5 17200 4771 21971 437 10769 
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50 -53 17447 4771 22219 442 10895 
 

 

Tabella 2 – Capacità portante palo D=1500 mm - A1+M1+R3-TRAZIONE 

Depth From 
Pile Head 

(m) 

Elevation 
(m) 

Skin Friction 
Capacity 

(kN) 

End Bearing 
Capacity 

(kN) 

Ultimate 
Capacity 

(kN) 
Wp (kN) Qd,t (kN) 

0 -3 0 0 0 0 0 

0.5 -3.5 74 1431 1506 22 58 

1 -4 148 1431 1580 44 116 

1.5 -4.5 223 1431 1654 66 174 

2 -5 297 1431 1728 88 232 

2.5 -5.5 365 1856 2220 110 287 

3 -6 440 2032 2472 133 346 

3.5 -6.5 520 2122 2642 155 407 

4 -7 603 2212 2815 177 469 

4.5 -7.5 690 2302 2992 199 533 

5 -8 780 2392 3173 221 599 

5.5 -8.5 874 2482 3357 243 667 

6 -9 971 2572 3544 256 727 

6.5 -9.5 1072 2662 3735 269 789 

7 -10 1176 2753 3929 283 853 

7.5 -10.5 1284 2843 4127 296 919 

8 -11 1395 2933 4328 309 986 

8.5 -11.5 1510 3023 4532 323 1055 

9 -12 1628 3113 4741 336 1125 

9.5 -12.5 1793 3181 4974 349 1218 

10 -13 1958 3181 5139 362 1311 

10.5 -13.5 2123 3181 5304 376 1405 

11 -14 2288 3181 5468 389 1498 

11.5 -14.5 2453 3181 5633 402 1591 

12 -15 2617 3181 5798 415 1684 

12.5 -15.5 2782 3181 5963 429 1778 

13 -16 2947 3181 6128 442 1871 

13.5 -16.5 3112 3181 6293 455 1964 

14 -17 3277 3181 6458 468 2057 

14.5 -17.5 3442 3181 6623 482 2150 

15 -18 3607 3181 6788 495 2244 
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15.5 -18.5 3772 3181 6953 508 2337 

16 -19 3937 3181 7118 521 2430 

16.5 -19.5 4102 3181 7283 535 2523 

17 -20 4267 3181 7448 548 2617 

17.5 -20.5 4432 3181 7613 561 2710 

18 -21 4597 3181 7778 574 2803 

18.5 -21.5 4762 3181 7942 588 2896 

19 -22 4927 3181 8107 601 2989 

19.5 -22.5 5091 3181 8272 614 3083 

20 -23 5256 3181 8437 627 3176 

20.5 -23.5 5421 3181 8602 641 3269 

21 -24 5586 3181 8767 654 3362 

21.5 -24.5 5669 1590 7259 667 3416 

22 -25 5751 1590 7342 680 3469 

22.5 -25.5 5834 1590 7424 694 3522 

23 -26 5916 1590 7507 707 3575 

23.5 -26.5 5999 1590 7589 720 3629 

24 -27 6081 1590 7672 733 3682 

24.5 -27.5 6164 1590 7754 747 3735 

25 -28 6246 1590 7836 760 3788 

25.5 -28.5 6328 1590 7919 773 3841 

26 -29 6411 1590 8001 786 3895 

26.5 -29.5 6518 2068 8586 800 3960 

27 -30 6625 2068 8693 813 4025 

27.5 -30.5 6832 3976 10808 826 4138 

28 -31 7038 3976 11014 839 4252 

28.5 -31.5 7244 3976 11220 853 4365 

29 -32 7450 3976 11426 866 4478 

29.5 -32.5 7656 3976 11632 879 4591 

30 -33 7862 3976 11838 892 4704 

30.5 -33.5 8069 3976 12045 906 4818 

31 -34 8275 3976 12251 919 4931 

31.5 -34.5 8481 3976 12457 932 5044 

32 -35 8687 3976 12663 945 5157 

32.5 -35.5 8893 3976 12869 959 5271 

33 -36 9099 3976 13075 972 5384 

33.5 -36.5 9306 3976 13282 985 5497 

34 -37 9512 3976 13488 998 5610 
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34.5 -37.5 9718 3976 13694 1012 5723 

35 -38 9924 3976 13900 1025 5837 

35.5 -38.5 10130 3976 14106 1038 5950 

36 -39 10336 3976 14312 1051 6063 

36.5 -39.5 10543 3976 14519 1065 6176 

37 -40 10749 3976 14725 1078 6289 

37.5 -40.5 10996 4771 15767 1091 6423 

38 -41 11243 4771 16015 1104 6556 

38.5 -41.5 11491 4771 16262 1118 6689 

39 -42 11738 4771 16510 1131 6822 

39.5 -42.5 11986 4771 16757 1144 6955 

40 -43 12233 4771 17004 1157 7089 

40.5 -43.5 12481 4771 17252 1171 7222 

41 -44 12728 4771 17499 1184 7355 

41.5 -44.5 12975 4771 17747 1197 7488 

42 -45 13223 4771 17994 1210 7622 

42.5 -45.5 13470 4771 18241 1224 7755 

43 -46 13718 4771 18489 1237 7888 

43.5 -46.5 13965 4771 18736 1250 8021 

44 -47 14212 4771 18984 1264 8154 

44.5 -47.5 14460 4771 19231 1277 8288 

45 -48 14707 4771 19478 1290 8421 

45.5 -48.5 14955 4771 19726 1303 8554 

46 -49 15202 4771 19973 1317 8687 

46.5 -49.5 15449 4771 20221 1330 8820 

47 -50 15697 4771 20468 1343 8954 

47.5 -50.5 15944 4771 20715 1356 9087 

48 -51 16192 4771 20963 1370 9220 

48.5 -51.5 16439 4771 21210 1383 9353 

49 -52 16686 4771 21458 1396 9486 

49.5 -52.5 16934 4771 21705 1409 9620 

50 -53 17181 4771 21952 1423 9753 
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6 CARATTERIZZAZIONE E CRITERI DI PROGETTAZIONE GEOTECNICA 

SPALLA FISSA SPB 

6.1 STRATIGRAFIA E INDAGINI IN PROSSIMITA’ DELL’OPERA 

Profondtà falda dal p.c. 22.0  m 

Numero di verticali indagate 2 - 

 

strato Formazione 

z 
strato 

γ φ' cu 

(m) (kN/m3) (°) (kPa) 

1  ba3 5 19 0 75 

2  ba1 10 19 39 0 

3  bn1 8.5 20 38 0 

4  bn2 5.5 20 32 0 

5  bn1 4 20 38 0 

6  bn1 2 20 38 0 

7  bn2 5 20 32 0 

8  bn1 30 20 38 0 

 

Legenda 
z strato spessore strato 

γ peso specifico terreno 

φ' angolo attrito effettivo terreni incoerenti (zero per terreni coesivi) 

cu coesione non drenata terreni coesivi (zero per terreni incoerenti) 

 

6.2 CURVE DI PORTANZA DI PROGETTO A CARICO VERTICALE 

La capacità portante per le fondazioni del viadotto è stata valutata per pali di grande 

diametro D=1200 mm considerando l’Approccio 2 (A1+M1+R3) di normativa e quindi con i 

seguenti coefficienti parziali sulle resistenze di base e laterale: 

N. 1 verticali di indagine, da cui 3 = 1.7, 

FSL  = fattore di sicurezza per la portata laterale a compressione (=3 · s = 2.0). 

FSL,t  = fattore di sicurezza per la portata laterale a trazione (=3 · st = 2.1). 

FSB  = fattore di sicurezza per la portata di base (= 3 · b = 2.3). 

Quindi per la verifica di capacità portante del palo si dovranno verificare le seguenti due 

condizioni: 
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• Nmax,SLU < Qd, la massima sollecitazione assiale (sia statica, che sismica) allo SLU 

dovrà essere inferiore alla portata di progetto del palo (riportata nelle seguenti 

tabelle); 

• Nmax,SLE < Qll / 1.25 la massima sollecitazione assiale allo SLE RARA dovrà essere 

inferiore alla portata laterale limite del palo (Qll, riportata nelle seguenti tabelle) con 

un fattore di sicurezza di 1.25. 

Inoltre si è considerato: 

• testa palo a 2.0 m di profondità da p.c.; 

• falda a 22 m da p.c.. 

Tabella 3 – Capacità portante palo D=1500 mm - A1+M1+R3-COMPRESSIONE 

Depth From 
Pile Head 

(m) 

Elevation 
(m) 

Skin Friction 
Capacity 

(kN) 

End Bearing 
Capacity 

(kN) 

Ultimate 
Capacity 

(kN) 
Wp (kN) Qd,c (kN) 

0 -2 0 0 0 0 0 

0.5 -2.5 62 1193 1255 4 564 

1 -3 124 1193 1317 9 592 

1.5 -3.5 186 1193 1378 13 620 

2 -4 247 1193 1440 18 648 

2.5 -4.5 309 1193 1502 22 676 

3 -5 371 1193 1564 27 705 

3.5 -5.5 485 5909 6395 31 2878 

4 -6 611 6447 7057 35 3181 

4.5 -6.5 747 6984 7730 40 3489 

5 -7 894 7521 8415 44 3803 

5.5 -7.5 1051 8058 9110 49 4123 

6 -8 1220 8595 9816 53 4449 

6.5 -8.5 1400 9133 10532 57 4780 

7 -9 1590 9670 11260 62 5117 

7.5 -9.5 1792 10207 11999 66 5460 

8 -10 2004 10249 12253 71 5587 

8.5 -10.5 2227 10249 12476 75 5700 

9 -11 2461 10249 12710 80 5819 

9.5 -11.5 2706 10249 12955 84 5943 

10 -12 2962 10249 13211 88 6074 

10.5 -12.5 3228 10249 13478 93 6210 

11 -13 3506 10249 13755 97 6352 

11.5 -13.5 3794 10249 14044 102 6499 



APPALTATORE:  
ITINERARIO NAPOLI – BARI 

RADDOPPIO TRATTA CANCELLO-BENEVENTO 

II LOTTO FUNZIONALE FRASSO TELESINO – VITULANO 

3° SUBLOTTO TELESE – SAN LORENZO 
 

PROGETTO ESECUTIVO 

PROGETTAZIONE: 

Mandataria:                Mandante: 

SYSTRA S.A.       SWS Engineering S.p.A.        SYSTRA-SOTECNI S.p.A. 

OPERE D’ARTE VIABILITÀ 

Spalle: Relazione di calcolo 

COMMESSA 

IF2R 

LOTTO 

3.2.E.ZZ 

CODIFICA 

CL 

DOCUMENTO 

VI.21.0.4.001 

REV. 

C 

FOGLIO 

36 di 680 

 

 

12 -14 4094 10249 14343 106 6653 

12.5 -14.5 4404 10249 14653 110 6812 

13 -15 4725 10249 14974 115 6977 

13.5 -15.5 5045 10249 15295 119 7141 

14 -16 5376 10249 15626 124 7311 

14.5 -16.5 5718 10249 15968 128 7487 

15 -17 6069 10249 16318 133 7667 

15.5 -17.5 6422 10249 16672 137 7849 

16 -18 6776 10249 17025 141 8031 

16.5 -18.5 7129 10249 17379 146 8213 

17 -19 7483 10249 17732 150 8395 

17.5 -19.5 7836 10249 18085 155 8576 

18 -20 8189 10249 18439 159 8758 

18.5 -20.5 8543 10249 18792 163 8940 

19 -21 8896 10249 19146 168 9122 

19.5 -21.5 9250 10249 19499 172 9304 

20 -22 9603 10249 19853 177 9486 

20.5 -22.5 9957 10249 20206 181 9667 

21 -23 10310 10249 20559 186 9849 

21.5 -23.5 10663 10249 20913 190 10031 

22 -24 11017 7599 18616 194 9023 

22.5 -24.5 11370 7599 18969 199 9205 

23 -25 11724 7599 19322 203 9387 

23.5 -25.5 12077 7599 19676 208 9568 

24 -26 12431 7599 20029 212 9750 

24.5 -26.5 12784 7599 20383 216 9932 

25 -27 13137 7599 20736 221 10114 

25.5 -27.5 13491 7599 21090 225 10296 

26 -28 13844 7599 21443 230 10478 

26.5 -28.5 14198 7599 21796 234 10660 

27 -29 14551 7599 22150 239 10841 

27.5 -29.5 14905 10249 25154 243 12213 

28 -30 15258 10249 25508 247 12395 

28.5 -30.5 15611 10249 25861 252 12577 

29 -31 15965 10249 26214 256 12759 

29.5 -31.5 16318 10249 26568 261 12941 

30 -32 16672 10249 26921 265 13122 

30.5 -32.5 17025 10249 27275 269 13304 
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31 -33 17379 10249 27628 274 13486 

31.5 -33.5 17732 10249 27982 278 13668 

32 -34 18085 10249 28335 283 13850 

32.5 -34.5 18439 10249 28688 287 14032 

33 -35 18792 10249 29042 292 14213 

33.5 -35.5 19146 7599 26745 296 13205 

34 -36 19499 7599 27098 300 13387 

34.5 -36.5 19853 7599 27451 305 13569 

35 -37 20206 7599 27805 309 13751 

35.5 -37.5 20559 7599 28158 314 13933 

36 -38 20913 7599 28512 318 14115 

36.5 -38.5 21266 7599 28865 323 14296 

37 -39 21620 7599 29219 327 14478 

37.5 -39.5 21973 7599 29572 331 14660 

38 -40 22327 7599 29925 336 14842 

38.5 -40.5 22680 10249 32930 340 16214 

39 -41 23033 10249 33283 345 16396 

39.5 -41.5 23387 10249 33636 349 16577 

40 -42 23740 10249 33990 353 16759 

40.5 -42.5 24094 10249 34343 358 16941 

41 -43 24447 10249 34697 362 17123 

41.5 -43.5 24801 10249 35050 367 17305 

42 -44 25154 10249 35404 371 17487 

42.5 -44.5 25507 10249 35757 376 17668 

43 -45 25861 10249 36110 380 17850 

43.5 -45.5 26214 10249 36464 384 18032 

44 -46 26568 10249 36817 389 18214 

44.5 -46.5 26921 10249 37171 393 18396 

45 -47 27275 10249 37524 398 18578 

45.5 -47.5 27628 10249 37878 402 18760 

46 -48 27982 10249 38231 406 18941 

46.5 -48.5 28335 10249 38584 411 19123 

47 -49 28688 10249 38938 415 19305 

47.5 -49.5 29042 10249 39291 420 19487 

48 -50 29395 10249 39645 424 19669 

48.5 -50.5 29749 10249 39998 429 19851 

49 -51 30102 10249 40352 433 20032 

49.5 -51.5 30456 10249 40705 437 20214 
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50 -52 30809 10249 41058 442 20396 
 

 

Tabella 4 – Capacità portante palo D=1500 mm - A1+M1+R3-TRAZIONE 

Depth From 
Pile Head 

(m) 

Elevation 
(m) 

Skin Friction 
Capacity 

(kN) 

End Bearing 
Capacity 

(kN) 

Ultimate 
Capacity 

(kN) 
Wp (kN) Qd,t (kN) 

0 -2 0 0 0 0 0 

0.5 -2.5 62 1193 1255 22 52 

1 -3 124 1193 1317 44 104 

1.5 -3.5 186 1193 1378 66 156 

2 -4 247 1193 1440 88 208 

2.5 -4.5 309 1193 1502 110 260 

3 -5 371 1193 1564 133 312 

3.5 -5.5 466 5909 6376 155 381 

4 -6 571 6447 7017 177 453 

4.5 -6.5 684 6984 7668 199 530 

5 -7 806 7521 8327 221 612 

5.5 -7.5 938 8058 8996 243 698 

6 -8 1079 8595 9674 265 788 

6.5 -8.5 1228 9133 10361 287 883 

7 -9 1387 9670 11057 309 982 

7.5 -9.5 1555 10207 11762 331 1085 

8 -10 1732 10249 11981 353 1193 

8.5 -10.5 1918 10249 12167 376 1305 

9 -11 2113 10249 12362 398 1422 

9.5 -11.5 2317 10249 12566 420 1543 

10 -12 2530 10249 12779 442 1668 

10.5 -12.5 2752 10249 13002 464 1798 

11 -13 2983 10249 13233 486 1932 

11.5 -13.5 3224 10249 13473 508 2071 

12 -14 3473 10249 13723 530 2214 

12.5 -14.5 3732 10249 13981 552 2362 

13 -15 3999 10249 14249 574 2513 

13.5 -15.5 4266 10249 14516 596 2665 

14 -16 4542 10249 14791 619 2821 

14.5 -16.5 4827 10249 15077 641 2981 

15 -17 5121 10249 15371 663 3146 
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15.5 -17.5 5425 10249 15674 685 3315 

16 -18 5738 10249 15987 707 3489 

16.5 -18.5 6060 10249 16309 729 3667 

17 -19 6391 10249 16640 751 3850 

17.5 -19.5 6731 10249 16981 773 4037 

18 -20 7080 10249 17330 795 4228 

18.5 -20.5 7434 10249 17683 817 4422 

19 -21 7787 10249 18037 839 4615 

19.5 -21.5 8141 10249 18390 861 4808 

20 -22 8494 10249 18743 884 5002 

20.5 -22.5 8847 10249 19097 906 5195 

21 -23 9201 10249 19450 928 5389 

21.5 -23.5 9554 10249 19804 950 5582 

22 -24 9879 7599 17478 963 5753 

22.5 -24.5 10208 7599 17806 976 5926 

23 -25 10540 7599 18139 990 6100 

23.5 -25.5 10876 7599 18475 1003 6276 

24 -26 11216 7599 18815 1016 6454 

24.5 -26.5 11560 7599 19158 1029 6634 

25 -27 11907 7599 19506 1043 6816 

25.5 -27.5 12258 7599 19857 1056 6999 

26 -28 12611 7599 20209 1069 7183 

26.5 -28.5 12964 7599 20563 1082 7368 

27 -29 13318 7599 20916 1096 7553 

27.5 -29.5 13671 10249 23920 1109 7737 

28 -30 14024 10249 24274 1122 7922 

28.5 -30.5 14378 10249 24627 1135 8106 

29 -31 14731 10249 24981 1149 8291 

29.5 -31.5 15085 10249 25334 1162 8476 

30 -32 15438 10249 25688 1175 8660 

30.5 -32.5 15792 10249 26041 1188 8845 

31 -33 16145 10249 26394 1202 9030 

31.5 -33.5 16498 10249 26748 1215 9214 

32 -34 16852 10249 27101 1228 9399 

32.5 -34.5 17205 10249 27455 1241 9583 

33 -35 17559 10249 27808 1255 9768 

33.5 -35.5 17912 7599 25511 1268 9953 

34 -36 18266 7599 25864 1281 10137 
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34.5 -36.5 18619 7599 26218 1294 10322 

35 -37 18972 7599 26571 1308 10506 

35.5 -37.5 19326 7599 26925 1321 10691 

36 -38 19679 7599 27278 1334 10876 

36.5 -38.5 20033 7599 27631 1347 11060 

37 -39 20386 7599 27985 1361 11245 

37.5 -39.5 20740 7599 28338 1374 11430 

38 -40 21093 7599 28692 1387 11614 

38.5 -40.5 21446 10249 31696 1400 11799 

39 -41 21800 10249 32049 1414 11983 

39.5 -41.5 22153 10249 32403 1427 12168 

40 -42 22507 10249 32756 1440 12353 

40.5 -42.5 22860 10249 33110 1453 12537 

41 -43 23214 10249 33463 1467 12722 

41.5 -43.5 23567 10249 33817 1480 12906 

42 -44 23920 10249 34170 1493 13091 

42.5 -44.5 24274 10249 34523 1506 13276 

43 -45 24627 10249 34877 1520 13460 

43.5 -45.5 24981 10249 35230 1533 13645 

44 -46 25334 10249 35584 1546 13830 

44.5 -46.5 25688 10249 35937 1560 14014 

45 -47 26041 10249 36291 1573 14199 

45.5 -47.5 26394 10249 36644 1586 14383 

46 -48 26748 10249 36997 1599 14568 

46.5 -48.5 27101 10249 37351 1613 14753 

47 -49 27455 10249 37704 1626 14937 

47.5 -49.5 27808 10249 38058 1639 15122 

48 -50 28162 10249 38411 1652 15306 

48.5 -50.5 28515 10249 38765 1666 15491 

49 -51 28868 10249 39118 1679 15676 

49.5 -51.5 29222 10249 39471 1692 15860 

50 -52 29575 10249 39825 1705 16045 
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7 ANALISI DEI CARICHI 

L’analisi dei carichi che interessano la spalla in esame è stata effettuata considerando le 

azioni provenienti dall’ impalcato afferente e quelle direttamente applicate sulla spalla. 

I carichi trasmessi dall’ impalcato sono relativi alle condizioni di carico elementari, 

opportunamente combinate secondo le vigenti normative, analizzate nel dettaglio nella 

relazione dell’impalcato, a cui si rimanda per maggiori approfondimenti. 

7.1 CARICHI PERMANENTI NON STRUTTURALI G2  

La determinazione dei carichi permanenti portati relativi al peso della massicciata, 

dell’armamento e dell’impermeabilizzazione è stata effettuata assumendo per il ponte in 

retto in esame un peso specifico di 20,0 kN/m3, applicato su tutta la larghezza media 

compresa fra i muretti paraballast, pari a 8.3m, per un’altezza media fra piano del ferro 

(P.F.) ed estradosso impalcato pari a 0,80 m. 

 

MASSICCIATA, ARMAMENTO e IMPERMEABILIZZAZIONE G2 ,1       

Peso specifico massicciata (ponti in curva par. 5.2.2.1.1- DM 14.1.2008)  20.00 kN/m3 

Larghezza media tra I muri paraballast b3 8.3 m 

Spessore convenzionale ballast s3 0.80 m 

Massicciata, armamento ed impermeabilizzazione Pg2,1 132.8 kN/m 

 

7.2 CARICHI ACCIDENTALI Q1 

La spalla è stata progettata considerando le massime sollecitazioni dovute al carico 

ferroviario trasmesse dall’implacato. 

Sono stati considerati i modelli di carico di normativa (LM71; SW2). I valori caratteristici dei 

carichi attribuiti a tali modelli sono stati moltiplicati per il coefficiente di adattamento “”, 

assunto in accordo con la tabella 2.5.1.4.1-1 del “Manuale di progettazione delle opere 

civili”: 

 
Modello di carico Coefficiente  

LM71 1.1 

SW/0 1.1 

SW/2 1 

 

Tabella 1 – Coefficiente di adattamento  

 

MODELLO DI CARICO LM71 
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qvk = 80 kN/m 

Qvk = 250 kN 

a = 1.1 (coefficiente di adattamento) 
 

 
 

Figura 5: Treno di carico LM71 

 

MODELLO DI CARICO SW/2 
 

qvk = 150 kN/m 

a = 1.0 (coefficiente di adattamento) 

 

 

 
 

Figura 6: Treno di carico SW/2 

 

Distribuzione trasversale dei carichi 

Le azioni si sono distribuite trasversalmente con una diffusione del carico 4/1 attraverso la 

massicciata ed 1/1 dalla superficie di estradosso fino al piano medio della soletta.  

 

Eccentricità dei carichi accidentali 
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L'applicazione dei carichi accidentali sugli elementi strutturali dell'impalcato dipende 

trasversalmente dalle eccentricità di questi rispetto all'asse dell'impalcato. Le eccentricità 

dei carichi sono legate a diversi fattori: 

• eccentricità dovuta al tracciato: distanza asse tracciato-asse impalcato; 

• eccentricità dovuta al sovralzo; 

• eccentricità propria del modello di carico. 
 

Nel caso in esame si è tenuto conto della sola eccentricità propria del modello di carico, in 

quanto risultano trascurabili le eccentricità dovute al tracciato e al sovralzo. 

Per il modello di carico SW/2 non è prevista un’eccentricità propria. 

 

7.2.1 Effetti dinamici 

Trattandosi di ponte con velocità di percorrenza non superiore a 200 Km/h, secondo quanto 

riportato al par. 2.5.1.4.2.5 del “Manuale di progettazione delle opere civili”, che riprende 

integralmente i contenuti del par. 5.2.2.3.3 del DM 14.1.2008, si utilizza per i modelli di 

carico teorici il coefficiente di incremento dinamico per linee con ridotto standard 

manutentivo. 

 

7.2.2 Numero di treni contemporanei 

Conformemente a quanto riportato nel par. 5.2.3.1.2_Tab.5.2.III del DM 14.1.2008, si sono 

considerati due treni contemporanei sull’impalcato, sia per il traffico normale che per quello 

pesante. 
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7.3 TRENO SCARICO Q2 

La condizione di “Treno Scarico” è stata simulata con un carico uniformemente distribuito, 

10.0kN/m, in accordo con quanto previsto al par. 5.2.2.3.1.3 del DM 14.1.2008. 

7.4 AZIONI DI AVVIAMENTO E FRENATURA Q3 

L'azione di frenatura ed avviamento dei treni è definita secondo quanto riportato nel par. 

2.5.1.4.3.3 del “Manuale di progettazione delle opere civili”. 

 

Figura 7: Sollecitazioni indotte da frenatura e avviamento dei treni 

 

I valori caratteristici da considerare, da moltiplicare per i coefficienti di adattamento a, sono: 

 

Avviamento: 

 

Q1a,k = 33 [kN/m] x L [m]≤ 1000 KN per modelli di carico LM71, SW/0, SW/2 

 

Frenatura: 

Q1b,k = 20 [kN/m] x L [m] ≤ 6000 KN per modelli di carico LM71, SW/0 

Q1b,k = 35 [kN/m] x L [m] per modelli di carico SW/2 

 

Nel caso di ponti a doppio binario sono stati considerati due treni in transito in versi opposti, 

uno in fase di avviamento, l’altro in fase di frenatura. 
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7.5 AZIONE CENTRIFUGA Q4 

Nei ponti ferroviari al di sopra dei quali il binario presenta un tracciato in curva deve essere 

considerata la forza centrifuga agente su tutta l’estensione del tratto in curva. La forza 

centrifuga si considera agente verso l’esterno della curva, in direzione orizzontale ed 

applicata alla quota di 1.80m al di sopra del P.F. 

Il valore caratteristico della forza centrifuga si determina in accordo con le seguenti 

espressioni: 
 

 
 

dove: 

• Qtk-qtk è il valore caratteristico della forza centrifuga, espresso in kN/m; 

• Qvk-qvk è il valore caratteristico dei carichi verticali ferroviari, espresso in kN/m; 

• V è la velocità di progetto, espressa in km/h; 

• f è un fattore di riduzione; 

• r è il raggio di curvatura, espresso in m. 

 

L’azione centrifuga viene determinata per i modelli di carico LM71 e SW/2 associando alle 

grandezze precedentemente indicate quanto contenuto nella tabella 2.5.1.4.3.1-1 del 

“ Manuale di progettazione delle opere civili”. 

Per quanto riguarda il modello di carico SW/2 si è assunta una velocità V uguale a 100 

km/h, un valore di f pari ad 1 ed il valore di α pari a 1. 

Per il modello di carico LM71, essendo la velocità di progetto superiore ai 120 km/h, sono 

stati considerati due casi: 

• Modello di carico LM71 e forza centrifuga per V= 120 km/h in accordo con le 

formule precedenti dove f = 1; 

• Modello di carico LM71 e forza centrifuga calcolata secondo le precedenti 

espressioni per la massima velocità di progetto (V=130 km/h). 

La forza centrifuga, in accordo con quanto prescritto nel “ Manuale di progettazione delle 

opere civili”, non è stata incrementata dai coefficienti dinamici. 
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Tabella 2 – Parametri per determinazione della forza centrifuga − Tab. 2.5.1.3.1-1 – Manuale di 

progettazione delle opere civili 

 

In favore di sicurezza, il fattore di riduzione della forza centrifuga è stato assunto unitario 

anche nel caso del modello di carico LM71 e forza centrifuga calcolata per la massima 

velocità di progetto. 

7.6 AZIONE LATERALE (SERPEGGIO) Q5 

L'azione laterale associata al serpeggio è definita secondo quanto riportato nel par. 

2.5.1.4.3.2 del “ Manuale di progettazione delle opere civili”, che riprende il par. 5.2.2.4.2 

del DM 14.1.2008, ed equivale ad una forza concentrata agente orizzontalmente, applicata 

alla sommità della rotaia più alta, perpendicolarmente all'asse del binario, del valore di 100 

kN. Tale valore deve essere moltiplicato per il coefficiente di adattamento α. 

7.7 AZIONE DEL VENTO Q6 

Si assume una pressione di progetto pari a 2,5kN/m2. Tale pressione agisce sull’impronta 

esposta al vento della struttura (comprensiva di barriere antirumore) e del treno, individuato 

come una superficie piana continua convenzionalmente alta 4m dal P.F. 

7.8 EFFETTI AERODINAMICI ASSOCIATI AL PASSAGGIO DEI CONVOGLI 
FERROVIARI 

Gli effetti aerodinamici associati al passaggio dei treni sono analoghi a quelli del vento 

(carichi equivalenti statici sulle barriere antirumore). L'intensità della pressione da 

considerare viene determinata secondo quanto indicato nel punto 2.5.1.4.6. del Manuale, 

che riporta integralmente il contenuto del par.5.2.2.7 del DM 14.1.2008. 
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7.9 CARICHI SUI MARCIAPIEDI 

Il carico sui marciapiedi e definito in accordo a quanto precisato al par. 2.5.1.4.1.6 del 

“ Manuale di progettazione delle opere civili”. 
 

qvk = 10.0 kN/m2 
 

Per questo tipo di carico, che non deve considerarsi contemporaneo al transito dei convogli 

ferroviari, non deve applicarsi l'incremento dinamico. 

7.10 SPINTA DEL TERRENO DEL RILEVATO IN CONDIZIONI STATICHE 

La spinta del terreno del rilevato in condizioni statiche, viene valutata in termini di spinta a 

riposo, adottando un coefficiente di spinta pari a: 

( )  sen - 1  Ko =  

Ne consegue che la spinta statica agente su un metro di parete con altezza H è pari a: 

o
2

stat k  H   
2

1
  S =

 

La spinta così calcolata è applicata ad una altezza pari a H/3. 

 

Figura 8: Spinta statica terreno di rinterro 

 

Per il terreno di riempimento si considera lo standard per rilevati ferroviari e si assegnano le 

seguenti caratteristiche meccaniche: 

Parametri Geotecnici Terreno di riempimento 

γ  φ' c' 

[kN/m3] [°] [kPa] 

20 38 0 

Tabella 2 – Caratteristiche terreno di riempimento 
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Angolo di attrito terreno F' 38.00 ° 

Coesione del terreno c' 0.00 kPa 

Peso per unità di volume del terreno g 20.00 kN/m3 

Coeff. di spinta in quiete  k0=(1-senF') k0 0.384 - 

        

Altezza terreno da estradosso plinto Hterreno 7.50 m 

Spessore plinto di fondazione Hplinto 2.00 m 

Altezza totale di spinta Htot 9.50 m 

Spessore ricoprimento zattera di valle Hrinterro 1.00 m 

        

Pressione orizzontale efficace estradosso plinto s'or_ter 57.65 kPa 

Pressione orizzontale efficace intradosso plinto s'or_ter 73.02 kPa 

Pressione verticale efficace zattera di monte s'v_riemp. 150.00 kPa 

Pressione verticale efficace zattera di valle s'v_riemp. 20.00 kPa 

Spinta del terreno in cond. Statiche Sor_ter 346.87 kN/m 

 

7.11 SPINTA SOVRACCARICO ACCIDENTALE E PERMANENTE 

Si considera la presenza di un sovraccarico accidentale a tergo della spalla  uniformemente 

distribuito e di intensità pari q=40 kPa.  

 

Figura 9: Schema per il calcolo degli effetti della spinta dovuta al sovraccarico accidentale e 

permanente 

Il valore della spinta risultante al metro è dunque pari ad: 

S = ko · q · H 
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Per il sovraccarico permanente si considera un carico uniformemente distribuito in funzione 

del peso specifico e dello spessore del ballast.  

Per il caso in esame si ottengono le seguenti sollecitazioni agenti: 

 

Sovraccarico accidentale uniformemente distribuito q acc 40.00 kPa 

Pressione orizzontale per effetto degli accidentali s'q.acc 15.37 kPa 

Spinta per effetto degli accidentali Sor_q.acc 160.65 kN/m 

        

        

Spinta per effetto degli accidentali _SUL PARAMENTO Sor_q.acc_PAR 129.91 kN/m 

        

        

Spessore ballast s 0.80 m 

Peso specifico massicciata g 18.00 kN/m3 

Sovraccarico ballast q perm 14.40 kPa 

Pressione orizzontale  per effetto del ballast s'q.perm 5.53 kPa 

Spinta per effetto del ballast   Sor_q.perm 57.84 kN/m 
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7.12 AZIONE SISMICA (Q6) 

7.12.1 Parametri sismici di calcolo 

Si assumono i parametri sismici più cautelativi corrispondenti al tratto S3: 

Latitudine = 41.2161 

Longitudine = 14.6998 

ag   = 0.367 g 

F0   = 2.346; 

T*c   = 0.395 s; 

Ss  = 1.184 

amax(g)  = 0.434 

7.12.2 Applicazione del sisma 

Per il calcolo della spinta del terreno sulle opere di sostegno, occorre tenere presente che 

la mobilitazione della spinta attiva avviene per spostamenti di entità contenuta, come si 

evince dalla seguente tabella desunta dall’EC7 - Parte 1 - Annesso C (C.3 “Movements to 

mobilise limit earth pressures): 

 

In condizioni sismiche, l’entità degli spostamenti dipende principalmente dall’intensità 

dell’azione sismica e dalla rigidezza del sistema pali-terreno; pertanto, la possibilità di 
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ammettere la mobilitazione della spinta attiva è subordinata alla valutazione degli 

spostamenti dell’opera e potrà essere valutata caso per caso. La valutazione degli 

spostamenti, da effettuarsi calcolando le spinte come somma della spinta a riposo in 

condizioni statiche e dell’incremento di spinta attiva in condizioni sismiche, sarà riferita alla 

base dell’opera (i.e. alla sommità della palificata) e il confronto con i valori di riferimento per 

la mobilitazione della spinta attiva sarà effettuato in accordo con lo schema b) della tabella 

estratta dall’EC7 per terreni addensati (rilevati stradali e ferroviari). L’altezza h rispetto alla 

quale effettuare la verifica corrisponde all’altezza totale dell’opera su cui agisce la spinta 

del terreno, comprensiva dello spessore della fondazione.  

Qualora, a seguito della verifica dell’entità degli spostamenti, non ricorressero le condizioni 

di spinta attiva, si procederà al calcolo delle spinte considerando la somma della spinta 

statica a riposo e dell’incremento di spinta sismica valutata con la teoria di Wood, secondo 

le indicazioni contenute nell’EC8 – Parte 5 – Annesso E (E.9 “Force due to earth pressure 

for rigid structures”). 

Qualora, a seguito della verifica dell’entità degli spostamenti, ricorressero le condizioni di 

spinta attiva, si confermerà la correttezza dell’ipotesi di calcolo delle spinte in condizioni 

sismiche secondo la formulazione di Mononobe-Okabe. 

Di seguito la sintesi dei risultati ottenuti dal modello FEM, in termini di spostamenti 

dell’opera in funzione dell’altezza (altezza tot. dell'opera su cui agisce la spinta del terreno 

comprensiva dello spessore della fondazione). 

 

Altezza del muro htot 9.45 m 

Spostamento sommità palificata smax 0.0093 m 

Valutazione rapporto smax/htot: 0.10% - 

 

Il rapporto dedotto rientra nel range di riferimento degli spostamenti che mobilitano la spinta 

attiva. 
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Figura 10 Spostamenti dovuti a spinta statica +sovraspinta sismica del terreno 

In condizioni sismiche la spinta del terreno è stata quindi calcolata sulla base della teoria di 

Mononobe-Okabe, secondo la formulazione riportata di seguito ed applicata con 

distribuzione triangolare delle tensioni sulla spalla: 

S = ½ · ka,E ·  · H2 · (1 ± kv) 

dove: 

kv: coefficiente sismico verticale assunto pari a 0.5kh, con kh coefficiente sismico 

orizzontale, la cui valutazione è effettuata, in accordo con quanto prescritto nel DM 

14.1.2008 – par.7.11.6.2.1.  
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ka,E: coefficiente di spinta sismica secondo Mononobe-Okabe, valutato secondo quanto 

riportato di seguito: 

  con   

      con   

• con: 

• : inclinazione parete interna paramento (lato monte) rispetto all'orizzontale 

• : angolo attrito terreno lato monte 

• : angolo attrito terreno-muro 

• : inclinazione terreno di monte rispetto all'orizzontale 

• : angolo valutato in funzione dei coefficienti sismici orizzontale e verticale (±), come 

da formulazioni di seguito: 

  
La sovraspinta sismica è applicata ad una quota pari ad H/2.  

Di seguito si fornisce la sintesi del calcolo dei parametri sopra elencati, per la 

determinazione del valore di spinta secondo Mononobe-Okabe. 

Accelerazione sismica SLV ag 0.367 g 

Coeff. Per effetto amplificazione stratigrafica Ss 1.184 - 

Coeff. Per effetto amplificazione topografica ST 1.00 - 

Coefficiente di riduzione dell’accelerazione massima bm 1.00 - 

        

Coefficiente kh sismico spinta orizzontale: ßm∙SS∙ST∙Ag/g kh 0.43  
Coefficiente kv sismico spinta verticale kv 0.22   

      - 

Coefficiente sismico kas+ kas+ 0.481 - 

Coefficiente sismico kas- kas- 0.720   

        

Spinta Mononobe-Okabe statica +sismica  Ssisma M-O 527.97 kN/m 

Sovraspinta sismica orizzontale  DSsisma=Ssisma M-O- Sor_ter 181.11 kN/m 

Pressione sismica orizzontale  Dssisma=sisma M-O-s'or_ter 19.06 kPa 
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Figura 11: Schema per il calcolo degli effetti in condizioni sismiche 
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8 COMBINAZIONI DI CARICO  

Le combinazioni delle azioni sono state definite in accordo con quanto riportato al par. 2.5.3 

del DM 14.1.2008: 
 

 
 

I valori dei coefficienti parziali di sicurezza Gi e Qj  e quelli dei coefficienti di combinazione 

ij sono stati desunti dal par. 5.2.3.3.1 del DM 14.1.2008, relativo al capitolo sui ‘Ponti 

ferroviari’. Di seguito si riportano le Tabelle di riferimento.  

Per quanto riguarda il coefficiente di combinazione 2j relativo ai carichi dovuti al transito dei 

treni, come anticipato in precedenza, questo si assume pari a 0,2 nelle combinazioni 

sismiche, conformemente a quanto prescritto nel par. 3.2.4 del DM 14.1.2008. 
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Figura 12: Valori dei coefficienti parziali di sicurezza – Tabella 5.2.V del D.M. 14 gennaio 2008 

 

 
 

Figura 13: Valori dei coefficienti di combinazione– Tabella 5.2.VI del D.M. 14 gennaio 2008 
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Figura 14: Ulteriori valori dei coefficienti di combinazione – Tabella 5.2.VII del D.M. 14 gennaio 2008 

 

Conformemente con quanto prescritto al par.5.2.3.1.3 del D.M. 14 gennaio 2008, gli effetti 

dei carichi verticali dovuti alla presenza dei convogli vanno sempre combinati con le altre 

azioni derivanti dal traffico ferroviario, adottando i coefficienti indicati nella Tabella 5.2.IV 

del D.M. 14 gennaio 2008, riportata di seguito. 
 

 

Figura 15: Valutazione dei carichi da traffico – Tabella 5.2.IV del D.M. 14 gennaio 2008 

Sulla base dei criteri esposti sopra, si riportano nel prospetto seguente le combinazioni di 

carico che sono risultate più gravose al fine del dimensionamento strutturale. 
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SLU-Gr.1(P) SLU-Gr.3-1SW/2
SLU-Gr.3-

MaxML(P)

SLU-Gr.3-1SW/2-

Gk=1.00
SLV-EL+0.3ET SLV-0.3EL+ET SLE-C-Gr.1(P) SLE-C-Gr.3-1SW/2

SLE-C-Gr.3-MaxML 

(P)
SLE-F-Gr.3-1SW/2 SLE-QP

Peso proprio travi+soletta G1 1.35 1.35 1.35 1 1 1 1 1 1 1 1

Ballast e armamento-velette-paraballast-canalette 

e impianti-barriere antirumore
G2 1.5 1.5 1.5 1 1 1 1 1 1 1 1

Azione di avviamento per treno SW/2 su binario 1 Q3,a B1-SW2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Azione di avviamento per treno LM71 su binario 1 Q3,a B1-LM71 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Azione di avviamento per treno LM71 su binario 2 Q3,a B2-LM71 0.725 0 1.45 0 0 0 0.5 0 1 0 0

Azione di frenatura per treno SW/2 su binario 1 Q3,f B1-SW2 0.725 1.45 1.45 1.45 0 0 0.5 1 1 0.8 0

Azione di frenatura per treno LM71 su binario 1 Q3,f B1-LM71 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Azione di frenatura per treno LM71 su binario 2 Q3,f B2-LM71 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Azione centrifuga per treno SW/2 su binario 1 Q4 B1-SW2 1.45 0.725 0.725 0.725 0 0 1 0.5 0.5 0.4 0

Azione centrifuga per treno LM71 su binario 1 Q4 B1-LM71 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Azione centrifuga per treno LM71 su binario 2 Q4 B2-LM71 1.45 0 0.725 0 0 0 1 0 0.5 0 0

Azione di serpeggio per treno SW/2 su binario 1 Q5 B1-SW2 1.45 0.725 0.725 0.725 0 0 1 0.5 0.5 0.4 0

Azione di serpeggio per treno LM71 su binario 1 Q5 B1-LM71 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Azione di serpeggio per treno LM71 su binario 2 Q5 B2-LM71 1.45 0 0.725 0 0 0 1 0 0.5 0 0

Azione del vento Q6 0.9 0.9 0.9 0.9 0 0 0.6 0.6 0.6 0 0

Carico verticale per treno LM71 su binario 1 LM71_B1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Carico verticale per treno LM71 su binario 2 LM71_B2 1.45 0 1.45 0 0 0 1 0 1 0 0

Carico verticale per treno SW/2 su binario 1 SW2_B1 1.45 1.45 1.45 1.45 0 0 1 1 1 0.8 0

Resistenze parassite dei vincoli (aliquota dovuta 

ai carichi permanenti)
A_Gk 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Resistenze parassite dei vincoli (aliquota dovuta 

ai carichi variabili
A_Qk 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

SLV-Long 0 0 0 0 1 0.3 0 0 0 0 0

SLV-Trasversale 0 0 0 0 0.3 1 0 0 0 0 0

Condizioni di carico

Sisma

 

Tabella 3: Combinazioni di carico 
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I casi di carico che figurano nelle combinazioni sopra riportate, fanno riferimento alle 

seguenti azioni. 
 

CASI DI CARICO 

Sigla Tipologia Descrizione 

 -  -   - 

G1 
Carichi permanenti strutturali 

Spinta della terra  
Peso proprio + spinta della terra 

G2 (G2,1+G2,2+G2,3+G2,4) Carichi permanenti non strutturali 
Ballast e armamento-velette-paraballast-

canalette e impianti-barriere antirumore 

Q3,a B1-SW2 Avviamento treno 
Azione di avviamento per treno SW/2 su 

binario 1 

Q3,a B1-LM71 Avviamento treno 
Azione di avviamento per treno LM71 su 

binario 1 

Q3,a B2-LM71 Avviamento treno 
Azione di avviamento per treno LM71 su 

binario 2 

Q3,f B1-SW2 Frenatura treno 
Azione di frenatura per treno SW/2 su binario 

1 

Q3,f B1-LM71 Frenatura treno 
Azione di frenatura per treno LM71 su binario 

1 

Q3,f B2-LM71 Frenatura treno 
Azione di frenatura per treno LM71 su binario 

2 

Q4 B1-SW2 Azione centrifuga  Azione centrifuga per treno SW/2 su binario 1 

Q4 B1-LM71 Azione centrifuga  Azione centrifuga per treno LM71 su binario 1 

Q4 B2-LM71 Azione centrifuga  Azione centrifuga per treno LM71 su binario 2 

Q5 B1-SW2 Serpeggio 
Azione di serpeggio per treno SW/2 su binario 

1 

Q5 B1-LM71 Serpeggio 
Azione di serpeggio per treno LM71 su binario 

1 

Q5 B2-LM71 Serpeggio 
Azione di serpeggio per treno LM71 su binario 

2 

Q6 Vento Azione del vento 

LM71_B1 Traffico ferroviario Carico verticale per treno LM71 su binario 1 

LM71_B2 Traffico ferroviario Carico verticale per treno LM71 su binario 2 

SW2_B1 Traffico ferroviario Carico verticale per treno SW/2 su binario 1 

A_Gk Resistenze parassite 
Resistenze parassite dei vincoli (aliquota 

dovuta ai carichi permanenti) 

A_Qk Resistenze parassite 
Resistenze parassite dei vincoli (aliquota 

dovuta ai carichi variabili 
 

Tabella 4 – Condizioni di carico 

 

Per quanto riguarda le condizioni di traffico indicate nel prospetto dei coefficienti di 

combinazioni adottati, queste fanno riferimento rispettivamente a: 
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• (N): Condizioni di traffico normale (modello di carico LM71 su binario 1 e 2) su 

entrambe le campate afferenti; 

• (P): Condizioni di traffico pesante (modello di carico SW/2 su binario 1 e LM71 su 

binario 2) su entrambe le campate afferenti; 

• 1SW/2: Condizioni di traffico pesante con un solo binario carico (SW/2 su binario 1) 

su entrambe le campate afferenti; 

• Max ML: Condizioni di traffico pesante (SW/2 su binario 1, LM71 su binario 2) solo 

sulla campata lato appoggi fissi. 

 

Per quanto riguarda i gruppi di carico analizzati, come visibile nel prospetto dei coefficienti 

di combinazioni adottati, le azioni agenti sull’impalcato sono state combinate secondo i 

gruppi 1 e 3 (Gr.1-3), che danno luogo a sollecitazioni maggiori per le strutture in 

elevazione e in fondazione. 

Inoltre, in accordo con la Tabella 5.2.V del DM 14.1.2008, le combinazioni allo SLU sono 

state duplicate considerando sia il possibile effetto sfavorevole che quello favorevole dei 

carichi permamenti strutturali e non. Nel secondo caso si sono quindi assunti valori unitari 

per i coefficienti γGk. 
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9 CRITERI DI MODELLAZIONE 

Il calcolo della struttura è stato svolto utilizzando il programma di calcolo Straus7, 

schematizzando l'intera struttura con un modello tridimensionale. 

Tutti gli elementi strutturali della spalla sono stati descritti come elementi bidimensionali a 

piastra (shell), mentre la palificata di sostegno è stata descritta con elementi 

monodimensionali a trave (frame). 

I vincoli del sistema sono costituiti da molle che limitano la libertà di movimento dei nodi 

relativi alla palificata. I carichi assegnati nei vari punti della struttura sono desunti dal Cap. 

6. 

Nelle figure di seguito riportate si evidenzia il modello tridimensionale implementato in 

Straus7.  

Gli assi di riferimento adottati sono: 

• x = asse trasversale rispetto all’asse del viadotto 

• y = asse longitudinale rispetto all’asse del viadotto 

• z = asse verticale  

 

Figura 16: Modellazione tridimensionale agli Elementi Finiti  
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9.1 CALCOLO DEL MODULO DI REAZIONE ORIZZONTALE DEL TERRENO_SPA 

Per terreni granulari i moduli di reazione orizzontale iniziali (Esi) alla Matlock & Reese 

(1960), sono stati valutati in accordo alla seguente espressione: 

 

zkE
hisi

=  [kPa] 
essendo: 

kh =  gradiente con la profondità del modulo di reazione orizzontale, riportato nella tabella  

seguente(cfr. Reese et al., 1974 e Elson, 1984) 

z  =  profondità dal piano campagna originario. 

Nel caso in esame, è possibile determinare tale parametro tramite la teoria di Vesic, 

esprimendo il modulo di sottofondo kh in funzione dei parametri elastici della massa Et e νt 

con la relazione seguente: 
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Il valore della rigidezza Korizz della molla orizzontale alla generica profondità z risulterà pari 

a 

 

dove d è il diametro del palo di fondazione. 

Nel caso di comportamento coesivo dei terreni, il modulo elastico del terreno viene 

calcolato con la seguente formula: 

 KPac400E
ucoesivo

=  

dove cu rappresenta la coesione non drenata minima del terreno considerato. In questo 

caso il valore della rigidezza della molla è costante con la profondità ed è soggetto 

anch’esso alla riduzione dovuta all’eventuale inclinazione della scarpata. 

In questo caso il valore della rigidezza della molla risulterà pari a 

 
 

L’analisi  è stata condotta adottando un modulo di reazione orizzontale del terreno con 

andamento costante con la profondità e valutato come media pesata dei diversi strati a 

partire dalle correlazioni riportate nella Relazione geotecnica dell’opera in esame. In 

particolare si è assunto un valore pari a 51MN/m. 
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9.2 CALCOLO DEL MODULO DI REAZIONE ORIZZONTALE DEL TERRENO_SPB 

Per terreni granulari i moduli di reazione orizzontale iniziali (Esi) alla Matlock & Reese 

(1960), sono stati valutati in accordo alla seguente espressione: 

 

zkE
hisi

=  [kPa] 
essendo: 

kh =  gradiente con la profondità del modulo di reazione orizzontale, riportato nella tabella  

seguente(cfr. Reese et al., 1974 e Elson, 1984) 

z  =  profondità dal piano campagna originario. 

Nel caso in esame, è possibile determinare tale parametro tramite la teoria di Vesic, 

esprimendo il modulo di sottofondo kh in funzione dei parametri elastici della massa Et e νt 

con la relazione seguente: 















−


















=

2
12

pp

4
t

p

t

1

0.65

JE

DE

D

E
h

k
t  

Il valore della rigidezza Korizz della molla orizzontale alla generica profondità z risulterà pari 

a 

 

dove d è il diametro del palo di fondazione. 

Nel caso di comportamento coesivo dei terreni, il modulo elastico del terreno viene 

calcolato con la seguente formula: 

 KPac400E
ucoesivo

=  

dove cu rappresenta la coesione non drenata minima del terreno considerato. In questo 

caso il valore della rigidezza della molla è costante con la profondità ed è soggetto 

anch’esso alla riduzione dovuta all’eventuale inclinazione della scarpata. 

In questo caso il valore della rigidezza della molla risulterà pari a 

 
 

L’analisi  è stata condotta adottando un modulo di reazione orizzontale del terreno con 

andamento costante con la profondità e valutato come media pesata dei diversi strati a 

partire dalle correlazioni riportate nella Relazione geotecnica dell’opera in esame. In 

particolare si è assunto un valore pari a 53MN/m. 
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10 CRITERI DI VERIFICA 

Le verifiche di sicurezza sono state effettuate sulla base dei criteri definiti nelle “Norme 

tecniche per le costruzioni”- DM 14.1.2008 -, tenendo inoltre conto delle integrazioni 

riportate nel “Manuale di progettazione delle opere civili”. 

In particolare vengono effettuate le verifiche agli stati limite di servizio, riguardanti gli stati 

tensionale e di fessurazione, ed allo stato limite ultimo. Le combinazioni di carico 

considerate ai fini delle verifiche sono quelle indicate nei precedenti paragrafi. 

Si espongono di seguito i criteri di verifica adottati per le verifiche degli elementi strutturali 

in c.a.. 

10.1 VERIFICA AGLI STATI LIMITE DI ESERCIZIO 

10.1.1 Verifica a fessurazione 

Le verifiche a fessurazione sono eseguite adottando i criteri definiti nel paragrafo 

4.1.2.2.4.5 del DM 14.1.2008. 

Con riferimento alle classi di esposizione delle varie parti della struttura (si veda il paragrafo 

relativo alle caratteristiche dei materiali impiegati), alle corrispondenti condizioni ambientali 

ed alla sensibilità delle armature alla corrosione (armature sensibili per gli acciai da 

precompresso; poco sensibili per gli acciai ordinari), si individua lo stato limite di 

fessurazione per assicurare la funzionalità e la durata delle strutture, in accordo con il DM 

14.1.2008: 

 

Figura 17: Criteri di scelta dello stato limite di fessurazione - Tabella 4.1.IV del DM 14.1.2008 
 

Nella Tabella sopra riportata, w1=0.2mm, w2=0.3mm; w3=0.4mm. 

Per le strutture di fondazione: 

• Classe di esposizione e condizioni ambientali:  

Lato terra e lato scavo: XC2    →    condizioni ambientali ordinarie 

• Stati limite di fessurazione:  

Lato scavo e lato terra (cond. amb. Ordinarie  + MdP RFI 2.6.2) 
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o Combinazione di carico frequente:   wd ≤ w1 = 0.2 mm 

o Combinazione di carico quasi permanente:  wd ≤ w1 = 0.2 mm 

Per le strutture di elevazione:  

• Classe di esposizione e condizioni ambientali:  

XC4 → condizioni ambientali aggressive 

• Stati limite di fessurazione: (cond. amb. aggressive+ MdP RFI 2.6.2) 

o Combinazione di carico frequente:   wd ≤ w1 = 0.2 mm 

o Combinazione di carico quasi permanente:  wd ≤ w1 = 0.2 mm 

10.1.2 Verifica delle tensioni in esercizio 

Valutate le azioni interne nelle varie parti della struttura, dovute alle combinazioni 

caratteristica e quasi permanente delle azioni, si calcolano le massime tensioni sia nel 

calcestruzzo sia nelle armature; si verifica che tali tensioni siano inferiori ai massimi valori 

consentiti, di seguito riportati.  

Le prescrizioni riportate di seguito fanno riferimento al par. 4.1.2.2.5.1 del DM 14.1.2008. 

La massima tensione di compressione del calcestruzzo σc, deve rispettare la limitazione 

seguente: 

• c < 0,55 fck per combinazione caratteristica (rara)  

• c < 0,40 fck per combinazione quasi permanente.  

Per l’acciaio ordinario, la tensione massima s per effetto delle azioni dovute alla 

combinazione caratteristica deve rispettare la limitazione seguente: 

• s < 0,75 fyk 

dove fyk per armatura ordinaria è la tensione caratteristica di snervamento dell’acciaio. 

10.2 VERIFICA AGLI STATI LIMITE ULTIMI 

10.2.1 Sollecitazioni flettenti 

La verifica di resistenza (SLU) è stata condotta attraverso il calcolo dei domini di 

interazione N-M, ovvero il luogo dei punti rappresentativi di sollecitazioni che portano in 

crisi la sezione di verifica secondo i criteri di resistenza da normativa. 

Nel calcolo dei domini sono state mantenute le consuete ipotesi, tra cui: 

• conservazione delle sezioni piane; 

• legame costitutivo del calcestruzzo parabolo-rettangolo non reagente a trazione, 

con plateaux ad una deformazione pari a 0.002 e a rottura pari a 0.0035 (σmax = 

0.850.83Rck/1.5); 
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• legame costitutivo dell’armatura d’acciaio elastico–perfattamente plastico con 

deformazione limite di rottura a 0.01 (σmax = fyk / 1.15) 

10.2.2 Sollecitazioni taglianti 

La resistenza a taglio VRd di elementi sprovvisti di specifica armatura è stata calcolata sulla 

base della resistenza a trazione del calcestruzzo. 

Con riferimento all’elemento fessurato da momento flettente, la resistenza al taglio si valuta 

con: 

 
con: 

k = 1 + (200/d)1/2 ≤ 2 

vmin = 0,035k3/2 fck
1/2 

e dove: 

d è l’altezza utile della sezione (in mm); 

1 = Asl /(bw ×d) è il rapporto geometrico di armatura longitudinale (≤ 0,02); 

σcp = NEd/Ac è la tensione media di compressione nella sezione (≤0,2 fcd); 

bw è la larghezza minima della sezione (in mm). 

La resistenza a taglio VRd di elementi strutturali dotati di specifica armatura a taglio deve 

essere valutata sulla base di una adeguata schematizzazione a traliccio. Gli elementi 

resistenti dell’ideale traliccio sono: le armature trasversali, le armature longitudinali, il 

corrente compresso di calcestruzzo e i puntoni d’anima inclinati. L’inclinazione  dei puntoni 

di calcestruzzo rispetto all’asse della trave deve rispettare i limiti seguenti: 

5.21  ctg
 

La verifica di resistenza (SLU) si pone con: 

VRd ≥ VEd 

dove VEd è il valore di calcolo dello sforzo di taglio agente. 

Con riferimento all’armatura trasversale, la resistenza di calcolo a “taglio trazione” è stata 

calcolata con: 

 

Con riferimento al calcestruzzo d’anima, la resistenza di calcolo a “taglio compressione” è 

stata calcolata con: 

 

La resistenza al taglio della trave è la minore delle due sopra definite: 
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In cui: 

d  è l’altezza utile della sezione; 

bw  è la larghezza minima della sezione; 

scp  è la tensione media di compressione della sezione; 

Asw  è l’area dell’armatura trasversale; 

S  è interasse tra due armature trasversali consecutive; 

  è l’angolo di inclinazione dell’armatura trasversale rispetto all’asse della 

trave; 

f’cd  è la resistenza a compressione ridotta del calcestruzzo d’anima (f’cd=0.5fcd); 

  è un coefficiente maggiorativo, pari ad 1 per membrature non compresse. 
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11 ANALI DELLE SOLLECITAZIONI E VERICHE SPALLA FISSA 

11.1 MURO FRONTALE 

VERIFICA SEZIONE: Muro frontale -    Armatura Orizzontale 

N M T
[kN/m] [kNm/m] [kN/m]

SLU 0 150 0
SLV 0 240 0

RARA 0 100 0
FREQ 0 90 0

QPERM 0 80 0

>>  Geometria sezione di verifica Rck = 40 (Mpa)

B = 100 (cm) Ricoprimento 6.4 (cm)

H = 200 (cm)

>>  Armatura disposta:

n° Str. Dist. n° f (mm) A (cm2)

1 7.4 8 20 25.13 Arm. Tesa

2 192.6 8 20 25.13 Arm. Compr.

Acciaio 

(Mpa)

Cls

(Mpa)

Comb. Rara -21.81 0.29 Comb. Frequente Compre.

Limiti tensionali -360 19.92 Limiti 0.2 mm

OK OK OK

Comb. Quasi Perm. -17.45 0.23 Comb. Quasi Perm. Compre.

Limiti tensionali -360 14.94 Limiti 0.2 mm

OK OK OK

TAGLIO AGENTE 0

TAGLIO RESISTENTE

Senza armaura a taglio 498 KN

Con armatura a taglio

cot() = 4.30 OK

Caso 1 1<= cot q <= 2.5 

Caso 2  cot q > 2,5

Caso 3 Cot q = 1

Massimo momento resistente postitivo 1829 KNm

Coefficiente di sicurezza 7.62 OK

Controllo apertura limiti fessurativi

Riepilogo Sollecitazioni

SLV

SLE

VERIFICA DELLE 

TENSIONI

VERIFICA STATO LIMITE ULTIMO

VERIFICA STATO LIMITE DI ESERCIZIO
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VERIFICA SEZIONE: Muro frontale -    Armatura Verticale - Attacco platea di fondazione

N M T
[kN/m] [kNm/m] [kN/m]

SLU 1600 510 90
SLV 1270 2400 650

RARA 1150 400 0
FREQ 1100 350 0

QPERM 900 200 0

>>  Geometria sezione di verifica Rck = 40 (Mpa)

B = 100 (cm) Ricoprimento 8.4 (cm)

H = 200 (cm)

>>  Armatura disposta: Armatura a taglio: 4Ø14/50

n° Str. Dist. n° f (mm) A (cm2)

1 9.6 8 24 36.19 Arm. Tesa

2 190.4 8 24 36.19 Arm. Compr.

Acciaio 

(Mpa)

Cls

(Mpa)

Comb. Rara 1.00 1.07 Comb. Frequente Compre.

Limiti tensionali -360 19.92 Limiti 0.2 mm

OK OK OK

Comb. Quasi Perm. 2.81 0.69 Comb. Quasi Perm. Compre.

Limiti tensionali -360 14.94 Limiti 0.2 mm

OK OK OK

TAGLIO AGENTE 650

TAGLIO RESISTENTE

Senza armaura a taglio 559 KN

Con armatura a taglio 2064KN

cot() = 4.30 OK

Caso 1 3554 KN 1<= cot q <= 2.5 

Caso 2 2064KN  cot q > 2,5

Caso 3 826 KN Cot q = 1

Massimo momento resistente postitivo 2587 KNm

Coefficiente di sicurezza 1.08 OK

Controllo apertura limiti fessurativi

VERIFICA A TAGLIO

Riepilogo Sollecitazioni

SLV

SLE

VERIFICA DELLE 

TENSIONI

VERIFICA STATO LIMITE ULTIMO
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11.2 PARAGHIAIA 

VERIFICA SEZIONE: Paraghiaia -    Armatura Orizzontale 

N M T
[kN/m] [kNm/m] [kN/m]

SLU 0 20 0
SLV 0 70 0

RARA 0 13 0
FREQ 0 12 0

QPERM 0 10 0

>>  Geometria sezione di verifica Rck = 40 (Mpa)

B = 100 (cm) Ricoprimento 6.2 (cm)

H = 50 (cm)

>>  Armatura disposta:

n° Str. Dist. n° f (mm) A (cm2)

1 7 8 16 16.08 Arm. Tesa

2 43 8 16 16.08 Arm. Compr.

Acciaio 

(Mpa)

Cls

(Mpa)

Comb. Rara -20.86 0.50 Comb. Frequente Compre.

Limiti tensionali -360 19.92 Limiti 0.2 mm

OK OK OK

Comb. Quasi Perm. -16.05 0.39 Comb. Quasi Perm. Compre.

Limiti tensionali -360 14.94 Limiti 0.2 mm

OK OK OK

TAGLIO AGENTE 0

TAGLIO RESISTENTE

Senza armaura a taglio 201 KN

Con armatura a taglio

cot() = 5.06 OK

Caso 1 1<= cot q <= 2.5 

Caso 2  cot q > 2,5

Caso 3 Cot q = 1

Massimo momento resistente postitivo 255 KNm

Coefficiente di sicurezza 3.65 OK

Controllo apertura limiti fessurativi

Riepilogo Sollecitazioni

SLV

SLE

VERIFICA DELLE 

TENSIONI

VERIFICA STATO LIMITE ULTIMO

VERIFICA STATO LIMITE DI ESERCIZIO
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VERIFICA SEZIONE: Paraghiaia -    Armatura Verticale

N M T
[kN/m] [kNm/m] [kN/m]

SLU 440 90 60
SLV 190 200 110

RARA 310 70 0
FREQ 286 60 0

QPERM 185 40 0

>>  Geometria sezione di verifica Rck = 40 (Mpa)

B = 100 (cm) Ricoprimento 7.8 (cm)

H = 50 (cm)

>>  Armatura disposta: Armatura a taglio: 4Ø12/50

n° Str. Dist. n° f (mm) A (cm2)

1 8.8 8 20 25.13 Arm. Tesa

2 41.2 8 20 25.13 Arm. Compr.

Acciaio 

(Mpa)

Cls

(Mpa)

Comb. Rara -22.91 2.43 Comb. Frequente Compre.

Limiti tensionali -360 19.92 Limiti 0.2 mm

OK OK OK

Comb. Quasi Perm. -12.07 1.39 Comb. Quasi Perm. Compre.

Limiti tensionali -360 14.94 Limiti 0.2 mm

OK OK OK

TAGLIO AGENTE 110

TAGLIO RESISTENTE

Senza armaura a taglio 229 KN

Con armatura a taglio #VALORE!

cot() = 5.06 OK

Caso 1 #VALORE! 1<= cot q <= 2.5 

Caso 2 #VALORE!  cot q > 2,5

Caso 3 #VALORE! Cot q = 1

Massimo momento resistente postitivo 375 KNm

Coefficiente di sicurezza 1.87 OK

Controllo apertura limiti fessurativi

VERIFICA A TAGLIO

Riepilogo Sollecitazioni

SLV

SLE

VERIFICA DELLE 

TENSIONI

VERIFICA STATO LIMITE ULTIMO

VERIFICA STATO LIMITE DI ESERCIZIO
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11.3 MURI ANDATORI  

VERIFICA SEZIONE: Andatore 1 -    Armatura Orizzontale 

N M T
[kN/m] [kNm/m] [kN/m]

SLU 0 200 0
SLV 0 240 0

RARA 0 140 0
FREQ 0 130 0

QPERM 0 110 0

>>  Geometria sezione di verifica Rck = 40 (Mpa)

B = 100 (cm) Ricoprimento 6.4 (cm)

H = 120 (cm)

>>  Armatura disposta:

n° Str. Dist. n° f (mm) A (cm2)

1 7.4 8 20 25.13 Arm. Tesa

2 112.6 8 16 16.08 Arm. Compr.

Acciaio 

(Mpa)

Cls

(Mpa)

Comb. Rara -53.25 0.97 Comb. Frequente Compre.

Limiti tensionali -360 19.92 Limiti 0.2 mm

OK OK OK

Comb. Quasi Perm. -41.84 0.76 Comb. Quasi Perm. Compre.

Limiti tensionali -360 14.94 Limiti 0.2 mm

OK OK OK

TAGLIO AGENTE 0

TAGLIO RESISTENTE

Senza armaura a taglio 374 KN

Con armatura a taglio

cot() = 4.30 OK

Caso 1 1<= cot q <= 2.5 

Caso 2  cot q > 2,5

Caso 3 Cot q = 1

Massimo momento resistente postitivo 1058 KNm

Coefficiente di sicurezza 4.41 OK

Controllo apertura limiti fessurativi

Riepilogo Sollecitazioni

SLV

SLE

VERIFICA DELLE 

TENSIONI

VERIFICA STATO LIMITE ULTIMO

VERIFICA STATO LIMITE DI ESERCIZIO
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VERIFICA SEZIONE: Andatore 1 -    Armatura Verticale - Attacco platea di fondazione

N M T
[kN/m] [kNm/m] [kN/m]

SLU 430 590 265
SLV 240 380 230

RARA 310 420 0
FREQ 290 390 0

QPERM 200 270 0

>>  Geometria sezione di verifica Rck = 40 (Mpa)

B = 100 (cm) Ricoprimento 8.4 (cm)

H = 120 (cm)

>>  Armatura disposta: Armatura a taglio: 4Ø14/50

n° Str. Dist. n° f (mm) A (cm2)

1 9.4 8 20 25.13 Arm. Tesa

2 11.4 0 26 0.00 Arm. Tesa

2 110.6 8 20 25.13 Arm. Compr.

Acciaio 

(Mpa)

Cls

(Mpa)

Comb. Rara -106.55 3.01 Comb. Frequente Compre.

Limiti tensionali -360 19.92 Limiti 0.2 mm

OK OK OK

Comb. Quasi Perm. -68.37 1.94 Comb. Quasi Perm. Compre.

Limiti tensionali -360 14.94 Limiti 0.2 mm

OK OK OK

TAGLIO AGENTE 265

TAGLIO RESISTENTE

Senza armaura a taglio 371 KN

Con armatura a taglio #VALORE!

cot() = 4.30 OK

Caso 1 #VALORE! 1<= cot q <= 2.5 

Caso 2 #VALORE!  cot q > 2,5

Caso 3 #VALORE! Cot q = 1

Massimo momento resistente postitivo 1037 KNm

Coefficiente di sicurezza 1.76 OK

Controllo apertura limiti fessurativi

VERIFICA A TAGLIO

Riepilogo Sollecitazioni
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SLE

VERIFICA DELLE 
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11.4 MURO POSTERIORE 

VERIFICA SEZIONE: Muro posteriore-    Armatura Orizzontale 

N M T
[kN/m] [kNm/m] [kN/m]

SLU 0 200 0
SLV 0 155 0

RARA 0 140 0
FREQ 0 130 0

QPERM 0 110 0

>>  Geometria sezione di verifica Rck = 40 (Mpa)

B = 100 (cm) Ricoprimento 6.4 (cm)

H = 120 (cm)

>>  Armatura disposta:

n° Str. Dist. n° f (mm) A (cm2)

1 7.4 8 20 25.13 Arm. Tesa

2 112.6 8 20 25.13 Arm. Compr.

Acciaio 

(Mpa)

Cls

(Mpa)

Comb. Rara -53.13 0.93 Comb. Frequente Compre.

Limiti tensionali -360 19.92 Limiti 0.2 mm

OK OK OK

Comb. Quasi Perm. -41.74 0.73 Comb. Quasi Perm. Compre.

Limiti tensionali -360 14.94 Limiti 0.2 mm

OK OK OK

TAGLIO AGENTE 0

TAGLIO RESISTENTE

Senza armaura a taglio 374 KN

Con armatura a taglio

cot() = 4.30 OK

Caso 1 1<= cot q <= 2.5 

Caso 2  cot q > 2,5

Caso 3 Cot q = 1

Massimo momento resistente postitivo 1057 KNm

Coefficiente di sicurezza 5.29 OK

Controllo apertura limiti fessurativi

Riepilogo Sollecitazioni
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VERIFICA DELLE 
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VERIFICA SEZIONE: Muro posteriore-    Armatura Veritcale

N M T
[kN/m] [kNm/m] [kN/m]

SLU 620 670 370
SLV 375 590 250

RARA 440 475 0
FREQ 400 435 0

QPERM 344 270 0

>>  Geometria sezione di verifica Rck = 40 (Mpa)

B = 100 (cm) Ricoprimento 8.4 (cm)

H = 120 (cm)

>>  Armatura disposta: Armatura a taglio: 4Ø14/50

n° Str. Dist. n° f (mm) A (cm2)

1 9.4 8 20 25.13 Arm. Tesa

2 110.6 8 20 25.13 Arm. Compr.

Acciaio 

(Mpa)

Cls

(Mpa)

Comb. Rara -105.46 3.39 Comb. Frequente Compre.

Limiti tensionali -360 19.92 Limiti 0.2 mm

OK OK OK

Comb. Quasi Perm. -45.30 1.89 Comb. Quasi Perm. Compre.

Limiti tensionali -360 14.94 Limiti 0.2 mm

OK OK OK

TAGLIO AGENTE 370

TAGLIO RESISTENTE

Senza armaura a taglio 371 KN

Con armatura a taglio #VALORE!

cot() = 4.30 OK

Caso 1 #VALORE! 1<= cot q <= 2.5 

Caso 2 #VALORE!  cot q > 2,5

Caso 3 #VALORE! Cot q = 1

Massimo momento resistente postitivo 1037 KNm

Coefficiente di sicurezza 1.55 OK

Controllo apertura limiti fessurativi

VERIFICA A TAGLIO

Riepilogo Sollecitazioni
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11.5 SOLETTA DI COPERTURA 

VERIFICA SEZIONE: Soletta di copertura-    Armatura Longitudinale 

N M T
[kN/m] [kNm/m] [kN/m]

SLU 0 670 455
SLV 0 340 255

RARA 0 475 0
FREQ 0 435 0

QPERM 0 270 0

>>  Geometria sezione di verifica Rck = 40 (Mpa)

B = 100 (cm) Ricoprimento 6.4 (cm)

H = 120 (cm)

>>  Armatura disposta: Armatura a taglio: 4Ø14/50

n° Str. Dist. n° f (mm) A (cm2)

1 7.4 8 20 25.13 Arm. Tesa

2 112.6 8 20 25.13 Arm. Compr.

Acciaio 

(Mpa)

Cls

(Mpa)

Comb. Rara -180.25 3.16 Comb. Frequente Compre.

Limiti tensionali -360 19.92 Limiti 0.2 mm

OK OK OK

Comb. Quasi Perm. -102.46 1.80 Comb. Quasi Perm. Compre.

Limiti tensionali -360 14.94 Limiti 0.2 mm

OK OK OK

TAGLIO AGENTE 455

TAGLIO RESISTENTE

Senza armaura a taglio 374 KN

Con armatura a taglio 1221KN

cot() = 4.30 OK

Caso 1 2102 KN 1<= cot q <= 2.5 

Caso 2 1221KN  cot q > 2,5

Caso 3 488 KN Cot q = 1

Massimo momento resistente postitivo 1057 KNm

Coefficiente di sicurezza 1.58 OK

Controllo apertura limiti fessurativi

VERIFICA A TAGLIO

Riepilogo Sollecitazioni
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VERIFICA SEZIONE: Soletta di copertura-    Armatura Trasversale 

N M T
[kN/m] [kNm/m] [kN/m]

SLU 0 590 330
SLV 0 380 285

RARA 0 420 0
FREQ 0 390 0

QPERM 0 270 0

>>  Geometria sezione di verifica Rck = 40 (Mpa)

B = 100 (cm) Ricoprimento 8.4 (cm)

H = 120 (cm)

>>  Armatura disposta: Armatura a taglio: 4Ø14/50

n° Str. Dist. n° f (mm) A (cm2)

1 9.4 8 20 25.13 Arm. Tesa

2 110.6 8 20 25.13 Arm. Compr.

Acciaio 

(Mpa)

Cls

(Mpa)

Comb. Rara -163.00 2.93 Comb. Frequente Compre.

Limiti tensionali -360 19.92 Limiti 0.2 mm

OK OK OK

Comb. Quasi Perm. -104.79 1.88 Comb. Quasi Perm. Compre.

Limiti tensionali -360 14.94 Limiti 0.2 mm

OK OK OK

TAGLIO AGENTE 330

TAGLIO RESISTENTE

Senza armaura a taglio 371 KN

Con armatura a taglio #VALORE!

cot() = 4.30 OK

Caso 1 #VALORE! 1<= cot q <= 2.5 

Caso 2 #VALORE!  cot q > 2,5

Caso 3 #VALORE! Cot q = 1

Massimo momento resistente postitivo 1037 KNm

Coefficiente di sicurezza 1.76 OK

Controllo apertura limiti fessurativi

VERIFICA A TAGLIO

Riepilogo Sollecitazioni

SLV

SLE

VERIFICA DELLE 

TENSIONI

VERIFICA STATO LIMITE ULTIMO

VERIFICA STATO LIMITE DI ESERCIZIO

VERIFICA DELLE TENSIONI VERIFICA FESSURAZIONE
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11.6 PLINTO DI FONDAZIONE 

VERIFICA SEZIONE: Fondazione -    Armatura Longitudinale 

N M T
[kN/m] [kNm/m] [kN/m]

SLU 0 1780 1600
SLV 0 1920 2000

RARA 0 1270 0
FREQ 0 1190 0

QPERM 0 870 0

>>  Geometria sezione di verifica Rck = 35 (Mpa)

B = 100 (cm) Ricoprimento 5.6 (cm)

H = 200 (cm)

>>  Armatura disposta: Armatura a taglio: 4Ø16/50

n° Str. Dist. n° f (mm) A (cm2)

1 6.8 8 24 36.19 Arm. Tesa

2 193.2 8 24 36.19 Arm. Compr.

Acciaio 

(Mpa)

Cls

(Mpa)

Comb. Rara -192.88 3.04 Comb. Frequente Compre.

Limiti tensionali -360 17.43 Limiti #N/D

OK OK OK

Comb. Quasi Perm. -132.13 2.09 Comb. Quasi Perm. Compre.

Limiti tensionali -360 13.07 Limiti #N/D

OK OK OK

TAGLIO AGENTE 2000

TAGLIO RESISTENTE

Senza armaura a taglio 539 KN

Con armatura a taglio 2736KN

cot() = 3.48 OK

Caso 1 3803 KN 1<= cot q <= 2.5 

Caso 2 2736KN  cot q > 2,5

Caso 3 1094 KN Cot q = 1

Massimo momento resistente postitivo 2634 KNm

Coefficiente di sicurezza 1.37 OK

Controllo apertura limiti fessurativi

VERIFICA A TAGLIO

Riepilogo Sollecitazioni

SLV

SLE

VERIFICA DELLE 

TENSIONI

VERIFICA STATO LIMITE ULTIMO

VERIFICA STATO LIMITE DI ESERCIZIO

VERIFICA DELLE TENSIONI VERIFICA FESSURAZIONE
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VERIFICA SEZIONE: Fondazione -    Armatura Trasversale 

N M T
[kN/m] [kNm/m] [kN/m]

SLU 0 1100 1300
SLV 0 1200 1600

RARA 0 790 0
FREQ 0 735 0

QPERM 0 530 0

>>  Geometria sezione di verifica Rck = 35 (Mpa)

B = 100 (cm) Ricoprimento 5.6 (cm)

H = 200 (cm)

>>  Armatura disposta: Armatura a taglio: 4Ø16/50

n° Str. Dist. n° f (mm) A (cm2)

1 9.2 8 24 36.19 Arm. Tesa

2 190.8 8 24 36.19 Arm. Compr.

Acciaio 

(Mpa)

Cls

(Mpa)

Comb. Rara -121.92 1.95 Comb. Frequente Compre.

Limiti tensionali -360 17.43 Limiti #N/D

OK OK OK

Comb. Quasi Perm. -81.80 1.31 Comb. Quasi Perm. Compre.

Limiti tensionali -360 13.07 Limiti #N/D

OK OK OK

TAGLIO AGENTE 1600

TAGLIO RESISTENTE

Senza armaura a taglio 535 KN

Con armatura a taglio 2702KN

cot() = 3.48 OK

Caso 1 3756 KN 1<= cot q <= 2.5 

Caso 2 2702KN  cot q > 2,5

Caso 3 1081 KN Cot q = 1

Massimo momento resistente postitivo 2591 KNm

Coefficiente di sicurezza 2.16 OK

Controllo apertura limiti fessurativi

VERIFICA A TAGLIO

Riepilogo Sollecitazioni

SLV

SLE

VERIFICA DELLE 

TENSIONI

VERIFICA STATO LIMITE ULTIMO

VERIFICA STATO LIMITE DI ESERCIZIO

VERIFICA DELLE TENSIONI VERIFICA FESSURAZIONE
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11.6.1 Verifica a taglio e punzonamento 

Si riportano di seguito le verifiche di resistenza a punzonamento per le situazioni più 

gravose per il plinto di fonazione. 

Le verifiche nei confronti del punzonamento è svolta in accordo alle procedure riportate nell’ 

UNI EN 1992-1-1, §6.4. Per il palo di bordo si è considerato un perimetro ridotto alla sola 

semicirconferenza ricadente all’interno della platea.  

 

DATI PALO

D = 1500 mm

Hp (piastra) = 2000 mm

cx (copriferro asse) = 68 mm

cy (copriferro asse) = 116 mm

dx = Hp-cx = 1932 mm

dy = Hp-cy = 1884 mm

deff (altezza utilie media) = (dx+dy)/2 = 1908 mm

d1x (dist. asse colonna-bordo) = 1500 mm

d1y (dist. asse colonna-bordo) = 1500 mm

u1 (perimetro di verifica) = ((2p((D/2)+2deff))/4)+d1x+d1y = 10168.6 mm

TIPOLOGIA COLONNA

UBICAZIONE A

= 1.5

MATERIALI

fywd = 391.30 MPa acciaio

Rck = 35 MPa cls

c = 1.5

fck = 0.83xRck = 29.05 MPa

fcd = 0.85xfck/c = 16.46 MPa

fctm = 0.3*(fck)^2/3 = 2.83 MPa

fctk = 0.7*fctm = 1.98 MPa

fctd = fctk/c = 1.32 MPa

VERIFICA A PUNZONAMENTO PIASTRE EC2 -UNI EN 1992-1-1 - Caso palo d'angolo

b
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ARMATURE LONGITUDINALI PER FLESSIONE PRESENTI NELLA PIASTRA

ølx = 24 mm  diametro barre  X

Numero arm x = 8 1/m  numero barre X a ml

Aslx = 3619.11 mm
2
/m  area barre X a ml

leffy = 12.95 m  larghezza efficace dir Y

Aslx = 46860.30 mm
2  acciaio X nella largh. efficace

øly = 24 mm  diametro barre  Y

Numero arm y = 8 1/m  numero barre Y a ml

Asly = 3619.11 mm
2
/m  area barre Ya ml

leffx = 12.95 mm  larghezza efficace dir X

Asly = 46860.30 mm
2  acciaioY nella largh. efficace

SOLLECITAZIONE DI CALCOLO

VEd = 5416 (KN)

MyEd = 0 (KNm)

Ned = 0 (KN)

TENSIONE TANGENZIALE DI CALCOLO

tensione tangenziale vEd =b*Ved/(u1*d) 0.42 MPa

Crdc = 0.12

k = 1.32

vmin = 0.287

lx = 0.0019 percentuale armatura tesa X

ly = 0.0019 percentuale armatura tesaY

l = 0.0019 percentuale media geometrica

cp = 0.0000 (MPa) tensione di compressione cls

TENSIONE TANGENZIALE LIMITE SENZA ARMATURA

vRd,c = 0.28 (MPa) vmin+0.15*cp= 0.29 (MPa)

vRd,c = 0.29 (MPa)  resistenza a taglio cls non armato

Esito verifica
=

Fattore di sicurezza      FS = vRd,c/vEd 0.69

ELEMENTI CON ARMATURA A TAGLIO 

øst = 16 mm diametro spille

passo x spilli (il minore dei due) 25 cm

passo y spilli 50 cm

nbr = 36 numero di spille su un perimetro

d = 1908 mm altezza utile media

a = 90 ° (spille verticali)

fywdeff = 391.3 Mpa tensione limite acciaio

Asw = 7317.8 mm
2

area di acciaio su un perimetro

sr = 500 mm  passo radiale

vRd,CS = 1.06 (MPa)

Esito verifica =

Fattore di sicurezza      FS = vRd,cs/vEd 2.53

Ok. Verifica soddisfatta

Verifica a punzonamento non soddisfatta. Armatura necessaria a taglio

SFORZO NORMALE PALO

SFORZO NORMALE PIASTRA

MOMENTO FLETTENTE RISULTANTE

ELEMENTI SENZA ARMATURA A TAGLIO 

resistenza a taglio cls con armatura

( ) 2/2001
2/1

+ d
2/12/3035.0 ckfk 
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11.7 VERIFICHE DEI BAGGIOLI 

Il dimensionamento e la verifica dell’armatura a tranciamento e di quella trasversale a 

fenditura dei baggioli, è stato eseguito in funzione delle massime azioni registrate sugli 

apparecchi di appoggio allo Stato Limite Ultimo (condizioni statiche) e allo Stato Limite di 

Salvaguardia della Vita (SLV) da spettro elastico (condizioni sismiche). 

11.7.1 Verifica pressione nel calcestruzzo 

Si riporta di seguito la verifica. 

VERIFICA A PRESSIONE NEL CALCESTRUZZO

Reazione verticale dell'appoggio P 4225 kN

Dimensione appoggio a 0.90 m

Dimensione baggiolo d 1.00 m

Altezza baggiolo x 0.30 m

Area caricata Acar 0.81 m2

Tensione nel calcetruzzo cls 5.22 MPa

Tensione limite nel calcetruzzo fcd = 18.8 MPa Ok. Verificato  

11.7.2 Verifica armatura a tranciamento 

L'armatura longitudinale si dimensiona a tranciamento. 

Si riporta di seguito la verifica. 

DIMENSIONAMENTO ARMATURA A TRANCIAMENTO (LONGITUDINALE) 

Massimo taglio agente T 8030 kN

Tensione snervamento acciaio fd 391.30 MPa

Area minima A 355.44 cm2

Numero di bracci n 80  -

Diametro f 26 mm

Area resistente AR 424.528 cm2

Fattore di sicrurezza Fs 1.19  -  

11.7.3 Verifica armatura trasversale 

L'armatura trasversale si dimensiona in base alla forza di fenditura. 

Il baggiolo di dimensione d su cui è poggiato l'apparecchio di appoggio di dimensione a 

soggetto ad una forza P avrà un andamento delle isostatiche di compressione di questo 

tipo: 
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Figura 18: Andamento delle isostatiche di compressione 

La curva delle tensioni di trazione trasversale y risulta essere quella riportata nella Figura 

di seguito. 

 

Figura 19: Curva delle tensioni di trazione trasversale y 

Con l'area delle tensioni di trazione si ottiene la forza di fenditura = dxT y
 con la quale 

si deve dimensionare l'armatura. Tale forza è pari a:  

)1(25,0
d

a
PT −=

 

Di seguito si esibisce la verifica dell’armatura resistente alla massima forza di fenditura. 
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DIMENSIONAMENTO ARMATURA DI FRETTAGGIO

Massima forza di fenditura 'T = 0.25 x P x (1-a/d) Ffend 106 kN

Tensione snervamento acciaio fd 391.30 MPa

Area minima A 2.70 cm2

Diametro f 12 mm

Altezza utile di disposizione dell'armatura h 25.00 cm 

Passo s 10 cm

N° staffe 3  -

N° bracci 3  -

Area resistente AR 10.18 cm2

Fattore di sicrurezza Fs 3.77  -  
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11.8 Verifiche dei ritegni  

11.8.1 Verifica puntone-tirante 

VERIFICA STRUT&TIE (PUNTONE TIRANTE)

Larghezza mensola b 2000 mm

Altezza mensola h 1500 mm

Copriferro tirante principale all'asse c 65 mm

Altezza utile d=h-c 1435 mm

Distanza di applicazione carico a  600 mm

Materiali

Resistenza di calcolo snervamento acciaio fywd 391.3 MPa

Resistenza caratteristica Cubica Cls Rck 40.00 MPa

Fattore parziale materiale Cls c 1.5

Resistenza caratteristica Cilindrica Cls fck=0.83xRck 33.2 MPa

Resistenza di calcolo Cilindrica Cls fcd=0.85xfck/c 18.81 MPa

Sollecitazioni agenti

Sollecitazione verticale agente di calcolo PEd 14000 kN

Sollecitazione orizzontale agente di calcolo HEd  0 kN

Sollecitazione assiale Ned  0 kN

Armatura tirante principale

Diametro armatura corrente prinicpale øl 26 mm

Numero di barre di armatura n 50

Area totale di acciaio tirante principale Asl 26546 mm2

Verifiche di resistenza

Lunghezza teorica tirante principale l 887 mm

Parametro inclinazione l=l/(0.9d)≈ctgy 0.687

Parametro che tiene conto della staffatura 

dell'elemento di attacco della mensola c 1.5

Resistenza del tirante costituito dall'armatura tesa Prs 15125 kN

Resistenza del puntone di cls compresso Prc 22013 kN

Verifica gerarchia di resistenza (PRS<PRC) Esito

Fattore di sicurezza tirante teso FSacc

Fattore di sicurezza puntone compresso FSCLS

Verifica positiva

1.1

1.57  
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11.9 VERIFICHE STRUTTURALI PALI SPALLA MOBILE SPA 

Le sollecitazioni agenti nei pali di fondazione, sono state valutate mediante una ripartizione 

rigida delle sollecitazioni globali agenti a quota testa pali e in corrispondenza del baricentro 

del plinto di fondazione.  

Pali di fondazione 
Nmin Nmax M T 

[kN] [kN] [kNm] [kN] 

SLU/SLV 
SLU 3192 5472 3699 1407 

SLV 492 4998 4840 1860 

SLE 

RARA 2309 3884 2652 1023 

FREQ 2352 3666 2450 944 

QPERM 2442 2879 1633 615 

 

11.9.1 Gabbia 1 

 CARATTERISTICHE DI RESISTENZA DEI MATERIALI IMPIEGATI 
  
 CALCESTRUZZO - Classe:  C25/30  
  Resis. compr. di progetto fcd: 14.160 MPa 
  Resis. compr. ridotta    fcd': 7.080 MPa 
  Def.unit. max resistenza ec2: 0.0020  
  Def.unit. ultima  ecu: 0.0035  
  Diagramma tensione-deformaz.:      Parabola-Rettangolo  
  Modulo Elastico Normale Ec: 31475.0 MPa 
  Resis. media a trazione fctm: 2.560 MPa 
  Coeff. Omogen. S.L.E.: 15.00  
  Coeff. Omogen. S.L.E.: 15.00  
  Sc limite S.L.E. comb. Frequenti: 150.00 daN/cm² 
  Ap.Fessure limite S.L.E. comb. Frequenti: 0.400 mm 
  Sc limite S.L.E. comb. Q.Permanenti: 0.00 Mpa 
  Ap.Fess.limite S.L.E. comb. Q.Perm.: 0.300 mm 
  
 ACCIAIO - Tipo: B450C  
  Resist. caratt. snervam. fyk:  450.00 MPa 
  Resist. caratt. rottura ftk:  450.00 MPa 
  Resist. snerv. di progetto fyd:  391.30 MPa 
  Resist. ultima di progetto ftd: 391.30 MPa 
  Deform. ultima di progetto Epu: 0.068  
  Modulo Elastico Ef 2000000 daN/cm² 
  Diagramma tensione-deformaz.:      Bilineare finito  
  Coeff. Aderenza   istantaneo ß1*ß2 : 1.00  
  Coeff. Aderenza  differito ß1*ß2 : 0.50  
  Sf limite S.L.E. Comb. Rare: 360.00 MPa 
  
CARATTERISTICHE DOMINIO CONGLOMERATO 
  
 Forma  del  Dominio: Circolare 
 Classe Conglomerato: C25/30 
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 Raggio circ.: 75.0 cm  
 X centro circ.: 0.0 cm  
 Y centro circ.: 0.0 cm  
  
DATI GENERAZIONI CIRCOLARI DI BARRE 
  
  
 N°Gen. Numero assegnato alla singola generazione circolare di barre 
 Xcentro Ascissa [cm] del centro della circonf. lungo cui sono disposte le barre generate 
 Ycentro Ordinata [cm] del centro della circonf. lungo cui sono disposte le barre genrate 
 Raggio Raggio [cm] della circonferenza lungo cui sono disposte le barre generate 
 N°Barre Numero di barre generate equidist. disposte lungo la circonferenza 
 Ø Diametro [mm] della singola barra generata 
  

 N°Gen. Xcentro Ycentro Raggio N°Barre Ø 
  
  1 0.0 0.0 66.0 30 32 
  2 0.0 0.0 59.6 30 32 
  
ARMATURE A TAGLIO 
  
 Diametro staffe: 14 mm 
 Passo staffe: 15.0 cm 
 Staffe:  Una sola staffa chiusa perimetrale 
  
CALCOLO DI RESISTENZA - SFORZI PER OGNI COMBINAZIONE ASSEGNATA 
  
  
 N Sforzo normale [kN] applicato nel Baric. (+  se di compressione) 
 Mx Momento flettente [kNm] intorno all'asse x princ. d'inerzia 
  con verso positivo se tale da comprimere il lembo sup. della sez. 
 My Momento flettente [kNm] intorno all'asse y princ. d'inerzia 
  con verso positivo se tale da comprimere il lembo destro della sez. 
 Vy Componente del Taglio [kN] parallela all'asse princ.d'inerzia y 
 Vx Componente del Taglio [kN] parallela all'asse princ.d'inerzia x 
  

N°Comb. N Mx My Vy Vx 
  
  1 3192.00 3699.00 0.00 0.00 1407.00 
  2 5472.00 3699.00 0.00 0.00 1407.00 
  3 492.00 4840.00 0.00 0.00 1860.00 
  4 4998.00 4840.00 0.00 0.00 1860.00 
  
COMB. RARE (S.L.E.) - SFORZI PER OGNI COMBINAZIONE ASSEGNATA 
  
  
 N Sforzo normale [kN] applicato nel Baricentro (+ se di compressione) 
 Mx Momento flettente [kNm] intorno all'asse x princ. d'inerzia (tra parentesi Mom.Fessurazione) 
  con verso positivo se tale da comprimere il lembo superiore della sezione 
 My Momento flettente [kNm] intorno all'asse y princ. d'inerzia (tra parentesi Mom.Fessurazione) 
  con verso positivo se tale da comprimere il lembo destro della sezione 
  

 N°Comb. N Mx My 
  
  1 2309.00 2652.00 0.00 
  
COMB. FREQUENTI (S.L.E.) - SFORZI PER OGNI COMBINAZIONE ASSEGNATA 
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 N Sforzo normale [kN] applicato nel Baricentro (+ se di compressione) 
 Mx Momento flettente [kNm] intorno all'asse x princ. d'inerzia (tra parentesi Mom.Fessurazione) 
  con verso positivo se tale da comprimere il lembo superiore della sezione 
 My Momento flettente [kNm] intorno all'asse y princ. d'inerzia (tra parentesi Mom.Fessurazione) 
  con verso positivo se tale da comprimere il lembo destro della sezione 
  

 N°Comb. N Mx My 
  
  1 2352.00 2450.00 (1673.43) 0.00 (0.00) 
  
COMB. QUASI PERMANENTI (S.L.E.) - SFORZI PER OGNI COMBINAZIONE ASSEGNATA 
  
  
 N Sforzo normale [kN] applicato nel Baricentro (+ se di compressione) 
 Mx Momento flettente [kNm] intorno all'asse x princ. d'inerzia (tra parentesi Mom.Fessurazione) 
  con verso positivo se tale da comprimere il lembo superiore della sezione 
 My Momento flettente [kNm] intorno all'asse y princ. d'inerzia (tra parentesi Mom.Fessurazione) 
  con verso positivo se tale da comprimere il lembo destro della sezione 
  

 N°Comb. N Mx My 
  
  1 2442.00 1633.00 (1946.99) 0.00 (0.00) 
  
RISULTATI DEL CALCOLO 
  
Sezione verificata per tutte le combinazioni assegnate 
  
 Copriferro netto minimo barre longitudinali: 7.4  cm 
 Interferro netto minimo barre longitudinali: 3.2 cm 
 Copriferro netto minimo staffe: 6.0  cm 
  
VERIFICHE DI RESISTENZA IN PRESSO-TENSO FLESSIONE ALLO STATO LIMITE ULTIMO 
  
 Ver S = combinazione verificata / N = combin. non verificata 
 N  Sforzo normale assegnato [kN] nel baricentro B sezione cls.(positivo se di compressione) 
 Mx  Componente del momento assegnato [kNm] riferito all'asse x princ. d'inerzia 
 My  Componente del momento assegnato [kNm] riferito all'asse y princ. d'inerzia 
 N Res Sforzo normale resistente [kN] nel baricentro B sezione cls.(positivo se di compress.) 
 Mx Res Momento flettente resistente [kNm] riferito all'asse x princ. d'inerzia 
 My Res Momento flettente resistente [kNm] riferito all'asse y princ. d'inerzia 
 Mis.Sic. Misura sicurezza = rapporto vettoriale tra (N r,Mx Res,My Res) e (N,Mx,My) 
          Verifica positiva se tale rapporto risulta >=1.000 
 As Totale Area totale barre longitudinali [cm²]. [Tra parentesi il valore minimo di normativa] 

  
N°Comb Ver N Mx My N Res Mx Res My Res Mis.Sic. As Totale 
  
  1 S 3192.00 3699.00 0.00 3191.86 9976.61 0.00 2.70 482.5(53.0)   
  2 S 5472.00 3699.00 0.00 5472.00 10331.80 0.00 2.79 482.5(53.0)   
  3 S 492.00 4840.00 0.00 492.02 9379.73 0.00 1.94 482.5(53.0)   
  4 S 4998.00 4840.00 0.00 4998.30 10273.03 0.00 2.12 482.5(53.0)   
  
METODO AGLI STATI LIMITE ULTIMI - DEFORMAZIONI UNITARIE ALLO STATO ULTIMO 
  
 ec max Deform. unit. massima del conglomerato a compressione 
  Deform. unit. massima del conglomerato a compressione 
 Xc max Ascissa  in cm della fibra corrisp. a ec max (sistema rif. X,Y,O sez.) 
 Yc max Ordinata in cm della fibra corrisp. a ec max (sistema rif. X,Y,O sez.) 
 es min Deform. unit. minima nell'acciaio (negativa se di trazione) 
 Xs min Ascissa  in cm della barra corrisp. a es min (sistema rif. X,Y,O sez.) 
 Ys min Ordinata in cm della barra corrisp. a es min (sistema rif. X,Y,O sez.) 
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 es max Deform. unit. massima nell'acciaio (positiva se di compress.) 
 Xs max Ascissa  in cm della barra corrisp. a es max (sistema rif. X,Y,O sez.) 
 Ys max Ordinata in cm della barra corrisp. a es max (sistema rif. X,Y,O sez.) 

  
N°Comb ec max  Xc max Yc max es min Xs min Ys min es max Xs max Ys max 
  
  1 0.00350  0.0 75.0 0.00296 0.0 66.0 -0.00503 0.0 -66.0 
  2 0.00350  0.0 75.0 0.00301 0.0 66.0 -0.00420 0.0 -66.0 
  3 0.00350  0.0 75.0 0.00288 0.0 66.0 -0.00627 0.0 -66.0 
  4 0.00350  0.0 75.0 0.00300 0.0 66.0 -0.00436 0.0 -66.0 
  
  
POSIZIONE ASSE NEUTRO PER OGNI COMB. DI RESISTENZA 
  
 a, b, c Coeff. a, b, c  nell'eq. dell'asse neutro aX+bY+c=0 nel rif. X,Y,O gen. 
 x/d Rapp. di duttilità (travi e solette)[§ 4.1.2.1.2.1 NTC]: deve essere < 0.45 
 C.Rid. Coeff. di riduz. momenti per sola flessione in travi continue 
  
N°Comb a b c x/d C.Rid. 
  

  1 0.000000000 0.000060480 -0.001035994 ---- ---- 
  2 0.000000000 0.000054630 -0.000597239 ---- ---- 
  3 0.000000000 0.000069280 -0.001696015 ---- ---- 
  4 0.000000000 0.000055732 -0.000679879 ---- ---- 
  
VERIFICHE A TAGLIO 
  
 Diam. Staffe: 14  mm 
 Passo staffe: 15.0 cm   [Passo massimo di normativa = 25.0 cm] 
  
 Ver S = comb. verificata a taglio / N = comb. non verificata 
 Ved Taglio di progetto [kN] = proiez. di Vx e Vy sulla normale all'asse neutro 
 Vcd Taglio compressione resistente [kN] lato conglomerato [formula (4.1.28)NTC] 
 Vwd Taglio resistente [kN] assorbito dalle staffe [(4.1.18) NTC] 
 d | z Altezza utile media pesata sezione ortogonale all'asse neutro | Braccio coppia interna [cm] 
  Vengono prese nella media le strisce con almeno un estremo compresso. 
  I pesi della media sono costituiti dalle stesse lunghezze delle strisce. 
 bw Larghezza media resistente a taglio [cm] misurate parallel. all'asse neutro 
   E' data dal rapporto tra l'area delle sopradette strisce resistenti e Dmed. 
 Ctg Cotangente dell'angolo di inclinazione dei puntoni di conglomerato 
 Acw Coefficiente maggiorativo della resistenza a taglio per compressione 
 Ast Area staffe+legature  strettam. necessarie a taglio per metro di pil.[cm²/m] 
 A.Eff Area staffe+legature efficaci nella direzione del taglio di combinaz.[cm²/m] 
   Tra parentesi è indicata la quota dell'area relativa alle sole legature. 
   L'area della legatura è ridotta col fattore L/d_max con L=lungh.legat.proietta- 
   ta sulla direz. del taglio e d_max= massima altezza utile nella direz.del taglio. 
  

N°Comb Ver Ved Vcd Vwd d | z      bw Ctg Acw Ast A.Eff    
  
  1 S 1407.00 3865.57 2081.99119.7| 103.7 135.4 2.500 1.128 13.9 20.5(0.0)      
  2 S 1407.00 4062.37 2000.85118.9| 99.7 137.0 2.500 1.219 14.4 20.5(0.0)      
  3 S 1860.00 3513.52 2204.88122.1| 109.8 128.5 2.500 1.020 17.3 20.5(0.0)      
  4 S 1860.00 4031.54 2015.04118.9| 100.4 137.2 2.500 1.200 18.9 20.5(0.0)      
  
  
COMBINAZIONI RARE IN ESERCIZIO  -  MASSIME TENSIONI NORMALI ED APERTURA FESSURE (NTC/EC2) 
  
 Ver S = comb. verificata/ N = comb. non verificata 
 Sc max Massima tensione (positiva se di compressione) nel conglomerato [Mpa] 
 Xc max, Yc max Ascissa, Ordinata [cm] del punto corrisp. a Sc max (sistema rif. X,Y,O) 



APPALTATORE:  
ITINERARIO NAPOLI – BARI 

RADDOPPIO TRATTA CANCELLO-BENEVENTO 

II LOTTO FUNZIONALE FRASSO TELESINO – VITULANO 

2° SUBLOTTO TELESE – SAN LORENZO 
 

PROGETTO ESECUTIVO 

PROGETTAZIONE: 

Mandataria:                Mandante: 

SYSTRA S.A.       SWS Engineering S.p.A.        SYSTRA-SOTECNI S.p.A. 

OPERE D’ARTE VIABILITÀ 

Spalle: Relazione di calcolo 

COMMESSA 

IF2R 

LOTTO 

3.2.E.ZZ 

CODIFICA 

CL 

DOCUMENTO 

VI.21.0.4.001 

REV. 

B 

FOGLIO 

90 di 680 

 

 

 Sf min Minima tensione (negativa se di trazione) nell'acciaio [Mpa] 
 Xs min, Ys min Ascissa, Ordinata [cm] della barra corrisp. a Sf min (sistema rif. X,Y,O) 
 Ac eff. Area di calcestruzzo [cm²] in zona tesa considerata aderente alle barre 
 As eff. Area barre [cm²] in zona tesa considerate efficaci per l'apertura delle fessure 
  

N°Comb Ver Sc max Xc max Yc max Sf min Xs min Ys min Ac eff. As eff. 
  
  1 S 7.36 0.0 0.0 -107.7 0.0 -66.0 2049 96.5     
  
COMBINAZIONI FREQUENTI IN ESERCIZIO  -  MASSIME TENSIONI NORMALI ED APERTURA FESSURE (NTC/EC2) 
  
N°Comb Ver Sc max Xc max Yc max Sf min Xs min Ys min Ac eff. As eff. 
  
  1 S 6.84 0.0 0.0 -95.1 0.0 -66.0 1993 96.5     
  
COMBINAZIONI FREQUENTI IN ESERCIZIO -  APERTURA FESSURE [§ 7.3.4 EC2] 
  
  La sezione viene assunta sempre fessurata anche nel caso in cui la trazione minima del calcestruzzo sia inferiore a fctm 
 Ver. Esito della verifica 
 e1 Massima deformazione unitaria di trazione nel calcestruzzo (trazione -) valutata in sezione fessurata 
 e2 Minima deformazione unitaria di trazione nel calcestruzzo (trazione -) valutata in sezione fessurata 
 k1 = 0.8  per barre ad aderenza migliorata [eq.(7.11)EC2] 
 kt  =  0.4 per comb. quasi permanenti / = 0.6 per comb.frequenti  [cfr. eq.(7.9)EC2] 
 k2 = 0.5 per flessione; =(e1 + e2)/(2*e1) per trazione eccentrica  [eq.(7.13)EC2] 
 k3 = 3.400 Coeff. in eq.(7.11) come da annessi nazionali 
 k4 = 0.425 Coeff. in eq.(7.11) come da annessi nazionali 
 Ø Diametro [mm] equivalente delle barre tese comprese nell'area efficace Ac eff [eq.(7.11)EC2] 
 Cf Copriferro [mm] netto calcolato con riferimento alla barra più tesa 
 e sm - e cm Differenza tra le deformazioni medie di acciaio e calcestruzzo [(7.8)EC2 e (C4.1.7)NTC] 
  Tra parentesi: valore minimo = 0.6 Smax / Es    [(7.9)EC2 e (C4.1.8)NTC]  
 sr max Massima distanza tra le fessure [mm] 
 wk Apertura fessure in mm calcolata = sr max*(e_sm - e_cm) [(7.8)EC2 e (C4.1.7)NTC]. Valore limite tra parentesi 
 Mx fess. Componente momento di prima fessurazione intorno all'asse X [kNm] 
 My fess. Componente momento di prima fessurazione intorno all'asse Y [kNm] 
  

Comb. Ver e1 e2 k2 Ø Cf  e sm - e cm sr max wk Mx fess My fess 
  
  1 S -0.00054 0 0.500 32.0 74  0.00029 (0.00029) 364 0.104 (0.40) 1673.43 0.00   
  
COMBINAZIONI QUASI PERMANENTI IN ESERCIZIO  -  MASSIME TENSIONI NORMALI ED APERTURA FESSURE (NTC/EC2) 
  
N°Comb Ver Sc max Xc max Yc max Sf min Xs min Ys min Ac eff. As eff. 
  
  1 S 4.69 0.0 0.0 -47.2 0.0 -66.0 1609 96.5     
  
COMBINAZIONI QUASI PERMANENTI IN ESERCIZIO - APERTURA FESSURE [§ 7.3.4 EC2] 
  
Comb. Ver e1 e2 k2 Ø Cf  e sm - e cm sr max wk Mx fess My fess 
  
  1 S -0.00027 0 0.500 32.0 74  0.00014 (0.00014) 342 0.048 (0.30) 1946.99 0.00   
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11.9.2 Gabbia 2 

Le sollecitazioni di taglio e momento risultano trascurabili in prossimità del cambio di 

armatura, pertanto le verifiche risultano automaticamente soddisfatte con il quantitativo 

minimo previsto. 

11.10 VERIFICHE GEOTECNICHE SPALLA MOBILE SPA 

11.10.1 Criteri di verifica 

Conformemente con quanto prescritto nel par. 6.4.3.1 del DM 14.1.2008, le verifiche 

geotecniche devono essere effettuate con riferimento ai seguenti stati limite: 

•  SLU di tipo geotecnico (GEO): 
•  

o Collasso per carico limite della palificata nei riguardi dei carichi assiali; 

o collasso per carico limite della palificata nei riguardi dei carichi trasversali; 

o collasso per carico limite di sfilamento nei riguardi dei carichi assiali di trazione. 

11.10.1.1 Capacità portante verticale 

Le verifiche di capacità portante dei pali agli stati limite ultimi (SLU) vengono condotte con 

riferimento all’Approccio normativo 2, in accordo con il DM 14.1.2008 (cfr. §6.4.3.1) - 

Combinazione 1: A1+M1+R3, tenendo conto dei coefficienti parziali per le azioni A1 

riportati nel capitolo inerente le ‘Combinazione delle azioni’, e dei coefficienti delle 

resistenze R3 riportati nella Tab. 6.4.II-NTC 2008 (vedi Figure seguenti). I coefficienti per i 

materiali M1 sono unitari, in accordo alla Tab. 6.2.II-NTC 2008 (vedi Figure seguenti). Nel 

caso sismico, si assumono i coefficienti delle azioni A1 unitari, come da §7.11.5.3-

NTC2008. 

Il peso del palo, in accordo con quanto riportato al paragrafo 6.4.3 delle NTC2008, deve 

essere incluso tra le azioni permanenti. 

 

Figura 20: Coefficienti parziali per i parametri geotecnici del terreno – Tabella 6.2.II del DM 

14.1.2008 
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Figura 21: Valori dei coefficienti parziali per le resistenze caratteristiche – Tabella 6.4.II del 

DM 14.1.2008 

La verifica è stata svolta ricavando il carico verticale sui pali tramite il modello FEM 

tridimensionale descritto nei paragrafi precedenti. 

11.10.1.2 Carico limite orizzontale 

Per quanto riguarda la verifica a carico limite orizzontale dei pali, questa è stata condotta 

tramite il metodo di Broms, 1964, secondo il quale, per pali lunghi (ipotesi che si configura 

per tutti i pali in esame), in terreni incoerenti sotto falda, non liberi di ruotare in testa, vale la 

seguente formulazione: 

 

Per terreni coesivi e per le ulteriori ipotesi di cui sopra, vale la seguente formulazione: 

 

In cui: 

H = carico limite orizzontale del palo 

Kp = coefficiente di spinta passiva 

d = diametro del palo 

L = lunghezza del palo 

My = momenro di plasticizzazione del palo 

cu = coesione non drenata 

Il valore di H, ridotto per i coefficienti di normativa come riportato di seguito, dovrà essere 

confrontato con il valore del taglio medio agente in testa palo dalle combinazioni SLU-SLV 

(Vpd): 

Vpd
H

H
T




=


lim
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Con  funzione del numero di verticali indagate per l’opera in esame e T secondo 

l’approccio considerato. 

In analogia con il carico limite verticale, per il carico limite orizzontale si considera 

l’Approccio 2, pertanto il coefficiente T sarà pari a 1.3 (Tab.6.4.VI – NTC08). 

 

Figura 22: Coefficienti parziali per le resistenze caratteristiche di pali soggetti a carichi 

trasversali – Tabella 6.4.VI del DM 14.1.2008 

 

Verrà tenuta in conto, ove previsto, la possibilità di liquefazione in condizioni sismiche. Per 

la verifica del carico limite orizzontale per i pali di fondazione situati nelle zone dove è stata 

riscontrata la presenza di lenti sabbiose potenzialmente liquefacibili, la teoria di Broms 

resta applicabile, ma non sono più utilizzabili le soluzioni semplificate, disponibili in forma 

chiusa e/o con abachi adimesnionali. Per tale ragione è stato studiato un modello di 

calcolo, che pur basandosi sulla teoria di Broms, tenga conto delle peculiarità del caso in 

esame. Nella fattispecie, si trascura totalmente il contributo della spinta passiva all’interno 

dello strato liquefacibile. 

A vantaggio di sicurezza si trascura anche il contributo della resistenza offerta dal terreno 

intorno al plinto. 

L’approccio riportato risulta pertanto cautelativo. 

La seguente Figura mostra lo schema di calcolo considerato. 
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Considerando che si crei una prima cerniera plastica in testa al palo ed una seconda alla 

profondità F (palo lungo non libero di ruotare in testa), si scrivono le equazioni di equilibrio 

alla traslazione e di equilibrio alla rotazione intorno alla testa del palo. In tal modo si 

ricavano le due incognite F ed H, ovvero la profondità della seconda cerniera plastica e la 

forza massima orizzontale del sistema palo-terreno. 

La verifica è stata svolta ricavando il carico orizzontale sui pali della palificata tramite il 

codice di calcolo PIGLET v.6.2b (Randolph, 2021), tenendo conto dell’interazione tereno-

strutture e quindi dell'effetto gruppo. 

Si riportano di seguito le seguenti verifiche per le fondazioni delle spalle in oggetto.  

Nell’ordine: 

• Verifica a carico limite della palificata nei riguardi dei carichi assiali di compressione 

e trazione (SLU); 

• Verifica a carico limite della palificata nei riguardi dei carichi trasversali. 

11.10.2 Verifiche di capacità portante verticale 

In accordo con le curve di capacità portante riportate nei paragrafi precedenti, si riporta di 

seguito la sintesi delle verifiche geotecniche.  

Agli SLE si è verificato che il rapporto tra la resistenza laterale e il carico assiale in 

combinazione caratteristica risulti maggiore di 1.25, come prescritto dalla normativa 

ferroviaria. 

VERIFICHE DI CAPACITA' PORTANTE VERTICALE 

DATI SISTEMA DI FONDAZIONE 

Dpali 1500 mm Diametro pali 

npali 18  - Numero pali 

Lpali 30 m Lunghezza pali 

SFORZI NEI PALI SLU 

NminSLU 5472 kN Massimo sforzo normale di compressione sui pali 

NminSLV 4998 kN Massimo sforzo normale di compressione sui pali 

NmaxSLV - kN Massimo sforzo normale di trazione sui pali 

RESISTENZE 

Qd,c SLU 5803 kN Portata di progetto in compressione (in valore assoluto) SLU/SLV 

Qd,TSLV 4704 kN Portata di progetto in trazione SLV 

VERIFICA DI PORTANZA VERTICALE 

FS,cSLU = Qd,cSLU/NminSLU > 1 1.06  - Fattore di sicurezza carico limite a compressione SLU 

FS,cSLV = Qd,cSLV/NminSLV > 1 1.16  - Fattore di sicurezza carico limite a compressione SLV 

FS,cSLV = Qd,cSLV/NminSLV > 1 -  - Fattore di sicurezza carico limite a trazione SLV 
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Come si evince dai domini appena riportati, le verifiche ai carichi assiali della palificata 

risultano soddisfatte, in corrispondenza di una lunghezza pali pari a Lp=30 m, in quanto tutti 

i punti ricadono all’interno di essi, garantendo un coefficiente di sicurezza minimo pari ad 

2.09. 

 

Dpali Npali Lpali Nmin Ql Ql/Nmin

[m] [-] [m] [kN] [kN] [-]

VI21 SPB Non Liquefacibile 1.5 18 30 SLE-C-Gr.3 3884 8128 2.09

Combinazione

SFORZI NEI PALISPALLA FONDAZIONE

Opera Spalla Condizione terreno

 

11.10.3 Verifiche del carico limite orizzontale 

Per ricavare le sollecitazioni agenti nei pali di fondazione è stato utilizzato il programma di 

calcolo PIGLET v.6.2b (Randolph, 2021). Di seguito si riporta la tabella che riepiloga le 

combinazioni di carico analizzate. 

 

Casi/Combinaizoni di 

carico 

SOLLECITAZIONI INTRADOSSO PLINTO 

Hl Ml Ht Mt 

 -  kN kN kNm kNm 

SLE_ Rara 01 12209 27930 542 -17638 

SLE_Rara 02 12209 26905 364 -11240 

SLE_FREQ 01 11191 22964 315 -14206 

SLE_FREQ 02 11191 22144 173 -9087 

SLE_ Q. PERM 7119 3098 -13 -4106 

SLU 01 9886 4905 201 -7074 

SLU 02 17266 40912 797 -25381 

SLU 03 17266 39426 539 -16103 

SLV 01 23510 81423 5670 -17317 

SLV 02 12749 33029 18684 -41112 

SLV 03 12749 45977 5657 -18335 

 

L’analisi d’interazione è stata condotta adottando un modulo di rigidezza tangenziale 

operativo G del terreno con andamento costante con la profondità e valutato come media 

pesata dei diversi strati a partire dalle correlazioni riportate nella Relazione geotecnica 

dell’opera in esame. 

Tutti i dati di input adottati nell’analisi di interazione sono riportati nel dettaglio in allegato. 

Nel prospetto di seguito si sintetizzano, le sollecitazioni massime in corrispondenza della 

quota di testa del palo, relative al palo maggiormente sollecitato. 
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Pali di fondazione 
Nmin Nmax M T 

[kN] [kN] [kNm] [kN] 

SLU/SLV 
SLU 3192 5472 3699 1407 

SLV 492 4998 4840 1860 

SLE 

RARA 2309 3884 2652 1023 

FREQ 2352 3666 2450 944 

QPERM 2442 2879 1633 615 

 

 

Per ulteriori dettagli, in termini di risultati ottenuti dal software di calcolo, si faccia riferimento 

a quanto riportato nell’output del programma in allegato. 

Si riporta di seguito la verifica geotecnica. 
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CARICO LIMITE ORIZZONTALE DI PALO IN PRESENZA DI LIQUEFAZIONE 

PALI CON ROTAZIONE IN TESTA IMPEDITA 

OPERA: VIADOTTO VI.02 - PILA P1

TEORIA DI BASE:

(Broms, 1964)

M R
permanenti 

G

variabili 

Q

' T

A1+M1+R1 1.30 1.50 1.00 1.00

A2+M1+R2 1.00 1.30 1.00 1.60

A1+M1+R3 1.30 1.50 1.00 1.30

SISMA 1.00 1.00 1.00 1.30

DM88 1.00 1.00 1.00 1.00

definiti dal progettista 1.30 1.50 1.25 1.00

3 1.70 1.65 1.60 1.55 1.50 1.45 1.40 1.00 1.40

4 1.70 1.55 1.48 1.42 1.34 1.28 1.21 1.00 1.40

Palo corto:

Palo intermedio:

Palo lungo:

DATI DI INPUT:

Lunghezza del palo L = 27.00 (m)

Diametro del palo d = 1.50 (m)

Momento di plasticizzazione della sezione My = 7112.67 (kN m)

Angolo di attrito del terreno ' med= 30.00 (°) ' min= 30.00 (°)

Angolo di attrito di calcolo del terreno ' med,d= 30.00 (°) ' min,d= 30.00 (°)

Coeff. di spinta passiva (kp = (1+sin')/(1-sin')) kp med = 3.00 (-) kp min = 3.00 (-)

Peso di unità di volume (con falda  = ')  = 6.00 (kN/m3)

Carico  Assiale Permanente (G): G = 912 (kN)

CARICO LIMITE ORIZZONTALE DI UN PALO IN TERRENI INCOERENTI

PALI CON ROTAZIONE IN TESTA IMPEDITA

A

3 4

coefficienti parziali

Metodo di calcolo

1
n

2

S
L
U

7 ≥10 T.A. prog.5

2
3

p
d

L
dk51H 








= .

L

M

d

L
dk

2

1
H

y
2

3
p +








=

3

2

4
p

y3
p

dk

M
6763dkH
















= .

L

 

Fd = 1860kN 

 

 

 

Hd = H/*T = 2934 kN 

FS = Hd/Fd = 1.58 
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11.11 VERIFICHE STRUTTURALI PALI SPALLA FISSA SPB 

Le sollecitazioni agenti nei pali di fondazione, sono state valutate mediante una ripartizione 

rigida delle sollecitazioni globali agenti a quota testa pali e in corrispondenza del baricentro 

del plinto di fondazione.  

Pali di fondazione 
Nmin Nmax M T 

[kN] [kN] [kNm] [kN] 

SLU/SLV 
SLU 3042 5710 3523 1493 

SLV -703 6504 6356 2752 

SLE 

RARA 2205 4048 2514 1078 

FREQ 2269 3797 2301 982 

QPERM 2442 2879 1440 588 

 

11.11.1 Gabbia 1 

 CARATTERISTICHE DI RESISTENZA DEI MATERIALI IMPIEGATI 
  
 CALCESTRUZZO - Classe:  C25/30  
  Resis. compr. di progetto fcd: 14.160 MPa 
  Resis. compr. ridotta    fcd': 7.080 MPa 
  Def.unit. max resistenza ec2: 0.0020  
  Def.unit. ultima  ecu: 0.0035  
  Diagramma tensione-deformaz.:      Parabola-Rettangolo  
  Modulo Elastico Normale Ec: 31475.0 MPa 
  Resis. media a trazione fctm: 2.560 MPa 
  Coeff. Omogen. S.L.E.: 15.00  
  Coeff. Omogen. S.L.E.: 15.00  
  Sc limite S.L.E. comb. Frequenti: 150.00 daN/cm² 
  Ap.Fessure limite S.L.E. comb. Frequenti: 0.400 mm 
  Sc limite S.L.E. comb. Q.Permanenti: 0.00 Mpa 
  Ap.Fess.limite S.L.E. comb. Q.Perm.: 0.300 mm 
  
 ACCIAIO - Tipo: B450C  
  Resist. caratt. snervam. fyk:  450.00 MPa 
  Resist. caratt. rottura ftk:  450.00 MPa 
  Resist. snerv. di progetto fyd:  391.30 MPa 
  Resist. ultima di progetto ftd: 391.30 MPa 
  Deform. ultima di progetto Epu: 0.068  
  Modulo Elastico Ef 2000000 daN/cm² 
  Diagramma tensione-deformaz.:      Bilineare finito  
  Coeff. Aderenza   istantaneo ß1*ß2 : 1.00  
  Coeff. Aderenza  differito ß1*ß2 : 0.50  
  Sf limite S.L.E. Comb. Rare: 360.00 MPa 
  
CARATTERISTICHE DOMINIO CONGLOMERATO 
  
 Forma  del  Dominio: Circolare 
 Classe Conglomerato: C25/30 
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 Raggio circ.: 75.0 cm  
 X centro circ.: 0.0 cm  
 Y centro circ.: 0.0 cm  
  
DATI GENERAZIONI CIRCOLARI DI BARRE 
  
  
 N°Gen. Numero assegnato alla singola generazione circolare di barre 
 Xcentro Ascissa [cm] del centro della circonf. lungo cui sono disposte le barre generate 
 Ycentro Ordinata [cm] del centro della circonf. lungo cui sono disposte le barre genrate 
 Raggio Raggio [cm] della circonferenza lungo cui sono disposte le barre generate 
 N°Barre Numero di barre generate equidist. disposte lungo la circonferenza 
 Ø Diametro [mm] della singola barra generata 
  

 N°Gen. Xcentro Ycentro Raggio N°Barre Ø 
  
  1 0.0 0.0 66.0 30 32 
  2 0.0 0.0 59.6 30 32 
  
ARMATURE A TAGLIO 
  
 Diametro staffe: 14 mm 
 Passo staffe: 10.0 cm 
 Staffe:  Una sola staffa chiusa perimetrale 
  
CALCOLO DI RESISTENZA - SFORZI PER OGNI COMBINAZIONE ASSEGNATA 
  
  
 N Sforzo normale [kN] applicato nel Baric. (+  se di compressione) 
 Mx Momento flettente [kNm] intorno all'asse x princ. d'inerzia 
  con verso positivo se tale da comprimere il lembo sup. della sez. 
 My Momento flettente [kNm] intorno all'asse y princ. d'inerzia 
  con verso positivo se tale da comprimere il lembo destro della sez. 
 Vy Componente del Taglio [kN] parallela all'asse princ.d'inerzia y 
 Vx Componente del Taglio [kN] parallela all'asse princ.d'inerzia x 
  

N°Comb. N Mx My Vy Vx 
  
  1 3042.00 3523.00 0.00 0.00 1493.00 
  2 5710.00 3523.00 0.00 0.00 1493.00 
  3 -703.00 6356.00 0.00 0.00 2752.00 
  4 6504.00 6356.00 0.00 0.00 2752.00 
  
COMB. RARE (S.L.E.) - SFORZI PER OGNI COMBINAZIONE ASSEGNATA 
  
  
 N Sforzo normale [kN] applicato nel Baricentro (+ se di compressione) 
 Mx Momento flettente [kNm] intorno all'asse x princ. d'inerzia (tra parentesi Mom.Fessurazione) 
  con verso positivo se tale da comprimere il lembo superiore della sezione 
 My Momento flettente [kNm] intorno all'asse y princ. d'inerzia (tra parentesi Mom.Fessurazione) 
  con verso positivo se tale da comprimere il lembo destro della sezione 
  

 N°Comb. N Mx My 
  
  1 2205.00 2514.00 0.00 
  
COMB. FREQUENTI (S.L.E.) - SFORZI PER OGNI COMBINAZIONE ASSEGNATA 
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 N Sforzo normale [kN] applicato nel Baricentro (+ se di compressione) 
 Mx Momento flettente [kNm] intorno all'asse x princ. d'inerzia (tra parentesi Mom.Fessurazione) 
  con verso positivo se tale da comprimere il lembo superiore della sezione 
 My Momento flettente [kNm] intorno all'asse y princ. d'inerzia (tra parentesi Mom.Fessurazione) 
  con verso positivo se tale da comprimere il lembo destro della sezione 
  

 N°Comb. N Mx My 
  
  1 2269.00 2301.00 (1684.97) 0.00 (0.00) 
  
COMB. QUASI PERMANENTI (S.L.E.) - SFORZI PER OGNI COMBINAZIONE ASSEGNATA 
  
  
 N Sforzo normale [kN] applicato nel Baricentro (+ se di compressione) 
 Mx Momento flettente [kNm] intorno all'asse x princ. d'inerzia (tra parentesi Mom.Fessurazione) 
  con verso positivo se tale da comprimere il lembo superiore della sezione 
 My Momento flettente [kNm] intorno all'asse y princ. d'inerzia (tra parentesi Mom.Fessurazione) 
  con verso positivo se tale da comprimere il lembo destro della sezione 
  

 N°Comb. N Mx My 
  
  1 2442.00 1440.00 (2073.90) 0.00 (0.00) 
  
RISULTATI DEL CALCOLO 
  
Sezione verificata per tutte le combinazioni assegnate 
  
 Copriferro netto minimo barre longitudinali: 7.4  cm 
 Interferro netto minimo barre longitudinali: 3.2 cm 
 Copriferro netto minimo staffe: 6.0  cm 
  
VERIFICHE DI RESISTENZA IN PRESSO-TENSO FLESSIONE ALLO STATO LIMITE ULTIMO 
  
 Ver S = combinazione verificata / N = combin. non verificata 
 N  Sforzo normale assegnato [kN] nel baricentro B sezione cls.(positivo se di compressione) 
 Mx  Componente del momento assegnato [kNm] riferito all'asse x princ. d'inerzia 
 My  Componente del momento assegnato [kNm] riferito all'asse y princ. d'inerzia 
 N Res Sforzo normale resistente [kN] nel baricentro B sezione cls.(positivo se di compress.) 
 Mx Res Momento flettente resistente [kNm] riferito all'asse x princ. d'inerzia 
 My Res Momento flettente resistente [kNm] riferito all'asse y princ. d'inerzia 
 Mis.Sic. Misura sicurezza = rapporto vettoriale tra (N r,Mx Res,My Res) e (N,Mx,My) 
          Verifica positiva se tale rapporto risulta >=1.000 
 As Totale Area totale barre longitudinali [cm²]. [Tra parentesi il valore minimo di normativa] 

  
N°Comb Ver N Mx My N Res Mx Res My Res Mis.Sic. As Totale 
  
  1 S 3042.00 3523.00 0.00 3041.79 9946.46 0.00 2.82 482.5(53.0)   
  2 S 5710.00 3523.00 0.00 5710.21 10360.84 0.00 2.94 482.5(53.0)   
  3 S -703.00 6356.00 0.00 -702.93 9043.58 0.00 1.42 482.5(53.0)   
  4 S 6504.00 6356.00 0.00 6503.89 10454.83 0.00 1.64 482.5(53.0)   
  
METODO AGLI STATI LIMITE ULTIMI - DEFORMAZIONI UNITARIE ALLO STATO ULTIMO 
  
 ec max Deform. unit. massima del conglomerato a compressione 
  Deform. unit. massima del conglomerato a compressione 
 Xc max Ascissa  in cm della fibra corrisp. a ec max (sistema rif. X,Y,O sez.) 
 Yc max Ordinata in cm della fibra corrisp. a ec max (sistema rif. X,Y,O sez.) 
 es min Deform. unit. minima nell'acciaio (negativa se di trazione) 
 Xs min Ascissa  in cm della barra corrisp. a es min (sistema rif. X,Y,O sez.) 
 Ys min Ordinata in cm della barra corrisp. a es min (sistema rif. X,Y,O sez.) 
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 es max Deform. unit. massima nell'acciaio (positiva se di compress.) 
 Xs max Ascissa  in cm della barra corrisp. a es max (sistema rif. X,Y,O sez.) 
 Ys max Ordinata in cm della barra corrisp. a es max (sistema rif. X,Y,O sez.) 

  
N°Comb ec max  Xc max Yc max es min Xs min Ys min es max Xs max Ys max 
  
  1 0.00350  0.0 75.0 0.00295 0.0 66.0 -0.00509 0.0 -66.0 
  2 0.00350  0.0 75.0 0.00301 0.0 66.0 -0.00413 0.0 -66.0 
  3 0.00350  0.0 75.0 0.00283 0.0 66.0 -0.00696 0.0 -66.0 
  4 0.00350  0.0 75.0 0.00303 0.0 66.0 -0.00387 0.0 -66.0 
  
  
POSIZIONE ASSE NEUTRO PER OGNI COMB. DI RESISTENZA 
  
 a, b, c Coeff. a, b, c  nell'eq. dell'asse neutro aX+bY+c=0 nel rif. X,Y,O gen. 
 x/d Rapp. di duttilità (travi e solette)[§ 4.1.2.1.2.1 NTC]: deve essere < 0.45 
 C.Rid. Coeff. di riduz. momenti per sola flessione in travi continue 
  
N°Comb a b c x/d C.Rid. 
  

  1 0.000000000 0.000060920 -0.001068967 ---- ---- 
  2 0.000000000 0.000054083 -0.000556228 ---- ---- 
  3 0.000000000 0.000074155 -0.002061610 ---- ---- 
  4 0.000000000 0.000052302 -0.000422685 ---- ---- 
  
VERIFICHE A TAGLIO 
  
 Diam. Staffe: 14  mm 
 Passo staffe: 10.0 cm   [Passo massimo di normativa = 25.0 cm] 
  
 Ver S = comb. verificata a taglio / N = comb. non verificata 
 Ved Taglio di progetto [kN] = proiez. di Vx e Vy sulla normale all'asse neutro 
 Vcd Taglio compressione resistente [kN] lato conglomerato [formula (4.1.28)NTC] 
 Vwd Taglio resistente [kN] assorbito dalle staffe [(4.1.18) NTC] 
 d | z Altezza utile media pesata sezione ortogonale all'asse neutro | Braccio coppia interna [cm] 
  Vengono prese nella media le strisce con almeno un estremo compresso. 
  I pesi della media sono costituiti dalle stesse lunghezze delle strisce. 
 bw Larghezza media resistente a taglio [cm] misurate parallel. all'asse neutro 
   E' data dal rapporto tra l'area delle sopradette strisce resistenti e Dmed. 
 Ctg Cotangente dell'angolo di inclinazione dei puntoni di conglomerato 
 Acw Coefficiente maggiorativo della resistenza a taglio per compressione 
 Ast Area staffe+legature  strettam. necessarie a taglio per metro di pil.[cm²/m] 
 A.Eff Area staffe+legature efficaci nella direzione del taglio di combinaz.[cm²/m] 
   Tra parentesi è indicata la quota dell'area relativa alle sole legature. 
   L'area della legatura è ridotta col fattore L/d_max con L=lungh.legat.proietta- 
   ta sulla direz. del taglio e d_max= massima altezza utile nella direz.del taglio. 
  

N°Comb Ver Ved Vcd Vwd d | z      bw Ctg Acw Ast A.Eff    
  
  1 S 1493.00 3854.70 3130.13119.7| 103.9 135.5 2.500 1.122 14.7 30.8(0.0)      
  2 S 1493.00 4089.65 2983.28118.5| 99.1 137.7 2.500 1.228 15.4 30.8(0.0)      
  3 S 2752.00 3440.15 3387.10123.1| 112.5 125.3 2.500 1.000 25.0 30.8(0.0)      
  4 S 2752.00 4108.10 2949.90118.5| 97.9 137.4 2.500 1.250 28.7 30.8(0.0)      
  
  
COMBINAZIONI RARE IN ESERCIZIO  -  MASSIME TENSIONI NORMALI ED APERTURA FESSURE (NTC/EC2) 
  
 Ver S = comb. verificata/ N = comb. non verificata 
 Sc max Massima tensione (positiva se di compressione) nel conglomerato [Mpa] 
 Xc max, Yc max Ascissa, Ordinata [cm] del punto corrisp. a Sc max (sistema rif. X,Y,O) 
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 Sf min Minima tensione (negativa se di trazione) nell'acciaio [Mpa] 
 Xs min, Ys min Ascissa, Ordinata [cm] della barra corrisp. a Sf min (sistema rif. X,Y,O) 
 Ac eff. Area di calcestruzzo [cm²] in zona tesa considerata aderente alle barre 
 As eff. Area barre [cm²] in zona tesa considerate efficaci per l'apertura delle fessure 
  

N°Comb Ver Sc max Xc max Yc max Sf min Xs min Ys min Ac eff. As eff. 
  
  1 S 6.98 0.0 0.0 -101.8 0.0 -66.0 2049 96.5     
  
COMBINAZIONI FREQUENTI IN ESERCIZIO  -  MASSIME TENSIONI NORMALI ED APERTURA FESSURE (NTC/EC2) 
  
N°Comb Ver Sc max Xc max Yc max Sf min Xs min Ys min Ac eff. As eff. 
  
  1 S 6.43 0.0 0.0 -88.2 0.0 -66.0 1993 96.5     
  
COMBINAZIONI FREQUENTI IN ESERCIZIO -  APERTURA FESSURE [§ 7.3.4 EC2] 
  
  La sezione viene assunta sempre fessurata anche nel caso in cui la trazione minima del calcestruzzo sia inferiore a fctm 
 Ver. Esito della verifica 
 e1 Massima deformazione unitaria di trazione nel calcestruzzo (trazione -) valutata in sezione fessurata 
 e2 Minima deformazione unitaria di trazione nel calcestruzzo (trazione -) valutata in sezione fessurata 
 k1 = 0.8  per barre ad aderenza migliorata [eq.(7.11)EC2] 
 kt  =  0.4 per comb. quasi permanenti / = 0.6 per comb.frequenti  [cfr. eq.(7.9)EC2] 
 k2 = 0.5 per flessione; =(e1 + e2)/(2*e1) per trazione eccentrica  [eq.(7.13)EC2] 
 k3 = 3.400 Coeff. in eq.(7.11) come da annessi nazionali 
 k4 = 0.425 Coeff. in eq.(7.11) come da annessi nazionali 
 Ø Diametro [mm] equivalente delle barre tese comprese nell'area efficace Ac eff [eq.(7.11)EC2] 
 Cf Copriferro [mm] netto calcolato con riferimento alla barra più tesa 
 e sm - e cm Differenza tra le deformazioni medie di acciaio e calcestruzzo [(7.8)EC2 e (C4.1.7)NTC] 
  Tra parentesi: valore minimo = 0.6 Smax / Es    [(7.9)EC2 e (C4.1.8)NTC]  
 sr max Massima distanza tra le fessure [mm] 
 wk Apertura fessure in mm calcolata = sr max*(e_sm - e_cm) [(7.8)EC2 e (C4.1.7)NTC]. Valore limite tra parentesi 
 Mx fess. Componente momento di prima fessurazione intorno all'asse X [kNm] 
 My fess. Componente momento di prima fessurazione intorno all'asse Y [kNm] 
  

Comb. Ver e1 e2 k2 Ø Cf  e sm - e cm sr max wk Mx fess My fess 
  
  1 S -0.00050 0 0.500 32.0 74  0.00026 (0.00026) 364 0.096 (0.40) 1684.97 0.00   
  
COMBINAZIONI QUASI PERMANENTI IN ESERCIZIO  -  MASSIME TENSIONI NORMALI ED APERTURA FESSURE (NTC/EC2) 
  
N°Comb Ver Sc max Xc max Yc max Sf min Xs min Ys min Ac eff. As eff. 
  
  1 S 4.19 0.0 0.0 -36.8 0.0 -66.0 1446 64.3     
  
COMBINAZIONI QUASI PERMANENTI IN ESERCIZIO - APERTURA FESSURE [§ 7.3.4 EC2] 
  
Comb. Ver e1 e2 k2 Ø Cf  e sm - e cm sr max wk Mx fess My fess 
  
  1 S -0.00022 0 0.500 32.0 74  0.00011 (0.00011) 374 0.041 (0.30) 2073.90 0.00   
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11.11.2 Gabbia 2 

Le sollecitazioni di taglio e momento risultano trascurabili in prossimità del cambio di 

armatura, pertanto le verifiche risultano automaticamente soddisfatte con il quantitativo 

minimo previsto. 

11.12 VERIFICHE GEOTECNICHE SPALLA FISSA SPB 

11.12.1 Criteri di verifica 

Conformemente con quanto prescritto nel par. 6.4.3.1 del DM 14.1.2008, le verifiche 

geotecniche devono essere effettuate con riferimento ai seguenti stati limite: 

•  SLU di tipo geotecnico (GEO): 
•  

o Collasso per carico limite della palificata nei riguardi dei carichi assiali; 

o collasso per carico limite della palificata nei riguardi dei carichi trasversali; 

o collasso per carico limite di sfilamento nei riguardi dei carichi assiali di trazione. 

11.12.1.1 Capacità portante verticale 

Le verifiche di capacità portante dei pali agli stati limite ultimi (SLU) vengono condotte con 

riferimento all’Approccio normativo 2, in accordo con il DM 14.1.2008 (cfr. §6.4.3.1) - 

Combinazione 1: A1+M1+R3, tenendo conto dei coefficienti parziali per le azioni A1 

riportati nel capitolo inerente le ‘Combinazione delle azioni’, e dei coefficienti delle 

resistenze R3 riportati nella Tab. 6.4.II-NTC 2008 (vedi Figure seguenti). I coefficienti per i 

materiali M1 sono unitari, in accordo alla Tab. 6.2.II-NTC 2008 (vedi Figure seguenti). Nel 

caso sismico, si assumono i coefficienti delle azioni A1 unitari, come da §7.11.5.3-

NTC2008. 

Il peso del palo, in accordo con quanto riportato al paragrafo 6.4.3 delle NTC2008, deve 

essere incluso tra le azioni permanenti. 

 

Figura 23: Coefficienti parziali per i parametri geotecnici del terreno – Tabella 6.2.II del DM 

14.1.2008 
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Figura 24: Valori dei coefficienti parziali per le resistenze caratteristiche – Tabella 6.4.II del 

DM 14.1.2008 

La verifica è stata svolta ricavando il carico verticale sui pali tramite il modello FEM 

tridimensionale descritto nei paragrafi precedenti. 

11.12.1.2 Carico limite orizzontale 

Per quanto riguarda la verifica a carico limite orizzontale dei pali, questa è stata condotta 

tramite il metodo di Broms, 1964, secondo il quale, per pali lunghi (ipotesi che si configura 

per tutti i pali in esame), in terreni incoerenti sotto falda, non liberi di ruotare in testa, vale la 

seguente formulazione: 

 

Per terreni coesivi e per le ulteriori ipotesi di cui sopra, vale la seguente formulazione: 

 

In cui: 

H = carico limite orizzontale del palo 

Kp = coefficiente di spinta passiva 

d = diametro del palo 

L = lunghezza del palo 

My = momenro di plasticizzazione del palo 

cu = coesione non drenata 

Il valore di H, ridotto per i coefficienti di normativa come riportato di seguito, dovrà essere 

confrontato con il valore del taglio medio agente in testa palo dalle combinazioni SLU-SLV 

(Vpd): 

Vpd
H

H
T




=


lim
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Con  funzione del numero di verticali indagate per l’opera in esame e T secondo 

l’approccio considerato. 

In analogia con il carico limite verticale, per il carico limite orizzontale si considera 

l’Approccio 2, pertanto il coefficiente T sarà pari a 1.3 (Tab.6.4.VI – NTC08). 

 

Figura 25: Coefficienti parziali per le resistenze caratteristiche di pali soggetti a carichi 

trasversali – Tabella 6.4.VI del DM 14.1.2008 

 

Verrà tenuta in conto, ove previsto, la possibilità di liquefazione in condizioni sismiche. Per 

la verifica del carico limite orizzontale per i pali di fondazione situati nelle zone dove è stata 

riscontrata la presenza di lenti sabbiose potenzialmente liquefacibili, la teoria di Broms 

resta applicabile, ma non sono più utilizzabili le soluzioni semplificate, disponibili in forma 

chiusa e/o con abachi adimesnionali. Per tale ragione è stato studiato un modello di 

calcolo, che pur basandosi sulla teoria di Broms, tenga conto delle peculiarità del caso in 

esame. Nella fattispecie, si trascura totalmente il contributo della spinta passiva all’interno 

dello strato liquefacibile. 

A vantaggio di sicurezza si trascura anche il contributo della resistenza offerta dal terreno 

intorno al plinto. 

L’approccio riportato risulta pertanto cautelativo. 

La seguente Figura mostra lo schema di calcolo considerato. 
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Considerando che si crei una prima cerniera plastica in testa al palo ed una seconda alla 

profondità F (palo lungo non libero di ruotare in testa), si scrivono le equazioni di equilibrio 

alla traslazione e di equilibrio alla rotazione intorno alla testa del palo. In tal modo si 

ricavano le due incognite F ed H, ovvero la profondità della seconda cerniera plastica e la 

forza massima orizzontale del sistema palo-terreno. 

La verifica è stata svolta ricavando il carico orizzontale sui pali della palificata tramite il 

codice di calcolo PIGLET v.6.2b (Randolph, 2021), tenendo conto dell’interazione tereno-

strutture e quindi dell'effetto gruppo. 

Si riportano di seguito le seguenti verifiche per le fondazioni delle spalle in oggetto.  

Nell’ordine: 

• Verifica a carico limite della palificata nei riguardi dei carichi assiali di compressione 

e trazione (SLU); 

• Verifica a carico limite della palificata nei riguardi dei carichi trasversali. 

11.12.2 Verifiche di capacità portante verticale 

In accordo con le curve di capacità portante riportate nei paragrafi precedenti, si riporta di 

seguito la sintesi delle verifiche geotecniche.  
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Agli SLE si è verificato che il rapporto tra la resistenza laterale e il carico assiale in 

combinazione caratteristica risulti maggiore di 1.25, come prescritto dalla normativa 

ferroviaria. 

VERIFICHE DI CAPACITA' PORTANTE VERTICALE 

DATI SISTEMA DI FONDAZIONE 

Dpali 1500 mm Diametro pali 

npali 18  - Numero pali 

Lpali 16 m Lunghezza pali 

SFORZI NEI PALI SLU 

NminSLU 5710 kN Massimo sforzo normale di compressione sui pali 

NminSLV 6504 kN Massimo sforzo normale di compressione sui pali 

NmaxSLV 703 kN Massimo sforzo normale di trazione sui pali 

RESISTENZE 

Qd,c SLU 8030 kN Portata di progetto in compressione (in valore assoluto) SLU/SLV 

Qd,TSLV 3489 kN Portata di progetto in trazione SLV 

VERIFICA DI PORTANZA VERTICALE 

FS,cSLU = Qd,cSLU/NminSLU > 1 1.41  - Fattore di sicurezza carico limite a compressione SLU 

FS,cSLV = Qd,cSLV/NminSLV > 1 1.23  - Fattore di sicurezza carico limite a compressione SLV 

FS,cSLV = Qd,cSLV/NminSLV > 1 4.96  - Fattore di sicurezza carico limite a trazione SLV 

 

Come si evince dai domini appena riportati, le verifiche ai carichi assiali della palificata 

risultano soddisfatte, in corrispondenza di una lunghezza pali pari a Lp=16 m, in quanto tutti 

i punti ricadono all’interno di essi, garantendo un coefficiente di sicurezza minimo pari ad 

1.23. 

 

Dpali Npali Lpali Nmin Ql Ql/Nmin

[m] [-] [m] [kN] [kN] [-]

VI21 SPA Non Liquefacibile 1.5 18 16 SLE-C-Gr.3 4048 6775 1.67

Combinazione

SFORZI NEI PALISPALLA FONDAZIONE

Opera Spalla Condizione terreno

 

 

 

11.12.3 Verifiche del carico limite orizzontale 

Per ricavare le sollecitazioni agenti nei pali di fondazione è stato utilizzato il programma di 

calcolo PIGLET v.6.2b (Randolph, 2021). Di seguito si riporta la tabella che riepiloga le 

combinazioni di carico analizzate. 
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Casi/Combinaizoni di 

carico 

SOLLECITAZIONI INTRADOSSO PLINTO 

Hl Ml Ht Mt 

 -  kN kN kNm kNm 

SLE_ Rara 01 13534 36543 542 -17638 

SLE_Rara 02 13034 32268 364 -11240 

SLE_FREQ 01 12251 29854 315 -14206 

SLE_FREQ 02 11851 26434 173 -9087 

SLE_ Q. PERM 7119 3098 -13 -4106 

SLU 01 9886 4905 201 -7074 

SLU 02 19187 53400 797 -25381 

SLU 03 18462 47202 539 -16103 

SLV 01 37251 170739 5670 -17317 

SLV 02 17057 61031 18684 -41112 

SLV 03 17057 73979 5657 -18335 

 

L’analisi d’interazione è stata condotta adottando un modulo di rigidezza tangenziale 

operativo G del terreno con andamento costante con la profondità e valutato come media 

pesata dei diversi strati a partire dalle correlazioni riportate nella Relazione geotecnica 

dell’opera in esame. 

Tutti i dati di input adottati nell’analisi di interazione sono riportati nel dettaglio in allegato. 

Nel prospetto di seguito si sintetizzano, le sollecitazioni massime in corrispondenza della 

quota di testa del palo, relative al palo maggiormente sollecitato. 

 

Pali di fondazione 
Nmin Nmax M T 

[kN] [kN] [kNm] [kN] 

SLU/SLV 
SLU 3042 5710 3523 1493 

SLV -703 6504 6356 2752 

SLE 

RARA 2205 4048 2514 1078 

FREQ 2269 3797 2301 982 

QPERM 2442 2879 1440 588 

 

 

Per ulteriori dettagli, in termini di risultati ottenuti dal software di calcolo, si faccia riferimento 

a quanto riportato nell’output del programma in allegato. 

Si riporta di seguito la verifica geotecnica. 
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CARICO LIMITE ORIZZONTALE DI PALO IN PRESENZA DI LIQUEFAZIONE 

PALI CON ROTAZIONE IN TESTA IMPEDITA 

OPERA: VIADOTTO VI.02 - PILA P1

TEORIA DI BASE:

(Broms, 1964)

M R
permanenti 

G

variabili 

Q

' T

A1+M1+R1 1.30 1.50 1.00 1.00

A2+M1+R2 1.00 1.30 1.00 1.60

A1+M1+R3 1.30 1.50 1.00 1.30

SISMA 1.00 1.00 1.00 1.30

DM88 1.00 1.00 1.00 1.00

definiti dal progettista 1.30 1.50 1.25 1.00

3 1.70 1.65 1.60 1.55 1.50 1.45 1.40 1.00 1.40

4 1.70 1.55 1.48 1.42 1.34 1.28 1.21 1.00 1.40

Palo corto:

Palo intermedio:

Palo lungo:

DATI DI INPUT:

Lunghezza del palo L = 27.00 (m)

Diametro del palo d = 1.50 (m)

Momento di plasticizzazione della sezione My = 7112.67 (kN m)

Angolo di attrito del terreno ' med= 30.00 (°) ' min= 30.00 (°)

Angolo di attrito di calcolo del terreno ' med,d= 30.00 (°) ' min,d= 30.00 (°)

Coeff. di spinta passiva (kp = (1+sin')/(1-sin')) kp med = 3.00 (-) kp min = 3.00 (-)

Peso di unità di volume (con falda  = ')  = 6.00 (kN/m3)

Carico  Assiale Permanente (G): G = 912 (kN)

CARICO LIMITE ORIZZONTALE DI UN PALO IN TERRENI INCOERENTI

PALI CON ROTAZIONE IN TESTA IMPEDITA

A

3 4

coefficienti parziali

Metodo di calcolo

1
n

2

S
L
U

7 ≥10 T.A. prog.5

2
3

p
d

L
dk51H 








= .

L

M

d

L
dk

2

1
H

y
2

3
p +








=

3

2

4
p

y3
p

dk

M
6763dkH
















= .

L

 

Fd = 2752kN 

 

 

Hd = H/*T = 2858 kN 

FS = Hd/Fd = 1.04 
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12 GIUDIZIO ACCETTABILITÀ DEI RISULTATI 

Nell’ambito del presente paragrafo si riporta una descrizione delle caratteristiche dei 

software utilizzati per l’effettuazione delle analisi e delle verifiche strutturali esposte ai 

precedenti paragrafi. 

Nello specifico, l’analisi del comportamento degli elementi strutturali della spalla è stato 

effettuato con l’ausilio del software STRAUS7 . Per l’esecuzione di verifiche di sezioni in 

cemento armato si è invece utilizzato il software RC SEC. 

L’analisi delle sollecitazioni della palificata soggetta a carichi orizzontali è stata svolta 

tenendo conto dell'effetto gruppo tramite il codice di calcolo PIGLET v.6.2b (Randolph, 

2021). 

Infine si è ricorso a fogli di calcolo elettronici auto-prodotti, per l’automatizzazione di ulteriori 

verifiche. 

Affidabilità dei codici di calcolo  

Un attento esame preliminare della documentazione a corredo dei software impiegati ha 

consentito di valutarne l'affidabilità. La documentazione fornita dal produttore dei software 

contiene un'esauriente descrizione delle basi teoriche, degli algoritmi impiegati e 

l'individuazione dei campi d'impiego. Le stesse società produttrici hanno verificato 

l'affidabilità e la robustezza dei codice di calcolo attraverso un numero significativo di casi 

prova in cui i risultati sono contenuti in apposita documentazione fornita a corredo 

dell’acquisto del prodotto, che per brevità espositiva si omette di allegare al presente 

documento. 

Giudizio motivato di accettabilità dei risultati  

I risultati delle elaborazioni esposte nel documento sono state inoltre sottoposte a controlli 

dal sottoscritto utente del software.  

Tale valutazione ha compreso il confronto con i risultati di semplici calcoli, eseguiti con 

metodi tradizionali, che per brevità espositiva si omette dall’allegare al presente 

documento.  

Inoltre sulla base di considerazioni riguardanti gli stati tensionali e deformativi determinati, 

si è valutata la validità delle scelte operate in sede di schematizzazione e di modellazione 

della struttura e delle azioni.  

In base a quanto sopra, Il Progettista dichiara pertanto che l'elaborazione è corretta ed 

idonea al caso specifico, validando conseguentemente i risultati dei calcoli esposti nella 

presente relazione. 
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13 ALLEGATI 

Title: VI21 SF       

        

    Scope of problem General three-dimensional loading       

    Total number of piles 18       

    Number of load cases 1       

    Pile head fixity  Piles constrained rotationally at pile cap with relative fixity  1     

  

        

Parameters for axial load-deformation behaviour are:        

    Shear modulus at level of pile bases is G(L) =     36000     

    Rho = G(L/2)/G(L) =   1  (Using average pile length)   

    Shear modulus below pile bases is G(b) =   36000     

    Xi = G(L)/G(b) =   1     

     Poissons ratio is nu =   0.25     

    Rm = 2.5D + (0.25+xi*(2.5*rho*(1-nu)-0.25))*L + Rg =   41.87454987  Rg =

 8.124547958 1 

    Pile stiffness ratio is Epa/G(L) =   873.527771     

   Axial flexibility (isolated at mudline) of first pile is:   1.02117E-06   

  

  Non-linear parameters        

    Hyperbolic factor, f =    0.899999976     

    Hyperbolic power, g =    0.899999976     

    Tension-compression capacity ratio =    0     

        

Parameters for lateral load-deformation behaviour are:   x-z plane y-z plane    

    Gc = (G(0)+(Lc/2)*Gm*(1.+0.75nu) =   21375 21375    

    Rhoc = G(Lc/4)/G(Lc/2) =   1 1    

    Critical slenderness ratio is Sc =   16.07235336 16.07235336    

    Critical Depth Is Lc =   12.05426502 12.05426502    

    Lateral flexibilities (isolated, at mudline) of first pile are:        

 Pinned head: u/H =  5.94117E-06 5.94117E-06    

        th/H or u/M =  1.09526E-06 1.09526E-06    

               th/M =  4.84592E-07 4.84592E-07    

 Fixed head: u/H =  3.46568E-06 3.46568E-06    

  Non-linear parameters        

    Deflection scale (u_0/D)_50 =    0.02     

    Hyperbolic power, p =    0.800000012     

        

Parameters for torsional load-deformation behaviour are:        

    Gc = G(0) + Lc*Gm =   36000     

    Rhoc = G(Lc/2)/Gc =   1     

    Critical slenderness ratio is Sc =   18.32954597     
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    Critical Depth Is Lc =   13.74715996     

    Torsional flexibility (at mudline) of first pile =   8.09057E-07     

        

Number of loading steps =    20     

        

        

Overall group stiffness matrix is:        

 Total Total Total Total Total Total  

 Vertical Horizontal Moment Horizontal Moment Torque  

 Load Load (x)   (x to z) Load (y)   (y to z)   (x to y)  

      Unit vertical deflection 2859363.5 0 0 0 0 0  

      Unit horizontal deflection (x) 0 1141569.125 -3401344 0 0 -0.5  

      Unit rotation (x to z) 0 -3401344 302799552 0 -2 3.9375  

      Unit horizontal deflection (y) 0 0 0 1101475.5 -3332475 0.078125  

      Unit rotation (y to z) 0 0 -2 -3332475 377287008 1  

      Unit torsion (x to y) 0 -0.5 3.9375 0.078125 1 168368432  

        

        

Overall group flexibility matrix is:        

 Vertical Horizontal Rotation (x Horizontal Rotation (y Torsion (x  

 deflection deflection to z about deflection to z about to y about  

 (x = y = 0) (x direction)       y axis) (y direction)       x axis)       z axis)

  

      Unit vertical load 3.49728E-07 0 0 0 0 0  

      Unit horizontal load (x) 0 9.06321E-07 1.01807E-08 1.67761E-16 5.54497E-17

 2.45339E-15  

      Unit moment (x to z) 0 1.01807E-08 3.41687E-09 5.63045E-17 1.86102E-17 -

4.96744E-17  

      Unit horizontal load (y) 0 1.67761E-16 5.63045E-17 9.32801E-07 8.23918E-09 -

4.81766E-16  

      Unit moment (y to z) 0 5.54497E-17 1.86102E-17 8.23918E-09 2.72328E-09 -

1.99976E-17  

      Unit torque (x to y) 0 2.45339E-15 -4.96744E-17 -4.81766E-16 -1.99976E-17

 5.93936E-09  

        

        

Pile group response to unit deflections        

        

(1) Unit vertical deflection of pile cap        

        

  Axial Lateral Moments Lateral Moments Torques 

   Pile No. Loads Loads (x)   (x to z) Loads (y)   (y to z)   (x to y) 

        

 1 264000.5313 0 0 0 0 0 

 2 212451.9688 0 0 0 0 0 
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 3 164604.2188 0 0 0 0 0 

 4 212451.9688 0 0 0 0 0 

 5 264000.625 0 0 0 0 0 

 6 181192.8594 0 0 0 0 0 

 7 50585.32031 0 0 0 0 0 

 8 29808.72266 0 0 0 0 0 

 9 50585.33984 0 0 0 0 0 

 10 181192.8906 0 0 0 0 0 

 11 50585.42188 0 0 0 0 0 

 12 29808.63867 0 0 0 0 0 

 13 50585.43359 0 0 0 0 0 

 14 264000.7188 0 0 0 0 0 

 15 212451.8906 0 0 0 0 0 

 16 164604.1094 0 0 0 0 0 

 17 212451.9219 0 0 0 0 0 

 18 264000.6563 0 0 0 0 0 

        

        

(2) Unit horizontal deflection of pile cap in x direction        

        

  Axial Lateral Moments Lateral Moments Torques 

   Pile No. Loads Loads (x)   (x to z) Loads (y)   (y to z)   (x to y) 

        

 1 0 101112.2266 -263354.7813 0 0 0 

 2 0 80444.05469 -218800.1563 0 0 0 

 3 0 76111.35156 -207618.7656 0 0 0 

 4 0 80443.99219 -218800.0156 0 0 0 

 5 0 101112.2734 -263354.8125 0 0 0 

 6 0 54114.16406 -180447.7656 0 0 0 

 7 0 25405.83398 -116541.4844 0 0 0 

 8 0 26634.94531 -115212.8438 0 0 0 

 9 0 25405.83594 -116541.5391 0 0 0 

 10 0 54114.10938 -180447.6406 0 0 0 

 11 0 25405.7832 -116541.375 0 0 0 

 12 0 26634.9375 -115212.8438 0 0 0 

 13 0 25405.81055 -116541.4219 0 0 0 

 14 0 101112.1406 -263354.4063 0 0 0 

 15 0 80444.07031 -218800.125 0 0 0 

 16 0 76111.32813 -207618.75 0 0 0 

 17 0 80444.0625 -218800.2031 0 0 0 

 18 0 101112.2344 -263354.875 0 0 0 
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(3) Unit rotation of pile cap in x:z plane (x towards z)        

        

  Axial Lateral Moments Lateral Moments Torques 

   Pile No. Loads Loads (x)   (x to z) Loads (y)   (y to z)   (x to y) 

        

 1 3503830  -236759.0469 2534541.75 0 0 0 

 2 4886245  -191739.4844 2432551.75 0 0 0 

 3 4222720.5 -175429.7969 2397596.25 0 0 0 

 4 4886246.5 -191739.3438 2432551  0 0 0 

 5 3503830  -236759.0625 2534541.25 0 0 0 

 6 -0.180732742 -210602.1719 2414097  0 0 0 

 7 609010.0625 -154911.9531 2269980.25 0 0 0 

 8 495683  -147819.3594 2255976  0 0 0 

 9 609009.4375 -154912.3594 2269982  0 0 0 

 10 -1.009636164 -210601.3438 2414094.5 0 0 0 

 11 -609010.4375 -154912.0625 2269980.5 0 0 0 

 12 -495683.375 -147818.7813 2255974.75 0 0 0 

 13 -609008.5625 -154911.6406 2269979.75 0 0 0 

 14 -3503830  -236758.3125 2534539  0 0 0 

 15 -4886245  -191739.4844 2432551.5 0 0 0 

 16 -4222721  -175430.2188 2397597.75 0 0 0 

 17 -4886243.5 -191739.6719 2432552.5 0 0 0 

 18 -3503831  -236759.5469 2534543.25 0 0 0 

        

        

(4) Unit horizontal deflection of pile cap in y direction        

        

  Axial Lateral Moments Lateral Moments Torques 

   Pile No. Loads Loads (x)   (x to z) Loads (y)   (y to z)   (x to y) 

        

 1 0 0 0 89275.61719 -239140.0156 0 

 2 0 0 0 80785.86719 -225787.3906 0 

 3 0 0 0 56504.20313 -180964.8438 0 

 4 0 0 0 80785.9375 -225787.5938 0 

 5 0 0 0 89275.61719 -239139.9844 0 

 6 0 0 0 76896.44531 -210598.1094 0 

 7 0 0 0 25894.62109 -117086.5547 0 

 8 0 0 0 25424.82617 -110646.3984 0 

 9 0 0 0 25894.66602 -117086.6641 0 

 10 0 0 0 76896.375 -210598.0313 0 

 11 0 0 0 25894.62891 -117086.5703 0 

 12 0 0 0 25424.80078 -110646.3203 0 

 13 0 0 0 25894.69727 -117086.6953 0 
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 14 0 0 0 89275.54688 -239139.8125 0 

 15 0 0 0 80785.875 -225787.4063 0 

 16 0 0 0 56504.28125 -180965.0156 0 

 17 0 0 0 80785.89063 -225787.5156 0 

 18 0 0 0 89275.57813 -239139.9688 0 

        

        

(5) Unit rotation of pile cap in y:z plane (y towards z)        

        

  Axial Lateral Moments Lateral Moments Torques 

   Pile No. Loads Loads (x)   (x to z) Loads (y)   (y to z)   (x to y) 

        

 1 -5851509.5 0 0 -211410.4531 2474712  0 

 2 -2466351  0 0 -218179.4375 2463990.25 0 

 3 -0.423602164 0 0 -190512.7188 2376176  0 

 4 2466351.25 0 0 -218180.0781 2463992.5 0 

 5 5851508  0 0 -211409.9375 2474710.75 0 

 6 -4628854.5 0 0 -182767.8125 2403436.25 0 

 7 -874462.0625 0 0 -152910.2813 2261267.75 0 

 8 -0.4154374 0 0 -127956.3359 2208897.5 0 

 9 874463.5625 0 0 -152910.625 2261268.75 0 

 10 4628854  0 0 -182767.7344 2403436.5 0 

 11 -874462.8125 0 0 -152910.2188 2261267  0 

 12 0.579910219 0 0 -127955.7344 2208895.5 0 

 13 874461.6875 0 0 -152910.5 2261268  0 

 14 -5851510  0 0 -211409.8906 2474710.25 0 

 15 -2466350.25 0 0 -218179.7813 2463991.75 0 

 16 -0.041043732 0 0 -190513.0938 2376177.5 0 

 17 2466350.5 0 0 -218179.8438 2463991.75 0 

 18 5851510.5 0 0 -211410.5 2474713  0 

        

        

(6) Unit torsion of pile cap in x:y plane (x towards y)        

        

  Axial Lateral Moments Lateral Moments Torques 

   Pile No. Loads Loads (x)   (x to z) Loads (y)   (y to z)   (x to y) 

        

 1 0 1640991.125 -4026290.25 768278.1875 -1980918.75 1236007.125 

 2 0 627823.4375 -1657569.125 1242252.25 -3134154.75 1236007.125 

 3 0 0.004648294 0.03226402 874371.8125 -2490753  1236007.125 

 4 0 -627823.5625 1657569  1242253.25 -3134156.25 1236007.125 

 5 0 -1640991.75 4026292  768277.8125 -1980917.75 1236007.125 

 6 0 961623.8125 -2850458.75 0.158069104 -0.410995752 1236007.125 
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 7 0 166986.8281 -810830.8125 108839.3281 -468459.125 1236007.125 

 8 0 0.088480152 -0.195848167 81727.5625 -400090  1236007.125 

 9 0 -166986.7031 810830.875 108839.4688 -468459.5625 1236007.125 

 10 0 -961621.5 2850453.25 0.321152925 -0.699280977 1236007.125 

 11 0 166986.8281 -810831  -108839.4453 468459.4375 1236007.125 

 12 0 -0.143523425 0.281221569 -81727.52344 400089.8125 1236007.125 

 13 0 -166986.1719 810829.1875 -108839.6406 468459.875 1236007.125 

 14 0 1640990  -4026285.5 -768277.875 1980917.75 1236007.125 

 15 0 627823.4375 -1657568.5 -1242252.75 3134154.5 1236007.125 

 16 0 0.111390591 -0.249830693 -874372  2490754.25 1236007.125 

 17 0 -627823.8125 1657569.75 -1242253  3134156.5 1236007.125 

 18 0 -1640992.5 4026294.5 -768278.25 1980918.75 1236007.125 
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Title: VI21 SM       

        

    Scope of problem General three-dimensional loading       

    Total number of piles 18       

    Number of load cases 1       

    Pile head fixity  Piles constrained rotationally at pile cap with relative fixity  1     

  

        

Parameters for axial load-deformation behaviour are:        

    Shear modulus at level of pile bases is G(L) =     28000     

    Rho = G(L/2)/G(L) =   1  (Using average pile length)   

    Shear modulus below pile bases is G(b) =   28000     

    Xi = G(L)/G(b) =   1     

     Poissons ratio is nu =   0.25     

    Rm = 2.5D + (0.25+xi*(2.5*rho*(1-nu)-0.25))*L + Rg =   68.29351807  Rg =

 8.293515205 1 

    Pile stiffness ratio is Epa/G(L) =   1123.107178     

   Axial flexibility (isolated at mudline) of first pile is:   9.46728E-07   

  

  Non-linear parameters        

    Hyperbolic factor, f =    0.899999976     

    Hyperbolic power, g =    0.899999976     

    Tension-compression capacity ratio =    0     

        

Parameters for lateral load-deformation behaviour are:   x-z plane y-z plane    

    Gc = (G(0)+(Lc/2)*Gm*(1.+0.75nu) =   16625 16625    

    Rhoc = G(Lc/4)/G(Lc/2) =   1 1    

    Critical slenderness ratio is Sc =   17.26885796 17.26885796    

    Critical Depth Is Lc =   12.95164299 12.95164299    

    Lateral flexibilities (isolated, at mudline) of first pile are:        

 Pinned head: u/H =  7.36926E-06 7.36926E-06    

        th/H or u/M =  1.26441E-06 1.26441E-06    

               th/M =  5.20668E-07 5.20668E-07    

 Fixed head: u/H =  4.29874E-06 4.29874E-06    

  Non-linear parameters        

    Deflection scale (u_0/D)_50 =    0.02     

    Hyperbolic power, p =    1.200000048     

        

Parameters for torsional load-deformation behaviour are:        

    Gc = G(0) + Lc*Gm =   28000     

    Rhoc = G(Lc/2)/Gc =   1     

    Critical slenderness ratio is Sc =   20.78375053     

    Critical Depth Is Lc =   15.58781242     

    Torsional flexibility (at mudline) of first pile =   9.17384E-07     
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Number of loading steps =    20     

        

        

Overall group stiffness matrix is:        

 Total Total Total Total Total Total  

 Vertical Horizontal Moment Horizontal Moment Torque  

 Load Load (x)   (x to z) Load (y)   (y to z)   (x to y)  

      Unit vertical deflection 2808291.75 0 -2.0625 0 0.375 0  

      Unit horizontal deflection (x) 0 901398.375 -2915418.5 0 0 0.03125  

      Unit rotation (x to z) -2.0625 -2915418.5 356908896 0 2 0.3125  

      Unit horizontal deflection (y) 0 0 0 869435.625 -2857087.5 -0.140625

  

      Unit rotation (y to z) 0.375 0 2 -2857087.5 450372896 3.6875  

      Unit torsion (x to y) 0 0.03125 0.3125 -0.140625 3.6875 136439600  

        

        

Overall group flexibility matrix is:        

 Vertical Horizontal Rotation (x Horizontal Rotation (y Torsion (x  

 deflection deflection to z about deflection to z about to y about  

 (x = y = 0) (x direction)       y axis) (y direction)       x axis)       z axis)

  

      Unit vertical load 3.56088E-07 6.83607E-15 2.1136E-15 -9.95067E-16 -3.02807E-16

 7.51565E-25  

      Unit horizontal load (x) 6.83607E-15 1.13949E-06 9.30797E-09 -1.38723E-16 -4.22145E-17

 -2.82307E-16  

      Unit moment (x to z) 2.1136E-15 9.30797E-09 2.87787E-09 -4.28908E-17 -1.3052E-17

 -8.72333E-18  

      Unit horizontal load (y) -9.95067E-16 -1.38723E-16 -4.28908E-17 1.17466E-06 7.45183E-09

 1.0093E-15  

      Unit moment (y to z) -3.02807E-16 -4.22145E-17 -1.3052E-17 7.45183E-09 2.26766E-09

 -5.36066E-17  

      Unit torque (x to y) 7.51565E-25 -2.82307E-16 -8.72333E-18 1.0093E-15 -5.36066E-17

 7.32925E-09  

        

        

Pile group response to unit deflections        

        

(1) Unit vertical deflection of pile cap        

        

  Axial Lateral Moments Lateral Moments Torques 

   Pile No. Loads Loads (x)   (x to z) Loads (y)   (y to z)   (x to y) 

        

 1 250241.8594 0 0 0 0 0 

 2 204107.5469 0 0 0 0 0 
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 3 160827.3594 0 0 0 0 0 

 4 204107.4375 0 0 0 0 0 

 5 250242.0469 0 0 0 0 0 

 6 177267.9844 0 0 0 0 0 

 7 59772.76953 0 0 0 0 0 

 8 37806.08594 0 0 0 0 0 

 9 59772.75  0 0 0 0 0 

 10 177267.9844 0 0 0 0 0 

 11 59772.73438 0 0 0 0 0 

 12 37806.05859 0 0 0 0 0 

 13 59772.86328 0 0 0 0 0 

 14 250241.8594 0 0 0 0 0 

 15 204107.5  0 0 0 0 0 

 16 160827.3281 0 0 0 0 0 

 17 204107.5469 0 0 0 0 0 

 18 250241.9219 0 0 0 0 0 

        

        

(2) Unit horizontal deflection of pile cap in x direction        

        

  Axial Lateral Moments Lateral Moments Torques 

   Pile No. Loads Loads (x)   (x to z) Loads (y)   (y to z)   (x to y) 

        

 1 0 80850.73438 -227026.8438 0 0 0 

 2 0 64024.19141 -188160.0781 0 0 0 

 3 0 60669.30859 -178712.7344 0 0 0 

 4 0 64024.16016 -188159.9531 0 0 0 

 5 0 80850.74219 -227026.875 0 0 0 

 6 0 42134.82031 -153954.3594 0 0 0 

 7 0 18971.46875 -98470.86719 0 0 0 

 8 0 20202.2793 -97726.78906 0 0 0 

 9 0 18971.48438 -98470.90625 0 0 0 

 10 0 42134.79297 -153954.2969 0 0 0 

 11 0 18971.48438 -98470.90625 0 0 0 

 12 0 20202.28906 -97726.80469 0 0 0 

 13 0 18971.47656 -98470.89063 0 0 0 

 14 0 80850.71094 -227026.7969 0 0 0 

 15 0 64024.23438 -188160.2031 0 0 0 

 16 0 60669.22656 -178712.5313 0 0 0 

 17 0 64024.17578 -188159.9844 0 0 0 

 18 0 80850.78125 -227026.9844 0 0 0 
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(3) Unit rotation of pile cap in x:z plane (x towards z)        

        

  Axial Lateral Moments Lateral Moments Torques 

   Pile No. Loads Loads (x)   (x to z) Loads (y)   (y to z)   (x to y) 

        

 1 4221918  -202371.2969 2341619.5 0 0 0 

 2 5920585.5 -163068.1563 2245759.5 0 0 0 

 3 5195003.5 -148767.9375 2213160.25 0 0 0 

 4 5920584.5 -163068.0313 2245759  0 0 0 

 5 4221918  -202371.0313 2341619  0 0 0 

 6 0.539805293 -182093.2656 2227158  0 0 0 

 7 874132.6875 -134040.5469 2091466.625 0 0 0 

 8 734332.875 -127888.1641 2079151.875 0 0 0 

 9 874132.6875 -134040.8906 2091467.75 0 0 0 

 10 0.089136384 -182093.3594 2227158.75 0 0 0 

 11 -874132.75 -134040.875 2091467.75 0 0 0 

 12 -734331.1875 -127887.8906 2079150.875 0 0 0 

 13 -874134.5 -134041.0313 2091469  0 0 0 

 14 -4221919  -202370.9531 2341618.5 0 0 0 

 15 -5920587  -163068.2656 2245760.25 0 0 0 

 16 -5195003  -148767.9219 2213160  0 0 0 

 17 -5920585  -163067.8594 2245758.5 0 0 0 

 18 -4221916.5 -202371.2344 2341620  0 0 0 

        

        

(4) Unit horizontal deflection of pile cap in y direction        

        

  Axial Lateral Moments Lateral Moments Torques 

   Pile No. Loads Loads (x)   (x to z) Loads (y)   (y to z)   (x to y) 

        

 1 0 0 0 71248.86719 -206015.4219 0 

 2 0 0 0 64084.68359 -193918.625 0 

 3 0 0 0 44484.59375 -155112.7969 0 

 4 0 0 0 64084.69141 -193918.7188 0 

 5 0 0 0 71248.89844 -206015.5 0 

 6 0 0 0 61445.41406 -181514.1875 0 

 7 0 0 0 19229.36914 -98785.1875 0 

 8 0 0 0 19661.95898 -94477.95313 0 

 9 0 0 0 19229.35156 -98785.14844 0 

 10 0 0 0 61445.39063 -181514.1563 0 

 11 0 0 0 19229.34375 -98785.14844 0 

 12 0 0 0 19661.98828 -94478.0625 0 

 13 0 0 0 19229.42578 -98785.35156 0 
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 14 0 0 0 71248.875 -206015.4531 0 

 15 0 0 0 64084.71484 -193918.7344 0 

 16 0 0 0 44484.58594 -155112.8906 0 

 17 0 0 0 64084.74219 -193918.7656 0 

 18 0 0 0 71248.79688 -206015.25 0 

        

        

(5) Unit rotation of pile cap in y:z plane (y towards z)        

        

  Axial Lateral Moments Lateral Moments Torques 

   Pile No. Loads Loads (x)   (x to z) Loads (y)   (y to z)   (x to y) 

        

 1 -7052111.5 0 0 -180402.3281 2283987.5 0 

 2 -3044946  0 0 -187233.1406 2274189.5 0 

 3 -0.080349177 0 0 -163372.1094 2190391.75 0 

 4 3044945.5 0 0 -187232.9844 2274188.75 0 

 5 7052109.5 0 0 -180402.5 2283988.5 0 

 6 -5714097.5 0 0 -155462.6875 2216744.75 0 

 7 -1287518.75 0 0 -132644.4688 2082355.625 0 

 8 -0.190595388 0 0 -109148.75 2032143.375 0 

 9 1287519.125 0 0 -132644.5156 2082355.75 0 

 10 5714099.5 0 0 -155462.4688 2216744  0 

 11 -1287520.375 0 0 -132644.0156 2082354.25 0 

 12 1.141636491 0 0 -109149.4063 2032146.625 0 

 13 1287518.875 0 0 -132644.9063 2082357.5 0 

 14 -7052109.5 0 0 -180402.5781 2283989  0 

 15 -3044946.5 0 0 -187233.0781 2274190  0 

 16 -0.801375985 0 0 -163372.9219 2190395.25 0 

 17 3044946  0 0 -187232.8438 2274188.5 0 

 18 7052110.5 0 0 -180402.1719 2283987.25 0 

        

        

(6) Unit torsion of pile cap in x:y plane (x towards y)        

        

  Axial Lateral Moments Lateral Moments Torques 

   Pile No. Loads Loads (x)   (x to z) Loads (y)   (y to z)   (x to y) 

        

 1 0 1323382.75 -3493208  614301.75 -1710930.25 1090055.75 

 2 0 500783.9375 -1428799.5 999046.6875 -2715582.5 1090055.75 

 3 0 -0.065561667 0.151979506 694775.875 -2146670.5 1090055.75 

 4 0 -500784.1563 1428799.75 999046.5625 -2715583.25 1090055.75 

 5 0 -1323383  3493208.25 614301.9375 -1710931.25 1090055.75 

 6 0 759536.0625 -2450197.25 0.112995744 -0.296634823 1090055.75 
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 7 0 121288.3516 -682185.1875 80189.625 -394422.4375 1090055.75 

 8 0 0.144187629 -0.301635325 58345.19141 -334619.8125 1090055.75 

 9 0 -121288.4766 682185.625 80189.63281 -394422.4375 1090055.75 

 10 0 -759535.75 2450197  -0.054980401 0.089994341 1090055.75 

 11 0 121288.3828 -682185.5 -80189.6875 394422.6563 1090055.75 

 12 0 -0.039135963 0.063178614 -58345.14844 334619.9063 1090055.75 

 13 0 -121288.3906 682185.375 -80189.6875 394422.9063 1090055.75 

 14 0 1323383.375 -3493208.75 -614301.5625 1710929.75 1090055.75 

 15 0 500784.0313 -1428799.5 -999046.375 2715582  1090055.75 

 16 0 -0.014024342 0.04328347 -694776.4375 2146673  1090055.75 

 17 0 -500783.8438 1428798.5 -999046.5 2715582.75 1090055.75 

 18 0 -1323383.125 3493209.25 -614301.9375 1710930.625 1090055.75 
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/ ______________________________________________________________________________ 

/ STRAUS7 MODEL EXCHANGE FILE 

 

/ ______________________________________________________________________________ 

/ MODEL INFORMATION 

 

   FileFormat           Straus7.2.2.0 

   ModelName            "SPALLE VI 21.SF" 

   Title                "" 

   Project              "" 

   Author               "" 

   Reference            "" 

   Comments             "" 

 

/ ______________________________________________________________________________ 

/ UNITS 

 

   LengthUnit           m 

   MassUnit             kg 

   EnergyUnit           J 

   PressureUnit         kPa 

   ForceUnit            kN 

   TemperatureUnit      C 

 

/ ______________________________________________________________________________ 

/ GROUP DEFINITIONS 

 

   Group                    1    16711680   "\\Model" 

   Group                    2     3355647   "FODAZIONE" 

   Group                    3     3407692   "FODAZIONE\PALI" 

   Group                    4     3407846   "MURO FRONTALE" 

   Group                    5    16757299   "MURI LATERALI" 

   Group                    6    16724966   "MURO POSTERIORE" 

   Group                    7     6750003   "SOLETTA COPERTURA" 

   Group                    8     3375359   "PARAGHIAIA" 

   Group                    9    16724812   "PALI" 

 

/ ______________________________________________________________________________ 

/ FREEDOM CASE DEFINITIONS 

 

   FreedomCase              1   "Freedom Case 1" 
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/ ______________________________________________________________________________ 

/ LOAD CASE DEFINITIONS 

 

   LoadCase                 2   "PP" 

     Acceleration         0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -9.81000000000000E+0   

 

   LoadCase                 3   "PERM" 

 

   LoadCase                 4   "SPINTA STATICA" 

 

   LoadCase                 5   "SPINTA PERM" 

 

   LoadCase                 6   "SPINTA ACC" 

 

   LoadCase                 7   "IMP PP" 

 

   LoadCase                 8   "IMP PERMANENTI" 

 

   LoadCase                 9   "Traffico ferr 2 binari" 

 

   LoadCase                18   "Traffico ferr 1 binario" 

 

   LoadCase                10   "VENTO" 

 

   LoadCase                11   "IMP SISMA Long" 

 

   LoadCase                12   "IMP SISMA Trasv" 

 

   LoadCase                13   "IMP SISMA Vert" 

 

   LoadCase                14   "SPINTA SIS X" 

 

   LoadCase                15   "SPINTA SIS Y" 

 

   LoadCase                16   "SISMA X" 

     Acceleration        -4.21830000000000E+0      0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0   

 

   LoadCase                17   "SISMA Y" 

     Acceleration         0.00000000000000E+0     -4.21830000000000E+0      0.00000000000000E+0   

 

 

/ ______________________________________________________________________________ 

/ LOAD CASE COMBINATIONS 
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   LoadCaseCombination      19   "SLU 01" 

      2         1.35000000000000E+0   

      3         1.50000000000000E+0   

      4         1.35000000000000E+0   

      5         1.50000000000000E+0   

      7         1.35000000000000E+0   

      8         1.50000000000000E+0   

      10        9.00000000000000E-1   

 

   LoadCaseCombination      20   "SLU 02" 

      2         1.35000000000000E+0   

      3         1.50000000000000E+0   

      4         1.35000000000000E+0   

      5         1.50000000000000E+0   

      6         1.45000000000000E+0   

      7         1.35000000000000E+0   

      8         1.50000000000000E+0   

      9         1.45000000000000E+0   

      10        9.00000000000000E-1   

 

   LoadCaseCombination      21   "SLU 03" 

      2         1.35000000000000E+0   

      3         1.50000000000000E+0   

      4         1.35000000000000E+0   

      5         1.50000000000000E+0   

      6         1.45000000000000E+0   

      7         1.35000000000000E+0   

      8         1.50000000000000E+0   

      18        1.45000000000000E+0   

      10        9.00000000000000E-1   

 

   LoadCaseCombination      22   "SLV 01" 

      2         1.00000000000000E+0   

      3         1.00000000000000E+0   

      4         1.00000000000000E+0   

      5         1.00000000000000E+0   

      6         2.00000000000000E-1   

      7         1.00000000000000E+0   

      8         1.00000000000000E+0   

      9         2.00000000000000E-1   

      11        1.00000000000000E+0   

      14        1.00000000000000E+0   
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      15        3.00000000000000E-1   

      16        1.00000000000000E+0   

      17        3.00000000000000E-1   

 

   LoadCaseCombination      23   "SLV 02" 

      2         1.00000000000000E+0   

      3         1.00000000000000E+0   

      4         1.00000000000000E+0   

      5         1.00000000000000E+0   

      6         2.00000000000000E-1   

      7         1.00000000000000E+0   

      8         1.00000000000000E+0   

      9         2.00000000000000E-1   

      12        1.00000000000000E+0   

      14        3.00000000000000E-1   

      15        1.00000000000000E+0   

      16        3.00000000000000E-1   

      17        1.00000000000000E+0   

 

   LoadCaseCombination      24   "SLV 03" 

      2         1.00000000000000E+0   

      3         1.00000000000000E+0   

      4         1.00000000000000E+0   

      5         1.00000000000000E+0   

      6         2.00000000000000E-1   

      7         1.00000000000000E+0   

      8         1.00000000000000E+0   

      9         2.00000000000000E-1   

      13        1.00000000000000E+0   

      14        3.00000000000000E-1   

      15        3.00000000000000E-1   

      16        3.00000000000000E-1   

      17        3.00000000000000E-1   

 

   LoadCaseCombination      25   "SLE_ Rara 01" 

      2         1.00000000000000E+0   

      3         1.00000000000000E+0   

      4         1.00000000000000E+0   

      5         1.00000000000000E+0   

      6         1.00000000000000E+0   

      7         1.00000000000000E+0   

      8         1.00000000000000E+0   

      9         1.00000000000000E+0   
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      10        6.00000000000000E-1   

 

   LoadCaseCombination      26   "SLE_Rara 02" 

      2         1.00000000000000E+0   

      3         1.00000000000000E+0   

      4         1.00000000000000E+0   

      5         1.00000000000000E+0   

      6         1.00000000000000E+0   

      7         1.00000000000000E+0   

      8         1.00000000000000E+0   

      18        1.00000000000000E+0   

      10        6.00000000000000E-1   

 

   LoadCaseCombination      27   "SLE_FREQ 01" 

      2         1.00000000000000E+0   

      3         1.00000000000000E+0   

      4         1.00000000000000E+0   

      5         1.00000000000000E+0   

      6         8.00000000000000E-1   

      7         1.00000000000000E+0   

      8         1.00000000000000E+0   

      9         8.00000000000000E-1   

 

   LoadCaseCombination      28   "SLE_FREQ 02" 

      2         1.00000000000000E+0   

      3         1.00000000000000E+0   

      4         1.00000000000000E+0   

      5         1.00000000000000E+0   

      6         8.00000000000000E-1   

      7         1.00000000000000E+0   

      8         1.00000000000000E+0   

      18        8.00000000000000E-1   

 

   LoadCaseCombination      29   "SLE_ Q. PERM" 

      2         1.00000000000000E+0   

      3         1.00000000000000E+0   

      4         1.00000000000000E+0   

      5         1.00000000000000E+0   

      7         1.00000000000000E+0   

      8         1.00000000000000E+0   

 

 

/ ______________________________________________________________________________ 



APPALTATORE:  
ITINERARIO NAPOLI – BARI 

RADDOPPIO TRATTA CANCELLO-BENEVENTO 

II LOTTO FUNZIONALE FRASSO TELESINO – VITULANO 

2° SUBLOTTO TELESE – SAN LORENZO 
 

PROGETTO ESECUTIVO 

PROGETTAZIONE: 

Mandataria:                Mandante: 

SYSTRA S.A.       SWS Engineering S.p.A.        SYSTRA-SOTECNI S.p.A. 

OPERE D’ARTE VIABILITÀ 

Spalle: Relazione di calcolo 

COMMESSA 

IF2R 

LOTTO 

3.2.E.ZZ 

CODIFICA 

CL 

DOCUMENTO 

VI.21.0.4.001 

REV. 

B 

FOGLIO 

128 di 680 

 

 

/ COORDINATE SYSTEM DEFINITIONS 

 

   CoordSys                 1   "Global XYZ"  GlobalXYZ 

 

 

/ ______________________________________________________________________________ 

/ NODE COORDINATES 

 

   Node                     1     1.63260701965414E+1      1.61853105089660E+1      7.50000000000000E+0   

   Node                     2     1.63314720230388E+1      1.56854036717034E+1      7.50000000000000E+0   

   Node                     3     1.63368738495363E+1      1.51854968344409E+1      7.50000000000000E+0   

   Node                     4     1.63422756760337E+1      1.46855899971784E+1      7.50000000000000E+0   

   Node                     5     1.63476775025312E+1      1.41856831599159E+1      7.50000000000000E+0   

   Node                     6     1.63530793290286E+1      1.36857763226535E+1      7.50000000000000E+0   

   Node                     7     1.63584811555261E+1      1.31858694853910E+1      7.50000000000000E+0   

   Node                     8     1.63638829820235E+1      1.26859626481285E+1      7.50000000000000E+0   

   Node                     9     1.63692848085209E+1      1.21860558108660E+1      7.50000000000000E+0   

   Node                    10     1.63746866350184E+1      1.16861489736035E+1      7.50000000000000E+0   

   Node                    11     1.63800884615158E+1      1.11862421363410E+1      7.50000000000000E+0   

   Node                    12     1.63854902880133E+1      1.06863352990785E+1      7.50000000000000E+0   

   Node                    13     1.63908921145107E+1      1.01864284618160E+1      7.50000000000000E+0   

   Node                    14     1.63962939410082E+1      9.68652162455356E+0      7.50000000000000E+0   

   Node                    15     1.64016957675056E+1      9.18661478729107E+0      7.50000000000000E+0   

   Node                    16     1.64070975940031E+1      8.68670795002858E+0      7.50000000000000E+0   

   Node                    17     1.64124994205005E+1      8.18680111276608E+0      7.50000000000000E+0   

   Node                    18     1.64179012469980E+1      7.68689427550359E+0      7.50000000000000E+0   

   Node                    19     1.64233030734954E+1      7.18698743824110E+0      7.50000000000000E+0   

   Node                    20     1.64287048999929E+1      6.68708060097861E+0      7.50000000000000E+0   

   Node                    21     1.64341067264903E+1      6.18717376371611E+0      7.50000000000000E+0   

   Node                    22     1.64395085529877E+1      5.68726692645362E+0      7.50000000000000E+0   

   Node                    23     1.64449103794852E+1      5.18736008919113E+0      7.50000000000000E+0   

   Node                    24     1.64503122059826E+1      4.68745325192864E+0      7.50000000000000E+0   

   Node                    25     1.64557140324801E+1      4.18754641466615E+0      7.50000000000000E+0   

   Node                    26     1.64611158589775E+1      3.68763957740365E+0      7.50000000000000E+0   

   Node                    27     1.59613543784025E+1      3.68763957740365E+0      7.50000000000000E+0   

   Node                    28     1.54615928978276E+1      3.68763957740365E+0      7.50000000000000E+0   

   Node                    29     1.49618314172526E+1      3.68763957740365E+0      7.50000000000000E+0   

   Node                    30     1.44620699366777E+1      3.68763957740365E+0      7.50000000000000E+0   

   Node                    31     1.39623084561027E+1      3.68763957740365E+0      7.50000000000000E+0   

   Node                    32     1.34625469755278E+1      3.68763957740365E+0      7.50000000000000E+0   

   Node                    33     1.29627854949528E+1      3.68763957740365E+0      7.50000000000000E+0   

   Node                    34     1.24630240143779E+1      3.68763957740365E+0      7.50000000000000E+0   

   Node                    35     1.19632625338029E+1      3.68763957740365E+0      7.50000000000000E+0   
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   Node                    36     1.14635010532280E+1      3.68763957740365E+0      7.50000000000000E+0   

   Node                    37     1.09637395726530E+1      3.68763957740365E+0      7.50000000000000E+0   

   Node                    38     1.04639780920781E+1      3.68763957740365E+0      7.50000000000000E+0   

   Node                    39     9.96421661150315E+0      3.68763957740365E+0      7.50000000000000E+0   

   Node                    40     9.46445513092819E+0      3.68763957740365E+0      7.50000000000000E+0   

   Node                    41     8.96469365035324E+0      3.68763957740365E+0      7.50000000000000E+0   

   Node                    42     8.46493216977829E+0      3.68763957740365E+0      7.50000000000000E+0   

   Node                    43     7.96517068920333E+0      3.68763957740365E+0      7.50000000000000E+0   

   Node                    44     7.46540920862838E+0      3.68763957740365E+0      7.50000000000000E+0   

   Node                    45     6.96564772805343E+0      3.68763957740365E+0      7.50000000000000E+0   

   Node                    46     6.46588624747847E+0      3.68763957740365E+0      7.50000000000000E+0   

   Node                    47     5.96612476690353E+0      3.68763957740365E+0      7.50000000000000E+0   

   Node                    48     5.46636328632857E+0      3.68763957740365E+0      7.50000000000000E+0   

   Node                    49     4.96660180575362E+0      3.68763957740365E+0      7.50000000000000E+0   

   Node                    50     4.46684032517867E+0      3.68763957740365E+0      7.50000000000000E+0   

   Node                    51     4.46684032517867E+0      4.18754641466614E+0      7.50000000000000E+0   

   Node                    52     4.46684032517867E+0      4.68745325192864E+0      7.50000000000000E+0   

   Node                    53     4.46684032517867E+0      5.18736008919113E+0      7.50000000000000E+0   

   Node                    54     4.46684032517867E+0      5.68726692645362E+0      7.50000000000000E+0   

   Node                    55     4.46684032517867E+0      6.18717376371611E+0      7.50000000000000E+0   

   Node                    56     4.46684032517867E+0      6.68708060097860E+0      7.50000000000000E+0   

   Node                    57     4.46684032517867E+0      7.18698743824109E+0      7.50000000000000E+0   

   Node                    58     4.46684032517867E+0      7.68689427550358E+0      7.50000000000000E+0   

   Node                    59     4.46684032517867E+0      8.18680111276608E+0      7.50000000000000E+0   

   Node                    60     4.46684032517867E+0      8.68670795002857E+0      7.50000000000000E+0   

   Node                    61     4.46684032517867E+0      9.18661478729106E+0      7.50000000000000E+0   

   Node                    62     4.46684032517867E+0      9.68652162455355E+0      7.50000000000000E+0   

   Node                    63     4.46684032517867E+0      1.01864284618160E+1      7.50000000000000E+0   

   Node                    64     4.46684032517867E+0      1.06863352990785E+1      7.50000000000000E+0   

   Node                    65     4.46684032517867E+0      1.11862421363410E+1      7.50000000000000E+0   

   Node                    66     4.46684032517867E+0      1.16861489736035E+1      7.50000000000000E+0   

   Node                    67     4.46684032517867E+0      1.21860558108660E+1      7.50000000000000E+0   

   Node                    68     4.46684032517867E+0      1.26859626481285E+1      7.50000000000000E+0   

   Node                    69     4.46684032517867E+0      1.31858694853910E+1      7.50000000000000E+0   

   Node                    70     4.46684032517867E+0      1.36857763226535E+1      7.50000000000000E+0   

   Node                    71     4.46684032517867E+0      1.41856831599159E+1      7.50000000000000E+0   

   Node                    72     4.46684032517867E+0      1.46855899971784E+1      7.50000000000000E+0   

   Node                    73     4.46684032517867E+0      1.51854968344409E+1      7.50000000000000E+0   

   Node                    74     4.46684032517867E+0      1.56854036717034E+1      7.50000000000000E+0   

   Node                    75     4.46684032517867E+0      1.61853105089660E+1      7.50000000000000E+0   

   Node                    76     4.96097490315211E+0      1.61853105089660E+1      7.50000000000000E+0   

   Node                    77     5.45510948112555E+0      1.61853105089660E+1      7.50000000000000E+0   

   Node                    78     5.94924405909900E+0      1.61853105089660E+1      7.50000000000000E+0   
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   Node                    79     6.44337863707244E+0      1.61853105089660E+1      7.50000000000000E+0   

   Node                    80     6.93751321504589E+0      1.61853105089660E+1      7.50000000000000E+0   

   Node                    81     7.43164779301933E+0      1.61853105089660E+1      7.50000000000000E+0   

   Node                    82     7.92578237099278E+0      1.61853105089660E+1      7.50000000000000E+0   

   Node                    83     8.41991694896623E+0      1.61853105089660E+1      7.50000000000000E+0   

   Node                    84     8.91405152693968E+0      1.61853105089660E+1      7.50000000000000E+0   

   Node                    85     9.40818610491312E+0      1.61853105089660E+1      7.50000000000000E+0   

   Node                    86     9.90232068288656E+0      1.61853105089660E+1      7.50000000000000E+0   

   Node                    87     1.03964552608600E+1      1.61853105089660E+1      7.50000000000000E+0   

   Node                    88     1.08905898388334E+1      1.61853105089660E+1      7.50000000000000E+0   

   Node                    89     1.13847244168069E+1      1.61853105089660E+1      7.50000000000000E+0   

   Node                    90     1.18788589947803E+1      1.61853105089660E+1      7.50000000000000E+0   

   Node                    91     1.23729935727538E+1      1.61853105089660E+1      7.50000000000000E+0   

   Node                    92     1.28671281507272E+1      1.61853105089660E+1      7.50000000000000E+0   

   Node                    93     1.33612627287006E+1      1.61853105089660E+1      7.50000000000000E+0   

   Node                    94     1.38553973066741E+1      1.61853105089660E+1      7.50000000000000E+0   

   Node                    95     1.43495318846475E+1      1.61853105089660E+1      7.50000000000000E+0   

   Node                    96     1.48436664626210E+1      1.61853105089660E+1      7.50000000000000E+0   

   Node                    97     1.53378010405944E+1      1.61853105089660E+1      7.50000000000000E+0   

   Node                    98     1.58319356185679E+1      1.61853105089660E+1      7.50000000000000E+0   

   Node                    99     1.58371113300229E+1      1.56854038107246E+1      7.50000000000000E+0   

   Node                   100     1.58422870318562E+1      1.51854971118515E+1      7.50000000000000E+0   

   Node                   101     1.58474629261849E+1      1.46855903849367E+1      7.50000000000000E+0   

   Node                   102     1.58526391434922E+1      1.41856836127983E+1      7.50000000000000E+0   

   Node                   103     1.58578156349391E+1      1.36857768025624E+1      7.50000000000000E+0   

   Node                   104     1.58629922631354E+1      1.31858699731827E+1      7.50000000000000E+0   

   Node                   105     1.58681689577770E+1      1.26859631344831E+1      7.50000000000000E+0   

   Node                   106     1.58733456837767E+1      1.21860562914114E+1      7.50000000000000E+0   

   Node                   107     1.58785224241548E+1      1.16861494463780E+1      7.50000000000000E+0   

   Node                   108     1.58836991709553E+1      1.11862426005182E+1      7.50000000000000E+0   

   Node                   109     1.58888759205771E+1      1.06863357543490E+1      7.50000000000000E+0   

   Node                   110     1.58940526714721E+1      1.01864289080955E+1      7.50000000000000E+0   

   Node                   111     1.58992294230831E+1      9.68652206184489E+0      7.50000000000000E+0   

   Node                   112     1.59044061754350E+1      9.18661521561001E+0      7.50000000000000E+0   

   Node                   113     1.59095829291389E+1      8.68670836934193E+0      7.50000000000000E+0   

   Node                   114     1.59147596857870E+1      8.18680152290033E+0      7.50000000000000E+0   

   Node                   115     1.59199364489198E+1      7.68689467597139E+0      7.50000000000000E+0   

   Node                   116     1.59251132259399E+1      7.18698782790330E+0      7.50000000000000E+0   

   Node                   117     1.59302900315117E+1      6.68708097741574E+0      7.50000000000000E+0   

   Node                   118     1.59354668929043E+1      6.18717412214947E+0      7.50000000000000E+0   

   Node                   119     1.59406438569100E+1      5.68726725809519E+0      7.50000000000000E+0   

   Node                   120     1.59458209956628E+1      5.18736037914103E+0      7.50000000000000E+0   

   Node                   121     1.59509984045127E+1      4.68745347732674E+0      7.50000000000000E+0   
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   Node                   122     1.59561761811298E+1      4.18754654470864E+0      7.50000000000000E+0   

   Node                   123     1.53427506466286E+1      1.56854039503777E+1      7.50000000000000E+0   

   Node                   124     1.53477002720038E+1      1.51854973856105E+1      7.50000000000000E+0   

   Node                   125     1.53526503574199E+1      1.46855907547785E+1      7.50000000000000E+0   

   Node                   126     1.53576011178628E+1      1.41856840293523E+1      7.50000000000000E+0   

   Node                   127     1.53625523398431E+1      1.36857772387036E+1      7.50000000000000E+0   

   Node                   128     1.53675037979379E+1      1.31858704145233E+1      7.50000000000000E+0   

   Node                   129     1.53724553726434E+1      1.26859635737793E+1      7.50000000000000E+0   

   Node                   130     1.53774070030457E+1      1.21860567251833E+1      7.50000000000000E+0   

   Node                   131     1.53823586592390E+1      1.16861498730358E+1      7.50000000000000E+0   

   Node                   132     1.53873103270507E+1      1.11862430193837E+1      7.50000000000000E+0   

   Node                   133     1.53922619999958E+1      1.06863361651680E+1      7.50000000000000E+0   

   Node                   134     1.53972136752447E+1      1.01864293108037E+1      7.50000000000000E+0   

   Node                   135     1.54021653517283E+1      9.68652245645638E+0      7.50000000000000E+0   

   Node                   136     1.54071170293845E+1      9.18661560215983E+0      7.50000000000000E+0   

   Node                   137     1.54120687091203E+1      8.68670874784269E+0      7.50000000000000E+0   

   Node                   138     1.54170203934624E+1      8.18680189328020E+0      7.50000000000000E+0   

   Node                   139     1.54219720882463E+1      7.68689503794951E+0      7.50000000000000E+0   

   Node                   140     1.54269238061208E+1      7.18698818072524E+0      7.50000000000000E+0   

   Node                   141     1.54318755730948E+1      6.68708131931468E+0      7.50000000000000E+0   

   Node                   142     1.54368274394226E+1      6.18717444933001E+0      7.50000000000000E+0   

   Node                   143     1.54417794947076E+1      5.68726756302509E+0      7.50000000000000E+0   

   Node                   144     1.54467318821385E+1      5.18736064815626E+0      7.50000000000000E+0   

   Node                   145     1.54516847964685E+1      4.68745368829999E+0      7.50000000000000E+0   

   Node                   146     1.54566384381298E+1      4.18754666694816E+0      7.50000000000000E+0   

   Node                   147     1.48483901942165E+1      1.56854040645162E+1      7.50000000000000E+0   

   Node                   148     1.48531140534031E+1      1.51854975986606E+1      7.50000000000000E+0   

   Node                   149     1.48578386554917E+1      1.46855910264431E+1      7.50000000000000E+0   

   Node                   150     1.48625641046510E+1      1.41856843324345E+1      7.50000000000000E+0   

   Node                   151     1.48672901201628E+1      1.36857775561662E+1      7.50000000000000E+0   

   Node                   152     1.48720164341694E+1      1.31858707364441E+1      7.50000000000000E+0   

   Node                   153     1.48767428991322E+1      1.26859638947847E+1      7.50000000000000E+0   

   Node                   154     1.48814694376621E+1      1.21860570425288E+1      7.50000000000000E+0   

   Node                   155     1.48861960108747E+1      1.16861501853955E+1      7.50000000000000E+0   

   Node                   156     1.48909225999689E+1      1.11862433261579E+1      7.50000000000000E+0   

   Node                   157     1.48956491961787E+1      1.06863364661130E+1      7.50000000000000E+0   

   Node                   158     1.49003757955965E+1      1.01864296058433E+1      7.50000000000000E+0   

   Node                   159     1.49051023966758E+1      9.68652274558904E+0      7.50000000000000E+0   

   Node                   160     1.49098289991954E+1      9.18661588541115E+0      7.50000000000000E+0   

   Node                   161     1.49145556041441E+1      8.68670902523343E+0      7.50000000000000E+0   

   Node                   162     1.49192822144905E+1      8.18680216478646E+0      7.50000000000000E+0   

   Node                   163     1.49240088373047E+1      7.68689530342235E+0      7.50000000000000E+0   

   Node                   164     1.49287354883276E+1      7.18698843970995E+0      7.50000000000000E+0   
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   Node                   165     1.49334622008185E+1      6.68708157065616E+0      7.50000000000000E+0   

   Node                   166     1.49381890408330E+1      6.18717469037792E+0      7.50000000000000E+0   

   Node                   167     1.49429161292265E+1      5.68726778822128E+0      7.50000000000000E+0   

   Node                   168     1.49476436629827E+1      5.18736084700333E+0      7.50000000000000E+0   

   Node                   169     1.49523719111352E+1      4.68745384353977E+0      7.50000000000000E+0   

   Node                   170     1.49571011391022E+1      4.18754675539371E+0      7.50000000000000E+0   

   Node                   171     1.43540301114437E+1      1.56854041364268E+1      7.50000000000000E+0   

   Node                   172     1.43585286064358E+1      1.51854977233251E+1      7.50000000000000E+0   

   Node                   173     1.43630279462082E+1      1.46855911856703E+1      7.50000000000000E+0   

   Node                   174     1.43675281967516E+1      1.41856845121506E+1      7.50000000000000E+0   

   Node                   175     1.43720290597937E+1      1.36857777463907E+1      7.50000000000000E+0   

   Node                   176     1.43765302540224E+1      1.31858709307824E+1      7.50000000000000E+0   

   Node                   177     1.43810316195525E+1      1.26859640894926E+1      7.50000000000000E+0   

   Node                   178     1.43855330702844E+1      1.21860572355613E+1      7.50000000000000E+0   

   Node                   179     1.43900345619517E+1      1.16861503757013E+1      7.50000000000000E+0   

   Node                   180     1.43945360727001E+1      1.11862435132292E+1      7.50000000000000E+0   

   Node                   181     1.43990375921363E+1      1.06863366497244E+1      7.50000000000000E+0   

   Node                   182     1.44035391155281E+1      1.01864297859092E+1      7.50000000000000E+0   

   Node                   183     1.44080406409318E+1      9.68652292208985E+0      7.50000000000000E+0   

   Node                   184     1.44125421679563E+1      9.18661605835454E+0      7.50000000000000E+0   

   Node                   185     1.44170436975679E+1      8.68670919463026E+0      7.50000000000000E+0   

   Node                   186     1.44215452328922E+1      8.18680233062450E+0      7.50000000000000E+0   

   Node                   187     1.44260467815419E+1      7.68689546561623E+0      7.50000000000000E+0   

   Node                   188     1.44305483607552E+1      7.18698859798675E+0      7.50000000000000E+0   

   Node                   189     1.44350500075578E+1      6.68708172429837E+0      7.50000000000000E+0   

   Node                   190     1.44395517966454E+1      6.18717483769257E+0      7.50000000000000E+0   

   Node                   191     1.44440538664086E+1      5.68726792559324E+0      7.50000000000000E+0   

   Node                   192     1.44485564434553E+1      5.18736096760406E+0      7.50000000000000E+0   

   Node                   193     1.44530598336092E+1      4.68745393645828E+0      7.50000000000000E+0   

   Node                   194     1.44575643221949E+1      4.18754680703756E+0      7.50000000000000E+0   

   Node                   195     1.38596703406962E+1      1.56854041724979E+1      7.50000000000000E+0   

   Node                   196     1.38639436942729E+1      1.51854977870785E+1      7.50000000000000E+0   

   Node                   197     1.38682179107433E+1      1.46855912690195E+1      7.50000000000000E+0   

   Node                   198     1.38724930427960E+1      1.41856846081264E+1      7.50000000000000E+0   

   Node                   199     1.38767687961963E+1      1.36857778495006E+1      7.50000000000000E+0   

   Node                   200     1.38810448919670E+1      1.31858710372022E+1      7.50000000000000E+0   

   Node                   201     1.38853211680276E+1      1.26859641968191E+1      7.50000000000000E+0   

   Node                   202     1.38895975353159E+1      1.21860573423972E+1      7.50000000000000E+0   

   Node                   203     1.38938739471700E+1      1.16861504812854E+1      7.50000000000000E+0   

   Node                   204     1.38981503801354E+1      1.11862436171717E+1      7.50000000000000E+0   

   Node                   205     1.39024268228608E+1      1.06863367518389E+1      7.50000000000000E+0   

   Node                   206     1.39067032700811E+1      1.01864298861157E+1      7.50000000000000E+0   

   Node                   207     1.39109797195715E+1      9.68652302036090E+0      7.50000000000000E+0   
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   Node                   208     1.39152561707985E+1      9.18661615468613E+0      7.50000000000000E+0   

   Node                   209     1.39195326246650E+1      8.68670928902387E+0      7.50000000000000E+0   

   Node                   210     1.39238090842997E+1      8.18680242306942E+0      7.50000000000000E+0   

   Node                   211     1.39280855574452E+1      7.68689555605821E+0      7.50000000000000E+0   

   Node                   212     1.39323620618058E+1      7.18698868625816E+0      7.50000000000000E+0   

   Node                   213     1.39366386357280E+1      6.68708180996299E+0      7.50000000000000E+0   

   Node                   214     1.39409153571072E+1      6.18717491973065E+0      7.50000000000000E+0   

   Node                   215     1.39451923707952E+1      5.68726800186175E+0      7.50000000000000E+0   

   Node                   216     1.39494699134031E+1      5.18736103416461E+0      7.50000000000000E+0   

   Node                   217     1.39537483001906E+1      4.68745398726932E+0      7.50000000000000E+0   

   Node                   218     1.39580278143115E+1      4.18754683497134E+0      7.50000000000000E+0   

   Node                   219     1.33653107284755E+1      1.56854041905022E+1      7.50000000000000E+0   

   Node                   220     1.33693590598633E+1      1.51854978193724E+1      7.50000000000000E+0   

   Node                   221     1.33734082345713E+1      1.46855913120429E+1      7.50000000000000E+0   

   Node                   222     1.33774582998574E+1      1.41856846585124E+1      7.50000000000000E+0   

   Node                   223     1.33815089738003E+1      1.36857779043606E+1      7.50000000000000E+0   

   Node                   224     1.33855599874168E+1      1.31858710943842E+1      7.50000000000000E+0   

   Node                   225     1.33896111822415E+1      1.26859642548853E+1      7.50000000000000E+0   

   Node                   226     1.33936624699739E+1      1.21860574004639E+1      7.50000000000000E+0   

   Node                   227     1.33977138037005E+1      1.16861505388449E+1      7.50000000000000E+0   

   Node                   228     1.34017651595087E+1      1.11862436739501E+1      7.50000000000000E+0   

   Node                   229     1.34058165256603E+1      1.06863368076975E+1      7.50000000000000E+0   

   Node                   230     1.34098678966276E+1      1.01864299409898E+1      7.50000000000000E+0   

   Node                   231     1.34139192700234E+1      9.68652307422416E+0      7.50000000000000E+0   

   Node                   232     1.34179706452125E+1      9.18661620753027E+0      7.50000000000000E+0   

   Node                   233     1.34220220230183E+1      8.68670934084636E+0      7.50000000000000E+0   

   Node                   234     1.34260734064781E+1      8.18680247386193E+0      7.50000000000000E+0   

   Node                   235     1.34301248031991E+1      7.68689560578785E+0      7.50000000000000E+0   

   Node                   236     1.34341762306819E+1      7.18698873482682E+0      7.50000000000000E+0   

   Node                   237     1.34382277270101E+1      6.68708185711808E+0      7.50000000000000E+0   

   Node                   238     1.34422793698153E+1      6.18717496488607E+0      7.50000000000000E+0   

   Node                   239     1.34463313036314E+1      5.68726804379878E+0      7.50000000000000E+0   

   Node                   240     1.34503837639208E+1      5.18736107067930E+0      7.50000000000000E+0   

   Node                   241     1.34544370617489E+1      4.68745401504995E+0      7.50000000000000E+0   

   Node                   242     1.34584914703235E+1      4.18754685019537E+0      7.50000000000000E+0   

   Node                   243     1.28709511944720E+1      1.56854041996298E+1      7.50000000000000E+0   

   Node                   244     1.28747745644646E+1      1.51854978359606E+1      7.50000000000000E+0   

   Node                   245     1.28785987420575E+1      1.46855913344679E+1      7.50000000000000E+0   

   Node                   246     1.28824237711753E+1      1.41856846851117E+1      7.50000000000000E+0   

   Node                   247     1.28862493848645E+1      1.36857779336298E+1      7.50000000000000E+0   

   Node                   248     1.28900753274361E+1      1.31858711251522E+1      7.50000000000000E+0   

   Node                   249     1.28939014470144E+1      1.26859642863325E+1      7.50000000000000E+0   

   Node                   250     1.28977276582072E+1      1.21860574320622E+1      7.50000000000000E+0   
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   Node                   251     1.29015539152086E+1      1.16861505702773E+1      7.50000000000000E+0   

   Node                   252     1.29053801944327E+1      1.11862437050372E+1      7.50000000000000E+0   

   Node                   253     1.29092064841768E+1      1.06863368383440E+1      7.50000000000000E+0   

   Node                   254     1.29130327788651E+1      1.01864299711483E+1      7.50000000000000E+0   

   Node                   255     1.29168590760497E+1      9.68652310387322E+0      7.50000000000000E+0   

   Node                   256     1.29206853750340E+1      9.18661623666144E+0      7.50000000000000E+0   

   Node                   257     1.29245116765615E+1      8.68670936945588E+0      7.50000000000000E+0   

   Node                   258     1.29283379835275E+1      8.18680250194351E+0      7.50000000000000E+0   

   Node                   259     1.29321643032499E+1      7.68689563332150E+0      7.50000000000000E+0   

   Node                   260     1.29359906526329E+1      7.18698876175562E+0      7.50000000000000E+0   

   Node                   261     1.29398170685704E+1      6.68708188329752E+0      7.50000000000000E+0   

   Node                   262     1.29436436264228E+1      6.18717498998364E+0      7.50000000000000E+0   

   Node                   263     1.29474704665803E+1      5.68726806712802E+0      7.50000000000000E+0   

   Node                   264     1.29512978173717E+1      5.18736109100758E+0      7.50000000000000E+0   

   Node                   265     1.29551259789748E+1      4.68745403053389E+0      7.50000000000000E+0   

   Node                   266     1.29589552118203E+1      4.18754685870162E+0      7.50000000000000E+0   

   Node                   267     1.23765916978822E+1      1.56854042045033E+1      7.50000000000000E+0   

   Node                   268     1.23801901362665E+1      1.51854978449298E+1      7.50000000000000E+0   

   Node                   269     1.23837893399459E+1      1.46855913467046E+1      7.50000000000000E+0   

   Node                   270     1.23873893498598E+1      1.41856846997196E+1      7.50000000000000E+0   

   Node                   271     1.23909899146248E+1      1.36857779497956E+1      7.50000000000000E+0   

   Node                   272     1.23945907931079E+1      1.31858711422389E+1      7.50000000000000E+0   

   Node                   273     1.23981918414114E+1      1.26859643038835E+1      7.50000000000000E+0   

   Node                   274     1.24017929781811E+1      1.21860574497741E+1      7.50000000000000E+0   

   Node                   275     1.24053941595022E+1      1.16861505879611E+1      7.50000000000000E+0   

   Node                   276     1.24089953626034E+1      1.11862437225821E+1      7.50000000000000E+0   

   Node                   277     1.24125965760992E+1      1.06863368556883E+1      7.50000000000000E+0   

   Node                   278     1.24161977945173E+1      1.01864299882600E+1      7.50000000000000E+0   

   Node                   279     1.24197990154260E+1      9.68652312073671E+0      7.50000000000000E+0   

   Node                   280     1.24234002381015E+1      9.18661625326968E+0      7.50000000000000E+0   

   Node                   281     1.24270014632137E+1      8.68670938580521E+0      7.50000000000000E+0   

   Node                   282     1.24306026934914E+1      8.18680251802910E+0      7.50000000000000E+0   

   Node                   283     1.24342039358815E+1      7.68689564913063E+0      7.50000000000000E+0   

   Node                   284     1.24378052064792E+1      7.18698877725396E+0      7.50000000000000E+0   

   Node                   285     1.24414065404843E+1      6.68708189839989E+0      7.50000000000000E+0   

   Node                   286     1.24450080099011E+1      6.18717500449620E+0      7.50000000000000E+0   

   Node                   287     1.24486097489395E+1      5.68726808065313E+0      7.50000000000000E+0   

   Node                   288     1.24522119757058E+1      5.18736110283189E+0      7.50000000000000E+0   

   Node                   289     1.24558149762125E+1      4.68745403958328E+0      7.50000000000000E+0   

   Node                   290     1.24594189969933E+1      4.18754686370755E+0      7.50000000000000E+0   

   Node                   291     1.18822322186573E+1      1.56854042073724E+1      7.50000000000000E+0   

   Node                   292     1.18856057395358E+1      1.51854978502717E+1      7.50000000000000E+0   

   Node                   293     1.18889799808586E+1      1.46855913540087E+1      7.50000000000000E+0   



APPALTATORE:  
ITINERARIO NAPOLI – BARI 

RADDOPPIO TRATTA CANCELLO-BENEVENTO 

II LOTTO FUNZIONALE FRASSO TELESINO – VITULANO 

2° SUBLOTTO TELESE – SAN LORENZO 
 

PROGETTO ESECUTIVO 

PROGETTAZIONE: 

Mandataria:                Mandante: 

SYSTRA S.A.       SWS Engineering S.p.A.        SYSTRA-SOTECNI S.p.A. 

OPERE D’ARTE VIABILITÀ 

Spalle: Relazione di calcolo 

COMMESSA 

IF2R 

LOTTO 

3.2.E.ZZ 

CODIFICA 

CL 

DOCUMENTO 

VI.21.0.4.001 

REV. 

B 

FOGLIO 

135 di 680 

 

 

   Node                   294     1.18923549805031E+1      1.41856847084232E+1      7.50000000000000E+0   

   Node                   295     1.18957305026433E+1      1.36857779594156E+1      7.50000000000000E+0   

   Node                   296     1.18991063211152E+1      1.31858711524136E+1      7.50000000000000E+0   

   Node                   297     1.19024823005941E+1      1.26859643143564E+1      7.50000000000000E+0   

   Node                   298     1.19058583643145E+1      1.21860574603735E+1      7.50000000000000E+0   

   Node                   299     1.19092344706705E+1      1.16861505985778E+1      7.50000000000000E+0   

   Node                   300     1.19126105979863E+1      1.11862437331504E+1      7.50000000000000E+0   

   Node                   301     1.19159867353653E+1      1.06863368661705E+1      7.50000000000000E+0   

   Node                   302     1.19193628775375E+1      1.01864299986356E+1      7.50000000000000E+0   

   Node                   303     1.19227390221403E+1      9.68652313099521E+0      7.50000000000000E+0   

   Node                   304     1.19261151684479E+1      9.18661626340588E+0      7.50000000000000E+0   

   Node                   305     1.19294913170644E+1      8.68670939581608E+0      7.50000000000000E+0   

   Node                   306     1.19328674705423E+1      8.18680252791086E+0      7.50000000000000E+0   

   Node                   307     1.19362436354165E+1      7.68689565887451E+0      7.50000000000000E+0   

   Node                   308     1.19396198268646E+1      7.18698878683756E+0      7.50000000000000E+0   

   Node                   309     1.19429960781339E+1      6.68708190776912E+0      7.50000000000000E+0   

   Node                   310     1.19463724573159E+1      6.18717501352987E+0      7.50000000000000E+0   

   Node                   311     1.19497490914043E+1      5.68726808910443E+0      7.50000000000000E+0   

   Node                   312     1.19531261867350E+1      5.18736111025730E+0      7.50000000000000E+0   

   Node                   313     1.19565040135526E+1      4.68745404530604E+0      7.50000000000000E+0   

   Node                   314     1.19598828039995E+1      4.18754686690431E+0      7.50000000000000E+0   

   Node                   315     1.13878727472704E+1      1.56854042092948E+1      7.50000000000000E+0   

   Node                   316     1.13910213571233E+1      1.51854978538842E+1      7.50000000000000E+0   

   Node                   317     1.13941706416443E+1      1.46855913589291E+1      7.50000000000000E+0   

   Node                   318     1.13973206355287E+1      1.41856847142344E+1      7.50000000000000E+0   

   Node                   319     1.14004711183800E+1      1.36857779657896E+1      7.50000000000000E+0   

   Node                   320     1.14036218791045E+1      1.31858711591256E+1      7.50000000000000E+0   

   Node                   321     1.14067727911841E+1      1.26859643212552E+1      7.50000000000000E+0   

   Node                   322     1.14099237826922E+1      1.21860574673604E+1      7.50000000000000E+0   

   Node                   323     1.14130748145404E+1      1.16861506055906E+1      7.50000000000000E+0   

   Node                   324     1.14162258662990E+1      1.11862437401510E+1      7.50000000000000E+0   

   Node                   325     1.14193769276591E+1      1.06863368731368E+1      7.50000000000000E+0   

   Node                   326     1.14225279936123E+1      1.01864300055552E+1      7.50000000000000E+0   

   Node                   327     1.14256790618984E+1      9.68652313786138E+0      7.50000000000000E+0   

   Node                   328     1.14288301318076E+1      9.18661627021512E+0      7.50000000000000E+0   

   Node                   329     1.14319812038842E+1      8.68670940256608E+0      7.50000000000000E+0   

   Node                   330     1.14351322805012E+1      8.18680253459864E+0      7.50000000000000E+0   

   Node                   331     1.14382833677627E+1      7.68689566549350E+0      7.50000000000000E+0   

   Node                   332     1.14414344798757E+1      7.18698879337166E+0      7.50000000000000E+0   

   Node                   333     1.14445856480080E+1      6.68708191418038E+0      7.50000000000000E+0   

   Node                   334     1.14477369360649E+1      6.18717501973457E+0      7.50000000000000E+0   

   Node                   335     1.14508884633154E+1      5.68726809493339E+0      7.50000000000000E+0   

   Node                   336     1.14540404235689E+1      5.18736111540595E+0      7.50000000000000E+0   
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   Node                   337     1.14571930705215E+1      4.68745404930329E+0      7.50000000000000E+0   

   Node                   338     1.14603466216853E+1      4.18754686915987E+0      7.50000000000000E+0   

   Node                   339     1.08935132793359E+1      1.56854042107468E+1      7.50000000000000E+0   

   Node                   340     1.08964369810652E+1      1.51854978566326E+1      7.50000000000000E+0   

   Node                   341     1.08993613113742E+1      1.46855913626510E+1      7.50000000000000E+0   

   Node                   342     1.09022863016929E+1      1.41856847185822E+1      7.50000000000000E+0   

   Node                   343     1.09052117469499E+1      1.36857779705100E+1      7.50000000000000E+0   

   Node                   344     1.09081374511275E+1      1.31858711640612E+1      7.50000000000000E+0   

   Node                   345     1.09110632965963E+1      1.26859643263090E+1      7.50000000000000E+0   

   Node                   346     1.09139892163752E+1      1.21860574724729E+1      7.50000000000000E+0   

   Node                   347     1.09169151739917E+1      1.16861506107255E+1      7.50000000000000E+0   

   Node                   348     1.09198411503382E+1      1.11862437452866E+1      7.50000000000000E+0   

   Node                   349     1.09227671357465E+1      1.06863368782604E+1      7.50000000000000E+0   

   Node                   350     1.09256931255035E+1      1.01864300106596E+1      7.50000000000000E+0   

   Node                   351     1.09286191174716E+1      9.68652314294264E+0      7.50000000000000E+0   

   Node                   352     1.09315451109677E+1      9.18661627527100E+0      7.50000000000000E+0   

   Node                   353     1.09344711064815E+1      8.68670940759497E+0      7.50000000000000E+0   

   Node                   354     1.09373971062057E+1      8.18680253959826E+0      7.50000000000000E+0   

   Node                   355     1.09403231158049E+1      7.68689567045871E+0      7.50000000000000E+0   

   Node                   356     1.09432491484909E+1      7.18698879829000E+0      7.50000000000000E+0   

   Node                   357     1.09461752332921E+1      6.68708191902268E+0      7.50000000000000E+0   

   Node                   358     1.09491014297973E+1      6.18717502443705E+0      7.50000000000000E+0   

   Node                   359     1.09520278493089E+1      5.68726809936773E+0      7.50000000000000E+0   

   Node                   360     1.09549546727481E+1      5.18736111934079E+0      7.50000000000000E+0   

   Node                   361     1.09578821368872E+1      4.68745405237690E+0      7.50000000000000E+0   

   Node                   362     1.09608104444860E+1      4.18754687090869E+0      7.50000000000000E+0   

   Node                   363     1.03991538128949E+1      1.56854042119238E+1      7.50000000000000E+0   

   Node                   364     1.04018526077748E+1      1.51854978588807E+1      7.50000000000000E+0   

   Node                   365     1.04045519850487E+1      1.46855913656872E+1      7.50000000000000E+0   

   Node                   366     1.04072519728365E+1      1.41856847221005E+1      7.50000000000000E+0   

   Node                   367     1.04099523813291E+1      1.36857779742975E+1      7.50000000000000E+0   

   Node                   368     1.04126530295708E+1      1.31858711679958E+1      7.50000000000000E+0   

   Node                   369     1.04153538088461E+1      1.26859643303218E+1      7.50000000000000E+0   

   Node                   370     1.04180546571619E+1      1.21860574765250E+1      7.50000000000000E+0   

   Node                   371     1.04207555407050E+1      1.16861506147950E+1      7.50000000000000E+0   

   Node                   372     1.04234564417266E+1      1.11862437493609E+1      7.50000000000000E+0   

   Node                   373     1.04261573512259E+1      1.06863368823325E+1      7.50000000000000E+0   

   Node                   374     1.04288582648035E+1      1.01864300147254E+1      7.50000000000000E+0   

   Node                   375     1.04315591804557E+1      9.68652314699997E+0      7.50000000000000E+0   

   Node                   376     1.04342600975325E+1      9.18661627931863E+0      7.50000000000000E+0   

   Node                   377     1.04369610164720E+1      8.68670941163193E+0      7.50000000000000E+0   

   Node                   378     1.04396619392870E+1      8.18680254362302E+0      7.50000000000000E+0   

   Node                   379     1.04423628711991E+1      7.68689567446746E+0      7.50000000000000E+0   
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   Node                   380     1.04450638244133E+1      7.18698880227299E+0      7.50000000000000E+0   

   Node                   381     1.04477648257908E+1      6.68708192295658E+0      7.50000000000000E+0   

   Node                   382     1.04504659305440E+1      6.18717502827012E+0      7.50000000000000E+0   

   Node                   383     1.04531672418958E+1      5.68726810299533E+0      7.50000000000000E+0   

   Node                   384     1.04558689277108E+1      5.18736112257311E+0      7.50000000000000E+0   

   Node                   385     1.04585712076592E+1      4.68745405491452E+0      7.50000000000000E+0   

   Node                   386     1.04612742696870E+1      4.18754687236176E+0      7.50000000000000E+0   

   Node                   387     9.90479434709981E+0      1.56854042128726E+1      7.50000000000000E+0   

   Node                   388     9.90726823568650E+0      1.51854978607299E+1      7.50000000000000E+0   

   Node                   389     9.90974266045118E+0      1.46855913681986E+1      7.50000000000000E+0   

   Node                   390     9.91221764618337E+0      1.41856847250046E+1      7.50000000000000E+0   

   Node                   391     9.91469301830482E+0      1.36857779774103E+1      7.50000000000000E+0   

   Node                   392     9.91716861091038E+0      1.31858711712169E+1      7.50000000000000E+0   

   Node                   393     9.91964432420446E+0      1.26859643335987E+1      7.50000000000000E+0   

   Node                   394     9.92212010119745E+0      1.21860574798306E+1      7.50000000000000E+0   

   Node                   395     9.92459591075373E+0      1.16861506181152E+1      7.50000000000000E+0   

   Node                   396     9.92707173650018E+0      1.11862437526886E+1      7.50000000000000E+0   

   Node                   397     9.92954757011654E+0      1.06863368856636E+1      7.50000000000000E+0   

   Node                   398     9.93202340752598E+0      1.01864300180579E+1      7.50000000000000E+0   

   Node                   399     9.93449924686486E+0      9.68652315033280E+0      7.50000000000000E+0   

   Node                   400     9.93697508751992E+0      9.18661628265134E+0      7.50000000000000E+0   

   Node                   401     9.93945092987972E+0      8.68670941496432E+0      7.50000000000000E+0   

   Node                   402     9.94192677577725E+0      8.18680254695458E+0      7.50000000000000E+0   

   Node                   403     9.94440262998934E+0      7.68689567779613E+0      7.50000000000000E+0   

   Node                   404     9.94687850370930E+0      7.18698880559218E+0      7.50000000000000E+0   

   Node                   405     9.94935442161816E+0      6.68708192624859E+0      7.50000000000000E+0   

   Node                   406     9.95183043452418E+0      6.18717503149329E+0      7.50000000000000E+0   

   Node                   407     9.95430663751994E+0      5.68726810606240E+0      7.50000000000000E+0   

   Node                   408     9.95678318533632E+0      5.18736112532242E+0      7.50000000000000E+0   

   Node                   409     9.95926028045970E+0      4.68745405708693E+0      7.50000000000000E+0   

   Node                   410     9.96173809599265E+0      4.18754687361438E+0      7.50000000000000E+0   

   Node                   411     9.41043488160369E+0      1.56854042135269E+1      7.50000000000000E+0   

   Node                   412     9.41268386415034E+0      1.51854978620883E+1      7.50000000000000E+0   

   Node                   413     9.41493333664361E+0      1.46855913700954E+1      7.50000000000000E+0   

   Node                   414     9.41718332053642E+0      1.41856847272185E+1      7.50000000000000E+0   

   Node                   415     9.41943365646921E+0      1.36857779797876E+1      7.50000000000000E+0   

   Node                   416     9.42168419358135E+0      1.31858711736778E+1      7.50000000000000E+0   

   Node                   417     9.42393484099834E+0      1.26859643361038E+1      7.50000000000000E+0   

   Node                   418     9.42618554673964E+0      1.21860574823612E+1      7.50000000000000E+0   

   Node                   419     9.42843628235473E+0      1.16861506206628E+1      7.50000000000000E+0   

   Node                   420     9.43068703285319E+0      1.11862437552490E+1      7.50000000000000E+0   

   Node                   421     9.43293779060132E+0      1.06863368882349E+1      7.50000000000000E+0   

   Node                   422     9.43518855184953E+0      1.01864300206393E+1      7.50000000000000E+0   
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   Node                   423     9.43743931487720E+0      9.68652315292398E+0      7.50000000000000E+0   

   Node                   424     9.43969007910973E+0      9.18661628525263E+0      7.50000000000000E+0   

   Node                   425     9.44194084488697E+0      8.68670941757652E+0      7.50000000000000E+0   

   Node                   426     9.44419161386232E+0      8.18680254957888E+0      7.50000000000000E+0   

   Node                   427     9.44644239036701E+0      7.68689568043344E+0      7.50000000000000E+0   

   Node                   428     9.44869318457972E+0      7.18698880824101E+0      7.50000000000000E+0   

   Node                   429     9.45094401899510E+0      6.68708192889956E+0      7.50000000000000E+0   

   Node                   430     9.45319494000440E+0      6.18717503411783E+0      7.50000000000000E+0   

   Node                   431     9.45544603454659E+0      5.68726810859259E+0      7.50000000000000E+0   

   Node                   432     9.45769744418505E+0      5.18736112762327E+0      7.50000000000000E+0   

   Node                   433     9.45994935418690E+0      4.68745405893211E+0      7.50000000000000E+0   

   Node                   434     9.46220192279993E+0      4.18754687469374E+0      7.50000000000000E+0   

   Node                   435     8.91607541629150E+0      1.56854042136673E+1      7.50000000000000E+0   

   Node                   436     8.91809949294196E+0      1.51854978626075E+1      7.50000000000000E+0   

   Node                   437     8.92012401328683E+0      1.46855913709661E+1      7.50000000000000E+0   

   Node                   438     8.92214899544641E+0      1.41856847283039E+1      7.50000000000000E+0   

   Node                   439     8.92417429527870E+0      1.36857779809827E+1      7.50000000000000E+0   

   Node                   440     8.92619977696653E+0      1.31858711749336E+1      7.50000000000000E+0   

   Node                   441     8.92822535855751E+0      1.26859643373992E+1      7.50000000000000E+0   

   Node                   442     8.93025099308274E+0      1.21860574836879E+1      7.50000000000000E+0   

   Node                   443     8.93227665477999E+0      1.16861506220177E+1      7.50000000000000E+0   

   Node                   444     8.93430233004480E+0      1.11862437566311E+1      7.50000000000000E+0   

   Node                   445     8.93632801193275E+0      1.06863368896440E+1      7.50000000000000E+0   

   Node                   446     8.93835369702368E+0      1.01864300220754E+1      7.50000000000000E+0   

   Node                   447     8.94037938374144E+0      9.68652315438754E+0      7.50000000000000E+0   

   Node                   448     8.94240507155099E+0      9.18661628674482E+0      7.50000000000000E+0   

   Node                   449     8.94443076074386E+0      8.68670941909969E+0      7.50000000000000E+0   

   Node                   450     8.94645645279366E+0      8.18680255113714E+0      7.50000000000000E+0   

   Node                   451     8.94848215158506E+0      7.68689568203314E+0      7.50000000000000E+0   

   Node                   452     8.95050786627997E+0      7.18698880989006E+0      7.50000000000000E+0   

   Node                   453     8.95253361718255E+0      6.68708193060406E+0      7.50000000000000E+0   

   Node                   454     8.95455944625981E+0      6.18717503587244E+0      7.50000000000000E+0   

   Node                   455     8.95658543228576E+0      5.68726811036151E+0      7.50000000000000E+0   

   Node                   456     8.95861170364179E+0      5.18736112931064E+0      7.50000000000000E+0   

   Node                   457     8.96063842836324E+0      4.68745406035117E+0      7.50000000000000E+0   

   Node                   458     8.96266574984378E+0      4.18754687556140E+0      7.50000000000000E+0   

   Node                   459     8.42171595117893E+0      1.56854042127926E+1      7.50000000000000E+0   

   Node                   460     8.42351512207458E+0      1.51854978614562E+1      7.50000000000000E+0   

   Node                   461     8.42531469037317E+0      1.46855913697907E+1      7.50000000000000E+0   

   Node                   462     8.42711467087660E+0      1.41856847271413E+1      7.50000000000000E+0   

   Node                   463     8.42891493466730E+0      1.36857779798285E+1      7.50000000000000E+0   

   Node                   464     8.43071536097401E+0      1.31858711738028E+1      7.50000000000000E+0   

   Node                   465     8.43251587676934E+0      1.26859643363079E+1      7.50000000000000E+0   
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   Node                   466     8.43431644009896E+0      1.21860574826479E+1      7.50000000000000E+0   

   Node                   467     8.43611702789151E+0      1.16861506210361E+1      7.50000000000000E+0   

   Node                   468     8.43791762793060E+0      1.11862437557119E+1      7.50000000000000E+0   

   Node                   469     8.43971823396280E+0      1.06863368887893E+1      7.50000000000000E+0   

   Node                   470     8.44151884289853E+0      1.01864300212862E+1      7.50000000000000E+0   

   Node                   471     8.44331945330692E+0      9.68652315366519E+0      7.50000000000000E+0   

   Node                   472     8.44512006469291E+0      9.18661628609158E+0      7.50000000000000E+0   

   Node                   473     8.44692067729969E+0      8.68670941852029E+0      7.50000000000000E+0   

   Node                   474     8.44872129242048E+0      8.18680255064070E+0      7.50000000000000E+0   

   Node                   475     8.45052191349187E+0      7.68689568163577E+0      7.50000000000000E+0   

   Node                   476     8.45232254865629E+0      7.18698880961755E+0      7.50000000000000E+0   

   Node                   477     8.45412321602264E+0      6.68708193049259E+0      7.50000000000000E+0   

   Node                   478     8.45592395312680E+0      6.18717503596344E+0      7.50000000000000E+0   

   Node                   479     8.45772483056945E+0      5.68726811068424E+0      7.50000000000000E+0   

   Node                   480     8.45952596354256E+0      5.18736112984769E+0      7.50000000000000E+0   

   Node                   481     8.46132750284860E+0      4.68745406099012E+0      7.50000000000000E+0   

   Node                   482     8.46312957703880E+0      4.18754687605729E+0      7.50000000000000E+0   

   Node                   483     7.92735648640045E+0      1.56854042098547E+1      7.50000000000000E+0   

   Node                   484     7.92893075177626E+0      1.51854978568322E+1      7.50000000000000E+0   

   Node                   485     7.93050536818810E+0      1.46855913642969E+1      7.50000000000000E+0   

   Node                   486     7.93208034714751E+0      1.41856847211932E+1      7.50000000000000E+0   

   Node                   487     7.93365557497680E+0      1.36857779736531E+1      7.50000000000000E+0   

   Node                   488     7.93523094595615E+0      1.31858711675642E+1      7.50000000000000E+0   

   Node                   489     7.93680639599000E+0      1.26859643301089E+1      7.50000000000000E+0   

   Node                   490     7.93838188814468E+0      1.21860574765468E+1      7.50000000000000E+0   

   Node                   491     7.93995740204446E+0      1.16861506150636E+1      7.50000000000000E+0   

   Node                   492     7.94153292686429E+0      1.11862437498828E+1      7.50000000000000E+0   

   Node                   493     7.94310845704390E+0      1.06863368831105E+1      7.50000000000000E+0   

   Node                   494     7.94468398982561E+0      1.01864300157609E+1      7.50000000000000E+0   

   Node                   495     7.94625952392462E+0      9.68652314829563E+0      7.50000000000000E+0   

   Node                   496     7.94783505888611E+0      9.18661628088157E+0      7.50000000000000E+0   

   Node                   497     7.94941059490469E+0      8.68670941347808E+0      7.50000000000000E+0   

   Node                   498     7.95098613309210E+0      8.18680254578347E+0      7.50000000000000E+0   

   Node                   499     7.95256167643446E+0      7.68689567699651E+0      7.50000000000000E+0   

   Node                   500     7.95413723204979E+0      7.18698880525457E+0      7.50000000000000E+0   

   Node                   501     7.95571281584384E+0      6.68708192649998E+0      7.50000000000000E+0   

   Node                   502     7.95728846090979E+0      6.18717503247696E+0      7.50000000000000E+0   

   Node                   503     7.95886422966157E+0      5.68726810787150E+0      7.50000000000000E+0   

   Node                   504     7.96044022409200E+0      5.18736112786691E+0      7.50000000000000E+0   

   Node                   505     7.96201657777346E+0      4.68745405990622E+0      7.50000000000000E+0   

   Node                   506     7.96359340444001E+0      4.18754687572858E+0      7.50000000000000E+0   

   Node                   507     7.43299702225910E+0      1.56854042027874E+1      7.50000000000000E+0   

   Node                   508     7.43434638258554E+0      1.51854978450488E+1      7.50000000000000E+0   
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   Node                   509     7.43569604743945E+0      1.46855913497115E+1      7.50000000000000E+0   

   Node                   510     7.43704602508989E+0      1.41856847050454E+1      7.50000000000000E+0   

   Node                   511     7.43839621712610E+0      1.36857779567109E+1      7.50000000000000E+0   

   Node                   512     7.43974653288901E+0      1.31858711503420E+1      7.50000000000000E+0   

   Node                   513     7.44109691722941E+0      1.26859643129137E+1      7.50000000000000E+0   

   Node                   514     7.44244733824825E+0      1.21860574595467E+1      7.50000000000000E+0   

   Node                   515     7.44379777827630E+0      1.16861505983445E+1      7.50000000000000E+0   

   Node                   516     7.44514822788730E+0      1.11862437334856E+1      7.50000000000000E+0   

   Node                   517     7.44649868221881E+0      1.06863368670530E+1      7.50000000000000E+0   

   Node                   518     7.44784913884781E+0      1.01864300000507E+1      7.50000000000000E+0   

   Node                   519     7.44919959663707E+0      9.68652313293673E+0      7.50000000000000E+0   

   Node                   520     7.45055005517268E+0      9.18661626587944E+0      7.50000000000000E+0   

   Node                   521     7.45190051460045E+0      8.68670939884559E+0      7.50000000000000E+0   

   Node                   522     7.45325097584919E+0      8.18680253154975E+0      7.50000000000000E+0   

   Node                   523     7.45460144145050E+0      7.68689566322167E+0      7.50000000000000E+0   

   Node                   524     7.45595191748985E+0      7.18698879205275E+0      7.50000000000000E+0   

   Node                   525     7.45730241765470E+0      6.68708191407085E+0      7.50000000000000E+0   

   Node                   526     7.45865297057211E+0      6.18717502113917E+0      7.50000000000000E+0   

   Node                   527     7.46000363043935E+0      5.68726809807866E+0      7.50000000000000E+0   

   Node                   528     7.46135448602295E+0      5.18736112016883E+0      7.50000000000000E+0   

   Node                   529     7.46270565365993E+0      4.68745405480698E+0      7.50000000000000E+0   

   Node                   530     7.46405723230798E+0      4.18754687341434E+0      7.50000000000000E+0   

   Node                   531     6.93863755933347E+0      1.56854041877705E+1      7.50000000000000E+0   

   Node                   532     6.93976201556189E+0      1.51854978190269E+1      7.50000000000000E+0   

   Node                   533     6.94088672955200E+0      1.46855913166199E+1      7.50000000000000E+0   

   Node                   534     6.94201170640432E+0      1.41856846678583E+1      7.50000000000000E+0   

   Node                   535     6.94313686301908E+0      1.36857779174272E+1      7.50000000000000E+0   

   Node                   536     6.94426212381267E+0      1.31858711102657E+1      7.50000000000000E+0   

   Node                   537     6.94538744261165E+0      1.26859642728097E+1      7.50000000000000E+0   

   Node                   538     6.94651279258190E+0      1.21860574198288E+1      7.50000000000000E+0   

   Node                   539     6.94763815878492E+0      1.16861505592218E+1      7.50000000000000E+0   

   Node                   540     6.94876353321005E+0      1.11862436950570E+1      7.50000000000000E+0   

   Node                   541     6.94988891170330E+0      1.06863368293618E+1      7.50000000000000E+0   

   Node                   542     6.95101429218262E+0      1.01864299631137E+1      7.50000000000000E+0   

   Node                   543     6.95213967366188E+0      9.68652309676060E+0      7.50000000000000E+0   

   Node                   544     6.95326505576989E+0      9.18661623047131E+0      7.50000000000000E+0   

   Node                   545     6.95439043860420E+0      8.68670936422328E+0      7.50000000000000E+0   

   Node                   546     6.95551582290914E+0      8.18680249775798E+0      7.50000000000000E+0   

   Node                   547     6.95664121075650E+0      7.68689563036009E+0      7.50000000000000E+0   

   Node                   548     6.95776660718596E+0      7.18698876032371E+0      7.50000000000000E+0   

   Node                   549     6.95889202363988E+0      6.68708188385280E+0      7.50000000000000E+0   

   Node                   550     6.96001748423236E+0      6.18717499308201E+0      7.50000000000000E+0   

   Node                   551     6.96114303487646E+0      5.68726807319185E+0      7.50000000000000E+0   
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   Node                   552     6.96226875103792E+0      5.18736109982722E+0      7.50000000000000E+0   

   Node                   553     6.96339473177413E+0      4.68745404054552E+0      7.50000000000000E+0   

   Node                   554     6.96452106131169E+0      4.18754686637156E+0      7.50000000000000E+0   

   Node                   555     6.44427809863938E+0      1.56854041582904E+1      7.50000000000000E+0   

   Node                   556     6.44517765260736E+0      1.51854977662271E+1      7.50000000000000E+0   

   Node                   557     6.44607741711520E+0      1.46855912479187E+1      7.50000000000000E+0   

   Node                   558     6.44697739420440E+0      1.41856845897019E+1      7.50000000000000E+0   

   Node                   559     6.44787751615923E+0      1.36857778344503E+1      7.50000000000000E+0   

   Node                   560     6.44877772249442E+0      1.31858710254206E+1      7.50000000000000E+0   

   Node                   561     6.44967797606905E+0      1.26859641878002E+1      7.50000000000000E+0   

   Node                   562     6.45057825517423E+0      1.21860573355672E+1      7.50000000000000E+0   

   Node                   563     6.45147854765140E+0      1.16861504761664E+1      7.50000000000000E+0   

   Node                   564     6.45237884694020E+0      1.11862436134241E+1      7.50000000000000E+0   

   Node                   565     6.45327914961713E+0      1.06863367492454E+1      7.50000000000000E+0   

   Node                   566     6.45417945395428E+0      1.01864298845497E+1      7.50000000000000E+0   

   Node                   567     6.45507975912432E+0      9.68652301976062E+0      7.50000000000000E+0   

   Node                   568     6.45598006480326E+0      9.18661615504254E+0      7.50000000000000E+0   

   Node                   569     6.45688037104271E+0      8.68670929038669E+0      7.50000000000000E+0   

   Node                   570     6.45778067840265E+0      8.18680242557482E+0      7.50000000000000E+0   

   Node                   571     6.45868098848978E+0      7.68689555998036E+0      7.50000000000000E+0   

   Node                   572     6.45958130528042E+0      7.18698869207441E+0      7.50000000000000E+0   

   Node                   573     6.46048163792888E+0      6.68708181838675E+0      7.50000000000000E+0   

   Node                   574     6.46138200595093E+0      6.18717493159736E+0      7.50000000000000E+0   

   Node                   575     6.46228244683496E+0      5.68726801768997E+0      7.50000000000000E+0   

   Node                   576     6.46318302256410E+0      5.18736105328044E+0      7.50000000000000E+0   

   Node                   577     6.46408381475953E+0      4.68745400669752E+0      7.50000000000000E+0   

   Node                   578     6.46498489291463E+0      4.18754684877246E+0      7.50000000000000E+0   

   Node                   579     5.94991864182791E+0      1.56854041043782E+1      7.50000000000000E+0   

   Node                   580     5.95059329683969E+0      1.51854976667550E+1      7.50000000000000E+0   

   Node                   581     5.95126811435109E+0      1.46855911159335E+1      7.50000000000000E+0   

   Node                   582     5.95194309353122E+0      1.41856844381816E+1      7.50000000000000E+0   

   Node                   583     5.95261818219866E+0      1.36857776731591E+1      7.50000000000000E+0   

   Node                   584     5.95329333500227E+0      1.31858708603654E+1      7.50000000000000E+0   

   Node                   585     5.95396852393210E+0      1.26859640223703E+1      7.50000000000000E+0   

   Node                   586     5.95464373251089E+0      1.21860571715525E+1      7.50000000000000E+0   

   Node                   587     5.95531895144758E+0      1.16861503144600E+1      7.50000000000000E+0   

   Node                   588     5.95599417569421E+0      1.11862434544459E+1      7.50000000000000E+0   

   Node                   589     5.95666940259786E+0      1.06863365931779E+1      7.50000000000000E+0   

   Node                   590     5.95734463080900E+0      1.01864297314616E+1      7.50000000000000E+0   

   Node                   591     5.95801985967338E+0      9.68652286967043E+0      7.50000000000000E+0   

   Node                   592     5.95869508892322E+0      9.18661600795442E+0      7.50000000000000E+0   

   Node                   593     5.95937031857071E+0      8.68670914631891E+0      7.50000000000000E+0   

   Node                   594     5.96004554899620E+0      8.18680228459971E+0      7.50000000000000E+0   
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   Node                   595     5.96072078134130E+0      7.68689542229940E+0      7.50000000000000E+0   

   Node                   596     5.96139601850323E+0      7.18698855816480E+0      7.50000000000000E+0   

   Node                   597     5.96207126729253E+0      6.68708168926955E+0      7.50000000000000E+0   

   Node                   598     5.96274654249014E+0      6.18717480927588E+0      7.50000000000000E+0   

   Node                   599     5.96342187289812E+0      5.68726790574999E+0      7.50000000000000E+0   

   Node                   600     5.96409730662440E+0      5.18736095747024E+0      7.50000000000000E+0   

   Node                   601     5.96477290743311E+0      4.68745393497817E+0      7.50000000000000E+0   

   Node                   602     5.96544872989548E+0      4.18754680994660E+0      7.50000000000000E+0   

   Node                   603     5.45555919138148E+0      1.56854040129823E+1      7.50000000000000E+0   

   Node                   604     5.45600895285058E+0      1.51854974937931E+1      7.50000000000000E+0   

   Node                   605     5.45645882720775E+0      1.46855908831815E+1      7.50000000000000E+0   

   Node                   606     5.45690881122137E+0      1.41856841699096E+1      7.50000000000000E+0   

   Node                   607     5.45735886864586E+0      1.36857773877398E+1      7.50000000000000E+0   

   Node                   608     5.45780896930903E+0      1.31858705685671E+1      7.50000000000000E+0   

   Node                   609     5.45825909447195E+0      1.26859637300900E+1      7.50000000000000E+0   

   Node                   610     5.45870923304296E+0      1.21860568818516E+1      7.50000000000000E+0   

   Node                   611     5.45915937872678E+0      1.16861500288522E+1      7.50000000000000E+0   

   Node                   612     5.45960952807997E+0      1.11862431736407E+1      7.50000000000000E+0   

   Node                   613     5.46005967928019E+0      1.06863363174826E+1      7.50000000000000E+0   

   Node                   614     5.46050983139316E+0      1.01864294609903E+1      7.50000000000000E+0   

   Node                   615     5.46095998396011E+0      9.68652260444936E+0      7.50000000000000E+0   

   Node                   616     5.46141013678438E+0      9.18661574797858E+0      7.50000000000000E+0   

   Node                   617     5.46186028985188E+0      8.68670889159299E+0      7.50000000000000E+0   

   Node                   618     5.46231044337824E+0      8.18680203519129E+0      7.50000000000000E+0   

   Node                   619     5.46276059805616E+0      7.68689517844198E+0      7.50000000000000E+0   

   Node                   620     5.46321075570925E+0      7.18698832047286E+0      7.50000000000000E+0   

   Node                   621     5.46366092076070E+0      6.68708145916600E+0      7.50000000000000E+0   

   Node                   622     5.46411110308289E+0      6.18717458976057E+0      7.50000000000000E+0   

   Node                   623     5.46456132236934E+0      5.68726770258659E+0      7.50000000000000E+0   

   Node                   624     5.46501161210185E+0      5.18736078060171E+0      7.50000000000000E+0   

   Node                   625     5.46546201722998E+0      4.68745379935725E+0      7.50000000000000E+0   

   Node                   626     5.46591257672752E+0      4.18754673407352E+0      7.50000000000000E+0   

   Node                   627     4.96119975081545E+0      1.56854038709637E+1      7.50000000000000E+0   

   Node                   628     4.96142462662868E+0      1.51854972201619E+1      7.50000000000000E+0   

   Node                   629     4.96164956243282E+0      1.46855905131693E+1      7.50000000000000E+0   

   Node                   630     4.96187455414233E+0      1.41856837448434E+1      7.50000000000000E+0   

   Node                   631     4.96209958251345E+0      1.36857769373975E+1      7.50000000000000E+0   

   Node                   632     4.96232463255647E+0      1.31858701094227E+1      7.50000000000000E+0   

   Node                   633     4.96254969492908E+0      1.26859632708714E+1      7.50000000000000E+0   

   Node                   634     4.96277476407897E+0      1.21860564270088E+1      7.50000000000000E+0   

   Node                   635     4.96299983684061E+0      1.16861495805659E+1      7.50000000000000E+0   

   Node                   636     4.96322491147417E+0      1.11862427329282E+1      7.50000000000000E+0   

   Node                   637     4.96344998705421E+0      1.06863358847826E+1      7.50000000000000E+0   
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   Node                   638     4.96367506310334E+0      1.01864290364615E+1      7.50000000000000E+0   

   Node                   639     4.96390013938455E+0      9.68652218812104E+0      7.50000000000000E+0   

   Node                   640     4.96412521579173E+0      9.18661533982834E+0      7.50000000000000E+0   

   Node                   641     4.96435029230533E+0      8.68670849159764E+0      7.50000000000000E+0   

   Node                   642     4.96457536900773E+0      8.18680164338769E+0      7.50000000000000E+0   

   Node                   643     4.96480044619317E+0      7.68689479504724E+0      7.50000000000000E+0   

   Node                   644     4.96502552467859E+0      7.18698794615458E+0      7.50000000000000E+0   

   Node                   645     4.96525060654070E+0      6.68708109562999E+0      7.50000000000000E+0   

   Node                   646     4.96547569662322E+0      6.18717424091783E+0      7.50000000000000E+0   

   Node                   647     4.96570080496834E+0      5.68726737656943E+0      7.50000000000000E+0   

   Node                   648     4.96592594918032E+0      5.18736049255452E+0      7.50000000000000E+0   

   Node                   649     4.96615115346983E+0      4.68745357387923E+0      7.50000000000000E+0   

   Node                   650     4.96637643943572E+0      4.18754660443948E+0      7.50000000000000E+0   

   Node                   651     1.63260701965414E+1      1.61853105089660E+1      4.50000000000000E+0   

   Node                   652     1.63314720230388E+1      1.56854036717034E+1      4.50000000000000E+0   

   Node                   653     1.63368738495363E+1      1.51854968344409E+1      4.50000000000000E+0   

   Node                   654     1.63422756760337E+1      1.46855899971784E+1      4.50000000000000E+0   

   Node                   655     1.63476775025312E+1      1.41856831599159E+1      4.50000000000000E+0   

   Node                   656     1.63530793290286E+1      1.36857763226535E+1      4.50000000000000E+0   

   Node                   657     1.63584811555261E+1      1.31858694853910E+1      4.50000000000000E+0   

   Node                   658     1.63638829820235E+1      1.26859626481285E+1      4.50000000000000E+0   

   Node                   659     1.63692848085209E+1      1.21860558108660E+1      4.50000000000000E+0   

   Node                   660     1.63746866350184E+1      1.16861489736035E+1      4.50000000000000E+0   

   Node                   661     1.63800884615158E+1      1.11862421363410E+1      4.50000000000000E+0   

   Node                   662     1.63854902880133E+1      1.06863352990785E+1      4.50000000000000E+0   

   Node                   663     1.63908921145107E+1      1.01864284618160E+1      4.50000000000000E+0   

   Node                   664     1.63962939410082E+1      9.68652162455356E+0      4.50000000000000E+0   

   Node                   665     1.64016957675056E+1      9.18661478729107E+0      4.50000000000000E+0   

   Node                   666     1.64070975940031E+1      8.68670795002858E+0      4.50000000000000E+0   

   Node                   667     1.64124994205005E+1      8.18680111276608E+0      4.50000000000000E+0   

   Node                   668     1.64179012469980E+1      7.68689427550359E+0      4.50000000000000E+0   

   Node                   669     1.64233030734954E+1      7.18698743824110E+0      4.50000000000000E+0   

   Node                   670     1.64287048999929E+1      6.68708060097861E+0      4.50000000000000E+0   

   Node                   671     1.64341067264903E+1      6.18717376371611E+0      4.50000000000000E+0   

   Node                   672     1.64395085529877E+1      5.68726692645362E+0      4.50000000000000E+0   

   Node                   673     1.64449103794852E+1      5.18736008919113E+0      4.50000000000000E+0   

   Node                   674     1.64503122059826E+1      4.68745325192864E+0      4.50000000000000E+0   

   Node                   675     1.64557140324801E+1      4.18754641466615E+0      4.50000000000000E+0   

   Node                   676     1.64611158589775E+1      3.68763957740365E+0      4.50000000000000E+0   

   Node                   677     1.64611158589775E+1      3.68763957740365E+0      5.00000000000000E+0   

   Node                   678     1.64611158589775E+1      3.68763957740365E+0      5.50000000000000E+0   

   Node                   679     1.64611158589775E+1      3.68763957740365E+0      6.00000000000000E+0   

   Node                   680     1.64611158589775E+1      3.68763957740365E+0      6.50000000000000E+0   



APPALTATORE:  
ITINERARIO NAPOLI – BARI 

RADDOPPIO TRATTA CANCELLO-BENEVENTO 

II LOTTO FUNZIONALE FRASSO TELESINO – VITULANO 

2° SUBLOTTO TELESE – SAN LORENZO 
 

PROGETTO ESECUTIVO 

PROGETTAZIONE: 

Mandataria:                Mandante: 

SYSTRA S.A.       SWS Engineering S.p.A.        SYSTRA-SOTECNI S.p.A. 

OPERE D’ARTE VIABILITÀ 

Spalle: Relazione di calcolo 

COMMESSA 

IF2R 

LOTTO 

3.2.E.ZZ 

CODIFICA 

CL 

DOCUMENTO 

VI.21.0.4.001 

REV. 

B 

FOGLIO 

144 di 680 

 

 

   Node                   681     1.64611158589775E+1      3.68763957740365E+0      7.00000000000000E+0   

   Node                   682     1.63260701965414E+1      1.61853105089660E+1      7.00000000000000E+0   

   Node                   683     1.63260701965414E+1      1.61853105089660E+1      6.50000000000000E+0   

   Node                   684     1.63260701965414E+1      1.61853105089660E+1      6.00000000000000E+0   

   Node                   685     1.63260701965414E+1      1.61853105089660E+1      5.50000000000000E+0   

   Node                   686     1.63260701965414E+1      1.61853105089660E+1      5.00000000000000E+0   

   Node                   687     1.63314720230388E+1      1.56854036717034E+1      5.00000000000000E+0   

   Node                   688     1.63368738495363E+1      1.51854968344409E+1      5.00000000000000E+0   

   Node                   689     1.63422756760337E+1      1.46855899971784E+1      5.00000000000000E+0   

   Node                   690     1.63476775025312E+1      1.41856831599159E+1      5.00000000000000E+0   

   Node                   691     1.63530793290286E+1      1.36857763226535E+1      5.00000000000000E+0   

   Node                   692     1.63584811555261E+1      1.31858694853910E+1      5.00000000000000E+0   

   Node                   693     1.63638829820235E+1      1.26859626481285E+1      5.00000000000000E+0   

   Node                   694     1.63692848085209E+1      1.21860558108660E+1      5.00000000000000E+0   

   Node                   695     1.63746866350184E+1      1.16861489736035E+1      5.00000000000000E+0   

   Node                   696     1.63800884615158E+1      1.11862421363410E+1      5.00000000000000E+0   

   Node                   697     1.63854902880133E+1      1.06863352990785E+1      5.00000000000000E+0   

   Node                   698     1.63908921145107E+1      1.01864284618160E+1      5.00000000000000E+0   

   Node                   699     1.63962939410082E+1      9.68652162455356E+0      5.00000000000000E+0   

   Node                   700     1.64016957675056E+1      9.18661478729107E+0      5.00000000000000E+0   

   Node                   701     1.64070975940031E+1      8.68670795002858E+0      5.00000000000000E+0   

   Node                   702     1.64124994205005E+1      8.18680111276608E+0      5.00000000000000E+0   

   Node                   703     1.64179012469980E+1      7.68689427550359E+0      5.00000000000000E+0   

   Node                   704     1.64233030734954E+1      7.18698743824110E+0      5.00000000000000E+0   

   Node                   705     1.64287048999929E+1      6.68708060097861E+0      5.00000000000000E+0   

   Node                   706     1.64341067264903E+1      6.18717376371611E+0      5.00000000000000E+0   

   Node                   707     1.64395085529877E+1      5.68726692645362E+0      5.00000000000000E+0   

   Node                   708     1.64449103794852E+1      5.18736008919113E+0      5.00000000000000E+0   

   Node                   709     1.64503122059826E+1      4.68745325192864E+0      5.00000000000000E+0   

   Node                   710     1.64557140324801E+1      4.18754641466615E+0      5.00000000000000E+0   

   Node                   711     1.63314720230388E+1      1.56854036717034E+1      5.50000000000000E+0   

   Node                   712     1.63368738495363E+1      1.51854968344409E+1      5.50000000000000E+0   

   Node                   713     1.63422756760337E+1      1.46855899971784E+1      5.50000000000000E+0   

   Node                   714     1.63476775025312E+1      1.41856831599159E+1      5.50000000000000E+0   

   Node                   715     1.63530793290286E+1      1.36857763226535E+1      5.50000000000000E+0   

   Node                   716     1.63584811555261E+1      1.31858694853910E+1      5.50000000000000E+0   

   Node                   717     1.63638829820235E+1      1.26859626481285E+1      5.50000000000000E+0   

   Node                   718     1.63692848085209E+1      1.21860558108660E+1      5.50000000000000E+0   

   Node                   719     1.63746866350184E+1      1.16861489736035E+1      5.50000000000000E+0   

   Node                   720     1.63800884615158E+1      1.11862421363410E+1      5.50000000000000E+0   

   Node                   721     1.63854902880133E+1      1.06863352990785E+1      5.50000000000000E+0   

   Node                   722     1.63908921145107E+1      1.01864284618160E+1      5.50000000000000E+0   

   Node                   723     1.63962939410082E+1      9.68652162455356E+0      5.50000000000000E+0   
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   Node                   724     1.64016957675056E+1      9.18661478729107E+0      5.50000000000000E+0   

   Node                   725     1.64070975940031E+1      8.68670795002858E+0      5.50000000000000E+0   

   Node                   726     1.64124994205005E+1      8.18680111276608E+0      5.50000000000000E+0   

   Node                   727     1.64179012469980E+1      7.68689427550359E+0      5.50000000000000E+0   

   Node                   728     1.64233030734954E+1      7.18698743824110E+0      5.50000000000000E+0   

   Node                   729     1.64287048999929E+1      6.68708060097861E+0      5.50000000000000E+0   

   Node                   730     1.64341067264903E+1      6.18717376371611E+0      5.50000000000000E+0   

   Node                   731     1.64395085529877E+1      5.68726692645362E+0      5.50000000000000E+0   

   Node                   732     1.64449103794852E+1      5.18736008919113E+0      5.50000000000000E+0   

   Node                   733     1.64503122059826E+1      4.68745325192864E+0      5.50000000000000E+0   

   Node                   734     1.64557140324801E+1      4.18754641466615E+0      5.50000000000000E+0   

   Node                   735     1.63314720230388E+1      1.56854036717034E+1      6.00000000000000E+0   

   Node                   736     1.63368738495363E+1      1.51854968344409E+1      6.00000000000000E+0   

   Node                   737     1.63422756760337E+1      1.46855899971784E+1      6.00000000000000E+0   

   Node                   738     1.63476775025312E+1      1.41856831599159E+1      6.00000000000000E+0   

   Node                   739     1.63530793290286E+1      1.36857763226535E+1      6.00000000000000E+0   

   Node                   740     1.63584811555261E+1      1.31858694853910E+1      6.00000000000000E+0   

   Node                   741     1.63638829820235E+1      1.26859626481285E+1      6.00000000000000E+0   

   Node                   742     1.63692848085209E+1      1.21860558108660E+1      6.00000000000000E+0   

   Node                   743     1.63746866350184E+1      1.16861489736035E+1      6.00000000000000E+0   

   Node                   744     1.63800884615158E+1      1.11862421363410E+1      6.00000000000000E+0   

   Node                   745     1.63854902880133E+1      1.06863352990785E+1      6.00000000000000E+0   

   Node                   746     1.63908921145107E+1      1.01864284618160E+1      6.00000000000000E+0   

   Node                   747     1.63962939410082E+1      9.68652162455356E+0      6.00000000000000E+0   

   Node                   748     1.64016957675056E+1      9.18661478729107E+0      6.00000000000000E+0   

   Node                   749     1.64070975940031E+1      8.68670795002858E+0      6.00000000000000E+0   

   Node                   750     1.64124994205005E+1      8.18680111276608E+0      6.00000000000000E+0   

   Node                   751     1.64179012469980E+1      7.68689427550359E+0      6.00000000000000E+0   

   Node                   752     1.64233030734954E+1      7.18698743824110E+0      6.00000000000000E+0   

   Node                   753     1.64287048999929E+1      6.68708060097861E+0      6.00000000000000E+0   

   Node                   754     1.64341067264903E+1      6.18717376371611E+0      6.00000000000000E+0   

   Node                   755     1.64395085529877E+1      5.68726692645362E+0      6.00000000000000E+0   

   Node                   756     1.64449103794852E+1      5.18736008919113E+0      6.00000000000000E+0   

   Node                   757     1.64503122059826E+1      4.68745325192864E+0      6.00000000000000E+0   

   Node                   758     1.64557140324801E+1      4.18754641466615E+0      6.00000000000000E+0   

   Node                   759     1.63314720230388E+1      1.56854036717034E+1      6.50000000000000E+0   

   Node                   760     1.63368738495363E+1      1.51854968344409E+1      6.50000000000000E+0   

   Node                   761     1.63422756760337E+1      1.46855899971784E+1      6.50000000000000E+0   

   Node                   762     1.63476775025312E+1      1.41856831599159E+1      6.50000000000000E+0   

   Node                   763     1.63530793290286E+1      1.36857763226535E+1      6.50000000000000E+0   

   Node                   764     1.63584811555261E+1      1.31858694853910E+1      6.50000000000000E+0   

   Node                   765     1.63638829820235E+1      1.26859626481285E+1      6.50000000000000E+0   

   Node                   766     1.63692848085209E+1      1.21860558108660E+1      6.50000000000000E+0   
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   Node                   767     1.63746866350184E+1      1.16861489736035E+1      6.50000000000000E+0   

   Node                   768     1.63800884615158E+1      1.11862421363410E+1      6.50000000000000E+0   

   Node                   769     1.63854902880133E+1      1.06863352990785E+1      6.50000000000000E+0   

   Node                   770     1.63908921145107E+1      1.01864284618160E+1      6.50000000000000E+0   

   Node                   771     1.63962939410082E+1      9.68652162455356E+0      6.50000000000000E+0   

   Node                   772     1.64016957675056E+1      9.18661478729107E+0      6.50000000000000E+0   

   Node                   773     1.64070975940031E+1      8.68670795002858E+0      6.50000000000000E+0   

   Node                   774     1.64124994205005E+1      8.18680111276608E+0      6.50000000000000E+0   

   Node                   775     1.64179012469980E+1      7.68689427550359E+0      6.50000000000000E+0   

   Node                   776     1.64233030734954E+1      7.18698743824110E+0      6.50000000000000E+0   

   Node                   777     1.64287048999929E+1      6.68708060097861E+0      6.50000000000000E+0   

   Node                   778     1.64341067264903E+1      6.18717376371611E+0      6.50000000000000E+0   

   Node                   779     1.64395085529877E+1      5.68726692645362E+0      6.50000000000000E+0   

   Node                   780     1.64449103794852E+1      5.18736008919113E+0      6.50000000000000E+0   

   Node                   781     1.64503122059826E+1      4.68745325192864E+0      6.50000000000000E+0   

   Node                   782     1.64557140324801E+1      4.18754641466615E+0      6.50000000000000E+0   

   Node                   783     1.63314720230388E+1      1.56854036717034E+1      7.00000000000000E+0   

   Node                   784     1.63368738495363E+1      1.51854968344409E+1      7.00000000000000E+0   

   Node                   785     1.63422756760337E+1      1.46855899971784E+1      7.00000000000000E+0   

   Node                   786     1.63476775025312E+1      1.41856831599159E+1      7.00000000000000E+0   

   Node                   787     1.63530793290286E+1      1.36857763226535E+1      7.00000000000000E+0   

   Node                   788     1.63584811555261E+1      1.31858694853910E+1      7.00000000000000E+0   

   Node                   789     1.63638829820235E+1      1.26859626481285E+1      7.00000000000000E+0   

   Node                   790     1.63692848085209E+1      1.21860558108660E+1      7.00000000000000E+0   

   Node                   791     1.63746866350184E+1      1.16861489736035E+1      7.00000000000000E+0   

   Node                   792     1.63800884615158E+1      1.11862421363410E+1      7.00000000000000E+0   

   Node                   793     1.63854902880133E+1      1.06863352990785E+1      7.00000000000000E+0   

   Node                   794     1.63908921145107E+1      1.01864284618160E+1      7.00000000000000E+0   

   Node                   795     1.63962939410082E+1      9.68652162455356E+0      7.00000000000000E+0   

   Node                   796     1.64016957675056E+1      9.18661478729107E+0      7.00000000000000E+0   

   Node                   797     1.64070975940031E+1      8.68670795002858E+0      7.00000000000000E+0   

   Node                   798     1.64124994205005E+1      8.18680111276608E+0      7.00000000000000E+0   

   Node                   799     1.64179012469980E+1      7.68689427550359E+0      7.00000000000000E+0   

   Node                   800     1.64233030734954E+1      7.18698743824110E+0      7.00000000000000E+0   

   Node                   801     1.64287048999929E+1      6.68708060097861E+0      7.00000000000000E+0   

   Node                   802     1.64341067264903E+1      6.18717376371611E+0      7.00000000000000E+0   

   Node                   803     1.64395085529877E+1      5.68726692645362E+0      7.00000000000000E+0   

   Node                   804     1.64449103794852E+1      5.18736008919113E+0      7.00000000000000E+0   

   Node                   805     1.64503122059826E+1      4.68745325192864E+0      7.00000000000000E+0   

   Node                   806     1.64557140324801E+1      4.18754641466615E+0      7.00000000000000E+0   

   Node                   807     1.59613543784025E+1      3.68763957740365E+0      4.50000000000000E+0   

   Node                   808     1.54615928978276E+1      3.68763957740365E+0      4.50000000000000E+0   

   Node                   809     1.49618314172526E+1      3.68763957740365E+0      4.50000000000000E+0   
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   Node                   810     1.44620699366777E+1      3.68763957740365E+0      4.50000000000000E+0   

   Node                   811     1.39623084561027E+1      3.68763957740365E+0      4.50000000000000E+0   

   Node                   812     1.34625469755278E+1      3.68763957740365E+0      4.50000000000000E+0   

   Node                   813     1.29627854949528E+1      3.68763957740365E+0      4.50000000000000E+0   

   Node                   814     1.24630240143779E+1      3.68763957740365E+0      4.50000000000000E+0   

   Node                   815     1.19632625338029E+1      3.68763957740365E+0      4.50000000000000E+0   

   Node                   816     1.14635010532280E+1      3.68763957740365E+0      4.50000000000000E+0   

   Node                   817     1.09637395726530E+1      3.68763957740365E+0      4.50000000000000E+0   

   Node                   818     1.04639780920781E+1      3.68763957740365E+0      4.50000000000000E+0   

   Node                   819     9.96421661150315E+0      3.68763957740365E+0      4.50000000000000E+0   

   Node                   820     9.46445513092820E+0      3.68763957740365E+0      4.50000000000000E+0   

   Node                   821     8.96469365035324E+0      3.68763957740365E+0      4.50000000000000E+0   

   Node                   822     8.46493216977829E+0      3.68763957740365E+0      4.50000000000000E+0   

   Node                   823     7.96517068920334E+0      3.68763957740365E+0      4.50000000000000E+0   

   Node                   824     7.46540920862839E+0      3.68763957740365E+0      4.50000000000000E+0   

   Node                   825     6.96564772805343E+0      3.68763957740365E+0      4.50000000000000E+0   

   Node                   826     6.46588624747848E+0      3.68763957740365E+0      4.50000000000000E+0   

   Node                   827     5.96612476690353E+0      3.68763957740365E+0      4.50000000000000E+0   

   Node                   828     5.46636328632857E+0      3.68763957740365E+0      4.50000000000000E+0   

   Node                   829     4.96660180575362E+0      3.68763957740365E+0      4.50000000000000E+0   

   Node                   830     4.46684032517867E+0      3.68763957740365E+0      4.50000000000000E+0   

   Node                   831     4.46684032517867E+0      3.68763957740365E+0      5.00000000000000E+0   

   Node                   832     4.46684032517867E+0      3.68763957740365E+0      5.50000000000000E+0   

   Node                   833     4.46684032517867E+0      3.68763957740365E+0      6.00000000000000E+0   

   Node                   834     4.46684032517867E+0      3.68763957740365E+0      6.50000000000000E+0   

   Node                   835     4.46684032517867E+0      3.68763957740365E+0      7.00000000000000E+0   

   Node                   836     1.59613543784025E+1      3.68763957740365E+0      5.00000000000000E+0   

   Node                   837     1.54615928978276E+1      3.68763957740365E+0      5.00000000000000E+0   

   Node                   838     1.49618314172526E+1      3.68763957740365E+0      5.00000000000000E+0   

   Node                   839     1.44620699366777E+1      3.68763957740365E+0      5.00000000000000E+0   

   Node                   840     1.39623084561027E+1      3.68763957740365E+0      5.00000000000000E+0   

   Node                   841     1.34625469755278E+1      3.68763957740365E+0      5.00000000000000E+0   

   Node                   842     1.29627854949528E+1      3.68763957740365E+0      5.00000000000000E+0   

   Node                   843     1.24630240143779E+1      3.68763957740365E+0      5.00000000000000E+0   

   Node                   844     1.19632625338029E+1      3.68763957740365E+0      5.00000000000000E+0   

   Node                   845     1.14635010532280E+1      3.68763957740365E+0      5.00000000000000E+0   

   Node                   846     1.09637395726530E+1      3.68763957740365E+0      5.00000000000000E+0   

   Node                   847     1.04639780920781E+1      3.68763957740365E+0      5.00000000000000E+0   

   Node                   848     9.96421661150315E+0      3.68763957740365E+0      5.00000000000000E+0   

   Node                   849     9.46445513092820E+0      3.68763957740365E+0      5.00000000000000E+0   

   Node                   850     8.96469365035324E+0      3.68763957740365E+0      5.00000000000000E+0   

   Node                   851     8.46493216977829E+0      3.68763957740365E+0      5.00000000000000E+0   

   Node                   852     7.96517068920334E+0      3.68763957740365E+0      5.00000000000000E+0   
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   Node                   853     7.46540920862839E+0      3.68763957740365E+0      5.00000000000000E+0   

   Node                   854     6.96564772805343E+0      3.68763957740365E+0      5.00000000000000E+0   

   Node                   855     6.46588624747848E+0      3.68763957740365E+0      5.00000000000000E+0   

   Node                   856     5.96612476690353E+0      3.68763957740365E+0      5.00000000000000E+0   

   Node                   857     5.46636328632857E+0      3.68763957740365E+0      5.00000000000000E+0   

   Node                   858     4.96660180575362E+0      3.68763957740365E+0      5.00000000000000E+0   

   Node                   859     1.59613543784025E+1      3.68763957740365E+0      5.50000000000000E+0   

   Node                   860     1.54615928978276E+1      3.68763957740365E+0      5.50000000000000E+0   

   Node                   861     1.49618314172526E+1      3.68763957740365E+0      5.50000000000000E+0   

   Node                   862     1.44620699366777E+1      3.68763957740365E+0      5.50000000000000E+0   

   Node                   863     1.39623084561027E+1      3.68763957740365E+0      5.50000000000000E+0   

   Node                   864     1.34625469755278E+1      3.68763957740365E+0      5.50000000000000E+0   

   Node                   865     1.29627854949528E+1      3.68763957740365E+0      5.50000000000000E+0   

   Node                   866     1.24630240143779E+1      3.68763957740365E+0      5.50000000000000E+0   

   Node                   867     1.19632625338029E+1      3.68763957740365E+0      5.50000000000000E+0   

   Node                   868     1.14635010532280E+1      3.68763957740365E+0      5.50000000000000E+0   

   Node                   869     1.09637395726530E+1      3.68763957740365E+0      5.50000000000000E+0   

   Node                   870     1.04639780920781E+1      3.68763957740365E+0      5.50000000000000E+0   

   Node                   871     9.96421661150315E+0      3.68763957740365E+0      5.50000000000000E+0   

   Node                   872     9.46445513092820E+0      3.68763957740365E+0      5.50000000000000E+0   

   Node                   873     8.96469365035324E+0      3.68763957740365E+0      5.50000000000000E+0   

   Node                   874     8.46493216977829E+0      3.68763957740365E+0      5.50000000000000E+0   

   Node                   875     7.96517068920334E+0      3.68763957740365E+0      5.50000000000000E+0   

   Node                   876     7.46540920862839E+0      3.68763957740365E+0      5.50000000000000E+0   

   Node                   877     6.96564772805343E+0      3.68763957740365E+0      5.50000000000000E+0   

   Node                   878     6.46588624747848E+0      3.68763957740365E+0      5.50000000000000E+0   

   Node                   879     5.96612476690353E+0      3.68763957740365E+0      5.50000000000000E+0   

   Node                   880     5.46636328632857E+0      3.68763957740365E+0      5.50000000000000E+0   

   Node                   881     4.96660180575362E+0      3.68763957740365E+0      5.50000000000000E+0   

   Node                   882     1.59613543784025E+1      3.68763957740365E+0      6.00000000000000E+0   

   Node                   883     1.54615928978276E+1      3.68763957740365E+0      6.00000000000000E+0   

   Node                   884     1.49618314172526E+1      3.68763957740365E+0      6.00000000000000E+0   

   Node                   885     1.44620699366777E+1      3.68763957740365E+0      6.00000000000000E+0   

   Node                   886     1.39623084561027E+1      3.68763957740365E+0      6.00000000000000E+0   

   Node                   887     1.34625469755278E+1      3.68763957740365E+0      6.00000000000000E+0   

   Node                   888     1.29627854949528E+1      3.68763957740365E+0      6.00000000000000E+0   

   Node                   889     1.24630240143779E+1      3.68763957740365E+0      6.00000000000000E+0   

   Node                   890     1.19632625338029E+1      3.68763957740365E+0      6.00000000000000E+0   

   Node                   891     1.14635010532280E+1      3.68763957740365E+0      6.00000000000000E+0   

   Node                   892     1.09637395726530E+1      3.68763957740365E+0      6.00000000000000E+0   

   Node                   893     1.04639780920781E+1      3.68763957740365E+0      6.00000000000000E+0   

   Node                   894     9.96421661150315E+0      3.68763957740365E+0      6.00000000000000E+0   

   Node                   895     9.46445513092820E+0      3.68763957740365E+0      6.00000000000000E+0   
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   Node                   896     8.96469365035324E+0      3.68763957740365E+0      6.00000000000000E+0   

   Node                   897     8.46493216977829E+0      3.68763957740365E+0      6.00000000000000E+0   

   Node                   898     7.96517068920334E+0      3.68763957740365E+0      6.00000000000000E+0   

   Node                   899     7.46540920862839E+0      3.68763957740365E+0      6.00000000000000E+0   

   Node                   900     6.96564772805343E+0      3.68763957740365E+0      6.00000000000000E+0   

   Node                   901     6.46588624747848E+0      3.68763957740365E+0      6.00000000000000E+0   

   Node                   902     5.96612476690353E+0      3.68763957740365E+0      6.00000000000000E+0   

   Node                   903     5.46636328632858E+0      3.68763957740365E+0      6.00000000000000E+0   

   Node                   904     4.96660180575362E+0      3.68763957740365E+0      6.00000000000000E+0   

   Node                   905     1.59613543784025E+1      3.68763957740365E+0      6.50000000000000E+0   

   Node                   906     1.54615928978276E+1      3.68763957740365E+0      6.50000000000000E+0   

   Node                   907     1.49618314172526E+1      3.68763957740365E+0      6.50000000000000E+0   

   Node                   908     1.44620699366777E+1      3.68763957740365E+0      6.50000000000000E+0   

   Node                   909     1.39623084561027E+1      3.68763957740365E+0      6.50000000000000E+0   

   Node                   910     1.34625469755278E+1      3.68763957740365E+0      6.50000000000000E+0   

   Node                   911     1.29627854949528E+1      3.68763957740365E+0      6.50000000000000E+0   

   Node                   912     1.24630240143779E+1      3.68763957740365E+0      6.50000000000000E+0   

   Node                   913     1.19632625338029E+1      3.68763957740365E+0      6.50000000000000E+0   

   Node                   914     1.14635010532280E+1      3.68763957740365E+0      6.50000000000000E+0   

   Node                   915     1.09637395726530E+1      3.68763957740365E+0      6.50000000000000E+0   

   Node                   916     1.04639780920781E+1      3.68763957740365E+0      6.50000000000000E+0   

   Node                   917     9.96421661150315E+0      3.68763957740365E+0      6.50000000000000E+0   

   Node                   918     9.46445513092820E+0      3.68763957740365E+0      6.50000000000000E+0   

   Node                   919     8.96469365035324E+0      3.68763957740365E+0      6.50000000000000E+0   

   Node                   920     8.46493216977829E+0      3.68763957740365E+0      6.50000000000000E+0   

   Node                   921     7.96517068920334E+0      3.68763957740365E+0      6.50000000000000E+0   

   Node                   922     7.46540920862839E+0      3.68763957740365E+0      6.50000000000000E+0   

   Node                   923     6.96564772805343E+0      3.68763957740365E+0      6.50000000000000E+0   

   Node                   924     6.46588624747848E+0      3.68763957740365E+0      6.50000000000000E+0   

   Node                   925     5.96612476690353E+0      3.68763957740365E+0      6.50000000000000E+0   

   Node                   926     5.46636328632858E+0      3.68763957740365E+0      6.50000000000000E+0   

   Node                   927     4.96660180575362E+0      3.68763957740365E+0      6.50000000000000E+0   

   Node                   928     1.59613543784025E+1      3.68763957740365E+0      7.00000000000000E+0   

   Node                   929     1.54615928978276E+1      3.68763957740365E+0      7.00000000000000E+0   

   Node                   930     1.49618314172526E+1      3.68763957740365E+0      7.00000000000000E+0   

   Node                   931     1.44620699366777E+1      3.68763957740365E+0      7.00000000000000E+0   

   Node                   932     1.39623084561027E+1      3.68763957740365E+0      7.00000000000000E+0   

   Node                   933     1.34625469755278E+1      3.68763957740365E+0      7.00000000000000E+0   

   Node                   934     1.29627854949528E+1      3.68763957740365E+0      7.00000000000000E+0   

   Node                   935     1.24630240143779E+1      3.68763957740365E+0      7.00000000000000E+0   

   Node                   936     1.19632625338029E+1      3.68763957740365E+0      7.00000000000000E+0   

   Node                   937     1.14635010532280E+1      3.68763957740365E+0      7.00000000000000E+0   

   Node                   938     1.09637395726530E+1      3.68763957740365E+0      7.00000000000000E+0   



APPALTATORE:  
ITINERARIO NAPOLI – BARI 

RADDOPPIO TRATTA CANCELLO-BENEVENTO 

II LOTTO FUNZIONALE FRASSO TELESINO – VITULANO 

2° SUBLOTTO TELESE – SAN LORENZO 
 

PROGETTO ESECUTIVO 

PROGETTAZIONE: 

Mandataria:                Mandante: 

SYSTRA S.A.       SWS Engineering S.p.A.        SYSTRA-SOTECNI S.p.A. 

OPERE D’ARTE VIABILITÀ 

Spalle: Relazione di calcolo 

COMMESSA 

IF2R 

LOTTO 

3.2.E.ZZ 

CODIFICA 

CL 

DOCUMENTO 

VI.21.0.4.001 

REV. 

B 

FOGLIO 

150 di 680 

 

 

   Node                   939     1.04639780920781E+1      3.68763957740365E+0      7.00000000000000E+0   

   Node                   940     9.96421661150315E+0      3.68763957740365E+0      7.00000000000000E+0   

   Node                   941     9.46445513092820E+0      3.68763957740365E+0      7.00000000000000E+0   

   Node                   942     8.96469365035324E+0      3.68763957740365E+0      7.00000000000000E+0   

   Node                   943     8.46493216977829E+0      3.68763957740365E+0      7.00000000000000E+0   

   Node                   944     7.96517068920334E+0      3.68763957740365E+0      7.00000000000000E+0   

   Node                   945     7.46540920862839E+0      3.68763957740365E+0      7.00000000000000E+0   

   Node                   946     6.96564772805344E+0      3.68763957740365E+0      7.00000000000000E+0   

   Node                   947     6.46588624747848E+0      3.68763957740365E+0      7.00000000000000E+0   

   Node                   948     5.96612476690353E+0      3.68763957740365E+0      7.00000000000000E+0   

   Node                   949     5.46636328632858E+0      3.68763957740365E+0      7.00000000000000E+0   

   Node                   950     4.96660180575362E+0      3.68763957740365E+0      7.00000000000000E+0   

   Node                   951     4.46684032517867E+0      4.18754641466615E+0      4.50000000000000E+0   

   Node                   952     4.46684032517867E+0      4.68745325192864E+0      4.50000000000000E+0   

   Node                   953     4.46684032517867E+0      5.18736008919113E+0      4.50000000000000E+0   

   Node                   954     4.46684032517867E+0      5.68726692645362E+0      4.50000000000000E+0   

   Node                   955     4.46684032517867E+0      6.18717376371612E+0      4.50000000000000E+0   

   Node                   956     4.46684032517867E+0      6.68708060097861E+0      4.50000000000000E+0   

   Node                   957     4.46684032517867E+0      7.18698743824110E+0      4.50000000000000E+0   

   Node                   958     4.46684032517867E+0      7.68689427550359E+0      4.50000000000000E+0   

   Node                   959     4.46684032517867E+0      8.18680111276609E+0      4.50000000000000E+0   

   Node                   960     4.46684032517867E+0      8.68670795002858E+0      4.50000000000000E+0   

   Node                   961     4.46684032517867E+0      9.18661478729107E+0      4.50000000000000E+0   

   Node                   962     4.46684032517867E+0      9.68652162455356E+0      4.50000000000000E+0   

   Node                   963     4.46684032517867E+0      1.01864284618160E+1      4.50000000000000E+0   

   Node                   964     4.46684032517867E+0      1.06863352990785E+1      4.50000000000000E+0   

   Node                   965     4.46684032517867E+0      1.11862421363410E+1      4.50000000000000E+0   

   Node                   966     4.46684032517867E+0      1.16861489736035E+1      4.50000000000000E+0   

   Node                   967     4.46684032517867E+0      1.21860558108660E+1      4.50000000000000E+0   

   Node                   968     4.46684032517867E+0      1.26859626481285E+1      4.50000000000000E+0   

   Node                   969     4.46684032517867E+0      1.31858694853910E+1      4.50000000000000E+0   

   Node                   970     4.46684032517867E+0      1.36857763226535E+1      4.50000000000000E+0   

   Node                   971     4.46684032517867E+0      1.41856831599159E+1      4.50000000000000E+0   

   Node                   972     4.46684032517867E+0      1.46855899971784E+1      4.50000000000000E+0   

   Node                   973     4.46684032517867E+0      1.51854968344409E+1      4.50000000000000E+0   

   Node                   974     4.46684032517867E+0      1.56854036717034E+1      4.50000000000000E+0   

   Node                   975     4.46684032517867E+0      1.61853105089660E+1      4.50000000000000E+0   

   Node                   976     4.46684032517867E+0      1.61853105089660E+1      5.00000000000000E+0   

   Node                   977     4.46684032517867E+0      1.61853105089660E+1      5.50000000000000E+0   

   Node                   978     4.46684032517867E+0      1.61853105089660E+1      6.00000000000000E+0   

   Node                   979     4.46684032517867E+0      1.61853105089660E+1      6.50000000000000E+0   

   Node                   980     4.46684032517867E+0      1.61853105089660E+1      7.00000000000000E+0   

   Node                   981     4.46684032517867E+0      4.18754641466615E+0      5.00000000000000E+0   



APPALTATORE:  
ITINERARIO NAPOLI – BARI 

RADDOPPIO TRATTA CANCELLO-BENEVENTO 

II LOTTO FUNZIONALE FRASSO TELESINO – VITULANO 

2° SUBLOTTO TELESE – SAN LORENZO 
 

PROGETTO ESECUTIVO 

PROGETTAZIONE: 

Mandataria:                Mandante: 

SYSTRA S.A.       SWS Engineering S.p.A.        SYSTRA-SOTECNI S.p.A. 

OPERE D’ARTE VIABILITÀ 

Spalle: Relazione di calcolo 

COMMESSA 

IF2R 

LOTTO 

3.2.E.ZZ 

CODIFICA 

CL 

DOCUMENTO 

VI.21.0.4.001 

REV. 

B 

FOGLIO 

151 di 680 

 

 

   Node                   982     4.46684032517867E+0      4.68745325192864E+0      5.00000000000000E+0   

   Node                   983     4.46684032517867E+0      5.18736008919113E+0      5.00000000000000E+0   

   Node                   984     4.46684032517867E+0      5.68726692645362E+0      5.00000000000000E+0   

   Node                   985     4.46684032517867E+0      6.18717376371612E+0      5.00000000000000E+0   

   Node                   986     4.46684032517867E+0      6.68708060097861E+0      5.00000000000000E+0   

   Node                   987     4.46684032517867E+0      7.18698743824110E+0      5.00000000000000E+0   

   Node                   988     4.46684032517867E+0      7.68689427550359E+0      5.00000000000000E+0   

   Node                   989     4.46684032517867E+0      8.18680111276608E+0      5.00000000000000E+0   

   Node                   990     4.46684032517867E+0      8.68670795002858E+0      5.00000000000000E+0   

   Node                   991     4.46684032517867E+0      9.18661478729107E+0      5.00000000000000E+0   

   Node                   992     4.46684032517867E+0      9.68652162455356E+0      5.00000000000000E+0   

   Node                   993     4.46684032517867E+0      1.01864284618160E+1      5.00000000000000E+0   

   Node                   994     4.46684032517867E+0      1.06863352990785E+1      5.00000000000000E+0   

   Node                   995     4.46684032517867E+0      1.11862421363410E+1      5.00000000000000E+0   

   Node                   996     4.46684032517867E+0      1.16861489736035E+1      5.00000000000000E+0   

   Node                   997     4.46684032517867E+0      1.21860558108660E+1      5.00000000000000E+0   

   Node                   998     4.46684032517867E+0      1.26859626481285E+1      5.00000000000000E+0   

   Node                   999     4.46684032517867E+0      1.31858694853910E+1      5.00000000000000E+0   

   Node                  1000     4.46684032517867E+0      1.36857763226535E+1      5.00000000000000E+0   

   Node                  1001     4.46684032517867E+0      1.41856831599159E+1      5.00000000000000E+0   

   Node                  1002     4.46684032517867E+0      1.46855899971784E+1      5.00000000000000E+0   

   Node                  1003     4.46684032517867E+0      1.51854968344409E+1      5.00000000000000E+0   

   Node                  1004     4.46684032517867E+0      1.56854036717034E+1      5.00000000000000E+0   

   Node                  1005     4.46684032517867E+0      4.18754641466615E+0      5.50000000000000E+0   

   Node                  1006     4.46684032517867E+0      4.68745325192864E+0      5.50000000000000E+0   

   Node                  1007     4.46684032517867E+0      5.18736008919113E+0      5.50000000000000E+0   

   Node                  1008     4.46684032517867E+0      5.68726692645362E+0      5.50000000000000E+0   

   Node                  1009     4.46684032517867E+0      6.18717376371612E+0      5.50000000000000E+0   

   Node                  1010     4.46684032517867E+0      6.68708060097861E+0      5.50000000000000E+0   

   Node                  1011     4.46684032517867E+0      7.18698743824110E+0      5.50000000000000E+0   

   Node                  1012     4.46684032517867E+0      7.68689427550359E+0      5.50000000000000E+0   

   Node                  1013     4.46684032517867E+0      8.18680111276608E+0      5.50000000000000E+0   

   Node                  1014     4.46684032517867E+0      8.68670795002858E+0      5.50000000000000E+0   

   Node                  1015     4.46684032517867E+0      9.18661478729107E+0      5.50000000000000E+0   

   Node                  1016     4.46684032517867E+0      9.68652162455356E+0      5.50000000000000E+0   

   Node                  1017     4.46684032517867E+0      1.01864284618160E+1      5.50000000000000E+0   

   Node                  1018     4.46684032517867E+0      1.06863352990785E+1      5.50000000000000E+0   

   Node                  1019     4.46684032517867E+0      1.11862421363410E+1      5.50000000000000E+0   

   Node                  1020     4.46684032517867E+0      1.16861489736035E+1      5.50000000000000E+0   

   Node                  1021     4.46684032517867E+0      1.21860558108660E+1      5.50000000000000E+0   

   Node                  1022     4.46684032517867E+0      1.26859626481285E+1      5.50000000000000E+0   

   Node                  1023     4.46684032517867E+0      1.31858694853910E+1      5.50000000000000E+0   

   Node                  1024     4.46684032517867E+0      1.36857763226535E+1      5.50000000000000E+0   



APPALTATORE:  
ITINERARIO NAPOLI – BARI 

RADDOPPIO TRATTA CANCELLO-BENEVENTO 

II LOTTO FUNZIONALE FRASSO TELESINO – VITULANO 

2° SUBLOTTO TELESE – SAN LORENZO 
 

PROGETTO ESECUTIVO 

PROGETTAZIONE: 

Mandataria:                Mandante: 

SYSTRA S.A.       SWS Engineering S.p.A.        SYSTRA-SOTECNI S.p.A. 

OPERE D’ARTE VIABILITÀ 

Spalle: Relazione di calcolo 

COMMESSA 

IF2R 

LOTTO 

3.2.E.ZZ 

CODIFICA 

CL 

DOCUMENTO 

VI.21.0.4.001 

REV. 

B 

FOGLIO 

152 di 680 

 

 

   Node                  1025     4.46684032517867E+0      1.41856831599159E+1      5.50000000000000E+0   

   Node                  1026     4.46684032517867E+0      1.46855899971784E+1      5.50000000000000E+0   

   Node                  1027     4.46684032517867E+0      1.51854968344409E+1      5.50000000000000E+0   

   Node                  1028     4.46684032517867E+0      1.56854036717034E+1      5.50000000000000E+0   

   Node                  1029     4.46684032517867E+0      4.18754641466615E+0      6.00000000000000E+0   

   Node                  1030     4.46684032517867E+0      4.68745325192864E+0      6.00000000000000E+0   

   Node                  1031     4.46684032517867E+0      5.18736008919113E+0      6.00000000000000E+0   

   Node                  1032     4.46684032517867E+0      5.68726692645362E+0      6.00000000000000E+0   

   Node                  1033     4.46684032517867E+0      6.18717376371612E+0      6.00000000000000E+0   

   Node                  1034     4.46684032517867E+0      6.68708060097861E+0      6.00000000000000E+0   

   Node                  1035     4.46684032517867E+0      7.18698743824110E+0      6.00000000000000E+0   

   Node                  1036     4.46684032517867E+0      7.68689427550359E+0      6.00000000000000E+0   

   Node                  1037     4.46684032517867E+0      8.18680111276608E+0      6.00000000000000E+0   

   Node                  1038     4.46684032517867E+0      8.68670795002858E+0      6.00000000000000E+0   

   Node                  1039     4.46684032517867E+0      9.18661478729107E+0      6.00000000000000E+0   

   Node                  1040     4.46684032517867E+0      9.68652162455356E+0      6.00000000000000E+0   

   Node                  1041     4.46684032517867E+0      1.01864284618160E+1      6.00000000000000E+0   

   Node                  1042     4.46684032517867E+0      1.06863352990785E+1      6.00000000000000E+0   

   Node                  1043     4.46684032517867E+0      1.11862421363410E+1      6.00000000000000E+0   

   Node                  1044     4.46684032517867E+0      1.16861489736035E+1      6.00000000000000E+0   

   Node                  1045     4.46684032517867E+0      1.21860558108660E+1      6.00000000000000E+0   

   Node                  1046     4.46684032517867E+0      1.26859626481285E+1      6.00000000000000E+0   

   Node                  1047     4.46684032517867E+0      1.31858694853910E+1      6.00000000000000E+0   

   Node                  1048     4.46684032517867E+0      1.36857763226535E+1      6.00000000000000E+0   

   Node                  1049     4.46684032517867E+0      1.41856831599159E+1      6.00000000000000E+0   

   Node                  1050     4.46684032517867E+0      1.46855899971784E+1      6.00000000000000E+0   

   Node                  1051     4.46684032517867E+0      1.51854968344409E+1      6.00000000000000E+0   

   Node                  1052     4.46684032517867E+0      1.56854036717034E+1      6.00000000000000E+0   

   Node                  1053     4.46684032517867E+0      4.18754641466615E+0      6.50000000000000E+0   

   Node                  1054     4.46684032517867E+0      4.68745325192864E+0      6.50000000000000E+0   

   Node                  1055     4.46684032517867E+0      5.18736008919113E+0      6.50000000000000E+0   

   Node                  1056     4.46684032517867E+0      5.68726692645362E+0      6.50000000000000E+0   

   Node                  1057     4.46684032517867E+0      6.18717376371611E+0      6.50000000000000E+0   

   Node                  1058     4.46684032517867E+0      6.68708060097861E+0      6.50000000000000E+0   

   Node                  1059     4.46684032517867E+0      7.18698743824110E+0      6.50000000000000E+0   

   Node                  1060     4.46684032517867E+0      7.68689427550359E+0      6.50000000000000E+0   

   Node                  1061     4.46684032517867E+0      8.18680111276608E+0      6.50000000000000E+0   

   Node                  1062     4.46684032517867E+0      8.68670795002858E+0      6.50000000000000E+0   

   Node                  1063     4.46684032517867E+0      9.18661478729107E+0      6.50000000000000E+0   

   Node                  1064     4.46684032517867E+0      9.68652162455356E+0      6.50000000000000E+0   

   Node                  1065     4.46684032517867E+0      1.01864284618160E+1      6.50000000000000E+0   

   Node                  1066     4.46684032517867E+0      1.06863352990785E+1      6.50000000000000E+0   

   Node                  1067     4.46684032517867E+0      1.11862421363410E+1      6.50000000000000E+0   



APPALTATORE:  
ITINERARIO NAPOLI – BARI 

RADDOPPIO TRATTA CANCELLO-BENEVENTO 

II LOTTO FUNZIONALE FRASSO TELESINO – VITULANO 

2° SUBLOTTO TELESE – SAN LORENZO 
 

PROGETTO ESECUTIVO 

PROGETTAZIONE: 

Mandataria:                Mandante: 

SYSTRA S.A.       SWS Engineering S.p.A.        SYSTRA-SOTECNI S.p.A. 

OPERE D’ARTE VIABILITÀ 

Spalle: Relazione di calcolo 

COMMESSA 

IF2R 

LOTTO 

3.2.E.ZZ 

CODIFICA 

CL 

DOCUMENTO 

VI.21.0.4.001 

REV. 

B 

FOGLIO 

153 di 680 

 

 

   Node                  1068     4.46684032517867E+0      1.16861489736035E+1      6.50000000000000E+0   

   Node                  1069     4.46684032517867E+0      1.21860558108660E+1      6.50000000000000E+0   

   Node                  1070     4.46684032517867E+0      1.26859626481285E+1      6.50000000000000E+0   

   Node                  1071     4.46684032517867E+0      1.31858694853910E+1      6.50000000000000E+0   

   Node                  1072     4.46684032517867E+0      1.36857763226535E+1      6.50000000000000E+0   

   Node                  1073     4.46684032517867E+0      1.41856831599159E+1      6.50000000000000E+0   

   Node                  1074     4.46684032517867E+0      1.46855899971784E+1      6.50000000000000E+0   

   Node                  1075     4.46684032517867E+0      1.51854968344409E+1      6.50000000000000E+0   

   Node                  1076     4.46684032517867E+0      1.56854036717034E+1      6.50000000000000E+0   

   Node                  1077     4.46684032517867E+0      4.18754641466615E+0      7.00000000000000E+0   

   Node                  1078     4.46684032517867E+0      4.68745325192864E+0      7.00000000000000E+0   

   Node                  1079     4.46684032517867E+0      5.18736008919113E+0      7.00000000000000E+0   

   Node                  1080     4.46684032517867E+0      5.68726692645362E+0      7.00000000000000E+0   

   Node                  1081     4.46684032517867E+0      6.18717376371611E+0      7.00000000000000E+0   

   Node                  1082     4.46684032517867E+0      6.68708060097861E+0      7.00000000000000E+0   

   Node                  1083     4.46684032517867E+0      7.18698743824110E+0      7.00000000000000E+0   

   Node                  1084     4.46684032517867E+0      7.68689427550359E+0      7.00000000000000E+0   

   Node                  1085     4.46684032517867E+0      8.18680111276608E+0      7.00000000000000E+0   

   Node                  1086     4.46684032517867E+0      8.68670795002857E+0      7.00000000000000E+0   

   Node                  1087     4.46684032517867E+0      9.18661478729107E+0      7.00000000000000E+0   

   Node                  1088     4.46684032517867E+0      9.68652162455356E+0      7.00000000000000E+0   

   Node                  1089     4.46684032517867E+0      1.01864284618160E+1      7.00000000000000E+0   

   Node                  1090     4.46684032517867E+0      1.06863352990785E+1      7.00000000000000E+0   

   Node                  1091     4.46684032517867E+0      1.11862421363410E+1      7.00000000000000E+0   

   Node                  1092     4.46684032517867E+0      1.16861489736035E+1      7.00000000000000E+0   

   Node                  1093     4.46684032517867E+0      1.21860558108660E+1      7.00000000000000E+0   

   Node                  1094     4.46684032517867E+0      1.26859626481285E+1      7.00000000000000E+0   

   Node                  1095     4.46684032517867E+0      1.31858694853910E+1      7.00000000000000E+0   

   Node                  1096     4.46684032517867E+0      1.36857763226535E+1      7.00000000000000E+0   

   Node                  1097     4.46684032517867E+0      1.41856831599159E+1      7.00000000000000E+0   

   Node                  1098     4.46684032517867E+0      1.46855899971784E+1      7.00000000000000E+0   

   Node                  1099     4.46684032517867E+0      1.51854968344409E+1      7.00000000000000E+0   

   Node                  1100     4.46684032517867E+0      1.56854036717034E+1      7.00000000000000E+0   

   Node                  1101     4.96934165357303E+0      1.61853105089660E+1      4.50000000000000E+0   

   Node                  1102     5.47309298527185E+0      1.61853105089660E+1      4.50000000000000E+0   

   Node                  1103     5.97746931862290E+0      1.61853105089660E+1      4.50000000000000E+0   

   Node                  1104     6.49420071067429E+0      1.61853105089660E+1      4.50000000000000E+0   

   Node                  1105     6.91178791614426E+0      1.61853105089660E+1      4.50000000000000E+0   

   Node                  1106     7.27980302832351E+0      1.61853105089660E+1      4.50000000000000E+0   

   Node                  1107     7.62303209385741E+0      1.61853105089660E+1      4.50000000000000E+0   

   Node                  1108     7.95509449377317E+0      1.61853105089660E+1      4.50000000000000E+0   

   Node                  1109     8.28158582445689E+0      1.61853105089660E+1      4.50000000000000E+0   

   Node                  1110     8.65139807488477E+0      1.61853105089660E+1      4.50000000000000E+0   
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   Node                  1111     9.08481427170495E+0      1.61853105089660E+1      4.50000000000000E+0   

   Node                  1112     9.55398763393672E+0      1.61853105089660E+1      4.50000000000000E+0   

   Node                  1113     1.00410749825542E+1      1.61853105089660E+1      4.50000000000000E+0   

   Node                  1114     1.05371193243646E+1      1.61853105089660E+1      4.50000000000000E+0   

   Node                  1115     1.10376421627715E+1      1.61853105089660E+1      4.50000000000000E+0   

   Node                  1116     1.15404042494765E+1      1.61853105089660E+1      4.50000000000000E+0   

   Node                  1117     1.20442859603307E+1      1.61853105089660E+1      4.50000000000000E+0   

   Node                  1118     1.25487274832594E+1      1.61853105089660E+1      4.50000000000000E+0   

   Node                  1119     1.30534489122254E+1      1.61853105089660E+1      4.50000000000000E+0   

   Node                  1120     1.35583102942101E+1      1.61853105089660E+1      4.50000000000000E+0   

   Node                  1121     1.40632416527040E+1      1.61853105089660E+1      4.50000000000000E+0   

   Node                  1122     1.45682079994527E+1      1.61853105089660E+1      4.50000000000000E+0   

   Node                  1123     1.50731918403286E+1      1.61853105089660E+1      4.50000000000000E+0   

   Node                  1124     1.55781844282683E+1      1.61853105089660E+1      4.50000000000000E+0   

   Node                  1125     1.58171650827568E+1      1.61853105089660E+1      7.01368196004247E+0   

   Node                  1126     1.53145972078444E+1      1.61853105089660E+1      7.02847783469792E+0   

   Node                  1127     1.48289131553544E+1      1.61853105089660E+1      7.04199995656632E+0   

   Node                  1128     1.43740469669485E+1      1.61853105089660E+1      7.04312757761529E+0   

   Node                  1129     1.38923678966230E+1      1.61853105089660E+1      7.03260765120402E+0   

   Node                  1130     1.33979626200066E+1      1.61853105089660E+1      7.02198039648097E+0   

   Node                  1131     1.29006127692139E+1      1.61853105089660E+1      7.01426945460538E+0   

   Node                  1132     1.24037071830729E+1      1.61853105089660E+1      7.00903090002690E+0   

   Node                  1133     1.19075993927723E+1      1.61853105089660E+1      7.00532349783842E+0   

   Node                  1134     1.14120231578183E+1      1.61853105089660E+1      7.00249542381289E+0   

   Node                  1135     1.09172758290397E+1      1.61853105089660E+1      6.99993225772768E+0   

   Node                  1136     1.04235991431658E+1      1.61853105089660E+1      6.99697208080410E+0   

   Node                  1137     9.93119212806426E+0      1.61853105089660E+1      6.99299381105461E+0   

   Node                  1138     9.44002427272638E+0      1.61853105089660E+1      6.98737535000078E+0   

   Node                  1139     8.94945740547020E+0      1.61853105089660E+1      6.97942899777059E+0   

   Node                  1140     8.45778298440940E+0      1.61853105089660E+1      6.96867237176722E+0   

   Node                  1141     7.96206801738450E+0      1.61853105089660E+1      6.95614094661353E+0   

   Node                  1142     7.45979161422409E+0      1.61853105089660E+1      6.94793554184731E+0   

   Node                  1143     6.95483003496114E+0      1.61853105089660E+1      6.95869242853958E+0   

   Node                  1144     6.45361634930955E+0      1.61853105089660E+1      6.97308423543454E+0   

   Node                  1145     5.95554073609936E+0      1.61853105089660E+1      6.98463477996878E+0   

   Node                  1146     5.45893846900732E+0      1.61853105089660E+1      6.99231236438561E+0   

   Node                  1147     4.96280507193194E+0      1.61853105089660E+1      6.99689755381641E+0   

   Node                  1148     4.96416649590898E+0      1.61853105089660E+1      6.49419265563103E+0   

   Node                  1149     4.96500449617709E+0      1.61853105089660E+1      5.99289904756183E+0   

   Node                  1150     4.96575870787849E+0      1.61853105089660E+1      5.49364011197777E+0   

   Node                  1151     4.96720898678219E+0      1.61853105089660E+1      4.99622216558354E+0   

   Node                  1152     5.46643237214656E+0      1.61853105089660E+1      4.99039935677705E+0   

   Node                  1153     5.96159761537661E+0      1.61853105089660E+1      4.98047789332457E+0   
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   Node                  1154     6.44487711013899E+0      1.61853105089660E+1      4.96351780354664E+0   

   Node                  1155     6.88182747884523E+0      1.61853105089660E+1      4.93594501867921E+0   

   Node                  1156     7.26748265323290E+0      1.61853105089660E+1      4.89647285294943E+0   

   Node                  1157     7.58973424172608E+0      1.61853105089660E+1      4.85906505599777E+0   

   Node                  1158     7.89881024822436E+0      1.61853105089660E+1      4.89446532112327E+0   

   Node                  1159     8.25402144815802E+0      1.61853105089660E+1      4.93179253088660E+0   

   Node                  1160     8.65179884971976E+0      1.61853105089660E+1      4.95780681686855E+0   

   Node                  1161     9.08815824420795E+0      1.61853105089660E+1      4.97420272101564E+0   

   Node                  1162     9.55117108229447E+0      1.61853105089660E+1      4.98455678102693E+0   

   Node                  1163     1.00308602616322E+1      1.61853105089660E+1      4.99147704034031E+0   

   Node                  1164     1.05207587041484E+1      1.61853105089660E+1      4.99641182634469E+0   

   Node                  1165     1.10168764152929E+1      1.61853105089660E+1      5.00012086617023E+0   

   Node                  1166     1.15168019832737E+1      1.61853105089660E+1      5.00316301374851E+0   

   Node                  1167     1.20192405352425E+1      1.61853105089660E+1      5.00614476705669E+0   

   Node                  1168     1.25238333801408E+1      1.61853105089660E+1      5.00978470620199E+0   

   Node                  1169     1.30311670037584E+1      1.61853105089660E+1      5.01486673433586E+0   

   Node                  1170     1.35429275617028E+1      1.61853105089660E+1      5.02198578505679E+0   

   Node                  1171     1.40619271133337E+1      1.61853105089660E+1      5.03056724962294E+0   

   Node                  1172     1.45912497071808E+1      1.61853105089660E+1      5.03599153707708E+0   

   Node                  1173     1.51317592077303E+1      1.61853105089660E+1      5.02610602436778E+0   

   Node                  1174     1.56937148711592E+1      1.61853105089660E+1      5.01284590297398E+0   

   Node                  1175     1.57388870969545E+1      1.61853105089660E+1      5.52546641323096E+0   

   Node                  1176     1.57662895495035E+1      1.61853105089660E+1      6.03383030398954E+0   

   Node                  1177     1.57960573080738E+1      1.61853105089660E+1      6.52625000547196E+0   

   Node                  1178     1.52745352616084E+1      1.61853105089660E+1      6.55860884046975E+0   

   Node                  1179     1.47835936753614E+1      1.61853105089660E+1      6.59711663195616E+0   

   Node                  1180     1.44260693011474E+1      1.61853105089660E+1      6.59882541904166E+0   

   Node                  1181     1.39433614267908E+1      1.61853105089660E+1      6.56621621153660E+0   

   Node                  1182     1.34395172316740E+1      1.61853105089660E+1      6.54164159803141E+0   

   Node                  1183     1.29356857545665E+1      1.61853105089660E+1      6.52621768074583E+0   

   Node                  1184     1.24349515826106E+1      1.61853105089660E+1      6.51641803486528E+0   

   Node                  1185     1.19361824348859E+1      1.61853105089660E+1      6.50977575921529E+0   

   Node                  1186     1.14388645405519E+1      1.61853105089660E+1      6.50482819156784E+0   

   Node                  1187     1.09432706640618E+1      1.61853105089660E+1      6.50026156176668E+0   

   Node                  1188     1.04498805552658E+1      1.61853105089660E+1      6.49484483988751E+0   

   Node                  1189     9.95928859585873E+0      1.61853105089660E+1      6.48747469731318E+0   

   Node                  1190     9.47176935426367E+0      1.61853105089660E+1      6.47694823984200E+0   

   Node                  1191     8.98646395591166E+0      1.61853105089660E+1      6.46159469170631E+0   

   Node                  1192     8.50006871114987E+0      1.61853105089660E+1      6.43907116338544E+0   

   Node                  1193     8.00508437260844E+0      1.61853105089660E+1      6.40782382007719E+0   

   Node                  1194     7.49053394035036E+0      1.61853105089660E+1      6.37655642180836E+0   

   Node                  1195     6.96807867330136E+0      1.61853105089660E+1      6.41306000441512E+0   

   Node                  1196     6.46025553783742E+0      1.61853105089660E+1      6.44793901549363E+0   
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   Node                  1197     5.95987258072456E+0      1.61853105089660E+1      6.47181855562568E+0   

   Node                  1198     5.46187071773985E+0      1.61853105089660E+1      6.48638200098374E+0   

   Node                  1199     5.46294572264890E+0      1.61853105089660E+1      5.98283238683610E+0   

   Node                  1200     5.46354074807510E+0      1.61853105089660E+1      5.48442647780078E+0   

   Node                  1201     5.95707209155648E+0      1.61853105089660E+1      5.46721293819061E+0   

   Node                  1202     6.44110044709106E+0      1.61853105089660E+1      5.43675916213600E+0   

   Node                  1203     6.90217388570221E+0      1.61853105089660E+1      5.38304355819671E+0   

   Node                  1204     7.31745348987154E+0      1.61853105089660E+1      5.29051439647771E+0   

   Node                  1205     7.56849698769253E+0      1.61853105089660E+1      5.14545859372353E+0   

   Node                  1206     7.79537900366575E+0      1.61853105089660E+1      5.28756375281783E+0   

   Node                  1207     8.18308633229986E+0      1.61853105089660E+1      5.37567732253858E+0   

   Node                  1208     8.61313090020772E+0      1.61853105089660E+1      5.42617529539274E+0   

   Node                  1209     9.06476812782954E+0      1.61853105089660E+1      5.45550849751654E+0   

   Node                  1210     9.53209257925901E+0      1.61853105089660E+1      5.47357919884500E+0   

   Node                  1211     1.00113036883226E+1      1.61853105089660E+1      5.48565974897165E+0   

   Node                  1212     1.04992603223140E+1      1.61853105089660E+1      5.49425267302436E+0   

   Node                  1213     1.09933223417903E+1      1.61853105089660E+1      5.50062877579733E+0   

   Node                  1214     1.14914912877855E+1      1.61853105089660E+1      5.50580286197138E+0   

   Node                  1215     1.19926311190493E+1      1.61853105089660E+1      5.51092870936146E+0   

   Node                  1216     1.24966671338991E+1      1.61853105089660E+1      5.51741900871307E+0   

   Node                  1217     1.30049248368625E+1      1.61853105089660E+1      5.52701185425766E+0   

   Node                  1218     1.35208766536079E+1      1.61853105089660E+1      5.54183773550755E+0   

   Node                  1219     1.40510058821890E+1      1.61853105089660E+1      5.56365999497596E+0   

   Node                  1220     1.46038298734912E+1      1.61853105089660E+1      5.58682740886728E+0   

   Node                  1221     1.51693668626918E+1      1.61853105089660E+1      5.55544689335849E+0   

   Node                  1222     1.52039956909002E+1      1.61853105089660E+1      6.08410856290043E+0   

   Node                  1223     5.96027129037650E+0      1.61853105089660E+1      5.96468165717544E+0   

   Node                  1224     6.45786817548500E+0      1.61853105089660E+1      5.93070551992728E+0   

   Node                  1225     6.96541745782588E+0      1.61853105089660E+1      5.86704286692187E+0   

   Node                  1226     7.52857131160876E+0      1.61853105089660E+1      5.73640933512622E+0   

   Node                  1227     8.06788520845988E+0      1.61853105089660E+1      5.85924722967373E+0   

   Node                  1228     8.55193514142832E+0      1.61853105089660E+1      5.91820427415999E+0   

   Node                  1229     9.02604228137766E+0      1.61853105089660E+1      5.95082275816474E+0   

   Node                  1230     9.50290302068241E+0      1.61853105089660E+1      5.97096154625769E+0   

   Node                  1231     9.98578111146801E+0      1.61853105089660E+1      5.98452319469544E+0   

   Node                  1232     1.04746219531908E+1      1.61853105089660E+1      5.99407228279359E+0   

   Node                  1233     1.09681656882026E+1      1.61853105089660E+1      6.00104028257062E+0   

   Node                  1234     1.14650704552517E+1      1.61853105089660E+1      6.00667755254447E+0   

   Node                  1235     1.19645116205443E+1      1.61853105089660E+1      6.01244133265504E+0   

   Node                  1236     1.24665078821361E+1      1.61853105089660E+1      6.02013466884925E+0   

   Node                  1237     1.29723894959414E+1      1.61853105089660E+1      6.03217511683723E+0   

   Node                  1238     1.34864877251243E+1      1.61853105089660E+1      6.05295345980222E+0   

   Node                  1239     1.40197033726550E+1      1.61853105089660E+1      6.09384317839283E+0   
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   Node                  1240     1.46058666445143E+1      1.61853105089660E+1      6.19132382436281E+0   

   Node                  1241     1.63260701965414E+1      1.61853105089660E+1      0.00000000000000E+0   

   Node                  1242     1.63314720230388E+1      1.56854036717034E+1      0.00000000000000E+0   

   Node                  1243     1.63368738495363E+1      1.51854968344409E+1      0.00000000000000E+0   

   Node                  1244     1.63422756760337E+1      1.46855899971784E+1      0.00000000000000E+0   

   Node                  1245     1.63476775025312E+1      1.41856831599159E+1      0.00000000000000E+0   

   Node                  1246     1.63530793290286E+1      1.36857763226535E+1      0.00000000000000E+0   

   Node                  1247     1.63584811555261E+1      1.31858694853910E+1      0.00000000000000E+0   

   Node                  1248     1.63638829820235E+1      1.26859626481285E+1      0.00000000000000E+0   

   Node                  1249     1.63692848085209E+1      1.21860558108660E+1      0.00000000000000E+0   

   Node                  1250     1.63746866350184E+1      1.16861489736035E+1      0.00000000000000E+0   

   Node                  1251     1.63800884615158E+1      1.11862421363410E+1      0.00000000000000E+0   

   Node                  1252     1.63854902880133E+1      1.06863352990785E+1      0.00000000000000E+0   

   Node                  1253     1.63908921145107E+1      1.01864284618160E+1      0.00000000000000E+0   

   Node                  1254     1.63962939410082E+1      9.68652162455356E+0      0.00000000000000E+0   

   Node                  1255     1.64016957675056E+1      9.18661478729107E+0      0.00000000000000E+0   

   Node                  1256     1.64070975940031E+1      8.68670795002857E+0      0.00000000000000E+0   

   Node                  1257     1.64124994205005E+1      8.18680111276608E+0      0.00000000000000E+0   

   Node                  1258     1.64179012469980E+1      7.68689427550359E+0      0.00000000000000E+0   

   Node                  1259     1.64233030734954E+1      7.18698743824110E+0      0.00000000000000E+0   

   Node                  1260     1.64287048999929E+1      6.68708060097861E+0      0.00000000000000E+0   

   Node                  1261     1.64341067264903E+1      6.18717376371611E+0      0.00000000000000E+0   

   Node                  1262     1.64395085529877E+1      5.68726692645362E+0      0.00000000000000E+0   

   Node                  1263     1.64449103794852E+1      5.18736008919113E+0      0.00000000000000E+0   

   Node                  1264     1.64503122059826E+1      4.68745325192864E+0      0.00000000000000E+0   

   Node                  1265     1.64557140324801E+1      4.18754641466614E+0      0.00000000000000E+0   

   Node                  1266     1.64611158589775E+1      3.68763957740365E+0      0.00000000000000E+0   

   Node                  1267     1.64611158589775E+1      3.68763957740365E+0      5.00000000000000E-1   

   Node                  1268     1.64611158589775E+1      3.68763957740365E+0      1.00000000000000E+0   

   Node                  1269     1.64611158589775E+1      3.68763957740365E+0      1.50000000000000E+0   

   Node                  1270     1.64611158589775E+1      3.68763957740365E+0      2.00000000000000E+0   

   Node                  1271     1.64611158589775E+1      3.68763957740365E+0      2.50000000000000E+0   

   Node                  1272     1.64611158589775E+1      3.68763957740365E+0      3.00000000000000E+0   

   Node                  1273     1.64611158589775E+1      3.68763957740365E+0      3.50000000000000E+0   

   Node                  1274     1.64611158589775E+1      3.68763957740365E+0      4.00000000000000E+0   

   Node                  1275     1.63260701965414E+1      1.61853105089660E+1      4.00000000000000E+0   

   Node                  1276     1.63260701965414E+1      1.61853105089660E+1      3.50000000000000E+0   

   Node                  1277     1.63260701965414E+1      1.61853105089660E+1      3.00000000000000E+0   

   Node                  1278     1.63260701965414E+1      1.61853105089660E+1      2.50000000000000E+0   

   Node                  1279     1.63260701965414E+1      1.61853105089660E+1      2.00000000000000E+0   

   Node                  1280     1.63260701965414E+1      1.61853105089660E+1      1.50000000000000E+0   

   Node                  1281     1.63260701965414E+1      1.61853105089660E+1      1.00000000000000E+0   

   Node                  1282     1.63260701965414E+1      1.61853105089660E+1      5.00000000000000E-1   



APPALTATORE:  
ITINERARIO NAPOLI – BARI 

RADDOPPIO TRATTA CANCELLO-BENEVENTO 

II LOTTO FUNZIONALE FRASSO TELESINO – VITULANO 

2° SUBLOTTO TELESE – SAN LORENZO 
 

PROGETTO ESECUTIVO 

PROGETTAZIONE: 

Mandataria:                Mandante: 

SYSTRA S.A.       SWS Engineering S.p.A.        SYSTRA-SOTECNI S.p.A. 

OPERE D’ARTE VIABILITÀ 

Spalle: Relazione di calcolo 

COMMESSA 

IF2R 

LOTTO 

3.2.E.ZZ 

CODIFICA 

CL 

DOCUMENTO 

VI.21.0.4.001 

REV. 

B 

FOGLIO 

158 di 680 

 

 

   Node                  1283     1.63314720230388E+1      1.56854036717034E+1      5.00000000000000E-1   

   Node                  1284     1.63368738495363E+1      1.51854968344409E+1      5.00000000000000E-1   

   Node                  1285     1.63422756760337E+1      1.46855899971784E+1      5.00000000000000E-1   

   Node                  1286     1.63476775025312E+1      1.41856831599159E+1      5.00000000000000E-1   

   Node                  1287     1.63530793290286E+1      1.36857763226535E+1      5.00000000000000E-1   

   Node                  1288     1.63584811555261E+1      1.31858694853910E+1      5.00000000000000E-1   

   Node                  1289     1.63638829820235E+1      1.26859626481285E+1      5.00000000000000E-1   

   Node                  1290     1.63692848085209E+1      1.21860558108660E+1      5.00000000000000E-1   

   Node                  1291     1.63746866350184E+1      1.16861489736035E+1      5.00000000000000E-1   

   Node                  1292     1.63800884615158E+1      1.11862421363410E+1      5.00000000000000E-1   

   Node                  1293     1.63854902880133E+1      1.06863352990785E+1      5.00000000000000E-1   

   Node                  1294     1.63908921145107E+1      1.01864284618160E+1      5.00000000000000E-1   

   Node                  1295     1.63962939410082E+1      9.68652162455356E+0      5.00000000000000E-1   

   Node                  1296     1.64016957675056E+1      9.18661478729107E+0      5.00000000000000E-1   

   Node                  1297     1.64070975940031E+1      8.68670795002858E+0      5.00000000000000E-1   

   Node                  1298     1.64124994205005E+1      8.18680111276608E+0      5.00000000000000E-1   

   Node                  1299     1.64179012469980E+1      7.68689427550359E+0      5.00000000000000E-1   

   Node                  1300     1.64233030734954E+1      7.18698743824110E+0      5.00000000000000E-1   

   Node                  1301     1.64287048999929E+1      6.68708060097861E+0      5.00000000000000E-1   

   Node                  1302     1.64341067264903E+1      6.18717376371611E+0      5.00000000000000E-1   

   Node                  1303     1.64395085529877E+1      5.68726692645362E+0      5.00000000000000E-1   

   Node                  1304     1.64449103794852E+1      5.18736008919113E+0      5.00000000000000E-1   

   Node                  1305     1.64503122059826E+1      4.68745325192864E+0      5.00000000000000E-1   

   Node                  1306     1.64557140324801E+1      4.18754641466615E+0      5.00000000000000E-1   

   Node                  1307     1.63314720230388E+1      1.56854036717034E+1      1.00000000000000E+0   

   Node                  1308     1.63368738495363E+1      1.51854968344409E+1      1.00000000000000E+0   

   Node                  1309     1.63422756760337E+1      1.46855899971784E+1      1.00000000000000E+0   

   Node                  1310     1.63476775025312E+1      1.41856831599159E+1      1.00000000000000E+0   

   Node                  1311     1.63530793290286E+1      1.36857763226535E+1      1.00000000000000E+0   

   Node                  1312     1.63584811555261E+1      1.31858694853910E+1      1.00000000000000E+0   

   Node                  1313     1.63638829820235E+1      1.26859626481285E+1      1.00000000000000E+0   

   Node                  1314     1.63692848085209E+1      1.21860558108660E+1      1.00000000000000E+0   

   Node                  1315     1.63746866350184E+1      1.16861489736035E+1      1.00000000000000E+0   

   Node                  1316     1.63800884615158E+1      1.11862421363410E+1      1.00000000000000E+0   

   Node                  1317     1.63854902880133E+1      1.06863352990785E+1      1.00000000000000E+0   

   Node                  1318     1.63908921145107E+1      1.01864284618160E+1      1.00000000000000E+0   

   Node                  1319     1.63962939410082E+1      9.68652162455356E+0      1.00000000000000E+0   

   Node                  1320     1.64016957675056E+1      9.18661478729107E+0      1.00000000000000E+0   

   Node                  1321     1.64070975940031E+1      8.68670795002858E+0      1.00000000000000E+0   

   Node                  1322     1.64124994205005E+1      8.18680111276608E+0      1.00000000000000E+0   

   Node                  1323     1.64179012469980E+1      7.68689427550359E+0      1.00000000000000E+0   

   Node                  1324     1.64233030734954E+1      7.18698743824110E+0      1.00000000000000E+0   

   Node                  1325     1.64287048999929E+1      6.68708060097861E+0      1.00000000000000E+0   



APPALTATORE:  
ITINERARIO NAPOLI – BARI 

RADDOPPIO TRATTA CANCELLO-BENEVENTO 

II LOTTO FUNZIONALE FRASSO TELESINO – VITULANO 

2° SUBLOTTO TELESE – SAN LORENZO 
 

PROGETTO ESECUTIVO 

PROGETTAZIONE: 

Mandataria:                Mandante: 

SYSTRA S.A.       SWS Engineering S.p.A.        SYSTRA-SOTECNI S.p.A. 

OPERE D’ARTE VIABILITÀ 

Spalle: Relazione di calcolo 

COMMESSA 

IF2R 

LOTTO 

3.2.E.ZZ 

CODIFICA 

CL 

DOCUMENTO 

VI.21.0.4.001 

REV. 

B 

FOGLIO 

159 di 680 

 

 

   Node                  1326     1.64341067264903E+1      6.18717376371611E+0      1.00000000000000E+0   

   Node                  1327     1.64395085529877E+1      5.68726692645362E+0      1.00000000000000E+0   

   Node                  1328     1.64449103794852E+1      5.18736008919113E+0      1.00000000000000E+0   

   Node                  1329     1.64503122059826E+1      4.68745325192864E+0      1.00000000000000E+0   

   Node                  1330     1.64557140324801E+1      4.18754641466615E+0      1.00000000000000E+0   

   Node                  1331     1.63314720230388E+1      1.56854036717034E+1      1.50000000000000E+0   

   Node                  1332     1.63368738495363E+1      1.51854968344409E+1      1.50000000000000E+0   

   Node                  1333     1.63422756760337E+1      1.46855899971784E+1      1.50000000000000E+0   

   Node                  1334     1.63476775025312E+1      1.41856831599159E+1      1.50000000000000E+0   

   Node                  1335     1.63530793290286E+1      1.36857763226535E+1      1.50000000000000E+0   

   Node                  1336     1.63584811555261E+1      1.31858694853910E+1      1.50000000000000E+0   

   Node                  1337     1.63638829820235E+1      1.26859626481285E+1      1.50000000000000E+0   

   Node                  1338     1.63692848085209E+1      1.21860558108660E+1      1.50000000000000E+0   

   Node                  1339     1.63746866350184E+1      1.16861489736035E+1      1.50000000000000E+0   

   Node                  1340     1.63800884615158E+1      1.11862421363410E+1      1.50000000000000E+0   

   Node                  1341     1.63854902880133E+1      1.06863352990785E+1      1.50000000000000E+0   

   Node                  1342     1.63908921145107E+1      1.01864284618160E+1      1.50000000000000E+0   

   Node                  1343     1.63962939410082E+1      9.68652162455356E+0      1.50000000000000E+0   

   Node                  1344     1.64016957675056E+1      9.18661478729107E+0      1.50000000000000E+0   

   Node                  1345     1.64070975940031E+1      8.68670795002858E+0      1.50000000000000E+0   

   Node                  1346     1.64124994205005E+1      8.18680111276608E+0      1.50000000000000E+0   

   Node                  1347     1.64179012469980E+1      7.68689427550359E+0      1.50000000000000E+0   

   Node                  1348     1.64233030734954E+1      7.18698743824110E+0      1.50000000000000E+0   

   Node                  1349     1.64287048999929E+1      6.68708060097861E+0      1.50000000000000E+0   

   Node                  1350     1.64341067264903E+1      6.18717376371612E+0      1.50000000000000E+0   

   Node                  1351     1.64395085529877E+1      5.68726692645362E+0      1.50000000000000E+0   

   Node                  1352     1.64449103794852E+1      5.18736008919113E+0      1.50000000000000E+0   

   Node                  1353     1.64503122059826E+1      4.68745325192864E+0      1.50000000000000E+0   

   Node                  1354     1.64557140324801E+1      4.18754641466615E+0      1.50000000000000E+0   

   Node                  1355     1.63314720230388E+1      1.56854036717034E+1      2.00000000000000E+0   

   Node                  1356     1.63368738495363E+1      1.51854968344409E+1      2.00000000000000E+0   

   Node                  1357     1.63422756760337E+1      1.46855899971784E+1      2.00000000000000E+0   

   Node                  1358     1.63476775025312E+1      1.41856831599159E+1      2.00000000000000E+0   

   Node                  1359     1.63530793290286E+1      1.36857763226535E+1      2.00000000000000E+0   

   Node                  1360     1.63584811555261E+1      1.31858694853910E+1      2.00000000000000E+0   

   Node                  1361     1.63638829820235E+1      1.26859626481285E+1      2.00000000000000E+0   

   Node                  1362     1.63692848085209E+1      1.21860558108660E+1      2.00000000000000E+0   

   Node                  1363     1.63746866350184E+1      1.16861489736035E+1      2.00000000000000E+0   

   Node                  1364     1.63800884615158E+1      1.11862421363410E+1      2.00000000000000E+0   

   Node                  1365     1.63854902880133E+1      1.06863352990785E+1      2.00000000000000E+0   

   Node                  1366     1.63908921145107E+1      1.01864284618160E+1      2.00000000000000E+0   

   Node                  1367     1.63962939410082E+1      9.68652162455356E+0      2.00000000000000E+0   

   Node                  1368     1.64016957675056E+1      9.18661478729107E+0      2.00000000000000E+0   



APPALTATORE:  
ITINERARIO NAPOLI – BARI 

RADDOPPIO TRATTA CANCELLO-BENEVENTO 

II LOTTO FUNZIONALE FRASSO TELESINO – VITULANO 

2° SUBLOTTO TELESE – SAN LORENZO 
 

PROGETTO ESECUTIVO 

PROGETTAZIONE: 

Mandataria:                Mandante: 

SYSTRA S.A.       SWS Engineering S.p.A.        SYSTRA-SOTECNI S.p.A. 

OPERE D’ARTE VIABILITÀ 

Spalle: Relazione di calcolo 

COMMESSA 

IF2R 

LOTTO 

3.2.E.ZZ 

CODIFICA 

CL 

DOCUMENTO 

VI.21.0.4.001 

REV. 

B 

FOGLIO 

160 di 680 

 

 

   Node                  1369     1.64070975940031E+1      8.68670795002858E+0      2.00000000000000E+0   

   Node                  1370     1.64124994205005E+1      8.18680111276608E+0      2.00000000000000E+0   

   Node                  1371     1.64179012469980E+1      7.68689427550359E+0      2.00000000000000E+0   

   Node                  1372     1.64233030734954E+1      7.18698743824110E+0      2.00000000000000E+0   

   Node                  1373     1.64287048999929E+1      6.68708060097861E+0      2.00000000000000E+0   

   Node                  1374     1.64341067264903E+1      6.18717376371612E+0      2.00000000000000E+0   

   Node                  1375     1.64395085529877E+1      5.68726692645362E+0      2.00000000000000E+0   

   Node                  1376     1.64449103794852E+1      5.18736008919113E+0      2.00000000000000E+0   

   Node                  1377     1.64503122059826E+1      4.68745325192864E+0      2.00000000000000E+0   

   Node                  1378     1.64557140324801E+1      4.18754641466615E+0      2.00000000000000E+0   

   Node                  1379     1.63314720230388E+1      1.56854036717034E+1      2.50000000000000E+0   

   Node                  1380     1.63368738495363E+1      1.51854968344409E+1      2.50000000000000E+0   

   Node                  1381     1.63422756760337E+1      1.46855899971784E+1      2.50000000000000E+0   

   Node                  1382     1.63476775025312E+1      1.41856831599159E+1      2.50000000000000E+0   

   Node                  1383     1.63530793290286E+1      1.36857763226535E+1      2.50000000000000E+0   

   Node                  1384     1.63584811555261E+1      1.31858694853910E+1      2.50000000000000E+0   

   Node                  1385     1.63638829820235E+1      1.26859626481285E+1      2.50000000000000E+0   

   Node                  1386     1.63692848085209E+1      1.21860558108660E+1      2.50000000000000E+0   

   Node                  1387     1.63746866350184E+1      1.16861489736035E+1      2.50000000000000E+0   

   Node                  1388     1.63800884615158E+1      1.11862421363410E+1      2.50000000000000E+0   

   Node                  1389     1.63854902880133E+1      1.06863352990785E+1      2.50000000000000E+0   

   Node                  1390     1.63908921145107E+1      1.01864284618160E+1      2.50000000000000E+0   

   Node                  1391     1.63962939410082E+1      9.68652162455356E+0      2.50000000000000E+0   

   Node                  1392     1.64016957675056E+1      9.18661478729107E+0      2.50000000000000E+0   

   Node                  1393     1.64070975940031E+1      8.68670795002858E+0      2.50000000000000E+0   

   Node                  1394     1.64124994205005E+1      8.18680111276608E+0      2.50000000000000E+0   

   Node                  1395     1.64179012469980E+1      7.68689427550359E+0      2.50000000000000E+0   

   Node                  1396     1.64233030734954E+1      7.18698743824110E+0      2.50000000000000E+0   

   Node                  1397     1.64287048999929E+1      6.68708060097861E+0      2.50000000000000E+0   

   Node                  1398     1.64341067264903E+1      6.18717376371612E+0      2.50000000000000E+0   

   Node                  1399     1.64395085529877E+1      5.68726692645362E+0      2.50000000000000E+0   

   Node                  1400     1.64449103794852E+1      5.18736008919113E+0      2.50000000000000E+0   

   Node                  1401     1.64503122059826E+1      4.68745325192864E+0      2.50000000000000E+0   

   Node                  1402     1.64557140324801E+1      4.18754641466615E+0      2.50000000000000E+0   

   Node                  1403     1.63314720230388E+1      1.56854036717034E+1      3.00000000000000E+0   

   Node                  1404     1.63368738495363E+1      1.51854968344409E+1      3.00000000000000E+0   

   Node                  1405     1.63422756760337E+1      1.46855899971784E+1      3.00000000000000E+0   

   Node                  1406     1.63476775025312E+1      1.41856831599159E+1      3.00000000000000E+0   

   Node                  1407     1.63530793290286E+1      1.36857763226535E+1      3.00000000000000E+0   

   Node                  1408     1.63584811555261E+1      1.31858694853910E+1      3.00000000000000E+0   

   Node                  1409     1.63638829820235E+1      1.26859626481285E+1      3.00000000000000E+0   

   Node                  1410     1.63692848085209E+1      1.21860558108660E+1      3.00000000000000E+0   

   Node                  1411     1.63746866350184E+1      1.16861489736035E+1      3.00000000000000E+0   



APPALTATORE:  
ITINERARIO NAPOLI – BARI 

RADDOPPIO TRATTA CANCELLO-BENEVENTO 

II LOTTO FUNZIONALE FRASSO TELESINO – VITULANO 

2° SUBLOTTO TELESE – SAN LORENZO 
 

PROGETTO ESECUTIVO 

PROGETTAZIONE: 

Mandataria:                Mandante: 

SYSTRA S.A.       SWS Engineering S.p.A.        SYSTRA-SOTECNI S.p.A. 

OPERE D’ARTE VIABILITÀ 

Spalle: Relazione di calcolo 

COMMESSA 

IF2R 

LOTTO 

3.2.E.ZZ 

CODIFICA 

CL 

DOCUMENTO 

VI.21.0.4.001 

REV. 

B 

FOGLIO 

161 di 680 

 

 

   Node                  1412     1.63800884615158E+1      1.11862421363410E+1      3.00000000000000E+0   

   Node                  1413     1.63854902880133E+1      1.06863352990785E+1      3.00000000000000E+0   

   Node                  1414     1.63908921145107E+1      1.01864284618160E+1      3.00000000000000E+0   

   Node                  1415     1.63962939410082E+1      9.68652162455356E+0      3.00000000000000E+0   

   Node                  1416     1.64016957675056E+1      9.18661478729107E+0      3.00000000000000E+0   

   Node                  1417     1.64070975940031E+1      8.68670795002858E+0      3.00000000000000E+0   

   Node                  1418     1.64124994205005E+1      8.18680111276608E+0      3.00000000000000E+0   

   Node                  1419     1.64179012469980E+1      7.68689427550359E+0      3.00000000000000E+0   

   Node                  1420     1.64233030734954E+1      7.18698743824110E+0      3.00000000000000E+0   

   Node                  1421     1.64287048999929E+1      6.68708060097861E+0      3.00000000000000E+0   

   Node                  1422     1.64341067264903E+1      6.18717376371612E+0      3.00000000000000E+0   

   Node                  1423     1.64395085529877E+1      5.68726692645362E+0      3.00000000000000E+0   

   Node                  1424     1.64449103794852E+1      5.18736008919113E+0      3.00000000000000E+0   

   Node                  1425     1.64503122059826E+1      4.68745325192864E+0      3.00000000000000E+0   

   Node                  1426     1.64557140324801E+1      4.18754641466615E+0      3.00000000000000E+0   

   Node                  1427     1.63314720230388E+1      1.56854036717034E+1      3.50000000000000E+0   

   Node                  1428     1.63368738495363E+1      1.51854968344409E+1      3.50000000000000E+0   

   Node                  1429     1.63422756760337E+1      1.46855899971784E+1      3.50000000000000E+0   

   Node                  1430     1.63476775025312E+1      1.41856831599159E+1      3.50000000000000E+0   

   Node                  1431     1.63530793290286E+1      1.36857763226535E+1      3.50000000000000E+0   

   Node                  1432     1.63584811555261E+1      1.31858694853910E+1      3.50000000000000E+0   

   Node                  1433     1.63638829820235E+1      1.26859626481285E+1      3.50000000000000E+0   

   Node                  1434     1.63692848085209E+1      1.21860558108660E+1      3.50000000000000E+0   

   Node                  1435     1.63746866350184E+1      1.16861489736035E+1      3.50000000000000E+0   

   Node                  1436     1.63800884615158E+1      1.11862421363410E+1      3.50000000000000E+0   

   Node                  1437     1.63854902880133E+1      1.06863352990785E+1      3.50000000000000E+0   

   Node                  1438     1.63908921145107E+1      1.01864284618160E+1      3.50000000000000E+0   

   Node                  1439     1.63962939410082E+1      9.68652162455356E+0      3.50000000000000E+0   

   Node                  1440     1.64016957675056E+1      9.18661478729107E+0      3.50000000000000E+0   

   Node                  1441     1.64070975940031E+1      8.68670795002858E+0      3.50000000000000E+0   

   Node                  1442     1.64124994205005E+1      8.18680111276608E+0      3.50000000000000E+0   

   Node                  1443     1.64179012469980E+1      7.68689427550359E+0      3.50000000000000E+0   

   Node                  1444     1.64233030734954E+1      7.18698743824110E+0      3.50000000000000E+0   

   Node                  1445     1.64287048999929E+1      6.68708060097861E+0      3.50000000000000E+0   

   Node                  1446     1.64341067264903E+1      6.18717376371611E+0      3.50000000000000E+0   

   Node                  1447     1.64395085529877E+1      5.68726692645362E+0      3.50000000000000E+0   

   Node                  1448     1.64449103794852E+1      5.18736008919113E+0      3.50000000000000E+0   

   Node                  1449     1.64503122059826E+1      4.68745325192864E+0      3.50000000000000E+0   

   Node                  1450     1.64557140324801E+1      4.18754641466615E+0      3.50000000000000E+0   

   Node                  1451     1.63314720230388E+1      1.56854036717034E+1      4.00000000000000E+0   

   Node                  1452     1.63368738495363E+1      1.51854968344409E+1      4.00000000000000E+0   

   Node                  1453     1.63422756760337E+1      1.46855899971784E+1      4.00000000000000E+0   

   Node                  1454     1.63476775025312E+1      1.41856831599159E+1      4.00000000000000E+0   
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162 di 680 

 

 

   Node                  1455     1.63530793290286E+1      1.36857763226535E+1      4.00000000000000E+0   

   Node                  1456     1.63584811555261E+1      1.31858694853910E+1      4.00000000000000E+0   

   Node                  1457     1.63638829820235E+1      1.26859626481285E+1      4.00000000000000E+0   

   Node                  1458     1.63692848085209E+1      1.21860558108660E+1      4.00000000000000E+0   

   Node                  1459     1.63746866350184E+1      1.16861489736035E+1      4.00000000000000E+0   

   Node                  1460     1.63800884615158E+1      1.11862421363410E+1      4.00000000000000E+0   

   Node                  1461     1.63854902880133E+1      1.06863352990785E+1      4.00000000000000E+0   

   Node                  1462     1.63908921145107E+1      1.01864284618160E+1      4.00000000000000E+0   

   Node                  1463     1.63962939410082E+1      9.68652162455356E+0      4.00000000000000E+0   

   Node                  1464     1.64016957675056E+1      9.18661478729107E+0      4.00000000000000E+0   

   Node                  1465     1.64070975940031E+1      8.68670795002858E+0      4.00000000000000E+0   

   Node                  1466     1.64124994205005E+1      8.18680111276608E+0      4.00000000000000E+0   

   Node                  1467     1.64179012469980E+1      7.68689427550359E+0      4.00000000000000E+0   

   Node                  1468     1.64233030734954E+1      7.18698743824110E+0      4.00000000000000E+0   

   Node                  1469     1.64287048999929E+1      6.68708060097861E+0      4.00000000000000E+0   

   Node                  1470     1.64341067264903E+1      6.18717376371611E+0      4.00000000000000E+0   

   Node                  1471     1.64395085529877E+1      5.68726692645362E+0      4.00000000000000E+0   

   Node                  1472     1.64449103794852E+1      5.18736008919113E+0      4.00000000000000E+0   

   Node                  1473     1.64503122059826E+1      4.68745325192864E+0      4.00000000000000E+0   

   Node                  1474     1.64557140324801E+1      4.18754641466615E+0      4.00000000000000E+0   

   Node                  1475     1.59613543784025E+1      3.68763957740365E+0      0.00000000000000E+0   

   Node                  1476     1.54615928978276E+1      3.68763957740365E+0      0.00000000000000E+0   

   Node                  1477     1.49618314172526E+1      3.68763957740365E+0      0.00000000000000E+0   

   Node                  1478     1.44620699366777E+1      3.68763957740365E+0      0.00000000000000E+0   

   Node                  1479     1.39623084561027E+1      3.68763957740365E+0      0.00000000000000E+0   

   Node                  1480     1.34625469755278E+1      3.68763957740365E+0      0.00000000000000E+0   

   Node                  1481     1.29627854949528E+1      3.68763957740365E+0      0.00000000000000E+0   

   Node                  1482     1.24630240143779E+1      3.68763957740365E+0      0.00000000000000E+0   

   Node                  1483     1.19632625338029E+1      3.68763957740365E+0      0.00000000000000E+0   

   Node                  1484     1.14635010532280E+1      3.68763957740365E+0      0.00000000000000E+0   

   Node                  1485     1.09637395726530E+1      3.68763957740365E+0      0.00000000000000E+0   

   Node                  1486     1.04639780920781E+1      3.68763957740365E+0      0.00000000000000E+0   

   Node                  1487     9.96421661150315E+0      3.68763957740365E+0      0.00000000000000E+0   

   Node                  1488     9.46445513092820E+0      3.68763957740365E+0      0.00000000000000E+0   

   Node                  1489     8.96469365035325E+0      3.68763957740365E+0      0.00000000000000E+0   

   Node                  1490     8.46493216977829E+0      3.68763957740365E+0      0.00000000000000E+0   

   Node                  1491     7.96517068920334E+0      3.68763957740365E+0      0.00000000000000E+0   

   Node                  1492     7.46540920862838E+0      3.68763957740365E+0      0.00000000000000E+0   

   Node                  1493     6.96564772805343E+0      3.68763957740365E+0      0.00000000000000E+0   

   Node                  1494     6.46588624747848E+0      3.68763957740365E+0      0.00000000000000E+0   

   Node                  1495     5.96612476690353E+0      3.68763957740365E+0      0.00000000000000E+0   

   Node                  1496     5.46636328632858E+0      3.68763957740365E+0      0.00000000000000E+0   

   Node                  1497     4.96660180575362E+0      3.68763957740365E+0      0.00000000000000E+0   



APPALTATORE:  
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Mandataria:                Mandante: 
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   Node                  1498     4.46684032517867E+0      3.68763957740365E+0      0.00000000000000E+0   

   Node                  1499     4.46684032517867E+0      3.68763957740365E+0      5.00000000000000E-1   

   Node                  1500     4.46684032517867E+0      3.68763957740365E+0      1.00000000000000E+0   

   Node                  1501     4.46684032517867E+0      3.68763957740365E+0      1.50000000000000E+0   

   Node                  1502     4.46684032517867E+0      3.68763957740365E+0      2.00000000000000E+0   

   Node                  1503     4.46684032517867E+0      3.68763957740365E+0      2.50000000000000E+0   

   Node                  1504     4.46684032517867E+0      3.68763957740365E+0      3.00000000000000E+0   

   Node                  1505     4.46684032517867E+0      3.68763957740365E+0      3.50000000000000E+0   

   Node                  1506     4.46684032517867E+0      3.68763957740365E+0      4.00000000000000E+0   

   Node                  1507     1.59613543784025E+1      3.68763957740365E+0      5.00000000000000E-1   

   Node                  1508     1.54615928978276E+1      3.68763957740365E+0      5.00000000000000E-1   

   Node                  1509     1.49618314172526E+1      3.68763957740365E+0      5.00000000000000E-1   

   Node                  1510     1.44620699366777E+1      3.68763957740365E+0      5.00000000000000E-1   

   Node                  1511     1.39623084561027E+1      3.68763957740365E+0      5.00000000000000E-1   

   Node                  1512     1.34625469755278E+1      3.68763957740365E+0      5.00000000000000E-1   

   Node                  1513     1.29627854949528E+1      3.68763957740365E+0      5.00000000000000E-1   

   Node                  1514     1.24630240143779E+1      3.68763957740365E+0      5.00000000000000E-1   

   Node                  1515     1.19632625338029E+1      3.68763957740365E+0      5.00000000000000E-1   

   Node                  1516     1.14635010532280E+1      3.68763957740365E+0      5.00000000000000E-1   

   Node                  1517     1.09637395726530E+1      3.68763957740365E+0      5.00000000000000E-1   

   Node                  1518     1.04639780920781E+1      3.68763957740365E+0      5.00000000000000E-1   

   Node                  1519     9.96421661150315E+0      3.68763957740365E+0      5.00000000000000E-1   

   Node                  1520     9.46445513092819E+0      3.68763957740365E+0      5.00000000000000E-1   

   Node                  1521     8.96469365035324E+0      3.68763957740365E+0      5.00000000000000E-1   

   Node                  1522     8.46493216977829E+0      3.68763957740365E+0      5.00000000000000E-1   

   Node                  1523     7.96517068920333E+0      3.68763957740365E+0      5.00000000000000E-1   

   Node                  1524     7.46540920862838E+0      3.68763957740365E+0      5.00000000000000E-1   

   Node                  1525     6.96564772805343E+0      3.68763957740365E+0      5.00000000000000E-1   

   Node                  1526     6.46588624747848E+0      3.68763957740365E+0      5.00000000000000E-1   

   Node                  1527     5.96612476690352E+0      3.68763957740365E+0      5.00000000000000E-1   

   Node                  1528     5.46636328632857E+0      3.68763957740365E+0      5.00000000000000E-1   

   Node                  1529     4.96660180575362E+0      3.68763957740365E+0      5.00000000000000E-1   

   Node                  1530     1.59613543784025E+1      3.68763957740365E+0      1.00000000000000E+0   

   Node                  1531     1.54615928978276E+1      3.68763957740365E+0      1.00000000000000E+0   

   Node                  1532     1.49618314172526E+1      3.68763957740365E+0      1.00000000000000E+0   

   Node                  1533     1.44620699366777E+1      3.68763957740365E+0      1.00000000000000E+0   

   Node                  1534     1.39623084561027E+1      3.68763957740365E+0      1.00000000000000E+0   

   Node                  1535     1.34625469755278E+1      3.68763957740365E+0      1.00000000000000E+0   

   Node                  1536     1.29627854949528E+1      3.68763957740365E+0      1.00000000000000E+0   

   Node                  1537     1.24630240143779E+1      3.68763957740365E+0      1.00000000000000E+0   

   Node                  1538     1.19632625338029E+1      3.68763957740365E+0      1.00000000000000E+0   

   Node                  1539     1.14635010532280E+1      3.68763957740365E+0      1.00000000000000E+0   

   Node                  1540     1.09637395726530E+1      3.68763957740365E+0      1.00000000000000E+0   
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   Node                  1541     1.04639780920781E+1      3.68763957740365E+0      1.00000000000000E+0   

   Node                  1542     9.96421661150315E+0      3.68763957740365E+0      1.00000000000000E+0   

   Node                  1543     9.46445513092819E+0      3.68763957740365E+0      1.00000000000000E+0   

   Node                  1544     8.96469365035324E+0      3.68763957740365E+0      1.00000000000000E+0   

   Node                  1545     8.46493216977829E+0      3.68763957740365E+0      1.00000000000000E+0   

   Node                  1546     7.96517068920333E+0      3.68763957740365E+0      1.00000000000000E+0   

   Node                  1547     7.46540920862838E+0      3.68763957740365E+0      1.00000000000000E+0   

   Node                  1548     6.96564772805343E+0      3.68763957740365E+0      1.00000000000000E+0   

   Node                  1549     6.46588624747848E+0      3.68763957740365E+0      1.00000000000000E+0   

   Node                  1550     5.96612476690352E+0      3.68763957740365E+0      1.00000000000000E+0   

   Node                  1551     5.46636328632857E+0      3.68763957740365E+0      1.00000000000000E+0   

   Node                  1552     4.96660180575362E+0      3.68763957740365E+0      1.00000000000000E+0   

   Node                  1553     1.59613543784025E+1      3.68763957740365E+0      1.50000000000000E+0   

   Node                  1554     1.54615928978276E+1      3.68763957740365E+0      1.50000000000000E+0   

   Node                  1555     1.49618314172526E+1      3.68763957740365E+0      1.50000000000000E+0   

   Node                  1556     1.44620699366777E+1      3.68763957740365E+0      1.50000000000000E+0   

   Node                  1557     1.39623084561027E+1      3.68763957740365E+0      1.50000000000000E+0   

   Node                  1558     1.34625469755278E+1      3.68763957740365E+0      1.50000000000000E+0   

   Node                  1559     1.29627854949528E+1      3.68763957740365E+0      1.50000000000000E+0   

   Node                  1560     1.24630240143779E+1      3.68763957740365E+0      1.50000000000000E+0   

   Node                  1561     1.19632625338029E+1      3.68763957740365E+0      1.50000000000000E+0   

   Node                  1562     1.14635010532280E+1      3.68763957740365E+0      1.50000000000000E+0   

   Node                  1563     1.09637395726530E+1      3.68763957740365E+0      1.50000000000000E+0   

   Node                  1564     1.04639780920781E+1      3.68763957740365E+0      1.50000000000000E+0   

   Node                  1565     9.96421661150315E+0      3.68763957740365E+0      1.50000000000000E+0   

   Node                  1566     9.46445513092819E+0      3.68763957740365E+0      1.50000000000000E+0   

   Node                  1567     8.96469365035324E+0      3.68763957740365E+0      1.50000000000000E+0   

   Node                  1568     8.46493216977829E+0      3.68763957740365E+0      1.50000000000000E+0   

   Node                  1569     7.96517068920333E+0      3.68763957740365E+0      1.50000000000000E+0   

   Node                  1570     7.46540920862838E+0      3.68763957740365E+0      1.50000000000000E+0   

   Node                  1571     6.96564772805343E+0      3.68763957740365E+0      1.50000000000000E+0   

   Node                  1572     6.46588624747848E+0      3.68763957740365E+0      1.50000000000000E+0   

   Node                  1573     5.96612476690352E+0      3.68763957740365E+0      1.50000000000000E+0   

   Node                  1574     5.46636328632857E+0      3.68763957740365E+0      1.50000000000000E+0   

   Node                  1575     4.96660180575362E+0      3.68763957740365E+0      1.50000000000000E+0   

   Node                  1576     1.59613543784025E+1      3.68763957740365E+0      2.00000000000000E+0   

   Node                  1577     1.54615928978276E+1      3.68763957740365E+0      2.00000000000000E+0   

   Node                  1578     1.49618314172526E+1      3.68763957740365E+0      2.00000000000000E+0   

   Node                  1579     1.44620699366777E+1      3.68763957740365E+0      2.00000000000000E+0   

   Node                  1580     1.39623084561027E+1      3.68763957740365E+0      2.00000000000000E+0   

   Node                  1581     1.34625469755278E+1      3.68763957740365E+0      2.00000000000000E+0   

   Node                  1582     1.29627854949528E+1      3.68763957740365E+0      2.00000000000000E+0   

   Node                  1583     1.24630240143779E+1      3.68763957740365E+0      2.00000000000000E+0   
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   Node                  1584     1.19632625338029E+1      3.68763957740365E+0      2.00000000000000E+0   

   Node                  1585     1.14635010532280E+1      3.68763957740365E+0      2.00000000000000E+0   

   Node                  1586     1.09637395726530E+1      3.68763957740365E+0      2.00000000000000E+0   

   Node                  1587     1.04639780920781E+1      3.68763957740365E+0      2.00000000000000E+0   

   Node                  1588     9.96421661150315E+0      3.68763957740365E+0      2.00000000000000E+0   

   Node                  1589     9.46445513092819E+0      3.68763957740365E+0      2.00000000000000E+0   

   Node                  1590     8.96469365035324E+0      3.68763957740365E+0      2.00000000000000E+0   

   Node                  1591     8.46493216977829E+0      3.68763957740365E+0      2.00000000000000E+0   

   Node                  1592     7.96517068920334E+0      3.68763957740365E+0      2.00000000000000E+0   

   Node                  1593     7.46540920862838E+0      3.68763957740365E+0      2.00000000000000E+0   

   Node                  1594     6.96564772805343E+0      3.68763957740365E+0      2.00000000000000E+0   

   Node                  1595     6.46588624747848E+0      3.68763957740365E+0      2.00000000000000E+0   

   Node                  1596     5.96612476690353E+0      3.68763957740365E+0      2.00000000000000E+0   

   Node                  1597     5.46636328632857E+0      3.68763957740365E+0      2.00000000000000E+0   

   Node                  1598     4.96660180575362E+0      3.68763957740365E+0      2.00000000000000E+0   

   Node                  1599     1.59613543784025E+1      3.68763957740365E+0      2.50000000000000E+0   

   Node                  1600     1.54615928978276E+1      3.68763957740365E+0      2.50000000000000E+0   

   Node                  1601     1.49618314172526E+1      3.68763957740365E+0      2.50000000000000E+0   

   Node                  1602     1.44620699366777E+1      3.68763957740365E+0      2.50000000000000E+0   

   Node                  1603     1.39623084561027E+1      3.68763957740365E+0      2.50000000000000E+0   

   Node                  1604     1.34625469755278E+1      3.68763957740365E+0      2.50000000000000E+0   

   Node                  1605     1.29627854949528E+1      3.68763957740365E+0      2.50000000000000E+0   

   Node                  1606     1.24630240143779E+1      3.68763957740365E+0      2.50000000000000E+0   

   Node                  1607     1.19632625338029E+1      3.68763957740365E+0      2.50000000000000E+0   

   Node                  1608     1.14635010532280E+1      3.68763957740365E+0      2.50000000000000E+0   

   Node                  1609     1.09637395726530E+1      3.68763957740365E+0      2.50000000000000E+0   

   Node                  1610     1.04639780920781E+1      3.68763957740365E+0      2.50000000000000E+0   

   Node                  1611     9.96421661150315E+0      3.68763957740365E+0      2.50000000000000E+0   

   Node                  1612     9.46445513092819E+0      3.68763957740365E+0      2.50000000000000E+0   

   Node                  1613     8.96469365035324E+0      3.68763957740365E+0      2.50000000000000E+0   

   Node                  1614     8.46493216977829E+0      3.68763957740365E+0      2.50000000000000E+0   

   Node                  1615     7.96517068920334E+0      3.68763957740365E+0      2.50000000000000E+0   

   Node                  1616     7.46540920862838E+0      3.68763957740365E+0      2.50000000000000E+0   

   Node                  1617     6.96564772805343E+0      3.68763957740365E+0      2.50000000000000E+0   

   Node                  1618     6.46588624747848E+0      3.68763957740365E+0      2.50000000000000E+0   

   Node                  1619     5.96612476690353E+0      3.68763957740365E+0      2.50000000000000E+0   

   Node                  1620     5.46636328632857E+0      3.68763957740365E+0      2.50000000000000E+0   

   Node                  1621     4.96660180575362E+0      3.68763957740365E+0      2.50000000000000E+0   

   Node                  1622     1.59613543784025E+1      3.68763957740365E+0      3.00000000000000E+0   

   Node                  1623     1.54615928978276E+1      3.68763957740365E+0      3.00000000000000E+0   

   Node                  1624     1.49618314172526E+1      3.68763957740365E+0      3.00000000000000E+0   

   Node                  1625     1.44620699366777E+1      3.68763957740365E+0      3.00000000000000E+0   

   Node                  1626     1.39623084561027E+1      3.68763957740365E+0      3.00000000000000E+0   



APPALTATORE:  
ITINERARIO NAPOLI – BARI 

RADDOPPIO TRATTA CANCELLO-BENEVENTO 

II LOTTO FUNZIONALE FRASSO TELESINO – VITULANO 
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PROGETTO ESECUTIVO 

PROGETTAZIONE: 

Mandataria:                Mandante: 

SYSTRA S.A.       SWS Engineering S.p.A.        SYSTRA-SOTECNI S.p.A. 

OPERE D’ARTE VIABILITÀ 

Spalle: Relazione di calcolo 

COMMESSA 

IF2R 

LOTTO 

3.2.E.ZZ 

CODIFICA 

CL 

DOCUMENTO 

VI.21.0.4.001 

REV. 

B 

FOGLIO 

166 di 680 

 

 

   Node                  1627     1.34625469755278E+1      3.68763957740365E+0      3.00000000000000E+0   

   Node                  1628     1.29627854949528E+1      3.68763957740365E+0      3.00000000000000E+0   

   Node                  1629     1.24630240143779E+1      3.68763957740365E+0      3.00000000000000E+0   

   Node                  1630     1.19632625338029E+1      3.68763957740365E+0      3.00000000000000E+0   

   Node                  1631     1.14635010532280E+1      3.68763957740365E+0      3.00000000000000E+0   

   Node                  1632     1.09637395726530E+1      3.68763957740365E+0      3.00000000000000E+0   

   Node                  1633     1.04639780920781E+1      3.68763957740365E+0      3.00000000000000E+0   

   Node                  1634     9.96421661150315E+0      3.68763957740365E+0      3.00000000000000E+0   

   Node                  1635     9.46445513092819E+0      3.68763957740365E+0      3.00000000000000E+0   

   Node                  1636     8.96469365035324E+0      3.68763957740365E+0      3.00000000000000E+0   

   Node                  1637     8.46493216977829E+0      3.68763957740365E+0      3.00000000000000E+0   

   Node                  1638     7.96517068920334E+0      3.68763957740365E+0      3.00000000000000E+0   

   Node                  1639     7.46540920862839E+0      3.68763957740365E+0      3.00000000000000E+0   

   Node                  1640     6.96564772805343E+0      3.68763957740365E+0      3.00000000000000E+0   

   Node                  1641     6.46588624747848E+0      3.68763957740365E+0      3.00000000000000E+0   

   Node                  1642     5.96612476690353E+0      3.68763957740365E+0      3.00000000000000E+0   

   Node                  1643     5.46636328632857E+0      3.68763957740365E+0      3.00000000000000E+0   

   Node                  1644     4.96660180575362E+0      3.68763957740365E+0      3.00000000000000E+0   

   Node                  1645     1.59613543784025E+1      3.68763957740365E+0      3.50000000000000E+0   

   Node                  1646     1.54615928978276E+1      3.68763957740365E+0      3.50000000000000E+0   

   Node                  1647     1.49618314172526E+1      3.68763957740365E+0      3.50000000000000E+0   

   Node                  1648     1.44620699366777E+1      3.68763957740365E+0      3.50000000000000E+0   

   Node                  1649     1.39623084561027E+1      3.68763957740365E+0      3.50000000000000E+0   

   Node                  1650     1.34625469755278E+1      3.68763957740365E+0      3.50000000000000E+0   

   Node                  1651     1.29627854949528E+1      3.68763957740365E+0      3.50000000000000E+0   

   Node                  1652     1.24630240143779E+1      3.68763957740365E+0      3.50000000000000E+0   

   Node                  1653     1.19632625338029E+1      3.68763957740365E+0      3.50000000000000E+0   

   Node                  1654     1.14635010532280E+1      3.68763957740365E+0      3.50000000000000E+0   

   Node                  1655     1.09637395726530E+1      3.68763957740365E+0      3.50000000000000E+0   

   Node                  1656     1.04639780920781E+1      3.68763957740365E+0      3.50000000000000E+0   

   Node                  1657     9.96421661150315E+0      3.68763957740365E+0      3.50000000000000E+0   

   Node                  1658     9.46445513092819E+0      3.68763957740365E+0      3.50000000000000E+0   

   Node                  1659     8.96469365035324E+0      3.68763957740365E+0      3.50000000000000E+0   

   Node                  1660     8.46493216977829E+0      3.68763957740365E+0      3.50000000000000E+0   

   Node                  1661     7.96517068920334E+0      3.68763957740365E+0      3.50000000000000E+0   

   Node                  1662     7.46540920862839E+0      3.68763957740365E+0      3.50000000000000E+0   

   Node                  1663     6.96564772805343E+0      3.68763957740365E+0      3.50000000000000E+0   

   Node                  1664     6.46588624747848E+0      3.68763957740365E+0      3.50000000000000E+0   

   Node                  1665     5.96612476690353E+0      3.68763957740365E+0      3.50000000000000E+0   

   Node                  1666     5.46636328632857E+0      3.68763957740365E+0      3.50000000000000E+0   

   Node                  1667     4.96660180575362E+0      3.68763957740365E+0      3.50000000000000E+0   

   Node                  1668     1.59613543784025E+1      3.68763957740365E+0      4.00000000000000E+0   

   Node                  1669     1.54615928978276E+1      3.68763957740365E+0      4.00000000000000E+0   



APPALTATORE:  
ITINERARIO NAPOLI – BARI 

RADDOPPIO TRATTA CANCELLO-BENEVENTO 

II LOTTO FUNZIONALE FRASSO TELESINO – VITULANO 

2° SUBLOTTO TELESE – SAN LORENZO 
 

PROGETTO ESECUTIVO 

PROGETTAZIONE: 

Mandataria:                Mandante: 

SYSTRA S.A.       SWS Engineering S.p.A.        SYSTRA-SOTECNI S.p.A. 

OPERE D’ARTE VIABILITÀ 

Spalle: Relazione di calcolo 

COMMESSA 

IF2R 

LOTTO 

3.2.E.ZZ 

CODIFICA 

CL 

DOCUMENTO 

VI.21.0.4.001 

REV. 

B 

FOGLIO 

167 di 680 

 

 

   Node                  1670     1.49618314172526E+1      3.68763957740365E+0      4.00000000000000E+0   

   Node                  1671     1.44620699366777E+1      3.68763957740365E+0      4.00000000000000E+0   

   Node                  1672     1.39623084561027E+1      3.68763957740365E+0      4.00000000000000E+0   

   Node                  1673     1.34625469755278E+1      3.68763957740365E+0      4.00000000000000E+0   

   Node                  1674     1.29627854949528E+1      3.68763957740365E+0      4.00000000000000E+0   

   Node                  1675     1.24630240143779E+1      3.68763957740365E+0      4.00000000000000E+0   

   Node                  1676     1.19632625338029E+1      3.68763957740365E+0      4.00000000000000E+0   

   Node                  1677     1.14635010532280E+1      3.68763957740365E+0      4.00000000000000E+0   

   Node                  1678     1.09637395726530E+1      3.68763957740365E+0      4.00000000000000E+0   

   Node                  1679     1.04639780920781E+1      3.68763957740365E+0      4.00000000000000E+0   

   Node                  1680     9.96421661150315E+0      3.68763957740365E+0      4.00000000000000E+0   

   Node                  1681     9.46445513092820E+0      3.68763957740365E+0      4.00000000000000E+0   

   Node                  1682     8.96469365035324E+0      3.68763957740365E+0      4.00000000000000E+0   

   Node                  1683     8.46493216977829E+0      3.68763957740365E+0      4.00000000000000E+0   

   Node                  1684     7.96517068920334E+0      3.68763957740365E+0      4.00000000000000E+0   

   Node                  1685     7.46540920862839E+0      3.68763957740365E+0      4.00000000000000E+0   

   Node                  1686     6.96564772805343E+0      3.68763957740365E+0      4.00000000000000E+0   

   Node                  1687     6.46588624747848E+0      3.68763957740365E+0      4.00000000000000E+0   

   Node                  1688     5.96612476690353E+0      3.68763957740365E+0      4.00000000000000E+0   

   Node                  1689     5.46636328632857E+0      3.68763957740365E+0      4.00000000000000E+0   

   Node                  1690     4.96660180575362E+0      3.68763957740365E+0      4.00000000000000E+0   

   Node                  1691     4.46684032517867E+0      4.18754641466615E+0      0.00000000000000E+0   

   Node                  1692     4.46684032517867E+0      4.68745325192864E+0      0.00000000000000E+0   

   Node                  1693     4.46684032517867E+0      5.18736008919113E+0      0.00000000000000E+0   

   Node                  1694     4.46684032517867E+0      5.68726692645362E+0      0.00000000000000E+0   

   Node                  1695     4.46684032517867E+0      6.18717376371612E+0      0.00000000000000E+0   

   Node                  1696     4.46684032517867E+0      6.68708060097861E+0      0.00000000000000E+0   

   Node                  1697     4.46684032517867E+0      7.18698743824110E+0      0.00000000000000E+0   

   Node                  1698     4.46684032517867E+0      7.68689427550359E+0      0.00000000000000E+0   

   Node                  1699     4.46684032517867E+0      8.18680111276608E+0      0.00000000000000E+0   

   Node                  1700     4.46684032517867E+0      8.68670795002858E+0      0.00000000000000E+0   

   Node                  1701     4.46684032517867E+0      9.18661478729107E+0      0.00000000000000E+0   

   Node                  1702     4.46684032517867E+0      9.68652162455356E+0      0.00000000000000E+0   

   Node                  1703     4.46684032517867E+0      1.01864284618160E+1      0.00000000000000E+0   

   Node                  1704     4.46684032517867E+0      1.06863352990785E+1      0.00000000000000E+0   

   Node                  1705     4.46684032517867E+0      1.11862421363410E+1      0.00000000000000E+0   

   Node                  1706     4.46684032517867E+0      1.16861489736035E+1      0.00000000000000E+0   

   Node                  1707     4.46684032517867E+0      1.21860558108660E+1      0.00000000000000E+0   

   Node                  1708     4.46684032517867E+0      1.26859626481285E+1      0.00000000000000E+0   

   Node                  1709     4.46684032517867E+0      1.31858694853910E+1      0.00000000000000E+0   

   Node                  1710     4.46684032517867E+0      1.36857763226535E+1      0.00000000000000E+0   

   Node                  1711     4.46684032517867E+0      1.41856831599159E+1      0.00000000000000E+0   

   Node                  1712     4.46684032517867E+0      1.46855899971784E+1      0.00000000000000E+0   



APPALTATORE:  
ITINERARIO NAPOLI – BARI 

RADDOPPIO TRATTA CANCELLO-BENEVENTO 

II LOTTO FUNZIONALE FRASSO TELESINO – VITULANO 

2° SUBLOTTO TELESE – SAN LORENZO 
 

PROGETTO ESECUTIVO 

PROGETTAZIONE: 

Mandataria:                Mandante: 

SYSTRA S.A.       SWS Engineering S.p.A.        SYSTRA-SOTECNI S.p.A. 

OPERE D’ARTE VIABILITÀ 

Spalle: Relazione di calcolo 

COMMESSA 

IF2R 

LOTTO 

3.2.E.ZZ 

CODIFICA 

CL 

DOCUMENTO 

VI.21.0.4.001 

REV. 

B 

FOGLIO 

168 di 680 

 

 

   Node                  1713     4.46684032517867E+0      1.51854968344409E+1      0.00000000000000E+0   

   Node                  1714     4.46684032517867E+0      1.56854036717034E+1      0.00000000000000E+0   

   Node                  1715     4.46684032517867E+0      1.61853105089660E+1      0.00000000000000E+0   

   Node                  1716     4.46684032517867E+0      1.61853105089660E+1      5.00000000000000E-1   

   Node                  1717     4.46684032517867E+0      1.61853105089660E+1      1.00000000000000E+0   

   Node                  1718     4.46684032517867E+0      1.61853105089660E+1      1.50000000000000E+0   

   Node                  1719     4.46684032517867E+0      1.61853105089660E+1      2.00000000000000E+0   

   Node                  1720     4.46684032517867E+0      1.61853105089660E+1      2.50000000000000E+0   

   Node                  1721     4.46684032517867E+0      1.61853105089660E+1      3.00000000000000E+0   

   Node                  1722     4.46684032517867E+0      1.61853105089660E+1      3.50000000000000E+0   

   Node                  1723     4.46684032517867E+0      1.61853105089660E+1      4.00000000000000E+0   

   Node                  1724     4.46684032517867E+0      4.18754641466615E+0      5.00000000000000E-1   

   Node                  1725     4.46684032517867E+0      4.68745325192864E+0      5.00000000000000E-1   

   Node                  1726     4.46684032517867E+0      5.18736008919113E+0      5.00000000000000E-1   

   Node                  1727     4.46684032517867E+0      5.68726692645362E+0      5.00000000000000E-1   

   Node                  1728     4.46684032517867E+0      6.18717376371612E+0      5.00000000000000E-1   

   Node                  1729     4.46684032517867E+0      6.68708060097861E+0      5.00000000000000E-1   

   Node                  1730     4.46684032517867E+0      7.18698743824110E+0      5.00000000000000E-1   

   Node                  1731     4.46684032517867E+0      7.68689427550359E+0      5.00000000000000E-1   

   Node                  1732     4.46684032517867E+0      8.18680111276609E+0      5.00000000000000E-1   

   Node                  1733     4.46684032517867E+0      8.68670795002858E+0      5.00000000000000E-1   

   Node                  1734     4.46684032517867E+0      9.18661478729107E+0      5.00000000000000E-1   

   Node                  1735     4.46684032517867E+0      9.68652162455356E+0      5.00000000000000E-1   

   Node                  1736     4.46684032517867E+0      1.01864284618160E+1      5.00000000000000E-1   

   Node                  1737     4.46684032517867E+0      1.06863352990785E+1      5.00000000000000E-1   

   Node                  1738     4.46684032517867E+0      1.11862421363410E+1      5.00000000000000E-1   

   Node                  1739     4.46684032517867E+0      1.16861489736035E+1      5.00000000000000E-1   

   Node                  1740     4.46684032517867E+0      1.21860558108660E+1      5.00000000000000E-1   

   Node                  1741     4.46684032517867E+0      1.26859626481285E+1      5.00000000000000E-1   

   Node                  1742     4.46684032517867E+0      1.31858694853910E+1      5.00000000000000E-1   

   Node                  1743     4.46684032517867E+0      1.36857763226535E+1      5.00000000000000E-1   

   Node                  1744     4.46684032517867E+0      1.41856831599159E+1      5.00000000000000E-1   

   Node                  1745     4.46684032517867E+0      1.46855899971784E+1      5.00000000000000E-1   

   Node                  1746     4.46684032517867E+0      1.51854968344409E+1      5.00000000000000E-1   

   Node                  1747     4.46684032517867E+0      1.56854036717034E+1      5.00000000000000E-1   

   Node                  1748     4.46684032517867E+0      4.18754641466615E+0      1.00000000000000E+0   

   Node                  1749     4.46684032517867E+0      4.68745325192864E+0      1.00000000000000E+0   

   Node                  1750     4.46684032517867E+0      5.18736008919113E+0      1.00000000000000E+0   

   Node                  1751     4.46684032517867E+0      5.68726692645362E+0      1.00000000000000E+0   

   Node                  1752     4.46684032517867E+0      6.18717376371612E+0      1.00000000000000E+0   

   Node                  1753     4.46684032517867E+0      6.68708060097861E+0      1.00000000000000E+0   

   Node                  1754     4.46684032517867E+0      7.18698743824110E+0      1.00000000000000E+0   

   Node                  1755     4.46684032517867E+0      7.68689427550359E+0      1.00000000000000E+0   



APPALTATORE:  
ITINERARIO NAPOLI – BARI 

RADDOPPIO TRATTA CANCELLO-BENEVENTO 

II LOTTO FUNZIONALE FRASSO TELESINO – VITULANO 

2° SUBLOTTO TELESE – SAN LORENZO 
 

PROGETTO ESECUTIVO 

PROGETTAZIONE: 

Mandataria:                Mandante: 

SYSTRA S.A.       SWS Engineering S.p.A.        SYSTRA-SOTECNI S.p.A. 

OPERE D’ARTE VIABILITÀ 

Spalle: Relazione di calcolo 

COMMESSA 

IF2R 

LOTTO 

3.2.E.ZZ 

CODIFICA 

CL 

DOCUMENTO 

VI.21.0.4.001 

REV. 

B 

FOGLIO 

169 di 680 

 

 

   Node                  1756     4.46684032517867E+0      8.18680111276609E+0      1.00000000000000E+0   

   Node                  1757     4.46684032517867E+0      8.68670795002858E+0      1.00000000000000E+0   

   Node                  1758     4.46684032517867E+0      9.18661478729107E+0      1.00000000000000E+0   

   Node                  1759     4.46684032517867E+0      9.68652162455356E+0      1.00000000000000E+0   

   Node                  1760     4.46684032517867E+0      1.01864284618160E+1      1.00000000000000E+0   

   Node                  1761     4.46684032517867E+0      1.06863352990785E+1      1.00000000000000E+0   

   Node                  1762     4.46684032517867E+0      1.11862421363410E+1      1.00000000000000E+0   

   Node                  1763     4.46684032517867E+0      1.16861489736035E+1      1.00000000000000E+0   

   Node                  1764     4.46684032517867E+0      1.21860558108660E+1      1.00000000000000E+0   

   Node                  1765     4.46684032517867E+0      1.26859626481285E+1      1.00000000000000E+0   

   Node                  1766     4.46684032517867E+0      1.31858694853910E+1      1.00000000000000E+0   

   Node                  1767     4.46684032517867E+0      1.36857763226535E+1      1.00000000000000E+0   

   Node                  1768     4.46684032517867E+0      1.41856831599159E+1      1.00000000000000E+0   

   Node                  1769     4.46684032517867E+0      1.46855899971784E+1      1.00000000000000E+0   

   Node                  1770     4.46684032517867E+0      1.51854968344409E+1      1.00000000000000E+0   

   Node                  1771     4.46684032517867E+0      1.56854036717034E+1      1.00000000000000E+0   

   Node                  1772     4.46684032517867E+0      4.18754641466615E+0      1.50000000000000E+0   

   Node                  1773     4.46684032517867E+0      4.68745325192864E+0      1.50000000000000E+0   

   Node                  1774     4.46684032517867E+0      5.18736008919113E+0      1.50000000000000E+0   

   Node                  1775     4.46684032517867E+0      5.68726692645362E+0      1.50000000000000E+0   

   Node                  1776     4.46684032517867E+0      6.18717376371612E+0      1.50000000000000E+0   

   Node                  1777     4.46684032517867E+0      6.68708060097861E+0      1.50000000000000E+0   

   Node                  1778     4.46684032517867E+0      7.18698743824110E+0      1.50000000000000E+0   

   Node                  1779     4.46684032517867E+0      7.68689427550359E+0      1.50000000000000E+0   

   Node                  1780     4.46684032517867E+0      8.18680111276609E+0      1.50000000000000E+0   

   Node                  1781     4.46684032517867E+0      8.68670795002858E+0      1.50000000000000E+0   

   Node                  1782     4.46684032517867E+0      9.18661478729107E+0      1.50000000000000E+0   

   Node                  1783     4.46684032517867E+0      9.68652162455356E+0      1.50000000000000E+0   

   Node                  1784     4.46684032517867E+0      1.01864284618160E+1      1.50000000000000E+0   

   Node                  1785     4.46684032517867E+0      1.06863352990785E+1      1.50000000000000E+0   

   Node                  1786     4.46684032517867E+0      1.11862421363410E+1      1.50000000000000E+0   

   Node                  1787     4.46684032517867E+0      1.16861489736035E+1      1.50000000000000E+0   

   Node                  1788     4.46684032517867E+0      1.21860558108660E+1      1.50000000000000E+0   

   Node                  1789     4.46684032517867E+0      1.26859626481285E+1      1.50000000000000E+0   

   Node                  1790     4.46684032517867E+0      1.31858694853910E+1      1.50000000000000E+0   

   Node                  1791     4.46684032517867E+0      1.36857763226535E+1      1.50000000000000E+0   

   Node                  1792     4.46684032517867E+0      1.41856831599159E+1      1.50000000000000E+0   

   Node                  1793     4.46684032517867E+0      1.46855899971784E+1      1.50000000000000E+0   

   Node                  1794     4.46684032517867E+0      1.51854968344409E+1      1.50000000000000E+0   

   Node                  1795     4.46684032517867E+0      1.56854036717034E+1      1.50000000000000E+0   

   Node                  1796     4.46684032517867E+0      4.18754641466615E+0      2.00000000000000E+0   

   Node                  1797     4.46684032517867E+0      4.68745325192864E+0      2.00000000000000E+0   

   Node                  1798     4.46684032517867E+0      5.18736008919113E+0      2.00000000000000E+0   



APPALTATORE:  
ITINERARIO NAPOLI – BARI 

RADDOPPIO TRATTA CANCELLO-BENEVENTO 

II LOTTO FUNZIONALE FRASSO TELESINO – VITULANO 

2° SUBLOTTO TELESE – SAN LORENZO 
 

PROGETTO ESECUTIVO 

PROGETTAZIONE: 

Mandataria:                Mandante: 

SYSTRA S.A.       SWS Engineering S.p.A.        SYSTRA-SOTECNI S.p.A. 

OPERE D’ARTE VIABILITÀ 

Spalle: Relazione di calcolo 

COMMESSA 

IF2R 

LOTTO 

3.2.E.ZZ 

CODIFICA 

CL 

DOCUMENTO 

VI.21.0.4.001 

REV. 

B 

FOGLIO 

170 di 680 

 

 

   Node                  1799     4.46684032517867E+0      5.68726692645362E+0      2.00000000000000E+0   

   Node                  1800     4.46684032517867E+0      6.18717376371612E+0      2.00000000000000E+0   

   Node                  1801     4.46684032517867E+0      6.68708060097861E+0      2.00000000000000E+0   

   Node                  1802     4.46684032517867E+0      7.18698743824110E+0      2.00000000000000E+0   

   Node                  1803     4.46684032517867E+0      7.68689427550359E+0      2.00000000000000E+0   

   Node                  1804     4.46684032517867E+0      8.18680111276609E+0      2.00000000000000E+0   

   Node                  1805     4.46684032517867E+0      8.68670795002858E+0      2.00000000000000E+0   

   Node                  1806     4.46684032517867E+0      9.18661478729107E+0      2.00000000000000E+0   

   Node                  1807     4.46684032517867E+0      9.68652162455356E+0      2.00000000000000E+0   

   Node                  1808     4.46684032517867E+0      1.01864284618160E+1      2.00000000000000E+0   

   Node                  1809     4.46684032517867E+0      1.06863352990785E+1      2.00000000000000E+0   

   Node                  1810     4.46684032517867E+0      1.11862421363410E+1      2.00000000000000E+0   

   Node                  1811     4.46684032517867E+0      1.16861489736035E+1      2.00000000000000E+0   

   Node                  1812     4.46684032517867E+0      1.21860558108660E+1      2.00000000000000E+0   

   Node                  1813     4.46684032517867E+0      1.26859626481285E+1      2.00000000000000E+0   

   Node                  1814     4.46684032517867E+0      1.31858694853910E+1      2.00000000000000E+0   

   Node                  1815     4.46684032517867E+0      1.36857763226535E+1      2.00000000000000E+0   

   Node                  1816     4.46684032517867E+0      1.41856831599159E+1      2.00000000000000E+0   

   Node                  1817     4.46684032517867E+0      1.46855899971784E+1      2.00000000000000E+0   

   Node                  1818     4.46684032517867E+0      1.51854968344409E+1      2.00000000000000E+0   

   Node                  1819     4.46684032517867E+0      1.56854036717034E+1      2.00000000000000E+0   

   Node                  1820     4.46684032517867E+0      4.18754641466615E+0      2.50000000000000E+0   

   Node                  1821     4.46684032517867E+0      4.68745325192864E+0      2.50000000000000E+0   

   Node                  1822     4.46684032517867E+0      5.18736008919113E+0      2.50000000000000E+0   

   Node                  1823     4.46684032517867E+0      5.68726692645362E+0      2.50000000000000E+0   

   Node                  1824     4.46684032517867E+0      6.18717376371612E+0      2.50000000000000E+0   

   Node                  1825     4.46684032517867E+0      6.68708060097861E+0      2.50000000000000E+0   

   Node                  1826     4.46684032517867E+0      7.18698743824110E+0      2.50000000000000E+0   

   Node                  1827     4.46684032517867E+0      7.68689427550359E+0      2.50000000000000E+0   

   Node                  1828     4.46684032517867E+0      8.18680111276609E+0      2.50000000000000E+0   

   Node                  1829     4.46684032517867E+0      8.68670795002858E+0      2.50000000000000E+0   

   Node                  1830     4.46684032517867E+0      9.18661478729107E+0      2.50000000000000E+0   

   Node                  1831     4.46684032517867E+0      9.68652162455356E+0      2.50000000000000E+0   

   Node                  1832     4.46684032517867E+0      1.01864284618160E+1      2.50000000000000E+0   

   Node                  1833     4.46684032517867E+0      1.06863352990785E+1      2.50000000000000E+0   

   Node                  1834     4.46684032517867E+0      1.11862421363410E+1      2.50000000000000E+0   

   Node                  1835     4.46684032517867E+0      1.16861489736035E+1      2.50000000000000E+0   

   Node                  1836     4.46684032517867E+0      1.21860558108660E+1      2.50000000000000E+0   

   Node                  1837     4.46684032517867E+0      1.26859626481285E+1      2.50000000000000E+0   

   Node                  1838     4.46684032517867E+0      1.31858694853910E+1      2.50000000000000E+0   

   Node                  1839     4.46684032517867E+0      1.36857763226535E+1      2.50000000000000E+0   

   Node                  1840     4.46684032517867E+0      1.41856831599159E+1      2.50000000000000E+0   

   Node                  1841     4.46684032517867E+0      1.46855899971784E+1      2.50000000000000E+0   



APPALTATORE:  
ITINERARIO NAPOLI – BARI 

RADDOPPIO TRATTA CANCELLO-BENEVENTO 

II LOTTO FUNZIONALE FRASSO TELESINO – VITULANO 

2° SUBLOTTO TELESE – SAN LORENZO 
 

PROGETTO ESECUTIVO 

PROGETTAZIONE: 

Mandataria:                Mandante: 

SYSTRA S.A.       SWS Engineering S.p.A.        SYSTRA-SOTECNI S.p.A. 

OPERE D’ARTE VIABILITÀ 

Spalle: Relazione di calcolo 

COMMESSA 

IF2R 

LOTTO 

3.2.E.ZZ 

CODIFICA 

CL 

DOCUMENTO 

VI.21.0.4.001 

REV. 

B 

FOGLIO 

171 di 680 

 

 

   Node                  1842     4.46684032517867E+0      1.51854968344409E+1      2.50000000000000E+0   

   Node                  1843     4.46684032517867E+0      1.56854036717034E+1      2.50000000000000E+0   

   Node                  1844     4.46684032517867E+0      4.18754641466615E+0      3.00000000000000E+0   

   Node                  1845     4.46684032517867E+0      4.68745325192864E+0      3.00000000000000E+0   

   Node                  1846     4.46684032517867E+0      5.18736008919113E+0      3.00000000000000E+0   

   Node                  1847     4.46684032517867E+0      5.68726692645362E+0      3.00000000000000E+0   

   Node                  1848     4.46684032517867E+0      6.18717376371612E+0      3.00000000000000E+0   

   Node                  1849     4.46684032517867E+0      6.68708060097861E+0      3.00000000000000E+0   

   Node                  1850     4.46684032517867E+0      7.18698743824110E+0      3.00000000000000E+0   

   Node                  1851     4.46684032517867E+0      7.68689427550359E+0      3.00000000000000E+0   

   Node                  1852     4.46684032517867E+0      8.18680111276609E+0      3.00000000000000E+0   

   Node                  1853     4.46684032517867E+0      8.68670795002858E+0      3.00000000000000E+0   

   Node                  1854     4.46684032517867E+0      9.18661478729107E+0      3.00000000000000E+0   

   Node                  1855     4.46684032517867E+0      9.68652162455356E+0      3.00000000000000E+0   

   Node                  1856     4.46684032517867E+0      1.01864284618160E+1      3.00000000000000E+0   

   Node                  1857     4.46684032517867E+0      1.06863352990785E+1      3.00000000000000E+0   

   Node                  1858     4.46684032517867E+0      1.11862421363410E+1      3.00000000000000E+0   

   Node                  1859     4.46684032517867E+0      1.16861489736035E+1      3.00000000000000E+0   

   Node                  1860     4.46684032517867E+0      1.21860558108660E+1      3.00000000000000E+0   

   Node                  1861     4.46684032517867E+0      1.26859626481285E+1      3.00000000000000E+0   

   Node                  1862     4.46684032517867E+0      1.31858694853910E+1      3.00000000000000E+0   

   Node                  1863     4.46684032517867E+0      1.36857763226535E+1      3.00000000000000E+0   

   Node                  1864     4.46684032517867E+0      1.41856831599159E+1      3.00000000000000E+0   

   Node                  1865     4.46684032517867E+0      1.46855899971784E+1      3.00000000000000E+0   

   Node                  1866     4.46684032517867E+0      1.51854968344409E+1      3.00000000000000E+0   

   Node                  1867     4.46684032517867E+0      1.56854036717034E+1      3.00000000000000E+0   

   Node                  1868     4.46684032517867E+0      4.18754641466615E+0      3.50000000000000E+0   

   Node                  1869     4.46684032517867E+0      4.68745325192864E+0      3.50000000000000E+0   

   Node                  1870     4.46684032517867E+0      5.18736008919113E+0      3.50000000000000E+0   

   Node                  1871     4.46684032517867E+0      5.68726692645362E+0      3.50000000000000E+0   

   Node                  1872     4.46684032517867E+0      6.18717376371612E+0      3.50000000000000E+0   

   Node                  1873     4.46684032517867E+0      6.68708060097861E+0      3.50000000000000E+0   

   Node                  1874     4.46684032517867E+0      7.18698743824110E+0      3.50000000000000E+0   

   Node                  1875     4.46684032517867E+0      7.68689427550359E+0      3.50000000000000E+0   

   Node                  1876     4.46684032517867E+0      8.18680111276609E+0      3.50000000000000E+0   

   Node                  1877     4.46684032517867E+0      8.68670795002858E+0      3.50000000000000E+0   

   Node                  1878     4.46684032517867E+0      9.18661478729107E+0      3.50000000000000E+0   

   Node                  1879     4.46684032517867E+0      9.68652162455356E+0      3.50000000000000E+0   

   Node                  1880     4.46684032517867E+0      1.01864284618160E+1      3.50000000000000E+0   

   Node                  1881     4.46684032517867E+0      1.06863352990785E+1      3.50000000000000E+0   

   Node                  1882     4.46684032517867E+0      1.11862421363410E+1      3.50000000000000E+0   

   Node                  1883     4.46684032517867E+0      1.16861489736035E+1      3.50000000000000E+0   

   Node                  1884     4.46684032517867E+0      1.21860558108660E+1      3.50000000000000E+0   



APPALTATORE:  
ITINERARIO NAPOLI – BARI 

RADDOPPIO TRATTA CANCELLO-BENEVENTO 

II LOTTO FUNZIONALE FRASSO TELESINO – VITULANO 

2° SUBLOTTO TELESE – SAN LORENZO 
 

PROGETTO ESECUTIVO 

PROGETTAZIONE: 

Mandataria:                Mandante: 

SYSTRA S.A.       SWS Engineering S.p.A.        SYSTRA-SOTECNI S.p.A. 

OPERE D’ARTE VIABILITÀ 

Spalle: Relazione di calcolo 

COMMESSA 

IF2R 

LOTTO 

3.2.E.ZZ 

CODIFICA 

CL 

DOCUMENTO 

VI.21.0.4.001 

REV. 

B 

FOGLIO 

172 di 680 

 

 

   Node                  1885     4.46684032517867E+0      1.26859626481285E+1      3.50000000000000E+0   

   Node                  1886     4.46684032517867E+0      1.31858694853910E+1      3.50000000000000E+0   

   Node                  1887     4.46684032517867E+0      1.36857763226535E+1      3.50000000000000E+0   

   Node                  1888     4.46684032517867E+0      1.41856831599159E+1      3.50000000000000E+0   

   Node                  1889     4.46684032517867E+0      1.46855899971784E+1      3.50000000000000E+0   

   Node                  1890     4.46684032517867E+0      1.51854968344409E+1      3.50000000000000E+0   

   Node                  1891     4.46684032517867E+0      1.56854036717034E+1      3.50000000000000E+0   

   Node                  1892     4.46684032517867E+0      4.18754641466615E+0      4.00000000000000E+0   

   Node                  1893     4.46684032517867E+0      4.68745325192864E+0      4.00000000000000E+0   

   Node                  1894     4.46684032517867E+0      5.18736008919113E+0      4.00000000000000E+0   

   Node                  1895     4.46684032517867E+0      5.68726692645362E+0      4.00000000000000E+0   

   Node                  1896     4.46684032517867E+0      6.18717376371612E+0      4.00000000000000E+0   

   Node                  1897     4.46684032517867E+0      6.68708060097861E+0      4.00000000000000E+0   

   Node                  1898     4.46684032517867E+0      7.18698743824110E+0      4.00000000000000E+0   

   Node                  1899     4.46684032517867E+0      7.68689427550359E+0      4.00000000000000E+0   

   Node                  1900     4.46684032517867E+0      8.18680111276609E+0      4.00000000000000E+0   

   Node                  1901     4.46684032517867E+0      8.68670795002858E+0      4.00000000000000E+0   

   Node                  1902     4.46684032517867E+0      9.18661478729107E+0      4.00000000000000E+0   

   Node                  1903     4.46684032517867E+0      9.68652162455356E+0      4.00000000000000E+0   

   Node                  1904     4.46684032517867E+0      1.01864284618160E+1      4.00000000000000E+0   

   Node                  1905     4.46684032517867E+0      1.06863352990785E+1      4.00000000000000E+0   

   Node                  1906     4.46684032517867E+0      1.11862421363410E+1      4.00000000000000E+0   

   Node                  1907     4.46684032517867E+0      1.16861489736035E+1      4.00000000000000E+0   

   Node                  1908     4.46684032517867E+0      1.21860558108660E+1      4.00000000000000E+0   

   Node                  1909     4.46684032517867E+0      1.26859626481285E+1      4.00000000000000E+0   

   Node                  1910     4.46684032517867E+0      1.31858694853910E+1      4.00000000000000E+0   

   Node                  1911     4.46684032517867E+0      1.36857763226535E+1      4.00000000000000E+0   

   Node                  1912     4.46684032517867E+0      1.41856831599159E+1      4.00000000000000E+0   

   Node                  1913     4.46684032517867E+0      1.46855899971784E+1      4.00000000000000E+0   

   Node                  1914     4.46684032517867E+0      1.51854968344409E+1      4.00000000000000E+0   

   Node                  1915     4.46684032517867E+0      1.56854036717034E+1      4.00000000000000E+0   

   Node                  1916     1.58319356185679E+1      1.61853105089660E+1     -5.44414827058744E-16  

   Node                  1917     1.53378010405944E+1      1.61853105089660E+1     -5.72112609605762E-16  

   Node                  1918     1.48436664626210E+1      1.61853105089660E+1     -4.51780655536091E-16  

   Node                  1919     1.43495318846475E+1      1.61853105089660E+1     -4.79478438083109E-16  

   Node                  1920     1.38553973066741E+1      1.61853105089660E+1     -3.59146484013439E-16  

   Node                  1921     1.33612627287007E+1      1.61853105089660E+1     -3.86844266560456E-16  

   Node                  1922     1.28671281507272E+1      1.61853105089660E+1     -2.66512312490786E-16  

   Node                  1923     1.23729935727538E+1      1.61853105089660E+1     -2.94210095037803E-16  

   Node                  1924     1.18788589947803E+1      1.61853105089660E+1     -1.73878140968133E-16  

   Node                  1925     1.13847244168069E+1      1.61853105089660E+1     -2.01575923515150E-16  

   Node                  1926     1.08905898388334E+1      1.61853105089660E+1     -8.12439694454801E-17  

   Node                  1927     1.03964552608600E+1      1.61853105089660E+1      3.90879846241900E-17  



APPALTATORE:  
ITINERARIO NAPOLI – BARI 

RADDOPPIO TRATTA CANCELLO-BENEVENTO 

II LOTTO FUNZIONALE FRASSO TELESINO – VITULANO 

2° SUBLOTTO TELESE – SAN LORENZO 
 

PROGETTO ESECUTIVO 

PROGETTAZIONE: 

Mandataria:                Mandante: 

SYSTRA S.A.       SWS Engineering S.p.A.        SYSTRA-SOTECNI S.p.A. 

OPERE D’ARTE VIABILITÀ 

Spalle: Relazione di calcolo 
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IF2R 

LOTTO 

3.2.E.ZZ 

CODIFICA 

CL 

DOCUMENTO 

VI.21.0.4.001 

REV. 

B 

FOGLIO 

173 di 680 

 

 

   Node                  1928     9.90232068288658E+0      1.61853105089660E+1      1.13902020771730E-17  

   Node                  1929     9.40818610491313E+0      1.61853105089660E+1      1.31722156146843E-16  

   Node                  1930     8.91405152693968E+0      1.61853105089660E+1      1.04024373599825E-16  

   Node                  1931     8.41991694896624E+0      1.61853105089660E+1      2.24356327669496E-16  

   Node                  1932     7.92578237099279E+0      1.61853105089660E+1      1.96658545122479E-16  

   Node                  1933     7.43164779301935E+0      1.61853105089660E+1      3.16990499192149E-16  

   Node                  1934     6.93751321504590E+0      1.61853105089660E+1      2.89292716645132E-16  

   Node                  1935     6.44337863707245E+0      1.61853105089660E+1      4.09624670714802E-16  

   Node                  1936     5.94924405909901E+0      1.61853105089660E+1      3.81926888167785E-16  

   Node                  1937     5.45510948112556E+0      1.61853105089660E+1      5.02258842237455E-16  

   Node                  1938     4.96097490315212E+0      1.61853105089660E+1      6.22590796307125E-16  

   Node                  1939     7.31870552702773E+0      1.61853105089660E+1      2.35000000000000E+0   

   Node                  1940     7.81870552702773E+0      1.61853105089660E+1      2.35000000000000E+0   

   Node                  1941     8.31870552702773E+0      1.61853105089660E+1      2.35000000000000E+0   

   Node                  1942     8.31870552702773E+0      1.61853105089660E+1      2.70540791084694E+0   

   Node                  1943     8.31870552702773E+0      1.61853105089660E+1      3.06081582169388E+0   

   Node                  1944     8.31870552702773E+0      1.61853105089660E+1      3.51198393873464E+0   

   Node                  1945     8.31870552702773E+0      1.61853105089660E+1      3.90979439302845E+0   

   Node                  1946     8.31870552702773E+0      1.61853105089660E+1      4.25000000000000E+0   

   Node                  1947     7.98537219369440E+0      1.61853105089660E+1      4.25000000000000E+0   

   Node                  1948     7.65203886036107E+0      1.61853105089660E+1      4.25000000000000E+0   

   Node                  1949     7.31870552702773E+0      1.61853105089660E+1      4.25000000000000E+0   

   Node                  1950     7.31870552702773E+0      1.61853105089660E+1      3.65125275881441E+0   

   Node                  1951     7.31870552702773E+0      1.61853105089660E+1      3.26362218443296E+0   

   Node                  1952     7.31870552702773E+0      1.61853105089660E+1      2.80681109221648E+0   

   Node                  1953     7.02911196054792E+0      1.61853105089660E+1      4.11841674411487E+0   

   Node                  1954     8.68412726222726E+0      1.61853105089660E+1      4.18222795912858E+0   

   Node                  1955     9.08299648667336E+0      1.61853105089660E+1      4.10846083533255E+0   

   Node                  1956     9.53012452121285E+0      1.61853105089660E+1      4.01942093299304E+0   

   Node                  1957     1.00387602838967E+1      1.61853105089660E+1      3.99805849838196E+0   

   Node                  1958     1.05487484275847E+1      1.61853105089660E+1      3.99460006454941E+0   

   Node                  1959     1.10559868044080E+1      1.61853105089660E+1      3.99478725181133E+0   

   Node                  1960     1.15626143589703E+1      1.61853105089660E+1      3.99465438269929E+0   

   Node                  1961     1.20697480991956E+1      1.61853105089660E+1      3.99371177500705E+0   

   Node                  1962     1.25773404738929E+1      1.61853105089660E+1      3.99252338130183E+0   

   Node                  1963     1.30853355351504E+1      1.61853105089660E+1      3.99147162959716E+0   

   Node                  1964     1.35943714062254E+1      1.61853105089660E+1      3.99054568525699E+0   

   Node                  1965     1.41058113719036E+1      1.61853105089660E+1      3.98987978975139E+0   

   Node                  1966     1.46220900688400E+1      1.61853105089660E+1      3.99006493354877E+0   

   Node                  1967     1.51486744970093E+1      1.61853105089660E+1      3.99185325796675E+0   

   Node                  1968     1.57007508289136E+1      1.61853105089660E+1      3.99549234282801E+0   

   Node                  1969     1.57519168934458E+1      1.61853105089660E+1      3.49233573313839E+0   

   Node                  1970     1.57800605096796E+1      1.61853105089660E+1      2.99067676249589E+0   



APPALTATORE:  
ITINERARIO NAPOLI – BARI 

RADDOPPIO TRATTA CANCELLO-BENEVENTO 

II LOTTO FUNZIONALE FRASSO TELESINO – VITULANO 
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CL 
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B 

FOGLIO 

174 di 680 

 

 

   Node                  1971     1.57998328849528E+1      1.61853105089660E+1      2.49076325136802E+0   

   Node                  1972     1.58147784779745E+1      1.61853105089660E+1      1.99238581698858E+0   

   Node                  1973     1.58246479238207E+1      1.61853105089660E+1      1.49474332533701E+0   

   Node                  1974     1.58299731029187E+1      1.61853105089660E+1      9.96935695991672E-1   

   Node                  1975     1.58317018639015E+1      1.61853105089660E+1      4.98640856115028E-1   

   Node                  1976     1.53367770604027E+1      1.61853105089660E+1      4.97739271473806E-1   

   Node                  1977     1.48417384211890E+1      1.61853105089660E+1      4.97581667647948E-1   

   Node                  1978     1.43467240088164E+1      1.61853105089660E+1      4.98194350669274E-1   

   Node                  1979     1.38515628961939E+1      1.61853105089660E+1      4.99418257208623E-1   

   Node                  1980     1.33560652656335E+1      1.61853105089660E+1      5.00910302067181E-1   

   Node                  1981     1.28600734868381E+1      1.61853105089660E+1      5.02279940886447E-1   

   Node                  1982     1.23635306753448E+1      1.61853105089660E+1      5.03220709243376E-1   

   Node                  1983     1.18665423213119E+1      1.61853105089660E+1      5.03526475964406E-1   

   Node                  1984     1.13693613618647E+1      1.61853105089660E+1      5.03032040474897E-1   

   Node                  1985     1.08723525364508E+1      1.61853105089660E+1      5.01555158168670E-1   

   Node                  1986     1.03759542656646E+1      1.61853105089660E+1      4.98911788623864E-1   

   Node                  1987     9.88060252164808E+0      1.61853105089660E+1      4.95044935327499E-1   

   Node                  1988     9.38658619483381E+0      1.61853105089660E+1      4.90151439989358E-1   

   Node                  1989     8.89398387726424E+0      1.61853105089660E+1      4.84536156059395E-1   

   Node                  1990     8.40294667848050E+0      1.61853105089660E+1      4.78870979860929E-1   

   Node                  1991     7.91384427233961E+0      1.61853105089660E+1      4.73664124967835E-1   

   Node                  1992     7.42755734984727E+0      1.61853105089660E+1      4.69443459504821E-1   

   Node                  1993     6.94395421137786E+0      1.61853105089660E+1      4.67526209140904E-1   

   Node                  1994     6.46111468674501E+0      1.61853105089660E+1      4.71065312828866E-1   

   Node                  1995     5.97357121038997E+0      1.61853105089660E+1      4.81451242720705E-1   

   Node                  1996     5.47608102864835E+0      1.61853105089660E+1      4.90276451067605E-1   

   Node                  1997     4.97252788440174E+0      1.61853105089660E+1      4.96053084707627E-1   

   Node                  1998     4.98753860689894E+0      1.61853105089660E+1      9.93696952246097E-1   

   Node                  1999     5.00720479068976E+0      1.61853105089660E+1      1.49564145380806E+0   

   Node                  2000     5.02766336110504E+0      1.61853105089660E+1      2.00452864437198E+0   

   Node                  2001     5.03072908473310E+0      1.61853105089660E+1      2.51640859263217E+0   

   Node                  2002     5.02320282252345E+0      1.61853105089660E+1      3.02040951296827E+0   

   Node                  2003     5.00846080132078E+0      1.61853105089660E+1      3.51637253873054E+0   

   Node                  2004     4.98968601192429E+0      1.61853105089660E+1      4.00890714323345E+0   

   Node                  2005     5.51585275365115E+0      1.61853105089660E+1      4.02223430446549E+0   

   Node                  2006     6.04478043876516E+0      1.61853105089660E+1      4.04259482484186E+0   

   Node                  2007     6.56724887199193E+0      1.61853105089660E+1      4.07241421764509E+0   

   Node                  2008     6.70130101827627E+0      1.61853105089660E+1      3.63195690473484E+0   

   Node                  2009     6.79968005873648E+0      1.61853105089660E+1      3.22744154098213E+0   

   Node                  2010     6.81181737233474E+0      1.61853105089660E+1      2.76065066274836E+0   

   Node                  2011     6.82764084054882E+0      1.61853105089660E+1      2.22479392617291E+0   

   Node                  2012     6.92685298820784E+0      1.61853105089660E+1      1.79086045419818E+0   

   Node                  2013     7.36992346255841E+0      1.61853105089660E+1      1.84991454491980E+0   
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   Node                  2014     7.83297658707785E+0      1.61853105089660E+1      1.86602320987847E+0   

   Node                  2015     8.32729768733188E+0      1.61853105089660E+1      1.88397093468818E+0   

   Node                  2016     8.80093571419926E+0      1.61853105089660E+1      1.89502296315850E+0   

   Node                  2017     8.76248698216189E+0      1.61853105089660E+1      2.33614196257461E+0   

   Node                  2018     8.71245831323918E+0      1.61853105089660E+1      2.72059391982527E+0   

   Node                  2019     8.70254858990168E+0      1.61853105089660E+1      3.09234190706742E+0   

   Node                  2020     8.68567752463380E+0      1.61853105089660E+1      3.50051819724592E+0   

   Node                  2021     8.68340896032318E+0      1.61853105089660E+1      3.87045100118175E+0   

   Node                  2022     5.50442809235807E+0      1.61853105089660E+1      9.82994010362909E-1   

   Node                  2023     5.54835923032361E+0      1.61853105089660E+1      1.48446316997768E+0   

   Node                  2024     5.60813686715302E+0      1.61853105089660E+1      2.00679989369875E+0   

   Node                  2025     5.60790919261216E+0      1.61853105089660E+1      2.54232538414569E+0   

   Node                  2026     5.58963893304659E+0      1.61853105089660E+1      3.05136037595808E+0   

   Node                  2027     5.55665822869426E+0      1.61853105089660E+1      3.53924389737070E+0   

   Node                  2028     6.11949137508828E+0      1.61853105089660E+1      3.57853141983191E+0   

   Node                  2029     6.17834834393888E+0      1.61853105089660E+1      3.11123685880988E+0   

   Node                  2030     6.21079472559528E+0      1.61853105089660E+1      2.60029058746360E+0   

   Node                  2031     6.25533369254736E+0      1.61853105089660E+1      1.99876975875232E+0   

   Node                  2032     6.56401743768338E+0      1.61853105089660E+1      1.71847234705360E+0   

   Node                  2033     8.83779660999531E+0      1.61853105089660E+1      1.43556769876488E+0   

   Node                  2034     9.32263440702663E+0      1.61853105089660E+1      1.45409632283322E+0   

   Node                  2035     9.27547717000786E+0      1.61853105089660E+1      1.92202876851002E+0   

   Node                  2036     9.21700154125966E+0      1.61853105089660E+1      2.37549853200225E+0   

   Node                  2037     9.14340906889554E+0      1.61853105089660E+1      2.80754977514687E+0   

   Node                  2038     9.05305066209574E+0      1.61853105089660E+1      3.21334574482938E+0   

   Node                  2039     8.92323971721761E+0      1.61853105089660E+1      3.48162306168156E+0   

   Node                  2040     9.03325563598955E+0      1.61853105089660E+1      3.73243906780729E+0   

   Node                  2041     1.00374183547381E+1      1.61853105089660E+1      3.47884911816048E+0   

   Node                  2042     1.05668538096508E+1      1.61853105089660E+1      3.48561592553389E+0   

   Node                  2043     1.10802045973889E+1      1.61853105089660E+1      3.48951782156088E+0   

   Node                  2044     1.15903752554380E+1      1.61853105089660E+1      3.49002206241444E+0   

   Node                  2045     1.21005837056386E+1      1.61853105089660E+1      3.48846530341551E+0   

   Node                  2046     1.26107449606632E+1      1.61853105089660E+1      3.48647278196799E+0   

   Node                  2047     1.31209710955856E+1      1.61853105089660E+1      3.48457227588529E+0   

   Node                  2048     1.36326741373910E+1      1.61853105089660E+1      3.48256633361493E+0   

   Node                  2049     1.41479362102343E+1      1.61853105089660E+1      3.48091023473846E+0   

   Node                  2050     1.46695030765925E+1      1.61853105089660E+1      3.48091445667637E+0   

   Node                  2051     1.52015972235557E+1      1.61853105089660E+1      3.48442382011237E+0   

   Node                  2052     1.52432463451779E+1      1.61853105089660E+1      2.98156104680459E+0   

   Node                  2053     1.52783786173520E+1      1.61853105089660E+1      2.48207519368419E+0   

   Node                  2054     1.53071371795563E+1      1.61853105089660E+1      1.98571643983566E+0   

   Node                  2055     1.53252319976106E+1      1.61853105089660E+1      1.49063246679043E+0   

   Node                  2056     1.53347952696004E+1      1.61853105089660E+1      9.94753939476229E-1   
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   Node                  2057     1.48377554339826E+1      1.61853105089660E+1      9.94357350463473E-1   

   Node                  2058     1.43412023697882E+1      1.61853105089660E+1      9.95572583571158E-1   

   Node                  2059     1.38444522811481E+1      1.61853105089660E+1      9.98063622471566E-1   

   Node                  2060     1.33471112449110E+1      1.61853105089660E+1      1.00105749322003E+0   

   Node                  2061     1.28488663793612E+1      1.61853105089660E+1      1.00375919887957E+0   

   Node                  2062     1.23495815330605E+1      1.61853105089660E+1      1.00560245596930E+0   

   Node                  2063     1.18494309399004E+1      1.61853105089660E+1      1.00622155024989E+0   

   Node                  2064     1.13488803143093E+1      1.61853105089660E+1      1.00528330163486E+0   

   Node                  2065     1.08487454995035E+1      1.61853105089660E+1      1.00230554345618E+0   

   Node                  2066     1.03500632275914E+1      1.61853105089660E+1      9.96764583412644E-1   

   Node                  2067     9.85386943614040E+0      1.61853105089660E+1      9.88493026298091E-1   

   Node                  2068     9.36075031854145E+0      1.61853105089660E+1      9.78174277592995E-1   

   Node                  2069     8.87040052544569E+0      1.61853105089660E+1      9.66318518884836E-1   

   Node                  2070     8.38273328445157E+0      1.61853105089660E+1      9.54837992247398E-1   

   Node                  2071     7.89812011661944E+0      1.61853105089660E+1      9.44351941647777E-1   

   Node                  2072     7.42000558843958E+0      1.61853105089660E+1      9.34885993484417E-1   

   Node                  2073     6.94918825703103E+0      1.61853105089660E+1      9.28044245559213E-1   

   Node                  2074     6.48369659317597E+0      1.61853105089660E+1      9.33915249285072E-1   

   Node                  2075     6.00863919057974E+0      1.61853105089660E+1      9.63423484006965E-1   

   Node                  2076     1.48263636853594E+1      1.61853105089660E+1      1.48939460974034E+0   

   Node                  2077     1.43266921127458E+1      1.61853105089660E+1      1.49098003306242E+0   

   Node                  2078     1.38266981218345E+1      1.61853105089660E+1      1.49452488265636E+0   

   Node                  2079     1.33262238502285E+1      1.61853105089660E+1      1.49872915671906E+0   

   Node                  2080     1.28248420398786E+1      1.61853105089660E+1      1.50243124046456E+0   

   Node                  2081     1.23222399166774E+1      1.61853105089660E+1      1.50493156510512E+0   

   Node                  2082     1.18184065694051E+1      1.61853105089660E+1      1.50580942550755E+0   

   Node                  2083     1.13139261875082E+1      1.61853105089660E+1      1.50445350989853E+0   

   Node                  2084     1.08104427738307E+1      1.61853105089660E+1      1.49974608118622E+0   

   Node                  2085     1.03100341527259E+1      1.61853105089660E+1      1.49046965820280E+0   

   Node                  2086     9.81466946412323E+0      1.61853105089660E+1      1.47617358624490E+0   

   Node                  2087     8.35636896038795E+0      1.61853105089660E+1      1.42338055487055E+0   

   Node                  2088     7.87349375015384E+0      1.61853105089660E+1      1.40880658797463E+0   

   Node                  2089     7.40337118469693E+0      1.61853105089660E+1      1.39311370972966E+0   

   Node                  2090     6.94855849942523E+0      1.61853105089660E+1      1.37168274387722E+0   

   Node                  2091     6.51711639389127E+0      1.61853105089660E+1      1.36973719834019E+0   

   Node                  2092     6.07869775814212E+0      1.61853105089660E+1      1.45319937995107E+0   

   Node                  2093     9.75778569287585E+0      1.61853105089660E+1      1.95462530758943E+0   

   Node                  2094     9.68595363616171E+0      1.61853105089660E+1      2.42996680698421E+0   

   Node                  2095     9.59296646569487E+0      1.61853105089660E+1      2.91809161238335E+0   

   Node                  2096     9.44581353507817E+0      1.61853105089660E+1      3.47181904990066E+0   

   Node                  2097     1.01019723023080E+1      1.61853105089660E+1      2.95996441635496E+0   

   Node                  2098     1.06131027849735E+1      1.61853105089660E+1      2.97899056734957E+0   

   Node                  2099     1.11231841527900E+1      1.61853105089660E+1      2.98696583478605E+0   
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   Node                  2100     1.16343197949584E+1      1.61853105089660E+1      2.98853107374797E+0   

   Node                  2101     1.21460654200507E+1      1.61853105089660E+1      2.98714632504610E+0   

   Node                  2102     1.26569505492826E+1      1.61853105089660E+1      2.98493274283699E+0   

   Node                  2103     1.31674215073432E+1      1.61853105089660E+1      2.98230905303546E+0   

   Node                  2104     1.36793184481067E+1      1.61853105089660E+1      2.97910756697834E+0   

   Node                  2105     1.41946551619550E+1      1.61853105089660E+1      2.97619581387101E+0   

   Node                  2106     1.47153127612327E+1      1.61853105089660E+1      2.97521675886952E+0   

   Node                  2107     1.01761295786948E+1      1.61853105089660E+1      2.46364552595668E+0   

   Node                  2108     1.06776411313330E+1      1.61853105089660E+1      2.48231459905886E+0   

   Node                  2109     1.11852659637537E+1      1.61853105089660E+1      2.49065004429455E+0   

   Node                  2110     1.16963913491890E+1      1.61853105089660E+1      2.49268772910764E+0   

   Node                  2111     1.22075219363056E+1      1.61853105089660E+1      2.49154456760851E+0   

   Node                  2112     1.27168807272772E+1      1.61853105089660E+1      2.48922544569596E+0   

   Node                  2113     1.32255314418269E+1      1.61853105089660E+1      2.48581835471395E+0   

   Node                  2114     1.37351110820166E+1      1.61853105089660E+1      2.48154076914155E+0   

   Node                  2115     1.42470404312916E+1      1.61853105089660E+1      2.47764397679878E+0   

   Node                  2116     1.47622892420147E+1      1.61853105089660E+1      2.47612537212583E+0   

   Node                  2117     1.02494613383990E+1      1.61853105089660E+1      1.97899142790856E+0   

   Node                  2118     1.07503961879186E+1      1.61853105089660E+1      1.99323826039321E+0   

   Node                  2119     1.12576271746479E+1      1.61853105089660E+1      1.99982218802309E+0   

   Node                  2120     1.17671633216343E+1      1.61853105089660E+1      2.00130042972899E+0   

   Node                  2121     1.22752888620502E+1      1.61853105089660E+1      2.00012029219565E+0   

   Node                  2122     1.27815772358828E+1      1.61853105089660E+1      1.99739116710325E+0   

   Node                  2123     1.32868953758033E+1      1.61853105089660E+1      1.99331961996992E+0   

   Node                  2124     1.37921297985661E+1      1.61853105089660E+1      1.98838897198054E+0   

   Node                  2125     1.42979958711542E+1      1.61853105089660E+1      1.98396727484240E+0   

   Node                  2126     1.48048409897642E+1      1.61853105089660E+1      1.98199154644794E+0   

   Node                  2127     5.84405723119342E+0      1.37139895974035E+1     -2.75760246258362E-14  

   Node                  2128     6.37373610498252E+0      1.39330090980803E+1     -1.37880123129181E-14  

   Node                  2129     6.59405723119341E+0      1.44639895974035E+1     -2.75760246258362E-14  

   Node                  2130     6.37422434212874E+0      1.49944821705187E+1     -1.37880123129181E-14  

   Node                  2131     5.84405713600712E+0      1.52139895974035E+1     -2.75760246258362E-14  

   Node                  2132     5.31435737200104E+0      1.49949491625256E+1     -1.37880123129181E-14  

   Node                  2133     5.09405723587932E+0      1.44639303148016E+1     -2.75760246258362E-14  

   Node                  2134     5.31277289864332E+0      1.39346228190351E+1     -1.37880123129181E-14  

   Node                  2135     1.03437945387081E+1      1.37626122575305E+1     -7.97790708811031E-14  

   Node                  2136     1.08734734124972E+1      1.39816317582073E+1     -3.98895354405515E-14  

   Node                  2137     1.10937945387081E+1      1.45126122575305E+1     -7.97790708811031E-14  

   Node                  2138     1.08739616496434E+1      1.50431048306457E+1     -3.98895354405515E-14  

   Node                  2139     1.03437944435218E+1      1.52626122575305E+1     -7.97790708811031E-14  

   Node                  2140     9.81409467951575E+0      1.50435718226525E+1     -3.98895354405515E-14  

   Node                  2141     9.59379454339403E+0      1.45125529749286E+1     -7.97790708811031E-14  

   Node                  2142     9.81251020615802E+0      1.39832454791620E+1     -3.98895354405515E-14  
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   Node                  2143     1.48435318463190E+1      1.38112349175697E+1     -1.31982117137445E-13  

   Node                  2144     1.53732107201081E+1      1.40302544182465E+1     -6.59910585687225E-14  

   Node                  2145     1.55935318463190E+1      1.45612349175697E+1     -1.31982117137445E-13  

   Node                  2146     1.53736989572543E+1      1.50917274906849E+1     -6.59910585687225E-14  

   Node                  2147     1.48435317511327E+1      1.53112349175697E+1     -1.31982117137445E-13  

   Node                  2148     1.43138319871266E+1      1.50921944826918E+1     -6.59910585687225E-14  

   Node                  2149     1.40935318510049E+1      1.45611756349678E+1     -1.31982117137445E-13  

   Node                  2150     1.43122475137689E+1      1.40318681392013E+1     -6.59910585687225E-14  

   Node                  2151     1.51421399123660E+1      9.31419886891323E+0     -1.35447529089659E-13  

   Node                  2152     1.56718187861551E+1      9.53321836959003E+0     -6.77237645448295E-14  

   Node                  2153     1.58921399123660E+1      1.00641988689132E+1     -1.35447529089659E-13  

   Node                  2154     1.56723070233013E+1      1.05946914420284E+1     -6.77237645448295E-14  

   Node                  2155     1.51421398171796E+1      1.08141988689132E+1     -1.35447529089659E-13  

   Node                  2156     1.46124400531736E+1      1.05951584340353E+1     -6.77237645448295E-14  

   Node                  2157     1.43921399170519E+1      1.00641395863113E+1     -1.35447529089659E-13  

   Node                  2158     1.46108555798158E+1      9.53483209054476E+0     -6.77237645448295E-14  

   Node                  2159     1.03924171987900E+1      9.26287495009202E+0     -8.03443135969139E-14  

   Node                  2160     1.09220960725791E+1      9.48189445076883E+0     -4.01721567984570E-14  

   Node                  2161     1.11424171987900E+1      1.00128749500920E+1     -8.03443135969139E-14  

   Node                  2162     1.09225843097254E+1      1.05433675232072E+1     -4.01721567984570E-14  

   Node                  2163     1.03924171036037E+1      1.07628749500920E+1     -8.03443135969139E-14  

   Node                  2164     9.86271733959770E+0      1.05438345152141E+1     -4.01721567984570E-14  

   Node                  2165     9.64241720347598E+0      1.00128156674901E+1     -8.03443135969139E-14  

   Node                  2166     9.86113286623997E+0      9.48350817172356E+0     -4.01721567984570E-14  

   Node                  2167     5.89267989125558E+0      9.21425228989507E+0     -2.81412673413255E-14  

   Node                  2168     6.42235876504468E+0      9.43327179057188E+0     -1.40706336706627E-14  

   Node                  2169     6.64267989125558E+0      9.96425228989506E+0     -2.81412673413255E-14  

   Node                  2170     6.42284700219090E+0      1.04947448630102E+1     -1.40706336706627E-14  

   Node                  2171     5.89267979606927E+0      1.07142522898950E+1     -2.81412673413255E-14  

   Node                  2172     5.36298003206320E+0      1.04952118550171E+1     -1.40706336706627E-14  

   Node                  2173     5.14267989594147E+0      9.96419300729317E+0     -2.81412673413255E-14  

   Node                  2174     5.36139555870547E+0      9.43488551152661E+0     -1.40706336706627E-14  

   Node                  2175     5.94130255138678E+0      4.71451498228842E+0     -2.87065100577323E-14  

   Node                  2176     6.47098142517588E+0      4.93353448296523E+0     -1.43532550288662E-14  

   Node                  2177     6.69130255138678E+0      5.46451498228841E+0     -2.87065100577323E-14  

   Node                  2178     6.47146966232210E+0      5.99500755540363E+0     -1.43532550288662E-14  

   Node                  2179     5.94130245620048E+0      6.21451498228840E+0     -2.87065100577323E-14  

   Node                  2180     5.41160269219440E+0      5.99547454741050E+0     -1.43532550288662E-14  

   Node                  2181     5.19130255607267E+0      5.46445569968652E+0     -2.87065100577323E-14  

   Node                  2182     5.41001821883667E+0      4.93514820391996E+0     -1.43532550288662E-14  

   Node                  2183     1.04410398588386E+1      4.76313764257828E+0     -8.09095563124279E-14  

   Node                  2184     1.09707187326277E+1      4.98215714325508E+0     -4.04547781562140E-14  

   Node                  2185     1.11910398588386E+1      5.51313764257827E+0     -8.09095563124279E-14  
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   Node                  2186     1.09712069697739E+1      6.04363021569349E+0     -4.04547781562140E-14  

   Node                  2187     1.04410397636523E+1      6.26313764257826E+0     -8.09095563124279E-14  

   Node                  2188     9.91133999964628E+0      6.04409720770035E+0     -4.04547781562140E-14  

   Node                  2189     9.69103986352455E+0      5.51307835997637E+0     -8.09095563124279E-14  

   Node                  2190     9.90975552628855E+0      4.98377086420982E+0     -4.04547781562140E-14  

   Node                  2191     1.51907625724281E+1      4.81446156140471E+0     -1.36012771805252E-13  

   Node                  2192     1.57204414462172E+1      5.03348106208152E+0     -6.80063859026258E-14  

   Node                  2193     1.59407625724281E+1      5.56446156140470E+0     -1.36012771805252E-13  

   Node                  2194     1.57209296833634E+1      6.09495413451992E+0     -6.80063859026258E-14  

   Node                  2195     1.51907624772418E+1      6.31446156140470E+0     -1.36012771805252E-13  

   Node                  2196     1.46610627132357E+1      6.09542112652679E+0     -6.80063859026258E-14  

   Node                  2197     1.44407625771140E+1      5.56440227880281E+0     -1.36012771805252E-13  

   Node                  2198     1.46594782398780E+1      5.03509478303625E+0     -6.80063859026258E-14  

   Node                  2199     1.60264418495850E+1      1.08902228260807E+1      0.00000000000000E+0   

   Node                  2200     1.61726399643928E+1      1.04664945032181E+1      0.00000000000000E+0   

   Node                  2201     1.60367572768304E+1      9.35991657844055E+0      0.00000000000000E+0   

   Node                  2202     1.61753335789810E+1      9.79914337723381E+0      0.00000000000000E+0   

   Node                  2203     1.60614446774757E+1      6.33391790270577E+0      0.00000000000000E+0   

   Node                  2204     1.62189721048098E+1      5.94322241784361E+0      0.00000000000000E+0   

   Node                  2205     1.60176969711876E+1      4.71085816321493E+0      0.00000000000000E+0   

   Node                  2206     1.62107024211826E+1      5.28753826663683E+0      0.00000000000000E+0   

   Node                  2207     4.91396602589505E+0      9.31089903082032E+0      0.00000000000000E+0   

   Node                  2208     4.70007436867032E+0      9.93467562116388E+0      0.00000000000000E+0   

   Node                  2209     4.86342622980992E+0      1.03557853147672E+1      0.00000000000000E+0   

   Node                  2210     4.84179467802257E+0      1.38249590962733E+1      0.00000000000000E+0   

   Node                  2211     4.67146673969644E+0      1.44332704391065E+1      0.00000000000000E+0   

   Node                  2212     4.84178352400922E+0      1.48523621522750E+1      0.00000000000000E+0   

   Node                  2213     1.36662107942663E+1      1.45718232769234E+1      0.00000000000000E+0   

   Node                  2214     1.37934056311823E+1      1.34841085897511E+1      0.00000000000000E+0   

   Node                  2215     1.48932245383041E+1      1.33301016159565E+1      0.00000000000000E+0   

   Node                  2216     1.48435990592837E+1      1.57482727132678E+1      0.00000000000000E+0   

   Node                  2217     1.38316882176990E+1      1.56559601889137E+1      0.00000000000000E+0   

   Node                  2218     1.37710940201497E+1      1.40518288247871E+1      0.00000000000000E+0   

   Node                  2219     1.43584330732715E+1      1.34238870446582E+1      0.00000000000000E+0   

   Node                  2220     1.54474725815420E+1      1.35146123879546E+1      0.00000000000000E+0   

   Node                  2221     1.53559941061008E+1      1.56382750367214E+1      0.00000000000000E+0   

   Node                  2222     1.43316714431878E+1      1.56387420273165E+1      0.00000000000000E+0   

   Node                  2223     1.37863150143374E+1      1.51102339815503E+1      0.00000000000000E+0   

   Node                  2224     9.10814136087598E+0      1.45134808911811E+1      0.00000000000000E+0   

   Node                  2225     9.18630624721920E+0      1.33644337023313E+1      0.00000000000000E+0   

   Node                  2226     1.03429386616505E+1      1.32713901602981E+1      0.00000000000000E+0   

   Node                  2227     1.14382009936309E+1      1.33680724196199E+1      0.00000000000000E+0   

   Node                  2228     1.15575183724148E+1      1.45084954602472E+1      0.00000000000000E+0   
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   Node                  2229     1.03701248045977E+1      1.57239613832482E+1      0.00000000000000E+0   

   Node                  2230     9.32789930965858E+0      1.56372527881090E+1      0.00000000000000E+0   

   Node                  2231     9.17267218068827E+0      1.39518556841828E+1      0.00000000000000E+0   

   Node                  2232     9.78367881974226E+0      1.33523287397909E+1      0.00000000000000E+0   

   Node                  2233     1.08902132466437E+1      1.33576519792842E+1      0.00000000000000E+0   

   Node                  2234     1.14702128821784E+1      1.39417817964351E+1      0.00000000000000E+0   

   Node                  2235     1.14449606013289E+1      1.50628933437628E+1      0.00000000000000E+0   

   Node                  2236     9.85819718850190E+0      1.56144306972969E+1      0.00000000000000E+0   

   Node                  2237     9.23993819212623E+0      1.50707286562675E+1      0.00000000000000E+0   

   Node                  2238     9.16129782995040E+0      1.00136833973543E+1      0.00000000000000E+0   

   Node                  2239     9.28083204252774E+0      8.91788518355502E+0      0.00000000000000E+0   

   Node                  2240     1.03974535760218E+1      8.78993110476507E+0      0.00000000000000E+0   

   Node                  2241     1.15449637356582E+1      8.92661874751421E+0      0.00000000000000E+0   

   Node                  2242     1.16214515906659E+1      1.00142874158171E+1      0.00000000000000E+0   

   Node                  2243     1.15511512549735E+1      1.11280352485867E+1      0.00000000000000E+0   

   Node                  2244     1.03920589549966E+1      1.12452038783819E+1      0.00000000000000E+0   

   Node                  2245     9.24830582638247E+0      1.11234607682558E+1      0.00000000000000E+0   

   Node                  2246     9.25510674299331E+0      9.47299990159654E+0      0.00000000000000E+0   

   Node                  2247     9.84796980921755E+0      8.88716532760084E+0      0.00000000000000E+0   

   Node                  2248     1.09599743202890E+1      8.88631888705431E+0      0.00000000000000E+0   

   Node                  2249     1.15391300661008E+1      9.48376302747358E+0      0.00000000000000E+0   

   Node                  2250     1.15441542250637E+1      1.05518944944305E+1      0.00000000000000E+0   

   Node                  2251     1.09568566328050E+1      1.11577598386631E+1      0.00000000000000E+0   

   Node                  2252     9.83063735528535E+0      1.11523230117348E+1      0.00000000000000E+0   

   Node                  2253     9.24292411619573E+0      1.05587391971224E+1      0.00000000000000E+0   

   Node                  2254     9.20277442998272E+0      5.52317349255433E+0      0.00000000000000E+0   

   Node                  2255     1.04525089754583E+1      4.22538860999097E+0      0.00000000000000E+0   

   Node                  2256     1.14928716006658E+1      4.28998966686191E+0      0.00000000000000E+0   

   Node                  2257     1.16533382965518E+1      5.49198620784913E+0      0.00000000000000E+0   

   Node                  2258     1.15555987307603E+1      6.62416465083710E+0      0.00000000000000E+0   

   Node                  2259     1.04364341172677E+1      6.76206384472588E+0      0.00000000000000E+0   

   Node                  2260     9.29209178360964E+0      6.71277097912033E+0      0.00000000000000E+0   

   Node                  2261     9.31317613688121E+0      4.93867378266248E+0      0.00000000000000E+0   

   Node                  2262     9.93683415284884E+0      4.33585410221822E+0      0.00000000000000E+0   

   Node                  2263     1.15398235136311E+1      4.90385532594610E+0      0.00000000000000E+0   

   Node                  2264     1.15674505361561E+1      6.03958793747817E+0      0.00000000000000E+0   

   Node                  2265     1.09871188477163E+1      6.66733310476979E+0      0.00000000000000E+0   

   Node                  2266     9.87382046390144E+0      6.69788277203730E+0      0.00000000000000E+0   

   Node                  2267     9.27878041394591E+0      6.11309714017291E+0      0.00000000000000E+0   

   Node                  2268     5.95371365914515E+0      4.20107727984604E+0      0.00000000000000E+0   

   Node                  2269     6.97525162278589E+0      4.24956729156013E+0      0.00000000000000E+0   

   Node                  2270     7.15083316845202E+0      5.40680512579665E+0      0.00000000000000E+0   

   Node                  2271     7.05831368931845E+0      6.40893157747361E+0      0.00000000000000E+0   
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   Node                  2272     5.95209559476600E+0      6.62181193101134E+0      0.00000000000000E+0   

   Node                  2273     5.43803883653561E+0      4.31154277207329E+0      0.00000000000000E+0   

   Node                  2274     6.46843383632718E+0      4.31058703018445E+0      0.00000000000000E+0   

   Node                  2275     7.01756563844657E+0      4.82745074654701E+0      0.00000000000000E+0   

   Node                  2276     7.06992653136241E+0      5.89666761833776E+0      0.00000000000000E+0   

   Node                  2277     6.49760577678012E+0      6.49820497051872E+0      0.00000000000000E+0   

   Node                  2278     5.43878431379822E+0      6.46095615272976E+0      0.00000000000000E+0   

   Node                  2279     4.91360653190922E+0      1.08087113327854E+1      0.00000000000000E+0   

   Node                  2280     4.92646740356965E+0      1.12630164713719E+1      0.00000000000000E+0   

   Node                  2281     4.93651508664394E+0      1.17193634534036E+1      0.00000000000000E+0   

   Node                  2282     4.95774608803725E+0      1.21935002566470E+1      0.00000000000000E+0   

   Node                  2283     4.95220417054140E+0      1.27056064468326E+1      0.00000000000000E+0   

   Node                  2284     4.91640258066585E+0      1.32458690414753E+1      0.00000000000000E+0   

   Node                  2285     5.39978894420769E+0      1.32694060577943E+1      0.00000000000000E+0   

   Node                  2286     5.90112588711103E+0      1.32008286414455E+1      0.00000000000000E+0   

   Node                  2287     6.88408234297465E+0      1.56773730549875E+1      0.00000000000000E+0   

   Node                  2288     5.84284729733304E+0      1.56127496082099E+1      0.00000000000000E+0   

   Node                  2289     5.36738387333472E+0      1.54233020334227E+1      0.00000000000000E+0   

   Node                  2290     4.90504775191859E+0      1.52974943124535E+1      0.00000000000000E+0   

   Node                  2291     6.95551593337535E+0      1.51445347370074E+1      0.00000000000000E+0   

   Node                  2292     4.93508080173566E+0      1.57390736539935E+1      0.00000000000000E+0   

   Node                  2293     5.40719337873261E+0      1.57889683941139E+1      0.00000000000000E+0   

   Node                  2294     5.87078821317470E+0      1.58100346321530E+1      0.00000000000000E+0   

   Node                  2295     6.28346548720537E+0      1.56553744606012E+1      0.00000000000000E+0   

   Node                  2296     7.35983473627196E+0      1.57242725133755E+1      0.00000000000000E+0   

   Node                  2297     7.80504250083098E+0      1.56859786376491E+1      0.00000000000000E+0   

   Node                  2298     8.29973530792903E+0      1.56571751250893E+1      0.00000000000000E+0   

   Node                  2299     8.81294384303351E+0      1.56421851393069E+1      0.00000000000000E+0   

   Node                  2300     1.08825198514149E+1      1.56139637067018E+1      0.00000000000000E+0   

   Node                  2301     1.14039419646811E+1      1.56318103388678E+1      0.00000000000000E+0   

   Node                  2302     1.19056223680166E+1      1.56306266560233E+1      0.00000000000000E+0   

   Node                  2303     1.23955270904916E+1      1.56367270346739E+1      0.00000000000000E+0   

   Node                  2304     1.28748332263472E+1      1.56473685314895E+1      0.00000000000000E+0   

   Node                  2305     1.33502680630945E+1      1.56523883546169E+1      0.00000000000000E+0   

   Node                  2306     1.58524002239262E+1      1.56712280860038E+1      0.00000000000000E+0   

   Node                  2307     1.58555305105717E+1      1.51383681994589E+1      0.00000000000000E+0   

   Node                  2308     1.59679037611763E+1      1.46234124573741E+1      0.00000000000000E+0   

   Node                  2309     1.58604441113196E+1      1.41079687890812E+1      0.00000000000000E+0   

   Node                  2310     1.59153162703669E+1      1.36224868138877E+1      0.00000000000000E+0   

   Node                  2311     1.59486111338829E+1      1.31798153813584E+1      0.00000000000000E+0   

   Node                  2312     1.57631392763311E+1      1.13121188875436E+1      0.00000000000000E+0   

   Node                  2313     1.47463183829227E+1      1.15678216385420E+1      0.00000000000000E+0   

   Node                  2314     1.41964597633654E+1      1.10002697713811E+1      0.00000000000000E+0   



APPALTATORE:  
ITINERARIO NAPOLI – BARI 

RADDOPPIO TRATTA CANCELLO-BENEVENTO 

II LOTTO FUNZIONALE FRASSO TELESINO – VITULANO 

2° SUBLOTTO TELESE – SAN LORENZO 
 

PROGETTO ESECUTIVO 

PROGETTAZIONE: 

Mandataria:                Mandante: 

SYSTRA S.A.       SWS Engineering S.p.A.        SYSTRA-SOTECNI S.p.A. 

OPERE D’ARTE VIABILITÀ 

Spalle: Relazione di calcolo 
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IF2R 
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3.2.E.ZZ 

CODIFICA 

CL 

DOCUMENTO 

VI.21.0.4.001 

REV. 

B 

FOGLIO 

182 di 680 

 

 

   Node                  2315     1.34279081121184E+1      1.00204093834985E+1      0.00000000000000E+0   

   Node                  2316     1.41819594141042E+1      9.07581875698003E+0      0.00000000000000E+0   

   Node                  2317     1.56287387734213E+1      8.19579812795217E+0      0.00000000000000E+0   

   Node                  2318     1.38252064514328E+1      1.04647754786553E+1      0.00000000000000E+0   

   Node                  2319     1.38158337206321E+1      9.59686048186947E+0      0.00000000000000E+0   

   Node                  2320     1.47605729161830E+1      8.47545699630520E+0      0.00000000000000E+0   

   Node                  2321     1.57746187531845E+1      9.00045340947090E+0      0.00000000000000E+0   

   Node                  2322     1.55136932056318E+1      1.18191123245931E+1      0.00000000000000E+0   

   Node                  2323     1.28641866630278E+1      1.00104233712721E+1      0.00000000000000E+0   

   Node                  2324     1.30311253467469E+1      9.70650868915087E+0      0.00000000000000E+0   

   Node                  2325     1.32645730527583E+1      9.22822027655036E+0      0.00000000000000E+0   

   Node                  2326     1.35288632516051E+1      8.55703244205768E+0      0.00000000000000E+0   

   Node                  2327     1.41976970068143E+1      7.54900103943793E+0      0.00000000000000E+0   

   Node                  2328     1.57851534195393E+1      7.72026480356393E+0      0.00000000000000E+0   

   Node                  2329     1.59749518649173E+1      4.17977415608159E+0      0.00000000000000E+0   

   Node                  2330     1.54651108689574E+1      4.13284614275869E+0      0.00000000000000E+0   

   Node                  2331     1.49943361859016E+1      4.11977880355518E+0      0.00000000000000E+0   

   Node                  2332     1.45056453243082E+1      4.14133783816717E+0      0.00000000000000E+0   

   Node                  2333     1.40026623714487E+1      4.17012164047424E+0      0.00000000000000E+0   

   Node                  2334     1.35003870206920E+1      4.19866221764511E+0      0.00000000000000E+0   

   Node                  2335     1.30002948313486E+1      4.22430872964662E+0      0.00000000000000E+0   

   Node                  2336     1.25008214966506E+1      4.24722462203435E+0      0.00000000000000E+0   

   Node                  2337     1.19999949705884E+1      4.26890944134595E+0      0.00000000000000E+0   

   Node                  2338     1.09672291526404E+1      4.33489836032938E+0      0.00000000000000E+0   

   Node                  2339     9.39133059480182E+0      4.30897956735844E+0      0.00000000000000E+0   

   Node                  2340     8.86100450355872E+0      4.30445240609081E+0      0.00000000000000E+0   

   Node                  2341     8.33815306367007E+0      4.28324089824445E+0      0.00000000000000E+0   

   Node                  2342     7.89740026795683E+0      4.20166707639662E+0      0.00000000000000E+0   

   Node                  2343     7.45292947634456E+0      4.21460382402777E+0      0.00000000000000E+0   

   Node                  2344     4.94386326244321E+0      4.23909592412422E+0      0.00000000000000E+0   

   Node                  2345     4.93827735596066E+0      4.81144960933578E+0      0.00000000000000E+0   

   Node                  2346     4.82907144296863E+0      5.32587825313788E+0      0.00000000000000E+0   

   Node                  2347     4.93921101598728E+0      5.84136026841970E+0      0.00000000000000E+0   

   Node                  2348     4.93908897470801E+0      6.32448220791218E+0      0.00000000000000E+0   

   Node                  2349     4.95376381226060E+0      6.79697892062589E+0      0.00000000000000E+0   

   Node                  2350     4.95743144324993E+0      7.27602205419514E+0      0.00000000000000E+0   

   Node                  2351     4.95471306603471E+0      7.76244869906884E+0      0.00000000000000E+0   

   Node                  2352     4.94480974907833E+0      8.25813069925366E+0      0.00000000000000E+0   

   Node                  2353     4.92124928117474E+0      8.77304274264970E+0      0.00000000000000E+0   

   Node                  2354     1.53000463315344E+1      6.82753850144959E+0      0.00000000000000E+0   

   Node                  2355     1.42211237529533E+1      6.93148044619324E+0      0.00000000000000E+0   

   Node                  2356     1.39885549517352E+1      5.62294786770209E+0      0.00000000000000E+0   

   Node                  2357     1.48612352503697E+1      6.97346767235933E+0      0.00000000000000E+0   



APPALTATORE:  
ITINERARIO NAPOLI – BARI 
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   Node                  2358     1.41274313499609E+1      6.25262472945653E+0      0.00000000000000E+0   

   Node                  2359     1.40626330564462E+1      5.13585080832828E+0      0.00000000000000E+0   

   Node                  2360     1.54295646885757E+1      4.54391596238812E+0      0.00000000000000E+0   

   Node                  2361     1.40474074348199E+1      8.10650093874599E+0      0.00000000000000E+0   

   Node                  2362     1.48019731345547E+1      7.68401268277594E+0      0.00000000000000E+0   

   Node                  2363     1.53851953329949E+1      7.73224311777979E+0      0.00000000000000E+0   

   Node                  2364     1.58766838073837E+1      6.61090238368892E+0      0.00000000000000E+0   

   Node                  2365     1.57076718410160E+1      7.26535475618320E+0      0.00000000000000E+0   

   Node                  2366     5.40919794725720E+0      8.81700181446644E+0      0.00000000000000E+0   

   Node                  2367     5.91300988980561E+0      8.75271981104200E+0      0.00000000000000E+0   

   Node                  2368     7.05805346598735E+0      8.91679160128464E+0      0.00000000000000E+0   

   Node                  2369     5.88579587624101E+0      1.11156038974831E+1      0.00000000000000E+0   

   Node                  2370     5.38806670096699E+0      1.09389243272960E+1      0.00000000000000E+0   

   Node                  2371     6.47559782006777E+0      8.87254546287424E+0      0.00000000000000E+0   

   Node                  2372     7.06261269323430E+0      9.44759203129706E+0      0.00000000000000E+0   

   Node                  2373     7.03168356499454E+0      1.05105308201217E+1      0.00000000000000E+0   

   Node                  2374     6.39545588045303E+0      1.10432758513958E+1      0.00000000000000E+0   

   Node                  2375     9.81401228568969E+0      1.16994787815789E+1      0.00000000000000E+0   

   Node                  2376     9.23744696883719E+0      1.16771531780303E+1      0.00000000000000E+0   

   Node                  2377     8.65827236553467E+0      1.16587890998839E+1      0.00000000000000E+0   

   Node                  2378     8.68221486521160E+0      1.11056276861357E+1      0.00000000000000E+0   

   Node                  2379     8.69201179347419E+0      1.05549359377565E+1      0.00000000000000E+0   

   Node                  2380     8.68505699992494E+0      1.00122586165803E+1      0.00000000000000E+0   

   Node                  2381     8.71341931136506E+0      9.47365786180658E+0      0.00000000000000E+0   

   Node                  2382     8.72900944082829E+0      8.93329991890133E+0      0.00000000000000E+0   

   Node                  2383     8.73533576743842E+0      8.39663965798131E+0      0.00000000000000E+0   

   Node                  2384     9.29124217707182E+0      8.37807558612137E+0      0.00000000000000E+0   

   Node                  2385     9.85157206472959E+0      8.35293113515278E+0      0.00000000000000E+0   

   Node                  2386     1.04114823453502E+1      8.32345258071600E+0      0.00000000000000E+0   

   Node                  2387     1.09798247357402E+1      8.34358804486982E+0      0.00000000000000E+0   

   Node                  2388     1.15642936864592E+1      8.36425937949905E+0      0.00000000000000E+0   

   Node                  2389     1.21675010480317E+1      8.39184625014569E+0      0.00000000000000E+0   

   Node                  2390     1.21164568697839E+1      8.97213369602990E+0      0.00000000000000E+0   

   Node                  2391     1.20739291688018E+1      9.51078533755695E+0      0.00000000000000E+0   

   Node                  2392     1.20737177662206E+1      1.00152345573195E+1      0.00000000000000E+0   

   Node                  2393     1.20849486242713E+1      1.05252443862711E+1      0.00000000000000E+0   

   Node                  2394     1.21392204202611E+1      1.10827321067335E+1      0.00000000000000E+0   

   Node                  2395     1.22037717399768E+1      1.17116499946251E+1      0.00000000000000E+0   

   Node                  2396     1.15643737417642E+1      1.17197545545196E+1      0.00000000000000E+0   

   Node                  2397     1.09627238528115E+1      1.17188810482352E+1      0.00000000000000E+0   

   Node                  2398     1.03859638467150E+1      1.17276613022063E+1      0.00000000000000E+0   

   Node                  2399     8.17949250518797E+0      8.93982927759187E+0      0.00000000000000E+0   

   Node                  2400     8.18177157435681E+0      8.41074773906636E+0      0.00000000000000E+0   
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   Node                  2401     8.17965449478928E+0      7.88219159528154E+0      0.00000000000000E+0   

   Node                  2402     8.73553020287894E+0      7.86085846116445E+0      0.00000000000000E+0   

   Node                  2403     9.29358598160365E+0      7.83788017712073E+0      0.00000000000000E+0   

   Node                  2404     9.85507038627861E+0      7.81748526970854E+0      0.00000000000000E+0   

   Node                  2405     1.04186117340396E+1      7.80278068046999E+0      0.00000000000000E+0   

   Node                  2406     1.09879044023303E+1      7.79509939442786E+0      0.00000000000000E+0   

   Node                  2407     1.15722817386995E+1      7.78955826758813E+0      0.00000000000000E+0   

   Node                  2408     1.21837178046285E+1      7.78297090644981E+0      0.00000000000000E+0   

   Node                  2409     1.28662163924704E+1      7.76650312571726E+0      0.00000000000000E+0   

   Node                  2410     1.28102107666947E+1      8.44452253500444E+0      0.00000000000000E+0   

   Node                  2411     1.26883077231826E+1      9.05458232335975E+0      0.00000000000000E+0   

   Node                  2412     1.25751103112718E+1      9.57035666700489E+0      0.00000000000000E+0   

   Node                  2413     1.25219677126748E+1      1.00112685403472E+1      0.00000000000000E+0   

   Node                  2414     1.25899602105086E+1      1.04540436998414E+1      0.00000000000000E+0   

   Node                  2415     1.27233651011395E+1      1.09708812967633E+1      0.00000000000000E+0   

   Node                  2416     1.28846010629090E+1      1.15771863517306E+1      0.00000000000000E+0   

   Node                  2417     1.30452514869059E+1      1.22746396469162E+1      0.00000000000000E+0   

   Node                  2418     1.22303025092739E+1      1.24698339611529E+1      0.00000000000000E+0   

   Node                  2419     1.15442745321099E+1      1.23259975490326E+1      0.00000000000000E+0   

   Node                  2420     1.09458953271128E+1      1.22761516332964E+1      0.00000000000000E+0   

   Node                  2421     1.03713439251264E+1      1.22548046067334E+1      0.00000000000000E+0   

   Node                  2422     9.79955061426557E+0      1.22423266013208E+1      0.00000000000000E+0   

   Node                  2423     9.22056011753686E+0      1.22307463445859E+1      0.00000000000000E+0   

   Node                  2424     8.63139547179550E+0      1.22167403161999E+1      0.00000000000000E+0   

   Node                  2425     8.02705297121965E+0      1.21969779324648E+1      0.00000000000000E+0   

   Node                  2426     8.07594152092994E+0      1.16377910427909E+1      0.00000000000000E+0   

   Node                  2427     8.11702520545106E+0      1.10882786551774E+1      0.00000000000000E+0   

   Node                  2428     8.14615274045536E+0      1.05444228360521E+1      0.00000000000000E+0   

   Node                  2429     8.16417886601728E+0      1.00063248697267E+1      0.00000000000000E+0   

   Node                  2430     8.17593578758677E+0      9.47328901986305E+0      0.00000000000000E+0   

   Node                  2431     7.62590127291746E+0      8.41593008500071E+0      0.00000000000000E+0   

   Node                  2432     7.62490699840202E+0      7.90081845865573E+0      0.00000000000000E+0   

   Node                  2433     7.61976527526506E+0      7.38380396764076E+0      0.00000000000000E+0   

   Node                  2434     8.17348603525562E+0      7.35121649092616E+0      0.00000000000000E+0   

   Node                  2435     8.73079624490818E+0      7.31615438534554E+0      0.00000000000000E+0   

   Node                  2436     9.29224858508675E+0      7.28682426579021E+0      0.00000000000000E+0   

   Node                  2437     1.04243901906986E+1      7.26900305202760E+0      0.00000000000000E+0   

   Node                  2438     1.15618103864808E+1      7.20855964407019E+0      0.00000000000000E+0   

   Node                  2439     1.27131919904263E+1      7.12187065367313E+0      0.00000000000000E+0   

   Node                  2440     1.32098840103932E+1      7.01652433051636E+0      0.00000000000000E+0   

   Node                  2441     1.32843099086425E+1      7.54897373532606E+0      0.00000000000000E+0   

   Node                  2442     1.30394669296617E+1      1.03134928843184E+1      0.00000000000000E+0   

   Node                  2443     1.32877955677790E+1      1.07751827321786E+1      0.00000000000000E+0   
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   Node                  2444     1.35718919782754E+1      1.13571846246124E+1      0.00000000000000E+0   

   Node                  2445     1.39242224088573E+1      1.20794491445384E+1      0.00000000000000E+0   

   Node                  2446     1.31441952272694E+1      1.29741240896127E+1      0.00000000000000E+0   

   Node                  2447     1.14400315101300E+1      1.28447530109171E+1      0.00000000000000E+0   

   Node                  2448     1.09068139833174E+1      1.28124982176880E+1      0.00000000000000E+0   

   Node                  2449     1.03525649094192E+1      1.27804892673435E+1      0.00000000000000E+0   

   Node                  2450     9.78695139473776E+0      1.27904026290289E+1      0.00000000000000E+0   

   Node                  2451     9.20373888304873E+0      1.27916161146077E+1      0.00000000000000E+0   

   Node                  2452     8.60499261994500E+0      1.27841332894405E+1      0.00000000000000E+0   

   Node                  2453     7.98451105041804E+0      1.27684951396820E+1      0.00000000000000E+0   

   Node                  2454     7.33679613887883E+0      1.27422796104785E+1      0.00000000000000E+0   

   Node                  2455     7.40773701719555E+0      1.21663679836070E+1      0.00000000000000E+0   

   Node                  2456     7.48353996258864E+0      1.16102303221097E+1      0.00000000000000E+0   

   Node                  2457     7.54637218670025E+0      1.10679267979290E+1      0.00000000000000E+0   

   Node                  2458     7.59521516607342E+0      1.05288960986275E+1      0.00000000000000E+0   

   Node                  2459     7.63523477858424E+0      9.99354856587443E+0      0.00000000000000E+0   

   Node                  2460     7.62927265885029E+0      9.46485126384422E+0      0.00000000000000E+0   

   Node                  2461     7.62746354336216E+0      8.93840350586501E+0      0.00000000000000E+0   

   Node                  2462     7.31744383883015E+0      1.53486690117729E+1      0.00000000000000E+0   

   Node                  2463     7.63291258573181E+0      1.51771242696024E+1      0.00000000000000E+0   

   Node                  2464     8.15840208110822E+0      1.51148463146298E+1      0.00000000000000E+0   

   Node                  2465     8.70506525194814E+0      1.50879277065574E+1      0.00000000000000E+0   

   Node                  2466     1.59126144640376E+1      1.28357071295483E+1      0.00000000000000E+0   

   Node                  2467     1.57298635767995E+1      1.24011424759983E+1      0.00000000000000E+0   

   Node                  2468     1.44378469600975E+1      1.23511694166695E+1      0.00000000000000E+0   

   Node                  2469     1.38236264455002E+1      1.28464191905682E+1      0.00000000000000E+0   

   Node                  2470     1.24890886533350E+1      1.31622791635667E+1      0.00000000000000E+0   

   Node                  2471     1.18732110150970E+1      1.28787422136671E+1      0.00000000000000E+0   

   Node                  2472     8.59638716966788E+0      1.45211003355912E+1      0.00000000000000E+0   

   Node                  2473     8.57538998241923E+0      1.39455085904844E+1      0.00000000000000E+0   

   Node                  2474     8.58513510539755E+0      1.33619342707439E+1      0.00000000000000E+0   

   Node                  2475     1.19523463355717E+1      1.33281028918432E+1      0.00000000000000E+0   

   Node                  2476     1.20134335886469E+1      1.39117783392788E+1      0.00000000000000E+0   

   Node                  2477     1.20014296575957E+1      1.45011818941061E+1      0.00000000000000E+0   

   Node                  2478     1.19446303547001E+1      1.50690774430905E+1      0.00000000000000E+0   

   Node                  2479     1.49550768147657E+1      1.21260780832841E+1      0.00000000000000E+0   

   Node                  2480     1.33325592138016E+1      1.51209058309798E+1      0.00000000000000E+0   

   Node                  2481     1.33055605883950E+1      1.46053373699517E+1      0.00000000000000E+0   

   Node                  2482     1.33125292286217E+1      1.41184738747193E+1      0.00000000000000E+0   

   Node                  2483     1.32204689858077E+1      1.36142992989911E+1      0.00000000000000E+0   

   Node                  2484     1.44354972753087E+1      1.28467321468240E+1      0.00000000000000E+0   

   Node                  2485     1.56081798483318E+1      1.30738712415808E+1      0.00000000000000E+0   

   Node                  2486     1.51241341079193E+1      1.27589076456247E+1      0.00000000000000E+0   
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   Node                  2487     1.26326363760232E+1      1.38806766494139E+1      0.00000000000000E+0   

   Node                  2488     1.24924726512441E+1      1.45181261150916E+1      0.00000000000000E+0   

   Node                  2489     1.24292084488895E+1      1.50841358096169E+1      0.00000000000000E+0   

   Node                  2490     1.28866654781472E+1      1.51154311558127E+1      0.00000000000000E+0   

   Node                  2491     1.29092410578840E+1      1.46099345845800E+1      0.00000000000000E+0   

   Node                  2492     1.29514745015138E+1      1.42022021478998E+1      0.00000000000000E+0   

   Node                  2493     1.50445975244906E+1      4.51669249474604E+0      0.00000000000000E+0   

   Node                  2494     1.45630862671474E+1      4.58688972258703E+0      0.00000000000000E+0   

   Node                  2495     1.40416261860386E+1      4.65186465040917E+0      0.00000000000000E+0   

   Node                  2496     1.35352180898684E+1      4.71189903362246E+0      0.00000000000000E+0   

   Node                  2497     1.30363822230370E+1      4.76346904673732E+0      0.00000000000000E+0   

   Node                  2498     1.25393089455253E+1      4.80821557340183E+0      0.00000000000000E+0   

   Node                  2499     1.20426342335365E+1      4.85165820434620E+0      0.00000000000000E+0   

   Node                  2500     1.33440259140427E+1      7.93033082370307E+0      0.00000000000000E+0   

   Node                  2501     1.20906969766928E+1      5.42771235014519E+0      0.00000000000000E+0   

   Node                  2502     1.20912712174058E+1      5.99721257682004E+0      0.00000000000000E+0   

   Node                  2503     1.21060151526878E+1      6.58117791703023E+0      0.00000000000000E+0   

   Node                  2504     1.21384007535495E+1      7.17705991985294E+0      0.00000000000000E+0   

   Node                  2505     1.09873719035075E+1      7.23757083293931E+0      0.00000000000000E+0   

   Node                  2506     9.85890528785240E+0      7.26982942054941E+0      0.00000000000000E+0   

   Node                  2507     8.72351767150445E+0      6.75327973848090E+0      0.00000000000000E+0   

   Node                  2508     8.71269812437474E+0      6.16957554507797E+0      0.00000000000000E+0   

   Node                  2509     8.70114209210369E+0      5.56681700508099E+0      0.00000000000000E+0   

   Node                  2510     8.75021806330623E+0      4.93796488429883E+0      0.00000000000000E+0   

   Node                  2511     1.35603096556201E+1      5.23246839648849E+0      0.00000000000000E+0   

   Node                  2512     1.30685456101257E+1      5.30913632956219E+0      0.00000000000000E+0   

   Node                  2513     1.25756906119161E+1      5.37116595956826E+0      0.00000000000000E+0   

   Node                  2514     1.26017753410709E+1      5.94020130046269E+0      0.00000000000000E+0   

   Node                  2515     1.26411954549810E+1      6.52361648954301E+0      0.00000000000000E+0   

   Node                  2516     1.31464883869687E+1      6.44335522354601E+0      0.00000000000000E+0   

   Node                  2517     1.37031664303558E+1      7.83896094430914E+0      0.00000000000000E+0   

   Node                  2518     1.37202837049292E+1      7.47401009003656E+0      0.00000000000000E+0   

   Node                  2519     1.36972958605459E+1      6.94779634834629E+0      0.00000000000000E+0   

   Node                  2520     1.53201284550897E+1      7.32512684224342E+0      0.00000000000000E+0   

   Node                  2521     1.36367324522876E+1      6.35679090889520E+0      0.00000000000000E+0   

   Node                  2522     1.35722093065337E+1      5.77174268214583E+0      0.00000000000000E+0   

   Node                  2523     1.30986365202223E+1      5.86839501825320E+0      0.00000000000000E+0   

   Node                  2524     7.24470252578225E+0      1.45583437968320E+1      0.00000000000000E+0   

   Node                  2525     7.98801651025717E+0      1.45356677388178E+1      0.00000000000000E+0   

   Node                  2526     7.93543962279643E+0      1.39449540143591E+1      0.00000000000000E+0   

   Node                  2527     7.95064960781789E+0      1.33524588779429E+1      0.00000000000000E+0   

   Node                  2528     7.26881279439732E+0      1.33323812876018E+1      0.00000000000000E+0   

   Node                  2529     6.55738005717251E+0      1.32920885538465E+1      0.00000000000000E+0   



APPALTATORE:  
ITINERARIO NAPOLI – BARI 

RADDOPPIO TRATTA CANCELLO-BENEVENTO 

II LOTTO FUNZIONALE FRASSO TELESINO – VITULANO 

2° SUBLOTTO TELESE – SAN LORENZO 
 

PROGETTO ESECUTIVO 

PROGETTAZIONE: 

Mandataria:                Mandante: 

SYSTRA S.A.       SWS Engineering S.p.A.        SYSTRA-SOTECNI S.p.A. 

OPERE D’ARTE VIABILITÀ 

Spalle: Relazione di calcolo 

COMMESSA 

IF2R 

LOTTO 

3.2.E.ZZ 

CODIFICA 

CL 

DOCUMENTO 

VI.21.0.4.001 

REV. 

B 

FOGLIO 

187 di 680 

 

 

   Node                  2530     6.67620080033308E+0      1.27024731305022E+1      0.00000000000000E+0   

   Node                  2531     6.76478727253940E+0      1.21183812740676E+1      0.00000000000000E+0   

   Node                  2532     6.88460118357620E+0      1.15722723994039E+1      0.00000000000000E+0   

   Node                  2533     6.97073435588741E+0      1.10470756308669E+1      0.00000000000000E+0   

   Node                  2534     7.13744952147357E+0      9.97189461419002E+0      0.00000000000000E+0   

   Node                  2535     7.06653980728515E+0      8.40862540510226E+0      0.00000000000000E+0   

   Node                  2536     7.07017422677762E+0      7.90944502371959E+0      0.00000000000000E+0   

   Node                  2537     7.06756041079856E+0      7.41287168001401E+0      0.00000000000000E+0   

   Node                  2538     7.06146219722163E+0      6.91501255510780E+0      0.00000000000000E+0   

   Node                  2539     7.61151219768764E+0      6.86290716987490E+0      0.00000000000000E+0   

   Node                  2540     8.16347726172697E+0      6.80735242534928E+0      0.00000000000000E+0   

   Node                  2541     7.21102897776350E+0      1.39427835695152E+1      0.00000000000000E+0   

   Node                  2542     6.30096039463367E+0      1.15177247424656E+1      0.00000000000000E+0   

   Node                  2543     5.83858855509783E+0      1.14240157765093E+1      0.00000000000000E+0   

   Node                  2544     5.38818166926003E+0      1.13387910326266E+1      0.00000000000000E+0   

   Node                  2545     5.39380068318608E+0      1.17365582231499E+1      0.00000000000000E+0   

   Node                  2546     5.47393053808509E+0      1.21648478426591E+1      0.00000000000000E+0   

   Node                  2547     5.46615775699355E+0      1.26985579756239E+1      0.00000000000000E+0   

   Node                  2548     6.03215521666173E+0      1.26585677604656E+1      0.00000000000000E+0   

   Node                  2549     6.07343925940957E+0      1.20357128020549E+1      0.00000000000000E+0   

   Node                  2550     5.77276585665851E+0      1.17286747935012E+1      0.00000000000000E+0   

   Node                  2551     7.47336826391453E+0      4.71828350108278E+0      0.00000000000000E+0   

   Node                  2552     7.58881356275932E+0      5.20870203673566E+0      0.00000000000000E+0   

   Node                  2553     7.60123721452933E+0      5.76778328430459E+0      0.00000000000000E+0   

   Node                  2554     7.60426025190961E+0      6.32584116593016E+0      0.00000000000000E+0   

   Node                  2555     6.51140461496053E+0      6.95768988739876E+0      0.00000000000000E+0   

   Node                  2556     5.97299678529931E+0      6.97562662183396E+0      0.00000000000000E+0   

   Node                  2557     5.45340756329504E+0      6.89976334922830E+0      0.00000000000000E+0   

   Node                  2558     7.83368153488247E+0      4.62051069270754E+0      0.00000000000000E+0   

   Node                  2559     8.15323942500746E+0      6.23925698672810E+0      0.00000000000000E+0   

   Node                  2560     8.14387949194709E+0      5.63233453870395E+0      0.00000000000000E+0   

   Node                  2561     8.12982439147754E+0      4.93894613715536E+0      0.00000000000000E+0   

   Node                  2562     6.51786309335537E+0      7.42596651881357E+0      0.00000000000000E+0   

   Node                  2563     5.97927098676102E+0      7.41173485470781E+0      0.00000000000000E+0   

   Node                  2564     5.45736031144646E+0      7.35667593168451E+0      0.00000000000000E+0   

   Node                  2565     6.51700143476584E+0      7.90228013946971E+0      0.00000000000000E+0   

   Node                  2566     5.97558680606214E+0      7.87249321156187E+0      0.00000000000000E+0   

   Node                  2567     5.45347195019913E+0      7.82778649835015E+0      0.00000000000000E+0   

   Node                  2568     6.50541060329622E+0      8.38312650870389E+0      0.00000000000000E+0   

   Node                  2569     5.95810302809757E+0      8.33257267505679E+0      0.00000000000000E+0   

   Node                  2570     5.43955728419883E+0      8.30991357175611E+0      0.00000000000000E+0   

   Node                  2571     1.63209524557203E+1      1.66589269110298E+1      0.00000000000000E+0   

   Node                  2572     1.63158347148992E+1      1.71325433130937E+1      0.00000000000000E+0   



APPALTATORE:  
ITINERARIO NAPOLI – BARI 

RADDOPPIO TRATTA CANCELLO-BENEVENTO 

II LOTTO FUNZIONALE FRASSO TELESINO – VITULANO 

2° SUBLOTTO TELESE – SAN LORENZO 
 

PROGETTO ESECUTIVO 

PROGETTAZIONE: 

Mandataria:                Mandante: 

SYSTRA S.A.       SWS Engineering S.p.A.        SYSTRA-SOTECNI S.p.A. 

OPERE D’ARTE VIABILITÀ 

Spalle: Relazione di calcolo 

COMMESSA 

IF2R 

LOTTO 

3.2.E.ZZ 

CODIFICA 

CL 

DOCUMENTO 

VI.21.0.4.001 

REV. 

B 

FOGLIO 

188 di 680 

 

 

   Node                  2573     1.63107169740781E+1      1.76061597151576E+1      0.00000000000000E+0   

   Node                  2574     1.63055992332570E+1      1.80797761172214E+1      0.00000000000000E+0   

   Node                  2575     1.63004814924360E+1      1.85533925192853E+1      0.00000000000000E+0   

   Node                  2576     1.62953637516149E+1      1.90270089213492E+1      0.00000000000000E+0   

   Node                  2577     1.62902460107938E+1      1.95006253234131E+1      0.00000000000000E+0   

   Node                  2578     1.62851282699727E+1      1.99742417254769E+1      0.00000000000000E+0   

   Node                  2579     1.57851574580218E+1      1.99688392076956E+1      0.00000000000000E+0   

   Node                  2580     1.52851866460709E+1      1.99634366899143E+1      0.00000000000000E+0   

   Node                  2581     1.47852158341200E+1      1.99580341721330E+1      0.00000000000000E+0   

   Node                  2582     1.42852450221691E+1      1.99526316543517E+1      0.00000000000000E+0   

   Node                  2583     1.37852742102182E+1      1.99472291365704E+1      0.00000000000000E+0   

   Node                  2584     1.32853033982673E+1      1.99418266187891E+1      0.00000000000000E+0   

   Node                  2585     1.27853325863164E+1      1.99364241010078E+1      0.00000000000000E+0   

   Node                  2586     1.22853617743655E+1      1.99310215832264E+1      0.00000000000000E+0   

   Node                  2587     1.17853909624146E+1      1.99256190654451E+1      0.00000000000000E+0   

   Node                  2588     1.12854201504637E+1      1.99202165476638E+1      0.00000000000000E+0   

   Node                  2589     1.07854493385128E+1      1.99148140298825E+1      0.00000000000000E+0   

   Node                  2590     1.02854785265619E+1      1.99094115121012E+1      0.00000000000000E+0   

   Node                  2591     9.78550771461102E+0      1.99040089943199E+1      0.00000000000000E+0   

   Node                  2592     9.28553690266013E+0      1.98986064765386E+1      0.00000000000000E+0   

   Node                  2593     8.78556609070922E+0      1.98932039587573E+1      0.00000000000000E+0   

   Node                  2594     8.28559527875833E+0      1.98878014409759E+1      0.00000000000000E+0   

   Node                  2595     7.78562446680744E+0      1.98823989231946E+1      0.00000000000000E+0   

   Node                  2596     7.28565365485653E+0      1.98769964054133E+1      0.00000000000000E+0   

   Node                  2597     6.78568284290563E+0      1.98715938876320E+1      0.00000000000000E+0   

   Node                  2598     6.28571203095473E+0      1.98661913698507E+1      0.00000000000000E+0   

   Node                  2599     5.78574121900383E+0      1.98607888520694E+1      0.00000000000000E+0   

   Node                  2600     5.28577040705294E+0      1.98553863342881E+1      0.00000000000000E+0   

   Node                  2601     4.78579959510204E+0      1.98499838165068E+1      0.00000000000000E+0   

   Node                  2602     4.28582878315114E+0      1.98445812987254E+1      0.00000000000000E+0   

   Node                  2603     3.78585797120024E+0      1.98391787809441E+1      0.00000000000000E+0   

   Node                  2604     3.28588715924934E+0      1.98337762631628E+1      0.00000000000000E+0   

   Node                  2605     2.78591634729844E+0      1.98283737453815E+1      0.00000000000000E+0   

   Node                  2606     2.28594553534754E+0      1.98229712276002E+1      0.00000000000000E+0   

   Node                  2607     1.78597472339664E+0      1.98175687098189E+1      0.00000000000000E+0   

   Node                  2608     1.28600391144574E+0      1.98121661920376E+1      0.00000000000000E+0   

   Node                  2609     7.86033099494845E-1      1.98067636742562E+1      0.00000000000000E+0   

   Node                  2610     2.86062287543944E-1      1.98013611564749E+1      0.00000000000000E+0   

   Node                  2611    -2.13908524406950E-1      1.97959586386936E+1      0.00000000000000E+0   

   Node                  2612    -2.08560811296775E-1      1.93010596727263E+1      0.00000000000000E+0   

   Node                  2613    -2.03213098186607E-1      1.88061607067589E+1      0.00000000000000E+0   

   Node                  2614    -1.97865385076431E-1      1.83112617407916E+1      0.00000000000000E+0   

   Node                  2615    -1.92517671966256E-1      1.78163627748243E+1      0.00000000000000E+0   



APPALTATORE:  
ITINERARIO NAPOLI – BARI 

RADDOPPIO TRATTA CANCELLO-BENEVENTO 

II LOTTO FUNZIONALE FRASSO TELESINO – VITULANO 

2° SUBLOTTO TELESE – SAN LORENZO 
 

PROGETTO ESECUTIVO 

PROGETTAZIONE: 

Mandataria:                Mandante: 

SYSTRA S.A.       SWS Engineering S.p.A.        SYSTRA-SOTECNI S.p.A. 

OPERE D’ARTE VIABILITÀ 

Spalle: Relazione di calcolo 

COMMESSA 

IF2R 

LOTTO 

3.2.E.ZZ 

CODIFICA 

CL 

DOCUMENTO 

VI.21.0.4.001 

REV. 

B 

FOGLIO 

189 di 680 

 

 

   Node                  2616    -1.87169958856080E-1      1.73214638088569E+1      0.00000000000000E+0   

   Node                  2617    -1.81822245745912E-1      1.68265648428896E+1      0.00000000000000E+0   

   Node                  2618    -1.76474532635737E-1      1.63316658769222E+1      0.00000000000000E+0   

   Node                  2619    -1.71126819525562E-1      1.58367669109549E+1      0.00000000000000E+0   

   Node                  2620    -1.65779106415386E-1      1.53418679449875E+1      0.00000000000000E+0   

   Node                  2621    -1.60431393305218E-1      1.48469689790202E+1      0.00000000000000E+0   

   Node                  2622    -1.55083680195043E-1      1.43520700130528E+1      0.00000000000000E+0   

   Node                  2623    -1.49735967084867E-1      1.38571710470855E+1      0.00000000000000E+0   

   Node                  2624    -1.44388253974699E-1      1.33622720811181E+1      0.00000000000000E+0   

   Node                  2625    -1.39040540864524E-1      1.28673731151508E+1      0.00000000000000E+0   

   Node                  2626    -1.33692827754348E-1      1.23724741491835E+1      0.00000000000000E+0   

   Node                  2627    -1.28345114644166E-1      1.18775751832161E+1      0.00000000000000E+0   

   Node                  2628    -1.22997401533997E-1      1.13826762172488E+1      0.00000000000000E+0   

   Node                  2629    -1.17649688423822E-1      1.08877772512814E+1      0.00000000000000E+0   

   Node                  2630    -1.12301975313646E-1      1.03928782853141E+1      0.00000000000000E+0   

   Node                  2631    -1.06954262203471E-1      9.89797931934681E+0      0.00000000000000E+0   

   Node                  2632    -1.01606549093303E-1      9.40308035337947E+0      0.00000000000000E+0   

   Node                  2633    -9.62588359831279E-2      8.90818138741213E+0      0.00000000000000E+0   

   Node                  2634    -9.09111228729526E-2      8.41328242144479E+0      0.00000000000000E+0   

   Node                  2635    -8.55634097627844E-2      7.91838345547744E+0      0.00000000000000E+0   

   Node                  2636    -8.02156966526090E-2      7.42348448951010E+0      0.00000000000000E+0   

   Node                  2637    -7.48679835424337E-2      6.92858552354276E+0      0.00000000000000E+0   

   Node                  2638    -6.95202704322583E-2      6.43368655757542E+0      0.00000000000000E+0   

   Node                  2639    -6.41725573220901E-2      5.93878759160808E+0      0.00000000000000E+0   

   Node                  2640    -5.88248442119148E-2      5.44388862564074E+0      0.00000000000000E+0   

   Node                  2641    -5.34771311017394E-2      4.94898965967340E+0      0.00000000000000E+0   

   Node                  2642    -4.81294179915712E-2      4.45409069370606E+0      0.00000000000000E+0   

   Node                  2643    -4.27817048813886E-2      3.95919172773872E+0      0.00000000000000E+0   

   Node                  2644    -3.74339917712132E-2      3.46429276177137E+0      0.00000000000000E+0   

   Node                  2645    -3.20862786610378E-2      2.96939379580403E+0      0.00000000000000E+0   

   Node                  2646    -2.67385655508697E-2      2.47449482983669E+0      0.00000000000000E+0   

   Node                  2647    -2.13908524406943E-2      1.97959586386935E+0      0.00000000000000E+0   

   Node                  2648    -1.60431393305189E-2      1.48469689790201E+0      0.00000000000000E+0   

   Node                  2649    -1.06954262203435E-2      9.89797931934671E-1      0.00000000000000E+0   

   Node                  2650    -5.34771311017539E-3      4.94898965967327E-1      0.00000000000000E+0   

   Node                  2651     0.00000000000000E+0     -2.72848410531878E-15     0.00000000000000E+0   

   Node                  2652     4.99970811950669E-1      5.40251778658023E-3      0.00000000000000E+0   

   Node                  2653     9.99941623901337E-1      1.08050355731636E-2      0.00000000000000E+0   

   Node                  2654     1.49991243585201E+0      1.62075533597457E-2      0.00000000000000E+0   

   Node                  2655     1.99988324780267E+0      2.16100711463291E-2      0.00000000000000E+0   

   Node                  2656     2.49985405975334E+0      2.70125889329130E-2      0.00000000000000E+0   

   Node                  2657     2.99982487170400E+0      3.24151067194946E-2      0.00000000000000E+0   

   Node                  2658     3.49979568365467E+0      3.78176245060766E-2      0.00000000000000E+0   



APPALTATORE:  
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CL 
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REV. 

B 
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190 di 680 

 

 

   Node                  2659     3.99976649560533E+0      4.32201422926600E-2      0.00000000000000E+0   

   Node                  2660     4.49973730755600E+0      4.86226600792439E-2      0.00000000000000E+0   

   Node                  2661     4.99970811950666E+0      5.40251778658255E-2      0.00000000000000E+0   

   Node                  2662     5.49967893145733E+0      5.94276956524094E-2      0.00000000000000E+0   

   Node                  2663     5.99964974340800E+0      6.48302134389928E-2      0.00000000000000E+0   

   Node                  2664     6.49962055535867E+0      7.02327312255748E-2      0.00000000000000E+0   

   Node                  2665     6.99959136730934E+0      7.56352490121564E-2      0.00000000000000E+0   

   Node                  2666     7.49956217926000E+0      8.10377667987403E-2      0.00000000000000E+0   

   Node                  2667     7.99953299121066E+0      8.64402845853237E-2      0.00000000000000E+0   

   Node                  2668     8.49950380316133E+0      9.18428023719057E-2      0.00000000000000E+0   

   Node                  2669     8.99947461511200E+0      9.72453201584892E-2      0.00000000000000E+0   

   Node                  2670     9.49944542706267E+0      1.02647837945073E-1      0.00000000000000E+0   

   Node                  2671     9.99941623901333E+0      1.08050355731654E-1      0.00000000000000E+0   

   Node                  2672     1.04993870509640E+1      1.13452873518236E-1      0.00000000000000E+0   

   Node                  2673     1.09993578629146E+1      1.18855391304820E-1      0.00000000000000E+0   

   Node                  2674     1.14993286748653E+1      1.24257909091404E-1      0.00000000000000E+0   

   Node                  2675     1.19992994868159E+1      1.29660426877986E-1      0.00000000000000E+0   

   Node                  2676     1.24992702987666E+1      1.35062944664569E-1      0.00000000000000E+0   

   Node                  2677     1.29992411107173E+1      1.40465462451153E-1      0.00000000000000E+0   

   Node                  2678     1.34992119226679E+1      1.45867980237735E-1      0.00000000000000E+0   

   Node                  2679     1.39991827346186E+1      1.51270498024316E-1      0.00000000000000E+0   

   Node                  2680     1.44991535465693E+1      1.56673015810900E-1      0.00000000000000E+0   

   Node                  2681     1.49991243585199E+1      1.62075533597484E-1      0.00000000000000E+0   

   Node                  2682     1.54990951704706E+1      1.67478051384066E-1      0.00000000000000E+0   

   Node                  2683     1.59990659824213E+1      1.72880569170649E-1      0.00000000000000E+0   

   Node                  2684     1.64990367943720E+1      1.78283086957232E-1      0.00000000000000E+0   

   Node                  2685     1.64936195178871E+1      6.79619728449579E-1      0.00000000000000E+0   

   Node                  2686     1.64882022414021E+1      1.18095636994192E+0      0.00000000000000E+0   

   Node                  2687     1.64827849649172E+1      1.68229301143427E+0      0.00000000000000E+0   

   Node                  2688     1.64773676884323E+1      2.18362965292662E+0      0.00000000000000E+0   

   Node                  2689     1.64719504119474E+1      2.68496629441896E+0      0.00000000000000E+0   

   Node                  2690     1.64665331354625E+1      3.18630293591131E+0      0.00000000000000E+0   

   Node                  2691     1.33015547337064E+1      1.84338104062695E+1     -1.05391079458378E-13  

   Node                  2692     1.30812336074955E+1      1.79028299069463E+1     -5.26955397291894E-14  

   Node                  2693     1.25515547337064E+1      1.76838104062695E+1     -1.05391079458378E-13  

   Node                  2694     1.20202704005980E+1      1.79044506911528E+1     -5.26955397291894E-14  

   Node                  2695     1.18015547383923E+1      1.84337511236676E+1     -1.05391079458378E-13  

   Node                  2696     1.20218548864599E+1      1.89647628805035E+1     -5.26955397291894E-14  

   Node                  2697     1.25515546385201E+1      1.91838104062695E+1     -1.05391079458378E-13  

   Node                  2698     1.30817218331922E+1      1.89643029793847E+1     -5.26955397291894E-14  

   Node                  2699     8.80181742614400E+0      1.83851877461726E+1     -5.31880332025247E-14  

   Node                  2700     8.58149629993310E+0      1.78542072468494E+1     -2.65940166012623E-14  

   Node                  2701     8.05181742614400E+0      1.76351877461726E+1     -5.31880332025247E-14  
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   Node                  2702     7.52053309303559E+0      1.78558280310558E+1     -2.65940166012623E-14  

   Node                  2703     7.30181743082990E+0      1.83851284635707E+1     -5.31880332025247E-14  

   Node                  2704     7.52211757889750E+0      1.89161402204065E+1     -2.65940166012623E-14  

   Node                  2705     8.05181733095770E+0      1.91351877461725E+1     -5.31880332025247E-14  

   Node                  2706     8.58198452562978E+0      1.89156803192878E+1     -2.65940166012623E-14  

   Node                  2707     4.30208011856728E+0      1.83365650860981E+1     -9.84986946381144E-16  

   Node                  2708     4.08175899235639E+0      1.78055845867749E+1     -4.92493473190573E-16  

   Node                  2709     3.55208011856728E+0      1.75865650860981E+1     -9.84986946381142E-16  

   Node                  2710     3.02079578545887E+0      1.78072053709814E+1     -4.92493473190572E-16  

   Node                  2711     2.80208012325318E+0      1.83365058034962E+1     -9.84986946381142E-16  

   Node                  2712     3.02238027132078E+0      1.88675175603320E+1     -4.92493473190572E-16  

   Node                  2713     3.55208002338098E+0      1.90865650860981E+1     -9.84986946381142E-16  

   Node                  2714     4.08224721805306E+0      1.88670576592133E+1     -4.92493473190573E-16  

   Node                  2715     2.09431992363682E+0      1.44153669373852E+1      2.46270216298804E-14  

   Node                  2716     1.87399879742593E+0      1.38843864380620E+1      1.23135108149402E-14  

   Node                  2717     1.34431992363682E+0      1.36653669373852E+1      2.46270216298804E-14  

   Node                  2718     8.13035590528413E-1      1.38860072222685E+1      1.23135108149402E-14  

   Node                  2719     5.94319928322719E-1      1.44153076547833E+1      2.46270216298804E-14  

   Node                  2720     8.14620076390318E-1      1.49463194116192E+1      1.23135108149402E-14  

   Node                  2721     1.34431982845052E+0      1.51653669373852E+1      2.46270216298804E-14  

   Node                  2722     1.87448702312260E+0      1.49458595105004E+1      1.23135108149402E-14  

   Node                  2723     2.14294258372728E+0      9.91562962976289E+0      2.40617789141235E-14  

   Node                  2724     1.92262145751638E+0      9.38464913043971E+0      1.20308894570617E-14  

   Node                  2725     1.39294258372728E+0      9.16562962976290E+0      2.40617789141235E-14  

   Node                  2726     8.61658250618872E-1      9.38626991464616E+0      1.20308894570617E-14  

   Node                  2727     6.42942588413178E-1      9.91557034716100E+0      2.40617789141235E-14  

   Node                  2728     8.63242736480781E-1      1.04465821039968E+1      1.20308894570617E-14  

   Node                  2729     1.39294248854098E+0      1.06656296297628E+1      2.40617789141235E-14  

   Node                  2730     1.92310968321306E+0      1.04461222028781E+1      1.20308894570617E-14  

   Node                  2731     2.19156524377470E+0      5.41589232237347E+0      2.34965361987197E-14  

   Node                  2732     1.97124411756380E+0      4.88491182305029E+0      1.17482680993598E-14  

   Node                  2733     1.44156524377470E+0      4.66589232237348E+0      2.34965361987197E-14  

   Node                  2734     9.10280910666290E-1      4.88653260725674E+0      1.17482680993598E-14  

   Node                  2735     6.91565248460596E-1      5.41583303977158E+0      2.34965361987197E-14  

   Node                  2736     9.11865396528196E-1      5.94684479660742E+0      1.17482680993598E-14  

   Node                  2737     1.44156514858840E+0      6.16589232237347E+0      2.34965361987197E-14  

   Node                  2738     1.97173234326047E+0      5.94638489548868E+0      1.17482680993598E-14  

   Node                  2739     4.48357353626952E+0      1.54043131917331E+0     -3.09486394944051E-15  

   Node                  2740     4.26325241005862E+0      1.00945081985012E+0     -1.54743197472025E-15  

   Node                  2741     3.73357353626952E+0      7.90431319173316E-1     -3.09486394944051E-15  

   Node                  2742     3.20228920316111E+0      1.01107160405658E+0     -1.54743197472025E-15  

   Node                  2743     2.98357354095542E+0      1.54037203657141E+0     -3.09486394944051E-15  

   Node                  2744     3.20387368902302E+0      2.07138379340725E+0     -1.54743197472025E-15  
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   Node                  2745     3.73357344108322E+0      2.29043131917330E+0     -3.09486394944051E-15  

   Node                  2746     4.26374063575530E+0      2.07092389228852E+0     -1.54743197472025E-15  

   Node                  2747     8.98331084385197E+0      1.58905397912719E+0     -5.52979102054104E-14  

   Node                  2748     8.76298971764107E+0      1.05807347980401E+0     -2.76489551027052E-14  

   Node                  2749     8.23331084385197E+0      8.39053979127201E-1     -5.52979102054104E-14  

   Node                  2750     7.70202651074356E+0      1.05969426401046E+0     -2.76489551027052E-14  

   Node                  2751     7.48331084853787E+0      1.58899469652530E+0     -5.52979102054104E-14  

   Node                  2752     7.70361099660547E+0      2.12000645336114E+0     -2.76489551027052E-14  

   Node                  2753     8.23331074866567E+0      2.33905397912719E+0     -5.52979102054104E-14  

   Node                  2754     8.76347794333775E+0      2.11954655224240E+0     -2.76489551027052E-14  

   Node                  2755     1.34830481513790E+1      1.63767663938368E+0     -1.07500956460852E-13  

   Node                  2756     1.32627270251681E+1      1.10669614006050E+0     -5.37504782304263E-14  

   Node                  2757     1.27330481513790E+1      8.87676639383693E-1     -1.07500956460852E-13  

   Node                  2758     1.22017638182706E+1      1.10831692426695E+0     -5.37504782304263E-14  

   Node                  2759     1.19830481560649E+1      1.63761735678179E+0     -1.07500956460852E-13  

   Node                  2760     1.22033483041325E+1      2.16862911361763E+0     -5.37504782304263E-14  

   Node                  2761     1.27330480561927E+1      2.38767663938368E+0     -1.07500956460852E-13  

   Node                  2762     1.32632152508648E+1      2.16816921249890E+0     -5.37504782304263E-14  

   Node                  2763     3.60538282236572E-1      1.09322089901706E+1      0.00000000000000E+0   

   Node                  2764     1.38402776337886E+0      1.11316714674843E+1      0.00000000000000E+0   

   Node                  2765     2.43701628240079E+0      1.11548250687318E+1      0.00000000000000E+0   

   Node                  2766     2.60647940196326E+0      9.96785553937135E+0      0.00000000000000E+0   

   Node                  2767     2.50771708963718E+0      8.91803663470817E+0      0.00000000000000E+0   

   Node                  2768     1.39865802999004E+0      8.71260895302462E+0      0.00000000000000E+0   

   Node                  2769     3.75459881911367E-1      1.04197232715872E+1      0.00000000000000E+0   

   Node                  2770     8.64888837213897E-1      1.09965728690644E+1      0.00000000000000E+0   

   Node                  2771     1.89706521947269E+0      1.10905556700514E+1      0.00000000000000E+0   

   Node                  2772     2.49274390644224E+0      1.05636378882331E+1      0.00000000000000E+0   

   Node                  2773     2.51934961263614E+0      9.46482461130540E+0      0.00000000000000E+0   

   Node                  2774     1.94416719322213E+0      8.82779469506719E+0      0.00000000000000E+0   

   Node                  2775     8.81401967847545E-1      8.82543407908201E+0      0.00000000000000E+0   

   Node                  2776     1.13231639180301E+1      1.84231468454551E+1      0.00000000000000E+0   

   Node                  2777     1.34113480088418E+1      1.94575975650373E+1      0.00000000000000E+0   

   Node                  2778     1.37020075111559E+1      1.84270981989235E+1      0.00000000000000E+0   

   Node                  2779     1.35103000659587E+1      1.73044698718213E+1      0.00000000000000E+0   

   Node                  2780     1.25224541581434E+1      1.71971142380684E+1      0.00000000000000E+0   

   Node                  2781     1.14217419249199E+1      1.73086492453081E+1      0.00000000000000E+0   

   Node                  2782     1.13935505142991E+1      1.89355366531260E+1      0.00000000000000E+0   

   Node                  2783     1.29337713226555E+1      1.94501195770923E+1      0.00000000000000E+0   

   Node                  2784     1.35401275646853E+1      1.89478895008970E+1      0.00000000000000E+0   

   Node                  2785     1.35807603263618E+1      1.78787241087923E+1      0.00000000000000E+0   

   Node                  2786     1.30126250838989E+1      1.72840225005182E+1      0.00000000000000E+0   

   Node                  2787     1.19718522007649E+1      1.72856525086097E+1      0.00000000000000E+0   
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   Node                  2788     1.14151511372550E+1      1.78771798521438E+1      0.00000000000000E+0   

   Node                  2789     7.09338260950003E+0      1.59355214532691E+0      0.00000000000000E+0   

   Node                  2790     9.38082446053876E+0      2.66701363746678E+0      0.00000000000000E+0   

   Node                  2791     9.46377563083386E+0      1.59767153951541E+0      0.00000000000000E+0   

   Node                  2792     7.37620746577821E+0      5.66625229595762E-1      0.00000000000000E+0   

   Node                  2793     7.23172422842529E+0      2.12470592065262E+0      0.00000000000000E+0   

   Node                  2794     8.82837526804052E+0      2.69403668633971E+0      0.00000000000000E+0   

   Node                  2795     9.37574062793722E+0      2.13084746591153E+0      0.00000000000000E+0   

   Node                  2796     9.39267979349510E+0      1.08686616688376E+0      0.00000000000000E+0   

   Node                  2797     7.85062783520926E+0      5.73212624083515E-1      0.00000000000000E+0   

   Node                  2798     7.25086033326916E+0      1.07629068933997E+0      0.00000000000000E+0   

   Node                  2799     2.21898026853822E+0      1.83028089100080E+1      0.00000000000000E+0   

   Node                  2800     4.41598914246220E+0      1.93652732015527E+1      0.00000000000000E+0   

   Node                  2801     4.73253086470912E+0      1.83401059595797E+1      0.00000000000000E+0   

   Node                  2802     4.59993986794056E+0      1.72201218136928E+1      0.00000000000000E+0   

   Node                  2803     2.40266321869632E+0      1.71223602394624E+1      0.00000000000000E+0   

   Node                  2804     2.34425900047352E+0      1.88435638308889E+1      0.00000000000000E+0   

   Node                  2805     3.93429670752786E+0      1.93528742569747E+1      0.00000000000000E+0   

   Node                  2806     4.55318170027912E+0      1.88607611436003E+1      0.00000000000000E+0   

   Node                  2807     4.68003601782068E+0      1.77980398794872E+1      0.00000000000000E+0   

   Node                  2808     2.97768268424724E+0      1.71588407303805E+1      0.00000000000000E+0   

   Node                  2809     2.36911798428515E+0      1.77005991503478E+1      0.00000000000000E+0   

   Node                  2810     3.99412387629571E-1      6.46031245172391E+0      0.00000000000000E+0   

   Node                  2811     1.41936952483757E+0      6.65774732501734E+0      0.00000000000000E+0   

   Node                  2812     2.55654414809399E+0      6.59167410842117E+0      0.00000000000000E+0   

   Node                  2813     2.70539320165438E+0      5.41406086107740E+0      0.00000000000000E+0   

   Node                  2814     2.64178039918266E+0      4.29456761223609E+0      0.00000000000000E+0   

   Node                  2815     1.46170298590991E+0      4.20532319645629E+0      0.00000000000000E+0   

   Node                  2816     4.23835920930855E-1      5.94280927103946E+0      0.00000000000000E+0   

   Node                  2817     8.95898197167393E-1      6.51679807270924E+0      0.00000000000000E+0   

   Node                  2818     1.96748092915506E+0      6.59317994039502E+0      0.00000000000000E+0   

   Node                  2819     2.61210425577516E+0      5.98593537387413E+0      0.00000000000000E+0   

   Node                  2820     2.64132068157115E+0      4.85559835667563E+0      0.00000000000000E+0   

   Node                  2821     2.03512430047878E+0      4.28718926718688E+0      0.00000000000000E+0   

   Node                  2822     9.45984037440074E-1      4.33030568347341E+0      0.00000000000000E+0   

   Node                  2823     1.15934091044271E+1      1.63959329993080E+0      0.00000000000000E+0   

   Node                  2824     1.38923633538663E+1      2.69286127702973E+0      0.00000000000000E+0   

   Node                  2825     1.39729323885270E+1      1.64328888963414E+0      0.00000000000000E+0   

   Node                  2826     1.18765273854200E+1      6.14142197200833E-1      0.00000000000000E+0   

   Node                  2827     1.17311541578789E+1      2.16330688343690E+0      0.00000000000000E+0   

   Node                  2828     1.33315332347372E+1      2.72589131966159E+0      0.00000000000000E+0   

   Node                  2829     1.38887420719554E+1      2.16847137005805E+0      0.00000000000000E+0   

   Node                  2830     1.39033175708725E+1      1.13281056759708E+0      0.00000000000000E+0   
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   Node                  2831     1.23503651427508E+1      6.21835284251386E-1      0.00000000000000E+0   

   Node                  2832     1.17514982438241E+1      1.12286215775585E+0      0.00000000000000E+0   

   Node                  2833     3.18398992708615E-1      1.54037980115586E+1      0.00000000000000E+0   

   Node                  2834     1.34726311122040E+0      1.56126034209718E+1      0.00000000000000E+0   

   Node                  2835     2.42341452780646E+0      1.55340921327054E+1      0.00000000000000E+0   

   Node                  2836     2.55420220321616E+0      1.44335248660403E+1      0.00000000000000E+0   

   Node                  2837     2.40797914461504E+0      1.33681032715820E+1      0.00000000000000E+0   

   Node                  2838     1.34204291703242E+0      1.32108368933183E+1      0.00000000000000E+0   

   Node                  2839     3.27083842870350E-1      1.48966372722514E+1      0.00000000000000E+0   

   Node                  2840     8.27446674827886E-1      1.54794185499452E+1      0.00000000000000E+0   

   Node                  2841     1.87992949943191E+0      1.55314614130811E+1      0.00000000000000E+0   

   Node                  2842     2.45391629817288E+0      1.49852699182324E+1      0.00000000000000E+0   

   Node                  2843     2.45014884662018E+0      1.39115527004548E+1      0.00000000000000E+0   

   Node                  2844     1.86291014646508E+0      1.33089654847458E+1      0.00000000000000E+0   

   Node                  2845     8.29302109820543E-1      1.33211574919957E+1      0.00000000000000E+0   

   Node                  2846     2.54828842250162E+0      1.54617842045605E+0      0.00000000000000E+0   

   Node                  2847     2.63717827204497E+0      2.66757652150335E+0      0.00000000000000E+0   

   Node                  2848     3.74728185632583E+0      2.76494474563327E+0      0.00000000000000E+0   

   Node                  2849     4.87348757817652E+0      2.64204836431634E+0      0.00000000000000E+0   

   Node                  2850     4.96317661324178E+0      1.55171577784018E+0      0.00000000000000E+0   

   Node                  2851     2.86022541430088E+0      5.15037847195126E-1      0.00000000000000E+0   

   Node                  2852     2.61919040831839E+0      2.09629323771020E+0      0.00000000000000E+0   

   Node                  2853     3.20207734023077E+0      2.68077890524813E+0      0.00000000000000E+0   

   Node                  2854     4.31388345897613E+0      2.66603382758611E+0      0.00000000000000E+0   

   Node                  2855     4.87321460983549E+0      2.09277888747612E+0      0.00000000000000E+0   

   Node                  2856     4.89227632583350E+0      1.04038871115677E+0      0.00000000000000E+0   

   Node                  2857     3.35089052764004E+0      5.24589964066951E-1      0.00000000000000E+0   

   Node                  2858     2.71894989047000E+0      1.02421339446411E+0      0.00000000000000E+0   

   Node                  2859     6.83138827111926E+0      1.83545975580364E+1      0.00000000000000E+0   

   Node                  2860     8.91485192505384E+0      1.94111405520481E+1      0.00000000000000E+0   

   Node                  2861     9.22221608978810E+0      1.83886366150544E+1      0.00000000000000E+0   

   Node                  2862     9.24521569417334E+0      1.73446253868990E+1      0.00000000000000E+0   

   Node                  2863     8.10724019436613E+0      1.71575955923690E+1      0.00000000000000E+0   

   Node                  2864     7.14396503778173E+0      1.72143785502313E+1      0.00000000000000E+0   

   Node                  2865     6.88941883886118E+0      1.88683038783621E+1      0.00000000000000E+0   

   Node                  2866     8.43403401509527E+0      1.94014969170279E+1      0.00000000000000E+0   

   Node                  2867     9.04861159518166E+0      1.89047624359407E+1      0.00000000000000E+0   

   Node                  2868     9.16640665072627E+0      1.78757710749714E+1      0.00000000000000E+0   

   Node                  2869     8.68333344150134E+0      1.72710354269318E+1      0.00000000000000E+0   

   Node                  2870     7.63938069619866E+0      1.72316609288333E+1      0.00000000000000E+0   

   Node                  2871     6.99086564530466E+0      1.77783967013457E+1      0.00000000000000E+0   

   Node                  2872     4.75192435012199E-1      4.91612716825220E-1      0.00000000000000E+0   

   Node                  2873     9.53270871750763E-1      4.91668882285193E-1      0.00000000000000E+0   



APPALTATORE:  
ITINERARIO NAPOLI – BARI 

RADDOPPIO TRATTA CANCELLO-BENEVENTO 

II LOTTO FUNZIONALE FRASSO TELESINO – VITULANO 

2° SUBLOTTO TELESE – SAN LORENZO 
 

PROGETTO ESECUTIVO 

PROGETTAZIONE: 

Mandataria:                Mandante: 

SYSTRA S.A.       SWS Engineering S.p.A.        SYSTRA-SOTECNI S.p.A. 

OPERE D’ARTE VIABILITÀ 

Spalle: Relazione di calcolo 

COMMESSA 

IF2R 

LOTTO 

3.2.E.ZZ 

CODIFICA 

CL 

DOCUMENTO 

VI.21.0.4.001 

REV. 

B 

FOGLIO 

195 di 680 

 

 

   Node                  2874     1.42821765928325E+0      4.98267196812982E-1      0.00000000000000E+0   

   Node                  2875     1.90320487855987E+0      5.11336227808130E-1      0.00000000000000E+0   

   Node                  2876     2.38211952948767E+0      5.19433013705502E-1      0.00000000000000E+0   

   Node                  2877     3.86667001593742E+0      4.16825730732995E-1      0.00000000000000E+0   

   Node                  2878     4.38149485880732E+0      5.29036739964688E-1      0.00000000000000E+0   

   Node                  2879     4.92772804480032E+0      5.35984241543364E-1      0.00000000000000E+0   

   Node                  2880     5.44746743733608E+0      5.57321855357266E-1      0.00000000000000E+0   

   Node                  2881     5.94742689432632E+0      5.69120138040594E-1      0.00000000000000E+0   

   Node                  2882     6.43465396229520E+0      5.75198981092548E-1      0.00000000000000E+0   

   Node                  2883     6.91043218472971E+0      5.75702022610207E-1      0.00000000000000E+0   

   Node                  2884     8.36640732350665E+0      4.65448390749559E-1      0.00000000000000E+0   

   Node                  2885     8.88123216637653E+0      5.77659399981256E-1      0.00000000000000E+0   

   Node                  2886     9.42789292488707E+0      5.83458041121455E-1      0.00000000000000E+0   

   Node                  2887     9.94788581459247E+0      6.03790678911550E-1      0.00000000000000E+0   

   Node                  2888     1.04480992758039E+1      6.15044532682532E-1      0.00000000000000E+0   

   Node                  2889     1.09355580155868E+1      6.21160495720938E-1      0.00000000000000E+0   

   Node                  2890     1.14113488241955E+1      6.22259919716729E-1      0.00000000000000E+0   

   Node                  2891     1.28661446310482E+1      5.14071050917428E-1      0.00000000000000E+0   

   Node                  2892     1.33809694739180E+1      6.26282060149121E-1      0.00000000000000E+0   

   Node                  2893     1.39346798488796E+1      6.30580003389849E-1      0.00000000000000E+0   

   Node                  2894     1.44634163993499E+1      6.49698235817727E-1      0.00000000000000E+0   

   Node                  2895     1.49767829330549E+1      6.60527290923527E-1      0.00000000000000E+0   

   Node                  2896     1.54843413631128E+1      6.67980903021583E-1      0.00000000000000E+0   

   Node                  2897     1.59894445004654E+1      6.74044719282058E-1      0.00000000000000E+0   

   Node                  2898     1.59810806967867E+1      1.17557793234061E+0      0.00000000000000E+0   

   Node                  2899     1.59742328650261E+1      1.67771308956269E+0      0.00000000000000E+0   

   Node                  2900     1.59686463197576E+1      2.18030307165443E+0      0.00000000000000E+0   

   Node                  2901     1.59647763302594E+1      2.68298035702789E+0      0.00000000000000E+0   

   Node                  2902     1.59625889655394E+1      3.18542971029275E+0      0.00000000000000E+0   

   Node                  2903     1.54578587582977E+1      3.18484648225433E+0      0.00000000000000E+0   

   Node                  2904     1.49511430567347E+1      3.18508983916342E+0      0.00000000000000E+0   

   Node                  2905     1.44405373641305E+1      3.18741916469199E+0      0.00000000000000E+0   

   Node                  2906     1.39233946912796E+1      3.19447774876693E+0      0.00000000000000E+0   

   Node                  2907     1.33990375067560E+1      3.21055442101746E+0      0.00000000000000E+0   

   Node                  2908     1.28789854824285E+1      3.23500048281717E+0      0.00000000000000E+0   

   Node                  2909     1.23827102913830E+1      3.20949936948184E+0      0.00000000000000E+0   

   Node                  2910     1.18940001646443E+1      3.19163240701193E+0      0.00000000000000E+0   

   Node                  2911     1.14092905645085E+1      3.18243091338440E+0      0.00000000000000E+0   

   Node                  2912     1.09222478890910E+1      3.17804078137016E+0      0.00000000000000E+0   

   Node                  2913     1.04291865717614E+1      3.17623728688791E+0      0.00000000000000E+0   

   Node                  2914     9.92826361626737E+0      3.17676740339766E+0      0.00000000000000E+0   

   Node                  2915     9.41774160055744E+0      3.18162414577428E+0      0.00000000000000E+0   

   Node                  2916     8.89752118516030E+0      3.19516226717091E+0      0.00000000000000E+0   
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   Node                  2917     8.37940616980085E+0      3.21780493298632E+0      0.00000000000000E+0   

   Node                  2918     7.88383422641740E+0      3.19377140781575E+0      0.00000000000000E+0   

   Node                  2919     7.39537388043258E+0      3.17802207081807E+0      0.00000000000000E+0   

   Node                  2920     6.91061450828864E+0      3.17048141436371E+0      0.00000000000000E+0   

   Node                  2921     6.42309560027716E+0      3.16699936345234E+0      0.00000000000000E+0   

   Node                  2922     5.92892738836596E+0      3.16536827015238E+0      0.00000000000000E+0   

   Node                  2923     4.37077855921449E+0      3.18687793512165E+0      0.00000000000000E+0   

   Node                  2924     3.79350408281849E+0      3.22362321043790E+0      0.00000000000000E+0   

   Node                  2925     3.83675002518414E+0      3.72482024980553E+0      0.00000000000000E+0   

   Node                  2926     3.85097478825243E+0      4.24115100956735E+0      0.00000000000000E+0   

   Node                  2927     3.85727078438625E+0      4.77278357768204E+0      0.00000000000000E+0   

   Node                  2928     3.86303111016694E+0      5.33533573679051E+0      0.00000000000000E+0   

   Node                  2929     3.87128693890454E+0      5.98744639937216E+0      0.00000000000000E+0   

   Node                  2930     4.13992600010407E+0      6.29363595628907E+0      0.00000000000000E+0   

   Node                  2931     4.08257756351223E+0      6.70560766505997E+0      0.00000000000000E+0   

   Node                  2932     3.97993277875454E+0      1.61515234091529E+1      0.00000000000000E+0   

   Node                  2933     4.01422074631118E+0      1.66643102654614E+1      0.00000000000000E+0   

   Node                  2934     4.52774044753389E+0      1.66863072670023E+1      0.00000000000000E+0   

   Node                  2935     5.03154805372874E+0      1.66752784321029E+1      0.00000000000000E+0   

   Node                  2936     5.50343545200075E+0      1.66305297437785E+1      0.00000000000000E+0   

   Node                  2937     5.92543023745508E+0      1.65865712005681E+1      0.00000000000000E+0   

   Node                  2938     6.34224340916047E+0      1.66241896555126E+1      0.00000000000000E+0   

   Node                  2939     9.32629896625446E+0      1.67639983419019E+1      0.00000000000000E+0   

   Node                  2940     9.85260343915426E+0      1.67982822413109E+1      0.00000000000000E+0   

   Node                  2941     1.03774172118342E+1      1.67763418830376E+1      0.00000000000000E+0   

   Node                  2942     1.19237835748694E+1      1.67321565022392E+1      0.00000000000000E+0   

   Node                  2943     1.24392944962343E+1      1.67115005121118E+1      0.00000000000000E+0   

   Node                  2944     1.29383940966292E+1      1.67308543381683E+1      0.00000000000000E+0   

   Node                  2945     1.34357881260400E+1      1.67414931347952E+1      0.00000000000000E+0   

   Node                  2946     1.39357075286928E+1      1.67441316070495E+1      0.00000000000000E+0   

   Node                  2947     1.44408574056104E+1      1.67354344196937E+1      0.00000000000000E+0   

   Node                  2948     1.49036726192096E+1      1.66870585764095E+1      0.00000000000000E+0   

   Node                  2949     1.53703012358076E+1      1.66652105654241E+1      0.00000000000000E+0   

   Node                  2950     1.58438064538941E+1      1.66591761857370E+1      0.00000000000000E+0   

   Node                  2951     1.58520806166666E+1      1.71272197180732E+1      0.00000000000000E+0   

   Node                  2952     1.58524695777173E+1      1.75879244957351E+1      0.00000000000000E+0   

   Node                  2953     1.58452975219408E+1      1.80559634545867E+1      0.00000000000000E+0   

   Node                  2954     1.58336361467941E+1      1.85308810368246E+1      0.00000000000000E+0   

   Node                  2955     1.58191142545797E+1      1.90092839222397E+1      0.00000000000000E+0   

   Node                  2956     1.58026315790561E+1      1.94889272692485E+1      0.00000000000000E+0   

   Node                  2957     1.53163028189183E+1      1.94769007874958E+1      0.00000000000000E+0   

   Node                  2958     1.48324184151010E+1      1.94649553796164E+1      0.00000000000000E+0   

   Node                  2959     1.43525991052723E+1      1.94549597139688E+1      0.00000000000000E+0   



APPALTATORE:  
ITINERARIO NAPOLI – BARI 

RADDOPPIO TRATTA CANCELLO-BENEVENTO 

II LOTTO FUNZIONALE FRASSO TELESINO – VITULANO 

2° SUBLOTTO TELESE – SAN LORENZO 
 

PROGETTO ESECUTIVO 

PROGETTAZIONE: 

Mandataria:                Mandante: 

SYSTRA S.A.       SWS Engineering S.p.A.        SYSTRA-SOTECNI S.p.A. 

OPERE D’ARTE VIABILITÀ 

Spalle: Relazione di calcolo 

COMMESSA 

IF2R 

LOTTO 

3.2.E.ZZ 

CODIFICA 

CL 

DOCUMENTO 

VI.21.0.4.001 

REV. 

B 

FOGLIO 

197 di 680 

 

 

   Node                  2960     1.38786392781294E+1      1.94507067960101E+1      0.00000000000000E+0   

   Node                  2961     1.24184581588497E+1      1.95574159947480E+1      0.00000000000000E+0   

   Node                  2962     1.19036124257651E+1      1.94451840499060E+1      0.00000000000000E+0   

   Node                  2963     1.13576540732171E+1      1.94393509089844E+1      0.00000000000000E+0   

   Node                  2964     1.08387921849309E+1      1.94197188084264E+1      0.00000000000000E+0   

   Node                  2965     1.03405336514134E+1      1.94101123224788E+1      0.00000000000000E+0   

   Node                  2966     9.85620158695625E+0      1.94057567328685E+1      0.00000000000000E+0   

   Node                  2967     9.38287272353917E+0      1.94047998814980E+1      0.00000000000000E+0   

   Node                  2968     7.91872085128941E+0      1.95087933346836E+1      0.00000000000000E+0   

   Node                  2969     7.40387511820482E+0      1.93965613898416E+1      0.00000000000000E+0   

   Node                  2970     6.85390617340147E+0      1.93809353460035E+1      0.00000000000000E+0   

   Node                  2971     6.32793394008101E+0      1.93534502683857E+1      0.00000000000000E+0   

   Node                  2972     5.82227058772885E+0      1.93454245465331E+1      0.00000000000000E+0   

   Node                  2973     5.34577628016147E+0      1.93603954596473E+1      0.00000000000000E+0   

   Node                  2974     4.88222665537131E+0      1.93616315354205E+1      0.00000000000000E+0   

   Node                  2975     3.41898354372201E+0      1.94601706746304E+1      0.00000000000000E+0   

   Node                  2976     2.90413781063742E+0      1.93479387297885E+1      0.00000000000000E+0   

   Node                  2977     2.33415545082321E+0      1.93464508693416E+1      0.00000000000000E+0   

   Node                  2978     1.80040813421290E+0      1.93367281740229E+1      0.00000000000000E+0   

   Node                  2979     1.28873675877913E+0      1.93309341062410E+1      0.00000000000000E+0   

   Node                  2980     7.88144047446061E-1      1.93233293056981E+1      0.00000000000000E+0   

   Node                  2981     2.89593264664414E-1      1.93128524884317E+1      0.00000000000000E+0   

   Node                  2982     2.93773248414116E-1      1.88259843623991E+1      0.00000000000000E+0   

   Node                  2983     2.98322015295533E-1      1.83410695233725E+1      0.00000000000000E+0   

   Node                  2984     3.04543871494127E-1      1.78566950892046E+1      0.00000000000000E+0   

   Node                  2985     3.12033105416951E-1      1.73683736693583E+1      0.00000000000000E+0   

   Node                  2986     3.18618404964953E-1      1.68765141001427E+1      0.00000000000000E+0   

   Node                  2987     3.23347311705060E-1      1.63846488346169E+1      0.00000000000000E+0   

   Node                  2988     3.24760872151171E-1      1.58947612249323E+1      0.00000000000000E+0   

   Node                  2989     2.19618126406793E-1      1.43836591926171E+1      0.00000000000000E+0   

   Node                  2990     3.31497895953915E-1      1.38717344844626E+1      0.00000000000000E+0   

   Node                  2991     3.30262496227355E-1      1.33539225330424E+1      0.00000000000000E+0   

   Node                  2992     3.42811568474870E-1      1.28580795831413E+1      0.00000000000000E+0   

   Node                  2993     3.47798254365691E-1      1.23766315101244E+1      0.00000000000000E+0   

   Node                  2994     3.53666622661505E-1      1.19042116627159E+1      0.00000000000000E+0   

   Node                  2995     3.60750726357037E-1      1.14239531256753E+1      0.00000000000000E+0   

   Node                  2996     2.67994165447810E-1      9.90674519195296E+0      0.00000000000000E+0   

   Node                  2997     3.79873934994925E-1      9.39482048379844E+0      0.00000000000000E+0   

   Node                  2998     3.79429691386373E-1      8.87575871533257E+0      0.00000000000000E+0   

   Node                  2999     3.91730976101477E-1      8.37468063372620E+0      0.00000000000000E+0   

   Node                  3000     3.91990217005827E-1      7.88226511699256E+0      0.00000000000000E+0   

   Node                  3001     3.87832006977173E-1      7.40309756840706E+0      0.00000000000000E+0   

   Node                  3002     3.91235773727582E-1      6.94871627792406E+0      0.00000000000000E+0   
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   Node                  3003     3.16370204467297E-1      5.42983119140521E+0      0.00000000000000E+0   

   Node                  3004     4.28249974014419E-1      4.91790648325069E+0      0.00000000000000E+0   

   Node                  3005     4.37472257857044E-1      4.39888608053796E+0      0.00000000000000E+0   

   Node                  3006     4.59918759685046E-1      3.89500996816832E+0      0.00000000000000E+0   

   Node                  3007     4.69824100970218E-1      3.39214958481755E+0      0.00000000000000E+0   

   Node                  3008     4.69147439506713E-1      2.88797568875490E+0      0.00000000000000E+0   

   Node                  3009     4.57039872061439E-1      2.39038606354708E+0      0.00000000000000E+0   

   Node                  3010     4.35548567467726E-1      1.91816356555906E+0      0.00000000000000E+0   

   Node                  3011     4.36948681481103E-1      1.45025221540067E+0      0.00000000000000E+0   

   Node                  3012     4.52875769457518E-1      9.74480501261775E-1      0.00000000000000E+0   

   Node                  3013     9.09536057774101E-1      9.65893910190291E-1      0.00000000000000E+0   

   Node                  3014     1.35603459905203E+0      9.73678821523743E-1      0.00000000000000E+0   

   Node                  3015     1.80184035148091E+0      1.00581287701674E+0      0.00000000000000E+0   

   Node                  3016     2.26336402680716E+0      1.02400421005551E+0      0.00000000000000E+0   

   Node                  3017     2.14578249203072E+0      1.54574102628179E+0      0.00000000000000E+0   

   Node                  3018     2.08559267975442E+0      2.09869768412301E+0      0.00000000000000E+0   

   Node                  3019     2.08136124369724E+0      2.67475393827303E+0      0.00000000000000E+0   

   Node                  3020     2.07977992449827E+0      3.22761561037121E+0      0.00000000000000E+0   

   Node                  3021     2.64608409593348E+0      3.21848000478204E+0      0.00000000000000E+0   

   Node                  3022     3.21934918515071E+0      3.21809656976936E+0      0.00000000000000E+0   

   Node                  3023     4.90902682207542E+0      3.17045564032110E+0      0.00000000000000E+0   

   Node                  3024     5.42559073744502E+0      3.16553912428915E+0      0.00000000000000E+0   

   Node                  3025     5.39782542181902E+0      2.63892510188203E+0      0.00000000000000E+0   

   Node                  3026     5.39262608388893E+0      2.10689761955929E+0      0.00000000000000E+0   

   Node                  3027     5.41497175384626E+0      1.57937162872564E+0      0.00000000000000E+0   

   Node                  3028     5.41538337422787E+0      1.06428244224746E+0      0.00000000000000E+0   

   Node                  3029     1.54725944675340E+1      1.16958660817175E+0      0.00000000000000E+0   

   Node                  3030     1.54646725115731E+1      1.67266301996247E+0      0.00000000000000E+0   

   Node                  3031     1.54585118063061E+1      2.17689959217570E+0      0.00000000000000E+0   

   Node                  3032     1.54561832690680E+1      2.68126091355042E+0      0.00000000000000E+0   

   Node                  3033     1.49445061423549E+1      2.68052883591917E+0      0.00000000000000E+0   

   Node                  3034     1.44257834174928E+1      2.68260466963237E+0      0.00000000000000E+0   

   Node                  3035     1.27714241052203E+1      2.83280569006663E+0      0.00000000000000E+0   

   Node                  3036     1.22945930619473E+1      2.72429621920314E+0      0.00000000000000E+0   

   Node                  3037     1.18200621711600E+1      2.68762750151756E+0      0.00000000000000E+0   

   Node                  3038     1.13561744034247E+1      2.67308011503988E+0      0.00000000000000E+0   

   Node                  3039     1.08853547213047E+1      2.66633197271309E+0      0.00000000000000E+0   

   Node                  3040     1.04011850075952E+1      2.66268034442009E+0      0.00000000000000E+0   

   Node                  3041     9.90144034561987E+0      2.66154625184157E+0      0.00000000000000E+0   

   Node                  3042     8.27132410202745E+0      2.79500244089073E+0      0.00000000000000E+0   

   Node                  3043     7.79514130791852E+0      2.69209192837742E+0      0.00000000000000E+0   

   Node                  3044     7.32095463259588E+0      2.66077740492293E+0      0.00000000000000E+0   

   Node                  3045     6.85708513995545E+0      2.64985054411301E+0      0.00000000000000E+0   
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   Node                  3046     6.38551851260705E+0      2.64491145133382E+0      0.00000000000000E+0   

   Node                  3047     5.89986564591625E+0      2.64142610577943E+0      0.00000000000000E+0   

   Node                  3048     1.44269446964562E+1      2.17038934613798E+0      0.00000000000000E+0   

   Node                  3049     1.44490108765191E+1      1.65762481630171E+0      0.00000000000000E+0   

   Node                  3050     1.44435111450491E+1      1.15067516040597E+0      0.00000000000000E+0   

   Node                  3051     1.49455140771527E+1      2.17341466701393E+0      0.00000000000000E+0   

   Node                  3052     1.49542694048392E+1      1.66638766543679E+0      0.00000000000000E+0   

   Node                  3053     1.49608658899401E+1      1.16198951035756E+0      0.00000000000000E+0   

   Node                  3054     5.90822245467148E+0      1.07853178798226E+0      0.00000000000000E+0   

   Node                  3055     6.38100481696334E+0      1.08517337556852E+0      0.00000000000000E+0   

   Node                  3056     6.82965386874630E+0      1.08483212133400E+0      0.00000000000000E+0   

   Node                  3057     5.88960080148986E+0      1.59415605380178E+0      0.00000000000000E+0   

   Node                  3058     6.35055755817585E+0      1.60093826127799E+0      0.00000000000000E+0   

   Node                  3059     6.77180385792947E+0      1.60120099001462E+0      0.00000000000000E+0   

   Node                  3060     5.88511143601056E+0      2.11643101738070E+0      0.00000000000000E+0   

   Node                  3061     6.35815853050948E+0      2.12197478757017E+0      0.00000000000000E+0   

   Node                  3062     6.80735495065766E+0      2.12446209317802E+0      0.00000000000000E+0   

   Node                  3063     9.89489246231566E+0      2.13962846448183E+0      0.00000000000000E+0   

   Node                  3064     9.91638981243580E+0      1.61935919718830E+0      0.00000000000000E+0   

   Node                  3065     9.91642226699345E+0      1.10815378474249E+0      0.00000000000000E+0   

   Node                  3066     1.03864064939771E+1      2.14666557398151E+0      0.00000000000000E+0   

   Node                  3067     1.03910998392743E+1      1.63165343245182E+0      0.00000000000000E+0   

   Node                  3068     1.04097471693669E+1      1.12119610014775E+0      0.00000000000000E+0   

   Node                  3069     1.08580244235951E+1      2.15229684942054E+0      0.00000000000000E+0   

   Node                  3070     1.08517863278580E+1      1.63852307176303E+0      0.00000000000000E+0   

   Node                  3071     1.08831316478312E+1      1.12791212479624E+0      0.00000000000000E+0   

   Node                  3072     1.13061671155663E+1      2.15735479930487E+0      0.00000000000000E+0   

   Node                  3073     1.12725658765563E+1      1.64124505203839E+0      0.00000000000000E+0   

   Node                  3074     1.13319310995377E+1      1.12892717584757E+0      0.00000000000000E+0   

   Node                  3075     1.53451480722139E+1      1.89902488408625E+1      0.00000000000000E+0   

   Node                  3076     1.48759673015838E+1      1.89698721713877E+1      0.00000000000000E+0   

   Node                  3077     1.44148348167070E+1      1.89514858493558E+1      0.00000000000000E+0   

   Node                  3078     1.39673125139271E+1      1.89430351713776E+1      0.00000000000000E+0   

   Node                  3079     1.40409379716260E+1      1.84220156386338E+1      0.00000000000000E+0   

   Node                  3080     1.40327121188447E+1      1.78799780437317E+1      0.00000000000000E+0   

   Node                  3081     1.40120267275343E+1      1.73136397431794E+1      0.00000000000000E+0   

   Node                  3082     1.14053542574662E+1      1.67460316780867E+1      0.00000000000000E+0   

   Node                  3083     1.08917810163921E+1      1.67581802138132E+1      0.00000000000000E+0   

   Node                  3084     1.08946101041936E+1      1.73257329423920E+1      0.00000000000000E+0   

   Node                  3085     1.08961423201453E+1      1.78729201936875E+1      0.00000000000000E+0   

   Node                  3086     1.08731807750230E+1      1.84023118719044E+1      0.00000000000000E+0   

   Node                  3087     1.08716084051712E+1      1.89152443098540E+1      0.00000000000000E+0   

   Node                  3088     1.53962189407678E+1      1.71292225299534E+1      0.00000000000000E+0   
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   Node                  3089     1.54018670456871E+1      1.75623265680834E+1      0.00000000000000E+0   

   Node                  3090     1.53896416127721E+1      1.80252275836841E+1      0.00000000000000E+0   

   Node                  3091     1.53699135393529E+1      1.85048239726970E+1      0.00000000000000E+0   

   Node                  3092     1.49129419456895E+1      1.84726309054646E+1      0.00000000000000E+0   

   Node                  3093     1.44659834934799E+1      1.84379171906827E+1      0.00000000000000E+0   

   Node                  3094     1.45025088891098E+1      1.79051869141261E+1      0.00000000000000E+0   

   Node                  3095     1.45758274824229E+1      1.73248046070349E+1      0.00000000000000E+0   

   Node                  3096     1.49607548235991E+1      1.71620677017384E+1      0.00000000000000E+0   

   Node                  3097     1.49694983284886E+1      1.75068209849758E+1      0.00000000000000E+0   

   Node                  3098     1.49421115335574E+1      1.79776389162933E+1      0.00000000000000E+0   

   Node                  3099     7.90892679534525E-1      1.88440801234278E+1      0.00000000000000E+0   

   Node                  3100     7.93501613905784E-1      1.83706656998882E+1      0.00000000000000E+0   

   Node                  3101     8.01041806609384E-1      1.79014847591233E+1      0.00000000000000E+0   

   Node                  3102     8.12812271114599E-1      1.74198322892105E+1      0.00000000000000E+0   

   Node                  3103     8.22240418504793E-1      1.69287208970392E+1      0.00000000000000E+0   

   Node                  3104     8.28255443254457E-1      1.64387547941626E+1      0.00000000000000E+0   

   Node                  3105     8.30756061948763E-1      1.59571811868347E+1      0.00000000000000E+0   

   Node                  3106     1.34823210103247E+0      1.60235909613046E+1      0.00000000000000E+0   

   Node                  3107     1.87606255889093E+0      1.60362822822925E+1      0.00000000000000E+0   

   Node                  3108     2.41175348124850E+0      1.60577881592713E+1      0.00000000000000E+0   

   Node                  3109     2.94499871615684E+0      1.60857212481460E+1      0.00000000000000E+0   

   Node                  3110     2.94805883237255E+0      1.55618490402370E+1      0.00000000000000E+0   

   Node                  3111     2.96415193389987E+0      1.50299454651802E+1      0.00000000000000E+0   

   Node                  3112     2.98849730886999E+0      1.44954939086850E+1      0.00000000000000E+0   

   Node                  3113     2.96156627880297E+0      1.39655401632998E+1      0.00000000000000E+0   

   Node                  3114     2.93882858102901E+0      1.34295902436858E+1      0.00000000000000E+0   

   Node                  3115     2.92359587811729E+0      1.28905120929302E+1      0.00000000000000E+0   

   Node                  3116     2.38002900434587E+0      1.28223046574418E+1      0.00000000000000E+0   

   Node                  3117     1.82460486539127E+0      1.27779562543635E+1      0.00000000000000E+0   

   Node                  3118     1.32438609623192E+0      1.27891470590551E+1      0.00000000000000E+0   

   Node                  3119     8.31729583367778E-1      1.28343214966537E+1      0.00000000000000E+0   

   Node                  3120     8.27783496195218E-1      1.23720206874987E+1      0.00000000000000E+0   

   Node                  3121     8.33913876680366E-1      1.19394682771578E+1      0.00000000000000E+0   

   Node                  3122     8.51324758861665E-1      1.14790073537421E+1      0.00000000000000E+0   

   Node                  3123     1.34464228646942E+0      1.15625753571638E+1      0.00000000000000E+0   

   Node                  3124     1.84086575174151E+0      1.16392343899475E+1      0.00000000000000E+0   

   Node                  3125     2.39372660856888E+0      1.17120215300576E+1      0.00000000000000E+0   

   Node                  3126     2.93578617907545E+0      1.18023811594861E+1      0.00000000000000E+0   

   Node                  3127     2.96452939511937E+0      1.12530851865852E+1      0.00000000000000E+0   

   Node                  3128     3.00104378074013E+0      1.06950400347594E+1      0.00000000000000E+0   

   Node                  3129     3.04322608233837E+0      1.01371916342856E+1      0.00000000000000E+0   

   Node                  3130     3.04037936723625E+0      9.59445544522470E+0      0.00000000000000E+0   

   Node                  3131     3.05521211142400E+0      9.02828586032276E+0      0.00000000000000E+0   
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   Node                  3132     3.08502522089019E+0      8.42582945855286E+0      0.00000000000000E+0   

   Node                  3133     2.51213944126646E+0      8.35124137213735E+0      0.00000000000000E+0   

   Node                  3134     1.94819221307801E+0      8.29981073543350E+0      0.00000000000000E+0   

   Node                  3135     1.40083294171303E+0      8.27462592015330E+0      0.00000000000000E+0   

   Node                  3136     8.86485600800865E-1      8.32689867403722E+0      0.00000000000000E+0   

   Node                  3137     8.74365267408488E-1      7.83232724305242E+0      0.00000000000000E+0   

   Node                  3138     8.49059695977208E-1      7.35755813015216E+0      0.00000000000000E+0   

   Node                  3139     8.53897008129490E-1      7.00322518622750E+0      0.00000000000000E+0   

   Node                  3140     1.28281349069948E+0      7.19133220043294E+0      0.00000000000000E+0   

   Node                  3141     2.51633182676099E+0      7.18489520147633E+0      0.00000000000000E+0   

   Node                  3142     3.13025958068476E+0      6.60268591793922E+0      0.00000000000000E+0   

   Node                  3143     3.21682618604069E+0      5.99233184475408E+0      0.00000000000000E+0   

   Node                  3144     3.25763636222689E+0      5.39249205838355E+0      0.00000000000000E+0   

   Node                  3145     3.24894284086057E+0      4.82595264927416E+0      0.00000000000000E+0   

   Node                  3146     3.24347013037124E+0      4.27858148427096E+0      0.00000000000000E+0   

   Node                  3147     2.06704426327105E+0      3.76002404130281E+0      0.00000000000000E+0   

   Node                  3148     1.50655166993116E+0      3.76359431699123E+0      0.00000000000000E+0   

   Node                  3149     9.74919018269298E-1      3.82874599613722E+0      0.00000000000000E+0   

   Node                  3150     9.87461253133901E-1      3.31983934975915E+0      0.00000000000000E+0   

   Node                  3151     9.81672660062737E-1      2.79858706420575E+0      0.00000000000000E+0   

   Node                  3152     9.50117721569790E-1      2.27998805753595E+0      0.00000000000000E+0   

   Node                  3153     8.69453702952669E-1      1.85193107748801E+0      0.00000000000000E+0   

   Node                  3154     8.75180146707469E-1      1.42336075673400E+0      0.00000000000000E+0   

   Node                  3155     1.28298631131231E+0      1.42415528429426E+0      0.00000000000000E+0   

   Node                  3156     1.68226722819208E+0      1.51356157785316E+0      0.00000000000000E+0   

   Node                  3157     1.52334906898592E+0      3.25560172018442E+0      0.00000000000000E+0   

   Node                  3158     2.64720648430946E+0      3.75690134081090E+0      0.00000000000000E+0   

   Node                  3159     3.23586242251675E+0      3.74663506899044E+0      0.00000000000000E+0   

   Node                  3160     1.51990707531225E+0      2.70305523681499E+0      0.00000000000000E+0   

   Node                  3161     1.49203783139971E+0      2.07693520396791E+0      0.00000000000000E+0   

   Node                  3162     1.21619967587048E+0      1.78505568542620E+0      0.00000000000000E+0   

   Node                  3163     1.28986280937728E+0      1.88569944680908E+1      0.00000000000000E+0   

   Node                  3164     1.28604854603147E+0      1.83972882130262E+1      0.00000000000000E+0   

   Node                  3165     1.29544117527475E+0      1.79603471197172E+1      0.00000000000000E+0   

   Node                  3166     1.31811325701205E+0      1.74841890159671E+1      0.00000000000000E+0   

   Node                  3167     1.33339695065566E+0      1.69867300195012E+1      0.00000000000000E+0   

   Node                  3168     1.34189477162238E+0      1.64927666057211E+1      0.00000000000000E+0   

   Node                  3169     1.86852718154552E+0      1.65375208529184E+1      0.00000000000000E+0   

   Node                  3170     2.40697955002798E+0      1.65795566401806E+1      0.00000000000000E+0   

   Node                  3171     2.95381050380169E+0      1.66104832054367E+1      0.00000000000000E+0   

   Node                  3172     3.49227406048355E+0      1.66219994702842E+1      0.00000000000000E+0   

   Node                  3173     3.46912166753547E+0      1.61147552931127E+1      0.00000000000000E+0   

   Node                  3174     3.46305065008718E+0      1.55991971976222E+1      0.00000000000000E+0   
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   Node                  3175     3.46742940539880E+0      1.50783275028589E+1      0.00000000000000E+0   

   Node                  3176     3.47363065029606E+0      1.45546607555398E+1      0.00000000000000E+0   

   Node                  3177     3.46630951398126E+0      1.40301691243459E+1      0.00000000000000E+0   

   Node                  3178     3.45730966326770E+0      1.35028955541469E+1      0.00000000000000E+0   

   Node                  3179     3.45159158451446E+0      1.29732765678110E+1      0.00000000000000E+0   

   Node                  3180     2.35675261155199E+0      1.22656029651946E+1      0.00000000000000E+0   

   Node                  3181     1.72572455092656E+0      1.22013704230050E+1      0.00000000000000E+0   

   Node                  3182     1.29612671648795E+0      1.23392797110862E+1      0.00000000000000E+0   

   Node                  3183     1.30157414237039E+0      1.20059342799458E+1      0.00000000000000E+0   

   Node                  3184     2.92035095132127E+0      1.23430771602123E+1      0.00000000000000E+0   

   Node                  3185     3.45222780312399E+0      1.24412085872633E+1      0.00000000000000E+0   

   Node                  3186     3.46120509530777E+0      1.19103902533446E+1      0.00000000000000E+0   

   Node                  3187     3.47745478341644E+0      1.13770659545033E+1      0.00000000000000E+0   

   Node                  3188     3.49853746967710E+0      1.08403424175976E+1      0.00000000000000E+0   

   Node                  3189     3.52186426870901E+0      1.03013853262308E+1      0.00000000000000E+0   

   Node                  3190     3.54178542638685E+0      9.75771194367384E+0      0.00000000000000E+0   

   Node                  3191     3.58687457856272E+0      9.18538754150250E+0      0.00000000000000E+0   

   Node                  3192     3.70212151175478E+0      8.52763909986780E+0      0.00000000000000E+0   

   Node                  3193     3.60928146356456E+0      7.82205116384475E+0      0.00000000000000E+0   

   Node                  3194     3.07013366668660E+0      7.80246052573231E+0      0.00000000000000E+0   

   Node                  3195     2.50794996637569E+0      7.77016795111404E+0      0.00000000000000E+0   

   Node                  3196     1.93713762762436E+0      7.75120187272096E+0      0.00000000000000E+0   

   Node                  3197     1.37182254614877E+0      7.76148934692829E+0      0.00000000000000E+0   

   Node                  3198     1.03695343461600E+1      1.73640555015866E+1      0.00000000000000E+0   

   Node                  3199     1.04025002295924E+1      1.78880746762086E+1      0.00000000000000E+0   

   Node                  3200     1.04025631598372E+1      1.83997283869167E+1      0.00000000000000E+0   

   Node                  3201     1.03820427684997E+1      1.89064507087225E+1      0.00000000000000E+0   

   Node                  3202     9.91680877372548E+0      1.89049676962841E+1      0.00000000000000E+0   

   Node                  3203     9.47732208603200E+0      1.89042519285239E+1      0.00000000000000E+0   

   Node                  3204     9.56722328209694E+0      1.84035347456068E+1      0.00000000000000E+0   

   Node                  3205     9.61923156521821E+0      1.79161473018496E+1      0.00000000000000E+0   

   Node                  3206     9.80482371821129E+0      1.74676967037909E+1      0.00000000000000E+0   

   Node                  3207     8.80027414288787E+0      1.67281962123325E+1      0.00000000000000E+0   

   Node                  3208     8.27802102625003E+0      1.66927351360860E+1      0.00000000000000E+0   

   Node                  3209     7.78432835838705E+0      1.66998975101911E+1      0.00000000000000E+0   

   Node                  3210     7.29244027035490E+0      1.66904158690347E+1      0.00000000000000E+0   

   Node                  3211     6.80700420774904E+0      1.66636856869628E+1      0.00000000000000E+0   

   Node                  3212     6.65317353926871E+0      1.71570407017115E+1      0.00000000000000E+0   

   Node                  3213     6.46575983183784E+0      1.76903650597876E+1      0.00000000000000E+0   

   Node                  3214     6.35074019763795E+0      1.82630590968964E+1      0.00000000000000E+0   

   Node                  3215     6.34973313239511E+0      1.88221444091750E+1      0.00000000000000E+0   

   Node                  3216     9.94363532007616E+0      1.79184070480946E+1      0.00000000000000E+0   

   Node                  3217     9.95478635540309E+0      1.84054635262472E+1      0.00000000000000E+0   
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   Node                  3218     1.79804768832135E+0      1.88577380487694E+1      0.00000000000000E+0   

   Node                  3219     1.76974232022800E+0      1.84031302738589E+1      0.00000000000000E+0   

   Node                  3220     1.77969142849513E+0      1.80598032478395E+1      0.00000000000000E+0   

   Node                  3221     1.83246756924569E+0      1.75730865117491E+1      0.00000000000000E+0   

   Node                  3222     1.85687265622493E+0      1.70504444369407E+1      0.00000000000000E+0   

   Node                  3223     3.53538945406552E+0      1.70981323176924E+1      0.00000000000000E+0   

   Node                  3224     4.05728795125582E+0      1.71971952303188E+1      0.00000000000000E+0   

   Node                  3225     3.96954837599284E+0      1.56417175690714E+1      0.00000000000000E+0   

   Node                  3226     3.96882542510136E+0      1.51305565144837E+1      0.00000000000000E+0   

   Node                  3227     3.97020780593454E+0      1.46178865970010E+1      0.00000000000000E+0   

   Node                  3228     3.96851747999047E+0      1.41041536890532E+1      0.00000000000000E+0   

   Node                  3229     3.96594095137575E+0      1.35891295741726E+1      0.00000000000000E+0   

   Node                  3230     3.96450473946618E+0      1.30731061681974E+1      0.00000000000000E+0   

   Node                  3231     3.96552050065613E+0      1.25564856955596E+1      0.00000000000000E+0   

   Node                  3232     3.96971073536034E+0      1.20402318670043E+1      0.00000000000000E+0   

   Node                  3233     3.97707140683240E+0      1.15233576004940E+1      0.00000000000000E+0   

   Node                  3234     3.98689671118798E+0      1.10052514284266E+1      0.00000000000000E+0   

   Node                  3235     3.99879615495928E+0      1.04858444564847E+1      0.00000000000000E+0   

   Node                  3236     4.01438634794984E+0      9.96458595364829E+0      0.00000000000000E+0   

   Node                  3237     4.04593818649049E+0      9.44214114584334E+0      0.00000000000000E+0   

   Node                  3238     4.11234667706454E+0      8.94478768443194E+0      0.00000000000000E+0   

   Node                  3239     4.06126942477408E+0      7.74796265725335E+0      0.00000000000000E+0   

   Node                  3240     4.05327712956179E+0      7.21359212405480E+0      0.00000000000000E+0   

   Node                  3241     3.60286263732028E+0      7.21494964025574E+0      0.00000000000000E+0   

   Node                  3242     3.07852077268142E+0      7.19972097368874E+0      0.00000000000000E+0   

   Node                  3243     1.92394104127311E+0      7.17865430001490E+0      0.00000000000000E+0   

   Node                  3244     4.11579496010437E+0      8.27219725167573E+0      0.00000000000000E+0   

   Node                  3245     4.23585653197717E+0      8.63342653848217E+0      0.00000000000000E+0   

   Node                  3246     5.82969751444246E+0      1.88082416275546E+1      0.00000000000000E+0   

   Node                  3247     5.39343774837091E+0      1.88800382046462E+1      0.00000000000000E+0   

   Node                  3248     4.98330332432141E+0      1.88708251771037E+1      0.00000000000000E+0   

   Node                  3249     5.10927852224374E+0      1.83801449304228E+1      0.00000000000000E+0   

   Node                  3250     5.30779566014402E+0      1.78264620783866E+1      0.00000000000000E+0   

   Node                  3251     5.13469505515186E+0      1.71989448779627E+1      0.00000000000000E+0   

   Node                  3252     5.60216323749429E+0      1.70753801989173E+1      0.00000000000000E+0   

   Node                  3253     5.90689866346073E+0      1.69071274327384E+1      0.00000000000000E+0   

   Node                  3254     6.19274848563044E+0      1.70623316279514E+1      0.00000000000000E+0   

   Node                  3255     5.75373046940799E+0      1.81884216485928E+1      0.00000000000000E+0   

   Node                  3256     5.86471308854134E+0      1.75666594617720E+1      0.00000000000000E+0   

   Node                  3257     5.41706262217909E+0      1.84823544163992E+1      0.00000000000000E+0   

   Node                  3258     3.67077583730319E+0      6.62765327222643E+0      0.00000000000000E+0   

   Node                  3259     4.10857353626952E+0      1.54043131917331E+0     -3.09486394944051E-15  

   Node                  3260     3.73357353626951E+0      1.54043131917331E+0     -3.09486394944051E-15  
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   Node                  3261     3.73357353626952E+0      1.16543131917331E+0     -3.09486394944051E-15  

   Node                  3262     3.35857353685524E+0      1.54042390884807E+0     -3.09486394944051E-15  

   Node                  3263     3.43158003649511E+0      1.23887169457693E+0     -3.09486394944051E-15  

   Node                  3264     3.73357348867637E+0      1.91543131917331E+0     -3.09486394944051E-15  

   Node                  3265     4.03513316086589E+0      1.84242481894771E+0     -3.09486394944051E-15  

   Node                  3266     8.60831084385197E+0      1.58905397912719E+0     -5.52979102054104E-14  

   Node                  3267     8.23331084385196E+0      1.58905397912719E+0     -5.52979102054104E-14  

   Node                  3268     8.23331084385197E+0      1.21405397912720E+0     -5.52979102054104E-14  

   Node                  3269     7.85831084443769E+0      1.58904656880196E+0     -5.52979102054104E-14  

   Node                  3270     7.93131734407756E+0      1.28749435453082E+0     -5.52979102054104E-14  

   Node                  3271     8.23331079625882E+0      1.96405397912719E+0     -5.52979102054104E-14  

   Node                  3272     8.53487046844834E+0      1.89104747890160E+0     -5.52979102054104E-14  

   Node                  3273     1.31080481513790E+1      1.63767663938369E+0     -1.07500956460852E-13  

   Node                  3274     1.27330481513790E+1      1.63767663938369E+0     -1.07500956460852E-13  

   Node                  3275     1.27330481513790E+1      1.26267663938369E+0     -1.07500956460852E-13  

   Node                  3276     1.23580481519648E+1      1.63766922905845E+0     -1.07500956460852E-13  

   Node                  3277     1.24310546516046E+1      1.33611701478731E+0     -1.07500956460852E-13  

   Node                  3278     1.27330481037859E+1      2.01267663938369E+0     -1.07500956460852E-13  

   Node                  3279     1.30346077759754E+1      1.93967013915809E+0     -1.07500956460852E-13  

   Node                  3280     1.55657625724281E+1      5.56446156140471E+0     -1.36012771805252E-13  

   Node                  3281     1.51907625724281E+1      5.56446156140471E+0     -1.36012771805252E-13  

   Node                  3282     1.51907625724281E+1      5.18946156140471E+0     -1.36012771805252E-13  

   Node                  3283     1.48157625730138E+1      5.56445415107947E+0     -1.36012771805252E-13  

   Node                  3284     1.48887690726537E+1      5.26290193680833E+0     -1.36012771805252E-13  

   Node                  3285     1.51907625248350E+1      5.93946156140470E+0     -1.36012771805252E-13  

   Node                  3286     1.54923221970245E+1      5.86645506117911E+0     -1.36012771805252E-13  

   Node                  3287     1.08160398588386E+1      5.51313764257827E+0     -8.09095563124279E-14  

   Node                  3288     1.04410398588386E+1      5.51313764257827E+0     -8.09095563124279E-14  

   Node                  3289     1.04410398588386E+1      5.13813764257827E+0     -8.09095563124279E-14  

   Node                  3290     1.00660398594243E+1      5.51313023225303E+0     -8.09095563124279E-14  

   Node                  3291     1.01390463590642E+1      5.21157801798189E+0     -8.09095563124279E-14  

   Node                  3292     1.04410398112455E+1      5.88813764257827E+0     -8.09095563124279E-14  

   Node                  3293     1.07425994834350E+1      5.81513114235268E+0     -8.09095563124279E-14  

   Node                  3294     6.31630255138678E+0      5.46451498228842E+0     -2.87065100577323E-14  

   Node                  3295     5.94130255138677E+0      5.46451498228842E+0     -2.87065100577323E-14  

   Node                  3296     5.94130255138677E+0      5.08951498228842E+0     -2.87065100577323E-14  

   Node                  3297     5.56630255197250E+0      5.46450757196318E+0     -2.87065100577323E-14  

   Node                  3298     5.63930905161237E+0      5.16295535769204E+0     -2.87065100577323E-14  

   Node                  3299     5.94130250379362E+0      5.83951498228841E+0     -2.87065100577323E-14  

   Node                  3300     6.24286217598314E+0      5.76650848206282E+0     -2.87065100577323E-14  

   Node                  3301     1.81656524377470E+0      5.41589232237347E+0      2.34965361987197E-14  

   Node                  3302     1.44156524377469E+0      5.41589232237347E+0      2.34965361987197E-14  

   Node                  3303     1.44156524377469E+0      5.04089232237348E+0      2.34965361987197E-14  
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   Node                  3304     1.06656524436042E+0      5.41588491204824E+0      2.34965361987197E-14  

   Node                  3305     1.13957174400029E+0      5.11433269777710E+0      2.34965361987197E-14  

   Node                  3306     1.44156519618155E+0      5.79089232237347E+0      2.34965361987197E-14  

   Node                  3307     1.74312486837107E+0      5.71788582214788E+0      2.34965361987197E-14  

   Node                  3308     1.76794258372728E+0      9.91562962976290E+0      2.40617789141235E-14  

   Node                  3309     1.39294258372727E+0      9.91562962976290E+0      2.40617789141235E-14  

   Node                  3310     1.39294258372728E+0      9.54062962976290E+0      2.40617789141235E-14  

   Node                  3311     1.01794258431300E+0      9.91562221943766E+0      2.40617789141235E-14  

   Node                  3312     1.09094908395287E+0      9.61407000516652E+0      2.40617789141235E-14  

   Node                  3313     1.39294253613413E+0      1.02906296297628E+1      2.40617789141235E-14  

   Node                  3314     1.69450220832365E+0      1.02176231295373E+1      2.40617789141235E-14  

   Node                  3315     6.26767989125558E+0      9.96425228989506E+0     -2.81412673413255E-14  

   Node                  3316     5.89267989125557E+0      9.96425228989506E+0     -2.81412673413255E-14  

   Node                  3317     5.89267989125557E+0      9.58925228989507E+0     -2.81412673413255E-14  

   Node                  3318     5.51767989184130E+0      9.96424487956983E+0     -2.81412673413255E-14  

   Node                  3319     5.59068639148117E+0      9.66269266529869E+0     -2.81412673413255E-14  

   Node                  3320     5.89267984366242E+0      1.03392522898950E+1     -2.81412673413255E-14  

   Node                  3321     6.19423951585194E+0      1.02662457896694E+1     -2.81412673413255E-14  

   Node                  3322     1.07674171987900E+1      1.00128749500920E+1     -8.03443135969139E-14  

   Node                  3323     1.03924171987900E+1      1.00128749500920E+1     -8.03443135969139E-14  

   Node                  3324     1.03924171987900E+1      9.63787495009202E+0     -8.03443135969139E-14  

   Node                  3325     1.00174171993758E+1      1.00128675397667E+1     -8.03443135969139E-14  

   Node                  3326     1.00904236990156E+1      9.71131532549564E+0     -8.03443135969139E-14  

   Node                  3327     1.03924171511969E+1      1.03878749500920E+1     -8.03443135969139E-14  

   Node                  3328     1.06939768233864E+1      1.03148684498664E+1     -8.03443135969139E-14  

   Node                  3329     1.55171399123659E+1      1.00641988689132E+1     -1.35447529089659E-13  

   Node                  3330     1.51421399123659E+1      1.00641988689132E+1     -1.35447529089659E-13  

   Node                  3331     1.51421399123659E+1      9.68919886891322E+0     -1.35447529089659E-13  

   Node                  3332     1.47671399129517E+1      1.00641914585879E+1     -1.35447529089659E-13  

   Node                  3333     1.48401464125915E+1      9.76263924431684E+0     -1.35447529089659E-13  

   Node                  3334     1.51421398647728E+1      1.04391988689132E+1     -1.35447529089659E-13  

   Node                  3335     1.54436995369623E+1      1.03661923686876E+1     -1.35447529089659E-13  

   Node                  3336     1.52185318463190E+1      1.45612349175697E+1     -1.31982117137445E-13  

   Node                  3337     1.48435318463190E+1      1.45612349175697E+1     -1.31982117137445E-13  

   Node                  3338     1.48435318463190E+1      1.41862349175697E+1     -1.31982117137445E-13  

   Node                  3339     1.44685318469047E+1      1.45612275072445E+1     -1.31982117137445E-13  

   Node                  3340     1.45415383465446E+1      1.42596752929733E+1     -1.31982117137445E-13  

   Node                  3341     1.48435317987259E+1      1.49362349175697E+1     -1.31982117137445E-13  

   Node                  3342     1.51450914709154E+1      1.48632284173441E+1     -1.31982117137445E-13  

   Node                  3343     1.07187945387081E+1      1.45126122575305E+1     -7.97790708811031E-14  

   Node                  3344     1.03437945387081E+1      1.45126122575305E+1     -7.97790708811031E-14  

   Node                  3345     1.03437945387081E+1      1.41376122575305E+1     -7.97790708811031E-14  

   Node                  3346     9.96879453929385E+0      1.45126048472052E+1     -7.97790708811031E-14  
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   Node                  3347     1.00418010389337E+1      1.42110526329341E+1     -7.97790708811031E-14  

   Node                  3348     1.03437944911149E+1      1.48876122575305E+1     -7.97790708811031E-14  

   Node                  3349     1.06453541633044E+1      1.48146057573049E+1     -7.97790708811031E-14  

   Node                  3350     6.21905723119342E+0      1.44639895974035E+1     -2.75760246258362E-14  

   Node                  3351     5.84405723119342E+0      1.44639895974035E+1     -2.75760246258362E-14  

   Node                  3352     5.84405723119342E+0      1.40889895974035E+1     -2.75760246258362E-14  

   Node                  3353     5.46905723177915E+0      1.44639821870783E+1     -2.75760246258362E-14  

   Node                  3354     5.54206373141902E+0      1.41624299728071E+1     -2.75760246258362E-14  

   Node                  3355     5.84405718360027E+0      1.48389895974035E+1     -2.75760246258362E-14  

   Node                  3356     6.14561685578979E+0      1.47659830971779E+1     -2.75760246258362E-14  

   Node                  3357     1.71931992363682E+0      1.44153669373852E+1      2.46270216298804E-14  

   Node                  3358     1.34431992363682E+0      1.44153669373852E+1      2.46270216298804E-14  

   Node                  3359     1.34431992363682E+0      1.40403669373852E+1      2.46270216298804E-14  

   Node                  3360     9.69319924222548E-1      1.44153595270600E+1      2.46270216298804E-14  

   Node                  3361     1.04232642386242E+0      1.41138073127888E+1      2.46270216298804E-14  

   Node                  3362     1.34431987604367E+0      1.47903669373852E+1      2.46270216298804E-14  

   Node                  3363     1.64587954823319E+0      1.47173604371596E+1      2.46270216298804E-14  

   Node                  3364     1.29265547337064E+1      1.84338104062695E+1     -1.05391079458378E-13  

   Node                  3365     1.25515547337064E+1      1.84338104062695E+1     -1.05391079458378E-13  

   Node                  3366     1.25515547337064E+1      1.80588104062695E+1     -1.05391079458378E-13  

   Node                  3367     1.21765547342922E+1      1.84338029959443E+1     -1.05391079458378E-13  

   Node                  3368     1.22495612339320E+1      1.81322507816731E+1     -1.05391079458378E-13  

   Node                  3369     1.25515546861133E+1      1.88088104062695E+1     -1.05391079458378E-13  

   Node                  3370     1.28531143583028E+1      1.87358039060439E+1     -1.05391079458378E-13  

   Node                  3371     8.42681742614400E+0      1.83851877461726E+1     -5.31880332025247E-14  

   Node                  3372     8.05181742614399E+0      1.83851877461726E+1     -5.31880332025247E-14  

   Node                  3373     8.05181742614400E+0      1.80101877461726E+1     -5.31880332025247E-14  

   Node                  3374     7.67681742672973E+0      1.83851803358473E+1     -5.31880332025247E-14  

   Node                  3375     7.74982392636959E+0      1.80836281215762E+1     -5.31880332025247E-14  

   Node                  3376     8.05181737855085E+0      1.87601877461726E+1     -5.31880332025247E-14  

   Node                  3377     8.35337705074037E+0      1.86871812459470E+1     -5.31880332025247E-14  

   Node                  3378     3.92708011856728E+0      1.83365650860981E+1     -9.84986946381144E-16  

   Node                  3379     3.55208011856728E+0      1.83365650860981E+1     -9.84986946381144E-16  

   Node                  3380     3.55208011856728E+0      1.79615650860981E+1     -9.84986946381143E-16  

   Node                  3381     3.17708011915301E+0      1.83365576757728E+1     -9.84986946381144E-16  

   Node                  3382     3.25008661879288E+0      1.80350054615017E+1     -9.84986946381144E-16  

   Node                  3383     3.55208007097413E+0      1.87115650860981E+1     -9.84986946381143E-16  

   Node                  3384     3.85363974316365E+0      1.86385585858725E+1     -9.84986946381144E-16  

   Node                  3385     3.73357353626951E+0      1.54043131917331E+0     -2.50000000000000E+0   

   Node                  3386     8.23331084385196E+0      1.58905397912719E+0     -2.50000000000006E+0   

   Node                  3387     1.27330481513790E+1      1.63767663938369E+0     -2.50000000000011E+0   

   Node                  3388     1.51907625724281E+1      5.56446156140471E+0     -2.50000000000014E+0   

   Node                  3389     1.04410398588386E+1      5.51313764257827E+0     -2.50000000000008E+0   
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   Node                  3390     5.94130255138677E+0      5.46451498228842E+0     -2.50000000000003E+0   

   Node                  3391     1.44156524377469E+0      5.41589232237347E+0     -2.49999999999998E+0   

   Node                  3392     1.39294258372727E+0      9.91562962976290E+0     -2.49999999999998E+0   

   Node                  3393     5.89267989125557E+0      9.96425228989506E+0     -2.50000000000003E+0   

   Node                  3394     1.03924171987900E+1      1.00128749500920E+1     -2.50000000000008E+0   

   Node                  3395     1.51421399123659E+1      1.00641988689132E+1     -2.50000000000014E+0   

   Node                  3396     1.48435318463190E+1      1.45612349175697E+1     -2.50000000000013E+0   

   Node                  3397     1.03437945387081E+1      1.45126122575305E+1     -2.50000000000008E+0   

   Node                  3398     5.84405723119342E+0      1.44639895974035E+1     -2.50000000000003E+0   

   Node                  3399     1.34431992363682E+0      1.44153669373852E+1     -2.49999999999998E+0   

   Node                  3400     1.25515547337064E+1      1.84338104062695E+1     -2.50000000000011E+0   

   Node                  3401     8.05181742614399E+0      1.83851877461726E+1     -2.50000000000005E+0   

   Node                  3402     3.55208011856728E+0      1.83365650860981E+1     -2.50000000000000E+0   

   Node                  3403     4.36684032517867E+0      9.68652162455356E+0      4.50000000000000E+0   

 

/ ______________________________________________________________________________ 

/ BEAM ELEMENTS 

 

   Beam                     1       9       1    3260    3385  

   Beam                     2       9       1    3267    3386  

   Beam                     3       9       1    3274    3387  

   Beam                     4       9       1    3281    3388  

   Beam                     5       9       1    3288    3389  

   Beam                     6       9       1    3295    3390  

   Beam                     7       9       1    3302    3391  

   Beam                     8       9       1    3309    3392  

   Beam                     9       9       1    3316    3393  

   Beam                    10       9       1    3323    3394  

   Beam                    11       9       1    3330    3395  

   Beam                    12       9       1    3337    3396  

   Beam                    13       9       1    3344    3397  

   Beam                    14       9       1    3351    3398  

   Beam                    15       9       1    3358    3399  

   Beam                    16       9       1    3365    3400  

   Beam                    17       9       1    3372    3401  

   Beam                    18       9       1    3379    3402  

 

/ ______________________________________________________________________________ 

/ PLATE ELEMENTS 

 

   Quad4                    1       7       6      99      98       1       2  

   Quad4                    2       7       6     100      99       2       3  

   Quad4                    3       7       6     101     100       3       4  
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   Quad4                    4       7       6     102     101       4       5  

   Quad4                    5       7       6     103     102       5       6  

   Quad4                    6       7       6     104     103       6       7  

   Quad4                    7       7       6     105     104       7       8  

   Quad4                    8       7       6     106     105       8       9  

   Quad4                    9       7       6     107     106       9      10  

   Quad4                   10       7       6     108     107      10      11  

   Quad4                   11       7       6     109     108      11      12  

   Quad4                   12       7       6     110     109      12      13  

   Quad4                   13       7       6     111     110      13      14  

   Quad4                   14       7       6     112     111      14      15  

   Quad4                   15       7       6     113     112      15      16  

   Quad4                   16       7       6     114     113      16      17  

   Quad4                   17       7       6     115     114      17      18  

   Quad4                   18       7       6     116     115      18      19  

   Quad4                   19       7       6     117     116      19      20  

   Quad4                   20       7       6     118     117      20      21  

   Quad4                   21       7       6     119     118      21      22  

   Quad4                   22       7       6     120     119      22      23  

   Quad4                   23       7       6     121     120      23      24  

   Quad4                   24       7       6     122     121      24      25  

   Quad4                   25       7       6     122      25      26      27  

   Quad4                   26       7       6     123      97      98      99  

   Quad4                   27       7       6     124     123      99     100  

   Quad4                   28       7       6     125     124     100     101  

   Quad4                   29       7       6     126     125     101     102  

   Quad4                   30       7       6     127     126     102     103  

   Quad4                   31       7       6     128     127     103     104  

   Quad4                   32       7       6     129     128     104     105  

   Quad4                   33       7       6     130     129     105     106  

   Quad4                   34       7       6     131     130     106     107  

   Quad4                   35       7       6     132     131     107     108  

   Quad4                   36       7       6     133     132     108     109  

   Quad4                   37       7       6     134     133     109     110  

   Quad4                   38       7       6     135     134     110     111  

   Quad4                   39       7       6     136     135     111     112  

   Quad4                   40       7       6     137     136     112     113  

   Quad4                   41       7       6     138     137     113     114  

   Quad4                   42       7       6     139     138     114     115  

   Quad4                   43       7       6     140     139     115     116  

   Quad4                   44       7       6     141     140     116     117  

   Quad4                   45       7       6     142     141     117     118  

   Quad4                   46       7       6     143     142     118     119  
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   Quad4                   47       7       6     144     143     119     120  

   Quad4                   48       7       6     145     144     120     121  

   Quad4                   49       7       6     146     145     121     122  

   Quad4                   50       7       6     146     122      27      28  

   Quad4                   51       7       6     147      96      97     123  

   Quad4                   52       7       6     148     147     123     124  

   Quad4                   53       7       6     149     148     124     125  

   Quad4                   54       7       6     150     149     125     126  

   Quad4                   55       7       6     151     150     126     127  

   Quad4                   56       7       6     152     151     127     128  

   Quad4                   57       7       6     153     152     128     129  

   Quad4                   58       7       6     154     153     129     130  

   Quad4                   59       7       6     155     154     130     131  

   Quad4                   60       7       6     156     155     131     132  

   Quad4                   61       7       6     157     156     132     133  

   Quad4                   62       7       6     158     157     133     134  

   Quad4                   63       7       6     159     158     134     135  

   Quad4                   64       7       6     160     159     135     136  

   Quad4                   65       7       6     161     160     136     137  

   Quad4                   66       7       6     162     161     137     138  

   Quad4                   67       7       6     163     162     138     139  

   Quad4                   68       7       6     164     163     139     140  

   Quad4                   69       7       6     165     164     140     141  

   Quad4                   70       7       6     166     165     141     142  

   Quad4                   71       7       6     167     166     142     143  

   Quad4                   72       7       6     168     167     143     144  

   Quad4                   73       7       6     169     168     144     145  

   Quad4                   74       7       6     170     169     145     146  

   Quad4                   75       7       6     170     146      28      29  

   Quad4                   76       7       6     171      95      96     147  

   Quad4                   77       7       6     172     171     147     148  

   Quad4                   78       7       6     173     172     148     149  

   Quad4                   79       7       6     174     173     149     150  

   Quad4                   80       7       6     175     174     150     151  

   Quad4                   81       7       6     176     175     151     152  

   Quad4                   82       7       6     177     176     152     153  

   Quad4                   83       7       6     178     177     153     154  

   Quad4                   84       7       6     179     178     154     155  

   Quad4                   85       7       6     180     179     155     156  

   Quad4                   86       7       6     181     180     156     157  

   Quad4                   87       7       6     182     181     157     158  

   Quad4                   88       7       6     183     182     158     159  

   Quad4                   89       7       6     184     183     159     160  
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   Quad4                   90       7       6     185     184     160     161  

   Quad4                   91       7       6     186     185     161     162  

   Quad4                   92       7       6     187     186     162     163  

   Quad4                   93       7       6     188     187     163     164  

   Quad4                   94       7       6     189     188     164     165  

   Quad4                   95       7       6     190     189     165     166  

   Quad4                   96       7       6     191     190     166     167  

   Quad4                   97       7       6     192     191     167     168  

   Quad4                   98       7       6     193     192     168     169  

   Quad4                   99       7       6     194     193     169     170  

   Quad4                  100       7       6     194     170      29      30  

   Quad4                  101       7       6     195      94      95     171  

   Quad4                  102       7       6     196     195     171     172  

   Quad4                  103       7       6     197     196     172     173  

   Quad4                  104       7       6     198     197     173     174  

   Quad4                  105       7       6     199     198     174     175  

   Quad4                  106       7       6     200     199     175     176  

   Quad4                  107       7       6     201     200     176     177  

   Quad4                  108       7       6     202     201     177     178  

   Quad4                  109       7       6     203     202     178     179  

   Quad4                  110       7       6     204     203     179     180  

   Quad4                  111       7       6     205     204     180     181  

   Quad4                  112       7       6     206     205     181     182  

   Quad4                  113       7       6     207     206     182     183  

   Quad4                  114       7       6     208     207     183     184  

   Quad4                  115       7       6     209     208     184     185  

   Quad4                  116       7       6     210     209     185     186  

   Quad4                  117       7       6     211     210     186     187  

   Quad4                  118       7       6     212     211     187     188  

   Quad4                  119       7       6     213     212     188     189  

   Quad4                  120       7       6     214     213     189     190  

   Quad4                  121       7       6     215     214     190     191  

   Quad4                  122       7       6     216     215     191     192  

   Quad4                  123       7       6     217     216     192     193  

   Quad4                  124       7       6     218     217     193     194  

   Quad4                  125       7       6     218     194      30      31  

   Quad4                  126       7       6     219      93      94     195  

   Quad4                  127       7       6     220     219     195     196  

   Quad4                  128       7       6     221     220     196     197  

   Quad4                  129       7       6     222     221     197     198  

   Quad4                  130       7       6     223     222     198     199  

   Quad4                  131       7       6     224     223     199     200  

   Quad4                  132       7       6     225     224     200     201  
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   Quad4                  133       7       6     226     225     201     202  

   Quad4                  134       7       6     227     226     202     203  

   Quad4                  135       7       6     228     227     203     204  

   Quad4                  136       7       6     229     228     204     205  

   Quad4                  137       7       6     230     229     205     206  

   Quad4                  138       7       6     231     230     206     207  

   Quad4                  139       7       6     232     231     207     208  

   Quad4                  140       7       6     233     232     208     209  

   Quad4                  141       7       6     234     233     209     210  

   Quad4                  142       7       6     235     234     210     211  

   Quad4                  143       7       6     236     235     211     212  

   Quad4                  144       7       6     237     236     212     213  

   Quad4                  145       7       6     238     237     213     214  

   Quad4                  146       7       6     239     238     214     215  

   Quad4                  147       7       6     240     239     215     216  

   Quad4                  148       7       6     241     240     216     217  

   Quad4                  149       7       6     242     241     217     218  

   Quad4                  150       7       6     242     218      31      32  

   Quad4                  151       7       6     243      92      93     219  

   Quad4                  152       7       6     244     243     219     220  

   Quad4                  153       7       6     245     244     220     221  

   Quad4                  154       7       6     246     245     221     222  

   Quad4                  155       7       6     247     246     222     223  

   Quad4                  156       7       6     248     247     223     224  

   Quad4                  157       7       6     249     248     224     225  

   Quad4                  158       7       6     250     249     225     226  

   Quad4                  159       7       6     251     250     226     227  

   Quad4                  160       7       6     252     251     227     228  

   Quad4                  161       7       6     253     252     228     229  

   Quad4                  162       7       6     254     253     229     230  

   Quad4                  163       7       6     255     254     230     231  

   Quad4                  164       7       6     256     255     231     232  

   Quad4                  165       7       6     257     256     232     233  

   Quad4                  166       7       6     258     257     233     234  

   Quad4                  167       7       6     259     258     234     235  

   Quad4                  168       7       6     260     259     235     236  

   Quad4                  169       7       6     261     260     236     237  

   Quad4                  170       7       6     262     261     237     238  

   Quad4                  171       7       6     263     262     238     239  

   Quad4                  172       7       6     264     263     239     240  

   Quad4                  173       7       6     265     264     240     241  

   Quad4                  174       7       6     266     265     241     242  

   Quad4                  175       7       6     266     242      32      33  
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   Quad4                  176       7       6     267      91      92     243  

   Quad4                  177       7       6     268     267     243     244  

   Quad4                  178       7       6     269     268     244     245  

   Quad4                  179       7       6     270     269     245     246  

   Quad4                  180       7       6     271     270     246     247  

   Quad4                  181       7       6     272     271     247     248  

   Quad4                  182       7       6     273     272     248     249  

   Quad4                  183       7       6     274     273     249     250  

   Quad4                  184       7       6     275     274     250     251  

   Quad4                  185       7       6     276     275     251     252  

   Quad4                  186       7       6     277     276     252     253  

   Quad4                  187       7       6     278     277     253     254  

   Quad4                  188       7       6     279     278     254     255  

   Quad4                  189       7       6     280     279     255     256  

   Quad4                  190       7       6     281     280     256     257  

   Quad4                  191       7       6     282     281     257     258  

   Quad4                  192       7       6     283     282     258     259  

   Quad4                  193       7       6     284     283     259     260  

   Quad4                  194       7       6     285     284     260     261  

   Quad4                  195       7       6     286     285     261     262  

   Quad4                  196       7       6     287     286     262     263  

   Quad4                  197       7       6     288     287     263     264  

   Quad4                  198       7       6     289     288     264     265  

   Quad4                  199       7       6     290     289     265     266  

   Quad4                  200       7       6     290     266      33      34  

   Quad4                  201       7       6     291      90      91     267  

   Quad4                  202       7       6     292     291     267     268  

   Quad4                  203       7       6     293     292     268     269  

   Quad4                  204       7       6     294     293     269     270  

   Quad4                  205       7       6     295     294     270     271  

   Quad4                  206       7       6     296     295     271     272  

   Quad4                  207       7       6     297     296     272     273  

   Quad4                  208       7       6     298     297     273     274  

   Quad4                  209       7       6     299     298     274     275  

   Quad4                  210       7       6     300     299     275     276  

   Quad4                  211       7       6     301     300     276     277  

   Quad4                  212       7       6     302     301     277     278  

   Quad4                  213       7       6     303     302     278     279  

   Quad4                  214       7       6     304     303     279     280  

   Quad4                  215       7       6     305     304     280     281  

   Quad4                  216       7       6     306     305     281     282  

   Quad4                  217       7       6     307     306     282     283  

   Quad4                  218       7       6     308     307     283     284  



APPALTATORE:  
ITINERARIO NAPOLI – BARI 

RADDOPPIO TRATTA CANCELLO-BENEVENTO 

II LOTTO FUNZIONALE FRASSO TELESINO – VITULANO 

2° SUBLOTTO TELESE – SAN LORENZO 
 

PROGETTO ESECUTIVO 

PROGETTAZIONE: 

Mandataria:                Mandante: 

SYSTRA S.A.       SWS Engineering S.p.A.        SYSTRA-SOTECNI S.p.A. 

OPERE D’ARTE VIABILITÀ 

Spalle: Relazione di calcolo 

COMMESSA 

IF2R 

LOTTO 

3.2.E.ZZ 

CODIFICA 

CL 

DOCUMENTO 

VI.21.0.4.001 

REV. 

B 

FOGLIO 

213 di 680 

 

 

   Quad4                  219       7       6     309     308     284     285  

   Quad4                  220       7       6     310     309     285     286  

   Quad4                  221       7       6     311     310     286     287  

   Quad4                  222       7       6     312     311     287     288  

   Quad4                  223       7       6     313     312     288     289  

   Quad4                  224       7       6     314     313     289     290  

   Quad4                  225       7       6     314     290      34      35  

   Quad4                  226       7       6     315      89      90     291  

   Quad4                  227       7       6     316     315     291     292  

   Quad4                  228       7       6     317     316     292     293  

   Quad4                  229       7       6     318     317     293     294  

   Quad4                  230       7       6     319     318     294     295  

   Quad4                  231       7       6     320     319     295     296  

   Quad4                  232       7       6     321     320     296     297  

   Quad4                  233       7       6     322     321     297     298  

   Quad4                  234       7       6     323     322     298     299  

   Quad4                  235       7       6     324     323     299     300  

   Quad4                  236       7       6     325     324     300     301  

   Quad4                  237       7       6     326     325     301     302  

   Quad4                  238       7       6     327     326     302     303  

   Quad4                  239       7       6     328     327     303     304  

   Quad4                  240       7       6     329     328     304     305  

   Quad4                  241       7       6     330     329     305     306  

   Quad4                  242       7       6     331     330     306     307  

   Quad4                  243       7       6     332     331     307     308  

   Quad4                  244       7       6     333     332     308     309  

   Quad4                  245       7       6     334     333     309     310  

   Quad4                  246       7       6     335     334     310     311  

   Quad4                  247       7       6     336     335     311     312  

   Quad4                  248       7       6     337     336     312     313  

   Quad4                  249       7       6     338     337     313     314  

   Quad4                  250       7       6     338     314      35      36  

   Quad4                  251       7       6     339      88      89     315  

   Quad4                  252       7       6     340     339     315     316  

   Quad4                  253       7       6     341     340     316     317  

   Quad4                  254       7       6     342     341     317     318  

   Quad4                  255       7       6     343     342     318     319  

   Quad4                  256       7       6     344     343     319     320  

   Quad4                  257       7       6     345     344     320     321  

   Quad4                  258       7       6     346     345     321     322  

   Quad4                  259       7       6     347     346     322     323  

   Quad4                  260       7       6     348     347     323     324  

   Quad4                  261       7       6     349     348     324     325  



APPALTATORE:  
ITINERARIO NAPOLI – BARI 

RADDOPPIO TRATTA CANCELLO-BENEVENTO 

II LOTTO FUNZIONALE FRASSO TELESINO – VITULANO 

2° SUBLOTTO TELESE – SAN LORENZO 
 

PROGETTO ESECUTIVO 

PROGETTAZIONE: 

Mandataria:                Mandante: 

SYSTRA S.A.       SWS Engineering S.p.A.        SYSTRA-SOTECNI S.p.A. 

OPERE D’ARTE VIABILITÀ 

Spalle: Relazione di calcolo 

COMMESSA 
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LOTTO 

3.2.E.ZZ 

CODIFICA 

CL 

DOCUMENTO 

VI.21.0.4.001 

REV. 

B 

FOGLIO 

214 di 680 

 

 

   Quad4                  262       7       6     350     349     325     326  

   Quad4                  263       7       6     351     350     326     327  

   Quad4                  264       7       6     352     351     327     328  

   Quad4                  265       7       6     353     352     328     329  

   Quad4                  266       7       6     354     353     329     330  

   Quad4                  267       7       6     355     354     330     331  

   Quad4                  268       7       6     356     355     331     332  

   Quad4                  269       7       6     357     356     332     333  

   Quad4                  270       7       6     358     357     333     334  

   Quad4                  271       7       6     359     358     334     335  

   Quad4                  272       7       6     360     359     335     336  

   Quad4                  273       7       6     361     360     336     337  

   Quad4                  274       7       6     362     361     337     338  

   Quad4                  275       7       6     362     338      36      37  

   Quad4                  276       7       6     363      87      88     339  

   Quad4                  277       7       6     364     363     339     340  

   Quad4                  278       7       6     365     364     340     341  

   Quad4                  279       7       6     366     365     341     342  

   Quad4                  280       7       6     367     366     342     343  

   Quad4                  281       7       6     368     367     343     344  

   Quad4                  282       7       6     369     368     344     345  

   Quad4                  283       7       6     370     369     345     346  

   Quad4                  284       7       6     371     370     346     347  

   Quad4                  285       7       6     372     371     347     348  

   Quad4                  286       7       6     373     372     348     349  

   Quad4                  287       7       6     374     373     349     350  

   Quad4                  288       7       6     375     374     350     351  

   Quad4                  289       7       6     376     375     351     352  

   Quad4                  290       7       6     377     376     352     353  

   Quad4                  291       7       6     378     377     353     354  

   Quad4                  292       7       6     379     378     354     355  

   Quad4                  293       7       6     380     379     355     356  

   Quad4                  294       7       6     381     380     356     357  

   Quad4                  295       7       6     382     381     357     358  

   Quad4                  296       7       6     383     382     358     359  

   Quad4                  297       7       6     384     383     359     360  

   Quad4                  298       7       6     385     384     360     361  

   Quad4                  299       7       6     386     385     361     362  

   Quad4                  300       7       6     386     362      37      38  

   Quad4                  301       7       6     387      86      87     363  

   Quad4                  302       7       6     388     387     363     364  

   Quad4                  303       7       6     389     388     364     365  

   Quad4                  304       7       6     390     389     365     366  



APPALTATORE:  
ITINERARIO NAPOLI – BARI 

RADDOPPIO TRATTA CANCELLO-BENEVENTO 

II LOTTO FUNZIONALE FRASSO TELESINO – VITULANO 

2° SUBLOTTO TELESE – SAN LORENZO 
 

PROGETTO ESECUTIVO 

PROGETTAZIONE: 

Mandataria:                Mandante: 

SYSTRA S.A.       SWS Engineering S.p.A.        SYSTRA-SOTECNI S.p.A. 

OPERE D’ARTE VIABILITÀ 

Spalle: Relazione di calcolo 
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DOCUMENTO 

VI.21.0.4.001 

REV. 

B 

FOGLIO 

215 di 680 

 

 

   Quad4                  305       7       6     391     390     366     367  

   Quad4                  306       7       6     392     391     367     368  

   Quad4                  307       7       6     393     392     368     369  

   Quad4                  308       7       6     394     393     369     370  

   Quad4                  309       7       6     395     394     370     371  

   Quad4                  310       7       6     396     395     371     372  

   Quad4                  311       7       6     397     396     372     373  

   Quad4                  312       7       6     398     397     373     374  

   Quad4                  313       7       6     399     398     374     375  

   Quad4                  314       7       6     400     399     375     376  

   Quad4                  315       7       6     401     400     376     377  

   Quad4                  316       7       6     402     401     377     378  

   Quad4                  317       7       6     403     402     378     379  

   Quad4                  318       7       6     404     403     379     380  

   Quad4                  319       7       6     405     404     380     381  

   Quad4                  320       7       6     406     405     381     382  

   Quad4                  321       7       6     407     406     382     383  

   Quad4                  322       7       6     408     407     383     384  

   Quad4                  323       7       6     409     408     384     385  

   Quad4                  324       7       6     410     409     385     386  

   Quad4                  325       7       6     410     386      38      39  

   Quad4                  326       7       6     411      85      86     387  

   Quad4                  327       7       6     412     411     387     388  

   Quad4                  328       7       6     413     412     388     389  

   Quad4                  329       7       6     414     413     389     390  

   Quad4                  330       7       6     415     414     390     391  

   Quad4                  331       7       6     416     415     391     392  

   Quad4                  332       7       6     417     416     392     393  

   Quad4                  333       7       6     418     417     393     394  

   Quad4                  334       7       6     419     418     394     395  

   Quad4                  335       7       6     420     419     395     396  

   Quad4                  336       7       6     421     420     396     397  

   Quad4                  337       7       6     422     421     397     398  

   Quad4                  338       7       6     423     422     398     399  

   Quad4                  339       7       6     424     423     399     400  

   Quad4                  340       7       6     425     424     400     401  

   Quad4                  341       7       6     426     425     401     402  

   Quad4                  342       7       6     427     426     402     403  

   Quad4                  343       7       6     428     427     403     404  

   Quad4                  344       7       6     429     428     404     405  

   Quad4                  345       7       6     430     429     405     406  

   Quad4                  346       7       6     431     430     406     407  

   Quad4                  347       7       6     432     431     407     408  



APPALTATORE:  
ITINERARIO NAPOLI – BARI 

RADDOPPIO TRATTA CANCELLO-BENEVENTO 

II LOTTO FUNZIONALE FRASSO TELESINO – VITULANO 

2° SUBLOTTO TELESE – SAN LORENZO 
 

PROGETTO ESECUTIVO 

PROGETTAZIONE: 

Mandataria:                Mandante: 

SYSTRA S.A.       SWS Engineering S.p.A.        SYSTRA-SOTECNI S.p.A. 

OPERE D’ARTE VIABILITÀ 

Spalle: Relazione di calcolo 
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DOCUMENTO 
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REV. 

B 

FOGLIO 

216 di 680 

 

 

   Quad4                  348       7       6     433     432     408     409  

   Quad4                  349       7       6     434     433     409     410  

   Quad4                  350       7       6     434     410      39      40  

   Quad4                  351       7       6     435      84      85     411  

   Quad4                  352       7       6     436     435     411     412  

   Quad4                  353       7       6     437     436     412     413  

   Quad4                  354       7       6     438     437     413     414  

   Quad4                  355       7       6     439     438     414     415  

   Quad4                  356       7       6     440     439     415     416  

   Quad4                  357       7       6     441     440     416     417  

   Quad4                  358       7       6     442     441     417     418  

   Quad4                  359       7       6     443     442     418     419  

   Quad4                  360       7       6     444     443     419     420  

   Quad4                  361       7       6     445     444     420     421  

   Quad4                  362       7       6     446     445     421     422  

   Quad4                  363       7       6     447     446     422     423  

   Quad4                  364       7       6     448     447     423     424  

   Quad4                  365       7       6     449     448     424     425  

   Quad4                  366       7       6     450     449     425     426  

   Quad4                  367       7       6     451     450     426     427  

   Quad4                  368       7       6     452     451     427     428  

   Quad4                  369       7       6     453     452     428     429  

   Quad4                  370       7       6     454     453     429     430  

   Quad4                  371       7       6     455     454     430     431  

   Quad4                  372       7       6     456     455     431     432  

   Quad4                  373       7       6     457     456     432     433  

   Quad4                  374       7       6     458     457     433     434  

   Quad4                  375       7       6     458     434      40      41  

   Quad4                  376       7       6     459      83      84     435  

   Quad4                  377       7       6     460     459     435     436  

   Quad4                  378       7       6     461     460     436     437  

   Quad4                  379       7       6     462     461     437     438  

   Quad4                  380       7       6     463     462     438     439  

   Quad4                  381       7       6     464     463     439     440  

   Quad4                  382       7       6     465     464     440     441  

   Quad4                  383       7       6     466     465     441     442  

   Quad4                  384       7       6     467     466     442     443  

   Quad4                  385       7       6     468     467     443     444  

   Quad4                  386       7       6     469     468     444     445  

   Quad4                  387       7       6     470     469     445     446  

   Quad4                  388       7       6     471     470     446     447  

   Quad4                  389       7       6     472     471     447     448  

   Quad4                  390       7       6     473     472     448     449  



APPALTATORE:  
ITINERARIO NAPOLI – BARI 

RADDOPPIO TRATTA CANCELLO-BENEVENTO 

II LOTTO FUNZIONALE FRASSO TELESINO – VITULANO 

2° SUBLOTTO TELESE – SAN LORENZO 
 

PROGETTO ESECUTIVO 

PROGETTAZIONE: 

Mandataria:                Mandante: 
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OPERE D’ARTE VIABILITÀ 
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REV. 

B 

FOGLIO 

217 di 680 

 

 

   Quad4                  391       7       6     474     473     449     450  

   Quad4                  392       7       6     475     474     450     451  

   Quad4                  393       7       6     476     475     451     452  

   Quad4                  394       7       6     477     476     452     453  

   Quad4                  395       7       6     478     477     453     454  

   Quad4                  396       7       6     479     478     454     455  

   Quad4                  397       7       6     480     479     455     456  

   Quad4                  398       7       6     481     480     456     457  

   Quad4                  399       7       6     482     481     457     458  

   Quad4                  400       7       6     482     458      41      42  

   Quad4                  401       7       6     483      82      83     459  

   Quad4                  402       7       6     484     483     459     460  

   Quad4                  403       7       6     485     484     460     461  

   Quad4                  404       7       6     486     485     461     462  

   Quad4                  405       7       6     487     486     462     463  

   Quad4                  406       7       6     488     487     463     464  

   Quad4                  407       7       6     489     488     464     465  

   Quad4                  408       7       6     490     489     465     466  

   Quad4                  409       7       6     491     490     466     467  

   Quad4                  410       7       6     492     491     467     468  

   Quad4                  411       7       6     493     492     468     469  

   Quad4                  412       7       6     494     493     469     470  

   Quad4                  413       7       6     495     494     470     471  

   Quad4                  414       7       6     496     495     471     472  

   Quad4                  415       7       6     497     496     472     473  

   Quad4                  416       7       6     498     497     473     474  

   Quad4                  417       7       6     499     498     474     475  

   Quad4                  418       7       6     500     499     475     476  

   Quad4                  419       7       6     501     500     476     477  

   Quad4                  420       7       6     502     501     477     478  

   Quad4                  421       7       6     503     502     478     479  

   Quad4                  422       7       6     504     503     479     480  

   Quad4                  423       7       6     505     504     480     481  

   Quad4                  424       7       6     506     505     481     482  

   Quad4                  425       7       6     506     482      42      43  

   Quad4                  426       7       6     507      81      82     483  

   Quad4                  427       7       6     508     507     483     484  

   Quad4                  428       7       6     509     508     484     485  

   Quad4                  429       7       6     510     509     485     486  

   Quad4                  430       7       6     511     510     486     487  

   Quad4                  431       7       6     512     511     487     488  

   Quad4                  432       7       6     513     512     488     489  

   Quad4                  433       7       6     514     513     489     490  



APPALTATORE:  
ITINERARIO NAPOLI – BARI 

RADDOPPIO TRATTA CANCELLO-BENEVENTO 

II LOTTO FUNZIONALE FRASSO TELESINO – VITULANO 

2° SUBLOTTO TELESE – SAN LORENZO 
 

PROGETTO ESECUTIVO 

PROGETTAZIONE: 
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OPERE D’ARTE VIABILITÀ 
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REV. 
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   Quad4                  434       7       6     515     514     490     491  

   Quad4                  435       7       6     516     515     491     492  

   Quad4                  436       7       6     517     516     492     493  

   Quad4                  437       7       6     518     517     493     494  

   Quad4                  438       7       6     519     518     494     495  

   Quad4                  439       7       6     520     519     495     496  

   Quad4                  440       7       6     521     520     496     497  

   Quad4                  441       7       6     522     521     497     498  

   Quad4                  442       7       6     523     522     498     499  

   Quad4                  443       7       6     524     523     499     500  

   Quad4                  444       7       6     525     524     500     501  

   Quad4                  445       7       6     526     525     501     502  

   Quad4                  446       7       6     527     526     502     503  

   Quad4                  447       7       6     528     527     503     504  

   Quad4                  448       7       6     529     528     504     505  

   Quad4                  449       7       6     530     529     505     506  

   Quad4                  450       7       6     530     506      43      44  

   Quad4                  451       7       6     531      80      81     507  

   Quad4                  452       7       6     532     531     507     508  

   Quad4                  453       7       6     533     532     508     509  

   Quad4                  454       7       6     534     533     509     510  

   Quad4                  455       7       6     535     534     510     511  

   Quad4                  456       7       6     536     535     511     512  

   Quad4                  457       7       6     537     536     512     513  

   Quad4                  458       7       6     538     537     513     514  

   Quad4                  459       7       6     539     538     514     515  

   Quad4                  460       7       6     540     539     515     516  

   Quad4                  461       7       6     541     540     516     517  

   Quad4                  462       7       6     542     541     517     518  

   Quad4                  463       7       6     543     542     518     519  

   Quad4                  464       7       6     544     543     519     520  

   Quad4                  465       7       6     545     544     520     521  

   Quad4                  466       7       6     546     545     521     522  

   Quad4                  467       7       6     547     546     522     523  

   Quad4                  468       7       6     548     547     523     524  

   Quad4                  469       7       6     549     548     524     525  

   Quad4                  470       7       6     550     549     525     526  

   Quad4                  471       7       6     551     550     526     527  

   Quad4                  472       7       6     552     551     527     528  

   Quad4                  473       7       6     553     552     528     529  

   Quad4                  474       7       6     554     553     529     530  

   Quad4                  475       7       6     554     530      44      45  

   Quad4                  476       7       6     555      79      80     531  



APPALTATORE:  
ITINERARIO NAPOLI – BARI 

RADDOPPIO TRATTA CANCELLO-BENEVENTO 

II LOTTO FUNZIONALE FRASSO TELESINO – VITULANO 
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   Quad4                  477       7       6     556     555     531     532  

   Quad4                  478       7       6     557     556     532     533  

   Quad4                  479       7       6     558     557     533     534  

   Quad4                  480       7       6     559     558     534     535  

   Quad4                  481       7       6     560     559     535     536  

   Quad4                  482       7       6     561     560     536     537  

   Quad4                  483       7       6     562     561     537     538  

   Quad4                  484       7       6     563     562     538     539  

   Quad4                  485       7       6     564     563     539     540  

   Quad4                  486       7       6     565     564     540     541  

   Quad4                  487       7       6     566     565     541     542  

   Quad4                  488       7       6     567     566     542     543  

   Quad4                  489       7       6     568     567     543     544  

   Quad4                  490       7       6     569     568     544     545  

   Quad4                  491       7       6     570     569     545     546  

   Quad4                  492       7       6     571     570     546     547  

   Quad4                  493       7       6     572     571     547     548  

   Quad4                  494       7       6     573     572     548     549  

   Quad4                  495       7       6     574     573     549     550  

   Quad4                  496       7       6     575     574     550     551  

   Quad4                  497       7       6     576     575     551     552  

   Quad4                  498       7       6     577     576     552     553  

   Quad4                  499       7       6     578     577     553     554  

   Quad4                  500       7       6     578     554      45      46  

   Quad4                  501       7       6     579      78      79     555  

   Quad4                  502       7       6     580     579     555     556  

   Quad4                  503       7       6     581     580     556     557  

   Quad4                  504       7       6     582     581     557     558  

   Quad4                  505       7       6     583     582     558     559  

   Quad4                  506       7       6     584     583     559     560  

   Quad4                  507       7       6     585     584     560     561  

   Quad4                  508       7       6     586     585     561     562  

   Quad4                  509       7       6     587     586     562     563  

   Quad4                  510       7       6     588     587     563     564  

   Quad4                  511       7       6     589     588     564     565  

   Quad4                  512       7       6     590     589     565     566  

   Quad4                  513       7       6     591     590     566     567  

   Quad4                  514       7       6     592     591     567     568  

   Quad4                  515       7       6     593     592     568     569  

   Quad4                  516       7       6     594     593     569     570  

   Quad4                  517       7       6     595     594     570     571  

   Quad4                  518       7       6     596     595     571     572  

   Quad4                  519       7       6     597     596     572     573  



APPALTATORE:  
ITINERARIO NAPOLI – BARI 

RADDOPPIO TRATTA CANCELLO-BENEVENTO 

II LOTTO FUNZIONALE FRASSO TELESINO – VITULANO 

2° SUBLOTTO TELESE – SAN LORENZO 
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   Quad4                  520       7       6     598     597     573     574  

   Quad4                  521       7       6     599     598     574     575  

   Quad4                  522       7       6     600     599     575     576  

   Quad4                  523       7       6     601     600     576     577  

   Quad4                  524       7       6     602     601     577     578  

   Quad4                  525       7       6     602     578      46      47  

   Quad4                  526       7       6     603      77      78     579  

   Quad4                  527       7       6     604     603     579     580  

   Quad4                  528       7       6     605     604     580     581  

   Quad4                  529       7       6     606     605     581     582  

   Quad4                  530       7       6     607     606     582     583  

   Quad4                  531       7       6     608     607     583     584  

   Quad4                  532       7       6     609     608     584     585  

   Quad4                  533       7       6     610     609     585     586  

   Quad4                  534       7       6     611     610     586     587  

   Quad4                  535       7       6     612     611     587     588  

   Quad4                  536       7       6     613     612     588     589  

   Quad4                  537       7       6     614     613     589     590  

   Quad4                  538       7       6     615     614     590     591  

   Quad4                  539       7       6     616     615     591     592  

   Quad4                  540       7       6     617     616     592     593  

   Quad4                  541       7       6     618     617     593     594  

   Quad4                  542       7       6     619     618     594     595  

   Quad4                  543       7       6     620     619     595     596  

   Quad4                  544       7       6     621     620     596     597  

   Quad4                  545       7       6     622     621     597     598  

   Quad4                  546       7       6     623     622     598     599  

   Quad4                  547       7       6     624     623     599     600  

   Quad4                  548       7       6     625     624     600     601  

   Quad4                  549       7       6     626     625     601     602  

   Quad4                  550       7       6     626     602      47      48  

   Quad4                  551       7       6     627      76      77     603  

   Quad4                  552       7       6     628     627     603     604  

   Quad4                  553       7       6     629     628     604     605  

   Quad4                  554       7       6     630     629     605     606  

   Quad4                  555       7       6     631     630     606     607  

   Quad4                  556       7       6     632     631     607     608  

   Quad4                  557       7       6     633     632     608     609  

   Quad4                  558       7       6     634     633     609     610  

   Quad4                  559       7       6     635     634     610     611  

   Quad4                  560       7       6     636     635     611     612  

   Quad4                  561       7       6     637     636     612     613  

   Quad4                  562       7       6     638     637     613     614  
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   Quad4                  563       7       6     639     638     614     615  

   Quad4                  564       7       6     640     639     615     616  

   Quad4                  565       7       6     641     640     616     617  

   Quad4                  566       7       6     642     641     617     618  

   Quad4                  567       7       6     643     642     618     619  

   Quad4                  568       7       6     644     643     619     620  

   Quad4                  569       7       6     645     644     620     621  

   Quad4                  570       7       6     646     645     621     622  

   Quad4                  571       7       6     647     646     622     623  

   Quad4                  572       7       6     648     647     623     624  

   Quad4                  573       7       6     649     648     624     625  

   Quad4                  574       7       6     650     649     625     626  

   Quad4                  575       7       6     650     626      48      49  

   Quad4                  576       7       6     627      74      75      76  

   Quad4                  577       7       6     628      73      74     627  

   Quad4                  578       7       6     629      72      73     628  

   Quad4                  579       7       6     630      71      72     629  

   Quad4                  580       7       6     631      70      71     630  

   Quad4                  581       7       6     632      69      70     631  

   Quad4                  582       7       6     633      68      69     632  

   Quad4                  583       7       6     634      67      68     633  

   Quad4                  584       7       6     635      66      67     634  

   Quad4                  585       7       6     636      65      66     635  

   Quad4                  586       7       6     637      64      65     636  

   Quad4                  587       7       6     638      63      64     637  

   Quad4                  588       7       6     639      62      63     638  

   Quad4                  589       7       6     640      61      62     639  

   Quad4                  590       7       6     641      60      61     640  

   Quad4                  591       7       6     642      59      60     641  

   Quad4                  592       7       6     643      58      59     642  

   Quad4                  593       7       6     644      57      58     643  

   Quad4                  594       7       6     645      56      57     644  

   Quad4                  595       7       6     646      55      56     645  

   Quad4                  596       7       6     647      54      55     646  

   Quad4                  597       7       6     648      53      54     647  

   Quad4                  598       7       6     649      52      53     648  

   Quad4                  599       7       6     650      51      52     649  

   Quad4                  600       7       6     650      49      50      51  

   Quad4                  601       6       5     686     687     652     651  

   Quad4                  602       6       5     687     688     653     652  

   Quad4                  603       6       5     688     689     654     653  

   Quad4                  604       6       5     689     690     655     654  

   Quad4                  605       6       5     690     691     656     655  
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   Quad4                  606       6       5     691     692     657     656  

   Quad4                  607       6       5     692     693     658     657  

   Quad4                  608       6       5     693     694     659     658  

   Quad4                  609       6       5     694     695     660     659  

   Quad4                  610       6       5     695     696     661     660  

   Quad4                  611       6       5     696     697     662     661  

   Quad4                  612       6       5     697     698     663     662  

   Quad4                  613       6       5     698     699     664     663  

   Quad4                  614       6       5     699     700     665     664  

   Quad4                  615       6       5     700     701     666     665  

   Quad4                  616       6       5     701     702     667     666  

   Quad4                  617       6       5     702     703     668     667  

   Quad4                  618       6       5     703     704     669     668  

   Quad4                  619       6       5     704     705     670     669  

   Quad4                  620       6       5     705     706     671     670  

   Quad4                  621       6       5     706     707     672     671  

   Quad4                  622       6       5     707     708     673     672  

   Quad4                  623       6       5     708     709     674     673  

   Quad4                  624       6       5     709     710     675     674  

   Quad4                  625       6       5     675     710     677     676  

   Quad4                  626       6       5     685     711     687     686  

   Quad4                  627       6       5     711     712     688     687  

   Quad4                  628       6       5     712     713     689     688  

   Quad4                  629       6       5     713     714     690     689  

   Quad4                  630       6       5     714     715     691     690  

   Quad4                  631       6       5     715     716     692     691  

   Quad4                  632       6       5     716     717     693     692  

   Quad4                  633       6       5     717     718     694     693  

   Quad4                  634       6       5     718     719     695     694  

   Quad4                  635       6       5     719     720     696     695  

   Quad4                  636       6       5     720     721     697     696  

   Quad4                  637       6       5     721     722     698     697  

   Quad4                  638       6       5     722     723     699     698  

   Quad4                  639       6       5     723     724     700     699  

   Quad4                  640       6       5     724     725     701     700  

   Quad4                  641       6       5     725     726     702     701  

   Quad4                  642       6       5     726     727     703     702  

   Quad4                  643       6       5     727     728     704     703  

   Quad4                  644       6       5     728     729     705     704  

   Quad4                  645       6       5     729     730     706     705  

   Quad4                  646       6       5     730     731     707     706  

   Quad4                  647       6       5     731     732     708     707  

   Quad4                  648       6       5     732     733     709     708  
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   Quad4                  649       6       5     733     734     710     709  

   Quad4                  650       6       5     710     734     678     677  

   Quad4                  651       6       5     684     735     711     685  

   Quad4                  652       6       5     735     736     712     711  

   Quad4                  653       6       5     736     737     713     712  

   Quad4                  654       6       5     737     738     714     713  

   Quad4                  655       6       5     738     739     715     714  

   Quad4                  656       6       5     739     740     716     715  

   Quad4                  657       6       5     740     741     717     716  

   Quad4                  658       6       5     741     742     718     717  

   Quad4                  659       6       5     742     743     719     718  

   Quad4                  660       6       5     743     744     720     719  

   Quad4                  661       6       5     744     745     721     720  

   Quad4                  662       6       5     745     746     722     721  

   Quad4                  663       6       5     746     747     723     722  

   Quad4                  664       6       5     747     748     724     723  

   Quad4                  665       6       5     748     749     725     724  

   Quad4                  666       6       5     749     750     726     725  

   Quad4                  667       6       5     750     751     727     726  

   Quad4                  668       6       5     751     752     728     727  

   Quad4                  669       6       5     752     753     729     728  

   Quad4                  670       6       5     753     754     730     729  

   Quad4                  671       6       5     754     755     731     730  

   Quad4                  672       6       5     755     756     732     731  

   Quad4                  673       6       5     756     757     733     732  

   Quad4                  674       6       5     757     758     734     733  

   Quad4                  675       6       5     734     758     679     678  

   Quad4                  676       6       5     683     759     735     684  

   Quad4                  677       6       5     759     760     736     735  

   Quad4                  678       6       5     760     761     737     736  

   Quad4                  679       6       5     761     762     738     737  

   Quad4                  680       6       5     762     763     739     738  

   Quad4                  681       6       5     763     764     740     739  

   Quad4                  682       6       5     764     765     741     740  

   Quad4                  683       6       5     765     766     742     741  

   Quad4                  684       6       5     766     767     743     742  

   Quad4                  685       6       5     767     768     744     743  

   Quad4                  686       6       5     768     769     745     744  

   Quad4                  687       6       5     769     770     746     745  

   Quad4                  688       6       5     770     771     747     746  

   Quad4                  689       6       5     771     772     748     747  

   Quad4                  690       6       5     772     773     749     748  

   Quad4                  691       6       5     773     774     750     749  
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   Quad4                  692       6       5     774     775     751     750  

   Quad4                  693       6       5     775     776     752     751  

   Quad4                  694       6       5     776     777     753     752  

   Quad4                  695       6       5     777     778     754     753  

   Quad4                  696       6       5     778     779     755     754  

   Quad4                  697       6       5     779     780     756     755  

   Quad4                  698       6       5     780     781     757     756  

   Quad4                  699       6       5     781     782     758     757  

   Quad4                  700       6       5     758     782     680     679  

   Quad4                  701       6       5     682     783     759     683  

   Quad4                  702       6       5     783     784     760     759  

   Quad4                  703       6       5     784     785     761     760  

   Quad4                  704       6       5     785     786     762     761  

   Quad4                  705       6       5     786     787     763     762  

   Quad4                  706       6       5     787     788     764     763  

   Quad4                  707       6       5     788     789     765     764  

   Quad4                  708       6       5     789     790     766     765  

   Quad4                  709       6       5     790     791     767     766  

   Quad4                  710       6       5     791     792     768     767  

   Quad4                  711       6       5     792     793     769     768  

   Quad4                  712       6       5     793     794     770     769  

   Quad4                  713       6       5     794     795     771     770  

   Quad4                  714       6       5     795     796     772     771  

   Quad4                  715       6       5     796     797     773     772  

   Quad4                  716       6       5     797     798     774     773  

   Quad4                  717       6       5     798     799     775     774  

   Quad4                  718       6       5     799     800     776     775  

   Quad4                  719       6       5     800     801     777     776  

   Quad4                  720       6       5     801     802     778     777  

   Quad4                  721       6       5     802     803     779     778  

   Quad4                  722       6       5     803     804     780     779  

   Quad4                  723       6       5     804     805     781     780  

   Quad4                  724       6       5     805     806     782     781  

   Quad4                  725       6       5     782     806     681     680  

   Quad4                  726       6       5       2     783     682       1  

   Quad4                  727       6       5       3     784     783       2  

   Quad4                  728       6       5       4     785     784       3  

   Quad4                  729       6       5       5     786     785       4  

   Quad4                  730       6       5       6     787     786       5  

   Quad4                  731       6       5       7     788     787       6  

   Quad4                  732       6       5       8     789     788       7  

   Quad4                  733       6       5       9     790     789       8  

   Quad4                  734       6       5      10     791     790       9  
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   Quad4                  735       6       5      11     792     791      10  

   Quad4                  736       6       5      12     793     792      11  

   Quad4                  737       6       5      13     794     793      12  

   Quad4                  738       6       5      14     795     794      13  

   Quad4                  739       6       5      15     796     795      14  

   Quad4                  740       6       5      16     797     796      15  

   Quad4                  741       6       5      17     798     797      16  

   Quad4                  742       6       5      18     799     798      17  

   Quad4                  743       6       5      19     800     799      18  

   Quad4                  744       6       5      20     801     800      19  

   Quad4                  745       6       5      21     802     801      20  

   Quad4                  746       6       5      22     803     802      21  

   Quad4                  747       6       5      23     804     803      22  

   Quad4                  748       6       5      24     805     804      23  

   Quad4                  749       6       5      25     806     805      24  

   Quad4                  750       6       5     681     806      25      26  

   Quad4                  751       5       3     677     836     807     676  

   Quad4                  752       5       3     836     837     808     807  

   Quad4                  753       5       3     837     838     809     808  

   Quad4                  754       5       3     838     839     810     809  

   Quad4                  755       5       3     839     840     811     810  

   Quad4                  756       5       3     840     841     812     811  

   Quad4                  757       5       3     841     842     813     812  

   Quad4                  758       5       3     842     843     814     813  

   Quad4                  759       5       3     843     844     815     814  

   Quad4                  760       5       3     844     845     816     815  

   Quad4                  761       5       3     845     846     817     816  

   Quad4                  762       5       3     846     847     818     817  

   Quad4                  763       5       3     847     848     819     818  

   Quad4                  764       5       3     848     849     820     819  

   Quad4                  765       5       3     849     850     821     820  

   Quad4                  766       5       3     850     851     822     821  

   Quad4                  767       5       3     851     852     823     822  

   Quad4                  768       5       3     852     853     824     823  

   Quad4                  769       5       3     853     854     825     824  

   Quad4                  770       5       3     854     855     826     825  

   Quad4                  771       5       3     855     856     827     826  

   Quad4                  772       5       3     856     857     828     827  

   Quad4                  773       5       3     857     858     829     828  

   Quad4                  774       5       3     829     858     831     830  

   Quad4                  775       5       3     678     859     836     677  

   Quad4                  776       5       3     859     860     837     836  

   Quad4                  777       5       3     860     861     838     837  
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   Quad4                  778       5       3     861     862     839     838  

   Quad4                  779       5       3     862     863     840     839  

   Quad4                  780       5       3     863     864     841     840  

   Quad4                  781       5       3     864     865     842     841  

   Quad4                  782       5       3     865     866     843     842  

   Quad4                  783       5       3     866     867     844     843  

   Quad4                  784       5       3     867     868     845     844  

   Quad4                  785       5       3     868     869     846     845  

   Quad4                  786       5       3     869     870     847     846  

   Quad4                  787       5       3     870     871     848     847  

   Quad4                  788       5       3     871     872     849     848  

   Quad4                  789       5       3     872     873     850     849  

   Quad4                  790       5       3     873     874     851     850  

   Quad4                  791       5       3     874     875     852     851  

   Quad4                  792       5       3     875     876     853     852  

   Quad4                  793       5       3     876     877     854     853  

   Quad4                  794       5       3     877     878     855     854  

   Quad4                  795       5       3     878     879     856     855  

   Quad4                  796       5       3     879     880     857     856  

   Quad4                  797       5       3     880     881     858     857  

   Quad4                  798       5       3     858     881     832     831  

   Quad4                  799       5       3     679     882     859     678  

   Quad4                  800       5       3     882     883     860     859  

   Quad4                  801       5       3     883     884     861     860  

   Quad4                  802       5       3     884     885     862     861  

   Quad4                  803       5       3     885     886     863     862  

   Quad4                  804       5       3     886     887     864     863  

   Quad4                  805       5       3     887     888     865     864  

   Quad4                  806       5       3     888     889     866     865  

   Quad4                  807       5       3     889     890     867     866  

   Quad4                  808       5       3     890     891     868     867  

   Quad4                  809       5       3     891     892     869     868  

   Quad4                  810       5       3     892     893     870     869  

   Quad4                  811       5       3     893     894     871     870  

   Quad4                  812       5       3     894     895     872     871  

   Quad4                  813       5       3     895     896     873     872  

   Quad4                  814       5       3     896     897     874     873  

   Quad4                  815       5       3     897     898     875     874  

   Quad4                  816       5       3     898     899     876     875  

   Quad4                  817       5       3     899     900     877     876  

   Quad4                  818       5       3     900     901     878     877  

   Quad4                  819       5       3     901     902     879     878  

   Quad4                  820       5       3     902     903     880     879  
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OPERE D’ARTE VIABILITÀ 

Spalle: Relazione di calcolo 

COMMESSA 

IF2R 

LOTTO 

3.2.E.ZZ 

CODIFICA 

CL 

DOCUMENTO 

VI.21.0.4.001 

REV. 

B 

FOGLIO 

227 di 680 

 

 

   Quad4                  821       5       3     903     904     881     880  

   Quad4                  822       5       3     881     904     833     832  

   Quad4                  823       5       3     680     905     882     679  

   Quad4                  824       5       3     905     906     883     882  

   Quad4                  825       5       3     906     907     884     883  

   Quad4                  826       5       3     907     908     885     884  

   Quad4                  827       5       3     908     909     886     885  

   Quad4                  828       5       3     909     910     887     886  

   Quad4                  829       5       3     910     911     888     887  

   Quad4                  830       5       3     911     912     889     888  

   Quad4                  831       5       3     912     913     890     889  

   Quad4                  832       5       3     913     914     891     890  

   Quad4                  833       5       3     914     915     892     891  

   Quad4                  834       5       3     915     916     893     892  

   Quad4                  835       5       3     916     917     894     893  

   Quad4                  836       5       3     917     918     895     894  

   Quad4                  837       5       3     918     919     896     895  

   Quad4                  838       5       3     919     920     897     896  

   Quad4                  839       5       3     920     921     898     897  

   Quad4                  840       5       3     921     922     899     898  

   Quad4                  841       5       3     922     923     900     899  

   Quad4                  842       5       3     923     924     901     900  

   Quad4                  843       5       3     924     925     902     901  

   Quad4                  844       5       3     925     926     903     902  

   Quad4                  845       5       3     926     927     904     903  

   Quad4                  846       5       3     904     927     834     833  

   Quad4                  847       5       3     681     928     905     680  

   Quad4                  848       5       3     928     929     906     905  

   Quad4                  849       5       3     929     930     907     906  

   Quad4                  850       5       3     930     931     908     907  

   Quad4                  851       5       3     931     932     909     908  

   Quad4                  852       5       3     932     933     910     909  

   Quad4                  853       5       3     933     934     911     910  

   Quad4                  854       5       3     934     935     912     911  

   Quad4                  855       5       3     935     936     913     912  

   Quad4                  856       5       3     936     937     914     913  

   Quad4                  857       5       3     937     938     915     914  

   Quad4                  858       5       3     938     939     916     915  

   Quad4                  859       5       3     939     940     917     916  

   Quad4                  860       5       3     940     941     918     917  

   Quad4                  861       5       3     941     942     919     918  

   Quad4                  862       5       3     942     943     920     919  

   Quad4                  863       5       3     943     944     921     920  
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   Quad4                  864       5       3     944     945     922     921  

   Quad4                  865       5       3     945     946     923     922  

   Quad4                  866       5       3     946     947     924     923  

   Quad4                  867       5       3     947     948     925     924  

   Quad4                  868       5       3     948     949     926     925  

   Quad4                  869       5       3     949     950     927     926  

   Quad4                  870       5       3     927     950     835     834  

   Quad4                  871       5       3      27     928     681      26  

   Quad4                  872       5       3      28     929     928      27  

   Quad4                  873       5       3      29     930     929      28  

   Quad4                  874       5       3      30     931     930      29  

   Quad4                  875       5       3      31     932     931      30  

   Quad4                  876       5       3      32     933     932      31  

   Quad4                  877       5       3      33     934     933      32  

   Quad4                  878       5       3      34     935     934      33  

   Quad4                  879       5       3      35     936     935      34  

   Quad4                  880       5       3      36     937     936      35  

   Quad4                  881       5       3      37     938     937      36  

   Quad4                  882       5       3      38     939     938      37  

   Quad4                  883       5       3      39     940     939      38  

   Quad4                  884       5       3      40     941     940      39  

   Quad4                  885       5       3      41     942     941      40  

   Quad4                  886       5       3      42     943     942      41  

   Quad4                  887       5       3      43     944     943      42  

   Quad4                  888       5       3      44     945     944      43  

   Quad4                  889       5       3      45     946     945      44  

   Quad4                  890       5       3      46     947     946      45  

   Quad4                  891       5       3      47     948     947      46  

   Quad4                  892       5       3      48     949     948      47  

   Quad4                  893       5       3      49     950     949      48  

   Quad4                  894       5       3     835     950      49      50  

   Quad4                  895       8       4     831     981     951     830  

   Quad4                  896       8       4     981     982     952     951  

   Quad4                  897       8       4     982     983     953     952  

   Quad4                  898       8       4     983     984     954     953  

   Quad4                  899       8       4     984     985     955     954  

   Quad4                  900       8       4     985     986     956     955  

   Quad4                  901       8       4     986     987     957     956  

   Quad4                  902       8       4     987     988     958     957  

   Quad4                  903       8       4     988     989     959     958  

   Quad4                  904       8       4     989     990     960     959  

   Quad4                  905       8       4     990     991     961     960  

   Quad4                  906       8       4     991     992     962     961  
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   Quad4                  907       8       4     992     993     963     962  

   Quad4                  908       8       4     993     994     964     963  

   Quad4                  909       8       4     994     995     965     964  

   Quad4                  910       8       4     995     996     966     965  

   Quad4                  911       8       4     996     997     967     966  

   Quad4                  912       8       4     997     998     968     967  

   Quad4                  913       8       4     998     999     969     968  

   Quad4                  914       8       4     999    1000     970     969  

   Quad4                  915       8       4    1000    1001     971     970  

   Quad4                  916       8       4    1001    1002     972     971  

   Quad4                  917       8       4    1002    1003     973     972  

   Quad4                  918       8       4    1003    1004     974     973  

   Quad4                  919       8       4     974    1004     976     975  

   Quad4                  920       8       4     832    1005     981     831  

   Quad4                  921       8       4    1005    1006     982     981  

   Quad4                  922       8       4    1006    1007     983     982  

   Quad4                  923       8       4    1007    1008     984     983  

   Quad4                  924       8       4    1008    1009     985     984  

   Quad4                  925       8       4    1009    1010     986     985  

   Quad4                  926       8       4    1010    1011     987     986  

   Quad4                  927       8       4    1011    1012     988     987  

   Quad4                  928       8       4    1012    1013     989     988  

   Quad4                  929       8       4    1013    1014     990     989  

   Quad4                  930       8       4    1014    1015     991     990  

   Quad4                  931       8       4    1015    1016     992     991  

   Quad4                  932       8       4    1016    1017     993     992  

   Quad4                  933       8       4    1017    1018     994     993  

   Quad4                  934       8       4    1018    1019     995     994  

   Quad4                  935       8       4    1019    1020     996     995  

   Quad4                  936       8       4    1020    1021     997     996  

   Quad4                  937       8       4    1021    1022     998     997  

   Quad4                  938       8       4    1022    1023     999     998  

   Quad4                  939       8       4    1023    1024    1000     999  

   Quad4                  940       8       4    1024    1025    1001    1000  

   Quad4                  941       8       4    1025    1026    1002    1001  

   Quad4                  942       8       4    1026    1027    1003    1002  

   Quad4                  943       8       4    1027    1028    1004    1003  

   Quad4                  944       8       4    1004    1028     977     976  

   Quad4                  945       8       4     833    1029    1005     832  

   Quad4                  946       8       4    1029    1030    1006    1005  

   Quad4                  947       8       4    1030    1031    1007    1006  

   Quad4                  948       8       4    1031    1032    1008    1007  

   Quad4                  949       8       4    1032    1033    1009    1008  
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   Quad4                  950       8       4    1033    1034    1010    1009  

   Quad4                  951       8       4    1034    1035    1011    1010  

   Quad4                  952       8       4    1035    1036    1012    1011  

   Quad4                  953       8       4    1036    1037    1013    1012  

   Quad4                  954       8       4    1037    1038    1014    1013  

   Quad4                  955       8       4    1038    1039    1015    1014  

   Quad4                  956       8       4    1039    1040    1016    1015  

   Quad4                  957       8       4    1040    1041    1017    1016  

   Quad4                  958       8       4    1041    1042    1018    1017  

   Quad4                  959       8       4    1042    1043    1019    1018  

   Quad4                  960       8       4    1043    1044    1020    1019  

   Quad4                  961       8       4    1044    1045    1021    1020  

   Quad4                  962       8       4    1045    1046    1022    1021  

   Quad4                  963       8       4    1046    1047    1023    1022  

   Quad4                  964       8       4    1047    1048    1024    1023  

   Quad4                  965       8       4    1048    1049    1025    1024  

   Quad4                  966       8       4    1049    1050    1026    1025  

   Quad4                  967       8       4    1050    1051    1027    1026  

   Quad4                  968       8       4    1051    1052    1028    1027  

   Quad4                  969       8       4    1028    1052     978     977  

   Quad4                  970       8       4     834    1053    1029     833  

   Quad4                  971       8       4    1053    1054    1030    1029  

   Quad4                  972       8       4    1054    1055    1031    1030  

   Quad4                  973       8       4    1055    1056    1032    1031  

   Quad4                  974       8       4    1056    1057    1033    1032  

   Quad4                  975       8       4    1057    1058    1034    1033  

   Quad4                  976       8       4    1058    1059    1035    1034  

   Quad4                  977       8       4    1059    1060    1036    1035  

   Quad4                  978       8       4    1060    1061    1037    1036  

   Quad4                  979       8       4    1061    1062    1038    1037  

   Quad4                  980       8       4    1062    1063    1039    1038  

   Quad4                  981       8       4    1063    1064    1040    1039  

   Quad4                  982       8       4    1064    1065    1041    1040  

   Quad4                  983       8       4    1065    1066    1042    1041  

   Quad4                  984       8       4    1066    1067    1043    1042  

   Quad4                  985       8       4    1067    1068    1044    1043  

   Quad4                  986       8       4    1068    1069    1045    1044  

   Quad4                  987       8       4    1069    1070    1046    1045  

   Quad4                  988       8       4    1070    1071    1047    1046  

   Quad4                  989       8       4    1071    1072    1048    1047  

   Quad4                  990       8       4    1072    1073    1049    1048  

   Quad4                  991       8       4    1073    1074    1050    1049  

   Quad4                  992       8       4    1074    1075    1051    1050  
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   Quad4                  993       8       4    1075    1076    1052    1051  

   Quad4                  994       8       4    1052    1076     979     978  

   Quad4                  995       8       4     835    1077    1053     834  

   Quad4                  996       8       4    1077    1078    1054    1053  

   Quad4                  997       8       4    1078    1079    1055    1054  

   Quad4                  998       8       4    1079    1080    1056    1055  

   Quad4                  999       8       4    1080    1081    1057    1056  

   Quad4                 1000       8       4    1081    1082    1058    1057  

   Quad4                 1001       8       4    1082    1083    1059    1058  

   Quad4                 1002       8       4    1083    1084    1060    1059  

   Quad4                 1003       8       4    1084    1085    1061    1060  

   Quad4                 1004       8       4    1085    1086    1062    1061  

   Quad4                 1005       8       4    1086    1087    1063    1062  

   Quad4                 1006       8       4    1087    1088    1064    1063  

   Quad4                 1007       8       4    1088    1089    1065    1064  

   Quad4                 1008       8       4    1089    1090    1066    1065  

   Quad4                 1009       8       4    1090    1091    1067    1066  

   Quad4                 1010       8       4    1091    1092    1068    1067  

   Quad4                 1011       8       4    1092    1093    1069    1068  

   Quad4                 1012       8       4    1093    1094    1070    1069  

   Quad4                 1013       8       4    1094    1095    1071    1070  

   Quad4                 1014       8       4    1095    1096    1072    1071  

   Quad4                 1015       8       4    1096    1097    1073    1072  

   Quad4                 1016       8       4    1097    1098    1074    1073  

   Quad4                 1017       8       4    1098    1099    1075    1074  

   Quad4                 1018       8       4    1099    1100    1076    1075  

   Quad4                 1019       8       4    1076    1100     980     979  

   Quad4                 1020       8       4      51    1077     835      50  

   Quad4                 1021       8       4      52    1078    1077      51  

   Quad4                 1022       8       4      53    1079    1078      52  

   Quad4                 1023       8       4      54    1080    1079      53  

   Quad4                 1024       8       4      55    1081    1080      54  

   Quad4                 1025       8       4      56    1082    1081      55  

   Quad4                 1026       8       4      57    1083    1082      56  

   Quad4                 1027       8       4      58    1084    1083      57  

   Quad4                 1028       8       4      59    1085    1084      58  

   Quad4                 1029       8       4      60    1086    1085      59  

   Quad4                 1030       8       4      61    1087    1086      60  

   Quad4                 1031       8       4      62    1088    1087      61  

   Quad4                 1032       8       4      63    1089    1088      62  

   Quad4                 1033       8       4      64    1090    1089      63  

   Quad4                 1034       8       4      65    1091    1090      64  

   Quad4                 1035       8       4      66    1092    1091      65  
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   Quad4                 1036       8       4      67    1093    1092      66  

   Quad4                 1037       8       4      68    1094    1093      67  

   Quad4                 1038       8       4      69    1095    1094      68  

   Quad4                 1039       8       4      70    1096    1095      69  

   Quad4                 1040       8       4      71    1097    1096      70  

   Quad4                 1041       8       4      72    1098    1097      71  

   Quad4                 1042       8       4      73    1099    1098      72  

   Quad4                 1043       8       4      74    1100    1099      73  

   Quad4                 1044       8       4     980    1100      74      75  

   Quad4                 1045       5       3     682    1125      98       1  

   Quad4                 1046       5       3    1125    1126      97      98  

   Quad4                 1047       5       3    1126    1127      96      97  

   Quad4                 1048       5       3    1127    1128      95      96  

   Quad4                 1049       5       3    1128    1129      94      95  

   Quad4                 1050       5       3    1129    1130      93      94  

   Quad4                 1051       5       3    1130    1131      92      93  

   Quad4                 1052       5       3    1131    1132      91      92  

   Quad4                 1053       5       3    1132    1133      90      91  

   Quad4                 1054       5       3    1133    1134      89      90  

   Quad4                 1055       5       3    1134    1135      88      89  

   Quad4                 1056       5       3    1135    1136      87      88  

   Quad4                 1057       5       3    1136    1137      86      87  

   Quad4                 1058       5       3    1137    1138      85      86  

   Quad4                 1059       5       3    1138    1139      84      85  

   Quad4                 1060       5       3    1139    1140      83      84  

   Quad4                 1061       5       3    1140    1141      82      83  

   Quad4                 1062       5       3    1141    1142      81      82  

   Quad4                 1063       5       3    1142    1143      80      81  

   Quad4                 1064       5       3    1143    1144      79      80  

   Quad4                 1065       5       3    1144    1145      78      79  

   Quad4                 1066       5       3    1145    1146      77      78  

   Quad4                 1067       5       3    1146    1147      76      77  

   Quad4                 1068       5       3      76    1147     980      75  

   Quad4                 1069       5       3    1147    1148     979     980  

   Quad4                 1070       5       3    1148    1149     978     979  

   Quad4                 1071       5       3    1149    1150     977     978  

   Quad4                 1072       5       3    1150    1151     976     977  

   Quad4                 1073       5       3     976    1151    1101     975  

   Quad4                 1074       5       3    1151    1152    1102    1101  

   Quad4                 1075       5       3    1152    1153    1103    1102  

   Quad4                 1076       5       3    1153    1154    1104    1103  

   Quad4                 1077       5       3    1154    1155    1105    1104  

   Quad4                 1078       5       3    1155    1156    1106    1105  
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   Quad4                 1079       5       3    1156    1157    1107    1106  

   Quad4                 1080       5       3    1157    1158    1108    1107  

   Quad4                 1081       5       3    1158    1159    1109    1108  

   Quad4                 1082       5       3    1159    1160    1110    1109  

   Quad4                 1083       5       3    1160    1161    1111    1110  

   Quad4                 1084       5       3    1161    1162    1112    1111  

   Quad4                 1085       5       3    1162    1163    1113    1112  

   Quad4                 1086       5       3    1163    1164    1114    1113  

   Quad4                 1087       5       3    1164    1165    1115    1114  

   Quad4                 1088       5       3    1165    1166    1116    1115  

   Quad4                 1089       5       3    1166    1167    1117    1116  

   Quad4                 1090       5       3    1167    1168    1118    1117  

   Quad4                 1091       5       3    1168    1169    1119    1118  

   Quad4                 1092       5       3    1169    1170    1120    1119  

   Quad4                 1093       5       3    1170    1171    1121    1120  

   Quad4                 1094       5       3    1171    1172    1122    1121  

   Quad4                 1095       5       3    1172    1173    1123    1122  

   Quad4                 1096       5       3    1173    1174    1124    1123  

   Quad4                 1097       5       3    1124    1174     686     651  

   Quad4                 1098       5       3    1174    1175     685     686  

   Quad4                 1099       5       3    1175    1176     684     685  

   Quad4                 1100       5       3    1176    1177     683     684  

   Quad4                 1101       5       3     683    1177    1125     682  

   Quad4                 1102       5       3    1177    1178    1126    1125  

   Quad4                 1103       5       3    1126    1178    1179    1127  

   Quad4                 1104       5       3    1180    1128    1127    1179  

   Quad4                 1105       5       3    1180    1181    1129    1128  

   Quad4                 1106       5       3    1181    1182    1130    1129  

   Quad4                 1107       5       3    1182    1183    1131    1130  

   Quad4                 1108       5       3    1183    1184    1132    1131  

   Quad4                 1109       5       3    1184    1185    1133    1132  

   Quad4                 1110       5       3    1185    1186    1134    1133  

   Quad4                 1111       5       3    1186    1187    1135    1134  

   Quad4                 1112       5       3    1187    1188    1136    1135  

   Quad4                 1113       5       3    1188    1189    1137    1136  

   Quad4                 1114       5       3    1189    1190    1138    1137  

   Quad4                 1115       5       3    1190    1191    1139    1138  

   Quad4                 1116       5       3    1191    1192    1140    1139  

   Quad4                 1117       5       3    1192    1193    1141    1140  

   Quad4                 1118       5       3    1193    1194    1142    1141  

   Quad4                 1119       5       3    1194    1195    1143    1142  

   Quad4                 1120       5       3    1195    1196    1144    1143  

   Quad4                 1121       5       3    1196    1197    1145    1144  
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2° SUBLOTTO TELESE – SAN LORENZO 
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OPERE D’ARTE VIABILITÀ 
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   Quad4                 1122       5       3    1197    1198    1146    1145  

   Quad4                 1123       5       3    1146    1198    1148    1147  

   Quad4                 1124       5       3    1198    1199    1149    1148  

   Quad4                 1125       5       3    1199    1200    1150    1149  

   Quad4                 1126       5       3    1150    1200    1152    1151  

   Quad4                 1127       5       3    1200    1201    1153    1152  

   Quad4                 1128       5       3    1201    1202    1154    1153  

   Quad4                 1129       5       3    1202    1203    1155    1154  

   Quad4                 1130       5       3    1203    1204    1156    1155  

   Quad4                 1131       5       3    1156    1204    1205    1157  

   Quad4                 1132       5       3    1205    1206    1158    1157  

   Quad4                 1133       5       3    1206    1207    1159    1158  

   Quad4                 1134       5       3    1207    1208    1160    1159  

   Quad4                 1135       5       3    1208    1209    1161    1160  

   Quad4                 1136       5       3    1209    1210    1162    1161  

   Quad4                 1137       5       3    1210    1211    1163    1162  

   Quad4                 1138       5       3    1211    1212    1164    1163  

   Quad4                 1139       5       3    1212    1213    1165    1164  

   Quad4                 1140       5       3    1213    1214    1166    1165  

   Quad4                 1141       5       3    1214    1215    1167    1166  

   Quad4                 1142       5       3    1215    1216    1168    1167  

   Quad4                 1143       5       3    1216    1217    1169    1168  

   Quad4                 1144       5       3    1217    1218    1170    1169  

   Quad4                 1145       5       3    1218    1219    1171    1170  

   Quad4                 1146       5       3    1219    1220    1172    1171  

   Quad4                 1147       5       3    1220    1221    1173    1172  

   Quad4                 1148       5       3    1173    1221    1175    1174  

   Quad4                 1149       5       3    1221    1222    1176    1175  

   Quad4                 1150       5       3    1176    1222    1178    1177  

   Quad4                 1151       5       3    1197    1223    1199    1198  

   Quad4                 1152       5       3    1199    1223    1201    1200  

   Quad4                 1153       5       3    1223    1224    1202    1201  

   Quad4                 1154       5       3    1224    1225    1203    1202  

   Quad4                 1155       5       3    1203    1225    1226    1204  

   Quad4                 1156       5       3    1226    1206    1205    1204  

   Quad4                 1157       5       3    1226    1227    1207    1206  

   Quad4                 1158       5       3    1227    1228    1208    1207  

   Quad4                 1159       5       3    1228    1229    1209    1208  

   Quad4                 1160       5       3    1229    1230    1210    1209  

   Quad4                 1161       5       3    1230    1231    1211    1210  

   Quad4                 1162       5       3    1231    1232    1212    1211  

   Quad4                 1163       5       3    1232    1233    1213    1212  

   Quad4                 1164       5       3    1233    1234    1214    1213  
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   Quad4                 1165       5       3    1234    1235    1215    1214  

   Quad4                 1166       5       3    1235    1236    1216    1215  

   Quad4                 1167       5       3    1236    1237    1217    1216  

   Quad4                 1168       5       3    1237    1238    1218    1217  

   Quad4                 1169       5       3    1238    1239    1219    1218  

   Quad4                 1170       5       3    1219    1239    1240    1220  

   Quad4                 1171       5       3    1240    1222    1221    1220  

   Quad4                 1172       5       3    1178    1222    1240    1179  

   Quad4                 1173       5       3    1181    1239    1238    1182  

   Quad4                 1174       5       3    1182    1238    1237    1183  

   Quad4                 1175       5       3    1183    1237    1236    1184  

   Quad4                 1176       5       3    1184    1236    1235    1185  

   Quad4                 1177       5       3    1185    1235    1234    1186  

   Quad4                 1178       5       3    1186    1234    1233    1187  

   Quad4                 1179       5       3    1187    1233    1232    1188  

   Quad4                 1180       5       3    1188    1232    1231    1189  

   Quad4                 1181       5       3    1189    1231    1230    1190  

   Quad4                 1182       5       3    1190    1230    1229    1191  

   Quad4                 1183       5       3    1191    1229    1228    1192  

   Quad4                 1184       5       3    1192    1228    1227    1193  

   Quad4                 1185       5       3    1193    1227    1226    1194  

   Quad4                 1186       5       3    1226    1225    1195    1194  

   Quad4                 1187       5       3    1195    1225    1224    1196  

   Quad4                 1188       5       3    1196    1224    1223    1197  

   Tri3                  1189       5       3    1240    1180    1179  

   Quad4                 1190       5       3    1240    1239    1181    1180  

   Quad4                 1191       6       5    1282    1283    1242    1241  

   Quad4                 1192       6       5    1283    1284    1243    1242  

   Quad4                 1193       6       5    1284    1285    1244    1243  

   Quad4                 1194       6       5    1285    1286    1245    1244  

   Quad4                 1195       6       5    1286    1287    1246    1245  

   Quad4                 1196       6       5    1287    1288    1247    1246  

   Quad4                 1197       6       5    1288    1289    1248    1247  

   Quad4                 1198       6       5    1289    1290    1249    1248  

   Quad4                 1199       6       5    1290    1291    1250    1249  

   Quad4                 1200       6       5    1291    1292    1251    1250  

   Quad4                 1201       6       5    1292    1293    1252    1251  

   Quad4                 1202       6       5    1293    1294    1253    1252  

   Quad4                 1203       6       5    1294    1295    1254    1253  

   Quad4                 1204       6       5    1295    1296    1255    1254  

   Quad4                 1205       6       5    1296    1297    1256    1255  

   Quad4                 1206       6       5    1297    1298    1257    1256  

   Quad4                 1207       6       5    1298    1299    1258    1257  
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   Quad4                 1208       6       5    1299    1300    1259    1258  

   Quad4                 1209       6       5    1300    1301    1260    1259  

   Quad4                 1210       6       5    1301    1302    1261    1260  

   Quad4                 1211       6       5    1302    1303    1262    1261  

   Quad4                 1212       6       5    1303    1304    1263    1262  

   Quad4                 1213       6       5    1304    1305    1264    1263  

   Quad4                 1214       6       5    1305    1306    1265    1264  

   Quad4                 1215       6       5    1265    1306    1267    1266  

   Quad4                 1216       6       5    1281    1307    1283    1282  

   Quad4                 1217       6       5    1307    1308    1284    1283  

   Quad4                 1218       6       5    1308    1309    1285    1284  

   Quad4                 1219       6       5    1309    1310    1286    1285  

   Quad4                 1220       6       5    1310    1311    1287    1286  

   Quad4                 1221       6       5    1311    1312    1288    1287  

   Quad4                 1222       6       5    1312    1313    1289    1288  

   Quad4                 1223       6       5    1313    1314    1290    1289  

   Quad4                 1224       6       5    1314    1315    1291    1290  

   Quad4                 1225       6       5    1315    1316    1292    1291  

   Quad4                 1226       6       5    1316    1317    1293    1292  

   Quad4                 1227       6       5    1317    1318    1294    1293  

   Quad4                 1228       6       5    1318    1319    1295    1294  

   Quad4                 1229       6       5    1319    1320    1296    1295  

   Quad4                 1230       6       5    1320    1321    1297    1296  

   Quad4                 1231       6       5    1321    1322    1298    1297  

   Quad4                 1232       6       5    1322    1323    1299    1298  

   Quad4                 1233       6       5    1323    1324    1300    1299  

   Quad4                 1234       6       5    1324    1325    1301    1300  

   Quad4                 1235       6       5    1325    1326    1302    1301  

   Quad4                 1236       6       5    1326    1327    1303    1302  

   Quad4                 1237       6       5    1327    1328    1304    1303  

   Quad4                 1238       6       5    1328    1329    1305    1304  

   Quad4                 1239       6       5    1329    1330    1306    1305  

   Quad4                 1240       6       5    1306    1330    1268    1267  

   Quad4                 1241       6       5    1280    1331    1307    1281  

   Quad4                 1242       6       5    1331    1332    1308    1307  

   Quad4                 1243       6       5    1332    1333    1309    1308  

   Quad4                 1244       6       5    1333    1334    1310    1309  

   Quad4                 1245       6       5    1334    1335    1311    1310  

   Quad4                 1246       6       5    1335    1336    1312    1311  

   Quad4                 1247       6       5    1336    1337    1313    1312  

   Quad4                 1248       6       5    1337    1338    1314    1313  

   Quad4                 1249       6       5    1338    1339    1315    1314  

   Quad4                 1250       6       5    1339    1340    1316    1315  
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   Quad4                 1251       6       5    1340    1341    1317    1316  

   Quad4                 1252       6       5    1341    1342    1318    1317  

   Quad4                 1253       6       5    1342    1343    1319    1318  

   Quad4                 1254       6       5    1343    1344    1320    1319  

   Quad4                 1255       6       5    1344    1345    1321    1320  

   Quad4                 1256       6       5    1345    1346    1322    1321  

   Quad4                 1257       6       5    1346    1347    1323    1322  

   Quad4                 1258       6       5    1347    1348    1324    1323  

   Quad4                 1259       6       5    1348    1349    1325    1324  

   Quad4                 1260       6       5    1349    1350    1326    1325  

   Quad4                 1261       6       5    1350    1351    1327    1326  

   Quad4                 1262       6       5    1351    1352    1328    1327  

   Quad4                 1263       6       5    1352    1353    1329    1328  

   Quad4                 1264       6       5    1353    1354    1330    1329  

   Quad4                 1265       6       5    1330    1354    1269    1268  

   Quad4                 1266       6       5    1279    1355    1331    1280  

   Quad4                 1267       6       5    1355    1356    1332    1331  

   Quad4                 1268       6       5    1356    1357    1333    1332  

   Quad4                 1269       6       5    1357    1358    1334    1333  

   Quad4                 1270       6       5    1358    1359    1335    1334  

   Quad4                 1271       6       5    1359    1360    1336    1335  

   Quad4                 1272       6       5    1360    1361    1337    1336  

   Quad4                 1273       6       5    1361    1362    1338    1337  

   Quad4                 1274       6       5    1362    1363    1339    1338  

   Quad4                 1275       6       5    1363    1364    1340    1339  

   Quad4                 1276       6       5    1364    1365    1341    1340  

   Quad4                 1277       6       5    1365    1366    1342    1341  

   Quad4                 1278       6       5    1366    1367    1343    1342  

   Quad4                 1279       6       5    1367    1368    1344    1343  

   Quad4                 1280       6       5    1368    1369    1345    1344  

   Quad4                 1281       6       5    1369    1370    1346    1345  

   Quad4                 1282       6       5    1370    1371    1347    1346  

   Quad4                 1283       6       5    1371    1372    1348    1347  

   Quad4                 1284       6       5    1372    1373    1349    1348  

   Quad4                 1285       6       5    1373    1374    1350    1349  

   Quad4                 1286       6       5    1374    1375    1351    1350  

   Quad4                 1287       6       5    1375    1376    1352    1351  

   Quad4                 1288       6       5    1376    1377    1353    1352  

   Quad4                 1289       6       5    1377    1378    1354    1353  

   Quad4                 1290       6       5    1354    1378    1270    1269  

   Quad4                 1291       6       5    1278    1379    1355    1279  

   Quad4                 1292       6       5    1379    1380    1356    1355  

   Quad4                 1293       6       5    1380    1381    1357    1356  
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Mandataria:                Mandante: 

SYSTRA S.A.       SWS Engineering S.p.A.        SYSTRA-SOTECNI S.p.A. 
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   Quad4                 1294       6       5    1381    1382    1358    1357  

   Quad4                 1295       6       5    1382    1383    1359    1358  

   Quad4                 1296       6       5    1383    1384    1360    1359  

   Quad4                 1297       6       5    1384    1385    1361    1360  

   Quad4                 1298       6       5    1385    1386    1362    1361  

   Quad4                 1299       6       5    1386    1387    1363    1362  

   Quad4                 1300       6       5    1387    1388    1364    1363  

   Quad4                 1301       6       5    1388    1389    1365    1364  

   Quad4                 1302       6       5    1389    1390    1366    1365  

   Quad4                 1303       6       5    1390    1391    1367    1366  

   Quad4                 1304       6       5    1391    1392    1368    1367  

   Quad4                 1305       6       5    1392    1393    1369    1368  

   Quad4                 1306       6       5    1393    1394    1370    1369  

   Quad4                 1307       6       5    1394    1395    1371    1370  

   Quad4                 1308       6       5    1395    1396    1372    1371  

   Quad4                 1309       6       5    1396    1397    1373    1372  

   Quad4                 1310       6       5    1397    1398    1374    1373  

   Quad4                 1311       6       5    1398    1399    1375    1374  

   Quad4                 1312       6       5    1399    1400    1376    1375  

   Quad4                 1313       6       5    1400    1401    1377    1376  

   Quad4                 1314       6       5    1401    1402    1378    1377  

   Quad4                 1315       6       5    1378    1402    1271    1270  

   Quad4                 1316       6       5    1277    1403    1379    1278  

   Quad4                 1317       6       5    1403    1404    1380    1379  

   Quad4                 1318       6       5    1404    1405    1381    1380  

   Quad4                 1319       6       5    1405    1406    1382    1381  

   Quad4                 1320       6       5    1406    1407    1383    1382  

   Quad4                 1321       6       5    1407    1408    1384    1383  

   Quad4                 1322       6       5    1408    1409    1385    1384  

   Quad4                 1323       6       5    1409    1410    1386    1385  

   Quad4                 1324       6       5    1410    1411    1387    1386  

   Quad4                 1325       6       5    1411    1412    1388    1387  

   Quad4                 1326       6       5    1412    1413    1389    1388  

   Quad4                 1327       6       5    1413    1414    1390    1389  

   Quad4                 1328       6       5    1414    1415    1391    1390  

   Quad4                 1329       6       5    1415    1416    1392    1391  

   Quad4                 1330       6       5    1416    1417    1393    1392  

   Quad4                 1331       6       5    1417    1418    1394    1393  

   Quad4                 1332       6       5    1418    1419    1395    1394  

   Quad4                 1333       6       5    1419    1420    1396    1395  

   Quad4                 1334       6       5    1420    1421    1397    1396  

   Quad4                 1335       6       5    1421    1422    1398    1397  

   Quad4                 1336       6       5    1422    1423    1399    1398  



APPALTATORE:  
ITINERARIO NAPOLI – BARI 

RADDOPPIO TRATTA CANCELLO-BENEVENTO 

II LOTTO FUNZIONALE FRASSO TELESINO – VITULANO 

2° SUBLOTTO TELESE – SAN LORENZO 
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Mandataria:                Mandante: 

SYSTRA S.A.       SWS Engineering S.p.A.        SYSTRA-SOTECNI S.p.A. 
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   Quad4                 1337       6       5    1423    1424    1400    1399  

   Quad4                 1338       6       5    1424    1425    1401    1400  

   Quad4                 1339       6       5    1425    1426    1402    1401  

   Quad4                 1340       6       5    1402    1426    1272    1271  

   Quad4                 1341       6       5    1276    1427    1403    1277  

   Quad4                 1342       6       5    1427    1428    1404    1403  

   Quad4                 1343       6       5    1428    1429    1405    1404  

   Quad4                 1344       6       5    1429    1430    1406    1405  

   Quad4                 1345       6       5    1430    1431    1407    1406  

   Quad4                 1346       6       5    1431    1432    1408    1407  

   Quad4                 1347       6       5    1432    1433    1409    1408  

   Quad4                 1348       6       5    1433    1434    1410    1409  

   Quad4                 1349       6       5    1434    1435    1411    1410  

   Quad4                 1350       6       5    1435    1436    1412    1411  

   Quad4                 1351       6       5    1436    1437    1413    1412  

   Quad4                 1352       6       5    1437    1438    1414    1413  

   Quad4                 1353       6       5    1438    1439    1415    1414  

   Quad4                 1354       6       5    1439    1440    1416    1415  

   Quad4                 1355       6       5    1440    1441    1417    1416  

   Quad4                 1356       6       5    1441    1442    1418    1417  

   Quad4                 1357       6       5    1442    1443    1419    1418  

   Quad4                 1358       6       5    1443    1444    1420    1419  

   Quad4                 1359       6       5    1444    1445    1421    1420  

   Quad4                 1360       6       5    1445    1446    1422    1421  

   Quad4                 1361       6       5    1446    1447    1423    1422  

   Quad4                 1362       6       5    1447    1448    1424    1423  

   Quad4                 1363       6       5    1448    1449    1425    1424  

   Quad4                 1364       6       5    1449    1450    1426    1425  

   Quad4                 1365       6       5    1426    1450    1273    1272  

   Quad4                 1366       6       5    1275    1451    1427    1276  

   Quad4                 1367       6       5    1451    1452    1428    1427  

   Quad4                 1368       6       5    1452    1453    1429    1428  

   Quad4                 1369       6       5    1453    1454    1430    1429  

   Quad4                 1370       6       5    1454    1455    1431    1430  

   Quad4                 1371       6       5    1455    1456    1432    1431  

   Quad4                 1372       6       5    1456    1457    1433    1432  

   Quad4                 1373       6       5    1457    1458    1434    1433  

   Quad4                 1374       6       5    1458    1459    1435    1434  

   Quad4                 1375       6       5    1459    1460    1436    1435  

   Quad4                 1376       6       5    1460    1461    1437    1436  

   Quad4                 1377       6       5    1461    1462    1438    1437  

   Quad4                 1378       6       5    1462    1463    1439    1438  

   Quad4                 1379       6       5    1463    1464    1440    1439  



APPALTATORE:  
ITINERARIO NAPOLI – BARI 

RADDOPPIO TRATTA CANCELLO-BENEVENTO 

II LOTTO FUNZIONALE FRASSO TELESINO – VITULANO 

2° SUBLOTTO TELESE – SAN LORENZO 
 

PROGETTO ESECUTIVO 

PROGETTAZIONE: 

Mandataria:                Mandante: 

SYSTRA S.A.       SWS Engineering S.p.A.        SYSTRA-SOTECNI S.p.A. 

OPERE D’ARTE VIABILITÀ 

Spalle: Relazione di calcolo 

COMMESSA 

IF2R 

LOTTO 

3.2.E.ZZ 

CODIFICA 

CL 

DOCUMENTO 

VI.21.0.4.001 

REV. 

B 

FOGLIO 

240 di 680 

 

 

   Quad4                 1380       6       5    1464    1465    1441    1440  

   Quad4                 1381       6       5    1465    1466    1442    1441  

   Quad4                 1382       6       5    1466    1467    1443    1442  

   Quad4                 1383       6       5    1467    1468    1444    1443  

   Quad4                 1384       6       5    1468    1469    1445    1444  

   Quad4                 1385       6       5    1469    1470    1446    1445  

   Quad4                 1386       6       5    1470    1471    1447    1446  

   Quad4                 1387       6       5    1471    1472    1448    1447  

   Quad4                 1388       6       5    1472    1473    1449    1448  

   Quad4                 1389       6       5    1473    1474    1450    1449  

   Quad4                 1390       6       5    1450    1474    1274    1273  

   Quad4                 1391       6       5     652    1451    1275     651  

   Quad4                 1392       6       5     653    1452    1451     652  

   Quad4                 1393       6       5     654    1453    1452     653  

   Quad4                 1394       6       5     655    1454    1453     654  

   Quad4                 1395       6       5     656    1455    1454     655  

   Quad4                 1396       6       5     657    1456    1455     656  

   Quad4                 1397       6       5     658    1457    1456     657  

   Quad4                 1398       6       5     659    1458    1457     658  

   Quad4                 1399       6       5     660    1459    1458     659  

   Quad4                 1400       6       5     661    1460    1459     660  

   Quad4                 1401       6       5     662    1461    1460     661  

   Quad4                 1402       6       5     663    1462    1461     662  

   Quad4                 1403       6       5     664    1463    1462     663  

   Quad4                 1404       6       5     665    1464    1463     664  

   Quad4                 1405       6       5     666    1465    1464     665  

   Quad4                 1406       6       5     667    1466    1465     666  

   Quad4                 1407       6       5     668    1467    1466     667  

   Quad4                 1408       6       5     669    1468    1467     668  

   Quad4                 1409       6       5     670    1469    1468     669  

   Quad4                 1410       6       5     671    1470    1469     670  

   Quad4                 1411       6       5     672    1471    1470     671  

   Quad4                 1412       6       5     673    1472    1471     672  

   Quad4                 1413       6       5     674    1473    1472     673  

   Quad4                 1414       6       5     675    1474    1473     674  

   Quad4                 1415       6       5    1274    1474     675     676  

   Quad4                 1416       5       3    1267    1507    1475    1266  

   Quad4                 1417       5       3    1507    1508    1476    1475  

   Quad4                 1418       5       3    1508    1509    1477    1476  

   Quad4                 1419       5       3    1509    1510    1478    1477  

   Quad4                 1420       5       3    1510    1511    1479    1478  

   Quad4                 1421       5       3    1511    1512    1480    1479  

   Quad4                 1422       5       3    1512    1513    1481    1480  



APPALTATORE:  
ITINERARIO NAPOLI – BARI 

RADDOPPIO TRATTA CANCELLO-BENEVENTO 

II LOTTO FUNZIONALE FRASSO TELESINO – VITULANO 

2° SUBLOTTO TELESE – SAN LORENZO 
 

PROGETTO ESECUTIVO 

PROGETTAZIONE: 

Mandataria:                Mandante: 

SYSTRA S.A.       SWS Engineering S.p.A.        SYSTRA-SOTECNI S.p.A. 

OPERE D’ARTE VIABILITÀ 

Spalle: Relazione di calcolo 

COMMESSA 

IF2R 

LOTTO 

3.2.E.ZZ 

CODIFICA 

CL 

DOCUMENTO 

VI.21.0.4.001 

REV. 

B 

FOGLIO 

241 di 680 

 

 

   Quad4                 1423       5       3    1513    1514    1482    1481  

   Quad4                 1424       5       3    1514    1515    1483    1482  

   Quad4                 1425       5       3    1515    1516    1484    1483  

   Quad4                 1426       5       3    1516    1517    1485    1484  

   Quad4                 1427       5       3    1517    1518    1486    1485  

   Quad4                 1428       5       3    1518    1519    1487    1486  

   Quad4                 1429       5       3    1519    1520    1488    1487  

   Quad4                 1430       5       3    1520    1521    1489    1488  

   Quad4                 1431       5       3    1521    1522    1490    1489  

   Quad4                 1432       5       3    1522    1523    1491    1490  

   Quad4                 1433       5       3    1523    1524    1492    1491  

   Quad4                 1434       5       3    1524    1525    1493    1492  

   Quad4                 1435       5       3    1525    1526    1494    1493  

   Quad4                 1436       5       3    1526    1527    1495    1494  

   Quad4                 1437       5       3    1527    1528    1496    1495  

   Quad4                 1438       5       3    1528    1529    1497    1496  

   Quad4                 1439       5       3    1497    1529    1499    1498  

   Quad4                 1440       5       3    1268    1530    1507    1267  

   Quad4                 1441       5       3    1530    1531    1508    1507  

   Quad4                 1442       5       3    1531    1532    1509    1508  

   Quad4                 1443       5       3    1532    1533    1510    1509  

   Quad4                 1444       5       3    1533    1534    1511    1510  

   Quad4                 1445       5       3    1534    1535    1512    1511  

   Quad4                 1446       5       3    1535    1536    1513    1512  

   Quad4                 1447       5       3    1536    1537    1514    1513  

   Quad4                 1448       5       3    1537    1538    1515    1514  

   Quad4                 1449       5       3    1538    1539    1516    1515  

   Quad4                 1450       5       3    1539    1540    1517    1516  

   Quad4                 1451       5       3    1540    1541    1518    1517  

   Quad4                 1452       5       3    1541    1542    1519    1518  

   Quad4                 1453       5       3    1542    1543    1520    1519  

   Quad4                 1454       5       3    1543    1544    1521    1520  

   Quad4                 1455       5       3    1544    1545    1522    1521  

   Quad4                 1456       5       3    1545    1546    1523    1522  

   Quad4                 1457       5       3    1546    1547    1524    1523  

   Quad4                 1458       5       3    1547    1548    1525    1524  

   Quad4                 1459       5       3    1548    1549    1526    1525  

   Quad4                 1460       5       3    1549    1550    1527    1526  

   Quad4                 1461       5       3    1550    1551    1528    1527  

   Quad4                 1462       5       3    1551    1552    1529    1528  

   Quad4                 1463       5       3    1529    1552    1500    1499  

   Quad4                 1464       5       3    1269    1553    1530    1268  

   Quad4                 1465       5       3    1553    1554    1531    1530  



APPALTATORE:  
ITINERARIO NAPOLI – BARI 

RADDOPPIO TRATTA CANCELLO-BENEVENTO 

II LOTTO FUNZIONALE FRASSO TELESINO – VITULANO 

2° SUBLOTTO TELESE – SAN LORENZO 
 

PROGETTO ESECUTIVO 

PROGETTAZIONE: 

Mandataria:                Mandante: 

SYSTRA S.A.       SWS Engineering S.p.A.        SYSTRA-SOTECNI S.p.A. 

OPERE D’ARTE VIABILITÀ 

Spalle: Relazione di calcolo 

COMMESSA 

IF2R 

LOTTO 

3.2.E.ZZ 

CODIFICA 

CL 

DOCUMENTO 

VI.21.0.4.001 

REV. 

B 

FOGLIO 

242 di 680 

 

 

   Quad4                 1466       5       3    1554    1555    1532    1531  

   Quad4                 1467       5       3    1555    1556    1533    1532  

   Quad4                 1468       5       3    1556    1557    1534    1533  

   Quad4                 1469       5       3    1557    1558    1535    1534  

   Quad4                 1470       5       3    1558    1559    1536    1535  

   Quad4                 1471       5       3    1559    1560    1537    1536  

   Quad4                 1472       5       3    1560    1561    1538    1537  

   Quad4                 1473       5       3    1561    1562    1539    1538  

   Quad4                 1474       5       3    1562    1563    1540    1539  

   Quad4                 1475       5       3    1563    1564    1541    1540  

   Quad4                 1476       5       3    1564    1565    1542    1541  

   Quad4                 1477       5       3    1565    1566    1543    1542  

   Quad4                 1478       5       3    1566    1567    1544    1543  

   Quad4                 1479       5       3    1567    1568    1545    1544  

   Quad4                 1480       5       3    1568    1569    1546    1545  

   Quad4                 1481       5       3    1569    1570    1547    1546  

   Quad4                 1482       5       3    1570    1571    1548    1547  

   Quad4                 1483       5       3    1571    1572    1549    1548  

   Quad4                 1484       5       3    1572    1573    1550    1549  

   Quad4                 1485       5       3    1573    1574    1551    1550  

   Quad4                 1486       5       3    1574    1575    1552    1551  

   Quad4                 1487       5       3    1552    1575    1501    1500  

   Quad4                 1488       5       3    1270    1576    1553    1269  

   Quad4                 1489       5       3    1576    1577    1554    1553  

   Quad4                 1490       5       3    1577    1578    1555    1554  

   Quad4                 1491       5       3    1578    1579    1556    1555  

   Quad4                 1492       5       3    1579    1580    1557    1556  

   Quad4                 1493       5       3    1580    1581    1558    1557  

   Quad4                 1494       5       3    1581    1582    1559    1558  

   Quad4                 1495       5       3    1582    1583    1560    1559  

   Quad4                 1496       5       3    1583    1584    1561    1560  

   Quad4                 1497       5       3    1584    1585    1562    1561  

   Quad4                 1498       5       3    1585    1586    1563    1562  

   Quad4                 1499       5       3    1586    1587    1564    1563  

   Quad4                 1500       5       3    1587    1588    1565    1564  

   Quad4                 1501       5       3    1588    1589    1566    1565  

   Quad4                 1502       5       3    1589    1590    1567    1566  

   Quad4                 1503       5       3    1590    1591    1568    1567  

   Quad4                 1504       5       3    1591    1592    1569    1568  

   Quad4                 1505       5       3    1592    1593    1570    1569  

   Quad4                 1506       5       3    1593    1594    1571    1570  

   Quad4                 1507       5       3    1594    1595    1572    1571  

   Quad4                 1508       5       3    1595    1596    1573    1572  



APPALTATORE:  
ITINERARIO NAPOLI – BARI 

RADDOPPIO TRATTA CANCELLO-BENEVENTO 

II LOTTO FUNZIONALE FRASSO TELESINO – VITULANO 

2° SUBLOTTO TELESE – SAN LORENZO 
 

PROGETTO ESECUTIVO 

PROGETTAZIONE: 

Mandataria:                Mandante: 

SYSTRA S.A.       SWS Engineering S.p.A.        SYSTRA-SOTECNI S.p.A. 

OPERE D’ARTE VIABILITÀ 

Spalle: Relazione di calcolo 

COMMESSA 

IF2R 

LOTTO 

3.2.E.ZZ 

CODIFICA 

CL 

DOCUMENTO 

VI.21.0.4.001 

REV. 

B 

FOGLIO 

243 di 680 

 

 

   Quad4                 1509       5       3    1596    1597    1574    1573  

   Quad4                 1510       5       3    1597    1598    1575    1574  

   Quad4                 1511       5       3    1575    1598    1502    1501  

   Quad4                 1512       5       3    1271    1599    1576    1270  

   Quad4                 1513       5       3    1599    1600    1577    1576  

   Quad4                 1514       5       3    1600    1601    1578    1577  

   Quad4                 1515       5       3    1601    1602    1579    1578  

   Quad4                 1516       5       3    1602    1603    1580    1579  

   Quad4                 1517       5       3    1603    1604    1581    1580  

   Quad4                 1518       5       3    1604    1605    1582    1581  

   Quad4                 1519       5       3    1605    1606    1583    1582  

   Quad4                 1520       5       3    1606    1607    1584    1583  

   Quad4                 1521       5       3    1607    1608    1585    1584  

   Quad4                 1522       5       3    1608    1609    1586    1585  

   Quad4                 1523       5       3    1609    1610    1587    1586  

   Quad4                 1524       5       3    1610    1611    1588    1587  

   Quad4                 1525       5       3    1611    1612    1589    1588  

   Quad4                 1526       5       3    1612    1613    1590    1589  

   Quad4                 1527       5       3    1613    1614    1591    1590  

   Quad4                 1528       5       3    1614    1615    1592    1591  

   Quad4                 1529       5       3    1615    1616    1593    1592  

   Quad4                 1530       5       3    1616    1617    1594    1593  

   Quad4                 1531       5       3    1617    1618    1595    1594  

   Quad4                 1532       5       3    1618    1619    1596    1595  

   Quad4                 1533       5       3    1619    1620    1597    1596  

   Quad4                 1534       5       3    1620    1621    1598    1597  

   Quad4                 1535       5       3    1598    1621    1503    1502  

   Quad4                 1536       5       3    1272    1622    1599    1271  

   Quad4                 1537       5       3    1622    1623    1600    1599  

   Quad4                 1538       5       3    1623    1624    1601    1600  

   Quad4                 1539       5       3    1624    1625    1602    1601  

   Quad4                 1540       5       3    1625    1626    1603    1602  

   Quad4                 1541       5       3    1626    1627    1604    1603  

   Quad4                 1542       5       3    1627    1628    1605    1604  

   Quad4                 1543       5       3    1628    1629    1606    1605  

   Quad4                 1544       5       3    1629    1630    1607    1606  

   Quad4                 1545       5       3    1630    1631    1608    1607  

   Quad4                 1546       5       3    1631    1632    1609    1608  

   Quad4                 1547       5       3    1632    1633    1610    1609  

   Quad4                 1548       5       3    1633    1634    1611    1610  

   Quad4                 1549       5       3    1634    1635    1612    1611  

   Quad4                 1550       5       3    1635    1636    1613    1612  

   Quad4                 1551       5       3    1636    1637    1614    1613  



APPALTATORE:  
ITINERARIO NAPOLI – BARI 

RADDOPPIO TRATTA CANCELLO-BENEVENTO 

II LOTTO FUNZIONALE FRASSO TELESINO – VITULANO 

2° SUBLOTTO TELESE – SAN LORENZO 
 

PROGETTO ESECUTIVO 

PROGETTAZIONE: 

Mandataria:                Mandante: 

SYSTRA S.A.       SWS Engineering S.p.A.        SYSTRA-SOTECNI S.p.A. 

OPERE D’ARTE VIABILITÀ 

Spalle: Relazione di calcolo 

COMMESSA 

IF2R 

LOTTO 

3.2.E.ZZ 

CODIFICA 

CL 

DOCUMENTO 

VI.21.0.4.001 

REV. 

B 

FOGLIO 

244 di 680 

 

 

   Quad4                 1552       5       3    1637    1638    1615    1614  

   Quad4                 1553       5       3    1638    1639    1616    1615  

   Quad4                 1554       5       3    1639    1640    1617    1616  

   Quad4                 1555       5       3    1640    1641    1618    1617  

   Quad4                 1556       5       3    1641    1642    1619    1618  

   Quad4                 1557       5       3    1642    1643    1620    1619  

   Quad4                 1558       5       3    1643    1644    1621    1620  

   Quad4                 1559       5       3    1621    1644    1504    1503  

   Quad4                 1560       5       3    1273    1645    1622    1272  

   Quad4                 1561       5       3    1645    1646    1623    1622  

   Quad4                 1562       5       3    1646    1647    1624    1623  

   Quad4                 1563       5       3    1647    1648    1625    1624  

   Quad4                 1564       5       3    1648    1649    1626    1625  

   Quad4                 1565       5       3    1649    1650    1627    1626  

   Quad4                 1566       5       3    1650    1651    1628    1627  

   Quad4                 1567       5       3    1651    1652    1629    1628  

   Quad4                 1568       5       3    1652    1653    1630    1629  

   Quad4                 1569       5       3    1653    1654    1631    1630  

   Quad4                 1570       5       3    1654    1655    1632    1631  

   Quad4                 1571       5       3    1655    1656    1633    1632  

   Quad4                 1572       5       3    1656    1657    1634    1633  

   Quad4                 1573       5       3    1657    1658    1635    1634  

   Quad4                 1574       5       3    1658    1659    1636    1635  

   Quad4                 1575       5       3    1659    1660    1637    1636  

   Quad4                 1576       5       3    1660    1661    1638    1637  

   Quad4                 1577       5       3    1661    1662    1639    1638  

   Quad4                 1578       5       3    1662    1663    1640    1639  

   Quad4                 1579       5       3    1663    1664    1641    1640  

   Quad4                 1580       5       3    1664    1665    1642    1641  

   Quad4                 1581       5       3    1665    1666    1643    1642  

   Quad4                 1582       5       3    1666    1667    1644    1643  

   Quad4                 1583       5       3    1644    1667    1505    1504  

   Quad4                 1584       5       3    1274    1668    1645    1273  

   Quad4                 1585       5       3    1668    1669    1646    1645  

   Quad4                 1586       5       3    1669    1670    1647    1646  

   Quad4                 1587       5       3    1670    1671    1648    1647  

   Quad4                 1588       5       3    1671    1672    1649    1648  

   Quad4                 1589       5       3    1672    1673    1650    1649  

   Quad4                 1590       5       3    1673    1674    1651    1650  

   Quad4                 1591       5       3    1674    1675    1652    1651  

   Quad4                 1592       5       3    1675    1676    1653    1652  

   Quad4                 1593       5       3    1676    1677    1654    1653  

   Quad4                 1594       5       3    1677    1678    1655    1654  



APPALTATORE:  
ITINERARIO NAPOLI – BARI 

RADDOPPIO TRATTA CANCELLO-BENEVENTO 

II LOTTO FUNZIONALE FRASSO TELESINO – VITULANO 

2° SUBLOTTO TELESE – SAN LORENZO 
 

PROGETTO ESECUTIVO 

PROGETTAZIONE: 

Mandataria:                Mandante: 

SYSTRA S.A.       SWS Engineering S.p.A.        SYSTRA-SOTECNI S.p.A. 

OPERE D’ARTE VIABILITÀ 

Spalle: Relazione di calcolo 

COMMESSA 

IF2R 

LOTTO 

3.2.E.ZZ 

CODIFICA 

CL 

DOCUMENTO 

VI.21.0.4.001 

REV. 

B 

FOGLIO 

245 di 680 

 

 

   Quad4                 1595       5       3    1678    1679    1656    1655  

   Quad4                 1596       5       3    1679    1680    1657    1656  

   Quad4                 1597       5       3    1680    1681    1658    1657  

   Quad4                 1598       5       3    1681    1682    1659    1658  

   Quad4                 1599       5       3    1682    1683    1660    1659  

   Quad4                 1600       5       3    1683    1684    1661    1660  

   Quad4                 1601       5       3    1684    1685    1662    1661  

   Quad4                 1602       5       3    1685    1686    1663    1662  

   Quad4                 1603       5       3    1686    1687    1664    1663  

   Quad4                 1604       5       3    1687    1688    1665    1664  

   Quad4                 1605       5       3    1688    1689    1666    1665  

   Quad4                 1606       5       3    1689    1690    1667    1666  

   Quad4                 1607       5       3    1667    1690    1506    1505  

   Quad4                 1608       5       3     807    1668    1274     676  

   Quad4                 1609       5       3     808    1669    1668     807  

   Quad4                 1610       5       3     809    1670    1669     808  

   Quad4                 1611       5       3     810    1671    1670     809  

   Quad4                 1612       5       3     811    1672    1671     810  

   Quad4                 1613       5       3     812    1673    1672     811  

   Quad4                 1614       5       3     813    1674    1673     812  

   Quad4                 1615       5       3     814    1675    1674     813  

   Quad4                 1616       5       3     815    1676    1675     814  

   Quad4                 1617       5       3     816    1677    1676     815  

   Quad4                 1618       5       3     817    1678    1677     816  

   Quad4                 1619       5       3     818    1679    1678     817  

   Quad4                 1620       5       3     819    1680    1679     818  

   Quad4                 1621       5       3     820    1681    1680     819  

   Quad4                 1622       5       3     821    1682    1681     820  

   Quad4                 1623       5       3     822    1683    1682     821  

   Quad4                 1624       5       3     823    1684    1683     822  

   Quad4                 1625       5       3     824    1685    1684     823  

   Quad4                 1626       5       3     825    1686    1685     824  

   Quad4                 1627       5       3     826    1687    1686     825  

   Quad4                 1628       5       3     827    1688    1687     826  

   Quad4                 1629       5       3     828    1689    1688     827  

   Quad4                 1630       5       3     829    1690    1689     828  

   Quad4                 1631       5       3    1506    1690     829     830  

   Quad4                 1632       4       2    1499    1724    1691    1498  

   Quad4                 1633       4       2    1724    1725    1692    1691  

   Quad4                 1634       4       2    1725    1726    1693    1692  

   Quad4                 1635       4       2    1726    1727    1694    1693  

   Quad4                 1636       4       2    1727    1728    1695    1694  

   Quad4                 1637       4       2    1728    1729    1696    1695  
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RADDOPPIO TRATTA CANCELLO-BENEVENTO 
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PROGETTO ESECUTIVO 
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OPERE D’ARTE VIABILITÀ 
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   Quad4                 1638       4       2    1729    1730    1697    1696  

   Quad4                 1639       4       2    1730    1731    1698    1697  

   Quad4                 1640       4       2    1731    1732    1699    1698  

   Quad4                 1641       4       2    1732    1733    1700    1699  

   Quad4                 1642       4       2    1733    1734    1701    1700  

   Quad4                 1643       4       2    1734    1735    1702    1701  

   Quad4                 1644       4       2    1735    1736    1703    1702  

   Quad4                 1645       4       2    1736    1737    1704    1703  

   Quad4                 1646       4       2    1737    1738    1705    1704  

   Quad4                 1647       4       2    1738    1739    1706    1705  

   Quad4                 1648       4       2    1739    1740    1707    1706  

   Quad4                 1649       4       2    1740    1741    1708    1707  

   Quad4                 1650       4       2    1741    1742    1709    1708  

   Quad4                 1651       4       2    1742    1743    1710    1709  

   Quad4                 1652       4       2    1743    1744    1711    1710  

   Quad4                 1653       4       2    1744    1745    1712    1711  

   Quad4                 1654       4       2    1745    1746    1713    1712  

   Quad4                 1655       4       2    1746    1747    1714    1713  

   Quad4                 1656       4       2    1714    1747    1716    1715  

   Quad4                 1657       4       2    1500    1748    1724    1499  

   Quad4                 1658       4       2    1748    1749    1725    1724  

   Quad4                 1659       4       2    1749    1750    1726    1725  

   Quad4                 1660       4       2    1750    1751    1727    1726  

   Quad4                 1661       4       2    1751    1752    1728    1727  

   Quad4                 1662       4       2    1752    1753    1729    1728  

   Quad4                 1663       4       2    1753    1754    1730    1729  

   Quad4                 1664       4       2    1754    1755    1731    1730  

   Quad4                 1665       4       2    1755    1756    1732    1731  

   Quad4                 1666       4       2    1756    1757    1733    1732  

   Quad4                 1667       4       2    1757    1758    1734    1733  

   Quad4                 1668       4       2    1758    1759    1735    1734  

   Quad4                 1669       4       2    1759    1760    1736    1735  

   Quad4                 1670       4       2    1760    1761    1737    1736  

   Quad4                 1671       4       2    1761    1762    1738    1737  

   Quad4                 1672       4       2    1762    1763    1739    1738  

   Quad4                 1673       4       2    1763    1764    1740    1739  

   Quad4                 1674       4       2    1764    1765    1741    1740  

   Quad4                 1675       4       2    1765    1766    1742    1741  

   Quad4                 1676       4       2    1766    1767    1743    1742  

   Quad4                 1677       4       2    1767    1768    1744    1743  

   Quad4                 1678       4       2    1768    1769    1745    1744  

   Quad4                 1679       4       2    1769    1770    1746    1745  

   Quad4                 1680       4       2    1770    1771    1747    1746  
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RADDOPPIO TRATTA CANCELLO-BENEVENTO 

II LOTTO FUNZIONALE FRASSO TELESINO – VITULANO 
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OPERE D’ARTE VIABILITÀ 
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   Quad4                 1681       4       2    1747    1771    1717    1716  

   Quad4                 1682       4       2    1501    1772    1748    1500  

   Quad4                 1683       4       2    1772    1773    1749    1748  

   Quad4                 1684       4       2    1773    1774    1750    1749  

   Quad4                 1685       4       2    1774    1775    1751    1750  

   Quad4                 1686       4       2    1775    1776    1752    1751  

   Quad4                 1687       4       2    1776    1777    1753    1752  

   Quad4                 1688       4       2    1777    1778    1754    1753  

   Quad4                 1689       4       2    1778    1779    1755    1754  

   Quad4                 1690       4       2    1779    1780    1756    1755  

   Quad4                 1691       4       2    1780    1781    1757    1756  

   Quad4                 1692       4       2    1781    1782    1758    1757  

   Quad4                 1693       4       2    1782    1783    1759    1758  

   Quad4                 1694       4       2    1783    1784    1760    1759  

   Quad4                 1695       4       2    1784    1785    1761    1760  

   Quad4                 1696       4       2    1785    1786    1762    1761  

   Quad4                 1697       4       2    1786    1787    1763    1762  

   Quad4                 1698       4       2    1787    1788    1764    1763  

   Quad4                 1699       4       2    1788    1789    1765    1764  

   Quad4                 1700       4       2    1789    1790    1766    1765  

   Quad4                 1701       4       2    1790    1791    1767    1766  

   Quad4                 1702       4       2    1791    1792    1768    1767  

   Quad4                 1703       4       2    1792    1793    1769    1768  

   Quad4                 1704       4       2    1793    1794    1770    1769  

   Quad4                 1705       4       2    1794    1795    1771    1770  

   Quad4                 1706       4       2    1771    1795    1718    1717  

   Quad4                 1707       4       2    1502    1796    1772    1501  

   Quad4                 1708       4       2    1796    1797    1773    1772  

   Quad4                 1709       4       2    1797    1798    1774    1773  

   Quad4                 1710       4       2    1798    1799    1775    1774  

   Quad4                 1711       4       2    1799    1800    1776    1775  

   Quad4                 1712       4       2    1800    1801    1777    1776  

   Quad4                 1713       4       2    1801    1802    1778    1777  

   Quad4                 1714       4       2    1802    1803    1779    1778  

   Quad4                 1715       4       2    1803    1804    1780    1779  

   Quad4                 1716       4       2    1804    1805    1781    1780  

   Quad4                 1717       4       2    1805    1806    1782    1781  

   Quad4                 1718       4       2    1806    1807    1783    1782  

   Quad4                 1719       4       2    1807    1808    1784    1783  

   Quad4                 1720       4       2    1808    1809    1785    1784  

   Quad4                 1721       4       2    1809    1810    1786    1785  

   Quad4                 1722       4       2    1810    1811    1787    1786  

   Quad4                 1723       4       2    1811    1812    1788    1787  



APPALTATORE:  
ITINERARIO NAPOLI – BARI 

RADDOPPIO TRATTA CANCELLO-BENEVENTO 

II LOTTO FUNZIONALE FRASSO TELESINO – VITULANO 
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PROGETTO ESECUTIVO 

PROGETTAZIONE: 
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SYSTRA S.A.       SWS Engineering S.p.A.        SYSTRA-SOTECNI S.p.A. 

OPERE D’ARTE VIABILITÀ 

Spalle: Relazione di calcolo 
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   Quad4                 1724       4       2    1812    1813    1789    1788  

   Quad4                 1725       4       2    1813    1814    1790    1789  

   Quad4                 1726       4       2    1814    1815    1791    1790  

   Quad4                 1727       4       2    1815    1816    1792    1791  

   Quad4                 1728       4       2    1816    1817    1793    1792  

   Quad4                 1729       4       2    1817    1818    1794    1793  

   Quad4                 1730       4       2    1818    1819    1795    1794  

   Quad4                 1731       4       2    1795    1819    1719    1718  

   Quad4                 1732       4       2    1503    1820    1796    1502  

   Quad4                 1733       4       2    1820    1821    1797    1796  

   Quad4                 1734       4       2    1821    1822    1798    1797  

   Quad4                 1735       4       2    1822    1823    1799    1798  

   Quad4                 1736       4       2    1823    1824    1800    1799  

   Quad4                 1737       4       2    1824    1825    1801    1800  

   Quad4                 1738       4       2    1825    1826    1802    1801  

   Quad4                 1739       4       2    1826    1827    1803    1802  

   Quad4                 1740       4       2    1827    1828    1804    1803  

   Quad4                 1741       4       2    1828    1829    1805    1804  

   Quad4                 1742       4       2    1829    1830    1806    1805  

   Quad4                 1743       4       2    1830    1831    1807    1806  

   Quad4                 1744       4       2    1831    1832    1808    1807  

   Quad4                 1745       4       2    1832    1833    1809    1808  

   Quad4                 1746       4       2    1833    1834    1810    1809  

   Quad4                 1747       4       2    1834    1835    1811    1810  

   Quad4                 1748       4       2    1835    1836    1812    1811  

   Quad4                 1749       4       2    1836    1837    1813    1812  

   Quad4                 1750       4       2    1837    1838    1814    1813  

   Quad4                 1751       4       2    1838    1839    1815    1814  

   Quad4                 1752       4       2    1839    1840    1816    1815  

   Quad4                 1753       4       2    1840    1841    1817    1816  

   Quad4                 1754       4       2    1841    1842    1818    1817  

   Quad4                 1755       4       2    1842    1843    1819    1818  

   Quad4                 1756       4       2    1819    1843    1720    1719  

   Quad4                 1757       4       2    1504    1844    1820    1503  

   Quad4                 1758       4       2    1844    1845    1821    1820  

   Quad4                 1759       4       2    1845    1846    1822    1821  

   Quad4                 1760       4       2    1846    1847    1823    1822  

   Quad4                 1761       4       2    1847    1848    1824    1823  

   Quad4                 1762       4       2    1848    1849    1825    1824  

   Quad4                 1763       4       2    1849    1850    1826    1825  

   Quad4                 1764       4       2    1850    1851    1827    1826  

   Quad4                 1765       4       2    1851    1852    1828    1827  

   Quad4                 1766       4       2    1852    1853    1829    1828  



APPALTATORE:  
ITINERARIO NAPOLI – BARI 

RADDOPPIO TRATTA CANCELLO-BENEVENTO 

II LOTTO FUNZIONALE FRASSO TELESINO – VITULANO 

2° SUBLOTTO TELESE – SAN LORENZO 
 

PROGETTO ESECUTIVO 

PROGETTAZIONE: 

Mandataria:                Mandante: 

SYSTRA S.A.       SWS Engineering S.p.A.        SYSTRA-SOTECNI S.p.A. 

OPERE D’ARTE VIABILITÀ 

Spalle: Relazione di calcolo 
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   Quad4                 1767       4       2    1853    1854    1830    1829  

   Quad4                 1768       4       2    1854    1855    1831    1830  

   Quad4                 1769       4       2    1855    1856    1832    1831  

   Quad4                 1770       4       2    1856    1857    1833    1832  

   Quad4                 1771       4       2    1857    1858    1834    1833  

   Quad4                 1772       4       2    1858    1859    1835    1834  

   Quad4                 1773       4       2    1859    1860    1836    1835  

   Quad4                 1774       4       2    1860    1861    1837    1836  

   Quad4                 1775       4       2    1861    1862    1838    1837  

   Quad4                 1776       4       2    1862    1863    1839    1838  

   Quad4                 1777       4       2    1863    1864    1840    1839  

   Quad4                 1778       4       2    1864    1865    1841    1840  

   Quad4                 1779       4       2    1865    1866    1842    1841  

   Quad4                 1780       4       2    1866    1867    1843    1842  

   Quad4                 1781       4       2    1843    1867    1721    1720  

   Quad4                 1782       4       2    1505    1868    1844    1504  

   Quad4                 1783       4       2    1868    1869    1845    1844  

   Quad4                 1784       4       2    1869    1870    1846    1845  

   Quad4                 1785       4       2    1870    1871    1847    1846  

   Quad4                 1786       4       2    1871    1872    1848    1847  

   Quad4                 1787       4       2    1872    1873    1849    1848  

   Quad4                 1788       4       2    1873    1874    1850    1849  

   Quad4                 1789       4       2    1874    1875    1851    1850  

   Quad4                 1790       4       2    1875    1876    1852    1851  

   Quad4                 1791       4       2    1876    1877    1853    1852  

   Quad4                 1792       4       2    1877    1878    1854    1853  

   Quad4                 1793       4       2    1878    1879    1855    1854  

   Quad4                 1794       4       2    1879    1880    1856    1855  

   Quad4                 1795       4       2    1880    1881    1857    1856  

   Quad4                 1796       4       2    1881    1882    1858    1857  

   Quad4                 1797       4       2    1882    1883    1859    1858  

   Quad4                 1798       4       2    1883    1884    1860    1859  

   Quad4                 1799       4       2    1884    1885    1861    1860  

   Quad4                 1800       4       2    1885    1886    1862    1861  

   Quad4                 1801       4       2    1886    1887    1863    1862  

   Quad4                 1802       4       2    1887    1888    1864    1863  

   Quad4                 1803       4       2    1888    1889    1865    1864  

   Quad4                 1804       4       2    1889    1890    1866    1865  

   Quad4                 1805       4       2    1890    1891    1867    1866  

   Quad4                 1806       4       2    1867    1891    1722    1721  

   Quad4                 1807       4       2    1506    1892    1868    1505  

   Quad4                 1808       4       2    1892    1893    1869    1868  

   Quad4                 1809       4       2    1893    1894    1870    1869  



APPALTATORE:  
ITINERARIO NAPOLI – BARI 

RADDOPPIO TRATTA CANCELLO-BENEVENTO 

II LOTTO FUNZIONALE FRASSO TELESINO – VITULANO 

2° SUBLOTTO TELESE – SAN LORENZO 
 

PROGETTO ESECUTIVO 

PROGETTAZIONE: 

Mandataria:                Mandante: 

SYSTRA S.A.       SWS Engineering S.p.A.        SYSTRA-SOTECNI S.p.A. 

OPERE D’ARTE VIABILITÀ 

Spalle: Relazione di calcolo 
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   Quad4                 1810       4       2    1894    1895    1871    1870  

   Quad4                 1811       4       2    1895    1896    1872    1871  

   Quad4                 1812       4       2    1896    1897    1873    1872  

   Quad4                 1813       4       2    1897    1898    1874    1873  

   Quad4                 1814       4       2    1898    1899    1875    1874  

   Quad4                 1815       4       2    1899    1900    1876    1875  

   Quad4                 1816       4       2    1900    1901    1877    1876  

   Quad4                 1817       4       2    1901    1902    1878    1877  

   Quad4                 1818       4       2    1902    1903    1879    1878  

   Quad4                 1819       4       2    1903    1904    1880    1879  

   Quad4                 1820       4       2    1904    1905    1881    1880  

   Quad4                 1821       4       2    1905    1906    1882    1881  

   Quad4                 1822       4       2    1906    1907    1883    1882  

   Quad4                 1823       4       2    1907    1908    1884    1883  

   Quad4                 1824       4       2    1908    1909    1885    1884  

   Quad4                 1825       4       2    1909    1910    1886    1885  

   Quad4                 1826       4       2    1910    1911    1887    1886  

   Quad4                 1827       4       2    1911    1912    1888    1887  

   Quad4                 1828       4       2    1912    1913    1889    1888  

   Quad4                 1829       4       2    1913    1914    1890    1889  

   Quad4                 1830       4       2    1914    1915    1891    1890  

   Quad4                 1831       4       2    1891    1915    1723    1722  

   Quad4                 1832       4       2     951    1892    1506     830  

   Quad4                 1833       4       2     952    1893    1892     951  

   Quad4                 1834       4       2     953    1894    1893     952  

   Quad4                 1835       4       2     954    1895    1894     953  

   Quad4                 1836       4       2     955    1896    1895     954  

   Quad4                 1837       4       2     956    1897    1896     955  

   Quad4                 1838       4       2     957    1898    1897     956  

   Quad4                 1839       4       2     958    1899    1898     957  

   Quad4                 1840       4       2     959    1900    1899     958  

   Quad4                 1841       4       2     960    1901    1900     959  

   Quad4                 1842       4       2     961    1902    1901     960  

   Quad4                 1843       4       2     962    1903    1902     961  

   Quad4                 1844       4       2     963    1904    1903     962  

   Quad4                 1845       4       2     964    1905    1904     963  

   Quad4                 1846       4       2     965    1906    1905     964  

   Quad4                 1847       4       2     966    1907    1906     965  

   Quad4                 1848       4       2     967    1908    1907     966  

   Quad4                 1849       4       2     968    1909    1908     967  

   Quad4                 1850       4       2     969    1910    1909     968  

   Quad4                 1851       4       2     970    1911    1910     969  

   Quad4                 1852       4       2     971    1912    1911     970  



APPALTATORE:  
ITINERARIO NAPOLI – BARI 

RADDOPPIO TRATTA CANCELLO-BENEVENTO 

II LOTTO FUNZIONALE FRASSO TELESINO – VITULANO 

2° SUBLOTTO TELESE – SAN LORENZO 
 

PROGETTO ESECUTIVO 

PROGETTAZIONE: 

Mandataria:                Mandante: 

SYSTRA S.A.       SWS Engineering S.p.A.        SYSTRA-SOTECNI S.p.A. 

OPERE D’ARTE VIABILITÀ 

Spalle: Relazione di calcolo 
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   Quad4                 1853       4       2     972    1913    1912     971  

   Quad4                 1854       4       2     973    1914    1913     972  

   Quad4                 1855       4       2     974    1915    1914     973  

   Quad4                 1856       4       2    1723    1915     974     975  

   Quad4                 1857       5       3    1949    1106    1107    1948  

   Quad4                 1858       5       3    1948    1107    1108    1947  

   Quad4                 1859       5       3    1109    1946    1947    1108  

   Quad4                 1860       5       3    1953    1105    1106    1949  

   Tri3                  1861       5       3    1950    1953    1949  

   Quad4                 1862       5       3    1954    1946    1109    1110  

   Quad4                 1863       5       3    1955    1954    1110    1111  

   Quad4                 1864       5       3    1956    1955    1111    1112  

   Quad4                 1865       5       3    1957    1956    1112    1113  

   Quad4                 1866       5       3    1958    1957    1113    1114  

   Quad4                 1867       5       3    1959    1958    1114    1115  

   Quad4                 1868       5       3    1960    1959    1115    1116  

   Quad4                 1869       5       3    1961    1960    1116    1117  

   Quad4                 1870       5       3    1962    1961    1117    1118  

   Quad4                 1871       5       3    1963    1962    1118    1119  

   Quad4                 1872       5       3    1964    1963    1119    1120  

   Quad4                 1873       5       3    1965    1964    1120    1121  

   Quad4                 1874       5       3    1966    1965    1121    1122  

   Quad4                 1875       5       3    1967    1966    1122    1123  

   Quad4                 1876       5       3    1968    1967    1123    1124  

   Quad4                 1877       5       3    1968    1124     651    1275  

   Quad4                 1878       5       3    1969    1968    1275    1276  

   Quad4                 1879       5       3    1970    1969    1276    1277  

   Quad4                 1880       5       3    1971    1970    1277    1278  

   Quad4                 1881       5       3    1972    1971    1278    1279  

   Quad4                 1882       5       3    1973    1972    1279    1280  

   Quad4                 1883       5       3    1974    1973    1280    1281  

   Quad4                 1884       5       3    1975    1974    1281    1282  

   Quad4                 1885       5       3    1975    1282    1241    1916  

   Quad4                 1886       5       3    1976    1975    1916    1917  

   Quad4                 1887       5       3    1977    1976    1917    1918  

   Quad4                 1888       5       3    1978    1977    1918    1919  

   Quad4                 1889       5       3    1979    1978    1919    1920  

   Quad4                 1890       5       3    1980    1979    1920    1921  

   Quad4                 1891       5       3    1981    1980    1921    1922  

   Quad4                 1892       5       3    1982    1981    1922    1923  

   Quad4                 1893       5       3    1983    1982    1923    1924  

   Quad4                 1894       5       3    1984    1983    1924    1925  

   Quad4                 1895       5       3    1985    1984    1925    1926  
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   Quad4                 1896       5       3    1986    1985    1926    1927  

   Quad4                 1897       5       3    1987    1986    1927    1928  

   Quad4                 1898       5       3    1988    1987    1928    1929  

   Quad4                 1899       5       3    1989    1988    1929    1930  

   Quad4                 1900       5       3    1990    1989    1930    1931  

   Quad4                 1901       5       3    1991    1990    1931    1932  

   Quad4                 1902       5       3    1992    1991    1932    1933  

   Quad4                 1903       5       3    1993    1992    1933    1934  

   Quad4                 1904       5       3    1994    1993    1934    1935  

   Quad4                 1905       5       3    1995    1994    1935    1936  

   Quad4                 1906       5       3    1996    1995    1936    1937  

   Quad4                 1907       5       3    1997    1996    1937    1938  

   Quad4                 1908       5       3    1997    1938    1715    1716  

   Quad4                 1909       5       3    1998    1997    1716    1717  

   Quad4                 1910       5       3    1999    1998    1717    1718  

   Quad4                 1911       5       3    2000    1999    1718    1719  

   Quad4                 1912       5       3    2001    2000    1719    1720  

   Quad4                 1913       5       3    2002    2001    1720    1721  

   Quad4                 1914       5       3    2003    2002    1721    1722  

   Quad4                 1915       5       3    2004    2003    1722    1723  

   Quad4                 1916       5       3    2004    1723     975    1101  

   Quad4                 1917       5       3    2005    2004    1101    1102  

   Quad4                 1918       5       3    2006    2005    1102    1103  

   Quad4                 1919       5       3    2007    2006    1103    1104  

   Quad4                 1920       5       3    2007    1104    1105    1953  

   Quad4                 1921       5       3    2008    2007    1953    1950  

   Quad4                 1922       5       3    2009    2008    1950    1951  

   Quad4                 1923       5       3    2010    2009    1951    1952  

   Quad4                 1924       5       3    2011    2010    1952    1939  

   Quad4                 1925       5       3    2013    2012    2011    1939  

   Quad4                 1926       5       3    2014    2013    1939    1940  

   Quad4                 1927       5       3    2015    2014    1940    1941  

   Quad4                 1928       5       3    2017    2016    2015    1941  

   Quad4                 1929       5       3    2018    2017    1941    1942  

   Quad4                 1930       5       3    2019    2018    1942    1943  

   Quad4                 1931       5       3    2020    2019    1943    1944  

   Quad4                 1932       5       3    2021    2020    1944    1945  

   Quad4                 1933       5       3    2021    1945    1946    1954  

   Quad4                 1934       5       3    2022    1996    1997    1998  

   Quad4                 1935       5       3    2023    2022    1998    1999  

   Quad4                 1936       5       3    2024    2023    1999    2000  

   Quad4                 1937       5       3    2025    2024    2000    2001  

   Quad4                 1938       5       3    2026    2025    2001    2002  
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   Quad4                 1939       5       3    2027    2026    2002    2003  

   Quad4                 1940       5       3    2027    2003    2004    2005  

   Quad4                 1941       5       3    2028    2027    2005    2006  

   Quad4                 1942       5       3    2028    2006    2007    2008  

   Quad4                 1943       5       3    2029    2028    2008    2009  

   Quad4                 1944       5       3    2030    2029    2009    2010  

   Quad4                 1945       5       3    2030    2010    2011    2031  

   Quad4                 1946       5       3    2012    2032    2031    2011  

   Quad4                 1947       5       3    2091    2032    2012    2090  

   Quad4                 1948       5       3    2090    2012    2013    2089  

   Quad4                 1949       5       3    2089    2013    2014    2088  

   Quad4                 1950       5       3    2088    2014    2015    2087  

   Quad4                 1951       5       3    2087    2015    2016    2033  

   Quad4                 1952       5       3    2035    2034    2033    2016  

   Quad4                 1953       5       3    2036    2035    2016    2017  

   Quad4                 1954       5       3    2037    2036    2017    2018  

   Quad4                 1955       5       3    2038    2037    2018    2019  

   Quad4                 1956       5       3    2038    2019    2020    2039  

   Quad4                 1957       5       3    2040    2039    2020    2021  

   Quad4                 1958       5       3    2040    2021    1954    1955  

   Quad4                 1959       5       3    2040    1955    1956    2096  

   Quad4                 1960       5       3    2041    2096    1956    1957  

   Quad4                 1961       5       3    2042    2041    1957    1958  

   Quad4                 1962       5       3    2043    2042    1958    1959  

   Quad4                 1963       5       3    2044    2043    1959    1960  

   Quad4                 1964       5       3    2045    2044    1960    1961  

   Quad4                 1965       5       3    2046    2045    1961    1962  

   Quad4                 1966       5       3    2047    2046    1962    1963  

   Quad4                 1967       5       3    2048    2047    1963    1964  

   Quad4                 1968       5       3    2049    2048    1964    1965  

   Quad4                 1969       5       3    2050    2049    1965    1966  

   Quad4                 1970       5       3    2051    2050    1966    1967  

   Quad4                 1971       5       3    2051    1967    1968    1969  

   Quad4                 1972       5       3    2052    2051    1969    1970  

   Quad4                 1973       5       3    2053    2052    1970    1971  

   Quad4                 1974       5       3    2054    2053    1971    1972  

   Quad4                 1975       5       3    2055    2054    1972    1973  

   Quad4                 1976       5       3    2056    2055    1973    1974  

   Quad4                 1977       5       3    2056    1974    1975    1976  

   Quad4                 1978       5       3    2057    2056    1976    1977  

   Quad4                 1979       5       3    2058    2057    1977    1978  

   Quad4                 1980       5       3    2059    2058    1978    1979  

   Quad4                 1981       5       3    2060    2059    1979    1980  
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   Quad4                 1982       5       3    2061    2060    1980    1981  

   Quad4                 1983       5       3    2062    2061    1981    1982  

   Quad4                 1984       5       3    2063    2062    1982    1983  

   Quad4                 1985       5       3    2064    2063    1983    1984  

   Quad4                 1986       5       3    2065    2064    1984    1985  

   Quad4                 1987       5       3    2066    2065    1985    1986  

   Quad4                 1988       5       3    2067    2066    1986    1987  

   Quad4                 1989       5       3    2068    2067    1987    1988  

   Quad4                 1990       5       3    2069    2068    1988    1989  

   Quad4                 1991       5       3    2070    2069    1989    1990  

   Quad4                 1992       5       3    2071    2070    1990    1991  

   Quad4                 1993       5       3    2072    2071    1991    1992  

   Quad4                 1994       5       3    2073    2072    1992    1993  

   Quad4                 1995       5       3    2074    2073    1993    1994  

   Quad4                 1996       5       3    2075    2074    1994    1995  

   Quad4                 1997       5       3    2075    1995    1996    2022  

   Quad4                 1998       5       3    2076    2055    2056    2057  

   Quad4                 1999       5       3    2077    2076    2057    2058  

   Quad4                 2000       5       3    2078    2077    2058    2059  

   Quad4                 2001       5       3    2079    2078    2059    2060  

   Quad4                 2002       5       3    2080    2079    2060    2061  

   Quad4                 2003       5       3    2081    2080    2061    2062  

   Quad4                 2004       5       3    2082    2081    2062    2063  

   Quad4                 2005       5       3    2083    2082    2063    2064  

   Quad4                 2006       5       3    2084    2083    2064    2065  

   Quad4                 2007       5       3    2085    2084    2065    2066  

   Quad4                 2008       5       3    2086    2085    2066    2067  

   Quad4                 2009       5       3    2086    2067    2068    2034  

   Quad4                 2010       5       3    2069    2033    2034    2068  

   Quad4                 2011       5       3    2087    2033    2069    2070  

   Quad4                 2012       5       3    2088    2087    2070    2071  

   Quad4                 2013       5       3    2089    2088    2071    2072  

   Quad4                 2014       5       3    2090    2089    2072    2073  

   Quad4                 2015       5       3    2091    2090    2073    2074  

   Quad4                 2016       5       3    2092    2091    2074    2075  

   Quad4                 2017       5       3    2092    2075    2022    2023  

   Quad4                 2018       5       3    2092    2023    2024    2031  

   Quad4                 2019       5       3    2030    2031    2024    2025  

   Quad4                 2020       5       3    2030    2025    2026    2029  

   Quad4                 2021       5       3    2029    2026    2027    2028  

   Quad4                 2022       5       3    2092    2031    2032    2091  

   Quad4                 2023       5       3    2093    2086    2034    2035  

   Quad4                 2024       5       3    2094    2093    2035    2036  
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   Quad4                 2025       5       3    2095    2094    2036    2037  

   Quad4                 2026       5       3    2095    2037    2038    2096  

   Quad4                 2027       5       3    2040    2096    2038    2039  

   Quad4                 2028       5       3    2097    2095    2096    2041  

   Quad4                 2029       5       3    2098    2097    2041    2042  

   Quad4                 2030       5       3    2099    2098    2042    2043  

   Quad4                 2031       5       3    2100    2099    2043    2044  

   Quad4                 2032       5       3    2101    2100    2044    2045  

   Quad4                 2033       5       3    2102    2101    2045    2046  

   Quad4                 2034       5       3    2103    2102    2046    2047  

   Quad4                 2035       5       3    2104    2103    2047    2048  

   Quad4                 2036       5       3    2105    2104    2048    2049  

   Quad4                 2037       5       3    2106    2105    2049    2050  

   Quad4                 2038       5       3    2106    2050    2051    2052  

   Quad4                 2039       5       3    2107    2094    2095    2097  

   Quad4                 2040       5       3    2108    2107    2097    2098  

   Quad4                 2041       5       3    2109    2108    2098    2099  

   Quad4                 2042       5       3    2110    2109    2099    2100  

   Quad4                 2043       5       3    2111    2110    2100    2101  

   Quad4                 2044       5       3    2112    2111    2101    2102  

   Quad4                 2045       5       3    2113    2112    2102    2103  

   Quad4                 2046       5       3    2114    2113    2103    2104  

   Quad4                 2047       5       3    2115    2114    2104    2105  

   Quad4                 2048       5       3    2116    2115    2105    2106  

   Quad4                 2049       5       3    2116    2106    2052    2053  

   Quad4                 2050       5       3    2117    2093    2094    2107  

   Quad4                 2051       5       3    2118    2117    2107    2108  

   Quad4                 2052       5       3    2119    2118    2108    2109  

   Quad4                 2053       5       3    2120    2119    2109    2110  

   Quad4                 2054       5       3    2121    2120    2110    2111  

   Quad4                 2055       5       3    2122    2121    2111    2112  

   Quad4                 2056       5       3    2123    2122    2112    2113  

   Quad4                 2057       5       3    2124    2123    2113    2114  

   Quad4                 2058       5       3    2125    2124    2114    2115  

   Quad4                 2059       5       3    2126    2125    2115    2116  

   Quad4                 2060       5       3    2126    2116    2053    2054  

   Quad4                 2061       5       3    2117    2085    2086    2093  

   Quad4                 2062       5       3    2118    2084    2085    2117  

   Quad4                 2063       5       3    2119    2083    2084    2118  

   Quad4                 2064       5       3    2120    2082    2083    2119  

   Quad4                 2065       5       3    2121    2081    2082    2120  

   Quad4                 2066       5       3    2122    2080    2081    2121  

   Quad4                 2067       5       3    2123    2079    2080    2122  



APPALTATORE:  
ITINERARIO NAPOLI – BARI 

RADDOPPIO TRATTA CANCELLO-BENEVENTO 

II LOTTO FUNZIONALE FRASSO TELESINO – VITULANO 

2° SUBLOTTO TELESE – SAN LORENZO 
 

PROGETTO ESECUTIVO 

PROGETTAZIONE: 

Mandataria:                Mandante: 

SYSTRA S.A.       SWS Engineering S.p.A.        SYSTRA-SOTECNI S.p.A. 

OPERE D’ARTE VIABILITÀ 

Spalle: Relazione di calcolo 

COMMESSA 

IF2R 

LOTTO 

3.2.E.ZZ 

CODIFICA 

CL 

DOCUMENTO 

VI.21.0.4.001 

REV. 

B 

FOGLIO 

256 di 680 

 

 

   Quad4                 2068       5       3    2124    2078    2079    2123  

   Quad4                 2069       5       3    2125    2077    2078    2124  

   Quad4                 2070       5       3    2126    2076    2077    2125  

   Quad4                 2071       5       3    2126    2054    2055    2076  

   Quad4                 2072       2       1    2200    2199    2154    2153  

   Quad4                 2073       2       1    1251    2199    2200    1252  

   Quad4                 2074       2       1    2202    1253    2200    2153  

   Tri3                  2075       2       1    1253    1252    2200  

   Quad4                 2076       2       1    2202    2201    1255    1254  

   Quad4                 2077       2       1    2152    2201    2202    2153  

   Tri3                  2078       2       1    1254    1253    2202  

   Quad4                 2079       2       1    2203    2194    2193    2204  

   Quad4                 2080       2       1    1261    1260    2203    2204  

   Quad4                 2081       2       1    2206    1262    2204    2193  

   Tri3                  2082       2       1    1262    1261    2204  

   Quad4                 2083       2       1    2205    1264    1263    2206  

   Quad4                 2084       2       1    2193    2192    2205    2206  

   Tri3                  2085       2       1    1263    1262    2206  

   Quad4                 2086       2       1    2208    2207    2174    2173  

   Quad4                 2087       2       1    1701    2207    2208    1702  

   Quad4                 2088       2       1    2210    2134    2133    2211  

   Tri3                  2089       2       1    1711    1710    2210  

   Quad4                 2090       2       1    2213    2218    2150    2149  

   Quad4                 2091       2       1    2150    2219    2215    2143  

   Quad4                 2092       2       1    2215    2220    2144    2143  

   Quad4                 2093       2       1    2144    2309    2308    2145  

   Quad4                 2094       2       1    2145    2308    2307    2146  

   Quad4                 2095       2       1    2146    2221    2216    2147  

   Quad4                 2096       2       1    2216    2222    2148    2147  

   Quad4                 2097       2       1    2148    2223    2213    2149  

   Quad4                 2098       2       1    2214    2219    2150    2218  

   Quad4                 2099       2       1    2220    2310    2309    2144  

   Quad4                 2100       2       1    2146    2307    2306    2221  

   Quad4                 2101       2       1    2217    2223    2148    2222  

   Quad4                 2102       2       1    2224    2231    2142    2141  

   Quad4                 2103       2       1    2142    2232    2226    2135  

   Quad4                 2104       2       1    2226    2233    2136    2135  

   Quad4                 2105       2       1    2136    2234    2228    2137  

   Quad4                 2106       2       1    2228    2235    2138    2137  

   Quad4                 2107       2       1    2138    2300    2229    2139  

   Quad4                 2108       2       1    2229    2236    2140    2139  

   Quad4                 2109       2       1    2140    2237    2224    2141  

   Quad4                 2110       2       1    2225    2232    2142    2231  
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   Quad4                 2111       2       1    2227    2234    2136    2233  

   Quad4                 2112       2       1    2235    2301    2300    2138  

   Quad4                 2113       2       1    2230    2237    2140    2236  

   Quad4                 2114       2       1    2238    2246    2166    2165  

   Quad4                 2115       2       1    2166    2247    2240    2159  

   Quad4                 2116       2       1    2240    2248    2160    2159  

   Quad4                 2117       2       1    2160    2249    2242    2161  

   Quad4                 2118       2       1    2242    2250    2162    2161  

   Quad4                 2119       2       1    2162    2251    2244    2163  

   Quad4                 2120       2       1    2244    2252    2164    2163  

   Quad4                 2121       2       1    2164    2253    2238    2165  

   Quad4                 2122       2       1    2239    2247    2166    2246  

   Quad4                 2123       2       1    2241    2249    2160    2248  

   Quad4                 2124       2       1    2243    2251    2162    2250  

   Quad4                 2125       2       1    2245    2253    2164    2252  

   Quad4                 2126       2       1    2254    2261    2190    2189  

   Quad4                 2127       2       1    2190    2262    2255    2183  

   Quad4                 2128       2       1    2255    2338    2184    2183  

   Quad4                 2129       2       1    2184    2263    2257    2185  

   Quad4                 2130       2       1    2257    2264    2186    2185  

   Quad4                 2131       2       1    2186    2265    2259    2187  

   Quad4                 2132       2       1    2259    2266    2188    2187  

   Quad4                 2133       2       1    2188    2267    2254    2189  

   Quad4                 2134       2       1    2261    2339    2262    2190  

   Quad4                 2135       2       1    2184    2338    2256    2263  

   Quad4                 2136       2       1    2258    2265    2186    2264  

   Quad4                 2137       2       1    2260    2267    2188    2266  

   Quad4                 2138       2       1    2181    2346    2345    2182  

   Quad4                 2139       2       1    2182    2273    2268    2175  

   Quad4                 2140       2       1    2268    2274    2176    2175  

   Quad4                 2141       2       1    2176    2275    2270    2177  

   Quad4                 2142       2       1    2270    2276    2178    2177  

   Quad4                 2143       2       1    2178    2277    2272    2179  

   Quad4                 2144       2       1    2272    2278    2180    2179  

   Quad4                 2145       2       1    2180    2347    2346    2181  

   Quad4                 2146       2       1    2182    2345    2344    2273  

   Quad4                 2147       2       1    2269    2275    2176    2274  

   Quad4                 2148       2       1    2271    2277    2178    2276  

   Quad4                 2149       2       1    2278    2348    2347    2180  

   Quad4                 2150       2       1    2209    2279    1704    1703  

   Quad4                 2151       2       1    2279    2280    1705    1704  

   Quad4                 2152       2       1    2280    2281    1706    1705  

   Quad4                 2153       2       1    2281    2282    1707    1706  
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   Quad4                 2154       2       1    2282    2283    1708    1707  

   Quad4                 2155       2       1    2283    2284    1709    1708  

   Quad4                 2156       2       1    1709    2284    2210    1710  

   Quad4                 2157       2       1    2284    2285    2134    2210  

   Quad4                 2158       2       1    2285    2286    2127    2134  

   Quad4                 2159       2       1    2286    2529    2128    2127  

   Quad4                 2160       2       1    2128    2541    2524    2129  

   Quad4                 2161       2       1    2524    2291    2130    2129  

   Quad4                 2162       2       1    2288    2289    2132    2131  

   Quad4                 2163       2       1    2289    2290    2212    2132  

   Quad4                 2164       2       1    2212    2290    1713    1712  

   Quad4                 2165       2       1    2528    2541    2128    2529  

   Quad4                 2166       2       1    2130    2291    2287    2295  

   Quad4                 2167       2       1    2290    2292    1714    1713  

   Quad4                 2168       2       1    1714    2292    1938    1715  

   Quad4                 2169       2       1    2292    2293    1937    1938  

   Quad4                 2170       2       1    1937    2293    2294    1936  

   Quad4                 2171       2       1    2294    2295    1935    1936  

   Quad4                 2172       2       1    2295    2287    1934    1935  

   Quad4                 2173       2       1    2287    2296    1933    1934  

   Quad4                 2174       2       1    2296    2297    1932    1933  

   Quad4                 2175       2       1    2297    2298    1931    1932  

   Quad4                 2176       2       1    2298    2299    1930    1931  

   Quad4                 2177       2       1    1930    2299    2230    1929  

   Quad4                 2178       2       1    2230    2236    1928    1929  

   Quad4                 2179       2       1    1928    2236    2229    1927  

   Quad4                 2180       2       1    2229    2300    1926    1927  

   Quad4                 2181       2       1    2300    2301    1925    1926  

   Quad4                 2182       2       1    2301    2302    1924    1925  

   Quad4                 2183       2       1    2302    2303    1923    1924  

   Quad4                 2184       2       1    2303    2304    1922    1923  

   Quad4                 2185       2       1    2304    2305    1921    1922  

   Quad4                 2186       2       1    1921    2305    2217    1920  

   Quad4                 2187       2       1    2217    2222    1919    1920  

   Quad4                 2188       2       1    1919    2222    2216    1918  

   Quad4                 2189       2       1    2216    2221    1917    1918  

   Quad4                 2190       2       1    2221    2306    1916    1917  

   Quad4                 2191       2       1    1916    2306    1242    1241  

   Quad4                 2192       2       1    2306    2307    1243    1242  

   Quad4                 2193       2       1    2307    2308    1244    1243  

   Quad4                 2194       2       1    2308    2309    1245    1244  

   Quad4                 2195       2       1    2309    2310    1246    1245  

   Quad4                 2196       2       1    1246    2310    2311    1247  



APPALTATORE:  
ITINERARIO NAPOLI – BARI 

RADDOPPIO TRATTA CANCELLO-BENEVENTO 

II LOTTO FUNZIONALE FRASSO TELESINO – VITULANO 

2° SUBLOTTO TELESE – SAN LORENZO 
 

PROGETTO ESECUTIVO 

PROGETTAZIONE: 

Mandataria:                Mandante: 

SYSTRA S.A.       SWS Engineering S.p.A.        SYSTRA-SOTECNI S.p.A. 

OPERE D’ARTE VIABILITÀ 

Spalle: Relazione di calcolo 

COMMESSA 

IF2R 

LOTTO 

3.2.E.ZZ 

CODIFICA 

CL 

DOCUMENTO 

VI.21.0.4.001 

REV. 

B 

FOGLIO 

259 di 680 

 

 

   Quad4                 2197       2       1    2311    2466    1248    1247  

   Quad4                 2198       2       1    2466    2467    1249    1248  

   Quad4                 2199       2       1    2312    2199    1251    1250  

   Quad4                 2200       2       1    2154    2199    2312    2155  

   Quad4                 2201       2       1    2313    2314    2156    2155  

   Quad4                 2202       2       1    2314    2318    2157    2156  

   Quad4                 2203       2       1    2157    2319    2316    2158  

   Quad4                 2204       2       1    2158    2316    2320    2151  

   Quad4                 2205       2       1    2151    2321    2201    2152  

   Quad4                 2206       2       1    2315    2319    2157    2318  

   Quad4                 2207       2       1    2317    2321    2151    2320  

   Quad4                 2208       2       1    2479    2468    2445    2313  

   Quad4                 2209       2       1    2445    2444    2314    2313  

   Quad4                 2210       2       1    2314    2444    2443    2318  

   Quad4                 2211       2       1    2318    2443    2442    2315  

   Quad4                 2212       2       1    2315    2442    2323    2324  

   Quad4                 2213       2       1    2324    2325    2319    2315  

   Quad4                 2214       2       1    2319    2325    2326    2316  

   Quad4                 2215       2       1    2326    2361    2320    2316  

   Quad4                 2216       2       1    2317    2328    1258    1257  

   Quad4                 2217       2       1    1256    2321    2317    1257  

   Quad4                 2218       2       1    2201    2321    1256    1255  

   Quad4                 2219       2       1    2205    2329    1265    1264  

   Quad4                 2220       2       1    1265    2329    1475    1266  

   Quad4                 2221       2       1    2329    2330    1476    1475  

   Quad4                 2222       2       1    2330    2331    1477    1476  

   Quad4                 2223       2       1    2331    2332    1478    1477  

   Quad4                 2224       2       1    2332    2333    1479    1478  

   Quad4                 2225       2       1    2333    2334    1480    1479  

   Quad4                 2226       2       1    2334    2335    1481    1480  

   Quad4                 2227       2       1    2335    2336    1482    1481  

   Quad4                 2228       2       1    2336    2337    1483    1482  

   Quad4                 2229       2       1    1483    2337    2256    1484  

   Quad4                 2230       2       1    2256    2338    1485    1484  

   Quad4                 2231       2       1    1485    2338    2255    1486  

   Quad4                 2232       2       1    2255    2262    1487    1486  

   Quad4                 2233       2       1    2262    2339    1488    1487  

   Quad4                 2234       2       1    2339    2340    1489    1488  

   Quad4                 2235       2       1    2340    2341    1490    1489  

   Quad4                 2236       2       1    2341    2342    1491    1490  

   Quad4                 2237       2       1    2342    2343    1492    1491  

   Quad4                 2238       2       1    1492    2343    2269    1493  

   Quad4                 2239       2       1    2269    2274    1494    1493  



APPALTATORE:  
ITINERARIO NAPOLI – BARI 

RADDOPPIO TRATTA CANCELLO-BENEVENTO 

II LOTTO FUNZIONALE FRASSO TELESINO – VITULANO 

2° SUBLOTTO TELESE – SAN LORENZO 
 

PROGETTO ESECUTIVO 

PROGETTAZIONE: 

Mandataria:                Mandante: 

SYSTRA S.A.       SWS Engineering S.p.A.        SYSTRA-SOTECNI S.p.A. 

OPERE D’ARTE VIABILITÀ 

Spalle: Relazione di calcolo 

COMMESSA 

IF2R 

LOTTO 

3.2.E.ZZ 

CODIFICA 

CL 

DOCUMENTO 

VI.21.0.4.001 

REV. 

B 

FOGLIO 

260 di 680 

 

 

   Quad4                 2240       2       1    1494    2274    2268    1495  

   Quad4                 2241       2       1    2268    2273    1496    1495  

   Quad4                 2242       2       1    2273    2344    1497    1496  

   Quad4                 2243       2       1    1497    2344    1691    1498  

   Quad4                 2244       2       1    2344    2345    1692    1691  

   Quad4                 2245       2       1    2345    2346    1693    1692  

   Quad4                 2246       2       1    2346    2347    1694    1693  

   Quad4                 2247       2       1    2347    2348    1695    1694  

   Quad4                 2248       2       1    2348    2349    1696    1695  

   Quad4                 2249       2       1    2349    2350    1697    1696  

   Quad4                 2250       2       1    2350    2351    1698    1697  

   Quad4                 2251       2       1    2351    2352    1699    1698  

   Quad4                 2252       2       1    2352    2353    1700    1699  

   Quad4                 2253       2       1    1700    2353    2207    1701  

   Quad4                 2254       2       1    2195    2354    2357    2196  

   Quad4                 2255       2       1    2196    2358    2356    2197  

   Quad4                 2256       2       1    2356    2359    2198    2197  

   Quad4                 2257       2       1    2198    2494    2493    2191  

   Quad4                 2258       2       1    2191    2360    2205    2192  

   Quad4                 2259       2       1    2355    2358    2196    2357  

   Quad4                 2260       2       1    2359    2495    2494    2198  

   Quad4                 2261       2       1    2327    2362    2320    2361  

   Quad4                 2262       2       1    2360    2330    2329    2205  

   Quad4                 2263       2       1    2328    2365    1259    1258  

   Quad4                 2264       2       1    1259    2364    2203    1260  

   Quad4                 2265       2       1    1259    2365    2354    2364  

   Quad4                 2266       2       1    2353    2366    2174    2207  

   Quad4                 2267       2       1    2366    2367    2167    2174  

   Quad4                 2268       2       1    2367    2371    2168    2167  

   Quad4                 2269       2       1    2372    2534    2169    2168  

   Quad4                 2270       2       1    2169    2534    2373    2170  

   Quad4                 2271       2       1    2170    2374    2369    2171  

   Quad4                 2272       2       1    2369    2370    2172    2171  

   Quad4                 2273       2       1    2172    2370    2279    2209  

   Quad4                 2274       2       1    2368    2372    2168    2371  

   Quad4                 2275       2       1    2373    2533    2374    2170  

   Quad4                 2276       2       1    2294    2293    2289    2288  

   Quad4                 2277       2       1    2289    2293    2292    2290  

   Quad4                 2278       2       1    2375    2376    2245    2252  

   Quad4                 2279       2       1    2377    2378    2245    2376  

   Quad4                 2280       2       1    2378    2379    2253    2245  

   Quad4                 2281       2       1    2379    2380    2238    2253  

   Quad4                 2282       2       1    2380    2381    2246    2238  



APPALTATORE:  
ITINERARIO NAPOLI – BARI 

RADDOPPIO TRATTA CANCELLO-BENEVENTO 

II LOTTO FUNZIONALE FRASSO TELESINO – VITULANO 

2° SUBLOTTO TELESE – SAN LORENZO 
 

PROGETTO ESECUTIVO 

PROGETTAZIONE: 

Mandataria:                Mandante: 

SYSTRA S.A.       SWS Engineering S.p.A.        SYSTRA-SOTECNI S.p.A. 

OPERE D’ARTE VIABILITÀ 

Spalle: Relazione di calcolo 

COMMESSA 

IF2R 

LOTTO 

3.2.E.ZZ 

CODIFICA 

CL 

DOCUMENTO 

VI.21.0.4.001 

REV. 

B 

FOGLIO 

261 di 680 

 

 

   Quad4                 2283       2       1    2381    2382    2239    2246  

   Quad4                 2284       2       1    2383    2384    2239    2382  

   Quad4                 2285       2       1    2384    2385    2247    2239  

   Quad4                 2286       2       1    2385    2386    2240    2247  

   Quad4                 2287       2       1    2386    2387    2248    2240  

   Quad4                 2288       2       1    2387    2388    2241    2248  

   Quad4                 2289       2       1    2389    2390    2241    2388  

   Quad4                 2290       2       1    2390    2391    2249    2241  

   Quad4                 2291       2       1    2391    2392    2242    2249  

   Quad4                 2292       2       1    2392    2393    2250    2242  

   Quad4                 2293       2       1    2393    2394    2243    2250  

   Quad4                 2294       2       1    2395    2396    2243    2394  

   Quad4                 2295       2       1    2396    2397    2251    2243  

   Quad4                 2296       2       1    2397    2398    2244    2251  

   Quad4                 2297       2       1    2244    2398    2375    2252  

   Quad4                 2298       2       1    2399    2400    2383    2382  

   Quad4                 2299       2       1    2401    2402    2383    2400  

   Quad4                 2300       2       1    2402    2403    2384    2383  

   Quad4                 2301       2       1    2403    2404    2385    2384  

   Quad4                 2302       2       1    2404    2405    2386    2385  

   Quad4                 2303       2       1    2405    2406    2387    2386  

   Quad4                 2304       2       1    2406    2407    2388    2387  

   Quad4                 2305       2       1    2407    2408    2389    2388  

   Quad4                 2306       2       1    2409    2410    2389    2408  

   Quad4                 2307       2       1    2410    2411    2390    2389  

   Quad4                 2308       2       1    2411    2412    2391    2390  

   Quad4                 2309       2       1    2412    2413    2392    2391  

   Quad4                 2310       2       1    2413    2414    2393    2392  

   Quad4                 2311       2       1    2414    2415    2394    2393  

   Quad4                 2312       2       1    2415    2416    2395    2394  

   Quad4                 2313       2       1    2416    2417    2418    2395  

   Quad4                 2314       2       1    2418    2419    2396    2395  

   Quad4                 2315       2       1    2419    2420    2397    2396  

   Quad4                 2316       2       1    2420    2421    2398    2397  

   Quad4                 2317       2       1    2421    2422    2375    2398  

   Quad4                 2318       2       1    2422    2423    2376    2375  

   Quad4                 2319       2       1    2423    2424    2377    2376  

   Quad4                 2320       2       1    2425    2426    2377    2424  

   Quad4                 2321       2       1    2426    2427    2378    2377  

   Quad4                 2322       2       1    2427    2428    2379    2378  

   Quad4                 2323       2       1    2428    2429    2380    2379  

   Quad4                 2324       2       1    2429    2430    2381    2380  

   Quad4                 2325       2       1    2381    2430    2399    2382  



APPALTATORE:  
ITINERARIO NAPOLI – BARI 

RADDOPPIO TRATTA CANCELLO-BENEVENTO 

II LOTTO FUNZIONALE FRASSO TELESINO – VITULANO 

2° SUBLOTTO TELESE – SAN LORENZO 
 

PROGETTO ESECUTIVO 

PROGETTAZIONE: 

Mandataria:                Mandante: 

SYSTRA S.A.       SWS Engineering S.p.A.        SYSTRA-SOTECNI S.p.A. 

OPERE D’ARTE VIABILITÀ 

Spalle: Relazione di calcolo 

COMMESSA 

IF2R 

LOTTO 

3.2.E.ZZ 

CODIFICA 

CL 

DOCUMENTO 

VI.21.0.4.001 

REV. 

B 

FOGLIO 

262 di 680 

 

 

   Quad4                 2326       2       1    2431    2432    2401    2400  

   Quad4                 2327       2       1    2433    2434    2401    2432  

   Quad4                 2328       2       1    2434    2435    2402    2401  

   Quad4                 2329       2       1    2435    2436    2403    2402  

   Quad4                 2330       2       1    2436    2506    2404    2403  

   Quad4                 2331       2       1    2404    2506    2437    2405  

   Quad4                 2332       2       1    2437    2505    2406    2405  

   Quad4                 2333       2       1    2406    2505    2438    2407  

   Quad4                 2334       2       1    2438    2504    2408    2407  

   Quad4                 2335       2       1    2408    2504    2439    2409  

   Quad4                 2336       2       1    2439    2440    2441    2409  

   Quad4                 2337       2       1    2325    2411    2410    2326  

   Quad4                 2338       2       1    2324    2412    2411    2325  

   Quad4                 2339       2       1    2323    2413    2412    2324  

   Quad4                 2340       2       1    2323    2442    2414    2413  

   Quad4                 2341       2       1    2442    2443    2415    2414  

   Quad4                 2342       2       1    2443    2444    2416    2415  

   Quad4                 2343       2       1    2416    2444    2445    2417  

   Quad4                 2344       2       1    2445    2469    2446    2417  

   Quad4                 2345       2       1    2446    2470    2418    2417  

   Quad4                 2346       2       1    2471    2447    2419    2418  

   Quad4                 2347       2       1    2447    2448    2420    2419  

   Quad4                 2348       2       1    2448    2449    2421    2420  

   Quad4                 2349       2       1    2449    2450    2422    2421  

   Quad4                 2350       2       1    2450    2451    2423    2422  

   Quad4                 2351       2       1    2451    2452    2424    2423  

   Quad4                 2352       2       1    2452    2453    2425    2424  

   Quad4                 2353       2       1    2454    2455    2425    2453  

   Quad4                 2354       2       1    2455    2456    2426    2425  

   Quad4                 2355       2       1    2456    2457    2427    2426  

   Quad4                 2356       2       1    2457    2458    2428    2427  

   Quad4                 2357       2       1    2458    2459    2429    2428  

   Quad4                 2358       2       1    2459    2460    2430    2429  

   Quad4                 2359       2       1    2460    2461    2399    2430  

   Quad4                 2360       2       1    2399    2461    2431    2400  

   Quad4                 2361       2       1    2462    2296    2287    2291  

   Quad4                 2362       2       1    2462    2463    2297    2296  

   Quad4                 2363       2       1    2463    2464    2298    2297  

   Quad4                 2364       2       1    2464    2465    2299    2298  

   Quad4                 2365       2       1    2299    2465    2237    2230  

   Quad4                 2366       2       1    2468    2484    2469    2445  

   Quad4                 2367       2       1    2470    2475    2471    2418  

   Quad4                 2368       2       1    2465    2472    2224    2237  



APPALTATORE:  
ITINERARIO NAPOLI – BARI 

RADDOPPIO TRATTA CANCELLO-BENEVENTO 

II LOTTO FUNZIONALE FRASSO TELESINO – VITULANO 

2° SUBLOTTO TELESE – SAN LORENZO 
 

PROGETTO ESECUTIVO 

PROGETTAZIONE: 

Mandataria:                Mandante: 

SYSTRA S.A.       SWS Engineering S.p.A.        SYSTRA-SOTECNI S.p.A. 

OPERE D’ARTE VIABILITÀ 

Spalle: Relazione di calcolo 

COMMESSA 

IF2R 

LOTTO 

3.2.E.ZZ 

CODIFICA 

CL 

DOCUMENTO 

VI.21.0.4.001 

REV. 

B 

FOGLIO 

263 di 680 

 

 

   Quad4                 2369       2       1    2472    2473    2231    2224  

   Quad4                 2370       2       1    2473    2474    2225    2231  

   Quad4                 2371       2       1    2225    2474    2452    2451  

   Quad4                 2372       2       1    2225    2451    2450    2232  

   Quad4                 2373       2       1    2232    2450    2449    2226  

   Quad4                 2374       2       1    2226    2449    2448    2233  

   Quad4                 2375       2       1    2233    2448    2447    2227  

   Quad4                 2376       2       1    2471    2475    2227    2447  

   Quad4                 2377       2       1    2475    2476    2234    2227  

   Quad4                 2378       2       1    2476    2477    2228    2234  

   Quad4                 2379       2       1    2477    2478    2235    2228  

   Quad4                 2380       2       1    2235    2478    2302    2301  

   Quad4                 2381       2       1    2305    2480    2223    2217  

   Quad4                 2382       2       1    2480    2481    2213    2223  

   Quad4                 2383       2       1    2481    2482    2218    2213  

   Quad4                 2384       2       1    2482    2483    2214    2218  

   Quad4                 2385       2       1    2214    2483    2446    2469  

   Quad4                 2386       2       1    2469    2484    2219    2214  

   Quad4                 2387       2       1    2219    2484    2486    2215  

   Quad4                 2388       2       1    2485    2220    2215    2486  

   Quad4                 2389       2       1    2311    2310    2220    2485  

   Quad4                 2390       2       1    2322    2467    2486    2479  

   Quad4                 2391       2       1    2486    2484    2468    2479  

   Quad4                 2392       2       1    2446    2483    2487    2470  

   Quad4                 2393       2       1    2487    2476    2475    2470  

   Quad4                 2394       2       1    2487    2488    2477    2476  

   Quad4                 2395       2       1    2488    2489    2478    2477  

   Quad4                 2396       2       1    2478    2489    2303    2302  

   Quad4                 2397       2       1    2489    2490    2304    2303  

   Quad4                 2398       2       1    2304    2490    2480    2305  

   Quad4                 2399       2       1    2490    2491    2481    2480  

   Quad4                 2400       2       1    2481    2491    2492    2482  

   Quad4                 2401       2       1    2487    2483    2482    2492  

   Quad4                 2402       2       1    2492    2491    2488    2487  

   Quad4                 2403       2       1    2488    2491    2490    2489  

   Quad4                 2404       2       1    2493    2494    2332    2331  

   Quad4                 2405       2       1    2494    2495    2333    2332  

   Quad4                 2406       2       1    2495    2496    2334    2333  

   Quad4                 2407       2       1    2496    2497    2335    2334  

   Quad4                 2408       2       1    2497    2498    2336    2335  

   Quad4                 2409       2       1    2498    2499    2337    2336  

   Quad4                 2410       2       1    2337    2499    2263    2256  

   Quad4                 2411       2       1    2499    2501    2257    2263  



APPALTATORE:  
ITINERARIO NAPOLI – BARI 

RADDOPPIO TRATTA CANCELLO-BENEVENTO 

II LOTTO FUNZIONALE FRASSO TELESINO – VITULANO 

2° SUBLOTTO TELESE – SAN LORENZO 
 

PROGETTO ESECUTIVO 

PROGETTAZIONE: 

Mandataria:                Mandante: 

SYSTRA S.A.       SWS Engineering S.p.A.        SYSTRA-SOTECNI S.p.A. 

OPERE D’ARTE VIABILITÀ 

Spalle: Relazione di calcolo 

COMMESSA 

IF2R 

LOTTO 

3.2.E.ZZ 

CODIFICA 

CL 

DOCUMENTO 

VI.21.0.4.001 

REV. 

B 

FOGLIO 

264 di 680 

 

 

   Quad4                 2412       2       1    2501    2502    2264    2257  

   Quad4                 2413       2       1    2502    2503    2258    2264  

   Quad4                 2414       2       1    2503    2504    2438    2258  

   Quad4                 2415       2       1    2438    2505    2265    2258  

   Quad4                 2416       2       1    2265    2505    2437    2259  

   Quad4                 2417       2       1    2437    2506    2266    2259  

   Quad4                 2418       2       1    2266    2506    2436    2260  

   Quad4                 2419       2       1    2435    2507    2260    2436  

   Quad4                 2420       2       1    2507    2508    2267    2260  

   Quad4                 2421       2       1    2508    2509    2254    2267  

   Quad4                 2422       2       1    2509    2510    2261    2254  

   Quad4                 2423       2       1    2261    2510    2340    2339  

   Quad4                 2424       2       1    2359    2511    2496    2495  

   Quad4                 2425       2       1    2511    2512    2497    2496  

   Quad4                 2426       2       1    2512    2513    2498    2497  

   Quad4                 2427       2       1    2498    2513    2501    2499  

   Quad4                 2428       2       1    2513    2514    2502    2501  

   Quad4                 2429       2       1    2514    2515    2503    2502  

   Quad4                 2430       2       1    2503    2515    2439    2504  

   Quad4                 2431       2       1    2515    2516    2440    2439  

   Quad4                 2432       2       1    2516    2521    2519    2440  

   Quad4                 2433       2       1    2440    2519    2518    2441  

   Quad4                 2434       2       1    2441    2518    2517    2500  

   Quad4                 2435       2       1    2517    2361    2326    2500  

   Quad4                 2436       2       1    2517    2518    2327    2361  

   Quad4                 2437       2       1    2518    2519    2355    2327  

   Quad4                 2438       2       1    2357    2362    2327    2355  

   Quad4                 2439       2       1    2363    2362    2357    2520  

   Quad4                 2440       2       1    2520    2365    2328    2363  

   Quad4                 2441       2       1    2354    2365    2520    2357  

   Quad4                 2442       2       1    2519    2521    2358    2355  

   Quad4                 2443       2       1    2521    2522    2356    2358  

   Quad4                 2444       2       1    2356    2522    2511    2359  

   Quad4                 2445       2       1    2512    2523    2514    2513  

   Quad4                 2446       2       1    2514    2523    2516    2515  

   Quad4                 2447       2       1    2522    2523    2512    2511  

   Quad4                 2448       2       1    2516    2523    2522    2521  

   Quad4                 2449       2       1    2524    2463    2462    2291  

   Quad4                 2450       2       1    2524    2525    2464    2463  

   Quad4                 2451       2       1    2464    2525    2472    2465  

   Quad4                 2452       2       1    2525    2526    2473    2472  

   Quad4                 2453       2       1    2526    2527    2474    2473  

   Quad4                 2454       2       1    2474    2527    2453    2452  



APPALTATORE:  
ITINERARIO NAPOLI – BARI 

RADDOPPIO TRATTA CANCELLO-BENEVENTO 

II LOTTO FUNZIONALE FRASSO TELESINO – VITULANO 

2° SUBLOTTO TELESE – SAN LORENZO 
 

PROGETTO ESECUTIVO 

PROGETTAZIONE: 

Mandataria:                Mandante: 

SYSTRA S.A.       SWS Engineering S.p.A.        SYSTRA-SOTECNI S.p.A. 

OPERE D’ARTE VIABILITÀ 

Spalle: Relazione di calcolo 

COMMESSA 

IF2R 

LOTTO 

3.2.E.ZZ 

CODIFICA 

CL 

DOCUMENTO 

VI.21.0.4.001 

REV. 

B 

FOGLIO 

265 di 680 

 

 

   Quad4                 2455       2       1    2527    2528    2454    2453  

   Quad4                 2456       2       1    2529    2530    2454    2528  

   Quad4                 2457       2       1    2530    2531    2455    2454  

   Quad4                 2458       2       1    2531    2532    2456    2455  

   Quad4                 2459       2       1    2532    2533    2457    2456  

   Quad4                 2460       2       1    2457    2533    2373    2458  

   Quad4                 2461       2       1    2373    2534    2459    2458  

   Quad4                 2462       2       1    2459    2534    2372    2460  

   Quad4                 2463       2       1    2368    2461    2460    2372  

   Quad4                 2464       2       1    2368    2535    2431    2461  

   Quad4                 2465       2       1    2535    2536    2432    2431  

   Quad4                 2466       2       1    2536    2537    2433    2432  

   Quad4                 2467       2       1    2538    2539    2433    2537  

   Quad4                 2468       2       1    2539    2540    2434    2433  

   Quad4                 2469       2       1    2434    2540    2507    2435  

   Quad4                 2470       2       1    2524    2541    2526    2525  

   Quad4                 2471       2       1    2526    2541    2528    2527  

   Quad4                 2472       2       1    2532    2542    2374    2533  

   Quad4                 2473       2       1    2542    2543    2369    2374  

   Quad4                 2474       2       1    2543    2544    2370    2369  

   Quad4                 2475       2       1    2370    2544    2280    2279  

   Quad4                 2476       2       1    2544    2545    2281    2280  

   Quad4                 2477       2       1    2545    2546    2282    2281  

   Quad4                 2478       2       1    2546    2547    2283    2282  

   Quad4                 2479       2       1    2283    2547    2285    2284  

   Quad4                 2480       2       1    2547    2548    2286    2285  

   Quad4                 2481       2       1    2286    2548    2530    2529  

   Quad4                 2482       2       1    2530    2548    2549    2531  

   Quad4                 2483       2       1    2549    2542    2532    2531  

   Quad4                 2484       2       1    2549    2548    2547    2546  

   Quad4                 2485       2       1    2550    2545    2544    2543  

   Quad4                 2486       2       1    2549    2546    2545    2550  

   Quad4                 2487       2       1    2550    2543    2542    2549  

   Quad4                 2488       2       1    2343    2551    2275    2269  

   Quad4                 2489       2       1    2551    2552    2270    2275  

   Quad4                 2490       2       1    2552    2553    2276    2270  

   Quad4                 2491       2       1    2553    2554    2271    2276  

   Quad4                 2492       2       1    2271    2554    2539    2538  

   Quad4                 2493       2       1    2538    2555    2277    2271  

   Quad4                 2494       2       1    2555    2556    2272    2277  

   Quad4                 2495       2       1    2556    2557    2278    2272  

   Quad4                 2496       2       1    2278    2557    2349    2348  

   Quad4                 2497       2       1    2558    2551    2343    2342  



APPALTATORE:  
ITINERARIO NAPOLI – BARI 

RADDOPPIO TRATTA CANCELLO-BENEVENTO 

II LOTTO FUNZIONALE FRASSO TELESINO – VITULANO 

2° SUBLOTTO TELESE – SAN LORENZO 
 

PROGETTO ESECUTIVO 

PROGETTAZIONE: 

Mandataria:                Mandante: 

SYSTRA S.A.       SWS Engineering S.p.A.        SYSTRA-SOTECNI S.p.A. 

OPERE D’ARTE VIABILITÀ 

Spalle: Relazione di calcolo 

COMMESSA 

IF2R 

LOTTO 

3.2.E.ZZ 

CODIFICA 

CL 

DOCUMENTO 

VI.21.0.4.001 

REV. 

B 

FOGLIO 

266 di 680 

 

 

   Quad4                 2498       2       1    2561    2552    2551    2558  

   Quad4                 2499       2       1    2561    2560    2553    2552  

   Quad4                 2500       2       1    2553    2560    2559    2554  

   Quad4                 2501       2       1    2554    2559    2540    2539  

   Quad4                 2502       2       1    2540    2559    2508    2507  

   Quad4                 2503       2       1    2559    2560    2509    2508  

   Quad4                 2504       2       1    2509    2560    2561    2510  

   Quad4                 2505       2       1    2340    2510    2561    2341  

   Quad4                 2506       2       1    2558    2342    2341    2561  

   Quad4                 2507       2       1    2537    2562    2555    2538  

   Quad4                 2508       2       1    2562    2563    2556    2555  

   Quad4                 2509       2       1    2563    2564    2557    2556  

   Quad4                 2510       2       1    2557    2564    2350    2349  

   Quad4                 2511       2       1    2536    2565    2562    2537  

   Quad4                 2512       2       1    2565    2566    2563    2562  

   Quad4                 2513       2       1    2566    2567    2564    2563  

   Quad4                 2514       2       1    2564    2567    2351    2350  

   Quad4                 2515       2       1    2535    2568    2565    2536  

   Quad4                 2516       2       1    2568    2569    2566    2565  

   Quad4                 2517       2       1    2569    2570    2567    2566  

   Quad4                 2518       2       1    2567    2570    2352    2351  

   Quad4                 2519       2       1    2371    2568    2535    2368  

   Quad4                 2520       2       1    2367    2569    2568    2371  

   Quad4                 2521       2       1    2366    2570    2569    2367  

   Quad4                 2522       2       1    2352    2570    2366    2353  

   Tri3                  2523       2       1    1711    2211    1712  

   Tri3                  2524       2       1    1702    2208    1703  

   Tri3                  2525       2       1    2191    2493    2360  

   Quad4                 2526       2       1    2493    2331    2330    2360  

   Tri3                  2527       2       1    2317    2363    2328  

   Quad4                 2528       2       1    2320    2362    2363    2317  

   Tri3                  2529       2       1    2313    2322    2479  

   Quad4                 2530       2       1    2312    2322    2313    2155  

   Tri3                  2531       2       1    2311    2485    2466  

   Quad4                 2532       2       1    2486    2467    2466    2485  

   Tri3                  2533       2       1    2441    2500    2409  

   Quad4                 2534       2       1    2326    2410    2409    2500  

   Tri3                  2535       2       1    2208    2209    1703  

   Quad4                 2536       2       1    2172    2209    2208    2173  

   Tri3                  2537       2       1    2211    2212    1712  

   Quad4                 2538       2       1    2132    2212    2211    2133  

   Tri3                  2539       2       1    2203    2364    2194  

   Quad4                 2540       2       1    2364    2354    2195    2194  



APPALTATORE:  
ITINERARIO NAPOLI – BARI 

RADDOPPIO TRATTA CANCELLO-BENEVENTO 

II LOTTO FUNZIONALE FRASSO TELESINO – VITULANO 

2° SUBLOTTO TELESE – SAN LORENZO 
 

PROGETTO ESECUTIVO 

PROGETTAZIONE: 

Mandataria:                Mandante: 

SYSTRA S.A.       SWS Engineering S.p.A.        SYSTRA-SOTECNI S.p.A. 

OPERE D’ARTE VIABILITÀ 

Spalle: Relazione di calcolo 

COMMESSA 

IF2R 

LOTTO 

3.2.E.ZZ 

CODIFICA 

CL 

DOCUMENTO 

VI.21.0.4.001 

REV. 

B 

FOGLIO 

267 di 680 

 

 

   Tri3                  2541       2       1    2294    2288    2295  

   Quad4                 2542       2       1    2295    2288    2131    2130  

   Tri3                  2543       2       1    1250    2322    2312  

   Quad4                 2544       2       1    1249    2467    2322    1250  

   Tri3                  2545       2       1    2211    1711    2210  

   Quad4                 2546       2       1    2996    2727    2728    2769  

   Quad4                 2547       2       1    2770    2728    2729    2764  

   Quad4                 2548       2       1    2771    2764    2729    2730  

   Quad4                 2549       2       1    2772    2730    2723    2766  

   Quad4                 2550       2       1    2773    2766    2723    2724  

   Quad4                 2551       2       1    2774    2724    2725    2768  

   Quad4                 2552       2       1    2775    2768    2725    2726  

   Quad4                 2553       2       1    2997    2726    2727    2996  

   Quad4                 2554       2       1    2770    2763    2769    2728  

   Quad4                 2555       2       1    2772    2765    2771    2730  

   Quad4                 2556       2       1    2774    2767    2773    2724  

   Quad4                 2557       2       1    2998    2775    2726    2997  

   Quad4                 2558       2       1    2782    2776    2695    2696  

   Quad4                 2559       2       1    2962    2696    2697    2961  

   Quad4                 2560       2       1    2961    2697    2698    2783  

   Quad4                 2561       2       1    2784    2698    2691    2778  

   Quad4                 2562       2       1    2785    2778    2691    2692  

   Quad4                 2563       2       1    2786    2692    2693    2780  

   Quad4                 2564       2       1    2787    2780    2693    2694  

   Quad4                 2565       2       1    2788    2694    2695    2776  

   Quad4                 2566       2       1    2963    2782    2696    2962  

   Quad4                 2567       2       1    2784    2777    2783    2698  

   Quad4                 2568       2       1    2786    2779    2785    2692  

   Quad4                 2569       2       1    2788    2781    2787    2694  

   Quad4                 2570       2       1    2793    2789    2751    2752  

   Quad4                 2571       2       1    3043    2752    2753    3042  

   Quad4                 2572       2       1    3042    2753    2754    2794  

   Quad4                 2573       2       1    2795    2754    2747    2791  

   Quad4                 2574       2       1    2796    2791    2747    2748  

   Quad4                 2575       2       1    2885    2748    2749    2884  

   Quad4                 2576       2       1    2884    2749    2750    2797  

   Quad4                 2577       2       1    2798    2750    2751    2789  

   Quad4                 2578       2       1    3044    2793    2752    3043  

   Quad4                 2579       2       1    2795    2790    2794    2754  

   Quad4                 2580       2       1    2886    2796    2748    2885  

   Quad4                 2581       2       1    2798    2792    2797    2750  

   Quad4                 2582       2       1    2804    2799    2711    2712  

   Quad4                 2583       2       1    2976    2712    2713    2975  



APPALTATORE:  
ITINERARIO NAPOLI – BARI 

RADDOPPIO TRATTA CANCELLO-BENEVENTO 

II LOTTO FUNZIONALE FRASSO TELESINO – VITULANO 

2° SUBLOTTO TELESE – SAN LORENZO 
 

PROGETTO ESECUTIVO 

PROGETTAZIONE: 

Mandataria:                Mandante: 

SYSTRA S.A.       SWS Engineering S.p.A.        SYSTRA-SOTECNI S.p.A. 

OPERE D’ARTE VIABILITÀ 

Spalle: Relazione di calcolo 

COMMESSA 

IF2R 

LOTTO 

3.2.E.ZZ 

CODIFICA 

CL 

DOCUMENTO 

VI.21.0.4.001 

REV. 

B 

FOGLIO 

268 di 680 

 

 

   Quad4                 2584       2       1    2975    2713    2714    2805  

   Quad4                 2585       2       1    2806    2714    2707    2801  

   Quad4                 2586       2       1    2807    2801    2707    2708  

   Quad4                 2587       2       1    3224    2708    2709    3223  

   Quad4                 2588       2       1    3223    2709    2710    2808  

   Quad4                 2589       2       1    2809    2710    2711    2799  

   Quad4                 2590       2       1    2977    2804    2712    2976  

   Quad4                 2591       2       1    2806    2800    2805    2714  

   Quad4                 2592       2       1    3224    2802    2807    2708  

   Quad4                 2593       2       1    2809    2803    2808    2710  

   Quad4                 2594       2       1    3003    2735    2736    2816  

   Quad4                 2595       2       1    2817    2736    2737    2811  

   Quad4                 2596       2       1    2818    2811    2737    2738  

   Quad4                 2597       2       1    2819    2738    2731    2813  

   Quad4                 2598       2       1    2820    2813    2731    2732  

   Quad4                 2599       2       1    2821    2732    2733    2815  

   Quad4                 2600       2       1    2822    2815    2733    2734  

   Quad4                 2601       2       1    3004    2734    2735    3003  

   Quad4                 2602       2       1    2817    2810    2816    2736  

   Quad4                 2603       2       1    2819    2812    2818    2738  

   Quad4                 2604       2       1    2821    2814    2820    2732  

   Quad4                 2605       2       1    3005    2822    2734    3004  

   Quad4                 2606       2       1    2827    2823    2759    2760  

   Quad4                 2607       2       1    3036    2760    2761    3035  

   Quad4                 2608       2       1    3035    2761    2762    2828  

   Quad4                 2609       2       1    2829    2762    2755    2825  

   Quad4                 2610       2       1    2830    2825    2755    2756  

   Quad4                 2611       2       1    2892    2756    2757    2891  

   Quad4                 2612       2       1    2891    2757    2758    2831  

   Quad4                 2613       2       1    2832    2758    2759    2823  

   Quad4                 2614       2       1    3037    2827    2760    3036  

   Quad4                 2615       2       1    2829    2824    2828    2762  

   Quad4                 2616       2       1    2893    2830    2756    2892  

   Quad4                 2617       2       1    2832    2826    2831    2758  

   Quad4                 2618       2       1    2989    2719    2720    2839  

   Quad4                 2619       2       1    2840    2720    2721    2834  

   Quad4                 2620       2       1    2841    2834    2721    2722  

   Quad4                 2621       2       1    2842    2722    2715    2836  

   Quad4                 2622       2       1    2843    2836    2715    2716  

   Quad4                 2623       2       1    2844    2716    2717    2838  

   Quad4                 2624       2       1    2845    2838    2717    2718  

   Quad4                 2625       2       1    2990    2718    2719    2989  

   Quad4                 2626       2       1    2840    2833    2839    2720  



APPALTATORE:  
ITINERARIO NAPOLI – BARI 

RADDOPPIO TRATTA CANCELLO-BENEVENTO 

II LOTTO FUNZIONALE FRASSO TELESINO – VITULANO 

2° SUBLOTTO TELESE – SAN LORENZO 
 

PROGETTO ESECUTIVO 

PROGETTAZIONE: 

Mandataria:                Mandante: 

SYSTRA S.A.       SWS Engineering S.p.A.        SYSTRA-SOTECNI S.p.A. 

OPERE D’ARTE VIABILITÀ 

Spalle: Relazione di calcolo 

COMMESSA 

IF2R 

LOTTO 

3.2.E.ZZ 

CODIFICA 

CL 

DOCUMENTO 

VI.21.0.4.001 

REV. 

B 

FOGLIO 

269 di 680 

 

 

   Quad4                 2627       2       1    2842    2835    2841    2722  

   Quad4                 2628       2       1    2844    2837    2843    2716  

   Quad4                 2629       2       1    2991    2845    2718    2990  

   Quad4                 2630       2       1    2852    2846    2743    2744  

   Quad4                 2631       2       1    2853    2744    2745    2848  

   Quad4                 2632       2       1    2854    2848    2745    2746  

   Quad4                 2633       2       1    2855    2746    2739    2850  

   Quad4                 2634       2       1    2856    2850    2739    2740  

   Quad4                 2635       2       1    2878    2740    2741    2877  

   Quad4                 2636       2       1    2877    2741    2742    2857  

   Quad4                 2637       2       1    2858    2742    2743    2846  

   Quad4                 2638       2       1    2853    2847    2852    2744  

   Quad4                 2639       2       1    2855    2849    2854    2746  

   Quad4                 2640       2       1    2879    2856    2740    2878  

   Quad4                 2641       2       1    2858    2851    2857    2742  

   Quad4                 2642       2       1    2865    2859    2703    2704  

   Quad4                 2643       2       1    2969    2704    2705    2968  

   Quad4                 2644       2       1    2968    2705    2706    2866  

   Quad4                 2645       2       1    2867    2706    2699    2861  

   Quad4                 2646       2       1    2868    2861    2699    2700  

   Quad4                 2647       2       1    2869    2700    2701    2863  

   Quad4                 2648       2       1    2870    2863    2701    2702  

   Quad4                 2649       2       1    2871    2702    2703    2859  

   Quad4                 2650       2       1    2970    2865    2704    2969  

   Quad4                 2651       2       1    2867    2860    2866    2706  

   Quad4                 2652       2       1    2869    2862    2868    2700  

   Quad4                 2653       2       1    2871    2864    2870    2702  

   Quad4                 2654       2       1    2872    2650    2651    2652  

   Quad4                 2655       2       1    2873    2872    2652    2653  

   Quad4                 2656       2       1    2874    2873    2653    2654  

   Quad4                 2657       2       1    2875    2874    2654    2655  

   Quad4                 2658       2       1    2876    2875    2655    2656  

   Quad4                 2659       2       1    2876    2656    2657    2851  

   Quad4                 2660       2       1    2857    2851    2657    2658  

   Quad4                 2661       2       1    2877    2857    2658    2659  

   Quad4                 2662       2       1    2878    2877    2659    2660  

   Quad4                 2663       2       1    2879    2878    2660    2661  

   Quad4                 2664       2       1    2880    2879    2661    2662  

   Quad4                 2665       2       1    2881    2880    2662    2663  

   Quad4                 2666       2       1    2882    2881    2663    2664  

   Quad4                 2667       2       1    2883    2882    2664    2665  

   Quad4                 2668       2       1    2883    2665    2666    2792  

   Quad4                 2669       2       1    2797    2792    2666    2667  



APPALTATORE:  
ITINERARIO NAPOLI – BARI 

RADDOPPIO TRATTA CANCELLO-BENEVENTO 

II LOTTO FUNZIONALE FRASSO TELESINO – VITULANO 

2° SUBLOTTO TELESE – SAN LORENZO 
 

PROGETTO ESECUTIVO 

PROGETTAZIONE: 

Mandataria:                Mandante: 

SYSTRA S.A.       SWS Engineering S.p.A.        SYSTRA-SOTECNI S.p.A. 

OPERE D’ARTE VIABILITÀ 

Spalle: Relazione di calcolo 

COMMESSA 

IF2R 

LOTTO 

3.2.E.ZZ 

CODIFICA 

CL 

DOCUMENTO 

VI.21.0.4.001 

REV. 

B 

FOGLIO 

270 di 680 

 

 

   Quad4                 2670       2       1    2884    2797    2667    2668  

   Quad4                 2671       2       1    2885    2884    2668    2669  

   Quad4                 2672       2       1    2886    2885    2669    2670  

   Quad4                 2673       2       1    2887    2886    2670    2671  

   Quad4                 2674       2       1    2888    2887    2671    2672  

   Quad4                 2675       2       1    2889    2888    2672    2673  

   Quad4                 2676       2       1    2890    2889    2673    2674  

   Quad4                 2677       2       1    2890    2674    2675    2826  

   Quad4                 2678       2       1    2831    2826    2675    2676  

   Quad4                 2679       2       1    2891    2831    2676    2677  

   Quad4                 2680       2       1    2892    2891    2677    2678  

   Quad4                 2681       2       1    2893    2892    2678    2679  

   Quad4                 2682       2       1    2894    2893    2679    2680  

   Quad4                 2683       2       1    2895    2894    2680    2681  

   Quad4                 2684       2       1    2896    2895    2681    2682  

   Quad4                 2685       2       1    2897    2896    2682    2683  

   Quad4                 2686       2       1    2897    2683    2684    2685  

   Quad4                 2687       2       1    2898    2897    2685    2686  

   Quad4                 2688       2       1    2899    2898    2686    2687  

   Quad4                 2689       2       1    2900    2899    2687    2688  

   Quad4                 2690       2       1    2901    2900    2688    2689  

   Quad4                 2691       2       1    2902    2901    2689    2690  

   Quad4                 2692       2       1    2902    2690    1266    1475  

   Quad4                 2693       2       1    2903    2902    1475    1476  

   Quad4                 2694       2       1    2904    2903    1476    1477  

   Quad4                 2695       2       1    2905    2904    1477    1478  

   Quad4                 2696       2       1    2906    2905    1478    1479  

   Quad4                 2697       2       1    2907    2906    1479    1480  

   Quad4                 2698       2       1    2908    2907    1480    1481  

   Quad4                 2699       2       1    2909    2908    1481    1482  

   Quad4                 2700       2       1    2910    2909    1482    1483  

   Quad4                 2701       2       1    2911    2910    1483    1484  

   Quad4                 2702       2       1    2912    2911    1484    1485  

   Quad4                 2703       2       1    2913    2912    1485    1486  

   Quad4                 2704       2       1    2914    2913    1486    1487  

   Quad4                 2705       2       1    2915    2914    1487    1488  

   Quad4                 2706       2       1    2916    2915    1488    1489  

   Quad4                 2707       2       1    2917    2916    1489    1490  

   Quad4                 2708       2       1    2918    2917    1490    1491  

   Quad4                 2709       2       1    2919    2918    1491    1492  

   Quad4                 2710       2       1    2920    2919    1492    1493  

   Quad4                 2711       2       1    2921    2920    1493    1494  

   Quad4                 2712       2       1    2922    2921    1494    1495  
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   Quad4                 2713       2       1    3024    2922    1495    1496  

   Quad4                 2714       2       1    3024    1496    1497    3023  

   Quad4                 2715       2       1    3023    1497    1498    2923  

   Quad4                 2716       2       1    2925    2924    2923    1498  

   Quad4                 2717       2       1    2926    2925    1498    1691  

   Quad4                 2718       2       1    2927    2926    1691    1692  

   Quad4                 2719       2       1    2928    2927    1692    1693  

   Quad4                 2720       2       1    2928    1693    1694    2929  

   Quad4                 2721       2       1    2930    2929    1694    1695  

   Quad4                 2722       2       1    2931    2930    1695    1696  

   Quad4                 2723       2       1    3240    2931    1696    1697  

   Quad4                 2724       2       1    3240    1697    1698    3239  

   Quad4                 2725       2       1    3244    3239    1698    1699  

   Quad4                 2726       2       1    3244    1699    1700    3245  

   Quad4                 2727       2       1    3238    3245    1700    1701  

   Quad4                 2728       2       1    3238    1701    1702    3237  

   Quad4                 2729       2       1    3237    1702    1703    3236  

   Quad4                 2730       2       1    3236    1703    1704    3235  

   Quad4                 2731       2       1    3235    1704    1705    3234  

   Quad4                 2732       2       1    3234    1705    1706    3233  

   Quad4                 2733       2       1    3233    1706    1707    3232  

   Quad4                 2734       2       1    3232    1707    1708    3231  

   Quad4                 2735       2       1    3231    1708    1709    3230  

   Quad4                 2736       2       1    3230    1709    1710    3229  

   Quad4                 2737       2       1    3229    1710    1711    3228  

   Quad4                 2738       2       1    3228    1711    1712    3227  

   Quad4                 2739       2       1    3227    1712    1713    3226  

   Quad4                 2740       2       1    3226    1713    1714    3225  

   Quad4                 2741       2       1    3225    1714    1715    2932  

   Quad4                 2742       2       1    2934    2933    2932    1715  

   Quad4                 2743       2       1    2935    2934    1715    1938  

   Quad4                 2744       2       1    2936    2935    1938    1937  

   Quad4                 2745       2       1    2937    2936    1937    1936  

   Quad4                 2746       2       1    2938    2937    1936    1935  

   Quad4                 2747       2       1    3211    2938    1935    1934  

   Quad4                 2748       2       1    3211    1934    1933    3210  

   Quad4                 2749       2       1    3210    1933    1932    3209  

   Quad4                 2750       2       1    3209    1932    1931    3208  

   Quad4                 2751       2       1    3208    1931    1930    3207  

   Quad4                 2752       2       1    3207    1930    1929    2939  

   Quad4                 2753       2       1    2940    2939    1929    1928  

   Quad4                 2754       2       1    2941    2940    1928    1927  

   Quad4                 2755       2       1    3083    2941    1927    1926  



APPALTATORE:  
ITINERARIO NAPOLI – BARI 
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OPERE D’ARTE VIABILITÀ 

Spalle: Relazione di calcolo 

COMMESSA 

IF2R 

LOTTO 

3.2.E.ZZ 

CODIFICA 

CL 

DOCUMENTO 

VI.21.0.4.001 

REV. 

B 

FOGLIO 

272 di 680 

 

 

   Quad4                 2756       2       1    3083    1926    1925    3082  

   Quad4                 2757       2       1    3082    1925    1924    2942  

   Quad4                 2758       2       1    2943    2942    1924    1923  

   Quad4                 2759       2       1    2944    2943    1923    1922  

   Quad4                 2760       2       1    2945    2944    1922    1921  

   Quad4                 2761       2       1    2946    2945    1921    1920  

   Quad4                 2762       2       1    2947    2946    1920    1919  

   Quad4                 2763       2       1    2948    2947    1919    1918  

   Quad4                 2764       2       1    2949    2948    1918    1917  

   Quad4                 2765       2       1    2950    2949    1917    1916  

   Quad4                 2766       2       1    2950    1916    1241    2571  

   Quad4                 2767       2       1    2951    2950    2571    2572  

   Quad4                 2768       2       1    2952    2951    2572    2573  

   Quad4                 2769       2       1    2953    2952    2573    2574  

   Quad4                 2770       2       1    2954    2953    2574    2575  

   Quad4                 2771       2       1    2955    2954    2575    2576  

   Quad4                 2772       2       1    2956    2955    2576    2577  

   Quad4                 2773       2       1    2956    2577    2578    2579  

   Quad4                 2774       2       1    2957    2956    2579    2580  

   Quad4                 2775       2       1    2958    2957    2580    2581  

   Quad4                 2776       2       1    2959    2958    2581    2582  

   Quad4                 2777       2       1    2960    2959    2582    2583  

   Quad4                 2778       2       1    2960    2583    2584    2777  

   Quad4                 2779       2       1    2783    2777    2584    2585  

   Quad4                 2780       2       1    2961    2783    2585    2586  

   Quad4                 2781       2       1    2962    2961    2586    2587  

   Quad4                 2782       2       1    2963    2962    2587    2588  

   Quad4                 2783       2       1    2964    2963    2588    2589  

   Quad4                 2784       2       1    2965    2964    2589    2590  

   Quad4                 2785       2       1    2966    2965    2590    2591  

   Quad4                 2786       2       1    2967    2966    2591    2592  

   Quad4                 2787       2       1    2967    2592    2593    2860  

   Quad4                 2788       2       1    2866    2860    2593    2594  

   Quad4                 2789       2       1    2968    2866    2594    2595  

   Quad4                 2790       2       1    2969    2968    2595    2596  

   Quad4                 2791       2       1    2970    2969    2596    2597  

   Quad4                 2792       2       1    2971    2970    2597    2598  

   Quad4                 2793       2       1    2972    2971    2598    2599  

   Quad4                 2794       2       1    2973    2972    2599    2600  

   Quad4                 2795       2       1    2974    2973    2600    2601  

   Quad4                 2796       2       1    2974    2601    2602    2800  

   Quad4                 2797       2       1    2805    2800    2602    2603  

   Quad4                 2798       2       1    2975    2805    2603    2604  
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   Quad4                 2799       2       1    2976    2975    2604    2605  

   Quad4                 2800       2       1    2977    2976    2605    2606  

   Quad4                 2801       2       1    2978    2977    2606    2607  

   Quad4                 2802       2       1    2979    2978    2607    2608  

   Quad4                 2803       2       1    2980    2979    2608    2609  

   Quad4                 2804       2       1    2981    2980    2609    2610  

   Quad4                 2805       2       1    2981    2610    2611    2612  

   Quad4                 2806       2       1    2982    2981    2612    2613  

   Quad4                 2807       2       1    2983    2982    2613    2614  

   Quad4                 2808       2       1    2984    2983    2614    2615  

   Quad4                 2809       2       1    2985    2984    2615    2616  

   Quad4                 2810       2       1    2986    2985    2616    2617  

   Quad4                 2811       2       1    2987    2986    2617    2618  

   Quad4                 2812       2       1    2988    2987    2618    2619  

   Quad4                 2813       2       1    2988    2619    2620    2833  

   Quad4                 2814       2       1    2839    2833    2620    2621  

   Quad4                 2815       2       1    2989    2839    2621    2622  

   Quad4                 2816       2       1    2990    2989    2622    2623  

   Quad4                 2817       2       1    2991    2990    2623    2624  

   Quad4                 2818       2       1    2992    2991    2624    2625  

   Quad4                 2819       2       1    2993    2992    2625    2626  

   Quad4                 2820       2       1    2994    2993    2626    2627  

   Quad4                 2821       2       1    2995    2994    2627    2628  

   Quad4                 2822       2       1    2995    2628    2629    2763  

   Quad4                 2823       2       1    2769    2763    2629    2630  

   Quad4                 2824       2       1    2996    2769    2630    2631  

   Quad4                 2825       2       1    2997    2996    2631    2632  

   Quad4                 2826       2       1    2998    2997    2632    2633  

   Quad4                 2827       2       1    2999    2998    2633    2634  

   Quad4                 2828       2       1    3000    2999    2634    2635  

   Quad4                 2829       2       1    3001    3000    2635    2636  

   Quad4                 2830       2       1    3002    3001    2636    2637  

   Quad4                 2831       2       1    3002    2637    2638    2810  

   Quad4                 2832       2       1    2816    2810    2638    2639  

   Quad4                 2833       2       1    3003    2816    2639    2640  

   Quad4                 2834       2       1    3004    3003    2640    2641  

   Quad4                 2835       2       1    3005    3004    2641    2642  

   Quad4                 2836       2       1    3006    3005    2642    2643  

   Quad4                 2837       2       1    3007    3006    2643    2644  

   Quad4                 2838       2       1    3008    3007    2644    2645  

   Quad4                 2839       2       1    3009    3008    2645    2646  

   Quad4                 2840       2       1    3010    3009    2646    2647  

   Quad4                 2841       2       1    3011    3010    2647    2648  
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   Quad4                 2842       2       1    3012    3011    2648    2649  

   Quad4                 2843       2       1    3012    2649    2650    2872  

   Quad4                 2844       2       1    3013    3012    2872    2873  

   Quad4                 2845       2       1    3014    3013    2873    2874  

   Quad4                 2846       2       1    3015    3014    2874    2875  

   Quad4                 2847       2       1    3016    3015    2875    2876  

   Quad4                 2848       2       1    3016    2876    2851    2858  

   Quad4                 2849       2       1    3017    3016    2858    2846  

   Quad4                 2850       2       1    3018    3017    2846    2852  

   Quad4                 2851       2       1    3019    3018    2852    2847  

   Quad4                 2852       2       1    3021    3020    3019    2847  

   Quad4                 2853       2       1    3022    3021    2847    2853  

   Quad4                 2854       2       1    3022    2853    2848    2924  

   Quad4                 2855       2       1    2924    2848    2854    2923  

   Quad4                 2856       2       1    3023    2923    2854    2849  

   Quad4                 2857       2       1    3025    3024    3023    2849  

   Quad4                 2858       2       1    3026    3025    2849    2855  

   Quad4                 2859       2       1    3027    3026    2855    2850  

   Quad4                 2860       2       1    3028    3027    2850    2856  

   Quad4                 2861       2       1    3028    2856    2879    2880  

   Quad4                 2862       2       1    3029    2896    2897    2898  

   Quad4                 2863       2       1    3030    3029    2898    2899  

   Quad4                 2864       2       1    3031    3030    2899    2900  

   Quad4                 2865       2       1    3032    3031    2900    2901  

   Quad4                 2866       2       1    3032    2901    2902    2903  

   Quad4                 2867       2       1    3033    3032    2903    2904  

   Quad4                 2868       2       1    3034    3033    2904    2905  

   Quad4                 2869       2       1    3034    2905    2906    2824  

   Quad4                 2870       2       1    2907    2828    2824    2906  

   Quad4                 2871       2       1    3035    2828    2907    2908  

   Quad4                 2872       2       1    3036    3035    2908    2909  

   Quad4                 2873       2       1    3037    3036    2909    2910  

   Quad4                 2874       2       1    3038    3037    2910    2911  

   Quad4                 2875       2       1    3039    3038    2911    2912  

   Quad4                 2876       2       1    3040    3039    2912    2913  

   Quad4                 2877       2       1    3041    3040    2913    2914  

   Quad4                 2878       2       1    3041    2914    2915    2790  

   Quad4                 2879       2       1    2916    2794    2790    2915  

   Quad4                 2880       2       1    3042    2794    2916    2917  

   Quad4                 2881       2       1    3043    3042    2917    2918  

   Quad4                 2882       2       1    3044    3043    2918    2919  

   Quad4                 2883       2       1    3045    3044    2919    2920  

   Quad4                 2884       2       1    3046    3045    2920    2921  
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   Quad4                 2885       2       1    3047    3046    2921    2922  

   Quad4                 2886       2       1    3047    2922    3024    3025  

   Quad4                 2887       2       1    3048    3034    2824    2829  

   Quad4                 2888       2       1    3049    3048    2829    2825  

   Quad4                 2889       2       1    3050    3049    2825    2830  

   Quad4                 2890       2       1    3050    2830    2893    2894  

   Quad4                 2891       2       1    3051    3033    3034    3048  

   Quad4                 2892       2       1    3052    3051    3048    3049  

   Quad4                 2893       2       1    3053    3052    3049    3050  

   Quad4                 2894       2       1    3053    3050    2894    2895  

   Quad4                 2895       2       1    3051    3031    3032    3033  

   Quad4                 2896       2       1    3052    3030    3031    3051  

   Quad4                 2897       2       1    3053    3029    3030    3052  

   Quad4                 2898       2       1    3053    2895    2896    3029  

   Quad4                 2899       2       1    3054    3028    2880    2881  

   Quad4                 2900       2       1    3055    3054    2881    2882  

   Quad4                 2901       2       1    3056    3055    2882    2883  

   Quad4                 2902       2       1    3056    2883    2792    2798  

   Quad4                 2903       2       1    3057    3027    3028    3054  

   Quad4                 2904       2       1    3058    3057    3054    3055  

   Quad4                 2905       2       1    3059    3058    3055    3056  

   Quad4                 2906       2       1    3059    3056    2798    2789  

   Quad4                 2907       2       1    3060    3026    3027    3057  

   Quad4                 2908       2       1    3061    3060    3057    3058  

   Quad4                 2909       2       1    3062    3061    3058    3059  

   Quad4                 2910       2       1    3062    3059    2789    2793  

   Quad4                 2911       2       1    3060    3047    3025    3026  

   Quad4                 2912       2       1    3061    3046    3047    3060  

   Quad4                 2913       2       1    3062    3045    3046    3061  

   Quad4                 2914       2       1    3062    2793    3044    3045  

   Quad4                 2915       2       1    3063    3041    2790    2795  

   Quad4                 2916       2       1    3064    3063    2795    2791  

   Quad4                 2917       2       1    3065    3064    2791    2796  

   Quad4                 2918       2       1    3065    2796    2886    2887  

   Quad4                 2919       2       1    3066    3040    3041    3063  

   Quad4                 2920       2       1    3067    3066    3063    3064  

   Quad4                 2921       2       1    3068    3067    3064    3065  

   Quad4                 2922       2       1    3068    3065    2887    2888  

   Quad4                 2923       2       1    3069    3039    3040    3066  

   Quad4                 2924       2       1    3070    3069    3066    3067  

   Quad4                 2925       2       1    3071    3070    3067    3068  

   Quad4                 2926       2       1    3071    3068    2888    2889  

   Quad4                 2927       2       1    3072    3038    3039    3069  
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   Quad4                 2928       2       1    3073    3072    3069    3070  

   Quad4                 2929       2       1    3074    3073    3070    3071  

   Quad4                 2930       2       1    3074    3071    2889    2890  

   Quad4                 2931       2       1    3072    2827    3037    3038  

   Quad4                 2932       2       1    3073    2823    2827    3072  

   Quad4                 2933       2       1    3074    2832    2823    3073  

   Quad4                 2934       2       1    3074    2890    2826    2832  

   Quad4                 2935       2       1    3075    2955    2956    2957  

   Quad4                 2936       2       1    3076    3075    2957    2958  

   Quad4                 2937       2       1    3077    3076    2958    2959  

   Quad4                 2938       2       1    3078    3077    2959    2960  

   Quad4                 2939       2       1    3078    2960    2777    2784  

   Quad4                 2940       2       1    3079    3078    2784    2778  

   Quad4                 2941       2       1    3080    3079    2778    2785  

   Quad4                 2942       2       1    3081    3080    2785    2779  

   Quad4                 2943       2       1    3081    2779    2945    2946  

   Quad4                 2944       2       1    2945    2779    2786    2944  

   Quad4                 2945       2       1    2944    2786    2780    2943  

   Quad4                 2946       2       1    2943    2780    2787    2942  

   Quad4                 2947       2       1    3082    2942    2787    2781  

   Quad4                 2948       2       1    3084    3083    3082    2781  

   Quad4                 2949       2       1    3085    3084    2781    2788  

   Quad4                 2950       2       1    3086    3085    2788    2776  

   Quad4                 2951       2       1    3087    3086    2776    2782  

   Quad4                 2952       2       1    3087    2782    2963    2964  

   Quad4                 2953       2       1    3088    2949    2950    2951  

   Quad4                 2954       2       1    3089    3088    2951    2952  

   Quad4                 2955       2       1    3090    3089    2952    2953  

   Quad4                 2956       2       1    3091    3090    2953    2954  

   Quad4                 2957       2       1    3091    2954    2955    3075  

   Quad4                 2958       2       1    3092    3091    3075    3076  

   Quad4                 2959       2       1    3093    3092    3076    3077  

   Quad4                 2960       2       1    3093    3077    3078    3079  

   Quad4                 2961       2       1    3094    3093    3079    3080  

   Quad4                 2962       2       1    3094    3080    3081    3095  

   Quad4                 2963       2       1    3081    2946    2947    3095  

   Quad4                 2964       2       1    2948    3096    3095    2947  

   Quad4                 2965       2       1    3088    3096    2948    2949  

   Quad4                 2966       2       1    3089    3097    3096    3088  

   Quad4                 2967       2       1    3098    3097    3089    3090  

   Quad4                 2968       2       1    3098    3090    3091    3092  

   Quad4                 2969       2       1    3098    3092    3093    3094  

   Quad4                 2970       2       1    3099    2980    2981    2982  



APPALTATORE:  
ITINERARIO NAPOLI – BARI 

RADDOPPIO TRATTA CANCELLO-BENEVENTO 

II LOTTO FUNZIONALE FRASSO TELESINO – VITULANO 

2° SUBLOTTO TELESE – SAN LORENZO 
 

PROGETTO ESECUTIVO 

PROGETTAZIONE: 

Mandataria:                Mandante: 

SYSTRA S.A.       SWS Engineering S.p.A.        SYSTRA-SOTECNI S.p.A. 

OPERE D’ARTE VIABILITÀ 

Spalle: Relazione di calcolo 

COMMESSA 

IF2R 

LOTTO 

3.2.E.ZZ 

CODIFICA 

CL 

DOCUMENTO 

VI.21.0.4.001 

REV. 

B 

FOGLIO 

277 di 680 

 

 

   Quad4                 2971       2       1    3100    3099    2982    2983  

   Quad4                 2972       2       1    3101    3100    2983    2984  

   Quad4                 2973       2       1    3102    3101    2984    2985  

   Quad4                 2974       2       1    3103    3102    2985    2986  

   Quad4                 2975       2       1    3104    3103    2986    2987  

   Quad4                 2976       2       1    3105    3104    2987    2988  

   Quad4                 2977       2       1    3105    2988    2833    2840  

   Quad4                 2978       2       1    3106    3105    2840    2834  

   Quad4                 2979       2       1    3107    3106    2834    2841  

   Quad4                 2980       2       1    3108    3107    2841    2835  

   Quad4                 2981       2       1    3110    3109    3108    2835  

   Quad4                 2982       2       1    3111    3110    2835    2842  

   Quad4                 2983       2       1    3112    3111    2842    2836  

   Quad4                 2984       2       1    3113    3112    2836    2843  

   Quad4                 2985       2       1    3114    3113    2843    2837  

   Quad4                 2986       2       1    3116    3115    3114    2837  

   Quad4                 2987       2       1    3117    3116    2837    2844  

   Quad4                 2988       2       1    3118    3117    2844    2838  

   Quad4                 2989       2       1    3119    3118    2838    2845  

   Quad4                 2990       2       1    3119    2845    2991    2992  

   Quad4                 2991       2       1    3120    3119    2992    2993  

   Quad4                 2992       2       1    3121    3120    2993    2994  

   Quad4                 2993       2       1    3122    3121    2994    2995  

   Quad4                 2994       2       1    3122    2995    2763    2770  

   Quad4                 2995       2       1    3123    3122    2770    2764  

   Quad4                 2996       2       1    3124    3123    2764    2771  

   Quad4                 2997       2       1    3125    3124    2771    2765  

   Quad4                 2998       2       1    3127    3126    3125    2765  

   Quad4                 2999       2       1    3128    3127    2765    2772  

   Quad4                 3000       2       1    3129    3128    2772    2766  

   Quad4                 3001       2       1    3130    3129    2766    2773  

   Quad4                 3002       2       1    3131    3130    2773    2767  

   Quad4                 3003       2       1    3133    3132    3131    2767  

   Quad4                 3004       2       1    3134    3133    2767    2774  

   Quad4                 3005       2       1    3135    3134    2774    2768  

   Quad4                 3006       2       1    3136    3135    2768    2775  

   Quad4                 3007       2       1    3136    2775    2998    2999  

   Quad4                 3008       2       1    3137    3136    2999    3000  

   Quad4                 3009       2       1    3137    3000    3001    3138  

   Quad4                 3010       2       1    3002    3139    3138    3001  

   Quad4                 3011       2       1    3002    2810    2817    3139  

   Quad4                 3012       2       1    3243    3140    2811    2818  

   Quad4                 3013       2       1    3243    2818    2812    3141  



APPALTATORE:  
ITINERARIO NAPOLI – BARI 

RADDOPPIO TRATTA CANCELLO-BENEVENTO 

II LOTTO FUNZIONALE FRASSO TELESINO – VITULANO 

2° SUBLOTTO TELESE – SAN LORENZO 
 

PROGETTO ESECUTIVO 

PROGETTAZIONE: 

Mandataria:                Mandante: 

SYSTRA S.A.       SWS Engineering S.p.A.        SYSTRA-SOTECNI S.p.A. 

OPERE D’ARTE VIABILITÀ 

Spalle: Relazione di calcolo 

COMMESSA 

IF2R 

LOTTO 

3.2.E.ZZ 

CODIFICA 

CL 

DOCUMENTO 

VI.21.0.4.001 

REV. 

B 

FOGLIO 

278 di 680 

 

 

   Quad4                 3014       2       1    3242    3141    2812    3142  

   Quad4                 3015       2       1    3143    3142    2812    2819  

   Quad4                 3016       2       1    3144    3143    2819    2813  

   Quad4                 3017       2       1    3145    3144    2813    2820  

   Quad4                 3018       2       1    3146    3145    2820    2814  

   Quad4                 3019       2       1    3159    3146    2814    3158  

   Quad4                 3020       2       1    3158    2814    2821    3147  

   Quad4                 3021       2       1    3148    3147    2821    2815  

   Quad4                 3022       2       1    3149    3148    2815    2822  

   Quad4                 3023       2       1    3149    2822    3005    3006  

   Quad4                 3024       2       1    3150    3149    3006    3007  

   Quad4                 3025       2       1    3151    3150    3007    3008  

   Quad4                 3026       2       1    3152    3151    3008    3009  

   Quad4                 3027       2       1    3153    3152    3009    3010  

   Quad4                 3028       2       1    3154    3153    3010    3011  

   Quad4                 3029       2       1    3154    3011    3012    3013  

   Quad4                 3030       2       1    3155    3154    3013    3014  

   Quad4                 3031       2       1    3156    3155    3014    3015  

   Quad4                 3032       2       1    3156    3015    3016    3017  

   Quad4                 3033       2       1    3156    3017    3018    3161  

   Quad4                 3034       2       1    3160    3161    3018    3019  

   Quad4                 3035       2       1    3160    3019    3020    3157  

   Quad4                 3036       2       1    3157    3020    3147    3148  

   Quad4                 3037       2       1    3158    3147    3020    3021  

   Quad4                 3038       2       1    3159    3158    3021    3022  

   Quad4                 3039       2       1    3159    3022    2924    2925  

   Quad4                 3040       2       1    3157    3148    3149    3150  

   Quad4                 3041       2       1    3160    3157    3150    3151  

   Quad4                 3042       2       1    3160    3151    3152    3161  

   Quad4                 3043       2       1    3153    3162    3161    3152  

   Quad4                 3044       2       1    3155    3162    3153    3154  

   Quad4                 3045       2       1    3156    3161    3162    3155  

   Quad4                 3046       2       1    3163    2979    2980    3099  

   Quad4                 3047       2       1    3164    3163    3099    3100  

   Quad4                 3048       2       1    3165    3164    3100    3101  

   Quad4                 3049       2       1    3166    3165    3101    3102  

   Quad4                 3050       2       1    3167    3166    3102    3103  

   Quad4                 3051       2       1    3168    3167    3103    3104  

   Quad4                 3052       2       1    3168    3104    3105    3106  

   Quad4                 3053       2       1    3169    3168    3106    3107  

   Quad4                 3054       2       1    3170    3169    3107    3108  

   Quad4                 3055       2       1    3171    3170    3108    3109  

   Quad4                 3056       2       1    3173    3172    3171    3109  



APPALTATORE:  
ITINERARIO NAPOLI – BARI 

RADDOPPIO TRATTA CANCELLO-BENEVENTO 

II LOTTO FUNZIONALE FRASSO TELESINO – VITULANO 

2° SUBLOTTO TELESE – SAN LORENZO 
 

PROGETTO ESECUTIVO 

PROGETTAZIONE: 

Mandataria:                Mandante: 

SYSTRA S.A.       SWS Engineering S.p.A.        SYSTRA-SOTECNI S.p.A. 

OPERE D’ARTE VIABILITÀ 

Spalle: Relazione di calcolo 

COMMESSA 

IF2R 

LOTTO 

3.2.E.ZZ 

CODIFICA 

CL 

DOCUMENTO 

VI.21.0.4.001 

REV. 

B 

FOGLIO 

279 di 680 

 

 

   Quad4                 3057       2       1    3174    3173    3109    3110  

   Quad4                 3058       2       1    3175    3174    3110    3111  

   Quad4                 3059       2       1    3176    3175    3111    3112  

   Quad4                 3060       2       1    3177    3176    3112    3113  

   Quad4                 3061       2       1    3178    3177    3113    3114  

   Quad4                 3062       2       1    3179    3178    3114    3115  

   Quad4                 3063       2       1    3185    3179    3115    3184  

   Quad4                 3064       2       1    3184    3115    3116    3180  

   Quad4                 3065       2       1    3180    3116    3117    3181  

   Quad4                 3066       2       1    3118    3182    3181    3117  

   Quad4                 3067       2       1    3120    3182    3118    3119  

   Quad4                 3068       2       1    3121    3183    3182    3120  

   Quad4                 3069       2       1    3123    3183    3121    3122  

   Quad4                 3070       2       1    3180    3181    3124    3125  

   Quad4                 3071       2       1    3184    3180    3125    3126  

   Quad4                 3072       2       1    3186    3185    3184    3126  

   Quad4                 3073       2       1    3187    3186    3126    3127  

   Quad4                 3074       2       1    3188    3187    3127    3128  

   Quad4                 3075       2       1    3189    3188    3128    3129  

   Quad4                 3076       2       1    3190    3189    3129    3130  

   Quad4                 3077       2       1    3191    3190    3130    3131  

   Quad4                 3078       2       1    3191    3131    3132    3192  

   Quad4                 3079       2       1    3194    3193    3192    3132  

   Quad4                 3080       2       1    3195    3194    3132    3133  

   Quad4                 3081       2       1    3196    3195    3133    3134  

   Quad4                 3082       2       1    3197    3196    3134    3135  

   Quad4                 3083       2       1    3197    3135    3136    3137  

   Quad4                 3084       2       1    3198    2941    3083    3084  

   Quad4                 3085       2       1    3199    3198    3084    3085  

   Quad4                 3086       2       1    3200    3199    3085    3086  

   Quad4                 3087       2       1    3201    3200    3086    3087  

   Quad4                 3088       2       1    3201    3087    2964    2965  

   Quad4                 3089       2       1    3202    3201    2965    2966  

   Quad4                 3090       2       1    3203    3202    2966    2967  

   Quad4                 3091       2       1    3203    2967    2860    2867  

   Quad4                 3092       2       1    3204    3203    2867    2861  

   Quad4                 3093       2       1    3204    2861    2868    3205  

   Quad4                 3094       2       1    2940    3206    2862    2939  

   Quad4                 3095       2       1    3207    2939    2862    2869  

   Quad4                 3096       2       1    3208    3207    2869    2863  

   Quad4                 3097       2       1    3209    3208    2863    2870  

   Quad4                 3098       2       1    3210    3209    2870    2864  

   Quad4                 3099       2       1    3212    3211    3210    2864  



APPALTATORE:  
ITINERARIO NAPOLI – BARI 

RADDOPPIO TRATTA CANCELLO-BENEVENTO 

II LOTTO FUNZIONALE FRASSO TELESINO – VITULANO 

2° SUBLOTTO TELESE – SAN LORENZO 
 

PROGETTO ESECUTIVO 

PROGETTAZIONE: 

Mandataria:                Mandante: 

SYSTRA S.A.       SWS Engineering S.p.A.        SYSTRA-SOTECNI S.p.A. 

OPERE D’ARTE VIABILITÀ 

Spalle: Relazione di calcolo 

COMMESSA 

IF2R 

LOTTO 

3.2.E.ZZ 

CODIFICA 

CL 

DOCUMENTO 

VI.21.0.4.001 

REV. 

B 

FOGLIO 

280 di 680 

 

 

   Quad4                 3100       2       1    3213    3212    2864    2871  

   Quad4                 3101       2       1    3214    3213    2871    2859  

   Quad4                 3102       2       1    3215    3214    2859    2865  

   Quad4                 3103       2       1    3215    2865    2970    2971  

   Quad4                 3104       2       1    3198    3206    2940    2941  

   Quad4                 3105       2       1    3199    3216    3206    3198  

   Quad4                 3106       2       1    3217    3216    3199    3200  

   Quad4                 3107       2       1    3217    3200    3201    3202  

   Quad4                 3108       2       1    3217    3202    3203    3204  

   Quad4                 3109       2       1    3217    3204    3205    3216  

   Quad4                 3110       2       1    3218    2978    2979    3163  

   Quad4                 3111       2       1    3218    3163    3164    3219  

   Quad4                 3112       2       1    3165    3220    3219    3164  

   Quad4                 3113       2       1    3221    3220    3165    3166  

   Quad4                 3114       2       1    3222    3221    3166    3167  

   Quad4                 3115       2       1    3222    3167    3168    3169  

   Quad4                 3116       2       1    3222    3169    3170    2803  

   Quad4                 3117       2       1    3171    2808    2803    3170  

   Quad4                 3118       2       1    3223    2808    3171    3172  

   Quad4                 3119       2       1    3224    3223    3172    2933  

   Quad4                 3120       2       1    3173    2932    2933    3172  

   Quad4                 3121       2       1    3225    2932    3173    3174  

   Quad4                 3122       2       1    3226    3225    3174    3175  

   Quad4                 3123       2       1    3227    3226    3175    3176  

   Quad4                 3124       2       1    3228    3227    3176    3177  

   Quad4                 3125       2       1    3229    3228    3177    3178  

   Quad4                 3126       2       1    3230    3229    3178    3179  

   Quad4                 3127       2       1    3231    3230    3179    3185  

   Quad4                 3128       2       1    3232    3231    3185    3186  

   Quad4                 3129       2       1    3233    3232    3186    3187  

   Quad4                 3130       2       1    3234    3233    3187    3188  

   Quad4                 3131       2       1    3235    3234    3188    3189  

   Quad4                 3132       2       1    3236    3235    3189    3190  

   Quad4                 3133       2       1    3237    3236    3190    3191  

   Quad4                 3134       2       1    3238    3237    3191    3192  

   Quad4                 3135       2       1    3244    3192    3193    3239  

   Quad4                 3136       2       1    3241    3240    3239    3193  

   Quad4                 3137       2       1    3242    3241    3193    3194  

   Quad4                 3138       2       1    3242    3194    3195    3141  

   Quad4                 3139       2       1    3243    3141    3195    3196  

   Quad4                 3140       2       1    3243    3196    3197    3140  

   Quad4                 3141       2       1    3244    3245    3238    3192  

   Quad4                 3142       2       1    3221    2809    2799    3220  



APPALTATORE:  
ITINERARIO NAPOLI – BARI 

RADDOPPIO TRATTA CANCELLO-BENEVENTO 

II LOTTO FUNZIONALE FRASSO TELESINO – VITULANO 

2° SUBLOTTO TELESE – SAN LORENZO 
 

PROGETTO ESECUTIVO 

PROGETTAZIONE: 

Mandataria:                Mandante: 

SYSTRA S.A.       SWS Engineering S.p.A.        SYSTRA-SOTECNI S.p.A. 

OPERE D’ARTE VIABILITÀ 

Spalle: Relazione di calcolo 

COMMESSA 

IF2R 

LOTTO 

3.2.E.ZZ 

CODIFICA 

CL 

DOCUMENTO 

VI.21.0.4.001 

REV. 

B 

FOGLIO 

281 di 680 

 

 

   Quad4                 3143       2       1    3222    2803    2809    3221  

   Quad4                 3144       2       1    3246    3215    2971    2972  

   Quad4                 3145       2       1    3247    3246    2972    2973  

   Quad4                 3146       2       1    3248    3247    2973    2974  

   Quad4                 3147       2       1    3248    2974    2800    2806  

   Quad4                 3148       2       1    3249    3248    2806    2801  

   Quad4                 3149       2       1    3249    2801    2807    3250  

   Quad4                 3150       2       1    3251    3250    2807    2802  

   Quad4                 3151       2       1    3251    2802    2934    2935  

   Quad4                 3152       2       1    3224    2933    2934    2802  

   Quad4                 3153       2       1    3252    3251    2935    2936  

   Quad4                 3154       2       1    3252    2936    2937    3253  

   Quad4                 3155       2       1    3254    3253    2937    2938  

   Quad4                 3156       2       1    3254    2938    3211    3212  

   Quad4                 3157       2       1    3254    3212    3213    3256  

   Quad4                 3158       2       1    3246    3255    3214    3215  

   Quad4                 3159       2       1    3252    3256    3250    3251  

   Quad4                 3160       2       1    3254    3256    3252    3253  

   Quad4                 3161       2       1    3247    3257    3255    3246  

   Quad4                 3162       2       1    3249    3257    3247    3248  

   Quad4                 3163       2       1    3249    3250    3255    3257  

   Quad4                 3164       2       1    3258    2931    3240    3241  

   Quad4                 3165       2       1    3258    3241    3242    3142  

   Quad4                 3166       2       1    3258    3142    3143    2929  

   Quad4                 3167       2       1    3144    2928    2929    3143  

   Quad4                 3168       2       1    3145    2927    2928    3144  

   Quad4                 3169       2       1    3146    2926    2927    3145  

   Quad4                 3170       2       1    3159    2925    2926    3146  

   Quad4                 3171       2       1    3258    2929    2930    2931  

   Quad4                 3172       2       1    3197    3137    3138    3140  

   Quad4                 3173       2       1    3218    2804    2977    2978  

   Tri3                  3174       2       1    3097    3095    3096  

   Quad4                 3175       2       1    3098    3094    3095    3097  

   Tri3                  3176       2       1    3183    3181    3182  

   Quad4                 3177       2       1    3124    3181    3183    3123  

   Tri3                  3178       2       1    3205    3206    3216  

   Quad4                 3179       2       1    2868    2862    3206    3205  

   Tri3                  3180       2       1    3255    3250    3256  

   Quad4                 3181       2       1    3214    3255    3256    3213  

   Tri3                  3182       2       1    3139    3140    3138  

   Quad4                 3183       2       1    2817    2811    3140    3139  

   Tri3                  3184       2       1    3219    3220    2799  

   Quad4                 3185       2       1    3218    3219    2799    2804  



APPALTATORE:  
ITINERARIO NAPOLI – BARI 

RADDOPPIO TRATTA CANCELLO-BENEVENTO 

II LOTTO FUNZIONALE FRASSO TELESINO – VITULANO 

2° SUBLOTTO TELESE – SAN LORENZO 
 

PROGETTO ESECUTIVO 

PROGETTAZIONE: 

Mandataria:                Mandante: 

SYSTRA S.A.       SWS Engineering S.p.A.        SYSTRA-SOTECNI S.p.A. 

OPERE D’ARTE VIABILITÀ 

Spalle: Relazione di calcolo 

COMMESSA 

IF2R 

LOTTO 

3.2.E.ZZ 

CODIFICA 

CL 

DOCUMENTO 

VI.21.0.4.001 

REV. 

B 

FOGLIO 

282 di 680 

 

 

   Quad4                 3186       3       1    3261    2741    2740    2739  

   Tri3                  3187       3       1    3261    2739    3259  

   Tri3                  3188       3       1    3261    3259    3260  

   Quad4                 3189       3       1    3262    3263    3261    3260  

   Quad4                 3190       3       1    3261    3263    2742    2741  

   Quad4                 3191       3       1    2742    3263    3262    2743  

   Quad4                 3192       3       1    3259    3265    3264    3260  

   Quad4                 3193       3       1    3264    3265    2746    2745  

   Quad4                 3194       3       1    2746    3265    3259    2739  

   Quad4                 3195       3       1    3264    2745    2744    2743  

   Tri3                  3196       3       1    3264    2743    3262  

   Tri3                  3197       3       1    3264    3262    3260  

   Quad4                 3198       3       1    3268    2749    2748    2747  

   Tri3                  3199       3       1    3268    2747    3266  

   Tri3                  3200       3       1    3268    3266    3267  

   Quad4                 3201       3       1    3269    3270    3268    3267  

   Quad4                 3202       3       1    3268    3270    2750    2749  

   Quad4                 3203       3       1    2750    3270    3269    2751  

   Quad4                 3204       3       1    3266    3272    3271    3267  

   Quad4                 3205       3       1    3271    3272    2754    2753  

   Quad4                 3206       3       1    2754    3272    3266    2747  

   Quad4                 3207       3       1    3271    2753    2752    2751  

   Tri3                  3208       3       1    3271    2751    3269  

   Tri3                  3209       3       1    3271    3269    3267  

   Quad4                 3210       3       1    3275    2757    2756    2755  

   Tri3                  3211       3       1    3275    2755    3273  

   Tri3                  3212       3       1    3275    3273    3274  

   Quad4                 3213       3       1    3276    3277    3275    3274  

   Quad4                 3214       3       1    3275    3277    2758    2757  

   Quad4                 3215       3       1    2758    3277    3276    2759  

   Quad4                 3216       3       1    3273    3279    3278    3274  

   Quad4                 3217       3       1    3278    3279    2762    2761  

   Quad4                 3218       3       1    2762    3279    3273    2755  

   Quad4                 3219       3       1    3278    2761    2760    2759  

   Tri3                  3220       3       1    3278    2759    3276  

   Tri3                  3221       3       1    3278    3276    3274  

   Quad4                 3222       3       1    3282    2191    2192    2193  

   Tri3                  3223       3       1    3282    2193    3280  

   Tri3                  3224       3       1    3282    3280    3281  

   Quad4                 3225       3       1    3283    3284    3282    3281  

   Quad4                 3226       3       1    3282    3284    2198    2191  

   Quad4                 3227       3       1    2198    3284    3283    2197  

   Quad4                 3228       3       1    3280    3286    3285    3281  
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   Quad4                 3229       3       1    3285    3286    2194    2195  

   Quad4                 3230       3       1    2194    3286    3280    2193  

   Quad4                 3231       3       1    3285    2195    2196    2197  

   Tri3                  3232       3       1    3285    2197    3283  

   Tri3                  3233       3       1    3285    3283    3281  

   Quad4                 3234       3       1    3289    2183    2184    2185  

   Tri3                  3235       3       1    3289    2185    3287  

   Tri3                  3236       3       1    3289    3287    3288  

   Quad4                 3237       3       1    3290    3291    3289    3288  

   Quad4                 3238       3       1    3289    3291    2190    2183  

   Quad4                 3239       3       1    2190    3291    3290    2189  

   Quad4                 3240       3       1    3287    3293    3292    3288  

   Quad4                 3241       3       1    3292    3293    2186    2187  

   Quad4                 3242       3       1    2186    3293    3287    2185  

   Quad4                 3243       3       1    3292    2187    2188    2189  

   Tri3                  3244       3       1    3292    2189    3290  

   Tri3                  3245       3       1    3292    3290    3288  

   Quad4                 3246       3       1    3296    2175    2176    2177  

   Tri3                  3247       3       1    3296    2177    3294  

   Tri3                  3248       3       1    3296    3294    3295  

   Quad4                 3249       3       1    3297    3298    3296    3295  

   Quad4                 3250       3       1    3296    3298    2182    2175  

   Quad4                 3251       3       1    2182    3298    3297    2181  

   Quad4                 3252       3       1    3294    3300    3299    3295  

   Quad4                 3253       3       1    3299    3300    2178    2179  

   Quad4                 3254       3       1    2178    3300    3294    2177  

   Quad4                 3255       3       1    3299    2179    2180    2181  

   Tri3                  3256       3       1    3299    2181    3297  

   Tri3                  3257       3       1    3299    3297    3295  

   Quad4                 3258       3       1    3303    2733    2732    2731  

   Tri3                  3259       3       1    3303    2731    3301  

   Tri3                  3260       3       1    3303    3301    3302  

   Quad4                 3261       3       1    3304    3305    3303    3302  

   Quad4                 3262       3       1    3303    3305    2734    2733  

   Quad4                 3263       3       1    2734    3305    3304    2735  

   Quad4                 3264       3       1    3301    3307    3306    3302  

   Quad4                 3265       3       1    3306    3307    2738    2737  

   Quad4                 3266       3       1    2738    3307    3301    2731  

   Quad4                 3267       3       1    3306    2737    2736    2735  

   Tri3                  3268       3       1    3306    2735    3304  

   Tri3                  3269       3       1    3306    3304    3302  

   Quad4                 3270       3       1    3310    2725    2724    2723  

   Tri3                  3271       3       1    3310    2723    3308  
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   Tri3                  3272       3       1    3310    3308    3309  

   Quad4                 3273       3       1    3311    3312    3310    3309  

   Quad4                 3274       3       1    3310    3312    2726    2725  

   Quad4                 3275       3       1    2726    3312    3311    2727  

   Quad4                 3276       3       1    3308    3314    3313    3309  

   Quad4                 3277       3       1    3313    3314    2730    2729  

   Quad4                 3278       3       1    2730    3314    3308    2723  

   Quad4                 3279       3       1    3313    2729    2728    2727  

   Tri3                  3280       3       1    3313    2727    3311  

   Tri3                  3281       3       1    3313    3311    3309  

   Quad4                 3282       3       1    3317    2167    2168    2169  

   Tri3                  3283       3       1    3317    2169    3315  

   Tri3                  3284       3       1    3317    3315    3316  

   Quad4                 3285       3       1    3318    3319    3317    3316  

   Quad4                 3286       3       1    3317    3319    2174    2167  

   Quad4                 3287       3       1    2174    3319    3318    2173  

   Quad4                 3288       3       1    3315    3321    3320    3316  

   Quad4                 3289       3       1    3320    3321    2170    2171  

   Quad4                 3290       3       1    2170    3321    3315    2169  

   Quad4                 3291       3       1    3320    2171    2172    2173  

   Tri3                  3292       3       1    3320    2173    3318  

   Tri3                  3293       3       1    3320    3318    3316  

   Quad4                 3294       3       1    3324    2159    2160    2161  

   Tri3                  3295       3       1    3324    2161    3322  

   Tri3                  3296       3       1    3324    3322    3323  

   Quad4                 3297       3       1    3325    3326    3324    3323  

   Quad4                 3298       3       1    3324    3326    2166    2159  

   Quad4                 3299       3       1    2166    3326    3325    2165  

   Quad4                 3300       3       1    3322    3328    3327    3323  

   Quad4                 3301       3       1    3327    3328    2162    2163  

   Quad4                 3302       3       1    2162    3328    3322    2161  

   Quad4                 3303       3       1    3327    2163    2164    2165  

   Tri3                  3304       3       1    3327    2165    3325  

   Tri3                  3305       3       1    3327    3325    3323  

   Quad4                 3306       3       1    3331    2151    2152    2153  

   Tri3                  3307       3       1    3331    2153    3329  

   Tri3                  3308       3       1    3331    3329    3330  

   Quad4                 3309       3       1    3332    3333    3331    3330  

   Quad4                 3310       3       1    3331    3333    2158    2151  

   Quad4                 3311       3       1    2158    3333    3332    2157  

   Quad4                 3312       3       1    3329    3335    3334    3330  

   Quad4                 3313       3       1    3334    3335    2154    2155  

   Quad4                 3314       3       1    2154    3335    3329    2153  
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   Quad4                 3315       3       1    3334    2155    2156    2157  

   Tri3                  3316       3       1    3334    2157    3332  

   Tri3                  3317       3       1    3334    3332    3330  

   Quad4                 3318       3       1    3338    2143    2144    2145  

   Tri3                  3319       3       1    3338    2145    3336  

   Tri3                  3320       3       1    3338    3336    3337  

   Quad4                 3321       3       1    3339    3340    3338    3337  

   Quad4                 3322       3       1    3338    3340    2150    2143  

   Quad4                 3323       3       1    2150    3340    3339    2149  

   Quad4                 3324       3       1    3336    3342    3341    3337  

   Quad4                 3325       3       1    3341    3342    2146    2147  

   Quad4                 3326       3       1    2146    3342    3336    2145  

   Quad4                 3327       3       1    3341    2147    2148    2149  

   Tri3                  3328       3       1    3341    2149    3339  

   Tri3                  3329       3       1    3341    3339    3337  

   Quad4                 3330       3       1    3345    2135    2136    2137  

   Tri3                  3331       3       1    3345    2137    3343  

   Tri3                  3332       3       1    3345    3343    3344  

   Quad4                 3333       3       1    3346    3347    3345    3344  

   Quad4                 3334       3       1    3345    3347    2142    2135  

   Quad4                 3335       3       1    2142    3347    3346    2141  

   Quad4                 3336       3       1    3343    3349    3348    3344  

   Quad4                 3337       3       1    3348    3349    2138    2139  

   Quad4                 3338       3       1    2138    3349    3343    2137  

   Quad4                 3339       3       1    3348    2139    2140    2141  

   Tri3                  3340       3       1    3348    2141    3346  

   Tri3                  3341       3       1    3348    3346    3344  

   Quad4                 3342       3       1    3352    2127    2128    2129  

   Tri3                  3343       3       1    3352    2129    3350  

   Tri3                  3344       3       1    3352    3350    3351  

   Quad4                 3345       3       1    3353    3354    3352    3351  

   Quad4                 3346       3       1    3352    3354    2134    2127  

   Quad4                 3347       3       1    2134    3354    3353    2133  

   Quad4                 3348       3       1    3350    3356    3355    3351  

   Quad4                 3349       3       1    3355    3356    2130    2131  

   Quad4                 3350       3       1    2130    3356    3350    2129  

   Quad4                 3351       3       1    3355    2131    2132    2133  

   Tri3                  3352       3       1    3355    2133    3353  

   Tri3                  3353       3       1    3355    3353    3351  

   Quad4                 3354       3       1    3359    2717    2716    2715  

   Tri3                  3355       3       1    3359    2715    3357  

   Tri3                  3356       3       1    3359    3357    3358  

   Quad4                 3357       3       1    3360    3361    3359    3358  
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   Quad4                 3358       3       1    3359    3361    2718    2717  

   Quad4                 3359       3       1    2718    3361    3360    2719  

   Quad4                 3360       3       1    3357    3363    3362    3358  

   Quad4                 3361       3       1    3362    3363    2722    2721  

   Quad4                 3362       3       1    2722    3363    3357    2715  

   Quad4                 3363       3       1    3362    2721    2720    2719  

   Tri3                  3364       3       1    3362    2719    3360  

   Tri3                  3365       3       1    3362    3360    3358  

   Quad4                 3366       3       1    3366    2693    2692    2691  

   Tri3                  3367       3       1    3366    2691    3364  

   Tri3                  3368       3       1    3366    3364    3365  

   Quad4                 3369       3       1    3367    3368    3366    3365  

   Quad4                 3370       3       1    3366    3368    2694    2693  

   Quad4                 3371       3       1    2694    3368    3367    2695  

   Quad4                 3372       3       1    3364    3370    3369    3365  

   Quad4                 3373       3       1    3369    3370    2698    2697  

   Quad4                 3374       3       1    2698    3370    3364    2691  

   Quad4                 3375       3       1    3369    2697    2696    2695  

   Tri3                  3376       3       1    3369    2695    3367  

   Tri3                  3377       3       1    3369    3367    3365  

   Quad4                 3378       3       1    3373    2701    2700    2699  

   Tri3                  3379       3       1    3373    2699    3371  

   Tri3                  3380       3       1    3373    3371    3372  

   Quad4                 3381       3       1    3374    3375    3373    3372  

   Quad4                 3382       3       1    3373    3375    2702    2701  

   Quad4                 3383       3       1    2702    3375    3374    2703  

   Quad4                 3384       3       1    3371    3377    3376    3372  

   Quad4                 3385       3       1    3376    3377    2706    2705  

   Quad4                 3386       3       1    2706    3377    3371    2699  

   Quad4                 3387       3       1    3376    2705    2704    2703  

   Tri3                  3388       3       1    3376    2703    3374  

   Tri3                  3389       3       1    3376    3374    3372  

   Quad4                 3390       3       1    3380    2709    2708    2707  

   Tri3                  3391       3       1    3380    2707    3378  

   Tri3                  3392       3       1    3380    3378    3379  

   Quad4                 3393       3       1    3381    3382    3380    3379  

   Quad4                 3394       3       1    3380    3382    2710    2709  

   Quad4                 3395       3       1    2710    3382    3381    2711  

   Quad4                 3396       3       1    3378    3384    3383    3379  

   Quad4                 3397       3       1    3383    3384    2714    2713  

   Quad4                 3398       3       1    2714    3384    3378    2707  

   Quad4                 3399       3       1    3383    2713    2712    2711  

   Tri3                  3400       3       1    3383    2711    3381  
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   Tri3                  3401       3       1    3383    3381    3379  

 

/ ______________________________________________________________________________ 

/ RIGID LINKS 

 

   RigidLink                1     969     968          XYZ 

   RigidLink                1     967     968          XYZ 

   RigidLink                1     967     966          XYZ 

   RigidLink                1     966     965          XYZ 

   RigidLink                1     965     964          XYZ 

   RigidLink                1     964     963          XYZ 

   RigidLink                1     963     962          XYZ 

   RigidLink                1     962     961          XYZ 

   RigidLink                1     961     960          XYZ 

   RigidLink                1     960     959          XYZ 

   RigidLink                1     959     958          XYZ 

   RigidLink                1     958     957          XYZ 

   RigidLink                1     957     956          XYZ 

   RigidLink                1     962    3403          XYZ 

 

/ ______________________________________________________________________________ 

/ NODE RESTRAINTS (ROTATION AS RADIAN) 

/ Freedom Case 1 

   NdFreedom                1    3385       1       DX  DY  DZ             

   NdFreedom                1    3386       1       DX  DY  DZ             

   NdFreedom                1    3387       1       DX  DY  DZ             

   NdFreedom                1    3388       1       DX  DY  DZ             

   NdFreedom                1    3389       1       DX  DY  DZ             

   NdFreedom                1    3390       1       DX  DY  DZ             

   NdFreedom                1    3391       1       DX  DY  DZ             

   NdFreedom                1    3392       1       DX  DY  DZ             

   NdFreedom                1    3393       1       DX  DY  DZ             

   NdFreedom                1    3394       1       DX  DY  DZ             

   NdFreedom                1    3395       1       DX  DY  DZ             

   NdFreedom                1    3396       1       DX  DY  DZ             

   NdFreedom                1    3397       1       DX  DY  DZ             

   NdFreedom                1    3398       1       DX  DY  DZ             

   NdFreedom                1    3399       1       DX  DY  DZ             

   NdFreedom                1    3400       1       DX  DY  DZ             

   NdFreedom                1    3401       1       DX  DY  DZ             

   NdFreedom                1    3402       1       DX  DY  DZ             

 

/ ______________________________________________________________________________ 
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/ PLATE FACE PRESSURES 

/ PERM 

   PlPressure               3       7     1.44000000000000E+1   

   PlPressure               3       8     1.44000000000000E+1   

   PlPressure               3       9     1.44000000000000E+1   

   PlPressure               3      10     1.44000000000000E+1   

   PlPressure               3      11     1.44000000000000E+1   

   PlPressure               3      12     1.44000000000000E+1   

   PlPressure               3      13     1.44000000000000E+1   

   PlPressure               3      14     1.44000000000000E+1   

   PlPressure               3      15     1.44000000000000E+1   

   PlPressure               3      16     1.44000000000000E+1   

   PlPressure               3      17     1.44000000000000E+1   

   PlPressure               3      18     1.44000000000000E+1   

   PlPressure               3      19     1.44000000000000E+1   

   PlPressure               3      32     1.44000000000000E+1   

   PlPressure               3      33     1.44000000000000E+1   

   PlPressure               3      34     1.44000000000000E+1   

   PlPressure               3      35     1.44000000000000E+1   

   PlPressure               3      36     1.44000000000000E+1   

   PlPressure               3      37     1.44000000000000E+1   

   PlPressure               3      38     1.44000000000000E+1   

   PlPressure               3      39     1.44000000000000E+1   

   PlPressure               3      40     1.44000000000000E+1   

   PlPressure               3      41     1.44000000000000E+1   

   PlPressure               3      42     1.44000000000000E+1   

   PlPressure               3      43     1.44000000000000E+1   

   PlPressure               3      44     1.44000000000000E+1   

   PlPressure               3      57     1.44000000000000E+1   

   PlPressure               3      58     1.44000000000000E+1   

   PlPressure               3      59     1.44000000000000E+1   

   PlPressure               3      60     1.44000000000000E+1   

   PlPressure               3      61     1.44000000000000E+1   

   PlPressure               3      62     1.44000000000000E+1   

   PlPressure               3      63     1.44000000000000E+1   

   PlPressure               3      64     1.44000000000000E+1   

   PlPressure               3      65     1.44000000000000E+1   

   PlPressure               3      66     1.44000000000000E+1   

   PlPressure               3      67     1.44000000000000E+1   

   PlPressure               3      68     1.44000000000000E+1   

   PlPressure               3      69     1.44000000000000E+1   

   PlPressure               3      82     1.44000000000000E+1   

   PlPressure               3      83     1.44000000000000E+1   
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   PlPressure               3      84     1.44000000000000E+1   

   PlPressure               3      85     1.44000000000000E+1   

   PlPressure               3      86     1.44000000000000E+1   

   PlPressure               3      87     1.44000000000000E+1   

   PlPressure               3      88     1.44000000000000E+1   

   PlPressure               3      89     1.44000000000000E+1   

   PlPressure               3      90     1.44000000000000E+1   

   PlPressure               3      91     1.44000000000000E+1   

   PlPressure               3      92     1.44000000000000E+1   

   PlPressure               3      93     1.44000000000000E+1   

   PlPressure               3      94     1.44000000000000E+1   

   PlPressure               3     107     1.44000000000000E+1   

   PlPressure               3     108     1.44000000000000E+1   

   PlPressure               3     109     1.44000000000000E+1   

   PlPressure               3     110     1.44000000000000E+1   

   PlPressure               3     111     1.44000000000000E+1   

   PlPressure               3     112     1.44000000000000E+1   

   PlPressure               3     113     1.44000000000000E+1   

   PlPressure               3     114     1.44000000000000E+1   

   PlPressure               3     115     1.44000000000000E+1   

   PlPressure               3     116     1.44000000000000E+1   

   PlPressure               3     117     1.44000000000000E+1   

   PlPressure               3     118     1.44000000000000E+1   

   PlPressure               3     119     1.44000000000000E+1   

   PlPressure               3     132     1.44000000000000E+1   

   PlPressure               3     133     1.44000000000000E+1   

   PlPressure               3     134     1.44000000000000E+1   

   PlPressure               3     135     1.44000000000000E+1   

   PlPressure               3     136     1.44000000000000E+1   

   PlPressure               3     137     1.44000000000000E+1   

   PlPressure               3     138     1.44000000000000E+1   

   PlPressure               3     139     1.44000000000000E+1   

   PlPressure               3     140     1.44000000000000E+1   

   PlPressure               3     141     1.44000000000000E+1   

   PlPressure               3     142     1.44000000000000E+1   

   PlPressure               3     143     1.44000000000000E+1   

   PlPressure               3     144     1.44000000000000E+1   

   PlPressure               3     157     1.44000000000000E+1   

   PlPressure               3     158     1.44000000000000E+1   

   PlPressure               3     159     1.44000000000000E+1   

   PlPressure               3     160     1.44000000000000E+1   

   PlPressure               3     161     1.44000000000000E+1   

   PlPressure               3     162     1.44000000000000E+1   



APPALTATORE:  
ITINERARIO NAPOLI – BARI 

RADDOPPIO TRATTA CANCELLO-BENEVENTO 

II LOTTO FUNZIONALE FRASSO TELESINO – VITULANO 

2° SUBLOTTO TELESE – SAN LORENZO 
 

PROGETTO ESECUTIVO 

PROGETTAZIONE: 

Mandataria:                Mandante: 

SYSTRA S.A.       SWS Engineering S.p.A.        SYSTRA-SOTECNI S.p.A. 

OPERE D’ARTE VIABILITÀ 

Spalle: Relazione di calcolo 

COMMESSA 

IF2R 

LOTTO 

3.2.E.ZZ 

CODIFICA 

CL 

DOCUMENTO 

VI.21.0.4.001 

REV. 

B 

FOGLIO 

290 di 680 

 

 

   PlPressure               3     163     1.44000000000000E+1   

   PlPressure               3     164     1.44000000000000E+1   

   PlPressure               3     165     1.44000000000000E+1   

   PlPressure               3     166     1.44000000000000E+1   

   PlPressure               3     167     1.44000000000000E+1   

   PlPressure               3     168     1.44000000000000E+1   

   PlPressure               3     169     1.44000000000000E+1   

   PlPressure               3     182     1.44000000000000E+1   

   PlPressure               3     183     1.44000000000000E+1   

   PlPressure               3     184     1.44000000000000E+1   

   PlPressure               3     185     1.44000000000000E+1   

   PlPressure               3     186     1.44000000000000E+1   

   PlPressure               3     187     1.44000000000000E+1   

   PlPressure               3     188     1.44000000000000E+1   

   PlPressure               3     189     1.44000000000000E+1   

   PlPressure               3     190     1.44000000000000E+1   

   PlPressure               3     191     1.44000000000000E+1   

   PlPressure               3     192     1.44000000000000E+1   

   PlPressure               3     193     1.44000000000000E+1   

   PlPressure               3     194     1.44000000000000E+1   

   PlPressure               3     207     1.44000000000000E+1   

   PlPressure               3     208     1.44000000000000E+1   

   PlPressure               3     209     1.44000000000000E+1   

   PlPressure               3     210     1.44000000000000E+1   

   PlPressure               3     211     1.44000000000000E+1   

   PlPressure               3     212     1.44000000000000E+1   

   PlPressure               3     213     1.44000000000000E+1   

   PlPressure               3     214     1.44000000000000E+1   

   PlPressure               3     215     1.44000000000000E+1   

   PlPressure               3     216     1.44000000000000E+1   

   PlPressure               3     217     1.44000000000000E+1   

   PlPressure               3     218     1.44000000000000E+1   

   PlPressure               3     219     1.44000000000000E+1   

   PlPressure               3     232     1.44000000000000E+1   

   PlPressure               3     233     1.44000000000000E+1   

   PlPressure               3     234     1.44000000000000E+1   

   PlPressure               3     235     1.44000000000000E+1   

   PlPressure               3     236     1.44000000000000E+1   

   PlPressure               3     237     1.44000000000000E+1   

   PlPressure               3     238     1.44000000000000E+1   

   PlPressure               3     239     1.44000000000000E+1   

   PlPressure               3     240     1.44000000000000E+1   

   PlPressure               3     241     1.44000000000000E+1   



APPALTATORE:  
ITINERARIO NAPOLI – BARI 

RADDOPPIO TRATTA CANCELLO-BENEVENTO 

II LOTTO FUNZIONALE FRASSO TELESINO – VITULANO 

2° SUBLOTTO TELESE – SAN LORENZO 
 

PROGETTO ESECUTIVO 

PROGETTAZIONE: 

Mandataria:                Mandante: 

SYSTRA S.A.       SWS Engineering S.p.A.        SYSTRA-SOTECNI S.p.A. 

OPERE D’ARTE VIABILITÀ 

Spalle: Relazione di calcolo 

COMMESSA 

IF2R 

LOTTO 

3.2.E.ZZ 

CODIFICA 

CL 

DOCUMENTO 

VI.21.0.4.001 

REV. 

B 

FOGLIO 

291 di 680 

 

 

   PlPressure               3     242     1.44000000000000E+1   

   PlPressure               3     243     1.44000000000000E+1   

   PlPressure               3     244     1.44000000000000E+1   

   PlPressure               3     257     1.44000000000000E+1   

   PlPressure               3     258     1.44000000000000E+1   

   PlPressure               3     259     1.44000000000000E+1   

   PlPressure               3     260     1.44000000000000E+1   

   PlPressure               3     261     1.44000000000000E+1   

   PlPressure               3     262     1.44000000000000E+1   

   PlPressure               3     263     1.44000000000000E+1   

   PlPressure               3     264     1.44000000000000E+1   

   PlPressure               3     265     1.44000000000000E+1   

   PlPressure               3     266     1.44000000000000E+1   

   PlPressure               3     267     1.44000000000000E+1   

   PlPressure               3     268     1.44000000000000E+1   

   PlPressure               3     269     1.44000000000000E+1   

   PlPressure               3     282     1.44000000000000E+1   

   PlPressure               3     283     1.44000000000000E+1   

   PlPressure               3     284     1.44000000000000E+1   

   PlPressure               3     285     1.44000000000000E+1   

   PlPressure               3     286     1.44000000000000E+1   

   PlPressure               3     287     1.44000000000000E+1   

   PlPressure               3     288     1.44000000000000E+1   

   PlPressure               3     289     1.44000000000000E+1   

   PlPressure               3     290     1.44000000000000E+1   

   PlPressure               3     291     1.44000000000000E+1   

   PlPressure               3     292     1.44000000000000E+1   

   PlPressure               3     293     1.44000000000000E+1   

   PlPressure               3     294     1.44000000000000E+1   

   PlPressure               3     307     1.44000000000000E+1   

   PlPressure               3     308     1.44000000000000E+1   

   PlPressure               3     309     1.44000000000000E+1   

   PlPressure               3     310     1.44000000000000E+1   

   PlPressure               3     311     1.44000000000000E+1   

   PlPressure               3     312     1.44000000000000E+1   

   PlPressure               3     313     1.44000000000000E+1   

   PlPressure               3     314     1.44000000000000E+1   

   PlPressure               3     315     1.44000000000000E+1   

   PlPressure               3     316     1.44000000000000E+1   

   PlPressure               3     317     1.44000000000000E+1   

   PlPressure               3     318     1.44000000000000E+1   

   PlPressure               3     319     1.44000000000000E+1   

   PlPressure               3     332     1.44000000000000E+1   



APPALTATORE:  
ITINERARIO NAPOLI – BARI 

RADDOPPIO TRATTA CANCELLO-BENEVENTO 

II LOTTO FUNZIONALE FRASSO TELESINO – VITULANO 

2° SUBLOTTO TELESE – SAN LORENZO 
 

PROGETTO ESECUTIVO 

PROGETTAZIONE: 

Mandataria:                Mandante: 

SYSTRA S.A.       SWS Engineering S.p.A.        SYSTRA-SOTECNI S.p.A. 

OPERE D’ARTE VIABILITÀ 

Spalle: Relazione di calcolo 

COMMESSA 

IF2R 

LOTTO 

3.2.E.ZZ 

CODIFICA 

CL 

DOCUMENTO 

VI.21.0.4.001 

REV. 

B 
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   PlPressure               3     333     1.44000000000000E+1   

   PlPressure               3     334     1.44000000000000E+1   

   PlPressure               3     335     1.44000000000000E+1   

   PlPressure               3     336     1.44000000000000E+1   

   PlPressure               3     337     1.44000000000000E+1   

   PlPressure               3     338     1.44000000000000E+1   

   PlPressure               3     339     1.44000000000000E+1   

   PlPressure               3     340     1.44000000000000E+1   

   PlPressure               3     341     1.44000000000000E+1   

   PlPressure               3     342     1.44000000000000E+1   

   PlPressure               3     343     1.44000000000000E+1   

   PlPressure               3     344     1.44000000000000E+1   

   PlPressure               3     357     1.44000000000000E+1   

   PlPressure               3     358     1.44000000000000E+1   

   PlPressure               3     359     1.44000000000000E+1   

   PlPressure               3     360     1.44000000000000E+1   

   PlPressure               3     361     1.44000000000000E+1   

   PlPressure               3     362     1.44000000000000E+1   

   PlPressure               3     363     1.44000000000000E+1   

   PlPressure               3     364     1.44000000000000E+1   

   PlPressure               3     365     1.44000000000000E+1   

   PlPressure               3     366     1.44000000000000E+1   

   PlPressure               3     367     1.44000000000000E+1   

   PlPressure               3     368     1.44000000000000E+1   

   PlPressure               3     369     1.44000000000000E+1   

   PlPressure               3     382     1.44000000000000E+1   

   PlPressure               3     383     1.44000000000000E+1   

   PlPressure               3     384     1.44000000000000E+1   

   PlPressure               3     385     1.44000000000000E+1   

   PlPressure               3     386     1.44000000000000E+1   

   PlPressure               3     387     1.44000000000000E+1   

   PlPressure               3     388     1.44000000000000E+1   

   PlPressure               3     389     1.44000000000000E+1   

   PlPressure               3     390     1.44000000000000E+1   

   PlPressure               3     391     1.44000000000000E+1   

   PlPressure               3     392     1.44000000000000E+1   

   PlPressure               3     393     1.44000000000000E+1   

   PlPressure               3     394     1.44000000000000E+1   

   PlPressure               3     407     1.44000000000000E+1   

   PlPressure               3     408     1.44000000000000E+1   

   PlPressure               3     409     1.44000000000000E+1   

   PlPressure               3     410     1.44000000000000E+1   

   PlPressure               3     411     1.44000000000000E+1   



APPALTATORE:  
ITINERARIO NAPOLI – BARI 

RADDOPPIO TRATTA CANCELLO-BENEVENTO 

II LOTTO FUNZIONALE FRASSO TELESINO – VITULANO 

2° SUBLOTTO TELESE – SAN LORENZO 
 

PROGETTO ESECUTIVO 

PROGETTAZIONE: 

Mandataria:                Mandante: 

SYSTRA S.A.       SWS Engineering S.p.A.        SYSTRA-SOTECNI S.p.A. 

OPERE D’ARTE VIABILITÀ 

Spalle: Relazione di calcolo 

COMMESSA 

IF2R 

LOTTO 

3.2.E.ZZ 

CODIFICA 

CL 

DOCUMENTO 

VI.21.0.4.001 

REV. 

B 

FOGLIO 
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   PlPressure               3     412     1.44000000000000E+1   

   PlPressure               3     413     1.44000000000000E+1   

   PlPressure               3     414     1.44000000000000E+1   

   PlPressure               3     415     1.44000000000000E+1   

   PlPressure               3     416     1.44000000000000E+1   

   PlPressure               3     417     1.44000000000000E+1   

   PlPressure               3     418     1.44000000000000E+1   

   PlPressure               3     419     1.44000000000000E+1   

   PlPressure               3     432     1.44000000000000E+1   

   PlPressure               3     433     1.44000000000000E+1   

   PlPressure               3     434     1.44000000000000E+1   

   PlPressure               3     435     1.44000000000000E+1   

   PlPressure               3     436     1.44000000000000E+1   

   PlPressure               3     437     1.44000000000000E+1   

   PlPressure               3     438     1.44000000000000E+1   

   PlPressure               3     439     1.44000000000000E+1   

   PlPressure               3     440     1.44000000000000E+1   

   PlPressure               3     441     1.44000000000000E+1   

   PlPressure               3     442     1.44000000000000E+1   

   PlPressure               3     443     1.44000000000000E+1   

   PlPressure               3     444     1.44000000000000E+1   

   PlPressure               3     457     1.44000000000000E+1   

   PlPressure               3     458     1.44000000000000E+1   

   PlPressure               3     459     1.44000000000000E+1   

   PlPressure               3     460     1.44000000000000E+1   

   PlPressure               3     461     1.44000000000000E+1   

   PlPressure               3     462     1.44000000000000E+1   

   PlPressure               3     463     1.44000000000000E+1   

   PlPressure               3     464     1.44000000000000E+1   

   PlPressure               3     465     1.44000000000000E+1   

   PlPressure               3     466     1.44000000000000E+1   

   PlPressure               3     467     1.44000000000000E+1   

   PlPressure               3     468     1.44000000000000E+1   

   PlPressure               3     469     1.44000000000000E+1   

   PlPressure               3     482     1.44000000000000E+1   

   PlPressure               3     483     1.44000000000000E+1   

   PlPressure               3     484     1.44000000000000E+1   

   PlPressure               3     485     1.44000000000000E+1   

   PlPressure               3     486     1.44000000000000E+1   

   PlPressure               3     487     1.44000000000000E+1   

   PlPressure               3     488     1.44000000000000E+1   

   PlPressure               3     489     1.44000000000000E+1   

   PlPressure               3     490     1.44000000000000E+1   



APPALTATORE:  
ITINERARIO NAPOLI – BARI 

RADDOPPIO TRATTA CANCELLO-BENEVENTO 

II LOTTO FUNZIONALE FRASSO TELESINO – VITULANO 

2° SUBLOTTO TELESE – SAN LORENZO 
 

PROGETTO ESECUTIVO 

PROGETTAZIONE: 

Mandataria:                Mandante: 

SYSTRA S.A.       SWS Engineering S.p.A.        SYSTRA-SOTECNI S.p.A. 

OPERE D’ARTE VIABILITÀ 

Spalle: Relazione di calcolo 

COMMESSA 

IF2R 

LOTTO 

3.2.E.ZZ 

CODIFICA 

CL 

DOCUMENTO 

VI.21.0.4.001 

REV. 

B 

FOGLIO 

294 di 680 

 

 

   PlPressure               3     491     1.44000000000000E+1   

   PlPressure               3     492     1.44000000000000E+1   

   PlPressure               3     493     1.44000000000000E+1   

   PlPressure               3     494     1.44000000000000E+1   

   PlPressure               3     507     1.44000000000000E+1   

   PlPressure               3     508     1.44000000000000E+1   

   PlPressure               3     509     1.44000000000000E+1   

   PlPressure               3     510     1.44000000000000E+1   

   PlPressure               3     511     1.44000000000000E+1   

   PlPressure               3     512     1.44000000000000E+1   

   PlPressure               3     513     1.44000000000000E+1   

   PlPressure               3     514     1.44000000000000E+1   

   PlPressure               3     515     1.44000000000000E+1   

   PlPressure               3     516     1.44000000000000E+1   

   PlPressure               3     517     1.44000000000000E+1   

   PlPressure               3     518     1.44000000000000E+1   

   PlPressure               3     519     1.44000000000000E+1   

   PlPressure               3     532     1.44000000000000E+1   

   PlPressure               3     533     1.44000000000000E+1   

   PlPressure               3     534     1.44000000000000E+1   

   PlPressure               3     535     1.44000000000000E+1   

   PlPressure               3     536     1.44000000000000E+1   

   PlPressure               3     537     1.44000000000000E+1   

   PlPressure               3     538     1.44000000000000E+1   

   PlPressure               3     539     1.44000000000000E+1   

   PlPressure               3     540     1.44000000000000E+1   

   PlPressure               3     541     1.44000000000000E+1   

   PlPressure               3     542     1.44000000000000E+1   

   PlPressure               3     543     1.44000000000000E+1   

   PlPressure               3     544     1.44000000000000E+1   

   PlPressure               3     557     1.44000000000000E+1   

   PlPressure               3     558     1.44000000000000E+1   

   PlPressure               3     559     1.44000000000000E+1   

   PlPressure               3     560     1.44000000000000E+1   

   PlPressure               3     561     1.44000000000000E+1   

   PlPressure               3     562     1.44000000000000E+1   

   PlPressure               3     563     1.44000000000000E+1   

   PlPressure               3     564     1.44000000000000E+1   

   PlPressure               3     565     1.44000000000000E+1   

   PlPressure               3     566     1.44000000000000E+1   

   PlPressure               3     567     1.44000000000000E+1   

   PlPressure               3     568     1.44000000000000E+1   

   PlPressure               3     569     1.44000000000000E+1   



APPALTATORE:  
ITINERARIO NAPOLI – BARI 

RADDOPPIO TRATTA CANCELLO-BENEVENTO 

II LOTTO FUNZIONALE FRASSO TELESINO – VITULANO 

2° SUBLOTTO TELESE – SAN LORENZO 
 

PROGETTO ESECUTIVO 

PROGETTAZIONE: 

Mandataria:                Mandante: 

SYSTRA S.A.       SWS Engineering S.p.A.        SYSTRA-SOTECNI S.p.A. 

OPERE D’ARTE VIABILITÀ 

Spalle: Relazione di calcolo 

COMMESSA 

IF2R 

LOTTO 

3.2.E.ZZ 

CODIFICA 

CL 

DOCUMENTO 

VI.21.0.4.001 

REV. 

B 

FOGLIO 
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   PlPressure               3     582     1.44000000000000E+1   

   PlPressure               3     583     1.44000000000000E+1   

   PlPressure               3     584     1.44000000000000E+1   

   PlPressure               3     585     1.44000000000000E+1   

   PlPressure               3     586     1.44000000000000E+1   

   PlPressure               3     587     1.44000000000000E+1   

   PlPressure               3     588     1.44000000000000E+1   

   PlPressure               3     589     1.44000000000000E+1   

   PlPressure               3     590     1.44000000000000E+1   

   PlPressure               3     591     1.44000000000000E+1   

   PlPressure               3     592     1.44000000000000E+1   

   PlPressure               3     593     1.44000000000000E+1   

   PlPressure               3     594     1.44000000000000E+1   

   PlPressure               3    2072    -4.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2073    -4.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2074    -4.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2075    -4.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2076    -4.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2077    -4.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2078    -4.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2079    -4.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2080    -4.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2081    -4.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2082    -4.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2083    -4.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2084    -4.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2085    -4.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2086    -4.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2087    -4.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2088    -4.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2089    -4.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2090    -4.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2091    -4.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2092    -4.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2093    -4.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2094    -4.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2095    -4.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2096    -4.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2097    -4.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2098    -4.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2099    -4.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2100    -4.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2101    -4.00000000000000E+1   



APPALTATORE:  
ITINERARIO NAPOLI – BARI 

RADDOPPIO TRATTA CANCELLO-BENEVENTO 

II LOTTO FUNZIONALE FRASSO TELESINO – VITULANO 

2° SUBLOTTO TELESE – SAN LORENZO 
 

PROGETTO ESECUTIVO 

PROGETTAZIONE: 

Mandataria:                Mandante: 

SYSTRA S.A.       SWS Engineering S.p.A.        SYSTRA-SOTECNI S.p.A. 

OPERE D’ARTE VIABILITÀ 

Spalle: Relazione di calcolo 
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   PlPressure               3    2102    -4.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2103    -4.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2104    -4.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2105    -4.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2106    -4.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2107    -4.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2108    -4.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2109    -4.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2110    -4.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2111    -4.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2112    -4.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2113    -4.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2114    -4.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2115    -4.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2116    -4.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2117    -4.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2118    -4.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2119    -4.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2120    -4.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2121    -4.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2122    -4.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2123    -4.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2124    -4.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2125    -4.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2126    -4.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2127    -4.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2128    -4.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2129    -4.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2130    -4.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2131    -4.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2132    -4.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2133    -4.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2134    -4.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2135    -4.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2136    -4.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2137    -4.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2138    -4.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2139    -4.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2140    -4.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2141    -4.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2142    -4.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2143    -4.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2144    -4.00000000000000E+1   
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   PlPressure               3    2145    -4.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2146    -4.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2147    -4.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2148    -4.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2149    -4.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2150    -4.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2151    -4.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2152    -4.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2153    -4.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2154    -4.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2155    -4.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2156    -4.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2157    -4.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2158    -4.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2159    -4.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2160    -4.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2161    -4.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2162    -4.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2163    -4.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2164    -4.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2165    -4.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2166    -4.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2167    -4.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2168    -4.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2169    -4.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2170    -4.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2171    -4.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2172    -4.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2173    -4.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2174    -4.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2175    -4.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2176    -4.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2177    -4.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2178    -4.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2179    -4.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2180    -4.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2181    -4.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2182    -4.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2183    -4.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2184    -4.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2185    -4.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2186    -4.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2187    -4.00000000000000E+1   



APPALTATORE:  
ITINERARIO NAPOLI – BARI 

RADDOPPIO TRATTA CANCELLO-BENEVENTO 

II LOTTO FUNZIONALE FRASSO TELESINO – VITULANO 

2° SUBLOTTO TELESE – SAN LORENZO 
 

PROGETTO ESECUTIVO 

PROGETTAZIONE: 

Mandataria:                Mandante: 

SYSTRA S.A.       SWS Engineering S.p.A.        SYSTRA-SOTECNI S.p.A. 

OPERE D’ARTE VIABILITÀ 

Spalle: Relazione di calcolo 

COMMESSA 

IF2R 

LOTTO 

3.2.E.ZZ 

CODIFICA 

CL 

DOCUMENTO 

VI.21.0.4.001 

REV. 

B 

FOGLIO 

298 di 680 

 

 

   PlPressure               3    2188    -4.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2189    -4.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2190    -4.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2191    -4.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2192    -4.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2193    -4.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2194    -4.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2195    -4.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2196    -4.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2197    -4.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2198    -4.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2199    -4.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2200    -4.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2201    -4.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2202    -4.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2203    -4.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2204    -4.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2205    -4.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2206    -4.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2207    -4.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2208    -4.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2209    -4.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2210    -4.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2211    -4.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2212    -4.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2213    -4.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2214    -4.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2215    -4.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2216    -4.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2217    -4.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2218    -4.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2219    -4.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2220    -4.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2221    -4.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2222    -4.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2223    -4.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2224    -4.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2225    -4.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2226    -4.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2227    -4.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2228    -4.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2229    -4.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2230    -4.00000000000000E+1   
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   PlPressure               3    2231    -4.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2232    -4.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2233    -4.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2234    -4.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2235    -4.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2236    -4.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2237    -4.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2238    -4.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2239    -4.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2240    -4.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2241    -4.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2242    -4.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2243    -4.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2244    -4.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2245    -4.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2246    -4.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2247    -4.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2248    -4.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2249    -4.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2250    -4.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2251    -4.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2252    -4.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2253    -4.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2254    -4.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2255    -4.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2256    -4.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2257    -4.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2258    -4.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2259    -4.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2260    -4.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2261    -4.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2262    -4.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2263    -4.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2264    -4.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2265    -4.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2266    -4.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2267    -4.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2268    -4.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2269    -4.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2270    -4.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2271    -4.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2272    -4.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2273    -4.00000000000000E+1   
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   PlPressure               3    2274    -4.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2275    -4.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2276    -4.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2277    -4.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2278    -4.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2279    -4.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2280    -4.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2281    -4.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2282    -4.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2283    -4.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2284    -4.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2285    -4.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2286    -4.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2287    -4.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2288    -4.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2289    -4.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2290    -4.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2291    -4.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2292    -4.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2293    -4.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2294    -4.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2295    -4.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2296    -4.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2297    -4.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2298    -4.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2299    -4.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2300    -4.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2301    -4.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2302    -4.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2303    -4.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2304    -4.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2305    -4.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2306    -4.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2307    -4.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2308    -4.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2309    -4.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2310    -4.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2311    -4.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2312    -4.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2313    -4.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2314    -4.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2315    -4.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2316    -4.00000000000000E+1   
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   PlPressure               3    2317    -4.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2318    -4.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2319    -4.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2320    -4.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2321    -4.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2322    -4.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2323    -4.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2324    -4.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2325    -4.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2326    -4.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2327    -4.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2328    -4.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2329    -4.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2330    -4.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2331    -4.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2332    -4.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2333    -4.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2334    -4.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2335    -4.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2336    -4.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2337    -4.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2338    -4.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2339    -4.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2340    -4.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2341    -4.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2342    -4.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2343    -4.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2344    -4.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2345    -4.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2346    -4.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2347    -4.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2348    -4.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2349    -4.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2350    -4.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2351    -4.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2352    -4.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2353    -4.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2354    -4.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2355    -4.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2356    -4.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2357    -4.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2358    -4.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2359    -4.00000000000000E+1   
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   PlPressure               3    2360    -4.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2361    -4.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2362    -4.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2363    -4.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2364    -4.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2365    -4.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2366    -4.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2367    -4.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2368    -4.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2369    -4.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2370    -4.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2371    -4.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2372    -4.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2373    -4.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2374    -4.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2375    -4.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2376    -4.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2377    -4.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2378    -4.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2379    -4.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2380    -4.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2381    -4.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2382    -4.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2383    -4.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2384    -4.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2385    -4.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2386    -4.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2387    -4.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2388    -4.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2389    -4.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2390    -4.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2391    -4.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2392    -4.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2393    -4.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2394    -4.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2395    -4.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2396    -4.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2397    -4.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2398    -4.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2399    -4.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2400    -4.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2401    -4.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2402    -4.00000000000000E+1   
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   PlPressure               3    2403    -4.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2404    -4.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2405    -4.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2406    -4.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2407    -4.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2408    -4.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2409    -4.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2410    -4.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2411    -4.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2412    -4.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2413    -4.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2414    -4.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2415    -4.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2416    -4.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2417    -4.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2418    -4.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2419    -4.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2420    -4.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2421    -4.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2422    -4.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2423    -4.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2424    -4.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2425    -4.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2426    -4.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2427    -4.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2428    -4.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2429    -4.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2430    -4.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2431    -4.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2432    -4.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2433    -4.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2434    -4.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2435    -4.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2436    -4.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2437    -4.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2438    -4.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2439    -4.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2440    -4.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2441    -4.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2442    -4.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2443    -4.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2444    -4.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2445    -4.00000000000000E+1   
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   PlPressure               3    2446    -4.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2447    -4.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2448    -4.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2449    -4.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2450    -4.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2451    -4.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2452    -4.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2453    -4.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2454    -4.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2455    -4.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2456    -4.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2457    -4.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2458    -4.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2459    -4.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2460    -4.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2461    -4.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2462    -4.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2463    -4.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2464    -4.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2465    -4.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2466    -4.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2467    -4.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2468    -4.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2469    -4.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2470    -4.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2471    -4.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2472    -4.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2473    -4.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2474    -4.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2475    -4.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2476    -4.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2477    -4.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2478    -4.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2479    -4.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2480    -4.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2481    -4.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2482    -4.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2483    -4.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2484    -4.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2485    -4.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2486    -4.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2487    -4.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2488    -4.00000000000000E+1   
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   PlPressure               3    2489    -4.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2490    -4.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2491    -4.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2492    -4.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2493    -4.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2494    -4.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2495    -4.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2496    -4.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2497    -4.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2498    -4.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2499    -4.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2500    -4.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2501    -4.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2502    -4.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2503    -4.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2504    -4.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2505    -4.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2506    -4.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2507    -4.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2508    -4.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2509    -4.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2510    -4.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2511    -4.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2512    -4.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2513    -4.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2514    -4.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2515    -4.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2516    -4.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2517    -4.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2518    -4.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2519    -4.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2520    -4.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2521    -4.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2522    -4.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2523    -4.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2524    -4.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2525    -4.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2526    -4.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2527    -4.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2528    -4.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2529    -4.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2530    -4.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2531    -4.00000000000000E+1   
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   PlPressure               3    2532    -4.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2533    -4.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2534    -4.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2535    -4.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2536    -4.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2537    -4.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2538    -4.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2539    -4.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2540    -4.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2541    -4.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2542    -4.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2543    -4.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2544    -4.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2545    -4.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2546    -2.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2547    -2.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2548    -2.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2549    -2.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2550    -2.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2551    -2.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2552    -2.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2553    -2.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2554    -2.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2555    -2.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2556    -2.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2557    -2.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2558    -2.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2559    -2.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2560    -2.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2561    -2.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2562    -2.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2563    -2.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2564    -2.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2565    -2.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2566    -2.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2567    -2.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2568    -2.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2569    -2.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2570    -2.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2571    -2.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2572    -2.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2573    -2.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2574    -2.00000000000000E+1   
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   PlPressure               3    2575    -2.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2576    -2.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2577    -2.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2578    -2.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2579    -2.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2580    -2.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2581    -2.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2582    -2.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2583    -2.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2584    -2.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2585    -2.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2586    -2.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2587    -2.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2588    -2.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2589    -2.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2590    -2.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2591    -2.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2592    -2.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2593    -2.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2594    -2.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2595    -2.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2596    -2.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2597    -2.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2598    -2.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2599    -2.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2600    -2.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2601    -2.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2602    -2.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2603    -2.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2604    -2.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2605    -2.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2606    -2.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2607    -2.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2608    -2.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2609    -2.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2610    -2.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2611    -2.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2612    -2.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2613    -2.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2614    -2.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2615    -2.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2616    -2.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2617    -2.00000000000000E+1   
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   PlPressure               3    2618    -2.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2619    -2.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2620    -2.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2621    -2.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2622    -2.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2623    -2.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2624    -2.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2625    -2.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2626    -2.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2627    -2.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2628    -2.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2629    -2.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2630    -2.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2631    -2.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2632    -2.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2633    -2.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2634    -2.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2635    -2.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2636    -2.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2637    -2.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2638    -2.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2639    -2.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2640    -2.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2641    -2.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2642    -2.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2643    -2.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2644    -2.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2645    -2.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2646    -2.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2647    -2.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2648    -2.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2649    -2.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2650    -2.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2651    -2.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2652    -2.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2653    -2.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2654    -2.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2655    -2.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2656    -2.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2657    -2.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2658    -2.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2659    -2.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2660    -2.00000000000000E+1   
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   PlPressure               3    2661    -2.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2662    -2.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2663    -2.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2664    -2.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2665    -2.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2666    -2.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2667    -2.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2668    -2.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2669    -2.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2670    -2.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2671    -2.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2672    -2.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2673    -2.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2674    -2.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2675    -2.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2676    -2.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2677    -2.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2678    -2.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2679    -2.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2680    -2.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2681    -2.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2682    -2.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2683    -2.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2684    -2.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2685    -2.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2686    -2.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2687    -2.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2688    -2.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2689    -2.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2690    -2.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2691    -2.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2692    -2.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2693    -2.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2694    -2.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2695    -2.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2696    -2.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2697    -2.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2698    -2.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2699    -2.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2700    -2.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2701    -2.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2702    -2.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2703    -2.00000000000000E+1   
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   PlPressure               3    2704    -2.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2705    -2.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2706    -2.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2707    -2.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2708    -2.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2709    -2.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2710    -2.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2711    -2.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2712    -2.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2713    -2.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2714    -2.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2715    -2.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2716    -2.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2717    -2.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2718    -2.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2719    -2.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2720    -2.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2721    -2.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2722    -2.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2723    -2.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2724    -2.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2725    -2.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2726    -2.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2727    -2.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2728    -2.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2729    -2.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2730    -2.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2731    -2.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2732    -2.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2733    -2.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2734    -2.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2735    -2.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2736    -2.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2737    -2.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2738    -2.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2739    -2.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2740    -2.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2741    -2.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2742    -2.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2743    -2.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2744    -2.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2745    -2.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2746    -2.00000000000000E+1   
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OPERE D’ARTE VIABILITÀ 

Spalle: Relazione di calcolo 

COMMESSA 

IF2R 

LOTTO 

3.2.E.ZZ 

CODIFICA 

CL 

DOCUMENTO 

VI.21.0.4.001 

REV. 

B 

FOGLIO 

311 di 680 

 

 

   PlPressure               3    2747    -2.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2748    -2.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2749    -2.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2750    -2.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2751    -2.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2752    -2.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2753    -2.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2754    -2.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2755    -2.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2756    -2.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2757    -2.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2758    -2.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2759    -2.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2760    -2.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2761    -2.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2762    -2.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2763    -2.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2764    -2.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2765    -2.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2766    -2.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2767    -2.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2768    -2.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2769    -2.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2770    -2.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2771    -2.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2772    -2.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2773    -2.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2774    -2.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2775    -2.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2776    -2.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2777    -2.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2778    -2.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2779    -2.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2780    -2.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2781    -2.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2782    -2.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2783    -2.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2784    -2.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2785    -2.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2786    -2.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2787    -2.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2788    -2.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2789    -2.00000000000000E+1   
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OPERE D’ARTE VIABILITÀ 
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COMMESSA 
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   PlPressure               3    2790    -2.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2791    -2.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2792    -2.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2793    -2.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2794    -2.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2795    -2.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2796    -2.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2797    -2.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2798    -2.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2799    -2.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2800    -2.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2801    -2.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2802    -2.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2803    -2.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2804    -2.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2805    -2.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2806    -2.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2807    -2.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2808    -2.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2809    -2.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2810    -2.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2811    -2.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2812    -2.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2813    -2.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2814    -2.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2815    -2.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2816    -2.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2817    -2.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2818    -2.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2819    -2.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2820    -2.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2821    -2.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2822    -2.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2823    -2.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2824    -2.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2825    -2.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2826    -2.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2827    -2.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2828    -2.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2829    -2.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2830    -2.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2831    -2.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2832    -2.00000000000000E+1   
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OPERE D’ARTE VIABILITÀ 

Spalle: Relazione di calcolo 

COMMESSA 

IF2R 

LOTTO 

3.2.E.ZZ 

CODIFICA 

CL 

DOCUMENTO 

VI.21.0.4.001 

REV. 

B 

FOGLIO 

313 di 680 

 

 

   PlPressure               3    2833    -2.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2834    -2.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2835    -2.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2836    -2.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2837    -2.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2838    -2.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2839    -2.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2840    -2.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2841    -2.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2842    -2.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2843    -2.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2844    -2.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2845    -2.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2846    -2.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2847    -2.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2848    -2.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2849    -2.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2850    -2.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2851    -2.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2852    -2.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2853    -2.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2854    -2.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2855    -2.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2856    -2.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2857    -2.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2858    -2.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2859    -2.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2860    -2.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2861    -2.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2862    -2.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2863    -2.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2864    -2.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2865    -2.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2866    -2.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2867    -2.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2868    -2.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2869    -2.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2870    -2.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2871    -2.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2872    -2.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2873    -2.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2874    -2.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2875    -2.00000000000000E+1   
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   PlPressure               3    2876    -2.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2877    -2.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2878    -2.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2879    -2.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2880    -2.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2881    -2.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2882    -2.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2883    -2.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2884    -2.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2885    -2.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2886    -2.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2887    -2.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2888    -2.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2889    -2.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2890    -2.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2891    -2.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2892    -2.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2893    -2.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2894    -2.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2895    -2.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2896    -2.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2897    -2.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2898    -2.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2899    -2.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2900    -2.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2901    -2.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2902    -2.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2903    -2.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2904    -2.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2905    -2.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2906    -2.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2907    -2.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2908    -2.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2909    -2.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2910    -2.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2911    -2.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2912    -2.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2913    -2.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2914    -2.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2915    -2.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2916    -2.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2917    -2.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2918    -2.00000000000000E+1   
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   PlPressure               3    2919    -2.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2920    -2.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2921    -2.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2922    -2.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2923    -2.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2924    -2.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2925    -2.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2926    -2.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2927    -2.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2928    -2.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2929    -2.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2930    -2.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2931    -2.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2932    -2.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2933    -2.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2934    -2.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2935    -2.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2936    -2.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2937    -2.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2938    -2.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2939    -2.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2940    -2.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2941    -2.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2942    -2.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2943    -2.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2944    -2.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2945    -2.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2946    -2.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2947    -2.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2948    -2.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2949    -2.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2950    -2.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2951    -2.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2952    -2.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2953    -2.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2954    -2.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2955    -2.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2956    -2.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2957    -2.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2958    -2.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2959    -2.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2960    -2.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2961    -2.00000000000000E+1   
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   PlPressure               3    2962    -2.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2963    -2.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2964    -2.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2965    -2.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2966    -2.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2967    -2.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2968    -2.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2969    -2.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2970    -2.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2971    -2.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2972    -2.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2973    -2.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2974    -2.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2975    -2.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2976    -2.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2977    -2.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2978    -2.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2979    -2.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2980    -2.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2981    -2.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2982    -2.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2983    -2.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2984    -2.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2985    -2.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2986    -2.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2987    -2.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2988    -2.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2989    -2.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2990    -2.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2991    -2.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2992    -2.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2993    -2.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2994    -2.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2995    -2.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2996    -2.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2997    -2.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2998    -2.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2999    -2.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    3000    -2.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    3001    -2.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    3002    -2.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    3003    -2.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    3004    -2.00000000000000E+1   
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   PlPressure               3    3005    -2.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    3006    -2.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    3007    -2.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    3008    -2.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    3009    -2.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    3010    -2.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    3011    -2.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    3012    -2.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    3013    -2.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    3014    -2.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    3015    -2.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    3016    -2.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    3017    -2.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    3018    -2.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    3019    -2.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    3020    -2.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    3021    -2.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    3022    -2.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    3023    -2.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    3024    -2.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    3025    -2.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    3026    -2.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    3027    -2.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    3028    -2.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    3029    -2.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    3030    -2.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    3031    -2.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    3032    -2.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    3033    -2.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    3034    -2.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    3035    -2.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    3036    -2.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    3037    -2.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    3038    -2.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    3039    -2.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    3040    -2.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    3041    -2.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    3042    -2.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    3043    -2.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    3044    -2.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    3045    -2.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    3046    -2.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    3047    -2.00000000000000E+1   
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   PlPressure               3    3048    -2.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    3049    -2.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    3050    -2.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    3051    -2.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    3052    -2.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    3053    -2.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    3054    -2.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    3055    -2.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    3056    -2.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    3057    -2.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    3058    -2.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    3059    -2.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    3060    -2.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    3061    -2.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    3062    -2.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    3063    -2.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    3064    -2.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    3065    -2.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    3066    -2.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    3067    -2.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    3068    -2.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    3069    -2.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    3070    -2.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    3071    -2.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    3072    -2.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    3073    -2.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    3074    -2.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    3075    -2.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    3076    -2.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    3077    -2.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    3078    -2.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    3079    -2.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    3080    -2.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    3081    -2.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    3082    -2.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    3083    -2.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    3084    -2.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    3085    -2.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    3086    -2.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    3087    -2.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    3088    -2.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    3089    -2.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    3090    -2.00000000000000E+1   
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   PlPressure               3    3091    -2.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    3092    -2.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    3093    -2.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    3094    -2.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    3095    -2.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    3096    -2.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    3097    -2.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    3098    -2.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    3099    -2.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    3100    -2.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    3101    -2.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    3102    -2.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    3103    -2.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    3104    -2.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    3105    -2.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    3106    -2.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    3107    -2.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    3108    -2.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    3109    -2.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    3110    -2.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    3111    -2.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    3112    -2.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    3113    -2.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    3114    -2.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    3115    -2.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    3116    -2.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    3117    -2.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    3118    -2.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    3119    -2.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    3120    -2.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    3121    -2.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    3122    -2.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    3123    -2.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    3124    -2.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    3125    -2.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    3126    -2.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    3127    -2.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    3128    -2.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    3129    -2.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    3130    -2.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    3131    -2.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    3132    -2.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    3133    -2.00000000000000E+1   
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   PlPressure               3    3134    -2.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    3135    -2.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    3136    -2.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    3137    -2.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    3138    -2.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    3139    -2.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    3140    -2.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    3141    -2.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    3142    -2.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    3143    -2.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    3144    -2.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    3145    -2.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    3146    -2.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    3147    -2.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    3148    -2.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    3149    -2.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    3150    -2.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    3151    -2.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    3152    -2.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    3153    -2.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    3154    -2.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    3155    -2.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    3156    -2.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    3157    -2.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    3158    -2.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    3159    -2.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    3160    -2.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    3161    -2.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    3162    -2.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    3163    -2.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    3164    -2.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    3165    -2.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    3166    -2.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    3167    -2.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    3168    -2.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    3169    -2.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    3170    -2.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    3171    -2.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    3172    -2.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    3173    -2.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    3174    -2.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    3175    -2.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    3176    -2.00000000000000E+1   
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   PlPressure               3    3177    -2.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    3178    -2.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    3179    -2.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    3180    -2.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    3181    -2.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    3182    -2.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    3183    -2.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    3184    -2.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    3185    -2.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    3186    -2.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    3187    -2.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    3188    -2.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    3189    -2.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    3190    -2.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    3191    -2.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    3192    -2.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    3193    -2.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    3194    -2.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    3195    -2.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    3196    -2.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    3197    -2.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    3198    -2.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    3199    -2.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    3200    -2.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    3201    -2.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    3202    -2.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    3203    -2.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    3204    -2.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    3205    -2.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    3206    -2.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    3207    -2.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    3208    -2.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    3209    -2.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    3210    -2.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    3211    -2.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    3212    -2.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    3213    -2.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    3214    -2.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    3215    -2.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    3216    -2.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    3217    -2.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    3218    -2.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    3219    -2.00000000000000E+1   
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   PlPressure               3    3220    -2.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    3221    -2.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    3222    -4.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    3223    -4.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    3224    -4.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    3225    -4.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    3226    -4.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    3227    -4.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    3228    -4.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    3229    -4.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    3230    -4.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    3231    -4.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    3232    -4.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    3233    -4.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    3234    -4.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    3235    -4.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    3236    -4.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    3237    -4.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    3238    -4.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    3239    -4.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    3240    -4.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    3241    -4.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    3242    -4.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    3243    -4.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    3244    -4.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    3245    -4.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    3246    -4.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    3247    -4.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    3248    -4.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    3249    -4.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    3250    -4.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    3251    -4.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    3252    -4.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    3253    -4.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    3254    -4.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    3255    -4.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    3256    -4.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    3257    -4.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    3258    -2.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    3259    -2.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    3260    -2.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    3261    -2.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    3262    -2.00000000000000E+1   
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   PlPressure               3    3263    -2.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    3264    -2.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    3265    -2.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    3266    -2.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    3267    -2.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    3268    -2.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    3269    -2.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    3270    -2.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    3271    -2.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    3272    -2.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    3273    -2.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    3274    -2.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    3275    -2.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    3276    -2.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    3277    -2.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    3278    -2.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    3279    -2.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    3280    -2.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    3281    -2.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    3282    -4.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    3283    -4.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    3284    -4.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    3285    -4.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    3286    -4.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    3287    -4.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    3288    -4.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    3289    -4.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    3290    -4.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    3291    -4.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    3292    -4.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    3293    -4.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    3294    -4.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    3295    -4.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    3296    -4.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    3297    -4.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    3298    -4.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    3299    -4.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    3300    -4.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    3301    -4.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    3302    -4.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    3303    -4.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    3304    -4.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    3305    -4.00000000000000E+1   
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   PlPressure               3    3306    -4.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    3307    -4.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    3308    -4.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    3309    -4.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    3310    -4.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    3311    -4.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    3312    -4.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    3313    -4.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    3314    -4.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    3315    -4.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    3316    -4.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    3317    -4.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    3318    -4.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    3319    -4.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    3320    -4.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    3321    -4.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    3322    -4.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    3323    -4.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    3324    -4.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    3325    -4.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    3326    -4.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    3327    -4.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    3328    -4.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    3329    -4.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    3330    -4.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    3331    -4.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    3332    -4.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    3333    -4.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    3334    -4.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    3335    -4.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    3336    -4.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    3337    -4.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    3338    -4.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    3339    -4.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    3340    -4.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    3341    -4.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    3342    -4.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    3343    -4.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    3344    -4.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    3345    -4.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    3346    -4.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    3347    -4.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    3348    -4.00000000000000E+1   
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   PlPressure               3    3349    -4.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    3350    -4.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    3351    -4.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    3352    -4.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    3353    -4.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    3354    -2.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    3355    -2.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    3356    -2.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    3357    -2.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    3358    -2.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    3359    -2.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    3360    -2.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    3361    -2.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    3362    -2.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    3363    -2.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    3364    -2.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    3365    -2.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    3366    -2.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    3367    -2.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    3368    -2.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    3369    -2.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    3370    -2.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    3371    -2.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    3372    -2.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    3373    -2.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    3374    -2.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    3375    -2.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    3376    -2.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    3377    -2.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    3378    -2.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    3379    -2.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    3380    -2.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    3381    -2.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    3382    -2.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    3383    -2.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    3384    -2.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    3385    -2.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    3386    -2.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    3387    -2.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    3388    -2.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    3389    -2.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    3390    -2.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    3391    -2.00000000000000E+1   
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   PlPressure               3    3392    -2.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    3393    -2.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    3394    -2.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    3395    -2.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    3396    -2.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    3397    -2.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    3398    -2.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    3399    -2.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    3400    -2.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    3401    -2.00000000000000E+1   

 

/ ______________________________________________________________________________ 

/ PLATE FACE PRESSURES 

/ SPINTA STATICA 

   PlPressure               4     601    -2.11200000000000E+1   

   PlPressure               4     602    -2.11200000000000E+1   

   PlPressure               4     603    -2.11200000000000E+1   

   PlPressure               4     604    -2.11200000000000E+1   

   PlPressure               4     605    -2.11200000000000E+1   

   PlPressure               4     606    -2.11200000000000E+1   

   PlPressure               4     607    -2.11200000000000E+1   

   PlPressure               4     608    -2.11200000000000E+1   

   PlPressure               4     609    -2.11200000000000E+1   

   PlPressure               4     610    -2.11200000000000E+1   

   PlPressure               4     611    -2.11200000000000E+1   

   PlPressure               4     612    -2.11200000000000E+1   

   PlPressure               4     613    -2.11200000000000E+1   

   PlPressure               4     614    -2.11200000000000E+1   

   PlPressure               4     615    -2.11200000000000E+1   

   PlPressure               4     616    -2.11200000000000E+1   

   PlPressure               4     617    -2.11200000000000E+1   

   PlPressure               4     618    -2.11200000000000E+1   

   PlPressure               4     619    -2.11200000000000E+1   

   PlPressure               4     620    -2.11200000000000E+1   

   PlPressure               4     621    -2.11200000000000E+1   

   PlPressure               4     622    -2.11200000000000E+1   

   PlPressure               4     623    -2.11200000000000E+1   

   PlPressure               4     624    -2.11200000000000E+1   

   PlPressure               4     625    -2.11200000000000E+1   

   PlPressure               4     626    -1.72800000000000E+1   

   PlPressure               4     627    -1.72800000000000E+1   

   PlPressure               4     628    -1.72800000000000E+1   

   PlPressure               4     629    -1.72800000000000E+1   
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   PlPressure               4     630    -1.72800000000000E+1   

   PlPressure               4     631    -1.72800000000000E+1   

   PlPressure               4     632    -1.72800000000000E+1   

   PlPressure               4     633    -1.72800000000000E+1   

   PlPressure               4     634    -1.72800000000000E+1   

   PlPressure               4     635    -1.72800000000000E+1   

   PlPressure               4     636    -1.72800000000000E+1   

   PlPressure               4     637    -1.72800000000000E+1   

   PlPressure               4     638    -1.72800000000000E+1   

   PlPressure               4     639    -1.72800000000000E+1   

   PlPressure               4     640    -1.72800000000000E+1   

   PlPressure               4     641    -1.72800000000000E+1   

   PlPressure               4     642    -1.72800000000000E+1   

   PlPressure               4     643    -1.72800000000000E+1   

   PlPressure               4     644    -1.72800000000000E+1   

   PlPressure               4     645    -1.72800000000000E+1   

   PlPressure               4     646    -1.72800000000000E+1   

   PlPressure               4     647    -1.72800000000000E+1   

   PlPressure               4     648    -1.72800000000000E+1   

   PlPressure               4     649    -1.72800000000000E+1   

   PlPressure               4     650    -1.72800000000000E+1   

   PlPressure               4     651    -1.34400000000000E+1   

   PlPressure               4     652    -1.34400000000000E+1   

   PlPressure               4     653    -1.34400000000000E+1   

   PlPressure               4     654    -1.34400000000000E+1   

   PlPressure               4     655    -1.34400000000000E+1   

   PlPressure               4     656    -1.34400000000000E+1   

   PlPressure               4     657    -1.34400000000000E+1   

   PlPressure               4     658    -1.34400000000000E+1   

   PlPressure               4     659    -1.34400000000000E+1   

   PlPressure               4     660    -1.34400000000000E+1   

   PlPressure               4     661    -1.34400000000000E+1   

   PlPressure               4     662    -1.34400000000000E+1   

   PlPressure               4     663    -1.34400000000000E+1   

   PlPressure               4     664    -1.34400000000000E+1   

   PlPressure               4     665    -1.34400000000000E+1   

   PlPressure               4     666    -1.34400000000000E+1   

   PlPressure               4     667    -1.34400000000000E+1   

   PlPressure               4     668    -1.34400000000000E+1   

   PlPressure               4     669    -1.34400000000000E+1   

   PlPressure               4     670    -1.34400000000000E+1   

   PlPressure               4     671    -1.34400000000000E+1   

   PlPressure               4     672    -1.34400000000000E+1   
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   PlPressure               4     673    -1.34400000000000E+1   

   PlPressure               4     674    -1.34400000000000E+1   

   PlPressure               4     675    -1.34400000000000E+1   

   PlPressure               4     676    -9.60000000000000E+0   

   PlPressure               4     677    -9.60000000000000E+0   

   PlPressure               4     678    -9.60000000000000E+0   

   PlPressure               4     679    -9.60000000000000E+0   

   PlPressure               4     680    -9.60000000000000E+0   

   PlPressure               4     681    -9.60000000000000E+0   

   PlPressure               4     682    -9.60000000000000E+0   

   PlPressure               4     683    -9.60000000000000E+0   

   PlPressure               4     684    -9.60000000000000E+0   

   PlPressure               4     685    -9.60000000000000E+0   

   PlPressure               4     686    -9.60000000000000E+0   

   PlPressure               4     687    -9.60000000000000E+0   

   PlPressure               4     688    -9.60000000000000E+0   

   PlPressure               4     689    -9.60000000000000E+0   

   PlPressure               4     690    -9.60000000000000E+0   

   PlPressure               4     691    -9.60000000000000E+0   

   PlPressure               4     692    -9.60000000000000E+0   

   PlPressure               4     693    -9.60000000000000E+0   

   PlPressure               4     694    -9.60000000000000E+0   

   PlPressure               4     695    -9.60000000000000E+0   

   PlPressure               4     696    -9.60000000000000E+0   

   PlPressure               4     697    -9.60000000000000E+0   

   PlPressure               4     698    -9.60000000000000E+0   

   PlPressure               4     699    -9.60000000000000E+0   

   PlPressure               4     700    -9.60000000000000E+0   

   PlPressure               4     701    -5.76000000000000E+0   

   PlPressure               4     702    -5.76000000000000E+0   

   PlPressure               4     703    -5.76000000000000E+0   

   PlPressure               4     704    -5.76000000000000E+0   

   PlPressure               4     705    -5.76000000000000E+0   

   PlPressure               4     706    -5.76000000000000E+0   

   PlPressure               4     707    -5.76000000000000E+0   

   PlPressure               4     708    -5.76000000000000E+0   

   PlPressure               4     709    -5.76000000000000E+0   

   PlPressure               4     710    -5.76000000000000E+0   

   PlPressure               4     711    -5.76000000000000E+0   

   PlPressure               4     712    -5.76000000000000E+0   

   PlPressure               4     713    -5.76000000000000E+0   

   PlPressure               4     714    -5.76000000000000E+0   

   PlPressure               4     715    -5.76000000000000E+0   
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   PlPressure               4     716    -5.76000000000000E+0   

   PlPressure               4     717    -5.76000000000000E+0   

   PlPressure               4     718    -5.76000000000000E+0   

   PlPressure               4     719    -5.76000000000000E+0   

   PlPressure               4     720    -5.76000000000000E+0   

   PlPressure               4     721    -5.76000000000000E+0   

   PlPressure               4     722    -5.76000000000000E+0   

   PlPressure               4     723    -5.76000000000000E+0   

   PlPressure               4     724    -5.76000000000000E+0   

   PlPressure               4     725    -5.76000000000000E+0   

   PlPressure               4     726    -1.92000000000000E+0   

   PlPressure               4     727    -1.92000000000000E+0   

   PlPressure               4     728    -1.92000000000000E+0   

   PlPressure               4     729    -1.92000000000000E+0   

   PlPressure               4     730    -1.92000000000000E+0   

   PlPressure               4     731    -1.92000000000000E+0   

   PlPressure               4     732    -1.92000000000000E+0   

   PlPressure               4     733    -1.92000000000000E+0   

   PlPressure               4     734    -1.92000000000000E+0   

   PlPressure               4     735    -1.92000000000000E+0   

   PlPressure               4     736    -1.92000000000000E+0   

   PlPressure               4     737    -1.92000000000000E+0   

   PlPressure               4     738    -1.92000000000000E+0   

   PlPressure               4     739    -1.92000000000000E+0   

   PlPressure               4     740    -1.92000000000000E+0   

   PlPressure               4     741    -1.92000000000000E+0   

   PlPressure               4     742    -1.92000000000000E+0   

   PlPressure               4     743    -1.92000000000000E+0   

   PlPressure               4     744    -1.92000000000000E+0   

   PlPressure               4     745    -1.92000000000000E+0   

   PlPressure               4     746    -1.92000000000000E+0   

   PlPressure               4     747    -1.92000000000000E+0   

   PlPressure               4     748    -1.92000000000000E+0   

   PlPressure               4     749    -1.92000000000000E+0   

   PlPressure               4     750    -1.92000000000000E+0   

   PlPressure               4     751    -2.11200000000000E+1   

   PlPressure               4     752    -2.11200000000000E+1   

   PlPressure               4     753    -2.11200000000000E+1   

   PlPressure               4     754    -2.11200000000000E+1   

   PlPressure               4     755    -2.11200000000000E+1   

   PlPressure               4     756    -2.11200000000000E+1   

   PlPressure               4     757    -2.11200000000000E+1   

   PlPressure               4     758    -2.11200000000000E+1   
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   PlPressure               4     759    -2.11200000000000E+1   

   PlPressure               4     760    -2.11200000000000E+1   

   PlPressure               4     761    -2.11200000000000E+1   

   PlPressure               4     762    -2.11200000000000E+1   

   PlPressure               4     763    -2.11200000000000E+1   

   PlPressure               4     764    -2.11200000000000E+1   

   PlPressure               4     765    -2.11200000000000E+1   

   PlPressure               4     766    -2.11200000000000E+1   

   PlPressure               4     767    -2.11200000000000E+1   

   PlPressure               4     768    -2.11200000000000E+1   

   PlPressure               4     769    -2.11200000000000E+1   

   PlPressure               4     770    -2.11200000000000E+1   

   PlPressure               4     771    -2.11200000000000E+1   

   PlPressure               4     772    -2.11200000000000E+1   

   PlPressure               4     773    -2.11200000000000E+1   

   PlPressure               4     774    -2.11200000000000E+1   

   PlPressure               4     775    -1.72800000000000E+1   

   PlPressure               4     776    -1.72800000000000E+1   

   PlPressure               4     777    -1.72800000000000E+1   

   PlPressure               4     778    -1.72800000000000E+1   

   PlPressure               4     779    -1.72800000000000E+1   

   PlPressure               4     780    -1.72800000000000E+1   

   PlPressure               4     781    -1.72800000000000E+1   

   PlPressure               4     782    -1.72800000000000E+1   

   PlPressure               4     783    -1.72800000000000E+1   

   PlPressure               4     784    -1.72800000000000E+1   

   PlPressure               4     785    -1.72800000000000E+1   

   PlPressure               4     786    -1.72800000000000E+1   

   PlPressure               4     787    -1.72800000000000E+1   

   PlPressure               4     788    -1.72800000000000E+1   

   PlPressure               4     789    -1.72800000000000E+1   

   PlPressure               4     790    -1.72800000000000E+1   

   PlPressure               4     791    -1.72800000000000E+1   

   PlPressure               4     792    -1.72800000000000E+1   

   PlPressure               4     793    -1.72800000000000E+1   

   PlPressure               4     794    -1.72800000000000E+1   

   PlPressure               4     795    -1.72800000000000E+1   

   PlPressure               4     796    -1.72800000000000E+1   

   PlPressure               4     797    -1.72800000000000E+1   

   PlPressure               4     798    -1.72800000000000E+1   

   PlPressure               4     799    -1.34400000000000E+1   

   PlPressure               4     800    -1.34400000000000E+1   

   PlPressure               4     801    -1.34400000000000E+1   
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   PlPressure               4     802    -1.34400000000000E+1   

   PlPressure               4     803    -1.34400000000000E+1   

   PlPressure               4     804    -1.34400000000000E+1   

   PlPressure               4     805    -1.34400000000000E+1   

   PlPressure               4     806    -1.34400000000000E+1   

   PlPressure               4     807    -1.34400000000000E+1   

   PlPressure               4     808    -1.34400000000000E+1   

   PlPressure               4     809    -1.34400000000000E+1   

   PlPressure               4     810    -1.34400000000000E+1   

   PlPressure               4     811    -1.34400000000000E+1   

   PlPressure               4     812    -1.34400000000000E+1   

   PlPressure               4     813    -1.34400000000000E+1   

   PlPressure               4     814    -1.34400000000000E+1   

   PlPressure               4     815    -1.34400000000000E+1   

   PlPressure               4     816    -1.34400000000000E+1   

   PlPressure               4     817    -1.34400000000000E+1   

   PlPressure               4     818    -1.34400000000000E+1   

   PlPressure               4     819    -1.34400000000000E+1   

   PlPressure               4     820    -1.34400000000000E+1   

   PlPressure               4     821    -1.34400000000000E+1   

   PlPressure               4     822    -1.34400000000000E+1   

   PlPressure               4     823    -9.60000000000000E+0   

   PlPressure               4     824    -9.60000000000000E+0   

   PlPressure               4     825    -9.60000000000000E+0   

   PlPressure               4     826    -9.60000000000000E+0   

   PlPressure               4     827    -9.60000000000000E+0   

   PlPressure               4     828    -9.60000000000000E+0   

   PlPressure               4     829    -9.60000000000000E+0   

   PlPressure               4     830    -9.60000000000000E+0   

   PlPressure               4     831    -9.60000000000000E+0   

   PlPressure               4     832    -9.60000000000000E+0   

   PlPressure               4     833    -9.60000000000000E+0   

   PlPressure               4     834    -9.60000000000000E+0   

   PlPressure               4     835    -9.60000000000000E+0   

   PlPressure               4     836    -9.60000000000000E+0   

   PlPressure               4     837    -9.60000000000000E+0   

   PlPressure               4     838    -9.60000000000000E+0   

   PlPressure               4     839    -9.60000000000000E+0   

   PlPressure               4     840    -9.60000000000000E+0   

   PlPressure               4     841    -9.60000000000000E+0   

   PlPressure               4     842    -9.60000000000000E+0   

   PlPressure               4     843    -9.60000000000000E+0   

   PlPressure               4     844    -9.60000000000000E+0   
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   PlPressure               4     845    -9.60000000000000E+0   

   PlPressure               4     846    -9.60000000000000E+0   

   PlPressure               4     847    -5.76000000000000E+0   

   PlPressure               4     848    -5.76000000000000E+0   

   PlPressure               4     849    -5.76000000000000E+0   

   PlPressure               4     850    -5.76000000000000E+0   

   PlPressure               4     851    -5.76000000000000E+0   

   PlPressure               4     852    -5.76000000000000E+0   

   PlPressure               4     853    -5.76000000000000E+0   

   PlPressure               4     854    -5.76000000000000E+0   

   PlPressure               4     855    -5.76000000000000E+0   

   PlPressure               4     856    -5.76000000000000E+0   

   PlPressure               4     857    -5.76000000000000E+0   

   PlPressure               4     858    -5.76000000000000E+0   

   PlPressure               4     859    -5.76000000000000E+0   

   PlPressure               4     860    -5.76000000000000E+0   

   PlPressure               4     861    -5.76000000000000E+0   

   PlPressure               4     862    -5.76000000000000E+0   

   PlPressure               4     863    -5.76000000000000E+0   

   PlPressure               4     864    -5.76000000000000E+0   

   PlPressure               4     865    -5.76000000000000E+0   

   PlPressure               4     866    -5.76000000000000E+0   

   PlPressure               4     867    -5.76000000000000E+0   

   PlPressure               4     868    -5.76000000000000E+0   

   PlPressure               4     869    -5.76000000000000E+0   

   PlPressure               4     870    -5.76000000000000E+0   

   PlPressure               4     871    -1.92000000000000E+0   

   PlPressure               4     872    -1.92000000000000E+0   

   PlPressure               4     873    -1.92000000000000E+0   

   PlPressure               4     874    -1.92000000000000E+0   

   PlPressure               4     875    -1.92000000000000E+0   

   PlPressure               4     876    -1.92000000000000E+0   

   PlPressure               4     877    -1.92000000000000E+0   

   PlPressure               4     878    -1.92000000000000E+0   

   PlPressure               4     879    -1.92000000000000E+0   

   PlPressure               4     880    -1.92000000000000E+0   

   PlPressure               4     881    -1.92000000000000E+0   

   PlPressure               4     882    -1.92000000000000E+0   

   PlPressure               4     883    -1.92000000000000E+0   

   PlPressure               4     884    -1.92000000000000E+0   

   PlPressure               4     885    -1.92000000000000E+0   

   PlPressure               4     886    -1.92000000000000E+0   

   PlPressure               4     887    -1.92000000000000E+0   



APPALTATORE:  
ITINERARIO NAPOLI – BARI 

RADDOPPIO TRATTA CANCELLO-BENEVENTO 

II LOTTO FUNZIONALE FRASSO TELESINO – VITULANO 

2° SUBLOTTO TELESE – SAN LORENZO 
 

PROGETTO ESECUTIVO 

PROGETTAZIONE: 

Mandataria:                Mandante: 

SYSTRA S.A.       SWS Engineering S.p.A.        SYSTRA-SOTECNI S.p.A. 

OPERE D’ARTE VIABILITÀ 

Spalle: Relazione di calcolo 

COMMESSA 

IF2R 

LOTTO 

3.2.E.ZZ 

CODIFICA 

CL 

DOCUMENTO 

VI.21.0.4.001 

REV. 

B 

FOGLIO 

333 di 680 

 

 

   PlPressure               4     888    -1.92000000000000E+0   

   PlPressure               4     889    -1.92000000000000E+0   

   PlPressure               4     890    -1.92000000000000E+0   

   PlPressure               4     891    -1.92000000000000E+0   

   PlPressure               4     892    -1.92000000000000E+0   

   PlPressure               4     893    -1.92000000000000E+0   

   PlPressure               4     894    -1.92000000000000E+0   

   PlPressure               4    1045    -1.89373063671846E+0   

   PlPressure               4    1046    -1.83905319409845E+0   

   PlPressure               4    1047    -1.78468264077266E+0   

   PlPressure               4    1048    -1.75655513437131E+0   

   PlPressure               4    1049    -1.77458836066692E+0   

   PlPressure               4    1050    -1.81519094844482E+0   

   PlPressure               4    1051    -1.85040028591421E+0   

   PlPressure               4    1052    -1.87526331910602E+0   

   PlPressure               4    1053    -1.89243955609859E+0   

   PlPressure               4    1054    -1.90498767042948E+0   

   PlPressure               4    1055    -1.91533885144210E+0   

   PlPressure               4    1056    -1.92594367001898E+0   

   PlPressure               4    1057    -1.93926548763128E+0   

   PlPressure               4    1058    -1.95769121077365E+0   

   PlPressure               4    1059    -1.98373565227897E+0   

   PlPressure               4    1060    -2.01964537048741E+0   

   PlPressure               4    1061    -2.06435842870896E+0   

   PlPressure               4    1062    -2.10417314215518E+0   

   PlPressure               4    1063    -2.09927429685717E+0   

   PlPressure               4    1064    -2.05098880516969E+0   

   PlPressure               4    1065    -2.00117949042562E+0   

   PlPressure               4    1066    -1.96426148283957E+0   

   PlPressure               4    1067    -1.94071695705212E+0   

   PlPressure               4    1068    -1.92595669667249E+0   

   PlPressure               4    1069    -5.77710679786091E+0   

   PlPressure               4    1070    -9.62478392986971E+0   

   PlPressure               4    1071    -1.34658448136839E+1   

   PlPressure               4    1072    -1.72994644270823E+1   

   PlPressure               4    1073    -2.11272534420796E+1   

   PlPressure               4    1074    -2.11456866770677E+1   

   PlPressure               4    1075    -2.11759156798049E+1   

   PlPressure               4    1076    -2.12275282620073E+1   

   PlPressure               4    1077    -2.13130313813264E+1   

   PlPressure               4    1078    -2.14417576864730E+1   

   PlPressure               4    1079    -2.15893672148214E+1   

   PlPressure               4    1080    -2.15932216759276E+1   



APPALTATORE:  
ITINERARIO NAPOLI – BARI 

RADDOPPIO TRATTA CANCELLO-BENEVENTO 

II LOTTO FUNZIONALE FRASSO TELESINO – VITULANO 

2° SUBLOTTO TELESE – SAN LORENZO 
 

PROGETTO ESECUTIVO 

PROGETTAZIONE: 

Mandataria:                Mandante: 

SYSTRA S.A.       SWS Engineering S.p.A.        SYSTRA-SOTECNI S.p.A. 

OPERE D’ARTE VIABILITÀ 

Spalle: Relazione di calcolo 

COMMESSA 

IF2R 

LOTTO 

3.2.E.ZZ 

CODIFICA 

CL 

DOCUMENTO 

VI.21.0.4.001 

REV. 

B 

FOGLIO 

334 di 680 

 

 

   PlPressure               4    1081    -2.14535849241410E+1   

   PlPressure               4    1082    -2.13319692523101E+1   

   PlPressure               4    1083    -2.12505416872624E+1   

   PlPressure               4    1084    -2.11991817560783E+1   

   PlPressure               4    1085    -2.11660150629749E+1   

   PlPressure               4    1086    -2.11432533759648E+1   

   PlPressure               4    1087    -2.11266572303714E+1   

   PlPressure               4    1088    -2.11136949505560E+1   

   PlPressure               4    1089    -2.11021290608540E+1   

   PlPressure               4    1090    -2.10894154113433E+1   

   PlPressure               4    1091    -2.10726692341673E+1   

   PlPressure               4    1092    -2.10492431627661E+1   

   PlPressure               4    1093    -2.10190981734149E+1   

   PlPressure               4    1094    -2.09922071295360E+1   

   PlPressure               4    1095    -2.10007726820259E+1   

   PlPressure               4    1096    -2.10452122995038E+1   

   PlPressure               4    1097    -2.10953358662900E+1   

   PlPressure               4    1098    -1.72064403528865E+1   

   PlPressure               4    1099    -1.33261503029366E+1   

   PlPressure               4    1100    -9.48464580583392E+0   

   PlPressure               4    1101    -5.68333062621229E+0   

   PlPressure               4    1102    -5.51612420989037E+0   

   PlPressure               4    1103    -5.32568973371491E+0   

   PlPressure               4    1104    -5.22034639645549E+0   

   PlPressure               4    1105    -5.29770842995667E+0   

   PlPressure               4    1106    -5.44810395407424E+0   

   PlPressure               4    1107    -5.56011047066190E+0   

   PlPressure               4    1108    -5.63340274513269E+0   

   PlPressure               4    1109    -5.68214747146390E+0   

   PlPressure               4    1110    -5.71694808492587E+0   

   PlPressure               4    1111    -5.74556652503983E+0   

   PlPressure               4    1112    -5.77533937884294E+0   

   PlPressure               4    1113    -5.81321197620595E+0   

   PlPressure               4    1114    -5.86599917143571E+0   

   PlPressure               4    1115    -5.94173322370622E+0   

   PlPressure               4    1116    -6.05036692871125E+0   

   PlPressure               4    1117    -6.19832006046071E+0   

   PlPressure               4    1118    -6.35816307773493E+0   

   PlPressure               4    1119    -6.34321075850809E+0   

   PlPressure               4    1120    -6.15787068694488E+0   

   PlPressure               4    1121    -5.99524495387654E+0   

   PlPressure               4    1122    -5.88451641414948E+0   

   PlPressure               4    1123    -5.81801361635176E+0   



APPALTATORE:  
ITINERARIO NAPOLI – BARI 

RADDOPPIO TRATTA CANCELLO-BENEVENTO 

II LOTTO FUNZIONALE FRASSO TELESINO – VITULANO 

2° SUBLOTTO TELESE – SAN LORENZO 
 

PROGETTO ESECUTIVO 

PROGETTAZIONE: 

Mandataria:                Mandante: 

SYSTRA S.A.       SWS Engineering S.p.A.        SYSTRA-SOTECNI S.p.A. 

OPERE D’ARTE VIABILITÀ 

Spalle: Relazione di calcolo 

COMMESSA 

IF2R 

LOTTO 

3.2.E.ZZ 

CODIFICA 

CL 

DOCUMENTO 

VI.21.0.4.001 

REV. 

B 

FOGLIO 

335 di 680 

 

 

   PlPressure               4    1124    -9.68389230525562E+0   

   PlPressure               4    1125    -1.35287077935811E+1   

   PlPressure               4    1126    -1.73477988246929E+1   

   PlPressure               4    1127    -1.74287680011014E+1   

   PlPressure               4    1128    -1.75719018293802E+1   

   PlPressure               4    1129    -1.78190101582876E+1   

   PlPressure               4    1130    -1.82285264134981E+1   

   PlPressure               4    1131    -1.88322990736350E+1   

   PlPressure               4    1132    -1.88418187705682E+1   

   PlPressure               4    1133    -1.82601620594567E+1   

   PlPressure               4    1134    -1.78724122258820E+1   

   PlPressure               4    1135    -1.76377088048765E+1   

   PlPressure               4    1136    -1.74953333790641E+1   

   PlPressure               4    1137    -1.74042762831669E+1   

   PlPressure               4    1138    -1.73418215257325E+1   

   PlPressure               4    1139    -1.72964848486337E+1   

   PlPressure               4    1140    -1.72613462060401E+1   

   PlPressure               4    1141    -1.72300044438950E+1   

   PlPressure               4    1142    -1.71949877926402E+1   

   PlPressure               4    1143    -1.71473619772635E+1   

   PlPressure               4    1144    -1.70770519504169E+1   

   PlPressure               4    1145    -1.69765425308866E+1   

   PlPressure               4    1146    -1.68632713141569E+1   

   PlPressure               4    1147    -1.68876060217524E+1   

   PlPressure               4    1148    -1.70498587508521E+1   

   PlPressure               4    1149    -1.30582038269195E+1   

   PlPressure               4    1150    -9.21062839136317E+0   

   PlPressure               4    1151    -9.78102796680776E+0   

   PlPressure               4    1152    -1.36336253567943E+1   

   PlPressure               4    1153    -1.38252301873356E+1   

   PlPressure               4    1154    -1.41743018742108E+1   

   PlPressure               4    1155    -1.48281404990927E+1   

   PlPressure               4    1156    -1.63969035299610E+1   

   PlPressure               4    1157    -1.48629165308997E+1   

   PlPressure               4    1158    -1.42477360862111E+1   

   PlPressure               4    1159    -1.39186352155507E+1   

   PlPressure               4    1160    -1.37263257584947E+1   

   PlPressure               4    1161    -1.36037305175620E+1   

   PlPressure               4    1162    -1.35196648329887E+1   

   PlPressure               4    1163    -1.34592114927630E+1   

   PlPressure               4    1164    -1.34128330120631E+1   

   PlPressure               4    1165    -1.33711671234578E+1   

   PlPressure               4    1166    -1.33230264584086E+1   



APPALTATORE:  
ITINERARIO NAPOLI – BARI 

RADDOPPIO TRATTA CANCELLO-BENEVENTO 

II LOTTO FUNZIONALE FRASSO TELESINO – VITULANO 

2° SUBLOTTO TELESE – SAN LORENZO 
 

PROGETTO ESECUTIVO 

PROGETTAZIONE: 

Mandataria:                Mandante: 

SYSTRA S.A.       SWS Engineering S.p.A.        SYSTRA-SOTECNI S.p.A. 

OPERE D’ARTE VIABILITÀ 

Spalle: Relazione di calcolo 

COMMESSA 

IF2R 

LOTTO 

3.2.E.ZZ 

CODIFICA 

CL 

DOCUMENTO 

VI.21.0.4.001 

REV. 

B 

FOGLIO 

336 di 680 

 

 

   PlPressure               4    1167    -1.32542579545781E+1   

   PlPressure               4    1168    -1.31443619205030E+1   

   PlPressure               4    1169    -1.29555948121371E+1   

   PlPressure               4    1170    -1.26035435393301E+1   

   PlPressure               4    1171    -1.26380031561811E+1   

   PlPressure               4    1172    -8.77217690939683E+0   

   PlPressure               4    1173    -9.11106346029493E+0   

   PlPressure               4    1174    -9.30626331759995E+0   

   PlPressure               4    1175    -9.41770463750862E+0   

   PlPressure               4    1176    -9.48716199247706E+0   

   PlPressure               4    1177    -9.53525215491333E+0   

   PlPressure               4    1178    -9.57540943017675E+0   

   PlPressure               4    1179    -9.61877958332467E+0   

   PlPressure               4    1180    -9.67504317179573E+0   

   PlPressure               4    1181    -9.75377725803204E+0   

   PlPressure               4    1182    -9.86817170693618E+0   

   PlPressure               4    1183    -1.00421896561603E+1   

   PlPressure               4    1184    -1.03212547443910E+1   

   PlPressure               4    1185    -1.07903293311638E+1   

   PlPressure               4    1186    -1.07653082337185E+1   

   PlPressure               4    1187    -1.02552049790248E+1   

   PlPressure               4    1188    -9.95492208341370E+0   

   PlPressure               4    1189    -7.96859935907679E+0   

   PlPressure               4    1190    -8.73559942399892E+0   

   PlPressure               4    1191    -5.56800000000000E+1   

   PlPressure               4    1192    -5.56800000000000E+1   

   PlPressure               4    1193    -5.56800000000000E+1   

   PlPressure               4    1194    -5.56800000000000E+1   

   PlPressure               4    1195    -5.56800000000000E+1   

   PlPressure               4    1196    -5.56800000000000E+1   

   PlPressure               4    1197    -5.56800000000000E+1   

   PlPressure               4    1198    -5.56800000000000E+1   

   PlPressure               4    1199    -5.56800000000000E+1   

   PlPressure               4    1200    -5.56800000000000E+1   

   PlPressure               4    1201    -5.56800000000000E+1   

   PlPressure               4    1202    -5.56800000000000E+1   

   PlPressure               4    1203    -5.56800000000000E+1   

   PlPressure               4    1204    -5.56800000000000E+1   

   PlPressure               4    1205    -5.56800000000000E+1   

   PlPressure               4    1206    -5.56800000000000E+1   

   PlPressure               4    1207    -5.56800000000000E+1   

   PlPressure               4    1208    -5.56800000000000E+1   

   PlPressure               4    1209    -5.56800000000000E+1   



APPALTATORE:  
ITINERARIO NAPOLI – BARI 

RADDOPPIO TRATTA CANCELLO-BENEVENTO 

II LOTTO FUNZIONALE FRASSO TELESINO – VITULANO 

2° SUBLOTTO TELESE – SAN LORENZO 
 

PROGETTO ESECUTIVO 

PROGETTAZIONE: 

Mandataria:                Mandante: 

SYSTRA S.A.       SWS Engineering S.p.A.        SYSTRA-SOTECNI S.p.A. 

OPERE D’ARTE VIABILITÀ 

Spalle: Relazione di calcolo 

COMMESSA 

IF2R 

LOTTO 

3.2.E.ZZ 

CODIFICA 

CL 

DOCUMENTO 

VI.21.0.4.001 

REV. 

B 

FOGLIO 

337 di 680 

 

 

   PlPressure               4    1210    -5.56800000000000E+1   

   PlPressure               4    1211    -5.56800000000000E+1   

   PlPressure               4    1212    -5.56800000000000E+1   

   PlPressure               4    1213    -5.56800000000000E+1   

   PlPressure               4    1214    -5.56800000000000E+1   

   PlPressure               4    1215    -5.56800000000000E+1   

   PlPressure               4    1216    -5.18400000000000E+1   

   PlPressure               4    1217    -5.18400000000000E+1   

   PlPressure               4    1218    -5.18400000000000E+1   

   PlPressure               4    1219    -5.18400000000000E+1   

   PlPressure               4    1220    -5.18400000000000E+1   

   PlPressure               4    1221    -5.18400000000000E+1   

   PlPressure               4    1222    -5.18400000000000E+1   

   PlPressure               4    1223    -5.18400000000000E+1   

   PlPressure               4    1224    -5.18400000000000E+1   

   PlPressure               4    1225    -5.18400000000000E+1   

   PlPressure               4    1226    -5.18400000000000E+1   

   PlPressure               4    1227    -5.18400000000000E+1   

   PlPressure               4    1228    -5.18400000000000E+1   

   PlPressure               4    1229    -5.18400000000000E+1   

   PlPressure               4    1230    -5.18400000000000E+1   

   PlPressure               4    1231    -5.18400000000000E+1   

   PlPressure               4    1232    -5.18400000000000E+1   

   PlPressure               4    1233    -5.18400000000000E+1   

   PlPressure               4    1234    -5.18400000000000E+1   

   PlPressure               4    1235    -5.18400000000000E+1   

   PlPressure               4    1236    -5.18400000000000E+1   

   PlPressure               4    1237    -5.18400000000000E+1   

   PlPressure               4    1238    -5.18400000000000E+1   

   PlPressure               4    1239    -5.18400000000000E+1   

   PlPressure               4    1240    -5.18400000000000E+1   

   PlPressure               4    1241    -4.80000000000000E+1   

   PlPressure               4    1242    -4.80000000000000E+1   

   PlPressure               4    1243    -4.80000000000000E+1   

   PlPressure               4    1244    -4.80000000000000E+1   

   PlPressure               4    1245    -4.80000000000000E+1   

   PlPressure               4    1246    -4.80000000000000E+1   

   PlPressure               4    1247    -4.80000000000000E+1   

   PlPressure               4    1248    -4.80000000000000E+1   

   PlPressure               4    1249    -4.80000000000000E+1   

   PlPressure               4    1250    -4.80000000000000E+1   

   PlPressure               4    1251    -4.80000000000000E+1   

   PlPressure               4    1252    -4.80000000000000E+1   



APPALTATORE:  
ITINERARIO NAPOLI – BARI 

RADDOPPIO TRATTA CANCELLO-BENEVENTO 

II LOTTO FUNZIONALE FRASSO TELESINO – VITULANO 

2° SUBLOTTO TELESE – SAN LORENZO 
 

PROGETTO ESECUTIVO 

PROGETTAZIONE: 

Mandataria:                Mandante: 

SYSTRA S.A.       SWS Engineering S.p.A.        SYSTRA-SOTECNI S.p.A. 

OPERE D’ARTE VIABILITÀ 

Spalle: Relazione di calcolo 

COMMESSA 

IF2R 

LOTTO 

3.2.E.ZZ 

CODIFICA 

CL 

DOCUMENTO 

VI.21.0.4.001 

REV. 

B 

FOGLIO 

338 di 680 

 

 

   PlPressure               4    1253    -4.80000000000000E+1   

   PlPressure               4    1254    -4.80000000000000E+1   

   PlPressure               4    1255    -4.80000000000000E+1   

   PlPressure               4    1256    -4.80000000000000E+1   

   PlPressure               4    1257    -4.80000000000000E+1   

   PlPressure               4    1258    -4.80000000000000E+1   

   PlPressure               4    1259    -4.80000000000000E+1   

   PlPressure               4    1260    -4.80000000000000E+1   

   PlPressure               4    1261    -4.80000000000000E+1   

   PlPressure               4    1262    -4.80000000000000E+1   

   PlPressure               4    1263    -4.80000000000000E+1   

   PlPressure               4    1264    -4.80000000000000E+1   

   PlPressure               4    1265    -4.80000000000000E+1   

   PlPressure               4    1266    -4.41600000000000E+1   

   PlPressure               4    1267    -4.41600000000000E+1   

   PlPressure               4    1268    -4.41600000000000E+1   

   PlPressure               4    1269    -4.41600000000000E+1   

   PlPressure               4    1270    -4.41600000000000E+1   

   PlPressure               4    1271    -4.41600000000000E+1   

   PlPressure               4    1272    -4.41600000000000E+1   

   PlPressure               4    1273    -4.41600000000000E+1   

   PlPressure               4    1274    -4.41600000000000E+1   

   PlPressure               4    1275    -4.41600000000000E+1   

   PlPressure               4    1276    -4.41600000000000E+1   

   PlPressure               4    1277    -4.41600000000000E+1   

   PlPressure               4    1278    -4.41600000000000E+1   

   PlPressure               4    1279    -4.41600000000000E+1   

   PlPressure               4    1280    -4.41600000000000E+1   

   PlPressure               4    1281    -4.41600000000000E+1   

   PlPressure               4    1282    -4.41600000000000E+1   

   PlPressure               4    1283    -4.41600000000000E+1   

   PlPressure               4    1284    -4.41600000000000E+1   

   PlPressure               4    1285    -4.41600000000000E+1   

   PlPressure               4    1286    -4.41600000000000E+1   

   PlPressure               4    1287    -4.41600000000000E+1   

   PlPressure               4    1288    -4.41600000000000E+1   

   PlPressure               4    1289    -4.41600000000000E+1   

   PlPressure               4    1290    -4.41600000000000E+1   

   PlPressure               4    1291    -4.03200000000000E+1   

   PlPressure               4    1292    -4.03200000000000E+1   

   PlPressure               4    1293    -4.03200000000000E+1   

   PlPressure               4    1294    -4.03200000000000E+1   

   PlPressure               4    1295    -4.03200000000000E+1   



APPALTATORE:  
ITINERARIO NAPOLI – BARI 

RADDOPPIO TRATTA CANCELLO-BENEVENTO 

II LOTTO FUNZIONALE FRASSO TELESINO – VITULANO 

2° SUBLOTTO TELESE – SAN LORENZO 
 

PROGETTO ESECUTIVO 

PROGETTAZIONE: 

Mandataria:                Mandante: 

SYSTRA S.A.       SWS Engineering S.p.A.        SYSTRA-SOTECNI S.p.A. 

OPERE D’ARTE VIABILITÀ 

Spalle: Relazione di calcolo 

COMMESSA 

IF2R 

LOTTO 

3.2.E.ZZ 

CODIFICA 

CL 

DOCUMENTO 

VI.21.0.4.001 

REV. 

B 

FOGLIO 

339 di 680 

 

 

   PlPressure               4    1296    -4.03200000000000E+1   

   PlPressure               4    1297    -4.03200000000000E+1   

   PlPressure               4    1298    -4.03200000000000E+1   

   PlPressure               4    1299    -4.03200000000000E+1   

   PlPressure               4    1300    -4.03200000000000E+1   

   PlPressure               4    1301    -4.03200000000000E+1   

   PlPressure               4    1302    -4.03200000000000E+1   

   PlPressure               4    1303    -4.03200000000000E+1   

   PlPressure               4    1304    -4.03200000000000E+1   

   PlPressure               4    1305    -4.03200000000000E+1   

   PlPressure               4    1306    -4.03200000000000E+1   

   PlPressure               4    1307    -4.03200000000000E+1   

   PlPressure               4    1308    -4.03200000000000E+1   

   PlPressure               4    1309    -4.03200000000000E+1   

   PlPressure               4    1310    -4.03200000000000E+1   

   PlPressure               4    1311    -4.03200000000000E+1   

   PlPressure               4    1312    -4.03200000000000E+1   

   PlPressure               4    1313    -4.03200000000000E+1   

   PlPressure               4    1314    -4.03200000000000E+1   

   PlPressure               4    1315    -4.03200000000000E+1   

   PlPressure               4    1316    -3.64800000000000E+1   

   PlPressure               4    1317    -3.64800000000000E+1   

   PlPressure               4    1318    -3.64800000000000E+1   

   PlPressure               4    1319    -3.64800000000000E+1   

   PlPressure               4    1320    -3.64800000000000E+1   

   PlPressure               4    1321    -3.64800000000000E+1   

   PlPressure               4    1322    -3.64800000000000E+1   

   PlPressure               4    1323    -3.64800000000000E+1   

   PlPressure               4    1324    -3.64800000000000E+1   

   PlPressure               4    1325    -3.64800000000000E+1   

   PlPressure               4    1326    -3.64800000000000E+1   

   PlPressure               4    1327    -3.64800000000000E+1   

   PlPressure               4    1328    -3.64800000000000E+1   

   PlPressure               4    1329    -3.64800000000000E+1   

   PlPressure               4    1330    -3.64800000000000E+1   

   PlPressure               4    1331    -3.64800000000000E+1   

   PlPressure               4    1332    -3.64800000000000E+1   

   PlPressure               4    1333    -3.64800000000000E+1   

   PlPressure               4    1334    -3.64800000000000E+1   

   PlPressure               4    1335    -3.64800000000000E+1   

   PlPressure               4    1336    -3.64800000000000E+1   

   PlPressure               4    1337    -3.64800000000000E+1   

   PlPressure               4    1338    -3.64800000000000E+1   



APPALTATORE:  
ITINERARIO NAPOLI – BARI 

RADDOPPIO TRATTA CANCELLO-BENEVENTO 

II LOTTO FUNZIONALE FRASSO TELESINO – VITULANO 

2° SUBLOTTO TELESE – SAN LORENZO 
 

PROGETTO ESECUTIVO 

PROGETTAZIONE: 

Mandataria:                Mandante: 

SYSTRA S.A.       SWS Engineering S.p.A.        SYSTRA-SOTECNI S.p.A. 

OPERE D’ARTE VIABILITÀ 

Spalle: Relazione di calcolo 

COMMESSA 

IF2R 

LOTTO 

3.2.E.ZZ 

CODIFICA 

CL 

DOCUMENTO 

VI.21.0.4.001 

REV. 

B 

FOGLIO 

340 di 680 

 

 

   PlPressure               4    1339    -3.64800000000000E+1   

   PlPressure               4    1340    -3.64800000000000E+1   

   PlPressure               4    1341    -3.26400000000000E+1   

   PlPressure               4    1342    -3.26400000000000E+1   

   PlPressure               4    1343    -3.26400000000000E+1   

   PlPressure               4    1344    -3.26400000000000E+1   

   PlPressure               4    1345    -3.26400000000000E+1   

   PlPressure               4    1346    -3.26400000000000E+1   

   PlPressure               4    1347    -3.26400000000000E+1   

   PlPressure               4    1348    -3.26400000000000E+1   

   PlPressure               4    1349    -3.26400000000000E+1   

   PlPressure               4    1350    -3.26400000000000E+1   

   PlPressure               4    1351    -3.26400000000000E+1   

   PlPressure               4    1352    -3.26400000000000E+1   

   PlPressure               4    1353    -3.26400000000000E+1   

   PlPressure               4    1354    -3.26400000000000E+1   

   PlPressure               4    1355    -3.26400000000000E+1   

   PlPressure               4    1356    -3.26400000000000E+1   

   PlPressure               4    1357    -3.26400000000000E+1   

   PlPressure               4    1358    -3.26400000000000E+1   

   PlPressure               4    1359    -3.26400000000000E+1   

   PlPressure               4    1360    -3.26400000000000E+1   

   PlPressure               4    1361    -3.26400000000000E+1   

   PlPressure               4    1362    -3.26400000000000E+1   

   PlPressure               4    1363    -3.26400000000000E+1   

   PlPressure               4    1364    -3.26400000000000E+1   

   PlPressure               4    1365    -3.26400000000000E+1   

   PlPressure               4    1366    -2.88000000000000E+1   

   PlPressure               4    1367    -2.88000000000000E+1   

   PlPressure               4    1368    -2.88000000000000E+1   

   PlPressure               4    1369    -2.88000000000000E+1   

   PlPressure               4    1370    -2.88000000000000E+1   

   PlPressure               4    1371    -2.88000000000000E+1   

   PlPressure               4    1372    -2.88000000000000E+1   

   PlPressure               4    1373    -2.88000000000000E+1   

   PlPressure               4    1374    -2.88000000000000E+1   

   PlPressure               4    1375    -2.88000000000000E+1   

   PlPressure               4    1376    -2.88000000000000E+1   

   PlPressure               4    1377    -2.88000000000000E+1   

   PlPressure               4    1378    -2.88000000000000E+1   

   PlPressure               4    1379    -2.88000000000000E+1   

   PlPressure               4    1380    -2.88000000000000E+1   

   PlPressure               4    1381    -2.88000000000000E+1   



APPALTATORE:  
ITINERARIO NAPOLI – BARI 

RADDOPPIO TRATTA CANCELLO-BENEVENTO 

II LOTTO FUNZIONALE FRASSO TELESINO – VITULANO 

2° SUBLOTTO TELESE – SAN LORENZO 
 

PROGETTO ESECUTIVO 

PROGETTAZIONE: 

Mandataria:                Mandante: 

SYSTRA S.A.       SWS Engineering S.p.A.        SYSTRA-SOTECNI S.p.A. 

OPERE D’ARTE VIABILITÀ 

Spalle: Relazione di calcolo 

COMMESSA 

IF2R 

LOTTO 

3.2.E.ZZ 

CODIFICA 

CL 

DOCUMENTO 

VI.21.0.4.001 

REV. 

B 

FOGLIO 

341 di 680 

 

 

   PlPressure               4    1382    -2.88000000000000E+1   

   PlPressure               4    1383    -2.88000000000000E+1   

   PlPressure               4    1384    -2.88000000000000E+1   

   PlPressure               4    1385    -2.88000000000000E+1   

   PlPressure               4    1386    -2.88000000000000E+1   

   PlPressure               4    1387    -2.88000000000000E+1   

   PlPressure               4    1388    -2.88000000000000E+1   

   PlPressure               4    1389    -2.88000000000000E+1   

   PlPressure               4    1390    -2.88000000000000E+1   

   PlPressure               4    1391    -2.49600000000000E+1   

   PlPressure               4    1392    -2.49600000000000E+1   

   PlPressure               4    1393    -2.49600000000000E+1   

   PlPressure               4    1394    -2.49600000000000E+1   

   PlPressure               4    1395    -2.49600000000000E+1   

   PlPressure               4    1396    -2.49600000000000E+1   

   PlPressure               4    1397    -2.49600000000000E+1   

   PlPressure               4    1398    -2.49600000000000E+1   

   PlPressure               4    1399    -2.49600000000000E+1   

   PlPressure               4    1400    -2.49600000000000E+1   

   PlPressure               4    1401    -2.49600000000000E+1   

   PlPressure               4    1402    -2.49600000000000E+1   

   PlPressure               4    1403    -2.49600000000000E+1   

   PlPressure               4    1404    -2.49600000000000E+1   

   PlPressure               4    1405    -2.49600000000000E+1   

   PlPressure               4    1406    -2.49600000000000E+1   

   PlPressure               4    1407    -2.49600000000000E+1   

   PlPressure               4    1408    -2.49600000000000E+1   

   PlPressure               4    1409    -2.49600000000000E+1   

   PlPressure               4    1410    -2.49600000000000E+1   

   PlPressure               4    1411    -2.49600000000000E+1   

   PlPressure               4    1412    -2.49600000000000E+1   

   PlPressure               4    1413    -2.49600000000000E+1   

   PlPressure               4    1414    -2.49600000000000E+1   

   PlPressure               4    1415    -2.49600000000000E+1   

   PlPressure               4    1416    -5.56800000000000E+1   

   PlPressure               4    1417    -5.56800000000000E+1   

   PlPressure               4    1418    -5.56800000000000E+1   

   PlPressure               4    1419    -5.56800000000000E+1   

   PlPressure               4    1420    -5.56800000000000E+1   

   PlPressure               4    1421    -5.56800000000000E+1   

   PlPressure               4    1422    -5.56800000000000E+1   

   PlPressure               4    1423    -5.56800000000000E+1   

   PlPressure               4    1424    -5.56800000000000E+1   



APPALTATORE:  
ITINERARIO NAPOLI – BARI 

RADDOPPIO TRATTA CANCELLO-BENEVENTO 

II LOTTO FUNZIONALE FRASSO TELESINO – VITULANO 

2° SUBLOTTO TELESE – SAN LORENZO 
 

PROGETTO ESECUTIVO 

PROGETTAZIONE: 

Mandataria:                Mandante: 

SYSTRA S.A.       SWS Engineering S.p.A.        SYSTRA-SOTECNI S.p.A. 

OPERE D’ARTE VIABILITÀ 

Spalle: Relazione di calcolo 

COMMESSA 

IF2R 

LOTTO 

3.2.E.ZZ 

CODIFICA 

CL 

DOCUMENTO 

VI.21.0.4.001 

REV. 

B 

FOGLIO 

342 di 680 

 

 

   PlPressure               4    1425    -5.56800000000000E+1   

   PlPressure               4    1426    -5.56800000000000E+1   

   PlPressure               4    1427    -5.56800000000000E+1   

   PlPressure               4    1428    -5.56800000000000E+1   

   PlPressure               4    1429    -5.56800000000000E+1   

   PlPressure               4    1430    -5.56800000000000E+1   

   PlPressure               4    1431    -5.56800000000000E+1   

   PlPressure               4    1432    -5.56800000000000E+1   

   PlPressure               4    1433    -5.56800000000000E+1   

   PlPressure               4    1434    -5.56800000000000E+1   

   PlPressure               4    1435    -5.56800000000000E+1   

   PlPressure               4    1436    -5.56800000000000E+1   

   PlPressure               4    1437    -5.56800000000000E+1   

   PlPressure               4    1438    -5.56800000000000E+1   

   PlPressure               4    1439    -5.56800000000000E+1   

   PlPressure               4    1440    -5.18400000000000E+1   

   PlPressure               4    1441    -5.18400000000000E+1   

   PlPressure               4    1442    -5.18400000000000E+1   

   PlPressure               4    1443    -5.18400000000000E+1   

   PlPressure               4    1444    -5.18400000000000E+1   

   PlPressure               4    1445    -5.18400000000000E+1   

   PlPressure               4    1446    -5.18400000000000E+1   

   PlPressure               4    1447    -5.18400000000000E+1   

   PlPressure               4    1448    -5.18400000000000E+1   

   PlPressure               4    1449    -5.18400000000000E+1   

   PlPressure               4    1450    -5.18400000000000E+1   

   PlPressure               4    1451    -5.18400000000000E+1   

   PlPressure               4    1452    -5.18400000000000E+1   

   PlPressure               4    1453    -5.18400000000000E+1   

   PlPressure               4    1454    -5.18400000000000E+1   

   PlPressure               4    1455    -5.18400000000000E+1   

   PlPressure               4    1456    -5.18400000000000E+1   

   PlPressure               4    1457    -5.18400000000000E+1   

   PlPressure               4    1458    -5.18400000000000E+1   

   PlPressure               4    1459    -5.18400000000000E+1   

   PlPressure               4    1460    -5.18400000000000E+1   

   PlPressure               4    1461    -5.18400000000000E+1   

   PlPressure               4    1462    -5.18400000000000E+1   

   PlPressure               4    1463    -5.18400000000000E+1   

   PlPressure               4    1464    -4.80000000000000E+1   

   PlPressure               4    1465    -4.80000000000000E+1   

   PlPressure               4    1466    -4.80000000000000E+1   

   PlPressure               4    1467    -4.80000000000000E+1   



APPALTATORE:  
ITINERARIO NAPOLI – BARI 

RADDOPPIO TRATTA CANCELLO-BENEVENTO 

II LOTTO FUNZIONALE FRASSO TELESINO – VITULANO 

2° SUBLOTTO TELESE – SAN LORENZO 
 

PROGETTO ESECUTIVO 

PROGETTAZIONE: 

Mandataria:                Mandante: 

SYSTRA S.A.       SWS Engineering S.p.A.        SYSTRA-SOTECNI S.p.A. 

OPERE D’ARTE VIABILITÀ 

Spalle: Relazione di calcolo 

COMMESSA 

IF2R 

LOTTO 

3.2.E.ZZ 

CODIFICA 

CL 

DOCUMENTO 

VI.21.0.4.001 

REV. 

B 

FOGLIO 

343 di 680 

 

 

   PlPressure               4    1468    -4.80000000000000E+1   

   PlPressure               4    1469    -4.80000000000000E+1   

   PlPressure               4    1470    -4.80000000000000E+1   

   PlPressure               4    1471    -4.80000000000000E+1   

   PlPressure               4    1472    -4.80000000000000E+1   

   PlPressure               4    1473    -4.80000000000000E+1   

   PlPressure               4    1474    -4.80000000000000E+1   

   PlPressure               4    1475    -4.80000000000000E+1   

   PlPressure               4    1476    -4.80000000000000E+1   

   PlPressure               4    1477    -4.80000000000000E+1   

   PlPressure               4    1478    -4.80000000000000E+1   

   PlPressure               4    1479    -4.80000000000000E+1   

   PlPressure               4    1480    -4.80000000000000E+1   

   PlPressure               4    1481    -4.80000000000000E+1   

   PlPressure               4    1482    -4.80000000000000E+1   

   PlPressure               4    1483    -4.80000000000000E+1   

   PlPressure               4    1484    -4.80000000000000E+1   

   PlPressure               4    1485    -4.80000000000000E+1   

   PlPressure               4    1486    -4.80000000000000E+1   

   PlPressure               4    1487    -4.80000000000000E+1   

   PlPressure               4    1488    -4.41600000000000E+1   

   PlPressure               4    1489    -4.41600000000000E+1   

   PlPressure               4    1490    -4.41600000000000E+1   

   PlPressure               4    1491    -4.41600000000000E+1   

   PlPressure               4    1492    -4.41600000000000E+1   

   PlPressure               4    1493    -4.41600000000000E+1   

   PlPressure               4    1494    -4.41600000000000E+1   

   PlPressure               4    1495    -4.41600000000000E+1   

   PlPressure               4    1496    -4.41600000000000E+1   

   PlPressure               4    1497    -4.41600000000000E+1   

   PlPressure               4    1498    -4.41600000000000E+1   

   PlPressure               4    1499    -4.41600000000000E+1   

   PlPressure               4    1500    -4.41600000000000E+1   

   PlPressure               4    1501    -4.41600000000000E+1   

   PlPressure               4    1502    -4.41600000000000E+1   

   PlPressure               4    1503    -4.41600000000000E+1   

   PlPressure               4    1504    -4.41600000000000E+1   

   PlPressure               4    1505    -4.41600000000000E+1   

   PlPressure               4    1506    -4.41600000000000E+1   

   PlPressure               4    1507    -4.41600000000000E+1   

   PlPressure               4    1508    -4.41600000000000E+1   

   PlPressure               4    1509    -4.41600000000000E+1   

   PlPressure               4    1510    -4.41600000000000E+1   



APPALTATORE:  
ITINERARIO NAPOLI – BARI 

RADDOPPIO TRATTA CANCELLO-BENEVENTO 

II LOTTO FUNZIONALE FRASSO TELESINO – VITULANO 

2° SUBLOTTO TELESE – SAN LORENZO 
 

PROGETTO ESECUTIVO 

PROGETTAZIONE: 

Mandataria:                Mandante: 

SYSTRA S.A.       SWS Engineering S.p.A.        SYSTRA-SOTECNI S.p.A. 

OPERE D’ARTE VIABILITÀ 

Spalle: Relazione di calcolo 

COMMESSA 

IF2R 

LOTTO 

3.2.E.ZZ 

CODIFICA 

CL 

DOCUMENTO 

VI.21.0.4.001 

REV. 

B 

FOGLIO 

344 di 680 

 

 

   PlPressure               4    1511    -4.41600000000000E+1   

   PlPressure               4    1512    -4.03200000000000E+1   

   PlPressure               4    1513    -4.03200000000000E+1   

   PlPressure               4    1514    -4.03200000000000E+1   

   PlPressure               4    1515    -4.03200000000000E+1   

   PlPressure               4    1516    -4.03200000000000E+1   

   PlPressure               4    1517    -4.03200000000000E+1   

   PlPressure               4    1518    -4.03200000000000E+1   

   PlPressure               4    1519    -4.03200000000000E+1   

   PlPressure               4    1520    -4.03200000000000E+1   

   PlPressure               4    1521    -4.03200000000000E+1   

   PlPressure               4    1522    -4.03200000000000E+1   

   PlPressure               4    1523    -4.03200000000000E+1   

   PlPressure               4    1524    -4.03200000000000E+1   

   PlPressure               4    1525    -4.03200000000000E+1   

   PlPressure               4    1526    -4.03200000000000E+1   

   PlPressure               4    1527    -4.03200000000000E+1   

   PlPressure               4    1528    -4.03200000000000E+1   

   PlPressure               4    1529    -4.03200000000000E+1   

   PlPressure               4    1530    -4.03200000000000E+1   

   PlPressure               4    1531    -4.03200000000000E+1   

   PlPressure               4    1532    -4.03200000000000E+1   

   PlPressure               4    1533    -4.03200000000000E+1   

   PlPressure               4    1534    -4.03200000000000E+1   

   PlPressure               4    1535    -4.03200000000000E+1   

   PlPressure               4    1536    -3.64800000000000E+1   

   PlPressure               4    1537    -3.64800000000000E+1   

   PlPressure               4    1538    -3.64800000000000E+1   

   PlPressure               4    1539    -3.64800000000000E+1   

   PlPressure               4    1540    -3.64800000000000E+1   

   PlPressure               4    1541    -3.64800000000000E+1   

   PlPressure               4    1542    -3.64800000000000E+1   

   PlPressure               4    1543    -3.64800000000000E+1   

   PlPressure               4    1544    -3.64800000000000E+1   

   PlPressure               4    1545    -3.64800000000000E+1   

   PlPressure               4    1546    -3.64800000000000E+1   

   PlPressure               4    1547    -3.64800000000000E+1   

   PlPressure               4    1548    -3.64800000000000E+1   

   PlPressure               4    1549    -3.64800000000000E+1   

   PlPressure               4    1550    -3.64800000000000E+1   

   PlPressure               4    1551    -3.64800000000000E+1   

   PlPressure               4    1552    -3.64800000000000E+1   

   PlPressure               4    1553    -3.64800000000000E+1   



APPALTATORE:  
ITINERARIO NAPOLI – BARI 

RADDOPPIO TRATTA CANCELLO-BENEVENTO 

II LOTTO FUNZIONALE FRASSO TELESINO – VITULANO 

2° SUBLOTTO TELESE – SAN LORENZO 
 

PROGETTO ESECUTIVO 

PROGETTAZIONE: 

Mandataria:                Mandante: 

SYSTRA S.A.       SWS Engineering S.p.A.        SYSTRA-SOTECNI S.p.A. 

OPERE D’ARTE VIABILITÀ 

Spalle: Relazione di calcolo 

COMMESSA 

IF2R 

LOTTO 

3.2.E.ZZ 

CODIFICA 

CL 

DOCUMENTO 

VI.21.0.4.001 

REV. 

B 

FOGLIO 

345 di 680 

 

 

   PlPressure               4    1554    -3.64800000000000E+1   

   PlPressure               4    1555    -3.64800000000000E+1   

   PlPressure               4    1556    -3.64800000000000E+1   

   PlPressure               4    1557    -3.64800000000000E+1   

   PlPressure               4    1558    -3.64800000000000E+1   

   PlPressure               4    1559    -3.64800000000000E+1   

   PlPressure               4    1560    -3.26400000000000E+1   

   PlPressure               4    1561    -3.26400000000000E+1   

   PlPressure               4    1562    -3.26400000000000E+1   

   PlPressure               4    1563    -3.26400000000000E+1   

   PlPressure               4    1564    -3.26400000000000E+1   

   PlPressure               4    1565    -3.26400000000000E+1   

   PlPressure               4    1566    -3.26400000000000E+1   

   PlPressure               4    1567    -3.26400000000000E+1   

   PlPressure               4    1568    -3.26400000000000E+1   

   PlPressure               4    1569    -3.26400000000000E+1   

   PlPressure               4    1570    -3.26400000000000E+1   

   PlPressure               4    1571    -3.26400000000000E+1   

   PlPressure               4    1572    -3.26400000000000E+1   

   PlPressure               4    1573    -3.26400000000000E+1   

   PlPressure               4    1574    -3.26400000000000E+1   

   PlPressure               4    1575    -3.26400000000000E+1   

   PlPressure               4    1576    -3.26400000000000E+1   

   PlPressure               4    1577    -3.26400000000000E+1   

   PlPressure               4    1578    -3.26400000000000E+1   

   PlPressure               4    1579    -3.26400000000000E+1   

   PlPressure               4    1580    -3.26400000000000E+1   

   PlPressure               4    1581    -3.26400000000000E+1   

   PlPressure               4    1582    -3.26400000000000E+1   

   PlPressure               4    1583    -3.26400000000000E+1   

   PlPressure               4    1584    -2.88000000000000E+1   

   PlPressure               4    1585    -2.88000000000000E+1   

   PlPressure               4    1586    -2.88000000000000E+1   

   PlPressure               4    1587    -2.88000000000000E+1   

   PlPressure               4    1588    -2.88000000000000E+1   

   PlPressure               4    1589    -2.88000000000000E+1   

   PlPressure               4    1590    -2.88000000000000E+1   

   PlPressure               4    1591    -2.88000000000000E+1   

   PlPressure               4    1592    -2.88000000000000E+1   

   PlPressure               4    1593    -2.88000000000000E+1   

   PlPressure               4    1594    -2.88000000000000E+1   

   PlPressure               4    1595    -2.88000000000000E+1   

   PlPressure               4    1596    -2.88000000000000E+1   



APPALTATORE:  
ITINERARIO NAPOLI – BARI 

RADDOPPIO TRATTA CANCELLO-BENEVENTO 

II LOTTO FUNZIONALE FRASSO TELESINO – VITULANO 

2° SUBLOTTO TELESE – SAN LORENZO 
 

PROGETTO ESECUTIVO 

PROGETTAZIONE: 

Mandataria:                Mandante: 

SYSTRA S.A.       SWS Engineering S.p.A.        SYSTRA-SOTECNI S.p.A. 

OPERE D’ARTE VIABILITÀ 

Spalle: Relazione di calcolo 

COMMESSA 

IF2R 

LOTTO 

3.2.E.ZZ 

CODIFICA 

CL 

DOCUMENTO 

VI.21.0.4.001 

REV. 

B 

FOGLIO 

346 di 680 

 

 

   PlPressure               4    1597    -2.88000000000000E+1   

   PlPressure               4    1598    -2.88000000000000E+1   

   PlPressure               4    1599    -2.88000000000000E+1   

   PlPressure               4    1600    -2.88000000000000E+1   

   PlPressure               4    1601    -2.88000000000000E+1   

   PlPressure               4    1602    -2.88000000000000E+1   

   PlPressure               4    1603    -2.88000000000000E+1   

   PlPressure               4    1604    -2.88000000000000E+1   

   PlPressure               4    1605    -2.88000000000000E+1   

   PlPressure               4    1606    -2.88000000000000E+1   

   PlPressure               4    1607    -2.88000000000000E+1   

   PlPressure               4    1608    -2.49600000000000E+1   

   PlPressure               4    1609    -2.49600000000000E+1   

   PlPressure               4    1610    -2.49600000000000E+1   

   PlPressure               4    1611    -2.49600000000000E+1   

   PlPressure               4    1612    -2.49600000000000E+1   

   PlPressure               4    1613    -2.49600000000000E+1   

   PlPressure               4    1614    -2.49600000000000E+1   

   PlPressure               4    1615    -2.49600000000000E+1   

   PlPressure               4    1616    -2.49600000000000E+1   

   PlPressure               4    1617    -2.49600000000000E+1   

   PlPressure               4    1618    -2.49600000000000E+1   

   PlPressure               4    1619    -2.49600000000000E+1   

   PlPressure               4    1620    -2.49600000000000E+1   

   PlPressure               4    1621    -2.49600000000000E+1   

   PlPressure               4    1622    -2.49600000000000E+1   

   PlPressure               4    1623    -2.49600000000000E+1   

   PlPressure               4    1624    -2.49600000000000E+1   

   PlPressure               4    1625    -2.49600000000000E+1   

   PlPressure               4    1626    -2.49600000000000E+1   

   PlPressure               4    1627    -2.49600000000000E+1   

   PlPressure               4    1628    -2.49600000000000E+1   

   PlPressure               4    1629    -2.49600000000000E+1   

   PlPressure               4    1630    -2.49600000000000E+1   

   PlPressure               4    1631    -2.49600000000000E+1   

   PlPressure               4    1857    -2.40000000000000E+1   

   PlPressure               4    1858    -2.40000000000000E+1   

   PlPressure               4    1859    -2.40000000000000E+1   

   PlPressure               4    1860    -2.42526398512994E+1   

   PlPressure               4    1861    -2.68296460725010E+1   

   PlPressure               4    1862    -2.41301223184731E+1   

   PlPressure               4    1863    -2.44018775146346E+1   

   PlPressure               4    1864    -2.47144670048149E+1   



APPALTATORE:  
ITINERARIO NAPOLI – BARI 

RADDOPPIO TRATTA CANCELLO-BENEVENTO 

II LOTTO FUNZIONALE FRASSO TELESINO – VITULANO 

2° SUBLOTTO TELESE – SAN LORENZO 
 

PROGETTO ESECUTIVO 

PROGETTAZIONE: 

Mandataria:                Mandante: 

SYSTRA S.A.       SWS Engineering S.p.A.        SYSTRA-SOTECNI S.p.A. 

OPERE D’ARTE VIABILITÀ 

Spalle: Relazione di calcolo 

COMMESSA 

IF2R 

LOTTO 

3.2.E.ZZ 

CODIFICA 

CL 

DOCUMENTO 

VI.21.0.4.001 

REV. 

B 

FOGLIO 

347 di 680 

 

 

   PlPressure               4    1865    -2.49264394917600E+1   

   PlPressure               4    1866    -2.49740955591718E+1   

   PlPressure               4    1867    -2.49803763525874E+1   

   PlPressure               4    1868    -2.49802720617396E+1   

   PlPressure               4    1869    -2.49823369772038E+1   

   PlPressure               4    1870    -2.49864284998870E+1   

   PlPressure               4    1871    -2.49907295790739E+1   

   PlPressure               4    1872    -2.49945267554800E+1   

   PlPressure               4    1873    -2.49975830879839E+1   

   PlPressure               4    1874    -2.49985061312637E+1   

   PlPressure               4    1875    -2.49947170722902E+1   

   PlPressure               4    1876    -2.49842964464741E+1   

   PlPressure               4    1877    -2.49686547017702E+1   

   PlPressure               4    1878    -2.88233700941445E+1   

   PlPressure               4    1879    -3.26726160083822E+1   

   PlPressure               4    1880    -3.65156351733813E+1   

   PlPressure               4    1881    -4.03523537887553E+1   

   PlPressure               4    1882    -4.41847120467349E+1   

   PlPressure               4    1883    -4.80159762790489E+1   

   PlPressure               4    1884    -5.18484930199551E+1   

   PlPressure               4    1885    -5.56826095562591E+1   

   PlPressure               4    1886    -5.56869501550294E+1   

   PlPressure               4    1887    -5.56889837968862E+1   

   PlPressure               4    1888    -5.56881100448309E+1   

   PlPressure               4    1889    -5.56845837928744E+1   

   PlPressure               4    1890    -5.56793691661905E+1   

   PlPressure               4    1891    -5.56738747335290E+1   

   PlPressure               4    1892    -5.56694387517507E+1   

   PlPressure               4    1893    -5.56670454044011E+1   

   PlPressure               4    1894    -5.56674076484365E+1   

   PlPressure               4    1895    -5.56711925786043E+1   

   PlPressure               4    1896    -5.56791034621583E+1   

   PlPressure               4    1897    -5.56916030900134E+1   

   PlPressure               4    1898    -5.57084229593916E+1   

   PlPressure               4    1899    -5.57285998155864E+1   

   PlPressure               4    1900    -5.57502582990330E+1   

   PlPressure               4    1901    -5.57711325987288E+1   

   PlPressure               4    1902    -5.57892334378125E+1   

   PlPressure               4    1903    -5.58010182362002E+1   

   PlPressure               4    1904    -5.57979042778180E+1   

   PlPressure               4    1905    -5.57711682133448E+1   

   PlPressure               4    1906    -5.57342828279264E+1   

   PlPressure               4    1907    -5.57062472913115E+1   
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REV. 

B 

FOGLIO 
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   PlPressure               4    1908    -5.56875780773614E+1   

   PlPressure               4    1909    -5.18596799290489E+1   

   PlPressure               4    1910    -4.80204702603760E+1   

   PlPressure               4    1911    -4.41596734114943E+1   

   PlPressure               4    1912    -4.02798005049520E+1   

   PlPressure               4    1913    -3.64093092372472E+1   

   PlPressure               4    1914    -3.25693784607383E+1   

   PlPressure               4    1915    -2.87514630106291E+1   

   PlPressure               4    1916    -2.49428982849918E+1   

   PlPressure               4    1917    -2.49002084204180E+1   

   PlPressure               4    1918    -2.48355280717299E+1   

   PlPressure               4    1919    -2.47391826384251E+1   

   PlPressure               4    1920    -2.45936045534209E+1   

   PlPressure               4    1921    -2.78898419994063E+1   

   PlPressure               4    1922    -3.11533950931885E+1   

   PlPressure               4    1923    -3.44476310776705E+1   

   PlPressure               4    1924    -3.81268690922155E+1   

   PlPressure               4    1925    -4.18261076634415E+1   

   PlPressure               4    1926    -4.14413995107873E+1   

   PlPressure               4    1927    -4.13760112424320E+1   

   PlPressure               4    1928    -4.13469391479911E+1   

   PlPressure               4    1929    -3.81846839169661E+1   

   PlPressure               4    1930    -3.53680136458877E+1   

   PlPressure               4    1931    -3.23219330596956E+1   

   PlPressure               4    1932    -2.91979247420337E+1   

   PlPressure               4    1933    -2.64720511615895E+1   

   PlPressure               4    1934    -5.19110006431023E+1   

   PlPressure               4    1935    -4.80829524741221E+1   

   PlPressure               4    1936    -4.41764483292356E+1   

   PlPressure               4    1937    -4.01854799714907E+1   

   PlPressure               4    1938    -3.62294325778479E+1   

   PlPressure               4    1939    -3.23954182559470E+1   

   PlPressure               4    1940    -2.86334248631037E+1   

   PlPressure               4    1941    -2.84493994627009E+1   

   PlPressure               4    1942    -2.81750450552569E+1   

   PlPressure               4    1943    -3.15855998892312E+1   

   PlPressure               4    1944    -3.51367302719924E+1   

   PlPressure               4    1945    -3.91977505245366E+1   

   PlPressure               4    1946    -4.27528387465401E+1   

   PlPressure               4    1947    -4.55985547325391E+1   

   PlPressure               4    1948    -4.53013028107683E+1   

   PlPressure               4    1949    -4.50857125391951E+1   

   PlPressure               4    1950    -4.49622119281693E+1   
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   PlPressure               4    1951    -4.48551510691544E+1   

   PlPressure               4    1952    -4.47231057537281E+1   

   PlPressure               4    1953    -4.12249109256089E+1   

   PlPressure               4    1954    -3.79396143560659E+1   

   PlPressure               4    1955    -3.48790438140116E+1   

   PlPressure               4    1956    -3.20873684912174E+1   

   PlPressure               4    1957    -2.95967398504003E+1   

   PlPressure               4    1958    -2.70843285821757E+1   

   PlPressure               4    1959    -2.81622914188156E+1   

   PlPressure               4    1960    -2.88611566090826E+1   

   PlPressure               4    1961    -2.88823226752786E+1   

   PlPressure               4    1962    -2.88681195581654E+1   

   PlPressure               4    1963    -2.88595554845070E+1   

   PlPressure               4    1964    -2.88636412348103E+1   

   PlPressure               4    1965    -2.88745473759506E+1   

   PlPressure               4    1966    -2.88863230679956E+1   

   PlPressure               4    1967    -2.88976206252396E+1   

   PlPressure               4    1968    -2.89077080767454E+1   

   PlPressure               4    1969    -2.89118027237472E+1   

   PlPressure               4    1970    -2.89012675808558E+1   

   PlPressure               4    1971    -2.88689181042326E+1   

   PlPressure               4    1972    -3.27379250639016E+1   

   PlPressure               4    1973    -3.65854535916428E+1   

   PlPressure               4    1974    -4.04141938523972E+1   

   PlPressure               4    1975    -4.42301221460128E+1   

   PlPressure               4    1976    -4.80440343790169E+1   

   PlPressure               4    1977    -5.18629060549311E+1   

   PlPressure               4    1978    -5.18698901202020E+1   

   PlPressure               4    1979    -5.18674445714844E+1   

   PlPressure               4    1980    -5.18568022772724E+1   

   PlPressure               4    1981    -5.18410566240626E+1   

   PlPressure               4    1982    -5.18246266846978E+1   

   PlPressure               4    1983    -5.18114643744409E+1   

   PlPressure               4    1984    -5.18043433124602E+1   

   PlPressure               4    1985    -5.18053183328178E+1   

   PlPressure               4    1986    -5.18166219960296E+1   

   PlPressure               4    1987    -5.18408888185702E+1   

   PlPressure               4    1988    -5.18799084793688E+1   

   PlPressure               4    1989    -5.19324217359207E+1   

   PlPressure               4    1990    -5.19951736463490E+1   

   PlPressure               4    1991    -5.20616377976591E+1   

   PlPressure               4    1992    -5.21246879256500E+1   

   PlPressure               4    1993    -5.21810966023587E+1   
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B 
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   PlPressure               4    1994    -5.22241921772364E+1   

   PlPressure               4    1995    -5.22229420477170E+1   

   PlPressure               4    1996    -5.21282778454241E+1   

   PlPressure               4    1997    -5.19971612387363E+1   

   PlPressure               4    1998    -4.80592543363767E+1   

   PlPressure               4    1999    -4.80570152124722E+1   

   PlPressure               4    2000    -4.80400490462179E+1   

   PlPressure               4    2001    -4.80146397022713E+1   

   PlPressure               4    2002    -4.79885239885762E+1   

   PlPressure               4    2003    -4.79678890359964E+1   

   PlPressure               4    2004    -4.79566752060828E+1   

   PlPressure               4    2005    -4.79582058484016E+1   

   PlPressure               4    2006    -4.79773662025425E+1   

   PlPressure               4    2007    -4.80205711367849E+1   

   PlPressure               4    2008    -4.80923503600158E+1   

   PlPressure               4    2009    -4.81978805510991E+1   

   PlPressure               4    2010    -4.83184189092942E+1   

   PlPressure               4    2011    -4.84221988516461E+1   

   PlPressure               4    2012    -4.85157560126585E+1   

   PlPressure               4    2013    -4.86121761929539E+1   

   PlPressure               4    2014    -4.87147647501110E+1   

   PlPressure               4    2015    -4.87615114808415E+1   

   PlPressure               4    2016    -4.85370714017601E+1   

   PlPressure               4    2017    -4.82225663149466E+1   

   PlPressure               4    2018    -4.42689941714307E+1   

   PlPressure               4    2019    -4.00354836018041E+1   

   PlPressure               4    2020    -3.58939906437557E+1   

   PlPressure               4    2021    -3.21016847002165E+1   

   PlPressure               4    2022    -4.50428569265334E+1   

   PlPressure               4    2023    -4.45307059484591E+1   

   PlPressure               4    2024    -4.09303307230350E+1   

   PlPressure               4    2025    -3.73802750850880E+1   

   PlPressure               4    2026    -3.37712521300603E+1   

   PlPressure               4    2027    -3.09134843054997E+1   

   PlPressure               4    2028    -3.29688495421451E+1   

   PlPressure               4    2029    -3.28254335473941E+1   

   PlPressure               4    2030    -3.27531069134777E+1   

   PlPressure               4    2031    -3.27263293583821E+1   

   PlPressure               4    2032    -3.27280036519219E+1   

   PlPressure               4    2033    -3.27417270657281E+1   

   PlPressure               4    2034    -3.27584892408466E+1   

   PlPressure               4    2035    -3.27771739593331E+1   

   PlPressure               4    2036    -3.27959424975307E+1   
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   PlPressure               4    2037    -3.28065844528217E+1   

   PlPressure               4    2038    -3.27895371216713E+1   

   PlPressure               4    2039    -3.69183967455759E+1   

   PlPressure               4    2040    -3.67009629912575E+1   

   PlPressure               4    2041    -3.65972715926611E+1   

   PlPressure               4    2042    -3.65590374106825E+1   

   PlPressure               4    2043    -3.65569733846204E+1   

   PlPressure               4    2044    -3.65705297641199E+1   

   PlPressure               4    2045    -3.65908116551379E+1   

   PlPressure               4    2046    -3.66167505717709E+1   

   PlPressure               4    2047    -3.66441827965638E+1   

   PlPressure               4    2048    -3.66620507104029E+1   

   PlPressure               4    2049    -3.66432415267505E+1   

   PlPressure               4    2050    -4.06517201885973E+1   

   PlPressure               4    2051    -4.04770755584308E+1   

   PlPressure               4    2052    -4.03852318238022E+1   

   PlPressure               4    2053    -4.03498360489838E+1   

   PlPressure               4    2054    -4.03475462042097E+1   

   PlPressure               4    2055    -4.03616995726015E+1   

   PlPressure               4    2056    -4.03857511920325E+1   

   PlPressure               4    2057    -4.04177899856526E+1   

   PlPressure               4    2058    -4.04514412938945E+1   

   PlPressure               4    2059    -4.04741219131873E+1   

   PlPressure               4    2060    -4.04622555799802E+1   

   PlPressure               4    2061    -4.43515008385043E+1   

   PlPressure               4    2062    -4.42321047788337E+1   

   PlPressure               4    2063    -4.41652607241580E+1   

   PlPressure               4    2064    -4.41381397379363E+1   

   PlPressure               4    2065    -4.41366495119284E+1   

   PlPressure               4    2066    -4.41506414114523E+1   

   PlPressure               4    2067    -4.41756073262270E+1   

   PlPressure               4    2068    -4.42080717478543E+1   

   PlPressure               4    2069    -4.42409065679199E+1   

   PlPressure               4    2070    -4.42630397489412E+1   

   PlPressure               4    2071    -4.42603486793964E+1   

 

/ ______________________________________________________________________________ 

/ PLATE EDGE PRESSURES 

/ SPINTA STATICA 

   PlEdgePressure           4    2073       4    -6.53400000000000E+1   

   PlEdgePressure           4    2075       1    -6.53400000000000E+1   

   PlEdgePressure           4    2076       3    -6.53400000000000E+1   

   PlEdgePressure           4    2078       1    -6.53400000000000E+1   
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   PlEdgePressure           4    2080       1    -6.53400000000000E+1   

   PlEdgePressure           4    2082       1    -6.53400000000000E+1   

   PlEdgePressure           4    2083       2    -6.53400000000000E+1   

   PlEdgePressure           4    2085       1    -6.53400000000000E+1   

   PlEdgePressure           4    2191       3    -6.53400000000000E+1   

   PlEdgePressure           4    2192       3    -6.53400000000000E+1   

   PlEdgePressure           4    2193       3    -6.53400000000000E+1   

   PlEdgePressure           4    2194       3    -6.53400000000000E+1   

   PlEdgePressure           4    2195       3    -6.53400000000000E+1   

   PlEdgePressure           4    2196       4    -6.53400000000000E+1   

   PlEdgePressure           4    2197       3    -6.53400000000000E+1   

   PlEdgePressure           4    2198       3    -6.53400000000000E+1   

   PlEdgePressure           4    2199       3    -6.53400000000000E+1   

   PlEdgePressure           4    2216       3    -6.53400000000000E+1   

   PlEdgePressure           4    2217       4    -6.53400000000000E+1   

   PlEdgePressure           4    2218       3    -6.53400000000000E+1   

   PlEdgePressure           4    2219       3    -6.53400000000000E+1   

   PlEdgePressure           4    2220       4    -6.53400000000000E+1   

   PlEdgePressure           4    2263       3    -6.53400000000000E+1   

   PlEdgePressure           4    2264       4    -6.53400000000000E+1   

   PlEdgePressure           4    2544       4    -6.53400000000000E+1   

   PlEdgePressure           4    2686       3    -6.53400000000000E+1   

   PlEdgePressure           4    2687       3    -6.53400000000000E+1   

   PlEdgePressure           4    2688       3    -6.53400000000000E+1   

   PlEdgePressure           4    2689       3    -6.53400000000000E+1   

   PlEdgePressure           4    2690       3    -6.53400000000000E+1   

   PlEdgePressure           4    2691       3    -6.53400000000000E+1   

   PlEdgePressure           4    2692       2    -6.53400000000000E+1   

   PlEdgePressure           4    2766       3    -6.53400000000000E+1   

   PlEdgePressure           4    2767       3    -6.53400000000000E+1   

   PlEdgePressure           4    2768       3    -6.53400000000000E+1   

   PlEdgePressure           4    2769       3    -6.53400000000000E+1   

   PlEdgePressure           4    2770       3    -6.53400000000000E+1   

   PlEdgePressure           4    2771       3    -6.53400000000000E+1   

   PlEdgePressure           4    2772       3    -6.53400000000000E+1   

   PlEdgePressure           4    2773       2    -6.53400000000000E+1   

 

/ ______________________________________________________________________________ 

/ PLATE FACE PRESSURES 

/ SPINTA PERM 

   PlPressure               5     601    -5.53000000000000E+0   

   PlPressure               5     602    -5.53000000000000E+0   

   PlPressure               5     603    -5.53000000000000E+0   



APPALTATORE:  
ITINERARIO NAPOLI – BARI 

RADDOPPIO TRATTA CANCELLO-BENEVENTO 

II LOTTO FUNZIONALE FRASSO TELESINO – VITULANO 

2° SUBLOTTO TELESE – SAN LORENZO 
 

PROGETTO ESECUTIVO 

PROGETTAZIONE: 

Mandataria:                Mandante: 

SYSTRA S.A.       SWS Engineering S.p.A.        SYSTRA-SOTECNI S.p.A. 

OPERE D’ARTE VIABILITÀ 

Spalle: Relazione di calcolo 

COMMESSA 

IF2R 

LOTTO 

3.2.E.ZZ 

CODIFICA 

CL 

DOCUMENTO 

VI.21.0.4.001 

REV. 

B 

FOGLIO 

353 di 680 

 

 

   PlPressure               5     604    -5.53000000000000E+0   

   PlPressure               5     605    -5.53000000000000E+0   

   PlPressure               5     606    -5.53000000000000E+0   

   PlPressure               5     607    -5.53000000000000E+0   

   PlPressure               5     608    -5.53000000000000E+0   

   PlPressure               5     609    -5.53000000000000E+0   

   PlPressure               5     610    -5.53000000000000E+0   

   PlPressure               5     611    -5.53000000000000E+0   

   PlPressure               5     612    -5.53000000000000E+0   

   PlPressure               5     613    -5.53000000000000E+0   

   PlPressure               5     614    -5.53000000000000E+0   

   PlPressure               5     615    -5.53000000000000E+0   

   PlPressure               5     616    -5.53000000000000E+0   

   PlPressure               5     617    -5.53000000000000E+0   

   PlPressure               5     618    -5.53000000000000E+0   

   PlPressure               5     619    -5.53000000000000E+0   

   PlPressure               5     620    -5.53000000000000E+0   

   PlPressure               5     621    -5.53000000000000E+0   

   PlPressure               5     622    -5.53000000000000E+0   

   PlPressure               5     623    -5.53000000000000E+0   

   PlPressure               5     624    -5.53000000000000E+0   

   PlPressure               5     625    -5.53000000000000E+0   

   PlPressure               5     626    -5.53000000000000E+0   

   PlPressure               5     627    -5.53000000000000E+0   

   PlPressure               5     628    -5.53000000000000E+0   

   PlPressure               5     629    -5.53000000000000E+0   

   PlPressure               5     630    -5.53000000000000E+0   

   PlPressure               5     631    -5.53000000000000E+0   

   PlPressure               5     632    -5.53000000000000E+0   

   PlPressure               5     633    -5.53000000000000E+0   

   PlPressure               5     634    -5.53000000000000E+0   

   PlPressure               5     635    -5.53000000000000E+0   

   PlPressure               5     636    -5.53000000000000E+0   

   PlPressure               5     637    -5.53000000000000E+0   

   PlPressure               5     638    -5.53000000000000E+0   

   PlPressure               5     639    -5.53000000000000E+0   

   PlPressure               5     640    -5.53000000000000E+0   

   PlPressure               5     641    -5.53000000000000E+0   

   PlPressure               5     642    -5.53000000000000E+0   

   PlPressure               5     643    -5.53000000000000E+0   

   PlPressure               5     644    -5.53000000000000E+0   

   PlPressure               5     645    -5.53000000000000E+0   

   PlPressure               5     646    -5.53000000000000E+0   



APPALTATORE:  
ITINERARIO NAPOLI – BARI 

RADDOPPIO TRATTA CANCELLO-BENEVENTO 

II LOTTO FUNZIONALE FRASSO TELESINO – VITULANO 

2° SUBLOTTO TELESE – SAN LORENZO 
 

PROGETTO ESECUTIVO 

PROGETTAZIONE: 

Mandataria:                Mandante: 

SYSTRA S.A.       SWS Engineering S.p.A.        SYSTRA-SOTECNI S.p.A. 

OPERE D’ARTE VIABILITÀ 

Spalle: Relazione di calcolo 

COMMESSA 

IF2R 

LOTTO 

3.2.E.ZZ 

CODIFICA 

CL 

DOCUMENTO 

VI.21.0.4.001 

REV. 

B 

FOGLIO 

354 di 680 

 

 

   PlPressure               5     647    -5.53000000000000E+0   

   PlPressure               5     648    -5.53000000000000E+0   

   PlPressure               5     649    -5.53000000000000E+0   

   PlPressure               5     650    -5.53000000000000E+0   

   PlPressure               5     651    -5.53000000000000E+0   

   PlPressure               5     652    -5.53000000000000E+0   

   PlPressure               5     653    -5.53000000000000E+0   

   PlPressure               5     654    -5.53000000000000E+0   

   PlPressure               5     655    -5.53000000000000E+0   

   PlPressure               5     656    -5.53000000000000E+0   

   PlPressure               5     657    -5.53000000000000E+0   

   PlPressure               5     658    -5.53000000000000E+0   

   PlPressure               5     659    -5.53000000000000E+0   

   PlPressure               5     660    -5.53000000000000E+0   

   PlPressure               5     661    -5.53000000000000E+0   

   PlPressure               5     662    -5.53000000000000E+0   

   PlPressure               5     663    -5.53000000000000E+0   

   PlPressure               5     664    -5.53000000000000E+0   

   PlPressure               5     665    -5.53000000000000E+0   

   PlPressure               5     666    -5.53000000000000E+0   

   PlPressure               5     667    -5.53000000000000E+0   

   PlPressure               5     668    -5.53000000000000E+0   

   PlPressure               5     669    -5.53000000000000E+0   

   PlPressure               5     670    -5.53000000000000E+0   

   PlPressure               5     671    -5.53000000000000E+0   

   PlPressure               5     672    -5.53000000000000E+0   

   PlPressure               5     673    -5.53000000000000E+0   

   PlPressure               5     674    -5.53000000000000E+0   

   PlPressure               5     675    -5.53000000000000E+0   

   PlPressure               5     676    -5.53000000000000E+0   

   PlPressure               5     677    -5.53000000000000E+0   

   PlPressure               5     678    -5.53000000000000E+0   

   PlPressure               5     679    -5.53000000000000E+0   

   PlPressure               5     680    -5.53000000000000E+0   

   PlPressure               5     681    -5.53000000000000E+0   

   PlPressure               5     682    -5.53000000000000E+0   

   PlPressure               5     683    -5.53000000000000E+0   

   PlPressure               5     684    -5.53000000000000E+0   

   PlPressure               5     685    -5.53000000000000E+0   

   PlPressure               5     686    -5.53000000000000E+0   

   PlPressure               5     687    -5.53000000000000E+0   

   PlPressure               5     688    -5.53000000000000E+0   

   PlPressure               5     689    -5.53000000000000E+0   



APPALTATORE:  
ITINERARIO NAPOLI – BARI 

RADDOPPIO TRATTA CANCELLO-BENEVENTO 

II LOTTO FUNZIONALE FRASSO TELESINO – VITULANO 

2° SUBLOTTO TELESE – SAN LORENZO 
 

PROGETTO ESECUTIVO 

PROGETTAZIONE: 

Mandataria:                Mandante: 

SYSTRA S.A.       SWS Engineering S.p.A.        SYSTRA-SOTECNI S.p.A. 

OPERE D’ARTE VIABILITÀ 

Spalle: Relazione di calcolo 

COMMESSA 

IF2R 

LOTTO 

3.2.E.ZZ 

CODIFICA 

CL 

DOCUMENTO 

VI.21.0.4.001 

REV. 

B 

FOGLIO 

355 di 680 

 

 

   PlPressure               5     690    -5.53000000000000E+0   

   PlPressure               5     691    -5.53000000000000E+0   

   PlPressure               5     692    -5.53000000000000E+0   

   PlPressure               5     693    -5.53000000000000E+0   

   PlPressure               5     694    -5.53000000000000E+0   

   PlPressure               5     695    -5.53000000000000E+0   

   PlPressure               5     696    -5.53000000000000E+0   

   PlPressure               5     697    -5.53000000000000E+0   

   PlPressure               5     698    -5.53000000000000E+0   

   PlPressure               5     699    -5.53000000000000E+0   

   PlPressure               5     700    -5.53000000000000E+0   

   PlPressure               5     701    -5.53000000000000E+0   

   PlPressure               5     702    -5.53000000000000E+0   

   PlPressure               5     703    -5.53000000000000E+0   

   PlPressure               5     704    -5.53000000000000E+0   

   PlPressure               5     705    -5.53000000000000E+0   

   PlPressure               5     706    -5.53000000000000E+0   

   PlPressure               5     707    -5.53000000000000E+0   

   PlPressure               5     708    -5.53000000000000E+0   

   PlPressure               5     709    -5.53000000000000E+0   

   PlPressure               5     710    -5.53000000000000E+0   

   PlPressure               5     711    -5.53000000000000E+0   

   PlPressure               5     712    -5.53000000000000E+0   

   PlPressure               5     713    -5.53000000000000E+0   

   PlPressure               5     714    -5.53000000000000E+0   

   PlPressure               5     715    -5.53000000000000E+0   

   PlPressure               5     716    -5.53000000000000E+0   

   PlPressure               5     717    -5.53000000000000E+0   

   PlPressure               5     718    -5.53000000000000E+0   

   PlPressure               5     719    -5.53000000000000E+0   

   PlPressure               5     720    -5.53000000000000E+0   

   PlPressure               5     721    -5.53000000000000E+0   

   PlPressure               5     722    -5.53000000000000E+0   

   PlPressure               5     723    -5.53000000000000E+0   

   PlPressure               5     724    -5.53000000000000E+0   

   PlPressure               5     725    -5.53000000000000E+0   

   PlPressure               5     726    -5.53000000000000E+0   

   PlPressure               5     727    -5.53000000000000E+0   

   PlPressure               5     728    -5.53000000000000E+0   

   PlPressure               5     729    -5.53000000000000E+0   

   PlPressure               5     730    -5.53000000000000E+0   

   PlPressure               5     731    -5.53000000000000E+0   

   PlPressure               5     732    -5.53000000000000E+0   



APPALTATORE:  
ITINERARIO NAPOLI – BARI 

RADDOPPIO TRATTA CANCELLO-BENEVENTO 

II LOTTO FUNZIONALE FRASSO TELESINO – VITULANO 

2° SUBLOTTO TELESE – SAN LORENZO 
 

PROGETTO ESECUTIVO 

PROGETTAZIONE: 

Mandataria:                Mandante: 

SYSTRA S.A.       SWS Engineering S.p.A.        SYSTRA-SOTECNI S.p.A. 

OPERE D’ARTE VIABILITÀ 

Spalle: Relazione di calcolo 

COMMESSA 

IF2R 

LOTTO 

3.2.E.ZZ 

CODIFICA 

CL 

DOCUMENTO 

VI.21.0.4.001 

REV. 

B 

FOGLIO 

356 di 680 

 

 

   PlPressure               5     733    -5.53000000000000E+0   

   PlPressure               5     734    -5.53000000000000E+0   

   PlPressure               5     735    -5.53000000000000E+0   

   PlPressure               5     736    -5.53000000000000E+0   

   PlPressure               5     737    -5.53000000000000E+0   

   PlPressure               5     738    -5.53000000000000E+0   

   PlPressure               5     739    -5.53000000000000E+0   

   PlPressure               5     740    -5.53000000000000E+0   

   PlPressure               5     741    -5.53000000000000E+0   

   PlPressure               5     742    -5.53000000000000E+0   

   PlPressure               5     743    -5.53000000000000E+0   

   PlPressure               5     744    -5.53000000000000E+0   

   PlPressure               5     745    -5.53000000000000E+0   

   PlPressure               5     746    -5.53000000000000E+0   

   PlPressure               5     747    -5.53000000000000E+0   

   PlPressure               5     748    -5.53000000000000E+0   

   PlPressure               5     749    -5.53000000000000E+0   

   PlPressure               5     750    -5.53000000000000E+0   

   PlPressure               5    1191    -5.53000000000000E+0   

   PlPressure               5    1192    -5.53000000000000E+0   

   PlPressure               5    1193    -5.53000000000000E+0   

   PlPressure               5    1194    -5.53000000000000E+0   

   PlPressure               5    1195    -5.53000000000000E+0   

   PlPressure               5    1196    -5.53000000000000E+0   

   PlPressure               5    1197    -5.53000000000000E+0   

   PlPressure               5    1198    -5.53000000000000E+0   

   PlPressure               5    1199    -5.53000000000000E+0   

   PlPressure               5    1200    -5.53000000000000E+0   

   PlPressure               5    1201    -5.53000000000000E+0   

   PlPressure               5    1202    -5.53000000000000E+0   

   PlPressure               5    1203    -5.53000000000000E+0   

   PlPressure               5    1204    -5.53000000000000E+0   

   PlPressure               5    1205    -5.53000000000000E+0   

   PlPressure               5    1206    -5.53000000000000E+0   

   PlPressure               5    1207    -5.53000000000000E+0   

   PlPressure               5    1208    -5.53000000000000E+0   

   PlPressure               5    1209    -5.53000000000000E+0   

   PlPressure               5    1210    -5.53000000000000E+0   

   PlPressure               5    1211    -5.53000000000000E+0   

   PlPressure               5    1212    -5.53000000000000E+0   

   PlPressure               5    1213    -5.53000000000000E+0   

   PlPressure               5    1214    -5.53000000000000E+0   

   PlPressure               5    1215    -5.53000000000000E+0   



APPALTATORE:  
ITINERARIO NAPOLI – BARI 

RADDOPPIO TRATTA CANCELLO-BENEVENTO 

II LOTTO FUNZIONALE FRASSO TELESINO – VITULANO 

2° SUBLOTTO TELESE – SAN LORENZO 
 

PROGETTO ESECUTIVO 

PROGETTAZIONE: 

Mandataria:                Mandante: 

SYSTRA S.A.       SWS Engineering S.p.A.        SYSTRA-SOTECNI S.p.A. 

OPERE D’ARTE VIABILITÀ 

Spalle: Relazione di calcolo 

COMMESSA 

IF2R 

LOTTO 

3.2.E.ZZ 

CODIFICA 

CL 

DOCUMENTO 

VI.21.0.4.001 

REV. 

B 

FOGLIO 

357 di 680 

 

 

   PlPressure               5    1216    -5.53000000000000E+0   

   PlPressure               5    1217    -5.53000000000000E+0   

   PlPressure               5    1218    -5.53000000000000E+0   

   PlPressure               5    1219    -5.53000000000000E+0   

   PlPressure               5    1220    -5.53000000000000E+0   

   PlPressure               5    1221    -5.53000000000000E+0   

   PlPressure               5    1222    -5.53000000000000E+0   

   PlPressure               5    1223    -5.53000000000000E+0   

   PlPressure               5    1224    -5.53000000000000E+0   

   PlPressure               5    1225    -5.53000000000000E+0   

   PlPressure               5    1226    -5.53000000000000E+0   

   PlPressure               5    1227    -5.53000000000000E+0   

   PlPressure               5    1228    -5.53000000000000E+0   

   PlPressure               5    1229    -5.53000000000000E+0   

   PlPressure               5    1230    -5.53000000000000E+0   

   PlPressure               5    1231    -5.53000000000000E+0   

   PlPressure               5    1232    -5.53000000000000E+0   

   PlPressure               5    1233    -5.53000000000000E+0   

   PlPressure               5    1234    -5.53000000000000E+0   

   PlPressure               5    1235    -5.53000000000000E+0   

   PlPressure               5    1236    -5.53000000000000E+0   

   PlPressure               5    1237    -5.53000000000000E+0   

   PlPressure               5    1238    -5.53000000000000E+0   

   PlPressure               5    1239    -5.53000000000000E+0   

   PlPressure               5    1240    -5.53000000000000E+0   

   PlPressure               5    1241    -5.53000000000000E+0   

   PlPressure               5    1242    -5.53000000000000E+0   

   PlPressure               5    1243    -5.53000000000000E+0   

   PlPressure               5    1244    -5.53000000000000E+0   

   PlPressure               5    1245    -5.53000000000000E+0   

   PlPressure               5    1246    -5.53000000000000E+0   

   PlPressure               5    1247    -5.53000000000000E+0   

   PlPressure               5    1248    -5.53000000000000E+0   

   PlPressure               5    1249    -5.53000000000000E+0   

   PlPressure               5    1250    -5.53000000000000E+0   

   PlPressure               5    1251    -5.53000000000000E+0   

   PlPressure               5    1252    -5.53000000000000E+0   

   PlPressure               5    1253    -5.53000000000000E+0   

   PlPressure               5    1254    -5.53000000000000E+0   

   PlPressure               5    1255    -5.53000000000000E+0   

   PlPressure               5    1256    -5.53000000000000E+0   

   PlPressure               5    1257    -5.53000000000000E+0   

   PlPressure               5    1258    -5.53000000000000E+0   



APPALTATORE:  
ITINERARIO NAPOLI – BARI 

RADDOPPIO TRATTA CANCELLO-BENEVENTO 

II LOTTO FUNZIONALE FRASSO TELESINO – VITULANO 

2° SUBLOTTO TELESE – SAN LORENZO 
 

PROGETTO ESECUTIVO 

PROGETTAZIONE: 

Mandataria:                Mandante: 

SYSTRA S.A.       SWS Engineering S.p.A.        SYSTRA-SOTECNI S.p.A. 

OPERE D’ARTE VIABILITÀ 

Spalle: Relazione di calcolo 

COMMESSA 

IF2R 

LOTTO 

3.2.E.ZZ 

CODIFICA 

CL 

DOCUMENTO 

VI.21.0.4.001 

REV. 

B 

FOGLIO 

358 di 680 

 

 

   PlPressure               5    1259    -5.53000000000000E+0   

   PlPressure               5    1260    -5.53000000000000E+0   

   PlPressure               5    1261    -5.53000000000000E+0   

   PlPressure               5    1262    -5.53000000000000E+0   

   PlPressure               5    1263    -5.53000000000000E+0   

   PlPressure               5    1264    -5.53000000000000E+0   

   PlPressure               5    1265    -5.53000000000000E+0   

   PlPressure               5    1266    -5.53000000000000E+0   

   PlPressure               5    1267    -5.53000000000000E+0   

   PlPressure               5    1268    -5.53000000000000E+0   

   PlPressure               5    1269    -5.53000000000000E+0   

   PlPressure               5    1270    -5.53000000000000E+0   

   PlPressure               5    1271    -5.53000000000000E+0   

   PlPressure               5    1272    -5.53000000000000E+0   

   PlPressure               5    1273    -5.53000000000000E+0   

   PlPressure               5    1274    -5.53000000000000E+0   

   PlPressure               5    1275    -5.53000000000000E+0   

   PlPressure               5    1276    -5.53000000000000E+0   

   PlPressure               5    1277    -5.53000000000000E+0   

   PlPressure               5    1278    -5.53000000000000E+0   

   PlPressure               5    1279    -5.53000000000000E+0   

   PlPressure               5    1280    -5.53000000000000E+0   

   PlPressure               5    1281    -5.53000000000000E+0   

   PlPressure               5    1282    -5.53000000000000E+0   

   PlPressure               5    1283    -5.53000000000000E+0   

   PlPressure               5    1284    -5.53000000000000E+0   

   PlPressure               5    1285    -5.53000000000000E+0   

   PlPressure               5    1286    -5.53000000000000E+0   

   PlPressure               5    1287    -5.53000000000000E+0   

   PlPressure               5    1288    -5.53000000000000E+0   

   PlPressure               5    1289    -5.53000000000000E+0   

   PlPressure               5    1290    -5.53000000000000E+0   

   PlPressure               5    1291    -5.53000000000000E+0   

   PlPressure               5    1292    -5.53000000000000E+0   

   PlPressure               5    1293    -5.53000000000000E+0   

   PlPressure               5    1294    -5.53000000000000E+0   

   PlPressure               5    1295    -5.53000000000000E+0   

   PlPressure               5    1296    -5.53000000000000E+0   

   PlPressure               5    1297    -5.53000000000000E+0   

   PlPressure               5    1298    -5.53000000000000E+0   

   PlPressure               5    1299    -5.53000000000000E+0   

   PlPressure               5    1300    -5.53000000000000E+0   

   PlPressure               5    1301    -5.53000000000000E+0   



APPALTATORE:  
ITINERARIO NAPOLI – BARI 

RADDOPPIO TRATTA CANCELLO-BENEVENTO 

II LOTTO FUNZIONALE FRASSO TELESINO – VITULANO 

2° SUBLOTTO TELESE – SAN LORENZO 
 

PROGETTO ESECUTIVO 

PROGETTAZIONE: 

Mandataria:                Mandante: 

SYSTRA S.A.       SWS Engineering S.p.A.        SYSTRA-SOTECNI S.p.A. 

OPERE D’ARTE VIABILITÀ 

Spalle: Relazione di calcolo 

COMMESSA 

IF2R 

LOTTO 

3.2.E.ZZ 

CODIFICA 

CL 

DOCUMENTO 

VI.21.0.4.001 

REV. 

B 

FOGLIO 

359 di 680 

 

 

   PlPressure               5    1302    -5.53000000000000E+0   

   PlPressure               5    1303    -5.53000000000000E+0   

   PlPressure               5    1304    -5.53000000000000E+0   

   PlPressure               5    1305    -5.53000000000000E+0   

   PlPressure               5    1306    -5.53000000000000E+0   

   PlPressure               5    1307    -5.53000000000000E+0   

   PlPressure               5    1308    -5.53000000000000E+0   

   PlPressure               5    1309    -5.53000000000000E+0   

   PlPressure               5    1310    -5.53000000000000E+0   

   PlPressure               5    1311    -5.53000000000000E+0   

   PlPressure               5    1312    -5.53000000000000E+0   

   PlPressure               5    1313    -5.53000000000000E+0   

   PlPressure               5    1314    -5.53000000000000E+0   

   PlPressure               5    1315    -5.53000000000000E+0   

   PlPressure               5    1316    -5.53000000000000E+0   

   PlPressure               5    1317    -5.53000000000000E+0   

   PlPressure               5    1318    -5.53000000000000E+0   

   PlPressure               5    1319    -5.53000000000000E+0   

   PlPressure               5    1320    -5.53000000000000E+0   

   PlPressure               5    1321    -5.53000000000000E+0   

   PlPressure               5    1322    -5.53000000000000E+0   

   PlPressure               5    1323    -5.53000000000000E+0   

   PlPressure               5    1324    -5.53000000000000E+0   

   PlPressure               5    1325    -5.53000000000000E+0   

   PlPressure               5    1326    -5.53000000000000E+0   

   PlPressure               5    1327    -5.53000000000000E+0   

   PlPressure               5    1328    -5.53000000000000E+0   

   PlPressure               5    1329    -5.53000000000000E+0   

   PlPressure               5    1330    -5.53000000000000E+0   

   PlPressure               5    1331    -5.53000000000000E+0   

   PlPressure               5    1332    -5.53000000000000E+0   

   PlPressure               5    1333    -5.53000000000000E+0   

   PlPressure               5    1334    -5.53000000000000E+0   

   PlPressure               5    1335    -5.53000000000000E+0   

   PlPressure               5    1336    -5.53000000000000E+0   

   PlPressure               5    1337    -5.53000000000000E+0   

   PlPressure               5    1338    -5.53000000000000E+0   

   PlPressure               5    1339    -5.53000000000000E+0   

   PlPressure               5    1340    -5.53000000000000E+0   

   PlPressure               5    1341    -5.53000000000000E+0   

   PlPressure               5    1342    -5.53000000000000E+0   

   PlPressure               5    1343    -5.53000000000000E+0   

   PlPressure               5    1344    -5.53000000000000E+0   
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   PlPressure               5    1345    -5.53000000000000E+0   

   PlPressure               5    1346    -5.53000000000000E+0   

   PlPressure               5    1347    -5.53000000000000E+0   

   PlPressure               5    1348    -5.53000000000000E+0   

   PlPressure               5    1349    -5.53000000000000E+0   

   PlPressure               5    1350    -5.53000000000000E+0   

   PlPressure               5    1351    -5.53000000000000E+0   

   PlPressure               5    1352    -5.53000000000000E+0   

   PlPressure               5    1353    -5.53000000000000E+0   

   PlPressure               5    1354    -5.53000000000000E+0   

   PlPressure               5    1355    -5.53000000000000E+0   

   PlPressure               5    1356    -5.53000000000000E+0   

   PlPressure               5    1357    -5.53000000000000E+0   

   PlPressure               5    1358    -5.53000000000000E+0   

   PlPressure               5    1359    -5.53000000000000E+0   

   PlPressure               5    1360    -5.53000000000000E+0   

   PlPressure               5    1361    -5.53000000000000E+0   

   PlPressure               5    1362    -5.53000000000000E+0   

   PlPressure               5    1363    -5.53000000000000E+0   

   PlPressure               5    1364    -5.53000000000000E+0   

   PlPressure               5    1365    -5.53000000000000E+0   

   PlPressure               5    1366    -5.53000000000000E+0   

   PlPressure               5    1367    -5.53000000000000E+0   

   PlPressure               5    1368    -5.53000000000000E+0   

   PlPressure               5    1369    -5.53000000000000E+0   

   PlPressure               5    1370    -5.53000000000000E+0   

   PlPressure               5    1371    -5.53000000000000E+0   

   PlPressure               5    1372    -5.53000000000000E+0   

   PlPressure               5    1373    -5.53000000000000E+0   

   PlPressure               5    1374    -5.53000000000000E+0   

   PlPressure               5    1375    -5.53000000000000E+0   

   PlPressure               5    1376    -5.53000000000000E+0   

   PlPressure               5    1377    -5.53000000000000E+0   

   PlPressure               5    1378    -5.53000000000000E+0   

   PlPressure               5    1379    -5.53000000000000E+0   

   PlPressure               5    1380    -5.53000000000000E+0   

   PlPressure               5    1381    -5.53000000000000E+0   

   PlPressure               5    1382    -5.53000000000000E+0   

   PlPressure               5    1383    -5.53000000000000E+0   

   PlPressure               5    1384    -5.53000000000000E+0   

   PlPressure               5    1385    -5.53000000000000E+0   

   PlPressure               5    1386    -5.53000000000000E+0   

   PlPressure               5    1387    -5.53000000000000E+0   
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   PlPressure               5    1388    -5.53000000000000E+0   

   PlPressure               5    1389    -5.53000000000000E+0   

   PlPressure               5    1390    -5.53000000000000E+0   

   PlPressure               5    1391    -5.53000000000000E+0   

   PlPressure               5    1392    -5.53000000000000E+0   

   PlPressure               5    1393    -5.53000000000000E+0   

   PlPressure               5    1394    -5.53000000000000E+0   

   PlPressure               5    1395    -5.53000000000000E+0   

   PlPressure               5    1396    -5.53000000000000E+0   

   PlPressure               5    1397    -5.53000000000000E+0   

   PlPressure               5    1398    -5.53000000000000E+0   

   PlPressure               5    1399    -5.53000000000000E+0   

   PlPressure               5    1400    -5.53000000000000E+0   

   PlPressure               5    1401    -5.53000000000000E+0   

   PlPressure               5    1402    -5.53000000000000E+0   

   PlPressure               5    1403    -5.53000000000000E+0   

   PlPressure               5    1404    -5.53000000000000E+0   

   PlPressure               5    1405    -5.53000000000000E+0   

   PlPressure               5    1406    -5.53000000000000E+0   

   PlPressure               5    1407    -5.53000000000000E+0   

   PlPressure               5    1408    -5.53000000000000E+0   

   PlPressure               5    1409    -5.53000000000000E+0   

   PlPressure               5    1410    -5.53000000000000E+0   

   PlPressure               5    1411    -5.53000000000000E+0   

   PlPressure               5    1412    -5.53000000000000E+0   

   PlPressure               5    1413    -5.53000000000000E+0   

   PlPressure               5    1414    -5.53000000000000E+0   

   PlPressure               5    1415    -5.53000000000000E+0   

 

/ ______________________________________________________________________________ 

/ PLATE EDGE PRESSURES 

/ SPINTA PERM 

   PlEdgePressure           5    2073       4    -5.25800000000000E+1   

   PlEdgePressure           5    2075       1    -5.25800000000000E+1   

   PlEdgePressure           5    2076       3    -5.25800000000000E+1   

   PlEdgePressure           5    2078       1    -5.25800000000000E+1   

   PlEdgePressure           5    2080       1    -5.25800000000000E+1   

   PlEdgePressure           5    2082       1    -5.25800000000000E+1   

   PlEdgePressure           5    2083       2    -5.25800000000000E+1   

   PlEdgePressure           5    2085       1    -5.25800000000000E+1   

   PlEdgePressure           5    2191       3    -5.25800000000000E+1   

   PlEdgePressure           5    2192       3    -5.25800000000000E+1   

   PlEdgePressure           5    2193       3    -5.25800000000000E+1   



APPALTATORE:  
ITINERARIO NAPOLI – BARI 

RADDOPPIO TRATTA CANCELLO-BENEVENTO 

II LOTTO FUNZIONALE FRASSO TELESINO – VITULANO 

2° SUBLOTTO TELESE – SAN LORENZO 
 

PROGETTO ESECUTIVO 

PROGETTAZIONE: 
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   PlEdgePressure           5    2194       3    -5.25800000000000E+1   

   PlEdgePressure           5    2195       3    -5.25800000000000E+1   

   PlEdgePressure           5    2196       4    -5.25800000000000E+1   

   PlEdgePressure           5    2197       3    -5.25800000000000E+1   

   PlEdgePressure           5    2198       3    -5.25800000000000E+1   

   PlEdgePressure           5    2199       3    -5.25800000000000E+1   

   PlEdgePressure           5    2216       3    -5.25800000000000E+1   

   PlEdgePressure           5    2217       4    -5.25800000000000E+1   

   PlEdgePressure           5    2218       3    -5.25800000000000E+1   

   PlEdgePressure           5    2219       3    -5.25800000000000E+1   

   PlEdgePressure           5    2220       4    -5.25800000000000E+1   

   PlEdgePressure           5    2263       3    -5.25800000000000E+1   

   PlEdgePressure           5    2264       4    -5.25800000000000E+1   

   PlEdgePressure           5    2544       4    -5.25800000000000E+1   

 

/ ______________________________________________________________________________ 

/ PLATE FACE PRESSURES 

/ SPINTA ACC 

   PlPressure               6     601    -1.53700000000000E+1   

   PlPressure               6     602    -1.53700000000000E+1   

   PlPressure               6     603    -1.53700000000000E+1   

   PlPressure               6     604    -1.53700000000000E+1   

   PlPressure               6     605    -1.53700000000000E+1   

   PlPressure               6     606    -1.53700000000000E+1   

   PlPressure               6     607    -1.53700000000000E+1   

   PlPressure               6     608    -1.53700000000000E+1   

   PlPressure               6     609    -1.53700000000000E+1   

   PlPressure               6     610    -1.53700000000000E+1   

   PlPressure               6     611    -1.53700000000000E+1   

   PlPressure               6     612    -1.53700000000000E+1   

   PlPressure               6     613    -1.53700000000000E+1   

   PlPressure               6     614    -1.53700000000000E+1   

   PlPressure               6     615    -1.53700000000000E+1   

   PlPressure               6     616    -1.53700000000000E+1   

   PlPressure               6     617    -1.53700000000000E+1   

   PlPressure               6     618    -1.53700000000000E+1   

   PlPressure               6     619    -1.53700000000000E+1   

   PlPressure               6     620    -1.53700000000000E+1   

   PlPressure               6     621    -1.53700000000000E+1   

   PlPressure               6     622    -1.53700000000000E+1   

   PlPressure               6     623    -1.53700000000000E+1   

   PlPressure               6     624    -1.53700000000000E+1   

   PlPressure               6     625    -1.53700000000000E+1   
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   PlPressure               6     626    -1.53700000000000E+1   

   PlPressure               6     627    -1.53700000000000E+1   

   PlPressure               6     628    -1.53700000000000E+1   

   PlPressure               6     629    -1.53700000000000E+1   

   PlPressure               6     630    -1.53700000000000E+1   

   PlPressure               6     631    -1.53700000000000E+1   

   PlPressure               6     632    -1.53700000000000E+1   

   PlPressure               6     633    -1.53700000000000E+1   

   PlPressure               6     634    -1.53700000000000E+1   

   PlPressure               6     635    -1.53700000000000E+1   

   PlPressure               6     636    -1.53700000000000E+1   

   PlPressure               6     637    -1.53700000000000E+1   

   PlPressure               6     638    -1.53700000000000E+1   

   PlPressure               6     639    -1.53700000000000E+1   

   PlPressure               6     640    -1.53700000000000E+1   

   PlPressure               6     641    -1.53700000000000E+1   

   PlPressure               6     642    -1.53700000000000E+1   

   PlPressure               6     643    -1.53700000000000E+1   

   PlPressure               6     644    -1.53700000000000E+1   

   PlPressure               6     645    -1.53700000000000E+1   

   PlPressure               6     646    -1.53700000000000E+1   

   PlPressure               6     647    -1.53700000000000E+1   

   PlPressure               6     648    -1.53700000000000E+1   

   PlPressure               6     649    -1.53700000000000E+1   

   PlPressure               6     650    -1.53700000000000E+1   

   PlPressure               6     651    -1.53700000000000E+1   

   PlPressure               6     652    -1.53700000000000E+1   

   PlPressure               6     653    -1.53700000000000E+1   

   PlPressure               6     654    -1.53700000000000E+1   

   PlPressure               6     655    -1.53700000000000E+1   

   PlPressure               6     656    -1.53700000000000E+1   

   PlPressure               6     657    -1.53700000000000E+1   

   PlPressure               6     658    -1.53700000000000E+1   

   PlPressure               6     659    -1.53700000000000E+1   

   PlPressure               6     660    -1.53700000000000E+1   

   PlPressure               6     661    -1.53700000000000E+1   

   PlPressure               6     662    -1.53700000000000E+1   

   PlPressure               6     663    -1.53700000000000E+1   

   PlPressure               6     664    -1.53700000000000E+1   

   PlPressure               6     665    -1.53700000000000E+1   

   PlPressure               6     666    -1.53700000000000E+1   

   PlPressure               6     667    -1.53700000000000E+1   

   PlPressure               6     668    -1.53700000000000E+1   
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   PlPressure               6     669    -1.53700000000000E+1   

   PlPressure               6     670    -1.53700000000000E+1   

   PlPressure               6     671    -1.53700000000000E+1   

   PlPressure               6     672    -1.53700000000000E+1   

   PlPressure               6     673    -1.53700000000000E+1   

   PlPressure               6     674    -1.53700000000000E+1   

   PlPressure               6     675    -1.53700000000000E+1   

   PlPressure               6     676    -1.53700000000000E+1   

   PlPressure               6     677    -1.53700000000000E+1   

   PlPressure               6     678    -1.53700000000000E+1   

   PlPressure               6     679    -1.53700000000000E+1   

   PlPressure               6     680    -1.53700000000000E+1   

   PlPressure               6     681    -1.53700000000000E+1   

   PlPressure               6     682    -1.53700000000000E+1   

   PlPressure               6     683    -1.53700000000000E+1   

   PlPressure               6     684    -1.53700000000000E+1   

   PlPressure               6     685    -1.53700000000000E+1   

   PlPressure               6     686    -1.53700000000000E+1   

   PlPressure               6     687    -1.53700000000000E+1   

   PlPressure               6     688    -1.53700000000000E+1   

   PlPressure               6     689    -1.53700000000000E+1   

   PlPressure               6     690    -1.53700000000000E+1   

   PlPressure               6     691    -1.53700000000000E+1   

   PlPressure               6     692    -1.53700000000000E+1   

   PlPressure               6     693    -1.53700000000000E+1   

   PlPressure               6     694    -1.53700000000000E+1   

   PlPressure               6     695    -1.53700000000000E+1   

   PlPressure               6     696    -1.53700000000000E+1   

   PlPressure               6     697    -1.53700000000000E+1   

   PlPressure               6     698    -1.53700000000000E+1   

   PlPressure               6     699    -1.53700000000000E+1   

   PlPressure               6     700    -1.53700000000000E+1   

   PlPressure               6     701    -1.53700000000000E+1   

   PlPressure               6     702    -1.53700000000000E+1   

   PlPressure               6     703    -1.53700000000000E+1   

   PlPressure               6     704    -1.53700000000000E+1   

   PlPressure               6     705    -1.53700000000000E+1   

   PlPressure               6     706    -1.53700000000000E+1   

   PlPressure               6     707    -1.53700000000000E+1   

   PlPressure               6     708    -1.53700000000000E+1   

   PlPressure               6     709    -1.53700000000000E+1   

   PlPressure               6     710    -1.53700000000000E+1   

   PlPressure               6     711    -1.53700000000000E+1   
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   PlPressure               6     712    -1.53700000000000E+1   

   PlPressure               6     713    -1.53700000000000E+1   

   PlPressure               6     714    -1.53700000000000E+1   

   PlPressure               6     715    -1.53700000000000E+1   

   PlPressure               6     716    -1.53700000000000E+1   

   PlPressure               6     717    -1.53700000000000E+1   

   PlPressure               6     718    -1.53700000000000E+1   

   PlPressure               6     719    -1.53700000000000E+1   

   PlPressure               6     720    -1.53700000000000E+1   

   PlPressure               6     721    -1.53700000000000E+1   

   PlPressure               6     722    -1.53700000000000E+1   

   PlPressure               6     723    -1.53700000000000E+1   

   PlPressure               6     724    -1.53700000000000E+1   

   PlPressure               6     725    -1.53700000000000E+1   

   PlPressure               6     726    -1.53700000000000E+1   

   PlPressure               6     727    -1.53700000000000E+1   

   PlPressure               6     728    -1.53700000000000E+1   

   PlPressure               6     729    -1.53700000000000E+1   

   PlPressure               6     730    -1.53700000000000E+1   

   PlPressure               6     731    -1.53700000000000E+1   

   PlPressure               6     732    -1.53700000000000E+1   

   PlPressure               6     733    -1.53700000000000E+1   

   PlPressure               6     734    -1.53700000000000E+1   

   PlPressure               6     735    -1.53700000000000E+1   

   PlPressure               6     736    -1.53700000000000E+1   

   PlPressure               6     737    -1.53700000000000E+1   

   PlPressure               6     738    -1.53700000000000E+1   

   PlPressure               6     739    -1.53700000000000E+1   

   PlPressure               6     740    -1.53700000000000E+1   

   PlPressure               6     741    -1.53700000000000E+1   

   PlPressure               6     742    -1.53700000000000E+1   

   PlPressure               6     743    -1.53700000000000E+1   

   PlPressure               6     744    -1.53700000000000E+1   

   PlPressure               6     745    -1.53700000000000E+1   

   PlPressure               6     746    -1.53700000000000E+1   

   PlPressure               6     747    -1.53700000000000E+1   

   PlPressure               6     748    -1.53700000000000E+1   

   PlPressure               6     749    -1.53700000000000E+1   

   PlPressure               6     750    -1.53700000000000E+1   

   PlPressure               6    1191    -1.53700000000000E+1   

   PlPressure               6    1192    -1.53700000000000E+1   

   PlPressure               6    1193    -1.53700000000000E+1   

   PlPressure               6    1194    -1.53700000000000E+1   
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   PlPressure               6    1195    -1.53700000000000E+1   

   PlPressure               6    1196    -1.53700000000000E+1   

   PlPressure               6    1197    -1.53700000000000E+1   

   PlPressure               6    1198    -1.53700000000000E+1   

   PlPressure               6    1199    -1.53700000000000E+1   

   PlPressure               6    1200    -1.53700000000000E+1   

   PlPressure               6    1201    -1.53700000000000E+1   

   PlPressure               6    1202    -1.53700000000000E+1   

   PlPressure               6    1203    -1.53700000000000E+1   

   PlPressure               6    1204    -1.53700000000000E+1   

   PlPressure               6    1205    -1.53700000000000E+1   

   PlPressure               6    1206    -1.53700000000000E+1   

   PlPressure               6    1207    -1.53700000000000E+1   

   PlPressure               6    1208    -1.53700000000000E+1   

   PlPressure               6    1209    -1.53700000000000E+1   

   PlPressure               6    1210    -1.53700000000000E+1   

   PlPressure               6    1211    -1.53700000000000E+1   

   PlPressure               6    1212    -1.53700000000000E+1   

   PlPressure               6    1213    -1.53700000000000E+1   

   PlPressure               6    1214    -1.53700000000000E+1   

   PlPressure               6    1215    -1.53700000000000E+1   

   PlPressure               6    1216    -1.53700000000000E+1   

   PlPressure               6    1217    -1.53700000000000E+1   

   PlPressure               6    1218    -1.53700000000000E+1   

   PlPressure               6    1219    -1.53700000000000E+1   

   PlPressure               6    1220    -1.53700000000000E+1   

   PlPressure               6    1221    -1.53700000000000E+1   

   PlPressure               6    1222    -1.53700000000000E+1   

   PlPressure               6    1223    -1.53700000000000E+1   

   PlPressure               6    1224    -1.53700000000000E+1   

   PlPressure               6    1225    -1.53700000000000E+1   

   PlPressure               6    1226    -1.53700000000000E+1   

   PlPressure               6    1227    -1.53700000000000E+1   

   PlPressure               6    1228    -1.53700000000000E+1   

   PlPressure               6    1229    -1.53700000000000E+1   

   PlPressure               6    1230    -1.53700000000000E+1   

   PlPressure               6    1231    -1.53700000000000E+1   

   PlPressure               6    1232    -1.53700000000000E+1   

   PlPressure               6    1233    -1.53700000000000E+1   

   PlPressure               6    1234    -1.53700000000000E+1   

   PlPressure               6    1235    -1.53700000000000E+1   

   PlPressure               6    1236    -1.53700000000000E+1   

   PlPressure               6    1237    -1.53700000000000E+1   
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   PlPressure               6    1238    -1.53700000000000E+1   

   PlPressure               6    1239    -1.53700000000000E+1   

   PlPressure               6    1240    -1.53700000000000E+1   

   PlPressure               6    1241    -1.53700000000000E+1   

   PlPressure               6    1242    -1.53700000000000E+1   

   PlPressure               6    1243    -1.53700000000000E+1   

   PlPressure               6    1244    -1.53700000000000E+1   

   PlPressure               6    1245    -1.53700000000000E+1   

   PlPressure               6    1246    -1.53700000000000E+1   

   PlPressure               6    1247    -1.53700000000000E+1   

   PlPressure               6    1248    -1.53700000000000E+1   

   PlPressure               6    1249    -1.53700000000000E+1   

   PlPressure               6    1250    -1.53700000000000E+1   

   PlPressure               6    1251    -1.53700000000000E+1   

   PlPressure               6    1252    -1.53700000000000E+1   

   PlPressure               6    1253    -1.53700000000000E+1   

   PlPressure               6    1254    -1.53700000000000E+1   

   PlPressure               6    1255    -1.53700000000000E+1   

   PlPressure               6    1256    -1.53700000000000E+1   

   PlPressure               6    1257    -1.53700000000000E+1   

   PlPressure               6    1258    -1.53700000000000E+1   

   PlPressure               6    1259    -1.53700000000000E+1   

   PlPressure               6    1260    -1.53700000000000E+1   

   PlPressure               6    1261    -1.53700000000000E+1   

   PlPressure               6    1262    -1.53700000000000E+1   

   PlPressure               6    1263    -1.53700000000000E+1   

   PlPressure               6    1264    -1.53700000000000E+1   

   PlPressure               6    1265    -1.53700000000000E+1   

   PlPressure               6    1266    -1.53700000000000E+1   

   PlPressure               6    1267    -1.53700000000000E+1   

   PlPressure               6    1268    -1.53700000000000E+1   

   PlPressure               6    1269    -1.53700000000000E+1   

   PlPressure               6    1270    -1.53700000000000E+1   

   PlPressure               6    1271    -1.53700000000000E+1   

   PlPressure               6    1272    -1.53700000000000E+1   

   PlPressure               6    1273    -1.53700000000000E+1   

   PlPressure               6    1274    -1.53700000000000E+1   

   PlPressure               6    1275    -1.53700000000000E+1   

   PlPressure               6    1276    -1.53700000000000E+1   

   PlPressure               6    1277    -1.53700000000000E+1   

   PlPressure               6    1278    -1.53700000000000E+1   

   PlPressure               6    1279    -1.53700000000000E+1   

   PlPressure               6    1280    -1.53700000000000E+1   



APPALTATORE:  
ITINERARIO NAPOLI – BARI 

RADDOPPIO TRATTA CANCELLO-BENEVENTO 

II LOTTO FUNZIONALE FRASSO TELESINO – VITULANO 

2° SUBLOTTO TELESE – SAN LORENZO 
 

PROGETTO ESECUTIVO 

PROGETTAZIONE: 

Mandataria:                Mandante: 

SYSTRA S.A.       SWS Engineering S.p.A.        SYSTRA-SOTECNI S.p.A. 

OPERE D’ARTE VIABILITÀ 

Spalle: Relazione di calcolo 

COMMESSA 

IF2R 

LOTTO 

3.2.E.ZZ 

CODIFICA 

CL 

DOCUMENTO 

VI.21.0.4.001 

REV. 

B 

FOGLIO 

368 di 680 

 

 

   PlPressure               6    1281    -1.53700000000000E+1   

   PlPressure               6    1282    -1.53700000000000E+1   

   PlPressure               6    1283    -1.53700000000000E+1   

   PlPressure               6    1284    -1.53700000000000E+1   

   PlPressure               6    1285    -1.53700000000000E+1   

   PlPressure               6    1286    -1.53700000000000E+1   

   PlPressure               6    1287    -1.53700000000000E+1   

   PlPressure               6    1288    -1.53700000000000E+1   

   PlPressure               6    1289    -1.53700000000000E+1   

   PlPressure               6    1290    -1.53700000000000E+1   

   PlPressure               6    1291    -1.53700000000000E+1   

   PlPressure               6    1292    -1.53700000000000E+1   

   PlPressure               6    1293    -1.53700000000000E+1   

   PlPressure               6    1294    -1.53700000000000E+1   

   PlPressure               6    1295    -1.53700000000000E+1   

   PlPressure               6    1296    -1.53700000000000E+1   

   PlPressure               6    1297    -1.53700000000000E+1   

   PlPressure               6    1298    -1.53700000000000E+1   

   PlPressure               6    1299    -1.53700000000000E+1   

   PlPressure               6    1300    -1.53700000000000E+1   

   PlPressure               6    1301    -1.53700000000000E+1   

   PlPressure               6    1302    -1.53700000000000E+1   

   PlPressure               6    1303    -1.53700000000000E+1   

   PlPressure               6    1304    -1.53700000000000E+1   

   PlPressure               6    1305    -1.53700000000000E+1   

   PlPressure               6    1306    -1.53700000000000E+1   

   PlPressure               6    1307    -1.53700000000000E+1   

   PlPressure               6    1308    -1.53700000000000E+1   

   PlPressure               6    1309    -1.53700000000000E+1   

   PlPressure               6    1310    -1.53700000000000E+1   

   PlPressure               6    1311    -1.53700000000000E+1   

   PlPressure               6    1312    -1.53700000000000E+1   

   PlPressure               6    1313    -1.53700000000000E+1   

   PlPressure               6    1314    -1.53700000000000E+1   

   PlPressure               6    1315    -1.53700000000000E+1   

   PlPressure               6    1316    -1.53700000000000E+1   

   PlPressure               6    1317    -1.53700000000000E+1   

   PlPressure               6    1318    -1.53700000000000E+1   

   PlPressure               6    1319    -1.53700000000000E+1   

   PlPressure               6    1320    -1.53700000000000E+1   

   PlPressure               6    1321    -1.53700000000000E+1   

   PlPressure               6    1322    -1.53700000000000E+1   

   PlPressure               6    1323    -1.53700000000000E+1   
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   PlPressure               6    1324    -1.53700000000000E+1   

   PlPressure               6    1325    -1.53700000000000E+1   

   PlPressure               6    1326    -1.53700000000000E+1   

   PlPressure               6    1327    -1.53700000000000E+1   

   PlPressure               6    1328    -1.53700000000000E+1   

   PlPressure               6    1329    -1.53700000000000E+1   

   PlPressure               6    1330    -1.53700000000000E+1   

   PlPressure               6    1331    -1.53700000000000E+1   

   PlPressure               6    1332    -1.53700000000000E+1   

   PlPressure               6    1333    -1.53700000000000E+1   

   PlPressure               6    1334    -1.53700000000000E+1   

   PlPressure               6    1335    -1.53700000000000E+1   

   PlPressure               6    1336    -1.53700000000000E+1   

   PlPressure               6    1337    -1.53700000000000E+1   

   PlPressure               6    1338    -1.53700000000000E+1   

   PlPressure               6    1339    -1.53700000000000E+1   

   PlPressure               6    1340    -1.53700000000000E+1   

   PlPressure               6    1341    -1.53700000000000E+1   

   PlPressure               6    1342    -1.53700000000000E+1   

   PlPressure               6    1343    -1.53700000000000E+1   

   PlPressure               6    1344    -1.53700000000000E+1   

   PlPressure               6    1345    -1.53700000000000E+1   

   PlPressure               6    1346    -1.53700000000000E+1   

   PlPressure               6    1347    -1.53700000000000E+1   

   PlPressure               6    1348    -1.53700000000000E+1   

   PlPressure               6    1349    -1.53700000000000E+1   

   PlPressure               6    1350    -1.53700000000000E+1   

   PlPressure               6    1351    -1.53700000000000E+1   

   PlPressure               6    1352    -1.53700000000000E+1   

   PlPressure               6    1353    -1.53700000000000E+1   

   PlPressure               6    1354    -1.53700000000000E+1   

   PlPressure               6    1355    -1.53700000000000E+1   

   PlPressure               6    1356    -1.53700000000000E+1   

   PlPressure               6    1357    -1.53700000000000E+1   

   PlPressure               6    1358    -1.53700000000000E+1   

   PlPressure               6    1359    -1.53700000000000E+1   

   PlPressure               6    1360    -1.53700000000000E+1   

   PlPressure               6    1361    -1.53700000000000E+1   

   PlPressure               6    1362    -1.53700000000000E+1   

   PlPressure               6    1363    -1.53700000000000E+1   

   PlPressure               6    1364    -1.53700000000000E+1   

   PlPressure               6    1365    -1.53700000000000E+1   

   PlPressure               6    1366    -1.53700000000000E+1   
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   PlPressure               6    1367    -1.53700000000000E+1   

   PlPressure               6    1368    -1.53700000000000E+1   

   PlPressure               6    1369    -1.53700000000000E+1   

   PlPressure               6    1370    -1.53700000000000E+1   

   PlPressure               6    1371    -1.53700000000000E+1   

   PlPressure               6    1372    -1.53700000000000E+1   

   PlPressure               6    1373    -1.53700000000000E+1   

   PlPressure               6    1374    -1.53700000000000E+1   

   PlPressure               6    1375    -1.53700000000000E+1   

   PlPressure               6    1376    -1.53700000000000E+1   

   PlPressure               6    1377    -1.53700000000000E+1   

   PlPressure               6    1378    -1.53700000000000E+1   

   PlPressure               6    1379    -1.53700000000000E+1   

   PlPressure               6    1380    -1.53700000000000E+1   

   PlPressure               6    1381    -1.53700000000000E+1   

   PlPressure               6    1382    -1.53700000000000E+1   

   PlPressure               6    1383    -1.53700000000000E+1   

   PlPressure               6    1384    -1.53700000000000E+1   

   PlPressure               6    1385    -1.53700000000000E+1   

   PlPressure               6    1386    -1.53700000000000E+1   

   PlPressure               6    1387    -1.53700000000000E+1   

   PlPressure               6    1388    -1.53700000000000E+1   

   PlPressure               6    1389    -1.53700000000000E+1   

   PlPressure               6    1390    -1.53700000000000E+1   

   PlPressure               6    1391    -1.53700000000000E+1   

   PlPressure               6    1392    -1.53700000000000E+1   

   PlPressure               6    1393    -1.53700000000000E+1   

   PlPressure               6    1394    -1.53700000000000E+1   

   PlPressure               6    1395    -1.53700000000000E+1   

   PlPressure               6    1396    -1.53700000000000E+1   

   PlPressure               6    1397    -1.53700000000000E+1   

   PlPressure               6    1398    -1.53700000000000E+1   

   PlPressure               6    1399    -1.53700000000000E+1   

   PlPressure               6    1400    -1.53700000000000E+1   

   PlPressure               6    1401    -1.53700000000000E+1   

   PlPressure               6    1402    -1.53700000000000E+1   

   PlPressure               6    1403    -1.53700000000000E+1   

   PlPressure               6    1404    -1.53700000000000E+1   

   PlPressure               6    1405    -1.53700000000000E+1   

   PlPressure               6    1406    -1.53700000000000E+1   

   PlPressure               6    1407    -1.53700000000000E+1   

   PlPressure               6    1408    -1.53700000000000E+1   

   PlPressure               6    1409    -1.53700000000000E+1   



APPALTATORE:  
ITINERARIO NAPOLI – BARI 

RADDOPPIO TRATTA CANCELLO-BENEVENTO 

II LOTTO FUNZIONALE FRASSO TELESINO – VITULANO 

2° SUBLOTTO TELESE – SAN LORENZO 
 

PROGETTO ESECUTIVO 

PROGETTAZIONE: 

Mandataria:                Mandante: 

SYSTRA S.A.       SWS Engineering S.p.A.        SYSTRA-SOTECNI S.p.A. 

OPERE D’ARTE VIABILITÀ 

Spalle: Relazione di calcolo 

COMMESSA 

IF2R 

LOTTO 

3.2.E.ZZ 

CODIFICA 

CL 

DOCUMENTO 

VI.21.0.4.001 

REV. 

B 

FOGLIO 

371 di 680 

 

 

   PlPressure               6    1410    -1.53700000000000E+1   

   PlPressure               6    1411    -1.53700000000000E+1   

   PlPressure               6    1412    -1.53700000000000E+1   

   PlPressure               6    1413    -1.53700000000000E+1   

   PlPressure               6    1414    -1.53700000000000E+1   

   PlPressure               6    1415    -1.53700000000000E+1   

 

/ ______________________________________________________________________________ 

/ PLATE EDGE PRESSURES 

/ SPINTA ACC 

   PlEdgePressure           6    2073       4    -1.46000000000000E+2   

   PlEdgePressure           6    2075       1    -1.46000000000000E+2   

   PlEdgePressure           6    2076       3    -1.46000000000000E+2   

   PlEdgePressure           6    2078       1    -1.46000000000000E+2   

   PlEdgePressure           6    2080       1    -1.46000000000000E+2   

   PlEdgePressure           6    2082       1    -1.46000000000000E+2   

   PlEdgePressure           6    2083       2    -1.46000000000000E+2   

   PlEdgePressure           6    2085       1    -1.46000000000000E+2   

   PlEdgePressure           6    2191       3    -1.46000000000000E+2   

   PlEdgePressure           6    2192       3    -1.46000000000000E+2   

   PlEdgePressure           6    2193       3    -1.46000000000000E+2   

   PlEdgePressure           6    2194       3    -1.46000000000000E+2   

   PlEdgePressure           6    2195       3    -1.46000000000000E+2   

   PlEdgePressure           6    2196       4    -1.46000000000000E+2   

   PlEdgePressure           6    2197       3    -1.46000000000000E+2   

   PlEdgePressure           6    2198       3    -1.46000000000000E+2   

   PlEdgePressure           6    2199       3    -1.46000000000000E+2   

   PlEdgePressure           6    2216       3    -1.46000000000000E+2   

   PlEdgePressure           6    2217       4    -1.46000000000000E+2   

   PlEdgePressure           6    2218       3    -1.46000000000000E+2   

   PlEdgePressure           6    2219       3    -1.46000000000000E+2   

   PlEdgePressure           6    2220       4    -1.46000000000000E+2   

   PlEdgePressure           6    2263       3    -1.46000000000000E+2   

   PlEdgePressure           6    2264       4    -1.46000000000000E+2   

   PlEdgePressure           6    2544       4    -1.46000000000000E+2   

 

/ ______________________________________________________________________________ 

/ NODE FORCES 

/ IMP PP 

   NdForce                  7    3403     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -3.50000000000000E+3   

 

/ ______________________________________________________________________________ 

/ NODE FORCES 
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/ IMP PERMANENTI 

   NdForce                  8    3403     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -2.20000000000000E+3   

 

/ ______________________________________________________________________________ 

/ NODE FORCES 

/ Traffico ferr 2 binari 

   NdForce                  9    3403    -1.32500000000000E+3     -3.56000000000000E+2     -4.28600000000000E+3   

 

/ ______________________________________________________________________________ 

/ NODE MOMENTS 

/ Traffico ferr 2 binari 

   NdMoment                 9    3403     1.01900000000000E+4      0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0   

 

/ ______________________________________________________________________________ 

/ PLATE FACE PRESSURES 

/ Traffico ferr 2 binari 

   PlPressure               9       7     4.00000000000000E+1   

   PlPressure               9       8     4.00000000000000E+1   

   PlPressure               9       9     4.00000000000000E+1   

   PlPressure               9      10     4.00000000000000E+1   

   PlPressure               9      11     4.00000000000000E+1   

   PlPressure               9      12     4.00000000000000E+1   

   PlPressure               9      13     4.00000000000000E+1   

   PlPressure               9      14     4.00000000000000E+1   

   PlPressure               9      15     4.00000000000000E+1   

   PlPressure               9      16     4.00000000000000E+1   

   PlPressure               9      17     4.00000000000000E+1   

   PlPressure               9      18     4.00000000000000E+1   

   PlPressure               9      19     4.00000000000000E+1   

   PlPressure               9      32     4.00000000000000E+1   

   PlPressure               9      33     4.00000000000000E+1   

   PlPressure               9      34     4.00000000000000E+1   

   PlPressure               9      35     4.00000000000000E+1   

   PlPressure               9      36     4.00000000000000E+1   

   PlPressure               9      37     4.00000000000000E+1   

   PlPressure               9      38     4.00000000000000E+1   

   PlPressure               9      39     4.00000000000000E+1   

   PlPressure               9      40     4.00000000000000E+1   

   PlPressure               9      41     4.00000000000000E+1   

   PlPressure               9      42     4.00000000000000E+1   

   PlPressure               9      43     4.00000000000000E+1   

   PlPressure               9      44     4.00000000000000E+1   

   PlPressure               9      57     4.00000000000000E+1   



APPALTATORE:  
ITINERARIO NAPOLI – BARI 

RADDOPPIO TRATTA CANCELLO-BENEVENTO 

II LOTTO FUNZIONALE FRASSO TELESINO – VITULANO 

2° SUBLOTTO TELESE – SAN LORENZO 
 

PROGETTO ESECUTIVO 

PROGETTAZIONE: 

Mandataria:                Mandante: 

SYSTRA S.A.       SWS Engineering S.p.A.        SYSTRA-SOTECNI S.p.A. 

OPERE D’ARTE VIABILITÀ 

Spalle: Relazione di calcolo 

COMMESSA 

IF2R 

LOTTO 

3.2.E.ZZ 

CODIFICA 

CL 

DOCUMENTO 

VI.21.0.4.001 

REV. 

B 

FOGLIO 

373 di 680 

 

 

   PlPressure               9      58     4.00000000000000E+1   

   PlPressure               9      59     4.00000000000000E+1   

   PlPressure               9      60     4.00000000000000E+1   

   PlPressure               9      61     4.00000000000000E+1   

   PlPressure               9      62     4.00000000000000E+1   

   PlPressure               9      63     4.00000000000000E+1   

   PlPressure               9      64     4.00000000000000E+1   

   PlPressure               9      65     4.00000000000000E+1   

   PlPressure               9      66     4.00000000000000E+1   

   PlPressure               9      67     4.00000000000000E+1   

   PlPressure               9      68     4.00000000000000E+1   

   PlPressure               9      69     4.00000000000000E+1   

   PlPressure               9      82     4.00000000000000E+1   

   PlPressure               9      83     4.00000000000000E+1   

   PlPressure               9      84     4.00000000000000E+1   

   PlPressure               9      85     4.00000000000000E+1   

   PlPressure               9      86     4.00000000000000E+1   

   PlPressure               9      87     4.00000000000000E+1   

   PlPressure               9      88     4.00000000000000E+1   

   PlPressure               9      89     4.00000000000000E+1   

   PlPressure               9      90     4.00000000000000E+1   

   PlPressure               9      91     4.00000000000000E+1   

   PlPressure               9      92     4.00000000000000E+1   

   PlPressure               9      93     4.00000000000000E+1   

   PlPressure               9      94     4.00000000000000E+1   

   PlPressure               9     107     4.00000000000000E+1   

   PlPressure               9     108     4.00000000000000E+1   

   PlPressure               9     109     4.00000000000000E+1   

   PlPressure               9     110     4.00000000000000E+1   

   PlPressure               9     111     4.00000000000000E+1   

   PlPressure               9     112     4.00000000000000E+1   

   PlPressure               9     113     4.00000000000000E+1   

   PlPressure               9     114     4.00000000000000E+1   

   PlPressure               9     115     4.00000000000000E+1   

   PlPressure               9     116     4.00000000000000E+1   

   PlPressure               9     117     4.00000000000000E+1   

   PlPressure               9     118     4.00000000000000E+1   

   PlPressure               9     119     4.00000000000000E+1   

   PlPressure               9     132     4.00000000000000E+1   

   PlPressure               9     133     4.00000000000000E+1   

   PlPressure               9     134     4.00000000000000E+1   

   PlPressure               9     135     4.00000000000000E+1   

   PlPressure               9     136     4.00000000000000E+1   
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   PlPressure               9     137     4.00000000000000E+1   

   PlPressure               9     138     4.00000000000000E+1   

   PlPressure               9     139     4.00000000000000E+1   

   PlPressure               9     140     4.00000000000000E+1   

   PlPressure               9     141     4.00000000000000E+1   

   PlPressure               9     142     4.00000000000000E+1   

   PlPressure               9     143     4.00000000000000E+1   

   PlPressure               9     144     4.00000000000000E+1   

   PlPressure               9     157     4.00000000000000E+1   

   PlPressure               9     158     4.00000000000000E+1   

   PlPressure               9     159     4.00000000000000E+1   

   PlPressure               9     160     4.00000000000000E+1   

   PlPressure               9     161     4.00000000000000E+1   

   PlPressure               9     162     4.00000000000000E+1   

   PlPressure               9     163     4.00000000000000E+1   

   PlPressure               9     164     4.00000000000000E+1   

   PlPressure               9     165     4.00000000000000E+1   

   PlPressure               9     166     4.00000000000000E+1   

   PlPressure               9     167     4.00000000000000E+1   

   PlPressure               9     168     4.00000000000000E+1   

   PlPressure               9     169     4.00000000000000E+1   

   PlPressure               9     182     4.00000000000000E+1   

   PlPressure               9     183     4.00000000000000E+1   

   PlPressure               9     184     4.00000000000000E+1   

   PlPressure               9     185     4.00000000000000E+1   

   PlPressure               9     186     4.00000000000000E+1   

   PlPressure               9     187     4.00000000000000E+1   

   PlPressure               9     188     4.00000000000000E+1   

   PlPressure               9     189     4.00000000000000E+1   

   PlPressure               9     190     4.00000000000000E+1   

   PlPressure               9     191     4.00000000000000E+1   

   PlPressure               9     192     4.00000000000000E+1   

   PlPressure               9     193     4.00000000000000E+1   

   PlPressure               9     194     4.00000000000000E+1   

   PlPressure               9     207     4.00000000000000E+1   

   PlPressure               9     208     4.00000000000000E+1   

   PlPressure               9     209     4.00000000000000E+1   

   PlPressure               9     210     4.00000000000000E+1   

   PlPressure               9     211     4.00000000000000E+1   

   PlPressure               9     212     4.00000000000000E+1   

   PlPressure               9     213     4.00000000000000E+1   

   PlPressure               9     214     4.00000000000000E+1   

   PlPressure               9     215     4.00000000000000E+1   



APPALTATORE:  
ITINERARIO NAPOLI – BARI 

RADDOPPIO TRATTA CANCELLO-BENEVENTO 

II LOTTO FUNZIONALE FRASSO TELESINO – VITULANO 
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PROGETTO ESECUTIVO 

PROGETTAZIONE: 

Mandataria:                Mandante: 

SYSTRA S.A.       SWS Engineering S.p.A.        SYSTRA-SOTECNI S.p.A. 

OPERE D’ARTE VIABILITÀ 

Spalle: Relazione di calcolo 

COMMESSA 

IF2R 

LOTTO 

3.2.E.ZZ 

CODIFICA 

CL 

DOCUMENTO 

VI.21.0.4.001 

REV. 

B 

FOGLIO 

375 di 680 

 

 

   PlPressure               9     216     4.00000000000000E+1   

   PlPressure               9     217     4.00000000000000E+1   

   PlPressure               9     218     4.00000000000000E+1   

   PlPressure               9     219     4.00000000000000E+1   

   PlPressure               9     232     4.00000000000000E+1   

   PlPressure               9     233     4.00000000000000E+1   

   PlPressure               9     234     4.00000000000000E+1   

   PlPressure               9     235     4.00000000000000E+1   

   PlPressure               9     236     4.00000000000000E+1   

   PlPressure               9     237     4.00000000000000E+1   

   PlPressure               9     238     4.00000000000000E+1   

   PlPressure               9     239     4.00000000000000E+1   

   PlPressure               9     240     4.00000000000000E+1   

   PlPressure               9     241     4.00000000000000E+1   

   PlPressure               9     242     4.00000000000000E+1   

   PlPressure               9     243     4.00000000000000E+1   

   PlPressure               9     244     4.00000000000000E+1   

   PlPressure               9     257     4.00000000000000E+1   

   PlPressure               9     258     4.00000000000000E+1   

   PlPressure               9     259     4.00000000000000E+1   

   PlPressure               9     260     4.00000000000000E+1   

   PlPressure               9     261     4.00000000000000E+1   

   PlPressure               9     262     4.00000000000000E+1   

   PlPressure               9     263     4.00000000000000E+1   

   PlPressure               9     264     4.00000000000000E+1   

   PlPressure               9     265     4.00000000000000E+1   

   PlPressure               9     266     4.00000000000000E+1   

   PlPressure               9     267     4.00000000000000E+1   

   PlPressure               9     268     4.00000000000000E+1   

   PlPressure               9     269     4.00000000000000E+1   

   PlPressure               9     282     4.00000000000000E+1   

   PlPressure               9     283     4.00000000000000E+1   

   PlPressure               9     284     4.00000000000000E+1   

   PlPressure               9     285     4.00000000000000E+1   

   PlPressure               9     286     4.00000000000000E+1   

   PlPressure               9     287     4.00000000000000E+1   

   PlPressure               9     288     4.00000000000000E+1   

   PlPressure               9     289     4.00000000000000E+1   

   PlPressure               9     290     4.00000000000000E+1   

   PlPressure               9     291     4.00000000000000E+1   

   PlPressure               9     292     4.00000000000000E+1   

   PlPressure               9     293     4.00000000000000E+1   

   PlPressure               9     294     4.00000000000000E+1   



APPALTATORE:  
ITINERARIO NAPOLI – BARI 

RADDOPPIO TRATTA CANCELLO-BENEVENTO 
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OPERE D’ARTE VIABILITÀ 
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COMMESSA 

IF2R 

LOTTO 

3.2.E.ZZ 

CODIFICA 

CL 

DOCUMENTO 

VI.21.0.4.001 

REV. 

B 

FOGLIO 

376 di 680 

 

 

   PlPressure               9     307     4.00000000000000E+1   

   PlPressure               9     308     4.00000000000000E+1   

   PlPressure               9     309     4.00000000000000E+1   

   PlPressure               9     310     4.00000000000000E+1   

   PlPressure               9     311     4.00000000000000E+1   

   PlPressure               9     312     4.00000000000000E+1   

   PlPressure               9     313     4.00000000000000E+1   

   PlPressure               9     314     4.00000000000000E+1   

   PlPressure               9     315     4.00000000000000E+1   

   PlPressure               9     316     4.00000000000000E+1   

   PlPressure               9     317     4.00000000000000E+1   

   PlPressure               9     318     4.00000000000000E+1   

   PlPressure               9     319     4.00000000000000E+1   

   PlPressure               9     332     4.00000000000000E+1   

   PlPressure               9     333     4.00000000000000E+1   

   PlPressure               9     334     4.00000000000000E+1   

   PlPressure               9     335     4.00000000000000E+1   

   PlPressure               9     336     4.00000000000000E+1   

   PlPressure               9     337     4.00000000000000E+1   

   PlPressure               9     338     4.00000000000000E+1   

   PlPressure               9     339     4.00000000000000E+1   

   PlPressure               9     340     4.00000000000000E+1   

   PlPressure               9     341     4.00000000000000E+1   

   PlPressure               9     342     4.00000000000000E+1   

   PlPressure               9     343     4.00000000000000E+1   

   PlPressure               9     344     4.00000000000000E+1   

   PlPressure               9     357     4.00000000000000E+1   

   PlPressure               9     358     4.00000000000000E+1   

   PlPressure               9     359     4.00000000000000E+1   

   PlPressure               9     360     4.00000000000000E+1   

   PlPressure               9     361     4.00000000000000E+1   

   PlPressure               9     362     4.00000000000000E+1   

   PlPressure               9     363     4.00000000000000E+1   

   PlPressure               9     364     4.00000000000000E+1   

   PlPressure               9     365     4.00000000000000E+1   

   PlPressure               9     366     4.00000000000000E+1   

   PlPressure               9     367     4.00000000000000E+1   

   PlPressure               9     368     4.00000000000000E+1   

   PlPressure               9     369     4.00000000000000E+1   

   PlPressure               9     382     4.00000000000000E+1   

   PlPressure               9     383     4.00000000000000E+1   

   PlPressure               9     384     4.00000000000000E+1   

   PlPressure               9     385     4.00000000000000E+1   



APPALTATORE:  
ITINERARIO NAPOLI – BARI 

RADDOPPIO TRATTA CANCELLO-BENEVENTO 

II LOTTO FUNZIONALE FRASSO TELESINO – VITULANO 
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PROGETTO ESECUTIVO 
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Spalle: Relazione di calcolo 

COMMESSA 

IF2R 

LOTTO 

3.2.E.ZZ 

CODIFICA 

CL 

DOCUMENTO 

VI.21.0.4.001 

REV. 

B 

FOGLIO 

377 di 680 

 

 

   PlPressure               9     386     4.00000000000000E+1   

   PlPressure               9     387     4.00000000000000E+1   

   PlPressure               9     388     4.00000000000000E+1   

   PlPressure               9     389     4.00000000000000E+1   

   PlPressure               9     390     4.00000000000000E+1   

   PlPressure               9     391     4.00000000000000E+1   

   PlPressure               9     392     4.00000000000000E+1   

   PlPressure               9     393     4.00000000000000E+1   

   PlPressure               9     394     4.00000000000000E+1   

   PlPressure               9     407     4.00000000000000E+1   

   PlPressure               9     408     4.00000000000000E+1   

   PlPressure               9     409     4.00000000000000E+1   

   PlPressure               9     410     4.00000000000000E+1   

   PlPressure               9     411     4.00000000000000E+1   

   PlPressure               9     412     4.00000000000000E+1   

   PlPressure               9     413     4.00000000000000E+1   

   PlPressure               9     414     4.00000000000000E+1   

   PlPressure               9     415     4.00000000000000E+1   

   PlPressure               9     416     4.00000000000000E+1   

   PlPressure               9     417     4.00000000000000E+1   

   PlPressure               9     418     4.00000000000000E+1   

   PlPressure               9     419     4.00000000000000E+1   

   PlPressure               9     432     4.00000000000000E+1   

   PlPressure               9     433     4.00000000000000E+1   

   PlPressure               9     434     4.00000000000000E+1   

   PlPressure               9     435     4.00000000000000E+1   

   PlPressure               9     436     4.00000000000000E+1   

   PlPressure               9     437     4.00000000000000E+1   

   PlPressure               9     438     4.00000000000000E+1   

   PlPressure               9     439     4.00000000000000E+1   

   PlPressure               9     440     4.00000000000000E+1   

   PlPressure               9     441     4.00000000000000E+1   

   PlPressure               9     442     4.00000000000000E+1   

   PlPressure               9     443     4.00000000000000E+1   

   PlPressure               9     444     4.00000000000000E+1   

   PlPressure               9     457     4.00000000000000E+1   

   PlPressure               9     458     4.00000000000000E+1   

   PlPressure               9     459     4.00000000000000E+1   

   PlPressure               9     460     4.00000000000000E+1   

   PlPressure               9     461     4.00000000000000E+1   

   PlPressure               9     462     4.00000000000000E+1   

   PlPressure               9     463     4.00000000000000E+1   

   PlPressure               9     464     4.00000000000000E+1   
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COMMESSA 

IF2R 

LOTTO 

3.2.E.ZZ 

CODIFICA 

CL 

DOCUMENTO 

VI.21.0.4.001 

REV. 

B 

FOGLIO 

378 di 680 

 

 

   PlPressure               9     465     4.00000000000000E+1   

   PlPressure               9     466     4.00000000000000E+1   

   PlPressure               9     467     4.00000000000000E+1   

   PlPressure               9     468     4.00000000000000E+1   

   PlPressure               9     469     4.00000000000000E+1   

   PlPressure               9     482     4.00000000000000E+1   

   PlPressure               9     483     4.00000000000000E+1   

   PlPressure               9     484     4.00000000000000E+1   

   PlPressure               9     485     4.00000000000000E+1   

   PlPressure               9     486     4.00000000000000E+1   

   PlPressure               9     487     4.00000000000000E+1   

   PlPressure               9     488     4.00000000000000E+1   

   PlPressure               9     489     4.00000000000000E+1   

   PlPressure               9     490     4.00000000000000E+1   

   PlPressure               9     491     4.00000000000000E+1   

   PlPressure               9     492     4.00000000000000E+1   

   PlPressure               9     493     4.00000000000000E+1   

   PlPressure               9     494     4.00000000000000E+1   

   PlPressure               9     507     4.00000000000000E+1   

   PlPressure               9     508     4.00000000000000E+1   

   PlPressure               9     509     4.00000000000000E+1   

   PlPressure               9     510     4.00000000000000E+1   

   PlPressure               9     511     4.00000000000000E+1   

   PlPressure               9     512     4.00000000000000E+1   

   PlPressure               9     513     4.00000000000000E+1   

   PlPressure               9     514     4.00000000000000E+1   

   PlPressure               9     515     4.00000000000000E+1   

   PlPressure               9     516     4.00000000000000E+1   

   PlPressure               9     517     4.00000000000000E+1   

   PlPressure               9     518     4.00000000000000E+1   

   PlPressure               9     519     4.00000000000000E+1   

   PlPressure               9     532     4.00000000000000E+1   

   PlPressure               9     533     4.00000000000000E+1   

   PlPressure               9     534     4.00000000000000E+1   

   PlPressure               9     535     4.00000000000000E+1   

   PlPressure               9     536     4.00000000000000E+1   

   PlPressure               9     537     4.00000000000000E+1   

   PlPressure               9     538     4.00000000000000E+1   

   PlPressure               9     539     4.00000000000000E+1   

   PlPressure               9     540     4.00000000000000E+1   

   PlPressure               9     541     4.00000000000000E+1   

   PlPressure               9     542     4.00000000000000E+1   

   PlPressure               9     543     4.00000000000000E+1   
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Mandataria:                Mandante: 
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OPERE D’ARTE VIABILITÀ 
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COMMESSA 

IF2R 

LOTTO 

3.2.E.ZZ 

CODIFICA 

CL 

DOCUMENTO 

VI.21.0.4.001 

REV. 

B 

FOGLIO 

379 di 680 

 

 

   PlPressure               9     544     4.00000000000000E+1   

   PlPressure               9     557     4.00000000000000E+1   

   PlPressure               9     558     4.00000000000000E+1   

   PlPressure               9     559     4.00000000000000E+1   

   PlPressure               9     560     4.00000000000000E+1   

   PlPressure               9     561     4.00000000000000E+1   

   PlPressure               9     562     4.00000000000000E+1   

   PlPressure               9     563     4.00000000000000E+1   

   PlPressure               9     564     4.00000000000000E+1   

   PlPressure               9     565     4.00000000000000E+1   

   PlPressure               9     566     4.00000000000000E+1   

   PlPressure               9     567     4.00000000000000E+1   

   PlPressure               9     568     4.00000000000000E+1   

   PlPressure               9     569     4.00000000000000E+1   

   PlPressure               9     582     4.00000000000000E+1   

   PlPressure               9     583     4.00000000000000E+1   

   PlPressure               9     584     4.00000000000000E+1   

   PlPressure               9     585     4.00000000000000E+1   

   PlPressure               9     586     4.00000000000000E+1   

   PlPressure               9     587     4.00000000000000E+1   

   PlPressure               9     588     4.00000000000000E+1   

   PlPressure               9     589     4.00000000000000E+1   

   PlPressure               9     590     4.00000000000000E+1   

   PlPressure               9     591     4.00000000000000E+1   

   PlPressure               9     592     4.00000000000000E+1   

   PlPressure               9     593     4.00000000000000E+1   

   PlPressure               9     594     4.00000000000000E+1   

 

/ ______________________________________________________________________________ 

/ NODE FORCES 

/ Traffico ferr 1 binario 

   NdForce                 18    3403    -8.25000000000000E+2     -1.78000000000000E+2     -2.16600000000000E+3   

 

/ ______________________________________________________________________________ 

/ NODE MOMENTS 

/ Traffico ferr 1 binario 

   NdMoment                18    3403     5.14100000000000E+3      0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0   

 

/ ______________________________________________________________________________ 

/ NODE FORCES 

/ VENTO 

   NdForce                 10    3403     0.00000000000000E+0     -2.40000000000000E+2      0.00000000000000E+0   
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/ ______________________________________________________________________________ 

/ NODE MOMENTS 

/ VENTO 

   NdMoment                10    3403     9.12000000000000E+2      0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0   

 

/ ______________________________________________________________________________ 

/ NODE FORCES 

/ IMP SISMA Long 

   NdForce                 11    3403    -1.34760000000000E+4     -2.02100000000000E+3     -1.39600000000000E+3   

 

/ ______________________________________________________________________________ 

/ NODE MOMENTS 

/ IMP SISMA Long 

   NdMoment                11    3403     4.95200000000000E+3      0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0   

 

/ ______________________________________________________________________________ 

/ NODE FORCES 

/ IMP SISMA Trasv 

   NdForce                 12    3403    -4.04300000000000E+3     -6.73800000000000E+3     -1.39600000000000E+3   

 

/ ______________________________________________________________________________ 

/ NODE MOMENTS 

/ IMP SISMA Trasv 

   NdMoment                12    3403     1.65080000000000E+4      0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0   

 

/ ______________________________________________________________________________ 

/ NODE FORCES 

/ IMP SISMA Vert 

   NdForce                 13    3403    -4.04300000000000E+3     -2.02100000000000E+3     -4.65300000000000E+3   

 

/ ______________________________________________________________________________ 

/ NODE MOMENTS 

/ IMP SISMA Vert 

   NdMoment                13    3403     4.95200000000000E+3      0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0   

 

/ ______________________________________________________________________________ 

/ PLATE FACE PRESSURES 

/ SPINTA SIS X 

   PlPressure              14     601    -1.90600000000000E+1   

   PlPressure              14     602    -1.90600000000000E+1   

   PlPressure              14     603    -1.90600000000000E+1   

   PlPressure              14     604    -1.90600000000000E+1   

   PlPressure              14     605    -1.90600000000000E+1   
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COMMESSA 

IF2R 

LOTTO 
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CODIFICA 

CL 

DOCUMENTO 

VI.21.0.4.001 

REV. 

B 
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   PlPressure              14     606    -1.90600000000000E+1   

   PlPressure              14     607    -1.90600000000000E+1   

   PlPressure              14     608    -1.90600000000000E+1   

   PlPressure              14     609    -1.90600000000000E+1   

   PlPressure              14     610    -1.90600000000000E+1   

   PlPressure              14     611    -1.90600000000000E+1   

   PlPressure              14     612    -1.90600000000000E+1   

   PlPressure              14     613    -1.90600000000000E+1   

   PlPressure              14     614    -1.90600000000000E+1   

   PlPressure              14     615    -1.90600000000000E+1   

   PlPressure              14     616    -1.90600000000000E+1   

   PlPressure              14     617    -1.90600000000000E+1   

   PlPressure              14     618    -1.90600000000000E+1   

   PlPressure              14     619    -1.90600000000000E+1   

   PlPressure              14     620    -1.90600000000000E+1   

   PlPressure              14     621    -1.90600000000000E+1   

   PlPressure              14     622    -1.90600000000000E+1   

   PlPressure              14     623    -1.90600000000000E+1   

   PlPressure              14     624    -1.90600000000000E+1   

   PlPressure              14     625    -1.90600000000000E+1   

   PlPressure              14     626    -1.90600000000000E+1   

   PlPressure              14     627    -1.90600000000000E+1   

   PlPressure              14     628    -1.90600000000000E+1   

   PlPressure              14     629    -1.90600000000000E+1   

   PlPressure              14     630    -1.90600000000000E+1   

   PlPressure              14     631    -1.90600000000000E+1   

   PlPressure              14     632    -1.90600000000000E+1   

   PlPressure              14     633    -1.90600000000000E+1   

   PlPressure              14     634    -1.90600000000000E+1   

   PlPressure              14     635    -1.90600000000000E+1   

   PlPressure              14     636    -1.90600000000000E+1   

   PlPressure              14     637    -1.90600000000000E+1   

   PlPressure              14     638    -1.90600000000000E+1   

   PlPressure              14     639    -1.90600000000000E+1   

   PlPressure              14     640    -1.90600000000000E+1   

   PlPressure              14     641    -1.90600000000000E+1   

   PlPressure              14     642    -1.90600000000000E+1   

   PlPressure              14     643    -1.90600000000000E+1   

   PlPressure              14     644    -1.90600000000000E+1   

   PlPressure              14     645    -1.90600000000000E+1   

   PlPressure              14     646    -1.90600000000000E+1   

   PlPressure              14     647    -1.90600000000000E+1   

   PlPressure              14     648    -1.90600000000000E+1   
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COMMESSA 
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3.2.E.ZZ 
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CL 
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REV. 

B 
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   PlPressure              14     649    -1.90600000000000E+1   

   PlPressure              14     650    -1.90600000000000E+1   

   PlPressure              14     651    -1.90600000000000E+1   

   PlPressure              14     652    -1.90600000000000E+1   

   PlPressure              14     653    -1.90600000000000E+1   

   PlPressure              14     654    -1.90600000000000E+1   

   PlPressure              14     655    -1.90600000000000E+1   

   PlPressure              14     656    -1.90600000000000E+1   

   PlPressure              14     657    -1.90600000000000E+1   

   PlPressure              14     658    -1.90600000000000E+1   

   PlPressure              14     659    -1.90600000000000E+1   

   PlPressure              14     660    -1.90600000000000E+1   

   PlPressure              14     661    -1.90600000000000E+1   

   PlPressure              14     662    -1.90600000000000E+1   

   PlPressure              14     663    -1.90600000000000E+1   

   PlPressure              14     664    -1.90600000000000E+1   

   PlPressure              14     665    -1.90600000000000E+1   

   PlPressure              14     666    -1.90600000000000E+1   

   PlPressure              14     667    -1.90600000000000E+1   

   PlPressure              14     668    -1.90600000000000E+1   

   PlPressure              14     669    -1.90600000000000E+1   

   PlPressure              14     670    -1.90600000000000E+1   

   PlPressure              14     671    -1.90600000000000E+1   

   PlPressure              14     672    -1.90600000000000E+1   

   PlPressure              14     673    -1.90600000000000E+1   

   PlPressure              14     674    -1.90600000000000E+1   

   PlPressure              14     675    -1.90600000000000E+1   

   PlPressure              14     676    -1.90600000000000E+1   

   PlPressure              14     677    -1.90600000000000E+1   

   PlPressure              14     678    -1.90600000000000E+1   

   PlPressure              14     679    -1.90600000000000E+1   

   PlPressure              14     680    -1.90600000000000E+1   

   PlPressure              14     681    -1.90600000000000E+1   

   PlPressure              14     682    -1.90600000000000E+1   

   PlPressure              14     683    -1.90600000000000E+1   

   PlPressure              14     684    -1.90600000000000E+1   

   PlPressure              14     685    -1.90600000000000E+1   

   PlPressure              14     686    -1.90600000000000E+1   

   PlPressure              14     687    -1.90600000000000E+1   

   PlPressure              14     688    -1.90600000000000E+1   

   PlPressure              14     689    -1.90600000000000E+1   

   PlPressure              14     690    -1.90600000000000E+1   

   PlPressure              14     691    -1.90600000000000E+1   



APPALTATORE:  
ITINERARIO NAPOLI – BARI 

RADDOPPIO TRATTA CANCELLO-BENEVENTO 

II LOTTO FUNZIONALE FRASSO TELESINO – VITULANO 

2° SUBLOTTO TELESE – SAN LORENZO 
 

PROGETTO ESECUTIVO 

PROGETTAZIONE: 

Mandataria:                Mandante: 

SYSTRA S.A.       SWS Engineering S.p.A.        SYSTRA-SOTECNI S.p.A. 

OPERE D’ARTE VIABILITÀ 

Spalle: Relazione di calcolo 

COMMESSA 

IF2R 

LOTTO 

3.2.E.ZZ 

CODIFICA 

CL 

DOCUMENTO 

VI.21.0.4.001 

REV. 

B 

FOGLIO 

383 di 680 

 

 

   PlPressure              14     692    -1.90600000000000E+1   

   PlPressure              14     693    -1.90600000000000E+1   

   PlPressure              14     694    -1.90600000000000E+1   

   PlPressure              14     695    -1.90600000000000E+1   

   PlPressure              14     696    -1.90600000000000E+1   

   PlPressure              14     697    -1.90600000000000E+1   

   PlPressure              14     698    -1.90600000000000E+1   

   PlPressure              14     699    -1.90600000000000E+1   

   PlPressure              14     700    -1.90600000000000E+1   

   PlPressure              14     701    -1.90600000000000E+1   

   PlPressure              14     702    -1.90600000000000E+1   

   PlPressure              14     703    -1.90600000000000E+1   

   PlPressure              14     704    -1.90600000000000E+1   

   PlPressure              14     705    -1.90600000000000E+1   

   PlPressure              14     706    -1.90600000000000E+1   

   PlPressure              14     707    -1.90600000000000E+1   

   PlPressure              14     708    -1.90600000000000E+1   

   PlPressure              14     709    -1.90600000000000E+1   

   PlPressure              14     710    -1.90600000000000E+1   

   PlPressure              14     711    -1.90600000000000E+1   

   PlPressure              14     712    -1.90600000000000E+1   

   PlPressure              14     713    -1.90600000000000E+1   

   PlPressure              14     714    -1.90600000000000E+1   

   PlPressure              14     715    -1.90600000000000E+1   

   PlPressure              14     716    -1.90600000000000E+1   

   PlPressure              14     717    -1.90600000000000E+1   

   PlPressure              14     718    -1.90600000000000E+1   

   PlPressure              14     719    -1.90600000000000E+1   

   PlPressure              14     720    -1.90600000000000E+1   

   PlPressure              14     721    -1.90600000000000E+1   

   PlPressure              14     722    -1.90600000000000E+1   

   PlPressure              14     723    -1.90600000000000E+1   

   PlPressure              14     724    -1.90600000000000E+1   

   PlPressure              14     725    -1.90600000000000E+1   

   PlPressure              14     726    -1.90600000000000E+1   

   PlPressure              14     727    -1.90600000000000E+1   

   PlPressure              14     728    -1.90600000000000E+1   

   PlPressure              14     729    -1.90600000000000E+1   

   PlPressure              14     730    -1.90600000000000E+1   

   PlPressure              14     731    -1.90600000000000E+1   

   PlPressure              14     732    -1.90600000000000E+1   

   PlPressure              14     733    -1.90600000000000E+1   

   PlPressure              14     734    -1.90600000000000E+1   



APPALTATORE:  
ITINERARIO NAPOLI – BARI 

RADDOPPIO TRATTA CANCELLO-BENEVENTO 

II LOTTO FUNZIONALE FRASSO TELESINO – VITULANO 

2° SUBLOTTO TELESE – SAN LORENZO 
 

PROGETTO ESECUTIVO 

PROGETTAZIONE: 

Mandataria:                Mandante: 

SYSTRA S.A.       SWS Engineering S.p.A.        SYSTRA-SOTECNI S.p.A. 

OPERE D’ARTE VIABILITÀ 

Spalle: Relazione di calcolo 

COMMESSA 

IF2R 

LOTTO 

3.2.E.ZZ 

CODIFICA 

CL 

DOCUMENTO 

VI.21.0.4.001 

REV. 

B 

FOGLIO 

384 di 680 

 

 

   PlPressure              14     735    -1.90600000000000E+1   

   PlPressure              14     736    -1.90600000000000E+1   

   PlPressure              14     737    -1.90600000000000E+1   

   PlPressure              14     738    -1.90600000000000E+1   

   PlPressure              14     739    -1.90600000000000E+1   

   PlPressure              14     740    -1.90600000000000E+1   

   PlPressure              14     741    -1.90600000000000E+1   

   PlPressure              14     742    -1.90600000000000E+1   

   PlPressure              14     743    -1.90600000000000E+1   

   PlPressure              14     744    -1.90600000000000E+1   

   PlPressure              14     745    -1.90600000000000E+1   

   PlPressure              14     746    -1.90600000000000E+1   

   PlPressure              14     747    -1.90600000000000E+1   

   PlPressure              14     748    -1.90600000000000E+1   

   PlPressure              14     749    -1.90600000000000E+1   

   PlPressure              14     750    -1.90600000000000E+1   

   PlPressure              14    1191    -1.90600000000000E+1   

   PlPressure              14    1192    -1.90600000000000E+1   

   PlPressure              14    1193    -1.90600000000000E+1   

   PlPressure              14    1194    -1.90600000000000E+1   

   PlPressure              14    1195    -1.90600000000000E+1   

   PlPressure              14    1196    -1.90600000000000E+1   

   PlPressure              14    1197    -1.90600000000000E+1   

   PlPressure              14    1198    -1.90600000000000E+1   

   PlPressure              14    1199    -1.90600000000000E+1   

   PlPressure              14    1200    -1.90600000000000E+1   

   PlPressure              14    1201    -1.90600000000000E+1   

   PlPressure              14    1202    -1.90600000000000E+1   

   PlPressure              14    1203    -1.90600000000000E+1   

   PlPressure              14    1204    -1.90600000000000E+1   

   PlPressure              14    1205    -1.90600000000000E+1   

   PlPressure              14    1206    -1.90600000000000E+1   

   PlPressure              14    1207    -1.90600000000000E+1   

   PlPressure              14    1208    -1.90600000000000E+1   

   PlPressure              14    1209    -1.90600000000000E+1   

   PlPressure              14    1210    -1.90600000000000E+1   

   PlPressure              14    1211    -1.90600000000000E+1   

   PlPressure              14    1212    -1.90600000000000E+1   

   PlPressure              14    1213    -1.90600000000000E+1   

   PlPressure              14    1214    -1.90600000000000E+1   

   PlPressure              14    1215    -1.90600000000000E+1   

   PlPressure              14    1216    -1.90600000000000E+1   

   PlPressure              14    1217    -1.90600000000000E+1   



APPALTATORE:  
ITINERARIO NAPOLI – BARI 

RADDOPPIO TRATTA CANCELLO-BENEVENTO 

II LOTTO FUNZIONALE FRASSO TELESINO – VITULANO 

2° SUBLOTTO TELESE – SAN LORENZO 
 

PROGETTO ESECUTIVO 

PROGETTAZIONE: 

Mandataria:                Mandante: 

SYSTRA S.A.       SWS Engineering S.p.A.        SYSTRA-SOTECNI S.p.A. 

OPERE D’ARTE VIABILITÀ 

Spalle: Relazione di calcolo 

COMMESSA 

IF2R 

LOTTO 

3.2.E.ZZ 

CODIFICA 

CL 

DOCUMENTO 

VI.21.0.4.001 

REV. 

B 

FOGLIO 
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   PlPressure              14    1218    -1.90600000000000E+1   

   PlPressure              14    1219    -1.90600000000000E+1   

   PlPressure              14    1220    -1.90600000000000E+1   

   PlPressure              14    1221    -1.90600000000000E+1   

   PlPressure              14    1222    -1.90600000000000E+1   

   PlPressure              14    1223    -1.90600000000000E+1   

   PlPressure              14    1224    -1.90600000000000E+1   

   PlPressure              14    1225    -1.90600000000000E+1   

   PlPressure              14    1226    -1.90600000000000E+1   

   PlPressure              14    1227    -1.90600000000000E+1   

   PlPressure              14    1228    -1.90600000000000E+1   

   PlPressure              14    1229    -1.90600000000000E+1   

   PlPressure              14    1230    -1.90600000000000E+1   

   PlPressure              14    1231    -1.90600000000000E+1   

   PlPressure              14    1232    -1.90600000000000E+1   

   PlPressure              14    1233    -1.90600000000000E+1   

   PlPressure              14    1234    -1.90600000000000E+1   

   PlPressure              14    1235    -1.90600000000000E+1   

   PlPressure              14    1236    -1.90600000000000E+1   

   PlPressure              14    1237    -1.90600000000000E+1   

   PlPressure              14    1238    -1.90600000000000E+1   

   PlPressure              14    1239    -1.90600000000000E+1   

   PlPressure              14    1240    -1.90600000000000E+1   

   PlPressure              14    1241    -1.90600000000000E+1   

   PlPressure              14    1242    -1.90600000000000E+1   

   PlPressure              14    1243    -1.90600000000000E+1   

   PlPressure              14    1244    -1.90600000000000E+1   

   PlPressure              14    1245    -1.90600000000000E+1   

   PlPressure              14    1246    -1.90600000000000E+1   

   PlPressure              14    1247    -1.90600000000000E+1   

   PlPressure              14    1248    -1.90600000000000E+1   

   PlPressure              14    1249    -1.90600000000000E+1   

   PlPressure              14    1250    -1.90600000000000E+1   

   PlPressure              14    1251    -1.90600000000000E+1   

   PlPressure              14    1252    -1.90600000000000E+1   

   PlPressure              14    1253    -1.90600000000000E+1   

   PlPressure              14    1254    -1.90600000000000E+1   

   PlPressure              14    1255    -1.90600000000000E+1   

   PlPressure              14    1256    -1.90600000000000E+1   

   PlPressure              14    1257    -1.90600000000000E+1   

   PlPressure              14    1258    -1.90600000000000E+1   

   PlPressure              14    1259    -1.90600000000000E+1   

   PlPressure              14    1260    -1.90600000000000E+1   



APPALTATORE:  
ITINERARIO NAPOLI – BARI 

RADDOPPIO TRATTA CANCELLO-BENEVENTO 

II LOTTO FUNZIONALE FRASSO TELESINO – VITULANO 

2° SUBLOTTO TELESE – SAN LORENZO 
 

PROGETTO ESECUTIVO 

PROGETTAZIONE: 

Mandataria:                Mandante: 

SYSTRA S.A.       SWS Engineering S.p.A.        SYSTRA-SOTECNI S.p.A. 

OPERE D’ARTE VIABILITÀ 

Spalle: Relazione di calcolo 

COMMESSA 

IF2R 

LOTTO 

3.2.E.ZZ 

CODIFICA 

CL 

DOCUMENTO 

VI.21.0.4.001 

REV. 

B 

FOGLIO 

386 di 680 

 

 

   PlPressure              14    1261    -1.90600000000000E+1   

   PlPressure              14    1262    -1.90600000000000E+1   

   PlPressure              14    1263    -1.90600000000000E+1   

   PlPressure              14    1264    -1.90600000000000E+1   

   PlPressure              14    1265    -1.90600000000000E+1   

   PlPressure              14    1266    -1.90600000000000E+1   

   PlPressure              14    1267    -1.90600000000000E+1   

   PlPressure              14    1268    -1.90600000000000E+1   

   PlPressure              14    1269    -1.90600000000000E+1   

   PlPressure              14    1270    -1.90600000000000E+1   

   PlPressure              14    1271    -1.90600000000000E+1   

   PlPressure              14    1272    -1.90600000000000E+1   

   PlPressure              14    1273    -1.90600000000000E+1   

   PlPressure              14    1274    -1.90600000000000E+1   

   PlPressure              14    1275    -1.90600000000000E+1   

   PlPressure              14    1276    -1.90600000000000E+1   

   PlPressure              14    1277    -1.90600000000000E+1   

   PlPressure              14    1278    -1.90600000000000E+1   

   PlPressure              14    1279    -1.90600000000000E+1   

   PlPressure              14    1280    -1.90600000000000E+1   

   PlPressure              14    1281    -1.90600000000000E+1   

   PlPressure              14    1282    -1.90600000000000E+1   

   PlPressure              14    1283    -1.90600000000000E+1   

   PlPressure              14    1284    -1.90600000000000E+1   

   PlPressure              14    1285    -1.90600000000000E+1   

   PlPressure              14    1286    -1.90600000000000E+1   

   PlPressure              14    1287    -1.90600000000000E+1   

   PlPressure              14    1288    -1.90600000000000E+1   

   PlPressure              14    1289    -1.90600000000000E+1   

   PlPressure              14    1290    -1.90600000000000E+1   

   PlPressure              14    1291    -1.90600000000000E+1   

   PlPressure              14    1292    -1.90600000000000E+1   

   PlPressure              14    1293    -1.90600000000000E+1   

   PlPressure              14    1294    -1.90600000000000E+1   

   PlPressure              14    1295    -1.90600000000000E+1   

   PlPressure              14    1296    -1.90600000000000E+1   

   PlPressure              14    1297    -1.90600000000000E+1   

   PlPressure              14    1298    -1.90600000000000E+1   

   PlPressure              14    1299    -1.90600000000000E+1   

   PlPressure              14    1300    -1.90600000000000E+1   

   PlPressure              14    1301    -1.90600000000000E+1   

   PlPressure              14    1302    -1.90600000000000E+1   

   PlPressure              14    1303    -1.90600000000000E+1   



APPALTATORE:  
ITINERARIO NAPOLI – BARI 

RADDOPPIO TRATTA CANCELLO-BENEVENTO 

II LOTTO FUNZIONALE FRASSO TELESINO – VITULANO 

2° SUBLOTTO TELESE – SAN LORENZO 
 

PROGETTO ESECUTIVO 

PROGETTAZIONE: 

Mandataria:                Mandante: 

SYSTRA S.A.       SWS Engineering S.p.A.        SYSTRA-SOTECNI S.p.A. 

OPERE D’ARTE VIABILITÀ 

Spalle: Relazione di calcolo 

COMMESSA 

IF2R 

LOTTO 

3.2.E.ZZ 

CODIFICA 

CL 

DOCUMENTO 

VI.21.0.4.001 

REV. 

B 

FOGLIO 

387 di 680 

 

 

   PlPressure              14    1304    -1.90600000000000E+1   

   PlPressure              14    1305    -1.90600000000000E+1   

   PlPressure              14    1306    -1.90600000000000E+1   

   PlPressure              14    1307    -1.90600000000000E+1   

   PlPressure              14    1308    -1.90600000000000E+1   

   PlPressure              14    1309    -1.90600000000000E+1   

   PlPressure              14    1310    -1.90600000000000E+1   

   PlPressure              14    1311    -1.90600000000000E+1   

   PlPressure              14    1312    -1.90600000000000E+1   

   PlPressure              14    1313    -1.90600000000000E+1   

   PlPressure              14    1314    -1.90600000000000E+1   

   PlPressure              14    1315    -1.90600000000000E+1   

   PlPressure              14    1316    -1.90600000000000E+1   

   PlPressure              14    1317    -1.90600000000000E+1   

   PlPressure              14    1318    -1.90600000000000E+1   

   PlPressure              14    1319    -1.90600000000000E+1   

   PlPressure              14    1320    -1.90600000000000E+1   

   PlPressure              14    1321    -1.90600000000000E+1   

   PlPressure              14    1322    -1.90600000000000E+1   

   PlPressure              14    1323    -1.90600000000000E+1   

   PlPressure              14    1324    -1.90600000000000E+1   

   PlPressure              14    1325    -1.90600000000000E+1   

   PlPressure              14    1326    -1.90600000000000E+1   

   PlPressure              14    1327    -1.90600000000000E+1   

   PlPressure              14    1328    -1.90600000000000E+1   

   PlPressure              14    1329    -1.90600000000000E+1   

   PlPressure              14    1330    -1.90600000000000E+1   

   PlPressure              14    1331    -1.90600000000000E+1   

   PlPressure              14    1332    -1.90600000000000E+1   

   PlPressure              14    1333    -1.90600000000000E+1   

   PlPressure              14    1334    -1.90600000000000E+1   

   PlPressure              14    1335    -1.90600000000000E+1   

   PlPressure              14    1336    -1.90600000000000E+1   

   PlPressure              14    1337    -1.90600000000000E+1   

   PlPressure              14    1338    -1.90600000000000E+1   

   PlPressure              14    1339    -1.90600000000000E+1   

   PlPressure              14    1340    -1.90600000000000E+1   

   PlPressure              14    1341    -1.90600000000000E+1   

   PlPressure              14    1342    -1.90600000000000E+1   

   PlPressure              14    1343    -1.90600000000000E+1   

   PlPressure              14    1344    -1.90600000000000E+1   

   PlPressure              14    1345    -1.90600000000000E+1   

   PlPressure              14    1346    -1.90600000000000E+1   



APPALTATORE:  
ITINERARIO NAPOLI – BARI 

RADDOPPIO TRATTA CANCELLO-BENEVENTO 

II LOTTO FUNZIONALE FRASSO TELESINO – VITULANO 

2° SUBLOTTO TELESE – SAN LORENZO 
 

PROGETTO ESECUTIVO 

PROGETTAZIONE: 

Mandataria:                Mandante: 

SYSTRA S.A.       SWS Engineering S.p.A.        SYSTRA-SOTECNI S.p.A. 

OPERE D’ARTE VIABILITÀ 

Spalle: Relazione di calcolo 

COMMESSA 

IF2R 

LOTTO 

3.2.E.ZZ 

CODIFICA 

CL 

DOCUMENTO 

VI.21.0.4.001 

REV. 

B 

FOGLIO 

388 di 680 

 

 

   PlPressure              14    1347    -1.90600000000000E+1   

   PlPressure              14    1348    -1.90600000000000E+1   

   PlPressure              14    1349    -1.90600000000000E+1   

   PlPressure              14    1350    -1.90600000000000E+1   

   PlPressure              14    1351    -1.90600000000000E+1   

   PlPressure              14    1352    -1.90600000000000E+1   

   PlPressure              14    1353    -1.90600000000000E+1   

   PlPressure              14    1354    -1.90600000000000E+1   

   PlPressure              14    1355    -1.90600000000000E+1   

   PlPressure              14    1356    -1.90600000000000E+1   

   PlPressure              14    1357    -1.90600000000000E+1   

   PlPressure              14    1358    -1.90600000000000E+1   

   PlPressure              14    1359    -1.90600000000000E+1   

   PlPressure              14    1360    -1.90600000000000E+1   

   PlPressure              14    1361    -1.90600000000000E+1   

   PlPressure              14    1362    -1.90600000000000E+1   

   PlPressure              14    1363    -1.90600000000000E+1   

   PlPressure              14    1364    -1.90600000000000E+1   

   PlPressure              14    1365    -1.90600000000000E+1   

   PlPressure              14    1366    -1.90600000000000E+1   

   PlPressure              14    1367    -1.90600000000000E+1   

   PlPressure              14    1368    -1.90600000000000E+1   

   PlPressure              14    1369    -1.90600000000000E+1   

   PlPressure              14    1370    -1.90600000000000E+1   

   PlPressure              14    1371    -1.90600000000000E+1   

   PlPressure              14    1372    -1.90600000000000E+1   

   PlPressure              14    1373    -1.90600000000000E+1   

   PlPressure              14    1374    -1.90600000000000E+1   

   PlPressure              14    1375    -1.90600000000000E+1   

   PlPressure              14    1376    -1.90600000000000E+1   

   PlPressure              14    1377    -1.90600000000000E+1   

   PlPressure              14    1378    -1.90600000000000E+1   

   PlPressure              14    1379    -1.90600000000000E+1   

   PlPressure              14    1380    -1.90600000000000E+1   

   PlPressure              14    1381    -1.90600000000000E+1   

   PlPressure              14    1382    -1.90600000000000E+1   

   PlPressure              14    1383    -1.90600000000000E+1   

   PlPressure              14    1384    -1.90600000000000E+1   

   PlPressure              14    1385    -1.90600000000000E+1   

   PlPressure              14    1386    -1.90600000000000E+1   

   PlPressure              14    1387    -1.90600000000000E+1   

   PlPressure              14    1388    -1.90600000000000E+1   

   PlPressure              14    1389    -1.90600000000000E+1   



APPALTATORE:  
ITINERARIO NAPOLI – BARI 

RADDOPPIO TRATTA CANCELLO-BENEVENTO 

II LOTTO FUNZIONALE FRASSO TELESINO – VITULANO 

2° SUBLOTTO TELESE – SAN LORENZO 
 

PROGETTO ESECUTIVO 

PROGETTAZIONE: 

Mandataria:                Mandante: 

SYSTRA S.A.       SWS Engineering S.p.A.        SYSTRA-SOTECNI S.p.A. 

OPERE D’ARTE VIABILITÀ 

Spalle: Relazione di calcolo 

COMMESSA 

IF2R 

LOTTO 

3.2.E.ZZ 

CODIFICA 

CL 

DOCUMENTO 

VI.21.0.4.001 

REV. 

B 

FOGLIO 

389 di 680 

 

 

   PlPressure              14    1390    -1.90600000000000E+1   

   PlPressure              14    1391    -1.90600000000000E+1   

   PlPressure              14    1392    -1.90600000000000E+1   

   PlPressure              14    1393    -1.90600000000000E+1   

   PlPressure              14    1394    -1.90600000000000E+1   

   PlPressure              14    1395    -1.90600000000000E+1   

   PlPressure              14    1396    -1.90600000000000E+1   

   PlPressure              14    1397    -1.90600000000000E+1   

   PlPressure              14    1398    -1.90600000000000E+1   

   PlPressure              14    1399    -1.90600000000000E+1   

   PlPressure              14    1400    -1.90600000000000E+1   

   PlPressure              14    1401    -1.90600000000000E+1   

   PlPressure              14    1402    -1.90600000000000E+1   

   PlPressure              14    1403    -1.90600000000000E+1   

   PlPressure              14    1404    -1.90600000000000E+1   

   PlPressure              14    1405    -1.90600000000000E+1   

   PlPressure              14    1406    -1.90600000000000E+1   

   PlPressure              14    1407    -1.90600000000000E+1   

   PlPressure              14    1408    -1.90600000000000E+1   

   PlPressure              14    1409    -1.90600000000000E+1   

   PlPressure              14    1410    -1.90600000000000E+1   

   PlPressure              14    1411    -1.90600000000000E+1   

   PlPressure              14    1412    -1.90600000000000E+1   

   PlPressure              14    1413    -1.90600000000000E+1   

   PlPressure              14    1414    -1.90600000000000E+1   

   PlPressure              14    1415    -1.90600000000000E+1   

 

/ ______________________________________________________________________________ 

/ PLATE FACE PRESSURES 

/ SPINTA SIS Y 

   PlPressure              15     751    -1.90600000000000E+1   

   PlPressure              15     752    -1.90600000000000E+1   

   PlPressure              15     753    -1.90600000000000E+1   

   PlPressure              15     754    -1.90600000000000E+1   

   PlPressure              15     755    -1.90600000000000E+1   

   PlPressure              15     756    -1.90600000000000E+1   

   PlPressure              15     757    -1.90600000000000E+1   

   PlPressure              15     758    -1.90600000000000E+1   

   PlPressure              15     759    -1.90600000000000E+1   

   PlPressure              15     760    -1.90600000000000E+1   

   PlPressure              15     761    -1.90600000000000E+1   

   PlPressure              15     762    -1.90600000000000E+1   

   PlPressure              15     763    -1.90600000000000E+1   
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   PlPressure              15     764    -1.90600000000000E+1   

   PlPressure              15     765    -1.90600000000000E+1   

   PlPressure              15     766    -1.90600000000000E+1   

   PlPressure              15     767    -1.90600000000000E+1   

   PlPressure              15     768    -1.90600000000000E+1   

   PlPressure              15     769    -1.90600000000000E+1   

   PlPressure              15     770    -1.90600000000000E+1   

   PlPressure              15     771    -1.90600000000000E+1   

   PlPressure              15     772    -1.90600000000000E+1   

   PlPressure              15     773    -1.90600000000000E+1   

   PlPressure              15     774    -1.90600000000000E+1   

   PlPressure              15     775    -1.90600000000000E+1   

   PlPressure              15     776    -1.90600000000000E+1   

   PlPressure              15     777    -1.90600000000000E+1   

   PlPressure              15     778    -1.90600000000000E+1   

   PlPressure              15     779    -1.90600000000000E+1   

   PlPressure              15     780    -1.90600000000000E+1   

   PlPressure              15     781    -1.90600000000000E+1   

   PlPressure              15     782    -1.90600000000000E+1   

   PlPressure              15     783    -1.90600000000000E+1   

   PlPressure              15     784    -1.90600000000000E+1   

   PlPressure              15     785    -1.90600000000000E+1   

   PlPressure              15     786    -1.90600000000000E+1   

   PlPressure              15     787    -1.90600000000000E+1   

   PlPressure              15     788    -1.90600000000000E+1   

   PlPressure              15     789    -1.90600000000000E+1   

   PlPressure              15     790    -1.90600000000000E+1   

   PlPressure              15     791    -1.90600000000000E+1   

   PlPressure              15     792    -1.90600000000000E+1   

   PlPressure              15     793    -1.90600000000000E+1   

   PlPressure              15     794    -1.90600000000000E+1   

   PlPressure              15     795    -1.90600000000000E+1   

   PlPressure              15     796    -1.90600000000000E+1   

   PlPressure              15     797    -1.90600000000000E+1   

   PlPressure              15     798    -1.90600000000000E+1   

   PlPressure              15     799    -1.90600000000000E+1   

   PlPressure              15     800    -1.90600000000000E+1   

   PlPressure              15     801    -1.90600000000000E+1   

   PlPressure              15     802    -1.90600000000000E+1   

   PlPressure              15     803    -1.90600000000000E+1   

   PlPressure              15     804    -1.90600000000000E+1   

   PlPressure              15     805    -1.90600000000000E+1   

   PlPressure              15     806    -1.90600000000000E+1   
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   PlPressure              15     807    -1.90600000000000E+1   

   PlPressure              15     808    -1.90600000000000E+1   

   PlPressure              15     809    -1.90600000000000E+1   

   PlPressure              15     810    -1.90600000000000E+1   

   PlPressure              15     811    -1.90600000000000E+1   

   PlPressure              15     812    -1.90600000000000E+1   

   PlPressure              15     813    -1.90600000000000E+1   

   PlPressure              15     814    -1.90600000000000E+1   

   PlPressure              15     815    -1.90600000000000E+1   

   PlPressure              15     816    -1.90600000000000E+1   

   PlPressure              15     817    -1.90600000000000E+1   

   PlPressure              15     818    -1.90600000000000E+1   

   PlPressure              15     819    -1.90600000000000E+1   

   PlPressure              15     820    -1.90600000000000E+1   

   PlPressure              15     821    -1.90600000000000E+1   

   PlPressure              15     822    -1.90600000000000E+1   

   PlPressure              15     823    -1.90600000000000E+1   

   PlPressure              15     824    -1.90600000000000E+1   

   PlPressure              15     825    -1.90600000000000E+1   

   PlPressure              15     826    -1.90600000000000E+1   

   PlPressure              15     827    -1.90600000000000E+1   

   PlPressure              15     828    -1.90600000000000E+1   

   PlPressure              15     829    -1.90600000000000E+1   

   PlPressure              15     830    -1.90600000000000E+1   

   PlPressure              15     831    -1.90600000000000E+1   

   PlPressure              15     832    -1.90600000000000E+1   

   PlPressure              15     833    -1.90600000000000E+1   

   PlPressure              15     834    -1.90600000000000E+1   

   PlPressure              15     835    -1.90600000000000E+1   

   PlPressure              15     836    -1.90600000000000E+1   

   PlPressure              15     837    -1.90600000000000E+1   

   PlPressure              15     838    -1.90600000000000E+1   

   PlPressure              15     839    -1.90600000000000E+1   

   PlPressure              15     840    -1.90600000000000E+1   

   PlPressure              15     841    -1.90600000000000E+1   

   PlPressure              15     842    -1.90600000000000E+1   

   PlPressure              15     843    -1.90600000000000E+1   

   PlPressure              15     844    -1.90600000000000E+1   

   PlPressure              15     845    -1.90600000000000E+1   

   PlPressure              15     846    -1.90600000000000E+1   

   PlPressure              15     847    -1.90600000000000E+1   

   PlPressure              15     848    -1.90600000000000E+1   

   PlPressure              15     849    -1.90600000000000E+1   
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   PlPressure              15     850    -1.90600000000000E+1   

   PlPressure              15     851    -1.90600000000000E+1   

   PlPressure              15     852    -1.90600000000000E+1   

   PlPressure              15     853    -1.90600000000000E+1   

   PlPressure              15     854    -1.90600000000000E+1   

   PlPressure              15     855    -1.90600000000000E+1   

   PlPressure              15     856    -1.90600000000000E+1   

   PlPressure              15     857    -1.90600000000000E+1   

   PlPressure              15     858    -1.90600000000000E+1   

   PlPressure              15     859    -1.90600000000000E+1   

   PlPressure              15     860    -1.90600000000000E+1   

   PlPressure              15     861    -1.90600000000000E+1   

   PlPressure              15     862    -1.90600000000000E+1   

   PlPressure              15     863    -1.90600000000000E+1   

   PlPressure              15     864    -1.90600000000000E+1   

   PlPressure              15     865    -1.90600000000000E+1   

   PlPressure              15     866    -1.90600000000000E+1   

   PlPressure              15     867    -1.90600000000000E+1   

   PlPressure              15     868    -1.90600000000000E+1   

   PlPressure              15     869    -1.90600000000000E+1   

   PlPressure              15     870    -1.90600000000000E+1   

   PlPressure              15     871    -1.90600000000000E+1   

   PlPressure              15     872    -1.90600000000000E+1   

   PlPressure              15     873    -1.90600000000000E+1   

   PlPressure              15     874    -1.90600000000000E+1   

   PlPressure              15     875    -1.90600000000000E+1   

   PlPressure              15     876    -1.90600000000000E+1   

   PlPressure              15     877    -1.90600000000000E+1   

   PlPressure              15     878    -1.90600000000000E+1   

   PlPressure              15     879    -1.90600000000000E+1   

   PlPressure              15     880    -1.90600000000000E+1   

   PlPressure              15     881    -1.90600000000000E+1   

   PlPressure              15     882    -1.90600000000000E+1   

   PlPressure              15     883    -1.90600000000000E+1   

   PlPressure              15     884    -1.90600000000000E+1   

   PlPressure              15     885    -1.90600000000000E+1   

   PlPressure              15     886    -1.90600000000000E+1   

   PlPressure              15     887    -1.90600000000000E+1   

   PlPressure              15     888    -1.90600000000000E+1   

   PlPressure              15     889    -1.90600000000000E+1   

   PlPressure              15     890    -1.90600000000000E+1   

   PlPressure              15     891    -1.90600000000000E+1   

   PlPressure              15     892    -1.90600000000000E+1   
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   PlPressure              15     893    -1.90600000000000E+1   

   PlPressure              15     894    -1.90600000000000E+1   

   PlPressure              15    1416    -1.90600000000000E+1   

   PlPressure              15    1417    -1.90600000000000E+1   

   PlPressure              15    1418    -1.90600000000000E+1   

   PlPressure              15    1419    -1.90600000000000E+1   

   PlPressure              15    1420    -1.90600000000000E+1   

   PlPressure              15    1421    -1.90600000000000E+1   

   PlPressure              15    1422    -1.90600000000000E+1   

   PlPressure              15    1423    -1.90600000000000E+1   

   PlPressure              15    1424    -1.90600000000000E+1   

   PlPressure              15    1425    -1.90600000000000E+1   

   PlPressure              15    1426    -1.90600000000000E+1   

   PlPressure              15    1427    -1.90600000000000E+1   

   PlPressure              15    1428    -1.90600000000000E+1   

   PlPressure              15    1429    -1.90600000000000E+1   

   PlPressure              15    1430    -1.90600000000000E+1   

   PlPressure              15    1431    -1.90600000000000E+1   

   PlPressure              15    1432    -1.90600000000000E+1   

   PlPressure              15    1433    -1.90600000000000E+1   

   PlPressure              15    1434    -1.90600000000000E+1   

   PlPressure              15    1435    -1.90600000000000E+1   

   PlPressure              15    1436    -1.90600000000000E+1   

   PlPressure              15    1437    -1.90600000000000E+1   

   PlPressure              15    1438    -1.90600000000000E+1   

   PlPressure              15    1439    -1.90600000000000E+1   

   PlPressure              15    1440    -1.90600000000000E+1   

   PlPressure              15    1441    -1.90600000000000E+1   

   PlPressure              15    1442    -1.90600000000000E+1   

   PlPressure              15    1443    -1.90600000000000E+1   

   PlPressure              15    1444    -1.90600000000000E+1   

   PlPressure              15    1445    -1.90600000000000E+1   

   PlPressure              15    1446    -1.90600000000000E+1   

   PlPressure              15    1447    -1.90600000000000E+1   

   PlPressure              15    1448    -1.90600000000000E+1   

   PlPressure              15    1449    -1.90600000000000E+1   

   PlPressure              15    1450    -1.90600000000000E+1   

   PlPressure              15    1451    -1.90600000000000E+1   

   PlPressure              15    1452    -1.90600000000000E+1   

   PlPressure              15    1453    -1.90600000000000E+1   

   PlPressure              15    1454    -1.90600000000000E+1   

   PlPressure              15    1455    -1.90600000000000E+1   

   PlPressure              15    1456    -1.90600000000000E+1   
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   PlPressure              15    1457    -1.90600000000000E+1   

   PlPressure              15    1458    -1.90600000000000E+1   

   PlPressure              15    1459    -1.90600000000000E+1   

   PlPressure              15    1460    -1.90600000000000E+1   

   PlPressure              15    1461    -1.90600000000000E+1   

   PlPressure              15    1462    -1.90600000000000E+1   

   PlPressure              15    1463    -1.90600000000000E+1   

   PlPressure              15    1464    -1.90600000000000E+1   

   PlPressure              15    1465    -1.90600000000000E+1   

   PlPressure              15    1466    -1.90600000000000E+1   

   PlPressure              15    1467    -1.90600000000000E+1   

   PlPressure              15    1468    -1.90600000000000E+1   

   PlPressure              15    1469    -1.90600000000000E+1   

   PlPressure              15    1470    -1.90600000000000E+1   

   PlPressure              15    1471    -1.90600000000000E+1   

   PlPressure              15    1472    -1.90600000000000E+1   

   PlPressure              15    1473    -1.90600000000000E+1   

   PlPressure              15    1474    -1.90600000000000E+1   

   PlPressure              15    1475    -1.90600000000000E+1   

   PlPressure              15    1476    -1.90600000000000E+1   

   PlPressure              15    1477    -1.90600000000000E+1   

   PlPressure              15    1478    -1.90600000000000E+1   

   PlPressure              15    1479    -1.90600000000000E+1   

   PlPressure              15    1480    -1.90600000000000E+1   

   PlPressure              15    1481    -1.90600000000000E+1   

   PlPressure              15    1482    -1.90600000000000E+1   

   PlPressure              15    1483    -1.90600000000000E+1   

   PlPressure              15    1484    -1.90600000000000E+1   

   PlPressure              15    1485    -1.90600000000000E+1   

   PlPressure              15    1486    -1.90600000000000E+1   

   PlPressure              15    1487    -1.90600000000000E+1   

   PlPressure              15    1488    -1.90600000000000E+1   

   PlPressure              15    1489    -1.90600000000000E+1   

   PlPressure              15    1490    -1.90600000000000E+1   

   PlPressure              15    1491    -1.90600000000000E+1   

   PlPressure              15    1492    -1.90600000000000E+1   

   PlPressure              15    1493    -1.90600000000000E+1   

   PlPressure              15    1494    -1.90600000000000E+1   

   PlPressure              15    1495    -1.90600000000000E+1   

   PlPressure              15    1496    -1.90600000000000E+1   

   PlPressure              15    1497    -1.90600000000000E+1   

   PlPressure              15    1498    -1.90600000000000E+1   

   PlPressure              15    1499    -1.90600000000000E+1   
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   PlPressure              15    1500    -1.90600000000000E+1   

   PlPressure              15    1501    -1.90600000000000E+1   

   PlPressure              15    1502    -1.90600000000000E+1   

   PlPressure              15    1503    -1.90600000000000E+1   

   PlPressure              15    1504    -1.90600000000000E+1   

   PlPressure              15    1505    -1.90600000000000E+1   

   PlPressure              15    1506    -1.90600000000000E+1   

   PlPressure              15    1507    -1.90600000000000E+1   

   PlPressure              15    1508    -1.90600000000000E+1   

   PlPressure              15    1509    -1.90600000000000E+1   

   PlPressure              15    1510    -1.90600000000000E+1   

   PlPressure              15    1511    -1.90600000000000E+1   

   PlPressure              15    1512    -1.90600000000000E+1   

   PlPressure              15    1513    -1.90600000000000E+1   

   PlPressure              15    1514    -1.90600000000000E+1   

   PlPressure              15    1515    -1.90600000000000E+1   

   PlPressure              15    1516    -1.90600000000000E+1   

   PlPressure              15    1517    -1.90600000000000E+1   

   PlPressure              15    1518    -1.90600000000000E+1   

   PlPressure              15    1519    -1.90600000000000E+1   

   PlPressure              15    1520    -1.90600000000000E+1   

   PlPressure              15    1521    -1.90600000000000E+1   

   PlPressure              15    1522    -1.90600000000000E+1   

   PlPressure              15    1523    -1.90600000000000E+1   

   PlPressure              15    1524    -1.90600000000000E+1   

   PlPressure              15    1525    -1.90600000000000E+1   

   PlPressure              15    1526    -1.90600000000000E+1   

   PlPressure              15    1527    -1.90600000000000E+1   

   PlPressure              15    1528    -1.90600000000000E+1   

   PlPressure              15    1529    -1.90600000000000E+1   

   PlPressure              15    1530    -1.90600000000000E+1   

   PlPressure              15    1531    -1.90600000000000E+1   

   PlPressure              15    1532    -1.90600000000000E+1   

   PlPressure              15    1533    -1.90600000000000E+1   

   PlPressure              15    1534    -1.90600000000000E+1   

   PlPressure              15    1535    -1.90600000000000E+1   

   PlPressure              15    1536    -1.90600000000000E+1   

   PlPressure              15    1537    -1.90600000000000E+1   

   PlPressure              15    1538    -1.90600000000000E+1   

   PlPressure              15    1539    -1.90600000000000E+1   

   PlPressure              15    1540    -1.90600000000000E+1   

   PlPressure              15    1541    -1.90600000000000E+1   

   PlPressure              15    1542    -1.90600000000000E+1   
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   PlPressure              15    1543    -1.90600000000000E+1   

   PlPressure              15    1544    -1.90600000000000E+1   

   PlPressure              15    1545    -1.90600000000000E+1   

   PlPressure              15    1546    -1.90600000000000E+1   

   PlPressure              15    1547    -1.90600000000000E+1   

   PlPressure              15    1548    -1.90600000000000E+1   

   PlPressure              15    1549    -1.90600000000000E+1   

   PlPressure              15    1550    -1.90600000000000E+1   

   PlPressure              15    1551    -1.90600000000000E+1   

   PlPressure              15    1552    -1.90600000000000E+1   

   PlPressure              15    1553    -1.90600000000000E+1   

   PlPressure              15    1554    -1.90600000000000E+1   

   PlPressure              15    1555    -1.90600000000000E+1   

   PlPressure              15    1556    -1.90600000000000E+1   

   PlPressure              15    1557    -1.90600000000000E+1   

   PlPressure              15    1558    -1.90600000000000E+1   

   PlPressure              15    1559    -1.90600000000000E+1   

   PlPressure              15    1560    -1.90600000000000E+1   

   PlPressure              15    1561    -1.90600000000000E+1   

   PlPressure              15    1562    -1.90600000000000E+1   

   PlPressure              15    1563    -1.90600000000000E+1   

   PlPressure              15    1564    -1.90600000000000E+1   

   PlPressure              15    1565    -1.90600000000000E+1   

   PlPressure              15    1566    -1.90600000000000E+1   

   PlPressure              15    1567    -1.90600000000000E+1   

   PlPressure              15    1568    -1.90600000000000E+1   

   PlPressure              15    1569    -1.90600000000000E+1   

   PlPressure              15    1570    -1.90600000000000E+1   

   PlPressure              15    1571    -1.90600000000000E+1   

   PlPressure              15    1572    -1.90600000000000E+1   

   PlPressure              15    1573    -1.90600000000000E+1   

   PlPressure              15    1574    -1.90600000000000E+1   

   PlPressure              15    1575    -1.90600000000000E+1   

   PlPressure              15    1576    -1.90600000000000E+1   

   PlPressure              15    1577    -1.90600000000000E+1   

   PlPressure              15    1578    -1.90600000000000E+1   

   PlPressure              15    1579    -1.90600000000000E+1   

   PlPressure              15    1580    -1.90600000000000E+1   

   PlPressure              15    1581    -1.90600000000000E+1   

   PlPressure              15    1582    -1.90600000000000E+1   

   PlPressure              15    1583    -1.90600000000000E+1   

   PlPressure              15    1584    -1.90600000000000E+1   

   PlPressure              15    1585    -1.90600000000000E+1   
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   PlPressure              15    1586    -1.90600000000000E+1   

   PlPressure              15    1587    -1.90600000000000E+1   

   PlPressure              15    1588    -1.90600000000000E+1   

   PlPressure              15    1589    -1.90600000000000E+1   

   PlPressure              15    1590    -1.90600000000000E+1   

   PlPressure              15    1591    -1.90600000000000E+1   

   PlPressure              15    1592    -1.90600000000000E+1   

   PlPressure              15    1593    -1.90600000000000E+1   

   PlPressure              15    1594    -1.90600000000000E+1   

   PlPressure              15    1595    -1.90600000000000E+1   

   PlPressure              15    1596    -1.90600000000000E+1   

   PlPressure              15    1597    -1.90600000000000E+1   

   PlPressure              15    1598    -1.90600000000000E+1   

   PlPressure              15    1599    -1.90600000000000E+1   

   PlPressure              15    1600    -1.90600000000000E+1   

   PlPressure              15    1601    -1.90600000000000E+1   

   PlPressure              15    1602    -1.90600000000000E+1   

   PlPressure              15    1603    -1.90600000000000E+1   

   PlPressure              15    1604    -1.90600000000000E+1   

   PlPressure              15    1605    -1.90600000000000E+1   

   PlPressure              15    1606    -1.90600000000000E+1   

   PlPressure              15    1607    -1.90600000000000E+1   

   PlPressure              15    1608    -1.90600000000000E+1   

   PlPressure              15    1609    -1.90600000000000E+1   

   PlPressure              15    1610    -1.90600000000000E+1   

   PlPressure              15    1611    -1.90600000000000E+1   

   PlPressure              15    1612    -1.90600000000000E+1   

   PlPressure              15    1613    -1.90600000000000E+1   

   PlPressure              15    1614    -1.90600000000000E+1   

   PlPressure              15    1615    -1.90600000000000E+1   

   PlPressure              15    1616    -1.90600000000000E+1   

   PlPressure              15    1617    -1.90600000000000E+1   

   PlPressure              15    1618    -1.90600000000000E+1   

   PlPressure              15    1619    -1.90600000000000E+1   

   PlPressure              15    1620    -1.90600000000000E+1   

   PlPressure              15    1621    -1.90600000000000E+1   

   PlPressure              15    1622    -1.90600000000000E+1   

   PlPressure              15    1623    -1.90600000000000E+1   

   PlPressure              15    1624    -1.90600000000000E+1   

   PlPressure              15    1625    -1.90600000000000E+1   

   PlPressure              15    1626    -1.90600000000000E+1   

   PlPressure              15    1627    -1.90600000000000E+1   

   PlPressure              15    1628    -1.90600000000000E+1   
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   PlPressure              15    1629    -1.90600000000000E+1   

   PlPressure              15    1630    -1.90600000000000E+1   

   PlPressure              15    1631    -1.90600000000000E+1   

   PlPressure              15    2073    -1.90600000000000E+1   

   PlPressure              15    2075    -1.90600000000000E+1   

   PlPressure              15    2076    -1.90600000000000E+1   

   PlPressure              15    2078    -1.90600000000000E+1   

   PlPressure              15    2080    -1.90600000000000E+1   

   PlPressure              15    2082    -1.90600000000000E+1   

   PlPressure              15    2083    -1.90600000000000E+1   

   PlPressure              15    2085    -1.90600000000000E+1   

   PlPressure              15    2191    -1.90600000000000E+1   

   PlPressure              15    2192    -1.90600000000000E+1   

   PlPressure              15    2193    -1.90600000000000E+1   

   PlPressure              15    2194    -1.90600000000000E+1   

   PlPressure              15    2195    -1.90600000000000E+1   

   PlPressure              15    2196    -1.90600000000000E+1   

   PlPressure              15    2197    -1.90600000000000E+1   

   PlPressure              15    2198    -1.90600000000000E+1   

   PlPressure              15    2199    -1.90600000000000E+1   

   PlPressure              15    2216    -1.90600000000000E+1   

   PlPressure              15    2217    -1.90600000000000E+1   

   PlPressure              15    2218    -1.90600000000000E+1   

   PlPressure              15    2219    -1.90600000000000E+1   

   PlPressure              15    2220    -1.90600000000000E+1   

   PlPressure              15    2263    -1.90600000000000E+1   

   PlPressure              15    2264    -1.90600000000000E+1   

   PlPressure              15    2544    -1.90600000000000E+1   

 

/ ______________________________________________________________________________ 

/ BEAM PROPERTIES 

 

   BeamProp                 1   "PALI D1.5" 

     MaterialName       "Concrete: Compressive Strength fc = 25 MPa - Modified" 

     Modulus              2.74600000000000E+7   

     ShearMod             1.14420000000000E+7   

     Poisson              2.00000000000000E-1   

     UsePoisson         TRUE 

     Expansion            1.00000000000000E-5   

     ThermalCond          1.37000000000000E+0   

     SpecificHeat         8.80000000000000E+2   

     Area                 1.76714586764400E+0   

     MomentI11            2.48504887637500E-1   
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     MomentI22            2.48504887637500E-1   

     MomentJ              4.97009775274900E-1   

     SectionType        SolidRound 

       D                  1.50000000000000E+0   

     NonLinType         Elasticplastic 

     Hardening          Isotropic 

 

 

/ ______________________________________________________________________________ 

/ PLATE PROPERTIES 

 

   PlateShellProp           1   "Fondazione sp. 2.00" 

     MaterialName       "Concrete: Compressive Strength fc = 32 MPa - Modified" 

     Modulus              3.09600000000000E+9   

     Poisson              2.00000000000000E-1   

     Density              2.50000000000000E+3   

     Expansion            1.00000000000000E-5   

     ThermalCond          1.37000000000000E+0   

     SpecificHeat         8.80000000000000E+2   

     MemThick             2.00000000000000E+0   

     BendThick            2.00000000000000E+0   

     NonLinType         Elasticplastic 

     YieldCriterion     VonMises 

     NumLayers             10  

 

   PlateShellProp           2   "Muro frontale sp. 2.00" 

     MaterialName       "Concrete: Compressive Strength fc = 32 MPa - Modified" 

     Modulus              3.09600000000000E+7   

     Poisson              2.00000000000000E-1   

     Density              2.50000000000000E+3   

     Expansion            1.00000000000000E-5   

     ThermalCond          1.37000000000000E+0   

     SpecificHeat         8.80000000000000E+2   

     MemThick             2.00000000000000E+0   

     BendThick            2.00000000000000E+0   

     NonLinType         Elasticplastic 

     YieldCriterion     VonMises 

     NumLayers             10  

 

   PlateShellProp           3   "Muri andatori sp. 1.20" 

     MaterialName       "Concrete: Compressive Strength fc = 32 MPa - Modified" 

     Modulus              3.09600000000000E+7   

     Poisson              2.00000000000000E-1   
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     Density              2.50000000000000E+3   

     Expansion            1.00000000000000E-5   

     ThermalCond          1.37000000000000E+0   

     SpecificHeat         8.80000000000000E+2   

     MemThick             1.20000000000000E+0   

     BendThick            1.20000000000000E+0   

     NonLinType         Elasticplastic 

     YieldCriterion     VonMises 

     NumLayers             10  

 

   PlateShellProp           4   "Paraghiaia sp. 0.50" 

     MaterialName       "Concrete: Compressive Strength fc = 32 MPa - Modified" 

     Modulus              3.09600000000000E+7   

     Poisson              2.00000000000000E-1   

     Density              2.50000000000000E+3   

     Expansion            1.00000000000000E-5   

     ThermalCond          1.37000000000000E+0   

     SpecificHeat         8.80000000000000E+2   

     MemThick             5.00000000000000E-1   

     BendThick            5.00000000000000E-1   

     NonLinType         Elasticplastic 

     YieldCriterion     VonMises 

     NumLayers             10  

 

   PlateShellProp           5   "Muro posteriore sp. 1.2" 

     MaterialName       "Concrete: Compressive Strength fc = 32 MPa - Modified" 

     Modulus              3.09600000000000E+7   

     Poisson              2.00000000000000E-1   

     Density              2.50000000000000E+3   

     Expansion            1.00000000000000E-5   

     ThermalCond          1.37000000000000E+0   

     SpecificHeat         8.80000000000000E+2   

     MemThick             1.20000000000000E+0   

     BendThick            1.20000000000000E+0   

     NonLinType         Elasticplastic 

     YieldCriterion     VonMises 

     NumLayers             10  

 

   PlateShellProp           6   "Soletta di copertura sp. 1.20" 

     MaterialName       "Concrete: Compressive Strength fc = 32 MPa - Modified" 

     Modulus              3.09600000000000E+7   

     Poisson              2.00000000000000E-1   

     Density              2.50000000000000E+3   
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     Expansion            1.00000000000000E-5   

     ThermalCond          1.37000000000000E+0   

     SpecificHeat         8.80000000000000E+2   

     MemThick             1.20000000000000E+0   

     BendThick            1.20000000000000E+0   

     NonLinType         Elasticplastic 

     YieldCriterion     VonMises 

     NumLayers             10  
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/ ______________________________________________________________________________ 

/ STRAUS7 MODEL EXCHANGE FILE 

 

/ ______________________________________________________________________________ 

/ MODEL INFORMATION 

 

   FileFormat           Straus7.2.2.0 

   ModelName            "SPALLE VI 21.SM" 

   Title                "" 

   Project              "" 

   Author               "" 

   Reference            "" 

   Comments             "" 

 

/ ______________________________________________________________________________ 

/ UNITS 

 

   LengthUnit           m 

   MassUnit             kg 

   EnergyUnit           J 

   PressureUnit         kPa 

   ForceUnit            kN 

   TemperatureUnit      C 

 

/ ______________________________________________________________________________ 

/ GROUP DEFINITIONS 

 

   Group                    1    16711680   "\\Model" 

   Group                    2     3355647   "FODAZIONE" 

   Group                    3     3407692   "FODAZIONE\PALI" 

   Group                    4     3407846   "MURO FRONTALE" 

   Group                    5    16757299   "MURI LATERALI" 

   Group                    6    16724966   "MURO POSTERIORE" 

   Group                    7     6750003   "SOLETTA COPERTURA" 

   Group                    8     3375359   "PARAGHIAIA" 

   Group                    9    16724812   "PALI" 

 

/ ______________________________________________________________________________ 

/ FREEDOM CASE DEFINITIONS 

 

   FreedomCase              1   "Freedom Case 1" 
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/ ______________________________________________________________________________ 

/ LOAD CASE DEFINITIONS 

 

   LoadCase                 2   "PP" 

     Acceleration         0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -9.81000000000000E+0   

 

   LoadCase                 3   "PERM" 

 

   LoadCase                 4   "SPINTA STATICA" 

 

   LoadCase                 5   "SPINTA PERM" 

 

   LoadCase                 6   "SPINTA ACC" 

 

   LoadCase                 7   "IMP PP" 

 

   LoadCase                 8   "IMP PERMANENTI" 

 

   LoadCase                 9   "Traffico ferr 2 binari" 

 

   LoadCase                18   "Traffico ferr 1 binario" 

 

   LoadCase                10   "VENTO" 

 

   LoadCase                11   "IMP SISMA Long" 

 

   LoadCase                12   "IMP SISMA Trasv" 

 

   LoadCase                13   "IMP SISMA Vert" 

 

   LoadCase                14   "SPINTA SIS X" 

 

   LoadCase                15   "SPINTA SIS Y" 

 

   LoadCase                16   "SISMA X" 

     Acceleration        -4.21830000000000E+0      0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0   

 

   LoadCase                17   "SISMA Y" 

     Acceleration         0.00000000000000E+0     -4.21830000000000E+0      0.00000000000000E+0   

 

 

/ ______________________________________________________________________________ 

/ LOAD CASE COMBINATIONS 
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   LoadCaseCombination      19   "SLU 01" 

      2         1.35000000000000E+0   

      3         1.50000000000000E+0   

      4         1.35000000000000E+0   

      5         1.50000000000000E+0   

      7         1.35000000000000E+0   

      8         1.50000000000000E+0   

      10        9.00000000000000E-1   

 

   LoadCaseCombination      20   "SLU 02" 

      2         1.35000000000000E+0   

      3         1.50000000000000E+0   

      4         1.35000000000000E+0   

      5         1.50000000000000E+0   

      6         1.45000000000000E+0   

      7         1.35000000000000E+0   

      8         1.50000000000000E+0   

      9         1.45000000000000E+0   

      10        9.00000000000000E-1   

 

   LoadCaseCombination      21   "SLU 03" 

      2         1.35000000000000E+0   

      3         1.50000000000000E+0   

      4         1.35000000000000E+0   

      5         1.50000000000000E+0   

      6         1.45000000000000E+0   

      7         1.35000000000000E+0   

      8         1.50000000000000E+0   

      18        1.45000000000000E+0   

      10        9.00000000000000E-1   

 

   LoadCaseCombination      22   "SLV 01" 

      2         1.00000000000000E+0   

      3         1.00000000000000E+0   

      4         1.00000000000000E+0   

      5         1.00000000000000E+0   

      6         2.00000000000000E-1   

      7         1.00000000000000E+0   

      8         1.00000000000000E+0   

      9         2.00000000000000E-1   

      11        1.00000000000000E+0   

      14        1.00000000000000E+0   
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      15        3.00000000000000E-1   

      16        1.00000000000000E+0   

      17        3.00000000000000E-1   

 

   LoadCaseCombination      23   "SLV 02" 

      2         1.00000000000000E+0   

      3         1.00000000000000E+0   

      4         1.00000000000000E+0   

      5         1.00000000000000E+0   

      6         2.00000000000000E-1   

      7         1.00000000000000E+0   

      8         1.00000000000000E+0   

      9         2.00000000000000E-1   

      12        1.00000000000000E+0   

      14        3.00000000000000E-1   

      15        1.00000000000000E+0   

      16        3.00000000000000E-1   

      17        1.00000000000000E+0   

 

   LoadCaseCombination      24   "SLV 03" 

      2         1.00000000000000E+0   

      3         1.00000000000000E+0   

      4         1.00000000000000E+0   

      5         1.00000000000000E+0   

      6         2.00000000000000E-1   

      7         1.00000000000000E+0   

      8         1.00000000000000E+0   

      9         2.00000000000000E-1   

      13        1.00000000000000E+0   

      14        3.00000000000000E-1   

      15        3.00000000000000E-1   

      16        3.00000000000000E-1   

      17        3.00000000000000E-1   

 

   LoadCaseCombination      25   "SLE_ Rara 01" 

      2         1.00000000000000E+0   

      3         1.00000000000000E+0   

      4         1.00000000000000E+0   

      5         1.00000000000000E+0   

      6         1.00000000000000E+0   

      7         1.00000000000000E+0   

      8         1.00000000000000E+0   

      9         1.00000000000000E+0   
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      10        6.00000000000000E-1   

 

   LoadCaseCombination      26   "SLE_Rara 02" 

      2         1.00000000000000E+0   

      3         1.00000000000000E+0   

      4         1.00000000000000E+0   

      5         1.00000000000000E+0   

      6         1.00000000000000E+0   

      7         1.00000000000000E+0   

      8         1.00000000000000E+0   

      18        1.00000000000000E+0   

      10        6.00000000000000E-1   

 

   LoadCaseCombination      27   "SLE_FREQ 01" 

      2         1.00000000000000E+0   

      3         1.00000000000000E+0   

      4         1.00000000000000E+0   

      5         1.00000000000000E+0   

      6         8.00000000000000E-1   

      7         1.00000000000000E+0   

      8         1.00000000000000E+0   

      9         8.00000000000000E-1   

 

   LoadCaseCombination      28   "SLE_FREQ 02" 

      2         1.00000000000000E+0   

      3         1.00000000000000E+0   

      4         1.00000000000000E+0   

      5         1.00000000000000E+0   

      6         8.00000000000000E-1   

      7         1.00000000000000E+0   

      8         1.00000000000000E+0   

      18        8.00000000000000E-1   

 

   LoadCaseCombination      29   "SLE_ Q. PERM" 

      2         1.00000000000000E+0   

      3         1.00000000000000E+0   

      4         1.00000000000000E+0   

      5         1.00000000000000E+0   

      7         1.00000000000000E+0   

      8         1.00000000000000E+0   

 

 

/ ______________________________________________________________________________ 
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/ COORDINATE SYSTEM DEFINITIONS 

 

   CoordSys                 1   "Global XYZ"  GlobalXYZ 

 

 

/ ______________________________________________________________________________ 

/ NODE COORDINATES 

 

   Node                     1     1.63260701965414E+1      1.61853105089660E+1      7.50000000000000E+0   

   Node                     2     1.63314720230388E+1      1.56854036717034E+1      7.50000000000000E+0   

   Node                     3     1.63368738495363E+1      1.51854968344409E+1      7.50000000000000E+0   

   Node                     4     1.63422756760337E+1      1.46855899971784E+1      7.50000000000000E+0   

   Node                     5     1.63476775025312E+1      1.41856831599159E+1      7.50000000000000E+0   

   Node                     6     1.63530793290286E+1      1.36857763226535E+1      7.50000000000000E+0   

   Node                     7     1.63584811555261E+1      1.31858694853910E+1      7.50000000000000E+0   

   Node                     8     1.63638829820235E+1      1.26859626481285E+1      7.50000000000000E+0   

   Node                     9     1.63692848085209E+1      1.21860558108660E+1      7.50000000000000E+0   

   Node                    10     1.63746866350184E+1      1.16861489736035E+1      7.50000000000000E+0   

   Node                    11     1.63800884615158E+1      1.11862421363410E+1      7.50000000000000E+0   

   Node                    12     1.63854902880133E+1      1.06863352990785E+1      7.50000000000000E+0   

   Node                    13     1.63908921145107E+1      1.01864284618160E+1      7.50000000000000E+0   

   Node                    14     1.63962939410082E+1      9.68652162455356E+0      7.50000000000000E+0   

   Node                    15     1.64016957675056E+1      9.18661478729107E+0      7.50000000000000E+0   

   Node                    16     1.64070975940031E+1      8.68670795002858E+0      7.50000000000000E+0   

   Node                    17     1.64124994205005E+1      8.18680111276608E+0      7.50000000000000E+0   

   Node                    18     1.64179012469980E+1      7.68689427550359E+0      7.50000000000000E+0   

   Node                    19     1.64233030734954E+1      7.18698743824110E+0      7.50000000000000E+0   

   Node                    20     1.64287048999929E+1      6.68708060097861E+0      7.50000000000000E+0   

   Node                    21     1.64341067264903E+1      6.18717376371611E+0      7.50000000000000E+0   

   Node                    22     1.64395085529877E+1      5.68726692645362E+0      7.50000000000000E+0   

   Node                    23     1.64449103794852E+1      5.18736008919113E+0      7.50000000000000E+0   

   Node                    24     1.64503122059826E+1      4.68745325192864E+0      7.50000000000000E+0   

   Node                    25     1.64557140324801E+1      4.18754641466615E+0      7.50000000000000E+0   

   Node                    26     1.64611158589775E+1      3.68763957740365E+0      7.50000000000000E+0   

   Node                    27     1.59613543784025E+1      3.68763957740365E+0      7.50000000000000E+0   

   Node                    28     1.54615928978276E+1      3.68763957740365E+0      7.50000000000000E+0   

   Node                    29     1.49618314172526E+1      3.68763957740365E+0      7.50000000000000E+0   

   Node                    30     1.44620699366777E+1      3.68763957740365E+0      7.50000000000000E+0   

   Node                    31     1.39623084561027E+1      3.68763957740365E+0      7.50000000000000E+0   

   Node                    32     1.34625469755278E+1      3.68763957740365E+0      7.50000000000000E+0   

   Node                    33     1.29627854949528E+1      3.68763957740365E+0      7.50000000000000E+0   

   Node                    34     1.24630240143779E+1      3.68763957740365E+0      7.50000000000000E+0   

   Node                    35     1.19632625338029E+1      3.68763957740365E+0      7.50000000000000E+0   
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   Node                    36     1.14635010532280E+1      3.68763957740365E+0      7.50000000000000E+0   

   Node                    37     1.09637395726530E+1      3.68763957740365E+0      7.50000000000000E+0   

   Node                    38     1.04639780920781E+1      3.68763957740365E+0      7.50000000000000E+0   

   Node                    39     9.96421661150315E+0      3.68763957740365E+0      7.50000000000000E+0   

   Node                    40     9.46445513092819E+0      3.68763957740365E+0      7.50000000000000E+0   

   Node                    41     8.96469365035324E+0      3.68763957740365E+0      7.50000000000000E+0   

   Node                    42     8.46493216977829E+0      3.68763957740365E+0      7.50000000000000E+0   

   Node                    43     7.96517068920333E+0      3.68763957740365E+0      7.50000000000000E+0   

   Node                    44     7.46540920862838E+0      3.68763957740365E+0      7.50000000000000E+0   

   Node                    45     6.96564772805343E+0      3.68763957740365E+0      7.50000000000000E+0   

   Node                    46     6.46588624747847E+0      3.68763957740365E+0      7.50000000000000E+0   

   Node                    47     5.96612476690353E+0      3.68763957740365E+0      7.50000000000000E+0   

   Node                    48     5.46636328632857E+0      3.68763957740365E+0      7.50000000000000E+0   

   Node                    49     4.96660180575362E+0      3.68763957740365E+0      7.50000000000000E+0   

   Node                    50     4.46684032517867E+0      3.68763957740365E+0      7.50000000000000E+0   

   Node                    51     4.46684032517867E+0      4.18754641466614E+0      7.50000000000000E+0   

   Node                    52     4.46684032517867E+0      4.68745325192864E+0      7.50000000000000E+0   

   Node                    53     4.46684032517867E+0      5.18736008919113E+0      7.50000000000000E+0   

   Node                    54     4.46684032517867E+0      5.68726692645362E+0      7.50000000000000E+0   

   Node                    55     4.46684032517867E+0      6.18717376371611E+0      7.50000000000000E+0   

   Node                    56     4.46684032517867E+0      6.68708060097860E+0      7.50000000000000E+0   

   Node                    57     4.46684032517867E+0      7.18698743824109E+0      7.50000000000000E+0   

   Node                    58     4.46684032517867E+0      7.68689427550358E+0      7.50000000000000E+0   

   Node                    59     4.46684032517867E+0      8.18680111276608E+0      7.50000000000000E+0   

   Node                    60     4.46684032517867E+0      8.68670795002857E+0      7.50000000000000E+0   

   Node                    61     4.46684032517867E+0      9.18661478729106E+0      7.50000000000000E+0   

   Node                    62     4.46684032517867E+0      9.68652162455355E+0      7.50000000000000E+0   

   Node                    63     4.46684032517867E+0      1.01864284618160E+1      7.50000000000000E+0   

   Node                    64     4.46684032517867E+0      1.06863352990785E+1      7.50000000000000E+0   

   Node                    65     4.46684032517867E+0      1.11862421363410E+1      7.50000000000000E+0   

   Node                    66     4.46684032517867E+0      1.16861489736035E+1      7.50000000000000E+0   

   Node                    67     4.46684032517867E+0      1.21860558108660E+1      7.50000000000000E+0   

   Node                    68     4.46684032517867E+0      1.26859626481285E+1      7.50000000000000E+0   

   Node                    69     4.46684032517867E+0      1.31858694853910E+1      7.50000000000000E+0   

   Node                    70     4.46684032517867E+0      1.36857763226535E+1      7.50000000000000E+0   

   Node                    71     4.46684032517867E+0      1.41856831599159E+1      7.50000000000000E+0   

   Node                    72     4.46684032517867E+0      1.46855899971784E+1      7.50000000000000E+0   

   Node                    73     4.46684032517867E+0      1.51854968344409E+1      7.50000000000000E+0   

   Node                    74     4.46684032517867E+0      1.56854036717034E+1      7.50000000000000E+0   

   Node                    75     4.46684032517867E+0      1.61853105089660E+1      7.50000000000000E+0   

   Node                    76     4.96097490315211E+0      1.61853105089660E+1      7.50000000000000E+0   

   Node                    77     5.45510948112555E+0      1.61853105089660E+1      7.50000000000000E+0   

   Node                    78     5.94924405909900E+0      1.61853105089660E+1      7.50000000000000E+0   
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   Node                    79     6.44337863707244E+0      1.61853105089660E+1      7.50000000000000E+0   

   Node                    80     6.93751321504589E+0      1.61853105089660E+1      7.50000000000000E+0   

   Node                    81     7.43164779301933E+0      1.61853105089660E+1      7.50000000000000E+0   

   Node                    82     7.92578237099278E+0      1.61853105089660E+1      7.50000000000000E+0   

   Node                    83     8.41991694896623E+0      1.61853105089660E+1      7.50000000000000E+0   

   Node                    84     8.91405152693968E+0      1.61853105089660E+1      7.50000000000000E+0   

   Node                    85     9.40818610491312E+0      1.61853105089660E+1      7.50000000000000E+0   

   Node                    86     9.90232068288656E+0      1.61853105089660E+1      7.50000000000000E+0   

   Node                    87     1.03964552608600E+1      1.61853105089660E+1      7.50000000000000E+0   

   Node                    88     1.08905898388334E+1      1.61853105089660E+1      7.50000000000000E+0   

   Node                    89     1.13847244168069E+1      1.61853105089660E+1      7.50000000000000E+0   

   Node                    90     1.18788589947803E+1      1.61853105089660E+1      7.50000000000000E+0   

   Node                    91     1.23729935727538E+1      1.61853105089660E+1      7.50000000000000E+0   

   Node                    92     1.28671281507272E+1      1.61853105089660E+1      7.50000000000000E+0   

   Node                    93     1.33612627287006E+1      1.61853105089660E+1      7.50000000000000E+0   

   Node                    94     1.38553973066741E+1      1.61853105089660E+1      7.50000000000000E+0   

   Node                    95     1.43495318846475E+1      1.61853105089660E+1      7.50000000000000E+0   

   Node                    96     1.48436664626210E+1      1.61853105089660E+1      7.50000000000000E+0   

   Node                    97     1.53378010405944E+1      1.61853105089660E+1      7.50000000000000E+0   

   Node                    98     1.58319356185679E+1      1.61853105089660E+1      7.50000000000000E+0   

   Node                    99     1.58371113300229E+1      1.56854038107246E+1      7.50000000000000E+0   

   Node                   100     1.58422870318562E+1      1.51854971118515E+1      7.50000000000000E+0   

   Node                   101     1.58474629261849E+1      1.46855903849367E+1      7.50000000000000E+0   

   Node                   102     1.58526391434922E+1      1.41856836127983E+1      7.50000000000000E+0   

   Node                   103     1.58578156349391E+1      1.36857768025624E+1      7.50000000000000E+0   

   Node                   104     1.58629922631354E+1      1.31858699731827E+1      7.50000000000000E+0   

   Node                   105     1.58681689577770E+1      1.26859631344831E+1      7.50000000000000E+0   

   Node                   106     1.58733456837767E+1      1.21860562914114E+1      7.50000000000000E+0   

   Node                   107     1.58785224241548E+1      1.16861494463780E+1      7.50000000000000E+0   

   Node                   108     1.58836991709553E+1      1.11862426005182E+1      7.50000000000000E+0   

   Node                   109     1.58888759205771E+1      1.06863357543490E+1      7.50000000000000E+0   

   Node                   110     1.58940526714721E+1      1.01864289080955E+1      7.50000000000000E+0   

   Node                   111     1.58992294230831E+1      9.68652206184489E+0      7.50000000000000E+0   

   Node                   112     1.59044061754350E+1      9.18661521561001E+0      7.50000000000000E+0   

   Node                   113     1.59095829291389E+1      8.68670836934193E+0      7.50000000000000E+0   

   Node                   114     1.59147596857870E+1      8.18680152290033E+0      7.50000000000000E+0   

   Node                   115     1.59199364489198E+1      7.68689467597139E+0      7.50000000000000E+0   

   Node                   116     1.59251132259399E+1      7.18698782790330E+0      7.50000000000000E+0   

   Node                   117     1.59302900315117E+1      6.68708097741574E+0      7.50000000000000E+0   

   Node                   118     1.59354668929043E+1      6.18717412214947E+0      7.50000000000000E+0   

   Node                   119     1.59406438569100E+1      5.68726725809519E+0      7.50000000000000E+0   

   Node                   120     1.59458209956628E+1      5.18736037914103E+0      7.50000000000000E+0   

   Node                   121     1.59509984045127E+1      4.68745347732674E+0      7.50000000000000E+0   
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   Node                   122     1.59561761811298E+1      4.18754654470864E+0      7.50000000000000E+0   

   Node                   123     1.53427506466286E+1      1.56854039503777E+1      7.50000000000000E+0   

   Node                   124     1.53477002720038E+1      1.51854973856105E+1      7.50000000000000E+0   

   Node                   125     1.53526503574199E+1      1.46855907547785E+1      7.50000000000000E+0   

   Node                   126     1.53576011178628E+1      1.41856840293523E+1      7.50000000000000E+0   

   Node                   127     1.53625523398431E+1      1.36857772387036E+1      7.50000000000000E+0   

   Node                   128     1.53675037979379E+1      1.31858704145233E+1      7.50000000000000E+0   

   Node                   129     1.53724553726434E+1      1.26859635737793E+1      7.50000000000000E+0   

   Node                   130     1.53774070030457E+1      1.21860567251833E+1      7.50000000000000E+0   

   Node                   131     1.53823586592390E+1      1.16861498730358E+1      7.50000000000000E+0   

   Node                   132     1.53873103270507E+1      1.11862430193837E+1      7.50000000000000E+0   

   Node                   133     1.53922619999958E+1      1.06863361651680E+1      7.50000000000000E+0   

   Node                   134     1.53972136752447E+1      1.01864293108037E+1      7.50000000000000E+0   

   Node                   135     1.54021653517283E+1      9.68652245645638E+0      7.50000000000000E+0   

   Node                   136     1.54071170293845E+1      9.18661560215983E+0      7.50000000000000E+0   

   Node                   137     1.54120687091203E+1      8.68670874784269E+0      7.50000000000000E+0   

   Node                   138     1.54170203934624E+1      8.18680189328020E+0      7.50000000000000E+0   

   Node                   139     1.54219720882463E+1      7.68689503794951E+0      7.50000000000000E+0   

   Node                   140     1.54269238061208E+1      7.18698818072524E+0      7.50000000000000E+0   

   Node                   141     1.54318755730948E+1      6.68708131931468E+0      7.50000000000000E+0   

   Node                   142     1.54368274394226E+1      6.18717444933001E+0      7.50000000000000E+0   

   Node                   143     1.54417794947076E+1      5.68726756302509E+0      7.50000000000000E+0   

   Node                   144     1.54467318821385E+1      5.18736064815626E+0      7.50000000000000E+0   

   Node                   145     1.54516847964685E+1      4.68745368829999E+0      7.50000000000000E+0   

   Node                   146     1.54566384381298E+1      4.18754666694816E+0      7.50000000000000E+0   

   Node                   147     1.48483901942165E+1      1.56854040645162E+1      7.50000000000000E+0   

   Node                   148     1.48531140534031E+1      1.51854975986606E+1      7.50000000000000E+0   

   Node                   149     1.48578386554917E+1      1.46855910264431E+1      7.50000000000000E+0   

   Node                   150     1.48625641046510E+1      1.41856843324345E+1      7.50000000000000E+0   

   Node                   151     1.48672901201628E+1      1.36857775561662E+1      7.50000000000000E+0   

   Node                   152     1.48720164341694E+1      1.31858707364441E+1      7.50000000000000E+0   

   Node                   153     1.48767428991322E+1      1.26859638947847E+1      7.50000000000000E+0   

   Node                   154     1.48814694376621E+1      1.21860570425288E+1      7.50000000000000E+0   

   Node                   155     1.48861960108747E+1      1.16861501853955E+1      7.50000000000000E+0   

   Node                   156     1.48909225999689E+1      1.11862433261579E+1      7.50000000000000E+0   

   Node                   157     1.48956491961787E+1      1.06863364661130E+1      7.50000000000000E+0   

   Node                   158     1.49003757955965E+1      1.01864296058433E+1      7.50000000000000E+0   

   Node                   159     1.49051023966758E+1      9.68652274558904E+0      7.50000000000000E+0   

   Node                   160     1.49098289991954E+1      9.18661588541115E+0      7.50000000000000E+0   

   Node                   161     1.49145556041441E+1      8.68670902523343E+0      7.50000000000000E+0   

   Node                   162     1.49192822144905E+1      8.18680216478646E+0      7.50000000000000E+0   

   Node                   163     1.49240088373047E+1      7.68689530342235E+0      7.50000000000000E+0   

   Node                   164     1.49287354883276E+1      7.18698843970995E+0      7.50000000000000E+0   
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   Node                   165     1.49334622008185E+1      6.68708157065616E+0      7.50000000000000E+0   

   Node                   166     1.49381890408330E+1      6.18717469037792E+0      7.50000000000000E+0   

   Node                   167     1.49429161292265E+1      5.68726778822128E+0      7.50000000000000E+0   

   Node                   168     1.49476436629827E+1      5.18736084700333E+0      7.50000000000000E+0   

   Node                   169     1.49523719111352E+1      4.68745384353977E+0      7.50000000000000E+0   

   Node                   170     1.49571011391022E+1      4.18754675539371E+0      7.50000000000000E+0   

   Node                   171     1.43540301114437E+1      1.56854041364268E+1      7.50000000000000E+0   

   Node                   172     1.43585286064358E+1      1.51854977233251E+1      7.50000000000000E+0   

   Node                   173     1.43630279462082E+1      1.46855911856703E+1      7.50000000000000E+0   

   Node                   174     1.43675281967516E+1      1.41856845121506E+1      7.50000000000000E+0   

   Node                   175     1.43720290597937E+1      1.36857777463907E+1      7.50000000000000E+0   

   Node                   176     1.43765302540224E+1      1.31858709307824E+1      7.50000000000000E+0   

   Node                   177     1.43810316195525E+1      1.26859640894926E+1      7.50000000000000E+0   

   Node                   178     1.43855330702844E+1      1.21860572355613E+1      7.50000000000000E+0   

   Node                   179     1.43900345619517E+1      1.16861503757013E+1      7.50000000000000E+0   

   Node                   180     1.43945360727001E+1      1.11862435132292E+1      7.50000000000000E+0   

   Node                   181     1.43990375921363E+1      1.06863366497244E+1      7.50000000000000E+0   

   Node                   182     1.44035391155281E+1      1.01864297859092E+1      7.50000000000000E+0   

   Node                   183     1.44080406409318E+1      9.68652292208985E+0      7.50000000000000E+0   

   Node                   184     1.44125421679563E+1      9.18661605835454E+0      7.50000000000000E+0   

   Node                   185     1.44170436975679E+1      8.68670919463026E+0      7.50000000000000E+0   

   Node                   186     1.44215452328922E+1      8.18680233062450E+0      7.50000000000000E+0   

   Node                   187     1.44260467815419E+1      7.68689546561623E+0      7.50000000000000E+0   

   Node                   188     1.44305483607552E+1      7.18698859798675E+0      7.50000000000000E+0   

   Node                   189     1.44350500075578E+1      6.68708172429837E+0      7.50000000000000E+0   

   Node                   190     1.44395517966454E+1      6.18717483769257E+0      7.50000000000000E+0   

   Node                   191     1.44440538664086E+1      5.68726792559324E+0      7.50000000000000E+0   

   Node                   192     1.44485564434553E+1      5.18736096760406E+0      7.50000000000000E+0   

   Node                   193     1.44530598336092E+1      4.68745393645828E+0      7.50000000000000E+0   

   Node                   194     1.44575643221949E+1      4.18754680703756E+0      7.50000000000000E+0   

   Node                   195     1.38596703406962E+1      1.56854041724979E+1      7.50000000000000E+0   

   Node                   196     1.38639436942729E+1      1.51854977870785E+1      7.50000000000000E+0   

   Node                   197     1.38682179107433E+1      1.46855912690195E+1      7.50000000000000E+0   

   Node                   198     1.38724930427960E+1      1.41856846081264E+1      7.50000000000000E+0   

   Node                   199     1.38767687961963E+1      1.36857778495006E+1      7.50000000000000E+0   

   Node                   200     1.38810448919670E+1      1.31858710372022E+1      7.50000000000000E+0   

   Node                   201     1.38853211680276E+1      1.26859641968191E+1      7.50000000000000E+0   

   Node                   202     1.38895975353159E+1      1.21860573423972E+1      7.50000000000000E+0   

   Node                   203     1.38938739471700E+1      1.16861504812854E+1      7.50000000000000E+0   

   Node                   204     1.38981503801354E+1      1.11862436171717E+1      7.50000000000000E+0   

   Node                   205     1.39024268228608E+1      1.06863367518389E+1      7.50000000000000E+0   

   Node                   206     1.39067032700811E+1      1.01864298861157E+1      7.50000000000000E+0   

   Node                   207     1.39109797195715E+1      9.68652302036090E+0      7.50000000000000E+0   
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   Node                   208     1.39152561707985E+1      9.18661615468613E+0      7.50000000000000E+0   

   Node                   209     1.39195326246650E+1      8.68670928902387E+0      7.50000000000000E+0   

   Node                   210     1.39238090842997E+1      8.18680242306942E+0      7.50000000000000E+0   

   Node                   211     1.39280855574452E+1      7.68689555605821E+0      7.50000000000000E+0   

   Node                   212     1.39323620618058E+1      7.18698868625816E+0      7.50000000000000E+0   

   Node                   213     1.39366386357280E+1      6.68708180996299E+0      7.50000000000000E+0   

   Node                   214     1.39409153571072E+1      6.18717491973065E+0      7.50000000000000E+0   

   Node                   215     1.39451923707952E+1      5.68726800186175E+0      7.50000000000000E+0   

   Node                   216     1.39494699134031E+1      5.18736103416461E+0      7.50000000000000E+0   

   Node                   217     1.39537483001906E+1      4.68745398726932E+0      7.50000000000000E+0   

   Node                   218     1.39580278143115E+1      4.18754683497134E+0      7.50000000000000E+0   

   Node                   219     1.33653107284755E+1      1.56854041905022E+1      7.50000000000000E+0   

   Node                   220     1.33693590598633E+1      1.51854978193724E+1      7.50000000000000E+0   

   Node                   221     1.33734082345713E+1      1.46855913120429E+1      7.50000000000000E+0   

   Node                   222     1.33774582998574E+1      1.41856846585124E+1      7.50000000000000E+0   

   Node                   223     1.33815089738003E+1      1.36857779043606E+1      7.50000000000000E+0   

   Node                   224     1.33855599874168E+1      1.31858710943842E+1      7.50000000000000E+0   

   Node                   225     1.33896111822415E+1      1.26859642548853E+1      7.50000000000000E+0   

   Node                   226     1.33936624699739E+1      1.21860574004639E+1      7.50000000000000E+0   

   Node                   227     1.33977138037005E+1      1.16861505388449E+1      7.50000000000000E+0   

   Node                   228     1.34017651595087E+1      1.11862436739501E+1      7.50000000000000E+0   

   Node                   229     1.34058165256603E+1      1.06863368076975E+1      7.50000000000000E+0   

   Node                   230     1.34098678966276E+1      1.01864299409898E+1      7.50000000000000E+0   

   Node                   231     1.34139192700234E+1      9.68652307422416E+0      7.50000000000000E+0   

   Node                   232     1.34179706452125E+1      9.18661620753027E+0      7.50000000000000E+0   

   Node                   233     1.34220220230183E+1      8.68670934084636E+0      7.50000000000000E+0   

   Node                   234     1.34260734064781E+1      8.18680247386193E+0      7.50000000000000E+0   

   Node                   235     1.34301248031991E+1      7.68689560578785E+0      7.50000000000000E+0   

   Node                   236     1.34341762306819E+1      7.18698873482682E+0      7.50000000000000E+0   

   Node                   237     1.34382277270101E+1      6.68708185711808E+0      7.50000000000000E+0   

   Node                   238     1.34422793698153E+1      6.18717496488607E+0      7.50000000000000E+0   

   Node                   239     1.34463313036314E+1      5.68726804379878E+0      7.50000000000000E+0   

   Node                   240     1.34503837639208E+1      5.18736107067930E+0      7.50000000000000E+0   

   Node                   241     1.34544370617489E+1      4.68745401504995E+0      7.50000000000000E+0   

   Node                   242     1.34584914703235E+1      4.18754685019537E+0      7.50000000000000E+0   

   Node                   243     1.28709511944720E+1      1.56854041996298E+1      7.50000000000000E+0   

   Node                   244     1.28747745644646E+1      1.51854978359606E+1      7.50000000000000E+0   

   Node                   245     1.28785987420575E+1      1.46855913344679E+1      7.50000000000000E+0   

   Node                   246     1.28824237711753E+1      1.41856846851117E+1      7.50000000000000E+0   

   Node                   247     1.28862493848645E+1      1.36857779336298E+1      7.50000000000000E+0   

   Node                   248     1.28900753274361E+1      1.31858711251522E+1      7.50000000000000E+0   

   Node                   249     1.28939014470144E+1      1.26859642863325E+1      7.50000000000000E+0   

   Node                   250     1.28977276582072E+1      1.21860574320622E+1      7.50000000000000E+0   
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   Node                   251     1.29015539152086E+1      1.16861505702773E+1      7.50000000000000E+0   

   Node                   252     1.29053801944327E+1      1.11862437050372E+1      7.50000000000000E+0   

   Node                   253     1.29092064841768E+1      1.06863368383440E+1      7.50000000000000E+0   

   Node                   254     1.29130327788651E+1      1.01864299711483E+1      7.50000000000000E+0   

   Node                   255     1.29168590760497E+1      9.68652310387322E+0      7.50000000000000E+0   

   Node                   256     1.29206853750340E+1      9.18661623666144E+0      7.50000000000000E+0   

   Node                   257     1.29245116765615E+1      8.68670936945588E+0      7.50000000000000E+0   

   Node                   258     1.29283379835275E+1      8.18680250194351E+0      7.50000000000000E+0   

   Node                   259     1.29321643032499E+1      7.68689563332150E+0      7.50000000000000E+0   

   Node                   260     1.29359906526329E+1      7.18698876175562E+0      7.50000000000000E+0   

   Node                   261     1.29398170685704E+1      6.68708188329752E+0      7.50000000000000E+0   

   Node                   262     1.29436436264228E+1      6.18717498998364E+0      7.50000000000000E+0   

   Node                   263     1.29474704665803E+1      5.68726806712802E+0      7.50000000000000E+0   

   Node                   264     1.29512978173717E+1      5.18736109100758E+0      7.50000000000000E+0   

   Node                   265     1.29551259789748E+1      4.68745403053389E+0      7.50000000000000E+0   

   Node                   266     1.29589552118203E+1      4.18754685870162E+0      7.50000000000000E+0   

   Node                   267     1.23765916978822E+1      1.56854042045033E+1      7.50000000000000E+0   

   Node                   268     1.23801901362665E+1      1.51854978449298E+1      7.50000000000000E+0   

   Node                   269     1.23837893399459E+1      1.46855913467046E+1      7.50000000000000E+0   

   Node                   270     1.23873893498598E+1      1.41856846997196E+1      7.50000000000000E+0   

   Node                   271     1.23909899146248E+1      1.36857779497956E+1      7.50000000000000E+0   

   Node                   272     1.23945907931079E+1      1.31858711422389E+1      7.50000000000000E+0   

   Node                   273     1.23981918414114E+1      1.26859643038835E+1      7.50000000000000E+0   

   Node                   274     1.24017929781811E+1      1.21860574497741E+1      7.50000000000000E+0   

   Node                   275     1.24053941595022E+1      1.16861505879611E+1      7.50000000000000E+0   

   Node                   276     1.24089953626034E+1      1.11862437225821E+1      7.50000000000000E+0   

   Node                   277     1.24125965760992E+1      1.06863368556883E+1      7.50000000000000E+0   

   Node                   278     1.24161977945173E+1      1.01864299882600E+1      7.50000000000000E+0   

   Node                   279     1.24197990154260E+1      9.68652312073671E+0      7.50000000000000E+0   

   Node                   280     1.24234002381015E+1      9.18661625326968E+0      7.50000000000000E+0   

   Node                   281     1.24270014632137E+1      8.68670938580521E+0      7.50000000000000E+0   

   Node                   282     1.24306026934914E+1      8.18680251802910E+0      7.50000000000000E+0   

   Node                   283     1.24342039358815E+1      7.68689564913063E+0      7.50000000000000E+0   

   Node                   284     1.24378052064792E+1      7.18698877725396E+0      7.50000000000000E+0   

   Node                   285     1.24414065404843E+1      6.68708189839989E+0      7.50000000000000E+0   

   Node                   286     1.24450080099011E+1      6.18717500449620E+0      7.50000000000000E+0   

   Node                   287     1.24486097489395E+1      5.68726808065313E+0      7.50000000000000E+0   

   Node                   288     1.24522119757058E+1      5.18736110283189E+0      7.50000000000000E+0   

   Node                   289     1.24558149762125E+1      4.68745403958328E+0      7.50000000000000E+0   

   Node                   290     1.24594189969933E+1      4.18754686370755E+0      7.50000000000000E+0   

   Node                   291     1.18822322186573E+1      1.56854042073724E+1      7.50000000000000E+0   

   Node                   292     1.18856057395358E+1      1.51854978502717E+1      7.50000000000000E+0   

   Node                   293     1.18889799808586E+1      1.46855913540087E+1      7.50000000000000E+0   
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   Node                   294     1.18923549805031E+1      1.41856847084232E+1      7.50000000000000E+0   

   Node                   295     1.18957305026433E+1      1.36857779594156E+1      7.50000000000000E+0   

   Node                   296     1.18991063211152E+1      1.31858711524136E+1      7.50000000000000E+0   

   Node                   297     1.19024823005941E+1      1.26859643143564E+1      7.50000000000000E+0   

   Node                   298     1.19058583643145E+1      1.21860574603735E+1      7.50000000000000E+0   

   Node                   299     1.19092344706705E+1      1.16861505985778E+1      7.50000000000000E+0   

   Node                   300     1.19126105979863E+1      1.11862437331504E+1      7.50000000000000E+0   

   Node                   301     1.19159867353653E+1      1.06863368661705E+1      7.50000000000000E+0   

   Node                   302     1.19193628775375E+1      1.01864299986356E+1      7.50000000000000E+0   

   Node                   303     1.19227390221403E+1      9.68652313099521E+0      7.50000000000000E+0   

   Node                   304     1.19261151684479E+1      9.18661626340588E+0      7.50000000000000E+0   

   Node                   305     1.19294913170644E+1      8.68670939581608E+0      7.50000000000000E+0   

   Node                   306     1.19328674705423E+1      8.18680252791086E+0      7.50000000000000E+0   

   Node                   307     1.19362436354165E+1      7.68689565887451E+0      7.50000000000000E+0   

   Node                   308     1.19396198268646E+1      7.18698878683756E+0      7.50000000000000E+0   

   Node                   309     1.19429960781339E+1      6.68708190776912E+0      7.50000000000000E+0   

   Node                   310     1.19463724573159E+1      6.18717501352987E+0      7.50000000000000E+0   

   Node                   311     1.19497490914043E+1      5.68726808910443E+0      7.50000000000000E+0   

   Node                   312     1.19531261867350E+1      5.18736111025730E+0      7.50000000000000E+0   

   Node                   313     1.19565040135526E+1      4.68745404530604E+0      7.50000000000000E+0   

   Node                   314     1.19598828039995E+1      4.18754686690431E+0      7.50000000000000E+0   

   Node                   315     1.13878727472704E+1      1.56854042092948E+1      7.50000000000000E+0   

   Node                   316     1.13910213571233E+1      1.51854978538842E+1      7.50000000000000E+0   

   Node                   317     1.13941706416443E+1      1.46855913589291E+1      7.50000000000000E+0   

   Node                   318     1.13973206355287E+1      1.41856847142344E+1      7.50000000000000E+0   

   Node                   319     1.14004711183800E+1      1.36857779657896E+1      7.50000000000000E+0   

   Node                   320     1.14036218791045E+1      1.31858711591256E+1      7.50000000000000E+0   

   Node                   321     1.14067727911841E+1      1.26859643212552E+1      7.50000000000000E+0   

   Node                   322     1.14099237826922E+1      1.21860574673604E+1      7.50000000000000E+0   

   Node                   323     1.14130748145404E+1      1.16861506055906E+1      7.50000000000000E+0   

   Node                   324     1.14162258662990E+1      1.11862437401510E+1      7.50000000000000E+0   

   Node                   325     1.14193769276591E+1      1.06863368731368E+1      7.50000000000000E+0   

   Node                   326     1.14225279936123E+1      1.01864300055552E+1      7.50000000000000E+0   

   Node                   327     1.14256790618984E+1      9.68652313786138E+0      7.50000000000000E+0   

   Node                   328     1.14288301318076E+1      9.18661627021512E+0      7.50000000000000E+0   

   Node                   329     1.14319812038842E+1      8.68670940256608E+0      7.50000000000000E+0   

   Node                   330     1.14351322805012E+1      8.18680253459864E+0      7.50000000000000E+0   

   Node                   331     1.14382833677627E+1      7.68689566549350E+0      7.50000000000000E+0   

   Node                   332     1.14414344798757E+1      7.18698879337166E+0      7.50000000000000E+0   

   Node                   333     1.14445856480080E+1      6.68708191418038E+0      7.50000000000000E+0   

   Node                   334     1.14477369360649E+1      6.18717501973457E+0      7.50000000000000E+0   

   Node                   335     1.14508884633154E+1      5.68726809493339E+0      7.50000000000000E+0   

   Node                   336     1.14540404235689E+1      5.18736111540595E+0      7.50000000000000E+0   
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   Node                   337     1.14571930705215E+1      4.68745404930329E+0      7.50000000000000E+0   

   Node                   338     1.14603466216853E+1      4.18754686915987E+0      7.50000000000000E+0   

   Node                   339     1.08935132793359E+1      1.56854042107468E+1      7.50000000000000E+0   

   Node                   340     1.08964369810652E+1      1.51854978566326E+1      7.50000000000000E+0   

   Node                   341     1.08993613113742E+1      1.46855913626510E+1      7.50000000000000E+0   

   Node                   342     1.09022863016929E+1      1.41856847185822E+1      7.50000000000000E+0   

   Node                   343     1.09052117469499E+1      1.36857779705100E+1      7.50000000000000E+0   

   Node                   344     1.09081374511275E+1      1.31858711640612E+1      7.50000000000000E+0   

   Node                   345     1.09110632965963E+1      1.26859643263090E+1      7.50000000000000E+0   

   Node                   346     1.09139892163752E+1      1.21860574724729E+1      7.50000000000000E+0   

   Node                   347     1.09169151739917E+1      1.16861506107255E+1      7.50000000000000E+0   

   Node                   348     1.09198411503382E+1      1.11862437452866E+1      7.50000000000000E+0   

   Node                   349     1.09227671357465E+1      1.06863368782604E+1      7.50000000000000E+0   

   Node                   350     1.09256931255035E+1      1.01864300106596E+1      7.50000000000000E+0   

   Node                   351     1.09286191174716E+1      9.68652314294264E+0      7.50000000000000E+0   

   Node                   352     1.09315451109677E+1      9.18661627527100E+0      7.50000000000000E+0   

   Node                   353     1.09344711064815E+1      8.68670940759497E+0      7.50000000000000E+0   

   Node                   354     1.09373971062057E+1      8.18680253959826E+0      7.50000000000000E+0   

   Node                   355     1.09403231158049E+1      7.68689567045871E+0      7.50000000000000E+0   

   Node                   356     1.09432491484909E+1      7.18698879829000E+0      7.50000000000000E+0   

   Node                   357     1.09461752332921E+1      6.68708191902268E+0      7.50000000000000E+0   

   Node                   358     1.09491014297973E+1      6.18717502443705E+0      7.50000000000000E+0   

   Node                   359     1.09520278493089E+1      5.68726809936773E+0      7.50000000000000E+0   

   Node                   360     1.09549546727481E+1      5.18736111934079E+0      7.50000000000000E+0   

   Node                   361     1.09578821368872E+1      4.68745405237690E+0      7.50000000000000E+0   

   Node                   362     1.09608104444860E+1      4.18754687090869E+0      7.50000000000000E+0   

   Node                   363     1.03991538128949E+1      1.56854042119238E+1      7.50000000000000E+0   

   Node                   364     1.04018526077748E+1      1.51854978588807E+1      7.50000000000000E+0   

   Node                   365     1.04045519850487E+1      1.46855913656872E+1      7.50000000000000E+0   

   Node                   366     1.04072519728365E+1      1.41856847221005E+1      7.50000000000000E+0   

   Node                   367     1.04099523813291E+1      1.36857779742975E+1      7.50000000000000E+0   

   Node                   368     1.04126530295708E+1      1.31858711679958E+1      7.50000000000000E+0   

   Node                   369     1.04153538088461E+1      1.26859643303218E+1      7.50000000000000E+0   

   Node                   370     1.04180546571619E+1      1.21860574765250E+1      7.50000000000000E+0   

   Node                   371     1.04207555407050E+1      1.16861506147950E+1      7.50000000000000E+0   

   Node                   372     1.04234564417266E+1      1.11862437493609E+1      7.50000000000000E+0   

   Node                   373     1.04261573512259E+1      1.06863368823325E+1      7.50000000000000E+0   

   Node                   374     1.04288582648035E+1      1.01864300147254E+1      7.50000000000000E+0   

   Node                   375     1.04315591804557E+1      9.68652314699997E+0      7.50000000000000E+0   

   Node                   376     1.04342600975325E+1      9.18661627931863E+0      7.50000000000000E+0   

   Node                   377     1.04369610164720E+1      8.68670941163193E+0      7.50000000000000E+0   

   Node                   378     1.04396619392870E+1      8.18680254362302E+0      7.50000000000000E+0   

   Node                   379     1.04423628711991E+1      7.68689567446746E+0      7.50000000000000E+0   
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   Node                   380     1.04450638244133E+1      7.18698880227299E+0      7.50000000000000E+0   

   Node                   381     1.04477648257908E+1      6.68708192295658E+0      7.50000000000000E+0   

   Node                   382     1.04504659305440E+1      6.18717502827012E+0      7.50000000000000E+0   

   Node                   383     1.04531672418958E+1      5.68726810299533E+0      7.50000000000000E+0   

   Node                   384     1.04558689277108E+1      5.18736112257311E+0      7.50000000000000E+0   

   Node                   385     1.04585712076592E+1      4.68745405491452E+0      7.50000000000000E+0   

   Node                   386     1.04612742696870E+1      4.18754687236176E+0      7.50000000000000E+0   

   Node                   387     9.90479434709981E+0      1.56854042128726E+1      7.50000000000000E+0   

   Node                   388     9.90726823568650E+0      1.51854978607299E+1      7.50000000000000E+0   

   Node                   389     9.90974266045118E+0      1.46855913681986E+1      7.50000000000000E+0   

   Node                   390     9.91221764618337E+0      1.41856847250046E+1      7.50000000000000E+0   

   Node                   391     9.91469301830482E+0      1.36857779774103E+1      7.50000000000000E+0   

   Node                   392     9.91716861091038E+0      1.31858711712169E+1      7.50000000000000E+0   

   Node                   393     9.91964432420446E+0      1.26859643335987E+1      7.50000000000000E+0   

   Node                   394     9.92212010119745E+0      1.21860574798306E+1      7.50000000000000E+0   

   Node                   395     9.92459591075373E+0      1.16861506181152E+1      7.50000000000000E+0   

   Node                   396     9.92707173650018E+0      1.11862437526886E+1      7.50000000000000E+0   

   Node                   397     9.92954757011654E+0      1.06863368856636E+1      7.50000000000000E+0   

   Node                   398     9.93202340752598E+0      1.01864300180579E+1      7.50000000000000E+0   

   Node                   399     9.93449924686486E+0      9.68652315033280E+0      7.50000000000000E+0   

   Node                   400     9.93697508751992E+0      9.18661628265134E+0      7.50000000000000E+0   

   Node                   401     9.93945092987972E+0      8.68670941496432E+0      7.50000000000000E+0   

   Node                   402     9.94192677577725E+0      8.18680254695458E+0      7.50000000000000E+0   

   Node                   403     9.94440262998934E+0      7.68689567779613E+0      7.50000000000000E+0   

   Node                   404     9.94687850370930E+0      7.18698880559218E+0      7.50000000000000E+0   

   Node                   405     9.94935442161816E+0      6.68708192624859E+0      7.50000000000000E+0   

   Node                   406     9.95183043452418E+0      6.18717503149329E+0      7.50000000000000E+0   

   Node                   407     9.95430663751994E+0      5.68726810606240E+0      7.50000000000000E+0   

   Node                   408     9.95678318533632E+0      5.18736112532242E+0      7.50000000000000E+0   

   Node                   409     9.95926028045970E+0      4.68745405708693E+0      7.50000000000000E+0   

   Node                   410     9.96173809599265E+0      4.18754687361438E+0      7.50000000000000E+0   

   Node                   411     9.41043488160369E+0      1.56854042135269E+1      7.50000000000000E+0   

   Node                   412     9.41268386415034E+0      1.51854978620883E+1      7.50000000000000E+0   

   Node                   413     9.41493333664361E+0      1.46855913700954E+1      7.50000000000000E+0   

   Node                   414     9.41718332053642E+0      1.41856847272185E+1      7.50000000000000E+0   

   Node                   415     9.41943365646921E+0      1.36857779797876E+1      7.50000000000000E+0   

   Node                   416     9.42168419358135E+0      1.31858711736778E+1      7.50000000000000E+0   

   Node                   417     9.42393484099834E+0      1.26859643361038E+1      7.50000000000000E+0   

   Node                   418     9.42618554673964E+0      1.21860574823612E+1      7.50000000000000E+0   

   Node                   419     9.42843628235473E+0      1.16861506206628E+1      7.50000000000000E+0   

   Node                   420     9.43068703285319E+0      1.11862437552490E+1      7.50000000000000E+0   

   Node                   421     9.43293779060132E+0      1.06863368882349E+1      7.50000000000000E+0   

   Node                   422     9.43518855184953E+0      1.01864300206393E+1      7.50000000000000E+0   
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   Node                   423     9.43743931487720E+0      9.68652315292398E+0      7.50000000000000E+0   

   Node                   424     9.43969007910973E+0      9.18661628525263E+0      7.50000000000000E+0   

   Node                   425     9.44194084488697E+0      8.68670941757652E+0      7.50000000000000E+0   

   Node                   426     9.44419161386232E+0      8.18680254957888E+0      7.50000000000000E+0   

   Node                   427     9.44644239036701E+0      7.68689568043344E+0      7.50000000000000E+0   

   Node                   428     9.44869318457972E+0      7.18698880824101E+0      7.50000000000000E+0   

   Node                   429     9.45094401899510E+0      6.68708192889956E+0      7.50000000000000E+0   

   Node                   430     9.45319494000440E+0      6.18717503411783E+0      7.50000000000000E+0   

   Node                   431     9.45544603454659E+0      5.68726810859259E+0      7.50000000000000E+0   

   Node                   432     9.45769744418505E+0      5.18736112762327E+0      7.50000000000000E+0   

   Node                   433     9.45994935418690E+0      4.68745405893211E+0      7.50000000000000E+0   

   Node                   434     9.46220192279993E+0      4.18754687469374E+0      7.50000000000000E+0   

   Node                   435     8.91607541629150E+0      1.56854042136673E+1      7.50000000000000E+0   

   Node                   436     8.91809949294196E+0      1.51854978626075E+1      7.50000000000000E+0   

   Node                   437     8.92012401328683E+0      1.46855913709661E+1      7.50000000000000E+0   

   Node                   438     8.92214899544641E+0      1.41856847283039E+1      7.50000000000000E+0   

   Node                   439     8.92417429527870E+0      1.36857779809827E+1      7.50000000000000E+0   

   Node                   440     8.92619977696653E+0      1.31858711749336E+1      7.50000000000000E+0   

   Node                   441     8.92822535855751E+0      1.26859643373992E+1      7.50000000000000E+0   

   Node                   442     8.93025099308274E+0      1.21860574836879E+1      7.50000000000000E+0   

   Node                   443     8.93227665477999E+0      1.16861506220177E+1      7.50000000000000E+0   

   Node                   444     8.93430233004480E+0      1.11862437566311E+1      7.50000000000000E+0   

   Node                   445     8.93632801193275E+0      1.06863368896440E+1      7.50000000000000E+0   

   Node                   446     8.93835369702368E+0      1.01864300220754E+1      7.50000000000000E+0   

   Node                   447     8.94037938374144E+0      9.68652315438754E+0      7.50000000000000E+0   

   Node                   448     8.94240507155099E+0      9.18661628674482E+0      7.50000000000000E+0   

   Node                   449     8.94443076074386E+0      8.68670941909969E+0      7.50000000000000E+0   

   Node                   450     8.94645645279366E+0      8.18680255113714E+0      7.50000000000000E+0   

   Node                   451     8.94848215158506E+0      7.68689568203314E+0      7.50000000000000E+0   

   Node                   452     8.95050786627997E+0      7.18698880989006E+0      7.50000000000000E+0   

   Node                   453     8.95253361718255E+0      6.68708193060406E+0      7.50000000000000E+0   

   Node                   454     8.95455944625981E+0      6.18717503587244E+0      7.50000000000000E+0   

   Node                   455     8.95658543228576E+0      5.68726811036151E+0      7.50000000000000E+0   

   Node                   456     8.95861170364179E+0      5.18736112931064E+0      7.50000000000000E+0   

   Node                   457     8.96063842836324E+0      4.68745406035117E+0      7.50000000000000E+0   

   Node                   458     8.96266574984378E+0      4.18754687556140E+0      7.50000000000000E+0   

   Node                   459     8.42171595117893E+0      1.56854042127926E+1      7.50000000000000E+0   

   Node                   460     8.42351512207458E+0      1.51854978614562E+1      7.50000000000000E+0   

   Node                   461     8.42531469037317E+0      1.46855913697907E+1      7.50000000000000E+0   

   Node                   462     8.42711467087660E+0      1.41856847271413E+1      7.50000000000000E+0   

   Node                   463     8.42891493466730E+0      1.36857779798285E+1      7.50000000000000E+0   

   Node                   464     8.43071536097401E+0      1.31858711738028E+1      7.50000000000000E+0   

   Node                   465     8.43251587676934E+0      1.26859643363079E+1      7.50000000000000E+0   
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   Node                   466     8.43431644009896E+0      1.21860574826479E+1      7.50000000000000E+0   

   Node                   467     8.43611702789151E+0      1.16861506210361E+1      7.50000000000000E+0   

   Node                   468     8.43791762793060E+0      1.11862437557119E+1      7.50000000000000E+0   

   Node                   469     8.43971823396280E+0      1.06863368887893E+1      7.50000000000000E+0   

   Node                   470     8.44151884289853E+0      1.01864300212862E+1      7.50000000000000E+0   

   Node                   471     8.44331945330692E+0      9.68652315366519E+0      7.50000000000000E+0   

   Node                   472     8.44512006469291E+0      9.18661628609158E+0      7.50000000000000E+0   

   Node                   473     8.44692067729969E+0      8.68670941852029E+0      7.50000000000000E+0   

   Node                   474     8.44872129242048E+0      8.18680255064070E+0      7.50000000000000E+0   

   Node                   475     8.45052191349187E+0      7.68689568163577E+0      7.50000000000000E+0   

   Node                   476     8.45232254865629E+0      7.18698880961755E+0      7.50000000000000E+0   

   Node                   477     8.45412321602264E+0      6.68708193049259E+0      7.50000000000000E+0   

   Node                   478     8.45592395312680E+0      6.18717503596344E+0      7.50000000000000E+0   

   Node                   479     8.45772483056945E+0      5.68726811068424E+0      7.50000000000000E+0   

   Node                   480     8.45952596354256E+0      5.18736112984769E+0      7.50000000000000E+0   

   Node                   481     8.46132750284860E+0      4.68745406099012E+0      7.50000000000000E+0   

   Node                   482     8.46312957703880E+0      4.18754687605729E+0      7.50000000000000E+0   

   Node                   483     7.92735648640045E+0      1.56854042098547E+1      7.50000000000000E+0   

   Node                   484     7.92893075177626E+0      1.51854978568322E+1      7.50000000000000E+0   

   Node                   485     7.93050536818810E+0      1.46855913642969E+1      7.50000000000000E+0   

   Node                   486     7.93208034714751E+0      1.41856847211932E+1      7.50000000000000E+0   

   Node                   487     7.93365557497680E+0      1.36857779736531E+1      7.50000000000000E+0   

   Node                   488     7.93523094595615E+0      1.31858711675642E+1      7.50000000000000E+0   

   Node                   489     7.93680639599000E+0      1.26859643301089E+1      7.50000000000000E+0   

   Node                   490     7.93838188814468E+0      1.21860574765468E+1      7.50000000000000E+0   

   Node                   491     7.93995740204446E+0      1.16861506150636E+1      7.50000000000000E+0   

   Node                   492     7.94153292686429E+0      1.11862437498828E+1      7.50000000000000E+0   

   Node                   493     7.94310845704390E+0      1.06863368831105E+1      7.50000000000000E+0   

   Node                   494     7.94468398982561E+0      1.01864300157609E+1      7.50000000000000E+0   

   Node                   495     7.94625952392462E+0      9.68652314829563E+0      7.50000000000000E+0   

   Node                   496     7.94783505888611E+0      9.18661628088157E+0      7.50000000000000E+0   

   Node                   497     7.94941059490469E+0      8.68670941347808E+0      7.50000000000000E+0   

   Node                   498     7.95098613309210E+0      8.18680254578347E+0      7.50000000000000E+0   

   Node                   499     7.95256167643446E+0      7.68689567699651E+0      7.50000000000000E+0   

   Node                   500     7.95413723204979E+0      7.18698880525457E+0      7.50000000000000E+0   

   Node                   501     7.95571281584384E+0      6.68708192649998E+0      7.50000000000000E+0   

   Node                   502     7.95728846090979E+0      6.18717503247696E+0      7.50000000000000E+0   

   Node                   503     7.95886422966157E+0      5.68726810787150E+0      7.50000000000000E+0   

   Node                   504     7.96044022409200E+0      5.18736112786691E+0      7.50000000000000E+0   

   Node                   505     7.96201657777346E+0      4.68745405990622E+0      7.50000000000000E+0   

   Node                   506     7.96359340444001E+0      4.18754687572858E+0      7.50000000000000E+0   

   Node                   507     7.43299702225910E+0      1.56854042027874E+1      7.50000000000000E+0   

   Node                   508     7.43434638258554E+0      1.51854978450488E+1      7.50000000000000E+0   
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   Node                   509     7.43569604743945E+0      1.46855913497115E+1      7.50000000000000E+0   

   Node                   510     7.43704602508989E+0      1.41856847050454E+1      7.50000000000000E+0   

   Node                   511     7.43839621712610E+0      1.36857779567109E+1      7.50000000000000E+0   

   Node                   512     7.43974653288901E+0      1.31858711503420E+1      7.50000000000000E+0   

   Node                   513     7.44109691722941E+0      1.26859643129137E+1      7.50000000000000E+0   

   Node                   514     7.44244733824825E+0      1.21860574595467E+1      7.50000000000000E+0   

   Node                   515     7.44379777827630E+0      1.16861505983445E+1      7.50000000000000E+0   

   Node                   516     7.44514822788730E+0      1.11862437334856E+1      7.50000000000000E+0   

   Node                   517     7.44649868221881E+0      1.06863368670530E+1      7.50000000000000E+0   

   Node                   518     7.44784913884781E+0      1.01864300000507E+1      7.50000000000000E+0   

   Node                   519     7.44919959663707E+0      9.68652313293673E+0      7.50000000000000E+0   

   Node                   520     7.45055005517268E+0      9.18661626587944E+0      7.50000000000000E+0   

   Node                   521     7.45190051460045E+0      8.68670939884559E+0      7.50000000000000E+0   

   Node                   522     7.45325097584919E+0      8.18680253154975E+0      7.50000000000000E+0   

   Node                   523     7.45460144145050E+0      7.68689566322167E+0      7.50000000000000E+0   

   Node                   524     7.45595191748985E+0      7.18698879205275E+0      7.50000000000000E+0   

   Node                   525     7.45730241765470E+0      6.68708191407085E+0      7.50000000000000E+0   

   Node                   526     7.45865297057211E+0      6.18717502113917E+0      7.50000000000000E+0   

   Node                   527     7.46000363043935E+0      5.68726809807866E+0      7.50000000000000E+0   

   Node                   528     7.46135448602295E+0      5.18736112016883E+0      7.50000000000000E+0   

   Node                   529     7.46270565365993E+0      4.68745405480698E+0      7.50000000000000E+0   

   Node                   530     7.46405723230798E+0      4.18754687341434E+0      7.50000000000000E+0   

   Node                   531     6.93863755933347E+0      1.56854041877705E+1      7.50000000000000E+0   

   Node                   532     6.93976201556189E+0      1.51854978190269E+1      7.50000000000000E+0   

   Node                   533     6.94088672955200E+0      1.46855913166199E+1      7.50000000000000E+0   

   Node                   534     6.94201170640432E+0      1.41856846678583E+1      7.50000000000000E+0   

   Node                   535     6.94313686301908E+0      1.36857779174272E+1      7.50000000000000E+0   

   Node                   536     6.94426212381267E+0      1.31858711102657E+1      7.50000000000000E+0   

   Node                   537     6.94538744261165E+0      1.26859642728097E+1      7.50000000000000E+0   

   Node                   538     6.94651279258190E+0      1.21860574198288E+1      7.50000000000000E+0   

   Node                   539     6.94763815878492E+0      1.16861505592218E+1      7.50000000000000E+0   

   Node                   540     6.94876353321005E+0      1.11862436950570E+1      7.50000000000000E+0   

   Node                   541     6.94988891170330E+0      1.06863368293618E+1      7.50000000000000E+0   

   Node                   542     6.95101429218262E+0      1.01864299631137E+1      7.50000000000000E+0   

   Node                   543     6.95213967366188E+0      9.68652309676060E+0      7.50000000000000E+0   

   Node                   544     6.95326505576989E+0      9.18661623047131E+0      7.50000000000000E+0   

   Node                   545     6.95439043860420E+0      8.68670936422328E+0      7.50000000000000E+0   

   Node                   546     6.95551582290914E+0      8.18680249775798E+0      7.50000000000000E+0   

   Node                   547     6.95664121075650E+0      7.68689563036009E+0      7.50000000000000E+0   

   Node                   548     6.95776660718596E+0      7.18698876032371E+0      7.50000000000000E+0   

   Node                   549     6.95889202363988E+0      6.68708188385280E+0      7.50000000000000E+0   

   Node                   550     6.96001748423236E+0      6.18717499308201E+0      7.50000000000000E+0   

   Node                   551     6.96114303487646E+0      5.68726807319185E+0      7.50000000000000E+0   
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   Node                   552     6.96226875103792E+0      5.18736109982722E+0      7.50000000000000E+0   

   Node                   553     6.96339473177413E+0      4.68745404054552E+0      7.50000000000000E+0   

   Node                   554     6.96452106131169E+0      4.18754686637156E+0      7.50000000000000E+0   

   Node                   555     6.44427809863938E+0      1.56854041582904E+1      7.50000000000000E+0   

   Node                   556     6.44517765260736E+0      1.51854977662271E+1      7.50000000000000E+0   

   Node                   557     6.44607741711520E+0      1.46855912479187E+1      7.50000000000000E+0   

   Node                   558     6.44697739420440E+0      1.41856845897019E+1      7.50000000000000E+0   

   Node                   559     6.44787751615923E+0      1.36857778344503E+1      7.50000000000000E+0   

   Node                   560     6.44877772249442E+0      1.31858710254206E+1      7.50000000000000E+0   

   Node                   561     6.44967797606905E+0      1.26859641878002E+1      7.50000000000000E+0   

   Node                   562     6.45057825517423E+0      1.21860573355672E+1      7.50000000000000E+0   

   Node                   563     6.45147854765140E+0      1.16861504761664E+1      7.50000000000000E+0   

   Node                   564     6.45237884694020E+0      1.11862436134241E+1      7.50000000000000E+0   

   Node                   565     6.45327914961713E+0      1.06863367492454E+1      7.50000000000000E+0   

   Node                   566     6.45417945395428E+0      1.01864298845497E+1      7.50000000000000E+0   

   Node                   567     6.45507975912432E+0      9.68652301976062E+0      7.50000000000000E+0   

   Node                   568     6.45598006480326E+0      9.18661615504254E+0      7.50000000000000E+0   

   Node                   569     6.45688037104271E+0      8.68670929038669E+0      7.50000000000000E+0   

   Node                   570     6.45778067840265E+0      8.18680242557482E+0      7.50000000000000E+0   

   Node                   571     6.45868098848978E+0      7.68689555998036E+0      7.50000000000000E+0   

   Node                   572     6.45958130528042E+0      7.18698869207441E+0      7.50000000000000E+0   

   Node                   573     6.46048163792888E+0      6.68708181838675E+0      7.50000000000000E+0   

   Node                   574     6.46138200595093E+0      6.18717493159736E+0      7.50000000000000E+0   

   Node                   575     6.46228244683496E+0      5.68726801768997E+0      7.50000000000000E+0   

   Node                   576     6.46318302256410E+0      5.18736105328044E+0      7.50000000000000E+0   

   Node                   577     6.46408381475953E+0      4.68745400669752E+0      7.50000000000000E+0   

   Node                   578     6.46498489291463E+0      4.18754684877246E+0      7.50000000000000E+0   

   Node                   579     5.94991864182791E+0      1.56854041043782E+1      7.50000000000000E+0   

   Node                   580     5.95059329683969E+0      1.51854976667550E+1      7.50000000000000E+0   

   Node                   581     5.95126811435109E+0      1.46855911159335E+1      7.50000000000000E+0   

   Node                   582     5.95194309353122E+0      1.41856844381816E+1      7.50000000000000E+0   

   Node                   583     5.95261818219866E+0      1.36857776731591E+1      7.50000000000000E+0   

   Node                   584     5.95329333500227E+0      1.31858708603654E+1      7.50000000000000E+0   

   Node                   585     5.95396852393210E+0      1.26859640223703E+1      7.50000000000000E+0   

   Node                   586     5.95464373251089E+0      1.21860571715525E+1      7.50000000000000E+0   

   Node                   587     5.95531895144758E+0      1.16861503144600E+1      7.50000000000000E+0   

   Node                   588     5.95599417569421E+0      1.11862434544459E+1      7.50000000000000E+0   

   Node                   589     5.95666940259786E+0      1.06863365931779E+1      7.50000000000000E+0   

   Node                   590     5.95734463080900E+0      1.01864297314616E+1      7.50000000000000E+0   

   Node                   591     5.95801985967338E+0      9.68652286967043E+0      7.50000000000000E+0   

   Node                   592     5.95869508892322E+0      9.18661600795442E+0      7.50000000000000E+0   

   Node                   593     5.95937031857071E+0      8.68670914631891E+0      7.50000000000000E+0   

   Node                   594     5.96004554899620E+0      8.18680228459971E+0      7.50000000000000E+0   



APPALTATORE:  
ITINERARIO NAPOLI – BARI 

RADDOPPIO TRATTA CANCELLO-BENEVENTO 

II LOTTO FUNZIONALE FRASSO TELESINO – VITULANO 

2° SUBLOTTO TELESE – SAN LORENZO 
 

PROGETTO ESECUTIVO 

PROGETTAZIONE: 

Mandataria:                Mandante: 

SYSTRA S.A.       SWS Engineering S.p.A.        SYSTRA-SOTECNI S.p.A. 

OPERE D’ARTE VIABILITÀ 

Spalle: Relazione di calcolo 

COMMESSA 

IF2R 

LOTTO 

3.2.E.ZZ 

CODIFICA 

CL 

DOCUMENTO 

VI.21.0.4.001 

REV. 

B 

FOGLIO 

421 di 680 

 

 

   Node                   595     5.96072078134130E+0      7.68689542229940E+0      7.50000000000000E+0   

   Node                   596     5.96139601850323E+0      7.18698855816480E+0      7.50000000000000E+0   

   Node                   597     5.96207126729253E+0      6.68708168926955E+0      7.50000000000000E+0   

   Node                   598     5.96274654249014E+0      6.18717480927588E+0      7.50000000000000E+0   

   Node                   599     5.96342187289812E+0      5.68726790574999E+0      7.50000000000000E+0   

   Node                   600     5.96409730662440E+0      5.18736095747024E+0      7.50000000000000E+0   

   Node                   601     5.96477290743311E+0      4.68745393497817E+0      7.50000000000000E+0   

   Node                   602     5.96544872989548E+0      4.18754680994660E+0      7.50000000000000E+0   

   Node                   603     5.45555919138148E+0      1.56854040129823E+1      7.50000000000000E+0   

   Node                   604     5.45600895285058E+0      1.51854974937931E+1      7.50000000000000E+0   

   Node                   605     5.45645882720775E+0      1.46855908831815E+1      7.50000000000000E+0   

   Node                   606     5.45690881122137E+0      1.41856841699096E+1      7.50000000000000E+0   

   Node                   607     5.45735886864586E+0      1.36857773877398E+1      7.50000000000000E+0   

   Node                   608     5.45780896930903E+0      1.31858705685671E+1      7.50000000000000E+0   

   Node                   609     5.45825909447195E+0      1.26859637300900E+1      7.50000000000000E+0   

   Node                   610     5.45870923304296E+0      1.21860568818516E+1      7.50000000000000E+0   

   Node                   611     5.45915937872678E+0      1.16861500288522E+1      7.50000000000000E+0   

   Node                   612     5.45960952807997E+0      1.11862431736407E+1      7.50000000000000E+0   

   Node                   613     5.46005967928019E+0      1.06863363174826E+1      7.50000000000000E+0   

   Node                   614     5.46050983139316E+0      1.01864294609903E+1      7.50000000000000E+0   

   Node                   615     5.46095998396011E+0      9.68652260444936E+0      7.50000000000000E+0   

   Node                   616     5.46141013678438E+0      9.18661574797858E+0      7.50000000000000E+0   

   Node                   617     5.46186028985188E+0      8.68670889159299E+0      7.50000000000000E+0   

   Node                   618     5.46231044337824E+0      8.18680203519129E+0      7.50000000000000E+0   

   Node                   619     5.46276059805616E+0      7.68689517844198E+0      7.50000000000000E+0   

   Node                   620     5.46321075570925E+0      7.18698832047286E+0      7.50000000000000E+0   

   Node                   621     5.46366092076070E+0      6.68708145916600E+0      7.50000000000000E+0   

   Node                   622     5.46411110308289E+0      6.18717458976057E+0      7.50000000000000E+0   

   Node                   623     5.46456132236934E+0      5.68726770258659E+0      7.50000000000000E+0   

   Node                   624     5.46501161210185E+0      5.18736078060171E+0      7.50000000000000E+0   

   Node                   625     5.46546201722998E+0      4.68745379935725E+0      7.50000000000000E+0   

   Node                   626     5.46591257672752E+0      4.18754673407352E+0      7.50000000000000E+0   

   Node                   627     4.96119975081545E+0      1.56854038709637E+1      7.50000000000000E+0   

   Node                   628     4.96142462662868E+0      1.51854972201619E+1      7.50000000000000E+0   

   Node                   629     4.96164956243282E+0      1.46855905131693E+1      7.50000000000000E+0   

   Node                   630     4.96187455414233E+0      1.41856837448434E+1      7.50000000000000E+0   

   Node                   631     4.96209958251345E+0      1.36857769373975E+1      7.50000000000000E+0   

   Node                   632     4.96232463255647E+0      1.31858701094227E+1      7.50000000000000E+0   

   Node                   633     4.96254969492908E+0      1.26859632708714E+1      7.50000000000000E+0   

   Node                   634     4.96277476407897E+0      1.21860564270088E+1      7.50000000000000E+0   

   Node                   635     4.96299983684061E+0      1.16861495805659E+1      7.50000000000000E+0   

   Node                   636     4.96322491147417E+0      1.11862427329282E+1      7.50000000000000E+0   

   Node                   637     4.96344998705421E+0      1.06863358847826E+1      7.50000000000000E+0   
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   Node                   638     4.96367506310334E+0      1.01864290364615E+1      7.50000000000000E+0   

   Node                   639     4.96390013938455E+0      9.68652218812104E+0      7.50000000000000E+0   

   Node                   640     4.96412521579173E+0      9.18661533982834E+0      7.50000000000000E+0   

   Node                   641     4.96435029230533E+0      8.68670849159764E+0      7.50000000000000E+0   

   Node                   642     4.96457536900773E+0      8.18680164338769E+0      7.50000000000000E+0   

   Node                   643     4.96480044619317E+0      7.68689479504724E+0      7.50000000000000E+0   

   Node                   644     4.96502552467859E+0      7.18698794615458E+0      7.50000000000000E+0   

   Node                   645     4.96525060654070E+0      6.68708109562999E+0      7.50000000000000E+0   

   Node                   646     4.96547569662322E+0      6.18717424091783E+0      7.50000000000000E+0   

   Node                   647     4.96570080496834E+0      5.68726737656943E+0      7.50000000000000E+0   

   Node                   648     4.96592594918032E+0      5.18736049255452E+0      7.50000000000000E+0   

   Node                   649     4.96615115346983E+0      4.68745357387923E+0      7.50000000000000E+0   

   Node                   650     4.96637643943572E+0      4.18754660443948E+0      7.50000000000000E+0   

   Node                   651     1.63260701965414E+1      1.61853105089660E+1      4.50000000000000E+0   

   Node                   652     1.63314720230388E+1      1.56854036717034E+1      4.50000000000000E+0   

   Node                   653     1.63368738495363E+1      1.51854968344409E+1      4.50000000000000E+0   

   Node                   654     1.63422756760337E+1      1.46855899971784E+1      4.50000000000000E+0   

   Node                   655     1.63476775025312E+1      1.41856831599159E+1      4.50000000000000E+0   

   Node                   656     1.63530793290286E+1      1.36857763226535E+1      4.50000000000000E+0   

   Node                   657     1.63584811555261E+1      1.31858694853910E+1      4.50000000000000E+0   

   Node                   658     1.63638829820235E+1      1.26859626481285E+1      4.50000000000000E+0   

   Node                   659     1.63692848085209E+1      1.21860558108660E+1      4.50000000000000E+0   

   Node                   660     1.63746866350184E+1      1.16861489736035E+1      4.50000000000000E+0   

   Node                   661     1.63800884615158E+1      1.11862421363410E+1      4.50000000000000E+0   

   Node                   662     1.63854902880133E+1      1.06863352990785E+1      4.50000000000000E+0   

   Node                   663     1.63908921145107E+1      1.01864284618160E+1      4.50000000000000E+0   

   Node                   664     1.63962939410082E+1      9.68652162455356E+0      4.50000000000000E+0   

   Node                   665     1.64016957675056E+1      9.18661478729107E+0      4.50000000000000E+0   

   Node                   666     1.64070975940031E+1      8.68670795002858E+0      4.50000000000000E+0   

   Node                   667     1.64124994205005E+1      8.18680111276608E+0      4.50000000000000E+0   

   Node                   668     1.64179012469980E+1      7.68689427550359E+0      4.50000000000000E+0   

   Node                   669     1.64233030734954E+1      7.18698743824110E+0      4.50000000000000E+0   

   Node                   670     1.64287048999929E+1      6.68708060097861E+0      4.50000000000000E+0   

   Node                   671     1.64341067264903E+1      6.18717376371611E+0      4.50000000000000E+0   

   Node                   672     1.64395085529877E+1      5.68726692645362E+0      4.50000000000000E+0   

   Node                   673     1.64449103794852E+1      5.18736008919113E+0      4.50000000000000E+0   

   Node                   674     1.64503122059826E+1      4.68745325192864E+0      4.50000000000000E+0   

   Node                   675     1.64557140324801E+1      4.18754641466615E+0      4.50000000000000E+0   

   Node                   676     1.64611158589775E+1      3.68763957740365E+0      4.50000000000000E+0   

   Node                   677     1.64611158589775E+1      3.68763957740365E+0      5.00000000000000E+0   

   Node                   678     1.64611158589775E+1      3.68763957740365E+0      5.50000000000000E+0   

   Node                   679     1.64611158589775E+1      3.68763957740365E+0      6.00000000000000E+0   

   Node                   680     1.64611158589775E+1      3.68763957740365E+0      6.50000000000000E+0   
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   Node                   681     1.64611158589775E+1      3.68763957740365E+0      7.00000000000000E+0   

   Node                   682     1.63260701965414E+1      1.61853105089660E+1      7.00000000000000E+0   

   Node                   683     1.63260701965414E+1      1.61853105089660E+1      6.50000000000000E+0   

   Node                   684     1.63260701965414E+1      1.61853105089660E+1      6.00000000000000E+0   

   Node                   685     1.63260701965414E+1      1.61853105089660E+1      5.50000000000000E+0   

   Node                   686     1.63260701965414E+1      1.61853105089660E+1      5.00000000000000E+0   

   Node                   687     1.63314720230388E+1      1.56854036717034E+1      5.00000000000000E+0   

   Node                   688     1.63368738495363E+1      1.51854968344409E+1      5.00000000000000E+0   

   Node                   689     1.63422756760337E+1      1.46855899971784E+1      5.00000000000000E+0   

   Node                   690     1.63476775025312E+1      1.41856831599159E+1      5.00000000000000E+0   

   Node                   691     1.63530793290286E+1      1.36857763226535E+1      5.00000000000000E+0   

   Node                   692     1.63584811555261E+1      1.31858694853910E+1      5.00000000000000E+0   

   Node                   693     1.63638829820235E+1      1.26859626481285E+1      5.00000000000000E+0   

   Node                   694     1.63692848085209E+1      1.21860558108660E+1      5.00000000000000E+0   

   Node                   695     1.63746866350184E+1      1.16861489736035E+1      5.00000000000000E+0   

   Node                   696     1.63800884615158E+1      1.11862421363410E+1      5.00000000000000E+0   

   Node                   697     1.63854902880133E+1      1.06863352990785E+1      5.00000000000000E+0   

   Node                   698     1.63908921145107E+1      1.01864284618160E+1      5.00000000000000E+0   

   Node                   699     1.63962939410082E+1      9.68652162455356E+0      5.00000000000000E+0   

   Node                   700     1.64016957675056E+1      9.18661478729107E+0      5.00000000000000E+0   

   Node                   701     1.64070975940031E+1      8.68670795002858E+0      5.00000000000000E+0   

   Node                   702     1.64124994205005E+1      8.18680111276608E+0      5.00000000000000E+0   

   Node                   703     1.64179012469980E+1      7.68689427550359E+0      5.00000000000000E+0   

   Node                   704     1.64233030734954E+1      7.18698743824110E+0      5.00000000000000E+0   

   Node                   705     1.64287048999929E+1      6.68708060097861E+0      5.00000000000000E+0   

   Node                   706     1.64341067264903E+1      6.18717376371611E+0      5.00000000000000E+0   

   Node                   707     1.64395085529877E+1      5.68726692645362E+0      5.00000000000000E+0   

   Node                   708     1.64449103794852E+1      5.18736008919113E+0      5.00000000000000E+0   

   Node                   709     1.64503122059826E+1      4.68745325192864E+0      5.00000000000000E+0   

   Node                   710     1.64557140324801E+1      4.18754641466615E+0      5.00000000000000E+0   

   Node                   711     1.63314720230388E+1      1.56854036717034E+1      5.50000000000000E+0   

   Node                   712     1.63368738495363E+1      1.51854968344409E+1      5.50000000000000E+0   

   Node                   713     1.63422756760337E+1      1.46855899971784E+1      5.50000000000000E+0   

   Node                   714     1.63476775025312E+1      1.41856831599159E+1      5.50000000000000E+0   

   Node                   715     1.63530793290286E+1      1.36857763226535E+1      5.50000000000000E+0   

   Node                   716     1.63584811555261E+1      1.31858694853910E+1      5.50000000000000E+0   

   Node                   717     1.63638829820235E+1      1.26859626481285E+1      5.50000000000000E+0   

   Node                   718     1.63692848085209E+1      1.21860558108660E+1      5.50000000000000E+0   

   Node                   719     1.63746866350184E+1      1.16861489736035E+1      5.50000000000000E+0   

   Node                   720     1.63800884615158E+1      1.11862421363410E+1      5.50000000000000E+0   

   Node                   721     1.63854902880133E+1      1.06863352990785E+1      5.50000000000000E+0   

   Node                   722     1.63908921145107E+1      1.01864284618160E+1      5.50000000000000E+0   

   Node                   723     1.63962939410082E+1      9.68652162455356E+0      5.50000000000000E+0   
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   Node                   724     1.64016957675056E+1      9.18661478729107E+0      5.50000000000000E+0   

   Node                   725     1.64070975940031E+1      8.68670795002858E+0      5.50000000000000E+0   

   Node                   726     1.64124994205005E+1      8.18680111276608E+0      5.50000000000000E+0   

   Node                   727     1.64179012469980E+1      7.68689427550359E+0      5.50000000000000E+0   

   Node                   728     1.64233030734954E+1      7.18698743824110E+0      5.50000000000000E+0   

   Node                   729     1.64287048999929E+1      6.68708060097861E+0      5.50000000000000E+0   

   Node                   730     1.64341067264903E+1      6.18717376371611E+0      5.50000000000000E+0   

   Node                   731     1.64395085529877E+1      5.68726692645362E+0      5.50000000000000E+0   

   Node                   732     1.64449103794852E+1      5.18736008919113E+0      5.50000000000000E+0   

   Node                   733     1.64503122059826E+1      4.68745325192864E+0      5.50000000000000E+0   

   Node                   734     1.64557140324801E+1      4.18754641466615E+0      5.50000000000000E+0   

   Node                   735     1.63314720230388E+1      1.56854036717034E+1      6.00000000000000E+0   

   Node                   736     1.63368738495363E+1      1.51854968344409E+1      6.00000000000000E+0   

   Node                   737     1.63422756760337E+1      1.46855899971784E+1      6.00000000000000E+0   

   Node                   738     1.63476775025312E+1      1.41856831599159E+1      6.00000000000000E+0   

   Node                   739     1.63530793290286E+1      1.36857763226535E+1      6.00000000000000E+0   

   Node                   740     1.63584811555261E+1      1.31858694853910E+1      6.00000000000000E+0   

   Node                   741     1.63638829820235E+1      1.26859626481285E+1      6.00000000000000E+0   

   Node                   742     1.63692848085209E+1      1.21860558108660E+1      6.00000000000000E+0   

   Node                   743     1.63746866350184E+1      1.16861489736035E+1      6.00000000000000E+0   

   Node                   744     1.63800884615158E+1      1.11862421363410E+1      6.00000000000000E+0   

   Node                   745     1.63854902880133E+1      1.06863352990785E+1      6.00000000000000E+0   

   Node                   746     1.63908921145107E+1      1.01864284618160E+1      6.00000000000000E+0   

   Node                   747     1.63962939410082E+1      9.68652162455356E+0      6.00000000000000E+0   

   Node                   748     1.64016957675056E+1      9.18661478729107E+0      6.00000000000000E+0   

   Node                   749     1.64070975940031E+1      8.68670795002858E+0      6.00000000000000E+0   

   Node                   750     1.64124994205005E+1      8.18680111276608E+0      6.00000000000000E+0   

   Node                   751     1.64179012469980E+1      7.68689427550359E+0      6.00000000000000E+0   

   Node                   752     1.64233030734954E+1      7.18698743824110E+0      6.00000000000000E+0   

   Node                   753     1.64287048999929E+1      6.68708060097861E+0      6.00000000000000E+0   

   Node                   754     1.64341067264903E+1      6.18717376371611E+0      6.00000000000000E+0   

   Node                   755     1.64395085529877E+1      5.68726692645362E+0      6.00000000000000E+0   

   Node                   756     1.64449103794852E+1      5.18736008919113E+0      6.00000000000000E+0   

   Node                   757     1.64503122059826E+1      4.68745325192864E+0      6.00000000000000E+0   

   Node                   758     1.64557140324801E+1      4.18754641466615E+0      6.00000000000000E+0   

   Node                   759     1.63314720230388E+1      1.56854036717034E+1      6.50000000000000E+0   

   Node                   760     1.63368738495363E+1      1.51854968344409E+1      6.50000000000000E+0   

   Node                   761     1.63422756760337E+1      1.46855899971784E+1      6.50000000000000E+0   

   Node                   762     1.63476775025312E+1      1.41856831599159E+1      6.50000000000000E+0   

   Node                   763     1.63530793290286E+1      1.36857763226535E+1      6.50000000000000E+0   

   Node                   764     1.63584811555261E+1      1.31858694853910E+1      6.50000000000000E+0   

   Node                   765     1.63638829820235E+1      1.26859626481285E+1      6.50000000000000E+0   

   Node                   766     1.63692848085209E+1      1.21860558108660E+1      6.50000000000000E+0   
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   Node                   767     1.63746866350184E+1      1.16861489736035E+1      6.50000000000000E+0   

   Node                   768     1.63800884615158E+1      1.11862421363410E+1      6.50000000000000E+0   

   Node                   769     1.63854902880133E+1      1.06863352990785E+1      6.50000000000000E+0   

   Node                   770     1.63908921145107E+1      1.01864284618160E+1      6.50000000000000E+0   

   Node                   771     1.63962939410082E+1      9.68652162455356E+0      6.50000000000000E+0   

   Node                   772     1.64016957675056E+1      9.18661478729107E+0      6.50000000000000E+0   

   Node                   773     1.64070975940031E+1      8.68670795002858E+0      6.50000000000000E+0   

   Node                   774     1.64124994205005E+1      8.18680111276608E+0      6.50000000000000E+0   

   Node                   775     1.64179012469980E+1      7.68689427550359E+0      6.50000000000000E+0   

   Node                   776     1.64233030734954E+1      7.18698743824110E+0      6.50000000000000E+0   

   Node                   777     1.64287048999929E+1      6.68708060097861E+0      6.50000000000000E+0   

   Node                   778     1.64341067264903E+1      6.18717376371611E+0      6.50000000000000E+0   

   Node                   779     1.64395085529877E+1      5.68726692645362E+0      6.50000000000000E+0   

   Node                   780     1.64449103794852E+1      5.18736008919113E+0      6.50000000000000E+0   

   Node                   781     1.64503122059826E+1      4.68745325192864E+0      6.50000000000000E+0   

   Node                   782     1.64557140324801E+1      4.18754641466615E+0      6.50000000000000E+0   

   Node                   783     1.63314720230388E+1      1.56854036717034E+1      7.00000000000000E+0   

   Node                   784     1.63368738495363E+1      1.51854968344409E+1      7.00000000000000E+0   

   Node                   785     1.63422756760337E+1      1.46855899971784E+1      7.00000000000000E+0   

   Node                   786     1.63476775025312E+1      1.41856831599159E+1      7.00000000000000E+0   

   Node                   787     1.63530793290286E+1      1.36857763226535E+1      7.00000000000000E+0   

   Node                   788     1.63584811555261E+1      1.31858694853910E+1      7.00000000000000E+0   

   Node                   789     1.63638829820235E+1      1.26859626481285E+1      7.00000000000000E+0   

   Node                   790     1.63692848085209E+1      1.21860558108660E+1      7.00000000000000E+0   

   Node                   791     1.63746866350184E+1      1.16861489736035E+1      7.00000000000000E+0   

   Node                   792     1.63800884615158E+1      1.11862421363410E+1      7.00000000000000E+0   

   Node                   793     1.63854902880133E+1      1.06863352990785E+1      7.00000000000000E+0   

   Node                   794     1.63908921145107E+1      1.01864284618160E+1      7.00000000000000E+0   

   Node                   795     1.63962939410082E+1      9.68652162455356E+0      7.00000000000000E+0   

   Node                   796     1.64016957675056E+1      9.18661478729107E+0      7.00000000000000E+0   

   Node                   797     1.64070975940031E+1      8.68670795002858E+0      7.00000000000000E+0   

   Node                   798     1.64124994205005E+1      8.18680111276608E+0      7.00000000000000E+0   

   Node                   799     1.64179012469980E+1      7.68689427550359E+0      7.00000000000000E+0   

   Node                   800     1.64233030734954E+1      7.18698743824110E+0      7.00000000000000E+0   

   Node                   801     1.64287048999929E+1      6.68708060097861E+0      7.00000000000000E+0   

   Node                   802     1.64341067264903E+1      6.18717376371611E+0      7.00000000000000E+0   

   Node                   803     1.64395085529877E+1      5.68726692645362E+0      7.00000000000000E+0   

   Node                   804     1.64449103794852E+1      5.18736008919113E+0      7.00000000000000E+0   

   Node                   805     1.64503122059826E+1      4.68745325192864E+0      7.00000000000000E+0   

   Node                   806     1.64557140324801E+1      4.18754641466615E+0      7.00000000000000E+0   

   Node                   807     1.59613543784025E+1      3.68763957740365E+0      4.50000000000000E+0   

   Node                   808     1.54615928978276E+1      3.68763957740365E+0      4.50000000000000E+0   

   Node                   809     1.49618314172526E+1      3.68763957740365E+0      4.50000000000000E+0   
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   Node                   810     1.44620699366777E+1      3.68763957740365E+0      4.50000000000000E+0   

   Node                   811     1.39623084561027E+1      3.68763957740365E+0      4.50000000000000E+0   

   Node                   812     1.34625469755278E+1      3.68763957740365E+0      4.50000000000000E+0   

   Node                   813     1.29627854949528E+1      3.68763957740365E+0      4.50000000000000E+0   

   Node                   814     1.24630240143779E+1      3.68763957740365E+0      4.50000000000000E+0   

   Node                   815     1.19632625338029E+1      3.68763957740365E+0      4.50000000000000E+0   

   Node                   816     1.14635010532280E+1      3.68763957740365E+0      4.50000000000000E+0   

   Node                   817     1.09637395726530E+1      3.68763957740365E+0      4.50000000000000E+0   

   Node                   818     1.04639780920781E+1      3.68763957740365E+0      4.50000000000000E+0   

   Node                   819     9.96421661150315E+0      3.68763957740365E+0      4.50000000000000E+0   

   Node                   820     9.46445513092820E+0      3.68763957740365E+0      4.50000000000000E+0   

   Node                   821     8.96469365035324E+0      3.68763957740365E+0      4.50000000000000E+0   

   Node                   822     8.46493216977829E+0      3.68763957740365E+0      4.50000000000000E+0   

   Node                   823     7.96517068920334E+0      3.68763957740365E+0      4.50000000000000E+0   

   Node                   824     7.46540920862839E+0      3.68763957740365E+0      4.50000000000000E+0   

   Node                   825     6.96564772805343E+0      3.68763957740365E+0      4.50000000000000E+0   

   Node                   826     6.46588624747848E+0      3.68763957740365E+0      4.50000000000000E+0   

   Node                   827     5.96612476690353E+0      3.68763957740365E+0      4.50000000000000E+0   

   Node                   828     5.46636328632857E+0      3.68763957740365E+0      4.50000000000000E+0   

   Node                   829     4.96660180575362E+0      3.68763957740365E+0      4.50000000000000E+0   

   Node                   830     4.46684032517867E+0      3.68763957740365E+0      4.50000000000000E+0   

   Node                   831     4.46684032517867E+0      3.68763957740365E+0      5.00000000000000E+0   

   Node                   832     4.46684032517867E+0      3.68763957740365E+0      5.50000000000000E+0   

   Node                   833     4.46684032517867E+0      3.68763957740365E+0      6.00000000000000E+0   

   Node                   834     4.46684032517867E+0      3.68763957740365E+0      6.50000000000000E+0   

   Node                   835     4.46684032517867E+0      3.68763957740365E+0      7.00000000000000E+0   

   Node                   836     1.59613543784025E+1      3.68763957740365E+0      5.00000000000000E+0   

   Node                   837     1.54615928978276E+1      3.68763957740365E+0      5.00000000000000E+0   

   Node                   838     1.49618314172526E+1      3.68763957740365E+0      5.00000000000000E+0   

   Node                   839     1.44620699366777E+1      3.68763957740365E+0      5.00000000000000E+0   

   Node                   840     1.39623084561027E+1      3.68763957740365E+0      5.00000000000000E+0   

   Node                   841     1.34625469755278E+1      3.68763957740365E+0      5.00000000000000E+0   

   Node                   842     1.29627854949528E+1      3.68763957740365E+0      5.00000000000000E+0   

   Node                   843     1.24630240143779E+1      3.68763957740365E+0      5.00000000000000E+0   

   Node                   844     1.19632625338029E+1      3.68763957740365E+0      5.00000000000000E+0   

   Node                   845     1.14635010532280E+1      3.68763957740365E+0      5.00000000000000E+0   

   Node                   846     1.09637395726530E+1      3.68763957740365E+0      5.00000000000000E+0   

   Node                   847     1.04639780920781E+1      3.68763957740365E+0      5.00000000000000E+0   

   Node                   848     9.96421661150315E+0      3.68763957740365E+0      5.00000000000000E+0   

   Node                   849     9.46445513092820E+0      3.68763957740365E+0      5.00000000000000E+0   

   Node                   850     8.96469365035324E+0      3.68763957740365E+0      5.00000000000000E+0   

   Node                   851     8.46493216977829E+0      3.68763957740365E+0      5.00000000000000E+0   

   Node                   852     7.96517068920334E+0      3.68763957740365E+0      5.00000000000000E+0   
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   Node                   853     7.46540920862839E+0      3.68763957740365E+0      5.00000000000000E+0   

   Node                   854     6.96564772805343E+0      3.68763957740365E+0      5.00000000000000E+0   

   Node                   855     6.46588624747848E+0      3.68763957740365E+0      5.00000000000000E+0   

   Node                   856     5.96612476690353E+0      3.68763957740365E+0      5.00000000000000E+0   

   Node                   857     5.46636328632857E+0      3.68763957740365E+0      5.00000000000000E+0   

   Node                   858     4.96660180575362E+0      3.68763957740365E+0      5.00000000000000E+0   

   Node                   859     1.59613543784025E+1      3.68763957740365E+0      5.50000000000000E+0   

   Node                   860     1.54615928978276E+1      3.68763957740365E+0      5.50000000000000E+0   

   Node                   861     1.49618314172526E+1      3.68763957740365E+0      5.50000000000000E+0   

   Node                   862     1.44620699366777E+1      3.68763957740365E+0      5.50000000000000E+0   

   Node                   863     1.39623084561027E+1      3.68763957740365E+0      5.50000000000000E+0   

   Node                   864     1.34625469755278E+1      3.68763957740365E+0      5.50000000000000E+0   

   Node                   865     1.29627854949528E+1      3.68763957740365E+0      5.50000000000000E+0   

   Node                   866     1.24630240143779E+1      3.68763957740365E+0      5.50000000000000E+0   

   Node                   867     1.19632625338029E+1      3.68763957740365E+0      5.50000000000000E+0   

   Node                   868     1.14635010532280E+1      3.68763957740365E+0      5.50000000000000E+0   

   Node                   869     1.09637395726530E+1      3.68763957740365E+0      5.50000000000000E+0   

   Node                   870     1.04639780920781E+1      3.68763957740365E+0      5.50000000000000E+0   

   Node                   871     9.96421661150315E+0      3.68763957740365E+0      5.50000000000000E+0   

   Node                   872     9.46445513092820E+0      3.68763957740365E+0      5.50000000000000E+0   

   Node                   873     8.96469365035324E+0      3.68763957740365E+0      5.50000000000000E+0   

   Node                   874     8.46493216977829E+0      3.68763957740365E+0      5.50000000000000E+0   

   Node                   875     7.96517068920334E+0      3.68763957740365E+0      5.50000000000000E+0   

   Node                   876     7.46540920862839E+0      3.68763957740365E+0      5.50000000000000E+0   

   Node                   877     6.96564772805343E+0      3.68763957740365E+0      5.50000000000000E+0   

   Node                   878     6.46588624747848E+0      3.68763957740365E+0      5.50000000000000E+0   

   Node                   879     5.96612476690353E+0      3.68763957740365E+0      5.50000000000000E+0   

   Node                   880     5.46636328632857E+0      3.68763957740365E+0      5.50000000000000E+0   

   Node                   881     4.96660180575362E+0      3.68763957740365E+0      5.50000000000000E+0   

   Node                   882     1.59613543784025E+1      3.68763957740365E+0      6.00000000000000E+0   

   Node                   883     1.54615928978276E+1      3.68763957740365E+0      6.00000000000000E+0   

   Node                   884     1.49618314172526E+1      3.68763957740365E+0      6.00000000000000E+0   

   Node                   885     1.44620699366777E+1      3.68763957740365E+0      6.00000000000000E+0   

   Node                   886     1.39623084561027E+1      3.68763957740365E+0      6.00000000000000E+0   

   Node                   887     1.34625469755278E+1      3.68763957740365E+0      6.00000000000000E+0   

   Node                   888     1.29627854949528E+1      3.68763957740365E+0      6.00000000000000E+0   

   Node                   889     1.24630240143779E+1      3.68763957740365E+0      6.00000000000000E+0   

   Node                   890     1.19632625338029E+1      3.68763957740365E+0      6.00000000000000E+0   

   Node                   891     1.14635010532280E+1      3.68763957740365E+0      6.00000000000000E+0   

   Node                   892     1.09637395726530E+1      3.68763957740365E+0      6.00000000000000E+0   

   Node                   893     1.04639780920781E+1      3.68763957740365E+0      6.00000000000000E+0   

   Node                   894     9.96421661150315E+0      3.68763957740365E+0      6.00000000000000E+0   

   Node                   895     9.46445513092820E+0      3.68763957740365E+0      6.00000000000000E+0   



APPALTATORE:  
ITINERARIO NAPOLI – BARI 

RADDOPPIO TRATTA CANCELLO-BENEVENTO 

II LOTTO FUNZIONALE FRASSO TELESINO – VITULANO 

2° SUBLOTTO TELESE – SAN LORENZO 
 

PROGETTO ESECUTIVO 

PROGETTAZIONE: 

Mandataria:                Mandante: 

SYSTRA S.A.       SWS Engineering S.p.A.        SYSTRA-SOTECNI S.p.A. 

OPERE D’ARTE VIABILITÀ 

Spalle: Relazione di calcolo 

COMMESSA 

IF2R 

LOTTO 

3.2.E.ZZ 

CODIFICA 

CL 

DOCUMENTO 

VI.21.0.4.001 

REV. 

B 

FOGLIO 

428 di 680 

 

 

   Node                   896     8.96469365035324E+0      3.68763957740365E+0      6.00000000000000E+0   

   Node                   897     8.46493216977829E+0      3.68763957740365E+0      6.00000000000000E+0   

   Node                   898     7.96517068920334E+0      3.68763957740365E+0      6.00000000000000E+0   

   Node                   899     7.46540920862839E+0      3.68763957740365E+0      6.00000000000000E+0   

   Node                   900     6.96564772805343E+0      3.68763957740365E+0      6.00000000000000E+0   

   Node                   901     6.46588624747848E+0      3.68763957740365E+0      6.00000000000000E+0   

   Node                   902     5.96612476690353E+0      3.68763957740365E+0      6.00000000000000E+0   

   Node                   903     5.46636328632858E+0      3.68763957740365E+0      6.00000000000000E+0   

   Node                   904     4.96660180575362E+0      3.68763957740365E+0      6.00000000000000E+0   

   Node                   905     1.59613543784025E+1      3.68763957740365E+0      6.50000000000000E+0   

   Node                   906     1.54615928978276E+1      3.68763957740365E+0      6.50000000000000E+0   

   Node                   907     1.49618314172526E+1      3.68763957740365E+0      6.50000000000000E+0   

   Node                   908     1.44620699366777E+1      3.68763957740365E+0      6.50000000000000E+0   

   Node                   909     1.39623084561027E+1      3.68763957740365E+0      6.50000000000000E+0   

   Node                   910     1.34625469755278E+1      3.68763957740365E+0      6.50000000000000E+0   

   Node                   911     1.29627854949528E+1      3.68763957740365E+0      6.50000000000000E+0   

   Node                   912     1.24630240143779E+1      3.68763957740365E+0      6.50000000000000E+0   

   Node                   913     1.19632625338029E+1      3.68763957740365E+0      6.50000000000000E+0   

   Node                   914     1.14635010532280E+1      3.68763957740365E+0      6.50000000000000E+0   

   Node                   915     1.09637395726530E+1      3.68763957740365E+0      6.50000000000000E+0   

   Node                   916     1.04639780920781E+1      3.68763957740365E+0      6.50000000000000E+0   

   Node                   917     9.96421661150315E+0      3.68763957740365E+0      6.50000000000000E+0   

   Node                   918     9.46445513092820E+0      3.68763957740365E+0      6.50000000000000E+0   

   Node                   919     8.96469365035324E+0      3.68763957740365E+0      6.50000000000000E+0   

   Node                   920     8.46493216977829E+0      3.68763957740365E+0      6.50000000000000E+0   

   Node                   921     7.96517068920334E+0      3.68763957740365E+0      6.50000000000000E+0   

   Node                   922     7.46540920862839E+0      3.68763957740365E+0      6.50000000000000E+0   

   Node                   923     6.96564772805343E+0      3.68763957740365E+0      6.50000000000000E+0   

   Node                   924     6.46588624747848E+0      3.68763957740365E+0      6.50000000000000E+0   

   Node                   925     5.96612476690353E+0      3.68763957740365E+0      6.50000000000000E+0   

   Node                   926     5.46636328632858E+0      3.68763957740365E+0      6.50000000000000E+0   

   Node                   927     4.96660180575362E+0      3.68763957740365E+0      6.50000000000000E+0   

   Node                   928     1.59613543784025E+1      3.68763957740365E+0      7.00000000000000E+0   

   Node                   929     1.54615928978276E+1      3.68763957740365E+0      7.00000000000000E+0   

   Node                   930     1.49618314172526E+1      3.68763957740365E+0      7.00000000000000E+0   

   Node                   931     1.44620699366777E+1      3.68763957740365E+0      7.00000000000000E+0   

   Node                   932     1.39623084561027E+1      3.68763957740365E+0      7.00000000000000E+0   

   Node                   933     1.34625469755278E+1      3.68763957740365E+0      7.00000000000000E+0   

   Node                   934     1.29627854949528E+1      3.68763957740365E+0      7.00000000000000E+0   

   Node                   935     1.24630240143779E+1      3.68763957740365E+0      7.00000000000000E+0   

   Node                   936     1.19632625338029E+1      3.68763957740365E+0      7.00000000000000E+0   

   Node                   937     1.14635010532280E+1      3.68763957740365E+0      7.00000000000000E+0   

   Node                   938     1.09637395726530E+1      3.68763957740365E+0      7.00000000000000E+0   



APPALTATORE:  
ITINERARIO NAPOLI – BARI 

RADDOPPIO TRATTA CANCELLO-BENEVENTO 

II LOTTO FUNZIONALE FRASSO TELESINO – VITULANO 

2° SUBLOTTO TELESE – SAN LORENZO 
 

PROGETTO ESECUTIVO 

PROGETTAZIONE: 

Mandataria:                Mandante: 

SYSTRA S.A.       SWS Engineering S.p.A.        SYSTRA-SOTECNI S.p.A. 

OPERE D’ARTE VIABILITÀ 

Spalle: Relazione di calcolo 

COMMESSA 

IF2R 

LOTTO 

3.2.E.ZZ 

CODIFICA 

CL 

DOCUMENTO 

VI.21.0.4.001 

REV. 

B 

FOGLIO 

429 di 680 

 

 

   Node                   939     1.04639780920781E+1      3.68763957740365E+0      7.00000000000000E+0   

   Node                   940     9.96421661150315E+0      3.68763957740365E+0      7.00000000000000E+0   

   Node                   941     9.46445513092820E+0      3.68763957740365E+0      7.00000000000000E+0   

   Node                   942     8.96469365035324E+0      3.68763957740365E+0      7.00000000000000E+0   

   Node                   943     8.46493216977829E+0      3.68763957740365E+0      7.00000000000000E+0   

   Node                   944     7.96517068920334E+0      3.68763957740365E+0      7.00000000000000E+0   

   Node                   945     7.46540920862839E+0      3.68763957740365E+0      7.00000000000000E+0   

   Node                   946     6.96564772805344E+0      3.68763957740365E+0      7.00000000000000E+0   

   Node                   947     6.46588624747848E+0      3.68763957740365E+0      7.00000000000000E+0   

   Node                   948     5.96612476690353E+0      3.68763957740365E+0      7.00000000000000E+0   

   Node                   949     5.46636328632858E+0      3.68763957740365E+0      7.00000000000000E+0   

   Node                   950     4.96660180575362E+0      3.68763957740365E+0      7.00000000000000E+0   

   Node                   951     4.46684032517867E+0      4.18754641466615E+0      4.50000000000000E+0   

   Node                   952     4.46684032517867E+0      4.68745325192864E+0      4.50000000000000E+0   

   Node                   953     4.46684032517867E+0      5.18736008919113E+0      4.50000000000000E+0   

   Node                   954     4.46684032517867E+0      5.68726692645362E+0      4.50000000000000E+0   

   Node                   955     4.46684032517867E+0      6.18717376371612E+0      4.50000000000000E+0   

   Node                   956     4.46684032517867E+0      6.68708060097861E+0      4.50000000000000E+0   

   Node                   957     4.46684032517867E+0      7.18698743824110E+0      4.50000000000000E+0   

   Node                   958     4.46684032517867E+0      7.68689427550359E+0      4.50000000000000E+0   

   Node                   959     4.46684032517867E+0      8.18680111276609E+0      4.50000000000000E+0   

   Node                   960     4.46684032517867E+0      8.68670795002858E+0      4.50000000000000E+0   

   Node                   961     4.46684032517867E+0      9.18661478729107E+0      4.50000000000000E+0   

   Node                   962     4.46684032517867E+0      9.68652162455356E+0      4.50000000000000E+0   

   Node                   963     4.46684032517867E+0      1.01864284618160E+1      4.50000000000000E+0   

   Node                   964     4.46684032517867E+0      1.06863352990785E+1      4.50000000000000E+0   

   Node                   965     4.46684032517867E+0      1.11862421363410E+1      4.50000000000000E+0   

   Node                   966     4.46684032517867E+0      1.16861489736035E+1      4.50000000000000E+0   

   Node                   967     4.46684032517867E+0      1.21860558108660E+1      4.50000000000000E+0   

   Node                   968     4.46684032517867E+0      1.26859626481285E+1      4.50000000000000E+0   

   Node                   969     4.46684032517867E+0      1.31858694853910E+1      4.50000000000000E+0   

   Node                   970     4.46684032517867E+0      1.36857763226535E+1      4.50000000000000E+0   

   Node                   971     4.46684032517867E+0      1.41856831599159E+1      4.50000000000000E+0   

   Node                   972     4.46684032517867E+0      1.46855899971784E+1      4.50000000000000E+0   

   Node                   973     4.46684032517867E+0      1.51854968344409E+1      4.50000000000000E+0   

   Node                   974     4.46684032517867E+0      1.56854036717034E+1      4.50000000000000E+0   

   Node                   975     4.46684032517867E+0      1.61853105089660E+1      4.50000000000000E+0   

   Node                   976     4.46684032517867E+0      1.61853105089660E+1      5.00000000000000E+0   

   Node                   977     4.46684032517867E+0      1.61853105089660E+1      5.50000000000000E+0   

   Node                   978     4.46684032517867E+0      1.61853105089660E+1      6.00000000000000E+0   

   Node                   979     4.46684032517867E+0      1.61853105089660E+1      6.50000000000000E+0   

   Node                   980     4.46684032517867E+0      1.61853105089660E+1      7.00000000000000E+0   

   Node                   981     4.46684032517867E+0      4.18754641466615E+0      5.00000000000000E+0   



APPALTATORE:  
ITINERARIO NAPOLI – BARI 

RADDOPPIO TRATTA CANCELLO-BENEVENTO 

II LOTTO FUNZIONALE FRASSO TELESINO – VITULANO 

2° SUBLOTTO TELESE – SAN LORENZO 
 

PROGETTO ESECUTIVO 

PROGETTAZIONE: 

Mandataria:                Mandante: 

SYSTRA S.A.       SWS Engineering S.p.A.        SYSTRA-SOTECNI S.p.A. 

OPERE D’ARTE VIABILITÀ 

Spalle: Relazione di calcolo 

COMMESSA 

IF2R 

LOTTO 

3.2.E.ZZ 

CODIFICA 

CL 

DOCUMENTO 

VI.21.0.4.001 

REV. 

B 

FOGLIO 

430 di 680 

 

 

   Node                   982     4.46684032517867E+0      4.68745325192864E+0      5.00000000000000E+0   

   Node                   983     4.46684032517867E+0      5.18736008919113E+0      5.00000000000000E+0   

   Node                   984     4.46684032517867E+0      5.68726692645362E+0      5.00000000000000E+0   

   Node                   985     4.46684032517867E+0      6.18717376371612E+0      5.00000000000000E+0   

   Node                   986     4.46684032517867E+0      6.68708060097861E+0      5.00000000000000E+0   

   Node                   987     4.46684032517867E+0      7.18698743824110E+0      5.00000000000000E+0   

   Node                   988     4.46684032517867E+0      7.68689427550359E+0      5.00000000000000E+0   

   Node                   989     4.46684032517867E+0      8.18680111276608E+0      5.00000000000000E+0   

   Node                   990     4.46684032517867E+0      8.68670795002858E+0      5.00000000000000E+0   

   Node                   991     4.46684032517867E+0      9.18661478729107E+0      5.00000000000000E+0   

   Node                   992     4.46684032517867E+0      9.68652162455356E+0      5.00000000000000E+0   

   Node                   993     4.46684032517867E+0      1.01864284618160E+1      5.00000000000000E+0   

   Node                   994     4.46684032517867E+0      1.06863352990785E+1      5.00000000000000E+0   

   Node                   995     4.46684032517867E+0      1.11862421363410E+1      5.00000000000000E+0   

   Node                   996     4.46684032517867E+0      1.16861489736035E+1      5.00000000000000E+0   

   Node                   997     4.46684032517867E+0      1.21860558108660E+1      5.00000000000000E+0   

   Node                   998     4.46684032517867E+0      1.26859626481285E+1      5.00000000000000E+0   

   Node                   999     4.46684032517867E+0      1.31858694853910E+1      5.00000000000000E+0   

   Node                  1000     4.46684032517867E+0      1.36857763226535E+1      5.00000000000000E+0   

   Node                  1001     4.46684032517867E+0      1.41856831599159E+1      5.00000000000000E+0   

   Node                  1002     4.46684032517867E+0      1.46855899971784E+1      5.00000000000000E+0   

   Node                  1003     4.46684032517867E+0      1.51854968344409E+1      5.00000000000000E+0   

   Node                  1004     4.46684032517867E+0      1.56854036717034E+1      5.00000000000000E+0   

   Node                  1005     4.46684032517867E+0      4.18754641466615E+0      5.50000000000000E+0   

   Node                  1006     4.46684032517867E+0      4.68745325192864E+0      5.50000000000000E+0   

   Node                  1007     4.46684032517867E+0      5.18736008919113E+0      5.50000000000000E+0   

   Node                  1008     4.46684032517867E+0      5.68726692645362E+0      5.50000000000000E+0   

   Node                  1009     4.46684032517867E+0      6.18717376371612E+0      5.50000000000000E+0   

   Node                  1010     4.46684032517867E+0      6.68708060097861E+0      5.50000000000000E+0   

   Node                  1011     4.46684032517867E+0      7.18698743824110E+0      5.50000000000000E+0   

   Node                  1012     4.46684032517867E+0      7.68689427550359E+0      5.50000000000000E+0   

   Node                  1013     4.46684032517867E+0      8.18680111276608E+0      5.50000000000000E+0   

   Node                  1014     4.46684032517867E+0      8.68670795002858E+0      5.50000000000000E+0   

   Node                  1015     4.46684032517867E+0      9.18661478729107E+0      5.50000000000000E+0   

   Node                  1016     4.46684032517867E+0      9.68652162455356E+0      5.50000000000000E+0   

   Node                  1017     4.46684032517867E+0      1.01864284618160E+1      5.50000000000000E+0   

   Node                  1018     4.46684032517867E+0      1.06863352990785E+1      5.50000000000000E+0   

   Node                  1019     4.46684032517867E+0      1.11862421363410E+1      5.50000000000000E+0   

   Node                  1020     4.46684032517867E+0      1.16861489736035E+1      5.50000000000000E+0   

   Node                  1021     4.46684032517867E+0      1.21860558108660E+1      5.50000000000000E+0   

   Node                  1022     4.46684032517867E+0      1.26859626481285E+1      5.50000000000000E+0   

   Node                  1023     4.46684032517867E+0      1.31858694853910E+1      5.50000000000000E+0   

   Node                  1024     4.46684032517867E+0      1.36857763226535E+1      5.50000000000000E+0   



APPALTATORE:  
ITINERARIO NAPOLI – BARI 

RADDOPPIO TRATTA CANCELLO-BENEVENTO 

II LOTTO FUNZIONALE FRASSO TELESINO – VITULANO 

2° SUBLOTTO TELESE – SAN LORENZO 
 

PROGETTO ESECUTIVO 

PROGETTAZIONE: 

Mandataria:                Mandante: 

SYSTRA S.A.       SWS Engineering S.p.A.        SYSTRA-SOTECNI S.p.A. 

OPERE D’ARTE VIABILITÀ 

Spalle: Relazione di calcolo 

COMMESSA 

IF2R 

LOTTO 

3.2.E.ZZ 

CODIFICA 

CL 

DOCUMENTO 

VI.21.0.4.001 

REV. 

B 

FOGLIO 

431 di 680 

 

 

   Node                  1025     4.46684032517867E+0      1.41856831599159E+1      5.50000000000000E+0   

   Node                  1026     4.46684032517867E+0      1.46855899971784E+1      5.50000000000000E+0   

   Node                  1027     4.46684032517867E+0      1.51854968344409E+1      5.50000000000000E+0   

   Node                  1028     4.46684032517867E+0      1.56854036717034E+1      5.50000000000000E+0   

   Node                  1029     4.46684032517867E+0      4.18754641466615E+0      6.00000000000000E+0   

   Node                  1030     4.46684032517867E+0      4.68745325192864E+0      6.00000000000000E+0   

   Node                  1031     4.46684032517867E+0      5.18736008919113E+0      6.00000000000000E+0   

   Node                  1032     4.46684032517867E+0      5.68726692645362E+0      6.00000000000000E+0   

   Node                  1033     4.46684032517867E+0      6.18717376371612E+0      6.00000000000000E+0   

   Node                  1034     4.46684032517867E+0      6.68708060097861E+0      6.00000000000000E+0   

   Node                  1035     4.46684032517867E+0      7.18698743824110E+0      6.00000000000000E+0   

   Node                  1036     4.46684032517867E+0      7.68689427550359E+0      6.00000000000000E+0   

   Node                  1037     4.46684032517867E+0      8.18680111276608E+0      6.00000000000000E+0   

   Node                  1038     4.46684032517867E+0      8.68670795002858E+0      6.00000000000000E+0   

   Node                  1039     4.46684032517867E+0      9.18661478729107E+0      6.00000000000000E+0   

   Node                  1040     4.46684032517867E+0      9.68652162455356E+0      6.00000000000000E+0   

   Node                  1041     4.46684032517867E+0      1.01864284618160E+1      6.00000000000000E+0   

   Node                  1042     4.46684032517867E+0      1.06863352990785E+1      6.00000000000000E+0   

   Node                  1043     4.46684032517867E+0      1.11862421363410E+1      6.00000000000000E+0   

   Node                  1044     4.46684032517867E+0      1.16861489736035E+1      6.00000000000000E+0   

   Node                  1045     4.46684032517867E+0      1.21860558108660E+1      6.00000000000000E+0   

   Node                  1046     4.46684032517867E+0      1.26859626481285E+1      6.00000000000000E+0   

   Node                  1047     4.46684032517867E+0      1.31858694853910E+1      6.00000000000000E+0   

   Node                  1048     4.46684032517867E+0      1.36857763226535E+1      6.00000000000000E+0   

   Node                  1049     4.46684032517867E+0      1.41856831599159E+1      6.00000000000000E+0   

   Node                  1050     4.46684032517867E+0      1.46855899971784E+1      6.00000000000000E+0   

   Node                  1051     4.46684032517867E+0      1.51854968344409E+1      6.00000000000000E+0   

   Node                  1052     4.46684032517867E+0      1.56854036717034E+1      6.00000000000000E+0   

   Node                  1053     4.46684032517867E+0      4.18754641466615E+0      6.50000000000000E+0   

   Node                  1054     4.46684032517867E+0      4.68745325192864E+0      6.50000000000000E+0   

   Node                  1055     4.46684032517867E+0      5.18736008919113E+0      6.50000000000000E+0   

   Node                  1056     4.46684032517867E+0      5.68726692645362E+0      6.50000000000000E+0   

   Node                  1057     4.46684032517867E+0      6.18717376371611E+0      6.50000000000000E+0   

   Node                  1058     4.46684032517867E+0      6.68708060097861E+0      6.50000000000000E+0   

   Node                  1059     4.46684032517867E+0      7.18698743824110E+0      6.50000000000000E+0   

   Node                  1060     4.46684032517867E+0      7.68689427550359E+0      6.50000000000000E+0   

   Node                  1061     4.46684032517867E+0      8.18680111276608E+0      6.50000000000000E+0   

   Node                  1062     4.46684032517867E+0      8.68670795002858E+0      6.50000000000000E+0   

   Node                  1063     4.46684032517867E+0      9.18661478729107E+0      6.50000000000000E+0   

   Node                  1064     4.46684032517867E+0      9.68652162455356E+0      6.50000000000000E+0   

   Node                  1065     4.46684032517867E+0      1.01864284618160E+1      6.50000000000000E+0   

   Node                  1066     4.46684032517867E+0      1.06863352990785E+1      6.50000000000000E+0   

   Node                  1067     4.46684032517867E+0      1.11862421363410E+1      6.50000000000000E+0   



APPALTATORE:  
ITINERARIO NAPOLI – BARI 
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   Node                  1068     4.46684032517867E+0      1.16861489736035E+1      6.50000000000000E+0   

   Node                  1069     4.46684032517867E+0      1.21860558108660E+1      6.50000000000000E+0   

   Node                  1070     4.46684032517867E+0      1.26859626481285E+1      6.50000000000000E+0   

   Node                  1071     4.46684032517867E+0      1.31858694853910E+1      6.50000000000000E+0   

   Node                  1072     4.46684032517867E+0      1.36857763226535E+1      6.50000000000000E+0   

   Node                  1073     4.46684032517867E+0      1.41856831599159E+1      6.50000000000000E+0   

   Node                  1074     4.46684032517867E+0      1.46855899971784E+1      6.50000000000000E+0   

   Node                  1075     4.46684032517867E+0      1.51854968344409E+1      6.50000000000000E+0   

   Node                  1076     4.46684032517867E+0      1.56854036717034E+1      6.50000000000000E+0   

   Node                  1077     4.46684032517867E+0      4.18754641466615E+0      7.00000000000000E+0   

   Node                  1078     4.46684032517867E+0      4.68745325192864E+0      7.00000000000000E+0   

   Node                  1079     4.46684032517867E+0      5.18736008919113E+0      7.00000000000000E+0   

   Node                  1080     4.46684032517867E+0      5.68726692645362E+0      7.00000000000000E+0   

   Node                  1081     4.46684032517867E+0      6.18717376371611E+0      7.00000000000000E+0   

   Node                  1082     4.46684032517867E+0      6.68708060097861E+0      7.00000000000000E+0   

   Node                  1083     4.46684032517867E+0      7.18698743824110E+0      7.00000000000000E+0   

   Node                  1084     4.46684032517867E+0      7.68689427550359E+0      7.00000000000000E+0   

   Node                  1085     4.46684032517867E+0      8.18680111276608E+0      7.00000000000000E+0   

   Node                  1086     4.46684032517867E+0      8.68670795002857E+0      7.00000000000000E+0   

   Node                  1087     4.46684032517867E+0      9.18661478729107E+0      7.00000000000000E+0   

   Node                  1088     4.46684032517867E+0      9.68652162455356E+0      7.00000000000000E+0   

   Node                  1089     4.46684032517867E+0      1.01864284618160E+1      7.00000000000000E+0   

   Node                  1090     4.46684032517867E+0      1.06863352990785E+1      7.00000000000000E+0   

   Node                  1091     4.46684032517867E+0      1.11862421363410E+1      7.00000000000000E+0   

   Node                  1092     4.46684032517867E+0      1.16861489736035E+1      7.00000000000000E+0   

   Node                  1093     4.46684032517867E+0      1.21860558108660E+1      7.00000000000000E+0   

   Node                  1094     4.46684032517867E+0      1.26859626481285E+1      7.00000000000000E+0   

   Node                  1095     4.46684032517867E+0      1.31858694853910E+1      7.00000000000000E+0   

   Node                  1096     4.46684032517867E+0      1.36857763226535E+1      7.00000000000000E+0   

   Node                  1097     4.46684032517867E+0      1.41856831599159E+1      7.00000000000000E+0   

   Node                  1098     4.46684032517867E+0      1.46855899971784E+1      7.00000000000000E+0   

   Node                  1099     4.46684032517867E+0      1.51854968344409E+1      7.00000000000000E+0   

   Node                  1100     4.46684032517867E+0      1.56854036717034E+1      7.00000000000000E+0   

   Node                  1101     4.96934165357303E+0      1.61853105089660E+1      4.50000000000000E+0   

   Node                  1102     5.47309298527185E+0      1.61853105089660E+1      4.50000000000000E+0   

   Node                  1103     5.97746931862290E+0      1.61853105089660E+1      4.50000000000000E+0   

   Node                  1104     6.49420071067429E+0      1.61853105089660E+1      4.50000000000000E+0   

   Node                  1105     6.91178791614426E+0      1.61853105089660E+1      4.50000000000000E+0   

   Node                  1106     7.27980302832351E+0      1.61853105089660E+1      4.50000000000000E+0   

   Node                  1107     7.62303209385741E+0      1.61853105089660E+1      4.50000000000000E+0   

   Node                  1108     7.95509449377317E+0      1.61853105089660E+1      4.50000000000000E+0   

   Node                  1109     8.28158582445689E+0      1.61853105089660E+1      4.50000000000000E+0   

   Node                  1110     8.65139807488477E+0      1.61853105089660E+1      4.50000000000000E+0   
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   Node                  1111     9.08481427170495E+0      1.61853105089660E+1      4.50000000000000E+0   

   Node                  1112     9.55398763393672E+0      1.61853105089660E+1      4.50000000000000E+0   

   Node                  1113     1.00410749825542E+1      1.61853105089660E+1      4.50000000000000E+0   

   Node                  1114     1.05371193243646E+1      1.61853105089660E+1      4.50000000000000E+0   

   Node                  1115     1.10376421627715E+1      1.61853105089660E+1      4.50000000000000E+0   

   Node                  1116     1.15404042494765E+1      1.61853105089660E+1      4.50000000000000E+0   

   Node                  1117     1.20442859603307E+1      1.61853105089660E+1      4.50000000000000E+0   

   Node                  1118     1.25487274832594E+1      1.61853105089660E+1      4.50000000000000E+0   

   Node                  1119     1.30534489122254E+1      1.61853105089660E+1      4.50000000000000E+0   

   Node                  1120     1.35583102942101E+1      1.61853105089660E+1      4.50000000000000E+0   

   Node                  1121     1.40632416527040E+1      1.61853105089660E+1      4.50000000000000E+0   

   Node                  1122     1.45682079994527E+1      1.61853105089660E+1      4.50000000000000E+0   

   Node                  1123     1.50731918403286E+1      1.61853105089660E+1      4.50000000000000E+0   

   Node                  1124     1.55781844282683E+1      1.61853105089660E+1      4.50000000000000E+0   

   Node                  1125     1.58171650827568E+1      1.61853105089660E+1      7.01368196004247E+0   

   Node                  1126     1.53145972078444E+1      1.61853105089660E+1      7.02847783469792E+0   

   Node                  1127     1.48289131553544E+1      1.61853105089660E+1      7.04199995656632E+0   

   Node                  1128     1.43740469669485E+1      1.61853105089660E+1      7.04312757761529E+0   

   Node                  1129     1.38923678966230E+1      1.61853105089660E+1      7.03260765120402E+0   

   Node                  1130     1.33979626200066E+1      1.61853105089660E+1      7.02198039648097E+0   

   Node                  1131     1.29006127692139E+1      1.61853105089660E+1      7.01426945460538E+0   

   Node                  1132     1.24037071830729E+1      1.61853105089660E+1      7.00903090002690E+0   

   Node                  1133     1.19075993927723E+1      1.61853105089660E+1      7.00532349783842E+0   

   Node                  1134     1.14120231578183E+1      1.61853105089660E+1      7.00249542381289E+0   

   Node                  1135     1.09172758290397E+1      1.61853105089660E+1      6.99993225772768E+0   

   Node                  1136     1.04235991431658E+1      1.61853105089660E+1      6.99697208080410E+0   

   Node                  1137     9.93119212806426E+0      1.61853105089660E+1      6.99299381105461E+0   

   Node                  1138     9.44002427272638E+0      1.61853105089660E+1      6.98737535000078E+0   

   Node                  1139     8.94945740547020E+0      1.61853105089660E+1      6.97942899777059E+0   

   Node                  1140     8.45778298440940E+0      1.61853105089660E+1      6.96867237176722E+0   

   Node                  1141     7.96206801738450E+0      1.61853105089660E+1      6.95614094661353E+0   

   Node                  1142     7.45979161422409E+0      1.61853105089660E+1      6.94793554184731E+0   

   Node                  1143     6.95483003496114E+0      1.61853105089660E+1      6.95869242853958E+0   

   Node                  1144     6.45361634930955E+0      1.61853105089660E+1      6.97308423543454E+0   

   Node                  1145     5.95554073609936E+0      1.61853105089660E+1      6.98463477996878E+0   

   Node                  1146     5.45893846900732E+0      1.61853105089660E+1      6.99231236438561E+0   

   Node                  1147     4.96280507193194E+0      1.61853105089660E+1      6.99689755381641E+0   

   Node                  1148     4.96416649590898E+0      1.61853105089660E+1      6.49419265563103E+0   

   Node                  1149     4.96500449617709E+0      1.61853105089660E+1      5.99289904756183E+0   

   Node                  1150     4.96575870787849E+0      1.61853105089660E+1      5.49364011197777E+0   

   Node                  1151     4.96720898678219E+0      1.61853105089660E+1      4.99622216558354E+0   

   Node                  1152     5.46643237214656E+0      1.61853105089660E+1      4.99039935677705E+0   

   Node                  1153     5.96159761537661E+0      1.61853105089660E+1      4.98047789332457E+0   
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   Node                  1154     6.44487711013899E+0      1.61853105089660E+1      4.96351780354664E+0   

   Node                  1155     6.88182747884523E+0      1.61853105089660E+1      4.93594501867921E+0   

   Node                  1156     7.26748265323290E+0      1.61853105089660E+1      4.89647285294943E+0   

   Node                  1157     7.58973424172608E+0      1.61853105089660E+1      4.85906505599777E+0   

   Node                  1158     7.89881024822436E+0      1.61853105089660E+1      4.89446532112327E+0   

   Node                  1159     8.25402144815802E+0      1.61853105089660E+1      4.93179253088660E+0   

   Node                  1160     8.65179884971976E+0      1.61853105089660E+1      4.95780681686855E+0   

   Node                  1161     9.08815824420795E+0      1.61853105089660E+1      4.97420272101564E+0   

   Node                  1162     9.55117108229447E+0      1.61853105089660E+1      4.98455678102693E+0   

   Node                  1163     1.00308602616322E+1      1.61853105089660E+1      4.99147704034031E+0   

   Node                  1164     1.05207587041484E+1      1.61853105089660E+1      4.99641182634469E+0   

   Node                  1165     1.10168764152929E+1      1.61853105089660E+1      5.00012086617023E+0   

   Node                  1166     1.15168019832737E+1      1.61853105089660E+1      5.00316301374851E+0   

   Node                  1167     1.20192405352425E+1      1.61853105089660E+1      5.00614476705669E+0   

   Node                  1168     1.25238333801408E+1      1.61853105089660E+1      5.00978470620199E+0   

   Node                  1169     1.30311670037584E+1      1.61853105089660E+1      5.01486673433586E+0   

   Node                  1170     1.35429275617028E+1      1.61853105089660E+1      5.02198578505679E+0   

   Node                  1171     1.40619271133337E+1      1.61853105089660E+1      5.03056724962294E+0   

   Node                  1172     1.45912497071808E+1      1.61853105089660E+1      5.03599153707708E+0   

   Node                  1173     1.51317592077303E+1      1.61853105089660E+1      5.02610602436778E+0   

   Node                  1174     1.56937148711592E+1      1.61853105089660E+1      5.01284590297398E+0   

   Node                  1175     1.57388870969545E+1      1.61853105089660E+1      5.52546641323096E+0   

   Node                  1176     1.57662895495035E+1      1.61853105089660E+1      6.03383030398954E+0   

   Node                  1177     1.57960573080738E+1      1.61853105089660E+1      6.52625000547196E+0   

   Node                  1178     1.52745352616084E+1      1.61853105089660E+1      6.55860884046975E+0   

   Node                  1179     1.47835936753614E+1      1.61853105089660E+1      6.59711663195616E+0   

   Node                  1180     1.44260693011474E+1      1.61853105089660E+1      6.59882541904166E+0   

   Node                  1181     1.39433614267908E+1      1.61853105089660E+1      6.56621621153660E+0   

   Node                  1182     1.34395172316740E+1      1.61853105089660E+1      6.54164159803141E+0   

   Node                  1183     1.29356857545665E+1      1.61853105089660E+1      6.52621768074583E+0   

   Node                  1184     1.24349515826106E+1      1.61853105089660E+1      6.51641803486528E+0   

   Node                  1185     1.19361824348859E+1      1.61853105089660E+1      6.50977575921529E+0   

   Node                  1186     1.14388645405519E+1      1.61853105089660E+1      6.50482819156784E+0   

   Node                  1187     1.09432706640618E+1      1.61853105089660E+1      6.50026156176668E+0   

   Node                  1188     1.04498805552658E+1      1.61853105089660E+1      6.49484483988751E+0   

   Node                  1189     9.95928859585873E+0      1.61853105089660E+1      6.48747469731318E+0   

   Node                  1190     9.47176935426367E+0      1.61853105089660E+1      6.47694823984200E+0   

   Node                  1191     8.98646395591166E+0      1.61853105089660E+1      6.46159469170631E+0   

   Node                  1192     8.50006871114987E+0      1.61853105089660E+1      6.43907116338544E+0   

   Node                  1193     8.00508437260844E+0      1.61853105089660E+1      6.40782382007719E+0   

   Node                  1194     7.49053394035036E+0      1.61853105089660E+1      6.37655642180836E+0   

   Node                  1195     6.96807867330136E+0      1.61853105089660E+1      6.41306000441512E+0   

   Node                  1196     6.46025553783742E+0      1.61853105089660E+1      6.44793901549363E+0   
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   Node                  1197     5.95987258072456E+0      1.61853105089660E+1      6.47181855562568E+0   

   Node                  1198     5.46187071773985E+0      1.61853105089660E+1      6.48638200098374E+0   

   Node                  1199     5.46294572264890E+0      1.61853105089660E+1      5.98283238683610E+0   

   Node                  1200     5.46354074807510E+0      1.61853105089660E+1      5.48442647780078E+0   

   Node                  1201     5.95707209155648E+0      1.61853105089660E+1      5.46721293819061E+0   

   Node                  1202     6.44110044709106E+0      1.61853105089660E+1      5.43675916213600E+0   

   Node                  1203     6.90217388570221E+0      1.61853105089660E+1      5.38304355819671E+0   

   Node                  1204     7.31745348987154E+0      1.61853105089660E+1      5.29051439647771E+0   

   Node                  1205     7.56849698769253E+0      1.61853105089660E+1      5.14545859372353E+0   

   Node                  1206     7.79537900366575E+0      1.61853105089660E+1      5.28756375281783E+0   

   Node                  1207     8.18308633229986E+0      1.61853105089660E+1      5.37567732253858E+0   

   Node                  1208     8.61313090020772E+0      1.61853105089660E+1      5.42617529539274E+0   

   Node                  1209     9.06476812782954E+0      1.61853105089660E+1      5.45550849751654E+0   

   Node                  1210     9.53209257925901E+0      1.61853105089660E+1      5.47357919884500E+0   

   Node                  1211     1.00113036883226E+1      1.61853105089660E+1      5.48565974897165E+0   

   Node                  1212     1.04992603223140E+1      1.61853105089660E+1      5.49425267302436E+0   

   Node                  1213     1.09933223417903E+1      1.61853105089660E+1      5.50062877579733E+0   

   Node                  1214     1.14914912877855E+1      1.61853105089660E+1      5.50580286197138E+0   

   Node                  1215     1.19926311190493E+1      1.61853105089660E+1      5.51092870936146E+0   

   Node                  1216     1.24966671338991E+1      1.61853105089660E+1      5.51741900871307E+0   

   Node                  1217     1.30049248368625E+1      1.61853105089660E+1      5.52701185425766E+0   

   Node                  1218     1.35208766536079E+1      1.61853105089660E+1      5.54183773550755E+0   

   Node                  1219     1.40510058821890E+1      1.61853105089660E+1      5.56365999497596E+0   

   Node                  1220     1.46038298734912E+1      1.61853105089660E+1      5.58682740886728E+0   

   Node                  1221     1.51693668626918E+1      1.61853105089660E+1      5.55544689335849E+0   

   Node                  1222     1.52039956909002E+1      1.61853105089660E+1      6.08410856290043E+0   

   Node                  1223     5.96027129037650E+0      1.61853105089660E+1      5.96468165717544E+0   

   Node                  1224     6.45786817548500E+0      1.61853105089660E+1      5.93070551992728E+0   

   Node                  1225     6.96541745782588E+0      1.61853105089660E+1      5.86704286692187E+0   

   Node                  1226     7.52857131160876E+0      1.61853105089660E+1      5.73640933512622E+0   

   Node                  1227     8.06788520845988E+0      1.61853105089660E+1      5.85924722967373E+0   

   Node                  1228     8.55193514142832E+0      1.61853105089660E+1      5.91820427415999E+0   

   Node                  1229     9.02604228137766E+0      1.61853105089660E+1      5.95082275816474E+0   

   Node                  1230     9.50290302068241E+0      1.61853105089660E+1      5.97096154625769E+0   

   Node                  1231     9.98578111146801E+0      1.61853105089660E+1      5.98452319469544E+0   

   Node                  1232     1.04746219531908E+1      1.61853105089660E+1      5.99407228279359E+0   

   Node                  1233     1.09681656882026E+1      1.61853105089660E+1      6.00104028257062E+0   

   Node                  1234     1.14650704552517E+1      1.61853105089660E+1      6.00667755254447E+0   

   Node                  1235     1.19645116205443E+1      1.61853105089660E+1      6.01244133265504E+0   

   Node                  1236     1.24665078821361E+1      1.61853105089660E+1      6.02013466884925E+0   

   Node                  1237     1.29723894959414E+1      1.61853105089660E+1      6.03217511683723E+0   

   Node                  1238     1.34864877251243E+1      1.61853105089660E+1      6.05295345980222E+0   

   Node                  1239     1.40197033726550E+1      1.61853105089660E+1      6.09384317839283E+0   



APPALTATORE:  
ITINERARIO NAPOLI – BARI 

RADDOPPIO TRATTA CANCELLO-BENEVENTO 

II LOTTO FUNZIONALE FRASSO TELESINO – VITULANO 

2° SUBLOTTO TELESE – SAN LORENZO 
 

PROGETTO ESECUTIVO 

PROGETTAZIONE: 

Mandataria:                Mandante: 

SYSTRA S.A.       SWS Engineering S.p.A.        SYSTRA-SOTECNI S.p.A. 

OPERE D’ARTE VIABILITÀ 

Spalle: Relazione di calcolo 

COMMESSA 

IF2R 

LOTTO 

3.2.E.ZZ 

CODIFICA 

CL 

DOCUMENTO 

VI.21.0.4.001 

REV. 

B 

FOGLIO 

436 di 680 

 

 

   Node                  1240     1.46058666445143E+1      1.61853105089660E+1      6.19132382436281E+0   

   Node                  1241     1.63260701965414E+1      1.61853105089660E+1      0.00000000000000E+0   

   Node                  1242     1.63314720230388E+1      1.56854036717034E+1      0.00000000000000E+0   

   Node                  1243     1.63368738495363E+1      1.51854968344409E+1      0.00000000000000E+0   

   Node                  1244     1.63422756760337E+1      1.46855899971784E+1      0.00000000000000E+0   

   Node                  1245     1.63476775025312E+1      1.41856831599159E+1      0.00000000000000E+0   

   Node                  1246     1.63530793290286E+1      1.36857763226535E+1      0.00000000000000E+0   

   Node                  1247     1.63584811555261E+1      1.31858694853910E+1      0.00000000000000E+0   

   Node                  1248     1.63638829820235E+1      1.26859626481285E+1      0.00000000000000E+0   

   Node                  1249     1.63692848085209E+1      1.21860558108660E+1      0.00000000000000E+0   

   Node                  1250     1.63746866350184E+1      1.16861489736035E+1      0.00000000000000E+0   

   Node                  1251     1.63800884615158E+1      1.11862421363410E+1      0.00000000000000E+0   

   Node                  1252     1.63854902880133E+1      1.06863352990785E+1      0.00000000000000E+0   

   Node                  1253     1.63908921145107E+1      1.01864284618160E+1      0.00000000000000E+0   

   Node                  1254     1.63962939410082E+1      9.68652162455356E+0      0.00000000000000E+0   

   Node                  1255     1.64016957675056E+1      9.18661478729107E+0      0.00000000000000E+0   

   Node                  1256     1.64070975940031E+1      8.68670795002857E+0      0.00000000000000E+0   

   Node                  1257     1.64124994205005E+1      8.18680111276608E+0      0.00000000000000E+0   

   Node                  1258     1.64179012469980E+1      7.68689427550359E+0      0.00000000000000E+0   

   Node                  1259     1.64233030734954E+1      7.18698743824110E+0      0.00000000000000E+0   

   Node                  1260     1.64287048999929E+1      6.68708060097861E+0      0.00000000000000E+0   

   Node                  1261     1.64341067264903E+1      6.18717376371611E+0      0.00000000000000E+0   

   Node                  1262     1.64395085529877E+1      5.68726692645362E+0      0.00000000000000E+0   

   Node                  1263     1.64449103794852E+1      5.18736008919113E+0      0.00000000000000E+0   

   Node                  1264     1.64503122059826E+1      4.68745325192864E+0      0.00000000000000E+0   

   Node                  1265     1.64557140324801E+1      4.18754641466614E+0      0.00000000000000E+0   

   Node                  1266     1.64611158589775E+1      3.68763957740365E+0      0.00000000000000E+0   

   Node                  1267     1.64611158589775E+1      3.68763957740365E+0      5.00000000000000E-1   

   Node                  1268     1.64611158589775E+1      3.68763957740365E+0      1.00000000000000E+0   

   Node                  1269     1.64611158589775E+1      3.68763957740365E+0      1.50000000000000E+0   

   Node                  1270     1.64611158589775E+1      3.68763957740365E+0      2.00000000000000E+0   

   Node                  1271     1.64611158589775E+1      3.68763957740365E+0      2.50000000000000E+0   

   Node                  1272     1.64611158589775E+1      3.68763957740365E+0      3.00000000000000E+0   

   Node                  1273     1.64611158589775E+1      3.68763957740365E+0      3.50000000000000E+0   

   Node                  1274     1.64611158589775E+1      3.68763957740365E+0      4.00000000000000E+0   

   Node                  1275     1.63260701965414E+1      1.61853105089660E+1      4.00000000000000E+0   

   Node                  1276     1.63260701965414E+1      1.61853105089660E+1      3.50000000000000E+0   

   Node                  1277     1.63260701965414E+1      1.61853105089660E+1      3.00000000000000E+0   

   Node                  1278     1.63260701965414E+1      1.61853105089660E+1      2.50000000000000E+0   

   Node                  1279     1.63260701965414E+1      1.61853105089660E+1      2.00000000000000E+0   

   Node                  1280     1.63260701965414E+1      1.61853105089660E+1      1.50000000000000E+0   

   Node                  1281     1.63260701965414E+1      1.61853105089660E+1      1.00000000000000E+0   

   Node                  1282     1.63260701965414E+1      1.61853105089660E+1      5.00000000000000E-1   



APPALTATORE:  
ITINERARIO NAPOLI – BARI 

RADDOPPIO TRATTA CANCELLO-BENEVENTO 

II LOTTO FUNZIONALE FRASSO TELESINO – VITULANO 

2° SUBLOTTO TELESE – SAN LORENZO 
 

PROGETTO ESECUTIVO 

PROGETTAZIONE: 

Mandataria:                Mandante: 

SYSTRA S.A.       SWS Engineering S.p.A.        SYSTRA-SOTECNI S.p.A. 

OPERE D’ARTE VIABILITÀ 

Spalle: Relazione di calcolo 

COMMESSA 

IF2R 

LOTTO 

3.2.E.ZZ 

CODIFICA 

CL 

DOCUMENTO 

VI.21.0.4.001 

REV. 

B 

FOGLIO 

437 di 680 

 

 

   Node                  1283     1.63314720230388E+1      1.56854036717034E+1      5.00000000000000E-1   

   Node                  1284     1.63368738495363E+1      1.51854968344409E+1      5.00000000000000E-1   

   Node                  1285     1.63422756760337E+1      1.46855899971784E+1      5.00000000000000E-1   

   Node                  1286     1.63476775025312E+1      1.41856831599159E+1      5.00000000000000E-1   

   Node                  1287     1.63530793290286E+1      1.36857763226535E+1      5.00000000000000E-1   

   Node                  1288     1.63584811555261E+1      1.31858694853910E+1      5.00000000000000E-1   

   Node                  1289     1.63638829820235E+1      1.26859626481285E+1      5.00000000000000E-1   

   Node                  1290     1.63692848085209E+1      1.21860558108660E+1      5.00000000000000E-1   

   Node                  1291     1.63746866350184E+1      1.16861489736035E+1      5.00000000000000E-1   

   Node                  1292     1.63800884615158E+1      1.11862421363410E+1      5.00000000000000E-1   

   Node                  1293     1.63854902880133E+1      1.06863352990785E+1      5.00000000000000E-1   

   Node                  1294     1.63908921145107E+1      1.01864284618160E+1      5.00000000000000E-1   

   Node                  1295     1.63962939410082E+1      9.68652162455356E+0      5.00000000000000E-1   

   Node                  1296     1.64016957675056E+1      9.18661478729107E+0      5.00000000000000E-1   

   Node                  1297     1.64070975940031E+1      8.68670795002858E+0      5.00000000000000E-1   

   Node                  1298     1.64124994205005E+1      8.18680111276608E+0      5.00000000000000E-1   

   Node                  1299     1.64179012469980E+1      7.68689427550359E+0      5.00000000000000E-1   

   Node                  1300     1.64233030734954E+1      7.18698743824110E+0      5.00000000000000E-1   

   Node                  1301     1.64287048999929E+1      6.68708060097861E+0      5.00000000000000E-1   

   Node                  1302     1.64341067264903E+1      6.18717376371611E+0      5.00000000000000E-1   

   Node                  1303     1.64395085529877E+1      5.68726692645362E+0      5.00000000000000E-1   

   Node                  1304     1.64449103794852E+1      5.18736008919113E+0      5.00000000000000E-1   

   Node                  1305     1.64503122059826E+1      4.68745325192864E+0      5.00000000000000E-1   

   Node                  1306     1.64557140324801E+1      4.18754641466615E+0      5.00000000000000E-1   

   Node                  1307     1.63314720230388E+1      1.56854036717034E+1      1.00000000000000E+0   

   Node                  1308     1.63368738495363E+1      1.51854968344409E+1      1.00000000000000E+0   

   Node                  1309     1.63422756760337E+1      1.46855899971784E+1      1.00000000000000E+0   

   Node                  1310     1.63476775025312E+1      1.41856831599159E+1      1.00000000000000E+0   

   Node                  1311     1.63530793290286E+1      1.36857763226535E+1      1.00000000000000E+0   

   Node                  1312     1.63584811555261E+1      1.31858694853910E+1      1.00000000000000E+0   

   Node                  1313     1.63638829820235E+1      1.26859626481285E+1      1.00000000000000E+0   

   Node                  1314     1.63692848085209E+1      1.21860558108660E+1      1.00000000000000E+0   

   Node                  1315     1.63746866350184E+1      1.16861489736035E+1      1.00000000000000E+0   

   Node                  1316     1.63800884615158E+1      1.11862421363410E+1      1.00000000000000E+0   

   Node                  1317     1.63854902880133E+1      1.06863352990785E+1      1.00000000000000E+0   

   Node                  1318     1.63908921145107E+1      1.01864284618160E+1      1.00000000000000E+0   

   Node                  1319     1.63962939410082E+1      9.68652162455356E+0      1.00000000000000E+0   

   Node                  1320     1.64016957675056E+1      9.18661478729107E+0      1.00000000000000E+0   

   Node                  1321     1.64070975940031E+1      8.68670795002858E+0      1.00000000000000E+0   

   Node                  1322     1.64124994205005E+1      8.18680111276608E+0      1.00000000000000E+0   

   Node                  1323     1.64179012469980E+1      7.68689427550359E+0      1.00000000000000E+0   

   Node                  1324     1.64233030734954E+1      7.18698743824110E+0      1.00000000000000E+0   

   Node                  1325     1.64287048999929E+1      6.68708060097861E+0      1.00000000000000E+0   



APPALTATORE:  
ITINERARIO NAPOLI – BARI 

RADDOPPIO TRATTA CANCELLO-BENEVENTO 

II LOTTO FUNZIONALE FRASSO TELESINO – VITULANO 

2° SUBLOTTO TELESE – SAN LORENZO 
 

PROGETTO ESECUTIVO 

PROGETTAZIONE: 

Mandataria:                Mandante: 

SYSTRA S.A.       SWS Engineering S.p.A.        SYSTRA-SOTECNI S.p.A. 

OPERE D’ARTE VIABILITÀ 

Spalle: Relazione di calcolo 

COMMESSA 

IF2R 

LOTTO 

3.2.E.ZZ 

CODIFICA 

CL 

DOCUMENTO 

VI.21.0.4.001 

REV. 

B 

FOGLIO 

438 di 680 

 

 

   Node                  1326     1.64341067264903E+1      6.18717376371611E+0      1.00000000000000E+0   

   Node                  1327     1.64395085529877E+1      5.68726692645362E+0      1.00000000000000E+0   

   Node                  1328     1.64449103794852E+1      5.18736008919113E+0      1.00000000000000E+0   

   Node                  1329     1.64503122059826E+1      4.68745325192864E+0      1.00000000000000E+0   

   Node                  1330     1.64557140324801E+1      4.18754641466615E+0      1.00000000000000E+0   

   Node                  1331     1.63314720230388E+1      1.56854036717034E+1      1.50000000000000E+0   

   Node                  1332     1.63368738495363E+1      1.51854968344409E+1      1.50000000000000E+0   

   Node                  1333     1.63422756760337E+1      1.46855899971784E+1      1.50000000000000E+0   

   Node                  1334     1.63476775025312E+1      1.41856831599159E+1      1.50000000000000E+0   

   Node                  1335     1.63530793290286E+1      1.36857763226535E+1      1.50000000000000E+0   

   Node                  1336     1.63584811555261E+1      1.31858694853910E+1      1.50000000000000E+0   

   Node                  1337     1.63638829820235E+1      1.26859626481285E+1      1.50000000000000E+0   

   Node                  1338     1.63692848085209E+1      1.21860558108660E+1      1.50000000000000E+0   

   Node                  1339     1.63746866350184E+1      1.16861489736035E+1      1.50000000000000E+0   

   Node                  1340     1.63800884615158E+1      1.11862421363410E+1      1.50000000000000E+0   

   Node                  1341     1.63854902880133E+1      1.06863352990785E+1      1.50000000000000E+0   

   Node                  1342     1.63908921145107E+1      1.01864284618160E+1      1.50000000000000E+0   

   Node                  1343     1.63962939410082E+1      9.68652162455356E+0      1.50000000000000E+0   

   Node                  1344     1.64016957675056E+1      9.18661478729107E+0      1.50000000000000E+0   

   Node                  1345     1.64070975940031E+1      8.68670795002858E+0      1.50000000000000E+0   

   Node                  1346     1.64124994205005E+1      8.18680111276608E+0      1.50000000000000E+0   

   Node                  1347     1.64179012469980E+1      7.68689427550359E+0      1.50000000000000E+0   

   Node                  1348     1.64233030734954E+1      7.18698743824110E+0      1.50000000000000E+0   

   Node                  1349     1.64287048999929E+1      6.68708060097861E+0      1.50000000000000E+0   

   Node                  1350     1.64341067264903E+1      6.18717376371612E+0      1.50000000000000E+0   

   Node                  1351     1.64395085529877E+1      5.68726692645362E+0      1.50000000000000E+0   

   Node                  1352     1.64449103794852E+1      5.18736008919113E+0      1.50000000000000E+0   

   Node                  1353     1.64503122059826E+1      4.68745325192864E+0      1.50000000000000E+0   

   Node                  1354     1.64557140324801E+1      4.18754641466615E+0      1.50000000000000E+0   

   Node                  1355     1.63314720230388E+1      1.56854036717034E+1      2.00000000000000E+0   

   Node                  1356     1.63368738495363E+1      1.51854968344409E+1      2.00000000000000E+0   

   Node                  1357     1.63422756760337E+1      1.46855899971784E+1      2.00000000000000E+0   

   Node                  1358     1.63476775025312E+1      1.41856831599159E+1      2.00000000000000E+0   

   Node                  1359     1.63530793290286E+1      1.36857763226535E+1      2.00000000000000E+0   

   Node                  1360     1.63584811555261E+1      1.31858694853910E+1      2.00000000000000E+0   

   Node                  1361     1.63638829820235E+1      1.26859626481285E+1      2.00000000000000E+0   

   Node                  1362     1.63692848085209E+1      1.21860558108660E+1      2.00000000000000E+0   

   Node                  1363     1.63746866350184E+1      1.16861489736035E+1      2.00000000000000E+0   

   Node                  1364     1.63800884615158E+1      1.11862421363410E+1      2.00000000000000E+0   

   Node                  1365     1.63854902880133E+1      1.06863352990785E+1      2.00000000000000E+0   

   Node                  1366     1.63908921145107E+1      1.01864284618160E+1      2.00000000000000E+0   

   Node                  1367     1.63962939410082E+1      9.68652162455356E+0      2.00000000000000E+0   

   Node                  1368     1.64016957675056E+1      9.18661478729107E+0      2.00000000000000E+0   



APPALTATORE:  
ITINERARIO NAPOLI – BARI 

RADDOPPIO TRATTA CANCELLO-BENEVENTO 

II LOTTO FUNZIONALE FRASSO TELESINO – VITULANO 

2° SUBLOTTO TELESE – SAN LORENZO 
 

PROGETTO ESECUTIVO 

PROGETTAZIONE: 

Mandataria:                Mandante: 

SYSTRA S.A.       SWS Engineering S.p.A.        SYSTRA-SOTECNI S.p.A. 

OPERE D’ARTE VIABILITÀ 

Spalle: Relazione di calcolo 

COMMESSA 

IF2R 

LOTTO 

3.2.E.ZZ 

CODIFICA 

CL 

DOCUMENTO 

VI.21.0.4.001 

REV. 

B 

FOGLIO 

439 di 680 

 

 

   Node                  1369     1.64070975940031E+1      8.68670795002858E+0      2.00000000000000E+0   

   Node                  1370     1.64124994205005E+1      8.18680111276608E+0      2.00000000000000E+0   

   Node                  1371     1.64179012469980E+1      7.68689427550359E+0      2.00000000000000E+0   

   Node                  1372     1.64233030734954E+1      7.18698743824110E+0      2.00000000000000E+0   

   Node                  1373     1.64287048999929E+1      6.68708060097861E+0      2.00000000000000E+0   

   Node                  1374     1.64341067264903E+1      6.18717376371612E+0      2.00000000000000E+0   

   Node                  1375     1.64395085529877E+1      5.68726692645362E+0      2.00000000000000E+0   

   Node                  1376     1.64449103794852E+1      5.18736008919113E+0      2.00000000000000E+0   

   Node                  1377     1.64503122059826E+1      4.68745325192864E+0      2.00000000000000E+0   

   Node                  1378     1.64557140324801E+1      4.18754641466615E+0      2.00000000000000E+0   

   Node                  1379     1.63314720230388E+1      1.56854036717034E+1      2.50000000000000E+0   

   Node                  1380     1.63368738495363E+1      1.51854968344409E+1      2.50000000000000E+0   

   Node                  1381     1.63422756760337E+1      1.46855899971784E+1      2.50000000000000E+0   

   Node                  1382     1.63476775025312E+1      1.41856831599159E+1      2.50000000000000E+0   

   Node                  1383     1.63530793290286E+1      1.36857763226535E+1      2.50000000000000E+0   

   Node                  1384     1.63584811555261E+1      1.31858694853910E+1      2.50000000000000E+0   

   Node                  1385     1.63638829820235E+1      1.26859626481285E+1      2.50000000000000E+0   

   Node                  1386     1.63692848085209E+1      1.21860558108660E+1      2.50000000000000E+0   

   Node                  1387     1.63746866350184E+1      1.16861489736035E+1      2.50000000000000E+0   

   Node                  1388     1.63800884615158E+1      1.11862421363410E+1      2.50000000000000E+0   

   Node                  1389     1.63854902880133E+1      1.06863352990785E+1      2.50000000000000E+0   

   Node                  1390     1.63908921145107E+1      1.01864284618160E+1      2.50000000000000E+0   

   Node                  1391     1.63962939410082E+1      9.68652162455356E+0      2.50000000000000E+0   

   Node                  1392     1.64016957675056E+1      9.18661478729107E+0      2.50000000000000E+0   

   Node                  1393     1.64070975940031E+1      8.68670795002858E+0      2.50000000000000E+0   

   Node                  1394     1.64124994205005E+1      8.18680111276608E+0      2.50000000000000E+0   

   Node                  1395     1.64179012469980E+1      7.68689427550359E+0      2.50000000000000E+0   

   Node                  1396     1.64233030734954E+1      7.18698743824110E+0      2.50000000000000E+0   

   Node                  1397     1.64287048999929E+1      6.68708060097861E+0      2.50000000000000E+0   

   Node                  1398     1.64341067264903E+1      6.18717376371612E+0      2.50000000000000E+0   

   Node                  1399     1.64395085529877E+1      5.68726692645362E+0      2.50000000000000E+0   

   Node                  1400     1.64449103794852E+1      5.18736008919113E+0      2.50000000000000E+0   

   Node                  1401     1.64503122059826E+1      4.68745325192864E+0      2.50000000000000E+0   

   Node                  1402     1.64557140324801E+1      4.18754641466615E+0      2.50000000000000E+0   

   Node                  1403     1.63314720230388E+1      1.56854036717034E+1      3.00000000000000E+0   

   Node                  1404     1.63368738495363E+1      1.51854968344409E+1      3.00000000000000E+0   

   Node                  1405     1.63422756760337E+1      1.46855899971784E+1      3.00000000000000E+0   

   Node                  1406     1.63476775025312E+1      1.41856831599159E+1      3.00000000000000E+0   

   Node                  1407     1.63530793290286E+1      1.36857763226535E+1      3.00000000000000E+0   

   Node                  1408     1.63584811555261E+1      1.31858694853910E+1      3.00000000000000E+0   

   Node                  1409     1.63638829820235E+1      1.26859626481285E+1      3.00000000000000E+0   

   Node                  1410     1.63692848085209E+1      1.21860558108660E+1      3.00000000000000E+0   

   Node                  1411     1.63746866350184E+1      1.16861489736035E+1      3.00000000000000E+0   



APPALTATORE:  
ITINERARIO NAPOLI – BARI 

RADDOPPIO TRATTA CANCELLO-BENEVENTO 

II LOTTO FUNZIONALE FRASSO TELESINO – VITULANO 

2° SUBLOTTO TELESE – SAN LORENZO 
 

PROGETTO ESECUTIVO 

PROGETTAZIONE: 

Mandataria:                Mandante: 

SYSTRA S.A.       SWS Engineering S.p.A.        SYSTRA-SOTECNI S.p.A. 

OPERE D’ARTE VIABILITÀ 

Spalle: Relazione di calcolo 

COMMESSA 

IF2R 

LOTTO 

3.2.E.ZZ 

CODIFICA 

CL 

DOCUMENTO 

VI.21.0.4.001 

REV. 

B 

FOGLIO 

440 di 680 

 

 

   Node                  1412     1.63800884615158E+1      1.11862421363410E+1      3.00000000000000E+0   

   Node                  1413     1.63854902880133E+1      1.06863352990785E+1      3.00000000000000E+0   

   Node                  1414     1.63908921145107E+1      1.01864284618160E+1      3.00000000000000E+0   

   Node                  1415     1.63962939410082E+1      9.68652162455356E+0      3.00000000000000E+0   

   Node                  1416     1.64016957675056E+1      9.18661478729107E+0      3.00000000000000E+0   

   Node                  1417     1.64070975940031E+1      8.68670795002858E+0      3.00000000000000E+0   

   Node                  1418     1.64124994205005E+1      8.18680111276608E+0      3.00000000000000E+0   

   Node                  1419     1.64179012469980E+1      7.68689427550359E+0      3.00000000000000E+0   

   Node                  1420     1.64233030734954E+1      7.18698743824110E+0      3.00000000000000E+0   

   Node                  1421     1.64287048999929E+1      6.68708060097861E+0      3.00000000000000E+0   

   Node                  1422     1.64341067264903E+1      6.18717376371612E+0      3.00000000000000E+0   

   Node                  1423     1.64395085529877E+1      5.68726692645362E+0      3.00000000000000E+0   

   Node                  1424     1.64449103794852E+1      5.18736008919113E+0      3.00000000000000E+0   

   Node                  1425     1.64503122059826E+1      4.68745325192864E+0      3.00000000000000E+0   

   Node                  1426     1.64557140324801E+1      4.18754641466615E+0      3.00000000000000E+0   

   Node                  1427     1.63314720230388E+1      1.56854036717034E+1      3.50000000000000E+0   

   Node                  1428     1.63368738495363E+1      1.51854968344409E+1      3.50000000000000E+0   

   Node                  1429     1.63422756760337E+1      1.46855899971784E+1      3.50000000000000E+0   

   Node                  1430     1.63476775025312E+1      1.41856831599159E+1      3.50000000000000E+0   

   Node                  1431     1.63530793290286E+1      1.36857763226535E+1      3.50000000000000E+0   

   Node                  1432     1.63584811555261E+1      1.31858694853910E+1      3.50000000000000E+0   

   Node                  1433     1.63638829820235E+1      1.26859626481285E+1      3.50000000000000E+0   

   Node                  1434     1.63692848085209E+1      1.21860558108660E+1      3.50000000000000E+0   

   Node                  1435     1.63746866350184E+1      1.16861489736035E+1      3.50000000000000E+0   

   Node                  1436     1.63800884615158E+1      1.11862421363410E+1      3.50000000000000E+0   

   Node                  1437     1.63854902880133E+1      1.06863352990785E+1      3.50000000000000E+0   

   Node                  1438     1.63908921145107E+1      1.01864284618160E+1      3.50000000000000E+0   

   Node                  1439     1.63962939410082E+1      9.68652162455356E+0      3.50000000000000E+0   

   Node                  1440     1.64016957675056E+1      9.18661478729107E+0      3.50000000000000E+0   

   Node                  1441     1.64070975940031E+1      8.68670795002858E+0      3.50000000000000E+0   

   Node                  1442     1.64124994205005E+1      8.18680111276608E+0      3.50000000000000E+0   

   Node                  1443     1.64179012469980E+1      7.68689427550359E+0      3.50000000000000E+0   

   Node                  1444     1.64233030734954E+1      7.18698743824110E+0      3.50000000000000E+0   

   Node                  1445     1.64287048999929E+1      6.68708060097861E+0      3.50000000000000E+0   

   Node                  1446     1.64341067264903E+1      6.18717376371611E+0      3.50000000000000E+0   

   Node                  1447     1.64395085529877E+1      5.68726692645362E+0      3.50000000000000E+0   

   Node                  1448     1.64449103794852E+1      5.18736008919113E+0      3.50000000000000E+0   

   Node                  1449     1.64503122059826E+1      4.68745325192864E+0      3.50000000000000E+0   

   Node                  1450     1.64557140324801E+1      4.18754641466615E+0      3.50000000000000E+0   

   Node                  1451     1.63314720230388E+1      1.56854036717034E+1      4.00000000000000E+0   

   Node                  1452     1.63368738495363E+1      1.51854968344409E+1      4.00000000000000E+0   

   Node                  1453     1.63422756760337E+1      1.46855899971784E+1      4.00000000000000E+0   

   Node                  1454     1.63476775025312E+1      1.41856831599159E+1      4.00000000000000E+0   



APPALTATORE:  
ITINERARIO NAPOLI – BARI 

RADDOPPIO TRATTA CANCELLO-BENEVENTO 

II LOTTO FUNZIONALE FRASSO TELESINO – VITULANO 

2° SUBLOTTO TELESE – SAN LORENZO 
 

PROGETTO ESECUTIVO 

PROGETTAZIONE: 

Mandataria:                Mandante: 

SYSTRA S.A.       SWS Engineering S.p.A.        SYSTRA-SOTECNI S.p.A. 

OPERE D’ARTE VIABILITÀ 

Spalle: Relazione di calcolo 

COMMESSA 

IF2R 

LOTTO 

3.2.E.ZZ 

CODIFICA 

CL 

DOCUMENTO 

VI.21.0.4.001 

REV. 

B 

FOGLIO 

441 di 680 

 

 

   Node                  1455     1.63530793290286E+1      1.36857763226535E+1      4.00000000000000E+0   

   Node                  1456     1.63584811555261E+1      1.31858694853910E+1      4.00000000000000E+0   

   Node                  1457     1.63638829820235E+1      1.26859626481285E+1      4.00000000000000E+0   

   Node                  1458     1.63692848085209E+1      1.21860558108660E+1      4.00000000000000E+0   

   Node                  1459     1.63746866350184E+1      1.16861489736035E+1      4.00000000000000E+0   

   Node                  1460     1.63800884615158E+1      1.11862421363410E+1      4.00000000000000E+0   

   Node                  1461     1.63854902880133E+1      1.06863352990785E+1      4.00000000000000E+0   

   Node                  1462     1.63908921145107E+1      1.01864284618160E+1      4.00000000000000E+0   

   Node                  1463     1.63962939410082E+1      9.68652162455356E+0      4.00000000000000E+0   

   Node                  1464     1.64016957675056E+1      9.18661478729107E+0      4.00000000000000E+0   

   Node                  1465     1.64070975940031E+1      8.68670795002858E+0      4.00000000000000E+0   

   Node                  1466     1.64124994205005E+1      8.18680111276608E+0      4.00000000000000E+0   

   Node                  1467     1.64179012469980E+1      7.68689427550359E+0      4.00000000000000E+0   

   Node                  1468     1.64233030734954E+1      7.18698743824110E+0      4.00000000000000E+0   

   Node                  1469     1.64287048999929E+1      6.68708060097861E+0      4.00000000000000E+0   

   Node                  1470     1.64341067264903E+1      6.18717376371611E+0      4.00000000000000E+0   

   Node                  1471     1.64395085529877E+1      5.68726692645362E+0      4.00000000000000E+0   

   Node                  1472     1.64449103794852E+1      5.18736008919113E+0      4.00000000000000E+0   

   Node                  1473     1.64503122059826E+1      4.68745325192864E+0      4.00000000000000E+0   

   Node                  1474     1.64557140324801E+1      4.18754641466615E+0      4.00000000000000E+0   

   Node                  1475     1.59613543784025E+1      3.68763957740365E+0      0.00000000000000E+0   

   Node                  1476     1.54615928978276E+1      3.68763957740365E+0      0.00000000000000E+0   

   Node                  1477     1.49618314172526E+1      3.68763957740365E+0      0.00000000000000E+0   

   Node                  1478     1.44620699366777E+1      3.68763957740365E+0      0.00000000000000E+0   

   Node                  1479     1.39623084561027E+1      3.68763957740365E+0      0.00000000000000E+0   

   Node                  1480     1.34625469755278E+1      3.68763957740365E+0      0.00000000000000E+0   

   Node                  1481     1.29627854949528E+1      3.68763957740365E+0      0.00000000000000E+0   

   Node                  1482     1.24630240143779E+1      3.68763957740365E+0      0.00000000000000E+0   

   Node                  1483     1.19632625338029E+1      3.68763957740365E+0      0.00000000000000E+0   

   Node                  1484     1.14635010532280E+1      3.68763957740365E+0      0.00000000000000E+0   

   Node                  1485     1.09637395726530E+1      3.68763957740365E+0      0.00000000000000E+0   

   Node                  1486     1.04639780920781E+1      3.68763957740365E+0      0.00000000000000E+0   

   Node                  1487     9.96421661150315E+0      3.68763957740365E+0      0.00000000000000E+0   

   Node                  1488     9.46445513092820E+0      3.68763957740365E+0      0.00000000000000E+0   

   Node                  1489     8.96469365035325E+0      3.68763957740365E+0      0.00000000000000E+0   

   Node                  1490     8.46493216977829E+0      3.68763957740365E+0      0.00000000000000E+0   

   Node                  1491     7.96517068920334E+0      3.68763957740365E+0      0.00000000000000E+0   

   Node                  1492     7.46540920862838E+0      3.68763957740365E+0      0.00000000000000E+0   

   Node                  1493     6.96564772805343E+0      3.68763957740365E+0      0.00000000000000E+0   

   Node                  1494     6.46588624747848E+0      3.68763957740365E+0      0.00000000000000E+0   

   Node                  1495     5.96612476690353E+0      3.68763957740365E+0      0.00000000000000E+0   

   Node                  1496     5.46636328632858E+0      3.68763957740365E+0      0.00000000000000E+0   

   Node                  1497     4.96660180575362E+0      3.68763957740365E+0      0.00000000000000E+0   



APPALTATORE:  
ITINERARIO NAPOLI – BARI 

RADDOPPIO TRATTA CANCELLO-BENEVENTO 

II LOTTO FUNZIONALE FRASSO TELESINO – VITULANO 

2° SUBLOTTO TELESE – SAN LORENZO 
 

PROGETTO ESECUTIVO 

PROGETTAZIONE: 

Mandataria:                Mandante: 

SYSTRA S.A.       SWS Engineering S.p.A.        SYSTRA-SOTECNI S.p.A. 

OPERE D’ARTE VIABILITÀ 

Spalle: Relazione di calcolo 

COMMESSA 

IF2R 

LOTTO 

3.2.E.ZZ 

CODIFICA 

CL 

DOCUMENTO 

VI.21.0.4.001 

REV. 

B 

FOGLIO 

442 di 680 

 

 

   Node                  1498     4.46684032517867E+0      3.68763957740365E+0      0.00000000000000E+0   

   Node                  1499     4.46684032517867E+0      3.68763957740365E+0      5.00000000000000E-1   

   Node                  1500     4.46684032517867E+0      3.68763957740365E+0      1.00000000000000E+0   

   Node                  1501     4.46684032517867E+0      3.68763957740365E+0      1.50000000000000E+0   

   Node                  1502     4.46684032517867E+0      3.68763957740365E+0      2.00000000000000E+0   

   Node                  1503     4.46684032517867E+0      3.68763957740365E+0      2.50000000000000E+0   

   Node                  1504     4.46684032517867E+0      3.68763957740365E+0      3.00000000000000E+0   

   Node                  1505     4.46684032517867E+0      3.68763957740365E+0      3.50000000000000E+0   

   Node                  1506     4.46684032517867E+0      3.68763957740365E+0      4.00000000000000E+0   

   Node                  1507     1.59613543784025E+1      3.68763957740365E+0      5.00000000000000E-1   

   Node                  1508     1.54615928978276E+1      3.68763957740365E+0      5.00000000000000E-1   

   Node                  1509     1.49618314172526E+1      3.68763957740365E+0      5.00000000000000E-1   

   Node                  1510     1.44620699366777E+1      3.68763957740365E+0      5.00000000000000E-1   

   Node                  1511     1.39623084561027E+1      3.68763957740365E+0      5.00000000000000E-1   

   Node                  1512     1.34625469755278E+1      3.68763957740365E+0      5.00000000000000E-1   

   Node                  1513     1.29627854949528E+1      3.68763957740365E+0      5.00000000000000E-1   

   Node                  1514     1.24630240143779E+1      3.68763957740365E+0      5.00000000000000E-1   

   Node                  1515     1.19632625338029E+1      3.68763957740365E+0      5.00000000000000E-1   

   Node                  1516     1.14635010532280E+1      3.68763957740365E+0      5.00000000000000E-1   

   Node                  1517     1.09637395726530E+1      3.68763957740365E+0      5.00000000000000E-1   

   Node                  1518     1.04639780920781E+1      3.68763957740365E+0      5.00000000000000E-1   

   Node                  1519     9.96421661150315E+0      3.68763957740365E+0      5.00000000000000E-1   

   Node                  1520     9.46445513092819E+0      3.68763957740365E+0      5.00000000000000E-1   

   Node                  1521     8.96469365035324E+0      3.68763957740365E+0      5.00000000000000E-1   

   Node                  1522     8.46493216977829E+0      3.68763957740365E+0      5.00000000000000E-1   

   Node                  1523     7.96517068920333E+0      3.68763957740365E+0      5.00000000000000E-1   

   Node                  1524     7.46540920862838E+0      3.68763957740365E+0      5.00000000000000E-1   

   Node                  1525     6.96564772805343E+0      3.68763957740365E+0      5.00000000000000E-1   

   Node                  1526     6.46588624747848E+0      3.68763957740365E+0      5.00000000000000E-1   

   Node                  1527     5.96612476690352E+0      3.68763957740365E+0      5.00000000000000E-1   

   Node                  1528     5.46636328632857E+0      3.68763957740365E+0      5.00000000000000E-1   

   Node                  1529     4.96660180575362E+0      3.68763957740365E+0      5.00000000000000E-1   

   Node                  1530     1.59613543784025E+1      3.68763957740365E+0      1.00000000000000E+0   

   Node                  1531     1.54615928978276E+1      3.68763957740365E+0      1.00000000000000E+0   

   Node                  1532     1.49618314172526E+1      3.68763957740365E+0      1.00000000000000E+0   

   Node                  1533     1.44620699366777E+1      3.68763957740365E+0      1.00000000000000E+0   

   Node                  1534     1.39623084561027E+1      3.68763957740365E+0      1.00000000000000E+0   

   Node                  1535     1.34625469755278E+1      3.68763957740365E+0      1.00000000000000E+0   

   Node                  1536     1.29627854949528E+1      3.68763957740365E+0      1.00000000000000E+0   

   Node                  1537     1.24630240143779E+1      3.68763957740365E+0      1.00000000000000E+0   

   Node                  1538     1.19632625338029E+1      3.68763957740365E+0      1.00000000000000E+0   

   Node                  1539     1.14635010532280E+1      3.68763957740365E+0      1.00000000000000E+0   

   Node                  1540     1.09637395726530E+1      3.68763957740365E+0      1.00000000000000E+0   



APPALTATORE:  
ITINERARIO NAPOLI – BARI 

RADDOPPIO TRATTA CANCELLO-BENEVENTO 

II LOTTO FUNZIONALE FRASSO TELESINO – VITULANO 

2° SUBLOTTO TELESE – SAN LORENZO 
 

PROGETTO ESECUTIVO 

PROGETTAZIONE: 

Mandataria:                Mandante: 

SYSTRA S.A.       SWS Engineering S.p.A.        SYSTRA-SOTECNI S.p.A. 

OPERE D’ARTE VIABILITÀ 

Spalle: Relazione di calcolo 

COMMESSA 

IF2R 

LOTTO 

3.2.E.ZZ 

CODIFICA 

CL 

DOCUMENTO 

VI.21.0.4.001 

REV. 

B 

FOGLIO 

443 di 680 

 

 

   Node                  1541     1.04639780920781E+1      3.68763957740365E+0      1.00000000000000E+0   

   Node                  1542     9.96421661150315E+0      3.68763957740365E+0      1.00000000000000E+0   

   Node                  1543     9.46445513092819E+0      3.68763957740365E+0      1.00000000000000E+0   

   Node                  1544     8.96469365035324E+0      3.68763957740365E+0      1.00000000000000E+0   

   Node                  1545     8.46493216977829E+0      3.68763957740365E+0      1.00000000000000E+0   

   Node                  1546     7.96517068920333E+0      3.68763957740365E+0      1.00000000000000E+0   

   Node                  1547     7.46540920862838E+0      3.68763957740365E+0      1.00000000000000E+0   

   Node                  1548     6.96564772805343E+0      3.68763957740365E+0      1.00000000000000E+0   

   Node                  1549     6.46588624747848E+0      3.68763957740365E+0      1.00000000000000E+0   

   Node                  1550     5.96612476690352E+0      3.68763957740365E+0      1.00000000000000E+0   

   Node                  1551     5.46636328632857E+0      3.68763957740365E+0      1.00000000000000E+0   

   Node                  1552     4.96660180575362E+0      3.68763957740365E+0      1.00000000000000E+0   

   Node                  1553     1.59613543784025E+1      3.68763957740365E+0      1.50000000000000E+0   

   Node                  1554     1.54615928978276E+1      3.68763957740365E+0      1.50000000000000E+0   

   Node                  1555     1.49618314172526E+1      3.68763957740365E+0      1.50000000000000E+0   

   Node                  1556     1.44620699366777E+1      3.68763957740365E+0      1.50000000000000E+0   

   Node                  1557     1.39623084561027E+1      3.68763957740365E+0      1.50000000000000E+0   

   Node                  1558     1.34625469755278E+1      3.68763957740365E+0      1.50000000000000E+0   

   Node                  1559     1.29627854949528E+1      3.68763957740365E+0      1.50000000000000E+0   

   Node                  1560     1.24630240143779E+1      3.68763957740365E+0      1.50000000000000E+0   

   Node                  1561     1.19632625338029E+1      3.68763957740365E+0      1.50000000000000E+0   

   Node                  1562     1.14635010532280E+1      3.68763957740365E+0      1.50000000000000E+0   

   Node                  1563     1.09637395726530E+1      3.68763957740365E+0      1.50000000000000E+0   

   Node                  1564     1.04639780920781E+1      3.68763957740365E+0      1.50000000000000E+0   

   Node                  1565     9.96421661150315E+0      3.68763957740365E+0      1.50000000000000E+0   

   Node                  1566     9.46445513092819E+0      3.68763957740365E+0      1.50000000000000E+0   

   Node                  1567     8.96469365035324E+0      3.68763957740365E+0      1.50000000000000E+0   

   Node                  1568     8.46493216977829E+0      3.68763957740365E+0      1.50000000000000E+0   

   Node                  1569     7.96517068920333E+0      3.68763957740365E+0      1.50000000000000E+0   

   Node                  1570     7.46540920862838E+0      3.68763957740365E+0      1.50000000000000E+0   

   Node                  1571     6.96564772805343E+0      3.68763957740365E+0      1.50000000000000E+0   

   Node                  1572     6.46588624747848E+0      3.68763957740365E+0      1.50000000000000E+0   

   Node                  1573     5.96612476690352E+0      3.68763957740365E+0      1.50000000000000E+0   

   Node                  1574     5.46636328632857E+0      3.68763957740365E+0      1.50000000000000E+0   

   Node                  1575     4.96660180575362E+0      3.68763957740365E+0      1.50000000000000E+0   

   Node                  1576     1.59613543784025E+1      3.68763957740365E+0      2.00000000000000E+0   

   Node                  1577     1.54615928978276E+1      3.68763957740365E+0      2.00000000000000E+0   

   Node                  1578     1.49618314172526E+1      3.68763957740365E+0      2.00000000000000E+0   

   Node                  1579     1.44620699366777E+1      3.68763957740365E+0      2.00000000000000E+0   

   Node                  1580     1.39623084561027E+1      3.68763957740365E+0      2.00000000000000E+0   

   Node                  1581     1.34625469755278E+1      3.68763957740365E+0      2.00000000000000E+0   

   Node                  1582     1.29627854949528E+1      3.68763957740365E+0      2.00000000000000E+0   

   Node                  1583     1.24630240143779E+1      3.68763957740365E+0      2.00000000000000E+0   



APPALTATORE:  
ITINERARIO NAPOLI – BARI 

RADDOPPIO TRATTA CANCELLO-BENEVENTO 

II LOTTO FUNZIONALE FRASSO TELESINO – VITULANO 

2° SUBLOTTO TELESE – SAN LORENZO 
 

PROGETTO ESECUTIVO 

PROGETTAZIONE: 

Mandataria:                Mandante: 

SYSTRA S.A.       SWS Engineering S.p.A.        SYSTRA-SOTECNI S.p.A. 

OPERE D’ARTE VIABILITÀ 

Spalle: Relazione di calcolo 

COMMESSA 

IF2R 

LOTTO 

3.2.E.ZZ 

CODIFICA 

CL 

DOCUMENTO 

VI.21.0.4.001 

REV. 

B 

FOGLIO 

444 di 680 

 

 

   Node                  1584     1.19632625338029E+1      3.68763957740365E+0      2.00000000000000E+0   

   Node                  1585     1.14635010532280E+1      3.68763957740365E+0      2.00000000000000E+0   

   Node                  1586     1.09637395726530E+1      3.68763957740365E+0      2.00000000000000E+0   

   Node                  1587     1.04639780920781E+1      3.68763957740365E+0      2.00000000000000E+0   

   Node                  1588     9.96421661150315E+0      3.68763957740365E+0      2.00000000000000E+0   

   Node                  1589     9.46445513092819E+0      3.68763957740365E+0      2.00000000000000E+0   

   Node                  1590     8.96469365035324E+0      3.68763957740365E+0      2.00000000000000E+0   

   Node                  1591     8.46493216977829E+0      3.68763957740365E+0      2.00000000000000E+0   

   Node                  1592     7.96517068920334E+0      3.68763957740365E+0      2.00000000000000E+0   

   Node                  1593     7.46540920862838E+0      3.68763957740365E+0      2.00000000000000E+0   

   Node                  1594     6.96564772805343E+0      3.68763957740365E+0      2.00000000000000E+0   

   Node                  1595     6.46588624747848E+0      3.68763957740365E+0      2.00000000000000E+0   

   Node                  1596     5.96612476690353E+0      3.68763957740365E+0      2.00000000000000E+0   

   Node                  1597     5.46636328632857E+0      3.68763957740365E+0      2.00000000000000E+0   

   Node                  1598     4.96660180575362E+0      3.68763957740365E+0      2.00000000000000E+0   

   Node                  1599     1.59613543784025E+1      3.68763957740365E+0      2.50000000000000E+0   

   Node                  1600     1.54615928978276E+1      3.68763957740365E+0      2.50000000000000E+0   

   Node                  1601     1.49618314172526E+1      3.68763957740365E+0      2.50000000000000E+0   

   Node                  1602     1.44620699366777E+1      3.68763957740365E+0      2.50000000000000E+0   

   Node                  1603     1.39623084561027E+1      3.68763957740365E+0      2.50000000000000E+0   

   Node                  1604     1.34625469755278E+1      3.68763957740365E+0      2.50000000000000E+0   

   Node                  1605     1.29627854949528E+1      3.68763957740365E+0      2.50000000000000E+0   

   Node                  1606     1.24630240143779E+1      3.68763957740365E+0      2.50000000000000E+0   

   Node                  1607     1.19632625338029E+1      3.68763957740365E+0      2.50000000000000E+0   

   Node                  1608     1.14635010532280E+1      3.68763957740365E+0      2.50000000000000E+0   

   Node                  1609     1.09637395726530E+1      3.68763957740365E+0      2.50000000000000E+0   

   Node                  1610     1.04639780920781E+1      3.68763957740365E+0      2.50000000000000E+0   

   Node                  1611     9.96421661150315E+0      3.68763957740365E+0      2.50000000000000E+0   

   Node                  1612     9.46445513092819E+0      3.68763957740365E+0      2.50000000000000E+0   

   Node                  1613     8.96469365035324E+0      3.68763957740365E+0      2.50000000000000E+0   

   Node                  1614     8.46493216977829E+0      3.68763957740365E+0      2.50000000000000E+0   

   Node                  1615     7.96517068920334E+0      3.68763957740365E+0      2.50000000000000E+0   

   Node                  1616     7.46540920862838E+0      3.68763957740365E+0      2.50000000000000E+0   

   Node                  1617     6.96564772805343E+0      3.68763957740365E+0      2.50000000000000E+0   

   Node                  1618     6.46588624747848E+0      3.68763957740365E+0      2.50000000000000E+0   

   Node                  1619     5.96612476690353E+0      3.68763957740365E+0      2.50000000000000E+0   

   Node                  1620     5.46636328632857E+0      3.68763957740365E+0      2.50000000000000E+0   

   Node                  1621     4.96660180575362E+0      3.68763957740365E+0      2.50000000000000E+0   

   Node                  1622     1.59613543784025E+1      3.68763957740365E+0      3.00000000000000E+0   

   Node                  1623     1.54615928978276E+1      3.68763957740365E+0      3.00000000000000E+0   

   Node                  1624     1.49618314172526E+1      3.68763957740365E+0      3.00000000000000E+0   

   Node                  1625     1.44620699366777E+1      3.68763957740365E+0      3.00000000000000E+0   

   Node                  1626     1.39623084561027E+1      3.68763957740365E+0      3.00000000000000E+0   



APPALTATORE:  
ITINERARIO NAPOLI – BARI 

RADDOPPIO TRATTA CANCELLO-BENEVENTO 

II LOTTO FUNZIONALE FRASSO TELESINO – VITULANO 

2° SUBLOTTO TELESE – SAN LORENZO 
 

PROGETTO ESECUTIVO 

PROGETTAZIONE: 

Mandataria:                Mandante: 

SYSTRA S.A.       SWS Engineering S.p.A.        SYSTRA-SOTECNI S.p.A. 

OPERE D’ARTE VIABILITÀ 

Spalle: Relazione di calcolo 

COMMESSA 

IF2R 

LOTTO 

3.2.E.ZZ 

CODIFICA 

CL 

DOCUMENTO 

VI.21.0.4.001 

REV. 

B 

FOGLIO 

445 di 680 

 

 

   Node                  1627     1.34625469755278E+1      3.68763957740365E+0      3.00000000000000E+0   

   Node                  1628     1.29627854949528E+1      3.68763957740365E+0      3.00000000000000E+0   

   Node                  1629     1.24630240143779E+1      3.68763957740365E+0      3.00000000000000E+0   

   Node                  1630     1.19632625338029E+1      3.68763957740365E+0      3.00000000000000E+0   

   Node                  1631     1.14635010532280E+1      3.68763957740365E+0      3.00000000000000E+0   

   Node                  1632     1.09637395726530E+1      3.68763957740365E+0      3.00000000000000E+0   

   Node                  1633     1.04639780920781E+1      3.68763957740365E+0      3.00000000000000E+0   

   Node                  1634     9.96421661150315E+0      3.68763957740365E+0      3.00000000000000E+0   

   Node                  1635     9.46445513092819E+0      3.68763957740365E+0      3.00000000000000E+0   

   Node                  1636     8.96469365035324E+0      3.68763957740365E+0      3.00000000000000E+0   

   Node                  1637     8.46493216977829E+0      3.68763957740365E+0      3.00000000000000E+0   

   Node                  1638     7.96517068920334E+0      3.68763957740365E+0      3.00000000000000E+0   

   Node                  1639     7.46540920862839E+0      3.68763957740365E+0      3.00000000000000E+0   

   Node                  1640     6.96564772805343E+0      3.68763957740365E+0      3.00000000000000E+0   

   Node                  1641     6.46588624747848E+0      3.68763957740365E+0      3.00000000000000E+0   

   Node                  1642     5.96612476690353E+0      3.68763957740365E+0      3.00000000000000E+0   

   Node                  1643     5.46636328632857E+0      3.68763957740365E+0      3.00000000000000E+0   

   Node                  1644     4.96660180575362E+0      3.68763957740365E+0      3.00000000000000E+0   

   Node                  1645     1.59613543784025E+1      3.68763957740365E+0      3.50000000000000E+0   

   Node                  1646     1.54615928978276E+1      3.68763957740365E+0      3.50000000000000E+0   

   Node                  1647     1.49618314172526E+1      3.68763957740365E+0      3.50000000000000E+0   

   Node                  1648     1.44620699366777E+1      3.68763957740365E+0      3.50000000000000E+0   

   Node                  1649     1.39623084561027E+1      3.68763957740365E+0      3.50000000000000E+0   

   Node                  1650     1.34625469755278E+1      3.68763957740365E+0      3.50000000000000E+0   

   Node                  1651     1.29627854949528E+1      3.68763957740365E+0      3.50000000000000E+0   

   Node                  1652     1.24630240143779E+1      3.68763957740365E+0      3.50000000000000E+0   

   Node                  1653     1.19632625338029E+1      3.68763957740365E+0      3.50000000000000E+0   

   Node                  1654     1.14635010532280E+1      3.68763957740365E+0      3.50000000000000E+0   

   Node                  1655     1.09637395726530E+1      3.68763957740365E+0      3.50000000000000E+0   

   Node                  1656     1.04639780920781E+1      3.68763957740365E+0      3.50000000000000E+0   

   Node                  1657     9.96421661150315E+0      3.68763957740365E+0      3.50000000000000E+0   

   Node                  1658     9.46445513092819E+0      3.68763957740365E+0      3.50000000000000E+0   

   Node                  1659     8.96469365035324E+0      3.68763957740365E+0      3.50000000000000E+0   

   Node                  1660     8.46493216977829E+0      3.68763957740365E+0      3.50000000000000E+0   

   Node                  1661     7.96517068920334E+0      3.68763957740365E+0      3.50000000000000E+0   

   Node                  1662     7.46540920862839E+0      3.68763957740365E+0      3.50000000000000E+0   

   Node                  1663     6.96564772805343E+0      3.68763957740365E+0      3.50000000000000E+0   

   Node                  1664     6.46588624747848E+0      3.68763957740365E+0      3.50000000000000E+0   

   Node                  1665     5.96612476690353E+0      3.68763957740365E+0      3.50000000000000E+0   

   Node                  1666     5.46636328632857E+0      3.68763957740365E+0      3.50000000000000E+0   

   Node                  1667     4.96660180575362E+0      3.68763957740365E+0      3.50000000000000E+0   

   Node                  1668     1.59613543784025E+1      3.68763957740365E+0      4.00000000000000E+0   

   Node                  1669     1.54615928978276E+1      3.68763957740365E+0      4.00000000000000E+0   



APPALTATORE:  
ITINERARIO NAPOLI – BARI 

RADDOPPIO TRATTA CANCELLO-BENEVENTO 

II LOTTO FUNZIONALE FRASSO TELESINO – VITULANO 

2° SUBLOTTO TELESE – SAN LORENZO 
 

PROGETTO ESECUTIVO 

PROGETTAZIONE: 

Mandataria:                Mandante: 

SYSTRA S.A.       SWS Engineering S.p.A.        SYSTRA-SOTECNI S.p.A. 

OPERE D’ARTE VIABILITÀ 

Spalle: Relazione di calcolo 

COMMESSA 

IF2R 

LOTTO 

3.2.E.ZZ 

CODIFICA 

CL 

DOCUMENTO 

VI.21.0.4.001 

REV. 

B 

FOGLIO 

446 di 680 

 

 

   Node                  1670     1.49618314172526E+1      3.68763957740365E+0      4.00000000000000E+0   

   Node                  1671     1.44620699366777E+1      3.68763957740365E+0      4.00000000000000E+0   

   Node                  1672     1.39623084561027E+1      3.68763957740365E+0      4.00000000000000E+0   

   Node                  1673     1.34625469755278E+1      3.68763957740365E+0      4.00000000000000E+0   

   Node                  1674     1.29627854949528E+1      3.68763957740365E+0      4.00000000000000E+0   

   Node                  1675     1.24630240143779E+1      3.68763957740365E+0      4.00000000000000E+0   

   Node                  1676     1.19632625338029E+1      3.68763957740365E+0      4.00000000000000E+0   

   Node                  1677     1.14635010532280E+1      3.68763957740365E+0      4.00000000000000E+0   

   Node                  1678     1.09637395726530E+1      3.68763957740365E+0      4.00000000000000E+0   

   Node                  1679     1.04639780920781E+1      3.68763957740365E+0      4.00000000000000E+0   

   Node                  1680     9.96421661150315E+0      3.68763957740365E+0      4.00000000000000E+0   

   Node                  1681     9.46445513092820E+0      3.68763957740365E+0      4.00000000000000E+0   

   Node                  1682     8.96469365035324E+0      3.68763957740365E+0      4.00000000000000E+0   

   Node                  1683     8.46493216977829E+0      3.68763957740365E+0      4.00000000000000E+0   

   Node                  1684     7.96517068920334E+0      3.68763957740365E+0      4.00000000000000E+0   

   Node                  1685     7.46540920862839E+0      3.68763957740365E+0      4.00000000000000E+0   

   Node                  1686     6.96564772805343E+0      3.68763957740365E+0      4.00000000000000E+0   

   Node                  1687     6.46588624747848E+0      3.68763957740365E+0      4.00000000000000E+0   

   Node                  1688     5.96612476690353E+0      3.68763957740365E+0      4.00000000000000E+0   

   Node                  1689     5.46636328632857E+0      3.68763957740365E+0      4.00000000000000E+0   

   Node                  1690     4.96660180575362E+0      3.68763957740365E+0      4.00000000000000E+0   

   Node                  1691     4.46684032517867E+0      4.18754641466615E+0      0.00000000000000E+0   

   Node                  1692     4.46684032517867E+0      4.68745325192864E+0      0.00000000000000E+0   

   Node                  1693     4.46684032517867E+0      5.18736008919113E+0      0.00000000000000E+0   

   Node                  1694     4.46684032517867E+0      5.68726692645362E+0      0.00000000000000E+0   

   Node                  1695     4.46684032517867E+0      6.18717376371612E+0      0.00000000000000E+0   

   Node                  1696     4.46684032517867E+0      6.68708060097861E+0      0.00000000000000E+0   

   Node                  1697     4.46684032517867E+0      7.18698743824110E+0      0.00000000000000E+0   

   Node                  1698     4.46684032517867E+0      7.68689427550359E+0      0.00000000000000E+0   

   Node                  1699     4.46684032517867E+0      8.18680111276608E+0      0.00000000000000E+0   

   Node                  1700     4.46684032517867E+0      8.68670795002858E+0      0.00000000000000E+0   

   Node                  1701     4.46684032517867E+0      9.18661478729107E+0      0.00000000000000E+0   

   Node                  1702     4.46684032517867E+0      9.68652162455356E+0      0.00000000000000E+0   

   Node                  1703     4.46684032517867E+0      1.01864284618160E+1      0.00000000000000E+0   

   Node                  1704     4.46684032517867E+0      1.06863352990785E+1      0.00000000000000E+0   

   Node                  1705     4.46684032517867E+0      1.11862421363410E+1      0.00000000000000E+0   

   Node                  1706     4.46684032517867E+0      1.16861489736035E+1      0.00000000000000E+0   

   Node                  1707     4.46684032517867E+0      1.21860558108660E+1      0.00000000000000E+0   

   Node                  1708     4.46684032517867E+0      1.26859626481285E+1      0.00000000000000E+0   

   Node                  1709     4.46684032517867E+0      1.31858694853910E+1      0.00000000000000E+0   

   Node                  1710     4.46684032517867E+0      1.36857763226535E+1      0.00000000000000E+0   

   Node                  1711     4.46684032517867E+0      1.41856831599159E+1      0.00000000000000E+0   

   Node                  1712     4.46684032517867E+0      1.46855899971784E+1      0.00000000000000E+0   



APPALTATORE:  
ITINERARIO NAPOLI – BARI 

RADDOPPIO TRATTA CANCELLO-BENEVENTO 

II LOTTO FUNZIONALE FRASSO TELESINO – VITULANO 

2° SUBLOTTO TELESE – SAN LORENZO 
 

PROGETTO ESECUTIVO 

PROGETTAZIONE: 

Mandataria:                Mandante: 

SYSTRA S.A.       SWS Engineering S.p.A.        SYSTRA-SOTECNI S.p.A. 

OPERE D’ARTE VIABILITÀ 

Spalle: Relazione di calcolo 

COMMESSA 

IF2R 

LOTTO 

3.2.E.ZZ 

CODIFICA 

CL 

DOCUMENTO 

VI.21.0.4.001 

REV. 

B 

FOGLIO 

447 di 680 

 

 

   Node                  1713     4.46684032517867E+0      1.51854968344409E+1      0.00000000000000E+0   

   Node                  1714     4.46684032517867E+0      1.56854036717034E+1      0.00000000000000E+0   

   Node                  1715     4.46684032517867E+0      1.61853105089660E+1      0.00000000000000E+0   

   Node                  1716     4.46684032517867E+0      1.61853105089660E+1      5.00000000000000E-1   

   Node                  1717     4.46684032517867E+0      1.61853105089660E+1      1.00000000000000E+0   

   Node                  1718     4.46684032517867E+0      1.61853105089660E+1      1.50000000000000E+0   

   Node                  1719     4.46684032517867E+0      1.61853105089660E+1      2.00000000000000E+0   

   Node                  1720     4.46684032517867E+0      1.61853105089660E+1      2.50000000000000E+0   

   Node                  1721     4.46684032517867E+0      1.61853105089660E+1      3.00000000000000E+0   

   Node                  1722     4.46684032517867E+0      1.61853105089660E+1      3.50000000000000E+0   

   Node                  1723     4.46684032517867E+0      1.61853105089660E+1      4.00000000000000E+0   

   Node                  1724     4.46684032517867E+0      4.18754641466615E+0      5.00000000000000E-1   

   Node                  1725     4.46684032517867E+0      4.68745325192864E+0      5.00000000000000E-1   

   Node                  1726     4.46684032517867E+0      5.18736008919113E+0      5.00000000000000E-1   

   Node                  1727     4.46684032517867E+0      5.68726692645362E+0      5.00000000000000E-1   

   Node                  1728     4.46684032517867E+0      6.18717376371612E+0      5.00000000000000E-1   

   Node                  1729     4.46684032517867E+0      6.68708060097861E+0      5.00000000000000E-1   

   Node                  1730     4.46684032517867E+0      7.18698743824110E+0      5.00000000000000E-1   

   Node                  1731     4.46684032517867E+0      7.68689427550359E+0      5.00000000000000E-1   

   Node                  1732     4.46684032517867E+0      8.18680111276609E+0      5.00000000000000E-1   

   Node                  1733     4.46684032517867E+0      8.68670795002858E+0      5.00000000000000E-1   

   Node                  1734     4.46684032517867E+0      9.18661478729107E+0      5.00000000000000E-1   

   Node                  1735     4.46684032517867E+0      9.68652162455356E+0      5.00000000000000E-1   

   Node                  1736     4.46684032517867E+0      1.01864284618160E+1      5.00000000000000E-1   

   Node                  1737     4.46684032517867E+0      1.06863352990785E+1      5.00000000000000E-1   

   Node                  1738     4.46684032517867E+0      1.11862421363410E+1      5.00000000000000E-1   

   Node                  1739     4.46684032517867E+0      1.16861489736035E+1      5.00000000000000E-1   

   Node                  1740     4.46684032517867E+0      1.21860558108660E+1      5.00000000000000E-1   

   Node                  1741     4.46684032517867E+0      1.26859626481285E+1      5.00000000000000E-1   

   Node                  1742     4.46684032517867E+0      1.31858694853910E+1      5.00000000000000E-1   

   Node                  1743     4.46684032517867E+0      1.36857763226535E+1      5.00000000000000E-1   

   Node                  1744     4.46684032517867E+0      1.41856831599159E+1      5.00000000000000E-1   

   Node                  1745     4.46684032517867E+0      1.46855899971784E+1      5.00000000000000E-1   

   Node                  1746     4.46684032517867E+0      1.51854968344409E+1      5.00000000000000E-1   

   Node                  1747     4.46684032517867E+0      1.56854036717034E+1      5.00000000000000E-1   

   Node                  1748     4.46684032517867E+0      4.18754641466615E+0      1.00000000000000E+0   

   Node                  1749     4.46684032517867E+0      4.68745325192864E+0      1.00000000000000E+0   

   Node                  1750     4.46684032517867E+0      5.18736008919113E+0      1.00000000000000E+0   

   Node                  1751     4.46684032517867E+0      5.68726692645362E+0      1.00000000000000E+0   

   Node                  1752     4.46684032517867E+0      6.18717376371612E+0      1.00000000000000E+0   

   Node                  1753     4.46684032517867E+0      6.68708060097861E+0      1.00000000000000E+0   

   Node                  1754     4.46684032517867E+0      7.18698743824110E+0      1.00000000000000E+0   

   Node                  1755     4.46684032517867E+0      7.68689427550359E+0      1.00000000000000E+0   



APPALTATORE:  
ITINERARIO NAPOLI – BARI 

RADDOPPIO TRATTA CANCELLO-BENEVENTO 

II LOTTO FUNZIONALE FRASSO TELESINO – VITULANO 

2° SUBLOTTO TELESE – SAN LORENZO 
 

PROGETTO ESECUTIVO 

PROGETTAZIONE: 

Mandataria:                Mandante: 

SYSTRA S.A.       SWS Engineering S.p.A.        SYSTRA-SOTECNI S.p.A. 

OPERE D’ARTE VIABILITÀ 

Spalle: Relazione di calcolo 

COMMESSA 

IF2R 

LOTTO 

3.2.E.ZZ 

CODIFICA 

CL 

DOCUMENTO 

VI.21.0.4.001 

REV. 

B 

FOGLIO 

448 di 680 

 

 

   Node                  1756     4.46684032517867E+0      8.18680111276609E+0      1.00000000000000E+0   

   Node                  1757     4.46684032517867E+0      8.68670795002858E+0      1.00000000000000E+0   

   Node                  1758     4.46684032517867E+0      9.18661478729107E+0      1.00000000000000E+0   

   Node                  1759     4.46684032517867E+0      9.68652162455356E+0      1.00000000000000E+0   

   Node                  1760     4.46684032517867E+0      1.01864284618160E+1      1.00000000000000E+0   

   Node                  1761     4.46684032517867E+0      1.06863352990785E+1      1.00000000000000E+0   

   Node                  1762     4.46684032517867E+0      1.11862421363410E+1      1.00000000000000E+0   

   Node                  1763     4.46684032517867E+0      1.16861489736035E+1      1.00000000000000E+0   

   Node                  1764     4.46684032517867E+0      1.21860558108660E+1      1.00000000000000E+0   

   Node                  1765     4.46684032517867E+0      1.26859626481285E+1      1.00000000000000E+0   

   Node                  1766     4.46684032517867E+0      1.31858694853910E+1      1.00000000000000E+0   

   Node                  1767     4.46684032517867E+0      1.36857763226535E+1      1.00000000000000E+0   

   Node                  1768     4.46684032517867E+0      1.41856831599159E+1      1.00000000000000E+0   

   Node                  1769     4.46684032517867E+0      1.46855899971784E+1      1.00000000000000E+0   

   Node                  1770     4.46684032517867E+0      1.51854968344409E+1      1.00000000000000E+0   

   Node                  1771     4.46684032517867E+0      1.56854036717034E+1      1.00000000000000E+0   

   Node                  1772     4.46684032517867E+0      4.18754641466615E+0      1.50000000000000E+0   

   Node                  1773     4.46684032517867E+0      4.68745325192864E+0      1.50000000000000E+0   

   Node                  1774     4.46684032517867E+0      5.18736008919113E+0      1.50000000000000E+0   

   Node                  1775     4.46684032517867E+0      5.68726692645362E+0      1.50000000000000E+0   

   Node                  1776     4.46684032517867E+0      6.18717376371612E+0      1.50000000000000E+0   

   Node                  1777     4.46684032517867E+0      6.68708060097861E+0      1.50000000000000E+0   

   Node                  1778     4.46684032517867E+0      7.18698743824110E+0      1.50000000000000E+0   

   Node                  1779     4.46684032517867E+0      7.68689427550359E+0      1.50000000000000E+0   

   Node                  1780     4.46684032517867E+0      8.18680111276609E+0      1.50000000000000E+0   

   Node                  1781     4.46684032517867E+0      8.68670795002858E+0      1.50000000000000E+0   

   Node                  1782     4.46684032517867E+0      9.18661478729107E+0      1.50000000000000E+0   

   Node                  1783     4.46684032517867E+0      9.68652162455356E+0      1.50000000000000E+0   

   Node                  1784     4.46684032517867E+0      1.01864284618160E+1      1.50000000000000E+0   

   Node                  1785     4.46684032517867E+0      1.06863352990785E+1      1.50000000000000E+0   

   Node                  1786     4.46684032517867E+0      1.11862421363410E+1      1.50000000000000E+0   

   Node                  1787     4.46684032517867E+0      1.16861489736035E+1      1.50000000000000E+0   

   Node                  1788     4.46684032517867E+0      1.21860558108660E+1      1.50000000000000E+0   

   Node                  1789     4.46684032517867E+0      1.26859626481285E+1      1.50000000000000E+0   

   Node                  1790     4.46684032517867E+0      1.31858694853910E+1      1.50000000000000E+0   

   Node                  1791     4.46684032517867E+0      1.36857763226535E+1      1.50000000000000E+0   

   Node                  1792     4.46684032517867E+0      1.41856831599159E+1      1.50000000000000E+0   

   Node                  1793     4.46684032517867E+0      1.46855899971784E+1      1.50000000000000E+0   

   Node                  1794     4.46684032517867E+0      1.51854968344409E+1      1.50000000000000E+0   

   Node                  1795     4.46684032517867E+0      1.56854036717034E+1      1.50000000000000E+0   

   Node                  1796     4.46684032517867E+0      4.18754641466615E+0      2.00000000000000E+0   

   Node                  1797     4.46684032517867E+0      4.68745325192864E+0      2.00000000000000E+0   

   Node                  1798     4.46684032517867E+0      5.18736008919113E+0      2.00000000000000E+0   



APPALTATORE:  
ITINERARIO NAPOLI – BARI 

RADDOPPIO TRATTA CANCELLO-BENEVENTO 

II LOTTO FUNZIONALE FRASSO TELESINO – VITULANO 

2° SUBLOTTO TELESE – SAN LORENZO 
 

PROGETTO ESECUTIVO 

PROGETTAZIONE: 

Mandataria:                Mandante: 

SYSTRA S.A.       SWS Engineering S.p.A.        SYSTRA-SOTECNI S.p.A. 

OPERE D’ARTE VIABILITÀ 

Spalle: Relazione di calcolo 

COMMESSA 

IF2R 

LOTTO 

3.2.E.ZZ 

CODIFICA 

CL 

DOCUMENTO 

VI.21.0.4.001 

REV. 

B 

FOGLIO 

449 di 680 

 

 

   Node                  1799     4.46684032517867E+0      5.68726692645362E+0      2.00000000000000E+0   

   Node                  1800     4.46684032517867E+0      6.18717376371612E+0      2.00000000000000E+0   

   Node                  1801     4.46684032517867E+0      6.68708060097861E+0      2.00000000000000E+0   

   Node                  1802     4.46684032517867E+0      7.18698743824110E+0      2.00000000000000E+0   

   Node                  1803     4.46684032517867E+0      7.68689427550359E+0      2.00000000000000E+0   

   Node                  1804     4.46684032517867E+0      8.18680111276609E+0      2.00000000000000E+0   

   Node                  1805     4.46684032517867E+0      8.68670795002858E+0      2.00000000000000E+0   

   Node                  1806     4.46684032517867E+0      9.18661478729107E+0      2.00000000000000E+0   

   Node                  1807     4.46684032517867E+0      9.68652162455356E+0      2.00000000000000E+0   

   Node                  1808     4.46684032517867E+0      1.01864284618160E+1      2.00000000000000E+0   

   Node                  1809     4.46684032517867E+0      1.06863352990785E+1      2.00000000000000E+0   

   Node                  1810     4.46684032517867E+0      1.11862421363410E+1      2.00000000000000E+0   

   Node                  1811     4.46684032517867E+0      1.16861489736035E+1      2.00000000000000E+0   

   Node                  1812     4.46684032517867E+0      1.21860558108660E+1      2.00000000000000E+0   

   Node                  1813     4.46684032517867E+0      1.26859626481285E+1      2.00000000000000E+0   

   Node                  1814     4.46684032517867E+0      1.31858694853910E+1      2.00000000000000E+0   

   Node                  1815     4.46684032517867E+0      1.36857763226535E+1      2.00000000000000E+0   

   Node                  1816     4.46684032517867E+0      1.41856831599159E+1      2.00000000000000E+0   

   Node                  1817     4.46684032517867E+0      1.46855899971784E+1      2.00000000000000E+0   

   Node                  1818     4.46684032517867E+0      1.51854968344409E+1      2.00000000000000E+0   

   Node                  1819     4.46684032517867E+0      1.56854036717034E+1      2.00000000000000E+0   

   Node                  1820     4.46684032517867E+0      4.18754641466615E+0      2.50000000000000E+0   

   Node                  1821     4.46684032517867E+0      4.68745325192864E+0      2.50000000000000E+0   

   Node                  1822     4.46684032517867E+0      5.18736008919113E+0      2.50000000000000E+0   

   Node                  1823     4.46684032517867E+0      5.68726692645362E+0      2.50000000000000E+0   

   Node                  1824     4.46684032517867E+0      6.18717376371612E+0      2.50000000000000E+0   

   Node                  1825     4.46684032517867E+0      6.68708060097861E+0      2.50000000000000E+0   

   Node                  1826     4.46684032517867E+0      7.18698743824110E+0      2.50000000000000E+0   

   Node                  1827     4.46684032517867E+0      7.68689427550359E+0      2.50000000000000E+0   

   Node                  1828     4.46684032517867E+0      8.18680111276609E+0      2.50000000000000E+0   

   Node                  1829     4.46684032517867E+0      8.68670795002858E+0      2.50000000000000E+0   

   Node                  1830     4.46684032517867E+0      9.18661478729107E+0      2.50000000000000E+0   

   Node                  1831     4.46684032517867E+0      9.68652162455356E+0      2.50000000000000E+0   

   Node                  1832     4.46684032517867E+0      1.01864284618160E+1      2.50000000000000E+0   

   Node                  1833     4.46684032517867E+0      1.06863352990785E+1      2.50000000000000E+0   

   Node                  1834     4.46684032517867E+0      1.11862421363410E+1      2.50000000000000E+0   

   Node                  1835     4.46684032517867E+0      1.16861489736035E+1      2.50000000000000E+0   

   Node                  1836     4.46684032517867E+0      1.21860558108660E+1      2.50000000000000E+0   

   Node                  1837     4.46684032517867E+0      1.26859626481285E+1      2.50000000000000E+0   

   Node                  1838     4.46684032517867E+0      1.31858694853910E+1      2.50000000000000E+0   

   Node                  1839     4.46684032517867E+0      1.36857763226535E+1      2.50000000000000E+0   

   Node                  1840     4.46684032517867E+0      1.41856831599159E+1      2.50000000000000E+0   

   Node                  1841     4.46684032517867E+0      1.46855899971784E+1      2.50000000000000E+0   



APPALTATORE:  
ITINERARIO NAPOLI – BARI 

RADDOPPIO TRATTA CANCELLO-BENEVENTO 

II LOTTO FUNZIONALE FRASSO TELESINO – VITULANO 

2° SUBLOTTO TELESE – SAN LORENZO 
 

PROGETTO ESECUTIVO 

PROGETTAZIONE: 

Mandataria:                Mandante: 

SYSTRA S.A.       SWS Engineering S.p.A.        SYSTRA-SOTECNI S.p.A. 

OPERE D’ARTE VIABILITÀ 

Spalle: Relazione di calcolo 

COMMESSA 

IF2R 

LOTTO 

3.2.E.ZZ 

CODIFICA 

CL 

DOCUMENTO 

VI.21.0.4.001 

REV. 

B 

FOGLIO 

450 di 680 

 

 

   Node                  1842     4.46684032517867E+0      1.51854968344409E+1      2.50000000000000E+0   

   Node                  1843     4.46684032517867E+0      1.56854036717034E+1      2.50000000000000E+0   

   Node                  1844     4.46684032517867E+0      4.18754641466615E+0      3.00000000000000E+0   

   Node                  1845     4.46684032517867E+0      4.68745325192864E+0      3.00000000000000E+0   

   Node                  1846     4.46684032517867E+0      5.18736008919113E+0      3.00000000000000E+0   

   Node                  1847     4.46684032517867E+0      5.68726692645362E+0      3.00000000000000E+0   

   Node                  1848     4.46684032517867E+0      6.18717376371612E+0      3.00000000000000E+0   

   Node                  1849     4.46684032517867E+0      6.68708060097861E+0      3.00000000000000E+0   

   Node                  1850     4.46684032517867E+0      7.18698743824110E+0      3.00000000000000E+0   

   Node                  1851     4.46684032517867E+0      7.68689427550359E+0      3.00000000000000E+0   

   Node                  1852     4.46684032517867E+0      8.18680111276609E+0      3.00000000000000E+0   

   Node                  1853     4.46684032517867E+0      8.68670795002858E+0      3.00000000000000E+0   

   Node                  1854     4.46684032517867E+0      9.18661478729107E+0      3.00000000000000E+0   

   Node                  1855     4.46684032517867E+0      9.68652162455356E+0      3.00000000000000E+0   

   Node                  1856     4.46684032517867E+0      1.01864284618160E+1      3.00000000000000E+0   

   Node                  1857     4.46684032517867E+0      1.06863352990785E+1      3.00000000000000E+0   

   Node                  1858     4.46684032517867E+0      1.11862421363410E+1      3.00000000000000E+0   

   Node                  1859     4.46684032517867E+0      1.16861489736035E+1      3.00000000000000E+0   

   Node                  1860     4.46684032517867E+0      1.21860558108660E+1      3.00000000000000E+0   

   Node                  1861     4.46684032517867E+0      1.26859626481285E+1      3.00000000000000E+0   

   Node                  1862     4.46684032517867E+0      1.31858694853910E+1      3.00000000000000E+0   

   Node                  1863     4.46684032517867E+0      1.36857763226535E+1      3.00000000000000E+0   

   Node                  1864     4.46684032517867E+0      1.41856831599159E+1      3.00000000000000E+0   

   Node                  1865     4.46684032517867E+0      1.46855899971784E+1      3.00000000000000E+0   

   Node                  1866     4.46684032517867E+0      1.51854968344409E+1      3.00000000000000E+0   

   Node                  1867     4.46684032517867E+0      1.56854036717034E+1      3.00000000000000E+0   

   Node                  1868     4.46684032517867E+0      4.18754641466615E+0      3.50000000000000E+0   

   Node                  1869     4.46684032517867E+0      4.68745325192864E+0      3.50000000000000E+0   

   Node                  1870     4.46684032517867E+0      5.18736008919113E+0      3.50000000000000E+0   

   Node                  1871     4.46684032517867E+0      5.68726692645362E+0      3.50000000000000E+0   

   Node                  1872     4.46684032517867E+0      6.18717376371612E+0      3.50000000000000E+0   

   Node                  1873     4.46684032517867E+0      6.68708060097861E+0      3.50000000000000E+0   

   Node                  1874     4.46684032517867E+0      7.18698743824110E+0      3.50000000000000E+0   

   Node                  1875     4.46684032517867E+0      7.68689427550359E+0      3.50000000000000E+0   

   Node                  1876     4.46684032517867E+0      8.18680111276609E+0      3.50000000000000E+0   

   Node                  1877     4.46684032517867E+0      8.68670795002858E+0      3.50000000000000E+0   

   Node                  1878     4.46684032517867E+0      9.18661478729107E+0      3.50000000000000E+0   

   Node                  1879     4.46684032517867E+0      9.68652162455356E+0      3.50000000000000E+0   

   Node                  1880     4.46684032517867E+0      1.01864284618160E+1      3.50000000000000E+0   

   Node                  1881     4.46684032517867E+0      1.06863352990785E+1      3.50000000000000E+0   

   Node                  1882     4.46684032517867E+0      1.11862421363410E+1      3.50000000000000E+0   

   Node                  1883     4.46684032517867E+0      1.16861489736035E+1      3.50000000000000E+0   

   Node                  1884     4.46684032517867E+0      1.21860558108660E+1      3.50000000000000E+0   



APPALTATORE:  
ITINERARIO NAPOLI – BARI 

RADDOPPIO TRATTA CANCELLO-BENEVENTO 

II LOTTO FUNZIONALE FRASSO TELESINO – VITULANO 

2° SUBLOTTO TELESE – SAN LORENZO 
 

PROGETTO ESECUTIVO 

PROGETTAZIONE: 

Mandataria:                Mandante: 

SYSTRA S.A.       SWS Engineering S.p.A.        SYSTRA-SOTECNI S.p.A. 

OPERE D’ARTE VIABILITÀ 

Spalle: Relazione di calcolo 

COMMESSA 

IF2R 

LOTTO 

3.2.E.ZZ 

CODIFICA 

CL 

DOCUMENTO 

VI.21.0.4.001 

REV. 

B 

FOGLIO 

451 di 680 

 

 

   Node                  1885     4.46684032517867E+0      1.26859626481285E+1      3.50000000000000E+0   

   Node                  1886     4.46684032517867E+0      1.31858694853910E+1      3.50000000000000E+0   

   Node                  1887     4.46684032517867E+0      1.36857763226535E+1      3.50000000000000E+0   

   Node                  1888     4.46684032517867E+0      1.41856831599159E+1      3.50000000000000E+0   

   Node                  1889     4.46684032517867E+0      1.46855899971784E+1      3.50000000000000E+0   

   Node                  1890     4.46684032517867E+0      1.51854968344409E+1      3.50000000000000E+0   

   Node                  1891     4.46684032517867E+0      1.56854036717034E+1      3.50000000000000E+0   

   Node                  1892     4.46684032517867E+0      4.18754641466615E+0      4.00000000000000E+0   

   Node                  1893     4.46684032517867E+0      4.68745325192864E+0      4.00000000000000E+0   

   Node                  1894     4.46684032517867E+0      5.18736008919113E+0      4.00000000000000E+0   

   Node                  1895     4.46684032517867E+0      5.68726692645362E+0      4.00000000000000E+0   

   Node                  1896     4.46684032517867E+0      6.18717376371612E+0      4.00000000000000E+0   

   Node                  1897     4.46684032517867E+0      6.68708060097861E+0      4.00000000000000E+0   

   Node                  1898     4.46684032517867E+0      7.18698743824110E+0      4.00000000000000E+0   

   Node                  1899     4.46684032517867E+0      7.68689427550359E+0      4.00000000000000E+0   

   Node                  1900     4.46684032517867E+0      8.18680111276609E+0      4.00000000000000E+0   

   Node                  1901     4.46684032517867E+0      8.68670795002858E+0      4.00000000000000E+0   

   Node                  1902     4.46684032517867E+0      9.18661478729107E+0      4.00000000000000E+0   

   Node                  1903     4.46684032517867E+0      9.68652162455356E+0      4.00000000000000E+0   

   Node                  1904     4.46684032517867E+0      1.01864284618160E+1      4.00000000000000E+0   

   Node                  1905     4.46684032517867E+0      1.06863352990785E+1      4.00000000000000E+0   

   Node                  1906     4.46684032517867E+0      1.11862421363410E+1      4.00000000000000E+0   

   Node                  1907     4.46684032517867E+0      1.16861489736035E+1      4.00000000000000E+0   

   Node                  1908     4.46684032517867E+0      1.21860558108660E+1      4.00000000000000E+0   

   Node                  1909     4.46684032517867E+0      1.26859626481285E+1      4.00000000000000E+0   

   Node                  1910     4.46684032517867E+0      1.31858694853910E+1      4.00000000000000E+0   

   Node                  1911     4.46684032517867E+0      1.36857763226535E+1      4.00000000000000E+0   

   Node                  1912     4.46684032517867E+0      1.41856831599159E+1      4.00000000000000E+0   

   Node                  1913     4.46684032517867E+0      1.46855899971784E+1      4.00000000000000E+0   

   Node                  1914     4.46684032517867E+0      1.51854968344409E+1      4.00000000000000E+0   

   Node                  1915     4.46684032517867E+0      1.56854036717034E+1      4.00000000000000E+0   

   Node                  1916     1.58319356185679E+1      1.61853105089660E+1     -5.44414827058744E-16  

   Node                  1917     1.53378010405944E+1      1.61853105089660E+1     -5.72112609605762E-16  

   Node                  1918     1.48436664626210E+1      1.61853105089660E+1     -4.51780655536091E-16  

   Node                  1919     1.43495318846475E+1      1.61853105089660E+1     -4.79478438083109E-16  

   Node                  1920     1.38553973066741E+1      1.61853105089660E+1     -3.59146484013439E-16  

   Node                  1921     1.33612627287007E+1      1.61853105089660E+1     -3.86844266560456E-16  

   Node                  1922     1.28671281507272E+1      1.61853105089660E+1     -2.66512312490786E-16  

   Node                  1923     1.23729935727538E+1      1.61853105089660E+1     -2.94210095037803E-16  

   Node                  1924     1.18788589947803E+1      1.61853105089660E+1     -1.73878140968133E-16  

   Node                  1925     1.13847244168069E+1      1.61853105089660E+1     -2.01575923515150E-16  

   Node                  1926     1.08905898388334E+1      1.61853105089660E+1     -8.12439694454801E-17  

   Node                  1927     1.03964552608600E+1      1.61853105089660E+1      3.90879846241900E-17  



APPALTATORE:  
ITINERARIO NAPOLI – BARI 

RADDOPPIO TRATTA CANCELLO-BENEVENTO 

II LOTTO FUNZIONALE FRASSO TELESINO – VITULANO 

2° SUBLOTTO TELESE – SAN LORENZO 
 

PROGETTO ESECUTIVO 

PROGETTAZIONE: 

Mandataria:                Mandante: 

SYSTRA S.A.       SWS Engineering S.p.A.        SYSTRA-SOTECNI S.p.A. 

OPERE D’ARTE VIABILITÀ 

Spalle: Relazione di calcolo 

COMMESSA 

IF2R 

LOTTO 

3.2.E.ZZ 

CODIFICA 

CL 

DOCUMENTO 

VI.21.0.4.001 

REV. 

B 

FOGLIO 

452 di 680 

 

 

   Node                  1928     9.90232068288658E+0      1.61853105089660E+1      1.13902020771730E-17  

   Node                  1929     9.40818610491313E+0      1.61853105089660E+1      1.31722156146843E-16  

   Node                  1930     8.91405152693968E+0      1.61853105089660E+1      1.04024373599825E-16  

   Node                  1931     8.41991694896624E+0      1.61853105089660E+1      2.24356327669496E-16  

   Node                  1932     7.92578237099279E+0      1.61853105089660E+1      1.96658545122479E-16  

   Node                  1933     7.43164779301935E+0      1.61853105089660E+1      3.16990499192149E-16  

   Node                  1934     6.93751321504590E+0      1.61853105089660E+1      2.89292716645132E-16  

   Node                  1935     6.44337863707245E+0      1.61853105089660E+1      4.09624670714802E-16  

   Node                  1936     5.94924405909901E+0      1.61853105089660E+1      3.81926888167785E-16  

   Node                  1937     5.45510948112556E+0      1.61853105089660E+1      5.02258842237455E-16  

   Node                  1938     4.96097490315212E+0      1.61853105089660E+1      6.22590796307125E-16  

   Node                  1939     7.31870552702773E+0      1.61853105089660E+1      2.35000000000000E+0   

   Node                  1940     7.81870552702773E+0      1.61853105089660E+1      2.35000000000000E+0   

   Node                  1941     8.31870552702773E+0      1.61853105089660E+1      2.35000000000000E+0   

   Node                  1942     8.31870552702773E+0      1.61853105089660E+1      2.70540791084694E+0   

   Node                  1943     8.31870552702773E+0      1.61853105089660E+1      3.06081582169388E+0   

   Node                  1944     8.31870552702773E+0      1.61853105089660E+1      3.51198393873464E+0   

   Node                  1945     8.31870552702773E+0      1.61853105089660E+1      3.90979439302845E+0   

   Node                  1946     8.31870552702773E+0      1.61853105089660E+1      4.25000000000000E+0   

   Node                  1947     7.98537219369440E+0      1.61853105089660E+1      4.25000000000000E+0   

   Node                  1948     7.65203886036107E+0      1.61853105089660E+1      4.25000000000000E+0   

   Node                  1949     7.31870552702773E+0      1.61853105089660E+1      4.25000000000000E+0   

   Node                  1950     7.31870552702773E+0      1.61853105089660E+1      3.65125275881441E+0   

   Node                  1951     7.31870552702773E+0      1.61853105089660E+1      3.26362218443296E+0   

   Node                  1952     7.31870552702773E+0      1.61853105089660E+1      2.80681109221648E+0   

   Node                  1953     7.02911196054792E+0      1.61853105089660E+1      4.11841674411487E+0   

   Node                  1954     8.68412726222726E+0      1.61853105089660E+1      4.18222795912858E+0   

   Node                  1955     9.08299648667336E+0      1.61853105089660E+1      4.10846083533255E+0   

   Node                  1956     9.53012452121285E+0      1.61853105089660E+1      4.01942093299304E+0   

   Node                  1957     1.00387602838967E+1      1.61853105089660E+1      3.99805849838196E+0   

   Node                  1958     1.05487484275847E+1      1.61853105089660E+1      3.99460006454941E+0   

   Node                  1959     1.10559868044080E+1      1.61853105089660E+1      3.99478725181133E+0   

   Node                  1960     1.15626143589703E+1      1.61853105089660E+1      3.99465438269929E+0   

   Node                  1961     1.20697480991956E+1      1.61853105089660E+1      3.99371177500705E+0   

   Node                  1962     1.25773404738929E+1      1.61853105089660E+1      3.99252338130183E+0   

   Node                  1963     1.30853355351504E+1      1.61853105089660E+1      3.99147162959716E+0   

   Node                  1964     1.35943714062254E+1      1.61853105089660E+1      3.99054568525699E+0   

   Node                  1965     1.41058113719036E+1      1.61853105089660E+1      3.98987978975139E+0   

   Node                  1966     1.46220900688400E+1      1.61853105089660E+1      3.99006493354877E+0   

   Node                  1967     1.51486744970093E+1      1.61853105089660E+1      3.99185325796675E+0   

   Node                  1968     1.57007508289136E+1      1.61853105089660E+1      3.99549234282801E+0   

   Node                  1969     1.57519168934458E+1      1.61853105089660E+1      3.49233573313839E+0   

   Node                  1970     1.57800605096796E+1      1.61853105089660E+1      2.99067676249589E+0   
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   Node                  1971     1.57998328849528E+1      1.61853105089660E+1      2.49076325136802E+0   

   Node                  1972     1.58147784779745E+1      1.61853105089660E+1      1.99238581698858E+0   

   Node                  1973     1.58246479238207E+1      1.61853105089660E+1      1.49474332533701E+0   

   Node                  1974     1.58299731029187E+1      1.61853105089660E+1      9.96935695991672E-1   

   Node                  1975     1.58317018639015E+1      1.61853105089660E+1      4.98640856115028E-1   

   Node                  1976     1.53367770604027E+1      1.61853105089660E+1      4.97739271473806E-1   

   Node                  1977     1.48417384211890E+1      1.61853105089660E+1      4.97581667647948E-1   

   Node                  1978     1.43467240088164E+1      1.61853105089660E+1      4.98194350669274E-1   

   Node                  1979     1.38515628961939E+1      1.61853105089660E+1      4.99418257208623E-1   

   Node                  1980     1.33560652656335E+1      1.61853105089660E+1      5.00910302067181E-1   

   Node                  1981     1.28600734868381E+1      1.61853105089660E+1      5.02279940886447E-1   

   Node                  1982     1.23635306753448E+1      1.61853105089660E+1      5.03220709243376E-1   

   Node                  1983     1.18665423213119E+1      1.61853105089660E+1      5.03526475964406E-1   

   Node                  1984     1.13693613618647E+1      1.61853105089660E+1      5.03032040474897E-1   

   Node                  1985     1.08723525364508E+1      1.61853105089660E+1      5.01555158168670E-1   

   Node                  1986     1.03759542656646E+1      1.61853105089660E+1      4.98911788623864E-1   

   Node                  1987     9.88060252164808E+0      1.61853105089660E+1      4.95044935327499E-1   

   Node                  1988     9.38658619483381E+0      1.61853105089660E+1      4.90151439989358E-1   

   Node                  1989     8.89398387726424E+0      1.61853105089660E+1      4.84536156059395E-1   

   Node                  1990     8.40294667848050E+0      1.61853105089660E+1      4.78870979860929E-1   

   Node                  1991     7.91384427233961E+0      1.61853105089660E+1      4.73664124967835E-1   

   Node                  1992     7.42755734984727E+0      1.61853105089660E+1      4.69443459504821E-1   

   Node                  1993     6.94395421137786E+0      1.61853105089660E+1      4.67526209140904E-1   

   Node                  1994     6.46111468674501E+0      1.61853105089660E+1      4.71065312828866E-1   

   Node                  1995     5.97357121038997E+0      1.61853105089660E+1      4.81451242720705E-1   

   Node                  1996     5.47608102864835E+0      1.61853105089660E+1      4.90276451067605E-1   

   Node                  1997     4.97252788440174E+0      1.61853105089660E+1      4.96053084707627E-1   

   Node                  1998     4.98753860689894E+0      1.61853105089660E+1      9.93696952246097E-1   

   Node                  1999     5.00720479068976E+0      1.61853105089660E+1      1.49564145380806E+0   

   Node                  2000     5.02766336110504E+0      1.61853105089660E+1      2.00452864437198E+0   

   Node                  2001     5.03072908473310E+0      1.61853105089660E+1      2.51640859263217E+0   

   Node                  2002     5.02320282252345E+0      1.61853105089660E+1      3.02040951296827E+0   

   Node                  2003     5.00846080132078E+0      1.61853105089660E+1      3.51637253873054E+0   

   Node                  2004     4.98968601192429E+0      1.61853105089660E+1      4.00890714323345E+0   

   Node                  2005     5.51585275365115E+0      1.61853105089660E+1      4.02223430446549E+0   

   Node                  2006     6.04478043876516E+0      1.61853105089660E+1      4.04259482484186E+0   

   Node                  2007     6.56724887199193E+0      1.61853105089660E+1      4.07241421764509E+0   

   Node                  2008     6.70130101827627E+0      1.61853105089660E+1      3.63195690473484E+0   

   Node                  2009     6.79968005873648E+0      1.61853105089660E+1      3.22744154098213E+0   

   Node                  2010     6.81181737233474E+0      1.61853105089660E+1      2.76065066274836E+0   

   Node                  2011     6.82764084054882E+0      1.61853105089660E+1      2.22479392617291E+0   

   Node                  2012     6.92685298820784E+0      1.61853105089660E+1      1.79086045419818E+0   

   Node                  2013     7.36992346255841E+0      1.61853105089660E+1      1.84991454491980E+0   
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   Node                  2014     7.83297658707785E+0      1.61853105089660E+1      1.86602320987847E+0   

   Node                  2015     8.32729768733188E+0      1.61853105089660E+1      1.88397093468818E+0   

   Node                  2016     8.80093571419926E+0      1.61853105089660E+1      1.89502296315850E+0   

   Node                  2017     8.76248698216189E+0      1.61853105089660E+1      2.33614196257461E+0   

   Node                  2018     8.71245831323918E+0      1.61853105089660E+1      2.72059391982527E+0   

   Node                  2019     8.70254858990168E+0      1.61853105089660E+1      3.09234190706742E+0   

   Node                  2020     8.68567752463380E+0      1.61853105089660E+1      3.50051819724592E+0   

   Node                  2021     8.68340896032318E+0      1.61853105089660E+1      3.87045100118175E+0   

   Node                  2022     5.50442809235807E+0      1.61853105089660E+1      9.82994010362909E-1   

   Node                  2023     5.54835923032361E+0      1.61853105089660E+1      1.48446316997768E+0   

   Node                  2024     5.60813686715302E+0      1.61853105089660E+1      2.00679989369875E+0   

   Node                  2025     5.60790919261216E+0      1.61853105089660E+1      2.54232538414569E+0   

   Node                  2026     5.58963893304659E+0      1.61853105089660E+1      3.05136037595808E+0   

   Node                  2027     5.55665822869426E+0      1.61853105089660E+1      3.53924389737070E+0   

   Node                  2028     6.11949137508828E+0      1.61853105089660E+1      3.57853141983191E+0   

   Node                  2029     6.17834834393888E+0      1.61853105089660E+1      3.11123685880988E+0   

   Node                  2030     6.21079472559528E+0      1.61853105089660E+1      2.60029058746360E+0   

   Node                  2031     6.25533369254736E+0      1.61853105089660E+1      1.99876975875232E+0   

   Node                  2032     6.56401743768338E+0      1.61853105089660E+1      1.71847234705360E+0   

   Node                  2033     8.83779660999531E+0      1.61853105089660E+1      1.43556769876488E+0   

   Node                  2034     9.32263440702663E+0      1.61853105089660E+1      1.45409632283322E+0   

   Node                  2035     9.27547717000786E+0      1.61853105089660E+1      1.92202876851002E+0   

   Node                  2036     9.21700154125966E+0      1.61853105089660E+1      2.37549853200225E+0   

   Node                  2037     9.14340906889554E+0      1.61853105089660E+1      2.80754977514687E+0   

   Node                  2038     9.05305066209574E+0      1.61853105089660E+1      3.21334574482938E+0   

   Node                  2039     8.92323971721761E+0      1.61853105089660E+1      3.48162306168156E+0   

   Node                  2040     9.03325563598955E+0      1.61853105089660E+1      3.73243906780729E+0   

   Node                  2041     1.00374183547381E+1      1.61853105089660E+1      3.47884911816048E+0   

   Node                  2042     1.05668538096508E+1      1.61853105089660E+1      3.48561592553389E+0   

   Node                  2043     1.10802045973889E+1      1.61853105089660E+1      3.48951782156088E+0   

   Node                  2044     1.15903752554380E+1      1.61853105089660E+1      3.49002206241444E+0   

   Node                  2045     1.21005837056386E+1      1.61853105089660E+1      3.48846530341551E+0   

   Node                  2046     1.26107449606632E+1      1.61853105089660E+1      3.48647278196799E+0   

   Node                  2047     1.31209710955856E+1      1.61853105089660E+1      3.48457227588529E+0   

   Node                  2048     1.36326741373910E+1      1.61853105089660E+1      3.48256633361493E+0   

   Node                  2049     1.41479362102343E+1      1.61853105089660E+1      3.48091023473846E+0   

   Node                  2050     1.46695030765925E+1      1.61853105089660E+1      3.48091445667637E+0   

   Node                  2051     1.52015972235557E+1      1.61853105089660E+1      3.48442382011237E+0   

   Node                  2052     1.52432463451779E+1      1.61853105089660E+1      2.98156104680459E+0   

   Node                  2053     1.52783786173520E+1      1.61853105089660E+1      2.48207519368419E+0   

   Node                  2054     1.53071371795563E+1      1.61853105089660E+1      1.98571643983566E+0   

   Node                  2055     1.53252319976106E+1      1.61853105089660E+1      1.49063246679043E+0   

   Node                  2056     1.53347952696004E+1      1.61853105089660E+1      9.94753939476229E-1   
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   Node                  2057     1.48377554339826E+1      1.61853105089660E+1      9.94357350463473E-1   

   Node                  2058     1.43412023697882E+1      1.61853105089660E+1      9.95572583571158E-1   

   Node                  2059     1.38444522811481E+1      1.61853105089660E+1      9.98063622471566E-1   

   Node                  2060     1.33471112449110E+1      1.61853105089660E+1      1.00105749322003E+0   

   Node                  2061     1.28488663793612E+1      1.61853105089660E+1      1.00375919887957E+0   

   Node                  2062     1.23495815330605E+1      1.61853105089660E+1      1.00560245596930E+0   

   Node                  2063     1.18494309399004E+1      1.61853105089660E+1      1.00622155024989E+0   

   Node                  2064     1.13488803143093E+1      1.61853105089660E+1      1.00528330163486E+0   

   Node                  2065     1.08487454995035E+1      1.61853105089660E+1      1.00230554345618E+0   

   Node                  2066     1.03500632275914E+1      1.61853105089660E+1      9.96764583412644E-1   

   Node                  2067     9.85386943614040E+0      1.61853105089660E+1      9.88493026298091E-1   

   Node                  2068     9.36075031854145E+0      1.61853105089660E+1      9.78174277592995E-1   

   Node                  2069     8.87040052544569E+0      1.61853105089660E+1      9.66318518884836E-1   

   Node                  2070     8.38273328445157E+0      1.61853105089660E+1      9.54837992247398E-1   

   Node                  2071     7.89812011661944E+0      1.61853105089660E+1      9.44351941647777E-1   

   Node                  2072     7.42000558843958E+0      1.61853105089660E+1      9.34885993484417E-1   

   Node                  2073     6.94918825703103E+0      1.61853105089660E+1      9.28044245559213E-1   

   Node                  2074     6.48369659317597E+0      1.61853105089660E+1      9.33915249285072E-1   

   Node                  2075     6.00863919057974E+0      1.61853105089660E+1      9.63423484006965E-1   

   Node                  2076     1.48263636853594E+1      1.61853105089660E+1      1.48939460974034E+0   

   Node                  2077     1.43266921127458E+1      1.61853105089660E+1      1.49098003306242E+0   

   Node                  2078     1.38266981218345E+1      1.61853105089660E+1      1.49452488265636E+0   

   Node                  2079     1.33262238502285E+1      1.61853105089660E+1      1.49872915671906E+0   

   Node                  2080     1.28248420398786E+1      1.61853105089660E+1      1.50243124046456E+0   

   Node                  2081     1.23222399166774E+1      1.61853105089660E+1      1.50493156510512E+0   

   Node                  2082     1.18184065694051E+1      1.61853105089660E+1      1.50580942550755E+0   

   Node                  2083     1.13139261875082E+1      1.61853105089660E+1      1.50445350989853E+0   

   Node                  2084     1.08104427738307E+1      1.61853105089660E+1      1.49974608118622E+0   

   Node                  2085     1.03100341527259E+1      1.61853105089660E+1      1.49046965820280E+0   

   Node                  2086     9.81466946412323E+0      1.61853105089660E+1      1.47617358624490E+0   

   Node                  2087     8.35636896038795E+0      1.61853105089660E+1      1.42338055487055E+0   

   Node                  2088     7.87349375015384E+0      1.61853105089660E+1      1.40880658797463E+0   

   Node                  2089     7.40337118469693E+0      1.61853105089660E+1      1.39311370972966E+0   

   Node                  2090     6.94855849942523E+0      1.61853105089660E+1      1.37168274387722E+0   

   Node                  2091     6.51711639389127E+0      1.61853105089660E+1      1.36973719834019E+0   

   Node                  2092     6.07869775814212E+0      1.61853105089660E+1      1.45319937995107E+0   

   Node                  2093     9.75778569287585E+0      1.61853105089660E+1      1.95462530758943E+0   

   Node                  2094     9.68595363616171E+0      1.61853105089660E+1      2.42996680698421E+0   

   Node                  2095     9.59296646569487E+0      1.61853105089660E+1      2.91809161238335E+0   

   Node                  2096     9.44581353507817E+0      1.61853105089660E+1      3.47181904990066E+0   

   Node                  2097     1.01019723023080E+1      1.61853105089660E+1      2.95996441635496E+0   

   Node                  2098     1.06131027849735E+1      1.61853105089660E+1      2.97899056734957E+0   

   Node                  2099     1.11231841527900E+1      1.61853105089660E+1      2.98696583478605E+0   
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   Node                  2100     1.16343197949584E+1      1.61853105089660E+1      2.98853107374797E+0   

   Node                  2101     1.21460654200507E+1      1.61853105089660E+1      2.98714632504610E+0   

   Node                  2102     1.26569505492826E+1      1.61853105089660E+1      2.98493274283699E+0   

   Node                  2103     1.31674215073432E+1      1.61853105089660E+1      2.98230905303546E+0   

   Node                  2104     1.36793184481067E+1      1.61853105089660E+1      2.97910756697834E+0   

   Node                  2105     1.41946551619550E+1      1.61853105089660E+1      2.97619581387101E+0   

   Node                  2106     1.47153127612327E+1      1.61853105089660E+1      2.97521675886952E+0   

   Node                  2107     1.01761295786948E+1      1.61853105089660E+1      2.46364552595668E+0   

   Node                  2108     1.06776411313330E+1      1.61853105089660E+1      2.48231459905886E+0   

   Node                  2109     1.11852659637537E+1      1.61853105089660E+1      2.49065004429455E+0   

   Node                  2110     1.16963913491890E+1      1.61853105089660E+1      2.49268772910764E+0   

   Node                  2111     1.22075219363056E+1      1.61853105089660E+1      2.49154456760851E+0   

   Node                  2112     1.27168807272772E+1      1.61853105089660E+1      2.48922544569596E+0   

   Node                  2113     1.32255314418269E+1      1.61853105089660E+1      2.48581835471395E+0   

   Node                  2114     1.37351110820166E+1      1.61853105089660E+1      2.48154076914155E+0   

   Node                  2115     1.42470404312916E+1      1.61853105089660E+1      2.47764397679878E+0   

   Node                  2116     1.47622892420147E+1      1.61853105089660E+1      2.47612537212583E+0   

   Node                  2117     1.02494613383990E+1      1.61853105089660E+1      1.97899142790856E+0   

   Node                  2118     1.07503961879186E+1      1.61853105089660E+1      1.99323826039321E+0   

   Node                  2119     1.12576271746479E+1      1.61853105089660E+1      1.99982218802309E+0   

   Node                  2120     1.17671633216343E+1      1.61853105089660E+1      2.00130042972899E+0   

   Node                  2121     1.22752888620502E+1      1.61853105089660E+1      2.00012029219565E+0   

   Node                  2122     1.27815772358828E+1      1.61853105089660E+1      1.99739116710325E+0   

   Node                  2123     1.32868953758033E+1      1.61853105089660E+1      1.99331961996992E+0   

   Node                  2124     1.37921297985661E+1      1.61853105089660E+1      1.98838897198054E+0   

   Node                  2125     1.42979958711542E+1      1.61853105089660E+1      1.98396727484240E+0   

   Node                  2126     1.48048409897642E+1      1.61853105089660E+1      1.98199154644794E+0   

   Node                  2127     5.84405723119342E+0      1.37139895974035E+1     -2.75760246258362E-14  

   Node                  2128     6.37373610498252E+0      1.39330090980803E+1     -1.37880123129181E-14  

   Node                  2129     6.59405723119341E+0      1.44639895974035E+1     -2.75760246258362E-14  

   Node                  2130     6.37422434212874E+0      1.49944821705187E+1     -1.37880123129181E-14  

   Node                  2131     5.84405713600712E+0      1.52139895974035E+1     -2.75760246258362E-14  

   Node                  2132     5.31435737200104E+0      1.49949491625256E+1     -1.37880123129181E-14  

   Node                  2133     5.09405723587932E+0      1.44639303148016E+1     -2.75760246258362E-14  

   Node                  2134     5.31277289864332E+0      1.39346228190351E+1     -1.37880123129181E-14  

   Node                  2135     1.03437945387081E+1      1.37626122575305E+1     -7.97790708811031E-14  

   Node                  2136     1.08734734124972E+1      1.39816317582073E+1     -3.98895354405515E-14  

   Node                  2137     1.10937945387081E+1      1.45126122575305E+1     -7.97790708811031E-14  

   Node                  2138     1.08739616496434E+1      1.50431048306457E+1     -3.98895354405515E-14  

   Node                  2139     1.03437944435218E+1      1.52626122575305E+1     -7.97790708811031E-14  

   Node                  2140     9.81409467951575E+0      1.50435718226525E+1     -3.98895354405515E-14  

   Node                  2141     9.59379454339403E+0      1.45125529749286E+1     -7.97790708811031E-14  

   Node                  2142     9.81251020615802E+0      1.39832454791620E+1     -3.98895354405515E-14  



APPALTATORE:  
ITINERARIO NAPOLI – BARI 

RADDOPPIO TRATTA CANCELLO-BENEVENTO 

II LOTTO FUNZIONALE FRASSO TELESINO – VITULANO 

2° SUBLOTTO TELESE – SAN LORENZO 
 

PROGETTO ESECUTIVO 

PROGETTAZIONE: 

Mandataria:                Mandante: 

SYSTRA S.A.       SWS Engineering S.p.A.        SYSTRA-SOTECNI S.p.A. 

OPERE D’ARTE VIABILITÀ 

Spalle: Relazione di calcolo 

COMMESSA 

IF2R 

LOTTO 

3.2.E.ZZ 

CODIFICA 

CL 

DOCUMENTO 

VI.21.0.4.001 

REV. 

B 

FOGLIO 

457 di 680 

 

 

   Node                  2143     1.48435318463190E+1      1.38112349175697E+1     -1.31982117137445E-13  

   Node                  2144     1.53732107201081E+1      1.40302544182465E+1     -6.59910585687225E-14  

   Node                  2145     1.55935318463190E+1      1.45612349175697E+1     -1.31982117137445E-13  

   Node                  2146     1.53736989572543E+1      1.50917274906849E+1     -6.59910585687225E-14  

   Node                  2147     1.48435317511327E+1      1.53112349175697E+1     -1.31982117137445E-13  

   Node                  2148     1.43138319871266E+1      1.50921944826918E+1     -6.59910585687225E-14  

   Node                  2149     1.40935318510049E+1      1.45611756349678E+1     -1.31982117137445E-13  

   Node                  2150     1.43122475137689E+1      1.40318681392013E+1     -6.59910585687225E-14  

   Node                  2151     1.51421399123660E+1      9.31419886891323E+0     -1.35447529089659E-13  

   Node                  2152     1.56718187861551E+1      9.53321836959003E+0     -6.77237645448295E-14  

   Node                  2153     1.58921399123660E+1      1.00641988689132E+1     -1.35447529089659E-13  

   Node                  2154     1.56723070233013E+1      1.05946914420284E+1     -6.77237645448295E-14  

   Node                  2155     1.51421398171796E+1      1.08141988689132E+1     -1.35447529089659E-13  

   Node                  2156     1.46124400531736E+1      1.05951584340353E+1     -6.77237645448295E-14  

   Node                  2157     1.43921399170519E+1      1.00641395863113E+1     -1.35447529089659E-13  

   Node                  2158     1.46108555798158E+1      9.53483209054476E+0     -6.77237645448295E-14  

   Node                  2159     1.03924171987900E+1      9.26287495009202E+0     -8.03443135969139E-14  

   Node                  2160     1.09220960725791E+1      9.48189445076883E+0     -4.01721567984570E-14  

   Node                  2161     1.11424171987900E+1      1.00128749500920E+1     -8.03443135969139E-14  

   Node                  2162     1.09225843097254E+1      1.05433675232072E+1     -4.01721567984570E-14  

   Node                  2163     1.03924171036037E+1      1.07628749500920E+1     -8.03443135969139E-14  

   Node                  2164     9.86271733959770E+0      1.05438345152141E+1     -4.01721567984570E-14  

   Node                  2165     9.64241720347598E+0      1.00128156674901E+1     -8.03443135969139E-14  

   Node                  2166     9.86113286623997E+0      9.48350817172356E+0     -4.01721567984570E-14  

   Node                  2167     5.89267989125558E+0      9.21425228989507E+0     -2.81412673413255E-14  

   Node                  2168     6.42235876504468E+0      9.43327179057188E+0     -1.40706336706627E-14  

   Node                  2169     6.64267989125558E+0      9.96425228989506E+0     -2.81412673413255E-14  

   Node                  2170     6.42284700219090E+0      1.04947448630102E+1     -1.40706336706627E-14  

   Node                  2171     5.89267979606927E+0      1.07142522898950E+1     -2.81412673413255E-14  

   Node                  2172     5.36298003206320E+0      1.04952118550171E+1     -1.40706336706627E-14  

   Node                  2173     5.14267989594147E+0      9.96419300729317E+0     -2.81412673413255E-14  

   Node                  2174     5.36139555870547E+0      9.43488551152661E+0     -1.40706336706627E-14  

   Node                  2175     5.94130255138678E+0      4.71451498228842E+0     -2.87065100577323E-14  

   Node                  2176     6.47098142517588E+0      4.93353448296523E+0     -1.43532550288662E-14  

   Node                  2177     6.69130255138678E+0      5.46451498228841E+0     -2.87065100577323E-14  

   Node                  2178     6.47146966232210E+0      5.99500755540363E+0     -1.43532550288662E-14  

   Node                  2179     5.94130245620048E+0      6.21451498228840E+0     -2.87065100577323E-14  

   Node                  2180     5.41160269219440E+0      5.99547454741050E+0     -1.43532550288662E-14  

   Node                  2181     5.19130255607267E+0      5.46445569968652E+0     -2.87065100577323E-14  

   Node                  2182     5.41001821883667E+0      4.93514820391996E+0     -1.43532550288662E-14  

   Node                  2183     1.04410398588386E+1      4.76313764257828E+0     -8.09095563124279E-14  

   Node                  2184     1.09707187326277E+1      4.98215714325508E+0     -4.04547781562140E-14  

   Node                  2185     1.11910398588386E+1      5.51313764257827E+0     -8.09095563124279E-14  



APPALTATORE:  
ITINERARIO NAPOLI – BARI 

RADDOPPIO TRATTA CANCELLO-BENEVENTO 

II LOTTO FUNZIONALE FRASSO TELESINO – VITULANO 
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PROGETTO ESECUTIVO 
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OPERE D’ARTE VIABILITÀ 
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3.2.E.ZZ 
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CL 
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VI.21.0.4.001 

REV. 

B 

FOGLIO 

458 di 680 

 

 

   Node                  2186     1.09712069697739E+1      6.04363021569349E+0     -4.04547781562140E-14  

   Node                  2187     1.04410397636523E+1      6.26313764257826E+0     -8.09095563124279E-14  

   Node                  2188     9.91133999964628E+0      6.04409720770035E+0     -4.04547781562140E-14  

   Node                  2189     9.69103986352455E+0      5.51307835997637E+0     -8.09095563124279E-14  

   Node                  2190     9.90975552628855E+0      4.98377086420982E+0     -4.04547781562140E-14  

   Node                  2191     1.51907625724281E+1      4.81446156140471E+0     -1.36012771805252E-13  

   Node                  2192     1.57204414462172E+1      5.03348106208152E+0     -6.80063859026258E-14  

   Node                  2193     1.59407625724281E+1      5.56446156140470E+0     -1.36012771805252E-13  

   Node                  2194     1.57209296833634E+1      6.09495413451992E+0     -6.80063859026258E-14  

   Node                  2195     1.51907624772418E+1      6.31446156140470E+0     -1.36012771805252E-13  

   Node                  2196     1.46610627132357E+1      6.09542112652679E+0     -6.80063859026258E-14  

   Node                  2197     1.44407625771140E+1      5.56440227880281E+0     -1.36012771805252E-13  

   Node                  2198     1.46594782398780E+1      5.03509478303625E+0     -6.80063859026258E-14  

   Node                  2199     1.60264418495850E+1      1.08902228260807E+1      0.00000000000000E+0   

   Node                  2200     1.61726399643928E+1      1.04664945032181E+1      0.00000000000000E+0   

   Node                  2201     1.60367572768304E+1      9.35991657844055E+0      0.00000000000000E+0   

   Node                  2202     1.61753335789810E+1      9.79914337723381E+0      0.00000000000000E+0   

   Node                  2203     1.60614446774757E+1      6.33391790270577E+0      0.00000000000000E+0   

   Node                  2204     1.62189721048098E+1      5.94322241784361E+0      0.00000000000000E+0   

   Node                  2205     1.60176969711876E+1      4.71085816321493E+0      0.00000000000000E+0   

   Node                  2206     1.62107024211826E+1      5.28753826663683E+0      0.00000000000000E+0   

   Node                  2207     4.91396602589505E+0      9.31089903082032E+0      0.00000000000000E+0   

   Node                  2208     4.70007436867032E+0      9.93467562116388E+0      0.00000000000000E+0   

   Node                  2209     4.86342622980992E+0      1.03557853147672E+1      0.00000000000000E+0   

   Node                  2210     4.84179467802257E+0      1.38249590962733E+1      0.00000000000000E+0   

   Node                  2211     4.67146673969644E+0      1.44332704391065E+1      0.00000000000000E+0   

   Node                  2212     4.84178352400922E+0      1.48523621522750E+1      0.00000000000000E+0   

   Node                  2213     1.36662107942663E+1      1.45718232769234E+1      0.00000000000000E+0   

   Node                  2214     1.37934056311823E+1      1.34841085897511E+1      0.00000000000000E+0   

   Node                  2215     1.48932245383041E+1      1.33301016159565E+1      0.00000000000000E+0   

   Node                  2216     1.48435990592837E+1      1.57482727132678E+1      0.00000000000000E+0   

   Node                  2217     1.38316882176990E+1      1.56559601889137E+1      0.00000000000000E+0   

   Node                  2218     1.37710940201497E+1      1.40518288247871E+1      0.00000000000000E+0   

   Node                  2219     1.43584330732715E+1      1.34238870446582E+1      0.00000000000000E+0   

   Node                  2220     1.54474725815420E+1      1.35146123879546E+1      0.00000000000000E+0   

   Node                  2221     1.53559941061008E+1      1.56382750367214E+1      0.00000000000000E+0   

   Node                  2222     1.43316714431878E+1      1.56387420273165E+1      0.00000000000000E+0   

   Node                  2223     1.37863150143374E+1      1.51102339815503E+1      0.00000000000000E+0   

   Node                  2224     9.10814136087598E+0      1.45134808911811E+1      0.00000000000000E+0   

   Node                  2225     9.18630624721920E+0      1.33644337023313E+1      0.00000000000000E+0   

   Node                  2226     1.03429386616505E+1      1.32713901602981E+1      0.00000000000000E+0   

   Node                  2227     1.14382009936309E+1      1.33680724196199E+1      0.00000000000000E+0   

   Node                  2228     1.15575183724148E+1      1.45084954602472E+1      0.00000000000000E+0   



APPALTATORE:  
ITINERARIO NAPOLI – BARI 

RADDOPPIO TRATTA CANCELLO-BENEVENTO 

II LOTTO FUNZIONALE FRASSO TELESINO – VITULANO 
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   Node                  2229     1.03701248045977E+1      1.57239613832482E+1      0.00000000000000E+0   

   Node                  2230     9.32789930965858E+0      1.56372527881090E+1      0.00000000000000E+0   

   Node                  2231     9.17267218068827E+0      1.39518556841828E+1      0.00000000000000E+0   

   Node                  2232     9.78367881974226E+0      1.33523287397909E+1      0.00000000000000E+0   

   Node                  2233     1.08902132466437E+1      1.33576519792842E+1      0.00000000000000E+0   

   Node                  2234     1.14702128821784E+1      1.39417817964351E+1      0.00000000000000E+0   

   Node                  2235     1.14449606013289E+1      1.50628933437628E+1      0.00000000000000E+0   

   Node                  2236     9.85819718850190E+0      1.56144306972969E+1      0.00000000000000E+0   

   Node                  2237     9.23993819212623E+0      1.50707286562675E+1      0.00000000000000E+0   

   Node                  2238     9.16129782995040E+0      1.00136833973543E+1      0.00000000000000E+0   

   Node                  2239     9.28083204252774E+0      8.91788518355502E+0      0.00000000000000E+0   

   Node                  2240     1.03974535760218E+1      8.78993110476507E+0      0.00000000000000E+0   

   Node                  2241     1.15449637356582E+1      8.92661874751421E+0      0.00000000000000E+0   

   Node                  2242     1.16214515906659E+1      1.00142874158171E+1      0.00000000000000E+0   

   Node                  2243     1.15511512549735E+1      1.11280352485867E+1      0.00000000000000E+0   

   Node                  2244     1.03920589549966E+1      1.12452038783819E+1      0.00000000000000E+0   

   Node                  2245     9.24830582638247E+0      1.11234607682558E+1      0.00000000000000E+0   

   Node                  2246     9.25510674299331E+0      9.47299990159654E+0      0.00000000000000E+0   

   Node                  2247     9.84796980921755E+0      8.88716532760084E+0      0.00000000000000E+0   

   Node                  2248     1.09599743202890E+1      8.88631888705431E+0      0.00000000000000E+0   

   Node                  2249     1.15391300661008E+1      9.48376302747358E+0      0.00000000000000E+0   

   Node                  2250     1.15441542250637E+1      1.05518944944305E+1      0.00000000000000E+0   

   Node                  2251     1.09568566328050E+1      1.11577598386631E+1      0.00000000000000E+0   

   Node                  2252     9.83063735528535E+0      1.11523230117348E+1      0.00000000000000E+0   

   Node                  2253     9.24292411619573E+0      1.05587391971224E+1      0.00000000000000E+0   

   Node                  2254     9.20277442998272E+0      5.52317349255433E+0      0.00000000000000E+0   

   Node                  2255     1.04525089754583E+1      4.22538860999097E+0      0.00000000000000E+0   

   Node                  2256     1.14928716006658E+1      4.28998966686191E+0      0.00000000000000E+0   

   Node                  2257     1.16533382965518E+1      5.49198620784913E+0      0.00000000000000E+0   

   Node                  2258     1.15555987307603E+1      6.62416465083710E+0      0.00000000000000E+0   

   Node                  2259     1.04364341172677E+1      6.76206384472588E+0      0.00000000000000E+0   

   Node                  2260     9.29209178360964E+0      6.71277097912033E+0      0.00000000000000E+0   

   Node                  2261     9.31317613688121E+0      4.93867378266248E+0      0.00000000000000E+0   

   Node                  2262     9.93683415284884E+0      4.33585410221822E+0      0.00000000000000E+0   

   Node                  2263     1.15398235136311E+1      4.90385532594610E+0      0.00000000000000E+0   

   Node                  2264     1.15674505361561E+1      6.03958793747817E+0      0.00000000000000E+0   

   Node                  2265     1.09871188477163E+1      6.66733310476979E+0      0.00000000000000E+0   

   Node                  2266     9.87382046390144E+0      6.69788277203730E+0      0.00000000000000E+0   

   Node                  2267     9.27878041394591E+0      6.11309714017291E+0      0.00000000000000E+0   

   Node                  2268     5.95371365914515E+0      4.20107727984604E+0      0.00000000000000E+0   

   Node                  2269     6.97525162278589E+0      4.24956729156013E+0      0.00000000000000E+0   

   Node                  2270     7.15083316845202E+0      5.40680512579665E+0      0.00000000000000E+0   

   Node                  2271     7.05831368931845E+0      6.40893157747361E+0      0.00000000000000E+0   



APPALTATORE:  
ITINERARIO NAPOLI – BARI 
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OPERE D’ARTE VIABILITÀ 

Spalle: Relazione di calcolo 

COMMESSA 

IF2R 

LOTTO 

3.2.E.ZZ 

CODIFICA 

CL 

DOCUMENTO 

VI.21.0.4.001 

REV. 

B 

FOGLIO 

460 di 680 

 

 

   Node                  2272     5.95209559476600E+0      6.62181193101134E+0      0.00000000000000E+0   

   Node                  2273     5.43803883653561E+0      4.31154277207329E+0      0.00000000000000E+0   

   Node                  2274     6.46843383632718E+0      4.31058703018445E+0      0.00000000000000E+0   

   Node                  2275     7.01756563844657E+0      4.82745074654701E+0      0.00000000000000E+0   

   Node                  2276     7.06992653136241E+0      5.89666761833776E+0      0.00000000000000E+0   

   Node                  2277     6.49760577678012E+0      6.49820497051872E+0      0.00000000000000E+0   

   Node                  2278     5.43878431379822E+0      6.46095615272976E+0      0.00000000000000E+0   

   Node                  2279     4.91360653190922E+0      1.08087113327854E+1      0.00000000000000E+0   

   Node                  2280     4.92646740356965E+0      1.12630164713719E+1      0.00000000000000E+0   

   Node                  2281     4.93651508664394E+0      1.17193634534036E+1      0.00000000000000E+0   

   Node                  2282     4.95774608803725E+0      1.21935002566470E+1      0.00000000000000E+0   

   Node                  2283     4.95220417054140E+0      1.27056064468326E+1      0.00000000000000E+0   

   Node                  2284     4.91640258066585E+0      1.32458690414753E+1      0.00000000000000E+0   

   Node                  2285     5.39978894420769E+0      1.32694060577943E+1      0.00000000000000E+0   

   Node                  2286     5.90112588711103E+0      1.32008286414455E+1      0.00000000000000E+0   

   Node                  2287     6.88408234297465E+0      1.56773730549875E+1      0.00000000000000E+0   

   Node                  2288     5.84284729733304E+0      1.56127496082099E+1      0.00000000000000E+0   

   Node                  2289     5.36738387333472E+0      1.54233020334227E+1      0.00000000000000E+0   

   Node                  2290     4.90504775191859E+0      1.52974943124535E+1      0.00000000000000E+0   

   Node                  2291     6.95551593337535E+0      1.51445347370074E+1      0.00000000000000E+0   

   Node                  2292     4.93508080173566E+0      1.57390736539935E+1      0.00000000000000E+0   

   Node                  2293     5.40719337873261E+0      1.57889683941139E+1      0.00000000000000E+0   

   Node                  2294     5.87078821317470E+0      1.58100346321530E+1      0.00000000000000E+0   

   Node                  2295     6.28346548720537E+0      1.56553744606012E+1      0.00000000000000E+0   

   Node                  2296     7.35983473627196E+0      1.57242725133755E+1      0.00000000000000E+0   

   Node                  2297     7.80504250083098E+0      1.56859786376491E+1      0.00000000000000E+0   

   Node                  2298     8.29973530792903E+0      1.56571751250893E+1      0.00000000000000E+0   

   Node                  2299     8.81294384303351E+0      1.56421851393069E+1      0.00000000000000E+0   

   Node                  2300     1.08825198514149E+1      1.56139637067018E+1      0.00000000000000E+0   

   Node                  2301     1.14039419646811E+1      1.56318103388678E+1      0.00000000000000E+0   

   Node                  2302     1.19056223680166E+1      1.56306266560233E+1      0.00000000000000E+0   

   Node                  2303     1.23955270904916E+1      1.56367270346739E+1      0.00000000000000E+0   

   Node                  2304     1.28748332263472E+1      1.56473685314895E+1      0.00000000000000E+0   

   Node                  2305     1.33502680630945E+1      1.56523883546169E+1      0.00000000000000E+0   

   Node                  2306     1.58524002239262E+1      1.56712280860038E+1      0.00000000000000E+0   

   Node                  2307     1.58555305105717E+1      1.51383681994589E+1      0.00000000000000E+0   

   Node                  2308     1.59679037611763E+1      1.46234124573741E+1      0.00000000000000E+0   

   Node                  2309     1.58604441113196E+1      1.41079687890812E+1      0.00000000000000E+0   

   Node                  2310     1.59153162703669E+1      1.36224868138877E+1      0.00000000000000E+0   

   Node                  2311     1.59486111338829E+1      1.31798153813584E+1      0.00000000000000E+0   

   Node                  2312     1.57631392763311E+1      1.13121188875436E+1      0.00000000000000E+0   

   Node                  2313     1.47463183829227E+1      1.15678216385420E+1      0.00000000000000E+0   

   Node                  2314     1.41964597633654E+1      1.10002697713811E+1      0.00000000000000E+0   



APPALTATORE:  
ITINERARIO NAPOLI – BARI 

RADDOPPIO TRATTA CANCELLO-BENEVENTO 

II LOTTO FUNZIONALE FRASSO TELESINO – VITULANO 

2° SUBLOTTO TELESE – SAN LORENZO 
 

PROGETTO ESECUTIVO 

PROGETTAZIONE: 

Mandataria:                Mandante: 

SYSTRA S.A.       SWS Engineering S.p.A.        SYSTRA-SOTECNI S.p.A. 

OPERE D’ARTE VIABILITÀ 

Spalle: Relazione di calcolo 

COMMESSA 

IF2R 

LOTTO 

3.2.E.ZZ 

CODIFICA 

CL 

DOCUMENTO 

VI.21.0.4.001 

REV. 

B 

FOGLIO 

461 di 680 

 

 

   Node                  2315     1.34279081121184E+1      1.00204093834985E+1      0.00000000000000E+0   

   Node                  2316     1.41819594141042E+1      9.07581875698003E+0      0.00000000000000E+0   

   Node                  2317     1.56287387734213E+1      8.19579812795217E+0      0.00000000000000E+0   

   Node                  2318     1.38252064514328E+1      1.04647754786553E+1      0.00000000000000E+0   

   Node                  2319     1.38158337206321E+1      9.59686048186947E+0      0.00000000000000E+0   

   Node                  2320     1.47605729161830E+1      8.47545699630520E+0      0.00000000000000E+0   

   Node                  2321     1.57746187531845E+1      9.00045340947090E+0      0.00000000000000E+0   

   Node                  2322     1.55136932056318E+1      1.18191123245931E+1      0.00000000000000E+0   

   Node                  2323     1.28641866630278E+1      1.00104233712721E+1      0.00000000000000E+0   

   Node                  2324     1.30311253467469E+1      9.70650868915087E+0      0.00000000000000E+0   

   Node                  2325     1.32645730527583E+1      9.22822027655036E+0      0.00000000000000E+0   

   Node                  2326     1.35288632516051E+1      8.55703244205768E+0      0.00000000000000E+0   

   Node                  2327     1.41976970068143E+1      7.54900103943793E+0      0.00000000000000E+0   

   Node                  2328     1.57851534195393E+1      7.72026480356393E+0      0.00000000000000E+0   

   Node                  2329     1.59749518649173E+1      4.17977415608159E+0      0.00000000000000E+0   

   Node                  2330     1.54651108689574E+1      4.13284614275869E+0      0.00000000000000E+0   

   Node                  2331     1.49943361859016E+1      4.11977880355518E+0      0.00000000000000E+0   

   Node                  2332     1.45056453243082E+1      4.14133783816717E+0      0.00000000000000E+0   

   Node                  2333     1.40026623714487E+1      4.17012164047424E+0      0.00000000000000E+0   

   Node                  2334     1.35003870206920E+1      4.19866221764511E+0      0.00000000000000E+0   

   Node                  2335     1.30002948313486E+1      4.22430872964662E+0      0.00000000000000E+0   

   Node                  2336     1.25008214966506E+1      4.24722462203435E+0      0.00000000000000E+0   

   Node                  2337     1.19999949705884E+1      4.26890944134595E+0      0.00000000000000E+0   

   Node                  2338     1.09672291526404E+1      4.33489836032938E+0      0.00000000000000E+0   

   Node                  2339     9.39133059480182E+0      4.30897956735844E+0      0.00000000000000E+0   

   Node                  2340     8.86100450355872E+0      4.30445240609081E+0      0.00000000000000E+0   

   Node                  2341     8.33815306367007E+0      4.28324089824445E+0      0.00000000000000E+0   

   Node                  2342     7.89740026795683E+0      4.20166707639662E+0      0.00000000000000E+0   

   Node                  2343     7.45292947634456E+0      4.21460382402777E+0      0.00000000000000E+0   

   Node                  2344     4.94386326244321E+0      4.23909592412422E+0      0.00000000000000E+0   

   Node                  2345     4.93827735596066E+0      4.81144960933578E+0      0.00000000000000E+0   

   Node                  2346     4.82907144296863E+0      5.32587825313788E+0      0.00000000000000E+0   

   Node                  2347     4.93921101598728E+0      5.84136026841970E+0      0.00000000000000E+0   

   Node                  2348     4.93908897470801E+0      6.32448220791218E+0      0.00000000000000E+0   

   Node                  2349     4.95376381226060E+0      6.79697892062589E+0      0.00000000000000E+0   

   Node                  2350     4.95743144324993E+0      7.27602205419514E+0      0.00000000000000E+0   

   Node                  2351     4.95471306603471E+0      7.76244869906884E+0      0.00000000000000E+0   

   Node                  2352     4.94480974907833E+0      8.25813069925366E+0      0.00000000000000E+0   

   Node                  2353     4.92124928117474E+0      8.77304274264970E+0      0.00000000000000E+0   

   Node                  2354     1.53000463315344E+1      6.82753850144959E+0      0.00000000000000E+0   

   Node                  2355     1.42211237529533E+1      6.93148044619324E+0      0.00000000000000E+0   

   Node                  2356     1.39885549517352E+1      5.62294786770209E+0      0.00000000000000E+0   

   Node                  2357     1.48612352503697E+1      6.97346767235933E+0      0.00000000000000E+0   



APPALTATORE:  
ITINERARIO NAPOLI – BARI 

RADDOPPIO TRATTA CANCELLO-BENEVENTO 

II LOTTO FUNZIONALE FRASSO TELESINO – VITULANO 

2° SUBLOTTO TELESE – SAN LORENZO 
 

PROGETTO ESECUTIVO 

PROGETTAZIONE: 

Mandataria:                Mandante: 

SYSTRA S.A.       SWS Engineering S.p.A.        SYSTRA-SOTECNI S.p.A. 

OPERE D’ARTE VIABILITÀ 

Spalle: Relazione di calcolo 

COMMESSA 

IF2R 

LOTTO 

3.2.E.ZZ 

CODIFICA 

CL 

DOCUMENTO 

VI.21.0.4.001 

REV. 

B 

FOGLIO 

462 di 680 

 

 

   Node                  2358     1.41274313499609E+1      6.25262472945653E+0      0.00000000000000E+0   

   Node                  2359     1.40626330564462E+1      5.13585080832828E+0      0.00000000000000E+0   

   Node                  2360     1.54295646885757E+1      4.54391596238812E+0      0.00000000000000E+0   

   Node                  2361     1.40474074348199E+1      8.10650093874599E+0      0.00000000000000E+0   

   Node                  2362     1.48019731345547E+1      7.68401268277594E+0      0.00000000000000E+0   

   Node                  2363     1.53851953329949E+1      7.73224311777979E+0      0.00000000000000E+0   

   Node                  2364     1.58766838073837E+1      6.61090238368892E+0      0.00000000000000E+0   

   Node                  2365     1.57076718410160E+1      7.26535475618320E+0      0.00000000000000E+0   

   Node                  2366     5.40919794725720E+0      8.81700181446644E+0      0.00000000000000E+0   

   Node                  2367     5.91300988980561E+0      8.75271981104200E+0      0.00000000000000E+0   

   Node                  2368     7.05805346598735E+0      8.91679160128464E+0      0.00000000000000E+0   

   Node                  2369     5.88579587624101E+0      1.11156038974831E+1      0.00000000000000E+0   

   Node                  2370     5.38806670096699E+0      1.09389243272960E+1      0.00000000000000E+0   

   Node                  2371     6.47559782006777E+0      8.87254546287424E+0      0.00000000000000E+0   

   Node                  2372     7.06261269323430E+0      9.44759203129706E+0      0.00000000000000E+0   

   Node                  2373     7.03168356499454E+0      1.05105308201217E+1      0.00000000000000E+0   

   Node                  2374     6.39545588045303E+0      1.10432758513958E+1      0.00000000000000E+0   

   Node                  2375     9.81401228568969E+0      1.16994787815789E+1      0.00000000000000E+0   

   Node                  2376     9.23744696883719E+0      1.16771531780303E+1      0.00000000000000E+0   

   Node                  2377     8.65827236553467E+0      1.16587890998839E+1      0.00000000000000E+0   

   Node                  2378     8.68221486521160E+0      1.11056276861357E+1      0.00000000000000E+0   

   Node                  2379     8.69201179347419E+0      1.05549359377565E+1      0.00000000000000E+0   

   Node                  2380     8.68505699992494E+0      1.00122586165803E+1      0.00000000000000E+0   

   Node                  2381     8.71341931136506E+0      9.47365786180658E+0      0.00000000000000E+0   

   Node                  2382     8.72900944082829E+0      8.93329991890133E+0      0.00000000000000E+0   

   Node                  2383     8.73533576743842E+0      8.39663965798131E+0      0.00000000000000E+0   

   Node                  2384     9.29124217707182E+0      8.37807558612137E+0      0.00000000000000E+0   

   Node                  2385     9.85157206472959E+0      8.35293113515278E+0      0.00000000000000E+0   

   Node                  2386     1.04114823453502E+1      8.32345258071600E+0      0.00000000000000E+0   

   Node                  2387     1.09798247357402E+1      8.34358804486982E+0      0.00000000000000E+0   

   Node                  2388     1.15642936864592E+1      8.36425937949905E+0      0.00000000000000E+0   

   Node                  2389     1.21675010480317E+1      8.39184625014569E+0      0.00000000000000E+0   

   Node                  2390     1.21164568697839E+1      8.97213369602990E+0      0.00000000000000E+0   

   Node                  2391     1.20739291688018E+1      9.51078533755695E+0      0.00000000000000E+0   

   Node                  2392     1.20737177662206E+1      1.00152345573195E+1      0.00000000000000E+0   

   Node                  2393     1.20849486242713E+1      1.05252443862711E+1      0.00000000000000E+0   

   Node                  2394     1.21392204202611E+1      1.10827321067335E+1      0.00000000000000E+0   

   Node                  2395     1.22037717399768E+1      1.17116499946251E+1      0.00000000000000E+0   

   Node                  2396     1.15643737417642E+1      1.17197545545196E+1      0.00000000000000E+0   

   Node                  2397     1.09627238528115E+1      1.17188810482352E+1      0.00000000000000E+0   

   Node                  2398     1.03859638467150E+1      1.17276613022063E+1      0.00000000000000E+0   

   Node                  2399     8.17949250518797E+0      8.93982927759187E+0      0.00000000000000E+0   

   Node                  2400     8.18177157435681E+0      8.41074773906636E+0      0.00000000000000E+0   



APPALTATORE:  
ITINERARIO NAPOLI – BARI 

RADDOPPIO TRATTA CANCELLO-BENEVENTO 

II LOTTO FUNZIONALE FRASSO TELESINO – VITULANO 

2° SUBLOTTO TELESE – SAN LORENZO 
 

PROGETTO ESECUTIVO 

PROGETTAZIONE: 

Mandataria:                Mandante: 

SYSTRA S.A.       SWS Engineering S.p.A.        SYSTRA-SOTECNI S.p.A. 

OPERE D’ARTE VIABILITÀ 

Spalle: Relazione di calcolo 

COMMESSA 

IF2R 

LOTTO 

3.2.E.ZZ 

CODIFICA 

CL 

DOCUMENTO 

VI.21.0.4.001 

REV. 

B 

FOGLIO 

463 di 680 

 

 

   Node                  2401     8.17965449478928E+0      7.88219159528154E+0      0.00000000000000E+0   

   Node                  2402     8.73553020287894E+0      7.86085846116445E+0      0.00000000000000E+0   

   Node                  2403     9.29358598160365E+0      7.83788017712073E+0      0.00000000000000E+0   

   Node                  2404     9.85507038627861E+0      7.81748526970854E+0      0.00000000000000E+0   

   Node                  2405     1.04186117340396E+1      7.80278068046999E+0      0.00000000000000E+0   

   Node                  2406     1.09879044023303E+1      7.79509939442786E+0      0.00000000000000E+0   

   Node                  2407     1.15722817386995E+1      7.78955826758813E+0      0.00000000000000E+0   

   Node                  2408     1.21837178046285E+1      7.78297090644981E+0      0.00000000000000E+0   

   Node                  2409     1.28662163924704E+1      7.76650312571726E+0      0.00000000000000E+0   

   Node                  2410     1.28102107666947E+1      8.44452253500444E+0      0.00000000000000E+0   

   Node                  2411     1.26883077231826E+1      9.05458232335975E+0      0.00000000000000E+0   

   Node                  2412     1.25751103112718E+1      9.57035666700489E+0      0.00000000000000E+0   

   Node                  2413     1.25219677126748E+1      1.00112685403472E+1      0.00000000000000E+0   

   Node                  2414     1.25899602105086E+1      1.04540436998414E+1      0.00000000000000E+0   

   Node                  2415     1.27233651011395E+1      1.09708812967633E+1      0.00000000000000E+0   

   Node                  2416     1.28846010629090E+1      1.15771863517306E+1      0.00000000000000E+0   

   Node                  2417     1.30452514869059E+1      1.22746396469162E+1      0.00000000000000E+0   

   Node                  2418     1.22303025092739E+1      1.24698339611529E+1      0.00000000000000E+0   

   Node                  2419     1.15442745321099E+1      1.23259975490326E+1      0.00000000000000E+0   

   Node                  2420     1.09458953271128E+1      1.22761516332964E+1      0.00000000000000E+0   

   Node                  2421     1.03713439251264E+1      1.22548046067334E+1      0.00000000000000E+0   

   Node                  2422     9.79955061426557E+0      1.22423266013208E+1      0.00000000000000E+0   

   Node                  2423     9.22056011753686E+0      1.22307463445859E+1      0.00000000000000E+0   

   Node                  2424     8.63139547179550E+0      1.22167403161999E+1      0.00000000000000E+0   

   Node                  2425     8.02705297121965E+0      1.21969779324648E+1      0.00000000000000E+0   

   Node                  2426     8.07594152092994E+0      1.16377910427909E+1      0.00000000000000E+0   

   Node                  2427     8.11702520545106E+0      1.10882786551774E+1      0.00000000000000E+0   

   Node                  2428     8.14615274045536E+0      1.05444228360521E+1      0.00000000000000E+0   

   Node                  2429     8.16417886601728E+0      1.00063248697267E+1      0.00000000000000E+0   

   Node                  2430     8.17593578758677E+0      9.47328901986305E+0      0.00000000000000E+0   

   Node                  2431     7.62590127291746E+0      8.41593008500071E+0      0.00000000000000E+0   

   Node                  2432     7.62490699840202E+0      7.90081845865573E+0      0.00000000000000E+0   

   Node                  2433     7.61976527526506E+0      7.38380396764076E+0      0.00000000000000E+0   

   Node                  2434     8.17348603525562E+0      7.35121649092616E+0      0.00000000000000E+0   

   Node                  2435     8.73079624490818E+0      7.31615438534554E+0      0.00000000000000E+0   

   Node                  2436     9.29224858508675E+0      7.28682426579021E+0      0.00000000000000E+0   

   Node                  2437     1.04243901906986E+1      7.26900305202760E+0      0.00000000000000E+0   

   Node                  2438     1.15618103864808E+1      7.20855964407019E+0      0.00000000000000E+0   

   Node                  2439     1.27131919904263E+1      7.12187065367313E+0      0.00000000000000E+0   

   Node                  2440     1.32098840103932E+1      7.01652433051636E+0      0.00000000000000E+0   

   Node                  2441     1.32843099086425E+1      7.54897373532606E+0      0.00000000000000E+0   

   Node                  2442     1.30394669296617E+1      1.03134928843184E+1      0.00000000000000E+0   

   Node                  2443     1.32877955677790E+1      1.07751827321786E+1      0.00000000000000E+0   



APPALTATORE:  
ITINERARIO NAPOLI – BARI 

RADDOPPIO TRATTA CANCELLO-BENEVENTO 

II LOTTO FUNZIONALE FRASSO TELESINO – VITULANO 

2° SUBLOTTO TELESE – SAN LORENZO 
 

PROGETTO ESECUTIVO 

PROGETTAZIONE: 

Mandataria:                Mandante: 

SYSTRA S.A.       SWS Engineering S.p.A.        SYSTRA-SOTECNI S.p.A. 

OPERE D’ARTE VIABILITÀ 

Spalle: Relazione di calcolo 

COMMESSA 

IF2R 

LOTTO 

3.2.E.ZZ 

CODIFICA 

CL 

DOCUMENTO 

VI.21.0.4.001 

REV. 

B 

FOGLIO 

464 di 680 

 

 

   Node                  2444     1.35718919782754E+1      1.13571846246124E+1      0.00000000000000E+0   

   Node                  2445     1.39242224088573E+1      1.20794491445384E+1      0.00000000000000E+0   

   Node                  2446     1.31441952272694E+1      1.29741240896127E+1      0.00000000000000E+0   

   Node                  2447     1.14400315101300E+1      1.28447530109171E+1      0.00000000000000E+0   

   Node                  2448     1.09068139833174E+1      1.28124982176880E+1      0.00000000000000E+0   

   Node                  2449     1.03525649094192E+1      1.27804892673435E+1      0.00000000000000E+0   

   Node                  2450     9.78695139473776E+0      1.27904026290289E+1      0.00000000000000E+0   

   Node                  2451     9.20373888304873E+0      1.27916161146077E+1      0.00000000000000E+0   

   Node                  2452     8.60499261994500E+0      1.27841332894405E+1      0.00000000000000E+0   

   Node                  2453     7.98451105041804E+0      1.27684951396820E+1      0.00000000000000E+0   

   Node                  2454     7.33679613887883E+0      1.27422796104785E+1      0.00000000000000E+0   

   Node                  2455     7.40773701719555E+0      1.21663679836070E+1      0.00000000000000E+0   

   Node                  2456     7.48353996258864E+0      1.16102303221097E+1      0.00000000000000E+0   

   Node                  2457     7.54637218670025E+0      1.10679267979290E+1      0.00000000000000E+0   

   Node                  2458     7.59521516607342E+0      1.05288960986275E+1      0.00000000000000E+0   

   Node                  2459     7.63523477858424E+0      9.99354856587443E+0      0.00000000000000E+0   

   Node                  2460     7.62927265885029E+0      9.46485126384422E+0      0.00000000000000E+0   

   Node                  2461     7.62746354336216E+0      8.93840350586501E+0      0.00000000000000E+0   

   Node                  2462     7.31744383883015E+0      1.53486690117729E+1      0.00000000000000E+0   

   Node                  2463     7.63291258573181E+0      1.51771242696024E+1      0.00000000000000E+0   

   Node                  2464     8.15840208110822E+0      1.51148463146298E+1      0.00000000000000E+0   

   Node                  2465     8.70506525194814E+0      1.50879277065574E+1      0.00000000000000E+0   

   Node                  2466     1.59126144640376E+1      1.28357071295483E+1      0.00000000000000E+0   

   Node                  2467     1.57298635767995E+1      1.24011424759983E+1      0.00000000000000E+0   

   Node                  2468     1.44378469600975E+1      1.23511694166695E+1      0.00000000000000E+0   

   Node                  2469     1.38236264455002E+1      1.28464191905682E+1      0.00000000000000E+0   

   Node                  2470     1.24890886533350E+1      1.31622791635667E+1      0.00000000000000E+0   

   Node                  2471     1.18732110150970E+1      1.28787422136671E+1      0.00000000000000E+0   

   Node                  2472     8.59638716966788E+0      1.45211003355912E+1      0.00000000000000E+0   

   Node                  2473     8.57538998241923E+0      1.39455085904844E+1      0.00000000000000E+0   

   Node                  2474     8.58513510539755E+0      1.33619342707439E+1      0.00000000000000E+0   

   Node                  2475     1.19523463355717E+1      1.33281028918432E+1      0.00000000000000E+0   

   Node                  2476     1.20134335886469E+1      1.39117783392788E+1      0.00000000000000E+0   

   Node                  2477     1.20014296575957E+1      1.45011818941061E+1      0.00000000000000E+0   

   Node                  2478     1.19446303547001E+1      1.50690774430905E+1      0.00000000000000E+0   

   Node                  2479     1.49550768147657E+1      1.21260780832841E+1      0.00000000000000E+0   

   Node                  2480     1.33325592138016E+1      1.51209058309798E+1      0.00000000000000E+0   

   Node                  2481     1.33055605883950E+1      1.46053373699517E+1      0.00000000000000E+0   

   Node                  2482     1.33125292286217E+1      1.41184738747193E+1      0.00000000000000E+0   

   Node                  2483     1.32204689858077E+1      1.36142992989911E+1      0.00000000000000E+0   

   Node                  2484     1.44354972753087E+1      1.28467321468240E+1      0.00000000000000E+0   

   Node                  2485     1.56081798483318E+1      1.30738712415808E+1      0.00000000000000E+0   

   Node                  2486     1.51241341079193E+1      1.27589076456247E+1      0.00000000000000E+0   
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   Node                  2487     1.26326363760232E+1      1.38806766494139E+1      0.00000000000000E+0   

   Node                  2488     1.24924726512441E+1      1.45181261150916E+1      0.00000000000000E+0   

   Node                  2489     1.24292084488895E+1      1.50841358096169E+1      0.00000000000000E+0   

   Node                  2490     1.28866654781472E+1      1.51154311558127E+1      0.00000000000000E+0   

   Node                  2491     1.29092410578840E+1      1.46099345845800E+1      0.00000000000000E+0   

   Node                  2492     1.29514745015138E+1      1.42022021478998E+1      0.00000000000000E+0   

   Node                  2493     1.50445975244906E+1      4.51669249474604E+0      0.00000000000000E+0   

   Node                  2494     1.45630862671474E+1      4.58688972258703E+0      0.00000000000000E+0   

   Node                  2495     1.40416261860386E+1      4.65186465040917E+0      0.00000000000000E+0   

   Node                  2496     1.35352180898684E+1      4.71189903362246E+0      0.00000000000000E+0   

   Node                  2497     1.30363822230370E+1      4.76346904673732E+0      0.00000000000000E+0   

   Node                  2498     1.25393089455253E+1      4.80821557340183E+0      0.00000000000000E+0   

   Node                  2499     1.20426342335365E+1      4.85165820434620E+0      0.00000000000000E+0   

   Node                  2500     1.33440259140427E+1      7.93033082370307E+0      0.00000000000000E+0   

   Node                  2501     1.20906969766928E+1      5.42771235014519E+0      0.00000000000000E+0   

   Node                  2502     1.20912712174058E+1      5.99721257682004E+0      0.00000000000000E+0   

   Node                  2503     1.21060151526878E+1      6.58117791703023E+0      0.00000000000000E+0   

   Node                  2504     1.21384007535495E+1      7.17705991985294E+0      0.00000000000000E+0   

   Node                  2505     1.09873719035075E+1      7.23757083293931E+0      0.00000000000000E+0   

   Node                  2506     9.85890528785240E+0      7.26982942054941E+0      0.00000000000000E+0   

   Node                  2507     8.72351767150445E+0      6.75327973848090E+0      0.00000000000000E+0   

   Node                  2508     8.71269812437474E+0      6.16957554507797E+0      0.00000000000000E+0   

   Node                  2509     8.70114209210369E+0      5.56681700508099E+0      0.00000000000000E+0   

   Node                  2510     8.75021806330623E+0      4.93796488429883E+0      0.00000000000000E+0   

   Node                  2511     1.35603096556201E+1      5.23246839648849E+0      0.00000000000000E+0   

   Node                  2512     1.30685456101257E+1      5.30913632956219E+0      0.00000000000000E+0   

   Node                  2513     1.25756906119161E+1      5.37116595956826E+0      0.00000000000000E+0   

   Node                  2514     1.26017753410709E+1      5.94020130046269E+0      0.00000000000000E+0   

   Node                  2515     1.26411954549810E+1      6.52361648954301E+0      0.00000000000000E+0   

   Node                  2516     1.31464883869687E+1      6.44335522354601E+0      0.00000000000000E+0   

   Node                  2517     1.37031664303558E+1      7.83896094430914E+0      0.00000000000000E+0   

   Node                  2518     1.37202837049292E+1      7.47401009003656E+0      0.00000000000000E+0   

   Node                  2519     1.36972958605459E+1      6.94779634834629E+0      0.00000000000000E+0   

   Node                  2520     1.53201284550897E+1      7.32512684224342E+0      0.00000000000000E+0   

   Node                  2521     1.36367324522876E+1      6.35679090889520E+0      0.00000000000000E+0   

   Node                  2522     1.35722093065337E+1      5.77174268214583E+0      0.00000000000000E+0   

   Node                  2523     1.30986365202223E+1      5.86839501825320E+0      0.00000000000000E+0   

   Node                  2524     7.24470252578225E+0      1.45583437968320E+1      0.00000000000000E+0   

   Node                  2525     7.98801651025717E+0      1.45356677388178E+1      0.00000000000000E+0   

   Node                  2526     7.93543962279643E+0      1.39449540143591E+1      0.00000000000000E+0   

   Node                  2527     7.95064960781789E+0      1.33524588779429E+1      0.00000000000000E+0   

   Node                  2528     7.26881279439732E+0      1.33323812876018E+1      0.00000000000000E+0   

   Node                  2529     6.55738005717251E+0      1.32920885538465E+1      0.00000000000000E+0   
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   Node                  2530     6.67620080033308E+0      1.27024731305022E+1      0.00000000000000E+0   

   Node                  2531     6.76478727253940E+0      1.21183812740676E+1      0.00000000000000E+0   

   Node                  2532     6.88460118357620E+0      1.15722723994039E+1      0.00000000000000E+0   

   Node                  2533     6.97073435588741E+0      1.10470756308669E+1      0.00000000000000E+0   

   Node                  2534     7.13744952147357E+0      9.97189461419002E+0      0.00000000000000E+0   

   Node                  2535     7.06653980728515E+0      8.40862540510226E+0      0.00000000000000E+0   

   Node                  2536     7.07017422677762E+0      7.90944502371959E+0      0.00000000000000E+0   

   Node                  2537     7.06756041079856E+0      7.41287168001401E+0      0.00000000000000E+0   

   Node                  2538     7.06146219722163E+0      6.91501255510780E+0      0.00000000000000E+0   

   Node                  2539     7.61151219768764E+0      6.86290716987490E+0      0.00000000000000E+0   

   Node                  2540     8.16347726172697E+0      6.80735242534928E+0      0.00000000000000E+0   

   Node                  2541     7.21102897776350E+0      1.39427835695152E+1      0.00000000000000E+0   

   Node                  2542     6.30096039463367E+0      1.15177247424656E+1      0.00000000000000E+0   

   Node                  2543     5.83858855509783E+0      1.14240157765093E+1      0.00000000000000E+0   

   Node                  2544     5.38818166926003E+0      1.13387910326266E+1      0.00000000000000E+0   

   Node                  2545     5.39380068318608E+0      1.17365582231499E+1      0.00000000000000E+0   

   Node                  2546     5.47393053808509E+0      1.21648478426591E+1      0.00000000000000E+0   

   Node                  2547     5.46615775699355E+0      1.26985579756239E+1      0.00000000000000E+0   

   Node                  2548     6.03215521666173E+0      1.26585677604656E+1      0.00000000000000E+0   

   Node                  2549     6.07343925940957E+0      1.20357128020549E+1      0.00000000000000E+0   

   Node                  2550     5.77276585665851E+0      1.17286747935012E+1      0.00000000000000E+0   

   Node                  2551     7.47336826391453E+0      4.71828350108278E+0      0.00000000000000E+0   

   Node                  2552     7.58881356275932E+0      5.20870203673566E+0      0.00000000000000E+0   

   Node                  2553     7.60123721452933E+0      5.76778328430459E+0      0.00000000000000E+0   

   Node                  2554     7.60426025190961E+0      6.32584116593016E+0      0.00000000000000E+0   

   Node                  2555     6.51140461496053E+0      6.95768988739876E+0      0.00000000000000E+0   

   Node                  2556     5.97299678529931E+0      6.97562662183396E+0      0.00000000000000E+0   

   Node                  2557     5.45340756329504E+0      6.89976334922830E+0      0.00000000000000E+0   

   Node                  2558     7.83368153488247E+0      4.62051069270754E+0      0.00000000000000E+0   

   Node                  2559     8.15323942500746E+0      6.23925698672810E+0      0.00000000000000E+0   

   Node                  2560     8.14387949194709E+0      5.63233453870395E+0      0.00000000000000E+0   

   Node                  2561     8.12982439147754E+0      4.93894613715536E+0      0.00000000000000E+0   

   Node                  2562     6.51786309335537E+0      7.42596651881357E+0      0.00000000000000E+0   

   Node                  2563     5.97927098676102E+0      7.41173485470781E+0      0.00000000000000E+0   

   Node                  2564     5.45736031144646E+0      7.35667593168451E+0      0.00000000000000E+0   

   Node                  2565     6.51700143476584E+0      7.90228013946971E+0      0.00000000000000E+0   

   Node                  2566     5.97558680606214E+0      7.87249321156187E+0      0.00000000000000E+0   

   Node                  2567     5.45347195019913E+0      7.82778649835015E+0      0.00000000000000E+0   

   Node                  2568     6.50541060329622E+0      8.38312650870389E+0      0.00000000000000E+0   

   Node                  2569     5.95810302809757E+0      8.33257267505679E+0      0.00000000000000E+0   

   Node                  2570     5.43955728419883E+0      8.30991357175611E+0      0.00000000000000E+0   

   Node                  2571     1.63209524557203E+1      1.66589269110298E+1      0.00000000000000E+0   

   Node                  2572     1.63158347148992E+1      1.71325433130937E+1      0.00000000000000E+0   
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   Node                  2573     1.63107169740781E+1      1.76061597151576E+1      0.00000000000000E+0   

   Node                  2574     1.63055992332570E+1      1.80797761172214E+1      0.00000000000000E+0   

   Node                  2575     1.63004814924360E+1      1.85533925192853E+1      0.00000000000000E+0   

   Node                  2576     1.62953637516149E+1      1.90270089213492E+1      0.00000000000000E+0   

   Node                  2577     1.62902460107938E+1      1.95006253234131E+1      0.00000000000000E+0   

   Node                  2578     1.62851282699727E+1      1.99742417254769E+1      0.00000000000000E+0   

   Node                  2579     1.57851574580218E+1      1.99688392076956E+1      0.00000000000000E+0   

   Node                  2580     1.52851866460709E+1      1.99634366899143E+1      0.00000000000000E+0   

   Node                  2581     1.47852158341200E+1      1.99580341721330E+1      0.00000000000000E+0   

   Node                  2582     1.42852450221691E+1      1.99526316543517E+1      0.00000000000000E+0   

   Node                  2583     1.37852742102182E+1      1.99472291365704E+1      0.00000000000000E+0   

   Node                  2584     1.32853033982673E+1      1.99418266187891E+1      0.00000000000000E+0   

   Node                  2585     1.27853325863164E+1      1.99364241010078E+1      0.00000000000000E+0   

   Node                  2586     1.22853617743655E+1      1.99310215832264E+1      0.00000000000000E+0   

   Node                  2587     1.17853909624146E+1      1.99256190654451E+1      0.00000000000000E+0   

   Node                  2588     1.12854201504637E+1      1.99202165476638E+1      0.00000000000000E+0   

   Node                  2589     1.07854493385128E+1      1.99148140298825E+1      0.00000000000000E+0   

   Node                  2590     1.02854785265619E+1      1.99094115121012E+1      0.00000000000000E+0   

   Node                  2591     9.78550771461102E+0      1.99040089943199E+1      0.00000000000000E+0   

   Node                  2592     9.28553690266013E+0      1.98986064765386E+1      0.00000000000000E+0   

   Node                  2593     8.78556609070922E+0      1.98932039587573E+1      0.00000000000000E+0   

   Node                  2594     8.28559527875833E+0      1.98878014409759E+1      0.00000000000000E+0   

   Node                  2595     7.78562446680744E+0      1.98823989231946E+1      0.00000000000000E+0   

   Node                  2596     7.28565365485653E+0      1.98769964054133E+1      0.00000000000000E+0   

   Node                  2597     6.78568284290563E+0      1.98715938876320E+1      0.00000000000000E+0   

   Node                  2598     6.28571203095473E+0      1.98661913698507E+1      0.00000000000000E+0   

   Node                  2599     5.78574121900383E+0      1.98607888520694E+1      0.00000000000000E+0   

   Node                  2600     5.28577040705294E+0      1.98553863342881E+1      0.00000000000000E+0   

   Node                  2601     4.78579959510204E+0      1.98499838165068E+1      0.00000000000000E+0   

   Node                  2602     4.28582878315114E+0      1.98445812987254E+1      0.00000000000000E+0   

   Node                  2603     3.78585797120024E+0      1.98391787809441E+1      0.00000000000000E+0   

   Node                  2604     3.28588715924934E+0      1.98337762631628E+1      0.00000000000000E+0   

   Node                  2605     2.78591634729844E+0      1.98283737453815E+1      0.00000000000000E+0   

   Node                  2606     2.28594553534754E+0      1.98229712276002E+1      0.00000000000000E+0   

   Node                  2607     1.78597472339664E+0      1.98175687098189E+1      0.00000000000000E+0   

   Node                  2608     1.28600391144574E+0      1.98121661920376E+1      0.00000000000000E+0   

   Node                  2609     7.86033099494845E-1      1.98067636742562E+1      0.00000000000000E+0   

   Node                  2610     2.86062287543944E-1      1.98013611564749E+1      0.00000000000000E+0   

   Node                  2611    -2.13908524406950E-1      1.97959586386936E+1      0.00000000000000E+0   

   Node                  2612    -2.08560811296775E-1      1.93010596727263E+1      0.00000000000000E+0   

   Node                  2613    -2.03213098186607E-1      1.88061607067589E+1      0.00000000000000E+0   

   Node                  2614    -1.97865385076431E-1      1.83112617407916E+1      0.00000000000000E+0   

   Node                  2615    -1.92517671966256E-1      1.78163627748243E+1      0.00000000000000E+0   
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   Node                  2616    -1.87169958856080E-1      1.73214638088569E+1      0.00000000000000E+0   

   Node                  2617    -1.81822245745912E-1      1.68265648428896E+1      0.00000000000000E+0   

   Node                  2618    -1.76474532635737E-1      1.63316658769222E+1      0.00000000000000E+0   

   Node                  2619    -1.71126819525562E-1      1.58367669109549E+1      0.00000000000000E+0   

   Node                  2620    -1.65779106415386E-1      1.53418679449875E+1      0.00000000000000E+0   

   Node                  2621    -1.60431393305218E-1      1.48469689790202E+1      0.00000000000000E+0   

   Node                  2622    -1.55083680195043E-1      1.43520700130528E+1      0.00000000000000E+0   

   Node                  2623    -1.49735967084867E-1      1.38571710470855E+1      0.00000000000000E+0   

   Node                  2624    -1.44388253974699E-1      1.33622720811181E+1      0.00000000000000E+0   

   Node                  2625    -1.39040540864524E-1      1.28673731151508E+1      0.00000000000000E+0   

   Node                  2626    -1.33692827754348E-1      1.23724741491835E+1      0.00000000000000E+0   

   Node                  2627    -1.28345114644166E-1      1.18775751832161E+1      0.00000000000000E+0   

   Node                  2628    -1.22997401533997E-1      1.13826762172488E+1      0.00000000000000E+0   

   Node                  2629    -1.17649688423822E-1      1.08877772512814E+1      0.00000000000000E+0   

   Node                  2630    -1.12301975313646E-1      1.03928782853141E+1      0.00000000000000E+0   

   Node                  2631    -1.06954262203471E-1      9.89797931934681E+0      0.00000000000000E+0   

   Node                  2632    -1.01606549093303E-1      9.40308035337947E+0      0.00000000000000E+0   

   Node                  2633    -9.62588359831279E-2      8.90818138741213E+0      0.00000000000000E+0   

   Node                  2634    -9.09111228729526E-2      8.41328242144479E+0      0.00000000000000E+0   

   Node                  2635    -8.55634097627844E-2      7.91838345547744E+0      0.00000000000000E+0   

   Node                  2636    -8.02156966526090E-2      7.42348448951010E+0      0.00000000000000E+0   

   Node                  2637    -7.48679835424337E-2      6.92858552354276E+0      0.00000000000000E+0   

   Node                  2638    -6.95202704322583E-2      6.43368655757542E+0      0.00000000000000E+0   

   Node                  2639    -6.41725573220901E-2      5.93878759160808E+0      0.00000000000000E+0   

   Node                  2640    -5.88248442119148E-2      5.44388862564074E+0      0.00000000000000E+0   

   Node                  2641    -5.34771311017394E-2      4.94898965967340E+0      0.00000000000000E+0   

   Node                  2642    -4.81294179915712E-2      4.45409069370606E+0      0.00000000000000E+0   

   Node                  2643    -4.27817048813886E-2      3.95919172773872E+0      0.00000000000000E+0   

   Node                  2644    -3.74339917712132E-2      3.46429276177137E+0      0.00000000000000E+0   

   Node                  2645    -3.20862786610378E-2      2.96939379580403E+0      0.00000000000000E+0   

   Node                  2646    -2.67385655508697E-2      2.47449482983669E+0      0.00000000000000E+0   

   Node                  2647    -2.13908524406943E-2      1.97959586386935E+0      0.00000000000000E+0   

   Node                  2648    -1.60431393305189E-2      1.48469689790201E+0      0.00000000000000E+0   

   Node                  2649    -1.06954262203435E-2      9.89797931934671E-1      0.00000000000000E+0   

   Node                  2650    -5.34771311017539E-3      4.94898965967327E-1      0.00000000000000E+0   

   Node                  2651     0.00000000000000E+0     -2.72848410531878E-15     0.00000000000000E+0   

   Node                  2652     4.99970811950669E-1      5.40251778658023E-3      0.00000000000000E+0   

   Node                  2653     9.99941623901337E-1      1.08050355731636E-2      0.00000000000000E+0   

   Node                  2654     1.49991243585201E+0      1.62075533597457E-2      0.00000000000000E+0   

   Node                  2655     1.99988324780267E+0      2.16100711463291E-2      0.00000000000000E+0   

   Node                  2656     2.49985405975334E+0      2.70125889329130E-2      0.00000000000000E+0   

   Node                  2657     2.99982487170400E+0      3.24151067194946E-2      0.00000000000000E+0   

   Node                  2658     3.49979568365467E+0      3.78176245060766E-2      0.00000000000000E+0   
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   Node                  2659     3.99976649560533E+0      4.32201422926600E-2      0.00000000000000E+0   

   Node                  2660     4.49973730755600E+0      4.86226600792439E-2      0.00000000000000E+0   

   Node                  2661     4.99970811950666E+0      5.40251778658255E-2      0.00000000000000E+0   

   Node                  2662     5.49967893145733E+0      5.94276956524094E-2      0.00000000000000E+0   

   Node                  2663     5.99964974340800E+0      6.48302134389928E-2      0.00000000000000E+0   

   Node                  2664     6.49962055535867E+0      7.02327312255748E-2      0.00000000000000E+0   

   Node                  2665     6.99959136730934E+0      7.56352490121564E-2      0.00000000000000E+0   

   Node                  2666     7.49956217926000E+0      8.10377667987403E-2      0.00000000000000E+0   

   Node                  2667     7.99953299121066E+0      8.64402845853237E-2      0.00000000000000E+0   

   Node                  2668     8.49950380316133E+0      9.18428023719057E-2      0.00000000000000E+0   

   Node                  2669     8.99947461511200E+0      9.72453201584892E-2      0.00000000000000E+0   

   Node                  2670     9.49944542706267E+0      1.02647837945073E-1      0.00000000000000E+0   

   Node                  2671     9.99941623901333E+0      1.08050355731654E-1      0.00000000000000E+0   

   Node                  2672     1.04993870509640E+1      1.13452873518236E-1      0.00000000000000E+0   

   Node                  2673     1.09993578629146E+1      1.18855391304820E-1      0.00000000000000E+0   

   Node                  2674     1.14993286748653E+1      1.24257909091404E-1      0.00000000000000E+0   

   Node                  2675     1.19992994868159E+1      1.29660426877986E-1      0.00000000000000E+0   

   Node                  2676     1.24992702987666E+1      1.35062944664569E-1      0.00000000000000E+0   

   Node                  2677     1.29992411107173E+1      1.40465462451153E-1      0.00000000000000E+0   

   Node                  2678     1.34992119226679E+1      1.45867980237735E-1      0.00000000000000E+0   

   Node                  2679     1.39991827346186E+1      1.51270498024316E-1      0.00000000000000E+0   

   Node                  2680     1.44991535465693E+1      1.56673015810900E-1      0.00000000000000E+0   

   Node                  2681     1.49991243585199E+1      1.62075533597484E-1      0.00000000000000E+0   

   Node                  2682     1.54990951704706E+1      1.67478051384066E-1      0.00000000000000E+0   

   Node                  2683     1.59990659824213E+1      1.72880569170649E-1      0.00000000000000E+0   

   Node                  2684     1.64990367943720E+1      1.78283086957232E-1      0.00000000000000E+0   

   Node                  2685     1.64936195178871E+1      6.79619728449579E-1      0.00000000000000E+0   

   Node                  2686     1.64882022414021E+1      1.18095636994192E+0      0.00000000000000E+0   

   Node                  2687     1.64827849649172E+1      1.68229301143427E+0      0.00000000000000E+0   

   Node                  2688     1.64773676884323E+1      2.18362965292662E+0      0.00000000000000E+0   

   Node                  2689     1.64719504119474E+1      2.68496629441896E+0      0.00000000000000E+0   

   Node                  2690     1.64665331354625E+1      3.18630293591131E+0      0.00000000000000E+0   

   Node                  2691     1.33015547337064E+1      1.84338104062695E+1     -1.05391079458378E-13  

   Node                  2692     1.30812336074955E+1      1.79028299069463E+1     -5.26955397291894E-14  

   Node                  2693     1.25515547337064E+1      1.76838104062695E+1     -1.05391079458378E-13  

   Node                  2694     1.20202704005980E+1      1.79044506911528E+1     -5.26955397291894E-14  

   Node                  2695     1.18015547383923E+1      1.84337511236676E+1     -1.05391079458378E-13  

   Node                  2696     1.20218548864599E+1      1.89647628805035E+1     -5.26955397291894E-14  

   Node                  2697     1.25515546385201E+1      1.91838104062695E+1     -1.05391079458378E-13  

   Node                  2698     1.30817218331922E+1      1.89643029793847E+1     -5.26955397291894E-14  

   Node                  2699     8.80181742614400E+0      1.83851877461726E+1     -5.31880332025247E-14  

   Node                  2700     8.58149629993310E+0      1.78542072468494E+1     -2.65940166012623E-14  

   Node                  2701     8.05181742614400E+0      1.76351877461726E+1     -5.31880332025247E-14  
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   Node                  2702     7.52053309303559E+0      1.78558280310558E+1     -2.65940166012623E-14  

   Node                  2703     7.30181743082990E+0      1.83851284635707E+1     -5.31880332025247E-14  

   Node                  2704     7.52211757889750E+0      1.89161402204065E+1     -2.65940166012623E-14  

   Node                  2705     8.05181733095770E+0      1.91351877461725E+1     -5.31880332025247E-14  

   Node                  2706     8.58198452562978E+0      1.89156803192878E+1     -2.65940166012623E-14  

   Node                  2707     4.30208011856728E+0      1.83365650860981E+1     -9.84986946381144E-16  

   Node                  2708     4.08175899235639E+0      1.78055845867749E+1     -4.92493473190573E-16  

   Node                  2709     3.55208011856728E+0      1.75865650860981E+1     -9.84986946381142E-16  

   Node                  2710     3.02079578545887E+0      1.78072053709814E+1     -4.92493473190572E-16  

   Node                  2711     2.80208012325318E+0      1.83365058034962E+1     -9.84986946381142E-16  

   Node                  2712     3.02238027132078E+0      1.88675175603320E+1     -4.92493473190572E-16  

   Node                  2713     3.55208002338098E+0      1.90865650860981E+1     -9.84986946381142E-16  

   Node                  2714     4.08224721805306E+0      1.88670576592133E+1     -4.92493473190573E-16  

   Node                  2715     2.09431992363682E+0      1.44153669373852E+1      2.46270216298804E-14  

   Node                  2716     1.87399879742593E+0      1.38843864380620E+1      1.23135108149402E-14  

   Node                  2717     1.34431992363682E+0      1.36653669373852E+1      2.46270216298804E-14  

   Node                  2718     8.13035590528413E-1      1.38860072222685E+1      1.23135108149402E-14  

   Node                  2719     5.94319928322719E-1      1.44153076547833E+1      2.46270216298804E-14  

   Node                  2720     8.14620076390318E-1      1.49463194116192E+1      1.23135108149402E-14  

   Node                  2721     1.34431982845052E+0      1.51653669373852E+1      2.46270216298804E-14  

   Node                  2722     1.87448702312260E+0      1.49458595105004E+1      1.23135108149402E-14  

   Node                  2723     2.14294258372728E+0      9.91562962976289E+0      2.40617789141235E-14  

   Node                  2724     1.92262145751638E+0      9.38464913043971E+0      1.20308894570617E-14  

   Node                  2725     1.39294258372728E+0      9.16562962976290E+0      2.40617789141235E-14  

   Node                  2726     8.61658250618872E-1      9.38626991464616E+0      1.20308894570617E-14  

   Node                  2727     6.42942588413178E-1      9.91557034716100E+0      2.40617789141235E-14  

   Node                  2728     8.63242736480781E-1      1.04465821039968E+1      1.20308894570617E-14  

   Node                  2729     1.39294248854098E+0      1.06656296297628E+1      2.40617789141235E-14  

   Node                  2730     1.92310968321306E+0      1.04461222028781E+1      1.20308894570617E-14  

   Node                  2731     2.19156524377470E+0      5.41589232237347E+0      2.34965361987197E-14  

   Node                  2732     1.97124411756380E+0      4.88491182305029E+0      1.17482680993598E-14  

   Node                  2733     1.44156524377470E+0      4.66589232237348E+0      2.34965361987197E-14  

   Node                  2734     9.10280910666290E-1      4.88653260725674E+0      1.17482680993598E-14  

   Node                  2735     6.91565248460596E-1      5.41583303977158E+0      2.34965361987197E-14  

   Node                  2736     9.11865396528196E-1      5.94684479660742E+0      1.17482680993598E-14  

   Node                  2737     1.44156514858840E+0      6.16589232237347E+0      2.34965361987197E-14  

   Node                  2738     1.97173234326047E+0      5.94638489548868E+0      1.17482680993598E-14  

   Node                  2739     4.48357353626952E+0      1.54043131917331E+0     -3.09486394944051E-15  

   Node                  2740     4.26325241005862E+0      1.00945081985012E+0     -1.54743197472025E-15  

   Node                  2741     3.73357353626952E+0      7.90431319173316E-1     -3.09486394944051E-15  

   Node                  2742     3.20228920316111E+0      1.01107160405658E+0     -1.54743197472025E-15  

   Node                  2743     2.98357354095542E+0      1.54037203657141E+0     -3.09486394944051E-15  

   Node                  2744     3.20387368902302E+0      2.07138379340725E+0     -1.54743197472025E-15  
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   Node                  2745     3.73357344108322E+0      2.29043131917330E+0     -3.09486394944051E-15  

   Node                  2746     4.26374063575530E+0      2.07092389228852E+0     -1.54743197472025E-15  

   Node                  2747     8.98331084385197E+0      1.58905397912719E+0     -5.52979102054104E-14  

   Node                  2748     8.76298971764107E+0      1.05807347980401E+0     -2.76489551027052E-14  

   Node                  2749     8.23331084385197E+0      8.39053979127201E-1     -5.52979102054104E-14  

   Node                  2750     7.70202651074356E+0      1.05969426401046E+0     -2.76489551027052E-14  

   Node                  2751     7.48331084853787E+0      1.58899469652530E+0     -5.52979102054104E-14  

   Node                  2752     7.70361099660547E+0      2.12000645336114E+0     -2.76489551027052E-14  

   Node                  2753     8.23331074866567E+0      2.33905397912719E+0     -5.52979102054104E-14  

   Node                  2754     8.76347794333775E+0      2.11954655224240E+0     -2.76489551027052E-14  

   Node                  2755     1.34830481513790E+1      1.63767663938368E+0     -1.07500956460852E-13  

   Node                  2756     1.32627270251681E+1      1.10669614006050E+0     -5.37504782304263E-14  

   Node                  2757     1.27330481513790E+1      8.87676639383693E-1     -1.07500956460852E-13  

   Node                  2758     1.22017638182706E+1      1.10831692426695E+0     -5.37504782304263E-14  

   Node                  2759     1.19830481560649E+1      1.63761735678179E+0     -1.07500956460852E-13  

   Node                  2760     1.22033483041325E+1      2.16862911361763E+0     -5.37504782304263E-14  

   Node                  2761     1.27330480561927E+1      2.38767663938368E+0     -1.07500956460852E-13  

   Node                  2762     1.32632152508648E+1      2.16816921249890E+0     -5.37504782304263E-14  

   Node                  2763     3.60538282236572E-1      1.09322089901706E+1      0.00000000000000E+0   

   Node                  2764     1.38402776337886E+0      1.11316714674843E+1      0.00000000000000E+0   

   Node                  2765     2.43701628240079E+0      1.11548250687318E+1      0.00000000000000E+0   

   Node                  2766     2.60647940196326E+0      9.96785553937135E+0      0.00000000000000E+0   

   Node                  2767     2.50771708963718E+0      8.91803663470817E+0      0.00000000000000E+0   

   Node                  2768     1.39865802999004E+0      8.71260895302462E+0      0.00000000000000E+0   

   Node                  2769     3.75459881911367E-1      1.04197232715872E+1      0.00000000000000E+0   

   Node                  2770     8.64888837213897E-1      1.09965728690644E+1      0.00000000000000E+0   

   Node                  2771     1.89706521947269E+0      1.10905556700514E+1      0.00000000000000E+0   

   Node                  2772     2.49274390644224E+0      1.05636378882331E+1      0.00000000000000E+0   

   Node                  2773     2.51934961263614E+0      9.46482461130540E+0      0.00000000000000E+0   

   Node                  2774     1.94416719322213E+0      8.82779469506719E+0      0.00000000000000E+0   

   Node                  2775     8.81401967847545E-1      8.82543407908201E+0      0.00000000000000E+0   

   Node                  2776     1.13231639180301E+1      1.84231468454551E+1      0.00000000000000E+0   

   Node                  2777     1.34113480088418E+1      1.94575975650373E+1      0.00000000000000E+0   

   Node                  2778     1.37020075111559E+1      1.84270981989235E+1      0.00000000000000E+0   

   Node                  2779     1.35103000659587E+1      1.73044698718213E+1      0.00000000000000E+0   

   Node                  2780     1.25224541581434E+1      1.71971142380684E+1      0.00000000000000E+0   

   Node                  2781     1.14217419249199E+1      1.73086492453081E+1      0.00000000000000E+0   

   Node                  2782     1.13935505142991E+1      1.89355366531260E+1      0.00000000000000E+0   

   Node                  2783     1.29337713226555E+1      1.94501195770923E+1      0.00000000000000E+0   

   Node                  2784     1.35401275646853E+1      1.89478895008970E+1      0.00000000000000E+0   

   Node                  2785     1.35807603263618E+1      1.78787241087923E+1      0.00000000000000E+0   

   Node                  2786     1.30126250838989E+1      1.72840225005182E+1      0.00000000000000E+0   

   Node                  2787     1.19718522007649E+1      1.72856525086097E+1      0.00000000000000E+0   
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   Node                  2788     1.14151511372550E+1      1.78771798521438E+1      0.00000000000000E+0   

   Node                  2789     7.09338260950003E+0      1.59355214532691E+0      0.00000000000000E+0   

   Node                  2790     9.38082446053876E+0      2.66701363746678E+0      0.00000000000000E+0   

   Node                  2791     9.46377563083386E+0      1.59767153951541E+0      0.00000000000000E+0   

   Node                  2792     7.37620746577821E+0      5.66625229595762E-1      0.00000000000000E+0   

   Node                  2793     7.23172422842529E+0      2.12470592065262E+0      0.00000000000000E+0   

   Node                  2794     8.82837526804052E+0      2.69403668633971E+0      0.00000000000000E+0   

   Node                  2795     9.37574062793722E+0      2.13084746591153E+0      0.00000000000000E+0   

   Node                  2796     9.39267979349510E+0      1.08686616688376E+0      0.00000000000000E+0   

   Node                  2797     7.85062783520926E+0      5.73212624083515E-1      0.00000000000000E+0   

   Node                  2798     7.25086033326916E+0      1.07629068933997E+0      0.00000000000000E+0   

   Node                  2799     2.21898026853822E+0      1.83028089100080E+1      0.00000000000000E+0   

   Node                  2800     4.41598914246220E+0      1.93652732015527E+1      0.00000000000000E+0   

   Node                  2801     4.73253086470912E+0      1.83401059595797E+1      0.00000000000000E+0   

   Node                  2802     4.59993986794056E+0      1.72201218136928E+1      0.00000000000000E+0   

   Node                  2803     2.40266321869632E+0      1.71223602394624E+1      0.00000000000000E+0   

   Node                  2804     2.34425900047352E+0      1.88435638308889E+1      0.00000000000000E+0   

   Node                  2805     3.93429670752786E+0      1.93528742569747E+1      0.00000000000000E+0   

   Node                  2806     4.55318170027912E+0      1.88607611436003E+1      0.00000000000000E+0   

   Node                  2807     4.68003601782068E+0      1.77980398794872E+1      0.00000000000000E+0   

   Node                  2808     2.97768268424724E+0      1.71588407303805E+1      0.00000000000000E+0   

   Node                  2809     2.36911798428515E+0      1.77005991503478E+1      0.00000000000000E+0   

   Node                  2810     3.99412387629571E-1      6.46031245172391E+0      0.00000000000000E+0   

   Node                  2811     1.41936952483757E+0      6.65774732501734E+0      0.00000000000000E+0   

   Node                  2812     2.55654414809399E+0      6.59167410842117E+0      0.00000000000000E+0   

   Node                  2813     2.70539320165438E+0      5.41406086107740E+0      0.00000000000000E+0   

   Node                  2814     2.64178039918266E+0      4.29456761223609E+0      0.00000000000000E+0   

   Node                  2815     1.46170298590991E+0      4.20532319645629E+0      0.00000000000000E+0   

   Node                  2816     4.23835920930855E-1      5.94280927103946E+0      0.00000000000000E+0   

   Node                  2817     8.95898197167393E-1      6.51679807270924E+0      0.00000000000000E+0   

   Node                  2818     1.96748092915506E+0      6.59317994039502E+0      0.00000000000000E+0   

   Node                  2819     2.61210425577516E+0      5.98593537387413E+0      0.00000000000000E+0   

   Node                  2820     2.64132068157115E+0      4.85559835667563E+0      0.00000000000000E+0   

   Node                  2821     2.03512430047878E+0      4.28718926718688E+0      0.00000000000000E+0   

   Node                  2822     9.45984037440074E-1      4.33030568347341E+0      0.00000000000000E+0   

   Node                  2823     1.15934091044271E+1      1.63959329993080E+0      0.00000000000000E+0   

   Node                  2824     1.38923633538663E+1      2.69286127702973E+0      0.00000000000000E+0   

   Node                  2825     1.39729323885270E+1      1.64328888963414E+0      0.00000000000000E+0   

   Node                  2826     1.18765273854200E+1      6.14142197200833E-1      0.00000000000000E+0   

   Node                  2827     1.17311541578789E+1      2.16330688343690E+0      0.00000000000000E+0   

   Node                  2828     1.33315332347372E+1      2.72589131966159E+0      0.00000000000000E+0   

   Node                  2829     1.38887420719554E+1      2.16847137005805E+0      0.00000000000000E+0   

   Node                  2830     1.39033175708725E+1      1.13281056759708E+0      0.00000000000000E+0   
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   Node                  2831     1.23503651427508E+1      6.21835284251386E-1      0.00000000000000E+0   

   Node                  2832     1.17514982438241E+1      1.12286215775585E+0      0.00000000000000E+0   

   Node                  2833     3.18398992708615E-1      1.54037980115586E+1      0.00000000000000E+0   

   Node                  2834     1.34726311122040E+0      1.56126034209718E+1      0.00000000000000E+0   

   Node                  2835     2.42341452780646E+0      1.55340921327054E+1      0.00000000000000E+0   

   Node                  2836     2.55420220321616E+0      1.44335248660403E+1      0.00000000000000E+0   

   Node                  2837     2.40797914461504E+0      1.33681032715820E+1      0.00000000000000E+0   

   Node                  2838     1.34204291703242E+0      1.32108368933183E+1      0.00000000000000E+0   

   Node                  2839     3.27083842870350E-1      1.48966372722514E+1      0.00000000000000E+0   

   Node                  2840     8.27446674827886E-1      1.54794185499452E+1      0.00000000000000E+0   

   Node                  2841     1.87992949943191E+0      1.55314614130811E+1      0.00000000000000E+0   

   Node                  2842     2.45391629817288E+0      1.49852699182324E+1      0.00000000000000E+0   

   Node                  2843     2.45014884662018E+0      1.39115527004548E+1      0.00000000000000E+0   

   Node                  2844     1.86291014646508E+0      1.33089654847458E+1      0.00000000000000E+0   

   Node                  2845     8.29302109820543E-1      1.33211574919957E+1      0.00000000000000E+0   

   Node                  2846     2.54828842250162E+0      1.54617842045605E+0      0.00000000000000E+0   

   Node                  2847     2.63717827204497E+0      2.66757652150335E+0      0.00000000000000E+0   

   Node                  2848     3.74728185632583E+0      2.76494474563327E+0      0.00000000000000E+0   

   Node                  2849     4.87348757817652E+0      2.64204836431634E+0      0.00000000000000E+0   

   Node                  2850     4.96317661324178E+0      1.55171577784018E+0      0.00000000000000E+0   

   Node                  2851     2.86022541430088E+0      5.15037847195126E-1      0.00000000000000E+0   

   Node                  2852     2.61919040831839E+0      2.09629323771020E+0      0.00000000000000E+0   

   Node                  2853     3.20207734023077E+0      2.68077890524813E+0      0.00000000000000E+0   

   Node                  2854     4.31388345897613E+0      2.66603382758611E+0      0.00000000000000E+0   

   Node                  2855     4.87321460983549E+0      2.09277888747612E+0      0.00000000000000E+0   

   Node                  2856     4.89227632583350E+0      1.04038871115677E+0      0.00000000000000E+0   

   Node                  2857     3.35089052764004E+0      5.24589964066951E-1      0.00000000000000E+0   

   Node                  2858     2.71894989047000E+0      1.02421339446411E+0      0.00000000000000E+0   

   Node                  2859     6.83138827111926E+0      1.83545975580364E+1      0.00000000000000E+0   

   Node                  2860     8.91485192505384E+0      1.94111405520481E+1      0.00000000000000E+0   

   Node                  2861     9.22221608978810E+0      1.83886366150544E+1      0.00000000000000E+0   

   Node                  2862     9.24521569417334E+0      1.73446253868990E+1      0.00000000000000E+0   

   Node                  2863     8.10724019436613E+0      1.71575955923690E+1      0.00000000000000E+0   

   Node                  2864     7.14396503778173E+0      1.72143785502313E+1      0.00000000000000E+0   

   Node                  2865     6.88941883886118E+0      1.88683038783621E+1      0.00000000000000E+0   

   Node                  2866     8.43403401509527E+0      1.94014969170279E+1      0.00000000000000E+0   

   Node                  2867     9.04861159518166E+0      1.89047624359407E+1      0.00000000000000E+0   

   Node                  2868     9.16640665072627E+0      1.78757710749714E+1      0.00000000000000E+0   

   Node                  2869     8.68333344150134E+0      1.72710354269318E+1      0.00000000000000E+0   

   Node                  2870     7.63938069619866E+0      1.72316609288333E+1      0.00000000000000E+0   

   Node                  2871     6.99086564530466E+0      1.77783967013457E+1      0.00000000000000E+0   

   Node                  2872     4.75192435012199E-1      4.91612716825220E-1      0.00000000000000E+0   

   Node                  2873     9.53270871750763E-1      4.91668882285193E-1      0.00000000000000E+0   



APPALTATORE:  
ITINERARIO NAPOLI – BARI 

RADDOPPIO TRATTA CANCELLO-BENEVENTO 

II LOTTO FUNZIONALE FRASSO TELESINO – VITULANO 

2° SUBLOTTO TELESE – SAN LORENZO 
 

PROGETTO ESECUTIVO 

PROGETTAZIONE: 

Mandataria:                Mandante: 

SYSTRA S.A.       SWS Engineering S.p.A.        SYSTRA-SOTECNI S.p.A. 

OPERE D’ARTE VIABILITÀ 

Spalle: Relazione di calcolo 

COMMESSA 

IF2R 

LOTTO 

3.2.E.ZZ 

CODIFICA 

CL 

DOCUMENTO 

VI.21.0.4.001 

REV. 

B 

FOGLIO 

474 di 680 

 

 

   Node                  2874     1.42821765928325E+0      4.98267196812982E-1      0.00000000000000E+0   

   Node                  2875     1.90320487855987E+0      5.11336227808130E-1      0.00000000000000E+0   

   Node                  2876     2.38211952948767E+0      5.19433013705502E-1      0.00000000000000E+0   

   Node                  2877     3.86667001593742E+0      4.16825730732995E-1      0.00000000000000E+0   

   Node                  2878     4.38149485880732E+0      5.29036739964688E-1      0.00000000000000E+0   

   Node                  2879     4.92772804480032E+0      5.35984241543364E-1      0.00000000000000E+0   

   Node                  2880     5.44746743733608E+0      5.57321855357266E-1      0.00000000000000E+0   

   Node                  2881     5.94742689432632E+0      5.69120138040594E-1      0.00000000000000E+0   

   Node                  2882     6.43465396229520E+0      5.75198981092548E-1      0.00000000000000E+0   

   Node                  2883     6.91043218472971E+0      5.75702022610207E-1      0.00000000000000E+0   

   Node                  2884     8.36640732350665E+0      4.65448390749559E-1      0.00000000000000E+0   

   Node                  2885     8.88123216637653E+0      5.77659399981256E-1      0.00000000000000E+0   

   Node                  2886     9.42789292488707E+0      5.83458041121455E-1      0.00000000000000E+0   

   Node                  2887     9.94788581459247E+0      6.03790678911550E-1      0.00000000000000E+0   

   Node                  2888     1.04480992758039E+1      6.15044532682532E-1      0.00000000000000E+0   

   Node                  2889     1.09355580155868E+1      6.21160495720938E-1      0.00000000000000E+0   

   Node                  2890     1.14113488241955E+1      6.22259919716729E-1      0.00000000000000E+0   

   Node                  2891     1.28661446310482E+1      5.14071050917428E-1      0.00000000000000E+0   

   Node                  2892     1.33809694739180E+1      6.26282060149121E-1      0.00000000000000E+0   

   Node                  2893     1.39346798488796E+1      6.30580003389849E-1      0.00000000000000E+0   

   Node                  2894     1.44634163993499E+1      6.49698235817727E-1      0.00000000000000E+0   

   Node                  2895     1.49767829330549E+1      6.60527290923527E-1      0.00000000000000E+0   

   Node                  2896     1.54843413631128E+1      6.67980903021583E-1      0.00000000000000E+0   

   Node                  2897     1.59894445004654E+1      6.74044719282058E-1      0.00000000000000E+0   

   Node                  2898     1.59810806967867E+1      1.17557793234061E+0      0.00000000000000E+0   

   Node                  2899     1.59742328650261E+1      1.67771308956269E+0      0.00000000000000E+0   

   Node                  2900     1.59686463197576E+1      2.18030307165443E+0      0.00000000000000E+0   

   Node                  2901     1.59647763302594E+1      2.68298035702789E+0      0.00000000000000E+0   

   Node                  2902     1.59625889655394E+1      3.18542971029275E+0      0.00000000000000E+0   

   Node                  2903     1.54578587582977E+1      3.18484648225433E+0      0.00000000000000E+0   

   Node                  2904     1.49511430567347E+1      3.18508983916342E+0      0.00000000000000E+0   

   Node                  2905     1.44405373641305E+1      3.18741916469199E+0      0.00000000000000E+0   

   Node                  2906     1.39233946912796E+1      3.19447774876693E+0      0.00000000000000E+0   

   Node                  2907     1.33990375067560E+1      3.21055442101746E+0      0.00000000000000E+0   

   Node                  2908     1.28789854824285E+1      3.23500048281717E+0      0.00000000000000E+0   

   Node                  2909     1.23827102913830E+1      3.20949936948184E+0      0.00000000000000E+0   

   Node                  2910     1.18940001646443E+1      3.19163240701193E+0      0.00000000000000E+0   

   Node                  2911     1.14092905645085E+1      3.18243091338440E+0      0.00000000000000E+0   

   Node                  2912     1.09222478890910E+1      3.17804078137016E+0      0.00000000000000E+0   

   Node                  2913     1.04291865717614E+1      3.17623728688791E+0      0.00000000000000E+0   

   Node                  2914     9.92826361626737E+0      3.17676740339766E+0      0.00000000000000E+0   

   Node                  2915     9.41774160055744E+0      3.18162414577428E+0      0.00000000000000E+0   

   Node                  2916     8.89752118516030E+0      3.19516226717091E+0      0.00000000000000E+0   
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   Node                  2917     8.37940616980085E+0      3.21780493298632E+0      0.00000000000000E+0   

   Node                  2918     7.88383422641740E+0      3.19377140781575E+0      0.00000000000000E+0   

   Node                  2919     7.39537388043258E+0      3.17802207081807E+0      0.00000000000000E+0   

   Node                  2920     6.91061450828864E+0      3.17048141436371E+0      0.00000000000000E+0   

   Node                  2921     6.42309560027716E+0      3.16699936345234E+0      0.00000000000000E+0   

   Node                  2922     5.92892738836596E+0      3.16536827015238E+0      0.00000000000000E+0   

   Node                  2923     4.37077855921449E+0      3.18687793512165E+0      0.00000000000000E+0   

   Node                  2924     3.79350408281849E+0      3.22362321043790E+0      0.00000000000000E+0   

   Node                  2925     3.83675002518414E+0      3.72482024980553E+0      0.00000000000000E+0   

   Node                  2926     3.85097478825243E+0      4.24115100956735E+0      0.00000000000000E+0   

   Node                  2927     3.85727078438625E+0      4.77278357768204E+0      0.00000000000000E+0   

   Node                  2928     3.86303111016694E+0      5.33533573679051E+0      0.00000000000000E+0   

   Node                  2929     3.87128693890454E+0      5.98744639937216E+0      0.00000000000000E+0   

   Node                  2930     4.13992600010407E+0      6.29363595628907E+0      0.00000000000000E+0   

   Node                  2931     4.08257756351223E+0      6.70560766505997E+0      0.00000000000000E+0   

   Node                  2932     3.97993277875454E+0      1.61515234091529E+1      0.00000000000000E+0   

   Node                  2933     4.01422074631118E+0      1.66643102654614E+1      0.00000000000000E+0   

   Node                  2934     4.52774044753389E+0      1.66863072670023E+1      0.00000000000000E+0   

   Node                  2935     5.03154805372874E+0      1.66752784321029E+1      0.00000000000000E+0   

   Node                  2936     5.50343545200075E+0      1.66305297437785E+1      0.00000000000000E+0   

   Node                  2937     5.92543023745508E+0      1.65865712005681E+1      0.00000000000000E+0   

   Node                  2938     6.34224340916047E+0      1.66241896555126E+1      0.00000000000000E+0   

   Node                  2939     9.32629896625446E+0      1.67639983419019E+1      0.00000000000000E+0   

   Node                  2940     9.85260343915426E+0      1.67982822413109E+1      0.00000000000000E+0   

   Node                  2941     1.03774172118342E+1      1.67763418830376E+1      0.00000000000000E+0   

   Node                  2942     1.19237835748694E+1      1.67321565022392E+1      0.00000000000000E+0   

   Node                  2943     1.24392944962343E+1      1.67115005121118E+1      0.00000000000000E+0   

   Node                  2944     1.29383940966292E+1      1.67308543381683E+1      0.00000000000000E+0   

   Node                  2945     1.34357881260400E+1      1.67414931347952E+1      0.00000000000000E+0   

   Node                  2946     1.39357075286928E+1      1.67441316070495E+1      0.00000000000000E+0   

   Node                  2947     1.44408574056104E+1      1.67354344196937E+1      0.00000000000000E+0   

   Node                  2948     1.49036726192096E+1      1.66870585764095E+1      0.00000000000000E+0   

   Node                  2949     1.53703012358076E+1      1.66652105654241E+1      0.00000000000000E+0   

   Node                  2950     1.58438064538941E+1      1.66591761857370E+1      0.00000000000000E+0   

   Node                  2951     1.58520806166666E+1      1.71272197180732E+1      0.00000000000000E+0   

   Node                  2952     1.58524695777173E+1      1.75879244957351E+1      0.00000000000000E+0   

   Node                  2953     1.58452975219408E+1      1.80559634545867E+1      0.00000000000000E+0   

   Node                  2954     1.58336361467941E+1      1.85308810368246E+1      0.00000000000000E+0   

   Node                  2955     1.58191142545797E+1      1.90092839222397E+1      0.00000000000000E+0   

   Node                  2956     1.58026315790561E+1      1.94889272692485E+1      0.00000000000000E+0   

   Node                  2957     1.53163028189183E+1      1.94769007874958E+1      0.00000000000000E+0   

   Node                  2958     1.48324184151010E+1      1.94649553796164E+1      0.00000000000000E+0   

   Node                  2959     1.43525991052723E+1      1.94549597139688E+1      0.00000000000000E+0   
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   Node                  2960     1.38786392781294E+1      1.94507067960101E+1      0.00000000000000E+0   

   Node                  2961     1.24184581588497E+1      1.95574159947480E+1      0.00000000000000E+0   

   Node                  2962     1.19036124257651E+1      1.94451840499060E+1      0.00000000000000E+0   

   Node                  2963     1.13576540732171E+1      1.94393509089844E+1      0.00000000000000E+0   

   Node                  2964     1.08387921849309E+1      1.94197188084264E+1      0.00000000000000E+0   

   Node                  2965     1.03405336514134E+1      1.94101123224788E+1      0.00000000000000E+0   

   Node                  2966     9.85620158695625E+0      1.94057567328685E+1      0.00000000000000E+0   

   Node                  2967     9.38287272353917E+0      1.94047998814980E+1      0.00000000000000E+0   

   Node                  2968     7.91872085128941E+0      1.95087933346836E+1      0.00000000000000E+0   

   Node                  2969     7.40387511820482E+0      1.93965613898416E+1      0.00000000000000E+0   

   Node                  2970     6.85390617340147E+0      1.93809353460035E+1      0.00000000000000E+0   

   Node                  2971     6.32793394008101E+0      1.93534502683857E+1      0.00000000000000E+0   

   Node                  2972     5.82227058772885E+0      1.93454245465331E+1      0.00000000000000E+0   

   Node                  2973     5.34577628016147E+0      1.93603954596473E+1      0.00000000000000E+0   

   Node                  2974     4.88222665537131E+0      1.93616315354205E+1      0.00000000000000E+0   

   Node                  2975     3.41898354372201E+0      1.94601706746304E+1      0.00000000000000E+0   

   Node                  2976     2.90413781063742E+0      1.93479387297885E+1      0.00000000000000E+0   

   Node                  2977     2.33415545082321E+0      1.93464508693416E+1      0.00000000000000E+0   

   Node                  2978     1.80040813421290E+0      1.93367281740229E+1      0.00000000000000E+0   

   Node                  2979     1.28873675877913E+0      1.93309341062410E+1      0.00000000000000E+0   

   Node                  2980     7.88144047446061E-1      1.93233293056981E+1      0.00000000000000E+0   

   Node                  2981     2.89593264664414E-1      1.93128524884317E+1      0.00000000000000E+0   

   Node                  2982     2.93773248414116E-1      1.88259843623991E+1      0.00000000000000E+0   

   Node                  2983     2.98322015295533E-1      1.83410695233725E+1      0.00000000000000E+0   

   Node                  2984     3.04543871494127E-1      1.78566950892046E+1      0.00000000000000E+0   

   Node                  2985     3.12033105416951E-1      1.73683736693583E+1      0.00000000000000E+0   

   Node                  2986     3.18618404964953E-1      1.68765141001427E+1      0.00000000000000E+0   

   Node                  2987     3.23347311705060E-1      1.63846488346169E+1      0.00000000000000E+0   

   Node                  2988     3.24760872151171E-1      1.58947612249323E+1      0.00000000000000E+0   

   Node                  2989     2.19618126406793E-1      1.43836591926171E+1      0.00000000000000E+0   

   Node                  2990     3.31497895953915E-1      1.38717344844626E+1      0.00000000000000E+0   

   Node                  2991     3.30262496227355E-1      1.33539225330424E+1      0.00000000000000E+0   

   Node                  2992     3.42811568474870E-1      1.28580795831413E+1      0.00000000000000E+0   

   Node                  2993     3.47798254365691E-1      1.23766315101244E+1      0.00000000000000E+0   

   Node                  2994     3.53666622661505E-1      1.19042116627159E+1      0.00000000000000E+0   

   Node                  2995     3.60750726357037E-1      1.14239531256753E+1      0.00000000000000E+0   

   Node                  2996     2.67994165447810E-1      9.90674519195296E+0      0.00000000000000E+0   

   Node                  2997     3.79873934994925E-1      9.39482048379844E+0      0.00000000000000E+0   

   Node                  2998     3.79429691386373E-1      8.87575871533257E+0      0.00000000000000E+0   

   Node                  2999     3.91730976101477E-1      8.37468063372620E+0      0.00000000000000E+0   

   Node                  3000     3.91990217005827E-1      7.88226511699256E+0      0.00000000000000E+0   

   Node                  3001     3.87832006977173E-1      7.40309756840706E+0      0.00000000000000E+0   

   Node                  3002     3.91235773727582E-1      6.94871627792406E+0      0.00000000000000E+0   
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   Node                  3003     3.16370204467297E-1      5.42983119140521E+0      0.00000000000000E+0   

   Node                  3004     4.28249974014419E-1      4.91790648325069E+0      0.00000000000000E+0   

   Node                  3005     4.37472257857044E-1      4.39888608053796E+0      0.00000000000000E+0   

   Node                  3006     4.59918759685046E-1      3.89500996816832E+0      0.00000000000000E+0   

   Node                  3007     4.69824100970218E-1      3.39214958481755E+0      0.00000000000000E+0   

   Node                  3008     4.69147439506713E-1      2.88797568875490E+0      0.00000000000000E+0   

   Node                  3009     4.57039872061439E-1      2.39038606354708E+0      0.00000000000000E+0   

   Node                  3010     4.35548567467726E-1      1.91816356555906E+0      0.00000000000000E+0   

   Node                  3011     4.36948681481103E-1      1.45025221540067E+0      0.00000000000000E+0   

   Node                  3012     4.52875769457518E-1      9.74480501261775E-1      0.00000000000000E+0   

   Node                  3013     9.09536057774101E-1      9.65893910190291E-1      0.00000000000000E+0   

   Node                  3014     1.35603459905203E+0      9.73678821523743E-1      0.00000000000000E+0   

   Node                  3015     1.80184035148091E+0      1.00581287701674E+0      0.00000000000000E+0   

   Node                  3016     2.26336402680716E+0      1.02400421005551E+0      0.00000000000000E+0   

   Node                  3017     2.14578249203072E+0      1.54574102628179E+0      0.00000000000000E+0   

   Node                  3018     2.08559267975442E+0      2.09869768412301E+0      0.00000000000000E+0   

   Node                  3019     2.08136124369724E+0      2.67475393827303E+0      0.00000000000000E+0   

   Node                  3020     2.07977992449827E+0      3.22761561037121E+0      0.00000000000000E+0   

   Node                  3021     2.64608409593348E+0      3.21848000478204E+0      0.00000000000000E+0   

   Node                  3022     3.21934918515071E+0      3.21809656976936E+0      0.00000000000000E+0   

   Node                  3023     4.90902682207542E+0      3.17045564032110E+0      0.00000000000000E+0   

   Node                  3024     5.42559073744502E+0      3.16553912428915E+0      0.00000000000000E+0   

   Node                  3025     5.39782542181902E+0      2.63892510188203E+0      0.00000000000000E+0   

   Node                  3026     5.39262608388893E+0      2.10689761955929E+0      0.00000000000000E+0   

   Node                  3027     5.41497175384626E+0      1.57937162872564E+0      0.00000000000000E+0   

   Node                  3028     5.41538337422787E+0      1.06428244224746E+0      0.00000000000000E+0   

   Node                  3029     1.54725944675340E+1      1.16958660817175E+0      0.00000000000000E+0   

   Node                  3030     1.54646725115731E+1      1.67266301996247E+0      0.00000000000000E+0   

   Node                  3031     1.54585118063061E+1      2.17689959217570E+0      0.00000000000000E+0   

   Node                  3032     1.54561832690680E+1      2.68126091355042E+0      0.00000000000000E+0   

   Node                  3033     1.49445061423549E+1      2.68052883591917E+0      0.00000000000000E+0   

   Node                  3034     1.44257834174928E+1      2.68260466963237E+0      0.00000000000000E+0   

   Node                  3035     1.27714241052203E+1      2.83280569006663E+0      0.00000000000000E+0   

   Node                  3036     1.22945930619473E+1      2.72429621920314E+0      0.00000000000000E+0   

   Node                  3037     1.18200621711600E+1      2.68762750151756E+0      0.00000000000000E+0   

   Node                  3038     1.13561744034247E+1      2.67308011503988E+0      0.00000000000000E+0   

   Node                  3039     1.08853547213047E+1      2.66633197271309E+0      0.00000000000000E+0   

   Node                  3040     1.04011850075952E+1      2.66268034442009E+0      0.00000000000000E+0   

   Node                  3041     9.90144034561987E+0      2.66154625184157E+0      0.00000000000000E+0   

   Node                  3042     8.27132410202745E+0      2.79500244089073E+0      0.00000000000000E+0   

   Node                  3043     7.79514130791852E+0      2.69209192837742E+0      0.00000000000000E+0   

   Node                  3044     7.32095463259588E+0      2.66077740492293E+0      0.00000000000000E+0   

   Node                  3045     6.85708513995545E+0      2.64985054411301E+0      0.00000000000000E+0   
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   Node                  3046     6.38551851260705E+0      2.64491145133382E+0      0.00000000000000E+0   

   Node                  3047     5.89986564591625E+0      2.64142610577943E+0      0.00000000000000E+0   

   Node                  3048     1.44269446964562E+1      2.17038934613798E+0      0.00000000000000E+0   

   Node                  3049     1.44490108765191E+1      1.65762481630171E+0      0.00000000000000E+0   

   Node                  3050     1.44435111450491E+1      1.15067516040597E+0      0.00000000000000E+0   

   Node                  3051     1.49455140771527E+1      2.17341466701393E+0      0.00000000000000E+0   

   Node                  3052     1.49542694048392E+1      1.66638766543679E+0      0.00000000000000E+0   

   Node                  3053     1.49608658899401E+1      1.16198951035756E+0      0.00000000000000E+0   

   Node                  3054     5.90822245467148E+0      1.07853178798226E+0      0.00000000000000E+0   

   Node                  3055     6.38100481696334E+0      1.08517337556852E+0      0.00000000000000E+0   

   Node                  3056     6.82965386874630E+0      1.08483212133400E+0      0.00000000000000E+0   

   Node                  3057     5.88960080148986E+0      1.59415605380178E+0      0.00000000000000E+0   

   Node                  3058     6.35055755817585E+0      1.60093826127799E+0      0.00000000000000E+0   

   Node                  3059     6.77180385792947E+0      1.60120099001462E+0      0.00000000000000E+0   

   Node                  3060     5.88511143601056E+0      2.11643101738070E+0      0.00000000000000E+0   

   Node                  3061     6.35815853050948E+0      2.12197478757017E+0      0.00000000000000E+0   

   Node                  3062     6.80735495065766E+0      2.12446209317802E+0      0.00000000000000E+0   

   Node                  3063     9.89489246231566E+0      2.13962846448183E+0      0.00000000000000E+0   

   Node                  3064     9.91638981243580E+0      1.61935919718830E+0      0.00000000000000E+0   

   Node                  3065     9.91642226699345E+0      1.10815378474249E+0      0.00000000000000E+0   

   Node                  3066     1.03864064939771E+1      2.14666557398151E+0      0.00000000000000E+0   

   Node                  3067     1.03910998392743E+1      1.63165343245182E+0      0.00000000000000E+0   

   Node                  3068     1.04097471693669E+1      1.12119610014775E+0      0.00000000000000E+0   

   Node                  3069     1.08580244235951E+1      2.15229684942054E+0      0.00000000000000E+0   

   Node                  3070     1.08517863278580E+1      1.63852307176303E+0      0.00000000000000E+0   

   Node                  3071     1.08831316478312E+1      1.12791212479624E+0      0.00000000000000E+0   

   Node                  3072     1.13061671155663E+1      2.15735479930487E+0      0.00000000000000E+0   

   Node                  3073     1.12725658765563E+1      1.64124505203839E+0      0.00000000000000E+0   

   Node                  3074     1.13319310995377E+1      1.12892717584757E+0      0.00000000000000E+0   

   Node                  3075     1.53451480722139E+1      1.89902488408625E+1      0.00000000000000E+0   

   Node                  3076     1.48759673015838E+1      1.89698721713877E+1      0.00000000000000E+0   

   Node                  3077     1.44148348167070E+1      1.89514858493558E+1      0.00000000000000E+0   

   Node                  3078     1.39673125139271E+1      1.89430351713776E+1      0.00000000000000E+0   

   Node                  3079     1.40409379716260E+1      1.84220156386338E+1      0.00000000000000E+0   

   Node                  3080     1.40327121188447E+1      1.78799780437317E+1      0.00000000000000E+0   

   Node                  3081     1.40120267275343E+1      1.73136397431794E+1      0.00000000000000E+0   

   Node                  3082     1.14053542574662E+1      1.67460316780867E+1      0.00000000000000E+0   

   Node                  3083     1.08917810163921E+1      1.67581802138132E+1      0.00000000000000E+0   

   Node                  3084     1.08946101041936E+1      1.73257329423920E+1      0.00000000000000E+0   

   Node                  3085     1.08961423201453E+1      1.78729201936875E+1      0.00000000000000E+0   

   Node                  3086     1.08731807750230E+1      1.84023118719044E+1      0.00000000000000E+0   

   Node                  3087     1.08716084051712E+1      1.89152443098540E+1      0.00000000000000E+0   

   Node                  3088     1.53962189407678E+1      1.71292225299534E+1      0.00000000000000E+0   
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   Node                  3089     1.54018670456871E+1      1.75623265680834E+1      0.00000000000000E+0   

   Node                  3090     1.53896416127721E+1      1.80252275836841E+1      0.00000000000000E+0   

   Node                  3091     1.53699135393529E+1      1.85048239726970E+1      0.00000000000000E+0   

   Node                  3092     1.49129419456895E+1      1.84726309054646E+1      0.00000000000000E+0   

   Node                  3093     1.44659834934799E+1      1.84379171906827E+1      0.00000000000000E+0   

   Node                  3094     1.45025088891098E+1      1.79051869141261E+1      0.00000000000000E+0   

   Node                  3095     1.45758274824229E+1      1.73248046070349E+1      0.00000000000000E+0   

   Node                  3096     1.49607548235991E+1      1.71620677017384E+1      0.00000000000000E+0   

   Node                  3097     1.49694983284886E+1      1.75068209849758E+1      0.00000000000000E+0   

   Node                  3098     1.49421115335574E+1      1.79776389162933E+1      0.00000000000000E+0   

   Node                  3099     7.90892679534525E-1      1.88440801234278E+1      0.00000000000000E+0   

   Node                  3100     7.93501613905784E-1      1.83706656998882E+1      0.00000000000000E+0   

   Node                  3101     8.01041806609384E-1      1.79014847591233E+1      0.00000000000000E+0   

   Node                  3102     8.12812271114599E-1      1.74198322892105E+1      0.00000000000000E+0   

   Node                  3103     8.22240418504793E-1      1.69287208970392E+1      0.00000000000000E+0   

   Node                  3104     8.28255443254457E-1      1.64387547941626E+1      0.00000000000000E+0   

   Node                  3105     8.30756061948763E-1      1.59571811868347E+1      0.00000000000000E+0   

   Node                  3106     1.34823210103247E+0      1.60235909613046E+1      0.00000000000000E+0   

   Node                  3107     1.87606255889093E+0      1.60362822822925E+1      0.00000000000000E+0   

   Node                  3108     2.41175348124850E+0      1.60577881592713E+1      0.00000000000000E+0   

   Node                  3109     2.94499871615684E+0      1.60857212481460E+1      0.00000000000000E+0   

   Node                  3110     2.94805883237255E+0      1.55618490402370E+1      0.00000000000000E+0   

   Node                  3111     2.96415193389987E+0      1.50299454651802E+1      0.00000000000000E+0   

   Node                  3112     2.98849730886999E+0      1.44954939086850E+1      0.00000000000000E+0   

   Node                  3113     2.96156627880297E+0      1.39655401632998E+1      0.00000000000000E+0   

   Node                  3114     2.93882858102901E+0      1.34295902436858E+1      0.00000000000000E+0   

   Node                  3115     2.92359587811729E+0      1.28905120929302E+1      0.00000000000000E+0   

   Node                  3116     2.38002900434587E+0      1.28223046574418E+1      0.00000000000000E+0   

   Node                  3117     1.82460486539127E+0      1.27779562543635E+1      0.00000000000000E+0   

   Node                  3118     1.32438609623192E+0      1.27891470590551E+1      0.00000000000000E+0   

   Node                  3119     8.31729583367778E-1      1.28343214966537E+1      0.00000000000000E+0   

   Node                  3120     8.27783496195218E-1      1.23720206874987E+1      0.00000000000000E+0   

   Node                  3121     8.33913876680366E-1      1.19394682771578E+1      0.00000000000000E+0   

   Node                  3122     8.51324758861665E-1      1.14790073537421E+1      0.00000000000000E+0   

   Node                  3123     1.34464228646942E+0      1.15625753571638E+1      0.00000000000000E+0   

   Node                  3124     1.84086575174151E+0      1.16392343899475E+1      0.00000000000000E+0   

   Node                  3125     2.39372660856888E+0      1.17120215300576E+1      0.00000000000000E+0   

   Node                  3126     2.93578617907545E+0      1.18023811594861E+1      0.00000000000000E+0   

   Node                  3127     2.96452939511937E+0      1.12530851865852E+1      0.00000000000000E+0   

   Node                  3128     3.00104378074013E+0      1.06950400347594E+1      0.00000000000000E+0   

   Node                  3129     3.04322608233837E+0      1.01371916342856E+1      0.00000000000000E+0   

   Node                  3130     3.04037936723625E+0      9.59445544522470E+0      0.00000000000000E+0   

   Node                  3131     3.05521211142400E+0      9.02828586032276E+0      0.00000000000000E+0   
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   Node                  3132     3.08502522089019E+0      8.42582945855286E+0      0.00000000000000E+0   

   Node                  3133     2.51213944126646E+0      8.35124137213735E+0      0.00000000000000E+0   

   Node                  3134     1.94819221307801E+0      8.29981073543350E+0      0.00000000000000E+0   

   Node                  3135     1.40083294171303E+0      8.27462592015330E+0      0.00000000000000E+0   

   Node                  3136     8.86485600800865E-1      8.32689867403722E+0      0.00000000000000E+0   

   Node                  3137     8.74365267408488E-1      7.83232724305242E+0      0.00000000000000E+0   

   Node                  3138     8.49059695977208E-1      7.35755813015216E+0      0.00000000000000E+0   

   Node                  3139     8.53897008129490E-1      7.00322518622750E+0      0.00000000000000E+0   

   Node                  3140     1.28281349069948E+0      7.19133220043294E+0      0.00000000000000E+0   

   Node                  3141     2.51633182676099E+0      7.18489520147633E+0      0.00000000000000E+0   

   Node                  3142     3.13025958068476E+0      6.60268591793922E+0      0.00000000000000E+0   

   Node                  3143     3.21682618604069E+0      5.99233184475408E+0      0.00000000000000E+0   

   Node                  3144     3.25763636222689E+0      5.39249205838355E+0      0.00000000000000E+0   

   Node                  3145     3.24894284086057E+0      4.82595264927416E+0      0.00000000000000E+0   

   Node                  3146     3.24347013037124E+0      4.27858148427096E+0      0.00000000000000E+0   

   Node                  3147     2.06704426327105E+0      3.76002404130281E+0      0.00000000000000E+0   

   Node                  3148     1.50655166993116E+0      3.76359431699123E+0      0.00000000000000E+0   

   Node                  3149     9.74919018269298E-1      3.82874599613722E+0      0.00000000000000E+0   

   Node                  3150     9.87461253133901E-1      3.31983934975915E+0      0.00000000000000E+0   

   Node                  3151     9.81672660062737E-1      2.79858706420575E+0      0.00000000000000E+0   

   Node                  3152     9.50117721569790E-1      2.27998805753595E+0      0.00000000000000E+0   

   Node                  3153     8.69453702952669E-1      1.85193107748801E+0      0.00000000000000E+0   

   Node                  3154     8.75180146707469E-1      1.42336075673400E+0      0.00000000000000E+0   

   Node                  3155     1.28298631131231E+0      1.42415528429426E+0      0.00000000000000E+0   

   Node                  3156     1.68226722819208E+0      1.51356157785316E+0      0.00000000000000E+0   

   Node                  3157     1.52334906898592E+0      3.25560172018442E+0      0.00000000000000E+0   

   Node                  3158     2.64720648430946E+0      3.75690134081090E+0      0.00000000000000E+0   

   Node                  3159     3.23586242251675E+0      3.74663506899044E+0      0.00000000000000E+0   

   Node                  3160     1.51990707531225E+0      2.70305523681499E+0      0.00000000000000E+0   

   Node                  3161     1.49203783139971E+0      2.07693520396791E+0      0.00000000000000E+0   

   Node                  3162     1.21619967587048E+0      1.78505568542620E+0      0.00000000000000E+0   

   Node                  3163     1.28986280937728E+0      1.88569944680908E+1      0.00000000000000E+0   

   Node                  3164     1.28604854603147E+0      1.83972882130262E+1      0.00000000000000E+0   

   Node                  3165     1.29544117527475E+0      1.79603471197172E+1      0.00000000000000E+0   

   Node                  3166     1.31811325701205E+0      1.74841890159671E+1      0.00000000000000E+0   

   Node                  3167     1.33339695065566E+0      1.69867300195012E+1      0.00000000000000E+0   

   Node                  3168     1.34189477162238E+0      1.64927666057211E+1      0.00000000000000E+0   

   Node                  3169     1.86852718154552E+0      1.65375208529184E+1      0.00000000000000E+0   

   Node                  3170     2.40697955002798E+0      1.65795566401806E+1      0.00000000000000E+0   

   Node                  3171     2.95381050380169E+0      1.66104832054367E+1      0.00000000000000E+0   

   Node                  3172     3.49227406048355E+0      1.66219994702842E+1      0.00000000000000E+0   

   Node                  3173     3.46912166753547E+0      1.61147552931127E+1      0.00000000000000E+0   

   Node                  3174     3.46305065008718E+0      1.55991971976222E+1      0.00000000000000E+0   
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   Node                  3175     3.46742940539880E+0      1.50783275028589E+1      0.00000000000000E+0   

   Node                  3176     3.47363065029606E+0      1.45546607555398E+1      0.00000000000000E+0   

   Node                  3177     3.46630951398126E+0      1.40301691243459E+1      0.00000000000000E+0   

   Node                  3178     3.45730966326770E+0      1.35028955541469E+1      0.00000000000000E+0   

   Node                  3179     3.45159158451446E+0      1.29732765678110E+1      0.00000000000000E+0   

   Node                  3180     2.35675261155199E+0      1.22656029651946E+1      0.00000000000000E+0   

   Node                  3181     1.72572455092656E+0      1.22013704230050E+1      0.00000000000000E+0   

   Node                  3182     1.29612671648795E+0      1.23392797110862E+1      0.00000000000000E+0   

   Node                  3183     1.30157414237039E+0      1.20059342799458E+1      0.00000000000000E+0   

   Node                  3184     2.92035095132127E+0      1.23430771602123E+1      0.00000000000000E+0   

   Node                  3185     3.45222780312399E+0      1.24412085872633E+1      0.00000000000000E+0   

   Node                  3186     3.46120509530777E+0      1.19103902533446E+1      0.00000000000000E+0   

   Node                  3187     3.47745478341644E+0      1.13770659545033E+1      0.00000000000000E+0   

   Node                  3188     3.49853746967710E+0      1.08403424175976E+1      0.00000000000000E+0   

   Node                  3189     3.52186426870901E+0      1.03013853262308E+1      0.00000000000000E+0   

   Node                  3190     3.54178542638685E+0      9.75771194367384E+0      0.00000000000000E+0   

   Node                  3191     3.58687457856272E+0      9.18538754150250E+0      0.00000000000000E+0   

   Node                  3192     3.70212151175478E+0      8.52763909986780E+0      0.00000000000000E+0   

   Node                  3193     3.60928146356456E+0      7.82205116384475E+0      0.00000000000000E+0   

   Node                  3194     3.07013366668660E+0      7.80246052573231E+0      0.00000000000000E+0   

   Node                  3195     2.50794996637569E+0      7.77016795111404E+0      0.00000000000000E+0   

   Node                  3196     1.93713762762436E+0      7.75120187272096E+0      0.00000000000000E+0   

   Node                  3197     1.37182254614877E+0      7.76148934692829E+0      0.00000000000000E+0   

   Node                  3198     1.03695343461600E+1      1.73640555015866E+1      0.00000000000000E+0   

   Node                  3199     1.04025002295924E+1      1.78880746762086E+1      0.00000000000000E+0   

   Node                  3200     1.04025631598372E+1      1.83997283869167E+1      0.00000000000000E+0   

   Node                  3201     1.03820427684997E+1      1.89064507087225E+1      0.00000000000000E+0   

   Node                  3202     9.91680877372548E+0      1.89049676962841E+1      0.00000000000000E+0   

   Node                  3203     9.47732208603200E+0      1.89042519285239E+1      0.00000000000000E+0   

   Node                  3204     9.56722328209694E+0      1.84035347456068E+1      0.00000000000000E+0   

   Node                  3205     9.61923156521821E+0      1.79161473018496E+1      0.00000000000000E+0   

   Node                  3206     9.80482371821129E+0      1.74676967037909E+1      0.00000000000000E+0   

   Node                  3207     8.80027414288787E+0      1.67281962123325E+1      0.00000000000000E+0   

   Node                  3208     8.27802102625003E+0      1.66927351360860E+1      0.00000000000000E+0   

   Node                  3209     7.78432835838705E+0      1.66998975101911E+1      0.00000000000000E+0   

   Node                  3210     7.29244027035490E+0      1.66904158690347E+1      0.00000000000000E+0   

   Node                  3211     6.80700420774904E+0      1.66636856869628E+1      0.00000000000000E+0   

   Node                  3212     6.65317353926871E+0      1.71570407017115E+1      0.00000000000000E+0   

   Node                  3213     6.46575983183784E+0      1.76903650597876E+1      0.00000000000000E+0   

   Node                  3214     6.35074019763795E+0      1.82630590968964E+1      0.00000000000000E+0   

   Node                  3215     6.34973313239511E+0      1.88221444091750E+1      0.00000000000000E+0   

   Node                  3216     9.94363532007616E+0      1.79184070480946E+1      0.00000000000000E+0   

   Node                  3217     9.95478635540309E+0      1.84054635262472E+1      0.00000000000000E+0   
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   Node                  3218     1.79804768832135E+0      1.88577380487694E+1      0.00000000000000E+0   

   Node                  3219     1.76974232022800E+0      1.84031302738589E+1      0.00000000000000E+0   

   Node                  3220     1.77969142849513E+0      1.80598032478395E+1      0.00000000000000E+0   

   Node                  3221     1.83246756924569E+0      1.75730865117491E+1      0.00000000000000E+0   

   Node                  3222     1.85687265622493E+0      1.70504444369407E+1      0.00000000000000E+0   

   Node                  3223     3.53538945406552E+0      1.70981323176924E+1      0.00000000000000E+0   

   Node                  3224     4.05728795125582E+0      1.71971952303188E+1      0.00000000000000E+0   

   Node                  3225     3.96954837599284E+0      1.56417175690714E+1      0.00000000000000E+0   

   Node                  3226     3.96882542510136E+0      1.51305565144837E+1      0.00000000000000E+0   

   Node                  3227     3.97020780593454E+0      1.46178865970010E+1      0.00000000000000E+0   

   Node                  3228     3.96851747999047E+0      1.41041536890532E+1      0.00000000000000E+0   

   Node                  3229     3.96594095137575E+0      1.35891295741726E+1      0.00000000000000E+0   

   Node                  3230     3.96450473946618E+0      1.30731061681974E+1      0.00000000000000E+0   

   Node                  3231     3.96552050065613E+0      1.25564856955596E+1      0.00000000000000E+0   

   Node                  3232     3.96971073536034E+0      1.20402318670043E+1      0.00000000000000E+0   

   Node                  3233     3.97707140683240E+0      1.15233576004940E+1      0.00000000000000E+0   

   Node                  3234     3.98689671118798E+0      1.10052514284266E+1      0.00000000000000E+0   

   Node                  3235     3.99879615495928E+0      1.04858444564847E+1      0.00000000000000E+0   

   Node                  3236     4.01438634794984E+0      9.96458595364829E+0      0.00000000000000E+0   

   Node                  3237     4.04593818649049E+0      9.44214114584334E+0      0.00000000000000E+0   

   Node                  3238     4.11234667706454E+0      8.94478768443194E+0      0.00000000000000E+0   

   Node                  3239     4.06126942477408E+0      7.74796265725335E+0      0.00000000000000E+0   

   Node                  3240     4.05327712956179E+0      7.21359212405480E+0      0.00000000000000E+0   

   Node                  3241     3.60286263732028E+0      7.21494964025574E+0      0.00000000000000E+0   

   Node                  3242     3.07852077268142E+0      7.19972097368874E+0      0.00000000000000E+0   

   Node                  3243     1.92394104127311E+0      7.17865430001490E+0      0.00000000000000E+0   

   Node                  3244     4.11579496010437E+0      8.27219725167573E+0      0.00000000000000E+0   

   Node                  3245     4.23585653197717E+0      8.63342653848217E+0      0.00000000000000E+0   

   Node                  3246     5.82969751444246E+0      1.88082416275546E+1      0.00000000000000E+0   

   Node                  3247     5.39343774837091E+0      1.88800382046462E+1      0.00000000000000E+0   

   Node                  3248     4.98330332432141E+0      1.88708251771037E+1      0.00000000000000E+0   

   Node                  3249     5.10927852224374E+0      1.83801449304228E+1      0.00000000000000E+0   

   Node                  3250     5.30779566014402E+0      1.78264620783866E+1      0.00000000000000E+0   

   Node                  3251     5.13469505515186E+0      1.71989448779627E+1      0.00000000000000E+0   

   Node                  3252     5.60216323749429E+0      1.70753801989173E+1      0.00000000000000E+0   

   Node                  3253     5.90689866346073E+0      1.69071274327384E+1      0.00000000000000E+0   

   Node                  3254     6.19274848563044E+0      1.70623316279514E+1      0.00000000000000E+0   

   Node                  3255     5.75373046940799E+0      1.81884216485928E+1      0.00000000000000E+0   

   Node                  3256     5.86471308854134E+0      1.75666594617720E+1      0.00000000000000E+0   

   Node                  3257     5.41706262217909E+0      1.84823544163992E+1      0.00000000000000E+0   

   Node                  3258     3.67077583730319E+0      6.62765327222643E+0      0.00000000000000E+0   

   Node                  3259     4.10857353626952E+0      1.54043131917331E+0     -3.09486394944051E-15  

   Node                  3260     3.73357353626951E+0      1.54043131917331E+0     -3.09486394944051E-15  
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   Node                  3261     3.73357353626952E+0      1.16543131917331E+0     -3.09486394944051E-15  

   Node                  3262     3.35857353685524E+0      1.54042390884807E+0     -3.09486394944051E-15  

   Node                  3263     3.43158003649511E+0      1.23887169457693E+0     -3.09486394944051E-15  

   Node                  3264     3.73357348867637E+0      1.91543131917331E+0     -3.09486394944051E-15  

   Node                  3265     4.03513316086589E+0      1.84242481894771E+0     -3.09486394944051E-15  

   Node                  3266     8.60831084385197E+0      1.58905397912719E+0     -5.52979102054104E-14  

   Node                  3267     8.23331084385196E+0      1.58905397912719E+0     -5.52979102054104E-14  

   Node                  3268     8.23331084385197E+0      1.21405397912720E+0     -5.52979102054104E-14  

   Node                  3269     7.85831084443769E+0      1.58904656880196E+0     -5.52979102054104E-14  

   Node                  3270     7.93131734407756E+0      1.28749435453082E+0     -5.52979102054104E-14  

   Node                  3271     8.23331079625882E+0      1.96405397912719E+0     -5.52979102054104E-14  

   Node                  3272     8.53487046844834E+0      1.89104747890160E+0     -5.52979102054104E-14  

   Node                  3273     1.31080481513790E+1      1.63767663938369E+0     -1.07500956460852E-13  

   Node                  3274     1.27330481513790E+1      1.63767663938369E+0     -1.07500956460852E-13  

   Node                  3275     1.27330481513790E+1      1.26267663938369E+0     -1.07500956460852E-13  

   Node                  3276     1.23580481519648E+1      1.63766922905845E+0     -1.07500956460852E-13  

   Node                  3277     1.24310546516046E+1      1.33611701478731E+0     -1.07500956460852E-13  

   Node                  3278     1.27330481037859E+1      2.01267663938369E+0     -1.07500956460852E-13  

   Node                  3279     1.30346077759754E+1      1.93967013915809E+0     -1.07500956460852E-13  

   Node                  3280     1.55657625724281E+1      5.56446156140471E+0     -1.36012771805252E-13  

   Node                  3281     1.51907625724281E+1      5.56446156140471E+0     -1.36012771805252E-13  

   Node                  3282     1.51907625724281E+1      5.18946156140471E+0     -1.36012771805252E-13  

   Node                  3283     1.48157625730138E+1      5.56445415107947E+0     -1.36012771805252E-13  

   Node                  3284     1.48887690726537E+1      5.26290193680833E+0     -1.36012771805252E-13  

   Node                  3285     1.51907625248350E+1      5.93946156140470E+0     -1.36012771805252E-13  

   Node                  3286     1.54923221970245E+1      5.86645506117911E+0     -1.36012771805252E-13  

   Node                  3287     1.08160398588386E+1      5.51313764257827E+0     -8.09095563124279E-14  

   Node                  3288     1.04410398588386E+1      5.51313764257827E+0     -8.09095563124279E-14  

   Node                  3289     1.04410398588386E+1      5.13813764257827E+0     -8.09095563124279E-14  

   Node                  3290     1.00660398594243E+1      5.51313023225303E+0     -8.09095563124279E-14  

   Node                  3291     1.01390463590642E+1      5.21157801798189E+0     -8.09095563124279E-14  

   Node                  3292     1.04410398112455E+1      5.88813764257827E+0     -8.09095563124279E-14  

   Node                  3293     1.07425994834350E+1      5.81513114235268E+0     -8.09095563124279E-14  

   Node                  3294     6.31630255138678E+0      5.46451498228842E+0     -2.87065100577323E-14  

   Node                  3295     5.94130255138677E+0      5.46451498228842E+0     -2.87065100577323E-14  

   Node                  3296     5.94130255138677E+0      5.08951498228842E+0     -2.87065100577323E-14  

   Node                  3297     5.56630255197250E+0      5.46450757196318E+0     -2.87065100577323E-14  

   Node                  3298     5.63930905161237E+0      5.16295535769204E+0     -2.87065100577323E-14  

   Node                  3299     5.94130250379362E+0      5.83951498228841E+0     -2.87065100577323E-14  

   Node                  3300     6.24286217598314E+0      5.76650848206282E+0     -2.87065100577323E-14  

   Node                  3301     1.81656524377470E+0      5.41589232237347E+0      2.34965361987197E-14  

   Node                  3302     1.44156524377469E+0      5.41589232237347E+0      2.34965361987197E-14  

   Node                  3303     1.44156524377469E+0      5.04089232237348E+0      2.34965361987197E-14  
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   Node                  3304     1.06656524436042E+0      5.41588491204824E+0      2.34965361987197E-14  

   Node                  3305     1.13957174400029E+0      5.11433269777710E+0      2.34965361987197E-14  

   Node                  3306     1.44156519618155E+0      5.79089232237347E+0      2.34965361987197E-14  

   Node                  3307     1.74312486837107E+0      5.71788582214788E+0      2.34965361987197E-14  

   Node                  3308     1.76794258372728E+0      9.91562962976290E+0      2.40617789141235E-14  

   Node                  3309     1.39294258372727E+0      9.91562962976290E+0      2.40617789141235E-14  

   Node                  3310     1.39294258372728E+0      9.54062962976290E+0      2.40617789141235E-14  

   Node                  3311     1.01794258431300E+0      9.91562221943766E+0      2.40617789141235E-14  

   Node                  3312     1.09094908395287E+0      9.61407000516652E+0      2.40617789141235E-14  

   Node                  3313     1.39294253613413E+0      1.02906296297628E+1      2.40617789141235E-14  

   Node                  3314     1.69450220832365E+0      1.02176231295373E+1      2.40617789141235E-14  

   Node                  3315     6.26767989125558E+0      9.96425228989506E+0     -2.81412673413255E-14  

   Node                  3316     5.89267989125557E+0      9.96425228989506E+0     -2.81412673413255E-14  

   Node                  3317     5.89267989125557E+0      9.58925228989507E+0     -2.81412673413255E-14  

   Node                  3318     5.51767989184130E+0      9.96424487956983E+0     -2.81412673413255E-14  

   Node                  3319     5.59068639148117E+0      9.66269266529869E+0     -2.81412673413255E-14  

   Node                  3320     5.89267984366242E+0      1.03392522898950E+1     -2.81412673413255E-14  

   Node                  3321     6.19423951585194E+0      1.02662457896694E+1     -2.81412673413255E-14  

   Node                  3322     1.07674171987900E+1      1.00128749500920E+1     -8.03443135969139E-14  

   Node                  3323     1.03924171987900E+1      1.00128749500920E+1     -8.03443135969139E-14  

   Node                  3324     1.03924171987900E+1      9.63787495009202E+0     -8.03443135969139E-14  

   Node                  3325     1.00174171993758E+1      1.00128675397667E+1     -8.03443135969139E-14  

   Node                  3326     1.00904236990156E+1      9.71131532549564E+0     -8.03443135969139E-14  

   Node                  3327     1.03924171511969E+1      1.03878749500920E+1     -8.03443135969139E-14  

   Node                  3328     1.06939768233864E+1      1.03148684498664E+1     -8.03443135969139E-14  

   Node                  3329     1.55171399123659E+1      1.00641988689132E+1     -1.35447529089659E-13  

   Node                  3330     1.51421399123659E+1      1.00641988689132E+1     -1.35447529089659E-13  

   Node                  3331     1.51421399123659E+1      9.68919886891322E+0     -1.35447529089659E-13  

   Node                  3332     1.47671399129517E+1      1.00641914585879E+1     -1.35447529089659E-13  

   Node                  3333     1.48401464125915E+1      9.76263924431684E+0     -1.35447529089659E-13  

   Node                  3334     1.51421398647728E+1      1.04391988689132E+1     -1.35447529089659E-13  

   Node                  3335     1.54436995369623E+1      1.03661923686876E+1     -1.35447529089659E-13  

   Node                  3336     1.52185318463190E+1      1.45612349175697E+1     -1.31982117137445E-13  

   Node                  3337     1.48435318463190E+1      1.45612349175697E+1     -1.31982117137445E-13  

   Node                  3338     1.48435318463190E+1      1.41862349175697E+1     -1.31982117137445E-13  

   Node                  3339     1.44685318469047E+1      1.45612275072445E+1     -1.31982117137445E-13  

   Node                  3340     1.45415383465446E+1      1.42596752929733E+1     -1.31982117137445E-13  

   Node                  3341     1.48435317987259E+1      1.49362349175697E+1     -1.31982117137445E-13  

   Node                  3342     1.51450914709154E+1      1.48632284173441E+1     -1.31982117137445E-13  

   Node                  3343     1.07187945387081E+1      1.45126122575305E+1     -7.97790708811031E-14  

   Node                  3344     1.03437945387081E+1      1.45126122575305E+1     -7.97790708811031E-14  

   Node                  3345     1.03437945387081E+1      1.41376122575305E+1     -7.97790708811031E-14  

   Node                  3346     9.96879453929385E+0      1.45126048472052E+1     -7.97790708811031E-14  
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   Node                  3347     1.00418010389337E+1      1.42110526329341E+1     -7.97790708811031E-14  

   Node                  3348     1.03437944911149E+1      1.48876122575305E+1     -7.97790708811031E-14  

   Node                  3349     1.06453541633044E+1      1.48146057573049E+1     -7.97790708811031E-14  

   Node                  3350     6.21905723119342E+0      1.44639895974035E+1     -2.75760246258362E-14  

   Node                  3351     5.84405723119342E+0      1.44639895974035E+1     -2.75760246258362E-14  

   Node                  3352     5.84405723119342E+0      1.40889895974035E+1     -2.75760246258362E-14  

   Node                  3353     5.46905723177915E+0      1.44639821870783E+1     -2.75760246258362E-14  

   Node                  3354     5.54206373141902E+0      1.41624299728071E+1     -2.75760246258362E-14  

   Node                  3355     5.84405718360027E+0      1.48389895974035E+1     -2.75760246258362E-14  

   Node                  3356     6.14561685578979E+0      1.47659830971779E+1     -2.75760246258362E-14  

   Node                  3357     1.71931992363682E+0      1.44153669373852E+1      2.46270216298804E-14  

   Node                  3358     1.34431992363682E+0      1.44153669373852E+1      2.46270216298804E-14  

   Node                  3359     1.34431992363682E+0      1.40403669373852E+1      2.46270216298804E-14  

   Node                  3360     9.69319924222548E-1      1.44153595270600E+1      2.46270216298804E-14  

   Node                  3361     1.04232642386242E+0      1.41138073127888E+1      2.46270216298804E-14  

   Node                  3362     1.34431987604367E+0      1.47903669373852E+1      2.46270216298804E-14  

   Node                  3363     1.64587954823319E+0      1.47173604371596E+1      2.46270216298804E-14  

   Node                  3364     1.29265547337064E+1      1.84338104062695E+1     -1.05391079458378E-13  

   Node                  3365     1.25515547337064E+1      1.84338104062695E+1     -1.05391079458378E-13  

   Node                  3366     1.25515547337064E+1      1.80588104062695E+1     -1.05391079458378E-13  

   Node                  3367     1.21765547342922E+1      1.84338029959443E+1     -1.05391079458378E-13  

   Node                  3368     1.22495612339320E+1      1.81322507816731E+1     -1.05391079458378E-13  

   Node                  3369     1.25515546861133E+1      1.88088104062695E+1     -1.05391079458378E-13  

   Node                  3370     1.28531143583028E+1      1.87358039060439E+1     -1.05391079458378E-13  

   Node                  3371     8.42681742614400E+0      1.83851877461726E+1     -5.31880332025247E-14  

   Node                  3372     8.05181742614399E+0      1.83851877461726E+1     -5.31880332025247E-14  

   Node                  3373     8.05181742614400E+0      1.80101877461726E+1     -5.31880332025247E-14  

   Node                  3374     7.67681742672973E+0      1.83851803358473E+1     -5.31880332025247E-14  

   Node                  3375     7.74982392636959E+0      1.80836281215762E+1     -5.31880332025247E-14  

   Node                  3376     8.05181737855085E+0      1.87601877461726E+1     -5.31880332025247E-14  

   Node                  3377     8.35337705074037E+0      1.86871812459470E+1     -5.31880332025247E-14  

   Node                  3378     3.92708011856728E+0      1.83365650860981E+1     -9.84986946381144E-16  

   Node                  3379     3.55208011856728E+0      1.83365650860981E+1     -9.84986946381144E-16  

   Node                  3380     3.55208011856728E+0      1.79615650860981E+1     -9.84986946381143E-16  

   Node                  3381     3.17708011915301E+0      1.83365576757728E+1     -9.84986946381144E-16  

   Node                  3382     3.25008661879288E+0      1.80350054615017E+1     -9.84986946381144E-16  

   Node                  3383     3.55208007097413E+0      1.87115650860981E+1     -9.84986946381143E-16  

   Node                  3384     3.85363974316365E+0      1.86385585858725E+1     -9.84986946381144E-16  

   Node                  3385     3.73357353626951E+0      1.54043131917331E+0     -2.50000000000000E+0   

   Node                  3386     8.23331084385196E+0      1.58905397912719E+0     -2.50000000000006E+0   

   Node                  3387     1.27330481513790E+1      1.63767663938369E+0     -2.50000000000011E+0   

   Node                  3388     1.51907625724281E+1      5.56446156140471E+0     -2.50000000000014E+0   

   Node                  3389     1.04410398588386E+1      5.51313764257827E+0     -2.50000000000008E+0   
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   Node                  3390     5.94130255138677E+0      5.46451498228842E+0     -2.50000000000003E+0   

   Node                  3391     1.44156524377469E+0      5.41589232237347E+0     -2.49999999999998E+0   

   Node                  3392     1.39294258372727E+0      9.91562962976290E+0     -2.49999999999998E+0   

   Node                  3393     5.89267989125557E+0      9.96425228989506E+0     -2.50000000000003E+0   

   Node                  3394     1.03924171987900E+1      1.00128749500920E+1     -2.50000000000008E+0   

   Node                  3395     1.51421399123659E+1      1.00641988689132E+1     -2.50000000000014E+0   

   Node                  3396     1.48435318463190E+1      1.45612349175697E+1     -2.50000000000013E+0   

   Node                  3397     1.03437945387081E+1      1.45126122575305E+1     -2.50000000000008E+0   

   Node                  3398     5.84405723119342E+0      1.44639895974035E+1     -2.50000000000003E+0   

   Node                  3399     1.34431992363682E+0      1.44153669373852E+1     -2.49999999999998E+0   

   Node                  3400     1.25515547337064E+1      1.84338104062695E+1     -2.50000000000011E+0   

   Node                  3401     8.05181742614399E+0      1.83851877461726E+1     -2.50000000000005E+0   

   Node                  3402     3.55208011856728E+0      1.83365650860981E+1     -2.50000000000000E+0   

   Node                  3403     4.36684032517867E+0      9.68652162455356E+0      4.50000000000000E+0   

 

/ ______________________________________________________________________________ 

/ BEAM ELEMENTS 

 

   Beam                     1       9       1    3260    3385  

   Beam                     2       9       1    3267    3386  

   Beam                     3       9       1    3274    3387  

   Beam                     4       9       1    3281    3388  

   Beam                     5       9       1    3288    3389  

   Beam                     6       9       1    3295    3390  

   Beam                     7       9       1    3302    3391  

   Beam                     8       9       1    3309    3392  

   Beam                     9       9       1    3316    3393  

   Beam                    10       9       1    3323    3394  

   Beam                    11       9       1    3330    3395  

   Beam                    12       9       1    3337    3396  

   Beam                    13       9       1    3344    3397  

   Beam                    14       9       1    3351    3398  

   Beam                    15       9       1    3358    3399  

   Beam                    16       9       1    3365    3400  

   Beam                    17       9       1    3372    3401  

   Beam                    18       9       1    3379    3402  

 

/ ______________________________________________________________________________ 

/ PLATE ELEMENTS 

 

   Quad4                    1       7       6      99      98       1       2  

   Quad4                    2       7       6     100      99       2       3  

   Quad4                    3       7       6     101     100       3       4  
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   Quad4                    4       7       6     102     101       4       5  

   Quad4                    5       7       6     103     102       5       6  

   Quad4                    6       7       6     104     103       6       7  

   Quad4                    7       7       6     105     104       7       8  

   Quad4                    8       7       6     106     105       8       9  

   Quad4                    9       7       6     107     106       9      10  

   Quad4                   10       7       6     108     107      10      11  

   Quad4                   11       7       6     109     108      11      12  

   Quad4                   12       7       6     110     109      12      13  

   Quad4                   13       7       6     111     110      13      14  

   Quad4                   14       7       6     112     111      14      15  

   Quad4                   15       7       6     113     112      15      16  

   Quad4                   16       7       6     114     113      16      17  

   Quad4                   17       7       6     115     114      17      18  

   Quad4                   18       7       6     116     115      18      19  

   Quad4                   19       7       6     117     116      19      20  

   Quad4                   20       7       6     118     117      20      21  

   Quad4                   21       7       6     119     118      21      22  

   Quad4                   22       7       6     120     119      22      23  

   Quad4                   23       7       6     121     120      23      24  

   Quad4                   24       7       6     122     121      24      25  

   Quad4                   25       7       6     122      25      26      27  

   Quad4                   26       7       6     123      97      98      99  

   Quad4                   27       7       6     124     123      99     100  

   Quad4                   28       7       6     125     124     100     101  

   Quad4                   29       7       6     126     125     101     102  

   Quad4                   30       7       6     127     126     102     103  

   Quad4                   31       7       6     128     127     103     104  

   Quad4                   32       7       6     129     128     104     105  

   Quad4                   33       7       6     130     129     105     106  

   Quad4                   34       7       6     131     130     106     107  

   Quad4                   35       7       6     132     131     107     108  

   Quad4                   36       7       6     133     132     108     109  

   Quad4                   37       7       6     134     133     109     110  

   Quad4                   38       7       6     135     134     110     111  

   Quad4                   39       7       6     136     135     111     112  

   Quad4                   40       7       6     137     136     112     113  

   Quad4                   41       7       6     138     137     113     114  

   Quad4                   42       7       6     139     138     114     115  

   Quad4                   43       7       6     140     139     115     116  

   Quad4                   44       7       6     141     140     116     117  

   Quad4                   45       7       6     142     141     117     118  

   Quad4                   46       7       6     143     142     118     119  
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   Quad4                   47       7       6     144     143     119     120  

   Quad4                   48       7       6     145     144     120     121  

   Quad4                   49       7       6     146     145     121     122  

   Quad4                   50       7       6     146     122      27      28  

   Quad4                   51       7       6     147      96      97     123  

   Quad4                   52       7       6     148     147     123     124  

   Quad4                   53       7       6     149     148     124     125  

   Quad4                   54       7       6     150     149     125     126  

   Quad4                   55       7       6     151     150     126     127  

   Quad4                   56       7       6     152     151     127     128  

   Quad4                   57       7       6     153     152     128     129  

   Quad4                   58       7       6     154     153     129     130  

   Quad4                   59       7       6     155     154     130     131  

   Quad4                   60       7       6     156     155     131     132  

   Quad4                   61       7       6     157     156     132     133  

   Quad4                   62       7       6     158     157     133     134  

   Quad4                   63       7       6     159     158     134     135  

   Quad4                   64       7       6     160     159     135     136  

   Quad4                   65       7       6     161     160     136     137  

   Quad4                   66       7       6     162     161     137     138  

   Quad4                   67       7       6     163     162     138     139  

   Quad4                   68       7       6     164     163     139     140  

   Quad4                   69       7       6     165     164     140     141  

   Quad4                   70       7       6     166     165     141     142  

   Quad4                   71       7       6     167     166     142     143  

   Quad4                   72       7       6     168     167     143     144  

   Quad4                   73       7       6     169     168     144     145  

   Quad4                   74       7       6     170     169     145     146  

   Quad4                   75       7       6     170     146      28      29  

   Quad4                   76       7       6     171      95      96     147  

   Quad4                   77       7       6     172     171     147     148  

   Quad4                   78       7       6     173     172     148     149  

   Quad4                   79       7       6     174     173     149     150  

   Quad4                   80       7       6     175     174     150     151  

   Quad4                   81       7       6     176     175     151     152  

   Quad4                   82       7       6     177     176     152     153  

   Quad4                   83       7       6     178     177     153     154  

   Quad4                   84       7       6     179     178     154     155  

   Quad4                   85       7       6     180     179     155     156  

   Quad4                   86       7       6     181     180     156     157  

   Quad4                   87       7       6     182     181     157     158  

   Quad4                   88       7       6     183     182     158     159  

   Quad4                   89       7       6     184     183     159     160  
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   Quad4                   90       7       6     185     184     160     161  

   Quad4                   91       7       6     186     185     161     162  

   Quad4                   92       7       6     187     186     162     163  

   Quad4                   93       7       6     188     187     163     164  

   Quad4                   94       7       6     189     188     164     165  

   Quad4                   95       7       6     190     189     165     166  

   Quad4                   96       7       6     191     190     166     167  

   Quad4                   97       7       6     192     191     167     168  

   Quad4                   98       7       6     193     192     168     169  

   Quad4                   99       7       6     194     193     169     170  

   Quad4                  100       7       6     194     170      29      30  

   Quad4                  101       7       6     195      94      95     171  

   Quad4                  102       7       6     196     195     171     172  

   Quad4                  103       7       6     197     196     172     173  

   Quad4                  104       7       6     198     197     173     174  

   Quad4                  105       7       6     199     198     174     175  

   Quad4                  106       7       6     200     199     175     176  

   Quad4                  107       7       6     201     200     176     177  

   Quad4                  108       7       6     202     201     177     178  

   Quad4                  109       7       6     203     202     178     179  

   Quad4                  110       7       6     204     203     179     180  

   Quad4                  111       7       6     205     204     180     181  

   Quad4                  112       7       6     206     205     181     182  

   Quad4                  113       7       6     207     206     182     183  

   Quad4                  114       7       6     208     207     183     184  

   Quad4                  115       7       6     209     208     184     185  

   Quad4                  116       7       6     210     209     185     186  

   Quad4                  117       7       6     211     210     186     187  

   Quad4                  118       7       6     212     211     187     188  

   Quad4                  119       7       6     213     212     188     189  

   Quad4                  120       7       6     214     213     189     190  

   Quad4                  121       7       6     215     214     190     191  

   Quad4                  122       7       6     216     215     191     192  

   Quad4                  123       7       6     217     216     192     193  

   Quad4                  124       7       6     218     217     193     194  

   Quad4                  125       7       6     218     194      30      31  

   Quad4                  126       7       6     219      93      94     195  

   Quad4                  127       7       6     220     219     195     196  

   Quad4                  128       7       6     221     220     196     197  

   Quad4                  129       7       6     222     221     197     198  

   Quad4                  130       7       6     223     222     198     199  

   Quad4                  131       7       6     224     223     199     200  

   Quad4                  132       7       6     225     224     200     201  
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   Quad4                  133       7       6     226     225     201     202  

   Quad4                  134       7       6     227     226     202     203  

   Quad4                  135       7       6     228     227     203     204  

   Quad4                  136       7       6     229     228     204     205  

   Quad4                  137       7       6     230     229     205     206  

   Quad4                  138       7       6     231     230     206     207  

   Quad4                  139       7       6     232     231     207     208  

   Quad4                  140       7       6     233     232     208     209  

   Quad4                  141       7       6     234     233     209     210  

   Quad4                  142       7       6     235     234     210     211  

   Quad4                  143       7       6     236     235     211     212  

   Quad4                  144       7       6     237     236     212     213  

   Quad4                  145       7       6     238     237     213     214  

   Quad4                  146       7       6     239     238     214     215  

   Quad4                  147       7       6     240     239     215     216  

   Quad4                  148       7       6     241     240     216     217  

   Quad4                  149       7       6     242     241     217     218  

   Quad4                  150       7       6     242     218      31      32  

   Quad4                  151       7       6     243      92      93     219  

   Quad4                  152       7       6     244     243     219     220  

   Quad4                  153       7       6     245     244     220     221  

   Quad4                  154       7       6     246     245     221     222  

   Quad4                  155       7       6     247     246     222     223  

   Quad4                  156       7       6     248     247     223     224  

   Quad4                  157       7       6     249     248     224     225  

   Quad4                  158       7       6     250     249     225     226  

   Quad4                  159       7       6     251     250     226     227  

   Quad4                  160       7       6     252     251     227     228  

   Quad4                  161       7       6     253     252     228     229  

   Quad4                  162       7       6     254     253     229     230  

   Quad4                  163       7       6     255     254     230     231  

   Quad4                  164       7       6     256     255     231     232  

   Quad4                  165       7       6     257     256     232     233  

   Quad4                  166       7       6     258     257     233     234  

   Quad4                  167       7       6     259     258     234     235  

   Quad4                  168       7       6     260     259     235     236  

   Quad4                  169       7       6     261     260     236     237  

   Quad4                  170       7       6     262     261     237     238  

   Quad4                  171       7       6     263     262     238     239  

   Quad4                  172       7       6     264     263     239     240  

   Quad4                  173       7       6     265     264     240     241  

   Quad4                  174       7       6     266     265     241     242  

   Quad4                  175       7       6     266     242      32      33  



APPALTATORE:  
ITINERARIO NAPOLI – BARI 

RADDOPPIO TRATTA CANCELLO-BENEVENTO 

II LOTTO FUNZIONALE FRASSO TELESINO – VITULANO 

2° SUBLOTTO TELESE – SAN LORENZO 
 

PROGETTO ESECUTIVO 

PROGETTAZIONE: 

Mandataria:                Mandante: 

SYSTRA S.A.       SWS Engineering S.p.A.        SYSTRA-SOTECNI S.p.A. 

OPERE D’ARTE VIABILITÀ 

Spalle: Relazione di calcolo 

COMMESSA 

IF2R 
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3.2.E.ZZ 

CODIFICA 

CL 

DOCUMENTO 

VI.21.0.4.001 

REV. 

B 

FOGLIO 

491 di 680 

 

 

   Quad4                  176       7       6     267      91      92     243  

   Quad4                  177       7       6     268     267     243     244  

   Quad4                  178       7       6     269     268     244     245  

   Quad4                  179       7       6     270     269     245     246  

   Quad4                  180       7       6     271     270     246     247  

   Quad4                  181       7       6     272     271     247     248  

   Quad4                  182       7       6     273     272     248     249  

   Quad4                  183       7       6     274     273     249     250  

   Quad4                  184       7       6     275     274     250     251  

   Quad4                  185       7       6     276     275     251     252  

   Quad4                  186       7       6     277     276     252     253  

   Quad4                  187       7       6     278     277     253     254  

   Quad4                  188       7       6     279     278     254     255  

   Quad4                  189       7       6     280     279     255     256  

   Quad4                  190       7       6     281     280     256     257  

   Quad4                  191       7       6     282     281     257     258  

   Quad4                  192       7       6     283     282     258     259  

   Quad4                  193       7       6     284     283     259     260  

   Quad4                  194       7       6     285     284     260     261  

   Quad4                  195       7       6     286     285     261     262  

   Quad4                  196       7       6     287     286     262     263  

   Quad4                  197       7       6     288     287     263     264  

   Quad4                  198       7       6     289     288     264     265  

   Quad4                  199       7       6     290     289     265     266  

   Quad4                  200       7       6     290     266      33      34  

   Quad4                  201       7       6     291      90      91     267  

   Quad4                  202       7       6     292     291     267     268  

   Quad4                  203       7       6     293     292     268     269  

   Quad4                  204       7       6     294     293     269     270  

   Quad4                  205       7       6     295     294     270     271  

   Quad4                  206       7       6     296     295     271     272  

   Quad4                  207       7       6     297     296     272     273  

   Quad4                  208       7       6     298     297     273     274  

   Quad4                  209       7       6     299     298     274     275  

   Quad4                  210       7       6     300     299     275     276  

   Quad4                  211       7       6     301     300     276     277  

   Quad4                  212       7       6     302     301     277     278  

   Quad4                  213       7       6     303     302     278     279  

   Quad4                  214       7       6     304     303     279     280  

   Quad4                  215       7       6     305     304     280     281  

   Quad4                  216       7       6     306     305     281     282  

   Quad4                  217       7       6     307     306     282     283  

   Quad4                  218       7       6     308     307     283     284  



APPALTATORE:  
ITINERARIO NAPOLI – BARI 

RADDOPPIO TRATTA CANCELLO-BENEVENTO 

II LOTTO FUNZIONALE FRASSO TELESINO – VITULANO 
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SYSTRA S.A.       SWS Engineering S.p.A.        SYSTRA-SOTECNI S.p.A. 

OPERE D’ARTE VIABILITÀ 
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VI.21.0.4.001 

REV. 

B 

FOGLIO 

492 di 680 

 

 

   Quad4                  219       7       6     309     308     284     285  

   Quad4                  220       7       6     310     309     285     286  

   Quad4                  221       7       6     311     310     286     287  

   Quad4                  222       7       6     312     311     287     288  

   Quad4                  223       7       6     313     312     288     289  

   Quad4                  224       7       6     314     313     289     290  

   Quad4                  225       7       6     314     290      34      35  

   Quad4                  226       7       6     315      89      90     291  

   Quad4                  227       7       6     316     315     291     292  

   Quad4                  228       7       6     317     316     292     293  

   Quad4                  229       7       6     318     317     293     294  

   Quad4                  230       7       6     319     318     294     295  

   Quad4                  231       7       6     320     319     295     296  

   Quad4                  232       7       6     321     320     296     297  

   Quad4                  233       7       6     322     321     297     298  

   Quad4                  234       7       6     323     322     298     299  

   Quad4                  235       7       6     324     323     299     300  

   Quad4                  236       7       6     325     324     300     301  

   Quad4                  237       7       6     326     325     301     302  

   Quad4                  238       7       6     327     326     302     303  

   Quad4                  239       7       6     328     327     303     304  

   Quad4                  240       7       6     329     328     304     305  

   Quad4                  241       7       6     330     329     305     306  

   Quad4                  242       7       6     331     330     306     307  

   Quad4                  243       7       6     332     331     307     308  

   Quad4                  244       7       6     333     332     308     309  

   Quad4                  245       7       6     334     333     309     310  

   Quad4                  246       7       6     335     334     310     311  

   Quad4                  247       7       6     336     335     311     312  

   Quad4                  248       7       6     337     336     312     313  

   Quad4                  249       7       6     338     337     313     314  

   Quad4                  250       7       6     338     314      35      36  

   Quad4                  251       7       6     339      88      89     315  

   Quad4                  252       7       6     340     339     315     316  

   Quad4                  253       7       6     341     340     316     317  

   Quad4                  254       7       6     342     341     317     318  

   Quad4                  255       7       6     343     342     318     319  

   Quad4                  256       7       6     344     343     319     320  

   Quad4                  257       7       6     345     344     320     321  

   Quad4                  258       7       6     346     345     321     322  

   Quad4                  259       7       6     347     346     322     323  

   Quad4                  260       7       6     348     347     323     324  

   Quad4                  261       7       6     349     348     324     325  



APPALTATORE:  
ITINERARIO NAPOLI – BARI 

RADDOPPIO TRATTA CANCELLO-BENEVENTO 

II LOTTO FUNZIONALE FRASSO TELESINO – VITULANO 
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   Quad4                  262       7       6     350     349     325     326  

   Quad4                  263       7       6     351     350     326     327  

   Quad4                  264       7       6     352     351     327     328  

   Quad4                  265       7       6     353     352     328     329  

   Quad4                  266       7       6     354     353     329     330  

   Quad4                  267       7       6     355     354     330     331  

   Quad4                  268       7       6     356     355     331     332  

   Quad4                  269       7       6     357     356     332     333  

   Quad4                  270       7       6     358     357     333     334  

   Quad4                  271       7       6     359     358     334     335  

   Quad4                  272       7       6     360     359     335     336  

   Quad4                  273       7       6     361     360     336     337  

   Quad4                  274       7       6     362     361     337     338  

   Quad4                  275       7       6     362     338      36      37  

   Quad4                  276       7       6     363      87      88     339  

   Quad4                  277       7       6     364     363     339     340  

   Quad4                  278       7       6     365     364     340     341  

   Quad4                  279       7       6     366     365     341     342  

   Quad4                  280       7       6     367     366     342     343  

   Quad4                  281       7       6     368     367     343     344  

   Quad4                  282       7       6     369     368     344     345  

   Quad4                  283       7       6     370     369     345     346  

   Quad4                  284       7       6     371     370     346     347  

   Quad4                  285       7       6     372     371     347     348  

   Quad4                  286       7       6     373     372     348     349  

   Quad4                  287       7       6     374     373     349     350  

   Quad4                  288       7       6     375     374     350     351  

   Quad4                  289       7       6     376     375     351     352  

   Quad4                  290       7       6     377     376     352     353  

   Quad4                  291       7       6     378     377     353     354  

   Quad4                  292       7       6     379     378     354     355  

   Quad4                  293       7       6     380     379     355     356  

   Quad4                  294       7       6     381     380     356     357  

   Quad4                  295       7       6     382     381     357     358  

   Quad4                  296       7       6     383     382     358     359  

   Quad4                  297       7       6     384     383     359     360  

   Quad4                  298       7       6     385     384     360     361  

   Quad4                  299       7       6     386     385     361     362  

   Quad4                  300       7       6     386     362      37      38  

   Quad4                  301       7       6     387      86      87     363  

   Quad4                  302       7       6     388     387     363     364  

   Quad4                  303       7       6     389     388     364     365  

   Quad4                  304       7       6     390     389     365     366  
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   Quad4                  305       7       6     391     390     366     367  

   Quad4                  306       7       6     392     391     367     368  

   Quad4                  307       7       6     393     392     368     369  

   Quad4                  308       7       6     394     393     369     370  

   Quad4                  309       7       6     395     394     370     371  

   Quad4                  310       7       6     396     395     371     372  

   Quad4                  311       7       6     397     396     372     373  

   Quad4                  312       7       6     398     397     373     374  

   Quad4                  313       7       6     399     398     374     375  

   Quad4                  314       7       6     400     399     375     376  

   Quad4                  315       7       6     401     400     376     377  

   Quad4                  316       7       6     402     401     377     378  

   Quad4                  317       7       6     403     402     378     379  

   Quad4                  318       7       6     404     403     379     380  

   Quad4                  319       7       6     405     404     380     381  

   Quad4                  320       7       6     406     405     381     382  

   Quad4                  321       7       6     407     406     382     383  

   Quad4                  322       7       6     408     407     383     384  

   Quad4                  323       7       6     409     408     384     385  

   Quad4                  324       7       6     410     409     385     386  

   Quad4                  325       7       6     410     386      38      39  

   Quad4                  326       7       6     411      85      86     387  

   Quad4                  327       7       6     412     411     387     388  

   Quad4                  328       7       6     413     412     388     389  

   Quad4                  329       7       6     414     413     389     390  

   Quad4                  330       7       6     415     414     390     391  

   Quad4                  331       7       6     416     415     391     392  

   Quad4                  332       7       6     417     416     392     393  

   Quad4                  333       7       6     418     417     393     394  

   Quad4                  334       7       6     419     418     394     395  

   Quad4                  335       7       6     420     419     395     396  

   Quad4                  336       7       6     421     420     396     397  

   Quad4                  337       7       6     422     421     397     398  

   Quad4                  338       7       6     423     422     398     399  

   Quad4                  339       7       6     424     423     399     400  

   Quad4                  340       7       6     425     424     400     401  

   Quad4                  341       7       6     426     425     401     402  

   Quad4                  342       7       6     427     426     402     403  

   Quad4                  343       7       6     428     427     403     404  

   Quad4                  344       7       6     429     428     404     405  

   Quad4                  345       7       6     430     429     405     406  

   Quad4                  346       7       6     431     430     406     407  

   Quad4                  347       7       6     432     431     407     408  
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   Quad4                  348       7       6     433     432     408     409  

   Quad4                  349       7       6     434     433     409     410  

   Quad4                  350       7       6     434     410      39      40  

   Quad4                  351       7       6     435      84      85     411  

   Quad4                  352       7       6     436     435     411     412  

   Quad4                  353       7       6     437     436     412     413  

   Quad4                  354       7       6     438     437     413     414  

   Quad4                  355       7       6     439     438     414     415  

   Quad4                  356       7       6     440     439     415     416  

   Quad4                  357       7       6     441     440     416     417  

   Quad4                  358       7       6     442     441     417     418  

   Quad4                  359       7       6     443     442     418     419  

   Quad4                  360       7       6     444     443     419     420  

   Quad4                  361       7       6     445     444     420     421  

   Quad4                  362       7       6     446     445     421     422  

   Quad4                  363       7       6     447     446     422     423  

   Quad4                  364       7       6     448     447     423     424  

   Quad4                  365       7       6     449     448     424     425  

   Quad4                  366       7       6     450     449     425     426  

   Quad4                  367       7       6     451     450     426     427  

   Quad4                  368       7       6     452     451     427     428  

   Quad4                  369       7       6     453     452     428     429  

   Quad4                  370       7       6     454     453     429     430  

   Quad4                  371       7       6     455     454     430     431  

   Quad4                  372       7       6     456     455     431     432  

   Quad4                  373       7       6     457     456     432     433  

   Quad4                  374       7       6     458     457     433     434  

   Quad4                  375       7       6     458     434      40      41  

   Quad4                  376       7       6     459      83      84     435  

   Quad4                  377       7       6     460     459     435     436  

   Quad4                  378       7       6     461     460     436     437  

   Quad4                  379       7       6     462     461     437     438  

   Quad4                  380       7       6     463     462     438     439  

   Quad4                  381       7       6     464     463     439     440  

   Quad4                  382       7       6     465     464     440     441  

   Quad4                  383       7       6     466     465     441     442  

   Quad4                  384       7       6     467     466     442     443  

   Quad4                  385       7       6     468     467     443     444  

   Quad4                  386       7       6     469     468     444     445  

   Quad4                  387       7       6     470     469     445     446  

   Quad4                  388       7       6     471     470     446     447  

   Quad4                  389       7       6     472     471     447     448  

   Quad4                  390       7       6     473     472     448     449  



APPALTATORE:  
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   Quad4                  391       7       6     474     473     449     450  

   Quad4                  392       7       6     475     474     450     451  

   Quad4                  393       7       6     476     475     451     452  

   Quad4                  394       7       6     477     476     452     453  

   Quad4                  395       7       6     478     477     453     454  

   Quad4                  396       7       6     479     478     454     455  

   Quad4                  397       7       6     480     479     455     456  

   Quad4                  398       7       6     481     480     456     457  

   Quad4                  399       7       6     482     481     457     458  

   Quad4                  400       7       6     482     458      41      42  

   Quad4                  401       7       6     483      82      83     459  

   Quad4                  402       7       6     484     483     459     460  

   Quad4                  403       7       6     485     484     460     461  

   Quad4                  404       7       6     486     485     461     462  

   Quad4                  405       7       6     487     486     462     463  

   Quad4                  406       7       6     488     487     463     464  

   Quad4                  407       7       6     489     488     464     465  

   Quad4                  408       7       6     490     489     465     466  

   Quad4                  409       7       6     491     490     466     467  

   Quad4                  410       7       6     492     491     467     468  

   Quad4                  411       7       6     493     492     468     469  

   Quad4                  412       7       6     494     493     469     470  

   Quad4                  413       7       6     495     494     470     471  

   Quad4                  414       7       6     496     495     471     472  

   Quad4                  415       7       6     497     496     472     473  

   Quad4                  416       7       6     498     497     473     474  

   Quad4                  417       7       6     499     498     474     475  

   Quad4                  418       7       6     500     499     475     476  

   Quad4                  419       7       6     501     500     476     477  

   Quad4                  420       7       6     502     501     477     478  

   Quad4                  421       7       6     503     502     478     479  

   Quad4                  422       7       6     504     503     479     480  

   Quad4                  423       7       6     505     504     480     481  

   Quad4                  424       7       6     506     505     481     482  

   Quad4                  425       7       6     506     482      42      43  

   Quad4                  426       7       6     507      81      82     483  

   Quad4                  427       7       6     508     507     483     484  

   Quad4                  428       7       6     509     508     484     485  

   Quad4                  429       7       6     510     509     485     486  

   Quad4                  430       7       6     511     510     486     487  

   Quad4                  431       7       6     512     511     487     488  

   Quad4                  432       7       6     513     512     488     489  

   Quad4                  433       7       6     514     513     489     490  



APPALTATORE:  
ITINERARIO NAPOLI – BARI 

RADDOPPIO TRATTA CANCELLO-BENEVENTO 

II LOTTO FUNZIONALE FRASSO TELESINO – VITULANO 
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   Quad4                  434       7       6     515     514     490     491  

   Quad4                  435       7       6     516     515     491     492  

   Quad4                  436       7       6     517     516     492     493  

   Quad4                  437       7       6     518     517     493     494  

   Quad4                  438       7       6     519     518     494     495  

   Quad4                  439       7       6     520     519     495     496  

   Quad4                  440       7       6     521     520     496     497  

   Quad4                  441       7       6     522     521     497     498  

   Quad4                  442       7       6     523     522     498     499  

   Quad4                  443       7       6     524     523     499     500  

   Quad4                  444       7       6     525     524     500     501  

   Quad4                  445       7       6     526     525     501     502  

   Quad4                  446       7       6     527     526     502     503  

   Quad4                  447       7       6     528     527     503     504  

   Quad4                  448       7       6     529     528     504     505  

   Quad4                  449       7       6     530     529     505     506  

   Quad4                  450       7       6     530     506      43      44  

   Quad4                  451       7       6     531      80      81     507  

   Quad4                  452       7       6     532     531     507     508  

   Quad4                  453       7       6     533     532     508     509  

   Quad4                  454       7       6     534     533     509     510  

   Quad4                  455       7       6     535     534     510     511  

   Quad4                  456       7       6     536     535     511     512  

   Quad4                  457       7       6     537     536     512     513  

   Quad4                  458       7       6     538     537     513     514  

   Quad4                  459       7       6     539     538     514     515  

   Quad4                  460       7       6     540     539     515     516  

   Quad4                  461       7       6     541     540     516     517  

   Quad4                  462       7       6     542     541     517     518  

   Quad4                  463       7       6     543     542     518     519  

   Quad4                  464       7       6     544     543     519     520  

   Quad4                  465       7       6     545     544     520     521  

   Quad4                  466       7       6     546     545     521     522  

   Quad4                  467       7       6     547     546     522     523  

   Quad4                  468       7       6     548     547     523     524  

   Quad4                  469       7       6     549     548     524     525  

   Quad4                  470       7       6     550     549     525     526  

   Quad4                  471       7       6     551     550     526     527  

   Quad4                  472       7       6     552     551     527     528  

   Quad4                  473       7       6     553     552     528     529  

   Quad4                  474       7       6     554     553     529     530  

   Quad4                  475       7       6     554     530      44      45  

   Quad4                  476       7       6     555      79      80     531  



APPALTATORE:  
ITINERARIO NAPOLI – BARI 

RADDOPPIO TRATTA CANCELLO-BENEVENTO 

II LOTTO FUNZIONALE FRASSO TELESINO – VITULANO 

2° SUBLOTTO TELESE – SAN LORENZO 
 

PROGETTO ESECUTIVO 

PROGETTAZIONE: 

Mandataria:                Mandante: 

SYSTRA S.A.       SWS Engineering S.p.A.        SYSTRA-SOTECNI S.p.A. 

OPERE D’ARTE VIABILITÀ 

Spalle: Relazione di calcolo 

COMMESSA 

IF2R 

LOTTO 

3.2.E.ZZ 

CODIFICA 

CL 

DOCUMENTO 

VI.21.0.4.001 

REV. 

B 

FOGLIO 

498 di 680 

 

 

   Quad4                  477       7       6     556     555     531     532  

   Quad4                  478       7       6     557     556     532     533  

   Quad4                  479       7       6     558     557     533     534  

   Quad4                  480       7       6     559     558     534     535  

   Quad4                  481       7       6     560     559     535     536  

   Quad4                  482       7       6     561     560     536     537  

   Quad4                  483       7       6     562     561     537     538  

   Quad4                  484       7       6     563     562     538     539  

   Quad4                  485       7       6     564     563     539     540  

   Quad4                  486       7       6     565     564     540     541  

   Quad4                  487       7       6     566     565     541     542  

   Quad4                  488       7       6     567     566     542     543  

   Quad4                  489       7       6     568     567     543     544  

   Quad4                  490       7       6     569     568     544     545  

   Quad4                  491       7       6     570     569     545     546  

   Quad4                  492       7       6     571     570     546     547  

   Quad4                  493       7       6     572     571     547     548  

   Quad4                  494       7       6     573     572     548     549  

   Quad4                  495       7       6     574     573     549     550  

   Quad4                  496       7       6     575     574     550     551  

   Quad4                  497       7       6     576     575     551     552  

   Quad4                  498       7       6     577     576     552     553  

   Quad4                  499       7       6     578     577     553     554  

   Quad4                  500       7       6     578     554      45      46  

   Quad4                  501       7       6     579      78      79     555  

   Quad4                  502       7       6     580     579     555     556  

   Quad4                  503       7       6     581     580     556     557  

   Quad4                  504       7       6     582     581     557     558  

   Quad4                  505       7       6     583     582     558     559  

   Quad4                  506       7       6     584     583     559     560  

   Quad4                  507       7       6     585     584     560     561  

   Quad4                  508       7       6     586     585     561     562  

   Quad4                  509       7       6     587     586     562     563  

   Quad4                  510       7       6     588     587     563     564  

   Quad4                  511       7       6     589     588     564     565  

   Quad4                  512       7       6     590     589     565     566  

   Quad4                  513       7       6     591     590     566     567  

   Quad4                  514       7       6     592     591     567     568  

   Quad4                  515       7       6     593     592     568     569  

   Quad4                  516       7       6     594     593     569     570  

   Quad4                  517       7       6     595     594     570     571  

   Quad4                  518       7       6     596     595     571     572  

   Quad4                  519       7       6     597     596     572     573  



APPALTATORE:  
ITINERARIO NAPOLI – BARI 

RADDOPPIO TRATTA CANCELLO-BENEVENTO 

II LOTTO FUNZIONALE FRASSO TELESINO – VITULANO 

2° SUBLOTTO TELESE – SAN LORENZO 
 

PROGETTO ESECUTIVO 

PROGETTAZIONE: 

Mandataria:                Mandante: 

SYSTRA S.A.       SWS Engineering S.p.A.        SYSTRA-SOTECNI S.p.A. 

OPERE D’ARTE VIABILITÀ 

Spalle: Relazione di calcolo 

COMMESSA 

IF2R 

LOTTO 

3.2.E.ZZ 

CODIFICA 

CL 

DOCUMENTO 

VI.21.0.4.001 

REV. 

B 

FOGLIO 

499 di 680 

 

 

   Quad4                  520       7       6     598     597     573     574  

   Quad4                  521       7       6     599     598     574     575  

   Quad4                  522       7       6     600     599     575     576  

   Quad4                  523       7       6     601     600     576     577  

   Quad4                  524       7       6     602     601     577     578  

   Quad4                  525       7       6     602     578      46      47  

   Quad4                  526       7       6     603      77      78     579  

   Quad4                  527       7       6     604     603     579     580  

   Quad4                  528       7       6     605     604     580     581  

   Quad4                  529       7       6     606     605     581     582  

   Quad4                  530       7       6     607     606     582     583  

   Quad4                  531       7       6     608     607     583     584  

   Quad4                  532       7       6     609     608     584     585  

   Quad4                  533       7       6     610     609     585     586  

   Quad4                  534       7       6     611     610     586     587  

   Quad4                  535       7       6     612     611     587     588  

   Quad4                  536       7       6     613     612     588     589  

   Quad4                  537       7       6     614     613     589     590  

   Quad4                  538       7       6     615     614     590     591  

   Quad4                  539       7       6     616     615     591     592  

   Quad4                  540       7       6     617     616     592     593  

   Quad4                  541       7       6     618     617     593     594  

   Quad4                  542       7       6     619     618     594     595  

   Quad4                  543       7       6     620     619     595     596  

   Quad4                  544       7       6     621     620     596     597  

   Quad4                  545       7       6     622     621     597     598  

   Quad4                  546       7       6     623     622     598     599  

   Quad4                  547       7       6     624     623     599     600  

   Quad4                  548       7       6     625     624     600     601  

   Quad4                  549       7       6     626     625     601     602  

   Quad4                  550       7       6     626     602      47      48  

   Quad4                  551       7       6     627      76      77     603  

   Quad4                  552       7       6     628     627     603     604  

   Quad4                  553       7       6     629     628     604     605  

   Quad4                  554       7       6     630     629     605     606  

   Quad4                  555       7       6     631     630     606     607  

   Quad4                  556       7       6     632     631     607     608  

   Quad4                  557       7       6     633     632     608     609  

   Quad4                  558       7       6     634     633     609     610  

   Quad4                  559       7       6     635     634     610     611  

   Quad4                  560       7       6     636     635     611     612  

   Quad4                  561       7       6     637     636     612     613  

   Quad4                  562       7       6     638     637     613     614  



APPALTATORE:  
ITINERARIO NAPOLI – BARI 

RADDOPPIO TRATTA CANCELLO-BENEVENTO 

II LOTTO FUNZIONALE FRASSO TELESINO – VITULANO 

2° SUBLOTTO TELESE – SAN LORENZO 
 

PROGETTO ESECUTIVO 

PROGETTAZIONE: 

Mandataria:                Mandante: 

SYSTRA S.A.       SWS Engineering S.p.A.        SYSTRA-SOTECNI S.p.A. 

OPERE D’ARTE VIABILITÀ 

Spalle: Relazione di calcolo 

COMMESSA 

IF2R 

LOTTO 

3.2.E.ZZ 

CODIFICA 

CL 

DOCUMENTO 

VI.21.0.4.001 

REV. 

B 

FOGLIO 

500 di 680 

 

 

   Quad4                  563       7       6     639     638     614     615  

   Quad4                  564       7       6     640     639     615     616  

   Quad4                  565       7       6     641     640     616     617  

   Quad4                  566       7       6     642     641     617     618  

   Quad4                  567       7       6     643     642     618     619  

   Quad4                  568       7       6     644     643     619     620  

   Quad4                  569       7       6     645     644     620     621  

   Quad4                  570       7       6     646     645     621     622  

   Quad4                  571       7       6     647     646     622     623  

   Quad4                  572       7       6     648     647     623     624  

   Quad4                  573       7       6     649     648     624     625  

   Quad4                  574       7       6     650     649     625     626  

   Quad4                  575       7       6     650     626      48      49  

   Quad4                  576       7       6     627      74      75      76  

   Quad4                  577       7       6     628      73      74     627  

   Quad4                  578       7       6     629      72      73     628  

   Quad4                  579       7       6     630      71      72     629  

   Quad4                  580       7       6     631      70      71     630  

   Quad4                  581       7       6     632      69      70     631  

   Quad4                  582       7       6     633      68      69     632  

   Quad4                  583       7       6     634      67      68     633  

   Quad4                  584       7       6     635      66      67     634  

   Quad4                  585       7       6     636      65      66     635  

   Quad4                  586       7       6     637      64      65     636  

   Quad4                  587       7       6     638      63      64     637  

   Quad4                  588       7       6     639      62      63     638  

   Quad4                  589       7       6     640      61      62     639  

   Quad4                  590       7       6     641      60      61     640  

   Quad4                  591       7       6     642      59      60     641  

   Quad4                  592       7       6     643      58      59     642  

   Quad4                  593       7       6     644      57      58     643  

   Quad4                  594       7       6     645      56      57     644  

   Quad4                  595       7       6     646      55      56     645  

   Quad4                  596       7       6     647      54      55     646  

   Quad4                  597       7       6     648      53      54     647  

   Quad4                  598       7       6     649      52      53     648  

   Quad4                  599       7       6     650      51      52     649  

   Quad4                  600       7       6     650      49      50      51  

   Quad4                  601       6       5     686     687     652     651  

   Quad4                  602       6       5     687     688     653     652  

   Quad4                  603       6       5     688     689     654     653  

   Quad4                  604       6       5     689     690     655     654  

   Quad4                  605       6       5     690     691     656     655  



APPALTATORE:  
ITINERARIO NAPOLI – BARI 

RADDOPPIO TRATTA CANCELLO-BENEVENTO 

II LOTTO FUNZIONALE FRASSO TELESINO – VITULANO 

2° SUBLOTTO TELESE – SAN LORENZO 
 

PROGETTO ESECUTIVO 

PROGETTAZIONE: 

Mandataria:                Mandante: 

SYSTRA S.A.       SWS Engineering S.p.A.        SYSTRA-SOTECNI S.p.A. 

OPERE D’ARTE VIABILITÀ 

Spalle: Relazione di calcolo 

COMMESSA 

IF2R 

LOTTO 

3.2.E.ZZ 

CODIFICA 

CL 

DOCUMENTO 

VI.21.0.4.001 

REV. 

B 

FOGLIO 

501 di 680 

 

 

   Quad4                  606       6       5     691     692     657     656  

   Quad4                  607       6       5     692     693     658     657  

   Quad4                  608       6       5     693     694     659     658  

   Quad4                  609       6       5     694     695     660     659  

   Quad4                  610       6       5     695     696     661     660  

   Quad4                  611       6       5     696     697     662     661  

   Quad4                  612       6       5     697     698     663     662  

   Quad4                  613       6       5     698     699     664     663  

   Quad4                  614       6       5     699     700     665     664  

   Quad4                  615       6       5     700     701     666     665  

   Quad4                  616       6       5     701     702     667     666  

   Quad4                  617       6       5     702     703     668     667  

   Quad4                  618       6       5     703     704     669     668  

   Quad4                  619       6       5     704     705     670     669  

   Quad4                  620       6       5     705     706     671     670  

   Quad4                  621       6       5     706     707     672     671  

   Quad4                  622       6       5     707     708     673     672  

   Quad4                  623       6       5     708     709     674     673  

   Quad4                  624       6       5     709     710     675     674  

   Quad4                  625       6       5     675     710     677     676  

   Quad4                  626       6       5     685     711     687     686  

   Quad4                  627       6       5     711     712     688     687  

   Quad4                  628       6       5     712     713     689     688  

   Quad4                  629       6       5     713     714     690     689  

   Quad4                  630       6       5     714     715     691     690  

   Quad4                  631       6       5     715     716     692     691  

   Quad4                  632       6       5     716     717     693     692  

   Quad4                  633       6       5     717     718     694     693  

   Quad4                  634       6       5     718     719     695     694  

   Quad4                  635       6       5     719     720     696     695  

   Quad4                  636       6       5     720     721     697     696  

   Quad4                  637       6       5     721     722     698     697  

   Quad4                  638       6       5     722     723     699     698  

   Quad4                  639       6       5     723     724     700     699  

   Quad4                  640       6       5     724     725     701     700  

   Quad4                  641       6       5     725     726     702     701  

   Quad4                  642       6       5     726     727     703     702  

   Quad4                  643       6       5     727     728     704     703  

   Quad4                  644       6       5     728     729     705     704  

   Quad4                  645       6       5     729     730     706     705  

   Quad4                  646       6       5     730     731     707     706  

   Quad4                  647       6       5     731     732     708     707  

   Quad4                  648       6       5     732     733     709     708  



APPALTATORE:  
ITINERARIO NAPOLI – BARI 

RADDOPPIO TRATTA CANCELLO-BENEVENTO 

II LOTTO FUNZIONALE FRASSO TELESINO – VITULANO 

2° SUBLOTTO TELESE – SAN LORENZO 
 

PROGETTO ESECUTIVO 

PROGETTAZIONE: 

Mandataria:                Mandante: 

SYSTRA S.A.       SWS Engineering S.p.A.        SYSTRA-SOTECNI S.p.A. 

OPERE D’ARTE VIABILITÀ 

Spalle: Relazione di calcolo 

COMMESSA 

IF2R 

LOTTO 

3.2.E.ZZ 

CODIFICA 

CL 

DOCUMENTO 

VI.21.0.4.001 

REV. 

B 

FOGLIO 

502 di 680 

 

 

   Quad4                  649       6       5     733     734     710     709  

   Quad4                  650       6       5     710     734     678     677  

   Quad4                  651       6       5     684     735     711     685  

   Quad4                  652       6       5     735     736     712     711  

   Quad4                  653       6       5     736     737     713     712  

   Quad4                  654       6       5     737     738     714     713  

   Quad4                  655       6       5     738     739     715     714  

   Quad4                  656       6       5     739     740     716     715  

   Quad4                  657       6       5     740     741     717     716  

   Quad4                  658       6       5     741     742     718     717  

   Quad4                  659       6       5     742     743     719     718  

   Quad4                  660       6       5     743     744     720     719  

   Quad4                  661       6       5     744     745     721     720  

   Quad4                  662       6       5     745     746     722     721  

   Quad4                  663       6       5     746     747     723     722  

   Quad4                  664       6       5     747     748     724     723  

   Quad4                  665       6       5     748     749     725     724  

   Quad4                  666       6       5     749     750     726     725  

   Quad4                  667       6       5     750     751     727     726  

   Quad4                  668       6       5     751     752     728     727  

   Quad4                  669       6       5     752     753     729     728  

   Quad4                  670       6       5     753     754     730     729  

   Quad4                  671       6       5     754     755     731     730  

   Quad4                  672       6       5     755     756     732     731  

   Quad4                  673       6       5     756     757     733     732  

   Quad4                  674       6       5     757     758     734     733  

   Quad4                  675       6       5     734     758     679     678  

   Quad4                  676       6       5     683     759     735     684  

   Quad4                  677       6       5     759     760     736     735  

   Quad4                  678       6       5     760     761     737     736  

   Quad4                  679       6       5     761     762     738     737  

   Quad4                  680       6       5     762     763     739     738  

   Quad4                  681       6       5     763     764     740     739  

   Quad4                  682       6       5     764     765     741     740  

   Quad4                  683       6       5     765     766     742     741  

   Quad4                  684       6       5     766     767     743     742  

   Quad4                  685       6       5     767     768     744     743  

   Quad4                  686       6       5     768     769     745     744  

   Quad4                  687       6       5     769     770     746     745  

   Quad4                  688       6       5     770     771     747     746  

   Quad4                  689       6       5     771     772     748     747  

   Quad4                  690       6       5     772     773     749     748  

   Quad4                  691       6       5     773     774     750     749  



APPALTATORE:  
ITINERARIO NAPOLI – BARI 

RADDOPPIO TRATTA CANCELLO-BENEVENTO 

II LOTTO FUNZIONALE FRASSO TELESINO – VITULANO 

2° SUBLOTTO TELESE – SAN LORENZO 
 

PROGETTO ESECUTIVO 

PROGETTAZIONE: 

Mandataria:                Mandante: 

SYSTRA S.A.       SWS Engineering S.p.A.        SYSTRA-SOTECNI S.p.A. 

OPERE D’ARTE VIABILITÀ 

Spalle: Relazione di calcolo 

COMMESSA 

IF2R 

LOTTO 

3.2.E.ZZ 

CODIFICA 

CL 

DOCUMENTO 

VI.21.0.4.001 

REV. 

B 

FOGLIO 

503 di 680 

 

 

   Quad4                  692       6       5     774     775     751     750  

   Quad4                  693       6       5     775     776     752     751  

   Quad4                  694       6       5     776     777     753     752  

   Quad4                  695       6       5     777     778     754     753  

   Quad4                  696       6       5     778     779     755     754  

   Quad4                  697       6       5     779     780     756     755  

   Quad4                  698       6       5     780     781     757     756  

   Quad4                  699       6       5     781     782     758     757  

   Quad4                  700       6       5     758     782     680     679  

   Quad4                  701       6       5     682     783     759     683  

   Quad4                  702       6       5     783     784     760     759  

   Quad4                  703       6       5     784     785     761     760  

   Quad4                  704       6       5     785     786     762     761  

   Quad4                  705       6       5     786     787     763     762  

   Quad4                  706       6       5     787     788     764     763  

   Quad4                  707       6       5     788     789     765     764  

   Quad4                  708       6       5     789     790     766     765  

   Quad4                  709       6       5     790     791     767     766  

   Quad4                  710       6       5     791     792     768     767  

   Quad4                  711       6       5     792     793     769     768  

   Quad4                  712       6       5     793     794     770     769  

   Quad4                  713       6       5     794     795     771     770  

   Quad4                  714       6       5     795     796     772     771  

   Quad4                  715       6       5     796     797     773     772  

   Quad4                  716       6       5     797     798     774     773  

   Quad4                  717       6       5     798     799     775     774  

   Quad4                  718       6       5     799     800     776     775  

   Quad4                  719       6       5     800     801     777     776  

   Quad4                  720       6       5     801     802     778     777  

   Quad4                  721       6       5     802     803     779     778  

   Quad4                  722       6       5     803     804     780     779  

   Quad4                  723       6       5     804     805     781     780  

   Quad4                  724       6       5     805     806     782     781  

   Quad4                  725       6       5     782     806     681     680  

   Quad4                  726       6       5       2     783     682       1  

   Quad4                  727       6       5       3     784     783       2  

   Quad4                  728       6       5       4     785     784       3  

   Quad4                  729       6       5       5     786     785       4  

   Quad4                  730       6       5       6     787     786       5  

   Quad4                  731       6       5       7     788     787       6  

   Quad4                  732       6       5       8     789     788       7  

   Quad4                  733       6       5       9     790     789       8  

   Quad4                  734       6       5      10     791     790       9  



APPALTATORE:  
ITINERARIO NAPOLI – BARI 

RADDOPPIO TRATTA CANCELLO-BENEVENTO 

II LOTTO FUNZIONALE FRASSO TELESINO – VITULANO 

2° SUBLOTTO TELESE – SAN LORENZO 
 

PROGETTO ESECUTIVO 

PROGETTAZIONE: 

Mandataria:                Mandante: 

SYSTRA S.A.       SWS Engineering S.p.A.        SYSTRA-SOTECNI S.p.A. 

OPERE D’ARTE VIABILITÀ 

Spalle: Relazione di calcolo 

COMMESSA 

IF2R 

LOTTO 

3.2.E.ZZ 

CODIFICA 

CL 

DOCUMENTO 

VI.21.0.4.001 

REV. 

B 

FOGLIO 

504 di 680 

 

 

   Quad4                  735       6       5      11     792     791      10  

   Quad4                  736       6       5      12     793     792      11  

   Quad4                  737       6       5      13     794     793      12  

   Quad4                  738       6       5      14     795     794      13  

   Quad4                  739       6       5      15     796     795      14  

   Quad4                  740       6       5      16     797     796      15  

   Quad4                  741       6       5      17     798     797      16  

   Quad4                  742       6       5      18     799     798      17  

   Quad4                  743       6       5      19     800     799      18  

   Quad4                  744       6       5      20     801     800      19  

   Quad4                  745       6       5      21     802     801      20  

   Quad4                  746       6       5      22     803     802      21  

   Quad4                  747       6       5      23     804     803      22  

   Quad4                  748       6       5      24     805     804      23  

   Quad4                  749       6       5      25     806     805      24  

   Quad4                  750       6       5     681     806      25      26  

   Quad4                  751       5       3     677     836     807     676  

   Quad4                  752       5       3     836     837     808     807  

   Quad4                  753       5       3     837     838     809     808  

   Quad4                  754       5       3     838     839     810     809  

   Quad4                  755       5       3     839     840     811     810  

   Quad4                  756       5       3     840     841     812     811  

   Quad4                  757       5       3     841     842     813     812  

   Quad4                  758       5       3     842     843     814     813  

   Quad4                  759       5       3     843     844     815     814  

   Quad4                  760       5       3     844     845     816     815  

   Quad4                  761       5       3     845     846     817     816  

   Quad4                  762       5       3     846     847     818     817  

   Quad4                  763       5       3     847     848     819     818  

   Quad4                  764       5       3     848     849     820     819  

   Quad4                  765       5       3     849     850     821     820  

   Quad4                  766       5       3     850     851     822     821  

   Quad4                  767       5       3     851     852     823     822  

   Quad4                  768       5       3     852     853     824     823  

   Quad4                  769       5       3     853     854     825     824  

   Quad4                  770       5       3     854     855     826     825  

   Quad4                  771       5       3     855     856     827     826  

   Quad4                  772       5       3     856     857     828     827  

   Quad4                  773       5       3     857     858     829     828  

   Quad4                  774       5       3     829     858     831     830  

   Quad4                  775       5       3     678     859     836     677  

   Quad4                  776       5       3     859     860     837     836  

   Quad4                  777       5       3     860     861     838     837  



APPALTATORE:  
ITINERARIO NAPOLI – BARI 

RADDOPPIO TRATTA CANCELLO-BENEVENTO 

II LOTTO FUNZIONALE FRASSO TELESINO – VITULANO 

2° SUBLOTTO TELESE – SAN LORENZO 
 

PROGETTO ESECUTIVO 

PROGETTAZIONE: 

Mandataria:                Mandante: 

SYSTRA S.A.       SWS Engineering S.p.A.        SYSTRA-SOTECNI S.p.A. 

OPERE D’ARTE VIABILITÀ 

Spalle: Relazione di calcolo 

COMMESSA 

IF2R 

LOTTO 

3.2.E.ZZ 

CODIFICA 

CL 

DOCUMENTO 

VI.21.0.4.001 

REV. 

B 

FOGLIO 

505 di 680 

 

 

   Quad4                  778       5       3     861     862     839     838  

   Quad4                  779       5       3     862     863     840     839  

   Quad4                  780       5       3     863     864     841     840  

   Quad4                  781       5       3     864     865     842     841  

   Quad4                  782       5       3     865     866     843     842  

   Quad4                  783       5       3     866     867     844     843  

   Quad4                  784       5       3     867     868     845     844  

   Quad4                  785       5       3     868     869     846     845  

   Quad4                  786       5       3     869     870     847     846  

   Quad4                  787       5       3     870     871     848     847  

   Quad4                  788       5       3     871     872     849     848  

   Quad4                  789       5       3     872     873     850     849  

   Quad4                  790       5       3     873     874     851     850  

   Quad4                  791       5       3     874     875     852     851  

   Quad4                  792       5       3     875     876     853     852  

   Quad4                  793       5       3     876     877     854     853  

   Quad4                  794       5       3     877     878     855     854  

   Quad4                  795       5       3     878     879     856     855  

   Quad4                  796       5       3     879     880     857     856  

   Quad4                  797       5       3     880     881     858     857  

   Quad4                  798       5       3     858     881     832     831  

   Quad4                  799       5       3     679     882     859     678  

   Quad4                  800       5       3     882     883     860     859  

   Quad4                  801       5       3     883     884     861     860  

   Quad4                  802       5       3     884     885     862     861  

   Quad4                  803       5       3     885     886     863     862  

   Quad4                  804       5       3     886     887     864     863  

   Quad4                  805       5       3     887     888     865     864  

   Quad4                  806       5       3     888     889     866     865  

   Quad4                  807       5       3     889     890     867     866  

   Quad4                  808       5       3     890     891     868     867  

   Quad4                  809       5       3     891     892     869     868  

   Quad4                  810       5       3     892     893     870     869  

   Quad4                  811       5       3     893     894     871     870  

   Quad4                  812       5       3     894     895     872     871  

   Quad4                  813       5       3     895     896     873     872  

   Quad4                  814       5       3     896     897     874     873  

   Quad4                  815       5       3     897     898     875     874  

   Quad4                  816       5       3     898     899     876     875  

   Quad4                  817       5       3     899     900     877     876  

   Quad4                  818       5       3     900     901     878     877  

   Quad4                  819       5       3     901     902     879     878  

   Quad4                  820       5       3     902     903     880     879  



APPALTATORE:  
ITINERARIO NAPOLI – BARI 

RADDOPPIO TRATTA CANCELLO-BENEVENTO 

II LOTTO FUNZIONALE FRASSO TELESINO – VITULANO 

2° SUBLOTTO TELESE – SAN LORENZO 
 

PROGETTO ESECUTIVO 

PROGETTAZIONE: 

Mandataria:                Mandante: 

SYSTRA S.A.       SWS Engineering S.p.A.        SYSTRA-SOTECNI S.p.A. 

OPERE D’ARTE VIABILITÀ 

Spalle: Relazione di calcolo 

COMMESSA 

IF2R 

LOTTO 

3.2.E.ZZ 

CODIFICA 

CL 

DOCUMENTO 

VI.21.0.4.001 

REV. 

B 

FOGLIO 

506 di 680 

 

 

   Quad4                  821       5       3     903     904     881     880  

   Quad4                  822       5       3     881     904     833     832  

   Quad4                  823       5       3     680     905     882     679  

   Quad4                  824       5       3     905     906     883     882  

   Quad4                  825       5       3     906     907     884     883  

   Quad4                  826       5       3     907     908     885     884  

   Quad4                  827       5       3     908     909     886     885  

   Quad4                  828       5       3     909     910     887     886  

   Quad4                  829       5       3     910     911     888     887  

   Quad4                  830       5       3     911     912     889     888  

   Quad4                  831       5       3     912     913     890     889  

   Quad4                  832       5       3     913     914     891     890  

   Quad4                  833       5       3     914     915     892     891  

   Quad4                  834       5       3     915     916     893     892  

   Quad4                  835       5       3     916     917     894     893  

   Quad4                  836       5       3     917     918     895     894  

   Quad4                  837       5       3     918     919     896     895  

   Quad4                  838       5       3     919     920     897     896  

   Quad4                  839       5       3     920     921     898     897  

   Quad4                  840       5       3     921     922     899     898  

   Quad4                  841       5       3     922     923     900     899  

   Quad4                  842       5       3     923     924     901     900  

   Quad4                  843       5       3     924     925     902     901  

   Quad4                  844       5       3     925     926     903     902  

   Quad4                  845       5       3     926     927     904     903  

   Quad4                  846       5       3     904     927     834     833  

   Quad4                  847       5       3     681     928     905     680  

   Quad4                  848       5       3     928     929     906     905  

   Quad4                  849       5       3     929     930     907     906  

   Quad4                  850       5       3     930     931     908     907  

   Quad4                  851       5       3     931     932     909     908  

   Quad4                  852       5       3     932     933     910     909  

   Quad4                  853       5       3     933     934     911     910  

   Quad4                  854       5       3     934     935     912     911  

   Quad4                  855       5       3     935     936     913     912  

   Quad4                  856       5       3     936     937     914     913  

   Quad4                  857       5       3     937     938     915     914  

   Quad4                  858       5       3     938     939     916     915  

   Quad4                  859       5       3     939     940     917     916  

   Quad4                  860       5       3     940     941     918     917  

   Quad4                  861       5       3     941     942     919     918  

   Quad4                  862       5       3     942     943     920     919  

   Quad4                  863       5       3     943     944     921     920  



APPALTATORE:  
ITINERARIO NAPOLI – BARI 

RADDOPPIO TRATTA CANCELLO-BENEVENTO 

II LOTTO FUNZIONALE FRASSO TELESINO – VITULANO 

2° SUBLOTTO TELESE – SAN LORENZO 
 

PROGETTO ESECUTIVO 

PROGETTAZIONE: 

Mandataria:                Mandante: 

SYSTRA S.A.       SWS Engineering S.p.A.        SYSTRA-SOTECNI S.p.A. 

OPERE D’ARTE VIABILITÀ 

Spalle: Relazione di calcolo 

COMMESSA 

IF2R 

LOTTO 

3.2.E.ZZ 

CODIFICA 

CL 

DOCUMENTO 

VI.21.0.4.001 

REV. 

B 

FOGLIO 

507 di 680 

 

 

   Quad4                  864       5       3     944     945     922     921  

   Quad4                  865       5       3     945     946     923     922  

   Quad4                  866       5       3     946     947     924     923  

   Quad4                  867       5       3     947     948     925     924  

   Quad4                  868       5       3     948     949     926     925  

   Quad4                  869       5       3     949     950     927     926  

   Quad4                  870       5       3     927     950     835     834  

   Quad4                  871       5       3      27     928     681      26  

   Quad4                  872       5       3      28     929     928      27  

   Quad4                  873       5       3      29     930     929      28  

   Quad4                  874       5       3      30     931     930      29  

   Quad4                  875       5       3      31     932     931      30  

   Quad4                  876       5       3      32     933     932      31  

   Quad4                  877       5       3      33     934     933      32  

   Quad4                  878       5       3      34     935     934      33  

   Quad4                  879       5       3      35     936     935      34  

   Quad4                  880       5       3      36     937     936      35  

   Quad4                  881       5       3      37     938     937      36  

   Quad4                  882       5       3      38     939     938      37  

   Quad4                  883       5       3      39     940     939      38  

   Quad4                  884       5       3      40     941     940      39  

   Quad4                  885       5       3      41     942     941      40  

   Quad4                  886       5       3      42     943     942      41  

   Quad4                  887       5       3      43     944     943      42  

   Quad4                  888       5       3      44     945     944      43  

   Quad4                  889       5       3      45     946     945      44  

   Quad4                  890       5       3      46     947     946      45  

   Quad4                  891       5       3      47     948     947      46  

   Quad4                  892       5       3      48     949     948      47  

   Quad4                  893       5       3      49     950     949      48  

   Quad4                  894       5       3     835     950      49      50  

   Quad4                  895       8       4     831     981     951     830  

   Quad4                  896       8       4     981     982     952     951  

   Quad4                  897       8       4     982     983     953     952  

   Quad4                  898       8       4     983     984     954     953  

   Quad4                  899       8       4     984     985     955     954  

   Quad4                  900       8       4     985     986     956     955  

   Quad4                  901       8       4     986     987     957     956  

   Quad4                  902       8       4     987     988     958     957  

   Quad4                  903       8       4     988     989     959     958  

   Quad4                  904       8       4     989     990     960     959  

   Quad4                  905       8       4     990     991     961     960  

   Quad4                  906       8       4     991     992     962     961  



APPALTATORE:  
ITINERARIO NAPOLI – BARI 

RADDOPPIO TRATTA CANCELLO-BENEVENTO 

II LOTTO FUNZIONALE FRASSO TELESINO – VITULANO 

2° SUBLOTTO TELESE – SAN LORENZO 
 

PROGETTO ESECUTIVO 

PROGETTAZIONE: 

Mandataria:                Mandante: 

SYSTRA S.A.       SWS Engineering S.p.A.        SYSTRA-SOTECNI S.p.A. 

OPERE D’ARTE VIABILITÀ 

Spalle: Relazione di calcolo 

COMMESSA 

IF2R 

LOTTO 

3.2.E.ZZ 

CODIFICA 

CL 

DOCUMENTO 

VI.21.0.4.001 

REV. 

B 

FOGLIO 

508 di 680 

 

 

   Quad4                  907       8       4     992     993     963     962  

   Quad4                  908       8       4     993     994     964     963  

   Quad4                  909       8       4     994     995     965     964  

   Quad4                  910       8       4     995     996     966     965  

   Quad4                  911       8       4     996     997     967     966  

   Quad4                  912       8       4     997     998     968     967  

   Quad4                  913       8       4     998     999     969     968  

   Quad4                  914       8       4     999    1000     970     969  

   Quad4                  915       8       4    1000    1001     971     970  

   Quad4                  916       8       4    1001    1002     972     971  

   Quad4                  917       8       4    1002    1003     973     972  

   Quad4                  918       8       4    1003    1004     974     973  

   Quad4                  919       8       4     974    1004     976     975  

   Quad4                  920       8       4     832    1005     981     831  

   Quad4                  921       8       4    1005    1006     982     981  

   Quad4                  922       8       4    1006    1007     983     982  

   Quad4                  923       8       4    1007    1008     984     983  

   Quad4                  924       8       4    1008    1009     985     984  

   Quad4                  925       8       4    1009    1010     986     985  

   Quad4                  926       8       4    1010    1011     987     986  

   Quad4                  927       8       4    1011    1012     988     987  

   Quad4                  928       8       4    1012    1013     989     988  

   Quad4                  929       8       4    1013    1014     990     989  

   Quad4                  930       8       4    1014    1015     991     990  

   Quad4                  931       8       4    1015    1016     992     991  

   Quad4                  932       8       4    1016    1017     993     992  

   Quad4                  933       8       4    1017    1018     994     993  

   Quad4                  934       8       4    1018    1019     995     994  

   Quad4                  935       8       4    1019    1020     996     995  

   Quad4                  936       8       4    1020    1021     997     996  

   Quad4                  937       8       4    1021    1022     998     997  

   Quad4                  938       8       4    1022    1023     999     998  

   Quad4                  939       8       4    1023    1024    1000     999  

   Quad4                  940       8       4    1024    1025    1001    1000  

   Quad4                  941       8       4    1025    1026    1002    1001  

   Quad4                  942       8       4    1026    1027    1003    1002  

   Quad4                  943       8       4    1027    1028    1004    1003  

   Quad4                  944       8       4    1004    1028     977     976  

   Quad4                  945       8       4     833    1029    1005     832  

   Quad4                  946       8       4    1029    1030    1006    1005  

   Quad4                  947       8       4    1030    1031    1007    1006  

   Quad4                  948       8       4    1031    1032    1008    1007  

   Quad4                  949       8       4    1032    1033    1009    1008  



APPALTATORE:  
ITINERARIO NAPOLI – BARI 

RADDOPPIO TRATTA CANCELLO-BENEVENTO 

II LOTTO FUNZIONALE FRASSO TELESINO – VITULANO 

2° SUBLOTTO TELESE – SAN LORENZO 
 

PROGETTO ESECUTIVO 

PROGETTAZIONE: 

Mandataria:                Mandante: 

SYSTRA S.A.       SWS Engineering S.p.A.        SYSTRA-SOTECNI S.p.A. 

OPERE D’ARTE VIABILITÀ 

Spalle: Relazione di calcolo 

COMMESSA 

IF2R 

LOTTO 

3.2.E.ZZ 

CODIFICA 

CL 

DOCUMENTO 

VI.21.0.4.001 

REV. 

B 

FOGLIO 

509 di 680 

 

 

   Quad4                  950       8       4    1033    1034    1010    1009  

   Quad4                  951       8       4    1034    1035    1011    1010  

   Quad4                  952       8       4    1035    1036    1012    1011  

   Quad4                  953       8       4    1036    1037    1013    1012  

   Quad4                  954       8       4    1037    1038    1014    1013  

   Quad4                  955       8       4    1038    1039    1015    1014  

   Quad4                  956       8       4    1039    1040    1016    1015  

   Quad4                  957       8       4    1040    1041    1017    1016  

   Quad4                  958       8       4    1041    1042    1018    1017  

   Quad4                  959       8       4    1042    1043    1019    1018  

   Quad4                  960       8       4    1043    1044    1020    1019  

   Quad4                  961       8       4    1044    1045    1021    1020  

   Quad4                  962       8       4    1045    1046    1022    1021  

   Quad4                  963       8       4    1046    1047    1023    1022  

   Quad4                  964       8       4    1047    1048    1024    1023  

   Quad4                  965       8       4    1048    1049    1025    1024  

   Quad4                  966       8       4    1049    1050    1026    1025  

   Quad4                  967       8       4    1050    1051    1027    1026  

   Quad4                  968       8       4    1051    1052    1028    1027  

   Quad4                  969       8       4    1028    1052     978     977  

   Quad4                  970       8       4     834    1053    1029     833  

   Quad4                  971       8       4    1053    1054    1030    1029  

   Quad4                  972       8       4    1054    1055    1031    1030  

   Quad4                  973       8       4    1055    1056    1032    1031  

   Quad4                  974       8       4    1056    1057    1033    1032  

   Quad4                  975       8       4    1057    1058    1034    1033  

   Quad4                  976       8       4    1058    1059    1035    1034  

   Quad4                  977       8       4    1059    1060    1036    1035  

   Quad4                  978       8       4    1060    1061    1037    1036  

   Quad4                  979       8       4    1061    1062    1038    1037  

   Quad4                  980       8       4    1062    1063    1039    1038  

   Quad4                  981       8       4    1063    1064    1040    1039  

   Quad4                  982       8       4    1064    1065    1041    1040  

   Quad4                  983       8       4    1065    1066    1042    1041  

   Quad4                  984       8       4    1066    1067    1043    1042  

   Quad4                  985       8       4    1067    1068    1044    1043  

   Quad4                  986       8       4    1068    1069    1045    1044  

   Quad4                  987       8       4    1069    1070    1046    1045  

   Quad4                  988       8       4    1070    1071    1047    1046  

   Quad4                  989       8       4    1071    1072    1048    1047  

   Quad4                  990       8       4    1072    1073    1049    1048  

   Quad4                  991       8       4    1073    1074    1050    1049  

   Quad4                  992       8       4    1074    1075    1051    1050  



APPALTATORE:  
ITINERARIO NAPOLI – BARI 

RADDOPPIO TRATTA CANCELLO-BENEVENTO 

II LOTTO FUNZIONALE FRASSO TELESINO – VITULANO 

2° SUBLOTTO TELESE – SAN LORENZO 
 

PROGETTO ESECUTIVO 

PROGETTAZIONE: 

Mandataria:                Mandante: 

SYSTRA S.A.       SWS Engineering S.p.A.        SYSTRA-SOTECNI S.p.A. 

OPERE D’ARTE VIABILITÀ 

Spalle: Relazione di calcolo 

COMMESSA 

IF2R 

LOTTO 

3.2.E.ZZ 

CODIFICA 

CL 

DOCUMENTO 

VI.21.0.4.001 

REV. 

B 

FOGLIO 

510 di 680 

 

 

   Quad4                  993       8       4    1075    1076    1052    1051  

   Quad4                  994       8       4    1052    1076     979     978  

   Quad4                  995       8       4     835    1077    1053     834  

   Quad4                  996       8       4    1077    1078    1054    1053  

   Quad4                  997       8       4    1078    1079    1055    1054  

   Quad4                  998       8       4    1079    1080    1056    1055  

   Quad4                  999       8       4    1080    1081    1057    1056  

   Quad4                 1000       8       4    1081    1082    1058    1057  

   Quad4                 1001       8       4    1082    1083    1059    1058  

   Quad4                 1002       8       4    1083    1084    1060    1059  

   Quad4                 1003       8       4    1084    1085    1061    1060  

   Quad4                 1004       8       4    1085    1086    1062    1061  

   Quad4                 1005       8       4    1086    1087    1063    1062  

   Quad4                 1006       8       4    1087    1088    1064    1063  

   Quad4                 1007       8       4    1088    1089    1065    1064  

   Quad4                 1008       8       4    1089    1090    1066    1065  

   Quad4                 1009       8       4    1090    1091    1067    1066  

   Quad4                 1010       8       4    1091    1092    1068    1067  

   Quad4                 1011       8       4    1092    1093    1069    1068  

   Quad4                 1012       8       4    1093    1094    1070    1069  

   Quad4                 1013       8       4    1094    1095    1071    1070  

   Quad4                 1014       8       4    1095    1096    1072    1071  

   Quad4                 1015       8       4    1096    1097    1073    1072  

   Quad4                 1016       8       4    1097    1098    1074    1073  

   Quad4                 1017       8       4    1098    1099    1075    1074  

   Quad4                 1018       8       4    1099    1100    1076    1075  

   Quad4                 1019       8       4    1076    1100     980     979  

   Quad4                 1020       8       4      51    1077     835      50  

   Quad4                 1021       8       4      52    1078    1077      51  

   Quad4                 1022       8       4      53    1079    1078      52  

   Quad4                 1023       8       4      54    1080    1079      53  

   Quad4                 1024       8       4      55    1081    1080      54  

   Quad4                 1025       8       4      56    1082    1081      55  

   Quad4                 1026       8       4      57    1083    1082      56  

   Quad4                 1027       8       4      58    1084    1083      57  

   Quad4                 1028       8       4      59    1085    1084      58  

   Quad4                 1029       8       4      60    1086    1085      59  

   Quad4                 1030       8       4      61    1087    1086      60  

   Quad4                 1031       8       4      62    1088    1087      61  

   Quad4                 1032       8       4      63    1089    1088      62  

   Quad4                 1033       8       4      64    1090    1089      63  

   Quad4                 1034       8       4      65    1091    1090      64  

   Quad4                 1035       8       4      66    1092    1091      65  



APPALTATORE:  
ITINERARIO NAPOLI – BARI 

RADDOPPIO TRATTA CANCELLO-BENEVENTO 

II LOTTO FUNZIONALE FRASSO TELESINO – VITULANO 

2° SUBLOTTO TELESE – SAN LORENZO 
 

PROGETTO ESECUTIVO 

PROGETTAZIONE: 

Mandataria:                Mandante: 

SYSTRA S.A.       SWS Engineering S.p.A.        SYSTRA-SOTECNI S.p.A. 

OPERE D’ARTE VIABILITÀ 

Spalle: Relazione di calcolo 

COMMESSA 

IF2R 

LOTTO 

3.2.E.ZZ 

CODIFICA 

CL 

DOCUMENTO 

VI.21.0.4.001 

REV. 

B 

FOGLIO 

511 di 680 

 

 

   Quad4                 1036       8       4      67    1093    1092      66  

   Quad4                 1037       8       4      68    1094    1093      67  

   Quad4                 1038       8       4      69    1095    1094      68  

   Quad4                 1039       8       4      70    1096    1095      69  

   Quad4                 1040       8       4      71    1097    1096      70  

   Quad4                 1041       8       4      72    1098    1097      71  

   Quad4                 1042       8       4      73    1099    1098      72  

   Quad4                 1043       8       4      74    1100    1099      73  

   Quad4                 1044       8       4     980    1100      74      75  

   Quad4                 1045       5       3     682    1125      98       1  

   Quad4                 1046       5       3    1125    1126      97      98  

   Quad4                 1047       5       3    1126    1127      96      97  

   Quad4                 1048       5       3    1127    1128      95      96  

   Quad4                 1049       5       3    1128    1129      94      95  

   Quad4                 1050       5       3    1129    1130      93      94  

   Quad4                 1051       5       3    1130    1131      92      93  

   Quad4                 1052       5       3    1131    1132      91      92  

   Quad4                 1053       5       3    1132    1133      90      91  

   Quad4                 1054       5       3    1133    1134      89      90  

   Quad4                 1055       5       3    1134    1135      88      89  

   Quad4                 1056       5       3    1135    1136      87      88  

   Quad4                 1057       5       3    1136    1137      86      87  

   Quad4                 1058       5       3    1137    1138      85      86  

   Quad4                 1059       5       3    1138    1139      84      85  

   Quad4                 1060       5       3    1139    1140      83      84  

   Quad4                 1061       5       3    1140    1141      82      83  

   Quad4                 1062       5       3    1141    1142      81      82  

   Quad4                 1063       5       3    1142    1143      80      81  

   Quad4                 1064       5       3    1143    1144      79      80  

   Quad4                 1065       5       3    1144    1145      78      79  

   Quad4                 1066       5       3    1145    1146      77      78  

   Quad4                 1067       5       3    1146    1147      76      77  

   Quad4                 1068       5       3      76    1147     980      75  

   Quad4                 1069       5       3    1147    1148     979     980  

   Quad4                 1070       5       3    1148    1149     978     979  

   Quad4                 1071       5       3    1149    1150     977     978  

   Quad4                 1072       5       3    1150    1151     976     977  

   Quad4                 1073       5       3     976    1151    1101     975  

   Quad4                 1074       5       3    1151    1152    1102    1101  

   Quad4                 1075       5       3    1152    1153    1103    1102  

   Quad4                 1076       5       3    1153    1154    1104    1103  

   Quad4                 1077       5       3    1154    1155    1105    1104  

   Quad4                 1078       5       3    1155    1156    1106    1105  



APPALTATORE:  
ITINERARIO NAPOLI – BARI 

RADDOPPIO TRATTA CANCELLO-BENEVENTO 

II LOTTO FUNZIONALE FRASSO TELESINO – VITULANO 

2° SUBLOTTO TELESE – SAN LORENZO 
 

PROGETTO ESECUTIVO 

PROGETTAZIONE: 

Mandataria:                Mandante: 

SYSTRA S.A.       SWS Engineering S.p.A.        SYSTRA-SOTECNI S.p.A. 

OPERE D’ARTE VIABILITÀ 

Spalle: Relazione di calcolo 

COMMESSA 

IF2R 

LOTTO 

3.2.E.ZZ 

CODIFICA 

CL 

DOCUMENTO 

VI.21.0.4.001 

REV. 

B 

FOGLIO 

512 di 680 

 

 

   Quad4                 1079       5       3    1156    1157    1107    1106  

   Quad4                 1080       5       3    1157    1158    1108    1107  

   Quad4                 1081       5       3    1158    1159    1109    1108  

   Quad4                 1082       5       3    1159    1160    1110    1109  

   Quad4                 1083       5       3    1160    1161    1111    1110  

   Quad4                 1084       5       3    1161    1162    1112    1111  

   Quad4                 1085       5       3    1162    1163    1113    1112  

   Quad4                 1086       5       3    1163    1164    1114    1113  

   Quad4                 1087       5       3    1164    1165    1115    1114  

   Quad4                 1088       5       3    1165    1166    1116    1115  

   Quad4                 1089       5       3    1166    1167    1117    1116  

   Quad4                 1090       5       3    1167    1168    1118    1117  

   Quad4                 1091       5       3    1168    1169    1119    1118  

   Quad4                 1092       5       3    1169    1170    1120    1119  

   Quad4                 1093       5       3    1170    1171    1121    1120  

   Quad4                 1094       5       3    1171    1172    1122    1121  

   Quad4                 1095       5       3    1172    1173    1123    1122  

   Quad4                 1096       5       3    1173    1174    1124    1123  

   Quad4                 1097       5       3    1124    1174     686     651  

   Quad4                 1098       5       3    1174    1175     685     686  

   Quad4                 1099       5       3    1175    1176     684     685  

   Quad4                 1100       5       3    1176    1177     683     684  

   Quad4                 1101       5       3     683    1177    1125     682  

   Quad4                 1102       5       3    1177    1178    1126    1125  

   Quad4                 1103       5       3    1126    1178    1179    1127  

   Quad4                 1104       5       3    1180    1128    1127    1179  

   Quad4                 1105       5       3    1180    1181    1129    1128  

   Quad4                 1106       5       3    1181    1182    1130    1129  

   Quad4                 1107       5       3    1182    1183    1131    1130  

   Quad4                 1108       5       3    1183    1184    1132    1131  

   Quad4                 1109       5       3    1184    1185    1133    1132  

   Quad4                 1110       5       3    1185    1186    1134    1133  

   Quad4                 1111       5       3    1186    1187    1135    1134  

   Quad4                 1112       5       3    1187    1188    1136    1135  

   Quad4                 1113       5       3    1188    1189    1137    1136  

   Quad4                 1114       5       3    1189    1190    1138    1137  

   Quad4                 1115       5       3    1190    1191    1139    1138  

   Quad4                 1116       5       3    1191    1192    1140    1139  

   Quad4                 1117       5       3    1192    1193    1141    1140  

   Quad4                 1118       5       3    1193    1194    1142    1141  

   Quad4                 1119       5       3    1194    1195    1143    1142  

   Quad4                 1120       5       3    1195    1196    1144    1143  

   Quad4                 1121       5       3    1196    1197    1145    1144  



APPALTATORE:  
ITINERARIO NAPOLI – BARI 

RADDOPPIO TRATTA CANCELLO-BENEVENTO 

II LOTTO FUNZIONALE FRASSO TELESINO – VITULANO 

2° SUBLOTTO TELESE – SAN LORENZO 
 

PROGETTO ESECUTIVO 

PROGETTAZIONE: 

Mandataria:                Mandante: 

SYSTRA S.A.       SWS Engineering S.p.A.        SYSTRA-SOTECNI S.p.A. 

OPERE D’ARTE VIABILITÀ 

Spalle: Relazione di calcolo 

COMMESSA 

IF2R 

LOTTO 

3.2.E.ZZ 

CODIFICA 

CL 

DOCUMENTO 

VI.21.0.4.001 

REV. 

B 

FOGLIO 

513 di 680 

 

 

   Quad4                 1122       5       3    1197    1198    1146    1145  

   Quad4                 1123       5       3    1146    1198    1148    1147  

   Quad4                 1124       5       3    1198    1199    1149    1148  

   Quad4                 1125       5       3    1199    1200    1150    1149  

   Quad4                 1126       5       3    1150    1200    1152    1151  

   Quad4                 1127       5       3    1200    1201    1153    1152  

   Quad4                 1128       5       3    1201    1202    1154    1153  

   Quad4                 1129       5       3    1202    1203    1155    1154  

   Quad4                 1130       5       3    1203    1204    1156    1155  

   Quad4                 1131       5       3    1156    1204    1205    1157  

   Quad4                 1132       5       3    1205    1206    1158    1157  

   Quad4                 1133       5       3    1206    1207    1159    1158  

   Quad4                 1134       5       3    1207    1208    1160    1159  

   Quad4                 1135       5       3    1208    1209    1161    1160  

   Quad4                 1136       5       3    1209    1210    1162    1161  

   Quad4                 1137       5       3    1210    1211    1163    1162  

   Quad4                 1138       5       3    1211    1212    1164    1163  

   Quad4                 1139       5       3    1212    1213    1165    1164  

   Quad4                 1140       5       3    1213    1214    1166    1165  

   Quad4                 1141       5       3    1214    1215    1167    1166  

   Quad4                 1142       5       3    1215    1216    1168    1167  

   Quad4                 1143       5       3    1216    1217    1169    1168  

   Quad4                 1144       5       3    1217    1218    1170    1169  

   Quad4                 1145       5       3    1218    1219    1171    1170  

   Quad4                 1146       5       3    1219    1220    1172    1171  

   Quad4                 1147       5       3    1220    1221    1173    1172  

   Quad4                 1148       5       3    1173    1221    1175    1174  

   Quad4                 1149       5       3    1221    1222    1176    1175  

   Quad4                 1150       5       3    1176    1222    1178    1177  

   Quad4                 1151       5       3    1197    1223    1199    1198  

   Quad4                 1152       5       3    1199    1223    1201    1200  

   Quad4                 1153       5       3    1223    1224    1202    1201  

   Quad4                 1154       5       3    1224    1225    1203    1202  

   Quad4                 1155       5       3    1203    1225    1226    1204  

   Quad4                 1156       5       3    1226    1206    1205    1204  

   Quad4                 1157       5       3    1226    1227    1207    1206  

   Quad4                 1158       5       3    1227    1228    1208    1207  

   Quad4                 1159       5       3    1228    1229    1209    1208  

   Quad4                 1160       5       3    1229    1230    1210    1209  

   Quad4                 1161       5       3    1230    1231    1211    1210  

   Quad4                 1162       5       3    1231    1232    1212    1211  

   Quad4                 1163       5       3    1232    1233    1213    1212  

   Quad4                 1164       5       3    1233    1234    1214    1213  



APPALTATORE:  
ITINERARIO NAPOLI – BARI 

RADDOPPIO TRATTA CANCELLO-BENEVENTO 

II LOTTO FUNZIONALE FRASSO TELESINO – VITULANO 

2° SUBLOTTO TELESE – SAN LORENZO 
 

PROGETTO ESECUTIVO 

PROGETTAZIONE: 

Mandataria:                Mandante: 

SYSTRA S.A.       SWS Engineering S.p.A.        SYSTRA-SOTECNI S.p.A. 

OPERE D’ARTE VIABILITÀ 

Spalle: Relazione di calcolo 

COMMESSA 

IF2R 

LOTTO 

3.2.E.ZZ 

CODIFICA 

CL 

DOCUMENTO 

VI.21.0.4.001 

REV. 

B 

FOGLIO 

514 di 680 

 

 

   Quad4                 1165       5       3    1234    1235    1215    1214  

   Quad4                 1166       5       3    1235    1236    1216    1215  

   Quad4                 1167       5       3    1236    1237    1217    1216  

   Quad4                 1168       5       3    1237    1238    1218    1217  

   Quad4                 1169       5       3    1238    1239    1219    1218  

   Quad4                 1170       5       3    1219    1239    1240    1220  

   Quad4                 1171       5       3    1240    1222    1221    1220  

   Quad4                 1172       5       3    1178    1222    1240    1179  

   Quad4                 1173       5       3    1181    1239    1238    1182  

   Quad4                 1174       5       3    1182    1238    1237    1183  

   Quad4                 1175       5       3    1183    1237    1236    1184  

   Quad4                 1176       5       3    1184    1236    1235    1185  

   Quad4                 1177       5       3    1185    1235    1234    1186  

   Quad4                 1178       5       3    1186    1234    1233    1187  

   Quad4                 1179       5       3    1187    1233    1232    1188  

   Quad4                 1180       5       3    1188    1232    1231    1189  

   Quad4                 1181       5       3    1189    1231    1230    1190  

   Quad4                 1182       5       3    1190    1230    1229    1191  

   Quad4                 1183       5       3    1191    1229    1228    1192  

   Quad4                 1184       5       3    1192    1228    1227    1193  

   Quad4                 1185       5       3    1193    1227    1226    1194  

   Quad4                 1186       5       3    1226    1225    1195    1194  

   Quad4                 1187       5       3    1195    1225    1224    1196  

   Quad4                 1188       5       3    1196    1224    1223    1197  

   Tri3                  1189       5       3    1240    1180    1179  

   Quad4                 1190       5       3    1240    1239    1181    1180  

   Quad4                 1191       6       5    1282    1283    1242    1241  

   Quad4                 1192       6       5    1283    1284    1243    1242  

   Quad4                 1193       6       5    1284    1285    1244    1243  

   Quad4                 1194       6       5    1285    1286    1245    1244  

   Quad4                 1195       6       5    1286    1287    1246    1245  

   Quad4                 1196       6       5    1287    1288    1247    1246  

   Quad4                 1197       6       5    1288    1289    1248    1247  

   Quad4                 1198       6       5    1289    1290    1249    1248  

   Quad4                 1199       6       5    1290    1291    1250    1249  

   Quad4                 1200       6       5    1291    1292    1251    1250  

   Quad4                 1201       6       5    1292    1293    1252    1251  

   Quad4                 1202       6       5    1293    1294    1253    1252  

   Quad4                 1203       6       5    1294    1295    1254    1253  

   Quad4                 1204       6       5    1295    1296    1255    1254  

   Quad4                 1205       6       5    1296    1297    1256    1255  

   Quad4                 1206       6       5    1297    1298    1257    1256  

   Quad4                 1207       6       5    1298    1299    1258    1257  



APPALTATORE:  
ITINERARIO NAPOLI – BARI 

RADDOPPIO TRATTA CANCELLO-BENEVENTO 

II LOTTO FUNZIONALE FRASSO TELESINO – VITULANO 

2° SUBLOTTO TELESE – SAN LORENZO 
 

PROGETTO ESECUTIVO 

PROGETTAZIONE: 

Mandataria:                Mandante: 

SYSTRA S.A.       SWS Engineering S.p.A.        SYSTRA-SOTECNI S.p.A. 

OPERE D’ARTE VIABILITÀ 

Spalle: Relazione di calcolo 

COMMESSA 

IF2R 

LOTTO 

3.2.E.ZZ 

CODIFICA 

CL 

DOCUMENTO 

VI.21.0.4.001 

REV. 

B 

FOGLIO 

515 di 680 

 

 

   Quad4                 1208       6       5    1299    1300    1259    1258  

   Quad4                 1209       6       5    1300    1301    1260    1259  

   Quad4                 1210       6       5    1301    1302    1261    1260  

   Quad4                 1211       6       5    1302    1303    1262    1261  

   Quad4                 1212       6       5    1303    1304    1263    1262  

   Quad4                 1213       6       5    1304    1305    1264    1263  

   Quad4                 1214       6       5    1305    1306    1265    1264  

   Quad4                 1215       6       5    1265    1306    1267    1266  

   Quad4                 1216       6       5    1281    1307    1283    1282  

   Quad4                 1217       6       5    1307    1308    1284    1283  

   Quad4                 1218       6       5    1308    1309    1285    1284  

   Quad4                 1219       6       5    1309    1310    1286    1285  

   Quad4                 1220       6       5    1310    1311    1287    1286  

   Quad4                 1221       6       5    1311    1312    1288    1287  

   Quad4                 1222       6       5    1312    1313    1289    1288  

   Quad4                 1223       6       5    1313    1314    1290    1289  

   Quad4                 1224       6       5    1314    1315    1291    1290  

   Quad4                 1225       6       5    1315    1316    1292    1291  

   Quad4                 1226       6       5    1316    1317    1293    1292  

   Quad4                 1227       6       5    1317    1318    1294    1293  

   Quad4                 1228       6       5    1318    1319    1295    1294  

   Quad4                 1229       6       5    1319    1320    1296    1295  

   Quad4                 1230       6       5    1320    1321    1297    1296  

   Quad4                 1231       6       5    1321    1322    1298    1297  

   Quad4                 1232       6       5    1322    1323    1299    1298  

   Quad4                 1233       6       5    1323    1324    1300    1299  

   Quad4                 1234       6       5    1324    1325    1301    1300  

   Quad4                 1235       6       5    1325    1326    1302    1301  

   Quad4                 1236       6       5    1326    1327    1303    1302  

   Quad4                 1237       6       5    1327    1328    1304    1303  

   Quad4                 1238       6       5    1328    1329    1305    1304  

   Quad4                 1239       6       5    1329    1330    1306    1305  

   Quad4                 1240       6       5    1306    1330    1268    1267  

   Quad4                 1241       6       5    1280    1331    1307    1281  

   Quad4                 1242       6       5    1331    1332    1308    1307  

   Quad4                 1243       6       5    1332    1333    1309    1308  

   Quad4                 1244       6       5    1333    1334    1310    1309  

   Quad4                 1245       6       5    1334    1335    1311    1310  

   Quad4                 1246       6       5    1335    1336    1312    1311  

   Quad4                 1247       6       5    1336    1337    1313    1312  

   Quad4                 1248       6       5    1337    1338    1314    1313  

   Quad4                 1249       6       5    1338    1339    1315    1314  

   Quad4                 1250       6       5    1339    1340    1316    1315  



APPALTATORE:  
ITINERARIO NAPOLI – BARI 

RADDOPPIO TRATTA CANCELLO-BENEVENTO 

II LOTTO FUNZIONALE FRASSO TELESINO – VITULANO 

2° SUBLOTTO TELESE – SAN LORENZO 
 

PROGETTO ESECUTIVO 

PROGETTAZIONE: 

Mandataria:                Mandante: 

SYSTRA S.A.       SWS Engineering S.p.A.        SYSTRA-SOTECNI S.p.A. 

OPERE D’ARTE VIABILITÀ 

Spalle: Relazione di calcolo 

COMMESSA 

IF2R 

LOTTO 

3.2.E.ZZ 

CODIFICA 

CL 

DOCUMENTO 

VI.21.0.4.001 

REV. 

B 

FOGLIO 

516 di 680 

 

 

   Quad4                 1251       6       5    1340    1341    1317    1316  

   Quad4                 1252       6       5    1341    1342    1318    1317  

   Quad4                 1253       6       5    1342    1343    1319    1318  

   Quad4                 1254       6       5    1343    1344    1320    1319  

   Quad4                 1255       6       5    1344    1345    1321    1320  

   Quad4                 1256       6       5    1345    1346    1322    1321  

   Quad4                 1257       6       5    1346    1347    1323    1322  

   Quad4                 1258       6       5    1347    1348    1324    1323  

   Quad4                 1259       6       5    1348    1349    1325    1324  

   Quad4                 1260       6       5    1349    1350    1326    1325  

   Quad4                 1261       6       5    1350    1351    1327    1326  

   Quad4                 1262       6       5    1351    1352    1328    1327  

   Quad4                 1263       6       5    1352    1353    1329    1328  

   Quad4                 1264       6       5    1353    1354    1330    1329  

   Quad4                 1265       6       5    1330    1354    1269    1268  

   Quad4                 1266       6       5    1279    1355    1331    1280  

   Quad4                 1267       6       5    1355    1356    1332    1331  

   Quad4                 1268       6       5    1356    1357    1333    1332  

   Quad4                 1269       6       5    1357    1358    1334    1333  

   Quad4                 1270       6       5    1358    1359    1335    1334  

   Quad4                 1271       6       5    1359    1360    1336    1335  

   Quad4                 1272       6       5    1360    1361    1337    1336  

   Quad4                 1273       6       5    1361    1362    1338    1337  

   Quad4                 1274       6       5    1362    1363    1339    1338  

   Quad4                 1275       6       5    1363    1364    1340    1339  

   Quad4                 1276       6       5    1364    1365    1341    1340  

   Quad4                 1277       6       5    1365    1366    1342    1341  

   Quad4                 1278       6       5    1366    1367    1343    1342  

   Quad4                 1279       6       5    1367    1368    1344    1343  

   Quad4                 1280       6       5    1368    1369    1345    1344  

   Quad4                 1281       6       5    1369    1370    1346    1345  

   Quad4                 1282       6       5    1370    1371    1347    1346  

   Quad4                 1283       6       5    1371    1372    1348    1347  

   Quad4                 1284       6       5    1372    1373    1349    1348  

   Quad4                 1285       6       5    1373    1374    1350    1349  

   Quad4                 1286       6       5    1374    1375    1351    1350  

   Quad4                 1287       6       5    1375    1376    1352    1351  

   Quad4                 1288       6       5    1376    1377    1353    1352  

   Quad4                 1289       6       5    1377    1378    1354    1353  

   Quad4                 1290       6       5    1354    1378    1270    1269  

   Quad4                 1291       6       5    1278    1379    1355    1279  

   Quad4                 1292       6       5    1379    1380    1356    1355  

   Quad4                 1293       6       5    1380    1381    1357    1356  



APPALTATORE:  
ITINERARIO NAPOLI – BARI 

RADDOPPIO TRATTA CANCELLO-BENEVENTO 

II LOTTO FUNZIONALE FRASSO TELESINO – VITULANO 

2° SUBLOTTO TELESE – SAN LORENZO 
 

PROGETTO ESECUTIVO 

PROGETTAZIONE: 

Mandataria:                Mandante: 

SYSTRA S.A.       SWS Engineering S.p.A.        SYSTRA-SOTECNI S.p.A. 

OPERE D’ARTE VIABILITÀ 

Spalle: Relazione di calcolo 

COMMESSA 

IF2R 

LOTTO 

3.2.E.ZZ 

CODIFICA 

CL 

DOCUMENTO 

VI.21.0.4.001 

REV. 

B 

FOGLIO 

517 di 680 

 

 

   Quad4                 1294       6       5    1381    1382    1358    1357  

   Quad4                 1295       6       5    1382    1383    1359    1358  

   Quad4                 1296       6       5    1383    1384    1360    1359  

   Quad4                 1297       6       5    1384    1385    1361    1360  

   Quad4                 1298       6       5    1385    1386    1362    1361  

   Quad4                 1299       6       5    1386    1387    1363    1362  

   Quad4                 1300       6       5    1387    1388    1364    1363  

   Quad4                 1301       6       5    1388    1389    1365    1364  

   Quad4                 1302       6       5    1389    1390    1366    1365  

   Quad4                 1303       6       5    1390    1391    1367    1366  

   Quad4                 1304       6       5    1391    1392    1368    1367  

   Quad4                 1305       6       5    1392    1393    1369    1368  

   Quad4                 1306       6       5    1393    1394    1370    1369  

   Quad4                 1307       6       5    1394    1395    1371    1370  

   Quad4                 1308       6       5    1395    1396    1372    1371  

   Quad4                 1309       6       5    1396    1397    1373    1372  

   Quad4                 1310       6       5    1397    1398    1374    1373  

   Quad4                 1311       6       5    1398    1399    1375    1374  

   Quad4                 1312       6       5    1399    1400    1376    1375  

   Quad4                 1313       6       5    1400    1401    1377    1376  

   Quad4                 1314       6       5    1401    1402    1378    1377  

   Quad4                 1315       6       5    1378    1402    1271    1270  

   Quad4                 1316       6       5    1277    1403    1379    1278  

   Quad4                 1317       6       5    1403    1404    1380    1379  

   Quad4                 1318       6       5    1404    1405    1381    1380  

   Quad4                 1319       6       5    1405    1406    1382    1381  

   Quad4                 1320       6       5    1406    1407    1383    1382  

   Quad4                 1321       6       5    1407    1408    1384    1383  

   Quad4                 1322       6       5    1408    1409    1385    1384  

   Quad4                 1323       6       5    1409    1410    1386    1385  

   Quad4                 1324       6       5    1410    1411    1387    1386  

   Quad4                 1325       6       5    1411    1412    1388    1387  

   Quad4                 1326       6       5    1412    1413    1389    1388  

   Quad4                 1327       6       5    1413    1414    1390    1389  

   Quad4                 1328       6       5    1414    1415    1391    1390  

   Quad4                 1329       6       5    1415    1416    1392    1391  

   Quad4                 1330       6       5    1416    1417    1393    1392  

   Quad4                 1331       6       5    1417    1418    1394    1393  

   Quad4                 1332       6       5    1418    1419    1395    1394  

   Quad4                 1333       6       5    1419    1420    1396    1395  

   Quad4                 1334       6       5    1420    1421    1397    1396  

   Quad4                 1335       6       5    1421    1422    1398    1397  

   Quad4                 1336       6       5    1422    1423    1399    1398  



APPALTATORE:  
ITINERARIO NAPOLI – BARI 

RADDOPPIO TRATTA CANCELLO-BENEVENTO 

II LOTTO FUNZIONALE FRASSO TELESINO – VITULANO 

2° SUBLOTTO TELESE – SAN LORENZO 
 

PROGETTO ESECUTIVO 

PROGETTAZIONE: 

Mandataria:                Mandante: 

SYSTRA S.A.       SWS Engineering S.p.A.        SYSTRA-SOTECNI S.p.A. 

OPERE D’ARTE VIABILITÀ 

Spalle: Relazione di calcolo 

COMMESSA 

IF2R 

LOTTO 

3.2.E.ZZ 

CODIFICA 

CL 

DOCUMENTO 

VI.21.0.4.001 

REV. 

B 

FOGLIO 

518 di 680 

 

 

   Quad4                 1337       6       5    1423    1424    1400    1399  

   Quad4                 1338       6       5    1424    1425    1401    1400  

   Quad4                 1339       6       5    1425    1426    1402    1401  

   Quad4                 1340       6       5    1402    1426    1272    1271  

   Quad4                 1341       6       5    1276    1427    1403    1277  

   Quad4                 1342       6       5    1427    1428    1404    1403  

   Quad4                 1343       6       5    1428    1429    1405    1404  

   Quad4                 1344       6       5    1429    1430    1406    1405  

   Quad4                 1345       6       5    1430    1431    1407    1406  

   Quad4                 1346       6       5    1431    1432    1408    1407  

   Quad4                 1347       6       5    1432    1433    1409    1408  

   Quad4                 1348       6       5    1433    1434    1410    1409  

   Quad4                 1349       6       5    1434    1435    1411    1410  

   Quad4                 1350       6       5    1435    1436    1412    1411  

   Quad4                 1351       6       5    1436    1437    1413    1412  

   Quad4                 1352       6       5    1437    1438    1414    1413  

   Quad4                 1353       6       5    1438    1439    1415    1414  

   Quad4                 1354       6       5    1439    1440    1416    1415  

   Quad4                 1355       6       5    1440    1441    1417    1416  

   Quad4                 1356       6       5    1441    1442    1418    1417  

   Quad4                 1357       6       5    1442    1443    1419    1418  

   Quad4                 1358       6       5    1443    1444    1420    1419  

   Quad4                 1359       6       5    1444    1445    1421    1420  

   Quad4                 1360       6       5    1445    1446    1422    1421  

   Quad4                 1361       6       5    1446    1447    1423    1422  

   Quad4                 1362       6       5    1447    1448    1424    1423  

   Quad4                 1363       6       5    1448    1449    1425    1424  

   Quad4                 1364       6       5    1449    1450    1426    1425  

   Quad4                 1365       6       5    1426    1450    1273    1272  

   Quad4                 1366       6       5    1275    1451    1427    1276  

   Quad4                 1367       6       5    1451    1452    1428    1427  

   Quad4                 1368       6       5    1452    1453    1429    1428  

   Quad4                 1369       6       5    1453    1454    1430    1429  

   Quad4                 1370       6       5    1454    1455    1431    1430  

   Quad4                 1371       6       5    1455    1456    1432    1431  

   Quad4                 1372       6       5    1456    1457    1433    1432  

   Quad4                 1373       6       5    1457    1458    1434    1433  

   Quad4                 1374       6       5    1458    1459    1435    1434  

   Quad4                 1375       6       5    1459    1460    1436    1435  

   Quad4                 1376       6       5    1460    1461    1437    1436  

   Quad4                 1377       6       5    1461    1462    1438    1437  

   Quad4                 1378       6       5    1462    1463    1439    1438  

   Quad4                 1379       6       5    1463    1464    1440    1439  



APPALTATORE:  
ITINERARIO NAPOLI – BARI 

RADDOPPIO TRATTA CANCELLO-BENEVENTO 

II LOTTO FUNZIONALE FRASSO TELESINO – VITULANO 

2° SUBLOTTO TELESE – SAN LORENZO 
 

PROGETTO ESECUTIVO 

PROGETTAZIONE: 

Mandataria:                Mandante: 

SYSTRA S.A.       SWS Engineering S.p.A.        SYSTRA-SOTECNI S.p.A. 

OPERE D’ARTE VIABILITÀ 

Spalle: Relazione di calcolo 

COMMESSA 

IF2R 

LOTTO 

3.2.E.ZZ 

CODIFICA 

CL 

DOCUMENTO 

VI.21.0.4.001 

REV. 

B 

FOGLIO 

519 di 680 

 

 

   Quad4                 1380       6       5    1464    1465    1441    1440  

   Quad4                 1381       6       5    1465    1466    1442    1441  

   Quad4                 1382       6       5    1466    1467    1443    1442  

   Quad4                 1383       6       5    1467    1468    1444    1443  

   Quad4                 1384       6       5    1468    1469    1445    1444  

   Quad4                 1385       6       5    1469    1470    1446    1445  

   Quad4                 1386       6       5    1470    1471    1447    1446  

   Quad4                 1387       6       5    1471    1472    1448    1447  

   Quad4                 1388       6       5    1472    1473    1449    1448  

   Quad4                 1389       6       5    1473    1474    1450    1449  

   Quad4                 1390       6       5    1450    1474    1274    1273  

   Quad4                 1391       6       5     652    1451    1275     651  

   Quad4                 1392       6       5     653    1452    1451     652  

   Quad4                 1393       6       5     654    1453    1452     653  

   Quad4                 1394       6       5     655    1454    1453     654  

   Quad4                 1395       6       5     656    1455    1454     655  

   Quad4                 1396       6       5     657    1456    1455     656  

   Quad4                 1397       6       5     658    1457    1456     657  

   Quad4                 1398       6       5     659    1458    1457     658  

   Quad4                 1399       6       5     660    1459    1458     659  

   Quad4                 1400       6       5     661    1460    1459     660  

   Quad4                 1401       6       5     662    1461    1460     661  

   Quad4                 1402       6       5     663    1462    1461     662  

   Quad4                 1403       6       5     664    1463    1462     663  

   Quad4                 1404       6       5     665    1464    1463     664  

   Quad4                 1405       6       5     666    1465    1464     665  

   Quad4                 1406       6       5     667    1466    1465     666  

   Quad4                 1407       6       5     668    1467    1466     667  

   Quad4                 1408       6       5     669    1468    1467     668  

   Quad4                 1409       6       5     670    1469    1468     669  

   Quad4                 1410       6       5     671    1470    1469     670  

   Quad4                 1411       6       5     672    1471    1470     671  

   Quad4                 1412       6       5     673    1472    1471     672  

   Quad4                 1413       6       5     674    1473    1472     673  

   Quad4                 1414       6       5     675    1474    1473     674  

   Quad4                 1415       6       5    1274    1474     675     676  

   Quad4                 1416       5       3    1267    1507    1475    1266  

   Quad4                 1417       5       3    1507    1508    1476    1475  

   Quad4                 1418       5       3    1508    1509    1477    1476  

   Quad4                 1419       5       3    1509    1510    1478    1477  

   Quad4                 1420       5       3    1510    1511    1479    1478  

   Quad4                 1421       5       3    1511    1512    1480    1479  

   Quad4                 1422       5       3    1512    1513    1481    1480  



APPALTATORE:  
ITINERARIO NAPOLI – BARI 

RADDOPPIO TRATTA CANCELLO-BENEVENTO 

II LOTTO FUNZIONALE FRASSO TELESINO – VITULANO 

2° SUBLOTTO TELESE – SAN LORENZO 
 

PROGETTO ESECUTIVO 

PROGETTAZIONE: 

Mandataria:                Mandante: 

SYSTRA S.A.       SWS Engineering S.p.A.        SYSTRA-SOTECNI S.p.A. 

OPERE D’ARTE VIABILITÀ 

Spalle: Relazione di calcolo 

COMMESSA 

IF2R 

LOTTO 

3.2.E.ZZ 

CODIFICA 

CL 

DOCUMENTO 

VI.21.0.4.001 

REV. 

B 

FOGLIO 

520 di 680 

 

 

   Quad4                 1423       5       3    1513    1514    1482    1481  

   Quad4                 1424       5       3    1514    1515    1483    1482  

   Quad4                 1425       5       3    1515    1516    1484    1483  

   Quad4                 1426       5       3    1516    1517    1485    1484  

   Quad4                 1427       5       3    1517    1518    1486    1485  

   Quad4                 1428       5       3    1518    1519    1487    1486  

   Quad4                 1429       5       3    1519    1520    1488    1487  

   Quad4                 1430       5       3    1520    1521    1489    1488  

   Quad4                 1431       5       3    1521    1522    1490    1489  

   Quad4                 1432       5       3    1522    1523    1491    1490  

   Quad4                 1433       5       3    1523    1524    1492    1491  

   Quad4                 1434       5       3    1524    1525    1493    1492  

   Quad4                 1435       5       3    1525    1526    1494    1493  

   Quad4                 1436       5       3    1526    1527    1495    1494  

   Quad4                 1437       5       3    1527    1528    1496    1495  

   Quad4                 1438       5       3    1528    1529    1497    1496  

   Quad4                 1439       5       3    1497    1529    1499    1498  

   Quad4                 1440       5       3    1268    1530    1507    1267  

   Quad4                 1441       5       3    1530    1531    1508    1507  

   Quad4                 1442       5       3    1531    1532    1509    1508  

   Quad4                 1443       5       3    1532    1533    1510    1509  

   Quad4                 1444       5       3    1533    1534    1511    1510  

   Quad4                 1445       5       3    1534    1535    1512    1511  

   Quad4                 1446       5       3    1535    1536    1513    1512  

   Quad4                 1447       5       3    1536    1537    1514    1513  

   Quad4                 1448       5       3    1537    1538    1515    1514  

   Quad4                 1449       5       3    1538    1539    1516    1515  

   Quad4                 1450       5       3    1539    1540    1517    1516  

   Quad4                 1451       5       3    1540    1541    1518    1517  

   Quad4                 1452       5       3    1541    1542    1519    1518  

   Quad4                 1453       5       3    1542    1543    1520    1519  

   Quad4                 1454       5       3    1543    1544    1521    1520  

   Quad4                 1455       5       3    1544    1545    1522    1521  

   Quad4                 1456       5       3    1545    1546    1523    1522  

   Quad4                 1457       5       3    1546    1547    1524    1523  

   Quad4                 1458       5       3    1547    1548    1525    1524  

   Quad4                 1459       5       3    1548    1549    1526    1525  

   Quad4                 1460       5       3    1549    1550    1527    1526  

   Quad4                 1461       5       3    1550    1551    1528    1527  

   Quad4                 1462       5       3    1551    1552    1529    1528  

   Quad4                 1463       5       3    1529    1552    1500    1499  

   Quad4                 1464       5       3    1269    1553    1530    1268  

   Quad4                 1465       5       3    1553    1554    1531    1530  



APPALTATORE:  
ITINERARIO NAPOLI – BARI 

RADDOPPIO TRATTA CANCELLO-BENEVENTO 

II LOTTO FUNZIONALE FRASSO TELESINO – VITULANO 

2° SUBLOTTO TELESE – SAN LORENZO 
 

PROGETTO ESECUTIVO 

PROGETTAZIONE: 

Mandataria:                Mandante: 

SYSTRA S.A.       SWS Engineering S.p.A.        SYSTRA-SOTECNI S.p.A. 

OPERE D’ARTE VIABILITÀ 

Spalle: Relazione di calcolo 

COMMESSA 

IF2R 

LOTTO 

3.2.E.ZZ 

CODIFICA 

CL 

DOCUMENTO 

VI.21.0.4.001 

REV. 

B 

FOGLIO 

521 di 680 

 

 

   Quad4                 1466       5       3    1554    1555    1532    1531  

   Quad4                 1467       5       3    1555    1556    1533    1532  

   Quad4                 1468       5       3    1556    1557    1534    1533  

   Quad4                 1469       5       3    1557    1558    1535    1534  

   Quad4                 1470       5       3    1558    1559    1536    1535  

   Quad4                 1471       5       3    1559    1560    1537    1536  

   Quad4                 1472       5       3    1560    1561    1538    1537  

   Quad4                 1473       5       3    1561    1562    1539    1538  

   Quad4                 1474       5       3    1562    1563    1540    1539  

   Quad4                 1475       5       3    1563    1564    1541    1540  

   Quad4                 1476       5       3    1564    1565    1542    1541  

   Quad4                 1477       5       3    1565    1566    1543    1542  

   Quad4                 1478       5       3    1566    1567    1544    1543  

   Quad4                 1479       5       3    1567    1568    1545    1544  

   Quad4                 1480       5       3    1568    1569    1546    1545  

   Quad4                 1481       5       3    1569    1570    1547    1546  

   Quad4                 1482       5       3    1570    1571    1548    1547  

   Quad4                 1483       5       3    1571    1572    1549    1548  

   Quad4                 1484       5       3    1572    1573    1550    1549  

   Quad4                 1485       5       3    1573    1574    1551    1550  

   Quad4                 1486       5       3    1574    1575    1552    1551  

   Quad4                 1487       5       3    1552    1575    1501    1500  

   Quad4                 1488       5       3    1270    1576    1553    1269  

   Quad4                 1489       5       3    1576    1577    1554    1553  

   Quad4                 1490       5       3    1577    1578    1555    1554  

   Quad4                 1491       5       3    1578    1579    1556    1555  

   Quad4                 1492       5       3    1579    1580    1557    1556  

   Quad4                 1493       5       3    1580    1581    1558    1557  

   Quad4                 1494       5       3    1581    1582    1559    1558  

   Quad4                 1495       5       3    1582    1583    1560    1559  

   Quad4                 1496       5       3    1583    1584    1561    1560  

   Quad4                 1497       5       3    1584    1585    1562    1561  

   Quad4                 1498       5       3    1585    1586    1563    1562  

   Quad4                 1499       5       3    1586    1587    1564    1563  

   Quad4                 1500       5       3    1587    1588    1565    1564  

   Quad4                 1501       5       3    1588    1589    1566    1565  

   Quad4                 1502       5       3    1589    1590    1567    1566  

   Quad4                 1503       5       3    1590    1591    1568    1567  

   Quad4                 1504       5       3    1591    1592    1569    1568  

   Quad4                 1505       5       3    1592    1593    1570    1569  

   Quad4                 1506       5       3    1593    1594    1571    1570  

   Quad4                 1507       5       3    1594    1595    1572    1571  

   Quad4                 1508       5       3    1595    1596    1573    1572  



APPALTATORE:  
ITINERARIO NAPOLI – BARI 

RADDOPPIO TRATTA CANCELLO-BENEVENTO 

II LOTTO FUNZIONALE FRASSO TELESINO – VITULANO 

2° SUBLOTTO TELESE – SAN LORENZO 
 

PROGETTO ESECUTIVO 

PROGETTAZIONE: 

Mandataria:                Mandante: 

SYSTRA S.A.       SWS Engineering S.p.A.        SYSTRA-SOTECNI S.p.A. 

OPERE D’ARTE VIABILITÀ 

Spalle: Relazione di calcolo 

COMMESSA 

IF2R 

LOTTO 

3.2.E.ZZ 

CODIFICA 

CL 

DOCUMENTO 

VI.21.0.4.001 

REV. 

B 

FOGLIO 

522 di 680 

 

 

   Quad4                 1509       5       3    1596    1597    1574    1573  

   Quad4                 1510       5       3    1597    1598    1575    1574  

   Quad4                 1511       5       3    1575    1598    1502    1501  

   Quad4                 1512       5       3    1271    1599    1576    1270  

   Quad4                 1513       5       3    1599    1600    1577    1576  

   Quad4                 1514       5       3    1600    1601    1578    1577  

   Quad4                 1515       5       3    1601    1602    1579    1578  

   Quad4                 1516       5       3    1602    1603    1580    1579  

   Quad4                 1517       5       3    1603    1604    1581    1580  

   Quad4                 1518       5       3    1604    1605    1582    1581  

   Quad4                 1519       5       3    1605    1606    1583    1582  

   Quad4                 1520       5       3    1606    1607    1584    1583  

   Quad4                 1521       5       3    1607    1608    1585    1584  

   Quad4                 1522       5       3    1608    1609    1586    1585  

   Quad4                 1523       5       3    1609    1610    1587    1586  

   Quad4                 1524       5       3    1610    1611    1588    1587  

   Quad4                 1525       5       3    1611    1612    1589    1588  

   Quad4                 1526       5       3    1612    1613    1590    1589  

   Quad4                 1527       5       3    1613    1614    1591    1590  

   Quad4                 1528       5       3    1614    1615    1592    1591  

   Quad4                 1529       5       3    1615    1616    1593    1592  

   Quad4                 1530       5       3    1616    1617    1594    1593  

   Quad4                 1531       5       3    1617    1618    1595    1594  

   Quad4                 1532       5       3    1618    1619    1596    1595  

   Quad4                 1533       5       3    1619    1620    1597    1596  

   Quad4                 1534       5       3    1620    1621    1598    1597  

   Quad4                 1535       5       3    1598    1621    1503    1502  

   Quad4                 1536       5       3    1272    1622    1599    1271  

   Quad4                 1537       5       3    1622    1623    1600    1599  

   Quad4                 1538       5       3    1623    1624    1601    1600  

   Quad4                 1539       5       3    1624    1625    1602    1601  

   Quad4                 1540       5       3    1625    1626    1603    1602  

   Quad4                 1541       5       3    1626    1627    1604    1603  

   Quad4                 1542       5       3    1627    1628    1605    1604  

   Quad4                 1543       5       3    1628    1629    1606    1605  

   Quad4                 1544       5       3    1629    1630    1607    1606  

   Quad4                 1545       5       3    1630    1631    1608    1607  

   Quad4                 1546       5       3    1631    1632    1609    1608  

   Quad4                 1547       5       3    1632    1633    1610    1609  

   Quad4                 1548       5       3    1633    1634    1611    1610  

   Quad4                 1549       5       3    1634    1635    1612    1611  

   Quad4                 1550       5       3    1635    1636    1613    1612  

   Quad4                 1551       5       3    1636    1637    1614    1613  



APPALTATORE:  
ITINERARIO NAPOLI – BARI 

RADDOPPIO TRATTA CANCELLO-BENEVENTO 

II LOTTO FUNZIONALE FRASSO TELESINO – VITULANO 

2° SUBLOTTO TELESE – SAN LORENZO 
 

PROGETTO ESECUTIVO 

PROGETTAZIONE: 

Mandataria:                Mandante: 

SYSTRA S.A.       SWS Engineering S.p.A.        SYSTRA-SOTECNI S.p.A. 

OPERE D’ARTE VIABILITÀ 

Spalle: Relazione di calcolo 

COMMESSA 

IF2R 

LOTTO 

3.2.E.ZZ 

CODIFICA 

CL 

DOCUMENTO 

VI.21.0.4.001 

REV. 

B 

FOGLIO 

523 di 680 

 

 

   Quad4                 1552       5       3    1637    1638    1615    1614  

   Quad4                 1553       5       3    1638    1639    1616    1615  

   Quad4                 1554       5       3    1639    1640    1617    1616  

   Quad4                 1555       5       3    1640    1641    1618    1617  

   Quad4                 1556       5       3    1641    1642    1619    1618  

   Quad4                 1557       5       3    1642    1643    1620    1619  

   Quad4                 1558       5       3    1643    1644    1621    1620  

   Quad4                 1559       5       3    1621    1644    1504    1503  

   Quad4                 1560       5       3    1273    1645    1622    1272  

   Quad4                 1561       5       3    1645    1646    1623    1622  

   Quad4                 1562       5       3    1646    1647    1624    1623  

   Quad4                 1563       5       3    1647    1648    1625    1624  

   Quad4                 1564       5       3    1648    1649    1626    1625  

   Quad4                 1565       5       3    1649    1650    1627    1626  

   Quad4                 1566       5       3    1650    1651    1628    1627  

   Quad4                 1567       5       3    1651    1652    1629    1628  

   Quad4                 1568       5       3    1652    1653    1630    1629  

   Quad4                 1569       5       3    1653    1654    1631    1630  

   Quad4                 1570       5       3    1654    1655    1632    1631  

   Quad4                 1571       5       3    1655    1656    1633    1632  

   Quad4                 1572       5       3    1656    1657    1634    1633  

   Quad4                 1573       5       3    1657    1658    1635    1634  

   Quad4                 1574       5       3    1658    1659    1636    1635  

   Quad4                 1575       5       3    1659    1660    1637    1636  

   Quad4                 1576       5       3    1660    1661    1638    1637  

   Quad4                 1577       5       3    1661    1662    1639    1638  

   Quad4                 1578       5       3    1662    1663    1640    1639  

   Quad4                 1579       5       3    1663    1664    1641    1640  

   Quad4                 1580       5       3    1664    1665    1642    1641  

   Quad4                 1581       5       3    1665    1666    1643    1642  

   Quad4                 1582       5       3    1666    1667    1644    1643  

   Quad4                 1583       5       3    1644    1667    1505    1504  

   Quad4                 1584       5       3    1274    1668    1645    1273  

   Quad4                 1585       5       3    1668    1669    1646    1645  

   Quad4                 1586       5       3    1669    1670    1647    1646  

   Quad4                 1587       5       3    1670    1671    1648    1647  

   Quad4                 1588       5       3    1671    1672    1649    1648  

   Quad4                 1589       5       3    1672    1673    1650    1649  

   Quad4                 1590       5       3    1673    1674    1651    1650  

   Quad4                 1591       5       3    1674    1675    1652    1651  

   Quad4                 1592       5       3    1675    1676    1653    1652  

   Quad4                 1593       5       3    1676    1677    1654    1653  

   Quad4                 1594       5       3    1677    1678    1655    1654  



APPALTATORE:  
ITINERARIO NAPOLI – BARI 

RADDOPPIO TRATTA CANCELLO-BENEVENTO 

II LOTTO FUNZIONALE FRASSO TELESINO – VITULANO 

2° SUBLOTTO TELESE – SAN LORENZO 
 

PROGETTO ESECUTIVO 

PROGETTAZIONE: 

Mandataria:                Mandante: 

SYSTRA S.A.       SWS Engineering S.p.A.        SYSTRA-SOTECNI S.p.A. 

OPERE D’ARTE VIABILITÀ 

Spalle: Relazione di calcolo 

COMMESSA 

IF2R 

LOTTO 

3.2.E.ZZ 

CODIFICA 

CL 

DOCUMENTO 

VI.21.0.4.001 

REV. 

B 

FOGLIO 

524 di 680 

 

 

   Quad4                 1595       5       3    1678    1679    1656    1655  

   Quad4                 1596       5       3    1679    1680    1657    1656  

   Quad4                 1597       5       3    1680    1681    1658    1657  

   Quad4                 1598       5       3    1681    1682    1659    1658  

   Quad4                 1599       5       3    1682    1683    1660    1659  

   Quad4                 1600       5       3    1683    1684    1661    1660  

   Quad4                 1601       5       3    1684    1685    1662    1661  

   Quad4                 1602       5       3    1685    1686    1663    1662  

   Quad4                 1603       5       3    1686    1687    1664    1663  

   Quad4                 1604       5       3    1687    1688    1665    1664  

   Quad4                 1605       5       3    1688    1689    1666    1665  

   Quad4                 1606       5       3    1689    1690    1667    1666  

   Quad4                 1607       5       3    1667    1690    1506    1505  

   Quad4                 1608       5       3     807    1668    1274     676  

   Quad4                 1609       5       3     808    1669    1668     807  

   Quad4                 1610       5       3     809    1670    1669     808  

   Quad4                 1611       5       3     810    1671    1670     809  

   Quad4                 1612       5       3     811    1672    1671     810  

   Quad4                 1613       5       3     812    1673    1672     811  

   Quad4                 1614       5       3     813    1674    1673     812  

   Quad4                 1615       5       3     814    1675    1674     813  

   Quad4                 1616       5       3     815    1676    1675     814  

   Quad4                 1617       5       3     816    1677    1676     815  

   Quad4                 1618       5       3     817    1678    1677     816  

   Quad4                 1619       5       3     818    1679    1678     817  

   Quad4                 1620       5       3     819    1680    1679     818  

   Quad4                 1621       5       3     820    1681    1680     819  

   Quad4                 1622       5       3     821    1682    1681     820  

   Quad4                 1623       5       3     822    1683    1682     821  

   Quad4                 1624       5       3     823    1684    1683     822  

   Quad4                 1625       5       3     824    1685    1684     823  

   Quad4                 1626       5       3     825    1686    1685     824  

   Quad4                 1627       5       3     826    1687    1686     825  

   Quad4                 1628       5       3     827    1688    1687     826  

   Quad4                 1629       5       3     828    1689    1688     827  

   Quad4                 1630       5       3     829    1690    1689     828  

   Quad4                 1631       5       3    1506    1690     829     830  

   Quad4                 1632       4       2    1499    1724    1691    1498  

   Quad4                 1633       4       2    1724    1725    1692    1691  

   Quad4                 1634       4       2    1725    1726    1693    1692  

   Quad4                 1635       4       2    1726    1727    1694    1693  

   Quad4                 1636       4       2    1727    1728    1695    1694  

   Quad4                 1637       4       2    1728    1729    1696    1695  



APPALTATORE:  
ITINERARIO NAPOLI – BARI 

RADDOPPIO TRATTA CANCELLO-BENEVENTO 

II LOTTO FUNZIONALE FRASSO TELESINO – VITULANO 

2° SUBLOTTO TELESE – SAN LORENZO 
 

PROGETTO ESECUTIVO 

PROGETTAZIONE: 

Mandataria:                Mandante: 

SYSTRA S.A.       SWS Engineering S.p.A.        SYSTRA-SOTECNI S.p.A. 

OPERE D’ARTE VIABILITÀ 

Spalle: Relazione di calcolo 

COMMESSA 

IF2R 

LOTTO 

3.2.E.ZZ 

CODIFICA 

CL 

DOCUMENTO 

VI.21.0.4.001 

REV. 

B 

FOGLIO 

525 di 680 

 

 

   Quad4                 1638       4       2    1729    1730    1697    1696  

   Quad4                 1639       4       2    1730    1731    1698    1697  

   Quad4                 1640       4       2    1731    1732    1699    1698  

   Quad4                 1641       4       2    1732    1733    1700    1699  

   Quad4                 1642       4       2    1733    1734    1701    1700  

   Quad4                 1643       4       2    1734    1735    1702    1701  

   Quad4                 1644       4       2    1735    1736    1703    1702  

   Quad4                 1645       4       2    1736    1737    1704    1703  

   Quad4                 1646       4       2    1737    1738    1705    1704  

   Quad4                 1647       4       2    1738    1739    1706    1705  

   Quad4                 1648       4       2    1739    1740    1707    1706  

   Quad4                 1649       4       2    1740    1741    1708    1707  

   Quad4                 1650       4       2    1741    1742    1709    1708  

   Quad4                 1651       4       2    1742    1743    1710    1709  

   Quad4                 1652       4       2    1743    1744    1711    1710  

   Quad4                 1653       4       2    1744    1745    1712    1711  

   Quad4                 1654       4       2    1745    1746    1713    1712  

   Quad4                 1655       4       2    1746    1747    1714    1713  

   Quad4                 1656       4       2    1714    1747    1716    1715  

   Quad4                 1657       4       2    1500    1748    1724    1499  

   Quad4                 1658       4       2    1748    1749    1725    1724  

   Quad4                 1659       4       2    1749    1750    1726    1725  

   Quad4                 1660       4       2    1750    1751    1727    1726  

   Quad4                 1661       4       2    1751    1752    1728    1727  

   Quad4                 1662       4       2    1752    1753    1729    1728  

   Quad4                 1663       4       2    1753    1754    1730    1729  

   Quad4                 1664       4       2    1754    1755    1731    1730  

   Quad4                 1665       4       2    1755    1756    1732    1731  

   Quad4                 1666       4       2    1756    1757    1733    1732  

   Quad4                 1667       4       2    1757    1758    1734    1733  

   Quad4                 1668       4       2    1758    1759    1735    1734  

   Quad4                 1669       4       2    1759    1760    1736    1735  

   Quad4                 1670       4       2    1760    1761    1737    1736  

   Quad4                 1671       4       2    1761    1762    1738    1737  

   Quad4                 1672       4       2    1762    1763    1739    1738  

   Quad4                 1673       4       2    1763    1764    1740    1739  

   Quad4                 1674       4       2    1764    1765    1741    1740  

   Quad4                 1675       4       2    1765    1766    1742    1741  

   Quad4                 1676       4       2    1766    1767    1743    1742  

   Quad4                 1677       4       2    1767    1768    1744    1743  

   Quad4                 1678       4       2    1768    1769    1745    1744  

   Quad4                 1679       4       2    1769    1770    1746    1745  

   Quad4                 1680       4       2    1770    1771    1747    1746  



APPALTATORE:  
ITINERARIO NAPOLI – BARI 

RADDOPPIO TRATTA CANCELLO-BENEVENTO 

II LOTTO FUNZIONALE FRASSO TELESINO – VITULANO 

2° SUBLOTTO TELESE – SAN LORENZO 
 

PROGETTO ESECUTIVO 

PROGETTAZIONE: 

Mandataria:                Mandante: 

SYSTRA S.A.       SWS Engineering S.p.A.        SYSTRA-SOTECNI S.p.A. 

OPERE D’ARTE VIABILITÀ 

Spalle: Relazione di calcolo 

COMMESSA 

IF2R 

LOTTO 

3.2.E.ZZ 

CODIFICA 

CL 

DOCUMENTO 

VI.21.0.4.001 

REV. 

B 

FOGLIO 

526 di 680 

 

 

   Quad4                 1681       4       2    1747    1771    1717    1716  

   Quad4                 1682       4       2    1501    1772    1748    1500  

   Quad4                 1683       4       2    1772    1773    1749    1748  

   Quad4                 1684       4       2    1773    1774    1750    1749  

   Quad4                 1685       4       2    1774    1775    1751    1750  

   Quad4                 1686       4       2    1775    1776    1752    1751  

   Quad4                 1687       4       2    1776    1777    1753    1752  

   Quad4                 1688       4       2    1777    1778    1754    1753  

   Quad4                 1689       4       2    1778    1779    1755    1754  

   Quad4                 1690       4       2    1779    1780    1756    1755  

   Quad4                 1691       4       2    1780    1781    1757    1756  

   Quad4                 1692       4       2    1781    1782    1758    1757  

   Quad4                 1693       4       2    1782    1783    1759    1758  

   Quad4                 1694       4       2    1783    1784    1760    1759  

   Quad4                 1695       4       2    1784    1785    1761    1760  

   Quad4                 1696       4       2    1785    1786    1762    1761  

   Quad4                 1697       4       2    1786    1787    1763    1762  

   Quad4                 1698       4       2    1787    1788    1764    1763  

   Quad4                 1699       4       2    1788    1789    1765    1764  

   Quad4                 1700       4       2    1789    1790    1766    1765  

   Quad4                 1701       4       2    1790    1791    1767    1766  

   Quad4                 1702       4       2    1791    1792    1768    1767  

   Quad4                 1703       4       2    1792    1793    1769    1768  

   Quad4                 1704       4       2    1793    1794    1770    1769  

   Quad4                 1705       4       2    1794    1795    1771    1770  

   Quad4                 1706       4       2    1771    1795    1718    1717  

   Quad4                 1707       4       2    1502    1796    1772    1501  

   Quad4                 1708       4       2    1796    1797    1773    1772  

   Quad4                 1709       4       2    1797    1798    1774    1773  

   Quad4                 1710       4       2    1798    1799    1775    1774  

   Quad4                 1711       4       2    1799    1800    1776    1775  

   Quad4                 1712       4       2    1800    1801    1777    1776  

   Quad4                 1713       4       2    1801    1802    1778    1777  

   Quad4                 1714       4       2    1802    1803    1779    1778  

   Quad4                 1715       4       2    1803    1804    1780    1779  

   Quad4                 1716       4       2    1804    1805    1781    1780  

   Quad4                 1717       4       2    1805    1806    1782    1781  

   Quad4                 1718       4       2    1806    1807    1783    1782  

   Quad4                 1719       4       2    1807    1808    1784    1783  

   Quad4                 1720       4       2    1808    1809    1785    1784  

   Quad4                 1721       4       2    1809    1810    1786    1785  

   Quad4                 1722       4       2    1810    1811    1787    1786  

   Quad4                 1723       4       2    1811    1812    1788    1787  



APPALTATORE:  
ITINERARIO NAPOLI – BARI 

RADDOPPIO TRATTA CANCELLO-BENEVENTO 

II LOTTO FUNZIONALE FRASSO TELESINO – VITULANO 

2° SUBLOTTO TELESE – SAN LORENZO 
 

PROGETTO ESECUTIVO 

PROGETTAZIONE: 

Mandataria:                Mandante: 

SYSTRA S.A.       SWS Engineering S.p.A.        SYSTRA-SOTECNI S.p.A. 

OPERE D’ARTE VIABILITÀ 

Spalle: Relazione di calcolo 

COMMESSA 

IF2R 

LOTTO 

3.2.E.ZZ 

CODIFICA 

CL 

DOCUMENTO 

VI.21.0.4.001 

REV. 

B 

FOGLIO 

527 di 680 

 

 

   Quad4                 1724       4       2    1812    1813    1789    1788  

   Quad4                 1725       4       2    1813    1814    1790    1789  

   Quad4                 1726       4       2    1814    1815    1791    1790  

   Quad4                 1727       4       2    1815    1816    1792    1791  

   Quad4                 1728       4       2    1816    1817    1793    1792  

   Quad4                 1729       4       2    1817    1818    1794    1793  

   Quad4                 1730       4       2    1818    1819    1795    1794  

   Quad4                 1731       4       2    1795    1819    1719    1718  

   Quad4                 1732       4       2    1503    1820    1796    1502  

   Quad4                 1733       4       2    1820    1821    1797    1796  

   Quad4                 1734       4       2    1821    1822    1798    1797  

   Quad4                 1735       4       2    1822    1823    1799    1798  

   Quad4                 1736       4       2    1823    1824    1800    1799  

   Quad4                 1737       4       2    1824    1825    1801    1800  

   Quad4                 1738       4       2    1825    1826    1802    1801  

   Quad4                 1739       4       2    1826    1827    1803    1802  

   Quad4                 1740       4       2    1827    1828    1804    1803  

   Quad4                 1741       4       2    1828    1829    1805    1804  

   Quad4                 1742       4       2    1829    1830    1806    1805  

   Quad4                 1743       4       2    1830    1831    1807    1806  

   Quad4                 1744       4       2    1831    1832    1808    1807  

   Quad4                 1745       4       2    1832    1833    1809    1808  

   Quad4                 1746       4       2    1833    1834    1810    1809  

   Quad4                 1747       4       2    1834    1835    1811    1810  

   Quad4                 1748       4       2    1835    1836    1812    1811  

   Quad4                 1749       4       2    1836    1837    1813    1812  

   Quad4                 1750       4       2    1837    1838    1814    1813  

   Quad4                 1751       4       2    1838    1839    1815    1814  

   Quad4                 1752       4       2    1839    1840    1816    1815  

   Quad4                 1753       4       2    1840    1841    1817    1816  

   Quad4                 1754       4       2    1841    1842    1818    1817  

   Quad4                 1755       4       2    1842    1843    1819    1818  

   Quad4                 1756       4       2    1819    1843    1720    1719  

   Quad4                 1757       4       2    1504    1844    1820    1503  

   Quad4                 1758       4       2    1844    1845    1821    1820  

   Quad4                 1759       4       2    1845    1846    1822    1821  

   Quad4                 1760       4       2    1846    1847    1823    1822  

   Quad4                 1761       4       2    1847    1848    1824    1823  

   Quad4                 1762       4       2    1848    1849    1825    1824  

   Quad4                 1763       4       2    1849    1850    1826    1825  

   Quad4                 1764       4       2    1850    1851    1827    1826  

   Quad4                 1765       4       2    1851    1852    1828    1827  

   Quad4                 1766       4       2    1852    1853    1829    1828  



APPALTATORE:  
ITINERARIO NAPOLI – BARI 

RADDOPPIO TRATTA CANCELLO-BENEVENTO 

II LOTTO FUNZIONALE FRASSO TELESINO – VITULANO 

2° SUBLOTTO TELESE – SAN LORENZO 
 

PROGETTO ESECUTIVO 

PROGETTAZIONE: 

Mandataria:                Mandante: 

SYSTRA S.A.       SWS Engineering S.p.A.        SYSTRA-SOTECNI S.p.A. 

OPERE D’ARTE VIABILITÀ 

Spalle: Relazione di calcolo 

COMMESSA 

IF2R 

LOTTO 

3.2.E.ZZ 

CODIFICA 

CL 

DOCUMENTO 

VI.21.0.4.001 

REV. 

B 

FOGLIO 

528 di 680 

 

 

   Quad4                 1767       4       2    1853    1854    1830    1829  

   Quad4                 1768       4       2    1854    1855    1831    1830  

   Quad4                 1769       4       2    1855    1856    1832    1831  

   Quad4                 1770       4       2    1856    1857    1833    1832  

   Quad4                 1771       4       2    1857    1858    1834    1833  

   Quad4                 1772       4       2    1858    1859    1835    1834  

   Quad4                 1773       4       2    1859    1860    1836    1835  

   Quad4                 1774       4       2    1860    1861    1837    1836  

   Quad4                 1775       4       2    1861    1862    1838    1837  

   Quad4                 1776       4       2    1862    1863    1839    1838  

   Quad4                 1777       4       2    1863    1864    1840    1839  

   Quad4                 1778       4       2    1864    1865    1841    1840  

   Quad4                 1779       4       2    1865    1866    1842    1841  

   Quad4                 1780       4       2    1866    1867    1843    1842  

   Quad4                 1781       4       2    1843    1867    1721    1720  

   Quad4                 1782       4       2    1505    1868    1844    1504  

   Quad4                 1783       4       2    1868    1869    1845    1844  

   Quad4                 1784       4       2    1869    1870    1846    1845  

   Quad4                 1785       4       2    1870    1871    1847    1846  

   Quad4                 1786       4       2    1871    1872    1848    1847  

   Quad4                 1787       4       2    1872    1873    1849    1848  

   Quad4                 1788       4       2    1873    1874    1850    1849  

   Quad4                 1789       4       2    1874    1875    1851    1850  

   Quad4                 1790       4       2    1875    1876    1852    1851  

   Quad4                 1791       4       2    1876    1877    1853    1852  

   Quad4                 1792       4       2    1877    1878    1854    1853  

   Quad4                 1793       4       2    1878    1879    1855    1854  

   Quad4                 1794       4       2    1879    1880    1856    1855  

   Quad4                 1795       4       2    1880    1881    1857    1856  

   Quad4                 1796       4       2    1881    1882    1858    1857  

   Quad4                 1797       4       2    1882    1883    1859    1858  

   Quad4                 1798       4       2    1883    1884    1860    1859  

   Quad4                 1799       4       2    1884    1885    1861    1860  

   Quad4                 1800       4       2    1885    1886    1862    1861  

   Quad4                 1801       4       2    1886    1887    1863    1862  

   Quad4                 1802       4       2    1887    1888    1864    1863  

   Quad4                 1803       4       2    1888    1889    1865    1864  

   Quad4                 1804       4       2    1889    1890    1866    1865  

   Quad4                 1805       4       2    1890    1891    1867    1866  

   Quad4                 1806       4       2    1867    1891    1722    1721  

   Quad4                 1807       4       2    1506    1892    1868    1505  

   Quad4                 1808       4       2    1892    1893    1869    1868  

   Quad4                 1809       4       2    1893    1894    1870    1869  



APPALTATORE:  
ITINERARIO NAPOLI – BARI 

RADDOPPIO TRATTA CANCELLO-BENEVENTO 

II LOTTO FUNZIONALE FRASSO TELESINO – VITULANO 

2° SUBLOTTO TELESE – SAN LORENZO 
 

PROGETTO ESECUTIVO 

PROGETTAZIONE: 

Mandataria:                Mandante: 

SYSTRA S.A.       SWS Engineering S.p.A.        SYSTRA-SOTECNI S.p.A. 

OPERE D’ARTE VIABILITÀ 

Spalle: Relazione di calcolo 

COMMESSA 

IF2R 

LOTTO 

3.2.E.ZZ 

CODIFICA 

CL 

DOCUMENTO 

VI.21.0.4.001 

REV. 

B 

FOGLIO 

529 di 680 

 

 

   Quad4                 1810       4       2    1894    1895    1871    1870  

   Quad4                 1811       4       2    1895    1896    1872    1871  

   Quad4                 1812       4       2    1896    1897    1873    1872  

   Quad4                 1813       4       2    1897    1898    1874    1873  

   Quad4                 1814       4       2    1898    1899    1875    1874  

   Quad4                 1815       4       2    1899    1900    1876    1875  

   Quad4                 1816       4       2    1900    1901    1877    1876  

   Quad4                 1817       4       2    1901    1902    1878    1877  

   Quad4                 1818       4       2    1902    1903    1879    1878  

   Quad4                 1819       4       2    1903    1904    1880    1879  

   Quad4                 1820       4       2    1904    1905    1881    1880  

   Quad4                 1821       4       2    1905    1906    1882    1881  

   Quad4                 1822       4       2    1906    1907    1883    1882  

   Quad4                 1823       4       2    1907    1908    1884    1883  

   Quad4                 1824       4       2    1908    1909    1885    1884  

   Quad4                 1825       4       2    1909    1910    1886    1885  

   Quad4                 1826       4       2    1910    1911    1887    1886  

   Quad4                 1827       4       2    1911    1912    1888    1887  

   Quad4                 1828       4       2    1912    1913    1889    1888  

   Quad4                 1829       4       2    1913    1914    1890    1889  

   Quad4                 1830       4       2    1914    1915    1891    1890  

   Quad4                 1831       4       2    1891    1915    1723    1722  

   Quad4                 1832       4       2     951    1892    1506     830  

   Quad4                 1833       4       2     952    1893    1892     951  

   Quad4                 1834       4       2     953    1894    1893     952  

   Quad4                 1835       4       2     954    1895    1894     953  

   Quad4                 1836       4       2     955    1896    1895     954  

   Quad4                 1837       4       2     956    1897    1896     955  

   Quad4                 1838       4       2     957    1898    1897     956  

   Quad4                 1839       4       2     958    1899    1898     957  

   Quad4                 1840       4       2     959    1900    1899     958  

   Quad4                 1841       4       2     960    1901    1900     959  

   Quad4                 1842       4       2     961    1902    1901     960  

   Quad4                 1843       4       2     962    1903    1902     961  

   Quad4                 1844       4       2     963    1904    1903     962  

   Quad4                 1845       4       2     964    1905    1904     963  

   Quad4                 1846       4       2     965    1906    1905     964  

   Quad4                 1847       4       2     966    1907    1906     965  

   Quad4                 1848       4       2     967    1908    1907     966  

   Quad4                 1849       4       2     968    1909    1908     967  

   Quad4                 1850       4       2     969    1910    1909     968  

   Quad4                 1851       4       2     970    1911    1910     969  

   Quad4                 1852       4       2     971    1912    1911     970  
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   Quad4                 1853       4       2     972    1913    1912     971  

   Quad4                 1854       4       2     973    1914    1913     972  

   Quad4                 1855       4       2     974    1915    1914     973  

   Quad4                 1856       4       2    1723    1915     974     975  

   Quad4                 1857       5       3    1949    1106    1107    1948  

   Quad4                 1858       5       3    1948    1107    1108    1947  

   Quad4                 1859       5       3    1109    1946    1947    1108  

   Quad4                 1860       5       3    1953    1105    1106    1949  

   Tri3                  1861       5       3    1950    1953    1949  

   Quad4                 1862       5       3    1954    1946    1109    1110  

   Quad4                 1863       5       3    1955    1954    1110    1111  

   Quad4                 1864       5       3    1956    1955    1111    1112  

   Quad4                 1865       5       3    1957    1956    1112    1113  

   Quad4                 1866       5       3    1958    1957    1113    1114  

   Quad4                 1867       5       3    1959    1958    1114    1115  

   Quad4                 1868       5       3    1960    1959    1115    1116  

   Quad4                 1869       5       3    1961    1960    1116    1117  

   Quad4                 1870       5       3    1962    1961    1117    1118  

   Quad4                 1871       5       3    1963    1962    1118    1119  

   Quad4                 1872       5       3    1964    1963    1119    1120  

   Quad4                 1873       5       3    1965    1964    1120    1121  

   Quad4                 1874       5       3    1966    1965    1121    1122  

   Quad4                 1875       5       3    1967    1966    1122    1123  

   Quad4                 1876       5       3    1968    1967    1123    1124  

   Quad4                 1877       5       3    1968    1124     651    1275  

   Quad4                 1878       5       3    1969    1968    1275    1276  

   Quad4                 1879       5       3    1970    1969    1276    1277  

   Quad4                 1880       5       3    1971    1970    1277    1278  

   Quad4                 1881       5       3    1972    1971    1278    1279  

   Quad4                 1882       5       3    1973    1972    1279    1280  

   Quad4                 1883       5       3    1974    1973    1280    1281  

   Quad4                 1884       5       3    1975    1974    1281    1282  

   Quad4                 1885       5       3    1975    1282    1241    1916  

   Quad4                 1886       5       3    1976    1975    1916    1917  

   Quad4                 1887       5       3    1977    1976    1917    1918  

   Quad4                 1888       5       3    1978    1977    1918    1919  

   Quad4                 1889       5       3    1979    1978    1919    1920  

   Quad4                 1890       5       3    1980    1979    1920    1921  

   Quad4                 1891       5       3    1981    1980    1921    1922  

   Quad4                 1892       5       3    1982    1981    1922    1923  

   Quad4                 1893       5       3    1983    1982    1923    1924  

   Quad4                 1894       5       3    1984    1983    1924    1925  

   Quad4                 1895       5       3    1985    1984    1925    1926  
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   Quad4                 1896       5       3    1986    1985    1926    1927  

   Quad4                 1897       5       3    1987    1986    1927    1928  

   Quad4                 1898       5       3    1988    1987    1928    1929  

   Quad4                 1899       5       3    1989    1988    1929    1930  

   Quad4                 1900       5       3    1990    1989    1930    1931  

   Quad4                 1901       5       3    1991    1990    1931    1932  

   Quad4                 1902       5       3    1992    1991    1932    1933  

   Quad4                 1903       5       3    1993    1992    1933    1934  

   Quad4                 1904       5       3    1994    1993    1934    1935  

   Quad4                 1905       5       3    1995    1994    1935    1936  

   Quad4                 1906       5       3    1996    1995    1936    1937  

   Quad4                 1907       5       3    1997    1996    1937    1938  

   Quad4                 1908       5       3    1997    1938    1715    1716  

   Quad4                 1909       5       3    1998    1997    1716    1717  

   Quad4                 1910       5       3    1999    1998    1717    1718  

   Quad4                 1911       5       3    2000    1999    1718    1719  

   Quad4                 1912       5       3    2001    2000    1719    1720  

   Quad4                 1913       5       3    2002    2001    1720    1721  

   Quad4                 1914       5       3    2003    2002    1721    1722  

   Quad4                 1915       5       3    2004    2003    1722    1723  

   Quad4                 1916       5       3    2004    1723     975    1101  

   Quad4                 1917       5       3    2005    2004    1101    1102  

   Quad4                 1918       5       3    2006    2005    1102    1103  

   Quad4                 1919       5       3    2007    2006    1103    1104  

   Quad4                 1920       5       3    2007    1104    1105    1953  

   Quad4                 1921       5       3    2008    2007    1953    1950  

   Quad4                 1922       5       3    2009    2008    1950    1951  

   Quad4                 1923       5       3    2010    2009    1951    1952  

   Quad4                 1924       5       3    2011    2010    1952    1939  

   Quad4                 1925       5       3    2013    2012    2011    1939  

   Quad4                 1926       5       3    2014    2013    1939    1940  

   Quad4                 1927       5       3    2015    2014    1940    1941  

   Quad4                 1928       5       3    2017    2016    2015    1941  

   Quad4                 1929       5       3    2018    2017    1941    1942  

   Quad4                 1930       5       3    2019    2018    1942    1943  

   Quad4                 1931       5       3    2020    2019    1943    1944  

   Quad4                 1932       5       3    2021    2020    1944    1945  

   Quad4                 1933       5       3    2021    1945    1946    1954  

   Quad4                 1934       5       3    2022    1996    1997    1998  

   Quad4                 1935       5       3    2023    2022    1998    1999  

   Quad4                 1936       5       3    2024    2023    1999    2000  

   Quad4                 1937       5       3    2025    2024    2000    2001  

   Quad4                 1938       5       3    2026    2025    2001    2002  
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   Quad4                 1939       5       3    2027    2026    2002    2003  

   Quad4                 1940       5       3    2027    2003    2004    2005  

   Quad4                 1941       5       3    2028    2027    2005    2006  

   Quad4                 1942       5       3    2028    2006    2007    2008  

   Quad4                 1943       5       3    2029    2028    2008    2009  

   Quad4                 1944       5       3    2030    2029    2009    2010  

   Quad4                 1945       5       3    2030    2010    2011    2031  

   Quad4                 1946       5       3    2012    2032    2031    2011  

   Quad4                 1947       5       3    2091    2032    2012    2090  

   Quad4                 1948       5       3    2090    2012    2013    2089  

   Quad4                 1949       5       3    2089    2013    2014    2088  

   Quad4                 1950       5       3    2088    2014    2015    2087  

   Quad4                 1951       5       3    2087    2015    2016    2033  

   Quad4                 1952       5       3    2035    2034    2033    2016  

   Quad4                 1953       5       3    2036    2035    2016    2017  

   Quad4                 1954       5       3    2037    2036    2017    2018  

   Quad4                 1955       5       3    2038    2037    2018    2019  

   Quad4                 1956       5       3    2038    2019    2020    2039  

   Quad4                 1957       5       3    2040    2039    2020    2021  

   Quad4                 1958       5       3    2040    2021    1954    1955  

   Quad4                 1959       5       3    2040    1955    1956    2096  

   Quad4                 1960       5       3    2041    2096    1956    1957  

   Quad4                 1961       5       3    2042    2041    1957    1958  

   Quad4                 1962       5       3    2043    2042    1958    1959  

   Quad4                 1963       5       3    2044    2043    1959    1960  

   Quad4                 1964       5       3    2045    2044    1960    1961  

   Quad4                 1965       5       3    2046    2045    1961    1962  

   Quad4                 1966       5       3    2047    2046    1962    1963  

   Quad4                 1967       5       3    2048    2047    1963    1964  

   Quad4                 1968       5       3    2049    2048    1964    1965  

   Quad4                 1969       5       3    2050    2049    1965    1966  

   Quad4                 1970       5       3    2051    2050    1966    1967  

   Quad4                 1971       5       3    2051    1967    1968    1969  

   Quad4                 1972       5       3    2052    2051    1969    1970  

   Quad4                 1973       5       3    2053    2052    1970    1971  

   Quad4                 1974       5       3    2054    2053    1971    1972  

   Quad4                 1975       5       3    2055    2054    1972    1973  

   Quad4                 1976       5       3    2056    2055    1973    1974  

   Quad4                 1977       5       3    2056    1974    1975    1976  

   Quad4                 1978       5       3    2057    2056    1976    1977  

   Quad4                 1979       5       3    2058    2057    1977    1978  

   Quad4                 1980       5       3    2059    2058    1978    1979  

   Quad4                 1981       5       3    2060    2059    1979    1980  
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   Quad4                 1982       5       3    2061    2060    1980    1981  

   Quad4                 1983       5       3    2062    2061    1981    1982  

   Quad4                 1984       5       3    2063    2062    1982    1983  

   Quad4                 1985       5       3    2064    2063    1983    1984  

   Quad4                 1986       5       3    2065    2064    1984    1985  

   Quad4                 1987       5       3    2066    2065    1985    1986  

   Quad4                 1988       5       3    2067    2066    1986    1987  

   Quad4                 1989       5       3    2068    2067    1987    1988  

   Quad4                 1990       5       3    2069    2068    1988    1989  

   Quad4                 1991       5       3    2070    2069    1989    1990  

   Quad4                 1992       5       3    2071    2070    1990    1991  

   Quad4                 1993       5       3    2072    2071    1991    1992  

   Quad4                 1994       5       3    2073    2072    1992    1993  

   Quad4                 1995       5       3    2074    2073    1993    1994  

   Quad4                 1996       5       3    2075    2074    1994    1995  

   Quad4                 1997       5       3    2075    1995    1996    2022  

   Quad4                 1998       5       3    2076    2055    2056    2057  

   Quad4                 1999       5       3    2077    2076    2057    2058  

   Quad4                 2000       5       3    2078    2077    2058    2059  

   Quad4                 2001       5       3    2079    2078    2059    2060  

   Quad4                 2002       5       3    2080    2079    2060    2061  

   Quad4                 2003       5       3    2081    2080    2061    2062  

   Quad4                 2004       5       3    2082    2081    2062    2063  

   Quad4                 2005       5       3    2083    2082    2063    2064  

   Quad4                 2006       5       3    2084    2083    2064    2065  

   Quad4                 2007       5       3    2085    2084    2065    2066  

   Quad4                 2008       5       3    2086    2085    2066    2067  

   Quad4                 2009       5       3    2086    2067    2068    2034  

   Quad4                 2010       5       3    2069    2033    2034    2068  

   Quad4                 2011       5       3    2087    2033    2069    2070  

   Quad4                 2012       5       3    2088    2087    2070    2071  

   Quad4                 2013       5       3    2089    2088    2071    2072  

   Quad4                 2014       5       3    2090    2089    2072    2073  

   Quad4                 2015       5       3    2091    2090    2073    2074  

   Quad4                 2016       5       3    2092    2091    2074    2075  

   Quad4                 2017       5       3    2092    2075    2022    2023  

   Quad4                 2018       5       3    2092    2023    2024    2031  

   Quad4                 2019       5       3    2030    2031    2024    2025  

   Quad4                 2020       5       3    2030    2025    2026    2029  

   Quad4                 2021       5       3    2029    2026    2027    2028  

   Quad4                 2022       5       3    2092    2031    2032    2091  

   Quad4                 2023       5       3    2093    2086    2034    2035  

   Quad4                 2024       5       3    2094    2093    2035    2036  
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   Quad4                 2025       5       3    2095    2094    2036    2037  

   Quad4                 2026       5       3    2095    2037    2038    2096  

   Quad4                 2027       5       3    2040    2096    2038    2039  

   Quad4                 2028       5       3    2097    2095    2096    2041  

   Quad4                 2029       5       3    2098    2097    2041    2042  

   Quad4                 2030       5       3    2099    2098    2042    2043  

   Quad4                 2031       5       3    2100    2099    2043    2044  

   Quad4                 2032       5       3    2101    2100    2044    2045  

   Quad4                 2033       5       3    2102    2101    2045    2046  

   Quad4                 2034       5       3    2103    2102    2046    2047  

   Quad4                 2035       5       3    2104    2103    2047    2048  

   Quad4                 2036       5       3    2105    2104    2048    2049  

   Quad4                 2037       5       3    2106    2105    2049    2050  

   Quad4                 2038       5       3    2106    2050    2051    2052  

   Quad4                 2039       5       3    2107    2094    2095    2097  

   Quad4                 2040       5       3    2108    2107    2097    2098  

   Quad4                 2041       5       3    2109    2108    2098    2099  

   Quad4                 2042       5       3    2110    2109    2099    2100  

   Quad4                 2043       5       3    2111    2110    2100    2101  

   Quad4                 2044       5       3    2112    2111    2101    2102  

   Quad4                 2045       5       3    2113    2112    2102    2103  

   Quad4                 2046       5       3    2114    2113    2103    2104  

   Quad4                 2047       5       3    2115    2114    2104    2105  

   Quad4                 2048       5       3    2116    2115    2105    2106  

   Quad4                 2049       5       3    2116    2106    2052    2053  

   Quad4                 2050       5       3    2117    2093    2094    2107  

   Quad4                 2051       5       3    2118    2117    2107    2108  

   Quad4                 2052       5       3    2119    2118    2108    2109  

   Quad4                 2053       5       3    2120    2119    2109    2110  

   Quad4                 2054       5       3    2121    2120    2110    2111  

   Quad4                 2055       5       3    2122    2121    2111    2112  

   Quad4                 2056       5       3    2123    2122    2112    2113  

   Quad4                 2057       5       3    2124    2123    2113    2114  

   Quad4                 2058       5       3    2125    2124    2114    2115  

   Quad4                 2059       5       3    2126    2125    2115    2116  

   Quad4                 2060       5       3    2126    2116    2053    2054  

   Quad4                 2061       5       3    2117    2085    2086    2093  

   Quad4                 2062       5       3    2118    2084    2085    2117  

   Quad4                 2063       5       3    2119    2083    2084    2118  

   Quad4                 2064       5       3    2120    2082    2083    2119  

   Quad4                 2065       5       3    2121    2081    2082    2120  

   Quad4                 2066       5       3    2122    2080    2081    2121  

   Quad4                 2067       5       3    2123    2079    2080    2122  
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   Quad4                 2068       5       3    2124    2078    2079    2123  

   Quad4                 2069       5       3    2125    2077    2078    2124  

   Quad4                 2070       5       3    2126    2076    2077    2125  

   Quad4                 2071       5       3    2126    2054    2055    2076  

   Quad4                 2072       2       1    2200    2199    2154    2153  

   Quad4                 2073       2       1    1251    2199    2200    1252  

   Quad4                 2074       2       1    2202    1253    2200    2153  

   Tri3                  2075       2       1    1253    1252    2200  

   Quad4                 2076       2       1    2202    2201    1255    1254  

   Quad4                 2077       2       1    2152    2201    2202    2153  

   Tri3                  2078       2       1    1254    1253    2202  

   Quad4                 2079       2       1    2203    2194    2193    2204  

   Quad4                 2080       2       1    1261    1260    2203    2204  

   Quad4                 2081       2       1    2206    1262    2204    2193  

   Tri3                  2082       2       1    1262    1261    2204  

   Quad4                 2083       2       1    2205    1264    1263    2206  

   Quad4                 2084       2       1    2193    2192    2205    2206  

   Tri3                  2085       2       1    1263    1262    2206  

   Quad4                 2086       2       1    2208    2207    2174    2173  

   Quad4                 2087       2       1    1701    2207    2208    1702  

   Quad4                 2088       2       1    2210    2134    2133    2211  

   Tri3                  2089       2       1    1711    1710    2210  

   Quad4                 2090       2       1    2213    2218    2150    2149  

   Quad4                 2091       2       1    2150    2219    2215    2143  

   Quad4                 2092       2       1    2215    2220    2144    2143  

   Quad4                 2093       2       1    2144    2309    2308    2145  

   Quad4                 2094       2       1    2145    2308    2307    2146  

   Quad4                 2095       2       1    2146    2221    2216    2147  

   Quad4                 2096       2       1    2216    2222    2148    2147  

   Quad4                 2097       2       1    2148    2223    2213    2149  

   Quad4                 2098       2       1    2214    2219    2150    2218  

   Quad4                 2099       2       1    2220    2310    2309    2144  

   Quad4                 2100       2       1    2146    2307    2306    2221  

   Quad4                 2101       2       1    2217    2223    2148    2222  

   Quad4                 2102       2       1    2224    2231    2142    2141  

   Quad4                 2103       2       1    2142    2232    2226    2135  

   Quad4                 2104       2       1    2226    2233    2136    2135  

   Quad4                 2105       2       1    2136    2234    2228    2137  

   Quad4                 2106       2       1    2228    2235    2138    2137  

   Quad4                 2107       2       1    2138    2300    2229    2139  

   Quad4                 2108       2       1    2229    2236    2140    2139  

   Quad4                 2109       2       1    2140    2237    2224    2141  

   Quad4                 2110       2       1    2225    2232    2142    2231  



APPALTATORE:  
ITINERARIO NAPOLI – BARI 

RADDOPPIO TRATTA CANCELLO-BENEVENTO 

II LOTTO FUNZIONALE FRASSO TELESINO – VITULANO 

2° SUBLOTTO TELESE – SAN LORENZO 
 

PROGETTO ESECUTIVO 

PROGETTAZIONE: 

Mandataria:                Mandante: 

SYSTRA S.A.       SWS Engineering S.p.A.        SYSTRA-SOTECNI S.p.A. 

OPERE D’ARTE VIABILITÀ 

Spalle: Relazione di calcolo 

COMMESSA 

IF2R 

LOTTO 

3.2.E.ZZ 

CODIFICA 

CL 

DOCUMENTO 

VI.21.0.4.001 

REV. 

B 

FOGLIO 

536 di 680 

 

 

   Quad4                 2111       2       1    2227    2234    2136    2233  

   Quad4                 2112       2       1    2235    2301    2300    2138  

   Quad4                 2113       2       1    2230    2237    2140    2236  

   Quad4                 2114       2       1    2238    2246    2166    2165  

   Quad4                 2115       2       1    2166    2247    2240    2159  

   Quad4                 2116       2       1    2240    2248    2160    2159  

   Quad4                 2117       2       1    2160    2249    2242    2161  

   Quad4                 2118       2       1    2242    2250    2162    2161  

   Quad4                 2119       2       1    2162    2251    2244    2163  

   Quad4                 2120       2       1    2244    2252    2164    2163  

   Quad4                 2121       2       1    2164    2253    2238    2165  

   Quad4                 2122       2       1    2239    2247    2166    2246  

   Quad4                 2123       2       1    2241    2249    2160    2248  

   Quad4                 2124       2       1    2243    2251    2162    2250  

   Quad4                 2125       2       1    2245    2253    2164    2252  

   Quad4                 2126       2       1    2254    2261    2190    2189  

   Quad4                 2127       2       1    2190    2262    2255    2183  

   Quad4                 2128       2       1    2255    2338    2184    2183  

   Quad4                 2129       2       1    2184    2263    2257    2185  

   Quad4                 2130       2       1    2257    2264    2186    2185  

   Quad4                 2131       2       1    2186    2265    2259    2187  

   Quad4                 2132       2       1    2259    2266    2188    2187  

   Quad4                 2133       2       1    2188    2267    2254    2189  

   Quad4                 2134       2       1    2261    2339    2262    2190  

   Quad4                 2135       2       1    2184    2338    2256    2263  

   Quad4                 2136       2       1    2258    2265    2186    2264  

   Quad4                 2137       2       1    2260    2267    2188    2266  

   Quad4                 2138       2       1    2181    2346    2345    2182  

   Quad4                 2139       2       1    2182    2273    2268    2175  

   Quad4                 2140       2       1    2268    2274    2176    2175  

   Quad4                 2141       2       1    2176    2275    2270    2177  

   Quad4                 2142       2       1    2270    2276    2178    2177  

   Quad4                 2143       2       1    2178    2277    2272    2179  

   Quad4                 2144       2       1    2272    2278    2180    2179  

   Quad4                 2145       2       1    2180    2347    2346    2181  

   Quad4                 2146       2       1    2182    2345    2344    2273  

   Quad4                 2147       2       1    2269    2275    2176    2274  

   Quad4                 2148       2       1    2271    2277    2178    2276  

   Quad4                 2149       2       1    2278    2348    2347    2180  

   Quad4                 2150       2       1    2209    2279    1704    1703  

   Quad4                 2151       2       1    2279    2280    1705    1704  

   Quad4                 2152       2       1    2280    2281    1706    1705  

   Quad4                 2153       2       1    2281    2282    1707    1706  



APPALTATORE:  
ITINERARIO NAPOLI – BARI 

RADDOPPIO TRATTA CANCELLO-BENEVENTO 

II LOTTO FUNZIONALE FRASSO TELESINO – VITULANO 

2° SUBLOTTO TELESE – SAN LORENZO 
 

PROGETTO ESECUTIVO 

PROGETTAZIONE: 

Mandataria:                Mandante: 

SYSTRA S.A.       SWS Engineering S.p.A.        SYSTRA-SOTECNI S.p.A. 

OPERE D’ARTE VIABILITÀ 

Spalle: Relazione di calcolo 

COMMESSA 

IF2R 

LOTTO 

3.2.E.ZZ 

CODIFICA 

CL 

DOCUMENTO 

VI.21.0.4.001 

REV. 

B 

FOGLIO 

537 di 680 

 

 

   Quad4                 2154       2       1    2282    2283    1708    1707  

   Quad4                 2155       2       1    2283    2284    1709    1708  

   Quad4                 2156       2       1    1709    2284    2210    1710  

   Quad4                 2157       2       1    2284    2285    2134    2210  

   Quad4                 2158       2       1    2285    2286    2127    2134  

   Quad4                 2159       2       1    2286    2529    2128    2127  

   Quad4                 2160       2       1    2128    2541    2524    2129  

   Quad4                 2161       2       1    2524    2291    2130    2129  

   Quad4                 2162       2       1    2288    2289    2132    2131  

   Quad4                 2163       2       1    2289    2290    2212    2132  

   Quad4                 2164       2       1    2212    2290    1713    1712  

   Quad4                 2165       2       1    2528    2541    2128    2529  

   Quad4                 2166       2       1    2130    2291    2287    2295  

   Quad4                 2167       2       1    2290    2292    1714    1713  

   Quad4                 2168       2       1    1714    2292    1938    1715  

   Quad4                 2169       2       1    2292    2293    1937    1938  

   Quad4                 2170       2       1    1937    2293    2294    1936  

   Quad4                 2171       2       1    2294    2295    1935    1936  

   Quad4                 2172       2       1    2295    2287    1934    1935  

   Quad4                 2173       2       1    2287    2296    1933    1934  

   Quad4                 2174       2       1    2296    2297    1932    1933  

   Quad4                 2175       2       1    2297    2298    1931    1932  

   Quad4                 2176       2       1    2298    2299    1930    1931  

   Quad4                 2177       2       1    1930    2299    2230    1929  

   Quad4                 2178       2       1    2230    2236    1928    1929  

   Quad4                 2179       2       1    1928    2236    2229    1927  

   Quad4                 2180       2       1    2229    2300    1926    1927  

   Quad4                 2181       2       1    2300    2301    1925    1926  

   Quad4                 2182       2       1    2301    2302    1924    1925  

   Quad4                 2183       2       1    2302    2303    1923    1924  

   Quad4                 2184       2       1    2303    2304    1922    1923  

   Quad4                 2185       2       1    2304    2305    1921    1922  

   Quad4                 2186       2       1    1921    2305    2217    1920  

   Quad4                 2187       2       1    2217    2222    1919    1920  

   Quad4                 2188       2       1    1919    2222    2216    1918  

   Quad4                 2189       2       1    2216    2221    1917    1918  

   Quad4                 2190       2       1    2221    2306    1916    1917  

   Quad4                 2191       2       1    1916    2306    1242    1241  

   Quad4                 2192       2       1    2306    2307    1243    1242  

   Quad4                 2193       2       1    2307    2308    1244    1243  

   Quad4                 2194       2       1    2308    2309    1245    1244  

   Quad4                 2195       2       1    2309    2310    1246    1245  

   Quad4                 2196       2       1    1246    2310    2311    1247  



APPALTATORE:  
ITINERARIO NAPOLI – BARI 

RADDOPPIO TRATTA CANCELLO-BENEVENTO 

II LOTTO FUNZIONALE FRASSO TELESINO – VITULANO 

2° SUBLOTTO TELESE – SAN LORENZO 
 

PROGETTO ESECUTIVO 

PROGETTAZIONE: 

Mandataria:                Mandante: 

SYSTRA S.A.       SWS Engineering S.p.A.        SYSTRA-SOTECNI S.p.A. 

OPERE D’ARTE VIABILITÀ 

Spalle: Relazione di calcolo 

COMMESSA 

IF2R 

LOTTO 

3.2.E.ZZ 

CODIFICA 

CL 

DOCUMENTO 

VI.21.0.4.001 

REV. 

B 

FOGLIO 

538 di 680 

 

 

   Quad4                 2197       2       1    2311    2466    1248    1247  

   Quad4                 2198       2       1    2466    2467    1249    1248  

   Quad4                 2199       2       1    2312    2199    1251    1250  

   Quad4                 2200       2       1    2154    2199    2312    2155  

   Quad4                 2201       2       1    2313    2314    2156    2155  

   Quad4                 2202       2       1    2314    2318    2157    2156  

   Quad4                 2203       2       1    2157    2319    2316    2158  

   Quad4                 2204       2       1    2158    2316    2320    2151  

   Quad4                 2205       2       1    2151    2321    2201    2152  

   Quad4                 2206       2       1    2315    2319    2157    2318  

   Quad4                 2207       2       1    2317    2321    2151    2320  

   Quad4                 2208       2       1    2479    2468    2445    2313  

   Quad4                 2209       2       1    2445    2444    2314    2313  

   Quad4                 2210       2       1    2314    2444    2443    2318  

   Quad4                 2211       2       1    2318    2443    2442    2315  

   Quad4                 2212       2       1    2315    2442    2323    2324  

   Quad4                 2213       2       1    2324    2325    2319    2315  

   Quad4                 2214       2       1    2319    2325    2326    2316  

   Quad4                 2215       2       1    2326    2361    2320    2316  

   Quad4                 2216       2       1    2317    2328    1258    1257  

   Quad4                 2217       2       1    1256    2321    2317    1257  

   Quad4                 2218       2       1    2201    2321    1256    1255  

   Quad4                 2219       2       1    2205    2329    1265    1264  

   Quad4                 2220       2       1    1265    2329    1475    1266  

   Quad4                 2221       2       1    2329    2330    1476    1475  

   Quad4                 2222       2       1    2330    2331    1477    1476  

   Quad4                 2223       2       1    2331    2332    1478    1477  

   Quad4                 2224       2       1    2332    2333    1479    1478  

   Quad4                 2225       2       1    2333    2334    1480    1479  

   Quad4                 2226       2       1    2334    2335    1481    1480  

   Quad4                 2227       2       1    2335    2336    1482    1481  

   Quad4                 2228       2       1    2336    2337    1483    1482  

   Quad4                 2229       2       1    1483    2337    2256    1484  

   Quad4                 2230       2       1    2256    2338    1485    1484  

   Quad4                 2231       2       1    1485    2338    2255    1486  

   Quad4                 2232       2       1    2255    2262    1487    1486  

   Quad4                 2233       2       1    2262    2339    1488    1487  

   Quad4                 2234       2       1    2339    2340    1489    1488  

   Quad4                 2235       2       1    2340    2341    1490    1489  

   Quad4                 2236       2       1    2341    2342    1491    1490  

   Quad4                 2237       2       1    2342    2343    1492    1491  

   Quad4                 2238       2       1    1492    2343    2269    1493  

   Quad4                 2239       2       1    2269    2274    1494    1493  



APPALTATORE:  
ITINERARIO NAPOLI – BARI 

RADDOPPIO TRATTA CANCELLO-BENEVENTO 

II LOTTO FUNZIONALE FRASSO TELESINO – VITULANO 

2° SUBLOTTO TELESE – SAN LORENZO 
 

PROGETTO ESECUTIVO 

PROGETTAZIONE: 

Mandataria:                Mandante: 

SYSTRA S.A.       SWS Engineering S.p.A.        SYSTRA-SOTECNI S.p.A. 

OPERE D’ARTE VIABILITÀ 

Spalle: Relazione di calcolo 

COMMESSA 

IF2R 

LOTTO 

3.2.E.ZZ 

CODIFICA 

CL 

DOCUMENTO 

VI.21.0.4.001 

REV. 

B 

FOGLIO 

539 di 680 

 

 

   Quad4                 2240       2       1    1494    2274    2268    1495  

   Quad4                 2241       2       1    2268    2273    1496    1495  

   Quad4                 2242       2       1    2273    2344    1497    1496  

   Quad4                 2243       2       1    1497    2344    1691    1498  

   Quad4                 2244       2       1    2344    2345    1692    1691  

   Quad4                 2245       2       1    2345    2346    1693    1692  

   Quad4                 2246       2       1    2346    2347    1694    1693  

   Quad4                 2247       2       1    2347    2348    1695    1694  

   Quad4                 2248       2       1    2348    2349    1696    1695  

   Quad4                 2249       2       1    2349    2350    1697    1696  

   Quad4                 2250       2       1    2350    2351    1698    1697  

   Quad4                 2251       2       1    2351    2352    1699    1698  

   Quad4                 2252       2       1    2352    2353    1700    1699  

   Quad4                 2253       2       1    1700    2353    2207    1701  

   Quad4                 2254       2       1    2195    2354    2357    2196  

   Quad4                 2255       2       1    2196    2358    2356    2197  

   Quad4                 2256       2       1    2356    2359    2198    2197  

   Quad4                 2257       2       1    2198    2494    2493    2191  

   Quad4                 2258       2       1    2191    2360    2205    2192  

   Quad4                 2259       2       1    2355    2358    2196    2357  

   Quad4                 2260       2       1    2359    2495    2494    2198  

   Quad4                 2261       2       1    2327    2362    2320    2361  

   Quad4                 2262       2       1    2360    2330    2329    2205  

   Quad4                 2263       2       1    2328    2365    1259    1258  

   Quad4                 2264       2       1    1259    2364    2203    1260  

   Quad4                 2265       2       1    1259    2365    2354    2364  

   Quad4                 2266       2       1    2353    2366    2174    2207  

   Quad4                 2267       2       1    2366    2367    2167    2174  

   Quad4                 2268       2       1    2367    2371    2168    2167  

   Quad4                 2269       2       1    2372    2534    2169    2168  

   Quad4                 2270       2       1    2169    2534    2373    2170  

   Quad4                 2271       2       1    2170    2374    2369    2171  

   Quad4                 2272       2       1    2369    2370    2172    2171  

   Quad4                 2273       2       1    2172    2370    2279    2209  

   Quad4                 2274       2       1    2368    2372    2168    2371  

   Quad4                 2275       2       1    2373    2533    2374    2170  

   Quad4                 2276       2       1    2294    2293    2289    2288  

   Quad4                 2277       2       1    2289    2293    2292    2290  

   Quad4                 2278       2       1    2375    2376    2245    2252  

   Quad4                 2279       2       1    2377    2378    2245    2376  

   Quad4                 2280       2       1    2378    2379    2253    2245  

   Quad4                 2281       2       1    2379    2380    2238    2253  

   Quad4                 2282       2       1    2380    2381    2246    2238  



APPALTATORE:  
ITINERARIO NAPOLI – BARI 

RADDOPPIO TRATTA CANCELLO-BENEVENTO 

II LOTTO FUNZIONALE FRASSO TELESINO – VITULANO 

2° SUBLOTTO TELESE – SAN LORENZO 
 

PROGETTO ESECUTIVO 

PROGETTAZIONE: 

Mandataria:                Mandante: 

SYSTRA S.A.       SWS Engineering S.p.A.        SYSTRA-SOTECNI S.p.A. 

OPERE D’ARTE VIABILITÀ 

Spalle: Relazione di calcolo 

COMMESSA 

IF2R 

LOTTO 

3.2.E.ZZ 

CODIFICA 

CL 

DOCUMENTO 

VI.21.0.4.001 

REV. 

B 

FOGLIO 

540 di 680 

 

 

   Quad4                 2283       2       1    2381    2382    2239    2246  

   Quad4                 2284       2       1    2383    2384    2239    2382  

   Quad4                 2285       2       1    2384    2385    2247    2239  

   Quad4                 2286       2       1    2385    2386    2240    2247  

   Quad4                 2287       2       1    2386    2387    2248    2240  

   Quad4                 2288       2       1    2387    2388    2241    2248  

   Quad4                 2289       2       1    2389    2390    2241    2388  

   Quad4                 2290       2       1    2390    2391    2249    2241  

   Quad4                 2291       2       1    2391    2392    2242    2249  

   Quad4                 2292       2       1    2392    2393    2250    2242  

   Quad4                 2293       2       1    2393    2394    2243    2250  

   Quad4                 2294       2       1    2395    2396    2243    2394  

   Quad4                 2295       2       1    2396    2397    2251    2243  

   Quad4                 2296       2       1    2397    2398    2244    2251  

   Quad4                 2297       2       1    2244    2398    2375    2252  

   Quad4                 2298       2       1    2399    2400    2383    2382  

   Quad4                 2299       2       1    2401    2402    2383    2400  

   Quad4                 2300       2       1    2402    2403    2384    2383  

   Quad4                 2301       2       1    2403    2404    2385    2384  

   Quad4                 2302       2       1    2404    2405    2386    2385  

   Quad4                 2303       2       1    2405    2406    2387    2386  

   Quad4                 2304       2       1    2406    2407    2388    2387  

   Quad4                 2305       2       1    2407    2408    2389    2388  

   Quad4                 2306       2       1    2409    2410    2389    2408  

   Quad4                 2307       2       1    2410    2411    2390    2389  

   Quad4                 2308       2       1    2411    2412    2391    2390  

   Quad4                 2309       2       1    2412    2413    2392    2391  

   Quad4                 2310       2       1    2413    2414    2393    2392  

   Quad4                 2311       2       1    2414    2415    2394    2393  

   Quad4                 2312       2       1    2415    2416    2395    2394  

   Quad4                 2313       2       1    2416    2417    2418    2395  

   Quad4                 2314       2       1    2418    2419    2396    2395  

   Quad4                 2315       2       1    2419    2420    2397    2396  

   Quad4                 2316       2       1    2420    2421    2398    2397  

   Quad4                 2317       2       1    2421    2422    2375    2398  

   Quad4                 2318       2       1    2422    2423    2376    2375  

   Quad4                 2319       2       1    2423    2424    2377    2376  

   Quad4                 2320       2       1    2425    2426    2377    2424  

   Quad4                 2321       2       1    2426    2427    2378    2377  

   Quad4                 2322       2       1    2427    2428    2379    2378  

   Quad4                 2323       2       1    2428    2429    2380    2379  

   Quad4                 2324       2       1    2429    2430    2381    2380  

   Quad4                 2325       2       1    2381    2430    2399    2382  



APPALTATORE:  
ITINERARIO NAPOLI – BARI 

RADDOPPIO TRATTA CANCELLO-BENEVENTO 

II LOTTO FUNZIONALE FRASSO TELESINO – VITULANO 

2° SUBLOTTO TELESE – SAN LORENZO 
 

PROGETTO ESECUTIVO 

PROGETTAZIONE: 

Mandataria:                Mandante: 

SYSTRA S.A.       SWS Engineering S.p.A.        SYSTRA-SOTECNI S.p.A. 

OPERE D’ARTE VIABILITÀ 

Spalle: Relazione di calcolo 

COMMESSA 

IF2R 

LOTTO 

3.2.E.ZZ 

CODIFICA 

CL 

DOCUMENTO 

VI.21.0.4.001 

REV. 

B 

FOGLIO 

541 di 680 

 

 

   Quad4                 2326       2       1    2431    2432    2401    2400  

   Quad4                 2327       2       1    2433    2434    2401    2432  

   Quad4                 2328       2       1    2434    2435    2402    2401  

   Quad4                 2329       2       1    2435    2436    2403    2402  

   Quad4                 2330       2       1    2436    2506    2404    2403  

   Quad4                 2331       2       1    2404    2506    2437    2405  

   Quad4                 2332       2       1    2437    2505    2406    2405  

   Quad4                 2333       2       1    2406    2505    2438    2407  

   Quad4                 2334       2       1    2438    2504    2408    2407  

   Quad4                 2335       2       1    2408    2504    2439    2409  

   Quad4                 2336       2       1    2439    2440    2441    2409  

   Quad4                 2337       2       1    2325    2411    2410    2326  

   Quad4                 2338       2       1    2324    2412    2411    2325  

   Quad4                 2339       2       1    2323    2413    2412    2324  

   Quad4                 2340       2       1    2323    2442    2414    2413  

   Quad4                 2341       2       1    2442    2443    2415    2414  

   Quad4                 2342       2       1    2443    2444    2416    2415  

   Quad4                 2343       2       1    2416    2444    2445    2417  

   Quad4                 2344       2       1    2445    2469    2446    2417  

   Quad4                 2345       2       1    2446    2470    2418    2417  

   Quad4                 2346       2       1    2471    2447    2419    2418  

   Quad4                 2347       2       1    2447    2448    2420    2419  

   Quad4                 2348       2       1    2448    2449    2421    2420  

   Quad4                 2349       2       1    2449    2450    2422    2421  

   Quad4                 2350       2       1    2450    2451    2423    2422  

   Quad4                 2351       2       1    2451    2452    2424    2423  

   Quad4                 2352       2       1    2452    2453    2425    2424  

   Quad4                 2353       2       1    2454    2455    2425    2453  

   Quad4                 2354       2       1    2455    2456    2426    2425  

   Quad4                 2355       2       1    2456    2457    2427    2426  

   Quad4                 2356       2       1    2457    2458    2428    2427  

   Quad4                 2357       2       1    2458    2459    2429    2428  

   Quad4                 2358       2       1    2459    2460    2430    2429  

   Quad4                 2359       2       1    2460    2461    2399    2430  

   Quad4                 2360       2       1    2399    2461    2431    2400  

   Quad4                 2361       2       1    2462    2296    2287    2291  

   Quad4                 2362       2       1    2462    2463    2297    2296  

   Quad4                 2363       2       1    2463    2464    2298    2297  

   Quad4                 2364       2       1    2464    2465    2299    2298  

   Quad4                 2365       2       1    2299    2465    2237    2230  

   Quad4                 2366       2       1    2468    2484    2469    2445  

   Quad4                 2367       2       1    2470    2475    2471    2418  

   Quad4                 2368       2       1    2465    2472    2224    2237  



APPALTATORE:  
ITINERARIO NAPOLI – BARI 

RADDOPPIO TRATTA CANCELLO-BENEVENTO 

II LOTTO FUNZIONALE FRASSO TELESINO – VITULANO 

2° SUBLOTTO TELESE – SAN LORENZO 
 

PROGETTO ESECUTIVO 

PROGETTAZIONE: 

Mandataria:                Mandante: 

SYSTRA S.A.       SWS Engineering S.p.A.        SYSTRA-SOTECNI S.p.A. 

OPERE D’ARTE VIABILITÀ 

Spalle: Relazione di calcolo 

COMMESSA 

IF2R 

LOTTO 

3.2.E.ZZ 

CODIFICA 

CL 

DOCUMENTO 

VI.21.0.4.001 

REV. 

B 

FOGLIO 

542 di 680 

 

 

   Quad4                 2369       2       1    2472    2473    2231    2224  

   Quad4                 2370       2       1    2473    2474    2225    2231  

   Quad4                 2371       2       1    2225    2474    2452    2451  

   Quad4                 2372       2       1    2225    2451    2450    2232  

   Quad4                 2373       2       1    2232    2450    2449    2226  

   Quad4                 2374       2       1    2226    2449    2448    2233  

   Quad4                 2375       2       1    2233    2448    2447    2227  

   Quad4                 2376       2       1    2471    2475    2227    2447  

   Quad4                 2377       2       1    2475    2476    2234    2227  

   Quad4                 2378       2       1    2476    2477    2228    2234  

   Quad4                 2379       2       1    2477    2478    2235    2228  

   Quad4                 2380       2       1    2235    2478    2302    2301  

   Quad4                 2381       2       1    2305    2480    2223    2217  

   Quad4                 2382       2       1    2480    2481    2213    2223  

   Quad4                 2383       2       1    2481    2482    2218    2213  

   Quad4                 2384       2       1    2482    2483    2214    2218  

   Quad4                 2385       2       1    2214    2483    2446    2469  

   Quad4                 2386       2       1    2469    2484    2219    2214  

   Quad4                 2387       2       1    2219    2484    2486    2215  

   Quad4                 2388       2       1    2485    2220    2215    2486  

   Quad4                 2389       2       1    2311    2310    2220    2485  

   Quad4                 2390       2       1    2322    2467    2486    2479  

   Quad4                 2391       2       1    2486    2484    2468    2479  

   Quad4                 2392       2       1    2446    2483    2487    2470  

   Quad4                 2393       2       1    2487    2476    2475    2470  

   Quad4                 2394       2       1    2487    2488    2477    2476  

   Quad4                 2395       2       1    2488    2489    2478    2477  

   Quad4                 2396       2       1    2478    2489    2303    2302  

   Quad4                 2397       2       1    2489    2490    2304    2303  

   Quad4                 2398       2       1    2304    2490    2480    2305  

   Quad4                 2399       2       1    2490    2491    2481    2480  

   Quad4                 2400       2       1    2481    2491    2492    2482  

   Quad4                 2401       2       1    2487    2483    2482    2492  

   Quad4                 2402       2       1    2492    2491    2488    2487  

   Quad4                 2403       2       1    2488    2491    2490    2489  

   Quad4                 2404       2       1    2493    2494    2332    2331  

   Quad4                 2405       2       1    2494    2495    2333    2332  

   Quad4                 2406       2       1    2495    2496    2334    2333  

   Quad4                 2407       2       1    2496    2497    2335    2334  

   Quad4                 2408       2       1    2497    2498    2336    2335  

   Quad4                 2409       2       1    2498    2499    2337    2336  

   Quad4                 2410       2       1    2337    2499    2263    2256  

   Quad4                 2411       2       1    2499    2501    2257    2263  



APPALTATORE:  
ITINERARIO NAPOLI – BARI 

RADDOPPIO TRATTA CANCELLO-BENEVENTO 

II LOTTO FUNZIONALE FRASSO TELESINO – VITULANO 

2° SUBLOTTO TELESE – SAN LORENZO 
 

PROGETTO ESECUTIVO 

PROGETTAZIONE: 

Mandataria:                Mandante: 

SYSTRA S.A.       SWS Engineering S.p.A.        SYSTRA-SOTECNI S.p.A. 

OPERE D’ARTE VIABILITÀ 

Spalle: Relazione di calcolo 

COMMESSA 

IF2R 

LOTTO 

3.2.E.ZZ 

CODIFICA 

CL 

DOCUMENTO 

VI.21.0.4.001 

REV. 

B 

FOGLIO 

543 di 680 

 

 

   Quad4                 2412       2       1    2501    2502    2264    2257  

   Quad4                 2413       2       1    2502    2503    2258    2264  

   Quad4                 2414       2       1    2503    2504    2438    2258  

   Quad4                 2415       2       1    2438    2505    2265    2258  

   Quad4                 2416       2       1    2265    2505    2437    2259  

   Quad4                 2417       2       1    2437    2506    2266    2259  

   Quad4                 2418       2       1    2266    2506    2436    2260  

   Quad4                 2419       2       1    2435    2507    2260    2436  

   Quad4                 2420       2       1    2507    2508    2267    2260  

   Quad4                 2421       2       1    2508    2509    2254    2267  

   Quad4                 2422       2       1    2509    2510    2261    2254  

   Quad4                 2423       2       1    2261    2510    2340    2339  

   Quad4                 2424       2       1    2359    2511    2496    2495  

   Quad4                 2425       2       1    2511    2512    2497    2496  

   Quad4                 2426       2       1    2512    2513    2498    2497  

   Quad4                 2427       2       1    2498    2513    2501    2499  

   Quad4                 2428       2       1    2513    2514    2502    2501  

   Quad4                 2429       2       1    2514    2515    2503    2502  

   Quad4                 2430       2       1    2503    2515    2439    2504  

   Quad4                 2431       2       1    2515    2516    2440    2439  

   Quad4                 2432       2       1    2516    2521    2519    2440  

   Quad4                 2433       2       1    2440    2519    2518    2441  

   Quad4                 2434       2       1    2441    2518    2517    2500  

   Quad4                 2435       2       1    2517    2361    2326    2500  

   Quad4                 2436       2       1    2517    2518    2327    2361  

   Quad4                 2437       2       1    2518    2519    2355    2327  

   Quad4                 2438       2       1    2357    2362    2327    2355  

   Quad4                 2439       2       1    2363    2362    2357    2520  

   Quad4                 2440       2       1    2520    2365    2328    2363  

   Quad4                 2441       2       1    2354    2365    2520    2357  

   Quad4                 2442       2       1    2519    2521    2358    2355  

   Quad4                 2443       2       1    2521    2522    2356    2358  

   Quad4                 2444       2       1    2356    2522    2511    2359  

   Quad4                 2445       2       1    2512    2523    2514    2513  

   Quad4                 2446       2       1    2514    2523    2516    2515  

   Quad4                 2447       2       1    2522    2523    2512    2511  

   Quad4                 2448       2       1    2516    2523    2522    2521  

   Quad4                 2449       2       1    2524    2463    2462    2291  

   Quad4                 2450       2       1    2524    2525    2464    2463  

   Quad4                 2451       2       1    2464    2525    2472    2465  

   Quad4                 2452       2       1    2525    2526    2473    2472  

   Quad4                 2453       2       1    2526    2527    2474    2473  

   Quad4                 2454       2       1    2474    2527    2453    2452  



APPALTATORE:  
ITINERARIO NAPOLI – BARI 

RADDOPPIO TRATTA CANCELLO-BENEVENTO 

II LOTTO FUNZIONALE FRASSO TELESINO – VITULANO 

2° SUBLOTTO TELESE – SAN LORENZO 
 

PROGETTO ESECUTIVO 

PROGETTAZIONE: 

Mandataria:                Mandante: 

SYSTRA S.A.       SWS Engineering S.p.A.        SYSTRA-SOTECNI S.p.A. 

OPERE D’ARTE VIABILITÀ 

Spalle: Relazione di calcolo 

COMMESSA 

IF2R 

LOTTO 

3.2.E.ZZ 

CODIFICA 

CL 

DOCUMENTO 

VI.21.0.4.001 

REV. 

B 

FOGLIO 

544 di 680 

 

 

   Quad4                 2455       2       1    2527    2528    2454    2453  

   Quad4                 2456       2       1    2529    2530    2454    2528  

   Quad4                 2457       2       1    2530    2531    2455    2454  

   Quad4                 2458       2       1    2531    2532    2456    2455  

   Quad4                 2459       2       1    2532    2533    2457    2456  

   Quad4                 2460       2       1    2457    2533    2373    2458  

   Quad4                 2461       2       1    2373    2534    2459    2458  

   Quad4                 2462       2       1    2459    2534    2372    2460  

   Quad4                 2463       2       1    2368    2461    2460    2372  

   Quad4                 2464       2       1    2368    2535    2431    2461  

   Quad4                 2465       2       1    2535    2536    2432    2431  

   Quad4                 2466       2       1    2536    2537    2433    2432  

   Quad4                 2467       2       1    2538    2539    2433    2537  

   Quad4                 2468       2       1    2539    2540    2434    2433  

   Quad4                 2469       2       1    2434    2540    2507    2435  

   Quad4                 2470       2       1    2524    2541    2526    2525  

   Quad4                 2471       2       1    2526    2541    2528    2527  

   Quad4                 2472       2       1    2532    2542    2374    2533  

   Quad4                 2473       2       1    2542    2543    2369    2374  

   Quad4                 2474       2       1    2543    2544    2370    2369  

   Quad4                 2475       2       1    2370    2544    2280    2279  

   Quad4                 2476       2       1    2544    2545    2281    2280  

   Quad4                 2477       2       1    2545    2546    2282    2281  

   Quad4                 2478       2       1    2546    2547    2283    2282  

   Quad4                 2479       2       1    2283    2547    2285    2284  

   Quad4                 2480       2       1    2547    2548    2286    2285  

   Quad4                 2481       2       1    2286    2548    2530    2529  

   Quad4                 2482       2       1    2530    2548    2549    2531  

   Quad4                 2483       2       1    2549    2542    2532    2531  

   Quad4                 2484       2       1    2549    2548    2547    2546  

   Quad4                 2485       2       1    2550    2545    2544    2543  

   Quad4                 2486       2       1    2549    2546    2545    2550  

   Quad4                 2487       2       1    2550    2543    2542    2549  

   Quad4                 2488       2       1    2343    2551    2275    2269  

   Quad4                 2489       2       1    2551    2552    2270    2275  

   Quad4                 2490       2       1    2552    2553    2276    2270  

   Quad4                 2491       2       1    2553    2554    2271    2276  

   Quad4                 2492       2       1    2271    2554    2539    2538  

   Quad4                 2493       2       1    2538    2555    2277    2271  

   Quad4                 2494       2       1    2555    2556    2272    2277  

   Quad4                 2495       2       1    2556    2557    2278    2272  

   Quad4                 2496       2       1    2278    2557    2349    2348  

   Quad4                 2497       2       1    2558    2551    2343    2342  



APPALTATORE:  
ITINERARIO NAPOLI – BARI 

RADDOPPIO TRATTA CANCELLO-BENEVENTO 

II LOTTO FUNZIONALE FRASSO TELESINO – VITULANO 

2° SUBLOTTO TELESE – SAN LORENZO 
 

PROGETTO ESECUTIVO 

PROGETTAZIONE: 

Mandataria:                Mandante: 

SYSTRA S.A.       SWS Engineering S.p.A.        SYSTRA-SOTECNI S.p.A. 

OPERE D’ARTE VIABILITÀ 

Spalle: Relazione di calcolo 

COMMESSA 

IF2R 

LOTTO 

3.2.E.ZZ 

CODIFICA 

CL 

DOCUMENTO 

VI.21.0.4.001 

REV. 

B 

FOGLIO 

545 di 680 

 

 

   Quad4                 2498       2       1    2561    2552    2551    2558  

   Quad4                 2499       2       1    2561    2560    2553    2552  

   Quad4                 2500       2       1    2553    2560    2559    2554  

   Quad4                 2501       2       1    2554    2559    2540    2539  

   Quad4                 2502       2       1    2540    2559    2508    2507  

   Quad4                 2503       2       1    2559    2560    2509    2508  

   Quad4                 2504       2       1    2509    2560    2561    2510  

   Quad4                 2505       2       1    2340    2510    2561    2341  

   Quad4                 2506       2       1    2558    2342    2341    2561  

   Quad4                 2507       2       1    2537    2562    2555    2538  

   Quad4                 2508       2       1    2562    2563    2556    2555  

   Quad4                 2509       2       1    2563    2564    2557    2556  

   Quad4                 2510       2       1    2557    2564    2350    2349  

   Quad4                 2511       2       1    2536    2565    2562    2537  

   Quad4                 2512       2       1    2565    2566    2563    2562  

   Quad4                 2513       2       1    2566    2567    2564    2563  

   Quad4                 2514       2       1    2564    2567    2351    2350  

   Quad4                 2515       2       1    2535    2568    2565    2536  

   Quad4                 2516       2       1    2568    2569    2566    2565  

   Quad4                 2517       2       1    2569    2570    2567    2566  

   Quad4                 2518       2       1    2567    2570    2352    2351  

   Quad4                 2519       2       1    2371    2568    2535    2368  

   Quad4                 2520       2       1    2367    2569    2568    2371  

   Quad4                 2521       2       1    2366    2570    2569    2367  

   Quad4                 2522       2       1    2352    2570    2366    2353  

   Tri3                  2523       2       1    1711    2211    1712  

   Tri3                  2524       2       1    1702    2208    1703  

   Tri3                  2525       2       1    2191    2493    2360  

   Quad4                 2526       2       1    2493    2331    2330    2360  

   Tri3                  2527       2       1    2317    2363    2328  

   Quad4                 2528       2       1    2320    2362    2363    2317  

   Tri3                  2529       2       1    2313    2322    2479  

   Quad4                 2530       2       1    2312    2322    2313    2155  

   Tri3                  2531       2       1    2311    2485    2466  

   Quad4                 2532       2       1    2486    2467    2466    2485  

   Tri3                  2533       2       1    2441    2500    2409  

   Quad4                 2534       2       1    2326    2410    2409    2500  

   Tri3                  2535       2       1    2208    2209    1703  

   Quad4                 2536       2       1    2172    2209    2208    2173  

   Tri3                  2537       2       1    2211    2212    1712  

   Quad4                 2538       2       1    2132    2212    2211    2133  

   Tri3                  2539       2       1    2203    2364    2194  

   Quad4                 2540       2       1    2364    2354    2195    2194  



APPALTATORE:  
ITINERARIO NAPOLI – BARI 

RADDOPPIO TRATTA CANCELLO-BENEVENTO 

II LOTTO FUNZIONALE FRASSO TELESINO – VITULANO 

2° SUBLOTTO TELESE – SAN LORENZO 
 

PROGETTO ESECUTIVO 

PROGETTAZIONE: 

Mandataria:                Mandante: 

SYSTRA S.A.       SWS Engineering S.p.A.        SYSTRA-SOTECNI S.p.A. 

OPERE D’ARTE VIABILITÀ 

Spalle: Relazione di calcolo 

COMMESSA 

IF2R 

LOTTO 

3.2.E.ZZ 

CODIFICA 

CL 

DOCUMENTO 

VI.21.0.4.001 

REV. 

B 

FOGLIO 

546 di 680 

 

 

   Tri3                  2541       2       1    2294    2288    2295  

   Quad4                 2542       2       1    2295    2288    2131    2130  

   Tri3                  2543       2       1    1250    2322    2312  

   Quad4                 2544       2       1    1249    2467    2322    1250  

   Tri3                  2545       2       1    2211    1711    2210  

   Quad4                 2546       2       1    2996    2727    2728    2769  

   Quad4                 2547       2       1    2770    2728    2729    2764  

   Quad4                 2548       2       1    2771    2764    2729    2730  

   Quad4                 2549       2       1    2772    2730    2723    2766  

   Quad4                 2550       2       1    2773    2766    2723    2724  

   Quad4                 2551       2       1    2774    2724    2725    2768  

   Quad4                 2552       2       1    2775    2768    2725    2726  

   Quad4                 2553       2       1    2997    2726    2727    2996  

   Quad4                 2554       2       1    2770    2763    2769    2728  

   Quad4                 2555       2       1    2772    2765    2771    2730  

   Quad4                 2556       2       1    2774    2767    2773    2724  

   Quad4                 2557       2       1    2998    2775    2726    2997  

   Quad4                 2558       2       1    2782    2776    2695    2696  

   Quad4                 2559       2       1    2962    2696    2697    2961  

   Quad4                 2560       2       1    2961    2697    2698    2783  

   Quad4                 2561       2       1    2784    2698    2691    2778  

   Quad4                 2562       2       1    2785    2778    2691    2692  

   Quad4                 2563       2       1    2786    2692    2693    2780  

   Quad4                 2564       2       1    2787    2780    2693    2694  

   Quad4                 2565       2       1    2788    2694    2695    2776  

   Quad4                 2566       2       1    2963    2782    2696    2962  

   Quad4                 2567       2       1    2784    2777    2783    2698  

   Quad4                 2568       2       1    2786    2779    2785    2692  

   Quad4                 2569       2       1    2788    2781    2787    2694  

   Quad4                 2570       2       1    2793    2789    2751    2752  

   Quad4                 2571       2       1    3043    2752    2753    3042  

   Quad4                 2572       2       1    3042    2753    2754    2794  

   Quad4                 2573       2       1    2795    2754    2747    2791  

   Quad4                 2574       2       1    2796    2791    2747    2748  

   Quad4                 2575       2       1    2885    2748    2749    2884  

   Quad4                 2576       2       1    2884    2749    2750    2797  

   Quad4                 2577       2       1    2798    2750    2751    2789  

   Quad4                 2578       2       1    3044    2793    2752    3043  

   Quad4                 2579       2       1    2795    2790    2794    2754  

   Quad4                 2580       2       1    2886    2796    2748    2885  

   Quad4                 2581       2       1    2798    2792    2797    2750  

   Quad4                 2582       2       1    2804    2799    2711    2712  

   Quad4                 2583       2       1    2976    2712    2713    2975  



APPALTATORE:  
ITINERARIO NAPOLI – BARI 

RADDOPPIO TRATTA CANCELLO-BENEVENTO 

II LOTTO FUNZIONALE FRASSO TELESINO – VITULANO 

2° SUBLOTTO TELESE – SAN LORENZO 
 

PROGETTO ESECUTIVO 

PROGETTAZIONE: 

Mandataria:                Mandante: 

SYSTRA S.A.       SWS Engineering S.p.A.        SYSTRA-SOTECNI S.p.A. 

OPERE D’ARTE VIABILITÀ 

Spalle: Relazione di calcolo 

COMMESSA 

IF2R 

LOTTO 

3.2.E.ZZ 

CODIFICA 

CL 

DOCUMENTO 

VI.21.0.4.001 

REV. 

B 

FOGLIO 

547 di 680 

 

 

   Quad4                 2584       2       1    2975    2713    2714    2805  

   Quad4                 2585       2       1    2806    2714    2707    2801  

   Quad4                 2586       2       1    2807    2801    2707    2708  

   Quad4                 2587       2       1    3224    2708    2709    3223  

   Quad4                 2588       2       1    3223    2709    2710    2808  

   Quad4                 2589       2       1    2809    2710    2711    2799  

   Quad4                 2590       2       1    2977    2804    2712    2976  

   Quad4                 2591       2       1    2806    2800    2805    2714  

   Quad4                 2592       2       1    3224    2802    2807    2708  

   Quad4                 2593       2       1    2809    2803    2808    2710  

   Quad4                 2594       2       1    3003    2735    2736    2816  

   Quad4                 2595       2       1    2817    2736    2737    2811  

   Quad4                 2596       2       1    2818    2811    2737    2738  

   Quad4                 2597       2       1    2819    2738    2731    2813  

   Quad4                 2598       2       1    2820    2813    2731    2732  

   Quad4                 2599       2       1    2821    2732    2733    2815  

   Quad4                 2600       2       1    2822    2815    2733    2734  

   Quad4                 2601       2       1    3004    2734    2735    3003  

   Quad4                 2602       2       1    2817    2810    2816    2736  

   Quad4                 2603       2       1    2819    2812    2818    2738  

   Quad4                 2604       2       1    2821    2814    2820    2732  

   Quad4                 2605       2       1    3005    2822    2734    3004  

   Quad4                 2606       2       1    2827    2823    2759    2760  

   Quad4                 2607       2       1    3036    2760    2761    3035  

   Quad4                 2608       2       1    3035    2761    2762    2828  

   Quad4                 2609       2       1    2829    2762    2755    2825  

   Quad4                 2610       2       1    2830    2825    2755    2756  

   Quad4                 2611       2       1    2892    2756    2757    2891  

   Quad4                 2612       2       1    2891    2757    2758    2831  

   Quad4                 2613       2       1    2832    2758    2759    2823  

   Quad4                 2614       2       1    3037    2827    2760    3036  

   Quad4                 2615       2       1    2829    2824    2828    2762  

   Quad4                 2616       2       1    2893    2830    2756    2892  

   Quad4                 2617       2       1    2832    2826    2831    2758  

   Quad4                 2618       2       1    2989    2719    2720    2839  

   Quad4                 2619       2       1    2840    2720    2721    2834  

   Quad4                 2620       2       1    2841    2834    2721    2722  

   Quad4                 2621       2       1    2842    2722    2715    2836  

   Quad4                 2622       2       1    2843    2836    2715    2716  

   Quad4                 2623       2       1    2844    2716    2717    2838  

   Quad4                 2624       2       1    2845    2838    2717    2718  

   Quad4                 2625       2       1    2990    2718    2719    2989  

   Quad4                 2626       2       1    2840    2833    2839    2720  



APPALTATORE:  
ITINERARIO NAPOLI – BARI 

RADDOPPIO TRATTA CANCELLO-BENEVENTO 

II LOTTO FUNZIONALE FRASSO TELESINO – VITULANO 

2° SUBLOTTO TELESE – SAN LORENZO 
 

PROGETTO ESECUTIVO 

PROGETTAZIONE: 

Mandataria:                Mandante: 

SYSTRA S.A.       SWS Engineering S.p.A.        SYSTRA-SOTECNI S.p.A. 

OPERE D’ARTE VIABILITÀ 

Spalle: Relazione di calcolo 

COMMESSA 

IF2R 

LOTTO 

3.2.E.ZZ 

CODIFICA 

CL 

DOCUMENTO 

VI.21.0.4.001 

REV. 

B 

FOGLIO 

548 di 680 

 

 

   Quad4                 2627       2       1    2842    2835    2841    2722  

   Quad4                 2628       2       1    2844    2837    2843    2716  

   Quad4                 2629       2       1    2991    2845    2718    2990  

   Quad4                 2630       2       1    2852    2846    2743    2744  

   Quad4                 2631       2       1    2853    2744    2745    2848  

   Quad4                 2632       2       1    2854    2848    2745    2746  

   Quad4                 2633       2       1    2855    2746    2739    2850  

   Quad4                 2634       2       1    2856    2850    2739    2740  

   Quad4                 2635       2       1    2878    2740    2741    2877  

   Quad4                 2636       2       1    2877    2741    2742    2857  

   Quad4                 2637       2       1    2858    2742    2743    2846  

   Quad4                 2638       2       1    2853    2847    2852    2744  

   Quad4                 2639       2       1    2855    2849    2854    2746  

   Quad4                 2640       2       1    2879    2856    2740    2878  

   Quad4                 2641       2       1    2858    2851    2857    2742  

   Quad4                 2642       2       1    2865    2859    2703    2704  

   Quad4                 2643       2       1    2969    2704    2705    2968  

   Quad4                 2644       2       1    2968    2705    2706    2866  

   Quad4                 2645       2       1    2867    2706    2699    2861  

   Quad4                 2646       2       1    2868    2861    2699    2700  

   Quad4                 2647       2       1    2869    2700    2701    2863  

   Quad4                 2648       2       1    2870    2863    2701    2702  

   Quad4                 2649       2       1    2871    2702    2703    2859  

   Quad4                 2650       2       1    2970    2865    2704    2969  

   Quad4                 2651       2       1    2867    2860    2866    2706  

   Quad4                 2652       2       1    2869    2862    2868    2700  

   Quad4                 2653       2       1    2871    2864    2870    2702  

   Quad4                 2654       2       1    2872    2650    2651    2652  

   Quad4                 2655       2       1    2873    2872    2652    2653  

   Quad4                 2656       2       1    2874    2873    2653    2654  

   Quad4                 2657       2       1    2875    2874    2654    2655  

   Quad4                 2658       2       1    2876    2875    2655    2656  

   Quad4                 2659       2       1    2876    2656    2657    2851  

   Quad4                 2660       2       1    2857    2851    2657    2658  

   Quad4                 2661       2       1    2877    2857    2658    2659  

   Quad4                 2662       2       1    2878    2877    2659    2660  

   Quad4                 2663       2       1    2879    2878    2660    2661  

   Quad4                 2664       2       1    2880    2879    2661    2662  

   Quad4                 2665       2       1    2881    2880    2662    2663  

   Quad4                 2666       2       1    2882    2881    2663    2664  

   Quad4                 2667       2       1    2883    2882    2664    2665  

   Quad4                 2668       2       1    2883    2665    2666    2792  

   Quad4                 2669       2       1    2797    2792    2666    2667  



APPALTATORE:  
ITINERARIO NAPOLI – BARI 

RADDOPPIO TRATTA CANCELLO-BENEVENTO 

II LOTTO FUNZIONALE FRASSO TELESINO – VITULANO 

2° SUBLOTTO TELESE – SAN LORENZO 
 

PROGETTO ESECUTIVO 

PROGETTAZIONE: 

Mandataria:                Mandante: 

SYSTRA S.A.       SWS Engineering S.p.A.        SYSTRA-SOTECNI S.p.A. 

OPERE D’ARTE VIABILITÀ 

Spalle: Relazione di calcolo 

COMMESSA 

IF2R 

LOTTO 

3.2.E.ZZ 

CODIFICA 

CL 

DOCUMENTO 

VI.21.0.4.001 

REV. 

B 

FOGLIO 

549 di 680 

 

 

   Quad4                 2670       2       1    2884    2797    2667    2668  

   Quad4                 2671       2       1    2885    2884    2668    2669  

   Quad4                 2672       2       1    2886    2885    2669    2670  

   Quad4                 2673       2       1    2887    2886    2670    2671  

   Quad4                 2674       2       1    2888    2887    2671    2672  

   Quad4                 2675       2       1    2889    2888    2672    2673  

   Quad4                 2676       2       1    2890    2889    2673    2674  

   Quad4                 2677       2       1    2890    2674    2675    2826  

   Quad4                 2678       2       1    2831    2826    2675    2676  

   Quad4                 2679       2       1    2891    2831    2676    2677  

   Quad4                 2680       2       1    2892    2891    2677    2678  

   Quad4                 2681       2       1    2893    2892    2678    2679  

   Quad4                 2682       2       1    2894    2893    2679    2680  

   Quad4                 2683       2       1    2895    2894    2680    2681  

   Quad4                 2684       2       1    2896    2895    2681    2682  

   Quad4                 2685       2       1    2897    2896    2682    2683  

   Quad4                 2686       2       1    2897    2683    2684    2685  

   Quad4                 2687       2       1    2898    2897    2685    2686  

   Quad4                 2688       2       1    2899    2898    2686    2687  

   Quad4                 2689       2       1    2900    2899    2687    2688  

   Quad4                 2690       2       1    2901    2900    2688    2689  

   Quad4                 2691       2       1    2902    2901    2689    2690  

   Quad4                 2692       2       1    2902    2690    1266    1475  

   Quad4                 2693       2       1    2903    2902    1475    1476  

   Quad4                 2694       2       1    2904    2903    1476    1477  

   Quad4                 2695       2       1    2905    2904    1477    1478  

   Quad4                 2696       2       1    2906    2905    1478    1479  

   Quad4                 2697       2       1    2907    2906    1479    1480  

   Quad4                 2698       2       1    2908    2907    1480    1481  

   Quad4                 2699       2       1    2909    2908    1481    1482  

   Quad4                 2700       2       1    2910    2909    1482    1483  

   Quad4                 2701       2       1    2911    2910    1483    1484  

   Quad4                 2702       2       1    2912    2911    1484    1485  

   Quad4                 2703       2       1    2913    2912    1485    1486  

   Quad4                 2704       2       1    2914    2913    1486    1487  

   Quad4                 2705       2       1    2915    2914    1487    1488  

   Quad4                 2706       2       1    2916    2915    1488    1489  

   Quad4                 2707       2       1    2917    2916    1489    1490  

   Quad4                 2708       2       1    2918    2917    1490    1491  

   Quad4                 2709       2       1    2919    2918    1491    1492  

   Quad4                 2710       2       1    2920    2919    1492    1493  

   Quad4                 2711       2       1    2921    2920    1493    1494  

   Quad4                 2712       2       1    2922    2921    1494    1495  



APPALTATORE:  
ITINERARIO NAPOLI – BARI 

RADDOPPIO TRATTA CANCELLO-BENEVENTO 

II LOTTO FUNZIONALE FRASSO TELESINO – VITULANO 

2° SUBLOTTO TELESE – SAN LORENZO 
 

PROGETTO ESECUTIVO 

PROGETTAZIONE: 

Mandataria:                Mandante: 

SYSTRA S.A.       SWS Engineering S.p.A.        SYSTRA-SOTECNI S.p.A. 

OPERE D’ARTE VIABILITÀ 

Spalle: Relazione di calcolo 

COMMESSA 

IF2R 

LOTTO 

3.2.E.ZZ 

CODIFICA 

CL 

DOCUMENTO 

VI.21.0.4.001 

REV. 

B 

FOGLIO 

550 di 680 

 

 

   Quad4                 2713       2       1    3024    2922    1495    1496  

   Quad4                 2714       2       1    3024    1496    1497    3023  

   Quad4                 2715       2       1    3023    1497    1498    2923  

   Quad4                 2716       2       1    2925    2924    2923    1498  

   Quad4                 2717       2       1    2926    2925    1498    1691  

   Quad4                 2718       2       1    2927    2926    1691    1692  

   Quad4                 2719       2       1    2928    2927    1692    1693  

   Quad4                 2720       2       1    2928    1693    1694    2929  

   Quad4                 2721       2       1    2930    2929    1694    1695  

   Quad4                 2722       2       1    2931    2930    1695    1696  

   Quad4                 2723       2       1    3240    2931    1696    1697  

   Quad4                 2724       2       1    3240    1697    1698    3239  

   Quad4                 2725       2       1    3244    3239    1698    1699  

   Quad4                 2726       2       1    3244    1699    1700    3245  

   Quad4                 2727       2       1    3238    3245    1700    1701  

   Quad4                 2728       2       1    3238    1701    1702    3237  

   Quad4                 2729       2       1    3237    1702    1703    3236  

   Quad4                 2730       2       1    3236    1703    1704    3235  

   Quad4                 2731       2       1    3235    1704    1705    3234  

   Quad4                 2732       2       1    3234    1705    1706    3233  

   Quad4                 2733       2       1    3233    1706    1707    3232  

   Quad4                 2734       2       1    3232    1707    1708    3231  

   Quad4                 2735       2       1    3231    1708    1709    3230  

   Quad4                 2736       2       1    3230    1709    1710    3229  

   Quad4                 2737       2       1    3229    1710    1711    3228  

   Quad4                 2738       2       1    3228    1711    1712    3227  

   Quad4                 2739       2       1    3227    1712    1713    3226  

   Quad4                 2740       2       1    3226    1713    1714    3225  

   Quad4                 2741       2       1    3225    1714    1715    2932  

   Quad4                 2742       2       1    2934    2933    2932    1715  

   Quad4                 2743       2       1    2935    2934    1715    1938  

   Quad4                 2744       2       1    2936    2935    1938    1937  

   Quad4                 2745       2       1    2937    2936    1937    1936  

   Quad4                 2746       2       1    2938    2937    1936    1935  

   Quad4                 2747       2       1    3211    2938    1935    1934  

   Quad4                 2748       2       1    3211    1934    1933    3210  

   Quad4                 2749       2       1    3210    1933    1932    3209  

   Quad4                 2750       2       1    3209    1932    1931    3208  

   Quad4                 2751       2       1    3208    1931    1930    3207  

   Quad4                 2752       2       1    3207    1930    1929    2939  

   Quad4                 2753       2       1    2940    2939    1929    1928  

   Quad4                 2754       2       1    2941    2940    1928    1927  

   Quad4                 2755       2       1    3083    2941    1927    1926  



APPALTATORE:  
ITINERARIO NAPOLI – BARI 

RADDOPPIO TRATTA CANCELLO-BENEVENTO 

II LOTTO FUNZIONALE FRASSO TELESINO – VITULANO 

2° SUBLOTTO TELESE – SAN LORENZO 
 

PROGETTO ESECUTIVO 

PROGETTAZIONE: 

Mandataria:                Mandante: 

SYSTRA S.A.       SWS Engineering S.p.A.        SYSTRA-SOTECNI S.p.A. 

OPERE D’ARTE VIABILITÀ 

Spalle: Relazione di calcolo 

COMMESSA 

IF2R 

LOTTO 

3.2.E.ZZ 

CODIFICA 

CL 

DOCUMENTO 

VI.21.0.4.001 

REV. 

B 

FOGLIO 

551 di 680 

 

 

   Quad4                 2756       2       1    3083    1926    1925    3082  

   Quad4                 2757       2       1    3082    1925    1924    2942  

   Quad4                 2758       2       1    2943    2942    1924    1923  

   Quad4                 2759       2       1    2944    2943    1923    1922  

   Quad4                 2760       2       1    2945    2944    1922    1921  

   Quad4                 2761       2       1    2946    2945    1921    1920  

   Quad4                 2762       2       1    2947    2946    1920    1919  

   Quad4                 2763       2       1    2948    2947    1919    1918  

   Quad4                 2764       2       1    2949    2948    1918    1917  

   Quad4                 2765       2       1    2950    2949    1917    1916  

   Quad4                 2766       2       1    2950    1916    1241    2571  

   Quad4                 2767       2       1    2951    2950    2571    2572  

   Quad4                 2768       2       1    2952    2951    2572    2573  

   Quad4                 2769       2       1    2953    2952    2573    2574  

   Quad4                 2770       2       1    2954    2953    2574    2575  

   Quad4                 2771       2       1    2955    2954    2575    2576  

   Quad4                 2772       2       1    2956    2955    2576    2577  

   Quad4                 2773       2       1    2956    2577    2578    2579  

   Quad4                 2774       2       1    2957    2956    2579    2580  

   Quad4                 2775       2       1    2958    2957    2580    2581  

   Quad4                 2776       2       1    2959    2958    2581    2582  

   Quad4                 2777       2       1    2960    2959    2582    2583  

   Quad4                 2778       2       1    2960    2583    2584    2777  

   Quad4                 2779       2       1    2783    2777    2584    2585  

   Quad4                 2780       2       1    2961    2783    2585    2586  

   Quad4                 2781       2       1    2962    2961    2586    2587  

   Quad4                 2782       2       1    2963    2962    2587    2588  

   Quad4                 2783       2       1    2964    2963    2588    2589  

   Quad4                 2784       2       1    2965    2964    2589    2590  

   Quad4                 2785       2       1    2966    2965    2590    2591  

   Quad4                 2786       2       1    2967    2966    2591    2592  

   Quad4                 2787       2       1    2967    2592    2593    2860  

   Quad4                 2788       2       1    2866    2860    2593    2594  

   Quad4                 2789       2       1    2968    2866    2594    2595  

   Quad4                 2790       2       1    2969    2968    2595    2596  

   Quad4                 2791       2       1    2970    2969    2596    2597  

   Quad4                 2792       2       1    2971    2970    2597    2598  

   Quad4                 2793       2       1    2972    2971    2598    2599  

   Quad4                 2794       2       1    2973    2972    2599    2600  

   Quad4                 2795       2       1    2974    2973    2600    2601  

   Quad4                 2796       2       1    2974    2601    2602    2800  

   Quad4                 2797       2       1    2805    2800    2602    2603  

   Quad4                 2798       2       1    2975    2805    2603    2604  



APPALTATORE:  
ITINERARIO NAPOLI – BARI 

RADDOPPIO TRATTA CANCELLO-BENEVENTO 

II LOTTO FUNZIONALE FRASSO TELESINO – VITULANO 

2° SUBLOTTO TELESE – SAN LORENZO 
 

PROGETTO ESECUTIVO 

PROGETTAZIONE: 

Mandataria:                Mandante: 

SYSTRA S.A.       SWS Engineering S.p.A.        SYSTRA-SOTECNI S.p.A. 

OPERE D’ARTE VIABILITÀ 

Spalle: Relazione di calcolo 

COMMESSA 

IF2R 

LOTTO 

3.2.E.ZZ 

CODIFICA 

CL 

DOCUMENTO 

VI.21.0.4.001 

REV. 

B 

FOGLIO 

552 di 680 

 

 

   Quad4                 2799       2       1    2976    2975    2604    2605  

   Quad4                 2800       2       1    2977    2976    2605    2606  

   Quad4                 2801       2       1    2978    2977    2606    2607  

   Quad4                 2802       2       1    2979    2978    2607    2608  

   Quad4                 2803       2       1    2980    2979    2608    2609  

   Quad4                 2804       2       1    2981    2980    2609    2610  

   Quad4                 2805       2       1    2981    2610    2611    2612  

   Quad4                 2806       2       1    2982    2981    2612    2613  

   Quad4                 2807       2       1    2983    2982    2613    2614  

   Quad4                 2808       2       1    2984    2983    2614    2615  

   Quad4                 2809       2       1    2985    2984    2615    2616  

   Quad4                 2810       2       1    2986    2985    2616    2617  

   Quad4                 2811       2       1    2987    2986    2617    2618  

   Quad4                 2812       2       1    2988    2987    2618    2619  

   Quad4                 2813       2       1    2988    2619    2620    2833  

   Quad4                 2814       2       1    2839    2833    2620    2621  

   Quad4                 2815       2       1    2989    2839    2621    2622  

   Quad4                 2816       2       1    2990    2989    2622    2623  

   Quad4                 2817       2       1    2991    2990    2623    2624  

   Quad4                 2818       2       1    2992    2991    2624    2625  

   Quad4                 2819       2       1    2993    2992    2625    2626  

   Quad4                 2820       2       1    2994    2993    2626    2627  

   Quad4                 2821       2       1    2995    2994    2627    2628  

   Quad4                 2822       2       1    2995    2628    2629    2763  

   Quad4                 2823       2       1    2769    2763    2629    2630  

   Quad4                 2824       2       1    2996    2769    2630    2631  

   Quad4                 2825       2       1    2997    2996    2631    2632  

   Quad4                 2826       2       1    2998    2997    2632    2633  

   Quad4                 2827       2       1    2999    2998    2633    2634  

   Quad4                 2828       2       1    3000    2999    2634    2635  

   Quad4                 2829       2       1    3001    3000    2635    2636  

   Quad4                 2830       2       1    3002    3001    2636    2637  

   Quad4                 2831       2       1    3002    2637    2638    2810  

   Quad4                 2832       2       1    2816    2810    2638    2639  

   Quad4                 2833       2       1    3003    2816    2639    2640  

   Quad4                 2834       2       1    3004    3003    2640    2641  

   Quad4                 2835       2       1    3005    3004    2641    2642  

   Quad4                 2836       2       1    3006    3005    2642    2643  

   Quad4                 2837       2       1    3007    3006    2643    2644  

   Quad4                 2838       2       1    3008    3007    2644    2645  

   Quad4                 2839       2       1    3009    3008    2645    2646  

   Quad4                 2840       2       1    3010    3009    2646    2647  

   Quad4                 2841       2       1    3011    3010    2647    2648  



APPALTATORE:  
ITINERARIO NAPOLI – BARI 

RADDOPPIO TRATTA CANCELLO-BENEVENTO 

II LOTTO FUNZIONALE FRASSO TELESINO – VITULANO 

2° SUBLOTTO TELESE – SAN LORENZO 
 

PROGETTO ESECUTIVO 

PROGETTAZIONE: 

Mandataria:                Mandante: 

SYSTRA S.A.       SWS Engineering S.p.A.        SYSTRA-SOTECNI S.p.A. 

OPERE D’ARTE VIABILITÀ 

Spalle: Relazione di calcolo 

COMMESSA 

IF2R 

LOTTO 

3.2.E.ZZ 

CODIFICA 

CL 

DOCUMENTO 

VI.21.0.4.001 

REV. 

B 

FOGLIO 

553 di 680 

 

 

   Quad4                 2842       2       1    3012    3011    2648    2649  

   Quad4                 2843       2       1    3012    2649    2650    2872  

   Quad4                 2844       2       1    3013    3012    2872    2873  

   Quad4                 2845       2       1    3014    3013    2873    2874  

   Quad4                 2846       2       1    3015    3014    2874    2875  

   Quad4                 2847       2       1    3016    3015    2875    2876  

   Quad4                 2848       2       1    3016    2876    2851    2858  

   Quad4                 2849       2       1    3017    3016    2858    2846  

   Quad4                 2850       2       1    3018    3017    2846    2852  

   Quad4                 2851       2       1    3019    3018    2852    2847  

   Quad4                 2852       2       1    3021    3020    3019    2847  

   Quad4                 2853       2       1    3022    3021    2847    2853  

   Quad4                 2854       2       1    3022    2853    2848    2924  

   Quad4                 2855       2       1    2924    2848    2854    2923  

   Quad4                 2856       2       1    3023    2923    2854    2849  

   Quad4                 2857       2       1    3025    3024    3023    2849  

   Quad4                 2858       2       1    3026    3025    2849    2855  

   Quad4                 2859       2       1    3027    3026    2855    2850  

   Quad4                 2860       2       1    3028    3027    2850    2856  

   Quad4                 2861       2       1    3028    2856    2879    2880  

   Quad4                 2862       2       1    3029    2896    2897    2898  

   Quad4                 2863       2       1    3030    3029    2898    2899  

   Quad4                 2864       2       1    3031    3030    2899    2900  

   Quad4                 2865       2       1    3032    3031    2900    2901  

   Quad4                 2866       2       1    3032    2901    2902    2903  

   Quad4                 2867       2       1    3033    3032    2903    2904  

   Quad4                 2868       2       1    3034    3033    2904    2905  

   Quad4                 2869       2       1    3034    2905    2906    2824  

   Quad4                 2870       2       1    2907    2828    2824    2906  

   Quad4                 2871       2       1    3035    2828    2907    2908  

   Quad4                 2872       2       1    3036    3035    2908    2909  

   Quad4                 2873       2       1    3037    3036    2909    2910  

   Quad4                 2874       2       1    3038    3037    2910    2911  

   Quad4                 2875       2       1    3039    3038    2911    2912  

   Quad4                 2876       2       1    3040    3039    2912    2913  

   Quad4                 2877       2       1    3041    3040    2913    2914  

   Quad4                 2878       2       1    3041    2914    2915    2790  

   Quad4                 2879       2       1    2916    2794    2790    2915  

   Quad4                 2880       2       1    3042    2794    2916    2917  

   Quad4                 2881       2       1    3043    3042    2917    2918  

   Quad4                 2882       2       1    3044    3043    2918    2919  

   Quad4                 2883       2       1    3045    3044    2919    2920  

   Quad4                 2884       2       1    3046    3045    2920    2921  



APPALTATORE:  
ITINERARIO NAPOLI – BARI 

RADDOPPIO TRATTA CANCELLO-BENEVENTO 

II LOTTO FUNZIONALE FRASSO TELESINO – VITULANO 

2° SUBLOTTO TELESE – SAN LORENZO 
 

PROGETTO ESECUTIVO 

PROGETTAZIONE: 

Mandataria:                Mandante: 

SYSTRA S.A.       SWS Engineering S.p.A.        SYSTRA-SOTECNI S.p.A. 

OPERE D’ARTE VIABILITÀ 

Spalle: Relazione di calcolo 

COMMESSA 

IF2R 

LOTTO 

3.2.E.ZZ 

CODIFICA 

CL 

DOCUMENTO 

VI.21.0.4.001 

REV. 

B 

FOGLIO 

554 di 680 

 

 

   Quad4                 2885       2       1    3047    3046    2921    2922  

   Quad4                 2886       2       1    3047    2922    3024    3025  

   Quad4                 2887       2       1    3048    3034    2824    2829  

   Quad4                 2888       2       1    3049    3048    2829    2825  

   Quad4                 2889       2       1    3050    3049    2825    2830  

   Quad4                 2890       2       1    3050    2830    2893    2894  

   Quad4                 2891       2       1    3051    3033    3034    3048  

   Quad4                 2892       2       1    3052    3051    3048    3049  

   Quad4                 2893       2       1    3053    3052    3049    3050  

   Quad4                 2894       2       1    3053    3050    2894    2895  

   Quad4                 2895       2       1    3051    3031    3032    3033  

   Quad4                 2896       2       1    3052    3030    3031    3051  

   Quad4                 2897       2       1    3053    3029    3030    3052  

   Quad4                 2898       2       1    3053    2895    2896    3029  

   Quad4                 2899       2       1    3054    3028    2880    2881  

   Quad4                 2900       2       1    3055    3054    2881    2882  

   Quad4                 2901       2       1    3056    3055    2882    2883  

   Quad4                 2902       2       1    3056    2883    2792    2798  

   Quad4                 2903       2       1    3057    3027    3028    3054  

   Quad4                 2904       2       1    3058    3057    3054    3055  

   Quad4                 2905       2       1    3059    3058    3055    3056  

   Quad4                 2906       2       1    3059    3056    2798    2789  

   Quad4                 2907       2       1    3060    3026    3027    3057  

   Quad4                 2908       2       1    3061    3060    3057    3058  

   Quad4                 2909       2       1    3062    3061    3058    3059  

   Quad4                 2910       2       1    3062    3059    2789    2793  

   Quad4                 2911       2       1    3060    3047    3025    3026  

   Quad4                 2912       2       1    3061    3046    3047    3060  

   Quad4                 2913       2       1    3062    3045    3046    3061  

   Quad4                 2914       2       1    3062    2793    3044    3045  

   Quad4                 2915       2       1    3063    3041    2790    2795  

   Quad4                 2916       2       1    3064    3063    2795    2791  

   Quad4                 2917       2       1    3065    3064    2791    2796  

   Quad4                 2918       2       1    3065    2796    2886    2887  

   Quad4                 2919       2       1    3066    3040    3041    3063  

   Quad4                 2920       2       1    3067    3066    3063    3064  

   Quad4                 2921       2       1    3068    3067    3064    3065  

   Quad4                 2922       2       1    3068    3065    2887    2888  

   Quad4                 2923       2       1    3069    3039    3040    3066  

   Quad4                 2924       2       1    3070    3069    3066    3067  

   Quad4                 2925       2       1    3071    3070    3067    3068  

   Quad4                 2926       2       1    3071    3068    2888    2889  

   Quad4                 2927       2       1    3072    3038    3039    3069  



APPALTATORE:  
ITINERARIO NAPOLI – BARI 

RADDOPPIO TRATTA CANCELLO-BENEVENTO 

II LOTTO FUNZIONALE FRASSO TELESINO – VITULANO 

2° SUBLOTTO TELESE – SAN LORENZO 
 

PROGETTO ESECUTIVO 

PROGETTAZIONE: 

Mandataria:                Mandante: 

SYSTRA S.A.       SWS Engineering S.p.A.        SYSTRA-SOTECNI S.p.A. 

OPERE D’ARTE VIABILITÀ 

Spalle: Relazione di calcolo 

COMMESSA 

IF2R 

LOTTO 

3.2.E.ZZ 

CODIFICA 

CL 

DOCUMENTO 

VI.21.0.4.001 

REV. 

B 

FOGLIO 

555 di 680 

 

 

   Quad4                 2928       2       1    3073    3072    3069    3070  

   Quad4                 2929       2       1    3074    3073    3070    3071  

   Quad4                 2930       2       1    3074    3071    2889    2890  

   Quad4                 2931       2       1    3072    2827    3037    3038  

   Quad4                 2932       2       1    3073    2823    2827    3072  

   Quad4                 2933       2       1    3074    2832    2823    3073  

   Quad4                 2934       2       1    3074    2890    2826    2832  

   Quad4                 2935       2       1    3075    2955    2956    2957  

   Quad4                 2936       2       1    3076    3075    2957    2958  

   Quad4                 2937       2       1    3077    3076    2958    2959  

   Quad4                 2938       2       1    3078    3077    2959    2960  

   Quad4                 2939       2       1    3078    2960    2777    2784  

   Quad4                 2940       2       1    3079    3078    2784    2778  

   Quad4                 2941       2       1    3080    3079    2778    2785  

   Quad4                 2942       2       1    3081    3080    2785    2779  

   Quad4                 2943       2       1    3081    2779    2945    2946  

   Quad4                 2944       2       1    2945    2779    2786    2944  

   Quad4                 2945       2       1    2944    2786    2780    2943  

   Quad4                 2946       2       1    2943    2780    2787    2942  

   Quad4                 2947       2       1    3082    2942    2787    2781  

   Quad4                 2948       2       1    3084    3083    3082    2781  

   Quad4                 2949       2       1    3085    3084    2781    2788  

   Quad4                 2950       2       1    3086    3085    2788    2776  

   Quad4                 2951       2       1    3087    3086    2776    2782  

   Quad4                 2952       2       1    3087    2782    2963    2964  

   Quad4                 2953       2       1    3088    2949    2950    2951  

   Quad4                 2954       2       1    3089    3088    2951    2952  

   Quad4                 2955       2       1    3090    3089    2952    2953  

   Quad4                 2956       2       1    3091    3090    2953    2954  

   Quad4                 2957       2       1    3091    2954    2955    3075  

   Quad4                 2958       2       1    3092    3091    3075    3076  

   Quad4                 2959       2       1    3093    3092    3076    3077  

   Quad4                 2960       2       1    3093    3077    3078    3079  

   Quad4                 2961       2       1    3094    3093    3079    3080  

   Quad4                 2962       2       1    3094    3080    3081    3095  

   Quad4                 2963       2       1    3081    2946    2947    3095  

   Quad4                 2964       2       1    2948    3096    3095    2947  

   Quad4                 2965       2       1    3088    3096    2948    2949  

   Quad4                 2966       2       1    3089    3097    3096    3088  

   Quad4                 2967       2       1    3098    3097    3089    3090  

   Quad4                 2968       2       1    3098    3090    3091    3092  

   Quad4                 2969       2       1    3098    3092    3093    3094  

   Quad4                 2970       2       1    3099    2980    2981    2982  



APPALTATORE:  
ITINERARIO NAPOLI – BARI 

RADDOPPIO TRATTA CANCELLO-BENEVENTO 

II LOTTO FUNZIONALE FRASSO TELESINO – VITULANO 

2° SUBLOTTO TELESE – SAN LORENZO 
 

PROGETTO ESECUTIVO 

PROGETTAZIONE: 

Mandataria:                Mandante: 

SYSTRA S.A.       SWS Engineering S.p.A.        SYSTRA-SOTECNI S.p.A. 

OPERE D’ARTE VIABILITÀ 

Spalle: Relazione di calcolo 

COMMESSA 

IF2R 

LOTTO 

3.2.E.ZZ 

CODIFICA 

CL 

DOCUMENTO 

VI.21.0.4.001 

REV. 

B 

FOGLIO 

556 di 680 

 

 

   Quad4                 2971       2       1    3100    3099    2982    2983  

   Quad4                 2972       2       1    3101    3100    2983    2984  

   Quad4                 2973       2       1    3102    3101    2984    2985  

   Quad4                 2974       2       1    3103    3102    2985    2986  

   Quad4                 2975       2       1    3104    3103    2986    2987  

   Quad4                 2976       2       1    3105    3104    2987    2988  

   Quad4                 2977       2       1    3105    2988    2833    2840  

   Quad4                 2978       2       1    3106    3105    2840    2834  

   Quad4                 2979       2       1    3107    3106    2834    2841  

   Quad4                 2980       2       1    3108    3107    2841    2835  

   Quad4                 2981       2       1    3110    3109    3108    2835  

   Quad4                 2982       2       1    3111    3110    2835    2842  

   Quad4                 2983       2       1    3112    3111    2842    2836  

   Quad4                 2984       2       1    3113    3112    2836    2843  

   Quad4                 2985       2       1    3114    3113    2843    2837  

   Quad4                 2986       2       1    3116    3115    3114    2837  

   Quad4                 2987       2       1    3117    3116    2837    2844  

   Quad4                 2988       2       1    3118    3117    2844    2838  

   Quad4                 2989       2       1    3119    3118    2838    2845  

   Quad4                 2990       2       1    3119    2845    2991    2992  

   Quad4                 2991       2       1    3120    3119    2992    2993  

   Quad4                 2992       2       1    3121    3120    2993    2994  

   Quad4                 2993       2       1    3122    3121    2994    2995  

   Quad4                 2994       2       1    3122    2995    2763    2770  

   Quad4                 2995       2       1    3123    3122    2770    2764  

   Quad4                 2996       2       1    3124    3123    2764    2771  

   Quad4                 2997       2       1    3125    3124    2771    2765  

   Quad4                 2998       2       1    3127    3126    3125    2765  

   Quad4                 2999       2       1    3128    3127    2765    2772  

   Quad4                 3000       2       1    3129    3128    2772    2766  

   Quad4                 3001       2       1    3130    3129    2766    2773  

   Quad4                 3002       2       1    3131    3130    2773    2767  

   Quad4                 3003       2       1    3133    3132    3131    2767  

   Quad4                 3004       2       1    3134    3133    2767    2774  

   Quad4                 3005       2       1    3135    3134    2774    2768  

   Quad4                 3006       2       1    3136    3135    2768    2775  

   Quad4                 3007       2       1    3136    2775    2998    2999  

   Quad4                 3008       2       1    3137    3136    2999    3000  

   Quad4                 3009       2       1    3137    3000    3001    3138  

   Quad4                 3010       2       1    3002    3139    3138    3001  

   Quad4                 3011       2       1    3002    2810    2817    3139  

   Quad4                 3012       2       1    3243    3140    2811    2818  

   Quad4                 3013       2       1    3243    2818    2812    3141  



APPALTATORE:  
ITINERARIO NAPOLI – BARI 

RADDOPPIO TRATTA CANCELLO-BENEVENTO 

II LOTTO FUNZIONALE FRASSO TELESINO – VITULANO 

2° SUBLOTTO TELESE – SAN LORENZO 
 

PROGETTO ESECUTIVO 

PROGETTAZIONE: 

Mandataria:                Mandante: 

SYSTRA S.A.       SWS Engineering S.p.A.        SYSTRA-SOTECNI S.p.A. 

OPERE D’ARTE VIABILITÀ 

Spalle: Relazione di calcolo 

COMMESSA 

IF2R 

LOTTO 

3.2.E.ZZ 

CODIFICA 

CL 

DOCUMENTO 

VI.21.0.4.001 

REV. 

B 

FOGLIO 

557 di 680 

 

 

   Quad4                 3014       2       1    3242    3141    2812    3142  

   Quad4                 3015       2       1    3143    3142    2812    2819  

   Quad4                 3016       2       1    3144    3143    2819    2813  

   Quad4                 3017       2       1    3145    3144    2813    2820  

   Quad4                 3018       2       1    3146    3145    2820    2814  

   Quad4                 3019       2       1    3159    3146    2814    3158  

   Quad4                 3020       2       1    3158    2814    2821    3147  

   Quad4                 3021       2       1    3148    3147    2821    2815  

   Quad4                 3022       2       1    3149    3148    2815    2822  

   Quad4                 3023       2       1    3149    2822    3005    3006  

   Quad4                 3024       2       1    3150    3149    3006    3007  

   Quad4                 3025       2       1    3151    3150    3007    3008  

   Quad4                 3026       2       1    3152    3151    3008    3009  

   Quad4                 3027       2       1    3153    3152    3009    3010  

   Quad4                 3028       2       1    3154    3153    3010    3011  

   Quad4                 3029       2       1    3154    3011    3012    3013  

   Quad4                 3030       2       1    3155    3154    3013    3014  

   Quad4                 3031       2       1    3156    3155    3014    3015  

   Quad4                 3032       2       1    3156    3015    3016    3017  

   Quad4                 3033       2       1    3156    3017    3018    3161  

   Quad4                 3034       2       1    3160    3161    3018    3019  

   Quad4                 3035       2       1    3160    3019    3020    3157  

   Quad4                 3036       2       1    3157    3020    3147    3148  

   Quad4                 3037       2       1    3158    3147    3020    3021  

   Quad4                 3038       2       1    3159    3158    3021    3022  

   Quad4                 3039       2       1    3159    3022    2924    2925  

   Quad4                 3040       2       1    3157    3148    3149    3150  

   Quad4                 3041       2       1    3160    3157    3150    3151  

   Quad4                 3042       2       1    3160    3151    3152    3161  

   Quad4                 3043       2       1    3153    3162    3161    3152  

   Quad4                 3044       2       1    3155    3162    3153    3154  

   Quad4                 3045       2       1    3156    3161    3162    3155  

   Quad4                 3046       2       1    3163    2979    2980    3099  

   Quad4                 3047       2       1    3164    3163    3099    3100  

   Quad4                 3048       2       1    3165    3164    3100    3101  

   Quad4                 3049       2       1    3166    3165    3101    3102  

   Quad4                 3050       2       1    3167    3166    3102    3103  

   Quad4                 3051       2       1    3168    3167    3103    3104  

   Quad4                 3052       2       1    3168    3104    3105    3106  

   Quad4                 3053       2       1    3169    3168    3106    3107  

   Quad4                 3054       2       1    3170    3169    3107    3108  

   Quad4                 3055       2       1    3171    3170    3108    3109  

   Quad4                 3056       2       1    3173    3172    3171    3109  



APPALTATORE:  
ITINERARIO NAPOLI – BARI 

RADDOPPIO TRATTA CANCELLO-BENEVENTO 

II LOTTO FUNZIONALE FRASSO TELESINO – VITULANO 

2° SUBLOTTO TELESE – SAN LORENZO 
 

PROGETTO ESECUTIVO 

PROGETTAZIONE: 

Mandataria:                Mandante: 

SYSTRA S.A.       SWS Engineering S.p.A.        SYSTRA-SOTECNI S.p.A. 

OPERE D’ARTE VIABILITÀ 

Spalle: Relazione di calcolo 

COMMESSA 

IF2R 

LOTTO 

3.2.E.ZZ 

CODIFICA 

CL 

DOCUMENTO 

VI.21.0.4.001 

REV. 

B 

FOGLIO 

558 di 680 

 

 

   Quad4                 3057       2       1    3174    3173    3109    3110  

   Quad4                 3058       2       1    3175    3174    3110    3111  

   Quad4                 3059       2       1    3176    3175    3111    3112  

   Quad4                 3060       2       1    3177    3176    3112    3113  

   Quad4                 3061       2       1    3178    3177    3113    3114  

   Quad4                 3062       2       1    3179    3178    3114    3115  

   Quad4                 3063       2       1    3185    3179    3115    3184  

   Quad4                 3064       2       1    3184    3115    3116    3180  

   Quad4                 3065       2       1    3180    3116    3117    3181  

   Quad4                 3066       2       1    3118    3182    3181    3117  

   Quad4                 3067       2       1    3120    3182    3118    3119  

   Quad4                 3068       2       1    3121    3183    3182    3120  

   Quad4                 3069       2       1    3123    3183    3121    3122  

   Quad4                 3070       2       1    3180    3181    3124    3125  

   Quad4                 3071       2       1    3184    3180    3125    3126  

   Quad4                 3072       2       1    3186    3185    3184    3126  

   Quad4                 3073       2       1    3187    3186    3126    3127  

   Quad4                 3074       2       1    3188    3187    3127    3128  

   Quad4                 3075       2       1    3189    3188    3128    3129  

   Quad4                 3076       2       1    3190    3189    3129    3130  

   Quad4                 3077       2       1    3191    3190    3130    3131  

   Quad4                 3078       2       1    3191    3131    3132    3192  

   Quad4                 3079       2       1    3194    3193    3192    3132  

   Quad4                 3080       2       1    3195    3194    3132    3133  

   Quad4                 3081       2       1    3196    3195    3133    3134  

   Quad4                 3082       2       1    3197    3196    3134    3135  

   Quad4                 3083       2       1    3197    3135    3136    3137  

   Quad4                 3084       2       1    3198    2941    3083    3084  

   Quad4                 3085       2       1    3199    3198    3084    3085  

   Quad4                 3086       2       1    3200    3199    3085    3086  

   Quad4                 3087       2       1    3201    3200    3086    3087  

   Quad4                 3088       2       1    3201    3087    2964    2965  

   Quad4                 3089       2       1    3202    3201    2965    2966  

   Quad4                 3090       2       1    3203    3202    2966    2967  

   Quad4                 3091       2       1    3203    2967    2860    2867  

   Quad4                 3092       2       1    3204    3203    2867    2861  

   Quad4                 3093       2       1    3204    2861    2868    3205  

   Quad4                 3094       2       1    2940    3206    2862    2939  

   Quad4                 3095       2       1    3207    2939    2862    2869  

   Quad4                 3096       2       1    3208    3207    2869    2863  

   Quad4                 3097       2       1    3209    3208    2863    2870  

   Quad4                 3098       2       1    3210    3209    2870    2864  

   Quad4                 3099       2       1    3212    3211    3210    2864  



APPALTATORE:  
ITINERARIO NAPOLI – BARI 

RADDOPPIO TRATTA CANCELLO-BENEVENTO 

II LOTTO FUNZIONALE FRASSO TELESINO – VITULANO 

2° SUBLOTTO TELESE – SAN LORENZO 
 

PROGETTO ESECUTIVO 

PROGETTAZIONE: 

Mandataria:                Mandante: 

SYSTRA S.A.       SWS Engineering S.p.A.        SYSTRA-SOTECNI S.p.A. 

OPERE D’ARTE VIABILITÀ 

Spalle: Relazione di calcolo 

COMMESSA 

IF2R 

LOTTO 

3.2.E.ZZ 

CODIFICA 

CL 

DOCUMENTO 

VI.21.0.4.001 

REV. 

B 

FOGLIO 

559 di 680 

 

 

   Quad4                 3100       2       1    3213    3212    2864    2871  

   Quad4                 3101       2       1    3214    3213    2871    2859  

   Quad4                 3102       2       1    3215    3214    2859    2865  

   Quad4                 3103       2       1    3215    2865    2970    2971  

   Quad4                 3104       2       1    3198    3206    2940    2941  

   Quad4                 3105       2       1    3199    3216    3206    3198  

   Quad4                 3106       2       1    3217    3216    3199    3200  

   Quad4                 3107       2       1    3217    3200    3201    3202  

   Quad4                 3108       2       1    3217    3202    3203    3204  

   Quad4                 3109       2       1    3217    3204    3205    3216  

   Quad4                 3110       2       1    3218    2978    2979    3163  

   Quad4                 3111       2       1    3218    3163    3164    3219  

   Quad4                 3112       2       1    3165    3220    3219    3164  

   Quad4                 3113       2       1    3221    3220    3165    3166  

   Quad4                 3114       2       1    3222    3221    3166    3167  

   Quad4                 3115       2       1    3222    3167    3168    3169  

   Quad4                 3116       2       1    3222    3169    3170    2803  

   Quad4                 3117       2       1    3171    2808    2803    3170  

   Quad4                 3118       2       1    3223    2808    3171    3172  

   Quad4                 3119       2       1    3224    3223    3172    2933  

   Quad4                 3120       2       1    3173    2932    2933    3172  

   Quad4                 3121       2       1    3225    2932    3173    3174  

   Quad4                 3122       2       1    3226    3225    3174    3175  

   Quad4                 3123       2       1    3227    3226    3175    3176  

   Quad4                 3124       2       1    3228    3227    3176    3177  

   Quad4                 3125       2       1    3229    3228    3177    3178  

   Quad4                 3126       2       1    3230    3229    3178    3179  

   Quad4                 3127       2       1    3231    3230    3179    3185  

   Quad4                 3128       2       1    3232    3231    3185    3186  

   Quad4                 3129       2       1    3233    3232    3186    3187  

   Quad4                 3130       2       1    3234    3233    3187    3188  

   Quad4                 3131       2       1    3235    3234    3188    3189  

   Quad4                 3132       2       1    3236    3235    3189    3190  

   Quad4                 3133       2       1    3237    3236    3190    3191  

   Quad4                 3134       2       1    3238    3237    3191    3192  

   Quad4                 3135       2       1    3244    3192    3193    3239  

   Quad4                 3136       2       1    3241    3240    3239    3193  

   Quad4                 3137       2       1    3242    3241    3193    3194  

   Quad4                 3138       2       1    3242    3194    3195    3141  

   Quad4                 3139       2       1    3243    3141    3195    3196  

   Quad4                 3140       2       1    3243    3196    3197    3140  

   Quad4                 3141       2       1    3244    3245    3238    3192  

   Quad4                 3142       2       1    3221    2809    2799    3220  



APPALTATORE:  
ITINERARIO NAPOLI – BARI 

RADDOPPIO TRATTA CANCELLO-BENEVENTO 

II LOTTO FUNZIONALE FRASSO TELESINO – VITULANO 

2° SUBLOTTO TELESE – SAN LORENZO 
 

PROGETTO ESECUTIVO 

PROGETTAZIONE: 

Mandataria:                Mandante: 

SYSTRA S.A.       SWS Engineering S.p.A.        SYSTRA-SOTECNI S.p.A. 

OPERE D’ARTE VIABILITÀ 

Spalle: Relazione di calcolo 

COMMESSA 

IF2R 

LOTTO 

3.2.E.ZZ 

CODIFICA 

CL 

DOCUMENTO 

VI.21.0.4.001 

REV. 

B 

FOGLIO 

560 di 680 

 

 

   Quad4                 3143       2       1    3222    2803    2809    3221  

   Quad4                 3144       2       1    3246    3215    2971    2972  

   Quad4                 3145       2       1    3247    3246    2972    2973  

   Quad4                 3146       2       1    3248    3247    2973    2974  

   Quad4                 3147       2       1    3248    2974    2800    2806  

   Quad4                 3148       2       1    3249    3248    2806    2801  

   Quad4                 3149       2       1    3249    2801    2807    3250  

   Quad4                 3150       2       1    3251    3250    2807    2802  

   Quad4                 3151       2       1    3251    2802    2934    2935  

   Quad4                 3152       2       1    3224    2933    2934    2802  

   Quad4                 3153       2       1    3252    3251    2935    2936  

   Quad4                 3154       2       1    3252    2936    2937    3253  

   Quad4                 3155       2       1    3254    3253    2937    2938  

   Quad4                 3156       2       1    3254    2938    3211    3212  

   Quad4                 3157       2       1    3254    3212    3213    3256  

   Quad4                 3158       2       1    3246    3255    3214    3215  

   Quad4                 3159       2       1    3252    3256    3250    3251  

   Quad4                 3160       2       1    3254    3256    3252    3253  

   Quad4                 3161       2       1    3247    3257    3255    3246  

   Quad4                 3162       2       1    3249    3257    3247    3248  

   Quad4                 3163       2       1    3249    3250    3255    3257  

   Quad4                 3164       2       1    3258    2931    3240    3241  

   Quad4                 3165       2       1    3258    3241    3242    3142  

   Quad4                 3166       2       1    3258    3142    3143    2929  

   Quad4                 3167       2       1    3144    2928    2929    3143  

   Quad4                 3168       2       1    3145    2927    2928    3144  

   Quad4                 3169       2       1    3146    2926    2927    3145  

   Quad4                 3170       2       1    3159    2925    2926    3146  

   Quad4                 3171       2       1    3258    2929    2930    2931  

   Quad4                 3172       2       1    3197    3137    3138    3140  

   Quad4                 3173       2       1    3218    2804    2977    2978  

   Tri3                  3174       2       1    3097    3095    3096  

   Quad4                 3175       2       1    3098    3094    3095    3097  

   Tri3                  3176       2       1    3183    3181    3182  

   Quad4                 3177       2       1    3124    3181    3183    3123  

   Tri3                  3178       2       1    3205    3206    3216  

   Quad4                 3179       2       1    2868    2862    3206    3205  

   Tri3                  3180       2       1    3255    3250    3256  

   Quad4                 3181       2       1    3214    3255    3256    3213  

   Tri3                  3182       2       1    3139    3140    3138  

   Quad4                 3183       2       1    2817    2811    3140    3139  

   Tri3                  3184       2       1    3219    3220    2799  

   Quad4                 3185       2       1    3218    3219    2799    2804  



APPALTATORE:  
ITINERARIO NAPOLI – BARI 

RADDOPPIO TRATTA CANCELLO-BENEVENTO 

II LOTTO FUNZIONALE FRASSO TELESINO – VITULANO 

2° SUBLOTTO TELESE – SAN LORENZO 
 

PROGETTO ESECUTIVO 

PROGETTAZIONE: 

Mandataria:                Mandante: 

SYSTRA S.A.       SWS Engineering S.p.A.        SYSTRA-SOTECNI S.p.A. 

OPERE D’ARTE VIABILITÀ 

Spalle: Relazione di calcolo 

COMMESSA 

IF2R 

LOTTO 

3.2.E.ZZ 

CODIFICA 

CL 

DOCUMENTO 

VI.21.0.4.001 

REV. 

B 

FOGLIO 

561 di 680 

 

 

   Quad4                 3186       3       1    3261    2741    2740    2739  

   Tri3                  3187       3       1    3261    2739    3259  

   Tri3                  3188       3       1    3261    3259    3260  

   Quad4                 3189       3       1    3262    3263    3261    3260  

   Quad4                 3190       3       1    3261    3263    2742    2741  

   Quad4                 3191       3       1    2742    3263    3262    2743  

   Quad4                 3192       3       1    3259    3265    3264    3260  

   Quad4                 3193       3       1    3264    3265    2746    2745  

   Quad4                 3194       3       1    2746    3265    3259    2739  

   Quad4                 3195       3       1    3264    2745    2744    2743  

   Tri3                  3196       3       1    3264    2743    3262  

   Tri3                  3197       3       1    3264    3262    3260  

   Quad4                 3198       3       1    3268    2749    2748    2747  

   Tri3                  3199       3       1    3268    2747    3266  

   Tri3                  3200       3       1    3268    3266    3267  

   Quad4                 3201       3       1    3269    3270    3268    3267  

   Quad4                 3202       3       1    3268    3270    2750    2749  

   Quad4                 3203       3       1    2750    3270    3269    2751  

   Quad4                 3204       3       1    3266    3272    3271    3267  

   Quad4                 3205       3       1    3271    3272    2754    2753  

   Quad4                 3206       3       1    2754    3272    3266    2747  

   Quad4                 3207       3       1    3271    2753    2752    2751  

   Tri3                  3208       3       1    3271    2751    3269  

   Tri3                  3209       3       1    3271    3269    3267  

   Quad4                 3210       3       1    3275    2757    2756    2755  

   Tri3                  3211       3       1    3275    2755    3273  

   Tri3                  3212       3       1    3275    3273    3274  

   Quad4                 3213       3       1    3276    3277    3275    3274  

   Quad4                 3214       3       1    3275    3277    2758    2757  

   Quad4                 3215       3       1    2758    3277    3276    2759  

   Quad4                 3216       3       1    3273    3279    3278    3274  

   Quad4                 3217       3       1    3278    3279    2762    2761  

   Quad4                 3218       3       1    2762    3279    3273    2755  

   Quad4                 3219       3       1    3278    2761    2760    2759  

   Tri3                  3220       3       1    3278    2759    3276  

   Tri3                  3221       3       1    3278    3276    3274  

   Quad4                 3222       3       1    3282    2191    2192    2193  

   Tri3                  3223       3       1    3282    2193    3280  

   Tri3                  3224       3       1    3282    3280    3281  

   Quad4                 3225       3       1    3283    3284    3282    3281  

   Quad4                 3226       3       1    3282    3284    2198    2191  

   Quad4                 3227       3       1    2198    3284    3283    2197  

   Quad4                 3228       3       1    3280    3286    3285    3281  



APPALTATORE:  
ITINERARIO NAPOLI – BARI 

RADDOPPIO TRATTA CANCELLO-BENEVENTO 

II LOTTO FUNZIONALE FRASSO TELESINO – VITULANO 

2° SUBLOTTO TELESE – SAN LORENZO 
 

PROGETTO ESECUTIVO 

PROGETTAZIONE: 

Mandataria:                Mandante: 

SYSTRA S.A.       SWS Engineering S.p.A.        SYSTRA-SOTECNI S.p.A. 

OPERE D’ARTE VIABILITÀ 

Spalle: Relazione di calcolo 

COMMESSA 

IF2R 

LOTTO 

3.2.E.ZZ 

CODIFICA 

CL 

DOCUMENTO 

VI.21.0.4.001 

REV. 

B 

FOGLIO 

562 di 680 

 

 

   Quad4                 3229       3       1    3285    3286    2194    2195  

   Quad4                 3230       3       1    2194    3286    3280    2193  

   Quad4                 3231       3       1    3285    2195    2196    2197  

   Tri3                  3232       3       1    3285    2197    3283  

   Tri3                  3233       3       1    3285    3283    3281  

   Quad4                 3234       3       1    3289    2183    2184    2185  

   Tri3                  3235       3       1    3289    2185    3287  

   Tri3                  3236       3       1    3289    3287    3288  

   Quad4                 3237       3       1    3290    3291    3289    3288  

   Quad4                 3238       3       1    3289    3291    2190    2183  

   Quad4                 3239       3       1    2190    3291    3290    2189  

   Quad4                 3240       3       1    3287    3293    3292    3288  

   Quad4                 3241       3       1    3292    3293    2186    2187  

   Quad4                 3242       3       1    2186    3293    3287    2185  

   Quad4                 3243       3       1    3292    2187    2188    2189  

   Tri3                  3244       3       1    3292    2189    3290  

   Tri3                  3245       3       1    3292    3290    3288  

   Quad4                 3246       3       1    3296    2175    2176    2177  

   Tri3                  3247       3       1    3296    2177    3294  

   Tri3                  3248       3       1    3296    3294    3295  

   Quad4                 3249       3       1    3297    3298    3296    3295  

   Quad4                 3250       3       1    3296    3298    2182    2175  

   Quad4                 3251       3       1    2182    3298    3297    2181  

   Quad4                 3252       3       1    3294    3300    3299    3295  

   Quad4                 3253       3       1    3299    3300    2178    2179  

   Quad4                 3254       3       1    2178    3300    3294    2177  

   Quad4                 3255       3       1    3299    2179    2180    2181  

   Tri3                  3256       3       1    3299    2181    3297  

   Tri3                  3257       3       1    3299    3297    3295  

   Quad4                 3258       3       1    3303    2733    2732    2731  

   Tri3                  3259       3       1    3303    2731    3301  

   Tri3                  3260       3       1    3303    3301    3302  

   Quad4                 3261       3       1    3304    3305    3303    3302  

   Quad4                 3262       3       1    3303    3305    2734    2733  

   Quad4                 3263       3       1    2734    3305    3304    2735  

   Quad4                 3264       3       1    3301    3307    3306    3302  

   Quad4                 3265       3       1    3306    3307    2738    2737  

   Quad4                 3266       3       1    2738    3307    3301    2731  

   Quad4                 3267       3       1    3306    2737    2736    2735  

   Tri3                  3268       3       1    3306    2735    3304  

   Tri3                  3269       3       1    3306    3304    3302  

   Quad4                 3270       3       1    3310    2725    2724    2723  

   Tri3                  3271       3       1    3310    2723    3308  



APPALTATORE:  
ITINERARIO NAPOLI – BARI 

RADDOPPIO TRATTA CANCELLO-BENEVENTO 

II LOTTO FUNZIONALE FRASSO TELESINO – VITULANO 

2° SUBLOTTO TELESE – SAN LORENZO 
 

PROGETTO ESECUTIVO 

PROGETTAZIONE: 

Mandataria:                Mandante: 

SYSTRA S.A.       SWS Engineering S.p.A.        SYSTRA-SOTECNI S.p.A. 

OPERE D’ARTE VIABILITÀ 

Spalle: Relazione di calcolo 

COMMESSA 

IF2R 

LOTTO 

3.2.E.ZZ 

CODIFICA 

CL 

DOCUMENTO 

VI.21.0.4.001 

REV. 

B 

FOGLIO 

563 di 680 

 

 

   Tri3                  3272       3       1    3310    3308    3309  

   Quad4                 3273       3       1    3311    3312    3310    3309  

   Quad4                 3274       3       1    3310    3312    2726    2725  

   Quad4                 3275       3       1    2726    3312    3311    2727  

   Quad4                 3276       3       1    3308    3314    3313    3309  

   Quad4                 3277       3       1    3313    3314    2730    2729  

   Quad4                 3278       3       1    2730    3314    3308    2723  

   Quad4                 3279       3       1    3313    2729    2728    2727  

   Tri3                  3280       3       1    3313    2727    3311  

   Tri3                  3281       3       1    3313    3311    3309  

   Quad4                 3282       3       1    3317    2167    2168    2169  

   Tri3                  3283       3       1    3317    2169    3315  

   Tri3                  3284       3       1    3317    3315    3316  

   Quad4                 3285       3       1    3318    3319    3317    3316  

   Quad4                 3286       3       1    3317    3319    2174    2167  

   Quad4                 3287       3       1    2174    3319    3318    2173  

   Quad4                 3288       3       1    3315    3321    3320    3316  

   Quad4                 3289       3       1    3320    3321    2170    2171  

   Quad4                 3290       3       1    2170    3321    3315    2169  

   Quad4                 3291       3       1    3320    2171    2172    2173  

   Tri3                  3292       3       1    3320    2173    3318  

   Tri3                  3293       3       1    3320    3318    3316  

   Quad4                 3294       3       1    3324    2159    2160    2161  

   Tri3                  3295       3       1    3324    2161    3322  

   Tri3                  3296       3       1    3324    3322    3323  

   Quad4                 3297       3       1    3325    3326    3324    3323  

   Quad4                 3298       3       1    3324    3326    2166    2159  

   Quad4                 3299       3       1    2166    3326    3325    2165  

   Quad4                 3300       3       1    3322    3328    3327    3323  

   Quad4                 3301       3       1    3327    3328    2162    2163  

   Quad4                 3302       3       1    2162    3328    3322    2161  

   Quad4                 3303       3       1    3327    2163    2164    2165  

   Tri3                  3304       3       1    3327    2165    3325  

   Tri3                  3305       3       1    3327    3325    3323  

   Quad4                 3306       3       1    3331    2151    2152    2153  

   Tri3                  3307       3       1    3331    2153    3329  

   Tri3                  3308       3       1    3331    3329    3330  

   Quad4                 3309       3       1    3332    3333    3331    3330  

   Quad4                 3310       3       1    3331    3333    2158    2151  

   Quad4                 3311       3       1    2158    3333    3332    2157  

   Quad4                 3312       3       1    3329    3335    3334    3330  

   Quad4                 3313       3       1    3334    3335    2154    2155  

   Quad4                 3314       3       1    2154    3335    3329    2153  



APPALTATORE:  
ITINERARIO NAPOLI – BARI 

RADDOPPIO TRATTA CANCELLO-BENEVENTO 

II LOTTO FUNZIONALE FRASSO TELESINO – VITULANO 

2° SUBLOTTO TELESE – SAN LORENZO 
 

PROGETTO ESECUTIVO 

PROGETTAZIONE: 

Mandataria:                Mandante: 

SYSTRA S.A.       SWS Engineering S.p.A.        SYSTRA-SOTECNI S.p.A. 

OPERE D’ARTE VIABILITÀ 

Spalle: Relazione di calcolo 

COMMESSA 

IF2R 

LOTTO 

3.2.E.ZZ 

CODIFICA 

CL 

DOCUMENTO 

VI.21.0.4.001 

REV. 

B 

FOGLIO 

564 di 680 

 

 

   Quad4                 3315       3       1    3334    2155    2156    2157  

   Tri3                  3316       3       1    3334    2157    3332  

   Tri3                  3317       3       1    3334    3332    3330  

   Quad4                 3318       3       1    3338    2143    2144    2145  

   Tri3                  3319       3       1    3338    2145    3336  

   Tri3                  3320       3       1    3338    3336    3337  

   Quad4                 3321       3       1    3339    3340    3338    3337  

   Quad4                 3322       3       1    3338    3340    2150    2143  

   Quad4                 3323       3       1    2150    3340    3339    2149  

   Quad4                 3324       3       1    3336    3342    3341    3337  

   Quad4                 3325       3       1    3341    3342    2146    2147  

   Quad4                 3326       3       1    2146    3342    3336    2145  

   Quad4                 3327       3       1    3341    2147    2148    2149  

   Tri3                  3328       3       1    3341    2149    3339  

   Tri3                  3329       3       1    3341    3339    3337  

   Quad4                 3330       3       1    3345    2135    2136    2137  

   Tri3                  3331       3       1    3345    2137    3343  

   Tri3                  3332       3       1    3345    3343    3344  

   Quad4                 3333       3       1    3346    3347    3345    3344  

   Quad4                 3334       3       1    3345    3347    2142    2135  

   Quad4                 3335       3       1    2142    3347    3346    2141  

   Quad4                 3336       3       1    3343    3349    3348    3344  

   Quad4                 3337       3       1    3348    3349    2138    2139  

   Quad4                 3338       3       1    2138    3349    3343    2137  

   Quad4                 3339       3       1    3348    2139    2140    2141  

   Tri3                  3340       3       1    3348    2141    3346  

   Tri3                  3341       3       1    3348    3346    3344  

   Quad4                 3342       3       1    3352    2127    2128    2129  

   Tri3                  3343       3       1    3352    2129    3350  

   Tri3                  3344       3       1    3352    3350    3351  

   Quad4                 3345       3       1    3353    3354    3352    3351  

   Quad4                 3346       3       1    3352    3354    2134    2127  

   Quad4                 3347       3       1    2134    3354    3353    2133  

   Quad4                 3348       3       1    3350    3356    3355    3351  

   Quad4                 3349       3       1    3355    3356    2130    2131  

   Quad4                 3350       3       1    2130    3356    3350    2129  

   Quad4                 3351       3       1    3355    2131    2132    2133  

   Tri3                  3352       3       1    3355    2133    3353  

   Tri3                  3353       3       1    3355    3353    3351  

   Quad4                 3354       3       1    3359    2717    2716    2715  

   Tri3                  3355       3       1    3359    2715    3357  

   Tri3                  3356       3       1    3359    3357    3358  

   Quad4                 3357       3       1    3360    3361    3359    3358  



APPALTATORE:  
ITINERARIO NAPOLI – BARI 

RADDOPPIO TRATTA CANCELLO-BENEVENTO 

II LOTTO FUNZIONALE FRASSO TELESINO – VITULANO 

2° SUBLOTTO TELESE – SAN LORENZO 
 

PROGETTO ESECUTIVO 

PROGETTAZIONE: 

Mandataria:                Mandante: 

SYSTRA S.A.       SWS Engineering S.p.A.        SYSTRA-SOTECNI S.p.A. 

OPERE D’ARTE VIABILITÀ 

Spalle: Relazione di calcolo 

COMMESSA 

IF2R 

LOTTO 

3.2.E.ZZ 

CODIFICA 

CL 

DOCUMENTO 

VI.21.0.4.001 

REV. 

B 

FOGLIO 

565 di 680 

 

 

   Quad4                 3358       3       1    3359    3361    2718    2717  

   Quad4                 3359       3       1    2718    3361    3360    2719  

   Quad4                 3360       3       1    3357    3363    3362    3358  

   Quad4                 3361       3       1    3362    3363    2722    2721  

   Quad4                 3362       3       1    2722    3363    3357    2715  

   Quad4                 3363       3       1    3362    2721    2720    2719  

   Tri3                  3364       3       1    3362    2719    3360  

   Tri3                  3365       3       1    3362    3360    3358  

   Quad4                 3366       3       1    3366    2693    2692    2691  

   Tri3                  3367       3       1    3366    2691    3364  

   Tri3                  3368       3       1    3366    3364    3365  

   Quad4                 3369       3       1    3367    3368    3366    3365  

   Quad4                 3370       3       1    3366    3368    2694    2693  

   Quad4                 3371       3       1    2694    3368    3367    2695  

   Quad4                 3372       3       1    3364    3370    3369    3365  

   Quad4                 3373       3       1    3369    3370    2698    2697  

   Quad4                 3374       3       1    2698    3370    3364    2691  

   Quad4                 3375       3       1    3369    2697    2696    2695  

   Tri3                  3376       3       1    3369    2695    3367  

   Tri3                  3377       3       1    3369    3367    3365  

   Quad4                 3378       3       1    3373    2701    2700    2699  

   Tri3                  3379       3       1    3373    2699    3371  

   Tri3                  3380       3       1    3373    3371    3372  

   Quad4                 3381       3       1    3374    3375    3373    3372  

   Quad4                 3382       3       1    3373    3375    2702    2701  

   Quad4                 3383       3       1    2702    3375    3374    2703  

   Quad4                 3384       3       1    3371    3377    3376    3372  

   Quad4                 3385       3       1    3376    3377    2706    2705  

   Quad4                 3386       3       1    2706    3377    3371    2699  

   Quad4                 3387       3       1    3376    2705    2704    2703  

   Tri3                  3388       3       1    3376    2703    3374  

   Tri3                  3389       3       1    3376    3374    3372  

   Quad4                 3390       3       1    3380    2709    2708    2707  

   Tri3                  3391       3       1    3380    2707    3378  

   Tri3                  3392       3       1    3380    3378    3379  

   Quad4                 3393       3       1    3381    3382    3380    3379  

   Quad4                 3394       3       1    3380    3382    2710    2709  

   Quad4                 3395       3       1    2710    3382    3381    2711  

   Quad4                 3396       3       1    3378    3384    3383    3379  

   Quad4                 3397       3       1    3383    3384    2714    2713  

   Quad4                 3398       3       1    2714    3384    3378    2707  

   Quad4                 3399       3       1    3383    2713    2712    2711  

   Tri3                  3400       3       1    3383    2711    3381  



APPALTATORE:  
ITINERARIO NAPOLI – BARI 

RADDOPPIO TRATTA CANCELLO-BENEVENTO 

II LOTTO FUNZIONALE FRASSO TELESINO – VITULANO 

2° SUBLOTTO TELESE – SAN LORENZO 
 

PROGETTO ESECUTIVO 

PROGETTAZIONE: 

Mandataria:                Mandante: 

SYSTRA S.A.       SWS Engineering S.p.A.        SYSTRA-SOTECNI S.p.A. 

OPERE D’ARTE VIABILITÀ 

Spalle: Relazione di calcolo 

COMMESSA 

IF2R 

LOTTO 

3.2.E.ZZ 

CODIFICA 

CL 

DOCUMENTO 

VI.21.0.4.001 

REV. 

B 

FOGLIO 

566 di 680 

 

 

   Tri3                  3401       3       1    3383    3381    3379  

 

/ ______________________________________________________________________________ 

/ RIGID LINKS 

 

   RigidLink                1     969     968          XYZ 

   RigidLink                1     967     968          XYZ 

   RigidLink                1     967     966          XYZ 

   RigidLink                1     966     965          XYZ 

   RigidLink                1     965     964          XYZ 

   RigidLink                1     964     963          XYZ 

   RigidLink                1     963     962          XYZ 

   RigidLink                1     962     961          XYZ 

   RigidLink                1     961     960          XYZ 

   RigidLink                1     960     959          XYZ 

   RigidLink                1     959     958          XYZ 

   RigidLink                1     958     957          XYZ 

   RigidLink                1     957     956          XYZ 

   RigidLink                1     962    3403          XYZ 

 

/ ______________________________________________________________________________ 

/ NODE RESTRAINTS (ROTATION AS RADIAN) 

/ Freedom Case 1 

   NdFreedom                1    3385       1       DX  DY  DZ             

   NdFreedom                1    3386       1       DX  DY  DZ             

   NdFreedom                1    3387       1       DX  DY  DZ             

   NdFreedom                1    3388       1       DX  DY  DZ             

   NdFreedom                1    3389       1       DX  DY  DZ             

   NdFreedom                1    3390       1       DX  DY  DZ             

   NdFreedom                1    3391       1       DX  DY  DZ             

   NdFreedom                1    3392       1       DX  DY  DZ             

   NdFreedom                1    3393       1       DX  DY  DZ             

   NdFreedom                1    3394       1       DX  DY  DZ             

   NdFreedom                1    3395       1       DX  DY  DZ             

   NdFreedom                1    3396       1       DX  DY  DZ             

   NdFreedom                1    3397       1       DX  DY  DZ             

   NdFreedom                1    3398       1       DX  DY  DZ             

   NdFreedom                1    3399       1       DX  DY  DZ             

   NdFreedom                1    3400       1       DX  DY  DZ             

   NdFreedom                1    3401       1       DX  DY  DZ             

   NdFreedom                1    3402       1       DX  DY  DZ             

 

/ ______________________________________________________________________________ 
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/ PLATE FACE PRESSURES 

/ PERM 

   PlPressure               3       7     1.44000000000000E+1   

   PlPressure               3       8     1.44000000000000E+1   

   PlPressure               3       9     1.44000000000000E+1   

   PlPressure               3      10     1.44000000000000E+1   

   PlPressure               3      11     1.44000000000000E+1   

   PlPressure               3      12     1.44000000000000E+1   

   PlPressure               3      13     1.44000000000000E+1   

   PlPressure               3      14     1.44000000000000E+1   

   PlPressure               3      15     1.44000000000000E+1   

   PlPressure               3      16     1.44000000000000E+1   

   PlPressure               3      17     1.44000000000000E+1   

   PlPressure               3      18     1.44000000000000E+1   

   PlPressure               3      19     1.44000000000000E+1   

   PlPressure               3      32     1.44000000000000E+1   

   PlPressure               3      33     1.44000000000000E+1   

   PlPressure               3      34     1.44000000000000E+1   

   PlPressure               3      35     1.44000000000000E+1   

   PlPressure               3      36     1.44000000000000E+1   

   PlPressure               3      37     1.44000000000000E+1   

   PlPressure               3      38     1.44000000000000E+1   

   PlPressure               3      39     1.44000000000000E+1   

   PlPressure               3      40     1.44000000000000E+1   

   PlPressure               3      41     1.44000000000000E+1   

   PlPressure               3      42     1.44000000000000E+1   

   PlPressure               3      43     1.44000000000000E+1   

   PlPressure               3      44     1.44000000000000E+1   

   PlPressure               3      57     1.44000000000000E+1   

   PlPressure               3      58     1.44000000000000E+1   

   PlPressure               3      59     1.44000000000000E+1   

   PlPressure               3      60     1.44000000000000E+1   

   PlPressure               3      61     1.44000000000000E+1   

   PlPressure               3      62     1.44000000000000E+1   

   PlPressure               3      63     1.44000000000000E+1   

   PlPressure               3      64     1.44000000000000E+1   

   PlPressure               3      65     1.44000000000000E+1   

   PlPressure               3      66     1.44000000000000E+1   

   PlPressure               3      67     1.44000000000000E+1   

   PlPressure               3      68     1.44000000000000E+1   

   PlPressure               3      69     1.44000000000000E+1   

   PlPressure               3      82     1.44000000000000E+1   

   PlPressure               3      83     1.44000000000000E+1   
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   PlPressure               3      84     1.44000000000000E+1   

   PlPressure               3      85     1.44000000000000E+1   

   PlPressure               3      86     1.44000000000000E+1   

   PlPressure               3      87     1.44000000000000E+1   

   PlPressure               3      88     1.44000000000000E+1   

   PlPressure               3      89     1.44000000000000E+1   

   PlPressure               3      90     1.44000000000000E+1   

   PlPressure               3      91     1.44000000000000E+1   

   PlPressure               3      92     1.44000000000000E+1   

   PlPressure               3      93     1.44000000000000E+1   

   PlPressure               3      94     1.44000000000000E+1   

   PlPressure               3     107     1.44000000000000E+1   

   PlPressure               3     108     1.44000000000000E+1   

   PlPressure               3     109     1.44000000000000E+1   

   PlPressure               3     110     1.44000000000000E+1   

   PlPressure               3     111     1.44000000000000E+1   

   PlPressure               3     112     1.44000000000000E+1   

   PlPressure               3     113     1.44000000000000E+1   

   PlPressure               3     114     1.44000000000000E+1   

   PlPressure               3     115     1.44000000000000E+1   

   PlPressure               3     116     1.44000000000000E+1   

   PlPressure               3     117     1.44000000000000E+1   

   PlPressure               3     118     1.44000000000000E+1   

   PlPressure               3     119     1.44000000000000E+1   

   PlPressure               3     132     1.44000000000000E+1   

   PlPressure               3     133     1.44000000000000E+1   

   PlPressure               3     134     1.44000000000000E+1   

   PlPressure               3     135     1.44000000000000E+1   

   PlPressure               3     136     1.44000000000000E+1   

   PlPressure               3     137     1.44000000000000E+1   

   PlPressure               3     138     1.44000000000000E+1   

   PlPressure               3     139     1.44000000000000E+1   

   PlPressure               3     140     1.44000000000000E+1   

   PlPressure               3     141     1.44000000000000E+1   

   PlPressure               3     142     1.44000000000000E+1   

   PlPressure               3     143     1.44000000000000E+1   

   PlPressure               3     144     1.44000000000000E+1   

   PlPressure               3     157     1.44000000000000E+1   

   PlPressure               3     158     1.44000000000000E+1   

   PlPressure               3     159     1.44000000000000E+1   

   PlPressure               3     160     1.44000000000000E+1   

   PlPressure               3     161     1.44000000000000E+1   

   PlPressure               3     162     1.44000000000000E+1   
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   PlPressure               3     163     1.44000000000000E+1   

   PlPressure               3     164     1.44000000000000E+1   

   PlPressure               3     165     1.44000000000000E+1   

   PlPressure               3     166     1.44000000000000E+1   

   PlPressure               3     167     1.44000000000000E+1   

   PlPressure               3     168     1.44000000000000E+1   

   PlPressure               3     169     1.44000000000000E+1   

   PlPressure               3     182     1.44000000000000E+1   

   PlPressure               3     183     1.44000000000000E+1   

   PlPressure               3     184     1.44000000000000E+1   

   PlPressure               3     185     1.44000000000000E+1   

   PlPressure               3     186     1.44000000000000E+1   

   PlPressure               3     187     1.44000000000000E+1   

   PlPressure               3     188     1.44000000000000E+1   

   PlPressure               3     189     1.44000000000000E+1   

   PlPressure               3     190     1.44000000000000E+1   

   PlPressure               3     191     1.44000000000000E+1   

   PlPressure               3     192     1.44000000000000E+1   

   PlPressure               3     193     1.44000000000000E+1   

   PlPressure               3     194     1.44000000000000E+1   

   PlPressure               3     207     1.44000000000000E+1   

   PlPressure               3     208     1.44000000000000E+1   

   PlPressure               3     209     1.44000000000000E+1   

   PlPressure               3     210     1.44000000000000E+1   

   PlPressure               3     211     1.44000000000000E+1   

   PlPressure               3     212     1.44000000000000E+1   

   PlPressure               3     213     1.44000000000000E+1   

   PlPressure               3     214     1.44000000000000E+1   

   PlPressure               3     215     1.44000000000000E+1   

   PlPressure               3     216     1.44000000000000E+1   

   PlPressure               3     217     1.44000000000000E+1   

   PlPressure               3     218     1.44000000000000E+1   

   PlPressure               3     219     1.44000000000000E+1   

   PlPressure               3     232     1.44000000000000E+1   

   PlPressure               3     233     1.44000000000000E+1   

   PlPressure               3     234     1.44000000000000E+1   

   PlPressure               3     235     1.44000000000000E+1   

   PlPressure               3     236     1.44000000000000E+1   

   PlPressure               3     237     1.44000000000000E+1   

   PlPressure               3     238     1.44000000000000E+1   

   PlPressure               3     239     1.44000000000000E+1   

   PlPressure               3     240     1.44000000000000E+1   

   PlPressure               3     241     1.44000000000000E+1   
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   PlPressure               3     242     1.44000000000000E+1   

   PlPressure               3     243     1.44000000000000E+1   

   PlPressure               3     244     1.44000000000000E+1   

   PlPressure               3     257     1.44000000000000E+1   

   PlPressure               3     258     1.44000000000000E+1   

   PlPressure               3     259     1.44000000000000E+1   

   PlPressure               3     260     1.44000000000000E+1   

   PlPressure               3     261     1.44000000000000E+1   

   PlPressure               3     262     1.44000000000000E+1   

   PlPressure               3     263     1.44000000000000E+1   

   PlPressure               3     264     1.44000000000000E+1   

   PlPressure               3     265     1.44000000000000E+1   

   PlPressure               3     266     1.44000000000000E+1   

   PlPressure               3     267     1.44000000000000E+1   

   PlPressure               3     268     1.44000000000000E+1   

   PlPressure               3     269     1.44000000000000E+1   

   PlPressure               3     282     1.44000000000000E+1   

   PlPressure               3     283     1.44000000000000E+1   

   PlPressure               3     284     1.44000000000000E+1   

   PlPressure               3     285     1.44000000000000E+1   

   PlPressure               3     286     1.44000000000000E+1   

   PlPressure               3     287     1.44000000000000E+1   

   PlPressure               3     288     1.44000000000000E+1   

   PlPressure               3     289     1.44000000000000E+1   

   PlPressure               3     290     1.44000000000000E+1   

   PlPressure               3     291     1.44000000000000E+1   

   PlPressure               3     292     1.44000000000000E+1   

   PlPressure               3     293     1.44000000000000E+1   

   PlPressure               3     294     1.44000000000000E+1   

   PlPressure               3     307     1.44000000000000E+1   

   PlPressure               3     308     1.44000000000000E+1   

   PlPressure               3     309     1.44000000000000E+1   

   PlPressure               3     310     1.44000000000000E+1   

   PlPressure               3     311     1.44000000000000E+1   

   PlPressure               3     312     1.44000000000000E+1   

   PlPressure               3     313     1.44000000000000E+1   

   PlPressure               3     314     1.44000000000000E+1   

   PlPressure               3     315     1.44000000000000E+1   

   PlPressure               3     316     1.44000000000000E+1   

   PlPressure               3     317     1.44000000000000E+1   

   PlPressure               3     318     1.44000000000000E+1   

   PlPressure               3     319     1.44000000000000E+1   

   PlPressure               3     332     1.44000000000000E+1   
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   PlPressure               3     333     1.44000000000000E+1   

   PlPressure               3     334     1.44000000000000E+1   

   PlPressure               3     335     1.44000000000000E+1   

   PlPressure               3     336     1.44000000000000E+1   

   PlPressure               3     337     1.44000000000000E+1   

   PlPressure               3     338     1.44000000000000E+1   

   PlPressure               3     339     1.44000000000000E+1   

   PlPressure               3     340     1.44000000000000E+1   

   PlPressure               3     341     1.44000000000000E+1   

   PlPressure               3     342     1.44000000000000E+1   

   PlPressure               3     343     1.44000000000000E+1   

   PlPressure               3     344     1.44000000000000E+1   

   PlPressure               3     357     1.44000000000000E+1   

   PlPressure               3     358     1.44000000000000E+1   

   PlPressure               3     359     1.44000000000000E+1   

   PlPressure               3     360     1.44000000000000E+1   

   PlPressure               3     361     1.44000000000000E+1   

   PlPressure               3     362     1.44000000000000E+1   

   PlPressure               3     363     1.44000000000000E+1   

   PlPressure               3     364     1.44000000000000E+1   

   PlPressure               3     365     1.44000000000000E+1   

   PlPressure               3     366     1.44000000000000E+1   

   PlPressure               3     367     1.44000000000000E+1   

   PlPressure               3     368     1.44000000000000E+1   

   PlPressure               3     369     1.44000000000000E+1   

   PlPressure               3     382     1.44000000000000E+1   

   PlPressure               3     383     1.44000000000000E+1   

   PlPressure               3     384     1.44000000000000E+1   

   PlPressure               3     385     1.44000000000000E+1   

   PlPressure               3     386     1.44000000000000E+1   

   PlPressure               3     387     1.44000000000000E+1   

   PlPressure               3     388     1.44000000000000E+1   

   PlPressure               3     389     1.44000000000000E+1   

   PlPressure               3     390     1.44000000000000E+1   

   PlPressure               3     391     1.44000000000000E+1   

   PlPressure               3     392     1.44000000000000E+1   

   PlPressure               3     393     1.44000000000000E+1   

   PlPressure               3     394     1.44000000000000E+1   

   PlPressure               3     407     1.44000000000000E+1   

   PlPressure               3     408     1.44000000000000E+1   

   PlPressure               3     409     1.44000000000000E+1   

   PlPressure               3     410     1.44000000000000E+1   

   PlPressure               3     411     1.44000000000000E+1   
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   PlPressure               3     412     1.44000000000000E+1   

   PlPressure               3     413     1.44000000000000E+1   

   PlPressure               3     414     1.44000000000000E+1   

   PlPressure               3     415     1.44000000000000E+1   

   PlPressure               3     416     1.44000000000000E+1   

   PlPressure               3     417     1.44000000000000E+1   

   PlPressure               3     418     1.44000000000000E+1   

   PlPressure               3     419     1.44000000000000E+1   

   PlPressure               3     432     1.44000000000000E+1   

   PlPressure               3     433     1.44000000000000E+1   

   PlPressure               3     434     1.44000000000000E+1   

   PlPressure               3     435     1.44000000000000E+1   

   PlPressure               3     436     1.44000000000000E+1   

   PlPressure               3     437     1.44000000000000E+1   

   PlPressure               3     438     1.44000000000000E+1   

   PlPressure               3     439     1.44000000000000E+1   

   PlPressure               3     440     1.44000000000000E+1   

   PlPressure               3     441     1.44000000000000E+1   

   PlPressure               3     442     1.44000000000000E+1   

   PlPressure               3     443     1.44000000000000E+1   

   PlPressure               3     444     1.44000000000000E+1   

   PlPressure               3     457     1.44000000000000E+1   

   PlPressure               3     458     1.44000000000000E+1   

   PlPressure               3     459     1.44000000000000E+1   

   PlPressure               3     460     1.44000000000000E+1   

   PlPressure               3     461     1.44000000000000E+1   

   PlPressure               3     462     1.44000000000000E+1   

   PlPressure               3     463     1.44000000000000E+1   

   PlPressure               3     464     1.44000000000000E+1   

   PlPressure               3     465     1.44000000000000E+1   

   PlPressure               3     466     1.44000000000000E+1   

   PlPressure               3     467     1.44000000000000E+1   

   PlPressure               3     468     1.44000000000000E+1   

   PlPressure               3     469     1.44000000000000E+1   

   PlPressure               3     482     1.44000000000000E+1   

   PlPressure               3     483     1.44000000000000E+1   

   PlPressure               3     484     1.44000000000000E+1   

   PlPressure               3     485     1.44000000000000E+1   

   PlPressure               3     486     1.44000000000000E+1   

   PlPressure               3     487     1.44000000000000E+1   

   PlPressure               3     488     1.44000000000000E+1   

   PlPressure               3     489     1.44000000000000E+1   

   PlPressure               3     490     1.44000000000000E+1   
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   PlPressure               3     491     1.44000000000000E+1   

   PlPressure               3     492     1.44000000000000E+1   

   PlPressure               3     493     1.44000000000000E+1   

   PlPressure               3     494     1.44000000000000E+1   

   PlPressure               3     507     1.44000000000000E+1   

   PlPressure               3     508     1.44000000000000E+1   

   PlPressure               3     509     1.44000000000000E+1   

   PlPressure               3     510     1.44000000000000E+1   

   PlPressure               3     511     1.44000000000000E+1   

   PlPressure               3     512     1.44000000000000E+1   

   PlPressure               3     513     1.44000000000000E+1   

   PlPressure               3     514     1.44000000000000E+1   

   PlPressure               3     515     1.44000000000000E+1   

   PlPressure               3     516     1.44000000000000E+1   

   PlPressure               3     517     1.44000000000000E+1   

   PlPressure               3     518     1.44000000000000E+1   

   PlPressure               3     519     1.44000000000000E+1   

   PlPressure               3     532     1.44000000000000E+1   

   PlPressure               3     533     1.44000000000000E+1   

   PlPressure               3     534     1.44000000000000E+1   

   PlPressure               3     535     1.44000000000000E+1   

   PlPressure               3     536     1.44000000000000E+1   

   PlPressure               3     537     1.44000000000000E+1   

   PlPressure               3     538     1.44000000000000E+1   

   PlPressure               3     539     1.44000000000000E+1   

   PlPressure               3     540     1.44000000000000E+1   

   PlPressure               3     541     1.44000000000000E+1   

   PlPressure               3     542     1.44000000000000E+1   

   PlPressure               3     543     1.44000000000000E+1   

   PlPressure               3     544     1.44000000000000E+1   

   PlPressure               3     557     1.44000000000000E+1   

   PlPressure               3     558     1.44000000000000E+1   

   PlPressure               3     559     1.44000000000000E+1   

   PlPressure               3     560     1.44000000000000E+1   

   PlPressure               3     561     1.44000000000000E+1   

   PlPressure               3     562     1.44000000000000E+1   

   PlPressure               3     563     1.44000000000000E+1   

   PlPressure               3     564     1.44000000000000E+1   

   PlPressure               3     565     1.44000000000000E+1   

   PlPressure               3     566     1.44000000000000E+1   

   PlPressure               3     567     1.44000000000000E+1   

   PlPressure               3     568     1.44000000000000E+1   

   PlPressure               3     569     1.44000000000000E+1   
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CODIFICA 

CL 

DOCUMENTO 

VI.21.0.4.001 

REV. 

B 

FOGLIO 

574 di 680 

 

 

   PlPressure               3     582     1.44000000000000E+1   

   PlPressure               3     583     1.44000000000000E+1   

   PlPressure               3     584     1.44000000000000E+1   

   PlPressure               3     585     1.44000000000000E+1   

   PlPressure               3     586     1.44000000000000E+1   

   PlPressure               3     587     1.44000000000000E+1   

   PlPressure               3     588     1.44000000000000E+1   

   PlPressure               3     589     1.44000000000000E+1   

   PlPressure               3     590     1.44000000000000E+1   

   PlPressure               3     591     1.44000000000000E+1   

   PlPressure               3     592     1.44000000000000E+1   

   PlPressure               3     593     1.44000000000000E+1   

   PlPressure               3     594     1.44000000000000E+1   

   PlPressure               3    2072    -4.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2073    -4.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2074    -4.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2075    -4.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2076    -4.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2077    -4.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2078    -4.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2079    -4.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2080    -4.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2081    -4.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2082    -4.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2083    -4.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2084    -4.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2085    -4.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2086    -4.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2087    -4.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2088    -4.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2089    -4.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2090    -4.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2091    -4.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2092    -4.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2093    -4.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2094    -4.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2095    -4.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2096    -4.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2097    -4.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2098    -4.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2099    -4.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2100    -4.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2101    -4.00000000000000E+1   



APPALTATORE:  
ITINERARIO NAPOLI – BARI 

RADDOPPIO TRATTA CANCELLO-BENEVENTO 

II LOTTO FUNZIONALE FRASSO TELESINO – VITULANO 

2° SUBLOTTO TELESE – SAN LORENZO 
 

PROGETTO ESECUTIVO 

PROGETTAZIONE: 

Mandataria:                Mandante: 

SYSTRA S.A.       SWS Engineering S.p.A.        SYSTRA-SOTECNI S.p.A. 

OPERE D’ARTE VIABILITÀ 

Spalle: Relazione di calcolo 

COMMESSA 

IF2R 

LOTTO 

3.2.E.ZZ 

CODIFICA 

CL 

DOCUMENTO 

VI.21.0.4.001 

REV. 

B 

FOGLIO 

575 di 680 

 

 

   PlPressure               3    2102    -4.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2103    -4.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2104    -4.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2105    -4.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2106    -4.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2107    -4.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2108    -4.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2109    -4.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2110    -4.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2111    -4.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2112    -4.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2113    -4.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2114    -4.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2115    -4.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2116    -4.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2117    -4.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2118    -4.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2119    -4.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2120    -4.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2121    -4.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2122    -4.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2123    -4.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2124    -4.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2125    -4.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2126    -4.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2127    -4.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2128    -4.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2129    -4.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2130    -4.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2131    -4.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2132    -4.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2133    -4.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2134    -4.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2135    -4.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2136    -4.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2137    -4.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2138    -4.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2139    -4.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2140    -4.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2141    -4.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2142    -4.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2143    -4.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2144    -4.00000000000000E+1   
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ITINERARIO NAPOLI – BARI 

RADDOPPIO TRATTA CANCELLO-BENEVENTO 

II LOTTO FUNZIONALE FRASSO TELESINO – VITULANO 
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PROGETTO ESECUTIVO 

PROGETTAZIONE: 
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SYSTRA S.A.       SWS Engineering S.p.A.        SYSTRA-SOTECNI S.p.A. 

OPERE D’ARTE VIABILITÀ 

Spalle: Relazione di calcolo 

COMMESSA 
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   PlPressure               3    2145    -4.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2146    -4.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2147    -4.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2148    -4.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2149    -4.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2150    -4.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2151    -4.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2152    -4.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2153    -4.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2154    -4.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2155    -4.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2156    -4.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2157    -4.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2158    -4.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2159    -4.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2160    -4.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2161    -4.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2162    -4.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2163    -4.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2164    -4.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2165    -4.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2166    -4.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2167    -4.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2168    -4.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2169    -4.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2170    -4.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2171    -4.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2172    -4.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2173    -4.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2174    -4.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2175    -4.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2176    -4.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2177    -4.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2178    -4.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2179    -4.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2180    -4.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2181    -4.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2182    -4.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2183    -4.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2184    -4.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2185    -4.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2186    -4.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2187    -4.00000000000000E+1   
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RADDOPPIO TRATTA CANCELLO-BENEVENTO 

II LOTTO FUNZIONALE FRASSO TELESINO – VITULANO 
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SYSTRA S.A.       SWS Engineering S.p.A.        SYSTRA-SOTECNI S.p.A. 

OPERE D’ARTE VIABILITÀ 

Spalle: Relazione di calcolo 

COMMESSA 
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   PlPressure               3    2188    -4.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2189    -4.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2190    -4.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2191    -4.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2192    -4.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2193    -4.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2194    -4.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2195    -4.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2196    -4.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2197    -4.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2198    -4.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2199    -4.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2200    -4.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2201    -4.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2202    -4.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2203    -4.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2204    -4.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2205    -4.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2206    -4.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2207    -4.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2208    -4.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2209    -4.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2210    -4.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2211    -4.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2212    -4.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2213    -4.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2214    -4.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2215    -4.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2216    -4.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2217    -4.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2218    -4.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2219    -4.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2220    -4.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2221    -4.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2222    -4.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2223    -4.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2224    -4.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2225    -4.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2226    -4.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2227    -4.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2228    -4.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2229    -4.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2230    -4.00000000000000E+1   



APPALTATORE:  
ITINERARIO NAPOLI – BARI 

RADDOPPIO TRATTA CANCELLO-BENEVENTO 
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SYSTRA S.A.       SWS Engineering S.p.A.        SYSTRA-SOTECNI S.p.A. 
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   PlPressure               3    2231    -4.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2232    -4.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2233    -4.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2234    -4.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2235    -4.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2236    -4.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2237    -4.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2238    -4.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2239    -4.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2240    -4.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2241    -4.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2242    -4.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2243    -4.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2244    -4.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2245    -4.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2246    -4.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2247    -4.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2248    -4.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2249    -4.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2250    -4.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2251    -4.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2252    -4.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2253    -4.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2254    -4.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2255    -4.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2256    -4.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2257    -4.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2258    -4.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2259    -4.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2260    -4.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2261    -4.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2262    -4.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2263    -4.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2264    -4.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2265    -4.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2266    -4.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2267    -4.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2268    -4.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2269    -4.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2270    -4.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2271    -4.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2272    -4.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2273    -4.00000000000000E+1   
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   PlPressure               3    2274    -4.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2275    -4.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2276    -4.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2277    -4.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2278    -4.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2279    -4.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2280    -4.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2281    -4.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2282    -4.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2283    -4.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2284    -4.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2285    -4.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2286    -4.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2287    -4.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2288    -4.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2289    -4.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2290    -4.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2291    -4.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2292    -4.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2293    -4.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2294    -4.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2295    -4.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2296    -4.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2297    -4.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2298    -4.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2299    -4.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2300    -4.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2301    -4.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2302    -4.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2303    -4.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2304    -4.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2305    -4.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2306    -4.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2307    -4.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2308    -4.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2309    -4.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2310    -4.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2311    -4.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2312    -4.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2313    -4.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2314    -4.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2315    -4.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2316    -4.00000000000000E+1   
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   PlPressure               3    2317    -4.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2318    -4.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2319    -4.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2320    -4.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2321    -4.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2322    -4.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2323    -4.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2324    -4.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2325    -4.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2326    -4.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2327    -4.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2328    -4.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2329    -4.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2330    -4.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2331    -4.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2332    -4.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2333    -4.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2334    -4.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2335    -4.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2336    -4.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2337    -4.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2338    -4.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2339    -4.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2340    -4.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2341    -4.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2342    -4.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2343    -4.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2344    -4.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2345    -4.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2346    -4.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2347    -4.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2348    -4.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2349    -4.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2350    -4.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2351    -4.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2352    -4.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2353    -4.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2354    -4.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2355    -4.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2356    -4.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2357    -4.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2358    -4.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2359    -4.00000000000000E+1   
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   PlPressure               3    2360    -4.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2361    -4.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2362    -4.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2363    -4.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2364    -4.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2365    -4.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2366    -4.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2367    -4.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2368    -4.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2369    -4.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2370    -4.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2371    -4.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2372    -4.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2373    -4.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2374    -4.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2375    -4.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2376    -4.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2377    -4.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2378    -4.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2379    -4.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2380    -4.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2381    -4.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2382    -4.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2383    -4.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2384    -4.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2385    -4.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2386    -4.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2387    -4.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2388    -4.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2389    -4.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2390    -4.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2391    -4.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2392    -4.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2393    -4.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2394    -4.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2395    -4.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2396    -4.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2397    -4.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2398    -4.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2399    -4.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2400    -4.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2401    -4.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2402    -4.00000000000000E+1   
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   PlPressure               3    2403    -4.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2404    -4.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2405    -4.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2406    -4.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2407    -4.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2408    -4.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2409    -4.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2410    -4.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2411    -4.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2412    -4.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2413    -4.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2414    -4.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2415    -4.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2416    -4.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2417    -4.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2418    -4.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2419    -4.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2420    -4.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2421    -4.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2422    -4.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2423    -4.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2424    -4.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2425    -4.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2426    -4.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2427    -4.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2428    -4.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2429    -4.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2430    -4.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2431    -4.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2432    -4.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2433    -4.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2434    -4.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2435    -4.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2436    -4.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2437    -4.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2438    -4.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2439    -4.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2440    -4.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2441    -4.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2442    -4.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2443    -4.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2444    -4.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2445    -4.00000000000000E+1   
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   PlPressure               3    2446    -4.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2447    -4.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2448    -4.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2449    -4.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2450    -4.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2451    -4.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2452    -4.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2453    -4.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2454    -4.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2455    -4.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2456    -4.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2457    -4.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2458    -4.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2459    -4.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2460    -4.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2461    -4.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2462    -4.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2463    -4.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2464    -4.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2465    -4.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2466    -4.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2467    -4.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2468    -4.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2469    -4.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2470    -4.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2471    -4.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2472    -4.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2473    -4.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2474    -4.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2475    -4.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2476    -4.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2477    -4.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2478    -4.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2479    -4.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2480    -4.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2481    -4.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2482    -4.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2483    -4.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2484    -4.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2485    -4.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2486    -4.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2487    -4.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2488    -4.00000000000000E+1   
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   PlPressure               3    2489    -4.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2490    -4.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2491    -4.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2492    -4.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2493    -4.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2494    -4.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2495    -4.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2496    -4.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2497    -4.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2498    -4.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2499    -4.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2500    -4.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2501    -4.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2502    -4.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2503    -4.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2504    -4.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2505    -4.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2506    -4.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2507    -4.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2508    -4.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2509    -4.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2510    -4.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2511    -4.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2512    -4.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2513    -4.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2514    -4.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2515    -4.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2516    -4.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2517    -4.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2518    -4.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2519    -4.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2520    -4.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2521    -4.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2522    -4.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2523    -4.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2524    -4.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2525    -4.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2526    -4.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2527    -4.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2528    -4.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2529    -4.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2530    -4.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2531    -4.00000000000000E+1   
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   PlPressure               3    2532    -4.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2533    -4.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2534    -4.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2535    -4.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2536    -4.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2537    -4.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2538    -4.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2539    -4.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2540    -4.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2541    -4.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2542    -4.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2543    -4.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2544    -4.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2545    -4.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2546    -2.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2547    -2.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2548    -2.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2549    -2.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2550    -2.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2551    -2.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2552    -2.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2553    -2.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2554    -2.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2555    -2.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2556    -2.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2557    -2.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2558    -2.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2559    -2.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2560    -2.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2561    -2.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2562    -2.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2563    -2.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2564    -2.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2565    -2.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2566    -2.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2567    -2.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2568    -2.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2569    -2.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2570    -2.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2571    -2.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2572    -2.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2573    -2.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2574    -2.00000000000000E+1   
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   PlPressure               3    2575    -2.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2576    -2.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2577    -2.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2578    -2.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2579    -2.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2580    -2.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2581    -2.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2582    -2.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2583    -2.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2584    -2.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2585    -2.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2586    -2.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2587    -2.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2588    -2.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2589    -2.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2590    -2.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2591    -2.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2592    -2.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2593    -2.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2594    -2.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2595    -2.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2596    -2.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2597    -2.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2598    -2.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2599    -2.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2600    -2.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2601    -2.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2602    -2.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2603    -2.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2604    -2.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2605    -2.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2606    -2.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2607    -2.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2608    -2.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2609    -2.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2610    -2.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2611    -2.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2612    -2.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2613    -2.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2614    -2.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2615    -2.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2616    -2.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2617    -2.00000000000000E+1   
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   PlPressure               3    2618    -2.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2619    -2.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2620    -2.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2621    -2.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2622    -2.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2623    -2.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2624    -2.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2625    -2.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2626    -2.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2627    -2.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2628    -2.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2629    -2.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2630    -2.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2631    -2.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2632    -2.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2633    -2.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2634    -2.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2635    -2.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2636    -2.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2637    -2.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2638    -2.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2639    -2.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2640    -2.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2641    -2.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2642    -2.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2643    -2.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2644    -2.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2645    -2.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2646    -2.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2647    -2.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2648    -2.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2649    -2.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2650    -2.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2651    -2.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2652    -2.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2653    -2.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2654    -2.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2655    -2.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2656    -2.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2657    -2.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2658    -2.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2659    -2.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2660    -2.00000000000000E+1   
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   PlPressure               3    2661    -2.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2662    -2.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2663    -2.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2664    -2.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2665    -2.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2666    -2.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2667    -2.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2668    -2.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2669    -2.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2670    -2.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2671    -2.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2672    -2.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2673    -2.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2674    -2.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2675    -2.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2676    -2.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2677    -2.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2678    -2.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2679    -2.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2680    -2.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2681    -2.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2682    -2.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2683    -2.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2684    -2.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2685    -2.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2686    -2.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2687    -2.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2688    -2.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2689    -2.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2690    -2.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2691    -2.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2692    -2.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2693    -2.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2694    -2.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2695    -2.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2696    -2.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2697    -2.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2698    -2.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2699    -2.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2700    -2.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2701    -2.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2702    -2.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2703    -2.00000000000000E+1   
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   PlPressure               3    2704    -2.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2705    -2.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2706    -2.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2707    -2.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2708    -2.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2709    -2.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2710    -2.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2711    -2.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2712    -2.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2713    -2.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2714    -2.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2715    -2.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2716    -2.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2717    -2.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2718    -2.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2719    -2.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2720    -2.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2721    -2.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2722    -2.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2723    -2.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2724    -2.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2725    -2.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2726    -2.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2727    -2.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2728    -2.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2729    -2.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2730    -2.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2731    -2.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2732    -2.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2733    -2.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2734    -2.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2735    -2.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2736    -2.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2737    -2.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2738    -2.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2739    -2.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2740    -2.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2741    -2.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2742    -2.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2743    -2.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2744    -2.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2745    -2.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2746    -2.00000000000000E+1   
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   PlPressure               3    2747    -2.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2748    -2.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2749    -2.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2750    -2.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2751    -2.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2752    -2.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2753    -2.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2754    -2.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2755    -2.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2756    -2.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2757    -2.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2758    -2.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2759    -2.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2760    -2.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2761    -2.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2762    -2.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2763    -2.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2764    -2.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2765    -2.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2766    -2.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2767    -2.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2768    -2.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2769    -2.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2770    -2.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2771    -2.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2772    -2.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2773    -2.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2774    -2.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2775    -2.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2776    -2.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2777    -2.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2778    -2.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2779    -2.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2780    -2.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2781    -2.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2782    -2.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2783    -2.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2784    -2.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2785    -2.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2786    -2.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2787    -2.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2788    -2.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2789    -2.00000000000000E+1   
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   PlPressure               3    2790    -2.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2791    -2.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2792    -2.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2793    -2.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2794    -2.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2795    -2.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2796    -2.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2797    -2.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2798    -2.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2799    -2.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2800    -2.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2801    -2.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2802    -2.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2803    -2.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2804    -2.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2805    -2.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2806    -2.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2807    -2.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2808    -2.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2809    -2.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2810    -2.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2811    -2.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2812    -2.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2813    -2.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2814    -2.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2815    -2.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2816    -2.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2817    -2.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2818    -2.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2819    -2.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2820    -2.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2821    -2.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2822    -2.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2823    -2.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2824    -2.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2825    -2.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2826    -2.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2827    -2.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2828    -2.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2829    -2.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2830    -2.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2831    -2.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2832    -2.00000000000000E+1   
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   PlPressure               3    2833    -2.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2834    -2.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2835    -2.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2836    -2.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2837    -2.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2838    -2.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2839    -2.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2840    -2.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2841    -2.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2842    -2.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2843    -2.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2844    -2.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2845    -2.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2846    -2.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2847    -2.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2848    -2.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2849    -2.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2850    -2.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2851    -2.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2852    -2.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2853    -2.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2854    -2.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2855    -2.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2856    -2.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2857    -2.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2858    -2.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2859    -2.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2860    -2.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2861    -2.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2862    -2.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2863    -2.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2864    -2.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2865    -2.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2866    -2.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2867    -2.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2868    -2.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2869    -2.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2870    -2.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2871    -2.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2872    -2.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2873    -2.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2874    -2.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2875    -2.00000000000000E+1   
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   PlPressure               3    2876    -2.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2877    -2.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2878    -2.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2879    -2.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2880    -2.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2881    -2.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2882    -2.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2883    -2.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2884    -2.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2885    -2.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2886    -2.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2887    -2.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2888    -2.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2889    -2.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2890    -2.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2891    -2.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2892    -2.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2893    -2.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2894    -2.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2895    -2.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2896    -2.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2897    -2.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2898    -2.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2899    -2.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2900    -2.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2901    -2.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2902    -2.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2903    -2.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2904    -2.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2905    -2.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2906    -2.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2907    -2.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2908    -2.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2909    -2.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2910    -2.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2911    -2.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2912    -2.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2913    -2.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2914    -2.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2915    -2.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2916    -2.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2917    -2.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2918    -2.00000000000000E+1   
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   PlPressure               3    2919    -2.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2920    -2.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2921    -2.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2922    -2.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2923    -2.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2924    -2.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2925    -2.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2926    -2.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2927    -2.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2928    -2.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2929    -2.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2930    -2.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2931    -2.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2932    -2.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2933    -2.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2934    -2.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2935    -2.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2936    -2.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2937    -2.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2938    -2.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2939    -2.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2940    -2.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2941    -2.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2942    -2.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2943    -2.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2944    -2.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2945    -2.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2946    -2.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2947    -2.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2948    -2.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2949    -2.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2950    -2.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2951    -2.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2952    -2.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2953    -2.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2954    -2.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2955    -2.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2956    -2.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2957    -2.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2958    -2.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2959    -2.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2960    -2.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2961    -2.00000000000000E+1   
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   PlPressure               3    2962    -2.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2963    -2.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2964    -2.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2965    -2.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2966    -2.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2967    -2.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2968    -2.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2969    -2.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2970    -2.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2971    -2.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2972    -2.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2973    -2.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2974    -2.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2975    -2.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2976    -2.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2977    -2.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2978    -2.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2979    -2.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2980    -2.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2981    -2.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2982    -2.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2983    -2.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2984    -2.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2985    -2.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2986    -2.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2987    -2.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2988    -2.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2989    -2.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2990    -2.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2991    -2.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2992    -2.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2993    -2.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2994    -2.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2995    -2.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2996    -2.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2997    -2.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2998    -2.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    2999    -2.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    3000    -2.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    3001    -2.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    3002    -2.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    3003    -2.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    3004    -2.00000000000000E+1   
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   PlPressure               3    3005    -2.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    3006    -2.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    3007    -2.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    3008    -2.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    3009    -2.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    3010    -2.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    3011    -2.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    3012    -2.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    3013    -2.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    3014    -2.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    3015    -2.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    3016    -2.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    3017    -2.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    3018    -2.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    3019    -2.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    3020    -2.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    3021    -2.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    3022    -2.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    3023    -2.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    3024    -2.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    3025    -2.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    3026    -2.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    3027    -2.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    3028    -2.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    3029    -2.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    3030    -2.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    3031    -2.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    3032    -2.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    3033    -2.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    3034    -2.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    3035    -2.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    3036    -2.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    3037    -2.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    3038    -2.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    3039    -2.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    3040    -2.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    3041    -2.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    3042    -2.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    3043    -2.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    3044    -2.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    3045    -2.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    3046    -2.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    3047    -2.00000000000000E+1   
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   PlPressure               3    3048    -2.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    3049    -2.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    3050    -2.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    3051    -2.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    3052    -2.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    3053    -2.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    3054    -2.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    3055    -2.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    3056    -2.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    3057    -2.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    3058    -2.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    3059    -2.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    3060    -2.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    3061    -2.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    3062    -2.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    3063    -2.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    3064    -2.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    3065    -2.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    3066    -2.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    3067    -2.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    3068    -2.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    3069    -2.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    3070    -2.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    3071    -2.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    3072    -2.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    3073    -2.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    3074    -2.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    3075    -2.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    3076    -2.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    3077    -2.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    3078    -2.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    3079    -2.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    3080    -2.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    3081    -2.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    3082    -2.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    3083    -2.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    3084    -2.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    3085    -2.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    3086    -2.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    3087    -2.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    3088    -2.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    3089    -2.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    3090    -2.00000000000000E+1   
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   PlPressure               3    3091    -2.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    3092    -2.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    3093    -2.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    3094    -2.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    3095    -2.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    3096    -2.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    3097    -2.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    3098    -2.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    3099    -2.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    3100    -2.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    3101    -2.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    3102    -2.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    3103    -2.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    3104    -2.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    3105    -2.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    3106    -2.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    3107    -2.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    3108    -2.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    3109    -2.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    3110    -2.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    3111    -2.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    3112    -2.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    3113    -2.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    3114    -2.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    3115    -2.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    3116    -2.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    3117    -2.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    3118    -2.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    3119    -2.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    3120    -2.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    3121    -2.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    3122    -2.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    3123    -2.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    3124    -2.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    3125    -2.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    3126    -2.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    3127    -2.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    3128    -2.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    3129    -2.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    3130    -2.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    3131    -2.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    3132    -2.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    3133    -2.00000000000000E+1   



APPALTATORE:  
ITINERARIO NAPOLI – BARI 

RADDOPPIO TRATTA CANCELLO-BENEVENTO 

II LOTTO FUNZIONALE FRASSO TELESINO – VITULANO 

2° SUBLOTTO TELESE – SAN LORENZO 
 

PROGETTO ESECUTIVO 

PROGETTAZIONE: 

Mandataria:                Mandante: 

SYSTRA S.A.       SWS Engineering S.p.A.        SYSTRA-SOTECNI S.p.A. 

OPERE D’ARTE VIABILITÀ 

Spalle: Relazione di calcolo 

COMMESSA 

IF2R 

LOTTO 

3.2.E.ZZ 

CODIFICA 

CL 

DOCUMENTO 

VI.21.0.4.001 

REV. 

B 

FOGLIO 

599 di 680 

 

 

   PlPressure               3    3134    -2.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    3135    -2.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    3136    -2.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    3137    -2.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    3138    -2.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    3139    -2.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    3140    -2.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    3141    -2.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    3142    -2.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    3143    -2.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    3144    -2.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    3145    -2.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    3146    -2.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    3147    -2.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    3148    -2.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    3149    -2.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    3150    -2.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    3151    -2.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    3152    -2.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    3153    -2.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    3154    -2.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    3155    -2.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    3156    -2.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    3157    -2.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    3158    -2.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    3159    -2.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    3160    -2.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    3161    -2.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    3162    -2.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    3163    -2.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    3164    -2.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    3165    -2.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    3166    -2.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    3167    -2.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    3168    -2.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    3169    -2.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    3170    -2.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    3171    -2.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    3172    -2.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    3173    -2.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    3174    -2.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    3175    -2.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    3176    -2.00000000000000E+1   
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   PlPressure               3    3177    -2.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    3178    -2.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    3179    -2.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    3180    -2.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    3181    -2.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    3182    -2.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    3183    -2.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    3184    -2.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    3185    -2.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    3186    -2.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    3187    -2.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    3188    -2.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    3189    -2.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    3190    -2.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    3191    -2.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    3192    -2.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    3193    -2.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    3194    -2.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    3195    -2.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    3196    -2.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    3197    -2.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    3198    -2.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    3199    -2.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    3200    -2.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    3201    -2.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    3202    -2.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    3203    -2.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    3204    -2.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    3205    -2.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    3206    -2.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    3207    -2.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    3208    -2.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    3209    -2.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    3210    -2.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    3211    -2.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    3212    -2.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    3213    -2.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    3214    -2.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    3215    -2.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    3216    -2.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    3217    -2.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    3218    -2.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    3219    -2.00000000000000E+1   
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   PlPressure               3    3220    -2.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    3221    -2.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    3222    -4.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    3223    -4.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    3224    -4.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    3225    -4.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    3226    -4.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    3227    -4.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    3228    -4.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    3229    -4.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    3230    -4.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    3231    -4.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    3232    -4.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    3233    -4.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    3234    -4.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    3235    -4.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    3236    -4.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    3237    -4.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    3238    -4.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    3239    -4.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    3240    -4.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    3241    -4.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    3242    -4.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    3243    -4.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    3244    -4.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    3245    -4.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    3246    -4.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    3247    -4.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    3248    -4.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    3249    -4.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    3250    -4.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    3251    -4.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    3252    -4.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    3253    -4.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    3254    -4.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    3255    -4.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    3256    -4.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    3257    -4.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    3258    -2.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    3259    -2.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    3260    -2.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    3261    -2.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    3262    -2.00000000000000E+1   
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   PlPressure               3    3263    -2.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    3264    -2.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    3265    -2.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    3266    -2.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    3267    -2.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    3268    -2.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    3269    -2.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    3270    -2.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    3271    -2.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    3272    -2.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    3273    -2.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    3274    -2.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    3275    -2.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    3276    -2.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    3277    -2.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    3278    -2.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    3279    -2.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    3280    -2.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    3281    -2.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    3282    -4.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    3283    -4.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    3284    -4.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    3285    -4.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    3286    -4.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    3287    -4.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    3288    -4.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    3289    -4.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    3290    -4.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    3291    -4.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    3292    -4.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    3293    -4.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    3294    -4.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    3295    -4.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    3296    -4.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    3297    -4.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    3298    -4.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    3299    -4.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    3300    -4.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    3301    -4.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    3302    -4.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    3303    -4.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    3304    -4.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    3305    -4.00000000000000E+1   
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PROGETTO ESECUTIVO 

PROGETTAZIONE: 

Mandataria:                Mandante: 

SYSTRA S.A.       SWS Engineering S.p.A.        SYSTRA-SOTECNI S.p.A. 

OPERE D’ARTE VIABILITÀ 

Spalle: Relazione di calcolo 

COMMESSA 

IF2R 

LOTTO 

3.2.E.ZZ 

CODIFICA 

CL 

DOCUMENTO 

VI.21.0.4.001 

REV. 

B 

FOGLIO 

603 di 680 

 

 

   PlPressure               3    3306    -4.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    3307    -4.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    3308    -4.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    3309    -4.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    3310    -4.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    3311    -4.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    3312    -4.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    3313    -4.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    3314    -4.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    3315    -4.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    3316    -4.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    3317    -4.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    3318    -4.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    3319    -4.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    3320    -4.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    3321    -4.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    3322    -4.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    3323    -4.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    3324    -4.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    3325    -4.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    3326    -4.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    3327    -4.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    3328    -4.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    3329    -4.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    3330    -4.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    3331    -4.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    3332    -4.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    3333    -4.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    3334    -4.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    3335    -4.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    3336    -4.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    3337    -4.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    3338    -4.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    3339    -4.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    3340    -4.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    3341    -4.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    3342    -4.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    3343    -4.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    3344    -4.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    3345    -4.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    3346    -4.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    3347    -4.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    3348    -4.00000000000000E+1   



APPALTATORE:  
ITINERARIO NAPOLI – BARI 

RADDOPPIO TRATTA CANCELLO-BENEVENTO 

II LOTTO FUNZIONALE FRASSO TELESINO – VITULANO 

2° SUBLOTTO TELESE – SAN LORENZO 
 

PROGETTO ESECUTIVO 

PROGETTAZIONE: 

Mandataria:                Mandante: 

SYSTRA S.A.       SWS Engineering S.p.A.        SYSTRA-SOTECNI S.p.A. 

OPERE D’ARTE VIABILITÀ 

Spalle: Relazione di calcolo 

COMMESSA 

IF2R 

LOTTO 

3.2.E.ZZ 

CODIFICA 

CL 

DOCUMENTO 

VI.21.0.4.001 

REV. 

B 

FOGLIO 

604 di 680 

 

 

   PlPressure               3    3349    -4.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    3350    -4.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    3351    -4.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    3352    -4.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    3353    -4.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    3354    -2.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    3355    -2.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    3356    -2.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    3357    -2.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    3358    -2.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    3359    -2.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    3360    -2.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    3361    -2.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    3362    -2.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    3363    -2.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    3364    -2.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    3365    -2.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    3366    -2.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    3367    -2.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    3368    -2.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    3369    -2.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    3370    -2.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    3371    -2.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    3372    -2.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    3373    -2.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    3374    -2.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    3375    -2.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    3376    -2.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    3377    -2.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    3378    -2.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    3379    -2.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    3380    -2.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    3381    -2.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    3382    -2.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    3383    -2.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    3384    -2.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    3385    -2.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    3386    -2.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    3387    -2.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    3388    -2.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    3389    -2.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    3390    -2.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    3391    -2.00000000000000E+1   



APPALTATORE:  
ITINERARIO NAPOLI – BARI 

RADDOPPIO TRATTA CANCELLO-BENEVENTO 

II LOTTO FUNZIONALE FRASSO TELESINO – VITULANO 

2° SUBLOTTO TELESE – SAN LORENZO 
 

PROGETTO ESECUTIVO 

PROGETTAZIONE: 

Mandataria:                Mandante: 

SYSTRA S.A.       SWS Engineering S.p.A.        SYSTRA-SOTECNI S.p.A. 

OPERE D’ARTE VIABILITÀ 

Spalle: Relazione di calcolo 

COMMESSA 

IF2R 

LOTTO 

3.2.E.ZZ 

CODIFICA 

CL 

DOCUMENTO 

VI.21.0.4.001 

REV. 

B 

FOGLIO 

605 di 680 

 

 

   PlPressure               3    3392    -2.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    3393    -2.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    3394    -2.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    3395    -2.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    3396    -2.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    3397    -2.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    3398    -2.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    3399    -2.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    3400    -2.00000000000000E+1   

   PlPressure               3    3401    -2.00000000000000E+1   

 

/ ______________________________________________________________________________ 

/ PLATE FACE PRESSURES 

/ SPINTA STATICA 

   PlPressure               4     601    -2.11200000000000E+1   

   PlPressure               4     602    -2.11200000000000E+1   

   PlPressure               4     603    -2.11200000000000E+1   

   PlPressure               4     604    -2.11200000000000E+1   

   PlPressure               4     605    -2.11200000000000E+1   

   PlPressure               4     606    -2.11200000000000E+1   

   PlPressure               4     607    -2.11200000000000E+1   

   PlPressure               4     608    -2.11200000000000E+1   

   PlPressure               4     609    -2.11200000000000E+1   

   PlPressure               4     610    -2.11200000000000E+1   

   PlPressure               4     611    -2.11200000000000E+1   

   PlPressure               4     612    -2.11200000000000E+1   

   PlPressure               4     613    -2.11200000000000E+1   

   PlPressure               4     614    -2.11200000000000E+1   

   PlPressure               4     615    -2.11200000000000E+1   

   PlPressure               4     616    -2.11200000000000E+1   

   PlPressure               4     617    -2.11200000000000E+1   

   PlPressure               4     618    -2.11200000000000E+1   

   PlPressure               4     619    -2.11200000000000E+1   

   PlPressure               4     620    -2.11200000000000E+1   

   PlPressure               4     621    -2.11200000000000E+1   

   PlPressure               4     622    -2.11200000000000E+1   

   PlPressure               4     623    -2.11200000000000E+1   

   PlPressure               4     624    -2.11200000000000E+1   

   PlPressure               4     625    -2.11200000000000E+1   

   PlPressure               4     626    -1.72800000000000E+1   

   PlPressure               4     627    -1.72800000000000E+1   

   PlPressure               4     628    -1.72800000000000E+1   

   PlPressure               4     629    -1.72800000000000E+1   



APPALTATORE:  
ITINERARIO NAPOLI – BARI 

RADDOPPIO TRATTA CANCELLO-BENEVENTO 

II LOTTO FUNZIONALE FRASSO TELESINO – VITULANO 

2° SUBLOTTO TELESE – SAN LORENZO 
 

PROGETTO ESECUTIVO 

PROGETTAZIONE: 

Mandataria:                Mandante: 

SYSTRA S.A.       SWS Engineering S.p.A.        SYSTRA-SOTECNI S.p.A. 

OPERE D’ARTE VIABILITÀ 

Spalle: Relazione di calcolo 

COMMESSA 

IF2R 

LOTTO 

3.2.E.ZZ 

CODIFICA 

CL 

DOCUMENTO 

VI.21.0.4.001 

REV. 

B 

FOGLIO 

606 di 680 

 

 

   PlPressure               4     630    -1.72800000000000E+1   

   PlPressure               4     631    -1.72800000000000E+1   

   PlPressure               4     632    -1.72800000000000E+1   

   PlPressure               4     633    -1.72800000000000E+1   

   PlPressure               4     634    -1.72800000000000E+1   

   PlPressure               4     635    -1.72800000000000E+1   

   PlPressure               4     636    -1.72800000000000E+1   

   PlPressure               4     637    -1.72800000000000E+1   

   PlPressure               4     638    -1.72800000000000E+1   

   PlPressure               4     639    -1.72800000000000E+1   

   PlPressure               4     640    -1.72800000000000E+1   

   PlPressure               4     641    -1.72800000000000E+1   

   PlPressure               4     642    -1.72800000000000E+1   

   PlPressure               4     643    -1.72800000000000E+1   

   PlPressure               4     644    -1.72800000000000E+1   

   PlPressure               4     645    -1.72800000000000E+1   

   PlPressure               4     646    -1.72800000000000E+1   

   PlPressure               4     647    -1.72800000000000E+1   

   PlPressure               4     648    -1.72800000000000E+1   

   PlPressure               4     649    -1.72800000000000E+1   

   PlPressure               4     650    -1.72800000000000E+1   

   PlPressure               4     651    -1.34400000000000E+1   

   PlPressure               4     652    -1.34400000000000E+1   

   PlPressure               4     653    -1.34400000000000E+1   

   PlPressure               4     654    -1.34400000000000E+1   

   PlPressure               4     655    -1.34400000000000E+1   

   PlPressure               4     656    -1.34400000000000E+1   

   PlPressure               4     657    -1.34400000000000E+1   

   PlPressure               4     658    -1.34400000000000E+1   

   PlPressure               4     659    -1.34400000000000E+1   

   PlPressure               4     660    -1.34400000000000E+1   

   PlPressure               4     661    -1.34400000000000E+1   

   PlPressure               4     662    -1.34400000000000E+1   

   PlPressure               4     663    -1.34400000000000E+1   

   PlPressure               4     664    -1.34400000000000E+1   

   PlPressure               4     665    -1.34400000000000E+1   

   PlPressure               4     666    -1.34400000000000E+1   

   PlPressure               4     667    -1.34400000000000E+1   

   PlPressure               4     668    -1.34400000000000E+1   

   PlPressure               4     669    -1.34400000000000E+1   

   PlPressure               4     670    -1.34400000000000E+1   

   PlPressure               4     671    -1.34400000000000E+1   

   PlPressure               4     672    -1.34400000000000E+1   



APPALTATORE:  
ITINERARIO NAPOLI – BARI 

RADDOPPIO TRATTA CANCELLO-BENEVENTO 

II LOTTO FUNZIONALE FRASSO TELESINO – VITULANO 

2° SUBLOTTO TELESE – SAN LORENZO 
 

PROGETTO ESECUTIVO 

PROGETTAZIONE: 

Mandataria:                Mandante: 

SYSTRA S.A.       SWS Engineering S.p.A.        SYSTRA-SOTECNI S.p.A. 

OPERE D’ARTE VIABILITÀ 

Spalle: Relazione di calcolo 

COMMESSA 

IF2R 

LOTTO 

3.2.E.ZZ 

CODIFICA 

CL 

DOCUMENTO 

VI.21.0.4.001 

REV. 

B 

FOGLIO 

607 di 680 

 

 

   PlPressure               4     673    -1.34400000000000E+1   

   PlPressure               4     674    -1.34400000000000E+1   

   PlPressure               4     675    -1.34400000000000E+1   

   PlPressure               4     676    -9.60000000000000E+0   

   PlPressure               4     677    -9.60000000000000E+0   

   PlPressure               4     678    -9.60000000000000E+0   

   PlPressure               4     679    -9.60000000000000E+0   

   PlPressure               4     680    -9.60000000000000E+0   

   PlPressure               4     681    -9.60000000000000E+0   

   PlPressure               4     682    -9.60000000000000E+0   

   PlPressure               4     683    -9.60000000000000E+0   

   PlPressure               4     684    -9.60000000000000E+0   

   PlPressure               4     685    -9.60000000000000E+0   

   PlPressure               4     686    -9.60000000000000E+0   

   PlPressure               4     687    -9.60000000000000E+0   

   PlPressure               4     688    -9.60000000000000E+0   

   PlPressure               4     689    -9.60000000000000E+0   

   PlPressure               4     690    -9.60000000000000E+0   

   PlPressure               4     691    -9.60000000000000E+0   

   PlPressure               4     692    -9.60000000000000E+0   

   PlPressure               4     693    -9.60000000000000E+0   

   PlPressure               4     694    -9.60000000000000E+0   

   PlPressure               4     695    -9.60000000000000E+0   

   PlPressure               4     696    -9.60000000000000E+0   

   PlPressure               4     697    -9.60000000000000E+0   

   PlPressure               4     698    -9.60000000000000E+0   

   PlPressure               4     699    -9.60000000000000E+0   

   PlPressure               4     700    -9.60000000000000E+0   

   PlPressure               4     701    -5.76000000000000E+0   

   PlPressure               4     702    -5.76000000000000E+0   

   PlPressure               4     703    -5.76000000000000E+0   

   PlPressure               4     704    -5.76000000000000E+0   

   PlPressure               4     705    -5.76000000000000E+0   

   PlPressure               4     706    -5.76000000000000E+0   

   PlPressure               4     707    -5.76000000000000E+0   

   PlPressure               4     708    -5.76000000000000E+0   

   PlPressure               4     709    -5.76000000000000E+0   

   PlPressure               4     710    -5.76000000000000E+0   

   PlPressure               4     711    -5.76000000000000E+0   

   PlPressure               4     712    -5.76000000000000E+0   

   PlPressure               4     713    -5.76000000000000E+0   

   PlPressure               4     714    -5.76000000000000E+0   

   PlPressure               4     715    -5.76000000000000E+0   



APPALTATORE:  
ITINERARIO NAPOLI – BARI 

RADDOPPIO TRATTA CANCELLO-BENEVENTO 

II LOTTO FUNZIONALE FRASSO TELESINO – VITULANO 

2° SUBLOTTO TELESE – SAN LORENZO 
 

PROGETTO ESECUTIVO 

PROGETTAZIONE: 

Mandataria:                Mandante: 

SYSTRA S.A.       SWS Engineering S.p.A.        SYSTRA-SOTECNI S.p.A. 

OPERE D’ARTE VIABILITÀ 

Spalle: Relazione di calcolo 

COMMESSA 

IF2R 

LOTTO 

3.2.E.ZZ 

CODIFICA 

CL 

DOCUMENTO 

VI.21.0.4.001 

REV. 

B 

FOGLIO 

608 di 680 

 

 

   PlPressure               4     716    -5.76000000000000E+0   

   PlPressure               4     717    -5.76000000000000E+0   

   PlPressure               4     718    -5.76000000000000E+0   

   PlPressure               4     719    -5.76000000000000E+0   

   PlPressure               4     720    -5.76000000000000E+0   

   PlPressure               4     721    -5.76000000000000E+0   

   PlPressure               4     722    -5.76000000000000E+0   

   PlPressure               4     723    -5.76000000000000E+0   

   PlPressure               4     724    -5.76000000000000E+0   

   PlPressure               4     725    -5.76000000000000E+0   

   PlPressure               4     726    -1.92000000000000E+0   

   PlPressure               4     727    -1.92000000000000E+0   

   PlPressure               4     728    -1.92000000000000E+0   

   PlPressure               4     729    -1.92000000000000E+0   

   PlPressure               4     730    -1.92000000000000E+0   

   PlPressure               4     731    -1.92000000000000E+0   

   PlPressure               4     732    -1.92000000000000E+0   

   PlPressure               4     733    -1.92000000000000E+0   

   PlPressure               4     734    -1.92000000000000E+0   

   PlPressure               4     735    -1.92000000000000E+0   

   PlPressure               4     736    -1.92000000000000E+0   

   PlPressure               4     737    -1.92000000000000E+0   

   PlPressure               4     738    -1.92000000000000E+0   

   PlPressure               4     739    -1.92000000000000E+0   

   PlPressure               4     740    -1.92000000000000E+0   

   PlPressure               4     741    -1.92000000000000E+0   

   PlPressure               4     742    -1.92000000000000E+0   

   PlPressure               4     743    -1.92000000000000E+0   

   PlPressure               4     744    -1.92000000000000E+0   

   PlPressure               4     745    -1.92000000000000E+0   

   PlPressure               4     746    -1.92000000000000E+0   

   PlPressure               4     747    -1.92000000000000E+0   

   PlPressure               4     748    -1.92000000000000E+0   

   PlPressure               4     749    -1.92000000000000E+0   

   PlPressure               4     750    -1.92000000000000E+0   

   PlPressure               4     751    -2.11200000000000E+1   

   PlPressure               4     752    -2.11200000000000E+1   

   PlPressure               4     753    -2.11200000000000E+1   

   PlPressure               4     754    -2.11200000000000E+1   

   PlPressure               4     755    -2.11200000000000E+1   

   PlPressure               4     756    -2.11200000000000E+1   

   PlPressure               4     757    -2.11200000000000E+1   

   PlPressure               4     758    -2.11200000000000E+1   



APPALTATORE:  
ITINERARIO NAPOLI – BARI 

RADDOPPIO TRATTA CANCELLO-BENEVENTO 

II LOTTO FUNZIONALE FRASSO TELESINO – VITULANO 

2° SUBLOTTO TELESE – SAN LORENZO 
 

PROGETTO ESECUTIVO 

PROGETTAZIONE: 

Mandataria:                Mandante: 

SYSTRA S.A.       SWS Engineering S.p.A.        SYSTRA-SOTECNI S.p.A. 

OPERE D’ARTE VIABILITÀ 

Spalle: Relazione di calcolo 

COMMESSA 

IF2R 

LOTTO 

3.2.E.ZZ 

CODIFICA 

CL 

DOCUMENTO 

VI.21.0.4.001 

REV. 

B 

FOGLIO 

609 di 680 

 

 

   PlPressure               4     759    -2.11200000000000E+1   

   PlPressure               4     760    -2.11200000000000E+1   

   PlPressure               4     761    -2.11200000000000E+1   

   PlPressure               4     762    -2.11200000000000E+1   

   PlPressure               4     763    -2.11200000000000E+1   

   PlPressure               4     764    -2.11200000000000E+1   

   PlPressure               4     765    -2.11200000000000E+1   

   PlPressure               4     766    -2.11200000000000E+1   

   PlPressure               4     767    -2.11200000000000E+1   

   PlPressure               4     768    -2.11200000000000E+1   

   PlPressure               4     769    -2.11200000000000E+1   

   PlPressure               4     770    -2.11200000000000E+1   

   PlPressure               4     771    -2.11200000000000E+1   

   PlPressure               4     772    -2.11200000000000E+1   

   PlPressure               4     773    -2.11200000000000E+1   

   PlPressure               4     774    -2.11200000000000E+1   

   PlPressure               4     775    -1.72800000000000E+1   

   PlPressure               4     776    -1.72800000000000E+1   

   PlPressure               4     777    -1.72800000000000E+1   

   PlPressure               4     778    -1.72800000000000E+1   

   PlPressure               4     779    -1.72800000000000E+1   

   PlPressure               4     780    -1.72800000000000E+1   

   PlPressure               4     781    -1.72800000000000E+1   

   PlPressure               4     782    -1.72800000000000E+1   

   PlPressure               4     783    -1.72800000000000E+1   

   PlPressure               4     784    -1.72800000000000E+1   

   PlPressure               4     785    -1.72800000000000E+1   

   PlPressure               4     786    -1.72800000000000E+1   

   PlPressure               4     787    -1.72800000000000E+1   

   PlPressure               4     788    -1.72800000000000E+1   

   PlPressure               4     789    -1.72800000000000E+1   

   PlPressure               4     790    -1.72800000000000E+1   

   PlPressure               4     791    -1.72800000000000E+1   

   PlPressure               4     792    -1.72800000000000E+1   

   PlPressure               4     793    -1.72800000000000E+1   

   PlPressure               4     794    -1.72800000000000E+1   

   PlPressure               4     795    -1.72800000000000E+1   

   PlPressure               4     796    -1.72800000000000E+1   

   PlPressure               4     797    -1.72800000000000E+1   

   PlPressure               4     798    -1.72800000000000E+1   

   PlPressure               4     799    -1.34400000000000E+1   

   PlPressure               4     800    -1.34400000000000E+1   

   PlPressure               4     801    -1.34400000000000E+1   



APPALTATORE:  
ITINERARIO NAPOLI – BARI 

RADDOPPIO TRATTA CANCELLO-BENEVENTO 

II LOTTO FUNZIONALE FRASSO TELESINO – VITULANO 

2° SUBLOTTO TELESE – SAN LORENZO 
 

PROGETTO ESECUTIVO 

PROGETTAZIONE: 

Mandataria:                Mandante: 

SYSTRA S.A.       SWS Engineering S.p.A.        SYSTRA-SOTECNI S.p.A. 

OPERE D’ARTE VIABILITÀ 

Spalle: Relazione di calcolo 

COMMESSA 

IF2R 

LOTTO 

3.2.E.ZZ 

CODIFICA 

CL 

DOCUMENTO 

VI.21.0.4.001 

REV. 

B 

FOGLIO 

610 di 680 

 

 

   PlPressure               4     802    -1.34400000000000E+1   

   PlPressure               4     803    -1.34400000000000E+1   

   PlPressure               4     804    -1.34400000000000E+1   

   PlPressure               4     805    -1.34400000000000E+1   

   PlPressure               4     806    -1.34400000000000E+1   

   PlPressure               4     807    -1.34400000000000E+1   

   PlPressure               4     808    -1.34400000000000E+1   

   PlPressure               4     809    -1.34400000000000E+1   

   PlPressure               4     810    -1.34400000000000E+1   

   PlPressure               4     811    -1.34400000000000E+1   

   PlPressure               4     812    -1.34400000000000E+1   

   PlPressure               4     813    -1.34400000000000E+1   

   PlPressure               4     814    -1.34400000000000E+1   

   PlPressure               4     815    -1.34400000000000E+1   

   PlPressure               4     816    -1.34400000000000E+1   

   PlPressure               4     817    -1.34400000000000E+1   

   PlPressure               4     818    -1.34400000000000E+1   

   PlPressure               4     819    -1.34400000000000E+1   

   PlPressure               4     820    -1.34400000000000E+1   

   PlPressure               4     821    -1.34400000000000E+1   

   PlPressure               4     822    -1.34400000000000E+1   

   PlPressure               4     823    -9.60000000000000E+0   

   PlPressure               4     824    -9.60000000000000E+0   

   PlPressure               4     825    -9.60000000000000E+0   

   PlPressure               4     826    -9.60000000000000E+0   

   PlPressure               4     827    -9.60000000000000E+0   

   PlPressure               4     828    -9.60000000000000E+0   

   PlPressure               4     829    -9.60000000000000E+0   

   PlPressure               4     830    -9.60000000000000E+0   

   PlPressure               4     831    -9.60000000000000E+0   

   PlPressure               4     832    -9.60000000000000E+0   

   PlPressure               4     833    -9.60000000000000E+0   

   PlPressure               4     834    -9.60000000000000E+0   

   PlPressure               4     835    -9.60000000000000E+0   

   PlPressure               4     836    -9.60000000000000E+0   

   PlPressure               4     837    -9.60000000000000E+0   

   PlPressure               4     838    -9.60000000000000E+0   

   PlPressure               4     839    -9.60000000000000E+0   

   PlPressure               4     840    -9.60000000000000E+0   

   PlPressure               4     841    -9.60000000000000E+0   

   PlPressure               4     842    -9.60000000000000E+0   

   PlPressure               4     843    -9.60000000000000E+0   

   PlPressure               4     844    -9.60000000000000E+0   



APPALTATORE:  
ITINERARIO NAPOLI – BARI 

RADDOPPIO TRATTA CANCELLO-BENEVENTO 

II LOTTO FUNZIONALE FRASSO TELESINO – VITULANO 

2° SUBLOTTO TELESE – SAN LORENZO 
 

PROGETTO ESECUTIVO 

PROGETTAZIONE: 

Mandataria:                Mandante: 

SYSTRA S.A.       SWS Engineering S.p.A.        SYSTRA-SOTECNI S.p.A. 

OPERE D’ARTE VIABILITÀ 

Spalle: Relazione di calcolo 

COMMESSA 

IF2R 

LOTTO 

3.2.E.ZZ 

CODIFICA 

CL 

DOCUMENTO 

VI.21.0.4.001 

REV. 

B 

FOGLIO 

611 di 680 

 

 

   PlPressure               4     845    -9.60000000000000E+0   

   PlPressure               4     846    -9.60000000000000E+0   

   PlPressure               4     847    -5.76000000000000E+0   

   PlPressure               4     848    -5.76000000000000E+0   

   PlPressure               4     849    -5.76000000000000E+0   

   PlPressure               4     850    -5.76000000000000E+0   

   PlPressure               4     851    -5.76000000000000E+0   

   PlPressure               4     852    -5.76000000000000E+0   

   PlPressure               4     853    -5.76000000000000E+0   

   PlPressure               4     854    -5.76000000000000E+0   

   PlPressure               4     855    -5.76000000000000E+0   

   PlPressure               4     856    -5.76000000000000E+0   

   PlPressure               4     857    -5.76000000000000E+0   

   PlPressure               4     858    -5.76000000000000E+0   

   PlPressure               4     859    -5.76000000000000E+0   

   PlPressure               4     860    -5.76000000000000E+0   

   PlPressure               4     861    -5.76000000000000E+0   

   PlPressure               4     862    -5.76000000000000E+0   

   PlPressure               4     863    -5.76000000000000E+0   

   PlPressure               4     864    -5.76000000000000E+0   

   PlPressure               4     865    -5.76000000000000E+0   

   PlPressure               4     866    -5.76000000000000E+0   

   PlPressure               4     867    -5.76000000000000E+0   

   PlPressure               4     868    -5.76000000000000E+0   

   PlPressure               4     869    -5.76000000000000E+0   

   PlPressure               4     870    -5.76000000000000E+0   

   PlPressure               4     871    -1.92000000000000E+0   

   PlPressure               4     872    -1.92000000000000E+0   

   PlPressure               4     873    -1.92000000000000E+0   

   PlPressure               4     874    -1.92000000000000E+0   

   PlPressure               4     875    -1.92000000000000E+0   

   PlPressure               4     876    -1.92000000000000E+0   

   PlPressure               4     877    -1.92000000000000E+0   

   PlPressure               4     878    -1.92000000000000E+0   

   PlPressure               4     879    -1.92000000000000E+0   

   PlPressure               4     880    -1.92000000000000E+0   

   PlPressure               4     881    -1.92000000000000E+0   

   PlPressure               4     882    -1.92000000000000E+0   

   PlPressure               4     883    -1.92000000000000E+0   

   PlPressure               4     884    -1.92000000000000E+0   

   PlPressure               4     885    -1.92000000000000E+0   

   PlPressure               4     886    -1.92000000000000E+0   

   PlPressure               4     887    -1.92000000000000E+0   



APPALTATORE:  
ITINERARIO NAPOLI – BARI 

RADDOPPIO TRATTA CANCELLO-BENEVENTO 

II LOTTO FUNZIONALE FRASSO TELESINO – VITULANO 

2° SUBLOTTO TELESE – SAN LORENZO 
 

PROGETTO ESECUTIVO 

PROGETTAZIONE: 

Mandataria:                Mandante: 

SYSTRA S.A.       SWS Engineering S.p.A.        SYSTRA-SOTECNI S.p.A. 

OPERE D’ARTE VIABILITÀ 

Spalle: Relazione di calcolo 

COMMESSA 

IF2R 

LOTTO 

3.2.E.ZZ 

CODIFICA 

CL 

DOCUMENTO 

VI.21.0.4.001 

REV. 

B 

FOGLIO 

612 di 680 

 

 

   PlPressure               4     888    -1.92000000000000E+0   

   PlPressure               4     889    -1.92000000000000E+0   

   PlPressure               4     890    -1.92000000000000E+0   

   PlPressure               4     891    -1.92000000000000E+0   

   PlPressure               4     892    -1.92000000000000E+0   

   PlPressure               4     893    -1.92000000000000E+0   

   PlPressure               4     894    -1.92000000000000E+0   

   PlPressure               4    1045    -1.89373063671846E+0   

   PlPressure               4    1046    -1.83905319409845E+0   

   PlPressure               4    1047    -1.78468264077266E+0   

   PlPressure               4    1048    -1.75655513437131E+0   

   PlPressure               4    1049    -1.77458836066692E+0   

   PlPressure               4    1050    -1.81519094844482E+0   

   PlPressure               4    1051    -1.85040028591421E+0   

   PlPressure               4    1052    -1.87526331910602E+0   

   PlPressure               4    1053    -1.89243955609859E+0   

   PlPressure               4    1054    -1.90498767042948E+0   

   PlPressure               4    1055    -1.91533885144210E+0   

   PlPressure               4    1056    -1.92594367001898E+0   

   PlPressure               4    1057    -1.93926548763128E+0   

   PlPressure               4    1058    -1.95769121077365E+0   

   PlPressure               4    1059    -1.98373565227897E+0   

   PlPressure               4    1060    -2.01964537048741E+0   

   PlPressure               4    1061    -2.06435842870896E+0   

   PlPressure               4    1062    -2.10417314215518E+0   

   PlPressure               4    1063    -2.09927429685717E+0   

   PlPressure               4    1064    -2.05098880516969E+0   

   PlPressure               4    1065    -2.00117949042562E+0   

   PlPressure               4    1066    -1.96426148283957E+0   

   PlPressure               4    1067    -1.94071695705212E+0   

   PlPressure               4    1068    -1.92595669667249E+0   

   PlPressure               4    1069    -5.77710679786091E+0   

   PlPressure               4    1070    -9.62478392986971E+0   

   PlPressure               4    1071    -1.34658448136839E+1   

   PlPressure               4    1072    -1.72994644270823E+1   

   PlPressure               4    1073    -2.11272534420796E+1   

   PlPressure               4    1074    -2.11456866770677E+1   

   PlPressure               4    1075    -2.11759156798049E+1   

   PlPressure               4    1076    -2.12275282620073E+1   

   PlPressure               4    1077    -2.13130313813264E+1   

   PlPressure               4    1078    -2.14417576864730E+1   

   PlPressure               4    1079    -2.15893672148214E+1   

   PlPressure               4    1080    -2.15932216759276E+1   



APPALTATORE:  
ITINERARIO NAPOLI – BARI 

RADDOPPIO TRATTA CANCELLO-BENEVENTO 

II LOTTO FUNZIONALE FRASSO TELESINO – VITULANO 

2° SUBLOTTO TELESE – SAN LORENZO 
 

PROGETTO ESECUTIVO 

PROGETTAZIONE: 

Mandataria:                Mandante: 

SYSTRA S.A.       SWS Engineering S.p.A.        SYSTRA-SOTECNI S.p.A. 

OPERE D’ARTE VIABILITÀ 

Spalle: Relazione di calcolo 

COMMESSA 

IF2R 

LOTTO 

3.2.E.ZZ 

CODIFICA 

CL 

DOCUMENTO 

VI.21.0.4.001 

REV. 

B 

FOGLIO 

613 di 680 

 

 

   PlPressure               4    1081    -2.14535849241410E+1   

   PlPressure               4    1082    -2.13319692523101E+1   

   PlPressure               4    1083    -2.12505416872624E+1   

   PlPressure               4    1084    -2.11991817560783E+1   

   PlPressure               4    1085    -2.11660150629749E+1   

   PlPressure               4    1086    -2.11432533759648E+1   

   PlPressure               4    1087    -2.11266572303714E+1   

   PlPressure               4    1088    -2.11136949505560E+1   

   PlPressure               4    1089    -2.11021290608540E+1   

   PlPressure               4    1090    -2.10894154113433E+1   

   PlPressure               4    1091    -2.10726692341673E+1   

   PlPressure               4    1092    -2.10492431627661E+1   

   PlPressure               4    1093    -2.10190981734149E+1   

   PlPressure               4    1094    -2.09922071295360E+1   

   PlPressure               4    1095    -2.10007726820259E+1   

   PlPressure               4    1096    -2.10452122995038E+1   

   PlPressure               4    1097    -2.10953358662900E+1   

   PlPressure               4    1098    -1.72064403528865E+1   

   PlPressure               4    1099    -1.33261503029366E+1   

   PlPressure               4    1100    -9.48464580583392E+0   

   PlPressure               4    1101    -5.68333062621229E+0   

   PlPressure               4    1102    -5.51612420989037E+0   

   PlPressure               4    1103    -5.32568973371491E+0   

   PlPressure               4    1104    -5.22034639645549E+0   

   PlPressure               4    1105    -5.29770842995667E+0   

   PlPressure               4    1106    -5.44810395407424E+0   

   PlPressure               4    1107    -5.56011047066190E+0   

   PlPressure               4    1108    -5.63340274513269E+0   

   PlPressure               4    1109    -5.68214747146390E+0   

   PlPressure               4    1110    -5.71694808492587E+0   

   PlPressure               4    1111    -5.74556652503983E+0   

   PlPressure               4    1112    -5.77533937884294E+0   

   PlPressure               4    1113    -5.81321197620595E+0   

   PlPressure               4    1114    -5.86599917143571E+0   

   PlPressure               4    1115    -5.94173322370622E+0   

   PlPressure               4    1116    -6.05036692871125E+0   

   PlPressure               4    1117    -6.19832006046071E+0   

   PlPressure               4    1118    -6.35816307773493E+0   

   PlPressure               4    1119    -6.34321075850809E+0   

   PlPressure               4    1120    -6.15787068694488E+0   

   PlPressure               4    1121    -5.99524495387654E+0   

   PlPressure               4    1122    -5.88451641414948E+0   

   PlPressure               4    1123    -5.81801361635176E+0   



APPALTATORE:  
ITINERARIO NAPOLI – BARI 

RADDOPPIO TRATTA CANCELLO-BENEVENTO 

II LOTTO FUNZIONALE FRASSO TELESINO – VITULANO 

2° SUBLOTTO TELESE – SAN LORENZO 
 

PROGETTO ESECUTIVO 

PROGETTAZIONE: 

Mandataria:                Mandante: 

SYSTRA S.A.       SWS Engineering S.p.A.        SYSTRA-SOTECNI S.p.A. 

OPERE D’ARTE VIABILITÀ 

Spalle: Relazione di calcolo 

COMMESSA 

IF2R 

LOTTO 

3.2.E.ZZ 

CODIFICA 

CL 

DOCUMENTO 

VI.21.0.4.001 

REV. 

B 

FOGLIO 

614 di 680 

 

 

   PlPressure               4    1124    -9.68389230525562E+0   

   PlPressure               4    1125    -1.35287077935811E+1   

   PlPressure               4    1126    -1.73477988246929E+1   

   PlPressure               4    1127    -1.74287680011014E+1   

   PlPressure               4    1128    -1.75719018293802E+1   

   PlPressure               4    1129    -1.78190101582876E+1   

   PlPressure               4    1130    -1.82285264134981E+1   

   PlPressure               4    1131    -1.88322990736350E+1   

   PlPressure               4    1132    -1.88418187705682E+1   

   PlPressure               4    1133    -1.82601620594567E+1   

   PlPressure               4    1134    -1.78724122258820E+1   

   PlPressure               4    1135    -1.76377088048765E+1   

   PlPressure               4    1136    -1.74953333790641E+1   

   PlPressure               4    1137    -1.74042762831669E+1   

   PlPressure               4    1138    -1.73418215257325E+1   

   PlPressure               4    1139    -1.72964848486337E+1   

   PlPressure               4    1140    -1.72613462060401E+1   

   PlPressure               4    1141    -1.72300044438950E+1   

   PlPressure               4    1142    -1.71949877926402E+1   

   PlPressure               4    1143    -1.71473619772635E+1   

   PlPressure               4    1144    -1.70770519504169E+1   

   PlPressure               4    1145    -1.69765425308866E+1   

   PlPressure               4    1146    -1.68632713141569E+1   

   PlPressure               4    1147    -1.68876060217524E+1   

   PlPressure               4    1148    -1.70498587508521E+1   

   PlPressure               4    1149    -1.30582038269195E+1   

   PlPressure               4    1150    -9.21062839136317E+0   

   PlPressure               4    1151    -9.78102796680776E+0   

   PlPressure               4    1152    -1.36336253567943E+1   

   PlPressure               4    1153    -1.38252301873356E+1   

   PlPressure               4    1154    -1.41743018742108E+1   

   PlPressure               4    1155    -1.48281404990927E+1   

   PlPressure               4    1156    -1.63969035299610E+1   

   PlPressure               4    1157    -1.48629165308997E+1   

   PlPressure               4    1158    -1.42477360862111E+1   

   PlPressure               4    1159    -1.39186352155507E+1   

   PlPressure               4    1160    -1.37263257584947E+1   

   PlPressure               4    1161    -1.36037305175620E+1   

   PlPressure               4    1162    -1.35196648329887E+1   

   PlPressure               4    1163    -1.34592114927630E+1   

   PlPressure               4    1164    -1.34128330120631E+1   

   PlPressure               4    1165    -1.33711671234578E+1   

   PlPressure               4    1166    -1.33230264584086E+1   



APPALTATORE:  
ITINERARIO NAPOLI – BARI 

RADDOPPIO TRATTA CANCELLO-BENEVENTO 

II LOTTO FUNZIONALE FRASSO TELESINO – VITULANO 

2° SUBLOTTO TELESE – SAN LORENZO 
 

PROGETTO ESECUTIVO 

PROGETTAZIONE: 

Mandataria:                Mandante: 

SYSTRA S.A.       SWS Engineering S.p.A.        SYSTRA-SOTECNI S.p.A. 

OPERE D’ARTE VIABILITÀ 

Spalle: Relazione di calcolo 

COMMESSA 

IF2R 

LOTTO 

3.2.E.ZZ 

CODIFICA 

CL 

DOCUMENTO 

VI.21.0.4.001 

REV. 

B 

FOGLIO 

615 di 680 

 

 

   PlPressure               4    1167    -1.32542579545781E+1   

   PlPressure               4    1168    -1.31443619205030E+1   

   PlPressure               4    1169    -1.29555948121371E+1   

   PlPressure               4    1170    -1.26035435393301E+1   

   PlPressure               4    1171    -1.26380031561811E+1   

   PlPressure               4    1172    -8.77217690939683E+0   

   PlPressure               4    1173    -9.11106346029493E+0   

   PlPressure               4    1174    -9.30626331759995E+0   

   PlPressure               4    1175    -9.41770463750862E+0   

   PlPressure               4    1176    -9.48716199247706E+0   

   PlPressure               4    1177    -9.53525215491333E+0   

   PlPressure               4    1178    -9.57540943017675E+0   

   PlPressure               4    1179    -9.61877958332467E+0   

   PlPressure               4    1180    -9.67504317179573E+0   

   PlPressure               4    1181    -9.75377725803204E+0   

   PlPressure               4    1182    -9.86817170693618E+0   

   PlPressure               4    1183    -1.00421896561603E+1   

   PlPressure               4    1184    -1.03212547443910E+1   

   PlPressure               4    1185    -1.07903293311638E+1   

   PlPressure               4    1186    -1.07653082337185E+1   

   PlPressure               4    1187    -1.02552049790248E+1   

   PlPressure               4    1188    -9.95492208341370E+0   

   PlPressure               4    1189    -7.96859935907679E+0   

   PlPressure               4    1190    -8.73559942399892E+0   

   PlPressure               4    1191    -5.56800000000000E+1   

   PlPressure               4    1192    -5.56800000000000E+1   

   PlPressure               4    1193    -5.56800000000000E+1   

   PlPressure               4    1194    -5.56800000000000E+1   

   PlPressure               4    1195    -5.56800000000000E+1   

   PlPressure               4    1196    -5.56800000000000E+1   

   PlPressure               4    1197    -5.56800000000000E+1   

   PlPressure               4    1198    -5.56800000000000E+1   

   PlPressure               4    1199    -5.56800000000000E+1   

   PlPressure               4    1200    -5.56800000000000E+1   

   PlPressure               4    1201    -5.56800000000000E+1   

   PlPressure               4    1202    -5.56800000000000E+1   

   PlPressure               4    1203    -5.56800000000000E+1   

   PlPressure               4    1204    -5.56800000000000E+1   

   PlPressure               4    1205    -5.56800000000000E+1   

   PlPressure               4    1206    -5.56800000000000E+1   

   PlPressure               4    1207    -5.56800000000000E+1   

   PlPressure               4    1208    -5.56800000000000E+1   

   PlPressure               4    1209    -5.56800000000000E+1   



APPALTATORE:  
ITINERARIO NAPOLI – BARI 

RADDOPPIO TRATTA CANCELLO-BENEVENTO 

II LOTTO FUNZIONALE FRASSO TELESINO – VITULANO 

2° SUBLOTTO TELESE – SAN LORENZO 
 

PROGETTO ESECUTIVO 

PROGETTAZIONE: 

Mandataria:                Mandante: 

SYSTRA S.A.       SWS Engineering S.p.A.        SYSTRA-SOTECNI S.p.A. 

OPERE D’ARTE VIABILITÀ 

Spalle: Relazione di calcolo 

COMMESSA 

IF2R 

LOTTO 

3.2.E.ZZ 

CODIFICA 

CL 

DOCUMENTO 

VI.21.0.4.001 

REV. 

B 

FOGLIO 

616 di 680 

 

 

   PlPressure               4    1210    -5.56800000000000E+1   

   PlPressure               4    1211    -5.56800000000000E+1   

   PlPressure               4    1212    -5.56800000000000E+1   

   PlPressure               4    1213    -5.56800000000000E+1   

   PlPressure               4    1214    -5.56800000000000E+1   

   PlPressure               4    1215    -5.56800000000000E+1   

   PlPressure               4    1216    -5.18400000000000E+1   

   PlPressure               4    1217    -5.18400000000000E+1   

   PlPressure               4    1218    -5.18400000000000E+1   

   PlPressure               4    1219    -5.18400000000000E+1   

   PlPressure               4    1220    -5.18400000000000E+1   

   PlPressure               4    1221    -5.18400000000000E+1   

   PlPressure               4    1222    -5.18400000000000E+1   

   PlPressure               4    1223    -5.18400000000000E+1   

   PlPressure               4    1224    -5.18400000000000E+1   

   PlPressure               4    1225    -5.18400000000000E+1   

   PlPressure               4    1226    -5.18400000000000E+1   

   PlPressure               4    1227    -5.18400000000000E+1   

   PlPressure               4    1228    -5.18400000000000E+1   

   PlPressure               4    1229    -5.18400000000000E+1   

   PlPressure               4    1230    -5.18400000000000E+1   

   PlPressure               4    1231    -5.18400000000000E+1   

   PlPressure               4    1232    -5.18400000000000E+1   

   PlPressure               4    1233    -5.18400000000000E+1   

   PlPressure               4    1234    -5.18400000000000E+1   

   PlPressure               4    1235    -5.18400000000000E+1   

   PlPressure               4    1236    -5.18400000000000E+1   

   PlPressure               4    1237    -5.18400000000000E+1   

   PlPressure               4    1238    -5.18400000000000E+1   

   PlPressure               4    1239    -5.18400000000000E+1   

   PlPressure               4    1240    -5.18400000000000E+1   

   PlPressure               4    1241    -4.80000000000000E+1   

   PlPressure               4    1242    -4.80000000000000E+1   

   PlPressure               4    1243    -4.80000000000000E+1   

   PlPressure               4    1244    -4.80000000000000E+1   

   PlPressure               4    1245    -4.80000000000000E+1   

   PlPressure               4    1246    -4.80000000000000E+1   

   PlPressure               4    1247    -4.80000000000000E+1   

   PlPressure               4    1248    -4.80000000000000E+1   

   PlPressure               4    1249    -4.80000000000000E+1   

   PlPressure               4    1250    -4.80000000000000E+1   

   PlPressure               4    1251    -4.80000000000000E+1   

   PlPressure               4    1252    -4.80000000000000E+1   



APPALTATORE:  
ITINERARIO NAPOLI – BARI 

RADDOPPIO TRATTA CANCELLO-BENEVENTO 

II LOTTO FUNZIONALE FRASSO TELESINO – VITULANO 

2° SUBLOTTO TELESE – SAN LORENZO 
 

PROGETTO ESECUTIVO 

PROGETTAZIONE: 

Mandataria:                Mandante: 

SYSTRA S.A.       SWS Engineering S.p.A.        SYSTRA-SOTECNI S.p.A. 

OPERE D’ARTE VIABILITÀ 

Spalle: Relazione di calcolo 

COMMESSA 

IF2R 

LOTTO 

3.2.E.ZZ 

CODIFICA 

CL 

DOCUMENTO 

VI.21.0.4.001 

REV. 

B 

FOGLIO 

617 di 680 

 

 

   PlPressure               4    1253    -4.80000000000000E+1   

   PlPressure               4    1254    -4.80000000000000E+1   

   PlPressure               4    1255    -4.80000000000000E+1   

   PlPressure               4    1256    -4.80000000000000E+1   

   PlPressure               4    1257    -4.80000000000000E+1   

   PlPressure               4    1258    -4.80000000000000E+1   

   PlPressure               4    1259    -4.80000000000000E+1   

   PlPressure               4    1260    -4.80000000000000E+1   

   PlPressure               4    1261    -4.80000000000000E+1   

   PlPressure               4    1262    -4.80000000000000E+1   

   PlPressure               4    1263    -4.80000000000000E+1   

   PlPressure               4    1264    -4.80000000000000E+1   

   PlPressure               4    1265    -4.80000000000000E+1   

   PlPressure               4    1266    -4.41600000000000E+1   

   PlPressure               4    1267    -4.41600000000000E+1   

   PlPressure               4    1268    -4.41600000000000E+1   

   PlPressure               4    1269    -4.41600000000000E+1   

   PlPressure               4    1270    -4.41600000000000E+1   

   PlPressure               4    1271    -4.41600000000000E+1   

   PlPressure               4    1272    -4.41600000000000E+1   

   PlPressure               4    1273    -4.41600000000000E+1   

   PlPressure               4    1274    -4.41600000000000E+1   

   PlPressure               4    1275    -4.41600000000000E+1   

   PlPressure               4    1276    -4.41600000000000E+1   

   PlPressure               4    1277    -4.41600000000000E+1   

   PlPressure               4    1278    -4.41600000000000E+1   

   PlPressure               4    1279    -4.41600000000000E+1   

   PlPressure               4    1280    -4.41600000000000E+1   

   PlPressure               4    1281    -4.41600000000000E+1   

   PlPressure               4    1282    -4.41600000000000E+1   

   PlPressure               4    1283    -4.41600000000000E+1   

   PlPressure               4    1284    -4.41600000000000E+1   

   PlPressure               4    1285    -4.41600000000000E+1   

   PlPressure               4    1286    -4.41600000000000E+1   

   PlPressure               4    1287    -4.41600000000000E+1   

   PlPressure               4    1288    -4.41600000000000E+1   

   PlPressure               4    1289    -4.41600000000000E+1   

   PlPressure               4    1290    -4.41600000000000E+1   

   PlPressure               4    1291    -4.03200000000000E+1   

   PlPressure               4    1292    -4.03200000000000E+1   

   PlPressure               4    1293    -4.03200000000000E+1   

   PlPressure               4    1294    -4.03200000000000E+1   

   PlPressure               4    1295    -4.03200000000000E+1   



APPALTATORE:  
ITINERARIO NAPOLI – BARI 

RADDOPPIO TRATTA CANCELLO-BENEVENTO 

II LOTTO FUNZIONALE FRASSO TELESINO – VITULANO 

2° SUBLOTTO TELESE – SAN LORENZO 
 

PROGETTO ESECUTIVO 

PROGETTAZIONE: 

Mandataria:                Mandante: 

SYSTRA S.A.       SWS Engineering S.p.A.        SYSTRA-SOTECNI S.p.A. 

OPERE D’ARTE VIABILITÀ 

Spalle: Relazione di calcolo 

COMMESSA 

IF2R 

LOTTO 

3.2.E.ZZ 

CODIFICA 

CL 

DOCUMENTO 

VI.21.0.4.001 

REV. 

B 

FOGLIO 

618 di 680 

 

 

   PlPressure               4    1296    -4.03200000000000E+1   

   PlPressure               4    1297    -4.03200000000000E+1   

   PlPressure               4    1298    -4.03200000000000E+1   

   PlPressure               4    1299    -4.03200000000000E+1   

   PlPressure               4    1300    -4.03200000000000E+1   

   PlPressure               4    1301    -4.03200000000000E+1   

   PlPressure               4    1302    -4.03200000000000E+1   

   PlPressure               4    1303    -4.03200000000000E+1   

   PlPressure               4    1304    -4.03200000000000E+1   

   PlPressure               4    1305    -4.03200000000000E+1   

   PlPressure               4    1306    -4.03200000000000E+1   

   PlPressure               4    1307    -4.03200000000000E+1   

   PlPressure               4    1308    -4.03200000000000E+1   

   PlPressure               4    1309    -4.03200000000000E+1   

   PlPressure               4    1310    -4.03200000000000E+1   

   PlPressure               4    1311    -4.03200000000000E+1   

   PlPressure               4    1312    -4.03200000000000E+1   

   PlPressure               4    1313    -4.03200000000000E+1   

   PlPressure               4    1314    -4.03200000000000E+1   

   PlPressure               4    1315    -4.03200000000000E+1   

   PlPressure               4    1316    -3.64800000000000E+1   

   PlPressure               4    1317    -3.64800000000000E+1   

   PlPressure               4    1318    -3.64800000000000E+1   

   PlPressure               4    1319    -3.64800000000000E+1   

   PlPressure               4    1320    -3.64800000000000E+1   

   PlPressure               4    1321    -3.64800000000000E+1   

   PlPressure               4    1322    -3.64800000000000E+1   

   PlPressure               4    1323    -3.64800000000000E+1   

   PlPressure               4    1324    -3.64800000000000E+1   

   PlPressure               4    1325    -3.64800000000000E+1   

   PlPressure               4    1326    -3.64800000000000E+1   

   PlPressure               4    1327    -3.64800000000000E+1   

   PlPressure               4    1328    -3.64800000000000E+1   

   PlPressure               4    1329    -3.64800000000000E+1   

   PlPressure               4    1330    -3.64800000000000E+1   

   PlPressure               4    1331    -3.64800000000000E+1   

   PlPressure               4    1332    -3.64800000000000E+1   

   PlPressure               4    1333    -3.64800000000000E+1   

   PlPressure               4    1334    -3.64800000000000E+1   

   PlPressure               4    1335    -3.64800000000000E+1   

   PlPressure               4    1336    -3.64800000000000E+1   

   PlPressure               4    1337    -3.64800000000000E+1   

   PlPressure               4    1338    -3.64800000000000E+1   



APPALTATORE:  
ITINERARIO NAPOLI – BARI 

RADDOPPIO TRATTA CANCELLO-BENEVENTO 

II LOTTO FUNZIONALE FRASSO TELESINO – VITULANO 

2° SUBLOTTO TELESE – SAN LORENZO 
 

PROGETTO ESECUTIVO 

PROGETTAZIONE: 

Mandataria:                Mandante: 

SYSTRA S.A.       SWS Engineering S.p.A.        SYSTRA-SOTECNI S.p.A. 

OPERE D’ARTE VIABILITÀ 

Spalle: Relazione di calcolo 

COMMESSA 

IF2R 

LOTTO 

3.2.E.ZZ 

CODIFICA 

CL 

DOCUMENTO 

VI.21.0.4.001 

REV. 

B 

FOGLIO 

619 di 680 

 

 

   PlPressure               4    1339    -3.64800000000000E+1   

   PlPressure               4    1340    -3.64800000000000E+1   

   PlPressure               4    1341    -3.26400000000000E+1   

   PlPressure               4    1342    -3.26400000000000E+1   

   PlPressure               4    1343    -3.26400000000000E+1   

   PlPressure               4    1344    -3.26400000000000E+1   

   PlPressure               4    1345    -3.26400000000000E+1   

   PlPressure               4    1346    -3.26400000000000E+1   

   PlPressure               4    1347    -3.26400000000000E+1   

   PlPressure               4    1348    -3.26400000000000E+1   

   PlPressure               4    1349    -3.26400000000000E+1   

   PlPressure               4    1350    -3.26400000000000E+1   

   PlPressure               4    1351    -3.26400000000000E+1   

   PlPressure               4    1352    -3.26400000000000E+1   

   PlPressure               4    1353    -3.26400000000000E+1   

   PlPressure               4    1354    -3.26400000000000E+1   

   PlPressure               4    1355    -3.26400000000000E+1   

   PlPressure               4    1356    -3.26400000000000E+1   

   PlPressure               4    1357    -3.26400000000000E+1   

   PlPressure               4    1358    -3.26400000000000E+1   

   PlPressure               4    1359    -3.26400000000000E+1   

   PlPressure               4    1360    -3.26400000000000E+1   

   PlPressure               4    1361    -3.26400000000000E+1   

   PlPressure               4    1362    -3.26400000000000E+1   

   PlPressure               4    1363    -3.26400000000000E+1   

   PlPressure               4    1364    -3.26400000000000E+1   

   PlPressure               4    1365    -3.26400000000000E+1   

   PlPressure               4    1366    -2.88000000000000E+1   

   PlPressure               4    1367    -2.88000000000000E+1   

   PlPressure               4    1368    -2.88000000000000E+1   

   PlPressure               4    1369    -2.88000000000000E+1   

   PlPressure               4    1370    -2.88000000000000E+1   

   PlPressure               4    1371    -2.88000000000000E+1   

   PlPressure               4    1372    -2.88000000000000E+1   

   PlPressure               4    1373    -2.88000000000000E+1   

   PlPressure               4    1374    -2.88000000000000E+1   

   PlPressure               4    1375    -2.88000000000000E+1   

   PlPressure               4    1376    -2.88000000000000E+1   

   PlPressure               4    1377    -2.88000000000000E+1   

   PlPressure               4    1378    -2.88000000000000E+1   

   PlPressure               4    1379    -2.88000000000000E+1   

   PlPressure               4    1380    -2.88000000000000E+1   

   PlPressure               4    1381    -2.88000000000000E+1   



APPALTATORE:  
ITINERARIO NAPOLI – BARI 

RADDOPPIO TRATTA CANCELLO-BENEVENTO 

II LOTTO FUNZIONALE FRASSO TELESINO – VITULANO 

2° SUBLOTTO TELESE – SAN LORENZO 
 

PROGETTO ESECUTIVO 

PROGETTAZIONE: 

Mandataria:                Mandante: 

SYSTRA S.A.       SWS Engineering S.p.A.        SYSTRA-SOTECNI S.p.A. 

OPERE D’ARTE VIABILITÀ 

Spalle: Relazione di calcolo 

COMMESSA 

IF2R 

LOTTO 

3.2.E.ZZ 

CODIFICA 

CL 

DOCUMENTO 

VI.21.0.4.001 

REV. 

B 

FOGLIO 

620 di 680 

 

 

   PlPressure               4    1382    -2.88000000000000E+1   

   PlPressure               4    1383    -2.88000000000000E+1   

   PlPressure               4    1384    -2.88000000000000E+1   

   PlPressure               4    1385    -2.88000000000000E+1   

   PlPressure               4    1386    -2.88000000000000E+1   

   PlPressure               4    1387    -2.88000000000000E+1   

   PlPressure               4    1388    -2.88000000000000E+1   

   PlPressure               4    1389    -2.88000000000000E+1   

   PlPressure               4    1390    -2.88000000000000E+1   

   PlPressure               4    1391    -2.49600000000000E+1   

   PlPressure               4    1392    -2.49600000000000E+1   

   PlPressure               4    1393    -2.49600000000000E+1   

   PlPressure               4    1394    -2.49600000000000E+1   

   PlPressure               4    1395    -2.49600000000000E+1   

   PlPressure               4    1396    -2.49600000000000E+1   

   PlPressure               4    1397    -2.49600000000000E+1   

   PlPressure               4    1398    -2.49600000000000E+1   

   PlPressure               4    1399    -2.49600000000000E+1   

   PlPressure               4    1400    -2.49600000000000E+1   

   PlPressure               4    1401    -2.49600000000000E+1   

   PlPressure               4    1402    -2.49600000000000E+1   

   PlPressure               4    1403    -2.49600000000000E+1   

   PlPressure               4    1404    -2.49600000000000E+1   

   PlPressure               4    1405    -2.49600000000000E+1   

   PlPressure               4    1406    -2.49600000000000E+1   

   PlPressure               4    1407    -2.49600000000000E+1   

   PlPressure               4    1408    -2.49600000000000E+1   

   PlPressure               4    1409    -2.49600000000000E+1   

   PlPressure               4    1410    -2.49600000000000E+1   

   PlPressure               4    1411    -2.49600000000000E+1   

   PlPressure               4    1412    -2.49600000000000E+1   

   PlPressure               4    1413    -2.49600000000000E+1   

   PlPressure               4    1414    -2.49600000000000E+1   

   PlPressure               4    1415    -2.49600000000000E+1   

   PlPressure               4    1416    -5.56800000000000E+1   

   PlPressure               4    1417    -5.56800000000000E+1   

   PlPressure               4    1418    -5.56800000000000E+1   

   PlPressure               4    1419    -5.56800000000000E+1   

   PlPressure               4    1420    -5.56800000000000E+1   

   PlPressure               4    1421    -5.56800000000000E+1   

   PlPressure               4    1422    -5.56800000000000E+1   

   PlPressure               4    1423    -5.56800000000000E+1   

   PlPressure               4    1424    -5.56800000000000E+1   



APPALTATORE:  
ITINERARIO NAPOLI – BARI 

RADDOPPIO TRATTA CANCELLO-BENEVENTO 

II LOTTO FUNZIONALE FRASSO TELESINO – VITULANO 

2° SUBLOTTO TELESE – SAN LORENZO 
 

PROGETTO ESECUTIVO 

PROGETTAZIONE: 

Mandataria:                Mandante: 

SYSTRA S.A.       SWS Engineering S.p.A.        SYSTRA-SOTECNI S.p.A. 

OPERE D’ARTE VIABILITÀ 

Spalle: Relazione di calcolo 

COMMESSA 

IF2R 

LOTTO 

3.2.E.ZZ 

CODIFICA 

CL 

DOCUMENTO 

VI.21.0.4.001 

REV. 

B 

FOGLIO 

621 di 680 

 

 

   PlPressure               4    1425    -5.56800000000000E+1   

   PlPressure               4    1426    -5.56800000000000E+1   

   PlPressure               4    1427    -5.56800000000000E+1   

   PlPressure               4    1428    -5.56800000000000E+1   

   PlPressure               4    1429    -5.56800000000000E+1   

   PlPressure               4    1430    -5.56800000000000E+1   

   PlPressure               4    1431    -5.56800000000000E+1   

   PlPressure               4    1432    -5.56800000000000E+1   

   PlPressure               4    1433    -5.56800000000000E+1   

   PlPressure               4    1434    -5.56800000000000E+1   

   PlPressure               4    1435    -5.56800000000000E+1   

   PlPressure               4    1436    -5.56800000000000E+1   

   PlPressure               4    1437    -5.56800000000000E+1   

   PlPressure               4    1438    -5.56800000000000E+1   

   PlPressure               4    1439    -5.56800000000000E+1   

   PlPressure               4    1440    -5.18400000000000E+1   

   PlPressure               4    1441    -5.18400000000000E+1   

   PlPressure               4    1442    -5.18400000000000E+1   

   PlPressure               4    1443    -5.18400000000000E+1   

   PlPressure               4    1444    -5.18400000000000E+1   

   PlPressure               4    1445    -5.18400000000000E+1   

   PlPressure               4    1446    -5.18400000000000E+1   

   PlPressure               4    1447    -5.18400000000000E+1   

   PlPressure               4    1448    -5.18400000000000E+1   

   PlPressure               4    1449    -5.18400000000000E+1   

   PlPressure               4    1450    -5.18400000000000E+1   

   PlPressure               4    1451    -5.18400000000000E+1   

   PlPressure               4    1452    -5.18400000000000E+1   

   PlPressure               4    1453    -5.18400000000000E+1   

   PlPressure               4    1454    -5.18400000000000E+1   

   PlPressure               4    1455    -5.18400000000000E+1   

   PlPressure               4    1456    -5.18400000000000E+1   

   PlPressure               4    1457    -5.18400000000000E+1   

   PlPressure               4    1458    -5.18400000000000E+1   

   PlPressure               4    1459    -5.18400000000000E+1   

   PlPressure               4    1460    -5.18400000000000E+1   

   PlPressure               4    1461    -5.18400000000000E+1   

   PlPressure               4    1462    -5.18400000000000E+1   

   PlPressure               4    1463    -5.18400000000000E+1   

   PlPressure               4    1464    -4.80000000000000E+1   

   PlPressure               4    1465    -4.80000000000000E+1   

   PlPressure               4    1466    -4.80000000000000E+1   

   PlPressure               4    1467    -4.80000000000000E+1   



APPALTATORE:  
ITINERARIO NAPOLI – BARI 

RADDOPPIO TRATTA CANCELLO-BENEVENTO 

II LOTTO FUNZIONALE FRASSO TELESINO – VITULANO 

2° SUBLOTTO TELESE – SAN LORENZO 
 

PROGETTO ESECUTIVO 

PROGETTAZIONE: 

Mandataria:                Mandante: 

SYSTRA S.A.       SWS Engineering S.p.A.        SYSTRA-SOTECNI S.p.A. 

OPERE D’ARTE VIABILITÀ 

Spalle: Relazione di calcolo 

COMMESSA 

IF2R 

LOTTO 

3.2.E.ZZ 

CODIFICA 

CL 

DOCUMENTO 

VI.21.0.4.001 

REV. 

B 

FOGLIO 

622 di 680 

 

 

   PlPressure               4    1468    -4.80000000000000E+1   

   PlPressure               4    1469    -4.80000000000000E+1   

   PlPressure               4    1470    -4.80000000000000E+1   

   PlPressure               4    1471    -4.80000000000000E+1   

   PlPressure               4    1472    -4.80000000000000E+1   

   PlPressure               4    1473    -4.80000000000000E+1   

   PlPressure               4    1474    -4.80000000000000E+1   

   PlPressure               4    1475    -4.80000000000000E+1   

   PlPressure               4    1476    -4.80000000000000E+1   

   PlPressure               4    1477    -4.80000000000000E+1   

   PlPressure               4    1478    -4.80000000000000E+1   

   PlPressure               4    1479    -4.80000000000000E+1   

   PlPressure               4    1480    -4.80000000000000E+1   

   PlPressure               4    1481    -4.80000000000000E+1   

   PlPressure               4    1482    -4.80000000000000E+1   

   PlPressure               4    1483    -4.80000000000000E+1   

   PlPressure               4    1484    -4.80000000000000E+1   

   PlPressure               4    1485    -4.80000000000000E+1   

   PlPressure               4    1486    -4.80000000000000E+1   

   PlPressure               4    1487    -4.80000000000000E+1   

   PlPressure               4    1488    -4.41600000000000E+1   

   PlPressure               4    1489    -4.41600000000000E+1   

   PlPressure               4    1490    -4.41600000000000E+1   

   PlPressure               4    1491    -4.41600000000000E+1   

   PlPressure               4    1492    -4.41600000000000E+1   

   PlPressure               4    1493    -4.41600000000000E+1   

   PlPressure               4    1494    -4.41600000000000E+1   

   PlPressure               4    1495    -4.41600000000000E+1   

   PlPressure               4    1496    -4.41600000000000E+1   

   PlPressure               4    1497    -4.41600000000000E+1   

   PlPressure               4    1498    -4.41600000000000E+1   

   PlPressure               4    1499    -4.41600000000000E+1   

   PlPressure               4    1500    -4.41600000000000E+1   

   PlPressure               4    1501    -4.41600000000000E+1   

   PlPressure               4    1502    -4.41600000000000E+1   

   PlPressure               4    1503    -4.41600000000000E+1   

   PlPressure               4    1504    -4.41600000000000E+1   

   PlPressure               4    1505    -4.41600000000000E+1   

   PlPressure               4    1506    -4.41600000000000E+1   

   PlPressure               4    1507    -4.41600000000000E+1   

   PlPressure               4    1508    -4.41600000000000E+1   

   PlPressure               4    1509    -4.41600000000000E+1   

   PlPressure               4    1510    -4.41600000000000E+1   



APPALTATORE:  
ITINERARIO NAPOLI – BARI 

RADDOPPIO TRATTA CANCELLO-BENEVENTO 

II LOTTO FUNZIONALE FRASSO TELESINO – VITULANO 

2° SUBLOTTO TELESE – SAN LORENZO 
 

PROGETTO ESECUTIVO 

PROGETTAZIONE: 

Mandataria:                Mandante: 

SYSTRA S.A.       SWS Engineering S.p.A.        SYSTRA-SOTECNI S.p.A. 

OPERE D’ARTE VIABILITÀ 

Spalle: Relazione di calcolo 

COMMESSA 

IF2R 

LOTTO 

3.2.E.ZZ 

CODIFICA 

CL 

DOCUMENTO 

VI.21.0.4.001 

REV. 

B 

FOGLIO 

623 di 680 

 

 

   PlPressure               4    1511    -4.41600000000000E+1   

   PlPressure               4    1512    -4.03200000000000E+1   

   PlPressure               4    1513    -4.03200000000000E+1   

   PlPressure               4    1514    -4.03200000000000E+1   

   PlPressure               4    1515    -4.03200000000000E+1   

   PlPressure               4    1516    -4.03200000000000E+1   

   PlPressure               4    1517    -4.03200000000000E+1   

   PlPressure               4    1518    -4.03200000000000E+1   

   PlPressure               4    1519    -4.03200000000000E+1   

   PlPressure               4    1520    -4.03200000000000E+1   

   PlPressure               4    1521    -4.03200000000000E+1   

   PlPressure               4    1522    -4.03200000000000E+1   

   PlPressure               4    1523    -4.03200000000000E+1   

   PlPressure               4    1524    -4.03200000000000E+1   

   PlPressure               4    1525    -4.03200000000000E+1   

   PlPressure               4    1526    -4.03200000000000E+1   

   PlPressure               4    1527    -4.03200000000000E+1   

   PlPressure               4    1528    -4.03200000000000E+1   

   PlPressure               4    1529    -4.03200000000000E+1   

   PlPressure               4    1530    -4.03200000000000E+1   

   PlPressure               4    1531    -4.03200000000000E+1   

   PlPressure               4    1532    -4.03200000000000E+1   

   PlPressure               4    1533    -4.03200000000000E+1   

   PlPressure               4    1534    -4.03200000000000E+1   

   PlPressure               4    1535    -4.03200000000000E+1   

   PlPressure               4    1536    -3.64800000000000E+1   

   PlPressure               4    1537    -3.64800000000000E+1   

   PlPressure               4    1538    -3.64800000000000E+1   

   PlPressure               4    1539    -3.64800000000000E+1   

   PlPressure               4    1540    -3.64800000000000E+1   

   PlPressure               4    1541    -3.64800000000000E+1   

   PlPressure               4    1542    -3.64800000000000E+1   

   PlPressure               4    1543    -3.64800000000000E+1   

   PlPressure               4    1544    -3.64800000000000E+1   

   PlPressure               4    1545    -3.64800000000000E+1   

   PlPressure               4    1546    -3.64800000000000E+1   

   PlPressure               4    1547    -3.64800000000000E+1   

   PlPressure               4    1548    -3.64800000000000E+1   

   PlPressure               4    1549    -3.64800000000000E+1   

   PlPressure               4    1550    -3.64800000000000E+1   

   PlPressure               4    1551    -3.64800000000000E+1   

   PlPressure               4    1552    -3.64800000000000E+1   

   PlPressure               4    1553    -3.64800000000000E+1   
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   PlPressure               4    1554    -3.64800000000000E+1   

   PlPressure               4    1555    -3.64800000000000E+1   

   PlPressure               4    1556    -3.64800000000000E+1   

   PlPressure               4    1557    -3.64800000000000E+1   

   PlPressure               4    1558    -3.64800000000000E+1   

   PlPressure               4    1559    -3.64800000000000E+1   

   PlPressure               4    1560    -3.26400000000000E+1   

   PlPressure               4    1561    -3.26400000000000E+1   

   PlPressure               4    1562    -3.26400000000000E+1   

   PlPressure               4    1563    -3.26400000000000E+1   

   PlPressure               4    1564    -3.26400000000000E+1   

   PlPressure               4    1565    -3.26400000000000E+1   

   PlPressure               4    1566    -3.26400000000000E+1   

   PlPressure               4    1567    -3.26400000000000E+1   

   PlPressure               4    1568    -3.26400000000000E+1   

   PlPressure               4    1569    -3.26400000000000E+1   

   PlPressure               4    1570    -3.26400000000000E+1   

   PlPressure               4    1571    -3.26400000000000E+1   

   PlPressure               4    1572    -3.26400000000000E+1   

   PlPressure               4    1573    -3.26400000000000E+1   

   PlPressure               4    1574    -3.26400000000000E+1   

   PlPressure               4    1575    -3.26400000000000E+1   

   PlPressure               4    1576    -3.26400000000000E+1   

   PlPressure               4    1577    -3.26400000000000E+1   

   PlPressure               4    1578    -3.26400000000000E+1   

   PlPressure               4    1579    -3.26400000000000E+1   

   PlPressure               4    1580    -3.26400000000000E+1   

   PlPressure               4    1581    -3.26400000000000E+1   

   PlPressure               4    1582    -3.26400000000000E+1   

   PlPressure               4    1583    -3.26400000000000E+1   

   PlPressure               4    1584    -2.88000000000000E+1   

   PlPressure               4    1585    -2.88000000000000E+1   

   PlPressure               4    1586    -2.88000000000000E+1   

   PlPressure               4    1587    -2.88000000000000E+1   

   PlPressure               4    1588    -2.88000000000000E+1   

   PlPressure               4    1589    -2.88000000000000E+1   

   PlPressure               4    1590    -2.88000000000000E+1   

   PlPressure               4    1591    -2.88000000000000E+1   

   PlPressure               4    1592    -2.88000000000000E+1   

   PlPressure               4    1593    -2.88000000000000E+1   

   PlPressure               4    1594    -2.88000000000000E+1   

   PlPressure               4    1595    -2.88000000000000E+1   

   PlPressure               4    1596    -2.88000000000000E+1   
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   PlPressure               4    1597    -2.88000000000000E+1   

   PlPressure               4    1598    -2.88000000000000E+1   

   PlPressure               4    1599    -2.88000000000000E+1   

   PlPressure               4    1600    -2.88000000000000E+1   

   PlPressure               4    1601    -2.88000000000000E+1   

   PlPressure               4    1602    -2.88000000000000E+1   

   PlPressure               4    1603    -2.88000000000000E+1   

   PlPressure               4    1604    -2.88000000000000E+1   

   PlPressure               4    1605    -2.88000000000000E+1   

   PlPressure               4    1606    -2.88000000000000E+1   

   PlPressure               4    1607    -2.88000000000000E+1   

   PlPressure               4    1608    -2.49600000000000E+1   

   PlPressure               4    1609    -2.49600000000000E+1   

   PlPressure               4    1610    -2.49600000000000E+1   

   PlPressure               4    1611    -2.49600000000000E+1   

   PlPressure               4    1612    -2.49600000000000E+1   

   PlPressure               4    1613    -2.49600000000000E+1   

   PlPressure               4    1614    -2.49600000000000E+1   

   PlPressure               4    1615    -2.49600000000000E+1   

   PlPressure               4    1616    -2.49600000000000E+1   

   PlPressure               4    1617    -2.49600000000000E+1   

   PlPressure               4    1618    -2.49600000000000E+1   

   PlPressure               4    1619    -2.49600000000000E+1   

   PlPressure               4    1620    -2.49600000000000E+1   

   PlPressure               4    1621    -2.49600000000000E+1   

   PlPressure               4    1622    -2.49600000000000E+1   

   PlPressure               4    1623    -2.49600000000000E+1   

   PlPressure               4    1624    -2.49600000000000E+1   

   PlPressure               4    1625    -2.49600000000000E+1   

   PlPressure               4    1626    -2.49600000000000E+1   

   PlPressure               4    1627    -2.49600000000000E+1   

   PlPressure               4    1628    -2.49600000000000E+1   

   PlPressure               4    1629    -2.49600000000000E+1   

   PlPressure               4    1630    -2.49600000000000E+1   

   PlPressure               4    1631    -2.49600000000000E+1   

   PlPressure               4    1857    -2.40000000000000E+1   

   PlPressure               4    1858    -2.40000000000000E+1   

   PlPressure               4    1859    -2.40000000000000E+1   

   PlPressure               4    1860    -2.42526398512994E+1   

   PlPressure               4    1861    -2.68296460725010E+1   

   PlPressure               4    1862    -2.41301223184731E+1   

   PlPressure               4    1863    -2.44018775146346E+1   

   PlPressure               4    1864    -2.47144670048149E+1   
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   PlPressure               4    1865    -2.49264394917600E+1   

   PlPressure               4    1866    -2.49740955591718E+1   

   PlPressure               4    1867    -2.49803763525874E+1   

   PlPressure               4    1868    -2.49802720617396E+1   

   PlPressure               4    1869    -2.49823369772038E+1   

   PlPressure               4    1870    -2.49864284998870E+1   

   PlPressure               4    1871    -2.49907295790739E+1   

   PlPressure               4    1872    -2.49945267554800E+1   

   PlPressure               4    1873    -2.49975830879839E+1   

   PlPressure               4    1874    -2.49985061312637E+1   

   PlPressure               4    1875    -2.49947170722902E+1   

   PlPressure               4    1876    -2.49842964464741E+1   

   PlPressure               4    1877    -2.49686547017702E+1   

   PlPressure               4    1878    -2.88233700941445E+1   

   PlPressure               4    1879    -3.26726160083822E+1   

   PlPressure               4    1880    -3.65156351733813E+1   

   PlPressure               4    1881    -4.03523537887553E+1   

   PlPressure               4    1882    -4.41847120467349E+1   

   PlPressure               4    1883    -4.80159762790489E+1   

   PlPressure               4    1884    -5.18484930199551E+1   

   PlPressure               4    1885    -5.56826095562591E+1   

   PlPressure               4    1886    -5.56869501550294E+1   

   PlPressure               4    1887    -5.56889837968862E+1   

   PlPressure               4    1888    -5.56881100448309E+1   

   PlPressure               4    1889    -5.56845837928744E+1   

   PlPressure               4    1890    -5.56793691661905E+1   

   PlPressure               4    1891    -5.56738747335290E+1   

   PlPressure               4    1892    -5.56694387517507E+1   

   PlPressure               4    1893    -5.56670454044011E+1   

   PlPressure               4    1894    -5.56674076484365E+1   

   PlPressure               4    1895    -5.56711925786043E+1   

   PlPressure               4    1896    -5.56791034621583E+1   

   PlPressure               4    1897    -5.56916030900134E+1   

   PlPressure               4    1898    -5.57084229593916E+1   

   PlPressure               4    1899    -5.57285998155864E+1   

   PlPressure               4    1900    -5.57502582990330E+1   

   PlPressure               4    1901    -5.57711325987288E+1   

   PlPressure               4    1902    -5.57892334378125E+1   

   PlPressure               4    1903    -5.58010182362002E+1   

   PlPressure               4    1904    -5.57979042778180E+1   

   PlPressure               4    1905    -5.57711682133448E+1   

   PlPressure               4    1906    -5.57342828279264E+1   

   PlPressure               4    1907    -5.57062472913115E+1   
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   PlPressure               4    1908    -5.56875780773614E+1   

   PlPressure               4    1909    -5.18596799290489E+1   

   PlPressure               4    1910    -4.80204702603760E+1   

   PlPressure               4    1911    -4.41596734114943E+1   

   PlPressure               4    1912    -4.02798005049520E+1   

   PlPressure               4    1913    -3.64093092372472E+1   

   PlPressure               4    1914    -3.25693784607383E+1   

   PlPressure               4    1915    -2.87514630106291E+1   

   PlPressure               4    1916    -2.49428982849918E+1   

   PlPressure               4    1917    -2.49002084204180E+1   

   PlPressure               4    1918    -2.48355280717299E+1   

   PlPressure               4    1919    -2.47391826384251E+1   

   PlPressure               4    1920    -2.45936045534209E+1   

   PlPressure               4    1921    -2.78898419994063E+1   

   PlPressure               4    1922    -3.11533950931885E+1   

   PlPressure               4    1923    -3.44476310776705E+1   

   PlPressure               4    1924    -3.81268690922155E+1   

   PlPressure               4    1925    -4.18261076634415E+1   

   PlPressure               4    1926    -4.14413995107873E+1   

   PlPressure               4    1927    -4.13760112424320E+1   

   PlPressure               4    1928    -4.13469391479911E+1   

   PlPressure               4    1929    -3.81846839169661E+1   

   PlPressure               4    1930    -3.53680136458877E+1   

   PlPressure               4    1931    -3.23219330596956E+1   

   PlPressure               4    1932    -2.91979247420337E+1   

   PlPressure               4    1933    -2.64720511615895E+1   

   PlPressure               4    1934    -5.19110006431023E+1   

   PlPressure               4    1935    -4.80829524741221E+1   

   PlPressure               4    1936    -4.41764483292356E+1   

   PlPressure               4    1937    -4.01854799714907E+1   

   PlPressure               4    1938    -3.62294325778479E+1   

   PlPressure               4    1939    -3.23954182559470E+1   

   PlPressure               4    1940    -2.86334248631037E+1   

   PlPressure               4    1941    -2.84493994627009E+1   

   PlPressure               4    1942    -2.81750450552569E+1   

   PlPressure               4    1943    -3.15855998892312E+1   

   PlPressure               4    1944    -3.51367302719924E+1   

   PlPressure               4    1945    -3.91977505245366E+1   

   PlPressure               4    1946    -4.27528387465401E+1   

   PlPressure               4    1947    -4.55985547325391E+1   

   PlPressure               4    1948    -4.53013028107683E+1   

   PlPressure               4    1949    -4.50857125391951E+1   

   PlPressure               4    1950    -4.49622119281693E+1   
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   PlPressure               4    1951    -4.48551510691544E+1   

   PlPressure               4    1952    -4.47231057537281E+1   

   PlPressure               4    1953    -4.12249109256089E+1   

   PlPressure               4    1954    -3.79396143560659E+1   

   PlPressure               4    1955    -3.48790438140116E+1   

   PlPressure               4    1956    -3.20873684912174E+1   

   PlPressure               4    1957    -2.95967398504003E+1   

   PlPressure               4    1958    -2.70843285821757E+1   

   PlPressure               4    1959    -2.81622914188156E+1   

   PlPressure               4    1960    -2.88611566090826E+1   

   PlPressure               4    1961    -2.88823226752786E+1   

   PlPressure               4    1962    -2.88681195581654E+1   

   PlPressure               4    1963    -2.88595554845070E+1   

   PlPressure               4    1964    -2.88636412348103E+1   

   PlPressure               4    1965    -2.88745473759506E+1   

   PlPressure               4    1966    -2.88863230679956E+1   

   PlPressure               4    1967    -2.88976206252396E+1   

   PlPressure               4    1968    -2.89077080767454E+1   

   PlPressure               4    1969    -2.89118027237472E+1   

   PlPressure               4    1970    -2.89012675808558E+1   

   PlPressure               4    1971    -2.88689181042326E+1   

   PlPressure               4    1972    -3.27379250639016E+1   

   PlPressure               4    1973    -3.65854535916428E+1   

   PlPressure               4    1974    -4.04141938523972E+1   

   PlPressure               4    1975    -4.42301221460128E+1   

   PlPressure               4    1976    -4.80440343790169E+1   

   PlPressure               4    1977    -5.18629060549311E+1   

   PlPressure               4    1978    -5.18698901202020E+1   

   PlPressure               4    1979    -5.18674445714844E+1   

   PlPressure               4    1980    -5.18568022772724E+1   

   PlPressure               4    1981    -5.18410566240626E+1   

   PlPressure               4    1982    -5.18246266846978E+1   

   PlPressure               4    1983    -5.18114643744409E+1   

   PlPressure               4    1984    -5.18043433124602E+1   

   PlPressure               4    1985    -5.18053183328178E+1   

   PlPressure               4    1986    -5.18166219960296E+1   

   PlPressure               4    1987    -5.18408888185702E+1   

   PlPressure               4    1988    -5.18799084793688E+1   

   PlPressure               4    1989    -5.19324217359207E+1   

   PlPressure               4    1990    -5.19951736463490E+1   

   PlPressure               4    1991    -5.20616377976591E+1   

   PlPressure               4    1992    -5.21246879256500E+1   

   PlPressure               4    1993    -5.21810966023587E+1   
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   PlPressure               4    1994    -5.22241921772364E+1   

   PlPressure               4    1995    -5.22229420477170E+1   

   PlPressure               4    1996    -5.21282778454241E+1   

   PlPressure               4    1997    -5.19971612387363E+1   

   PlPressure               4    1998    -4.80592543363767E+1   

   PlPressure               4    1999    -4.80570152124722E+1   

   PlPressure               4    2000    -4.80400490462179E+1   

   PlPressure               4    2001    -4.80146397022713E+1   

   PlPressure               4    2002    -4.79885239885762E+1   

   PlPressure               4    2003    -4.79678890359964E+1   

   PlPressure               4    2004    -4.79566752060828E+1   

   PlPressure               4    2005    -4.79582058484016E+1   

   PlPressure               4    2006    -4.79773662025425E+1   

   PlPressure               4    2007    -4.80205711367849E+1   

   PlPressure               4    2008    -4.80923503600158E+1   

   PlPressure               4    2009    -4.81978805510991E+1   

   PlPressure               4    2010    -4.83184189092942E+1   

   PlPressure               4    2011    -4.84221988516461E+1   

   PlPressure               4    2012    -4.85157560126585E+1   

   PlPressure               4    2013    -4.86121761929539E+1   

   PlPressure               4    2014    -4.87147647501110E+1   

   PlPressure               4    2015    -4.87615114808415E+1   

   PlPressure               4    2016    -4.85370714017601E+1   

   PlPressure               4    2017    -4.82225663149466E+1   

   PlPressure               4    2018    -4.42689941714307E+1   

   PlPressure               4    2019    -4.00354836018041E+1   

   PlPressure               4    2020    -3.58939906437557E+1   

   PlPressure               4    2021    -3.21016847002165E+1   

   PlPressure               4    2022    -4.50428569265334E+1   

   PlPressure               4    2023    -4.45307059484591E+1   

   PlPressure               4    2024    -4.09303307230350E+1   

   PlPressure               4    2025    -3.73802750850880E+1   

   PlPressure               4    2026    -3.37712521300603E+1   

   PlPressure               4    2027    -3.09134843054997E+1   

   PlPressure               4    2028    -3.29688495421451E+1   

   PlPressure               4    2029    -3.28254335473941E+1   

   PlPressure               4    2030    -3.27531069134777E+1   

   PlPressure               4    2031    -3.27263293583821E+1   

   PlPressure               4    2032    -3.27280036519219E+1   

   PlPressure               4    2033    -3.27417270657281E+1   

   PlPressure               4    2034    -3.27584892408466E+1   

   PlPressure               4    2035    -3.27771739593331E+1   

   PlPressure               4    2036    -3.27959424975307E+1   
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   PlPressure               4    2037    -3.28065844528217E+1   

   PlPressure               4    2038    -3.27895371216713E+1   

   PlPressure               4    2039    -3.69183967455759E+1   

   PlPressure               4    2040    -3.67009629912575E+1   

   PlPressure               4    2041    -3.65972715926611E+1   

   PlPressure               4    2042    -3.65590374106825E+1   

   PlPressure               4    2043    -3.65569733846204E+1   

   PlPressure               4    2044    -3.65705297641199E+1   

   PlPressure               4    2045    -3.65908116551379E+1   

   PlPressure               4    2046    -3.66167505717709E+1   

   PlPressure               4    2047    -3.66441827965638E+1   

   PlPressure               4    2048    -3.66620507104029E+1   

   PlPressure               4    2049    -3.66432415267505E+1   

   PlPressure               4    2050    -4.06517201885973E+1   

   PlPressure               4    2051    -4.04770755584308E+1   

   PlPressure               4    2052    -4.03852318238022E+1   

   PlPressure               4    2053    -4.03498360489838E+1   

   PlPressure               4    2054    -4.03475462042097E+1   

   PlPressure               4    2055    -4.03616995726015E+1   

   PlPressure               4    2056    -4.03857511920325E+1   

   PlPressure               4    2057    -4.04177899856526E+1   

   PlPressure               4    2058    -4.04514412938945E+1   

   PlPressure               4    2059    -4.04741219131873E+1   

   PlPressure               4    2060    -4.04622555799802E+1   

   PlPressure               4    2061    -4.43515008385043E+1   

   PlPressure               4    2062    -4.42321047788337E+1   

   PlPressure               4    2063    -4.41652607241580E+1   

   PlPressure               4    2064    -4.41381397379363E+1   

   PlPressure               4    2065    -4.41366495119284E+1   

   PlPressure               4    2066    -4.41506414114523E+1   

   PlPressure               4    2067    -4.41756073262270E+1   

   PlPressure               4    2068    -4.42080717478543E+1   

   PlPressure               4    2069    -4.42409065679199E+1   

   PlPressure               4    2070    -4.42630397489412E+1   

   PlPressure               4    2071    -4.42603486793964E+1   

 

/ ______________________________________________________________________________ 

/ PLATE EDGE PRESSURES 

/ SPINTA STATICA 

   PlEdgePressure           4    2073       4    -6.53400000000000E+1   

   PlEdgePressure           4    2075       1    -6.53400000000000E+1   

   PlEdgePressure           4    2076       3    -6.53400000000000E+1   

   PlEdgePressure           4    2078       1    -6.53400000000000E+1   



APPALTATORE:  
ITINERARIO NAPOLI – BARI 

RADDOPPIO TRATTA CANCELLO-BENEVENTO 

II LOTTO FUNZIONALE FRASSO TELESINO – VITULANO 

2° SUBLOTTO TELESE – SAN LORENZO 
 

PROGETTO ESECUTIVO 

PROGETTAZIONE: 

Mandataria:                Mandante: 

SYSTRA S.A.       SWS Engineering S.p.A.        SYSTRA-SOTECNI S.p.A. 

OPERE D’ARTE VIABILITÀ 

Spalle: Relazione di calcolo 

COMMESSA 

IF2R 

LOTTO 

3.2.E.ZZ 

CODIFICA 

CL 

DOCUMENTO 

VI.21.0.4.001 

REV. 

B 

FOGLIO 

631 di 680 

 

 

   PlEdgePressure           4    2080       1    -6.53400000000000E+1   

   PlEdgePressure           4    2082       1    -6.53400000000000E+1   

   PlEdgePressure           4    2083       2    -6.53400000000000E+1   

   PlEdgePressure           4    2085       1    -6.53400000000000E+1   

   PlEdgePressure           4    2191       3    -6.53400000000000E+1   

   PlEdgePressure           4    2192       3    -6.53400000000000E+1   

   PlEdgePressure           4    2193       3    -6.53400000000000E+1   

   PlEdgePressure           4    2194       3    -6.53400000000000E+1   

   PlEdgePressure           4    2195       3    -6.53400000000000E+1   

   PlEdgePressure           4    2196       4    -6.53400000000000E+1   

   PlEdgePressure           4    2197       3    -6.53400000000000E+1   

   PlEdgePressure           4    2198       3    -6.53400000000000E+1   

   PlEdgePressure           4    2199       3    -6.53400000000000E+1   

   PlEdgePressure           4    2216       3    -6.53400000000000E+1   

   PlEdgePressure           4    2217       4    -6.53400000000000E+1   

   PlEdgePressure           4    2218       3    -6.53400000000000E+1   

   PlEdgePressure           4    2219       3    -6.53400000000000E+1   

   PlEdgePressure           4    2220       4    -6.53400000000000E+1   

   PlEdgePressure           4    2263       3    -6.53400000000000E+1   

   PlEdgePressure           4    2264       4    -6.53400000000000E+1   

   PlEdgePressure           4    2544       4    -6.53400000000000E+1   

   PlEdgePressure           4    2686       3    -6.53400000000000E+1   

   PlEdgePressure           4    2687       3    -6.53400000000000E+1   

   PlEdgePressure           4    2688       3    -6.53400000000000E+1   

   PlEdgePressure           4    2689       3    -6.53400000000000E+1   

   PlEdgePressure           4    2690       3    -6.53400000000000E+1   

   PlEdgePressure           4    2691       3    -6.53400000000000E+1   

   PlEdgePressure           4    2692       2    -6.53400000000000E+1   

   PlEdgePressure           4    2766       3    -6.53400000000000E+1   

   PlEdgePressure           4    2767       3    -6.53400000000000E+1   

   PlEdgePressure           4    2768       3    -6.53400000000000E+1   

   PlEdgePressure           4    2769       3    -6.53400000000000E+1   

   PlEdgePressure           4    2770       3    -6.53400000000000E+1   

   PlEdgePressure           4    2771       3    -6.53400000000000E+1   

   PlEdgePressure           4    2772       3    -6.53400000000000E+1   

   PlEdgePressure           4    2773       2    -6.53400000000000E+1   

 

/ ______________________________________________________________________________ 

/ PLATE FACE PRESSURES 

/ SPINTA PERM 

   PlPressure               5     601    -5.53000000000000E+0   

   PlPressure               5     602    -5.53000000000000E+0   

   PlPressure               5     603    -5.53000000000000E+0   



APPALTATORE:  
ITINERARIO NAPOLI – BARI 

RADDOPPIO TRATTA CANCELLO-BENEVENTO 

II LOTTO FUNZIONALE FRASSO TELESINO – VITULANO 
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Mandataria:                Mandante: 
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COMMESSA 

IF2R 

LOTTO 

3.2.E.ZZ 

CODIFICA 

CL 

DOCUMENTO 

VI.21.0.4.001 

REV. 

B 

FOGLIO 

632 di 680 

 

 

   PlPressure               5     604    -5.53000000000000E+0   

   PlPressure               5     605    -5.53000000000000E+0   

   PlPressure               5     606    -5.53000000000000E+0   

   PlPressure               5     607    -5.53000000000000E+0   

   PlPressure               5     608    -5.53000000000000E+0   

   PlPressure               5     609    -5.53000000000000E+0   

   PlPressure               5     610    -5.53000000000000E+0   

   PlPressure               5     611    -5.53000000000000E+0   

   PlPressure               5     612    -5.53000000000000E+0   

   PlPressure               5     613    -5.53000000000000E+0   

   PlPressure               5     614    -5.53000000000000E+0   

   PlPressure               5     615    -5.53000000000000E+0   

   PlPressure               5     616    -5.53000000000000E+0   

   PlPressure               5     617    -5.53000000000000E+0   

   PlPressure               5     618    -5.53000000000000E+0   

   PlPressure               5     619    -5.53000000000000E+0   

   PlPressure               5     620    -5.53000000000000E+0   

   PlPressure               5     621    -5.53000000000000E+0   

   PlPressure               5     622    -5.53000000000000E+0   

   PlPressure               5     623    -5.53000000000000E+0   

   PlPressure               5     624    -5.53000000000000E+0   

   PlPressure               5     625    -5.53000000000000E+0   

   PlPressure               5     626    -5.53000000000000E+0   

   PlPressure               5     627    -5.53000000000000E+0   

   PlPressure               5     628    -5.53000000000000E+0   

   PlPressure               5     629    -5.53000000000000E+0   

   PlPressure               5     630    -5.53000000000000E+0   

   PlPressure               5     631    -5.53000000000000E+0   

   PlPressure               5     632    -5.53000000000000E+0   

   PlPressure               5     633    -5.53000000000000E+0   

   PlPressure               5     634    -5.53000000000000E+0   

   PlPressure               5     635    -5.53000000000000E+0   

   PlPressure               5     636    -5.53000000000000E+0   

   PlPressure               5     637    -5.53000000000000E+0   

   PlPressure               5     638    -5.53000000000000E+0   

   PlPressure               5     639    -5.53000000000000E+0   

   PlPressure               5     640    -5.53000000000000E+0   

   PlPressure               5     641    -5.53000000000000E+0   

   PlPressure               5     642    -5.53000000000000E+0   

   PlPressure               5     643    -5.53000000000000E+0   

   PlPressure               5     644    -5.53000000000000E+0   

   PlPressure               5     645    -5.53000000000000E+0   

   PlPressure               5     646    -5.53000000000000E+0   



APPALTATORE:  
ITINERARIO NAPOLI – BARI 

RADDOPPIO TRATTA CANCELLO-BENEVENTO 

II LOTTO FUNZIONALE FRASSO TELESINO – VITULANO 

2° SUBLOTTO TELESE – SAN LORENZO 
 

PROGETTO ESECUTIVO 

PROGETTAZIONE: 
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SYSTRA S.A.       SWS Engineering S.p.A.        SYSTRA-SOTECNI S.p.A. 

OPERE D’ARTE VIABILITÀ 
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COMMESSA 

IF2R 

LOTTO 

3.2.E.ZZ 

CODIFICA 

CL 

DOCUMENTO 

VI.21.0.4.001 

REV. 

B 

FOGLIO 

633 di 680 

 

 

   PlPressure               5     647    -5.53000000000000E+0   

   PlPressure               5     648    -5.53000000000000E+0   

   PlPressure               5     649    -5.53000000000000E+0   

   PlPressure               5     650    -5.53000000000000E+0   

   PlPressure               5     651    -5.53000000000000E+0   

   PlPressure               5     652    -5.53000000000000E+0   

   PlPressure               5     653    -5.53000000000000E+0   

   PlPressure               5     654    -5.53000000000000E+0   

   PlPressure               5     655    -5.53000000000000E+0   

   PlPressure               5     656    -5.53000000000000E+0   

   PlPressure               5     657    -5.53000000000000E+0   

   PlPressure               5     658    -5.53000000000000E+0   

   PlPressure               5     659    -5.53000000000000E+0   

   PlPressure               5     660    -5.53000000000000E+0   

   PlPressure               5     661    -5.53000000000000E+0   

   PlPressure               5     662    -5.53000000000000E+0   

   PlPressure               5     663    -5.53000000000000E+0   

   PlPressure               5     664    -5.53000000000000E+0   

   PlPressure               5     665    -5.53000000000000E+0   

   PlPressure               5     666    -5.53000000000000E+0   

   PlPressure               5     667    -5.53000000000000E+0   

   PlPressure               5     668    -5.53000000000000E+0   

   PlPressure               5     669    -5.53000000000000E+0   

   PlPressure               5     670    -5.53000000000000E+0   

   PlPressure               5     671    -5.53000000000000E+0   

   PlPressure               5     672    -5.53000000000000E+0   

   PlPressure               5     673    -5.53000000000000E+0   

   PlPressure               5     674    -5.53000000000000E+0   

   PlPressure               5     675    -5.53000000000000E+0   

   PlPressure               5     676    -5.53000000000000E+0   

   PlPressure               5     677    -5.53000000000000E+0   

   PlPressure               5     678    -5.53000000000000E+0   

   PlPressure               5     679    -5.53000000000000E+0   

   PlPressure               5     680    -5.53000000000000E+0   

   PlPressure               5     681    -5.53000000000000E+0   

   PlPressure               5     682    -5.53000000000000E+0   

   PlPressure               5     683    -5.53000000000000E+0   

   PlPressure               5     684    -5.53000000000000E+0   

   PlPressure               5     685    -5.53000000000000E+0   

   PlPressure               5     686    -5.53000000000000E+0   

   PlPressure               5     687    -5.53000000000000E+0   

   PlPressure               5     688    -5.53000000000000E+0   

   PlPressure               5     689    -5.53000000000000E+0   



APPALTATORE:  
ITINERARIO NAPOLI – BARI 

RADDOPPIO TRATTA CANCELLO-BENEVENTO 

II LOTTO FUNZIONALE FRASSO TELESINO – VITULANO 

2° SUBLOTTO TELESE – SAN LORENZO 
 

PROGETTO ESECUTIVO 

PROGETTAZIONE: 

Mandataria:                Mandante: 

SYSTRA S.A.       SWS Engineering S.p.A.        SYSTRA-SOTECNI S.p.A. 

OPERE D’ARTE VIABILITÀ 

Spalle: Relazione di calcolo 

COMMESSA 

IF2R 

LOTTO 

3.2.E.ZZ 

CODIFICA 

CL 

DOCUMENTO 

VI.21.0.4.001 

REV. 

B 

FOGLIO 

634 di 680 

 

 

   PlPressure               5     690    -5.53000000000000E+0   

   PlPressure               5     691    -5.53000000000000E+0   

   PlPressure               5     692    -5.53000000000000E+0   

   PlPressure               5     693    -5.53000000000000E+0   

   PlPressure               5     694    -5.53000000000000E+0   

   PlPressure               5     695    -5.53000000000000E+0   

   PlPressure               5     696    -5.53000000000000E+0   

   PlPressure               5     697    -5.53000000000000E+0   

   PlPressure               5     698    -5.53000000000000E+0   

   PlPressure               5     699    -5.53000000000000E+0   

   PlPressure               5     700    -5.53000000000000E+0   

   PlPressure               5     701    -5.53000000000000E+0   

   PlPressure               5     702    -5.53000000000000E+0   

   PlPressure               5     703    -5.53000000000000E+0   

   PlPressure               5     704    -5.53000000000000E+0   

   PlPressure               5     705    -5.53000000000000E+0   

   PlPressure               5     706    -5.53000000000000E+0   

   PlPressure               5     707    -5.53000000000000E+0   

   PlPressure               5     708    -5.53000000000000E+0   

   PlPressure               5     709    -5.53000000000000E+0   

   PlPressure               5     710    -5.53000000000000E+0   

   PlPressure               5     711    -5.53000000000000E+0   

   PlPressure               5     712    -5.53000000000000E+0   

   PlPressure               5     713    -5.53000000000000E+0   

   PlPressure               5     714    -5.53000000000000E+0   

   PlPressure               5     715    -5.53000000000000E+0   

   PlPressure               5     716    -5.53000000000000E+0   

   PlPressure               5     717    -5.53000000000000E+0   

   PlPressure               5     718    -5.53000000000000E+0   

   PlPressure               5     719    -5.53000000000000E+0   

   PlPressure               5     720    -5.53000000000000E+0   

   PlPressure               5     721    -5.53000000000000E+0   

   PlPressure               5     722    -5.53000000000000E+0   

   PlPressure               5     723    -5.53000000000000E+0   

   PlPressure               5     724    -5.53000000000000E+0   

   PlPressure               5     725    -5.53000000000000E+0   

   PlPressure               5     726    -5.53000000000000E+0   

   PlPressure               5     727    -5.53000000000000E+0   

   PlPressure               5     728    -5.53000000000000E+0   

   PlPressure               5     729    -5.53000000000000E+0   

   PlPressure               5     730    -5.53000000000000E+0   

   PlPressure               5     731    -5.53000000000000E+0   

   PlPressure               5     732    -5.53000000000000E+0   



APPALTATORE:  
ITINERARIO NAPOLI – BARI 

RADDOPPIO TRATTA CANCELLO-BENEVENTO 

II LOTTO FUNZIONALE FRASSO TELESINO – VITULANO 

2° SUBLOTTO TELESE – SAN LORENZO 
 

PROGETTO ESECUTIVO 

PROGETTAZIONE: 

Mandataria:                Mandante: 

SYSTRA S.A.       SWS Engineering S.p.A.        SYSTRA-SOTECNI S.p.A. 

OPERE D’ARTE VIABILITÀ 

Spalle: Relazione di calcolo 

COMMESSA 

IF2R 

LOTTO 

3.2.E.ZZ 

CODIFICA 

CL 

DOCUMENTO 

VI.21.0.4.001 

REV. 

B 

FOGLIO 

635 di 680 

 

 

   PlPressure               5     733    -5.53000000000000E+0   

   PlPressure               5     734    -5.53000000000000E+0   

   PlPressure               5     735    -5.53000000000000E+0   

   PlPressure               5     736    -5.53000000000000E+0   

   PlPressure               5     737    -5.53000000000000E+0   

   PlPressure               5     738    -5.53000000000000E+0   

   PlPressure               5     739    -5.53000000000000E+0   

   PlPressure               5     740    -5.53000000000000E+0   

   PlPressure               5     741    -5.53000000000000E+0   

   PlPressure               5     742    -5.53000000000000E+0   

   PlPressure               5     743    -5.53000000000000E+0   

   PlPressure               5     744    -5.53000000000000E+0   

   PlPressure               5     745    -5.53000000000000E+0   

   PlPressure               5     746    -5.53000000000000E+0   

   PlPressure               5     747    -5.53000000000000E+0   

   PlPressure               5     748    -5.53000000000000E+0   

   PlPressure               5     749    -5.53000000000000E+0   

   PlPressure               5     750    -5.53000000000000E+0   

   PlPressure               5    1191    -5.53000000000000E+0   

   PlPressure               5    1192    -5.53000000000000E+0   

   PlPressure               5    1193    -5.53000000000000E+0   

   PlPressure               5    1194    -5.53000000000000E+0   

   PlPressure               5    1195    -5.53000000000000E+0   

   PlPressure               5    1196    -5.53000000000000E+0   

   PlPressure               5    1197    -5.53000000000000E+0   

   PlPressure               5    1198    -5.53000000000000E+0   

   PlPressure               5    1199    -5.53000000000000E+0   

   PlPressure               5    1200    -5.53000000000000E+0   

   PlPressure               5    1201    -5.53000000000000E+0   

   PlPressure               5    1202    -5.53000000000000E+0   

   PlPressure               5    1203    -5.53000000000000E+0   

   PlPressure               5    1204    -5.53000000000000E+0   

   PlPressure               5    1205    -5.53000000000000E+0   

   PlPressure               5    1206    -5.53000000000000E+0   

   PlPressure               5    1207    -5.53000000000000E+0   

   PlPressure               5    1208    -5.53000000000000E+0   

   PlPressure               5    1209    -5.53000000000000E+0   

   PlPressure               5    1210    -5.53000000000000E+0   

   PlPressure               5    1211    -5.53000000000000E+0   

   PlPressure               5    1212    -5.53000000000000E+0   

   PlPressure               5    1213    -5.53000000000000E+0   

   PlPressure               5    1214    -5.53000000000000E+0   

   PlPressure               5    1215    -5.53000000000000E+0   



APPALTATORE:  
ITINERARIO NAPOLI – BARI 

RADDOPPIO TRATTA CANCELLO-BENEVENTO 

II LOTTO FUNZIONALE FRASSO TELESINO – VITULANO 
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PROGETTO ESECUTIVO 

PROGETTAZIONE: 

Mandataria:                Mandante: 

SYSTRA S.A.       SWS Engineering S.p.A.        SYSTRA-SOTECNI S.p.A. 

OPERE D’ARTE VIABILITÀ 

Spalle: Relazione di calcolo 

COMMESSA 

IF2R 

LOTTO 

3.2.E.ZZ 

CODIFICA 

CL 

DOCUMENTO 

VI.21.0.4.001 

REV. 

B 

FOGLIO 

636 di 680 

 

 

   PlPressure               5    1216    -5.53000000000000E+0   

   PlPressure               5    1217    -5.53000000000000E+0   

   PlPressure               5    1218    -5.53000000000000E+0   

   PlPressure               5    1219    -5.53000000000000E+0   

   PlPressure               5    1220    -5.53000000000000E+0   

   PlPressure               5    1221    -5.53000000000000E+0   

   PlPressure               5    1222    -5.53000000000000E+0   

   PlPressure               5    1223    -5.53000000000000E+0   

   PlPressure               5    1224    -5.53000000000000E+0   

   PlPressure               5    1225    -5.53000000000000E+0   

   PlPressure               5    1226    -5.53000000000000E+0   

   PlPressure               5    1227    -5.53000000000000E+0   

   PlPressure               5    1228    -5.53000000000000E+0   

   PlPressure               5    1229    -5.53000000000000E+0   

   PlPressure               5    1230    -5.53000000000000E+0   

   PlPressure               5    1231    -5.53000000000000E+0   

   PlPressure               5    1232    -5.53000000000000E+0   

   PlPressure               5    1233    -5.53000000000000E+0   

   PlPressure               5    1234    -5.53000000000000E+0   

   PlPressure               5    1235    -5.53000000000000E+0   

   PlPressure               5    1236    -5.53000000000000E+0   

   PlPressure               5    1237    -5.53000000000000E+0   

   PlPressure               5    1238    -5.53000000000000E+0   

   PlPressure               5    1239    -5.53000000000000E+0   

   PlPressure               5    1240    -5.53000000000000E+0   

   PlPressure               5    1241    -5.53000000000000E+0   

   PlPressure               5    1242    -5.53000000000000E+0   

   PlPressure               5    1243    -5.53000000000000E+0   

   PlPressure               5    1244    -5.53000000000000E+0   

   PlPressure               5    1245    -5.53000000000000E+0   

   PlPressure               5    1246    -5.53000000000000E+0   

   PlPressure               5    1247    -5.53000000000000E+0   

   PlPressure               5    1248    -5.53000000000000E+0   

   PlPressure               5    1249    -5.53000000000000E+0   

   PlPressure               5    1250    -5.53000000000000E+0   

   PlPressure               5    1251    -5.53000000000000E+0   

   PlPressure               5    1252    -5.53000000000000E+0   

   PlPressure               5    1253    -5.53000000000000E+0   

   PlPressure               5    1254    -5.53000000000000E+0   

   PlPressure               5    1255    -5.53000000000000E+0   

   PlPressure               5    1256    -5.53000000000000E+0   

   PlPressure               5    1257    -5.53000000000000E+0   

   PlPressure               5    1258    -5.53000000000000E+0   



APPALTATORE:  
ITINERARIO NAPOLI – BARI 

RADDOPPIO TRATTA CANCELLO-BENEVENTO 

II LOTTO FUNZIONALE FRASSO TELESINO – VITULANO 
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PROGETTO ESECUTIVO 

PROGETTAZIONE: 

Mandataria:                Mandante: 

SYSTRA S.A.       SWS Engineering S.p.A.        SYSTRA-SOTECNI S.p.A. 

OPERE D’ARTE VIABILITÀ 

Spalle: Relazione di calcolo 

COMMESSA 

IF2R 

LOTTO 

3.2.E.ZZ 

CODIFICA 

CL 

DOCUMENTO 

VI.21.0.4.001 

REV. 

B 

FOGLIO 

637 di 680 

 

 

   PlPressure               5    1259    -5.53000000000000E+0   

   PlPressure               5    1260    -5.53000000000000E+0   

   PlPressure               5    1261    -5.53000000000000E+0   

   PlPressure               5    1262    -5.53000000000000E+0   

   PlPressure               5    1263    -5.53000000000000E+0   

   PlPressure               5    1264    -5.53000000000000E+0   

   PlPressure               5    1265    -5.53000000000000E+0   

   PlPressure               5    1266    -5.53000000000000E+0   

   PlPressure               5    1267    -5.53000000000000E+0   

   PlPressure               5    1268    -5.53000000000000E+0   

   PlPressure               5    1269    -5.53000000000000E+0   

   PlPressure               5    1270    -5.53000000000000E+0   

   PlPressure               5    1271    -5.53000000000000E+0   

   PlPressure               5    1272    -5.53000000000000E+0   

   PlPressure               5    1273    -5.53000000000000E+0   

   PlPressure               5    1274    -5.53000000000000E+0   

   PlPressure               5    1275    -5.53000000000000E+0   

   PlPressure               5    1276    -5.53000000000000E+0   

   PlPressure               5    1277    -5.53000000000000E+0   

   PlPressure               5    1278    -5.53000000000000E+0   

   PlPressure               5    1279    -5.53000000000000E+0   

   PlPressure               5    1280    -5.53000000000000E+0   

   PlPressure               5    1281    -5.53000000000000E+0   

   PlPressure               5    1282    -5.53000000000000E+0   

   PlPressure               5    1283    -5.53000000000000E+0   

   PlPressure               5    1284    -5.53000000000000E+0   

   PlPressure               5    1285    -5.53000000000000E+0   

   PlPressure               5    1286    -5.53000000000000E+0   

   PlPressure               5    1287    -5.53000000000000E+0   

   PlPressure               5    1288    -5.53000000000000E+0   

   PlPressure               5    1289    -5.53000000000000E+0   

   PlPressure               5    1290    -5.53000000000000E+0   

   PlPressure               5    1291    -5.53000000000000E+0   

   PlPressure               5    1292    -5.53000000000000E+0   

   PlPressure               5    1293    -5.53000000000000E+0   

   PlPressure               5    1294    -5.53000000000000E+0   

   PlPressure               5    1295    -5.53000000000000E+0   

   PlPressure               5    1296    -5.53000000000000E+0   

   PlPressure               5    1297    -5.53000000000000E+0   

   PlPressure               5    1298    -5.53000000000000E+0   

   PlPressure               5    1299    -5.53000000000000E+0   

   PlPressure               5    1300    -5.53000000000000E+0   

   PlPressure               5    1301    -5.53000000000000E+0   
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OPERE D’ARTE VIABILITÀ 

Spalle: Relazione di calcolo 

COMMESSA 

IF2R 

LOTTO 

3.2.E.ZZ 

CODIFICA 

CL 

DOCUMENTO 

VI.21.0.4.001 

REV. 

B 

FOGLIO 

638 di 680 

 

 

   PlPressure               5    1302    -5.53000000000000E+0   

   PlPressure               5    1303    -5.53000000000000E+0   

   PlPressure               5    1304    -5.53000000000000E+0   

   PlPressure               5    1305    -5.53000000000000E+0   

   PlPressure               5    1306    -5.53000000000000E+0   

   PlPressure               5    1307    -5.53000000000000E+0   

   PlPressure               5    1308    -5.53000000000000E+0   

   PlPressure               5    1309    -5.53000000000000E+0   

   PlPressure               5    1310    -5.53000000000000E+0   

   PlPressure               5    1311    -5.53000000000000E+0   

   PlPressure               5    1312    -5.53000000000000E+0   

   PlPressure               5    1313    -5.53000000000000E+0   

   PlPressure               5    1314    -5.53000000000000E+0   

   PlPressure               5    1315    -5.53000000000000E+0   

   PlPressure               5    1316    -5.53000000000000E+0   

   PlPressure               5    1317    -5.53000000000000E+0   

   PlPressure               5    1318    -5.53000000000000E+0   

   PlPressure               5    1319    -5.53000000000000E+0   

   PlPressure               5    1320    -5.53000000000000E+0   

   PlPressure               5    1321    -5.53000000000000E+0   

   PlPressure               5    1322    -5.53000000000000E+0   

   PlPressure               5    1323    -5.53000000000000E+0   

   PlPressure               5    1324    -5.53000000000000E+0   

   PlPressure               5    1325    -5.53000000000000E+0   

   PlPressure               5    1326    -5.53000000000000E+0   

   PlPressure               5    1327    -5.53000000000000E+0   

   PlPressure               5    1328    -5.53000000000000E+0   

   PlPressure               5    1329    -5.53000000000000E+0   

   PlPressure               5    1330    -5.53000000000000E+0   

   PlPressure               5    1331    -5.53000000000000E+0   

   PlPressure               5    1332    -5.53000000000000E+0   

   PlPressure               5    1333    -5.53000000000000E+0   

   PlPressure               5    1334    -5.53000000000000E+0   

   PlPressure               5    1335    -5.53000000000000E+0   

   PlPressure               5    1336    -5.53000000000000E+0   

   PlPressure               5    1337    -5.53000000000000E+0   

   PlPressure               5    1338    -5.53000000000000E+0   

   PlPressure               5    1339    -5.53000000000000E+0   

   PlPressure               5    1340    -5.53000000000000E+0   

   PlPressure               5    1341    -5.53000000000000E+0   

   PlPressure               5    1342    -5.53000000000000E+0   

   PlPressure               5    1343    -5.53000000000000E+0   

   PlPressure               5    1344    -5.53000000000000E+0   
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   PlPressure               5    1345    -5.53000000000000E+0   

   PlPressure               5    1346    -5.53000000000000E+0   

   PlPressure               5    1347    -5.53000000000000E+0   

   PlPressure               5    1348    -5.53000000000000E+0   

   PlPressure               5    1349    -5.53000000000000E+0   

   PlPressure               5    1350    -5.53000000000000E+0   

   PlPressure               5    1351    -5.53000000000000E+0   

   PlPressure               5    1352    -5.53000000000000E+0   

   PlPressure               5    1353    -5.53000000000000E+0   

   PlPressure               5    1354    -5.53000000000000E+0   

   PlPressure               5    1355    -5.53000000000000E+0   

   PlPressure               5    1356    -5.53000000000000E+0   

   PlPressure               5    1357    -5.53000000000000E+0   

   PlPressure               5    1358    -5.53000000000000E+0   

   PlPressure               5    1359    -5.53000000000000E+0   

   PlPressure               5    1360    -5.53000000000000E+0   

   PlPressure               5    1361    -5.53000000000000E+0   

   PlPressure               5    1362    -5.53000000000000E+0   

   PlPressure               5    1363    -5.53000000000000E+0   

   PlPressure               5    1364    -5.53000000000000E+0   

   PlPressure               5    1365    -5.53000000000000E+0   

   PlPressure               5    1366    -5.53000000000000E+0   

   PlPressure               5    1367    -5.53000000000000E+0   

   PlPressure               5    1368    -5.53000000000000E+0   

   PlPressure               5    1369    -5.53000000000000E+0   

   PlPressure               5    1370    -5.53000000000000E+0   

   PlPressure               5    1371    -5.53000000000000E+0   

   PlPressure               5    1372    -5.53000000000000E+0   

   PlPressure               5    1373    -5.53000000000000E+0   

   PlPressure               5    1374    -5.53000000000000E+0   

   PlPressure               5    1375    -5.53000000000000E+0   

   PlPressure               5    1376    -5.53000000000000E+0   

   PlPressure               5    1377    -5.53000000000000E+0   

   PlPressure               5    1378    -5.53000000000000E+0   

   PlPressure               5    1379    -5.53000000000000E+0   

   PlPressure               5    1380    -5.53000000000000E+0   

   PlPressure               5    1381    -5.53000000000000E+0   

   PlPressure               5    1382    -5.53000000000000E+0   

   PlPressure               5    1383    -5.53000000000000E+0   

   PlPressure               5    1384    -5.53000000000000E+0   

   PlPressure               5    1385    -5.53000000000000E+0   

   PlPressure               5    1386    -5.53000000000000E+0   

   PlPressure               5    1387    -5.53000000000000E+0   
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   PlPressure               5    1388    -5.53000000000000E+0   

   PlPressure               5    1389    -5.53000000000000E+0   

   PlPressure               5    1390    -5.53000000000000E+0   

   PlPressure               5    1391    -5.53000000000000E+0   

   PlPressure               5    1392    -5.53000000000000E+0   

   PlPressure               5    1393    -5.53000000000000E+0   

   PlPressure               5    1394    -5.53000000000000E+0   

   PlPressure               5    1395    -5.53000000000000E+0   

   PlPressure               5    1396    -5.53000000000000E+0   

   PlPressure               5    1397    -5.53000000000000E+0   

   PlPressure               5    1398    -5.53000000000000E+0   

   PlPressure               5    1399    -5.53000000000000E+0   

   PlPressure               5    1400    -5.53000000000000E+0   

   PlPressure               5    1401    -5.53000000000000E+0   

   PlPressure               5    1402    -5.53000000000000E+0   

   PlPressure               5    1403    -5.53000000000000E+0   

   PlPressure               5    1404    -5.53000000000000E+0   

   PlPressure               5    1405    -5.53000000000000E+0   

   PlPressure               5    1406    -5.53000000000000E+0   

   PlPressure               5    1407    -5.53000000000000E+0   

   PlPressure               5    1408    -5.53000000000000E+0   

   PlPressure               5    1409    -5.53000000000000E+0   

   PlPressure               5    1410    -5.53000000000000E+0   

   PlPressure               5    1411    -5.53000000000000E+0   

   PlPressure               5    1412    -5.53000000000000E+0   

   PlPressure               5    1413    -5.53000000000000E+0   

   PlPressure               5    1414    -5.53000000000000E+0   

   PlPressure               5    1415    -5.53000000000000E+0   

 

/ ______________________________________________________________________________ 

/ PLATE EDGE PRESSURES 

/ SPINTA PERM 

   PlEdgePressure           5    2073       4    -5.25800000000000E+1   

   PlEdgePressure           5    2075       1    -5.25800000000000E+1   

   PlEdgePressure           5    2076       3    -5.25800000000000E+1   

   PlEdgePressure           5    2078       1    -5.25800000000000E+1   

   PlEdgePressure           5    2080       1    -5.25800000000000E+1   

   PlEdgePressure           5    2082       1    -5.25800000000000E+1   

   PlEdgePressure           5    2083       2    -5.25800000000000E+1   

   PlEdgePressure           5    2085       1    -5.25800000000000E+1   

   PlEdgePressure           5    2191       3    -5.25800000000000E+1   

   PlEdgePressure           5    2192       3    -5.25800000000000E+1   

   PlEdgePressure           5    2193       3    -5.25800000000000E+1   
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   PlEdgePressure           5    2194       3    -5.25800000000000E+1   

   PlEdgePressure           5    2195       3    -5.25800000000000E+1   

   PlEdgePressure           5    2196       4    -5.25800000000000E+1   

   PlEdgePressure           5    2197       3    -5.25800000000000E+1   

   PlEdgePressure           5    2198       3    -5.25800000000000E+1   

   PlEdgePressure           5    2199       3    -5.25800000000000E+1   

   PlEdgePressure           5    2216       3    -5.25800000000000E+1   

   PlEdgePressure           5    2217       4    -5.25800000000000E+1   

   PlEdgePressure           5    2218       3    -5.25800000000000E+1   

   PlEdgePressure           5    2219       3    -5.25800000000000E+1   

   PlEdgePressure           5    2220       4    -5.25800000000000E+1   

   PlEdgePressure           5    2263       3    -5.25800000000000E+1   

   PlEdgePressure           5    2264       4    -5.25800000000000E+1   

   PlEdgePressure           5    2544       4    -5.25800000000000E+1   

 

/ ______________________________________________________________________________ 

/ PLATE FACE PRESSURES 

/ SPINTA ACC 

   PlPressure               6     601    -1.53700000000000E+1   

   PlPressure               6     602    -1.53700000000000E+1   

   PlPressure               6     603    -1.53700000000000E+1   

   PlPressure               6     604    -1.53700000000000E+1   

   PlPressure               6     605    -1.53700000000000E+1   

   PlPressure               6     606    -1.53700000000000E+1   

   PlPressure               6     607    -1.53700000000000E+1   

   PlPressure               6     608    -1.53700000000000E+1   

   PlPressure               6     609    -1.53700000000000E+1   

   PlPressure               6     610    -1.53700000000000E+1   

   PlPressure               6     611    -1.53700000000000E+1   

   PlPressure               6     612    -1.53700000000000E+1   

   PlPressure               6     613    -1.53700000000000E+1   

   PlPressure               6     614    -1.53700000000000E+1   

   PlPressure               6     615    -1.53700000000000E+1   

   PlPressure               6     616    -1.53700000000000E+1   

   PlPressure               6     617    -1.53700000000000E+1   

   PlPressure               6     618    -1.53700000000000E+1   

   PlPressure               6     619    -1.53700000000000E+1   

   PlPressure               6     620    -1.53700000000000E+1   

   PlPressure               6     621    -1.53700000000000E+1   

   PlPressure               6     622    -1.53700000000000E+1   

   PlPressure               6     623    -1.53700000000000E+1   

   PlPressure               6     624    -1.53700000000000E+1   

   PlPressure               6     625    -1.53700000000000E+1   
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   PlPressure               6     626    -1.53700000000000E+1   

   PlPressure               6     627    -1.53700000000000E+1   

   PlPressure               6     628    -1.53700000000000E+1   

   PlPressure               6     629    -1.53700000000000E+1   

   PlPressure               6     630    -1.53700000000000E+1   

   PlPressure               6     631    -1.53700000000000E+1   

   PlPressure               6     632    -1.53700000000000E+1   

   PlPressure               6     633    -1.53700000000000E+1   

   PlPressure               6     634    -1.53700000000000E+1   

   PlPressure               6     635    -1.53700000000000E+1   

   PlPressure               6     636    -1.53700000000000E+1   

   PlPressure               6     637    -1.53700000000000E+1   

   PlPressure               6     638    -1.53700000000000E+1   

   PlPressure               6     639    -1.53700000000000E+1   

   PlPressure               6     640    -1.53700000000000E+1   

   PlPressure               6     641    -1.53700000000000E+1   

   PlPressure               6     642    -1.53700000000000E+1   

   PlPressure               6     643    -1.53700000000000E+1   

   PlPressure               6     644    -1.53700000000000E+1   

   PlPressure               6     645    -1.53700000000000E+1   

   PlPressure               6     646    -1.53700000000000E+1   

   PlPressure               6     647    -1.53700000000000E+1   

   PlPressure               6     648    -1.53700000000000E+1   

   PlPressure               6     649    -1.53700000000000E+1   

   PlPressure               6     650    -1.53700000000000E+1   

   PlPressure               6     651    -1.53700000000000E+1   

   PlPressure               6     652    -1.53700000000000E+1   

   PlPressure               6     653    -1.53700000000000E+1   

   PlPressure               6     654    -1.53700000000000E+1   

   PlPressure               6     655    -1.53700000000000E+1   

   PlPressure               6     656    -1.53700000000000E+1   

   PlPressure               6     657    -1.53700000000000E+1   

   PlPressure               6     658    -1.53700000000000E+1   

   PlPressure               6     659    -1.53700000000000E+1   

   PlPressure               6     660    -1.53700000000000E+1   

   PlPressure               6     661    -1.53700000000000E+1   

   PlPressure               6     662    -1.53700000000000E+1   

   PlPressure               6     663    -1.53700000000000E+1   

   PlPressure               6     664    -1.53700000000000E+1   

   PlPressure               6     665    -1.53700000000000E+1   

   PlPressure               6     666    -1.53700000000000E+1   

   PlPressure               6     667    -1.53700000000000E+1   

   PlPressure               6     668    -1.53700000000000E+1   
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   PlPressure               6     669    -1.53700000000000E+1   

   PlPressure               6     670    -1.53700000000000E+1   

   PlPressure               6     671    -1.53700000000000E+1   

   PlPressure               6     672    -1.53700000000000E+1   

   PlPressure               6     673    -1.53700000000000E+1   

   PlPressure               6     674    -1.53700000000000E+1   

   PlPressure               6     675    -1.53700000000000E+1   

   PlPressure               6     676    -1.53700000000000E+1   

   PlPressure               6     677    -1.53700000000000E+1   

   PlPressure               6     678    -1.53700000000000E+1   

   PlPressure               6     679    -1.53700000000000E+1   

   PlPressure               6     680    -1.53700000000000E+1   

   PlPressure               6     681    -1.53700000000000E+1   

   PlPressure               6     682    -1.53700000000000E+1   

   PlPressure               6     683    -1.53700000000000E+1   

   PlPressure               6     684    -1.53700000000000E+1   

   PlPressure               6     685    -1.53700000000000E+1   

   PlPressure               6     686    -1.53700000000000E+1   

   PlPressure               6     687    -1.53700000000000E+1   

   PlPressure               6     688    -1.53700000000000E+1   

   PlPressure               6     689    -1.53700000000000E+1   

   PlPressure               6     690    -1.53700000000000E+1   

   PlPressure               6     691    -1.53700000000000E+1   

   PlPressure               6     692    -1.53700000000000E+1   

   PlPressure               6     693    -1.53700000000000E+1   

   PlPressure               6     694    -1.53700000000000E+1   

   PlPressure               6     695    -1.53700000000000E+1   

   PlPressure               6     696    -1.53700000000000E+1   

   PlPressure               6     697    -1.53700000000000E+1   

   PlPressure               6     698    -1.53700000000000E+1   

   PlPressure               6     699    -1.53700000000000E+1   

   PlPressure               6     700    -1.53700000000000E+1   

   PlPressure               6     701    -1.53700000000000E+1   

   PlPressure               6     702    -1.53700000000000E+1   

   PlPressure               6     703    -1.53700000000000E+1   

   PlPressure               6     704    -1.53700000000000E+1   

   PlPressure               6     705    -1.53700000000000E+1   

   PlPressure               6     706    -1.53700000000000E+1   

   PlPressure               6     707    -1.53700000000000E+1   

   PlPressure               6     708    -1.53700000000000E+1   

   PlPressure               6     709    -1.53700000000000E+1   

   PlPressure               6     710    -1.53700000000000E+1   

   PlPressure               6     711    -1.53700000000000E+1   
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   PlPressure               6     712    -1.53700000000000E+1   

   PlPressure               6     713    -1.53700000000000E+1   

   PlPressure               6     714    -1.53700000000000E+1   

   PlPressure               6     715    -1.53700000000000E+1   

   PlPressure               6     716    -1.53700000000000E+1   

   PlPressure               6     717    -1.53700000000000E+1   

   PlPressure               6     718    -1.53700000000000E+1   

   PlPressure               6     719    -1.53700000000000E+1   

   PlPressure               6     720    -1.53700000000000E+1   

   PlPressure               6     721    -1.53700000000000E+1   

   PlPressure               6     722    -1.53700000000000E+1   

   PlPressure               6     723    -1.53700000000000E+1   

   PlPressure               6     724    -1.53700000000000E+1   

   PlPressure               6     725    -1.53700000000000E+1   

   PlPressure               6     726    -1.53700000000000E+1   

   PlPressure               6     727    -1.53700000000000E+1   

   PlPressure               6     728    -1.53700000000000E+1   

   PlPressure               6     729    -1.53700000000000E+1   

   PlPressure               6     730    -1.53700000000000E+1   

   PlPressure               6     731    -1.53700000000000E+1   

   PlPressure               6     732    -1.53700000000000E+1   

   PlPressure               6     733    -1.53700000000000E+1   

   PlPressure               6     734    -1.53700000000000E+1   

   PlPressure               6     735    -1.53700000000000E+1   

   PlPressure               6     736    -1.53700000000000E+1   

   PlPressure               6     737    -1.53700000000000E+1   

   PlPressure               6     738    -1.53700000000000E+1   

   PlPressure               6     739    -1.53700000000000E+1   

   PlPressure               6     740    -1.53700000000000E+1   

   PlPressure               6     741    -1.53700000000000E+1   

   PlPressure               6     742    -1.53700000000000E+1   

   PlPressure               6     743    -1.53700000000000E+1   

   PlPressure               6     744    -1.53700000000000E+1   

   PlPressure               6     745    -1.53700000000000E+1   

   PlPressure               6     746    -1.53700000000000E+1   

   PlPressure               6     747    -1.53700000000000E+1   

   PlPressure               6     748    -1.53700000000000E+1   

   PlPressure               6     749    -1.53700000000000E+1   

   PlPressure               6     750    -1.53700000000000E+1   

   PlPressure               6    1191    -1.53700000000000E+1   

   PlPressure               6    1192    -1.53700000000000E+1   

   PlPressure               6    1193    -1.53700000000000E+1   

   PlPressure               6    1194    -1.53700000000000E+1   
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   PlPressure               6    1195    -1.53700000000000E+1   

   PlPressure               6    1196    -1.53700000000000E+1   

   PlPressure               6    1197    -1.53700000000000E+1   

   PlPressure               6    1198    -1.53700000000000E+1   

   PlPressure               6    1199    -1.53700000000000E+1   

   PlPressure               6    1200    -1.53700000000000E+1   

   PlPressure               6    1201    -1.53700000000000E+1   

   PlPressure               6    1202    -1.53700000000000E+1   

   PlPressure               6    1203    -1.53700000000000E+1   

   PlPressure               6    1204    -1.53700000000000E+1   

   PlPressure               6    1205    -1.53700000000000E+1   

   PlPressure               6    1206    -1.53700000000000E+1   

   PlPressure               6    1207    -1.53700000000000E+1   

   PlPressure               6    1208    -1.53700000000000E+1   

   PlPressure               6    1209    -1.53700000000000E+1   

   PlPressure               6    1210    -1.53700000000000E+1   

   PlPressure               6    1211    -1.53700000000000E+1   

   PlPressure               6    1212    -1.53700000000000E+1   

   PlPressure               6    1213    -1.53700000000000E+1   

   PlPressure               6    1214    -1.53700000000000E+1   

   PlPressure               6    1215    -1.53700000000000E+1   

   PlPressure               6    1216    -1.53700000000000E+1   

   PlPressure               6    1217    -1.53700000000000E+1   

   PlPressure               6    1218    -1.53700000000000E+1   

   PlPressure               6    1219    -1.53700000000000E+1   

   PlPressure               6    1220    -1.53700000000000E+1   

   PlPressure               6    1221    -1.53700000000000E+1   

   PlPressure               6    1222    -1.53700000000000E+1   

   PlPressure               6    1223    -1.53700000000000E+1   

   PlPressure               6    1224    -1.53700000000000E+1   

   PlPressure               6    1225    -1.53700000000000E+1   

   PlPressure               6    1226    -1.53700000000000E+1   

   PlPressure               6    1227    -1.53700000000000E+1   

   PlPressure               6    1228    -1.53700000000000E+1   

   PlPressure               6    1229    -1.53700000000000E+1   

   PlPressure               6    1230    -1.53700000000000E+1   

   PlPressure               6    1231    -1.53700000000000E+1   

   PlPressure               6    1232    -1.53700000000000E+1   

   PlPressure               6    1233    -1.53700000000000E+1   

   PlPressure               6    1234    -1.53700000000000E+1   

   PlPressure               6    1235    -1.53700000000000E+1   

   PlPressure               6    1236    -1.53700000000000E+1   

   PlPressure               6    1237    -1.53700000000000E+1   
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   PlPressure               6    1238    -1.53700000000000E+1   

   PlPressure               6    1239    -1.53700000000000E+1   

   PlPressure               6    1240    -1.53700000000000E+1   

   PlPressure               6    1241    -1.53700000000000E+1   

   PlPressure               6    1242    -1.53700000000000E+1   

   PlPressure               6    1243    -1.53700000000000E+1   

   PlPressure               6    1244    -1.53700000000000E+1   

   PlPressure               6    1245    -1.53700000000000E+1   

   PlPressure               6    1246    -1.53700000000000E+1   

   PlPressure               6    1247    -1.53700000000000E+1   

   PlPressure               6    1248    -1.53700000000000E+1   

   PlPressure               6    1249    -1.53700000000000E+1   

   PlPressure               6    1250    -1.53700000000000E+1   

   PlPressure               6    1251    -1.53700000000000E+1   

   PlPressure               6    1252    -1.53700000000000E+1   

   PlPressure               6    1253    -1.53700000000000E+1   

   PlPressure               6    1254    -1.53700000000000E+1   

   PlPressure               6    1255    -1.53700000000000E+1   

   PlPressure               6    1256    -1.53700000000000E+1   

   PlPressure               6    1257    -1.53700000000000E+1   

   PlPressure               6    1258    -1.53700000000000E+1   

   PlPressure               6    1259    -1.53700000000000E+1   

   PlPressure               6    1260    -1.53700000000000E+1   

   PlPressure               6    1261    -1.53700000000000E+1   

   PlPressure               6    1262    -1.53700000000000E+1   

   PlPressure               6    1263    -1.53700000000000E+1   

   PlPressure               6    1264    -1.53700000000000E+1   

   PlPressure               6    1265    -1.53700000000000E+1   

   PlPressure               6    1266    -1.53700000000000E+1   

   PlPressure               6    1267    -1.53700000000000E+1   

   PlPressure               6    1268    -1.53700000000000E+1   

   PlPressure               6    1269    -1.53700000000000E+1   

   PlPressure               6    1270    -1.53700000000000E+1   

   PlPressure               6    1271    -1.53700000000000E+1   

   PlPressure               6    1272    -1.53700000000000E+1   

   PlPressure               6    1273    -1.53700000000000E+1   

   PlPressure               6    1274    -1.53700000000000E+1   

   PlPressure               6    1275    -1.53700000000000E+1   

   PlPressure               6    1276    -1.53700000000000E+1   

   PlPressure               6    1277    -1.53700000000000E+1   

   PlPressure               6    1278    -1.53700000000000E+1   

   PlPressure               6    1279    -1.53700000000000E+1   

   PlPressure               6    1280    -1.53700000000000E+1   
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   PlPressure               6    1281    -1.53700000000000E+1   

   PlPressure               6    1282    -1.53700000000000E+1   

   PlPressure               6    1283    -1.53700000000000E+1   

   PlPressure               6    1284    -1.53700000000000E+1   

   PlPressure               6    1285    -1.53700000000000E+1   

   PlPressure               6    1286    -1.53700000000000E+1   

   PlPressure               6    1287    -1.53700000000000E+1   

   PlPressure               6    1288    -1.53700000000000E+1   

   PlPressure               6    1289    -1.53700000000000E+1   

   PlPressure               6    1290    -1.53700000000000E+1   

   PlPressure               6    1291    -1.53700000000000E+1   

   PlPressure               6    1292    -1.53700000000000E+1   

   PlPressure               6    1293    -1.53700000000000E+1   

   PlPressure               6    1294    -1.53700000000000E+1   

   PlPressure               6    1295    -1.53700000000000E+1   

   PlPressure               6    1296    -1.53700000000000E+1   

   PlPressure               6    1297    -1.53700000000000E+1   

   PlPressure               6    1298    -1.53700000000000E+1   

   PlPressure               6    1299    -1.53700000000000E+1   

   PlPressure               6    1300    -1.53700000000000E+1   

   PlPressure               6    1301    -1.53700000000000E+1   

   PlPressure               6    1302    -1.53700000000000E+1   

   PlPressure               6    1303    -1.53700000000000E+1   

   PlPressure               6    1304    -1.53700000000000E+1   

   PlPressure               6    1305    -1.53700000000000E+1   

   PlPressure               6    1306    -1.53700000000000E+1   

   PlPressure               6    1307    -1.53700000000000E+1   

   PlPressure               6    1308    -1.53700000000000E+1   

   PlPressure               6    1309    -1.53700000000000E+1   

   PlPressure               6    1310    -1.53700000000000E+1   

   PlPressure               6    1311    -1.53700000000000E+1   

   PlPressure               6    1312    -1.53700000000000E+1   

   PlPressure               6    1313    -1.53700000000000E+1   

   PlPressure               6    1314    -1.53700000000000E+1   

   PlPressure               6    1315    -1.53700000000000E+1   

   PlPressure               6    1316    -1.53700000000000E+1   

   PlPressure               6    1317    -1.53700000000000E+1   

   PlPressure               6    1318    -1.53700000000000E+1   

   PlPressure               6    1319    -1.53700000000000E+1   

   PlPressure               6    1320    -1.53700000000000E+1   

   PlPressure               6    1321    -1.53700000000000E+1   

   PlPressure               6    1322    -1.53700000000000E+1   

   PlPressure               6    1323    -1.53700000000000E+1   
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   PlPressure               6    1324    -1.53700000000000E+1   

   PlPressure               6    1325    -1.53700000000000E+1   

   PlPressure               6    1326    -1.53700000000000E+1   

   PlPressure               6    1327    -1.53700000000000E+1   

   PlPressure               6    1328    -1.53700000000000E+1   

   PlPressure               6    1329    -1.53700000000000E+1   

   PlPressure               6    1330    -1.53700000000000E+1   

   PlPressure               6    1331    -1.53700000000000E+1   

   PlPressure               6    1332    -1.53700000000000E+1   

   PlPressure               6    1333    -1.53700000000000E+1   

   PlPressure               6    1334    -1.53700000000000E+1   

   PlPressure               6    1335    -1.53700000000000E+1   

   PlPressure               6    1336    -1.53700000000000E+1   

   PlPressure               6    1337    -1.53700000000000E+1   

   PlPressure               6    1338    -1.53700000000000E+1   

   PlPressure               6    1339    -1.53700000000000E+1   

   PlPressure               6    1340    -1.53700000000000E+1   

   PlPressure               6    1341    -1.53700000000000E+1   

   PlPressure               6    1342    -1.53700000000000E+1   

   PlPressure               6    1343    -1.53700000000000E+1   

   PlPressure               6    1344    -1.53700000000000E+1   

   PlPressure               6    1345    -1.53700000000000E+1   

   PlPressure               6    1346    -1.53700000000000E+1   

   PlPressure               6    1347    -1.53700000000000E+1   

   PlPressure               6    1348    -1.53700000000000E+1   

   PlPressure               6    1349    -1.53700000000000E+1   

   PlPressure               6    1350    -1.53700000000000E+1   

   PlPressure               6    1351    -1.53700000000000E+1   

   PlPressure               6    1352    -1.53700000000000E+1   

   PlPressure               6    1353    -1.53700000000000E+1   

   PlPressure               6    1354    -1.53700000000000E+1   

   PlPressure               6    1355    -1.53700000000000E+1   

   PlPressure               6    1356    -1.53700000000000E+1   

   PlPressure               6    1357    -1.53700000000000E+1   

   PlPressure               6    1358    -1.53700000000000E+1   

   PlPressure               6    1359    -1.53700000000000E+1   

   PlPressure               6    1360    -1.53700000000000E+1   

   PlPressure               6    1361    -1.53700000000000E+1   

   PlPressure               6    1362    -1.53700000000000E+1   

   PlPressure               6    1363    -1.53700000000000E+1   

   PlPressure               6    1364    -1.53700000000000E+1   

   PlPressure               6    1365    -1.53700000000000E+1   

   PlPressure               6    1366    -1.53700000000000E+1   
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   PlPressure               6    1367    -1.53700000000000E+1   

   PlPressure               6    1368    -1.53700000000000E+1   

   PlPressure               6    1369    -1.53700000000000E+1   

   PlPressure               6    1370    -1.53700000000000E+1   

   PlPressure               6    1371    -1.53700000000000E+1   

   PlPressure               6    1372    -1.53700000000000E+1   

   PlPressure               6    1373    -1.53700000000000E+1   

   PlPressure               6    1374    -1.53700000000000E+1   

   PlPressure               6    1375    -1.53700000000000E+1   

   PlPressure               6    1376    -1.53700000000000E+1   

   PlPressure               6    1377    -1.53700000000000E+1   

   PlPressure               6    1378    -1.53700000000000E+1   

   PlPressure               6    1379    -1.53700000000000E+1   

   PlPressure               6    1380    -1.53700000000000E+1   

   PlPressure               6    1381    -1.53700000000000E+1   

   PlPressure               6    1382    -1.53700000000000E+1   

   PlPressure               6    1383    -1.53700000000000E+1   

   PlPressure               6    1384    -1.53700000000000E+1   

   PlPressure               6    1385    -1.53700000000000E+1   

   PlPressure               6    1386    -1.53700000000000E+1   

   PlPressure               6    1387    -1.53700000000000E+1   

   PlPressure               6    1388    -1.53700000000000E+1   

   PlPressure               6    1389    -1.53700000000000E+1   

   PlPressure               6    1390    -1.53700000000000E+1   

   PlPressure               6    1391    -1.53700000000000E+1   

   PlPressure               6    1392    -1.53700000000000E+1   

   PlPressure               6    1393    -1.53700000000000E+1   

   PlPressure               6    1394    -1.53700000000000E+1   

   PlPressure               6    1395    -1.53700000000000E+1   

   PlPressure               6    1396    -1.53700000000000E+1   

   PlPressure               6    1397    -1.53700000000000E+1   

   PlPressure               6    1398    -1.53700000000000E+1   

   PlPressure               6    1399    -1.53700000000000E+1   

   PlPressure               6    1400    -1.53700000000000E+1   

   PlPressure               6    1401    -1.53700000000000E+1   

   PlPressure               6    1402    -1.53700000000000E+1   

   PlPressure               6    1403    -1.53700000000000E+1   

   PlPressure               6    1404    -1.53700000000000E+1   

   PlPressure               6    1405    -1.53700000000000E+1   

   PlPressure               6    1406    -1.53700000000000E+1   

   PlPressure               6    1407    -1.53700000000000E+1   

   PlPressure               6    1408    -1.53700000000000E+1   

   PlPressure               6    1409    -1.53700000000000E+1   
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   PlPressure               6    1410    -1.53700000000000E+1   

   PlPressure               6    1411    -1.53700000000000E+1   

   PlPressure               6    1412    -1.53700000000000E+1   

   PlPressure               6    1413    -1.53700000000000E+1   

   PlPressure               6    1414    -1.53700000000000E+1   

   PlPressure               6    1415    -1.53700000000000E+1   

 

/ ______________________________________________________________________________ 

/ PLATE EDGE PRESSURES 

/ SPINTA ACC 

   PlEdgePressure           6    2073       4    -1.46000000000000E+2   

   PlEdgePressure           6    2075       1    -1.46000000000000E+2   

   PlEdgePressure           6    2076       3    -1.46000000000000E+2   

   PlEdgePressure           6    2078       1    -1.46000000000000E+2   

   PlEdgePressure           6    2080       1    -1.46000000000000E+2   

   PlEdgePressure           6    2082       1    -1.46000000000000E+2   

   PlEdgePressure           6    2083       2    -1.46000000000000E+2   

   PlEdgePressure           6    2085       1    -1.46000000000000E+2   

   PlEdgePressure           6    2191       3    -1.46000000000000E+2   

   PlEdgePressure           6    2192       3    -1.46000000000000E+2   

   PlEdgePressure           6    2193       3    -1.46000000000000E+2   

   PlEdgePressure           6    2194       3    -1.46000000000000E+2   

   PlEdgePressure           6    2195       3    -1.46000000000000E+2   

   PlEdgePressure           6    2196       4    -1.46000000000000E+2   

   PlEdgePressure           6    2197       3    -1.46000000000000E+2   

   PlEdgePressure           6    2198       3    -1.46000000000000E+2   

   PlEdgePressure           6    2199       3    -1.46000000000000E+2   

   PlEdgePressure           6    2216       3    -1.46000000000000E+2   

   PlEdgePressure           6    2217       4    -1.46000000000000E+2   

   PlEdgePressure           6    2218       3    -1.46000000000000E+2   

   PlEdgePressure           6    2219       3    -1.46000000000000E+2   

   PlEdgePressure           6    2220       4    -1.46000000000000E+2   

   PlEdgePressure           6    2263       3    -1.46000000000000E+2   

   PlEdgePressure           6    2264       4    -1.46000000000000E+2   

   PlEdgePressure           6    2544       4    -1.46000000000000E+2   

 

/ ______________________________________________________________________________ 

/ NODE FORCES 

/ IMP PP 

   NdForce                  7    3403     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -3.50000000000000E+3   

 

/ ______________________________________________________________________________ 

/ NODE FORCES 
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/ IMP PERMANENTI 

   NdForce                  8    3403     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -2.20000000000000E+3   

 

/ ______________________________________________________________________________ 

/ NODE FORCES 

/ Traffico ferr 2 binari 

   NdForce                  9    3403     0.00000000000000E+0     -3.56000000000000E+2     -4.28600000000000E+3   

 

/ ______________________________________________________________________________ 

/ NODE MOMENTS 

/ Traffico ferr 2 binari 

   NdMoment                 9    3403     1.01900000000000E+4      0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0   

 

/ ______________________________________________________________________________ 

/ PLATE FACE PRESSURES 

/ Traffico ferr 2 binari 

   PlPressure               9       7     4.00000000000000E+1   

   PlPressure               9       8     4.00000000000000E+1   

   PlPressure               9       9     4.00000000000000E+1   

   PlPressure               9      10     4.00000000000000E+1   

   PlPressure               9      11     4.00000000000000E+1   

   PlPressure               9      12     4.00000000000000E+1   

   PlPressure               9      13     4.00000000000000E+1   

   PlPressure               9      14     4.00000000000000E+1   

   PlPressure               9      15     4.00000000000000E+1   

   PlPressure               9      16     4.00000000000000E+1   

   PlPressure               9      17     4.00000000000000E+1   

   PlPressure               9      18     4.00000000000000E+1   

   PlPressure               9      19     4.00000000000000E+1   

   PlPressure               9      32     4.00000000000000E+1   

   PlPressure               9      33     4.00000000000000E+1   

   PlPressure               9      34     4.00000000000000E+1   

   PlPressure               9      35     4.00000000000000E+1   

   PlPressure               9      36     4.00000000000000E+1   

   PlPressure               9      37     4.00000000000000E+1   

   PlPressure               9      38     4.00000000000000E+1   

   PlPressure               9      39     4.00000000000000E+1   

   PlPressure               9      40     4.00000000000000E+1   

   PlPressure               9      41     4.00000000000000E+1   

   PlPressure               9      42     4.00000000000000E+1   

   PlPressure               9      43     4.00000000000000E+1   

   PlPressure               9      44     4.00000000000000E+1   

   PlPressure               9      57     4.00000000000000E+1   
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   PlPressure               9      58     4.00000000000000E+1   

   PlPressure               9      59     4.00000000000000E+1   

   PlPressure               9      60     4.00000000000000E+1   

   PlPressure               9      61     4.00000000000000E+1   

   PlPressure               9      62     4.00000000000000E+1   

   PlPressure               9      63     4.00000000000000E+1   

   PlPressure               9      64     4.00000000000000E+1   

   PlPressure               9      65     4.00000000000000E+1   

   PlPressure               9      66     4.00000000000000E+1   

   PlPressure               9      67     4.00000000000000E+1   

   PlPressure               9      68     4.00000000000000E+1   

   PlPressure               9      69     4.00000000000000E+1   

   PlPressure               9      82     4.00000000000000E+1   

   PlPressure               9      83     4.00000000000000E+1   

   PlPressure               9      84     4.00000000000000E+1   

   PlPressure               9      85     4.00000000000000E+1   

   PlPressure               9      86     4.00000000000000E+1   

   PlPressure               9      87     4.00000000000000E+1   

   PlPressure               9      88     4.00000000000000E+1   

   PlPressure               9      89     4.00000000000000E+1   

   PlPressure               9      90     4.00000000000000E+1   

   PlPressure               9      91     4.00000000000000E+1   

   PlPressure               9      92     4.00000000000000E+1   

   PlPressure               9      93     4.00000000000000E+1   

   PlPressure               9      94     4.00000000000000E+1   

   PlPressure               9     107     4.00000000000000E+1   

   PlPressure               9     108     4.00000000000000E+1   

   PlPressure               9     109     4.00000000000000E+1   

   PlPressure               9     110     4.00000000000000E+1   

   PlPressure               9     111     4.00000000000000E+1   

   PlPressure               9     112     4.00000000000000E+1   

   PlPressure               9     113     4.00000000000000E+1   

   PlPressure               9     114     4.00000000000000E+1   

   PlPressure               9     115     4.00000000000000E+1   

   PlPressure               9     116     4.00000000000000E+1   

   PlPressure               9     117     4.00000000000000E+1   

   PlPressure               9     118     4.00000000000000E+1   

   PlPressure               9     119     4.00000000000000E+1   

   PlPressure               9     132     4.00000000000000E+1   

   PlPressure               9     133     4.00000000000000E+1   

   PlPressure               9     134     4.00000000000000E+1   

   PlPressure               9     135     4.00000000000000E+1   

   PlPressure               9     136     4.00000000000000E+1   



APPALTATORE:  
ITINERARIO NAPOLI – BARI 

RADDOPPIO TRATTA CANCELLO-BENEVENTO 

II LOTTO FUNZIONALE FRASSO TELESINO – VITULANO 

2° SUBLOTTO TELESE – SAN LORENZO 
 

PROGETTO ESECUTIVO 

PROGETTAZIONE: 
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   PlPressure               9     137     4.00000000000000E+1   

   PlPressure               9     138     4.00000000000000E+1   

   PlPressure               9     139     4.00000000000000E+1   

   PlPressure               9     140     4.00000000000000E+1   

   PlPressure               9     141     4.00000000000000E+1   

   PlPressure               9     142     4.00000000000000E+1   

   PlPressure               9     143     4.00000000000000E+1   

   PlPressure               9     144     4.00000000000000E+1   

   PlPressure               9     157     4.00000000000000E+1   

   PlPressure               9     158     4.00000000000000E+1   

   PlPressure               9     159     4.00000000000000E+1   

   PlPressure               9     160     4.00000000000000E+1   

   PlPressure               9     161     4.00000000000000E+1   

   PlPressure               9     162     4.00000000000000E+1   

   PlPressure               9     163     4.00000000000000E+1   

   PlPressure               9     164     4.00000000000000E+1   

   PlPressure               9     165     4.00000000000000E+1   

   PlPressure               9     166     4.00000000000000E+1   

   PlPressure               9     167     4.00000000000000E+1   

   PlPressure               9     168     4.00000000000000E+1   

   PlPressure               9     169     4.00000000000000E+1   

   PlPressure               9     182     4.00000000000000E+1   

   PlPressure               9     183     4.00000000000000E+1   

   PlPressure               9     184     4.00000000000000E+1   

   PlPressure               9     185     4.00000000000000E+1   

   PlPressure               9     186     4.00000000000000E+1   

   PlPressure               9     187     4.00000000000000E+1   

   PlPressure               9     188     4.00000000000000E+1   

   PlPressure               9     189     4.00000000000000E+1   

   PlPressure               9     190     4.00000000000000E+1   

   PlPressure               9     191     4.00000000000000E+1   

   PlPressure               9     192     4.00000000000000E+1   

   PlPressure               9     193     4.00000000000000E+1   

   PlPressure               9     194     4.00000000000000E+1   

   PlPressure               9     207     4.00000000000000E+1   

   PlPressure               9     208     4.00000000000000E+1   

   PlPressure               9     209     4.00000000000000E+1   

   PlPressure               9     210     4.00000000000000E+1   

   PlPressure               9     211     4.00000000000000E+1   

   PlPressure               9     212     4.00000000000000E+1   

   PlPressure               9     213     4.00000000000000E+1   

   PlPressure               9     214     4.00000000000000E+1   

   PlPressure               9     215     4.00000000000000E+1   
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OPERE D’ARTE VIABILITÀ 

Spalle: Relazione di calcolo 
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   PlPressure               9     216     4.00000000000000E+1   

   PlPressure               9     217     4.00000000000000E+1   

   PlPressure               9     218     4.00000000000000E+1   

   PlPressure               9     219     4.00000000000000E+1   

   PlPressure               9     232     4.00000000000000E+1   

   PlPressure               9     233     4.00000000000000E+1   

   PlPressure               9     234     4.00000000000000E+1   

   PlPressure               9     235     4.00000000000000E+1   

   PlPressure               9     236     4.00000000000000E+1   

   PlPressure               9     237     4.00000000000000E+1   

   PlPressure               9     238     4.00000000000000E+1   

   PlPressure               9     239     4.00000000000000E+1   

   PlPressure               9     240     4.00000000000000E+1   

   PlPressure               9     241     4.00000000000000E+1   

   PlPressure               9     242     4.00000000000000E+1   

   PlPressure               9     243     4.00000000000000E+1   

   PlPressure               9     244     4.00000000000000E+1   

   PlPressure               9     257     4.00000000000000E+1   

   PlPressure               9     258     4.00000000000000E+1   

   PlPressure               9     259     4.00000000000000E+1   

   PlPressure               9     260     4.00000000000000E+1   

   PlPressure               9     261     4.00000000000000E+1   

   PlPressure               9     262     4.00000000000000E+1   

   PlPressure               9     263     4.00000000000000E+1   

   PlPressure               9     264     4.00000000000000E+1   

   PlPressure               9     265     4.00000000000000E+1   

   PlPressure               9     266     4.00000000000000E+1   

   PlPressure               9     267     4.00000000000000E+1   

   PlPressure               9     268     4.00000000000000E+1   

   PlPressure               9     269     4.00000000000000E+1   

   PlPressure               9     282     4.00000000000000E+1   

   PlPressure               9     283     4.00000000000000E+1   

   PlPressure               9     284     4.00000000000000E+1   

   PlPressure               9     285     4.00000000000000E+1   

   PlPressure               9     286     4.00000000000000E+1   

   PlPressure               9     287     4.00000000000000E+1   

   PlPressure               9     288     4.00000000000000E+1   

   PlPressure               9     289     4.00000000000000E+1   

   PlPressure               9     290     4.00000000000000E+1   

   PlPressure               9     291     4.00000000000000E+1   

   PlPressure               9     292     4.00000000000000E+1   

   PlPressure               9     293     4.00000000000000E+1   

   PlPressure               9     294     4.00000000000000E+1   
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   PlPressure               9     307     4.00000000000000E+1   

   PlPressure               9     308     4.00000000000000E+1   

   PlPressure               9     309     4.00000000000000E+1   

   PlPressure               9     310     4.00000000000000E+1   

   PlPressure               9     311     4.00000000000000E+1   

   PlPressure               9     312     4.00000000000000E+1   

   PlPressure               9     313     4.00000000000000E+1   

   PlPressure               9     314     4.00000000000000E+1   

   PlPressure               9     315     4.00000000000000E+1   

   PlPressure               9     316     4.00000000000000E+1   

   PlPressure               9     317     4.00000000000000E+1   

   PlPressure               9     318     4.00000000000000E+1   

   PlPressure               9     319     4.00000000000000E+1   

   PlPressure               9     332     4.00000000000000E+1   

   PlPressure               9     333     4.00000000000000E+1   

   PlPressure               9     334     4.00000000000000E+1   

   PlPressure               9     335     4.00000000000000E+1   

   PlPressure               9     336     4.00000000000000E+1   

   PlPressure               9     337     4.00000000000000E+1   

   PlPressure               9     338     4.00000000000000E+1   

   PlPressure               9     339     4.00000000000000E+1   

   PlPressure               9     340     4.00000000000000E+1   

   PlPressure               9     341     4.00000000000000E+1   

   PlPressure               9     342     4.00000000000000E+1   

   PlPressure               9     343     4.00000000000000E+1   

   PlPressure               9     344     4.00000000000000E+1   

   PlPressure               9     357     4.00000000000000E+1   

   PlPressure               9     358     4.00000000000000E+1   

   PlPressure               9     359     4.00000000000000E+1   

   PlPressure               9     360     4.00000000000000E+1   

   PlPressure               9     361     4.00000000000000E+1   

   PlPressure               9     362     4.00000000000000E+1   

   PlPressure               9     363     4.00000000000000E+1   

   PlPressure               9     364     4.00000000000000E+1   

   PlPressure               9     365     4.00000000000000E+1   

   PlPressure               9     366     4.00000000000000E+1   

   PlPressure               9     367     4.00000000000000E+1   

   PlPressure               9     368     4.00000000000000E+1   

   PlPressure               9     369     4.00000000000000E+1   

   PlPressure               9     382     4.00000000000000E+1   

   PlPressure               9     383     4.00000000000000E+1   

   PlPressure               9     384     4.00000000000000E+1   

   PlPressure               9     385     4.00000000000000E+1   



APPALTATORE:  
ITINERARIO NAPOLI – BARI 

RADDOPPIO TRATTA CANCELLO-BENEVENTO 

II LOTTO FUNZIONALE FRASSO TELESINO – VITULANO 

2° SUBLOTTO TELESE – SAN LORENZO 
 

PROGETTO ESECUTIVO 

PROGETTAZIONE: 

Mandataria:                Mandante: 

SYSTRA S.A.       SWS Engineering S.p.A.        SYSTRA-SOTECNI S.p.A. 
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   PlPressure               9     386     4.00000000000000E+1   

   PlPressure               9     387     4.00000000000000E+1   

   PlPressure               9     388     4.00000000000000E+1   

   PlPressure               9     389     4.00000000000000E+1   

   PlPressure               9     390     4.00000000000000E+1   

   PlPressure               9     391     4.00000000000000E+1   

   PlPressure               9     392     4.00000000000000E+1   

   PlPressure               9     393     4.00000000000000E+1   

   PlPressure               9     394     4.00000000000000E+1   

   PlPressure               9     407     4.00000000000000E+1   

   PlPressure               9     408     4.00000000000000E+1   

   PlPressure               9     409     4.00000000000000E+1   

   PlPressure               9     410     4.00000000000000E+1   

   PlPressure               9     411     4.00000000000000E+1   

   PlPressure               9     412     4.00000000000000E+1   

   PlPressure               9     413     4.00000000000000E+1   

   PlPressure               9     414     4.00000000000000E+1   

   PlPressure               9     415     4.00000000000000E+1   

   PlPressure               9     416     4.00000000000000E+1   

   PlPressure               9     417     4.00000000000000E+1   

   PlPressure               9     418     4.00000000000000E+1   

   PlPressure               9     419     4.00000000000000E+1   

   PlPressure               9     432     4.00000000000000E+1   

   PlPressure               9     433     4.00000000000000E+1   

   PlPressure               9     434     4.00000000000000E+1   

   PlPressure               9     435     4.00000000000000E+1   

   PlPressure               9     436     4.00000000000000E+1   

   PlPressure               9     437     4.00000000000000E+1   

   PlPressure               9     438     4.00000000000000E+1   

   PlPressure               9     439     4.00000000000000E+1   

   PlPressure               9     440     4.00000000000000E+1   

   PlPressure               9     441     4.00000000000000E+1   

   PlPressure               9     442     4.00000000000000E+1   

   PlPressure               9     443     4.00000000000000E+1   

   PlPressure               9     444     4.00000000000000E+1   

   PlPressure               9     457     4.00000000000000E+1   

   PlPressure               9     458     4.00000000000000E+1   

   PlPressure               9     459     4.00000000000000E+1   

   PlPressure               9     460     4.00000000000000E+1   

   PlPressure               9     461     4.00000000000000E+1   

   PlPressure               9     462     4.00000000000000E+1   

   PlPressure               9     463     4.00000000000000E+1   

   PlPressure               9     464     4.00000000000000E+1   
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   PlPressure               9     465     4.00000000000000E+1   

   PlPressure               9     466     4.00000000000000E+1   

   PlPressure               9     467     4.00000000000000E+1   

   PlPressure               9     468     4.00000000000000E+1   

   PlPressure               9     469     4.00000000000000E+1   

   PlPressure               9     482     4.00000000000000E+1   

   PlPressure               9     483     4.00000000000000E+1   

   PlPressure               9     484     4.00000000000000E+1   

   PlPressure               9     485     4.00000000000000E+1   

   PlPressure               9     486     4.00000000000000E+1   

   PlPressure               9     487     4.00000000000000E+1   

   PlPressure               9     488     4.00000000000000E+1   

   PlPressure               9     489     4.00000000000000E+1   

   PlPressure               9     490     4.00000000000000E+1   

   PlPressure               9     491     4.00000000000000E+1   

   PlPressure               9     492     4.00000000000000E+1   

   PlPressure               9     493     4.00000000000000E+1   

   PlPressure               9     494     4.00000000000000E+1   

   PlPressure               9     507     4.00000000000000E+1   

   PlPressure               9     508     4.00000000000000E+1   

   PlPressure               9     509     4.00000000000000E+1   

   PlPressure               9     510     4.00000000000000E+1   

   PlPressure               9     511     4.00000000000000E+1   

   PlPressure               9     512     4.00000000000000E+1   

   PlPressure               9     513     4.00000000000000E+1   

   PlPressure               9     514     4.00000000000000E+1   

   PlPressure               9     515     4.00000000000000E+1   

   PlPressure               9     516     4.00000000000000E+1   

   PlPressure               9     517     4.00000000000000E+1   

   PlPressure               9     518     4.00000000000000E+1   

   PlPressure               9     519     4.00000000000000E+1   

   PlPressure               9     532     4.00000000000000E+1   

   PlPressure               9     533     4.00000000000000E+1   

   PlPressure               9     534     4.00000000000000E+1   

   PlPressure               9     535     4.00000000000000E+1   

   PlPressure               9     536     4.00000000000000E+1   

   PlPressure               9     537     4.00000000000000E+1   

   PlPressure               9     538     4.00000000000000E+1   

   PlPressure               9     539     4.00000000000000E+1   

   PlPressure               9     540     4.00000000000000E+1   

   PlPressure               9     541     4.00000000000000E+1   

   PlPressure               9     542     4.00000000000000E+1   

   PlPressure               9     543     4.00000000000000E+1   
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   PlPressure               9     544     4.00000000000000E+1   

   PlPressure               9     557     4.00000000000000E+1   

   PlPressure               9     558     4.00000000000000E+1   

   PlPressure               9     559     4.00000000000000E+1   

   PlPressure               9     560     4.00000000000000E+1   

   PlPressure               9     561     4.00000000000000E+1   

   PlPressure               9     562     4.00000000000000E+1   

   PlPressure               9     563     4.00000000000000E+1   

   PlPressure               9     564     4.00000000000000E+1   

   PlPressure               9     565     4.00000000000000E+1   

   PlPressure               9     566     4.00000000000000E+1   

   PlPressure               9     567     4.00000000000000E+1   

   PlPressure               9     568     4.00000000000000E+1   

   PlPressure               9     569     4.00000000000000E+1   

   PlPressure               9     582     4.00000000000000E+1   

   PlPressure               9     583     4.00000000000000E+1   

   PlPressure               9     584     4.00000000000000E+1   

   PlPressure               9     585     4.00000000000000E+1   

   PlPressure               9     586     4.00000000000000E+1   

   PlPressure               9     587     4.00000000000000E+1   

   PlPressure               9     588     4.00000000000000E+1   

   PlPressure               9     589     4.00000000000000E+1   

   PlPressure               9     590     4.00000000000000E+1   

   PlPressure               9     591     4.00000000000000E+1   

   PlPressure               9     592     4.00000000000000E+1   

   PlPressure               9     593     4.00000000000000E+1   

   PlPressure               9     594     4.00000000000000E+1   

 

/ ______________________________________________________________________________ 

/ NODE FORCES 

/ Traffico ferr 1 binario 

   NdForce                 18    3403     0.00000000000000E+0     -1.78000000000000E+2     -2.16600000000000E+3   

 

/ ______________________________________________________________________________ 

/ NODE MOMENTS 

/ Traffico ferr 1 binario 

   NdMoment                18    3403     5.14100000000000E+3      0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0   

 

/ ______________________________________________________________________________ 

/ NODE FORCES 

/ VENTO 

   NdForce                 10    3403     0.00000000000000E+0     -2.40000000000000E+2      0.00000000000000E+0   
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/ ______________________________________________________________________________ 

/ NODE MOMENTS 

/ VENTO 

   NdMoment                10    3403     9.12000000000000E+2      0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0   

 

/ ______________________________________________________________________________ 

/ NODE FORCES 

/ IMP SISMA Long 

   NdForce                 11    3403     0.00000000000000E+0     -2.02100000000000E+3     -1.39600000000000E+3   

 

/ ______________________________________________________________________________ 

/ NODE MOMENTS 

/ IMP SISMA Long 

   NdMoment                11    3403     4.95200000000000E+3      0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0   

 

/ ______________________________________________________________________________ 

/ NODE FORCES 

/ IMP SISMA Trasv 

   NdForce                 12    3403     0.00000000000000E+0     -6.73800000000000E+3     -1.39600000000000E+3   

 

/ ______________________________________________________________________________ 

/ NODE MOMENTS 

/ IMP SISMA Trasv 

   NdMoment                12    3403     1.65080000000000E+4      0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0   

 

/ ______________________________________________________________________________ 

/ NODE FORCES 

/ IMP SISMA Vert 

   NdForce                 13    3403     0.00000000000000E+0     -2.02100000000000E+3     -4.65300000000000E+3   

 

/ ______________________________________________________________________________ 

/ NODE MOMENTS 

/ IMP SISMA Vert 

   NdMoment                13    3403     4.95200000000000E+3      0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0   

 

/ ______________________________________________________________________________ 

/ PLATE FACE PRESSURES 

/ SPINTA SIS X 

   PlPressure              14     601    -1.90600000000000E+1   

   PlPressure              14     602    -1.90600000000000E+1   

   PlPressure              14     603    -1.90600000000000E+1   

   PlPressure              14     604    -1.90600000000000E+1   

   PlPressure              14     605    -1.90600000000000E+1   



APPALTATORE:  
ITINERARIO NAPOLI – BARI 

RADDOPPIO TRATTA CANCELLO-BENEVENTO 

II LOTTO FUNZIONALE FRASSO TELESINO – VITULANO 

2° SUBLOTTO TELESE – SAN LORENZO 
 

PROGETTO ESECUTIVO 

PROGETTAZIONE: 

Mandataria:                Mandante: 

SYSTRA S.A.       SWS Engineering S.p.A.        SYSTRA-SOTECNI S.p.A. 

OPERE D’ARTE VIABILITÀ 

Spalle: Relazione di calcolo 

COMMESSA 

IF2R 

LOTTO 

3.2.E.ZZ 

CODIFICA 

CL 

DOCUMENTO 

VI.21.0.4.001 

REV. 

B 

FOGLIO 

660 di 680 

 

 

   PlPressure              14     606    -1.90600000000000E+1   

   PlPressure              14     607    -1.90600000000000E+1   

   PlPressure              14     608    -1.90600000000000E+1   

   PlPressure              14     609    -1.90600000000000E+1   

   PlPressure              14     610    -1.90600000000000E+1   

   PlPressure              14     611    -1.90600000000000E+1   

   PlPressure              14     612    -1.90600000000000E+1   

   PlPressure              14     613    -1.90600000000000E+1   

   PlPressure              14     614    -1.90600000000000E+1   

   PlPressure              14     615    -1.90600000000000E+1   

   PlPressure              14     616    -1.90600000000000E+1   

   PlPressure              14     617    -1.90600000000000E+1   

   PlPressure              14     618    -1.90600000000000E+1   

   PlPressure              14     619    -1.90600000000000E+1   

   PlPressure              14     620    -1.90600000000000E+1   

   PlPressure              14     621    -1.90600000000000E+1   

   PlPressure              14     622    -1.90600000000000E+1   

   PlPressure              14     623    -1.90600000000000E+1   

   PlPressure              14     624    -1.90600000000000E+1   

   PlPressure              14     625    -1.90600000000000E+1   

   PlPressure              14     626    -1.90600000000000E+1   

   PlPressure              14     627    -1.90600000000000E+1   

   PlPressure              14     628    -1.90600000000000E+1   

   PlPressure              14     629    -1.90600000000000E+1   

   PlPressure              14     630    -1.90600000000000E+1   

   PlPressure              14     631    -1.90600000000000E+1   

   PlPressure              14     632    -1.90600000000000E+1   

   PlPressure              14     633    -1.90600000000000E+1   

   PlPressure              14     634    -1.90600000000000E+1   

   PlPressure              14     635    -1.90600000000000E+1   

   PlPressure              14     636    -1.90600000000000E+1   

   PlPressure              14     637    -1.90600000000000E+1   

   PlPressure              14     638    -1.90600000000000E+1   

   PlPressure              14     639    -1.90600000000000E+1   

   PlPressure              14     640    -1.90600000000000E+1   

   PlPressure              14     641    -1.90600000000000E+1   

   PlPressure              14     642    -1.90600000000000E+1   

   PlPressure              14     643    -1.90600000000000E+1   

   PlPressure              14     644    -1.90600000000000E+1   

   PlPressure              14     645    -1.90600000000000E+1   

   PlPressure              14     646    -1.90600000000000E+1   

   PlPressure              14     647    -1.90600000000000E+1   

   PlPressure              14     648    -1.90600000000000E+1   



APPALTATORE:  
ITINERARIO NAPOLI – BARI 

RADDOPPIO TRATTA CANCELLO-BENEVENTO 

II LOTTO FUNZIONALE FRASSO TELESINO – VITULANO 

2° SUBLOTTO TELESE – SAN LORENZO 
 

PROGETTO ESECUTIVO 

PROGETTAZIONE: 

Mandataria:                Mandante: 

SYSTRA S.A.       SWS Engineering S.p.A.        SYSTRA-SOTECNI S.p.A. 

OPERE D’ARTE VIABILITÀ 

Spalle: Relazione di calcolo 

COMMESSA 

IF2R 

LOTTO 

3.2.E.ZZ 

CODIFICA 

CL 

DOCUMENTO 

VI.21.0.4.001 

REV. 

B 

FOGLIO 

661 di 680 

 

 

   PlPressure              14     649    -1.90600000000000E+1   

   PlPressure              14     650    -1.90600000000000E+1   

   PlPressure              14     651    -1.90600000000000E+1   

   PlPressure              14     652    -1.90600000000000E+1   

   PlPressure              14     653    -1.90600000000000E+1   

   PlPressure              14     654    -1.90600000000000E+1   

   PlPressure              14     655    -1.90600000000000E+1   

   PlPressure              14     656    -1.90600000000000E+1   

   PlPressure              14     657    -1.90600000000000E+1   

   PlPressure              14     658    -1.90600000000000E+1   

   PlPressure              14     659    -1.90600000000000E+1   

   PlPressure              14     660    -1.90600000000000E+1   

   PlPressure              14     661    -1.90600000000000E+1   

   PlPressure              14     662    -1.90600000000000E+1   

   PlPressure              14     663    -1.90600000000000E+1   

   PlPressure              14     664    -1.90600000000000E+1   

   PlPressure              14     665    -1.90600000000000E+1   

   PlPressure              14     666    -1.90600000000000E+1   

   PlPressure              14     667    -1.90600000000000E+1   

   PlPressure              14     668    -1.90600000000000E+1   

   PlPressure              14     669    -1.90600000000000E+1   

   PlPressure              14     670    -1.90600000000000E+1   

   PlPressure              14     671    -1.90600000000000E+1   

   PlPressure              14     672    -1.90600000000000E+1   

   PlPressure              14     673    -1.90600000000000E+1   

   PlPressure              14     674    -1.90600000000000E+1   

   PlPressure              14     675    -1.90600000000000E+1   

   PlPressure              14     676    -1.90600000000000E+1   

   PlPressure              14     677    -1.90600000000000E+1   

   PlPressure              14     678    -1.90600000000000E+1   

   PlPressure              14     679    -1.90600000000000E+1   

   PlPressure              14     680    -1.90600000000000E+1   

   PlPressure              14     681    -1.90600000000000E+1   

   PlPressure              14     682    -1.90600000000000E+1   

   PlPressure              14     683    -1.90600000000000E+1   

   PlPressure              14     684    -1.90600000000000E+1   

   PlPressure              14     685    -1.90600000000000E+1   

   PlPressure              14     686    -1.90600000000000E+1   

   PlPressure              14     687    -1.90600000000000E+1   

   PlPressure              14     688    -1.90600000000000E+1   

   PlPressure              14     689    -1.90600000000000E+1   

   PlPressure              14     690    -1.90600000000000E+1   

   PlPressure              14     691    -1.90600000000000E+1   



APPALTATORE:  
ITINERARIO NAPOLI – BARI 

RADDOPPIO TRATTA CANCELLO-BENEVENTO 

II LOTTO FUNZIONALE FRASSO TELESINO – VITULANO 

2° SUBLOTTO TELESE – SAN LORENZO 
 

PROGETTO ESECUTIVO 

PROGETTAZIONE: 

Mandataria:                Mandante: 

SYSTRA S.A.       SWS Engineering S.p.A.        SYSTRA-SOTECNI S.p.A. 

OPERE D’ARTE VIABILITÀ 

Spalle: Relazione di calcolo 

COMMESSA 

IF2R 

LOTTO 

3.2.E.ZZ 

CODIFICA 

CL 

DOCUMENTO 

VI.21.0.4.001 

REV. 

B 

FOGLIO 

662 di 680 

 

 

   PlPressure              14     692    -1.90600000000000E+1   

   PlPressure              14     693    -1.90600000000000E+1   

   PlPressure              14     694    -1.90600000000000E+1   

   PlPressure              14     695    -1.90600000000000E+1   

   PlPressure              14     696    -1.90600000000000E+1   

   PlPressure              14     697    -1.90600000000000E+1   

   PlPressure              14     698    -1.90600000000000E+1   

   PlPressure              14     699    -1.90600000000000E+1   

   PlPressure              14     700    -1.90600000000000E+1   

   PlPressure              14     701    -1.90600000000000E+1   

   PlPressure              14     702    -1.90600000000000E+1   

   PlPressure              14     703    -1.90600000000000E+1   

   PlPressure              14     704    -1.90600000000000E+1   

   PlPressure              14     705    -1.90600000000000E+1   

   PlPressure              14     706    -1.90600000000000E+1   

   PlPressure              14     707    -1.90600000000000E+1   

   PlPressure              14     708    -1.90600000000000E+1   

   PlPressure              14     709    -1.90600000000000E+1   

   PlPressure              14     710    -1.90600000000000E+1   

   PlPressure              14     711    -1.90600000000000E+1   

   PlPressure              14     712    -1.90600000000000E+1   

   PlPressure              14     713    -1.90600000000000E+1   

   PlPressure              14     714    -1.90600000000000E+1   

   PlPressure              14     715    -1.90600000000000E+1   

   PlPressure              14     716    -1.90600000000000E+1   

   PlPressure              14     717    -1.90600000000000E+1   

   PlPressure              14     718    -1.90600000000000E+1   

   PlPressure              14     719    -1.90600000000000E+1   

   PlPressure              14     720    -1.90600000000000E+1   

   PlPressure              14     721    -1.90600000000000E+1   

   PlPressure              14     722    -1.90600000000000E+1   

   PlPressure              14     723    -1.90600000000000E+1   

   PlPressure              14     724    -1.90600000000000E+1   

   PlPressure              14     725    -1.90600000000000E+1   

   PlPressure              14     726    -1.90600000000000E+1   

   PlPressure              14     727    -1.90600000000000E+1   

   PlPressure              14     728    -1.90600000000000E+1   

   PlPressure              14     729    -1.90600000000000E+1   

   PlPressure              14     730    -1.90600000000000E+1   

   PlPressure              14     731    -1.90600000000000E+1   

   PlPressure              14     732    -1.90600000000000E+1   

   PlPressure              14     733    -1.90600000000000E+1   

   PlPressure              14     734    -1.90600000000000E+1   



APPALTATORE:  
ITINERARIO NAPOLI – BARI 

RADDOPPIO TRATTA CANCELLO-BENEVENTO 

II LOTTO FUNZIONALE FRASSO TELESINO – VITULANO 

2° SUBLOTTO TELESE – SAN LORENZO 
 

PROGETTO ESECUTIVO 

PROGETTAZIONE: 

Mandataria:                Mandante: 

SYSTRA S.A.       SWS Engineering S.p.A.        SYSTRA-SOTECNI S.p.A. 

OPERE D’ARTE VIABILITÀ 

Spalle: Relazione di calcolo 

COMMESSA 

IF2R 

LOTTO 

3.2.E.ZZ 

CODIFICA 

CL 

DOCUMENTO 

VI.21.0.4.001 

REV. 

B 

FOGLIO 

663 di 680 

 

 

   PlPressure              14     735    -1.90600000000000E+1   

   PlPressure              14     736    -1.90600000000000E+1   

   PlPressure              14     737    -1.90600000000000E+1   

   PlPressure              14     738    -1.90600000000000E+1   

   PlPressure              14     739    -1.90600000000000E+1   

   PlPressure              14     740    -1.90600000000000E+1   

   PlPressure              14     741    -1.90600000000000E+1   

   PlPressure              14     742    -1.90600000000000E+1   

   PlPressure              14     743    -1.90600000000000E+1   

   PlPressure              14     744    -1.90600000000000E+1   

   PlPressure              14     745    -1.90600000000000E+1   

   PlPressure              14     746    -1.90600000000000E+1   

   PlPressure              14     747    -1.90600000000000E+1   

   PlPressure              14     748    -1.90600000000000E+1   

   PlPressure              14     749    -1.90600000000000E+1   

   PlPressure              14     750    -1.90600000000000E+1   

   PlPressure              14    1191    -1.90600000000000E+1   

   PlPressure              14    1192    -1.90600000000000E+1   

   PlPressure              14    1193    -1.90600000000000E+1   

   PlPressure              14    1194    -1.90600000000000E+1   

   PlPressure              14    1195    -1.90600000000000E+1   

   PlPressure              14    1196    -1.90600000000000E+1   

   PlPressure              14    1197    -1.90600000000000E+1   

   PlPressure              14    1198    -1.90600000000000E+1   

   PlPressure              14    1199    -1.90600000000000E+1   

   PlPressure              14    1200    -1.90600000000000E+1   

   PlPressure              14    1201    -1.90600000000000E+1   

   PlPressure              14    1202    -1.90600000000000E+1   

   PlPressure              14    1203    -1.90600000000000E+1   

   PlPressure              14    1204    -1.90600000000000E+1   

   PlPressure              14    1205    -1.90600000000000E+1   

   PlPressure              14    1206    -1.90600000000000E+1   

   PlPressure              14    1207    -1.90600000000000E+1   

   PlPressure              14    1208    -1.90600000000000E+1   

   PlPressure              14    1209    -1.90600000000000E+1   

   PlPressure              14    1210    -1.90600000000000E+1   

   PlPressure              14    1211    -1.90600000000000E+1   

   PlPressure              14    1212    -1.90600000000000E+1   

   PlPressure              14    1213    -1.90600000000000E+1   

   PlPressure              14    1214    -1.90600000000000E+1   

   PlPressure              14    1215    -1.90600000000000E+1   

   PlPressure              14    1216    -1.90600000000000E+1   

   PlPressure              14    1217    -1.90600000000000E+1   



APPALTATORE:  
ITINERARIO NAPOLI – BARI 

RADDOPPIO TRATTA CANCELLO-BENEVENTO 

II LOTTO FUNZIONALE FRASSO TELESINO – VITULANO 

2° SUBLOTTO TELESE – SAN LORENZO 
 

PROGETTO ESECUTIVO 

PROGETTAZIONE: 

Mandataria:                Mandante: 

SYSTRA S.A.       SWS Engineering S.p.A.        SYSTRA-SOTECNI S.p.A. 

OPERE D’ARTE VIABILITÀ 

Spalle: Relazione di calcolo 

COMMESSA 

IF2R 

LOTTO 

3.2.E.ZZ 

CODIFICA 

CL 

DOCUMENTO 

VI.21.0.4.001 

REV. 

B 

FOGLIO 

664 di 680 

 

 

   PlPressure              14    1218    -1.90600000000000E+1   

   PlPressure              14    1219    -1.90600000000000E+1   

   PlPressure              14    1220    -1.90600000000000E+1   

   PlPressure              14    1221    -1.90600000000000E+1   

   PlPressure              14    1222    -1.90600000000000E+1   

   PlPressure              14    1223    -1.90600000000000E+1   

   PlPressure              14    1224    -1.90600000000000E+1   

   PlPressure              14    1225    -1.90600000000000E+1   

   PlPressure              14    1226    -1.90600000000000E+1   

   PlPressure              14    1227    -1.90600000000000E+1   

   PlPressure              14    1228    -1.90600000000000E+1   

   PlPressure              14    1229    -1.90600000000000E+1   

   PlPressure              14    1230    -1.90600000000000E+1   

   PlPressure              14    1231    -1.90600000000000E+1   

   PlPressure              14    1232    -1.90600000000000E+1   

   PlPressure              14    1233    -1.90600000000000E+1   

   PlPressure              14    1234    -1.90600000000000E+1   

   PlPressure              14    1235    -1.90600000000000E+1   

   PlPressure              14    1236    -1.90600000000000E+1   

   PlPressure              14    1237    -1.90600000000000E+1   

   PlPressure              14    1238    -1.90600000000000E+1   

   PlPressure              14    1239    -1.90600000000000E+1   

   PlPressure              14    1240    -1.90600000000000E+1   

   PlPressure              14    1241    -1.90600000000000E+1   

   PlPressure              14    1242    -1.90600000000000E+1   

   PlPressure              14    1243    -1.90600000000000E+1   

   PlPressure              14    1244    -1.90600000000000E+1   

   PlPressure              14    1245    -1.90600000000000E+1   

   PlPressure              14    1246    -1.90600000000000E+1   

   PlPressure              14    1247    -1.90600000000000E+1   

   PlPressure              14    1248    -1.90600000000000E+1   

   PlPressure              14    1249    -1.90600000000000E+1   

   PlPressure              14    1250    -1.90600000000000E+1   

   PlPressure              14    1251    -1.90600000000000E+1   

   PlPressure              14    1252    -1.90600000000000E+1   

   PlPressure              14    1253    -1.90600000000000E+1   

   PlPressure              14    1254    -1.90600000000000E+1   

   PlPressure              14    1255    -1.90600000000000E+1   

   PlPressure              14    1256    -1.90600000000000E+1   

   PlPressure              14    1257    -1.90600000000000E+1   

   PlPressure              14    1258    -1.90600000000000E+1   

   PlPressure              14    1259    -1.90600000000000E+1   

   PlPressure              14    1260    -1.90600000000000E+1   



APPALTATORE:  
ITINERARIO NAPOLI – BARI 

RADDOPPIO TRATTA CANCELLO-BENEVENTO 

II LOTTO FUNZIONALE FRASSO TELESINO – VITULANO 

2° SUBLOTTO TELESE – SAN LORENZO 
 

PROGETTO ESECUTIVO 

PROGETTAZIONE: 

Mandataria:                Mandante: 

SYSTRA S.A.       SWS Engineering S.p.A.        SYSTRA-SOTECNI S.p.A. 

OPERE D’ARTE VIABILITÀ 

Spalle: Relazione di calcolo 

COMMESSA 

IF2R 

LOTTO 

3.2.E.ZZ 

CODIFICA 

CL 

DOCUMENTO 

VI.21.0.4.001 

REV. 

B 

FOGLIO 

665 di 680 

 

 

   PlPressure              14    1261    -1.90600000000000E+1   

   PlPressure              14    1262    -1.90600000000000E+1   

   PlPressure              14    1263    -1.90600000000000E+1   

   PlPressure              14    1264    -1.90600000000000E+1   

   PlPressure              14    1265    -1.90600000000000E+1   

   PlPressure              14    1266    -1.90600000000000E+1   

   PlPressure              14    1267    -1.90600000000000E+1   

   PlPressure              14    1268    -1.90600000000000E+1   

   PlPressure              14    1269    -1.90600000000000E+1   

   PlPressure              14    1270    -1.90600000000000E+1   

   PlPressure              14    1271    -1.90600000000000E+1   

   PlPressure              14    1272    -1.90600000000000E+1   

   PlPressure              14    1273    -1.90600000000000E+1   

   PlPressure              14    1274    -1.90600000000000E+1   

   PlPressure              14    1275    -1.90600000000000E+1   

   PlPressure              14    1276    -1.90600000000000E+1   

   PlPressure              14    1277    -1.90600000000000E+1   

   PlPressure              14    1278    -1.90600000000000E+1   

   PlPressure              14    1279    -1.90600000000000E+1   

   PlPressure              14    1280    -1.90600000000000E+1   

   PlPressure              14    1281    -1.90600000000000E+1   

   PlPressure              14    1282    -1.90600000000000E+1   

   PlPressure              14    1283    -1.90600000000000E+1   

   PlPressure              14    1284    -1.90600000000000E+1   

   PlPressure              14    1285    -1.90600000000000E+1   

   PlPressure              14    1286    -1.90600000000000E+1   

   PlPressure              14    1287    -1.90600000000000E+1   

   PlPressure              14    1288    -1.90600000000000E+1   

   PlPressure              14    1289    -1.90600000000000E+1   

   PlPressure              14    1290    -1.90600000000000E+1   

   PlPressure              14    1291    -1.90600000000000E+1   

   PlPressure              14    1292    -1.90600000000000E+1   

   PlPressure              14    1293    -1.90600000000000E+1   

   PlPressure              14    1294    -1.90600000000000E+1   

   PlPressure              14    1295    -1.90600000000000E+1   

   PlPressure              14    1296    -1.90600000000000E+1   

   PlPressure              14    1297    -1.90600000000000E+1   

   PlPressure              14    1298    -1.90600000000000E+1   

   PlPressure              14    1299    -1.90600000000000E+1   

   PlPressure              14    1300    -1.90600000000000E+1   

   PlPressure              14    1301    -1.90600000000000E+1   

   PlPressure              14    1302    -1.90600000000000E+1   

   PlPressure              14    1303    -1.90600000000000E+1   



APPALTATORE:  
ITINERARIO NAPOLI – BARI 

RADDOPPIO TRATTA CANCELLO-BENEVENTO 

II LOTTO FUNZIONALE FRASSO TELESINO – VITULANO 

2° SUBLOTTO TELESE – SAN LORENZO 
 

PROGETTO ESECUTIVO 

PROGETTAZIONE: 

Mandataria:                Mandante: 

SYSTRA S.A.       SWS Engineering S.p.A.        SYSTRA-SOTECNI S.p.A. 

OPERE D’ARTE VIABILITÀ 

Spalle: Relazione di calcolo 

COMMESSA 

IF2R 

LOTTO 

3.2.E.ZZ 

CODIFICA 

CL 

DOCUMENTO 

VI.21.0.4.001 

REV. 

B 

FOGLIO 

666 di 680 

 

 

   PlPressure              14    1304    -1.90600000000000E+1   

   PlPressure              14    1305    -1.90600000000000E+1   

   PlPressure              14    1306    -1.90600000000000E+1   

   PlPressure              14    1307    -1.90600000000000E+1   

   PlPressure              14    1308    -1.90600000000000E+1   

   PlPressure              14    1309    -1.90600000000000E+1   

   PlPressure              14    1310    -1.90600000000000E+1   

   PlPressure              14    1311    -1.90600000000000E+1   

   PlPressure              14    1312    -1.90600000000000E+1   

   PlPressure              14    1313    -1.90600000000000E+1   

   PlPressure              14    1314    -1.90600000000000E+1   

   PlPressure              14    1315    -1.90600000000000E+1   

   PlPressure              14    1316    -1.90600000000000E+1   

   PlPressure              14    1317    -1.90600000000000E+1   

   PlPressure              14    1318    -1.90600000000000E+1   

   PlPressure              14    1319    -1.90600000000000E+1   

   PlPressure              14    1320    -1.90600000000000E+1   

   PlPressure              14    1321    -1.90600000000000E+1   

   PlPressure              14    1322    -1.90600000000000E+1   

   PlPressure              14    1323    -1.90600000000000E+1   

   PlPressure              14    1324    -1.90600000000000E+1   

   PlPressure              14    1325    -1.90600000000000E+1   

   PlPressure              14    1326    -1.90600000000000E+1   

   PlPressure              14    1327    -1.90600000000000E+1   

   PlPressure              14    1328    -1.90600000000000E+1   

   PlPressure              14    1329    -1.90600000000000E+1   

   PlPressure              14    1330    -1.90600000000000E+1   

   PlPressure              14    1331    -1.90600000000000E+1   

   PlPressure              14    1332    -1.90600000000000E+1   

   PlPressure              14    1333    -1.90600000000000E+1   

   PlPressure              14    1334    -1.90600000000000E+1   

   PlPressure              14    1335    -1.90600000000000E+1   

   PlPressure              14    1336    -1.90600000000000E+1   

   PlPressure              14    1337    -1.90600000000000E+1   

   PlPressure              14    1338    -1.90600000000000E+1   

   PlPressure              14    1339    -1.90600000000000E+1   

   PlPressure              14    1340    -1.90600000000000E+1   

   PlPressure              14    1341    -1.90600000000000E+1   

   PlPressure              14    1342    -1.90600000000000E+1   

   PlPressure              14    1343    -1.90600000000000E+1   

   PlPressure              14    1344    -1.90600000000000E+1   

   PlPressure              14    1345    -1.90600000000000E+1   

   PlPressure              14    1346    -1.90600000000000E+1   



APPALTATORE:  
ITINERARIO NAPOLI – BARI 

RADDOPPIO TRATTA CANCELLO-BENEVENTO 

II LOTTO FUNZIONALE FRASSO TELESINO – VITULANO 

2° SUBLOTTO TELESE – SAN LORENZO 
 

PROGETTO ESECUTIVO 

PROGETTAZIONE: 

Mandataria:                Mandante: 

SYSTRA S.A.       SWS Engineering S.p.A.        SYSTRA-SOTECNI S.p.A. 

OPERE D’ARTE VIABILITÀ 

Spalle: Relazione di calcolo 

COMMESSA 

IF2R 

LOTTO 

3.2.E.ZZ 

CODIFICA 

CL 

DOCUMENTO 

VI.21.0.4.001 

REV. 

B 

FOGLIO 

667 di 680 

 

 

   PlPressure              14    1347    -1.90600000000000E+1   

   PlPressure              14    1348    -1.90600000000000E+1   

   PlPressure              14    1349    -1.90600000000000E+1   

   PlPressure              14    1350    -1.90600000000000E+1   

   PlPressure              14    1351    -1.90600000000000E+1   

   PlPressure              14    1352    -1.90600000000000E+1   

   PlPressure              14    1353    -1.90600000000000E+1   

   PlPressure              14    1354    -1.90600000000000E+1   

   PlPressure              14    1355    -1.90600000000000E+1   

   PlPressure              14    1356    -1.90600000000000E+1   

   PlPressure              14    1357    -1.90600000000000E+1   

   PlPressure              14    1358    -1.90600000000000E+1   

   PlPressure              14    1359    -1.90600000000000E+1   

   PlPressure              14    1360    -1.90600000000000E+1   

   PlPressure              14    1361    -1.90600000000000E+1   

   PlPressure              14    1362    -1.90600000000000E+1   

   PlPressure              14    1363    -1.90600000000000E+1   

   PlPressure              14    1364    -1.90600000000000E+1   

   PlPressure              14    1365    -1.90600000000000E+1   

   PlPressure              14    1366    -1.90600000000000E+1   

   PlPressure              14    1367    -1.90600000000000E+1   

   PlPressure              14    1368    -1.90600000000000E+1   

   PlPressure              14    1369    -1.90600000000000E+1   

   PlPressure              14    1370    -1.90600000000000E+1   

   PlPressure              14    1371    -1.90600000000000E+1   

   PlPressure              14    1372    -1.90600000000000E+1   

   PlPressure              14    1373    -1.90600000000000E+1   

   PlPressure              14    1374    -1.90600000000000E+1   

   PlPressure              14    1375    -1.90600000000000E+1   

   PlPressure              14    1376    -1.90600000000000E+1   

   PlPressure              14    1377    -1.90600000000000E+1   

   PlPressure              14    1378    -1.90600000000000E+1   

   PlPressure              14    1379    -1.90600000000000E+1   

   PlPressure              14    1380    -1.90600000000000E+1   

   PlPressure              14    1381    -1.90600000000000E+1   

   PlPressure              14    1382    -1.90600000000000E+1   

   PlPressure              14    1383    -1.90600000000000E+1   

   PlPressure              14    1384    -1.90600000000000E+1   

   PlPressure              14    1385    -1.90600000000000E+1   

   PlPressure              14    1386    -1.90600000000000E+1   

   PlPressure              14    1387    -1.90600000000000E+1   

   PlPressure              14    1388    -1.90600000000000E+1   

   PlPressure              14    1389    -1.90600000000000E+1   



APPALTATORE:  
ITINERARIO NAPOLI – BARI 

RADDOPPIO TRATTA CANCELLO-BENEVENTO 

II LOTTO FUNZIONALE FRASSO TELESINO – VITULANO 

2° SUBLOTTO TELESE – SAN LORENZO 
 

PROGETTO ESECUTIVO 

PROGETTAZIONE: 

Mandataria:                Mandante: 

SYSTRA S.A.       SWS Engineering S.p.A.        SYSTRA-SOTECNI S.p.A. 

OPERE D’ARTE VIABILITÀ 

Spalle: Relazione di calcolo 

COMMESSA 

IF2R 

LOTTO 

3.2.E.ZZ 

CODIFICA 

CL 

DOCUMENTO 

VI.21.0.4.001 

REV. 

B 

FOGLIO 

668 di 680 

 

 

   PlPressure              14    1390    -1.90600000000000E+1   

   PlPressure              14    1391    -1.90600000000000E+1   

   PlPressure              14    1392    -1.90600000000000E+1   

   PlPressure              14    1393    -1.90600000000000E+1   

   PlPressure              14    1394    -1.90600000000000E+1   

   PlPressure              14    1395    -1.90600000000000E+1   

   PlPressure              14    1396    -1.90600000000000E+1   

   PlPressure              14    1397    -1.90600000000000E+1   

   PlPressure              14    1398    -1.90600000000000E+1   

   PlPressure              14    1399    -1.90600000000000E+1   

   PlPressure              14    1400    -1.90600000000000E+1   

   PlPressure              14    1401    -1.90600000000000E+1   

   PlPressure              14    1402    -1.90600000000000E+1   

   PlPressure              14    1403    -1.90600000000000E+1   

   PlPressure              14    1404    -1.90600000000000E+1   

   PlPressure              14    1405    -1.90600000000000E+1   

   PlPressure              14    1406    -1.90600000000000E+1   

   PlPressure              14    1407    -1.90600000000000E+1   

   PlPressure              14    1408    -1.90600000000000E+1   

   PlPressure              14    1409    -1.90600000000000E+1   

   PlPressure              14    1410    -1.90600000000000E+1   

   PlPressure              14    1411    -1.90600000000000E+1   

   PlPressure              14    1412    -1.90600000000000E+1   

   PlPressure              14    1413    -1.90600000000000E+1   

   PlPressure              14    1414    -1.90600000000000E+1   

   PlPressure              14    1415    -1.90600000000000E+1   

 

/ ______________________________________________________________________________ 

/ PLATE FACE PRESSURES 

/ SPINTA SIS Y 

   PlPressure              15     751    -1.90600000000000E+1   

   PlPressure              15     752    -1.90600000000000E+1   

   PlPressure              15     753    -1.90600000000000E+1   

   PlPressure              15     754    -1.90600000000000E+1   

   PlPressure              15     755    -1.90600000000000E+1   

   PlPressure              15     756    -1.90600000000000E+1   

   PlPressure              15     757    -1.90600000000000E+1   

   PlPressure              15     758    -1.90600000000000E+1   

   PlPressure              15     759    -1.90600000000000E+1   

   PlPressure              15     760    -1.90600000000000E+1   

   PlPressure              15     761    -1.90600000000000E+1   

   PlPressure              15     762    -1.90600000000000E+1   

   PlPressure              15     763    -1.90600000000000E+1   



APPALTATORE:  
ITINERARIO NAPOLI – BARI 

RADDOPPIO TRATTA CANCELLO-BENEVENTO 

II LOTTO FUNZIONALE FRASSO TELESINO – VITULANO 

2° SUBLOTTO TELESE – SAN LORENZO 
 

PROGETTO ESECUTIVO 

PROGETTAZIONE: 

Mandataria:                Mandante: 

SYSTRA S.A.       SWS Engineering S.p.A.        SYSTRA-SOTECNI S.p.A. 

OPERE D’ARTE VIABILITÀ 

Spalle: Relazione di calcolo 

COMMESSA 

IF2R 

LOTTO 

3.2.E.ZZ 

CODIFICA 

CL 

DOCUMENTO 

VI.21.0.4.001 

REV. 

B 

FOGLIO 

669 di 680 

 

 

   PlPressure              15     764    -1.90600000000000E+1   

   PlPressure              15     765    -1.90600000000000E+1   

   PlPressure              15     766    -1.90600000000000E+1   

   PlPressure              15     767    -1.90600000000000E+1   

   PlPressure              15     768    -1.90600000000000E+1   

   PlPressure              15     769    -1.90600000000000E+1   

   PlPressure              15     770    -1.90600000000000E+1   

   PlPressure              15     771    -1.90600000000000E+1   

   PlPressure              15     772    -1.90600000000000E+1   

   PlPressure              15     773    -1.90600000000000E+1   

   PlPressure              15     774    -1.90600000000000E+1   

   PlPressure              15     775    -1.90600000000000E+1   

   PlPressure              15     776    -1.90600000000000E+1   

   PlPressure              15     777    -1.90600000000000E+1   

   PlPressure              15     778    -1.90600000000000E+1   

   PlPressure              15     779    -1.90600000000000E+1   

   PlPressure              15     780    -1.90600000000000E+1   

   PlPressure              15     781    -1.90600000000000E+1   

   PlPressure              15     782    -1.90600000000000E+1   

   PlPressure              15     783    -1.90600000000000E+1   

   PlPressure              15     784    -1.90600000000000E+1   

   PlPressure              15     785    -1.90600000000000E+1   

   PlPressure              15     786    -1.90600000000000E+1   

   PlPressure              15     787    -1.90600000000000E+1   

   PlPressure              15     788    -1.90600000000000E+1   

   PlPressure              15     789    -1.90600000000000E+1   

   PlPressure              15     790    -1.90600000000000E+1   

   PlPressure              15     791    -1.90600000000000E+1   

   PlPressure              15     792    -1.90600000000000E+1   

   PlPressure              15     793    -1.90600000000000E+1   

   PlPressure              15     794    -1.90600000000000E+1   

   PlPressure              15     795    -1.90600000000000E+1   

   PlPressure              15     796    -1.90600000000000E+1   

   PlPressure              15     797    -1.90600000000000E+1   

   PlPressure              15     798    -1.90600000000000E+1   

   PlPressure              15     799    -1.90600000000000E+1   

   PlPressure              15     800    -1.90600000000000E+1   

   PlPressure              15     801    -1.90600000000000E+1   

   PlPressure              15     802    -1.90600000000000E+1   

   PlPressure              15     803    -1.90600000000000E+1   

   PlPressure              15     804    -1.90600000000000E+1   

   PlPressure              15     805    -1.90600000000000E+1   

   PlPressure              15     806    -1.90600000000000E+1   



APPALTATORE:  
ITINERARIO NAPOLI – BARI 

RADDOPPIO TRATTA CANCELLO-BENEVENTO 

II LOTTO FUNZIONALE FRASSO TELESINO – VITULANO 

2° SUBLOTTO TELESE – SAN LORENZO 
 

PROGETTO ESECUTIVO 

PROGETTAZIONE: 

Mandataria:                Mandante: 

SYSTRA S.A.       SWS Engineering S.p.A.        SYSTRA-SOTECNI S.p.A. 

OPERE D’ARTE VIABILITÀ 

Spalle: Relazione di calcolo 

COMMESSA 

IF2R 

LOTTO 

3.2.E.ZZ 

CODIFICA 

CL 

DOCUMENTO 

VI.21.0.4.001 

REV. 

B 

FOGLIO 

670 di 680 

 

 

   PlPressure              15     807    -1.90600000000000E+1   

   PlPressure              15     808    -1.90600000000000E+1   

   PlPressure              15     809    -1.90600000000000E+1   

   PlPressure              15     810    -1.90600000000000E+1   

   PlPressure              15     811    -1.90600000000000E+1   

   PlPressure              15     812    -1.90600000000000E+1   

   PlPressure              15     813    -1.90600000000000E+1   

   PlPressure              15     814    -1.90600000000000E+1   

   PlPressure              15     815    -1.90600000000000E+1   

   PlPressure              15     816    -1.90600000000000E+1   

   PlPressure              15     817    -1.90600000000000E+1   

   PlPressure              15     818    -1.90600000000000E+1   

   PlPressure              15     819    -1.90600000000000E+1   

   PlPressure              15     820    -1.90600000000000E+1   

   PlPressure              15     821    -1.90600000000000E+1   

   PlPressure              15     822    -1.90600000000000E+1   

   PlPressure              15     823    -1.90600000000000E+1   

   PlPressure              15     824    -1.90600000000000E+1   

   PlPressure              15     825    -1.90600000000000E+1   

   PlPressure              15     826    -1.90600000000000E+1   

   PlPressure              15     827    -1.90600000000000E+1   

   PlPressure              15     828    -1.90600000000000E+1   

   PlPressure              15     829    -1.90600000000000E+1   

   PlPressure              15     830    -1.90600000000000E+1   

   PlPressure              15     831    -1.90600000000000E+1   

   PlPressure              15     832    -1.90600000000000E+1   

   PlPressure              15     833    -1.90600000000000E+1   

   PlPressure              15     834    -1.90600000000000E+1   

   PlPressure              15     835    -1.90600000000000E+1   

   PlPressure              15     836    -1.90600000000000E+1   

   PlPressure              15     837    -1.90600000000000E+1   

   PlPressure              15     838    -1.90600000000000E+1   

   PlPressure              15     839    -1.90600000000000E+1   

   PlPressure              15     840    -1.90600000000000E+1   

   PlPressure              15     841    -1.90600000000000E+1   

   PlPressure              15     842    -1.90600000000000E+1   

   PlPressure              15     843    -1.90600000000000E+1   

   PlPressure              15     844    -1.90600000000000E+1   

   PlPressure              15     845    -1.90600000000000E+1   

   PlPressure              15     846    -1.90600000000000E+1   

   PlPressure              15     847    -1.90600000000000E+1   

   PlPressure              15     848    -1.90600000000000E+1   

   PlPressure              15     849    -1.90600000000000E+1   



APPALTATORE:  
ITINERARIO NAPOLI – BARI 

RADDOPPIO TRATTA CANCELLO-BENEVENTO 

II LOTTO FUNZIONALE FRASSO TELESINO – VITULANO 

2° SUBLOTTO TELESE – SAN LORENZO 
 

PROGETTO ESECUTIVO 

PROGETTAZIONE: 

Mandataria:                Mandante: 

SYSTRA S.A.       SWS Engineering S.p.A.        SYSTRA-SOTECNI S.p.A. 

OPERE D’ARTE VIABILITÀ 

Spalle: Relazione di calcolo 

COMMESSA 

IF2R 

LOTTO 

3.2.E.ZZ 

CODIFICA 

CL 

DOCUMENTO 

VI.21.0.4.001 

REV. 

B 

FOGLIO 

671 di 680 

 

 

   PlPressure              15     850    -1.90600000000000E+1   

   PlPressure              15     851    -1.90600000000000E+1   

   PlPressure              15     852    -1.90600000000000E+1   

   PlPressure              15     853    -1.90600000000000E+1   

   PlPressure              15     854    -1.90600000000000E+1   

   PlPressure              15     855    -1.90600000000000E+1   

   PlPressure              15     856    -1.90600000000000E+1   

   PlPressure              15     857    -1.90600000000000E+1   

   PlPressure              15     858    -1.90600000000000E+1   

   PlPressure              15     859    -1.90600000000000E+1   

   PlPressure              15     860    -1.90600000000000E+1   

   PlPressure              15     861    -1.90600000000000E+1   

   PlPressure              15     862    -1.90600000000000E+1   

   PlPressure              15     863    -1.90600000000000E+1   

   PlPressure              15     864    -1.90600000000000E+1   

   PlPressure              15     865    -1.90600000000000E+1   

   PlPressure              15     866    -1.90600000000000E+1   

   PlPressure              15     867    -1.90600000000000E+1   

   PlPressure              15     868    -1.90600000000000E+1   

   PlPressure              15     869    -1.90600000000000E+1   

   PlPressure              15     870    -1.90600000000000E+1   

   PlPressure              15     871    -1.90600000000000E+1   

   PlPressure              15     872    -1.90600000000000E+1   

   PlPressure              15     873    -1.90600000000000E+1   

   PlPressure              15     874    -1.90600000000000E+1   

   PlPressure              15     875    -1.90600000000000E+1   

   PlPressure              15     876    -1.90600000000000E+1   

   PlPressure              15     877    -1.90600000000000E+1   

   PlPressure              15     878    -1.90600000000000E+1   

   PlPressure              15     879    -1.90600000000000E+1   

   PlPressure              15     880    -1.90600000000000E+1   

   PlPressure              15     881    -1.90600000000000E+1   

   PlPressure              15     882    -1.90600000000000E+1   

   PlPressure              15     883    -1.90600000000000E+1   

   PlPressure              15     884    -1.90600000000000E+1   

   PlPressure              15     885    -1.90600000000000E+1   

   PlPressure              15     886    -1.90600000000000E+1   

   PlPressure              15     887    -1.90600000000000E+1   

   PlPressure              15     888    -1.90600000000000E+1   

   PlPressure              15     889    -1.90600000000000E+1   

   PlPressure              15     890    -1.90600000000000E+1   

   PlPressure              15     891    -1.90600000000000E+1   

   PlPressure              15     892    -1.90600000000000E+1   



APPALTATORE:  
ITINERARIO NAPOLI – BARI 

RADDOPPIO TRATTA CANCELLO-BENEVENTO 

II LOTTO FUNZIONALE FRASSO TELESINO – VITULANO 

2° SUBLOTTO TELESE – SAN LORENZO 
 

PROGETTO ESECUTIVO 

PROGETTAZIONE: 

Mandataria:                Mandante: 

SYSTRA S.A.       SWS Engineering S.p.A.        SYSTRA-SOTECNI S.p.A. 

OPERE D’ARTE VIABILITÀ 

Spalle: Relazione di calcolo 

COMMESSA 

IF2R 

LOTTO 

3.2.E.ZZ 

CODIFICA 

CL 

DOCUMENTO 

VI.21.0.4.001 

REV. 

B 

FOGLIO 

672 di 680 

 

 

   PlPressure              15     893    -1.90600000000000E+1   

   PlPressure              15     894    -1.90600000000000E+1   

   PlPressure              15    1416    -1.90600000000000E+1   

   PlPressure              15    1417    -1.90600000000000E+1   

   PlPressure              15    1418    -1.90600000000000E+1   

   PlPressure              15    1419    -1.90600000000000E+1   

   PlPressure              15    1420    -1.90600000000000E+1   

   PlPressure              15    1421    -1.90600000000000E+1   

   PlPressure              15    1422    -1.90600000000000E+1   

   PlPressure              15    1423    -1.90600000000000E+1   

   PlPressure              15    1424    -1.90600000000000E+1   

   PlPressure              15    1425    -1.90600000000000E+1   

   PlPressure              15    1426    -1.90600000000000E+1   

   PlPressure              15    1427    -1.90600000000000E+1   

   PlPressure              15    1428    -1.90600000000000E+1   

   PlPressure              15    1429    -1.90600000000000E+1   

   PlPressure              15    1430    -1.90600000000000E+1   

   PlPressure              15    1431    -1.90600000000000E+1   

   PlPressure              15    1432    -1.90600000000000E+1   

   PlPressure              15    1433    -1.90600000000000E+1   

   PlPressure              15    1434    -1.90600000000000E+1   

   PlPressure              15    1435    -1.90600000000000E+1   

   PlPressure              15    1436    -1.90600000000000E+1   

   PlPressure              15    1437    -1.90600000000000E+1   

   PlPressure              15    1438    -1.90600000000000E+1   

   PlPressure              15    1439    -1.90600000000000E+1   

   PlPressure              15    1440    -1.90600000000000E+1   

   PlPressure              15    1441    -1.90600000000000E+1   

   PlPressure              15    1442    -1.90600000000000E+1   

   PlPressure              15    1443    -1.90600000000000E+1   

   PlPressure              15    1444    -1.90600000000000E+1   

   PlPressure              15    1445    -1.90600000000000E+1   

   PlPressure              15    1446    -1.90600000000000E+1   

   PlPressure              15    1447    -1.90600000000000E+1   

   PlPressure              15    1448    -1.90600000000000E+1   

   PlPressure              15    1449    -1.90600000000000E+1   

   PlPressure              15    1450    -1.90600000000000E+1   

   PlPressure              15    1451    -1.90600000000000E+1   

   PlPressure              15    1452    -1.90600000000000E+1   

   PlPressure              15    1453    -1.90600000000000E+1   

   PlPressure              15    1454    -1.90600000000000E+1   

   PlPressure              15    1455    -1.90600000000000E+1   

   PlPressure              15    1456    -1.90600000000000E+1   



APPALTATORE:  
ITINERARIO NAPOLI – BARI 

RADDOPPIO TRATTA CANCELLO-BENEVENTO 

II LOTTO FUNZIONALE FRASSO TELESINO – VITULANO 

2° SUBLOTTO TELESE – SAN LORENZO 
 

PROGETTO ESECUTIVO 

PROGETTAZIONE: 

Mandataria:                Mandante: 

SYSTRA S.A.       SWS Engineering S.p.A.        SYSTRA-SOTECNI S.p.A. 

OPERE D’ARTE VIABILITÀ 

Spalle: Relazione di calcolo 

COMMESSA 

IF2R 

LOTTO 

3.2.E.ZZ 

CODIFICA 

CL 

DOCUMENTO 

VI.21.0.4.001 

REV. 

B 

FOGLIO 

673 di 680 

 

 

   PlPressure              15    1457    -1.90600000000000E+1   

   PlPressure              15    1458    -1.90600000000000E+1   

   PlPressure              15    1459    -1.90600000000000E+1   

   PlPressure              15    1460    -1.90600000000000E+1   

   PlPressure              15    1461    -1.90600000000000E+1   

   PlPressure              15    1462    -1.90600000000000E+1   

   PlPressure              15    1463    -1.90600000000000E+1   

   PlPressure              15    1464    -1.90600000000000E+1   

   PlPressure              15    1465    -1.90600000000000E+1   

   PlPressure              15    1466    -1.90600000000000E+1   

   PlPressure              15    1467    -1.90600000000000E+1   

   PlPressure              15    1468    -1.90600000000000E+1   

   PlPressure              15    1469    -1.90600000000000E+1   

   PlPressure              15    1470    -1.90600000000000E+1   

   PlPressure              15    1471    -1.90600000000000E+1   

   PlPressure              15    1472    -1.90600000000000E+1   

   PlPressure              15    1473    -1.90600000000000E+1   

   PlPressure              15    1474    -1.90600000000000E+1   

   PlPressure              15    1475    -1.90600000000000E+1   

   PlPressure              15    1476    -1.90600000000000E+1   

   PlPressure              15    1477    -1.90600000000000E+1   

   PlPressure              15    1478    -1.90600000000000E+1   

   PlPressure              15    1479    -1.90600000000000E+1   

   PlPressure              15    1480    -1.90600000000000E+1   

   PlPressure              15    1481    -1.90600000000000E+1   

   PlPressure              15    1482    -1.90600000000000E+1   

   PlPressure              15    1483    -1.90600000000000E+1   

   PlPressure              15    1484    -1.90600000000000E+1   

   PlPressure              15    1485    -1.90600000000000E+1   

   PlPressure              15    1486    -1.90600000000000E+1   

   PlPressure              15    1487    -1.90600000000000E+1   

   PlPressure              15    1488    -1.90600000000000E+1   

   PlPressure              15    1489    -1.90600000000000E+1   

   PlPressure              15    1490    -1.90600000000000E+1   

   PlPressure              15    1491    -1.90600000000000E+1   

   PlPressure              15    1492    -1.90600000000000E+1   

   PlPressure              15    1493    -1.90600000000000E+1   

   PlPressure              15    1494    -1.90600000000000E+1   

   PlPressure              15    1495    -1.90600000000000E+1   

   PlPressure              15    1496    -1.90600000000000E+1   

   PlPressure              15    1497    -1.90600000000000E+1   

   PlPressure              15    1498    -1.90600000000000E+1   

   PlPressure              15    1499    -1.90600000000000E+1   



APPALTATORE:  
ITINERARIO NAPOLI – BARI 

RADDOPPIO TRATTA CANCELLO-BENEVENTO 

II LOTTO FUNZIONALE FRASSO TELESINO – VITULANO 

2° SUBLOTTO TELESE – SAN LORENZO 
 

PROGETTO ESECUTIVO 
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   PlPressure              15    1500    -1.90600000000000E+1   

   PlPressure              15    1501    -1.90600000000000E+1   

   PlPressure              15    1502    -1.90600000000000E+1   

   PlPressure              15    1503    -1.90600000000000E+1   

   PlPressure              15    1504    -1.90600000000000E+1   

   PlPressure              15    1505    -1.90600000000000E+1   

   PlPressure              15    1506    -1.90600000000000E+1   

   PlPressure              15    1507    -1.90600000000000E+1   

   PlPressure              15    1508    -1.90600000000000E+1   

   PlPressure              15    1509    -1.90600000000000E+1   

   PlPressure              15    1510    -1.90600000000000E+1   

   PlPressure              15    1511    -1.90600000000000E+1   

   PlPressure              15    1512    -1.90600000000000E+1   

   PlPressure              15    1513    -1.90600000000000E+1   

   PlPressure              15    1514    -1.90600000000000E+1   

   PlPressure              15    1515    -1.90600000000000E+1   

   PlPressure              15    1516    -1.90600000000000E+1   

   PlPressure              15    1517    -1.90600000000000E+1   

   PlPressure              15    1518    -1.90600000000000E+1   

   PlPressure              15    1519    -1.90600000000000E+1   

   PlPressure              15    1520    -1.90600000000000E+1   

   PlPressure              15    1521    -1.90600000000000E+1   

   PlPressure              15    1522    -1.90600000000000E+1   

   PlPressure              15    1523    -1.90600000000000E+1   

   PlPressure              15    1524    -1.90600000000000E+1   

   PlPressure              15    1525    -1.90600000000000E+1   

   PlPressure              15    1526    -1.90600000000000E+1   

   PlPressure              15    1527    -1.90600000000000E+1   

   PlPressure              15    1528    -1.90600000000000E+1   

   PlPressure              15    1529    -1.90600000000000E+1   

   PlPressure              15    1530    -1.90600000000000E+1   

   PlPressure              15    1531    -1.90600000000000E+1   

   PlPressure              15    1532    -1.90600000000000E+1   

   PlPressure              15    1533    -1.90600000000000E+1   

   PlPressure              15    1534    -1.90600000000000E+1   

   PlPressure              15    1535    -1.90600000000000E+1   

   PlPressure              15    1536    -1.90600000000000E+1   

   PlPressure              15    1537    -1.90600000000000E+1   

   PlPressure              15    1538    -1.90600000000000E+1   

   PlPressure              15    1539    -1.90600000000000E+1   

   PlPressure              15    1540    -1.90600000000000E+1   

   PlPressure              15    1541    -1.90600000000000E+1   

   PlPressure              15    1542    -1.90600000000000E+1   
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   PlPressure              15    1543    -1.90600000000000E+1   

   PlPressure              15    1544    -1.90600000000000E+1   

   PlPressure              15    1545    -1.90600000000000E+1   

   PlPressure              15    1546    -1.90600000000000E+1   

   PlPressure              15    1547    -1.90600000000000E+1   

   PlPressure              15    1548    -1.90600000000000E+1   

   PlPressure              15    1549    -1.90600000000000E+1   

   PlPressure              15    1550    -1.90600000000000E+1   

   PlPressure              15    1551    -1.90600000000000E+1   

   PlPressure              15    1552    -1.90600000000000E+1   

   PlPressure              15    1553    -1.90600000000000E+1   

   PlPressure              15    1554    -1.90600000000000E+1   

   PlPressure              15    1555    -1.90600000000000E+1   

   PlPressure              15    1556    -1.90600000000000E+1   

   PlPressure              15    1557    -1.90600000000000E+1   

   PlPressure              15    1558    -1.90600000000000E+1   

   PlPressure              15    1559    -1.90600000000000E+1   

   PlPressure              15    1560    -1.90600000000000E+1   

   PlPressure              15    1561    -1.90600000000000E+1   

   PlPressure              15    1562    -1.90600000000000E+1   

   PlPressure              15    1563    -1.90600000000000E+1   

   PlPressure              15    1564    -1.90600000000000E+1   

   PlPressure              15    1565    -1.90600000000000E+1   

   PlPressure              15    1566    -1.90600000000000E+1   

   PlPressure              15    1567    -1.90600000000000E+1   

   PlPressure              15    1568    -1.90600000000000E+1   

   PlPressure              15    1569    -1.90600000000000E+1   

   PlPressure              15    1570    -1.90600000000000E+1   

   PlPressure              15    1571    -1.90600000000000E+1   

   PlPressure              15    1572    -1.90600000000000E+1   

   PlPressure              15    1573    -1.90600000000000E+1   

   PlPressure              15    1574    -1.90600000000000E+1   

   PlPressure              15    1575    -1.90600000000000E+1   

   PlPressure              15    1576    -1.90600000000000E+1   

   PlPressure              15    1577    -1.90600000000000E+1   

   PlPressure              15    1578    -1.90600000000000E+1   

   PlPressure              15    1579    -1.90600000000000E+1   

   PlPressure              15    1580    -1.90600000000000E+1   

   PlPressure              15    1581    -1.90600000000000E+1   

   PlPressure              15    1582    -1.90600000000000E+1   

   PlPressure              15    1583    -1.90600000000000E+1   

   PlPressure              15    1584    -1.90600000000000E+1   

   PlPressure              15    1585    -1.90600000000000E+1   
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   PlPressure              15    1586    -1.90600000000000E+1   

   PlPressure              15    1587    -1.90600000000000E+1   

   PlPressure              15    1588    -1.90600000000000E+1   

   PlPressure              15    1589    -1.90600000000000E+1   

   PlPressure              15    1590    -1.90600000000000E+1   

   PlPressure              15    1591    -1.90600000000000E+1   

   PlPressure              15    1592    -1.90600000000000E+1   

   PlPressure              15    1593    -1.90600000000000E+1   

   PlPressure              15    1594    -1.90600000000000E+1   

   PlPressure              15    1595    -1.90600000000000E+1   

   PlPressure              15    1596    -1.90600000000000E+1   

   PlPressure              15    1597    -1.90600000000000E+1   

   PlPressure              15    1598    -1.90600000000000E+1   

   PlPressure              15    1599    -1.90600000000000E+1   

   PlPressure              15    1600    -1.90600000000000E+1   

   PlPressure              15    1601    -1.90600000000000E+1   

   PlPressure              15    1602    -1.90600000000000E+1   

   PlPressure              15    1603    -1.90600000000000E+1   

   PlPressure              15    1604    -1.90600000000000E+1   

   PlPressure              15    1605    -1.90600000000000E+1   

   PlPressure              15    1606    -1.90600000000000E+1   

   PlPressure              15    1607    -1.90600000000000E+1   

   PlPressure              15    1608    -1.90600000000000E+1   

   PlPressure              15    1609    -1.90600000000000E+1   

   PlPressure              15    1610    -1.90600000000000E+1   

   PlPressure              15    1611    -1.90600000000000E+1   

   PlPressure              15    1612    -1.90600000000000E+1   

   PlPressure              15    1613    -1.90600000000000E+1   

   PlPressure              15    1614    -1.90600000000000E+1   

   PlPressure              15    1615    -1.90600000000000E+1   

   PlPressure              15    1616    -1.90600000000000E+1   

   PlPressure              15    1617    -1.90600000000000E+1   

   PlPressure              15    1618    -1.90600000000000E+1   

   PlPressure              15    1619    -1.90600000000000E+1   

   PlPressure              15    1620    -1.90600000000000E+1   

   PlPressure              15    1621    -1.90600000000000E+1   

   PlPressure              15    1622    -1.90600000000000E+1   

   PlPressure              15    1623    -1.90600000000000E+1   

   PlPressure              15    1624    -1.90600000000000E+1   

   PlPressure              15    1625    -1.90600000000000E+1   

   PlPressure              15    1626    -1.90600000000000E+1   

   PlPressure              15    1627    -1.90600000000000E+1   

   PlPressure              15    1628    -1.90600000000000E+1   
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   PlPressure              15    1629    -1.90600000000000E+1   

   PlPressure              15    1630    -1.90600000000000E+1   

   PlPressure              15    1631    -1.90600000000000E+1   

   PlPressure              15    2073    -1.90600000000000E+1   

   PlPressure              15    2075    -1.90600000000000E+1   

   PlPressure              15    2076    -1.90600000000000E+1   

   PlPressure              15    2078    -1.90600000000000E+1   

   PlPressure              15    2080    -1.90600000000000E+1   

   PlPressure              15    2082    -1.90600000000000E+1   

   PlPressure              15    2083    -1.90600000000000E+1   

   PlPressure              15    2085    -1.90600000000000E+1   

   PlPressure              15    2191    -1.90600000000000E+1   

   PlPressure              15    2192    -1.90600000000000E+1   

   PlPressure              15    2193    -1.90600000000000E+1   

   PlPressure              15    2194    -1.90600000000000E+1   

   PlPressure              15    2195    -1.90600000000000E+1   

   PlPressure              15    2196    -1.90600000000000E+1   

   PlPressure              15    2197    -1.90600000000000E+1   

   PlPressure              15    2198    -1.90600000000000E+1   

   PlPressure              15    2199    -1.90600000000000E+1   

   PlPressure              15    2216    -1.90600000000000E+1   

   PlPressure              15    2217    -1.90600000000000E+1   

   PlPressure              15    2218    -1.90600000000000E+1   

   PlPressure              15    2219    -1.90600000000000E+1   

   PlPressure              15    2220    -1.90600000000000E+1   

   PlPressure              15    2263    -1.90600000000000E+1   

   PlPressure              15    2264    -1.90600000000000E+1   

   PlPressure              15    2544    -1.90600000000000E+1   

 

/ ______________________________________________________________________________ 

/ BEAM PROPERTIES 

 

   BeamProp                 1   "PALI D1.5" 

     MaterialName       "Concrete: Compressive Strength fc = 25 MPa - Modified" 

     Modulus              2.74600000000000E+7   

     ShearMod             1.14420000000000E+7   

     Poisson              2.00000000000000E-1   

     UsePoisson         TRUE 

     Expansion            1.00000000000000E-5   

     ThermalCond          1.37000000000000E+0   

     SpecificHeat         8.80000000000000E+2   

     Area                 1.76714586764400E+0   

     MomentI11            2.48504887637500E-1   
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     MomentI22            2.48504887637500E-1   

     MomentJ              4.97009775274900E-1   

     SectionType        SolidRound 

       D                  1.50000000000000E+0   

     NonLinType         Elasticplastic 

     Hardening          Isotropic 

 

 

/ ______________________________________________________________________________ 

/ PLATE PROPERTIES 

 

   PlateShellProp           1   "Fondazione sp. 2.00" 

     MaterialName       "Concrete: Compressive Strength fc = 32 MPa - Modified" 

     Modulus              3.09600000000000E+9   

     Poisson              2.00000000000000E-1   

     Density              2.50000000000000E+3   

     Expansion            1.00000000000000E-5   

     ThermalCond          1.37000000000000E+0   

     SpecificHeat         8.80000000000000E+2   

     MemThick             2.00000000000000E+0   

     BendThick            2.00000000000000E+0   

     NonLinType         Elasticplastic 

     YieldCriterion     VonMises 

     NumLayers             10  

 

   PlateShellProp           2   "Muro frontale sp. 2.00" 

     MaterialName       "Concrete: Compressive Strength fc = 32 MPa - Modified" 

     Modulus              3.09600000000000E+7   

     Poisson              2.00000000000000E-1   

     Density              2.50000000000000E+3   

     Expansion            1.00000000000000E-5   

     ThermalCond          1.37000000000000E+0   

     SpecificHeat         8.80000000000000E+2   

     MemThick             2.00000000000000E+0   

     BendThick            2.00000000000000E+0   

     NonLinType         Elasticplastic 

     YieldCriterion     VonMises 

     NumLayers             10  

 

   PlateShellProp           3   "Muri andatori sp. 1.20" 

     MaterialName       "Concrete: Compressive Strength fc = 32 MPa - Modified" 

     Modulus              3.09600000000000E+7   

     Poisson              2.00000000000000E-1   
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     Density              2.50000000000000E+3   

     Expansion            1.00000000000000E-5   

     ThermalCond          1.37000000000000E+0   

     SpecificHeat         8.80000000000000E+2   

     MemThick             1.20000000000000E+0   

     BendThick            1.20000000000000E+0   

     NonLinType         Elasticplastic 

     YieldCriterion     VonMises 

     NumLayers             10  

 

   PlateShellProp           4   "Paraghiaia sp. 0.50" 

     MaterialName       "Concrete: Compressive Strength fc = 32 MPa - Modified" 

     Modulus              3.09600000000000E+7   

     Poisson              2.00000000000000E-1   

     Density              2.50000000000000E+3   

     Expansion            1.00000000000000E-5   

     ThermalCond          1.37000000000000E+0   

     SpecificHeat         8.80000000000000E+2   

     MemThick             5.00000000000000E-1   

     BendThick            5.00000000000000E-1   

     NonLinType         Elasticplastic 

     YieldCriterion     VonMises 

     NumLayers             10  

 

   PlateShellProp           5   "Muro posteriore sp. 1.2" 

     MaterialName       "Concrete: Compressive Strength fc = 32 MPa - Modified" 

     Modulus              3.09600000000000E+7   

     Poisson              2.00000000000000E-1   

     Density              2.50000000000000E+3   

     Expansion            1.00000000000000E-5   

     ThermalCond          1.37000000000000E+0   

     SpecificHeat         8.80000000000000E+2   

     MemThick             1.20000000000000E+0   

     BendThick            1.20000000000000E+0   

     NonLinType         Elasticplastic 

     YieldCriterion     VonMises 

     NumLayers             10  

 

   PlateShellProp           6   "Soletta di copertura sp. 1.20" 

     MaterialName       "Concrete: Compressive Strength fc = 32 MPa - Modified" 

     Modulus              3.09600000000000E+7   

     Poisson              2.00000000000000E-1   

     Density              2.50000000000000E+3   
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     Expansion            1.00000000000000E-5   

     ThermalCond          1.37000000000000E+0   

     SpecificHeat         8.80000000000000E+2   

     MemThick             1.20000000000000E+0   

     BendThick            1.20000000000000E+0   

     NonLinType         Elasticplastic 

     YieldCriterion     VonMises 

     NumLayers             10  
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