

COMMITTENTE:



DIREZIONE LAVORI:



APPALTATORE:



PROGETTAZIONE:

MANDATARIA:

MANDANTI:



IL DIRETTORE DELLA PROGETTAZIONE:

Ing. L. LACOPO

Responsabile integrazione fra le varie prestazioni specialistiche

PROGETTO ESECUTIVO

**ITINERARIO NAPOLI – BARI
RADDOPPIO TRATTA CANCELLO - BENEVENTO
II LOTTO FUNZIONALE FRASSO TELESINO – VITULANO
3° SUBLOTTO SAN LORENZO – VITULANO**

VIABILITÀ

NV29 - Adeguamento S.P. 106 Via Reventa al km 43+165 e viabilità di accesso all'area di soccorso e fabbricato tecnologico al km 43+050

MOVIMENTI TERRA

| | | |
|---|--|--------|
| APPALTATORE | | SCALA: |
| IL DIRETTORE TECNICO Ing. M. FERRONI | | - |

COMMESSA LOTTO FASE ENTE TIPO DOC. OPERA/DISCIPLINA PROGR. REV.

IF2R 32 E ZZ TT NV2900 002 A

| Rev. | Descrizione | Redatto | Data | Verificato | Data | Approvato | Data | Autorizzato Data |
|------|-------------|-------------|------------|----------------|------------|-----------|------------|---|
| A | EMISSIONE | F.Trapanese | 29/11/2021 | G.Masrtuscelli | 29/11/2021 | A.Rezzi | 30/11/2021 | IL PROGETTISTA L. LACOPO 30/11/2021 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

File: IF2R.3.2.E.ZZ.TT.NV.29.0.0.002.A.doc

n. Elab.:

| APPALTATORE: <div style="text-align: center;">  <p>TELESE S.c.a r.l. Consorzio Telese Società Consortile a Responsabilità Limitata</p> </div> | ITINERARIO NAPOLI – BARI RADDOPPIO TRATTA CANCELLO-BENEVENTO II LOTTO FUNZIONALE FRASSO TELESINO – VITULANO 3 SUBLOTTO SAN LORENZO – VITULANO | | | | | | | | | | | | |
|--|---|---------------------------|---------------|----------|-----------|------|--------|------|----------|----|---------------|---|--------|
| PROGETTAZIONE: Mandatario: Mandante: SYSTRA S.A. SWS Engineering S.p.A. SYSTRA-SOTECNI S.p.A. | | PROGETTO ESECUTIVO | | | | | | | | | | | |
| NV29 - Adeguamento S.P. 106 Via Reventa MOVIMENTI TERRA | <table border="1"> <thead> <tr> <th>COMMESSA</th> <th>LOTTO</th> <th>CODIFICA</th> <th>DOCUMENTO</th> <th>REV.</th> <th>FOGLIO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>IF2R</td> <td>3.2.E.ZZ</td> <td>TT</td> <td>NV.29.0.0.002</td> <td>A</td> <td>2 di 2</td> </tr> </tbody> </table> | COMMESSA | LOTTO | CODIFICA | DOCUMENTO | REV. | FOGLIO | IF2R | 3.2.E.ZZ | TT | NV.29.0.0.002 | A | 2 di 2 |
| COMMESSA | LOTTO | CODIFICA | DOCUMENTO | REV. | FOGLIO | | | | | | | | |
| IF2R | 3.2.E.ZZ | TT | NV.29.0.0.002 | A | 2 di 2 | | | | | | | | |

| NV29A | |
|----------------------|-------------|
| Sterro | 3209.11 mc |
| Rilevato | 12061.53 mc |
| Usura | 3720.80 mq |
| Binder | 3720.83 mq |
| Base | 3720.83 mq |
| Sottofondo | 4194.60 mq |
| Piattaforma stradale | 3161.03 mq |
| Anticapillare | 862.12 mc |
| Geotessile | 3732.00 mq |
| Vegetale | 2167.10 mq |
| Fossi | 0.00 mc |
| Cordolo | 600.54 ml |
| Cunetta | 42.16 ml |
| Ammorsamento | 133.09 mc |
| Scotico | 3266.58 mc |

| NV29B | |
|----------------------|-----------|
| Sterro | 99.24 mc |
| Rilevato | 59.50 mc |
| Usura | 79.00 mq |
| Binder | 79.00 mq |
| Base | 78.88 mq |
| Sottofondo | 112.56 mq |
| Piattaforma stradale | 121.03 mq |
| Vegetale | 82.73 mq |
| Cordolo | 39.51 ml |

| NV29 muri | |
|------------------|-------------|
| Sterro parte 1 | 20937.37 mc |
| Sterro parte 2 | 817.06 mc |
| Rinterro | 4059.68 mc |

| NV29B QN | |
|----------------------|----------|
| Sterro | 14.37 mc |
| Rilevato | 21.49 mc |
| Usura | 24.80 mq |
| Binder | 24.80 mq |
| Base | 24.75 mq |
| Sottofondo | 39.36 mq |
| Piattaforma stradale | 43.00 mq |
| Vegetale | 41.57 mq |
| Cordolo | 16.08 ml |

| NV29B QS | |
|----------------------|----------|
| Sterro | 9.84 mc |
| Rilevato | 0.01 mc |
| Usura | 15.20 mq |
| Binder | 15.20 mq |
| Base | 15.13 mq |
| Sottofondo | 15.20 mq |
| Piattaforma stradale | 15.17 mq |
| Cordolo | 5.72 ml |