

COMMITTENTE:



DIREZIONE LAVORI:



APPALTATORE:



PROGETTAZIONE:

MANDATARIA:

MANDANTI:



IL DIRETTORE DELLA PROGETTAZIONE:

Ing. L. LACCOPO

Responsabile integrazione fra le varie prestazioni specialistiche

## PROGETTO ESECUTIVO

**ITINERARIO NAPOLI – BARI  
RADDOPPIO TRATTA CANCELLO - BENEVENTO  
II LOTTO FUNZIONALE FRASSO TELESINO – VITULANO  
3° SUBLOTTO TELESE – SAN LORENZO**

TABELLE

PIAZZALI E AREE DI SOCCORSO

Piazzale area di soccorso per uscita di emergenza al km 44+300,00

MOVIMENTI MATERIA

APPALTATORE		SCALA:
IL DIRETTORE TECNICO  Ing. M. FERRONI		

COMMESSA LOTTO FASE ENTE TIPO DOC. OPERA/DISCIPLINA PROGR. REV.

IF2R 32 E ZZ TT RI1050 001 A

Rev.	Descrizione	Redatto	Data	Verificato	Data	Approvato	Data	Autorizzato Data
A	EMISSIONE	F. TRAPANESE	28/10/21	G. MARTUSCELLI	29/10/21	A. REZZI	29/10/21	IL PROGETTISTA L. LACCOPO  31/10/21

APPALTATORE: <b>TELESE S.c.a r.l.</b> <small>Consorzio Telese Società Consortile a Responsabilità Limitata</small>	<b>ITINERARIO NAPOLI – BARI</b> <b>RADDOPPIO TRATTA CANCELLO-BENEVENTO</b> <b>II LOTTO FUNZIONALE FRASSO TELESINO – VITULANO</b> <b>2° SUBLOTTO TELESE – SAN LORENZO</b> <b>PROGETTO ESECUTIVO</b>					
PROGETTAZIONE: Mandatario: <u>                    </u> Mandante: <u>                    </u> <b>SYSTRA S.A. SWS Engineering S.p.A. SYSTRA-SOTECNI S.p.A.</b>						
<b>VIABILITÀ</b> Movimenti materia	<b>COMMESSA</b> IF2R	<b>LOTTO</b> 3.2.E.ZZ	<b>CODIFICA</b> TT	<b>DOCUMENTO</b> RI.10.5.0.001	<b>REV.</b> A	<b>FOGLIO</b> 2 di 3

**1 TABULATO MOVIMENTI MATERIA.....3**

APPALTATORE:	<b>TELESE S.c.a r.l.</b> Consorzio Telese Società Consortile a Responsabilità Limitata	<b>ITINERARIO NAPOLI – BARI</b>					
PROGETTAZIONE:		<b>RADDOPPIO TRATTA CANCELLO-BENEVENTO</b>					
Mandataria:	Mandante:	<b>II LOTTO FUNZIONALE FRASSO TELESINO – VITULANO</b>					
SYSTRA S.A.	SWS Engineering S.p.A.	SYSTRA-SOTECNI S.p.A.	<b>2° SUBLOTTO TELESE – SAN LORENZO</b>				
VIABILITÀ							
Movimenti materia							
	COMMESSA	LOTTO	CODIFICA	DOCUMENTO	REV.	FOGLIO	
	IF2R	3.2.E.ZZ	TT	RI.10.5.0.001	A	3 di 3	

## 1 TABULATO MOVIMENTI MATERIA

Sterro	1400,83	mc
Rilevato	615,48	mc
Usura	499,00	mq
Binder	499,00	mq
Base	499,00	mq
Sottofondo	499,00	mq
Piattaforma stradale	0,00	mq
Anticapillare	0,00	mc
Geotessile	0,00	mq
Vegetale	0,00	mq
Fossi	45,82	mc
Cordolo	0,00	ml
Cunetta	0,00	ml
Ammorsamento	77,57	mc
Scotico	0,00	mc
Bonifica	0,00	mc
Seminativo	310,88	mq