

COMMITTENTE:



DIREZIONE LAVORI:



APPALTATORE:



PROGETTAZIONE:

MANDATARIA:

MANDANTI:



IL DIRETTORE DELLA PROGETTAZIONE:

Ing. L. LACOPPO

Responsabile integrazione fra le varie prestazioni specialistiche

PROGETTO ESECUTIVO

**ITINERARIO NAPOLI – BARI
RADDOPPIO TRATTA CANCELLO - BENEVENTO
II LOTTO FUNZIONALE FRASSO TELESINO – VITULANO
3° SUBLOTTO TELESE – SAN LORENZO**

TABELLE

PIAZZALI E AREE DI SOCCORSO

Piazzale fabbricati tecnologici al km 45+850,00 (NV35)

MOVIMENTI MATERIA

APPALTATORE		SCALA:
IL DIRETTORE TECNICO Ing. M. FERRONI		-

COMMESSA LOTTO FASE ENTE TIPO DOC. OPERA/DISCIPLINA PROGR. REV.

IF2R 32 E ZZ TT TR1010 001 A

Rev.	Descrizione	Redatto	Data	Verificato	Data	Approvato	Data	Autorizzato Data
A	EMISSIONE	F. TRAPANESE	28/10/21	G. MARTUSCELLI	29/10/21	A. REZZI	29/10/21	IL PROGETTISTA L. LACOPPO 31/10/21

APPALTATORE: TELESE S.c.a r.l. <small>Consorzio Telese Società Consortile a Responsabilità Limitata</small>	ITINERARIO NAPOLI – BARI RADDOPPIO TRATTA CANCELLO-BENEVENTO II LOTTO FUNZIONALE FRASSO TELESINO – VITULANO 2° SUBLOTTO TELESE – SAN LORENZO PROGETTO ESECUTIVO					
PROGETTAZIONE: Mandatario: Mandante: SYSTRA S.A. SWS Engineering S.p.A. SYSTRA-SOTECNI S.p.A.						
VIABILITÀ Movimenti materia	COMMESSA IF2R	LOTTO 3.2.E.ZZ	CODIFICA TT	DOCUMENTO TR.10.1.0.001	REV. A	FOGLIO 2 di 3

1 TABULATO MOVIMENTI MATERIA.....3

APPALTATORE:	TELESE S.c.a r.l. Consorzio Telese Società Consortile a Responsabilità Limitata	ITINERARIO NAPOLI – BARI					
PROGETTAZIONE:		RADDOPPIO TRATTA CANCELLO-BENEVENTO					
Mandataria:	Mandante:	II LOTTO FUNZIONALE FRASSO TELESINO – VITULANO					
SYSTRA S.A.	SWS Engineering S.p.A.	SYSTRA-SOTECNI S.p.A.	2° SUBLOTTO TELESE – SAN LORENZO				
VIABILITÀ							
Movimenti materia							
	COMMESSA	LOTTO	CODIFICA	DOCUMENTO	REV.	FOGLIO	
	IF2R	3.2.E.ZZ	TT	TR.10.1.0.001	A	3 di 3	

1 TABULATO MOVIMENTI MATERIA

Sterro	1675,41	mc
Rilevato	2,13	mc
Usura	540,32	mq
Binder	540,32	mq
Base	540,32	mq
Sottofondo	540,32	mq
Piattaforma stradale	0,00	mq
Anticapillare	0,00	mc
Geotessile	0,00	mq
Vegetale	0,00	mq
Fossi	36,64	mc
Cordolo	0,00	ml
Cunetta	0,00	ml
Ammorsamento	0,00	mc
Scotico	0,00	mc
Bonifica	0,00	mc
Seminativo	0,00	mq