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N. CODICE

ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

DIMENSIONI

QUANTITA' PREZZO IMPORTO

CA10001 - Analisi ambientali dei materiali di risulta movimentati

CA01 - Aspetti ambientali della cantierizzazione

CA7 - Analisi ambientali terre e materiali di scavo

1 BA.DE.B.0103.C Analisi chimiche di laboratorio atte alla determ.ne delle caratteristiche di pericolosità ed
attribuzione del corretto CER per campioni di rifiuto e per l'individuazione dell'impianto di
recupero/smaltimento a cui il rifiuto può essere conferito

GESTIONE MATERIALI DI SCAVO IN REGIME DI RIFIUTO

(1 campione ogni 5.000 mc di materiale o wbs)

10,00 10,00

Totale Cad 10,00 955,25 9.552,50

2 BA.DE.B.0101.A Campionamenti dei terreni e dei rifiuti

GESTIONE MATERIALI DI SCAVO IN QUALITA' DI SOTTOPRODOTTO

(1 campione ogni 5.000 mc di materiale o wbs)

27,00 27,00

GESTIONE MATERIALI DI SCAVO IN REGIME DI RIFIUTO

(1 campione ogni 5.000 mc di materiale o wbs)

10,00 10,00

Totale Cad 37,00 31,69 1.172,53

3 BA.DE.B.0103.O Analisi chimiche di laboratorio su campioni di materiale da scavo ai sensi del DM 161/2012 e
s.m..i.

GESTIONE MATERIALI DI SCAVO IN QUALITA' DI SOTTOPRODOTTO

(1 campione ogni 5.000 mc di materiale o wbs)

27,00 27,00

Totale Cad 27,00 248,60 6.712,20

Totale CA7 - Analisi ambientali terre e materiali di scavo Euro 17.437,23

CA8 - Analisi ambientali pietrisco ferroviario

4 BA.DE.B.0101.A Campionamenti dei terreni e dei rifiuti

(1 campione ogni 5.000 mc di materiale o wbs)

4,00 4,00

Totale Cad 4,00 31,69 126,76

5 BA.DE.B.0103.C Analisi chimiche di laboratorio atte alla determ.ne delle caratteristiche di pericolosità ed
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A RIPORTARE 17.563,99

A RIPORTARE Analisi ambientali dei materiali di risulta movimentati 17.563,99



RIPORTO 17.563,99

N. CODICE

ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

DIMENSIONI

QUANTITA' PREZZO IMPORTO

CA10001 - Analisi ambientali dei materiali di risulta movimentati

CA01 - Aspetti ambientali della cantierizzazione

attribuzione del corretto CER per campioni di rifiuto e per l'individuazione dell'impianto di
recupero/smaltimento a cui il rifiuto può essere conferito

(1 campione ogni 5.000 mc di materiale o wbs)

4,00 4,00

Totale Cad 4,00 955,25 3.821,00

Totale CA8 - Analisi ambientali pietrisco ferroviario Euro 3.947,76

CA9 - Analisi ambientali materiali da demolizione

6 BA.DE.B.0101.A Campionamenti dei terreni e dei rifiuti

DEMOLIZIONE

(1 campione ogni 5.000 mc di materiale o wbs)

8,00 8,00

Totale Cad 8,00 31,69 253,52

7 BA.DE.B.0103.C Analisi chimiche di laboratorio atte alla determ.ne delle caratteristiche di pericolosità ed
attribuzione del corretto CER per campioni di rifiuto e per l'individuazione dell'impianto di
recupero/smaltimento a cui il rifiuto può essere conferito

DEMOLIZIONE

(1 campione ogni 5.000 mc di materiale o wbs)

8,00 8,00

Totale Cad 8,00 955,25 7.642,00

Totale CA9 - Analisi ambientali materiali da demolizione Euro 7.895,52

Totale CA10001 - Analisi ambientali dei materiali di risulta movimentati Euro 29.280,51
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A RIPORTARE 29.280,51



RIPORTO 29.280,51

N. CODICE

ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

DIMENSIONI

QUANTITA' PREZZO IMPORTO

CA10002 - Interventi di mitigazione ambientale di cantiere

CA01 - Aspetti ambientali della cantierizzazione

CA1 - Barriere antirumore e/o antipolvere

8 BA.CZ.A.3 01.E Conglomerato cementizio per strutture di fondazione, della classe di resistenza C28/35 N/mm2

BARRIERA MOBILE DI CANTIERE h=5m

Barr.mobile lunghezza totale=1.693m_lavori area nord+area sud 1.693,00 1,60 0,20 541,76

BARRIERA FISSA DI CANTIERE h=5m

Barr.01 53,00 1,60 0,20 16,96

Barr.02 66,00 1,60 0,20 21,12

Totale m³ 579,84 109,75 63.637,44

9 BA.CZ.A.3 10.A Rete di acciaio elettrosaldata

Res Ø 6 20x20 p=2.22kg/m²

BARRIERA MOBILE DI CANTIERE h=5m

Barr.mobile lunghezza totale=1.693m_lavori area nord+area sud 2,00 1.693,00 1,60 2,22 12.027,07

BARRIERA FISSA DI CANTIERE h=5m

Barr.01 2,00 53,00 1,60 2,22 376,51

Barr.02 2,00 66,00 1,60 2,22 468,86

Totale kg 12.872,44 1,10 14.159,68

10 BA.MC.B.0101.A Nolo, posa in opera e rimozione finale di barriera antirumore mobile, per tutta la durata del
cantiere, altezza circa 5 m

BARRIERA MOBILE DI CANTIERE h=5m

Barr.mobile modulo da 150 m_lavori area nord 150,00 5,00 750,00

Barr.mobile modulo da 150 m_lavori area sud 150,00 5,00 750,00

BARRIERA FISSA DI CANTIERE h=5m

Barr.01 53,00 5,00 265,00

Barr.02 66,00 5,00 330,00

Totale m² 2.095,00 67,27 140.930,65

11 BA.MT.A.3001.A Scavo di sbancamento in terreni di qualsiasi natura e consistenza ad esclusione dei materiali
litoidi

BARRIERA MOBILE DI CANTIERE h=5m

Barr.mobile lunghezza totale=1.693m_lavori area nord+area sud 1.693,00 1,60 0,20 541,76

BARRIERA FISSA DI CANTIERE h=5m

Barr.01 53,00 1,60 0,20 16,96
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A RIPORTARE 248.008,28

A RIPORTARE Interventi di mitigazione ambientale di cantiere 218.727,77



RIPORTO 248.008,28

N. CODICE

ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

DIMENSIONI

QUANTITA' PREZZO IMPORTO

CA10002 - Interventi di mitigazione ambientale di cantiere

CA01 - Aspetti ambientali della cantierizzazione

Barr.02 66,00 1,60 0,20 21,12

Totale m³ 579,84 1,80 1.043,71

12 FA.OM.A.1001.A Acciaio in profilati, della qualità S 235, lavorato per carpenteria metallica in genere

Angolare di fissaggio L lati uguali 150x150 spessore 10 mm 23 Kg x m

0,6 m/angolare x 3*2 angolari frontali e posteriori per ogni modulo da 2,5 m

BARRIERA MOBILE DI CANTIERE h=5m

Barr.mobile lunghezza totale=1.693m_lavori area nord+area sud 1,44 1.693,00 23,00 56.072,16

BARRIERA FISSA DI CANTIERE h=5m

Barr.01 1,44 53,00 23,00 1.755,36

Barr.02 1,44 66,00 23,00 2.185,92

Totale kg 60.013,44 1,67 100.222,44

13 FA.OM.A.2001.A Posa in opera di elementi in acciaio di cui alle voci FA.OM.A.1001 - FA.OM.A.1002

Vedi art. FA.OM.A.1001.A Acciaio in profilati

vedi voce n. 160 (Prog. 12 q.ta = 60013,44) 60.013,44

Totale kg 60.013,44 1,00 60.013,44

14 OM.OM.V.1100.B Fornitura di tasselli in acciaio ad espansione per fissaggio a parete, del diametro di mm 14

4 tasselli/angolare x 3*2 angolari frontali e posteriori per ogni modulo da 2,5 m

BARRIERA MOBILE DI CANTIERE h=5m

Barr.mobile lunghezza totale=1.693m_lavori area nord+area sud 9,60 1.693,00 16.252,80

BARRIERA FISSA DI CANTIERE h=5m

Barr.01 9,60 53,00 508,80

Barr.02 9,60 66,00 633,60

Totale Cad 17.395,20 2,66 46.271,23

15 OM.OM.V.2100.B Posa in opera di tasselli di cui alla voce n. OM.OM.V.1100, su opere in pietrame, cemento anche
se armato, o su marmo

Vedi art. OM.OM.V.1100.B Fornitura di tasselli

vedi voce n. 180 (Prog. 14 q.ta = 17395,20) 17.395,20

Totale Cad 17.395,20 1,42 24.701,18

16 BA.CZ.A.3 03.A Presenza di armature metalliche nelle quali l'armatura abbia un'incidenza compresa tra 15 e 50
Kg/m3.
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A RIPORTARE 480.260,28

A RIPORTARE Interventi di mitigazione ambientale di cantiere 450.979,77



RIPORTO 480.260,28

N. CODICE

ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

DIMENSIONI

QUANTITA' PREZZO IMPORTO

CA10002 - Interventi di mitigazione ambientale di cantiere

CA01 - Aspetti ambientali della cantierizzazione

Vedi art. BA.CZ.A.3 01.E Cls C28/35 N/mm2

vedi voce n. 120 (Prog. 8 q.ta = 579,84) 579,84

Totale m³ 579,84 2,62 1.519,18

17 BA.MC.B.0101.D Smontaggio, trasporto e rimontaggio di barriere antirumore e antipolvere mobili montate su
elementi prefrabbricati nell'ambito di cantiere

BARRIERA MOBILE DI CANTIERE h=5m

5 installazioni oltre la prima

Barr.mobile modulo da 150+150 m_lavori area nord+area sud 4,00 300,00 1.200,00

1,00 193,00 193,00

Totale m 1.393,00 7,94 11.060,42

Totale CA1 - Barriere antirumore e/o antipolvere Euro 463.559,37

Totale CA10002 - Interventi di mitigazione ambientale di cantiere Euro 463.559,37

Importo Lavori  Euro 492.839,88
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INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE IMPORTI PARZIALI IMPORTI TOTALI

IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA

A) LAVORI

CA01 - Aspetti ambientali della cantierizzazione 492.839,88

CA10001 - Analisi ambientali dei materiali di risulta movimentati 29.280,51

CA7 - Analisi ambientali terre e materiali di scavo 17.437,23

CA8 - Analisi ambientali pietrisco ferroviario 3.947,76

CA9 - Analisi ambientali materiali da demolizione 7.895,52

CA10002 - Interventi di mitigazione ambientale di cantiere 463.559,37

CA1 - Barriere antirumore e/o antipolvere 463.559,37

IMPORTO LAVORI  Euro 492.839,88

IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA  Euro 492.839,88
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