

TRACCIATO - ASSE RTN
Sezione 15
Progressiva: 0+700,00
Scala: 1:200
Quota di Riferimento: 30,00




Tabella materiali				
Strato	Area (m²)	Volume (m³)	Vol. cum. (m³)	
Scavo	25,17	250,88	1818,29	
Sono	0,00	0,00	0,00	
Rilevato	215,25	1171,18	4522,54	
Fondazione stradale	121,95	6097,51	29180,67	
Misto stabilizzato	24,39	1219,50	5836,13	
Cunetta	0,00	0,00	0,00	

TRACCIATO - ASSE RTN
Sezione 16
Progressiva: 0+750,00
Scala: 1:200
Quota di Riferimento: 30,00




Tabella materiali				
Strato	Area (m²)	Volume (m³)	Vol. cum. (m³)	
Scavo	24,39	243,90	1728,13	
Sono	0,00	0,00	0,00	
Rilevato	204,11	1020,55	3675,17	
Fondazione stradale	121,95	6097,51	29180,67	
Misto stabilizzato	24,39	1219,50	5836,13	
Cunetta	0,00	0,00	0,00	

TRACCIATO - ASSE RTN
Sezione 17
Progressiva: 0+773,71
Scala: 1:200
Quota di Riferimento: 30,00




Tabella materiali				
Strato	Area (m²)	Volume (m³)	Vol. cum. (m³)	
Scavo	24,39	243,90	1728,13	
Sono	0,00	0,00	0,00	
Rilevato	214,40	1072,00	3850,00	
Fondazione stradale	121,95	6097,51	29180,67	
Misto stabilizzato	24,39	1219,50	5836,13	
Cunetta	0,00	0,00	0,00	

Tabella materiale: Scotico

Progressiva	Area (m²)	Volume (m³)	Vol. cum. (m³)
0+000,00	3,10	0,00	0,00
0+050,00	3,39	162,25	162,25
0+100,00	3,79	179,29	341,54
0+150,00	3,74	168,26	509,80
0+195,86	3,59	168,10	677,91
0+250,00	3,74	180,33	858,24
0+300,00	3,54	181,94	1040,18
0+350,00	3,63	179,26	1219,44
0+400,00	4,19	195,41	1414,85
0+450,00	4,81	225,52	1640,37
0+500,00	74,06	1630,36	1794,73
0+550,00	74,18	3706,13	7014,85
0+600,00	74,17	3708,90	10723,75
0+650,00	74,21	3709,65	14433,40
0+700,00	25,51	3742,68	18176,29
0+750,00	74,20	3742,63	21918,92
0+773,71	74,17	1728,17	23647,09

Tabella materiale: Scavo

Progressiva	Area (m²)	Volume (m³)	Vol. cum. (m³)
0+000,00	3,01	0,00	0,00
0+050,00	4,19	179,20	179,20
0+100,00	5,49	241,20	420,40
0+150,00	5,03	263,04	683,44
0+195,86	2,84	178,14	861,58
0+250,00	1,30	109,38	970,96
0+300,00	0,39	38,99	1010,97
0+350,00	0,05	9,53	1020,49
0+400,00	0,05	2,45	1022,94
0+450,00	0,05	2,49	1025,43
0+500,00	0,00	0,00	1025,43
0+550,00	0,00	0,00	1025,43
0+600,00	0,00	0,00	1025,43