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01



NP. #RIF!

A
U. M . Quantità Prezzo Importo Incidenza

ora 32,00 23,80€ € 761,60
ora 32,00 26,41€ € 845,12
ora 10,00 28,46€ € 284,60

1.891,32€ 13%

B
U. M . Quantità Prezzo Importo Incidenza

mq 4.000,00 0,55€ € 2.200,00
mc 750,00 2,90€ € 2.175,00
mc 580,00 3,10€ € 1.798,00
mc 350,00 4,20€ € 1.470,00
cad 1,00 150,00€ € 150,00
mq 550,00 3,80€ € 2.090,00

9.883,00€ 66%

C
U. M . Quantità Prezzo Importo Incidenza

ora 7,00 67,30€ € 471,10
ora 20,00 52,75€ € 1.055,00
ora 20,00 29,29€ € 585,80
ora 12,00 23,19€ € 278,28
ora 55,00 10,50€ € 577,50

2.967,68€ 20%

D
U. M . Quantità Prezzo Importo Incidenza

q.le/km 2.500,00 0,05€ € 125,00
125,00€ 1%

1 € 14.867,00 100%
€ 2.230,05

2 € 17.097,05
€ 1.709,71

3 € 18.806,76
10%

€ 376,14 2%

€ 19.182,89

COSTO DIRETTO + SPESE

Macchine per movimento terra e accessori - Escavatore cingolato da 33 ton-N.01.22f

Oggetto Analisi

Oggetto Analisi

PREZZO DI APPLICAZIONE

Incidenza della manodopera
incidenza della sicurezza

COSTO DIRETTO (A+B+C+D)

Macchine per movimento terra e accessori - Escavatore semovente (terna) -N.01.25f
Macchine per movimento terra e accessori - Autocarro con cassone ribaltabile 8 q.li-N.01.03
Macchine per movimento terra e accessori - Consumo carburanti, oli e altri materiali

ANALISI PREZZO

REALIZZAZIONE AREA DI CANTIERE, di dimensioni pari a 4.000 mq e pendenza non superiore all’1%, nella posizione individuata e secondo le indicazioni di progetto, con le seguenti modalità:
- Scavo di sbancamento per apertura della sede stradale, con uno spessore medio di 40 cm.
- Posa di geotessile di separazione del piano di posa degli inerti;
- Strato di fondazione per struttura stradale, dello spessore di 40 cm, da eseguirsi con materiali provenienti dalla frantumazione di rocce lapidee dure aventi assortimento granulometrico con
pezzatura 18-22 cm.
- Formazione di strato di base per struttura stradale, dello spessore di 20 cm, da eseguirsi con materiali idonei alla compattazione, provenienti da cave di prestito o dagli scavi (tufacei,
lapidei, di frantumazione). Si prevede il compattamento a strati, fino a raggiungere in sito una densità (peso specifico apparente a secco) pari al
100% della densità massima ASHO modificata in laboratorio.
- Pavimentazione stradale in misto granulare stabilizzato con legante naturale, dello spessore di 20 cm, con materiali che dovranno avere garanzia di “eco- compatibilità” e di idoneità
all’utilizzo del materiale nello stesso luogo di impiego.
- Esecuzione di recinzione provvisionale di cantiere sui confini dell'area destinata a baraccamenti - deposito mezzi e materiali, di lunghezza complessiva di 300 m circa, realizzata con rete
metallica a di altezza non inferiore a 2,20 m con sostegni in paletti di acciaio zincato infissi nel terreno ogni 2,5 metri e con paletto di controventatura ogni 25 metri e nei cambi di direzione.
- Cancello di ampiezza pari a 8,00 m con due ante della larghezza di 4,00 m, realizzato con struttura tubolare metallica e rete metallica zincata di altezza non inferiore a 2,20 m e provvisto di
ruote d’appoggio atte a facilitarne l’apertura a 180°.
- Pozzo nero stagno prefabbricato in c.a. per lo stoccaggio delle acque reflue dei servizi, delle dimensioni nette 1,50x1,50x3,00 m.

Oggetto Analisi

Operaio edile Qualificato
Operaio edile Comune

MANODOPERA

Descrizione della voce

DATI DI COMPILAZIONE DELL'ANALISI PREZZO OFFERTO

Macchine per movimento terra e accessori - Pala meccanica 125 kW-N.01.18c

MATERIALE A PIE' D'OPERA

Totale COSTO Noleggi

TOTALE PREZZO al netto degli oneri di sicurezza

TRASPORTI

Oggetto Analisi

Totale COSTO Materiale a piè d'opera

Pozzo prefabbricato in c.a., delle dimensioni nette 1,50x1,50x3,00 m.

Totale COSTO Trasporti

Geotessile per separazione strati

Macchine per movimento terra e accessori - Autocarro 80 q.li / 210 CV

Totale COSTO Manodopera
Operaio edile Specializzato

Materiale tufaceo da cava di prestito - per fondazione stradale

Utile di impresa (10% di 2)

NOLEGGI

Materiale tufaceo da cava di prestito - per strato di base
Materiale tufaceo da cava di prestito - per misto stabilizzato

Spese generali (15% di 1)

DATI DI RIFERIMENTO ALL'APPALTO
PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE E L'ESERCIZIO DI UN IMPIANTO AGRO FOTOVOLTAICO AVENTE POTENZA P=54MWp

CIRCA E RELATIVE OPERE DI CONNESSIONE

Voce Elenco Prezzi NP01

Pannelli metallici per recinzione provvisionale



NP. #RIF!

A
U. M . Quantità Prezzo Importo Incidenza

ora 8,00 23,80€ € 190,40
ora 8,00 26,41€ € 211,28
ora 28,46€ € 0,00

401,68€ 20%

B
U. M . Quantità Prezzo Importo Incidenza

cad 1,00 150,00€ € 150,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00

150,00€ 7%

C
U. M . Quantità Prezzo Importo Incidenza

ora 8,00 67,30€ € 538,40
ora 8,00 52,75€ € 422,00
ora 8,00 29,29€ € 234,32
ora 8,00 23,19€ € 185,52
ora 8,00 10,50€ € 84,00

1.464,24€ 73%

D
U. M . Quantità Prezzo Importo Incidenza

-€ 0%

1 € 2.015,92 100%
€ 302,39

2 € 2.318,31
€ 231,83

3 € 2.550,14
16%

€ 51,00 2%

€ 2.601,14

DATI DI RIFERIMENTO ALL'APPALTO
PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE E L'ESERCIZIO DI UN IMPIANTO AGRO FOTOVOLTAICO AVENTE POTENZA P=54MWp

CIRCA E RELATIVE OPERE DI CONNESSIONE

Voce Elenco Prezzi NP02 ANALISI PREZZO
Descrizione della voce

Sola posa in opera di shelter precablato

DATI DI COMPILAZIONE DELL'ANALISI PREZZO OFFERTO
MANODOPERA

Oggetto Analisi
Operaio edile Comune
Operaio edile Qualificato
Operaio edile Specializzato

Totale COSTO Manodopera

MATERIALE A PIE' D'OPERA
Oggetto Analisi

Minuteria

Totale COSTO Materiale a piè d'opera

NOLEGGI
Oggetto Analisi

Macchine per movimento terra e accessori - Escavatore cingolato da 33 ton-N.01.22f
Macchine per movimento terra e accessori - Pala meccanica 125 kW-N.01.18c
Macchine per movimento terra e accessori - Escavatore semovente (terna) -N.01.25f
Macchine per movimento terra e accessori - Autocarro con cassone ribaltabile 8 q.li-N.01.03
Macchine per movimento terra e accessori - Consumo carburanti, oli e altri materiali

Totale COSTO Noleggi

TRASPORTI
Oggetto Analisi

Totale COSTO Trasporti

COSTO DIRETTO (A+B+C+D)
Spese generali (15% di 1)

incidenza della sicurezza

PREZZO DI APPLICAZIONE

COSTO DIRETTO + SPESE
Utile di impresa (10% di 2)

TOTALE PREZZO al netto degli oneri di sicurezza
Incidenza della manodopera



NP. #RIF!

A
U. M . Quantità Prezzo Importo Incidenza

ora 8,00 23,80€ € 190,40
ora 8,00 26,41€ € 211,28
ora 28,46€ € 0,00

401,68€ 1%

B
U. M . Quantità Prezzo Importo Incidenza

mq 5,00 6.000,00€ € 30.000,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00

30.000,00€ 93%

C
U. M . Quantità Prezzo Importo Incidenza

ora 8,00 67,30€ € 538,40

538,40€ 2%

D
U. M . Quantità Prezzo Importo Incidenza

q.le/km 25.000,00 0,05€ € 1.250,00
1.250,00€ 4%

1 € 32.190,08 100%
€ 4.828,51

2 € 37.018,59
€ 3.701,86

3 € 40.720,45
1%

€ 814,41 2%

€ 41.534,86

DATI DI RIFERIMENTO ALL'APPALTO
PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE E L'ESERCIZIO DI UN IMPIANTO AGRO FOTOVOLTAICO AVENTE POTENZA P=54MWp

CIRCA E RELATIVE OPERE DI CONNESSIONE

Voce Elenco Prezzi NP03 ANALISI PREZZO
Descrizione della voce

Fornitura e posa in opera di cabina in c.a.v. di mt 13,13 x 3,28 ed altezza mt 3,07; costituita da 5 monoblocchi comprensiva di vasca di fondazione prefabbricata in c.a.v. cm 50 predisposta con
forature prestabilite al passaggio dei cavi MT e BT. Il calcestruzzo deve essere costituito da cemento ad alta resistenza, armato con doppia gabbia di rete elettrosaldata e ferro ad aderenza
migliorata. Detta armatura deve essere continua sulle pareti, sul fondo e sul tetto, tale da considerarsi ai fini statici una naturale superficie equipotenziale (gabbia di Farady). Le eventuali
pareti divisorie interne devono essere in c.a.v. Le porte e le finestre dovranno essere realizzate in vetroresina autoestinguente. Le finestre saranno dotate di rete antinsetto. Compreso ogni
onere e magistero per dare il lavoro a perfetta regola d'arte.

DATI DI COMPILAZIONE DELL'ANALISI PREZZO OFFERTO
MANODOPERA

Oggetto Analisi
Operaio edile Comune (solo per il posizionamento su platea esistente)
Operaio edile Qualificato (solo per il posizionamento su platea esistente)
Operaio edile Specializzato

Totale COSTO Manodopera

MATERIALE A PIE' D'OPERA
Oggetto Analisi

CABINA

Totale COSTO Materiale a piè d'opera

NOLEGGI
Oggetto Analisi

Macchine per movimento terra e accessori - Escavatore cingolato da 33 ton-N.01.22f

Totale COSTO Noleggi

TRASPORTI
Oggetto Analisi

Macchine per movimento terra e accessori - Autocarro 80 q.li / 210 CV
Totale COSTO Trasporti

COSTO DIRETTO (A+B+C+D)
Spese generali (15% di 1)

incidenza della sicurezza

PREZZO DI APPLICAZIONE

COSTO DIRETTO + SPESE
Utile di impresa (10% di 2)

TOTALE PREZZO al netto degli oneri di sicurezza
Incidenza della manodopera



NP. #RIF!

A
U. M . Quantità Prezzo Importo Incidenza

ora 30,00 23,80€ € 714,00
ora - 26,41€ € 0,00
ora 60,00 28,46€ € 1.707,60

2.421,60€ 19%

B
U. M . Quantità Prezzo Importo Incidenza

ml 200,00 1,50€ € 300,00
a corpo 1,00 500,00€ € 500,00
a corpo 1,00 500,00€ € 500,00

cad 1,00 1.500,00€ € 1.500,00
cad 1,00 1.100,00€ € 1.100,00
cad 1,00 4.000,00€ € 4.000,00
cad 1,00 1.000,00€ € 1.000,00
cad 5,00 60,00€ € 300,00

a corpo 1,00 800,00€ € 800,00
10.000,00€ 81%

C
U. M . Quantità Prezzo Importo Incidenza

- - € € 0,00
-€ 0%

D
U. M . Quantità Prezzo Importo Incidenza

- - € € 0,00
-€ 0%

1 € 12.421,60 100%
€ 1.863,24

2 € 14.284,84
€ 1.428,48

3 € 15.713,32

15%

€ 314,27 2%

€ 16.027,59

Ups 20KVA
Pc per installazione in rack

Cavi di segnale

DATI DI RIFERIMENTO ALL'APPALTO
PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE E L'ESERCIZIO DI UN IMPIANTO AGRO FOTOVOLTAICO AVENTE POTENZA P=54MWp

CIRCA E RELATIVE OPERE DI CONNESSIONE

Voce Elenco Prezzi NP04 ANALISI PREZZO
Descrizione della voce

Fornitura e posa in opera di impianto elettrico per locali tecnici costituito da:
- tubazioni in PVC rigido fuoritraccia  IP55, installate a vista all’interno dei locali, di diametro opportuno comprese graffe di ancoraggio a parete e scatole di derivazione e transito, IP55;
- conduttori unipolari del tipo N0/V-K o cavi multipolari del tipo FG7OR, installati all’interno di tubazioni e cavidotti;
- conduttori di terra (PE) del tipo N07V-K giallo- verde di sezione pari ai conduttori di fase;
- punti presa (modulari e basette con prese di tipo CE) in scatole IP 55;
- punti luce con interruttori per il comando in scatole da esterno IP55;
- armature stagne IP 65 con 5 lampade fluorescenti  lineari 2x18 W ovvero con lampade ad incandescenza, installate all’interno ed all’esterno dei locali tecnici;
alcune armature;
- alimentazioni  elettriche (centraline impianti ausiliari, ecc);
- pulsante di sgancio di emergenza a rottura di vetro in scatola IP65 installato fuori dai locali tecnici, che agisce sull'interruttore generale MT, comprese tubazioni e cavi per la connessione
elettrica;
- quadro IP40 completo di tutte le apparecchiature di protezione e comando, nonché di collettore di terra realizzato con barra 30x3 mm e collegato all’impianto  di terra della cabina.
- quadro rack 19" per l'installazione delle apparecchiature degli impianti di sicurezza e monitoraggio;
- UPS 20kVA per installazione in rack con ingresso alimentazione trifase 400V - 50Hz autonomia 25 minuti;
DATI DI COMPILAZIONE DELL'ANALISI PREZZO OFFERTO

MANODOPERA
Oggetto Analisi

Operaio edile Comune

Conduttori

Quadro elettrico IP40 come da progetto
Quadro rack 19"

Operaio edile Qualificato
Operaio edile Specializzato

Totale COSTO Manodopera

MATERIALE A PIE' D'OPERA
Oggetto Analisi

Oggetto Analisi

Totale COSTO Noleggi

Tubazioni in PVC rigido fuoritraccia IP55

Armature stagne IP65 con lampade fluorescenti  2x18W
Materiale minuto per punti luce e punti presa come da progetto, pulsanti di sgancio

Totale COSTO Materiale a piè d'opera

NOLEGGI

TRASPORTI
Oggetto Analisi

Totale COSTO Trasporti

COSTO DIRETTO (A+B+C+D)

Incidenza della manodopera

incidenza della sicurezza

PREZZO DI APPLICAZIONE

Spese generali (15% di 1)

COSTO DIRETTO + SPESE
Utile di impresa (10% di 2)

TOTALE PREZZO al netto degli oneri di sicurezza



NP. #RIF!

A
U. M . Quantità Prezzo Importo Incidenza

ora 5,00 21,41€ € 107,05
ora 5,00 25,10€ € 125,50
ora 2,00 23,80€ € 47,60
ora - 26,41€ € 0,00
ora - 28,46€ € 0,00

280,15€ 5%

B
U. M . Quantità Prezzo Importo Incidenza

cad 1,00 5.500,00€ € 5.500,00
5.500,00€ 95%

C
U. M . Quantità Prezzo Importo Incidenza

ora 0,60 28,48€ € 17,09
ora 0,60 10,50€ € 6,30

23,39€ 0%

D
U. M . Quantità Prezzo Importo Incidenza

- - € € 0,00
-€ 0%

1 € 5.803,54 100%
€ 870,53

2 € 6.674,07
€ 667,41

3 € 7.341,48

4%

€ 146,83 2%

€ 7.488,31

DATI DI RIFERIMENTO ALL'APPALTO
PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE E L'ESERCIZIO DI UN IMPIANTO AGRO FOTOVOLTAICO AVENTE POTENZA P=54MWp

CIRCA E RELATIVE OPERE DI CONNESSIONE

Voce Elenco Prezzi NP05 ANALISI PREZZO
Descrizione della voce

F.p.o. di TRASFORMATORE  ELETTRICO DA 100 kVA per servizi ausiliari

DATI DI COMPILAZIONE DELL'ANALISI PREZZO OFFERTO
MANODOPERA

Oggetto Analisi
Operaio metalmeccanico liv.3S
Operaio metalmeccanico liv.5S
Operaio edile Comune
Operaio edile Qualificato
Operaio edile Specializzato

Totale COSTO Manodopera

Oggetto Analisi

MATERIALE A PIE' D'OPERA
Oggetto Analisi

Trasformatore elettrico da 100 kVA
Totale COSTO Materiale a piè d'opera

NOLEGGI

Totale COSTO Trasporti

COSTO DIRETTO (A+B+C+D)
Spese generali (15% di 1)

Oggetto Analisi

Macchine per movimento terra e accessori - Consumo carburanti, oli e altri materiali
Totale COSTO Noleggi

TRASPORTI

PREZZO DI APPLICAZIONE

Macchine per movimento terra e accessori - Autocarro con gru da 15 ton-N01.11.g

COSTO DIRETTO + SPESE
Utile di impresa (10% di 2)

TOTALE PREZZO al netto degli oneri di sicurezza

Incidenza della manodopera

incidenza della sicurezza



NP. #RIF!

A
U. M . Quantità Prezzo Importo Incidenza

ora 8,00 21,41€ € 171,28
ora 14,00 25,10€ € 351,40
ora - 23,80€ € 0,00
ora - 26,41€ € 0,00
ora - 28,46€ € 0,00

522,68€ 5%

B
U. M . Quantità Prezzo Importo Incidenza

cad 1,00 9.000,00€ € 9.000,00
9.000,00€ 95%

C
U. M . Quantità Prezzo Importo Incidenza

- - € € 0,00
-€ 0%

D
U. M . Quantità Prezzo Importo Incidenza

- - € € 0,00
-€ 0%

1 € 9.522,68 100%
€ 1.428,40

2 € 10.951,08
€ 1.095,11

3 € 12.046,19

4%

€ 240,92 2%

€ 12.287,11

DATI DI RIFERIMENTO ALL'APPALTO
PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE E L'ESERCIZIO DI UN IMPIANTO AGRO FOTOVOLTAICO AVENTE POTENZA P=54MWp

CIRCA E RELATIVE OPERE DI CONNESSIONE

Voce Elenco Prezzi NP06 ANALISI PREZZO
Descrizione della voce

Fornitura e posa in opera di scomparto MT sezionatore di linea isolato in gas SF6 a semplice sistema di sbarre. Provato e realizzato in accordo alle Norme IEC. Unità garantite a tenuta d'arco
interno. Sistema di innesto cavi di media tensione con connettori a cono interno. Collegamento tra le unità funzionali mediante connessioni in sbarra ad innesto. Allacciamento dei cavi ad
un'altezza di 1250mm. Partizioni metalliche tra i vari compartimenti dei singoli pannelli. Completa indipendenza dalle condizioni ambientali. Tensione nominale 36 kV; corrente nominale
1250 A; Corrente nominale delle sbarre principali a 40°C: 1250 A; Corrente ammissibile nominale di breve durata 25 kA; Corrente di tenuta all'arco interno 16 kA; Pressione di riempimento
nominale assoluta del gas SF6 1,47 kPa. Il tutto fornito e posto in opera in apposito armadio IP65, con dimensione di riferimento 2250x750x1400 mm, completo di barre di conduzione,
pannelli frontali, compreso altresì tutte le apparecchiature ed ogni onere necessario per l'installazione a perfetta regola d'arte.

DATI DI COMPILAZIONE DELL'ANALISI PREZZO OFFERTO
MANODOPERA

Oggetto Analisi
Operaio metalmeccanico liv.3S

MATERIALE A PIE' D'OPERA
Oggetto Analisi

Scomparto MT sezionatore di linea
Totale COSTO Materiale a piè d'opera

Operaio metalmeccanico liv.5S
Operaio edile Comune
Operaio edile Qualificato
Operaio edile Specializzato

Totale COSTO Manodopera

NOLEGGI
Oggetto Analisi

Totale COSTO Noleggi

TRASPORTI
Oggetto Analisi

Totale COSTO Trasporti

COSTO DIRETTO (A+B+C+D)

Incidenza della manodopera

incidenza della sicurezza

PREZZO DI APPLICAZIONE

Spese generali (15% di 1)

COSTO DIRETTO + SPESE
Utile di impresa (10% di 2)

TOTALE PREZZO al netto degli oneri di sicurezza



NP. #RIF!

A
U. M . Quantità Prezzo Importo Incidenza

ora 12,00 21,41€ € 256,92
ora 12,00 25,10€ € 301,20
ora - 23,80€ € 0,00
ora - 26,41€ € 0,00
ora - 28,46€ € 0,00

558,12€ 4%

B
U. M . Quantità Prezzo Importo Incidenza

cad 1,00 12.000,00€ € 12.000,00
12.000,00€ 96%

C
U. M . Quantità Prezzo Importo Incidenza

- - € € 0,00
-€ 0%

D
U. M . Quantità Prezzo Importo Incidenza

- - € € 0,00
-€ 0%

1 € 12.558,12 100%
€ 1.883,72

2 € 14.441,84
€ 1.444,18

3 € 15.886,02

4%

€ 317,72 2%

€ 16.203,74

DATI DI RIFERIMENTO ALL'APPALTO
PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE E L'ESERCIZIO DI UN IMPIANTO AGRO FOTOVOLTAICO AVENTE POTENZA P=54MWp

CIRCA E RELATIVE OPERE DI CONNESSIONE

Voce Elenco Prezzi NP07 ANALISI PREZZO
Descrizione della voce

Fornitura e posa in opera di scomparto MT protezione misure, Tensione nominale 36 kV

DATI DI COMPILAZIONE DELL'ANALISI PREZZO OFFERTO
MANODOPERA

Oggetto Analisi
Operaio metalmeccanico liv.3S
Operaio metalmeccanico liv.5S
Operaio edile Comune
Operaio edile Qualificato
Operaio edile Specializzato

Totale COSTO Manodopera

MATERIALE A PIE' D'OPERA
Oggetto Analisi

Scomparto MT protezione misure
Totale COSTO Materiale a piè d'opera

NOLEGGI
Oggetto Analisi

Totale COSTO Noleggi

TRASPORTI
Oggetto Analisi

Totale COSTO Trasporti

COSTO DIRETTO (A+B+C+D)
Spese generali (15% di 1)

PREZZO DI APPLICAZIONE

COSTO DIRETTO + SPESE
Utile di impresa (10% di 2)

TOTALE PREZZO al netto degli oneri di sicurezza

Incidenza della manodopera

incidenza della sicurezza



NP. #RIF!

A
U. M . Quantità Prezzo Importo Incidenza

ora 8,00 21,41€ € 171,28
ora 18,00 25,10€ € 451,80
ora - 23,80€ € 0,00
ora - 26,41€ € 0,00
ora - 28,46€ € 0,00

623,08€ 17%

B
U. M . Quantità Prezzo Importo Incidenza

cad 1,00 3.000,00€ € 3.000,00
3.000,00€ 83%

C
U. M . Quantità Prezzo Importo Incidenza

- - € € 0,00
-€ 0%

D
U. M . Quantità Prezzo Importo Incidenza

- - € € 0,00
-€ 0%

1 € 3.623,08 100%
€ 543,46

2 € 4.166,54
€ 416,65

3 € 4.583,20

14%

€ 91,66 2%

€ 4.674,86

DATI DI RIFERIMENTO ALL'APPALTO
PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE E L'ESERCIZIO DI UN IMPIANTO AGRO FOTOVOLTAICO AVENTE POTENZA P=54MWp

CIRCA E RELATIVE OPERE DI CONNESSIONE

Voce Elenco Prezzi NP08 ANALISI PREZZO
Descrizione della voce

Fornitura e posa in opera di contatore statico di energia attiva per sistemi trifase a tre o quattro fili per reti squilibrate, dotato di coprimorsetti sigillabile e conforme alle normative per
utilizzo fiscale ed omologazione da parte degli Uffici Tecnici di Finanza, dovrà essere corredato di sistema remoto per la acquisizione dei dati come di seguito specificato; classe di precisione 1
secondo la norma EN-62053-21, dotato di contatori parziali e software di lettura ed acquisizione dei dati da remoto; selezione del rapporto di trasformazione amperometrico e voltmetrico
possibilmente per la lettura diretta.
In opera compreso ogni onere ed accessorio nonchè copie originali delle omologazioni rilasciate dall'Ufficio Tecnico di Finanza, ogni altro accessorio per la installazione ed il collegamento
all'impianto. Da installarsi all'interno del locale cabina di sezionamento

DATI DI COMPILAZIONE DELL'ANALISI PREZZO OFFERTO
MANODOPERA

Oggetto Analisi
Operaio metalmeccanico liv.3S
Operaio metalmeccanico liv.5S
Operaio edile Comune
Operaio edile Qualificato
Operaio edile Specializzato

Totale COSTO Manodopera

MATERIALE A PIE' D'OPERA
Oggetto Analisi

Contatore statico di energia attiva per sistemi trifase
Totale COSTO Materiale a piè d'opera

NOLEGGI
Oggetto Analisi

Totale COSTO Noleggi

TRASPORTI
Oggetto Analisi

Totale COSTO Trasporti

COSTO DIRETTO (A+B+C+D)
Spese generali (15% di 1)

PREZZO DI APPLICAZIONE

COSTO DIRETTO + SPESE
Utile di impresa (10% di 2)

TOTALE PREZZO al netto degli oneri di sicurezza

Incidenza della manodopera

incidenza della sicurezza



NP. #RIF!

A
U. M . Quantità Prezzo Importo Incidenza

ora 60,00 21,41€ € 1.284,60
ora 80,00 25,10€ € 2.008,00
ora - 23,80€ € 0,00
ora - 26,41€ € 0,00
ora - 28,46€ € 0,00

3.292,60€ 25%

B
U. M . Quantità Prezzo Importo Incidenza

cad 1,00 10.000,00€ € 10.000,00
10.000,00€ 75%

C
U. M . Quantità Prezzo Importo Incidenza

- - € € 0,00
-€ 0%

D
U. M . Quantità Prezzo Importo Incidenza

- - € € 0,00
-€ 0%

1 € 13.292,60 100%
€ 1.993,89

2 € 15.286,49
€ 1.528,65

3 € 16.815,14

20%

€ 336,30 2%

€ 17.151,44

DATI DI RIFERIMENTO ALL'APPALTO
PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE E L'ESERCIZIO DI UN IMPIANTO AGRO FOTOVOLTAICO AVENTE POTENZA P=54MWp

CIRCA E RELATIVE OPERE DI CONNESSIONE

Voce Elenco Prezzi NP09 ANALISI PREZZO
Descrizione della voce

Fornitura e posa in opera di quadro elettrico a pavimento di comando, distribuzione e sezionamento degli impianti, tensione di esercizio 230/400 V c.a. con carpenteria metallica, grado di
protezione minimo IP4X, dimensioni di riferimento 1700x360x2100 mm (largh x prof. x  alt.), compreso pannelli perforati o chiusi, barre di sostegno degli apparecchi, guarnizioni di tenuta ed
accessori vari, porta con chiusura con chiave, sbarra di terra, morsettiera, opere murarie, compreso altresì la fornitura ed il cablaggio delle apparecchiature (interruttori, sezionatori,
strumenti di misura, ecc.) indicati negli schemi di progetto, tutti gli accessori necessari per il cablaggio e quant'altro occorre per dare il quadro certificato e conforme alle norme CEI 17-13.

DATI DI COMPILAZIONE DELL'ANALISI PREZZO OFFERTO
MANODOPERA

Oggetto Analisi
Operaio metalmeccanico liv.3S

NOLEGGI

Operaio metalmeccanico liv.5S
Operaio edile Comune
Operaio edile Qualificato
Operaio edile Specializzato

Totale COSTO Manodopera

Oggetto Analisi

Totale COSTO Noleggi

TRASPORTI

MATERIALE A PIE' D'OPERA
Oggetto Analisi

Quadro di comando e controllo BT come da descrizione
Totale COSTO Materiale a piè d'opera

Oggetto Analisi

Totale COSTO Trasporti

COSTO DIRETTO (A+B+C+D)
Spese generali (15% di 1)

incidenza della sicurezza

PREZZO DI APPLICAZIONE

COSTO DIRETTO + SPESE
Utile di impresa (10% di 2)

TOTALE PREZZO al netto degli oneri di sicurezza

Incidenza della manodopera



NP. #RIF!

A
U. M . Quantità Prezzo Importo Incidenza

ora 70,00 21,41€ € 1.498,70
ora 70,00 25,10€ € 1.757,00
ora - 23,80€ € 0,00
ora - 26,41€ € 0,00
ora - 28,46€ € 0,00

3.255,70€ 36%

B
U. M . Quantità Prezzo Importo Incidenza

a corpo 1,00 4.000,00€ € 4.000,00
a corpo 1,00 1.200,00€ € 1.200,00

5.200,00€ 58%

C
U. M . Quantità Prezzo Importo Incidenza

ora 15,00 28,48€ € 427,20
ora 15,00 10,50€ € 157,50

584,70€ 6%

D
U. M . Quantità Prezzo Importo Incidenza

- - € € 0,00
-€ 0%

1 € 9.040,40 100%
€ 1.356,06

2 € 10.396,46
€ 1.039,65

3 € 11.436,11

28%

€ 228,72 2%

€ 11.664,83

DATI DI RIFERIMENTO ALL'APPALTO
PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE E L'ESERCIZIO DI UN IMPIANTO AGRO FOTOVOLTAICO AVENTE POTENZA P=54MWp

CIRCA E RELATIVE OPERE DI CONNESSIONE

Voce Elenco Prezzi NP10 ANALISI PREZZO
Descrizione della voce

 Realizzazione del cablaggio di tutte le apparecchiature elettriche di potenza, di comando e di controllo, nell'ambito della Cabine di sezionamento e serivizi ausiliari, compresi  eventuali cavi
di potenza e segnale (laddove non già computati), tubazioni in PVC rigido per installazione a vista (laddove non già computate), compreso scatole di derivazione, morsetti, terminazioni dei
cavi e tutto quanto occorre per effettuare il cablaggio completo e a perfetta regola d'arte e conforme alla Normativa di riferimento.

DATI DI COMPILAZIONE DELL'ANALISI PREZZO OFFERTO
MANODOPERA

Oggetto Analisi
Operaio metalmeccanico liv.3S
Operaio metalmeccanico liv.5S
Operaio edile Comune
Operaio edile Qualificato
Operaio edile Specializzato

Totale COSTO Manodopera

MATERIALE A PIE' D'OPERA
Oggetto Analisi

Materiale minuto per cablaggi
Totale COSTO Materiale a piè d'opera

NOLEGGI
Oggetto Analisi

Macchine per movimento terra e accessori - Consumo carburanti, oli e altri materiali
Totale COSTO Noleggi

TRASPORTI
Oggetto Analisi

Totale COSTO Trasporti

COSTO DIRETTO (A+B+C+D)
Spese generali (15% di 1)

PREZZO DI APPLICAZIONE

Cavi in rame di diverse sezioni per linee BT e MT

Macchine per movimento terra e accessori - Autocarro con gru da 15 ton-N01.11.g

COSTO DIRETTO + SPESE
Utile di impresa (10% di 2)

TOTALE PREZZO al netto degli oneri di sicurezza

Incidenza della manodopera

incidenza della sicurezza



NP. #RIF!

A
U. M . Quantità Prezzo Importo Incidenza

ora 8,00 23,80€ € 190,40
ora - 26,41€ € 0,00
ora 8,00 28,46€ € 227,68

418,08€ 10%

B
U. M . Quantità Prezzo Importo Incidenza

cad 2,00 1.000,00€ € 2.000,00
cad 4,00 300,00€ € 1.200,00
kg 120,00 4,00€ € 480,00
ml 12,00 1,20€ € 14,40

a corpo 1,00 250,00€ € 250,00
3.944,40€ 90%

C
U. M . Quantità Prezzo Importo Incidenza

- - € € 0,00
-€ 0%

D
U. M . Quantità Prezzo Importo Incidenza

- - € € 0,00
-€ 0%

1 € 4.362,48 100%
€ 654,37

2 € 5.016,85
€ 501,69

3 € 5.518,54

8%

€ 110,37 2%

€ 5.628,91

DATI DI RIFERIMENTO ALL'APPALTO
PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE E L'ESERCIZIO DI UN IMPIANTO AGRO FOTOVOLTAICO AVENTE POTENZA P=54MWp

CIRCA E RELATIVE OPERE DI CONNESSIONE

Voce Elenco Prezzi NP11 ANALISI PREZZO

Oggetto Analisi

Descrizione della voce
Fornitura e posa in opera di impianto di climatizzazione per locali tecnici, come da elaborati grafici allegati, e costituito da:
- tubazioni in rame coibentate per il collegamento  idraulico tra unità esterne ed interne;
- collegamento  elettrico di tutte le unità, con linee predisposte;
- tubazioni scarico condensa in pvc rigido e flessibile sfocianti in pozzetti predisposti, compresa la fornitura dei pozzetti con chiusini in materiale termoplastica  carrabili
(dimensioni  di riferimento 15x15 cm) ed il collegamento,  sempre tramite tubazione in pvc rigido
- unità esterne motocondensanti a volume di refrigerante  variabile R 410 a pompa di calore condensata ad aria, dotate di compressori  di tipo scroll ermetico con inverter, del tipo dual o
trial;
- unità interne a parete, dotate di comando remoto, in opera come da progetto esecutivo;
Compreso raccordi, pezzi speciali, opere murarie, e quant’altro necessario per dare l’impianto finito a perfetta regola d’arte e funzionante.

DATI DI COMPILAZIONE DELL'ANALISI PREZZO OFFERTO
MANODOPERA

Oggetto Analisi
Operaio edile Comune

Unità esterna a pompa di calore tipo dual
Unità interna a parete
Tubazioni in rame
Tubazioni in PVC rigido
Materiale minuto

Operaio edile Qualificato
Operaio edile Specializzato

Totale COSTO Manodopera

MATERIALE A PIE' D'OPERA

Totale COSTO Noleggi

TRASPORTI
Oggetto Analisi

Totale COSTO Materiale a piè d'opera

NOLEGGI
Oggetto Analisi

Totale COSTO Trasporti

COSTO DIRETTO (A+B+C+D)
Spese generali (15% di 1)

COSTO DIRETTO + SPESE

PREZZO DI APPLICAZIONE

Utile di impresa (10% di 2)

TOTALE PREZZO al netto degli oneri di sicurezza

Incidenza della manodopera

incidenza della sicurezza



NP. #RIF!

A
U. M . Quantità Prezzo Importo Incidenza

ora 30,00 23,80€ € 714,00
ora 30,00 26,41€ € 792,30
ora 30,00 28,46€ € 853,80

2.360,10€ 28%

B
U. M . Quantità Prezzo Importo Incidenza

ml 100,00 1,50€ € 150,00
ml 200,00 2,50€ € 500,00
cad 12,00 150,00€ € 1.800,00
cad 1,00 3.500,00€ € 3.500,00

a corpo 1,00 200,00€ € 200,00
6.150,00€ 72%

C
U. M . Quantità Prezzo Importo Incidenza

ora - - € € 0,00
-€ 0%

D
U. M . Quantità Prezzo Importo Incidenza

q.le/km - - € € 0,00
-€ 0%

1 € 8.510,10 100%
€ 1.276,52

2 € 9.786,62
€ 978,66

3 € 10.765,28
22%

€ 215,31 2%

€ 10.980,58

Incidenza della manodopera
incidenza della sicurezza

PREZZO DI APPLICAZIONE

Spese generali (15% di 1)

COSTO DIRETTO + SPESE
Utile di impresa (10% di 2)

TOTALE PREZZO al netto degli oneri di sicurezza

TRASPORTI
Oggetto Analisi

Totale COSTO Trasporti

COSTO DIRETTO (A+B+C+D)

NOLEGGI
Oggetto Analisi

Totale COSTO Noleggi

Tubazioni in PVC rigido fuoritraccia IP55
Cavi 6x0,22+2x0,50 mm
Rilevatori a doppia tecnologia
Centralina antintrusione  a microprocessore
Materiale minuto

Totale COSTO Materiale a piè d'opera

Operaio edile Qualificato
Operaio edile Specializzato

Totale COSTO Manodopera

MATERIALE A PIE' D'OPERA
Oggetto Analisi

Descrizione della voce
Fornitura e posa in opera  di impianto antintrusione  per locali tecnici costituito da:
- tubazioni in pvc rigido fuoritraccia  IP55, installate a vista all’interno dei locali di diametro opportuno comprese graffe di ancoraggio a parete e scatole di derivazione e transito;
- cavi 6x0,22+2x0,50 mm, installati all’interno di tubazioni e cavidotti, per il collegamento  delle apparecchiature;
- rilevatori a doppia tecnologia con sensori a microonde e infrarossi installati a parete all’interno dei locali tecnici così come indicato negli elaborati grafici esecutivi di progetto;
- chiave di prossimità per attivazione/ disattivazione  dell’impianto;
- centralina antintrusione  a microprocessore con linea antimanomissione, alimentatore,  batterie ermetiche, ripetitore telefonico, compreso collegamento  elettrico e accessori per il
montaggio a parete.
Compreso opere murarie e quant’altro occorre per dare l’impianto finito a regola d’arte,  perfettamente  funzionante.
DATI DI COMPILAZIONE DELL'ANALISI PREZZO OFFERTO

MANODOPERA
Oggetto Analisi

Operaio edile Comune

DATI DI RIFERIMENTO ALL'APPALTO
PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE E L'ESERCIZIO DI UN IMPIANTO AGRO FOTOVOLTAICO AVENTE POTENZA P=54MWp

CIRCA E RELATIVE OPERE DI CONNESSIONE

Voce Elenco Prezzi NP12 ANALISI PREZZO



NP. #RIF!

A
U. M . Quantità Prezzo Importo Incidenza

ora 14,00 23,80€ € 333,20
ora - 26,41€ € 0,00
ora 14,00 28,46€ € 398,44

731,64€ 23%

B
U. M . Quantità Prezzo Importo Incidenza

ml 30,00 1,50€ € 45,00
ml 80,00 5,25€ € 420,00
cad 12,00 20,00€ € 240,00
cad 1,00 1.700,00€ € 1.700,00

a corpo 1,00 20,00€ € 20,00
2.425,00€ 77%

C
U. M . Quantità Prezzo Importo Incidenza

- - € € 0,00
-€ 0%

D
U. M . Quantità Prezzo Importo Incidenza

- - € € 0,00
-€ 0%

1 € 3.156,64 100%
€ 473,50

2 € 3.630,14
€ 363,01

3 € 3.993,15

18%

€ 79,86 2%

€ 4.073,01

DATI DI RIFERIMENTO ALL'APPALTO
PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE E L'ESERCIZIO DI UN IMPIANTO AGRO FOTOVOLTAICO AVENTE POTENZA P=54MWp

CIRCA E RELATIVE OPERE DI CONNESSIONE

Voce Elenco Prezzi NP13 ANALISI PREZZO

Oggetto Analisi

Descrizione della voce
Fornitura e posa in opera di impianto di rilevazione fumi per i locali tecnici,  costituito da:
- tubazioni in pvc rigido fuoritraccia  IP55, installate a vista all’interno dei locali di diametro opportuno comprese graffe di ancoraggio a parete e scatole di derivazione e transito, sempre
IP55;
- doppino twistato e schermato per cablaggio apparecchiature;
- rilevatori di fumo puntiformi ottici, installati a soffitto all’interno dei locali così come indicato negli elaborati grafici di progetto;
- segnalatore  ottico-acustico  di allarme incendio, in custodia metallica compreso installazione  a parete all’esterno dei locali tecnici e collegamento  all’impianto;
- centralina di rilevazione incendi in custodia metallica, ad almeno 2 zone, comprensiva  di alimentatore,  batteria tampone, carica batterie, segnalazione  ottico-acustica escludibile, pulsante
test impianto, uscite seriali, ripetitore telefonico di allarme, fornita e posta in opera compreso accessori per il montaggio a parete ed il collegamento elettrico;
Compreso montaggio e cablaggio di tutte le apparecchiature opere murarie e quant’altro occorre per dare l’impianto finito a regola d’arte, certificato, e perfettamente funzionante.

DATI DI COMPILAZIONE DELL'ANALISI PREZZO OFFERTO
MANODOPERA

Oggetto Analisi
Operaio edile Comune

Tubazioni in PVC rigido fuoritraccia IP55
Doppino twistato e schermato
Rilevatori di fumo puntiformi ottici,
Centralina di rilevazione
Materiale minuto

Operaio edile Qualificato
Operaio edile Specializzato

Totale COSTO Manodopera

MATERIALE A PIE' D'OPERA

Totale COSTO Materiale a piè d'opera

NOLEGGI
Oggetto Analisi

Totale COSTO Noleggi

TRASPORTI
Oggetto Analisi

Totale COSTO Trasporti

TOTALE PREZZO al netto degli oneri di sicurezza

Incidenza della manodopera

incidenza della sicurezza

PREZZO DI APPLICAZIONE

COSTO DIRETTO (A+B+C+D)
Spese generali (15% di 1)

COSTO DIRETTO + SPESE
Utile di impresa (10% di 2)



NP. #RIF!

A
U. M . Quantità Prezzo Importo Incidenza

ora 10,00 23,80€ € 238,00
ora 10,00 26,41€ € 264,10
ora - 28,46€ € 0,00

502,10€ 51%

B
U. M . Quantità Prezzo Importo Incidenza

cad 20,00 6,00€ € 120,00
cad 3,00 40,00€ € 120,00
cad 2,00 120,00€ € 240,00

480,00€ 49%

C
U. M . Quantità Prezzo Importo Incidenza

- - € € 0,00
-€ 0%

D
U. M . Quantità Prezzo Importo Incidenza

- - € € 0,00
-€ 0%

1 € 982,10 100%
€ 147,32

2 € 1.129,42
€ 112,94

3 € 1.242,36

40%

€ 24,85 2%

€ 1.267,20

DATI DI RIFERIMENTO ALL'APPALTO
PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE E L'ESERCIZIO DI UN IMPIANTO AGRO FOTOVOLTAICO AVENTE POTENZA P=54MWp

CIRCA E RELATIVE OPERE DI CONNESSIONE

Voce Elenco Prezzi NP14 ANALISI PREZZO
Descrizione della voce

Fornitura e posa in opera  di presidi e segnalazioni  antincendio  per locali tecnici utente, come da elaborati grafici allegati, e costituiti da:
- cartellonistica  con indicazioni standardizzate  di segnali di informazione,  divieto e obbligo per sicurezza antincendio  in lamiera stampata, da installare a parete così come indicato negli
elaborati grafici di progetto, compreso gli accessori per il fissaggio;
- tamponamento  tagliafuoco in corrispondenza del passaggio dei cavi elettrici nel locale gruppo elettrogeno,  realizzato con cuscinetti espansivi antincendio  costituiti da involucro
incombustibile  sigillato contenente materiale granulare termoespansivo, inerti termocoibenti  e materiali a graduale rilascio d'acqua, con certificazione  almeno REI 120
- estintori a polvere a parete e ad anidride carbonica carrelati di tipo omologato, completi di supporto per il fissaggio a parete, manichetta con ugello e manometro,  nelle posizioni indicate
negli elaborati grafici di progetto.

DATI DI COMPILAZIONE DELL'ANALISI PREZZO OFFERTO
MANODOPERA

Oggetto Analisi
Operaio edile Comune

Cartellonistica  antincendio-S.02.04
Estintore da 6 kg a polvere
Estintore ad anidride carbonica carrellato

Totale COSTO Materiale a piè d'opera

Operaio edile Qualificato
Operaio edile Specializzato

Totale COSTO Manodopera

MATERIALE A PIE' D'OPERA
Oggetto Analisi

NOLEGGI
Oggetto Analisi

Totale COSTO Noleggi

TRASPORTI
Oggetto Analisi

Totale COSTO Trasporti

COSTO DIRETTO (A+B+C+D)

Incidenza della manodopera

incidenza della sicurezza

PREZZO DI APPLICAZIONE

Spese generali (15% di 1)

COSTO DIRETTO + SPESE
Utile di impresa (10% di 2)

TOTALE PREZZO al netto degli oneri di sicurezza



NP. #RIF!

A
U. M . Quantità Prezzo Importo Incidenza

ora 8,00 23,80€ € 190,40
ora - 26,41€ € 0,00
ora 8,00 28,46€ € 227,68

418,08€ 11%

B
U. M . Quantità Prezzo Importo Incidenza

ton 3,00 182,27€ € 546,81
kg 1.000,00 1,04€ € 1.040,00

cad 1,00 1.600,00€ € 1.600,00
3.186,81€ 86%

C
U. M . Quantità Prezzo Importo Incidenza

ora 0,50 42,90€ € 21,45
ora 2,50 28,48€ € 71,20
ora 2,50 10,50€ € 26,25

118,90€ 3%

D
U. M . Quantità Prezzo Importo Incidenza

- - € € 0,00
-€ 0%

1 € 3.723,79 100%
€ 558,57

2 € 4.282,36
€ 428,24

3 € 4.710,59

9%

€ 94,21 2%

€ 4.804,81

DATI DI RIFERIMENTO ALL'APPALTO
PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE E L'ESERCIZIO DI UN IMPIANTO AGRO FOTOVOLTAICO AVENTE POTENZA P=54MWp

CIRCA E RELATIVE OPERE DI CONNESSIONE

Voce Elenco Prezzi NP15 ANALISI PREZZO
Descrizione della voce

Fornitura e posa in opera di antenna per installazione  apparecchiature per telecomunicazioni, costituita da palo in acciaio S375, cavo internamente,  rastremato di altezza complessiva  pari a
16 m (14,5 m f.t.) posato su plinto di fondazione in c.a. a bicchier, compreso plinto di fondazione interrato in c.a. (dimensioni  di riferimento,  250x250x160  cm) e bicchiere superiore
(dimensioni  di riferimento 100x100x120  cm), compreso lo scavo, il cassero, l'armatura in ferro (1.000 kg circa) lavorato secondo i disegni esecutivi di progetto, il rinterro e quant'altro
occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Il palo dovrà essere installato all'interno della SSE (lato utente) in posizione da concordare con la DL o secondo quanto indicato negli
elaborati del progetto esecutivo.

DATI DI COMPILAZIONE DELL'ANALISI PREZZO OFFERTO
MANODOPERA

Oggetto Analisi
Operaio edile Comune
Operaio edile Qualificato
Operaio edile Specializzato

Totale COSTO Manodopera

MATERIALE A PIE' D'OPERA
Oggetto Analisi

NOLEGGI
Oggetto Analisi

Macchine per movimento terra e accessori - Autobetoniera  da 13 mc-N.01.15e
Macchine per movimento terra e accessori - Autocarro con gru da 15 ton-N01.11.g

Calcestruzzo  a resistenza garantita Rck=350
Acciaio per c.a. B450C
Palo in acciaio S375 h=16m

Totale COSTO Materiale a piè d'opera

Macchine per movimento terra e accessori - Consumo carburanti, oli e altri materiali
Totale COSTO Noleggi

TRASPORTI
Oggetto Analisi

Totale COSTO Trasporti

COSTO DIRETTO (A+B+C+D)
Spese generali (15% di 1)

COSTO DIRETTO + SPESE

PREZZO DI APPLICAZIONE

Utile di impresa (10% di 2)

TOTALE PREZZO al netto degli oneri di sicurezza

Incidenza della manodopera

incidenza della sicurezza



NP. 014

A
U. M . Quantità Prezzo Importo Incidenza

ora 0,25 23,80€ € 5,95
ora 26,41€ € 0,00
ora 28,46€ € 0,00

5,95€ 38%

B
U. M . Quantità Prezzo Importo Incidenza

mq 1,00 4,00€ € 4,00
mq 0,50 1,70€ € 0,85

corpo 1,00 2,60€ € 2,60
7,45€ 48%

C
U. M . Quantità Prezzo Importo Incidenza

ora 0,20 10,50€ € 2,10
ora - - € € 0,00
ora - - € € 0,00

2,10€ 14%

D
U. M . Quantità Prezzo Importo Incidenza

- - € € 0,00
-€ 0%

1 € 15,50 100%
€ 2,33

2 € 17,83
€ 1,78

3 € 19,61

30%

€ 0,39 2%

€ 20,00

DATI DI RIFERIMENTO ALL'APPALTO
PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE E L'ESERCIZIO DI UN IMPIANTO AGRO FOTOVOLTAICO AVENTE POTENZA P=54MWp

CIRCA E RELATIVE OPERE DI CONNESSIONE

Voce Elenco Prezzi NP.16 ANALISI PREZZO
Descrizione della voce

Fornitura e posa in opera di recinzione metallica costituita da pali di sostegno, rete metallica a maglia quadra e offendicola. I pali di sostegno saranno realizzati in acciaio zincato e saranno
infissi direttamente nel terreno; i pali d'angolo e quelli centrali ad ogni lato saranno dotati di tensori obliqui. La rete metallica a maglia quadra  e l'offendicola saranno fissate ai pali di
sostegno mediante cavi tensori d'acciaio. Compresi il montaggio ed ogni altro onere e magistero

DATI DI COMPILAZIONE DELL'ANALISI PREZZO OFFERTO
MANODOPERA

Oggetto Analisi
Operaio edile Comune
Operaio edile Qualificato
Operaio edile Specializzato

Totale COSTO Manodopera

MATERIALE A PIE' D'OPERA
Oggetto Analisi

Rete mettalica
Offendicola
Pali e tensori

Totale COSTO Materiale a piè d'opera

NOLEGGI
Oggetto Analisi

Macchine per movimento terra e accessori - Consumo carburanti, oli e altri materiali

Totale COSTO Noleggi

TRASPORTI
Oggetto Analisi

Totale COSTO Trasporti

COSTO DIRETTO (A+B+C+D)

Incidenza della manodopera

incidenza della sicurezza

PREZZO DI APPLICAZIONE

Spese generali (15% di 1)

COSTO DIRETTO + SPESE
Utile di impresa (10% di 2)

TOTALE PREZZO al netto degli oneri di sicurezza



NP. 014

A
U. M . Quantità Prezzo Importo Incidenza

ora 2,00 23,80€ € 47,60
ora 26,41€ € 0,00
ora 2,00 28,46€ € 56,92

104,52€ 8%

B
U. M . Quantità Prezzo Importo Incidenza
corpo 1.000,00 1,00€ € 1.000,00
corpo 100,00 1,70€ € 170,00
corpo 2,60€ € 0,00

1.170,00€ 90%

C
U. M . Quantità Prezzo Importo Incidenza

ora 2,00 10,50€ € 21,00
ora - - € € 0,00
ora - - € € 0,00

21,00€ 2%

D
U. M . Quantità Prezzo Importo Incidenza

- - € € 0,00
-€ 0%

1 € 1.295,52 100%
€ 194,33

2 € 1.489,85
€ 148,98

3 € 1.638,83

6%

€ 32,78 2%

€ 1.671,61

Incidenza della manodopera

incidenza della sicurezza

PREZZO DI APPLICAZIONE

Spese generali (15% di 1)

COSTO DIRETTO + SPESE
Utile di impresa (10% di 2)

TOTALE PREZZO al netto degli oneri di sicurezza

TRASPORTI
Oggetto Analisi

Totale COSTO Trasporti

COSTO DIRETTO (A+B+C+D)

Oggetto Analisi
Macchine per movimento terra e accessori - Consumo carburanti, oli e altri materiali

Totale COSTO Noleggi

Cancello
minuteria

Totale COSTO Materiale a piè d'opera

NOLEGGI

Operaio edile Qualificato
Operaio edile Specializzato

Totale COSTO Manodopera

MATERIALE A PIE' D'OPERA
Oggetto Analisi

Descrizione della voce
Fornitura e posa in opera di cancello della tipologia ad ante, costituito da due elemeti movibili di dimensionipari a 2,5m, pannellati con rete metallica tipo Keller o similari incernierati o fissati
a due montanti di sostegno in acciaio, posizionati in modo tale da realizzare una luce netta pari a 5m, per l'apertura ed il passaggio di mezzi e persone. Sono comprese le maniglie, i fermi e
tutte le opere di minuterie e ferramenta per la chiusura ed il fissaggio delle ante dei cncelli a seconda della tipologia. Compreso il montaggio e ogni onere e magistero per dare l'opera finita a
perfetta regola d'arte.

DATI DI COMPILAZIONE DELL'ANALISI PREZZO OFFERTO
MANODOPERA

Oggetto Analisi
Operaio edile Comune

DATI DI RIFERIMENTO ALL'APPALTO
PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE E L'ESERCIZIO DI UN IMPIANTO AGRO FOTOVOLTAICO AVENTE POTENZA P=54MWp

CIRCA E RELATIVE OPERE DI CONNESSIONE

Voce Elenco Prezzi NP.17 ANALISI PREZZO



NP. 014

A
U. M . Quantità Prezzo Importo Incidenza

ora 0,20 23,80€ € 4,76
ora 26,41€ € 0,00
ora 0,20 28,46€ € 5,69

10,45€ 9%

B
U. M . Quantità Prezzo Importo Incidenza

KW 1,00 90,00€ € 90,00
kW 1,00 4,00€ € 4,00

94,00€ 82%

C
U. M . Quantità Prezzo Importo Incidenza

ora 1,00 10,50€ € 10,50
ora - - € € 0,00
ora - - € € 0,00

10,50€ 9%

D
U. M . Quantità Prezzo Importo Incidenza

- - € € 0,00
-€ 0%

1 € 114,95 100%
€ 17,24

2 € 132,19
€ 13,22

3 € 145,41

7%

€ 2,91 2%

€ 148,32

DATI DI RIFERIMENTO ALL'APPALTO
PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE E L'ESERCIZIO DI UN IMPIANTO AGRO FOTOVOLTAICO AVENTE POTENZA P=54MWp

CIRCA E RELATIVE OPERE DI CONNESSIONE

Voce Elenco Prezzi NP.18 ANALISI PREZZO
Descrizione della voce

Fornitura e posa in opera di strutture metalliche di sostegno dei moduli fotovoltaici tipologia tracker monoassiale. Blocchi da 52 moduli (2x26) e 26 moduli (2x13). Tipologia a pali
direttamente infissi nel terreno. Comprea l'infissione tramite battitura e montaggio, minuterie e pezzi speciali e ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte

DATI DI COMPILAZIONE DELL'ANALISI PREZZO OFFERTO
MANODOPERA

Oggetto Analisi
Operaio edile Comune
Operaio edile Qualificato
Operaio edile Specializzato

Totale COSTO Manodopera

MATERIALE A PIE' D'OPERA
Oggetto Analisi

Tracker
minuteria

Totale COSTO Materiale a piè d'opera

NOLEGGI
Oggetto Analisi

Macchine per movimento terra e accessori - Consumo carburanti, oli e altri materiali

Totale COSTO Noleggi

TRASPORTI
Oggetto Analisi

Totale COSTO Trasporti

COSTO DIRETTO (A+B+C+D)

Incidenza della manodopera

incidenza della sicurezza

PREZZO DI APPLICAZIONE

Spese generali (15% di 1)

COSTO DIRETTO + SPESE
Utile di impresa (10% di 2)

TOTALE PREZZO al netto degli oneri di sicurezza



NP. 033

A
U. M . Quantità Prezzo Importo Incidenza

ora 0,15 23,80€ € 3,57
ora - 26,41€ € 0,00
ora 0,15 28,46€ € 4,27

7,84€ 6%

B
U. M . Quantità Prezzo Importo Incidenza

W 540,00 0,21€ € 113,40
113,40€ 91%

C
U. M . Quantità Prezzo Importo Incidenza

ora 0,10 10,50€ € 1,05
1,05€ 1%

D
U. M . Quantità Prezzo Importo Incidenza

W 540,00 0,00€ € 2,16
2,16€ 2%

1 € 124,45 100%
€ 6,22

2 € 130,67
€ 13,07

3 € 143,74

5%

€ 2,87 2%

€ 146,61

DATI DI RIFERIMENTO ALL'APPALTO
PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE E L'ESERCIZIO DI UN IMPIANTO AGRO FOTOVOLTAICO AVENTE POTENZA P=54MWp

CIRCA E RELATIVE OPERE DI CONNESSIONE

Voce Elenco Prezzi NP.19 ANALISI PREZZO
Descrizione della voce

Fornitura e posa in opera di modulo fotovoltaico marca Jinko Solar modello: JKM54OM-7TL4-V. Comprensivo di trasporto

DATI DI COMPILAZIONE DELL'ANALISI PREZZO OFFERTO
MANODOPERA

Oggetto Analisi
Operaio edile Comune
Operaio edile Qualificato
Operaio edile Specializzato

Totale COSTO Manodopera

MATERIALE A PIE' D'OPERA
Oggetto Analisi

Jinko Solar: JKM54OM-7TL4-V
Totale COSTO Materiale a piè d'opera

NOLEGGI
Oggetto Analisi

Macchine per movimento terra e accessori - Consumo carburanti, oli e altri materiali
Totale COSTO Noleggi

TRASPORTI
Oggetto Analisi

Trasporto in cantiere
Totale COSTO Trasporti

COSTO DIRETTO (A+B+C+D)
Spese generali (5% di 1)

COSTO DIRETTO + SPESE
Utile di impresa (10% di 2)

TOTALE PREZZO al netto degli oneri di sicurezza

Incidenza della manodopera

incidenza della sicurezza

PREZZO DI APPLICAZIONE



NP. #RIF!

A
U. M . Quantità Prezzo Importo Incidenza

ora 0,50 23,80€ € 11,90
ora 0,70 26,41€ € 18,49
ora 0,50 28,46€ € 14,23

44,62€ 45%

B
U. M . Quantità Prezzo Importo Incidenza

- - € € 0,00
-€ 0%

C
U. M . Quantità Prezzo Importo Incidenza

ora 0,40 130,00€ € 52,00
ora 0,20 10,50€ € 2,10
ora - - € € 0,00

54,10€ 55%

D
U. M . Quantità Prezzo Importo Incidenza

q.le/km - - € € 0,00
-€ 0%

1 € 98,72 100%
€ 14,81

2 € 113,52
€ 11,35

3 € 124,88
36%

€ 2,50 2%

€ 127,37PREZZO DI APPLICAZIONE

COSTO DIRETTO + SPESE
Utile di impresa (10% di 2)

TOTALE PREZZO al netto degli oneri di sicurezza
Incidenza della manodopera
incidenza della sicurezza

Totale COSTO Trasporti

COSTO DIRETTO (A+B+C+D)
Spese generali (15% di 1)

Macchine per movimento terra e accessori - Consumo carburanti, oli e altri materiali

Totale COSTO Noleggi

TRASPORTI
Oggetto Analisi

Totale COSTO Materiale a piè d'opera

NOLEGGI
Oggetto Analisi

Macchine per movimento terra e accessori - Perforatrice  orizzontale

Operaio edile Qualificato
Operaio edile Specializzato

Totale COSTO Manodopera

MATERIALE A PIE' D'OPERA
Oggetto Analisi

Descrizione della voce
Esecuzione di conduttura per cavi elettrici MT mediante trivellazione  orizzontale controllata, di qualsiasi lunghezza e profondità, secondo le indicazioni del progetto esecutivo e della D.L.  Nel
prezzo sono comprese: mobilizzazione  attrezzature  e personale tecnico, posizionamento perforatrice  su ogni singolo punto di
perforazione,  approvvigionamenti necessari per l'esecuzione  delle lavorazioni (acqua, energia elettrica, aria compressa ecc.), unità di miscelazione  e pompaggio fluidi, sistema di
puntamento  e direzionamento della perforazione,  saldatrice per tubi in PEAD, tubazioni in polietilene, tappi di testa e loro messa a dimora, additivi quali bentonite o polimeri biodegradabili
per la costituzione  dei fluidi perforazione,  pompa aspirante per eventuale evacuazione  acqua, evacuazione  e conferimento  a discarica dei detriti di perforazione,  cura e manutenzione
area di cantiere, individuazione  a piano campagna della direzione di perforazione  e restituzione cartografica  (profilo planimetrico  ed altimetrico).  Realizzata con tubazione in polietilene ad
alta densità HDPE classe PN 12.5, diametro esterno 160 mm.

DATI DI COMPILAZIONE DELL'ANALISI PREZZO OFFERTO
MANODOPERA

Oggetto Analisi
Operaio edile Comune

DATI DI RIFERIMENTO ALL'APPALTO
PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE E L'ESERCIZIO DI UN IMPIANTO AGRO FOTOVOLTAICO AVENTE POTENZA P=54MWp

CIRCA E RELATIVE OPERE DI CONNESSIONE

Voce Elenco Prezzi NP20 ANALISI PREZZO



NP. 010

A
U. M . Quantità Prezzo Importo Incidenza

ora 0,01 23,80€ € 0,24
ora - 26,41€ € 0,00
ora - 28,46€ € 0,00

0,24€ 83%

B
U. M . Quantità Prezzo Importo Incidenza

ml 1,00 0,05€ € 0,05
0,05€ 17%

C
U. M . Quantità Prezzo Importo Incidenza

ora - - € € 0,00
-€ 0%

D
U. M . Quantità Prezzo Importo Incidenza

q.le/km - - € € 0,00
-€ 0%

1 € 0,29 100%
€ 0,04

2 € 0,33
€ 0,03

3 € 0,36
65%

€ 0,01 2%

€ 0,37

DATI DI RIFERIMENTO ALL'APPALTO
PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE E L'ESERCIZIO DI UN IMPIANTO AGRO FOTOVOLTAICO AVENTE POTENZA P=54MWp

CIRCA E RELATIVE OPERE DI CONNESSIONE

Voce Elenco Prezzi NP.21 ANALISI PREZZO
Descrizione della voce

NASTRO SEGNALATORE bianco/rosso con la dicitura "Attenzione cavi elettrici" fornito e posto in opera, in scavo predisposto,  al di sopra dello strato di sabbia in corrispondenza di ciascuna
terna di cavi o di ciascun cavo tripolare.

DATI DI COMPILAZIONE DELL'ANALISI PREZZO OFFERTO
MANODOPERA

Oggetto Analisi
Operaio edile Comune
Operaio edile Qualificato
Operaio edile Specializzato

Totale COSTO Manodopera

MATERIALE A PIE' D'OPERA
Oggetto Analisi

Nastro segnalatore
Totale COSTO Materiale a piè d'opera

NOLEGGI
Oggetto Analisi

Totale COSTO Noleggi

TRASPORTI
Oggetto Analisi

Totale COSTO Trasporti

COSTO DIRETTO (A+B+C+D)
Spese generali (15% di 1)

COSTO DIRETTO + SPESE
Utile di impresa (10% di 2)

TOTALE PREZZO al netto degli oneri di sicurezza
Incidenza della manodopera
incidenza della sicurezza

PREZZO DI APPLICAZIONE



NP. 038

A
U. M . Quantità Prezzo Importo Incidenza

ora 0,08 23,80€ € 1,90
ora 0,08 26,41€ € 2,11
ora 0,07 28,46€ € 1,99

6,01€ 28%

B
U. M . Quantità Prezzo Importo Incidenza

ml 1,00 15,00€ € 15,00
15,00€ 70%

C
U. M . Quantità Prezzo Importo Incidenza

- - € € 0,00
-€ 0%

D
U. M . Quantità Prezzo Importo Incidenza

q.le/km 6,00 0,05€ € 0,30
0,30€ 1%

1 € 21,31 100%
€ 3,20

2 € 24,51
€ 2,45

3 € 26,96

22%

€ 0,54 2%

€ 27,50

DATI DI RIFERIMENTO ALL'APPALTO
PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE E L'ESERCIZIO DI UN IMPIANTO AGRO FOTOVOLTAICO AVENTE POTENZA P=54MWp

CIRCA E RELATIVE OPERE DI CONNESSIONE

Voce Elenco Prezzi NP.22 ANALISI PREZZO
Descrizione della voce

Fornitura e posa in opera di cavo elettrico unipolare disposto a trifoglio ARE4H5E 18/30(36)kV in alluminio con isolamento XLPE a spessore ridotto, guaina di alluminio e guaina a spessore
maggiorato di PE, a tenuta d'acqua e resistenti all'impatto. E' inoltre compreso l'onere delle attestazioni e degli accessori quali capicorda, morsetti e quant'altro necessario a dare l'opera
finita a completa regola d'arte. Sezione 1x630mmq

DATI DI COMPILAZIONE DELL'ANALISI PREZZO OFFERTO
MANODOPERA

Oggetto Analisi
Operaio edile Comune
Operaio edile Qualificato
Operaio edile Specializzato

Totale COSTO Manodopera

MATERIALE A PIE' D'OPERA
Oggetto Analisi

Cavo elettrico unipolare 18/30kV sez 630 mmq
Totale COSTO Materiale a piè d'opera

NOLEGGI
Oggetto Analisi

Totale COSTO Noleggi

TRASPORTI
Oggetto Analisi

Macchine per movimento terra e accessori - Autocarro 80 q.li / 210 CV
Totale COSTO Trasporti

COSTO DIRETTO (A+B+C+D)
Spese generali (15% di 1)

COSTO DIRETTO + SPESE
Utile di impresa (10% di 2)

TOTALE PREZZO al netto degli oneri di sicurezza

Incidenza della manodopera

incidenza della sicurezza

PREZZO DI APPLICAZIONE



NP. 041

A
U. M . Quantità Prezzo Importo Incidenza

ora - 23,80€ € 0,00
ora - 26,41€ € 0,00
ora 0,01 28,46€ € 0,28

0,28€ 12%

B
U. M . Quantità Prezzo Importo Incidenza

ml 1,00 1,40€ € 1,40
a corpo 1,00 0,50€ € 0,50

1,90€ 83%

C
U. M . Quantità Prezzo Importo Incidenza

- - € € 0,00
-€ 0%

D
U. M . Quantità Prezzo Importo Incidenza

q.le/km 2,00 0,05€ € 0,10
0,10€ 4%

1 € 2,28 100%
€ 0,34

2 € 2,63
€ 0,26

3 € 2,89

10%

€ 0,06 2%

€ 2,95

DATI DI RIFERIMENTO ALL'APPALTO
PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE E L'ESERCIZIO DI UN IMPIANTO AGRO FOTOVOLTAICO AVENTE POTENZA P=54MWp

CIRCA E RELATIVE OPERE DI CONNESSIONE

Voce Elenco Prezzi NP.23 ANALISI PREZZO
Descrizione della voce

F.P.O. DI FIBRA OTTICA F.p.o. di fibra ottica predisposta in opportune tubazioni PEAD, ed avente le seguenti caratteristiche:
- Fibra ottica multimodale  (A-DQ(ZN)B2Y 1x12 G50/125, A = cavo per installazioni  all’esterno, DQ = tubo vacante, ZN = serracavo non metallico, 2Y = guaina in polietilene, 1x12 = 1 tubo
vacante con 12 fibre, G = multimodale,  50/125 = diametro del nucleo di vetro 50µm, diametro della guaina di vetro 125µm). Attenuazione  a
850nm: circa 2.7 dB/km, diametro esterno 10 mm, peso 107 kg/km, lunghezza massima di utilizzo fino a 2 km, raggio minimo di flessione statica 100 mm, raggio minimo di flessione dinamica
200 mm, resistenza a rottura 220 N, banda passante minima a 850 nm:≥ 500 MHz x km

DATI DI COMPILAZIONE DELL'ANALISI PREZZO OFFERTO
MANODOPERA

Oggetto Analisi
Operaio edile Comune
Operaio edile Qualificato
Operaio edile Specializzato

Totale COSTO Manodopera

MATERIALE A PIE' D'OPERA
Oggetto Analisi

Fibra ottica multimodale  (A-DQ(ZN)B2Y 1x12 G50/125
Minuteria ed accessori per giunzioni

Totale COSTO Materiale a piè d'opera

NOLEGGI
Oggetto Analisi

Totale COSTO Noleggi

TRASPORTI
Oggetto Analisi

Macchine per movimento terra e accessori - Autocarro 80 q.li / 210 CV
Totale COSTO Trasporti

COSTO DIRETTO (A+B+C+D)
Spese generali (15% di 1)

COSTO DIRETTO + SPESE

PREZZO DI APPLICAZIONE

Utile di impresa (10% di 2)

TOTALE PREZZO al netto degli oneri di sicurezza

Incidenza della manodopera

incidenza della sicurezza



NP. #RIF!

A
U. M . Quantità Prezzo Importo Incidenza

ora - 23,80€ € 0,00
ora - 26,41€ € 0,00
ora 1,50 28,46€ € 42,69

42,69€ 28%

B
U. M . Quantità Prezzo Importo Incidenza

ml 1,00 110,00€ € 110,00
110,00€ 72%

C
U. M . Quantità Prezzo Importo Incidenza

- - € € 0,00
-€ 0%

D
U. M . Quantità Prezzo Importo Incidenza

q.le/km 5,00 0,05€ € 0,25
0,25€ 0%

1 € 152,94 100%
€ 22,94

2 € 175,88
€ 17,59

3 € 193,47

22%

€ 3,87 2%

€ 197,34

DATI DI RIFERIMENTO ALL'APPALTO
PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE E L'ESERCIZIO DI UN IMPIANTO AGRO FOTOVOLTAICO AVENTE POTENZA P=54MWp

CIRCA E RELATIVE OPERE DI CONNESSIONE

Voce Elenco Prezzi NP24 ANALISI PREZZO
Descrizione della voce

Esecuzione di giunto unipolare per posa interrata di cavi MT di qualsiasi sezione, con isolamento estruso e schermo a fili, tensione nominale del giunto 36 kV, da realizzare con guaine
autorestringenti, montate in fabbrica su tubo di supporto, conformi alla norma CENELEC HD 629.1 S1, che assicurino la ricostruzione dell'isolamento e della protezione meccanica, e il
mantenimento  delle caratteristiche  elettriche del cavo. Il giunto dovrà essere realizzato secondo le indicazioni fornite dal costruttore dell'accessorio  e comunque eseguendo, a perfetta
regola d'arte, le seguenti principali fasi operative: pulizia esterna del cavo con l'ausilio di solventi non tossici e non infiammabili;  sguainamento  del cavo, inserimento  delle guiane
autorestringenti (di controllo del campo elettrico, di isolamento, semiconduttore); esecuzione della giunzione elettrica dei conduttori principali (crimpatura);  ripristino della continuità dello
schermo metallico con l'ausilio della calza tubolare in rame stagnato.
Compreso, l'eventuale apertura e richiusura dello scavo necessario alla realizzazione  dei giunti, il reinterro ed i ripristini, gli apprestamenti,  in particolare quelli necessari alla sicurezza degli
operatori (segnaletica  stradale, segnalazione  dello scavo, ecc), tutti gli oneri e i materiali. E' prevista la realizzazione  di un giunto ogni 500 m circa.
DATI DI COMPILAZIONE DELL'ANALISI PREZZO OFFERTO

MANODOPERA
Oggetto Analisi

Operaio edile Comune
Operaio edile Qualificato
Operaio edile Specializzato

Totale COSTO Manodopera

MATERIALE A PIE' D'OPERA
Oggetto Analisi

Giunto unipolare per cavi MT
Totale COSTO Materiale a piè d'opera

NOLEGGI
Oggetto Analisi

Totale COSTO Noleggi

TRASPORTI
Oggetto Analisi

Macchine per movimento terra e accessori - Autocarro 80 q.li / 210 CV
Totale COSTO Trasporti

COSTO DIRETTO (A+B+C+D)
Spese generali (15% di 1)

COSTO DIRETTO + SPESE
Utile di impresa (10% di 2)

TOTALE PREZZO al netto degli oneri di sicurezza

Incidenza della manodopera

incidenza della sicurezza

PREZZO DI APPLICAZIONE



NP. #RIF!

A
U. M . Quantità Prezzo Importo Incidenza

ora - 23,80€ € 0,00
ora - 26,41€ € 0,00
ora 1,50 28,46€ € 42,69

42,69€ 28%

B
U. M . Quantità Prezzo Importo Incidenza

ml 1,00 110,00€ € 110,00
110,00€ 72%

C
U. M . Quantità Prezzo Importo Incidenza

- - € € 0,00
-€ 0%

D
U. M . Quantità Prezzo Importo Incidenza

- - € € 0,00
-€ 0%

1 € 152,69 100%
€ 22,90

2 € 175,59
€ 17,56

3 € 193,15

22%

€ 3,86 2%

€ 197,02

DATI DI RIFERIMENTO ALL'APPALTO
PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE E L'ESERCIZIO DI UN IMPIANTO AGRO FOTOVOLTAICO AVENTE POTENZA P=54MWp

CIRCA E RELATIVE OPERE DI CONNESSIONE

Voce Elenco Prezzi NP25 ANALISI PREZZO
Descrizione della voce

Esecuzione di terminale unipolare da interno per cavi MT di qualsiasi sezione con isolamento estruso, tensione nominale del terminale 30 kV, da realizzare con guaine autorestringenti,
montate in fabbrica su tubo di supporto, inserite a freddo, conformi alla norma CENELEC HD 629.1 S1, che assicurino la ricostruzione  dell'isolamento e della protezione meccanica, e il
mantenimento  delle caratteristiche  elettriche del cavo. Il terminale dovrà essere realizzato secondo le indicazioni fornite dal costruttore dell'accessorio, a perfetta regola d'arte e dato in
opera completo di capicorda in rame o alluminio crimpato a punzonatura  profonda o meccanico con viti a rottura prestabilita.  Compreso gli apprestamenti,  tutti gli oneri e i materiali.

DATI DI COMPILAZIONE DELL'ANALISI PREZZO OFFERTO
MANODOPERA

Oggetto Analisi
Operaio edile Comune

Terminale unipolare da interno per cavi MT
Totale COSTO Materiale a piè d'opera

Operaio edile Qualificato
Operaio edile Specializzato

Totale COSTO Manodopera

MATERIALE A PIE' D'OPERA
Oggetto Analisi

Totale COSTO Noleggi

TRASPORTI
Oggetto Analisi

NOLEGGI
Oggetto Analisi

Totale COSTO Trasporti

COSTO DIRETTO (A+B+C+D)
Spese generali (15% di 1)

COSTO DIRETTO + SPESE

PREZZO DI APPLICAZIONE

Utile di impresa (10% di 2)

TOTALE PREZZO al netto degli oneri di sicurezza

Incidenza della manodopera

incidenza della sicurezza



NP. #RIF!

A
U. M . Quantità Prezzo Importo Incidenza

ora 0,02 23,80€ € 0,48
ora - 26,41€ € 0,00
ora 0,01 28,46€ € 0,28

0,76€ 34%

B
U. M . Quantità Prezzo Importo Incidenza

ml 1,00 0,80€ € 0,80
0,80€ 35%

C
U. M . Quantità Prezzo Importo Incidenza

ora 0,01 60,00€ € 0,60
ora 0,01 10,50€ € 0,11
ora - - € € 0,00

0,71€ 31%

D
U. M . Quantità Prezzo Importo Incidenza

q.le/km - - € € 0,00
-€ 0%

1 € 2,27 100%
€ 0,34

2 € 2,61
€ 0,26

3 € 2,87
27%

€ 0,06 2%

€ 2,92

TOTALE PREZZO al netto degli oneri di sicurezza
Incidenza della manodopera
incidenza della sicurezza

PREZZO DI APPLICAZIONE

COSTO DIRETTO (A+B+C+D)
Spese generali (15% di 1)

COSTO DIRETTO + SPESE
Utile di impresa (10% di 2)

Totale COSTO Noleggi

TRASPORTI
Oggetto Analisi

Totale COSTO Trasporti

Tubo in PEAD diam.50 mm
Totale COSTO Materiale a piè d'opera

NOLEGGI
Oggetto Analisi

Macchine per movimento terra e accessori - Escavatore cingolato da 33 ton-N.01.22f
Macchine per movimento terra e accessori - Consumo carburanti, oli e altri materiali

Operaio edile Qualificato
Operaio edile Specializzato

Totale COSTO Manodopera

MATERIALE A PIE' D'OPERA
Oggetto Analisi

Descrizione della voce
Fornitura e posa in opera  DI TUBO IN POLIETILENE ALTA DENSITA', all'interno di trincea predisposta di profondità pari ad almeno 1,2 m, caricato con nero fumo di adatta granulometria
uniformemente  disperso all'interno della massa polimerica. Diametro 50mm. Conforme alla norma EN 50086-2-4, dotato di rigature longitudinali antiattrito, pressione minima di esercizio 16
bar, resistenza allo schiacciamento > 450 N. Completo di cordino in materiale dielettrico posto all'inteno del tubo/tubi per facilitare l'inserimento  delle sonde per il tiro del cavo. La posa
dovrà avvenire rispettando il raggio minimo di curvatura indicato dal costruttore. Compreso la realizzazione  di giunti a tenuta pneumatica (>6 bar), con manicotti di allineamento  della
giunzione e guaina termorestringente, da realizzare in corrispondenza delle giunzioni. Compreso ogni onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.

DATI DI COMPILAZIONE DELL'ANALISI PREZZO OFFERTO
MANODOPERA

Oggetto Analisi
Operaio edile Comune

DATI DI RIFERIMENTO ALL'APPALTO
PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE E L'ESERCIZIO DI UN IMPIANTO AGRO FOTOVOLTAICO AVENTE POTENZA P=54MWp

CIRCA E RELATIVE OPERE DI CONNESSIONE

Voce Elenco Prezzi NP26 ANALISI PREZZO



NP. 038

A
U. M . Quantità Prezzo Importo Incidenza

ora 2,00 23,80€ € 47,60
ora - 26,41€ € 0,00
ora 2,00 28,46€ € 56,92

104,52€ 7%

B
U. M . Quantità Prezzo Importo Incidenza

ml 1,00 1.450,00€ € 1.450,00
1.450,00€ 93%

C
U. M . Quantità Prezzo Importo Incidenza

- - € € 0,00
-€ 0%

D
U. M . Quantità Prezzo Importo Incidenza

-€ 0%

1 € 1.554,52 100%
€ 233,18

2 € 1.787,70
€ 178,77

3 € 1.966,47

5%

€ 39,33 2%

€ 2.005,80

DATI DI RIFERIMENTO ALL'APPALTO
PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE E L'ESERCIZIO DI UN IMPIANTO AGRO FOTOVOLTAICO AVENTE POTENZA P=54MWp

CIRCA E RELATIVE OPERE DI CONNESSIONE

Voce Elenco Prezzi NP.27 ANALISI PREZZO
Descrizione della voce

Fornitura e posa in opera di quadro di stringa modello STRING BOX SB-24-LT08-1500V-II marca Elettronica Santerno da 24 ingressi protetti da fusibili, sezionatore in c.c. in uscita In=250A,
scaricatore di sovratensione di tipo 2, classe di protezione IP65

DATI DI COMPILAZIONE DELL'ANALISI PREZZO OFFERTO
MANODOPERA

Oggetto Analisi
Operaio edile Comune
Operaio edile Qualificato
Operaio edile Specializzato

Totale COSTO Manodopera

MATERIALE A PIE' D'OPERA
Oggetto Analisi

String Box 24 ingressi
Totale COSTO Materiale a piè d'opera

NOLEGGI
Oggetto Analisi

Totale COSTO Noleggi

TRASPORTI
Oggetto Analisi

Totale COSTO Trasporti

COSTO DIRETTO (A+B+C+D)
Spese generali (15% di 1)

COSTO DIRETTO + SPESE
Utile di impresa (10% di 2)

TOTALE PREZZO al netto degli oneri di sicurezza

Incidenza della manodopera

incidenza della sicurezza

PREZZO DI APPLICAZIONE



NP. 038

A
U. M . Quantità Prezzo Importo Incidenza

ora 0,06 23,80€ € 1,43
ora 0,06 26,41€ € 1,58
ora 0,05 28,46€ € 1,42

4,44€ 55%

B
U. M . Quantità Prezzo Importo Incidenza

ml 1,00 3,50€ € 3,50
3,50€ 43%

C
U. M . Quantità Prezzo Importo Incidenza

- - € € 0,00
-€ 0%

D
U. M . Quantità Prezzo Importo Incidenza

q.le/km 4,00 0,05€ € 0,20
0,20€ 2%

1 € 8,14 100%
€ 1,22

2 € 9,36
€ 0,94

3 € 10,29

43%

€ 0,21 2%

€ 10,50

DATI DI RIFERIMENTO ALL'APPALTO
PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE E L'ESERCIZIO DI UN IMPIANTO AGRO FOTOVOLTAICO AVENTE POTENZA P=54MWp

CIRCA E RELATIVE OPERE DI CONNESSIONE

Voce Elenco Prezzi NP.28 ANALISI PREZZO
Descrizione della voce

Fornitura e posa in opera di cavo elettrico unipolare disposto a trifoglio ARE4H5E 18/30(36)kV in alluminio con isolamento XLPE a spessore ridotto, guaina di alluminio e guaina a spessore
maggiorato di PE, a tenuta d'acqua e resistenti all'impatto. E' inoltre compreso l'onere delle attestazioni e degli accessori quali capicorda, morsetti e quant'altro necessario a dare l'opera
finita a completa regola d'arte. Sezione 1x50mmq

DATI DI COMPILAZIONE DELL'ANALISI PREZZO OFFERTO
MANODOPERA

Oggetto Analisi
Operaio edile Comune
Operaio edile Qualificato
Operaio edile Specializzato

Totale COSTO Manodopera

MATERIALE A PIE' D'OPERA
Oggetto Analisi

Cavo elettrico unipolare 18/30kV sez 50 mmq
Totale COSTO Materiale a piè d'opera

NOLEGGI
Oggetto Analisi

Totale COSTO Noleggi

TRASPORTI
Oggetto Analisi

Macchine per movimento terra e accessori - Autocarro 80 q.li / 210 CV
Totale COSTO Trasporti

COSTO DIRETTO (A+B+C+D)
Spese generali (15% di 1)

COSTO DIRETTO + SPESE
Utile di impresa (10% di 2)

TOTALE PREZZO al netto degli oneri di sicurezza

Incidenza della manodopera

incidenza della sicurezza

PREZZO DI APPLICAZIONE



NP. 038

A
U. M . Quantità Prezzo Importo Incidenza

ora 0,07 23,80€ € 1,67
ora 0,07 26,41€ € 1,85
ora 0,07 28,46€ € 1,99

5,51€ 37%

B
U. M . Quantità Prezzo Importo Incidenza

ml 1,00 9,00€ € 9,00
9,00€ 61%

C
U. M . Quantità Prezzo Importo Incidenza

- - € € 0,00
-€ 0%

D
U. M . Quantità Prezzo Importo Incidenza

q.le/km 5,00 0,05€ € 0,25
0,25€ 2%

1 € 14,76 100%
€ 2,21

2 € 16,97
€ 1,70

3 € 18,67

29%

€ 0,37 2%

€ 19,04

DATI DI RIFERIMENTO ALL'APPALTO
PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE E L'ESERCIZIO DI UN IMPIANTO AGRO FOTOVOLTAICO AVENTE POTENZA P=54MWp

CIRCA E RELATIVE OPERE DI CONNESSIONE

Voce Elenco Prezzi NP.28 ANALISI PREZZO
Descrizione della voce

Fornitura e posa in opera di cavo elettrico unipolare disposto a trifoglio ARE4H5E 18/30(36)kV in alluminio con isolamento XLPE a spessore ridotto, guaina di alluminio e guaina a spessore
maggiorato di PE, a tenuta d'acqua e resistenti all'impatto. E' inoltre compreso l'onere delle attestazioni e degli accessori quali capicorda, morsetti e quant'altro necessario a dare l'opera
finita a completa regola d'arte. Sezione 1x300mmq

DATI DI COMPILAZIONE DELL'ANALISI PREZZO OFFERTO
MANODOPERA

Oggetto Analisi
Operaio edile Comune
Operaio edile Qualificato
Operaio edile Specializzato

Totale COSTO Manodopera

MATERIALE A PIE' D'OPERA
Oggetto Analisi

Cavo elettrico unipolare 18/30kV sez 50 mmq
Totale COSTO Materiale a piè d'opera

NOLEGGI
Oggetto Analisi

Totale COSTO Noleggi

TRASPORTI
Oggetto Analisi

Macchine per movimento terra e accessori - Autocarro 80 q.li / 210 CV
Totale COSTO Trasporti

COSTO DIRETTO (A+B+C+D)
Spese generali (15% di 1)

COSTO DIRETTO + SPESE
Utile di impresa (10% di 2)

TOTALE PREZZO al netto degli oneri di sicurezza

Incidenza della manodopera

incidenza della sicurezza

PREZZO DI APPLICAZIONE



NP. 005

A
U. M . Quantità Prezzo Importo Incidenza

ora 2,00 23,80€ € 47,60
ora 2,00 26,41€ € 52,82
ora - 28,46€ € 0,00

100,42€ 60%

B
U. M . Quantità Prezzo Importo Incidenza

mc 0,50 134,40€ € 67,20
67,20€ 40%

C
U. M . Quantità Prezzo Importo Incidenza

- - € € 0,00
-€ 0%

D
U. M . Quantità Prezzo Importo Incidenza

q.le/km - - € € 0,00
-€ 0%

1 € 167,62 100%
€ 25,14

2 € 192,76
€ 19,28

3 € 212,04
47%

€ 4,24 2%

€ 216,28

DATI DI RIFERIMENTO ALL'APPALTO
PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE E L'ESERCIZIO DI UN IMPIANTO AGRO FOTOVOLTAICO AVENTE POTENZA P=54MWp

CIRCA E RELATIVE OPERE DI CONNESSIONE

Voce Elenco Prezzi NP.30 ANALISI PREZZO
Descrizione della voce

FOTNITURA E POSA DI BLOCCO DI FONDAZIONE IN CLS PER PALO ILLUMINAZIONE
Fornitura e posa in opera di calcestruzzo a prestazione garantita, in accordo alla UNI EN 206-1, per strutture non precompresse di fondazione (plinti, cordoli, pali, travi, paratie, platee) e di
muri interrati a contatto con terreni non aggressivi, Classe di esposizione ambientale XC1 e XC2 (UNI 11104), Classe di consistenza al getto S3, Dmax aggregati 32 mm. Compreso lo scavo per
la formazione del blocco in cls, gli attrezzi e quant'altro occorre per rendere il lavoro ad opera d'arte.

DATI DI COMPILAZIONE DELL'ANALISI PREZZO OFFERTO
MANODOPERA

Oggetto Analisi
Operaio edile Comune
Operaio edile Qualificato
Operaio edile Specializzato

Totale COSTO Manodopera

MATERIALE A PIE' D'OPERA
Oggetto Analisi

E 04.04a - Fornitura e posa in opera di calcestruzzo a prestazione garantita C25/30
Totale COSTO Materiale a piè d'opera

NOLEGGI
Oggetto Analisi

Totale COSTO Noleggi

TRASPORTI
Oggetto Analisi

Totale COSTO Trasporti

COSTO DIRETTO (A+B+C+D)
Spese generali (15% di 1)

COSTO DIRETTO + SPESE
Utile di impresa (10% di 2)

TOTALE PREZZO al netto degli oneri di sicurezza
Incidenza della manodopera
incidenza della sicurezza

PREZZO DI APPLICAZIONE



NP. 006

A
U. M . Quantità Prezzo Importo Incidenza

ora 2,80 23,80€ € 66,64
ora 2,80 26,41€ € 73,95
ora - 28,46€ € 0,00

140,59€ 25%

B
U. M . Quantità Prezzo Importo Incidenza

cad 1,00 311,83€ € 311,83
cad 1,00 113,05€ € 113,05

424,88€ 75%

C
U. M . Quantità Prezzo Importo Incidenza

ora - - € € 0,00
-€ 0%

D
U. M . Quantità Prezzo Importo Incidenza

q.le/km - - € € 0,00
-€ 0%

1 € 565,47 100%
€ 84,82

2 € 650,29
€ 65,03

3 € 715,32
20%

€ 14,31 2%

€ 729,62

DATI DI RIFERIMENTO ALL'APPALTO
PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE E L'ESERCIZIO DI UN IMPIANTO AGRO FOTOVOLTAICO AVENTE POTENZA P=54MWp

CIRCA E RELATIVE OPERE DI CONNESSIONE

Voce Elenco Prezzi NP.31 ANALISI PREZZO
Descrizione della voce

Fornitura e posa in opera, in basamento predisposto, di palo rastremato diritto in acciaio zincato avente sezione terminale diametro mm 60, sezione di base opportuna da incassare nel
terreno per minimo mm 500 (Hi), spessore minimo nominale mm 3 (±10%) e comprensivo di fori per i passaggi delle tubazioni dei conduttori elettrici, asola per alloggiamento morsettiera e
piastrina per collegamento di terra, inclusi lo scavo e la sabbia di riempimento fra palo ed alloggiamento, fissaggio con collare incemento alla base. É inoltre compreso quanto altro
occorrente. É escluso il basamento e la morsettiera.
Fornitura e posa in opera di armatura stradale applicabile su braccio o testa palo, con fissaggio a doppia staffa, realizzata con corpo in alluminio pressofuso e copertura in alluminio
pressofuso incernierata con gancio in acciaio inox ad apertura dall'alto, coppa in vetro resistente al borosilicato, riflettore in alluminio purissimo, vano portaccessori con grado di protezione
IP23, vano gruppo ottico IP55, con l'uso di piattaforma aerea omologata e comprensiva di lampade cablate e rifasate, accenditore. É inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera
finita.
DATI DI COMPILAZIONE DELL'ANALISI PREZZO OFFERTO

MANODOPERA
Oggetto Analisi

Operaio edile Comune
Operaio edile Qualificato
Operaio edile Specializzato

Totale COSTO Manodopera

MATERIALE A PIE' D'OPERA
Oggetto Analisi

EL 05.26d - Con lampada al sodio alta pressione 250W
EL 05.28c - Per altezza f.t. mm 4000 zincato (Hi=500)

Totale COSTO Materiale a piè d'opera

NOLEGGI
Oggetto Analisi

Totale COSTO Noleggi

TRASPORTI
Oggetto Analisi

Totale COSTO Trasporti

COSTO DIRETTO (A+B+C+D)
Spese generali (15% di 1)

COSTO DIRETTO + SPESE

PREZZO DI APPLICAZIONE

Utile di impresa (10% di 2)

TOTALE PREZZO al netto degli oneri di sicurezza
Incidenza della manodopera
incidenza della sicurezza



NP. 007

A
U. M . Quantità Prezzo Importo Incidenza

ora 80,00 23,80€ € 1.904,00
ora - 26,41€ € 0,00
ora 80,00 28,46€ € 2.276,80

4.180,80€ 5%

B
U. M . Quantità Prezzo Importo Incidenza

a corpo 1,00 3.000,00€ € 3.000,00
cad 1,00 3.000,00€ € 3.000,00
cad 160,00 470,00€ € 75.200,00

a corpo 1,00 200,00€ € 200,00
81.400,00€ 95%

C
U. M . Quantità Prezzo Importo Incidenza

ora - - € € 0,00
-€ 0%

D
U. M . Quantità Prezzo Importo Incidenza

q.le/km - - € € 0,00
-€ 0%

1 € 85.580,80 100%
€ 12.837,12

2 € 98.417,92
€ 9.841,79

3 € 108.259,71
4%

€ 2.165,19 2%

€ 110.424,91

DATI DI RIFERIMENTO ALL'APPALTO
PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE E L'ESERCIZIO DI UN IMPIANTO AGRO FOTOVOLTAICO AVENTE POTENZA P=54MWp

CIRCA E RELATIVE OPERE DI CONNESSIONE

Voce Elenco Prezzi NP.32 ANALISI PREZZO

Oggetto Analisi

Descrizione della voce
IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA LOTTO "A" F.p.o. di impianto di Videosorveglianza esterno costituito da:
- Telecamere fisse ad altissima risoluzione con sistema ad infrarossi (risoluzione  500/600 linee Tv, focale 6-50 mm) nel posizionamento indicato negli elaborati grafici di progetto;
- Videoregistratore digitale a 16 ingressi con HDD da 500 Gb e gestione indirizzo IP statico/dinamico;
- Tubazioni in pvc rigido fuoritraccia  IP55, installate a vista all’interno dei locali di diametro opportuno comprese graffe di ancoraggio a parete e scatole di derivazione e transito;
- Tubazione in PVC Ø 63 mm, autoestinguente, a doppia parete, per posa interrata. Completa di manicotti di giunzione in PVC, ivi compreso scavo profondità 80 cm, letto di posa in sabbia
spessore medio 30 cm intorno alle tubazioni, rinterro con materiale vagliato riveniente dallo scavo, costipamento  ogni 30 cm, trasporto a rifiuto del materiale in eccedenza;
- Collegamento  elettrico con cavo unipolare tipo FG7OR 2x2,5 mmq distribuito a partire dal Quadro Ausiliari;
- Cavo di segnale UTP twistato 4x (2x0,22) mmq schermato a coppie, installato all’interno di tubazioni e cavidotti, per la trasmissione  del segnale video. Il tutto per dare l’impianto finito a
perfetta regola d’arte, in conformità alle Norme CEI di riferimento,  certificato e funzionante.
DATI DI COMPILAZIONE DELL'ANALISI PREZZO OFFERTO

MANODOPERA
Oggetto Analisi

Operaio edile Comune

Cavo di segnale UTP twistato 4x (2x0,22) mmq
Videoregistratore digitale a 16 ingressi con HDD da 500 Gb
Telecamera fissa ad altissima risoluzione con sistema ad infrarossi
Materiale minuto

Totale COSTO Materiale a piè d'opera

Operaio edile Qualificato
Operaio edile Specializzato

Totale COSTO Manodopera

MATERIALE A PIE' D'OPERA

NOLEGGI
Oggetto Analisi

Totale COSTO Noleggi

TRASPORTI
Oggetto Analisi

Totale COSTO Trasporti

COSTO DIRETTO (A+B+C+D)

Incidenza della manodopera
incidenza della sicurezza

PREZZO DI APPLICAZIONE

Spese generali (15% di 1)

COSTO DIRETTO + SPESE
Utile di impresa (10% di 2)

TOTALE PREZZO al netto degli oneri di sicurezza



NP. 007

A
U. M . Quantità Prezzo Importo Incidenza

ora 74,00 23,80€ € 1.761,20
ora - 26,41€ € 0,00
ora 74,00 28,46€ € 2.106,04

3.867,24€ 5%

B
U. M . Quantità Prezzo Importo Incidenza

a corpo 1,00 2.700,00€ € 2.700,00
cad 1,00 3.000,00€ € 3.000,00
cad 148,00 470,00€ € 69.560,00

a corpo 1,00 200,00€ € 200,00
75.460,00€ 95%

C
U. M . Quantità Prezzo Importo Incidenza

ora - - € € 0,00
-€ 0%

D
U. M . Quantità Prezzo Importo Incidenza

q.le/km - - € € 0,00
-€ 0%

1 € 79.327,24 100%
€ 11.899,09

2 € 91.226,33
€ 9.122,63

3 € 100.348,96
4%

€ 2.006,98 2%

€ 102.355,94

DATI DI RIFERIMENTO ALL'APPALTO
PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE E L'ESERCIZIO DI UN IMPIANTO AGRO FOTOVOLTAICO AVENTE POTENZA P=54MWp

CIRCA E RELATIVE OPERE DI CONNESSIONE

Voce Elenco Prezzi NP.32 ANALISI PREZZO
Descrizione della voce

IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA LOTTO "B" F.p.o. di impianto di Videosorveglianza esterno costituito da:
- Telecamere fisse ad altissima risoluzione con sistema ad infrarossi (risoluzione  500/600 linee Tv, focale 6-50 mm) nel posizionamento indicato negli elaborati grafici di progetto;
- Videoregistratore digitale a 16 ingressi con HDD da 500 Gb e gestione indirizzo IP statico/dinamico;
- Tubazioni in pvc rigido fuoritraccia  IP55, installate a vista all’interno dei locali di diametro opportuno comprese graffe di ancoraggio a parete e scatole di derivazione e transito;
- Tubazione in PVC Ø 63 mm, autoestinguente, a doppia parete, per posa interrata. Completa di manicotti di giunzione in PVC, ivi compreso scavo profondità 80 cm, letto di posa in sabbia
spessore medio 30 cm intorno alle tubazioni, rinterro con materiale vagliato riveniente dallo scavo, costipamento  ogni 30 cm, trasporto a rifiuto del materiale in eccedenza;
- Collegamento  elettrico con cavo unipolare tipo FG7OR 2x2,5 mmq distribuito a partire dal Quadro Ausiliari;
- Cavo di segnale UTP twistato 4x (2x0,22) mmq schermato a coppie, installato all’interno di tubazioni e cavidotti, per la trasmissione  del segnale video. Il tutto per dare l’impianto finito a
perfetta regola d’arte, in conformità alle Norme CEI di riferimento,  certificato e funzionante.
DATI DI COMPILAZIONE DELL'ANALISI PREZZO OFFERTO

MANODOPERA
Oggetto Analisi

Operaio edile Comune
Operaio edile Qualificato
Operaio edile Specializzato

Totale COSTO Manodopera

MATERIALE A PIE' D'OPERA
Oggetto Analisi

Cavo di segnale UTP twistato 4x (2x0,22) mmq
Videoregistratore digitale a 16 ingressi con HDD da 500 Gb
Telecamera fissa ad altissima risoluzione con sistema ad infrarossi
Materiale minuto

Totale COSTO Materiale a piè d'opera

NOLEGGI
Oggetto Analisi

Totale COSTO Noleggi

TRASPORTI
Oggetto Analisi

Totale COSTO Trasporti

COSTO DIRETTO (A+B+C+D)
Spese generali (15% di 1)

incidenza della sicurezza

PREZZO DI APPLICAZIONE

COSTO DIRETTO + SPESE
Utile di impresa (10% di 2)

TOTALE PREZZO al netto degli oneri di sicurezza
Incidenza della manodopera



 

 

V i a  S a n t ’ A n d r e a ,  9 4  –  7 6 0 1 1  B i s c e g l i e  –  B T  –  t e l . 0 8 0 / 3 9 2 5 1 8 3  P a g .   1 | 3 

 

PER. AGR. ANELLI COSTANTINO 

 

 

 

 

 

 

COMPUTO METRICO 

IMPIANTO AGRO-FOTOVOLTAICO 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il tecnico progettista 
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N.P.34 MESSA A DIMORA DI OLIVETO SUPER INTENSIVO
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PER. AGR. ANELLI COSTANTINO 

1. COMPUTO METRICO 

DESCRIZIONE OPERAZIONE EURO per pianta TOTALE  

Squadratura 0,50 400,00 

lavorazione localizzata del terreno con trincia a picchi 150 cm di 
larghezza x 100 cm di profondità 

6,50 5.200,00 

Acquisto n. 800 piante di olivo complete di shelter 4,00 3.200,00 

piantumazione meccanica 2,50 2.000,00 

concimazione localizzata in fertirrigazione 1,50 1.200,00 

fornitura e posa in opera impianto di micro irrigazione 3,50 2.800,00 

Fornitura e posa in opera di tutore in bambù 150 cm 0,50 400,00 

Spese di progettazione e direzione lavori 1,00 800,00 

TOTALE IMPIANTO 20,00 16.000,00 

Acquisto n. 4.000 piante di laurus nobilis complete di shelter 15 60.000,00 

piantumazione meccanica 3,60 14.400,00 

TOTALE IMPIANTO LAURUS 18,60 74.400,00 

 

2. DESCRIZIONE 

L’operazione d’impianto dell’oliveto super intensivo prevede le seguenti fasi: 

- Squadratura del terreno con localizzazione dei futuri filari di olivo che si andranno a realizzare 

l’operazione verrà effettuata attraverso uno strumento che determinerà le coordinate da inserire 

nel GPS del trattore che effettuerà le lavorazioni successive;  

- Scasso localizzato effettuato con una trincia a picchi portata da un trattore a guida GPS, con una 

larghezza di lavorazione di 1,5 metri ed una profondità massima di 1 metro. Questo tipo di 

operazione andrà a creare nel terreno, un vero e proprio vaso nel quale verrà impiantato l’olivo a 

filare, completo di tutore, di shelter e di impianto irriguo; 

- Successivamente allo scasso, proprio lungo le file opportunamente lavorate, verranno impiantate 

le circa 800 piante per ettaro con un sesto di impianto di 5 metri tra le file (intervallate ogni 2,5 

metri dal filare di pannelli fotovoltaici) e 2,5 metri lungo la fila. La stessa operazione verrà 

effettuata con l’ausilio di una piantatrice applicata al trattore che si muove con guida GPS. La 

densità d’impianto, la potatura meccanica ed i portainnesti nanizzanti delle piante di olivo 

consentiranno di contenere le dimensioni della parete produttiva che anche in piena produzione 

non supererà i 2 metri di altezza ed i 2 metri di larghezza.  

- La concimazione avverrà attraverso la fertirrigazione sfruttando le ali gocciolanti dell’impianto 

di irrigazione. 
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PER. AGR. ANELLI COSTANTINO 

Bisceglie, 15/04/2022.                                                           Il tecnico progettista 

                                                    Per. Agr. Anelli Costantino 

 

 

 



NP. 007

A
U. M . Quantità Prezzo Importo Incidenza

ora 23,80€ € 0,00
ora - 26,41€ € 0,00
ora 11,00 29,18€ € 320,98

320,98€ 55%

B
U. M . Quantità Prezzo Importo Incidenza

a corpo 2,00 78,03€ € 156,06

156,06€ 27%

C
U. M . Quantità Prezzo Importo Incidenza

ora - - € € 0,00
-€ 0%

D
U. M . Quantità Prezzo Importo Incidenza

q.le/km 2,00 54,78€ € 109,56
109,56€ 19%

1 € 586,60 100%
€ 87,99

2 € 674,59
€ 67,46

3 € 742,05
43%

€ 14,84 2%

€ 756,89

DATI DI RIFERIMENTO ALL'APPALTO
PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE E L'ESERCIZIO DI UN IMPIANTO AGRO FOTOVOLTAICO AVENTE POTENZA P=54MWp

CIRCA E RELATIVE OPERE DI CONNESSIONE

Voce Elenco Prezzi NP.35 ANALISI PREZZO
Descrizione della voce

Spostamento di alberi tipologia ulivo con diametro 40cm in aria verde, compreso il reinterro, la formazione della conca di compluvio (formella), la fornitura ed il collocamento di pali tutori in
legno trattato, la legatura con corde idonee, la fornitura e la distribuzione di ammendamenti, di concimi e una bagnatura con 50/200 l di acqua, compresa la fornitura e posa di tubo dreno
interrato per irrigazione, esclusi gli oneri di manutenzione e garanzie.

DATI DI COMPILAZIONE DELL'ANALISI PREZZO OFFERTO
MANODOPERA

Oggetto Analisi
Operaio Comune
Operaio Qualificato
Operaio  Specializzato

Totale COSTO Manodopera

MATERIALE A PIE' D'OPERA
Oggetto Analisi

Forniture varie

Totale COSTO Materiale a piè d'opera

NOLEGGI
Oggetto Analisi

Totale COSTO Noleggi

TRASPORTI
Oggetto Analisi

Mezzi
Totale COSTO Trasporti

COSTO DIRETTO (A+B+C+D)
Spese generali (15% di 1)

incidenza della sicurezza

PREZZO DI APPLICAZIONE

COSTO DIRETTO + SPESE
Utile di impresa (10% di 2)

TOTALE PREZZO al netto degli oneri di sicurezza
Incidenza della manodopera



FORNITURE

1 0 Sostegni

1 1 Fornitura

1 1 1
sostegni in semplice terna con fasi disposte a triangolo, secondo la serie unificata TERNA per elettrodotti isolati a 

150 kV
kg 170,000 4.50 765,000

4 0 Conduttori

4 1 Fornitura:

4 1 1 a) conduttore diametro 31,5 mm ML 36,300 13.21 479,680

4 2 1 b) conduttore di guardia con f.o. diametro 11,5 mm ML 12,100 6.00 72,600

5 0 Isolatori e morsetteria                                    

5 1 1 Isolatori NUM 1,836 26.00 47,736

5 2 1 Morsetteria NUM 102 90.00 9,180

MONTAGGI

6 0 Sostegni

6 1 Montaggio di:

6 1 1
sostegni in semplice terna con fasi disposte a triangolo, secondo la serie unificata TERNA per elettrodotti isolati a 

150 kV, inclusi isolatori e morsetteria
Kg 170,000 2.50 425,000

7 0 Conduttori

7 1 Posa in opera di :

7 1 1 a) conduttore diametro 31,5 mm ML 36,300 3.00 108,900

7 2 1 b) conduttore di guardia con f.o. ML 12,100 3.00 36,300

14 0 Fondazioni

14 1 Scavi

14 1 1 Scavo a larga sezione per esecuzioni fondazioni, fino a 4m di profondità, compreso trasporto materiale eccedente MC 4,896 48.00 235,008

14 2 Getti

14 2 1 Calcestruzzo preconfezionato a durabilità garantita per opere strutturali MC 1,469 200.00 293,760

ALTRE OPERE

15 1 1 Caratterizzazione terre e rocce da scavo CORPO 1 9,792.00 9,792

15 2 1 Demolizione sostegni esistenti NUM 0 5,000.00 0

15 3 1 Asservimenti CORPO 1 131,000.00 131,000

15 4 1 Progettazione esecutiva CORPO 1 49,463.28 49,463

15 5 1

PERFORAZIONE ad andamento verticale o con inclinazione fino ad un massimo di 15° dalla verticale, eseguita a 

rotazione a carotaggio continuo, con carotieri di diametro fino a 85 mm, in terreno a granulometria fine quali argille, 

limi sabbiosi e rocce tenere; compreso l’onere dell’estrazione delle carote e la loro conservazione in apposite 

cassette catalogatrici queste escluse e compensate a parte; compresa la tubazione di rivestimento del foro; compresa 

la redazione di una planimetria generale con l’ubicazione delle perforazioni e della stratigrafia di ogni singolo 

sondaggio; per le seguenti profondità, misurate a partire dal piano campagna, comprese tra: m 0,00 e m 20,00

ML 680 76.79 52,217

2,715,636

ONERI SICUREZZA

16 1 1

Recinzione realizzata con rete in polietilene alta densità, peso 240 g/mq, resistente ai raggi ultravioletti, 

indeformabile, colore arancio, sostenuta da appositi paletti di sostegno in ferro zincato fissati nel terreno a distanza di 

1 m: a) altezza 1,00 m, costo di utilizzo dei materiali per tutta la durata dei lavori

ML 3,470 2.48 8,606

16 2 1 Coordinamento sicurezza CORPO 1 4,500.00 4,500

16 3 1 Apprestamento cantiere CORPO 1 19,000.00 19,000

32,106TOTALE Euro

TOTALE Euro

IMPORTO (Euro)

 ELETTRODOTTO A 150 kV "SE Valle- SE Melfi 380" - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

ART. QUANTITA'
PREZZO 

UNITARIO (Euro)
DESCRIZIONE U.M
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N.P.37 OPERE DI RETE
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