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DEFINITIVO 

Il presente documento è di proprietà della ANTEX GROUP srl. 
È Vietato la comunicazione a terzi o la riproduzione senza il permesso scritto della suddetta.  
La società tutela i propri diritti a rigore di Legge. 
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1. Premessa 

 

Su incarico di Iberdrola Renovables Italia S.p.A., la società ANTEX GROUP Srl ha redatto il progetto definitivo per 

la realizzazione di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte solare, denominato Impianto Fotovoltaico con 

Storage “Faralli”, da realizzarsi nei territori del Comune di Ascoli Satriano (FG) – Regione Puglia. 

Le attività di progettazione definitiva sono state sviluppate dalla società di ingegneria ANTEX Group Srl.  

ANTEX Group Srl è una società che fornisce servizi globali di consulenza e management ad Aziende private ed Enti 

pubblici che intendono realizzare opere ed investimenti su scala nazionale ed internazionale.   

È costituita da selezionati e qualificati professionisti uniti dalla comune esperienza professionale nell’ambito delle 

consulenze ingegneristiche, tecniche, ambientali, gestionali, legali e di finanza agevolata.  

Sia ANTEX che IBERDROLA RENOVABLES ITALIA pongono a fondamento delle attività e delle proprie iniziative, 

i principi della qualità, dell’ambiente e della sicurezza come espressi dalle norme ISO 9001, ISO 14001 e ISO 18001 

nelle loro ultime edizioni.  

Difatti, le Aziende citate, in un’ottica di sviluppo sostenibile proprio e per i propri clienti e fornitori, posseggono un 

proprio Sistema di Gestione Integrato Qualità-Sicurezza-Ambiente. 
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2. Computo Metrico Estimativo 

M = Lav. a Misura - C = Lav. a Corpo - E = Economia 
Numero e 

codice 
Descrizione 

MISURE 
Quantità Prezzo (€) Totale (€) 

N° parti Lungh. Largh. Alt./Pesi 

 

 Supercapitolo - IMPIANTO FOTOVOLTAICO  
 
 
 Capitolo - SCAVI, SBANCAMENTI E RIPORTI 
 
 Sottocapitolo -  

       

1 
N.P. 

E.01.02 

(M) 
 

Pulizia o scotico eseguito con l'uso di mezzi meccanici in 
terreni sciolti di qualsiasi natura e consistenza (argilla, 
sabbia, ghiaia, ecc.), esclusi conglomerati, tufi, calcari e 
roccia da mina di qualsiasi potenza e consistenza, 
asciutti, bagnati o melmosi, compresi i trovanti rocciosi, 
compreso lo spianamento e la configurazione del fondo 
anche se a gradoni e l'eventuale profilatura di pareti, 
scarpate e simili. Sono inoltre compresi: il deflusso 
dell'eventuale acqua presente fino ad un battente 
massimo di cm 20 dal fondo; il taglio di alberi e cespugli, 
l'estirpazione di ceppaie, l'estrazione delle materie 
scavate e la sistemazione delle stesse sui cigli del cavo, 
ovvero il loro allontanamento provvisorio comunque 
distante (e successivo riporto in sito) qualora fosse 
necessario per non intralciare il traffico. Le eventuali 
sbadacchiature, il trasporto ed il conferimento a discarica 
o ad impianto di trattamento, saranno pagate a parte. 

 
 

       

 
SCORTICO SUPERFICIALE E PULIZIA TERRENO - 
area parco fotovoltaico per un dislivello medio stimato di 3 
cm  

    0,00   

 LOTTO 1  
46909,00

0 
 0,030 1407,27   

 LOTTO 2  
186335,0

00 
 0,030 5590,05   

 LOTTO 3  
241833,0

00 
 0,030 7254,99   

 LOTTO 4  
108593,0

00 
 0,030 3257,79   

 LOTTO 5  
201470,0

00 
 0,030 6044,10   

 LOTTO 6  
578562,0

00 
 0,030 17356,86   

 LOTTO 7  
140258,0

00 
 0,030 4207,74   

 LOTTO 8  
15119,00

0 
 0,030 453,57   

 Sommano (mc)     45572,37 2,10 € 95.701,98 € 

 
   
 

       

2 
E.01.01.a 

(M) 
 

Scavo a sezione aperta effettuato con mezzi meccanici 
compresa la rimozione di arbusti e ceppaie, la profilatura 
delle pareti, la regolarizzazione del fondo, il carico sugli 
automezzi ed il trasporto nell’ambito del cantiere. in rocce 
sciolte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno vegetale e simili o 
con trovanti fino  ad 1 mc) 

 
 

       

 
SCAVO SEDE STRADALE  - per una profondità tot. 
stimata 20 cm dal piano livellato  

       

 
Strada perimetrale con occupazione carreggiata + zanelle 
6,50 ml - intervento di sbancamento per formazione  
carreggiata e zanelle sx e dx  

       

 CABINE        

 Cabine Centrali 2,000 27,700 10,500 0,200 116,34   
 Cabine di Campo 16,000 10,000 8,000 0,200 256,00   
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Numero e 

codice 
Descrizione 

MISURE 
Quantità Prezzo (€) Totale (€) 

N° parti Lungh. Largh. Alt./Pesi 

 Parziale (mc)     372,34  3.015,95 € 

 STRADE INTERNE        

 10 ML  439,000 6,000 0,200 526,80   
 LOTTO 8         
 10 ML  1910,000 6,000 0,200 2292,00   
 LOTTO 7        
 3 ML  1409,000 3,000 0,200 845,40   
 10 ML  3066,000 6,000 0,200 3679,20   
 LOTTO 6        
 3 ML  623,000 3,000 0,200 373,80   
 10 ML  1309,000 6,000 0,200 1570,80   

 LOTTO 5        
 3 ML  377,000 3,000 0,200 226,20   
 10 ML  1002,000 6,000 0,200 1202,40   
 LOTTO 4        
 3 ML  540,000 3,000 0,200 324,00   
 10 ML  2336,000 6,000 0,200 2803,20   
 LOTTO 3        
 3 ML  751,000 3,000 0,200 450,60   
 10 ML  1047,000 6,000 0,200 1256,40   
 LOTTO 2        
 STRADE 3 ML  441,000 3,000 0,200 264,60   
 STRADE 10 ML  558,000 6,000 0,200 669,60   
 LOTTO 1        

 Parziale (mc)     16485,00  133.528,50 € 

 Sommano (mc)     16857,34 8,10 € 136.544,45 € 

 
   
 

       

3 
E.01.03.a 

(M) 
 

Scavo a sezione obbligata, eseguito con mezzi 
meccanici, fino alla profondità di 2 m, compresi 
l’estrazione e l’aggotto di eventuali acque, fino ad un 
battente massimo di 20 cm, il carico su mezzi di trasporto 
e l’allontanamento del materiale scavato nell’ambito del 
cantiere. in rocce sciolte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno 
vegetale e simili o con trovanti fino  ad 1 mc) 

 
 

       

 Plinto Fondazione illuminazione        

 Plinto fondazione palo illuminazione/videosorveglianza        
 LOTTO 1 13,000 1,000 1,000 1,200 15,60   
 LOTTO 2 22,000 1,000 1,000 1,200 26,40   
 LOTTO 3 36,000 1,000 1,000 1,200 43,20   
 LOTTO 4 17,000 1,000 1,000 1,200 20,40   
 LOTTO 5 24,000 1,000 1,000 1,200 28,80   
 LOTTO 6 56,000 1,000 1,000 1,200 67,20   
 LOTTO 7 23,000 1,000 1,000 1,200 27,60   
 LOTTO 8 5,000 1,000 1,000 1,200 6,00   

 Parziale (mc)     235,20  2.152,08 € 

 Cavidotto illuminazione/dati        

 Cavidotto linea elettrica illuminazione/videosorveglianza        
 LOTTO 1  1064,000 0,500 0,600 319,20   
 LOTTO 2  1846,000 0,500 0,600 553,80   
 LOTTO 3  2934,000 0,500 0,600 880,20   
 LOTTO 4  1460,000 0,500 0,600 438,00   
 LOTTO 5  1997,000 0,500 0,600 599,10   
 LOTTO 6  4544,000 0,500 0,600 1363,20   
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Numero e 

codice 
Descrizione 

MISURE 
Quantità Prezzo (€) Totale (€) 

N° parti Lungh. Largh. Alt./Pesi 

 LOTTO 7  1984,000 0,500 0,600 595,20   
 LOTTO 8  531,000 0,500 0,600 159,30   

 Parziale (mc)     4908,00  44.908,20 € 

 Sommano (mc)     5143,20 9,15 € 47.060,28 € 

 
   
 

       

4 
E.01.11 

(M) 
 

Rinterro con materiali esistenti nell'ambito del cantiere, da 
prelevarsi entro 100 m dal sito d’impiego, compreso il 
dissodamento degli stessi, il trasporto con qualsiasi 
mezzo, la pistonatura a strati di altezza non superiore a 
cm 30 e la bagnatura. 

 
 

       

 
iL RIUSO della terra di scavo e subordinato ai risultati 
della classificazione delle terre e rocce secondo il DPR 
120/2017 

       

 

Compattazione e riempimento scavo sede stradale con 
terreno di riciclo vagliato proveniente dagli scavi per uno 
spessore medio stimato di cm 10 (da caratterizzazione 
delle terre) 

       

 Plinto Fondazione illuminazione        

 Plinto fondazione palo illuminazione/videosorveglianza        
 LOTTO 1 13,000 0,300 0,300 0,300 0,35   
 LOTTO 2 22,000 0,300 0,300 0,300 0,59   
 LOTTO 3 36,000 0,300 0,300 0,300 0,97   
 LOTTO 4 17,000 0,300 0,300 0,300 0,46   
 LOTTO 5 24,000 0,300 0,300 0,300 0,65   
 LOTTO 6 56,000 0,300 0,300 0,300 1,51   
 LOTTO 7 23,000 0,300 0,300 0,300 0,62   
 LOTTO 8 5,000 0,300 0,300 0,300 0,14   

 Parziale (mc)     5,29  69,83 € 

 Cavidotto linea Illuminazione/dati        

 Cavidotto illuminazione/dati        

 Cavidotto linea elettrica illuminazione/videosorveglianza        
 LOTTO 1  1064,000 0,500 0,400 212,80   
 LOTTO 2  1846,000 0,500 0,400 369,20   
 LOTTO 3  2934,000 0,500 0,400 586,80   
 LOTTO 4  1460,000 0,500 0,400 292,00   
 LOTTO 5  1997,000 0,500 0,400 399,40   
 LOTTO 6  4544,000 0,500 0,400 908,80   
 LOTTO 7  1984,000 0,500 0,400 396,80   
 LOTTO 8  531,000 0,500 0,400 106,20   

 Parziale (mc)     3272,00  43.190,40 € 

 STRADE INTERNE        

 10 ML  439,000 6,000 0,100 263,40   

 LOTTO 8         
 10 ML  1910,000 6,000 0,100 1146,00   
 LOTTO 7        
 3 ML  1409,000 3,000 0,100 422,70   
 10 ML  3066,000 6,000 0,100 1839,60   

 LOTTO 6        
 3 ML  623,000 3,000 0,100 186,90   
 10 ML  1309,000 6,000 0,100 785,40   

 LOTTO 5        
 3 ML  377,000 3,000 0,100 113,10   
 10 ML  1002,000 6,000 0,100 601,20   
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Numero e 

codice 
Descrizione 

MISURE 
Quantità Prezzo (€) Totale (€) 

N° parti Lungh. Largh. Alt./Pesi 

 LOTTO 4        
 3 ML  540,000 3,000 0,100 162,00   
 10 ML  2336,000 6,000 0,100 1401,60   
 LOTTO 3        
 3 ML  751,000 3,000 0,100 225,30   
 10 ML  1047,000 6,000 0,100 628,20   
 LOTTO 2        
 STRADE 3 ML  441,000 3,000 0,100 132,30   
 STRADE 10 ML  558,000 6,000 0,100 334,80   
 LOTTO 1        

 Parziale (mc)     8242,50  108.801,00 € 

 Sommano (mc)     11519,79 13,20 € 152.061,23 € 

 
   
 

       

 

 Supercapitolo - IMPIANTO FOTOVOLTAICO  
 
 
 Capitolo - CAVIDOTTO E CAVI MT 
 
 Sottocapitolo - CAVI MT 

       

8 
APC07 

(M) 
 

Fornitura e messa in opera di Terna Cavi MT 18/30kV da 
500 mmq, compreso il trasporto del materiale all'interno 
dell'area di cantiere, il carico e/o scarico del materiale, la 
collocazione all'interno del cavidotto, tagli e sfrido di 
materiale, sono inclusi tutte le connessioni elettriche 
(cabine, pozzetti e aereogeneratori), la fornitura e messa 
in opera di nastro segnalatore e protezione meccanica del 
cavo, sono escluse le opere di scavo, ricolmo e 
preparazione del cavidotto contabilizzati in altra voce, 
sono inclusi ogni altro onere e magistero per dare l'opera 
completa a perfetta regola d'arte. Nella voce s'intende 
inclusa e compensata a ml i costi di tutti i materiali 
occorrenti nelle connessioni. 

 
 

       

 CCE1>>CSTAz1 - Doppia Terna 2,000 3078,000   6156,00   

 Sommano (ml)     6156,00 34,95 € 215.152,20 € 

 
   
 

       

9 
APC08 

(M) 
 

Fornitura e messa in opera di Terna Cavi MT 18/30kV da 
630 mmq, compreso il trasporto del materiale all'interno 
dell'area di cantiere, il carico e/o scarico del materiale, la 
collocazione all'interno del cavidotto, tagli e sfrido di 
materiale, sono inclusi tutte le connessioni elettriche 
(cabine, pozzetti e aereogeneratori), la fornitura e messa 
in opera di nastro segnalatore e protezione meccanica del 
cavo, sono escluse le opere di scavo, ricolmo e 
preparazione del cavidotto contabilizzati in altra voce, 
sono inclusi ogni altro onere e magistero per dare l'opera 
completa a perfetta regola d'arte. Nella voce s'intende 
inclusa e compensata a ml i costi di tutti i materiali 
occorrenti nelle connessioni. 

 
 

       

 CCE1>>CS2  4614,000   4614,00   
 CS2>>CCE1  4341,000   4341,00   
 CCE2>>CS13  4817,000   4817,00   
 CS13>>CCE2  5170,000   5170,00   
 CCE2>>CSTAZ2 - Doppia Terna 2,000 3550,000   7100,00   

 Sommano (ml)     26042,00 45,83 € 1.193.504,86 € 

 
   
 

       



 

REALIZZAZIONE PARCO FOTOVOLTAICO “FARALLI” 

 
STIMA DI COSTO DEL PROGETTO 

COMPUTO METRICO 
 

 

08/10/2021 REV: 1 Pag.8 

 

Il presente documento è di proprietà della ANTEX GROUP srl. 
È Vietato la comunicazione a terzi o la riproduzione senza il permesso scritto della suddetta. 
La società tutela i propri diritti a rigore di Legge. 

Comm.: C20-026-S05 

  

 

Numero e 

codice 
Descrizione 

MISURE 
Quantità Prezzo (€) Totale (€) 

N° parti Lungh. Largh. Alt./Pesi 

10 
APC10 

(M) 
 

Fornitura e messa in opera di  corda di rame nuda da 50 
mmq, compreso il trasporto del materiale all'interno 
dell'area di cantiere, il carico e/o scarico del materiale, la 
collocazione all'interno del cavidotto, tagli e sfrido di 
materiale, sono inclusi tutte le connessioni elettriche 
(cabine, pozzetti e aereogeneratori), sono escluse le 
opere di scavo, ricolmo e preparazione del cavidotto 
contabilizzati in altra voce, sono inclusi ogni altro onere e 
magistero per dare l'opera completa a perfetta regola 
d'arte. Nella voce s'intende inclusa e compensata a ml i 
costi di tutti i materiali occorrenti nelle connessioni. 

 
 

       

 Corda di rame per tutto lo sviluppo del cavidotto  8556,000   8556,00   

 Sommano (ml)     8556,00 8,93 € 76.405,08 € 

 
   
 

       

11 
APC09 

(M) 
 

Fornitura e messa in opera di  Cavo ottico DW 106 12 
fibre SM, compreso il trasporto del materiale all'interno 
dell'area di cantiere, il carico e/o scarico del materiale, la 
collocazione all'interno del cavidotto, tagli e sfrido di 
materiale, sono inclusi tutte le connessioni elettriche 
(cabine, pozzetti e aereogeneratori), sono escluse le 
opere di scavo, ricolmo e preparazione del cavidotto 
contabilizzati in altra voce, sono inclusi ogni altro onere e 
magistero per dare l'opera completa a perfetta regola 
d'arte. Nella voce s'intende inclusa e compensata a ml i 
costi di tutti i materiali occorrenti nelle connessioni. 

 
 

       

 Fibra ottic aper tutto lo sviluppo del cavidotto  8556,000   8556,00   

 Sommano (ml)     8556,00 6,75 € 57.753,00 € 

 
   
 

       

12 
MT.001 

(M) 
 

Fornitura e posa di giunto unipolare retraibile per cavi in 
alluminio da 95-630 mmq 18/30 kV. 

 
 

       

 500 - bobine 1000 ml 6,000    6,00   
 630 - bobine 1000 ml 26,000    26,00   

 Sommano (cad)     32,00 160,00 € 5.120,00 € 

 
   
 

       

13 
MT.002 

(M) 
 

Fornitura e posa di n.3 terminazioni unipolari sconnettibili, 
interfaccia C (EN 50181) per sezioni 95-630 mmq - 18/30 
kV.Il costo è computatoa singolo kit di installazione 
completo. 

 
 

       

 500 mmq 10,000    10,00   
 630 mmq 6,000    6,00   

 Sommano (cad)     16,00 450,00 € 7.200,00 € 

 
   
 

       

14 
MT.004 

(M) 
 

Fornitura e posa in opera di giunzione per fibra ottica 

 
 

       

 Bobine ogni 2000 ml 4,000    4,00   
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Numero e 

codice 
Descrizione 

MISURE 
Quantità Prezzo (€) Totale (€) 

N° parti Lungh. Largh. Alt./Pesi 

 Sommano (cad)     4,00 400,00 € 1.600,00 € 

 
   
 

       

15 
MT.003 

(M) 
 

Fornitura e posa di n.3 terminazioni unipolari da interno 
per cavi in Aalluminio da 95-630 mmq 18/30 kV. 

 
 

       

  16,000    16,00   

 Sommano (cad)     16,00 450,00 € 7.200,00 € 

 
   
 

       

16 
APC09-AF 

(M) 
 

Fornitura e Posa di attestazione per fibra ottica 

 
 

       

  8,000    8,00   

 Sommano (cad)     8,00 325,00 € 2.600,00 € 

 
   
 

       

 

 Supercapitolo - IMPIANTO FOTOVOLTAICO  
 
 
 Capitolo - CAVIDOTTO E CAVI MT 
 
 Sottocapitolo - CAVIDOTTO 

       

5 
E.01.03.a 

(M) 
 

Scavo a sezione obbligata, eseguito con mezzi 
meccanici, fino alla profondità di 2 m, compresi 
l’estrazione e l’aggotto di eventuali acque, fino ad un 
battente massimo di 20 cm, il carico su mezzi di trasporto 
e l’allontanamento del materiale scavato nell’ambito del 
cantiere. in rocce sciolte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno 
vegetale e simili o con trovanti fino  ad 1 mc) 

 
 

       

 DIMENSIONI CAVIDOTTO        
 1 TERNA= 300 X 1000        
 2 TERNE=550 X 1000        
 3 TERNE= 800 X 1000        
 4T TERNE= 550 X 1000        

 CAVIDOTTO MT        

 da CS1 a CS2 (2T)  330,000 0,550 1,000 181,50   
 da CS1 a N01 (2T)  195,000 0,550 1,000 107,25   
 da N01 a CS3 (1T)  100,000 0,300 1,000 30,00   
 da CS3 a N02 (1T)  178,000 0,300 1,000 53,40   
 da N01 a N02 (1T)  167,000 0,300 1,000 50,10   
 da N02 a N03 (2T)  869,000 0,550 1,000 477,95   

 da N03 a N04 (4T)  234,000 0,550 1,000 128,70   
 N04 a CS5 (2T)  264,000 0,550 1,000 145,20   
 N04 a C37 (4T)  1259,000 0,550 1,000 692,45   

 CS7 a CS8 (4T)  388,000 0,550 1,000 213,40   
 CS8 a CC2 (4T)  199,000 0,550 1,000 109,45   
 CC2 a SSEU (4T)  254,000 0,550 1,000 139,70   

 N03 a N05 (4T)  48,000 0,550 1,000 26,40   
 N05 a CS6 (2T)  68,000 0,550 1,000 37,40   
 N05 a CC1 (2T)  657,000 0,550 1,000 361,35   

 CC1 a CS9 (1T)  115,000 0,300 1,000 34,50   
 CS9 a CS10 (1T)  117,000 0,300 1,000 35,10   
 CS10 a CS11 (1T)  254,000 0,300 1,000 76,20   
 CS11 a CS12 (1T)  786,000 0,300 1,000 235,80   
 CS12 a CS13 (1T)  346,000 0,300 1,000 103,80   
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Numero e 

codice 
Descrizione 

MISURE 
Quantità Prezzo (€) Totale (€) 

N° parti Lungh. Largh. Alt./Pesi 

 CS13 a N06 (1T)  154,000 0,300 1,000 46,20   
 N06 a CS14 (2T)  301,000 0,550 1,000 165,55   
 N06 a CS15 (1T)  219,000 0,300 1,000 65,70   
 CS15 a CS16 (1T)  814,000 0,300 1,000 244,20   
 CS16 a CC1 (1T)  240,000 0,300 1,000 72,00   

 Parziale (mc)     3833,30  35.074,70 € 

 Sommano (mc)     3833,30 9,15 € 35.074,70 € 

 
  
  
 

       

6 
E.01.13 

(M) 
 

Fornitura e posa in opera di sabbia di frantoio per 
formazione letto di posa delle tubazioni, eseguita con uso 
di mezzi meccanici. Sono compresi il trasporto con 
qualsiasi mezzo, la preparazione del fondo, la 
sistemazione del materiale, la pistonatura o la 
compattazione meccanica, la bagnatura e necessari 
ricarichi, la cernita dei materiali. 

 
 

       

 CAVIDOTTO MT        

 da CS1 a CS2 (2T)  330,000 0,550 0,200 36,30   
 da CS1 a N01 (2T)  195,000 0,550 0,200 21,45   
 da N01 a CS3 (1T)  100,000 0,300 0,200 6,00   
 da CS3 a N02 (1T)  178,000 0,300 0,200 10,68   
 da N01 a N02 (1T)  167,000 0,300 0,200 10,02   
 da N02 a N03 (2T)  869,000 0,550 0,200 95,59   
 da N03 a N04 (4T)  234,000 0,550 0,200 25,74   
 N04 a CS5 (2T)  264,000 0,550 0,200 29,04   

 N04 a C37 (4T)  1259,000 0,550 0,200 138,49   
 CS7 a CS8 (4T)  388,000 0,550 0,200 42,68   
 CS8 a CC2 (4T)  199,000 0,550 0,200 21,89   
 CC2 a SSEU (4T)  254,000 0,550 0,200 27,94   
 N03 a N05 (4T)  48,000 0,550 0,200 5,28   

 N05 a CS6 (2T)  68,000 0,550 0,200 7,48   
 N05 a CC1 (2T)  657,000 0,550 0,200 72,27   
 CC1 a CS9 (1T)  115,000 0,300 0,200 6,90   

 CS9 a CS10 (1T)  117,000 0,300 0,200 7,02   
 CS10 a CS11 (1T)  254,000 0,300 0,200 15,24   
 CS11 a CS12 (1T)  786,000 0,300 0,200 47,16   

 CS12 a CS13 (1T)  346,000 0,300 0,200 20,76   
 CS13 a N06 (1T)  154,000 0,300 0,200 9,24   
 N06 a CS14 (2T)  301,000 0,550 0,200 33,11   

 N06 a CS15 (1T)  219,000 0,300 0,200 13,14   
 CS15 a CS16 (1T)  814,000 0,300 0,200 48,84   
 CS16 a CC1 (1T)  240,000 0,300 0,200 14,40   

 Parziale (mc)     766,66  25.146,45 € 

 Sommano (mc)     766,66 32,80 € 25.146,45 € 

 
   
 

       

7 
E.01.11 

(M) 
 

Rinterro con materiali esistenti nell'ambito del cantiere, da 
prelevarsi entro 100 m dal sito d’impiego, compreso il 
dissodamento degli stessi, il trasporto con qualsiasi 
mezzo, la pistonatura a strati di altezza non superiore a 
cm 30 e la bagnatura. 
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Numero e 

codice 
Descrizione 

MISURE 
Quantità Prezzo (€) Totale (€) 

N° parti Lungh. Largh. Alt./Pesi 

 CAVIDOTTO MT        

 da CS1 a CS2 (2T)  330,000 0,550 0,800 145,20   
 da CS1 a N01 (2T)  195,000 0,550 0,800 85,80   
 da N01 a CS3 (1T)  100,000 0,300 0,800 24,00   
 da CS3 a N02 (1T)  178,000 0,300 0,800 42,72   
 da N01 a N02 (1T)  167,000 0,300 0,800 40,08   
 da N02 a N03 (2T)  869,000 0,550 0,800 382,36   
 da N03 a N04 (4T)  234,000 0,550 0,800 102,96   
 N04 a CS5 (2T)  264,000 0,550 0,800 116,16   
 N04 a C37 (4T)  1259,000 0,550 0,800 553,96   
 CS7 a CS8 (4T)  388,000 0,550 0,800 170,72   
 CS8 a CC2 (4T)  199,000 0,550 0,800 87,56   
 CC2 a SSEU (4T)  254,000 0,550 0,800 111,76   

 N03 a N05 (4T)  48,000 0,550 0,800 21,12   
 N05 a CS6 (2T)  68,000 0,550 0,800 29,92   
 N05 a CC1 (2T)  657,000 0,550 0,800 289,08   
 CC1 a CS9 (1T)  115,000 0,300 0,800 27,60   
 CS9 a CS10 (1T)  117,000 0,300 0,800 28,08   
 CS10 a CS11 (1T)  254,000 0,300 0,800 60,96   
 CS11 a CS12 (1T)  786,000 0,300 0,800 188,64   
 CS12 a CS13 (1T)  346,000 0,300 0,800 83,04   
 CS13 a N06 (1T)  154,000 0,300 0,800 36,96   
 N06 a CS14 (2T)  301,000 0,550 0,800 132,44   
 N06 a CS15 (1T)  219,000 0,300 0,800 52,56   
 CS15 a CS16 (1T)  814,000 0,300 0,800 195,36   
 CS16 a CC1 (1T)  240,000 0,300 0,800 57,60   

 Parziale (mc)     3066,64  40.479,65 € 

 
iL RIUSO della terra di scavo e subordinato ai risultati 
della classificazione delle terre erocce secondo il DPR 
120/2017 

       

 Sommano (mc)     3066,64 13,20 € 40.479,65 € 

 
   
 

       

 

 Supercapitolo - IMPIANTO FOTOVOLTAICO  
 
 
 Capitolo - STRADE, ILLUMINAZIONE E RECINZIONE 
 
 Sottocapitolo - ILLUMINAZIONE E 

VIDEOSORVEGLIANZA 

       

17 
IS.03.07.a 

(M) 
 

Formazione di plinto delle dimensioni di 
m.1,00x1,00x1,20, per l'alloggiamento dei pali eseguito 
mediante scavo con idonei mezzi meccanici in terreno di 
qualsiasi natura e consistenza, regolarizzazione delle 
pareti e getto con cls con dosatura a q.li 2,50 di cemento 
325. 

 
 

       

 Plinto Fondazione illuminazione        

 PLINTI FONDAZIONE ILLUMINAZIONE        

 LOTTO 1 13,000    13,00   
 LOTTO 2 22,000    22,00   
 LOTTO 3 36,000    36,00   
 LOTTO 4 17,000    17,00   
 LOTTO 5 24,000    24,00   
 LOTTO 6 56,000    56,00   
 LOTTO 7 23,000    23,00   
 LOTTO 8 5,000    5,00   

 Parziale (cad)     196,00  49.000,00 € 
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Numero e 

codice 
Descrizione 

MISURE 
Quantità Prezzo (€) Totale (€) 

N° parti Lungh. Largh. Alt./Pesi 

 Sommano (cad)     196,00 250,00 € 49.000,00 € 

 
   
 

       

18 
NP.01LEDP

alo 

(M) 
 

Palo con lampada LED con potenza di 94W, altezza 4 ml, 
compreso il cablaggio, il montaggio su plinto di 
fondazione, computato a parte, assemblaggio, trasporto 
ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera ocmpleta 
a regola d'arte. Caratteristiche tecniche:Corpo e telaio: In 
alluminio pressofuso e disegnati con una sezione e 
bassissima superficie di esposizione al vento. Alette di  
raffreddamento integrate nella copertura.Attacco palo: In 
alluminio pressofuso è provvisto di ganasce per il 
bloccaggio dell’armatura secondo diverse inclinazioni. 
Orientabile da 0° a 15° per applicazione a frusta; e da 0° 
a 10° per applicazione a testa palo. Passo di inclinazione 
5° Idoneo per pali di diametro 63-60mm.Ottiche: Sistema 
a ottiche combinate realizzate in PMMA ad alto 
rendimenti resistente alle alte temperature e ai raggi 
UV.Diffusore: vetro trasparente sp. 4mm temperato 
resistente agli shock termici e agli urti (UNI-EN 12150-1 : 
2001)Verniciatura: il ciclo di verniciatura standard a 
polvere è composto da una fase di pretrattamento 
superficiale del metallo e successiva verniciatura a mano 
singola con polvere poliestere, resistente alla corrosione, 
alle nebbie saline e stabilizzata ai raggi UV.Dotazione: 
Dispositivo di controllo della temperatura all’interno 
dell’apparecchio con ripristino automatico.  Dispositivo di 
protezione conforme alla EN 61547 contro i fenomeni 
impulsivi atto a proteggere il modulo LED e il relativo 
alimentatore. 

 
 

       

 PALO ILLUMINAZIONE LED        

 PLINTI FONDAZIONE ILLUMINAZIONE        

 LOTTO 1 13,000    13,00   
 LOTTO 2 22,000    22,00   

 LOTTO 3 36,000    36,00   
 LOTTO 4 17,000    17,00   
 LOTTO 5 24,000    24,00   

 LOTTO 6 56,000    56,00   
 LOTTO 7 23,000    23,00   
 LOTTO 8 5,000    5,00   

 Parziale (cad)     196,00  88.200,00 € 

 Sommano (cad)     196,00 450,00 € 88.200,00 € 

 
   
 

       

19 
EL.04.07.b 

(M) 
 

Fornitura e posa in opera di tubazione in PVC serie 
pesante per canalizzazione di linee di alimentazione 
elettrica conforme alle Norme CEI EN 50086-1 e CEI EN 
50086-2-4, su scavo predisposto ad una profondità di 
circa cm 50 dal piano stradale o posata su cavedi, atta al 
tipo di posa. É compreso quanto altro occorre per dare il 

lavoro finito. Diametro esterno mm 63. 

 
 

       

 Cavidotto illuminazione/dati        

 Cavidotto linea elettrica illuminazione/videosorveglianza        

 LOTTO 1  1064,000   1064,00   
 LOTTO 2  1846,000   1846,00   
 LOTTO 3  2934,000   2934,00   

 LOTTO 4  1460,000   1460,00   
 LOTTO 5  1997,000   1997,00   



 

REALIZZAZIONE PARCO FOTOVOLTAICO “FARALLI” 

 
STIMA DI COSTO DEL PROGETTO 

COMPUTO METRICO 
 

 

08/10/2021 REV: 1 Pag.13 

 

Il presente documento è di proprietà della ANTEX GROUP srl. 
È Vietato la comunicazione a terzi o la riproduzione senza il permesso scritto della suddetta. 
La società tutela i propri diritti a rigore di Legge. 

Comm.: C20-026-S05 

  

 

Numero e 

codice 
Descrizione 

MISURE 
Quantità Prezzo (€) Totale (€) 

N° parti Lungh. Largh. Alt./Pesi 

 LOTTO 6  4544,000   4544,00   
 LOTTO 7  1984,000   1984,00   
 LOTTO 8  531,000   531,00   

 Parziale (m)     16360,00  102.740,80 € 

 Sommano (m)     16360,00 6,28 € 102.740,80 € 

 
   
 

       

20 
EL.04.07.a 

(M) 
 

Fornitura e posa in opera di tubazione in PVC serie 
pesante per canalizzazione di linee di alimentazione 
elettrica conforme alle Norme CEI EN 50086-1 e CEI EN 
50086-2-4, su scavo predisposto ad una profondità di 

circa cm 50 dal piano stradale o posata su cavedi, atta al 
tipo di posa. É compreso quanto altro occorre per dare il 
lavoro finito. Diametro esterno mm 50. 

 
 

       

 Linea dati videosorveglianza  
16360,00

0 
  16360,00   

 Sommano (m)     16360,00 5,09 € 83.272,40 € 

 
   
 

       

21 
OM.10.13 

(M) 
 

Fornitura e posa in opera di pozzetti prefabbricati in 
calcestruzzo cementizio vibrato, delle dimensioni e del 
tipo a scelta della D.L. o indicata nei disegni esecutivi, da 
annegare in getti di calcestruzzo, del tipo a tenuta stagna, 
compreso il chiusino anch’esso in calcestruzzo del tipo 
carrabile, compreso infine tutti gli oneri e magisteri 
principali ed accessori per dare il lavoro eseguito a 
perfetta regola d’arte. 

 
 

       

 Pozzetti illuminazione 196,000    196,00   
 pozzetti sorveglianza 98,000    98,00   
 pozzetti messa a terra 196,000    196,00   

 Sommano (cad)     490,00 97,65 € 47.848,50 € 

 
   
 

       

22 
EL.07.05 

(M) 
 

Fornitura e posa in opera di dispersore tondo in acciaio 
ramato Ø=18 mm, rivestimento 0,1 mm, lunghezza 1,5 m 
completo di puntazza e manicotto in ghisa, da conficcare 
in terreno di media consistenza e comprensiva di 
collegamento alla rete generale di terra e quanto altro 
occorre per dare l'opera finita. 

 
 

       

 Dispersore di terra 196,000    196,00   

 Sommano (cad)     196,00 29,40 € 5.762,40 € 

 
   
 

       

23 
EL.03.05.d 

(M) 
 

Linea elettrica in cavo unipolare flessibile 0.6/1 kV di 
rame isolato con gomma HEPR ad alto modulo e guaina 
in PVC speciale qualità R2, non propagante l'incendio, a 
norme CEI 20-22 II, a contenuta emissione di gas 
corrosivi a norma CEI 20-37 II, tipo FG7R e/o RG7R. 1x6 
mm² 

 
 

       

 Linea elettrica illuminazione 3,000 
16360,00

0 
  49080,00   



 

REALIZZAZIONE PARCO FOTOVOLTAICO “FARALLI” 

 
STIMA DI COSTO DEL PROGETTO 

COMPUTO METRICO 
 

 

08/10/2021 REV: 1 Pag.14 

 

Il presente documento è di proprietà della ANTEX GROUP srl. 
È Vietato la comunicazione a terzi o la riproduzione senza il permesso scritto della suddetta. 
La società tutela i propri diritti a rigore di Legge. 

Comm.: C20-026-S05 

  

 

Numero e 

codice 
Descrizione 

MISURE 
Quantità Prezzo (€) Totale (€) 

N° parti Lungh. Largh. Alt./Pesi 

 Sommano (m)     49080,00 1,61 € 79.018,80 € 

 
   
 

       

24 
EL.03.05.g 

(M) 
 

Linea elettrica in cavo unipolare flessibile 0.6/1 kV di 
rame isolato con gomma HEPR ad alto modulo e guaina 
in PVC speciale qualità R2, non propagante l'incendio, a 
norme CEI 20-22 II, a contenuta emissione di gas 
corrosivi a norma CEI 20-37 II, tipo FG7R e/o RG7R. 
1x25 mm² 

 
 

       

 linea di terra 1,000 
16360,00

0 
  16360,00   

 Sommano (m)     16360,00 3,71 € 60.695,60 € 

 
   
 

       

25 
EL.03.26.i 

(M) 
 

Fornitura e posa in opera di linea in cavo per trasmissione 
dati a norme MIL C-17 con conduttori in rame stagnato 
isolato in polietilene, calza in treccia di rame stagnata 
sotto guaina in PVC non propagante l’incendio. Fornita e 
posta in opera. É compresa l’installazione in tubazioni in 
vista o incassata, su canale, su passerella o graffettata. É 
inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro 
finito. Sono escluse le canalizzazioni, le scatole di 
derivazione e le opere murarie. Tipo FTP cat.6 

 
 

       

 Linea videosorveglianza  
16630,00

0 
  16630,00   

 Sommano (m)     16630,00 3,17 € 52.717,10 € 

 
   
 

       

26 
APIMS.01 

(M) 
 

Fornitura ed installazione di impianto di videosorveglianza 
con n.12 punti di ripresa da collocare sui pali 
illuminazione esterna, completa di fornitura di telecamera 
per esterno con grado di protezione non inferiore a IP66, 
e risoluzione non inferiore a 2MP con visione notturna, 
compreso il cablaggio dal punto telecamera al pozzetto 
palo, predisposto in altra voce, compelto di sistema di 
registrazione con archivio non inferiore a 2 Terabyte, e 
sistema di registazioene idoneo, video di controllo, 
sistema di trasmissione remoto in WI-FI o 4G, incluso 
staffe e minuteria necessaria al corretto montaggio, cavi 
di cablaggio, ad esclusione della linea generale di terra 
gia computata in altra voce, sono inclusi inoltre nella voce 
ogni altro onere e magistero per dare l'oprera completa a 
perfetta regola d'arte, compreso collaudo, prima 
accensione fino alla verifica della corretta ed efficiente 
funzione delll'impiando di videosorveglianza. Computato a 
Punto Telecamera. 

 
 

       

  196,000    196,00   

 Sommano (cad)     196,00 605,56 € 118.689,76 € 

 
   
 

       

 

 Supercapitolo - IMPIANTO FOTOVOLTAICO  
 
 
 Capitolo - STRADE, ILLUMINAZIONE E RECINZIONE 
 
 Sottocapitolo - RECINZIONE 
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Numero e 

codice 
Descrizione 

MISURE 
Quantità Prezzo (€) Totale (€) 

N° parti Lungh. Largh. Alt./Pesi 

27 
NPR.01 

(M) 
 

Paletti e complementi in ferro per recinzioni in profilati a 
T, zincati, h fino a m 3,20, fuori terra. 

 
 

       

 Pali per la recinzione A BATTERE        

 RECINZIONE        

 LOTTO 1  830,000   830,00   
 LOTTO 2  1498,000   1498,00   
 LOTTO 3  2396,000   2396,00   
 LOTTO 4  1149,000   1149,00   
 LOTTO 5  1610,000   1610,00   
 LOTTO 6  3729,000   3729,00   
 LOTTO 7  1591,000   1591,00   

 LOTTO 8  365,000   365,00   
 RECINZIONE AREA SSEU E BESS  305,000   305,00   

 Parziale (cad)     13473,00  154.804,77 € 

 Sommano (cad)     13473,00 11,49 € 154.804,77 € 

 
   
 

       

28 
NPR.02 

(M) 
 

Fornitura e posa in opera di rete metallica di altezza m 
3,20 sorretta da montanti in ferro a “T” di altezza m 3,20 
esclusi dal prezzo, posti ad interasse fino a m 2,50 e 
compreso la fornitura e la posa di n. 4 corsie di filo 
zincato la messa in tensione dei fili, la legatura della rete 
ai fori dei montanti e nei punti intermedi tra i montanti ai 
fili tenditori; il tutto per dare il lavoro finito a regola d’arte. 
Rete zincata e plastificata extraforte di diametro mm. 2,7 
a maglia quadrata 5x5 

 
 

       

 RETE METALLICA        

 LOTTO 1  1064,000   1064,00   
 LOTTO 2  1846,000   1846,00   
 LOTTO 3  2934,000   2934,00   
 LOTTO 4  1460,000   1460,00   
 LOTTO 5  1997,000   1997,00   
 LOTTO 6  4544,000   4544,00   
 LOTTO 7  1984,000   1984,00   
 LOTTO 8  531,000   531,00   
 RECINZIONE AREA SSEU E BESS  366,000   366,00   

 Parziale (m)     16726,00  448.256,80 € 

 Sommano (m)     16726,00 26,80 € 448.256,80 € 

 
   
 

       

29 
E.10.07 

(M) 
 

Fornitura e posa in opera di manufatti per ringhiere per 
scale e terrazzi, recinzioni, balconi, grate, etc. in profilati 
metallici semplici tondi, quadri, piatti e sagomati, anche 
con parti apribili, completi di cerniere, squadre, compassi, 
e predisposti per il fissaggio alle strutture portanti. Dati in 
opera a qualsiasi altezza, compreso il taglio a misura,lo 
sfrido, l’assemblaggio mediante saldatura, rivetti, viti o 
altro, eventuali piastre ed accessori, le opere murarie, la 
minuteria e ferramenta necessarie, ed incluso altresì 
l’assistenza, il trasporto, lo scarico dall’automezzo, 
l’accatastamento, il tiro in alto, l’avvicinamento al luogo di 
posa e quant’altro occorre per dare il lavoro finito in opera 
a perfetta regola d’arte. 
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Numero e 

codice 
Descrizione 

MISURE 
Quantità Prezzo (€) Totale (€) 

N° parti Lungh. Largh. Alt./Pesi 

 Cancello pedonale 8,000   250,000 2000,00   
 cancello carrabile 8,000   750,000 6000,00   

 Sommano (kg)     8000,00 8,10 € 64.800,00 € 

 
   
 

       

 

 Supercapitolo - IMPIANTO FOTOVOLTAICO  
 
 
 Capitolo - STRADE, ILLUMINAZIONE E RECINZIONE 
 
 Sottocapitolo - STRADE INTERNE 

       

30 
I.01.04 

(M) 
 

Compattazione del piano di posa della fondazione 
stradale (sottofondo) nei tratti in trincea fino a raggiungere 
in ogni punto una densità non minore del 95% 
dell'AASHO modificato, compresi gli eventuali 
inumidimenti od essiccamenti necessari. 

 
 

       

 STRADE INTERNE        

 10 ML  439,000 6,000  2634,00   
 LOTTO 8         
 10 ML  1910,000 6,000  11460,00   
 LOTTO 7        
 3 ML  1409,000 3,000  4227,00   
 10 ML  3066,000 6,000  18396,00   
 LOTTO 6        
 3 ML  623,000 3,000  1869,00   
 10 ML  1309,000 6,000  7854,00   
 LOTTO 5        
 3 ML  377,000 3,000  1131,00   
 10 ML  1002,000 6,000  6012,00   
 LOTTO 4        

 3 ML  540,000 3,000  1620,00   
 10 ML  2336,000 6,000  14016,00   

 LOTTO 3        
 3 ML  751,000 3,000  2253,00   
 10 ML  1047,000 6,000  6282,00   

 LOTTO 2        
 STRADE 3 ML  441,000 3,000  1323,00   
 STRADE 10 ML  558,000 6,000  3348,00   

 LOTTO 1        

 Parziale (mc)     82425,00  206.062,50 € 

 Sommano (mc)     82425,00 2,50 € 206.062,50 € 

   
  
 

       

31 
N.P.S.01 

(M) 
 

Fornitura e messa in opera di i uno strato di Geotextile, 
slit-film in polypropylene, peso: 250-300 g/m2, resistenza: 
30kN/m in ogni direzione, sulle strade e aree di 

parcheggio. Sono incluse nella voce il trasporto in sito, 
scarico e distribuzione dellos teso, compreso eventuali 
tagli e sfrido, incluso il recupero delle parti non utilizzate, 
il carico nel cassone di raccolta e trasporto e 
conferimento presso discarica autorizzata per rifiuti 
speciali. 

 
 

       

     
82425,00

0 
82425,00   
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Numero e 

codice 
Descrizione 

MISURE 
Quantità Prezzo (€) Totale (€) 

N° parti Lungh. Largh. Alt./Pesi 

 Sommano (mq)     82425,00 1,80 € 148.365,00 € 

 
   
 

       

32 
N.P.S.02 

(M) 
 

Fornitura e collocazione di Geocell, da porre sora il 
Geotextile già computato in altra voce,  - highdensity, 
polythylene, spessore minimo 1.25mm, altezza 150mm, 
massima distanza dalle strutture 400mm, adatte a 
supportare 1400N, e successivo riempimento con la terra 
da riporto e posa ghiaia. Sono incluse nella voce il 
trasporto in sito, scarico e distribuzione dellos teso, 
compreso eventuali tagli e sfrido, incluso il recupero delle 
parti non utilizzate, il carico nel cassone di raccolta e 
trasporto e conferimento presso discarica autorizzata per 
rifiuti speciali. 

 
 

       

     
82425,00

0 
82425,00   

 Sommano (mq)     82425,00 2,80 € 230.790,00 € 

 
   
 

       

33 
I.01.01 

(M) 
 

Formazione del corpo del rilevato stradale secondo le 
sagome prescritte, con aggregati naturali, artificiali 
(rispondenti alle caratteristiche di cui al prospetto 3a della 
UNI 11531-1), con terre rispondenti ai requisiti di cui al 
punto 4.1.3 della UNI 11531-1 appartenenti ai gruppi A1, 
A3 se necessario confinati, A2-4, A2-5 e A4 con indice di 
gruppo 0 (potranno essere utilizzate, per la parte bassa 
del rilevato oltre i 2 m dal piano di posa della 
sovrastruttura stradale ed esclusivamente a seguito di 
specifico studio comprese verifiche sperimentali e campi 
prove, anche terre dei seguenti gruppi: A4 con indice di 
gruppo>0; A2-6 e A2-7 con indice di gruppo>0; A3 con 
confinamento laterale di almeno 1 m in materiale A1) o 
con con aggregati riciclati (rispondenti alle caratteristiche 
di cui al prospetto 4a della UNI 11531-1), compresi la 
fornitura, il compattamento a strati fino a raggiungere la 
densita prescritta, l'eventuale inumidimento, la profilatura 
dei cigli, delle banchine e delle scarpate rivestite con terra 
vegetale; compresa ogni lavorazione ed onere per dare il 
rilevato compiuto a perfetta regola d'arte. 

 
 

       

 STRADE INTERNE        

 10 ML  439,000 6,000 0,100 263,40   
 LOTTO 8         
 10 ML  1910,000 6,000 0,100 1146,00   

 LOTTO 7        
 3 ML  1409,000 3,000 0,100 422,70   
 10 ML  3066,000 6,000 0,100 1839,60   

 LOTTO 6        
 3 ML  623,000 3,000 0,100 186,90   
 10 ML  1309,000 6,000 0,100 785,40   

 LOTTO 5        
 3 ML  377,000 3,000 0,100 113,10   
 10 ML  1002,000 6,000 0,100 601,20   
 LOTTO 4        
 3 ML  540,000 3,000 0,100 162,00   
 10 ML  2336,000 6,000 0,100 1401,60   
 LOTTO 3        
 3 ML  751,000 3,000 0,100 225,30   
 10 ML  1047,000 6,000 0,100 628,20   
 LOTTO 2        
 STRADE 3 ML  441,000 3,000 0,100 132,30   
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Numero e 

codice 
Descrizione 

MISURE 
Quantità Prezzo (€) Totale (€) 

N° parti Lungh. Largh. Alt./Pesi 

 STRADE 10 ML  558,000 6,000 0,100 334,80   
 LOTTO 1        

 Parziale (mc)     8242,50  136.001,25 € 

 Sommano (mc)     8242,50 16,50 € 136.001,25 € 

 
   
 

       

34 
NP.06 

(M) 
 

Formazione di zanella bordo strada con materiale di 
riporto e preformata secondo indicazioni di progetto, 
attraverso formazione di rialzi in materiale calcareo con lo 
scopo di consentire il filtraggio delle acque meteoriche e 
allontanamento delle stesse dal piano stradale, è incluso 
ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a 
perfetta regola d'arte. 

 
 

       

 STRADE INTERNE        

 10 ML 2,000 439,000   878,00   
 LOTTO 8         
 10 ML 2,000 1910,000   3820,00   
 LOTTO 7        
 3 ML 2,000 1409,000   2818,00   
 10 ML 2,000 3066,000   6132,00   
 LOTTO 6        
 3 ML 2,000 623,000   1246,00   
 10 ML 2,000 1309,000   2618,00   
 LOTTO 5        
 3 ML 2,000 377,000   754,00   
 10 ML 2,000 1002,000   2004,00   
 LOTTO 4        
 3 ML 2,000 540,000   1080,00   

 10 ML 2,000 2336,000   4672,00   
 LOTTO 3        
 3 ML 2,000 751,000   1502,00   

 10 ML 2,000 1047,000   2094,00   
 LOTTO 2        
 STRADE 3 ML 2,000 441,000   882,00   

 STRADE 10 ML 2,000 558,000   1116,00   
 LOTTO 1        

 Parziale (ml)     31616,00  149.543,68 € 

 
Formazione di zanella per ilato DX e SX prevista per tutte 
le strade interne al Parco 

       

 Sommano (ml)     31616,00 4,73 € 149.543,68 € 

 
   
 

       

 

 Supercapitolo - IMPIANTO FOTOVOLTAICO  
 
 
 Capitolo - IMPIANTO F.V. 
 
 Sottocapitolo -  

       

90 
NPFV.01 

(M) 
 

Struttura di sostegno dei moduli fotovoltaci ad 
inseguimento monoassiale e relativo motore,compreso 
trasporto in sito dei materiali, asseblaggio e opere di 
connessione con il terreno. 

 
 

       

 Struttura sostegno moduli 2439,000    2439,00   

 Sommano (cad)     2439,00 2.550,00 € 6.219.450,00 € 
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codice 
Descrizione 

MISURE 
Quantità Prezzo (€) Totale (€) 

N° parti Lungh. Largh. Alt./Pesi 

 
   
 

       

91 
NPFV.02 

(M) 
 

Modulo fotovoltaico Bifacial dual glass - TIPO VERTEX 
monocrystalline 505Wp , compreso il trasporto in sito dei 
materieli, scarico e assemblaggio, collegamenti con 
truttura, computata in altra voce, cablaggio dei cavi e 
connessioni elettriche. 

 
 

       

 Moduli FV 
190242,0

00 
   190242,00   

 Sommano (cad)     190242,00 127,05 € 24.170.246,10 € 

 

  
  
 

       

92 
NPFV.03b 

(M) 
 

Cabina di sottocampo, tipo INGECON SUN POWER 
STATION 7200 MSK (4x1640kVA inverter + 1x7200 kVA 
Outdoor Power Transformer), con quadri BT, quadri MT, 
trasformatore MT/BT, incluso di trasporto in sito, scarico e 
collegamento con fondazione predisposta in altra voce. 

 
 

       

 Cabine Sottocampo 16,000    16,00   

 Sommano (cad)     16,00 35.000,00 € 560.000,00 € 

   
  
 

       

93 
NPFV.05b 

(M) 
 

 Quadri di campo (String-Box) con 20 ingressi in DC e 
relativi fusibili e sezionatori sottocarico, corrente in uscita 
In=340 A, grado di protezione IP54. 

 
 

       

  16,000   24,000 384,00   

 Sommano (cad)     384,00 840,00 € 322.560,00 € 

 
   
 

       

94 
NPFV.04b 

(M) 
 

 Cabine di centrale MT (cabine di parallelo) completa di 
scomparti MT, PG+SPI+Trafo MT/BT Aux+Control room, 
compreso di trasporto e scarico in sito, posizionamento 
su fondazione predisposta in altra voce. 

 
 

       

 Cabine in parallelo  2,000    2,00   

 Sommano (cad)     2,00 25.000,00 € 50.000,00 € 

 
   
 

       

 

 Supercapitolo - IMPIANTO FOTOVOLTAICO  
 
 
 Capitolo - STAZIONE UTENTE 
 
 Sottocapitolo - AREA ESTERNA: SCAVI, 

RECINZIONE, PIAZZALE, ILLUM. e VIDEOSORV. 
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Numero e 

codice 
Descrizione 

MISURE 
Quantità Prezzo (€) Totale (€) 

N° parti Lungh. Largh. Alt./Pesi 

38 
SSEU04 

(M) 
 

Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, in 
terreni sciolti compreso accatastamento nell'ambito del 
cantiere 

 
 

       

 Scortico superficiale con spessore medio 30 Ccm   74,300 49,000 0,300 1092,21   

 
Scavo sbancamento per formazione platea Cabina SSE - 
due cabine 

2,000 19,000 8,000 0,100 30,40   

 Sommano (m³)     1122,61 4,47 € 5.018,07 € 

 
   
 

       

39 
SSEU05 

(M) 
 

Piano di posa dei rilevati, preparato mediante 
compattazione con rulli idonei con densità non inferiore al 
90% di quella massima della prova AASHO modificata, 
compreso relativa certificazione 

 
 

       

 
Rilevato per formazione dia sfalto bituminoso nelle aree 
esterne 

       

 area totate  74,300 49,000 0,300 1092,21   
 a detrarre cabina (Np=-2) -2,000 19,000 8,000 0,300 -91,20   
 zona elettromeccanica (Np=-1) -1,000  1080,000 0,300 -324,00   

 Sommano (m²)     677,01 0,78 € 528,07 € 

 
   
 

       

40 
SSEU06 

(M) 
 

Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione 
per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO 
modificata, esclusa dal prezzo. con materiale arido di 
cava stabilizzato naturale con curva granulometrica 
secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm 

 
 

       

 
Formazione di fondazione piazzale e strade esterne per la 
successiva asfaltatura per le aree carrabili 

  677,010 0,300 203,10   

 Sommano (m³)     203,10 23,72 € 4.817,53 € 

 
   
 

       

41 
SSEU07 

(M) 
 

Strato di base in conglomerato con bitume distillato 50-70 
o 70-100 secondo UNI EN 12591 ed aggregati secondo 
UNI EN 13043, steso con vibrofinitrice, compreso 
ancoraggio, mano d'attacco, e compattazione con rullo 
vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da 
computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato 
Speciale di Appalto con aggregato pezzatura 0/32, 
spessore compresso 10 cm 

 
 

       

    677,010  677,01   

 Sommano (m²)     677,01 15,97 € 10.811,85 € 

 
   
 

       

42 
SSEU08 

(M) 
 

Strato di collegamento (binder) in conglomerato 
bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso 
ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; 
esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte 
secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di 
Appalto con aggregato pezzatura 0/20, spessore 
compresso 6 cm 

 
 

       

    677,010  677,01   
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Numero e 

codice 
Descrizione 

MISURE 
Quantità Prezzo (€) Totale (€) 

N° parti Lungh. Largh. Alt./Pesi 

 Sommano (m²)     677,01 11,25 € 7.616,36 € 

 
   
 

       

43 
SSEU09 

(M) 
 

Tappeto di usura in conglomerato bituminoso steso con 
vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e 
rullatura; esclusi additivi attivanti di adesione da 
computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato 
Speciale di Appalto con aggregato pezzatura 0/10, 
spessore finito compresso 3 cm 

 
 

       

    677,010  677,01   

 Sommano (m²)     677,01 6,76 € 4.576,59 € 

 
   
 

       

44 
SSEU10 

(M) 
 

Casseforme di legno. per opere di fondazione, plinti, travi 
rovesce 

 
 

       

 Formazione di base area collocazione Elettromeccanica  1080,000  0,200 216,00   
  2,000 18,000 8,000 0,200 57,60   
 Fondazione recinzione  2,000 74,300  0,800 118,88   
  2,000 49,000  0,800 78,40   

 Sommano (m²)     470,88 22,94 € 10.801,99 € 

 
   
 

       

45 
SSEU11 

(M) 
 

Rete elettrosaldata ad aderenza migliorata, conforme alla 
norma UNI EN 10080:2005, formato mm 2250x4000 Ø 10 
200x200 

 
 

       

 Rete Rinforzo massetto doppia ret 2,000  1080,000 6,170 13327,20   

 Sommano (kg)     13327,20 0,82 € 10.928,30 € 

 
   
 

       

46 
SSEU12 

(M) 
 

Fornitura e posa in opera di acciaio per cemento armato 
secondo le norme UNI in vigore barre presagomate ad 
aderenza migliorata (solo nell’ambito di progettazione 
preliminare) 

 
 

       

 
Armatura cordolo di fondazione stimata 25 kg/ml 
(Lu=74,3+74,3+49+49) 

 246,600  25,000 6165,00   

 Sommano (kg)     6165,00 1,78 € 10.973,70 € 

 
   
 

       

47 
SSEU13 

(M) 
 

getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di 
esposizione ambientale XC1, esposto a corrosione da 
carbonatazione, per ambiente secco o permanentemente 
bagnato classe di resistenza caratteristica C25/30 - 
consistenza S3 

 
 

       

 Bsamento altezza 15 cm 1,000  1080,000 0,150 162,00   

 Sommano (m³)     162,00 108,92 € 17.645,04 € 
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48 
SSEU14 

(M) 
 

Scavo a larga sezione obbligata eseguito con mezzi 
meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del 
cantiere, in rocce compatte senza l'ausilio di mine. fino 
alla profondità di m 1,50 

 
 

       

 CORDOLO FONDAZIONE Recinzione perimetrale 2,000 79,300 0,400 0,600 38,06   
  2,000 49,000 0,400 0,600 23,52   

 Sommano (m³)     61,58 17,79 € 1.095,51 € 

 
   
 

       

49 
SSEU15 

(M) 
 

Fornitura e posa in opera di rete metallica di altezza m 
2.00 sorretta da montanti in ferro a “T” di altezza m 2,4, 
esclusi dal prezzo, posti ad interasse fino a m 2,50 e 
compreso la fornitura e la posa di n. 4 corsie di filo 
zincato la messa in tensione dei fili, la legatura della rete 
ai fori dei montanti e nei punti intermedi tra i montanti ai 
fili tenditori; il tutto per dare il lavoro finito a regola d’arte. 
Rete zincata e plastificata extraforte di diametro mm. 2,7 
a maglia quadrata 5x5 

 
 

       

 Rete perimetrale  246,600   246,60   

 Sommano (m)     246,60 21,80 € 5.375,88 € 

 
   
 

       

50 
SSEU16 

(M) 
 

Paletti e complementi in ferro per recinzioni in profilati a 
T, zincati, h fino a m 2,50. 

 
 

       

 Paletti recinzione  230,000   230,00   

 Sommano (cad)     230,00 9,49 € 2.182,70 € 

 
   
 

       

51 
SSEU17 

(M) 
 

Fornitura e posa in opera di profilati in acciaio di qualsiasi 
tipo, incluso pezzi speciali (piastre, squadre, tiranti, ecc.), 
mano di antiruggine, muratura delle testate nelle apposite 
sedi e movimentazione del materiale in cantiere. Escluso 
la realizzazione delle sedi di alloggiamento travi di altezza 
oltre i 240 mm 

 
 

       

 Cancello carrabile    700,000 700,00   
 cancello pedonale    250,000 250,00   

 Sommano (kg)     950,00 3,88 € 3.686,00 € 

 
   
 

       

52 
SSEU18 

(M) 
 

Fornitura e posa in opera di plinto per palo da 
illuminazione in c.a.v completo di pozzetto di ispezione 
40*40 e foro per il sostegno del palo di altezza fino a 10 
mt, compreso del letto di posa e dei rinfianchi in cls 
c16/20 di spessore minimo di cm. 10, il calo e 
posizionamento con mezzo meccanico; escluso lo scavo 
e i reinterri e il palo dell'illuminazione. plinto dimensioni 
100*100*h100 per palo H mt. 10, coperchio e telaio in 
ghisa 
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Numero e 
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Quantità Prezzo (€) Totale (€) 
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 Illuminazione interno stazione utente 24,000    24,00   

 Sommano (cad)     24,00 207,66 € 4.983,84 € 

 
   
 

       

53 
SSEU19 

(M) 
 

Palo conico in acciaio laminato a caldo e privo di 
saldature. Predisposto con foro per ingresso cavo di 
alimentazione, con attacco testa palo ø60. Finestra di 
ispezione, completo di portafusibile di protezione, 2 
fusibili da 16A, morsettiera asportabile 4 poli, in classe di 
isolamento II. Conforme alla UNI EN 40-2, UNI EN 40-3-
1, UNI EN 40-3-3, UNI EN 40-5. Escluso:piombatura del 
palo con sabbia ed eventuale costruzione di collare di 
bloccaggio, con malta cementizia per almeno 100 mm di 
profondità; copriasola in acciaio zincato a filo palo 
ricavata dall'asportazione di materiale dal palo, corredata 
di sistema di chiusura con chiave triangolare e dispositivo 
anticaduta. E'compreso nel prezzo l'incidenza 
percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio, 
pezzi speciali e ogni materiale di consumo. posa in opera 
di palo di illuminazione, su plinto già predisposto, 
comprensivo di piombatura con sabbia, getto di 
calcestruzzo nel foro superiore per il fissaggio e 
quant’altro per dare il titolo compiuto e finito a regola 
d'arte. (escluso fornitura e posa in opera di plinto per palo 
di illuminazione); 

 
 

       

 Palo illuminazione 24,000    24,00   

 Sommano (cad)     24,00 47,94 € 1.150,56 € 

 
   
 

       

54 
SSEU20 

(M) 
 

Accessori per pali in acciaio Copertura base palo 

 
 

       

 Illuminazione Esterna 24,000    24,00   

 Sommano (cad)     24,00 35,42 € 850,08 € 

 
   
 

       

55 
SSEU21 

(M) 
 

Accessori per pali in acciaio Innesto monolampada 

 
 

       

 Illuminazione Esterna 24,000    24,00   

 Sommano (cad)     24,00 22,77 € 546,48 € 

 
   
 

       

56 
SSEU22 

(M) 
 

Armatura stradale con corpo in alluminio con copertura 
apribile e dispositivo di sicurezza contro l'apertura 
accidentale, diffusore in vetro temprato sp. 5mm. 
resistente agli shock termici e agli urti, riflettore con ottica 
antinquinamento, verniciatura resistente alla corrosione e 
nebbie saline, filtro anticondensa, grado di protezione 
IP66 e compreso accessori vari per montaggio e fissaggio 
su palo. con lampada a vapori di alogenuri 150W 

 
 

       

 Illuminazione Esterna 24,000    24,00   

 Sommano (cad)     24,00 295,00 € 7.080,00 € 
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57 
SSEU23 

(M) 
 

Tubo corrugato a doppia parete (TCDP), corrugato 
esterno - liscio interno, per cavidotto, conforme alle 
norme CEI EN 61386-1 e EN 61386-24 d. 50 mm spess. 
4,2 mm 

 
 

       

 Tubazione Linea ELETTRICA 1,000 250,000   250,00   
 Tubazione Linea DATI 1,000 250,000   250,00   

 Sommano (m)     500,00 0,57 € 285,00 € 

 
   
 

       

58 
SSEU24 

(M) 
 

Fornitura e posa in opera di pozzetti prefabbricati in c.a.p 
con chiusino (lapide) per traffico pedonale e tappo in cls, 
compreso sottofondo e rinfianchi in calcestruzzo Rck 15 
di spessore non inferiore a cm. 10. pozzetto dimensioni 
esterne 30 x 30 x 30 cm 

 
 

       

 Pozzetti Linea Elettrica 24,000    24,00   
 Pozzetti Linea Dati 12,000    12,00   

 Sommano (cad)     36,00 50,31 € 1.811,16 € 

 
   
 

       

59 
SSEU25 

(M) 
 

Dispersore a picchetto in acciaio zincato a fuoco CEI 7-6 
posato entro pozzetto in cemento, compreso accessori 
vari impiantistici di montaggio e fissaggio. a croce dim. 
50x50x5, L= 1,5 m 

 
 

       

 Dispersore per impianto di terra 24,000    24,00   

 Sommano (cad)     24,00 38,62 € 926,88 € 

 
   
 

       

60 
SSEU26 

(M) 
 

Cavo unipolare o multipolare con guaina flessibile in rame 
ricotto isolato in PVC speciali e qualità TI2 e guaina in 
PVC speciale qualità TM, non propagante l'incendio a 
norme CEI 20-22 e il marchio IMQ, compreso 
installazione all' interno di tubazioni e/o canalette, 
siglatura e connessioni, sigla di designazione FROR,da 
valere anche per opere di urbanizzazione 2 x 6 mmq 

 
 

       

 Cavo Linea Elettrica  260,000   260,00   

 Sommano (m)     260,00 3,28 € 852,80 € 

 
   
 

       

61 
SSEU27 

(M) 
 

Cavi Trasmissione Dati e Telefonici conformi ai requisiti 
previsti dal Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR 
UE 305/11) Cavo per trasmissione dati conforme alle 
norme CEI 20-35, EN 50266, EN 50267, EN 50268 ed ai 
requisiti di cui alla IEC 61156, EN 50288-2, IEC 11801 2a 
Ed. - EN 50173 2a Ed., TIA/EIA-568-B.2: cavo UTP cat 6 
4 x 2 x 24 AWG LSZH 

 
 

       

 Cavo Linea Dati  260,000   260,00   

 Sommano (m)     260,00 1,33 € 345,80 € 
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62 
APIMS.01 

(M) 
 

Fornitura ed installazione di impianto di videosorveglianza 
con n.12 punti di ripresa da collocare sui pali 
illuminazione esterna, completa di fornitura di telecamera 
per esterno con grado di protezione non inferiore a IP66, 
e risoluzione non inferiore a 2MP con visione notturna, 
compreso il cablaggio dal punto telecamera al pozzetto 
palo, predisposto in altra voce, compelto di sistema di 
registrazione con archivio non inferiore a 2 Terabyte, e 
sistema di registazioene idoneo, video di controllo, 
sistema di trasmissione remoto in WI-FI o 4G, incluso 
staffe e minuteria necessaria al corretto montaggio, cavi 
di cablaggio, ad esclusione della linea generale di terra 
gia computata in altra voce, sono inclusi inoltre nella voce 
ogni altro onere e magistero per dare l'oprera completa a 
perfetta regola d'arte, compreso collaudo, prima 
accensione fino alla verifica della corretta ed efficiente 
funzione delll'impiando di videosorveglianza. Computato a 
Punto Telecamera. 

 
 

       

 Impianto Stimato per 12 Punti Esterni 12,000    12,00   

 Sommano (cad)     12,00 605,56 € 7.266,72 € 

 
   
 

       

63 
N.P.S.03 

(M) 
 

Piantumazione specie arboree autoctone per mitigazione 
impatto visivo, da piantumare su area predisposta con 
fornitura di terreno vegetale, da cava o da riciclo di 
cantiere, sono comprese nella voce la fornitura della 
pianta, la messa a dimora, ilr icolmo, la prima 
concimazione e irrigazione, la sistemazione con supporto 
per innalzamento verticale della pianta, compresa la 
fornitura di paletto in legno, legature e quant'altro 
necessario per la corretta piantumazione al fine di 
ottenere il lavoro finito a perfetta regola dell'arte. (stimate 
n.10 piantine a ml su fascia di 1,00 x 0,50) 

 
 

       

 Mitigazione Esterna con piantumazione siepe 2,000 74,300   148,60   

  2,000 49,000   98,00   
 a detrarre iingressi (Np=-1) -1,000 6,000   -6,00   

 Sommano (ml)     240,60 39,00 € 9.383,40 € 

 
   
 

       

 

 Supercapitolo - IMPIANTO FOTOVOLTAICO  
 
 
 Capitolo - STAZIONE UTENTE 
 
 Sottocapitolo - ELETTROMECCANICA 

       

85 
NPSSE07b 

(M) 
 

 Fornitura e installazione di trasformatore AT/MT 30/150 
kV da 100 MVA, completo di trasporto, noli mezzi di 
supporto, manodopera specializzata, minuteria 
occorrente, pulizia del cantiere ed ogni altro onere e 
magistero per dare l’opera completa a perfetta regola 
d’arte. 

 
 

       

 SSE UTENTE 2,000    2,00   

 Sommano (cad)     2,00 450.000,00 € 900.000,00 € 
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86 
NPSSE08b 

(M) 
 

Fornitura e montaggio di opere di Elettromeccanica per 
nuova SSEU (Sottostazione Elettrica Utente in area 
Terna), compreso trasporti, noli di mezzi di supporto, 
manodopera specializzata, minuteria occorrente, pulizia 
del cantiere ed ognia ltro onere e magistero per dare 
l'opera completa a perfetta regola d'arte. 

 
 

       

 SSE UTENTE 2,000    2,00   

 Sommano (cad)     2,00 
1.300.000,00 

€ 
2.600.000,00 € 

 
   
 

       

87 
NPSSE09b 

(M) 
 

 Allestimento nuova cabina di stazione con la fornitura e 
messa in opera di quadri elettrici MT, B, ausiliari e di 
controllo. Sono compresi nella voce il trasporto, noli 
mezzi di supporto, manodopera specializzata, minuteria 
occorrente, pulizia del cantiere ed ogni altro onere e 
magistero per dare l’opera completa a perfetta regola 
d’arte 

 
 

       

 SSE UTENTE 2,000    2,00   

 Sommano (cad)     2,00 170.000,00 € 340.000,00 € 

 
   
 

       

 

 Supercapitolo - IMPIANTO FOTOVOLTAICO  
 
 
 Capitolo - STAZIONE UTENTE 
 
 Sottocapitolo - FINITURE INTERNE, ESTERNE E 

INFISSI 

       

69 
SSEU33 

(M) 
 

Muratura di pareti in blocchi di cls e argilla espansa vibro-
compressi non portanti eseguita con malta di cemento 
spessore cm 30 

 
 

       

 Tamponatura esterna 2,000 18,500 2,000 2,850 210,90   
  2,000 7,300 2,000 2,850 83,22   

 Sommano (m²)     294,12 54,21 € 15.944,25 € 

 
   
 

       

70 
SSEU34 

(M) 
 

Muratura in elevazione di tramezzi con blocchi in laterizio 
normale (foratelle), spessore 8 cm eseguita con malta di 
calce idraulica (M2,5) 

 
 

       

 Tramezzatura separazione cabina 3,000 2,000 7,300 2,850 124,83   

 Sommano (m²)     124,83 27,72 € 3.460,29 € 

 
   
 

       

71 
SSEU35 

(M) 
 

Massetto armato dello spessore di cm 5 in conglomerato 
cementizio con resistenza caratteristica C16/20 tirato a 
regolo, con rete elettrosaldata in acciaio B450C, maglia 
10x10; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola 
d'arte comprensivo di eventuale pompa o betonpompa. 
con rete Ø 5 

 
 

       

 Massetto Pavimentazione 2,000 18,500 7,300  270,10   
 Massetto Copertura 2,000 18,500 7,300  270,10   
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MISURE 
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 Sommano (m²)     540,20 24,18 € 13.062,04 € 

 
   
 

       

72 
SSEU36 

(M) 
 

Intonaco civile per interni su pareti verticali eseguito a 
mano, formato da un primo strato di rinzaffo e da un 
secondo strato tirato in piano con regolo e fratazzo tra 
predisposte guide, compreso velo con malta di calce 

 
 

       

 
Intonaco base per pareti interne a dosaggio di 
calcestruzzo 200 kg 

       

 tramezzi interni (Lu=7,3-,6) 6,000 6,700 2,000 2,850 229,14   
 Muratura perimetrale lato interno (Lu=18,5-,6) 2,000 17,900 2,000 2,850 204,06   

  2,000 7,300 2,000 2,850 83,22   
 Soffitto  18,500 2,000 3,500 129,50   
 a detrarre porte e griglie        
  (Np=-4) -4,000 1,200 2,000 2,500 -24,00   
  (Np=-1) -1,000 0,900 2,000 2,150 -3,87   
  (Np=-5) -5,000 1,200 2,000 0,500 -6,00   

 Sommano (m²)     612,05 23,63 € 14.462,74 € 

 
   
 

       

73 
SSEU37 

(M) 
 

Intonaco civile per esterni su pareti verticali eseguito a 
mano, formato da un primo strato di rinzaffo e da un 
secondo strato tirato in piano con regolo e fratazzo tra 
predisposte guide, compreso velo con malta di calce 

 
 

       

 Intonaco per Esterno 2,000 18,500 2,000 2,850 210,90   
  2,000 7,300 2,000 2,850 83,22   
 Mantovana (Lu=18,5+18,5+7,3+7,3+4) 2,000 55,600 0,500  55,60   
 Frontalino e muretto copertura 2,000 37,000  0,500 37,00   

 a detrarre porte e griglie 2,000    2,00   
  (Np=-4) -4,000 1,200 2,000 2,150 -20,64   
  (Np=-1) -1,000 0,900 2,000 2,150 -3,87   
  (Np=-5) -5,000 1,200 2,000 0,500 -6,00   

 Sommano (m²)     358,21 26,64 € 9.542,71 € 

 
   
 

       

74 
SSEU38 

(M) 
 

Preparazione di intonaco Rasierato con una mano di 
bianco 

 
 

       

 Interno 2,000   208,350 416,70   
 esterno 2,000   132,890 265,78   
 calcolato per due cabine 2,000   132,890 265,78   

 Sommano (m²)     948,26 11,06 € 10.487,76 € 

 
   
 

       

75 
SSEU39 

(M) 
 

Verniciatura per interni su intonaco nuovo o preparato 
con idropittura lavabile previa mano di fissativo 

 
 

       

  2,000   208,350 416,70   
 soffitto 2,000 18,500 7,300  270,10   

 Sommano (m²)     686,80 5,58 € 3.832,34 € 
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76 
SSEU40 

(M) 
 

Idropitture Minerale a base di silicato di potassio per 
interni e/o esterni 

 
 

       

 esterno 2,000   132,890 265,78   

 Sommano (l)     265,78 5,10 € 1.355,48 € 

 
   
 

       

77 
SSEU41 

(M) 
 

Posa in opera di pavimento in ceramica, gres, klinker o 
prodotti similari, posate a colla su sottofondo precostituito, 
compreso sigillature dei giunti, distanziatori (se necessari) 
e pulizia finale, secondo la UNI 11493:2013.  piastrelle 
rettangolari o quadrate posate lineari o diagonali 

 
 

       

 Pavimentazione interna 2,000 18,500 7,300  270,10   

 Sommano (m²)     270,10 11,27 € 3.044,03 € 

 
   
 

       

78 
SSEU42 

(M) 
 

Piastrelle da rivestimento e da pavimentazione, certificate 
CE secondo la UNI EN 14411:2016: Klinker cm 25x25 

 
 

       

 fornitura pavimento 2,000 18,500 7,300  270,10   

 Sommano (m²)     270,10 17,92 € 4.840,19 € 

 
   
 

       

79 
SSEU43 

(M) 
 

Fornitura e posa in opera di membrana 
impermeabilizzante elastoplastomerica ad alta 
concentrazione di bitume e polimeri, armata con t.n.t. a 
filo continuo poliestere, posta a fiamma flessibilità a 
freddo -10°C, spessore mm 4, in doppio strato 

 
 

       

 Copertura Cabina, primo strato non protetto 2,000 18,500 7,300  270,10   
 Risvolti 2,000 18,000 2,000 0,300 21,60   

  2,000 7,300 2,000 0,300 8,76   

 Sommano (m²)     300,46 14,68 € 4.410,75 € 

 
   
 

       

80 
NPSSE02 

(M) 
 

Fornitura e mess ain opera di scarpa in PVC del tipo a 
scarico verticale o orizzontale, messo in opera sotto 
impermeabilizzazione compreso l'onere della foratura del 
solaio o del muretto laterale, compreso interventi di 
ripristino ed ogni altro onere e mafistero per dare l'opera 
completa a perfetta regola d'arte. 

 
 

       

 scarico pluviale lastrico 4,000 2,000   8,00   

 Sommano (cad)     8,00 85,00 € 680,00 € 

 
   
 

       

81 
SSEU44 

(M) 

Tubo pluviale in rame tondo, spessore 5/10 mm, Ø 100 
mm (kg/m 1,50). 
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 pluviali 4,000 4,000 2,000  32,00   

 Sommano (m)     32,00 17,71 € 566,72 € 

 
   
 

       

82 
NPSSE01 

(M) 
 

Fornitura e collocazione di scossalina dello sviluppo non 
inferiore a 35 cm fino a 50 cm, compreso zanche per il 
fissaggio, saldature, opere murarie, malta occorrente, 
pezzi speciali quali curve, angoli, innesti di pluviali ecc., 
ogni altro onere magistero per dare l'opera completa ed a 
perfetta regola d'arte.2) in lamiera preverniciata 

 
 

       

 scssalina aprotezione muretto lastrico 2,000 37,000   74,00   

 Sommano (ml)     74,00 28,00 € 2.072,00 € 

 
   
 

       

83 
NPSSE04 

(M) 
 

Griglie  per l’areazione di cabine elettriche secondarie di 
media e bassa tensione (MT/BT), sono autoestinguente e 
realizzate secondo le prescrizioni ENEL DS 4974 in 
resina poliestere rinforzata con fibra di vetro SMC .Ssono 
conformi alla specifica tecnica ENEL e Hanno un grado di 
protezione IP 33 secondo la norma CEI-EN 60529. Sono 
corredate di rete anti-insetto in acciaio inox con maglia da 
10x10mm e di accessori per il montaggio, incluso 
montaggio e ogni altro magistero per dare l'opera 
completa a perfetta regola d'arte. 

 
 

       

 Griglie esterne speciali per cabina SSE 7,000 2,000 1,200 0,500 8,40   

 Sommano (mq)     8,40 320,00 € 2.688,00 € 

 
   
 

       

84 
NPSSE03 

(M) 
 

Porte in metallo / lamiere sono realizzate in più ante 
secondo le varie esigenze in lamiera zincata a caldo 
prerivestita spessore 15/10 pressopiegate con cerniera in 
alluminio presso fuso per consentire l'apertura dell’anta a 
180°. Resistenza alle correnti superficiali secondo norme 
IEC 60112 - PTI 500, alla fiamma secondo prescrizioni in 
Classe 0. Complete di accessori come seganletica di 
sicurezza a norma e chiusura, completa di telai e 
controtelai, oncluso il montaggio e quant'altro necessario 
per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. Le 
porte, da una a quattro ante. 

 
 

       

 Porte esterne speciali per cabina SSE 5,000 2,000 1,200 2,150 25,80   

 Sommano (mq)     25,80 220,00 € 5.676,00 € 

 
   
 

       

 

 Supercapitolo - IMPIANTO FOTOVOLTAICO  
 
 
 Capitolo - STAZIONE UTENTE 
 
 Sottocapitolo - OPERE STRUTTURALI 

       

64 
SSEU28 

(M) 
 

Vespaio in pietrame grezzo, compreso rifiorimento di cm 
5 e la formazione cunicoli di aereazione; escluso il 
massetto spessore totale cm 25 
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 Vespaio sottofondazione - doppia cabina 2,000 18,000 8,000 0,200 57,60   

 Sommano (m²)     57,60 31,85 € 1.834,56 € 

 
   
 

       

65 
SSEU29 

(M) 
 

Fornitura e posa in opera di acciaio per cemento armato 
secondo le norme UNI in vigore barre presagomate ad 
aderenza migliorata (solo nell’ambito di progettazione 
preliminare) 

 
 

       

 Acciaio da carpenderia da calcolo preliminare 2,000   1269,570 2539,14   

 Sommano (kg)     2539,14 1,78 € 4.519,67 € 

 
   
 

       

66 
SSEU30 

(M) 
 

getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di 
esposizione ambientale XC1, esposto a corrosione da 
carbonatazione, per ambiente secco o permanentemente 
bagnato classe di resistenza caratteristica C25/30 - 
consistenza S3 

 
 

       

 Platea di fondazione 2,000 18,000 8,000 0,260 74,88   
 Pilastri da 1 a 6 12,000 0,300 0,300 2,570 2,78   
 Travi 2,000   1,520 3,04   

 Sommano (m³)     80,70 108,92 € 8.789,84 € 

 
   
 

       

67 
SSEU31 

(M) 
 

Casseforme di legno. per opere di fondazione, plinti, travi 
rovesce 

 
 

       

 Casseformi travi e pilastri 2,000   31,750 63,50   

 Sommano (m²)     63,50 22,94 € 1.456,69 € 

 
   
 

       

68 
SSEU32 

(M) 
 

Solaio “gettato in opera” a struttura mista in 
laterocemento costituito da nervature in c.a. e blocchi 
collaboranti/non collaboranti in laterizio. altezza totale 
16/20 cm (12/16 laterizio + 4 soletta) 

 
 

       

 Formazione Solaio di Copertura 2,000 18,500 7,300  270,10   

 Sommano (m²)     270,10 64,99 € 17.553,80 € 

 
   
 

       

 

 Supercapitolo - IMPIANTO FOTOVOLTAICO  
 
 
 Capitolo - STAZIONE UTENTE 
 
 Sottocapitolo - SICUREZZA LAVORI IN QUOTA 

       

35 
SSEU01 

(M) 
 

Ponteggi e castelli di tiro. Montaggio ponteggio metallico 
ad elementi prefabbricati, esclusa illuminazione notturna 
ed idonea segnaletica, incluso nolo per il primo mese. 

 
 

       

 SSEU        

 Ponteggio per interventi in quota 4,000 18,500  3,000 222,00   
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  4,000 7,300  3,000 87,60   

 Sommano (m²)     309,60 8,21 € 2.541,82 € 

 
   
 

       

36 
SSEU02 

(M) 
 

Ponteggi e castelli di tiro. Smontaggio ponteggio metallico 
ad elementi prefabbricati, esclusa illuminazione notturna 
ed idonea segnaletica. 

 
 

       

 Smontaggio Ponteggio    309,600 309,60   

 Sommano (m²)     309,60 3,52 € 1.089,79 € 

 
   
 

       

37 
SSEU03 

(M) 
 

Ponteggi e castelli di tiro. Noleggio oltre il primo mese di 
utilizzo ponteggio metallico ad elementi prefabbricati, 
esclusa illuminazione notturna ed idonea segnaletica, 
calcolato al mq per ogni mese di utilizzo. 

 
 

       

 Nolo stimato 3,000   309,600 928,80   

 Sommano (m²)     928,80 1,27 € 1.179,58 € 

 
   
 

       

 

 Supercapitolo - IMPIANTO FOTOVOLTAICO  
 
 
 Capitolo - BESS 
 
 Sottocapitolo -  

       

117 
N.P. 

E.01.02 

(M) 
 

Pulizia o scotico eseguito con l'uso di mezzi meccanici in 
terreni sciolti di qualsiasi natura e consistenza (argilla, 
sabbia, ghiaia, ecc.), esclusi conglomerati, tufi, calcari e 
roccia da mina di qualsiasi potenza e consistenza, 
asciutti, bagnati o melmosi, compresi i trovanti rocciosi, 
compreso lo spianamento e la configurazione del fondo 
anche se a gradoni e l'eventuale profilatura di pareti, 
scarpate e simili. Sono inoltre compresi: il deflusso 
dell'eventuale acqua presente fino ad un battente 
massimo di cm 20 dal fondo; il taglio di alberi e cespugli, 
l'estirpazione di ceppaie, l'estrazione delle materie 
scavate e la sistemazione delle stesse sui cigli del cavo, 
ovvero il loro allontanamento provvisorio comunque 
distante (e successivo riporto in sito) qualora fosse 
necessario per non intralciare il traffico. Le eventuali 
sbadacchiature, il trasporto ed il conferimento a discarica 
o ad impianto di trattamento, saranno pagate a parte. 

 
 

       

 
SCORTICO SUPERFICIALE E PULIZIA TERRENO - 
area parco fotovoltaico per un dislivello medio stimato di 3 
cm  

       

 Preparazione dell'area di collacazione BESS  
19293,00

0 
 0,030 578,79   

 Sommano (mc)     578,79 2,10 € 1.215,46 € 

 
   
 

       

118 
E.01.01.a 

(M) 
 

Scavo a sezione aperta effettuato con mezzi meccanici 
compresa la rimozione di arbusti e ceppaie, la profilatura 
delle pareti, la regolarizzazione del fondo, il carico sugli 
automezzi ed il trasporto nell’ambito del cantiere. in rocce 
sciolte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno vegetale e simili o 
con trovanti fino  ad 1 mc) 
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Numero e 

codice 
Descrizione 

MISURE 
Quantità Prezzo (€) Totale (€) 

N° parti Lungh. Largh. Alt./Pesi 

 
 

 
Intervento di Scavo per la formazione di fondazione 
piastre per la collocazione dei container. 

       

 Aree accumulo 8,000 800,000  0,300 1920,00   
 BESS AUX ROOM  31,000  0,300 9,30   

 BESS MAIL  31,000  0,300 9,30   

 Sommano (mc)     1938,60 8,10 € 15.702,66 € 

 
   
 

       

119 
E.01.03.a 

(M) 
 

Scavo a sezione obbligata, eseguito con mezzi 
meccanici, fino alla profondità di 2 m, compresi 
l’estrazione e l’aggotto di eventuali acque, fino ad un 
battente massimo di 20 cm, il carico su mezzi di trasporto 
e l’allontanamento del materiale scavato nell’ambito del 
cantiere. in rocce sciolte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno 
vegetale e simili o con trovanti fino  ad 1 mc) 

 
 

       

 Fondazione Area BESS RECINZIONE        
   191,000 0,400 0,500 38,20   
   139,000 0,400 0,500 27,80   
   96,000 0,400 0,500 19,20   
   80,000 0,400 0,500 16,00   
   83,000 0,400 0,500 16,60   
   22,000 0,400 0,500 4,40   

 Sommano (mc)     122,20 9,15 € 1.118,13 € 

 
   
 

       

120 
BESS01 

(M) 
 

Casseforme di legno. per opere di fondazione, plinti, travi 
rovesce 

 
 

       

 Formazione di base area accumulatori 8,000 120,000  0,200 192,00   
 BESS AUX e MAIN 2,000 30,000  0,200 12,00   
 Fondazione recinzione BESS 1,000 663,000  0,800 530,40   

 Sommano (m²)     734,40 22,94 € 16.847,14 € 

 
   
 

       

121 
BESS02 

(M) 
 

Fornitura e posa in opera di acciaio per cemento armato 
secondo le norme UNI in vigore barre presagomate ad 
aderenza migliorata (solo nell’ambito di progettazione 
preliminare) 

 
 

       

 Armatura cordolo di fondazione stimata 25 kg/ml  663,000  25,000 16575,00   

 Sommano (kg)     16575,00 1,78 € 29.503,50 € 

 
   
 

       

122 
BESS03 

(M) 
 

getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di 
esposizione ambientale XC1, esposto a corrosione da 
carbonatazione, per ambiente secco o permanentemente 
bagnato classe di resistenza caratteristica C25/30 - 
consistenza S3 

 
 

       

 Bsamento altezza 30 cm 1,000 663,000 0,500 0,300 99,45   
 in elevazione  663,000 0,200 0,800 106,08   
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Numero e 

codice 
Descrizione 

MISURE 
Quantità Prezzo (€) Totale (€) 

N° parti Lungh. Largh. Alt./Pesi 

 Sommano (m³)     205,53 108,92 € 22.386,33 € 

 
   
 

       

123 
BESS05 

(M) 
 

Paletti e complementi in ferro per recinzioni in profilati a 
T, zincati, h fino a m 2,50. 

 
 

       

 Paletti recinzione  332,000   332,00   

 Sommano (cad)     332,00 9,49 € 3.150,68 € 

 
   
 

       

124 
BESS04 

(M) 
 

Fornitura e posa in opera di rete metallica di altezza m 
2.00 sorretta da montanti in ferro a “T” di altezza m 2,4, 
esclusi dal prezzo, posti ad interasse fino a m 2,50 e 
compreso la fornitura e la posa di n. 4 corsie di filo 
zincato la messa in tensione dei fili, la legatura della rete 
ai fori dei montanti e nei punti intermedi tra i montanti ai 
fili tenditori; il tutto per dare il lavoro finito a regola d’arte. 
Rete zincata e plastificata extraforte di diametro mm. 2,7 
a maglia quadrata 5x5 

 
 

       

 Rete perimetrale  663,000   663,00   

 Sommano (m)     663,00 21,80 € 14.453,40 € 

 
   
 

       

125 
BESS06 

(M) 
 

Fornitura e posa in opera di profilati in acciaio di qualsiasi 
tipo, incluso pezzi speciali (piastre, squadre, tiranti, ecc.), 
mano di antiruggine, muratura delle testate nelle apposite 
sedi e movimentazione del materiale in cantiere. Escluso 
la realizzazione delle sedi di alloggiamento travi di altezza 
oltre i 240 mm 

 
 

       

 Cancello carrabile    700,000 700,00   
 cancello pedonale    250,000 250,00   

 Sommano (kg)     950,00 3,88 € 3.686,00 € 
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Numero e 

codice 
Descrizione 

MISURE 
Quantità Prezzo (€) Totale (€) 

N° parti Lungh. Largh. Alt./Pesi 

126 
NP.01LEDP

alo 

(M) 
 

Palo con lampada LED con potenza di 94W, altezza 4 ml, 
compreso il cablaggio, il montaggio su plinto di 
fondazione, computato a parte, assemblaggio, trasporto 
ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera ocmpleta 
a regola d'arte. Caratteristiche tecniche:Corpo e telaio: In 
alluminio pressofuso e disegnati con una sezione e 
bassissima superficie di esposizione al vento. Alette di  
raffreddamento integrate nella copertura.Attacco palo: In 
alluminio pressofuso è provvisto di ganasce per il 
bloccaggio dell’armatura secondo diverse inclinazioni. 
Orientabile da 0° a 15° per applicazione a frusta; e da 0° 
a 10° per applicazione a testa palo. Passo di inclinazione 
5° Idoneo per pali di diametro 63-60mm.Ottiche: Sistema 
a ottiche combinate realizzate in PMMA ad alto 
rendimenti resistente alle alte temperature e ai raggi 
UV.Diffusore: vetro trasparente sp. 4mm temperato 
resistente agli shock termici e agli urti (UNI-EN 12150-1 : 
2001)Verniciatura: il ciclo di verniciatura standard a 
polvere è composto da una fase di pretrattamento 
superficiale del metallo e successiva verniciatura a mano 
singola con polvere poliestere, resistente alla corrosione, 
alle nebbie saline e stabilizzata ai raggi UV.Dotazione: 
Dispositivo di controllo della temperatura all’interno 
dell’apparecchio con ripristino automatico.  Dispositivo di 
protezione conforme alla EN 61547 contro i fenomeni 
impulsivi atto a proteggere il modulo LED e il relativo 
alimentatore. 

 
 

       

  12,000    12,00   

 Sommano (cad)     12,00 450,00 € 5.400,00 € 

 
   
 

       

127 
EL.04.07.b 

(M) 
 

Fornitura e posa in opera di tubazione in PVC serie 
pesante per canalizzazione di linee di alimentazione 
elettrica conforme alle Norme CEI EN 50086-1 e CEI EN 
50086-2-4, su scavo predisposto ad una profondità di 
circa cm 50 dal piano stradale o posata su cavedi, atta al 
tipo di posa. É compreso quanto altro occorre per dare il 
lavoro finito. Diametro esterno mm 63. 

 
 

       

 lINEA iLLUMINAZIONE ESTERNA  633,000   633,00   

 Sommano (m)     633,00 6,28 € 3.975,24 € 

 
   
 

       

128 
EL.04.07.a 

(M) 
 

Fornitura e posa in opera di tubazione in PVC serie 
pesante per canalizzazione di linee di alimentazione 
elettrica conforme alle Norme CEI EN 50086-1 e CEI EN 
50086-2-4, su scavo predisposto ad una profondità di 
circa cm 50 dal piano stradale o posata su cavedi, atta al 
tipo di posa. É compreso quanto altro occorre per dare il 
lavoro finito. Diametro esterno mm 50. 

 
 

       

 Linea dati videosorveglianza  633,000   633,00   

 Sommano (m)     633,00 5,09 € 3.221,97 € 

 
   
 

       



 

REALIZZAZIONE PARCO FOTOVOLTAICO “FARALLI” 

 
STIMA DI COSTO DEL PROGETTO 

COMPUTO METRICO 
 

 

08/10/2021 REV: 1 Pag.35 

 

Il presente documento è di proprietà della ANTEX GROUP srl. 
È Vietato la comunicazione a terzi o la riproduzione senza il permesso scritto della suddetta. 
La società tutela i propri diritti a rigore di Legge. 

Comm.: C20-026-S05 
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codice 
Descrizione 

MISURE 
Quantità Prezzo (€) Totale (€) 

N° parti Lungh. Largh. Alt./Pesi 

129 
OM.10.13 

(M) 
 

Fornitura e posa in opera di pozzetti prefabbricati in 
calcestruzzo cementizio vibrato, delle dimensioni e del 
tipo a scelta della D.L. o indicata nei disegni esecutivi, da 
annegare in getti di calcestruzzo, del tipo a tenuta stagna, 
compreso il chiusino anch’esso in calcestruzzo del tipo 
carrabile, compreso infine tutti gli oneri e magisteri 
principali ed accessori per dare il lavoro eseguito a 
perfetta regola d’arte. 

 
 

       

 Pozzetti illuminazione 12,000    12,00   
 pozzetti sorveglianza 6,000    6,00   
 pozzetti messa a terra 12,000    12,00   

 Sommano (cad)     30,00 97,65 € 2.929,50 € 

 
   
 

       

130 
EL.07.05 

(M) 
 

Fornitura e posa in opera di dispersore tondo in acciaio 
ramato Ø=18 mm, rivestimento 0,1 mm, lunghezza 1,5 m 
completo di puntazza e manicotto in ghisa, da conficcare 
in terreno di media consistenza e comprensiva di 
collegamento alla rete generale di terra e quanto altro 
occorre per dare l'opera finita. 

 
 

       

 Dispersore di terra 12,000    12,00   

 Sommano (cad)     12,00 29,40 € 352,80 € 

 
   
 

       

131 
EL.03.05.d 

(M) 
 

Linea elettrica in cavo unipolare flessibile 0.6/1 kV di 
rame isolato con gomma HEPR ad alto modulo e guaina 
in PVC speciale qualità R2, non propagante l'incendio, a 
norme CEI 20-22 II, a contenuta emissione di gas 
corrosivi a norma CEI 20-37 II, tipo FG7R e/o RG7R. 1x6 
mm² 

 
 

       

 Linea elettrica illuminazione 3,000 633,000   1899,00   

 Sommano (m)     1899,00 1,61 € 3.057,39 € 

 
   
 

       

132 
EL.03.05.g 

(M) 
 

Linea elettrica in cavo unipolare flessibile 0.6/1 kV di 
rame isolato con gomma HEPR ad alto modulo e guaina 
in PVC speciale qualità R2, non propagante l'incendio, a 
norme CEI 20-22 II, a contenuta emissione di gas 
corrosivi a norma CEI 20-37 II, tipo FG7R e/o RG7R. 
1x25 mm² 

 
 

       

 linea di terra 1,000 633,000   633,00   

 Sommano (m)     633,00 3,71 € 2.348,43 € 

 
   
 

       

133 
EL.03.26.i 

(M) 
 

Fornitura e posa in opera di linea in cavo per trasmissione 
dati a norme MIL C-17 con conduttori in rame stagnato 
isolato in polietilene, calza in treccia di rame stagnata 
sotto guaina in PVC non propagante l’incendio. Fornita e 
posta in opera. É compresa l’installazione in tubazioni in 
vista o incassata, su canale, su passerella o graffettata. É 
inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro 
finito. Sono escluse le canalizzazioni, le scatole di 
derivazione e le opere murarie. Tipo FTP cat.6 
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Numero e 

codice 
Descrizione 

MISURE 
Quantità Prezzo (€) Totale (€) 

N° parti Lungh. Largh. Alt./Pesi 

 

 Linea videosorveglianza  633,000   633,00   

 Sommano (m)     633,00 3,17 € 2.006,61 € 

 
   
 

       

134 
APIMS.01 

(M) 
 

Fornitura ed installazione di impianto di videosorveglianza 
con n.12 punti di ripresa da collocare sui pali 
illuminazione esterna, completa di fornitura di telecamera 
per esterno con grado di protezione non inferiore a IP66, 
e risoluzione non inferiore a 2MP con visione notturna, 
compreso il cablaggio dal punto telecamera al pozzetto 
palo, predisposto in altra voce, compelto di sistema di 
registrazione con archivio non inferiore a 2 Terabyte, e 
sistema di registazioene idoneo, video di controllo, 
sistema di trasmissione remoto in WI-FI o 4G, incluso 
staffe e minuteria necessaria al corretto montaggio, cavi 
di cablaggio, ad esclusione della linea generale di terra 
gia computata in altra voce, sono inclusi inoltre nella voce 
ogni altro onere e magistero per dare l'oprera completa a 
perfetta regola d'arte, compreso collaudo, prima 
accensione fino alla verifica della corretta ed efficiente 
funzione delll'impiando di videosorveglianza. Computato a 
Punto Telecamera. 

 
 

       

  6,000    6,00   

 Sommano (cad)     6,00 605,56 € 3.633,36 € 

 
   
 

       

135 
N.P.S.01 

(M) 
 

Fornitura e messa in opera di i uno strato di Geotextile, 
slit-film in polypropylene, peso: 250-300 g/m2, resistenza: 
30kN/m in ogni direzione, sulle strade e aree di 
parcheggio. Sono incluse nella voce il trasporto in sito, 
scarico e distribuzione dellos teso, compreso eventuali 
tagli e sfrido, incluso il recupero delle parti non utilizzate, 
il carico nel cassone di raccolta e trasporto e 
conferimento presso discarica autorizzata per rifiuti 
speciali. 

 
 

       

 Area BESS    
19293,00

0 
19293,00   

 a detrarre piastre accumulatori (Np=-8) -8,000   800,000 -6400,00   
 a detrarre AUX E MAIL ROOM (Np=-2) -2,000   30,000 -60,00   

 Sommano (mq)     12833,00 1,80 € 23.099,40 € 

 
   
 

       

136 
N.P.S.02 

(M) 
 

Fornitura e collocazione di Geocell, da porre sora il 
Geotextile già computato in altra voce,  - highdensity, 
polythylene, spessore minimo 1.25mm, altezza 150mm, 
massima distanza dalle strutture 400mm, adatte a 
supportare 1400N, e successivo riempimento con la terra 
da riporto e posa ghiaia. Sono incluse nella voce il 
trasporto in sito, scarico e distribuzione dellos teso, 
compreso eventuali tagli e sfrido, incluso il recupero delle 
parti non utilizzate, il carico nel cassone di raccolta e 
trasporto e conferimento presso discarica autorizzata per 
rifiuti speciali. 

 
 

       

     
128330,0

00 
128330,00   
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Numero e 

codice 
Descrizione 

MISURE 
Quantità Prezzo (€) Totale (€) 

N° parti Lungh. Largh. Alt./Pesi 

 Sommano (mq)     128330,00 2,80 € 359.324,00 € 

 
   
 

       

137 
I.01.01 

(M) 
 

Formazione del corpo del rilevato stradale secondo le 
sagome prescritte, con aggregati naturali, artificiali 
(rispondenti alle caratteristiche di cui al prospetto 3a della 
UNI 11531-1), con terre rispondenti ai requisiti di cui al 
punto 4.1.3 della UNI 11531-1 appartenenti ai gruppi A1, 
A3 se necessario confinati, A2-4, A2-5 e A4 con indice di 
gruppo 0 (potranno essere utilizzate, per la parte bassa 
del rilevato oltre i 2 m dal piano di posa della 
sovrastruttura stradale ed esclusivamente a seguito di 
specifico studio comprese verifiche sperimentali e campi 
prove, anche terre dei seguenti gruppi: A4 con indice di 
gruppo>0; A2-6 e A2-7 con indice di gruppo>0; A3 con 
confinamento laterale di almeno 1 m in materiale A1) o 
con con aggregati riciclati (rispondenti alle caratteristiche 
di cui al prospetto 4a della UNI 11531-1), compresi la 
fornitura, il compattamento a strati fino a raggiungere la 
densita prescritta, l'eventuale inumidimento, la profilatura 
dei cigli, delle banchine e delle scarpate rivestite con terra 
vegetale; compresa ogni lavorazione ed onere per dare il 
rilevato compiuto a perfetta regola d'arte. 

 
 

       

 Aree manovre e parcheggio  
12833,00

0 
 0,100 1283,30   

 Sommano (mc)     1283,30 16,50 € 21.174,45 € 

 
   
 

       

138 
AP.BESS.0

1 

(M) 
 

Realizzazione di sistema di accumulo elettrochimico per 
impianti ad energia rinnovabile, composto da: n.64 
container di accumulatori di energia, n. 8 container di 
conversione e trasformazione, n. 2 container con quadri 
MT e sistemi di monitoraggio. Sono compresi la 
realizzazione dell'impianto di terra, cavidotti ecunicoli per 
l'allacciamento dell'impianto, trasporto in sito, sono 
esclusi dalla voce le opere civili per l'allestimento 
dell'area, il trasporto e conferimento in discarica dei 
materiali da rifiuto. 

 
 

       

 BESS - Trasporto, fornitura e posa in opera 1,000    1,00   

 Sommano (corpo)     1,00 
49.927.280,5

9 € 
49.927.280,59 € 

 
   
 

       

 

 Supercapitolo - IMPIANTO FOTOVOLTAICO  
 
 
 Capitolo - CAVIDOTTO AT 
 
 Sottocapitolo - BUCA GIUNTI 

       

139 
E.01.03.a 

(M) 
 

Scavo a sezione obbligata, eseguito con mezzi 
meccanici, fino alla profondità di 2 m, compresi 
l’estrazione e l’aggotto di eventuali acque, fino ad un 
battente massimo di 20 cm, il carico su mezzi di trasporto 
e l’allontanamento del materiale scavato nell’ambito del 
cantiere. in rocce sciolte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno 
vegetale e simili o con trovanti fino  ad 1 mc) 

 
 

       

 BUCA GIUNTI        
  14,000 8,000 2,000 2,000 448,00   
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Numero e 

codice 
Descrizione 

MISURE 
Quantità Prezzo (€) Totale (€) 

N° parti Lungh. Largh. Alt./Pesi 

 Sommano (mc)     448,00 9,15 € 4.099,20 € 

 
   
 

       

140 
S.03.28.a 

(M) 
 

Formazione di armatura verticale e/o sub-verticale di 
sostegno (sbadacchiature) delle pareti degli scavi a 
sezione obbligata di larghezza e profondità massima fino 
a 3.00 m, idonea ad impedire il franamento delle pareti 
dello stesso, costituita da montanti laterali in legno di 
abete "tipo Trieste" della sezione richiesta ad interasse 
non superiore a 60 cm, tavole e pannelli in legno di abete, 
multistrato e/o metallici, opportunamente contrastati con 
puntelli o vitoni, dimensionati in relazione alla natura, alla 
consistenza ed alla spinta dei terreni da attraversare. Nel 
prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per 
la graduale progressione dell'armatura di pari passo con 
l'avanzamento dello scavo, il nolo dei materiali necessari, 
il carico, lo scarico ed ogni genere di trasporto, la 
manutenzione periodica, lo smontaggio a fine cantiere, il 
ritiro a fine lavori del materiale di risulta, il puntuale e 
scrupoloso rispetto delle normative vigenti in materia 
antinfortunistica nei cantieri edili e quanto altro necessario 
per dare l'opera finita a regola d'arte ed in efficienza per 
tutta la durata del cantiere. La misurazione verrà 
effettuata a metroquadrato in proiezione verticale delle 
pareti dello scavo, per l'intero sviluppo dello scavo stesso. 
Per il 1° mese o frazione 

 
 

       

 Sbadacchiatura scavi BUCA GIUNTI 28,000 8,000  2,000 448,00   
  16,000 2,000  2,000 64,00   

 Sommano (mq)     512,00 16,92 € 8.663,04 € 

 
   
 

       

141 
E.04.04.a 

(M) 
 

Fornitura e posa in opera di calcestruzzo a prestazione 
garantita, in accordo alla UNI EN 206-1, per strutture non 
precompresse di fondazione (plinti, cordoli, pali, travi, 
paratie, platee) e di muri interrati a contatto con terreni 
non aggressivi, Classe di esposizione ambientale XC1 e 
XC2 (UNI 11104), Classe di consistenza al getto S3, 
Dmax aggregati 32 mm; escluso ogni altro onere. classe 
di resistenza a compressione minima C25/30 

 
 

       

 Preparazione Piastra armata di fondo 14,000 8,000 2,000 0,200 44,80   

 Sommano (mc)     44,80 134,40 € 6.021,12 € 

 
   
 

       

142 
E.04.37.b 

(M) 
 

Fornitura e posa in opera di rete metallica elettrosaldata 
da utilizzare in opere con calcestruzzo armato ordinario 
secondo i disposti del D.M. 14/01/2008, tagliata a misura 
e posta in opera. Compreso gli oneri per la sagomatura, 
la legatura e le eventuali saldature per giunzioni e lo 
sfrido. diametri da 6 mm a 16 mm, classe tecnica B450C 

 
 

       

 Armatura piastra di base (doppia) 28,000 8,000 2,000 5,000 2240,00   

 Sommano (kg)     2240,00 2,16 € 4.838,40 € 
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143 
E.06.05.b 

(M) 
 

Fornitura e posa in opera di muratura retta per strutture in 
fondazione e/o elevazione, eseguita con blocchetti di tufo 
squadrati delle dimensioni correnti, data in opera con 
malta idraulica o pozzolanica e giunti non eccedenti lo 
spessore di cm 2, a qualsiasi altezza. Compresa 
l’eventuale cernita dei blocchetti, la formazione di 
architravi, spallette, riseghe, ammorsature, lo sfrido, il 
trasporto, lo scarico dall’automezzo, l’accatastamento, il 
tiro in alto, l’avvicinamento al luogo di posa e quant’altro 
occorre per dare l’opera completa a perfetta regola d’arte. 
muratura in tufo di spessore cm 15 

 
 

       

 BUCA GIUNTI        
 formazione di n.3 cassoni per la chiusura cavi AT 6,000 3,000 14,000 1,000 252,00   

  6,000 0,600 14,000 1,000 50,40   
 fasce a protezioni cavi 12,000 1,000 14,000 1,000 168,00   

 Sommano (mq)     470,40 33,40 € 15.711,36 € 

 
   
 

       

144 
NP.AT.01 

(M) 
 

Soletta prefabbricata in cls armata, compreso l'onere del 
trasporto in sito scarico in basso e posizionamento sopra 
la struttura portante, sono comprese le operazioni di 
ancoraggio e posizionamento del manufatto, incluso ogni 
altro onere e magistero per dare l'opera completa a 
regola d'arte. Spessore minimo 10 cm. 

 
 

       

 BUCA GIUNTI        
 Formazione di chiusra cassoni cavi 3,000 3,000 0,600 14,000 75,60   

 Sommano (mq)     75,60 90,00 € 6.804,00 € 

 
   
 

       

145 
N.P. AT.02 

(M) 
 

Fornitura e posa in opera di corda o tondo in rame nudo 
per impianti di dispersione e di messa a terra, su scavo di 
terreno già predisposto, escluso l'onere dell'apertura e 
della chiusura dello stesso. É inoltre compreso quanto 
altro occorre per dare il lavoro finito. Di sezione pari a 120 
mm². 

 
 

       

 Corda di rame per dispersione terra 14,000 18,000   252,00   

 Sommano (m)     252,00 16,50 € 4.158,00 € 

 
   
 

       

146 
EL.07.05 

(M) 
 

Fornitura e posa in opera di dispersore tondo in acciaio 
ramato Ø=18 mm, rivestimento 0,1 mm, lunghezza 1,5 m 
completo di puntazza e manicotto in ghisa, da conficcare 
in terreno di media consistenza e comprensiva di 
collegamento alla rete generale di terra e quanto altro 
occorre per dare l'opera finita. 

 
 

       

 Dispersore di terra 14,000   6,000 84,00   

 Sommano (cad)     84,00 29,40 € 2.469,60 € 

 
   
 

       

147 
E.01.11 

(M) 
 

Rinterro con materiali esistenti nell'ambito del cantiere, da 
prelevarsi entro 100 m dal sito d’impiego, compreso il 
dissodamento degli stessi, il trasporto con qualsiasi 
mezzo, la pistonatura a strati di altezza non superiore a 
cm 30 e la bagnatura. 
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 Reinterro con materile in sito 14,000 8,000 2,000 2,000 448,00   
 a detrarre volume cassoni di protezione (Np=-14*3) -42,000 3,000 0,600 1,000 -75,60   

 Sommano (mc)     372,40 13,20 € 4.915,68 € 

 
   
 

       

 

 Supercapitolo - IMPIANTO FOTOVOLTAICO  
 
 
 Capitolo - CAVIDOTTO AT 
 
 Sottocapitolo - CAVO AT  

       

148 
I.01.25 

(M) 
 

Taglio della pavimentazione stradale in conglomerato 
bituminoso da effettuarsi con l'uso di apposito attrezzo 
pneumatico o sega diamantata per la regolare 
delimitazione dei tratti da demolire, compreso ogni onere 
e il magistero occorrente per dare il lavoro finito. 

 
 

       

 Intervento di taglio pavimentazione stradale 2,000 1930,000   3860,00   

 Sommano (ml)     3860,00 2,00 € 7.720,00 € 

 
   
 

       

149 
I.01.26 

(M) 
 

Demolizione di pavimentazione in conglomerato 
bituminoso, pietrischetto bitumato, asfalto compresso o 
colato, eseguita con mezzi meccanici compreso 
l'assistenza, compreso carico e trasporto dei materiali di 
risulta nell'ambito del cantiere fino ad una distanza 
massima di 5000 m, segnaletica e deviazioni stradali e 
quant'altro occorre per dare il lavoro eseguito a perfetta 
regola d'arte. 

 
 

       

 Demolizione pavimentazione stradale sede cavidotto  1930,000 0,900  1737,00   

 Sommano (mq)     1737,00 4,83 € 8.389,71 € 

 
   
 

       

150 
E.01.03.a 

(M) 
 

Scavo a sezione obbligata, eseguito con mezzi 
meccanici, fino alla profondità di 2 m, compresi 
l’estrazione e l’aggotto di eventuali acque, fino ad un 
battente massimo di 20 cm, il carico su mezzi di trasporto 
e l’allontanamento del materiale scavato nell’ambito del 
cantiere. in rocce sciolte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno 
vegetale e simili o con trovanti fino  ad 1 mc) 

 
 

       

 Cavidotto AT        
 Scavo su asfalto  1930,000 0,900 0,950 1650,15   

 Scavo su terreno  
19250,00

0 
0,900 1,100 19057,50   

 Sommano (mc)     20707,65 9,15 € 189.475,00 € 

 
   
 

       

151 
AT.001 

(M) 
 

Fornitura e posa in opera di terna di cavi unipolari AT in 
isolante estruso (XLPE), con conduttore in alluminio della 
sezione di 1600 mmq, tipo ARG7H1E , schermo in fili di 
rame,  cassette monofase di messa a terra schermo, 
accessori per fissaggiocavo. Compreso prova di 
continuità guaina cavo AT. 
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 Fornitura e Posa in opera di Cavo A.T.  
21180,00

0 
  21180,00   

 Sommano (ml)     21180,00 750,00 € 15.885.000,00 € 

 
   
 

       

152 
AT.002 

(M) 
 

CALCESTRUZZO PRECONFEZIONATO A DURABILITA’ 
GARANTITA PER OPERE STRUTTURALI, CLASSE DI 
CONSISTENZA S4, con dimensione massima 
dell’aggregato inerte di 31,5 mm (Dmax 31,5), 
confezionato con cemento 32,5 e fornito f.co cantiere in 
autobetoniera da 7-10 m³ entro un raggio di 30 km 
dall’impianto di confezionamento; con resistenza 
caratteristica RCK pari a 25 N/mm² e classe di 
esposizione XC1 - XC2 norma UNI EN 206-1 

 
 

       

 
Calcestruzzo per riempimento fondo cavidotto e Cavi 
(Lu=21180- (14*8)) 

 
21068,00

0 
0,900 0,500 9480,60   

     1,520 1,52   

 Sommano (metri cubi)     9482,12 154,33 € 1.463.375,58 € 

 
   
 

       

153 
AT.003 

(M) 
 

Acciaio per armatura di strutture in calcestruzzo armato, 
laminto a caldo, in barre tonde ad aderenza migliorata, 
realizzate con acciaio B450C, controllato in stabilimento e 
qualificato conformemente al D.M. 14/09/2005 e succ. 
mod, tagliato a misura, sagomato e assemblato, fornito in 
opera compreso sfrido, legature con filo di ferro ricotto, 
sovrapposizioni non derivanti dalle lunghezze 
commerciali delle barre ed escluse eventuali saldature. 
Compresi gli oneri derivanti dai controlli e dalle 
certificazioni di legge, inclusa fornitura della 
documentazione di cui al D.M. 14/09/2005. PER 
STRUTTURE MOLTO SOTTILI, con impiego prevalente 
di barre del FI 6 

 
 

       

 Armatura superiore di protezione 7,000 
21180,00

0 
 1,208 179098,08   

 Sommano (kilogrammi)     179098,08 2,29 € 410.134,60 € 

 
   
 

       

154 
E.01.11 

(M) 
 

Rinterro con materiali esistenti nell'ambito del cantiere, da 
prelevarsi entro 100 m dal sito d’impiego, compreso il 
dissodamento degli stessi, il trasporto con qualsiasi 
mezzo, la pistonatura a strati di altezza non superiore a 
cm 30 e la bagnatura. 

 
 

       

 Su asfalto (Al=0,6-0,15)  1930,000 0,900 0,450 781,65   

 Su terreno (Al=1,1-0,5)  
19250,00

0 
0,900 0,600 10395,00   

 Sommano (mc)     11176,65 13,20 € 147.531,78 € 
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155 
I.01.11 

(M) 
 

Conglomerato bituminoso per strato di collegamento 
(binder) costituito da miscelati aggregati e bitume, 
secondo le prescrizioni del CSdA, confezionato a caldo in 
idonei impianti, steso in opera con vibrofinitrici, e 
costipato con appositi rulli fino ad ottenere le 
caratteristiche del CSdA, compreso ogni predisposizione 
per la stesa ed onere per dare il lavoro finito. 

 
 

       

 Tappetino usura  1930,000 0,900 5,000 8685,00   

 Sommano (mq/cm)     8685,00 1,87 € 16.240,95 € 

 
   
 

       

156 
I.01.15 

(M) 
 

Conglomerato bituminoso per strato di usura (tappetino), 
ottenuto con pietrischetti e graniglie avente perdita di 
peso alla prova Los Angeles (CRN BU nø 34), 
confezionato a caldo in idoneo impianto, in quantità non 
inferiore al 5% del peso degli inerti, conformi alle 
prescrizioni del CsdA; compresa la fornitura e stesa del 
legante di ancoraggio in ragione di 0,7 kg/mq di 
emulsione bituminosa al 55%; steso in opera con 
vibrofinitrice meccanica e costipato con appositi rulli fino 
ad ottenere l'indice dei vuoti prescritto dal CsdA; 
compresa ogni predisposizione per la stesa ed onere per 
dare il lavoro finito. 

 
 

       

 Strato base  1930,000 0,900 10,000 17370,00   

 Sommano (mq/cm)     17370,00 1,94 € 33.697,80 € 

 
   
 

       

 

 Supercapitolo - IMPIANTO FOTOVOLTAICO  
 
 
 Capitolo - TRASPORTO A RIFIURO 
 
 Sottocapitolo -  

       

88 
E.01.31 

(M) 
 

Trasporto con qualunque mezzo a discarica autorizzata di 
materiale di risulta di qualunque natura e specie purché 
esente da amianto, anche se bagnato, fino ad una 
distanza di km 10, compreso il carico e lo scarico, lo 
spianamento e l'eventuale configurazione del materiale 
scaricato, con esclusione degli oneri di conferimento a 
discarica. 

 
 

       

 
BILANCIO DEGLI SCAVI E RINTERRI ai sensi del D.P.R. 
120/2017 

       

 SCAVI         

 BESS (Al=1938,6+122,2)    2060,800 2060,80   
 SSEU (Al=1122,61+61,58)    1184,190 1184,19   
 Cavidotto MT    3833,300 3833,30   
 Cavidotto illuminazione/dati    4908,000 4908,00   

 Plinti pali illuminazione    235,200 235,20   

 sbancamento strade interne    
16485,00

0 
16485,00   

 Fondazioni cabine di campo e cabine centrali    372,340 372,34   
 CAVIDOTTO AT        
 Buca Giunti    448,000 448,00   

 Cavo AT    
20707,65

0 
20707,65   

 Rifiuto speciale Codice CER 17.03.02    260,550 260,55   

 Parziale (mc)     50495,03  631.187,88 € 
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 RIUSO DPR 120/2017        

 Cavidotto MT (Np=-1) -1,000   3066,640 -3066,64   
 Strade Interne riuso (Np=-1) -1,000   8242,500 -8242,50   
 Cavidotto illuminazione/dati (Np=-1) -1,000   3272,000 -3272,00   
 Plinto illuminazione (Np=-1) -1,000   5,290 -5,29   
 CAVIDOTTO AT        
 Buca Giunti (Np=-1) -1,000   372,400 -372,40   

 Cavo AT (Np=-1) -1,000   
11176,65

0 
-11176,65   

 Parziale (mc)     -26135,48  -326.693,50 € 

 Sommano (mc)     24359,55 12,50 € 304.494,38 € 

 
   
 

       

89 
E.01.32 

(M) 
 

Maggior onere per il trasporto a discarica dei materiali di 
risulta per ogni km in più oltre i 10 previsti. 

 
 

       

 
Discarica individuata in zona cantiere distanza calcolata 
30 km dal cantiere 

       

 Si stimano20 km di incremento costo        

   
24359,55

0 
 20,000 487191,00   

 Sommano (mc/km)     487191,00 1,50 € 730.786,50 € 

 
   
 

       

 

 Supercapitolo - IMPIANTO FOTOVOLTAICO  
 
 
 Capitolo - SICUREZZA SPECIALE 
 
 Sottocapitolo -  

       

95 
S.01.15 

(M) 
 

Caschi di sicurezza in policarbonato, completamente 
regolabili, con elevata protezione contro gli urti e alta 
resistenza ad un'ampia gamma di temperature. 
Isolamento elettrico 440 V. Resistenza a shock termici 
fino a -20°C. 

 
 

       

  28,000    28,00   

 Sommano (cad)     28,00 53,13 € 1.487,64 € 

 
   
 

       

96 
S.01.14 

(M) 
 

Caschi di sicurezza con elevata resistenza agli urti, 
costruiti in ABS. 

 
 

       

  28,000    28,00   

 Sommano (cad)     28,00 17,08 € 478,24 € 

 
   
 

       

97 
S.01.34.a 

(M) 
 

Guanti in PVC leggeri con rivestimento liscio per 
protezione da acidi organici ed inorganici. Per rischio 
meccanico 

 
 

       

  60,000    60,00   
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 Sommano (paio)     60,00 6,33 € 379,80 € 

 
   
 

       

98 
S.01.35 

(M) 
 

Guanti in gomma per la manipolazione di apparecchiature 
elettriche. Collaudati per resistere a diverse tensioni 
elettriche. 5KV (funzionamento 650V). 

 
 

       

  20,000    20,00   

 Sommano (paio)     20,00 75,90 € 1.518,00 € 

 
   
 

       

99 
S.01.36 

(M) 
 

Guanti in gomma per la manipolazione di apparecchiature 
elettriche. Collaudati per resistere a diverse tensioni 
elettriche. 15KV (funzionamento 3,3KV). 

 
 

       

  30,000    30,00   

 Sommano (paio)     30,00 94,88 € 2.846,40 € 

 
   
 

       

100 
S.01.43 

(M) 
 

Gilet con strisce riflettenti, in poliestere. 

 
 

       

  30,000    30,00   

 Sommano (cad)     30,00 19,61 € 588,30 € 

 
   
 

       

101 
S.01.50 

(M) 
 

Scarpe antinfortunistiche basse in pelle ruvida con suola 
in poliuretano a doppia densità, suola antinfortunistica. 
Con marcatura CE-S1P. 

 
 

       

  60,000 2,000   120,00   

 Sommano (paio)     120,00 57,00 € 6.840,00 € 

 
   
 

       

102 
S.01.55 

(M) 
 

Stivali di sicurezza realizzati in PVC Acifort. Protezione 
della punta in acciaio e della suola con lamina antiforo. 
Con marcatura CE, EN 345 S5. 

 
 

       

  30,000 2,000   60,00   

 Sommano (paio)     60,00 65,80 € 3.948,00 € 

 
   
 

       

103 
S.01.58 

(M) 
 

Imbracatura anticaduta regolabile individualmente con 
trattenuta dorsale con prolungamento. 

 
 

       

  6,000 9,000   54,00   

 Sommano (cad)     54,00 107,50 € 5.805,00 € 
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104 
S.01.65 

(M) 
 

Ginocchiere per impieghi pesanti, realizzate in nylon 
imbottito in espanso e rivestite in materiale impermeabile. 

 
 

       

  10,000 2,000   20,00   

 Sommano (cad)     20,00 44,28 € 885,60 € 

 
   
 

       

105 
S.01.66 

(M) 
 

Nastro autoadesivo antiscivolo da usare in ambienti come 
passerelle, docce e spogliatoi. Dimensioni m18 x 0,025. 

 
 

       

  20,000 9,000   180,00   

 Sommano (cad)     180,00 56,00 € 10.080,00 € 

 
   
 

       

106 
S.02.01 

(M) 
 

Segnali antincendio luminescenti in alluminio. Forma 
rettangolare e misura di 250x310mm. Resistenti agli 
agenti atmosferici, adatti sia per uso interno sia esterno. 

 
 

       

  10,000 9,000   90,00   

 Sommano (cad)     90,00 18,35 € 1.651,50 € 

 
   
 

       

107 
S.02.02 

(M) 
 

Segnali informativi di forma rettangolare delle dimensioni 
di 250x310mm. In alluminio luminescente di mm1,1 di 
spessore. 

 
 

       

  15,000 9,000   135,00   

 Sommano (cad)     135,00 18,35 € 2.477,25 € 

 
   
 

       

108 
S.02.03 

(M) 
 

Segnali informativi di forma quadrata delle dimensioni di 
400x400mm per lato. In alluminio luminescente di mm1,1 
di spessore. 

 
 

       

  12,000 9,000   108,00   

 Sommano (cad)     108,00 36,70 € 3.963,60 € 

 
   
 

       

109 
S.02.07 

(M) 
 

Segnali con scritta di pericolo, realizzati in alluminio, con 
spessore di 0,5mm. Dimensioni mm 350x125. 

 
 

       

  10,000 9,000   90,00   

 Sommano (cad)     90,00 11,32 € 1.018,80 € 
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110 
S.02.10.a 

(M) 
 

Kit in conformità al D.M. 388 ALL. 1, indicato per luoghi di 
lavoro con tre e più lavoratori. La dotazione è costituita 
da:1 copia Decreto Min 388 del 15/07/2003, 3 Confezioni 
di cotone idrofilo, 1 Flacone disinfettante ml 250, 1 
Flacone acqua ossigenata ml 100, 1 plastosan 100 cerotti 
assortiti, 1 plastosan 100 cerotti cm.7x2, 3 Lacci 
emostatici, 1 Paio forbici tagliabendaggi cm 14,5 DIN 
58279, 2 Rocchetti cerotto adesivo m 5x2,5 cm, 1 
Astuccio PIC 3 (contenente 3 bustine sapone liquido, 3 
bustine salviette disinfettanti PMC, 2 bustine salviette 
ammoniaca), 10 Buste 25 compresse garza sterile cm 
10x10, 6 Buste compressa garza sterile cm 18x40, 4 Teli 
triangolari TNT cm 96x96x136, 1 Benda elastica cm.7 con 
fermabenda, 2 Teli sterili cm 40x60 DIN 13152-BR, 2 
Pacchetti da 10 fazzoletti in carta, 2 ICE PACK ghiaccio 
istantaneo monouso, 1 Coperta isotermica oro/arg. cm 
160x210, 1 Confezione da 8 bende assortite, 1 
EMOCONTROL benda antiemorragica, 1 Astuccio benda 
tubolare elastica, 5 Sacchetti per rifiuti sanitari, 1 
Mascherina con visiera paraschizzi, 1 Termometro clinico 
CE con astuccio, 2 Pinze sterili, 1 PINOCCHIO+VENTO 
kit completo, 3 Flaconi soluzione fisiologica sterile 500 ml 
CE, 2 Flaconi disinfettante 500 ml IODOPOVIDONE al 
10% iodio PMC, 1 sfigmomanometro a pompetta 
PERSONAL con fonendoscopio, 5 Paia guanti sterili, 3 
bustine GEL per ustioni gr.3,5, 1 manuale pronto 
soccorso multilingua. Per ogni armadietto 

 
 

       

  9,000    9,00   

 Sommano (cad)     9,00 196,00 € 1.764,00 € 

 
   
 

       

111 
S.02.10.b 

(M) 
 

Kit in conformità al D.M. 388 ALL. 1, indicato per luoghi di 
lavoro con tre e più lavoratori. La dotazione è costituita 
da:1 copia Decreto Min 388 del 15/07/2003, 3 Confezioni 
di cotone idrofilo, 1 Flacone disinfettante ml 250, 1 
Flacone acqua ossigenata ml 100, 1 plastosan 100 cerotti 
assortiti, 1 plastosan 100 cerotti cm.7x2, 3 Lacci 
emostatici, 1 Paio forbici tagliabendaggi cm 14,5 DIN 
58279, 2 Rocchetti cerotto adesivo m 5x2,5 cm, 1 
Astuccio PIC 3 (contenente 3 bustine sapone liquido, 3 
bustine salviette disinfettanti PMC, 2 bustine salviette 
ammoniaca), 10 Buste 25 compresse garza sterile cm 
10x10, 6 Buste compressa garza sterile cm 18x40, 4 Teli 
triangolari TNT cm 96x96x136, 1 Benda elastica cm.7 con 
fermabenda, 2 Teli sterili cm 40x60 DIN 13152-BR, 2 
Pacchetti da 10 fazzoletti in carta, 2 ICE PACK ghiaccio 
istantaneo monouso, 1 Coperta isotermica oro/arg. cm 
160x210, 1 Confezione da 8 bende assortite, 1 
EMOCONTROL benda antiemorragica, 1 Astuccio benda 
tubolare elastica, 5 Sacchetti per rifiuti sanitari, 1 
Mascherina con visiera paraschizzi, 1 Termometro clinico 
CE con astuccio, 2 Pinze sterili, 1 PINOCCHIO+VENTO 
kit completo, 3 Flaconi soluzione fisiologica sterile 500 ml 
CE, 2 Flaconi disinfettante 500 ml IODOPOVIDONE al 
10% iodio PMC, 1 sfigmomanometro a pompetta 
PERSONAL con fonendoscopio, 5 Paia guanti sterili, 3 
bustine GEL per ustioni gr.3,5, 1 manuale pronto 
soccorso multilingua. Per ogni valigetta 

 
 

       

  9,000    9,00   

 Sommano (cad)     9,00 215,00 € 1.935,00 € 
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112 
S.03.01 

(M) 
 

Recinzione di sicurezza di elevata resistenza, di basso 
ingombro, leggera e facile da manipolare, da fissare su 
struttura portante già predisposta. Costruita in polietilene 
durevole ad alta densità semi rigida. Elevata resistenza 
alla trazione. Dimensioni rotolo m 50,00 x1,0. 

 
 

       

  20,000   9,000 180,00   

 Sommano (cad)     180,00 118,00 € 21.240,00 € 

 
   
 

       

113 
S.03.19 

(M) 
 

Copertura provvisoria realizzata con pannelli di lamiera 
grecata zincata e adeguata struttura metallica in tubo-
giunto, compreso il tiro in alto, fissaggio delle lastre, 
montaggio della struttura, eventuali sottomisure in legno 
per ancoraggio, nolo per tutta la durata dei lavori, 
smontaggio ad opera ultimata. 

 
 

       

  9,000   100,000 900,00   

 Sommano (mq)     900,00 28,00 € 25.200,00 € 

 
   
 

       

114 
S.03.32.e 

(M) 
 

Modulo prefabbricato polifunzionale avente le seguenti 
caratteristiche: a) struttura portante, costituita da telaio di 
base superiore ed inferiore e montanti in profilati di 
acciaio zincato con sistema sendzimir, pressopiegati, 
profilati e sagomati a freddo a giunti saldati, con angoli 
esterni arrotondati antinfortunio ed esterni arrotondati 
antiannidamento; b) pareti esterne ed interne in pannelli 
modulari sandwich dello spessore di 40mm., finitura a 
buccia d'arancia liscia senza micronervature con supporti 
in lamiera zincata dello spessore di 0,5mm., isolante 
interno in poliuretano espanso di densità pari a 40kg/mc. 
avente coefficiente di trasmissione termica pari a 
0,38Kcal/mqhC°. Completamente lavabili; c) coperture in 
pannelli modulari sandwich dello spessore di 40mm., 
finitura a buccia di arancia liscia senza micronervature 
con supporti in lamiera zincata preverniciata dello 
spessore di 0,5mm e isolante interno in poliuretano 
espanso di densità pari a 40Kg/m, avente coefficiente di 
trasmissione termica pari a 0,38Kcal/mqhC, rinforzati da 
una particolare sagoma esterna grecata per permettere 
eventuali interventi di manutenzione. Completamente 
lavabili; d) gronda perimetrale in acciaio zincato 
preverniciato completa di pluviali per il deflusso delle 
acque piovane; e) pavimento realizzato con traverse di 
rinforzo in lamiera zincata, saldate al telaio di base, piano 
pavimento in materiale ligneo con trattamento antiumidità, 
pavimento in PVC in rotoli ancorati al piano con adeguati 
collanti. Completamente lavabili; f) accessori e 
completamenti tipo viti, bulloni, sigillanti, guarnizioni 
necessari per completare tutte le opere meccaniche; g) 
verniciatura con ciclo comprendente spazzolatura e 
sgrassaggio delle superfici, uno strato di primer con 
funzione di sottofondo antiruggine e due strati di 
verniciatura elettrostatica a finire; h) Infissi realizzati in 
alluminio preverniciato della serie R 40 completi di 
accessori e chiusure tamponati con pannelli ciechi print e 
vetri camera; i) impianto elettrico realizzato con canaletta 
sovrapposta autoestinguente nella misura di un punto 
luce e una presa d'attacco per ogni ambiente, un 
interruttore magnetotermico differenziale, colonne 
montanti con scatole di derivazione dal differenziale alle 
rispettive utenze, cavetto per la messa a terra. Tutti i 
componenti sono a norma CEI. Delle dimensioni di m 
4,00x2,50x2,50 
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  9,000    9,00   

 Sommano (cad)     9,00 3.525,00 € 31.725,00 € 

 
   
 

       

115 
S.03.33.a 

(M) 
 

Cellula bagno, inseribile in qualsiasi modulo prefabbricato 
descritto nella voce precedente, realizzata con pavimento 
in vetroresina, n°1 wc e n°1 lavabo in ceramica smaltata 
completi di accessori e rubinetteria in ottone cromato; n°1 
doccia a pavimento completa di impianto idrico realizzato 
con tubazione di rame senza saldature, ricotto in rotoli 
senza saldature con rivestimento in PVC, completo di 
raccorderia a stringere bronzata per le acque bianche, 
tubazione in PVC tipo pesante, completo di innesti saldati 
a tenuta stagna per le acque nere; ciclo acqua 
caldo/fredda con scaldino rapido da 15lt., predisposizione 
per l'allacciamento alle reti esterne. Completa di porta in 
alluminio con serratura a scrocco elastico e finestrino in 
vasistas per illuminazione ed areazione naturale. Delle 
dimensioni nette interne di m 1,30x1,10. Per ogni cellula 

 
 

       

  9,000    9,00   

 Sommano (cad)     9,00 2.169,00 € 19.521,00 € 

 
   
 

       

116 
S.03.36 

(M) 
 

Modulo prefabbricato del tipo mobile, attrezzato per uso 
wc da cantiere, a funzionamento chimico che non richiede 
allaccio alla rete fognaria, delle dimensioni di circa cm. 
105x105x230, realizzato con struttura in polietilene ad 
alta densità e costituito essenzialmente dai seguenti 
componenti: n. 2 longheroni; n. 1 pedana antisdrucciolo; 
n. 3 pareti; n. 1 porta con imbotte completa di sistema di 
chiusura dall’interno del tipo “a chiavistello”; n. 1 tetto 
traslucido; n. 1 vasca con Kit specifico di igienizzazione; 
n. 1 tubo sfiato; n. 1 portarotolo. La vasca di raccolta dei 
reflui dovrà avere capacità di circa 220 litri, in grado di 
garantire n. 300/350 utilizzi; la stessa dovrà essere 
periodicamente vuotata (prima del suo completo 
riempimento), mediante l’utilizzo di apposite attrezzature 
installate su veicoli dedicati; i relativi reflui dovranno 
essere smaltiti a norma di legge. Il dispositivo di 
igienizzazione del bagno chimico mobile dovrà essere 
costituito da un nastro in acciaio inossidabile rotante e 
autopulente mediante leveraggio, in grado di occultare i 
reflui alla vista, successivamente irrorato a pressione con 
idoneo liquido chimico disinfettante profumato. Il modulo 
bagno dovrà comunque soddisfare i requisiti minimi 
richiesti dalla normativa europea EN 16194 “Cabina 
bagno mobile non allacciato alla rete fognaria - Requisiti 
dei servizi e dei prodotti relativi all’impiego di cabine e 
prodotti sanitari”, approvata in data 13/12/2011. Costo 
noleggio giornaliero 

 
 

       

  9,000   180,000 1620,00   

 Sommano (cad)     1620,00 7,70 € 12.474,00 € 

 
   
 

       

 (Totale Lavorazioni + Sicurezza di fase) = Totale Computo       109.460.980,21 € 
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QUADRO RIEPILOGATIVO GENERALE 

 Totale Lavorazioni 109.460.980,21 € 

 Totale Sicurezza Speciale 171.301,36 € 

 Totale progetto 109.632.281,57 € 

QUADRO RIEPILOGO PER CAPITOLI E SOTTOCAPITOLI 

 IMPIANTO FOTOVOLTAICO     

  SCAVI, SBANCAMENTI E RIPORTI    

  ---   431.367,94 € 

  CAVIDOTTO E CAVI MT    

  CAVI MT   1.566.535,14 € 

  CAVIDOTTO   100.700,80 € 

  STRADE, ILLUMINAZIONE E RECINZIONE    

  ILLUMINAZIONE E VIDEOSORVEGLIANZA   687.945,36 € 

  RECINZIONE   667.861,57 € 

  STRADE INTERNE   870.762,43 € 

  IMPIANTO F.V.    

  ---   31.322.256,10 € 

  STAZIONE UTENTE    

  
AREA ESTERNA: SCAVI, RECINZIONE, PIAZZALE, ILLUM. e 
VIDEOSORV. 

  131.540,31 € 

  ELETTROMECCANICA   3.840.000,00 € 

  FINITURE INTERNE, ESTERNE E INFISSI   96.125,30 € 

  OPERE STRUTTURALI   34.154,56 € 

  SICUREZZA LAVORI IN QUOTA   4.811,19 € 

  BESS    

  ---   50.465.867,04 € 

  CAVIDOTTO AT    

  BUCA GIUNTI   57.680,40 € 

  CAVO AT    18.161.565,42 € 

  TRASPORTO A RIFIURO    

  ---   1.035.280,88 € 

  SICUREZZA SPECIALE    

  ---   157.827,13 € 

 Totale Capitolo IMPIANTO FOTOVOLTAICO  €  109.632.281,57 € 
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