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Regione Siciliana
Assessorato dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea

Dipartimento di Pesca Mediterranea

Comune di Siculiana

Lavori di ampliamento della banchina alla radice della diga foranea di
sopraflutto da destinare all'ormeggio di imbarcazioni da pesca operativa a
seguito dei lavori di dragaggio all'interno dello specchio acqueo del porto
occorrenti per il ripascimento del litorale di Cattolica Eraclea Minoa
(appaltato dal Commissario di Governo contro il dissesto idrogeologico
della Regione Siciliana codice Re.Ndis. 19IR471/GI in corso di esecuzione)

Il Sindaco:
Prof. Giuseppe Zambito

Il RUP:
Ing. Vincenzo Piombino

Progettazione:
Sigma Ingegneria S.r.l.
Capogruppo Mandataria

Arcotec Engineering S.r.l.
Mandante

Palermo, 06.12.2021

PROGETTO ESECUTIVO

Porto di Siculiana Marina (AG)
Finanziamento PO FEAMP 2014-2020 - Misura 1.43 (Codice Progetto 09/PP/16)
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