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1 PREMESSA 

Questa relazione tecnica descrive gli aspetti stradali delle viabilità secondarie del Lotto 1, relativamente 
alla progettazione esecutiva dei lavori di riqualificazione dell’itinerario Ragusa – Catania, mediante 
l’adeguamento a quattro corsie della SS 514 “di Chiaramonte” e della SS 194 “Ragusana”. 

L’ammodernamento del predetto itinerario avviene attraverso l’adeguamento della piattaforma alla 
categoria B contenuta all’interno delle “Norme funzionali e geometriche per la costruzione delle strade” 
D.M. 6792 del 5/11/2001, e propone una soluzione a 2+2 corsie di marcia. 

La progettazione di cui alla presente comprende altresì l’analisi di sicurezza dell’itinerario, 
soffermandosi su tutti gli aspetti puntuali e globali che caratterizzano la nuova infrastruttura al fine di 
valutare l’innalzamento del livello di sicurezza che l’intervento nel suo complesso realizza rispetto allo 
stato di fatto. 

In particolare, come sopra esposto, lo studio riguarda la verifica della rispondenza del tracciato in 
progetto al D.M. 6792 del 5/11/2001 ed analizza, in particolare, l’organizzazione della sezione trasversale, 
l’andamento plano-altimetrico e la presenza di congrue distanze di visuale libera. 
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2 VIABILITÀ SECONDARIA 

La realizzazione della nuova infrastruttura citata nel paragrafo precedente ha reso necessaria la 
rimodulazione e riconnessione della viabilità locale interna al territorio, in quanto ha imposto la totale 
eliminazione degli accessi privati e delle intersezioni con svariate strade vicinali ad oggi presenti. Appare 
dunque evidente che una tale scelta presupponga la progettazione di un reticolo di strade secondarie per 
soddisfare il traffico locale con lo scopo di riconnetterlo alla viabilità principale. 

2.1 CARATTERISTICHE GENERALI 

2.1.1 Generalità 

Le viabilità secondarie comprese in questo tratto dell’itinerario sono quelle comprese tra la Sec 01 e la 
Sec 33, ed assolvono funzioni di collegamento e riconnessione tra le viabilità esistenti interrotte dalla 
nascente infrastruttura, facendo sì che questa, anche attraverso i nuovi svincoli in progetto, possa essere 
efficacemente collegata alla rete della viabilità locale. 

2.1.2 Strade di collegamento e complanari 

Le strade secondarie appartenenti a questo lotto sono riportate nella seguente tabella: 

Tabella 2-1: riepilogativa viabilità secondarie lotto 1 

Viabilità 
secondaria 

Sede Lunghezza [m] Tipologia strada Confini comunali Opera 

Sec 01 9,0 1421,827 Tipo F1 - D.M. 2001 Ragusa  - 

Sec 01bis 7,0 140,908 Destinazione particolare - D.M. 2001 Ragusa  - 

Sec 01ter 7,0 50,251 Destinazione particolare - D.M. 2001 Ragusa  - 

Sec 01_Rot 8,5 78,54 Rotatoria compatta - D.M. 2006 Ragusa  - 

Sec 04 4,0 286,426 Destinazione particolare - D.M. 2001 Ragusa  - 

Sec 05 4,0 1521,36 Destinazione particolare - D.M. 2001 Ragusa  - 

Sec 05bis 7,0 101,393 Destinazione particolare - D.M. 2001 Ragusa Cavalcavia 

Sec 06 7,0 1861,495 Adeguamento strada esistente - D.M 2004 Ragusa Cavalcavia 

Sec 07 4,0 947,997 Destinazione particolare - D.M. 2001 Ragusa  -  

Sec 09 4,0 240,4 Destinazione particolare - D.M. 2001 Ragusa  -  

Sec 10 4,0 222,378 Destinazione particolare - D.M. 2001 Ragusa Cavalcavia 

Sec 11 4,0 602,688 Destinazione particolare - D.M. 2001 Ragusa  -  

Sec 12 4,0 758,04 Destinazione particolare - D.M. 2001 Ragusa  -  
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Sec 13 4,0 494,57 Destinazione particolare - D.M. 2001 Ragusa  -  

Sec 14 4,0 186,233 Destinazione particolare - D.M. 2001 Chiaramonte Gulfi   

Sec 14bis 4,0 28,351 Destinazione particolare - D.M. 2001 Chiaramonte Gulfi   

Sec 15 4,0 312,443 Destinazione particolare - D.M. 2001 Chiaramonte Gulfi  -  

Sec 16 4,0 309,962 Destinazione particolare - D.M. 2001 Chiaramonte Gulfi  -  

Sec 17_R1 7,0 171,27 Adeguamento strada esistente - D.M 2004 Chiaramonte Gulfi Sottovia 

Sec 17_R2 7,0 55,96 Adeguamento strada esistente - D.M 2004 Chiaramonte Gulfi  -  

Sec 17_R3 7,0 120,194 Adeguamento strada esistente - D.M 2004 Chiaramonte Gulfi  -  

Sec 17_R4 7,0 153,961 Adeguamento strada esistente - D.M 2004 Chiaramonte Gulfi  -  

Sec 17_Rot 8,5 91,104 Rotatoria compatta - D.M. 2006 Chiaramonte Gulfi  -  

Sec 18 7,0 433,83 Adeguamento strada esistente - D.M 2004 Chiaramonte Gulfi  -  

Sec 19 6,0 621,426 Destinazione particolare - D.M. 2001 Chiaramonte Gulfi  -  

Sec 20 4,0 436,618 Destinazione particolare - D.M. 2001 Chiaramonte Gulfi  -  

Sec 21 9,0 255,241 Adeguamento strada esistente - D.M 2004 Chiaramonte Gulfi Cavalcavia 

Sec 22 4,0 328,41 Destinazione particolare - D.M. 2001 Chiaramonte Gulfi  - 

Sec 23 4,0 495,157 Destinazione particolare - D.M. 2001 Chiaramonte Gulfi  - 

Sec 24 4,0 155,03 Destinazione particolare - D.M. 2001 Chiaramonte Gulfi  - 

Sec 24bis 7,0 354,183 Adeguamento strada esistente - D.M 2004 Chiaramonte Gulfi Sottovia 

Sec 25 4,0 206,27 Destinazione particolare - D.M. 2001 Chiaramonte Gulfi  -  

Sec 26 4,0 537,1 Destinazione particolare - D.M. 2001 Chiaramonte Gulfi  -  

Sec 27 7,0 283,786 Adeguamento strada esistente - D.M 2004 Chiaramonte Gulfi Cavalcavia 

Sec 27bis 4,0 37,486 Destinazione particolare - D.M. 2001 Chiaramonte Gulfi  -  

Sec 28 4,0 48,166 Destinazione particolare - D.M. 2001 Chiaramonte Gulfi  -  

Sec 29 4,0 177,67 Destinazione particolare - D.M. 2001 Chiaramonte Gulfi  -  

Sec 32 4,0 693,506 Destinazione particolare - D.M. 2001 Chiaramonte Gulfi  -  

Sec 33 4,0 56,572 Destinazione particolare - D.M. 2001 Chiaramonte Gulfi  -  
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Si fornisce un prospetto riassuntivo di tutte le viabilità secondarie presenti nel Lotto di cui a questa 
relazione, tenendo in considerazione quanto segue: 

1. Le viabilità inquadrate come in Tabella 2-1 “Tipo F1” hanno una piattaforma del tutto conforme a 
quella prevista dal D.M. 6792 del 5/11/2001, ovvero avente corsie da 3,50 m e banchine esterne da 
1,0 m; 

2. Le viabilità inquadrate come “Adeguamento di strade esistenti” hanno una piattaforma carrabile con 
corsie da 2,75 m e banchine da 0,75 m, per una larghezza complessiva di 7 m. Questa scelta è dipesa 
dalla necessità di non impattare troppo sul contesto territoriale esistente e di garantire totale 
compatibilità con il quadro vincolistico presente (fabbricati, altre viabilità, orografia, ecc.) ed è in 
continuità con quanto previsto in sede di Progetto definitivo approvato mediante delibera CIPE; 

3. Le viabilità inquadrate come “A destinazione particolare” hanno una piattaforma carrabile bitumata 
di larghezza complessiva almeno pari a 4 m. Trattasi di strade prevalentemente poderali che allo stato 
attuale risultano per la maggior parte non pavimentate e per le quali la larghezza prevista è stata 
ritenuta tale da garantire un comodo deflusso ai veicoli oltre alla possibilità di incrociarsi sfruttando 
allargamenti e piazzole inseriti nel progetto. Anche in questo caso la scelta progettuale risulta essere 
in continuità con quanto previsto in sede di Progetto definitivo approvato mediante delibera CIPE. 

 

La Sec 01 è una strada di tipo F1 ai sensi del D.M. 2001, con piattaforma di larghezza pari a 9,0 m, che 
permette il collegamento diretto tra lo Svincolo 1 di progetto e la strada provinciale esistente S.P. 9. Si 
segnalano una intersezione a raso alla pk. 1+335 in cui confluisce la predetta provinciale ed un percorso 
in sostanziale affiancamento all’infrastruttura extraurbana principale. In sede di progetto esecutivo sono 
state apportate modifiche al tracciato plano-altimetrico allo scopo di garantire il rispetto di tutti i criteri 
normativi previsti dal D.M. relativamente alle strade locali extraurbane F1. A causa della sua peculiare 
posizione, il tracciato è altresì intersecato da undici attraversamenti idraulici provenienti soprattutto 
dall’asse principale, di dimensione compresa tra 1,0 e 2,0 m; per poi confluire nella rotatoria di progetto 
Sec 01_Rot. 

La Sec 01 bis è costituita dalla rettifica della strada provinciale esistente S.P. 9, necessaria a ricucirla al 
tracciato della nuova Sec 01 di progetto. La piattaforma ha larghezza pari a 7,0 m e dal punto di vista 
altimetrico si segnala la presenza di una trincea che copre tutto lo sviluppo della strada, raggiungendo 
profondità abbastanza significative (circa 2,50 m) in corrispondenza dell’intersezione con la Sec 01. 

La Sec 01 ter costituisce il collegamento tra la rotatoria di progetto Sec 01_Rot ed il tracciato nord della 
S.P. 9. La WBS in esame è a tutti gli effetti un tratto di transizione tra la provinciale e la rotatoria, pertanto 
la sua larghezza varia tra i circa 5,50 m della piattaforma esistente e i circa 13,0 m dell’area di svincolo. 

La Sec 01 Rot è una rotatoria compatta con diametro esterno 32 m a tre bracci, che collega la Sec 01, 
la Sec 05 bis (di cui si tratterà in seguito) e la Sec 01 ter. Anche in questo caso la realizzazione della rotatoria 
comporterà la demolizione di circa 30,0 m di muretto a secco che, in ottemperanza alle prescrizioni CIPE, 
saranno ricostruiti sul lato N-O dell’intersezione. 

La Sec04 è definita come strada a destinazione particolare (larghezza della piattaforma pari a 4,0 m) 
che unisce il vecchio sedime della S.S. 514 con il Ramo 6 dello Svincolo 1 di progetto (S.S. 115). Il tracciato 
serve diverse abitazioni private ed è interferito da tre attraversamenti idraulici. Allo stato di fatto si 
segnala la presenza di muretti a secco su entrambi i cigli della strada: in fase progettuale si è optato per 
conservare quello sul lato ovest e per demolire – ricostruendolo in seguito con una traslazione di circa 2,0 
m – quello sul lato est. 
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La Sec 05 è una viabilità di progetto con piattaforma carrabile da 4 m, che svolge il medesimo ruolo 
della Sec 01 garantendo, quindi, la connessione a tutte quelle utenze che prima avevano accesso diretto 
alla SS 514. La strada si sviluppa per circa 1,5 km ad ovest dell’asse principale di progetto, prima di 
connettersi alla S.P. 9 esistente. Il tracciato è caratterizzato dalla presenza di svariati attraversamenti 
idraulici (in numero di quattro) di dimensioni anche rilevanti, oltre che dalla presenza di un muro in terra 
rinforzata sul ciglio ovest tra le pk. 1+363,52 e 1+510,78. 

La Sec05 bis è costituita da un cavalcavia alla pk. 1+459 del nuovo asse principale, di luce pari a 40 m, 
collocato in posizione ortogonale alla strada interferita. Tale modifica è stata effettuata in ottemperanza 
alla prescrizione n. 51 della delibera CIPE n. 161 del 27/06/2020, secondo cui  

“In esito alle indagini preventive svolte in Contrada Castiglione il Cavalcavia alla progr. 1+483, 
originariamente previsto in assetto obliquo rispetto alla Strada Statale esistente dovrà essere previsto alla 
progr. 1+459 in assetto perpendicolare alla Statale esistente al fine di non interferire con i reperti rinvenuti 
in fase di indagine preventiva” 

La Sec 06, con piattaforma carrabile da 7,0 m, assicura la continuità della S.P. 9 esistente consentendo, 
attraverso la realizzazione di un cavalcavia di luce 44 m, lo scavalco della nuova infrastruttura. Sul versante 
ovest dell’asse principale, la viabilità in oggetto è in nuova sede per un breve tratto (circa 150 m) 
all’interno del quale si registra la presenza di un’opera di contenimento costituita da un muro in terra 
rinforzata, per poi sovrapporsi all’esistente sedime della strada provinciale. L’adeguamento di tale Strada 
Provinciale, con tratti localizzati in nuova sede al fine di migliorarne l’andamento planimetrico, prosegue 
per circa 1,5 km, dopodiché il tracciato di progetto abbandona definitivamente la sede esistente deviando 
verso est, sottopassando la piattaforma dell’asse principale in corrispondenza della prima campata del 
viadotto “Vallone delle Coste” per poi connettersi alla sede esistente della S.S. 514 in direzione sud. Sulla 
WBS Sec 06 si segnala la presenza di n. 9 attraversamenti idraulici sia circolari che scatolari, oltre alle 
intersezioni a raso con le viabilità secondarie di progetto Sec 07 e Sec 09. Nel caso in esame l’impossibilità 
di realizzare una strada completamente conforme alle prescrizioni normative del D.M. 6792 del 5/11/2001 
relative alle strade locali extraurbane si deve alla presenza di numerosi fabbricati su ambo i lati della 
piattaforma, nonché ai vincoli imposti dall’orografia del terreno e dalle opere maggiori dell’asse 
principale, quali ad esempio il sopra citato viadotto. In particolare il rispetto dei criteri geometrici del D.M. 
2001, quali ad esempio la lunghezza minima dei rettifili o i valori minimi del parametro A delle transizioni 
relativamente ai criteri ottici, comporterebbe uno scostamento sensibile del tracciato dal sedime della 
S.P. 9 esistente, con conseguente necessità di realizzare opere di contenimento o sostegno di notevole 
entità per non aggravare l’andamento delle pendenze longitudinali, che nella soluzione proposta sono già 
state ottimizzate e rientrano nei limiti di norma. 

La Sec 07 è classificata come strada a destinazione particolare, con piattaforma da 4 m, che si collega 
alla Sec 06 poco prima che quest’ultima sovrappassi la piattaforma dell’asse principale e si estende verso 
nord per circa 1,0 km. La Sec 07 garantisce la ricucitura di una serie di viabilità minori di accesso ai fondi 
che attualmente intersecano la S.S. 514. La WBS in esame si caratterizza per la presenza di muretti a secco 
su ambo i cigli: l’approccio progettuale ha mantenuto il muretto sul ciglio ovest, procedendo invece alla 
demolizione e ricostruzione di vari tratti presenti sul ciglio est. In ultimo si segnala la presenza sei 
attraversamenti idraulici e di un tratto a forte pendenza longitudinale (circa 13%) in corrispondenza della 
fine della viabilità. 

La Sec 09 consente il collegamento della “nuova” S.P. 9 (Sec 06 di progetto) con alcune abitazioni private 
che prima accedevano direttamente alla S.S.514. Si tratta di una strada a destinazione particolare 
contraddistinta da tratti a forte pendenza longitudinale (circa 13%). 
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Attraverso la Sec 10, con piattaforma carrabile da 4 m, viene ripristinato un collegamento monte-valle 
dell’asse principale di progetto, mediante la costruzione di un nuovo cavalcavia di luce 41 m alla pk. 5+204 
del predetto asse e la demolizione di quello esistente. Questa viabilità secondaria interseca le Sec 11 e 12, 
oltre ad un attraversamento idraulico a sezione circolare alla pk 0+100 circa. 

La Sec 11 è una strada a destinazione particolare che ricuce una rete di viabilità minori di accesso ai 
fondi e si caratterizza per la presenza di quattro attraversamenti idraulici ed un tratto a forte pendenza 
longitudinale (circa 11%) in prossimità della fine della viabilità (lato nord). 

La Sec 12 è anch’essa una strada a destinazione particolare (larghezza pavimentata 4,0 m) disposta in 
affiancamento alla viabilità extraurbana principale di progetto. La sua funzione è quella di ricucire una 
serie di fondi ed abitazioni private e, come ampiamente prevedibile vista la sua collocazione, questa WBS 
si caratterizza per essere intersecata da un cospicuo numero di attraversamenti idraulici (sei) provenienti 
dall’asse principale. 

La Sec 13 è una viabilità inquadrata come a destinazione particolare ai sensi del D.M. 2001 che collega 
due strade vicinali. È interessata da tre attraversamenti idraulici e si contraddistingue per un tratto finale 
a forte pendenza (circa 17%). 

La Sec 14 è una viabilità a destinazione particolare che collega la rete di strade poderali sul lato ovest 
dell’asse principale ad una vasca di laminazione/trattamento delle acque di progetto posta alla pk. 8+430 
del suddetto asse. Tale WBS è interessata da un attraversamento idraulico circolare alla pk. 0+006 e 
dall’intersezione con la Sec 14 bis, ovvero un’altra viabilità a destinazione particolare (larghezza 4,0 m) di 
sviluppo molto contenuto, che ricuce una abitazione privata alla rete esistente. 

La Sec 15 è una strada a destinazione particolare che consente di ricollegare alcune utenze al sedime 
esistente della S.S. 514. Tale WBS è disposta in affiancamento al nuovo asse principale, è interessata da 
due attraversamenti idraulici e si contraddistingue per la presenza di una trincea abbastanza profonda (H. 
max circa 4 m) tra le pk. 0+200 e 0+280. 

La Sec 16 è anch’essa una viabilità a destinazione particolare (larghezza pavimentata 4,0 m) che ricuce 
la rete di strade interpoderali a ovest dell’asse principale con delle abitazioni private. Si caratterizza per 
un tratto iniziale a forte pendenza longitudinale (circa 11%). 

La Sec 17 è un’intersezione costituita da una rotatoria compatta di diametro esterno 36 m a quattro 
rami (Sec 17 Rot), che ha l’obiettivo di garantire una ricucitura sicura ed efficiente del vecchio sedime 
della S.S. 514 (dir. N-S) e della S.P. 77 (dir. E-O). I quattro bracci (Sec 17 R1, 2, 3, 4) sono inquadrati come 
adeguamenti di strade esistenti con piattaforma carrabile di larghezza 7,0 m ed in particolare il Ramo 1 si 
caratterizza per la presenza di un sottopasso scatolare sulla strada extraurbana principale di progetto di 
lunghezza (muri d’ala esclusi) pari a circa 29 m. È importante constatare come la nuova rotatoria sia stata 
inserita ad una quota intermedia tra quella dell’attuale sedime della S.S. 514 - più alta - e quella della S.P. 
77 - più bassa - che ad oggi si intersecano mediante un’opera scatolare in calcestruzzo armato che è 
oggetto di demolizione. Il mancato rispetto delle prescrizioni normative del D.M. 6792 del 5/11/2001 
relative alle strade locali extraurbane per i bracci della rotatoria si deve alla necessità di raccordare in 
spazi ridotti (150 - 200 m) il tessuto esistente, costituito dell’attuale sedime della S.S. 514 e della S.P. 77, 
nonché alla presenza del sottopasso scatolare sopra menzionato. In particolare l’ottemperanza a tutti i 
parametri di norma del D.M. 2001, con specifico riferimento alla lunghezza minima dei rettifili ed al 
parametro A delle transizioni relativo al criterio ottico, comporterebbe l’impossibilità di raccordarsi al 
tessuto esistente in maniera poco impattante sul contesto territoriale; tenendo conto che comunque 
l’intersezione a rotatoria prevista è del tutto conforme ai parametri di norma del D.M. 19/04/2006. 
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La Sec 18 è una viabilità di larghezza 7 m che, collegandosi da un lato alla rete di viabilità locali esistenti 
e dall’altro al Ramo 4 della Sec 17, contribuisce (insieme alla successiva Sec 19) a realizzare un importante 
raccordo di circa 3,0 Km tra la S.P. 77 e lo Svincolo 2 di progetto. Si segnala la presenza di un 
attraversamento idraulico alla pk. 0+329. La viabilità in oggetto è classificata come adeguamento di strada 
esistente e pertanto non rispetta tutte le prescrizioni normative del D.M. 6792 del 5/11/2001 relative alle 
strade locali extraurbane. Ciò si deve al fatto che essa si innesta, a nord, su una strada interpoderale di 
dimensioni molto ridotte (circa 4,0 m), pregiudicando quindi sia l’adozione dell’intervallo di velocità di 
progetto caratteristico delle strade di tipo F extraurbano a norma D.M. 2001 (40-100 km/h), che 
soprattutto il rispetto dei valori del parametro A delle transizioni. L’ottemperanza a quest’ultimo criterio 
geometrico comporebbe infatti la maodifca del tracciato con cosenguente impossibilità di raccordare la 
strada poderale sopra citata a causa della presenza di svariati fabbricati nonché degli accessi agli stessi. 

La Sec 19 è una viabilità a destinazione particolare che però, vista la sua importanza nell’ambito della 
rete esistente e la funzione di collegamento con alcune attività ad elevata affluenza, è stata dimensionata 
con piattaforma di larghezza pari a 6,0 m. È caratterizzata dalla presenza di due attraversamenti idraulici 
e dall’intersezione con la rotatoria denominata “Rotatoria 1” dello Svincolo 2. 

La Sec 20 è anch’essa una viabilità a destinazione particolare collocata sulla banca della scarpata in 
rilevato dell’asse principale lato ovest, tra le pk. 10+630 e 11+050. La WBS, correndo in affiancamento alla 
piattaforma extraurbana principale, è interessata da diversi attraversamenti idraulici, di cui due di 
dimensioni significative (tombini scatolari 3,30 x 3,30 m e 4,0 x 4,50 m rispettivamente alle pk. 0+058 e 
0+246). 

La Sec 21 è classificata come adeguamento di strada esistente ai sensi del D.M. 22/04/2004, pur 
sviluppando una larghezza della piattaforma carrabile di 9,0 m. Dal punto di vista funzionale tale WBS si 
pone l’obiettivo di ripristinare, attraverso la realizzazione di un nuovo cavalcavia di luce 41 m alla pk. 
12+325 dell’asse principale e la demolizione di quello esistente, la continuità della S.P. 3. La strada in 
oggetto rispetta tutti i criteri prescritti dal D.M. 6792 del 5/11/2001 per le strade locali extraurbane, ad 
eccezione dello sviluppo minimo dei raccordi e della velocità di progetto: ciò in quanto il suo andamento 
plano-altimetrico è vincolato dalla presenza dell’opera di scavalco della viabilità extraurbana principale. 
Nel dettaglio, il rispetto del criterio geometrico dello sviluppo minimo dei raccordi planimetrici 
risulterebbe incompatibile con la realizzazione di un cavalcavia che raccordi correttamente la viabilità 
interdetta dall’asse principale, mentre l’adozione delle velocità di progetto conformi al D.M. 2001 
comprometterebbe la verifica della visibiltà per l’arresto per effetto della pendenza longitudinale e dei 
raggi dei raccordi altimetrici delle rampe dell’opera. 

La Sec 22 è costituita da una piattaforma carrabile di larghezza 4,0 m classificata come a destinazione 
particolare, che interseca la Sec 21 alla pk. 0+900 e permette il collegamento con la rete di viabilità 
poderale sul lato est della nuova strada extraurbana principale in progetto. La WBS si contraddistingue 
per la necessità di demolire e ricostruire un breve tratto di muretto a secco presente sul lato est tra le pk. 
0+060 e 0+080 e per essere interferita da tre attraversamenti idraulici, oltre a presentare una livelletta 
finale con pendenza longitudinale dell’11%. 

La Sec 23 è una viabilità a destinazione particolare che, come la successiva Sec 24, si pone l’obiettivo di 
raccogliere numerosi accessi privati che ad oggi interferiscono direttamente con la S.S. 514. La WBS è 
collocata in affiancamento all’asse principale ed è interferita da numerosi attraversamenti idraulici (sei), 
prima di intersecarsi con la Sec 24. Si segnala la presenza di una paratia di pali atta a contenere la scarpata 
dell’asse principale in corrispondenza del tratto tra le pk. 0+225 e 0+290 circa dovuta alla presenza di un 
fabbricato sul lato est della nuova viabilità secondaria. 
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La Sec 24 è anch’essa inquadrata come strada a destinazione particolare e si contraddistingue 
solamente per la presenza di un attraversamento idraulico a sezione circolare alla pk. 0+152. 

La Sec 24 bis è una viabilità inquadrata come adeguamento di strada esistente ai sensi del D.M. 
22/04/2004 ed è caratterizzata da una piattaforma carrabile di larghezza 7,0 m. Dal punto di vista 
funzionale questa WBS permette di ripristinare il collegamento O-E della S.P. 6 con la rete di viabilità di 
rango comunale, che altrimenti sarebbe pregiudicato dalla presenza del nuovo asse principale. Il predetto 
collegamento avviene mediante un sottopasso scatolare in calcestruzzo armato di lunghezza (muri d’ala 
esclusi) pari a circa 25 m, collocato alla pk. 14+278 della strada extraurbana principale. Il mancato rispetto 
delle prescrizioni normative del D.M. 6792 del 5/11/2001 relative alle strade locali extraurbane è dovuto 
alla necessità di raccordare il tessuto esistente sopra descritto, nonché alla presenza dello scatolare di 
attraversamento. In particolare si sottolinea come l’adozione dell’intervallo di velocità di progetto 
caratteristico delle strade di tipo F extraurbano a norma D.M. 2001 (40-100 km/h) risulti incompatibile 
con la verifica della visibilità per l’arresto, ciò in quanto vi è la necessità di raccordare la viabilità secondaria 
in progetto con la rete di strade comunali che si trova ad una quota circa 2,80 m più alta rispetto 
all’imbocco del sottopasso. Dal punto di vista geometrico l’unico criterio non rispettato è il parametro A 
delle transizioni con riferimento al solo criterio ottico, e tale scelta progettuale è dispesa dalla volontà di 
raccordare la S.P. 6 in maniera analoga a quanto previsto dal progetto definitivo approvato con delibera 
CIPE, senza operare sgnificative variazioni di tracciato che una rettifica planimetrica conforme alla 
normativa avrebbe imposto. 

Attraverso la Sec 25 di progetto vengono servite una serie di abitazioni private che ad oggi hanno 
accesso diretto alla S.S. 514. Si tratta di una strada inquadrata come a destinazione particolare che 
affianca l’asse principale sul lato est, tra le pk. 14+575 e 14+775 circa. Si segnala la presenza due 
attraversamenti idraulici a sezione circolare. 

La Sec 26, pur assolvendo le stesse funzioni della precedente Sec 25, assume maggiore rilevanza dal 
punto di vista progettuale soprattutto per la sua lunghezza (raggiunge i 540 m circa) e per il fatto di essere 
attraversata da innumerevoli opere idrauliche (cinque) lungo il suo sviluppo. Trattasi comunque anche in 
questo caso di strada con larghezza pavimentata pari a 4,0 m. 

La Sec 27 è inquadrata come adeguamento di strada esistente in quanto, attraverso la realizzazione di 
un nuovo cavalcavia e la demolizione di quello in essere, essa permette di ripristinare il collegamento 
monte-valle della esistente S.P.6. La piattaforma carrabile ha larghezza 7,0 m ed il cavalcavia di cui sopra 
ha luce pari a 44 m. Si segnala altresì la presenza di un accesso alla pk. 0+041, necessario a non 
intercludere le abitazioni sul lato N-E del nuovo cavalcavia e che, per essere funzionale, richiede una 
leggera ricarica di terreno necessaria a superare un piccolo dislivello altimetrico. La Sec 27 è conforme alle 
prescrizioni del D.M. 6792 del 5/11/2001 relative alle strade locali extraurbane, fatti salvi la larghezza della 
piattaforma, la lunghezza minima e massima dei rettifili, lo sviluppo minimo dei raccordi, il parametro A 
delle clotoidi con riferimento al criterio ottico e la velocità di progetto: ciò accade in quanto l’andamento 
plano-altimetrico della strada risulta vincolato dalla presenza del cavalcavia sull’asse principale e dalla 
necessità di operare le ricuciture con il tessuto esistente. Nello specifico, detto che la larghezza della 
piattaforma pari a 7,0 m è una scelta legata alla continuità con il progetto definitivo approvato, il mancato 
rispetto degli altri criteri di norma si deve ai problemi di verifica di visibilità per l’arresto determinati dalle 
rampe di approccio al cavalcavia (la cui quaota di imposta è definita in meniera tale da assicurare i franchi 
minimi di norma rispetto all’asse principale in progetto), nonché all’impossibilità di operare significative 
rettifiche planimetriche a causa delle ricuciture con gli accessi privati che afferiscono all’attuale sedime 
della S.P. 6 e con la viabilità secondaria Sec 27 bis. 
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Alla pk. 0+214 la WBS interseca la Sec 27 bis, anch’essa di progetto, per la quale è necessario un 
intervento di raccordo alla viabilità esistente.  

La Sec 28 è una strada a destinazione particolare di tipo interpoderale che consente il collegamento tra 
due fondi sul lato est dell’infrastruttura principale. Ha uno sviluppo inferiore a 50,0 m e non si segnala per 
aspetti progettuali di particolare rilievo. 

La Sec 29 è anch’essa una strada inquadrata come a destinazione particolare, che pertanto ha una 
piattaforma di larghezza carrabile pari a 4,0 m necessaria a ricucire dei fondi che ad oggi hanno accesso 
diretto alla S.S. 514. Si caratterizza per la presenza di un attraversamento idraulico a sezione scatolare al 
pk. 0+086 e per un tratto a forte pendenza longitudinale (circa 13%) in prossimità della fine della viabilità. 

La Sec 32, avente una piattaforma di progetto di larghezza carrabile pari a 4,0 m, raccoglie una serie di 
strade locali ed accessi privati collocati ad est della strada statale e li fa confluire in una intersezione a raso 
con la Sec 35 (facente parte del Lotto 2), la quale a sua volta conduce l’utenza al vicino Svincolo 3 di 
progetto, ubicato nel territorio comunale di Chiaramonte Gulfi e connesso alla strada provinciale S.P. 5. 
Si segnala la presenza di un tratto iniziale con pendenza longitudinale dell’11% e di quattro 
attraversamenti idraulici a sezione circolare. 

La Sec 33, in analogia alla Sec 28 già descritta in precedenza, è una strada a destinazione particolare di 
sviluppo molto contenuto (circa 56,0 m) che svolge la funzione di ricucitura tra due fondi e non si 
caratterizza per particolari aspetti progettuali. 
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2.2 CRITERI DI PROGETTAZIONE 

Come evidente dalla precedente tabella 2-1 sono state progettate alcune viabilità locali classificabili 
come strade di tipo “F1” ai sensi della classificazione funzionale delle strade prevista dal D.M. 5/11/2001 
n. 6792 ed aventi piattaforma pari a 9,0 m; inoltre sono state progettate altre viabilità classificabili come 
“adeguamenti di strade esistenti” ai sensi del D.M. 22/04/2004 ed aventi piattaforma di larghezza 7,0 m 
(in analogia con la dimensione prevista in sede di progettazione definitiva, già approvata con delibera 
CIPE) ed infine sono state previste delle viabilità locali classificabili come “strade a destinazione 
particolare” secondo il D.M. 5/11/2001 sopra citato, aventi piattaforma di larghezza 4,0 m (ancora in 
analogia con la dimensione prevista in sede di progettazione definitiva, già approvata con delibera CIPE). 

La progettazione degli elementi di tracciato plano-altimetrici delle strade di tipo “F1” è stata eseguita 
adottando come riferimento i dettami del D.M. n. 6792 del 05/11/2001 e derogando (esclusivamente per 
la WBS Sec 21) sulla velocità di progetto, imposta a 50 km/h per garantire la compatibilità con l’opera 
d’arte di nuova realizzazione. 

Per quanto riguarda la progettazione delle viabilità inquadrate come “adeguamenti di strade esistenti” 
ai sensi del D.M. 22/04/2004, gli interventi previsti sono da intendersi come strutturali, in quanto 
riguardano la riorganizzazione della piattaforma stradale e/o la modifica dell’andamento plano-
altimetrico della strada. In particolare la definizione dei tracciati d’asse delle WBS Sec 06, 17, 18, 21, 24bis 
e 27 ha ammesso deviazioni rispetto alle prescrizioni dell’allegato tecnico al D.M. 05/11/2001 e quelli 
successivamente emanati ai sensi dell’art. 13, comma 1, del D. Lgs 285/92 relativamente a: lunghezza 
minima e massima dei rettifili, sviluppo minimo delle curve circolari e valore minimo del parametro A delle 
curve di transizione (clotoidi) con riferimento al solo criterio ottico.  

Per tali deroghe, sulla base della letteratura di settore ("Strade e ferrovie: tecniche progettuali e 
costruttive per le infrastrutture di trasporto terrestri - Mario Servetto - Il Sole24Ore - anno 2006") sono 
ammesse non conformità rispetto al D.M. 5/11/2001. 

La progettazione degli elementi di tracciato plano-altimetrici delle strade “a destinazione particolare” 
è stata eseguita imponendo una velocità di progetto massima di 40 km/h, non prevedendo variazioni di 
pendenza trasversale che è stata considerata monofalda e pari al 2,5% ed evitando l’inserimento di curve 
a raggio variabile tra i rettifili e i raccordi circolari (in ragione soprattutto delle modeste velocità di 
percorrenza). Dal punto di vista della sicurezza stradale si rilevano i notevoli miglioramenti che questa 
progettazione ha apportato sulla rete di strade di natura prevalentemente poderale che insiste sul 
territorio del presente Lotto 1. Per tutte le strade classificate come “a destinazione particolare” si è infatti 
proceduto alle seguenti operazioni: 

• adeguamento dimensionale della sede sino a raggiungere una larghezza complessiva mai 
inferiore a 4,0 m;  
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• rifacimento della pavimentazione, previa bonifica del terreno esistente, al fine di garantire un 
incremento delle prestazioni di aderenza, regolarità e portanza delle strade. La stratigrafia della 
pavimentazione viene qui riportata: 

Figura 1 Particolare della sovrastruttura stradale 

 

 
 

• inserimento di piazzole necessarie all’incrocio di veicoli marcianti in direzioni opposte. Tali 
piazzole sono state inserite qualora, da un’attenta analisi del contesto in cui la strada risulta 
inserita, non si fossero rilevate aree di allargamento già esistenti, quali accessi privati, 
intersezioni a raso, ecc; 

• verifica, per ciascuna viabilità, delle distanze di visibilità per l’arresto come da prescrizioni del 
D.M. 5/11/2001 Par. 5.1, garantita in ragione delle basse velocità di percorrenza imposte 
(vedasi Tab. 2-2); 

• verifica dei triangoli di visibilità a norma D.M. 19/04/2006 per le principali intersezioni a raso 
con altre viabilità esistenti o di progetto (vedasi Par. 2.2.3); 

• inserimento di dispositivi di ritenuta conformi alla Normativa vigente, quali barriere stradali, 
profili redirettivi e reti paramassi; 

• inserimento di allargamenti allo scopo di consentire una sicura iscrizione dei veicoli nei tratti 
curvilinei del tracciato, conservando i necessari franchi tra la sagoma limite ed i margini della 
carreggiata; 

• Inserimento di segnaletica orizzontale e verticale a norma D.Lgs 30/04/1992 n. 285 e s.m.i. atta 
a regolamentare le intersezioni (compresi i molteplici accessi privati). 

 

In riferimento ai dettami progettuali del D.M. 5/11/2001 n. 6792, tra i raccordi circolari ed i rettifili sono 
state inserite curve a raggio variabile del tipo clotoidi di equazione:  

𝑟 × 𝑠 = 𝐴2 

Dove: 

- r = raggio di curvatura nel punto P generico; 

- s = ascissa curvilinea nel punto P generico; 

- A = parametro di scala. 
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Per quanto attiene al parametro di scala A delle curve di transizione si è tenuto conto delle seguenti 
condizioni: 

• Criterio 1 (limitazione del contraccolpo) 

Affinchè lungo un arco di clotoide si abbia una graduale variazione dell’accelerazione 
trasversale non compensata nel tempo (contraccolpo c), fra il parametro A e la massima 
velocità, V (km/h), desunta dal diagramma di velocità, per l'elemento di clotoide deve essere 
verificata la relazione: 

 

 
Trascurando il secondo termine dell’espressione del radicando e assumendo per il 

contraccolpo il valore limite: 

cmax = 50,4/V, ove V è la velocità di progetto della strada, si ottiene: 

A  0,021 x Vp2 

 

• Criterio 2 (sovrapendenza longitudinale delle linee di estremità della carreggiata) 
Si effettuano delle verifiche in merito alle pendenze longitudinali che i cigli stradali assumono 
nello sviluppo del raccordo clotoidico. Con tale criterio si arriva alla determinazione di un 
parametro A minimo tale che: 
se il raggio iniziale ha valore infinito (rettilineo o flesso) 

 
dove: 
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se il raggio iniziale ha valore finito (continuità) 

 
Ri = raggio nel punto iniziale della curva a raggio variabile (m) 
Rf = raggio nel punto terminale della curva a raggio variabile (m) 
 

• Criterio 3 (ottico) 
Per garantire la percezione ottica del raccordo deve essere verificata la relazione: 

A  R/3 (Ri/3 in caso di continuità) 

Inoltre, per garantire la percezione dell’arco di cerchio alla fine della clotoide, deve essere: 

A ≤ R 

2.2.1 Elementi geometrici del tracciato 

Tra gli allegati alla presente relazione (Cap. 3) vengono elencati, per tutte le viabilità secondarie del 
Lotto 1, gli elementi geometrici altimetrici e planimetrici del tracciato. 

2.2.2 Limiti di velocità 

Sulle viabilità secondarie inquadrate come “adeguamenti di strade esistenti” o come “strade a 
destinazione particolare” ed aventi piattaforma con geometrie corrispondenti a quanto previsto in sede 
di progettazione definitiva e già approvato con delibera CIPE, ove per problematiche legate soprattutto 
all’orografia dei luoghi ed al contenimento degli ingombri non è stato possibile inserire dei raccordi 
planimetrici con un raggio maggiore o al massimo uguale con quello compatibile con una velocità di 40 
Km/h, si è reso necessario eseguire delle più attente analisi e imporre dei limiti di velocità ulteriormente 
più bassi. A suffragio di ciò si veda la Tabella 2-2. 
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In particolare dalla seguente equazione è possibile stabilire il raggio minimo che consente la stabilità in 
curva del veicolo fissata la velocità di percorrenza e la pendenza trasversale. 

𝑅 =
𝑉𝑝

2

127 × (𝑞 + 𝑓𝑡)
⁄  

Dove: 

- R = raggio della curva (m); 

- Vp = velocità di progetto (Km/h); 

- q = pendenza trasversale; 

- ft = quota parte del coefficiente di aderenza trasversale. 

Tabella 2-2 Riepilogo velocità secondarie Lotto 1 

Viabilità 
secondaria 

Sede 
Lunghezza 

[m] 
Confini comunali 

Intarvallo Vp 
adottato 
[km/h] 

Progressiva 
iniziale 

Progressiva 
finale 

Sec 01 9,0 1421,827 Ragusa 

25 - 100 0+000,00 0+515,00 

100 0+515,00 0+945,00 

100 - 25 0+945,00 1+421,83 

Sec 01bis 7,0 140,908 Ragusa 
40 0+000,00 0+135,00 

40 - 25 0+135,00 0+140,91 

Sec 01ter 7,0 50,251 Ragusa 40 - 25 0+000,00 0+050,25 

Sec 01_Rot 8,5 78,54 Ragusa 25 0+000,00 0+078,54 

Sec 04 4,0 286,426 Ragusa 
0 - 40 0+000,00 0+075,00 

40 0+075,00 0+286,43 

Sec 05 4,0 1521,36 Ragusa 
0 - 40 0+000,00 0+085,00 

40 0+085,00 1+521,36 

Sec 05bis 7,0 101,393 Ragusa 
30 0+000,00 0+090,00 

30 - 0 0+090,00 0+101,39 

Sec 06 7,0 1861,495 Ragusa 

40 0+000,00 0+065,00 

40 - 30 0+065,00 0+100,00 

30 0+100,00 0+800,00 

30 - 40 0+800,00 0+835,00 

40 0+835,00 1+720,00 

40- 30 1+720,00 1+750,00 
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30 1+750,00 1+861,49 

Sec 07 4,0 947,997 Ragusa 
0 - 40 0+000,00 0+085,00 

40 0+085,00 0+948,00 

Sec 09 4,0 240,4 Ragusa 

0 - 30 0+000,00 0+045,00 

30 0+045,00 0+195,00 

30 - 0 0+195,00 0+240,40 

Sec 10 4,0 222,378 Ragusa 30 0+000,00 0+222,38 

Sec 11 4,0 602,688 Ragusa 

0 - 40 0+000,00 0+080,00 

40 0+080,00 0+520,00 

40 - 0 0+520,00 0+602,69 

Sec 12 4,0 758,04 Ragusa 

0 - 40 0+000,00 0+080,00 

40 0+080,00 0+680,00 

40 - 0 0+680,00 0+758,04 

Sec 13 4,0 494,57 Ragusa 
0 - 30 0+000,00 0+055,00 

30 0+055,00 0+494,57 

Sec 14 4,0 186,233 Chiaramonte Gulfi 

0 - 40 0+000,00 0+080,00 

40 0+080,00 0+110,00 

40 - 0 0+110,00 0+186,33 

Sec 14bis 4,0 28,351 Chiaramonte Gulfi 
0 - 10 0+000,00 0+015,00 

10 - 0 0+015,00 0+028,35 

Sec 15 4,0 312,443 Chiaramonte Gulfi 
0 - 40 0+000,00 0+080,00 

40 0+080,00 0+312,44 

Sec 16 4,0 309,962 Chiaramonte Gulfi 
30 0+000,00 0+265,00 

30 - 0 0+265,00 0+309,96 

Sec 17_R1 7,0 171,27 Chiaramonte Gulfi 
50 0+000,00 0+080,00 

50 - 25 0+080,00 0+171,27 
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Sec 17_R2 7,0 55,96 Chiaramonte Gulfi 40 - 25 0+000,00 0+055,96 

Sec 17_R3 7,0 120,194 Chiaramonte Gulfi 
40 0+000,00 0+050,00 

40 - 25 0+050,00 0+120,19 

Sec 17_R4 7,0 153,961 Chiaramonte Gulfi 
50 0+000,00 0+060,00 

50 - 25 0+060,00 0+153,91 

Sec 17_Rot 8,5 91,104 Chiaramonte Gulfi 25 0+000,00 0+091,10 

Sec 18 7,0 433,83 Chiaramonte Gulfi 50 0+000,00 0+433,83 

Sec 19 6,0 621,426 Chiaramonte Gulfi 
40 0+000,00 0+575,00 

40 - 25 0+575,00 0+621,42 

Sec 20 4,0 436,618 Chiaramonte Gulfi 40 0+000,00 0+436,62 

Sec 21 9,0 255,241 Chiaramonte Gulfi 50 0+000,00 0+255,24 

Sec 22 4,0 328,41 Chiaramonte Gulfi 

0 - 40 0+000,00 0+090,00 

40 0+090,00 0+240,00 

40 - 30 0+240,00 0+270,00 

30 0+270,00 0+328,41 

Sec 23 4,0 495,157 Chiaramonte Gulfi 40 0+000,00 0+495,16 

Sec 24 4,0 155,03 Chiaramonte Gulfi 
0 - 40 0+000,00 0+077,00 

40 - 0 0+077,00 0+155,03 

Sec 24bis 7,0 354,183 Chiaramonte Gulfi 
0 - 50 0+000,00 0+130,00 

50 0+130,00 0+354,18 

Sec 25 4,0 206,27 Chiaramonte Gulfi 
0 - 40 0+000,00 0+082,00 

40 0+082,00 0+206,27 

Sec 26 4,0 537,1 Chiaramonte Gulfi 40 0+000,00 0+537,10 

Sec 27 7,0 283,786 Chiaramonte Gulfi 30 0+000,00 0+283,79 

Sec 27bis 4,0 37,486 Chiaramonte Gulfi 20 - 0 0+000,00 0+037,49 

EssoSec 28 4,0 48,166 Chiaramonte Gulfi 0 - 15 0+000,00 0+025,00 
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15 - 0 0+025,00 0+048,17 

Sec 29 4,0 177,67 Chiaramonte Gulfi 

0 - 30 0+000,00 0+047,00 

30 0+047,00 0+130,00 

30 - 0 0+130,00 0+177,67 

Sec 32 4,0 693,506 Chiaramonte Gulfi 

0 - 40 0+000,00 0+082,00 

40 0+082,00 0+611,00 

40 - 0 0+611,00 0+693,50 

Sec 33 4,0 56,572 Chiaramonte Gulfi 
0 -15 0+000,00 0+028,00 

15 - 0 0+028,00 0+056,57 

 

2.2.3 Verifiche di visibilità 

Lungo il tracciato, la distanza di visuale libera, cioè la lunghezza del tratto di strada che il conducente 
riesce a vedere davanti a sé senza considerare l’influenza del traffico, delle condizioni atmosferiche e di 
illuminazione della strada, deve essere confrontata, con le seguenti distanze: 

• distanza di visibilità per l’arresto, che è pari allo spazio minimo necessario affinché un 
conducente possa arrestare il veicolo in condizioni di sicurezza davanti ad un ostacolo 
imprevisto; 

• distanza di visibilità per il sorpasso, che è pari alla lunghezza del tratto di strada occorrente per 
compiere una manovra di completo sorpasso in sicurezza; 

• distanza di visibilità per la manovra di cambiamento di corsia, che è pari alla lunghezza del 
tratto di strada occorrente per il passaggio da una corsia a quella ad essa adiacente nella 
manovra di deviazione in corrispondenza di punti singolari (intersezioni, uscite, ecc.). 

Nelle viabilità in progetto relative al Lotto 1 non si rilevano strade con più di una corsia per senso di 
marcia o nelle quali sia autorizzata la manovra di sorpasso, pertanto l’unica distanza di visibilità che è stata 
sempre garantita è quella per l’arresto. A questo proposito si è analizzato il tracciato in relazione alle 
velocità desunte dal diagramma e si è determinata la visuale libera valutando la presenza di ostruzioni 
come barriere di sicurezza, muretti a secco, ecc. 

Non sono state rilevate criticità dovute alla mancanza di visuale libera per effetto di raccordi 
planimetrici o altimetrici, pertanto non sono stati inseriti allargamenti. 

Nei punti dove sono state previste le ricuciture delle viabilità interferite a mezzo di incroci a raso si è 
proceduto con la verifica dei triangoli di visibilità alle intersezioni ai sensi del D.M. 19/04/2006. 

Per quanto riguarda la gerarchizzazione delle manovre, i flussi veicolari provenienti dalle viabilità in 
immissione su quelle di progetto sono stati regolamentati attraverso segnaletica di “STOP”. Le viabilità 
suddette costituiscono, quindi, “strada secondaria” rispetto alla viabilità di progetto che assume, 
pertanto, i caratteri di “strada principale”. 
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Per il corretto e sicuro funzionamento delle intersezioni, è necessario che i veicoli che giungono 
all’incrocio e che si apprestano a compiere la manovra di immissione possano reciprocamente vedersi 
onde adeguare la loro condotta di guida nei modi di regolazione dell’incrocio stesso. 

A tal fine, come prescritto dal D.M. 19/04/2006 sopra richiamato, per le intersezioni previste in 
progetto sono state individuate le zone, denominate “triangoli di visibilità” (di cui nel seguito si riporta 
uno schema), che debbono essere libere da qualsiasi ostacolo che impedirebbe ai veicoli di vedersi. 

Figura 2 Schema di verifica dei triangoli di visibilità delle intersezioni - D.M. 19/04/2006 

 

 
 

Nel caso di regolazione con STOP, il triangolo di visibilità sarà determinato ipotizzando che il guidatore 
del veicolo sulla strada secondaria, posto ad una distanza di 3 m dalla linea di arresto, possa vedere i 
veicoli sulla strada principale, per un tratto di lunghezza Ds [m], individuato attraverso la seguente 
relazione:  

𝐷𝑠 =  
𝑉

3,6
∙ 𝑡 

Dove: 

- v = velocità di riferimento [m/s], pari alla velocità di progetto della strada principale, oppure, in 
presenza di limiti di velocità, la massima velocità consentita; 

- t = tempo di manovra = 6 s (tale tempo deve essere aumentato di 1 s per ogni punto percentuale 
in più della pendenza del ramo secondario, quando la stessa supera il 2%). 
 

All’interno del triangolo di visibilità non devono esistere ostacoli alla continua e diretta visione 
reciproca dei veicoli afferenti al punto di intersezione considerato. In merito a ciò sono considerati ostacoli 
per la visibilità oggetti isolati aventi massima dimensione planimetrica superiore a 0,80 m. 

Per soddisfare tale verifica, nelle viabilità secondarie di progetto l’allargamento conseguente allo studio 
dei triangoli di visibilità è stato realizzato ogni qual volta la visibilità risultava compromessa a causa della 
presenza di ostacoli. 
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2.3 ANALISI DI SICUREZZA AI SENSI DEL D.M. 22/04/2004 

Come precedentemente esposto, alcuni degli interventi di progetto eseguiti sulle viabilità secondarie 
sono classificati, ai sensi del D.M. 22/04/2004, come adeguamenti di strade esistenti.  

Nella fattispecie le viabilità interessate sono la Sec 06, i quattro rami della rotatoria identificata come 
Sec 17, la Sec 18, la Sec 21, la Sec 24 bis e la Sec 27 e gli interventi svolti rientrano nella categoria degli 
“interventi strutturali”, normati dal predetto D.M. 2004, il cui obiettivo è stato quello di conferire alla rete 
stradale esistente gli standard geometrici e funzionali previsti dal D.M. 05/11/2001. Tali interventi sono 
stati articolati nella riorganizzazione della piattaforma stradale, nella modifica delle dimensioni trasversali 
dei suoi elementi costitutivi, nell’ottimizzazione dell’andamento plano-altimetrico dell’asse in modo da 
renderlo congruente con i principi di leggibilità e rispondenza alle aspettative degli utenti e nella messa in 
sicurezza delle intersezioni ricadenti all’interno del tronco stradale mediante gerarchizzazione di manovre 
consentite e spazi. 

2.3.1 Analisi dello stato attuale 

2.3.1.1 SEC 06 

L’intervento in esame costituisce un adeguamento, parzialmente in sede e parzialmente fuori sede 
dell’attuale strada provinciale S.P. 9 in conseguenza della riqualificazione dell’itinerario Ragusa – Catania, 
mediante l’adeguamento a quattro corsie della SS 514 “di Chiaramonte” e della SS 194 “Ragusana”. 

La sede stradale attuale è costituita da una carreggiata bidirezionale di larghezza media pari a circa a 
5,0 m nella quale non si rileva segnaletica orizzontale. Sono invece presenti tratti di barriera stradale ed 
alcuni segnali verticali, che appaiono tuttavia gravemente carenti rispetto alle reali necessità di sicurezza 
per l’utenza veicolare. Non figurano indicazioni riguardo ai limiti amministrativi di velocità. 

Figura 3 Strada Provinciale S.P. 9 
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2.3.1.2 SEC 17 - Rami 1-2 

L’intervento costituisce un adeguamento del sedime della S.S. 514 e consta nella realizzazione di una 
nuova intersezione a rotatoria conforme alle prescrizioni del D.M. 19/04/2006 di cui la strada in oggetto 
andrà a costituire l’asse N-S, previa demolizione del cavalcavia che sovrappassa l’attuale sedime della S.P. 
77. Allo stato di fatto la sede stradale è costituita da una carreggiata bidirezionale di larghezza media pari 
a circa 8,0 m, nella quale sono presenti sia la segnaletica (orizzontale e verticale) che gli opportuni 
dispositivi di ritenuta. Non figurano indicazioni riguardo ai limiti amministrativi di velocità. 

Figura 4 Strada Statale S.S. 514 in corrispondenza del cavalcavia sulla S.P. 77 

 
 

2.3.1.3 SEC 17 - Rami 3-4 

L’intervento costituisce un adeguamento dell’attuale S.P. 77 e consta, come già indicato nel paragrafo 
precedente, nella realizzazione di una nuova intersezione a rotatoria conforme alle prescrizioni del D.M. 
19/04/2006, di cui la strada in oggetto andrà a costituire l’asse E-O. Nelle more del presente intervento di 
adeguamento è prevista anche la realizzazione di un sottovia a sezione scatolare necessario 
all’attraversamento del corpo stradale del nuovo asse principale di progetto. Allo stato di fatto la sede 
stradale è costituita da una carreggiata bidirezionale di larghezza media pari a circa 5,0 m e priva di 
banchine laterali pavimentate, nella quale non si rileva né segnaletica orizzontale né segnaletica verticale. 
Non figurano pertanto indicazioni riguardo ai limiti amministrativi di velocità. 

Figura 5 Strada Provinciale S.P. 77 in corrispondenza del cavalcavia della S.S. 514 
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2.3.1.4 SEC 18 

L’intervento costa in un adeguamento, eseguito principalmente fuori sede, dell’attuale S.S. 514 “di 
Chiaramonte” e costituisce una bretella di collegamento alla rete di viabilità poderali esistenti intercluse 
dal nuovo asse principale in progetto. La strada oggetto di adeguamento è da intendersi come il 
proseguimento del Ramo 2 della Sec 17 precedentemente descritta, infatti analogamente ad essa è 
costituita da una carreggiata bidirezionale di larghezza media pari a circa 8,0 m, nella quale sono presenti 
sia la segnaletica (orizzontale e verticale) che gli opportuni dispositivi di ritenuta. Anche in questo caso 
non figurano indicazioni riguardo ai limiti amministrativi di velocità 

Figura 6 Strada Statale S.S. 514 a nord del cavalcavia sulla S.P. 77 

 
 

2.3.1.5 SEC 21 

L’intervento di cui al presente paragrafo è incentrato sull’adeguamento del cavalcavia esistente sulla 
S.P. 3 che attualmente sovrappassa la S.S. 514 in direzione E-O e che, in virtù delle differenti dimensioni 
del nuovo nastro stradale principale, necessita di rettifica. La strada provinciale in esame è costituita da 
una carreggiata bidirezionale di larghezza media pari a circa 7,0 m, nella quale non si rileva segnaletica 
orizzontale. Sono invece presenti tratti di barriera stradale ed alcuni segnali verticali, tra cui quelli di 
prescrizione che limitano la velocità a 50 km/h. 

Figura 7 Strada Provinciale S.P. 3 

 



 
 
 
 

Direzione Progettazione e 
Realizzazione Lavori 

Itinerario Ragusa - Catania 
Collegamento viario compreso tra lo Svincolo della S.S. 514 di “Chiaromonte” con la S.S. 115 e lo 

Svincolo della “Ragusana” 
PROGETTO ESECUTIVO 

RELAZIONE VIABILITÀ SECONDARIE LOTTO 1 
 

 

 

MANDATARIA: MANDANTI: 

23 di 173 

 

 

 
 

   

 

 

2.3.1.6 SEC 24 bis 

L’intervento in esame costituisce un adeguamento, parzialmente sul sedime esistente e parzialmente 
al di fuori di esso, dell’attuale strada provinciale S.P. 6, da eseguirsi in conseguenza della riqualificazione 
dell’itinerario Ragusa - Catania. 

Grazie all’intervento in oggetto l’utenza sarà in grado di superare il vicolo imposto dal corpo stradale 
del nuovo asse principale di progetto (mediante un’opera scatolare in sottopasso) e ricucirsi alla rete di 
viabilità esistenti rappresentata da Contrada Tramostera.  

La sede stradale attuale è costituita da una carreggiata bidirezionale di larghezza media pari a circa a 
5,3 m nella quale non si rileva né segnaletica orizzontale né segnaletica verticale. Non figurano pertanto 
indicazioni riguardo ai limiti amministrativi di velocità. 

Figura 8 Strada Provinciale S.P. 6 

 
 

2.3.1.7 SEC 27 

L’intervento in oggetto prevede ancora un adeguamento, parzialmente in sede e parzialmente fuori 
sede, della S.P. 6, eseguito in corrispondenza del cavalcavia sulla S.S. 514 “di Chiaramonte” in conseguenza 
dell’allargamento di quest’ultima a quattro corsie. L’adeguamento riguarda principalmente la 
realizzazione di un nuovo cavalcavia, l’allargamento del sedime esistente e la verifica dei triangoli di 
visibilità a norma D.M. 19/04/2006 presso i diversi accessi privati presenti. La viabilità stradale attuale è 
costituita da una carreggiata bidirezionale di larghezza media pari a circa a 5,0 nella quale non si rileva né 
segnaletica orizzontale né segnaletica verticale.  
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Sono invece presenti tratti di barriera stradale, che appaiono però sottodimensionati rispetto alle 
prescrizioni della Norma vigente. Non si rilevano indicazioni sui limiti amministrativi di velocità. 

Figura 9 Strada Provinciale S.P. 6 in corrispondenza del cavalcavia sulla S.S. 514 

 

2.3.2 Analisi di sicurezza dell’asse in progetto - Premessa metodologica 

Ai sensi dell’Art. 4 del D.M. 22/04/2004, l’analisi di sicurezza da redigere a corredo del progetto di 
interventi di adeguamento delle strade esistenti deve analizzare gli aspetti connessi con le esigenze di 
sicurezza, attraverso la dimostrazione che l'intervento, nel suo complesso, è in grado di produrre, oltre 
che un miglioramento funzionale della circolazione, anche un innalzamento del livello di sicurezza. 

Questa dimostrazione può avvenire secondo una procedura quantitativa, semi-quantitativa o 
qualitativa. 

L’analisi quantitativa della sicurezza di un intervento viene comunemente svolta mediante la stima 
dell’incidentalità attesa nella configurazione di adeguamento in progetto ad un definito orizzonte 
temporale ed il successivo il confronto con l’incidentalità attesa allo stesso orizzonte temporale per la 
strada nella configurazione esistente. L’adozione di questa procedura richiede l’uso di opportuni modelli 
previsionali per la stima dell’incidentalità nella nuova configurazione di progetto, adeguatamente calibrati 
per consentire il confronto dei dati previsionali con i dati degli incidenti effettivamente osservati, oppure 
la conoscenza dettagliata di geometrie, volumi di traffico e serie storiche di incidentalità della viabilità 
oggetto di studio; così da poter operare un opportuno confronto con i dati di natura previsionale.  

Uno dei criteri più avanzati per questo tipo di analisi è quello pubblicato all’interno della norma 
americana AASHTO “Highway Safety Manual”, e sfrutta l’approccio Empirico-Bayesiano (EB).  

Il progetto in esame presenta tuttavia particolari elementi di complessità che rendono difficoltosa 
l’applicazione del predetto metodo: tali elementi constano nella necessità d’impiego di modelli 
previsionali, prevalentemente di origine internazionale e di cui non risulta ancora disponibile una 
calibrazione a livello nazionale, e soprattutto nell’assenza di dati diffusi sulle caratteristiche di traffico e 
di incidentalità della rete esistente interessata dagli interventi di adeguamento sia in forma diretta che 
indiretta. Le viabilità oggetto di intervento sono infatti strade ad uso prevalentemente locale, quando non 
addirittura poderale, pertanto risulta difficile il reperimento di dati sufficienti a condurre un’analisi che 
possa essere ritenuta affidabile. 

Tenuto conto di questi elementi, ostativi all’adozione di un approccio di analisi puramente quantitativa, 
si è optato per un approccio semi-quantitativo, mediante: 
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• individuazione degli elementi caratterizzanti l’intervento in esame ed individuazione degli 
effetti attesi sulla sicurezza, sulla base delle evidenze sperimentali riportate nella letteratura 
tecnica internazionale; 

• analisi di dettaglio degli elementi di incongruenza del progetto rispetto alla normativa 
d’indirizzo, finalizzata ad individuare i fattori di vulnerabilità del progetto, potenzialmente 
forieri di abbassamento del livello di sicurezza atteso rispetto all’obiettivo cui deve tendere la 
progettazione; 

• individuazione delle possibili misure di mitigazione del rischio utili a contrastare i fattori di 
vulnerabilità del progetto. 

L’analisi al primo punto ha lo scopo di verificare che il progetto, nel suo complesso, sia in grado di 
produrre un innalzamento del livello di sicurezza rispetto alla condizione esistente. 

L’analisi al secondo e terzo punto ha invece lo scopo di evidenziare l’entità del discostamento della 
soluzione di progetto dalle prestazioni ottenibili con un intervento pienamente aderente ai requisiti della 
norma d’indirizzo cui deve tendere la progettazione, e le misure di integrazione raccomandabili per ridurre 
o annullare questo discostamento. 

2.3.3 Analisi complessiva degli interventi in progetto 

Per quanto rappresentato in precedenza gli interventi in progetto si compongono di assi stradali 
parzialmente realizzati in variante e parzialmente in sede rispetto alle viabilità esistenti, con adeguamento 
della sezione stradale mediante revisione delle dimensioni della piattaforma carrabile: si procede infatti 
sia all’ampliamento delle banchine laterali pavimentate, che delle corsie di marcia. 

Uno dei più importanti parametri che il metodo americano precedentemente citato utilizza per la 
quantificazione dei tassi di incidentalità è il cosiddetto Crash Modification Factor “CMF”, un coefficiente 
correttivo il cui valore è maggiore o minore dell’unità a seconda che le specifiche caratteristiche in esame 
inducano rispettivamente un incremento o una riduzione di pericolosità, e quindi del numero di incidenti 
predetto. Nella successiva Tabella 2-3 sono riportati i valori del coefficiente CMF indicati dal HSM al variare 
della larghezza di banchina laterale in strade extraurbane a due corsie rispetto alla condizione di 
riferimento, identificata come “base condition” e pari a circa 2 m (6 ft), in diverse condizioni di traffico. 

Tabella 2-3 CMF per interventi sulle banchine laterali (HSM 2010) 
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In Figura 10Errore. L'origine riferimento non è stata trovata. viene fornita una rappresentazione 
grafica dei dati della Tabella 2-3, evidenziando come l’incidentalità decresca all’aumentare delle 
dimensioni della banchina (CMF decrescenti per larghezza della banchina crescente), con effetto che viene 
amplificato al crescere del traffico. 

Figura 10 CMF per interventi sulle banchine laterali (HSM 2010) 

 
Come evidente l’incremento della larghezza della banchina stradale ha effetti sempre benefici fino al 

raggiungimento della larghezza limite di 2,4 m (8 ft), oltre il quale non si rilevano più benefici apprezzabili 
dovuti all’allargamento. 

Analogamente a quanto riportato per la larghezza della banchina laterale, nella successiva Tabella 2-4 
sono riportati i valori di CMF indicati dal HSM al variare della larghezza delle corsie di marcia in strade 
extraurbane a due corsie rispetto alla condizione di riferimento, identificata come “base condition” e pari 
a circa 3,75 m (12 ft), in diverse condizioni di traffico. 

Tabella 2-4 CMF per interventi sulle corsie di marcia (HSM 2010) 
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In Figura 11 viene fornita una rappresentazione grafica dei dati della Tabella 2-4Errore. L'origine 
riferimento non è stata trovata., evidenziando come l’incidentalità decresca all'aumentare delle 
dimensioni delle corsie (CMF decrescenti per larghezza delle corsie crescente), con effetto che viene 
amplificato al crescere del traffico. 

Figura 11 CMF per interventi sulle corsie di marcia (HSM 2010) 

 
 

Appare evidente come, anche in questo caso, l’incremento della larghezza delle corsie di marcia abbia 
effetti sempre benefici all’interno dell’intervallo indicato. 

Si allega un prospetto che mostra come, rispetto allo stato attuale, gli interventi in progetto apportino 
allargamenti alle geometrie stradali con conseguente diminuzione del coefficiente CMF (e quindi del tasso 
di incidentalità previsto), soprattutto grazie all’inserimento/ampliamento delle banchine di margine. 

Tabella 2-5 Analisi delle geometrie per gli interventi di progetto 

 
 

Si fa notare che, per gli assi Sec 17 - R1/2 e Sec 18, il restringimento di corsia operato è funzionale 
all’inserimento della strada in una nuova intersezione a raso con regolamentazione a rotatoria del tutto 
conforme alle prescrizioni del D.M. 19/04/2006, mentre nella Sec 21 è previsto l’inserimento di una 
banchina laterale di larghezza 0,75 m ad oggi carente. 

  

VIABILITA' IN 

ADEGUAMENTO

LARGHEZZA BANCHINE 

PAVIMENTATE ESISTENTI

LARGHEZZA BANCHINE 

PAVIMENTATE DI PROGETTO

LARGHEZZA CORSIE 

DI MARCIA ESISTENTI

LARGHEZZA CORSIE 

DI MARCIA DI PROGETTO

SEC 06 assenti 0,75 m 2,50 m 2,75 m

SEC 17 - R1/2 0,50 m 0,75 m 3,50 m 2,75 m

SEC 17 - R3/4 assenti 0,75 m 2,50 m 2,75 m

SEC 18 0,50 m 0,75 m 3,50 m 2,75 m

SEC 21 assenti 0,75 m 3,50 m 2,75 m

SEC 24 BIS assenti 0,75 m 2,65 m 2,75 m

SEC 27 assenti 0,75 m 2,50 m 2,75 m
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Si specifica inoltre che gli interventi in progetto prevedono, in aggiunta alla modifica delle geometrie 
d’asse delle strade, anche la realizzazione di nuove pavimentazioni e la posa di nuova segnaletica 
(orizzontale e verticale), oltre che delle barriere di sicurezza. Questi interventi, realizzati in ottemperanza 
alla Normativa vigente, contribuiscono al significativo miglioramento del livello di sicurezza della strada 
rispetto allo stato di fatto. 

Procedendo nell’analisi e soffermandosi sulle caratteristiche di tracciamento degli assi oggetto di 
interventi di adeguamento, emerge che parte degli elementi geometrici ottempera le prescrizioni della 
normativa di riferimento ed è tale, quindi, da garantire prestazioni di sicurezza coerenti con lo standard 
di progettazione attuale; mentre un’altra parte presenta incongruenze con i requisiti della norma. Per 
questi elementi è possibile individuare misure di mitigazione volte a compensare l’incongruenza rilevata, 
in modo da offrire prestazioni di sicurezza pari a quelle ottenibili da una geometria d’asse pienamente in 
linea con il dettato normativo. Il dettaglio dell’analisi delle caratteristiche del progetto rispetto ai requisiti 
della normativa d’indirizzo è illustrato nel successivo paragrafo. 

In conclusione, dall’esame della tipologia d’intervento prevista in progetto e dalle caratteristiche delle 
soluzioni proposte risulta che queste siano in grado di produrre, nel complesso, un miglioramento 
consistente delle condizioni di sicurezza della rete viaria oggetto di studio rispetto alla configurazione 
esistente, in conformità a quanto richiesto dal D.M. 22/04/2004. 

2.3.4 Analisi delle caratteristiche del progetto rispetto ai requisiti della norma di indirizzo 

Gli interventi in progetto, come già indicato al Par. 2.1, sono tutti adeguamenti di strade esistenti e 
pertanto la norma cogente è il D.M. 22/04/2004. Ciò consente, sotto controllate condizioni, di potersi 
parzialmente discostare dalle indicazioni della norma valida per la costruzione di nuove strade, 
rappresentata dal D.M. 5/11/2001, con l’unico vincolo di raggiungere un miglioramento della sicurezza 
della strada esistente. Il progetto, pertanto, ha subito un’analisi atta a verificare la rispondenza della 
geometria degli assi oggetto di studio alle indicazioni del predetto D.M. 2001, dalla quale - imponendo un 
intervallo di riferimento delle velocità di progetto pari a Vp = 40÷100km/h conforme alla Norma - sono 
emersi alcuni elementi non congruenti con le indicazioni del D.M. 5/11/2001 e suscettibili di 
miglioramento.  

Per la mitigazione delle incongruenze rilevate, stante la presenza vincoli di contesto non superabili, si 
è proceduto alla limitazione della massima velocità di progetto sugli assi, ridotta dal valore di riferimento 
previsto dal D.M. 5/11/2001 ai valori di Vpmax indicati nella Tabella 2-2. 

Tale limitazione della Vpmax comporta l’adozione di un limite di velocità amministrativa, opportunamente 
rappresentato dalla segnaletica verticale, definito come Vlimite = Vpmax - 10km/h. 

L’analisi di rispondenza della geometria degli assi in progetto alle prescrizioni del D.M. 5/11/2001 è 
stata poi replicata assumendo la limitazione della Vpmax: i risultati di tale analisi vengono allegati alla 
presente relazione. Da detti risultati emerge come le geometrie stradali post-operam risultino 
integralmente verificate, ad eccezione dei seguenti aspetti: 

• lunghezza minima e massima dei rettifili 

• sviluppo minimo delle curve circolari 

• valore minimo del parametro A delle curve di transizione (clotoidi) con riferimento al solo criterio 
ottico 

per i quali, sulla base della letteratura di settore ("Strade e ferrovie: tecniche progettuali e costruttive 
per le infrastrutture di trasporto terrestri - Mario Servetto - Il Sole24Ore - anno 2006"), sono ammesse 
non conformità rispetto al D.M. 5/11/2001”.  
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Da ciò risulta che l’adozione dei limiti di velocità elencati in Tabella 2-2 consente di risolvere le 
incongruenze indotte dai vincoli manifestati in progetto, permettendo dunque di conseguire, per la 
viabilità in progetto, prestazioni di sicurezza assimilabili a quelle implicitamente possedute da un tracciato 
pienamente rispondente al D.M. 5/11/2001. 

Sono inoltre stati previsti, nella presente fase di progettazione esecutiva, i seguenti provvedimenti di 
segnaletica funzionali ad un miglioramento della sicurezza della circolazione: 

• in tutte le curve in cui risultano incongruenze con i criteri di cui al sopra citato D.M. 2001, ancorché 
risolte con l’adozione del limite di velocità 

➢ inserimento lungo il margine esterno della curva di delineatori modulari di curva al fine di 
aumentare la capacità di riconoscimento del tratto in approccio alla curva; 

➢ installazione di segnale di pericolo per curva a destra o curva a sinistra (v. Figura II 4 Art. 86 
e Figura II 5 Art. 86). 
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3 ALLEGATI 

3.1 TABULATI DEGLI ELEMENTI GEOMETRICI DELLE VIABILITÀ SECONDARIE 

3.1.1 Tabulati elementi altimetrici 

SEC 01 

  1 Livelletta 

  P1:                              0,000  Pv1: 

  Q1:                            633,912  Qv1: 

  P2:                              0,315  Pv2:                    60,347 

  Q2:                            633,904  Qv2:                   632,393 

  Progressiva:                     0,000  Differenza di quota:    -0,008 

  Sviluppo:                        0,315  Pendenza:               -2,517 

  2 Parabola altimetrica - N. 1 

  P1:                              0,315  Pv:                     60,347 

  Q1:                            633,904  Qv:                    632,393 

  P2:                            120,378 

  Q2:                            634,522  Raggio:               1980,000 

  Progressiva:                     0,315  Pendenza iniziale:      -2,517 

  Sviluppo:                      120,083  Pendenza finale:         3,546 

  3 Livelletta 

  P1:                            120,378  Pv1:                    60,347 

  Q1:                            634,522  Qv1:                   632,393 

  P2:                            203,190  Pv2:                   259,040 

  Q2:                            637,459  Qv2:                   639,439 

  Progressiva:                   120,378  Differenza di quota:     2,937 

  Sviluppo:                       82,864  Pendenza:                3,546 

  4 Parabola altimetrica - N. 2 

  P1:                            203,190  Pv:                    259,040 

  Q1:                            637,459  Qv:                    639,439 

  P2:                            314,890 

  Q2:                            639,020  Raggio:               2600,000 

  Progressiva:                   203,190  Pendenza iniziale:       3,546 

  Sviluppo:                      111,720  Pendenza finale:        -0,750 

  5 Livelletta 

  P1:                            314,890  Pv1:                   259,040 

  Q1:                            639,020  Qv1:                   639,439 

  P2:                            466,778  Pv2:                   536,787 

  Q2:                            637,882  Qv2:                   637,357 

  Progressiva:                   314,890  Differenza di quota:    -1,139 

  Sviluppo:                      151,892  Pendenza:               -0,750 

  6 Parabola altimetrica - N. 3 

  P1:                            466,778  Pv:                    536,787 

  Q1:                            637,882  Qv:                    637,357 

  P2:                            606,796 

  Q2:                            635,606  Raggio:               8000,000 

  Progressiva:                   466,778  Pendenza iniziale:      -0,750 

  Sviluppo:                      140,039  Pendenza finale:        -2,500 

  7 Livelletta 

  P1:                              606,796  Pv1:                   536,787 
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  Q1:                              635,606  Qv1:                   637,357 

  P2:                              626,425  Pv2:                   690,425 

  Q2:                              635,116  Qv2:                   633,516 

  Progressiva:                     606,796  Differenza di quota:    -0,491 

  Sviluppo:                         19,635  Pendenza:               -2,500 

  8 Parabola altimetrica - N. 4 

  P1:                              626,425  Pv:                    690,425 

  Q1:                              635,116  Qv:                    633,516 

  P2:                              754,425 

  Q2:                              633,964  Raggio:               4000,000 

  Progressiva:                     626,425  Pendenza iniziale:      -2,500 

  Sviluppo:                        128,011  Pendenza finale:         0,700 

  9 Livelletta 

  P1:                              754,425  Pv1:                   690,425 

  Q1:                              633,964  Qv1:                   633,516 

  P2:                              767,309  Pv2:                   995,309 

  Q2:                              634,054  Qv2:                   635,650 

  Progressiva:                     754,425  Differenza di quota:     0,090 

  Sviluppo:                         12,884  Pendenza:                0,700 

  10 Parabola altimetrica - N. 5 

  P1:                              767,309  Pv:                    995,309 

  Q1:                              634,054  Qv:                    635,650 

  P2:                             1223,309 

  Q2:                              624,250  Raggio:               8000,000 

  Progressiva:                     767,309  Pendenza iniziale:       0,700 

  Sviluppo:                        456,167  Pendenza finale:        -5,000 

  11 Livelletta 

  P1:                             1223,309  Pv1:                   995,309 

  Q1:                              624,250  Qv1:                   635,650 

  P2:                             1396,057  Pv2:                  1407,057 

  Q2:                              615,613  Qv2:                   615,063 

  Progressiva:                    1223,309  Differenza di quota:    -8,637 

  Sviluppo:                        172,963  Pendenza:               -5,000 

  12 Parabola altimetrica - N. 6 

  P1:                             1396,057  Pv:                   1407,057 

  Q1:                              615,613  Qv:                    615,063 

  P2:                             1418,057 

  Q2:                              615,293  Raggio:                310,000 

  Progressiva:                    1396,057  Pendenza iniziale:      -5,000 

  Sviluppo:                         22,007  Pendenza finale:         2,097 

  13 Livelletta 

  P1:            1418,057  Pv1:                  1407,057 

  Q1:             615,293  Qv1:                   615,063 

  P2:            1421,827  Pv2: 

  Q2:             615,372  Qv2: 

  Progressiva:   1418,057  Differenza di quota:     0,079 

  Sviluppo:         3,771  Pendenza:                2,097 

 

SEC 01 BIS 

  1 Livelletta 

  P1:                              0,000  Pv1: 
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  Q1:                            620,589  Qv1: 

  P2:                              4,842  Pv2:                   58,278 

  Q2:                            621,133  Qv2:                  627,131 

  Progressiva:                     0,000  Differenza di quota:    0,543 

  Sviluppo:                        4,872  Pendenza:              11,225 

  2 Parabola altimetrica - N. 1 

  P1:                              4,842  Pv:                    58,278 

  Q1:                            621,133  Qv:                   627,131 

  P2:                            111,714 

  Q2:                            620,438  Raggio:               450,000 

  Progressiva:                     4,842  Pendenza iniziale:     11,225 

  Sviluppo:                      107,126  Pendenza finale:      -12,524 

  3 Livelletta 

  P1:                            111,714  Pv1:                   58,278 

  Q1:                            620,438  Qv1:                  627,131 

  P2:                            116,375  Pv2:                  127,854 

  Q2:                            619,855  Qv2:                  618,417 

  Progressiva:                   111,714  Differenza di quota:   -0,584 

  Sviluppo:                        4,697  Pendenza:             -12,524 

  4 Parabola altimetrica - N. 2 

  P1:                            116,375  Pv:                   127,854 

  Q1:                            619,855  Qv:                   618,417 

  P2:                            139,334 

  Q2:                            618,736  Raggio:               150,000 

  Progressiva:                   116,375  Pendenza iniziale:    -12,524 

  Sviluppo:                       23,009  Pendenza finale:        2,782 

  5 Livelletta 

  P1:                            139,334  Pv1:                  127,854 

  Q1:                            618,736  Qv1:                  618,417 

  P2:                            140,908  Pv2: 

  Q2:                            618,780  Qv2: 

  Progressiva:                   139,334  Differenza di quota:    0,044 

  Sviluppo:                        1,574  Pendenza:               2,782 

 

SEC 01 TER 

  1 Livelletta 

  P1:                              0,000  Pv1: 

  Q1:                            612,932  Qv1: 

  P2:                             13,740  Pv2:                   27,055 

  Q2:                            613,825  Qv2:                  614,691 

  Progressiva:                     0,000  Differenza di quota:    0,893 

  Sviluppo:                       13,769  Pendenza:               6,500 

  2 Parabola altimetrica - N. 1 

  P1:                             13,740  Pv:                    27,055 

  Q1:                            613,825  Qv:                   614,691 

  P2:                             40,371 

  Q2:                            614,965  Raggio:               600,000 

  Progressiva:                    13,740  Pendenza iniziale:      6,500 

  Sviluppo:                       26,658  Pendenza finale:        2,061 

  3 Livelletta 

  P1:                             40,371  Pv1:                   27,055 
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  Q1:                            614,965  Qv1:                  614,691 

  P2:                             50,251  Pv2: 

  Q2:                            615,169  Qv2: 

  Progressiva:                    40,371  Differenza di quota:    0,204 

  Sviluppo:                        9,882  Pendenza:               2,061 

 

SEC 01 ROT 

  1 Livelletta 

  P1:                              0,000  Pv1: 

  Q1:                            615,421  Qv1: 

  P2:                              5,870  Pv2:                    7,261 

  Q2:                            615,369  Qv2:                  615,357 

  Progressiva:                     0,000  Differenza di quota:   -0,052 

  Sviluppo:                        5,870  Pendenza:              -0,887 

  2 Parabola altimetrica - N. 1 

  P1:                              5,870  Pv:                     7,261 

  Q1:                            615,369  Qv:                   615,357 

  P2:                              8,653 

  Q2:                            615,329  Raggio:               250,000 

  Progressiva:                     5,870  Pendenza iniziale:     -0,887 

  Sviluppo:                        2,783  Pendenza finale:       -2,000 

  3 Livelletta 

  P1:                              8,653  Pv1:                    7,261 

  Q1:                            615,329  Qv1:                  615,357 

  P2:                             29,039  Pv2:                   36,039 

  Q2:                            614,921  Qv2:                  614,781 

  Progressiva:                     8,653  Differenza di quota:   -0,408 

  Sviluppo:                       20,391  Pendenza:              -2,000 

  4 Parabola altimetrica - N. 2 

  P1:                             29,039  Pv:                    36,039 

  Q1:                            614,921  Qv:                   614,781 

  P2:                             43,039 

  Q2:                            614,921  Raggio:               350,000 

  Progressiva:                    29,039  Pendenza iniziale:     -2,000 

  Sviluppo:                       14,001  Pendenza finale:        2,000 

  5 Livelletta 

  P1:                             43,039  Pv1:                   36,039 

  Q1:                            614,921  Qv1:                  614,781 

  P2:                             67,656  Pv2:                   71,264 

  Q2:                            615,414  Qv2:                  615,486 

  Progressiva:                    43,039  Differenza di quota:    0,492 

  Sviluppo:                       24,621  Pendenza:               2,000 

  6 Parabola altimetrica - N. 3 

  P1:                             67,656  Pv:                    71,264 

  Q1:                            615,414  Qv:                   615,486 

  P2:                             74,873 

  Q2:                            615,454  Raggio:               250,000 

  Progressiva:                    67,656  Pendenza iniziale:      2,000 

  Sviluppo:                        7,217  Pendenza finale:       -0,887 

  7 Livelletta 

  P1:            74,873  Pv1:                   71,264 
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  Q1:           615,454  Qv1:                  615,486 

  P2:            78,540  Pv2: 

  Q2:           615,421  Qv2: 

  Progressiva:   74,873  Differenza di quota:   -0,033 

  Sviluppo:       3,667  Pendenza:              -0,887 

 

SEC 04 

  1 Livelletta 

  P1:                              0,000  Pv1: 

  Q1:                            625,002  Qv1: 

  P2:                             39,237  Pv2:                    43,744 

  Q2:                            626,973  Qv2:                   627,199 

  Progressiva:                     0,000  Differenza di quota:     1,971 

  Sviluppo:                       39,287  Pendenza:                5,023 

  2 Parabola altimetrica - N. 1 

  P1:                             39,237  Pv:                     43,744 

  Q1:                            626,973  Qv:                    627,199 

  P2:                             48,251 

  Q2:                            627,507  Raggio:                500,000 

  Progressiva:                    39,237  Pendenza iniziale:       5,023 

  Sviluppo:                        9,030  Pendenza finale:         6,826 

  3 Livelletta 

  P1:                             48,251  Pv1:                    43,744 

  Q1:                            627,507  Qv1:                   627,199 

  P2:                             64,314  Pv2: 

  Q2:                            628,603  Qv2: 

  Progressiva:                    48,251  Differenza di quota:     1,096 

  Sviluppo:                       16,100  Pendenza:                6,826 

  4 Livelletta 

  P1:                             64,314  Pv1: 

  Q1:                            628,603  Qv1: 

  P2:                             69,687  Pv2:                   100,146 

  Q2:                            629,003  Qv2:                   631,270 

  Progressiva:                    64,314  Differenza di quota:     0,400 

  Sviluppo:                        5,387  Pendenza:                7,443 

  5 Parabola altimetrica - N. 2 

  P1:                             69,687  Pv:                    100,146 

  Q1:                            629,003  Qv:                    631,270 

  P2:                            130,606 

  Q2:                            632,300  Raggio:               1500,000 

  Progressiva:                    69,687  Pendenza iniziale:       7,443 

  Sviluppo:                       61,013  Pendenza finale:         3,382 

  6 Livelletta 

  P1:                            130,606  Pv1:                   100,146 

  Q1:                            632,300  Qv1:                   631,270 

  P2:                            212,953  Pv2:                   233,905 

  Q2:                            635,085  Qv2:                   635,793 

  Progressiva:                   130,606  Differenza di quota:     2,785 

  Sviluppo:                       82,394  Pendenza:                3,382 

  7 Parabola altimetrica - N. 3 

  P1:                            212,953  Pv:                   233,905 
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  Q1:                            635,085  Qv:                   635,793 

  P2:                            254,857 

  Q2:                            635,247  Raggio:               700,000 

  Progressiva:                   212,953  Pendenza iniziale:      3,382 

  Sviluppo:                       41,911  Pendenza finale:       -2,605 

  8 Livelletta 

  P1:                            254,857  Pv1:                  233,905 

  Q1:                            635,247  Qv1:                  635,793 

  P2:                            286,426  Pv2: 

  Q2:                            634,425  Qv2: 

  Progressiva:                   254,857  Differenza di quota:   -0,822 

  Sviluppo:                       31,580  Pendenza:              -2,605 

 

SEC 05 

  1 Livelletta 

  P1:                              0,000  Pv1: 

  Q1:                            610,688  Qv1: 

  P2:                              2,943  Pv2:                     8,472 

  Q2:                            610,613  Qv2:                   610,472 

  Progressiva:                     0,000  Differenza di quota:    -0,075 

  Sviluppo:                        2,944  Pendenza:               -2,550 

  2 Parabola altimetrica - N. 1 

  P1:                              2,943  Pv:                      8,472 

  Q1:                            610,613  Qv:                    610,472 

  P2:                             14,002 

  Q2:                            609,861  Raggio:                130,000 

  Progressiva:                     2,943  Pendenza iniziale:      -2,550 

  Sviluppo:                       11,088  Pendenza finale:       -11,056 

  3 Livelletta 

  P1:                             14,002  Pv1:                     8,472 

  Q1:                            609,861  Qv1:                   610,472 

  P2:                             91,128  Pv2:                   128,570 

  Q2:                            601,334  Qv2:                   597,194 

  Progressiva:                    14,002  Differenza di quota:    -8,527 

  Sviluppo:                       77,596  Pendenza:              -11,056 

  4 Parabola altimetrica - N. 2 

  P1:                             91,128  Pv:                    128,570 

  Q1:                            601,334  Qv:                    597,194 

  P2:                            166,012 

  Q2:                            595,858  Raggio:               1000,000 

  Progressiva:                    91,128  Pendenza iniziale:     -11,056 

  Sviluppo:                       75,102  Pendenza finale:        -3,568 

  5 Livelletta 

  P1:                            166,012  Pv1:                   128,570 

  Q1:                            595,858  Qv1:                   597,194 

  P2:                            301,427  Pv2:                   334,659 

  Q2:                            591,026  Qv2:                   589,841 

  Progressiva:                   166,012  Differenza di quota:    -4,832 

  Sviluppo:                      135,501  Pendenza:               -3,568 

  6 Parabola altimetrica - N. 3 

  P1:                            301,427  Pv:                    334,659 
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  Q1:                            591,026  Qv:                    589,841 

  P2:                            367,891 

  Q2:                            587,182  Raggio:               1500,000 

  Progressiva:                   301,427  Pendenza iniziale:      -3,568 

  Sviluppo:                       66,581  Pendenza finale:        -7,999 

  7 Livelletta 

  P1:                              367,891  Pv1:                   334,659 

  Q1:                              587,182  Qv1:                   589,841 

  P2:                              687,163  Pv2:                   713,740 

  Q2:                              561,644  Qv2:                   559,518 

  Progressiva:                     367,891  Differenza di quota:   -25,538 

  Sviluppo:                        320,291  Pendenza:               -7,999 

  8 Parabola altimetrica - N. 4 

  P1:                              687,163  Pv:                    713,740 

  Q1:                              561,644  Qv:                    559,518 

  P2:                              740,318 

  Q2:                              558,334  Raggio:               1500,000 

  Progressiva:                     687,163  Pendenza iniziale:      -7,999 

  Sviluppo:                         53,262  Pendenza finale:        -4,455 

  9 Livelletta 

  P1:                              740,318  Pv1:                   713,740 

  Q1:                              558,334  Qv1:                   559,518 

  P2:                             1054,291  Pv2:                  1110,580 

  Q2:                              544,346  Qv2:                   541,838 

  Progressiva:                     740,318  Differenza di quota:   -13,988 

  Sviluppo:                        314,284  Pendenza:               -4,455 

  10 Parabola altimetrica - N. 5 

  P1:                             1054,291  Pv:                   1110,580 

  Q1:                              544,346  Qv:                    541,838 

  P2:                             1166,870 

  Q2:                              543,555  Raggio:               1500,000 

  Progressiva:                    1054,291  Pendenza iniziale:      -4,455 

  Sviluppo:                        112,607  Pendenza finale:         3,050 

  11 Livelletta 

  P1:                             1166,870  Pv1:                  1110,580 

  Q1:                              543,555  Qv1:                   541,838 

  P2:                             1179,323  Pv2:                  1264,350 

  Q2:                              543,935  Qv2:                   546,528 

  Progressiva:                    1166,870  Differenza di quota:     0,380 

  Sviluppo:                         12,459  Pendenza:                3,050 

  12 Parabola altimetrica - N. 6 

  P1:                             1179,323  Pv:                   1264,350 

  Q1:                              543,935  Qv:                    546,528 

  P2:                             1349,378 

  Q2:                              544,869  Raggio:               3400,000 

  Progressiva:                    1179,323  Pendenza iniziale:       3,050 

  Sviluppo:                        170,076  Pendenza finale:        -1,952 

  13 Livelletta 

  P1:                             1349,378  Pv1:                  1264,350 

  Q1:                              544,869  Qv1:                   546,528 

  P2:                             1367,565  Pv2:                  1396,510 

  Q2:                              544,514  Qv2:                   543,949 
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  Progressiva:                    1349,378  Differenza di quota:    -0,355 

  Sviluppo:                         18,191  Pendenza:               -1,952 

  14 Parabola altimetrica - N. 7 

  P1:                             1367,565  Pv:                   1396,510 

  Q1:                              544,514  Qv:                    543,949 

  P2:                             1425,456 

  Q2:                              545,618  Raggio:                750,000 

  Progressiva:                    1367,565  Pendenza iniziale:      -1,952 

  Sviluppo:                         57,915  Pendenza finale:         5,767 

  15 Livelletta 

  P1:                             1425,456  Pv1:                  1396,510 

  Q1:                              545,618  Qv1:                   543,949 

  P2:                             1437,169  Pv2:                  1476,260 

  Q2:                              546,294  Qv2:                   548,548 

  Progressiva:                    1425,456  Differenza di quota:     0,676 

  Sviluppo:                         11,733  Pendenza:                5,767 

  16 Parabola altimetrica - N. 8 

  P1:                             1437,169  Pv:                   1476,260 

  Q1:                              546,294  Qv:                    548,548 

  P2:                             1515,352 

  Q2:                              546,728  Raggio:                750,000 

  Progressiva:                    1437,169  Pendenza iniziale:       5,767 

  Sviluppo:                         78,219  Pendenza finale:        -4,657 

  17 Livelletta 

  P1:                             1515,352  Pv1:                  1476,260 

  Q1:                              546,728  Qv1:                   548,548 

  P2:                             1521,390  Pv2: 

  Q2:                              546,446  Qv2: 

  Progressiva:                    1515,352  Differenza di quota:    -0,281 

  Sviluppo:                          6,044  Pendenza:               -4,657 

 

SEC 05 BIS 

  1 Livelletta 

  P1:                              0,000  Pv1: 

  Q1:                            608,855  Qv1: 

  P2:                              0,720  Pv2:                    8,931 

  Q2:                            608,888  Qv2:                  609,258 

  Progressiva:                     0,000  Differenza di quota:    0,032 

  Sviluppo:                        0,721  Pendenza:               4,512 

  2 Parabola altimetrica - N. 1 

  P1:                              0,720  Pv:                     8,931 

  Q1:                            608,888  Qv:                   609,258 

  P2:                             17,141 

  Q2:                            609,966  Raggio:               400,000 

  Progressiva:                     0,720  Pendenza iniziale:      4,512 

  Sviluppo:                       16,458  Pendenza finale:        8,618 

  3 Livelletta 

  P1:                             17,141  Pv1:                    8,931 

  Q1:                            609,966  Qv1:                  609,258 

  P2:                             24,498  Pv2:                   29,705 

  Q2:                            610,600  Qv2:                  611,049 
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  Progressiva:                    17,141  Differenza di quota:    0,634 

  Sviluppo:                        7,384  Pendenza:               8,618 

  4 Parabola altimetrica - N. 2 

  P1:                             24,498  Pv:                    29,705 

  Q1:                            610,600  Qv:                   611,049 

  P2:                             34,913 

  Q2:                            611,362  Raggio:               400,000 

  Progressiva:                    24,498  Pendenza iniziale:      8,618 

  Sviluppo:                       10,443  Pendenza finale:        6,014 

  5 Livelletta 

  P1:                             34,913  Pv1:                   29,705 

  Q1:                            611,362  Qv1:                  611,049 

  P2:                             83,766  Pv2:                   89,787 

  Q2:                            614,300  Qv2:                  614,662 

  Progressiva:                    34,913  Differenza di quota:    2,938 

  Sviluppo:                       48,942  Pendenza:               6,014 

  6 Parabola altimetrica - N. 3 

  P1:                             83,766  Pv:                    89,787 

  Q1:                            614,300  Qv:                   614,662 

  P2:                             95,808 

  Q2:                            614,782  Raggio:               300,000 

  Progressiva:                    83,766  Pendenza iniziale:      6,014 

  Sviluppo:                       12,053  Pendenza finale:        2,000 

  7 Livelletta 

  P1:            95,808  Pv1:                   89,787 

  Q1:           614,782  Qv1:                  614,662 

  P2:           101,393  Pv2: 

  Q2:           614,894  Qv2: 

  Progressiva:   95,808  Differenza di quota:    0,112 

  Sviluppo:       5,586  Pendenza:               2,000 

 

SEC 06 

  1 Livelletta 

  P1:                              0,000  Pv1: 

  Q1:                            554,822  Qv1: 

  P2:                             13,172  Pv2:                    46,313 

  Q2:                            554,506  Qv2:                   553,710 

  Progressiva:                     0,000  Differenza di quota:    -0,316 

  Sviluppo:                       13,176  Pendenza:               -2,400 

  2 Parabola altimetrica - N. 1 

  P1:                             13,172  Pv:                     46,313 

  Q1:                            554,506  Qv:                    553,710 

  P2:                             79,454 

  Q2:                            556,030  Raggio:                705,000 

  Progressiva:                    13,172  Pendenza iniziale:      -2,400 

  Sviluppo:                       66,324  Pendenza finale:         7,001 

  3 Livelletta 

  P1:                             79,454  Pv1:                    46,313 

  Q1:                            556,030  Qv1:                   553,710 

  P2:                            151,330  Pv2:                   172,460 

  Q2:                            561,063  Qv2:                   562,542 
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  Progressiva:                    79,454  Differenza di quota:     5,032 

  Sviluppo:                       72,052  Pendenza:                7,001 

  4 Parabola altimetrica - N. 2 

  P1:                            151,330  Pv:                    172,460 

  Q1:                            561,063  Qv:                    562,542 

  P2:                            193,589 

  Q2:                            560,450  Raggio:                250,000 

  Progressiva:                   151,330  Pendenza iniziale:       7,001 

  Sviluppo:                       42,313  Pendenza finale:        -9,902 

  5 Livelletta 

  P1:                            193,589  Pv1:                   172,460 

  Q1:                            560,450  Qv1:                   562,542 

  P2:                            355,442  Pv2:                   369,738 

  Q2:                            544,423  Qv2:                   543,007 

  Progressiva:                   193,589  Differenza di quota:   -16,027 

  Sviluppo:                      162,644  Pendenza:               -9,902 

  6 Parabola altimetrica - N. 3 

  P1:                            355,442  Pv:                    369,738 

  Q1:                            544,423  Qv:                    543,007 

  P2:                            384,034 

  Q2:                            541,864  Raggio:               1500,000 

  Progressiva:                   355,442  Pendenza iniziale:      -9,902 

  Sviluppo:                       28,707  Pendenza finale:        -7,996 

  7 Livelletta 

  P1:                             384,034  Pv1:                   369,738 

  Q1:                             541,864  Qv1:                   543,007 

  P2:                             549,896  Pv2:                   575,672 

  Q2:                             528,601  Qv2:                   526,540 

  Progressiva:                    384,034  Differenza di quota:   -13,262 

  Sviluppo:                       166,391  Pendenza:               -7,996 

  8 Parabola altimetrica - N. 4 

  P1:                             549,896  Pv:                    575,672 

  Q1:                             528,601  Qv:                    526,540 

  P2:                             601,449 

  Q2:                             525,144  Raggio:               2000,000 

  Progressiva:                    549,896  Pendenza iniziale:      -7,996 

  Sviluppo:                        51,670  Pendenza finale:        -5,418 

  9 Livelletta 

  P1:                             601,449  Pv1:                   575,672 

  Q1:                             525,144  Qv1:                   526,540 

  P2:                             605,764  Pv2:                   625,126 

  Q2:                             524,910  Qv2:                   523,861 

  Progressiva:                    601,449  Differenza di quota:    -0,234 

  Sviluppo:                         4,322  Pendenza:               -5,418 

  10 Parabola altimetrica - N. 5 

  P1:                             605,764  Pv:                    625,126 

  Q1:                             524,910  Qv:                    523,861 

  P2:                             644,488 

  Q2:                             522,312  Raggio:               1500,000 

  Progressiva:                    605,764  Pendenza iniziale:      -5,418 

  Sviluppo:                        38,812  Pendenza finale:        -8,000 

  11 Livelletta 
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  P1:                             644,488  Pv1:                   625,126 

  Q1:                             522,312  Qv1:                   523,861 

  P2:                             721,789  Pv2:                   748,329 

  Q2:                             516,128  Qv2:                   514,004 

  Progressiva:                    644,488  Differenza di quota:    -6,184 

  Sviluppo:                        77,549  Pendenza:               -8,000 

  12 Parabola altimetrica - N. 6 

  P1:                             721,789  Pv:                    748,329 

  Q1:                             516,128  Qv:                    514,004 

  P2:                             774,869 

  Q2:                             513,008  Raggio:               1250,000 

  Progressiva:                    721,789  Pendenza iniziale:      -8,000 

  Sviluppo:                        53,175  Pendenza finale:        -3,754 

  13 Livelletta 

  P1:                             774,869  Pv1:                   748,329 

  Q1:                             513,008  Qv1:                   514,004 

  P2:                             775,062  Pv2:                   812,707 

  Q2:                             513,001  Qv2:                   511,588 

  Progressiva:                    774,869  Differenza di quota:    -0,007 

  Sviluppo:                         0,193  Pendenza:               -3,754 

  14 Parabola altimetrica - N. 7 

  P1:                             775,062  Pv:                    812,707 

  Q1:                             513,001  Qv:                    511,588 

  P2:                             850,352 

  Q2:                             509,608  Raggio:               5000,000 

  Progressiva:                    775,062  Pendenza iniziale:      -3,754 

  Sviluppo:                        75,367  Pendenza finale:        -5,259 

  15 Livelletta 

  P1:                             850,352  Pv1:                   812,707 

  Q1:                             509,608  Qv1:                   511,588 

  P2:                             886,539  Pv2:                   893,293 

  Q2:                             507,705  Qv2:                   507,350 

  Progressiva:                    850,352  Differenza di quota:    -1,903 

  Sviluppo:                        36,237  Pendenza:               -5,259 

  16 Parabola altimetrica - N. 8 

  P1:                             886,539  Pv:                    893,293 

  Q1:                             507,705  Qv:                    507,350 

  P2:                             900,047 

  Q2:                             507,177  Raggio:                500,000 

  Progressiva:                    886,539  Pendenza iniziale:      -5,259 

  Sviluppo:                        13,519  Pendenza finale:        -2,558 

  17 Livelletta 

  P1:                             900,047  Pv1:                   893,293 

  Q1:                             507,177  Qv1:                   507,350 

  P2:                             911,019  Pv2:                   924,006 

  Q2:                             506,896  Qv2:                   506,564 

  Progressiva:                    900,047  Differenza di quota:    -0,281 

  Sviluppo:                        10,975  Pendenza:               -2,558 

  18 Parabola altimetrica - N. 9 

  P1:                             911,019  Pv:                    924,006 

  Q1:                             506,896  Qv:                    506,564 

  P2:                             936,994 
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  Q2:                             505,894  Raggio:               1000,000 

  Progressiva:                    911,019  Pendenza iniziale:      -2,558 

  Sviluppo:                        25,994  Pendenza finale:        -5,155 

  19 Livelletta 

  P1:                               936,994  Pv1:                   

924,006 

  Q1:                               505,894  Qv1:                   

506,564 

  P2:                               968,847  Pv2:                   

977,130 

  Q2:                               504,252  Qv2:                   

503,825 

  Progressiva:                      936,994  Differenza di quota:    -

1,642 

  Sviluppo:                          31,895  Pendenza:               -

5,155 

  20 Parabola altimetrica - N. 10 

  P1:                               968,847  Pv:                    

977,130 

  Q1:                               504,252  Qv:                    

503,825 

  P2:                               985,413 

  Q2:                               503,426  Raggio:               

5000,000 

  Progressiva:                      968,847  Pendenza iniziale:      -

5,155 

  Sviluppo:                          16,587  Pendenza finale:        -

4,824 

  21 Livelletta 

  P1:                               985,413  Pv1:                   

977,130 

  Q1:                               503,426  Qv1:                   

503,825 

  P2:                              1103,445  Pv2:                  

1120,885 

  Q2:                               497,732  Qv2:                   

496,891 

  Progressiva:                      985,413  Differenza di quota:    -

5,694 

  Sviluppo:                         118,169  Pendenza:               -

4,824 

  22 Parabola altimetrica - N. 11 

  P1:                              1103,445  Pv:                   

1120,885 

  Q1:                               497,732  Qv:                    

496,891 

  P2:                              1138,326 

  Q2:                               496,171  Raggio:               

5000,000 

  Progressiva:                     1103,445  Pendenza iniziale:      -

4,824 
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  Sviluppo:                          34,915  Pendenza finale:        -

4,126 

  23 Livelletta 

  P1:                              1138,326  Pv1:                  

1120,885 

  Q1:                               496,171  Qv1:                   

496,891 

  P2:                              1176,741  Pv2:                  

1193,119 

  Q2:                               494,586  Qv2:                   

493,910 

  Progressiva:                     1138,326  Differenza di quota:    -

1,585 

  Sviluppo:                          38,448  Pendenza:               -

4,126 

  24 Parabola altimetrica - N. 12 

  P1:                              1176,741  Pv:                   

1193,119 

  Q1:                               494,586  Qv:                    

493,910 

  P2:                              1209,498 

  Q2:                               493,127  Raggio:               

5000,000 

  Progressiva:                     1176,741  Pendenza iniziale:      -

4,126 

  Sviluppo:                          32,789  Pendenza finale:        -

4,781 

  25 Livelletta 

  P1:                              1209,498  Pv1:                  

1193,119 

  Q1:                               493,127  Qv1:                   

493,910 

  P2:                              1502,729  Pv2:                  

1550,652 

  Q2:                               479,106  Qv2:                   

476,815 

  Progressiva:                     1209,498  Differenza di quota:   -

14,021 

  Sviluppo:                         293,566  Pendenza:               -

4,781 

  26 Parabola altimetrica - N. 13 

  P1:                              1502,729  Pv:                   

1550,652 

  Q1:                               479,106  Qv:                    

476,815 

  P2:                              1598,575 

  Q2:                               480,648  Raggio:                

750,000 

  Progressiva:                     1502,729  Pendenza iniziale:      -

4,781 

  Sviluppo:                          95,924  Pendenza finale:         

7,998 
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  27 Livelletta 

  P1:                              1598,575  Pv1:                  

1550,652 

  Q1:                               480,648  Qv1:                   

476,815 

  P2:                              1729,521  Pv2:                  

1732,470 

  Q2:                               491,121  Qv2:                   

491,357 

  Progressiva:                     1598,575  Differenza di quota:    

10,473 

  Sviluppo:                         131,364  Pendenza:                

7,998 

  28 Parabola altimetrica - N. 14 

  P1:                              1729,521  Pv:                   

1732,470 

  Q1:                               491,121  Qv:                    

491,357 

  P2:                              1735,419 

  Q2:                               491,575  Raggio:               

1000,000 

  Progressiva:                     1729,521  Pendenza iniziale:       

7,998 

  Sviluppo:                           5,916  Pendenza finale:         

7,408 

  29 Livelletta 

  P1:                              1735,419  Pv1:                  

1732,470 

  Q1:                               491,575  Qv1:                   

491,357 

  P2:                              1767,197  Pv2:                  

1777,476 

  Q2:                               493,930  Qv2:                   

494,691 

  Progressiva:                     1735,419  Differenza di quota:     

2,354 

  Sviluppo:                          31,865  Pendenza:                

7,408 

  30 Parabola altimetrica - N. 15 

  P1:                              1767,197  Pv:                   

1777,476 

  Q1:                               493,930  Qv:                    

494,691 

  P2:                              1787,754 

  Q2:                               495,284  Raggio:               

1250,000 

  Progressiva:                     1767,197  Pendenza iniziale:       

7,408 

  Sviluppo:                          20,602  Pendenza finale:         

5,764 

  31 Livelletta 

  P1:            1787,754  Pv1:                  1777,476 
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  Q1:             495,284  Qv1:                   494,691 

  P2:            1861,495  Pv2: 

  Q2:             499,534  Qv2: 

  Progressiva:   1787,754  Differenza di quota:     4,250 

  Sviluppo:        73,864  Pendenza:                5,764 

 

SEC 07 

  1 Livelletta 

  P1:                              0,000  Pv1: 

  Q1:                            561,621  Qv1: 

  P2:                             10,866  Pv2:                    28,821 

  Q2:                            561,774  Qv2:                   562,027 

  Progressiva:                     0,000  Differenza di quota:     0,153 

  Sviluppo:                       10,867  Pendenza:                1,409 

  2 Parabola altimetrica - N. 1 

  P1:                             10,866  Pv:                     28,821 

  Q1:                            561,774  Qv:                    562,027 

  P2:                             46,777 

  Q2:                            564,234  Raggio:                330,000 

  Progressiva:                    10,866  Pendenza iniziale:       1,409 

  Sviluppo:                       36,013  Pendenza finale:        12,291 

  3 Livelletta 

  P1:                             46,777  Pv1:                    28,821 

  Q1:                            564,234  Qv1:                   562,027 

  P2:                             47,197  Pv2:                    74,687 

  Q2:                            564,285  Qv2:                   567,664 

  Progressiva:                    46,777  Differenza di quota:     0,052 

  Sviluppo:                        0,423  Pendenza:               12,291 

  4 Parabola altimetrica - N. 2 

  P1:                             47,197  Pv:                     74,687 

  Q1:                            564,285  Qv:                    567,664 

  P2:                            102,177 

  Q2:                            569,364  Raggio:                900,000 

  Progressiva:                    47,197  Pendenza iniziale:      12,291 

  Sviluppo:                       55,222  Pendenza finale:         6,182 

  5 Livelletta 

  P1:                            102,177  Pv1:                    74,687 

  Q1:                            569,364  Qv1:                   567,664 

  P2:                            122,561  Pv2:                   128,268 

  Q2:                            570,624  Qv2:                   570,977 

  Progressiva:                   102,177  Differenza di quota:     1,260 

  Sviluppo:                       20,422  Pendenza:                6,182 

  6 Parabola altimetrica - N. 3 

  P1:                            122,561  Pv:                    128,268 

  Q1:                            570,624  Qv:                    570,977 

  P2:                            133,975 

  Q2:                            571,264  Raggio:               1000,000 

  Progressiva:                   122,561  Pendenza iniziale:       6,182 

  Sviluppo:                       11,432  Pendenza finale:         5,041 

  7 Livelletta 

  P1:                             133,975  Pv1:                   128,268 
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  Q1:                             571,264  Qv1:                   570,977 

  P2:                             145,330  Pv2:                   164,839 

  Q2:                             571,837  Qv2:                   572,820 

  Progressiva:                    133,975  Differenza di quota:     0,572 

  Sviluppo:                        11,370  Pendenza:                5,041 

  8 Parabola altimetrica - N. 4 

  P1:                             145,330  Pv:                    164,839 

  Q1:                             571,837  Qv:                    572,820 

  P2:                             184,347 

  Q2:                             574,565  Raggio:               1000,000 

  Progressiva:                    145,330  Pendenza iniziale:       5,041 

  Sviluppo:                        39,115  Pendenza finale:         8,943 

  9 Livelletta 

  P1:                             184,347  Pv1:                   164,839 

  Q1:                             574,565  Qv1:                   572,820 

  P2:                             196,330  Pv2:                   197,911 

  Q2:                             575,636  Qv2:                   575,778 

  Progressiva:                    184,347  Differenza di quota:     1,072 

  Sviluppo:                        12,031  Pendenza:                8,943 

  10 Parabola altimetrica - N. 5 

  P1:                             196,330  Pv:                    197,911 

  Q1:                             575,636  Qv:                    575,778 

  P2:                             199,491 

  Q2:                             575,924  Raggio:               1000,000 

  Progressiva:                    196,330  Pendenza iniziale:       8,943 

  Sviluppo:                         3,174  Pendenza finale:         9,259 

  11 Livelletta 

  P1:                             199,491  Pv1:                   197,911 

  Q1:                             575,924  Qv1:                   575,778 

  P2:                             200,991  Pv2:                   220,790 

  Q2:                             576,063  Qv2:                   577,896 

  Progressiva:                    199,491  Differenza di quota:     0,139 

  Sviluppo:                         1,506  Pendenza:                9,259 

  12 Parabola altimetrica - N. 6 

  P1:                             200,991  Pv:                    220,790 

  Q1:                             576,063  Qv:                    577,896 

  P2:                             240,589 

  Q2:                             578,945  Raggio:               1000,000 

  Progressiva:                    200,991  Pendenza iniziale:       9,259 

  Sviluppo:                        39,705  Pendenza finale:         5,299 

  13 Livelletta 

  P1:                             240,589  Pv1:                   220,790 

  Q1:                             578,945  Qv1:                   577,896 

  P2:                             245,273  Pv2:                   277,670 

  Q2:                             579,193  Qv2:                   580,910 

  Progressiva:                    240,589  Differenza di quota:     0,248 

  Sviluppo:                         4,690  Pendenza:                5,299 

  14 Parabola altimetrica - N. 7 

  P1:                             245,273  Pv:                    277,670 

  Q1:                             579,193  Qv:                    580,910 

  P2:                             310,067 

  Q2:                             583,676  Raggio:               2000,000 
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  Progressiva:                    245,273  Pendenza iniziale:       5,299 

  Sviluppo:                        64,952  Pendenza finale:         8,539 

  15 Livelletta 

  P1:                             310,067  Pv1:                   277,670 

  Q1:                             583,676  Qv1:                   580,910 

  P2:                             323,389  Pv2:                   348,292 

  Q2:                             584,814  Qv2:                   586,940 

  Progressiva:                    310,067  Differenza di quota:     1,138 

  Sviluppo:                        13,370  Pendenza:                8,539 

  16 Parabola altimetrica - N. 8 

  P1:                             323,389  Pv:                    348,292 

  Q1:                             584,814  Qv:                    586,940 

  P2:                             373,194 

  Q2:                             587,516  Raggio:                800,000 

  Progressiva:                    323,389  Pendenza iniziale:       8,539 

  Sviluppo:                        49,887  Pendenza finale:         2,313 

  17 Livelletta 

  P1:                             373,194  Pv1:                   348,292 

  Q1:                             587,516  Qv1:                   586,940 

  P2:                             461,456  Pv2:                   471,880 

  Q2:                             589,558  Qv2:                   589,799 

  Progressiva:                    373,194  Differenza di quota:     2,041 

  Sviluppo:                        88,285  Pendenza:                2,313 

  18 Parabola altimetrica - N. 9 

  P1:                             461,456  Pv:                    471,880 

  Q1:                             589,558  Qv:                    589,799 

  P2:                             482,305 

  Q2:                             590,257  Raggio:               1000,000 

  Progressiva:                    461,456  Pendenza iniziale:       2,313 

  Sviluppo:                        20,861  Pendenza finale:         4,398 

  19 Livelletta 

  P1:                              482,305  Pv1:                  471,880 

  Q1:                              590,257  Qv1:                  589,799 

  P2:                              517,910  Pv2:                  540,572 

  Q2:                              591,823  Qv2:                  592,820 

  Progressiva:                     482,305  Differenza di quota:    1,566 

  Sviluppo:                         35,640  Pendenza:               4,398 

  20 Parabola altimetrica - N. 10 

  P1:                              517,910  Pv:                   540,572 

  Q1:                              591,823  Qv:                   592,820 

  P2:                              563,234 

  Q2:                              592,349  Raggio:               700,000 

  Progressiva:                     517,910  Pendenza iniziale:      4,398 

  Sviluppo:                         45,336  Pendenza finale:       -2,077 

  21 Livelletta 

  P1:                              563,234  Pv1:                  540,572 

  Q1:                              592,349  Qv1:                  592,820 

  P2:                              574,429  Pv2:                  590,629 

  Q2:                              592,116  Qv2:                  591,780 

  Progressiva:                     563,234  Differenza di quota:   -0,233 

  Sviluppo:                         11,198  Pendenza:              -2,077 

  22 Parabola altimetrica - N. 11 
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  P1:                              574,429  Pv:                   590,629 

  Q1:                              592,116  Qv:                   591,780 

  P2:                              606,829 

  Q2:                              592,239  Raggio:               660,000 

  Progressiva:                     574,429  Pendenza iniziale:     -2,077 

  Sviluppo:                         32,403  Pendenza finale:        2,832 

  23 Livelletta 

  P1:                              606,829  Pv1:                  590,629 

  Q1:                              592,239  Qv1:                  591,780 

  P2:                              635,706  Pv2:                  646,069 

  Q2:                              593,056  Qv2:                  593,350 

  Progressiva:                     606,829  Differenza di quota:    0,818 

  Sviluppo:                         28,889  Pendenza:               2,832 

  24 Parabola altimetrica - N. 12 

  P1:                              635,706  Pv:                   646,069 

  Q1:                              593,056  Qv:                   593,350 

  P2:                              656,432 

  Q2:                              593,950  Raggio:               700,000 

  Progressiva:                     635,706  Pendenza iniziale:      2,832 

  Sviluppo:                         20,746  Pendenza finale:        5,793 

  25 Livelletta 

  P1:                              656,432  Pv1:                  646,069 

  Q1:                              593,950  Qv1:                  593,350 

  P2:                              656,676  Pv2:                  685,394 

  Q2:                              593,964  Qv2:                  595,628 

  Progressiva:                     656,432  Differenza di quota:    0,014 

  Sviluppo:                          0,245  Pendenza:               5,793 

  26 Parabola altimetrica - N. 13 

  P1:                              656,676  Pv:                   685,394 

  Q1:                              593,964  Qv:                   595,628 

  P2:                              714,113 

  Q2:                              594,542  Raggio:               600,000 

  Progressiva:                     656,676  Pendenza iniziale:      5,793 

  Sviluppo:                         57,462  Pendenza finale:       -3,780 

  27 Livelletta 

  P1:                              714,113  Pv1:                  685,394 

  Q1:                              594,542  Qv1:                  595,628 

  P2:                              785,257  Pv2:                  823,839 

  Q2:                              591,853  Qv2:                  590,395 

  Progressiva:                     714,113  Differenza di quota:   -2,689 

  Sviluppo:                         71,195  Pendenza:              -3,780 

  28 Parabola altimetrica - N. 14 

  P1:                              785,257  Pv:                   823,839 

  Q1:                              591,853  Qv:                   590,395 

  P2:                              862,422 

  Q2:                              585,434  Raggio:               850,000 

  Progressiva:                     785,257  Pendenza iniziale:     -3,780 

  Sviluppo:                         77,457  Pendenza finale:      -12,858 

  29 Livelletta 

  P1:                              862,422  Pv1:                  823,839 

  Q1:                              585,434  Qv1:                  590,395 

  P2:                              947,997  Pv2: 
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  Q2:                              574,430  Qv2: 

  Progressiva:                     862,422  Differenza di quota:  -11,003 

  Sviluppo:                         86,279  Pendenza:             -12,858 

 

SEC 09 

  1 Livelletta 

  P1:                              0,000  Pv1: 

  Q1:                            505,327  Qv1: 

  P2:                              3,730  Pv2:                   13,640 

  Q2:                            505,259  Qv2:                  505,080 

  Progressiva:                     0,000  Differenza di quota:   -0,067 

  Sviluppo:                        3,730  Pendenza:              -1,808 

  2 Parabola altimetrica - N. 1 

  P1:                              3,730  Pv:                    13,640 

  Q1:                            505,259  Qv:                   505,080 

  P2:                             23,550 

  Q2:                            505,294  Raggio:               500,000 

  Progressiva:                     3,730  Pendenza iniziale:     -1,808 

  Sviluppo:                       19,822  Pendenza finale:        2,156 

  3 Livelletta 

  P1:                             23,550  Pv1:                   13,640 

  Q1:                            505,294  Qv1:                  505,080 

  P2:                            112,418  Pv2:                  144,366 

  Q2:                            507,209  Qv2:                  507,898 

  Progressiva:                    23,550  Differenza di quota:    1,916 

  Sviluppo:                       88,889  Pendenza:               2,156 

  4 Parabola altimetrica - N. 2 

  P1:                            112,418  Pv:                   144,366 

  Q1:                            507,209  Qv:                   507,898 

  P2:                            176,314 

  Q2:                            511,989  Raggio:               600,000 

  Progressiva:                   112,418  Pendenza iniziale:      2,156 

  Sviluppo:                       64,104  Pendenza finale:       12,805 

  5 Livelletta 

  P1:                            176,314  Pv1:                  144,366 

  Q1:                            511,989  Qv1:                  507,898 

  P2:                            225,973  Pv2:                  232,132 

  Q2:                            518,348  Qv2:                  519,136 

  Progressiva:                   176,314  Differenza di quota:    6,359 

  Sviluppo:                       50,065  Pendenza:              12,805 

  6 Parabola altimetrica - N. 3 

  P1:                            225,973  Pv:                   232,132 

  Q1:                            518,348  Qv:                   519,136 

  P2:                            238,291 

  Q2:                            519,166  Raggio:               100,000 

  Progressiva:                   225,973  Pendenza iniziale:     12,805 

  Sviluppo:                       12,353  Pendenza finale:        0,487 

  7 Livelletta 

  P1:           238,291  Pv1:                  232,132 

  Q1:           519,166  Qv1:                  519,136 

  P2:           240,397  Pv2: 
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  Q2:           519,177  Qv2: 

  Progressiva:  238,291  Differenza di quota:    0,010 

  Sviluppo:       2,106  Pendenza:               0,487 

 

SEC 10 

  1 Livelletta 

  P1:                              0,000  Pv1: 

  Q1:                            500,477  Qv1: 

  P2:                             13,580  Pv2:                    61,422 

  Q2:                            499,178  Qv2:                   494,600 

  Progressiva:                     0,000  Differenza di quota:    -1,299 

  Sviluppo:                       13,642  Pendenza:               -9,569 

  2 Parabola altimetrica - N. 1 

  P1:                             13,580  Pv:                     61,422 

  Q1:                            499,178  Qv:                    494,600 

  P2:                            109,265 

  Q2:                            494,600  Raggio:               1000,000 

  Progressiva:                    13,580  Pendenza iniziale:      -9,569 

  Sviluppo:                       95,831  Pendenza finale:         0,000 

  3 Livelletta 

  P1:                            109,265  Pv1:                    61,422 

  Q1:                            494,600  Qv1:                   494,600 

  P2:                            152,006  Pv2:                   165,478 

  Q2:                            494,600  Qv2:                   494,600 

  Progressiva:                   109,265  Differenza di quota:     0,000 

  Sviluppo:                       42,741  Pendenza:                0,000 

  4 Parabola altimetrica - N. 2 

  P1:                            152,006  Pv:                    165,478 

  Q1:                            494,600  Qv:                    494,600 

  P2:                            178,950 

  Q2:                            493,148  Raggio:                250,000 

  Progressiva:                   152,006  Pendenza iniziale:       0,000 

  Sviluppo:                       26,996  Pendenza finale:       -10,778 

  5 Livelletta 

  P1:                            178,950  Pv1:                   165,478 

  Q1:                            493,148  Qv1:                   494,600 

  P2:                            179,510  Pv2:                   200,827 

  Q2:                            493,088  Qv2:                   490,790 

  Progressiva:                   178,950  Differenza di quota:    -0,060 

  Sviluppo:                        0,563  Pendenza:              -10,778 

  6 Parabola altimetrica - N. 3 

  P1:                            179,510  Pv:                    200,827 

  Q1:                            493,088  Qv:                    490,790 

  P2:                            222,144 

  Q2:                            490,582  Raggio:                435,000 

  Progressiva:                   179,510  Pendenza iniziale:     -10,778 

  Sviluppo:                       42,725  Pendenza finale:        -0,977 

  7 Livelletta 

  P1:           222,144  Pv1:                  200,827 

  Q1:           490,582  Qv1:                  490,790 

  P2:           222,379  Pv2: 
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  Q2:           490,580  Qv2: 

  Progressiva:  222,144  Differenza di quota:   -0,002 

  Sviluppo:       0,235  Pendenza:              -0,977 

 

SEC 11 

  1 Livelletta 

  P1:                              0,000  Pv1: 

  Q1:                            490,394  Qv1: 

  P2:                              3,572  Pv2:                    28,590 

  Q2:                            490,356  Qv2:                   490,090 

  Progressiva:                     0,000  Differenza di quota:    -0,038 

  Sviluppo:                        3,572  Pendenza:               -1,064 

  2 Parabola altimetrica - N. 1 

  P1:                              3,572  Pv:                     28,590 

  Q1:                            490,356  Qv:                    490,090 

  P2:                             53,608 

  Q2:                            491,076  Raggio:               1000,000 

  Progressiva:                     3,572  Pendenza iniziale:      -1,064 

  Sviluppo:                       50,047  Pendenza finale:         3,939 

  3 Livelletta 

  P1:                             53,608  Pv1:                    28,590 

  Q1:                            491,076  Qv1:                   490,090 

  P2:                             55,399  Pv2:                    91,040 

  Q2:                            491,146  Qv2:                   492,550 

  Progressiva:                    53,608  Differenza di quota:     0,071 

  Sviluppo:                        1,792  Pendenza:                3,939 

  4 Parabola altimetrica - N. 2 

  P1:                             55,399  Pv:                     91,040 

  Q1:                            491,146  Qv:                    492,550 

  P2:                            126,681 

  Q2:                            492,260  Raggio:               1500,000 

  Progressiva:                    55,399  Pendenza iniziale:       3,939 

  Sviluppo:                       71,298  Pendenza finale:        -0,813 

  5 Livelletta 

  P1:                            126,681  Pv1:                    91,040 

  Q1:                            492,260  Qv1:                   492,550 

  P2:                            161,918  Pv2:                   168,530 

  Q2:                            491,974  Qv2:                   491,920 

  Progressiva:                   126,681  Differenza di quota:    -0,286 

  Sviluppo:                       35,238  Pendenza:               -0,813 

  6 Parabola altimetrica - N. 3 

  P1:                            161,918  Pv:                    168,530 

  Q1:                            491,974  Qv:                    491,920 

  P2:                            175,142 

  Q2:                            491,769  Raggio:                900,000 

  Progressiva:                   161,918  Pendenza iniziale:      -0,813 

  Sviluppo:                       13,226  Pendenza finale:        -2,282 

  7 Livelletta 

  P1:                             175,142  Pv1:                  168,530 

  Q1:                             491,769  Qv1:                  491,920 

  P2:                             216,708  Pv2:                  248,270 
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  Q2:                             490,820  Qv2:                  490,100 

  Progressiva:                    175,142  Differenza di quota:   -0,949 

  Sviluppo:                        41,576  Pendenza:              -2,282 

  8 Parabola altimetrica - N. 4 

  P1:                             216,708  Pv:                   248,270 

  Q1:                             490,820  Qv:                   490,100 

  P2:                             279,832 

  Q2:                             491,870  Raggio:               800,000 

  Progressiva:                    216,708  Pendenza iniziale:     -2,282 

  Sviluppo:                        63,150  Pendenza finale:        5,608 

  9 Livelletta 

  P1:                             279,832  Pv1:                  248,270 

  Q1:                             491,870  Qv1:                  490,100 

  P2:                             289,551  Pv2:                  330,650 

  Q2:                             492,415  Qv2:                  494,720 

  Progressiva:                    279,832  Differenza di quota:    0,545 

  Sviluppo:                         9,734  Pendenza:               5,608 

  10 Parabola altimetrica - N. 5 

  P1:                             289,551  Pv:                   330,650 

  Q1:                             492,415  Qv:                   494,720 

  P2:                             371,749 

  Q2:                             490,268  Raggio:               500,000 

  Progressiva:                    289,551  Pendenza iniziale:      5,608 

  Sviluppo:                        82,318  Pendenza finale:      -10,831 

  11 Livelletta 

  P1:                             371,749  Pv1:                  330,650 

  Q1:                             490,268  Qv1:                  494,720 

  P2:                             517,342  Pv2:                  551,120 

  Q2:                             474,499  Qv2:                  470,840 

  Progressiva:                    371,749  Differenza di quota:  -15,770 

  Sviluppo:                       146,445  Pendenza:             -10,831 

  12 Parabola altimetrica - N. 6 

  P1:                             517,342  Pv:                   551,120 

  Q1:                             474,499  Qv:                   470,840 

  P2:                             584,898 

  Q2:                             470,265  Raggio:               740,000 

  Progressiva:                    517,342  Pendenza iniziale:    -10,831 

  Sviluppo:                        67,712  Pendenza finale:       -1,702 

  13 Livelletta 

  P1:            584,898  Pv1:                  551,120 

  Q1:            470,265  Qv1:                  470,840 

  P2:            602,688  Pv2: 

  Q2:            469,962  Qv2: 

  Progressiva:   584,898  Differenza di quota:   -0,303 

  Sviluppo:       17,793  Pendenza:              -1,702 

 

SEC 12 

  1 Livelletta 

  P1:                              0,000  Pv1: 

  Q1:                            494,884  Qv1: 

  P2:                              1,562  Pv2:                    25,859 
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  Q2:                            494,902  Qv2:                   495,185 

  Progressiva:                     0,000  Differenza di quota:     0,018 

  Sviluppo:                        1,562  Pendenza:                1,166 

  2 Parabola altimetrica - N. 1 

  P1:                              1,562  Pv:                     25,859 

  Q1:                            494,902  Qv:                    495,185 

  P2:                             50,156 

  Q2:                            493,564  Raggio:                620,000 

  Progressiva:                     1,562  Pendenza iniziale:       1,166 

  Sviluppo:                       48,624  Pendenza finale:        -6,672 

  3 Livelletta 

  P1:                             50,156  Pv1:                    25,859 

  Q1:                            493,564  Qv1:                   495,185 

  P2:                             84,674  Pv2:                   106,424 

  Q2:                            491,261  Qv2:                   489,810 

  Progressiva:                    50,156  Differenza di quota:    -2,303 

  Sviluppo:                       34,595  Pendenza:               -6,672 

  4 Parabola altimetrica - N. 2 

  P1:                             84,674  Pv:                    106,424 

  Q1:                            491,261  Qv:                    489,810 

  P2:                            128,174 

  Q2:                            489,542  Raggio:                800,000 

  Progressiva:                    84,674  Pendenza iniziale:      -6,672 

  Sviluppo:                       43,539  Pendenza finale:        -1,234 

  5 Livelletta 

  P1:                            128,174  Pv1:                   106,424 

  Q1:                            489,542  Qv1:                   489,810 

  P2:                            189,499  Pv2:                   199,610 

  Q2:                            488,785  Qv2:                   488,660 

  Progressiva:                   128,174  Differenza di quota:    -0,757 

  Sviluppo:                       61,329  Pendenza:               -1,234 

  6 Parabola altimetrica - N. 3 

  P1:                            189,499  Pv:                    199,610 

  Q1:                            488,785  Qv:                    488,660 

  P2:                            209,721 

  Q2:                            488,331  Raggio:               1000,000 

  Progressiva:                   189,499  Pendenza iniziale:      -1,234 

  Sviluppo:                       20,228  Pendenza finale:        -3,257 

  7 Livelletta 

  P1:                             209,721  Pv1:                   199,610 

  Q1:                             488,331  Qv1:                   488,660 

  P2:                             249,236  Pv2:                   265,069 

  Q2:                             487,044  Qv2:                   486,528 

  Progressiva:                    209,721  Differenza di quota:    -1,287 

  Sviluppo:                        39,535  Pendenza:               -3,257 

  8 Parabola altimetrica - N. 4 

  P1:                             249,236  Pv:                    265,069 

  Q1:                             487,044  Qv:                    486,528 

  P2:                             280,903 

  Q2:                             485,511  Raggio:               1000,000 

  Progressiva:                    249,236  Pendenza iniziale:      -3,257 

  Sviluppo:                        31,706  Pendenza finale:        -6,423 
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  9 Livelletta 

  P1:                             280,903  Pv1:                   265,069 

  Q1:                             485,511  Qv1:                   486,528 

  P2:                             307,201  Pv2:                   361,409 

  Q2:                             483,822  Qv2:                   480,340 

  Progressiva:                    280,903  Differenza di quota:    -1,689 

  Sviluppo:                        26,352  Pendenza:               -6,423 

  10 Parabola altimetrica - N. 5 

  P1:                             307,201  Pv:                    361,409 

  Q1:                             483,822  Qv:                    480,340 

  P2:                             415,617 

  Q2:                             478,817  Raggio:               3000,000 

  Progressiva:                    307,201  Pendenza iniziale:      -6,423 

  Sviluppo:                       108,538  Pendenza finale:        -2,809 

  11 Livelletta 

  P1:                             415,617  Pv1:                   361,409 

  Q1:                             478,817  Qv1:                   480,340 

  P2:                             450,830  Pv2:                   484,535 

  Q2:                             477,828  Qv2:                   476,881 

  Progressiva:                    415,617  Differenza di quota:    -0,989 

  Sviluppo:                        35,227  Pendenza:               -2,809 

  12 Parabola altimetrica - N. 6 

  P1:                             450,830  Pv:                    484,535 

  Q1:                             477,828  Qv:                    476,881 

  P2:                             518,239 

  Q2:                             479,134  Raggio:                710,000 

  Progressiva:                    450,830  Pendenza iniziale:      -2,809 

  Sviluppo:                        67,447  Pendenza finale:         6,685 

  13 Livelletta 

  P1:                             518,239  Pv1:                   484,535 

  Q1:                             479,134  Qv1:                   476,881 

  P2:                             531,629  Pv2:                   575,680 

  Q2:                             480,029  Qv2:                   482,974 

  Progressiva:                    518,239  Differenza di quota:     0,895 

  Sviluppo:                        13,419  Pendenza:                6,685 

  14 Parabola altimetrica - N. 7 

  P1:                             531,629  Pv:                    575,680 

  Q1:                             480,029  Qv:                    482,974 

  P2:                             619,731 

  Q2:                             479,450  Raggio:                600,000 

  Progressiva:                    531,629  Pendenza iniziale:       6,685 

  Sviluppo:                        88,184  Pendenza finale:        -7,999 

  15 Livelletta 

  P1:                             619,731  Pv1:                   575,680 

  Q1:                             479,450  Qv1:                   482,974 

  P2:                             635,207  Pv2:                   661,743 

  Q2:                             478,212  Qv2:                   476,090 

  Progressiva:                    619,731  Differenza di quota:    -1,238 

  Sviluppo:                        15,525  Pendenza:               -7,999 

  16 Parabola altimetrica - N. 8 

  P1:                             635,207  Pv:                    661,743 

  Q1:                             478,212  Qv:                    476,090 
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  P2:                             688,279 

  Q2:                             474,671  Raggio:               2000,000 

  Progressiva:                    635,207  Pendenza iniziale:      -7,999 

  Sviluppo:                        53,192  Pendenza finale:        -5,345 

  17 Livelletta 

  P1:                             688,279  Pv1:                   661,743 

  Q1:                             474,671  Qv1:                   476,090 

  P2:                             722,238  Pv2:                   737,690 

  Q2:                             472,856  Qv2:                   472,030 

  Progressiva:                    688,279  Differenza di quota:    -1,815 

  Sviluppo:                        34,007  Pendenza:               -5,345 

  18 Parabola altimetrica - N. 9 

  P1:                             722,238  Pv:                    737,690 

  Q1:                             472,856  Qv:                    472,030 

  P2:                             753,142 

  Q2:                             471,801  Raggio:                800,000 

  Progressiva:                    722,238  Pendenza iniziale:      -5,345 

  Sviluppo:                        30,924  Pendenza finale:        -1,482 

  19 Livelletta 

  P1:            753,142  Pv1:                  737,690 

  Q1:            471,801  Qv1:                  472,030 

  P2:            758,043  Pv2: 

  Q2:            471,728  Qv2: 

  Progressiva:   753,142  Differenza di quota:   -0,073 

  Sviluppo:        4,901  Pendenza:              -1,482 

 

SEC 13 

  1 Livelletta 

  P1:                              0,000  Pv1: 

  Q1:                            441,592  Qv1: 

  P2:                              1,056  Pv2:                   12,043 

  Q2:                            441,590  Qv2:                  441,564 

  Progressiva:                     0,000  Differenza di quota:   -0,002 

  Sviluppo:                        1,056  Pendenza:              -0,232 

  2 Parabola altimetrica - N. 1 

  P1:                              1,056  Pv:                    12,043 

  Q1:                            441,590  Qv:                   441,564 

  P2:                             23,029 

  Q2:                            440,489  Raggio:               230,000 

  Progressiva:                     1,056  Pendenza iniziale:     -0,232 

  Sviluppo:                       22,009  Pendenza finale:       -9,785 

  3 Livelletta 

  P1:                             23,029  Pv1:                   12,043 

  Q1:                            440,489  Qv1:                  441,564 

  P2:                             25,920  Pv2:                   58,909 

  Q2:                            440,206  Qv2:                  436,978 

  Progressiva:                    23,029  Differenza di quota:   -0,283 

  Sviluppo:                        2,904  Pendenza:              -9,785 

  4 Parabola altimetrica - N. 2 

  P1:                             25,920  Pv:                    58,909 

  Q1:                            440,206  Qv:                   436,978 
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  P2:                             91,899 

  Q2:                            436,652  Raggio:               750,000 

  Progressiva:                    25,920  Pendenza iniziale:     -9,785 

  Sviluppo:                       66,096  Pendenza finale:       -0,988 

  5 Livelletta 

  P1:                             91,899  Pv1:                   58,909 

  Q1:                            436,652  Qv1:                  436,978 

  P2:                            222,634  Pv2:                  248,980 

  Q2:                            435,360  Qv2:                  435,100 

  Progressiva:                    91,899  Differenza di quota:   -1,292 

  Sviluppo:                      130,742  Pendenza:              -0,988 

  6 Parabola altimetrica - N. 3 

  P1:                            222,634  Pv:                   248,980 

  Q1:                            435,360  Qv:                   435,100 

  P2:                            275,326 

  Q2:                            436,691  Raggio:               750,000 

  Progressiva:                   222,634  Pendenza iniziale:     -0,988 

  Sviluppo:                       52,720  Pendenza finale:        6,038 

  7 Livelletta 

  P1:                             275,326  Pv1:                   248,980 

  Q1:                             436,691  Qv1:                   435,100 

  P2:                             291,535  Pv2:                   322,520 

  Q2:                             437,669  Qv2:                   439,540 

  Progressiva:                    275,326  Differenza di quota:     0,979 

  Sviluppo:                        16,238  Pendenza:                6,038 

  8 Parabola altimetrica - N. 4 

  P1:                             291,535  Pv:                    322,520 

  Q1:                             437,669  Qv:                    439,540 

  P2:                             353,505 

  Q2:                             439,011  Raggio:                800,000 

  Progressiva:                    291,535  Pendenza iniziale:       6,038 

  Sviluppo:                        62,000  Pendenza finale:        -1,709 

  9 Livelletta 

  P1:                             353,505  Pv1:                   322,520 

  Q1:                             439,011  Qv1:                   439,540 

  P2:                             374,936  Pv2:                   394,440 

  Q2:                             438,644  Qv2:                   438,311 

  Progressiva:                    353,505  Differenza di quota:    -0,366 

  Sviluppo:                        21,434  Pendenza:               -1,709 

  10 Parabola altimetrica - N. 5 

  P1:                             374,936  Pv:                    394,440 

  Q1:                             438,644  Qv:                    438,311 

  P2:                             413,944 

  Q2:                             438,739  Raggio:               1000,000 

  Progressiva:                    374,936  Pendenza iniziale:      -1,709 

  Sviluppo:                        39,011  Pendenza finale:         2,192 

  11 Livelletta 

  P1:                             413,944  Pv1:                   394,440 

  Q1:                             438,739  Qv1:                   438,311 

  P2:                             445,125  Pv2:                   469,217 

  Q2:                             439,422  Qv2:                   439,950 

  Progressiva:                    413,944  Differenza di quota:     0,684 
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  Sviluppo:                        31,188  Pendenza:                2,192 

  12 Parabola altimetrica - N. 6 

  P1:                             445,125  Pv:                    469,217 

  Q1:                             439,422  Qv:                    439,950 

  P2:                             493,309 

  Q2:                             435,740  Raggio:                245,000 

  Progressiva:                    445,125  Pendenza iniziale:       2,192 

  Sviluppo:                        48,401  Pendenza finale:       -17,475 

  13 Livelletta 

  P1:            493,309  Pv1:                  469,217 

  Q1:            435,740  Qv1:                  439,950 

  P2:            494,573  Pv2: 

  Q2:            435,519  Qv2: 

  Progressiva:   493,309  Differenza di quota:   -0,221 

  Sviluppo:        1,283  Pendenza:             -17,475 

 

SEC 14 

  1 Livelletta 

  P1:                              0,000  Pv1: 

  Q1:                            334,564  Qv1: 

  P2:                             16,939  Pv2:                    37,040 

  Q2:                            336,629  Qv2:                   339,078 

  Progressiva:                     0,000  Differenza di quota:     2,064 

  Sviluppo:                       17,065  Pendenza:               12,186 

  2 Parabola altimetrica - N. 1 

  P1:                             16,939  Pv:                     37,040 

  Q1:                            336,629  Qv:                    339,078 

  P2:                             57,141 

  Q2:                            339,911  Raggio:                500,000 

  Progressiva:                    16,939  Pendenza iniziale:      12,186 

  Sviluppo:                       40,346  Pendenza finale:         4,146 

  3 Livelletta 

  P1:                             57,141  Pv1:                    37,040 

  Q1:                            339,911  Qv1:                   339,078 

  P2:                             73,378  Pv2:                    85,014 

  Q2:                            340,584  Qv2:                   341,067 

  Progressiva:                    57,141  Differenza di quota:     0,673 

  Sviluppo:                       16,251  Pendenza:                4,146 

  4 Parabola altimetrica - N. 2 

  P1:                             73,378  Pv:                     85,014 

  Q1:                            340,584  Qv:                    341,067 

  P2:                             96,650 

  Q2:                            341,820  Raggio:               1000,000 

  Progressiva:                    73,378  Pendenza iniziale:       4,146 

  Sviluppo:                       23,305  Pendenza finale:         6,473 

  5 Livelletta 

  P1:                             96,650  Pv1:                    85,014 

  Q1:                            341,820  Qv1:                   341,067 

  P2:                            110,207  Pv2:                   119,022 

  Q2:                            342,698  Qv2:                   343,268 

  Progressiva:                    96,650  Differenza di quota:     0,878 
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  Sviluppo:                       13,585  Pendenza:                6,473 

  6 Parabola altimetrica - N. 3 

  P1:                            110,207  Pv:                    119,022 

  Q1:                            342,698  Qv:                    343,268 

  P2:                            127,838 

  Q2:                            344,150  Raggio:                500,000 

  Progressiva:                   110,207  Pendenza iniziale:       6,473 

  Sviluppo:                       17,692  Pendenza finale:         9,999 

  7 Livelletta 

  P1:           127,838  Pv1:                  119,022 

  Q1:           344,150  Qv1:                  343,268 

  P2:           186,233  Pv2: 

  Q2:           349,989  Qv2: 

  Progressiva:  127,838  Differenza di quota:    5,839 

  Sviluppo:      58,686  Pendenza:               9,999 

 

SEC 14 BIS 

  1 Livelletta 

  P1:                              0,000  Pv1: 

  Q1:                            342,438  Qv1: 

  P2:                             13,373  Pv2:                   16,411 

  Q2:                            343,303  Qv2:                  343,500 

  Progressiva:                     0,000  Differenza di quota:    0,865 

  Sviluppo:                       13,401  Pendenza:               6,468 

  2 Parabola altimetrica - N. 1 

  P1:                             13,373  Pv:                    16,411 

  Q1:                            343,303  Qv:                   343,500 

  P2:                             19,448 

  Q2:                            343,758  Raggio:               300,000 

  Progressiva:                    13,373  Pendenza iniziale:      6,468 

  Sviluppo:                        6,092  Pendenza finale:        8,493 

  3 Livelletta 

  P1:                             19,448  Pv1:                   16,411 

  Q1:                            343,758  Qv1:                  343,500 

  P2:                             20,634  Pv2:                   24,056 

  Q2:                            343,859  Qv2:                  344,149 

  Progressiva:                    19,448  Differenza di quota:    0,101 

  Sviluppo:                        1,190  Pendenza:               8,493 

  4 Parabola altimetrica - N. 2 

  P1:                             20,634  Pv:                    24,056 

  Q1:                            343,859  Qv:                   344,149 

  P2:                             27,477 

  Q2:                            344,227  Raggio:               110,000 

  Progressiva:                    20,634  Pendenza iniziale:      8,493 

  Sviluppo:                        6,854  Pendenza finale:        2,272 

  5 Livelletta 

  P1:                             27,477  Pv1:                   24,056 

  Q1:                            344,227  Qv1:                  344,149 

  P2:                             28,351  Pv2: 

  Q2:                            344,247  Qv2: 

  Progressiva:                    27,477  Differenza di quota:    0,020 



 
 
 
 

Direzione Progettazione e 
Realizzazione Lavori 

Itinerario Ragusa - Catania 
Collegamento viario compreso tra lo Svincolo della S.S. 514 di “Chiaromonte” con la S.S. 115 e lo 

Svincolo della “Ragusana” 
PROGETTO ESECUTIVO 

RELAZIONE VIABILITÀ SECONDARIE LOTTO 1 
 

 

 

MANDATARIA: MANDANTI: 

58 di 173 

 

 

 
 

   

 

 

  Sviluppo:                        0,874  Pendenza:               2,272 

 

SEC 15 

  1 Livelletta 

  P1:                              0,000  Pv1: 

  Q1:                            357,186  Qv1: 

  P2:                             42,398  Pv2:                    76,011 

  Q2:                            360,554  Qv2:                   363,225 

  Progressiva:                     0,000  Differenza di quota:     3,369 

  Sviluppo:                       42,531  Pendenza:                7,945 

  2 Parabola altimetrica - N. 1 

  P1:                             42,398  Pv:                     76,011 

  Q1:                            360,554  Qv:                    363,225 

  P2:                            109,625 

  Q2:                            362,130  Raggio:                600,000 

  Progressiva:                    42,398  Pendenza iniziale:       7,945 

  Sviluppo:                       67,281  Pendenza finale:        -3,259 

  3 Livelletta 

  P1:                            109,625  Pv1:                    76,011 

  Q1:                            362,130  Qv1:                   363,225 

  P2:                            257,771  Pv2:                   283,429 

  Q2:                            357,301  Qv2:                   356,465 

  Progressiva:                   109,625  Differenza di quota:    -4,828 

  Sviluppo:                      148,225  Pendenza:               -3,259 

  4 Parabola altimetrica - N. 2 

  P1:                            257,771  Pv:                    283,429 

  Q1:                            357,301  Qv:                    356,465 

  P2:                            309,086 

  Q2:                            356,945  Raggio:               1000,000 

  Progressiva:                   257,771  Pendenza iniziale:      -3,259 

  Sviluppo:                       51,322  Pendenza finale:         1,872 

  5 Livelletta 

  P1:                            309,086  Pv1:                   283,429 

  Q1:                            356,945  Qv1:                   356,465 

  P2:                            312,443  Pv2: 

  Q2:                            357,008  Qv2: 

  Progressiva:                   309,086  Differenza di quota:     0,063 

  Sviluppo:                        3,357  Pendenza:                1,872 

 

SEC 16 

  1 Livelletta 

  P1:                              0,000  Pv1: 

  Q1:                            351,634  Qv1: 

  P2:                              0,028  Pv2:                    9,556 

  Q2:                            351,636  Qv2:                  352,230 

  Progressiva:                     0,000  Differenza di quota:    0,002 

  Sviluppo:                        0,028  Pendenza:               6,238 

  2 Parabola altimetrica - N. 1 

  P1:                              0,028  Pv:                     9,556 

  Q1:                            351,636  Qv:                   352,230 
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  P2:                             19,085 

  Q2:                            353,278  Raggio:               400,000 

  Progressiva:                     0,028  Pendenza iniziale:      6,238 

  Sviluppo:                       19,129  Pendenza finale:       11,002 

  3 Livelletta 

  P1:                             19,085  Pv1:                    9,556 

  Q1:                            353,278  Qv1:                  352,230 

  P2:                             81,148  Pv2:                   97,113 

  Q2:                            360,106  Qv2:                  361,863 

  Progressiva:                    19,085  Differenza di quota:    6,828 

  Sviluppo:                       62,438  Pendenza:              11,002 

  4 Parabola altimetrica - N. 2 

  P1:                             81,148  Pv:                    97,113 

  Q1:                            360,106  Qv:                   361,863 

  P2:                            113,078 

  Q2:                            362,600  Raggio:               500,000 

  Progressiva:                    81,148  Pendenza iniziale:     11,002 

  Sviluppo:                       32,032  Pendenza finale:        4,616 

  5 Livelletta 

  P1:                            113,078  Pv1:                   97,113 

  Q1:                            362,600  Qv1:                  361,863 

  P2:                            155,045  Pv2:                  172,965 

  Q2:                            364,537  Qv2:                  365,364 

  Progressiva:                   113,078  Differenza di quota:    1,937 

  Sviluppo:                       42,012  Pendenza:               4,616 

  6 Parabola altimetrica - N. 3 

  P1:                            155,045  Pv:                   172,965 

  Q1:                            364,537  Qv:                   365,364 

  P2:                            190,884 

  Q2:                            363,898  Raggio:               280,000 

  Progressiva:                   155,045  Pendenza iniziale:      4,616 

  Sviluppo:                       35,869  Pendenza finale:       -8,184 

  7 Livelletta 

  P1:                             190,884  Pv1:                  172,965 

  Q1:                             363,898  Qv1:                  365,364 

  P2:                             211,210  Pv2:                  224,125 

  Q2:                             362,234  Qv2:                  361,177 

  Progressiva:                    190,884  Differenza di quota:   -1,663 

  Sviluppo:                        20,394  Pendenza:              -8,184 

  8 Parabola altimetrica - N. 4 

  P1:                             211,210  Pv:                   224,125 

  Q1:                             362,234  Qv:                   361,177 

  P2:                             237,039 

  Q2:                             360,537  Raggio:               800,000 

  Progressiva:                    211,210  Pendenza iniziale:     -8,184 

  Sviluppo:                        25,886  Pendenza finale:       -4,955 

  9 Livelletta 

  P1:                             237,039  Pv1:                  224,125 

  Q1:                             360,537  Qv1:                  361,177 

  P2:                             273,601  Pv2:                  288,735 

  Q2:                             358,726  Qv2:                  357,976 

  Progressiva:                    237,039  Differenza di quota:   -1,812 
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  Sviluppo:                        36,607  Pendenza:              -4,955 

  10 Parabola altimetrica - N. 5 

  P1:                             273,601  Pv:                   288,735 

  Q1:                             358,726  Qv:                   357,976 

  P2:                             303,870 

  Q2:                             357,798  Raggio:               800,000 

  Progressiva:                    273,601  Pendenza iniziale:     -4,955 

  Sviluppo:                        30,285  Pendenza finale:       -1,172 

  11 Livelletta 

  P1:                             303,870  Pv1:                  288,735 

  Q1:                             357,798  Qv1:                  357,976 

  P2:                             309,962  Pv2: 

  Q2:                             357,727  Qv2: 

  Progressiva:                    303,870  Differenza di quota:   -0,071 

  Sviluppo:                         6,093  Pendenza:              -1,172 

 

SEC 17 R1 

  1 Livelletta 

  P1:                              0,000  Pv1: 

  Q1:                            350,788  Qv1: 

  P2:                             14,863  Pv2:                    20,583 

  Q2:                            351,408  Qv2:                   351,647 

  Progressiva:                     0,000  Differenza di quota:     0,620 

  Sviluppo:                       14,876  Pendenza:                4,175 

  2 Parabola altimetrica - N. 1 

  P1:                             14,863  Pv:                     20,583 

  Q1:                            351,408  Qv:                    351,647 

  P2:                             26,303 

  Q2:                            351,820  Raggio:               1000,000 

  Progressiva:                    14,863  Pendenza iniziale:       4,175 

  Sviluppo:                       11,447  Pendenza finale:         3,031 

  3 Livelletta 

  P1:                             26,303  Pv1:                    20,583 

  Q1:                            351,820  Qv1:                   351,647 

  P2:                             50,856  Pv2:                    55,413 

  Q2:                            352,565  Qv2:                   352,703 

  Progressiva:                    26,303  Differenza di quota:     0,744 

  Sviluppo:                       24,565  Pendenza:                3,031 

  4 Parabola altimetrica - N. 2 

  P1:                             50,856  Pv:                     55,413 

  Q1:                            352,565  Qv:                    352,703 

  P2:                             59,969 

  Q2:                            352,882  Raggio:               1000,000 

  Progressiva:                    50,856  Pendenza iniziale:       3,031 

  Sviluppo:                        9,118  Pendenza finale:         3,942 

  5 Livelletta 

  P1:                             59,969  Pv1:                    55,413 

  Q1:                            352,882  Qv1:                   352,703 

  P2:                             88,669  Pv2:                    94,235 

  Q2:                            354,014  Qv2:                   354,233 

  Progressiva:                    59,969  Differenza di quota:     1,131 
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  Sviluppo:                       28,722  Pendenza:                3,942 

  6 Parabola altimetrica - N. 3 

  P1:                             88,669  Pv:                     94,235 

  Q1:                            354,014  Qv:                    354,233 

  P2:                             99,802 

  Q2:                            354,576  Raggio:                500,000 

  Progressiva:                    88,669  Pendenza iniziale:       3,942 

  Sviluppo:                       11,147  Pendenza finale:         6,168 

  7 Livelletta 

  P1:                              99,802  Pv1:                    94,235 

  Q1:                             354,576  Qv1:                   354,233 

  P2:                             117,094  Pv2:                   122,971 

  Q2:                             355,643  Qv2:                   356,006 

  Progressiva:                     99,802  Differenza di quota:     1,067 

  Sviluppo:                        17,325  Pendenza:                6,168 

  8 Parabola altimetrica - N. 4 

  P1:                             117,094  Pv:                    122,971 

  Q1:                             355,643  Qv:                    356,006 

  P2:                             128,848 

  Q2:                             356,230  Raggio:                500,000 

  Progressiva:                    117,094  Pendenza iniziale:       6,168 

  Sviluppo:                        11,770  Pendenza finale:         3,818 

  9 Livelletta 

  P1:                             128,848  Pv1:                   122,971 

  Q1:                             356,230  Qv1:                   356,006 

  P2:                             152,630  Pv2:                   159,065 

  Q2:                             357,138  Qv2:                   357,384 

  Progressiva:                    128,848  Differenza di quota:     0,908 

  Sviluppo:                        23,798  Pendenza:                3,818 

  10 Parabola altimetrica - N. 5 

  P1:                             152,630  Pv:                    159,065 

  Q1:                             357,138  Qv:                    357,384 

  P2:                             165,501 

  Q2:                             357,546  Raggio:               1000,000 

  Progressiva:                    152,630  Pendenza iniziale:       3,818 

  Sviluppo:                        12,878  Pendenza finale:         2,530 

  11 Livelletta 

  P1:                             165,501  Pv1:                   159,065 

  Q1:                             357,546  Qv1:                   357,384 

  P2:                             171,267  Pv2: 

  Q2:                             357,692  Qv2: 

  Progressiva:                    165,501  Differenza di quota:     0,146 

  Sviluppo:                         5,768  Pendenza:                2,530 

 

SEC 17 R2 

  1 Livelletta 

  P1:                              0,000  Pv1: 

  Q1:                            356,889  Qv1: 

  P2:                             33,074  Pv2:                   42,764 

  Q2:                            356,648  Qv2:                  356,577 

  Progressiva:                     0,000  Differenza di quota:   -0,241 
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  Sviluppo:                       33,075  Pendenza:              -0,730 

  2 Parabola altimetrica - N. 1 

  P1:                             33,074  Pv:                    42,764 

  Q1:                            356,648  Qv:                   356,577 

  P2:                             52,454 

  Q2:                            356,819  Raggio:               600,000 

  Progressiva:                    33,074  Pendenza iniziale:     -0,730 

  Sviluppo:                       19,381  Pendenza finale:        2,500 

  3 Livelletta 

  P1:                             52,454  Pv1:                   42,764 

  Q1:                            356,819  Qv1:                  356,577 

  P2:                             55,959  Pv2: 

  Q2:                            356,907  Qv2: 

  Progressiva:                    52,454  Differenza di quota:    0,088 

  Sviluppo:                        3,506  Pendenza:               2,500 

 

SEC 17 R3 

  1 Livelletta 

  P1:                              0,000  Pv1: 

  Q1:                            362,053  Qv1: 

  P2:                              1,462  Pv2:                   17,963 

  Q2:                            362,056  Qv2:                  362,089 

  Progressiva:                     0,000  Differenza di quota:    0,003 

  Sviluppo:                        1,462  Pendenza:               0,202 

  2 Parabola altimetrica - N. 1 

  P1:                              1,462  Pv:                    17,963 

  Q1:                            362,056  Qv:                   362,089 

  P2:                             34,465 

  Q2:                            360,912  Raggio:               450,000 

  Progressiva:                     1,462  Pendenza iniziale:      0,202 

  Sviluppo:                       33,030  Pendenza finale:       -7,132 

  3 Livelletta 

  P1:                             34,465  Pv1:                   17,963 

  Q1:                            360,912  Qv1:                  362,089 

  P2:                             61,368  Pv2:                   89,060 

  Q2:                            358,993  Qv2:                  357,018 

  Progressiva:                    34,465  Differenza di quota:   -1,919 

  Sviluppo:                       26,971  Pendenza:              -7,132 

  4 Parabola altimetrica - N. 2 

  P1:                             61,368  Pv:                    89,060 

  Q1:                            358,993  Qv:                   357,018 

  P2:                            116,752 

  Q2:                            357,711  Raggio:               575,000 

  Progressiva:                    61,368  Pendenza iniziale:     -7,132 

  Sviluppo:                       55,421  Pendenza finale:        2,500 

  5 Livelletta 

  P1:                            116,752  Pv1:                   89,060 

  Q1:                            357,711  Qv1:                  357,018 

  P2:                            120,194  Pv2: 

  Q2:                            357,797  Qv2: 

  Progressiva:                   116,752  Differenza di quota:    0,086 
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  Sviluppo:                        3,443  Pendenza:               2,500 

 

SEC 17 R4 

  1 Livelletta 

  P1:                              0,000  Pv1: 

  Q1:                            360,277  Qv1: 

  P2:                             17,613  Pv2:                   36,520 

  Q2:                            360,330  Qv2:                  360,386 

  Progressiva:                     0,000  Differenza di quota:    0,052 

  Sviluppo:                       17,613  Pendenza:               0,296 

  2 Parabola altimetrica - N. 1 

  P1:                             17,613  Pv:                    36,520 

  Q1:                            360,330  Qv:                   360,386 

  P2:                             55,427 

  Q2:                            359,548  Raggio:               800,000 

  Progressiva:                    17,613  Pendenza iniziale:      0,296 

  Sviluppo:                       37,826  Pendenza finale:       -4,430 

  3 Livelletta 

  P1:                             55,427  Pv1:                   36,520 

  Q1:                            359,548  Qv1:                  360,386 

  P2:                            109,192  Pv2:                  129,983 

  Q2:                            357,166  Qv2:                  356,245 

  Progressiva:                    55,427  Differenza di quota:   -2,382 

  Sviluppo:                       53,817  Pendenza:              -4,430 

  4 Parabola altimetrica - N. 2 

  P1:                            109,192  Pv:                   129,983 

  Q1:                            357,166  Qv:                   356,245 

  P2:                            150,774 

  Q2:                            356,765  Raggio:               600,000 

  Progressiva:                   109,192  Pendenza iniziale:     -4,430 

  Sviluppo:                       41,593  Pendenza finale:        2,500 

  5 Livelletta 

  P1:                            150,774  Pv1:                  129,983 

  Q1:                            356,765  Qv1:                  356,245 

  P2:                            153,961  Pv2: 

  Q2:                            356,844  Qv2: 

  Progressiva:                   150,774  Differenza di quota:    0,080 

  Sviluppo:                        3,188  Pendenza:               2,500 

 

SEC 17 ROT 

  1 Livelletta 

  P1:                              0,000  Pv1: 

  Q1:                            357,300  Qv1: 

  P2:                              2,196  Pv2:                   22,448 

  Q2:                            357,211  Qv2:                  356,384 

  Progressiva:                     0,000  Differenza di quota:   -0,090 

  Sviluppo:                        2,198  Pendenza:              -4,080 

  2 Parabola altimetrica - N. 1 

  P1:                              2,196  Pv:                    22,448 

  Q1:                            357,211  Qv:                   356,384 
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  P2:                             42,701 

  Q2:                            357,199  Raggio:               500,000 

  Progressiva:                     2,196  Pendenza iniziale:     -4,080 

  Sviluppo:                       40,516  Pendenza finale:        4,021 

  3 Livelletta 

  P1:                             42,701  Pv1:                   22,448 

  Q1:                            357,199  Qv1:                  356,384 

  P2:                             48,080  Pv2:                   68,330 

  Q2:                            357,415  Qv2:                  358,229 

  Progressiva:                    42,701  Differenza di quota:    0,216 

  Sviluppo:                        5,384  Pendenza:               4,021 

  4 Parabola altimetrica - N. 2 

  P1:                             48,080  Pv:                    68,330 

  Q1:                            357,415  Qv:                   358,229 

  P2:                             88,580 

  Q2:                            357,403  Raggio:               500,000 

  Progressiva:                    48,080  Pendenza iniziale:      4,021 

  Sviluppo:                       40,511  Pendenza finale:       -4,079 

  5 Livelletta 

  P1:                             88,580  Pv1:                   68,330 

  Q1:                            357,403  Qv1:                  358,229 

  P2:                             91,104  Pv2: 

  Q2:                            357,300  Qv2: 

  Progressiva:                    88,580  Differenza di quota:   -0,103 

  Sviluppo:                        2,526  Pendenza:              -4,079 

 

SEC 18 

  1 Livelletta 

  P1:                              0,000  Pv1: 

  Q1:                            360,340  Qv1: 

  P2:                              2,755  Pv2:                    46,360 

  Q2:                            360,332  Qv2:                   360,204 

  Progressiva:                     0,000  Differenza di quota:    -0,008 

  Sviluppo:                        2,755  Pendenza:               -0,292 

  2 Parabola altimetrica - N. 1 

  P1:                              2,755  Pv:                     46,360 

  Q1:                            360,332  Qv:                    360,204 

  P2:                             89,965 

  Q2:                            363,598  Raggio:               1080,000 

  Progressiva:                     2,755  Pendenza iniziale:      -0,292 

  Sviluppo:                       87,294  Pendenza finale:         7,783 

  3 Livelletta 

  P1:                             89,965  Pv1:                    46,360 

  Q1:                            363,598  Qv1:                   360,204 

  P2:                             98,280  Pv2:                   138,589 

  Q2:                            364,245  Qv2:                   367,382 

  Progressiva:                    89,965  Differenza di quota:     0,647 

  Sviluppo:                        8,340  Pendenza:                7,783 

  4 Parabola altimetrica - N. 2 

  P1:                             98,280  Pv:                    138,589 

  Q1:                            364,245  Qv:                    367,382 
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  P2:                            178,899 

  Q2:                            366,741  Raggio:                860,000 

  Progressiva:                    98,280  Pendenza iniziale:       7,783 

  Sviluppo:                       80,687  Pendenza finale:        -1,592 

  5 Livelletta 

  P1:                            178,899  Pv1:                   138,589 

  Q1:                            366,741  Qv1:                   367,382 

  P2:                            275,345  Pv2:                   297,511 

  Q2:                            365,206  Qv2:                   364,853 

  Progressiva:                   178,899  Differenza di quota:    -1,535 

  Sviluppo:                       96,458  Pendenza:               -1,592 

  6 Parabola altimetrica - N. 3 

  P1:                            275,345  Pv:                    297,511 

  Q1:                            365,206  Qv:                    364,853 

  P2:                            319,678 

  Q2:                            363,517  Raggio:               1000,000 

  Progressiva:                   275,345  Pendenza iniziale:      -1,592 

  Sviluppo:                       44,369  Pendenza finale:        -6,025 

  7 Livelletta 

  P1:                            319,678  Pv1:                   297,511 

  Q1:                            363,517  Qv1:                   364,853 

  P2:                            388,332  Pv2:                   409,333 

  Q2:                            359,381  Qv2:                   358,115 

  Progressiva:                   319,678  Differenza di quota:    -4,136 

  Sviluppo:                       68,779  Pendenza:               -6,025 

  8 Parabola altimetrica - N. 4 

  P1:                            388,332  Pv:                    409,333 

  Q1:                            359,381  Qv:                    358,115 

  P2:                            430,334 

  Q2:                            357,723  Raggio:               1010,000 

  Progressiva:                   388,332  Pendenza iniziale:      -6,025 

  Sviluppo:                       42,038  Pendenza finale:        -1,866 

  9 Livelletta 

  P1:                            430,334  Pv1:                   409,333 

  Q1:                            357,723  Qv1:                   358,115 

  P2:                            433,830  Pv2: 

  Q2:                            357,658  Qv2: 

  Progressiva:                   430,334  Differenza di quota:    -0,065 

  Sviluppo:                        3,496  Pendenza:               -1,866 

 

SEC 19 

  1 Livelletta 

  P1:                              0,000  Pv1: 

  Q1:                            335,922  Qv1: 

  P2:                              3,135  Pv2:                   10,327 

  Q2:                            336,022  Qv2:                  336,251 

  Progressiva:                     0,000  Differenza di quota:    0,100 

  Sviluppo:                        3,137  Pendenza:               3,193 

  2 Parabola altimetrica - N. 1 

  P1:                              3,135  Pv:                    10,327 

  Q1:                            336,022  Qv:                   336,251 
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  P2:                             17,519 

  Q2:                            336,733  Raggio:               410,000 

  Progressiva:                     3,135  Pendenza iniziale:      3,193 

  Sviluppo:                       14,402  Pendenza finale:        6,701 

  3 Livelletta 

  P1:                             17,519  Pv1:                   10,327 

  Q1:                            336,733  Qv1:                  336,251 

  P2:                            159,151  Pv2:                  206,585 

  Q2:                            346,225  Qv2:                  349,404 

  Progressiva:                    17,519  Differenza di quota:    9,491 

  Sviluppo:                      141,950  Pendenza:               6,701 

  4 Parabola altimetrica - N. 2 

  P1:                            159,151  Pv:                   206,585 

  Q1:                            346,225  Qv:                   349,404 

  P2:                            254,019 

  Q2:                            345,082  Raggio:               600,000 

  Progressiva:                   159,151  Pendenza iniziale:      6,701 

  Sviluppo:                       94,974  Pendenza finale:       -9,110 

  5 Livelletta 

  P1:                            254,019  Pv1:                  206,585 

  Q1:                            345,082  Qv1:                  349,404 

  P2:                            351,167  Pv2:                  389,462 

  Q2:                            336,232  Qv2:                  332,744 

  Progressiva:                   254,019  Differenza di quota:   -8,850 

  Sviluppo:                       97,551  Pendenza:              -9,110 

  6 Parabola altimetrica - N. 3 

  P1:                            351,167  Pv:                   389,462 

  Q1:                            336,232  Qv:                   332,744 

  P2:                            427,757 

  Q2:                            333,166  Raggio:               750,000 

  Progressiva:                   351,167  Pendenza iniziale:     -9,110 

  Sviluppo:                       76,684  Pendenza finale:        1,102 

  7 Livelletta 

  P1:                             427,757  Pv1:                  389,462 

  Q1:                             333,166  Qv1:                  332,744 

  P2:                             535,426  Pv2:                  551,362 

  Q2:                             334,352  Qv2:                  334,528 

  Progressiva:                    427,757  Differenza di quota:    1,187 

  Sviluppo:                       107,676  Pendenza:               1,102 

  8 Parabola altimetrica - N. 4 

  P1:                             535,426  Pv:                   551,362 

  Q1:                             334,352  Qv:                   334,528 

  P2:                             567,297 

  Q2:                             333,688  Raggio:               500,000 

  Progressiva:                    535,426  Pendenza iniziale:      1,102 

  Sviluppo:                        31,883  Pendenza finale:       -5,272 

  9 Livelletta 

  P1:                             567,297  Pv1:                  551,362 

  Q1:                             333,688  Qv1:                  334,528 

  P2:                             569,795  Pv2:                  592,771 

  Q2:                             333,556  Qv2:                  332,345 

  Progressiva:                    567,297  Differenza di quota:   -0,132 
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  Sviluppo:                         2,501  Pendenza:              -5,272 

  10 Parabola altimetrica - N. 5 

  P1:                             569,795  Pv:                   592,771 

  Q1:                             333,556  Qv:                   332,345 

  P2:                             615,747 

  Q2:                             332,758  Raggio:               650,000 

  Progressiva:                    569,795  Pendenza iniziale:     -5,272 

  Sviluppo:                        45,968  Pendenza finale:        1,797 

  11 Livelletta 

  P1:                             615,747  Pv1:                  592,771 

  Q1:                             332,758  Qv1:                  332,345 

  P2:                             621,426  Pv2: 

  Q2:                             332,860  Qv2: 

  Progressiva:                    615,747  Differenza di quota:    0,102 

  Sviluppo:                         5,680  Pendenza:               1,797 

 

SEC 20 

  1 Livelletta 

  P1:                              0,000  Pv1: 

  Q1:                            342,792  Qv1: 

  P2:                              8,199  Pv2:                    31,210 

  Q2:                            342,676  Qv2:                   342,350 

  Progressiva:                     0,000  Differenza di quota:    -0,116 

  Sviluppo:                        8,200  Pendenza:               -1,416 

  2 Parabola altimetrica - N. 1 

  P1:                              8,199  Pv:                     31,210 

  Q1:                            342,676  Qv:                    342,350 

  P2:                             54,221 

  Q2:                            341,142  Raggio:               1200,000 

  Progressiva:                     8,199  Pendenza iniziale:      -1,416 

  Sviluppo:                       46,051  Pendenza finale:        -5,251 

  3 Livelletta 

  P1:                             54,221  Pv1:                    31,210 

  Q1:                            341,142  Qv1:                   342,350 

  P2:                             73,511  Pv2:                    92,340 

  Q2:                            340,129  Qv2:                   339,140 

  Progressiva:                    54,221  Differenza di quota:    -1,013 

  Sviluppo:                       19,316  Pendenza:               -5,251 

  4 Parabola altimetrica - N. 2 

  P1:                             73,511  Pv:                     92,340 

  Q1:                            340,129  Qv:                    339,140 

  P2:                            111,169 

  Q2:                            338,860  Raggio:               1000,000 

  Progressiva:                    73,511  Pendenza iniziale:      -5,251 

  Sviluppo:                       37,682  Pendenza finale:        -1,485 

  5 Livelletta 

  P1:                            111,169  Pv1:                    92,340 

  Q1:                            338,860  Qv1:                   339,140 

  P2:                            234,081  Pv2:                   294,730 

  Q2:                            337,035  Qv2:                   336,134 

  Progressiva:                   111,169  Differenza di quota:    -1,826 
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  Sviluppo:                      122,925  Pendenza:               -1,485 

  6 Parabola altimetrica - N. 3 

  P1:                            234,081  Pv:                    294,730 

  Q1:                            337,035  Qv:                    336,134 

  P2:                            355,380 

  Q2:                            341,921  Raggio:               1100,000 

  Progressiva:                   234,081  Pendenza iniziale:      -1,485 

  Sviluppo:                      121,459  Pendenza finale:         9,542 

  7 Livelletta 

  P1:                            355,380  Pv1:                  294,730 

  Q1:                            341,921  Qv1:                  336,134 

  P2:                            387,436  Pv2:                  405,010 

  Q2:                            344,980  Qv2:                  346,657 

  Progressiva:                   355,380  Differenza di quota:    3,059 

  Sviluppo:                       32,202  Pendenza:               9,542 

  8 Parabola altimetrica - N. 4 

  P1:                            387,436  Pv:                   405,010 

  Q1:                            344,980  Qv:                   346,657 

  P2:                            422,584 

  Q2:                            347,098  Raggio:               500,000 

  Progressiva:                   387,436  Pendenza iniziale:      9,542 

  Sviluppo:                       35,219  Pendenza finale:        2,512 

  9 Livelletta 

  P1:                            422,584  Pv1:                  405,010 

  Q1:                            347,098  Qv1:                  346,657 

  P2:                            436,618  Pv2: 

  Q2:                            347,451  Qv2: 

  Progressiva:                   422,584  Differenza di quota:    0,353 

  Sviluppo:                       14,039  Pendenza:               2,512 

 

SEC 21 

  1 Livelletta 

  P1:                              0,000  Pv1: 

  Q1:                            331,397  Qv1: 

  P2:                             11,423  Pv2:                    31,828 

  Q2:                            331,342  Qv2:                   331,243 

  Progressiva:                     0,000  Differenza di quota:    -0,055 

  Sviluppo:                       11,423  Pendenza:               -0,485 

  2 Parabola altimetrica - N. 1 

  P1:                             11,423  Pv:                     31,828 

  Q1:                            331,342  Qv:                    331,243 

  P2:                             52,233 

  Q2:                            331,977  Raggio:               1000,000 

  Progressiva:                    11,423  Pendenza iniziale:      -0,485 

  Sviluppo:                       40,818  Pendenza finale:         3,596 

  3 Livelletta 

  P1:                             52,233  Pv1:                    31,828 

  Q1:                            331,977  Qv1:                   331,243 

  P2:                             60,518  Pv2:                    87,088 

  Q2:                            332,275  Qv2:                   333,230 

  Progressiva:                    52,233  Differenza di quota:     0,298 
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  Sviluppo:                        8,291  Pendenza:                3,596 

  4 Parabola altimetrica - N. 2 

  P1:                             60,518  Pv:                     87,088 

  Q1:                            332,275  Qv:                    333,230 

  P2:                            113,657 

  Q2:                            332,699  Raggio:                950,000 

  Progressiva:                    60,518  Pendenza iniziale:       3,596 

  Sviluppo:                       53,148  Pendenza finale:        -1,997 

  5 Livelletta 

  P1:                            113,657  Pv1:                    87,088 

  Q1:                            332,699  Qv1:                   333,230 

  P2:                            158,057  Pv2:                   187,724 

  Q2:                            331,813  Qv2:                   331,220 

  Progressiva:                   113,657  Differenza di quota:    -0,887 

  Sviluppo:                       44,408  Pendenza:               -1,997 

  6 Parabola altimetrica - N. 3 

  P1:                            158,057  Pv:                    187,724 

  Q1:                            331,813  Qv:                    331,220 

  P2:                            217,392 

  Q2:                            329,273  Raggio:               1300,000 

  Progressiva:                   158,057  Pendenza iniziale:      -1,997 

  Sviluppo:                       59,395  Pendenza finale:        -6,562 

  7 Livelletta 

  P1:                            217,392  Pv1:                  187,724 

  Q1:                            329,273  Qv1:                  331,220 

  P2:                            219,999  Pv2:                  237,255 

  Q2:                            329,102  Qv2:                  327,970 

  Progressiva:                   217,392  Differenza di quota:   -0,171 

  Sviluppo:                        2,613  Pendenza:              -6,562 

  8 Parabola altimetrica - N. 4 

  P1:                            219,999  Pv:                   237,255 

  Q1:                            329,102  Qv:                   327,970 

  P2:                            254,510 

  Q2:                            327,465  Raggio:               950,000 

  Progressiva:                   219,999  Pendenza iniziale:     -6,562 

  Sviluppo:                       34,551  Pendenza finale:       -2,929 

  9 Livelletta 

  P1:                            254,510  Pv1:                  237,255 

  Q1:                            327,465  Qv1:                  327,970 

  P2:                            255,241  Pv2: 

  Q2:                            327,443  Qv2: 

  Progressiva:                   254,510  Differenza di quota:   -0,021 

  Sviluppo:                        0,731  Pendenza:              -2,929 

 

SEC 22 

  1 Livelletta 

  P1:                              0,000  Pv1: 

  Q1:                            332,879  Qv1: 

  P2:                              4,418  Pv2:                   13,766 

  Q2:                            332,797  Qv2:                  332,623 

  Progressiva:                     0,000  Differenza di quota:   -0,082 



 
 
 
 

Direzione Progettazione e 
Realizzazione Lavori 

Itinerario Ragusa - Catania 
Collegamento viario compreso tra lo Svincolo della S.S. 514 di “Chiaromonte” con la S.S. 115 e lo 

Svincolo della “Ragusana” 
PROGETTO ESECUTIVO 

RELAZIONE VIABILITÀ SECONDARIE LOTTO 1 
 

 

 

MANDATARIA: MANDANTI: 

70 di 173 

 

 

 
 

   

 

 

  Sviluppo:                        4,419  Pendenza:              -1,860 

  2 Parabola altimetrica - N. 1 

  P1:                              4,418  Pv:                    13,766 

  Q1:                            332,797  Qv:                   332,623 

  P2:                             23,115 

  Q2:                            331,950  Raggio:               350,000 

  Progressiva:                     4,418  Pendenza iniziale:     -1,860 

  Sviluppo:                       18,718  Pendenza finale:       -7,201 

  3 Livelletta 

  P1:                             23,115  Pv1:                   13,766 

  Q1:                            331,950  Qv1:                  332,623 

  P2:                             44,392  Pv2:                   71,895 

  Q2:                            330,418  Qv2:                  328,437 

  Progressiva:                    23,115  Differenza di quota:   -1,532 

  Sviluppo:                       21,333  Pendenza:              -7,201 

  4 Parabola altimetrica - N. 2 

  P1:                             44,392  Pv:                    71,895 

  Q1:                            330,418  Qv:                   328,437 

  P2:                             99,398 

  Q2:                            328,573  Raggio:               715,000 

  Progressiva:                    44,392  Pendenza iniziale:     -7,201 

  Sviluppo:                       55,050  Pendenza finale:        0,492 

  5 Livelletta 

  P1:                             99,398  Pv1:                   71,895 

  Q1:                            328,573  Qv1:                  328,437 

  P2:                            209,299  Pv2:                  237,561 

  Q2:                            329,113  Qv2:                  329,252 

  Progressiva:                    99,398  Differenza di quota:    0,540 

  Sviluppo:                      109,902  Pendenza:               0,492 

  6 Parabola altimetrica - N. 3 

  P1:                            209,299  Pv:                   237,561 

  Q1:                            329,113  Qv:                   329,252 

  P2:                            265,823 

  Q2:                            326,131  Raggio:               490,000 

  Progressiva:                   209,299  Pendenza iniziale:      0,492 

  Sviluppo:                       56,634  Pendenza finale:      -11,044 

  7 Livelletta 

  P1:                            265,823  Pv1:                  237,561 

  Q1:                            326,131  Qv1:                  329,252 

  P2:                            307,837  Pv2:                  317,580 

  Q2:                            321,491  Qv2:                  320,415 

  Progressiva:                   265,823  Differenza di quota:   -4,640 

  Sviluppo:                       42,269  Pendenza:             -11,044 

  8 Parabola altimetrica - N. 4 

  P1:                            307,837  Pv:                   317,580 

  Q1:                            321,491  Qv:                   320,415 

  P2:                            327,323 

  Q2:                            319,697  Raggio:               530,000 

  Progressiva:                   307,837  Pendenza iniziale:    -11,044 

  Sviluppo:                       19,569  Pendenza finale:       -7,367 

  9 Livelletta 

  P1:                            327,323  Pv1:                  317,580 
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  Q1:                            319,697  Qv1:                  320,415 

  P2:                            328,405  Pv2: 

  Q2:                            319,617  Qv2: 

  Progressiva:                   327,323  Differenza di quota:   -0,080 

  Sviluppo:                        1,085  Pendenza:              -7,367 

 

SEC 23 

  1 Livelletta 

  P1:                              0,000  Pv1: 

  Q1:                            325,640  Qv1: 

  P2:                             33,594  Pv2:                    62,212 

  Q2:                            325,402  Qv2:                   325,199 

  Progressiva:                     0,000  Differenza di quota:    -0,238 

  Sviluppo:                       33,595  Pendenza:               -0,709 

  2 Parabola altimetrica - N. 1 

  P1:                             33,594  Pv:                     62,212 

  Q1:                            325,402  Qv:                    325,199 

  P2:                             90,829 

  Q2:                            325,542  Raggio:               3000,000 

  Progressiva:                    33,594  Pendenza iniziale:      -0,709 

  Sviluppo:                       57,236  Pendenza finale:         1,199 

  3 Livelletta 

  P1:                             90,829  Pv1:                    62,212 

  Q1:                            325,542  Qv1:                   325,199 

  P2:                            142,182  Pv2:                   167,807 

  Q2:                            326,157  Qv2:                   326,465 

  Progressiva:                    90,829  Differenza di quota:     0,616 

  Sviluppo:                       51,356  Pendenza:                1,199 

  4 Parabola altimetrica - N. 2 

  P1:                            142,182  Pv:                    167,807 

  Q1:                            326,157  Qv:                    326,465 

  P2:                            193,432 

  Q2:                            328,523  Raggio:                750,000 

  Progressiva:                   142,182  Pendenza iniziale:       1,199 

  Sviluppo:                       51,315  Pendenza finale:         8,032 

  5 Livelletta 

  P1:                            193,432  Pv1:                   167,807 

  Q1:                            328,523  Qv1:                   326,465 

  P2:                            195,005  Pv2:                   227,418 

  Q2:                            328,649  Qv2:                   331,253 

  Progressiva:                   193,432  Differenza di quota:     0,126 

  Sviluppo:                        1,578  Pendenza:                8,032 

  6 Parabola altimetrica - N. 3 

  P1:                            195,005  Pv:                    227,418 

  Q1:                            328,649  Qv:                    331,253 

  P2:                            259,830 

  Q2:                            329,815  Raggio:                520,000 

  Progressiva:                   195,005  Pendenza iniziale:       8,032 

  Sviluppo:                       64,878  Pendenza finale:        -4,434 

  7 Livelletta 

  P1:                             259,830  Pv1:                   227,418 
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  Q1:                             329,815  Qv1:                   331,253 

  P2:                             260,654  Pv2:                   265,763 

  Q2:                             329,779  Qv2:                   329,552 

  Progressiva:                    259,830  Differenza di quota:    -0,037 

  Sviluppo:                         0,825  Pendenza:               -4,434 

  8 Parabola altimetrica - N. 4 

  P1:                             260,654  Pv:                    265,763 

  Q1:                             329,779  Qv:                    329,552 

  P2:                             270,871 

  Q2:                             329,456  Raggio:                400,000 

  Progressiva:                    260,654  Pendenza iniziale:      -4,434 

  Sviluppo:                        10,222  Pendenza finale:        -1,880 

  9 Livelletta 

  P1:                             270,871  Pv1:                   265,763 

  Q1:                             329,456  Qv1:                   329,552 

  P2:                             367,664  Pv2:                   378,644 

  Q2:                             327,636  Qv2:                   327,430 

  Progressiva:                    270,871  Differenza di quota:    -1,820 

  Sviluppo:                        96,810  Pendenza:               -1,880 

  10 Parabola altimetrica - N. 5 

  P1:                             367,664  Pv:                    378,644 

  Q1:                             327,636  Qv:                    327,430 

  P2:                             389,624 

  Q2:                             327,465  Raggio:               1000,000 

  Progressiva:                    367,664  Pendenza iniziale:      -1,880 

  Sviluppo:                        21,962  Pendenza finale:         0,316 

  11 Livelletta 

  P1:                             389,624  Pv1:                   378,644 

  Q1:                             327,465  Qv1:                   327,430 

  P2:                             451,174  Pv2:                   459,986 

  Q2:                             327,659  Qv2:                   327,687 

  Progressiva:                    389,624  Differenza di quota:     0,194 

  Sviluppo:                        61,550  Pendenza:                0,316 

  12 Parabola altimetrica - N. 6 

  P1:                             451,174  Pv:                    459,986 

  Q1:                             327,659  Qv:                    327,687 

  P2:                             468,799 

  Q2:                             328,025  Raggio:                500,000 

  Progressiva:                    451,174  Pendenza iniziale:       0,316 

  Sviluppo:                        17,629  Pendenza finale:         3,841 

  13 Livelletta 

  P1:                             468,799  Pv1:                  459,986 

  Q1:                             328,025  Qv1:                  327,687 

  P2:                             469,731  Pv2:                  476,251 

  Q2:                             328,061  Qv2:                  328,311 

  Progressiva:                    468,799  Differenza di quota:    0,036 

  Sviluppo:                         0,933  Pendenza:               3,841 

  14 Parabola altimetrica - N. 7 

  P1:                             469,731  Pv:                   476,251 

  Q1:                             328,061  Qv:                   328,311 

  P2:                             482,771 

  Q2:                             328,392  Raggio:               500,000 



 
 
 
 

Direzione Progettazione e 
Realizzazione Lavori 

Itinerario Ragusa - Catania 
Collegamento viario compreso tra lo Svincolo della S.S. 514 di “Chiaromonte” con la S.S. 115 e lo 

Svincolo della “Ragusana” 
PROGETTO ESECUTIVO 

RELAZIONE VIABILITÀ SECONDARIE LOTTO 1 
 

 

 

MANDATARIA: MANDANTI: 

73 di 173 

 

 

 
 

   

 

 

  Progressiva:                    469,731  Pendenza iniziale:      3,841 

  Sviluppo:                        13,045  Pendenza finale:        1,233 

  15 Livelletta 

  P1:                             482,771  Pv1:                  476,251 

  Q1:                             328,392  Qv1:                  328,311 

  P2:                             495,157  Pv2: 

  Q2:                             328,545  Qv2: 

  Progressiva:                    482,771  Differenza di quota:    0,153 

  Sviluppo:                        12,386  Pendenza:               1,233 

 

SEC 24 

  1 Livelletta 

  P1:                              0,000  Pv1: 

  Q1:                            328,542  Qv1: 

  P2:                             41,254  Pv2:                   48,391 

  Q2:                            327,470  Qv2:                  327,284 

  Progressiva:                     0,000  Differenza di quota:   -1,073 

  Sviluppo:                       41,268  Pendenza:              -2,600 

  2 Parabola altimetrica - N. 1 

  P1:                             41,254  Pv:                    48,391 

  Q1:                            327,470  Qv:                   327,284 

  P2:                             55,529 

  Q2:                            327,302  Raggio:               500,000 

  Progressiva:                    41,254  Pendenza iniziale:     -2,600 

  Sviluppo:                       14,276  Pendenza finale:        0,255 

  3 Livelletta 

  P1:                             55,529  Pv1:                   48,391 

  Q1:                            327,302  Qv1:                  327,284 

  P2:                             55,598  Pv2:                   62,340 

  Q2:                            327,302  Qv2:                  327,320 

  Progressiva:                    55,529  Differenza di quota:    0,000 

  Sviluppo:                        0,069  Pendenza:               0,255 

  4 Parabola altimetrica - N. 2 

  P1:                             55,598  Pv:                    62,340 

  Q1:                            327,302  Qv:                   327,320 

  P2:                             69,083 

  Q2:                            327,135  Raggio:               450,000 

  Progressiva:                    55,598  Pendenza iniziale:      0,255 

  Sviluppo:                       13,487  Pendenza finale:       -2,742 

  5 Livelletta 

  P1:                             69,083  Pv1:                   62,340 

  Q1:                            327,135  Qv1:                  327,320 

  P2:                            134,046  Pv2:                  142,834 

  Q2:                            325,354  Qv2:                  325,113 

  Progressiva:                    69,083  Differenza di quota:   -1,781 

  Sviluppo:                       64,987  Pendenza:              -2,742 

  6 Parabola altimetrica - N. 3 

  P1:                            134,046  Pv:                   142,834 

  Q1:                            325,354  Qv:                   325,113 

  P2:                            151,623 

  Q2:                            324,563  Raggio:               500,000 
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  Progressiva:                   134,046  Pendenza iniziale:     -2,742 

  Sviluppo:                       17,596  Pendenza finale:       -6,257 

  7 Livelletta 

  P1:           151,623  Pv1:                  142,834 

  Q1:           324,563  Qv1:                  325,113 

  P2:           155,030  Pv2: 

  Q2:           324,349  Qv2: 

  Progressiva:  151,623  Differenza di quota:   -0,213 

  Sviluppo:       3,414  Pendenza:              -6,257 

 

SEC 24 BIS 

  1 Livelletta 

  P1:                              0,000  Pv1: 

  Q1:                            332,823  Qv1: 

  P2:                              0,420  Pv2:                    33,382 

  Q2:                            332,823  Qv2:                   332,860 

  Progressiva:                     0,000  Differenza di quota:     0,000 

  Sviluppo:                        0,420  Pendenza:                0,111 

  2 Parabola altimetrica - N. 1 

  P1:                              0,420  Pv:                     33,382 

  Q1:                            332,823  Qv:                    332,860 

  P2:                             66,344 

  Q2:                            330,702  Raggio:                990,000 

  Progressiva:                     0,420  Pendenza iniziale:       0,111 

  Sviluppo:                       65,971  Pendenza finale:        -6,548 

  3 Livelletta 

  P1:                             66,344  Pv1:                    33,382 

  Q1:                            330,702  Qv1:                   332,860 

  P2:                             66,454  Pv2:                    85,402 

  Q2:                            330,695  Qv2:                   329,454 

  Progressiva:                    66,344  Differenza di quota:    -0,007 

  Sviluppo:                        0,110  Pendenza:               -6,548 

  4 Parabola altimetrica - N. 2 

  P1:                             66,454  Pv:                     85,402 

  Q1:                            330,695  Qv:                    329,454 

  P2:                            104,350 

  Q2:                            329,171  Raggio:                750,000 

  Progressiva:                    66,454  Pendenza iniziale:      -6,548 

  Sviluppo:                       37,931  Pendenza finale:        -1,495 

  5 Livelletta 

  P1:                            104,350  Pv1:                    85,402 

  Q1:                            329,171  Qv1:                   329,454 

  P2:                            176,577  Pv2:                   212,650 

  Q2:                            328,091  Qv2:                   327,552 

  Progressiva:                   104,350  Differenza di quota:    -1,080 

  Sviluppo:                       72,235  Pendenza:               -1,495 

  6 Parabola altimetrica - N. 3 

  P1:                            176,577  Pv:                    212,650 

  Q1:                            328,091  Qv:                    327,552 

  P2:                            248,723 

  Q2:                            327,880  Raggio:               3000,000 
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  Progressiva:                   176,577  Pendenza iniziale:      -1,495 

  Sviluppo:                       72,148  Pendenza finale:         0,910 

  7 Livelletta 

  P1:                            248,723  Pv1:                   212,650 

  Q1:                            327,880  Qv1:                   327,552 

  P2:                            268,811  Pv2:                   289,590 

  Q2:                            328,063  Qv2:                   328,252 

  Progressiva:                   248,723  Differenza di quota:     0,183 

  Sviluppo:                       20,089  Pendenza:                0,910 

  8 Parabola altimetrica - N. 4 

  P1:                            268,811  Pv:                    289,590 

  Q1:                            328,063  Qv:                    328,252 

  P2:                            310,369 

  Q2:                            327,578  Raggio:               1000,000 

  Progressiva:                   268,811  Pendenza iniziale:       0,910 

  Sviluppo:                       41,563  Pendenza finale:        -3,246 

  9 Livelletta 

  P1:                            310,369  Pv1:                   289,590 

  Q1:                            327,578  Qv1:                   328,252 

  P2:                            354,183  Pv2: 

  Q2:                            326,156  Qv2: 

  Progressiva:                   310,369  Differenza di quota:    -1,422 

  Sviluppo:                       43,837  Pendenza:               -3,246 

 

SEC 25 

  1 Livelletta 

  P1:                              0,000  Pv1: 

  Q1:                            340,873  Qv1: 

  P2:                              3,258  Pv2:                    14,325 

  Q2:                            340,807  Qv2:                   340,582 

  Progressiva:                     0,000  Differenza di quota:    -0,066 

  Sviluppo:                        3,259  Pendenza:               -2,030 

  2 Parabola altimetrica - N. 1 

  P1:                              3,258  Pv:                     14,325 

  Q1:                            340,807  Qv:                    340,582 

  P2:                             25,392 

  Q2:                            341,338  Raggio:                250,000 

  Progressiva:                     3,258  Pendenza iniziale:      -2,030 

  Sviluppo:                       22,148  Pendenza finale:         6,824 

  3 Livelletta 

  P1:                             25,392  Pv1:                    14,325 

  Q1:                            341,338  Qv1:                   340,582 

  P2:                             40,862  Pv2:                    50,310 

  Q2:                            342,393  Qv2:                   343,038 

  Progressiva:                    25,392  Differenza di quota:     1,056 

  Sviluppo:                       15,506  Pendenza:                6,824 

  4 Parabola altimetrica - N. 2 

  P1:                             40,862  Pv:                     50,310 

  Q1:                            342,393  Qv:                    343,038 

  P2:                             59,759 

  Q2:                            342,968  Raggio:                250,000 
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  Progressiva:                    40,862  Pendenza iniziale:       6,824 

  Sviluppo:                       18,910  Pendenza finale:        -0,735 

  5 Livelletta 

  P1:                             59,759  Pv1:                    50,310 

  Q1:                            342,968  Qv1:                   343,038 

  P2:                             98,582  Pv2:                   113,150 

  Q2:                            342,683  Qv2:                   342,576 

  Progressiva:                    59,759  Differenza di quota:    -0,285 

  Sviluppo:                       38,824  Pendenza:               -0,735 

  6 Parabola altimetrica - N. 3 

  P1:                             98,582  Pv:                    113,150 

  Q1:                            342,683  Qv:                    342,576 

  P2:                            127,718 

  Q2:                            342,893  Raggio:               1000,000 

  Progressiva:                    98,582  Pendenza iniziale:      -0,735 

  Sviluppo:                       29,138  Pendenza finale:         2,178 

  7 Livelletta 

  P1:                            127,718  Pv1:                  113,150 

  Q1:                            342,893  Qv1:                  342,576 

  P2:                            133,796  Pv2:                  139,074 

  Q2:                            343,026  Qv2:                  343,141 

  Progressiva:                   127,718  Differenza di quota:    0,132 

  Sviluppo:                        6,079  Pendenza:               2,178 

  8 Parabola altimetrica - N. 4 

  P1:                            133,796  Pv:                   139,074 

  Q1:                            343,026  Qv:                   343,141 

  P2:                            144,353 

  Q2:                            343,367  Raggio:               500,000 

  Progressiva:                   133,796  Pendenza iniziale:      2,178 

  Sviluppo:                       10,563  Pendenza finale:        4,290 

  9 Livelletta 

  P1:                            144,353  Pv1:                  139,074 

  Q1:                            343,367  Qv1:                  343,141 

  P2:                            206,270  Pv2: 

  Q2:                            346,023  Qv2: 

  Progressiva:                   144,353  Differenza di quota:    2,656 

  Sviluppo:                       61,974  Pendenza:               4,290 

 

SEC 26 

  1 Livelletta 

  P1:                              0,000  Pv1: 

  Q1:                            351,121  Qv1: 

  P2:                             33,484  Pv2:                    70,204 

  Q2:                            347,772  Qv2:                   344,100 

  Progressiva:                     0,000  Differenza di quota:    -3,349 

  Sviluppo:                       33,651  Pendenza:              -10,001 

  2 Parabola altimetrica - N. 1 

  P1:                             33,484  Pv:                     70,204 

  Q1:                            347,772  Qv:                    344,100 

  P2:                            106,924 

  Q2:                            343,799  Raggio:                800,000 
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  Progressiva:                    33,484  Pendenza iniziale:     -10,001 

  Sviluppo:                       73,572  Pendenza finale:        -0,821 

  3 Livelletta 

  P1:                            106,924  Pv1:                    70,204 

  Q1:                            343,799  Qv1:                   344,100 

  P2:                            196,740  Pv2:                   213,989 

  Q2:                            343,062  Qv2:                   342,920 

  Progressiva:                   106,924  Differenza di quota:    -0,737 

  Sviluppo:                       89,819  Pendenza:               -0,821 

  4 Parabola altimetrica - N. 2 

  P1:                            196,740  Pv:                    213,989 

  Q1:                            343,062  Qv:                    342,920 

  P2:                            231,239 

  Q2:                            342,382  Raggio:               1500,000 

  Progressiva:                   196,740  Pendenza iniziale:      -0,821 

  Sviluppo:                       34,506  Pendenza finale:        -3,121 

  5 Livelletta 

  P1:                            231,239  Pv1:                   213,989 

  Q1:                            342,382  Qv1:                   342,920 

  P2:                            259,470  Pv2:                   301,789 

  Q2:                            341,501  Qv2:                   340,180 

  Progressiva:                   231,239  Differenza di quota:    -0,881 

  Sviluppo:                       28,246  Pendenza:               -3,121 

  6 Parabola altimetrica - N. 3 

  P1:                            259,470  Pv:                    301,789 

  Q1:                            341,501  Qv:                    340,180 

  P2:                            344,108 

  Q2:                            340,053  Raggio:               3000,000 

  Progressiva:                   259,470  Pendenza iniziale:      -3,121 

  Sviluppo:                       84,653  Pendenza finale:        -0,299 

  7 Livelletta 

  P1:                             344,108  Pv1:                  301,789 

  Q1:                             340,053  Qv1:                  340,180 

  P2:                             468,095  Pv2:                  478,810 

  Q2:                             339,682  Qv2:                  339,650 

  Progressiva:                    344,108  Differenza di quota:   -0,371 

  Sviluppo:                       123,987  Pendenza:              -0,299 

  8 Parabola altimetrica - N. 4 

  P1:                             468,095  Pv:                   478,810 

  Q1:                             339,682  Qv:                   339,650 

  P2:                             489,526 

  Q2:                             339,331  Raggio:               800,000 

  Progressiva:                    468,095  Pendenza iniziale:     -0,299 

  Sviluppo:                        21,434  Pendenza finale:       -2,978 

  9 Livelletta 

  P1:                             489,526  Pv1:                  478,810 

  Q1:                             339,331  Qv1:                  339,650 

  P2:                             495,735  Pv2:                  503,580 

  Q2:                             339,146  Qv2:                  338,912 

  Progressiva:                    489,526  Differenza di quota:   -0,185 

  Sviluppo:                         6,213  Pendenza:              -2,978 

  10 Parabola altimetrica - N. 5 
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  P1:                             495,735  Pv:                   503,580 

  Q1:                             339,146  Qv:                   338,912 

  P2:                             511,426 

  Q2:                             338,902  Raggio:               550,000 

  Progressiva:                    495,735  Pendenza iniziale:     -2,978 

  Sviluppo:                        15,693  Pendenza finale:       -0,126 

  11 Livelletta 

  P1:                             511,426  Pv1:                  503,580 

  Q1:                             338,902  Qv1:                  338,912 

  P2:                             516,197  Pv2:                  525,816 

  Q2:                             338,896  Qv2:                  338,884 

  Progressiva:                    511,426  Differenza di quota:   -0,006 

  Sviluppo:                         4,771  Pendenza:              -0,126 

  12 Parabola altimetrica - N. 6 

  P1:                             516,197  Pv:                   525,816 

  Q1:                             338,896  Qv:                   338,884 

  P2:                             535,436 

  Q2:                             339,242  Raggio:               500,000 

  Progressiva:                    516,197  Pendenza iniziale:     -0,126 

  Sviluppo:                        19,243  Pendenza finale:        3,722 

  13 Livelletta 

  P1:            535,436  Pv1:                  525,816 

  Q1:            339,242  Qv1:                  338,884 

  P2:            537,096  Pv2: 

  Q2:            339,304  Qv2: 

  Progressiva:   535,436  Differenza di quota:    0,062 

  Sviluppo:        1,661  Pendenza:               3,722 

 

SEC 27 

  1 Livelletta 

  P1:                              0,000  Pv1: 

  Q1:                            340,379  Qv1: 

  P2:                             18,466  Pv2:                   30,383 

  Q2:                            340,317  Qv2:                  340,276 

  Progressiva:                     0,000  Differenza di quota:   -0,062 

  Sviluppo:                       18,466  Pendenza:              -0,337 

  2 Parabola altimetrica - N. 1 

  P1:                             18,466  Pv:                    30,383 

  Q1:                            340,317  Qv:                   340,276 

  P2:                             42,300 

  Q2:                            340,929  Raggio:               410,000 

  Progressiva:                    18,466  Pendenza iniziale:     -0,337 

  Sviluppo:                       23,845  Pendenza finale:        5,476 

  3 Livelletta 

  P1:                             42,300  Pv1:                   30,383 

  Q1:                            340,929  Qv1:                  340,276 

  P2:                             49,376  Pv2:                   57,084 

  Q2:                            341,316  Qv2:                  341,739 

  Progressiva:                    42,300  Differenza di quota:    0,388 

  Sviluppo:                        7,087  Pendenza:               5,476 

  4 Parabola altimetrica - N. 2 
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  P1:                             49,376  Pv:                    57,084 

  Q1:                            341,316  Qv:                   341,739 

  P2:                             64,793 

  Q2:                            341,595  Raggio:               210,000 

  Progressiva:                    49,376  Pendenza iniziale:      5,476 

  Sviluppo:                       15,423  Pendenza finale:       -1,865 

  5 Livelletta 

  P1:                             64,793  Pv1:                   57,084 

  Q1:                            341,595  Qv1:                  341,739 

  P2:                            110,192  Pv2:                  131,607 

  Q2:                            340,748  Qv2:                  340,349 

  Progressiva:                    64,793  Differenza di quota:   -0,847 

  Sviluppo:                       45,408  Pendenza:              -1,865 

  6 Parabola altimetrica - N. 3 

  P1:                            110,192  Pv:                   131,607 

  Q1:                            340,748  Qv:                   340,349 

  P2:                            153,022 

  Q2:                            338,870  Raggio:               850,000 

  Progressiva:                   110,192  Pendenza iniziale:     -1,865 

  Sviluppo:                       42,876  Pendenza finale:       -6,904 

  7 Livelletta 

  P1:                             153,022  Pv1:                  131,607 

  Q1:                             338,870  Qv1:                  340,349 

  P2:                             183,927  Pv2:                  206,597 

  Q2:                             336,736  Qv2:                  335,171 

  Progressiva:                    153,022  Differenza di quota:   -2,134 

  Sviluppo:                        30,978  Pendenza:              -6,904 

  8 Parabola altimetrica - N. 4 

  P1:                             183,927  Pv:                   206,597 

  Q1:                             336,736  Qv:                   335,171 

  P2:                             229,266 

  Q2:                             334,977  Raggio:               750,000 

  Progressiva:                    183,927  Pendenza iniziale:     -6,904 

  Sviluppo:                        45,381  Pendenza finale:       -0,859 

  9 Livelletta 

  P1:                             229,266  Pv1:                  206,597 

  Q1:                             334,977  Qv1:                  335,171 

  P2:                             229,597  Pv2:                  251,865 

  Q2:                             334,974  Qv2:                  334,783 

  Progressiva:                    229,266  Differenza di quota:   -0,003 

  Sviluppo:                         0,330  Pendenza:              -0,859 

  10 Parabola altimetrica - N. 5 

  P1:                             229,597  Pv:                   251,865 

  Q1:                             334,974  Qv:                   334,783 

  P2:                             274,134 

  Q2:                             332,387  Raggio:               450,000 

  Progressiva:                    229,597  Pendenza iniziale:     -0,859 

  Sviluppo:                        44,630  Pendenza finale:      -10,756 

  11 Livelletta 

  P1:                             274,134  Pv1:                  251,865 

  Q1:                             332,387  Qv1:                  334,783 

  P2:                             283,786  Pv2: 
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  Q2:                             331,349  Qv2: 

  Progressiva:                    274,134  Differenza di quota:   -1,038 

  Sviluppo:                         9,708  Pendenza:             -10,756 

 

SEC 27 BIS 

  1 Livelletta 

  P1:                              0,000  Pv1: 

  Q1:                            333,109  Qv1: 

  P2:                             20,702  Pv2:                   27,815 

  Q2:                            334,543  Qv2:                  335,036 

  Progressiva:                     0,000  Differenza di quota:    1,434 

  Sviluppo:                       20,752  Pendenza:               6,928 

  2 Parabola altimetrica - N. 1 

  P1:                             20,702  Pv:                    27,815 

  Q1:                            334,543  Qv:                   335,036 

  P2:                             34,927 

  Q2:                            335,192  Raggio:               300,000 

  Progressiva:                    20,702  Pendenza iniziale:      6,928 

  Sviluppo:                       14,240  Pendenza finale:        2,187 

  3 Livelletta 

  P1:                             34,927  Pv1:                   27,815 

  Q1:                            335,192  Qv1:                  335,036 

  P2:                             37,486  Pv2: 

  Q2:                            335,248  Qv2: 

  Progressiva:                    34,927  Differenza di quota:    0,056 

  Sviluppo:                        2,560  Pendenza:               2,187 

 

SEC 28 

  1 Livelletta 

  P1:                              0,000  Pv1: 

  Q1:                            331,234  Qv1: 

  P2:                             10,259  Pv2:                   22,599 

  Q2:                            331,593  Qv2:                  332,026 

  Progressiva:                     0,000  Differenza di quota:    0,359 

  Sviluppo:                       10,265  Pendenza:               3,501 

  2 Parabola altimetrica - N. 1 

  P1:                             10,259  Pv:                    22,599 

  Q1:                            331,593  Qv:                   332,026 

  P2:                             34,939 

  Q2:                            332,893  Raggio:               700,000 

  Progressiva:                    10,259  Pendenza iniziale:      3,501 

  Sviluppo:                       24,716  Pendenza finale:        7,027 

  3 Livelletta 

  P1:                             34,939  Pv1:                   22,599 

  Q1:                            332,893  Qv1:                  332,026 

  P2:                             35,431  Pv2:                   41,473 

  Q2:                            332,927  Qv2:                  333,352 

  Progressiva:                    34,939  Differenza di quota:    0,035 

  Sviluppo:                        0,493  Pendenza:               7,027 

  4 Parabola altimetrica - N. 2 
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  P1:                             35,431  Pv:                    41,473 

  Q1:                            332,927  Qv:                   333,352 

  P2:                             47,516 

  Q2:                            333,484  Raggio:               250,000 

  Progressiva:                    35,431  Pendenza iniziale:      7,027 

  Sviluppo:                       12,099  Pendenza finale:        2,193 

  5 Livelletta 

  P1:                             47,516  Pv1:                   41,473 

  Q1:                            333,484  Qv1:                  333,352 

  P2:                             48,166  Pv2: 

  Q2:                            333,499  Qv2: 

  Progressiva:                    47,516  Differenza di quota:    0,014 

  Sviluppo:                        0,650  Pendenza:               2,193 

 

SEC 29 

  1 Livelletta 

  P1:                              0,000  Pv1: 

  Q1:                            333,930  Qv1: 

  P2:                              2,206  Pv2:                    8,950 

  Q2:                            333,849  Qv2:                  333,600 

  Progressiva:                     0,000  Differenza di quota:   -0,081 

  Sviluppo:                        2,208  Pendenza:              -3,689 

  2 Parabola altimetrica - N. 1 

  P1:                              2,206  Pv:                     8,950 

  Q1:                            333,849  Qv:                   333,600 

  P2:                             15,694 

  Q2:                            332,956  Raggio:               230,000 

  Progressiva:                     2,206  Pendenza iniziale:     -3,689 

  Sviluppo:                       13,519  Pendenza finale:       -9,554 

  3 Livelletta 

  P1:                             15,694  Pv1:                    8,950 

  Q1:                            332,956  Qv1:                  333,600 

  P2:                             20,260  Pv2:                   39,410 

  Q2:                            332,519  Qv2:                  330,690 

  Progressiva:                    15,694  Differenza di quota:   -0,436 

  Sviluppo:                        4,587  Pendenza:              -9,554 

  4 Parabola altimetrica - N. 2 

  P1:                             20,260  Pv:                    39,410 

  Q1:                            332,519  Qv:                   330,690 

  P2:                             58,560 

  Q2:                            330,547  Raggio:               435,000 

  Progressiva:                    20,260  Pendenza iniziale:     -9,554 

  Sviluppo:                       38,363  Pendenza finale:       -0,749 

  5 Livelletta 

  P1:                             58,560  Pv1:                   39,410 

  Q1:                            330,547  Qv1:                  330,690 

  P2:                             75,712  Pv2:                  105,614 

  Q2:                            330,418  Qv2:                  330,194 

  Progressiva:                    58,560  Differenza di quota:   -0,128 

  Sviluppo:                       17,152  Pendenza:              -0,749 

  6 Parabola altimetrica - N. 3 
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  P1:                             75,712  Pv:                   105,614 

  Q1:                            330,418  Qv:                   330,194 

  P2:                            135,516 

  Q2:                            334,072  Raggio:               436,000 

  Progressiva:                    75,712  Pendenza iniziale:     -0,749 

  Sviluppo:                       59,962  Pendenza finale:       12,968 

  7 Livelletta 

  P1:                            135,516  Pv1:                  105,614 

  Q1:                            334,072  Qv1:                  330,194 

  P2:                            151,314  Pv2:                  163,650 

  Q2:                            336,120  Qv2:                  337,720 

  Progressiva:                   135,516  Differenza di quota:    2,049 

  Sviluppo:                       15,931  Pendenza:              12,968 

  8 Parabola altimetrica - N. 4 

  P1:                            151,314  Pv:                   163,650 

  Q1:                            336,120  Qv:                   337,720 

  P2:                            175,986 

  Q2:                            337,417  Raggio:               160,000 

  Progressiva:                   151,314  Pendenza iniziale:     12,968 

  Sviluppo:                       24,730  Pendenza finale:       -2,452 

  9 Livelletta 

  P1:                            175,986  Pv1:                  163,650 

  Q1:                            337,417  Qv1:                  337,720 

  P2:                            177,666  Pv2: 

  Q2:                            337,376  Qv2: 

  Progressiva:                   175,986  Differenza di quota:   -0,041 

  Sviluppo:                        1,680  Pendenza:              -2,452 

 

SEC 32 

  1 Livelletta 

  P1:                              0,000  Pv1: 

  Q1:                            332,086  Qv1: 

  P2:                             21,062  Pv2:                    45,042 

  Q2:                            334,402  Qv2:                   337,038 

  Progressiva:                     0,000  Differenza di quota:     2,316 

  Sviluppo:                       21,189  Pendenza:               10,995 

  2 Parabola altimetrica - N. 1 

  P1:                             21,062  Pv:                     45,042 

  Q1:                            334,402  Qv:                    337,038 

  P2:                             69,021 

  Q2:                            336,800  Raggio:                400,000 

  Progressiva:                    21,062  Pendenza iniziale:      10,995 

  Sviluppo:                       48,047  Pendenza finale:        -0,994 

  3 Livelletta 

  P1:                             69,021  Pv1:                    45,042 

  Q1:                            336,800  Qv1:                   337,038 

  P2:                            156,774  Pv2:                   173,570 

  Q2:                            335,927  Qv2:                   335,760 

  Progressiva:                    69,021  Differenza di quota:    -0,873 

  Sviluppo:                       87,758  Pendenza:               -0,994 

  4 Parabola altimetrica - N. 2 
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  P1:                            156,774  Pv:                    173,570 

  Q1:                            335,927  Qv:                    335,760 

  P2:                            190,366 

  Q2:                            335,029  Raggio:               1000,000 

  Progressiva:                   156,774  Pendenza iniziale:      -0,994 

  Sviluppo:                       33,605  Pendenza finale:        -4,354 

  5 Livelletta 

  P1:                            190,366  Pv1:                   173,570 

  Q1:                            335,029  Qv1:                   335,760 

  P2:                            274,014  Pv2:                   282,885 

  Q2:                            331,387  Qv2:                   331,001 

  Progressiva:                   190,366  Differenza di quota:    -3,642 

  Sviluppo:                       83,727  Pendenza:               -4,354 

  6 Parabola altimetrica - N. 3 

  P1:                            274,014  Pv:                    282,885 

  Q1:                            331,387  Qv:                    331,001 

  P2:                            291,756 

  Q2:                            330,720  Raggio:               1500,000 

  Progressiva:                   274,014  Pendenza iniziale:      -4,354 

  Sviluppo:                       17,755  Pendenza finale:        -3,171 

  7 Livelletta 

  P1:                             291,756  Pv1:                   282,885 

  Q1:                             330,720  Qv1:                   331,001 

  P2:                             379,601  Pv2:                   419,923 

  Q2:                             327,934  Qv2:                   326,656 

  Progressiva:                    291,756  Differenza di quota:    -2,785 

  Sviluppo:                        87,889  Pendenza:               -3,171 

  8 Parabola altimetrica - N. 4 

  P1:                             379,601  Pv:                    419,923 

  Q1:                             327,934  Qv:                    326,656 

  P2:                             460,245 

  Q2:                             327,545  Raggio:               1500,000 

  Progressiva:                    379,601  Pendenza iniziale:      -3,171 

  Sviluppo:                        80,655  Pendenza finale:         2,206 

  9 Livelletta 

  P1:                             460,245  Pv1:                   419,923 

  Q1:                             327,545  Qv1:                   326,656 

  P2:                             478,619  Pv2:                   508,934 

  Q2:                             327,950  Qv2:                   328,619 

  Progressiva:                    460,245  Differenza di quota:     0,405 

  Sviluppo:                        18,378  Pendenza:                2,206 

  10 Parabola altimetrica - N. 5 

  P1:                             478,619  Pv:                    508,934 

  Q1:                             327,950  Qv:                    328,619 

  P2:                             539,249 

  Q2:                             327,353  Raggio:                950,000 

  Progressiva:                    478,619  Pendenza iniziale:       2,206 

  Sviluppo:                        60,643  Pendenza finale:        -4,177 

  11 Livelletta 

  P1:                             539,249  Pv1:                   508,934 

  Q1:                             327,353  Qv1:                   328,619 

  P2:                             543,994  Pv2:                   575,853 
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  Q2:                             327,155  Qv2:                   325,824 

  Progressiva:                    539,249  Differenza di quota:    -0,198 

  Sviluppo:                         4,749  Pendenza:               -4,177 

  12 Parabola altimetrica - N. 6 

  P1:                             543,994  Pv:                    575,853 

  Q1:                             327,155  Qv:                    325,824 

  P2:                             607,711 

  Q2:                             327,393  Raggio:                700,000 

  Progressiva:                    543,994  Pendenza iniziale:      -4,177 

  Sviluppo:                        63,740  Pendenza finale:         4,926 

  13 Livelletta 

  P1:                             607,711  Pv1:                   575,853 

  Q1:                             327,393  Qv1:                   325,824 

  P2:                             645,727  Pv2:                   649,055 

  Q2:                             329,266  Qv2:                   329,430 

  Progressiva:                    607,711  Differenza di quota:     1,873 

  Sviluppo:                        38,062  Pendenza:                4,926 

  14 Parabola altimetrica - N. 7 

  P1:                             645,727  Pv:                    649,055 

  Q1:                             329,266  Qv:                    329,430 

  P2:                             652,383 

  Q2:                             329,572  Raggio:               1000,000 

  Progressiva:                    645,727  Pendenza iniziale:       4,926 

  Sviluppo:                         6,662  Pendenza finale:         4,260 

  15 Livelletta 

  P1:                             652,383  Pv1:                   649,055 

  Q1:                             329,572  Qv1:                   329,430 

  P2:                             693,506  Pv2: 

  Q2:                             331,324  Qv2: 

  Progressiva:                    652,383  Differenza di quota:     1,752 

  Sviluppo:                        41,161  Pendenza:                4,260 

 

SEC 33 

  1 Livelletta 

  P1:                              0,000  Pv1: 

  Q1:                            332,647  Qv1: 

  P2:                             12,335  Pv2:                   18,948 

  Q2:                            332,907  Qv2:                  333,046 

  Progressiva:                     0,000  Differenza di quota:    0,260 

  Sviluppo:                       12,337  Pendenza:               2,110 

  2 Parabola altimetrica - N. 1 

  P1:                             12,335  Pv:                    18,948 

  Q1:                            332,907  Qv:                   333,046 

  P2:                             25,561 

  Q2:                            332,749  Raggio:               200,000 

  Progressiva:                    12,335  Pendenza iniziale:      2,110 

  Sviluppo:                       13,230  Pendenza finale:       -4,504 

  3 Livelletta 

  P1:                             25,561  Pv1:                   18,948 

  Q1:                            332,749  Qv1:                  333,046 

  P2:                             56,572  Pv2: 
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  Q2:                            331,352  Qv2: 

  Progressiva:                    25,561  Differenza di quota:   -1,397 

  Sviluppo:                       31,043  Pendenza:              -4,504 
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3.1.2 Tabulati elementi planimetrici 

SEC 01 

  1 Raccordo - N. 1 

  Progressiva iniziale:     0,000  E1:              2488938,575 

  Progressiva finale:      49,531  N1:              4088253,842 

  Direzione:              45,6527  E2:              2488946,389 

  Sviluppo:                49,531  N2:              4088300,257 

  Deviazione:            -70,0716  Ec:              2488904,659 

  Raggio:                  45,000  Nc:              4088283,416 

  Tangente:                27,611  Ev:              2488956,721 

  Angolo:                 70,0716  Nv:              4088274,652 

  2 Clotoide 

  Progressiva iniziale:    49,531  E1:              2488946,389 

  Progressiva finale:      94,531  N1:              4088300,257 

  Direzione:             375,5811  E2:              2488917,136 

  Sviluppo:                45,000  N2:              4088333,794 

  Deviazione:            -31,8310  Scostamento:           1,858 

  Parametro A:             45,000  Tangente corta:       15,367 

  Fattore di forma:         1,000  Tangente lunga:       30,403 

  Tau:                   -31,8310 

  3 Clotoide 

  Progressiva iniziale:    94,531  E1:              2488917,136 

  Progressiva finale:     131,939  N1:              4088333,794 

  Direzione:             343,7501  E2:              2488889,521 

  Sviluppo:                37,408  N2:              4088358,968 

  Deviazione:              9,9229  Scostamento:           0,486 

  Parametro A:             67,000  Tangente corta:       12,498 

  Fattore di forma:         1,000  Tangente lunga:       24,971 

  Tau:                    -9,9229 

  4 Raccordo - N. 2 

  Progressiva iniziale:   131,939  E1:              2488889,521 

  Progressiva finale:     209,258  N1:              4088358,968 

  Direzione:             353,6730  E2:              2488859,542 

  Sviluppo:                77,319  N2:              4088428,793 

  Deviazione:             41,0189  Ec:              2488979,125 

  Raggio:                 120,000  Nc:              4088438,787 

  Tangente:                40,055  Ev:              2488862,878 

  Angolo:                 41,0189  Nv:              4088388,877 

  5 Clotoide 

  Progressiva iniziale:   209,258  E1:              2488859,542 

  Progressiva finale:     276,758  N1:              4088428,793 

  Direzione:             394,6919  E2:              2488866,537 

  Sviluppo:                67,500  N2:              4088495,691 

  Deviazione:             17,9049  Scostamento:           1,578 

  Parametro A:             90,000  Tangente corta:       22,671 

  Fattore di forma:         1,000  Tangente lunga:       45,188 

  Tau:                    17,9049 

  6 Rettifilo 

  Progressiva iniziale:   276,758  E1:              2488866,537 

  Progressiva finale:     383,838  N1:              4088495,691 

  Direzione:              12,5969  E2:              2488887,587 
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  Sviluppo:               107,081  N2:              4088600,682 

  7 Clotoide 

  Progressiva iniziale:   383,838  E1:              2488887,587 

  Progressiva finale:     472,950  N1:              4088600,682 

  Direzione:              12,5969  E2:              2488906,721 

  Sviluppo:                89,111  N2:              4088687,702 

  Deviazione:              3,5456  Scostamento:           0,414 

  Parametro A:            267,000  Tangente corta:       29,713 

  Fattore di forma:         1,000  Tangente lunga:       59,417 

  Tau:                    -3,5456 

  8 Raccordo - N. 3 

  Progressiva iniziale:   472,950  E1:              2488906,721 

  Progressiva finale:     684,712  N1:              4088687,702 

  Direzione:              16,1425  E2:              2488986,198 

  Sviluppo:               211,762  N2:              4088883,318 

  Deviazione:             16,8515  Ec:              2489681,140 

  Raggio:                 800,000  Nc:              4088487,017 

  Tangente:               106,504  Ev:              2488933,438 

  Angolo:                 16,8515  Nv:              4088790,801 

  9 Clotoide 

  Progressiva iniziale:   684,712  E1:              2488986,198 

  Progressiva finale:     773,823  N1:              4088883,318 

  Direzione:              32,9940  E2:              2489033,178 

  Sviluppo:                89,111  N2:              4088959,025 

  Deviazione:              3,5456  Scostamento:           0,414 

  Parametro A:            267,000  Tangente corta:       29,713 

  Fattore di forma:         1,000  Tangente lunga:       59,417 

  Tau:                     3,5456 

  10 Rettifilo 

  Progressiva iniziale:   773,823  E1:              2489033,178 

  Progressiva finale:    1196,367  N1:              4088959,025 

  Direzione:              36,5396  E2:              2489262,604 

  Sviluppo:               422,544  N2:              4089313,858 

  11 Clotoide 

  Progressiva iniziale:  1196,367  E1:              2489262,604 

  Progressiva finale:    1241,257  N1:              4089313,858 

  Direzione:              36,5396  E2:              2489287,675 

  Sviluppo:                44,890  N2:              4089351,087 

  Deviazione:              3,5722  Scostamento:           0,210 

  Parametro A:            134,000  Tangente corta:       14,968 

  Fattore di forma:         1,000  Tangente lunga:       29,932 

  Tau:                    -3,5722 

  12 Raccordo - N. 4 

  Progressiva iniziale:  1241,257  E1:              2489287,675 

  Progressiva finale:    1292,494  N1:              4089351,087 

  Direzione:              40,1118  E2:              2489320,430 

  Sviluppo:                51,237  N2:              4089390,442 

  Deviazione:              8,1547  Ec:              2489610,868 

  Raggio:                 400,000  Nc:              4089115,405 

  Tangente:                25,654  Ev:              2489302,790 

  Angolo:                  8,1547  Nv:              4089371,815 

  13 Clotoide 
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  Progressiva iniziale:  1292,494  E1:              2489320,430 

  Progressiva finale:    1337,384  N1:              4089390,442 

  Direzione:              48,2665  E2:              2489352,489 

  Sviluppo:                44,890  N2:              4089421,855 

  Deviazione:              3,5722  Scostamento:           0,210 

  Parametro A:            134,000  Tangente corta:       14,968 

  Fattore di forma:         1,000  Tangente lunga:       29,932 

  Tau:                     3,5722 

  14 Clotoide 

  Progressiva iniziale:  1337,384  E1:              2489352,489 

  Progressiva finale:    1404,884  N1:              4089421,855 

  Direzione:              51,8387  E2:              2489396,871 

  Sviluppo:                67,500  N2:              4089472,397 

  Deviazione:            -17,9049  Scostamento:           1,578 

  Parametro A:             90,000  Tangente corta:       22,671 

  Fattore di forma:         1,000  Tangente lunga:       45,188 

  Tau:                    17,9049 

  15 Raccordo - N. 5 

  Progressiva iniziale:  1404,884  E1:  2489396,871 

  Progressiva finale:    1421,827  N1:  4089472,397 

  Direzione:              33,9338  E2:  2489404,423 

  Sviluppo:                16,943  N2:  4089487,548 

  Deviazione:             -8,9883  Ec:  2489293,518 

  Raggio:                 120,000  Nc:  4089533,375 

  Tangente:                 8,485  Ev:  2489401,183 

  Angolo:                  8,9883  Nv:  4089479,706 

 

SEC 01 BIS 

  1 Rettifilo 

  Progressiva iniziale:     0,000  E1:  2489482,739 

  Progressiva finale:      56,151  N1:  4089452,702 

  Direzione:             282,6965  E2:  2489428,649 

  Sviluppo:                56,151  N2:  4089437,628 

  2 Raccordo - N. 1 

  Progressiva iniziale:    56,151  E1:  2489428,649 

  Progressiva finale:      94,836  N1:  4089437,628 

  Direzione:             282,6965  E2:  2489392,487 

  Sviluppo:                38,685  N2:  4089424,027 

  Deviazione:            -11,1944  Ec:  2489487,712 

  Raggio:                 220,000  Nc:  4089225,704 

  Tangente:                19,393  Ev:  2489409,968 

  Angolo:                 11,1944  Nv:  4089432,421 

  3 Rettifilo 

  Progressiva iniziale:    94,836  E1:  2489392,487 

  Progressiva finale:     110,379  N1:  4089424,027 

  Direzione:             271,5021  E2:  2489378,475 

  Sviluppo:                15,543  N2:  4089417,300 

  4 Raccordo - N. 2 

  Progressiva iniziale:   110,379  E1:  2489378,475 

  Progressiva finale:     135,474  N1:  4089417,300 

  Direzione:             271,5021  E2:  2489354,116 
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  Sviluppo:                25,095  N2:  4089416,584 

  Deviazione:             53,2539  Ec:  2489365,490 

  Raggio:                  30,000  Nc:  4089444,344 

  Tangente:                13,334  Ev:  2489366,455 

  Angolo:                 53,2539  Nv:  4089411,528 

  5 Rettifilo 

  Progressiva iniziale:   135,474  E1:  2489354,116 

  Progressiva finale:     140,908  N1:  4089416,584 

  Direzione:             324,7560  E2:  2489349,088 

  Sviluppo:                 5,434  N2:  4089418,644 

 

SEC 01 TER 

  1 Raccordo - N. 1 

  Progressiva iniziale:     0,000  E1:  2489460,222 

  Progressiva finale:      14,086  N1:  4089534,166 

  Direzione:             257,5191  E2:  2489449,583 

  Sviluppo:                14,086  N2:  4089524,943 

  Deviazione:             -5,9783  Ec:  2489553,051 

  Raggio:                 150,000  Nc:  4089416,341 

  Tangente:                 7,048  Ev:  2489454,686 

  Angolo:                  5,9783  Nv:  4089529,805 

  2 Raccordo - N. 2 

  Progressiva iniziale:    14,086  E1:  2489449,583 

  Progressiva finale:      50,251  N1:  4089524,943 

  Direzione:             251,5408  E2:  2489420,063 

  Sviluppo:                36,165  N2:  4089504,289 

  Deviazione:             19,1860  Ec:  2489366,809 

  Raggio:                 120,000  Nc:  4089611,824 

  Tangente:                18,221  Ev:  2489436,391 

  Angolo:                 19,1860  Nv:  4089512,375 

 

SEC 01 ROT 

  1 Raccordo - N. 1 

  Progressiva iniziale:      0,000  E1:  2489416,608 

  Progressiva finale:       36,610  N1:  4089489,744 

  Direzione:               55,6545  E2:  2489402,774 

  Sviluppo:                 36,610  N2:  4089510,398 

  Deviazione:            -186,4513  Ec:  2489408,588 

  Raggio:                   12,500  Nc:  4089499,332 

  Tangente:                117,025  Ev:  2489506,372 

  Angolo:                 186,4513  Nv:  4089564,827 

  2 Raccordo - N. 2 

  Progressiva iniziale:     36,610  E1:  2489402,774 

  Progressiva finale:       78,540  N1:  4089510,398 

  Direzione:              269,2032  E2:  2489416,608 

  Sviluppo:                 41,930  N2:  4089489,744 

  Deviazione:            -213,5487  Ec:  2489408,588 

  Raggio:                   12,500  Nc:  4089499,332 

  Tangente:                117,025  Ev:  2489408,000 

  Angolo:                 213,5487  Nv:  4089499,000 
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SEC 04 

  1 Rettifilo 

  Progressiva iniziale:     0,000  E1:  2488662,736 

  Progressiva finale:      19,561  N1:  4088253,527 

  Direzione:             364,0579  E2:  2488652,270 

  Sviluppo:                19,561  N2:  4088270,053 

  2 Raccordo - N. 1 

  Progressiva iniziale:    19,561  E1:  2488652,270 

  Progressiva finale:      29,276  N1:  4088270,053 

  Direzione:             364,0579  E2:  2488652,658 

  Sviluppo:                 9,714  N2:  4088279,173 

  Deviazione:             77,3048  Ec:  2488659,028 

  Raggio:                   8,000  Nc:  4088274,333 

  Tangente:                 5,557  Ev:  2488649,296 

  Angolo:                 77,3048  Nv:  4088274,748 

  3 Rettifilo 

  Progressiva iniziale:    29,276  E1:  2488652,658 

  Progressiva finale:      90,715  N1:  4088279,173 

  Direzione:              41,3627  E2:  2488689,827 

  Sviluppo:                61,439  N2:  4088328,094 

  4 Raccordo - N. 2 

  Progressiva iniziale:    90,715  E1:  2488689,827 

  Progressiva finale:     108,740  N1:  4088328,094 

  Direzione:              41,3627  E2:  2488702,405 

  Sviluppo:                18,025  N2:  4088340,939 

  Deviazione:             15,9376  Ec:  2488747,157 

  Raggio:                  72,000  Nc:  4088284,537 

  Tangente:                 9,060  Ev:  2488695,308 

  Angolo:                 15,9376  Nv:  4088335,308 

  5 Rettifilo 

  Progressiva iniziale:   108,740  E1:  2488702,405 

  Progressiva finale:     138,917  N1:  4088340,939 

  Direzione:              57,3004  E2:  2488726,045 

  Sviluppo:                30,177  N2:  4088359,696 

  6 Raccordo - N. 3 

  Progressiva iniziale:   138,917  E1:  2488726,045 

  Progressiva finale:     149,398  N1:  4088359,696 

  Direzione:              57,3004  E2:  2488732,426 

  Sviluppo:                10,481  N2:  4088367,886 

  Deviazione:            -30,3290  Ec:  2488712,371 

  Raggio:                  22,000  Nc:  4088376,930 

  Tangente:                 5,342  Ev:  2488730,230 

  Angolo:                 30,3290  Nv:  4088363,016 

  7 Rettifilo 

  Progressiva iniziale:   149,398  E1:  2488732,426 

  Progressiva finale:     202,692  N1:  4088367,886 

  Direzione:              26,9713  E2:  2488754,335 

  Sviluppo:                53,294  N2:  4088416,468 

  8 Raccordo - N. 4 

  Progressiva iniziale:   202,692  E1:  2488754,335 
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  Progressiva finale:     209,496  N1:  4088416,468 

  Direzione:              27,4002  E2:  2488758,261 

  Sviluppo:                 6,803  N2:  4088421,975 

  Deviazione:             24,0617  Ec:  2488770,694 

  Raggio:                  18,000  Nc:  4088408,958 

  Tangente:                 3,443  Ev:  2488755,772 

  Angolo:                 24,0617  Nv:  4088419,597 

  9 Rettifilo 

  Progressiva iniziale:   209,496  E1:  2488758,261 

  Progressiva finale:     244,446  N1:  4088421,975 

  Direzione:              52,3617  E2:  2488783,874 

  Sviluppo:                34,950  N2:  4088445,755 

  10 Raccordo - N. 5 

  Progressiva iniziale:   244,446  E1:  2488783,874 

  Progressiva finale:     256,690  N1:  4088445,755 

  Direzione:              52,3617  E2:  2488792,274 

  Sviluppo:                12,245  N2:  4088454,652 

  Deviazione:             -8,3819  Ec:  2488720,598 

  Raggio:                  93,000  Nc:  4088513,909 

  Tangente:                 6,131  Ev:  2488788,367 

  Angolo:                  8,3819  Nv:  4088449,926 

  11 Rettifilo 

  Progressiva iniziale:   256,690  E1:  2488792,274 

  Progressiva finale:     272,641  N1:  4088454,652 

  Direzione:              43,9798  E2:  2488802,438 

  Sviluppo:                15,951  N2:  4088466,945 

  12 Raccordo - N. 6 

  Progressiva iniziale:   272,641  E1:  2488802,438 

  Progressiva finale:     286,426  N1:  4088466,945 

  Direzione:              41,1434  E2:  2488805,295 

  Sviluppo:                13,785  N2:  4088479,999 

  Deviazione:            -54,8500  Ec:  2488789,664 

  Raggio:                  16,000  Nc:  4088476,581 

  Tangente:                 7,353  Ev:  2488806,866 

  Angolo:                 54,8500  Nv:  4088472,816 

 

SEC 05 

  1 Rettifilo 

  Progressiva iniziale:     0,000  E1:  2489340,788 

  Progressiva finale:       3,308  N1:  4089555,983 

  Direzione:              51,7699  E2:  2489343,191 

  Sviluppo:                 3,308  N2:  4089558,257 

  2 Raccordo - N. 1 

  Progressiva iniziale:     3,308  E1:  2489343,191 

  Progressiva finale:      56,559  N1:  4089558,257 

  Direzione:              51,7699  E2:  2489379,857 

  Sviluppo:                53,251  N2:  4089596,838 

  Deviazione:             -6,7801  Ec:  2488999,602 

  Raggio:                 500,000  Nc:  4089921,501 

  Tangente:                26,651  Ev:  2489362,552 

  Angolo:                  6,7801  Nv:  4089576,570 
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  3 Rettifilo 

  Progressiva iniziale:    56,559  E1:  2489379,857 

  Progressiva finale:     137,636  N1:  4089596,838 

  Direzione:              44,9898  E2:  2489432,503 

  Sviluppo:                81,077  N2:  4089658,498 

  4 Raccordo - N. 2 

  Progressiva iniziale:   137,636  E1:  2489432,503 

  Progressiva finale:     240,567  N1:  4089658,498 

  Direzione:              44,9898  E2:  2489513,123 

  Sviluppo:               102,930  N2:  4089721,363 

  Deviazione:             25,6971  Ec:  2489626,433 

  Raggio:                 255,000  Nc:  4089492,920 

  Tangente:                52,176  Ev:  2489466,382 

  Angolo:                 25,6971  Nv:  4089698,178 

  5 Rettifilo 

  Progressiva iniziale:   240,567  E1:  2489513,123 

  Progressiva finale:     246,148  N1:  4089721,363 

  Direzione:              70,6869  E2:  2489518,124 

  Sviluppo:                 5,582  N2:  4089723,843 

  6 Raccordo - N. 3 

  Progressiva iniziale:   246,148  E1:  2489518,124 

  Progressiva finale:     611,718  N1:  4089723,843 

  Direzione:              70,6869  E2:  2489849,550 

  Sviluppo:               365,570  N2:  4089878,018 

  Deviazione:              3,1881  Ec:  2492761,885 

  Raggio:                7300,000  Nc:  4083184,117 

  Tangente:               182,823  Ev:  2489681,906 

  Angolo:                  3,1881  Nv:  4089805,081 

  7 Rettifilo 

  Progressiva iniziale:   611,718  E1:  2489849,550 

  Progressiva finale:     618,422  N1:  4089878,018 

  Direzione:              73,8749  E2:  2489855,698 

  Sviluppo:                 6,704  N2:  4089880,692 

  8 Raccordo - N. 4 

  Progressiva iniziale:   618,422  E1:  2489855,698 

  Progressiva finale:     806,685  N1:  4089880,692 

  Direzione:              73,8749  E2:  2490020,262 

  Sviluppo:               188,263  N2:  4089971,559 

  Deviazione:            -11,9852  Ec:  2489456,748 

  Raggio:                1000,000  Nc:  4090797,665 

  Tangente:                94,410  Ev:  2489942,269 

  Angolo:                 11,9852  Nv:  4089918,357 

  9 Rettifilo 

  Progressiva iniziale:   806,685  E1:  2490020,262 

  Progressiva finale:    1098,230  N1:  4089971,559 

  Direzione:              61,8898  E2:  2490261,110 

  Sviluppo:               291,546  N2:  4090135,849 

  10 Raccordo - N. 5 

  Progressiva iniziale:  1098,230  E1:  2490261,110 

  Progressiva finale:    1156,744  N1:  4090135,849 

  Direzione:              61,8898  E2:  2490311,265 

  Sviluppo:                58,514  N2:  4090165,922 
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  Deviazione:              7,4502  Ec:  2490542,867 

  Raggio:                 500,000  Nc:  4089722,796 

  Tangente:                29,290  Ev:  2490285,307 

  Angolo:                  7,4502  Nv:  4090152,355 

  11 Rettifilo 

  Progressiva iniziale:  1156,744  E1:  2490311,265 

  Progressiva finale:    1207,223  N1:  4090165,922 

  Direzione:              69,3400  E2:  2490356,002 

  Sviluppo:                50,479  N2:  4090189,304 

  12 Raccordo - N. 6 

  Progressiva iniziale:  1207,223  E1:  2490356,002 

  Progressiva finale:    1355,343  N1:  4090189,304 

  Direzione:              69,3400  E2:  2490471,736 

  Sviluppo:               148,120  N2:  4090280,385 

  Deviazione:            -23,5741  Ec:  2490170,721 

  Raggio:                 400,000  Nc:  4090543,805 

  Tangente:                74,918  Ev:  2490422,399 

  Angolo:                 23,5741  Nv:  4090224,007 

  13 Rettifilo 

  Progressiva iniziale:  1355,343  E1:  2490471,736 

  Progressiva finale:    1429,276  N1:  4090280,385 

  Direzione:              45,7659  E2:  2490520,424 

  Sviluppo:                73,933  N2:  4090336,022 

  14 Raccordo - N. 7 

  Progressiva iniziale:  1429,276  E1:  2490520,424 

  Progressiva finale:    1521,356  N1:  4090336,022 

  Direzione:              43,4756  E2:  2490553,706 

  Sviluppo:                92,080  N2:  4090420,332 

  Deviazione:            -39,0800  Ec:  2490404,064 

  Raggio:                 150,000  Nc:  4090430,681 

  Tangente:                47,542  Ev:  2490550,426 

  Angolo:                 39,0800  Nv:  4090372,903 

 

SEC 05 BIS 

  1 Rettifilo 

  Progressiva iniziale:     0,000  E1:  2489322,838 

  Progressiva finale:       7,014  N1:  4089574,126 

  Direzione:             149,1956  E2:  2489327,859 

  Sviluppo:                 7,014  N2:  4089569,229 

  2 Raccordo - N. 1 

  Progressiva iniziale:     7,014  E1:  2489327,859 

  Progressiva finale:      11,273  N1:  4089569,229 

  Direzione:             149,1956  E2:  2489330,779 

  Sviluppo:                 4,259  N2:  4089566,130 

  Deviazione:              5,4233  Ec:  2489292,954 

  Raggio:                  50,000  Nc:  4089533,430 

  Tangente:                 2,131  Ev:  2489329,385 

  Angolo:                  5,4233  Nv:  4089567,742 

  3 Rettifilo 

  Progressiva iniziale:    11,273  E1:  2489330,779 

  Progressiva finale:      12,547  N1:  4089566,130 
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  Direzione:             154,6190  E2:  2489331,612 

  Sviluppo:                 1,274  N2:  4089565,166 

  4 Raccordo - N. 2 

  Progressiva iniziale:    12,547  E1:  2489331,612 

  Progressiva finale:      27,133  N1:  4089565,166 

  Direzione:             154,6190  E2:  2489342,001 

  Sviluppo:                14,586  N2:  4089554,951 

  Deviazione:            -10,3174  Ec:  2489399,697 

  Raggio:                  90,000  Nc:  4089624,025 

  Tangente:                 7,309  Ev:  2489336,392 

  Angolo:                 10,3174  Nv:  4089559,637 

  5 Rettifilo 

  Progressiva iniziale:    27,133  E1:  2489342,001 

  Progressiva finale:     101,393  N1:  4089554,951 

  Direzione:             144,3015  E2:  2489398,995 

  Sviluppo:                74,260  N2:  4089507,346 

 

SEC 06 

  1 Raccordo - N. 1 

  Progressiva iniziale:     0,000 m  E1:              2490540,794 m 

  Progressiva finale:      24,714 m  N1:              4090242,247 m 

  Direzione:              56,8037 g  E2:              2490558,671 m 

  Sviluppo:                24,714 m  N2:              4090259,271 m 

  Deviazione:            -10,4964 g  Ec:              2490446,715 m 

  Raggio:                 149,893 m  Nc:              4090358,939 m 

  Tangente:                12,385 m  Ev:              2490550,436 m 

  Angolo:                 10,4964 g  Nv:              4090250,021 m 

  2 Clotoide 

  Progressiva iniziale:    24,714 m  E1:              2490558,671 m 

  Progressiva finale:      32,426 m  N1:              4090259,271 m 

  Direzione:              46,3073 g  E2:              2490563,700 m 

  Sviluppo:                 7,712 m  N2:              4090265,118 m 

  Deviazione:             -1,6377 g  Scostamento:           0,017 m 

  Parametro A:               34,000  Tangente corta:        2,571 m 

  Fattore di forma:           1,000  Tangente lunga:        5,142 m 

  Tau:                    -1,6377 g 

  3 Rettifilo 

  Progressiva iniziale:    32,426 m  E1:              2490563,700 m 

  Progressiva finale:     114,908 m  N1:              4090265,118 m 

  Direzione:              44,6696 g  E2:              2490616,941 m 

  Sviluppo:                82,482 m  N2:              4090328,115 m 

  4 Clotoide 

  Progressiva iniziale:   114,908 m  E1:              2490616,941 m 

  Progressiva finale:     146,623 m  N1:              4090328,115 m 

  Direzione:              44,6696 g  E2:              2490633,928 m 

  Sviluppo:                31,715 m  N2:              4090354,635 m 

  Deviazione:            -25,2380 g  Scostamento:           1,042 m 

  Parametro A:               35,617  Tangente corta:       10,733 m 

  Fattore di forma:           1,000  Tangente lunga:       21,320 m 

  Tau:                    25,2380 g 

  5 Raccordo - N. 2 
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  Progressiva iniziale:   146,623 m  E1:              2490633,928 m 

  Progressiva finale:     183,039 m  N1:              4090354,635 m 

  Direzione:              19,4315 g  E2:              2490628,673 m 

  Sviluppo:                36,416 m  N2:              4090389,412 m 

  Deviazione:            -57,9583 g  Ec:              2490595,777 m 

  Raggio:                  40,000 m  Nc:              4090366,656 m 

  Tangente:                19,580 m  Ev:              2490639,812 m 

  Angolo:                 57,9583 g  Nv:              4090373,310 m 

  6 Clotoide 

  Progressiva iniziale:   183,039 m  E1:              2490628,673 m 

  Progressiva finale:     195,911 m  N1:              4090389,412 m 

  Direzione:             361,4732 g  E2:              2490620,268 m 

  Sviluppo:                12,872 m  N2:              4090399,142 m 

  Deviazione:            -10,2432 g  Scostamento:           0,172 m 

  Parametro A:               22,691  Tangente corta:        4,301 m 

  Fattore di forma:           1,000  Tangente lunga:        8,593 m 

  Tau:                   -10,2432 g 

  7 Rettifilo 

  Progressiva iniziale:   195,911 m  E1:              2490620,268 m 

  Progressiva finale:     240,131 m  N1:              4090399,142 m 

  Direzione:             351,2300 g  E2:              2490589,610 m 

  Sviluppo:                44,220 m  N2:              4090431,008 m 

  8 Clotoide 

  Progressiva iniziale:   240,131 m  E1:              2490589,610 m 

  Progressiva finale:     253,356 m  N1:              4090431,008 m 

  Direzione:             351,2300 g  E2:              2490580,990 m 

  Sviluppo:                13,225 m  N2:              4090441,017 m 

  Deviazione:             10,5241 g  Scostamento:           0,182 m 

  Parametro A:               23,000  Tangente corta:        4,420 m 

  Fattore di forma:           1,000  Tangente lunga:        8,829 m 

  Tau:                   -10,5241 g 

  9 Raccordo - N. 3 

  Progressiva iniziale:   253,356 m  E1:              2490580,990 m 

  Progressiva finale:     285,934 m  N1:              4090441,017 m 

  Direzione:             361,7541 g  E2:              2490574,896 m 

  Sviluppo:                32,578 m  N2:              4090472,110 m 

  Deviazione:             51,8501 g  Ec:              2490613,987 m 

  Raggio:                  40,000 m  Nc:              4090463,628 m 

  Tangente:                17,254 m  Ev:              2490571,237 m 

  Angolo:                 51,8501 g  Nv:              4090455,249 m 

  10 Clotoide 

  Progressiva iniziale:   285,934 m  E1:              2490574,896 m 

  Progressiva finale:     294,864 m  N1:              4090472,110 m 

  Direzione:              13,6042 g  E2:              2490577,432 m 

  Sviluppo:                 8,930 m  N2:              4090480,668 m 

  Deviazione:              7,1065 g  Scostamento:           0,083 m 

  Parametro A:               18,900  Tangente corta:        2,980 m 

  Fattore di forma:           1,000  Tangente lunga:        5,957 m 

  Tau:                     7,1065 g 

  11 Clotoide 

  Progressiva iniziale:  294,864 m  E1:              2490577,432 m 

  Progressiva finale:    313,764 m  N1:              4090480,668 m 
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  Direzione:             20,7106 g  E2:              2490583,095 m 

  Sviluppo:               18,900 m  N2:              4090498,696 m 

  Deviazione:            -4,0107 g  Scostamento:           0,099 m 

  Parametro A:              53,245  Tangente corta:        6,302 m 

  Fattore di forma:          1,000  Tangente lunga:       12,603 m 

  Tau:                    4,0107 g 

  12 Raccordo - N. 4 

  Progressiva iniziale:  313,764 m  E1:              2490583,095 m 

  Progressiva finale:    330,421 m  N1:              4090498,696 m 

  Direzione:             16,6999 g  E2:              2490586,513 m 

  Sviluppo:               16,657 m  N2:              4090514,990 m 

  Deviazione:            -7,0693 g  Ec:              2490438,226 m 

  Raggio:                150,000 m  Nc:              4090537,595 m 

  Tangente:                8,337 m  Ev:              2490585,257 m 

  Angolo:                 7,0693 g  Nv:              4090506,748 m 

  13 Clotoide 

  Progressiva iniziale:  330,421 m  E1:              2490586,513 m 

  Progressiva finale:    351,854 m  N1:              4090514,990 m 

  Direzione:              9,6306 g  E2:              2490588,730 m 

  Sviluppo:               21,433 m  N2:              4090536,302 m 

  Deviazione:            -4,5481 g  Scostamento:           0,128 m 

  Parametro A:              56,700  Tangente corta:        7,148 m 

  Fattore di forma:          1,000  Tangente lunga:       14,292 m 

  Tau:                   -4,5481 g 

  14 Clotoide 

  Progressiva iniziale:  351,854 m  E1:              2490588,730 m 

  Progressiva finale:    367,477 m  N1:              4090536,302 m 

  Direzione:              5,0825 g  E2:              2490590,483 m 

  Sviluppo:               15,623 m  N2:              4090551,820 m 

  Deviazione:             6,2397 g  Scostamento:           0,128 m 

  Parametro A:              35,287  Tangente corta:        5,213 m 

  Fattore di forma:          1,000  Tangente lunga:       10,421 m 

  Tau:                   -6,2397 g 

  15 Raccordo - N. 5 

  Progressiva iniziale:   367,477 m  E1:              2490590,483 m 

  Progressiva finale:     392,506 m  N1:              4090551,820 m 

  Direzione:              11,3222 g  E2:              2490598,675 m 

  Sviluppo:                25,029 m  N2:              4090575,362 m 

  Deviazione:             19,9926 g  Ec:              2490668,926 m 

  Raggio:                  79,700 m  Nc:              4090537,720 m 

  Tangente:                12,618 m  Ev:              2490592,716 m 

  Angolo:                 19,9926 g  Nv:              4090564,240 m 

  16 Clotoide 

  Progressiva iniziale:   392,506 m  E1:              2490598,675 m 

  Progressiva finale:     431,671 m  N1:              4090575,362 m 

  Direzione:              31,3148 g  E2:              2490622,492 m 

  Sviluppo:                39,165 m  N2:              4090606,321 m 

  Deviazione:             15,6419 g  Scostamento:           0,800 m 

  Parametro A:               55,870  Tangente corta:       13,131 m 

  Fattore di forma:           1,000  Tangente lunga:       26,193 m 

  Tau:                    15,6419 g 

  17 Rettifilo 
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  Progressiva iniziale:   431,671 m  E1:              2490622,492 m 

  Progressiva finale:     433,627 m  N1:              4090606,321 m 

  Direzione:              46,9567 g  E2:              2490621,177 m 

  Sviluppo:                 1,956 m  N2:              4090604,874 m 

  18 Clotoide 

  Progressiva iniziale:   433,627 m  E1:              2490621,177 m 

  Progressiva finale:     464,631 m  N1:              4090604,874 m 

  Direzione:              46,9567 g  E2:              2490640,471 m 

  Sviluppo:                31,004 m  N2:              4090629,077 m 

  Deviazione:            -12,3362 g  Scostamento:           0,500 m 

  Parametro A:               49,803  Tangente corta:       10,372 m 

  Fattore di forma:           1,000  Tangente lunga:       20,710 m 

  Tau:                    12,3362 g 

  19 Raccordo - N. 6 

  Progressiva iniziale:   464,631 m  E1:              2490640,471 m 

  Progressiva finale:     491,720 m  N1:              4090629,077 m 

  Direzione:              34,6205 g  E2:              2490650,333 m 

  Sviluppo:                27,089 m  N2:              4090654,168 m 

  Deviazione:            -21,5565 g  Ec:              2490572,012 m 

  Raggio:                  80,000 m  Nc:              4090670,469 m 

  Tangente:                13,675 m  Ev:              2490647,547 m 

  Angolo:                 21,5565 g  Nv:              4090640,779 m 

  20 Clotoide 

  Progressiva iniziale:   491,720 m  E1:              2490650,333 m 

  Progressiva finale:     522,725 m  N1:              4090654,168 m 

  Direzione:              13,0640 g  E2:              2490652,684 m 

  Sviluppo:                31,005 m  N2:              4090685,032 m 

  Deviazione:            -12,3367 g  Scostamento:           0,500 m 

  Parametro A:               49,804  Tangente corta:       10,372 m 

  Fattore di forma:           1,000  Tangente lunga:       20,711 m 

  Tau:                   -12,3367 g 

  21 Rettifilo 

  Progressiva iniziale:   522,725 m  E1:              2490652,684 m 

  Progressiva finale:     528,463 m  N1:              4090685,032 m 

  Direzione:               0,7273 g  E2:              2490652,749 m 

  Sviluppo:                 5,738 m  N2:              4090690,769 m 

  22 Clotoide 

  Progressiva iniziale:   528,463 m  E1:              2490652,749 m 

  Progressiva finale:     543,502 m  N1:              4090690,769 m 

  Direzione:               0,7273 g  E2:              2490654,199 m 

  Sviluppo:                15,040 m  N2:              4090705,695 m 

  Deviazione:             16,3268 g  Scostamento:           0,321 m 

  Parametro A:               21,000  Tangente corta:        5,045 m 

  Fattore di forma:           1,000  Tangente lunga:       10,061 m 

  Tau:                   -16,3268 g 

  23 Raccordo - N. 7 

  Progressiva iniziale:   543,502 m  E1:              2490654,199 m 

  Progressiva finale:     557,233 m  N1:              4090705,695 m 

  Direzione:              17,0541 g  E2:              2490660,746 m 

  Sviluppo:                13,730 m  N2:              4090717,622 m 

  Deviazione:             29,8101 g  Ec:              2490682,476 m 

  Raggio:                  29,322 m  Nc:              4090697,934 m 
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  Tangente:                 6,993 m  Ev:              2490656,051 m 

  Angolo:                 29,8101 g  Nv:              4090712,439 m 

  24 Clotoide 

  Progressiva iniziale:   557,233 m  E1:              2490660,746 m 

  Progressiva finale:     573,933 m  N1:              4090717,622 m 

  Direzione:              46,8642 g  E2:              2490674,046 m 

  Sviluppo:                16,701 m  N2:              4090727,622 m 

  Deviazione:             18,1295 g  Scostamento:           0,395 m 

  Parametro A:               22,129  Tangente corta:        5,610 m 

  Fattore di forma:           1,000  Tangente lunga:       11,181 m 

  Tau:                    18,1295 g 

  25 Rettifilo 

  Progressiva iniziale:   573,933 m  E1:              2490674,046 m 

  Progressiva finale:     591,593 m  N1:              4090727,622 m 

  Direzione:              64,9937 g  E2:              2490689,103 m 

  Sviluppo:                17,660 m  N2:              4090736,851 m 

  26 Clotoide 

  Progressiva iniziale:   591,593 m  E1:              2490689,103 m 

  Progressiva finale:     629,578 m  N1:              4090736,851 m 

  Direzione:              64,9937 g  E2:              2490719,741 m 

  Sviluppo:                37,985 m  N2:              4090759,142 m 

  Deviazione:            -15,1136 g  Scostamento:           0,750 m 

  Parametro A:               55,125  Tangente corta:       12,730 m 

  Fattore di forma:           1,000  Tangente lunga:       25,398 m 

  Tau:                    15,1136 g 

  27 Raccordo - N. 8 

  Progressiva iniziale:   629,578 m  E1:              2490719,741 m 

  Progressiva finale:     648,204 m  N1:              4090759,142 m 

  Direzione:              49,8801 g  E2:              2490731,239 m 

  Sviluppo:                18,626 m  N2:              4090773,742 m 

  Deviazione:            -14,8220 g  Ec:              2490663,066 m 

  Raggio:                  80,000 m  Nc:              4090815,604 m 

  Tangente:                 9,355 m  Ev:              2490726,344 m 

  Angolo:                 14,8220 g  Nv:              4090765,770 m 

  28 Clotoide 

  Progressiva iniziale:   648,204 m  E1:              2490731,239 m 

  Progressiva finale:     686,188 m  N1:              4090773,742 m 

  Direzione:              35,0581 g  E2:              2490745,728 m 

  Sviluppo:                37,985 m  N2:              4090808,752 m 

  Deviazione:            -15,1136 g  Scostamento:           0,750 m 

  Parametro A:               55,125  Tangente corta:       12,730 m 

  Fattore di forma:           1,000  Tangente lunga:       25,398 m 

  Tau:                   -15,1136 g 

  29 Rettifilo 

  Progressiva iniziale:   686,188 m  E1:              2490745,728 m 

  Progressiva finale:     719,333 m  N1:              4090808,752 m 

  Direzione:              19,9445 g  E2:              2490755,943 m 

  Sviluppo:                33,144 m  N2:              4090840,283 m 

  30 Clotoide 

  Progressiva iniziale:   719,333 m  E1:              2490755,943 m 

  Progressiva finale:     739,858 m  N1:              4090840,283 m 

  Direzione:              19,9445 g  E2:              2490764,111 m 
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  Sviluppo:                20,526 m  N2:              4090859,028 m 

  Deviazione:             18,6673 g  Scostamento:           0,500 m 

  Parametro A:               26,803  Tangente corta:        6,898 m 

  Fattore di forma:           1,000  Tangente lunga:       13,746 m 

  Tau:                   -18,6673 g 

  31 Raccordo - N. 9 

  Progressiva iniziale:   739,858 m  E1:              2490764,111 m 

  Progressiva finale:     752,899 m  N1:              4090859,028 m 

  Direzione:              38,6118 g  E2:              2490773,347 m 

  Sviluppo:                13,041 m  N2:              4090868,128 m 

  Deviazione:             23,7206 g  Ec:              2490792,869 m 

  Raggio:                  35,000 m  Nc:              4090839,078 m 

  Tangente:                 6,597 m  Ev:              2490767,872 m 

  Angolo:                 23,7206 g  Nv:              4090864,448 m 

  32 Clotoide 

  Progressiva iniziale:   752,899 m  E1:              2490773,347 m 

  Progressiva finale:     773,425 m  N1:              4090868,128 m 

  Direzione:              62,3324 g  E2:              2490792,211 m 

  Sviluppo:                20,526 m  N2:              4090876,017 m 

  Deviazione:             18,6673 g  Scostamento:           0,500 m 

  Parametro A:               26,803  Tangente corta:        6,898 m 

  Fattore di forma:           1,000  Tangente lunga:       13,746 m 

  Tau:                    18,6673 g 

  33 Rettifilo 

  Progressiva iniziale:   773,425 m  E1:              2490792,211 m 

  Progressiva finale:     810,274 m  N1:              4090876,017 m 

  Direzione:              80,9997 g  E2:              2490827,431 m 

  Sviluppo:                36,848 m  N2:              4090886,852 m 

  34 Clotoide 

  Progressiva iniziale:   810,274 m  E1:              2490827,431 m 

  Progressiva finale:     848,882 m  N1:              4090886,852 m 

  Direzione:              80,9997 g  E2:              2490863,251 m 

  Sviluppo:                38,609 m  N2:              4090901,005 m 

  Deviazione:            -14,8694 g  Scostamento:           0,750 m 

  Parametro A:               56,489  Tangente corta:       12,937 m 

  Fattore di forma:           1,000  Tangente lunga:       25,813 m 

  Tau:                    14,8694 g 

  35 Raccordo - N. 10 

  Progressiva iniziale:   848,882 m  E1:              2490863,251 m 

  Progressiva finale:     872,786 m  N1:              4090901,005 m 

  Direzione:              66,1303 g  E2:              2490881,824 m 

  Sviluppo:                23,903 m  N2:              4090915,920 m 

  Deviazione:            -18,4118 g  Ec:              2490821,325 m 

  Raggio:                  82,650 m  Nc:              4090972,231 m 

  Tangente:                12,036 m  Ev:              2490873,623 m 

  Angolo:                 18,4118 g  Nv:              4090907,111 m 

  36 Clotoide 

  Progressiva iniziale:   872,786 m  E1:              2490881,824 m 

  Progressiva finale:     914,729 m  N1:              4090915,920 m 

  Direzione:              47,7186 g  E2:              2490904,756 m 

  Sviluppo:                41,943 m  N2:              4090950,896 m 

  Deviazione:            -16,1536 g  Scostamento:           0,885 m 
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  Parametro A:               58,878  Tangente corta:       14,067 m 

  Fattore di forma:           1,000  Tangente lunga:       28,057 m 

  Tau:                   -16,1536 g 

  37 Rettifilo 

  Progressiva iniziale:   914,729 m  E1:              2490904,756 m 

  Progressiva finale:     964,365 m  N1:              4090950,896 m 

  Direzione:              31,5649 g  E2:              2490928,371 m 

  Sviluppo:                49,636 m  N2:              4090994,555 m 

  38 Clotoide 

  Progressiva iniziale:   964,365 m  E1:              2490928,371 m 

  Progressiva finale:     985,153 m  N1:              4090994,555 m 

  Direzione:              31,5649 g  E2:              2490938,951 m 

  Sviluppo:                20,789 m  N2:              4091012,435 m 

  Deviazione:              7,3525 g  Scostamento:           0,200 m 

  Parametro A:               43,255  Tangente corta:        6,938 m 

  Fattore di forma:           1,000  Tangente lunga:       13,869 m 

  Tau:                    -7,3525 g 

  39 Raccordo - N. 11 

  Progressiva iniziale:   985,153 m  E1:              2490938,951 m 

  Progressiva finale:     996,927 m  N1:              4091012,435 m 

  Direzione:              38,9175 g  E2:              2490946,319 m 

  Sviluppo:                11,773 m  N2:              4091021,608 m 

  Deviazione:              8,3279 g  Ec:              2491012,652 m 

  Raggio:                  90,000 m  Nc:              4090960,780 m 

  Tangente:                 5,895 m  Ev:              2490942,334 m 

  Angolo:                  8,3279 g  Nv:              4091017,263 m 

  40 Clotoide 

  Progressiva iniziale:   996,927 m  E1:              2490946,319 m 

  Progressiva finale:    1017,716 m  N1:              4091021,608 m 

  Direzione:              47,2454 g  E2:              2490961,497 m 

  Sviluppo:                20,789 m  N2:              4091035,795 m 

  Deviazione:              7,3525 g  Scostamento:           0,200 m 

  Parametro A:               43,255  Tangente corta:        6,938 m 

  Fattore di forma:           1,000  Tangente lunga:       13,869 m 

  Tau:                     7,3525 g 

  41 Rettifilo 

  Progressiva iniziale:  1017,716 m  E1:              2490961,497 m 

  Progressiva finale:    1026,948 m  N1:              4091035,795 m 

  Direzione:              54,5979 g  E2:              2490968,479 m 

  Sviluppo:                 9,232 m  N2:              4091041,835 m 

  42 Clotoide 

  Progressiva iniziale:  1026,948 m  E1:              2490968,479 m 

  Progressiva finale:    1056,181 m  N1:              4091041,835 m 

  Direzione:              54,5979 g  E2:              2490990,050 m 

  Sviluppo:                29,234 m  N2:              4091061,553 m 

  Deviazione:             -5,2277 g  Scostamento:           0,200 m 

  Parametro A:               72,136  Tangente corta:        9,751 m 

  Fattore di forma:           1,000  Tangente lunga:       19,496 m 

  Tau:                     5,2277 g 

  43 Raccordo - N. 12 

  Progressiva iniziale:  1056,181 m  E1:              2490990,050 m 

  Progressiva finale:    1105,320 m  N1:              4091061,553 m 
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  Direzione:              49,3702 g  E2:              2491019,203 m 

  Sviluppo:                49,139 m  N2:              4091100,915 m 

  Deviazione:            -17,5745 g  Ec:              2490862,946 m 

  Raggio:                 178,000 m  Nc:              4091186,166 m 

  Tangente:                24,727 m  Ev:              2491007,361 m 

  Angolo:                 17,5745 g  Nv:              4091079,209 m 

  44 Clotoide 

  Progressiva iniziale:  1105,320 m  E1:              2491019,203 m 

  Progressiva finale:    1141,699 m  N1:              4091100,915 m 

  Direzione:              31,7957 g  E2:              2491034,405 m 

  Sviluppo:                36,379 m  N2:              4091133,947 m 

  Deviazione:             -6,5055 g  Scostamento:           0,310 m 

  Parametro A:               80,470  Tangente corta:       12,138 m 

  Fattore di forma:           1,000  Tangente lunga:       24,266 m 

  Tau:                    -6,5055 g 

  45 Clotoide 

  Progressiva iniziale:  1141,699 m  E1:              2491034,405 m 

  Progressiva finale:    1166,087 m  N1:              4091133,947 m 

  Direzione:              25,2902 g  E2:              2491044,959 m 

  Sviluppo:                24,388 m  N2:              4091155,905 m 

  Deviazione:              9,7039 g  Scostamento:           0,310 m 

  Parametro A:               44,171  Tangente corta:        8,148 m 

  Fattore di forma:           1,000  Tangente lunga:       16,279 m 

  Tau:                    -9,7039 g 

  46 Raccordo - N. 13 

  Progressiva iniziale:  1166,087 m  E1:              2491044,959 m 

  Progressiva finale:    1197,887 m  N1:              4091155,905 m 

  Direzione:              34,9941 g  E2:              2491066,457 m 

  Sviluppo:                31,800 m  N2:              4091179,054 m 

  Deviazione:             25,3057 g  Ec:              2491113,174 m 

  Raggio:                  80,000 m  Nc:              4091114,112 m 

  Tangente:                16,113 m  Ev:              2491053,377 m 

  Angolo:                 25,3057 g  Nv:              4091169,645 m 

  47 Clotoide 

  Progressiva iniziale:  1197,887 m  E1:              2491066,457 m 

  Progressiva finale:    1212,100 m  N1:              4091179,054 m 

  Direzione:              60,2997 g  E2:              2491078,461 m 

  Sviluppo:                14,213 m  N2:              4091186,654 m 

  Deviazione:              5,6552 g  Scostamento:           0,105 m 

  Parametro A:               33,720  Tangente corta:        4,741 m 

  Fattore di forma:           1,000  Tangente lunga:        9,479 m 

  Tau:                     5,6552 g 

  48 Clotoide 

  Progressiva iniziale:  1212,100 m  E1:              2491078,461 m 

  Progressiva finale:    1232,807 m  N1:              4091186,654 m 

  Direzione:              65,9549 g  E2:              2491096,056 m 

  Sviluppo:                20,707 m  N2:              4091197,565 m 

  Deviazione:             -3,8817 g  Scostamento:           0,105 m 

  Parametro A:               59,296  Tangente corta:        6,905 m 

  Fattore di forma:           1,000  Tangente lunga:       13,807 m 

  Tau:                     3,8817 g 

  49 Raccordo - N. 14 
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  Progressiva iniziale:  1232,807 m  E1:              2491096,056 m 

  Progressiva finale:    1242,890 m  N1:              4091197,565 m 

  Direzione:              62,0732 g  E2:              2491104,229 m 

  Sviluppo:                10,083 m  N2:              4091203,467 m 

  Deviazione:             -3,7804 g  Ec:              2491000,776 m 

  Raggio:                 169,800 m  Nc:              4091338,113 m 

  Tangente:                 5,043 m  Ev:              2491100,230 m 

  Angolo:                  3,7804 g  Nv:              4091200,395 m 

  50 Clotoide 

  Progressiva iniziale:  1242,890 m  E1:              2491104,229 m 

  Progressiva finale:    1263,879 m  N1:              4091203,467 m 

  Direzione:              58,2928 g  E2:              2491120,329 m 

  Sviluppo:                20,989 m  N2:              4091216,927 m 

  Deviazione:             -3,9345 g  Scostamento:           0,108 m 

  Parametro A:               59,698  Tangente corta:        6,999 m 

  Fattore di forma:           1,000  Tangente lunga:       13,995 m 

  Tau:                    -3,9345 g 

  51 Clotoide 

  Progressiva iniziale:  1263,879 m  E1:              2491120,329 m 

  Progressiva finale:    1281,876 m  N1:              4091216,927 m 

  Direzione:              54,3583 g  E2:              2491134,172 m 

  Sviluppo:                17,997 m  N2:              4091228,421 m 

  Deviazione:              4,5886 g  Scostamento:           0,108 m 

  Parametro A:               47,401  Tangente corta:        6,002 m 

  Fattore di forma:           1,000  Tangente lunga:       12,001 m 

  Tau:                    -4,5886 g 

  52 Raccordo - N. 15 

  Progressiva iniziale:  1281,876 m  E1:              2491134,172 m 

  Progressiva finale:    1315,327 m  N1:              4091228,421 m 

  Direzione:              58,9468 g  E2:              2491163,265 m 

  Sviluppo:                33,451 m  N2:              4091244,728 m 

  Deviazione:             17,0576 g  Ec:              2491209,216 m 

  Raggio:                 124,846 m  Nc:              4091128,646 m 

  Tangente:                16,826 m  Ev:              2491147,620 m 

  Angolo:                 17,0576 g  Nv:              4091238,535 m 

  53 Clotoide 

  Progressiva iniziale:  1315,327 m  E1:              2491163,265 m 

  Progressiva finale:    1332,423 m  N1:              4091244,728 m 

  Direzione:              76,0044 g  E2:              2491179,428 m 

  Sviluppo:                17,096 m  N2:              4091250,288 m 

  Deviazione:              4,3588 g  Scostamento:           0,098 m 

  Parametro A:               46,199  Tangente corta:        5,701 m 

  Fattore di forma:           1,000  Tangente lunga:       11,400 m 

  Tau:                     4,3588 g 

  54 Clotoide 

  Progressiva iniziale:  1332,423 m  E1:              2491179,428 m 

  Progressiva finale:    1353,514 m  N1:              4091250,288 m 

  Direzione:              80,3632 g  E2:              2491199,399 m 

  Sviluppo:                21,091 m  N2:              4091257,060 m 

  Deviazione:             -3,5334 g  Scostamento:           0,098 m 

  Parametro A:               63,303  Tangente corta:        7,032 m 

  Fattore di forma:           1,000  Tangente lunga:       14,063 m 
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  Tau:                     3,5334 g 

  55 Raccordo - N. 16 

  Progressiva iniziale:  1353,514 m  E1:              2491199,399 m 

  Progressiva finale:    1425,130 m  N1:              4091257,060 m 

  Direzione:              76,8298 g  E2:              2491260,002 m 

  Sviluppo:                71,616 m  N2:              4091294,418 m 

  Deviazione:            -23,9958 g  Ec:              2491131,764 m 

  Raggio:                 190,000 m  Nc:              4091434,614 m 

  Tangente:                36,238 m  Ev:              2491233,263 m 

  Angolo:                 23,9958 g  Nv:              4091269,960 m 

  56 Clotoide 

  Progressiva iniziale:  1425,130 m  E1:              2491260,002 m 

  Progressiva finale:    1458,948 m  N1:              4091294,418 m 

  Direzione:              52,8340 g  E2:              2491283,550 m 

  Sviluppo:                33,818 m  N2:              4091318,675 m 

  Deviazione:             -5,6656 g  Scostamento:           0,251 m 

  Parametro A:               80,159  Tangente corta:       11,281 m 

  Fattore di forma:           1,000  Tangente lunga:       22,555 m 

  Tau:                    -5,6656 g 

  57 Rettifilo 

  Progressiva iniziale:  1458,948 m  E1:              2491283,550 m 

  Progressiva finale:    1612,012 m  N1:              4091318,675 m 

  Direzione:              47,1684 g  E2:              2491386,863 m 

  Sviluppo:               153,064 m  N2:              4091431,613 m 

  58 Clotoide 

  Progressiva iniziale:  1612,012 m  E1:              2491386,863 m 

  Progressiva finale:    1639,493 m  N1:              4091431,613 m 

  Direzione:              47,1684 g  E2:              2491406,753 m 

  Sviluppo:                27,481 m  N2:              4091450,496 m 

  Deviazione:             13,4575 g  Scostamento:           0,483 m 

  Parametro A:               42,264  Tangente corta:        9,199 m 

  Fattore di forma:           1,000  Tangente lunga:       18,364 m 

  Tau:                   -13,4575 g 

  59 Raccordo - N. 17 

  Progressiva iniziale:  1639,493 m  E1:              2491406,753 m 

  Progressiva finale:    1667,210 m  N1:              4091450,496 m 

  Direzione:              60,6259 g  E2:              2491432,032 m 

  Sviluppo:                27,717 m  N2:              4091461,342 m 

  Deviazione:             27,1464 g  Ec:              2491444,441 m 

  Raggio:                  65,000 m  Nc:              4091397,537 m 

  Tangente:                14,072 m  Ev:              2491418,219 m 

  Angolo:                 27,1464 g  Nv:              4091458,655 m 

  60 Clotoide 

  Progressiva iniziale:  1667,210 m  E1:              2491432,032 m 

  Progressiva finale:    1694,690 m  N1:              4091461,342 m 

  Direzione:              87,7723 g  E2:              2491459,423 m 

  Sviluppo:                27,481 m  N2:              4091462,743 m 

  Deviazione:             13,4575 g  Scostamento:           0,483 m 

  Parametro A:               42,264  Tangente corta:        9,199 m 

  Fattore di forma:           1,000  Tangente lunga:       18,364 m 

  Tau:                    13,4575 g 

  61 Rettifilo 
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  Progressiva iniziale:  1694,690 m  E1:              2491459,423 m 

  Progressiva finale:    1766,004 m  N1:              4091462,743 m 

  Direzione:             101,2298 g  E2:              2491530,723 m 

  Sviluppo:                71,313 m  N2:              4091461,365 m 

  62 Clotoide 

  Progressiva iniziale:  1766,004 m  E1:              2491530,723 m 

  Progressiva finale:    1779,832 m  N1:              4091461,365 m 

  Direzione:             101,2298 g  E2:              2491544,477 m 

  Sviluppo:                13,829 m  N2:              4091460,191 m 

  Deviazione:             12,5765 g  Scostamento:           0,227 m 

  Parametro A:               22,000  Tangente corta:        4,627 m 

  Fattore di forma:           1,000  Tangente lunga:        9,238 m 

  Tau:                   -12,5765 g 

  63 Raccordo - N. 18 

  Progressiva iniziale:  1779,832 m  E1:              2491544,477 m 

  Progressiva finale:    1842,821 m  N1:              4091460,191 m 

  Direzione:             113,8063 g  E2:              2491568,526 m 

  Sviluppo:                62,988 m  N2:              4091410,922 m 

  Deviazione:            114,5705 g  Ec:              2491536,946 m 

  Raggio:                  35,000 m  Nc:              4091426,011 m 

  Tangente:                44,091 m  Ev:              2491587,535 m 

  Angolo:                114,5705 g  Nv:              4091450,704 m 

  64 Clotoide 

  Progressiva iniziale:  1842,821 m  E1:              2491568,526 m 

  Progressiva finale:    1852,437 m  N1:              4091410,922 m 

  Direzione:             228,3769 g  E2:              2491563,609 m 

  Sviluppo:                 9,616 m  N2:              4091402,668 m 

  Deviazione:              8,7454 g  Scostamento:           0,110 m 

  Parametro A:               18,346  Tangente corta:        3,211 m 

  Fattore di forma:           1,000  Tangente lunga:        6,417 m 

  Tau:                     8,7454 g 

  65 Rettifilo 

  Progressiva iniziale:  1852,437 m  E1:              2491563,609 m 

  Progressiva finale:    1861,495 m  N1:              4091402,668 m 

  Direzione:             237,1223 g  E2:              2491558,621 m 

  Sviluppo:                 9,058 m  N2:              4091395,106 m 

 

SEC 07 

  1 Rettifilo 

  Progressiva iniziale:    0,000 m  E1:  2490632,910 m 

  Progressiva finale:     14,391 m  N1:  4090381,526 m 

  Direzione:             18,3632 g  E2:  2490637,004 m 

  Sviluppo:               14,391 m  N2:  4090395,322 m 

  2 Raccordo - N. 1 

  Progressiva iniziale:   14,391 m  E1:  2490637,004 m 

  Progressiva finale:     31,285 m  N1:  4090395,322 m 

  Direzione:             18,3632 g  E2:  2490644,012 m 

  Sviluppo:               16,894 m  N2:  4090410,633 m 

  Deviazione:            17,9248 g  Ec:  2490694,525 m 

  Raggio:                 60,000 m  Nc:  4090378,254 m 

  Tangente:                8,503 m  Ev:  2490639,423 m 
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  Angolo:                17,9248 g  Nv:  4090403,474 m 

  3 Rettifilo 

  Progressiva iniziale:   31,285 m  E1:  2490644,012 m 

  Progressiva finale:     68,898 m  N1:  4090410,633 m 

  Direzione:             36,2880 g  E2:  2490664,309 m 

  Sviluppo:               37,613 m  N2:  4090442,299 m 

  4 Raccordo - N. 2 

  Progressiva iniziale:   68,898 m  E1:  2490664,309 m 

  Progressiva finale:     87,172 m  N1:  4090442,299 m 

  Direzione:             36,2880 g  E2:  2490677,284 m 

  Sviluppo:               18,273 m  N2:  4090454,941 m 

  Deviazione:            29,0829 g  Ec:  2490697,985 m 

  Raggio:                 40,000 m  Nc:  4090420,714 m 

  Tangente:                9,299 m  Ev:  2490669,327 m 

  Angolo:                29,0829 g  Nv:  4090450,128 m 

  5 Rettifilo 

  Progressiva iniziale:   87,172 m  E1:  2490677,284 m 

  Progressiva finale:    205,708 m  N1:  4090454,941 m 

  Direzione:             65,3709 g  E2:  2490778,712 m 

  Sviluppo:              118,537 m  N2:  4090516,286 m 

  6 Raccordo - N. 3 

  Progressiva iniziale:  205,708 m  E1:  2490778,712 m 

  Progressiva finale:    227,156 m  N1:  4090516,286 m 

  Direzione:             65,3709 g  E2:  2490798,093 m 

  Sviluppo:               21,448 m  N2:  4090512,940 m 

  Deviazione:            91,0273 g  Ec:  2490786,475 m 

  Raggio:                 15,000 m  Nc:  4090503,451 m 

  Tangente:               13,022 m  Ev:  2490789,855 m 

  Angolo:                91,0273 g  Nv:  4090523,025 m 

  7 Rettifilo 

  Progressiva iniziale:   227,156 m  E1:  2490798,093 m 

  Progressiva finale:     314,489 m  N1:  4090512,940 m 

  Direzione:             156,3983 g  E2:  2490853,339 m 

  Sviluppo:                87,333 m  N2:  4090445,301 m 

  8 Raccordo - N. 4 

  Progressiva iniziale:   314,489 m  E1:  2490853,339 m 

  Progressiva finale:     333,734 m  N1:  4090445,301 m 

  Direzione:             156,3983 g  E2:  2490870,757 m 

  Sviluppo:                19,245 m  N2:  4090440,957 m 

  Deviazione:            -81,6770 g  Ec:  2490864,956 m 

  Raggio:                  15,000 m  Nc:  4090454,790 m 

  Tangente:                11,203 m  Ev:  2490860,426 m 

  Angolo:                 81,6770 g  Nv:  4090436,625 m 

  9 Rettifilo 

  Progressiva iniziale:   333,734 m  E1:  2490870,757 m 

  Progressiva finale:     356,884 m  N1:  4090440,957 m 

  Direzione:              74,7213 g  E2:  2490892,106 m 

  Sviluppo:                23,150 m  N2:  4090449,910 m 

  10 Raccordo - N. 5 

  Progressiva iniziale:   356,884 m  E1:  2490892,106 m 

  Progressiva finale:     373,817 m  N1:  4090449,910 m 

  Direzione:              74,7213 g  E2:  2490907,441 m 
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  Sviluppo:                16,933 m  N2:  4090457,080 m 

  Deviazione:             -5,1332 g  Ec:  2490810,894 m 

  Raggio:                 210,000 m  Nc:  4090643,571 m 

  Tangente:                 8,471 m  Ev:  2490899,918 m 

  Angolo:                  5,1332 g  Nv:  4090453,186 m 

  11 Rettifilo 

  Progressiva iniziale:   373,817 m  E1:  2490907,441 m 

  Progressiva finale:     387,964 m  N1:  4090457,080 m 

  Direzione:              69,5880 g  E2:  2490920,004 m 

  Sviluppo:                14,147 m  N2:  4090463,584 m 

  12 Raccordo - N. 6 

  Progressiva iniziale:   387,964 m  E1:  2490920,004 m 

  Progressiva finale:     402,442 m  N1:  4090463,584 m 

  Direzione:              69,5880 g  E2:  2490932,622 m 

  Sviluppo:                14,478 m  N2:  4090470,678 m 

  Deviazione:             -4,3891 g  Ec:  2490823,457 m 

  Raggio:                 210,000 m  Nc:  4090650,075 m 

  Tangente:                 7,242 m  Ev:  2490926,435 m 

  Angolo:                  4,3891 g  Nv:  4090466,914 m 

  13 Rettifilo 

  Progressiva iniziale:   402,442 m  E1:  2490932,622 m 

  Progressiva finale:     456,501 m  N1:  4090470,678 m 

  Direzione:              65,1989 g  E2:  2490978,802 m 

  Sviluppo:                54,058 m  N2:  4090498,780 m 

  14 Raccordo - N. 7 

  Progressiva iniziale:   456,501 m  E1:  2490978,802 m 

  Progressiva finale:     485,074 m  N1:  4090498,780 m 

  Direzione:              65,1989 g  E2:  2491002,127 m 

  Sviluppo:                28,574 m  N2:  4090515,245 m 

  Deviazione:             -8,6622 g  Ec:  2490869,637 m 

  Raggio:                 210,000 m  Nc:  4090678,176 m 

  Tangente:                14,309 m  Ev:  2490991,026 m 

  Angolo:                  8,6622 g  Nv:  4090506,218 m 

  15 Rettifilo 

  Progressiva iniziale:   485,074 m  E1:  2491002,127 m 

  Progressiva finale:     497,967 m  N1:  4090515,245 m 

  Direzione:              56,5367 g  E2:  2491012,130 m 

  Sviluppo:                12,892 m  N2:  4090523,379 m 

  16 Raccordo - N. 8 

  Progressiva iniziale:   497,967 m  E1:  2491012,130 m 

  Progressiva finale:     517,002 m  N1:  4090523,379 m 

  Direzione:              56,5367 g  E2:  2491027,423 m 

  Sviluppo:                19,035 m  N2:  4090534,703 m 

  Deviazione:              5,7706 g  Ec:  2491144,620 m 

  Raggio:                 210,000 m  Nc:  4090360,449 m 

  Tangente:                 9,524 m  Ev:  2491019,519 m 

  Angolo:                  5,7706 g  Nv:  4090529,388 m 

  17 Rettifilo 

  Progressiva iniziale:   517,002 m  E1:  2491027,423 m 

  Progressiva finale:     523,676 m  N1:  4090534,703 m 

  Direzione:              62,3074 g  E2:  2491032,961 m 

  Sviluppo:                 6,674 m  N2:  4090538,428 m 
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  18 Raccordo - N. 9 

  Progressiva iniziale:   523,676 m  E1:  2491032,961 m 

  Progressiva finale:     546,624 m  N1:  4090538,428 m 

  Direzione:              62,3074 g  E2:  2491050,870 m 

  Sviluppo:                22,948 m  N2:  4090552,735 m 

  Deviazione:            -10,4352 g  Ec:  2490954,829 m 

  Raggio:                 140,000 m  Nc:  4090654,598 m 

  Tangente:                11,500 m  Ev:  2491042,503 m 

  Angolo:                 10,4352 g  Nv:  4090544,846 m 

  19 Rettifilo 

  Progressiva iniziale:   546,624 m  E1:  2491050,870 m 

  Progressiva finale:     579,291 m  N1:  4090552,735 m 

  Direzione:              51,8721 g  E2:  2491074,638 m 

  Sviluppo:                32,666 m  N2:  4090575,145 m 

  20 Raccordo - N. 10 

  Progressiva iniziale:   579,291 m  E1:  2491074,638 m 

  Progressiva finale:     591,632 m  N1:  4090575,145 m 

  Direzione:              51,8721 g  E2:  2491084,117 m 

  Sviluppo:                12,341 m  N2:  4090583,036 m 

  Deviazione:              7,8567 g  Ec:  2491143,239 m 

  Raggio:                 100,000 m  Nc:  4090502,386 m 

  Tangente:                 6,178 m  Ev:  2491079,134 m 

  Angolo:                  7,8567 g  Nv:  4090579,383 m 

  21 Rettifilo 

  Progressiva iniziale:   591,632 m  E1:  2491084,117 m 

  Progressiva finale:     633,571 m  N1:  4090583,036 m 

  Direzione:              59,7288 g  E2:  2491117,941 m 

  Sviluppo:                41,939 m  N2:  4090607,832 m 

  22 Raccordo - N. 11 

  Progressiva iniziale:   633,571 m  E1:  2491117,941 m 

  Progressiva finale:     670,721 m  N1:  4090607,832 m 

  Direzione:              59,7288 g  E2:  2491150,449 m 

  Sviluppo:                37,150 m  N2:  4090625,587 m 

  Deviazione:             16,8930 g  Ec:  2491200,712 m 

  Raggio:                 140,000 m  Nc:  4090494,921 m 

  Tangente:                18,685 m  Ev:  2491133,010 m 

  Angolo:                 16,8930 g  Nv:  4090618,878 m 

  23 Rettifilo 

  Progressiva iniziale:   670,721 m  E1:  2491150,449 m 

  Progressiva finale:     670,828 m  N1:  4090625,587 m 

  Direzione:              76,6218 g  E2:  2491150,549 m 

  Sviluppo:                 0,107 m  N2:  4090625,625 m 

  24 Raccordo - N. 12 

  Progressiva iniziale:   670,828 m  E1:  2491150,549 m 

  Progressiva finale:     689,408 m  N1:  4090625,625 m 

  Direzione:              76,6218 g  E2:  2491166,769 m 

  Sviluppo:                18,580 m  N2:  4090634,568 m 

  Deviazione:            -17,3948 g  Ec:  2491126,135 m 

  Raggio:                  68,000 m  Nc:  4090689,091 m 

  Tangente:                 9,348 m  Ev:  2491159,274 m 

  Angolo:                 17,3948 g  Nv:  4090628,981 m 

  25 Rettifilo 
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  Progressiva iniziale:   689,408 m  E1:  2491166,769 m 

  Progressiva finale:     698,174 m  N1:  4090634,568 m 

  Direzione:              59,2271 g  E2:  2491173,798 m 

  Sviluppo:                 8,766 m  N2:  4090639,806 m 

  26 Raccordo - N. 13 

  Progressiva iniziale:   698,174 m  E1:  2491173,798 m 

  Progressiva finale:     730,448 m  N1:  4090639,806 m 

  Direzione:              59,2271 g  E2:  2491197,410 m 

  Sviluppo:                32,274 m  N2:  4090661,716 m 

  Deviazione:            -13,6975 g  Ec:  2491084,164 m 

  Raggio:                 150,000 m  Nc:  4090760,079 m 

  Tangente:                16,200 m  Ev:  2491186,787 m 

  Angolo:                 13,6975 g  Nv:  4090649,486 m 

  27 Rettifilo 

  Progressiva iniziale:   730,448 m  E1:  2491197,410 m 

  Progressiva finale:     736,037 m  N1:  4090661,716 m 

  Direzione:              45,5296 g  E2:  2491201,075 m 

  Sviluppo:                 5,589 m  N2:  4090665,936 m 

  28 Raccordo - N. 14 

  Progressiva iniziale:   736,037 m  E1:  2491201,075 m 

  Progressiva finale:     748,805 m  N1:  4090665,936 m 

  Direzione:              45,5296 g  E2:  2491210,180 m 

  Sviluppo:                12,768 m  N2:  4090674,868 m 

  Deviazione:             10,1607 g  Ec:  2491261,473 m 

  Raggio:                  80,000 m  Nc:  4090613,476 m 

  Tangente:                 6,398 m  Ev:  2491205,271 m 

  Angolo:                 10,1607 g  Nv:  4090670,766 m 

  29 Rettifilo 

  Progressiva iniziale:   748,805 m  E1:  2491210,180 m 

  Progressiva finale:     771,487 m  N1:  4090674,868 m 

  Direzione:              55,6903 g  E2:  2491227,586 m 

  Sviluppo:                22,682 m  N2:  4090689,411 m 

  30 Raccordo - N. 15 

  Progressiva iniziale:   771,487 m  E1:  2491227,586 m 

  Progressiva finale:     791,117 m  N1:  4090689,411 m 

  Direzione:              55,6903 g  E2:  2491243,216 m 

  Sviluppo:                19,630 m  N2:  4090701,275 m 

  Deviazione:              5,9508 g  Ec:  2491362,231 m 

  Raggio:                 210,000 m  Nc:  4090528,256 m 

  Tangente:                 9,822 m  Ev:  2491235,124 m 

  Angolo:                  5,9508 g  Nv:  4090695,709 m 

  31 Rettifilo 

  Progressiva iniziale:    791,117 m  E1:  2491243,216 m 

  Progressiva finale:      791,432 m  N1:  4090701,275 m 

  Direzione:               61,6411 g  E2:  2491243,475 m 

  Sviluppo:                  0,314 m  N2:  4090701,453 m 

  32 Raccordo - N. 16 

  Progressiva iniziale:    791,432 m  E1:  2491243,475 m 

  Progressiva finale:      819,692 m  N1:  4090701,453 m 

  Direzione:               61,6411 g  E2:  2491264,842 m 

  Sviluppo:                 28,260 m  N2:  4090719,864 m 

  Deviazione:             -13,8393 g  Ec:  2491169,799 m 
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  Raggio:                  130,000 m  Nc:  4090808,560 m 

  Tangente:                 14,186 m  Ev:  2491255,163 m 

  Angolo:                  13,8393 g  Nv:  4090709,493 m 

  33 Rettifilo 

  Progressiva iniziale:    819,692 m  E1:  2491264,842 m 

  Progressiva finale:      853,917 m  N1:  4090719,864 m 

  Direzione:               47,8018 g  E2:  2491288,193 m 

  Sviluppo:                 34,225 m  N2:  4090744,886 m 

  34 Raccordo - N. 17 

  Progressiva iniziale:    853,917 m  E1:  2491288,193 m 

  Progressiva finale:      886,136 m  N1:  4090744,886 m 

  Direzione:               47,8018 g  E2:  2491279,819 m 

  Sviluppo:                 32,220 m  N2:  4090769,894 m 

  Deviazione:            -136,7439 g  Ec:  2491277,226 m 

  Raggio:                   15,000 m  Nc:  4090755,120 m 

  Tangente:                 27,667 m  Ev:  2491307,069 m 

  Angolo:                 136,7439 g  Nv:  4090765,113 m 

  35 Rettifilo 

  Progressiva iniziale:    886,136 m  E1:  2491279,819 m 

  Progressiva finale:      918,291 m  N1:  4090769,894 m 

  Direzione:              311,0579 g  E2:  2491248,148 m 

  Sviluppo:                 32,155 m  N2:  4090775,452 m 

  36 Raccordo - N. 18 

  Progressiva iniziale:    918,291 m  E1:  2491248,148 m 

  Progressiva finale:      934,699 m  N1:  4090775,452 m 

  Direzione:              311,0579 g  E2:  2491234,839 m 

  Sviluppo:                 16,408 m  N2:  4090784,245 m 

  Deviazione:              52,2281 g  Ec:  2491251,604 m 

  Raggio:                   20,000 m  Nc:  4090795,151 m 

  Tangente:                  8,697 m  Ev:  2491239,581 m 

  Angolo:                  52,2281 g  Nv:  4090776,955 m 

  37 Rettifilo 

  Progressiva iniziale:   934,699 m  E1:  2491234,839 m 

  Progressiva finale:     937,174 m  N1:  4090784,245 m 

  Direzione:             363,2861 g  E2:  2491233,490 m 

  Sviluppo:                 2,475 m  N2:  4090786,320 m 

  38 Raccordo - N. 19 

  Progressiva iniziale:   937,174 m  E1:  2491233,490 m 

  Progressiva finale:     942,269 m  N1:  4090786,320 m 

  Direzione:             363,2861 g  E2:  2491230,821 m 

  Sviluppo:                 5,095 m  N2:  4090790,660 m 

  Deviazione:              3,2439 g  Ec:  2491317,316 m 

  Raggio:                 100,000 m  Nc:  4090840,846 m 

  Tangente:                 2,548 m  Ev:  2491232,100 m 

  Angolo:                  3,2439 g  Nv:  4090788,456 m 

  39 Rettifilo 

  Progressiva iniziale:   942,269 m  E1:  2491230,821 m 

  Progressiva finale:     947,997 m  N1:  4090790,660 m 

  Direzione:             366,5299 g  E2:  2491227,947 m 

  Sviluppo:                 5,728 m  N2:  4090795,614 m 
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SEC 09 

  1 Rettifilo 

  Progressiva iniziale:     0,000 m  E1:  2490920,589 m 

  Progressiva finale:      36,637 m  N1:  4090980,167 m 

  Direzione:              62,5162 g  E2:  2490951,056 m 

  Sviluppo:                36,637 m  N2:  4091000,514 m 

  2 Raccordo - N. 1 

  Progressiva iniziale:    36,637 m  E1:  2490951,056 m 

  Progressiva finale:      55,510 m  N1:  4091000,514 m 

  Direzione:              62,5162 g  E2:  2490967,644 m 

  Sviluppo:                18,873 m  N2:  4091009,456 m 

  Deviazione:             12,0148 g  Ec:  2491006,592 m 

  Raggio:                 100,000 m  Nc:  4090917,353 m 

  Tangente:                 9,465 m  Ev:  2490958,927 m 

  Angolo:                 12,0148 g  Nv:  4091005,770 m 

  3 Rettifilo 

  Progressiva iniziale:    55,510 m  E1:  2490967,644 m 

  Progressiva finale:      64,021 m  N1:  4091009,456 m 

  Direzione:              74,5311 g  E2:  2490975,484 m 

  Sviluppo:                 8,512 m  N2:  4091012,771 m 

  4 Raccordo - N. 2 

  Progressiva iniziale:    64,021 m  E1:  2490975,484 m 

  Progressiva finale:     100,942 m  N1:  4091012,771 m 

  Direzione:              74,5311 g  E2:  2491007,386 m 

  Sviluppo:                36,921 m  N2:  4091031,170 m 

  Deviazione:            -15,6697 g  Ec:  2490917,062 m 

  Raggio:                 150,000 m  Nc:  4091150,927 m 

  Tangente:                18,554 m  Ev:  2490992,573 m 

  Angolo:                 15,6697 g  Nv:  4091019,998 m 

  5 Rettifilo 

  Progressiva iniziale:   100,942 m  E1:  2491007,386 m 

  Progressiva finale:     135,391 m  N1:  4091031,170 m 

  Direzione:              58,8614 g  E2:  2491034,889 m 

  Sviluppo:                34,448 m  N2:  4091051,914 m 

  6 Raccordo - N. 3 

  Progressiva iniziale:   135,391 m  E1:  2491034,889 m 

  Progressiva finale:     150,496 m  N1:  4091051,914 m 

  Direzione:              58,8614 g  E2:  2491047,386 m 

  Sviluppo:                15,106 m  N2:  4091060,388 m 

  Deviazione:              6,4111 g  Ec:  2491125,213 m 

  Raggio:                 150,000 m  Nc:  4090932,157 m 

  Tangente:                 7,559 m  Ev:  2491040,924 m 

  Angolo:                  6,4111 g  Nv:  4091056,466 m 

  7 Rettifilo 

  Progressiva iniziale:   150,496 m  E1:  2491047,386 m 

  Progressiva finale:     177,255 m  N1:  4091060,388 m 

  Direzione:              65,2724 g  E2:  2491070,261 m 

  Sviluppo:                26,758 m  N2:  4091074,271 m 

  8 Raccordo - N. 4 

  Progressiva iniziale:   177,255 m  E1:  2491070,261 m 

  Progressiva finale:     207,613 m  N1:  4091074,271 m 
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  Direzione:              65,2724 g  E2:  2491099,020 m 

  Sviluppo:                30,358 m  N2:  4091082,932 m 

  Deviazione:             32,2111 g  Ec:  2491101,392 m 

  Raggio:                  60,000 m  Nc:  4091022,979 m 

  Tangente:                15,511 m  Ev:  2491083,521 m 

  Angolo:                 32,2111 g  Nv:  4091082,319 m 

  9 Rettifilo 

  Progressiva iniziale:   207,613 m  E1:  2491099,020 m 

  Progressiva finale:     216,730 m  N1:  4091082,932 m 

  Direzione:              97,4835 g  E2:  2491108,130 m 

  Sviluppo:                 9,117 m  N2:  4091083,292 m 

  10 Raccordo - N. 5 

  Progressiva iniziale:   216,730 m  E1:  2491108,130 m 

  Progressiva finale:     237,056 m  N1:  4091083,292 m 

  Direzione:              97,4835 g  E2:  2491127,091 m 

  Sviluppo:                20,326 m  N2:  4091089,785 m 

  Deviazione:            -36,9713 g  Ec:  2491106,747 m 

  Raggio:                  35,000 m  Nc:  4091118,265 m 

  Tangente:                10,459 m  Ev:  2491118,580 m 

  Angolo:                 36,9713 g  Nv:  4091083,706 m 

  11 Rettifilo 

  Progressiva iniziale:   237,056 m  E1:  2491127,091 m 

  Progressiva finale:     240,397 m  N1:  4091089,785 m 

  Direzione:              60,5122 g  E2:  2491129,810 m 

  Sviluppo:                 3,341 m  N2:  4091091,727 m 

 

SEC 10 

  1 Rettifilo 

  Progressiva iniziale:     0,000 m  E1:  2491378,552 m 

  Progressiva finale:      32,230 m  N1:  4092241,295 m 

  Direzione:             296,6892 g  E2:  2491346,365 m 

  Sviluppo:                32,230 m  N2:  4092239,619 m 

  2 Raccordo - N. 1 

  Progressiva iniziale:    32,230 m  E1:  2491346,365 m 

  Progressiva finale:      59,217 m  N1:  4092239,619 m 

  Direzione:             297,2199 g  E2:  2491321,565 m 

  Sviluppo:                26,987 m  N2:  4092248,444 m 

  Deviazione:             49,0869 g  Ec:  2491344,837 m 

  Raggio:                  35,000 m  Nc:  4092274,586 m 

  Tangente:                14,204 m  Ev:  2491332,175 m 

  Angolo:                 49,0869 g  Nv:  4092238,999 m 

  3 Rettifilo 

  Progressiva iniziale:    59,217 m  E1:  2491321,565 m 

  Progressiva finale:      59,217 m  N1:  4092248,444 m 

  Direzione:             346,3068 g  E2:  2491321,565 m 

  Sviluppo:                 0,000 m  N2:  4092248,444 m 

  4 Raccordo - N. 2 

  Progressiva iniziale:    59,217 m  E1:  2491321,565 m 

  Progressiva finale:      99,101 m  N1:  4092248,444 m 

  Direzione:             346,3068 g  E2:  2491284,273 m 

  Sviluppo:                39,883 m  N2:  4092254,371 m 
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  Deviazione:            -72,5444 g  Ec:  2491298,293 m 

  Raggio:                  35,000 m  Nc:  4092222,302 m 

  Tangente:                22,422 m  Ev:  2491304,818 m 

  Angolo:                 72,5444 g  Nv:  4092263,353 m 

  5 Rettifilo 

  Progressiva iniziale:    99,101 m  E1:  2491284,273 m 

  Progressiva finale:     164,834 m  N1:  4092254,371 m 

  Direzione:             273,7623 g  E2:  2491224,044 m 

  Sviluppo:                65,733 m  N2:  4092228,041 m 

  6 Raccordo - N. 3 

  Progressiva iniziale:   164,834 m  E1:  2491224,044 m 

  Progressiva finale:     185,691 m  N1:  4092228,041 m 

  Direzione:             273,7623 g  E2:  2491203,659 m 

  Sviluppo:                20,857 m  N2:  4092224,930 m 

  Deviazione:             33,1949 g  Ec:  2491208,021 m 

  Raggio:                  40,000 m  Nc:  4092264,691 m 

  Tangente:                10,671 m  Ev:  2491214,266 m 

  Angolo:                 33,1949 g  Nv:  4092223,766 m 

  7 Rettifilo 

  Progressiva iniziale:   185,691 m  E1:  2491203,659 m 

  Progressiva finale:     186,054 m  N1:  4092224,930 m 

  Direzione:             306,9573 g  E2:  2491203,297 m 

  Sviluppo:                 0,363 m  N2:  4092224,969 m 

  8 Raccordo - N. 4 

  Progressiva iniziale:   186,054 m  E1:  2491203,297 m 

  Progressiva finale:     202,582 m  N1:  4092224,969 m 

  Direzione:             306,9573 g  E2:  2491186,802 m 

  Sviluppo:                16,529 m  N2:  4092224,954 m 

  Deviazione:            -14,0299 g  Ec:  2491195,117 m 

  Raggio:                  75,000 m  Nc:  4092150,417 m 

  Tangente:                 8,298 m  Ev:  2491195,049 m 

  Angolo:                 14,0299 g  Nv:  4092225,874 m 

  9 Rettifilo 

  Progressiva iniziale:   202,582 m  E1:  2491186,802 m 

  Progressiva finale:     222,379 m  N1:  4092224,954 m 

  Direzione:             292,9274 g  E2:  2491167,127 m 

  Sviluppo:                19,797 m  N2:  4092222,760 m 

 

SEC 11 

  1 Rettifilo 

  Progressiva iniziale:     0,000 m  E1:  2491146,910 m 

  Progressiva finale:      34,241 m  N1:  4092216,457 m 

  Direzione:             386,0627 g  E2:  2491139,474 m 

  Sviluppo:                34,241 m  N2:  4092249,880 m 

  2 Raccordo - N. 1 

  Progressiva iniziale:    34,241 m  E1:  2491139,474 m 

  Progressiva finale:      47,611 m  N1:  4092249,880 m 

  Direzione:             386,0627 g  E2:  2491136,280 m 

  Sviluppo:                13,371 m  N2:  4092262,863 m 

  Deviazione:             -2,8374 g  Ec:  2490846,634 m 

  Raggio:                 300,000 m  Nc:  4092184,726 m 
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  Tangente:                 6,686 m  Ev:  2491138,022 m 

  Angolo:                  2,8374 g  Nv:  4092256,407 m 

  3 Rettifilo 

  Progressiva iniziale:    47,611 m  E1:  2491136,280 m 

  Progressiva finale:      89,273 m  N1:  4092262,863 m 

  Direzione:             383,2254 g  E2:  2491125,429 m 

  Sviluppo:                41,662 m  N2:  4092303,086 m 

  4 Raccordo - N. 2 

  Progressiva iniziale:    89,273 m  E1:  2491125,429 m 

  Progressiva finale:     131,919 m  N1:  4092303,086 m 

  Direzione:             383,2254 g  E2:  2491118,564 m 

  Sviluppo:                42,646 m  N2:  4092345,102 m 

  Deviazione:             12,9282 g  Ec:  2491328,181 m 

  Raggio:                 210,000 m  Nc:  4092357,782 m 

  Tangente:                21,397 m  Ev:  2491119,856 m 

  Angolo:                 12,9282 g  Nv:  4092323,744 m 

  5 Rettifilo 

  Progressiva iniziale:   131,919 m  E1:  2491118,564 m 

  Progressiva finale:     163,149 m  N1:  4092345,102 m 

  Direzione:             396,1536 g  E2:  2491116,678 m 

  Sviluppo:                31,230 m  N2:  4092376,275 m 

  6 Raccordo - N. 3 

  Progressiva iniziale:   163,149 m  E1:  2491116,678 m 

  Progressiva finale:     221,644 m  N1:  4092376,275 m 

  Direzione:             396,1536 g  E2:  2491109,367 m 

  Sviluppo:                58,495 m  N2:  4092434,270 m 

  Deviazione:             -8,2754 g  Ec:  2490667,500 m 

  Raggio:                 450,000 m  Nc:  4092349,103 m 

  Tangente:                29,289 m  Ev:  2491114,910 m 

  Angolo:                  8,2754 g  Nv:  4092405,510 m 

  7 Rettifilo 

  Progressiva iniziale:   221,644 m  E1:  2491109,367 m 

  Progressiva finale:     257,099 m  N1:  4092434,270 m 

  Direzione:             387,8782 g  E2:  2491102,657 m 

  Sviluppo:                35,454 m  N2:  4092469,084 m 

  8 Raccordo - N. 4 

  Progressiva iniziale:   257,099 m  E1:  2491102,657 m 

  Progressiva finale:     279,624 m  N1:  4092469,084 m 

  Direzione:             387,8782 g  E2:  2491095,949 m 

  Sviluppo:                22,525 m  N2:  4092490,537 m 

  Deviazione:            -14,3399 g  Ec:  2491004,464 m 

  Raggio:                 100,000 m  Nc:  4092450,158 m 

  Tangente:                11,310 m  Ev:  2491100,516 m 

  Angolo:                 14,3399 g  Nv:  4092480,190 m 

  9 Rettifilo 

  Progressiva iniziale:   279,624 m  E1:  2491095,949 m 

  Progressiva finale:     283,247 m  N1:  4092490,537 m 

  Direzione:             373,5383 g  E2:  2491094,486 m 

  Sviluppo:                 3,623 m  N2:  4092493,851 m 

  10 Raccordo - N. 5 

  Progressiva iniziale:   283,247 m  E1:  2491094,486 m 

  Progressiva finale:     350,452 m  N1:  4092493,851 m 
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  Direzione:             373,5383 g  E2:  2491077,564 m 

  Sviluppo:                67,205 m  N2:  4092558,595 m 

  Deviazione:             20,3734 g  Ec:  2491286,605 m 

  Raggio:                 210,000 m  Nc:  4092578,648 m 

  Tangente:                33,892 m  Ev:  2491080,800 m 

  Angolo:                 20,3734 g  Nv:  4092524,858 m 

  11 Rettifilo 

  Progressiva iniziale:   350,452 m  E1:  2491077,564 m 

  Progressiva finale:     352,921 m  N1:  4092558,595 m 

  Direzione:             393,9117 g  E2:  2491077,328 m 

  Sviluppo:                 2,469 m  N2:  4092561,053 m 

  12 Raccordo - N. 6 

  Progressiva iniziale:   352,921 m  E1:  2491077,328 m 

  Progressiva finale:     477,067 m  N1:  4092561,053 m 

  Direzione:             393,9117 g  E2:  2491034,740 m 

  Sviluppo:               124,146 m  N2:  4092676,196 m 

  Deviazione:            -32,9307 g  Ec:  2490838,425 m 

  Raggio:                 240,000 m  Nc:  4092538,136 m 

  Tangente:                63,495 m  Ev:  2491071,265 m 

  Angolo:                 32,9307 g  Nv:  4092624,258 m 

  13 Rettifilo 

  Progressiva iniziale:   477,067 m  E1:  2491034,740 m 

  Progressiva finale:     502,510 m  N1:  4092676,196 m 

  Direzione:             360,9811 g  E2:  2491020,104 m 

  Sviluppo:                25,444 m  N2:  4092697,008 m 

  14 Raccordo - N. 7 

  Progressiva iniziale:   502,510 m  E1:  2491020,104 m 

  Progressiva finale:     522,775 m  N1:  4092697,008 m 

  Direzione:             360,9811 g  E2:  2491007,364 m 

  Sviluppo:                20,265 m  N2:  4092712,747 m 

  Deviazione:             -8,6005 g  Ec:  2490897,407 m 

  Raggio:                 150,000 m  Nc:  4092610,721 m 

  Tangente:                10,148 m  Ev:  2491014,266 m 

  Angolo:                  8,6005 g  Nv:  4092705,309 m 

  15 Rettifilo 

  Progressiva iniziale:   522,775 m  E1:  2491007,364 m 

  Progressiva finale:     525,352 m  N1:  4092712,747 m 

  Direzione:             352,3805 g  E2:  2491005,611 m 

  Sviluppo:                 2,577 m  N2:  4092714,636 m 

  16 Raccordo - N. 8 

  Progressiva iniziale:   525,352 m  E1:  2491005,611 m 

  Progressiva finale:     582,214 m  N1:  4092714,636 m 

  Direzione:             352,3805 g  E2:  2490970,483 m 

  Sviluppo:                56,863 m  N2:  4092759,271 m 

  Deviazione:             10,3428 g  Ec:  2491262,178 m 

  Raggio:                 350,000 m  Nc:  4092952,698 m 

  Tangente:                28,494 m  Ev:  2490986,230 m 

  Angolo:                 10,3428 g  Nv:  4092735,524 m 

  17 Rettifilo 

  Progressiva iniziale:   582,214 m  E1:  2490970,483 m 

  Progressiva finale:     602,688 m  N1:  4092759,271 m 

  Direzione:             362,7233 g  E2:  2490959,168 m 
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  Sviluppo:                20,474 m  N2:  4092776,334 m 

 

SEC 12 

  1 Rettifilo 

  Progressiva iniziale:     0,000 m  E1:  2491297,531 m 

  Progressiva finale:       1,613 m  N1:  4092257,294 m 

  Direzione:             387,9149 g  E2:  2491297,226 m 

  Sviluppo:                 1,613 m  N2:  4092258,877 m 

  2 Raccordo - N. 1 

  Progressiva iniziale:     1,613 m  E1:  2491297,226 m 

  Progressiva finale:      19,084 m  N1:  4092258,877 m 

  Direzione:             387,9149 g  E2:  2491291,029 m 

  Sviluppo:                17,472 m  N2:  4092275,118 m 

  Deviazione:            -22,2457 g  Ec:  2491248,125 m 

  Raggio:                  50,000 m  Nc:  4092249,443 m 

  Tangente:                 8,826 m  Ev:  2491295,561 m 

  Angolo:                 22,2457 g  Nv:  4092267,545 m 

  3 Rettifilo 

  Progressiva iniziale:    19,084 m  E1:  2491291,029 m 

  Progressiva finale:      57,143 m  N1:  4092275,118 m 

  Direzione:             365,6692 g  E2:  2491271,486 m 

  Sviluppo:                38,058 m  N2:  4092307,775 m 

  4 Raccordo - N. 2 

  Progressiva iniziale:    57,143 m  E1:  2491271,486 m 

  Progressiva finale:      85,347 m  N1:  4092307,775 m 

  Direzione:             365,6692 g  E2:  2491258,754 m 

  Sviluppo:                28,205 m  N2:  4092332,917 m 

  Deviazione:              8,9778 g  Ec:  2491443,103 m 

  Raggio:                 200,000 m  Nc:  4092410,477 m 

  Tangente:                14,126 m  Ev:  2491264,232 m 

  Angolo:                  8,9778 g  Nv:  4092319,896 m 

  5 Rettifilo 

  Progressiva iniziale:    85,347 m  E1:  2491258,754 m 

  Progressiva finale:     110,986 m  N1:  4092332,917 m 

  Direzione:             374,6470 g  E2:  2491248,811 m 

  Sviluppo:                25,639 m  N2:  4092356,549 m 

  6 Raccordo - N. 3 

  Progressiva iniziale:   110,986 m  E1:  2491248,811 m 

  Progressiva finale:     134,065 m  N1:  4092356,549 m 

  Direzione:             374,6470 g  E2:  2491240,855 m 

  Sviluppo:                23,079 m  N2:  4092378,205 m 

  Deviazione:              5,8770 g  Ec:  2491479,247 m 

  Raggio:                 250,000 m  Nc:  4092453,499 m 

  Tangente:                11,548 m  Ev:  2491244,333 m 

  Angolo:                  5,8770 g  Nv:  4092367,193 m 

  7 Rettifilo 

  Progressiva iniziale:   134,065 m  E1:  2491240,855 m 

  Progressiva finale:     188,691 m  N1:  4092378,205 m 

  Direzione:             380,5241 g  E2:  2491224,403 m 

  Sviluppo:                54,626 m  N2:  4092430,294 m 

  8 Raccordo - N. 4 
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  Progressiva iniziale:   188,691 m  E1:  2491224,403 m 

  Progressiva finale:     222,825 m  N1:  4092430,294 m 

  Direzione:             380,5241 g  E2:  2491211,402 m 

  Sviluppo:                34,134 m  N2:  4092461,810 m 

  Deviazione:            -10,8652 g  Ec:  2491033,690 m 

  Raggio:                 200,000 m  Nc:  4092370,058 m 

  Tangente:                17,109 m  Ev:  2491219,251 m 

  Angolo:                 10,8652 g  Nv:  4092446,608 m 

  9 Rettifilo 

  Progressiva iniziale:   222,825 m  E1:  2491211,402 m 

  Progressiva finale:     234,763 m  N1:  4092461,810 m 

  Direzione:             369,6588 g  E2:  2491205,925 m 

  Sviluppo:                11,938 m  N2:  4092472,418 m 

  10 Raccordo - N. 5 

  Progressiva iniziale:   234,763 m  E1:  2491205,925 m 

  Progressiva finale:     278,875 m  N1:  4092472,418 m 

  Direzione:             369,6588 g  E2:  2491190,157 m 

  Sviluppo:                44,112 m  N2:  4092513,520 m 

  Deviazione:             14,0411 g  Ec:  2491383,637 m 

  Raggio:                 200,000 m  Nc:  4092564,170 m 

  Tangente:                22,146 m  Ev:  2491195,765 m 

  Angolo:                 14,0411 g  Nv:  4092492,096 m 

  11 Rettifilo 

  Progressiva iniziale:   278,875 m  E1:  2491190,157 m 

  Progressiva finale:     379,412 m  N1:  4092513,520 m 

  Direzione:             383,7000 g  E2:  2491164,696 m 

  Sviluppo:               100,537 m  N2:  4092610,779 m 

  12 Raccordo - N. 6 

  Progressiva iniziale:   379,412 m  E1:  2491164,696 m 

  Progressiva finale:     425,423 m  N1:  4092610,779 m 

  Direzione:             383,7000 g  E2:  2491158,243 m 

  Sviluppo:                46,010 m  N2:  4092656,233 m 

  Deviazione:             14,6456 g  Ec:  2491358,176 m 

  Raggio:                 200,000 m  Nc:  4092661,430 m 

  Tangente:                23,107 m  Ev:  2491158,844 m 

  Angolo:                 14,6456 g  Nv:  4092633,133 m 

  13 Rettifilo 

  Progressiva iniziale:   425,423 m  E1:  2491158,243 m 

  Progressiva finale:     456,492 m  N1:  4092656,233 m 

  Direzione:             398,3456 g  E2:  2491157,436 m 

  Sviluppo:                31,069 m  N2:  4092687,292 m 

  14 Raccordo - N. 7 

  Progressiva iniziale:   456,492 m  E1:  2491157,436 m 

  Progressiva finale:     506,357 m  N1:  4092687,292 m 

  Direzione:             398,3456 g  E2:  2491162,336 m 

  Sviluppo:                49,865 m  N2:  4092736,785 m 

  Deviazione:             15,8724 g  Ec:  2491357,369 m 

  Raggio:                 200,000 m  Nc:  4092692,489 m 

  Tangente:                25,062 m  Ev:  2491156,785 m 

  Angolo:                 15,8724 g  Nv:  4092712,346 m 

  15 Rettifilo 

  Progressiva iniziale:   506,357 m  E1:  2491162,336 m 
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  Progressiva finale:     512,385 m  N1:  4092736,785 m 

  Direzione:              14,2180 g  E2:  2491163,671 m 

  Sviluppo:                 6,028 m  N2:  4092742,664 m 

  16 Raccordo - N. 8 

  Progressiva iniziale:   512,385 m  E1:  2491163,671 m 

  Progressiva finale:     541,347 m  N1:  4092742,664 m 

  Direzione:              14,2180 g  E2:  2491168,713 m 

  Sviluppo:                28,963 m  N2:  4092771,172 m 

  Deviazione:             -6,1460 g  Ec:  2490871,122 m 

  Raggio:                 300,000 m  Nc:  4092809,109 m 

  Tangente:                14,493 m  Ev:  2491166,881 m 

  Angolo:                  6,1460 g  Nv:  4092756,796 m 

  17 Rettifilo 

  Progressiva iniziale:   541,347 m  E1:  2491168,713 m 

  Progressiva finale:     697,140 m  N1:  4092771,172 m 

  Direzione:               8,0719 g  E2:  2491188,414 m 

  Sviluppo:               155,792 m  N2:  4092925,714 m 

  18 Raccordo - N. 9 

  Progressiva iniziale:   697,140 m  E1:  2491188,414 m 

  Progressiva finale:     739,872 m  N1:  4092925,714 m 

  Direzione:               8,0719 g  E2:  2491210,222 m 

  Sviluppo:                42,733 m  N2:  4092960,957 m 

  Deviazione:             54,4093 g  Ec:  2491238,013 m 

  Raggio:                  50,000 m  Nc:  4092919,391 m 

  Tangente:                22,770 m  Ev:  2491191,293 m 

  Angolo:                 54,4093 g  Nv:  4092948,301 m 

  19 Rettifilo 

  Progressiva iniziale:  739,872 m  E1:  2491210,222 m 

  Progressiva finale:    758,043 m  N1:  4092960,957 m 

  Direzione:             62,4813 g  E2:  2491225,327 m 

  Sviluppo:               18,170 m  N2:  4092971,056 m 

 

SEC 13 

  1 Rettifilo 

  Progressiva iniziale:     0,000 m  E1:  2491122,750 m 

  Progressiva finale:      17,848 m  N1:  4093510,399 m 

  Direzione:             375,8513 g  E2:  2491116,141 m 

  Sviluppo:                17,848 m  N2:  4093526,978 m 

  2 Raccordo - N. 1 

  Progressiva iniziale:    17,848 m  E1:  2491116,141 m 

  Progressiva finale:      38,698 m  N1:  4093526,978 m 

  Direzione:             375,8513 g  E2:  2491105,243 m 

  Sviluppo:                20,850 m  N2:  4093544,631 m 

  Deviazione:            -22,1227 g  Ec:  2491060,406 m 

  Raggio:                  60,000 m  Nc:  4093504,760 m 

  Tangente:                10,531 m  Ev:  2491112,241 m 

  Angolo:                 22,1227 g  Nv:  4093536,761 m 

  3 Rettifilo 

  Progressiva iniziale:    38,698 m  E1:  2491105,243 m 

  Progressiva finale:     191,550 m  N1:  4093544,631 m 

  Direzione:             353,7286 g  E2:  2491003,672 m 
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  Sviluppo:               152,852 m  N2:  4093658,855 m 

  4 Raccordo - N. 2 

  Progressiva iniziale:   191,550 m  E1:  2491003,672 m 

  Progressiva finale:     241,297 m  N1:  4093658,855 m 

  Direzione:             353,7286 g  E2:  2491008,189 m 

  Sviluppo:                49,746 m  N2:  4093702,863 m 

  Deviazione:            105,5653 g  Ec:  2491026,091 m 

  Raggio:                  30,000 m  Nc:  4093678,790 m 

  Tangente:                32,744 m  Ev:  2490981,914 m 

  Angolo:                105,5653 g  Nv:  4093683,324 m 

  5 Rettifilo 

  Progressiva iniziale:   241,297 m  E1:  2491008,189 m 

  Progressiva finale:     297,569 m  N1:  4093702,863 m 

  Direzione:              59,2939 g  E2:  2491053,345 m 

  Sviluppo:                56,272 m  N2:  4093736,442 m 

  6 Raccordo - N. 3 

  Progressiva iniziale:   297,569 m  E1:  2491053,345 m 

  Progressiva finale:     399,181 m  N1:  4093736,442 m 

  Direzione:              59,2939 g  E2:  2491087,888 m 

  Sviluppo:               101,612 m  N2:  4093826,335 m 

  Deviazione:            -71,8759 g  Ec:  2490999,640 m 

  Raggio:                  90,000 m  Nc:  4093808,663 m 

  Tangente:                56,993 m  Ev:  2491099,079 m 

  Angolo:                 71,8759 g  Nv:  4093770,451 m 

  7 Rettifilo 

  Progressiva iniziale:    399,181 m  E1:  2491087,888 m 

  Progressiva finale:      401,004 m  N1:  4093826,335 m 

  Direzione:              387,4180 g  E2:  2491087,530 m 

  Sviluppo:                  1,823 m  N2:  4093828,122 m 

  8 Raccordo - N. 4 

  Progressiva iniziale:    401,004 m  E1:  2491087,530 m 

  Progressiva finale:      448,681 m  N1:  4093828,122 m 

  Direzione:              387,4180 g  E2:  2491051,682 m 

  Sviluppo:                 47,677 m  N2:  4093851,534 m 

  Deviazione:            -101,1728 g  Ec:  2491058,114 m 

  Raggio:                   30,000 m  Nc:  4093822,232 m 

  Tangente:                 30,558 m  Ev:  2491081,530 m 

  Angolo:                 101,1728 g  Nv:  4093858,085 m 

  9 Rettifilo 

  Progressiva iniziale:    448,681 m  E1:  2491051,682 m 

  Progressiva finale:      470,377 m  N1:  4093851,534 m 

  Direzione:              286,2451 g  E2:  2491030,491 m 

  Sviluppo:                 21,696 m  N2:  4093846,883 m 

  10 Raccordo - N. 5 

  Progressiva iniziale:    470,377 m  E1:  2491030,491 m 

  Progressiva finale:      487,481 m  N1:  4093846,883 m 

  Direzione:              286,2451 g  E2:  2491014,730 m 

  Sviluppo:                 17,103 m  N2:  4093840,458 m 

  Deviazione:             -21,7765 g  Ec:  2491041,210 m 

  Raggio:                   50,000 m  Nc:  4093798,045 m 

  Tangente:                  8,636 m  Ev:  2491022,055 m 

  Angolo:                  21,7765 g  Nv:  4093845,031 m 
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  11 Rettifilo 

  Progressiva iniziale:    487,481 m  E1:  2491014,730 m 

  Progressiva finale:      494,573 m  N1:  4093840,458 m 

  Direzione:              264,4686 g  E2:  2491008,714 m 

  Sviluppo:                  7,092 m  N2:  4093836,702 m 

 

SEC 14 

  1 Rettifilo 

  Progressiva iniziale:     0,000  E1:  2490303,364 

  Progressiva finale:      11,522  N1:  4095246,079 

  Direzione:              78,1326  E2:  2490314,212 

  Sviluppo:                11,522  N2:  4095249,960 

  2 Raccordo - N. 1 

  Progressiva iniziale:    11,522  E1:  2490314,212 

  Progressiva finale:      28,079  N1:  4095249,960 

  Direzione:              78,1326  E2:  2490330,260 

  Sviluppo:                16,556  N2:  4095248,828 

  Deviazione:             52,7009  Ec:  2490320,948 

  Raggio:                  20,000  Nc:  4095231,128 

  Tangente:                 8,786  Ev:  2490322,485 

  Angolo:                 52,7009  Nv:  4095252,919 

  3 Rettifilo 

  Progressiva iniziale:    28,079  E1:  2490330,260 

  Progressiva finale:     186,233  N1:  4095248,828 

  Direzione:             130,8335  E2:  2490470,225 

  Sviluppo:               158,155  N2:  4095175,188 

 

SEC 14 BIS 

  1 Rettifilo 

  Progressiva iniziale:    0,000  E1:  2490406,778 

  Progressiva finale:     28,351  N1:  4095176,543 

  Direzione:             29,3875  E2:  2490419,405 

  Sviluppo:               28,351  N2:  4095201,926 

 

SEC 17 R1 

  1 Raccordo - N. 1 

  Progressiva iniziale:    0,000 m  E1:              2490235,294 m 

  Progressiva finale:     20,990 m  N1:              4096190,377 m 

  Direzione:             38,9901 g  E2:              2490249,118 m 

  Sviluppo:               20,990 m  N2:              4096206,117 m 

  Deviazione:            13,7757 g  Ec:              2490314,663 m 

  Raggio:                 97,000 m  Nc:              4096134,614 m 

  Tangente:               10,536 m  Ev:              2490241,351 m 

  Angolo:                13,7757 g  Nv:              4096198,998 m 

  2 Clotoide 

  Progressiva iniziale:   20,990 m  E1:              2490249,118 m 

  Progressiva finale:     44,453 m  N1:              4096206,117 m 

  Direzione:             52,7657 g  E2:              2490267,623 m 

  Sviluppo:               23,464 m  N2:              4096220,518 m 

  Deviazione:             7,6998 g  Scostamento:           0,236 m 
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  Parametro A:              47,707  Tangente corta:        7,832 m 

  Fattore di forma:          1,000  Tangente lunga:       15,655 m 

  Tau:                    7,6998 g 

  3 Rettifilo 

  Progressiva iniziale:   44,453 m  E1:              2490267,623 m 

  Progressiva finale:    120,783 m  N1:              4096220,518 m 

  Direzione:             60,4655 g  E2:              2490329,701 m 

  Sviluppo:               76,330 m  N2:              4096264,931 m 

  4 Clotoide 

  Progressiva iniziale:  120,783 m  E1:              2490329,701 m 

  Progressiva finale:    146,579 m  N1:              4096264,931 m 

  Direzione:             60,4655 g  E2:              2490350,394 m 

  Sviluppo:               25,796 m  N2:              4096280,328 m 

  Deviazione:            -3,5700 g  Scostamento:           0,121 m 

  Parametro A:              77,026  Tangente corta:        8,601 m 

  Fattore di forma:          1,000  Tangente lunga:       17,200 m 

  Tau:                    3,5700 g 

  5 Raccordo - N. 2 

  Progressiva iniziale:  146,579 m  E1:              2490350,394 m 

  Progressiva finale:    163,940 m  N1:              4096280,328 m 

  Direzione:             56,8954 g  E2:              2490363,502 m 

  Sviluppo:               17,361 m  N2:              4096291,705 m 

  Deviazione:            -4,8054 g  Ec:              2490206,293 m 

  Raggio:                230,000 m  Nc:              4096459,591 m 

  Tangente:                8,685 m  Ev:              2490357,163 m 

  Angolo:                 4,8054 g  Nv:              4096285,769 m 

  6 Clotoide 

  Progressiva iniziale:  163,940 m  E1:              2490363,502 m 

  Progressiva finale:    170,897 m  N1:              4096291,705 m 

  Direzione:             52,0901 g  E2:              2490368,531 m 

  Sviluppo:                6,957 m  N2:              4096296,511 m 

  Deviazione:            -0,9628 g  Scostamento:           0,009 m 

  Parametro A:              40,000  Tangente corta:        2,319 m 

  Fattore di forma:          1,000  Tangente lunga:        4,638 m 

  Tau:                   -0,9628 g 

  7 Rettifilo 

  Progressiva iniziale:  170,897 m  E1:              2490368,531 m 

  Progressiva finale:    171,267 m  N1:              4096296,511 m 

  Direzione:             50,7626 g  E2:              2490368,796 m 

  Sviluppo:                0,370 m  N2:              4096296,770 m 

 

SEC 17 R2 

  1 Rettifilo 

  Progressiva iniziale:     0,000 m  E1:  2490426,855 m 

  Progressiva finale:      55,959 m  N1:  4096358,782 m 

  Direzione:             247,4825 g  E2:  2490388,881 m 

  Sviluppo:                55,959 m  N2:  4096317,680 m 

 

SEC 17 R3 

  1 Rettifilo 
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  Progressiva iniziale:     0,000 m  E1:              2490387,064 m 

  Progressiva finale:      63,788 m  N1:              4096174,152 m 

  Direzione:               3,7953 g  E2:              2490390,865 m 

  Sviluppo:                63,788 m  N2:              4096237,827 m 

  2 Clotoide 

  Progressiva iniziale:    63,788 m  E1:              2490390,865 m 

  Progressiva finale:      82,278 m  N1:              4096237,827 m 

  Direzione:               3,7953 g  E2:              2490391,397 m 

  Sviluppo:                18,490 m  N2:              4096256,302 m 

  Deviazione:             -5,8855 g  Scostamento:           0,142 m 

  Parametro A:               43,000  Tangente corta:        6,168 m 

  Fattore di forma:           1,000  Tangente lunga:       12,332 m 

  Tau:                     5,8855 g 

  3 Raccordo - N. 1 

  Progressiva iniziale:    82,278 m  E1:              2490391,397 m 

  Progressiva finale:     104,029 m  N1:              4096256,302 m 

  Direzione:             397,9097 g  E2:              2490388,333 m 

  Sviluppo:                21,752 m  N2:              4096277,793 m 

  Deviazione:            -13,8475 g  Ec:              2490291,451 m 

  Raggio:                 100,000 m  Nc:              4096253,019 m 

  Tangente:                10,919 m  Ev:              2490391,038 m 

  Angolo:                 13,8475 g  Nv:              4096267,215 m 

  4 Clotoide 

  Progressiva iniziale:   104,029 m  E1:              2490388,333 m 

  Progressiva finale:     117,349 m  N1:              4096277,793 m 

  Direzione:             384,0622 g  E2:              2490384,465 m 

  Sviluppo:                13,320 m  N2:              4096290,536 m 

  Deviazione:             -4,2397 g  Scostamento:           0,074 m 

  Parametro A:               36,496  Tangente corta:        4,442 m 

  Fattore di forma:           1,000  Tangente lunga:        8,882 m 

  Tau:                    -4,2397 g 

  5 Rettifilo 

  Progressiva iniziale:   117,349 m  E1:              2490384,465 m 

  Progressiva finale:     120,194 m  N1:              4096290,536 m 

  Direzione:             379,8225 g  E2:              2490383,578 m 

  Sviluppo:                 2,845 m  N2:              4096293,239 m 

 

SEC 17 R4 

  1 Rettifilo 

  Progressiva iniziale:     0,000 m  E1:              2490265,999 m 

  Progressiva finale:      24,462 m  N1:              4096426,603 m 

  Direzione:             134,1661 g  E2:              2490287,021 m 

  Sviluppo:                24,462 m  N2:              4096414,096 m 

  2 Clotoide 

  Progressiva iniziale:    24,462 m  E1:              2490287,021 m 

  Progressiva finale:      45,007 m  N1:              4096414,096 m 

  Direzione:             134,1661 g  E2:              2490304,473 m 

  Sviluppo:                20,546 m  N2:              4096403,259 m 

  Deviazione:              3,6333 g  Scostamento:           0,098 m 

  Parametro A:               60,813  Tangente corta:        6,851 m 

  Fattore di forma:           1,000  Tangente lunga:       13,699 m 
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  Tau:                    -3,6333 g 

  3 Raccordo - N. 1 

  Progressiva iniziale:    45,007 m  E1:              2490304,473 m 

  Progressiva finale:     125,084 m  N1:              4096403,259 m 

  Direzione:             137,7994 g  E2:              2490358,875 m 

  Sviluppo:                80,077 m  N2:              4096345,400 m 

  Deviazione:             28,3213 g  Ec:              2490203,768 m 

  Raggio:                 180,000 m  Nc:              4096254,066 m 

  Tangente:                40,712 m  Ev:              2490338,217 m 

  Angolo:                 28,3213 g  Nv:              4096380,481 m 

  4 Clotoide 

  Progressiva iniziale:   125,084 m  E1:              2490358,875 m 

  Progressiva finale:     145,630 m  N1:              4096345,400 m 

  Direzione:             166,1207 g  E2:              2490368,617 m 

  Sviluppo:                20,546 m  N2:              4096327,314 m 

  Deviazione:              3,6333 g  Scostamento:           0,098 m 

  Parametro A:               60,813  Tangente corta:        6,851 m 

  Fattore di forma:           1,000  Tangente lunga:       13,699 m 

  Tau:                     3,6333 g 

  5 Rettifilo 

  Progressiva iniziale:   145,630 m  E1:              2490368,617 m 

  Progressiva finale:     153,961 m  N1:              4096327,314 m 

  Direzione:             169,7540 g  E2:              2490372,428 m 

  Sviluppo:                 8,332 m  N2:              4096319,905 m 

 

SEC 17 ROT 

  1 Raccordo - N. 1 

  Progressiva iniziale:      0,000 m  E1:  2490393,561 m 

  Progressiva finale:       91,104 m  N1:  4096307,011 m 

  Direzione:                0,0000 g  E2:  2490393,561 m 

  Sviluppo:                 91,104 m  N2:  4096307,009 m 

  Deviazione:            -399,9900 g  Ec:  2490379,061 m 

  Raggio:                   14,500 m  Nc:  4096307,011 m 

  Tangente:                  0,001 m  Ev:  2490379,000 m 

  Angolo:                 399,9900 g  Nv:  4096307,000 m 

 

SEC 18  

  1 Rettifilo 

  Progressiva iniziale:     0,000  E1:              2490211,310 

  Progressiva finale:      10,623  N1:              4096457,176 

  Direzione:             332,4972  E2:              2490202,041 

  Sviluppo:                10,623  N2:              4096462,367 

  2 Clotoide 

  Progressiva iniziale:    10,623  E1:              2490202,041 

  Progressiva finale:      31,825  N1:              4096462,367 

  Direzione:             332,4972  E2:              2490183,835 

  Sviluppo:                21,202  N2:              4096473,221 

  Deviazione:              5,1914  Scostamento:           0,144 

  Parametro A:             52,500  Tangente corta:        7,072 

  Fattore di forma:         1,000  Tangente lunga:       14,140 
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  Tau:                    -5,1914 

  3 Raccordo - N. 1 

  Progressiva iniziale:    31,825  E1:              2490183,835 

  Progressiva finale:      47,953  N1:              4096473,221 

  Direzione:             337,6886  E2:              2490171,044 

  Sviluppo:                16,128  N2:              4096483,027 

  Deviazione:              7,8981  Ec:              2490256,379 

  Raggio:                 130,000  Nc:              4096581,098 

  Tangente:                 8,074  Ev:              2490177,135 

  Angolo:                  7,8981  Nv:              4096477,727 

  4 Clotoide 

  Progressiva iniziale:    47,953  E1:              2490171,044 

  Progressiva finale:      69,155  N1:              4096483,027 

  Direzione:             345,5867  E2:              2490155,834 

  Sviluppo:                21,202  N2:              4096497,789 

  Deviazione:              5,1914  Scostamento:           0,144 

  Parametro A:             52,500  Tangente corta:        7,072 

  Fattore di forma:         1,000  Tangente lunga:       14,140 

  Tau:                     5,1914 

  5 Rettifilo 

  Progressiva iniziale:    69,155  E1:              2490155,834 

  Progressiva finale:     248,843  N1:              4096497,789 

  Direzione:             350,7781  E2:              2490030,338 

  Sviluppo:               179,688  N2:              4096626,391 

  6 Clotoide 

  Progressiva iniziale:   248,843  E1:              2490030,338 

  Progressiva finale:     270,045  N1:              4096626,391 

  Direzione:             350,7781  E2:              2490015,952 

  Sviluppo:                21,202  N2:              4096641,957 

  Deviazione:              5,1914  Scostamento:           0,144 

  Parametro A:             52,500  Tangente corta:        7,072 

  Fattore di forma:         1,000  Tangente lunga:       14,140 

  Tau:                    -5,1914 

  7 Raccordo - N. 2 

  Progressiva iniziale:   270,045  E1:              2490015,952 

  Progressiva finale:     410,982  N1:              4096641,957 

  Direzione:             355,9694  E2:              2489995,965 

  Sviluppo:               140,937  N2:              4096774,596 

  Deviazione:             69,0181  Ec:              2490116,079 

  Raggio:                 130,000  Nc:              4096724,870 

  Tangente:                78,292  Ev:              2489966,018 

  Angolo:                 69,0181  Nv:              4096702,258 

  8 Clotoide 

  Progressiva iniziale:   410,982  E1:              2489995,965 

  Progressiva finale:     433,830  N1:              4096774,596 

  Direzione:              24,9875  E2:              2490005,922 

  Sviluppo:                22,848  N2:              4096795,151 

  Deviazione:              5,5944  Scostamento:           0,167 

  Parametro A:             54,500  Tangente corta:        7,622 

  Fattore di forma:         1,000  Tangente lunga:       15,238 

  Tau:                     5,5944 
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SEC 19 

  1 Rettifilo 

  Progressiva iniziale:     0,000  E1:  2489828,795 

  Progressiva finale:       8,859  N1:  4097396,871 

  Direzione:             351,6025  E2:  2489822,691 

  Sviluppo:                 8,859  N2:  4097403,291 

  2 Raccordo - N. 1 

  Progressiva iniziale:     8,859  E1:  2489822,691 

  Progressiva finale:      17,695  N1:  4097403,291 

  Direzione:             351,6025  E2:  2489817,356 

  Sviluppo:                 8,835  N2:  4097410,312 

  Deviazione:             14,0618  Ec:  2489851,678 

  Raggio:                  40,000  Nc:  4097430,855 

  Tangente:                 4,436  Ev:  2489819,634 

  Angolo:                 14,0618  Nv:  4097406,506 

  3 Rettifilo 

  Progressiva iniziale:    17,695  E1:  2489817,356 

  Progressiva finale:      52,486  N1:  4097410,312 

  Direzione:             365,6643  E2:  2489799,488 

  Sviluppo:                34,792  N2:  4097440,164 

  4 Raccordo - N. 2 

  Progressiva iniziale:    52,486  E1:  2489799,488 

  Progressiva finale:     113,740  N1:  4097440,164 

  Direzione:             365,6643  E2:  2489782,503 

  Sviluppo:                61,254  N2:  4097498,326 

  Deviazione:             32,4960  Ec:  2489902,453 

  Raggio:                 120,000  Nc:  4097501,793 

  Tangente:                31,310  Ev:  2489783,408 

  Angolo:                 32,4960  Nv:  4097467,029 

  5 Rettifilo 

  Progressiva iniziale:   113,740  E1:  2489782,503 

  Progressiva finale:     203,949  N1:  4097498,326 

  Direzione:             398,1603  E2:  2489779,897 

  Sviluppo:                90,209  N2:  4097588,497 

  6 Raccordo - N. 3 

  Progressiva iniziale:   203,949  E1:  2489779,897 

  Progressiva finale:     271,109  N1:  4097588,497 

  Direzione:             398,1603  E2:  2489771,547 

  Sviluppo:                67,160  N2:  4097655,032 

  Deviazione:            -12,2158  Ec:  2489430,043 

  Raggio:                 350,000  Nc:  4097578,384 

  Tangente:                33,683  Ev:  2489778,924 

  Angolo:                 12,2158  Nv:  4097622,167 

  7 Rettifilo 

  Progressiva iniziale:    271,109  E1:  2489771,547 

  Progressiva finale:      293,593  N1:  4097655,032 

  Direzione:              385,9445  E2:  2489766,623 

  Sviluppo:                 22,485  N2:  4097676,971 

  8 Raccordo - N. 4 

  Progressiva iniziale:    293,593  E1:  2489766,623 

  Progressiva finale:      348,836  N1:  4097676,971 



 
 
 
 

Direzione Progettazione e 
Realizzazione Lavori 

Itinerario Ragusa - Catania 
Collegamento viario compreso tra lo Svincolo della S.S. 514 di “Chiaromonte” con la S.S. 115 e lo 

Svincolo della “Ragusana” 
PROGETTO ESECUTIVO 

RELAZIONE VIABILITÀ SECONDARIE LOTTO 1 
 

 

 

MANDATARIA: MANDANTI: 

125 di 173 

 

 

 
 

   

 

 

  Direzione:              385,9445  E2:  2489762,476 

  Sviluppo:                 55,242  N2:  4097731,863 

  Deviazione:              18,5097  Ec:  2489952,011 

  Raggio:                  190,000  Nc:  4097718,580 

  Tangente:                 27,817  Ev:  2489760,531 

  Angolo:                  18,5097  Nv:  4097704,113 

  9 Rettifilo 

  Progressiva iniziale:    348,836  E1:  2489762,476 

  Progressiva finale:      448,581  N1:  4097731,863 

  Direzione:                4,4542  E2:  2489769,449 

  Sviluppo:                 99,745  N2:  4097831,364 

  10 Raccordo - N. 5 

  Progressiva iniziale:    448,581  E1:  2489769,449 

  Progressiva finale:      520,422  N1:  4097831,364 

  Direzione:                4,4542  E2:  2489793,523 

  Sviluppo:                 71,841  N2:  4097898,084 

  Deviazione:              35,1813  Ec:  2489899,131 

  Raggio:                  130,000  Nc:  4097822,276 

  Tangente:                 36,864  Ev:  2489772,026 

  Angolo:                  35,1813  Nv:  4097868,137 

  11 Rettifilo 

  Progressiva iniziale:    520,422  E1:  2489793,523 

  Progressiva finale:      545,740  N1:  4097898,084 

  Direzione:               39,6354  E2:  2489808,287 

  Sviluppo:                 25,318  N2:  4097918,652 

  12 Raccordo - N. 6 

  Progressiva iniziale:    545,740  E1:  2489808,287 

  Progressiva finale:      621,426  N1:  4097918,652 

  Direzione:               39,6354  E2:  2489794,885 

  Sviluppo:                 75,685  N2:  4097984,739 

  Deviazione:            -104,7454  Ec:  2489770,918 

  Raggio:                   46,000  Nc:  4097945,477 

  Tangente:                 49,563  Ev:  2489837,190 

  Angolo:                 104,7454  Nv:  4097958,916 

 

SEC 20  

  1 Rettifilo 

  Progressiva iniziale:     0,000 m  E1:  2489726,556 m 

  Progressiva finale:       0,078 m  N1:  4097163,409 m 

  Direzione:              83,9069 g  E2:  2489726,631 m 

  Sviluppo:                 0,078 m  N2:  4097163,428 m 

  2 Raccordo - N. 1 

  Progressiva iniziale:     0,078 m  E1:  2489726,631 m 

  Progressiva finale:      12,410 m  N1:  4097163,428 m 

  Direzione:              83,9069 g  E2:  2489737,114 m 

  Sviluppo:                12,332 m  N2:  4097169,613 m 

  Deviazione:            -35,6867 g  Ec:  2489721,129 m 

  Raggio:                  22,000 m  Nc:  4097184,729 m 

  Tangente:                 6,333 m  Ev:  2489732,763 m 

  Angolo:                 35,6867 g  Nv:  4097165,012 m 

  3 Rettifilo 
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  Progressiva iniziale:    12,410 m  E1:  2489737,114 m 

  Progressiva finale:      22,753 m  N1:  4097169,613 m 

  Direzione:              48,2202 g  E2:  2489744,220 m 

  Sviluppo:                10,343 m  N2:  4097177,128 m 

  4 Raccordo - N. 2 

  Progressiva iniziale:    22,753 m  E1:  2489744,220 m 

  Progressiva finale:      95,748 m  N1:  4097177,128 m 

  Direzione:              48,2202 g  E2:  2489765,133 m 

  Sviluppo:                72,996 m  N2:  4097244,444 m 

  Deviazione:            -58,0882 g  Ec:  2489686,092 m 

  Raggio:                  80,000 m  Nc:  4097232,093 m 

  Tangente:                39,260 m  Ev:  2489771,194 m 

  Angolo:                 58,0882 g  Nv:  4097205,655 m 

  5 Rettifilo 

  Progressiva iniziale:    95,748 m  E1:  2489765,133 m 

  Progressiva finale:     269,374 m  N1:  4097244,444 m 

  Direzione:             390,1320 g  E2:  2489738,328 m 

  Sviluppo:               173,625 m  N2:  4097415,988 m 

  6 Raccordo - N. 3 

  Progressiva iniziale:   269,374 m  E1:  2489738,328 m 

  Progressiva finale:     289,592 m  N1:  4097415,988 m 

  Direzione:             390,1320 g  E2:  2489736,128 m 

  Sviluppo:                20,218 m  N2:  4097436,079 m 

  Deviazione:              5,8505 g  Ec:  2489955,690 m 

  Raggio:                 220,000 m  Nc:  4097449,953 m 

  Tangente:                10,116 m  Ev:  2489736,766 m 

  Angolo:                  5,8505 g  Nv:  4097425,983 m 

  7 Rettifilo 

  Progressiva iniziale:   289,592 m  E1:  2489736,128 m 

  Progressiva finale:     352,324 m  N1:  4097436,079 m 

  Direzione:             395,9825 g  E2:  2489732,172 m 

  Sviluppo:                62,733 m  N2:  4097498,687 m 

  8 Raccordo - N. 4 

  Progressiva iniziale:   352,324 m  E1:  2489732,172 m 

  Progressiva finale:     393,272 m  N1:  4097498,687 m 

  Direzione:             395,9825 g  E2:  2489726,262 m 

  Sviluppo:                40,947 m  N2:  4097539,159 m 

  Deviazione:            -10,4272 g  Ec:  2489482,670 m 

  Raggio:                 250,000 m  Nc:  4097482,920 m 

  Tangente:                20,520 m  Ev:  2489730,878 m 

  Angolo:                 10,4272 g  Nv:  4097519,165 m 

  9 Rettifilo 

  Progressiva iniziale:   393,272 m  E1:  2489726,262 m 

  Progressiva finale:     395,476 m  N1:  4097539,159 m 

  Direzione:             385,5554 g  E2:  2489725,766 m 

  Sviluppo:                 2,204 m  N2:  4097541,306 m 

  10 Raccordo - N. 5 

  Progressiva iniziale:   395,476 m  E1:  2489725,766 m 

  Progressiva finale:     436,520 m  N1:  4097541,306 m 

  Direzione:             385,5554 g  E2:  2489708,697 m 

  Sviluppo:                41,045 m  N2:  4097578,317 m 

  Deviazione:            -26,1298 g  Ec:  2489628,329 m 



 
 
 
 

Direzione Progettazione e 
Realizzazione Lavori 

Itinerario Ragusa - Catania 
Collegamento viario compreso tra lo Svincolo della S.S. 514 di “Chiaromonte” con la S.S. 115 e lo 

Svincolo della “Ragusana” 
PROGETTO ESECUTIVO 

RELAZIONE VIABILITÀ SECONDARIE LOTTO 1 
 

 

 

MANDATARIA: MANDANTI: 

127 di 173 

 

 

 
 

   

 

 

  Raggio:                 100,000 m  Nc:  4097518,811 m 

  Tangente:                20,815 m  Ev:  2489721,084 m 

  Angolo:                 26,1298 g  Nv:  4097561,588 m 

  11 Rettifilo 

  Progressiva iniziale:   436,520 m  E1:  2489708,697 m 

  Progressiva finale:     436,618 m  N1:  4097578,317 m 

  Direzione:             359,4256 g  E2:  2489708,639 m 

  Sviluppo:                 0,098 m  N2:  4097578,396 m 

 

SEC 21 

  1 Rettifilo 

  Progressiva iniziale:     0,000  E1:              2489700,866 

  Progressiva finale:       0,876  N1:              4098852,229 

  Direzione:             305,9796  E2:              2489699,994 

  Sviluppo:                 0,876  N2:              4098852,311 

  2 Clotoide 

  Progressiva iniziale:     0,876  E1:              2489699,994 

  Progressiva finale:      28,098  N1:              4098852,311 

  Direzione:             305,9796  E2:              2489672,852 

  Sviluppo:                27,222  N2:              4098854,361 

  Deviazione:             -3,5368  Scostamento:           0,126 

  Parametro A:             81,667  Tangente corta:        9,077 

  Fattore di forma:         1,000  Tangente lunga:       18,151 

  Tau:                     3,5368 

  3 Raccordo - N. 1 

  Progressiva iniziale:    28,098  E1:              2489672,852 

  Progressiva finale:      56,567  N1:              4098854,361 

  Direzione:             302,4428  E2:              2489644,406 

  Sviluppo:                28,468  N2:              4098853,800 

  Deviazione:             -7,3974  Ec:              2489663,454 

  Raggio:                 245,000  Nc:              4098609,542 

  Tangente:                14,250  Ev:              2489658,613 

  Angolo:                  7,3974  Nv:              4098854,908 

  4 Clotoide 

  Progressiva iniziale:    56,567  E1:              2489644,406 

  Progressiva finale:      83,789  N1:              4098853,800 

  Direzione:             295,0454  E2:              2489617,366 

  Sviluppo:                27,222  N2:              4098850,681 

  Deviazione:             -3,5368  Scostamento:           0,126 

  Parametro A:             81,667  Tangente corta:        9,077 

  Fattore di forma:         1,000  Tangente lunga:       18,151 

  Tau:                    -3,5368 

  5 Rettifilo 

  Progressiva iniziale:    83,789  E1:              2489617,366 

  Progressiva finale:     255,241  N1:              4098850,681 

  Direzione:             291,5086  E2:              2489447,437 

  Sviluppo:               171,452  N2:              4098827,880 

 

SEC 22 

  1 Rettifilo 
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  Progressiva iniziale:     0,000  E1:  2489610,804 

  Progressiva finale:       0,766  N1:  4098849,800 

  Direzione:             356,2276  E2:  2489610,318 

  Sviluppo:                 0,766  N2:  4098850,392 

  2 Raccordo - N. 1 

  Progressiva iniziale:     0,766  E1:  2489610,318 

  Progressiva finale:      48,051  N1:  4098850,392 

  Direzione:             356,2276  E2:  2489589,401 

  Sviluppo:                47,285  N2:  4098892,355 

  Deviazione:             28,6694  Ec:  2489691,460 

  Raggio:                 105,000  Nc:  4098917,032 

  Tangente:                24,051  Ev:  2489595,053 

  Angolo:                 28,6694  Nv:  4098868,978 

  3 Rettifilo 

  Progressiva iniziale:    48,051  E1:  2489589,401 

  Progressiva finale:     145,152  N1:  4098892,355 

  Direzione:             384,8970  E2:  2489566,581 

  Sviluppo:                97,101  N2:  4098986,736 

  4 Raccordo - N. 2 

  Progressiva iniziale:   145,152  E1:  2489566,581 

  Progressiva finale:     179,724  N1:  4098986,736 

  Direzione:             384,8970  E2:  2489561,393 

  Sviluppo:                34,572  N2:  4099020,873 

  Deviazione:             11,0046  Ec:  2489760,979 

  Raggio:                 200,000  Nc:  4099033,740 

  Tangente:                17,329  Ev:  2489562,508 

  Angolo:                 11,0046  Nv:  4099003,580 

  5 Rettifilo 

  Progressiva iniziale:   179,724  E1:  2489561,393 

  Progressiva finale:     193,492  N1:  4099020,873 

  Direzione:             395,9016  E2:  2489560,507 

  Sviluppo:                13,768  N2:  4099034,613 

  6 Raccordo - N. 3 

  Progressiva iniziale:   193,492  E1:  2489560,507 

  Progressiva finale:     248,961  N1:  4099034,613 

  Direzione:             395,9016  E2:  2489546,901 

  Sviluppo:                55,468  N2:  4099088,061 

  Deviazione:            -23,5415  Ec:  2489410,818 

  Raggio:                 150,000  Nc:  4099024,963 

  Tangente:                28,055  Ev:  2489558,703 

  Angolo:                 23,5415  Nv:  4099062,609 

  7 Rettifilo 

  Progressiva iniziale:   248,961  E1:  2489546,901 

  Progressiva finale:     286,129  N1:  4099088,061 

  Direzione:             372,3601  E2:  2489531,266 

  Sviluppo:                37,168  N2:  4099121,781 

  8 Raccordo - N. 4 

  Progressiva iniziale:   286,129  E1:  2489531,266 

  Progressiva finale:     327,709  N1:  4099121,781 

  Direzione:             372,3601  E2:  2489541,078 

  Sviluppo:                41,581  N2:  4099158,835 

  Deviazione:             88,2368  Ec:  2489558,483 
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  Raggio:                  30,000  Nc:  4099134,400 

  Tangente:                24,912  Ev:  2489520,787 

  Angolo:                 88,2368  Nv:  4099144,382 

  9 Rettifilo 

  Progressiva iniziale:   327,709  E1:  2489541,078 

  Progressiva finale:     328,405  N1:  4099158,835 

  Direzione:              60,5969  E2:  2489541,645 

  Sviluppo:                 0,696  N2:  4099159,239 

 

SEC 23 

  1 Rettifilo 

  Progressiva iniziale:     0,000 m  E1:  2489459,893 m 

  Progressiva finale:       0,237 m  N1:  4099458,577 m 

  Direzione:             304,6095 g  E2:  2489459,656 m 

  Sviluppo:                 0,237 m  N2:  4099458,594 m 

  2 Raccordo - N. 1 

  Progressiva iniziale:     0,237 m  E1:  2489459,656 m 

  Progressiva finale:      37,419 m  N1:  4099458,594 m 

  Direzione:             304,6095 g  E2:  2489432,827 m 

  Sviluppo:                37,182 m  N2:  4099480,833 m 

  Deviazione:             78,9028 g  Ec:  2489461,826 m 

  Raggio:                  30,000 m  Nc:  4099488,516 m 

  Tangente:                21,404 m  Ev:  2489438,309 m 

  Angolo:                 78,9028 g  Nv:  4099460,143 m 

  3 Rettifilo 

  Progressiva iniziale:    37,419 m  E1:  2489432,827 m 

  Progressiva finale:     117,831 m  N1:  4099480,833 m 

  Direzione:             383,5123 g  E2:  2489412,233 m 

  Sviluppo:                80,412 m  N2:  4099558,563 m 

  4 Raccordo - N. 2 

  Progressiva iniziale:   117,831 m  E1:  2489412,233 m 

  Progressiva finale:     155,455 m  N1:  4099558,563 m 

  Direzione:             383,5123 g  E2:  2489403,974 m 

  Sviluppo:                37,623 m  N2:  4099595,260 m 

  Deviazione:              4,7904 g  Ec:  2489895,558 m 

  Raggio:                 500,000 m  Nc:  4099686,614 m 

  Tangente:                18,821 m  Ev:  2489407,413 m 

  Angolo:                  4,7904 g  Nv:  4099576,756 m 

  5 Rettifilo 

  Progressiva iniziale:   155,455 m  E1:  2489403,974 m 

  Progressiva finale:     183,051 m  N1:  4099595,260 m 

  Direzione:             388,3026 g  E2:  2489398,932 m 

  Sviluppo:                27,597 m  N2:  4099622,392 m 

  6 Raccordo - N. 3 

  Progressiva iniziale:   183,051 m  E1:  2489398,932 m 

  Progressiva finale:     228,207 m  N1:  4099622,392 m 

  Direzione:             388,3026 g  E2:  2489378,913 m 

  Sviluppo:                45,155 m  N2:  4099662,200 m 

  Deviazione:            -35,9335 g  Ec:  2489320,279 m 

  Raggio:                  80,000 m  Nc:  4099607,775 m 

  Tangente:                23,197 m  Ev:  2489394,694 m 
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  Angolo:                 35,9335 g  Nv:  4099645,198 m 

  7 Rettifilo 

  Progressiva iniziale:   228,207 m  E1:  2489378,913 m 

  Progressiva finale:     234,808 m  N1:  4099662,200 m 

  Direzione:             352,3692 g  E2:  2489374,422 m 

  Sviluppo:                 6,601 m  N2:  4099667,038 m 

  8 Raccordo - N. 4 

  Progressiva iniziale:   234,808 m  E1:  2489374,422 m 

  Progressiva finale:     251,954 m  N1:  4099667,038 m 

  Direzione:             352,3692 g  E2:  2489366,236 m 

  Sviluppo:                17,146 m  N2:  4099681,909 m 

  Deviazione:             31,1876 g  Ec:  2489400,075 m 

  Raggio:                  35,000 m  Nc:  4099690,849 m 

  Tangente:                 8,749 m  Ev:  2489368,471 m 

  Angolo:                 31,1876 g  Nv:  4099673,450 m 

  9 Rettifilo 

  Progressiva iniziale:   251,954 m  E1:  2489366,236 m 

  Progressiva finale:     263,064 m  N1:  4099681,909 m 

  Direzione:             383,5568 g  E2:  2489363,398 m 

  Sviluppo:                11,110 m  N2:  4099692,650 m 

  10 Raccordo - N. 5 

  Progressiva iniziale:   263,064 m  E1:  2489363,398 m 

  Progressiva finale:     290,968 m  N1:  4099692,650 m 

  Direzione:             383,5568 g  E2:  2489362,686 m 

  Sviluppo:                27,904 m  N2:  4099720,294 m 

  Deviazione:             29,6070 g  Ec:  2489421,408 m 

  Raggio:                  60,000 m  Nc:  4099707,976 m 

  Tangente:                14,209 m  Ev:  2489359,769 m 

  Angolo:                 29,6070 g  Nv:  4099706,388 m 

  11 Rettifilo 

  Progressiva iniziale:   290,968 m  E1:  2489362,686 m 

  Progressiva finale:     291,077 m  N1:  4099720,294 m 

  Direzione:              13,1638 g  E2:  2489362,708 m 

  Sviluppo:                 0,109 m  N2:  4099720,401 m 

  12 Raccordo - N. 6 

  Progressiva iniziale:   291,077 m  E1:  2489362,708 m 

  Progressiva finale:     323,407 m  N1:  4099720,401 m 

  Direzione:              13,1638 g  E2:  2489361,717 m 

  Sviluppo:                32,330 m  N2:  4099752,412 m 

  Deviazione:            -30,2674 g  Ec:  2489296,157 m 

  Raggio:                  68,000 m  Nc:  4099734,362 m 

  Tangente:                16,476 m  Ev:  2489366,091 m 

  Angolo:                 30,2674 g  Nv:  4099736,527 m 

  13 Rettifilo 

  Progressiva iniziale:   323,407 m  E1:  2489361,717 m 

  Progressiva finale:     453,686 m  N1:  4099752,412 m 

  Direzione:             382,8964 g  E2:  2489327,136 m 

  Sviluppo:               130,278 m  N2:  4099878,017 m 

  14 Raccordo - N. 7 

  Progressiva iniziale:   453,686 m  E1:  2489327,136 m 

  Progressiva finale:     480,802 m  N1:  4099878,017 m 

  Direzione:             382,8964 g  E2:  2489341,123 m 



 
 
 
 

Direzione Progettazione e 
Realizzazione Lavori 

Itinerario Ragusa - Catania 
Collegamento viario compreso tra lo Svincolo della S.S. 514 di “Chiaromonte” con la S.S. 115 e lo 

Svincolo della “Ragusana” 
PROGETTO ESECUTIVO 

RELAZIONE VIABILITÀ SECONDARIE LOTTO 1 
 

 

 

MANDATARIA: MANDANTI: 

131 di 173 

 

 

 
 

   

 

 

  Sviluppo:                27,117 m  N2:  4099896,991 m 

  Deviazione:            115,0860 g  Ec:  2489341,598 m 

  Raggio:                  15,000 m  Nc:  4099881,998 m 

  Tangente:                19,054 m  Ev:  2489322,078 m 

  Angolo:                115,0860 g  Nv:  4099896,387 m 

  15 Rettifilo 

  Progressiva iniziale:   480,802 m  E1:  2489341,123 m 

  Progressiva finale:     495,157 m  N1:  4099896,991 m 

  Direzione:              97,9824 g  E2:  2489355,470 m 

  Sviluppo:                14,355 m  N2:  4099897,446 m 

 

SEC 24 

  1 Rettifilo 

  Progressiva iniziale:     0,000 m  E1:  2489355,277 m 

  Progressiva finale:     155,030 m  N1:  4099897,440 m 

  Direzione:             397,7733 g  E2:  2489349,856 m 

  Sviluppo:               155,030 m  N2:  4100052,375 m 

 

SEC 24 BIS 

  1 Rettifilo 

  Progressiva iniziale:     0,000  E1:              2489106,528 

  Progressiva finale:      54,083  N1:              4100791,813 

  Direzione:             245,6819  E2:              2489070,965 

  Sviluppo:                54,083  N2:              4100751,066 

  2 Clotoide 

  Progressiva iniziale:    54,083  E1:              2489070,965 

  Progressiva finale:      61,583  N1:              4100751,066 

  Direzione:             245,6819  E2:              2489065,975 

  Sviluppo:                 7,500  N2:              4100745,468 

  Deviazione:              1,9894  Scostamento:           0,020 

  Parametro A:             30,000  Tangente corta:        2,500 

  Fattore di forma:         1,000  Tangente lunga:        5,000 

  Tau:                    -1,9894 

  3 Raccordo - N. 1 

  Progressiva iniziale:    61,583  E1:              2489065,975 

  Progressiva finale:      92,114  N1:              4100745,468 

  Direzione:             247,6713  E2:              2489042,584 

  Sviluppo:                30,531  N2:              4100725,975 

  Deviazione:             16,1970  Ec:              2488978,076 

  Raggio:                 120,000  Nc:              4100827,161 

  Tangente:                15,348  Ev:              2489055,526 

  Angolo:                 16,1970  Nv:              4100734,225 

  4 Clotoide 

  Progressiva iniziale:    92,114  E1:              2489042,584 

  Progressiva finale:     111,314  N1:              4100725,975 

  Direzione:             263,8683  E2:              2489025,872 

  Sviluppo:                19,200  N2:              4100716,534 

  Deviazione:              5,0930  Scostamento:           0,128 

  Parametro A:             48,000  Tangente corta:        6,404 

  Fattore di forma:         1,000  Tangente lunga:       12,804 
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  Tau:                     5,0930 

  5 Rettifilo 

  Progressiva iniziale:   111,314  E1:              2489025,872 

  Progressiva finale:     205,692  N1:              4100716,534 

  Direzione:             268,9613  E2:              2488942,490 

  Sviluppo:                94,379  N2:              4100672,320 

  6 Clotoide 

  Progressiva iniziale:   205,692  E1:              2488942,490 

  Progressiva finale:     228,661  N1:              4100672,320 

  Direzione:             268,9613  E2:              2488921,873 

  Sviluppo:                22,969  N2:              4100662,217 

  Deviazione:              6,0927  Scostamento:           0,183 

  Parametro A:             52,500  Tangente corta:        7,663 

  Fattore di forma:         1,000  Tangente lunga:       15,320 

  Tau:                    -6,0927 

  7 Raccordo - N. 2 

  Progressiva iniziale:   228,661  E1:              2488921,873 

  Progressiva finale:     263,949  N1:              4100662,217 

  Direzione:             275,0539  E2:              2488887,762 

  Sviluppo:                35,287  N2:              4100653,695 

  Deviazione:             18,7205  Ec:              2488876,045 

  Raggio:                 120,000  Nc:              4100773,121 

  Tangente:                17,772  Ev:              2488905,449 

  Angolo:                 18,7205  Nv:              4100655,430 

  8 Clotoide 

  Progressiva iniziale:   263,949  E1:              2488887,762 

  Progressiva finale:     286,917  N1:              4100653,695 

  Direzione:             293,7744  E2:              2488864,815 

  Sviluppo:                22,969  N2:              4100652,915 

  Deviazione:              6,0927  Scostamento:           0,183 

  Parametro A:             52,500  Tangente corta:        7,663 

  Fattore di forma:         1,000  Tangente lunga:       15,320 

  Tau:                     6,0927 

  9 Rettifilo 

  Progressiva iniziale:   286,917  E1:              2488864,815 

  Progressiva finale:     354,183  N1:              4100652,915 

  Direzione:             299,8671  E2:              2488797,550 

  Sviluppo:                67,266  N2:              4100652,774 

 

SEC 25 

  1 Rettifilo 

  Progressiva iniziale:     0,000 m  E1:  2488930,486 m 

  Progressiva finale:       0,609 m  N1:  4100994,326 m 

  Direzione:             287,3144 g  E2:  2488929,889 m 

  Sviluppo:                 0,609 m  N2:  4100994,206 m 

  2 Raccordo - N. 1 

  Progressiva iniziale:     0,609 m  E1:  2488929,889 m 

  Progressiva finale:      23,055 m  N1:  4100994,206 m 

  Direzione:             287,3144 g  E2:  2488912,478 m 

  Sviluppo:                22,446 m  N2:  4101004,855 m 

  Deviazione:             95,2631 g  Ec:  2488926,920 m 



 
 
 
 

Direzione Progettazione e 
Realizzazione Lavori 

Itinerario Ragusa - Catania 
Collegamento viario compreso tra lo Svincolo della S.S. 514 di “Chiaromonte” con la S.S. 115 e lo 

Svincolo della “Ragusana” 
PROGETTO ESECUTIVO 

RELAZIONE VIABILITÀ SECONDARIE LOTTO 1 
 

 

 

MANDATARIA: MANDANTI: 

133 di 173 

 

 

 
 

   

 

 

  Raggio:                  15,000 m  Nc:  4101008,909 m 

  Tangente:                13,923 m  Ev:  2488916,241 m 

  Angolo:                 95,2631 g  Nv:  4100991,449 m 

  3 Rettifilo 

  Progressiva iniziale:    23,055 m  E1:  2488912,478 m 

  Progressiva finale:      80,759 m  N1:  4101004,855 m 

  Direzione:             382,5775 g  E2:  2488896,883 m 

  Sviluppo:                57,704 m  N2:  4101060,411 m 

  4 Raccordo - N. 2 

  Progressiva iniziale:    80,759 m  E1:  2488896,883 m 

  Progressiva finale:     173,140 m  N1:  4101060,411 m 

  Direzione:             382,5775 g  E2:  2488882,362 m 

  Sviluppo:                92,382 m  N2:  4101151,437 m 

  Deviazione:             14,7030 g  Ec:  2489281,997 m 

  Raggio:                 400,000 m  Nc:  4101168,518 m 

  Tangente:                46,397 m  Ev:  2488884,343 m 

  Angolo:                 14,7030 g  Nv:  4101105,082 m 

  5 Rettifilo 

  Progressiva iniziale:   173,140 m  E1:  2488882,362 m 

  Progressiva finale:     182,922 m  N1:  4101151,437 m 

  Direzione:             397,2805 g  E2:  2488881,944 m 

  Sviluppo:                 9,782 m  N2:  4101161,210 m 

  6 Raccordo - N. 3 

  Progressiva iniziale:   182,922 m  E1:  2488881,944 m 

  Progressiva finale:     205,120 m  N1:  4101161,210 m 

  Direzione:             397,2805 g  E2:  2488890,331 m 

  Sviluppo:                22,197 m  N2:  4101180,980 m 

  Deviazione:             56,5255 g  Ec:  2488906,921 m 

  Raggio:                  25,000 m  Nc:  4101162,277 m 

  Tangente:                11,890 m  Ev:  2488881,436 m 

  Angolo:                 56,5255 g  Nv:  4101173,089 m 

  7 Rettifilo 

  Progressiva iniziale:  205,120 m  E1:  2488890,331 m 

  Progressiva finale:    206,270 m  N1:  4101180,980 m 

  Direzione:             53,8060 g  E2:  2488891,192 m 

  Sviluppo:                1,150 m  N2:  4101181,743 m 

 

SEC 26 

  1 Rettifilo 

  Progressiva iniziale:     0,000  E1:  2488953,932 

  Progressiva finale:      23,355  N1:  4101510,406 

  Direzione:             346,5228  E2:  2488936,540 

  Sviluppo:                23,355  N2:  4101525,994 

  2 Raccordo - N. 1 

  Progressiva iniziale:    23,355  E1:  2488936,540 

  Progressiva finale:      72,792  N1:  4101525,994 

  Direzione:             346,5228  E2:  2488926,332 

  Sviluppo:                49,436  N2:  4101571,206 

  Deviazione:             78,6805  Ec:  2488963,238 

  Raggio:                  40,000  Nc:  4101555,781 

  Tangente:                28,433  Ev:  2488915,368 
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  Angolo:                 78,6805  Nv:  4101544,972 

  3 Rettifilo 

  Progressiva iniziale:    72,792  E1:  2488926,332 

  Progressiva finale:     333,526  N1:  4101571,206 

  Direzione:              25,2033  E2:  2489026,880 

  Sviluppo:               260,735  N2:  4101811,774 

  4 Raccordo - N. 2 

  Progressiva iniziale:   333,526  E1:  2489026,880 

  Progressiva finale:     348,583  N1:  4101811,774 

  Direzione:              25,2033  E2:  2489032,992 

  Sviluppo:                15,056  N2:  4101825,532 

  Deviazione:              2,8192  Ec:  2489340,582 

  Raggio:                 340,000  Nc:  4101680,659 

  Tangente:                 7,529  Ev:  2489029,783 

  Angolo:                  2,8192  Nv:  4101818,721 

  5 Rettifilo 

  Progressiva iniziale:   348,583  E1:  2489032,992 

  Progressiva finale:     399,794  N1:  4101825,532 

  Direzione:              28,0225  E2:  2489054,813 

  Sviluppo:                51,212  N2:  4101871,862 

  6 Raccordo - N. 3 

  Progressiva iniziale:   399,794  E1:  2489054,813 

  Progressiva finale:     412,587  N1:  4101871,862 

  Direzione:              28,0225  E2:  2489059,686 

  Sviluppo:                12,793  N2:  4101883,685 

  Deviazione:             -6,2646  Ec:  2488937,205 

  Raggio:                 130,000  Nc:  4101927,255 

  Tangente:                 6,401  Ev:  2489057,541 

  Angolo:                  6,2646  Nv:  4101877,654 

  7 Rettifilo 

  Progressiva iniziale:  412,587  E1:  2489059,686 

  Progressiva finale:    467,553  N1:  4101883,685 

  Direzione:             21,7579  E2:  2489078,108 

  Sviluppo:               54,966  N2:  4101935,472 

  8 Raccordo - N. 4 

  Progressiva iniziale:  467,553  E1:  2489078,108 

  Progressiva finale:    519,928  N1:  4101935,472 

  Direzione:             21,7579  E2:  2489117,576 

  Sviluppo:               52,374  N2:  4101965,294 

  Deviazione:            74,0947  Ec:  2489120,506 

  Raggio:                 45,000  Nc:  4101920,390 

  Tangente:               29,607  Ev:  2489088,031 

  Angolo:                74,0947  Nv:  4101963,367 

  9 Raccordo - N. 5 

  Progressiva iniziale:  519,928  E1:  2489117,576 

  Progressiva finale:    537,096  N1:  4101965,294 

  Direzione:             95,8526  E2:  2489134,647 

  Sviluppo:               17,168  N2:  4101967,079 

  Deviazione:            -4,9680  Ec:  2489103,254 

  Raggio:                220,000  Nc:  4102184,828 

  Tangente:                8,588  Ev:  2489126,146 

  Angolo:                 4,9680  Nv:  4101965,853 
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SEC 27 

  1 Raccordo - N. 1 

  Progressiva iniziale:     0,000 m  E1:              2489211,822 m 

  Progressiva finale:      20,468 m  N1:              4102112,815 m 

  Direzione:             347,5527 g  E2:              2489198,325 m 

  Sviluppo:                20,468 m  N2:              4102128,156 m 

  Deviazione:             13,0306 g  Ec:              2489279,762 m 

  Raggio:                 100,000 m  Nc:              4102186,191 m 

  Tangente:                10,270 m  Ev:              2489204,286 m 

  Angolo:                 13,0306 g  Nv:              4102119,792 m 

  2 Clotoide 

  Progressiva iniziale:    20,468 m  E1:              2489198,325 m 

  Progressiva finale:      24,041 m  N1:              4102128,156 m 

  Direzione:             360,5833 g  E2:              2489196,287 m 

  Sviluppo:                 3,572 m  N2:              4102131,089 m 

  Deviazione:              1,1370 g  Scostamento:           0,005 m 

  Parametro A:               18,900  Tangente corta:        1,191 m 

  Fattore di forma:           1,000  Tangente lunga:        2,381 m 

  Tau:                     1,1370 g 

  3 Clotoide 

  Progressiva iniziale:    24,041 m  E1:              2489196,287 m 

  Progressiva finale:      29,842 m  N1:              4102131,089 m 

  Direzione:             361,7203 g  E2:              2489192,931 m 

  Sviluppo:                 5,801 m  N2:              4102135,821 m 

  Deviazione:             -2,9991 g  Scostamento:           0,023 m 

  Parametro A:               18,900  Tangente corta:        1,934 m 

  Fattore di forma:           1,000  Tangente lunga:        3,868 m 

  Tau:                     2,9991 g 

  4 Raccordo - N. 2 

  Progressiva iniziale:    29,842 m  E1:              2489192,931 m 

  Progressiva finale:      61,777 m  N1:              4102135,821 m 

  Direzione:             358,7212 g  E2:              2489168,044 m 

  Sviluppo:                31,935 m  N2:              4102155,258 m 

  Deviazione:            -33,0183 g  Ec:              2489143,854 m 

  Raggio:                  61,573 m  Nc:              4102098,635 m 

  Tangente:                16,335 m  Ev:              2489183,066 m 

  Angolo:                 33,0183 g  Nv:              4102148,841 m 

  5 Clotoide 

  Progressiva iniziale:    61,777 m  E1:              2489168,044 m 

  Progressiva finale:      67,578 m  N1:              4102155,258 m 

  Direzione:             325,7029 g  E2:              2489162,640 m 

  Sviluppo:                 5,801 m  N2:              4102157,368 m 

  Deviazione:             -2,9991 g  Scostamento:           0,023 m 

  Parametro A:               18,900  Tangente corta:        1,934 m 

  Fattore di forma:           1,000  Tangente lunga:        3,868 m 

  Tau:                    -2,9991 g 

  6 Rettifilo 

  Progressiva iniziale:    67,578 m  E1:              2489162,640 m 

  Progressiva finale:     111,976 m  N1:              4102157,368 m 

  Direzione:             322,7038 g  E2:              2489121,036 m 
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  Sviluppo:                44,398 m  N2:              4102172,869 m 

  7 Clotoide 

  Progressiva iniziale:   111,976 m  E1:              2489121,036 m 

  Progressiva finale:     130,363 m  N1:              4102172,869 m 

  Direzione:             322,7038 g  E2:              2489104,452 m 

  Sviluppo:                18,387 m  N2:              4102180,687 m 

  Deviazione:             16,0348 g  Scostamento:           0,385 m 

  Parametro A:               25,906  Tangente corta:        6,166 m 

  Fattore di forma:           1,000  Tangente lunga:       12,299 m 

  Tau:                   -16,0348 g 

  8 Raccordo - N. 3 

  Progressiva iniziale:   130,363 m  E1:              2489104,452 m 

  Progressiva finale:     173,963 m  N1:              4102180,687 m 

  Direzione:             338,7387 g  E2:              2489089,796 m 

  Sviluppo:                43,600 m  N2:              4102219,036 m 

  Deviazione:             76,0454 g  Ec:              2489125,316 m 

  Raggio:                  36,500 m  Nc:              4102210,636 m 

  Tangente:                24,824 m  Ev:              2489084,083 m 

  Angolo:                 76,0454 g  Nv:              4102194,878 m 

  9 Clotoide 

  Progressiva iniziale:   173,963 m  E1:              2489089,796 m 

  Progressiva finale:     184,922 m  N1:              4102219,036 m 

  Direzione:              14,7840 g  E2:              2489093,368 m 

  Sviluppo:                10,959 m  N2:              4102229,385 m 

  Deviazione:              9,5571 g  Scostamento:           0,137 m 

  Parametro A:               20,000  Tangente corta:        3,661 m 

  Fattore di forma:           1,000  Tangente lunga:        7,315 m 

  Tau:                     9,5571 g 

  10 Rettifilo 

  Progressiva iniziale:   184,922 m  E1:              2489093,368 m 

  Progressiva finale:     247,424 m  N1:              4102229,385 m 

  Direzione:              24,3411 g  E2:              2489116,687 m 

  Sviluppo:                62,502 m  N2:              4102287,373 m 

  11 Clotoide 

  Progressiva iniziale:   247,424 m  E1:              2489116,687 m 

  Progressiva finale:     257,210 m  N1:              4102287,373 m 

  Direzione:              24,3411 g  E2:              2489119,927 m 

  Sviluppo:                 9,787 m  N2:              4102296,600 m 

  Deviazione:             -8,5347 g  Scostamento:           0,109 m 

  Parametro A:               18,900  Tangente corta:        3,268 m 

  Fattore di forma:           1,000  Tangente lunga:        6,531 m 

  Tau:                     8,5347 g 

  12 Raccordo - N. 4 

  Progressiva iniziale:   257,210 m  E1:              2489119,927 m 

  Progressiva finale:     273,926 m  N1:              4102296,600 m 

  Direzione:              15,8064 g  E2:              2489120,247 m 

  Sviluppo:                16,716 m  N2:              4102313,167 m 

  Deviazione:            -29,1551 g  Ec:              2489084,546 m 

  Raggio:                  36,500 m  Nc:              4102305,569 m 

  Tangente:                 8,507 m  Ev:              2489122,017 m 

  Angolo:                 29,1551 g  Nv:              4102304,846 m 

  13 Clotoide 
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  Progressiva iniziale:   273,926 m  E1:              2489120,247 m 

  Progressiva finale:     283,713 m  N1:              4102313,167 m 

  Direzione:             386,6513 g  E2:              2489117,366 m 

  Sviluppo:                 9,787 m  N2:              4102322,512 m 

  Deviazione:             -8,5347 g  Scostamento:           0,109 m 

  Parametro A:               18,900  Tangente corta:        3,268 m 

  Fattore di forma:           1,000  Tangente lunga:        6,531 m 

  Tau:                    -8,5347 g 

  14 Rettifilo 

  Progressiva iniziale:   283,713 m  E1:              2489117,366 m 

  Progressiva finale:     283,786 m  N1:              4102322,512 m 

  Direzione:             378,1166 g  E2:              2489117,341 m 

  Sviluppo:                 0,073 m  N2:              4102322,580 m 

 

SEC 27 BIS 

  1 Rettifilo 

  Progressiva iniziale:     0,000 m  E1:  2489067,723 m 

  Progressiva finale:      37,486 m  N1:  4102264,522 m 

  Direzione:             113,0978 g  E2:  2489104,418 m 

  Sviluppo:                37,486 m  N2:  4102256,863 m 

 

SEC 28 

  1 Rettifilo 

  Progressiva iniziale:     0,000 m  E1:  2488839,978 m 

  Progressiva finale:      21,412 m  N1:  4103529,585 m 

  Direzione:             370,8284 g  E2:  2488830,506 m 

  Sviluppo:                21,412 m  N2:  4103548,788 m 

  2 Raccordo - N. 1 

  Progressiva iniziale:    21,412 m  E1:  2488830,506 m 

  Progressiva finale:      29,966 m  N1:  4103548,788 m 

  Direzione:             370,8284 g  E2:  2488826,613 m 

  Sviluppo:                 8,554 m  N2:  4103556,404 m 

  Deviazione:             -1,8152 g  Ec:  2488561,455 m 

  Raggio:                 300,000 m  Nc:  4103416,080 m 

  Tangente:                 4,277 m  Ev:  2488828,614 m 

  Angolo:                  1,8152 g  Nv:  4103552,624 m 

  3 Rettifilo 

  Progressiva iniziale:    29,966 m  E1:  2488826,613 m 

  Progressiva finale:      48,166 m  N1:  4103556,404 m 

  Direzione:             369,0132 g  E2:  2488818,100 m 

  Sviluppo:                18,200 m  N2:  4103572,491 m 

 

SEC 29 

  1 Rettifilo 

  Progressiva iniziale:      0,000 m  E1:  2488773,537 m 

  Progressiva finale:       73,985 m  N1:  4103694,516 m 

  Direzione:              365,5508 g  E2:  2488735,427 m 

  Sviluppo:                 73,985 m  N2:  4103757,931 m 

  2 Raccordo - N. 1 

  Progressiva iniziale:     73,985 m  E1:  2488735,427 m 
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  Progressiva finale:       98,985 m  N1:  4103757,931 m 

  Direzione:              365,5508 g  E2:  2488717,833 m 

  Sviluppo:                 25,000 m  N2:  4103775,324 m 

  Deviazione:             -31,8316 g  Ec:  2488692,571 m 

  Raggio:                   50,000 m  Nc:  4103732,175 m 

  Tangente:                 12,767 m  Ev:  2488728,851 m 

  Angolo:                  31,8316 g  Nv:  4103768,874 m 

  3 Rettifilo 

  Progressiva iniziale:     98,985 m  E1:  2488717,833 m 

  Progressiva finale:      101,961 m  N1:  4103775,324 m 

  Direzione:              333,7192 g  E2:  2488715,264 m 

  Sviluppo:                  2,976 m  N2:  4103776,828 m 

  4 Raccordo - N. 2 

  Progressiva iniziale:    101,961 m  E1:  2488715,264 m 

  Progressiva finale:      130,161 m  N1:  4103776,828 m 

  Direzione:              333,7192 g  E2:  2488712,818 m 

  Sviluppo:                 28,200 m  N2:  4103800,931 m 

  Deviazione:             119,6848 g  Ec:  2488722,843 m 

  Raggio:                   15,000 m  Nc:  4103789,773 m 

  Tangente:                 20,539 m  Ev:  2488697,540 m 

  Angolo:                 119,6848 g  Nv:  4103787,205 m 

  5 Rettifilo 

  Progressiva iniziale:    130,161 m  E1:  2488712,818 m 

  Progressiva finale:      134,864 m  N1:  4103800,931 m 

  Direzione:               53,4040 g  E2:  2488716,317 m 

  Sviluppo:                  4,703 m  N2:  4103804,074 m 

  6 Raccordo - N. 3 

  Progressiva iniziale:    134,864 m  E1:  2488716,317 m 

  Progressiva finale:      164,885 m  N1:  4103804,074 m 

  Direzione:               53,4040 g  E2:  2488716,449 m 

  Sviluppo:                 30,021 m  N2:  4103830,734 m 

  Deviazione:            -106,1785 g  Ec:  2488704,287 m 

  Raggio:                   18,000 m  Nc:  4103817,464 m 

  Tangente:                 19,838 m  Ev:  2488731,074 m 

  Angolo:                 106,1785 g  Nv:  4103817,332 m 

  7 Rettifilo 

  Progressiva iniziale:   164,885 m  E1:  2488716,449 m 

  Progressiva finale:     177,666 m  N1:  4103830,734 m 

  Direzione:             347,2255 g  E2:  2488707,027 m 

  Sviluppo:                12,780 m  N2:  4103839,369 m 

 

SEC 32 

  1 Rettifilo 

  Progressiva iniziale:     0,000 m  E1:  2488668,368 m 

  Progressiva finale:     184,991 m  N1:  4103801,564 m 

  Direzione:             360,6797 g  E2:  2488561,237 m 

  Sviluppo:               184,991 m  N2:  4103952,377 m 

  2 Raccordo - N. 1 

  Progressiva iniziale:   184,991 m  E1:  2488561,237 m 

  Progressiva finale:     218,252 m  N1:  4103952,377 m 

  Direzione:             360,6797 g  E2:  2488538,487 m 
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  Sviluppo:                33,262 m  N2:  4103976,494 m 

  Deviazione:            -17,6458 g  Ec:  2488463,408 m 

  Raggio:                 120,000 m  Nc:  4103882,883 m 

  Tangente:                16,738 m  Ev:  2488551,544 m 

  Angolo:                 17,6458 g  Nv:  4103966,022 m 

  3 Rettifilo 

  Progressiva iniziale:   218,252 m  E1:  2488538,487 m 

  Progressiva finale:     218,252 m  N1:  4103976,494 m 

  Direzione:             343,0339 g  E2:  2488538,487 m 

  Sviluppo:                 0,000 m  N2:  4103976,494 m 

  4 Raccordo - N. 2 

  Progressiva iniziale:   218,252 m  E1:  2488538,487 m 

  Progressiva finale:     249,685 m  N1:  4103976,494 m 

  Direzione:             343,0339 g  E2:  2488516,806 m 

  Sviluppo:                31,433 m  N2:  4103999,130 m 

  Deviazione:             16,6757 g  Ec:  2488613,566 m 

  Raggio:                 120,000 m  Nc:  4104070,106 m 

  Tangente:                15,807 m  Ev:  2488526,156 m 

  Angolo:                 16,6757 g  Nv:  4103986,384 m 

  5 Rettifilo 

  Progressiva iniziale:   249,685 m  E1:  2488516,806 m 

  Progressiva finale:     329,349 m  N1:  4103999,130 m 

  Direzione:             359,7096 g  E2:  2488469,688 m 

  Sviluppo:                79,664 m  N2:  4104063,365 m 

  6 Raccordo - N. 3 

  Progressiva iniziale:   329,349 m  E1:  2488469,688 m 

  Progressiva finale:     344,420 m  N1:  4104063,365 m 

  Direzione:             359,7096 g  E2:  2488462,145 m 

  Sviluppo:                15,071 m  N2:  4104076,380 m 

  Deviazione:             13,7068 g  Ec:  2488526,131 m 

  Raggio:                  70,000 m  Nc:  4104104,768 m 

  Tangente:                 7,565 m  Ev:  2488465,213 m 

  Angolo:                 13,7068 g  Nv:  4104069,465 m 

  7 Rettifilo 

  Progressiva iniziale:   344,420 m  E1:  2488462,145 m 

  Progressiva finale:     348,693 m  N1:  4104076,380 m 

  Direzione:             373,4164 g  E2:  2488460,413 m 

  Sviluppo:                 4,272 m  N2:  4104080,285 m 

  8 Raccordo - N. 4 

  Progressiva iniziale:   348,693 m  E1:  2488460,413 m 

  Progressiva finale:     364,953 m  N1:  4104080,285 m 

  Direzione:             373,4164 g  E2:  2488452,159 m 

  Sviluppo:                16,260 m  N2:  4104094,252 m 

  Deviazione:            -14,7874 g  Ec:  2488396,427 m 

  Raggio:                  70,000 m  Nc:  4104051,897 m 

  Tangente:                 8,167 m  Ev:  2488457,101 m 

  Angolo:                 14,7874 g  Nv:  4104087,750 m 

  9 Rettifilo 

  Progressiva iniziale:   364,953 m  E1:  2488452,159 m 

  Progressiva finale:     532,418 m  N1:  4104094,252 m 

  Direzione:             358,6290 g  E2:  2488350,831 m 

  Sviluppo:               167,465 m  N2:  4104227,583 m 
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  10 Raccordo - N. 5 

  Progressiva iniziale:   532,418 m  E1:  2488350,831 m 

  Progressiva finale:     579,678 m  N1:  4104227,583 m 

  Direzione:             358,6290 g  E2:  2488330,283 m 

  Sviluppo:                47,260 m  N2:  4104269,803 m 

  Deviazione:             25,0723 g  Ec:  2488446,372 m 

  Raggio:                 120,000 m  Nc:  4104300,191 m 

  Tangente:                23,940 m  Ev:  2488336,346 m 

  Angolo:                 25,0723 g  Nv:  4104246,643 m 

  11 Rettifilo 

  Progressiva iniziale:   579,678 m  E1:  2488330,283 m 

  Progressiva finale:     693,506 m  N1:  4104269,803 m 

  Direzione:             383,7012 g  E2:  2488301,458 m 

  Sviluppo:               113,829 m  N2:  4104379,922 m 

 

SEC 33 

  1 Rettifilo 

  Progressiva iniziale:     0,000 m  E1:  2488583,867 m 

  Progressiva finale:      56,572 m  N1:  4104141,293 m 

  Direzione:             284,7011 g  E2:  2488528,921 m 

  Sviluppo:                56,572 m  N2:  4104127,828 m 

 

3.2 TABULATI DI VERIFICA PER GLI ADEGUAMENTI DI STRADE ESISTENTI 
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3.2.1 Controllo normativa altimetrica 
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