



Nota: Per tabella materiali "T01EG04GENSC01"
Nota: Ove non specificato lunghezza sovrapposizione 50Ø

Direzione Progettazione e Realizzazione Lavori

ITINERARIO RAGUSA-CATANIA
 Collegamento viario compreso tra lo Svincolo della S.S. 514 "di Chiaramonte" con la S.S. 115 e lo Svincolo della S.S. 194 "Ragusana"
 LOTTO 1 - Dallo svincolo n. 1 sulla S.S. 115 (compreso) allo svincolo n. 3 sulla S.P. 5 (escluso)

PROGETTO ESECUTIVO COD. PA895

PROGETTAZIONE: ATI SINTAGMA - GP INGEGNERIA - COOPROGETTI-GDG- ICARIA - OMNISERVICE

PROGETTISTA RESPONSABILE DELL'INTEGRAZIONE DELLE PRESTAZIONI SPECIFICATIVE:		IL GRUPPO DI PROGETTAZIONE:	
MANDATARIO:		MANDATARIA:	
Dott. Ing. Nando Granieri	Ordine degli Ingegneri della Prov. di Perugia n° A351	Dott. Ing. P. Di Cesare	Dott. Ing. G. Cuccullo
		Dott. Ing. F. Di Cesare	Dott. Ing. G. Casarino
		Dott. Arch. A. Barabini	Dott. Ing. M. Maresca
		Dott. Ing. S. Barabini	Dott. Ing. M. Maresca
		Dott. Ing. A. Barabini	Dott. Ing. L. Ragnozzi
		Dott. Ing. A. Barabini	Dott. Ing. A. Ragnozzi
		Dott. Ing. P. Di Cesare	Dott. Ing. M. Maresca
		Dott. Ing. P. Di Cesare	Dott. Ing. M. Maresca
		Dott. Ing. P. Di Cesare	Dott. Ing. M. Maresca
		Dott. Ing. P. Di Cesare	Dott. Ing. M. Maresca
		Dott. Ing. P. Di Cesare	Dott. Ing. M. Maresca
		Dott. Ing. P. Di Cesare	Dott. Ing. M. Maresca
		Dott. Ing. P. Di Cesare	Dott. Ing. M. Maresca
		Dott. Ing. P. Di Cesare	Dott. Ing. M. Maresca
		Dott. Ing. P. Di Cesare	Dott. Ing. M. Maresca

IL GEOLOGO:
Dott. Geol. Marco Leonardi
Ordine dei Geologi della Regione Lazio n° 2541

IL COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE:
Dott. Ing. Ambrogio Signorini
Ordine degli Ingegneri della Provincia di Roma n° A35111

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO:
Dott. Ing. Luigi Mupo

OPERE D'ARTE MINORI
ATTRAVERSAMENTO IDRAULICO AL KM 12+751
Prospetti

CODICE PROGETTO	NOV. PROG.	N. PROG.	NOV. FILE	REVISIONE	SCALA:
LQ408Z	E	2101	101TM25STRDIO5	B	1:100

REVISIONE	DESCRIZIONE	DATA	REDATTO	VERIFICATO	APPROVATO
A	EMMISSIONE	06/06/2021	M. Treno	A. Signorini	M. Granieri
B	REVISIONE A SEGUITO DI RAPPORTO DI VERIFICA	06/06/2021	M. Treno	A. Signorini	M. Granieri
C					