



Nota: Per tabella materiali "T01EG04GENSC01"  
Nota: Ove non specificato lunghezza sovrapposizione 50Ø

**sanas**  
GRUPPO FS ITALIANE  
Direzione Progettazione e Realizzazione Lavori

**ITINERARIO RAGUSA-CATANIA**  
Collegamento viario compreso tra lo Svincolo della S.S. 514 "di Chiamonte" con la S.S. 115 e lo Svincolo della S.S. 194 "Ragusana"  
LOTTO 1 - Dallo svincolo n. 1 sulla S.S. 115 (compreso) allo svincolo n. 3 sulla S.P. 5 (escluso)

**PROGETTO ESECUTIVO** COD. **PA895**

PROGETTAZIONE: ATI SINTAGMA - GP INGEGNERIA - COOPROGETTI - GDG - ICARIA - OMNISERVICE

PROGETTISTA RESPONSABILE DELL'INTEGRAZIONE DELLE PRESTAZIONI  
SPECIALISTICHE  
Dott. Ing. Nando Graneri  
Ordine degli Ingegneri della Prov. di Perugia n° AS31

MANDATARIA:  
Sintagma  
Dott. Ing. M. Graneri  
Dott. Ing. V. Tordella  
Dott. Ing. M. Santucci  
Dott. Ing. G. Corradi

MANDANTIS:  
REGIONE SICILIANA  
DIREZIONE REGIONALE DELLE OPERE PUBBLICHE  
DIREZIONE REGIONALE DELLE OPERE PUBBLICHE  
DIREZIONE REGIONALE DELLE OPERE PUBBLICHE

IL GEOLOGO:  
Dott. Ing. Antonio Squarisi  
Ordine dei Geologi della Regione Lazio n° 1541

IL COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE:  
Dott. Ing. Antonio Squarisi  
Ordine degli Ingegneri della Provincia di Roma n° AS311

VISTO IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  
Dott. Ing. Luigi Molo

IL RESPONSABILE DI PROGETTO:  
Sintagma

**OPERE D'ARTE MINORI**  
**ATTRAVERSAMENTO IDRAULICO AL KM 12+751**  
**Armatura spalla 1 carr. sx 2/2**

PROGETTO	REV. PROG.	N. PROG.	NOME FILE	REVISIONE	SCALA:
LO408Z	E	2101	20125578695P	B	1:50
D					
C					
B	REVISIONE A SEGUITO DI RAPPORTO DI VERIFICA	NOVEMBRE 2017	M. Torneo	A. Signorini	M. Graneri
A	EMISSIONE	GIUGNO 2017	M. Torneo	A. Signorini	M. Graneri
REV.	DESCRIZIONE	DATA	REDATTO	VERIFICATO	APPROVATO