





Direzione Progettazione e Realizzazione Lavori

ITINERARIO RAGUSA-CATANIA
Collegamento viario compreso tra lo Svincolo della S.S. 514 "di Chiamonte" con la S.S. 115 e lo Svincolo della S.S. 194 "Ragusana"
LOTTO 1 - Dallo svincolo n. 1 sulla S.S. 115 (compreso) allo svincolo n. 3 sulla S.P. 5 (escluso)

PROGETTO ESECUTIVO

COD. **PA895**

PROGETTAZIONE: ATI SINTAGMA - GP INGEGNERIA - COOPROGETTI - GDG - ICARIA - OMNISERVICE

PROGETTISTA RESPONSABILE DELL'INTEGRAZIONE DELLE PRESTAZIONI SPECIFICAZIONE:
Dot. Ing. Nando Granieri
Ordine degli Ingegneri della Prov. di Perugia n° A351

IL GEOLOGO:
Dot. Geol. Marco Leonardi
Ordine dei Geologi della Regione Lazio n° 2541

IL COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASI DI PROGETTAZIONE:
Dot. Ing. Ambrogio Signorelli
Ordine degli Ingegneri della Provincia di Roma n° A35111

VISTO IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Dot. Ing. Luigi Mupo

IL GRUPPO DI PROGETTAZIONE:

MANDATARI:
Dot. Ing. N. Granieri
Dot. Ing. C. Scuderi
Dot. Arch. A. Barabasi
Dot. Ing. A. Neri

MANDANTI:
Dot. Ing. G. Guazzoni
Dot. Ing. A. Spivorelli
Dot. Ing. M. Marretti
Dot. Arch. S. A.E. Cori
Dot. Arch. M. Fanti
Dot. Arch. F. Di Maria
Dot. Ing. G. Pini

IL RESPONSABILE DEL PROGETTO:
Dot. Ing. Danilo PELLE
Ingegnere all'Albo n° A. 28308
via S. Maria delle Grazie, 10
03012 - S. Maria delle Grazie (VT)
Tel. 0774/251011 - Fax 0774/251012

OPERE D'ARTE MINORI
TOMBINO SCATOLARE 5.00X3.00 AL KM 15+716
Carpenterie

| CODICE PROGETTO | NOME FILE | REVISIONE | SCALA: |
|----------------------------------|---|----------------|------------------------------|
| PROGETTO L0408Z E 2101 | NOV. 2021 TM29STRCP01 | C | Varie |
| D | | | |
| C | REVISIONE A SEGUITO DI RAPPORTO DI VERIFICA | NOVEMBRE 2021 | PROVACIO PELLE GRANIERI |
| B | REVISIONE PER ISTRUTTORIA ANAS | SETTEMBRE 2021 | PROVACIO PELLE GRANIERI |
| A | EMMISSIONE | GIUGNO 2021 | PROVACIO PELLE GRANIERI |
| REV. | DESCRIZIONE | DATA | REDATTO VERIFICATO APPROVATO |