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1. PREMESSA  

La presente relazione ha per oggetto il calcolo ed il dimensionamento della paratia che va da 13+158,50 AL KM 13+229,50 dx 

relativa alla progettazione del Lotto 1 del “Collegamento autostradale Ragusa-Catania: ammodernamento a n° 4 corsie della s.s. 514 

“di Chiaramonte” e della s.s. 194 ragusana dallo svincolo con la s.s. 115 allo svincolo con la s.s. 114”, lotto funzionale dal Km 0 al Km 

17+911.01 (lotto 1). 

Le azioni considerate nel calcolo sono quelle tipiche di una struttura interrata determinate dall’interazione terreno – struttura con 

l’aggiunta delle azioni sismiche derivanti dall’applicazione della Normativa D.M. del 14 gennaio 2008 – Norme tecniche per le 

costruzioni. Le verifiche eseguite nel presente elaborato fanno riferimento allo stesso D.M. del 2008. 

 
Il piano di manutenzione T01CM00CMSRE1 e la relazione sui materiali T01EG04GENSC01 è presente in altre relazioni generali. La 
relazione geotecnica e fascicolo di calcolo sono riportate in questo elaborato. 
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2. DESCRIZIONE DELL’OPERA  

In funzione della profondità di scavo sono stati previsti pali di diametro 800 mm ed interasse 1 m. Le paratie si differenziano per 

la presenza o meno dei tiranti: 

 

Tipologia Altezza Pali [m] Lunghezza tiranti 

totale [m] 

Lunghezza fondazione 

[m] 

Altezza fuori terra 

[m] 

A.2 12 - - 5,7 

B.2 12 22 12 6,5 

 

Geometria paratia A.2 
 
 
Tipo paratia: Paratia di pali 
Altezza fuori terra 5,70 [m] 
Profondità di infissione 7,30 [m] 
Altezza totale della paratia 13,00 [m] 
Lunghezza paratia 10,00 [m] 
 
Numero di file di pali 1 
Interasse fra i pali della fila 1,00 [m] 
Diametro dei pali 80,00 [cm] 
Numero totale di pali 9 
Numero di pali per metro lineare 0.90 
 
 
Geometria cordoli 
 
Simbologia adottata 
n° numero d'ordine del cordolo 
Y posizione del cordolo sull'asse della paratia espresso in [m] 
 
Cordoli in calcestruzzo 
B Base della sezione del cordolo espresso in [cm] 
H Altezza della sezione del cordolo espresso in [cm] 
 
Cordoli in acciaio 
A Area della sezione in acciaio del cordolo espresso in [cmq] 
W Modulo di resistenza della sezione del cordolo espresso in [cm^3] 
 

N° Y Tipo B H A W 

  [m]   [cm] [cm] [cmq] [cm^3] 
1 0,00 Calcestruzzo 100,00 100,00 -- -- 

 
Geometria paratia B.2 
 
Tipo paratia: Paratia di pali 
Altezza fuori terra 6,50 [m] 
Profondità di infissione 6,50 [m] 
Altezza totale della paratia 13,00 [m] 
Lunghezza paratia 10,00 [m] 
 
Numero di file di pali 1 
Interasse fra i pali della fila 1,00 [m] 
Diametro dei pali 80,00 [cm] 
Numero totale di pali 9 
Numero di pali per metro lineare 0.90 
 
 
Geometria cordoli 
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Simbologia adottata 
n° numero d'ordine del cordolo 
Y posizione del cordolo sull'asse della paratia espresso in [m] 
 
Cordoli in calcestruzzo 
B Base della sezione del cordolo espresso in [cm] 
H Altezza della sezione del cordolo espresso in [cm] 
 
Cordoli in acciaio 
A Area della sezione in acciaio del cordolo espresso in [cmq] 
W Modulo di resistenza della sezione del cordolo espresso in [cm^3] 
 

N° Y Tipo B H A W 

  [m]   [cm] [cm] [cmq] [cm^3] 
1 0,00 Calcestruzzo 100,00 100,00 -- -- 

2 1,50 Acciaio -- -- 182,08 1471,00 

 
 
Caratteristiche tiranti di ancoraggio 
 
 
Tipologia tiranti n° 1 - Tirante attivo (trefoli) 
 
Calcolo tiranti: VERIFICA 
Diametro della perforazione 16,00 [cm] 
Coeff. di espansione laterale 1.20 
Malta utilizzata per i tiranti 
Classe di Resistenza  C20/25 
Resistenza caratteristica a compressione Rck 255 [kg/cmq] 
Acciaio utilizzato per i tiranti 
Tipo Precomp 
Tensione di snervamento fyk 16700 [kg/cmq] 
Tiranti attivi armati con trefoli 
Area del singolo trefolo: 1,39 [cmq] 
Numero di trefoli del tirante: 5 
Coefficiente cadute di tensione: 1.30 
Coeff. correttivo : SI 
 
Metodo di calcolo dei tiranti: BUSTAMANTE-DOIX 
Tensione limite resistenza malta Tensione tangenziale aderenza acciaio-cls fbd 
 
 
Descrizione tiranti di ancoraggio 
 
Simbologia adottata 
n° numero d'ordine della fila 
Tipologia Descrizione tipologia tirante 
Y ordinata della fila espressa in [m] misurata dalla testa della paratia 
I interasse tra le file di tiranti espressa in [m] 
f franco laterale espressa in [m] 
alfa inclinazione dei tiranti della fila rispetto all'orizzontale espressa in [°] 
ALL allineamento dei tiranti della fila (CENTRATI o SFALSATI) 
nr numero di tiranti della fila 
Lt lunghezza totale del tirante espresso in [m] 
Lf lunghezza di fondazione del tirante espresso in [m] 
T tiro iniziale espresso in [kg] 
 

n° Tipo Y I f Alfa ALL nr Lt Lf T 

    [m] [m] [m] [°]     [m] [m] [kg] 
1 Tirante attivo (trefoli) 1,50 2,00 0,20 12.50 Centrati 5 22,00 13,00 27000,00 
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Si riassumono di seguito le caratteristiche dei tiranti in oggetto in apposita tabella riepilogativa. 

 

 

EX LOTTO 2 - Paratia B.2 

Tiranti 22 m 

Interasse tiranti lungo la fila [m] 2 

Angolo inclinazione rispetto oriz. [°] 12,5 

Franco [m] 0,2 

Pretiro [kg] 27000 

Lunghezza totale [m] 22 

Lunghezza fondazione [m] 12 

Diam perforazione [cm] 16 

Coeff espansione   1,2 

Malta tiranti [kg/cmq] C20/25 

acciaio tiranti   precomp. 

Area singolo trefolo [cmq] 1,39 

Numero trefoli   5 

Tipo Perforazione   IGU 

Cordolo acciaio 

Posizione cordolo [m] 1,5 

Sezione sagomario   2HEB220 
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3. NORMATIVA DI RIFERIMENTO  

Il progetto è stato redatto sulla base delle seguenti normative e standard progettuali: 

 D.M. 14 gennaio 2008 – pubblicato su S.O. n. 30 alla G.U. 4 febbraio 2008, n. 29 – “Approvazione delle nuove norme 

tecniche per le costruzioni”; 

 Circolare n.ro 617 del 2 febbraio 2009 – “Istruzioni per l'applicazione delle Nuove Norme tecniche per le costruzioni 

di cui al decreto ministeriale 14 gennaio 2008”; 

 UNI EN 1992-1-1:2005: “Eurocodice 2 – Progettazione delle strutture di calcestruzzo – parte 1 – Regole generali e 

regole per edifici”; 

 UNI EN 206- 1 ottobre 2006 – “Calcestruzzo: specificazione, prestazione, produzione e conformità”; 

 UNI EN 11104 marzo 2004 – “Calcestruzzo: specificazione, prestazione, produzione e conformità”, Istruzioni 

complementari per l’applicazione delle EN 206-1; 
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4. CARATTERISTICHE DEI MATERIALI  

 
Calcestruzzo per pali C32/40 

 

Resistenza cubica caratteristica Rck = 40.0 N/mm2 

Modulo elastico Ec = 33345 N/mm2 

Classe di esposizione XC2    

Copriferro 50 mm 
    

 

Calcestruzzo per cordolo C32/40 

 

Resistenza cubica caratteristica Rck = 40.0 N/mm2 

Modulo elastico Ec = 34625 N/mm2 

Classe di esposizione XC3-XS1   

Copriferro  50 mm   

 

Acciaio per armatura B450C 

 

Tensione caratteristica di snervamento fyk  450 N/mm2 

Tensione caratteristica di calcolo fyd  391.3 N/ mm2 

Modulo di elasticità Es = 210000 N/mm2 

 

Acciaio per trefoli dei tiranti attivi definitivi 
 
 

Trefoli 0.6’’   

Boiacca di cemento (conforme alla norma 

UNI EN 206-1/UNI 11104) 

Classe di 

esposizione 

XA2 

Resistenza caratteristica a trazione fptk 1860  MPa 

Resistenza a trazione allo 0.1% fp(1)k 1670  MPa 

 

Miscela cementizia di iniezione per tiranti 20/25 N/mm2 

 

Acciaio per carpenteria metallica 

 

Travi di cordolo tiranti Acciaio S275 
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5. CARATTERIZZAZIONE GEOTECNICA  
 

 

Geometria profilo terreno 
 
Simbologia adottata e sistema di riferimento 
(Sistema di riferimento con origine in testa alla paratia, ascissa X positiva verso monte, ordinata Y positiva verso l'alto) 
 
N numero ordine del punto 
X ascissa del punto espressa in [m] 
Y ordinata del punto espressa in [m] 
A inclinazione del tratto espressa in [°] 
 
Profilo di monte 

N° X Y A 

  [m] [m] [°] 
2 30,00 0,00 0.00 

 
 
Profilo di valle 

N° X Y A 

  [m] [m] [°] 
1 -10,00 -5,50 0.00 
2 0,00 -5,70 0.00 

 
 
Descrizione terreni 
 
Simbologia adottata 
n° numero d'ordine 
Descrizione Descrizione del terreno 
 peso di volume del terreno espresso in [kg/mc] 
sat peso di volume saturo del terreno espresso [kg/mc] 
 angolo d'attrito interno del terreno espresso in [°] 
 angolo d'attrito terreno/paratia espresso in [°] 
c coesione del terreno espressa in [kg/cmq] 
 

N° Descrizione  sat   c 

    [kg/mc] [kg/mc] [°] [°] [kg/cmq] 
1 Qm LAS 1700,0 2000,0 33.00 22.00 0,050 

 
 
Descrizione stratigrafia 
 
Simbologia adottata 
n° numero d'ordine dello strato a partire dalla sommità della paratia 
sp spessore dello strato in corrispondenza dell'asse della paratia espresso in [m] 
kw costante di Winkler orizzontale espressa in Kg/cm2/cm 
 inclinazione dello strato espressa in GRADI(°) (M: strato di monte  V:strato di valle) 
Terreno Terreno associato allo strato (M: strato di monte  V:strato di valle) 
 

N° sp M V KwM KwV Terreno M Terreno V 

  [m] [°] [°] [kg/cmq/cm] [kg/cmq/cm]     
1 3,00 0.00 0.00 0.69 0.69 Qm LAS Qm LAS 

2 15,00 0.00 0.00 3.84 3.84 Qm LAS Qm LAS 
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6. CARATTERIZZAZIONE SISMICA  

Nel seguente paragrafo è riportata la valutazione dei parametri di pericolosità sismica utili alla determinazione delle azioni sismiche 

di progetto dell’opera cui si riferisce il presente documento, in accordo a quanto specificato a riguardo dal D.M. 2008 e relativa 

circolare applicativa. 

6.1 VITA NOMINALE E CLASSE D’USO 

Per la valutazione dei parametri di pericolosità sismica è necessario definire, oltre alla localizzazione geografica del sito, la Vita 

nominale dell’opera strutturale (VN), intesa come il numero di anni nel quale la struttura, purché soggetta alla manutenzione ordinaria, 

deve potere essere usata per lo scopo al quale è destinata, e la Classe d’Uso a cui è associato un coefficiente d’uso (CU) 

Per l’opera in oggetto si considera una vita nominale: VN = 50 anni. Riguardo invece la Classe d’Uso, all’ opera in oggetto 

corrisponde una Classe IV a cui è associato un coefficiente d’uso pari a (NTC – Tabella 2.4.II): CU = 2,0. 

I parametri di pericolosità sismica vengono quindi valutate in relazione ad un periodo di riferimento VR che si ricava per ciascun 

tipo di costruzione, moltiplicando la vita nominale VN per il coefficiente d’uso CU, ovvero: 

�� � �� ∙ �� 

Pertanto, per l’opera in oggetto, il periodo di riferimento è pari a: 

VR =50x2 = 100 anni 

Il calcolo viene eseguito con il metodo pseudostatico. In queste condizioni l’azione sismica è rappresentata da una forza statica 

equivalente pari al prodotto delle forze di gravità per un opportuno coefficiente sismico. 

6.2 PARAMETRI DI PERICOLOSITÀ SISMICA 

La valutazione dei parametri di pericolosità sismica, che ai sensi del D.M. 2008, costituiscono il dato base per la determinazione 

delle azioni sismiche di progetto su una costruzione (forme spettrali e/o forze inerziali) dipendono, come già in parte anticipato in 

precedenza, dalla localizzazione geografica del sito, dalle caratteristiche della costruzione (Periodo di riferimento per valutazione 

azione sismica / VR) oltre che dallo Stato Limite di riferimento/Periodo di ritorno dell’azione sismica. 

- Categoria sottosuolo Da Sismicità Locale 

- Categoria topografica T1 

Impostazioni analisi sismica 
 
Identificazione del sito  
Latitudine 36.926104 
Longitudine 14.728387 
Comune Ragusa 
Provincia Ragusa 
Regione Sicilia 
 
Punti di interpolazione del reticolo 50525 - 50524 - 50746 - 50747  
 
 
Tipo di opera  
Tipo di costruzione  Opera ordinaria 
Vita nominale 50 anni 
Classe d'uso  IV - Opere strategiche ed industrie molto pericolose 
Vita di riferimento 100 anni 
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Combinazioni/Fase SLU SLE 
Accelerazione al suolo [m/s^2] 4.780 1.310 
Massimo fattore amplificazione spettro orizzontale F0 2.888 2.613 
Periodo inizio tratto spettro a velocità costante Tc* 0.494 0.378 
Coefficiente di amplificazione topografica (St) 1.000 1.000 
Tipo di sottosuolo A 
Coefficiente di amplificazione per tipo di sottosuolo (Ss) 1.000 1.000 
Coefficiente di riduzione per tipo di sottosuolo () 1.000 1.000 
Spostamento massimo senza riduzione di resistenza Us [m] 0.065 0.065 
Coefficiente di riduzione per spostamento massimo () 0.445 0.445 
Prodotto     0.445 > 0.2 
 
Coefficiente di intensità sismica (percento) 21.683 5.942 
Rapporto intensità sismica verticale/orizzontale (kv) 0.50 
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7. MODELLAZIONE NUMERICA  

 
7.1 Programmi per l’analisi automatica 

Lo stato tenso-deformativo della paratia è stato investigato mediante il software di calcolo 

Pac (paratie) casa produttrice Aztec informatica. 

 

7.2 Modelli di calcolo 
 

Calcolo della profondità di infissione 
 
 
Nel caso generale l'equilibrio della paratia è assicurato dal bilanciamento fra la spinta attiva agente da monte sulla parte fuori 

terra, la resistenza passiva che si sviluppa da valle verso monte nella zona interrata e la controspinta che agisce da monte verso valle 
nella zona interrata al di sotto del centro di rotazione. 

Nel caso di paratia tirantata nell'equilibrio della struttura intervengono gli sforzi dei tiranti (diretti verso monte); in questo caso, 
se la paratia non è sufficientemente infissa, la controspinta sarà assente. 

Pertanto il primo passo da compiere nella progettazione è il calcolo della profondità di infissione necessaria ad assicurare l'equilibrio 
fra i carichi agenti (spinta attiva, resistenza passiva, controspinta, tiro dei tiranti ed eventuali carichi esterni). 

Nel calcolo classico delle paratie si suppone che essa sia infinitamente rigida e che possa subire una rotazione intorno ad un punto 
(Centro di rotazione) posto al di sotto della linea di fondo scavo (per paratie non tirantate). 

Occorre pertanto costruire i diagrammi di spinta attiva e di spinta (resistenza) passiva agenti sulla paratia. A partire da questi si 
costruiscono i diagrammi risultanti. 

Nella costruzione dei diagrammi risultanti si adotterà la seguente notazione: 
 
Kam  diagramma della spinta attiva agente da monte 
Kav  diagramma della spinta attiva agente da valle sulla parte interrata 
Kpm  diagramma della spinta passiva agente da monte 
Kpv  diagramma della spinta passiva agente da valle sulla parte interrata. 
 
Calcolati i diagrammi suddetti si costruiscono i diagrammi risultanti 
 
Dm=Kpm-Kav   e    Dv=Kpv-Kam 
 
Questi diagrammi rappresentano i valori limiti delle pressioni agenti sulla paratia. La soluzione è ricercata per tentativi facendo 

variare la profondità di infissione e la posizione del centro di rotazione fino a quando non si raggiunge l'equilibrio sia alla traslazione 
che alla rotazione. 

Per mettere in conto un fattore di sicurezza nel calcolo delle profondità di infissione 
si può agire con tre modalità : 
1. applicazione di un coefficiente moltiplicativo alla profondità di infissione strettamente necessaria per l'equilibrio 
2. riduzione della spinta passiva  tramite un coefficiente di sicurezza 
3. riduzione delle caratteristiche del terreno tramite coefficienti di sicurezza su tan() e sulla coesione 
 
 
Calcolo della spinte 
 
 
Metodo di Culmann (metodo del cuneo di tentativo) 
 
 
 
Il metodo di Culmann adotta le stesse ipotesi di base del metodo di Coulomb:  cuneo di spinta a monte della parete che si muove 

rigidamente lungo una superficie  di rottura rettilinea o spezzata (nel caso di terreno stratificato). 
La differenza sostanziale è che mentre Coulomb considera un terrapieno con superficie a pendenza costante e carico 

uniformemente distribuito (il che permette di ottenere una espressione in forma chiusa per il valore della spinta) il metodo di Culmann 
consente di analizzare situazioni con profilo di forma generica e carichi sia concentrati che distribuiti comunque disposti. Inoltre, 
rispetto al metodo di Coulomb, risulta più immediato e lineare tener conto della coesione del masso spingente. Il metodo di Culmann, 
nato come metodo essenzialmente grafico, si è evoluto per essere trattato mediante analisi numerica (noto in questa forma come 
metodo del cuneo di tentativo).  

I passi del procedimento risolutivo sono i seguenti:  
- si impone una superficie di rottura (angolo di inclinazione  rispetto all'orizzontale) e si considera il cuneo di spinta delimitato 

dalla superficie di rottura stessa, dalla parete su cui si calcola la spinta e dal profilo del terreno;  
- si valutano tutte le forze agenti sul cuneo di spinta e cioè peso proprio (W), carichi sul terrapieno, resistenza per attrito e per 

coesione lungo la superficie di rottura (R e C) e resistenza per coesione lungo la parete (A);  
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- dalle equazioni di equilibrio si ricava il valore della spinta S sulla parete.  
 
Questo processo viene iterato fino a trovare l'angolo di rottura per cui la spinta risulta massima nel caso di spinta attiva e minima 

nel caso di spinta passiva.  
Le pressioni sulla parete di spinta si ricavano derivando l'espressione della spinta S rispetto all'ordinata z. Noto il diagramma delle 

pressioni si ricava il punto di applicazione della spinta.  
 
 
 
 
Spinta in presenza di sisma 
 
 
Per tenere conto dell'incremento di spinta dovuta al sisma si fa riferimento al metodo di Mononobe-Okabe (cui fa riferimento 

la Normativa Italiana). 
Il metodo di Mononobe-Okabe considera nell'equilibrio del cuneo spingente la forza di inerzia dovuta al sisma. Indicando con W 

il peso del cuneo e con C il coefficiente di intensità sismica la forza di inerzia valutata come 
 

Fi = W*C 
 
Indicando con S la spinta calcolata in condizioni statiche e con Ss la spinta totale in condizioni sismiche l'incremento di spinta è 

ottenuto come 
 

DS= S- Ss 
 
L'incremento di spinta viene applicato a 1/2 dell'altezza della parete stessa(diagramma rettangolare). 
 
 
 
Tiranti di ancoraggio 
 
 
Le paratie possono essere tirantate, con tiranti attivi o con tiranti passivi, realizzati entrambi tramite perforazione e iniezione del 

foro con malta in pressione previa sistemazione delle armature opportune. 
 I tiranti attivi, contrariamente ai tiranti passivi, sono sottoposti ad uno sforzo di pretensione prendendo il contrasto sulla struttura 

stessa. Il tiro finale sul tirante attivo dipende sia dalla pretensione che dalla deformazione della struttura oltre che dalle cadute di 
tensione. Nel caso di tiranti passivi il tiro dipende unicamente dalla deformabilità della struttura. L'armatura dei tiranti attivi è costituita 
da trefoli ad alta resistenza (trefoli per c.a.p.), viceversa i tiranti passivi possono essere armati con trefoli o con tondini o, in alcuni 
casi, con profilati tubolari. 

La capacità di resistenza dei tiranti è legata all'attrito e all'aderenza fra superficie del tirante e terreno. 
 
Calcolo della lunghezza di ancoraggio 
 
La lunghezza di ancoraggio (fondazione) del tirante si calcola determinando la lunghezza massima atta a soddisfare le tre seguenti 

condizioni: 
 
1. Lunghezza necessaria per garantire l'equilibrio fra tensione tangenziale che si sviluppa fra la superficie laterale del tirante ed il 

terreno e lo sforzo applicato al tirante; 
2. Lunghezza necessaria a garantire l'aderenza malta-armatura; 
3. Lunghezza necessaria a garantire la resistenza della malta. 
 
Siano N lo sforzo nel tirante,  l'angolo d'attrito tirante-terreno, ca l'adesione tirante-terreno,  il peso di volume del terreno, D 

ed Lf il diametro e la lunghezza di ancoraggio (o lunghezza efficace) del tirante ed H la profondità media al di sotto del piano campagna 
abbiamo la relazione 

 
N =  D Lf  H Ks tg  +  D Lf ca 

 
da cui si ricava la lunghezza di ancoraggio Lf 

 
  N 

Lf = ––––––––––––––––––––– 
       D  H Ks tg  +  D ca 

 
Ks rappresenta il coefficiente di spinta che si assume pari al coefficiente di spinta a riposo 

 
Ks = K0 = 1 - sin  

 
Per quanto riguarda la seconda condizione, la lunghezza necessaria atta a garantire l'aderenza malta-armatura è data dalla 

relazione 
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     N 

Lf = ––––––––– 
      d c0  

 
dove d è la somma dei diametri dei trefoli disposti nel tirante, c0 è la resistenza tangenziale limite della malta ed  è un coefficiente 

correttivo dipendente dal numero di trefoli ( = 1 - 0.075 [n trefoli - 1]). 
Per quanto riguarda la verifica della terza condizione si impone che la tensione tangenziale limite tirante-terreno non possa 

superare la tensione tangenziale di aderenza acciaio-calcestruzzo f1bd. 
Alla lunghezza efficace determinata prendendo il massimo valore di Lf si deve aggiungere la lunghezza di franco L che rappresenta 

la lunghezza del tratto che compreso fra la paratia e la superficie di ancoraggio. 
 La lunghezza totale del tirante sarà quindi data da 

 
Lt = Lf + L 

Nel caso di tiranti attivi, cioè tiranti soggetti ad uno stato di pretensione, bisogna considerare le cadute di tensione. A tale scopo 
è stato introdotto il coefficiente di caduta di tensione, , che rappresenta il rapporto fra lo sforzo N0 al momento del tiro e lo sforzo 
N in esercizio 

 
 = N0 / N 

 
Analisi ad elementi finiti 
 
 
La paratia è considerata come una struttura a prevalente sviluppo lineare (si fa riferimento ad un metro di larghezza) con 

comportamento a trave. Come caratteristiche geometriche della sezione si assume il momento d'inerzia I e l'area A per metro lineare 
di larghezza della paratia. Il modulo elastico è quello del materiale utilizzato per la paratia. 

La parte fuori terra della paratia è suddivisa in elementi di lunghezza pari a circa 5 centimetri e più o meno costante per tutti gli 
elementi. La suddivisione è suggerita anche dalla eventuale presenza di tiranti, carichi e vincoli. Infatti questi elementi devono capitare 
in corrispondenza di un nodo. Nel caso di tirante è inserito un ulteriore elemento atto a schematizzarlo. Detta L la lunghezza libera 
del tirante, Af l'area di armatura nel tirante ed Es il modulo elastico dell'acciaio è inserito un elemento di lunghezza pari ad L, area Af, 
inclinazione pari a quella del tirante e modulo elastico Es. La parte interrata della paratia è suddivisa in elementi di lunghezza, come 
visto sopra, pari a circa 5 centimetri. 

I carichi agenti possono essere di tipo distribuito (spinta della terra, diagramma aggiuntivo di carico, spinta della falda, diagramma 
di spinta sismica) oppure concentrati. I carichi distribuiti sono riportati sempre come carichi concentrati nei nodi (sotto forma di 
reazioni di incastro perfetto cambiate di segno). 

 
Verifica alla stabilità globale 
 
 
La verifica alla stabilità globale del complesso paratia+terreno deve fornire un coefficiente di sicurezza non inferiore a 1,10. 
È usata la tecnica della suddivisione a strisce della superficie di scorrimento da analizzare. La superficie di scorrimento è supposta 

circolare. 
In particolare il programma esamina, per un dato centro 3 cerchi differenti: un cerchio passante per la linea di fondo scavo, un 

cerchio passante per il piede della paratia ed un cerchio passante per il punto medio della parte interrata. Si determina il minimo 
coefficiente di sicurezza su una maglia di centri di dimensioni 10x10 posta in prossimità della sommità della paratia. Il numero di 
strisce è pari a 50. 

 
Il coefficiente di sicurezza fornito da Fellenius si esprime secondo la seguente formula: 

 
cibi 

                        i  ( ––––––––– + [Wicosi-uili]tgi ) 
cosi 

 = ––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
  iWisini 

 
dove n è il numero delle strisce considerate, bi e i sono la larghezza e l'inclinazione della base della striscia iesima rispetto 

all'orizzontale, Wi è il peso della striscia iesima e ci e i sono le caratteristiche del terreno (coesione ed angolo di attrito) lungo la base 
della striscia. 

Inoltre ui ed li rappresentano la pressione neutra lungo la base della striscia e la lunghezza della base della striscia (li = bi/cosi 
). 

Quindi, assunto un cerchio di tentativo si suddivide in n strisce e dalla formula precedente si ricava . Questo procedimento è 
eseguito per il numero di centri prefissato e è assunto come coefficiente di sicurezza della scarpata il minimo dei coefficienti così 
determinati. 
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8. ANALISI DEI CARICHI  

8.1 Condizioni di carico elementari 
 

8.1.1 Peso Proprio 
 
Il peso proprio della struttura è calcolato in base alla geometria degli elementi strutturali e al peso specifico assunto per i materiali: 

cls=25.0       kN/m3 

8.1.2 Spinta statica delle terre 


Schematizzazione del terreno 
 
 La modellazione del terreno si rifà al classico schema di Winkler. Esso è visto come un letto di molle indipendenti fra di loro 

reagenti solo a sforzo assiale di compressione. La rigidezza della singola molla è legata alla costante di sottofondo orizzontale del 
terreno (costante di Winkler). La costante di sottofondo, k, è definita come la pressione unitaria che occorre applicare per ottenere 
uno spostamento unitario. Dimensionalmente è espressa quindi come rapporto fra una pressione ed uno spostamento al cubo [F/L3]. 
È evidente che i risultati sono tanto migliori quanto più è elevato il numero delle molle che schematizzano il terreno. Se (m è l'interasse 
fra le molle (in cm) e b è la larghezza della paratia in direzione longitudinale (b=100 cm) occorre ricavare l'area equivalente, Am, della 
molla (a cui si assegna una lunghezza pari a 100 cm). Indicato con Em il modulo elastico del materiale costituente la paratia (in 
Kg/cm2), l'equivalenza, in termini di rigidezza, si esprime come 

 
 

                    k m  
Am=10000 x –––––––––  

                    Em 
 

  
Per le molle di estremità, in corrispondenza della linea di fondo scavo ed in corrispondenza dell'estremità inferiore della paratia, 

si assume una area equivalente dimezzata. Inoltre, tutte le molle hanno, ovviamente, rigidezza flessionale e tagliante nulla e sono 
vincolate all'estremità alla traslazione. Quindi la matrice di rigidezza di tutto il sistema paratia-terreno sarà data dall'assemblaggio 
delle matrici di rigidezza degli elementi della paratia (elementi a rigidezza flessionale, tagliante ed assiale), delle matrici di rigidezza 
dei tiranti (solo rigidezza assiale) e delle molle (rigidezza assiale). 

 
 
Modalità di analisi e comportamento elasto-plastico del terreno 
 
 A questo punto vediamo come è effettuata l'analisi. Un tipo di analisi molto semplice e veloce sarebbe l'analisi elastica (peraltro 

disponibile nel programma PAC). Ma si intuisce che considerare il terreno con un comportamento infinitamente elastico è una 
approssimazione alquanto grossolana. Occorre quindi introdurre qualche correttivo che meglio ci aiuti a modellare il terreno. Fra le 
varie soluzioni possibili una delle più praticabili e che fornisce risultati soddisfacenti è quella di considerare il terreno con 
comportamento elasto-plastico perfetto. Si assume cioè che la curva sforzi-deformazioni del terreno abbia andamento bilatero. Rimane 
da scegliere il criterio di plasticizzazione del terreno (molle). Si può fare riferimento ad un criterio di tipo cinematico: la resistenza 
della molla cresce con la deformazione fino a quando lo spostamento non raggiunge il valore Xmax; una volta superato tale spostamento 
limite non si ha più incremento di resistenza all'aumentare degli spostamenti. Un altro criterio può essere di tipo statico: si assume 
che la molla abbia una resistenza crescente fino al raggiungimento di una pressione pmax. Tale pressione pmax può essere imposta pari 
al valore della pressione passiva in corrispondenza della quota della molla. D'altronde un ulteriore criterio si può ottenere dalla 
combinazione dei due descritti precedentemente: plasticizzazione o per raggiungimento dello spostamento limite o per raggiungimento 
della pressione passiva. Dal punto di vista strettamente numerico è chiaro che l'introduzione di criteri di plasticizzazione porta ad 
analisi di tipo non lineare (non linearità meccaniche). Questo comporta un aggravio computazionale non indifferente. L'entità di tale 
aggravio dipende poi dalla particolare tecnica adottata per la soluzione. Nel caso di analisi elastica lineare il problema si risolve 
immediatamente con la soluzione del sistema fondamentale (K matrice di rigidezza, u vettore degli spostamenti nodali, p vettore dei 
carichi nodali) 

 
Ku=p 

 
Un sistema non lineare, invece, deve essere risolto mediante un'analisi al passo per tener conto della plasticizzazione delle molle. 

Quindi si procede per passi di carico, a partire da un carico iniziale p0, fino a raggiungere il carico totale p. Ogni volta che si incrementa 
il carico si controllano eventuali plasticizzazioni delle molle. Se si hanno nuove plasticizzazioni la matrice globale andrà riassemblata 
escludendo il contributo delle molle plasticizzate. Il procedimento descritto se fosse applicato in questo modo sarebbe particolarmente 
gravoso (la fase di decomposizione della matrice di rigidezza è particolarmente onerosa). Si ricorre pertanto a soluzioni più sofisticate 
che escludono il riassemblaggio e la decomposizione della matrice, ma usano la matrice elastica iniziale (metodo di Riks).  

Senza addentrarci troppo nei dettagli diremo che si tratta di un metodo di Newton-Raphson modificato e ottimizzato. L'analisi 
condotta secondo questa tecnica offre dei vantaggi immediati. Essa restituisce l'effettiva deformazione della paratia e le relative 
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sollecitazioni; dà informazioni dettagliate circa la deformazione e la pressione sul terreno. Infatti la deformazione è direttamente 
leggibile, mentre la pressione sarà data dallo sforzo nella molla diviso per l'area di influenza della molla stessa. Sappiamo quindi quale 
è la zona di terreno effettivamente plasticizzato. Inoltre dalle deformazioni ci si può rendere conto di un possibile meccanismo di 
rottura del terreno. 





8.1.3 Spinta statica dell’acqua 
 
L’opera non è interessata dalla presenza della falda. 

 

 

8.1.4 Spinta da sovraccarico accidentale 
 
Il sovraccarico accidentale di superficie è assunto pari a 20 kPa riproducente i mezzi d’opera di manutenzione immediatamente a 

tergo della paratia.  
Inoltre, essendo la paratia B.2 una paratia di sottoscarpa, è stata considerata la forza causata dalla collisione accidentale dei 

veicoli sugli elementi di sicurezza attraverso una forza orizzontale equivalente di collisione pari a 100 kN. Essa rappresenta l’effetto 
dell’impatto da trasmettere ai vincoli e dev’essere considerata agente trasversalmente ed orizzontalmente 1 m sopra il livello del piano 
di marcia.  

 
 

8.1.5 Combinazioni di carico 
 
Paratia A.2 
Simbologia e convenzioni adottate 
Le ascisse dei punti di applicazione del carico sono espresse in [m] rispetto alla testa della paratia 
Le ordinate dei punti di applicazione del carico sono espresse in [m] rispetto alla testa della paratia 
Ig Indice di gruppo 
Fx Forza orizzontale espressa in [kg], positiva da monte verso valle 
Fy Forza verticale espressa in [kg], positiva verso il basso 
M Momento espresso in [kgm], positivo ribaltante 
Qi, Qf Intensità dei carichi distribuiti sul profilo espresse in [kg/mq] 
Vi, Vs Intensità dei carichi distribuiti sulla paratia espresse in [kg/mq], positivi da monte verso valle 
R Risultante carico distribuito sulla paratia espressa in [kg] 
 
Condizione n° 1 - Variabile - Carico Strada (Ig=1) [=0.75 - =0.75 - =0.00] 
 

Carico distribuito sul profilo Xi = 0,00 Xf = 10,00 Qi = 2000 Qf = 2000   

 
 
Combinazioni di carico 
 
Nella tabella sono riportate le condizioni di carico di ogni combinazione con il relativo coefficiente di partecipazione. 
 
Combinazione n° 1 -  SLU - STR (A1-M1-R1) 
 

Condizione Fav/Sfav   

Spinta terreno SFAV 1.30   

Carico Strada SFAV 1.50 1.00 

 
 
Combinazione n° 2 -  SLV - STR (A1-M1-R1) 
 

Condizione Fav/Sfav   

Spinta terreno SFAV 1.00   

 
 
Combinazione n° 3 -  SLU - GEO (A2-M2-R1) 
 

Condizione Fav/Sfav   

Spinta terreno SFAV 1.00   

Carico Strada SFAV 1.30 1.00 

 
 
Combinazione n° 4 -  SLV - GEO (A2-M2-R1) 
 

Condizione Fav/Sfav   

Spinta terreno SFAV 1.00   
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Combinazione n° 5 -  SLE - Rara 
 

Condizione Fav/Sfav   

Spinta terreno SFAV 1.00   
Carico Strada SFAV 1.00 1.00 

 
 
Combinazione n° 6 -  SLE - Frequente 
 

Condizione Fav/Sfav   

Spinta terreno SFAV 1.00   

Carico Strada SFAV 1.00 0.75 

 
 
Combinazione n° 7 -  SLE - Quasi permanente 
 

Condizione Fav/Sfav   

Spinta terreno SFAV 1.00   

 
 
Combinazione n° 8 -  SLD 
 

Condizione Fav/Sfav   

Spinta terreno SFAV 1.00   

 
 
Impostazioni di progetto 
 
 
Spinte e verifiche secondo: Norme Tecniche sulle Costruzioni 2008 (14/01/2008) 
 
Coefficienti parziali per le azioni o per l'effetto delle azioni: 
 

   Statici Sismici 

Carichi Effetto  A1 A2 A1 A2 

Permanenti Favorevole Gfav 1.00 1.00 1.00 1.00 

Permanenti Sfavorevole Gsfav 1.30 1.00 1.00 1.00 

Permanenti ns Favorevole Gfav 0.00 0.00 0.00 0.00 

Permanenti ns Sfavorevole Gsfav 1.50 1.30 1.00 1.00 

Variabili Favorevole Qfav 0.00 0.00 0.00 0.00 

Variabili Sfavorevole Qsfav 1.50 1.30 1.00 1.00 

Variabili da traffico Favorevole Qfav 0.00 0.00 0.00 0.00 

Variabili da traffico Sfavorevole Qsfav 1.35 1.15 1.00 1.00 

 
 
Coefficienti parziali per i parametri geotecnici del terreno: 
 

  Statici Sismici 

Parametri  M1 M2 M1 M2 

Tangente dell'angolo di attrito tan' 1.00 1.25 1.00 1.25 

Coesione efficace c' 1.00 1.25 1.00 1.25 

Resistenza non drenata cu 1.00 1.40 1.00 1.40 

Resistenza a compressione uniassiale qu 1.00 1.60 1.00 1.60 

Peso dell'unità di volume  1.00 1.00 1.00 1.00 

 
 
Paratia B.2 
Simbologia e convenzioni adottate 
Le ascisse dei punti di applicazione del carico sono espresse in [m] rispetto alla testa della paratia 
Le ordinate dei punti di applicazione del carico sono espresse in [m] rispetto alla testa della paratia 
Ig Indice di gruppo 
Fx Forza orizzontale espressa in [kg], positiva da monte verso valle 
Fy Forza verticale espressa in [kg], positiva verso il basso 
M Momento espresso in [kgm], positivo ribaltante 
Qi, Qf Intensità dei carichi distribuiti sul profilo espresse in [kg/mq] 
Vi, Vs Intensità dei carichi distribuiti sulla paratia espresse in [kg/mq], positivi da monte verso valle 
R Risultante carico distribuito sulla paratia espressa in [kg] 
 
Condizione n° 1 - Variabile - Carico Strada (Ig=1) [=0.75 - =0.75 - =0.00] 
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Carico distribuito sul profilo Xi = 0,00 Xf = 10,00 Qi = 2000 Qf = 2000   
Carico concentrato sulla paratia Y=0,00 Fx=10000 Fy=0 M=10000   

 
 
Combinazioni di carico 
 
Nella tabella sono riportate le condizioni di carico di ogni combinazione con il relativo coefficiente di partecipazione. 
 
Combinazione n° 1 -  SLU - STR (A1-M1-R1) 
 

Condizione Fav/Sfav   

Spinta terreno SFAV 1.30   

Carico Strada SFAV 1.50 1.00 

 
 
Combinazione n° 2 -  SLV - STR (A1-M1-R1) 
 

Condizione Fav/Sfav   

Spinta terreno SFAV 1.00   

 
 
Combinazione n° 3 -  SLU - GEO (A2-M2-R1) 
 

Condizione Fav/Sfav   

Spinta terreno SFAV 1.00   

Carico Strada SFAV 1.30 1.00 

 
 
Combinazione n° 4 -  SLV - GEO (A2-M2-R1) 
 

Condizione Fav/Sfav   

Spinta terreno SFAV 1.00   

 
 
Combinazione n° 5 -  SLE - Rara 
 

Condizione Fav/Sfav   

Spinta terreno SFAV 1.00   

Carico Strada SFAV 1.00 1.00 

 
 
Combinazione n° 6 -  SLE - Frequente 
 

Condizione Fav/Sfav   

Spinta terreno SFAV 1.00   

Carico Strada SFAV 1.00 0.75 

 
 
Combinazione n° 7 -  SLE - Quasi permanente 
 

Condizione Fav/Sfav   

Spinta terreno SFAV 1.00   

 
 
Combinazione n° 8 -  SLD 
 

Condizione Fav/Sfav   

Spinta terreno SFAV 1.00   

 
 
Impostazioni di progetto 
 
 
Spinte e verifiche secondo: Norme Tecniche sulle Costruzioni 2008 (14/01/2008) 
 
Coefficienti parziali per le azioni o per l'effetto delle azioni: 
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   Statici Sismici 

Carichi Effetto  A1 A2 A1 A2 

Permanenti Favorevole Gfav 1.00 1.00 1.00 1.00 

Permanenti Sfavorevole Gsfav 1.30 1.00 1.00 1.00 

Permanenti ns Favorevole Gfav 0.00 0.00 0.00 0.00 

Permanenti ns Sfavorevole Gsfav 1.50 1.30 1.00 1.00 

Variabili Favorevole Qfav 0.00 0.00 0.00 0.00 

Variabili Sfavorevole Qsfav 1.50 1.30 1.00 1.00 

Variabili da traffico Favorevole Qfav 0.00 0.00 0.00 0.00 

Variabili da traffico Sfavorevole Qsfav 1.35 1.15 1.00 1.00 

 
 
Coefficienti parziali per i parametri geotecnici del terreno: 
 

  Statici Sismici 

Parametri  M1 M2 M1 M2 

Tangente dell'angolo di attrito tan' 1.00 1.25 1.00 1.25 

Coesione efficace c' 1.00 1.25 1.00 1.25 

Resistenza non drenata cu 1.00 1.40 1.00 1.40 

Resistenza a compressione uniassiale qu 1.00 1.60 1.00 1.60 

Peso dell'unità di volume  1.00 1.00 1.00 1.00 
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9. RISULTATI  
Nei paragrafi seguenti si riportano i risultati delle analisi condotte per i diversi modelli implementati, con le indicazioni dei valori 

massimi delle sollecitazioni flettenti e taglianti e delle rispettive profondità. I valori riportati sono relativi all’analisi al metro lineare. 

 

 

9.1 Paratia A.2 – Paratia libera 
 
 
Analisi della paratia 
 
L'analisi è stata eseguita per combinazioni di carico 
La paratia è analizzata con il metodo degli elementi finiti. 
Essa è discretizzata in 114 elementi fuori terra e 146 elementi al di sotto della linea di fondo scavo. 
Le molle che simulano il terreno hanno un comportamento elastoplastico: una volta raggiunta la pressione passiva non reagiscono ad ulteriori 
incremento di carico. 
 
Altezza fuori terra della paratia 5,70 [m] 
Profondità di infissione 7,30 [m] 
Altezza totale della paratia 13,00 [m] 
 
 
Analisi della spinta 
 
Pressioni terreno 
 
Simbologia adottata 
Sono riportati i valori delle pressioni in corrispondenza delle sezioni di calcolo 
Y ordinata rispetto alla testa della paratia espressa in [m] e positiva verso il basso. 
 Le pressioni sono tutte espresse in [kg/mq] 
am sigma attiva da monte 
av sigma attiva da valle 
pm sigma passiva da monte 
pv sigma passiva da valle 
a inclinazione spinta attiva espressa in [°] 
p inclinazione spinta passiva espressa in [°] 
 
 
Combinazione n° 1 - SLU - STR 
 

n° Y am av pm pv a p 

  [m] [kg/mq] [kg/mq] [kg/mq] [kg/mq] [°] [°] 
1 0,00 300 0 28630 0 0.00 0.00 
2 0,10 360 0 30562 0 0.00 0.00 

3 0,20 420 0 32493 0 0.00 0.00 

4 0,30 478 0 34280 0 0.00 0.00 

5 0,40 536 0 36067 0 0.00 0.00 
6 0,50 594 0 37854 0 0.00 0.00 

7 0,60 652 0 39641 0 0.00 0.00 

8 0,70 710 0 41428 0 0.00 0.00 

9 0,80 769 0 43215 0 0.00 0.00 

10 0,90 827 0 45001 0 0.00 0.00 
11 1,00 885 0 46788 0 0.00 0.00 

12 1,10 944 0 48575 0 0.00 0.00 

13 1,20 1002 0 50362 0 0.00 0.00 

14 1,30 1060 0 52148 0 0.00 0.00 
15 1,40 1118 0 53935 0 0.00 0.00 

16 1,50 1177 0 55722 0 0.00 0.00 

17 1,60 1235 0 57509 0 0.00 0.00 

18 1,70 1293 0 59295 0 0.00 0.00 
19 1,80 1352 0 61082 0 0.00 0.00 

20 1,90 1410 0 62869 0 0.00 0.00 

21 2,00 1468 0 64656 0 0.00 0.00 

22 2,10 1527 0 66442 0 0.00 0.00 

23 2,20 1585 0 68229 0 0.00 0.00 
24 2,30 1643 0 66131 0 0.00 0.00 

25 2,40 1702 0 58229 0 0.00 0.00 
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n° Y am av pm pv a p 

  [m] [kg/mq] [kg/mq] [kg/mq] [kg/mq] [°] [°] 
26 2,50 1760 0 54090 0 0.00 0.00 
27 2,60 1819 0 55642 0 0.00 0.00 

28 2,70 1877 0 57207 0 0.00 0.00 

29 2,80 1935 0 58784 0 0.00 0.00 

30 2,90 1991 0 60292 0 0.00 0.00 
31 2,98 2032 0 61409 0 0.00 0.00 

32 3,00 2052 0 61970 0 0.00 0.00 

33 3,02 2073 0 62532 0 0.00 0.00 

34 3,10 2113 0 63661 0 0.00 0.00 
35 3,20 2169 0 65200 0 0.00 0.00 

36 3,30 2227 0 66828 0 0.00 0.00 

37 3,40 2286 0 68465 0 0.00 0.00 

38 3,50 2344 0 70110 0 0.00 0.00 

39 3,60 2403 0 71763 0 0.00 0.00 
40 3,70 2461 0 73423 0 0.00 0.00 

41 3,80 2519 0 75089 0 0.00 0.00 

42 3,90 2578 0 76762 0 0.00 0.00 

43 4,00 2636 0 78441 0 0.00 0.00 
44 4,10 2695 0 80125 0 0.00 0.00 

45 4,20 2753 0 81815 0 0.00 0.00 

46 4,30 2811 0 83510 0 0.00 0.00 

47 4,40 2870 0 85210 0 0.00 0.00 
48 4,50 2928 0 86914 0 0.00 0.00 

49 4,60 2987 0 88622 0 0.00 0.00 

50 4,70 3045 0 90334 0 0.00 0.00 

51 4,80 3103 0 92050 0 0.00 0.00 

52 4,90 3162 0 93770 0 0.00 0.00 
53 5,00 3220 0 95493 0 0.00 0.00 

54 5,10 3279 0 97219 0 0.00 0.00 

55 5,20 3337 0 98948 0 0.00 0.00 

56 5,30 3396 0 100680 0 0.00 0.00 
57 5,40 3454 0 102414 0 0.00 0.00 

58 5,50 3512 0 104151 0 0.00 0.00 

59 5,60 3571 0 105891 0 0.00 0.00 

60 5,70 3629 0 107632 4898 0.00 0.00 

61 5,80 3688 0 109376 6846 0.00 0.00 
62 5,90 3746 0 111122 8793 0.00 0.00 

63 6,00 3805 0 112869 10714 0.00 0.00 

64 6,10 3863 0 114619 12634 0.00 0.00 

65 6,20 3921 0 116370 14553 0.00 0.00 
66 6,30 3980 0 118122 16471 0.00 0.00 

67 6,40 4038 0 119877 18389 0.00 0.00 

68 6,50 4097 0 121632 20307 0.00 0.00 

69 6,60 4155 35 123390 22225 0.00 0.00 
70 6,70 4214 94 125148 24143 0.00 0.00 

71 6,80 4272 152 126907 26060 0.00 0.00 

72 6,90 4330 211 128668 27977 0.00 0.00 

73 7,00 4389 270 130430 29895 0.00 0.00 

74 7,10 4447 328 132193 31812 0.00 0.00 
75 7,20 4506 387 133957 33729 0.00 0.00 

76 7,30 4564 446 135722 35647 0.00 0.00 

77 7,40 4623 505 137488 37564 0.00 0.00 

78 7,50 4681 564 139254 39481 0.00 0.00 
79 7,60 4739 623 141022 41398 0.00 0.00 

80 7,70 4798 682 142790 43315 0.00 0.00 

81 7,80 4856 741 144559 45232 0.00 0.00 

82 7,90 4915 800 146329 47149 0.00 0.00 
83 8,00 4973 859 148099 49067 0.00 0.00 

84 8,10 5032 918 149870 50984 0.00 0.00 

85 8,20 5090 977 151642 52901 0.00 0.00 

86 8,30 5149 1037 153414 54818 0.00 0.00 

87 8,40 5207 1096 155187 56735 0.00 0.00 
88 8,50 5265 1155 156960 58652 0.00 0.00 

89 8,60 5324 1214 158734 60569 0.00 0.00 

90 8,70 5382 1273 160509 62486 0.00 0.00 

91 8,80 5441 1332 162283 64403 0.00 0.00 
92 8,90 5499 1391 164058 66320 0.00 0.00 

93 9,00 5558 1450 165834 68237 0.00 0.00 

94 9,10 5616 1510 167610 70154 0.00 0.00 

95 9,20 5674 1569 169387 72071 0.00 0.00 

96 9,30 5733 1628 171163 73988 0.00 0.00 
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n° Y am av pm pv a p 

  [m] [kg/mq] [kg/mq] [kg/mq] [kg/mq] [°] [°] 
97 9,40 5791 1687 172941 75905 0.00 0.00 
98 9,50 5850 1746 174718 77822 0.00 0.00 

99 9,60 5908 1805 176496 79739 0.00 0.00 

100 9,70 5967 1865 178274 81656 0.00 0.00 

101 9,80 6025 1924 180052 83574 0.00 0.00 
102 9,90 6084 1983 181831 85491 0.00 0.00 

103 10,00 6142 2042 183610 87408 0.00 0.00 

104 10,10 6200 2101 185389 89325 0.00 0.00 

105 10,20 6259 2160 187169 91242 0.00 0.00 
106 10,30 6317 2220 188949 93159 0.00 0.00 

107 10,40 6376 2279 190729 95076 0.00 0.00 

108 10,50 6434 2338 192509 96993 0.00 0.00 

109 10,60 6493 2397 194289 98910 0.00 0.00 

110 10,70 6551 2456 196070 100827 0.00 0.00 
111 10,80 6610 2515 197850 102744 0.00 0.00 

112 10,90 6668 2575 199631 104661 0.00 0.00 

113 11,00 6726 2634 201413 106578 0.00 0.00 

114 11,10 6785 2693 203194 108495 0.00 0.00 
115 11,20 6843 2752 204975 110412 0.00 0.00 

116 11,30 6902 2811 206757 112329 0.00 0.00 

117 11,40 6960 2871 208539 114246 0.00 0.00 

118 11,50 7019 2930 210321 116163 0.00 0.00 
119 11,60 7077 2989 212103 118080 0.00 0.00 

120 11,70 7135 3048 213885 119997 0.00 0.00 

121 11,80 7194 3107 215668 121914 0.00 0.00 

122 11,90 7252 3166 217450 123831 0.00 0.00 

123 12,00 7311 3226 219233 125748 0.00 0.00 
124 12,10 7369 3285 221016 127665 0.00 0.00 

125 12,20 7428 3344 222798 129582 0.00 0.00 

126 12,30 7486 3403 224581 131499 0.00 0.00 

127 12,40 7545 3462 226365 133416 0.00 0.00 
128 12,50 7603 3522 228148 135333 0.00 0.00 

129 12,60 7661 3581 229931 137250 0.00 0.00 

130 12,70 7720 3640 231714 139167 0.00 0.00 

131 12,80 7778 3699 233498 141084 0.00 0.00 

132 12,90 7837 3758 235282 143001 0.00 0.00 
133 13,00 7895 3818 237065 144918 0.00 0.00 

 
 
Combinazione n° 2 - SLV - STR 
 

n° Y am av pm pv a p 

  [m] [kg/mq] [kg/mq] [kg/mq] [kg/mq] [°] [°] 
1 0,00 799 0 4593 0 0.00 0.00 

2 0,10 799 0 5996 0 0.00 0.00 
3 0,20 799 0 7399 0 0.00 0.00 

4 0,30 799 0 8777 0 0.00 0.00 

5 0,40 799 0 10155 0 0.00 0.00 

6 0,50 799 0 11531 0 0.00 0.00 
7 0,60 799 0 12907 0 0.00 0.00 

8 0,70 799 0 14283 0 0.00 0.00 

9 0,80 799 0 15659 0 0.00 0.00 

10 0,90 799 0 17034 0 0.00 0.00 

11 1,00 799 0 18409 0 0.00 0.00 
12 1,10 799 0 19784 0 0.00 0.00 

13 1,20 848 0 21159 0 0.00 0.00 

14 1,30 892 0 22534 0 0.00 0.00 

15 1,40 937 0 23909 0 0.00 0.00 
16 1,50 981 0 25284 0 0.00 0.00 

17 1,60 1026 0 26658 0 0.00 0.00 

18 1,70 1071 0 28033 0 0.00 0.00 

19 1,80 1115 0 29407 0 0.00 0.00 
20 1,90 1160 0 30782 0 0.00 0.00 

21 2,00 1205 0 32157 0 0.00 0.00 

22 2,10 1249 0 33531 0 0.00 0.00 

23 2,20 1294 0 34906 0 0.00 0.00 

24 2,30 1339 0 36280 0 0.00 0.00 
25 2,40 1384 0 37655 0 0.00 0.00 

26 2,50 1429 0 39029 0 0.00 0.00 

27 2,60 1474 0 40403 0 0.00 0.00 

28 2,70 1518 0 41778 0 0.00 0.00 
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n° Y am av pm pv a p 

  [m] [kg/mq] [kg/mq] [kg/mq] [kg/mq] [°] [°] 
29 2,80 1563 0 43152 0 0.00 0.00 
30 2,90 1606 0 44458 0 0.00 0.00 

31 2,98 1637 0 45420 0 0.00 0.00 

32 3,00 1653 0 45901 0 0.00 0.00 

33 3,02 1669 0 46382 0 0.00 0.00 
34 3,10 1700 0 47344 0 0.00 0.00 

35 3,20 1743 0 48650 0 0.00 0.00 

36 3,30 1788 0 50024 0 0.00 0.00 

37 3,40 1833 0 51399 0 0.00 0.00 
38 3,50 1877 0 52773 0 0.00 0.00 

39 3,60 1922 0 54147 0 0.00 0.00 

40 3,70 1967 0 55522 0 0.00 0.00 

41 3,80 2012 0 56896 0 0.00 0.00 

42 3,90 2057 0 58271 0 0.00 0.00 
43 4,00 2102 0 59645 0 0.00 0.00 

44 4,10 2147 0 61019 0 0.00 0.00 

45 4,20 2192 0 62394 0 0.00 0.00 

46 4,30 2237 0 63768 0 0.00 0.00 
47 4,40 2282 0 65142 0 0.00 0.00 

48 4,50 2327 0 66517 0 0.00 0.00 

49 4,60 2372 0 67891 0 0.00 0.00 

50 4,70 2417 0 69265 0 0.00 0.00 
51 4,80 2461 0 70640 0 0.00 0.00 

52 4,90 2506 0 72014 0 0.00 0.00 

53 5,00 2551 0 73389 0 0.00 0.00 

54 5,10 2596 0 74763 0 0.00 0.00 

55 5,20 2641 0 76137 0 0.00 0.00 
56 5,30 2686 0 77512 0 0.00 0.00 

57 5,40 2731 0 78886 0 0.00 0.00 

58 5,50 2776 0 80260 0 0.00 0.00 

59 5,60 2821 0 81635 0 0.00 0.00 
60 5,70 2866 0 83009 4898 0.00 0.00 

61 5,80 2112 0 84383 6402 0.00 0.00 

62 5,90 2157 0 85758 7906 0.00 0.00 

63 6,00 2202 0 87132 9384 0.00 0.00 

64 6,10 2247 0 88506 10862 0.00 0.00 
65 6,20 2291 0 89881 12338 0.00 0.00 

66 6,30 2336 0 91255 13815 0.00 0.00 

67 6,40 2381 0 92629 15291 0.00 0.00 

68 6,50 2426 0 94004 16766 0.00 0.00 
69 6,60 2471 0 95378 18242 0.00 0.00 

70 6,70 2516 0 96752 19717 0.00 0.00 

71 6,80 2561 0 98127 21192 0.00 0.00 

72 6,90 2606 49 99501 22667 0.00 0.00 
73 7,00 2651 94 100875 24143 0.00 0.00 

74 7,10 2696 139 102250 25618 0.00 0.00 

75 7,20 2741 184 103624 27092 0.00 0.00 

76 7,30 2786 229 104998 28567 0.00 0.00 

77 7,40 2831 274 106373 30042 0.00 0.00 
78 7,50 2876 319 107747 31517 0.00 0.00 

79 7,60 2921 365 109121 32992 0.00 0.00 

80 7,70 2966 410 110496 34467 0.00 0.00 

81 7,80 3011 455 111870 35942 0.00 0.00 
82 7,90 3056 501 113244 37416 0.00 0.00 

83 8,00 3101 546 114619 38891 0.00 0.00 

84 8,10 3146 591 115993 40366 0.00 0.00 

85 8,20 3190 637 117367 41841 0.00 0.00 
86 8,30 3235 682 118742 43315 0.00 0.00 

87 8,40 3280 728 120116 44790 0.00 0.00 

88 8,50 3325 773 121490 46265 0.00 0.00 

89 8,60 3370 818 122865 47739 0.00 0.00 

90 8,70 3415 864 124239 49214 0.00 0.00 
91 8,80 3460 909 125613 50689 0.00 0.00 

92 8,90 3505 955 126988 52163 0.00 0.00 

93 9,00 3550 1000 128362 53638 0.00 0.00 

94 9,10 3595 1046 129736 55113 0.00 0.00 
95 9,20 3640 1091 131111 56587 0.00 0.00 

96 9,30 3685 1137 132485 58062 0.00 0.00 

97 9,40 3730 1182 133859 59537 0.00 0.00 

98 9,50 3775 1228 135234 61011 0.00 0.00 

99 9,60 3820 1273 136608 62486 0.00 0.00 
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n° Y am av pm pv a p 

  [m] [kg/mq] [kg/mq] [kg/mq] [kg/mq] [°] [°] 
100 9,70 3865 1319 137982 63961 0.00 0.00 
101 9,80 3910 1364 139357 65435 0.00 0.00 

102 9,90 3955 1409 140731 66910 0.00 0.00 

103 10,00 4000 1455 142105 68385 0.00 0.00 

104 10,10 4045 1500 143480 69859 0.00 0.00 
105 10,20 4090 1546 144854 71334 0.00 0.00 

106 10,30 4135 1591 146228 72809 0.00 0.00 

107 10,40 4179 1637 147603 74283 0.00 0.00 

108 10,50 4224 1683 148977 75758 0.00 0.00 
109 10,60 4269 1728 150351 77233 0.00 0.00 

110 10,70 4314 1774 151726 78707 0.00 0.00 

111 10,80 4359 1819 153100 80182 0.00 0.00 

112 10,90 4404 1865 154474 81656 0.00 0.00 

113 11,00 4449 1910 155849 83131 0.00 0.00 
114 11,10 4494 1956 157223 84606 0.00 0.00 

115 11,20 4539 2001 158597 86080 0.00 0.00 

116 11,30 4584 2047 159972 87555 0.00 0.00 

117 11,40 4629 2092 161346 89030 0.00 0.00 
118 11,50 4674 2138 162720 90504 0.00 0.00 

119 11,60 4719 2183 164095 91979 0.00 0.00 

120 11,70 4764 2229 165469 93454 0.00 0.00 

121 11,80 4809 2274 166843 94928 0.00 0.00 
122 11,90 4854 2320 168218 96403 0.00 0.00 

123 12,00 4899 2365 169592 97877 0.00 0.00 

124 12,10 4944 2411 170966 99352 0.00 0.00 

125 12,20 4989 2456 172341 100827 0.00 0.00 

126 12,30 5034 2502 173715 102301 0.00 0.00 
127 12,40 5079 2547 175089 103776 0.00 0.00 

128 12,50 5124 2593 176464 105251 0.00 0.00 

129 12,60 5168 2638 177838 106725 0.00 0.00 

130 12,70 5213 2684 179212 108200 0.00 0.00 
131 12,80 5258 2729 180587 109675 0.00 0.00 

132 12,90 5303 2775 181961 111149 0.00 0.00 

133 13,00 5348 2820 183335 112624 0.00 0.00 

 
 
Combinazione n° 3 - SLU - GEO 
 

n° Y am av pm pv a p 

  [m] [kg/mq] [kg/mq] [kg/mq] [kg/mq] [°] [°] 
1 0,00 414 0 14957 0 0.00 0.00 

2 0,10 471 0 15858 0 0.00 0.00 

3 0,20 529 0 16760 0 0.00 0.00 

4 0,30 585 0 17585 0 0.00 0.00 

5 0,40 640 0 18411 0 0.00 0.00 
6 0,50 696 0 19237 0 0.00 0.00 

7 0,60 752 0 20063 0 0.00 0.00 

8 0,70 807 0 20888 0 0.00 0.00 

9 0,80 863 0 21714 0 0.00 0.00 
10 0,90 919 0 22540 0 0.00 0.00 

11 1,00 975 0 23365 0 0.00 0.00 

12 1,10 1030 0 24191 0 0.00 0.00 

13 1,20 1086 0 25016 0 0.00 0.00 

14 1,30 1142 0 25842 0 0.00 0.00 
15 1,40 1197 0 26668 0 0.00 0.00 

16 1,50 1253 0 27493 0 0.00 0.00 

17 1,60 1309 0 28319 0 0.00 0.00 

18 1,70 1365 0 29145 0 0.00 0.00 
19 1,80 1420 0 29970 0 0.00 0.00 

20 1,90 1476 0 30796 0 0.00 0.00 

21 2,00 1532 0 31621 0 0.00 0.00 

22 2,10 1588 0 32447 0 0.00 0.00 
23 2,20 1644 0 33272 0 0.00 0.00 

24 2,30 1699 0 34098 0 0.00 0.00 

25 2,40 1755 0 34924 0 0.00 0.00 

26 2,50 1811 0 35749 0 0.00 0.00 

27 2,60 1867 0 36575 0 0.00 0.00 
28 2,70 1922 0 37400 0 0.00 0.00 

29 2,80 1978 0 38226 0 0.00 0.00 

30 2,90 2031 0 38246 0 0.00 0.00 

31 2,98 2070 0 33931 0 0.00 0.00 
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n° Y am av pm pv a p 

  [m] [kg/mq] [kg/mq] [kg/mq] [kg/mq] [°] [°] 
32 3,00 2090 0 30080 0 0.00 0.00 
33 3,02 2109 0 30329 0 0.00 0.00 

34 3,10 2148 0 30829 0 0.00 0.00 

35 3,20 2201 0 31512 0 0.00 0.00 

36 3,30 2257 0 32234 0 0.00 0.00 
37 3,40 2313 0 32961 0 0.00 0.00 

38 3,50 2369 0 33693 0 0.00 0.00 

39 3,60 2425 0 34428 0 0.00 0.00 

40 3,70 2480 0 35168 0 0.00 0.00 
41 3,80 2536 0 35911 0 0.00 0.00 

42 3,90 2592 0 36658 0 0.00 0.00 

43 4,00 2648 0 37408 0 0.00 0.00 

44 4,10 2704 0 38162 0 0.00 0.00 

45 4,20 2760 0 38918 0 0.00 0.00 
46 4,30 2815 0 39678 0 0.00 0.00 

47 4,40 2871 0 40441 0 0.00 0.00 

48 4,50 2927 0 41206 0 0.00 0.00 

49 4,60 2983 0 41974 0 0.00 0.00 
50 4,70 3039 0 42744 0 0.00 0.00 

51 4,80 3094 0 43516 0 0.00 0.00 

52 4,90 3150 0 44291 0 0.00 0.00 

53 5,00 3206 0 45068 0 0.00 0.00 
54 5,10 3262 0 45847 0 0.00 0.00 

55 5,20 3318 0 46628 0 0.00 0.00 

56 5,30 3374 0 47411 0 0.00 0.00 

57 5,40 3429 0 48196 0 0.00 0.00 

58 5,50 3485 0 48982 0 0.00 0.00 
59 5,60 3541 0 49770 0 0.00 0.00 

60 5,70 3597 0 50559 2561 0.00 0.00 

61 5,80 3653 0 51350 3450 0.00 0.00 

62 5,90 3709 0 52143 4339 0.00 0.00 
63 6,00 3764 0 52936 5213 0.00 0.00 

64 6,10 3820 0 53731 6087 0.00 0.00 

65 6,20 3876 0 54527 6961 0.00 0.00 

66 6,30 3932 0 55325 7834 0.00 0.00 

67 6,40 3988 0 56123 8708 0.00 0.00 
68 6,50 4044 0 56923 9580 0.00 0.00 

69 6,60 4099 67 57723 10453 0.00 0.00 

70 6,70 4155 123 58525 11326 0.00 0.00 

71 6,80 4211 179 59327 12198 0.00 0.00 
72 6,90 4267 235 60130 13071 0.00 0.00 

73 7,00 4323 292 60935 13944 0.00 0.00 

74 7,10 4379 348 61740 14816 0.00 0.00 

75 7,20 4434 404 62545 15688 0.00 0.00 
76 7,30 4490 461 63352 16561 0.00 0.00 

77 7,40 4546 517 64159 17433 0.00 0.00 

78 7,50 4602 573 64967 18305 0.00 0.00 

79 7,60 4658 630 65775 19178 0.00 0.00 

80 7,70 4714 686 66585 20050 0.00 0.00 
81 7,80 4769 743 67394 20922 0.00 0.00 

82 7,90 4825 799 68205 21795 0.00 0.00 

83 8,00 4881 856 69016 22667 0.00 0.00 

84 8,10 4937 912 69827 23539 0.00 0.00 
85 8,20 4993 969 70639 24411 0.00 0.00 

86 8,30 5049 1025 71451 25284 0.00 0.00 

87 8,40 5104 1082 72264 26156 0.00 0.00 

88 8,50 5160 1139 73077 27028 0.00 0.00 
89 8,60 5216 1195 73891 27900 0.00 0.00 

90 8,70 5272 1252 74705 28772 0.00 0.00 

91 8,80 5328 1308 75520 29645 0.00 0.00 

92 8,90 5384 1365 76335 30517 0.00 0.00 

93 9,00 5439 1422 77150 31389 0.00 0.00 
94 9,10 5495 1478 77965 32261 0.00 0.00 

95 9,20 5551 1535 78781 33133 0.00 0.00 

96 9,30 5607 1591 79598 34006 0.00 0.00 

97 9,40 5663 1648 80414 34878 0.00 0.00 
98 9,50 5719 1705 81231 35750 0.00 0.00 

99 9,60 5775 1761 82048 36622 0.00 0.00 

100 9,70 5830 1818 82866 37494 0.00 0.00 

101 9,80 5886 1875 83683 38367 0.00 0.00 

102 9,90 5942 1931 84501 39239 0.00 0.00 
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n° Y am av pm pv a p 

  [m] [kg/mq] [kg/mq] [kg/mq] [kg/mq] [°] [°] 
103 10,00 5998 1988 85319 40111 0.00 0.00 
104 10,10 6054 2044 86138 40983 0.00 0.00 

105 10,20 6110 2101 86956 41855 0.00 0.00 

106 10,30 6165 2158 87775 42728 0.00 0.00 

107 10,40 6221 2214 88594 43600 0.00 0.00 
108 10,50 6277 2271 89413 44472 0.00 0.00 

109 10,60 6333 2328 90233 45344 0.00 0.00 

110 10,70 6389 2384 91052 46216 0.00 0.00 

111 10,80 6445 2441 91872 47088 0.00 0.00 
112 10,90 6500 2497 92692 47961 0.00 0.00 

113 11,00 6556 2554 93512 48833 0.00 0.00 

114 11,10 6612 2611 94333 49705 0.00 0.00 

115 11,20 6668 2667 95153 50577 0.00 0.00 

116 11,30 6724 2724 95974 51449 0.00 0.00 
117 11,40 6780 2781 96795 52321 0.00 0.00 

118 11,50 6836 2837 97615 53194 0.00 0.00 

119 11,60 6891 2894 98436 54066 0.00 0.00 

120 11,70 6947 2951 99258 54938 0.00 0.00 
121 11,80 7003 3007 100079 55810 0.00 0.00 

122 11,90 7059 3064 100900 56682 0.00 0.00 

123 12,00 7115 3121 101722 57555 0.00 0.00 

124 12,10 7171 3177 102543 58427 0.00 0.00 
125 12,20 7226 3234 103365 59299 0.00 0.00 

126 12,30 7282 3291 104187 60171 0.00 0.00 

127 12,40 7338 3347 105009 61043 0.00 0.00 

128 12,50 7394 3404 105831 61915 0.00 0.00 

129 12,60 7450 3461 106653 62788 0.00 0.00 
130 12,70 7506 3517 107475 63660 0.00 0.00 

131 12,80 7561 3574 108298 64532 0.00 0.00 

132 12,90 7617 3630 109120 65404 0.00 0.00 

133 13,00 7673 3687 109943 66276 0.00 0.00 

 
 
Combinazione n° 4 - SLV - GEO 
 

n° Y am av pm pv a p 

  [m] [kg/mq] [kg/mq] [kg/mq] [kg/mq] [°] [°] 
1 0,00 955 0 2438 0 0.00 0.00 

2 0,10 955 0 3280 0 0.00 0.00 

3 0,20 955 0 4122 0 0.00 0.00 
4 0,30 955 0 4951 0 0.00 0.00 

5 0,40 955 0 5779 0 0.00 0.00 

6 0,50 955 0 6606 0 0.00 0.00 

7 0,60 955 0 7433 0 0.00 0.00 

8 0,70 955 0 8260 0 0.00 0.00 
9 0,80 955 0 9086 0 0.00 0.00 

10 0,90 1022 0 9912 0 0.00 0.00 

11 1,00 1077 0 10738 0 0.00 0.00 

12 1,10 1132 0 11564 0 0.00 0.00 
13 1,20 1188 0 12390 0 0.00 0.00 

14 1,30 1243 0 13216 0 0.00 0.00 

15 1,40 1299 0 14042 0 0.00 0.00 

16 1,50 1354 0 14868 0 0.00 0.00 

17 1,60 1410 0 15693 0 0.00 0.00 
18 1,70 1465 0 16519 0 0.00 0.00 

19 1,80 1521 0 17345 0 0.00 0.00 

20 1,90 1577 0 18171 0 0.00 0.00 

21 2,00 1632 0 18996 0 0.00 0.00 
22 2,10 1688 0 19822 0 0.00 0.00 

23 2,20 1744 0 20647 0 0.00 0.00 

24 2,30 1800 0 21473 0 0.00 0.00 

25 2,40 1855 0 22299 0 0.00 0.00 
26 2,50 1911 0 23124 0 0.00 0.00 

27 2,60 1967 0 23950 0 0.00 0.00 

28 2,70 2023 0 24775 0 0.00 0.00 

29 2,80 2078 0 25601 0 0.00 0.00 

30 2,90 2131 0 26385 0 0.00 0.00 
31 2,98 2171 0 26963 0 0.00 0.00 

32 3,00 2190 0 27252 0 0.00 0.00 

33 3,02 2210 0 27541 0 0.00 0.00 

34 3,10 2249 0 28119 0 0.00 0.00 
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n° Y am av pm pv a p 

  [m] [kg/mq] [kg/mq] [kg/mq] [kg/mq] [°] [°] 
35 3,20 2302 0 28903 0 0.00 0.00 
36 3,30 2357 0 29729 0 0.00 0.00 

37 3,40 2413 0 30554 0 0.00 0.00 

38 3,50 2469 0 31380 0 0.00 0.00 

39 3,60 2525 0 32205 0 0.00 0.00 
40 3,70 2581 0 33031 0 0.00 0.00 

41 3,80 2636 0 33857 0 0.00 0.00 

42 3,90 2692 0 34682 0 0.00 0.00 

43 4,00 2748 0 35508 0 0.00 0.00 
44 4,10 2804 0 36333 0 0.00 0.00 

45 4,20 2860 0 37159 0 0.00 0.00 

46 4,30 2916 0 37984 0 0.00 0.00 

47 4,40 2971 0 38810 0 0.00 0.00 

48 4,50 3027 0 39635 0 0.00 0.00 
49 4,60 3083 0 40461 0 0.00 0.00 

50 4,70 3139 0 41286 0 0.00 0.00 

51 4,80 3195 0 42112 0 0.00 0.00 

52 4,90 3251 0 42937 0 0.00 0.00 
53 5,00 3306 0 43763 0 0.00 0.00 

54 5,10 3362 0 44588 0 0.00 0.00 

55 5,20 3418 0 45414 0 0.00 0.00 

56 5,30 3474 0 46239 0 0.00 0.00 
57 5,40 3530 0 47065 0 0.00 0.00 

58 5,50 3586 0 47890 0 0.00 0.00 

59 5,60 3641 0 48716 0 0.00 0.00 

60 5,70 3697 0 49541 2561 0.00 0.00 

61 5,80 3753 0 50367 3450 0.00 0.00 
62 5,90 2854 0 51192 4339 0.00 0.00 

63 6,00 2910 0 52018 5213 0.00 0.00 

64 6,10 2966 0 52844 6087 0.00 0.00 

65 6,20 3021 0 53669 6961 0.00 0.00 
66 6,30 3077 0 54495 7834 0.00 0.00 

67 6,40 3133 0 55320 8708 0.00 0.00 

68 6,50 3189 0 56146 9580 0.00 0.00 

69 6,60 3245 67 56971 10453 0.00 0.00 

70 6,70 3301 123 57797 11326 0.00 0.00 
71 6,80 3356 179 58622 12198 0.00 0.00 

72 6,90 3412 235 59448 13071 0.00 0.00 

73 7,00 3468 292 60273 13944 0.00 0.00 

74 7,10 3524 348 61099 14816 0.00 0.00 
75 7,20 3580 404 61924 15688 0.00 0.00 

76 7,30 3636 461 62750 16561 0.00 0.00 

77 7,40 3692 517 63575 17433 0.00 0.00 

78 7,50 3747 573 64401 18305 0.00 0.00 
79 7,60 3803 630 65226 19178 0.00 0.00 

80 7,70 3859 686 66052 20050 0.00 0.00 

81 7,80 3915 743 66877 20922 0.00 0.00 

82 7,90 3971 799 67703 21795 0.00 0.00 

83 8,00 4027 856 68528 22667 0.00 0.00 
84 8,10 4082 912 69354 23539 0.00 0.00 

85 8,20 4138 969 70179 24411 0.00 0.00 

86 8,30 4194 1025 71005 25284 0.00 0.00 

87 8,40 4250 1082 71830 26156 0.00 0.00 
88 8,50 4306 1139 72656 27028 0.00 0.00 

89 8,60 4362 1195 73481 27900 0.00 0.00 

90 8,70 4418 1252 74307 28772 0.00 0.00 

91 8,80 4473 1308 75132 29645 0.00 0.00 
92 8,90 4529 1365 75958 30517 0.00 0.00 

93 9,00 4585 1422 76783 31389 0.00 0.00 

94 9,10 4641 1478 77609 32261 0.00 0.00 

95 9,20 4697 1535 78434 33133 0.00 0.00 

96 9,30 4753 1591 79260 34006 0.00 0.00 
97 9,40 4808 1648 80085 34878 0.00 0.00 

98 9,50 4864 1705 80911 35750 0.00 0.00 

99 9,60 4920 1761 81736 36622 0.00 0.00 

100 9,70 4976 1818 82562 37494 0.00 0.00 
101 9,80 5032 1875 83387 38367 0.00 0.00 

102 9,90 5088 1931 84213 39239 0.00 0.00 

103 10,00 5144 1988 85038 40111 0.00 0.00 

104 10,10 5199 2044 85864 40983 0.00 0.00 

105 10,20 5255 2101 86689 41855 0.00 0.00 
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n° Y am av pm pv a p 

  [m] [kg/mq] [kg/mq] [kg/mq] [kg/mq] [°] [°] 
106 10,30 5311 2158 87515 42728 0.00 0.00 
107 10,40 5367 2214 88340 43600 0.00 0.00 

108 10,50 5423 2271 89166 44472 0.00 0.00 

109 10,60 5479 2328 89991 45344 0.00 0.00 

110 10,70 5534 2384 90817 46216 0.00 0.00 
111 10,80 5590 2441 91642 47088 0.00 0.00 

112 10,90 5646 2497 92468 47961 0.00 0.00 

113 11,00 5702 2554 93293 48833 0.00 0.00 

114 11,10 5758 2611 94119 49705 0.00 0.00 
115 11,20 5814 2667 94944 50577 0.00 0.00 

116 11,30 5870 2724 95770 51449 0.00 0.00 

117 11,40 5925 2781 96595 52321 0.00 0.00 

118 11,50 5981 2837 97421 53194 0.00 0.00 

119 11,60 6037 2894 98246 54066 0.00 0.00 
120 11,70 6093 2951 99072 54938 0.00 0.00 

121 11,80 6149 3007 99897 55810 0.00 0.00 

122 11,90 6205 3064 100723 56682 0.00 0.00 

123 12,00 6260 3121 101548 57555 0.00 0.00 
124 12,10 6316 3177 102374 58427 0.00 0.00 

125 12,20 6372 3234 103199 59299 0.00 0.00 

126 12,30 6428 3291 104025 60171 0.00 0.00 

127 12,40 6484 3347 104850 61043 0.00 0.00 
128 12,50 6540 3404 105676 61915 0.00 0.00 

129 12,60 6596 3461 106501 62788 0.00 0.00 

130 12,70 6651 3517 107327 63660 0.00 0.00 

131 12,80 6707 3574 108152 64532 0.00 0.00 

132 12,90 6763 3630 108978 65404 0.00 0.00 
133 13,00 6819 3687 109803 66276 0.00 0.00 

 
 
Combinazione n° 5 - SLE - Rara 
 

n° Y am av pm pv a p 

  [m] [kg/mq] [kg/mq] [kg/mq] [kg/mq] [°] [°] 
1 0,00 41 0 20624 0 0.00 0.00 

2 0,10 86 0 22103 0 0.00 0.00 
3 0,20 130 0 23582 0 0.00 0.00 

4 0,30 175 0 24957 0 0.00 0.00 

5 0,40 219 0 26332 0 0.00 0.00 

6 0,50 264 0 27706 0 0.00 0.00 
7 0,60 308 0 29081 0 0.00 0.00 

8 0,70 353 0 30456 0 0.00 0.00 

9 0,80 398 0 31830 0 0.00 0.00 

10 0,90 442 0 33205 0 0.00 0.00 

11 1,00 487 0 34580 0 0.00 0.00 
12 1,10 532 0 35954 0 0.00 0.00 

13 1,20 577 0 37329 0 0.00 0.00 

14 1,30 621 0 38703 0 0.00 0.00 

15 1,40 666 0 40078 0 0.00 0.00 
16 1,50 711 0 41452 0 0.00 0.00 

17 1,60 756 0 42827 0 0.00 0.00 

18 1,70 801 0 44201 0 0.00 0.00 

19 1,80 845 0 45576 0 0.00 0.00 

20 1,90 890 0 46950 0 0.00 0.00 
21 2,00 935 0 48325 0 0.00 0.00 

22 2,10 980 0 49699 0 0.00 0.00 

23 2,20 1025 0 51074 0 0.00 0.00 

24 2,30 1070 0 52448 0 0.00 0.00 
25 2,40 1114 0 49832 0 0.00 0.00 

26 2,50 1159 0 44557 0 0.00 0.00 

27 2,60 1204 0 43196 0 0.00 0.00 

28 2,70 1249 0 44424 0 0.00 0.00 
29 2,80 1294 0 45660 0 0.00 0.00 

30 2,90 1336 0 46842 0 0.00 0.00 

31 2,98 1368 0 47717 0 0.00 0.00 

32 3,00 1384 0 48156 0 0.00 0.00 

33 3,02 1399 0 48596 0 0.00 0.00 
34 3,10 1431 0 49480 0 0.00 0.00 

35 3,20 1473 0 50683 0 0.00 0.00 

36 3,30 1518 0 51956 0 0.00 0.00 

37 3,40 1563 0 53234 0 0.00 0.00 
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n° Y am av pm pv a p 

  [m] [kg/mq] [kg/mq] [kg/mq] [kg/mq] [°] [°] 
38 3,50 1608 0 54518 0 0.00 0.00 
39 3,60 1653 0 55808 0 0.00 0.00 

40 3,70 1698 0 57102 0 0.00 0.00 

41 3,80 1743 0 58400 0 0.00 0.00 

42 3,90 1788 0 59703 0 0.00 0.00 
43 4,00 1833 0 61010 0 0.00 0.00 

44 4,10 1877 0 62321 0 0.00 0.00 

45 4,20 1922 0 63635 0 0.00 0.00 

46 4,30 1967 0 64953 0 0.00 0.00 
47 4,40 2012 0 66274 0 0.00 0.00 

48 4,50 2057 0 67597 0 0.00 0.00 

49 4,60 2102 0 68923 0 0.00 0.00 

50 4,70 2147 0 70252 0 0.00 0.00 

51 4,80 2192 0 71584 0 0.00 0.00 
52 4,90 2237 0 72917 0 0.00 0.00 

53 5,00 2282 0 74253 0 0.00 0.00 

54 5,10 2327 0 75591 0 0.00 0.00 

55 5,20 2372 0 76930 0 0.00 0.00 
56 5,30 2417 0 78271 0 0.00 0.00 

57 5,40 2461 0 79614 0 0.00 0.00 

58 5,50 2506 0 80959 0 0.00 0.00 

59 5,60 2551 0 82305 0 0.00 0.00 
60 5,70 2596 0 83653 4898 0.00 0.00 

61 5,80 2641 0 85001 6402 0.00 0.00 

62 5,90 2686 0 86351 7906 0.00 0.00 

63 6,00 2731 0 87703 9384 0.00 0.00 

64 6,10 2776 0 89055 10862 0.00 0.00 
65 6,20 2821 0 90408 12338 0.00 0.00 

66 6,30 2866 0 91763 13815 0.00 0.00 

67 6,40 2911 0 93118 15291 0.00 0.00 

68 6,50 2956 0 94474 16766 0.00 0.00 
69 6,60 3001 0 95831 18242 0.00 0.00 

70 6,70 3046 0 97189 19717 0.00 0.00 

71 6,80 3091 0 98547 21192 0.00 0.00 

72 6,90 3136 49 99906 22667 0.00 0.00 

73 7,00 3180 94 101266 24143 0.00 0.00 
74 7,10 3225 139 102627 25618 0.00 0.00 

75 7,20 3270 184 103988 27092 0.00 0.00 

76 7,30 3315 229 105350 28567 0.00 0.00 

77 7,40 3360 274 106712 30042 0.00 0.00 
78 7,50 3405 319 108075 31517 0.00 0.00 

79 7,60 3450 365 109438 32992 0.00 0.00 

80 7,70 3495 410 110802 34467 0.00 0.00 

81 7,80 3540 455 112166 35942 0.00 0.00 
82 7,90 3585 501 113531 37416 0.00 0.00 

83 8,00 3630 546 114895 38891 0.00 0.00 

84 8,10 3675 591 116261 40366 0.00 0.00 

85 8,20 3720 637 117627 41841 0.00 0.00 

86 8,30 3765 682 118993 43315 0.00 0.00 
87 8,40 3810 728 120359 44790 0.00 0.00 

88 8,50 3855 773 121726 46265 0.00 0.00 

89 8,60 3900 818 123093 47739 0.00 0.00 

90 8,70 3945 864 124460 49214 0.00 0.00 
91 8,80 3989 909 125828 50689 0.00 0.00 

92 8,90 4034 955 127195 52163 0.00 0.00 

93 9,00 4079 1000 128564 53638 0.00 0.00 

94 9,10 4124 1046 129932 55113 0.00 0.00 
95 9,20 4169 1091 131300 56587 0.00 0.00 

96 9,30 4214 1137 132669 58062 0.00 0.00 

97 9,40 4259 1182 134038 59537 0.00 0.00 

98 9,50 4304 1228 135407 61011 0.00 0.00 

99 9,60 4349 1273 136777 62486 0.00 0.00 
100 9,70 4394 1319 138146 63961 0.00 0.00 

101 9,80 4439 1364 139516 65435 0.00 0.00 

102 9,90 4484 1409 140886 66910 0.00 0.00 

103 10,00 4529 1455 142256 68385 0.00 0.00 
104 10,10 4574 1500 143626 69859 0.00 0.00 

105 10,20 4619 1546 144996 71334 0.00 0.00 

106 10,30 4664 1591 146367 72809 0.00 0.00 

107 10,40 4709 1637 147737 74283 0.00 0.00 

108 10,50 4754 1683 149108 75758 0.00 0.00 
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n° Y am av pm pv a p 

  [m] [kg/mq] [kg/mq] [kg/mq] [kg/mq] [°] [°] 
109 10,60 4799 1728 150479 77233 0.00 0.00 
110 10,70 4844 1774 151850 78707 0.00 0.00 

111 10,80 4888 1819 153221 80182 0.00 0.00 

112 10,90 4933 1865 154592 81656 0.00 0.00 

113 11,00 4978 1910 155963 83131 0.00 0.00 
114 11,10 5023 1956 157334 84606 0.00 0.00 

115 11,20 5068 2001 158706 86080 0.00 0.00 

116 11,30 5113 2047 160078 87555 0.00 0.00 

117 11,40 5158 2092 161449 89030 0.00 0.00 
118 11,50 5203 2138 162821 90504 0.00 0.00 

119 11,60 5248 2183 164193 91979 0.00 0.00 

120 11,70 5293 2229 165565 93454 0.00 0.00 

121 11,80 5338 2274 166937 94928 0.00 0.00 

122 11,90 5383 2320 168309 96403 0.00 0.00 
123 12,00 5428 2365 169681 97877 0.00 0.00 

124 12,10 5473 2411 171053 99352 0.00 0.00 

125 12,20 5518 2456 172425 100827 0.00 0.00 

126 12,30 5563 2502 173797 102301 0.00 0.00 
127 12,40 5608 2547 175170 103776 0.00 0.00 

128 12,50 5653 2593 176542 105251 0.00 0.00 

129 12,60 5698 2638 177915 106725 0.00 0.00 

130 12,70 5743 2684 179287 108200 0.00 0.00 
131 12,80 5788 2729 180660 109675 0.00 0.00 

132 12,90 5832 2775 182032 111149 0.00 0.00 

133 13,00 5877 2820 183405 112624 0.00 0.00 

 
 
Combinazione n° 6 - SLE - Frequente 
 

n° Y am av pm pv a p 

  [m] [kg/mq] [kg/mq] [kg/mq] [kg/mq] [°] [°] 
1 0,00 0 0 16621 0 0.00 0.00 
2 0,10 0 0 18080 0 0.00 0.00 

3 0,20 0 0 19539 0 0.00 0.00 

4 0,30 44 0 20914 0 0.00 0.00 

5 0,40 88 0 22288 0 0.00 0.00 
6 0,50 133 0 23663 0 0.00 0.00 

7 0,60 177 0 25038 0 0.00 0.00 

8 0,70 222 0 26413 0 0.00 0.00 

9 0,80 266 0 27788 0 0.00 0.00 
10 0,90 311 0 29162 0 0.00 0.00 

11 1,00 355 0 30537 0 0.00 0.00 

12 1,10 400 0 31912 0 0.00 0.00 

13 1,20 445 0 33286 0 0.00 0.00 

14 1,30 490 0 34661 0 0.00 0.00 
15 1,40 534 0 36035 0 0.00 0.00 

16 1,50 579 0 37410 0 0.00 0.00 

17 1,60 624 0 38784 0 0.00 0.00 

18 1,70 668 0 40159 0 0.00 0.00 
19 1,80 713 0 41533 0 0.00 0.00 

20 1,90 758 0 42908 0 0.00 0.00 

21 2,00 803 0 44282 0 0.00 0.00 

22 2,10 848 0 45657 0 0.00 0.00 

23 2,20 893 0 47031 0 0.00 0.00 
24 2,30 937 0 48406 0 0.00 0.00 

25 2,40 982 0 49780 0 0.00 0.00 

26 2,50 1027 0 47702 0 0.00 0.00 

27 2,60 1072 0 43934 0 0.00 0.00 
28 2,70 1117 0 43566 0 0.00 0.00 

29 2,80 1162 0 44836 0 0.00 0.00 

30 2,90 1204 0 46049 0 0.00 0.00 

31 2,98 1236 0 46946 0 0.00 0.00 
32 3,00 1251 0 47396 0 0.00 0.00 

33 3,02 1267 0 47847 0 0.00 0.00 

34 3,10 1298 0 48752 0 0.00 0.00 

35 3,20 1341 0 49983 0 0.00 0.00 

36 3,30 1386 0 51283 0 0.00 0.00 
37 3,40 1431 0 52589 0 0.00 0.00 

38 3,50 1476 0 53899 0 0.00 0.00 

39 3,60 1521 0 55213 0 0.00 0.00 

40 3,70 1566 0 56531 0 0.00 0.00 
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n° Y am av pm pv a p 

  [m] [kg/mq] [kg/mq] [kg/mq] [kg/mq] [°] [°] 
41 3,80 1610 0 57852 0 0.00 0.00 
42 3,90 1655 0 59177 0 0.00 0.00 

43 4,00 1700 0 60505 0 0.00 0.00 

44 4,10 1745 0 61836 0 0.00 0.00 

45 4,20 1790 0 63169 0 0.00 0.00 
46 4,30 1835 0 64505 0 0.00 0.00 

47 4,40 1880 0 65843 0 0.00 0.00 

48 4,50 1925 0 67184 0 0.00 0.00 

49 4,60 1970 0 68526 0 0.00 0.00 
50 4,70 2015 0 69870 0 0.00 0.00 

51 4,80 2060 0 71216 0 0.00 0.00 

52 4,90 2105 0 72564 0 0.00 0.00 

53 5,00 2149 0 73913 0 0.00 0.00 

54 5,10 2194 0 75263 0 0.00 0.00 
55 5,20 2239 0 76615 0 0.00 0.00 

56 5,30 2284 0 77968 0 0.00 0.00 

57 5,40 2329 0 79322 0 0.00 0.00 

58 5,50 2374 0 80678 0 0.00 0.00 
59 5,60 2419 0 82034 0 0.00 0.00 

60 5,70 2464 0 83391 4898 0.00 0.00 

61 5,80 2509 0 84749 6402 0.00 0.00 

62 5,90 2554 0 86108 7906 0.00 0.00 
63 6,00 2599 0 87468 9384 0.00 0.00 

64 6,10 2644 0 88829 10862 0.00 0.00 

65 6,20 2689 0 90190 12338 0.00 0.00 

66 6,30 2734 0 91552 13815 0.00 0.00 

67 6,40 2779 0 92914 15291 0.00 0.00 
68 6,50 2823 0 94277 16766 0.00 0.00 

69 6,60 2868 0 95641 18242 0.00 0.00 

70 6,70 2913 0 97005 19717 0.00 0.00 

71 6,80 2958 0 98370 21192 0.00 0.00 
72 6,90 3003 49 99735 22667 0.00 0.00 

73 7,00 3048 94 101100 24143 0.00 0.00 

74 7,10 3093 139 102466 25618 0.00 0.00 

75 7,20 3138 184 103833 27092 0.00 0.00 

76 7,30 3183 229 105199 28567 0.00 0.00 
77 7,40 3228 274 106567 30042 0.00 0.00 

78 7,50 3273 319 107934 31517 0.00 0.00 

79 7,60 3318 365 109302 32992 0.00 0.00 

80 7,70 3363 410 110670 34467 0.00 0.00 
81 7,80 3408 455 112038 35942 0.00 0.00 

82 7,90 3453 501 113406 37416 0.00 0.00 

83 8,00 3498 546 114775 38891 0.00 0.00 

84 8,10 3543 591 116144 40366 0.00 0.00 
85 8,20 3588 637 117513 41841 0.00 0.00 

86 8,30 3632 682 118883 43315 0.00 0.00 

87 8,40 3677 728 120252 44790 0.00 0.00 

88 8,50 3722 773 121622 46265 0.00 0.00 

89 8,60 3767 818 122992 47739 0.00 0.00 
90 8,70 3812 864 124363 49214 0.00 0.00 

91 8,80 3857 909 125733 50689 0.00 0.00 

92 8,90 3902 955 127103 52163 0.00 0.00 

93 9,00 3947 1000 128474 53638 0.00 0.00 
94 9,10 3992 1046 129845 55113 0.00 0.00 

95 9,20 4037 1091 131216 56587 0.00 0.00 

96 9,30 4082 1137 132587 58062 0.00 0.00 

97 9,40 4127 1182 133958 59537 0.00 0.00 
98 9,50 4172 1228 135330 61011 0.00 0.00 

99 9,60 4217 1273 136701 62486 0.00 0.00 

100 9,70 4262 1319 138072 63961 0.00 0.00 

101 9,80 4307 1364 139444 65435 0.00 0.00 

102 9,90 4352 1409 140816 66910 0.00 0.00 
103 10,00 4397 1455 142188 68385 0.00 0.00 

104 10,10 4442 1500 143560 69859 0.00 0.00 

105 10,20 4486 1546 144932 71334 0.00 0.00 

106 10,30 4531 1591 146304 72809 0.00 0.00 
107 10,40 4576 1637 147676 74283 0.00 0.00 

108 10,50 4621 1683 149048 75758 0.00 0.00 

109 10,60 4666 1728 150421 77233 0.00 0.00 

110 10,70 4711 1774 151793 78707 0.00 0.00 

111 10,80 4756 1819 153165 80182 0.00 0.00 



Itinerario Ragusa - Catania 
Collegamento viario compreso tra lo Svincolo della S.S. 514 di “Chiaromonte” con la S.S. 115 e lo 

Svincolo della “Ragusana” 

PROGETTO ESECUTIVO 
Direzione Progettazione e 

Realizzazione Lavori RELAZIONE DI CALCOLO 

MANDATARIA: MANDANTI: 

32 di 294 

 

 

n° Y am av pm pv a p 

  [m] [kg/mq] [kg/mq] [kg/mq] [kg/mq] [°] [°] 
112 10,90 4801 1865 154538 81656 0.00 0.00 
113 11,00 4846 1910 155911 83131 0.00 0.00 

114 11,10 4891 1956 157283 84606 0.00 0.00 

115 11,20 4936 2001 158656 86080 0.00 0.00 

116 11,30 4981 2047 160029 87555 0.00 0.00 
117 11,40 5026 2092 161402 89030 0.00 0.00 

118 11,50 5071 2138 162774 90504 0.00 0.00 

119 11,60 5116 2183 164147 91979 0.00 0.00 

120 11,70 5161 2229 165520 93454 0.00 0.00 
121 11,80 5206 2274 166893 94928 0.00 0.00 

122 11,90 5251 2320 168266 96403 0.00 0.00 

123 12,00 5296 2365 169639 97877 0.00 0.00 

124 12,10 5341 2411 171013 99352 0.00 0.00 

125 12,20 5386 2456 172386 100827 0.00 0.00 
126 12,30 5430 2502 173759 102301 0.00 0.00 

127 12,40 5475 2547 175132 103776 0.00 0.00 

128 12,50 5520 2593 176505 105251 0.00 0.00 

129 12,60 5565 2638 177879 106725 0.00 0.00 
130 12,70 5610 2684 179252 108200 0.00 0.00 

131 12,80 5655 2729 180625 109675 0.00 0.00 

132 12,90 5700 2775 181999 111149 0.00 0.00 

133 13,00 5745 2820 183372 112624 0.00 0.00 

 
 
Combinazione n° 7 - SLE - Quasi permanente 
 

n° Y am av pm pv a p 

  [m] [kg/mq] [kg/mq] [kg/mq] [kg/mq] [°] [°] 
1 0,00 0 0 4593 0 0.00 0.00 

2 0,10 0 0 5996 0 0.00 0.00 

3 0,20 0 0 7399 0 0.00 0.00 

4 0,30 0 0 8777 0 0.00 0.00 
5 0,40 0 0 10155 0 0.00 0.00 

6 0,50 0 0 11531 0 0.00 0.00 

7 0,60 0 0 12907 0 0.00 0.00 

8 0,70 0 0 14283 0 0.00 0.00 
9 0,80 0 0 15659 0 0.00 0.00 

10 0,90 0 0 17034 0 0.00 0.00 

11 1,00 0 0 18409 0 0.00 0.00 

12 1,10 0 0 19784 0 0.00 0.00 
13 1,20 49 0 21159 0 0.00 0.00 

14 1,30 93 0 22534 0 0.00 0.00 

15 1,40 138 0 23909 0 0.00 0.00 

16 1,50 182 0 25284 0 0.00 0.00 

17 1,60 227 0 26658 0 0.00 0.00 
18 1,70 271 0 28033 0 0.00 0.00 

19 1,80 316 0 29407 0 0.00 0.00 

20 1,90 361 0 30782 0 0.00 0.00 

21 2,00 406 0 32157 0 0.00 0.00 
22 2,10 450 0 33531 0 0.00 0.00 

23 2,20 495 0 34906 0 0.00 0.00 

24 2,30 540 0 36280 0 0.00 0.00 

25 2,40 585 0 37655 0 0.00 0.00 

26 2,50 630 0 39029 0 0.00 0.00 
27 2,60 674 0 40403 0 0.00 0.00 

28 2,70 719 0 41778 0 0.00 0.00 

29 2,80 764 0 43152 0 0.00 0.00 

30 2,90 807 0 44458 0 0.00 0.00 
31 2,98 838 0 45420 0 0.00 0.00 

32 3,00 854 0 45901 0 0.00 0.00 

33 3,02 870 0 46382 0 0.00 0.00 

34 3,10 901 0 47344 0 0.00 0.00 
35 3,20 944 0 48650 0 0.00 0.00 

36 3,30 989 0 50024 0 0.00 0.00 

37 3,40 1033 0 51399 0 0.00 0.00 

38 3,50 1078 0 52773 0 0.00 0.00 

39 3,60 1123 0 54147 0 0.00 0.00 
40 3,70 1168 0 55522 0 0.00 0.00 

41 3,80 1213 0 56896 0 0.00 0.00 

42 3,90 1258 0 58271 0 0.00 0.00 

43 4,00 1303 0 59645 0 0.00 0.00 
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n° Y am av pm pv a p 

  [m] [kg/mq] [kg/mq] [kg/mq] [kg/mq] [°] [°] 
44 4,10 1348 0 61019 0 0.00 0.00 
45 4,20 1393 0 62394 0 0.00 0.00 

46 4,30 1438 0 63768 0 0.00 0.00 

47 4,40 1483 0 65142 0 0.00 0.00 

48 4,50 1528 0 66517 0 0.00 0.00 
49 4,60 1572 0 67891 0 0.00 0.00 

50 4,70 1617 0 69265 0 0.00 0.00 

51 4,80 1662 0 70640 0 0.00 0.00 

52 4,90 1707 0 72014 0 0.00 0.00 
53 5,00 1752 0 73389 0 0.00 0.00 

54 5,10 1797 0 74763 0 0.00 0.00 

55 5,20 1842 0 76137 0 0.00 0.00 

56 5,30 1887 0 77512 0 0.00 0.00 

57 5,40 1932 0 78886 0 0.00 0.00 
58 5,50 1977 0 80260 0 0.00 0.00 

59 5,60 2022 0 81635 0 0.00 0.00 

60 5,70 2067 0 83009 4898 0.00 0.00 

61 5,80 2112 0 84383 6402 0.00 0.00 
62 5,90 2157 0 85758 7906 0.00 0.00 

63 6,00 2202 0 87132 9384 0.00 0.00 

64 6,10 2247 0 88506 10862 0.00 0.00 

65 6,20 2291 0 89881 12338 0.00 0.00 
66 6,30 2336 0 91255 13815 0.00 0.00 

67 6,40 2381 0 92629 15291 0.00 0.00 

68 6,50 2426 0 94004 16766 0.00 0.00 

69 6,60 2471 0 95378 18242 0.00 0.00 

70 6,70 2516 0 96752 19717 0.00 0.00 
71 6,80 2561 0 98127 21192 0.00 0.00 

72 6,90 2606 49 99501 22667 0.00 0.00 

73 7,00 2651 94 100875 24143 0.00 0.00 

74 7,10 2696 139 102250 25618 0.00 0.00 
75 7,20 2741 184 103624 27092 0.00 0.00 

76 7,30 2786 229 104998 28567 0.00 0.00 

77 7,40 2831 274 106373 30042 0.00 0.00 

78 7,50 2876 319 107747 31517 0.00 0.00 

79 7,60 2921 365 109121 32992 0.00 0.00 
80 7,70 2966 410 110496 34467 0.00 0.00 

81 7,80 3011 455 111870 35942 0.00 0.00 

82 7,90 3056 501 113244 37416 0.00 0.00 

83 8,00 3101 546 114619 38891 0.00 0.00 
84 8,10 3146 591 115993 40366 0.00 0.00 

85 8,20 3190 637 117367 41841 0.00 0.00 

86 8,30 3235 682 118742 43315 0.00 0.00 

87 8,40 3280 728 120116 44790 0.00 0.00 
88 8,50 3325 773 121490 46265 0.00 0.00 

89 8,60 3370 818 122865 47739 0.00 0.00 

90 8,70 3415 864 124239 49214 0.00 0.00 

91 8,80 3460 909 125613 50689 0.00 0.00 

92 8,90 3505 955 126988 52163 0.00 0.00 
93 9,00 3550 1000 128362 53638 0.00 0.00 

94 9,10 3595 1046 129736 55113 0.00 0.00 

95 9,20 3640 1091 131111 56587 0.00 0.00 

96 9,30 3685 1137 132485 58062 0.00 0.00 
97 9,40 3730 1182 133859 59537 0.00 0.00 

98 9,50 3775 1228 135234 61011 0.00 0.00 

99 9,60 3820 1273 136608 62486 0.00 0.00 

100 9,70 3865 1319 137982 63961 0.00 0.00 
101 9,80 3910 1364 139357 65435 0.00 0.00 

102 9,90 3955 1409 140731 66910 0.00 0.00 

103 10,00 4000 1455 142105 68385 0.00 0.00 

104 10,10 4045 1500 143480 69859 0.00 0.00 

105 10,20 4090 1546 144854 71334 0.00 0.00 
106 10,30 4135 1591 146228 72809 0.00 0.00 

107 10,40 4179 1637 147603 74283 0.00 0.00 

108 10,50 4224 1683 148977 75758 0.00 0.00 

109 10,60 4269 1728 150351 77233 0.00 0.00 
110 10,70 4314 1774 151726 78707 0.00 0.00 

111 10,80 4359 1819 153100 80182 0.00 0.00 

112 10,90 4404 1865 154474 81656 0.00 0.00 

113 11,00 4449 1910 155849 83131 0.00 0.00 

114 11,10 4494 1956 157223 84606 0.00 0.00 
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n° Y am av pm pv a p 

  [m] [kg/mq] [kg/mq] [kg/mq] [kg/mq] [°] [°] 
115 11,20 4539 2001 158597 86080 0.00 0.00 
116 11,30 4584 2047 159972 87555 0.00 0.00 

117 11,40 4629 2092 161346 89030 0.00 0.00 

118 11,50 4674 2138 162720 90504 0.00 0.00 

119 11,60 4719 2183 164095 91979 0.00 0.00 
120 11,70 4764 2229 165469 93454 0.00 0.00 

121 11,80 4809 2274 166843 94928 0.00 0.00 

122 11,90 4854 2320 168218 96403 0.00 0.00 

123 12,00 4899 2365 169592 97877 0.00 0.00 
124 12,10 4944 2411 170966 99352 0.00 0.00 

125 12,20 4989 2456 172341 100827 0.00 0.00 

126 12,30 5034 2502 173715 102301 0.00 0.00 

127 12,40 5079 2547 175089 103776 0.00 0.00 

128 12,50 5124 2593 176464 105251 0.00 0.00 
129 12,60 5168 2638 177838 106725 0.00 0.00 

130 12,70 5213 2684 179212 108200 0.00 0.00 

131 12,80 5258 2729 180587 109675 0.00 0.00 

132 12,90 5303 2775 181961 111149 0.00 0.00 
133 13,00 5348 2820 183335 112624 0.00 0.00 

 
 
Combinazione n° 8 - SLD 
 

n° Y am av pm pv a p 

  [m] [kg/mq] [kg/mq] [kg/mq] [kg/mq] [°] [°] 
1 0,00 184 0 4593 0 0.00 0.00 

2 0,10 184 0 5996 0 0.00 0.00 
3 0,20 184 0 7399 0 0.00 0.00 

4 0,30 184 0 8777 0 0.00 0.00 

5 0,40 184 0 10155 0 0.00 0.00 

6 0,50 184 0 11531 0 0.00 0.00 

7 0,60 184 0 12907 0 0.00 0.00 
8 0,70 184 0 14283 0 0.00 0.00 

9 0,80 184 0 15659 0 0.00 0.00 

10 0,90 184 0 17034 0 0.00 0.00 

11 1,00 184 0 18409 0 0.00 0.00 
12 1,10 184 0 19784 0 0.00 0.00 

13 1,20 232 0 21159 0 0.00 0.00 

14 1,30 277 0 22534 0 0.00 0.00 

15 1,40 321 0 23909 0 0.00 0.00 
16 1,50 366 0 25284 0 0.00 0.00 

17 1,60 410 0 26658 0 0.00 0.00 

18 1,70 455 0 28033 0 0.00 0.00 

19 1,80 500 0 29407 0 0.00 0.00 

20 1,90 544 0 30782 0 0.00 0.00 
21 2,00 589 0 32157 0 0.00 0.00 

22 2,10 634 0 33531 0 0.00 0.00 

23 2,20 679 0 34906 0 0.00 0.00 

24 2,30 724 0 36280 0 0.00 0.00 
25 2,40 768 0 37655 0 0.00 0.00 

26 2,50 813 0 39029 0 0.00 0.00 

27 2,60 858 0 40403 0 0.00 0.00 

28 2,70 903 0 41778 0 0.00 0.00 

29 2,80 948 0 43152 0 0.00 0.00 
30 2,90 990 0 44458 0 0.00 0.00 

31 2,98 1022 0 45420 0 0.00 0.00 

32 3,00 1038 0 45901 0 0.00 0.00 

33 3,02 1053 0 46382 0 0.00 0.00 
34 3,10 1085 0 47344 0 0.00 0.00 

35 3,20 1127 0 48650 0 0.00 0.00 

36 3,30 1172 0 50024 0 0.00 0.00 

37 3,40 1217 0 51399 0 0.00 0.00 
38 3,50 1262 0 52773 0 0.00 0.00 

39 3,60 1307 0 54147 0 0.00 0.00 

40 3,70 1352 0 55522 0 0.00 0.00 

41 3,80 1397 0 56896 0 0.00 0.00 

42 3,90 1442 0 58271 0 0.00 0.00 
43 4,00 1487 0 59645 0 0.00 0.00 

44 4,10 1531 0 61019 0 0.00 0.00 

45 4,20 1576 0 62394 0 0.00 0.00 

46 4,30 1621 0 63768 0 0.00 0.00 
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n° Y am av pm pv a p 

  [m] [kg/mq] [kg/mq] [kg/mq] [kg/mq] [°] [°] 
47 4,40 1666 0 65142 0 0.00 0.00 
48 4,50 1711 0 66517 0 0.00 0.00 

49 4,60 1756 0 67891 0 0.00 0.00 

50 4,70 1801 0 69265 0 0.00 0.00 

51 4,80 1846 0 70640 0 0.00 0.00 
52 4,90 1891 0 72014 0 0.00 0.00 

53 5,00 1936 0 73389 0 0.00 0.00 

54 5,10 1981 0 74763 0 0.00 0.00 

55 5,20 2026 0 76137 0 0.00 0.00 
56 5,30 2071 0 77512 0 0.00 0.00 

57 5,40 2116 0 78886 0 0.00 0.00 

58 5,50 2161 0 80260 0 0.00 0.00 

59 5,60 2206 0 81635 0 0.00 0.00 

60 5,70 2250 0 83009 4898 0.00 0.00 
61 5,80 2112 0 84383 6402 0.00 0.00 

62 5,90 2157 0 85758 7906 0.00 0.00 

63 6,00 2202 0 87132 9384 0.00 0.00 

64 6,10 2247 0 88506 10862 0.00 0.00 
65 6,20 2291 0 89881 12338 0.00 0.00 

66 6,30 2336 0 91255 13815 0.00 0.00 

67 6,40 2381 0 92629 15291 0.00 0.00 

68 6,50 2426 0 94004 16766 0.00 0.00 
69 6,60 2471 0 95378 18242 0.00 0.00 

70 6,70 2516 0 96752 19717 0.00 0.00 

71 6,80 2561 0 98127 21192 0.00 0.00 

72 6,90 2606 49 99501 22667 0.00 0.00 

73 7,00 2651 94 100875 24143 0.00 0.00 
74 7,10 2696 139 102250 25618 0.00 0.00 

75 7,20 2741 184 103624 27092 0.00 0.00 

76 7,30 2786 229 104998 28567 0.00 0.00 

77 7,40 2831 274 106373 30042 0.00 0.00 
78 7,50 2876 319 107747 31517 0.00 0.00 

79 7,60 2921 365 109121 32992 0.00 0.00 

80 7,70 2966 410 110496 34467 0.00 0.00 

81 7,80 3011 455 111870 35942 0.00 0.00 

82 7,90 3056 501 113244 37416 0.00 0.00 
83 8,00 3101 546 114619 38891 0.00 0.00 

84 8,10 3146 591 115993 40366 0.00 0.00 

85 8,20 3190 637 117367 41841 0.00 0.00 

86 8,30 3235 682 118742 43315 0.00 0.00 
87 8,40 3280 728 120116 44790 0.00 0.00 

88 8,50 3325 773 121490 46265 0.00 0.00 

89 8,60 3370 818 122865 47739 0.00 0.00 

90 8,70 3415 864 124239 49214 0.00 0.00 
91 8,80 3460 909 125613 50689 0.00 0.00 

92 8,90 3505 955 126988 52163 0.00 0.00 

93 9,00 3550 1000 128362 53638 0.00 0.00 

94 9,10 3595 1046 129736 55113 0.00 0.00 

95 9,20 3640 1091 131111 56587 0.00 0.00 
96 9,30 3685 1137 132485 58062 0.00 0.00 

97 9,40 3730 1182 133859 59537 0.00 0.00 

98 9,50 3775 1228 135234 61011 0.00 0.00 

99 9,60 3820 1273 136608 62486 0.00 0.00 
100 9,70 3865 1319 137982 63961 0.00 0.00 

101 9,80 3910 1364 139357 65435 0.00 0.00 

102 9,90 3955 1409 140731 66910 0.00 0.00 

103 10,00 4000 1455 142105 68385 0.00 0.00 
104 10,10 4045 1500 143480 69859 0.00 0.00 

105 10,20 4090 1546 144854 71334 0.00 0.00 

106 10,30 4135 1591 146228 72809 0.00 0.00 

107 10,40 4179 1637 147603 74283 0.00 0.00 

108 10,50 4224 1683 148977 75758 0.00 0.00 
109 10,60 4269 1728 150351 77233 0.00 0.00 

110 10,70 4314 1774 151726 78707 0.00 0.00 

111 10,80 4359 1819 153100 80182 0.00 0.00 

112 10,90 4404 1865 154474 81656 0.00 0.00 
113 11,00 4449 1910 155849 83131 0.00 0.00 

114 11,10 4494 1956 157223 84606 0.00 0.00 

115 11,20 4539 2001 158597 86080 0.00 0.00 

116 11,30 4584 2047 159972 87555 0.00 0.00 

117 11,40 4629 2092 161346 89030 0.00 0.00 
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n° Y am av pm pv a p 

  [m] [kg/mq] [kg/mq] [kg/mq] [kg/mq] [°] [°] 
118 11,50 4674 2138 162720 90504 0.00 0.00 
119 11,60 4719 2183 164095 91979 0.00 0.00 

120 11,70 4764 2229 165469 93454 0.00 0.00 

121 11,80 4809 2274 166843 94928 0.00 0.00 

122 11,90 4854 2320 168218 96403 0.00 0.00 
123 12,00 4899 2365 169592 97877 0.00 0.00 

124 12,10 4944 2411 170966 99352 0.00 0.00 

125 12,20 4989 2456 172341 100827 0.00 0.00 

126 12,30 5034 2502 173715 102301 0.00 0.00 
127 12,40 5079 2547 175089 103776 0.00 0.00 

128 12,50 5124 2593 176464 105251 0.00 0.00 

129 12,60 5168 2638 177838 106725 0.00 0.00 

130 12,70 5213 2684 179212 108200 0.00 0.00 

131 12,80 5258 2729 180587 109675 0.00 0.00 
132 12,90 5303 2775 181961 111149 0.00 0.00 

133 13,00 5348 2820 183335 112624 0.00 0.00 

 
 
 
Pressioni orizzontali agenti sulla paratia 
 
Simbologia adottata 
n° numero d'ordine della sezione 
Y ordinata della sezione espressa in [m] 
P pressione sulla paratia espressa in [kg/mq] positiva da monte verso valle 
 
 
Combinazione n° 1 - SLU - STR 

n° Y P 

  [m] [kg/mq] 
1 0,00 0,00 

2 0,00 300,31 

3 0,05 330,12 

4 0,10 359,94 
5 0,15 389,75 

6 0,20 419,56 

7 0,25 448,63 

8 0,30 477,70 
9 0,35 506,78 

10 0,40 535,86 

11 0,45 564,96 

12 0,50 594,05 
13 0,55 623,15 

14 0,60 652,25 

15 0,65 681,36 

16 0,70 710,47 

17 0,75 739,59 
18 0,80 768,71 

19 0,85 797,84 

20 0,90 826,96 

21 0,95 856,10 
22 1,00 885,23 

23 1,05 914,37 

24 1,10 943,51 

25 1,15 972,65 
26 1,20 1001,80 

27 1,25 1030,95 

28 1,30 1060,09 

29 1,35 1089,25 

30 1,40 1118,40 
31 1,45 1147,56 

32 1,50 1176,72 

33 1,55 1205,88 

34 1,60 1235,04 
35 1,65 1264,21 

36 1,70 1293,38 

37 1,75 1322,55 

38 1,80 1351,71 

39 1,85 1380,89 
40 1,90 1410,06 

41 1,95 1439,23 
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n° Y P 

  [m] [kg/mq] 
42 2,00 1468,41 
43 2,05 1497,59 

44 2,10 1526,77 

45 2,15 1555,95 

46 2,20 1585,13 
47 2,25 1614,31 

48 2,30 1643,49 

49 2,35 1672,67 

50 2,40 1701,86 

51 2,45 1731,04 
52 2,50 1760,23 

53 2,55 1789,42 

54 2,60 1818,61 

55 2,65 1847,80 
56 2,70 1876,99 

57 2,75 1906,18 

58 2,80 1935,37 

59 2,85 1963,10 

60 2,90 1990,84 
61 2,95 2016,37 

62 3,00 2052,14 

63 3,05 2087,92 

64 3,10 2113,46 
65 3,15 2141,19 

66 3,20 2168,93 

67 3,25 2198,13 

68 3,30 2227,32 
69 3,35 2256,52 

70 3,40 2285,72 

71 3,45 2314,92 

72 3,50 2344,13 

73 3,55 2373,33 
74 3,60 2402,53 

75 3,65 2431,73 

76 3,70 2460,93 

77 3,75 2490,13 
78 3,80 2519,34 

79 3,85 2548,54 

80 3,90 2577,75 

81 3,95 2606,95 
82 4,00 2636,15 

83 4,05 2665,36 

84 4,10 2694,57 

85 4,15 2723,77 

86 4,20 2752,98 
87 4,25 2782,18 

88 4,30 2811,39 

89 4,35 2840,60 

90 4,40 2869,81 
91 4,45 2899,01 

92 4,50 2928,22 

93 4,55 2957,43 

94 4,60 2986,64 
95 4,65 3015,85 

96 4,70 3045,05 

97 4,75 3074,26 

98 4,80 3103,48 

99 4,85 3132,68 
100 4,90 3161,89 

101 4,95 3191,10 

102 5,00 3220,32 

103 5,05 3249,53 
104 5,10 3278,74 

105 5,15 3307,95 

106 5,20 3337,16 

107 5,25 3366,37 

108 5,30 3395,58 
109 5,35 3424,79 

110 5,40 3454,00 

111 5,45 3483,22 

112 5,50 3512,43 
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n° Y P 

  [m] [kg/mq] 
113 5,55 3541,64 
114 5,60 3570,85 

115 5,65 3600,07 

2 5,75 -2213,64 

3 5,80 -3158,12 
4 5,85 -4102,61 

5 5,90 -5047,09 

6 5,95 -5978,27 

7 6,00 -6909,44 

8 6,05 -7840,06 
9 6,10 -8770,69 

10 6,15 -9700,96 

11 6,20 -10631,22 

12 6,25 -11561,24 
13 6,30 -12491,26 

14 6,35 -12318,39 

15 6,40 -11977,32 

16 6,45 -11640,79 

17 6,50 -11308,85 
18 6,55 -10981,55 

19 6,60 -10658,90 

20 6,65 -10340,95 

21 6,70 -10027,72 
22 6,75 -9719,23 

23 6,80 -9415,49 

24 6,85 -9116,53 

25 6,90 -8822,35 
26 6,95 -8532,95 

27 7,00 -8248,35 

28 7,05 -7968,55 

29 7,10 -7693,53 

30 7,15 -7423,29 
31 7,20 -7157,83 

32 7,25 -6897,12 

33 7,30 -6641,17 

34 7,35 -6389,94 
35 7,40 -6143,43 

36 7,45 -5901,59 

37 7,50 -5664,43 

38 7,55 -5431,89 
39 7,60 -5203,96 

40 7,65 -4980,60 

41 7,70 -4761,79 

42 7,75 -4547,48 

43 7,80 -4337,63 
44 7,85 -4132,21 

45 7,90 -3931,18 

46 7,95 -3734,50 

47 8,00 -3542,12 
48 8,05 -3353,99 

49 8,10 -3170,07 

50 8,15 -2990,31 

51 8,20 -2814,67 
52 8,25 -2643,08 

53 8,30 -2475,51 

54 8,35 -2311,89 

55 8,40 -2152,18 

56 8,45 -1996,32 
57 8,50 -1844,25 

58 8,55 -1695,92 

59 8,60 -1551,27 

60 8,65 -1410,25 
61 8,70 -1272,79 

62 8,75 -1138,85 

63 8,80 -1008,35 

64 8,85 -881,24 

65 8,90 -757,46 
66 8,95 -636,96 

67 9,00 -519,66 

68 9,05 -405,51 

69 9,10 -294,45 



Itinerario Ragusa - Catania 
Collegamento viario compreso tra lo Svincolo della S.S. 514 di “Chiaromonte” con la S.S. 115 e lo 

Svincolo della “Ragusana” 

PROGETTO ESECUTIVO 
Direzione Progettazione e 

Realizzazione Lavori RELAZIONE DI CALCOLO 

MANDATARIA: MANDANTI: 

39 di 294 

 

 

n° Y P 

  [m] [kg/mq] 
70 9,15 -186,42 
71 9,20 -81,35 

72 9,25 20,81 

73 9,30 120,13 

74 9,35 216,67 
75 9,40 310,48 

76 9,45 401,64 

77 9,50 490,19 

78 9,55 576,21 

79 9,60 659,75 
80 9,65 740,87 

81 9,70 819,64 

82 9,75 896,11 

83 9,80 970,34 
84 9,85 1042,39 

85 9,90 1112,32 

86 9,95 1180,19 

87 10,00 1246,06 

88 10,05 1309,98 
89 10,10 1372,02 

90 10,15 1432,22 

91 10,20 1490,65 

92 10,25 1547,35 
93 10,30 1602,39 

94 10,35 1655,82 

95 10,40 1707,69 

96 10,45 1758,06 
97 10,50 1806,97 

98 10,55 1854,49 

99 10,60 1900,65 

100 10,65 1945,52 

101 10,70 1989,13 
102 10,75 2031,55 

103 10,80 2072,81 

104 10,85 2112,96 

105 10,90 2152,06 
106 10,95 2190,14 

107 11,00 2227,26 

108 11,05 2263,44 

109 11,10 2298,75 
110 11,15 2333,22 

111 11,20 2366,89 

112 11,25 2399,80 

113 11,30 2431,99 

114 11,35 2463,50 
115 11,40 2494,37 

116 11,45 2524,63 

117 11,50 2554,33 

118 11,55 2583,48 
119 11,60 2612,14 

120 11,65 2640,33 

121 11,70 2668,08 

122 11,75 2695,42 
123 11,80 2722,39 

124 11,85 2749,01 

125 11,90 2775,31 

126 11,95 2801,31 

127 12,00 2827,04 
128 12,05 2852,54 

129 12,10 2877,80 

130 12,15 2902,88 

131 12,20 2927,77 
132 12,25 2952,50 

133 12,30 2977,10 

134 12,35 3001,57 

135 12,40 3025,94 

136 12,45 3050,22 
137 12,50 3074,42 

138 12,55 3098,56 

139 12,60 3122,65 

140 12,65 3146,70 
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n° Y P 

  [m] [kg/mq] 
141 12,70 3170,71 
142 12,75 3194,71 

143 12,80 3218,68 

144 12,85 3242,65 

145 12,90 3266,61 
146 12,95 3290,57 

147 13,00 3314,53 

 
 
 
Combinazione n° 2 - SLV - STR 

n° Y P 

  [m] [kg/mq] 
1 0,00 0,00 

2 0,00 799,13 
3 0,05 799,13 

4 0,10 799,13 

5 0,15 799,13 

6 0,20 799,13 
7 0,25 799,13 

8 0,30 799,13 

9 0,35 799,13 

10 0,40 799,13 

11 0,45 799,13 
12 0,50 799,13 

13 0,55 799,13 

14 0,60 799,13 

15 0,65 799,13 
16 0,70 799,13 

17 0,75 799,13 

18 0,80 799,13 

19 0,85 799,13 

20 0,90 799,13 
21 0,95 799,13 

22 1,00 799,13 

23 1,05 799,13 

24 1,10 799,13 
25 1,15 823,39 

26 1,20 847,64 

27 1,25 869,90 

28 1,30 892,16 
29 1,35 914,42 

30 1,40 936,67 

31 1,45 958,96 

32 1,50 981,25 

33 1,55 1003,56 
34 1,60 1025,87 

35 1,65 1048,20 

36 1,70 1070,53 

37 1,75 1092,88 
38 1,80 1115,22 

39 1,85 1137,59 

40 1,90 1159,95 

41 1,95 1182,32 
42 2,00 1204,69 

43 2,05 1227,08 

44 2,10 1249,47 

45 2,15 1271,86 

46 2,20 1294,26 
47 2,25 1316,66 

48 2,30 1339,06 

49 2,35 1361,47 

50 2,40 1383,88 
51 2,45 1406,29 

52 2,50 1428,71 

53 2,55 1451,13 

54 2,60 1473,56 
55 2,65 1495,98 

56 2,70 1518,41 

57 2,75 1540,84 

58 2,80 1563,27 
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n° Y P 

  [m] [kg/mq] 
59 2,85 1584,58 
60 2,90 1605,89 

61 2,95 1625,52 

62 3,00 1653,01 

63 3,05 1680,51 
64 3,10 1700,14 

65 3,15 1721,46 

66 3,20 1742,79 

67 3,25 1765,23 

68 3,30 1787,68 
69 3,35 1810,13 

70 3,40 1832,58 

71 3,45 1855,03 

72 3,50 1877,48 
73 3,55 1899,93 

74 3,60 1922,38 

75 3,65 1944,84 

76 3,70 1967,29 

77 3,75 1989,75 
78 3,80 2012,21 

79 3,85 2034,66 

80 3,90 2057,12 

81 3,95 2079,58 
82 4,00 2102,04 

83 4,05 2124,50 

84 4,10 2146,96 

85 4,15 2169,42 
86 4,20 2191,88 

87 4,25 2214,34 

88 4,30 2236,81 

89 4,35 2259,27 

90 4,40 2281,73 
91 4,45 2304,20 

92 4,50 2326,66 

93 4,55 2349,13 

94 4,60 2371,59 
95 4,65 2394,06 

96 4,70 2416,52 

97 4,75 2438,99 

98 4,80 2461,45 
99 4,85 2483,92 

100 4,90 2506,39 

101 4,95 2528,86 

102 5,00 2551,33 

103 5,05 2573,79 
104 5,10 2596,26 

105 5,15 2618,73 

106 5,20 2641,20 

107 5,25 2663,67 
108 5,30 2686,14 

109 5,35 2708,61 

110 5,40 2731,08 

111 5,45 2753,55 
112 5,50 2776,02 

113 5,55 2798,49 

114 5,60 2820,96 

115 5,65 2843,43 

2 5,75 -3161,06 
3 5,80 -4290,30 

4 5,85 -5019,97 

5 5,90 -5749,65 

6 5,95 -6466,27 
7 6,00 -7182,88 

8 6,05 -7899,06 

9 6,10 -8615,23 

10 6,15 -9331,09 

11 6,20 -10046,96 
12 6,25 -10488,54 

13 6,30 -10198,82 

14 6,35 -9912,95 

15 6,40 -9630,97 
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n° Y P 

  [m] [kg/mq] 
16 6,45 -9352,90 
17 6,50 -9078,79 

18 6,55 -8808,65 

19 6,60 -8542,51 

20 6,65 -8280,39 
21 6,70 -8022,31 

22 6,75 -7768,27 

23 6,80 -7518,29 

24 6,85 -7272,37 

25 6,90 -7030,52 
26 6,95 -6792,74 

27 7,00 -6559,02 

28 7,05 -6329,37 

29 7,10 -6103,78 
30 7,15 -5882,23 

31 7,20 -5664,71 

32 7,25 -5451,22 

33 7,30 -5241,73 

34 7,35 -5036,22 
35 7,40 -4834,68 

36 7,45 -4637,09 

37 7,50 -4443,41 

38 7,55 -4253,63 
39 7,60 -4067,72 

40 7,65 -3885,64 

41 7,70 -3707,36 

42 7,75 -3532,87 
43 7,80 -3362,11 

44 7,85 -3195,05 

45 7,90 -3031,66 

46 7,95 -2871,91 

47 8,00 -2715,74 
48 8,05 -2563,13 

49 8,10 -2414,02 

50 8,15 -2268,39 

51 8,20 -2126,18 
52 8,25 -1987,35 

53 8,30 -1851,85 

54 8,35 -1719,65 

55 8,40 -1590,70 
56 8,45 -1464,94 

57 8,50 -1342,33 

58 8,55 -1222,83 

59 8,60 -1106,38 

60 8,65 -992,94 
61 8,70 -882,45 

62 8,75 -774,87 

63 8,80 -670,14 

64 8,85 -568,22 
65 8,90 -469,06 

66 8,95 -372,60 

67 9,00 -278,79 

68 9,05 -187,58 
69 9,10 -98,92 

70 9,15 -12,76 

71 9,20 70,95 

72 9,25 152,27 

73 9,30 231,24 
74 9,35 307,92 

75 9,40 382,35 

76 9,45 454,60 

77 9,50 524,71 
78 9,55 592,73 

79 9,60 658,71 

80 9,65 722,71 

81 9,70 784,77 

82 9,75 844,94 
83 9,80 903,27 

84 9,85 959,81 

85 9,90 1014,62 

86 9,95 1067,74 
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n° Y P 

  [m] [kg/mq] 
87 10,00 1119,21 
88 10,05 1169,09 

89 10,10 1217,42 

90 10,15 1264,24 

91 10,20 1309,62 
92 10,25 1353,59 

93 10,30 1396,19 

94 10,35 1437,48 

95 10,40 1477,49 

96 10,45 1516,27 
97 10,50 1553,86 

98 10,55 1590,32 

99 10,60 1625,66 

100 10,65 1659,95 
101 10,70 1693,22 

102 10,75 1725,51 

103 10,80 1756,86 

104 10,85 1787,30 

105 10,90 1816,88 
106 10,95 1845,64 

107 11,00 1873,61 

108 11,05 1900,82 

109 11,10 1927,32 
110 11,15 1953,13 

111 11,20 1978,29 

112 11,25 2002,84 

113 11,30 2026,80 
114 11,35 2050,21 

115 11,40 2073,10 

116 11,45 2095,49 

117 11,50 2117,42 

118 11,55 2138,92 
119 11,60 2160,01 

120 11,65 2180,72 

121 11,70 2201,08 

122 11,75 2221,10 
123 11,80 2240,82 

124 11,85 2260,26 

125 11,90 2279,44 

126 11,95 2298,38 
127 12,00 2317,10 

128 12,05 2335,62 

129 12,10 2353,97 

130 12,15 2372,15 

131 12,20 2390,19 
132 12,25 2408,10 

133 12,30 2425,90 

134 12,35 2443,60 

135 12,40 2461,22 
136 12,45 2478,76 

137 12,50 2496,24 

138 12,55 2513,67 

139 12,60 2531,06 
140 12,65 2548,42 

141 12,70 2565,75 

142 12,75 2583,07 

143 12,80 2600,37 

144 12,85 2617,66 
145 12,90 2634,95 

146 12,95 2652,23 

147 13,00 2669,52 

 
 
 
Combinazione n° 3 - SLU - GEO 

n° Y P 

  [m] [kg/mq] 
1 0,00 0,00 

2 0,00 413,80 

3 0,05 442,64 

4 0,10 471,49 
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n° Y P 

  [m] [kg/mq] 
5 0,15 500,34 
6 0,20 529,18 

7 0,25 556,99 

8 0,30 584,80 

9 0,35 612,62 
10 0,40 640,44 

11 0,45 668,26 

12 0,50 696,09 

13 0,55 723,92 

14 0,60 751,75 
15 0,65 779,59 

16 0,70 807,43 

17 0,75 835,27 

18 0,80 863,12 
19 0,85 890,96 

20 0,90 918,81 

21 0,95 946,66 

22 1,00 974,52 

23 1,05 1002,37 
24 1,10 1030,23 

25 1,15 1058,09 

26 1,20 1085,95 

27 1,25 1113,82 
28 1,30 1141,68 

29 1,35 1169,55 

30 1,40 1197,42 

31 1,45 1225,29 
32 1,50 1253,16 

33 1,55 1281,04 

34 1,60 1308,91 

35 1,65 1336,79 

36 1,70 1364,67 
37 1,75 1392,54 

38 1,80 1420,42 

39 1,85 1448,30 

40 1,90 1476,19 
41 1,95 1504,07 

42 2,00 1531,96 

43 2,05 1559,84 

44 2,10 1587,73 
45 2,15 1615,62 

46 2,20 1643,50 

47 2,25 1671,39 

48 2,30 1699,28 

49 2,35 1727,17 
50 2,40 1755,06 

51 2,45 1782,96 

52 2,50 1810,85 

53 2,55 1838,74 
54 2,60 1866,64 

55 2,65 1894,53 

56 2,70 1922,43 

57 2,75 1950,32 
58 2,80 1978,22 

59 2,85 2004,73 

60 2,90 2031,23 

61 2,95 2055,64 

62 3,00 2089,81 
63 3,05 2123,99 

64 3,10 2148,41 

65 3,15 2174,91 

66 3,20 2201,42 
67 3,25 2229,32 

68 3,30 2257,22 

69 3,35 2285,13 

70 3,40 2313,03 

71 3,45 2340,94 
72 3,50 2368,84 

73 3,55 2396,74 

74 3,60 2424,64 

75 3,65 2452,55 
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n° Y P 

  [m] [kg/mq] 
76 3,70 2480,46 
77 3,75 2508,37 

78 3,80 2536,27 

79 3,85 2564,18 

80 3,90 2592,08 
81 3,95 2619,99 

82 4,00 2647,90 

83 4,05 2675,81 

84 4,10 2703,72 

85 4,15 2731,62 
86 4,20 2759,53 

87 4,25 2787,44 

88 4,30 2815,35 

89 4,35 2843,26 
90 4,40 2871,17 

91 4,45 2899,08 

92 4,50 2926,99 

93 4,55 2954,90 

94 4,60 2982,81 
95 4,65 3010,72 

96 4,70 3038,63 

97 4,75 3066,55 

98 4,80 3094,46 
99 4,85 3122,37 

100 4,90 3150,28 

101 4,95 3178,19 

102 5,00 3206,11 
103 5,05 3234,02 

104 5,10 3261,93 

105 5,15 3289,85 

106 5,20 3317,76 

107 5,25 3345,67 
108 5,30 3373,59 

109 5,35 3401,50 

110 5,40 3429,42 

111 5,45 3457,33 
112 5,50 3485,24 

113 5,55 3513,16 

114 5,60 3541,07 

115 5,65 3568,99 
116 5,70 3596,90 

4 5,85 -213,49 

5 5,90 -629,95 

6 5,95 -1039,43 

7 6,00 -1448,91 
8 6,05 -1858,05 

9 6,10 -2267,19 

10 6,15 -2676,10 

11 6,20 -3085,02 
12 6,25 -3493,77 

13 6,30 -3902,51 

14 6,35 -4311,14 

15 6,40 -4719,77 
16 6,45 -5128,32 

17 6,50 -5536,87 

18 6,55 -5945,34 

19 6,60 -6353,81 

20 6,65 -6762,24 
21 6,70 -7170,66 

22 6,75 -7579,05 

23 6,80 -7987,43 

24 6,85 -8395,78 
25 6,90 -8804,12 

26 6,95 -9212,44 

27 7,00 -9620,77 

28 7,05 -10029,07 

29 7,10 -10437,38 
30 7,15 -10845,66 

31 7,20 -11253,93 

32 7,25 -11662,20 

33 7,30 -12070,47 
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n° Y P 

  [m] [kg/mq] 
34 7,35 -12362,70 
35 7,40 -11977,21 

36 7,45 -11597,63 

37 7,50 -11223,97 

38 7,55 -10856,23 
39 7,60 -10494,41 

40 7,65 -10138,52 

41 7,70 -9788,53 

42 7,75 -9444,44 

43 7,80 -9106,24 
44 7,85 -8773,89 

45 7,90 -8447,37 

46 7,95 -8126,67 

47 8,00 -7811,74 
48 8,05 -7502,56 

49 8,10 -7199,09 

50 8,15 -6901,29 

51 8,20 -6609,11 

52 8,25 -6322,51 
53 8,30 -6041,45 

54 8,35 -5765,88 

55 8,40 -5495,73 

56 8,45 -5230,96 
57 8,50 -4971,51 

58 8,55 -4717,33 

59 8,60 -4468,34 

60 8,65 -4224,49 
61 8,70 -3985,72 

62 8,75 -3751,96 

63 8,80 -3523,13 

64 8,85 -3299,18 

65 8,90 -3080,04 
66 8,95 -2865,62 

67 9,00 -2655,86 

68 9,05 -2450,69 

69 9,10 -2250,02 
70 9,15 -2053,79 

71 9,20 -1861,92 

72 9,25 -1674,33 

73 9,30 -1490,93 
74 9,35 -1311,67 

75 9,40 -1136,44 

76 9,45 -965,18 

77 9,50 -797,80 

78 9,55 -634,23 
79 9,60 -474,37 

80 9,65 -318,16 

81 9,70 -165,51 

82 9,75 -16,33 
83 9,80 129,45 

84 9,85 271,91 

85 9,90 411,14 

86 9,95 547,23 
87 10,00 680,24 

88 10,05 810,26 

89 10,10 937,37 

90 10,15 1061,66 

91 10,20 1183,19 
92 10,25 1302,06 

93 10,30 1418,35 

94 10,35 1532,12 

95 10,40 1643,46 
96 10,45 1752,44 

97 10,50 1859,15 

98 10,55 1963,66 

99 10,60 2066,04 

100 10,65 2166,37 
101 10,70 2264,73 

102 10,75 2361,18 

103 10,80 2455,81 

104 10,85 2548,67 
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n° Y P 

  [m] [kg/mq] 
105 10,90 2639,84 
106 10,95 2729,40 

107 11,00 2817,40 

108 11,05 2903,92 

109 11,10 2989,03 
110 11,15 3072,78 

111 11,20 3155,24 

112 11,25 3236,48 

113 11,30 3316,55 

114 11,35 3395,52 
115 11,40 3473,45 

116 11,45 3550,39 

117 11,50 3626,40 

118 11,55 3701,54 
119 11,60 3775,85 

120 11,65 3849,39 

121 11,70 3922,22 

122 11,75 3994,38 

123 11,80 4065,91 
124 11,85 4136,87 

125 11,90 4207,30 

126 11,95 4277,24 

127 12,00 4346,74 
128 12,05 4415,83 

129 12,10 4484,55 

130 12,15 4552,94 

131 12,20 4621,03 
132 12,25 4688,85 

133 12,30 4756,44 

134 12,35 4823,83 

135 12,40 4891,04 

136 12,45 4958,10 
137 12,50 5025,03 

138 12,55 5091,86 

139 12,60 5158,59 

140 12,65 5225,26 
141 12,70 5291,88 

142 12,75 5358,46 

143 12,80 5425,01 

144 12,85 5491,54 
145 12,90 5558,06 

146 12,95 5624,58 

147 13,00 5691,10 

 
 
 
Combinazione n° 4 - SLV - GEO 

n° Y P 

  [m] [kg/mq] 
1 0,00 0,00 
2 0,00 954,93 

3 0,05 954,93 

4 0,10 954,93 

5 0,15 954,93 
6 0,20 954,93 

7 0,25 954,93 

8 0,30 954,93 

9 0,35 954,93 

10 0,40 954,93 
11 0,45 954,93 

12 0,50 954,93 

13 0,55 954,93 

14 0,60 954,93 
15 0,65 954,93 

16 0,70 954,93 

17 0,75 954,93 

18 0,80 954,93 
19 0,85 988,26 

20 0,90 1021,60 

21 0,95 1049,27 

22 1,00 1076,93 
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n° Y P 

  [m] [kg/mq] 
23 1,05 1104,60 
24 1,10 1132,26 

25 1,15 1159,96 

26 1,20 1187,67 

27 1,25 1215,40 
28 1,30 1243,14 

29 1,35 1270,90 

30 1,40 1298,66 

31 1,45 1326,44 

32 1,50 1354,22 
33 1,55 1382,02 

34 1,60 1409,82 

35 1,65 1437,64 

36 1,70 1465,45 
37 1,75 1493,28 

38 1,80 1521,11 

39 1,85 1548,95 

40 1,90 1576,78 

41 1,95 1604,63 
42 2,00 1632,48 

43 2,05 1660,33 

44 2,10 1688,19 

45 2,15 1716,05 
46 2,20 1743,91 

47 2,25 1771,78 

48 2,30 1799,65 

49 2,35 1827,52 
50 2,40 1855,39 

51 2,45 1883,27 

52 2,50 1911,15 

53 2,55 1939,03 

54 2,60 1966,91 
55 2,65 1994,80 

56 2,70 2022,68 

57 2,75 2050,57 

58 2,80 2078,46 
59 2,85 2104,96 

60 2,90 2131,45 

61 2,95 2155,86 

62 3,00 2190,03 
63 3,05 2224,20 

64 3,10 2248,61 

65 3,15 2275,12 

66 3,20 2301,62 

67 3,25 2329,52 
68 3,30 2357,42 

69 3,35 2385,32 

70 3,40 2413,22 

71 3,45 2441,13 
72 3,50 2469,03 

73 3,55 2496,93 

74 3,60 2524,84 

75 3,65 2552,75 
76 3,70 2580,65 

77 3,75 2608,56 

78 3,80 2636,47 

79 3,85 2664,38 

80 3,90 2692,28 
81 3,95 2720,19 

82 4,00 2748,10 

83 4,05 2776,01 

84 4,10 2803,92 
85 4,15 2831,83 

86 4,20 2859,74 

87 4,25 2887,66 

88 4,30 2915,57 

89 4,35 2943,48 
90 4,40 2971,39 

91 4,45 2999,30 

92 4,50 3027,22 

93 4,55 3055,13 
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n° Y P 

  [m] [kg/mq] 
94 4,60 3083,05 
95 4,65 3110,96 

96 4,70 3138,87 

97 4,75 3166,79 

98 4,80 3194,70 
99 4,85 3222,62 

100 4,90 3250,54 

101 4,95 3278,45 

102 5,00 3306,37 

103 5,05 3334,28 
104 5,10 3362,20 

105 5,15 3390,11 

106 5,20 3418,03 

107 5,25 3445,95 
108 5,30 3473,86 

109 5,35 3501,78 

110 5,40 3529,70 

111 5,45 3557,62 

112 5,50 3585,53 
113 5,55 3613,45 

114 5,60 3641,37 

115 5,65 3669,29 

116 5,70 3697,21 
4 5,85 -590,64 

5 5,90 -1484,57 

6 5,95 -1894,04 

7 6,00 -2303,52 
8 6,05 -2712,65 

9 6,10 -3121,79 

10 6,15 -3530,70 

11 6,20 -3939,60 

12 6,25 -4348,35 
13 6,30 -4757,10 

14 6,35 -5165,73 

15 6,40 -5574,36 

16 6,45 -5982,90 
17 6,50 -6391,44 

18 6,55 -6799,91 

19 6,60 -7208,38 

20 6,65 -7616,80 
21 6,70 -8025,22 

22 6,75 -8433,60 

23 6,80 -8841,99 

24 6,85 -9250,33 

25 6,90 -9658,67 
26 6,95 -10066,99 

27 7,00 -10475,31 

28 7,05 -10883,61 

29 7,10 -11291,91 
30 7,15 -11700,19 

31 7,20 -12108,47 

32 7,25 -12516,74 

33 7,30 -12925,01 
34 7,35 -12756,81 

35 7,40 -12351,81 

36 7,45 -11953,16 

37 7,50 -11560,86 

38 7,55 -11174,91 
39 7,60 -10795,31 

40 7,65 -10422,05 

41 7,70 -10055,11 

42 7,75 -9694,48 
43 7,80 -9340,14 

44 7,85 -8992,05 

45 7,90 -8650,20 

46 7,95 -8314,55 

47 8,00 -7985,06 
48 8,05 -7661,70 

49 8,10 -7344,41 

50 8,15 -7033,17 

51 8,20 -6727,92 
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n° Y P 

  [m] [kg/mq] 
52 8,25 -6428,60 
53 8,30 -6135,17 

54 8,35 -5847,57 

55 8,40 -5565,75 

56 8,45 -5289,63 
57 8,50 -5019,17 

58 8,55 -4754,29 

59 8,60 -4494,93 

60 8,65 -4241,02 

61 8,70 -3992,49 
62 8,75 -3749,27 

63 8,80 -3511,28 

64 8,85 -3278,46 

65 8,90 -3050,72 
66 8,95 -2827,99 

67 9,00 -2610,19 

68 9,05 -2397,23 

69 9,10 -2189,05 

70 9,15 -1985,55 
71 9,20 -1786,66 

72 9,25 -1592,30 

73 9,30 -1402,37 

74 9,35 -1216,79 
75 9,40 -1035,48 

76 9,45 -858,36 

77 9,50 -685,33 

78 9,55 -516,32 
79 9,60 -351,23 

80 9,65 -189,98 

81 9,70 -32,48 

82 9,75 121,35 

83 9,80 271,61 
84 9,85 418,37 

85 9,90 561,73 

86 9,95 701,78 

87 10,00 838,59 
88 10,05 972,25 

89 10,10 1102,86 

90 10,15 1230,49 

91 10,20 1355,23 
92 10,25 1477,16 

93 10,30 1596,38 

94 10,35 1712,96 

95 10,40 1826,98 

96 10,45 1938,53 
97 10,50 2047,68 

98 10,55 2154,53 

99 10,60 2259,14 

100 10,65 2361,61 
101 10,70 2462,00 

102 10,75 2560,39 

103 10,80 2656,86 

104 10,85 2751,48 
105 10,90 2844,34 

106 10,95 2935,49 

107 11,00 3025,02 

108 11,05 3113,00 

109 11,10 3199,49 
110 11,15 3284,56 

111 11,20 3368,29 

112 11,25 3450,73 

113 11,30 3531,95 
114 11,35 3612,01 

115 11,40 3690,99 

116 11,45 3768,93 

117 11,50 3845,90 

118 11,55 3921,95 
119 11,60 3997,14 

120 11,65 4071,53 

121 11,70 4145,16 

122 11,75 4218,10 
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n° Y P 

  [m] [kg/mq] 
123 11,80 4290,39 
124 11,85 4362,07 

125 11,90 4433,20 

126 11,95 4503,82 

127 12,00 4573,98 
128 12,05 4643,71 

129 12,10 4713,05 

130 12,15 4782,05 

131 12,20 4850,74 

132 12,25 4919,15 
133 12,30 4987,32 

134 12,35 5055,27 

135 12,40 5123,04 

136 12,45 5190,65 
137 12,50 5258,13 

138 12,55 5325,49 

139 12,60 5392,77 

140 12,65 5459,97 

141 12,70 5527,12 
142 12,75 5594,23 

143 12,80 5661,31 

144 12,85 5728,37 

145 12,90 5795,42 
146 12,95 5862,47 

147 13,00 5929,51 

 
 
 
Combinazione n° 5 - SLE - Rara 

n° Y P 

  [m] [kg/mq] 
1 0,00 0,00 

2 0,00 40,84 
3 0,05 63,18 

4 0,10 85,52 

5 0,15 107,86 

6 0,20 130,20 
7 0,25 152,46 

8 0,30 174,71 

9 0,35 196,99 

10 0,40 219,27 
11 0,45 241,56 

12 0,50 263,85 

13 0,55 286,16 

14 0,60 308,47 

15 0,65 330,79 
16 0,70 353,11 

17 0,75 375,44 

18 0,80 397,77 

19 0,85 420,12 
20 0,90 442,46 

21 0,95 464,81 

22 1,00 487,17 

23 1,05 509,53 
24 1,10 531,89 

25 1,15 554,26 

26 1,20 576,63 

27 1,25 599,01 

28 1,30 621,38 
29 1,35 643,77 

30 1,40 666,15 

31 1,45 688,54 

32 1,50 710,93 
33 1,55 733,33 

34 1,60 755,72 

35 1,65 778,12 

36 1,70 800,52 
37 1,75 822,93 

38 1,80 845,33 

39 1,85 867,74 

40 1,90 890,15 
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n° Y P 

  [m] [kg/mq] 
41 1,95 912,57 
42 2,00 934,98 

43 2,05 957,40 

44 2,10 979,82 

45 2,15 1002,24 
46 2,20 1024,66 

47 2,25 1047,08 

48 2,30 1069,51 

49 2,35 1091,94 

50 2,40 1114,36 
51 2,45 1136,79 

52 2,50 1159,22 

53 2,55 1181,65 

54 2,60 1204,09 
55 2,65 1226,52 

56 2,70 1248,96 

57 2,75 1271,39 

58 2,80 1293,83 

59 2,85 1315,15 
60 2,90 1336,46 

61 2,95 1356,10 

62 3,00 1383,58 

63 3,05 1411,08 
64 3,10 1430,72 

65 3,15 1452,04 

66 3,20 1473,37 

67 3,25 1495,81 
68 3,30 1518,26 

69 3,35 1540,71 

70 3,40 1563,15 

71 3,45 1585,60 

72 3,50 1608,05 
73 3,55 1630,50 

74 3,60 1652,95 

75 3,65 1675,40 

76 3,70 1697,85 
77 3,75 1720,31 

78 3,80 1742,76 

79 3,85 1765,21 

80 3,90 1787,67 
81 3,95 1810,12 

82 4,00 1832,58 

83 4,05 1855,04 

84 4,10 1877,49 

85 4,15 1899,95 
86 4,20 1922,41 

87 4,25 1944,86 

88 4,30 1967,32 

89 4,35 1989,77 
90 4,40 2012,23 

91 4,45 2034,69 

92 4,50 2057,16 

93 4,55 2079,62 
94 4,60 2102,08 

95 4,65 2124,54 

96 4,70 2147,00 

97 4,75 2169,46 

98 4,80 2191,92 
99 4,85 2214,38 

100 4,90 2236,85 

101 4,95 2259,31 

102 5,00 2281,77 
103 5,05 2304,23 

104 5,10 2326,70 

105 5,15 2349,16 

106 5,20 2371,63 

107 5,25 2394,09 
108 5,30 2416,55 

109 5,35 2439,02 

110 5,40 2461,48 

111 5,45 2483,95 
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n° Y P 

  [m] [kg/mq] 
112 5,50 2506,42 
113 5,55 2528,88 

114 5,60 2551,35 

115 5,65 2573,81 

2 5,75 -3031,12 
3 5,80 -3760,80 

4 5,85 -4490,48 

5 5,90 -5220,16 

6 5,95 -5936,78 

7 6,00 -6653,41 
8 6,05 -7369,58 

9 6,10 -8085,76 

10 6,15 -8160,51 

11 6,20 -7942,70 
12 6,25 -7727,62 

13 6,30 -7515,30 

14 6,35 -7305,79 

15 6,40 -7099,09 

16 6,45 -6895,25 
17 6,50 -6694,28 

18 6,55 -6496,20 

19 6,60 -6301,04 

20 6,65 -6108,79 
21 6,70 -5919,49 

22 6,75 -5733,13 

23 6,80 -5549,73 

24 6,85 -5369,29 
25 6,90 -5191,82 

26 6,95 -5017,31 

27 7,00 -4845,77 

28 7,05 -4677,19 

29 7,10 -4511,57 
30 7,15 -4348,90 

31 7,20 -4189,17 

32 7,25 -4032,39 

33 7,30 -3878,52 
34 7,35 -3727,57 

35 7,40 -3579,51 

36 7,45 -3434,33 

37 7,50 -3292,02 
38 7,55 -3152,55 

39 7,60 -3015,90 

40 7,65 -2882,06 

41 7,70 -2751,00 

42 7,75 -2622,70 
43 7,80 -2497,14 

44 7,85 -2374,28 

45 7,90 -2254,11 

46 7,95 -2136,59 
47 8,00 -2021,70 

48 8,05 -1909,41 

49 8,10 -1799,69 

50 8,15 -1692,50 
51 8,20 -1587,82 

52 8,25 -1485,62 

53 8,30 -1385,86 

54 8,35 -1288,51 

55 8,40 -1193,53 
56 8,45 -1100,90 

57 8,50 -1010,57 

58 8,55 -922,52 

59 8,60 -836,71 
60 8,65 -753,09 

61 8,70 -671,64 

62 8,75 -592,33 

63 8,80 -515,10 

64 8,85 -439,93 
65 8,90 -366,78 

66 8,95 -295,61 

67 9,00 -226,39 

68 9,05 -159,07 
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n° Y P 

  [m] [kg/mq] 
69 9,10 -93,62 
70 9,15 -30,01 

71 9,20 31,81 

72 9,25 91,88 

73 9,30 150,22 
74 9,35 206,89 

75 9,40 261,91 

76 9,45 315,32 

77 9,50 367,16 

78 9,55 417,47 
79 9,60 466,29 

80 9,65 513,64 

81 9,70 559,58 

82 9,75 604,13 
83 9,80 647,33 

84 9,85 689,22 

85 9,90 729,83 

86 9,95 769,20 

87 10,00 807,37 
88 10,05 844,36 

89 10,10 880,22 

90 10,15 914,98 

91 10,20 948,66 
92 10,25 981,32 

93 10,30 1012,97 

94 10,35 1043,65 

95 10,40 1073,40 
96 10,45 1102,25 

97 10,50 1130,22 

98 10,55 1157,35 

99 10,60 1183,67 

100 10,65 1209,22 
101 10,70 1234,01 

102 10,75 1258,08 

103 10,80 1281,46 

104 10,85 1304,18 
105 10,90 1326,27 

106 10,95 1347,74 

107 11,00 1368,64 

108 11,05 1388,98 
109 11,10 1408,80 

110 11,15 1428,11 

111 11,20 1446,94 

112 11,25 1465,33 

113 11,30 1483,28 
114 11,35 1500,82 

115 11,40 1517,98 

116 11,45 1534,78 

117 11,50 1551,24 
118 11,55 1567,38 

119 11,60 1583,22 

120 11,65 1598,78 

121 11,70 1614,08 
122 11,75 1629,13 

123 11,80 1643,96 

124 11,85 1658,58 

125 11,90 1673,02 

126 11,95 1687,27 
127 12,00 1701,37 

128 12,05 1715,32 

129 12,10 1729,14 

130 12,15 1742,84 
131 12,20 1756,43 

132 12,25 1769,93 

133 12,30 1783,35 

134 12,35 1796,69 

135 12,40 1809,98 
136 12,45 1823,20 

137 12,50 1836,39 

138 12,55 1849,53 

139 12,60 1862,65 
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n° Y P 

  [m] [kg/mq] 
140 12,65 1875,74 
141 12,70 1888,81 

142 12,75 1901,87 

143 12,80 1914,92 

144 12,85 1927,97 
145 12,90 1941,01 

146 12,95 1954,05 

147 13,00 1967,08 

 
 
 
Combinazione n° 6 - SLE - Frequente 

n° Y P 

  [m] [kg/mq] 
1 0,00 0,00 
2 0,05 0,00 

3 0,10 0,00 

4 0,15 0,00 

5 0,20 0,00 
6 0,25 21,88 

7 0,30 43,76 

8 0,35 65,98 

9 0,40 88,20 

10 0,45 110,42 
11 0,50 132,64 

12 0,55 154,88 

13 0,60 177,13 

14 0,65 199,39 
15 0,70 221,66 

16 0,75 243,94 

17 0,80 266,23 

18 0,85 288,53 

19 0,90 310,83 
20 0,95 333,14 

21 1,00 355,46 

22 1,05 377,79 

23 1,10 400,12 
24 1,15 422,46 

25 1,20 444,80 

26 1,25 467,15 

27 1,30 489,50 
28 1,35 511,86 

29 1,40 534,22 

30 1,45 556,59 

31 1,50 578,96 

32 1,55 601,34 
33 1,60 623,72 

34 1,65 646,10 

35 1,70 668,49 

36 1,75 690,88 
37 1,80 713,27 

38 1,85 735,67 

39 1,90 758,07 

40 1,95 780,47 
41 2,00 802,87 

42 2,05 825,28 

43 2,10 847,68 

44 2,15 870,10 

45 2,20 892,51 
46 2,25 914,93 

47 2,30 937,34 

48 2,35 959,76 

49 2,40 982,18 
50 2,45 1004,60 

51 2,50 1027,02 

52 2,55 1049,45 

53 2,60 1071,88 
54 2,65 1094,31 

55 2,70 1116,74 

56 2,75 1139,17 

57 2,80 1161,60 
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n° Y P 

  [m] [kg/mq] 
58 2,85 1182,91 
59 2,90 1204,23 

60 2,95 1223,86 

61 3,00 1251,36 

62 3,05 1278,84 
63 3,10 1298,47 

64 3,15 1319,79 

65 3,20 1341,11 

66 3,25 1363,55 

67 3,30 1386,00 
68 3,35 1408,44 

69 3,40 1430,88 

70 3,45 1453,33 

71 3,50 1475,77 
72 3,55 1498,22 

73 3,60 1520,67 

74 3,65 1543,13 

75 3,70 1565,58 

76 3,75 1588,03 
77 3,80 1610,48 

78 3,85 1632,93 

79 3,90 1655,38 

80 3,95 1677,84 
81 4,00 1700,29 

82 4,05 1722,74 

83 4,10 1745,20 

84 4,15 1767,65 
85 4,20 1790,11 

86 4,25 1812,57 

87 4,30 1835,02 

88 4,35 1857,48 

89 4,40 1879,94 
90 4,45 1902,40 

91 4,50 1924,85 

92 4,55 1947,32 

93 4,60 1969,78 
94 4,65 1992,24 

95 4,70 2014,70 

96 4,75 2037,16 

97 4,80 2059,62 
98 4,85 2082,08 

99 4,90 2104,54 

100 4,95 2127,00 

101 5,00 2149,46 

102 5,05 2171,93 
103 5,10 2194,39 

104 5,15 2216,86 

105 5,20 2239,33 

106 5,25 2261,79 
107 5,30 2284,25 

108 5,35 2306,71 

109 5,40 2329,18 

110 5,45 2351,65 
111 5,50 2374,11 

112 5,55 2396,58 

113 5,60 2419,05 

114 5,65 2441,51 

2 5,75 -3163,43 
3 5,80 -3893,10 

4 5,85 -4622,78 

5 5,90 -5352,46 

6 5,95 -6069,09 
7 6,00 -6785,71 

8 6,05 -7390,72 

9 6,10 -7198,95 

10 6,15 -7009,46 

11 6,20 -6822,29 
12 6,25 -6637,47 

13 6,30 -6455,02 

14 6,35 -6274,98 

15 6,40 -6097,37 
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n° Y P 

  [m] [kg/mq] 
16 6,45 -5922,21 
17 6,50 -5749,52 

18 6,55 -5579,32 

19 6,60 -5411,62 

20 6,65 -5246,43 
21 6,70 -5083,77 

22 6,75 -4923,65 

23 6,80 -4766,06 

24 6,85 -4611,02 

25 6,90 -4458,53 
26 6,95 -4308,60 

27 7,00 -4161,21 

28 7,05 -4016,36 

29 7,10 -3874,06 
30 7,15 -3734,30 

31 7,20 -3597,07 

32 7,25 -3462,37 

33 7,30 -3330,17 

34 7,35 -3200,48 
35 7,40 -3073,28 

36 7,45 -2948,55 

37 7,50 -2826,29 

38 7,55 -2706,47 
39 7,60 -2589,07 

40 7,65 -2474,09 

41 7,70 -2361,50 

42 7,75 -2251,28 
43 7,80 -2143,41 

44 7,85 -2037,87 

45 7,90 -1934,64 

46 7,95 -1833,69 

47 8,00 -1734,99 
48 8,05 -1638,53 

49 8,10 -1544,27 

50 8,15 -1452,20 

51 8,20 -1362,28 
52 8,25 -1274,49 

53 8,30 -1188,80 

54 8,35 -1105,18 

55 8,40 -1023,60 
56 8,45 -944,03 

57 8,50 -866,45 

58 8,55 -790,82 

59 8,60 -717,11 

60 8,65 -645,30 
61 8,70 -575,34 

62 8,75 -507,22 

63 8,80 -440,89 

64 8,85 -376,33 
65 8,90 -313,51 

66 8,95 -252,38 

67 9,00 -192,93 

68 9,05 -135,12 
69 9,10 -78,92 

70 9,15 -24,28 

71 9,20 28,80 

72 9,25 80,38 

73 9,30 130,49 
74 9,35 179,14 

75 9,40 226,39 

76 9,45 272,25 

77 9,50 316,77 
78 9,55 359,97 

79 9,60 401,88 

80 9,65 442,54 

81 9,70 481,98 

82 9,75 520,23 
83 9,80 557,32 

84 9,85 593,29 

85 9,90 628,15 

86 9,95 661,95 
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n° Y P 

  [m] [kg/mq] 
87 10,00 694,72 
88 10,05 726,47 

89 10,10 757,26 

90 10,15 787,09 

91 10,20 816,01 
92 10,25 844,03 

93 10,30 871,20 

94 10,35 897,54 

95 10,40 923,07 

96 10,45 947,83 
97 10,50 971,83 

98 10,55 995,12 

99 10,60 1017,71 

100 10,65 1039,63 
101 10,70 1060,90 

102 10,75 1081,56 

103 10,80 1101,62 

104 10,85 1121,11 

105 10,90 1140,06 
106 10,95 1158,49 

107 11,00 1176,41 

108 11,05 1193,87 

109 11,10 1210,86 
110 11,15 1227,43 

111 11,20 1243,59 

112 11,25 1259,35 

113 11,30 1274,75 
114 11,35 1289,80 

115 11,40 1304,52 

116 11,45 1318,93 

117 11,50 1333,04 

118 11,55 1346,88 
119 11,60 1360,46 

120 11,65 1373,81 

121 11,70 1386,92 

122 11,75 1399,83 
123 11,80 1412,55 

124 11,85 1425,09 

125 11,90 1437,46 

126 11,95 1449,69 
127 12,00 1461,77 

128 12,05 1473,73 

129 12,10 1485,58 

130 12,15 1497,33 

131 12,20 1508,98 
132 12,25 1520,55 

133 12,30 1532,06 

134 12,35 1543,50 

135 12,40 1554,88 
136 12,45 1566,22 

137 12,50 1577,53 

138 12,55 1588,79 

139 12,60 1600,04 
140 12,65 1611,26 

141 12,70 1622,47 

142 12,75 1633,66 

143 12,80 1644,85 

144 12,85 1656,03 
145 12,90 1667,21 

146 12,95 1678,39 

147 13,00 1689,57 

 
 
 
Combinazione n° 7 - SLE - Quasi permanente 

n° Y P 

  [m] [kg/mq] 
1 0,00 0,00 

2 0,05 0,00 

3 0,10 0,00 

4 0,15 0,00 
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n° Y P 

  [m] [kg/mq] 
5 0,20 0,00 
6 0,25 0,00 

7 0,30 0,00 

8 0,35 0,00 

9 0,40 0,00 
10 0,45 0,00 

11 0,50 0,00 

12 0,55 0,00 

13 0,60 0,00 

14 0,65 0,00 
15 0,70 0,00 

16 0,75 0,00 

17 0,80 0,00 

18 0,85 0,00 
19 0,90 0,00 

20 0,95 0,00 

21 1,00 0,00 

22 1,05 0,00 

23 1,10 0,00 
24 1,15 24,26 

25 1,20 48,51 

26 1,25 70,77 

27 1,30 93,03 
28 1,35 115,29 

29 1,40 137,54 

30 1,45 159,83 

31 1,50 182,12 
32 1,55 204,43 

33 1,60 226,74 

34 1,65 249,07 

35 1,70 271,40 

36 1,75 293,75 
37 1,80 316,09 

38 1,85 338,46 

39 1,90 360,82 

40 1,95 383,19 
41 2,00 405,57 

42 2,05 427,95 

43 2,10 450,34 

44 2,15 472,73 
45 2,20 495,13 

46 2,25 517,53 

47 2,30 539,93 

48 2,35 562,34 

49 2,40 584,75 
50 2,45 607,17 

51 2,50 629,58 

52 2,55 652,00 

53 2,60 674,43 
54 2,65 696,85 

55 2,70 719,28 

56 2,75 741,71 

57 2,80 764,14 
58 2,85 785,45 

59 2,90 806,76 

60 2,95 826,39 

61 3,00 853,88 

62 3,05 881,38 
63 3,10 901,01 

64 3,15 922,33 

65 3,20 943,66 

66 3,25 966,10 
67 3,30 988,55 

68 3,35 1011,00 

69 3,40 1033,45 

70 3,45 1055,90 

71 3,50 1078,35 
72 3,55 1100,80 

73 3,60 1123,25 

74 3,65 1145,71 

75 3,70 1168,17 
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n° Y P 

  [m] [kg/mq] 
76 3,75 1190,62 
77 3,80 1213,08 

78 3,85 1235,53 

79 3,90 1257,99 

80 3,95 1280,45 
81 4,00 1302,91 

82 4,05 1325,37 

83 4,10 1347,83 

84 4,15 1370,29 

85 4,20 1392,75 
86 4,25 1415,21 

87 4,30 1437,68 

88 4,35 1460,14 

89 4,40 1482,61 
90 4,45 1505,07 

91 4,50 1527,53 

92 4,55 1550,00 

93 4,60 1572,46 

94 4,65 1594,93 
95 4,70 1617,39 

96 4,75 1639,86 

97 4,80 1662,32 

98 4,85 1684,79 
99 4,90 1707,26 

100 4,95 1729,73 

101 5,00 1752,20 

102 5,05 1774,66 
103 5,10 1797,13 

104 5,15 1819,60 

105 5,20 1842,07 

106 5,25 1864,54 

107 5,30 1887,01 
108 5,35 1909,48 

109 5,40 1931,95 

110 5,45 1954,42 

111 5,50 1976,89 
112 5,55 1999,36 

113 5,60 2021,83 

114 5,65 2044,30 

2 5,75 -3560,63 
3 5,80 -4290,30 

4 5,85 -5019,97 

5 5,90 -4938,00 

6 5,95 -4816,45 

7 6,00 -4696,20 
8 6,05 -4577,27 

9 6,10 -4459,69 

10 6,15 -4343,48 

11 6,20 -4228,66 
12 6,25 -4115,26 

13 6,30 -4003,30 

14 6,35 -3892,78 

15 6,40 -3783,73 
16 6,45 -3676,17 

17 6,50 -3570,09 

18 6,55 -3465,52 

19 6,60 -3362,47 

20 6,65 -3260,94 
21 6,70 -3160,94 

22 6,75 -3062,48 

23 6,80 -2965,56 

24 6,85 -2870,18 
25 6,90 -2776,36 

26 6,95 -2684,08 

27 7,00 -2593,35 

28 7,05 -2504,18 

29 7,10 -2416,55 
30 7,15 -2330,46 

31 7,20 -2245,91 

32 7,25 -2162,91 

33 7,30 -2081,43 
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n° Y P 

  [m] [kg/mq] 
34 7,35 -2001,48 
35 7,40 -1923,04 

36 7,45 -1846,12 

37 7,50 -1770,69 

38 7,55 -1696,76 
39 7,60 -1624,31 

40 7,65 -1553,34 

41 7,70 -1483,82 

42 7,75 -1415,75 

43 7,80 -1349,12 
44 7,85 -1283,91 

45 7,90 -1220,11 

46 7,95 -1157,71 

47 8,00 -1096,68 
48 8,05 -1037,03 

49 8,10 -978,72 

50 8,15 -921,75 

51 8,20 -866,10 

52 8,25 -811,75 
53 8,30 -758,69 

54 8,35 -706,89 

55 8,40 -656,35 

56 8,45 -607,04 
57 8,50 -558,94 

58 8,55 -512,04 

59 8,60 -466,33 

60 8,65 -421,77 
61 8,70 -378,35 

62 8,75 -336,06 

63 8,80 -294,87 

64 8,85 -254,76 

65 8,90 -215,72 
66 8,95 -177,72 

67 9,00 -140,75 

68 9,05 -104,79 

69 9,10 -69,82 
70 9,15 -35,81 

71 9,20 -2,75 

72 9,25 29,39 

73 9,30 60,61 
74 9,35 90,95 

75 9,40 120,42 

76 9,45 149,04 

77 9,50 176,83 

78 9,55 203,81 
79 9,60 230,00 

80 9,65 255,42 

81 9,70 280,09 

82 9,75 304,02 
83 9,80 327,25 

84 9,85 349,77 

85 9,90 371,63 

86 9,95 392,82 
87 10,00 413,38 

88 10,05 433,32 

89 10,10 452,65 

90 10,15 471,40 

91 10,20 489,59 
92 10,25 507,23 

93 10,30 524,34 

94 10,35 540,94 

95 10,40 557,04 
96 10,45 572,66 

97 10,50 587,82 

98 10,55 602,53 

99 10,60 616,82 

100 10,65 630,69 
101 10,70 644,17 

102 10,75 657,26 

103 10,80 669,99 

104 10,85 682,36 
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n° Y P 

  [m] [kg/mq] 
105 10,90 694,40 
106 10,95 706,12 

107 11,00 717,52 

108 11,05 728,64 

109 11,10 739,47 
110 11,15 750,04 

111 11,20 760,36 

112 11,25 770,43 

113 11,30 780,28 

114 11,35 789,91 
115 11,40 799,33 

116 11,45 808,57 

117 11,50 817,62 

118 11,55 826,50 
119 11,60 835,23 

120 11,65 843,80 

121 11,70 852,24 

122 11,75 860,55 

123 11,80 868,74 
124 11,85 876,81 

125 11,90 884,79 

126 11,95 892,67 

127 12,00 900,47 
128 12,05 908,19 

129 12,10 915,84 

130 12,15 923,43 

131 12,20 930,96 
132 12,25 938,44 

133 12,30 945,88 

134 12,35 953,28 

135 12,40 960,64 

136 12,45 967,98 
137 12,50 975,29 

138 12,55 982,58 

139 12,60 989,86 

140 12,65 997,12 
141 12,70 1004,38 

142 12,75 1011,62 

143 12,80 1018,87 

144 12,85 1026,10 
145 12,90 1033,34 

146 12,95 1040,58 

147 13,00 1047,81 

 
 
 
Combinazione n° 8 - SLD 

n° Y P 

  [m] [kg/mq] 
1 0,00 0,00 
2 0,00 183,67 

3 0,05 183,67 

4 0,10 183,67 

5 0,15 183,67 
6 0,20 183,67 

7 0,25 183,67 

8 0,30 183,67 

9 0,35 183,67 

10 0,40 183,67 
11 0,45 183,67 

12 0,50 183,67 

13 0,55 183,67 

14 0,60 183,67 
15 0,65 183,67 

16 0,70 183,67 

17 0,75 183,67 

18 0,80 183,67 
19 0,85 183,67 

20 0,90 183,67 

21 0,95 183,67 

22 1,00 183,67 
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n° Y P 

  [m] [kg/mq] 
23 1,05 183,67 
24 1,10 183,67 

25 1,15 207,93 

26 1,20 232,18 

27 1,25 254,44 
28 1,30 276,70 

29 1,35 298,96 

30 1,40 321,21 

31 1,45 343,50 

32 1,50 365,79 
33 1,55 388,10 

34 1,60 410,41 

35 1,65 432,74 

36 1,70 455,07 
37 1,75 477,42 

38 1,80 499,76 

39 1,85 522,13 

40 1,90 544,49 

41 1,95 566,86 
42 2,00 589,24 

43 2,05 611,62 

44 2,10 634,01 

45 2,15 656,40 
46 2,20 678,80 

47 2,25 701,20 

48 2,30 723,60 

49 2,35 746,01 
50 2,40 768,42 

51 2,45 790,84 

52 2,50 813,25 

53 2,55 835,67 

54 2,60 858,10 
55 2,65 880,52 

56 2,70 902,95 

57 2,75 925,38 

58 2,80 947,81 
59 2,85 969,12 

60 2,90 990,44 

61 2,95 1010,06 

62 3,00 1037,56 
63 3,05 1065,05 

64 3,10 1084,68 

65 3,15 1106,00 

66 3,20 1127,33 

67 3,25 1149,77 
68 3,30 1172,22 

69 3,35 1194,67 

70 3,40 1217,12 

71 3,45 1239,57 
72 3,50 1262,02 

73 3,55 1284,47 

74 3,60 1306,92 

75 3,65 1329,38 
76 3,70 1351,84 

77 3,75 1374,29 

78 3,80 1396,75 

79 3,85 1419,20 

80 3,90 1441,66 
81 3,95 1464,12 

82 4,00 1486,58 

83 4,05 1509,04 

84 4,10 1531,50 
85 4,15 1553,96 

86 4,20 1576,42 

87 4,25 1598,88 

88 4,30 1621,35 

89 4,35 1643,81 
90 4,40 1666,28 

91 4,45 1688,74 

92 4,50 1711,20 

93 4,55 1733,67 
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n° Y P 

  [m] [kg/mq] 
94 4,60 1756,13 
95 4,65 1778,60 

96 4,70 1801,06 

97 4,75 1823,53 

98 4,80 1846,00 
99 4,85 1868,46 

100 4,90 1890,93 

101 4,95 1913,40 

102 5,00 1935,87 

103 5,05 1958,33 
104 5,10 1980,80 

105 5,15 2003,27 

106 5,20 2025,74 

107 5,25 2048,21 
108 5,30 2070,68 

109 5,35 2093,15 

110 5,40 2115,62 

111 5,45 2138,09 

112 5,50 2160,56 
113 5,55 2183,03 

114 5,60 2205,50 

115 5,65 2227,97 

2 5,75 -3468,79 
3 5,80 -4290,30 

4 5,85 -5019,97 

5 5,90 -5749,65 

6 5,95 -6356,55 
7 6,00 -6195,34 

8 6,05 -6035,96 

9 6,10 -5878,45 

10 6,15 -5722,83 

11 6,20 -5569,14 
12 6,25 -5417,39 

13 6,30 -5267,62 

14 6,35 -5119,83 

15 6,40 -4974,06 
16 6,45 -4830,32 

17 6,50 -4688,62 

18 6,55 -4548,98 

19 6,60 -4411,41 
20 6,65 -4275,93 

21 6,70 -4142,52 

22 6,75 -4011,22 

23 6,80 -3882,01 

24 6,85 -3754,90 
25 6,90 -3629,90 

26 6,95 -3507,01 

27 7,00 -3386,22 

28 7,05 -3267,53 
29 7,10 -3150,94 

30 7,15 -3036,44 

31 7,20 -2924,03 

32 7,25 -2813,70 
33 7,30 -2705,44 

34 7,35 -2599,24 

35 7,40 -2495,09 

36 7,45 -2392,99 

37 7,50 -2292,91 
38 7,55 -2194,84 

39 7,60 -2098,78 

40 7,65 -2004,70 

41 7,70 -1912,59 
42 7,75 -1822,42 

43 7,80 -1734,20 

44 7,85 -1647,89 

45 7,90 -1563,47 

46 7,95 -1480,93 
47 8,00 -1400,25 

48 8,05 -1321,41 

49 8,10 -1244,38 

50 8,15 -1169,15 
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n° Y P 

  [m] [kg/mq] 
51 8,20 -1095,68 
52 8,25 -1023,97 

53 8,30 -953,98 

54 8,35 -885,69 

55 8,40 -819,08 
56 8,45 -754,12 

57 8,50 -690,79 

58 8,55 -629,07 

59 8,60 -568,93 

60 8,65 -510,34 
61 8,70 -453,27 

62 8,75 -397,71 

63 8,80 -343,63 

64 8,85 -291,00 
65 8,90 -239,79 

66 8,95 -189,98 

67 9,00 -141,54 

68 9,05 -94,44 

69 9,10 -48,66 
70 9,15 -4,18 

71 9,20 39,04 

72 9,25 81,02 

73 9,30 121,80 
74 9,35 161,38 

75 9,40 199,81 

76 9,45 237,10 

77 9,50 273,29 
78 9,55 308,40 

79 9,60 342,46 

80 9,65 375,49 

81 9,70 407,52 

82 9,75 438,57 
83 9,80 468,67 

84 9,85 497,85 

85 9,90 526,13 

86 9,95 553,54 
87 10,00 580,10 

88 10,05 605,83 

89 10,10 630,76 

90 10,15 654,92 
91 10,20 678,33 

92 10,25 701,01 

93 10,30 722,98 

94 10,35 744,27 

95 10,40 764,91 
96 10,45 784,91 

97 10,50 804,29 

98 10,55 823,09 

99 10,60 841,31 
100 10,65 858,99 

101 10,70 876,14 

102 10,75 892,78 

103 10,80 908,94 
104 10,85 924,63 

105 10,90 939,88 

106 10,95 954,70 

107 11,00 969,11 

108 11,05 983,13 
109 11,10 996,78 

110 11,15 1010,08 

111 11,20 1023,04 

112 11,25 1035,68 
113 11,30 1048,03 

114 11,35 1060,08 

115 11,40 1071,87 

116 11,45 1083,40 

117 11,50 1094,69 
118 11,55 1105,76 

119 11,60 1116,62 

120 11,65 1127,28 

121 11,70 1137,76 
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n° Y P 

  [m] [kg/mq] 
122 11,75 1148,07 
123 11,80 1158,22 

124 11,85 1168,22 

125 11,90 1178,09 

126 11,95 1187,84 
127 12,00 1197,47 

128 12,05 1207,01 

129 12,10 1216,44 

130 12,15 1225,80 

131 12,20 1235,08 
132 12,25 1244,30 

133 12,30 1253,46 

134 12,35 1262,56 

135 12,40 1271,63 
136 12,45 1280,65 

137 12,50 1289,65 

138 12,55 1298,61 

139 12,60 1307,56 

140 12,65 1316,49 
141 12,70 1325,41 

142 12,75 1334,31 

143 12,80 1343,21 

144 12,85 1352,11 
145 12,90 1361,00 

146 12,95 1369,90 

147 13,00 1378,79 

 
 
 
Forze agenti sulla paratia 
 
Tutte le forze si intendono positive se dirette da monte verso valle. Esse sono riferite ad un metro di larghezza della paratia. Le Y hanno come origine 
la testa della paratia, e sono espresse in [m] 
 
Simbologia adottata 
n° Indice della Combinazione/Fase 
Tipo Tipo della Combinazione/Fase 
Pa Spinta attiva, espressa in [kg] 
Is Incremento sismico della spinta, espressa in [kg] 
Pw Spinta della falda, espressa in [kg] 
Pp Resistenza passiva, espressa in [kg] 
Pc Controspinta, espressa in [kg] 
 

n° Tipo Pa YPa Is YIs Pw YPw Pp YPp Pc YPc 

    [kg] [m] [kg] [m] [kg] [m] [kg] [m] [kg] [m] 
1 SLU - STR 11201 3,65 -- -- -- -- -19111 6,93 7911 11,57 

2 SLV - STR 4756 4,17 4555 2,85 -- -- -15963 6,86 6652 11,53 
3 SLU - GEO 11499 3,61 -- -- -- -- -22040 7,54 10542 11,83 

4 SLV - GEO 6714 4,10 5539 2,85 -- -- -23472 7,49 11220 11,81 

5 SLE - Rara 7507 3,77 -- -- -- -- -12365 6,82 4859 11,54 

6 SLE - Frequente 6763 3,87 -- -- -- -- -10940 6,80 4176 11,53 

7 SLE - Quasi permanente 4756 4,17 -- -- -- -- -7303 6,74 2547 11,55 
8 SLD 4756 4,17 1047 2,85 -- -- -9243 6,76 3441 11,52 

 
Simbologia adottata 
n° Indice della Combinazione/Fase 
Tipo Tipo della Combinazione/Fase 
Rc Risultante carichi esterni applicati, espressa in [kg] 
Rt Risultante delle reazioni dei tiranti (componente orizzontale), espressa in [kg] 
Rv Risultante delle reazioni dei vincoli, espressa in [kg] 
Rp Risultante delle reazioni dei puntoni, espressa in [kg] 
 

n° Tipo Rc YRc Rt YRt Rv YRv Rp YRp 

    [kg] [m] [kg] [m] [kg] [m] [kg] [m] 
1 SLU - STR 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 
2 SLV - STR 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

3 SLU - GEO 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

4 SLV - GEO 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

5 SLE - Rara 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 
6 SLE - Frequente 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

7 SLE - Quasi permanente 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

8 SLD 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 
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Simbologia adottata 
n° Indice della Combinazione/Fase 
Tipo Tipo della Combinazione/Fase 
PNUL Punto di nullo del diagramma, espresso in [m] 
PINV Punto di inversione del diagramma, espresso in [m] 
CROT Punto Centro di rotazione, espresso in [m] 
MP Percentuale molle plasticizzate, espressa in [%] 
R/RMAX Rapporto tra lo sforzo reale nelle molle e lo sforzo che le molle sarebbero in grado di esplicare, espresso in [%] 
Pp Portanza di punta, espressa in [kg] 
 

n° Tipo PNUL PINV CROT MP R/RMAX Pp 

    [m] [m] [m] [%] [%] [m] 
1 SLU - STR 5,70 6,30 9,24 8,84 3,08 224321 

2 SLV - STR 5,70 6,25 9,16 7,48 3,28 224321 
3 SLU - GEO 5,82 7,35 9,76 22,45 8,89 116284 

4 SLV - GEO 5,82 7,30 9,71 22,45 9,33 116284 

5 SLE - Rara 5,70 6,15 9,17 6,12 2,50 224321 

6 SLE - Frequente 5,70 6,05 9,17 4,76 2,20 224321 
7 SLE - Quasi permanente 5,70 5,85 9,20 2,72 1,44 224321 

8 SLD 5,70 5,95 9,15 3,40 1,84 224321 

 
 
Valori massimi e minimi sollecitazioni per metro di paratia 
 
Simbologia adottata 
n° Indice della combinazione/fase 
Tipo Tipo della combinazione/fase 
Y ordinata della sezione rispetto alla testa espressa in [m] 
M momento flettente massimo e minimo espresso in [kgm] 
N sforzo normale massimo e minimo espresso in [kg] (positivo di compressione) 
T taglio massimo e minimo espresso in [kg] 
 

n° Tipo M YM T YT N YN   

    [kgm] [m] [kg] [m] [kg] [m]   
1 SLU - STR 30953 7,00 11200 5,70 14703 13,00 MAX 

    0 0,00 -7911 9,20 0 0,00 MIN 

2 SLV - STR 26279 6,90 9311 5,70 14703 13,00 MAX 
    0 0,00 -6652 9,15 0 0,00 MIN 

3 SLU - GEO 38263 7,50 11498 5,80 14703 13,00 MAX 

    0 13,00 -10542 9,75 0 0,00 MIN 

4 SLV - GEO 41038 7,45 12252 5,80 14703 13,00 MAX 
    0 0,00 -11220 9,70 0 0,00 MIN 

5 SLE - Rara 19159 6,90 7507 5,70 14703 13,00 MAX 

    0 0,00 -4859 9,15 0 0,00 MIN 

6 SLE - Frequente 16471 6,90 6763 5,70 14703 13,00 MAX 
    0 0,20 -4176 9,15 0 0,00 MIN 

7 SLE - Quasi permanente 10010 6,95 4756 5,70 14703 13,00 MAX 

    0 1,10 -2547 9,20 0 0,00 MIN 

8 SLD 13597 6,90 5803 5,70 14703 13,00 MAX 

    0 13,00 -3441 9,15 0 0,00 MIN 

 
 
Sollecitazioni per metro di paratia 
 
Simbologia adottata 
n° numero d'ordine della sezione 
Y ordinata della sezione rispetto alla testa espressa in [m] 
M momento flettente espresso in [kgm] 
N sforzo normale espresso in [kg] (positivo di compressione) 
T taglio espresso in [kg] 
 
 
Combinazione n° 1 - SLU - STR 

n° Y M N T 

  [m] [kgm] [kg] [kg] 
1 0,00 0 0 0 

2 0,05 0 57 16 
3 0,10 2 113 33 

4 0,15 4 170 52 

5 0,20 7 226 72 

6 0,25 11 283 94 

7 0,30 16 339 117 
8 0,35 23 396 141 

9 0,40 30 452 168 
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n° Y M N T 

  [m] [kgm] [kg] [kg] 
10 0,45 39 509 195 
11 0,50 50 565 224 

12 0,55 62 622 254 

13 0,60 75 679 286 

14 0,65 91 735 320 
15 0,70 107 792 354 

16 0,75 126 848 391 

17 0,80 147 905 428 

18 0,85 169 961 468 

19 0,90 193 1018 508 
20 0,95 220 1074 550 

21 1,00 248 1131 594 

22 1,05 279 1188 639 

23 1,10 312 1244 685 
24 1,15 348 1301 733 

25 1,20 386 1357 782 

26 1,25 426 1414 833 

27 1,30 469 1470 886 

28 1,35 515 1527 939 
29 1,40 563 1583 995 

30 1,45 614 1640 1051 

31 1,50 668 1696 1109 

32 1,55 725 1753 1169 
33 1,60 785 1810 1230 

34 1,65 848 1866 1292 

35 1,70 914 1923 1356 

36 1,75 984 1979 1422 
37 1,80 1057 2036 1489 

38 1,85 1133 2092 1557 

39 1,90 1212 2149 1627 

40 1,95 1295 2205 1698 

41 2,00 1382 2262 1771 
42 2,05 1472 2318 1845 

43 2,10 1567 2375 1920 

44 2,15 1665 2432 1997 

45 2,20 1766 2488 2076 
46 2,25 1872 2545 2156 

47 2,30 1982 2601 2237 

48 2,35 2096 2658 2320 

49 2,40 2214 2714 2405 
50 2,45 2336 2771 2490 

51 2,50 2463 2827 2578 

52 2,55 2594 2884 2666 

53 2,60 2730 2941 2757 

54 2,65 2870 2997 2848 
55 2,70 3015 3054 2941 

56 2,75 3164 3110 3036 

57 2,80 3318 3167 3132 

58 2,85 3477 3223 3229 
59 2,90 3641 3280 3328 

60 2,95 3810 3336 3428 

61 3,00 3984 3393 3530 

62 3,05 4163 3449 3634 
63 3,10 4348 3506 3739 

64 3,15 4537 3563 3845 

65 3,20 4732 3619 3953 

66 3,25 4932 3676 4062 

67 3,30 5138 3732 4173 
68 3,35 5350 3789 4285 

69 3,40 5567 3845 4398 

70 3,45 5790 3902 4513 

71 3,50 6018 3958 4630 
72 3,55 6253 4015 4748 

73 3,60 6493 4072 4867 

74 3,65 6739 4128 4988 

75 3,70 6992 4185 5110 

76 3,75 7250 4241 5234 
77 3,80 7515 4298 5359 

78 3,85 7786 4354 5486 

79 3,90 8064 4411 5614 

80 3,95 8348 4467 5744 
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n° Y M N T 

  [m] [kgm] [kg] [kg] 
81 4,00 8638 4524 5875 
82 4,05 8935 4580 6007 

83 4,10 9239 4637 6141 

84 4,15 9550 4694 6277 

85 4,20 9867 4750 6414 
86 4,25 10191 4807 6552 

87 4,30 10522 4863 6692 

88 4,35 10860 4920 6833 

89 4,40 11205 4976 6976 

90 4,45 11558 5033 7120 
91 4,50 11917 5089 7266 

92 4,55 12284 5146 7413 

93 4,60 12659 5202 7562 

94 4,65 13041 5259 7712 
95 4,70 13430 5316 7863 

96 4,75 13827 5372 8016 

97 4,80 14232 5429 8171 

98 4,85 14644 5485 8326 

99 4,90 15064 5542 8484 
100 4,95 15492 5598 8643 

101 5,00 15929 5655 8803 

102 5,05 16373 5711 8965 

103 5,10 16825 5768 9128 
104 5,15 17286 5825 9293 

105 5,20 17754 5881 9459 

106 5,25 18232 5938 9626 

107 5,30 18717 5994 9795 
108 5,35 19211 6051 9966 

109 5,40 19714 6107 10138 

110 5,45 20225 6164 10311 

111 5,50 20745 6220 10486 

112 5,55 21274 6277 10662 
113 5,60 21811 6333 10840 

114 5,65 22358 6390 11020 

115 5,70 22913 6447 11200 

116 5,70 22913 6447 11169 
117 5,75 23472 6503 11058 

118 5,80 24024 6560 10900 

119 5,85 24569 6616 10695 

120 5,90 25104 6673 10442 
121 5,95 25626 6729 10144 

122 6,00 26133 6786 9798 

123 6,05 26623 6842 9406 

124 6,10 27094 6899 8968 

125 6,15 27542 6955 8482 
126 6,20 27966 7012 7951 

127 6,25 28364 7069 7373 

128 6,30 28732 7125 6748 

129 6,35 29070 7182 6132 
130 6,40 29376 7238 5533 

131 6,45 29653 7295 4951 

132 6,50 29901 7351 4386 

133 6,55 30120 7408 3837 
134 6,60 30312 7464 3304 

135 6,65 30477 7521 2787 

136 6,70 30616 7578 2286 

137 6,75 30731 7634 1800 

138 6,80 30821 7691 1329 
139 6,85 30887 7747 873 

140 6,90 30931 7804 432 

141 6,95 30952 7860 5 

142 7,00 30953 7917 -407 
143 7,05 30932 7973 -806 

144 7,10 30892 8030 -1190 

145 7,15 30832 8086 -1561 

146 7,20 30754 8143 -1919 

147 7,25 30658 8200 -2264 
148 7,30 30545 8256 -2596 

149 7,35 30415 8313 -2916 

150 7,40 30270 8369 -3223 

151 7,45 30108 8426 -3518 
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n° Y M N T 

  [m] [kgm] [kg] [kg] 
152 7,50 29932 8482 -3801 
153 7,55 29742 8539 -4073 

154 7,60 29539 8595 -4333 

155 7,65 29322 8652 -4582 

156 7,70 29093 8708 -4820 
157 7,75 28852 8765 -5048 

158 7,80 28600 8822 -5264 

159 7,85 28336 8878 -5471 

160 7,90 28063 8935 -5668 

161 7,95 27780 8991 -5854 
162 8,00 27487 9048 -6031 

163 8,05 27185 9104 -6199 

164 8,10 26875 9161 -6358 

165 8,15 26557 9217 -6507 
166 8,20 26232 9274 -6648 

167 8,25 25900 9331 -6780 

168 8,30 25561 9387 -6904 

169 8,35 25215 9444 -7019 

170 8,40 24864 9500 -7127 
171 8,45 24508 9557 -7227 

172 8,50 24147 9613 -7319 

173 8,55 23781 9670 -7404 

174 8,60 23411 9726 -7481 
175 8,65 23037 9783 -7552 

176 8,70 22659 9839 -7616 

177 8,75 22278 9896 -7672 

178 8,80 21895 9953 -7723 
179 8,85 21508 10009 -7767 

180 8,90 21120 10066 -7805 

181 8,95 20730 10122 -7837 

182 9,00 20338 10179 -7863 

183 9,05 19945 10235 -7883 
184 9,10 19551 10292 -7898 

185 9,15 19156 10348 -7907 

186 9,20 18761 10405 -7911 

187 9,25 18365 10462 -7910 
188 9,30 17969 10518 -7904 

189 9,35 17574 10575 -7893 

190 9,40 17180 10631 -7878 

191 9,45 16786 10688 -7858 
192 9,50 16393 10744 -7833 

193 9,55 16001 10801 -7804 

194 9,60 15611 10857 -7771 

195 9,65 15222 10914 -7734 

196 9,70 14836 10970 -7693 
197 9,75 14451 11027 -7648 

198 9,80 14069 11084 -7600 

199 9,85 13689 11140 -7548 

200 9,90 13311 11197 -7492 
201 9,95 12937 11253 -7433 

202 10,00 12565 11310 -7371 

203 10,05 12196 11366 -7305 

204 10,10 11831 11423 -7237 
205 10,15 11469 11479 -7165 

206 10,20 11111 11536 -7091 

207 10,25 10757 11592 -7013 

208 10,30 10406 11649 -6933 

209 10,35 10059 11706 -6850 
210 10,40 9717 11762 -6765 

211 10,45 9378 11819 -6677 

212 10,50 9045 11875 -6587 

213 10,55 8715 11932 -6494 
214 10,60 8391 11988 -6399 

215 10,65 8071 12045 -6302 

216 10,70 7756 12101 -6202 

217 10,75 7445 12158 -6101 

218 10,80 7140 12215 -5997 
219 10,85 6841 12271 -5891 

220 10,90 6546 12328 -5784 

221 10,95 6257 12384 -5674 

222 11,00 5973 12441 -5563 
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n° Y M N T 

  [m] [kgm] [kg] [kg] 
223 11,05 5695 12497 -5450 
224 11,10 5422 12554 -5335 

225 11,15 5156 12610 -5218 

226 11,20 4895 12667 -5100 

227 11,25 4640 12723 -4980 
228 11,30 4391 12780 -4858 

229 11,35 4148 12837 -4735 

230 11,40 3911 12893 -4610 

231 11,45 3681 12950 -4484 

232 11,50 3456 13006 -4356 
233 11,55 3239 13063 -4227 

234 11,60 3027 13119 -4097 

235 11,65 2822 13176 -3965 

236 11,70 2624 13232 -3831 
237 11,75 2433 13289 -3696 

238 11,80 2248 13345 -3560 

239 11,85 2070 13402 -3423 

240 11,90 1899 13459 -3284 

241 11,95 1735 13515 -3144 
242 12,00 1577 13572 -3003 

243 12,05 1427 13628 -2860 

244 12,10 1284 13685 -2716 

245 12,15 1148 13741 -2571 
246 12,20 1020 13798 -2425 

247 12,25 899 13854 -2277 

248 12,30 785 13911 -2128 

249 12,35 678 13968 -1978 
250 12,40 579 14024 -1827 

251 12,45 488 14081 -1674 

252 12,50 404 14137 -1520 

253 12,55 328 14194 -1366 

254 12,60 260 14250 -1209 
255 12,65 200 14307 -1052 

256 12,70 147 14363 -894 

257 12,75 102 14420 -734 

258 12,80 66 14476 -573 
259 12,85 37 14533 -411 

260 12,90 17 14590 -247 

261 12,95 4 14646 -83 

262 13,00 0 14703 83 

 
 
Combinazione n° 2 - SLV - STR 

n° Y M N T 

  [m] [kgm] [kg] [kg] 
1 0,00 0 0 0 

2 0,05 1 57 40 
3 0,10 4 113 80 

4 0,15 9 170 120 

5 0,20 16 226 160 

6 0,25 25 283 200 
7 0,30 36 339 240 

8 0,35 49 396 280 

9 0,40 64 452 320 

10 0,45 81 509 360 

11 0,50 100 565 400 
12 0,55 121 622 440 

13 0,60 144 679 479 

14 0,65 169 735 519 

15 0,70 196 792 559 
16 0,75 225 848 599 

17 0,80 256 905 639 

18 0,85 289 961 679 

19 0,90 324 1018 719 
20 0,95 361 1074 759 

21 1,00 400 1131 799 

22 1,05 441 1188 839 

23 1,10 483 1244 879 

24 1,15 528 1301 920 
25 1,20 575 1357 961 

26 1,25 625 1414 1004 
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n° Y M N T 

  [m] [kgm] [kg] [kg] 
27 1,30 676 1470 1048 
28 1,35 729 1527 1093 

29 1,40 785 1583 1140 

30 1,45 843 1640 1187 

31 1,50 904 1696 1236 
32 1,55 967 1753 1285 

33 1,60 1033 1810 1336 

34 1,65 1101 1866 1388 

35 1,70 1171 1923 1441 

36 1,75 1245 1979 1495 
37 1,80 1321 2036 1550 

38 1,85 1400 2092 1606 

39 1,90 1482 2149 1664 

40 1,95 1566 2205 1722 
41 2,00 1654 2262 1782 

42 2,05 1744 2318 1843 

43 2,10 1838 2375 1905 

44 2,15 1935 2432 1968 

45 2,20 2035 2488 2032 
46 2,25 2138 2545 2097 

47 2,30 2245 2601 2164 

48 2,35 2355 2658 2231 

49 2,40 2468 2714 2300 
50 2,45 2585 2771 2370 

51 2,50 2705 2827 2440 

52 2,55 2829 2884 2512 

53 2,60 2956 2941 2586 
54 2,65 3087 2997 2660 

55 2,70 3222 3054 2735 

56 2,75 3361 3110 2812 

57 2,80 3503 3167 2889 

58 2,85 3650 3223 2968 
59 2,90 3800 3280 3048 

60 2,95 3955 3336 3128 

61 3,00 4113 3393 3210 

62 3,05 4276 3449 3294 
63 3,10 4442 3506 3378 

64 3,15 4613 3563 3464 

65 3,20 4789 3619 3550 

66 3,25 4969 3676 3638 
67 3,30 5153 3732 3727 

68 3,35 5341 3789 3817 

69 3,40 5534 3845 3908 

70 3,45 5732 3902 4000 

71 3,50 5934 3958 4093 
72 3,55 6141 4015 4188 

73 3,60 6353 4072 4283 

74 3,65 6570 4128 4380 

75 3,70 6791 4185 4478 
76 3,75 7018 4241 4577 

77 3,80 7249 4298 4677 

78 3,85 7485 4354 4778 

79 3,90 7727 4411 4880 
80 3,95 7973 4467 4984 

81 4,00 8225 4524 5088 

82 4,05 8482 4580 5194 

83 4,10 8745 4637 5301 

84 4,15 9012 4694 5409 
85 4,20 9286 4750 5518 

86 4,25 9564 4807 5628 

87 4,30 9848 4863 5739 

88 4,35 10138 4920 5851 
89 4,40 10434 4976 5965 

90 4,45 10735 5033 6080 

91 4,50 11042 5089 6195 

92 4,55 11354 5146 6312 

93 4,60 11673 5202 6430 
94 4,65 11997 5259 6549 

95 4,70 12328 5316 6670 

96 4,75 12664 5372 6791 

97 4,80 13007 5429 6914 
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n° Y M N T 

  [m] [kgm] [kg] [kg] 
98 4,85 13356 5485 7037 
99 4,90 13711 5542 7162 

100 4,95 14072 5598 7288 

101 5,00 14439 5655 7415 

102 5,05 14813 5711 7543 
103 5,10 15194 5768 7672 

104 5,15 15581 5825 7803 

105 5,20 15974 5881 7934 

106 5,25 16374 5938 8067 

107 5,30 16781 5994 8200 
108 5,35 17194 6051 8335 

109 5,40 17614 6107 8471 

110 5,45 18041 6164 8608 

111 5,50 18475 6220 8747 
112 5,55 18916 6277 8886 

113 5,60 19364 6333 9027 

114 5,65 19819 6390 9168 

115 5,70 20281 6447 9311 

116 5,70 20281 6447 9260 
117 5,75 20744 6503 9102 

118 5,80 21199 6560 8887 

119 5,85 21643 6616 8636 

120 5,90 22075 6673 8349 
121 5,95 22492 6729 8026 

122 6,00 22894 6786 7667 

123 6,05 23277 6842 7272 

124 6,10 23641 6899 6841 
125 6,15 23983 6955 6374 

126 6,20 24301 7012 5872 

127 6,25 24595 7069 5348 

128 6,30 24862 7125 4838 

129 6,35 25104 7182 4342 
130 6,40 25321 7238 3860 

131 6,45 25514 7295 3393 

132 6,50 25684 7351 2939 

133 6,55 25831 7408 2498 
134 6,60 25956 7464 2071 

135 6,65 26059 7521 1657 

136 6,70 26142 7578 1256 

137 6,75 26205 7634 868 
138 6,80 26248 7691 492 

139 6,85 26273 7747 128 

140 6,90 26279 7804 -223 

141 6,95 26268 7860 -563 

142 7,00 26240 7917 -891 
143 7,05 26196 7973 -1207 

144 7,10 26135 8030 -1513 

145 7,15 26060 8086 -1807 

146 7,20 25969 8143 -2090 
147 7,25 25865 8200 -2363 

148 7,30 25747 8256 -2625 

149 7,35 25615 8313 -2876 

150 7,40 25472 8369 -3118 
151 7,45 25316 8426 -3350 

152 7,50 25148 8482 -3572 

153 7,55 24970 8539 -3785 

154 7,60 24780 8595 -3988 

155 7,65 24581 8652 -4183 
156 7,70 24372 8708 -4368 

157 7,75 24153 8765 -4545 

158 7,80 23926 8822 -4713 

159 7,85 23690 8878 -4872 
160 7,90 23447 8935 -5024 

161 7,95 23196 8991 -5168 

162 8,00 22937 9048 -5303 

163 8,05 22672 9104 -5432 

164 8,10 22401 9161 -5552 
165 8,15 22123 9217 -5666 

166 8,20 21840 9274 -5772 

167 8,25 21551 9331 -5871 

168 8,30 21257 9387 -5964 
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n° Y M N T 

  [m] [kgm] [kg] [kg] 
169 8,35 20959 9444 -6050 
170 8,40 20657 9500 -6129 

171 8,45 20350 9557 -6203 

172 8,50 20040 9613 -6270 

173 8,55 19727 9670 -6331 
174 8,60 19410 9726 -6386 

175 8,65 19091 9783 -6436 

176 8,70 18769 9839 -6480 

177 8,75 18445 9896 -6519 

178 8,80 18119 9953 -6552 
179 8,85 17791 10009 -6581 

180 8,90 17462 10066 -6604 

181 8,95 17132 10122 -6623 

182 9,00 16801 10179 -6637 
183 9,05 16469 10235 -6646 

184 9,10 16137 10292 -6651 

185 9,15 15804 10348 -6652 

186 9,20 15472 10405 -6648 

187 9,25 15139 10462 -6641 
188 9,30 14807 10518 -6629 

189 9,35 14476 10575 -6614 

190 9,40 14145 10631 -6594 

191 9,45 13816 10688 -6572 
192 9,50 13487 10744 -6545 

193 9,55 13160 10801 -6516 

194 9,60 12834 10857 -6483 

195 9,65 12510 10914 -6447 
196 9,70 12187 10970 -6408 

197 9,75 11867 11027 -6365 

198 9,80 11549 11084 -6320 

199 9,85 11233 11140 -6272 

200 9,90 10919 11197 -6221 
201 9,95 10608 11253 -6168 

202 10,00 10300 11310 -6112 

203 10,05 9994 11366 -6054 

204 10,10 9691 11423 -5993 
205 10,15 9392 11479 -5930 

206 10,20 9095 11536 -5864 

207 10,25 8802 11592 -5796 

208 10,30 8512 11649 -5727 
209 10,35 8226 11706 -5655 

210 10,40 7943 11762 -5581 

211 10,45 7664 11819 -5505 

212 10,50 7389 11875 -5427 

213 10,55 7118 11932 -5348 
214 10,60 6850 11988 -5266 

215 10,65 6587 12045 -5183 

216 10,70 6328 12101 -5099 

217 10,75 6073 12158 -5013 
218 10,80 5822 12215 -4925 

219 10,85 5576 12271 -4835 

220 10,90 5334 12328 -4745 

221 10,95 5097 12384 -4652 
222 11,00 4864 12441 -4559 

223 11,05 4636 12497 -4464 

224 11,10 4413 12554 -4367 

225 11,15 4195 12610 -4269 

226 11,20 3981 12667 -4171 
227 11,25 3773 12723 -4070 

228 11,30 3569 12780 -3969 

229 11,35 3371 12837 -3867 

230 11,40 3177 12893 -3763 
231 11,45 2989 12950 -3658 

232 11,50 2806 13006 -3552 

233 11,55 2629 13063 -3445 

234 11,60 2457 13119 -3337 

235 11,65 2290 13176 -3228 
236 11,70 2128 13232 -3118 

237 11,75 1972 13289 -3007 

238 11,80 1822 13345 -2895 

239 11,85 1677 13402 -2782 
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n° Y M N T 

  [m] [kgm] [kg] [kg] 
240 11,90 1538 13459 -2668 
241 11,95 1405 13515 -2553 

242 12,00 1277 13572 -2437 

243 12,05 1155 13628 -2321 

244 12,10 1039 13685 -2203 
245 12,15 929 13741 -2084 

246 12,20 825 13798 -1965 

247 12,25 727 13854 -1844 

248 12,30 634 13911 -1723 

249 12,35 548 13968 -1601 
250 12,40 468 14024 -1478 

251 12,45 394 14081 -1354 

252 12,50 327 14137 -1229 

253 12,55 265 14194 -1103 
254 12,60 210 14250 -977 

255 12,65 161 14307 -849 

256 12,70 119 14363 -721 

257 12,75 83 14420 -592 

258 12,80 53 14476 -462 
259 12,85 30 14533 -331 

260 12,90 13 14590 -199 

261 12,95 3 14646 -67 

262 13,00 0 14703 67 

 
 
Combinazione n° 3 - SLU - GEO 

n° Y M N T 

  [m] [kgm] [kg] [kg] 
1 0,00 0 0 0 
2 0,05 1 57 21 

3 0,10 2 113 44 

4 0,15 5 170 69 

5 0,20 9 226 94 

6 0,25 14 283 121 
7 0,30 21 339 150 

8 0,35 29 396 180 

9 0,40 39 452 211 

10 0,45 51 509 244 
11 0,50 64 565 278 

12 0,55 78 622 314 

13 0,60 95 679 350 

14 0,65 114 735 389 

15 0,70 134 792 428 
16 0,75 156 848 469 

17 0,80 181 905 512 

18 0,85 208 961 556 

19 0,90 237 1018 601 
20 0,95 268 1074 648 

21 1,00 301 1131 696 

22 1,05 337 1188 745 

23 1,10 376 1244 796 
24 1,15 417 1301 848 

25 1,20 461 1357 902 

26 1,25 507 1414 957 

27 1,30 557 1470 1013 

28 1,35 609 1527 1071 
29 1,40 664 1583 1130 

30 1,45 722 1640 1191 

31 1,50 783 1696 1253 

32 1,55 847 1753 1316 
33 1,60 914 1810 1381 

34 1,65 985 1866 1447 

35 1,70 1059 1923 1514 

36 1,75 1137 1979 1583 
37 1,80 1217 2036 1654 

38 1,85 1302 2092 1725 

39 1,90 1390 2149 1798 

40 1,95 1482 2205 1873 

41 2,00 1577 2262 1949 
42 2,05 1677 2318 2026 

43 2,10 1780 2375 2105 
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n° Y M N T 

  [m] [kgm] [kg] [kg] 
44 2,15 1887 2432 2185 
45 2,20 1999 2488 2266 

46 2,25 2114 2545 2349 

47 2,30 2233 2601 2434 

48 2,35 2357 2658 2519 
49 2,40 2485 2714 2606 

50 2,45 2618 2771 2695 

51 2,50 2755 2827 2785 

52 2,55 2896 2884 2876 

53 2,60 3043 2941 2968 
54 2,65 3193 2997 3062 

55 2,70 3349 3054 3158 

56 2,75 3509 3110 3255 

57 2,80 3674 3167 3353 
58 2,85 3844 3223 3452 

59 2,90 4020 3280 3553 

60 2,95 4200 3336 3656 

61 3,00 4385 3393 3759 

62 3,05 4576 3449 3865 
63 3,10 4772 3506 3971 

64 3,15 4973 3563 4079 

65 3,20 5180 3619 4189 

66 3,25 5392 3676 4300 
67 3,30 5610 3732 4412 

68 3,35 5833 3789 4525 

69 3,40 6062 3845 4640 

70 3,45 6297 3902 4757 
71 3,50 6538 3958 4874 

72 3,55 6785 4015 4993 

73 3,60 7037 4072 5114 

74 3,65 7296 4128 5236 

75 3,70 7561 4185 5359 
76 3,75 7832 4241 5484 

77 3,80 8109 4298 5610 

78 3,85 8393 4354 5738 

79 3,90 8683 4411 5866 
80 3,95 8980 4467 5997 

81 4,00 9283 4524 6128 

82 4,05 9593 4580 6262 

83 4,10 9909 4637 6396 
84 4,15 10232 4694 6532 

85 4,20 10562 4750 6669 

86 4,25 10899 4807 6808 

87 4,30 11243 4863 6948 

88 4,35 11594 4920 7089 
89 4,40 11952 4976 7232 

90 4,45 12317 5033 7376 

91 4,50 12690 5089 7522 

92 4,55 13070 5146 7669 
93 4,60 13457 5202 7818 

94 4,65 13851 5259 7967 

95 4,70 14253 5316 8119 

96 4,75 14663 5372 8271 
97 4,80 15081 5429 8425 

98 4,85 15506 5485 8581 

99 4,90 15939 5542 8738 

100 4,95 16380 5598 8896 

101 5,00 16828 5655 9055 
102 5,05 17285 5711 9216 

103 5,10 17750 5768 9379 

104 5,15 18223 5825 9543 

105 5,20 18704 5881 9708 
106 5,25 19194 5938 9874 

107 5,30 19692 5994 10042 

108 5,35 20198 6051 10212 

109 5,40 20713 6107 10382 

110 5,45 21236 6164 10555 
111 5,50 21768 6220 10728 

112 5,55 22309 6277 10903 

113 5,60 22859 6333 11079 

114 5,65 23417 6390 11257 



Itinerario Ragusa - Catania 
Collegamento viario compreso tra lo Svincolo della S.S. 514 di “Chiaromonte” con la S.S. 115 e lo 

Svincolo della “Ragusana” 

PROGETTO ESECUTIVO 
Direzione Progettazione e 

Realizzazione Lavori RELAZIONE DI CALCOLO 

MANDATARIA: MANDANTI: 

77 di 294 

 

 

n° Y M N T 

  [m] [kgm] [kg] [kg] 
115 5,70 23985 6447 11436 
116 5,75 24557 6503 11478 

117 5,80 25132 6560 11498 

118 5,85 25707 6616 11488 

119 5,90 26281 6673 11456 
120 5,95 26854 6729 11404 

121 6,00 27424 6786 11332 

122 6,05 27991 6842 11239 

123 6,10 28553 6899 11125 

124 6,15 29109 6955 10992 
125 6,20 29659 7012 10837 

126 6,25 30200 7069 10663 

127 6,30 30734 7125 10468 

128 6,35 31257 7182 10252 
129 6,40 31769 7238 10016 

130 6,45 32270 7295 9760 

131 6,50 32758 7351 9483 

132 6,55 33232 7408 9185 

133 6,60 33692 7464 8868 
134 6,65 34135 7521 8530 

135 6,70 34562 7578 8171 

136 6,75 34970 7634 7792 

137 6,80 35360 7691 7393 
138 6,85 35729 7747 6973 

139 6,90 36078 7804 6533 

140 6,95 36405 7860 6072 

141 7,00 36708 7917 5591 
142 7,05 36988 7973 5090 

143 7,10 37242 8030 4568 

144 7,15 37471 8086 4026 

145 7,20 37672 8143 3463 

146 7,25 37845 8200 2880 
147 7,30 37989 8256 2276 

148 7,35 38103 8313 1658 

149 7,40 38186 8369 1059 

150 7,45 38239 8426 479 
151 7,50 38263 8482 -82 

152 7,55 38259 8539 -625 

153 7,60 38227 8595 -1149 

154 7,65 38170 8652 -1656 
155 7,70 38087 8708 -2146 

156 7,75 37980 8765 -2618 

157 7,80 37849 8822 -3073 

158 7,85 37695 8878 -3512 

159 7,90 37520 8935 -3934 
160 7,95 37323 8991 -4341 

161 8,00 37106 9048 -4731 

162 8,05 36869 9104 -5106 

163 8,10 36614 9161 -5466 
164 8,15 36341 9217 -5811 

165 8,20 36050 9274 -6142 

166 8,25 35743 9331 -6458 

167 8,30 35420 9387 -6760 
168 8,35 35082 9444 -7048 

169 8,40 34730 9500 -7323 

170 8,45 34364 9557 -7585 

171 8,50 33984 9613 -7833 

172 8,55 33593 9670 -8069 
173 8,60 33189 9726 -8293 

174 8,65 32775 9783 -8504 

175 8,70 32349 9839 -8703 

176 8,75 31914 9896 -8891 
177 8,80 31470 9953 -9067 

178 8,85 31016 10009 -9232 

179 8,90 30555 10066 -9386 

180 8,95 30085 10122 -9529 

181 9,00 29609 10179 -9662 
182 9,05 29126 10235 -9784 

183 9,10 28637 10292 -9897 

184 9,15 28142 10348 -10000 

185 9,20 27642 10405 -10093 
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n° Y M N T 

  [m] [kgm] [kg] [kg] 
186 9,25 27137 10462 -10176 
187 9,30 26628 10518 -10251 

188 9,35 26116 10575 -10317 

189 9,40 25600 10631 -10373 

190 9,45 25081 10688 -10422 
191 9,50 24560 10744 -10462 

192 9,55 24037 10801 -10493 

193 9,60 23513 10857 -10517 

194 9,65 22987 10914 -10533 

195 9,70 22460 10970 -10541 
196 9,75 21933 11027 -10542 

197 9,80 21406 11084 -10535 

198 9,85 20879 11140 -10522 

199 9,90 20353 11197 -10501 
200 9,95 19828 11253 -10474 

201 10,00 19304 11310 -10440 

202 10,05 18782 11366 -10399 

203 10,10 18262 11423 -10353 

204 10,15 17745 11479 -10299 
205 10,20 17230 11536 -10240 

206 10,25 16718 11592 -10175 

207 10,30 16209 11649 -10104 

208 10,35 15704 11706 -10028 
209 10,40 15202 11762 -9946 

210 10,45 14705 11819 -9858 

211 10,50 14212 11875 -9765 

212 10,55 13724 11932 -9667 
213 10,60 13241 11988 -9563 

214 10,65 12762 12045 -9455 

215 10,70 12290 12101 -9342 

216 10,75 11823 12158 -9224 

217 10,80 11361 12215 -9101 
218 10,85 10906 12271 -8974 

219 10,90 10458 12328 -8842 

220 10,95 10016 12384 -8705 

221 11,00 9580 12441 -8564 
222 11,05 9152 12497 -8419 

223 11,10 8731 12554 -8270 

224 11,15 8318 12610 -8116 

225 11,20 7912 12667 -7958 
226 11,25 7514 12723 -7796 

227 11,30 7124 12780 -7631 

228 11,35 6743 12837 -7461 

229 11,40 6370 12893 -7287 

230 11,45 6005 12950 -7110 
231 11,50 5650 13006 -6928 

232 11,55 5303 13063 -6743 

233 11,60 4966 13119 -6554 

234 11,65 4638 13176 -6362 
235 11,70 4320 13232 -6166 

236 11,75 4012 13289 -5966 

237 11,80 3714 13345 -5763 

238 11,85 3426 13402 -5556 
239 11,90 3148 13459 -5346 

240 11,95 2880 13515 -5132 

241 12,00 2624 13572 -4914 

242 12,05 2378 13628 -4694 

243 12,10 2144 13685 -4469 
244 12,15 1920 13741 -4242 

245 12,20 1708 13798 -4011 

246 12,25 1507 13854 -3776 

247 12,30 1319 13911 -3538 
248 12,35 1142 13968 -3297 

249 12,40 977 14024 -3053 

250 12,45 824 14081 -2805 

251 12,50 684 14137 -2554 

252 12,55 556 14194 -2299 
253 12,60 441 14250 -2041 

254 12,65 339 14307 -1780 

255 12,70 250 14363 -1515 

256 12,75 175 14420 -1247 
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n° Y M N T 

  [m] [kgm] [kg] [kg] 
257 12,80 112 14476 -976 
258 12,85 63 14533 -701 

259 12,90 28 14590 -424 

260 12,95 7 14646 -142 

261 13,00 0 14703 142 

 
 
Combinazione n° 4 - SLV - GEO 

n° Y M N T 

  [m] [kgm] [kg] [kg] 
1 0,00 0 0 0 

2 0,05 1 57 48 
3 0,10 5 113 95 

4 0,15 11 170 143 

5 0,20 19 226 191 

6 0,25 30 283 239 
7 0,30 43 339 286 

8 0,35 58 396 334 

9 0,40 76 452 382 

10 0,45 97 509 430 

11 0,50 119 565 477 
12 0,55 144 622 525 

13 0,60 172 679 573 

14 0,65 202 735 621 

15 0,70 234 792 668 
16 0,75 269 848 716 

17 0,80 306 905 764 

18 0,85 345 961 812 

19 0,90 387 1018 863 
20 0,95 431 1074 915 

21 1,00 478 1131 968 

22 1,05 528 1188 1022 

23 1,10 581 1244 1078 

24 1,15 636 1301 1135 
25 1,20 694 1357 1194 

26 1,25 755 1414 1254 

27 1,30 820 1470 1316 

28 1,35 887 1527 1378 
29 1,40 958 1583 1443 

30 1,45 1031 1640 1508 

31 1,50 1108 1696 1575 

32 1,55 1189 1753 1644 

33 1,60 1273 1810 1714 
34 1,65 1360 1866 1785 

35 1,70 1451 1923 1857 

36 1,75 1546 1979 1931 

37 1,80 1644 2036 2007 
38 1,85 1747 2092 2083 

39 1,90 1853 2149 2162 

40 1,95 1963 2205 2241 

41 2,00 2077 2262 2322 
42 2,05 2195 2318 2404 

43 2,10 2317 2375 2488 

44 2,15 2444 2432 2573 

45 2,20 2575 2488 2660 

46 2,25 2710 2545 2748 
47 2,30 2850 2601 2837 

48 2,35 2994 2658 2928 

49 2,40 3142 2714 3020 

50 2,45 3296 2771 3113 
51 2,50 3454 2827 3208 

52 2,55 3617 2884 3304 

53 2,60 3784 2941 3402 

54 2,65 3957 2997 3501 
55 2,70 4134 3054 3601 

56 2,75 4317 3110 3703 

57 2,80 4505 3167 3806 

58 2,85 4698 3223 3911 

59 2,90 4896 3280 4017 
60 2,95 5099 3336 4124 

61 3,00 5308 3393 4232 



Itinerario Ragusa - Catania 
Collegamento viario compreso tra lo Svincolo della S.S. 514 di “Chiaromonte” con la S.S. 115 e lo 

Svincolo della “Ragusana” 

PROGETTO ESECUTIVO 
Direzione Progettazione e 

Realizzazione Lavori RELAZIONE DI CALCOLO 

MANDATARIA: MANDANTI: 

80 di 294 

 

 

n° Y M N T 

  [m] [kgm] [kg] [kg] 
62 3,05 5523 3449 4343 
63 3,10 5743 3506 4455 

64 3,15 5968 3563 4568 

65 3,20 6199 3619 4682 

66 3,25 6436 3676 4798 
67 3,30 6679 3732 4915 

68 3,35 6928 3789 5034 

69 3,40 7183 3845 5154 

70 3,45 7443 3902 5275 

71 3,50 7710 3958 5398 
72 3,55 7983 4015 5522 

73 3,60 8262 4072 5648 

74 3,65 8548 4128 5774 

75 3,70 8840 4185 5903 
76 3,75 9138 4241 6033 

77 3,80 9443 4298 6164 

78 3,85 9755 4354 6296 

79 3,90 10073 4411 6430 

80 3,95 10398 4467 6565 
81 4,00 10729 4524 6702 

82 4,05 11068 4580 6840 

83 4,10 11413 4637 6980 

84 4,15 11766 4694 7121 
85 4,20 12126 4750 7263 

86 4,25 12492 4807 7407 

87 4,30 12866 4863 7552 

88 4,35 13247 4920 7698 
89 4,40 13636 4976 7846 

90 4,45 14032 5033 7995 

91 4,50 14436 5089 8146 

92 4,55 14847 5146 8298 

93 4,60 15265 5202 8451 
94 4,65 15692 5259 8606 

95 4,70 16126 5316 8762 

96 4,75 16568 5372 8920 

97 4,80 17018 5429 9079 
98 4,85 17476 5485 9240 

99 4,90 17942 5542 9401 

100 4,95 18416 5598 9565 

101 5,00 18899 5655 9729 
102 5,05 19389 5711 9895 

103 5,10 19888 5768 10063 

104 5,15 20396 5825 10231 

105 5,20 20911 5881 10402 

106 5,25 21436 5938 10573 
107 5,30 21969 5994 10746 

108 5,35 22510 6051 10921 

109 5,40 23061 6107 11096 

110 5,45 23620 6164 11274 
111 5,50 24188 6220 11452 

112 5,55 24765 6277 11632 

113 5,60 25352 6333 11814 

114 5,65 25947 6390 11996 
115 5,70 26551 6447 12180 

116 5,75 27161 6503 12227 

117 5,80 27773 6560 12252 

118 5,85 28386 6616 12223 

119 5,90 28997 6673 12149 
120 5,95 29605 6729 12054 

121 6,00 30207 6786 11939 

122 6,05 30804 6842 11803 

123 6,10 31394 6899 11647 
124 6,15 31977 6955 11470 

125 6,20 32550 7012 11274 

126 6,25 33114 7069 11056 

127 6,30 33667 7125 10818 

128 6,35 34208 7182 10560 
129 6,40 34736 7238 10281 

130 6,45 35250 7295 9982 

131 6,50 35749 7351 9663 

132 6,55 36232 7408 9323 
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n° Y M N T 

  [m] [kgm] [kg] [kg] 
133 6,60 36698 7464 8962 
134 6,65 37146 7521 8581 

135 6,70 37575 7578 8180 

136 6,75 37984 7634 7758 

137 6,80 38372 7691 7316 
138 6,85 38738 7747 6854 

139 6,90 39081 7804 6371 

140 6,95 39399 7860 5867 

141 7,00 39692 7917 5344 

142 7,05 39960 7973 4799 
143 7,10 40200 8030 4235 

144 7,15 40411 8086 3650 

145 7,20 40594 8143 3044 

146 7,25 40746 8200 2419 
147 7,30 40867 8256 1772 

148 7,35 40956 8313 1134 

149 7,40 41012 8369 517 

150 7,45 41038 8426 -81 

151 7,50 41034 8482 -659 
152 7,55 41001 8539 -1218 

153 7,60 40940 8595 -1757 

154 7,65 40852 8652 -2278 

155 7,70 40739 8708 -2781 
156 7,75 40600 8765 -3266 

157 7,80 40436 8822 -3733 

158 7,85 40250 8878 -4183 

159 7,90 40040 8935 -4615 
160 7,95 39810 8991 -5031 

161 8,00 39558 9048 -5430 

162 8,05 39287 9104 -5813 

163 8,10 38996 9161 -6180 

164 8,15 38687 9217 -6532 
165 8,20 38360 9274 -6868 

166 8,25 38017 9331 -7190 

167 8,30 37657 9387 -7497 

168 8,35 37283 9444 -7789 
169 8,40 36893 9500 -8067 

170 8,45 36490 9557 -8332 

171 8,50 36073 9613 -8583 

172 8,55 35644 9670 -8820 
173 8,60 35203 9726 -9045 

174 8,65 34751 9783 -9257 

175 8,70 34288 9839 -9457 

176 8,75 33815 9896 -9644 

177 8,80 33333 9953 -9820 
178 8,85 32842 10009 -9984 

179 8,90 32343 10066 -10136 

180 8,95 31836 10122 -10278 

181 9,00 31322 10179 -10408 
182 9,05 30802 10235 -10528 

183 9,10 30275 10292 -10638 

184 9,15 29743 10348 -10737 

185 9,20 29207 10405 -10826 
186 9,25 28665 10462 -10906 

187 9,30 28120 10518 -10976 

188 9,35 27571 10575 -11037 

189 9,40 27019 10631 -11088 

190 9,45 26465 10688 -11131 
191 9,50 25908 10744 -11166 

192 9,55 25350 10801 -11191 

193 9,60 24790 10857 -11209 

194 9,65 24230 10914 -11219 
195 9,70 23669 10970 -11220 

196 9,75 23108 11027 -11214 

197 9,80 22547 11084 -11201 

198 9,85 21987 11140 -11180 

199 9,90 21428 11197 -11151 
200 9,95 20871 11253 -11116 

201 10,00 20315 11310 -11074 

202 10,05 19761 11366 -11026 

203 10,10 19210 11423 -10971 
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n° Y M N T 

  [m] [kgm] [kg] [kg] 
204 10,15 18661 11479 -10909 
205 10,20 18116 11536 -10841 

206 10,25 17574 11592 -10768 

207 10,30 17036 11649 -10688 

208 10,35 16501 11706 -10602 
209 10,40 15971 11762 -10511 

210 10,45 15445 11819 -10414 

211 10,50 14925 11875 -10311 

212 10,55 14409 11932 -10204 

213 10,60 13899 11988 -10091 
214 10,65 13394 12045 -9973 

215 10,70 12896 12101 -9850 

216 10,75 12403 12158 -9722 

217 10,80 11917 12215 -9589 
218 10,85 11438 12271 -9451 

219 10,90 10965 12328 -9309 

220 10,95 10500 12384 -9162 

221 11,00 10042 12441 -9011 

222 11,05 9591 12497 -8855 
223 11,10 9148 12554 -8695 

224 11,15 8714 12610 -8531 

225 11,20 8287 12667 -8363 

226 11,25 7869 12723 -8190 
227 11,30 7459 12780 -8014 

228 11,35 7059 12837 -7833 

229 11,40 6667 12893 -7648 

230 11,45 6285 12950 -7460 
231 11,50 5912 13006 -7268 

232 11,55 5548 13063 -7072 

233 11,60 5195 13119 -6872 

234 11,65 4851 13176 -6668 

235 11,70 4518 13232 -6461 
236 11,75 4195 13289 -6250 

237 11,80 3882 13345 -6035 

238 11,85 3581 13402 -5817 

239 11,90 3290 13459 -5596 
240 11,95 3010 13515 -5370 

241 12,00 2741 13572 -5142 

242 12,05 2484 13628 -4910 

243 12,10 2239 13685 -4674 
244 12,15 2005 13741 -4435 

245 12,20 1783 13798 -4192 

246 12,25 1574 13854 -3946 

247 12,30 1376 13911 -3697 

248 12,35 1192 13968 -3444 
249 12,40 1019 14024 -3188 

250 12,45 860 14081 -2929 

251 12,50 714 14137 -2666 

252 12,55 580 14194 -2399 
253 12,60 460 14250 -2130 

254 12,65 354 14307 -1857 

255 12,70 261 14363 -1580 

256 12,75 182 14420 -1301 
257 12,80 117 14476 -1018 

258 12,85 66 14533 -731 

259 12,90 29 14590 -441 

260 12,95 7 14646 -148 

261 13,00 0 14703 148 

 
 
Combinazione n° 5 - SLE - Rara 

n° Y M N T 

  [m] [kgm] [kg] [kg] 
1 0,00 0 0 0 
2 0,05 0 57 3 

3 0,10 0 113 6 

4 0,15 1 170 11 

5 0,20 1 226 17 

6 0,25 2 283 24 
7 0,30 4 339 32 

8 0,35 6 396 42 
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n° Y M N T 

  [m] [kgm] [kg] [kg] 
9 0,40 8 452 52 

10 0,45 11 509 64 

11 0,50 14 565 76 

12 0,55 19 622 90 

13 0,60 23 679 105 
14 0,65 29 735 121 

15 0,70 36 792 138 

16 0,75 43 848 156 

17 0,80 51 905 175 

18 0,85 60 961 196 
19 0,90 71 1018 217 

20 0,95 82 1074 240 

21 1,00 95 1131 264 

22 1,05 109 1188 289 
23 1,10 124 1244 315 

24 1,15 140 1301 342 

25 1,20 158 1357 370 

26 1,25 177 1414 400 

27 1,30 198 1470 430 
28 1,35 220 1527 462 

29 1,40 244 1583 495 

30 1,45 270 1640 528 

31 1,50 297 1696 563 
32 1,55 326 1753 600 

33 1,60 357 1810 637 

34 1,65 390 1866 675 

35 1,70 425 1923 715 
36 1,75 461 1979 755 

37 1,80 500 2036 797 

38 1,85 541 2092 840 

39 1,90 584 2149 884 

40 1,95 629 2205 929 
41 2,00 677 2262 975 

42 2,05 727 2318 1022 

43 2,10 779 2375 1071 

44 2,15 834 2432 1120 
45 2,20 891 2488 1171 

46 2,25 951 2545 1223 

47 2,30 1014 2601 1276 

48 2,35 1079 2658 1330 
49 2,40 1147 2714 1385 

50 2,45 1217 2771 1441 

51 2,50 1291 2827 1498 

52 2,55 1367 2884 1557 

53 2,60 1446 2941 1617 
54 2,65 1529 2997 1677 

55 2,70 1614 3054 1739 

56 2,75 1703 3110 1802 

57 2,80 1794 3167 1866 
58 2,85 1889 3223 1932 

59 2,90 1988 3280 1998 

60 2,95 2089 3336 2065 

61 3,00 2194 3393 2133 
62 3,05 2303 3449 2204 

63 3,10 2415 3506 2275 

64 3,15 2530 3563 2347 

65 3,20 2649 3619 2420 

66 3,25 2772 3676 2494 
67 3,30 2899 3732 2569 

68 3,35 3029 3789 2646 

69 3,40 3163 3845 2723 

70 3,45 3301 3902 2802 
71 3,50 3444 3958 2882 

72 3,55 3590 4015 2963 

73 3,60 3740 4072 3045 

74 3,65 3894 4128 3128 

75 3,70 4053 4185 3213 
76 3,75 4215 4241 3298 

77 3,80 4383 4298 3385 

78 3,85 4554 4354 3472 

79 3,90 4730 4411 3561 
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n° Y M N T 

  [m] [kgm] [kg] [kg] 
80 3,95 4910 4467 3651 
81 4,00 5095 4524 3742 

82 4,05 5284 4580 3834 

83 4,10 5478 4637 3928 

84 4,15 5677 4694 4022 
85 4,20 5881 4750 4118 

86 4,25 6089 4807 4214 

87 4,30 6302 4863 4312 

88 4,35 6520 4920 4411 

89 4,40 6743 4976 4511 
90 4,45 6971 5033 4612 

91 4,50 7204 5089 4715 

92 4,55 7443 5146 4818 

93 4,60 7686 5202 4922 
94 4,65 7935 5259 5028 

95 4,70 8189 5316 5135 

96 4,75 8449 5372 5243 

97 4,80 8713 5429 5352 

98 4,85 8984 5485 5462 
99 4,90 9260 5542 5573 

100 4,95 9541 5598 5686 

101 5,00 9828 5655 5799 

102 5,05 10121 5711 5914 
103 5,10 10420 5768 6030 

104 5,15 10724 5825 6147 

105 5,20 11034 5881 6265 

106 5,25 11351 5938 6384 
107 5,30 11673 5994 6504 

108 5,35 12001 6051 6625 

109 5,40 12335 6107 6748 

110 5,45 12676 6164 6871 

111 5,50 13023 6220 6996 
112 5,55 13375 6277 7122 

113 5,60 13735 6333 7249 

114 5,65 14100 6390 7377 

115 5,70 14472 6447 7507 
116 5,70 14472 6447 7449 

117 5,75 14845 6503 7297 

118 5,80 15210 6560 7109 

119 5,85 15565 6616 6885 
120 5,90 15910 6673 6624 

121 5,95 16241 6729 6327 

122 6,00 16557 6786 5994 

123 6,05 16857 6842 5626 

124 6,10 17138 6899 5222 
125 6,15 17399 6955 4814 

126 6,20 17640 7012 4416 

127 6,25 17861 7069 4030 

128 6,30 18062 7125 3654 
129 6,35 18245 7182 3289 

130 6,40 18409 7238 2934 

131 6,45 18556 7295 2589 

132 6,50 18685 7351 2255 
133 6,55 18798 7408 1930 

134 6,60 18895 7464 1615 

135 6,65 18975 7521 1309 

136 6,70 19041 7578 1013 

137 6,75 19092 7634 727 
138 6,80 19128 7691 449 

139 6,85 19150 7747 181 

140 6,90 19159 7804 -79 

141 6,95 19155 7860 -330 
142 7,00 19139 7917 -572 

143 7,05 19110 7973 -806 

144 7,10 19070 8030 -1032 

145 7,15 19018 8086 -1249 

146 7,20 18956 8143 -1458 
147 7,25 18883 8200 -1660 

148 7,30 18800 8256 -1854 

149 7,35 18707 8313 -2040 

150 7,40 18605 8369 -2219 
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n° Y M N T 

  [m] [kgm] [kg] [kg] 
151 7,45 18494 8426 -2391 
152 7,50 18375 8482 -2556 

153 7,55 18247 8539 -2713 

154 7,60 18111 8595 -2864 

155 7,65 17968 8652 -3008 
156 7,70 17818 8708 -3146 

157 7,75 17660 8765 -3277 

158 7,80 17497 8822 -3402 

159 7,85 17327 8878 -3520 

160 7,90 17151 8935 -3633 
161 7,95 16969 8991 -3740 

162 8,00 16782 9048 -3841 

163 8,05 16590 9104 -3937 

164 8,10 16393 9161 -4027 
165 8,15 16192 9217 -4111 

166 8,20 15986 9274 -4191 

167 8,25 15777 9331 -4265 

168 8,30 15563 9387 -4334 

169 8,35 15347 9444 -4399 
170 8,40 15127 9500 -4458 

171 8,45 14904 9557 -4513 

172 8,50 14678 9613 -4564 

173 8,55 14450 9670 -4610 
174 8,60 14219 9726 -4652 

175 8,65 13987 9783 -4689 

176 8,70 13752 9839 -4723 

177 8,75 13516 9896 -4753 
178 8,80 13279 9953 -4778 

179 8,85 13040 10009 -4800 

180 8,90 12800 10066 -4819 

181 8,95 12559 10122 -4833 

182 9,00 12317 10179 -4845 
183 9,05 12075 10235 -4853 

184 9,10 11832 10292 -4857 

185 9,15 11589 10348 -4859 

186 9,20 11346 10405 -4857 
187 9,25 11104 10462 -4853 

188 9,30 10861 10518 -4845 

189 9,35 10619 10575 -4835 

190 9,40 10377 10631 -4822 
191 9,45 10136 10688 -4806 

192 9,50 9896 10744 -4788 

193 9,55 9656 10801 -4767 

194 9,60 9418 10857 -4743 

195 9,65 9181 10914 -4718 
196 9,70 8945 10970 -4690 

197 9,75 8710 11027 -4660 

198 9,80 8477 11084 -4627 

199 9,85 8246 11140 -4593 
200 9,90 8016 11197 -4556 

201 9,95 7788 11253 -4518 

202 10,00 7563 11310 -4477 

203 10,05 7339 11366 -4435 
204 10,10 7117 11423 -4391 

205 10,15 6897 11479 -4345 

206 10,20 6680 11536 -4298 

207 10,25 6465 11592 -4249 

208 10,30 6253 11649 -4198 
209 10,35 6043 11706 -4146 

210 10,40 5835 11762 -4092 

211 10,45 5631 11819 -4037 

212 10,50 5429 11875 -3981 
213 10,55 5230 11932 -3923 

214 10,60 5034 11988 -3864 

215 10,65 4841 12045 -3803 

216 10,70 4650 12101 -3742 

217 10,75 4463 12158 -3679 
218 10,80 4279 12215 -3615 

219 10,85 4099 12271 -3549 

220 10,90 3921 12328 -3483 

221 10,95 3747 12384 -3416 



Itinerario Ragusa - Catania 
Collegamento viario compreso tra lo Svincolo della S.S. 514 di “Chiaromonte” con la S.S. 115 e lo 

Svincolo della “Ragusana” 

PROGETTO ESECUTIVO 
Direzione Progettazione e 

Realizzazione Lavori RELAZIONE DI CALCOLO 

MANDATARIA: MANDANTI: 

86 di 294 

 

 

n° Y M N T 

  [m] [kgm] [kg] [kg] 
222 11,00 3576 12441 -3347 
223 11,05 3409 12497 -3278 

224 11,10 3245 12554 -3207 

225 11,15 3085 12610 -3136 

226 11,20 2928 12667 -3064 
227 11,25 2775 12723 -2990 

228 11,30 2625 12780 -2916 

229 11,35 2479 12837 -2841 

230 11,40 2337 12893 -2765 

231 11,45 2199 12950 -2689 
232 11,50 2065 13006 -2611 

233 11,55 1934 13063 -2533 

234 11,60 1807 13119 -2453 

235 11,65 1685 13176 -2374 
236 11,70 1566 13232 -2293 

237 11,75 1451 13289 -2211 

238 11,80 1341 13345 -2129 

239 11,85 1234 13402 -2046 

240 11,90 1132 13459 -1963 
241 11,95 1034 13515 -1878 

242 12,00 940 13572 -1793 

243 12,05 850 13628 -1707 

244 12,10 765 13685 -1621 
245 12,15 684 13741 -1534 

246 12,20 607 13798 -1446 

247 12,25 535 13854 -1357 

248 12,30 467 13911 -1268 
249 12,35 404 13968 -1178 

250 12,40 345 14024 -1088 

251 12,45 290 14081 -997 

252 12,50 241 14137 -905 

253 12,55 195 14194 -813 
254 12,60 155 14250 -719 

255 12,65 119 14307 -626 

256 12,70 87 14363 -531 

257 12,75 61 14420 -436 
258 12,80 39 14476 -340 

259 12,85 22 14533 -244 

260 12,90 10 14590 -147 

261 12,95 2 14646 -49 
262 13,00 0 14703 49 

 
 
Combinazione n° 6 - SLE - Frequente 

n° Y M N T 

  [m] [kgm] [kg] [kg] 
1 0,00 0 0 0 
2 0,05 0 57 0 

3 0,10 0 113 0 

4 0,15 0 170 0 

5 0,20 0 226 0 
6 0,25 0 283 1 

7 0,30 0 339 2 

8 0,35 0 396 5 

9 0,40 1 452 9 

10 0,45 1 509 14 
11 0,50 2 565 20 

12 0,55 3 622 27 

13 0,60 5 679 35 

14 0,65 7 735 45 
15 0,70 9 792 55 

16 0,75 12 848 67 

17 0,80 16 905 80 

18 0,85 20 961 94 
19 0,90 25 1018 108 

20 0,95 31 1074 125 

21 1,00 38 1131 142 

22 1,05 45 1188 160 

23 1,10 54 1244 180 
24 1,15 63 1301 200 

25 1,20 74 1357 222 
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n° Y M N T 

  [m] [kgm] [kg] [kg] 
26 1,25 86 1414 245 
27 1,30 98 1470 269 

28 1,35 112 1527 294 

29 1,40 128 1583 320 

30 1,45 144 1640 347 
31 1,50 162 1696 375 

32 1,55 182 1753 405 

33 1,60 203 1810 436 

34 1,65 226 1866 467 

35 1,70 250 1923 500 
36 1,75 276 1979 534 

37 1,80 303 2036 569 

38 1,85 333 2092 605 

39 1,90 364 2149 643 
40 1,95 397 2205 681 

41 2,00 432 2262 721 

42 2,05 469 2318 762 

43 2,10 508 2375 803 

44 2,15 549 2432 846 
45 2,20 593 2488 890 

46 2,25 638 2545 936 

47 2,30 686 2601 982 

48 2,35 737 2658 1029 
49 2,40 789 2714 1078 

50 2,45 844 2771 1127 

51 2,50 902 2827 1178 

52 2,55 962 2884 1230 
53 2,60 1025 2941 1283 

54 2,65 1091 2997 1337 

55 2,70 1159 3054 1393 

56 2,75 1230 3110 1449 

57 2,80 1304 3167 1507 
58 2,85 1381 3223 1565 

59 2,90 1460 3280 1625 

60 2,95 1543 3336 1686 

61 3,00 1629 3393 1747 
62 3,05 1718 3449 1811 

63 3,10 1810 3506 1875 

64 3,15 1905 3563 1941 

65 3,20 2004 3619 2007 
66 3,25 2106 3676 2075 

67 3,30 2212 3732 2143 

68 3,35 2321 3789 2213 

69 3,40 2433 3845 2284 

70 3,45 2549 3902 2356 
71 3,50 2669 3958 2430 

72 3,55 2792 4015 2504 

73 3,60 2919 4072 2579 

74 3,65 3050 4128 2656 
75 3,70 3185 4185 2734 

76 3,75 3323 4241 2813 

77 3,80 3466 4298 2893 

78 3,85 3613 4354 2974 
79 3,90 3763 4411 3056 

80 3,95 3918 4467 3139 

81 4,00 4077 4524 3224 

82 4,05 4241 4580 3309 

83 4,10 4408 4637 3396 
84 4,15 4580 4694 3484 

85 4,20 4757 4750 3573 

86 4,25 4938 4807 3663 

87 4,30 5123 4863 3754 
88 4,35 5313 4920 3846 

89 4,40 5508 4976 3940 

90 4,45 5707 5033 4034 

91 4,50 5911 5089 4130 

92 4,55 6120 5146 4227 
93 4,60 6334 5202 4325 

94 4,65 6552 5259 4424 

95 4,70 6776 5316 4524 

96 4,75 7005 5372 4625 
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  [m] [kgm] [kg] [kg] 
97 4,80 7239 5429 4728 
98 4,85 7478 5485 4831 

99 4,90 7722 5542 4936 

100 4,95 7971 5598 5042 

101 5,00 8226 5655 5148 
102 5,05 8486 5711 5256 

103 5,10 8752 5768 5366 

104 5,15 9023 5825 5476 

105 5,20 9299 5881 5587 

106 5,25 9581 5938 5700 
107 5,30 9869 5994 5813 

108 5,35 10163 6051 5928 

109 5,40 10462 6107 6044 

110 5,45 10767 6164 6161 
111 5,50 11078 6220 6279 

112 5,55 11395 6277 6399 

113 5,60 11718 6333 6519 

114 5,65 12047 6390 6640 

115 5,70 12382 6447 6763 
116 5,70 12382 6447 6702 

117 5,75 12717 6503 6544 

118 5,80 13045 6560 6349 

119 5,85 13362 6616 6118 
120 5,90 13668 6673 5851 

121 5,95 13960 6729 5547 

122 6,00 14238 6786 5208 

123 6,05 14498 6842 4838 
124 6,10 14740 6899 4478 

125 6,15 14964 6955 4128 

126 6,20 15170 7012 3787 

127 6,25 15360 7069 3455 

128 6,30 15533 7125 3132 
129 6,35 15689 7182 2818 

130 6,40 15830 7238 2514 

131 6,45 15956 7295 2218 

132 6,50 16067 7351 1930 
133 6,55 16163 7408 1651 

134 6,60 16246 7464 1380 

135 6,65 16315 7521 1118 

136 6,70 16371 7578 864 
137 6,75 16414 7634 618 

138 6,80 16445 7691 379 

139 6,85 16464 7747 149 

140 6,90 16471 7804 -74 

141 6,95 16467 7860 -289 
142 7,00 16453 7917 -497 

143 7,05 16428 7973 -698 

144 7,10 16393 8030 -892 

145 7,15 16349 8086 -1079 
146 7,20 16295 8143 -1259 

147 7,25 16232 8200 -1432 

148 7,30 16160 8256 -1598 

149 7,35 16080 8313 -1758 
150 7,40 15992 8369 -1912 

151 7,45 15897 8426 -2059 

152 7,50 15794 8482 -2201 

153 7,55 15684 8539 -2336 

154 7,60 15567 8595 -2465 
155 7,65 15444 8652 -2589 

156 7,70 15314 8708 -2707 

157 7,75 15179 8765 -2820 

158 7,80 15038 8822 -2927 
159 7,85 14892 8878 -3029 

160 7,90 14740 8935 -3126 

161 7,95 14584 8991 -3217 

162 8,00 14423 9048 -3304 

163 8,05 14258 9104 -3386 
164 8,10 14088 9161 -3463 

165 8,15 13915 9217 -3536 

166 8,20 13738 9274 -3604 

167 8,25 13558 9331 -3668 
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n° Y M N T 

  [m] [kgm] [kg] [kg] 
168 8,30 13375 9387 -3727 
169 8,35 13189 9444 -3782 

170 8,40 12999 9500 -3833 

171 8,45 12808 9557 -3881 

172 8,50 12614 9613 -3924 
173 8,55 12418 9670 -3964 

174 8,60 12219 9726 -3999 

175 8,65 12019 9783 -4032 

176 8,70 11818 9839 -4060 

177 8,75 11615 9896 -4086 
178 8,80 11411 9953 -4108 

179 8,85 11205 10009 -4127 

180 8,90 10999 10066 -4142 

181 8,95 10792 10122 -4155 
182 9,00 10584 10179 -4165 

183 9,05 10376 10235 -4171 

184 9,10 10167 10292 -4175 

185 9,15 9958 10348 -4176 

186 9,20 9750 10405 -4175 
187 9,25 9541 10462 -4171 

188 9,30 9332 10518 -4164 

189 9,35 9124 10575 -4156 

190 9,40 8916 10631 -4144 
191 9,45 8709 10688 -4131 

192 9,50 8503 10744 -4115 

193 9,55 8297 10801 -4097 

194 9,60 8092 10857 -4077 
195 9,65 7888 10914 -4055 

196 9,70 7685 10970 -4030 

197 9,75 7484 11027 -4004 

198 9,80 7284 11084 -3977 

199 9,85 7085 11140 -3947 
200 9,90 6887 11197 -3916 

201 9,95 6692 11253 -3882 

202 10,00 6498 11310 -3848 

203 10,05 6305 11366 -3811 
204 10,10 6115 11423 -3773 

205 10,15 5926 11479 -3734 

206 10,20 5739 11536 -3693 

207 10,25 5555 11592 -3651 
208 10,30 5372 11649 -3608 

209 10,35 5192 11706 -3563 

210 10,40 5013 11762 -3517 

211 10,45 4838 11819 -3469 

212 10,50 4664 11875 -3421 
213 10,55 4493 11932 -3371 

214 10,60 4325 11988 -3320 

215 10,65 4159 12045 -3268 

216 10,70 3995 12101 -3215 
217 10,75 3834 12158 -3161 

218 10,80 3676 12215 -3106 

219 10,85 3521 12271 -3050 

220 10,90 3369 12328 -2993 
221 10,95 3219 12384 -2935 

222 11,00 3072 12441 -2876 

223 11,05 2929 12497 -2816 

224 11,10 2788 12554 -2756 

225 11,15 2650 12610 -2694 
226 11,20 2515 12667 -2632 

227 11,25 2384 12723 -2569 

228 11,30 2255 12780 -2505 

229 11,35 2130 12837 -2441 
230 11,40 2008 12893 -2376 

231 11,45 1889 12950 -2310 

232 11,50 1774 13006 -2243 

233 11,55 1661 13063 -2176 

234 11,60 1553 13119 -2108 
235 11,65 1447 13176 -2039 

236 11,70 1345 13232 -1970 

237 11,75 1247 13289 -1900 

238 11,80 1152 13345 -1829 
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n° Y M N T 

  [m] [kgm] [kg] [kg] 
239 11,85 1060 13402 -1758 
240 11,90 972 13459 -1686 

241 11,95 888 13515 -1613 

242 12,00 807 13572 -1540 

243 12,05 730 13628 -1467 
244 12,10 657 13685 -1392 

245 12,15 588 13741 -1318 

246 12,20 522 13798 -1242 

247 12,25 460 13854 -1166 

248 12,30 401 13911 -1089 
249 12,35 347 13968 -1012 

250 12,40 296 14024 -935 

251 12,45 249 14081 -856 

252 12,50 207 14137 -777 
253 12,55 168 14194 -698 

254 12,60 133 14250 -618 

255 12,65 102 14307 -537 

256 12,70 75 14363 -456 

257 12,75 52 14420 -375 
258 12,80 34 14476 -292 

259 12,85 19 14533 -210 

260 12,90 8 14590 -126 

261 12,95 2 14646 -42 
262 13,00 0 14703 42 

 
 
Combinazione n° 7 - SLE - Quasi permanente 

n° Y M N T 

  [m] [kgm] [kg] [kg] 
1 0,00 0 0 0 

2 0,05 0 57 0 

3 0,10 0 113 0 

4 0,15 0 170 0 

5 0,20 0 226 0 
6 0,25 0 283 0 

7 0,30 0 339 0 

8 0,35 0 396 0 

9 0,40 0 452 0 
10 0,45 0 509 0 

11 0,50 0 565 0 

12 0,55 0 622 0 

13 0,60 0 679 0 

14 0,65 0 735 0 
15 0,70 0 792 0 

16 0,75 0 848 0 

17 0,80 0 905 0 

18 0,85 0 961 0 
19 0,90 0 1018 0 

20 0,95 0 1074 0 

21 1,00 0 1131 0 

22 1,05 0 1188 0 
23 1,10 0 1244 0 

24 1,15 0 1301 1 

25 1,20 0 1357 2 

26 1,25 0 1414 5 

27 1,30 1 1470 9 
28 1,35 1 1527 15 

29 1,40 2 1583 21 

30 1,45 3 1640 28 

31 1,50 5 1696 37 
32 1,55 7 1753 47 

33 1,60 10 1810 57 

34 1,65 13 1866 69 

35 1,70 17 1923 82 
36 1,75 21 1979 96 

37 1,80 26 2036 112 

38 1,85 32 2092 128 

39 1,90 39 2149 146 

40 1,95 47 2205 164 
41 2,00 56 2262 184 

42 2,05 65 2318 205 
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  [m] [kgm] [kg] [kg] 
43 2,10 76 2375 227 
44 2,15 88 2432 250 

45 2,20 101 2488 274 

46 2,25 115 2545 299 

47 2,30 131 2601 326 
48 2,35 148 2658 353 

49 2,40 166 2714 382 

50 2,45 186 2771 412 

51 2,50 208 2827 443 

52 2,55 231 2884 475 
53 2,60 255 2941 508 

54 2,65 281 2997 542 

55 2,70 309 3054 578 

56 2,75 339 3110 614 
57 2,80 371 3167 652 

58 2,85 404 3223 690 

59 2,90 440 3280 730 

60 2,95 477 3336 771 

61 3,00 517 3393 813 
62 3,05 559 3449 856 

63 3,10 603 3506 901 

64 3,15 649 3563 947 

65 3,20 697 3619 993 
66 3,25 748 3676 1041 

67 3,30 802 3732 1090 

68 3,35 857 3789 1140 

69 3,40 916 3845 1191 
70 3,45 976 3902 1243 

71 3,50 1040 3958 1297 

72 3,55 1106 4015 1351 

73 3,60 1175 4072 1407 

74 3,65 1247 4128 1463 
75 3,70 1321 4185 1521 

76 3,75 1399 4241 1580 

77 3,80 1479 4298 1640 

78 3,85 1563 4354 1701 
79 3,90 1650 4411 1764 

80 3,95 1739 4467 1827 

81 4,00 1832 4524 1892 

82 4,05 1929 4580 1958 
83 4,10 2028 4637 2024 

84 4,15 2131 4694 2092 

85 4,20 2237 4750 2161 

86 4,25 2347 4807 2232 

87 4,30 2461 4863 2303 
88 4,35 2578 4920 2375 

89 4,40 2698 4976 2449 

90 4,45 2822 5033 2524 

91 4,50 2951 5089 2599 
92 4,55 3082 5146 2676 

93 4,60 3218 5202 2754 

94 4,65 3358 5259 2834 

95 4,70 3502 5316 2914 
96 4,75 3649 5372 2995 

97 4,80 3801 5429 3078 

98 4,85 3957 5485 3162 

99 4,90 4117 5542 3246 

100 4,95 4282 5598 3332 
101 5,00 4451 5655 3419 

102 5,05 4624 5711 3508 

103 5,10 4801 5768 3597 

104 5,15 4983 5825 3687 
105 5,20 5170 5881 3779 

106 5,25 5361 5938 3871 

107 5,30 5557 5994 3965 

108 5,35 5758 6051 4060 

109 5,40 5963 6107 4156 
110 5,45 6174 6164 4253 

111 5,50 6389 6220 4352 

112 5,55 6609 6277 4451 

113 5,60 6834 6333 4552 
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n° Y M N T 

  [m] [kgm] [kg] [kg] 
114 5,65 7064 6390 4653 
115 5,70 7299 6447 4756 

116 5,70 7299 6447 4685 

117 5,75 7533 6503 4507 

118 5,80 7759 6560 4293 
119 5,85 7973 6616 4042 

120 5,90 8175 6673 3795 

121 5,95 8365 6729 3554 

122 6,00 8543 6786 3319 

123 6,05 8709 6842 3090 
124 6,10 8863 6899 2867 

125 6,15 9007 6955 2650 

126 6,20 9139 7012 2439 

127 6,25 9261 7069 2233 
128 6,30 9373 7125 2033 

129 6,35 9474 7182 1838 

130 6,40 9566 7238 1649 

131 6,45 9649 7295 1465 

132 6,50 9722 7351 1287 
133 6,55 9786 7408 1113 

134 6,60 9842 7464 945 

135 6,65 9889 7521 782 

136 6,70 9928 7578 624 
137 6,75 9960 7634 471 

138 6,80 9983 7691 323 

139 6,85 9999 7747 179 

140 6,90 10008 7804 40 
141 6,95 10010 7860 -94 

142 7,00 10006 7917 -223 

143 7,05 9994 7973 -349 

144 7,10 9977 8030 -470 

145 7,15 9954 8086 -586 
146 7,20 9924 8143 -698 

147 7,25 9889 8200 -806 

148 7,30 9849 8256 -911 

149 7,35 9803 8313 -1011 
150 7,40 9753 8369 -1107 

151 7,45 9698 8426 -1199 

152 7,50 9638 8482 -1288 

153 7,55 9573 8539 -1372 
154 7,60 9505 8595 -1454 

155 7,65 9432 8652 -1531 

156 7,70 9355 8708 -1606 

157 7,75 9275 8765 -1676 

158 7,80 9191 8822 -1744 
159 7,85 9104 8878 -1808 

160 7,90 9014 8935 -1869 

161 7,95 8920 8991 -1927 

162 8,00 8824 9048 -1982 
163 8,05 8725 9104 -2034 

164 8,10 8623 9161 -2083 

165 8,15 8519 9217 -2129 

166 8,20 8413 9274 -2172 
167 8,25 8304 9331 -2212 

168 8,30 8193 9387 -2250 

169 8,35 8081 9444 -2286 

170 8,40 7967 9500 -2319 

171 8,45 7851 9557 -2349 
172 8,50 7733 9613 -2377 

173 8,55 7614 9670 -2402 

174 8,60 7494 9726 -2426 

175 8,65 7373 9783 -2447 
176 8,70 7251 9839 -2466 

177 8,75 7127 9896 -2483 

178 8,80 7003 9953 -2497 

179 8,85 6878 10009 -2510 

180 8,90 6753 10066 -2521 
181 8,95 6627 10122 -2530 

182 9,00 6500 10179 -2537 

183 9,05 6373 10235 -2542 

184 9,10 6246 10292 -2546 
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  [m] [kgm] [kg] [kg] 
185 9,15 6119 10348 -2547 
186 9,20 5992 10405 -2547 

187 9,25 5864 10462 -2546 

188 9,30 5737 10518 -2543 

189 9,35 5610 10575 -2538 
190 9,40 5483 10631 -2532 

191 9,45 5356 10688 -2525 

192 9,50 5230 10744 -2516 

193 9,55 5104 10801 -2506 

194 9,60 4979 10857 -2494 
195 9,65 4854 10914 -2482 

196 9,70 4730 10970 -2468 

197 9,75 4607 11027 -2452 

198 9,80 4484 11084 -2436 
199 9,85 4362 11140 -2419 

200 9,90 4241 11197 -2400 

201 9,95 4121 11253 -2380 

202 10,00 4002 11310 -2360 

203 10,05 3884 11366 -2338 
204 10,10 3768 11423 -2315 

205 10,15 3652 11479 -2292 

206 10,20 3537 11536 -2267 

207 10,25 3424 11592 -2242 
208 10,30 3312 11649 -2216 

209 10,35 3201 11706 -2189 

210 10,40 3091 11762 -2161 

211 10,45 2983 11819 -2132 
212 10,50 2877 11875 -2103 

213 10,55 2772 11932 -2073 

214 10,60 2668 11988 -2042 

215 10,65 2566 12045 -2010 

216 10,70 2465 12101 -1978 
217 10,75 2367 12158 -1945 

218 10,80 2269 12215 -1912 

219 10,85 2174 12271 -1878 

220 10,90 2080 12328 -1843 
221 10,95 1988 12384 -1808 

222 11,00 1897 12441 -1772 

223 11,05 1809 12497 -1735 

224 11,10 1722 12554 -1698 
225 11,15 1637 12610 -1661 

226 11,20 1554 12667 -1623 

227 11,25 1473 12723 -1584 

228 11,30 1394 12780 -1545 

229 11,35 1316 12837 -1506 
230 11,40 1241 12893 -1466 

231 11,45 1168 12950 -1425 

232 11,50 1096 13006 -1385 

233 11,55 1027 13063 -1343 
234 11,60 960 13119 -1301 

235 11,65 895 13176 -1259 

236 11,70 832 13232 -1217 

237 11,75 771 13289 -1174 
238 11,80 713 13345 -1130 

239 11,85 656 13402 -1086 

240 11,90 602 13459 -1042 

241 11,95 550 13515 -997 

242 12,00 500 13572 -952 
243 12,05 452 13628 -907 

244 12,10 407 13685 -861 

245 12,15 364 13741 -815 

246 12,20 323 13798 -768 
247 12,25 285 13854 -722 

248 12,30 248 13911 -674 

249 12,35 215 13968 -627 

250 12,40 183 14024 -579 

251 12,45 154 14081 -530 
252 12,50 128 14137 -481 

253 12,55 104 14194 -432 

254 12,60 82 14250 -383 

255 12,65 63 14307 -333 
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  [m] [kgm] [kg] [kg] 
256 12,70 47 14363 -283 
257 12,75 32 14420 -232 

258 12,80 21 14476 -181 

259 12,85 12 14533 -130 

260 12,90 5 14590 -78 
261 12,95 1 14646 -26 

262 13,00 0 14703 26 

 
 
Combinazione n° 8 - SLD 

n° Y M N T 

  [m] [kgm] [kg] [kg] 
1 0,00 0 0 0 

2 0,05 0 57 9 

3 0,10 1 113 18 

4 0,15 2 170 28 
5 0,20 4 226 37 

6 0,25 6 283 46 

7 0,30 8 339 55 

8 0,35 11 396 64 

9 0,40 15 452 73 
10 0,45 19 509 83 

11 0,50 23 565 92 

12 0,55 28 622 101 

13 0,60 33 679 110 
14 0,65 39 735 119 

15 0,70 45 792 129 

16 0,75 52 848 138 

17 0,80 59 905 147 
18 0,85 66 961 156 

19 0,90 74 1018 165 

20 0,95 83 1074 174 

21 1,00 92 1131 184 

22 1,05 101 1188 193 
23 1,10 111 1244 202 

24 1,15 121 1301 212 

25 1,20 132 1357 223 

26 1,25 144 1414 235 
27 1,30 156 1470 248 

28 1,35 169 1527 263 

29 1,40 182 1583 278 

30 1,45 196 1640 295 

31 1,50 212 1696 312 
32 1,55 228 1753 331 

33 1,60 245 1810 351 

34 1,65 263 1866 372 

35 1,70 282 1923 395 
36 1,75 302 1979 418 

37 1,80 324 2036 442 

38 1,85 347 2092 468 

39 1,90 371 2149 495 
40 1,95 396 2205 522 

41 2,00 423 2262 551 

42 2,05 451 2318 581 

43 2,10 481 2375 612 

44 2,15 513 2432 645 
45 2,20 546 2488 678 

46 2,25 580 2545 713 

47 2,30 617 2601 748 

48 2,35 655 2658 785 
49 2,40 695 2714 823 

50 2,45 738 2771 862 

51 2,50 782 2827 902 

52 2,55 828 2884 943 
53 2,60 876 2941 985 

54 2,65 926 2997 1029 

55 2,70 979 3054 1073 

56 2,75 1034 3110 1119 

57 2,80 1091 3167 1166 
58 2,85 1150 3223 1214 

59 2,90 1212 3280 1263 
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  [m] [kgm] [kg] [kg] 
60 2,95 1277 3336 1313 
61 3,00 1344 3393 1364 

62 3,05 1413 3449 1417 

63 3,10 1485 3506 1470 

64 3,15 1560 3563 1525 
65 3,20 1638 3619 1581 

66 3,25 1718 3676 1638 

67 3,30 1802 3732 1696 

68 3,35 1888 3789 1755 

69 3,40 1977 3845 1815 
70 3,45 2069 3902 1877 

71 3,50 2165 3958 1939 

72 3,55 2263 4015 2003 

73 3,60 2365 4072 2068 
74 3,65 2470 4128 2134 

75 3,70 2579 4185 2201 

76 3,75 2690 4241 2269 

77 3,80 2805 4298 2338 

78 3,85 2924 4354 2409 
79 3,90 3046 4411 2480 

80 3,95 3172 4467 2553 

81 4,00 3302 4524 2626 

82 4,05 3435 4580 2701 
83 4,10 3572 4637 2777 

84 4,15 3713 4694 2855 

85 4,20 3857 4750 2933 

86 4,25 4006 4807 3012 
87 4,30 4159 4863 3093 

88 4,35 4315 4920 3174 

89 4,40 4476 4976 3257 

90 4,45 4641 5033 3341 

91 4,50 4810 5089 3426 
92 4,55 4984 5146 3512 

93 4,60 5161 5202 3599 

94 4,65 5344 5259 3688 

95 4,70 5530 5316 3777 
96 4,75 5721 5372 3868 

97 4,80 5917 5429 3959 

98 4,85 6117 5485 4052 

99 4,90 6322 5542 4146 
100 4,95 6532 5598 4241 

101 5,00 6746 5655 4338 

102 5,05 6966 5711 4435 

103 5,10 7190 5768 4533 

104 5,15 7419 5825 4633 
105 5,20 7653 5881 4734 

106 5,25 7892 5938 4836 

107 5,30 8137 5994 4939 

108 5,35 8386 6051 5043 
109 5,40 8641 6107 5148 

110 5,45 8901 6164 5254 

111 5,50 9167 6220 5362 

112 5,55 9437 6277 5470 
113 5,60 9714 6333 5580 

114 5,65 9995 6390 5691 

115 5,70 10283 6447 5803 

116 5,70 10283 6447 5737 

117 5,75 10570 6503 5563 
118 5,80 10848 6560 5349 

119 5,85 11115 6616 5098 

120 5,90 11370 6673 4810 

121 5,95 11611 6729 4492 
122 6,00 11835 6786 4183 

123 6,05 12044 6842 3881 

124 6,10 12238 6899 3587 

125 6,15 12418 6955 3301 

126 6,20 12583 7012 3022 
127 6,25 12734 7069 2751 

128 6,30 12871 7125 2488 

129 6,35 12996 7182 2232 

130 6,40 13107 7238 1983 
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n° Y M N T 

  [m] [kgm] [kg] [kg] 
131 6,45 13207 7295 1742 
132 6,50 13294 7351 1507 

133 6,55 13369 7408 1280 

134 6,60 13433 7464 1059 

135 6,65 13486 7521 846 
136 6,70 13528 7578 638 

137 6,75 13560 7634 438 

138 6,80 13582 7691 244 

139 6,85 13594 7747 56 

140 6,90 13597 7804 -125 
141 6,95 13591 7860 -301 

142 7,00 13576 7917 -470 

143 7,05 13552 7973 -633 

144 7,10 13521 8030 -791 
145 7,15 13481 8086 -943 

146 7,20 13434 8143 -1089 

147 7,25 13380 8200 -1230 

148 7,30 13318 8256 -1365 

149 7,35 13250 8313 -1495 
150 7,40 13175 8369 -1620 

151 7,45 13094 8426 -1739 

152 7,50 13007 8482 -1854 

153 7,55 12914 8539 -1964 
154 7,60 12816 8595 -2069 

155 7,65 12713 8652 -2169 

156 7,70 12604 8708 -2265 

157 7,75 12491 8765 -2356 
158 7,80 12373 8822 -2442 

159 7,85 12251 8878 -2525 

160 7,90 12125 8935 -2603 

161 7,95 11995 8991 -2677 

162 8,00 11861 9048 -2747 
163 8,05 11724 9104 -2813 

164 8,10 11583 9161 -2875 

165 8,15 11439 9217 -2934 

166 8,20 11293 9274 -2989 
167 8,25 11143 9331 -3040 

168 8,30 10991 9387 -3087 

169 8,35 10837 9444 -3132 

170 8,40 10680 9500 -3173 
171 8,45 10522 9557 -3210 

172 8,50 10361 9613 -3245 

173 8,55 10199 9670 -3276 

174 8,60 10035 9726 -3305 

175 8,65 9870 9783 -3330 
176 8,70 9703 9839 -3353 

177 8,75 9536 9896 -3373 

178 8,80 9367 9953 -3390 

179 8,85 9197 10009 -3405 
180 8,90 9027 10066 -3417 

181 8,95 8856 10122 -3426 

182 9,00 8685 10179 -3433 

183 9,05 8513 10235 -3438 
184 9,10 8342 10292 -3440 

185 9,15 8169 10348 -3441 

186 9,20 7997 10405 -3439 

187 9,25 7826 10462 -3435 

188 9,30 7654 10518 -3428 
189 9,35 7482 10575 -3420 

190 9,40 7311 10631 -3410 

191 9,45 7141 10688 -3399 

192 9,50 6971 10744 -3385 
193 9,55 6802 10801 -3369 

194 9,60 6633 10857 -3352 

195 9,65 6466 10914 -3334 

196 9,70 6299 10970 -3313 

197 9,75 6133 11027 -3291 
198 9,80 5969 11084 -3268 

199 9,85 5805 11140 -3243 

200 9,90 5643 11197 -3217 

201 9,95 5482 11253 -3189 
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n° Y M N T 

  [m] [kgm] [kg] [kg] 
202 10,00 5323 11310 -3160 
203 10,05 5165 11366 -3130 

204 10,10 5008 11423 -3098 

205 10,15 4853 11479 -3065 

206 10,20 4700 11536 -3031 
207 10,25 4549 11592 -2996 

208 10,30 4399 11649 -2960 

209 10,35 4251 11706 -2923 

210 10,40 4105 11762 -2885 

211 10,45 3960 11819 -2846 
212 10,50 3818 11875 -2805 

213 10,55 3678 11932 -2764 

214 10,60 3540 11988 -2722 

215 10,65 3404 12045 -2679 
216 10,70 3270 12101 -2635 

217 10,75 3138 12158 -2591 

218 10,80 3008 12215 -2545 

219 10,85 2881 12271 -2499 

220 10,90 2756 12328 -2452 
221 10,95 2634 12384 -2404 

222 11,00 2513 12441 -2356 

223 11,05 2396 12497 -2307 

224 11,10 2280 12554 -2257 
225 11,15 2167 12610 -2206 

226 11,20 2057 12667 -2155 

227 11,25 1949 12723 -2103 

228 11,30 1844 12780 -2051 
229 11,35 1742 12837 -1998 

230 11,40 1642 12893 -1944 

231 11,45 1544 12950 -1890 

232 11,50 1450 13006 -1835 

233 11,55 1358 13063 -1780 
234 11,60 1269 13119 -1724 

235 11,65 1183 13176 -1668 

236 11,70 1099 13232 -1611 

237 11,75 1019 13289 -1554 
238 11,80 941 13345 -1496 

239 11,85 866 13402 -1437 

240 11,90 795 13459 -1378 

241 11,95 726 13515 -1319 
242 12,00 660 13572 -1259 

243 12,05 597 13628 -1199 

244 12,10 537 13685 -1138 

245 12,15 480 13741 -1077 

246 12,20 426 13798 -1015 
247 12,25 375 13854 -953 

248 12,30 328 13911 -890 

249 12,35 283 13968 -827 

250 12,40 242 14024 -763 
251 12,45 204 14081 -699 

252 12,50 169 14137 -635 

253 12,55 137 14194 -570 

254 12,60 108 14250 -505 
255 12,65 83 14307 -439 

256 12,70 61 14363 -372 

257 12,75 43 14420 -306 

258 12,80 27 14476 -239 

259 12,85 15 14533 -171 
260 12,90 7 14590 -103 

261 12,95 2 14646 -34 

262 13,00 0 14703 34 

 
 
Spostamenti massimi e minimi della paratia 
 
Simbologia adottata 
n° Indice della combinazione/fase 
Tipo Tipo della combinazione/fase 
Y ordinata della sezione rispetto alla testa della paratia espressa in [m] 
U spostamento orizzontale massimo e minimo espresso in [cm] positivo verso valle 
V spostamento verticale massimo e minimo espresso in [cm] positivo verso il basso 
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n° Tipo U YU V YV   

    [cm] [m] [cm] [m]   
1 SLU - STR 1,8731 0,00 0,0062 0,00 MAX 
    -0,0862 13,00 0,0000 0,00 MIN 

2 SLV - STR 1,5753 0,00 0,0062 0,00 MAX 

    -0,0694 13,00 0,0000 0,00 MIN 

3 SLU - GEO 2,6418 0,00 0,0062 0,00 MAX 
    -0,1480 13,00 0,0000 0,00 MIN 

4 SLV - GEO 2,8152 0,00 0,0062 0,00 MAX 

    -0,1542 13,00 0,0000 0,00 MIN 

5 SLE - Rara 1,1355 0,00 0,0062 0,00 MAX 

    -0,0512 13,00 0,0000 0,00 MIN 
6 SLE - Frequente 0,9701 0,00 0,0062 0,00 MAX 

    -0,0439 13,00 0,0000 0,00 MIN 

7 SLE - Quasi permanente 0,5826 0,00 0,0062 0,00 MAX 

    -0,0273 13,00 0,0000 0,00 MIN 
8 SLD 0,7966 0,00 0,0062 0,00 MAX 

    -0,0359 13,00 0,0000 0,00 MIN 

 
 
Spostamenti della paratia 
 
Simbologia adottata 
N° numero d'ordine della sezione 
Y ordinata della sezione rispetto alla testa della paratia espressa in [m] 
u spostamento orizzontale espresso in [cm] positivo verso valle 
v spostamento verticale espresso in [cm] positivo verso il basso 
 
 
Combinazione n° 1 - SLU - STR 

n° Y U V 

  [m] [cm] [cm] 
1 0,00 1,87310 0,00616 

2 0,05 1,85998 0,00616 

3 0,10 1,84686 0,00616 

4 0,15 1,83374 0,00616 
5 0,20 1,82062 0,00616 

6 0,25 1,80749 0,00616 

7 0,30 1,79437 0,00615 

8 0,35 1,78125 0,00615 
9 0,40 1,76813 0,00615 

10 0,45 1,75501 0,00615 

11 0,50 1,74189 0,00615 

12 0,55 1,72877 0,00615 
13 0,60 1,71565 0,00614 

14 0,65 1,70253 0,00614 

15 0,70 1,68941 0,00614 

16 0,75 1,67629 0,00614 

17 0,80 1,66317 0,00613 
18 0,85 1,65005 0,00613 

19 0,90 1,63693 0,00613 

20 0,95 1,62382 0,00613 

21 1,00 1,61070 0,00612 
22 1,05 1,59758 0,00612 

23 1,10 1,58447 0,00611 

24 1,15 1,57136 0,00611 

25 1,20 1,55825 0,00611 
26 1,25 1,54514 0,00610 

27 1,30 1,53203 0,00610 

28 1,35 1,51892 0,00609 

29 1,40 1,50582 0,00609 

30 1,45 1,49272 0,00608 
31 1,50 1,47962 0,00608 

32 1,55 1,46652 0,00607 

33 1,60 1,45343 0,00606 

34 1,65 1,44034 0,00606 
35 1,70 1,42725 0,00605 

36 1,75 1,41417 0,00605 

37 1,80 1,40109 0,00604 

38 1,85 1,38801 0,00603 
39 1,90 1,37494 0,00603 

40 1,95 1,36188 0,00602 

41 2,00 1,34882 0,00601 
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n° Y U V 

  [m] [cm] [cm] 
42 2,05 1,33576 0,00600 
43 2,10 1,32271 0,00600 

44 2,15 1,30967 0,00599 

45 2,20 1,29663 0,00598 

46 2,25 1,28360 0,00597 
47 2,30 1,27058 0,00597 

48 2,35 1,25757 0,00596 

49 2,40 1,24456 0,00595 

50 2,45 1,23157 0,00594 

51 2,50 1,21858 0,00593 
52 2,55 1,20561 0,00592 

53 2,60 1,19264 0,00591 

54 2,65 1,17968 0,00590 

55 2,70 1,16674 0,00589 
56 2,75 1,15381 0,00588 

57 2,80 1,14089 0,00587 

58 2,85 1,12799 0,00586 

59 2,90 1,11509 0,00585 

60 2,95 1,10222 0,00584 
61 3,00 1,08936 0,00583 

62 3,05 1,07651 0,00582 

63 3,10 1,06368 0,00581 

64 3,15 1,05087 0,00580 
65 3,20 1,03808 0,00578 

66 3,25 1,02530 0,00577 

67 3,30 1,01255 0,00576 

68 3,35 0,99982 0,00575 
69 3,40 0,98711 0,00574 

70 3,45 0,97442 0,00572 

71 3,50 0,96175 0,00571 

72 3,55 0,94911 0,00570 

73 3,60 0,93649 0,00569 
74 3,65 0,92390 0,00567 

75 3,70 0,91134 0,00566 

76 3,75 0,89880 0,00565 

77 3,80 0,88630 0,00563 
78 3,85 0,87382 0,00562 

79 3,90 0,86138 0,00560 

80 3,95 0,84897 0,00559 

81 4,00 0,83659 0,00557 
82 4,05 0,82425 0,00556 

83 4,10 0,81194 0,00555 

84 4,15 0,79967 0,00553 

85 4,20 0,78744 0,00552 

86 4,25 0,77524 0,00550 
87 4,30 0,76309 0,00548 

88 4,35 0,75099 0,00547 

89 4,40 0,73892 0,00545 

90 4,45 0,72690 0,00544 
91 4,50 0,71493 0,00542 

92 4,55 0,70300 0,00540 

93 4,60 0,69113 0,00539 

94 4,65 0,67930 0,00537 
95 4,70 0,66753 0,00535 

96 4,75 0,65581 0,00534 

97 4,80 0,64415 0,00532 

98 4,85 0,63255 0,00530 

99 4,90 0,62100 0,00528 
100 4,95 0,60951 0,00527 

101 5,00 0,59809 0,00525 

102 5,05 0,58673 0,00523 

103 5,10 0,57544 0,00521 
104 5,15 0,56421 0,00519 

105 5,20 0,55306 0,00517 

106 5,25 0,54198 0,00515 

107 5,30 0,53096 0,00513 

108 5,35 0,52003 0,00511 
109 5,40 0,50917 0,00510 

110 5,45 0,49839 0,00508 

111 5,50 0,48770 0,00506 

112 5,55 0,47708 0,00504 
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n° Y U V 

  [m] [cm] [cm] 
113 5,60 0,46656 0,00502 
114 5,65 0,45612 0,00499 

115 5,70 0,44577 0,00497 

116 5,75 0,43551 0,00495 

117 5,80 0,42535 0,00493 
118 5,85 0,41528 0,00491 

119 5,90 0,40531 0,00489 

120 5,95 0,39545 0,00487 

121 6,00 0,38568 0,00485 

122 6,05 0,37602 0,00482 
123 6,10 0,36647 0,00480 

124 6,15 0,35703 0,00478 

125 6,20 0,34770 0,00476 

126 6,25 0,33848 0,00473 
127 6,30 0,32938 0,00471 

128 6,35 0,32039 0,00469 

129 6,40 0,31152 0,00467 

130 6,45 0,30277 0,00464 

131 6,50 0,29413 0,00462 
132 6,55 0,28562 0,00459 

133 6,60 0,27723 0,00457 

134 6,65 0,26896 0,00455 

135 6,70 0,26081 0,00452 
136 6,75 0,25279 0,00450 

137 6,80 0,24489 0,00447 

138 6,85 0,23711 0,00445 

139 6,90 0,22946 0,00442 
140 6,95 0,22194 0,00440 

141 7,00 0,21453 0,00437 

142 7,05 0,20726 0,00435 

143 7,10 0,20010 0,00432 

144 7,15 0,19307 0,00430 
145 7,20 0,18617 0,00427 

146 7,25 0,17939 0,00424 

147 7,30 0,17273 0,00422 

148 7,35 0,16620 0,00419 
149 7,40 0,15979 0,00416 

150 7,45 0,15350 0,00414 

151 7,50 0,14733 0,00411 

152 7,55 0,14128 0,00408 
153 7,60 0,13535 0,00405 

154 7,65 0,12954 0,00403 

155 7,70 0,12385 0,00400 

156 7,75 0,11828 0,00397 

157 7,80 0,11282 0,00394 
158 7,85 0,10748 0,00391 

159 7,90 0,10225 0,00388 

160 7,95 0,09713 0,00385 

161 8,00 0,09213 0,00383 
162 8,05 0,08723 0,00380 

163 8,10 0,08245 0,00377 

164 8,15 0,07778 0,00374 

165 8,20 0,07321 0,00371 
166 8,25 0,06874 0,00368 

167 8,30 0,06439 0,00365 

168 8,35 0,06013 0,00362 

169 8,40 0,05598 0,00359 

170 8,45 0,05192 0,00356 
171 8,50 0,04797 0,00353 

172 8,55 0,04411 0,00349 

173 8,60 0,04035 0,00346 

174 8,65 0,03668 0,00343 
175 8,70 0,03310 0,00340 

176 8,75 0,02962 0,00337 

177 8,80 0,02623 0,00334 

178 8,85 0,02292 0,00330 

179 8,90 0,01970 0,00327 
180 8,95 0,01657 0,00324 

181 9,00 0,01352 0,00321 

182 9,05 0,01055 0,00317 

183 9,10 0,00766 0,00314 
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n° Y U V 

  [m] [cm] [cm] 
184 9,15 0,00485 0,00311 
185 9,20 0,00212 0,00307 

186 9,25 -0,00054 0,00304 

187 9,30 -0,00312 0,00301 

188 9,35 -0,00564 0,00297 
189 9,40 -0,00808 0,00294 

190 9,45 -0,01045 0,00290 

191 9,50 -0,01275 0,00287 

192 9,55 -0,01499 0,00283 

193 9,60 -0,01716 0,00280 
194 9,65 -0,01927 0,00276 

195 9,70 -0,02132 0,00273 

196 9,75 -0,02331 0,00269 

197 9,80 -0,02524 0,00266 
198 9,85 -0,02711 0,00262 

199 9,90 -0,02893 0,00259 

200 9,95 -0,03070 0,00255 

201 10,00 -0,03241 0,00251 

202 10,05 -0,03407 0,00248 
203 10,10 -0,03569 0,00244 

204 10,15 -0,03725 0,00240 

205 10,20 -0,03877 0,00237 

206 10,25 -0,04025 0,00233 
207 10,30 -0,04168 0,00229 

208 10,35 -0,04307 0,00225 

209 10,40 -0,04442 0,00222 

210 10,45 -0,04573 0,00218 
211 10,50 -0,04700 0,00214 

212 10,55 -0,04823 0,00210 

213 10,60 -0,04943 0,00206 

214 10,65 -0,05060 0,00203 

215 10,70 -0,05174 0,00199 
216 10,75 -0,05284 0,00195 

217 10,80 -0,05391 0,00191 

218 10,85 -0,05496 0,00187 

219 10,90 -0,05597 0,00183 
220 10,95 -0,05696 0,00179 

221 11,00 -0,05793 0,00175 

222 11,05 -0,05887 0,00171 

223 11,10 -0,05979 0,00167 
224 11,15 -0,06069 0,00163 

225 11,20 -0,06156 0,00159 

226 11,25 -0,06242 0,00155 

227 11,30 -0,06325 0,00151 

228 11,35 -0,06407 0,00146 
229 11,40 -0,06488 0,00142 

230 11,45 -0,06566 0,00138 

231 11,50 -0,06644 0,00134 

232 11,55 -0,06719 0,00130 
233 11,60 -0,06794 0,00125 

234 11,65 -0,06867 0,00121 

235 11,70 -0,06939 0,00117 

236 11,75 -0,07011 0,00113 
237 11,80 -0,07081 0,00108 

238 11,85 -0,07150 0,00104 

239 11,90 -0,07218 0,00100 

240 11,95 -0,07286 0,00095 

241 12,00 -0,07353 0,00091 
242 12,05 -0,07419 0,00087 

243 12,10 -0,07485 0,00082 

244 12,15 -0,07550 0,00078 

245 12,20 -0,07615 0,00073 
246 12,25 -0,07679 0,00069 

247 12,30 -0,07743 0,00065 

248 12,35 -0,07807 0,00060 

249 12,40 -0,07870 0,00056 

250 12,45 -0,07933 0,00051 
251 12,50 -0,07996 0,00046 

252 12,55 -0,08059 0,00042 

253 12,60 -0,08122 0,00037 

254 12,65 -0,08184 0,00033 
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n° Y U V 

  [m] [cm] [cm] 
255 12,70 -0,08247 0,00028 
256 12,75 -0,08309 0,00023 

257 12,80 -0,08372 0,00019 

258 12,85 -0,08434 0,00014 

259 12,90 -0,08496 0,00009 
260 12,95 -0,08559 0,00005 

261 13,00 -0,08621 0,00000 

 
 
Combinazione n° 2 - SLV - STR 

n° Y U V 

  [m] [cm] [cm] 
1 0,00 1,57534 0,00616 

2 0,05 1,56409 0,00616 

3 0,10 1,55284 0,00616 

4 0,15 1,54159 0,00616 
5 0,20 1,53034 0,00616 

6 0,25 1,51909 0,00616 

7 0,30 1,50784 0,00615 

8 0,35 1,49659 0,00615 

9 0,40 1,48534 0,00615 
10 0,45 1,47409 0,00615 

11 0,50 1,46284 0,00615 

12 0,55 1,45159 0,00615 

13 0,60 1,44034 0,00614 
14 0,65 1,42910 0,00614 

15 0,70 1,41785 0,00614 

16 0,75 1,40660 0,00614 

17 0,80 1,39536 0,00613 
18 0,85 1,38411 0,00613 

19 0,90 1,37287 0,00613 

20 0,95 1,36163 0,00613 

21 1,00 1,35039 0,00612 

22 1,05 1,33915 0,00612 
23 1,10 1,32792 0,00611 

24 1,15 1,31668 0,00611 

25 1,20 1,30545 0,00611 

26 1,25 1,29422 0,00610 
27 1,30 1,28299 0,00610 

28 1,35 1,27176 0,00609 

29 1,40 1,26054 0,00609 

30 1,45 1,24932 0,00608 

31 1,50 1,23811 0,00608 
32 1,55 1,22690 0,00607 

33 1,60 1,21569 0,00606 

34 1,65 1,20448 0,00606 

35 1,70 1,19328 0,00605 
36 1,75 1,18209 0,00605 

37 1,80 1,17090 0,00604 

38 1,85 1,15972 0,00603 

39 1,90 1,14854 0,00603 
40 1,95 1,13736 0,00602 

41 2,00 1,12620 0,00601 

42 2,05 1,11504 0,00600 

43 2,10 1,10388 0,00600 

44 2,15 1,09274 0,00599 
45 2,20 1,08160 0,00598 

46 2,25 1,07047 0,00597 

47 2,30 1,05935 0,00597 

48 2,35 1,04824 0,00596 
49 2,40 1,03714 0,00595 

50 2,45 1,02605 0,00594 

51 2,50 1,01496 0,00593 

52 2,55 1,00389 0,00592 
53 2,60 0,99283 0,00591 

54 2,65 0,98179 0,00590 

55 2,70 0,97075 0,00589 

56 2,75 0,95973 0,00588 

57 2,80 0,94872 0,00587 
58 2,85 0,93772 0,00586 

59 2,90 0,92674 0,00585 
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60 2,95 0,91578 0,00584 
61 3,00 0,90483 0,00583 

62 3,05 0,89390 0,00582 

63 3,10 0,88298 0,00581 

64 3,15 0,87209 0,00580 
65 3,20 0,86121 0,00578 

66 3,25 0,85035 0,00577 

67 3,30 0,83951 0,00576 

68 3,35 0,82869 0,00575 

69 3,40 0,81789 0,00574 
70 3,45 0,80712 0,00572 

71 3,50 0,79637 0,00571 

72 3,55 0,78564 0,00570 

73 3,60 0,77494 0,00569 
74 3,65 0,76426 0,00567 

75 3,70 0,75361 0,00566 

76 3,75 0,74299 0,00565 

77 3,80 0,73239 0,00563 

78 3,85 0,72182 0,00562 
79 3,90 0,71129 0,00560 

80 3,95 0,70078 0,00559 

81 4,00 0,69031 0,00557 

82 4,05 0,67987 0,00556 
83 4,10 0,66947 0,00555 

84 4,15 0,65910 0,00553 

85 4,20 0,64876 0,00552 

86 4,25 0,63847 0,00550 
87 4,30 0,62821 0,00548 

88 4,35 0,61799 0,00547 

89 4,40 0,60781 0,00545 

90 4,45 0,59768 0,00544 

91 4,50 0,58758 0,00542 
92 4,55 0,57754 0,00540 

93 4,60 0,56753 0,00539 

94 4,65 0,55758 0,00537 

95 4,70 0,54767 0,00535 
96 4,75 0,53782 0,00534 

97 4,80 0,52801 0,00532 

98 4,85 0,51826 0,00530 

99 4,90 0,50856 0,00528 
100 4,95 0,49891 0,00527 

101 5,00 0,48932 0,00525 

102 5,05 0,47979 0,00523 

103 5,10 0,47032 0,00521 

104 5,15 0,46091 0,00519 
105 5,20 0,45157 0,00517 

106 5,25 0,44229 0,00515 

107 5,30 0,43307 0,00513 

108 5,35 0,42392 0,00511 
109 5,40 0,41484 0,00510 

110 5,45 0,40584 0,00508 

111 5,50 0,39690 0,00506 

112 5,55 0,38804 0,00504 
113 5,60 0,37925 0,00502 

114 5,65 0,37055 0,00499 

115 5,70 0,36192 0,00497 

116 5,75 0,35337 0,00495 

117 5,80 0,34491 0,00493 
118 5,85 0,33654 0,00491 

119 5,90 0,32825 0,00489 

120 5,95 0,32005 0,00487 

121 6,00 0,31194 0,00485 
122 6,05 0,30392 0,00482 

123 6,10 0,29599 0,00480 

124 6,15 0,28817 0,00478 

125 6,20 0,28043 0,00476 

126 6,25 0,27280 0,00473 
127 6,30 0,26526 0,00471 

128 6,35 0,25783 0,00469 

129 6,40 0,25049 0,00467 

130 6,45 0,24326 0,00464 
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131 6,50 0,23613 0,00462 
132 6,55 0,22911 0,00459 

133 6,60 0,22218 0,00457 

134 6,65 0,21537 0,00455 

135 6,70 0,20865 0,00452 
136 6,75 0,20205 0,00450 

137 6,80 0,19554 0,00447 

138 6,85 0,18915 0,00445 

139 6,90 0,18286 0,00442 

140 6,95 0,17667 0,00440 
141 7,00 0,17060 0,00437 

142 7,05 0,16462 0,00435 

143 7,10 0,15875 0,00432 

144 7,15 0,15299 0,00430 
145 7,20 0,14733 0,00427 

146 7,25 0,14178 0,00424 

147 7,30 0,13633 0,00422 

148 7,35 0,13099 0,00419 

149 7,40 0,12575 0,00416 
150 7,45 0,12061 0,00414 

151 7,50 0,11557 0,00411 

152 7,55 0,11063 0,00408 

153 7,60 0,10580 0,00405 
154 7,65 0,10106 0,00403 

155 7,70 0,09643 0,00400 

156 7,75 0,09189 0,00397 

157 7,80 0,08745 0,00394 
158 7,85 0,08310 0,00391 

159 7,90 0,07885 0,00388 

160 7,95 0,07470 0,00385 

161 8,00 0,07063 0,00383 

162 8,05 0,06666 0,00380 
163 8,10 0,06279 0,00377 

164 8,15 0,05900 0,00374 

165 8,20 0,05530 0,00371 

166 8,25 0,05169 0,00368 
167 8,30 0,04817 0,00365 

168 8,35 0,04473 0,00362 

169 8,40 0,04137 0,00359 

170 8,45 0,03810 0,00356 
171 8,50 0,03491 0,00353 

172 8,55 0,03180 0,00349 

173 8,60 0,02878 0,00346 

174 8,65 0,02583 0,00343 

175 8,70 0,02295 0,00340 
176 8,75 0,02015 0,00337 

177 8,80 0,01743 0,00334 

178 8,85 0,01478 0,00330 

179 8,90 0,01220 0,00327 
180 8,95 0,00969 0,00324 

181 9,00 0,00725 0,00321 

182 9,05 0,00488 0,00317 

183 9,10 0,00257 0,00314 
184 9,15 0,00033 0,00311 

185 9,20 -0,00185 0,00307 

186 9,25 -0,00396 0,00304 

187 9,30 -0,00601 0,00301 

188 9,35 -0,00801 0,00297 
189 9,40 -0,00994 0,00294 

190 9,45 -0,01182 0,00290 

191 9,50 -0,01365 0,00287 

192 9,55 -0,01542 0,00283 
193 9,60 -0,01713 0,00280 

194 9,65 -0,01880 0,00276 

195 9,70 -0,02041 0,00273 

196 9,75 -0,02198 0,00269 

197 9,80 -0,02349 0,00266 
198 9,85 -0,02496 0,00262 

199 9,90 -0,02639 0,00259 

200 9,95 -0,02777 0,00255 

201 10,00 -0,02911 0,00251 
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202 10,05 -0,03041 0,00248 
203 10,10 -0,03166 0,00244 

204 10,15 -0,03288 0,00240 

205 10,20 -0,03406 0,00237 

206 10,25 -0,03521 0,00233 
207 10,30 -0,03631 0,00229 

208 10,35 -0,03739 0,00225 

209 10,40 -0,03843 0,00222 

210 10,45 -0,03944 0,00218 

211 10,50 -0,04041 0,00214 
212 10,55 -0,04136 0,00210 

213 10,60 -0,04228 0,00206 

214 10,65 -0,04317 0,00203 

215 10,70 -0,04404 0,00199 
216 10,75 -0,04488 0,00195 

217 10,80 -0,04569 0,00191 

218 10,85 -0,04649 0,00187 

219 10,90 -0,04726 0,00183 

220 10,95 -0,04800 0,00179 
221 11,00 -0,04873 0,00175 

222 11,05 -0,04944 0,00171 

223 11,10 -0,05013 0,00167 

224 11,15 -0,05080 0,00163 
225 11,20 -0,05145 0,00159 

226 11,25 -0,05209 0,00155 

227 11,30 -0,05272 0,00151 

228 11,35 -0,05332 0,00146 
229 11,40 -0,05392 0,00142 

230 11,45 -0,05450 0,00138 

231 11,50 -0,05507 0,00134 

232 11,55 -0,05563 0,00130 

233 11,60 -0,05618 0,00125 
234 11,65 -0,05672 0,00121 

235 11,70 -0,05725 0,00117 

236 11,75 -0,05777 0,00113 

237 11,80 -0,05828 0,00108 
238 11,85 -0,05879 0,00104 

239 11,90 -0,05929 0,00100 

240 11,95 -0,05978 0,00095 

241 12,00 -0,06027 0,00091 
242 12,05 -0,06075 0,00087 

243 12,10 -0,06122 0,00082 

244 12,15 -0,06170 0,00078 

245 12,20 -0,06217 0,00073 

246 12,25 -0,06263 0,00069 
247 12,30 -0,06310 0,00065 

248 12,35 -0,06356 0,00060 

249 12,40 -0,06401 0,00056 

250 12,45 -0,06447 0,00051 
251 12,50 -0,06493 0,00046 

252 12,55 -0,06538 0,00042 

253 12,60 -0,06583 0,00037 

254 12,65 -0,06628 0,00033 
255 12,70 -0,06673 0,00028 

256 12,75 -0,06718 0,00023 

257 12,80 -0,06763 0,00019 

258 12,85 -0,06808 0,00014 

259 12,90 -0,06853 0,00009 
260 12,95 -0,06898 0,00005 

261 13,00 -0,06943 0,00000 

 
 
Combinazione n° 3 - SLU - GEO 

n° Y U V 

  [m] [cm] [cm] 
1 0,00 2,64182 0,00616 

2 0,05 2,62441 0,00616 

3 0,10 2,60700 0,00616 

4 0,15 2,58958 0,00616 
5 0,20 2,57217 0,00616 

6 0,25 2,55475 0,00616 
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7 0,30 2,53734 0,00615 
8 0,35 2,51993 0,00615 

9 0,40 2,50252 0,00615 

10 0,45 2,48510 0,00615 

11 0,50 2,46769 0,00615 
12 0,55 2,45028 0,00615 

13 0,60 2,43286 0,00614 

14 0,65 2,41545 0,00614 

15 0,70 2,39804 0,00614 

16 0,75 2,38063 0,00614 
17 0,80 2,36322 0,00613 

18 0,85 2,34581 0,00613 

19 0,90 2,32840 0,00613 

20 0,95 2,31099 0,00613 
21 1,00 2,29359 0,00612 

22 1,05 2,27618 0,00612 

23 1,10 2,25878 0,00611 

24 1,15 2,24138 0,00611 

25 1,20 2,22397 0,00611 
26 1,25 2,20658 0,00610 

27 1,30 2,18918 0,00610 

28 1,35 2,17178 0,00609 

29 1,40 2,15439 0,00609 
30 1,45 2,13700 0,00608 

31 1,50 2,11961 0,00608 

32 1,55 2,10223 0,00607 

33 1,60 2,08485 0,00606 
34 1,65 2,06747 0,00606 

35 1,70 2,05010 0,00605 

36 1,75 2,03273 0,00605 

37 1,80 2,01537 0,00604 

38 1,85 1,99801 0,00603 
39 1,90 1,98066 0,00603 

40 1,95 1,96331 0,00602 

41 2,00 1,94597 0,00601 

42 2,05 1,92863 0,00600 
43 2,10 1,91130 0,00600 

44 2,15 1,89398 0,00599 

45 2,20 1,87667 0,00598 

46 2,25 1,85936 0,00597 
47 2,30 1,84206 0,00597 

48 2,35 1,82478 0,00596 

49 2,40 1,80750 0,00595 

50 2,45 1,79023 0,00594 

51 2,50 1,77297 0,00593 
52 2,55 1,75572 0,00592 

53 2,60 1,73849 0,00591 

54 2,65 1,72126 0,00590 

55 2,70 1,70405 0,00589 
56 2,75 1,68686 0,00588 

57 2,80 1,66967 0,00587 

58 2,85 1,65250 0,00586 

59 2,90 1,63535 0,00585 
60 2,95 1,61822 0,00584 

61 3,00 1,60110 0,00583 

62 3,05 1,58399 0,00582 

63 3,10 1,56691 0,00581 

64 3,15 1,54985 0,00580 
65 3,20 1,53280 0,00578 

66 3,25 1,51578 0,00577 

67 3,30 1,49878 0,00576 

68 3,35 1,48180 0,00575 
69 3,40 1,46484 0,00574 

70 3,45 1,44791 0,00572 

71 3,50 1,43101 0,00571 

72 3,55 1,41413 0,00570 

73 3,60 1,39727 0,00569 
74 3,65 1,38045 0,00567 

75 3,70 1,36366 0,00566 

76 3,75 1,34689 0,00565 

77 3,80 1,33016 0,00563 
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78 3,85 1,31346 0,00562 
79 3,90 1,29679 0,00560 

80 3,95 1,28016 0,00559 

81 4,00 1,26357 0,00557 

82 4,05 1,24701 0,00556 
83 4,10 1,23049 0,00555 

84 4,15 1,21401 0,00553 

85 4,20 1,19758 0,00552 

86 4,25 1,18118 0,00550 

87 4,30 1,16483 0,00548 
88 4,35 1,14852 0,00547 

89 4,40 1,13226 0,00545 

90 4,45 1,11605 0,00544 

91 4,50 1,09989 0,00542 
92 4,55 1,08378 0,00540 

93 4,60 1,06772 0,00539 

94 4,65 1,05172 0,00537 

95 4,70 1,03577 0,00535 

96 4,75 1,01988 0,00534 
97 4,80 1,00405 0,00532 

98 4,85 0,98828 0,00530 

99 4,90 0,97257 0,00528 

100 4,95 0,95693 0,00527 
101 5,00 0,94135 0,00525 

102 5,05 0,92584 0,00523 

103 5,10 0,91040 0,00521 

104 5,15 0,89503 0,00519 
105 5,20 0,87973 0,00517 

106 5,25 0,86451 0,00515 

107 5,30 0,84937 0,00513 

108 5,35 0,83431 0,00511 

109 5,40 0,81932 0,00510 
110 5,45 0,80443 0,00508 

111 5,50 0,78961 0,00506 

112 5,55 0,77489 0,00504 

113 5,60 0,76025 0,00502 
114 5,65 0,74571 0,00499 

115 5,70 0,73126 0,00497 

116 5,75 0,71690 0,00495 

117 5,80 0,70265 0,00493 
118 5,85 0,68850 0,00491 

119 5,90 0,67445 0,00489 

120 5,95 0,66050 0,00487 

121 6,00 0,64667 0,00485 

122 6,05 0,63294 0,00482 
123 6,10 0,61933 0,00480 

124 6,15 0,60583 0,00478 

125 6,20 0,59245 0,00476 

126 6,25 0,57919 0,00473 
127 6,30 0,56605 0,00471 

128 6,35 0,55304 0,00469 

129 6,40 0,54015 0,00467 

130 6,45 0,52739 0,00464 
131 6,50 0,51476 0,00462 

132 6,55 0,50226 0,00459 

133 6,60 0,48989 0,00457 

134 6,65 0,47766 0,00455 

135 6,70 0,46557 0,00452 
136 6,75 0,45362 0,00450 

137 6,80 0,44180 0,00447 

138 6,85 0,43013 0,00445 

139 6,90 0,41861 0,00442 
140 6,95 0,40723 0,00440 

141 7,00 0,39599 0,00437 

142 7,05 0,38490 0,00435 

143 7,10 0,37397 0,00432 

144 7,15 0,36318 0,00430 
145 7,20 0,35254 0,00427 

146 7,25 0,34206 0,00424 

147 7,30 0,33172 0,00422 

148 7,35 0,32154 0,00419 
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149 7,40 0,31152 0,00416 
150 7,45 0,30165 0,00414 

151 7,50 0,29193 0,00411 

152 7,55 0,28236 0,00408 

153 7,60 0,27295 0,00405 
154 7,65 0,26369 0,00403 

155 7,70 0,25459 0,00400 

156 7,75 0,24564 0,00397 

157 7,80 0,23685 0,00394 

158 7,85 0,22820 0,00391 
159 7,90 0,21971 0,00388 

160 7,95 0,21137 0,00385 

161 8,00 0,20318 0,00383 

162 8,05 0,19514 0,00380 
163 8,10 0,18724 0,00377 

164 8,15 0,17950 0,00374 

165 8,20 0,17190 0,00371 

166 8,25 0,16444 0,00368 

167 8,30 0,15713 0,00365 
168 8,35 0,14997 0,00362 

169 8,40 0,14294 0,00359 

170 8,45 0,13605 0,00356 

171 8,50 0,12931 0,00353 
172 8,55 0,12269 0,00349 

173 8,60 0,11622 0,00346 

174 8,65 0,10988 0,00343 

175 8,70 0,10367 0,00340 
176 8,75 0,09759 0,00337 

177 8,80 0,09163 0,00334 

178 8,85 0,08581 0,00330 

179 8,90 0,08011 0,00327 

180 8,95 0,07453 0,00324 
181 9,00 0,06908 0,00321 

182 9,05 0,06374 0,00317 

183 9,10 0,05852 0,00314 

184 9,15 0,05342 0,00311 
185 9,20 0,04843 0,00307 

186 9,25 0,04355 0,00304 

187 9,30 0,03878 0,00301 

188 9,35 0,03412 0,00297 
189 9,40 0,02956 0,00294 

190 9,45 0,02510 0,00290 

191 9,50 0,02075 0,00287 

192 9,55 0,01650 0,00283 

193 9,60 0,01234 0,00280 
194 9,65 0,00828 0,00276 

195 9,70 0,00430 0,00273 

196 9,75 0,00042 0,00269 

197 9,80 -0,00337 0,00266 
198 9,85 -0,00707 0,00262 

199 9,90 -0,01069 0,00259 

200 9,95 -0,01423 0,00255 

201 10,00 -0,01769 0,00251 
202 10,05 -0,02107 0,00248 

203 10,10 -0,02438 0,00244 

204 10,15 -0,02761 0,00240 

205 10,20 -0,03077 0,00237 

206 10,25 -0,03387 0,00233 
207 10,30 -0,03689 0,00229 

208 10,35 -0,03985 0,00225 

209 10,40 -0,04275 0,00222 

210 10,45 -0,04558 0,00218 
211 10,50 -0,04836 0,00214 

212 10,55 -0,05107 0,00210 

213 10,60 -0,05374 0,00206 

214 10,65 -0,05635 0,00203 

215 10,70 -0,05890 0,00199 
216 10,75 -0,06141 0,00195 

217 10,80 -0,06387 0,00191 

218 10,85 -0,06629 0,00187 

219 10,90 -0,06866 0,00183 
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220 10,95 -0,07099 0,00179 
221 11,00 -0,07328 0,00175 

222 11,05 -0,07553 0,00171 

223 11,10 -0,07774 0,00167 

224 11,15 -0,07992 0,00163 
225 11,20 -0,08207 0,00159 

226 11,25 -0,08418 0,00155 

227 11,30 -0,08626 0,00151 

228 11,35 -0,08831 0,00146 

229 11,40 -0,09034 0,00142 
230 11,45 -0,09234 0,00138 

231 11,50 -0,09432 0,00134 

232 11,55 -0,09627 0,00130 

233 11,60 -0,09821 0,00125 
234 11,65 -0,10012 0,00121 

235 11,70 -0,10201 0,00117 

236 11,75 -0,10389 0,00113 

237 11,80 -0,10575 0,00108 

238 11,85 -0,10760 0,00104 
239 11,90 -0,10943 0,00100 

240 11,95 -0,11125 0,00095 

241 12,00 -0,11306 0,00091 

242 12,05 -0,11485 0,00087 
243 12,10 -0,11664 0,00082 

244 12,15 -0,11842 0,00078 

245 12,20 -0,12019 0,00073 

246 12,25 -0,12195 0,00069 
247 12,30 -0,12371 0,00065 

248 12,35 -0,12546 0,00060 

249 12,40 -0,12721 0,00056 

250 12,45 -0,12896 0,00051 

251 12,50 -0,13070 0,00046 
252 12,55 -0,13244 0,00042 

253 12,60 -0,13417 0,00037 

254 12,65 -0,13591 0,00033 

255 12,70 -0,13764 0,00028 
256 12,75 -0,13937 0,00023 

257 12,80 -0,14110 0,00019 

258 12,85 -0,14283 0,00014 

259 12,90 -0,14456 0,00009 
260 12,95 -0,14629 0,00005 

261 13,00 -0,14802 0,00000 

 
 
Combinazione n° 4 - SLV - GEO 

n° Y U V 

  [m] [cm] [cm] 
1 0,00 2,81516 0,00616 

2 0,05 2,79640 0,00616 

3 0,10 2,77763 0,00616 

4 0,15 2,75886 0,00616 
5 0,20 2,74010 0,00616 

6 0,25 2,72133 0,00616 

7 0,30 2,70256 0,00615 

8 0,35 2,68380 0,00615 

9 0,40 2,66503 0,00615 
10 0,45 2,64627 0,00615 

11 0,50 2,62750 0,00615 

12 0,55 2,60874 0,00615 

13 0,60 2,58997 0,00614 
14 0,65 2,57121 0,00614 

15 0,70 2,55245 0,00614 

16 0,75 2,53368 0,00614 

17 0,80 2,51492 0,00613 
18 0,85 2,49616 0,00613 

19 0,90 2,47741 0,00613 

20 0,95 2,45865 0,00613 

21 1,00 2,43989 0,00612 

22 1,05 2,42114 0,00612 
23 1,10 2,40239 0,00611 

24 1,15 2,38364 0,00611 
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25 1,20 2,36490 0,00611 
26 1,25 2,34615 0,00610 

27 1,30 2,32741 0,00610 

28 1,35 2,30868 0,00609 

29 1,40 2,28994 0,00609 
30 1,45 2,27121 0,00608 

31 1,50 2,25249 0,00608 

32 1,55 2,23377 0,00607 

33 1,60 2,21505 0,00606 

34 1,65 2,19634 0,00606 
35 1,70 2,17764 0,00605 

36 1,75 2,15894 0,00605 

37 1,80 2,14024 0,00604 

38 1,85 2,12156 0,00603 
39 1,90 2,10288 0,00603 

40 1,95 2,08421 0,00602 

41 2,00 2,06554 0,00601 

42 2,05 2,04689 0,00600 

43 2,10 2,02824 0,00600 
44 2,15 2,00960 0,00599 

45 2,20 1,99097 0,00598 

46 2,25 1,97236 0,00597 

47 2,30 1,95375 0,00597 
48 2,35 1,93516 0,00596 

49 2,40 1,91657 0,00595 

50 2,45 1,89800 0,00594 

51 2,50 1,87945 0,00593 
52 2,55 1,86090 0,00592 

53 2,60 1,84237 0,00591 

54 2,65 1,82386 0,00590 

55 2,70 1,80536 0,00589 

56 2,75 1,78688 0,00588 
57 2,80 1,76842 0,00587 

58 2,85 1,74997 0,00586 

59 2,90 1,73155 0,00585 

60 2,95 1,71314 0,00584 
61 3,00 1,69475 0,00583 

62 3,05 1,67639 0,00582 

63 3,10 1,65805 0,00581 

64 3,15 1,63973 0,00580 
65 3,20 1,62143 0,00578 

66 3,25 1,60316 0,00577 

67 3,30 1,58492 0,00576 

68 3,35 1,56670 0,00575 

69 3,40 1,54851 0,00574 
70 3,45 1,53035 0,00572 

71 3,50 1,51222 0,00571 

72 3,55 1,49412 0,00570 

73 3,60 1,47605 0,00569 
74 3,65 1,45802 0,00567 

75 3,70 1,44002 0,00566 

76 3,75 1,42206 0,00565 

77 3,80 1,40413 0,00563 
78 3,85 1,38624 0,00562 

79 3,90 1,36839 0,00560 

80 3,95 1,35058 0,00559 

81 4,00 1,33281 0,00557 

82 4,05 1,31509 0,00556 
83 4,10 1,29741 0,00555 

84 4,15 1,27977 0,00553 

85 4,20 1,26219 0,00552 

86 4,25 1,24465 0,00550 
87 4,30 1,22716 0,00548 

88 4,35 1,20973 0,00547 

89 4,40 1,19235 0,00545 

90 4,45 1,17502 0,00544 

91 4,50 1,15775 0,00542 
92 4,55 1,14054 0,00540 

93 4,60 1,12338 0,00539 

94 4,65 1,10629 0,00537 

95 4,70 1,08926 0,00535 
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96 4,75 1,07230 0,00534 
97 4,80 1,05540 0,00532 

98 4,85 1,03858 0,00530 

99 4,90 1,02182 0,00528 

100 4,95 1,00513 0,00527 
101 5,00 0,98852 0,00525 

102 5,05 0,97199 0,00523 

103 5,10 0,95553 0,00521 

104 5,15 0,93915 0,00519 

105 5,20 0,92286 0,00517 
106 5,25 0,90665 0,00515 

107 5,30 0,89053 0,00513 

108 5,35 0,87449 0,00511 

109 5,40 0,85854 0,00510 
110 5,45 0,84269 0,00508 

111 5,50 0,82694 0,00506 

112 5,55 0,81128 0,00504 

113 5,60 0,79572 0,00502 

114 5,65 0,78026 0,00499 
115 5,70 0,76491 0,00497 

116 5,75 0,74966 0,00495 

117 5,80 0,73452 0,00493 

118 5,85 0,71950 0,00491 
119 5,90 0,70459 0,00489 

120 5,95 0,68979 0,00487 

121 6,00 0,67512 0,00485 

122 6,05 0,66057 0,00482 
123 6,10 0,64614 0,00480 

124 6,15 0,63183 0,00478 

125 6,20 0,61766 0,00476 

126 6,25 0,60362 0,00473 

127 6,30 0,58971 0,00471 
128 6,35 0,57593 0,00469 

129 6,40 0,56230 0,00467 

130 6,45 0,54880 0,00464 

131 6,50 0,53545 0,00462 
132 6,55 0,52224 0,00459 

133 6,60 0,50917 0,00457 

134 6,65 0,49626 0,00455 

135 6,70 0,48349 0,00452 
136 6,75 0,47087 0,00450 

137 6,80 0,45841 0,00447 

138 6,85 0,44610 0,00445 

139 6,90 0,43395 0,00442 

140 6,95 0,42196 0,00440 
141 7,00 0,41012 0,00437 

142 7,05 0,39844 0,00435 

143 7,10 0,38693 0,00432 

144 7,15 0,37557 0,00430 
145 7,20 0,36438 0,00427 

146 7,25 0,35336 0,00424 

147 7,30 0,34249 0,00422 

148 7,35 0,33179 0,00419 
149 7,40 0,32126 0,00416 

150 7,45 0,31089 0,00414 

151 7,50 0,30069 0,00411 

152 7,55 0,29065 0,00408 

153 7,60 0,28078 0,00405 
154 7,65 0,27107 0,00403 

155 7,70 0,26153 0,00400 

156 7,75 0,25215 0,00397 

157 7,80 0,24293 0,00394 
158 7,85 0,23388 0,00391 

159 7,90 0,22498 0,00388 

160 7,95 0,21625 0,00385 

161 8,00 0,20769 0,00383 

162 8,05 0,19927 0,00380 
163 8,10 0,19102 0,00377 

164 8,15 0,18293 0,00374 

165 8,20 0,17499 0,00371 

166 8,25 0,16720 0,00368 
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167 8,30 0,15957 0,00365 
168 8,35 0,15209 0,00362 

169 8,40 0,14476 0,00359 

170 8,45 0,13758 0,00356 

171 8,50 0,13054 0,00353 
172 8,55 0,12366 0,00349 

173 8,60 0,11691 0,00346 

174 8,65 0,11031 0,00343 

175 8,70 0,10384 0,00340 

176 8,75 0,09752 0,00337 
177 8,80 0,09133 0,00334 

178 8,85 0,08527 0,00330 

179 8,90 0,07935 0,00327 

180 8,95 0,07355 0,00324 
181 9,00 0,06789 0,00321 

182 9,05 0,06235 0,00317 

183 9,10 0,05694 0,00314 

184 9,15 0,05164 0,00311 

185 9,20 0,04647 0,00307 
186 9,25 0,04141 0,00304 

187 9,30 0,03647 0,00301 

188 9,35 0,03165 0,00297 

189 9,40 0,02693 0,00294 
190 9,45 0,02233 0,00290 

191 9,50 0,01782 0,00287 

192 9,55 0,01343 0,00283 

193 9,60 0,00914 0,00280 
194 9,65 0,00494 0,00276 

195 9,70 0,00084 0,00273 

196 9,75 -0,00316 0,00269 

197 9,80 -0,00706 0,00266 

198 9,85 -0,01088 0,00262 
199 9,90 -0,01461 0,00259 

200 9,95 -0,01825 0,00255 

201 10,00 -0,02181 0,00251 

202 10,05 -0,02529 0,00248 
203 10,10 -0,02868 0,00244 

204 10,15 -0,03200 0,00240 

205 10,20 -0,03525 0,00237 

206 10,25 -0,03842 0,00233 
207 10,30 -0,04152 0,00229 

208 10,35 -0,04455 0,00225 

209 10,40 -0,04752 0,00222 

210 10,45 -0,05042 0,00218 

211 10,50 -0,05326 0,00214 
212 10,55 -0,05604 0,00210 

213 10,60 -0,05876 0,00206 

214 10,65 -0,06142 0,00203 

215 10,70 -0,06403 0,00199 
216 10,75 -0,06659 0,00195 

217 10,80 -0,06910 0,00191 

218 10,85 -0,07156 0,00187 

219 10,90 -0,07398 0,00183 
220 10,95 -0,07635 0,00179 

221 11,00 -0,07868 0,00175 

222 11,05 -0,08097 0,00171 

223 11,10 -0,08322 0,00167 

224 11,15 -0,08543 0,00163 
225 11,20 -0,08761 0,00159 

226 11,25 -0,08975 0,00155 

227 11,30 -0,09186 0,00151 

228 11,35 -0,09395 0,00146 
229 11,40 -0,09600 0,00142 

230 11,45 -0,09803 0,00138 

231 11,50 -0,10003 0,00134 

232 11,55 -0,10201 0,00130 

233 11,60 -0,10396 0,00125 
234 11,65 -0,10590 0,00121 

235 11,70 -0,10781 0,00117 

236 11,75 -0,10971 0,00113 

237 11,80 -0,11159 0,00108 
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238 11,85 -0,11345 0,00104 
239 11,90 -0,11530 0,00100 

240 11,95 -0,11714 0,00095 

241 12,00 -0,11897 0,00091 

242 12,05 -0,12078 0,00087 
243 12,10 -0,12258 0,00082 

244 12,15 -0,12438 0,00078 

245 12,20 -0,12616 0,00073 

246 12,25 -0,12794 0,00069 

247 12,30 -0,12972 0,00065 
248 12,35 -0,13148 0,00060 

249 12,40 -0,13325 0,00056 

250 12,45 -0,13500 0,00051 

251 12,50 -0,13676 0,00046 
252 12,55 -0,13851 0,00042 

253 12,60 -0,14026 0,00037 

254 12,65 -0,14201 0,00033 

255 12,70 -0,14376 0,00028 

256 12,75 -0,14550 0,00023 
257 12,80 -0,14725 0,00019 

258 12,85 -0,14899 0,00014 

259 12,90 -0,15073 0,00009 

260 12,95 -0,15248 0,00005 
261 13,00 -0,15422 0,00000 

 
 
Combinazione n° 5 - SLE - Rara 

n° Y U V 

  [m] [cm] [cm] 
1 0,00 1,13546 0,00616 

2 0,05 1,12750 0,00616 

3 0,10 1,11953 0,00616 

4 0,15 1,11156 0,00616 

5 0,20 1,10360 0,00616 
6 0,25 1,09563 0,00616 

7 0,30 1,08766 0,00615 

8 0,35 1,07970 0,00615 

9 0,40 1,07173 0,00615 
10 0,45 1,06376 0,00615 

11 0,50 1,05580 0,00615 

12 0,55 1,04783 0,00615 

13 0,60 1,03986 0,00614 

14 0,65 1,03190 0,00614 
15 0,70 1,02393 0,00614 

16 0,75 1,01596 0,00614 

17 0,80 1,00800 0,00613 

18 0,85 1,00003 0,00613 
19 0,90 0,99207 0,00613 

20 0,95 0,98410 0,00613 

21 1,00 0,97614 0,00612 

22 1,05 0,96817 0,00612 
23 1,10 0,96021 0,00611 

24 1,15 0,95224 0,00611 

25 1,20 0,94428 0,00611 

26 1,25 0,93632 0,00610 

27 1,30 0,92836 0,00610 
28 1,35 0,92040 0,00609 

29 1,40 0,91244 0,00609 

30 1,45 0,90448 0,00608 

31 1,50 0,89652 0,00608 
32 1,55 0,88856 0,00607 

33 1,60 0,88061 0,00606 

34 1,65 0,87265 0,00606 

35 1,70 0,86470 0,00605 
36 1,75 0,85675 0,00605 

37 1,80 0,84880 0,00604 

38 1,85 0,84085 0,00603 

39 1,90 0,83291 0,00603 

40 1,95 0,82497 0,00602 
41 2,00 0,81703 0,00601 

42 2,05 0,80909 0,00600 
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43 2,10 0,80116 0,00600 
44 2,15 0,79323 0,00599 

45 2,20 0,78530 0,00598 

46 2,25 0,77737 0,00597 

47 2,30 0,76945 0,00597 
48 2,35 0,76154 0,00596 

49 2,40 0,75363 0,00595 

50 2,45 0,74572 0,00594 

51 2,50 0,73782 0,00593 

52 2,55 0,72992 0,00592 
53 2,60 0,72203 0,00591 

54 2,65 0,71414 0,00590 

55 2,70 0,70626 0,00589 

56 2,75 0,69839 0,00588 
57 2,80 0,69052 0,00587 

58 2,85 0,68266 0,00586 

59 2,90 0,67481 0,00585 

60 2,95 0,66697 0,00584 

61 3,00 0,65914 0,00583 
62 3,05 0,65131 0,00582 

63 3,10 0,64349 0,00581 

64 3,15 0,63569 0,00580 

65 3,20 0,62789 0,00578 
66 3,25 0,62010 0,00577 

67 3,30 0,61233 0,00576 

68 3,35 0,60456 0,00575 

69 3,40 0,59681 0,00574 
70 3,45 0,58907 0,00572 

71 3,50 0,58135 0,00571 

72 3,55 0,57364 0,00570 

73 3,60 0,56594 0,00569 

74 3,65 0,55826 0,00567 
75 3,70 0,55059 0,00566 

76 3,75 0,54294 0,00565 

77 3,80 0,53531 0,00563 

78 3,85 0,52770 0,00562 
79 3,90 0,52010 0,00560 

80 3,95 0,51252 0,00559 

81 4,00 0,50496 0,00557 

82 4,05 0,49743 0,00556 
83 4,10 0,48991 0,00555 

84 4,15 0,48241 0,00553 

85 4,20 0,47494 0,00552 

86 4,25 0,46750 0,00550 

87 4,30 0,46007 0,00548 
88 4,35 0,45268 0,00547 

89 4,40 0,44530 0,00545 

90 4,45 0,43796 0,00544 

91 4,50 0,43064 0,00542 
92 4,55 0,42336 0,00540 

93 4,60 0,41610 0,00539 

94 4,65 0,40887 0,00537 

95 4,70 0,40168 0,00535 
96 4,75 0,39452 0,00534 

97 4,80 0,38739 0,00532 

98 4,85 0,38030 0,00530 

99 4,90 0,37324 0,00528 

100 4,95 0,36622 0,00527 
101 5,00 0,35924 0,00525 

102 5,05 0,35230 0,00523 

103 5,10 0,34540 0,00521 

104 5,15 0,33854 0,00519 
105 5,20 0,33173 0,00517 

106 5,25 0,32496 0,00515 

107 5,30 0,31824 0,00513 

108 5,35 0,31156 0,00511 

109 5,40 0,30493 0,00510 
110 5,45 0,29835 0,00508 

111 5,50 0,29182 0,00506 

112 5,55 0,28534 0,00504 

113 5,60 0,27892 0,00502 
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114 5,65 0,27256 0,00499 
115 5,70 0,26625 0,00497 

116 5,75 0,25999 0,00495 

117 5,80 0,25380 0,00493 

118 5,85 0,24767 0,00491 
119 5,90 0,24160 0,00489 

120 5,95 0,23560 0,00487 

121 6,00 0,22966 0,00485 

122 6,05 0,22379 0,00482 

123 6,10 0,21798 0,00480 
124 6,15 0,21225 0,00478 

125 6,20 0,20658 0,00476 

126 6,25 0,20099 0,00473 

127 6,30 0,19547 0,00471 
128 6,35 0,19002 0,00469 

129 6,40 0,18464 0,00467 

130 6,45 0,17934 0,00464 

131 6,50 0,17411 0,00462 

132 6,55 0,16896 0,00459 
133 6,60 0,16388 0,00457 

134 6,65 0,15888 0,00455 

135 6,70 0,15396 0,00452 

136 6,75 0,14911 0,00450 
137 6,80 0,14434 0,00447 

138 6,85 0,13965 0,00445 

139 6,90 0,13504 0,00442 

140 6,95 0,13050 0,00440 
141 7,00 0,12603 0,00437 

142 7,05 0,12165 0,00435 

143 7,10 0,11734 0,00432 

144 7,15 0,11311 0,00430 

145 7,20 0,10896 0,00427 
146 7,25 0,10488 0,00424 

147 7,30 0,10088 0,00422 

148 7,35 0,09695 0,00419 

149 7,40 0,09310 0,00416 
150 7,45 0,08932 0,00414 

151 7,50 0,08562 0,00411 

152 7,55 0,08200 0,00408 

153 7,60 0,07844 0,00405 
154 7,65 0,07496 0,00403 

155 7,70 0,07155 0,00400 

156 7,75 0,06821 0,00397 

157 7,80 0,06495 0,00394 

158 7,85 0,06175 0,00391 
159 7,90 0,05863 0,00388 

160 7,95 0,05557 0,00385 

161 8,00 0,05258 0,00383 

162 8,05 0,04966 0,00380 
163 8,10 0,04681 0,00377 

164 8,15 0,04402 0,00374 

165 8,20 0,04130 0,00371 

166 8,25 0,03864 0,00368 
167 8,30 0,03605 0,00365 

168 8,35 0,03351 0,00362 

169 8,40 0,03104 0,00359 

170 8,45 0,02863 0,00356 

171 8,50 0,02628 0,00353 
172 8,55 0,02399 0,00349 

173 8,60 0,02176 0,00346 

174 8,65 0,01959 0,00343 

175 8,70 0,01747 0,00340 
176 8,75 0,01541 0,00337 

177 8,80 0,01340 0,00334 

178 8,85 0,01144 0,00330 

179 8,90 0,00954 0,00327 

180 8,95 0,00769 0,00324 
181 9,00 0,00589 0,00321 

182 9,05 0,00414 0,00317 

183 9,10 0,00244 0,00314 

184 9,15 0,00078 0,00311 
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185 9,20 -0,00083 0,00307 
186 9,25 -0,00239 0,00304 

187 9,30 -0,00391 0,00301 

188 9,35 -0,00538 0,00297 

189 9,40 -0,00681 0,00294 
190 9,45 -0,00820 0,00290 

191 9,50 -0,00955 0,00287 

192 9,55 -0,01086 0,00283 

193 9,60 -0,01213 0,00280 

194 9,65 -0,01336 0,00276 
195 9,70 -0,01455 0,00273 

196 9,75 -0,01571 0,00269 

197 9,80 -0,01684 0,00266 

198 9,85 -0,01793 0,00262 
199 9,90 -0,01898 0,00259 

200 9,95 -0,02001 0,00255 

201 10,00 -0,02100 0,00251 

202 10,05 -0,02196 0,00248 

203 10,10 -0,02289 0,00244 
204 10,15 -0,02380 0,00240 

205 10,20 -0,02467 0,00237 

206 10,25 -0,02552 0,00233 

207 10,30 -0,02635 0,00229 
208 10,35 -0,02714 0,00225 

209 10,40 -0,02792 0,00222 

210 10,45 -0,02867 0,00218 

211 10,50 -0,02940 0,00214 
212 10,55 -0,03010 0,00210 

213 10,60 -0,03079 0,00206 

214 10,65 -0,03145 0,00203 

215 10,70 -0,03210 0,00199 

216 10,75 -0,03272 0,00195 
217 10,80 -0,03333 0,00191 

218 10,85 -0,03392 0,00187 

219 10,90 -0,03450 0,00183 

220 10,95 -0,03505 0,00179 
221 11,00 -0,03560 0,00175 

222 11,05 -0,03613 0,00171 

223 11,10 -0,03664 0,00167 

224 11,15 -0,03714 0,00163 
225 11,20 -0,03763 0,00159 

226 11,25 -0,03811 0,00155 

227 11,30 -0,03858 0,00151 

228 11,35 -0,03904 0,00146 

229 11,40 -0,03948 0,00142 
230 11,45 -0,03992 0,00138 

231 11,50 -0,04035 0,00134 

232 11,55 -0,04077 0,00130 

233 11,60 -0,04118 0,00125 
234 11,65 -0,04158 0,00121 

235 11,70 -0,04198 0,00117 

236 11,75 -0,04237 0,00113 

237 11,80 -0,04276 0,00108 
238 11,85 -0,04314 0,00104 

239 11,90 -0,04351 0,00100 

240 11,95 -0,04388 0,00095 

241 12,00 -0,04425 0,00091 

242 12,05 -0,04461 0,00087 
243 12,10 -0,04497 0,00082 

244 12,15 -0,04533 0,00078 

245 12,20 -0,04568 0,00073 

246 12,25 -0,04603 0,00069 
247 12,30 -0,04638 0,00065 

248 12,35 -0,04673 0,00060 

249 12,40 -0,04708 0,00056 

250 12,45 -0,04742 0,00051 

251 12,50 -0,04776 0,00046 
252 12,55 -0,04810 0,00042 

253 12,60 -0,04845 0,00037 

254 12,65 -0,04879 0,00033 

255 12,70 -0,04913 0,00028 
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n° Y U V 

  [m] [cm] [cm] 
256 12,75 -0,04947 0,00023 
257 12,80 -0,04981 0,00019 

258 12,85 -0,05014 0,00014 

259 12,90 -0,05048 0,00009 

260 12,95 -0,05082 0,00005 
261 13,00 -0,05116 0,00000 

 
 
Combinazione n° 6 - SLE - Frequente 

n° Y U V 

  [m] [cm] [cm] 
1 0,00 0,97007 0,00616 
2 0,05 0,96330 0,00616 

3 0,10 0,95654 0,00616 

4 0,15 0,94977 0,00616 

5 0,20 0,94300 0,00616 
6 0,25 0,93624 0,00616 

7 0,30 0,92947 0,00615 

8 0,35 0,92270 0,00615 

9 0,40 0,91593 0,00615 

10 0,45 0,90917 0,00615 
11 0,50 0,90240 0,00615 

12 0,55 0,89563 0,00615 

13 0,60 0,88886 0,00614 

14 0,65 0,88210 0,00614 
15 0,70 0,87533 0,00614 

16 0,75 0,86856 0,00614 

17 0,80 0,86180 0,00613 

18 0,85 0,85503 0,00613 
19 0,90 0,84826 0,00613 

20 0,95 0,84149 0,00613 

21 1,00 0,83473 0,00612 

22 1,05 0,82796 0,00612 

23 1,10 0,82120 0,00611 
24 1,15 0,81443 0,00611 

25 1,20 0,80766 0,00611 

26 1,25 0,80090 0,00610 

27 1,30 0,79413 0,00610 
28 1,35 0,78737 0,00609 

29 1,40 0,78060 0,00609 

30 1,45 0,77384 0,00608 

31 1,50 0,76708 0,00608 

32 1,55 0,76031 0,00607 
33 1,60 0,75355 0,00606 

34 1,65 0,74679 0,00606 

35 1,70 0,74003 0,00605 

36 1,75 0,73327 0,00605 
37 1,80 0,72651 0,00604 

38 1,85 0,71976 0,00603 

39 1,90 0,71300 0,00603 

40 1,95 0,70625 0,00602 
41 2,00 0,69949 0,00601 

42 2,05 0,69274 0,00600 

43 2,10 0,68599 0,00600 

44 2,15 0,67925 0,00599 

45 2,20 0,67250 0,00598 
46 2,25 0,66576 0,00597 

47 2,30 0,65902 0,00597 

48 2,35 0,65228 0,00596 

49 2,40 0,64555 0,00595 
50 2,45 0,63882 0,00594 

51 2,50 0,63209 0,00593 

52 2,55 0,62537 0,00592 

53 2,60 0,61865 0,00591 
54 2,65 0,61193 0,00590 

55 2,70 0,60522 0,00589 

56 2,75 0,59851 0,00588 

57 2,80 0,59181 0,00587 

58 2,85 0,58512 0,00586 
59 2,90 0,57843 0,00585 

60 2,95 0,57174 0,00584 
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  [m] [cm] [cm] 
61 3,00 0,56506 0,00583 
62 3,05 0,55839 0,00582 

63 3,10 0,55172 0,00581 

64 3,15 0,54507 0,00580 

65 3,20 0,53842 0,00578 
66 3,25 0,53177 0,00577 

67 3,30 0,52514 0,00576 

68 3,35 0,51852 0,00575 

69 3,40 0,51190 0,00574 

70 3,45 0,50529 0,00572 
71 3,50 0,49870 0,00571 

72 3,55 0,49211 0,00570 

73 3,60 0,48554 0,00569 

74 3,65 0,47898 0,00567 
75 3,70 0,47243 0,00566 

76 3,75 0,46589 0,00565 

77 3,80 0,45937 0,00563 

78 3,85 0,45286 0,00562 

79 3,90 0,44637 0,00560 
80 3,95 0,43989 0,00559 

81 4,00 0,43342 0,00557 

82 4,05 0,42698 0,00556 

83 4,10 0,42054 0,00555 
84 4,15 0,41413 0,00553 

85 4,20 0,40774 0,00552 

86 4,25 0,40136 0,00550 

87 4,30 0,39501 0,00548 
88 4,35 0,38867 0,00547 

89 4,40 0,38236 0,00545 

90 4,45 0,37607 0,00544 

91 4,50 0,36980 0,00542 

92 4,55 0,36356 0,00540 
93 4,60 0,35734 0,00539 

94 4,65 0,35115 0,00537 

95 4,70 0,34498 0,00535 

96 4,75 0,33884 0,00534 
97 4,80 0,33273 0,00532 

98 4,85 0,32664 0,00530 

99 4,90 0,32059 0,00528 

100 4,95 0,31457 0,00527 
101 5,00 0,30858 0,00525 

102 5,05 0,30262 0,00523 

103 5,10 0,29670 0,00521 

104 5,15 0,29081 0,00519 

105 5,20 0,28496 0,00517 
106 5,25 0,27915 0,00515 

107 5,30 0,27338 0,00513 

108 5,35 0,26764 0,00511 

109 5,40 0,26195 0,00510 
110 5,45 0,25630 0,00508 

111 5,50 0,25069 0,00506 

112 5,55 0,24512 0,00504 

113 5,60 0,23961 0,00502 
114 5,65 0,23413 0,00499 

115 5,70 0,22871 0,00497 

116 5,75 0,22334 0,00495 

117 5,80 0,21802 0,00493 

118 5,85 0,21275 0,00491 
119 5,90 0,20754 0,00489 

120 5,95 0,20238 0,00487 

121 6,00 0,19727 0,00485 

122 6,05 0,19223 0,00482 
123 6,10 0,18724 0,00480 

124 6,15 0,18231 0,00478 

125 6,20 0,17744 0,00476 

126 6,25 0,17264 0,00473 

127 6,30 0,16789 0,00471 
128 6,35 0,16321 0,00469 

129 6,40 0,15859 0,00467 

130 6,45 0,15403 0,00464 

131 6,50 0,14954 0,00462 
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132 6,55 0,14511 0,00459 
133 6,60 0,14075 0,00457 

134 6,65 0,13646 0,00455 

135 6,70 0,13222 0,00452 

136 6,75 0,12806 0,00450 
137 6,80 0,12396 0,00447 

138 6,85 0,11993 0,00445 

139 6,90 0,11596 0,00442 

140 6,95 0,11206 0,00440 

141 7,00 0,10823 0,00437 
142 7,05 0,10446 0,00435 

143 7,10 0,10076 0,00432 

144 7,15 0,09713 0,00430 

145 7,20 0,09356 0,00427 
146 7,25 0,09005 0,00424 

147 7,30 0,08662 0,00422 

148 7,35 0,08324 0,00419 

149 7,40 0,07993 0,00416 

150 7,45 0,07669 0,00414 
151 7,50 0,07351 0,00411 

152 7,55 0,07039 0,00408 

153 7,60 0,06734 0,00405 

154 7,65 0,06435 0,00403 
155 7,70 0,06142 0,00400 

156 7,75 0,05855 0,00397 

157 7,80 0,05575 0,00394 

158 7,85 0,05300 0,00391 
159 7,90 0,05032 0,00388 

160 7,95 0,04769 0,00385 

161 8,00 0,04513 0,00383 

162 8,05 0,04262 0,00380 

163 8,10 0,04017 0,00377 
164 8,15 0,03777 0,00374 

165 8,20 0,03543 0,00371 

166 8,25 0,03315 0,00368 

167 8,30 0,03092 0,00365 
168 8,35 0,02874 0,00362 

169 8,40 0,02662 0,00359 

170 8,45 0,02455 0,00356 

171 8,50 0,02254 0,00353 
172 8,55 0,02057 0,00349 

173 8,60 0,01865 0,00346 

174 8,65 0,01678 0,00343 

175 8,70 0,01496 0,00340 

176 8,75 0,01319 0,00337 
177 8,80 0,01147 0,00334 

178 8,85 0,00979 0,00330 

179 8,90 0,00815 0,00327 

180 8,95 0,00656 0,00324 
181 9,00 0,00502 0,00321 

182 9,05 0,00351 0,00317 

183 9,10 0,00205 0,00314 

184 9,15 0,00063 0,00311 
185 9,20 -0,00075 0,00307 

186 9,25 -0,00209 0,00304 

187 9,30 -0,00339 0,00301 

188 9,35 -0,00466 0,00297 

189 9,40 -0,00589 0,00294 
190 9,45 -0,00708 0,00290 

191 9,50 -0,00824 0,00287 

192 9,55 -0,00936 0,00283 

193 9,60 -0,01045 0,00280 
194 9,65 -0,01151 0,00276 

195 9,70 -0,01254 0,00273 

196 9,75 -0,01353 0,00269 

197 9,80 -0,01450 0,00266 

198 9,85 -0,01543 0,00262 
199 9,90 -0,01634 0,00259 

200 9,95 -0,01722 0,00255 

201 10,00 -0,01807 0,00251 

202 10,05 -0,01890 0,00248 
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n° Y U V 

  [m] [cm] [cm] 
203 10,10 -0,01970 0,00244 
204 10,15 -0,02047 0,00240 

205 10,20 -0,02122 0,00237 

206 10,25 -0,02195 0,00233 

207 10,30 -0,02266 0,00229 
208 10,35 -0,02334 0,00225 

209 10,40 -0,02401 0,00222 

210 10,45 -0,02465 0,00218 

211 10,50 -0,02528 0,00214 

212 10,55 -0,02588 0,00210 
213 10,60 -0,02647 0,00206 

214 10,65 -0,02704 0,00203 

215 10,70 -0,02759 0,00199 

216 10,75 -0,02813 0,00195 
217 10,80 -0,02865 0,00191 

218 10,85 -0,02916 0,00187 

219 10,90 -0,02965 0,00183 

220 10,95 -0,03013 0,00179 

221 11,00 -0,03060 0,00175 
222 11,05 -0,03105 0,00171 

223 11,10 -0,03149 0,00167 

224 11,15 -0,03192 0,00163 

225 11,20 -0,03234 0,00159 
226 11,25 -0,03275 0,00155 

227 11,30 -0,03316 0,00151 

228 11,35 -0,03355 0,00146 

229 11,40 -0,03393 0,00142 
230 11,45 -0,03430 0,00138 

231 11,50 -0,03467 0,00134 

232 11,55 -0,03503 0,00130 

233 11,60 -0,03538 0,00125 

234 11,65 -0,03573 0,00121 
235 11,70 -0,03607 0,00117 

236 11,75 -0,03641 0,00113 

237 11,80 -0,03674 0,00108 

238 11,85 -0,03707 0,00104 
239 11,90 -0,03739 0,00100 

240 11,95 -0,03771 0,00095 

241 12,00 -0,03802 0,00091 

242 12,05 -0,03833 0,00087 
243 12,10 -0,03864 0,00082 

244 12,15 -0,03894 0,00078 

245 12,20 -0,03925 0,00073 

246 12,25 -0,03955 0,00069 

247 12,30 -0,03985 0,00065 
248 12,35 -0,04015 0,00060 

249 12,40 -0,04044 0,00056 

250 12,45 -0,04074 0,00051 

251 12,50 -0,04103 0,00046 
252 12,55 -0,04132 0,00042 

253 12,60 -0,04162 0,00037 

254 12,65 -0,04191 0,00033 

255 12,70 -0,04220 0,00028 
256 12,75 -0,04249 0,00023 

257 12,80 -0,04278 0,00019 

258 12,85 -0,04307 0,00014 

259 12,90 -0,04336 0,00009 

260 12,95 -0,04365 0,00005 
261 13,00 -0,04394 0,00000 

 
 
Combinazione n° 7 - SLE - Quasi permanente 

n° Y U V 

  [m] [cm] [cm] 
1 0,00 0,58261 0,00616 

2 0,05 0,57863 0,00616 

3 0,10 0,57465 0,00616 

4 0,15 0,57067 0,00616 

5 0,20 0,56669 0,00616 
6 0,25 0,56271 0,00616 

7 0,30 0,55873 0,00615 



Itinerario Ragusa - Catania 
Collegamento viario compreso tra lo Svincolo della S.S. 514 di “Chiaromonte” con la S.S. 115 e lo 

Svincolo della “Ragusana” 

PROGETTO ESECUTIVO 
Direzione Progettazione e 

Realizzazione Lavori RELAZIONE DI CALCOLO 

MANDATARIA: MANDANTI: 

121 di 294 

 

 

n° Y U V 

  [m] [cm] [cm] 
8 0,35 0,55475 0,00615 
9 0,40 0,55077 0,00615 

10 0,45 0,54679 0,00615 

11 0,50 0,54281 0,00615 

12 0,55 0,53883 0,00615 
13 0,60 0,53485 0,00614 

14 0,65 0,53087 0,00614 

15 0,70 0,52689 0,00614 

16 0,75 0,52291 0,00614 

17 0,80 0,51893 0,00613 
18 0,85 0,51495 0,00613 

19 0,90 0,51097 0,00613 

20 0,95 0,50699 0,00613 

21 1,00 0,50301 0,00612 
22 1,05 0,49904 0,00612 

23 1,10 0,49506 0,00611 

24 1,15 0,49108 0,00611 

25 1,20 0,48710 0,00611 

26 1,25 0,48312 0,00610 
27 1,30 0,47914 0,00610 

28 1,35 0,47516 0,00609 

29 1,40 0,47118 0,00609 

30 1,45 0,46720 0,00608 
31 1,50 0,46322 0,00608 

32 1,55 0,45924 0,00607 

33 1,60 0,45526 0,00606 

34 1,65 0,45128 0,00606 
35 1,70 0,44730 0,00605 

36 1,75 0,44332 0,00605 

37 1,80 0,43934 0,00604 

38 1,85 0,43536 0,00603 

39 1,90 0,43138 0,00603 
40 1,95 0,42740 0,00602 

41 2,00 0,42343 0,00601 

42 2,05 0,41945 0,00600 

43 2,10 0,41547 0,00600 
44 2,15 0,41149 0,00599 

45 2,20 0,40751 0,00598 

46 2,25 0,40354 0,00597 

47 2,30 0,39956 0,00597 
48 2,35 0,39558 0,00596 

49 2,40 0,39161 0,00595 

50 2,45 0,38763 0,00594 

51 2,50 0,38366 0,00593 

52 2,55 0,37969 0,00592 
53 2,60 0,37571 0,00591 

54 2,65 0,37174 0,00590 

55 2,70 0,36777 0,00589 

56 2,75 0,36380 0,00588 
57 2,80 0,35984 0,00587 

58 2,85 0,35587 0,00586 

59 2,90 0,35190 0,00585 

60 2,95 0,34794 0,00584 
61 3,00 0,34398 0,00583 

62 3,05 0,34002 0,00582 

63 3,10 0,33607 0,00581 

64 3,15 0,33211 0,00580 

65 3,20 0,32816 0,00578 
66 3,25 0,32421 0,00577 

67 3,30 0,32027 0,00576 

68 3,35 0,31632 0,00575 

69 3,40 0,31239 0,00574 
70 3,45 0,30845 0,00572 

71 3,50 0,30452 0,00571 

72 3,55 0,30059 0,00570 

73 3,60 0,29667 0,00569 

74 3,65 0,29275 0,00567 
75 3,70 0,28884 0,00566 

76 3,75 0,28493 0,00565 

77 3,80 0,28103 0,00563 

78 3,85 0,27713 0,00562 
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  [m] [cm] [cm] 
79 3,90 0,27324 0,00560 
80 3,95 0,26936 0,00559 

81 4,00 0,26548 0,00557 

82 4,05 0,26162 0,00556 

83 4,10 0,25775 0,00555 
84 4,15 0,25390 0,00553 

85 4,20 0,25006 0,00552 

86 4,25 0,24622 0,00550 

87 4,30 0,24240 0,00548 

88 4,35 0,23858 0,00547 
89 4,40 0,23478 0,00545 

90 4,45 0,23098 0,00544 

91 4,50 0,22720 0,00542 

92 4,55 0,22343 0,00540 
93 4,60 0,21967 0,00539 

94 4,65 0,21592 0,00537 

95 4,70 0,21219 0,00535 

96 4,75 0,20847 0,00534 

97 4,80 0,20477 0,00532 
98 4,85 0,20108 0,00530 

99 4,90 0,19741 0,00528 

100 4,95 0,19375 0,00527 

101 5,00 0,19011 0,00525 
102 5,05 0,18649 0,00523 

103 5,10 0,18289 0,00521 

104 5,15 0,17931 0,00519 

105 5,20 0,17575 0,00517 
106 5,25 0,17220 0,00515 

107 5,30 0,16868 0,00513 

108 5,35 0,16519 0,00511 

109 5,40 0,16171 0,00510 

110 5,45 0,15826 0,00508 
111 5,50 0,15484 0,00506 

112 5,55 0,15144 0,00504 

113 5,60 0,14806 0,00502 

114 5,65 0,14472 0,00499 
115 5,70 0,14140 0,00497 

116 5,75 0,13811 0,00495 

117 5,80 0,13485 0,00493 

118 5,85 0,13163 0,00491 
119 5,90 0,12843 0,00489 

120 5,95 0,12527 0,00487 

121 6,00 0,12214 0,00485 

122 6,05 0,11905 0,00482 

123 6,10 0,11599 0,00480 
124 6,15 0,11297 0,00478 

125 6,20 0,10998 0,00476 

126 6,25 0,10703 0,00473 

127 6,30 0,10412 0,00471 
128 6,35 0,10125 0,00469 

129 6,40 0,09841 0,00467 

130 6,45 0,09561 0,00464 

131 6,50 0,09286 0,00462 
132 6,55 0,09014 0,00459 

133 6,60 0,08746 0,00457 

134 6,65 0,08481 0,00455 

135 6,70 0,08221 0,00452 

136 6,75 0,07965 0,00450 
137 6,80 0,07713 0,00447 

138 6,85 0,07465 0,00445 

139 6,90 0,07221 0,00442 

140 6,95 0,06981 0,00440 
141 7,00 0,06745 0,00437 

142 7,05 0,06513 0,00435 

143 7,10 0,06285 0,00432 

144 7,15 0,06061 0,00430 

145 7,20 0,05841 0,00427 
146 7,25 0,05626 0,00424 

147 7,30 0,05414 0,00422 

148 7,35 0,05206 0,00419 

149 7,40 0,05002 0,00416 
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150 7,45 0,04802 0,00414 
151 7,50 0,04605 0,00411 

152 7,55 0,04413 0,00408 

153 7,60 0,04225 0,00405 

154 7,65 0,04040 0,00403 
155 7,70 0,03859 0,00400 

156 7,75 0,03682 0,00397 

157 7,80 0,03509 0,00394 

158 7,85 0,03339 0,00391 

159 7,90 0,03173 0,00388 
160 7,95 0,03011 0,00385 

161 8,00 0,02852 0,00383 

162 8,05 0,02697 0,00380 

163 8,10 0,02546 0,00377 
164 8,15 0,02397 0,00374 

165 8,20 0,02253 0,00371 

166 8,25 0,02111 0,00368 

167 8,30 0,01973 0,00365 

168 8,35 0,01839 0,00362 
169 8,40 0,01707 0,00359 

170 8,45 0,01579 0,00356 

171 8,50 0,01454 0,00353 

172 8,55 0,01332 0,00349 
173 8,60 0,01213 0,00346 

174 8,65 0,01097 0,00343 

175 8,70 0,00984 0,00340 

176 8,75 0,00874 0,00337 
177 8,80 0,00767 0,00334 

178 8,85 0,00663 0,00330 

179 8,90 0,00561 0,00327 

180 8,95 0,00462 0,00324 

181 9,00 0,00366 0,00321 
182 9,05 0,00273 0,00317 

183 9,10 0,00182 0,00314 

184 9,15 0,00093 0,00311 

185 9,20 0,00007 0,00307 
186 9,25 -0,00076 0,00304 

187 9,30 -0,00158 0,00301 

188 9,35 -0,00237 0,00297 

189 9,40 -0,00313 0,00294 
190 9,45 -0,00388 0,00290 

191 9,50 -0,00460 0,00287 

192 9,55 -0,00530 0,00283 

193 9,60 -0,00598 0,00280 

194 9,65 -0,00664 0,00276 
195 9,70 -0,00728 0,00273 

196 9,75 -0,00791 0,00269 

197 9,80 -0,00851 0,00266 

198 9,85 -0,00910 0,00262 
199 9,90 -0,00967 0,00259 

200 9,95 -0,01022 0,00255 

201 10,00 -0,01075 0,00251 

202 10,05 -0,01127 0,00248 
203 10,10 -0,01177 0,00244 

204 10,15 -0,01226 0,00240 

205 10,20 -0,01273 0,00237 

206 10,25 -0,01319 0,00233 

207 10,30 -0,01364 0,00229 
208 10,35 -0,01407 0,00225 

209 10,40 -0,01449 0,00222 

210 10,45 -0,01489 0,00218 

211 10,50 -0,01529 0,00214 
212 10,55 -0,01567 0,00210 

213 10,60 -0,01604 0,00206 

214 10,65 -0,01640 0,00203 

215 10,70 -0,01675 0,00199 

216 10,75 -0,01709 0,00195 
217 10,80 -0,01743 0,00191 

218 10,85 -0,01775 0,00187 

219 10,90 -0,01806 0,00183 

220 10,95 -0,01837 0,00179 
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n° Y U V 

  [m] [cm] [cm] 
221 11,00 -0,01866 0,00175 
222 11,05 -0,01895 0,00171 

223 11,10 -0,01923 0,00167 

224 11,15 -0,01951 0,00163 

225 11,20 -0,01978 0,00159 
226 11,25 -0,02004 0,00155 

227 11,30 -0,02029 0,00151 

228 11,35 -0,02054 0,00146 

229 11,40 -0,02079 0,00142 

230 11,45 -0,02103 0,00138 
231 11,50 -0,02127 0,00134 

232 11,55 -0,02150 0,00130 

233 11,60 -0,02172 0,00125 

234 11,65 -0,02195 0,00121 
235 11,70 -0,02217 0,00117 

236 11,75 -0,02238 0,00113 

237 11,80 -0,02260 0,00108 

238 11,85 -0,02281 0,00104 

239 11,90 -0,02301 0,00100 
240 11,95 -0,02322 0,00095 

241 12,00 -0,02342 0,00091 

242 12,05 -0,02362 0,00087 

243 12,10 -0,02382 0,00082 
244 12,15 -0,02402 0,00078 

245 12,20 -0,02421 0,00073 

246 12,25 -0,02441 0,00069 

247 12,30 -0,02460 0,00065 
248 12,35 -0,02479 0,00060 

249 12,40 -0,02499 0,00056 

250 12,45 -0,02518 0,00051 

251 12,50 -0,02537 0,00046 

252 12,55 -0,02556 0,00042 
253 12,60 -0,02575 0,00037 

254 12,65 -0,02593 0,00033 

255 12,70 -0,02612 0,00028 

256 12,75 -0,02631 0,00023 
257 12,80 -0,02650 0,00019 

258 12,85 -0,02669 0,00014 

259 12,90 -0,02688 0,00009 

260 12,95 -0,02706 0,00005 
261 13,00 -0,02725 0,00000 

 
 
Combinazione n° 8 - SLD 

n° Y U V 

  [m] [cm] [cm] 
1 0,00 0,79656 0,00616 
2 0,05 0,79099 0,00616 

3 0,10 0,78542 0,00616 

4 0,15 0,77985 0,00616 

5 0,20 0,77428 0,00616 
6 0,25 0,76871 0,00616 

7 0,30 0,76313 0,00615 

8 0,35 0,75756 0,00615 

9 0,40 0,75199 0,00615 

10 0,45 0,74642 0,00615 
11 0,50 0,74085 0,00615 

12 0,55 0,73528 0,00615 

13 0,60 0,72971 0,00614 

14 0,65 0,72414 0,00614 
15 0,70 0,71857 0,00614 

16 0,75 0,71300 0,00614 

17 0,80 0,70743 0,00613 

18 0,85 0,70186 0,00613 
19 0,90 0,69629 0,00613 

20 0,95 0,69072 0,00613 

21 1,00 0,68516 0,00612 

22 1,05 0,67959 0,00612 

23 1,10 0,67402 0,00611 
24 1,15 0,66845 0,00611 

25 1,20 0,66289 0,00611 
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n° Y U V 

  [m] [cm] [cm] 
26 1,25 0,65732 0,00610 
27 1,30 0,65175 0,00610 

28 1,35 0,64619 0,00609 

29 1,40 0,64063 0,00609 

30 1,45 0,63506 0,00608 
31 1,50 0,62950 0,00608 

32 1,55 0,62394 0,00607 

33 1,60 0,61838 0,00606 

34 1,65 0,61282 0,00606 

35 1,70 0,60726 0,00605 
36 1,75 0,60170 0,00605 

37 1,80 0,59614 0,00604 

38 1,85 0,59059 0,00603 

39 1,90 0,58503 0,00603 
40 1,95 0,57948 0,00602 

41 2,00 0,57393 0,00601 

42 2,05 0,56838 0,00600 

43 2,10 0,56283 0,00600 

44 2,15 0,55729 0,00599 
45 2,20 0,55174 0,00598 

46 2,25 0,54620 0,00597 

47 2,30 0,54066 0,00597 

48 2,35 0,53513 0,00596 
49 2,40 0,52959 0,00595 

50 2,45 0,52406 0,00594 

51 2,50 0,51854 0,00593 

52 2,55 0,51301 0,00592 
53 2,60 0,50749 0,00591 

54 2,65 0,50197 0,00590 

55 2,70 0,49646 0,00589 

56 2,75 0,49095 0,00588 

57 2,80 0,48544 0,00587 
58 2,85 0,47994 0,00586 

59 2,90 0,47444 0,00585 

60 2,95 0,46895 0,00584 

61 3,00 0,46346 0,00583 
62 3,05 0,45798 0,00582 

63 3,10 0,45251 0,00581 

64 3,15 0,44704 0,00580 

65 3,20 0,44157 0,00578 
66 3,25 0,43612 0,00577 

67 3,30 0,43067 0,00576 

68 3,35 0,42522 0,00575 

69 3,40 0,41979 0,00574 

70 3,45 0,41436 0,00572 
71 3,50 0,40894 0,00571 

72 3,55 0,40353 0,00570 

73 3,60 0,39813 0,00569 

74 3,65 0,39274 0,00567 
75 3,70 0,38736 0,00566 

76 3,75 0,38198 0,00565 

77 3,80 0,37662 0,00563 

78 3,85 0,37128 0,00562 
79 3,90 0,36594 0,00560 

80 3,95 0,36061 0,00559 

81 4,00 0,35530 0,00557 

82 4,05 0,35000 0,00556 

83 4,10 0,34472 0,00555 
84 4,15 0,33945 0,00553 

85 4,20 0,33419 0,00552 

86 4,25 0,32895 0,00550 

87 4,30 0,32373 0,00548 
88 4,35 0,31852 0,00547 

89 4,40 0,31333 0,00545 

90 4,45 0,30816 0,00544 

91 4,50 0,30300 0,00542 

92 4,55 0,29787 0,00540 
93 4,60 0,29275 0,00539 

94 4,65 0,28766 0,00537 

95 4,70 0,28259 0,00535 

96 4,75 0,27754 0,00534 
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n° Y U V 

  [m] [cm] [cm] 
97 4,80 0,27251 0,00532 
98 4,85 0,26751 0,00530 

99 4,90 0,26253 0,00528 

100 4,95 0,25758 0,00527 

101 5,00 0,25266 0,00525 
102 5,05 0,24776 0,00523 

103 5,10 0,24289 0,00521 

104 5,15 0,23804 0,00519 

105 5,20 0,23323 0,00517 

106 5,25 0,22845 0,00515 
107 5,30 0,22370 0,00513 

108 5,35 0,21899 0,00511 

109 5,40 0,21430 0,00510 

110 5,45 0,20965 0,00508 
111 5,50 0,20504 0,00506 

112 5,55 0,20047 0,00504 

113 5,60 0,19593 0,00502 

114 5,65 0,19143 0,00499 

115 5,70 0,18697 0,00497 
116 5,75 0,18256 0,00495 

117 5,80 0,17818 0,00493 

118 5,85 0,17385 0,00491 

119 5,90 0,16957 0,00489 
120 5,95 0,16533 0,00487 

121 6,00 0,16114 0,00485 

122 6,05 0,15699 0,00482 

123 6,10 0,15289 0,00480 
124 6,15 0,14885 0,00478 

125 6,20 0,14485 0,00476 

126 6,25 0,14090 0,00473 

127 6,30 0,13701 0,00471 

128 6,35 0,13316 0,00469 
129 6,40 0,12937 0,00467 

130 6,45 0,12563 0,00464 

131 6,50 0,12195 0,00462 

132 6,55 0,11832 0,00459 
133 6,60 0,11474 0,00457 

134 6,65 0,11121 0,00455 

135 6,70 0,10774 0,00452 

136 6,75 0,10433 0,00450 
137 6,80 0,10097 0,00447 

138 6,85 0,09766 0,00445 

139 6,90 0,09441 0,00442 

140 6,95 0,09121 0,00440 

141 7,00 0,08807 0,00437 
142 7,05 0,08499 0,00435 

143 7,10 0,08195 0,00432 

144 7,15 0,07898 0,00430 

145 7,20 0,07605 0,00427 
146 7,25 0,07318 0,00424 

147 7,30 0,07037 0,00422 

148 7,35 0,06760 0,00419 

149 7,40 0,06490 0,00416 
150 7,45 0,06224 0,00414 

151 7,50 0,05964 0,00411 

152 7,55 0,05709 0,00408 

153 7,60 0,05459 0,00405 

154 7,65 0,05214 0,00403 
155 7,70 0,04974 0,00400 

156 7,75 0,04740 0,00397 

157 7,80 0,04511 0,00394 

158 7,85 0,04286 0,00391 
159 7,90 0,04066 0,00388 

160 7,95 0,03852 0,00385 

161 8,00 0,03642 0,00383 

162 8,05 0,03437 0,00380 

163 8,10 0,03237 0,00377 
164 8,15 0,03041 0,00374 

165 8,20 0,02850 0,00371 

166 8,25 0,02663 0,00368 

167 8,30 0,02481 0,00365 



Itinerario Ragusa - Catania 
Collegamento viario compreso tra lo Svincolo della S.S. 514 di “Chiaromonte” con la S.S. 115 e lo 

Svincolo della “Ragusana” 

PROGETTO ESECUTIVO 
Direzione Progettazione e 

Realizzazione Lavori RELAZIONE DI CALCOLO 

MANDATARIA: MANDANTI: 

127 di 294 

 

 

n° Y U V 

  [m] [cm] [cm] 
168 8,35 0,02304 0,00362 
169 8,40 0,02130 0,00359 

170 8,45 0,01961 0,00356 

171 8,50 0,01797 0,00353 

172 8,55 0,01636 0,00349 
173 8,60 0,01480 0,00346 

174 8,65 0,01327 0,00343 

175 8,70 0,01179 0,00340 

176 8,75 0,01034 0,00337 

177 8,80 0,00894 0,00334 
178 8,85 0,00757 0,00330 

179 8,90 0,00624 0,00327 

180 8,95 0,00494 0,00324 

181 9,00 0,00368 0,00321 
182 9,05 0,00246 0,00317 

183 9,10 0,00127 0,00314 

184 9,15 0,00011 0,00311 

185 9,20 -0,00102 0,00307 

186 9,25 -0,00211 0,00304 
187 9,30 -0,00317 0,00301 

188 9,35 -0,00420 0,00297 

189 9,40 -0,00520 0,00294 

190 9,45 -0,00617 0,00290 
191 9,50 -0,00711 0,00287 

192 9,55 -0,00802 0,00283 

193 9,60 -0,00891 0,00280 

194 9,65 -0,00977 0,00276 
195 9,70 -0,01060 0,00273 

196 9,75 -0,01141 0,00269 

197 9,80 -0,01219 0,00266 

198 9,85 -0,01295 0,00262 

199 9,90 -0,01368 0,00259 
200 9,95 -0,01440 0,00255 

201 10,00 -0,01509 0,00251 

202 10,05 -0,01576 0,00248 

203 10,10 -0,01641 0,00244 
204 10,15 -0,01703 0,00240 

205 10,20 -0,01764 0,00237 

206 10,25 -0,01823 0,00233 

207 10,30 -0,01880 0,00229 
208 10,35 -0,01936 0,00225 

209 10,40 -0,01989 0,00222 

210 10,45 -0,02041 0,00218 

211 10,50 -0,02092 0,00214 

212 10,55 -0,02141 0,00210 
213 10,60 -0,02188 0,00206 

214 10,65 -0,02234 0,00203 

215 10,70 -0,02279 0,00199 

216 10,75 -0,02322 0,00195 
217 10,80 -0,02364 0,00191 

218 10,85 -0,02405 0,00187 

219 10,90 -0,02445 0,00183 

220 10,95 -0,02483 0,00179 
221 11,00 -0,02521 0,00175 

222 11,05 -0,02557 0,00171 

223 11,10 -0,02593 0,00167 

224 11,15 -0,02627 0,00163 

225 11,20 -0,02661 0,00159 
226 11,25 -0,02694 0,00155 

227 11,30 -0,02726 0,00151 

228 11,35 -0,02757 0,00146 

229 11,40 -0,02788 0,00142 
230 11,45 -0,02818 0,00138 

231 11,50 -0,02847 0,00134 

232 11,55 -0,02876 0,00130 

233 11,60 -0,02904 0,00125 

234 11,65 -0,02932 0,00121 
235 11,70 -0,02959 0,00117 

236 11,75 -0,02986 0,00113 

237 11,80 -0,03012 0,00108 

238 11,85 -0,03038 0,00104 
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n° Y U V 

  [m] [cm] [cm] 
239 11,90 -0,03064 0,00100 
240 11,95 -0,03089 0,00095 

241 12,00 -0,03115 0,00091 

242 12,05 -0,03139 0,00087 

243 12,10 -0,03164 0,00082 
244 12,15 -0,03188 0,00078 

245 12,20 -0,03212 0,00073 

246 12,25 -0,03236 0,00069 

247 12,30 -0,03260 0,00065 

248 12,35 -0,03284 0,00060 
249 12,40 -0,03307 0,00056 

250 12,45 -0,03331 0,00051 

251 12,50 -0,03354 0,00046 

252 12,55 -0,03378 0,00042 
253 12,60 -0,03401 0,00037 

254 12,65 -0,03424 0,00033 

255 12,70 -0,03447 0,00028 

256 12,75 -0,03470 0,00023 

257 12,80 -0,03494 0,00019 
258 12,85 -0,03517 0,00014 

259 12,90 -0,03540 0,00009 

260 12,95 -0,03563 0,00005 

261 13,00 -0,03586 0,00000 

 
 
Verifica a spostamento 
 
Simbologia adottata 
n° Indice combinazione/Fase 
Tipo Tipo combinazione/Fase 
Ulim spostamento orizzontale limite, espresso in [cm] 
U spostamento orizzontale calcolato, espresso in [cm] (positivo verso valle) 
 

n° Tipo Ulim U 

    [cm] [cm] 
1 SLU - STR 6,5000   1,8731 
2 SLV - STR 6,5000   1,5753 

3 SLU - GEO 6,5000   2,6418 

4 SLV - GEO 6,5000   2,8152 

5 SLE - Rara 6,5000   1,1355 

6 SLE - Frequente 6,5000   0,9701 
7 SLE - Quasi permanente 6,5000   0,5826 

8 SLD 6,5000   0,7966 

 
 
Verifiche di corpo rigido 
 
Simbologia adottata 
n° Indice della combinazione/fase 
Tipo Tipo della combinazione/fase 
S Spinta attiva da monte (risultante diagramma delle pressioni attive da monte) espressa in [kg] 
R Resistenza passiva da valle (risultante diagramma delle pressioni passive da valle) espresso in [kg] 
W Spinta netta falda (positiva da monte verso valle), espresso in [kg] 
T Reazione tiranti espresso in [kg] 
P Reazione puntoni espresso in [kg] 
V Reazione vincoli espresso in [kg] 
C Risultante carichi applicati sulla paratia (positiva da monte verso valle) espresso in [kg] 
Y Punto di applicazione, espresso in [m] 
Mr Momento ribaltante, espresso in [kgm] 
Ms Momento stabilizzante, espresso in [kgm] 
FSRIB Fattore di sicurezza a ribaltamento 
FSSCO Fattore di sicurezza a scorrimento 
I punti di applicazione delle azioni sono riferite alla testa della partia. 
La verifica a ribaltamento viene eseguita rispetto al centro di rotazione posto alla base del palo. 
 

n° Tipo S 
Y 

R 
Y 

W 
Y 

T 
Y 

P 
Y 

V 
Y 

C 
Y 

Mr Ms FSRIB FSSCO 

    [kg] [kg] [kg] [kg] [kg] [kg] [kg] [kgm] [kgm]     
1 SLU - STR 54055 

8,57 
561634 

10,55 
0 

0,00 
0 

0,00 
0 

0,00 
0 

0,00 
0 

0,00 
221806 1274552   5.746   

10.390 

2 SLV - STR 36952 
8,33 

440515 
10,53 

0 
0,00 

0 
0,00 

0 
0,00 

0 
0,00 

0 
0,00 

160151 1008739   6.299   
11.921 

3 SLU - GEO 53341 
8,51 

258061 
10,54 

0 
0,00 

0 
0,00 

0 
0,00 

0 
0,00 

0 
0,00 

227868 603778   2.650   4.838 

4 SLV - GEO 47905 258061 0 0 0 0 0 214803 603778   2.811   5.387 
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n° Tipo S 
Y 

R 
Y 

W 
Y 

T 
Y 

P 
Y 

V 
Y 

C 
Y 

Mr Ms FSRIB FSSCO 

    [kg] [kg] [kg] [kg] [kg] [kg] [kg] [kgm] [kgm]     
8,29 10,54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

5 SLE - Rara 39024 
8,71 

440515 
10,53 

0 
0,00 

0 
0,00 

0 
0,00 

0 
0,00 

0 
0,00 

155358 1008739   6.493   
11.288 

6 SLE - Frequente 37302 
8,80 

440515 
10,53 

0 
0,00 

0 
0,00 

0 
0,00 

0 
0,00 

0 
0,00 

145120 1008739   6.951   
11.810 

7 SLE - Quasi 
permanente 

32357 
9,10 

440515 
10,53 

0 
0,00 

0 
0,00 

0 
0,00 

0 
0,00 

0 
0,00 

117014 1008739   8.621   
13.614 

8 SLD 33413 
8,90 

440515 
10,53 

0 
0,00 

0 
0,00 

0 
0,00 

0 
0,00 

0 
0,00 

126929 1008739   7.947   
13.184 

 
 
Stabilità globale 
 
Simbologia adottata 
n° Indice della combinazione/fase 
Tipo Tipo della combinazione/fase 
(XC; YC) Coordinate centro cerchio superficie di scorrimento, espresse in [m] 
R Raggio cerchio superficie di scorrimento, espresso in [m] 
(XV; YV) Coordinate intersezione del cerchio con il pendio a valle, espresse in [m] 
(XM; YM) Coordinate intersezione del cerchio con il pendio a monte, espresse in [m] 
FS Coefficiente di sicurezza 
 
Numero di cerchi analizzati 100 
 

n° Tipo XC, YC R XV, YV XM, YM FS 

    [m] [m] [m] [m]   
3 SLU - GEO -2,60; 0,00 13,26 -14,71; -5,39 10,66; 0,00   2.392 
4 SLV - GEO -2,60; 6,50 19,67 -18,33; -5,32 15,98; 0,00   1.697 

 
 
Dettagli superficie con fattore di sicurezza minimo 
 
Simbologia adottata 
Le ascisse X sono considerate positive verso monte 
Le ordinate Y sono considerate positive verso l'alto 
Origine in testa alla paratia (spigolo contro terra) 
Le strisce sono numerate da monte verso valle 
N° numero d'ordine della striscia 
W peso della striscia espresso in [kg] 
 angolo fra la base della striscia e l'orizzontale espresso in gradi (positivo antiorario) 
 angolo d'attrito del terreno lungo la base della striscia 
c coesione del terreno lungo la base della striscia espressa in [kg/cmq] 
b larghezza della striscia espressa in [m] 
L sviluppo della base della striscia espressa in [m] (L=b/cos) 
u pressione neutra lungo la base della striscia espressa in [kg/cmq] 
Ctn, Ctt contributo alla striscia normale e tangenziale del tirante espresse in [kg] 
 
Combinazione n° 3 - SLU - GEO 
 
Numero di strisce 51 
 
Caratteristiche delle strisce 
 

n° W  L  c u (Ctn; Ctt) 

  [kg] [°] [m] [°] [kg/cmq] [kg/cmq] [kg] 
1 421,51 -63,55 1,14 27.45 0,040 0,000 0; 0 

2 1216,07 -58,96 0,98 27.45 0,040 0,000 0; 0 
3 1882,46 -54,93 0,88 27.45 0,040 0,000 0; 0 

4 2458,04 -51,27 0,81 27.45 0,040 0,000 0; 0 

5 2963,98 -47,88 0,76 27.45 0,040 0,000 0; 0 

6 3413,68 -44,70 0,71 27.45 0,040 0,000 0; 0 

7 3816,30 -41,69 0,68 27.45 0,040 0,000 0; 0 
8 4178,40 -38,82 0,65 27.45 0,040 0,000 0; 0 

9 4504,90 -36,05 0,63 27.45 0,040 0,000 0; 0 

10 4799,57 -33,38 0,61 27.45 0,040 0,000 0; 0 

11 5065,37 -30,79 0,59 27.45 0,040 0,000 0; 0 
12 5304,66 -28,27 0,58 27.45 0,040 0,000 0; 0 

13 5519,38 -25,81 0,56 27.45 0,040 0,000 0; 0 

14 5711,10 -23,40 0,55 27.45 0,040 0,000 0; 0 

15 5881,11 -21,03 0,54 27.45 0,040 0,000 0; 0 

16 6030,50 -18,70 0,54 27.45 0,040 0,000 0; 0 
17 6160,16 -16,40 0,53 27.45 0,040 0,000 0; 0 

18 6270,83 -14,12 0,52 27.45 0,040 0,000 0; 0 
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n° W  L  c u (Ctn; Ctt) 

  [kg] [°] [m] [°] [kg/cmq] [kg/cmq] [kg] 
19 6363,12 -11,87 0,52 27.45 0,040 0,000 0; 0 
20 6437,52 -9,64 0,51 27.45 0,040 0,000 0; 0 

21 6494,42 -7,42 0,51 27.45 0,040 0,000 0; 0 

22 6534,14 -5,22 0,51 27.45 0,040 0,000 0; 0 

23 6556,89 -3,02 0,51 27.45 0,040 0,000 0; 0 
24 6562,81 -0,82 0,51 27.45 0,040 0,000 0; 0 

25 6551,97 1,37 0,51 27.45 0,040 0,000 0; 0 

26 6524,35 3,57 0,51 27.45 0,040 0,000 0; 0 

27 6479,88 5,77 0,51 27.45 0,040 0,000 0; 0 
28 6418,39 7,98 0,51 27.45 0,040 0,000 0; 0 

29 6339,64 10,20 0,52 27.45 0,040 0,000 0; 0 

30 11921,62 12,38 0,50 27.45 0,040 0,000 0; 0 

31 11826,11 14,53 0,50 27.45 0,040 0,000 0; 0 

32 11714,52 16,71 0,51 27.45 0,040 0,000 0; 0 
33 11586,31 18,91 0,51 27.45 0,040 0,000 0; 0 

34 11440,86 21,14 0,52 27.45 0,040 0,000 0; 0 

35 11277,41 23,40 0,53 27.45 0,040 0,000 0; 0 

36 11095,07 25,70 0,54 27.45 0,040 0,000 0; 0 
37 10892,77 28,05 0,55 27.45 0,040 0,000 0; 0 

38 10669,20 30,45 0,56 27.45 0,040 0,000 0; 0 

39 10422,81 32,91 0,58 27.45 0,040 0,000 0; 0 

40 10151,71 35,45 0,59 27.45 0,040 0,000 0; 0 
41 9853,52 38,06 0,62 27.45 0,040 0,000 0; 0 

42 9525,33 40,77 0,64 27.45 0,040 0,000 0; 0 

43 9163,36 43,60 0,67 27.45 0,040 0,000 0; 0 

44 8762,69 46,57 0,70 27.45 0,040 0,000 0; 0 

45 8316,68 49,71 0,75 27.45 0,040 0,000 0; 0 
46 7815,97 53,07 0,81 27.45 0,040 0,000 0; 0 

47 7246,63 56,72 0,88 27.45 0,040 0,000 0; 0 

48 6586,12 60,78 0,99 27.45 0,040 0,000 0; 0 

49 5793,06 65,44 1,17 27.45 0,040 0,000 0; 0 
50 4320,39 71,21 1,50 27.45 0,040 0,000 0; 0 

51 1462,20 82,23 3,58 27.45 0,040 0,000 0; 0 

 
 
 
Resistenza a taglio paratia = 0,00 [kg] 
Wi = 348705,50 [kg] 
Wisini = 70279,79 [kg] 
Wicositani = 153665,89 [kg] 
cibi/cosi = 14433,46 [kg] 
 
Combinazione n° 4 - SLV - GEO 
 
Numero di strisce 51 
 
Caratteristiche delle strisce 
 

n° W  L  c u (Ctn; Ctt) 

  [kg] [°] [m] [°] [kg/cmq] [kg/cmq] [kg] 
1 466,00 -51,49 1,09 27.45 0,040 0,000 0; 0 
2 1383,91 -48,41 1,02 27.45 0,040 0,000 0; 0 

3 2208,33 -45,51 0,97 27.45 0,040 0,000 0; 0 

4 2953,53 -42,76 0,92 27.45 0,040 0,000 0; 0 

5 3630,00 -40,12 0,89 27.45 0,040 0,000 0; 0 

6 4245,71 -37,58 0,86 27.45 0,040 0,000 0; 0 
7 4806,89 -35,12 0,83 27.45 0,040 0,000 0; 0 

8 5318,51 -32,74 0,81 27.45 0,040 0,000 0; 0 

9 5784,57 -30,42 0,79 27.45 0,040 0,000 0; 0 

10 6208,39 -28,15 0,77 27.45 0,040 0,000 0; 0 
11 6592,69 -25,93 0,75 27.45 0,040 0,000 0; 0 

12 6939,76 -23,75 0,74 27.45 0,040 0,000 0; 0 

13 7251,53 -21,61 0,73 27.45 0,040 0,000 0; 0 

14 7529,63 -19,49 0,72 27.45 0,040 0,000 0; 0 
15 7775,41 -17,41 0,71 27.45 0,040 0,000 0; 0 

16 7990,05 -15,35 0,70 27.45 0,040 0,000 0; 0 

17 8174,52 -13,31 0,70 27.45 0,040 0,000 0; 0 

18 8329,63 -11,28 0,69 27.45 0,040 0,000 0; 0 

19 8456,06 -9,27 0,69 27.45 0,040 0,000 0; 0 
20 8554,34 -7,28 0,68 27.45 0,040 0,000 0; 0 
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n° W  L  c u (Ctn; Ctt) 

  [kg] [°] [m] [°] [kg/cmq] [kg/cmq] [kg] 
21 8624,92 -5,29 0,68 27.45 0,040 0,000 0; 0 
22 8668,09 -3,30 0,68 27.45 0,040 0,000 0; 0 

23 8684,09 -1,32 0,68 27.45 0,040 0,000 0; 0 

24 8673,01 0,65 0,68 27.45 0,040 0,000 0; 0 

25 8634,88 2,63 0,68 27.45 0,040 0,000 0; 0 
26 8569,62 4,61 0,68 27.45 0,040 0,000 0; 0 

27 8477,04 6,60 0,68 27.45 0,040 0,000 0; 0 

28 14655,87 8,58 0,67 27.45 0,040 0,000 0; 0 

29 14528,96 10,54 0,68 27.45 0,040 0,000 0; 0 
30 14375,20 12,52 0,68 27.45 0,040 0,000 0; 0 

31 14194,00 14,52 0,69 27.45 0,040 0,000 0; 0 

32 13984,67 16,53 0,69 27.45 0,040 0,000 0; 0 

33 13746,37 18,56 0,70 27.45 0,040 0,000 0; 0 

34 13478,11 20,62 0,71 27.45 0,040 0,000 0; 0 
35 13178,71 22,71 0,72 27.45 0,040 0,000 0; 0 

36 12846,77 24,83 0,73 27.45 0,040 0,000 0; 0 

37 12480,68 26,98 0,75 27.45 0,040 0,000 0; 0 

38 12078,48 29,18 0,76 27.45 0,040 0,000 0; 0 
39 11637,89 31,43 0,78 27.45 0,040 0,000 0; 0 

40 11156,16 33,73 0,80 27.45 0,040 0,000 0; 0 

41 10629,96 36,10 0,82 27.45 0,040 0,000 0; 0 

42 10055,25 38,54 0,85 27.45 0,040 0,000 0; 0 
43 9427,04 41,06 0,88 27.45 0,040 0,000 0; 0 

44 8739,01 43,69 0,92 27.45 0,040 0,000 0; 0 

45 7983,09 46,44 0,97 27.45 0,040 0,000 0; 0 

46 7148,58 49,33 1,02 27.45 0,040 0,000 0; 0 

47 6220,85 52,41 1,09 27.45 0,040 0,000 0; 0 
48 5178,94 55,72 1,18 27.45 0,040 0,000 0; 0 

49 3990,84 59,34 1,31 27.45 0,040 0,000 0; 0 

50 2602,81 63,41 1,49 27.45 0,040 0,000 0; 0 

51 925,13 67,84 1,77 27.45 0,040 0,000 0; 0 

 
 
 
Resistenza a taglio paratia = 0,00 [kg] 
Wi = 768879,97 [kg] 
Wisini = 138980,26 [kg] 
Wicositani = 348445,44 [kg] 
cibi/cosi = 31434,13 [kg] 
 
 
Verifiche struturali (Inviluppo) 
 
 
Verifica a flessione 
 
Simbologia adottata 
n° numero d'ordine della sezione 
Y ordinata della sezione rispetto alla testa espressa in [m] 
Af area di armatura del palo espressa in [cmq] 
M momento flettente agente sul palo espresso in [kgm] 
N sforzo normale agente sul palo espresso in [kg] (positivo di compressione) 
Mu momento ultimo di riferimento espresso in [kgm] 
Nu sforzo normale ultimo di riferimento espresso in [kg] 
Fs coefficiente di sicurezza (rapporto fra la sollecitazione ultima e la sollecitazione di esercizio) 
 

Y n° - Tipo Af M N Mu Nu FS 

[m]   [cmq] [kgm] [kg] [kgm] [kg]   
0,00 1 - SLU - STR 40,21 0 0 0 0   1000.000 

0,05 1 - SLU - STR  0 63 6447 925409   1000.000 

0,10 1 - SLU - STR  2 126 13104 918723   1000.000 

0,15 1 - SLU - STR  4 188 20058 911739   1000.000 
0,20 1 - SLU - STR  8 251 27292 904472   1000.000 

0,25 1 - SLU - STR  12 314 34791 896941   1000.000 

0,30 1 - SLU - STR  18 377 42534 889163   1000.000 

0,35 1 - SLU - STR  25 440 50503 881158   1000.000 
0,40 1 - SLU - STR  34 503 58683 872942   1000.000 

0,45 4 - SLV - GEO  107 565 102824 541262   957.161 

0,50 4 - SLV - GEO  133 628 105267 498713   793.726 

0,55 4 - SLV - GEO  160 691 106371 458129   662.850 
0,60 4 - SLV - GEO  191 754 106698 421242   558.690 
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Y n° - Tipo Af M N Mu Nu FS 

[m]   [cmq] [kgm] [kg] [kgm] [kg]   
0,65 4 - SLV - GEO  224 817 105994 386275   472.904 
0,70 4 - SLV - GEO  260 880 104667 354192   402.653 

0,75 4 - SLV - GEO  298 942 103031 325411   345.272 

0,80 4 - SLV - GEO  340 1005 101200 299652   298.069 

0,85 4 - SLV - GEO  383 1068 99073 276082   258.469 
0,90 4 - SLV - GEO  430 1131 97250 255879   226.247 

0,95 4 - SLV - GEO  479 1194 94981 236617   198.204 

1,00 4 - SLV - GEO  531 1257 92595 218927   174.216 

1,05 4 - SLV - GEO  587 1319 90521 203556   154.271 

1,10 4 - SLV - GEO  645 1382 88701 190063   137.497 
1,15 4 - SLV - GEO  707 1445 86669 177256   122.657 

1,20 4 - SLV - GEO  771 1508 84711 165617   109.828 

1,25 4 - SLV - GEO  839 1571 82973 155287   98.859 

1,30 4 - SLV - GEO  911 1634 81420 146053   89.404 
1,35 4 - SLV - GEO  986 1696 80023 137748   81.197 

1,40 4 - SLV - GEO  1064 1759 78760 130239   74.029 

1,45 4 - SLV - GEO  1146 1822 77529 123284   67.659 

1,50 4 - SLV - GEO  1232 1885 75885 116147   61.618 

1,55 4 - SLV - GEO  1321 1948 74400 109705   56.323 
1,60 4 - SLV - GEO  1414 2011 73054 103862   51.657 

1,65 4 - SLV - GEO  1511 2073 71827 98538   47.524 

1,70 4 - SLV - GEO  1613 2136 70704 93667   43.846 

1,75 4 - SLV - GEO  1718 2199 69674 89196   40.560 
1,80 4 - SLV - GEO  1827 2262 68725 85077   37.612 

1,85 4 - SLV - GEO  1941 2325 67848 81271   34.959 

1,90 4 - SLV - GEO  2059 2388 67035 77744   32.561 

1,95 4 - SLV - GEO  2181 2450 66280 74468   30.389 
2,00 4 - SLV - GEO  2308 2513 65577 71416   28.416 

2,05 4 - SLV - GEO  2439 2576 64920 68568   26.617 

2,10 4 - SLV - GEO  2575 2639 64307 65904   24.974 

2,15 4 - SLV - GEO  2716 2702 63731 63408   23.469 

2,20 4 - SLV - GEO  2861 2765 63191 61064   22.088 
2,25 4 - SLV - GEO  3011 2827 62683 58860   20.817 

2,30 4 - SLV - GEO  3166 2890 62205 56783   19.646 

2,35 4 - SLV - GEO  3326 2953 61753 54824   18.565 

2,40 4 - SLV - GEO  3492 3016 61327 52973   17.564 
2,45 4 - SLV - GEO  3662 3079 60923 51221   16.637 

2,50 4 - SLV - GEO  3837 3142 60541 49562   15.776 

2,55 4 - SLV - GEO  4018 3204 60178 47989   14.976 

2,60 4 - SLV - GEO  4205 3267 59834 46494   14.230 
2,65 4 - SLV - GEO  4396 3330 59506 45074   13.535 

2,70 4 - SLV - GEO  4594 3393 59195 43722   12.886 

2,75 4 - SLV - GEO  4797 3456 58898 42434   12.279 

2,80 4 - SLV - GEO  5005 3519 58615 41206   11.711 

2,85 4 - SLV - GEO  5220 3581 58345 40034   11.178 
2,90 4 - SLV - GEO  5440 3644 58087 38914   10.678 

2,95 4 - SLV - GEO  5666 3707 57840 37844   10.209 

3,00 4 - SLV - GEO  5898 3770 57604 36820   9.767 

3,05 4 - SLV - GEO  6136 3833 57378 35839   9.351 
3,10 4 - SLV - GEO  6381 3896 57162 34899   8.959 

3,15 4 - SLV - GEO  6631 3958 56954 33998   8.589 

3,20 4 - SLV - GEO  6888 4021 56754 33133   8.239 

3,25 4 - SLV - GEO  7152 4084 56563 32302   7.909 
3,30 4 - SLV - GEO  7421 4147 56379 31504   7.597 

3,35 4 - SLV - GEO  7698 4210 56202 30736   7.301 

3,40 4 - SLV - GEO  7981 4273 56032 29997   7.021 

3,45 4 - SLV - GEO  8270 4335 55868 29287   6.755 

3,50 4 - SLV - GEO  8567 4398 55710 28602   6.503 
3,55 4 - SLV - GEO  8870 4461 55558 27942   6.263 

3,60 4 - SLV - GEO  9180 4524 55412 27305   6.036 

3,65 4 - SLV - GEO  9498 4587 55270 26692   5.819 

3,70 4 - SLV - GEO  9822 4650 55134 26099   5.613 
3,75 4 - SLV - GEO  10154 4712 55002 25527   5.417 

3,80 4 - SLV - GEO  10492 4775 54874 24974   5.230 

3,85 4 - SLV - GEO  10839 4838 54751 24440   5.052 

3,90 4 - SLV - GEO  11192 4901 54632 23923   4.881 

3,95 4 - SLV - GEO  11553 4964 54517 23423   4.719 
4,00 4 - SLV - GEO  11922 5027 54405 22939   4.564 

4,05 4 - SLV - GEO  12298 5089 54297 22471   4.415 

4,10 4 - SLV - GEO  12682 5152 54193 22017   4.273 

4,15 4 - SLV - GEO  13073 5215 54092 21578   4.138 
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Y n° - Tipo Af M N Mu Nu FS 

[m]   [cmq] [kgm] [kg] [kgm] [kg]   
4,20 4 - SLV - GEO  13473 5278 53993 21152   4.008 
4,25 4 - SLV - GEO  13880 5341 53898 20738   3.883 

4,30 4 - SLV - GEO  14296 5404 53806 20338   3.764 

4,35 4 - SLV - GEO  14719 5466 53716 19949   3.649 

4,40 4 - SLV - GEO  15151 5529 53629 19571   3.540 
4,45 4 - SLV - GEO  15591 5592 53545 19205   3.434 

4,50 4 - SLV - GEO  16040 5655 53463 18849   3.333 

4,55 4 - SLV - GEO  16496 5718 53383 18503   3.236 

4,60 4 - SLV - GEO  16962 5781 53306 18167   3.143 

4,65 4 - SLV - GEO  17435 5843 53230 17840   3.053 
4,70 4 - SLV - GEO  17918 5906 53157 17522   2.967 

4,75 4 - SLV - GEO  18409 5969 53086 17213   2.884 

4,80 4 - SLV - GEO  18909 6032 53016 16912   2.804 

4,85 4 - SLV - GEO  19418 6095 52949 16619   2.727 
4,90 4 - SLV - GEO  19936 6158 52883 16334   2.653 

4,95 4 - SLV - GEO  20463 6220 52819 16056   2.581 

5,00 4 - SLV - GEO  20999 6283 52757 15786   2.512 

5,05 4 - SLV - GEO  21544 6346 52696 15523   2.446 

5,10 4 - SLV - GEO  22098 6409 52637 15266   2.382 
5,15 4 - SLV - GEO  22662 6472 52579 15015   2.320 

5,20 4 - SLV - GEO  23235 6535 52523 14771   2.261 

5,25 4 - SLV - GEO  23818 6597 52468 14533   2.203 

5,30 4 - SLV - GEO  24410 6660 52415 14301   2.147 
5,35 4 - SLV - GEO  25012 6723 52363 14075   2.094 

5,40 4 - SLV - GEO  25623 6786 52312 13854   2.042 

5,45 4 - SLV - GEO  26245 6849 52262 13638   1.991 

5,50 4 - SLV - GEO  26876 6912 52213 13427   1.943 
5,55 4 - SLV - GEO  27517 6974 52166 13222   1.896 

5,60 4 - SLV - GEO  28168 7037 52120 13021   1.850 

5,65 4 - SLV - GEO  28830 7100 52075 12825   1.806 

5,70 4 - SLV - GEO  29501 7163 52030 12633   1.764 

5,75 4 - SLV - GEO  30179 7226 51988 12447   1.723 
5,80 4 - SLV - GEO  30859 7288 51947 12269   1.683 

5,85 4 - SLV - GEO  31540 7351 51907 12099   1.646 

5,90 4 - SLV - GEO  32219 7414 51870 11936   1.610 

5,95 4 - SLV - GEO  32894 7477 51834 11782   1.576 
6,00 4 - SLV - GEO  33564 7540 51801 11637   1.543 

6,05 4 - SLV - GEO  34227 7603 51769 11499   1.513 

6,10 4 - SLV - GEO  34883 7665 51739 11370   1.483 

6,15 4 - SLV - GEO  35530 7728 51711 11248   1.455 
6,20 4 - SLV - GEO  36167 7791 51685 11134   1.429 

6,25 4 - SLV - GEO  36793 7854 51660 11028   1.404 

6,30 4 - SLV - GEO  37407 7917 51638 10928   1.380 

6,35 4 - SLV - GEO  38008 7980 51616 10837   1.358 

6,40 4 - SLV - GEO  38595 8042 51597 10752   1.337 
6,45 4 - SLV - GEO  39166 8105 51579 10674   1.317 

6,50 4 - SLV - GEO  39721 8168 51563 10603   1.298 

6,55 4 - SLV - GEO  40258 8231 51548 10539   1.280 

6,60 4 - SLV - GEO  40776 8294 51535 10482   1.264 
6,65 4 - SLV - GEO  41273 8357 51523 10432   1.248 

6,70 4 - SLV - GEO  41750 8419 51513 10388   1.234 

6,75 4 - SLV - GEO  42205 8482 51505 10351   1.220 

6,80 4 - SLV - GEO  42636 8545 51498 10321   1.208 
6,85 4 - SLV - GEO  43042 8608 51492 10298   1.196 

6,90 4 - SLV - GEO  43423 8671 51488 10281   1.186 

6,95 4 - SLV - GEO  43777 8734 51486 10272   1.176 

7,00 4 - SLV - GEO  44103 8796 51486 10269   1.167 

7,05 4 - SLV - GEO  44400 8859 51487 10273   1.160 
7,10 4 - SLV - GEO  44666 8922 51489 10285   1.153 

7,15 4 - SLV - GEO  44902 8985 51494 10304   1.147 

7,20 4 - SLV - GEO  45104 9048 51500 10331   1.142 

7,25 4 - SLV - GEO  45273 9111 51508 10365   1.138 
7,30 4 - SLV - GEO  45408 9173 51518 10408   1.135 

7,35 4 - SLV - GEO  45506 9236 51529 10459   1.132 

7,40 4 - SLV - GEO  45569 9299 51543 10518   1.131 

7,45 4 - SLV - GEO  45598 9362 51559 10586   1.131 

7,50 4 - SLV - GEO  45594 9425 51576 10661   1.131 
7,55 4 - SLV - GEO  45557 9488 51595 10745   1.133 

7,60 4 - SLV - GEO  45489 9550 51616 10837   1.135 

7,65 4 - SLV - GEO  45392 9613 51639 10936   1.138 

7,70 4 - SLV - GEO  45265 9676 51664 11044   1.141 
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Y n° - Tipo Af M N Mu Nu FS 

[m]   [cmq] [kgm] [kg] [kgm] [kg]   
7,75 4 - SLV - GEO  45111 9739 51691 11160   1.146 
7,80 4 - SLV - GEO  44929 9802 51719 11283   1.151 

7,85 4 - SLV - GEO  44722 9865 51750 11415   1.157 

7,90 4 - SLV - GEO  44489 9927 51782 11555   1.164 

7,95 4 - SLV - GEO  44233 9990 51816 11703   1.171 
8,00 4 - SLV - GEO  43954 10053 51852 11860   1.180 

8,05 4 - SLV - GEO  43652 10116 51890 12025   1.189 

8,10 4 - SLV - GEO  43329 10179 51930 12199   1.199 

8,15 4 - SLV - GEO  42986 10242 51973 12383   1.209 

8,20 4 - SLV - GEO  42623 10304 52017 12576   1.220 
8,25 4 - SLV - GEO  42241 10367 52064 12778   1.233 

8,30 4 - SLV - GEO  41842 10430 52113 12990   1.245 

8,35 4 - SLV - GEO  41425 10493 52164 13213   1.259 

8,40 4 - SLV - GEO  40992 10556 52218 13446   1.274 
8,45 4 - SLV - GEO  40544 10619 52274 13691   1.289 

8,50 4 - SLV - GEO  40081 10681 52333 13946   1.306 

8,55 4 - SLV - GEO  39605 10744 52395 14214   1.323 

8,60 4 - SLV - GEO  39115 10807 52459 14494   1.341 

8,65 4 - SLV - GEO  38612 10870 52527 14787   1.360 
8,70 4 - SLV - GEO  38098 10933 52597 15094   1.381 

8,75 4 - SLV - GEO  37572 10996 52671 15414   1.402 

8,80 4 - SLV - GEO  37037 11058 52749 15750   1.424 

8,85 4 - SLV - GEO  36491 11121 52829 16101   1.448 
8,90 4 - SLV - GEO  35936 11184 52914 16468   1.472 

8,95 4 - SLV - GEO  35373 11247 53003 16852   1.498 

9,00 4 - SLV - GEO  34802 11310 53095 17254   1.526 

9,05 4 - SLV - GEO  34224 11373 53192 17676   1.554 
9,10 4 - SLV - GEO  33639 11435 53294 18117   1.584 

9,15 4 - SLV - GEO  33048 11498 53401 18579   1.616 

9,20 4 - SLV - GEO  32452 11561 53512 19064   1.649 

9,25 4 - SLV - GEO  31850 11624 53630 19572   1.684 

9,30 4 - SLV - GEO  31244 11687 53752 20106   1.720 
9,35 4 - SLV - GEO  30635 11750 53881 20666   1.759 

9,40 4 - SLV - GEO  30021 11812 54017 21254   1.799 

9,45 4 - SLV - GEO  29405 11875 54159 21872   1.842 

9,50 4 - SLV - GEO  28787 11938 54309 22522   1.887 
9,55 4 - SLV - GEO  28167 12001 54467 23207   1.934 

9,60 4 - SLV - GEO  27545 12064 54633 23927   1.983 

9,65 4 - SLV - GEO  26922 12127 54808 24687   2.036 

9,70 4 - SLV - GEO  26299 12189 54993 25489   2.091 
9,75 4 - SLV - GEO  25676 12252 55188 26335   2.149 

9,80 4 - SLV - GEO  25053 12315 55394 27230   2.211 

9,85 4 - SLV - GEO  24430 12378 55612 28176   2.276 

9,90 4 - SLV - GEO  23809 12441 55843 29179   2.345 

9,95 4 - SLV - GEO  23190 12504 56088 30242   2.419 
10,00 4 - SLV - GEO  22572 12566 56348 31370   2.496 

10,05 4 - SLV - GEO  21957 12629 56625 32569   2.579 

10,10 4 - SLV - GEO  21344 12692 56919 33846   2.667 

10,15 4 - SLV - GEO  20735 12755 57232 35206   2.760 
10,20 4 - SLV - GEO  20129 12818 57567 36657   2.860 

10,25 4 - SLV - GEO  19527 12881 57924 38209   2.966 

10,30 4 - SLV - GEO  18928 12943 58307 39871   3.080 

10,35 4 - SLV - GEO  18335 13006 58718 41653   3.203 
10,40 4 - SLV - GEO  17746 13069 59159 43569   3.334 

10,45 4 - SLV - GEO  17162 13132 59635 45632   3.475 

10,50 4 - SLV - GEO  16583 13195 60148 47858   3.627 

10,55 4 - SLV - GEO  16010 13258 60703 50266   3.791 

10,60 4 - SLV - GEO  15443 13320 61304 52877   3.970 
10,65 4 - SLV - GEO  14883 13383 61959 55716   4.163 

10,70 4 - SLV - GEO  14329 13446 62672 58811   4.374 

10,75 4 - SLV - GEO  13782 13509 63452 62197   4.604 

10,80 4 - SLV - GEO  13241 13572 64308 65912   4.857 
10,85 4 - SLV - GEO  12709 13635 65251 70005   5.134 

10,90 4 - SLV - GEO  12184 13697 66294 74531   5.441 

10,95 4 - SLV - GEO  11667 13760 67453 79558   5.782 

11,00 4 - SLV - GEO  11158 13823 68746 85169   6.161 

11,05 4 - SLV - GEO  10657 13886 70197 91466   6.587 
11,10 4 - SLV - GEO  10165 13949 71835 98575   7.067 

11,15 4 - SLV - GEO  9682 14012 73697 106654   7.612 

11,20 4 - SLV - GEO  9208 14074 75829 115905   8.235 

11,25 4 - SLV - GEO  8743 14137 78091 126267   8.932 
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Y n° - Tipo Af M N Mu Nu FS 

[m]   [cmq] [kgm] [kg] [kgm] [kg]   
11,30 4 - SLV - GEO  8288 14200 79870 136837   9.636 
11,35 4 - SLV - GEO  7843 14263 81907 148949   10.443 

11,40 4 - SLV - GEO  7408 14326 84262 162947   11.375 

11,45 4 - SLV - GEO  6983 14388 87010 179283   12.460 

11,50 4 - SLV - GEO  6569 14451 89676 197292   13.652 
11,55 4 - SLV - GEO  6165 14514 92411 217567   14.990 

11,60 4 - SLV - GEO  5772 14577 95647 241553   16.571 

11,65 4 - SLV - GEO  5390 14640 98236 266808   18.225 

11,70 4 - SLV - GEO  5020 14703 100802 295242   20.081 

11,75 4 - SLV - GEO  4661 14765 103099 326615   22.120 
11,80 4 - SLV - GEO  4314 14828 105063 361158   24.356 

11,85 4 - SLV - GEO  3978 14891 106222 397595   26.700 

11,90 4 - SLV - GEO  3655 14954 106908 437380   29.248 

11,95 4 - SLV - GEO  3344 15017 105919 475605   31.672 
12,00 4 - SLV - GEO  3046 15080 104264 516184   34.230 

12,05 4 - SLV - GEO  2760 15142 101827 558609   36.890 

12,10 4 - SLV - GEO  2488 15205 98485 602002   39.592 

12,15 4 - SLV - GEO  2228 15268 94418 647072   42.381 

12,20 4 - SLV - GEO  1981 15331 89578 693073   45.207 
12,25 4 - SLV - GEO  1749 15394 83891 738541   47.977 

12,30 4 - SLV - GEO  1529 15457 77370 781958   50.590 

12,35 4 - SLV - GEO  1324 15519 70313 824206   53.108 

12,40 4 - SLV - GEO  1133 15582 62835 864468   55.478 
12,45 4 - SLV - GEO  956 15645 53624 878024   56.121 

12,50 4 - SLV - GEO  793 15708 44764 886923   56.463 

12,55 4 - SLV - GEO  645 15771 36593 895130   56.759 

12,60 4 - SLV - GEO  511 15834 29154 902602   57.005 
12,65 4 - SLV - GEO  393 15896 22486 909299   57.201 

12,70 4 - SLV - GEO  290 15959 16628 915184   57.345 

12,75 4 - SLV - GEO  202 16022 11611 920223   57.435 

12,80 4 - SLV - GEO  130 16085 7465 924387   57.469 

12,85 4 - SLV - GEO  73 16148 4215 927651   57.448 
12,90 4 - SLV - GEO  33 16211 1879 929998   57.370 

12,95 4 - SLV - GEO  8 16273 471 931412   57.235 

 
 
Verifica a taglio 
 
Simbologia adottata 
n° numero d'ordine della sezione 
Tipo Tipo della Combinazione/Fase 
Y ordinata della sezione rispetto alla testa, espressa in [m] 
Asw area dell'armatura trasversale, espressa in [cmq] 
s interasse tra due armature trasversali consecutive, espressa in [cm] 
VEd taglio agente sul palo, espresso in [kg] 
VRd taglio resistente, espresso in [kg] 
FS coefficiente di sicurezza (rapporto tra VRd/ VEd) 
 
La verifica a taglio del palo è stata eseguita considerando una sezione quadrata equivalente di lato B = 68,28 cm 
 

Y n° - Tipo Asw s VEd VRd FS 

[m]   [cmq] [cm] [kg] [kg]   
0,00 1 - SLU - STR 1,57 15,00 0 58556   1000.000 

0,05 1 - SLU - STR   18 58556   1000.000 

0,10 4 - SLV - GEO   106 58556   551.908 

0,15 4 - SLV - GEO   159 58556   367.937 

0,20 4 - SLV - GEO   212 58556   275.953 
0,25 4 - SLV - GEO   265 58556   220.762 

0,30 4 - SLV - GEO   318 58556   183.968 

0,35 4 - SLV - GEO   371 58556   157.687 

0,40 4 - SLV - GEO   424 58556   137.976 
0,45 4 - SLV - GEO   477 58556   122.645 

0,50 4 - SLV - GEO   530 58556   110.381 

0,55 4 - SLV - GEO   584 58556   100.346 

0,60 4 - SLV - GEO   637 58556   91.984 

0,65 4 - SLV - GEO   690 58556   84.908 
0,70 4 - SLV - GEO   743 58556   78.843 

0,75 4 - SLV - GEO   796 58556   73.587 

0,80 4 - SLV - GEO   849 58556   68.988 

0,85 4 - SLV - GEO   903 58556   64.863 
0,90 4 - SLV - GEO   959 58556   61.086 

0,95 4 - SLV - GEO   1016 58556   57.627 
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Y n° - Tipo Asw s VEd VRd FS 

[m]   [cmq] [cm] [kg] [kg]   
1,00 4 - SLV - GEO   1075 58556   54.462 
1,05 4 - SLV - GEO   1136 58556   51.556 

1,10 4 - SLV - GEO   1198 58556   48.882 

1,15 4 - SLV - GEO   1262 58556   46.415 

1,20 4 - SLV - GEO   1327 58556   44.134 
1,25 4 - SLV - GEO   1394 58556   42.020 

1,30 4 - SLV - GEO   1462 58556   40.057 

1,35 4 - SLV - GEO   1532 58556   38.231 

1,40 4 - SLV - GEO   1603 58556   36.528 

1,45 4 - SLV - GEO   1676 58556   34.939 
1,50 4 - SLV - GEO   1750 58556   33.453 

1,55 4 - SLV - GEO   1826 58556   32.061 

1,60 4 - SLV - GEO   1904 58556   30.755 

1,65 4 - SLV - GEO   1983 58556   29.528 
1,70 4 - SLV - GEO   2064 58556   28.374 

1,75 4 - SLV - GEO   2146 58556   27.288 

1,80 4 - SLV - GEO   2230 58556   26.263 

1,85 4 - SLV - GEO   2315 58556   25.295 

1,90 4 - SLV - GEO   2402 58556   24.381 
1,95 4 - SLV - GEO   2490 58556   23.516 

2,00 4 - SLV - GEO   2580 58556   22.696 

2,05 4 - SLV - GEO   2671 58556   21.919 

2,10 4 - SLV - GEO   2764 58556   21.182 
2,15 4 - SLV - GEO   2859 58556   20.481 

2,20 4 - SLV - GEO   2955 58556   19.815 

2,25 4 - SLV - GEO   3053 58556   19.181 

2,30 4 - SLV - GEO   3152 58556   18.577 
2,35 4 - SLV - GEO   3253 58556   18.002 

2,40 4 - SLV - GEO   3355 58556   17.453 

2,45 4 - SLV - GEO   3459 58556   16.929 

2,50 4 - SLV - GEO   3564 58556   16.428 

2,55 4 - SLV - GEO   3671 58556   15.950 
2,60 4 - SLV - GEO   3780 58556   15.492 

2,65 4 - SLV - GEO   3890 58556   15.054 

2,70 4 - SLV - GEO   4001 58556   14.634 

2,75 4 - SLV - GEO   4115 58556   14.232 
2,80 4 - SLV - GEO   4229 58556   13.846 

2,85 4 - SLV - GEO   4345 58556   13.475 

2,90 4 - SLV - GEO   4463 58556   13.120 

2,95 4 - SLV - GEO   4582 58556   12.779 
3,00 4 - SLV - GEO   4703 58556   12.452 

3,05 4 - SLV - GEO   4826 58556   12.135 

3,10 4 - SLV - GEO   4950 58556   11.830 

3,15 4 - SLV - GEO   5075 58556   11.537 

3,20 4 - SLV - GEO   5203 58556   11.255 
3,25 4 - SLV - GEO   5331 58556   10.984 

3,30 4 - SLV - GEO   5461 58556   10.722 

3,35 4 - SLV - GEO   5593 58556   10.469 

3,40 4 - SLV - GEO   5726 58556   10.226 
3,45 4 - SLV - GEO   5861 58556   9.990 

3,50 4 - SLV - GEO   5998 58556   9.763 

3,55 4 - SLV - GEO   6136 58556   9.544 

3,60 4 - SLV - GEO   6275 58556   9.332 
3,65 4 - SLV - GEO   6416 58556   9.126 

3,70 4 - SLV - GEO   6559 58556   8.928 

3,75 4 - SLV - GEO   6703 58556   8.736 

3,80 4 - SLV - GEO   6849 58556   8.550 

3,85 4 - SLV - GEO   6996 58556   8.370 
3,90 4 - SLV - GEO   7145 58556   8.196 

3,95 4 - SLV - GEO   7295 58556   8.027 

4,00 4 - SLV - GEO   7447 58556   7.863 

4,05 4 - SLV - GEO   7600 58556   7.705 
4,10 4 - SLV - GEO   7755 58556   7.551 

4,15 4 - SLV - GEO   7912 58556   7.401 

4,20 4 - SLV - GEO   8070 58556   7.256 

4,25 4 - SLV - GEO   8230 58556   7.115 

4,30 4 - SLV - GEO   8391 58556   6.979 
4,35 4 - SLV - GEO   8553 58556   6.846 

4,40 4 - SLV - GEO   8718 58556   6.717 

4,45 4 - SLV - GEO   8884 58556   6.592 

4,50 4 - SLV - GEO   9051 58556   6.470 
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Y n° - Tipo Asw s VEd VRd FS 

[m]   [cmq] [cm] [kg] [kg]   
4,55 4 - SLV - GEO   9220 58556   6.351 
4,60 4 - SLV - GEO   9390 58556   6.236 

4,65 4 - SLV - GEO   9562 58556   6.124 

4,70 4 - SLV - GEO   9736 58556   6.014 

4,75 4 - SLV - GEO   9911 58556   5.908 
4,80 4 - SLV - GEO   10088 58556   5.805 

4,85 4 - SLV - GEO   10266 58556   5.704 

4,90 4 - SLV - GEO   10446 58556   5.606 

4,95 4 - SLV - GEO   10627 58556   5.510 

5,00 4 - SLV - GEO   10810 58556   5.417 
5,05 4 - SLV - GEO   10995 58556   5.326 

5,10 4 - SLV - GEO   11181 58556   5.237 

5,15 4 - SLV - GEO   11368 58556   5.151 

5,20 4 - SLV - GEO   11557 58556   5.067 
5,25 4 - SLV - GEO   11748 58556   4.984 

5,30 4 - SLV - GEO   11940 58556   4.904 

5,35 4 - SLV - GEO   12134 58556   4.826 

5,40 4 - SLV - GEO   12329 58556   4.749 

5,45 4 - SLV - GEO   12526 58556   4.675 
5,50 4 - SLV - GEO   12725 58556   4.602 

5,55 4 - SLV - GEO   12925 58556   4.531 

5,60 4 - SLV - GEO   13126 58556   4.461 

5,65 4 - SLV - GEO   13329 58556   4.393 
5,70 4 - SLV - GEO   13534 58556   4.327 

5,75 4 - SLV - GEO   13585 58556   4.310 

5,80 4 - SLV - GEO   13614 58556   4.301 

5,85 4 - SLV - GEO   13581 58556   4.312 
5,90 4 - SLV - GEO   13498 58556   4.338 

5,95 4 - SLV - GEO   13393 58556   4.372 

6,00 4 - SLV - GEO   13265 58556   4.414 

6,05 4 - SLV - GEO   13115 58556   4.465 

6,10 4 - SLV - GEO   12941 58556   4.525 
6,15 4 - SLV - GEO   12745 58556   4.594 

6,20 4 - SLV - GEO   12526 58556   4.675 

6,25 4 - SLV - GEO   12285 58556   4.767 

6,30 4 - SLV - GEO   12020 58556   4.871 
6,35 4 - SLV - GEO   11733 58556   4.991 

6,40 4 - SLV - GEO   11424 58556   5.126 

6,45 4 - SLV - GEO   11091 58556   5.280 

6,50 4 - SLV - GEO   10736 58556   5.454 
6,55 4 - SLV - GEO   10358 58556   5.653 

6,60 4 - SLV - GEO   9958 58556   5.880 

6,65 4 - SLV - GEO   9535 58556   6.141 

6,70 4 - SLV - GEO   9089 58556   6.443 

6,75 3 - SLU - GEO   8658 58556   6.763 
6,80 3 - SLU - GEO   8214 58556   7.129 

6,85 3 - SLU - GEO   7748 58556   7.558 

6,90 3 - SLU - GEO   7259 58556   8.067 

6,95 3 - SLU - GEO   6747 58556   8.679 
7,00 3 - SLU - GEO   6212 58556   9.426 

7,05 3 - SLU - GEO   5655 58556   10.354 

7,10 3 - SLU - GEO   5075 58556   11.537 

7,15 3 - SLU - GEO   4473 58556   13.092 
7,20 3 - SLU - GEO   3848 58556   15.219 

7,25 3 - SLU - GEO   3200 58556   18.301 

7,30 2 - SLV - STR   -2916 58556   20.079 

7,35 1 - SLU - STR   -3240 58556   18.074 

7,40 1 - SLU - STR   -3581 58556   16.352 
7,45 1 - SLU - STR   -3909 58556   14.980 

7,50 1 - SLU - STR   -4224 58556   13.864 

7,55 1 - SLU - STR   -4525 58556   12.940 

7,60 1 - SLU - STR   -4814 58556   12.163 
7,65 1 - SLU - STR   -5091 58556   11.502 

7,70 1 - SLU - STR   -5356 58556   10.933 

7,75 1 - SLU - STR   -5608 58556   10.441 

7,80 1 - SLU - STR   -5849 58556   10.011 

7,85 1 - SLU - STR   -6079 58556   9.633 
7,90 1 - SLU - STR   -6297 58556   9.299 

7,95 1 - SLU - STR   -6505 58556   9.002 

8,00 1 - SLU - STR   -6702 58556   8.738 

8,05 1 - SLU - STR   -6888 58556   8.501 



Itinerario Ragusa - Catania 
Collegamento viario compreso tra lo Svincolo della S.S. 514 di “Chiaromonte” con la S.S. 115 e lo 

Svincolo della “Ragusana” 

PROGETTO ESECUTIVO 
Direzione Progettazione e 

Realizzazione Lavori RELAZIONE DI CALCOLO 

MANDATARIA: MANDANTI: 

138 di 294 

 

 

Y n° - Tipo Asw s VEd VRd FS 

[m]   [cmq] [cm] [kg] [kg]   
8,10 1 - SLU - STR   -7064 58556   8.289 
8,15 4 - SLV - GEO   -7258 58556   8.068 

8,20 4 - SLV - GEO   -7632 58556   7.673 

8,25 4 - SLV - GEO   -7989 58556   7.330 

8,30 4 - SLV - GEO   -8330 58556   7.030 
8,35 4 - SLV - GEO   -8654 58556   6.766 

8,40 4 - SLV - GEO   -8964 58556   6.533 

8,45 4 - SLV - GEO   -9257 58556   6.325 

8,50 4 - SLV - GEO   -9536 58556   6.140 

8,55 4 - SLV - GEO   -9800 58556   5.975 
8,60 4 - SLV - GEO   -10050 58556   5.826 

8,65 4 - SLV - GEO   -10286 58556   5.693 

8,70 4 - SLV - GEO   -10508 58556   5.573 

8,75 4 - SLV - GEO   -10716 58556   5.464 
8,80 4 - SLV - GEO   -10911 58556   5.367 

8,85 4 - SLV - GEO   -11093 58556   5.279 

8,90 4 - SLV - GEO   -11263 58556   5.199 

8,95 4 - SLV - GEO   -11420 58556   5.128 

9,00 4 - SLV - GEO   -11565 58556   5.063 
9,05 4 - SLV - GEO   -11698 58556   5.006 

9,10 4 - SLV - GEO   -11819 58556   4.954 

9,15 4 - SLV - GEO   -11930 58556   4.908 

9,20 4 - SLV - GEO   -12029 58556   4.868 
9,25 4 - SLV - GEO   -12117 58556   4.832 

9,30 4 - SLV - GEO   -12195 58556   4.802 

9,35 4 - SLV - GEO   -12263 58556   4.775 

9,40 4 - SLV - GEO   -12321 58556   4.753 
9,45 4 - SLV - GEO   -12368 58556   4.734 

9,50 4 - SLV - GEO   -12406 58556   4.720 

9,55 4 - SLV - GEO   -12435 58556   4.709 

9,60 4 - SLV - GEO   -12454 58556   4.702 

9,65 4 - SLV - GEO   -12465 58556   4.698 
9,70 4 - SLV - GEO   -12467 58556   4.697 

9,75 4 - SLV - GEO   -12460 58556   4.700 

9,80 4 - SLV - GEO   -12445 58556   4.705 

9,85 4 - SLV - GEO   -12422 58556   4.714 
9,90 4 - SLV - GEO   -12391 58556   4.726 

9,95 4 - SLV - GEO   -12352 58556   4.741 

10,00 4 - SLV - GEO   -12305 58556   4.759 

10,05 4 - SLV - GEO   -12251 58556   4.780 
10,10 4 - SLV - GEO   -12190 58556   4.804 

10,15 4 - SLV - GEO   -12121 58556   4.831 

10,20 4 - SLV - GEO   -12046 58556   4.861 

10,25 4 - SLV - GEO   -11964 58556   4.894 

10,30 4 - SLV - GEO   -11875 58556   4.931 
10,35 4 - SLV - GEO   -11780 58556   4.971 

10,40 4 - SLV - GEO   -11679 58556   5.014 

10,45 4 - SLV - GEO   -11571 58556   5.061 

10,50 4 - SLV - GEO   -11457 58556   5.111 
10,55 4 - SLV - GEO   -11337 58556   5.165 

10,60 4 - SLV - GEO   -11212 58556   5.223 

10,65 4 - SLV - GEO   -11081 58556   5.285 

10,70 4 - SLV - GEO   -10944 58556   5.351 
10,75 4 - SLV - GEO   -10802 58556   5.421 

10,80 4 - SLV - GEO   -10654 58556   5.496 

10,85 4 - SLV - GEO   -10501 58556   5.576 

10,90 4 - SLV - GEO   -10343 58556   5.661 

10,95 4 - SLV - GEO   -10180 58556   5.752 
11,00 4 - SLV - GEO   -10012 58556   5.849 

11,05 4 - SLV - GEO   -9839 58556   5.951 

11,10 4 - SLV - GEO   -9661 58556   6.061 

11,15 4 - SLV - GEO   -9479 58556   6.178 
11,20 4 - SLV - GEO   -9292 58556   6.302 

11,25 4 - SLV - GEO   -9100 58556   6.435 

11,30 4 - SLV - GEO   -8904 58556   6.576 

11,35 4 - SLV - GEO   -8703 58556   6.728 

11,40 4 - SLV - GEO   -8498 58556   6.890 
11,45 4 - SLV - GEO   -8289 58556   7.065 

11,50 4 - SLV - GEO   -8075 58556   7.251 

11,55 4 - SLV - GEO   -7857 58556   7.453 

11,60 4 - SLV - GEO   -7635 58556   7.669 
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Y n° - Tipo Asw s VEd VRd FS 

[m]   [cmq] [cm] [kg] [kg]   
11,65 4 - SLV - GEO   -7409 58556   7.903 
11,70 4 - SLV - GEO   -7179 58556   8.157 

11,75 4 - SLV - GEO   -6944 58556   8.432 

11,80 4 - SLV - GEO   -6706 58556   8.732 

11,85 4 - SLV - GEO   -6464 58556   9.059 
11,90 4 - SLV - GEO   -6217 58556   9.418 

11,95 4 - SLV - GEO   -5967 58556   9.813 

12,00 4 - SLV - GEO   -5713 58556   10.250 

12,05 4 - SLV - GEO   -5455 58556   10.734 

12,10 4 - SLV - GEO   -5193 58556   11.276 
12,15 4 - SLV - GEO   -4928 58556   11.883 

12,20 4 - SLV - GEO   -4658 58556   12.571 

12,25 4 - SLV - GEO   -4385 58556   13.354 

12,30 4 - SLV - GEO   -4108 58556   14.255 
12,35 4 - SLV - GEO   -3827 58556   15.301 

12,40 4 - SLV - GEO   -3542 58556   16.531 

12,45 4 - SLV - GEO   -3254 58556   17.996 

12,50 4 - SLV - GEO   -2962 58556   19.771 

12,55 4 - SLV - GEO   -2666 58556   21.965 
12,60 4 - SLV - GEO   -2366 58556   24.746 

12,65 4 - SLV - GEO   -2063 58556   28.384 

12,70 4 - SLV - GEO   -1756 58556   33.348 

12,75 4 - SLV - GEO   -1445 58556   40.520 
12,80 4 - SLV - GEO   -1131 58556   51.792 

12,85 4 - SLV - GEO   -812 58556   72.081 

12,90 4 - SLV - GEO   -490 58556   119.405 

12,95 4 - SLV - GEO   -165 58556   355.515 

 
 
Verifica tensioni 
 
Simbologia adottata 
n° numero d'ordine della sezione 
Y ordinata della sezione rispetto alla testa espressa in [m] 
Af area di armatura espressa in [cmq] 
c tensione nel calcestruzzo espressa in [kg/cmq] 
f tensione nell'acciaio espressa in [kg/cmq] 
 

Y Af c n° - Tipo f n° - Tipo 

[m] [cmq] [kg/cmq]   [kg/cmq]   
0,00 40,21   0,00 5 - SLE - Rara   0,00 5 - SLE - Rara 

0,05 40,21   0,00 5 - SLE - Rara   0,00 5 - SLE - Rara 
0,10 40,21   0,02 8 - SLD   0,00 5 - SLE - Rara 

0,15 40,21   0,04 8 - SLD   0,52 5 - SLE - Rara 

0,20 40,21   0,05 8 - SLD   0,70 5 - SLE - Rara 

0,25 40,21   0,07 8 - SLD   0,89 5 - SLE - Rara 
0,30 40,21   0,08 8 - SLD   1,09 5 - SLE - Rara 

0,35 40,21   0,10 8 - SLD   1,30 5 - SLE - Rara 

0,40 40,21   0,12 8 - SLD   1,53 5 - SLE - Rara 

0,45 40,21   0,14 8 - SLD   1,76 5 - SLE - Rara 

0,50 40,21   0,16 8 - SLD   2,01 5 - SLE - Rara 
0,55 40,21   0,18 8 - SLD   2,27 5 - SLE - Rara 

0,60 40,21   0,20 8 - SLD   2,55 5 - SLE - Rara 

0,65 40,21   0,22 8 - SLD   2,85 5 - SLE - Rara 

0,70 40,21   0,24 8 - SLD   3,17 5 - SLE - Rara 
0,75 40,21   0,27 8 - SLD   3,50 5 - SLE - Rara 

0,80 40,21   0,29 8 - SLD   3,86 5 - SLE - Rara 

0,85 40,21   0,32 8 - SLD   4,24 5 - SLE - Rara 

0,90 40,21   0,34 8 - SLD   4,65 5 - SLE - Rara 
0,95 40,21   0,37 8 - SLD   5,08 5 - SLE - Rara 

1,00 40,21   0,40 8 - SLD   5,54 5 - SLE - Rara 

1,05 40,21   0,43 8 - SLD   6,03 5 - SLE - Rara 

1,10 40,21   0,46 8 - SLD   6,54 5 - SLE - Rara 

1,15 40,21   0,49 8 - SLD   7,09 5 - SLE - Rara 
1,20 40,21   0,52 8 - SLD   7,68 5 - SLE - Rara 

1,25 40,21   0,55 8 - SLD   8,31 5 - SLE - Rara 

1,30 40,21   0,59 8 - SLD   9,00 5 - SLE - Rara 

1,35 40,21   0,62 8 - SLD   9,75 5 - SLE - Rara 
1,40 40,21   0,66 8 - SLD   10,57 5 - SLE - Rara 

1,45 40,21   0,70 8 - SLD   11,46 5 - SLE - Rara 

1,50 40,21   0,74 8 - SLD   12,44 5 - SLE - Rara 
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Y Af c n° - Tipo f n° - Tipo 

[m] [cmq] [kg/cmq]   [kg/cmq]   
1,55 40,21   0,79 8 - SLD   13,50 5 - SLE - Rara 
1,60 40,21   1,14 5 - SLE - Rara   14,65 5 - SLE - Rara 

1,65 40,21   1,25 5 - SLE - Rara   15,90 5 - SLE - Rara 

1,70 40,21   1,36 5 - SLE - Rara   17,25 5 - SLE - Rara 

1,75 40,21   1,49 5 - SLE - Rara   18,71 5 - SLE - Rara 
1,80 40,21   1,62 5 - SLE - Rara   20,27 5 - SLE - Rara 

1,85 40,21   1,77 5 - SLE - Rara   21,93 5 - SLE - Rara 

1,90 40,21   1,93 5 - SLE - Rara   23,70 5 - SLE - Rara 

1,95 40,21   2,09 5 - SLE - Rara   25,57 5 - SLE - Rara 
2,00 40,21   2,27 5 - SLE - Rara   27,54 5 - SLE - Rara 

2,05 40,21   2,46 5 - SLE - Rara   30,29 5 - SLE - Rara 

2,10 40,21   2,66 5 - SLE - Rara   34,72 5 - SLE - Rara 

2,15 40,21   2,87 5 - SLE - Rara   39,52 5 - SLE - Rara 

2,20 40,21   3,09 5 - SLE - Rara   44,68 5 - SLE - Rara 
2,25 40,21   3,32 5 - SLE - Rara   50,22 5 - SLE - Rara 

2,30 40,21   3,56 5 - SLE - Rara   56,12 5 - SLE - Rara 

2,35 40,21   3,81 5 - SLE - Rara   62,41 5 - SLE - Rara 

2,40 40,21   4,07 5 - SLE - Rara   69,08 5 - SLE - Rara 
2,45 40,21   4,35 5 - SLE - Rara   76,14 5 - SLE - Rara 

2,50 40,21   4,63 5 - SLE - Rara   83,59 5 - SLE - Rara 

2,55 40,21   4,93 5 - SLE - Rara   91,44 5 - SLE - Rara 

2,60 40,21   5,24 5 - SLE - Rara   99,69 5 - SLE - Rara 
2,65 40,21   5,56 5 - SLE - Rara   108,36 5 - SLE - Rara 

2,70 40,21   5,89 5 - SLE - Rara   117,43 5 - SLE - Rara 

2,75 40,21   6,24 5 - SLE - Rara   126,93 5 - SLE - Rara 

2,80 40,21   6,59 5 - SLE - Rara   136,85 5 - SLE - Rara 

2,85 40,21   6,96 5 - SLE - Rara   147,20 5 - SLE - Rara 
2,90 40,21   7,35 5 - SLE - Rara   158,00 5 - SLE - Rara 

2,95 40,21   7,74 5 - SLE - Rara   169,24 5 - SLE - Rara 

3,00 40,21   8,15 5 - SLE - Rara   180,92 5 - SLE - Rara 

3,05 40,21   8,58 5 - SLE - Rara   193,07 5 - SLE - Rara 
3,10 40,21   9,01 5 - SLE - Rara   205,68 5 - SLE - Rara 

3,15 40,21   9,46 5 - SLE - Rara   218,77 5 - SLE - Rara 

3,20 40,21   9,93 5 - SLE - Rara   232,33 5 - SLE - Rara 

3,25 40,21   10,41 5 - SLE - Rara   246,38 5 - SLE - Rara 

3,30 40,21   10,90 5 - SLE - Rara   260,93 5 - SLE - Rara 
3,35 40,21   11,41 5 - SLE - Rara   275,97 5 - SLE - Rara 

3,40 40,21   11,93 5 - SLE - Rara   291,52 5 - SLE - Rara 

3,45 40,21   12,47 5 - SLE - Rara   307,58 5 - SLE - Rara 

3,50 40,21   13,02 5 - SLE - Rara   324,16 5 - SLE - Rara 
3,55 40,21   13,59 5 - SLE - Rara   341,27 5 - SLE - Rara 

3,60 40,21   14,18 5 - SLE - Rara   358,91 5 - SLE - Rara 

3,65 40,21   14,78 5 - SLE - Rara   377,09 5 - SLE - Rara 

3,70 40,21   15,40 5 - SLE - Rara   395,82 5 - SLE - Rara 
3,75 40,21   16,03 5 - SLE - Rara   415,11 5 - SLE - Rara 

3,80 40,21   16,68 5 - SLE - Rara   434,96 5 - SLE - Rara 

3,85 40,21   17,35 5 - SLE - Rara   455,38 5 - SLE - Rara 

3,90 40,21   18,04 5 - SLE - Rara   476,38 5 - SLE - Rara 

3,95 40,21   18,74 5 - SLE - Rara   497,96 5 - SLE - Rara 
4,00 40,21   19,46 5 - SLE - Rara   520,13 5 - SLE - Rara 

4,05 40,21   20,20 5 - SLE - Rara   542,90 5 - SLE - Rara 

4,10 40,21   20,96 5 - SLE - Rara   566,28 5 - SLE - Rara 

4,15 40,21   21,73 5 - SLE - Rara   590,27 5 - SLE - Rara 
4,20 40,21   22,52 5 - SLE - Rara   614,88 5 - SLE - Rara 

4,25 40,21   23,34 5 - SLE - Rara   640,11 5 - SLE - Rara 

4,30 40,21   24,17 5 - SLE - Rara   665,98 5 - SLE - Rara 

4,35 40,21   25,02 5 - SLE - Rara   692,50 5 - SLE - Rara 
4,40 40,21   25,89 5 - SLE - Rara   719,66 5 - SLE - Rara 

4,45 40,21   26,77 5 - SLE - Rara   747,48 5 - SLE - Rara 

4,50 40,21   27,68 5 - SLE - Rara   775,96 5 - SLE - Rara 

4,55 40,21   28,61 5 - SLE - Rara   805,11 5 - SLE - Rara 

4,60 40,21   29,56 5 - SLE - Rara   834,94 5 - SLE - Rara 
4,65 40,21   30,53 5 - SLE - Rara   865,46 5 - SLE - Rara 

4,70 40,21   31,52 5 - SLE - Rara   896,67 5 - SLE - Rara 

4,75 40,21   32,53 5 - SLE - Rara   928,58 5 - SLE - Rara 

4,80 40,21   33,56 5 - SLE - Rara   961,19 5 - SLE - Rara 
4,85 40,21   34,62 5 - SLE - Rara   994,52 5 - SLE - Rara 

4,90 40,21   35,69 5 - SLE - Rara   1028,57 5 - SLE - Rara 

4,95 40,21   36,79 5 - SLE - Rara   1063,35 5 - SLE - Rara 

5,00 40,21   37,91 5 - SLE - Rara   1098,87 5 - SLE - Rara 

5,05 40,21   39,05 5 - SLE - Rara   1135,13 5 - SLE - Rara 
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Y Af c n° - Tipo f n° - Tipo 

[m] [cmq] [kg/cmq]   [kg/cmq]   
5,10 40,21   40,21 5 - SLE - Rara   1172,14 5 - SLE - Rara 
5,15 40,21   41,40 5 - SLE - Rara   1209,91 5 - SLE - Rara 

5,20 40,21   42,61 5 - SLE - Rara   1248,44 5 - SLE - Rara 

5,25 40,21   43,84 5 - SLE - Rara   1287,75 5 - SLE - Rara 

5,30 40,21   45,10 5 - SLE - Rara   1327,84 5 - SLE - Rara 
5,35 40,21   46,38 5 - SLE - Rara   1368,71 5 - SLE - Rara 

5,40 40,21   47,68 5 - SLE - Rara   1410,38 5 - SLE - Rara 

5,45 40,21   49,01 5 - SLE - Rara   1452,85 5 - SLE - Rara 

5,50 40,21   50,36 5 - SLE - Rara   1496,13 5 - SLE - Rara 
5,55 40,21   51,74 5 - SLE - Rara   1540,22 5 - SLE - Rara 

5,60 40,21   53,14 5 - SLE - Rara   1585,14 5 - SLE - Rara 

5,65 40,21   54,56 5 - SLE - Rara   1630,89 5 - SLE - Rara 

5,70 40,21   56,01 5 - SLE - Rara   1677,48 5 - SLE - Rara 

5,75 40,21   57,46 5 - SLE - Rara   1724,11 5 - SLE - Rara 
5,80 40,21   58,89 5 - SLE - Rara   1769,76 5 - SLE - Rara 

5,85 40,21   60,27 5 - SLE - Rara   1814,19 5 - SLE - Rara 

5,90 40,21   61,61 5 - SLE - Rara   1857,17 5 - SLE - Rara 

5,95 40,21   62,90 5 - SLE - Rara   1898,44 5 - SLE - Rara 
6,00 40,21   64,13 5 - SLE - Rara   1937,79 5 - SLE - Rara 

6,05 40,21   65,30 5 - SLE - Rara   1974,97 5 - SLE - Rara 

6,10 40,21   66,40 5 - SLE - Rara   2009,76 5 - SLE - Rara 

6,15 40,21   67,41 5 - SLE - Rara   2041,92 5 - SLE - Rara 
6,20 40,21   68,35 5 - SLE - Rara   2071,42 5 - SLE - Rara 

6,25 40,21   69,21 5 - SLE - Rara   2098,34 5 - SLE - Rara 

6,30 40,21   69,99 5 - SLE - Rara   2122,75 5 - SLE - Rara 

6,35 40,21   70,70 5 - SLE - Rara   2144,72 5 - SLE - Rara 

6,40 40,21   71,34 5 - SLE - Rara   2164,31 5 - SLE - Rara 
6,45 40,21   71,91 5 - SLE - Rara   2181,60 5 - SLE - Rara 

6,50 40,21   72,41 5 - SLE - Rara   2196,64 5 - SLE - Rara 

6,55 40,21   72,84 5 - SLE - Rara   2209,50 5 - SLE - Rara 

6,60 40,21   73,22 5 - SLE - Rara   2220,25 5 - SLE - Rara 
6,65 40,21   73,53 5 - SLE - Rara   2228,96 5 - SLE - Rara 

6,70 40,21   73,78 5 - SLE - Rara   2235,67 5 - SLE - Rara 

6,75 40,21   73,97 5 - SLE - Rara   2240,47 5 - SLE - Rara 

6,80 40,21   74,11 5 - SLE - Rara   2243,39 5 - SLE - Rara 

6,85 40,21   74,19 5 - SLE - Rara   2244,52 5 - SLE - Rara 
6,90 40,21   74,22 5 - SLE - Rara   2243,90 5 - SLE - Rara 

6,95 40,21   74,20 5 - SLE - Rara   2241,59 5 - SLE - Rara 

7,00 40,21   74,13 5 - SLE - Rara   2237,65 5 - SLE - Rara 

7,05 40,21   74,01 5 - SLE - Rara   2232,13 5 - SLE - Rara 
7,10 40,21   73,85 5 - SLE - Rara   2225,10 5 - SLE - Rara 

7,15 40,21   73,64 5 - SLE - Rara   2216,60 5 - SLE - Rara 

7,20 40,21   73,39 5 - SLE - Rara   2206,68 5 - SLE - Rara 

7,25 40,21   73,10 5 - SLE - Rara   2195,41 5 - SLE - Rara 
7,30 40,21   72,77 5 - SLE - Rara   2182,82 5 - SLE - Rara 

7,35 40,21   72,40 5 - SLE - Rara   2168,98 5 - SLE - Rara 

7,40 40,21   72,00 5 - SLE - Rara   2153,92 5 - SLE - Rara 

7,45 40,21   71,56 5 - SLE - Rara   2137,70 5 - SLE - Rara 

7,50 40,21   71,09 5 - SLE - Rara   2120,37 5 - SLE - Rara 
7,55 40,21   70,58 5 - SLE - Rara   2101,96 5 - SLE - Rara 

7,60 40,21   70,04 5 - SLE - Rara   2082,54 5 - SLE - Rara 

7,65 40,21   69,48 5 - SLE - Rara   2062,14 5 - SLE - Rara 

7,70 40,21   68,88 5 - SLE - Rara   2040,80 5 - SLE - Rara 
7,75 40,21   68,26 5 - SLE - Rara   2018,57 5 - SLE - Rara 

7,80 40,21   67,62 5 - SLE - Rara   1995,48 5 - SLE - Rara 

7,85 40,21   66,94 5 - SLE - Rara   1971,59 5 - SLE - Rara 

7,90 40,21   66,25 5 - SLE - Rara   1946,93 5 - SLE - Rara 
7,95 40,21   65,53 5 - SLE - Rara   1921,55 5 - SLE - Rara 

8,00 40,21   64,79 5 - SLE - Rara   1895,46 5 - SLE - Rara 

8,05 40,21   64,04 5 - SLE - Rara   1868,73 5 - SLE - Rara 

8,10 40,21   63,26 5 - SLE - Rara   1841,38 5 - SLE - Rara 

8,15 40,21   62,46 5 - SLE - Rara   1813,45 5 - SLE - Rara 
8,20 40,21   61,65 5 - SLE - Rara   1784,97 5 - SLE - Rara 

8,25 40,21   60,83 5 - SLE - Rara   1755,98 5 - SLE - Rara 

8,30 40,21   59,98 5 - SLE - Rara   1726,51 5 - SLE - Rara 

8,35 40,21   59,13 5 - SLE - Rara   1696,60 5 - SLE - Rara 
8,40 40,21   58,26 5 - SLE - Rara   1666,27 5 - SLE - Rara 

8,45 40,21   57,38 5 - SLE - Rara   1635,56 5 - SLE - Rara 

8,50 40,21   56,49 5 - SLE - Rara   1604,50 5 - SLE - Rara 

8,55 40,21   55,59 5 - SLE - Rara   1573,12 5 - SLE - Rara 

8,60 40,21   54,67 5 - SLE - Rara   1541,44 5 - SLE - Rara 
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Y Af c n° - Tipo f n° - Tipo 

[m] [cmq] [kg/cmq]   [kg/cmq]   
8,65 40,21   53,76 5 - SLE - Rara   1509,50 5 - SLE - Rara 
8,70 40,21   52,83 5 - SLE - Rara   1477,33 5 - SLE - Rara 

8,75 40,21   51,89 5 - SLE - Rara   1444,94 5 - SLE - Rara 

8,80 40,21   50,95 5 - SLE - Rara   1412,37 5 - SLE - Rara 

8,85 40,21   50,01 5 - SLE - Rara   1379,65 5 - SLE - Rara 
8,90 40,21   49,06 5 - SLE - Rara   1346,79 5 - SLE - Rara 

8,95 40,21   48,10 5 - SLE - Rara   1313,82 5 - SLE - Rara 

9,00 40,21   47,15 5 - SLE - Rara   1280,77 5 - SLE - Rara 

9,05 40,21   46,19 5 - SLE - Rara   1247,66 5 - SLE - Rara 
9,10 40,21   45,22 5 - SLE - Rara   1214,51 5 - SLE - Rara 

9,15 40,21   44,26 5 - SLE - Rara   1181,34 5 - SLE - Rara 

9,20 40,21   43,30 5 - SLE - Rara   1148,18 5 - SLE - Rara 

9,25 40,21   42,33 5 - SLE - Rara   1115,05 5 - SLE - Rara 

9,30 40,21   41,37 5 - SLE - Rara   1081,97 5 - SLE - Rara 
9,35 40,21   40,40 5 - SLE - Rara   1048,95 5 - SLE - Rara 

9,40 40,21   39,44 5 - SLE - Rara   1016,02 5 - SLE - Rara 

9,45 40,21   38,48 5 - SLE - Rara   983,21 5 - SLE - Rara 

9,50 40,21   37,52 5 - SLE - Rara   950,52 5 - SLE - Rara 
9,55 40,21   36,57 5 - SLE - Rara   917,97 5 - SLE - Rara 

9,60 40,21   35,62 5 - SLE - Rara   885,59 5 - SLE - Rara 

9,65 40,21   34,67 5 - SLE - Rara   853,39 5 - SLE - Rara 

9,70 40,21   33,72 5 - SLE - Rara   821,40 5 - SLE - Rara 
9,75 40,21   32,78 5 - SLE - Rara   789,62 5 - SLE - Rara 

9,80 40,21   31,85 5 - SLE - Rara   758,08 5 - SLE - Rara 

9,85 40,21   30,92 5 - SLE - Rara   726,80 5 - SLE - Rara 

9,90 40,21   30,00 5 - SLE - Rara   695,79 5 - SLE - Rara 

9,95 40,21   29,08 5 - SLE - Rara   665,07 5 - SLE - Rara 
10,00 40,21   28,17 5 - SLE - Rara   634,66 5 - SLE - Rara 

10,05 40,21   27,26 5 - SLE - Rara   604,58 5 - SLE - Rara 

10,10 40,21   26,37 5 - SLE - Rara   574,85 5 - SLE - Rara 

10,15 40,21   25,48 5 - SLE - Rara   545,48 5 - SLE - Rara 
10,20 40,21   24,60 5 - SLE - Rara   516,50 5 - SLE - Rara 

10,25 40,21   23,72 5 - SLE - Rara   487,93 5 - SLE - Rara 

10,30 40,21   22,86 5 - SLE - Rara   459,79 5 - SLE - Rara 

10,35 40,21   22,00 5 - SLE - Rara   432,11 5 - SLE - Rara 

10,40 40,21   21,15 5 - SLE - Rara   404,90 5 - SLE - Rara 
10,45 40,21   20,32 5 - SLE - Rara   378,21 5 - SLE - Rara 

10,50 40,21   19,49 5 - SLE - Rara   352,05 5 - SLE - Rara 

10,55 40,21   18,67 5 - SLE - Rara   326,46 5 - SLE - Rara 

10,60 40,21   17,86 5 - SLE - Rara   301,48 5 - SLE - Rara 
10,65 40,21   17,07 5 - SLE - Rara   277,15 5 - SLE - Rara 

10,70 40,21   16,28 5 - SLE - Rara   253,51 5 - SLE - Rara 

10,75 40,21   15,51 5 - SLE - Rara   230,62 5 - SLE - Rara 

10,80 40,21   14,76 5 - SLE - Rara   208,52 5 - SLE - Rara 
10,85 40,21   14,02 5 - SLE - Rara   187,28 5 - SLE - Rara 

10,90 40,21   13,29 5 - SLE - Rara   166,96 5 - SLE - Rara 

10,95 40,21   12,59 5 - SLE - Rara   152,47 5 - SLE - Rara 

11,00 40,21   11,90 5 - SLE - Rara   145,29 5 - SLE - Rara 

11,05 40,21   11,24 5 - SLE - Rara   138,30 5 - SLE - Rara 
11,10 40,21   10,61 5 - SLE - Rara   131,53 5 - SLE - Rara 

11,15 40,21   10,00 5 - SLE - Rara   125,00 5 - SLE - Rara 

11,20 40,21   9,43 5 - SLE - Rara   118,76 5 - SLE - Rara 

11,25 40,21   8,89 5 - SLE - Rara   112,83 5 - SLE - Rara 
11,30 40,21   8,38 5 - SLE - Rara   107,24 5 - SLE - Rara 

11,35 40,21   7,92 5 - SLE - Rara   102,01 5 - SLE - Rara 

11,40 40,21   5,72 8 - SLD   97,16 5 - SLE - Rara 

11,45 40,21   5,52 8 - SLD   92,68 5 - SLE - Rara 
11,50 40,21   5,34 8 - SLD   88,58 5 - SLE - Rara 

11,55 40,21   5,18 8 - SLD   84,83 5 - SLE - Rara 

11,60 40,21   5,02 8 - SLD   81,41 5 - SLE - Rara 

11,65 40,21   4,86 8 - SLD   78,30 5 - SLE - Rara 

11,70 40,21   4,71 8 - SLD   75,47 5 - SLE - Rara 
11,75 40,21   4,57 8 - SLD   72,88 5 - SLE - Rara 

11,80 40,21   4,43 8 - SLD   70,48 5 - SLE - Rara 

11,85 40,21   4,30 8 - SLD   68,19 5 - SLE - Rara 

11,90 40,21   4,18 8 - SLD   65,99 5 - SLE - Rara 
11,95 40,21   4,06 8 - SLD   63,89 5 - SLE - Rara 

12,00 40,21   3,94 8 - SLD   61,89 5 - SLE - Rara 

12,05 40,21   3,83 8 - SLD   59,99 5 - SLE - Rara 

12,10 40,21   3,73 8 - SLD   58,18 5 - SLE - Rara 

12,15 40,21   3,63 8 - SLD   56,48 5 - SLE - Rara 
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Y Af c n° - Tipo f n° - Tipo 

[m] [cmq] [kg/cmq]   [kg/cmq]   
12,20 40,21   3,54 8 - SLD   54,88 5 - SLE - Rara 
12,25 40,21   3,45 8 - SLD   53,37 5 - SLE - Rara 

12,30 40,21   3,37 8 - SLD   51,97 5 - SLE - Rara 

12,35 40,21   3,30 8 - SLD   50,67 5 - SLE - Rara 

12,40 40,21   3,23 8 - SLD   49,48 5 - SLE - Rara 
12,45 40,21   3,17 8 - SLD   48,39 5 - SLE - Rara 

12,50 40,21   3,11 8 - SLD   47,41 5 - SLE - Rara 

12,55 40,21   3,06 8 - SLD   46,53 5 - SLE - Rara 

12,60 40,21   3,02 8 - SLD   45,76 5 - SLE - Rara 
12,65 40,21   2,98 8 - SLD   45,10 5 - SLE - Rara 

12,70 40,21   2,95 8 - SLD   44,54 5 - SLE - Rara 

12,75 40,21   2,93 8 - SLD   44,09 5 - SLE - Rara 

12,80 40,21   2,91 8 - SLD   43,76 5 - SLE - Rara 

12,85 40,21   2,90 8 - SLD   43,53 5 - SLE - Rara 
12,90 40,21   2,89 8 - SLD   43,42 5 - SLE - Rara 

12,95 40,21   2,89 8 - SLD   43,42 5 - SLE - Rara 

 
 
Verifica fessurazione 
 
Simbologia adottata 
Tipo Tipo della Combinazione/Fase 
Oggetto Muro/Paratia 
Y Ordinata sezione, espresso in [m] 
M Momento agente, espresso in [kgm] 
Mf Momento prima fessurazione, espresso in [kgm] 
s Distanza media tra le fessure, espressa in [mm] 
sm Deformazione nelle fessure, espressa in [%] 
wlim Apertura limite fessure, espressa in [mm] 
wk Ampiezza fessure, espressa in [mm] 
 

Y n° - Tipo M Mf s sm wlim wk 

[m]   [kgm] [kgm] [mm] [%] [mm] [mm] 
0,00 6 - SLE - Frequente 0 0 0,000 0.0000 0,400   0,000 
0,05 8 - SLD 0 0 0,000 0.0000 0,300   0,000 

0,10 8 - SLD 1 15269 0,000 0.0000 0,300   0,000 

0,15 8 - SLD 2 15269 0,000 0.0000 0,300   0,000 

0,20 8 - SLD 4 15269 0,000 0.0000 0,300   0,000 

0,25 8 - SLD 6 15269 0,000 0.0000 0,300   0,000 
0,30 8 - SLD 9 15269 0,000 0.0000 0,300   0,000 

0,35 8 - SLD 12 15269 0,000 0.0000 0,300   0,000 

0,40 8 - SLD 16 15269 0,000 0.0000 0,300   0,000 

0,45 8 - SLD 21 15269 0,000 0.0000 0,300   0,000 
0,50 8 - SLD 26 15269 0,000 0.0000 0,300   0,000 

0,55 8 - SLD 31 15269 0,000 0.0000 0,300   0,000 

0,60 8 - SLD 37 15269 0,000 0.0000 0,300   0,000 

0,65 8 - SLD 43 15269 0,000 0.0000 0,300   0,000 

0,70 8 - SLD 50 15269 0,000 0.0000 0,300   0,000 
0,75 8 - SLD 57 15269 0,000 0.0000 0,300   0,000 

0,80 8 - SLD 65 15269 0,000 0.0000 0,300   0,000 

0,85 8 - SLD 74 15269 0,000 0.0000 0,300   0,000 

0,90 8 - SLD 83 15269 0,000 0.0000 0,300   0,000 
0,95 8 - SLD 92 15269 0,000 0.0000 0,300   0,000 

1,00 8 - SLD 102 15269 0,000 0.0000 0,300   0,000 

1,05 8 - SLD 112 15269 0,000 0.0000 0,300   0,000 

1,10 8 - SLD 123 15269 0,000 0.0000 0,300   0,000 
1,15 8 - SLD 135 15269 0,000 0.0000 0,300   0,000 

1,20 8 - SLD 147 15269 0,000 0.0000 0,300   0,000 

1,25 8 - SLD 160 15269 0,000 0.0000 0,300   0,000 

1,30 8 - SLD 173 15269 0,000 0.0000 0,300   0,000 

1,35 8 - SLD 187 15269 0,000 0.0000 0,300   0,000 
1,40 8 - SLD 202 15269 0,000 0.0000 0,300   0,000 

1,45 8 - SLD 218 15269 0,000 0.0000 0,300   0,000 

1,50 8 - SLD 235 15269 0,000 0.0000 0,300   0,000 

1,55 8 - SLD 253 15269 0,000 0.0000 0,300   0,000 
1,60 8 - SLD 272 15269 0,000 0.0000 0,300   0,000 

1,65 8 - SLD 292 15269 0,000 0.0000 0,300   0,000 

1,70 8 - SLD 313 15269 0,000 0.0000 0,300   0,000 

1,75 8 - SLD 336 15269 0,000 0.0000 0,300   0,000 
1,80 8 - SLD 360 15269 0,000 0.0000 0,300   0,000 

1,85 8 - SLD 385 15269 0,000 0.0000 0,300   0,000 

1,90 8 - SLD 412 15269 0,000 0.0000 0,300   0,000 
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Y n° - Tipo M Mf s sm wlim wk 

[m]   [kgm] [kgm] [mm] [%] [mm] [mm] 
1,95 6 - SLE - Frequente 441 15269 0,000 0.0000 0,400   0,000 
2,00 6 - SLE - Frequente 480 15269 0,000 0.0000 0,400   0,000 

2,05 6 - SLE - Frequente 521 15269 0,000 0.0000 0,400   0,000 

2,10 6 - SLE - Frequente 565 15269 0,000 0.0000 0,400   0,000 

2,15 6 - SLE - Frequente 610 15269 0,000 0.0000 0,400   0,000 
2,20 6 - SLE - Frequente 659 15269 0,000 0.0000 0,400   0,000 

2,25 6 - SLE - Frequente 709 15269 0,000 0.0000 0,400   0,000 

2,30 6 - SLE - Frequente 763 15269 0,000 0.0000 0,400   0,000 

2,35 6 - SLE - Frequente 818 15269 0,000 0.0000 0,400   0,000 
2,40 6 - SLE - Frequente 877 15269 0,000 0.0000 0,400   0,000 

2,45 6 - SLE - Frequente 938 15269 0,000 0.0000 0,400   0,000 

2,50 6 - SLE - Frequente 1002 15269 0,000 0.0000 0,400   0,000 

2,55 6 - SLE - Frequente 1069 15269 0,000 0.0000 0,400   0,000 

2,60 6 - SLE - Frequente 1139 15269 0,000 0.0000 0,400   0,000 
2,65 6 - SLE - Frequente 1212 15269 0,000 0.0000 0,400   0,000 

2,70 6 - SLE - Frequente 1288 15269 0,000 0.0000 0,400   0,000 

2,75 6 - SLE - Frequente 1367 15269 0,000 0.0000 0,400   0,000 

2,80 6 - SLE - Frequente 1449 15269 0,000 0.0000 0,400   0,000 
2,85 6 - SLE - Frequente 1534 15269 0,000 0.0000 0,400   0,000 

2,90 6 - SLE - Frequente 1623 15269 0,000 0.0000 0,400   0,000 

2,95 6 - SLE - Frequente 1715 15269 0,000 0.0000 0,400   0,000 

3,00 6 - SLE - Frequente 1810 15269 0,000 0.0000 0,400   0,000 
3,05 6 - SLE - Frequente 1909 15269 0,000 0.0000 0,400   0,000 

3,10 6 - SLE - Frequente 2011 15269 0,000 0.0000 0,400   0,000 

3,15 6 - SLE - Frequente 2117 15269 0,000 0.0000 0,400   0,000 

3,20 6 - SLE - Frequente 2227 15269 0,000 0.0000 0,400   0,000 

3,25 6 - SLE - Frequente 2340 15269 0,000 0.0000 0,400   0,000 
3,30 6 - SLE - Frequente 2457 15269 0,000 0.0000 0,400   0,000 

3,35 6 - SLE - Frequente 2578 15269 0,000 0.0000 0,400   0,000 

3,40 6 - SLE - Frequente 2703 15269 0,000 0.0000 0,400   0,000 

3,45 6 - SLE - Frequente 2832 15269 0,000 0.0000 0,400   0,000 
3,50 6 - SLE - Frequente 2965 15269 0,000 0.0000 0,400   0,000 

3,55 6 - SLE - Frequente 3102 15269 0,000 0.0000 0,400   0,000 

3,60 6 - SLE - Frequente 3243 15269 0,000 0.0000 0,400   0,000 

3,65 6 - SLE - Frequente 3389 15269 0,000 0.0000 0,400   0,000 

3,70 6 - SLE - Frequente 3539 15269 0,000 0.0000 0,400   0,000 
3,75 6 - SLE - Frequente 3693 15269 0,000 0.0000 0,400   0,000 

3,80 6 - SLE - Frequente 3851 15269 0,000 0.0000 0,400   0,000 

3,85 6 - SLE - Frequente 4014 15269 0,000 0.0000 0,400   0,000 

3,90 6 - SLE - Frequente 4182 15269 0,000 0.0000 0,400   0,000 
3,95 6 - SLE - Frequente 4354 15269 0,000 0.0000 0,400   0,000 

4,00 6 - SLE - Frequente 4530 15269 0,000 0.0000 0,400   0,000 

4,05 6 - SLE - Frequente 4712 15269 0,000 0.0000 0,400   0,000 

4,10 6 - SLE - Frequente 4898 15269 0,000 0.0000 0,400   0,000 
4,15 6 - SLE - Frequente 5089 15269 0,000 0.0000 0,400   0,000 

4,20 6 - SLE - Frequente 5285 15269 0,000 0.0000 0,400   0,000 

4,25 6 - SLE - Frequente 5486 15269 0,000 0.0000 0,400   0,000 

4,30 6 - SLE - Frequente 5692 15269 0,000 0.0000 0,400   0,000 

4,35 6 - SLE - Frequente 5903 15269 0,000 0.0000 0,400   0,000 
4,40 6 - SLE - Frequente 6120 15269 0,000 0.0000 0,400   0,000 

4,45 6 - SLE - Frequente 6341 15269 0,000 0.0000 0,400   0,000 

4,50 6 - SLE - Frequente 6568 15269 0,000 0.0000 0,400   0,000 

4,55 6 - SLE - Frequente 6800 15269 0,000 0.0000 0,400   0,000 
4,60 6 - SLE - Frequente 7037 15269 0,000 0.0000 0,400   0,000 

4,65 6 - SLE - Frequente 7280 15269 0,000 0.0000 0,400   0,000 

4,70 6 - SLE - Frequente 7529 15269 0,000 0.0000 0,400   0,000 

4,75 6 - SLE - Frequente 7783 15269 0,000 0.0000 0,400   0,000 
4,80 6 - SLE - Frequente 8043 15269 0,000 0.0000 0,400   0,000 

4,85 6 - SLE - Frequente 8308 15269 0,000 0.0000 0,400   0,000 

4,90 6 - SLE - Frequente 8580 15269 0,000 0.0000 0,400   0,000 

4,95 6 - SLE - Frequente 8857 15269 0,000 0.0000 0,400   0,000 

5,00 6 - SLE - Frequente 9140 15269 0,000 0.0000 0,400   0,000 
5,05 6 - SLE - Frequente 9429 15269 0,000 0.0000 0,400   0,000 

5,10 6 - SLE - Frequente 9724 15269 0,000 0.0000 0,400   0,000 

5,15 6 - SLE - Frequente 10025 15269 0,000 0.0000 0,400   0,000 

5,20 6 - SLE - Frequente 10333 15269 0,000 0.0000 0,400   0,000 
5,25 6 - SLE - Frequente 10646 15269 0,000 0.0000 0,400   0,000 

5,30 6 - SLE - Frequente 10966 15269 0,000 0.0000 0,400   0,000 

5,35 6 - SLE - Frequente 11292 15269 0,000 0.0000 0,400   0,000 

5,40 6 - SLE - Frequente 11625 15269 0,000 0.0000 0,400   0,000 

5,45 6 - SLE - Frequente 11964 15269 0,000 0.0000 0,400   0,000 
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Y n° - Tipo M Mf s sm wlim wk 

[m]   [kgm] [kgm] [mm] [%] [mm] [mm] 
5,50 6 - SLE - Frequente 12309 15269 0,000 0.0000 0,400   0,000 
5,55 6 - SLE - Frequente 12661 15269 0,000 0.0000 0,400   0,000 

5,60 6 - SLE - Frequente 13020 15269 0,000 0.0000 0,400   0,000 

5,65 6 - SLE - Frequente 13386 15269 0,000 0.0000 0,400   0,000 

5,70 6 - SLE - Frequente 13758 15269 0,000 0.0000 0,400   0,000 
5,75 6 - SLE - Frequente 14130 15269 0,000 0.0000 0,400   0,000 

5,80 6 - SLE - Frequente 14494 15269 0,000 0.0000 0,400   0,000 

5,85 6 - SLE - Frequente 14847 15269 0,000 0.0000 0,400   0,000 

5,90 6 - SLE - Frequente 15187 15269 0,000 0.0000 0,400   0,000 
5,95 6 - SLE - Frequente 15512 15269 245,859 0.0305 0,400   0,128 

6,00 6 - SLE - Frequente 15820 15269 245,859 0.0312 0,400   0,130 

6,05 6 - SLE - Frequente 16109 15269 245,859 0.0335 0,400   0,140 

6,10 6 - SLE - Frequente 16378 15269 245,859 0.0357 0,400   0,149 

6,15 6 - SLE - Frequente 16627 15269 245,859 0.0377 0,400   0,158 
6,20 6 - SLE - Frequente 16856 15269 245,859 0.0396 0,400   0,165 

6,25 6 - SLE - Frequente 17066 15269 245,859 0.0412 0,400   0,172 

6,30 6 - SLE - Frequente 17258 15269 245,859 0.0427 0,400   0,178 

6,35 6 - SLE - Frequente 17432 15269 245,859 0.0440 0,400   0,184 
6,40 6 - SLE - Frequente 17589 15269 245,859 0.0452 0,400   0,189 

6,45 6 - SLE - Frequente 17729 15269 245,859 0.0462 0,400   0,193 

6,50 6 - SLE - Frequente 17852 15269 245,859 0.0471 0,400   0,197 

6,55 6 - SLE - Frequente 17959 15269 245,859 0.0478 0,400   0,200 
6,60 6 - SLE - Frequente 18051 15269 245,859 0.0485 0,400   0,203 

6,65 6 - SLE - Frequente 18127 15269 245,859 0.0490 0,400   0,205 

6,70 6 - SLE - Frequente 18190 15269 245,859 0.0493 0,400   0,206 

6,75 6 - SLE - Frequente 18238 15269 245,859 0.0496 0,400   0,207 

6,80 6 - SLE - Frequente 18272 15269 245,859 0.0498 0,400   0,208 
6,85 6 - SLE - Frequente 18293 15269 245,859 0.0498 0,400   0,208 

6,90 6 - SLE - Frequente 18301 15269 245,859 0.0498 0,400   0,208 

6,95 6 - SLE - Frequente 18297 15269 245,859 0.0496 0,400   0,207 

7,00 6 - SLE - Frequente 18281 15269 245,859 0.0493 0,400   0,206 
7,05 6 - SLE - Frequente 18253 15269 245,859 0.0490 0,400   0,205 

7,10 6 - SLE - Frequente 18215 15269 245,859 0.0486 0,400   0,203 

7,15 6 - SLE - Frequente 18165 15269 245,859 0.0480 0,400   0,201 

7,20 6 - SLE - Frequente 18105 15269 245,859 0.0474 0,400   0,198 

7,25 6 - SLE - Frequente 18035 15269 245,859 0.0467 0,400   0,195 
7,30 6 - SLE - Frequente 17956 15269 245,859 0.0459 0,400   0,192 

7,35 6 - SLE - Frequente 17867 15269 245,859 0.0451 0,400   0,188 

7,40 6 - SLE - Frequente 17769 15269 245,859 0.0442 0,400   0,185 

7,45 6 - SLE - Frequente 17663 15269 245,859 0.0431 0,400   0,180 
7,50 6 - SLE - Frequente 17549 15269 245,859 0.0421 0,400   0,176 

7,55 6 - SLE - Frequente 17426 15269 245,859 0.0409 0,400   0,171 

7,60 6 - SLE - Frequente 17297 15269 245,859 0.0397 0,400   0,166 

7,65 6 - SLE - Frequente 17160 15269 245,859 0.0384 0,400   0,160 
7,70 6 - SLE - Frequente 17016 15269 245,859 0.0370 0,400   0,155 

7,75 6 - SLE - Frequente 16865 15269 245,859 0.0356 0,400   0,149 

7,80 6 - SLE - Frequente 16709 15269 245,859 0.0341 0,400   0,142 

7,85 6 - SLE - Frequente 16546 15269 245,859 0.0325 0,400   0,136 

7,90 6 - SLE - Frequente 16378 15269 245,859 0.0311 0,400   0,130 
7,95 6 - SLE - Frequente 16204 15269 245,859 0.0307 0,400   0,128 

8,00 6 - SLE - Frequente 16025 15269 245,859 0.0303 0,400   0,127 

8,05 6 - SLE - Frequente 15842 15269 245,859 0.0298 0,400   0,125 

8,10 6 - SLE - Frequente 15654 15269 245,859 0.0294 0,400   0,123 
8,15 6 - SLE - Frequente 15461 15269 245,859 0.0289 0,400   0,121 

8,20 6 - SLE - Frequente 15265 15269 0,000 0.0000 0,400   0,000 

8,25 6 - SLE - Frequente 15065 15269 0,000 0.0000 0,400   0,000 

8,30 6 - SLE - Frequente 14861 15269 0,000 0.0000 0,400   0,000 
8,35 6 - SLE - Frequente 14654 15269 0,000 0.0000 0,400   0,000 

8,40 6 - SLE - Frequente 14444 15269 0,000 0.0000 0,400   0,000 

8,45 6 - SLE - Frequente 14231 15269 0,000 0.0000 0,400   0,000 

8,50 6 - SLE - Frequente 14015 15269 0,000 0.0000 0,400   0,000 

8,55 6 - SLE - Frequente 13797 15269 0,000 0.0000 0,400   0,000 
8,60 6 - SLE - Frequente 13577 15269 0,000 0.0000 0,400   0,000 

8,65 6 - SLE - Frequente 13355 15269 0,000 0.0000 0,400   0,000 

8,70 6 - SLE - Frequente 13131 15269 0,000 0.0000 0,400   0,000 

8,75 6 - SLE - Frequente 12905 15269 0,000 0.0000 0,400   0,000 
8,80 6 - SLE - Frequente 12678 15269 0,000 0.0000 0,400   0,000 

8,85 6 - SLE - Frequente 12450 15269 0,000 0.0000 0,400   0,000 

8,90 6 - SLE - Frequente 12221 15269 0,000 0.0000 0,400   0,000 

8,95 6 - SLE - Frequente 11991 15269 0,000 0.0000 0,400   0,000 

9,00 6 - SLE - Frequente 11760 15269 0,000 0.0000 0,400   0,000 
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Y n° - Tipo M Mf s sm wlim wk 

[m]   [kgm] [kgm] [mm] [%] [mm] [mm] 
9,05 6 - SLE - Frequente 11529 15269 0,000 0.0000 0,400   0,000 
9,10 6 - SLE - Frequente 11297 15269 0,000 0.0000 0,400   0,000 

9,15 6 - SLE - Frequente 11065 15269 0,000 0.0000 0,400   0,000 

9,20 6 - SLE - Frequente 10833 15269 0,000 0.0000 0,400   0,000 

9,25 6 - SLE - Frequente 10601 15269 0,000 0.0000 0,400   0,000 
9,30 6 - SLE - Frequente 10369 15269 0,000 0.0000 0,400   0,000 

9,35 6 - SLE - Frequente 10138 15269 0,000 0.0000 0,400   0,000 

9,40 6 - SLE - Frequente 9907 15269 0,000 0.0000 0,400   0,000 

9,45 6 - SLE - Frequente 9677 15269 0,000 0.0000 0,400   0,000 
9,50 6 - SLE - Frequente 9447 15269 0,000 0.0000 0,400   0,000 

9,55 6 - SLE - Frequente 9219 15269 0,000 0.0000 0,400   0,000 

9,60 6 - SLE - Frequente 8991 15269 0,000 0.0000 0,400   0,000 

9,65 6 - SLE - Frequente 8765 15269 0,000 0.0000 0,400   0,000 

9,70 6 - SLE - Frequente 8539 15269 0,000 0.0000 0,400   0,000 
9,75 6 - SLE - Frequente 8315 15269 0,000 0.0000 0,400   0,000 

9,80 6 - SLE - Frequente 8093 15269 0,000 0.0000 0,400   0,000 

9,85 6 - SLE - Frequente 7872 15269 0,000 0.0000 0,400   0,000 

9,90 6 - SLE - Frequente 7653 15269 0,000 0.0000 0,400   0,000 
9,95 6 - SLE - Frequente 7435 15269 0,000 0.0000 0,400   0,000 

10,00 6 - SLE - Frequente 7220 15269 0,000 0.0000 0,400   0,000 

10,05 6 - SLE - Frequente 7006 15269 0,000 0.0000 0,400   0,000 

10,10 6 - SLE - Frequente 6794 15269 0,000 0.0000 0,400   0,000 
10,15 6 - SLE - Frequente 6584 15269 0,000 0.0000 0,400   0,000 

10,20 6 - SLE - Frequente 6377 15269 0,000 0.0000 0,400   0,000 

10,25 6 - SLE - Frequente 6172 15269 0,000 0.0000 0,400   0,000 

10,30 6 - SLE - Frequente 5969 15269 0,000 0.0000 0,400   0,000 

10,35 6 - SLE - Frequente 5768 15269 0,000 0.0000 0,400   0,000 
10,40 6 - SLE - Frequente 5571 15269 0,000 0.0000 0,400   0,000 

10,45 6 - SLE - Frequente 5375 15269 0,000 0.0000 0,400   0,000 

10,50 6 - SLE - Frequente 5182 15269 0,000 0.0000 0,400   0,000 

10,55 6 - SLE - Frequente 4992 15269 0,000 0.0000 0,400   0,000 
10,60 6 - SLE - Frequente 4805 15269 0,000 0.0000 0,400   0,000 

10,65 6 - SLE - Frequente 4621 15269 0,000 0.0000 0,400   0,000 

10,70 6 - SLE - Frequente 4439 15269 0,000 0.0000 0,400   0,000 

10,75 6 - SLE - Frequente 4261 15269 0,000 0.0000 0,400   0,000 

10,80 6 - SLE - Frequente 4085 15269 0,000 0.0000 0,400   0,000 
10,85 6 - SLE - Frequente 3912 15269 0,000 0.0000 0,400   0,000 

10,90 6 - SLE - Frequente 3743 15269 0,000 0.0000 0,400   0,000 

10,95 6 - SLE - Frequente 3577 15269 0,000 0.0000 0,400   0,000 

11,00 6 - SLE - Frequente 3414 15269 0,000 0.0000 0,400   0,000 
11,05 6 - SLE - Frequente 3254 15269 0,000 0.0000 0,400   0,000 

11,10 6 - SLE - Frequente 3097 15269 0,000 0.0000 0,400   0,000 

11,15 6 - SLE - Frequente 2944 15269 0,000 0.0000 0,400   0,000 

11,20 6 - SLE - Frequente 2795 15269 0,000 0.0000 0,400   0,000 
11,25 6 - SLE - Frequente 2648 15269 0,000 0.0000 0,400   0,000 

11,30 6 - SLE - Frequente 2506 15269 0,000 0.0000 0,400   0,000 

11,35 6 - SLE - Frequente 2367 15269 0,000 0.0000 0,400   0,000 

11,40 6 - SLE - Frequente 2231 15269 0,000 0.0000 0,400   0,000 

11,45 6 - SLE - Frequente 2099 15269 0,000 0.0000 0,400   0,000 
11,50 6 - SLE - Frequente 1971 15269 0,000 0.0000 0,400   0,000 

11,55 6 - SLE - Frequente 1846 15269 0,000 0.0000 0,400   0,000 

11,60 6 - SLE - Frequente 1725 15269 0,000 0.0000 0,400   0,000 

11,65 6 - SLE - Frequente 1608 15269 0,000 0.0000 0,400   0,000 
11,70 6 - SLE - Frequente 1495 15269 0,000 0.0000 0,400   0,000 

11,75 6 - SLE - Frequente 1385 15269 0,000 0.0000 0,400   0,000 

11,80 6 - SLE - Frequente 1280 15269 0,000 0.0000 0,400   0,000 

11,85 6 - SLE - Frequente 1178 15269 0,000 0.0000 0,400   0,000 
11,90 6 - SLE - Frequente 1080 15269 0,000 0.0000 0,400   0,000 

11,95 6 - SLE - Frequente 987 15269 0,000 0.0000 0,400   0,000 

12,00 6 - SLE - Frequente 897 15269 0,000 0.0000 0,400   0,000 

12,05 6 - SLE - Frequente 812 15269 0,000 0.0000 0,400   0,000 

12,10 6 - SLE - Frequente 730 15269 0,000 0.0000 0,400   0,000 
12,15 6 - SLE - Frequente 653 15269 0,000 0.0000 0,400   0,000 

12,20 6 - SLE - Frequente 580 15269 0,000 0.0000 0,400   0,000 

12,25 6 - SLE - Frequente 511 15269 0,000 0.0000 0,400   0,000 

12,30 6 - SLE - Frequente 446 15269 0,000 0.0000 0,400   0,000 
12,35 6 - SLE - Frequente 385 15269 0,000 0.0000 0,400   0,000 

12,40 6 - SLE - Frequente 329 15269 0,000 0.0000 0,400   0,000 

12,45 6 - SLE - Frequente 277 15269 0,000 0.0000 0,400   0,000 

12,50 6 - SLE - Frequente 230 15269 0,000 0.0000 0,400   0,000 

12,55 6 - SLE - Frequente 186 15269 0,000 0.0000 0,400   0,000 
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Y n° - Tipo M Mf s sm wlim wk 

[m]   [kgm] [kgm] [mm] [%] [mm] [mm] 
12,60 6 - SLE - Frequente 148 15269 0,000 0.0000 0,400   0,000 
12,65 6 - SLE - Frequente 113 15269 0,000 0.0000 0,400   0,000 

12,70 6 - SLE - Frequente 83 15269 0,000 0.0000 0,400   0,000 

12,75 6 - SLE - Frequente 58 15269 0,000 0.0000 0,400   0,000 

12,80 6 - SLE - Frequente 37 15269 0,000 0.0000 0,400   0,000 
12,85 6 - SLE - Frequente 21 15269 0,000 0.0000 0,400   0,000 

12,90 6 - SLE - Frequente 9 15269 0,000 0.0000 0,400   0,000 

12,95 6 - SLE - Frequente 2 15269 0,000 0.0000 0,400   0,000 

 
 
Verifica armatura paratia (Inviluppo sezioni critiche) 
 
 
Verifica a flessione 
 
Simbologia adottata 
n° numero d'ordine della sezione 
Y ordinata della sezione rispetto alla testa espressa in [m] 
Af area di armatura del palo espressa in [cmq] 
M momento flettente agente sul palo espresso in [kgm] 
N sforzo normale agente sul palo espresso in [kg] (positivo di compressione) 
Mu momento ultimo di riferimento espresso in [kgm] 
Nu sforzo normale ultimo di riferimento espresso in [kg] 
Fs coefficiente di sicurezza (rapporto fra la sollecitazione ultima e la sollecitazione di esercizio) 
 

n° - Tipo Y Af M N Mu Nu FS 

  [m] [cmq] [kgm] [kg] [kgm] [kg]   
4 - SLV - GEO 7,45 40,21 45598 9362 51559 10586   1.131 

 
 
Verifica a taglio 
 
Simbologia adottata 
n° numero d'ordine della sezione 
Tipo Tipo della Combinazione/Fase 
Y ordinata della sezione rispetto alla testa, espressa in [m] 
Asw area dell'armatura trasversale, espressa in [cmq] 
s interasse tra due armature trasversali consecutive, espressa in [cm] 
VEd taglio agente sul palo, espresso in [kg] 
VRd taglio resistente, espresso in [kg] 
FS coefficiente di sicurezza (rapporto tra VRd/ VEd) 
 
La verifica a taglio del palo è stata eseguita considerando una sezione quadrata equivalente di lato B = 68,28 cm 
 

n° - Tipo Y Asw s VEd VRd FS 

  [m] [cmq] [cm] [kg] [kg]   
4 - SLV - GEO 5,80 1,57 15,00 13614 58556   4.301 

 
 
Verifica tensioni 
 
Simbologia adottata 
n° numero d'ordine della sezione 
Y ordinata della sezione rispetto alla testa espressa in [m] 
Af area di armatura espressa in [cmq] 
c tensione nel calcestruzzo espressa in [kg/cmq] 
f tensione nell'acciaio espressa in [kg/cmq] 
 

Af c cmb f cmb 

[cmq] [kg/cmq]   [kg/cmq]   
40,21   74,22 5   2244,52 5 

 
 
Verifica fessurazione 
 
Simbologia adottata 
Tipo Tipo della Combinazione/Fase 
Oggetto Muro/Paratia 
Y Ordinata sezione, espresso in [m] 
M Momento agente, espresso in [kgm] 
Mf Momento prima fessurazione, espresso in [kgm] 
s Distanza media tra le fessure, espressa in [mm] 
sm Deformazione nelle fessure, espressa in [%] 
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wlim Apertura limite fessure, espressa in [mm] 
wk Ampiezza fessure, espressa in [mm] 
 

Oggetto n° - Tipo Y M Mf s sm wlim wk 

    [m] [kgm] [kgm] [mm] [%] [mm] [mm] 
Paratia 6 - SLE - Frequente 6,85 18293 15269 245,859 0.0498 0,400   0,208 

 
 
Verifica sezione cordoli 
 
Simbologia adottata 
Mh momento flettente espresso in [kgm] nel piano orizzontale 
Th taglio espresso in [kg] nel piano orizzontale 
Mv momento flettente espresso in [kgm] nel piano verticale 
Tv taglio espresso in [kg] nel piano verticale 
 
 
 
Cordolo N°  1 (X=0,00 m) (Cordolo in c.a.)  
B=100,00 [cm] H=100,00 [cm] 
Afv=15,71 [cmq] Afh=9,42 [cmq] Staffe 16/20 Nbh=2 - Nbv=2 
Mh=12253 [kgm] Muh=57019 [kgm] FS=4.65 
Th=24505 [kg] TRh=67871 [kg] FST=2.77 
Mv=1250 [kgm] Muv=57019 [kgm] FS=45.62 
Tv=2500 [kg] TR=67871 [kg] FSTv=27.15 
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Si riportano delle immagini riepilogative di: 

 Inviluppo sollecitazioni 

 Inviluppo della deformata 

 Cerchio critico di stabilità globale 

 Sollecitazioni nei pali di fondazione 

 
 

Inviluppo sollecitazioni 
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Inviluppo della deformata 
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Cerchio critico di stabilità globale 
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Sollecitazioni nei pali di fondazione 

 

SINTESI NUMERICA DEI RISULTATI 

 

Verifiche di corpo rigido 
 
Simbologia adottata 
n° Indice della combinazione/fase 
Tipo Tipo della combinazione/fase 
S Spinta attiva da monte (risultante diagramma delle pressioni attive da monte) espressa in [kg] 
R Resistenza passiva da valle (risultante diagramma delle pressioni passive da valle) espresso in [kg] 
W Spinta netta falda (positiva da monte verso valle), espresso in [kg] 
T Reazione tiranti espresso in [kg] 
P Reazione puntoni espresso in [kg] 
V Reazione vincoli espresso in [kg] 
C Risultante carichi applicati sulla paratia (positiva da monte verso valle) espresso in [kg] 
Y Punto di applicazione, espresso in [m] 
Mr Momento ribaltante, espresso in [kgm] 
Ms Momento stabilizzante, espresso in [kgm] 
FSRIB Fattore di sicurezza a ribaltamento 
FSSCO Fattore di sicurezza a scorrimento 
I punti di applicazione delle azioni sono riferite alla testa della partia. 
La verifica a ribaltamento viene eseguita rispetto al centro di rotazione posto alla base del palo. 
 

n° Tipo S 
Y 

R 
Y 

W 
Y 

T 
Y 

P 
Y 

V 
Y 

C 
Y 

Mr Ms FSRIB FSSCO 

    [kg] [kg] [kg] [kg] [kg] [kg] [kg] [kgm] [kgm]     
1 SLU - STR 54055 

8,57 
561634 

10,55 
0 

0,00 
0 

0,00 
0 

0,00 
0 

0,00 
0 

0,00 
221806 1274552   5.746   

10.390 

2 SLV - STR 36952 
8,33 

440515 
10,53 

0 
0,00 

0 
0,00 

0 
0,00 

0 
0,00 

0 
0,00 

160151 1008739   6.299   
11.921 

3 SLU - GEO 53341 
8,51 

258061 
10,54 

0 
0,00 

0 
0,00 

0 
0,00 

0 
0,00 

0 
0,00 

227868 603778   2.650   4.838 

4 SLV - GEO 47905 
8,29 

258061 
10,54 

0 
0,00 

0 
0,00 

0 
0,00 

0 
0,00 

0 
0,00 

214803 603778   2.811   5.387 

5 SLE - Rara 39024 
8,71 

440515 
10,53 

0 
0,00 

0 
0,00 

0 
0,00 

0 
0,00 

0 
0,00 

155358 1008739   6.493   
11.288 

6 SLE - Frequente 37302 
8,80 

440515 
10,53 

0 
0,00 

0 
0,00 

0 
0,00 

0 
0,00 

0 
0,00 

145120 1008739   6.951   
11.810 

7 SLE - Quasi 
permanente 

32357 
9,10 

440515 
10,53 

0 
0,00 

0 
0,00 

0 
0,00 

0 
0,00 

0 
0,00 

117014 1008739   8.621   
13.614 

8 SLD 33413 
8,90 

440515 
10,53 

0 
0,00 

0 
0,00 

0 
0,00 

0 
0,00 

0 
0,00 

126929 1008739   7.947   
13.184 
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Stabilità globale 
 
Simbologia adottata 
n° Indice della combinazione/fase 
Tipo Tipo della combinazione/fase 
(XC; YC) Coordinate centro cerchio superficie di scorrimento, espresse in [m] 
R Raggio cerchio superficie di scorrimento, espresso in [m] 
(XV; YV) Coordinate intersezione del cerchio con il pendio a valle, espresse in [m] 
(XM; YM) Coordinate intersezione del cerchio con il pendio a monte, espresse in [m] 
FS Coefficiente di sicurezza 
 
Numero di cerchi analizzati 100 
 

n° Tipo XC, YC R XV, YV XM, YM FS 

    [m] [m] [m] [m]   
3 SLU - GEO -2,60; 0,00 13,26 -14,71; -5,39 10,66; 0,00   2.392 

4 SLV - GEO -2,60; 6,50 19,67 -18,33; -5,32 15,98; 0,00   1.697 

 
 
Verifica armatura paratia (Inviluppo sezioni critiche) 
 
 
Verifica a flessione 
 
Simbologia adottata 
n° numero d'ordine della sezione 
Y ordinata della sezione rispetto alla testa espressa in [m] 
Af area di armatura del palo espressa in [cmq] 
M momento flettente agente sul palo espresso in [kgm] 
N sforzo normale agente sul palo espresso in [kg] (positivo di compressione) 
Mu momento ultimo di riferimento espresso in [kgm] 
Nu sforzo normale ultimo di riferimento espresso in [kg] 
Fs coefficiente di sicurezza (rapporto fra la sollecitazione ultima e la sollecitazione di esercizio) 
 

n° - Tipo Y Af M N Mu Nu FS 

  [m] [cmq] [kgm] [kg] [kgm] [kg]   
4 - SLV - GEO 7,45 40,21 45598 9362 51559 10586   1.131 

 
 
Verifica a taglio 
 
Simbologia adottata 
n° numero d'ordine della sezione 
Tipo Tipo della Combinazione/Fase 
Y ordinata della sezione rispetto alla testa, espressa in [m] 
Asw area dell'armatura trasversale, espressa in [cmq] 
s interasse tra due armature trasversali consecutive, espressa in [cm] 
VEd taglio agente sul palo, espresso in [kg] 
VRd taglio resistente, espresso in [kg] 
FS coefficiente di sicurezza (rapporto tra VRd/ VEd) 
 
La verifica a taglio del palo è stata eseguita considerando una sezione quadrata equivalente di lato B = 68,28 cm 
 

n° - Tipo Y Asw s VEd VRd FS 

  [m] [cmq] [cm] [kg] [kg]   
4 - SLV - GEO 5,80 1,57 15,00 13614 58556   4.301 

 
 
Verifica tensioni 
 
Simbologia adottata 
n° numero d'ordine della sezione 
Y ordinata della sezione rispetto alla testa espressa in [m] 
Af area di armatura espressa in [cmq] 
c tensione nel calcestruzzo espressa in [kg/cmq] 
f tensione nell'acciaio espressa in [kg/cmq] 
 

Af c cmb f cmb 

[cmq] [kg/cmq]   [kg/cmq]   
40,21   74,22 5   2244,52 5 

 
 
Verifica fessurazione 
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Simbologia adottata 
Tipo Tipo della Combinazione/Fase 
Oggetto Muro/Paratia 
Y Ordinata sezione, espresso in [m] 
M Momento agente, espresso in [kgm] 
Mf Momento prima fessurazione, espresso in [kgm] 
s Distanza media tra le fessure, espressa in [mm] 
sm Deformazione nelle fessure, espressa in [%] 
wlim Apertura limite fessure, espressa in [mm] 
wk Ampiezza fessure, espressa in [mm] 
 

Oggetto n° - Tipo Y M Mf s sm wlim wk 

    [m] [kgm] [kgm] [mm] [%] [mm] [mm] 
Paratia 6 - SLE - Frequente 6,85 18293 15269 245,859 0.0498 0,400   0,208 

 
 
Verifica sezione cordoli 
 
Simbologia adottata 
Mh momento flettente espresso in [kgm] nel piano orizzontale 
Th taglio espresso in [kg] nel piano orizzontale 
Mv momento flettente espresso in [kgm] nel piano verticale 
Tv taglio espresso in [kg] nel piano verticale 
 
 
 
Cordolo N°  1 (X=0,00 m) (Cordolo in c.a.)  
B=100,00 [cm] H=100,00 [cm] 
Afv=15,71 [cmq] Afh=9,42 [cmq] Staffe 16/20 Nbh=2 - Nbv=2 
Mh=12253 [kgm] Muh=57019 [kgm] FS=4.65 
Th=24505 [kg] TRh=67871 [kg] FST=2.77 
Mv=1250 [kgm] Muv=57019 [kgm] FS=45.62 
Tv=2500 [kg] TR=67871 [kg] FSTv=27.15 

 

Calcestruzzo per pali C32/40 

 

Resistenza cubica caratteristica Rck = 40.0 N/mm2 

Modulo elastico Ec = 33345 N/mm2 

Classe di esposizione XC2    

Copriferro 50 mm 
    

 

Calcestruzzo per cordolo C32/40 

 

Resistenza cubica caratteristica Rck = 40.0 N/mm2 

Modulo elastico Ec = 34625 N/mm2 

Classe di esposizione XC3   

Copriferro  50 mm   
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9.2 Paratia B.2 – Paratia tirantata 
 

Analisi della paratia 
 
L'analisi è stata eseguita per combinazioni di carico 
La paratia è analizzata con il metodo degli elementi finiti. 
Essa è discretizzata in 130 elementi fuori terra e 130 elementi al di sotto della linea di fondo scavo. 
Le molle che simulano il terreno hanno un comportamento elastoplastico: una volta raggiunta la pressione passiva non reagiscono ad ulteriori 
incremento di carico. 
 
Altezza fuori terra della paratia 6,50 [m] 
Profondità di infissione 6,50 [m] 
Altezza totale della paratia 13,00 [m] 
 
 
Analisi della spinta 
 
Pressioni terreno 
 
Simbologia adottata 
Sono riportati i valori delle pressioni in corrispondenza delle sezioni di calcolo 
Y ordinata rispetto alla testa della paratia espressa in [m] e positiva verso il basso. 
 Le pressioni sono tutte espresse in [kg/mq] 
am sigma attiva da monte 
av sigma attiva da valle 
pm sigma passiva da monte 
pv sigma passiva da valle 
a inclinazione spinta attiva espressa in [°] 
p inclinazione spinta passiva espressa in [°] 
 
 
Combinazione n° 1 - SLU - STR 
 

n° Y am av pm pv a p 

  [m] [kg/mq] [kg/mq] [kg/mq] [kg/mq] [°] [°] 
1 0,00 306 0 12655 0 22.00 0.00 
2 0,10 367 0 13516 0 22.00 0.00 

3 0,20 428 0 14377 0 22.00 0.00 

4 0,30 487 0 15174 0 22.00 0.00 

5 0,40 546 0 15972 0 22.00 0.00 
6 0,50 606 0 16769 0 22.00 0.00 

7 0,60 665 0 17566 0 22.00 0.00 

8 0,70 725 0 18363 0 22.00 0.00 

9 0,80 784 0 19161 0 22.00 0.00 
10 0,90 844 0 19958 0 22.00 0.00 

11 1,00 903 0 20755 0 22.00 0.00 

12 1,10 963 0 21552 0 22.00 0.00 

13 1,20 1022 0 22350 0 22.00 0.00 

14 1,30 1082 0 23147 0 22.00 0.00 
15 1,40 1141 0 23944 0 22.00 0.00 

16 1,50 1201 0 24741 0 22.00 0.00 

17 1,60 1260 0 25539 0 22.00 0.00 

18 1,70 1320 0 26336 0 22.00 0.00 
19 1,80 1379 0 27133 0 22.00 0.00 

20 1,90 1439 0 27930 0 22.00 0.00 

21 2,00 1499 0 28728 0 22.00 0.00 

22 2,10 1558 0 29525 0 22.00 0.00 
23 2,20 1618 0 30322 0 22.00 0.00 

24 2,30 1677 0 31120 0 22.00 0.00 

25 2,40 1737 0 31917 0 22.00 0.00 

26 2,50 1797 0 32714 0 22.00 0.00 

27 2,60 1856 0 33511 0 22.00 0.00 
28 2,70 1916 0 34309 0 22.00 0.00 

29 2,80 1976 0 35106 0 22.00 0.00 

30 2,90 2032 0 35863 0 22.00 0.00 

31 2,98 2074 0 36421 0 22.00 0.00 
32 3,00 2095 0 36700 0 22.00 0.00 

33 3,02 2116 0 36979 0 22.00 0.00 

34 3,10 2157 0 37537 0 22.00 0.00 

35 3,20 2214 0 38295 0 22.00 0.00 

36 3,30 2274 0 39092 0 22.00 0.00 
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n° Y am av pm pv a p 

  [m] [kg/mq] [kg/mq] [kg/mq] [kg/mq] [°] [°] 
37 3,40 2333 0 39889 0 22.00 0.00 
38 3,50 2393 0 40687 0 22.00 0.00 

39 3,60 2453 0 41484 0 22.00 0.00 

40 3,70 2512 0 42281 0 22.00 0.00 

41 3,80 2572 0 43078 0 22.00 0.00 
42 3,90 2632 0 43876 0 22.00 0.00 

43 4,00 2691 0 44673 0 22.00 0.00 

44 4,10 2751 0 45470 0 22.00 0.00 

45 4,20 2811 0 46267 0 22.00 0.00 
46 4,30 2870 0 47065 0 22.00 0.00 

47 4,40 2930 0 47862 0 22.00 0.00 

48 4,50 2990 0 46154 0 22.00 0.00 

49 4,60 3049 0 42650 0 22.00 0.00 

50 4,70 3109 0 41616 0 22.00 0.00 
51 4,80 3169 0 42344 0 22.00 0.00 

52 4,90 3228 0 43075 0 22.00 0.00 

53 5,00 3288 0 43808 0 22.00 0.00 

54 5,10 3348 0 44543 0 22.00 0.00 
55 5,20 3407 0 45281 0 22.00 0.00 

56 5,30 3467 0 46021 0 22.00 0.00 

57 5,40 3527 0 46762 0 22.00 0.00 

58 5,50 3586 0 47506 0 22.00 0.00 
59 5,60 3646 0 48252 0 22.00 0.00 

60 5,70 3706 0 49000 0 22.00 0.00 

61 5,80 3766 0 49749 0 22.00 0.00 

62 5,90 3825 0 50500 0 22.00 0.00 

63 6,00 3885 0 51253 0 22.00 0.00 
64 6,10 3945 0 52007 0 22.00 0.00 

65 6,20 4004 0 52763 0 22.00 0.00 

66 6,30 4064 0 53520 0 22.00 0.00 

67 6,40 4124 0 54278 0 22.00 0.00 
68 6,50 4183 0 55038 1857 22.00 0.00 

69 6,60 4243 0 55800 2630 22.00 0.00 

70 6,70 4303 0 56562 3403 22.00 0.00 

71 6,80 4362 0 57326 4167 22.00 0.00 

72 6,90 4422 0 58091 4931 22.00 0.00 
73 7,00 4482 0 58857 5694 22.00 0.00 

74 7,10 4542 0 59624 6458 22.00 0.00 

75 7,20 4601 0 60392 7221 22.00 0.00 

76 7,30 4661 0 61161 7985 22.00 0.00 
77 7,40 4721 35 61931 8749 22.00 0.00 

78 7,50 4780 93 62702 9512 22.00 0.00 

79 7,60 4840 152 63473 10276 22.00 0.00 

80 7,70 4900 210 64246 11039 22.00 0.00 
81 7,80 4959 268 65019 11803 22.00 0.00 

82 7,90 5019 327 65793 12567 22.00 0.00 

83 8,00 5079 385 66568 13330 22.00 0.00 

84 8,10 5138 444 67344 14094 22.00 0.00 

85 8,20 5198 502 68120 14857 22.00 0.00 
86 8,30 5258 561 68897 15621 22.00 0.00 

87 8,40 5318 620 69675 16385 22.00 0.00 

88 8,50 5377 678 70453 17148 22.00 0.00 

89 8,60 5437 737 71232 17912 22.00 0.00 
90 8,70 5497 796 72012 18675 22.00 0.00 

91 8,80 5556 854 72792 19439 22.00 0.00 

92 8,90 5616 913 73572 20203 22.00 0.00 

93 9,00 5676 972 74353 20966 22.00 0.00 
94 9,10 5736 1030 75135 21730 22.00 0.00 

95 9,20 5795 1089 75917 22493 22.00 0.00 

96 9,30 5855 1148 76699 23257 22.00 0.00 

97 9,40 5915 1207 77482 24021 22.00 0.00 

98 9,50 5974 1265 78266 24784 22.00 0.00 
99 9,60 6034 1324 79050 25548 22.00 0.00 

100 9,70 6094 1383 79834 26311 22.00 0.00 

101 9,80 6153 1442 80618 27075 22.00 0.00 

102 9,90 6213 1501 81403 27839 22.00 0.00 
103 10,00 6273 1559 82189 28602 22.00 0.00 

104 10,10 6333 1618 82974 29366 22.00 0.00 

105 10,20 6392 1677 83760 30130 22.00 0.00 

106 10,30 6452 1736 84547 30893 22.00 0.00 

107 10,40 6512 1794 85333 31657 22.00 0.00 
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n° Y am av pm pv a p 

  [m] [kg/mq] [kg/mq] [kg/mq] [kg/mq] [°] [°] 
108 10,50 6571 1853 86120 32420 22.00 0.00 
109 10,60 6631 1912 86907 33184 22.00 0.00 

110 10,70 6691 1971 87695 33948 22.00 0.00 

111 10,80 6750 2030 88483 34711 22.00 0.00 

112 10,90 6810 2088 89271 35475 22.00 0.00 
113 11,00 6870 2147 90059 36238 22.00 0.00 

114 11,10 6930 2206 90848 37002 22.00 0.00 

115 11,20 6989 2265 91637 37766 22.00 0.00 

116 11,30 7049 2324 92426 38529 22.00 0.00 
117 11,40 7109 2382 93215 39293 22.00 0.00 

118 11,50 7168 2441 94004 40056 22.00 0.00 

119 11,60 7228 2500 94794 40820 22.00 0.00 

120 11,70 7288 2559 95584 41584 22.00 0.00 

121 11,80 7347 2618 96374 42347 22.00 0.00 
122 11,90 7407 2676 97164 43111 22.00 0.00 

123 12,00 7467 2735 97955 43874 22.00 0.00 

124 12,10 7527 2794 98745 44638 22.00 0.00 

125 12,20 7586 2853 99536 45402 22.00 0.00 
126 12,30 7646 2912 100327 46165 22.00 0.00 

127 12,40 7706 2970 101118 46929 22.00 0.00 

128 12,50 7765 3029 101910 47692 22.00 0.00 

129 12,60 7825 3088 102701 48456 22.00 0.00 
130 12,70 7885 3147 103493 49220 22.00 0.00 

131 12,80 7945 3206 104284 49983 22.00 0.00 

132 12,90 8004 3264 105076 50747 22.00 0.00 

133 13,00 8064 3323 105868 51510 22.00 0.00 

 
 
Combinazione n° 2 - SLV - STR 
 

n° Y am av pm pv a p 

  [m] [kg/mq] [kg/mq] [kg/mq] [kg/mq] [°] [°] 
1 0,00 995 0 1940 0 22.00 0.00 

2 0,10 995 0 2563 0 22.00 0.00 

3 0,20 995 0 3186 0 22.00 0.00 

4 0,30 995 0 3800 0 22.00 0.00 
5 0,40 995 0 4413 0 22.00 0.00 

6 0,50 995 0 5026 0 22.00 0.00 

7 0,60 995 0 5640 0 22.00 0.00 

8 0,70 995 0 6253 0 22.00 0.00 
9 0,80 995 0 6866 0 22.00 0.00 

10 0,90 995 0 7479 0 22.00 0.00 

11 1,00 995 0 8093 0 22.00 0.00 

12 1,10 995 0 8706 0 22.00 0.00 

13 1,20 1044 0 9319 0 22.00 0.00 
14 1,30 1089 0 9933 0 22.00 0.00 

15 1,40 1134 0 10546 0 22.00 0.00 

16 1,50 1180 0 11159 0 22.00 0.00 

17 1,60 1225 0 11772 0 22.00 0.00 
18 1,70 1271 0 12386 0 22.00 0.00 

19 1,80 1316 0 12999 0 22.00 0.00 

20 1,90 1362 0 13612 0 22.00 0.00 

21 2,00 1408 0 14226 0 22.00 0.00 

22 2,10 1453 0 14839 0 22.00 0.00 
23 2,20 1499 0 15452 0 22.00 0.00 

24 2,30 1545 0 16065 0 22.00 0.00 

25 2,40 1591 0 16679 0 22.00 0.00 

26 2,50 1636 0 17292 0 22.00 0.00 
27 2,60 1682 0 17905 0 22.00 0.00 

28 2,70 1728 0 18519 0 22.00 0.00 

29 2,80 1774 0 19132 0 22.00 0.00 

30 2,90 1817 0 19714 0 22.00 0.00 
31 2,98 1849 0 20144 0 22.00 0.00 

32 3,00 1865 0 20358 0 22.00 0.00 

33 3,02 1881 0 20573 0 22.00 0.00 

34 3,10 1914 0 21002 0 22.00 0.00 

35 3,20 1957 0 21585 0 22.00 0.00 
36 3,30 2003 0 22198 0 22.00 0.00 

37 3,40 2049 0 22811 0 22.00 0.00 

38 3,50 2095 0 23425 0 22.00 0.00 

39 3,60 2140 0 24038 0 22.00 0.00 
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n° Y am av pm pv a p 

  [m] [kg/mq] [kg/mq] [kg/mq] [kg/mq] [°] [°] 
40 3,70 2186 0 24651 0 22.00 0.00 
41 3,80 2232 0 25265 0 22.00 0.00 

42 3,90 2278 0 25878 0 22.00 0.00 

43 4,00 2324 0 26491 0 22.00 0.00 

44 4,10 2370 0 27104 0 22.00 0.00 
45 4,20 2416 0 27718 0 22.00 0.00 

46 4,30 2462 0 28331 0 22.00 0.00 

47 4,40 2508 0 28944 0 22.00 0.00 

48 4,50 2553 0 29557 0 22.00 0.00 
49 4,60 2599 0 30171 0 22.00 0.00 

50 4,70 2645 0 30784 0 22.00 0.00 

51 4,80 2691 0 31397 0 22.00 0.00 

52 4,90 2737 0 32011 0 22.00 0.00 

53 5,00 2783 0 32624 0 22.00 0.00 
54 5,10 2829 0 33237 0 22.00 0.00 

55 5,20 2875 0 33850 0 22.00 0.00 

56 5,30 2921 0 34464 0 22.00 0.00 

57 5,40 2967 0 35077 0 22.00 0.00 
58 5,50 3012 0 35690 0 22.00 0.00 

59 5,60 3058 0 36304 0 22.00 0.00 

60 5,70 3104 0 36917 0 22.00 0.00 

61 5,80 3150 0 37530 0 22.00 0.00 
62 5,90 3196 0 38143 0 22.00 0.00 

63 6,00 3242 0 38757 0 22.00 0.00 

64 6,10 3288 0 39370 0 22.00 0.00 

65 6,20 3334 0 39983 0 22.00 0.00 

66 6,30 3380 0 40596 0 22.00 0.00 
67 6,40 3426 0 41210 0 22.00 0.00 

68 6,50 3472 0 41823 1857 22.00 0.00 

69 6,60 3517 0 42436 2454 22.00 0.00 

70 6,70 3563 0 43050 3051 22.00 0.00 
71 6,80 2615 0 43663 3638 22.00 0.00 

72 6,90 2660 0 44276 4226 22.00 0.00 

73 7,00 2706 0 44889 4813 22.00 0.00 

74 7,10 2752 0 45503 5400 22.00 0.00 

75 7,20 2798 0 46116 5988 22.00 0.00 
76 7,30 2844 0 46729 6575 22.00 0.00 

77 7,40 2890 0 47343 7163 22.00 0.00 

78 7,50 2936 0 47956 7750 22.00 0.00 

79 7,60 2982 0 48569 8337 22.00 0.00 
80 7,70 3028 49 49182 8925 22.00 0.00 

81 7,80 3074 93 49796 9512 22.00 0.00 

82 7,90 3120 138 50409 10100 22.00 0.00 

83 8,00 3166 183 51022 10687 22.00 0.00 
84 8,10 3212 228 51635 11274 22.00 0.00 

85 8,20 3257 273 52249 11862 22.00 0.00 

86 8,30 3303 318 52862 12449 22.00 0.00 

87 8,40 3349 363 53475 13037 22.00 0.00 

88 8,50 3395 408 54089 13624 22.00 0.00 
89 8,60 3441 453 54702 14211 22.00 0.00 

90 8,70 3487 498 55315 14799 22.00 0.00 

91 8,80 3533 543 55928 15386 22.00 0.00 

92 8,90 3579 588 56542 15973 22.00 0.00 
93 9,00 3625 633 57155 16561 22.00 0.00 

94 9,10 3671 678 57768 17148 22.00 0.00 

95 9,20 3717 723 58381 17736 22.00 0.00 

96 9,30 3763 769 58995 18323 22.00 0.00 
97 9,40 3809 814 59608 18910 22.00 0.00 

98 9,50 3854 859 60221 19498 22.00 0.00 

99 9,60 3900 904 60835 20085 22.00 0.00 

100 9,70 3946 949 61448 20673 22.00 0.00 

101 9,80 3992 994 62061 21260 22.00 0.00 
102 9,90 4038 1039 62674 21847 22.00 0.00 

103 10,00 4084 1085 63288 22435 22.00 0.00 

104 10,10 4130 1130 63901 23022 22.00 0.00 

105 10,20 4176 1175 64514 23610 22.00 0.00 
106 10,30 4222 1220 65128 24197 22.00 0.00 

107 10,40 4268 1265 65741 24784 22.00 0.00 

108 10,50 4314 1311 66354 25372 22.00 0.00 

109 10,60 4360 1356 66967 25959 22.00 0.00 

110 10,70 4406 1401 67581 26546 22.00 0.00 
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n° Y am av pm pv a p 

  [m] [kg/mq] [kg/mq] [kg/mq] [kg/mq] [°] [°] 
111 10,80 4452 1446 68194 27134 22.00 0.00 
112 10,90 4497 1491 68807 27721 22.00 0.00 

113 11,00 4543 1537 69420 28309 22.00 0.00 

114 11,10 4589 1582 70034 28896 22.00 0.00 

115 11,20 4635 1627 70647 29483 22.00 0.00 
116 11,30 4681 1672 71260 30071 22.00 0.00 

117 11,40 4727 1718 71874 30658 22.00 0.00 

118 11,50 4773 1763 72487 31246 22.00 0.00 

119 11,60 4819 1808 73100 31833 22.00 0.00 
120 11,70 4865 1853 73713 32420 22.00 0.00 

121 11,80 4911 1898 74327 33008 22.00 0.00 

122 11,90 4957 1944 74940 33595 22.00 0.00 

123 12,00 5003 1989 75553 34182 22.00 0.00 

124 12,10 5049 2034 76166 34770 22.00 0.00 
125 12,20 5094 2079 76780 35357 22.00 0.00 

126 12,30 5140 2125 77393 35945 22.00 0.00 

127 12,40 5186 2170 78006 36532 22.00 0.00 

128 12,50 5232 2215 78620 37119 22.00 0.00 
129 12,60 5278 2260 79233 37707 22.00 0.00 

130 12,70 5324 2305 79846 38294 22.00 0.00 

131 12,80 5370 2351 80459 38882 22.00 0.00 

132 12,90 5416 2396 81073 39469 22.00 0.00 
133 13,00 5462 2441 81686 40056 22.00 0.00 

 
 
Combinazione n° 3 - SLU - GEO 
 

n° Y am av pm pv a p 

  [m] [kg/mq] [kg/mq] [kg/mq] [kg/mq] [°] [°] 
1 0,00 423 0 8749 0 17.91 0.00 

2 0,10 482 0 9280 0 17.91 0.00 

3 0,20 541 0 9811 0 17.91 0.00 
4 0,30 598 0 10297 0 17.91 0.00 

5 0,40 655 0 10784 0 17.91 0.00 

6 0,50 712 0 11271 0 17.91 0.00 

7 0,60 769 0 11758 0 17.91 0.00 
8 0,70 826 0 12245 0 17.91 0.00 

9 0,80 883 0 12731 0 17.91 0.00 

10 0,90 940 0 13218 0 17.91 0.00 

11 1,00 997 0 13705 0 17.91 0.00 
12 1,10 1054 0 14192 0 17.91 0.00 

13 1,20 1111 0 14678 0 17.91 0.00 

14 1,30 1168 0 15165 0 17.91 0.00 

15 1,40 1225 0 15652 0 17.91 0.00 

16 1,50 1282 0 16139 0 17.91 0.00 
17 1,60 1339 0 16625 0 17.91 0.00 

18 1,70 1396 0 17112 0 17.91 0.00 

19 1,80 1453 0 17599 0 17.91 0.00 

20 1,90 1511 0 18086 0 17.91 0.00 
21 2,00 1568 0 18573 0 17.91 0.00 

22 2,10 1625 0 19059 0 17.91 0.00 

23 2,20 1682 0 19546 0 17.91 0.00 

24 2,30 1739 0 20033 0 17.91 0.00 

25 2,40 1796 0 20520 0 17.91 0.00 
26 2,50 1853 0 21006 0 17.91 0.00 

27 2,60 1910 0 21493 0 17.91 0.00 

28 2,70 1968 0 21980 0 17.91 0.00 

29 2,80 2025 0 22467 0 17.91 0.00 
30 2,90 2079 0 22929 0 17.91 0.00 

31 2,98 2119 0 23270 0 17.91 0.00 

32 3,00 2139 0 23440 0 17.91 0.00 

33 3,02 2159 0 23611 0 17.91 0.00 
34 3,10 2199 0 23951 0 17.91 0.00 

35 3,20 2253 0 24414 0 17.91 0.00 

36 3,30 2311 0 24900 0 17.91 0.00 

37 3,40 2368 0 25387 0 17.91 0.00 

38 3,50 2425 0 25874 0 17.91 0.00 
39 3,60 2482 0 26361 0 17.91 0.00 

40 3,70 2539 0 26848 0 17.91 0.00 

41 3,80 2596 0 27334 0 17.91 0.00 

42 3,90 2654 0 27821 0 17.91 0.00 
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n° Y am av pm pv a p 

  [m] [kg/mq] [kg/mq] [kg/mq] [kg/mq] [°] [°] 
43 4,00 2711 0 28308 0 17.91 0.00 
44 4,10 2768 0 28795 0 17.91 0.00 

45 4,20 2825 0 29281 0 17.91 0.00 

46 4,30 2882 0 29768 0 17.91 0.00 

47 4,40 2939 0 30255 0 17.91 0.00 
48 4,50 2997 0 30742 0 17.91 0.00 

49 4,60 3054 0 31228 0 17.91 0.00 

50 4,70 3111 0 31715 0 17.91 0.00 

51 4,80 3168 0 32202 0 17.91 0.00 
52 4,90 3225 0 32262 0 17.91 0.00 

53 5,00 3283 0 29894 0 17.91 0.00 

54 5,10 3340 0 27928 0 17.91 0.00 

55 5,20 3397 0 28368 0 17.91 0.00 

56 5,30 3454 0 28810 0 17.91 0.00 
57 5,40 3511 0 29253 0 17.91 0.00 

58 5,50 3569 0 29697 0 17.91 0.00 

59 5,60 3626 0 30143 0 17.91 0.00 

60 5,70 3683 0 30590 0 17.91 0.00 
61 5,80 3740 0 31038 0 17.91 0.00 

62 5,90 3797 0 31488 0 17.91 0.00 

63 6,00 3855 0 31938 0 17.91 0.00 

64 6,10 3912 0 32390 0 17.91 0.00 
65 6,20 3969 0 32843 0 17.91 0.00 

66 6,30 4026 0 33296 0 17.91 0.00 

67 6,40 4083 0 33751 0 17.91 0.00 

68 6,50 4141 0 34207 1326 17.91 0.00 

69 6,60 4198 0 34664 1801 17.91 0.00 
70 6,70 4255 0 35121 2276 17.91 0.00 

71 6,80 4312 0 35580 2744 17.91 0.00 

72 6,90 4369 0 36039 3213 17.91 0.00 

73 7,00 4427 0 36499 3681 17.91 0.00 
74 7,10 4484 0 36960 4150 17.91 0.00 

75 7,20 4541 0 37422 4618 17.91 0.00 

76 7,30 4598 0 37884 5087 17.91 0.00 

77 7,40 4655 67 38347 5555 17.91 0.00 

78 7,50 4713 123 38811 6024 17.91 0.00 
79 7,60 4770 178 39276 6492 17.91 0.00 

80 7,70 4827 234 39741 6961 17.91 0.00 

81 7,80 4884 290 40207 7429 17.91 0.00 

82 7,90 4941 346 40673 7898 17.91 0.00 
83 8,00 4999 402 41140 8366 17.91 0.00 

84 8,10 5056 458 41608 8835 17.91 0.00 

85 8,20 5113 514 42076 9303 17.91 0.00 

86 8,30 5170 570 42545 9772 17.91 0.00 
87 8,40 5227 626 43014 10240 17.91 0.00 

88 8,50 5285 682 43484 10708 17.91 0.00 

89 8,60 5342 738 43954 11177 17.91 0.00 

90 8,70 5399 794 44424 11645 17.91 0.00 

91 8,80 5456 850 44896 12114 17.91 0.00 
92 8,90 5513 906 45367 12582 17.91 0.00 

93 9,00 5571 963 45839 13051 17.91 0.00 

94 9,10 5628 1019 46311 13519 17.91 0.00 

95 9,20 5685 1075 46784 13988 17.91 0.00 
96 9,30 5742 1131 47257 14456 17.91 0.00 

97 9,40 5800 1187 47731 14925 17.91 0.00 

98 9,50 5857 1243 48205 15393 17.91 0.00 

99 9,60 5914 1300 48679 15862 17.91 0.00 
100 9,70 5971 1356 49154 16330 17.91 0.00 

101 9,80 6028 1412 49629 16799 17.91 0.00 

102 9,90 6086 1468 50104 17267 17.91 0.00 

103 10,00 6143 1524 50579 17735 17.91 0.00 

104 10,10 6200 1581 51055 18204 17.91 0.00 
105 10,20 6257 1637 51531 18672 17.91 0.00 

106 10,30 6314 1693 52008 19141 17.91 0.00 

107 10,40 6372 1749 52485 19609 17.91 0.00 

108 10,50 6429 1805 52961 20078 17.91 0.00 
109 10,60 6486 1862 53439 20546 17.91 0.00 

110 10,70 6543 1918 53916 21015 17.91 0.00 

111 10,80 6601 1974 54394 21483 17.91 0.00 

112 10,90 6658 2030 54872 21952 17.91 0.00 

113 11,00 6715 2087 55350 22420 17.91 0.00 
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n° Y am av pm pv a p 

  [m] [kg/mq] [kg/mq] [kg/mq] [kg/mq] [°] [°] 
114 11,10 6772 2143 55828 22889 17.91 0.00 
115 11,20 6829 2199 56307 23357 17.91 0.00 

116 11,30 6887 2255 56786 23826 17.91 0.00 

117 11,40 6944 2311 57265 24294 17.91 0.00 

118 11,50 7001 2368 57744 24763 17.91 0.00 
119 11,60 7058 2424 58223 25231 17.91 0.00 

120 11,70 7115 2480 58703 25699 17.91 0.00 

121 11,80 7173 2536 59183 26168 17.91 0.00 

122 11,90 7230 2593 59663 26636 17.91 0.00 
123 12,00 7287 2649 60143 27105 17.91 0.00 

124 12,10 7344 2705 60623 27573 17.91 0.00 

125 12,20 7402 2761 61103 28042 17.91 0.00 

126 12,30 7459 2818 61584 28510 17.91 0.00 

127 12,40 7516 2874 62065 28979 17.91 0.00 
128 12,50 7573 2930 62545 29447 17.91 0.00 

129 12,60 7630 2986 63026 29916 17.91 0.00 

130 12,70 7688 3043 63508 30384 17.91 0.00 

131 12,80 7745 3099 63989 30853 17.91 0.00 
132 12,90 7802 3155 64470 31321 17.91 0.00 

133 13,00 7859 3211 64952 31790 17.91 0.00 

 
 
Combinazione n° 4 - SLV - GEO 
 

n° Y am av pm pv a p 

  [m] [kg/mq] [kg/mq] [kg/mq] [kg/mq] [°] [°] 
1 0,00 1232 0 1378 0 17.91 0.00 
2 0,10 1232 0 1872 0 17.91 0.00 

3 0,20 1232 0 2366 0 17.91 0.00 

4 0,30 1232 0 2853 0 17.91 0.00 

5 0,40 1232 0 3339 0 17.91 0.00 

6 0,50 1232 0 3826 0 17.91 0.00 
7 0,60 1232 0 4313 0 17.91 0.00 

8 0,70 1232 0 4800 0 17.91 0.00 

9 0,80 1232 0 5287 0 17.91 0.00 

10 0,90 1299 0 5773 0 17.91 0.00 
11 1,00 1356 0 6260 0 17.91 0.00 

12 1,10 1412 0 6747 0 17.91 0.00 

13 1,20 1469 0 7234 0 17.91 0.00 

14 1,30 1526 0 7720 0 17.91 0.00 
15 1,40 1583 0 8207 0 17.91 0.00 

16 1,50 1639 0 8694 0 17.91 0.00 

17 1,60 1696 0 9181 0 17.91 0.00 

18 1,70 1753 0 9668 0 17.91 0.00 

19 1,80 1810 0 10154 0 17.91 0.00 
20 1,90 1867 0 10641 0 17.91 0.00 

21 2,00 1924 0 11128 0 17.91 0.00 

22 2,10 1981 0 11615 0 17.91 0.00 

23 2,20 2038 0 12101 0 17.91 0.00 
24 2,30 2095 0 12588 0 17.91 0.00 

25 2,40 2152 0 13075 0 17.91 0.00 

26 2,50 2209 0 13562 0 17.91 0.00 

27 2,60 2267 0 14048 0 17.91 0.00 

28 2,70 2324 0 14535 0 17.91 0.00 
29 2,80 2381 0 15022 0 17.91 0.00 

30 2,90 2435 0 15484 0 17.91 0.00 

31 2,98 2475 0 15825 0 17.91 0.00 

32 3,00 2495 0 15996 0 17.91 0.00 
33 3,02 2515 0 16166 0 17.91 0.00 

34 3,10 2555 0 16507 0 17.91 0.00 

35 3,20 2609 0 16969 0 17.91 0.00 

36 3,30 2667 0 17456 0 17.91 0.00 
37 3,40 2724 0 17943 0 17.91 0.00 

38 3,50 2781 0 18429 0 17.91 0.00 

39 3,60 2838 0 18916 0 17.91 0.00 

40 3,70 2895 0 19403 0 17.91 0.00 

41 3,80 2952 0 19890 0 17.91 0.00 
42 3,90 3010 0 20376 0 17.91 0.00 

43 4,00 3067 0 20863 0 17.91 0.00 

44 4,10 3124 0 21350 0 17.91 0.00 

45 4,20 3181 0 21837 0 17.91 0.00 
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n° Y am av pm pv a p 

  [m] [kg/mq] [kg/mq] [kg/mq] [kg/mq] [°] [°] 
46 4,30 3238 0 22324 0 17.91 0.00 
47 4,40 3295 0 22810 0 17.91 0.00 

48 4,50 3353 0 23297 0 17.91 0.00 

49 4,60 3410 0 23784 0 17.91 0.00 

50 4,70 3467 0 24271 0 17.91 0.00 
51 4,80 3524 0 24757 0 17.91 0.00 

52 4,90 3581 0 25244 0 17.91 0.00 

53 5,00 3639 0 25731 0 17.91 0.00 

54 5,10 3696 0 26218 0 17.91 0.00 
55 5,20 3753 0 26704 0 17.91 0.00 

56 5,30 3810 0 27191 0 17.91 0.00 

57 5,40 3867 0 27678 0 17.91 0.00 

58 5,50 3925 0 28165 0 17.91 0.00 

59 5,60 3982 0 28651 0 17.91 0.00 
60 5,70 4039 0 29138 0 17.91 0.00 

61 5,80 4096 0 29625 0 17.91 0.00 

62 5,90 4153 0 30112 0 17.91 0.00 

63 6,00 4211 0 30599 0 17.91 0.00 
64 6,10 4268 0 31085 0 17.91 0.00 

65 6,20 4325 0 31572 0 17.91 0.00 

66 6,30 4382 0 32059 0 17.91 0.00 

67 6,40 4439 0 32546 0 17.91 0.00 
68 6,50 4497 0 33032 1326 17.91 0.00 

69 6,60 4554 0 33519 1801 17.91 0.00 

70 6,70 4611 0 34006 2276 17.91 0.00 

71 6,80 4668 0 34493 2744 17.91 0.00 

72 6,90 4726 0 34979 3213 17.91 0.00 
73 7,00 4783 0 35466 3681 17.91 0.00 

74 7,10 3608 0 35953 4150 17.91 0.00 

75 7,20 3665 0 36440 4618 17.91 0.00 

76 7,30 3723 0 36927 5087 17.91 0.00 
77 7,40 3780 67 37413 5555 17.91 0.00 

78 7,50 3837 123 37900 6024 17.91 0.00 

79 7,60 3894 178 38387 6492 17.91 0.00 

80 7,70 3951 234 38874 6961 17.91 0.00 

81 7,80 4009 290 39360 7429 17.91 0.00 
82 7,90 4066 346 39847 7898 17.91 0.00 

83 8,00 4123 402 40334 8366 17.91 0.00 

84 8,10 4180 458 40821 8835 17.91 0.00 

85 8,20 4237 514 41307 9303 17.91 0.00 
86 8,30 4295 570 41794 9772 17.91 0.00 

87 8,40 4352 626 42281 10240 17.91 0.00 

88 8,50 4409 682 42768 10708 17.91 0.00 

89 8,60 4466 738 43254 11177 17.91 0.00 
90 8,70 4524 794 43741 11645 17.91 0.00 

91 8,80 4581 850 44228 12114 17.91 0.00 

92 8,90 4638 906 44715 12582 17.91 0.00 

93 9,00 4695 963 45202 13051 17.91 0.00 

94 9,10 4752 1019 45688 13519 17.91 0.00 
95 9,20 4810 1075 46175 13988 17.91 0.00 

96 9,30 4867 1131 46662 14456 17.91 0.00 

97 9,40 4924 1187 47149 14925 17.91 0.00 

98 9,50 4981 1243 47635 15393 17.91 0.00 
99 9,60 5038 1300 48122 15862 17.91 0.00 

100 9,70 5096 1356 48609 16330 17.91 0.00 

101 9,80 5153 1412 49096 16799 17.91 0.00 

102 9,90 5210 1468 49582 17267 17.91 0.00 
103 10,00 5267 1524 50069 17735 17.91 0.00 

104 10,10 5325 1581 50556 18204 17.91 0.00 

105 10,20 5382 1637 51043 18672 17.91 0.00 

106 10,30 5439 1693 51530 19141 17.91 0.00 

107 10,40 5496 1749 52016 19609 17.91 0.00 
108 10,50 5553 1805 52503 20078 17.91 0.00 

109 10,60 5611 1862 52990 20546 17.91 0.00 

110 10,70 5668 1918 53477 21015 17.91 0.00 

111 10,80 5725 1974 53963 21483 17.91 0.00 
112 10,90 5782 2030 54450 21952 17.91 0.00 

113 11,00 5839 2087 54937 22420 17.91 0.00 

114 11,10 5897 2143 55424 22889 17.91 0.00 

115 11,20 5954 2199 55910 23357 17.91 0.00 

116 11,30 6011 2255 56397 23826 17.91 0.00 
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n° Y am av pm pv a p 

  [m] [kg/mq] [kg/mq] [kg/mq] [kg/mq] [°] [°] 
117 11,40 6068 2311 56884 24294 17.91 0.00 
118 11,50 6126 2368 57371 24763 17.91 0.00 

119 11,60 6183 2424 57857 25231 17.91 0.00 

120 11,70 6240 2480 58344 25699 17.91 0.00 

121 11,80 6297 2536 58831 26168 17.91 0.00 
122 11,90 6354 2593 59318 26636 17.91 0.00 

123 12,00 6412 2649 59805 27105 17.91 0.00 

124 12,10 6469 2705 60291 27573 17.91 0.00 

125 12,20 6526 2761 60778 28042 17.91 0.00 
126 12,30 6583 2818 61265 28510 17.91 0.00 

127 12,40 6641 2874 61752 28979 17.91 0.00 

128 12,50 6698 2930 62238 29447 17.91 0.00 

129 12,60 6755 2986 62725 29916 17.91 0.00 

130 12,70 6812 3043 63212 30384 17.91 0.00 
131 12,80 6869 3099 63699 30853 17.91 0.00 

132 12,90 6927 3155 64185 31321 17.91 0.00 

133 13,00 6984 3211 64672 31790 17.91 0.00 

 
 
Combinazione n° 5 - SLE - Rara 
 

n° Y am av pm pv a p 

  [m] [kg/mq] [kg/mq] [kg/mq] [kg/mq] [°] [°] 
1 0,00 42 0 9083 0 22.00 0.00 

2 0,10 87 0 9742 0 22.00 0.00 

3 0,20 133 0 10402 0 22.00 0.00 

4 0,30 178 0 11015 0 22.00 0.00 
5 0,40 223 0 11628 0 22.00 0.00 

6 0,50 269 0 12241 0 22.00 0.00 

7 0,60 314 0 12855 0 22.00 0.00 

8 0,70 360 0 13468 0 22.00 0.00 

9 0,80 406 0 14081 0 22.00 0.00 
10 0,90 451 0 14695 0 22.00 0.00 

11 1,00 497 0 15308 0 22.00 0.00 

12 1,10 542 0 15921 0 22.00 0.00 

13 1,20 588 0 16534 0 22.00 0.00 
14 1,30 634 0 17148 0 22.00 0.00 

15 1,40 679 0 17761 0 22.00 0.00 

16 1,50 725 0 18374 0 22.00 0.00 

17 1,60 771 0 18987 0 22.00 0.00 
18 1,70 817 0 19601 0 22.00 0.00 

19 1,80 862 0 20214 0 22.00 0.00 

20 1,90 908 0 20827 0 22.00 0.00 

21 2,00 954 0 21441 0 22.00 0.00 

22 2,10 1000 0 22054 0 22.00 0.00 
23 2,20 1045 0 22667 0 22.00 0.00 

24 2,30 1091 0 23280 0 22.00 0.00 

25 2,40 1137 0 23894 0 22.00 0.00 

26 2,50 1183 0 24507 0 22.00 0.00 
27 2,60 1229 0 25120 0 22.00 0.00 

28 2,70 1274 0 25734 0 22.00 0.00 

29 2,80 1320 0 26347 0 22.00 0.00 

30 2,90 1364 0 26929 0 22.00 0.00 

31 2,98 1396 0 27359 0 22.00 0.00 
32 3,00 1412 0 27573 0 22.00 0.00 

33 3,02 1428 0 27788 0 22.00 0.00 

34 3,10 1460 0 28217 0 22.00 0.00 

35 3,20 1504 0 28800 0 22.00 0.00 
36 3,30 1549 0 29413 0 22.00 0.00 

37 3,40 1595 0 30026 0 22.00 0.00 

38 3,50 1641 0 30640 0 22.00 0.00 

39 3,60 1687 0 31253 0 22.00 0.00 
40 3,70 1733 0 31866 0 22.00 0.00 

41 3,80 1779 0 32480 0 22.00 0.00 

42 3,90 1825 0 33093 0 22.00 0.00 

43 4,00 1870 0 33706 0 22.00 0.00 

44 4,10 1916 0 34319 0 22.00 0.00 
45 4,20 1962 0 34933 0 22.00 0.00 

46 4,30 2008 0 35546 0 22.00 0.00 

47 4,40 2054 0 36159 0 22.00 0.00 

48 4,50 2100 0 36772 0 22.00 0.00 
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n° Y am av pm pv a p 

  [m] [kg/mq] [kg/mq] [kg/mq] [kg/mq] [°] [°] 
49 4,60 2146 0 35963 0 22.00 0.00 
50 4,70 2192 0 33632 0 22.00 0.00 

51 4,80 2238 0 32701 0 22.00 0.00 

52 4,90 2283 0 33272 0 22.00 0.00 

53 5,00 2329 0 33843 0 22.00 0.00 
54 5,10 2375 0 34417 0 22.00 0.00 

55 5,20 2421 0 34992 0 22.00 0.00 

56 5,30 2467 0 35568 0 22.00 0.00 

57 5,40 2513 0 36146 0 22.00 0.00 
58 5,50 2559 0 36725 0 22.00 0.00 

59 5,60 2605 0 37306 0 22.00 0.00 

60 5,70 2651 0 37888 0 22.00 0.00 

61 5,80 2696 0 38471 0 22.00 0.00 

62 5,90 2742 0 39055 0 22.00 0.00 
63 6,00 2788 0 39640 0 22.00 0.00 

64 6,10 2834 0 40226 0 22.00 0.00 

65 6,20 2880 0 40813 0 22.00 0.00 

66 6,30 2926 0 41401 0 22.00 0.00 
67 6,40 2972 0 41991 0 22.00 0.00 

68 6,50 3018 0 42581 1857 22.00 0.00 

69 6,60 3064 0 43171 2454 22.00 0.00 

70 6,70 3110 0 43763 3051 22.00 0.00 
71 6,80 3156 0 44355 3638 22.00 0.00 

72 6,90 3201 0 44949 4226 22.00 0.00 

73 7,00 3247 0 45542 4813 22.00 0.00 

74 7,10 3293 0 46137 5400 22.00 0.00 

75 7,20 3339 0 46732 5988 22.00 0.00 
76 7,30 3385 0 47328 6575 22.00 0.00 

77 7,40 3431 0 47925 7163 22.00 0.00 

78 7,50 3477 0 48522 7750 22.00 0.00 

79 7,60 3523 0 49119 8337 22.00 0.00 
80 7,70 3569 49 49717 8925 22.00 0.00 

81 7,80 3615 93 50316 9512 22.00 0.00 

82 7,90 3661 138 50915 10100 22.00 0.00 

83 8,00 3706 183 51515 10687 22.00 0.00 

84 8,10 3752 228 52115 11274 22.00 0.00 
85 8,20 3798 273 52715 11862 22.00 0.00 

86 8,30 3844 318 53316 12449 22.00 0.00 

87 8,40 3890 363 53918 13037 22.00 0.00 

88 8,50 3936 408 54519 13624 22.00 0.00 
89 8,60 3982 453 55122 14211 22.00 0.00 

90 8,70 4028 498 55724 14799 22.00 0.00 

91 8,80 4074 543 56327 15386 22.00 0.00 

92 8,90 4120 588 56930 15973 22.00 0.00 
93 9,00 4166 633 57534 16561 22.00 0.00 

94 9,10 4212 678 58137 17148 22.00 0.00 

95 9,20 4257 723 58741 17736 22.00 0.00 

96 9,30 4303 769 59346 18323 22.00 0.00 

97 9,40 4349 814 59950 18910 22.00 0.00 
98 9,50 4395 859 60555 19498 22.00 0.00 

99 9,60 4441 904 61161 20085 22.00 0.00 

100 9,70 4487 949 61766 20673 22.00 0.00 

101 9,80 4533 994 62372 21260 22.00 0.00 
102 9,90 4579 1039 62978 21847 22.00 0.00 

103 10,00 4625 1085 63584 22435 22.00 0.00 

104 10,10 4671 1130 64190 23022 22.00 0.00 

105 10,20 4717 1175 64797 23610 22.00 0.00 
106 10,30 4763 1220 65403 24197 22.00 0.00 

107 10,40 4809 1265 66010 24784 22.00 0.00 

108 10,50 4854 1311 66617 25372 22.00 0.00 

109 10,60 4900 1356 67225 25959 22.00 0.00 

110 10,70 4946 1401 67832 26546 22.00 0.00 
111 10,80 4992 1446 68440 27134 22.00 0.00 

112 10,90 5038 1491 69048 27721 22.00 0.00 

113 11,00 5084 1537 69656 28309 22.00 0.00 

114 11,10 5130 1582 70264 28896 22.00 0.00 
115 11,20 5176 1627 70872 29483 22.00 0.00 

116 11,30 5222 1672 71480 30071 22.00 0.00 

117 11,40 5268 1718 72089 30658 22.00 0.00 

118 11,50 5314 1763 72698 31246 22.00 0.00 

119 11,60 5360 1808 73306 31833 22.00 0.00 
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n° Y am av pm pv a p 

  [m] [kg/mq] [kg/mq] [kg/mq] [kg/mq] [°] [°] 
120 11,70 5406 1853 73915 32420 22.00 0.00 
121 11,80 5451 1898 74524 33008 22.00 0.00 

122 11,90 5497 1944 75133 33595 22.00 0.00 

123 12,00 5543 1989 75743 34182 22.00 0.00 

124 12,10 5589 2034 76352 34770 22.00 0.00 
125 12,20 5635 2079 76961 35357 22.00 0.00 

126 12,30 5681 2125 77571 35945 22.00 0.00 

127 12,40 5727 2170 78181 36532 22.00 0.00 

128 12,50 5773 2215 78790 37119 22.00 0.00 
129 12,60 5819 2260 79400 37707 22.00 0.00 

130 12,70 5865 2305 80010 38294 22.00 0.00 

131 12,80 5911 2351 80620 38882 22.00 0.00 

132 12,90 5957 2396 81230 39469 22.00 0.00 

133 13,00 6003 2441 81841 40056 22.00 0.00 

 
 
Combinazione n° 6 - SLE - Frequente 
 

n° Y am av pm pv a p 

  [m] [kg/mq] [kg/mq] [kg/mq] [kg/mq] [°] [°] 
1 0,00 0 0 7297 0 22.00 0.00 

2 0,10 0 0 7948 0 22.00 0.00 

3 0,20 0 0 8598 0 22.00 0.00 
4 0,30 45 0 9211 0 22.00 0.00 

5 0,40 90 0 9824 0 22.00 0.00 

6 0,50 135 0 10438 0 22.00 0.00 

7 0,60 180 0 11051 0 22.00 0.00 
8 0,70 226 0 11664 0 22.00 0.00 

9 0,80 271 0 12277 0 22.00 0.00 

10 0,90 317 0 12891 0 22.00 0.00 

11 1,00 362 0 13504 0 22.00 0.00 

12 1,10 408 0 14117 0 22.00 0.00 
13 1,20 453 0 14731 0 22.00 0.00 

14 1,30 499 0 15344 0 22.00 0.00 

15 1,40 545 0 15957 0 22.00 0.00 

16 1,50 590 0 16570 0 22.00 0.00 
17 1,60 636 0 17184 0 22.00 0.00 

18 1,70 682 0 17797 0 22.00 0.00 

19 1,80 727 0 18410 0 22.00 0.00 

20 1,90 773 0 19024 0 22.00 0.00 
21 2,00 819 0 19637 0 22.00 0.00 

22 2,10 865 0 20250 0 22.00 0.00 

23 2,20 910 0 20863 0 22.00 0.00 

24 2,30 956 0 21477 0 22.00 0.00 

25 2,40 1002 0 22090 0 22.00 0.00 
26 2,50 1048 0 22703 0 22.00 0.00 

27 2,60 1094 0 23316 0 22.00 0.00 

28 2,70 1139 0 23930 0 22.00 0.00 

29 2,80 1185 0 24543 0 22.00 0.00 
30 2,90 1229 0 25126 0 22.00 0.00 

31 2,98 1261 0 25555 0 22.00 0.00 

32 3,00 1277 0 25770 0 22.00 0.00 

33 3,02 1293 0 25984 0 22.00 0.00 

34 3,10 1325 0 26414 0 22.00 0.00 
35 3,20 1368 0 26996 0 22.00 0.00 

36 3,30 1414 0 27609 0 22.00 0.00 

37 3,40 1460 0 28223 0 22.00 0.00 

38 3,50 1506 0 28836 0 22.00 0.00 
39 3,60 1552 0 29449 0 22.00 0.00 

40 3,70 1598 0 30063 0 22.00 0.00 

41 3,80 1644 0 30676 0 22.00 0.00 

42 3,90 1689 0 31289 0 22.00 0.00 
43 4,00 1735 0 31902 0 22.00 0.00 

44 4,10 1781 0 32516 0 22.00 0.00 

45 4,20 1827 0 33129 0 22.00 0.00 

46 4,30 1873 0 33742 0 22.00 0.00 

47 4,40 1919 0 34355 0 22.00 0.00 
48 4,50 1965 0 34969 0 22.00 0.00 

49 4,60 2011 0 35582 0 22.00 0.00 

50 4,70 2056 0 36195 0 22.00 0.00 

51 4,80 2102 0 34678 0 22.00 0.00 
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n° Y am av pm pv a p 

  [m] [kg/mq] [kg/mq] [kg/mq] [kg/mq] [°] [°] 
52 4,90 2148 0 32997 0 22.00 0.00 
53 5,00 2194 0 33430 0 22.00 0.00 

54 5,10 2240 0 34015 0 22.00 0.00 

55 5,20 2286 0 34600 0 22.00 0.00 

56 5,30 2332 0 35187 0 22.00 0.00 
57 5,40 2378 0 35775 0 22.00 0.00 

58 5,50 2424 0 36364 0 22.00 0.00 

59 5,60 2469 0 36955 0 22.00 0.00 

60 5,70 2515 0 37546 0 22.00 0.00 
61 5,80 2561 0 38138 0 22.00 0.00 

62 5,90 2607 0 38731 0 22.00 0.00 

63 6,00 2653 0 39324 0 22.00 0.00 

64 6,10 2699 0 39919 0 22.00 0.00 

65 6,20 2745 0 40514 0 22.00 0.00 
66 6,30 2791 0 41110 0 22.00 0.00 

67 6,40 2837 0 41707 0 22.00 0.00 

68 6,50 2883 0 42304 1857 22.00 0.00 

69 6,60 2929 0 42902 2454 22.00 0.00 
70 6,70 2974 0 43501 3051 22.00 0.00 

71 6,80 3020 0 44100 3638 22.00 0.00 

72 6,90 3066 0 44700 4226 22.00 0.00 

73 7,00 3112 0 45300 4813 22.00 0.00 
74 7,10 3158 0 45901 5400 22.00 0.00 

75 7,20 3204 0 46502 5988 22.00 0.00 

76 7,30 3250 0 47104 6575 22.00 0.00 

77 7,40 3296 0 47706 7163 22.00 0.00 

78 7,50 3342 0 48308 7750 22.00 0.00 
79 7,60 3388 0 48911 8337 22.00 0.00 

80 7,70 3434 49 49514 8925 22.00 0.00 

81 7,80 3479 93 50118 9512 22.00 0.00 

82 7,90 3525 138 50722 10100 22.00 0.00 
83 8,00 3571 183 51326 10687 22.00 0.00 

84 8,10 3617 228 51931 11274 22.00 0.00 

85 8,20 3663 273 52536 11862 22.00 0.00 

86 8,30 3709 318 53141 12449 22.00 0.00 

87 8,40 3755 363 53747 13037 22.00 0.00 
88 8,50 3801 408 54353 13624 22.00 0.00 

89 8,60 3847 453 54959 14211 22.00 0.00 

90 8,70 3893 498 55565 14799 22.00 0.00 

91 8,80 3939 543 56172 15386 22.00 0.00 
92 8,90 3985 588 56779 15973 22.00 0.00 

93 9,00 4030 633 57386 16561 22.00 0.00 

94 9,10 4076 678 57993 17148 22.00 0.00 

95 9,20 4122 723 58600 17736 22.00 0.00 
96 9,30 4168 769 59208 18323 22.00 0.00 

97 9,40 4214 814 59816 18910 22.00 0.00 

98 9,50 4260 859 60424 19498 22.00 0.00 

99 9,60 4306 904 61032 20085 22.00 0.00 

100 9,70 4352 949 61640 20673 22.00 0.00 
101 9,80 4398 994 62249 21260 22.00 0.00 

102 9,90 4444 1039 62857 21847 22.00 0.00 

103 10,00 4490 1085 63466 22435 22.00 0.00 

104 10,10 4536 1130 64075 23022 22.00 0.00 
105 10,20 4582 1175 64684 23610 22.00 0.00 

106 10,30 4627 1220 65293 24197 22.00 0.00 

107 10,40 4673 1265 65903 24784 22.00 0.00 

108 10,50 4719 1311 66512 25372 22.00 0.00 
109 10,60 4765 1356 67122 25959 22.00 0.00 

110 10,70 4811 1401 67731 26546 22.00 0.00 

111 10,80 4857 1446 68341 27134 22.00 0.00 

112 10,90 4903 1491 68951 27721 22.00 0.00 

113 11,00 4949 1537 69561 28309 22.00 0.00 
114 11,10 4995 1582 70171 28896 22.00 0.00 

115 11,20 5041 1627 70781 29483 22.00 0.00 

116 11,30 5087 1672 71391 30071 22.00 0.00 

117 11,40 5133 1718 72002 30658 22.00 0.00 
118 11,50 5179 1763 72612 31246 22.00 0.00 

119 11,60 5224 1808 73223 31833 22.00 0.00 

120 11,70 5270 1853 73833 32420 22.00 0.00 

121 11,80 5316 1898 74444 33008 22.00 0.00 

122 11,90 5362 1944 75055 33595 22.00 0.00 
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n° Y am av pm pv a p 

  [m] [kg/mq] [kg/mq] [kg/mq] [kg/mq] [°] [°] 
123 12,00 5408 1989 75666 34182 22.00 0.00 
124 12,10 5454 2034 76277 34770 22.00 0.00 

125 12,20 5500 2079 76887 35357 22.00 0.00 

126 12,30 5546 2125 77498 35945 22.00 0.00 

127 12,40 5592 2170 78110 36532 22.00 0.00 
128 12,50 5638 2215 78721 37119 22.00 0.00 

129 12,60 5684 2260 79332 37707 22.00 0.00 

130 12,70 5730 2305 79943 38294 22.00 0.00 

131 12,80 5776 2351 80554 38882 22.00 0.00 
132 12,90 5821 2396 81166 39469 22.00 0.00 

133 13,00 5867 2441 81777 40056 22.00 0.00 

 
 
Combinazione n° 7 - SLE - Quasi permanente 
 

n° Y am av pm pv a p 

  [m] [kg/mq] [kg/mq] [kg/mq] [kg/mq] [°] [°] 
1 0,00 0 0 1940 0 22.00 0.00 

2 0,10 0 0 2563 0 22.00 0.00 
3 0,20 0 0 3186 0 22.00 0.00 

4 0,30 0 0 3800 0 22.00 0.00 

5 0,40 0 0 4413 0 22.00 0.00 

6 0,50 0 0 5026 0 22.00 0.00 
7 0,60 0 0 5640 0 22.00 0.00 

8 0,70 0 0 6253 0 22.00 0.00 

9 0,80 0 0 6866 0 22.00 0.00 

10 0,90 0 0 7479 0 22.00 0.00 
11 1,00 0 0 8093 0 22.00 0.00 

12 1,10 0 0 8706 0 22.00 0.00 

13 1,20 49 0 9319 0 22.00 0.00 

14 1,30 94 0 9933 0 22.00 0.00 

15 1,40 139 0 10546 0 22.00 0.00 
16 1,50 185 0 11159 0 22.00 0.00 

17 1,60 230 0 11772 0 22.00 0.00 

18 1,70 276 0 12386 0 22.00 0.00 

19 1,80 322 0 12999 0 22.00 0.00 
20 1,90 367 0 13612 0 22.00 0.00 

21 2,00 413 0 14226 0 22.00 0.00 

22 2,10 459 0 14839 0 22.00 0.00 

23 2,20 504 0 15452 0 22.00 0.00 
24 2,30 550 0 16065 0 22.00 0.00 

25 2,40 596 0 16679 0 22.00 0.00 

26 2,50 642 0 17292 0 22.00 0.00 

27 2,60 687 0 17905 0 22.00 0.00 

28 2,70 733 0 18519 0 22.00 0.00 
29 2,80 779 0 19132 0 22.00 0.00 

30 2,90 822 0 19714 0 22.00 0.00 

31 2,98 855 0 20144 0 22.00 0.00 

32 3,00 871 0 20358 0 22.00 0.00 
33 3,02 887 0 20573 0 22.00 0.00 

34 3,10 919 0 21002 0 22.00 0.00 

35 3,20 962 0 21585 0 22.00 0.00 

36 3,30 1008 0 22198 0 22.00 0.00 

37 3,40 1054 0 22811 0 22.00 0.00 
38 3,50 1100 0 23425 0 22.00 0.00 

39 3,60 1146 0 24038 0 22.00 0.00 

40 3,70 1192 0 24651 0 22.00 0.00 

41 3,80 1237 0 25265 0 22.00 0.00 
42 3,90 1283 0 25878 0 22.00 0.00 

43 4,00 1329 0 26491 0 22.00 0.00 

44 4,10 1375 0 27104 0 22.00 0.00 

45 4,20 1421 0 27718 0 22.00 0.00 
46 4,30 1467 0 28331 0 22.00 0.00 

47 4,40 1513 0 28944 0 22.00 0.00 

48 4,50 1559 0 29557 0 22.00 0.00 

49 4,60 1605 0 30171 0 22.00 0.00 

50 4,70 1650 0 30784 0 22.00 0.00 
51 4,80 1696 0 31397 0 22.00 0.00 

52 4,90 1742 0 32011 0 22.00 0.00 

53 5,00 1788 0 32624 0 22.00 0.00 

54 5,10 1834 0 33237 0 22.00 0.00 



Itinerario Ragusa - Catania 
Collegamento viario compreso tra lo Svincolo della S.S. 514 di “Chiaromonte” con la S.S. 115 e lo 

Svincolo della “Ragusana” 

PROGETTO ESECUTIVO 
Direzione Progettazione e 

Realizzazione Lavori RELAZIONE DI CALCOLO 

MANDATARIA: MANDANTI: 

169 di 294 

 

 

n° Y am av pm pv a p 

  [m] [kg/mq] [kg/mq] [kg/mq] [kg/mq] [°] [°] 
55 5,20 1880 0 33850 0 22.00 0.00 
56 5,30 1926 0 34464 0 22.00 0.00 

57 5,40 1972 0 35077 0 22.00 0.00 

58 5,50 2018 0 35690 0 22.00 0.00 

59 5,60 2064 0 36304 0 22.00 0.00 
60 5,70 2109 0 36917 0 22.00 0.00 

61 5,80 2155 0 37530 0 22.00 0.00 

62 5,90 2201 0 38143 0 22.00 0.00 

63 6,00 2247 0 38757 0 22.00 0.00 
64 6,10 2293 0 39370 0 22.00 0.00 

65 6,20 2339 0 39983 0 22.00 0.00 

66 6,30 2385 0 40596 0 22.00 0.00 

67 6,40 2431 0 41210 0 22.00 0.00 

68 6,50 2477 0 41823 1857 22.00 0.00 
69 6,60 2523 0 42436 2454 22.00 0.00 

70 6,70 2569 0 43050 3051 22.00 0.00 

71 6,80 2615 0 43663 3638 22.00 0.00 

72 6,90 2660 0 44276 4226 22.00 0.00 
73 7,00 2706 0 44889 4813 22.00 0.00 

74 7,10 2752 0 45503 5400 22.00 0.00 

75 7,20 2798 0 46116 5988 22.00 0.00 

76 7,30 2844 0 46729 6575 22.00 0.00 
77 7,40 2890 0 47343 7163 22.00 0.00 

78 7,50 2936 0 47956 7750 22.00 0.00 

79 7,60 2982 0 48569 8337 22.00 0.00 

80 7,70 3028 49 49182 8925 22.00 0.00 

81 7,80 3074 93 49796 9512 22.00 0.00 
82 7,90 3120 138 50409 10100 22.00 0.00 

83 8,00 3166 183 51022 10687 22.00 0.00 

84 8,10 3212 228 51635 11274 22.00 0.00 

85 8,20 3257 273 52249 11862 22.00 0.00 
86 8,30 3303 318 52862 12449 22.00 0.00 

87 8,40 3349 363 53475 13037 22.00 0.00 

88 8,50 3395 408 54089 13624 22.00 0.00 

89 8,60 3441 453 54702 14211 22.00 0.00 

90 8,70 3487 498 55315 14799 22.00 0.00 
91 8,80 3533 543 55928 15386 22.00 0.00 

92 8,90 3579 588 56542 15973 22.00 0.00 

93 9,00 3625 633 57155 16561 22.00 0.00 

94 9,10 3671 678 57768 17148 22.00 0.00 
95 9,20 3717 723 58381 17736 22.00 0.00 

96 9,30 3763 769 58995 18323 22.00 0.00 

97 9,40 3809 814 59608 18910 22.00 0.00 

98 9,50 3854 859 60221 19498 22.00 0.00 
99 9,60 3900 904 60835 20085 22.00 0.00 

100 9,70 3946 949 61448 20673 22.00 0.00 

101 9,80 3992 994 62061 21260 22.00 0.00 

102 9,90 4038 1039 62674 21847 22.00 0.00 

103 10,00 4084 1085 63288 22435 22.00 0.00 
104 10,10 4130 1130 63901 23022 22.00 0.00 

105 10,20 4176 1175 64514 23610 22.00 0.00 

106 10,30 4222 1220 65128 24197 22.00 0.00 

107 10,40 4268 1265 65741 24784 22.00 0.00 
108 10,50 4314 1311 66354 25372 22.00 0.00 

109 10,60 4360 1356 66967 25959 22.00 0.00 

110 10,70 4406 1401 67581 26546 22.00 0.00 

111 10,80 4452 1446 68194 27134 22.00 0.00 
112 10,90 4497 1491 68807 27721 22.00 0.00 

113 11,00 4543 1537 69420 28309 22.00 0.00 

114 11,10 4589 1582 70034 28896 22.00 0.00 

115 11,20 4635 1627 70647 29483 22.00 0.00 

116 11,30 4681 1672 71260 30071 22.00 0.00 
117 11,40 4727 1718 71874 30658 22.00 0.00 

118 11,50 4773 1763 72487 31246 22.00 0.00 

119 11,60 4819 1808 73100 31833 22.00 0.00 

120 11,70 4865 1853 73713 32420 22.00 0.00 
121 11,80 4911 1898 74327 33008 22.00 0.00 

122 11,90 4957 1944 74940 33595 22.00 0.00 

123 12,00 5003 1989 75553 34182 22.00 0.00 

124 12,10 5049 2034 76166 34770 22.00 0.00 

125 12,20 5094 2079 76780 35357 22.00 0.00 
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n° Y am av pm pv a p 

  [m] [kg/mq] [kg/mq] [kg/mq] [kg/mq] [°] [°] 
126 12,30 5140 2125 77393 35945 22.00 0.00 
127 12,40 5186 2170 78006 36532 22.00 0.00 

128 12,50 5232 2215 78620 37119 22.00 0.00 

129 12,60 5278 2260 79233 37707 22.00 0.00 

130 12,70 5324 2305 79846 38294 22.00 0.00 
131 12,80 5370 2351 80459 38882 22.00 0.00 

132 12,90 5416 2396 81073 39469 22.00 0.00 

133 13,00 5462 2441 81686 40056 22.00 0.00 

 
 
Combinazione n° 8 - SLD 
 

n° Y am av pm pv a p 

  [m] [kg/mq] [kg/mq] [kg/mq] [kg/mq] [°] [°] 
1 0,00 229 0 1940 0 22.00 0.00 

2 0,10 229 0 2563 0 22.00 0.00 

3 0,20 229 0 3186 0 22.00 0.00 

4 0,30 229 0 3800 0 22.00 0.00 

5 0,40 229 0 4413 0 22.00 0.00 
6 0,50 229 0 5026 0 22.00 0.00 

7 0,60 229 0 5640 0 22.00 0.00 

8 0,70 229 0 6253 0 22.00 0.00 

9 0,80 229 0 6866 0 22.00 0.00 
10 0,90 229 0 7479 0 22.00 0.00 

11 1,00 229 0 8093 0 22.00 0.00 

12 1,10 229 0 8706 0 22.00 0.00 

13 1,20 277 0 9319 0 22.00 0.00 
14 1,30 323 0 9933 0 22.00 0.00 

15 1,40 368 0 10546 0 22.00 0.00 

16 1,50 414 0 11159 0 22.00 0.00 

17 1,60 459 0 11772 0 22.00 0.00 

18 1,70 505 0 12386 0 22.00 0.00 
19 1,80 550 0 12999 0 22.00 0.00 

20 1,90 596 0 13612 0 22.00 0.00 

21 2,00 642 0 14226 0 22.00 0.00 

22 2,10 687 0 14839 0 22.00 0.00 
23 2,20 733 0 15452 0 22.00 0.00 

24 2,30 779 0 16065 0 22.00 0.00 

25 2,40 824 0 16679 0 22.00 0.00 

26 2,50 870 0 17292 0 22.00 0.00 
27 2,60 916 0 17905 0 22.00 0.00 

28 2,70 962 0 18519 0 22.00 0.00 

29 2,80 1008 0 19132 0 22.00 0.00 

30 2,90 1051 0 19714 0 22.00 0.00 

31 2,98 1083 0 20144 0 22.00 0.00 
32 3,00 1099 0 20358 0 22.00 0.00 

33 3,02 1115 0 20573 0 22.00 0.00 

34 3,10 1147 0 21002 0 22.00 0.00 

35 3,20 1191 0 21585 0 22.00 0.00 
36 3,30 1237 0 22198 0 22.00 0.00 

37 3,40 1283 0 22811 0 22.00 0.00 

38 3,50 1328 0 23425 0 22.00 0.00 

39 3,60 1374 0 24038 0 22.00 0.00 

40 3,70 1420 0 24651 0 22.00 0.00 
41 3,80 1466 0 25265 0 22.00 0.00 

42 3,90 1512 0 25878 0 22.00 0.00 

43 4,00 1558 0 26491 0 22.00 0.00 

44 4,10 1604 0 27104 0 22.00 0.00 
45 4,20 1650 0 27718 0 22.00 0.00 

46 4,30 1695 0 28331 0 22.00 0.00 

47 4,40 1741 0 28944 0 22.00 0.00 

48 4,50 1787 0 29557 0 22.00 0.00 
49 4,60 1833 0 30171 0 22.00 0.00 

50 4,70 1879 0 30784 0 22.00 0.00 

51 4,80 1925 0 31397 0 22.00 0.00 

52 4,90 1971 0 32011 0 22.00 0.00 

53 5,00 2017 0 32624 0 22.00 0.00 
54 5,10 2063 0 33237 0 22.00 0.00 

55 5,20 2109 0 33850 0 22.00 0.00 

56 5,30 2154 0 34464 0 22.00 0.00 

57 5,40 2200 0 35077 0 22.00 0.00 
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n° Y am av pm pv a p 

  [m] [kg/mq] [kg/mq] [kg/mq] [kg/mq] [°] [°] 
58 5,50 2246 0 35690 0 22.00 0.00 
59 5,60 2292 0 36304 0 22.00 0.00 

60 5,70 2338 0 36917 0 22.00 0.00 

61 5,80 2384 0 37530 0 22.00 0.00 

62 5,90 2430 0 38143 0 22.00 0.00 
63 6,00 2476 0 38757 0 22.00 0.00 

64 6,10 2522 0 39370 0 22.00 0.00 

65 6,20 2568 0 39983 0 22.00 0.00 

66 6,30 2614 0 40596 0 22.00 0.00 
67 6,40 2659 0 41210 0 22.00 0.00 

68 6,50 2705 0 41823 1857 22.00 0.00 

69 6,60 2751 0 42436 2454 22.00 0.00 

70 6,70 2797 0 43050 3051 22.00 0.00 

71 6,80 2615 0 43663 3638 22.00 0.00 
72 6,90 2660 0 44276 4226 22.00 0.00 

73 7,00 2706 0 44889 4813 22.00 0.00 

74 7,10 2752 0 45503 5400 22.00 0.00 

75 7,20 2798 0 46116 5988 22.00 0.00 
76 7,30 2844 0 46729 6575 22.00 0.00 

77 7,40 2890 0 47343 7163 22.00 0.00 

78 7,50 2936 0 47956 7750 22.00 0.00 

79 7,60 2982 0 48569 8337 22.00 0.00 
80 7,70 3028 49 49182 8925 22.00 0.00 

81 7,80 3074 93 49796 9512 22.00 0.00 

82 7,90 3120 138 50409 10100 22.00 0.00 

83 8,00 3166 183 51022 10687 22.00 0.00 

84 8,10 3212 228 51635 11274 22.00 0.00 
85 8,20 3257 273 52249 11862 22.00 0.00 

86 8,30 3303 318 52862 12449 22.00 0.00 

87 8,40 3349 363 53475 13037 22.00 0.00 

88 8,50 3395 408 54089 13624 22.00 0.00 
89 8,60 3441 453 54702 14211 22.00 0.00 

90 8,70 3487 498 55315 14799 22.00 0.00 

91 8,80 3533 543 55928 15386 22.00 0.00 

92 8,90 3579 588 56542 15973 22.00 0.00 

93 9,00 3625 633 57155 16561 22.00 0.00 
94 9,10 3671 678 57768 17148 22.00 0.00 

95 9,20 3717 723 58381 17736 22.00 0.00 

96 9,30 3763 769 58995 18323 22.00 0.00 

97 9,40 3809 814 59608 18910 22.00 0.00 
98 9,50 3854 859 60221 19498 22.00 0.00 

99 9,60 3900 904 60835 20085 22.00 0.00 

100 9,70 3946 949 61448 20673 22.00 0.00 

101 9,80 3992 994 62061 21260 22.00 0.00 
102 9,90 4038 1039 62674 21847 22.00 0.00 

103 10,00 4084 1085 63288 22435 22.00 0.00 

104 10,10 4130 1130 63901 23022 22.00 0.00 

105 10,20 4176 1175 64514 23610 22.00 0.00 

106 10,30 4222 1220 65128 24197 22.00 0.00 
107 10,40 4268 1265 65741 24784 22.00 0.00 

108 10,50 4314 1311 66354 25372 22.00 0.00 

109 10,60 4360 1356 66967 25959 22.00 0.00 

110 10,70 4406 1401 67581 26546 22.00 0.00 
111 10,80 4452 1446 68194 27134 22.00 0.00 

112 10,90 4497 1491 68807 27721 22.00 0.00 

113 11,00 4543 1537 69420 28309 22.00 0.00 

114 11,10 4589 1582 70034 28896 22.00 0.00 
115 11,20 4635 1627 70647 29483 22.00 0.00 

116 11,30 4681 1672 71260 30071 22.00 0.00 

117 11,40 4727 1718 71874 30658 22.00 0.00 

118 11,50 4773 1763 72487 31246 22.00 0.00 

119 11,60 4819 1808 73100 31833 22.00 0.00 
120 11,70 4865 1853 73713 32420 22.00 0.00 

121 11,80 4911 1898 74327 33008 22.00 0.00 

122 11,90 4957 1944 74940 33595 22.00 0.00 

123 12,00 5003 1989 75553 34182 22.00 0.00 
124 12,10 5049 2034 76166 34770 22.00 0.00 

125 12,20 5094 2079 76780 35357 22.00 0.00 

126 12,30 5140 2125 77393 35945 22.00 0.00 

127 12,40 5186 2170 78006 36532 22.00 0.00 

128 12,50 5232 2215 78620 37119 22.00 0.00 
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n° Y am av pm pv a p 

  [m] [kg/mq] [kg/mq] [kg/mq] [kg/mq] [°] [°] 
129 12,60 5278 2260 79233 37707 22.00 0.00 
130 12,70 5324 2305 79846 38294 22.00 0.00 

131 12,80 5370 2351 80459 38882 22.00 0.00 

132 12,90 5416 2396 81073 39469 22.00 0.00 

133 13,00 5462 2441 81686 40056 22.00 0.00 

 
 
 
Pressioni orizzontali agenti sulla paratia 
 
Simbologia adottata 
n° numero d'ordine della sezione 
Y ordinata della sezione espressa in [m] 
P pressione sulla paratia espressa in [kg/mq] positiva da monte verso valle 
 
 
Combinazione n° 1 - SLU - STR 

n° Y P 

  [m] [kg/mq] 
1 0,00 0,00 

2 0,00 283,85 
3 0,05 312,05 

4 0,10 340,25 

5 0,15 368,46 

6 0,20 396,66 
7 0,25 424,16 

8 0,30 451,66 

9 0,35 479,18 

10 0,40 506,70 
11 0,45 534,23 

12 0,50 561,75 

13 0,55 589,29 

14 0,60 616,84 

15 0,65 644,39 
16 0,70 671,94 

17 0,75 699,50 

18 0,80 727,06 

19 0,85 754,63 
20 0,90 782,20 

21 0,95 809,77 

22 1,00 837,35 

23 1,05 864,93 
24 1,10 892,52 

25 1,15 920,10 

26 1,20 947,69 

27 1,25 975,29 

28 1,30 1002,89 
29 1,35 1030,49 

30 1,40 1058,09 

31 1,45 1085,69 

32 1,50 1113,30 
33 1,55 1140,91 

34 1,60 1168,52 

35 1,65 1196,14 

36 1,70 1223,75 
37 1,75 1251,37 

38 1,80 1278,99 

39 1,85 1306,61 

40 1,90 1334,23 

41 1,95 1361,86 
42 2,00 1389,48 

43 2,05 1417,11 

44 2,10 1444,74 

45 2,15 1472,37 
46 2,20 1500,00 

47 2,25 1527,64 

48 2,30 1555,27 

49 2,35 1582,91 

50 2,40 1610,54 
51 2,45 1638,18 

52 2,50 1665,82 
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n° Y P 

  [m] [kg/mq] 
53 2,55 1693,46 
54 2,60 1721,10 

55 2,65 1748,75 

56 2,70 1776,39 

57 2,75 1804,03 
58 2,80 1831,68 

59 2,85 1857,94 

60 2,90 1884,20 

61 2,95 1908,40 

62 3,00 1942,29 
63 3,05 1976,14 

64 3,10 2000,33 

65 3,15 2026,60 

66 3,20 2052,87 
67 3,25 2080,52 

68 3,30 2108,18 

69 3,35 2135,83 

70 3,40 2163,48 

71 3,45 2191,14 
72 3,50 2218,79 

73 3,55 2246,45 

74 3,60 2274,10 

75 3,65 2301,76 
76 3,70 2329,42 

77 3,75 2357,08 

78 3,80 2384,74 

79 3,85 2412,40 
80 3,90 2440,05 

81 3,95 2467,71 

82 4,00 2495,37 

83 4,05 2523,03 

84 4,10 2550,70 
85 4,15 2578,36 

86 4,20 2606,02 

87 4,25 2633,68 

88 4,30 2661,34 
89 4,35 2689,00 

90 4,40 2716,67 

91 4,45 2744,33 

92 4,50 2772,00 
93 4,55 2799,66 

94 4,60 2827,32 

95 4,65 2854,99 

96 4,70 2882,66 

97 4,75 2910,32 
98 4,80 2937,98 

99 4,85 2965,65 

100 4,90 2993,32 

101 4,95 3020,99 
102 5,00 3048,65 

103 5,05 3076,32 

104 5,10 3103,99 

105 5,15 3131,66 
106 5,20 3159,32 

107 5,25 3186,99 

108 5,30 3214,66 

109 5,35 3242,33 

110 5,40 3270,00 
111 5,45 3297,67 

112 5,50 3325,34 

113 5,55 3353,01 

114 5,60 3380,68 
115 5,65 3408,35 

116 5,70 3436,02 

117 5,75 3463,69 

118 5,80 3491,36 

119 5,85 3519,03 
120 5,90 3546,70 

121 5,95 3574,37 

122 6,00 3602,04 

123 6,05 3629,71 
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n° Y P 

  [m] [kg/mq] 
124 6,10 3657,38 
125 6,15 3685,05 

126 6,20 3712,73 

127 6,25 3740,40 

128 6,30 3768,07 
129 6,35 3795,74 

130 6,40 3823,41 

131 6,45 3851,09 

132 6,50 3878,77 

133 6,50 2021,44 
134 6,55 1662,60 

135 6,60 1303,76 

7 6,80 -122,14 

8 6,85 -476,28 
9 6,90 -830,42 

10 6,95 -1184,54 

11 7,00 -1538,67 

12 7,05 -1892,80 

13 7,10 -2246,93 
14 7,15 -2601,06 

15 7,20 -2955,20 

16 7,25 -3309,32 

17 7,30 -3663,44 
18 7,35 -4017,57 

19 7,40 -4371,70 

20 7,45 -4725,83 

21 7,50 -5079,97 
22 7,55 -5434,09 

23 7,60 -5788,21 

24 7,65 -6142,33 

25 7,70 -6496,46 

26 7,75 -6850,60 
27 7,80 -7204,74 

28 7,85 -7558,86 

29 7,90 -7912,97 

30 7,95 -7829,75 
31 8,00 -7570,21 

32 8,05 -7314,72 

33 8,10 -7063,26 

34 8,15 -6815,84 
35 8,20 -6572,44 

36 8,25 -6333,03 

37 8,30 -6097,60 

38 8,35 -5866,14 

39 8,40 -5638,61 
40 8,45 -5414,99 

41 8,50 -5195,26 

42 8,55 -4979,38 

43 8,60 -4767,32 
44 8,65 -4559,05 

45 8,70 -4354,53 

46 8,75 -4153,72 

47 8,80 -3956,59 
48 8,85 -3763,10 

49 8,90 -3573,20 

50 8,95 -3386,85 

51 9,00 -3204,00 

52 9,05 -3024,61 
53 9,10 -2848,63 

54 9,15 -2676,01 

55 9,20 -2506,70 

56 9,25 -2340,65 
57 9,30 -2177,80 

58 9,35 -2018,12 

59 9,40 -1861,53 

60 9,45 -1707,99 

61 9,50 -1557,45 
62 9,55 -1409,84 

63 9,60 -1265,11 

64 9,65 -1123,20 

65 9,70 -984,05 



Itinerario Ragusa - Catania 
Collegamento viario compreso tra lo Svincolo della S.S. 514 di “Chiaromonte” con la S.S. 115 e lo 

Svincolo della “Ragusana” 

PROGETTO ESECUTIVO 
Direzione Progettazione e 

Realizzazione Lavori RELAZIONE DI CALCOLO 

MANDATARIA: MANDANTI: 
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n° Y P 

  [m] [kg/mq] 
66 9,75 -847,62 
67 9,80 -713,83 

68 9,85 -582,63 

69 9,90 -453,96 

70 9,95 -327,77 
71 10,00 -203,99 

72 10,05 -82,56 

73 10,10 36,58 

74 10,15 153,48 

75 10,20 268,20 
76 10,25 380,82 

77 10,30 491,37 

78 10,35 599,93 

79 10,40 706,55 
80 10,45 811,29 

81 10,50 914,22 

82 10,55 1015,38 

83 10,60 1114,83 

84 10,65 1212,64 
85 10,70 1308,86 

86 10,75 1403,55 

87 10,80 1496,76 

88 10,85 1588,55 
89 10,90 1678,97 

90 10,95 1768,08 

91 11,00 1855,94 

92 11,05 1942,58 
93 11,10 2028,08 

94 11,15 2112,47 

95 11,20 2195,81 

96 11,25 2278,15 

97 11,30 2359,54 
98 11,35 2440,02 

99 11,40 2519,65 

100 11,45 2598,47 

101 11,50 2676,52 
102 11,55 2753,85 

103 11,60 2830,51 

104 11,65 2906,53 

105 11,70 2981,96 
106 11,75 3056,83 

107 11,80 3131,19 

108 11,85 3205,07 

109 11,90 3278,51 

110 11,95 3351,55 
111 12,00 3424,21 

112 12,05 3496,54 

113 12,10 3568,56 

114 12,15 3640,30 
115 12,20 3711,79 

116 12,25 3783,06 

117 12,30 3854,14 

118 12,35 3925,04 
119 12,40 3995,80 

120 12,45 4066,42 

121 12,50 4136,94 

122 12,55 4207,37 

123 12,60 4277,73 
124 12,65 4348,03 

125 12,70 4418,29 

126 12,75 4488,51 

127 12,80 4558,71 
128 12,85 4628,89 

129 12,90 4699,07 

130 12,95 4769,24 

131 13,00 4839,41 

 
 
 
Combinazione n° 2 - SLV - STR 



Itinerario Ragusa - Catania 
Collegamento viario compreso tra lo Svincolo della S.S. 514 di “Chiaromonte” con la S.S. 115 e lo 

Svincolo della “Ragusana” 

PROGETTO ESECUTIVO 
Direzione Progettazione e 

Realizzazione Lavori RELAZIONE DI CALCOLO 

MANDATARIA: MANDANTI: 
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n° Y P 

  [m] [kg/mq] 
1 0,00 0,00 
2 0,00 922,36 

3 0,05 2022,89 

4 0,10 2005,86 

5 0,15 1988,82 
6 0,20 1971,79 

7 0,25 1954,75 

8 0,30 1937,71 

9 0,35 1920,67 

10 0,40 1903,63 
11 0,45 1886,58 

12 0,50 1869,52 

13 0,55 1852,46 

14 0,60 1835,40 
15 0,65 1818,32 

16 0,70 1801,23 

17 0,75 1784,13 

18 0,80 1767,01 

19 0,85 1749,88 
20 0,90 1732,73 

21 0,95 1715,56 

22 1,00 1698,36 

23 1,05 1681,14 
24 1,10 1663,89 

25 1,15 1669,21 

26 1,20 1674,48 

27 1,25 1678,17 
28 1,30 1681,81 

29 1,35 1685,41 

30 1,40 1688,96 

31 1,45 1692,50 

32 1,50 1695,98 
33 1,55 1699,44 

34 1,60 1702,85 

35 1,65 1706,24 

36 1,70 1709,60 
37 1,75 1712,97 

38 1,80 1716,32 

39 1,85 1719,68 

40 1,90 1723,05 
41 1,95 1726,45 

42 2,00 1729,87 

43 2,05 1733,33 

44 2,10 1736,83 

45 2,15 1740,39 
46 2,20 1744,01 

47 2,25 1747,69 

48 2,30 1751,45 

49 2,35 1755,29 
50 2,40 1759,21 

51 2,45 1763,24 

52 2,50 1767,36 

53 2,55 1771,60 
54 2,60 1775,95 

55 2,65 1780,42 

56 2,70 1785,02 

57 2,75 1789,76 

58 2,80 1794,64 
59 2,85 1798,60 

60 2,90 1802,72 

61 2,95 1805,40 

62 3,00 2014,17 
63 3,05 2151,36 

64 3,10 2083,60 

65 3,15 2018,46 

66 3,20 1954,35 

67 3,25 1892,38 
68 3,30 1857,06 

69 3,35 1878,32 

70 3,40 1899,57 

71 3,45 1920,83 



Itinerario Ragusa - Catania 
Collegamento viario compreso tra lo Svincolo della S.S. 514 di “Chiaromonte” con la S.S. 115 e lo 

Svincolo della “Ragusana” 

PROGETTO ESECUTIVO 
Direzione Progettazione e 

Realizzazione Lavori RELAZIONE DI CALCOLO 

MANDATARIA: MANDANTI: 
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n° Y P 

  [m] [kg/mq] 
72 3,50 1942,09 
73 3,55 1963,35 

74 3,60 1984,62 

75 3,65 2005,88 

76 3,70 2027,14 
77 3,75 2048,41 

78 3,80 2069,68 

79 3,85 2090,95 

80 3,90 2112,22 

81 3,95 2133,48 
82 4,00 2154,75 

83 4,05 2176,02 

84 4,10 2197,29 

85 4,15 2218,57 
86 4,20 2239,84 

87 4,25 2261,11 

88 4,30 2282,39 

89 4,35 2303,66 

90 4,40 2324,93 
91 4,45 2346,21 

92 4,50 2367,48 

93 4,55 2388,76 

94 4,60 2410,04 
95 4,65 2431,32 

96 4,70 2452,60 

97 4,75 2473,87 

98 4,80 2495,15 
99 4,85 2516,43 

100 4,90 2537,71 

101 4,95 2558,99 

102 5,00 2580,27 

103 5,05 2601,55 
104 5,10 2622,83 

105 5,15 2644,11 

106 5,20 2665,39 

107 5,25 2686,67 
108 5,30 2707,96 

109 5,35 2729,24 

110 5,40 2750,51 

111 5,45 2771,80 
112 5,50 2793,08 

113 5,55 2814,37 

114 5,60 2835,66 

115 5,65 2856,94 

116 5,70 2878,22 
117 5,75 2899,50 

118 5,80 2920,79 

119 5,85 2942,07 

120 5,90 2963,36 
121 5,95 2984,64 

122 6,00 3005,93 

123 6,05 3027,21 

124 6,10 3048,50 
125 6,15 3069,78 

126 6,20 3091,07 

127 6,25 3112,35 

128 6,30 3133,64 

129 6,35 3154,93 
130 6,40 3176,21 

131 6,45 3197,50 

132 6,50 3218,79 

133 6,50 1361,46 
134 6,55 1084,35 

135 6,60 807,24 

6 6,75 -480,57 

7 6,80 -1214,16 

8 6,85 -1486,56 
9 6,90 -1758,97 

10 6,95 -2031,38 

11 7,00 -2177,39 

12 7,05 -2158,95 



Itinerario Ragusa - Catania 
Collegamento viario compreso tra lo Svincolo della S.S. 514 di “Chiaromonte” con la S.S. 115 e lo 

Svincolo della “Ragusana” 

PROGETTO ESECUTIVO 
Direzione Progettazione e 

Realizzazione Lavori RELAZIONE DI CALCOLO 

MANDATARIA: MANDANTI: 
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n° Y P 

  [m] [kg/mq] 
13 7,10 -2139,86 
14 7,15 -2120,15 

15 7,20 -2099,85 

16 7,25 -2078,99 

17 7,30 -2057,59 
18 7,35 -2035,70 

19 7,40 -2013,33 

20 7,45 -1990,52 

21 7,50 -1967,30 

22 7,55 -1943,67 
23 7,60 -1919,69 

24 7,65 -1895,35 

25 7,70 -1870,71 

26 7,75 -1845,76 
27 7,80 -1820,54 

28 7,85 -1795,07 

29 7,90 -1769,37 

30 7,95 -1743,45 

31 8,00 -1717,35 
32 8,05 -1691,07 

33 8,10 -1664,64 

34 8,15 -1638,07 

35 8,20 -1611,37 
36 8,25 -1584,58 

37 8,30 -1557,70 

38 8,35 -1530,74 

39 8,40 -1503,72 
40 8,45 -1476,66 

41 8,50 -1449,56 

42 8,55 -1422,45 

43 8,60 -1395,32 

44 8,65 -1368,20 
45 8,70 -1341,10 

46 8,75 -1314,02 

47 8,80 -1286,97 

48 8,85 -1259,97 
49 8,90 -1233,02 

50 8,95 -1206,14 

51 9,00 -1179,32 

52 9,05 -1152,58 
53 9,10 -1125,92 

54 9,15 -1099,36 

55 9,20 -1072,89 

56 9,25 -1046,52 

57 9,30 -1020,26 
58 9,35 -994,11 

59 9,40 -968,08 

60 9,45 -942,18 

61 9,50 -916,39 
62 9,55 -890,73 

63 9,60 -865,21 

64 9,65 -839,82 

65 9,70 -814,56 
66 9,75 -789,44 

67 9,80 -764,47 

68 9,85 -739,63 

69 9,90 -714,94 

70 9,95 -690,38 
71 10,00 -665,98 

72 10,05 -641,71 

73 10,10 -617,59 

74 10,15 -593,61 
75 10,20 -569,78 

76 10,25 -546,09 

77 10,30 -522,54 

78 10,35 -499,13 

79 10,40 -475,86 
80 10,45 -452,72 

81 10,50 -429,72 

82 10,55 -406,86 

83 10,60 -384,12 



Itinerario Ragusa - Catania 
Collegamento viario compreso tra lo Svincolo della S.S. 514 di “Chiaromonte” con la S.S. 115 e lo 

Svincolo della “Ragusana” 

PROGETTO ESECUTIVO 
Direzione Progettazione e 

Realizzazione Lavori RELAZIONE DI CALCOLO 

MANDATARIA: MANDANTI: 

179 di 294 

 

 

n° Y P 

  [m] [kg/mq] 
84 10,65 -361,52 
85 10,70 -339,04 

86 10,75 -316,69 

87 10,80 -294,45 

88 10,85 -272,34 
89 10,90 -250,34 

90 10,95 -228,46 

91 11,00 -206,69 

92 11,05 -185,02 

93 11,10 -163,45 
94 11,15 -141,99 

95 11,20 -120,62 

96 11,25 -99,35 

97 11,30 -78,17 
98 11,35 -57,07 

99 11,40 -36,05 

100 11,45 -15,12 

101 11,50 5,75 

102 11,55 26,53 
103 11,60 47,26 

104 11,65 67,91 

105 11,70 88,51 

106 11,75 109,04 
107 11,80 129,53 

108 11,85 149,96 

109 11,90 170,35 

110 11,95 190,69 
111 12,00 210,99 

112 12,05 231,26 

113 12,10 251,49 

114 12,15 271,69 

115 12,20 291,86 
116 12,25 312,01 

117 12,30 332,13 

118 12,35 352,24 

119 12,40 372,33 
120 12,45 392,40 

121 12,50 412,46 

122 12,55 432,51 

123 12,60 452,55 
124 12,65 472,58 

125 12,70 492,61 

126 12,75 512,64 

127 12,80 532,66 

128 12,85 552,68 
129 12,90 572,70 

130 12,95 592,72 

131 13,00 612,73 

 
 
 
Combinazione n° 3 - SLU - GEO 

n° Y P 

  [m] [kg/mq] 
1 0,00 0,00 

2 0,00 402,47 

3 0,05 430,55 

4 0,10 458,64 

5 0,15 486,72 
6 0,20 514,81 

7 0,25 541,89 

8 0,30 568,97 

9 0,35 596,06 
10 0,40 623,15 

11 0,45 650,24 

12 0,50 677,34 

13 0,55 704,45 
14 0,60 731,56 

15 0,65 758,67 

16 0,70 785,79 

17 0,75 812,91 



Itinerario Ragusa - Catania 
Collegamento viario compreso tra lo Svincolo della S.S. 514 di “Chiaromonte” con la S.S. 115 e lo 

Svincolo della “Ragusana” 

PROGETTO ESECUTIVO 
Direzione Progettazione e 

Realizzazione Lavori RELAZIONE DI CALCOLO 

MANDATARIA: MANDANTI: 

180 di 294 

 

 

n° Y P 

  [m] [kg/mq] 
18 0,80 840,03 
19 0,85 867,16 

20 0,90 894,29 

21 0,95 921,42 

22 1,00 948,55 
23 1,05 975,69 

24 1,10 1002,83 

25 1,15 1029,97 

26 1,20 1057,12 

27 1,25 1084,27 
28 1,30 1111,42 

29 1,35 1138,57 

30 1,40 1165,72 

31 1,45 1192,88 
32 1,50 1220,04 

33 1,55 1247,20 

34 1,60 1274,36 

35 1,65 1301,52 

36 1,70 1328,68 
37 1,75 1355,85 

38 1,80 1383,02 

39 1,85 1410,19 

40 1,90 1437,36 
41 1,95 1464,53 

42 2,00 1491,70 

43 2,05 1518,88 

44 2,10 1546,05 
45 2,15 1573,23 

46 2,20 1600,41 

47 2,25 1627,59 

48 2,30 1654,77 

49 2,35 1681,95 
50 2,40 1709,13 

51 2,45 1736,32 

52 2,50 1763,50 

53 2,55 1790,69 
54 2,60 1817,87 

55 2,65 1845,06 

56 2,70 1872,24 

57 2,75 1899,43 
58 2,80 1926,62 

59 2,85 1952,45 

60 2,90 1978,28 

61 2,95 2002,08 

62 3,00 2035,39 
63 3,05 2068,70 

64 3,10 2092,49 

65 3,15 2118,33 

66 3,20 2144,16 
67 3,25 2171,36 

68 3,30 2198,55 

69 3,35 2225,75 

70 3,40 2252,95 
71 3,45 2280,15 

72 3,50 2307,35 

73 3,55 2334,54 

74 3,60 2361,74 

75 3,65 2388,94 
76 3,70 2416,14 

77 3,75 2443,34 

78 3,80 2470,54 

79 3,85 2497,74 
80 3,90 2524,95 

81 3,95 2552,15 

82 4,00 2579,35 

83 4,05 2606,55 

84 4,10 2633,75 
85 4,15 2660,96 

86 4,20 2688,17 

87 4,25 2715,37 

88 4,30 2742,58 



Itinerario Ragusa - Catania 
Collegamento viario compreso tra lo Svincolo della S.S. 514 di “Chiaromonte” con la S.S. 115 e lo 

Svincolo della “Ragusana” 

PROGETTO ESECUTIVO 
Direzione Progettazione e 

Realizzazione Lavori RELAZIONE DI CALCOLO 

MANDATARIA: MANDANTI: 

181 di 294 

 

 

n° Y P 

  [m] [kg/mq] 
89 4,35 2769,78 
90 4,40 2796,98 

91 4,45 2824,19 

92 4,50 2851,40 

93 4,55 2878,61 
94 4,60 2905,81 

95 4,65 2933,02 

96 4,70 2960,22 

97 4,75 2987,43 

98 4,80 3014,64 
99 4,85 3041,85 

100 4,90 3069,05 

101 4,95 3096,26 

102 5,00 3123,48 
103 5,05 3150,68 

104 5,10 3177,89 

105 5,15 3205,10 

106 5,20 3232,31 

107 5,25 3259,52 
108 5,30 3286,73 

109 5,35 3313,94 

110 5,40 3341,15 

111 5,45 3368,37 
112 5,50 3395,58 

113 5,55 3422,79 

114 5,60 3450,00 

115 5,65 3477,21 
116 5,70 3504,42 

117 5,75 3531,63 

118 5,80 3558,85 

119 5,85 3586,06 

120 5,90 3613,27 
121 5,95 3640,49 

122 6,00 3667,70 

123 6,05 3694,91 

124 6,10 3722,13 
125 6,15 3749,34 

126 6,20 3776,55 

127 6,25 3803,77 

128 6,30 3830,98 
129 6,35 3858,19 

130 6,40 3885,40 

131 6,45 3912,62 

132 6,50 3939,84 

133 6,50 2614,18 
134 6,55 2403,81 

135 6,60 2193,43 

14 7,15 -90,50 

15 7,20 -297,53 
16 7,25 -504,54 

17 7,30 -711,55 

18 7,35 -918,57 

19 7,40 -1125,59 
20 7,45 -1332,61 

21 7,50 -1539,64 

22 7,55 -1746,65 

23 7,60 -1953,66 

24 7,65 -2160,68 
25 7,70 -2367,70 

26 7,75 -2574,72 

27 7,80 -2781,74 

28 7,85 -2988,75 
29 7,90 -3195,76 

30 7,95 -3402,78 

31 8,00 -3609,80 

32 8,05 -3816,82 

33 8,10 -4023,85 
34 8,15 -4230,86 

35 8,20 -4437,87 

36 8,25 -4644,88 

37 8,30 -4851,89 



Itinerario Ragusa - Catania 
Collegamento viario compreso tra lo Svincolo della S.S. 514 di “Chiaromonte” con la S.S. 115 e lo 

Svincolo della “Ragusana” 

PROGETTO ESECUTIVO 
Direzione Progettazione e 

Realizzazione Lavori RELAZIONE DI CALCOLO 

MANDATARIA: MANDANTI: 

182 di 294 

 

 

n° Y P 

  [m] [kg/mq] 
38 8,35 -5058,92 
39 8,40 -5265,95 

40 8,45 -5472,96 

41 8,50 -5679,97 

42 8,55 -5886,98 
43 8,60 -6093,98 

44 8,65 -6301,01 

45 8,70 -6508,03 

46 8,75 -6715,05 

47 8,80 -6525,71 
48 8,85 -6298,22 

49 8,90 -6073,81 

50 8,95 -5852,47 

51 9,00 -5634,18 
52 9,05 -5418,92 

53 9,10 -5206,66 

54 9,15 -4997,40 

55 9,20 -4791,09 

56 9,25 -4587,72 
57 9,30 -4387,25 

58 9,35 -4189,65 

59 9,40 -3994,90 

60 9,45 -3802,95 
61 9,50 -3613,77 

62 9,55 -3427,33 

63 9,60 -3243,58 

64 9,65 -3062,48 
65 9,70 -2884,00 

66 9,75 -2708,09 

67 9,80 -2534,71 

68 9,85 -2363,82 

69 9,90 -2195,36 
70 9,95 -2029,29 

71 10,00 -1865,56 

72 10,05 -1704,13 

73 10,10 -1544,95 
74 10,15 -1387,97 

75 10,20 -1233,13 

76 10,25 -1080,39 

77 10,30 -929,69 
78 10,35 -780,99 

79 10,40 -634,24 

80 10,45 -489,37 

81 10,50 -346,34 

82 10,55 -205,09 
83 10,60 -65,58 

84 10,65 72,25 

85 10,70 208,46 

86 10,75 343,09 
87 10,80 476,21 

88 10,85 607,85 

89 10,90 738,08 

90 10,95 866,94 
91 11,00 994,49 

92 11,05 1120,78 

93 11,10 1245,86 

94 11,15 1369,79 

95 11,20 1492,60 
96 11,25 1614,36 

97 11,30 1735,11 

98 11,35 1854,89 

99 11,40 1973,77 
100 11,45 2091,78 

101 11,50 2208,97 

102 11,55 2325,38 

103 11,60 2441,07 

104 11,65 2556,07 
105 11,70 2670,43 

106 11,75 2784,18 

107 11,80 2897,38 

108 11,85 3010,06 



Itinerario Ragusa - Catania 
Collegamento viario compreso tra lo Svincolo della S.S. 514 di “Chiaromonte” con la S.S. 115 e lo 

Svincolo della “Ragusana” 

PROGETTO ESECUTIVO 
Direzione Progettazione e 

Realizzazione Lavori RELAZIONE DI CALCOLO 

MANDATARIA: MANDANTI: 
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n° Y P 

  [m] [kg/mq] 
109 11,90 3122,26 
110 11,95 3234,01 

111 12,00 3345,36 

112 12,05 3456,33 

113 12,10 3566,97 
114 12,15 3677,30 

115 12,20 3787,35 

116 12,25 3897,16 

117 12,30 4006,75 

118 12,35 4116,15 
119 12,40 4225,39 

120 12,45 4334,48 

121 12,50 4443,45 

122 12,55 4552,32 
123 12,60 4661,11 

124 12,65 4769,83 

125 12,70 4878,50 

126 12,75 4987,14 

127 12,80 5095,75 
128 12,85 5204,34 

129 12,90 5312,92 

130 12,95 5421,50 

131 13,00 5530,08 

 
 
 
Combinazione n° 4 - SLV - GEO 

n° Y P 

  [m] [kg/mq] 
1 0,00 0,00 

2 0,00 1172,16 

3 0,05 1444,70 

4 0,10 1425,76 
5 0,15 1406,81 

6 0,20 1387,86 

7 0,25 1368,92 

8 0,30 1349,97 
9 0,35 1331,02 

10 0,40 1312,07 

11 0,45 1293,11 

12 0,50 1274,16 
13 0,55 1255,19 

14 0,60 1236,22 

15 0,65 1217,25 

16 0,70 1198,26 

17 0,75 1179,27 
18 0,80 1172,16 

19 0,85 1204,25 

20 0,90 1236,34 

21 0,95 1263,24 
22 1,00 1290,13 

23 1,05 1317,03 

24 1,10 1343,92 

25 1,15 1370,87 
26 1,20 1397,81 

27 1,25 1424,80 

28 1,30 1451,78 

29 1,35 1478,80 

30 1,40 1505,81 
31 1,45 1532,85 

32 1,50 1559,90 

33 1,55 1586,96 

34 1,60 1614,03 
35 1,65 1641,11 

36 1,70 1668,19 

37 1,75 1695,29 

38 1,80 1722,39 
39 1,85 1749,51 

40 1,90 1776,62 

41 1,95 1803,74 

42 2,00 1830,87 
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n° Y P 

  [m] [kg/mq] 
43 2,05 1858,00 
44 2,10 1885,14 

45 2,15 1912,28 

46 2,20 1939,42 

47 2,25 1966,57 
48 2,30 1993,73 

49 2,35 2020,88 

50 2,40 2048,04 

51 2,45 2075,21 

52 2,50 2102,37 
53 2,55 2129,54 

54 2,60 2156,71 

55 2,65 2183,88 

56 2,70 2211,05 
57 2,75 2238,23 

58 2,80 2265,41 

59 2,85 2291,23 

60 2,90 2317,05 

61 2,95 2340,84 
62 3,00 2374,14 

63 3,05 2407,45 

64 3,10 2431,23 

65 3,15 2457,07 
66 3,20 2482,90 

67 3,25 2510,09 

68 3,30 2537,28 

69 3,35 2564,48 
70 3,40 2591,67 

71 3,45 2618,87 

72 3,50 2646,06 

73 3,55 2673,26 

74 3,60 2700,46 
75 3,65 2727,66 

76 3,70 2754,86 

77 3,75 2782,06 

78 3,80 2809,27 
79 3,85 2836,47 

80 3,90 2863,67 

81 3,95 2890,88 

82 4,00 2918,08 
83 4,05 2945,29 

84 4,10 2972,49 

85 4,15 2999,70 

86 4,20 3026,90 

87 4,25 3054,11 
88 4,30 3081,32 

89 4,35 3108,53 

90 4,40 3135,74 

91 4,45 3162,95 
92 4,50 3190,15 

93 4,55 3217,36 

94 4,60 3244,57 

95 4,65 3271,79 
96 4,70 3299,00 

97 4,75 3326,21 

98 4,80 3353,42 

99 4,85 3380,63 

100 4,90 3407,84 
101 4,95 3435,06 

102 5,00 3462,27 

103 5,05 3489,48 

104 5,10 3516,69 
105 5,15 3543,91 

106 5,20 3571,12 

107 5,25 3598,34 

108 5,30 3625,55 

109 5,35 3652,77 
110 5,40 3679,98 

111 5,45 3707,19 

112 5,50 3734,41 

113 5,55 3761,62 



Itinerario Ragusa - Catania 
Collegamento viario compreso tra lo Svincolo della S.S. 514 di “Chiaromonte” con la S.S. 115 e lo 

Svincolo della “Ragusana” 

PROGETTO ESECUTIVO 
Direzione Progettazione e 

Realizzazione Lavori RELAZIONE DI CALCOLO 

MANDATARIA: MANDANTI: 

185 di 294 

 

 

n° Y P 

  [m] [kg/mq] 
114 5,60 3788,84 
115 5,65 3816,05 

116 5,70 3843,27 

117 5,75 3870,49 

118 5,80 3897,70 
119 5,85 3924,92 

120 5,90 3952,14 

121 5,95 3979,35 

122 6,00 4006,57 

123 6,05 4033,79 
124 6,10 4061,01 

125 6,15 4088,22 

126 6,20 4115,44 

127 6,25 4142,66 
128 6,30 4169,87 

129 6,35 4197,09 

130 6,40 4224,31 

131 6,45 4251,52 

132 6,50 4278,74 
133 6,50 2953,09 

134 6,55 2742,72 

135 6,60 2532,34 

13 7,10 -716,69 
14 7,15 -923,71 

15 7,20 -1130,72 

16 7,25 -1337,74 

17 7,30 -1544,76 
18 7,35 -1751,77 

19 7,40 -1958,78 

20 7,45 -2165,80 

21 7,50 -2372,81 

22 7,55 -2579,83 
23 7,60 -2786,85 

24 7,65 -2993,86 

25 7,70 -3200,87 

26 7,75 -3407,89 
27 7,80 -3614,91 

28 7,85 -3821,92 

29 7,90 -4028,93 

30 7,95 -4167,11 
31 8,00 -4093,61 

32 8,05 -4020,08 

33 8,10 -3946,55 

34 8,15 -3873,06 

35 8,20 -3799,63 
36 8,25 -3726,30 

37 8,30 -3653,10 

38 8,35 -3580,06 

39 8,40 -3507,20 
40 8,45 -3434,56 

41 8,50 -3362,15 

42 8,55 -3290,00 

43 8,60 -3218,13 
44 8,65 -3146,57 

45 8,70 -3075,33 

46 8,75 -3004,43 

47 8,80 -2933,88 

48 8,85 -2863,71 
49 8,90 -2793,93 

50 8,95 -2724,55 

51 9,00 -2655,59 

52 9,05 -2587,05 
53 9,10 -2518,95 

54 9,15 -2451,30 

55 9,20 -2384,10 

56 9,25 -2317,36 

57 9,30 -2251,10 
58 9,35 -2185,31 

59 9,40 -2120,00 

60 9,45 -2055,17 

61 9,50 -1990,83 
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n° Y P 

  [m] [kg/mq] 
62 9,55 -1926,98 
63 9,60 -1863,63 

64 9,65 -1800,76 

65 9,70 -1738,39 

66 9,75 -1676,52 
67 9,80 -1615,13 

68 9,85 -1554,23 

69 9,90 -1493,83 

70 9,95 -1433,90 

71 10,00 -1374,46 
72 10,05 -1315,49 

73 10,10 -1257,00 

74 10,15 -1198,97 

75 10,20 -1141,40 
76 10,25 -1084,29 

77 10,30 -1027,63 

78 10,35 -971,41 

79 10,40 -915,62 

80 10,45 -860,26 
81 10,50 -805,31 

82 10,55 -750,78 

83 10,60 -696,65 

84 10,65 -642,91 
85 10,70 -589,55 

86 10,75 -536,57 

87 10,80 -483,95 

88 10,85 -431,68 
89 10,90 -379,76 

90 10,95 -328,17 

91 11,00 -276,90 

92 11,05 -225,94 

93 11,10 -175,29 
94 11,15 -124,92 

95 11,20 -74,83 

96 11,25 -25,01 

97 11,30 24,55 
98 11,35 73,86 

99 11,40 122,94 

100 11,45 171,80 

101 11,50 220,44 
102 11,55 268,88 

103 11,60 317,12 

104 11,65 365,19 

105 11,70 413,08 

106 11,75 460,82 
107 11,80 508,40 

108 11,85 555,85 

109 11,90 603,16 

110 11,95 650,35 
111 12,00 697,44 

112 12,05 744,42 

113 12,10 791,30 

114 12,15 838,10 
115 12,20 884,83 

116 12,25 931,49 

117 12,30 978,08 

118 12,35 1024,62 

119 12,40 1071,12 
120 12,45 1117,57 

121 12,50 1163,99 

122 12,55 1210,39 

123 12,60 1256,76 
124 12,65 1303,11 

125 12,70 1349,44 

126 12,75 1395,77 

127 12,80 1442,08 

128 12,85 1488,39 
129 12,90 1534,70 

130 12,95 1581,01 

131 13,00 1627,32 
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Combinazione n° 5 - SLE - Rara 

n° Y P 

  [m] [kg/mq] 
1 0,00 0,00 

2 0,00 38,56 

3 0,05 59,67 
4 0,10 80,78 

5 0,15 101,89 

6 0,20 123,00 

7 0,25 144,04 
8 0,30 165,08 

9 0,35 186,13 

10 0,40 207,19 

11 0,45 228,27 

12 0,50 249,34 
13 0,55 270,44 

14 0,60 291,53 

15 0,65 312,64 

16 0,70 333,75 
17 0,75 354,87 

18 0,80 376,00 

19 0,85 397,13 

20 0,90 418,27 
21 0,95 439,41 

22 1,00 460,56 

23 1,05 481,72 

24 1,10 502,87 

25 1,15 524,04 
26 1,20 545,21 

27 1,25 566,38 

28 1,30 587,56 

29 1,35 608,74 
30 1,40 629,92 

31 1,45 651,11 

32 1,50 672,30 

33 1,55 693,50 
34 1,60 714,69 

35 1,65 735,89 

36 1,70 757,10 

37 1,75 778,30 

38 1,80 799,51 
39 1,85 820,72 

40 1,90 841,94 

41 1,95 863,15 

42 2,00 884,37 
43 2,05 905,59 

44 2,10 926,81 

45 2,15 948,04 

46 2,20 969,26 

47 2,25 990,49 
48 2,30 1011,72 

49 2,35 1032,96 

50 2,40 1054,19 

51 2,45 1075,42 
52 2,50 1096,66 

53 2,55 1117,90 

54 2,60 1139,14 

55 2,65 1160,38 
56 2,70 1181,62 

57 2,75 1202,87 

58 2,80 1224,11 

59 2,85 1244,29 

60 2,90 1264,48 
61 2,95 1283,07 

62 3,00 1309,10 

63 3,05 1335,14 

64 3,10 1353,73 
65 3,15 1373,92 

66 3,20 1394,11 

67 3,25 1415,36 

68 3,30 1436,61 
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n° Y P 

  [m] [kg/mq] 
69 3,35 1457,87 
70 3,40 1479,13 

71 3,45 1500,39 

72 3,50 1521,65 

73 3,55 1542,91 
74 3,60 1564,17 

75 3,65 1585,43 

76 3,70 1606,69 

77 3,75 1627,95 

78 3,80 1649,21 
79 3,85 1670,48 

80 3,90 1691,74 

81 3,95 1713,01 

82 4,00 1734,27 
83 4,05 1755,54 

84 4,10 1776,80 

85 4,15 1798,07 

86 4,20 1819,33 

87 4,25 1840,61 
88 4,30 1861,88 

89 4,35 1883,15 

90 4,40 1904,42 

91 4,45 1925,69 
92 4,50 1946,96 

93 4,55 1968,23 

94 4,60 1989,50 

95 4,65 2010,77 
96 4,70 2032,04 

97 4,75 2053,31 

98 4,80 2074,58 

99 4,85 2095,86 

100 4,90 2117,14 
101 4,95 2138,41 

102 5,00 2159,69 

103 5,05 2180,96 

104 5,10 2202,23 
105 5,15 2223,50 

106 5,20 2244,78 

107 5,25 2266,06 

108 5,30 2287,34 
109 5,35 2308,61 

110 5,40 2329,89 

111 5,45 2351,16 

112 5,50 2372,44 

113 5,55 2393,72 
114 5,60 2415,01 

115 5,65 2436,28 

116 5,70 2457,55 

117 5,75 2478,83 
118 5,80 2500,12 

119 5,85 2521,40 

120 5,90 2542,68 

121 5,95 2563,96 
122 6,00 2585,23 

123 6,05 2606,51 

124 6,10 2627,80 

125 6,15 2649,08 

126 6,20 2670,35 
127 6,25 2691,64 

128 6,30 2712,92 

129 6,35 2734,20 

130 6,40 2755,48 
131 6,45 2776,76 

132 6,50 2798,05 

133 6,50 940,72 

134 6,55 663,60 

5 6,70 -167,73 
6 6,75 -440,14 

7 6,80 -712,56 

8 6,85 -984,97 

9 6,90 -1257,38 



Itinerario Ragusa - Catania 
Collegamento viario compreso tra lo Svincolo della S.S. 514 di “Chiaromonte” con la S.S. 115 e lo 

Svincolo della “Ragusana” 

PROGETTO ESECUTIVO 
Direzione Progettazione e 

Realizzazione Lavori RELAZIONE DI CALCOLO 

MANDATARIA: MANDANTI: 

189 di 294 

 

 

n° Y P 

  [m] [kg/mq] 
10 6,95 -1529,79 
11 7,00 -1802,20 

12 7,05 -2074,61 

13 7,10 -2347,03 

14 7,15 -2619,44 
15 7,20 -2891,85 

16 7,25 -3164,26 

17 7,30 -3436,67 

18 7,35 -3709,08 

19 7,40 -3981,49 
20 7,45 -4253,90 

21 7,50 -4181,60 

22 7,55 -4050,67 

23 7,60 -3921,73 
24 7,65 -3794,80 

25 7,70 -3669,86 

26 7,75 -3546,93 

27 7,80 -3425,99 

28 7,85 -3307,04 
29 7,90 -3190,08 

30 7,95 -3075,11 

31 8,00 -2962,10 

32 8,05 -2851,06 
33 8,10 -2741,98 

34 8,15 -2634,84 

35 8,20 -2529,63 

36 8,25 -2426,34 
37 8,30 -2324,96 

38 8,35 -2225,46 

39 8,40 -2127,84 

40 8,45 -2032,07 

41 8,50 -1938,14 
42 8,55 -1846,04 

43 8,60 -1755,73 

44 8,65 -1667,21 

45 8,70 -1580,44 
46 8,75 -1495,41 

47 8,80 -1412,11 

48 8,85 -1330,49 

49 8,90 -1250,55 
50 8,95 -1172,26 

51 9,00 -1095,59 

52 9,05 -1020,52 

53 9,10 -947,03 

54 9,15 -875,08 
55 9,20 -804,66 

56 9,25 -735,74 

57 9,30 -668,29 

58 9,35 -602,29 
59 9,40 -537,70 

60 9,45 -474,51 

61 9,50 -412,68 

62 9,55 -352,19 
63 9,60 -293,00 

64 9,65 -235,10 

65 9,70 -178,45 

66 9,75 -123,03 

67 9,80 -68,80 
68 9,85 -15,74 

69 9,90 36,17 

70 9,95 86,98 

71 10,00 136,69 
72 10,05 185,35 

73 10,10 232,98 

74 10,15 279,61 

75 10,20 325,27 

76 10,25 369,98 
77 10,30 413,77 

78 10,35 456,68 

79 10,40 498,72 

80 10,45 539,92 
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n° Y P 

  [m] [kg/mq] 
81 10,50 580,31 
82 10,55 619,92 

83 10,60 658,78 

84 10,65 696,91 

85 10,70 734,33 
86 10,75 771,07 

87 10,80 807,17 

88 10,85 842,63 

89 10,90 877,49 

90 10,95 911,78 
91 11,00 945,51 

92 11,05 978,71 

93 11,10 1011,40 

94 11,15 1043,61 
95 11,20 1075,36 

96 11,25 1106,68 

97 11,30 1137,57 

98 11,35 1168,07 

99 11,40 1198,20 
100 11,45 1227,97 

101 11,50 1257,41 

102 11,55 1286,53 

103 11,60 1315,37 
104 11,65 1343,92 

105 11,70 1372,22 

106 11,75 1400,27 

107 11,80 1428,10 
108 11,85 1455,73 

109 11,90 1483,16 

110 11,95 1510,42 

111 12,00 1537,52 

112 12,05 1564,47 
113 12,10 1591,29 

114 12,15 1617,99 

115 12,20 1644,59 

116 12,25 1671,08 
117 12,30 1697,50 

118 12,35 1723,83 

119 12,40 1750,11 

120 12,45 1776,33 
121 12,50 1802,50 

122 12,55 1828,64 

123 12,60 1854,74 

124 12,65 1880,82 

125 12,70 1906,88 
126 12,75 1932,93 

127 12,80 1958,97 

128 12,85 1985,00 

129 12,90 2011,02 
130 12,95 2037,05 

131 13,00 2063,07 

 
 
 
Combinazione n° 6 - SLE - Frequente 

n° Y P 

  [m] [kg/mq] 
1 0,00 0,00 

2 0,05 0,00 
3 0,10 0,00 

4 0,15 0,00 

5 0,20 0,00 

6 0,25 20,65 
7 0,30 41,30 

8 0,35 62,30 

9 0,40 83,29 

10 0,45 104,28 
11 0,50 125,27 

12 0,55 146,29 

13 0,60 167,31 

14 0,65 188,36 
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n° Y P 

  [m] [kg/mq] 
15 0,70 209,40 
16 0,75 230,47 

17 0,80 251,54 

18 0,85 272,62 

19 0,90 293,71 
20 0,95 314,81 

21 1,00 335,92 

22 1,05 357,04 

23 1,10 378,15 

24 1,15 399,29 
25 1,20 420,42 

26 1,25 441,56 

27 1,30 462,71 

28 1,35 483,87 
29 1,40 505,02 

30 1,45 526,19 

31 1,50 547,35 

32 1,55 568,53 

33 1,60 589,70 
34 1,65 610,89 

35 1,70 632,07 

36 1,75 653,26 

37 1,80 674,45 
38 1,85 695,65 

39 1,90 716,85 

40 1,95 738,05 

41 2,00 759,26 
42 2,05 780,47 

43 2,10 801,67 

44 2,15 822,89 

45 2,20 844,10 

46 2,25 865,32 
47 2,30 886,54 

48 2,35 907,77 

49 2,40 928,99 

50 2,45 950,22 
51 2,50 971,45 

52 2,55 992,68 

53 2,60 1013,91 

54 2,65 1035,15 
55 2,70 1056,38 

56 2,75 1077,62 

57 2,80 1098,86 

58 2,85 1119,04 

59 2,90 1139,22 
60 2,95 1157,81 

61 3,00 1183,82 

62 3,05 1209,85 

63 3,10 1228,45 
64 3,15 1248,64 

65 3,20 1268,82 

66 3,25 1290,07 

67 3,30 1311,33 
68 3,35 1332,58 

69 3,40 1353,83 

70 3,45 1375,09 

71 3,50 1396,34 

72 3,55 1417,60 
73 3,60 1438,86 

74 3,65 1460,12 

75 3,70 1481,38 

76 3,75 1502,63 
77 3,80 1523,89 

78 3,85 1545,16 

79 3,90 1566,42 

80 3,95 1587,69 

81 4,00 1608,95 
82 4,05 1630,22 

83 4,10 1651,48 

84 4,15 1672,75 

85 4,20 1694,01 
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n° Y P 

  [m] [kg/mq] 
86 4,25 1715,28 
87 4,30 1736,55 

88 4,35 1757,81 

89 4,40 1779,08 

90 4,45 1800,35 
91 4,50 1821,62 

92 4,55 1842,89 

93 4,60 1864,16 

94 4,65 1885,43 

95 4,70 1906,70 
96 4,75 1927,98 

97 4,80 1949,25 

98 4,85 1970,52 

99 4,90 1991,79 
100 4,95 2013,07 

101 5,00 2034,34 

102 5,05 2055,62 

103 5,10 2076,90 

104 5,15 2098,17 
105 5,20 2119,45 

106 5,25 2140,72 

107 5,30 2161,99 

108 5,35 2183,27 
109 5,40 2204,54 

110 5,45 2225,82 

111 5,50 2247,10 

112 5,55 2268,39 
113 5,60 2289,67 

114 5,65 2310,94 

115 5,70 2332,21 

116 5,75 2353,49 

117 5,80 2374,77 
118 5,85 2396,05 

119 5,90 2417,34 

120 5,95 2438,62 

121 6,00 2459,89 
122 6,05 2481,17 

123 6,10 2502,45 

124 6,15 2523,74 

125 6,20 2545,02 
126 6,25 2566,30 

127 6,30 2587,58 

128 6,35 2608,86 

129 6,40 2630,14 

130 6,45 2651,43 
131 6,50 2672,71 

132 6,50 815,38 

133 6,55 538,27 

4 6,65 -15,96 
5 6,70 -293,07 

6 6,75 -565,48 

7 6,80 -837,90 

8 6,85 -1110,31 
9 6,90 -1382,72 

10 6,95 -1655,13 

11 7,00 -1927,54 

12 7,05 -2199,95 

13 7,10 -2472,36 
14 7,15 -2744,77 

15 7,20 -2872,55 

16 7,25 -2793,81 

17 7,30 -2716,08 
18 7,35 -2639,37 

19 7,40 -2563,69 

20 7,45 -2489,04 

21 7,50 -2415,43 

22 7,55 -2342,86 
23 7,60 -2271,35 

24 7,65 -2200,88 

25 7,70 -2131,47 

26 7,75 -2063,12 
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n° Y P 

  [m] [kg/mq] 
27 7,80 -1995,81 
28 7,85 -1929,57 

29 7,90 -1864,38 

30 7,95 -1800,24 

31 8,00 -1737,15 
32 8,05 -1675,11 

33 8,10 -1614,11 

34 8,15 -1554,14 

35 8,20 -1495,21 

36 8,25 -1437,31 
37 8,30 -1380,43 

38 8,35 -1324,56 

39 8,40 -1269,69 

40 8,45 -1215,83 
41 8,50 -1162,95 

42 8,55 -1111,06 

43 8,60 -1060,14 

44 8,65 -1010,17 

45 8,70 -961,16 
46 8,75 -913,09 

47 8,80 -865,95 

48 8,85 -819,73 

49 8,90 -774,41 
50 8,95 -729,99 

51 9,00 -686,45 

52 9,05 -643,78 

53 9,10 -601,97 
54 9,15 -561,00 

55 9,20 -520,86 

56 9,25 -481,54 

57 9,30 -443,02 

58 9,35 -405,29 
59 9,40 -368,34 

60 9,45 -332,14 

61 9,50 -296,70 

62 9,55 -261,98 
63 9,60 -227,98 

64 9,65 -194,68 

65 9,70 -162,07 

66 9,75 -130,13 
67 9,80 -98,86 

68 9,85 -68,22 

69 9,90 -38,21 

70 9,95 -8,81 

71 10,00 19,99 
72 10,05 48,21 

73 10,10 75,86 

74 10,15 102,96 

75 10,20 129,52 
76 10,25 155,56 

77 10,30 181,10 

78 10,35 206,14 

79 10,40 230,70 
80 10,45 254,81 

81 10,50 278,46 

82 10,55 301,69 

83 10,60 324,49 

84 10,65 346,89 
85 10,70 368,90 

86 10,75 390,53 

87 10,80 411,81 

88 10,85 432,73 
89 10,90 453,32 

90 10,95 473,59 

91 11,00 493,55 

92 11,05 513,21 

93 11,10 532,60 
94 11,15 551,71 

95 11,20 570,57 

96 11,25 589,19 

97 11,30 607,57 
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n° Y P 

  [m] [kg/mq] 
98 11,35 625,73 
99 11,40 643,69 

100 11,45 661,45 

101 11,50 679,02 

102 11,55 696,41 
103 11,60 713,64 

104 11,65 730,72 

105 11,70 747,65 

106 11,75 764,45 

107 11,80 781,13 
108 11,85 797,68 

109 11,90 814,13 

110 11,95 830,49 

111 12,00 846,75 
112 12,05 862,93 

113 12,10 879,04 

114 12,15 895,08 

115 12,20 911,06 

116 12,25 926,98 
117 12,30 942,86 

118 12,35 958,70 

119 12,40 974,50 

120 12,45 990,27 
121 12,50 1006,01 

122 12,55 1021,74 

123 12,60 1037,44 

124 12,65 1053,13 
125 12,70 1068,81 

126 12,75 1084,49 

127 12,80 1100,15 

128 12,85 1115,82 

129 12,90 1131,48 
130 12,95 1147,14 

131 13,00 1162,80 

 
 
 
Combinazione n° 7 - SLE - Quasi permanente 

n° Y P 

  [m] [kg/mq] 
1 0,00 0,00 
2 0,05 1792,90 

3 0,10 1772,00 

4 0,15 1751,10 

5 0,20 1730,20 

6 0,25 1709,30 
7 0,30 1688,40 

8 0,35 1667,49 

9 0,40 1646,59 

10 0,45 1625,68 
11 0,50 1604,77 

12 0,55 1583,85 

13 0,60 1562,92 

14 0,65 1541,99 
15 0,70 1521,05 

16 0,75 1500,09 

17 0,80 1479,13 

18 0,85 1458,15 

19 0,90 1437,15 
20 0,95 1416,14 

21 1,00 1395,10 

22 1,05 1374,05 

23 1,10 1352,97 
24 1,15 1354,46 

25 1,20 1355,92 

26 1,25 1355,79 

27 1,30 1355,62 
28 1,35 1355,42 

29 1,40 1355,18 

30 1,45 1354,93 

31 1,50 1354,63 
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n° Y P 

  [m] [kg/mq] 
32 1,55 1354,32 
33 1,60 1353,97 

34 1,65 1353,61 

35 1,70 1353,23 

36 1,75 1352,86 
37 1,80 1352,48 

38 1,85 1352,12 

39 1,90 1351,78 

40 1,95 1351,47 

41 2,00 1351,19 
42 2,05 1350,97 

43 2,10 1350,78 

44 2,15 1350,67 

45 2,20 1350,61 
46 2,25 1350,63 

47 2,30 1350,73 

48 2,35 1350,93 

49 2,40 1351,21 

50 2,45 1351,61 
51 2,50 1352,10 

52 2,55 1352,72 

53 2,60 1353,47 

54 2,65 1354,34 
55 2,70 1355,35 

56 2,75 1356,51 

57 2,80 1357,82 

58 2,85 1358,22 
59 2,90 1358,79 

60 2,95 1357,93 

61 3,00 2649,32 

62 3,05 3852,94 

63 3,10 3765,54 
64 3,15 3680,81 

65 3,20 3597,20 

66 3,25 3515,80 

67 3,30 3435,57 
68 3,35 3356,54 

69 3,40 3278,74 

70 3,45 3202,19 

71 3,50 3126,92 
72 3,55 3052,94 

73 3,60 2980,28 

74 3,65 2908,96 

75 3,70 2838,99 

76 3,75 2770,40 
77 3,80 2703,20 

78 3,85 2637,40 

79 3,90 2573,02 

80 3,95 2510,07 
81 4,00 2448,56 

82 4,05 2388,50 

83 4,10 2329,91 

84 4,15 2272,80 
85 4,20 2217,17 

86 4,25 2163,02 

87 4,30 2110,37 

88 4,35 2059,23 

89 4,40 2009,59 
90 4,45 1961,46 

91 4,50 1914,84 

92 4,55 1869,74 

93 4,60 1826,17 
94 4,65 1784,11 

95 4,70 1743,57 

96 4,75 1704,55 

97 4,80 1667,05 

98 4,85 1631,06 
99 4,90 1615,35 

100 4,95 1636,63 

101 5,00 1657,91 

102 5,05 1679,18 
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n° Y P 

  [m] [kg/mq] 
103 5,10 1700,46 
104 5,15 1721,75 

105 5,20 1743,03 

106 5,25 1764,31 

107 5,30 1785,59 
108 5,35 1806,87 

109 5,40 1828,15 

110 5,45 1849,44 

111 5,50 1870,72 

112 5,55 1892,01 
113 5,60 1913,29 

114 5,65 1934,58 

115 5,70 1955,86 

116 5,75 1977,14 
117 5,80 1998,42 

118 5,85 2019,71 

119 5,90 2040,99 

120 5,95 2062,28 

121 6,00 2083,56 
122 6,05 2104,85 

123 6,10 2126,13 

124 6,15 2147,42 

125 6,20 2168,71 
126 6,25 2189,99 

127 6,30 2211,28 

128 6,35 2232,56 

129 6,40 2253,85 
130 6,45 2275,14 

131 6,50 2296,42 

132 6,50 439,09 

3 6,60 -115,12 

4 6,65 -392,23 
5 6,70 -669,34 

6 6,75 -941,75 

7 6,80 -1105,62 

8 6,85 -1111,42 
9 6,90 -1116,36 

10 6,95 -1120,47 

11 7,00 -1123,78 

12 7,05 -1126,31 
13 7,10 -1128,09 

14 7,15 -1129,13 

15 7,20 -1129,47 

16 7,25 -1129,12 

17 7,30 -1128,11 
18 7,35 -1126,47 

19 7,40 -1124,21 

20 7,45 -1121,35 

21 7,50 -1117,92 
22 7,55 -1113,93 

23 7,60 -1109,41 

24 7,65 -1104,38 

25 7,70 -1098,85 
26 7,75 -1092,85 

27 7,80 -1086,39 

28 7,85 -1079,50 

29 7,90 -1072,18 

30 7,95 -1064,45 
31 8,00 -1056,34 

32 8,05 -1047,86 

33 8,10 -1039,03 

34 8,15 -1029,85 
35 8,20 -1020,35 

36 8,25 -1010,54 

37 8,30 -1000,44 

38 8,35 -990,05 

39 8,40 -979,40 
40 8,45 -968,49 

41 8,50 -957,34 

42 8,55 -945,96 

43 8,60 -934,37 
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n° Y P 

  [m] [kg/mq] 
44 8,65 -922,57 
45 8,70 -910,57 

46 8,75 -898,40 

47 8,80 -886,05 

48 8,85 -873,53 
49 8,90 -860,87 

50 8,95 -848,06 

51 9,00 -835,12 

52 9,05 -822,06 

53 9,10 -808,88 
54 9,15 -795,59 

55 9,20 -782,21 

56 9,25 -768,73 

57 9,30 -755,17 
58 9,35 -741,53 

59 9,40 -727,82 

60 9,45 -714,05 

61 9,50 -700,22 

62 9,55 -686,33 
63 9,60 -672,40 

64 9,65 -658,44 

65 9,70 -644,43 

66 9,75 -630,40 
67 9,80 -616,34 

68 9,85 -602,25 

69 9,90 -588,15 

70 9,95 -574,04 
71 10,00 -559,92 

72 10,05 -545,79 

73 10,10 -531,66 

74 10,15 -517,52 

75 10,20 -503,40 
76 10,25 -489,27 

77 10,30 -475,16 

78 10,35 -461,05 

79 10,40 -446,96 
80 10,45 -432,88 

81 10,50 -418,82 

82 10,55 -404,78 

83 10,60 -390,75 
84 10,65 -376,75 

85 10,70 -362,76 

86 10,75 -348,80 

87 10,80 -334,86 

88 10,85 -320,95 
89 10,90 -307,06 

90 10,95 -293,19 

91 11,00 -279,35 

92 11,05 -265,54 
93 11,10 -251,74 

94 11,15 -237,98 

95 11,20 -224,24 

96 11,25 -210,53 
97 11,30 -196,84 

98 11,35 -183,17 

99 11,40 -169,53 

100 11,45 -155,91 

101 11,50 -142,31 
102 11,55 -128,74 

103 11,60 -115,18 

104 11,65 -101,65 

105 11,70 -88,14 
106 11,75 -74,64 

107 11,80 -61,17 

108 11,85 -47,71 

109 11,90 -34,27 

110 11,95 -20,84 
111 12,00 -7,42 

112 12,05 5,98 

113 12,10 19,37 

114 12,15 32,74 
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n° Y P 

  [m] [kg/mq] 
115 12,20 46,11 
116 12,25 59,47 

117 12,30 72,82 

118 12,35 86,16 

119 12,40 99,49 
120 12,45 112,82 

121 12,50 126,15 

122 12,55 139,47 

123 12,60 152,78 

124 12,65 166,10 
125 12,70 179,41 

126 12,75 192,72 

127 12,80 206,03 

128 12,85 219,33 
129 12,90 232,64 

130 12,95 245,95 

131 13,00 259,26 

 
 
 
Combinazione n° 8 - SLD 

n° Y P 

  [m] [kg/mq] 
1 0,00 0,00 
2 0,00 211,98 

3 0,05 1857,69 

4 0,10 1837,80 

5 0,15 1817,91 
6 0,20 1798,02 

7 0,25 1778,13 

8 0,30 1758,24 

9 0,35 1738,35 

10 0,40 1718,45 
11 0,45 1698,55 

12 0,50 1678,65 

13 0,55 1658,74 

14 0,60 1638,82 
15 0,65 1618,90 

16 0,70 1598,96 

17 0,75 1579,01 

18 0,80 1559,05 
19 0,85 1539,08 

20 0,90 1519,09 

21 0,95 1499,08 

22 1,00 1479,05 

23 1,05 1459,00 
24 1,10 1438,92 

25 1,15 1441,41 

26 1,20 1443,86 

27 1,25 1444,73 
28 1,30 1445,56 

29 1,35 1446,35 

30 1,40 1447,10 

31 1,45 1447,84 
32 1,50 1448,53 

33 1,55 1449,20 

34 1,60 1449,83 

35 1,65 1450,45 

36 1,70 1451,05 
37 1,75 1451,65 

38 1,80 1452,25 

39 1,85 1452,86 

40 1,90 1453,49 
41 1,95 1454,14 

42 2,00 1454,83 

43 2,05 1455,56 

44 2,10 1456,33 
45 2,15 1457,17 

46 2,20 1458,07 

47 2,25 1459,04 

48 2,30 1460,08 
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n° Y P 

  [m] [kg/mq] 
49 2,35 1461,22 
50 2,40 1462,44 

51 2,45 1463,77 

52 2,50 1465,20 

53 2,55 1466,75 
54 2,60 1468,42 

55 2,65 1470,22 

56 2,70 1472,14 

57 2,75 1474,22 

58 2,80 1476,43 
59 2,85 1477,74 

60 2,90 1479,21 

61 2,95 1479,25 

62 3,00 2564,65 
63 3,05 3566,36 

64 3,10 3483,89 

65 3,15 3404,07 

66 3,20 3325,33 

67 3,25 3248,76 
68 3,30 3173,34 

69 3,35 3099,08 

70 3,40 3026,01 

71 3,45 2954,17 
72 3,50 2883,55 

73 3,55 2814,21 

74 3,60 2746,14 

75 3,65 2679,38 
76 3,70 2613,93 

77 3,75 2549,82 

78 3,80 2487,07 

79 3,85 2425,69 

80 3,90 2365,69 
81 3,95 2307,08 

82 4,00 2249,89 

83 4,05 2194,12 

84 4,10 2139,78 
85 4,15 2086,88 

86 4,20 2035,44 

87 4,25 1985,46 

88 4,30 1936,94 
89 4,35 1889,90 

90 4,40 1844,34 

91 4,45 1800,26 

92 4,50 1757,68 

93 4,55 1716,59 
94 4,60 1699,66 

95 4,65 1720,94 

96 4,70 1742,21 

97 4,75 1763,49 
98 4,80 1784,77 

99 4,85 1806,05 

100 4,90 1827,33 

101 4,95 1848,61 
102 5,00 1869,89 

103 5,05 1891,17 

104 5,10 1912,45 

105 5,15 1933,73 

106 5,20 1955,01 
107 5,25 1976,29 

108 5,30 1997,58 

109 5,35 2018,85 

110 5,40 2040,13 
111 5,45 2061,42 

112 5,50 2082,70 

113 5,55 2103,99 

114 5,60 2125,27 

115 5,65 2146,56 
116 5,70 2167,84 

117 5,75 2189,12 

118 5,80 2210,41 

119 5,85 2231,69 



Itinerario Ragusa - Catania 
Collegamento viario compreso tra lo Svincolo della S.S. 514 di “Chiaromonte” con la S.S. 115 e lo 

Svincolo della “Ragusana” 

PROGETTO ESECUTIVO 
Direzione Progettazione e 

Realizzazione Lavori RELAZIONE DI CALCOLO 

MANDATARIA: MANDANTI: 

200 di 294 

 

 

n° Y P 

  [m] [kg/mq] 
120 5,90 2252,97 
121 5,95 2274,26 

122 6,00 2295,54 

123 6,05 2316,83 

124 6,10 2338,12 
125 6,15 2359,40 

126 6,20 2380,69 

127 6,25 2401,97 

128 6,30 2423,26 

129 6,35 2444,55 
130 6,40 2465,83 

131 6,45 2487,12 

132 6,50 2508,41 

133 6,50 651,08 
134 6,55 373,97 

4 6,65 -180,25 

5 6,70 -457,35 

6 6,75 -835,76 

7 6,80 -1214,16 
8 6,85 -1298,59 

9 6,90 -1299,78 

10 6,95 -1300,16 

11 7,00 -1299,75 
12 7,05 -1298,59 

13 7,10 -1296,69 

14 7,15 -1294,09 

15 7,20 -1290,81 
16 7,25 -1286,87 

17 7,30 -1282,30 

18 7,35 -1277,12 

19 7,40 -1271,35 

20 7,45 -1265,02 
21 7,50 -1258,15 

22 7,55 -1250,75 

23 7,60 -1242,86 

24 7,65 -1234,48 
25 7,70 -1225,65 

26 7,75 -1216,37 

27 7,80 -1206,68 

28 7,85 -1196,58 
29 7,90 -1186,09 

30 7,95 -1175,24 

31 8,00 -1164,04 

32 8,05 -1152,51 

33 8,10 -1140,65 
34 8,15 -1128,50 

35 8,20 -1116,06 

36 8,25 -1103,35 

37 8,30 -1090,39 
38 8,35 -1077,18 

39 8,40 -1063,74 

40 8,45 -1050,08 

41 8,50 -1036,23 
42 8,55 -1022,18 

43 8,60 -1007,95 

44 8,65 -993,56 

45 8,70 -979,01 

46 8,75 -964,31 
47 8,80 -949,48 

48 8,85 -934,53 

49 8,90 -919,46 

50 8,95 -904,28 
51 9,00 -889,01 

52 9,05 -873,65 

53 9,10 -858,21 

54 9,15 -842,70 

55 9,20 -827,13 
56 9,25 -811,49 

57 9,30 -795,81 

58 9,35 -780,09 

59 9,40 -764,32 
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n° Y P 

  [m] [kg/mq] 
60 9,45 -748,53 
61 9,50 -732,71 

62 9,55 -716,87 

63 9,60 -701,02 

64 9,65 -685,15 
65 9,70 -669,29 

66 9,75 -653,42 

67 9,80 -637,55 

68 9,85 -621,69 

69 9,90 -605,85 
70 9,95 -590,01 

71 10,00 -574,20 

72 10,05 -558,40 

73 10,10 -542,63 
74 10,15 -526,88 

75 10,20 -511,16 

76 10,25 -495,47 

77 10,30 -479,81 

78 10,35 -464,18 
79 10,40 -448,59 

80 10,45 -433,03 

81 10,50 -417,51 

82 10,55 -402,03 
83 10,60 -386,58 

84 10,65 -371,18 

85 10,70 -355,82 

86 10,75 -340,49 
87 10,80 -325,21 

88 10,85 -309,96 

89 10,90 -294,76 

90 10,95 -279,59 

91 11,00 -264,47 
92 11,05 -249,39 

93 11,10 -234,34 

94 11,15 -219,33 

95 11,20 -204,36 
96 11,25 -189,43 

97 11,30 -174,53 

98 11,35 -159,67 

99 11,40 -144,84 
100 11,45 -130,04 

101 11,50 -115,28 

102 11,55 -100,54 

103 11,60 -85,84 

104 11,65 -71,16 
105 11,70 -56,51 

106 11,75 -41,88 

107 11,80 -27,28 

108 11,85 -12,71 
109 11,90 1,85 

110 11,95 16,39 

111 12,00 30,90 

112 12,05 45,40 
113 12,10 59,89 

114 12,15 74,36 

115 12,20 88,81 

116 12,25 103,26 

117 12,30 117,69 
118 12,35 132,12 

119 12,40 146,53 

120 12,45 160,94 

121 12,50 175,34 
122 12,55 189,74 

123 12,60 204,13 

124 12,65 218,52 

125 12,70 232,91 

126 12,75 247,29 
127 12,80 261,67 

128 12,85 276,05 

129 12,90 290,44 

130 12,95 304,82 
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n° Y P 

  [m] [kg/mq] 
131 13,00 319,20 

 
 
 
Forze agenti sulla paratia 
 
Tutte le forze si intendono positive se dirette da monte verso valle. Esse sono riferite ad un metro di larghezza della paratia. Le Y hanno come origine 
la testa della paratia, e sono espresse in [m] 
 
Simbologia adottata 
n° Indice della Combinazione/Fase 
Tipo Tipo della Combinazione/Fase 
Pa Spinta attiva, espressa in [kg] 
Is Incremento sismico della spinta, espressa in [kg] 
Pw Spinta della falda, espressa in [kg] 
Pp Resistenza passiva, espressa in [kg] 
Pc Controspinta, espressa in [kg] 
 

n° Tipo Pa YPa Is YIs Pw YPw Pp YPp Pc YPc 

    [kg] [m] [kg] [m] [kg] [m] [kg] [m] [kg] [m] 
1 SLU - STR 13808 4,23 -- -- -- -- -12076 8,19 7694 11,98 
2 SLV - STR 7531 4,00 6665 3,25 -- -- -5213 8,34 467 12,49 

3 SLU - GEO 14933 4,27 -- -- -- -- -11219 8,79 6828 12,19 

4 SLV - GEO 8948 4,93 8623 3,25 -- -- -8543 8,67 1419 12,42 

5 SLE - Rara 9284 4,33 -- -- -- -- -6064 7,91 3631 11,88 
6 SLE - Frequente 8455 4,42 -- -- -- -- -4147 7,83 1953 11,92 

7 SLE - Quasi permanente 12346 3,49 -- -- -- -- -3680 8,55 126 12,68 

8 SLD 11130 3,54 1532 3,25 -- -- -3912 8,49 177 12,63 

 
Simbologia adottata 
n° Indice della Combinazione/Fase 
Tipo Tipo della Combinazione/Fase 
Rc Risultante carichi esterni applicati, espressa in [kg] 
Rt Risultante delle reazioni dei tiranti (componente orizzontale), espressa in [kg] 
Rv Risultante delle reazioni dei vincoli, espressa in [kg] 
Rp Risultante delle reazioni dei puntoni, espressa in [kg] 
 

n° Tipo Rc YRc Rt YRt Rv YRv Rp YRp 

    [kg] [m] [kg] [m] [kg] [m] [kg] [m] 
1 SLU - STR 15000 0,00 24413 1,50 0 0,00 0 0,00 

2 SLV - STR 0 0,00 9447 1,50 0 0,00 0 0,00 

3 SLU - GEO 13000 0,00 23528 1,50 0 0,00 0 0,00 

4 SLV - GEO 0 0,00 10441 1,50 0 0,00 0 0,00 
5 SLE - Rara 10000 0,00 16840 1,50 0 0,00 0 0,00 

6 SLE - Frequente 7500 0,00 13753 1,50 0 0,00 0 0,00 

7 SLE - Quasi permanente 0 0,00 8792 1,50 0 0,00 0 0,00 

8 SLD 0 0,00 8925 1,50 0 0,00 0 0,00 

 
Simbologia adottata 
n° Indice della Combinazione/Fase 
Tipo Tipo della Combinazione/Fase 
PNUL Punto di nullo del diagramma, espresso in [m] 
PINV Punto di inversione del diagramma, espresso in [m] 
CROT Punto Centro di rotazione, espresso in [m] 
MP Percentuale molle plasticizzate, espressa in [%] 
R/RMAX Rapporto tra lo sforzo reale nelle molle e lo sforzo che le molle sarebbero in grado di esplicare, espresso in [%] 
Pp Portanza di punta, espressa in [kg] 
 

n° Tipo PNUL PINV CROT MP R/RMAX Pp 

    [m] [m] [m] [%] [%] [m] 
1 SLU - STR 6,78 7,90 10,08 22,14 6,43 202261 
2 SLV - STR 6,72 7,00 11,49 7,63 3,16 202261 

3 SLU - GEO 7,13 8,75 10,62 35,11 11,26 104831 

4 SLV - GEO 7,05 7,95 11,28 22,14 7,17 104831 

5 SLE - Rara 6,67 7,45 9,87 15,27 3,89 202261 
6 SLE - Frequente 6,65 7,20 9,97 10,69 2,49 202261 

7 SLE - Quasi permanente 6,58 7,20 12,03 4,58 2,45 202261 

8 SLD 6,62 6,95 11,89 5,34 2,52 202261 

 
 
Valori massimi e minimi sollecitazioni per metro di paratia 
 
Simbologia adottata 
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n° Indice della combinazione/fase 
Tipo Tipo della combinazione/fase 
Y ordinata della sezione rispetto alla testa espressa in [m] 
M momento flettente massimo e minimo espresso in [kgm] 
N sforzo normale massimo e minimo espresso in [kg] (positivo di compressione) 
T taglio massimo e minimo espresso in [kg] 
 

n° Tipo M YM T YT N YN   

    [kgm] [m] [kg] [m] [kg] [m]   
1 SLU - STR 38131 1,50 16048 1,50 20115 13,00 MAX 

    0 0,00 -8365 1,50 0 0,00 MIN 

2 SLV - STR 2066 1,50 4747 6,70 16797 13,00 MAX 

    -10266 4,90 -6764 1,50 0 0,00 MIN 
3 SLU - GEO 33261 1,50 14218 1,50 19919 13,00 MAX 

    0 0,00 -9310 1,50 0 0,00 MIN 

4 SLV - GEO 3186 9,65 7125 7,05 17017 13,00 MAX 

    -14644 4,90 -8439 1,50 0 0,00 MIN 
5 SLE - Rara 25280 1,50 10532 1,50 18436 13,00 MAX 

    0 0,00 -6309 1,50 0 0,00 MIN 

6 SLE - Frequente 18903 1,50 7854 1,50 17752 13,00 MAX 

    0 0,00 -5899 1,50 0 0,00 MIN 
7 SLE - Quasi permanente 1742 1,50 3554 6,55 16652 13,00 MAX 

    -9815 4,65 -6553 1,50 0 0,00 MIN 

8 SLD 1831 1,50 3735 6,60 16681 13,00 MAX 

    -9716 4,75 -6564 1,50 0 0,00 MIN 

 
 
Sollecitazioni per metro di paratia 
 
Simbologia adottata 
n° numero d'ordine della sezione 
Y ordinata della sezione rispetto alla testa espressa in [m] 
M momento flettente espresso in [kgm] 
N sforzo normale espresso in [kg] (positivo di compressione) 
T taglio espresso in [kg] 
 
 
Combinazione n° 1 - SLU - STR 

n° Y M N T 

  [m] [kgm] [kg] [kg] 
1 0,00 15000 0 15000 

2 0,05 15750 57 15015 

3 0,10 16502 113 15031 
4 0,15 17254 170 15049 

5 0,20 18006 226 15068 

6 0,25 18760 283 15088 

7 0,30 19515 339 15110 

8 0,35 20271 396 15133 
9 0,40 21029 452 15158 

10 0,45 21787 509 15184 

11 0,50 22547 565 15211 

12 0,55 23308 622 15240 
13 0,60 24071 679 15270 

14 0,65 24835 735 15302 

15 0,70 25601 792 15335 

16 0,75 26369 848 15369 
17 0,80 27138 905 15405 

18 0,85 27909 961 15442 

19 0,90 28683 1018 15480 

20 0,95 29458 1074 15520 

21 1,00 30235 1131 15561 
22 1,05 31014 1188 15603 

23 1,10 31795 1244 15647 

24 1,15 32578 1301 15693 

25 1,20 33364 1357 15739 
26 1,25 34152 1414 15787 

27 1,30 34943 1470 15837 

28 1,35 35736 1527 15888 

29 1,40 36532 1583 15940 
30 1,45 37330 1640 15993 

31 1,50 38131 1696 16048 

32 1,50 38131 7109 -8365 

33 1,55 37714 7165 -8308 

34 1,60 37300 7222 -8251 
35 1,65 36889 7278 -8192 
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n° Y M N T 

  [m] [kgm] [kg] [kg] 
36 1,70 36481 7335 -8131 
37 1,75 36076 7391 -8069 

38 1,80 35674 7448 -8006 

39 1,85 35276 7505 -7941 

40 1,90 34880 7561 -7875 
41 1,95 34488 7618 -7808 

42 2,00 34099 7674 -7739 

43 2,05 33714 7731 -7669 

44 2,10 33333 7787 -7598 

45 2,15 32954 7844 -7525 
46 2,20 32580 7900 -7451 

47 2,25 32209 7957 -7375 

48 2,30 31843 8013 -7298 

49 2,35 31480 8070 -7219 
50 2,40 31121 8127 -7140 

51 2,45 30766 8183 -7058 

52 2,50 30415 8240 -6976 

53 2,55 30068 8296 -6892 

54 2,60 29726 8353 -6807 
55 2,65 29388 8409 -6720 

56 2,70 29054 8466 -6632 

57 2,75 28725 8522 -6542 

58 2,80 28400 8579 -6451 
59 2,85 28079 8635 -6359 

60 2,90 27764 8692 -6266 

61 2,95 27453 8749 -6171 

62 3,00 27147 8805 -6075 
63 3,05 26845 8862 -5977 

64 3,05 26845 8862 -5977 

65 3,10 26549 8918 -5877 

66 3,10 26549 8918 -5878 

67 3,15 26258 8975 -5777 
68 3,15 26258 8975 -5777 

69 3,20 25971 9031 -5675 

70 3,20 25971 9031 -5675 

71 3,25 25690 9088 -5572 
72 3,25 25690 9088 -5572 

73 3,30 25414 9144 -5467 

74 3,30 25414 9144 -5467 

75 3,35 25144 9201 -5361 
76 3,35 25144 9201 -5362 

77 3,40 24878 9258 -5254 

78 3,40 24878 9258 -5254 

79 3,45 24618 9314 -5145 

80 3,45 24618 9314 -5145 
81 3,50 24364 9371 -5035 

82 3,50 24364 9371 -5035 

83 3,55 24115 9427 -4924 

84 3,55 24115 9427 -4924 
85 3,60 23871 9484 -4811 

86 3,60 23871 9484 -4811 

87 3,65 23634 9540 -4697 

88 3,65 23634 9540 -4697 
89 3,70 23402 9597 -4581 

90 3,70 23402 9597 -4581 

91 3,75 23176 9653 -4464 

92 3,75 23176 9653 -4464 

93 3,80 22955 9710 -4346 
94 3,80 22955 9710 -4346 

95 3,85 22741 9766 -4226 

96 3,85 22741 9766 -4226 

97 3,90 22533 9823 -4105 
98 3,90 22533 9823 -4105 

99 3,95 22331 9880 -3982 

100 3,95 22331 9880 -3982 

101 4,00 22135 9936 -3858 

102 4,00 22135 9936 -3858 
103 4,05 21945 9993 -3733 

104 4,05 21945 9993 -3733 

105 4,10 21761 10049 -3606 

106 4,10 21761 10049 -3606 
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n° Y M N T 

  [m] [kgm] [kg] [kg] 
107 4,15 21584 10106 -3478 
108 4,15 21584 10106 -3478 

109 4,20 21414 10162 -3349 

110 4,20 21414 10162 -3349 

111 4,25 21249 10219 -3218 
112 4,25 21249 10219 -3218 

113 4,30 21092 10275 -3085 

114 4,30 21092 10275 -3086 

115 4,35 20941 10332 -2952 

116 4,35 20941 10332 -2952 
117 4,40 20797 10388 -2817 

118 4,40 20797 10388 -2817 

119 4,45 20659 10445 -2680 

120 4,45 20659 10445 -2681 
121 4,50 20529 10502 -2543 

122 4,50 20529 10502 -2543 

123 4,55 20405 10558 -2403 

124 4,55 20405 10558 -2404 

125 4,60 20288 10615 -2263 
126 4,60 20288 10615 -2263 

127 4,65 20179 10671 -2121 

128 4,65 20179 10671 -2121 

129 4,70 20076 10728 -1978 
130 4,70 20076 10728 -1978 

131 4,75 19981 10784 -1833 

132 4,75 19981 10784 -1833 

133 4,80 19893 10841 -1687 
134 4,80 19893 10841 -1687 

135 4,85 19812 10897 -1539 

136 4,85 19812 10897 -1540 

137 4,90 19739 10954 -1391 

138 4,90 19739 10954 -1391 
139 4,95 19673 11011 -1240 

140 4,95 19673 11011 -1240 

141 5,00 19615 11067 -1089 

142 5,00 19615 11067 -1089 
143 5,05 19564 11124 -936 

144 5,05 19564 11124 -936 

145 5,10 19522 11180 -781 

146 5,10 19522 11180 -781 
147 5,15 19486 11237 -626 

148 5,15 19486 11237 -626 

149 5,20 19459 11293 -468 

150 5,20 19459 11293 -468 

151 5,25 19440 11350 -310 
152 5,25 19440 11350 -310 

153 5,30 19428 11406 -150 

154 5,30 19428 11406 -150 

155 5,35 19425 11463 11 
156 5,35 19425 11463 11 

157 5,40 19429 11519 174 

158 5,40 19429 11519 174 

159 5,45 19442 11576 338 
160 5,45 19442 11576 338 

161 5,50 19463 11633 504 

162 5,50 19463 11633 504 

163 5,55 19492 11689 671 

164 5,55 19492 11689 670 
165 5,60 19530 11746 839 

166 5,60 19530 11746 839 

167 5,65 19576 11802 1008 

168 5,65 19576 11802 1008 
169 5,70 19631 11859 1179 

170 5,70 19631 11859 1179 

171 5,75 19694 11915 1352 

172 5,75 19694 11915 1352 

173 5,80 19766 11972 1526 
174 5,80 19766 11972 1525 

175 5,85 19847 12028 1701 

176 5,90 19936 12085 1877 

177 5,95 20035 12142 2055 
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n° Y M N T 

  [m] [kgm] [kg] [kg] 
178 6,00 20142 12198 2234 
179 6,05 20258 12255 2415 

180 6,10 20383 12311 2597 

181 6,15 20518 12368 2781 

182 6,20 20662 12424 2965 
183 6,25 20814 12481 3152 

184 6,30 20977 12537 3339 

185 6,35 21148 12594 3528 

186 6,40 21330 12650 3719 

187 6,45 21520 12707 3911 
188 6,50 21721 12764 4104 

189 6,50 21721 12764 4104 

190 6,55 21928 12820 4196 

191 6,60 22140 12877 4270 
192 6,65 22355 12933 4326 

193 6,70 22572 12990 4364 

194 6,75 22791 13046 4384 

195 6,80 23010 13103 4378 

196 6,85 23229 13159 4354 
197 6,90 23447 13216 4313 

198 6,95 23662 13272 4253 

199 7,00 23875 13329 4176 

200 7,05 24084 13386 4082 
201 7,10 24288 13442 3969 

202 7,15 24486 13499 3839 

203 7,20 24678 13555 3691 

204 7,25 24863 13612 3526 
205 7,30 25039 13668 3342 

206 7,35 25206 13725 3142 

207 7,40 25363 13781 2923 

208 7,45 25509 13838 2687 

209 7,50 25644 13895 2432 
210 7,55 25765 13951 2161 

211 7,60 25873 14008 1871 

212 7,65 25967 14064 1564 

213 7,70 26045 14121 1239 
214 7,75 26107 14177 897 

215 7,80 26152 14234 536 

216 7,85 26179 14290 158 

217 7,90 26187 14347 -237 
218 7,95 26175 14403 -629 

219 8,00 26143 14460 -1007 

220 8,05 26093 14517 -1373 

221 8,10 26024 14573 -1726 

222 8,15 25938 14630 -2067 
223 8,20 25835 14686 -2396 

224 8,25 25715 14743 -2712 

225 8,30 25579 14799 -3017 

226 8,35 25428 14856 -3311 
227 8,40 25263 14912 -3592 

228 8,45 25083 14969 -3863 

229 8,50 24890 15025 -4123 

230 8,55 24684 15082 -4372 
231 8,60 24465 15139 -4610 

232 8,65 24235 15195 -4838 

233 8,70 23993 15252 -5056 

234 8,75 23740 15308 -5264 

235 8,80 23477 15365 -5462 
236 8,85 23204 15421 -5650 

237 8,90 22921 15478 -5828 

238 8,95 22630 15534 -5998 

239 9,00 22330 15591 -6158 
240 9,05 22022 15648 -6309 

241 9,10 21707 15704 -6452 

242 9,15 21384 15761 -6585 

243 9,20 21055 15817 -6711 

244 9,25 20719 15874 -6828 
245 9,30 20378 15930 -6937 

246 9,35 20031 15987 -7038 

247 9,40 19679 16043 -7131 

248 9,45 19323 16100 -7216 
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n° Y M N T 

  [m] [kgm] [kg] [kg] 
249 9,50 18962 16156 -7294 
250 9,55 18597 16213 -7364 

251 9,60 18229 16270 -7428 

252 9,65 17858 16326 -7484 

253 9,70 17483 16383 -7533 
254 9,75 17107 16439 -7575 

255 9,80 16728 16496 -7611 

256 9,85 16347 16552 -7640 

257 9,90 15965 16609 -7663 

258 9,95 15582 16665 -7679 
259 10,00 15198 16722 -7689 

260 10,05 14814 16778 -7694 

261 10,10 14429 16835 -7692 

262 10,15 14045 16892 -7684 
263 10,20 13660 16948 -7671 

264 10,25 13277 17005 -7652 

265 10,30 12894 17061 -7627 

266 10,35 12513 17118 -7597 

267 10,40 12133 17174 -7562 
268 10,45 11755 17231 -7521 

269 10,50 11379 17287 -7475 

270 10,55 11005 17344 -7425 

271 10,60 10634 17401 -7369 
272 10,65 10265 17457 -7308 

273 10,70 9900 17514 -7243 

274 10,75 9538 17570 -7173 

275 10,80 9179 17627 -7098 
276 10,85 8824 17683 -7018 

277 10,90 8473 17740 -6934 

278 10,95 8127 17796 -6846 

279 11,00 7784 17853 -6753 

280 11,05 7447 17909 -6656 
281 11,10 7114 17966 -6555 

282 11,15 6786 18023 -6449 

283 11,20 6464 18079 -6339 

284 11,25 6147 18136 -6225 
285 11,30 5835 18192 -6107 

286 11,35 5530 18249 -5985 

287 11,40 5231 18305 -5859 

288 11,45 4938 18362 -5730 
289 11,50 4651 18418 -5596 

290 11,55 4372 18475 -5458 

291 11,60 4099 18532 -5316 

292 11,65 3833 18588 -5171 

293 11,70 3574 18645 -5022 
294 11,75 3323 18701 -4869 

295 11,80 3080 18758 -4713 

296 11,85 2844 18814 -4552 

297 11,90 2616 18871 -4388 
298 11,95 2397 18927 -4221 

299 12,00 2186 18984 -4050 

300 12,05 1984 19040 -3875 

301 12,10 1790 19097 -3696 
302 12,15 1605 19154 -3514 

303 12,20 1429 19210 -3329 

304 12,25 1263 19267 -3140 

305 12,30 1106 19323 -2947 

306 12,35 958 19380 -2751 
307 12,40 821 19436 -2551 

308 12,45 693 19493 -2348 

309 12,50 576 19549 -2141 

310 12,55 469 19606 -1930 
311 12,60 372 19662 -1717 

312 12,65 287 19719 -1499 

313 12,70 212 19776 -1278 

314 12,75 148 19832 -1054 

315 12,80 95 19889 -826 
316 12,85 54 19945 -594 

317 12,90 24 20002 -359 

318 12,95 6 20058 -121 

319 13,00 0 20115 121 



Itinerario Ragusa - Catania 
Collegamento viario compreso tra lo Svincolo della S.S. 514 di “Chiaromonte” con la S.S. 115 e lo 

Svincolo della “Ragusana” 

PROGETTO ESECUTIVO 
Direzione Progettazione e 

Realizzazione Lavori RELAZIONE DI CALCOLO 

MANDATARIA: MANDANTI: 

208 di 294 

 

 

 
 
Combinazione n° 2 - SLV - STR 

n° Y M N T 

  [m] [kgm] [kg] [kg] 
1 0,00 0 0 0 

2 0,05 1 57 74 

3 0,10 7 113 174 
4 0,15 19 170 274 

5 0,20 35 226 373 

6 0,25 56 283 471 

7 0,30 82 339 569 
8 0,35 113 396 665 

9 0,40 148 452 761 

10 0,45 189 509 856 

11 0,50 234 565 949 

12 0,55 284 622 1042 
13 0,60 338 679 1135 

14 0,65 397 735 1226 

15 0,70 461 792 1317 

16 0,75 529 848 1406 
17 0,80 601 905 1495 

18 0,85 678 961 1583 

19 0,90 760 1018 1670 

20 0,95 845 1074 1756 
21 1,00 935 1131 1841 

22 1,05 1030 1188 1926 

23 1,10 1128 1244 2010 

24 1,15 1231 1301 2093 

25 1,20 1337 1357 2176 
26 1,25 1448 1414 2260 

27 1,30 1563 1470 2344 

28 1,35 1683 1527 2428 

29 1,40 1806 1583 2513 
30 1,45 1934 1640 2597 

31 1,50 2066 1696 2682 

32 1,50 2066 3791 -6764 

33 1,55 1730 3847 -6680 
34 1,60 1398 3904 -6594 

35 1,65 1070 3960 -6509 

36 1,70 747 4017 -6424 

37 1,75 428 4073 -6338 

38 1,80 113 4130 -6253 
39 1,85 -197 4187 -6167 

40 1,90 -503 4243 -6081 

41 1,95 -805 4300 -5994 

42 2,00 -1103 4356 -5908 
43 2,05 -1396 4413 -5821 

44 2,10 -1685 4469 -5735 

45 2,15 -1969 4526 -5648 

46 2,20 -2250 4582 -5561 

47 2,25 -2525 4639 -5473 
48 2,30 -2797 4695 -5386 

49 2,35 -3064 4752 -5298 

50 2,40 -3327 4809 -5210 

51 2,45 -3585 4865 -5122 
52 2,50 -3839 4922 -5034 

53 2,55 -4088 4978 -4945 

54 2,60 -4333 5035 -4857 

55 2,65 -4574 5091 -4768 
56 2,70 -4810 5148 -4679 

57 2,75 -5042 5204 -4589 

58 2,80 -5269 5261 -4500 

59 2,85 -5492 5318 -4410 

60 2,90 -5710 5374 -4320 
61 2,95 -5924 5431 -4230 

62 3,00 -6133 5487 -4134 

63 3,05 -6337 5544 -4030 

64 3,10 -6536 5600 -3924 
65 3,15 -6730 5657 -3822 

66 3,20 -6918 5713 -3722 

67 3,25 -7102 5770 -3626 

68 3,30 -7281 5826 -3532 
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n° Y M N T 

  [m] [kgm] [kg] [kg] 
69 3,35 -7455 5883 -3439 
70 3,40 -7625 5940 -3345 

71 3,45 -7789 5996 -3249 

72 3,50 -7949 6053 -3153 

73 3,55 -8105 6109 -3055 
74 3,60 -8255 6166 -2956 

75 3,65 -8400 6222 -2857 

76 3,70 -8541 6279 -2756 

77 3,75 -8676 6335 -2654 

78 3,80 -8806 6392 -2551 
79 3,85 -8931 6448 -2447 

80 3,90 -9051 6505 -2342 

81 3,95 -9165 6562 -2236 

82 4,00 -9274 6618 -2129 
83 4,05 -9378 6675 -2021 

84 4,10 -9476 6731 -1912 

85 4,15 -9569 6788 -1801 

86 4,20 -9656 6844 -1690 

87 4,25 -9738 6901 -1577 
88 4,30 -9814 6957 -1464 

89 4,35 -9884 7014 -1349 

90 4,40 -9949 7071 -1233 

91 4,45 -10008 7127 -1117 
92 4,50 -10061 7184 -999 

93 4,55 -10108 7240 -880 

94 4,60 -10149 7297 -760 

95 4,65 -10184 7353 -639 
96 4,70 -10212 7410 -517 

97 4,75 -10235 7466 -394 

98 4,80 -10252 7523 -270 

99 4,85 -10262 7579 -145 

100 4,90 -10266 7636 -18 
101 4,95 -10264 7693 109 

102 5,00 -10255 7749 238 

103 5,05 -10240 7806 367 

104 5,10 -10219 7862 498 
105 5,15 -10190 7919 629 

106 5,20 -10156 7975 762 

107 5,25 -10114 8032 896 

108 5,30 -10066 8088 1030 
109 5,35 -10011 8145 1166 

110 5,40 -9949 8202 1303 

111 5,45 -9881 8258 1441 

112 5,50 -9805 8315 1580 

113 5,55 -9723 8371 1721 
114 5,60 -9633 8428 1862 

115 5,65 -9537 8484 2004 

116 5,70 -9433 8541 2147 

117 5,75 -9322 8597 2292 
118 5,80 -9204 8654 2437 

119 5,85 -9078 8710 2584 

120 5,90 -8945 8767 2731 

121 5,95 -8805 8824 2880 
122 6,00 -8657 8880 3030 

123 6,05 -8502 8937 3180 

124 6,10 -8339 8993 3332 

125 6,15 -8169 9050 3485 

126 6,20 -7990 9106 3639 
127 6,25 -7805 9163 3794 

128 6,30 -7611 9219 3950 

129 6,35 -7410 9276 4108 

130 6,40 -7200 9332 4266 
131 6,45 -6983 9389 4425 

132 6,50 -6758 9446 4585 

133 6,55 -6527 9502 4647 

134 6,60 -6293 9559 4694 

135 6,65 -6058 9615 4727 
136 6,70 -5821 9672 4747 

137 6,75 -5584 9728 4723 

138 6,80 -5348 9785 4662 

139 6,85 -5114 9841 4588 



Itinerario Ragusa - Catania 
Collegamento viario compreso tra lo Svincolo della S.S. 514 di “Chiaromonte” con la S.S. 115 e lo 

Svincolo della “Ragusana” 

PROGETTO ESECUTIVO 
Direzione Progettazione e 

Realizzazione Lavori RELAZIONE DI CALCOLO 

MANDATARIA: MANDANTI: 

210 di 294 

 

 

n° Y M N T 

  [m] [kgm] [kg] [kg] 
140 6,90 -4885 9898 4500 
141 6,95 -4660 9955 4398 

142 7,00 -4440 10011 4289 

143 7,05 -4226 10068 4181 

144 7,10 -4017 10124 4074 
145 7,15 -3813 10181 3968 

146 7,20 -3615 10237 3863 

147 7,25 -3421 10294 3759 

148 7,30 -3233 10350 3656 

149 7,35 -3051 10407 3554 
150 7,40 -2873 10463 3454 

151 7,45 -2700 10520 3354 

152 7,50 -2533 10577 3256 

153 7,55 -2370 10633 3159 
154 7,60 -2212 10690 3063 

155 7,65 -2059 10746 2968 

156 7,70 -1910 10803 2874 

157 7,75 -1767 10859 2782 

158 7,80 -1627 10916 2691 
159 7,85 -1493 10972 2601 

160 7,90 -1363 11029 2513 

161 7,95 -1237 11085 2426 

162 8,00 -1116 11142 2340 
163 8,05 -999 11199 2255 

164 8,10 -886 11255 2172 

165 8,15 -778 11312 2090 

166 8,20 -673 11368 2010 
167 8,25 -573 11425 1930 

168 8,30 -476 11481 1853 

169 8,35 -383 11538 1776 

170 8,40 -295 11594 1701 

171 8,45 -210 11651 1627 
172 8,50 -128 11708 1554 

173 8,55 -50 11764 1483 

174 8,60 24 11821 1414 

175 8,65 94 11877 1345 
176 8,70 162 11934 1278 

177 8,75 226 11990 1212 

178 8,80 286 12047 1148 

179 8,85 344 12103 1085 
180 8,90 398 12160 1023 

181 8,95 449 12216 963 

182 9,00 497 12273 904 

183 9,05 542 12330 847 

184 9,10 585 12386 790 
185 9,15 624 12443 735 

186 9,20 661 12499 682 

187 9,25 695 12556 629 

188 9,30 727 12612 578 
189 9,35 755 12669 529 

190 9,40 782 12725 480 

191 9,45 806 12782 433 

192 9,50 828 12838 387 
193 9,55 847 12895 343 

194 9,60 864 12952 299 

195 9,65 879 13008 257 

196 9,70 892 13065 217 

197 9,75 903 13121 177 
198 9,80 912 13178 139 

199 9,85 919 13234 102 

200 9,90 924 13291 66 

201 9,95 927 13347 32 
202 10,00 929 13404 -2 

203 10,05 928 13461 -34 

204 10,10 927 13517 -64 

205 10,15 924 13574 -94 

206 10,20 919 13630 -123 
207 10,25 913 13687 -150 

208 10,30 905 13743 -176 

209 10,35 896 13800 -201 

210 10,40 886 13856 -225 



Itinerario Ragusa - Catania 
Collegamento viario compreso tra lo Svincolo della S.S. 514 di “Chiaromonte” con la S.S. 115 e lo 

Svincolo della “Ragusana” 

PROGETTO ESECUTIVO 
Direzione Progettazione e 

Realizzazione Lavori RELAZIONE DI CALCOLO 

MANDATARIA: MANDANTI: 

211 di 294 

 

 

n° Y M N T 

  [m] [kgm] [kg] [kg] 
211 10,45 875 13913 -247 
212 10,50 863 13969 -269 

213 10,55 849 14026 -289 

214 10,60 835 14083 -309 

215 10,65 819 14139 -327 
216 10,70 803 14196 -344 

217 10,75 786 14252 -359 

218 10,80 768 14309 -374 

219 10,85 749 14365 -388 

220 10,90 730 14422 -400 
221 10,95 710 14478 -412 

222 11,00 689 14535 -422 

223 11,05 668 14591 -431 

224 11,10 647 14648 -439 
225 11,15 625 14705 -447 

226 11,20 602 14761 -453 

227 11,25 580 14818 -457 

228 11,30 557 14874 -461 

229 11,35 534 14931 -464 
230 11,40 510 14987 -466 

231 11,45 487 15044 -467 

232 11,50 464 15100 -467 

233 11,55 441 15157 -465 
234 11,60 417 15214 -463 

235 11,65 394 15270 -459 

236 11,70 371 15327 -455 

237 11,75 348 15383 -450 
238 11,80 326 15440 -443 

239 11,85 304 15496 -436 

240 11,90 282 15553 -427 

241 11,95 261 15609 -418 

242 12,00 240 15666 -407 
243 12,05 219 15722 -395 

244 12,10 200 15779 -383 

245 12,15 180 15836 -369 

246 12,20 162 15892 -355 
247 12,25 144 15949 -339 

248 12,30 127 16005 -322 

249 12,35 111 16062 -305 

250 12,40 96 16118 -286 
251 12,45 82 16175 -267 

252 12,50 68 16231 -246 

253 12,55 56 16288 -224 

254 12,60 45 16345 -202 

255 12,65 35 16401 -178 
256 12,70 26 16458 -153 

257 12,75 18 16514 -128 

258 12,80 12 16571 -101 

259 12,85 7 16627 -74 
260 12,90 3 16684 -45 

261 12,95 1 16740 -15 

262 13,00 0 16797 15 

 
 
Combinazione n° 3 - SLU - GEO 

n° Y M N T 

  [m] [kgm] [kg] [kg] 
1 0,00 13000 0 13000 

2 0,05 13651 57 13021 

3 0,10 14302 113 13043 
4 0,15 14955 170 13067 

5 0,20 15609 226 13092 

6 0,25 16264 283 13118 

7 0,30 16921 339 13146 
8 0,35 17579 396 13175 

9 0,40 18238 452 13205 

10 0,45 18899 509 13237 

11 0,50 19562 565 13270 

12 0,55 20226 622 13305 
13 0,60 20892 679 13341 

14 0,65 21560 735 13378 



Itinerario Ragusa - Catania 
Collegamento viario compreso tra lo Svincolo della S.S. 514 di “Chiaromonte” con la S.S. 115 e lo 

Svincolo della “Ragusana” 

PROGETTO ESECUTIVO 
Direzione Progettazione e 

Realizzazione Lavori RELAZIONE DI CALCOLO 

MANDATARIA: MANDANTI: 

212 di 294 

 

 

n° Y M N T 

  [m] [kgm] [kg] [kg] 
15 0,70 22230 792 13416 
16 0,75 22902 848 13456 

17 0,80 23576 905 13498 

18 0,85 24252 961 13540 

19 0,90 24930 1018 13584 
20 0,95 25610 1074 13630 

21 1,00 26293 1131 13676 

22 1,05 26978 1188 13724 

23 1,10 27665 1244 13774 

24 1,15 28355 1301 13825 
25 1,20 29048 1357 13877 

26 1,25 29743 1414 13930 

27 1,30 30441 1470 13985 

28 1,35 31142 1527 14041 
29 1,40 31845 1583 14099 

30 1,45 32552 1640 14158 

31 1,50 33261 1696 14218 

32 1,50 33261 6913 -9310 

33 1,55 32797 6969 -9248 
34 1,60 32336 7026 -9185 

35 1,65 31879 7082 -9121 

36 1,70 31424 7139 -9055 

37 1,75 30973 7195 -8988 
38 1,80 30525 7252 -8920 

39 1,85 30081 7308 -8850 

40 1,90 29640 7365 -8779 

41 1,95 29203 7422 -8706 
42 2,00 28770 7478 -8632 

43 2,05 28340 7535 -8557 

44 2,10 27914 7591 -8481 

45 2,15 27492 7648 -8403 

46 2,20 27074 7704 -8323 
47 2,25 26660 7761 -8243 

48 2,30 26250 7817 -8161 

49 2,35 25844 7874 -8077 

50 2,40 25442 7930 -7992 
51 2,45 25045 7987 -7906 

52 2,50 24651 8044 -7819 

53 2,55 24263 8100 -7730 

54 2,60 23878 8157 -7640 
55 2,65 23499 8213 -7548 

56 2,70 23124 8270 -7455 

57 2,75 22753 8326 -7361 

58 2,80 22388 8383 -7266 

59 2,85 22027 8439 -7169 
60 2,90 21671 8496 -7070 

61 2,95 21320 8552 -6971 

62 3,00 20974 8609 -6870 

63 3,05 20633 8666 -6767 
64 3,05 20633 8666 -6768 

65 3,10 20297 8722 -6664 

66 3,10 20297 8722 -6664 

67 3,15 19966 8779 -6558 
68 3,15 19966 8779 -6559 

69 3,20 19641 8835 -6452 

70 3,20 19641 8835 -6452 

71 3,25 19321 8892 -6344 

72 3,25 19321 8892 -6344 
73 3,30 19007 8948 -6235 

74 3,30 19007 8948 -6235 

75 3,35 18698 9005 -6125 

76 3,35 18698 9005 -6125 
77 3,40 18394 9061 -6013 

78 3,40 18394 9061 -6013 

79 3,45 18096 9118 -5900 

80 3,45 18096 9118 -5900 

81 3,50 17804 9175 -5785 
82 3,50 17804 9175 -5785 

83 3,55 17518 9231 -5669 

84 3,55 17518 9231 -5669 

85 3,60 17237 9288 -5552 



Itinerario Ragusa - Catania 
Collegamento viario compreso tra lo Svincolo della S.S. 514 di “Chiaromonte” con la S.S. 115 e lo 

Svincolo della “Ragusana” 

PROGETTO ESECUTIVO 
Direzione Progettazione e 

Realizzazione Lavori RELAZIONE DI CALCOLO 

MANDATARIA: MANDANTI: 

213 di 294 

 

 

n° Y M N T 

  [m] [kgm] [kg] [kg] 
86 3,60 17237 9288 -5552 
87 3,65 16963 9344 -5433 

88 3,65 16963 9344 -5433 

89 3,70 16694 9401 -5313 

90 3,70 16694 9401 -5314 
91 3,75 16431 9457 -5192 

92 3,75 16431 9457 -5192 

93 3,80 16175 9514 -5069 

94 3,80 16175 9514 -5069 

95 3,85 15925 9570 -4945 
96 3,85 15925 9570 -4945 

97 3,90 15680 9627 -4820 

98 3,90 15680 9627 -4820 

99 3,95 15443 9683 -4693 
100 3,95 15443 9683 -4693 

101 4,00 15211 9740 -4565 

102 4,00 15211 9740 -4565 

103 4,05 14986 9797 -4435 

104 4,05 14986 9797 -4435 
105 4,10 14768 9853 -4304 

106 4,10 14768 9853 -4305 

107 4,15 14556 9910 -4172 

108 4,15 14556 9910 -4172 
109 4,20 14350 9966 -4039 

110 4,20 14350 9966 -4039 

111 4,25 14152 10023 -3904 

112 4,25 14152 10023 -3904 
113 4,30 13960 10079 -3767 

114 4,30 13960 10079 -3768 

115 4,35 13775 10136 -3630 

116 4,35 13775 10136 -3630 

117 4,40 13597 10192 -3491 
118 4,40 13597 10192 -3491 

119 4,45 13426 10249 -3350 

120 4,45 13426 10249 -3350 

121 4,50 13262 10305 -3209 
122 4,50 13262 10305 -3209 

123 4,55 13105 10362 -3065 

124 4,55 13105 10362 -3066 

125 4,60 12956 10419 -2921 
126 4,60 12956 10419 -2921 

127 4,65 12813 10475 -2775 

128 4,65 12813 10475 -2775 

129 4,70 12678 10532 -2628 

130 4,70 12678 10532 -2628 
131 4,75 12550 10588 -2479 

132 4,75 12550 10588 -2479 

133 4,80 12430 10645 -2329 

134 4,80 12430 10645 -2330 
135 4,85 12318 10701 -2178 

136 4,85 12318 10701 -2178 

137 4,90 12212 10758 -2025 

138 4,90 12212 10758 -2026 
139 4,95 12115 10814 -1871 

140 4,95 12115 10814 -1872 

141 5,00 12025 10871 -1716 

142 5,00 12025 10871 -1716 

143 5,05 11943 10928 -1559 
144 5,05 11943 10928 -1559 

145 5,10 11869 10984 -1401 

146 5,10 11869 10984 -1401 

147 5,15 11803 11041 -1242 
148 5,15 11803 11041 -1242 

149 5,20 11745 11097 -1081 

150 5,20 11745 11097 -1081 

151 5,25 11695 11154 -919 

152 5,25 11695 11154 -919 
153 5,30 11653 11210 -755 

154 5,30 11653 11210 -755 

155 5,35 11620 11267 -590 

156 5,35 11620 11267 -590 



Itinerario Ragusa - Catania 
Collegamento viario compreso tra lo Svincolo della S.S. 514 di “Chiaromonte” con la S.S. 115 e lo 

Svincolo della “Ragusana” 

PROGETTO ESECUTIVO 
Direzione Progettazione e 

Realizzazione Lavori RELAZIONE DI CALCOLO 

MANDATARIA: MANDANTI: 

214 di 294 

 

 

n° Y M N T 

  [m] [kgm] [kg] [kg] 
157 5,40 11594 11323 -424 
158 5,40 11594 11323 -424 

159 5,45 11577 11380 -256 

160 5,45 11577 11380 -257 

161 5,50 11569 11436 -88 
162 5,50 11569 11436 -88 

163 5,55 11569 11493 83 

164 5,55 11569 11493 83 

165 5,60 11577 11550 255 

166 5,60 11577 11550 254 
167 5,65 11594 11606 428 

168 5,65 11594 11606 427 

169 5,70 11620 11663 602 

170 5,70 11620 11663 602 
171 5,75 11654 11719 778 

172 5,75 11654 11719 778 

173 5,80 11698 11776 955 

174 5,80 11698 11776 955 

175 5,85 11750 11832 1133 
176 5,85 11750 11832 1133 

177 5,90 11811 11889 1313 

178 5,90 11811 11889 1313 

179 5,95 11881 11945 1495 
180 5,95 11881 11945 1495 

181 6,00 11961 12002 1677 

182 6,00 11961 12002 1677 

183 6,05 12049 12058 1861 
184 6,05 12049 12058 1861 

185 6,10 12147 12115 2046 

186 6,10 12147 12115 2046 

187 6,15 12254 12172 2233 

188 6,15 12254 12172 2233 
189 6,20 12370 12228 2421 

190 6,20 12370 12228 2421 

191 6,25 12496 12285 2611 

192 6,25 12496 12285 2611 
193 6,30 12631 12341 2801 

194 6,35 12776 12398 2993 

195 6,40 12931 12454 3187 

196 6,45 13095 12511 3382 
197 6,50 13269 12567 3578 

198 6,50 13269 12567 3578 

199 6,55 13451 12624 3703 

200 6,60 13639 12681 3818 

201 6,65 13832 12737 3922 
202 6,70 14031 12794 4016 

203 6,75 14234 12850 4099 

204 6,80 14441 12907 4172 

205 6,85 14651 12963 4235 
206 6,90 14864 13020 4287 

207 6,95 15079 13076 4329 

208 7,00 15296 13133 4361 

209 7,05 15515 13189 4382 
210 7,10 15734 13246 4393 

211 7,15 15954 13303 4389 

212 7,20 16174 13359 4374 

213 7,25 16392 13416 4348 

214 7,30 16610 13472 4313 
215 7,35 16825 13529 4267 

216 7,40 17039 13585 4210 

217 7,45 17249 13642 4144 

218 7,50 17456 13698 4067 
219 7,55 17660 13755 3979 

220 7,60 17859 13812 3881 

221 7,65 18053 13868 3773 

222 7,70 18241 13925 3655 

223 7,75 18424 13981 3526 
224 7,80 18600 14038 3387 

225 7,85 18770 14094 3237 

226 7,90 18932 14151 3078 

227 7,95 19085 14207 2907 



Itinerario Ragusa - Catania 
Collegamento viario compreso tra lo Svincolo della S.S. 514 di “Chiaromonte” con la S.S. 115 e lo 

Svincolo della “Ragusana” 

PROGETTO ESECUTIVO 
Direzione Progettazione e 

Realizzazione Lavori RELAZIONE DI CALCOLO 

MANDATARIA: MANDANTI: 

215 di 294 

 

 

n° Y M N T 

  [m] [kgm] [kg] [kg] 
228 8,00 19231 14264 2727 
229 8,05 19367 14320 2536 

230 8,10 19494 14377 2335 

231 8,15 19611 14434 2123 

232 8,20 19717 14490 1901 
233 8,25 19812 14547 1669 

234 8,30 19895 14603 1426 

235 8,35 19967 14660 1173 

236 8,40 20025 14716 910 

237 8,45 20071 14773 636 
238 8,50 20103 14829 352 

239 8,55 20120 14886 58 

240 8,60 20123 14942 -247 

241 8,65 20111 14999 -562 
242 8,70 20083 15056 -888 

243 8,75 20038 15112 -1224 

244 8,80 19977 15169 -1550 

245 8,85 19899 15225 -1865 

246 8,90 19806 15282 -2168 
247 8,95 19698 15338 -2461 

248 9,00 19575 15395 -2743 

249 9,05 19438 15451 -3014 

250 9,10 19287 15508 -3274 
251 9,15 19123 15565 -3524 

252 9,20 18947 15621 -3763 

253 9,25 18759 15678 -3993 

254 9,30 18559 15734 -4212 
255 9,35 18349 15791 -4422 

256 9,40 18128 15847 -4621 

257 9,45 17896 15904 -4812 

258 9,50 17656 15960 -4992 

259 9,55 17406 16017 -5164 
260 9,60 17148 16073 -5326 

261 9,65 16882 16130 -5479 

262 9,70 16608 16187 -5623 

263 9,75 16327 16243 -5759 
264 9,80 16039 16300 -5885 

265 9,85 15745 16356 -6003 

266 9,90 15444 16413 -6113 

267 9,95 15139 16469 -6215 
268 10,00 14828 16526 -6308 

269 10,05 14513 16582 -6393 

270 10,10 14193 16639 -6470 

271 10,15 13869 16695 -6540 

272 10,20 13542 16752 -6601 
273 10,25 13212 16809 -6655 

274 10,30 12880 16865 -6702 

275 10,35 12544 16922 -6741 

276 10,40 12207 16978 -6773 
277 10,45 11869 17035 -6797 

278 10,50 11529 17091 -6815 

279 10,55 11188 17148 -6825 

280 10,60 10847 17204 -6828 
281 10,65 10506 17261 -6824 

282 10,70 10164 17318 -6814 

283 10,75 9824 17374 -6797 

284 10,80 9484 17431 -6773 

285 10,85 9145 17487 -6743 
286 10,90 8808 17544 -6706 

287 10,95 8473 17600 -6662 

288 11,00 8140 17657 -6613 

289 11,05 7809 17713 -6557 
290 11,10 7481 17770 -6494 

291 11,15 7156 17826 -6426 

292 11,20 6835 17883 -6351 

293 11,25 6518 17940 -6271 

294 11,30 6204 17996 -6184 
295 11,35 5895 18053 -6091 

296 11,40 5590 18109 -5992 

297 11,45 5291 18166 -5888 

298 11,50 4996 18222 -5777 



Itinerario Ragusa - Catania 
Collegamento viario compreso tra lo Svincolo della S.S. 514 di “Chiaromonte” con la S.S. 115 e lo 

Svincolo della “Ragusana” 

PROGETTO ESECUTIVO 
Direzione Progettazione e 

Realizzazione Lavori RELAZIONE DI CALCOLO 

MANDATARIA: MANDANTI: 

216 di 294 

 

 

n° Y M N T 

  [m] [kgm] [kg] [kg] 
299 11,55 4707 18279 -5661 
300 11,60 4424 18335 -5539 

301 11,65 4147 18392 -5411 

302 11,70 3877 18448 -5278 

303 11,75 3613 18505 -5138 
304 11,80 3356 18562 -4994 

305 11,85 3106 18618 -4843 

306 11,90 2864 18675 -4687 

307 11,95 2630 18731 -4525 

308 12,00 2404 18788 -4358 
309 12,05 2186 18844 -4185 

310 12,10 1976 18901 -4007 

311 12,15 1776 18957 -3823 

312 12,20 1585 19014 -3634 
313 12,25 1403 19071 -3439 

314 12,30 1231 19127 -3238 

315 12,35 1069 19184 -3033 

316 12,40 918 19240 -2821 

317 12,45 777 19297 -2605 
318 12,50 646 19353 -2382 

319 12,55 527 19410 -2155 

320 12,60 420 19466 -1922 

321 12,65 324 19523 -1683 
322 12,70 239 19579 -1439 

323 12,75 167 19636 -1190 

324 12,80 108 19693 -935 

325 12,85 61 19749 -675 
326 12,90 27 19806 -409 

327 12,95 7 19862 -138 

328 13,00 0 19919 138 

 
 
Combinazione n° 4 - SLV - GEO 

n° Y M N T 

  [m] [kgm] [kg] [kg] 
1 0,00 0 0 0 

2 0,05 1 57 65 

3 0,10 7 113 137 
4 0,15 15 170 208 

5 0,20 27 226 278 

6 0,25 43 283 347 

7 0,30 62 339 415 

8 0,35 84 396 482 
9 0,40 110 452 548 

10 0,45 139 509 613 

11 0,50 171 565 677 

12 0,55 207 622 740 
13 0,60 246 679 803 

14 0,65 287 735 864 

15 0,70 332 792 924 

16 0,75 380 848 984 
17 0,80 430 905 1043 

18 0,85 484 961 1102 

19 0,90 541 1018 1163 

20 0,95 600 1074 1225 

21 1,00 663 1131 1289 
22 1,05 729 1188 1354 

23 1,10 799 1244 1421 

24 1,15 871 1301 1489 

25 1,20 948 1357 1558 
26 1,25 1027 1414 1629 

27 1,30 1110 1470 1701 

28 1,35 1197 1527 1774 

29 1,40 1288 1583 1848 
30 1,45 1382 1640 1924 

31 1,50 1480 1696 2002 

32 1,50 1480 4011 -8439 

33 1,55 1060 4068 -8360 

34 1,60 644 4124 -8280 
35 1,65 232 4181 -8199 

36 1,70 -176 4237 -8116 



Itinerario Ragusa - Catania 
Collegamento viario compreso tra lo Svincolo della S.S. 514 di “Chiaromonte” con la S.S. 115 e lo 

Svincolo della “Ragusana” 

PROGETTO ESECUTIVO 
Direzione Progettazione e 

Realizzazione Lavori RELAZIONE DI CALCOLO 

MANDATARIA: MANDANTI: 

217 di 294 

 

 

n° Y M N T 

  [m] [kgm] [kg] [kg] 
37 1,75 -579 4294 -8032 
38 1,80 -979 4350 -7947 

39 1,85 -1374 4407 -7860 

40 1,90 -1765 4464 -7772 

41 1,95 -2151 4520 -7682 
42 2,00 -2533 4577 -7592 

43 2,05 -2910 4633 -7499 

44 2,10 -3283 4690 -7406 

45 2,15 -3651 4746 -7311 

46 2,20 -4014 4803 -7215 
47 2,25 -4372 4859 -7117 

48 2,30 -4726 4916 -7018 

49 2,35 -5074 4972 -6918 

50 2,40 -5417 5029 -6816 
51 2,45 -5755 5086 -6713 

52 2,50 -6089 5142 -6608 

53 2,55 -6416 5199 -6503 

54 2,60 -6739 5255 -6395 

55 2,65 -7056 5312 -6287 
56 2,70 -7367 5368 -6177 

57 2,75 -7673 5425 -6066 

58 2,80 -7974 5481 -5953 

59 2,85 -8269 5538 -5839 
60 2,90 -8558 5594 -5724 

61 2,95 -8841 5651 -5608 

62 3,00 -9119 5708 -5490 

63 3,05 -9390 5764 -5370 
64 3,10 -9656 5821 -5250 

65 3,15 -9915 5877 -5127 

66 3,20 -10168 5934 -5004 

67 3,25 -10415 5990 -4879 

68 3,30 -10656 6047 -4753 
69 3,35 -10891 6103 -4626 

70 3,40 -11119 6160 -4497 

71 3,45 -11340 6217 -4367 

72 3,50 -11555 6273 -4235 
73 3,55 -11764 6330 -4102 

74 3,60 -11966 6386 -3968 

75 3,65 -12161 6443 -3832 

76 3,70 -12349 6499 -3695 
77 3,75 -12530 6556 -3557 

78 3,80 -12704 6612 -3417 

79 3,85 -12872 6669 -3276 

80 3,90 -13032 6725 -3134 

81 3,95 -13185 6782 -2990 
82 4,00 -13331 6839 -2845 

83 4,05 -13469 6895 -2698 

84 4,10 -13601 6952 -2550 

85 4,15 -13724 7008 -2401 
86 4,20 -13841 7065 -2250 

87 4,25 -13949 7121 -2098 

88 4,30 -14051 7178 -1945 

89 4,35 -14144 7234 -1790 
90 4,40 -14230 7291 -1634 

91 4,45 -14307 7347 -1477 

92 4,50 -14377 7404 -1318 

93 4,55 -14439 7461 -1158 

94 4,60 -14493 7517 -997 
95 4,65 -14539 7574 -834 

96 4,70 -14576 7630 -670 

97 4,75 -14606 7687 -504 

98 4,80 -14627 7743 -337 
99 4,85 -14639 7800 -169 

100 4,90 -14644 7856 1 

101 4,95 -14639 7913 172 

102 5,00 -14626 7970 344 

103 5,05 -14605 8026 518 
104 5,10 -14574 8083 693 

105 5,15 -14535 8139 870 

106 5,20 -14487 8196 1047 

107 5,25 -14431 8252 1227 
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n° Y M N T 

  [m] [kgm] [kg] [kg] 
108 5,30 -14365 8309 1407 
109 5,35 -14290 8365 1589 

110 5,40 -14206 8422 1772 

111 5,45 -14113 8478 1957 

112 5,50 -14010 8535 2143 
113 5,55 -13898 8592 2330 

114 5,60 -13777 8648 2519 

115 5,65 -13646 8705 2709 

116 5,70 -13506 8761 2900 

117 5,75 -13356 8818 3093 
118 5,80 -13197 8874 3287 

119 5,85 -13027 8931 3483 

120 5,90 -12848 8987 3680 

121 5,95 -12659 9044 3878 
122 6,00 -12461 9101 4078 

123 6,05 -12252 9157 4279 

124 6,10 -12033 9214 4481 

125 6,15 -11804 9270 4685 

126 6,20 -11564 9327 4890 
127 6,25 -11315 9383 5096 

128 6,30 -11055 9440 5304 

129 6,35 -10784 9496 5513 

130 6,40 -10503 9553 5723 
131 6,45 -10212 9609 5935 

132 6,50 -9910 9666 6148 

133 6,55 -9599 9723 6291 

134 6,60 -9281 9779 6423 
135 6,65 -8957 9836 6544 

136 6,70 -8627 9892 6655 

137 6,75 -8291 9949 6755 

138 6,80 -7951 10005 6845 

139 6,85 -7607 10062 6925 
140 6,90 -7259 10118 6994 

141 6,95 -6908 10175 7053 

142 7,00 -6554 10231 7102 

143 7,05 -6199 10288 7125 
144 7,10 -5842 10345 7089 

145 7,15 -5488 10401 7043 

146 7,20 -5136 10458 6987 

147 7,25 -4786 10514 6920 
148 7,30 -4440 10571 6842 

149 7,35 -4098 10627 6755 

150 7,40 -3761 10684 6657 

151 7,45 -3428 10740 6548 

152 7,50 -3100 10797 6430 
153 7,55 -2779 10854 6301 

154 7,60 -2464 10910 6161 

155 7,65 -2156 10967 6012 

156 7,70 -1855 11023 5852 
157 7,75 -1563 11080 5681 

158 7,80 -1278 11136 5500 

159 7,85 -1003 11193 5309 

160 7,90 -738 11249 5108 
161 7,95 -483 11306 4899 

162 8,00 -238 11362 4695 

163 8,05 -3 11419 4494 

164 8,10 222 11476 4296 

165 8,15 437 11532 4103 
166 8,20 642 11589 3913 

167 8,25 837 11645 3726 

168 8,30 1024 11702 3544 

169 8,35 1201 11758 3365 
170 8,40 1369 11815 3189 

171 8,45 1529 11871 3018 

172 8,50 1679 11928 2850 

173 8,55 1822 11984 2685 

174 8,60 1956 12041 2524 
175 8,65 2082 12098 2367 

176 8,70 2201 12154 2213 

177 8,75 2311 12211 2063 

178 8,80 2415 12267 1916 
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n° Y M N T 

  [m] [kgm] [kg] [kg] 
179 8,85 2510 12324 1773 
180 8,90 2599 12380 1633 

181 8,95 2681 12437 1497 

182 9,00 2755 12493 1364 

183 9,05 2824 12550 1235 
184 9,10 2885 12607 1109 

185 9,15 2941 12663 986 

186 9,20 2990 12720 867 

187 9,25 3034 12776 751 

188 9,30 3071 12833 639 
189 9,35 3103 12889 529 

190 9,40 3130 12946 423 

191 9,45 3151 13002 321 

192 9,50 3167 13059 221 
193 9,55 3178 13115 125 

194 9,60 3184 13172 32 

195 9,65 3186 13229 -58 

196 9,70 3183 13285 -145 

197 9,75 3175 13342 -229 
198 9,80 3164 13398 -310 

199 9,85 3148 13455 -388 

200 9,90 3129 13511 -462 

201 9,95 3106 13568 -534 
202 10,00 3079 13624 -603 

203 10,05 3049 13681 -668 

204 10,10 3016 13737 -731 

205 10,15 2979 13794 -791 
206 10,20 2940 13851 -848 

207 10,25 2897 13907 -903 

208 10,30 2852 13964 -954 

209 10,35 2804 14020 -1003 

210 10,40 2754 14077 -1048 
211 10,45 2702 14133 -1091 

212 10,50 2647 14190 -1132 

213 10,55 2591 14246 -1169 

214 10,60 2532 14303 -1204 
215 10,65 2472 14360 -1236 

216 10,70 2410 14416 -1266 

217 10,75 2347 14473 -1292 

218 10,80 2282 14529 -1317 
219 10,85 2216 14586 -1338 

220 10,90 2150 14642 -1357 

221 10,95 2082 14699 -1374 

222 11,00 2013 14755 -1387 

223 11,05 1944 14812 -1399 
224 11,10 1874 14868 -1407 

225 11,15 1803 14925 -1414 

226 11,20 1733 14982 -1417 

227 11,25 1662 15038 -1419 
228 11,30 1591 15095 -1418 

229 11,35 1520 15151 -1414 

230 11,40 1449 15208 -1408 

231 11,45 1379 15264 -1399 
232 11,50 1309 15321 -1388 

233 11,55 1240 15377 -1375 

234 11,60 1171 15434 -1359 

235 11,65 1103 15491 -1340 

236 11,70 1036 15547 -1320 
237 11,75 970 15604 -1297 

238 11,80 905 15660 -1271 

239 11,85 841 15717 -1244 

240 11,90 779 15773 -1213 
241 11,95 719 15830 -1181 

242 12,00 660 15886 -1146 

243 12,05 602 15943 -1109 

244 12,10 547 15999 -1069 

245 12,15 493 16056 -1027 
246 12,20 442 16113 -983 

247 12,25 393 16169 -937 

248 12,30 346 16226 -888 

249 12,35 302 16282 -836 
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n° Y M N T 

  [m] [kgm] [kg] [kg] 
250 12,40 260 16339 -783 
251 12,45 221 16395 -727 

252 12,50 184 16452 -669 

253 12,55 151 16508 -608 

254 12,60 120 16565 -545 
255 12,65 93 16621 -480 

256 12,70 69 16678 -413 

257 12,75 49 16735 -343 

258 12,80 31 16791 -271 

259 12,85 18 16848 -196 
260 12,90 8 16904 -120 

261 12,95 2 16961 -41 

262 13,00 0 17017 41 

 
 
Combinazione n° 5 - SLE - Rara 

n° Y M N T 

  [m] [kgm] [kg] [kg] 
1 0,00 10000 0 10000 

2 0,05 10500 57 10002 

3 0,10 11000 113 10006 
4 0,15 11501 170 10010 

5 0,20 12001 226 10016 

6 0,25 12502 283 10023 

7 0,30 13004 339 10030 
8 0,35 13505 396 10039 

9 0,40 14008 452 10049 

10 0,45 14510 509 10060 

11 0,50 15014 565 10072 
12 0,55 15517 622 10085 

13 0,60 16022 679 10099 

14 0,65 16527 735 10114 

15 0,70 17033 792 10130 

16 0,75 17540 848 10147 
17 0,80 18048 905 10165 

18 0,85 18557 961 10185 

19 0,90 19067 1018 10205 

20 0,95 19577 1074 10226 
21 1,00 20089 1131 10249 

22 1,05 20602 1188 10272 

23 1,10 21117 1244 10297 

24 1,15 21632 1301 10323 

25 1,20 22149 1357 10349 
26 1,25 22667 1414 10377 

27 1,30 23187 1470 10406 

28 1,35 23708 1527 10436 

29 1,40 24230 1583 10467 
30 1,45 24754 1640 10499 

31 1,50 25280 1696 10532 

32 1,50 25280 5430 -6309 

33 1,55 24966 5486 -6274 
34 1,60 24653 5543 -6239 

35 1,65 24342 5600 -6203 

36 1,70 24032 5656 -6166 

37 1,75 23725 5713 -6127 

38 1,80 23420 5769 -6088 
39 1,85 23116 5826 -6048 

40 1,90 22815 5882 -6006 

41 1,95 22516 5939 -5963 

42 2,00 22219 5995 -5920 
43 2,05 21924 6052 -5875 

44 2,10 21631 6108 -5829 

45 2,15 21341 6165 -5782 

46 2,20 21053 6222 -5734 
47 2,25 20767 6278 -5685 

48 2,30 20484 6335 -5635 

49 2,35 20204 6391 -5584 

50 2,40 19926 6448 -5532 

51 2,45 19651 6504 -5479 
52 2,50 19378 6561 -5425 

53 2,55 19108 6617 -5369 
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n° Y M N T 

  [m] [kgm] [kg] [kg] 
54 2,60 18841 6674 -5313 
55 2,65 18577 6730 -5256 

56 2,70 18316 6787 -5197 

57 2,75 18057 6844 -5137 

58 2,80 17802 6900 -5077 
59 2,85 17550 6957 -5015 

60 2,90 17301 7013 -4952 

61 2,95 17055 7070 -4889 

62 3,00 16812 7126 -4824 

63 3,05 16572 7183 -4758 
64 3,05 16572 7183 -4758 

65 3,10 16336 7239 -4691 

66 3,10 16336 7239 -4691 

67 3,15 16103 7296 -4623 
68 3,15 16103 7296 -4623 

69 3,20 15874 7353 -4554 

70 3,20 15874 7353 -4554 

71 3,25 15648 7409 -4484 

72 3,25 15648 7409 -4484 
73 3,30 15425 7466 -4412 

74 3,30 15425 7466 -4413 

75 3,35 15207 7522 -4340 

76 3,35 15207 7522 -4340 
77 3,40 14991 7579 -4267 

78 3,40 14991 7579 -4267 

79 3,45 14780 7635 -4193 

80 3,45 14780 7635 -4193 
81 3,50 14572 7692 -4117 

82 3,50 14572 7692 -4117 

83 3,55 14368 7748 -4041 

84 3,55 14368 7748 -4041 

85 3,60 14168 7805 -3963 
86 3,60 14168 7805 -3963 

87 3,65 13972 7861 -3884 

88 3,65 13972 7861 -3885 

89 3,70 13780 7918 -3805 
90 3,70 13780 7918 -3805 

91 3,75 13591 7975 -3724 

92 3,75 13591 7975 -3724 

93 3,80 13407 8031 -3642 
94 3,80 13407 8031 -3642 

95 3,85 13227 8088 -3559 

96 3,85 13227 8088 -3560 

97 3,90 13051 8144 -3475 

98 3,90 13051 8144 -3476 
99 3,95 12880 8201 -3390 

100 3,95 12880 8201 -3391 

101 4,00 12712 8257 -3304 

102 4,00 12712 8257 -3305 
103 4,05 12549 8314 -3217 

104 4,05 12549 8314 -3217 

105 4,10 12391 8370 -3129 

106 4,10 12391 8370 -3129 
107 4,15 12236 8427 -3040 

108 4,15 12236 8427 -3040 

109 4,20 12087 8483 -2950 

110 4,20 12087 8483 -2950 

111 4,25 11941 8540 -2858 
112 4,25 11941 8540 -2858 

113 4,30 11801 8597 -2766 

114 4,30 11801 8597 -2766 

115 4,35 11665 8653 -2672 
116 4,35 11665 8653 -2672 

117 4,40 11534 8710 -2578 

118 4,40 11534 8710 -2578 

119 4,45 11407 8766 -2482 

120 4,45 11407 8766 -2482 
121 4,50 11285 8823 -2385 

122 4,50 11285 8823 -2385 

123 4,55 11169 8879 -2288 

124 4,55 11169 8879 -2288 
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n° Y M N T 

  [m] [kgm] [kg] [kg] 
125 4,60 11057 8936 -2189 
126 4,60 11057 8936 -2189 

127 4,65 10950 8992 -2089 

128 4,65 10950 8992 -2089 

129 4,70 10848 9049 -1988 
130 4,70 10848 9049 -1988 

131 4,75 10751 9106 -1886 

132 4,75 10751 9106 -1886 

133 4,80 10659 9162 -1783 

134 4,80 10659 9162 -1783 
135 4,85 10573 9219 -1679 

136 4,85 10573 9219 -1679 

137 4,90 10491 9275 -1573 

138 4,90 10491 9275 -1573 
139 4,95 10415 9332 -1467 

140 4,95 10415 9332 -1467 

141 5,00 10345 9388 -1360 

142 5,00 10345 9388 -1360 

143 5,05 10280 9445 -1251 
144 5,05 10280 9445 -1251 

145 5,10 10220 9501 -1142 

146 5,15 10165 9558 -1031 

147 5,20 10117 9614 -920 
148 5,25 10073 9671 -807 

149 5,30 10036 9728 -693 

150 5,35 10004 9784 -579 

151 5,40 9978 9841 -463 
152 5,45 9958 9897 -346 

153 5,50 9944 9954 -228 

154 5,55 9935 10010 -109 

155 5,60 9933 10067 11 

156 5,65 9936 10123 133 
157 5,70 9946 10180 255 

158 5,75 9962 10236 378 

159 5,80 9984 10293 503 

160 5,85 10012 10350 628 
161 5,90 10047 10406 755 

162 5,95 10088 10463 882 

163 6,00 10135 10519 1011 

164 6,05 10189 10576 1141 
165 6,10 10249 10632 1271 

166 6,15 10316 10689 1403 

167 6,20 10389 10745 1536 

168 6,25 10470 10802 1670 

169 6,30 10556 10859 1805 
170 6,35 10650 10915 1941 

171 6,40 10751 10972 2078 

172 6,45 10858 11028 2217 

173 6,50 10972 11085 2356 
174 6,50 10972 11085 2356 

175 6,55 11091 11141 2396 

176 6,60 11212 11198 2422 

177 6,65 11333 11254 2434 
178 6,70 11455 11311 2426 

179 6,75 11576 11367 2404 

180 6,80 11696 11424 2368 

181 6,85 11815 11481 2319 

182 6,90 11931 11537 2256 
183 6,95 12043 11594 2179 

184 7,00 12152 11650 2089 

185 7,05 12257 11707 1985 

186 7,10 12356 11763 1868 
187 7,15 12449 11820 1737 

188 7,20 12536 11876 1592 

189 7,25 12616 11933 1434 

190 7,30 12688 11990 1262 

191 7,35 12751 12046 1077 
192 7,40 12804 12103 878 

193 7,45 12848 12159 665 

194 7,50 12882 12216 456 

195 7,55 12904 12272 253 
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n° Y M N T 

  [m] [kgm] [kg] [kg] 
196 7,60 12917 12329 57 
197 7,65 12920 12385 -133 

198 7,70 12913 12442 -316 

199 7,75 12897 12498 -494 

200 7,80 12873 12555 -665 
201 7,85 12840 12612 -830 

202 7,90 12798 12668 -990 

203 7,95 12749 12725 -1143 

204 8,00 12691 12781 -1292 

205 8,05 12627 12838 -1434 
206 8,10 12555 12894 -1571 

207 8,15 12477 12951 -1703 

208 8,20 12391 13007 -1829 

209 8,25 12300 13064 -1951 
210 8,30 12202 13120 -2067 

211 8,35 12099 13177 -2178 

212 8,40 11990 13234 -2285 

213 8,45 11876 13290 -2386 

214 8,50 11757 13347 -2483 
215 8,55 11632 13403 -2575 

216 8,60 11504 13460 -2663 

217 8,65 11370 13516 -2747 

218 8,70 11233 13573 -2826 
219 8,75 11092 13629 -2900 

220 8,80 10947 13686 -2971 

221 8,85 10798 13743 -3038 

222 8,90 10646 13799 -3100 
223 8,95 10491 13856 -3159 

224 9,00 10333 13912 -3213 

225 9,05 10173 13969 -3264 

226 9,10 10010 14025 -3312 

227 9,15 9844 14082 -3356 
228 9,20 9676 14138 -3396 

229 9,25 9506 14195 -3433 

230 9,30 9335 14251 -3466 

231 9,35 9162 14308 -3496 
232 9,40 8987 14365 -3523 

233 9,45 8811 14421 -3547 

234 9,50 8633 14478 -3567 

235 9,55 8455 14534 -3585 
236 9,60 8276 14591 -3600 

237 9,65 8096 14647 -3611 

238 9,70 7915 14704 -3620 

239 9,75 7734 14760 -3626 

240 9,80 7553 14817 -3630 
241 9,85 7371 14873 -3631 

242 9,90 7190 14930 -3629 

243 9,95 7008 14987 -3625 

244 10,00 6827 15043 -3618 
245 10,05 6646 15100 -3608 

246 10,10 6466 15156 -3597 

247 10,15 6286 15213 -3583 

248 10,20 6107 15269 -3567 
249 10,25 5928 15326 -3548 

250 10,30 5751 15382 -3527 

251 10,35 5575 15439 -3505 

252 10,40 5399 15496 -3480 

253 10,45 5225 15552 -3453 
254 10,50 5053 15609 -3424 

255 10,55 4882 15665 -3393 

256 10,60 4712 15722 -3360 

257 10,65 4544 15778 -3325 
258 10,70 4378 15835 -3288 

259 10,75 4213 15891 -3250 

260 10,80 4051 15948 -3209 

261 10,85 3890 16004 -3167 

262 10,90 3732 16061 -3123 
263 10,95 3576 16118 -3078 

264 11,00 3422 16174 -3030 

265 11,05 3271 16231 -2981 

266 11,10 3121 16287 -2931 
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n° Y M N T 

  [m] [kgm] [kg] [kg] 
267 11,15 2975 16344 -2879 
268 11,20 2831 16400 -2825 

269 11,25 2690 16457 -2769 

270 11,30 2551 16513 -2713 

271 11,35 2416 16570 -2654 
272 11,40 2283 16626 -2594 

273 11,45 2153 16683 -2533 

274 11,50 2027 16740 -2470 

275 11,55 1903 16796 -2406 

276 11,60 1783 16853 -2340 
277 11,65 1666 16909 -2273 

278 11,70 1552 16966 -2204 

279 11,75 1442 17022 -2134 

280 11,80 1335 17079 -2063 
281 11,85 1232 17135 -1990 

282 11,90 1133 17192 -1916 

283 11,95 1037 17249 -1840 

284 12,00 945 17305 -1763 

285 12,05 857 17362 -1685 
286 12,10 772 17418 -1606 

287 12,15 692 17475 -1525 

288 12,20 616 17531 -1442 

289 12,25 544 17588 -1359 
290 12,30 476 17644 -1274 

291 12,35 412 17701 -1188 

292 12,40 353 17757 -1100 

293 12,45 298 17814 -1012 
294 12,50 247 17871 -921 

295 12,55 201 17927 -830 

296 12,60 160 17984 -737 

297 12,65 123 18040 -643 

298 12,70 91 18097 -548 
299 12,75 63 18153 -451 

300 12,80 41 18210 -353 

301 12,85 23 18266 -254 

302 12,90 10 18323 -153 
303 12,95 3 18380 -52 

304 13,00 0 18436 52 

 
 
Combinazione n° 6 - SLE - Frequente 

n° Y M N T 

  [m] [kgm] [kg] [kg] 
1 0,00 7500 0 7500 

2 0,05 7875 57 7500 

3 0,10 8250 113 7500 

4 0,15 8625 170 7500 
5 0,20 9000 226 7500 

6 0,25 9375 283 7500 

7 0,30 9750 339 7502 

8 0,35 10125 396 7504 
9 0,40 10501 452 7508 

10 0,45 10876 509 7513 

11 0,50 11252 565 7518 

12 0,55 11628 622 7525 

13 0,60 12004 679 7533 
14 0,65 12381 735 7542 

15 0,70 12759 792 7552 

16 0,75 13136 848 7563 

17 0,80 13515 905 7575 
18 0,85 13894 961 7588 

19 0,90 14274 1018 7602 

20 0,95 14654 1074 7617 

21 1,00 15035 1131 7633 
22 1,05 15418 1188 7651 

23 1,10 15801 1244 7669 

24 1,15 16184 1301 7688 

25 1,20 16569 1357 7709 

26 1,25 16955 1414 7730 
27 1,30 17342 1470 7753 

28 1,35 17731 1527 7777 



Itinerario Ragusa - Catania 
Collegamento viario compreso tra lo Svincolo della S.S. 514 di “Chiaromonte” con la S.S. 115 e lo 

Svincolo della “Ragusana” 

PROGETTO ESECUTIVO 
Direzione Progettazione e 

Realizzazione Lavori RELAZIONE DI CALCOLO 

MANDATARIA: MANDANTI: 

225 di 294 

 

 

n° Y M N T 

  [m] [kgm] [kg] [kg] 
29 1,40 18120 1583 7801 
30 1,45 18511 1640 7827 

31 1,50 18903 1696 7854 

32 1,50 18903 4745 -5899 

33 1,55 18609 4802 -5871 
34 1,60 18316 4858 -5842 

35 1,65 18024 4915 -5812 

36 1,70 17735 4972 -5781 

37 1,75 17446 5028 -5749 

38 1,80 17160 5085 -5716 
39 1,85 16875 5141 -5682 

40 1,90 16592 5198 -5646 

41 1,95 16310 5254 -5610 

42 2,00 16031 5311 -5573 
43 2,05 15753 5367 -5534 

44 2,10 15477 5424 -5495 

45 2,15 15204 5481 -5454 

46 2,20 14932 5537 -5412 

47 2,25 14662 5594 -5370 
48 2,30 14395 5650 -5326 

49 2,35 14130 5707 -5281 

50 2,40 13867 5763 -5235 

51 2,45 13606 5820 -5188 
52 2,50 13348 5876 -5140 

53 2,55 13092 5933 -5091 

54 2,60 12839 5989 -5041 

55 2,65 12588 6046 -4990 
56 2,70 12340 6103 -4937 

57 2,75 12095 6159 -4884 

58 2,80 11852 6216 -4830 

59 2,85 11612 6272 -4774 

60 2,90 11374 6329 -4718 
61 2,95 11140 6385 -4660 

62 3,00 10908 6442 -4602 

63 3,05 10680 6498 -4542 

64 3,05 10680 6498 -4542 
65 3,10 10454 6555 -4481 

66 3,10 10454 6555 -4481 

67 3,15 10232 6611 -4419 

68 3,15 10232 6611 -4420 
69 3,20 10012 6668 -4357 

70 3,20 10012 6668 -4357 

71 3,25 9796 6725 -4293 

72 3,25 9796 6725 -4293 

73 3,30 9583 6781 -4228 
74 3,30 9583 6781 -4228 

75 3,35 9373 6838 -4162 

76 3,35 9373 6838 -4162 

77 3,40 9167 6894 -4095 
78 3,40 9167 6894 -4095 

79 3,45 8964 6951 -4027 

80 3,45 8964 6951 -4027 

81 3,50 8764 7007 -3958 
82 3,50 8764 7007 -3958 

83 3,55 8568 7064 -3887 

84 3,55 8568 7064 -3887 

85 3,60 8375 7120 -3816 

86 3,60 8375 7120 -3816 
87 3,65 8186 7177 -3744 

88 3,65 8186 7177 -3744 

89 3,70 8001 7234 -3670 

90 3,70 8001 7234 -3670 
91 3,75 7819 7290 -3596 

92 3,75 7819 7290 -3596 

93 3,80 7642 7347 -3520 

94 3,80 7642 7347 -3520 

95 3,85 7467 7403 -3444 
96 3,85 7467 7403 -3444 

97 3,90 7297 7460 -3366 

98 3,90 7297 7460 -3366 

99 3,95 7131 7516 -3287 



Itinerario Ragusa - Catania 
Collegamento viario compreso tra lo Svincolo della S.S. 514 di “Chiaromonte” con la S.S. 115 e lo 

Svincolo della “Ragusana” 

PROGETTO ESECUTIVO 
Direzione Progettazione e 

Realizzazione Lavori RELAZIONE DI CALCOLO 

MANDATARIA: MANDANTI: 

226 di 294 

 

 

n° Y M N T 

  [m] [kgm] [kg] [kg] 
100 3,95 7131 7516 -3287 
101 4,00 6969 7573 -3207 

102 4,00 6969 7573 -3207 

103 4,05 6810 7629 -3126 

104 4,05 6810 7629 -3127 
105 4,10 6656 7686 -3044 

106 4,10 6656 7686 -3045 

107 4,15 6506 7742 -2961 

108 4,15 6506 7742 -2962 

109 4,20 6360 7799 -2878 
110 4,25 6218 7856 -2792 

111 4,30 6081 7912 -2706 

112 4,35 5947 7969 -2619 

113 4,40 5819 8025 -2531 
114 4,45 5694 8082 -2441 

115 4,50 5575 8138 -2351 

116 4,55 5459 8195 -2259 

117 4,60 5349 8251 -2167 

118 4,65 5243 8308 -2073 
119 4,70 5142 8365 -1978 

120 4,75 5045 8421 -1883 

121 4,80 4953 8478 -1786 

122 4,85 4866 8534 -1688 
123 4,90 4785 8591 -1589 

124 4,95 4708 8647 -1489 

125 5,00 4636 8704 -1388 

126 5,05 4569 8760 -1285 
127 5,10 4507 8817 -1182 

128 5,15 4451 8873 -1078 

129 5,20 4399 8930 -973 

130 5,25 4353 8987 -866 

131 5,30 4313 9043 -759 
132 5,35 4278 9100 -650 

133 5,40 4248 9156 -541 

134 5,45 4224 9213 -430 

135 5,50 4205 9269 -318 
136 5,55 4192 9326 -205 

137 5,60 4184 9382 -91 

138 5,65 4183 9439 24 

139 5,70 4187 9495 140 
140 5,75 4197 9552 257 

141 5,80 4212 9609 375 

142 5,85 4234 9665 494 

143 5,90 4262 9722 614 

144 5,95 4296 9778 736 
145 6,00 4335 9835 858 

146 6,05 4381 9891 981 

147 6,10 4434 9948 1106 

148 6,15 4492 10004 1232 
149 6,20 4557 10061 1358 

150 6,25 4628 10118 1486 

151 6,30 4705 10174 1615 

152 6,35 4789 10231 1745 
153 6,40 4880 10287 1875 

154 6,45 4977 10344 2007 

155 6,50 5081 10400 2140 

156 6,55 5189 10457 2174 

157 6,60 5298 10513 2194 
158 6,65 5408 10570 2193 

159 6,70 5517 10626 2179 

160 6,75 5626 10683 2150 

161 6,80 5734 10740 2108 
162 6,85 5839 10796 2053 

163 6,90 5942 10853 1984 

164 6,95 6041 10909 1901 

165 7,00 6136 10966 1804 

166 7,05 6226 11022 1694 
167 7,10 6311 11079 1571 

168 7,15 6389 11135 1433 

169 7,20 6461 11192 1290 

170 7,25 6525 11248 1150 



Itinerario Ragusa - Catania 
Collegamento viario compreso tra lo Svincolo della S.S. 514 di “Chiaromonte” con la S.S. 115 e lo 

Svincolo della “Ragusana” 

PROGETTO ESECUTIVO 
Direzione Progettazione e 

Realizzazione Lavori RELAZIONE DI CALCOLO 

MANDATARIA: MANDANTI: 

227 di 294 

 

 

n° Y M N T 

  [m] [kgm] [kg] [kg] 
171 7,30 6583 11305 1014 
172 7,35 6634 11362 882 

173 7,40 6678 11418 754 

174 7,45 6715 11475 630 

175 7,50 6747 11531 509 
176 7,55 6772 11588 392 

177 7,60 6792 11644 278 

178 7,65 6806 11701 168 

179 7,70 6814 11757 61 

180 7,75 6817 11814 -42 
181 7,80 6815 11871 -141 

182 7,85 6808 11927 -238 

183 7,90 6796 11984 -331 

184 7,95 6780 12040 -421 
185 8,00 6759 12097 -508 

186 8,05 6733 12153 -592 

187 8,10 6704 12210 -672 

188 8,15 6670 12266 -750 

189 8,20 6633 12323 -825 
190 8,25 6591 12379 -897 

191 8,30 6547 12436 -966 

192 8,35 6498 12493 -1032 

193 8,40 6447 12549 -1096 
194 8,45 6392 12606 -1156 

195 8,50 6334 12662 -1214 

196 8,55 6273 12719 -1270 

197 8,60 6210 12775 -1323 
198 8,65 6144 12832 -1374 

199 8,70 6075 12888 -1422 

200 8,75 6004 12945 -1467 

201 8,80 5931 13001 -1511 

202 8,85 5855 13058 -1552 
203 8,90 5777 13115 -1590 

204 8,95 5698 13171 -1627 

205 9,00 5617 13228 -1661 

206 9,05 5533 13284 -1693 
207 9,10 5449 13341 -1723 

208 9,15 5363 13397 -1751 

209 9,20 5275 13454 -1777 

210 9,25 5186 13510 -1802 
211 9,30 5096 13567 -1824 

212 9,35 5005 13624 -1844 

213 9,40 4913 13680 -1862 

214 9,45 4820 13737 -1879 

215 9,50 4726 13793 -1894 
216 9,55 4631 13850 -1907 

217 9,60 4536 13906 -1918 

218 9,65 4440 13963 -1928 

219 9,70 4343 14019 -1936 
220 9,75 4247 14076 -1943 

221 9,80 4149 14132 -1948 

222 9,85 4052 14189 -1951 

223 9,90 3954 14246 -1953 
224 9,95 3857 14302 -1953 

225 10,00 3759 14359 -1952 

226 10,05 3662 14415 -1950 

227 10,10 3564 14472 -1946 

228 10,15 3467 14528 -1941 
229 10,20 3370 14585 -1935 

230 10,25 3273 14641 -1927 

231 10,30 3177 14698 -1918 

232 10,35 3081 14755 -1907 
233 10,40 2985 14811 -1896 

234 10,45 2891 14868 -1883 

235 10,50 2796 14924 -1869 

236 10,55 2703 14981 -1854 

237 10,60 2610 15037 -1838 
238 10,65 2518 15094 -1821 

239 10,70 2427 15150 -1802 

240 10,75 2337 15207 -1783 

241 10,80 2248 15263 -1762 



Itinerario Ragusa - Catania 
Collegamento viario compreso tra lo Svincolo della S.S. 514 di “Chiaromonte” con la S.S. 115 e lo 

Svincolo della “Ragusana” 

PROGETTO ESECUTIVO 
Direzione Progettazione e 

Realizzazione Lavori RELAZIONE DI CALCOLO 

MANDATARIA: MANDANTI: 

228 di 294 

 

 

n° Y M N T 

  [m] [kgm] [kg] [kg] 
242 10,85 2160 15320 -1740 
243 10,90 2073 15377 -1718 

244 10,95 1987 15433 -1694 

245 11,00 1902 15490 -1669 

246 11,05 1819 15546 -1644 
247 11,10 1737 15603 -1617 

248 11,15 1656 15659 -1589 

249 11,20 1576 15716 -1561 

250 11,25 1498 15772 -1531 

251 11,30 1422 15829 -1501 
252 11,35 1347 15885 -1470 

253 11,40 1273 15942 -1438 

254 11,45 1201 15999 -1405 

255 11,50 1131 16055 -1371 
256 11,55 1063 16112 -1336 

257 11,60 996 16168 -1300 

258 11,65 931 16225 -1264 

259 11,70 868 16281 -1226 

260 11,75 806 16338 -1188 
261 11,80 747 16394 -1149 

262 11,85 689 16451 -1109 

263 11,90 634 16508 -1068 

264 11,95 581 16564 -1027 
265 12,00 529 16621 -984 

266 12,05 480 16677 -941 

267 12,10 433 16734 -897 

268 12,15 388 16790 -853 
269 12,20 345 16847 -807 

270 12,25 305 16903 -761 

271 12,30 267 16960 -714 

272 12,35 231 17016 -666 

273 12,40 198 17073 -617 
274 12,45 167 17130 -567 

275 12,50 139 17186 -517 

276 12,55 113 17243 -466 

277 12,60 90 17299 -414 
278 12,65 69 17356 -361 

279 12,70 51 17412 -308 

280 12,75 36 17469 -254 

281 12,80 23 17525 -199 
282 12,85 13 17582 -143 

283 12,90 6 17638 -86 

284 12,95 1 17695 -29 

285 13,00 0 17752 29 

 
 
Combinazione n° 7 - SLE - Quasi permanente 

n° Y M N T 

  [m] [kgm] [kg] [kg] 
1 0,00 0 0 0 

2 0,05 0 57 45 
3 0,10 4 113 134 

4 0,15 13 170 222 

5 0,20 27 226 309 

6 0,25 44 283 395 

7 0,30 66 339 480 
8 0,35 92 396 564 

9 0,40 123 452 647 

10 0,45 157 509 729 

11 0,50 195 565 809 
12 0,55 238 622 889 

13 0,60 284 679 968 

14 0,65 335 735 1045 

15 0,70 389 792 1122 
16 0,75 447 848 1197 

17 0,80 509 905 1272 

18 0,85 574 961 1345 

19 0,90 643 1018 1418 

20 0,95 716 1074 1489 
21 1,00 792 1131 1559 

22 1,05 872 1188 1629 



Itinerario Ragusa - Catania 
Collegamento viario compreso tra lo Svincolo della S.S. 514 di “Chiaromonte” con la S.S. 115 e lo 

Svincolo della “Ragusana” 

PROGETTO ESECUTIVO 
Direzione Progettazione e 

Realizzazione Lavori RELAZIONE DI CALCOLO 

MANDATARIA: MANDANTI: 

229 di 294 

 

 

n° Y M N T 

  [m] [kgm] [kg] [kg] 
23 1,10 955 1244 1697 
24 1,15 1041 1301 1764 

25 1,20 1131 1357 1832 

26 1,25 1225 1414 1900 

27 1,30 1321 1470 1968 
28 1,35 1421 1527 2036 

29 1,40 1525 1583 2103 

30 1,45 1632 1640 2171 

31 1,50 1742 1696 2239 

32 1,50 1742 3646 -6553 
33 1,55 1416 3702 -6485 

34 1,60 1094 3759 -6417 

35 1,65 774 3815 -6350 

36 1,70 459 3872 -6282 
37 1,75 146 3928 -6214 

38 1,80 -163 3985 -6147 

39 1,85 -468 4041 -6079 

40 1,90 -771 4098 -6012 

41 1,95 -1070 4154 -5944 
42 2,00 -1365 4211 -5876 

43 2,05 -1657 4268 -5809 

44 2,10 -1946 4324 -5741 

45 2,15 -2231 4381 -5674 
46 2,20 -2513 4437 -5606 

47 2,25 -2792 4494 -5539 

48 2,30 -3067 4550 -5471 

49 2,35 -3339 4607 -5404 
50 2,40 -3607 4663 -5336 

51 2,45 -3873 4720 -5269 

52 2,50 -4134 4777 -5201 

53 2,55 -4393 4833 -5133 

54 2,60 -4648 4890 -5066 
55 2,65 -4899 4946 -4998 

56 2,70 -5147 5003 -4930 

57 2,75 -5392 5059 -4862 

58 2,80 -5634 5116 -4795 
59 2,85 -5872 5172 -4727 

60 2,90 -6106 5229 -4659 

61 2,95 -6337 5285 -4591 

62 3,00 -6565 5342 -4491 
63 3,05 -6787 5399 -4328 

64 3,10 -6998 5455 -4138 

65 3,15 -7200 5512 -3952 

66 3,20 -7393 5568 -3770 

67 3,25 -7577 5625 -3592 
68 3,30 -7752 5681 -3418 

69 3,35 -7919 5738 -3248 

70 3,40 -8077 5794 -3082 

71 3,45 -8227 5851 -2920 
72 3,50 -8369 5907 -2762 

73 3,55 -8503 5964 -2608 

74 3,60 -8630 6021 -2457 

75 3,65 -8749 6077 -2309 
76 3,70 -8861 6134 -2166 

77 3,75 -8966 6190 -2026 

78 3,80 -9063 6247 -1889 

79 3,85 -9154 6303 -1755 

80 3,90 -9239 6360 -1625 
81 3,95 -9317 6416 -1498 

82 4,00 -9389 6473 -1374 

83 4,05 -9454 6530 -1253 

84 4,10 -9514 6586 -1135 
85 4,15 -9568 6643 -1020 

86 4,20 -9616 6699 -908 

87 4,25 -9658 6756 -798 

88 4,30 -9696 6812 -691 

89 4,35 -9727 6869 -587 
90 4,40 -9754 6925 -485 

91 4,45 -9776 6982 -386 

92 4,50 -9793 7038 -289 

93 4,55 -9805 7095 -195 



Itinerario Ragusa - Catania 
Collegamento viario compreso tra lo Svincolo della S.S. 514 di “Chiaromonte” con la S.S. 115 e lo 

Svincolo della “Ragusana” 

PROGETTO ESECUTIVO 
Direzione Progettazione e 

Realizzazione Lavori RELAZIONE DI CALCOLO 

MANDATARIA: MANDANTI: 

230 di 294 

 

 

n° Y M N T 

  [m] [kgm] [kg] [kg] 
94 4,60 -9812 7152 -102 
95 4,65 -9815 7208 -12 

96 4,70 -9813 7265 76 

97 4,75 -9807 7321 162 

98 4,80 -9797 7378 247 
99 4,85 -9783 7434 329 

100 4,90 -9764 7491 410 

101 4,95 -9742 7547 492 

102 5,00 -9715 7604 574 

103 5,05 -9684 7660 657 
104 5,10 -9649 7717 742 

105 5,15 -9610 7774 827 

106 5,20 -9566 7830 914 

107 5,25 -9519 7887 1002 
108 5,30 -9466 7943 1090 

109 5,35 -9410 8000 1180 

110 5,40 -9348 8056 1271 

111 5,45 -9282 8113 1363 

112 5,50 -9212 8169 1456 
113 5,55 -9137 8226 1550 

114 5,60 -9057 8283 1645 

115 5,65 -8972 8339 1741 

116 5,70 -8883 8396 1838 
117 5,75 -8788 8452 1937 

118 5,80 -8689 8509 2036 

119 5,85 -8585 8565 2137 

120 5,90 -8475 8622 2238 
121 5,95 -8361 8678 2341 

122 6,00 -8241 8735 2444 

123 6,05 -8116 8791 2549 

124 6,10 -7986 8848 2655 

125 6,15 -7851 8905 2761 
126 6,20 -7710 8961 2869 

127 6,25 -7564 9018 2978 

128 6,30 -7412 9074 3088 

129 6,35 -7255 9131 3199 
130 6,40 -7092 9187 3311 

131 6,45 -6924 9244 3425 

132 6,50 -6750 9300 3539 

133 6,55 -6573 9357 3554 
134 6,60 -6395 9413 3548 

135 6,65 -6217 9470 3529 

136 6,70 -6041 9527 3495 

137 6,75 -5866 9583 3448 

138 6,80 -5694 9640 3393 
139 6,85 -5524 9696 3337 

140 6,90 -5357 9753 3281 

141 6,95 -5193 9809 3225 

142 7,00 -5032 9866 3169 
143 7,05 -4874 9922 3113 

144 7,10 -4718 9979 3056 

145 7,15 -4565 10036 3000 

146 7,20 -4415 10092 2943 
147 7,25 -4268 10149 2887 

148 7,30 -4124 10205 2831 

149 7,35 -3982 10262 2774 

150 7,40 -3843 10318 2718 

151 7,45 -3708 10375 2662 
152 7,50 -3574 10431 2606 

153 7,55 -3444 10488 2550 

154 7,60 -3317 10544 2495 

155 7,65 -3192 10601 2440 
156 7,70 -3070 10658 2385 

157 7,75 -2951 10714 2330 

158 7,80 -2834 10771 2276 

159 7,85 -2720 10827 2222 

160 7,90 -2609 10884 2168 
161 7,95 -2501 10940 2115 

162 8,00 -2395 10997 2062 

163 8,05 -2292 11053 2010 

164 8,10 -2192 11110 1958 



Itinerario Ragusa - Catania 
Collegamento viario compreso tra lo Svincolo della S.S. 514 di “Chiaromonte” con la S.S. 115 e lo 

Svincolo della “Ragusana” 

PROGETTO ESECUTIVO 
Direzione Progettazione e 

Realizzazione Lavori RELAZIONE DI CALCOLO 

MANDATARIA: MANDANTI: 

231 di 294 

 

 

n° Y M N T 

  [m] [kgm] [kg] [kg] 
165 8,15 -2094 11167 1906 
166 8,20 -1998 11223 1855 

167 8,25 -1906 11280 1805 

168 8,30 -1815 11336 1755 

169 8,35 -1728 11393 1705 
170 8,40 -1642 11449 1656 

171 8,45 -1560 11506 1608 

172 8,50 -1479 11562 1560 

173 8,55 -1401 11619 1513 

174 8,60 -1326 11675 1466 
175 8,65 -1252 11732 1420 

176 8,70 -1181 11789 1374 

177 8,75 -1113 11845 1329 

178 8,80 -1046 11902 1285 
179 8,85 -982 11958 1241 

180 8,90 -920 12015 1198 

181 8,95 -860 12071 1156 

182 9,00 -802 12128 1114 

183 9,05 -746 12184 1073 
184 9,10 -693 12241 1033 

185 9,15 -641 12297 993 

186 9,20 -591 12354 954 

187 9,25 -544 12411 915 
188 9,30 -498 12467 878 

189 9,35 -454 12524 840 

190 9,40 -412 12580 804 

191 9,45 -372 12637 768 
192 9,50 -333 12693 733 

193 9,55 -297 12750 699 

194 9,60 -262 12806 665 

195 9,65 -229 12863 632 

196 9,70 -197 12920 600 
197 9,75 -167 12976 569 

198 9,80 -138 13033 538 

199 9,85 -112 13089 508 

200 9,90 -86 13146 478 
201 9,95 -62 13202 450 

202 10,00 -40 13259 422 

203 10,05 -19 13315 394 

204 10,10 1 13372 368 
205 10,15 19 13428 342 

206 10,20 37 13485 317 

207 10,25 52 13542 292 

208 10,30 67 13598 269 

209 10,35 80 13655 246 
210 10,40 93 13711 223 

211 10,45 104 13768 202 

212 10,50 114 13824 181 

213 10,55 123 13881 160 
214 10,60 131 13937 141 

215 10,65 138 13994 122 

216 10,70 144 14050 104 

217 10,75 149 14107 86 
218 10,80 154 14164 70 

219 10,85 157 14220 54 

220 10,90 160 14277 38 

221 10,95 162 14333 24 

222 11,00 163 14390 10 
223 11,05 163 14446 -4 

224 11,10 163 14503 -16 

225 11,15 162 14559 -28 

226 11,20 161 14616 -39 
227 11,25 159 14673 -50 

228 11,30 156 14729 -60 

229 11,35 153 14786 -69 

230 11,40 150 14842 -77 

231 11,45 146 14899 -85 
232 11,50 142 14955 -92 

233 11,55 137 15012 -99 

234 11,60 132 15068 -104 

235 11,65 127 15125 -110 



Itinerario Ragusa - Catania 
Collegamento viario compreso tra lo Svincolo della S.S. 514 di “Chiaromonte” con la S.S. 115 e lo 

Svincolo della “Ragusana” 

PROGETTO ESECUTIVO 
Direzione Progettazione e 

Realizzazione Lavori RELAZIONE DI CALCOLO 

MANDATARIA: MANDANTI: 

232 di 294 

 

 

n° Y M N T 

  [m] [kgm] [kg] [kg] 
236 11,70 122 15181 -114 
237 11,75 116 15238 -118 

238 11,80 110 15295 -121 

239 11,85 104 15351 -123 

240 11,90 98 15408 -125 
241 11,95 92 15464 -126 

242 12,00 85 15521 -126 

243 12,05 79 15577 -126 

244 12,10 73 15634 -125 

245 12,15 67 15690 -123 
246 12,20 60 15747 -121 

247 12,25 54 15803 -118 

248 12,30 48 15860 -114 

249 12,35 43 15917 -110 
250 12,40 37 15973 -105 

251 12,45 32 16030 -100 

252 12,50 27 16086 -93 

253 12,55 22 16143 -86 

254 12,60 18 16199 -79 
255 12,65 14 16256 -70 

256 12,70 11 16312 -61 

257 12,75 7 16369 -52 

258 12,80 5 16426 -41 
259 12,85 3 16482 -30 

260 12,90 1 16539 -19 

261 12,95 0 16595 -6 

262 13,00 0 16652 6 

 
 
Combinazione n° 8 - SLD 

n° Y M N T 

  [m] [kgm] [kg] [kg] 
1 0,00 0 0 0 

2 0,05 0 57 52 
3 0,10 5 113 144 

4 0,15 15 170 236 

5 0,20 29 226 326 

6 0,25 47 283 415 
7 0,30 70 339 504 

8 0,35 98 396 591 

9 0,40 129 452 678 

10 0,45 165 509 763 

11 0,50 206 565 847 
12 0,55 250 622 931 

13 0,60 299 679 1013 

14 0,65 351 735 1095 

15 0,70 408 792 1175 
16 0,75 469 848 1255 

17 0,80 534 905 1333 

18 0,85 602 961 1411 

19 0,90 675 1018 1487 
20 0,95 751 1074 1562 

21 1,00 831 1131 1637 

22 1,05 915 1188 1710 

23 1,10 1002 1244 1783 

24 1,15 1093 1301 1855 
25 1,20 1188 1357 1927 

26 1,25 1286 1414 1999 

27 1,30 1387 1470 2071 

28 1,35 1493 1527 2144 
29 1,40 1602 1583 2216 

30 1,45 1715 1640 2288 

31 1,50 1831 1696 2361 

32 1,50 1831 3675 -6564 
33 1,55 1504 3732 -6491 

34 1,60 1182 3788 -6419 

35 1,65 862 3845 -6347 

36 1,70 547 3901 -6274 

37 1,75 235 3958 -6201 
38 1,80 -73 4014 -6129 

39 1,85 -378 4071 -6056 



Itinerario Ragusa - Catania 
Collegamento viario compreso tra lo Svincolo della S.S. 514 di “Chiaromonte” con la S.S. 115 e lo 

Svincolo della “Ragusana” 

PROGETTO ESECUTIVO 
Direzione Progettazione e 

Realizzazione Lavori RELAZIONE DI CALCOLO 

MANDATARIA: MANDANTI: 

233 di 294 

 

 

n° Y M N T 

  [m] [kgm] [kg] [kg] 
40 1,90 -679 4127 -5984 
41 1,95 -976 4184 -5911 

42 2,00 -1270 4241 -5838 

43 2,05 -1560 4297 -5765 

44 2,10 -1846 4354 -5693 
45 2,15 -2129 4410 -5620 

46 2,20 -2408 4467 -5547 

47 2,25 -2684 4523 -5474 

48 2,30 -2956 4580 -5401 

49 2,35 -3224 4636 -5328 
50 2,40 -3488 4693 -5255 

51 2,45 -3749 4749 -5182 

52 2,50 -4006 4806 -5108 

53 2,55 -4260 4863 -5035 
54 2,60 -4510 4919 -4962 

55 2,65 -4756 4976 -4888 

56 2,70 -4999 5032 -4815 

57 2,75 -5238 5089 -4741 

58 2,80 -5473 5145 -4667 
59 2,85 -5704 5202 -4593 

60 2,90 -5932 5258 -4520 

61 2,95 -6156 5315 -4446 

62 3,00 -6377 5371 -4345 
63 3,05 -6591 5428 -4191 

64 3,10 -6796 5485 -4015 

65 3,15 -6992 5541 -3843 

66 3,20 -7180 5598 -3674 
67 3,25 -7360 5654 -3510 

68 3,30 -7531 5711 -3350 

69 3,35 -7695 5767 -3193 

70 3,40 -7850 5824 -3040 

71 3,45 -7998 5880 -2890 
72 3,50 -8139 5937 -2744 

73 3,55 -8273 5994 -2602 

74 3,60 -8399 6050 -2463 

75 3,65 -8519 6107 -2327 
76 3,70 -8632 6163 -2195 

77 3,75 -8739 6220 -2066 

78 3,80 -8839 6276 -1940 

79 3,85 -8933 6333 -1817 
80 3,90 -9020 6389 -1697 

81 3,95 -9102 6446 -1580 

82 4,00 -9178 6502 -1466 

83 4,05 -9249 6559 -1355 

84 4,10 -9314 6616 -1247 
85 4,15 -9373 6672 -1141 

86 4,20 -9428 6729 -1038 

87 4,25 -9477 6785 -938 

88 4,30 -9522 6842 -840 
89 4,35 -9561 6898 -744 

90 4,40 -9596 6955 -651 

91 4,45 -9626 7011 -560 

92 4,50 -9652 7068 -471 
93 4,55 -9673 7125 -384 

94 4,60 -9690 7181 -298 

95 4,65 -9703 7238 -213 

96 4,70 -9712 7294 -126 

97 4,75 -9716 7351 -39 
98 4,80 -9715 7407 50 

99 4,85 -9711 7464 140 

100 4,90 -9701 7520 231 

101 4,95 -9688 7577 322 
102 5,00 -9669 7633 415 

103 5,05 -9646 7690 509 

104 5,10 -9618 7747 604 

105 5,15 -9586 7803 700 

106 5,20 -9548 7860 798 
107 5,25 -9506 7916 896 

108 5,30 -9458 7973 995 

109 5,35 -9406 8029 1096 

110 5,40 -9349 8086 1197 
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n° Y M N T 

  [m] [kgm] [kg] [kg] 
111 5,45 -9286 8142 1300 
112 5,50 -9219 8199 1403 

113 5,55 -9146 8255 1508 

114 5,60 -9068 8312 1613 

115 5,65 -8985 8369 1720 
116 5,70 -8896 8425 1828 

117 5,75 -8802 8482 1937 

118 5,80 -8702 8538 2047 

119 5,85 -8597 8595 2158 

120 5,90 -8487 8651 2270 
121 5,95 -8370 8708 2383 

122 6,00 -8248 8764 2497 

123 6,05 -8120 8821 2613 

124 6,10 -7987 8878 2729 
125 6,15 -7847 8934 2846 

126 6,20 -7702 8991 2965 

127 6,25 -7551 9047 3084 

128 6,30 -7394 9104 3205 

129 6,35 -7230 9160 3327 
130 6,40 -7061 9217 3449 

131 6,45 -6885 9273 3573 

132 6,50 -6704 9330 3698 

133 6,55 -6518 9386 3724 
134 6,60 -6332 9443 3735 

135 6,65 -6145 9500 3726 

136 6,70 -5959 9556 3703 

137 6,75 -5773 9613 3662 
138 6,80 -5590 9669 3601 

139 6,85 -5410 9726 3536 

140 6,90 -5234 9782 3471 

141 6,95 -5060 9839 3406 

142 7,00 -4890 9895 3341 
143 7,05 -4723 9952 3276 

144 7,10 -4559 10008 3211 

145 7,15 -4398 10065 3146 

146 7,20 -4241 10122 3082 
147 7,25 -4087 10178 3018 

148 7,30 -3936 10235 2953 

149 7,35 -3788 10291 2890 

150 7,40 -3644 10348 2826 
151 7,45 -3503 10404 2763 

152 7,50 -3364 10461 2700 

153 7,55 -3229 10517 2637 

154 7,60 -3098 10574 2575 

155 7,65 -2969 10631 2513 
156 7,70 -2843 10687 2452 

157 7,75 -2721 10744 2391 

158 7,80 -2601 10800 2331 

159 7,85 -2484 10857 2271 
160 7,90 -2371 10913 2212 

161 7,95 -2260 10970 2153 

162 8,00 -2153 11026 2095 

163 8,05 -2048 11083 2037 
164 8,10 -1946 11139 1980 

165 8,15 -1847 11196 1924 

166 8,20 -1751 11253 1868 

167 8,25 -1657 11309 1813 

168 8,30 -1567 11366 1758 
169 8,35 -1479 11422 1704 

170 8,40 -1394 11479 1651 

171 8,45 -1311 11535 1599 

172 8,50 -1231 11592 1547 
173 8,55 -1154 11648 1496 

174 8,60 -1079 11705 1445 

175 8,65 -1007 11761 1396 

176 8,70 -937 11818 1347 

177 8,75 -870 11875 1299 
178 8,80 -805 11931 1251 

179 8,85 -742 11988 1204 

180 8,90 -682 12044 1158 

181 8,95 -624 12101 1113 
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n° Y M N T 

  [m] [kgm] [kg] [kg] 
182 9,00 -568 12157 1069 
183 9,05 -515 12214 1025 

184 9,10 -464 12270 982 

185 9,15 -414 12327 940 

186 9,20 -367 12384 899 
187 9,25 -322 12440 858 

188 9,30 -280 12497 818 

189 9,35 -239 12553 779 

190 9,40 -200 12610 741 

191 9,45 -163 12666 704 
192 9,50 -127 12723 667 

193 9,55 -94 12779 631 

194 9,60 -63 12836 596 

195 9,65 -33 12892 562 
196 9,70 -5 12949 528 

197 9,75 22 13006 496 

198 9,80 47 13062 464 

199 9,85 70 13119 433 

200 9,90 91 13175 403 
201 9,95 112 13232 373 

202 10,00 130 13288 344 

203 10,05 147 13345 316 

204 10,10 163 13401 289 
205 10,15 178 13458 263 

206 10,20 191 13515 237 

207 10,25 203 13571 213 

208 10,30 213 13628 189 
209 10,35 223 13684 165 

210 10,40 231 13741 143 

211 10,45 238 13797 121 

212 10,50 244 13854 100 

213 10,55 249 13910 80 
214 10,60 253 13967 61 

215 10,65 256 14023 42 

216 10,70 258 14080 25 

217 10,75 260 14137 8 
218 10,80 260 14193 -9 

219 10,85 260 14250 -24 

220 10,90 258 14306 -39 

221 10,95 256 14363 -53 
222 11,00 254 14419 -66 

223 11,05 251 14476 -79 

224 11,10 247 14532 -90 

225 11,15 242 14589 -101 

226 11,20 237 14645 -111 
227 11,25 231 14702 -121 

228 11,30 225 14759 -130 

229 11,35 219 14815 -138 

230 11,40 212 14872 -145 
231 11,45 205 14928 -151 

232 11,50 197 14985 -157 

233 11,55 189 15041 -162 

234 11,60 181 15098 -166 
235 11,65 173 15154 -170 

236 11,70 164 15211 -173 

237 11,75 156 15268 -175 

238 11,80 147 15324 -176 

239 11,85 138 15381 -177 
240 11,90 129 15437 -177 

241 11,95 121 15494 -176 

242 12,00 112 15550 -174 

243 12,05 103 15607 -172 
244 12,10 94 15663 -169 

245 12,15 86 15720 -165 

246 12,20 78 15776 -161 

247 12,25 70 15833 -156 

248 12,30 62 15890 -150 
249 12,35 54 15946 -143 

250 12,40 47 16003 -136 

251 12,45 40 16059 -128 

252 12,50 34 16116 -119 
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n° Y M N T 

  [m] [kgm] [kg] [kg] 
253 12,55 28 16172 -110 
254 12,60 23 16229 -100 

255 12,65 18 16285 -89 

256 12,70 13 16342 -77 

257 12,75 9 16398 -65 
258 12,80 6 16455 -52 

259 12,85 3 16512 -38 

260 12,90 2 16568 -23 

261 12,95 0 16625 -8 

262 13,00 0 16681 8 

 
 
Spostamenti massimi e minimi della paratia 
 
Simbologia adottata 
n° Indice della combinazione/fase 
Tipo Tipo della combinazione/fase 
Y ordinata della sezione rispetto alla testa della paratia espressa in [m] 
U spostamento orizzontale massimo e minimo espresso in [cm] positivo verso valle 
V spostamento verticale massimo e minimo espresso in [cm] positivo verso il basso 
 

n° Tipo U YU V YV   

    [cm] [m] [cm] [m]   
1 SLU - STR 2,4928 0,00 0,0102 0,00 MAX 

    -0,1259 13,00 0,0000 0,00 MIN 

2 SLV - STR 0,0613 6,10 0,0077 0,00 MAX 
    -0,1630 0,00 0,0000 0,00 MIN 

3 SLU - GEO 2,2751 0,00 0,0100 0,00 MAX 

    -0,1438 13,00 0,0000 0,00 MIN 

4 SLV - GEO 0,1760 5,20 0,0079 0,00 MAX 
    -0,0425 0,00 0,0000 0,00 MIN 

5 SLE - Rara 1,2131 0,00 0,0089 0,00 MAX 

    -0,0537 13,00 0,0000 0,00 MIN 

6 SLE - Frequente 0,6729 0,00 0,0084 0,00 MAX 
    -0,0302 13,00 0,0000 0,00 MIN 

7 SLE - Quasi permanente 0,0294 7,20 0,0076 0,00 MAX 

    -0,2646 0,00 0,0000 0,00 MIN 

8 SLD 0,0338 6,95 0,0076 0,00 MAX 

    -0,2430 0,00 0,0000 0,00 MIN 

 
 
Spostamenti della paratia 
 
Simbologia adottata 
N° numero d'ordine della sezione 
Y ordinata della sezione rispetto alla testa della paratia espressa in [m] 
u spostamento orizzontale espresso in [cm] positivo verso valle 
v spostamento verticale espresso in [cm] positivo verso il basso 
 
 
Combinazione n° 1 - SLU - STR 

n° Y U V 

  [m] [cm] [cm] 
1 0,00 2,49283 0,01017 
2 0,05 2,47004 0,01017 

3 0,10 2,44732 0,01017 

4 0,15 2,42466 0,01017 

5 0,20 2,40207 0,01017 
6 0,25 2,37956 0,01017 

7 0,30 2,35712 0,01017 

8 0,35 2,33476 0,01016 

9 0,40 2,31248 0,01016 
10 0,45 2,29028 0,01016 

11 0,50 2,26818 0,01016 

12 0,55 2,24616 0,01016 

13 0,60 2,22424 0,01016 

14 0,65 2,20241 0,01015 
15 0,70 2,18069 0,01015 

16 0,75 2,15907 0,01015 

17 0,80 2,13755 0,01015 

18 0,85 2,11614 0,01014 
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n° Y U V 

  [m] [cm] [cm] 
19 0,90 2,09485 0,01014 
20 0,95 2,07367 0,01014 

21 1,00 2,05261 0,01013 

22 1,05 2,03167 0,01013 

23 1,10 2,01086 0,01012 
24 1,15 1,99018 0,01012 

25 1,20 1,96962 0,01012 

26 1,25 1,94920 0,01011 

27 1,30 1,92892 0,01011 

28 1,35 1,90878 0,01010 
29 1,40 1,88878 0,01010 

30 1,45 1,86893 0,01009 

31 1,50 1,84923 0,01009 

32 1,55 1,82968 0,01006 
33 1,60 1,81029 0,01004 

34 1,65 1,79104 0,01002 

35 1,70 1,77194 0,00999 

36 1,75 1,75299 0,00997 

37 1,80 1,73419 0,00995 
38 1,85 1,71553 0,00992 

39 1,90 1,69701 0,00990 

40 1,95 1,67863 0,00987 

41 2,00 1,66039 0,00985 
42 2,05 1,64229 0,00982 

43 2,10 1,62432 0,00980 

44 2,15 1,60649 0,00977 

45 2,20 1,58879 0,00975 
46 2,25 1,57123 0,00972 

47 2,30 1,55379 0,00970 

48 2,35 1,53648 0,00967 

49 2,40 1,51929 0,00964 

50 2,45 1,50224 0,00962 
51 2,50 1,48530 0,00959 

52 2,55 1,46849 0,00957 

53 2,60 1,45180 0,00954 

54 2,65 1,43523 0,00951 
55 2,70 1,41878 0,00948 

56 2,75 1,40244 0,00946 

57 2,80 1,38622 0,00943 

58 2,85 1,37011 0,00940 
59 2,90 1,35412 0,00937 

60 2,95 1,33824 0,00935 

61 3,00 1,32247 0,00932 

62 3,05 1,30681 0,00929 

63 3,10 1,29126 0,00926 
64 3,15 1,27581 0,00923 

65 3,20 1,26047 0,00920 

66 3,25 1,24524 0,00917 

67 3,30 1,23011 0,00914 
68 3,35 1,21508 0,00911 

69 3,40 1,20015 0,00908 

70 3,45 1,18532 0,00905 

71 3,50 1,17059 0,00902 
72 3,55 1,15596 0,00899 

73 3,60 1,14143 0,00896 

74 3,65 1,12699 0,00893 

75 3,70 1,11265 0,00890 

76 3,75 1,09840 0,00887 
77 3,80 1,08424 0,00884 

78 3,85 1,07018 0,00881 

79 3,90 1,05621 0,00878 

80 3,95 1,04233 0,00875 
81 4,00 1,02854 0,00871 

82 4,05 1,01484 0,00868 

83 4,10 1,00123 0,00865 

84 4,15 0,98770 0,00862 

85 4,20 0,97426 0,00858 
86 4,25 0,96091 0,00855 

87 4,30 0,94765 0,00852 

88 4,35 0,93447 0,00849 

89 4,40 0,92137 0,00845 
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n° Y U V 

  [m] [cm] [cm] 
90 4,45 0,90836 0,00842 
91 4,50 0,89543 0,00838 

92 4,55 0,88258 0,00835 

93 4,60 0,86981 0,00832 

94 4,65 0,85713 0,00828 
95 4,70 0,84453 0,00825 

96 4,75 0,83201 0,00821 

97 4,80 0,81957 0,00818 

98 4,85 0,80721 0,00814 

99 4,90 0,79492 0,00811 
100 4,95 0,78272 0,00807 

101 5,00 0,77060 0,00804 

102 5,05 0,75856 0,00800 

103 5,10 0,74659 0,00797 
104 5,15 0,73471 0,00793 

105 5,20 0,72290 0,00789 

106 5,25 0,71117 0,00786 

107 5,30 0,69952 0,00782 

108 5,35 0,68795 0,00778 
109 5,40 0,67645 0,00775 

110 5,45 0,66504 0,00771 

111 5,50 0,65370 0,00767 

112 5,55 0,64244 0,00763 
113 5,60 0,63126 0,00760 

114 5,65 0,62016 0,00756 

115 5,70 0,60914 0,00752 

116 5,75 0,59819 0,00748 
117 5,80 0,58733 0,00744 

118 5,85 0,57654 0,00740 

119 5,90 0,56584 0,00737 

120 5,95 0,55521 0,00733 

121 6,00 0,54467 0,00729 
122 6,05 0,53420 0,00725 

123 6,10 0,52382 0,00721 

124 6,15 0,51352 0,00717 

125 6,20 0,50331 0,00713 
126 6,25 0,49317 0,00709 

127 6,30 0,48312 0,00705 

128 6,35 0,47316 0,00701 

129 6,40 0,46328 0,00697 
130 6,45 0,45348 0,00693 

131 6,50 0,44378 0,00689 

132 6,55 0,43416 0,00684 

133 6,60 0,42462 0,00680 

134 6,65 0,41518 0,00676 
135 6,70 0,40583 0,00672 

136 6,75 0,39657 0,00668 

137 6,80 0,38740 0,00664 

138 6,85 0,37832 0,00659 
139 6,90 0,36934 0,00655 

140 6,95 0,36045 0,00651 

141 7,00 0,35165 0,00646 

142 7,05 0,34296 0,00642 
143 7,10 0,33435 0,00638 

144 7,15 0,32585 0,00634 

145 7,20 0,31745 0,00629 

146 7,25 0,30914 0,00625 

147 7,30 0,30094 0,00620 
148 7,35 0,29283 0,00616 

149 7,40 0,28483 0,00612 

150 7,45 0,27693 0,00607 

151 7,50 0,26913 0,00603 
152 7,55 0,26144 0,00598 

153 7,60 0,25385 0,00594 

154 7,65 0,24636 0,00589 

155 7,70 0,23898 0,00585 

156 7,75 0,23170 0,00580 
157 7,80 0,22453 0,00575 

158 7,85 0,21746 0,00571 

159 7,90 0,21050 0,00566 

160 7,95 0,20365 0,00562 
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n° Y U V 

  [m] [cm] [cm] 
161 8,00 0,19690 0,00557 
162 8,05 0,19025 0,00552 

163 8,10 0,18371 0,00548 

164 8,15 0,17727 0,00543 

165 8,20 0,17094 0,00538 
166 8,25 0,16472 0,00533 

167 8,30 0,15859 0,00529 

168 8,35 0,15257 0,00524 

169 8,40 0,14666 0,00519 

170 8,45 0,14084 0,00514 
171 8,50 0,13512 0,00509 

172 8,55 0,12951 0,00505 

173 8,60 0,12399 0,00500 

174 8,65 0,11858 0,00495 
175 8,70 0,11326 0,00490 

176 8,75 0,10804 0,00485 

177 8,80 0,10291 0,00480 

178 8,85 0,09788 0,00475 

179 8,90 0,09294 0,00470 
180 8,95 0,08809 0,00465 

181 9,00 0,08333 0,00460 

182 9,05 0,07867 0,00455 

183 9,10 0,07409 0,00450 
184 9,15 0,06960 0,00445 

185 9,20 0,06520 0,00440 

186 9,25 0,06088 0,00435 

187 9,30 0,05664 0,00430 
188 9,35 0,05249 0,00425 

189 9,40 0,04842 0,00419 

190 9,45 0,04442 0,00414 

191 9,50 0,04051 0,00409 

192 9,55 0,03667 0,00404 
193 9,60 0,03290 0,00399 

194 9,65 0,02921 0,00393 

195 9,70 0,02559 0,00388 

196 9,75 0,02205 0,00383 
197 9,80 0,01857 0,00377 

198 9,85 0,01515 0,00372 

199 9,90 0,01181 0,00367 

200 9,95 0,00853 0,00361 
201 10,00 0,00531 0,00356 

202 10,05 0,00215 0,00351 

203 10,10 -0,00095 0,00345 

204 10,15 -0,00399 0,00340 

205 10,20 -0,00698 0,00334 
206 10,25 -0,00990 0,00329 

207 10,30 -0,01278 0,00323 

208 10,35 -0,01560 0,00318 

209 10,40 -0,01838 0,00312 
210 10,45 -0,02110 0,00307 

211 10,50 -0,02378 0,00301 

212 10,55 -0,02641 0,00296 

213 10,60 -0,02900 0,00290 
214 10,65 -0,03154 0,00284 

215 10,70 -0,03404 0,00279 

216 10,75 -0,03651 0,00273 

217 10,80 -0,03893 0,00268 

218 10,85 -0,04132 0,00262 
219 10,90 -0,04367 0,00256 

220 10,95 -0,04599 0,00250 

221 11,00 -0,04827 0,00245 

222 11,05 -0,05053 0,00239 
223 11,10 -0,05275 0,00233 

224 11,15 -0,05494 0,00227 

225 11,20 -0,05711 0,00221 

226 11,25 -0,05925 0,00216 

227 11,30 -0,06137 0,00210 
228 11,35 -0,06346 0,00204 

229 11,40 -0,06553 0,00198 

230 11,45 -0,06758 0,00192 

231 11,50 -0,06961 0,00186 
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n° Y U V 

  [m] [cm] [cm] 
232 11,55 -0,07163 0,00180 
233 11,60 -0,07362 0,00174 

234 11,65 -0,07560 0,00168 

235 11,70 -0,07756 0,00162 

236 11,75 -0,07951 0,00156 
237 11,80 -0,08144 0,00150 

238 11,85 -0,08336 0,00144 

239 11,90 -0,08527 0,00138 

240 11,95 -0,08717 0,00132 

241 12,00 -0,08906 0,00126 
242 12,05 -0,09094 0,00120 

243 12,10 -0,09282 0,00114 

244 12,15 -0,09468 0,00108 

245 12,20 -0,09654 0,00101 
246 12,25 -0,09839 0,00095 

247 12,30 -0,10024 0,00089 

248 12,35 -0,10209 0,00083 

249 12,40 -0,10393 0,00076 

250 12,45 -0,10576 0,00070 
251 12,50 -0,10760 0,00064 

252 12,55 -0,10943 0,00058 

253 12,60 -0,11126 0,00051 

254 12,65 -0,11309 0,00045 
255 12,70 -0,11492 0,00039 

256 12,75 -0,11674 0,00032 

257 12,80 -0,11857 0,00026 

258 12,85 -0,12039 0,00019 
259 12,90 -0,12222 0,00013 

260 12,95 -0,12404 0,00006 

261 13,00 -0,12587 0,00000 

 
 
Combinazione n° 2 - SLV - STR 

n° Y U V 

  [m] [cm] [cm] 
1 0,00 -0,16302 0,00771 

2 0,05 -0,16054 0,00771 

3 0,10 -0,15805 0,00771 
4 0,15 -0,15557 0,00771 

5 0,20 -0,15308 0,00771 

6 0,25 -0,15060 0,00771 

7 0,30 -0,14811 0,00771 

8 0,35 -0,14563 0,00771 
9 0,40 -0,14314 0,00770 

10 0,45 -0,14065 0,00770 

11 0,50 -0,13817 0,00770 

12 0,55 -0,13568 0,00770 
13 0,60 -0,13319 0,00770 

14 0,65 -0,13070 0,00769 

15 0,70 -0,12820 0,00769 

16 0,75 -0,12571 0,00769 
17 0,80 -0,12321 0,00769 

18 0,85 -0,12071 0,00768 

19 0,90 -0,11821 0,00768 

20 0,95 -0,11571 0,00768 

21 1,00 -0,11320 0,00767 
22 1,05 -0,11069 0,00767 

23 1,10 -0,10817 0,00767 

24 1,15 -0,10565 0,00766 

25 1,20 -0,10312 0,00766 
26 1,25 -0,10059 0,00765 

27 1,30 -0,09805 0,00765 

28 1,35 -0,09551 0,00764 

29 1,40 -0,09296 0,00764 
30 1,45 -0,09040 0,00763 

31 1,50 -0,08784 0,00763 

32 1,55 -0,08527 0,00762 

33 1,60 -0,08269 0,00760 

34 1,65 -0,08010 0,00759 
35 1,70 -0,07751 0,00758 

36 1,75 -0,07492 0,00756 
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n° Y U V 

  [m] [cm] [cm] 
37 1,80 -0,07232 0,00755 
38 1,85 -0,06973 0,00754 

39 1,90 -0,06713 0,00752 

40 1,95 -0,06454 0,00751 

41 2,00 -0,06195 0,00750 
42 2,05 -0,05937 0,00748 

43 2,10 -0,05679 0,00747 

44 2,15 -0,05422 0,00745 

45 2,20 -0,05165 0,00744 

46 2,25 -0,04910 0,00742 
47 2,30 -0,04655 0,00741 

48 2,35 -0,04402 0,00739 

49 2,40 -0,04149 0,00738 

50 2,45 -0,03899 0,00736 
51 2,50 -0,03649 0,00735 

52 2,55 -0,03401 0,00733 

53 2,60 -0,03155 0,00732 

54 2,65 -0,02911 0,00730 

55 2,70 -0,02668 0,00728 
56 2,75 -0,02428 0,00727 

57 2,80 -0,02189 0,00725 

58 2,85 -0,01952 0,00723 

59 2,90 -0,01718 0,00721 
60 2,95 -0,01486 0,00720 

61 3,00 -0,01257 0,00718 

62 3,05 -0,01029 0,00716 

63 3,10 -0,00805 0,00714 
64 3,15 -0,00583 0,00713 

65 3,20 -0,00364 0,00711 

66 3,25 -0,00147 0,00709 

67 3,30 0,00066 0,00707 

68 3,35 0,00277 0,00705 
69 3,40 0,00485 0,00703 

70 3,45 0,00689 0,00701 

71 3,50 0,00891 0,00699 

72 3,55 0,01089 0,00697 
73 3,60 0,01284 0,00695 

74 3,65 0,01476 0,00693 

75 3,70 0,01664 0,00691 

76 3,75 0,01849 0,00689 
77 3,80 0,02030 0,00687 

78 3,85 0,02208 0,00685 

79 3,90 0,02382 0,00683 

80 3,95 0,02553 0,00681 

81 4,00 0,02720 0,00679 
82 4,05 0,02883 0,00677 

83 4,10 0,03042 0,00675 

84 4,15 0,03198 0,00672 

85 4,20 0,03349 0,00670 
86 4,25 0,03497 0,00668 

87 4,30 0,03641 0,00666 

88 4,35 0,03781 0,00664 

89 4,40 0,03917 0,00661 
90 4,45 0,04049 0,00659 

91 4,50 0,04177 0,00657 

92 4,55 0,04301 0,00654 

93 4,60 0,04421 0,00652 

94 4,65 0,04536 0,00650 
95 4,70 0,04648 0,00647 

96 4,75 0,04755 0,00645 

97 4,80 0,04859 0,00642 

98 4,85 0,04958 0,00640 
99 4,90 0,05053 0,00638 

100 4,95 0,05144 0,00635 

101 5,00 0,05231 0,00633 

102 5,05 0,05314 0,00630 

103 5,10 0,05392 0,00628 
104 5,15 0,05467 0,00625 

105 5,20 0,05537 0,00623 

106 5,25 0,05603 0,00620 

107 5,30 0,05666 0,00617 
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108 5,35 0,05724 0,00615 
109 5,40 0,05778 0,00612 

110 5,45 0,05828 0,00609 

111 5,50 0,05874 0,00607 

112 5,55 0,05916 0,00604 
113 5,60 0,05955 0,00601 

114 5,65 0,05989 0,00599 

115 5,70 0,06019 0,00596 

116 5,75 0,06046 0,00593 

117 5,80 0,06069 0,00590 
118 5,85 0,06089 0,00588 

119 5,90 0,06104 0,00585 

120 5,95 0,06116 0,00582 

121 6,00 0,06125 0,00579 
122 6,05 0,06130 0,00576 

123 6,10 0,06131 0,00573 

124 6,15 0,06130 0,00570 

125 6,20 0,06124 0,00567 

126 6,25 0,06116 0,00565 
127 6,30 0,06105 0,00562 

128 6,35 0,06090 0,00559 

129 6,40 0,06073 0,00556 

130 6,45 0,06052 0,00553 
131 6,50 0,06029 0,00550 

132 6,55 0,06003 0,00547 

133 6,60 0,05975 0,00543 

134 6,65 0,05944 0,00540 
135 6,70 0,05910 0,00537 

136 6,75 0,05874 0,00534 

137 6,80 0,05836 0,00531 

138 6,85 0,05796 0,00528 

139 6,90 0,05754 0,00525 
140 6,95 0,05709 0,00521 

141 7,00 0,05663 0,00518 

142 7,05 0,05615 0,00515 

143 7,10 0,05566 0,00512 
144 7,15 0,05514 0,00508 

145 7,20 0,05462 0,00505 

146 7,25 0,05407 0,00502 

147 7,30 0,05352 0,00499 
148 7,35 0,05295 0,00495 

149 7,40 0,05237 0,00492 

150 7,45 0,05177 0,00488 

151 7,50 0,05117 0,00485 

152 7,55 0,05055 0,00482 
153 7,60 0,04993 0,00478 

154 7,65 0,04930 0,00475 

155 7,70 0,04866 0,00471 

156 7,75 0,04801 0,00468 
157 7,80 0,04735 0,00464 

158 7,85 0,04669 0,00461 

159 7,90 0,04602 0,00457 

160 7,95 0,04535 0,00454 
161 8,00 0,04467 0,00450 

162 8,05 0,04398 0,00446 

163 8,10 0,04330 0,00443 

164 8,15 0,04260 0,00439 

165 8,20 0,04191 0,00436 
166 8,25 0,04121 0,00432 

167 8,30 0,04051 0,00428 

168 8,35 0,03981 0,00424 

169 8,40 0,03911 0,00421 
170 8,45 0,03841 0,00417 

171 8,50 0,03770 0,00413 

172 8,55 0,03700 0,00409 

173 8,60 0,03629 0,00406 

174 8,65 0,03559 0,00402 
175 8,70 0,03488 0,00398 

176 8,75 0,03418 0,00394 

177 8,80 0,03347 0,00390 

178 8,85 0,03277 0,00386 
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n° Y U V 

  [m] [cm] [cm] 
179 8,90 0,03207 0,00382 
180 8,95 0,03137 0,00379 

181 9,00 0,03067 0,00375 

182 9,05 0,02998 0,00371 

183 9,10 0,02928 0,00367 
184 9,15 0,02859 0,00363 

185 9,20 0,02790 0,00359 

186 9,25 0,02722 0,00355 

187 9,30 0,02654 0,00351 

188 9,35 0,02586 0,00347 
189 9,40 0,02518 0,00342 

190 9,45 0,02451 0,00338 

191 9,50 0,02383 0,00334 

192 9,55 0,02317 0,00330 
193 9,60 0,02250 0,00326 

194 9,65 0,02184 0,00322 

195 9,70 0,02119 0,00317 

196 9,75 0,02053 0,00313 

197 9,80 0,01988 0,00309 
198 9,85 0,01924 0,00305 

199 9,90 0,01859 0,00301 

200 9,95 0,01796 0,00296 

201 10,00 0,01732 0,00292 
202 10,05 0,01669 0,00288 

203 10,10 0,01606 0,00283 

204 10,15 0,01544 0,00279 

205 10,20 0,01482 0,00274 
206 10,25 0,01420 0,00270 

207 10,30 0,01359 0,00266 

208 10,35 0,01298 0,00261 

209 10,40 0,01238 0,00257 

210 10,45 0,01177 0,00252 
211 10,50 0,01118 0,00248 

212 10,55 0,01058 0,00243 

213 10,60 0,00999 0,00239 

214 10,65 0,00940 0,00234 
215 10,70 0,00882 0,00230 

216 10,75 0,00824 0,00225 

217 10,80 0,00766 0,00220 

218 10,85 0,00708 0,00216 
219 10,90 0,00651 0,00211 

220 10,95 0,00594 0,00207 

221 11,00 0,00538 0,00202 

222 11,05 0,00481 0,00197 

223 11,10 0,00425 0,00192 
224 11,15 0,00369 0,00188 

225 11,20 0,00314 0,00183 

226 11,25 0,00258 0,00178 

227 11,30 0,00203 0,00173 
228 11,35 0,00148 0,00169 

229 11,40 0,00094 0,00164 

230 11,45 0,00039 0,00159 

231 11,50 -0,00015 0,00154 
232 11,55 -0,00069 0,00149 

233 11,60 -0,00123 0,00144 

234 11,65 -0,00177 0,00139 

235 11,70 -0,00230 0,00135 

236 11,75 -0,00284 0,00130 
237 11,80 -0,00337 0,00125 

238 11,85 -0,00390 0,00120 

239 11,90 -0,00443 0,00115 

240 11,95 -0,00496 0,00110 
241 12,00 -0,00549 0,00105 

242 12,05 -0,00601 0,00100 

243 12,10 -0,00654 0,00094 

244 12,15 -0,00707 0,00089 

245 12,20 -0,00759 0,00084 
246 12,25 -0,00812 0,00079 

247 12,30 -0,00864 0,00074 

248 12,35 -0,00916 0,00069 

249 12,40 -0,00968 0,00064 
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n° Y U V 

  [m] [cm] [cm] 
250 12,45 -0,01021 0,00058 
251 12,50 -0,01073 0,00053 

252 12,55 -0,01125 0,00048 

253 12,60 -0,01177 0,00043 

254 12,65 -0,01229 0,00037 
255 12,70 -0,01281 0,00032 

256 12,75 -0,01333 0,00027 

257 12,80 -0,01385 0,00022 

258 12,85 -0,01437 0,00016 

259 12,90 -0,01490 0,00011 
260 12,95 -0,01542 0,00005 

261 13,00 -0,01594 0,00000 

 
 
Combinazione n° 3 - SLU - GEO 

n° Y U V 

  [m] [cm] [cm] 
1 0,00 2,27508 0,01002 

2 0,05 2,25592 0,01002 

3 0,10 2,23680 0,01002 

4 0,15 2,21774 0,01002 
5 0,20 2,19875 0,01002 

6 0,25 2,17981 0,01002 

7 0,30 2,16095 0,01002 

8 0,35 2,14215 0,01002 
9 0,40 2,12342 0,01002 

10 0,45 2,10476 0,01002 

11 0,50 2,08618 0,01001 

12 0,55 2,06768 0,01001 
13 0,60 2,04926 0,01001 

14 0,65 2,03093 0,01001 

15 0,70 2,01268 0,01001 

16 0,75 1,99452 0,01000 

17 0,80 1,97645 0,01000 
18 0,85 1,95848 0,01000 

19 0,90 1,94060 0,00999 

20 0,95 1,92283 0,00999 

21 1,00 1,90516 0,00999 
22 1,05 1,88760 0,00998 

23 1,10 1,87014 0,00998 

24 1,15 1,85280 0,00997 

25 1,20 1,83556 0,00997 

26 1,25 1,81845 0,00997 
27 1,30 1,80146 0,00996 

28 1,35 1,78459 0,00996 

29 1,40 1,76784 0,00995 

30 1,45 1,75122 0,00995 
31 1,50 1,73474 0,00994 

32 1,55 1,71838 0,00992 

33 1,60 1,70216 0,00990 

34 1,65 1,68607 0,00987 
35 1,70 1,67011 0,00985 

36 1,75 1,65427 0,00983 

37 1,80 1,63856 0,00980 

38 1,85 1,62297 0,00978 

39 1,90 1,60751 0,00976 
40 1,95 1,59216 0,00973 

41 2,00 1,57693 0,00971 

42 2,05 1,56182 0,00969 

43 2,10 1,54681 0,00966 
44 2,15 1,53193 0,00964 

45 2,20 1,51715 0,00961 

46 2,25 1,50248 0,00959 

47 2,30 1,48792 0,00956 
48 2,35 1,47347 0,00954 

49 2,40 1,45912 0,00951 

50 2,45 1,44487 0,00949 

51 2,50 1,43072 0,00946 

52 2,55 1,41667 0,00943 
53 2,60 1,40272 0,00941 

54 2,65 1,38887 0,00938 
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55 2,70 1,37511 0,00935 
56 2,75 1,36144 0,00933 

57 2,80 1,34787 0,00930 

58 2,85 1,33438 0,00927 

59 2,90 1,32099 0,00925 
60 2,95 1,30768 0,00922 

61 3,00 1,29445 0,00919 

62 3,05 1,28132 0,00916 

63 3,10 1,26826 0,00914 

64 3,15 1,25529 0,00911 
65 3,20 1,24239 0,00908 

66 3,25 1,22958 0,00905 

67 3,30 1,21684 0,00902 

68 3,35 1,20418 0,00899 
69 3,40 1,19160 0,00896 

70 3,45 1,17909 0,00893 

71 3,50 1,16665 0,00890 

72 3,55 1,15428 0,00887 

73 3,60 1,14199 0,00885 
74 3,65 1,12976 0,00882 

75 3,70 1,11761 0,00878 

76 3,75 1,10552 0,00875 

77 3,80 1,09349 0,00872 
78 3,85 1,08153 0,00869 

79 3,90 1,06964 0,00866 

80 3,95 1,05781 0,00863 

81 4,00 1,04604 0,00860 
82 4,05 1,03433 0,00857 

83 4,10 1,02268 0,00854 

84 4,15 1,01109 0,00850 

85 4,20 0,99956 0,00847 

86 4,25 0,98809 0,00844 
87 4,30 0,97668 0,00841 

88 4,35 0,96532 0,00838 

89 4,40 0,95401 0,00834 

90 4,45 0,94277 0,00831 
91 4,50 0,93157 0,00828 

92 4,55 0,92043 0,00824 

93 4,60 0,90934 0,00821 

94 4,65 0,89831 0,00818 
95 4,70 0,88732 0,00814 

96 4,75 0,87639 0,00811 

97 4,80 0,86550 0,00807 

98 4,85 0,85467 0,00804 

99 4,90 0,84389 0,00801 
100 4,95 0,83315 0,00797 

101 5,00 0,82247 0,00794 

102 5,05 0,81183 0,00790 

103 5,10 0,80124 0,00787 
104 5,15 0,79070 0,00783 

105 5,20 0,78021 0,00779 

106 5,25 0,76976 0,00776 

107 5,30 0,75936 0,00772 
108 5,35 0,74901 0,00769 

109 5,40 0,73871 0,00765 

110 5,45 0,72845 0,00761 

111 5,50 0,71824 0,00758 

112 5,55 0,70807 0,00754 
113 5,60 0,69795 0,00750 

114 5,65 0,68788 0,00747 

115 5,70 0,67786 0,00743 

116 5,75 0,66788 0,00739 
117 5,80 0,65795 0,00735 

118 5,85 0,64806 0,00731 

119 5,90 0,63822 0,00728 

120 5,95 0,62843 0,00724 

121 6,00 0,61869 0,00720 
122 6,05 0,60900 0,00716 

123 6,10 0,59935 0,00712 

124 6,15 0,58976 0,00708 

125 6,20 0,58021 0,00704 
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  [m] [cm] [cm] 
126 6,25 0,57071 0,00700 
127 6,30 0,56127 0,00696 

128 6,35 0,55187 0,00692 

129 6,40 0,54253 0,00688 

130 6,45 0,53324 0,00684 
131 6,50 0,52400 0,00680 

132 6,55 0,51481 0,00676 

133 6,60 0,50568 0,00672 

134 6,65 0,49660 0,00668 

135 6,70 0,48758 0,00664 
136 6,75 0,47861 0,00660 

137 6,80 0,46971 0,00656 

138 6,85 0,46086 0,00652 

139 6,90 0,45207 0,00647 
140 6,95 0,44334 0,00643 

141 7,00 0,43467 0,00639 

142 7,05 0,42606 0,00635 

143 7,10 0,41751 0,00630 

144 7,15 0,40903 0,00626 
145 7,20 0,40061 0,00622 

146 7,25 0,39226 0,00618 

147 7,30 0,38397 0,00613 

148 7,35 0,37575 0,00609 
149 7,40 0,36760 0,00604 

150 7,45 0,35952 0,00600 

151 7,50 0,35150 0,00596 

152 7,55 0,34356 0,00591 
153 7,60 0,33569 0,00587 

154 7,65 0,32789 0,00582 

155 7,70 0,32016 0,00578 

156 7,75 0,31250 0,00573 

157 7,80 0,30492 0,00569 
158 7,85 0,29742 0,00564 

159 7,90 0,28999 0,00560 

160 7,95 0,28263 0,00555 

161 8,00 0,27536 0,00551 
162 8,05 0,26816 0,00546 

163 8,10 0,26104 0,00541 

164 8,15 0,25399 0,00537 

165 8,20 0,24703 0,00532 
166 8,25 0,24015 0,00527 

167 8,30 0,23334 0,00523 

168 8,35 0,22662 0,00518 

169 8,40 0,21997 0,00513 

170 8,45 0,21341 0,00509 
171 8,50 0,20693 0,00504 

172 8,55 0,20052 0,00499 

173 8,60 0,19420 0,00494 

174 8,65 0,18796 0,00489 
175 8,70 0,18180 0,00485 

176 8,75 0,17573 0,00480 

177 8,80 0,16973 0,00475 

178 8,85 0,16381 0,00470 
179 8,90 0,15798 0,00465 

180 8,95 0,15222 0,00460 

181 9,00 0,14654 0,00455 

182 9,05 0,14094 0,00450 

183 9,10 0,13542 0,00445 
184 9,15 0,12998 0,00440 

185 9,20 0,12461 0,00435 

186 9,25 0,11932 0,00430 

187 9,30 0,11411 0,00425 
188 9,35 0,10897 0,00420 

189 9,40 0,10390 0,00415 

190 9,45 0,09891 0,00410 

191 9,50 0,09399 0,00405 

192 9,55 0,08914 0,00399 
193 9,60 0,08436 0,00394 

194 9,65 0,07965 0,00389 

195 9,70 0,07501 0,00384 

196 9,75 0,07044 0,00379 
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197 9,80 0,06593 0,00373 
198 9,85 0,06148 0,00368 

199 9,90 0,05710 0,00363 

200 9,95 0,05278 0,00358 

201 10,00 0,04852 0,00352 
202 10,05 0,04432 0,00347 

203 10,10 0,04018 0,00342 

204 10,15 0,03610 0,00336 

205 10,20 0,03207 0,00331 

206 10,25 0,02810 0,00325 
207 10,30 0,02418 0,00320 

208 10,35 0,02031 0,00315 

209 10,40 0,01650 0,00309 

210 10,45 0,01273 0,00304 
211 10,50 0,00901 0,00298 

212 10,55 0,00533 0,00293 

213 10,60 0,00171 0,00287 

214 10,65 -0,00188 0,00281 

215 10,70 -0,00542 0,00276 
216 10,75 -0,00892 0,00270 

217 10,80 -0,01239 0,00265 

218 10,85 -0,01581 0,00259 

219 10,90 -0,01920 0,00253 
220 10,95 -0,02255 0,00248 

221 11,00 -0,02587 0,00242 

222 11,05 -0,02915 0,00236 

223 11,10 -0,03240 0,00231 
224 11,15 -0,03563 0,00225 

225 11,20 -0,03882 0,00219 

226 11,25 -0,04199 0,00213 

227 11,30 -0,04513 0,00208 

228 11,35 -0,04824 0,00202 
229 11,40 -0,05134 0,00196 

230 11,45 -0,05441 0,00190 

231 11,50 -0,05745 0,00184 

232 11,55 -0,06048 0,00178 
233 11,60 -0,06349 0,00173 

234 11,65 -0,06648 0,00167 

235 11,70 -0,06946 0,00161 

236 11,75 -0,07241 0,00155 
237 11,80 -0,07536 0,00149 

238 11,85 -0,07829 0,00143 

239 11,90 -0,08121 0,00137 

240 11,95 -0,08411 0,00131 

241 12,00 -0,08701 0,00125 
242 12,05 -0,08990 0,00119 

243 12,10 -0,09277 0,00113 

244 12,15 -0,09564 0,00106 

245 12,20 -0,09851 0,00100 
246 12,25 -0,10136 0,00094 

247 12,30 -0,10421 0,00088 

248 12,35 -0,10706 0,00082 

249 12,40 -0,10990 0,00076 
250 12,45 -0,11274 0,00069 

251 12,50 -0,11557 0,00063 

252 12,55 -0,11840 0,00057 

253 12,60 -0,12123 0,00051 

254 12,65 -0,12406 0,00044 
255 12,70 -0,12689 0,00038 

256 12,75 -0,12971 0,00032 

257 12,80 -0,13254 0,00026 

258 12,85 -0,13536 0,00019 
259 12,90 -0,13818 0,00013 

260 12,95 -0,14101 0,00006 

261 13,00 -0,14383 0,00000 

 
 
Combinazione n° 4 - SLV - GEO 

n° Y U V 

  [m] [cm] [cm] 
1 0,00 -0,04252 0,00787 
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n° Y U V 

  [m] [cm] [cm] 
2 0,05 -0,03976 0,00787 
3 0,10 -0,03699 0,00787 

4 0,15 -0,03423 0,00787 

5 0,20 -0,03146 0,00787 

6 0,25 -0,02870 0,00787 
7 0,30 -0,02594 0,00787 

8 0,35 -0,02317 0,00787 

9 0,40 -0,02041 0,00787 

10 0,45 -0,01764 0,00787 

11 0,50 -0,01488 0,00786 
12 0,55 -0,01211 0,00786 

13 0,60 -0,00934 0,00786 

14 0,65 -0,00658 0,00786 

15 0,70 -0,00381 0,00786 
16 0,75 -0,00104 0,00785 

17 0,80 0,00174 0,00785 

18 0,85 0,00451 0,00785 

19 0,90 0,00729 0,00784 

20 0,95 0,01006 0,00784 
21 1,00 0,01284 0,00784 

22 1,05 0,01563 0,00783 

23 1,10 0,01841 0,00783 

24 1,15 0,02120 0,00782 
25 1,20 0,02399 0,00782 

26 1,25 0,02679 0,00782 

27 1,30 0,02959 0,00781 

28 1,35 0,03240 0,00781 
29 1,40 0,03521 0,00780 

30 1,45 0,03802 0,00780 

31 1,50 0,04084 0,00779 

32 1,55 0,04367 0,00778 

33 1,60 0,04650 0,00776 
34 1,65 0,04933 0,00775 

35 1,70 0,05217 0,00774 

36 1,75 0,05500 0,00772 

37 1,80 0,05783 0,00771 
38 1,85 0,06066 0,00770 

39 1,90 0,06348 0,00768 

40 1,95 0,06629 0,00767 

41 2,00 0,06910 0,00765 
42 2,05 0,07190 0,00764 

43 2,10 0,07468 0,00762 

44 2,15 0,07745 0,00761 

45 2,20 0,08021 0,00759 

46 2,25 0,08295 0,00758 
47 2,30 0,08567 0,00756 

48 2,35 0,08837 0,00755 

49 2,40 0,09105 0,00753 

50 2,45 0,09372 0,00751 
51 2,50 0,09635 0,00750 

52 2,55 0,09897 0,00748 

53 2,60 0,10155 0,00746 

54 2,65 0,10411 0,00745 
55 2,70 0,10665 0,00743 

56 2,75 0,10915 0,00741 

57 2,80 0,11162 0,00739 

58 2,85 0,11406 0,00738 

59 2,90 0,11647 0,00736 
60 2,95 0,11884 0,00734 

61 3,00 0,12117 0,00732 

62 3,05 0,12347 0,00730 

63 3,10 0,12573 0,00728 
64 3,15 0,12796 0,00727 

65 3,20 0,13014 0,00725 

66 3,25 0,13228 0,00723 

67 3,30 0,13438 0,00721 

68 3,35 0,13644 0,00719 
69 3,40 0,13845 0,00717 

70 3,45 0,14042 0,00715 

71 3,50 0,14234 0,00713 

72 3,55 0,14421 0,00711 
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73 3,60 0,14604 0,00709 
74 3,65 0,14782 0,00707 

75 3,70 0,14956 0,00705 

76 3,75 0,15124 0,00703 

77 3,80 0,15287 0,00700 
78 3,85 0,15445 0,00698 

79 3,90 0,15598 0,00696 

80 3,95 0,15745 0,00694 

81 4,00 0,15887 0,00692 

82 4,05 0,16024 0,00690 
83 4,10 0,16156 0,00687 

84 4,15 0,16282 0,00685 

85 4,20 0,16402 0,00683 

86 4,25 0,16517 0,00680 
87 4,30 0,16626 0,00678 

88 4,35 0,16730 0,00676 

89 4,40 0,16828 0,00674 

90 4,45 0,16920 0,00671 

91 4,50 0,17007 0,00669 
92 4,55 0,17087 0,00666 

93 4,60 0,17162 0,00664 

94 4,65 0,17231 0,00662 

95 4,70 0,17294 0,00659 
96 4,75 0,17351 0,00657 

97 4,80 0,17403 0,00654 

98 4,85 0,17448 0,00652 

99 4,90 0,17488 0,00649 
100 4,95 0,17521 0,00647 

101 5,00 0,17549 0,00644 

102 5,05 0,17571 0,00641 

103 5,10 0,17587 0,00639 

104 5,15 0,17597 0,00636 
105 5,20 0,17602 0,00634 

106 5,25 0,17600 0,00631 

107 5,30 0,17593 0,00628 

108 5,35 0,17580 0,00626 
109 5,40 0,17561 0,00623 

110 5,45 0,17536 0,00620 

111 5,50 0,17506 0,00617 

112 5,55 0,17470 0,00615 
113 5,60 0,17428 0,00612 

114 5,65 0,17381 0,00609 

115 5,70 0,17329 0,00606 

116 5,75 0,17271 0,00603 

117 5,80 0,17207 0,00601 
118 5,85 0,17139 0,00598 

119 5,90 0,17065 0,00595 

120 5,95 0,16986 0,00592 

121 6,00 0,16901 0,00589 
122 6,05 0,16812 0,00586 

123 6,10 0,16718 0,00583 

124 6,15 0,16619 0,00580 

125 6,20 0,16515 0,00577 
126 6,25 0,16407 0,00574 

127 6,30 0,16294 0,00571 

128 6,35 0,16176 0,00568 

129 6,40 0,16055 0,00565 

130 6,45 0,15929 0,00562 
131 6,50 0,15799 0,00559 

132 6,55 0,15664 0,00556 

133 6,60 0,15527 0,00553 

134 6,65 0,15385 0,00549 
135 6,70 0,15239 0,00546 

136 6,75 0,15091 0,00543 

137 6,80 0,14939 0,00540 

138 6,85 0,14783 0,00537 

139 6,90 0,14625 0,00533 
140 6,95 0,14464 0,00530 

141 7,00 0,14299 0,00527 

142 7,05 0,14133 0,00523 

143 7,10 0,13963 0,00520 
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144 7,15 0,13792 0,00517 
145 7,20 0,13618 0,00513 

146 7,25 0,13442 0,00510 

147 7,30 0,13264 0,00507 

148 7,35 0,13085 0,00503 
149 7,40 0,12904 0,00500 

150 7,45 0,12721 0,00496 

151 7,50 0,12537 0,00493 

152 7,55 0,12351 0,00489 

153 7,60 0,12165 0,00486 
154 7,65 0,11977 0,00482 

155 7,70 0,11789 0,00479 

156 7,75 0,11600 0,00475 

157 7,80 0,11410 0,00472 
158 7,85 0,11220 0,00468 

159 7,90 0,11029 0,00464 

160 7,95 0,10838 0,00461 

161 8,00 0,10647 0,00457 

162 8,05 0,10456 0,00453 
163 8,10 0,10265 0,00450 

164 8,15 0,10074 0,00446 

165 8,20 0,09883 0,00442 

166 8,25 0,09692 0,00439 
167 8,30 0,09501 0,00435 

168 8,35 0,09311 0,00431 

169 8,40 0,09122 0,00427 

170 8,45 0,08933 0,00423 
171 8,50 0,08745 0,00420 

172 8,55 0,08557 0,00416 

173 8,60 0,08370 0,00412 

174 8,65 0,08184 0,00408 

175 8,70 0,07999 0,00404 
176 8,75 0,07814 0,00400 

177 8,80 0,07631 0,00396 

178 8,85 0,07448 0,00392 

179 8,90 0,07267 0,00388 
180 8,95 0,07086 0,00384 

181 9,00 0,06907 0,00380 

182 9,05 0,06729 0,00376 

183 9,10 0,06552 0,00372 
184 9,15 0,06376 0,00368 

185 9,20 0,06201 0,00364 

186 9,25 0,06027 0,00360 

187 9,30 0,05855 0,00356 

188 9,35 0,05684 0,00352 
189 9,40 0,05514 0,00348 

190 9,45 0,05345 0,00343 

191 9,50 0,05178 0,00339 

192 9,55 0,05012 0,00335 
193 9,60 0,04847 0,00331 

194 9,65 0,04684 0,00326 

195 9,70 0,04521 0,00322 

196 9,75 0,04360 0,00318 
197 9,80 0,04201 0,00314 

198 9,85 0,04042 0,00309 

199 9,90 0,03885 0,00305 

200 9,95 0,03729 0,00301 

201 10,00 0,03575 0,00296 
202 10,05 0,03421 0,00292 

203 10,10 0,03269 0,00287 

204 10,15 0,03118 0,00283 

205 10,20 0,02969 0,00278 
206 10,25 0,02820 0,00274 

207 10,30 0,02673 0,00269 

208 10,35 0,02527 0,00265 

209 10,40 0,02381 0,00260 

210 10,45 0,02237 0,00256 
211 10,50 0,02095 0,00251 

212 10,55 0,01953 0,00247 

213 10,60 0,01812 0,00242 

214 10,65 0,01672 0,00238 



Itinerario Ragusa - Catania 
Collegamento viario compreso tra lo Svincolo della S.S. 514 di “Chiaromonte” con la S.S. 115 e lo 

Svincolo della “Ragusana” 

PROGETTO ESECUTIVO 
Direzione Progettazione e 

Realizzazione Lavori RELAZIONE DI CALCOLO 

MANDATARIA: MANDANTI: 

251 di 294 

 

 

n° Y U V 

  [m] [cm] [cm] 
215 10,70 0,01533 0,00233 
216 10,75 0,01396 0,00228 

217 10,80 0,01259 0,00224 

218 10,85 0,01123 0,00219 

219 10,90 0,00988 0,00214 
220 10,95 0,00854 0,00209 

221 11,00 0,00720 0,00205 

222 11,05 0,00588 0,00200 

223 11,10 0,00456 0,00195 

224 11,15 0,00325 0,00190 
225 11,20 0,00195 0,00186 

226 11,25 0,00065 0,00181 

227 11,30 -0,00064 0,00176 

228 11,35 -0,00192 0,00171 
229 11,40 -0,00320 0,00166 

230 11,45 -0,00447 0,00161 

231 11,50 -0,00573 0,00156 

232 11,55 -0,00699 0,00151 

233 11,60 -0,00825 0,00146 
234 11,65 -0,00950 0,00141 

235 11,70 -0,01074 0,00136 

236 11,75 -0,01199 0,00131 

237 11,80 -0,01322 0,00126 
238 11,85 -0,01446 0,00121 

239 11,90 -0,01569 0,00116 

240 11,95 -0,01692 0,00111 

241 12,00 -0,01814 0,00106 
242 12,05 -0,01936 0,00101 

243 12,10 -0,02058 0,00096 

244 12,15 -0,02180 0,00091 

245 12,20 -0,02301 0,00085 

246 12,25 -0,02423 0,00080 
247 12,30 -0,02544 0,00075 

248 12,35 -0,02665 0,00070 

249 12,40 -0,02786 0,00064 

250 12,45 -0,02907 0,00059 
251 12,50 -0,03027 0,00054 

252 12,55 -0,03148 0,00049 

253 12,60 -0,03269 0,00043 

254 12,65 -0,03389 0,00038 
255 12,70 -0,03510 0,00033 

256 12,75 -0,03630 0,00027 

257 12,80 -0,03751 0,00022 

258 12,85 -0,03871 0,00016 

259 12,90 -0,03992 0,00011 
260 12,95 -0,04112 0,00005 

261 13,00 -0,04233 0,00000 

 
 
Combinazione n° 5 - SLE - Rara 

n° Y U V 

  [m] [cm] [cm] 
1 0,00 1,21309 0,00892 

2 0,05 1,20073 0,00892 

3 0,10 1,18842 0,00892 

4 0,15 1,17615 0,00892 
5 0,20 1,16393 0,00892 

6 0,25 1,15176 0,00892 

7 0,30 1,13964 0,00892 

8 0,35 1,12757 0,00892 
9 0,40 1,11556 0,00892 

10 0,45 1,10360 0,00892 

11 0,50 1,09170 0,00892 

12 0,55 1,07986 0,00891 
13 0,60 1,06808 0,00891 

14 0,65 1,05637 0,00891 

15 0,70 1,04472 0,00891 

16 0,75 1,03315 0,00890 

17 0,80 1,02164 0,00890 
18 0,85 1,01021 0,00890 

19 0,90 0,99885 0,00889 
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n° Y U V 

  [m] [cm] [cm] 
20 0,95 0,98757 0,00889 
21 1,00 0,97636 0,00889 

22 1,05 0,96524 0,00888 

23 1,10 0,95420 0,00888 

24 1,15 0,94325 0,00888 
25 1,20 0,93238 0,00887 

26 1,25 0,92160 0,00887 

27 1,30 0,91091 0,00886 

28 1,35 0,90032 0,00886 

29 1,40 0,88982 0,00885 
30 1,45 0,87942 0,00885 

31 1,50 0,86912 0,00884 

32 1,55 0,85892 0,00882 

33 1,60 0,84882 0,00881 
34 1,65 0,83882 0,00879 

35 1,70 0,82892 0,00877 

36 1,75 0,81911 0,00875 

37 1,80 0,80940 0,00873 

38 1,85 0,79979 0,00872 
39 1,90 0,79027 0,00870 

40 1,95 0,78084 0,00868 

41 2,00 0,77150 0,00866 

42 2,05 0,76225 0,00864 
43 2,10 0,75309 0,00862 

44 2,15 0,74401 0,00860 

45 2,20 0,73502 0,00858 

46 2,25 0,72612 0,00856 
47 2,30 0,71730 0,00854 

48 2,35 0,70856 0,00852 

49 2,40 0,69990 0,00850 

50 2,45 0,69133 0,00848 

51 2,50 0,68283 0,00846 
52 2,55 0,67441 0,00843 

53 2,60 0,66607 0,00841 

54 2,65 0,65780 0,00839 

55 2,70 0,64961 0,00837 
56 2,75 0,64150 0,00835 

57 2,80 0,63345 0,00833 

58 2,85 0,62548 0,00830 

59 2,90 0,61758 0,00828 
60 2,95 0,60974 0,00826 

61 3,00 0,60198 0,00824 

62 3,05 0,59428 0,00821 

63 3,10 0,58665 0,00819 

64 3,15 0,57909 0,00817 
65 3,20 0,57159 0,00814 

66 3,25 0,56415 0,00812 

67 3,30 0,55678 0,00809 

68 3,35 0,54947 0,00807 
69 3,40 0,54222 0,00805 

70 3,45 0,53504 0,00802 

71 3,50 0,52791 0,00800 

72 3,55 0,52084 0,00797 
73 3,60 0,51382 0,00795 

74 3,65 0,50687 0,00792 

75 3,70 0,49997 0,00790 

76 3,75 0,49313 0,00787 

77 3,80 0,48634 0,00784 
78 3,85 0,47960 0,00782 

79 3,90 0,47292 0,00779 

80 3,95 0,46629 0,00777 

81 4,00 0,45972 0,00774 
82 4,05 0,45319 0,00771 

83 4,10 0,44672 0,00769 

84 4,15 0,44029 0,00766 

85 4,20 0,43391 0,00763 

86 4,25 0,42759 0,00760 
87 4,30 0,42131 0,00758 

88 4,35 0,41508 0,00755 

89 4,40 0,40889 0,00752 

90 4,45 0,40275 0,00749 
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