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1. PREMESSA  

La presente relazione ha per oggetto il calcolo ed il dimensionamento della paratia che va da 14+723,70 AL KM 14+782,12 sx 

relativa alla progettazione del Lotto 1 del “Collegamento autostradale Ragusa-Catania: ammodernamento a n° 4 corsie della s.s. 514 

“di Chiaramonte” e della s.s. 194 ragusana dallo svincolo con la s.s. 115 allo svincolo con la s.s. 114”, lotto funzionale dal Km 0 al Km 

17+911.01 (lotto 1). 

Le azioni considerate nel calcolo sono quelle tipiche di una struttura interrata determinate dall’interazione terreno – struttura con 

l’aggiunta delle azioni sismiche derivanti dall’applicazione della Normativa D.M. del 14 gennaio 2008 – Norme tecniche per le 

costruzioni. Le verifiche eseguite nel presente elaborato fanno riferimento allo stesso D.M. del 2008. 

 
Il piano di manutenzione T01CM00CMSRE1 e la relazione sui materiali T01EG04GENSC01 è presente in altre relazioni generali. La 
relazione geotecnica e fascicolo di calcolo sono riportate in questo elaborato. 
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2. DESCRIZIONE DELL’OPERA  

In funzione della profondità di scavo sono stati previsti pali di diametro 800 mm ed interasse 1 m. Le paratie si differenziano per 

la presenza o meno dei tiranti: 

 

Tipologia Altezza Pali [m] Lunghezza tiranti 

totale [m] 

Lunghezza fondazione 

[m] 

Altezza fuori terra 

[m] 

C.2 9 - - 3,6 

D.2 14 22 12 5,1 

S.2 12 - - 4,3 

 

Geometria paratia C.2 
 
Tipo paratia: Paratia di pali 
Altezza fuori terra 3,60 [m] 
Profondità di infissione 6,40 [m] 
Altezza totale della paratia 10,00 [m] 
Lunghezza paratia 10,00 [m] 
 
Numero di file di pali 1 
Interasse fra i pali della fila 1,00 [m] 
Diametro dei pali 80,00 [cm] 
Numero totale di pali 9 
Numero di pali per metro lineare 0.90 
 
 
Geometria cordoli 
 
Simbologia adottata 
n° numero d'ordine del cordolo 
Y posizione del cordolo sull'asse della paratia espresso in [m] 
 
Cordoli in calcestruzzo 
B Base della sezione del cordolo espresso in [cm] 
H Altezza della sezione del cordolo espresso in [cm] 
 
Cordoli in acciaio 
A Area della sezione in acciaio del cordolo espresso in [cmq] 
W Modulo di resistenza della sezione del cordolo espresso in [cm^3] 
 

N° Y Tipo B H A W 

  [m]   [cm] [cm] [cmq] [cm^3] 
1 0,00 Calcestruzzo 100,00 100,00 -- -- 
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Geometria paratia D.2 
 
Tipo paratia: Paratia di pali 
Altezza fuori terra 5,10 [m] 
Profondità di infissione 9,90 [m] 
Altezza totale della paratia 15,00 [m] 
Lunghezza paratia 10,00 [m] 
 
Numero di file di pali 1 
Interasse fra i pali della fila 1,00 [m] 
Diametro dei pali 80,00 [cm] 
Numero totale di pali 9 
Numero di pali per metro lineare 0.90 
 
 
Geometria cordoli 
 
Simbologia adottata 
n° numero d'ordine del cordolo 
Y posizione del cordolo sull'asse della paratia espresso in [m] 
 
Cordoli in calcestruzzo 
B Base della sezione del cordolo espresso in [cm] 
H Altezza della sezione del cordolo espresso in [cm] 
 
Cordoli in acciaio 
A Area della sezione in acciaio del cordolo espresso in [cmq] 
W Modulo di resistenza della sezione del cordolo espresso in [cm^3] 
 

N° Y Tipo B H A W 

  [m]   [cm] [cm] [cmq] [cm^3] 
1 0,00 Calcestruzzo 100,00 100,00 -- -- 

2 2,00 Acciaio -- -- 182,08 1471,00 

 
Caratteristiche tiranti di ancoraggio 
 
 
Tipologia tiranti n° 1 - Tirante attivo (trefoli) 
 
Calcolo tiranti: VERIFICA 
Diametro della perforazione 16,00 [cm] 
Coeff. di espansione laterale 1.20 
Malta utilizzata per i tiranti 
Classe di Resistenza  C20/25 
Resistenza caratteristica a compressione Rck 255 [kg/cmq] 
Acciaio utilizzato per i tiranti 
Tipo Precomp 
Tensione di snervamento fyk 16700 [kg/cmq] 
Tiranti attivi armati con trefoli 
Area del singolo trefolo: 1,39 [cmq] 
Numero di trefoli del tirante: 5 
Coefficiente cadute di tensione: 1.30 
Coeff. correttivo : SI 
 
Metodo di calcolo dei tiranti: BUSTAMANTE-DOIX 
Tensione limite resistenza malta Tensione tangenziale aderenza acciaio-cls fbd 
 
 
Descrizione tiranti di ancoraggio 
 
Simbologia adottata 
n° numero d'ordine della fila 
Tipologia Descrizione tipologia tirante 
Y ordinata della fila espressa in [m] misurata dalla testa della paratia 
I interasse tra le file di tiranti espressa in [m] 
f franco laterale espressa in [m] 
alfa inclinazione dei tiranti della fila rispetto all'orizzontale espressa in [°] 
ALL allineamento dei tiranti della fila (CENTRATI o SFALSATI) 
nr numero di tiranti della fila 
Lt lunghezza totale del tirante espresso in [m] 
Lf lunghezza di fondazione del tirante espresso in [m] 
T tiro iniziale espresso in [kg] 
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n° Tipo Y I f Alfa ALL nr Lt Lf T 

    [m] [m] [m] [°]     [m] [m] [kg] 
1 Tirante attivo (trefoli) 2,00 2,00 0,20 12.50 Centrati 5 22,00 12,00 27000,00 

 
 

Si riassumono di seguito le caratteristiche dei tiranti in oggetto in apposita tabella riepilogativa. 

 

EX LOTTO 2 - Paratia D.2 

Tiranti 22 m 

Interasse tiranti lungo la fila [m] 2 

Angolo inclinazione rispetto oriz. [°] 12,5 

Franco [m] 0,2 

Pretiro [kg] 27000 

Lunghezza totale [m] 22 

Lunghezza fondazione [m] 12 

Diam perforazione [cm] 16 

Coeff espansione   1,2 

Malta tiranti [kg/cmq] C20/25 

acciaio tiranti   precomp. 

Area singolo trefolo [cmq] 1,39 

Numero trefoli   5 

Tipo Perforazione   IGU 

Cordolo acciaio 

Posizione cordolo [m] 2 

Sezione sagomario   2HEB220 

 

Geometria paratia S.2 

 
Tipo paratia: Paratia di pali 
Altezza fuori terra 4,30 [m] 
Profondità di infissione 8,70 [m] 
Altezza totale della paratia 13,00 [m] 
Lunghezza paratia 10,00 [m] 
 
Numero di file di pali 1 
Interasse fra i pali della fila 1,00 [m] 
Diametro dei pali 80,00 [cm] 
Numero totale di pali 9 
Numero di pali per metro lineare 0.90 
 
 
Geometria cordoli 
 
Simbologia adottata 
n° numero d'ordine del cordolo 
Y posizione del cordolo sull'asse della paratia espresso in [m] 
 
Cordoli in calcestruzzo 
B Base della sezione del cordolo espresso in [cm] 
H Altezza della sezione del cordolo espresso in [cm] 
 
Cordoli in acciaio 
A Area della sezione in acciaio del cordolo espresso in [cmq] 
W Modulo di resistenza della sezione del cordolo espresso in [cm^3] 
 



Itinerario Ragusa - Catania 
Collegamento viario compreso tra lo Svincolo della S.S. 514 di “Chiaromonte” con la S.S. 115 e lo 

Svincolo della “Ragusana” 

PROGETTO ESECUTIVO 
Direzione Progettazione e 

Realizzazione Lavori RELAZIONE DI CALCOLO 

MANDATARIA: MANDANTI: 

7 di 141 

 

 

N° Y Tipo B H A W 

  [m]   [cm] [cm] [cmq] [cm^3] 
1 0,00 Calcestruzzo 100,00 100,00 -- -- 
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3. NORMATIVA DI RIFERIMENTO  

Il progetto è stato redatto sulla base delle seguenti normative e standard progettuali: 

 D.M. 14 gennaio 2008 – pubblicato su S.O. n. 30 alla G.U. 4 febbraio 2008, n. 29 – “Approvazione delle nuove norme 

tecniche per le costruzioni”; 

 Circolare n.ro 617 del 2 febbraio 2009 – “Istruzioni per l'applicazione delle Nuove Norme tecniche per le costruzioni 

di cui al decreto ministeriale 14 gennaio 2008”; 

 UNI EN 1992-1-1:2005: “Eurocodice 2 – Progettazione delle strutture di calcestruzzo – parte 1 – Regole generali e 

regole per edifici”; 

 UNI EN 206- 1 ottobre 2006 – “Calcestruzzo: specificazione, prestazione, produzione e conformità”; 

 UNI EN 11104 marzo 2004 – “Calcestruzzo: specificazione, prestazione, produzione e conformità”, Istruzioni 

complementari per l’applicazione delle EN 206-1; 
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4. CARATTERISTICHE DEI MATERIALI  

 
Calcestruzzo per pali C32/40 

 

Resistenza cubica caratteristica Rck = 40.0 N/mm2 

Modulo elastico Ec = 33345 N/mm2 

Classe di esposizione XC2    

Copriferro 50 mm 
    

 

Calcestruzzo per cordolo C32/40 

 

Resistenza cubica caratteristica Rck = 40.0 N/mm2 

Modulo elastico Ec = 34625 N/mm2 

Classe di esposizione XC3-XS1   

Copriferro  50 mm   

 

Acciaio per armatura B450C 

 

Tensione caratteristica di snervamento fyk  450 N/mm2 

Tensione caratteristica di calcolo fyd  391.3 N/ mm2 

Modulo di elasticità Es = 210000 N/mm2 

 

Acciaio per trefoli dei tiranti attivi definitivi 
 
 

Trefoli 0.6’’   

Boiacca di cemento (conforme alla norma 

UNI EN 206-1/UNI 11104) 

Classe di 

esposizione 

XA2 

Resistenza caratteristica a trazione fptk 1860  MPa 

Resistenza a trazione allo 0.1% fp(1)k 1670  MPa 

 

Miscela cementizia di iniezione per tiranti 20/25 N/mm2 

 

Acciaio per carpenteria metallica 

 

Travi di cordolo tiranti Acciaio S275 



Itinerario Ragusa - Catania 
Collegamento viario compreso tra lo Svincolo della S.S. 514 di “Chiaromonte” con la S.S. 115 e lo 

Svincolo della “Ragusana” 

PROGETTO ESECUTIVO 
Direzione Progettazione e 

Realizzazione Lavori RELAZIONE DI CALCOLO 

MANDATARIA: MANDANTI: 

10 di 141 

 

 

 

 

5. CARATTERIZZAZIONE GEOTECNICA  
 

 

Geometria profilo terreno 
 
Simbologia adottata e sistema di riferimento 
(Sistema di riferimento con origine in testa alla paratia, ascissa X positiva verso monte, ordinata Y positiva verso l'alto) 
 
N numero ordine del punto 
X ascissa del punto espressa in [m] 
Y ordinata del punto espressa in [m] 
A inclinazione del tratto espressa in [°] 
 
Profilo di monte 

N° X Y A 

  [m] [m] [°] 
2 30,00 0,30 0.57 

 
 
Profilo di valle 

N° X Y A 

  [m] [m] [°] 
1 -10,00 -4,00 0.00 
2 0,00 -3,60 0.57 

 
 
Descrizione terreni 
 
Simbologia adottata 
n° numero d'ordine 
Descrizione Descrizione del terreno 
 peso di volume del terreno espresso in [kg/mc] 
sat peso di volume saturo del terreno espresso [kg/mc] 
 angolo d'attrito interno del terreno espresso in [°] 
 angolo d'attrito terreno/paratia espresso in [°] 
c coesione del terreno espressa in [kg/cmq] 
 

N° Descrizione  sat   c 

    [kg/mc] [kg/mc] [°] [°] [kg/cmq] 
1 Mn 1880,0 2000,0 20.00 13.30 0,110 

 
 
Descrizione stratigrafia 
 
Simbologia adottata 
n° numero d'ordine dello strato a partire dalla sommità della paratia 
sp spessore dello strato in corrispondenza dell'asse della paratia espresso in [m] 
kw costante di Winkler orizzontale espressa in Kg/cm2/cm 
 inclinazione dello strato espressa in GRADI(°) (M: strato di monte  V:strato di valle) 
Terreno Terreno associato allo strato (M: strato di monte  V:strato di valle) 
 

N° sp M V KwM KwV Terreno M Terreno V 

  [m] [°] [°] [kg/cmq/cm] [kg/cmq/cm]     
1 3,00 0.00 0.00 0.60 0.60 Mn Mn 

2 15,00 0.00 0.00 2.35 2.35 Mn Mn 
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6. CARATTERIZZAZIONE SISMICA  

Nel seguente paragrafo è riportata la valutazione dei parametri di pericolosità sismica utili alla determinazione delle azioni sismiche 

di progetto dell’opera cui si riferisce il presente documento, in accordo a quanto specificato a riguardo dal D.M. 2008 e relativa 

circolare applicativa. 

6.1 VITA NOMINALE E CLASSE D’USO 

Per la valutazione dei parametri di pericolosità sismica è necessario definire, oltre alla localizzazione geografica del sito, la Vita 

nominale dell’opera strutturale (VN), intesa come il numero di anni nel quale la struttura, purché soggetta alla manutenzione ordinaria, 

deve potere essere usata per lo scopo al quale è destinata, e la Classe d’Uso a cui è associato un coefficiente d’uso (CU) 

Per l’opera in oggetto si considera una vita nominale: VN = 50 anni. Riguardo invece la Classe d’Uso, all’ opera in oggetto 

corrisponde una Classe IV a cui è associato un coefficiente d’uso pari a (NTC – Tabella 2.4.II): CU = 2,0. 

I parametri di pericolosità sismica vengono quindi valutate in relazione ad un periodo di riferimento VR che si ricava per ciascun 

tipo di costruzione, moltiplicando la vita nominale VN per il coefficiente d’uso CU, ovvero: 

�� � �� ∙ �� 

Pertanto, per l’opera in oggetto, il periodo di riferimento è pari a: 

VR =50x2 = 100 anni 

Il calcolo viene eseguito con il metodo pseudostatico. In queste condizioni l’azione sismica è rappresentata da una forza statica 

equivalente pari al prodotto delle forze di gravità per un opportuno coefficiente sismico. 

6.2 PARAMETRI DI PERICOLOSITÀ SISMICA 

La valutazione dei parametri di pericolosità sismica, che ai sensi del D.M. 2008, costituiscono il dato base per la determinazione 

delle azioni sismiche di progetto su una costruzione (forme spettrali e/o forze inerziali) dipendono, come già in parte anticipato in 

precedenza, dalla localizzazione geografica del sito, dalle caratteristiche della costruzione (Periodo di riferimento per valutazione 

azione sismica / VR) oltre che dallo Stato Limite di riferimento/Periodo di ritorno dell’azione sismica. 

- Categoria sottosuolo B 

- Categoria topografica T1 

Impostazioni analisi sismica 
 
Identificazione del sito  
Latitudine 36.926104 
Longitudine 14.728387 
Comune Ragusa 
Provincia Ragusa 
Regione Sicilia 
 
Punti di interpolazione del reticolo 50525 - 50524 - 50746 - 50747  
 
 
Tipo di opera  
Tipo di costruzione  Opera ordinaria 
Vita nominale 50 anni 
Classe d'uso  IV - Opere strategiche ed industrie molto pericolose 
Vita di riferimento 100 anni 
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Combinazioni/Fase SLU SLE 
Accelerazione al suolo [m/s^2] 2.885 0.771 
Massimo fattore amplificazione spettro orizzontale F0 2.365 2.464 
Periodo inizio tratto spettro a velocità costante Tc* 0.456 0.288 
Coefficiente di amplificazione topografica (St) 1.000 1.000 
Tipo di sottosuolo B 
Coefficiente di amplificazione per tipo di sottosuolo (Ss) 1.122 1.200 
Coefficiente di riduzione per tipo di sottosuolo () 1.000 1.000 
Spostamento massimo senza riduzione di resistenza Us [m] 0.041 0.041 
Coefficiente di riduzione per spostamento massimo () 0.508 0.508 
Prodotto     0.508 > 0.2 
 
Coefficiente di intensità sismica (percento) 16.776 4.797 
Rapporto intensità sismica verticale/orizzontale (kv) 0.50 
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7. MODELLAZIONE NUMERICA  

 
7.1 Programmi per l’analisi automatica 

Lo stato tenso-deformativo della paratia è stato investigato mediante il software di calcolo 

Pac (paratie) casa produttrice Aztec informatica. 

 

7.2 Modelli di calcolo 
 

Calcolo della profondità di infissione 
 
 
Nel caso generale l'equilibrio della paratia è assicurato dal bilanciamento fra la spinta attiva agente da monte sulla parte fuori 

terra, la resistenza passiva che si sviluppa da valle verso monte nella zona interrata e la controspinta che agisce da monte verso valle 
nella zona interrata al di sotto del centro di rotazione. 

Nel caso di paratia tirantata nell'equilibrio della struttura intervengono gli sforzi dei tiranti (diretti verso monte); in questo caso, 
se la paratia non è sufficientemente infissa, la controspinta sarà assente. 

Pertanto il primo passo da compiere nella progettazione è il calcolo della profondità di infissione necessaria ad assicurare l'equilibrio 
fra i carichi agenti (spinta attiva, resistenza passiva, controspinta, tiro dei tiranti ed eventuali carichi esterni). 

Nel calcolo classico delle paratie si suppone che essa sia infinitamente rigida e che possa subire una rotazione intorno ad un punto 
(Centro di rotazione) posto al di sotto della linea di fondo scavo (per paratie non tirantate). 

Occorre pertanto costruire i diagrammi di spinta attiva e di spinta (resistenza) passiva agenti sulla paratia. A partire da questi si 
costruiscono i diagrammi risultanti. 

Nella costruzione dei diagrammi risultanti si adotterà la seguente notazione: 
 
Kam  diagramma della spinta attiva agente da monte 
Kav  diagramma della spinta attiva agente da valle sulla parte interrata 
Kpm  diagramma della spinta passiva agente da monte 
Kpv  diagramma della spinta passiva agente da valle sulla parte interrata. 
 
Calcolati i diagrammi suddetti si costruiscono i diagrammi risultanti 
 
Dm=Kpm-Kav   e    Dv=Kpv-Kam 
 
Questi diagrammi rappresentano i valori limiti delle pressioni agenti sulla paratia. La soluzione è ricercata per tentativi facendo 

variare la profondità di infissione e la posizione del centro di rotazione fino a quando non si raggiunge l'equilibrio sia alla traslazione 
che alla rotazione. 

Per mettere in conto un fattore di sicurezza nel calcolo delle profondità di infissione 
si può agire con tre modalità : 
1. applicazione di un coefficiente moltiplicativo alla profondità di infissione strettamente necessaria per l'equilibrio 
2. riduzione della spinta passiva  tramite un coefficiente di sicurezza 
3. riduzione delle caratteristiche del terreno tramite coefficienti di sicurezza su tan() e sulla coesione 
 
 
Calcolo della spinte 
 
 
Metodo di Culmann (metodo del cuneo di tentativo) 
 
 
 
Il metodo di Culmann adotta le stesse ipotesi di base del metodo di Coulomb:  cuneo di spinta a monte della parete che si muove 

rigidamente lungo una superficie  di rottura rettilinea o spezzata (nel caso di terreno stratificato). 
La differenza sostanziale è che mentre Coulomb considera un terrapieno con superficie a pendenza costante e carico 

uniformemente distribuito (il che permette di ottenere una espressione in forma chiusa per il valore della spinta) il metodo di Culmann 
consente di analizzare situazioni con profilo di forma generica e carichi sia concentrati che distribuiti comunque disposti. Inoltre, 
rispetto al metodo di Coulomb, risulta più immediato e lineare tener conto della coesione del masso spingente. Il metodo di Culmann, 
nato come metodo essenzialmente grafico, si è evoluto per essere trattato mediante analisi numerica (noto in questa forma come 
metodo del cuneo di tentativo).  

I passi del procedimento risolutivo sono i seguenti:  
- si impone una superficie di rottura (angolo di inclinazione  rispetto all'orizzontale) e si considera il cuneo di spinta delimitato 

dalla superficie di rottura stessa, dalla parete su cui si calcola la spinta e dal profilo del terreno;  
- si valutano tutte le forze agenti sul cuneo di spinta e cioè peso proprio (W), carichi sul terrapieno, resistenza per attrito e per 

coesione lungo la superficie di rottura (R e C) e resistenza per coesione lungo la parete (A);  
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- dalle equazioni di equilibrio si ricava il valore della spinta S sulla parete.  
 
Questo processo viene iterato fino a trovare l'angolo di rottura per cui la spinta risulta massima nel caso di spinta attiva e minima 

nel caso di spinta passiva.  
Le pressioni sulla parete di spinta si ricavano derivando l'espressione della spinta S rispetto all'ordinata z. Noto il diagramma delle 

pressioni si ricava il punto di applicazione della spinta.  
 
 
 
 
Spinta in presenza di sisma 
 
 
Per tenere conto dell'incremento di spinta dovuta al sisma si fa riferimento al metodo di Mononobe-Okabe (cui fa riferimento 

la Normativa Italiana). 
Il metodo di Mononobe-Okabe considera nell'equilibrio del cuneo spingente la forza di inerzia dovuta al sisma. Indicando con W 

il peso del cuneo e con C il coefficiente di intensità sismica la forza di inerzia valutata come 
 

Fi = W*C 
 
Indicando con S la spinta calcolata in condizioni statiche e con Ss la spinta totale in condizioni sismiche l'incremento di spinta è 

ottenuto come 
 

DS= S- Ss 
 
L'incremento di spinta viene applicato a 1/2 dell'altezza della parete stessa(diagramma rettangolare). 
 
 
 
Tiranti di ancoraggio 
 
 
Le paratie possono essere tirantate, con tiranti attivi o con tiranti passivi, realizzati entrambi tramite perforazione e iniezione del 

foro con malta in pressione previa sistemazione delle armature opportune. 
 I tiranti attivi, contrariamente ai tiranti passivi, sono sottoposti ad uno sforzo di pretensione prendendo il contrasto sulla struttura 

stessa. Il tiro finale sul tirante attivo dipende sia dalla pretensione che dalla deformazione della struttura oltre che dalle cadute di 
tensione. Nel caso di tiranti passivi il tiro dipende unicamente dalla deformabilità della struttura. L'armatura dei tiranti attivi è costituita 
da trefoli ad alta resistenza (trefoli per c.a.p.), viceversa i tiranti passivi possono essere armati con trefoli o con tondini o, in alcuni 
casi, con profilati tubolari. 

La capacità di resistenza dei tiranti è legata all'attrito e all'aderenza fra superficie del tirante e terreno. 
 
Calcolo della lunghezza di ancoraggio 
 
La lunghezza di ancoraggio (fondazione) del tirante si calcola determinando la lunghezza massima atta a soddisfare le tre seguenti 

condizioni: 
 
1. Lunghezza necessaria per garantire l'equilibrio fra tensione tangenziale che si sviluppa fra la superficie laterale del tirante ed il 

terreno e lo sforzo applicato al tirante; 
2. Lunghezza necessaria a garantire l'aderenza malta-armatura; 
3. Lunghezza necessaria a garantire la resistenza della malta. 
 
Siano N lo sforzo nel tirante,  l'angolo d'attrito tirante-terreno, ca l'adesione tirante-terreno,  il peso di volume del terreno, D 

ed Lf il diametro e la lunghezza di ancoraggio (o lunghezza efficace) del tirante ed H la profondità media al di sotto del piano campagna 
abbiamo la relazione 

 
N =  D Lf  H Ks tg  +  D Lf ca 

 
da cui si ricava la lunghezza di ancoraggio Lf 

 
  N 

Lf = ––––––––––––––––––––– 
       D  H Ks tg  +  D ca 

 
Ks rappresenta il coefficiente di spinta che si assume pari al coefficiente di spinta a riposo 

 
Ks = K0 = 1 - sin  

 
Per quanto riguarda la seconda condizione, la lunghezza necessaria atta a garantire l'aderenza malta-armatura è data dalla 

relazione 
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     N 

Lf = ––––––––– 
      d c0  

 
dove d è la somma dei diametri dei trefoli disposti nel tirante, c0 è la resistenza tangenziale limite della malta ed  è un coefficiente 

correttivo dipendente dal numero di trefoli ( = 1 - 0.075 [n trefoli - 1]). 
Per quanto riguarda la verifica della terza condizione si impone che la tensione tangenziale limite tirante-terreno non possa 

superare la tensione tangenziale di aderenza acciaio-calcestruzzo f1bd. 
Alla lunghezza efficace determinata prendendo il massimo valore di Lf si deve aggiungere la lunghezza di franco L che rappresenta 

la lunghezza del tratto che compreso fra la paratia e la superficie di ancoraggio. 
 La lunghezza totale del tirante sarà quindi data da 

 
Lt = Lf + L 

Nel caso di tiranti attivi, cioè tiranti soggetti ad uno stato di pretensione, bisogna considerare le cadute di tensione. A tale scopo 
è stato introdotto il coefficiente di caduta di tensione, , che rappresenta il rapporto fra lo sforzo N0 al momento del tiro e lo sforzo 
N in esercizio 

 
 = N0 / N 

 
Analisi ad elementi finiti 
 
 
La paratia è considerata come una struttura a prevalente sviluppo lineare (si fa riferimento ad un metro di larghezza) con 

comportamento a trave. Come caratteristiche geometriche della sezione si assume il momento d'inerzia I e l'area A per metro lineare 
di larghezza della paratia. Il modulo elastico è quello del materiale utilizzato per la paratia. 

La parte fuori terra della paratia è suddivisa in elementi di lunghezza pari a circa 5 centimetri e più o meno costante per tutti gli 
elementi. La suddivisione è suggerita anche dalla eventuale presenza di tiranti, carichi e vincoli. Infatti questi elementi devono capitare 
in corrispondenza di un nodo. Nel caso di tirante è inserito un ulteriore elemento atto a schematizzarlo. Detta L la lunghezza libera 
del tirante, Af l'area di armatura nel tirante ed Es il modulo elastico dell'acciaio è inserito un elemento di lunghezza pari ad L, area Af, 
inclinazione pari a quella del tirante e modulo elastico Es. La parte interrata della paratia è suddivisa in elementi di lunghezza, come 
visto sopra, pari a circa 5 centimetri. 

I carichi agenti possono essere di tipo distribuito (spinta della terra, diagramma aggiuntivo di carico, spinta della falda, diagramma 
di spinta sismica) oppure concentrati. I carichi distribuiti sono riportati sempre come carichi concentrati nei nodi (sotto forma di 
reazioni di incastro perfetto cambiate di segno). 

 
Verifica alla stabilità globale 
 
 
La verifica alla stabilità globale del complesso paratia+terreno deve fornire un coefficiente di sicurezza non inferiore a 1,10. 
È usata la tecnica della suddivisione a strisce della superficie di scorrimento da analizzare. La superficie di scorrimento è supposta 

circolare. 
In particolare il programma esamina, per un dato centro 3 cerchi differenti: un cerchio passante per la linea di fondo scavo, un 

cerchio passante per il piede della paratia ed un cerchio passante per il punto medio della parte interrata. Si determina il minimo 
coefficiente di sicurezza su una maglia di centri di dimensioni 10x10 posta in prossimità della sommità della paratia. Il numero di 
strisce è pari a 50. 

 
Il coefficiente di sicurezza fornito da Fellenius si esprime secondo la seguente formula: 

 
cibi 

                        i  ( ––––––––– + [Wicosi-uili]tgi ) 
cosi 

 = ––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
  iWisini 

 
dove n è il numero delle strisce considerate, bi e i sono la larghezza e l'inclinazione della base della striscia iesima rispetto 

all'orizzontale, Wi è il peso della striscia iesima e ci e i sono le caratteristiche del terreno (coesione ed angolo di attrito) lungo la base 
della striscia. 

Inoltre ui ed li rappresentano la pressione neutra lungo la base della striscia e la lunghezza della base della striscia (li = bi/cosi 
). 

Quindi, assunto un cerchio di tentativo si suddivide in n strisce e dalla formula precedente si ricava . Questo procedimento è 
eseguito per il numero di centri prefissato e è assunto come coefficiente di sicurezza della scarpata il minimo dei coefficienti così 
determinati. 
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8. ANALISI DEI CARICHI  

8.1 Condizioni di carico elementari 
 

8.1.1 Peso Proprio 
 
Il peso proprio della struttura è calcolato in base alla geometria degli elementi strutturali e al peso specifico assunto per i materiali: 

cls=25.0       kN/m3 

8.1.2 Spinta statica delle terre 


Schematizzazione del terreno 
 
 La modellazione del terreno si rifà al classico schema di Winkler. Esso è visto come un letto di molle indipendenti fra di loro 

reagenti solo a sforzo assiale di compressione. La rigidezza della singola molla è legata alla costante di sottofondo orizzontale del 
terreno (costante di Winkler). La costante di sottofondo, k, è definita come la pressione unitaria che occorre applicare per ottenere 
uno spostamento unitario. Dimensionalmente è espressa quindi come rapporto fra una pressione ed uno spostamento al cubo [F/L3]. 
È evidente che i risultati sono tanto migliori quanto più è elevato il numero delle molle che schematizzano il terreno. Se (m è l'interasse 
fra le molle (in cm) e b è la larghezza della paratia in direzione longitudinale (b=100 cm) occorre ricavare l'area equivalente, Am, della 
molla (a cui si assegna una lunghezza pari a 100 cm). Indicato con Em il modulo elastico del materiale costituente la paratia (in 
Kg/cm2), l'equivalenza, in termini di rigidezza, si esprime come 

 
 

                    k m  
Am=10000 x –––––––––  

                    Em 
 

  
Per le molle di estremità, in corrispondenza della linea di fondo scavo ed in corrispondenza dell'estremità inferiore della paratia, 

si assume una area equivalente dimezzata. Inoltre, tutte le molle hanno, ovviamente, rigidezza flessionale e tagliante nulla e sono 
vincolate all'estremità alla traslazione. Quindi la matrice di rigidezza di tutto il sistema paratia-terreno sarà data dall'assemblaggio 
delle matrici di rigidezza degli elementi della paratia (elementi a rigidezza flessionale, tagliante ed assiale), delle matrici di rigidezza 
dei tiranti (solo rigidezza assiale) e delle molle (rigidezza assiale). 

 
 
Modalità di analisi e comportamento elasto-plastico del terreno 
 
 A questo punto vediamo come è effettuata l'analisi. Un tipo di analisi molto semplice e veloce sarebbe l'analisi elastica (peraltro 

disponibile nel programma PAC). Ma si intuisce che considerare il terreno con un comportamento infinitamente elastico è una 
approssimazione alquanto grossolana. Occorre quindi introdurre qualche correttivo che meglio ci aiuti a modellare il terreno. Fra le 
varie soluzioni possibili una delle più praticabili e che fornisce risultati soddisfacenti è quella di considerare il terreno con 
comportamento elasto-plastico perfetto. Si assume cioè che la curva sforzi-deformazioni del terreno abbia andamento bilatero. Rimane 
da scegliere il criterio di plasticizzazione del terreno (molle). Si può fare riferimento ad un criterio di tipo cinematico: la resistenza 
della molla cresce con la deformazione fino a quando lo spostamento non raggiunge il valore Xmax; una volta superato tale spostamento 
limite non si ha più incremento di resistenza all'aumentare degli spostamenti. Un altro criterio può essere di tipo statico: si assume 
che la molla abbia una resistenza crescente fino al raggiungimento di una pressione pmax. Tale pressione pmax può essere imposta pari 
al valore della pressione passiva in corrispondenza della quota della molla. D'altronde un ulteriore criterio si può ottenere dalla 
combinazione dei due descritti precedentemente: plasticizzazione o per raggiungimento dello spostamento limite o per raggiungimento 
della pressione passiva. Dal punto di vista strettamente numerico è chiaro che l'introduzione di criteri di plasticizzazione porta ad 
analisi di tipo non lineare (non linearità meccaniche). Questo comporta un aggravio computazionale non indifferente. L'entità di tale 
aggravio dipende poi dalla particolare tecnica adottata per la soluzione. Nel caso di analisi elastica lineare il problema si risolve 
immediatamente con la soluzione del sistema fondamentale (K matrice di rigidezza, u vettore degli spostamenti nodali, p vettore dei 
carichi nodali) 

 
Ku=p 

 
Un sistema non lineare, invece, deve essere risolto mediante un'analisi al passo per tener conto della plasticizzazione delle molle. 

Quindi si procede per passi di carico, a partire da un carico iniziale p0, fino a raggiungere il carico totale p. Ogni volta che si incrementa 
il carico si controllano eventuali plasticizzazioni delle molle. Se si hanno nuove plasticizzazioni la matrice globale andrà riassemblata 
escludendo il contributo delle molle plasticizzate. Il procedimento descritto se fosse applicato in questo modo sarebbe particolarmente 
gravoso (la fase di decomposizione della matrice di rigidezza è particolarmente onerosa). Si ricorre pertanto a soluzioni più sofisticate 
che escludono il riassemblaggio e la decomposizione della matrice, ma usano la matrice elastica iniziale (metodo di Riks).  

Senza addentrarci troppo nei dettagli diremo che si tratta di un metodo di Newton-Raphson modificato e ottimizzato. L'analisi 
condotta secondo questa tecnica offre dei vantaggi immediati. Essa restituisce l'effettiva deformazione della paratia e le relative 



Itinerario Ragusa - Catania 
Collegamento viario compreso tra lo Svincolo della S.S. 514 di “Chiaromonte” con la S.S. 115 e lo 

Svincolo della “Ragusana” 

PROGETTO ESECUTIVO 
Direzione Progettazione e 

Realizzazione Lavori RELAZIONE DI CALCOLO 

MANDATARIA: MANDANTI: 

17 di 141 

 

 

sollecitazioni; dà informazioni dettagliate circa la deformazione e la pressione sul terreno. Infatti la deformazione è direttamente 
leggibile, mentre la pressione sarà data dallo sforzo nella molla diviso per l'area di influenza della molla stessa. Sappiamo quindi quale 
è la zona di terreno effettivamente plasticizzato. Inoltre dalle deformazioni ci si può rendere conto di un possibile meccanismo di 
rottura del terreno. 





8.1.3 Spinta statica dell’acqua 
 
L’opera non è interessata dalla presenza della falda. 

 

 

8.1.4 Spinta da sovraccarico accidentale 
 
Il sovraccarico accidentale di superficie è assunto pari a 30 kPa riproducente i fabbricati limitrofi.   
 

8.1.5 Combinazioni di carico 
 
Simbologia e convenzioni adottate 
Le ascisse dei punti di applicazione del carico sono espresse in [m] rispetto alla testa della paratia 
Le ordinate dei punti di applicazione del carico sono espresse in [m] rispetto alla testa della paratia 
Ig Indice di gruppo 
Fx Forza orizzontale espressa in [kg], positiva da monte verso valle 
Fy Forza verticale espressa in [kg], positiva verso il basso 
M Momento espresso in [kgm], positivo ribaltante 
Qi, Qf Intensità dei carichi distribuiti sul profilo espresse in [kg/mq] 
Vi, Vs Intensità dei carichi distribuiti sulla paratia espresse in [kg/mq], positivi da monte verso valle 
R Risultante carico distribuito sulla paratia espressa in [kg] 
 
Condizione n° 1 - Permanente - Carico Edificio  
 

Carico distribuito sul profilo Xi = 3,00 Xf = 10,00 Qi = 2000 Qf = 2000   

 
 
Combinazioni di carico 
 
Nella tabella sono riportate le condizioni di carico di ogni combinazione con il relativo coefficiente di partecipazione. 
 
Combinazione n° 1 -  SLU - STR (A1-M1-R1) 
 

Condizione Fav/Sfav   

Spinta terreno SFAV 1.30   
Carico Edificio SFAV 1.30 1.00 

 
 
Combinazione n° 2 -  SLV - STR (A1-M1-R1) 
 

Condizione Fav/Sfav   

Spinta terreno SFAV 1.00   

Carico Edificio SFAV 1.00 1.00 

 
 
Combinazione n° 3 -  SLU - GEO (A2-M2-R1) 
 

Condizione Fav/Sfav   

Spinta terreno SFAV 1.00   
Carico Edificio SFAV 1.00 1.00 

 
 
Combinazione n° 4 -  SLV - GEO (A2-M2-R1) 
 

Condizione Fav/Sfav   

Spinta terreno SFAV 1.00   

Carico Edificio SFAV 1.00 1.00 

 
 
Combinazione n° 5 -  SLE - Rara 
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Condizione Fav/Sfav   

Spinta terreno SFAV 1.00   

Carico Edificio SFAV 1.00 1.00 

 
 
Combinazione n° 6 -  SLE - Frequente 
 

Condizione Fav/Sfav   

Spinta terreno SFAV 1.00   

Carico Edificio SFAV 1.00 1.00 

 
 
Combinazione n° 7 -  SLE - Quasi permanente 
 

Condizione Fav/Sfav   

Spinta terreno SFAV 1.00   

Carico Edificio SFAV 1.00 1.00 

 
 
Combinazione n° 8 -  SLD 
 

Condizione Fav/Sfav   

Spinta terreno SFAV 1.00   

Carico Edificio SFAV 1.00 1.00 

 
 
Impostazioni di progetto 
 
 
Spinte e verifiche secondo: Norme Tecniche sulle Costruzioni 2008 (14/01/2008) 
 
Coefficienti parziali per le azioni o per l'effetto delle azioni: 
 

   Statici Sismici 

Carichi Effetto  A1 A2 A1 A2 

Permanenti Favorevole Gfav 1.00 1.00 1.00 1.00 

Permanenti Sfavorevole Gsfav 1.30 1.00 1.00 1.00 

Permanenti ns Favorevole Gfav 0.00 0.00 0.00 0.00 

Permanenti ns Sfavorevole Gsfav 1.50 1.30 1.00 1.00 

Variabili Favorevole Qfav 0.00 0.00 0.00 0.00 

Variabili Sfavorevole Qsfav 1.50 1.30 1.00 1.00 

Variabili da traffico Favorevole Qfav 0.00 0.00 0.00 0.00 

Variabili da traffico Sfavorevole Qsfav 1.35 1.15 1.00 1.00 

 
 
Coefficienti parziali per i parametri geotecnici del terreno: 
 

  Statici Sismici 

Parametri  M1 M2 M1 M2 

Tangente dell'angolo di attrito tan' 1.00 1.25 1.00 1.25 

Coesione efficace c' 1.00 1.25 1.00 1.25 

Resistenza non drenata cu 1.00 1.40 1.00 1.40 

Resistenza a compressione uniassiale qu 1.00 1.60 1.00 1.60 

Peso dell'unità di volume  1.00 1.00 1.00 1.00 
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9. RISULTATI  
Nei paragrafi seguenti si riportano i risultati delle analisi condotte per i diversi modelli implementati, con le indicazioni dei valori 

massimi delle sollecitazioni flettenti e taglianti e delle rispettive profondità. I valori riportati sono relativi all’analisi al metro lineare. 
 

9.1 Paratia C.2 – Paratia libera 
 

Analisi della paratia 
 
L'analisi è stata eseguita per combinazioni di carico 
La paratia è analizzata con il metodo degli elementi finiti. 
Essa è discretizzata in 72 elementi fuori terra e 128 elementi al di sotto della linea di fondo scavo. 
Le molle che simulano il terreno hanno un comportamento elastoplastico: una volta raggiunta la pressione passiva non reagiscono ad ulteriori 
incremento di carico. 
 
Altezza fuori terra della paratia 3,60 [m] 
Profondità di infissione 6,40 [m] 
Altezza totale della paratia 10,00 [m] 
 
 
Analisi della spinta 
 
Pressioni terreno 
 
Simbologia adottata 
Sono riportati i valori delle pressioni in corrispondenza delle sezioni di calcolo 
Y ordinata rispetto alla testa della paratia espressa in [m] e positiva verso il basso. 
 Le pressioni sono tutte espresse in [kg/mq] 
am sigma attiva da monte 
av sigma attiva da valle 
pm sigma passiva da monte 
pv sigma passiva da valle 
a inclinazione spinta attiva espressa in [°] 
p inclinazione spinta passiva espressa in [°] 
 
 
Combinazione n° 1 - SLU - STR 
 

n° Y am av pm pv a p 

  [m] [kg/mq] [kg/mq] [kg/mq] [kg/mq] [°] [°] 
1 0,00 0 0 4624 0 0.00 0.00 

2 0,10 0 0 5374 0 0.00 0.00 

3 0,20 0 0 6123 0 0.00 0.00 
4 0,30 0 0 6848 0 0.00 0.00 

5 0,40 0 0 7573 0 0.00 0.00 

6 0,50 0 0 8297 0 0.00 0.00 

7 0,60 0 0 9021 0 0.00 0.00 
8 0,70 0 0 9744 0 0.00 0.00 

9 0,80 0 0 10468 0 0.00 0.00 

10 0,90 0 0 11191 0 0.00 0.00 

11 1,00 0 0 11913 0 0.00 0.00 
12 1,10 0 0 12636 0 0.00 0.00 

13 1,20 0 0 13358 0 0.00 0.00 

14 1,30 0 0 14080 0 0.00 0.00 

15 1,40 116 0 14802 0 0.00 0.00 

16 1,50 222 0 15689 0 0.00 0.00 
17 1,60 329 0 17070 0 0.00 0.00 

18 1,70 436 0 18877 0 0.00 0.00 

19 1,80 542 0 20889 0 0.00 0.00 

20 1,90 649 0 23137 0 0.00 0.00 
21 2,00 756 0 25657 0 0.00 0.00 

22 2,10 863 0 28493 0 0.00 0.00 

23 2,20 970 0 30764 0 0.00 0.00 

24 2,30 1077 0 31615 0 0.00 0.00 
25 2,40 1184 0 31856 0 0.00 0.00 
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n° Y am av pm pv a p 

  [m] [kg/mq] [kg/mq] [kg/mq] [kg/mq] [°] [°] 
26 2,50 1291 0 32226 0 0.00 0.00 
27 2,60 1399 0 32680 0 0.00 0.00 

28 2,70 1506 0 33192 0 0.00 0.00 

29 2,80 1613 0 33745 0 0.00 0.00 

30 2,90 1715 0 34299 0 0.00 0.00 
31 2,98 1791 0 34720 0 0.00 0.00 

32 3,00 1828 0 34934 0 0.00 0.00 

33 3,02 1866 0 35152 0 0.00 0.00 

34 3,10 1941 0 35594 0 0.00 0.00 
35 3,20 2043 0 36203 0 0.00 0.00 

36 3,30 2239 0 36855 0 0.00 0.00 

37 3,40 2835 0 37516 0 0.00 0.00 

38 3,50 3348 0 38184 0 0.00 0.00 

39 3,60 3466 0 38860 4219 0.00 0.00 
40 3,70 3584 0 39540 4896 0.00 0.00 

41 3,80 3701 0 40225 5573 0.00 0.00 

42 3,90 3817 0 40914 6227 0.00 0.00 

43 4,00 3932 0 41606 6880 0.00 0.00 
44 4,10 4047 0 42302 7533 0.00 0.00 

45 4,20 4161 0 42999 8185 0.00 0.00 

46 4,30 4275 0 43699 8837 0.00 0.00 

47 4,40 4389 0 44401 9488 0.00 0.00 
48 4,50 4502 0 44133 10138 0.00 0.00 

49 4,60 4615 0 41173 10788 0.00 0.00 

50 4,70 4727 0 39179 11438 0.00 0.00 

51 4,80 4840 0 39875 12088 0.00 0.00 

52 4,90 4952 0 40572 12737 0.00 0.00 
53 5,00 5063 114 41271 13386 0.00 0.00 

54 5,10 5175 217 41971 14035 0.00 0.00 

55 5,20 5286 320 42672 14684 0.00 0.00 

56 5,30 5397 423 43373 15333 0.00 0.00 
57 5,40 5508 526 44076 15981 0.00 0.00 

58 5,50 5619 629 44779 16629 0.00 0.00 

59 5,60 5729 732 45484 17278 0.00 0.00 

60 5,70 5840 835 46189 17926 0.00 0.00 

61 5,80 5950 938 46895 18574 0.00 0.00 
62 5,90 6060 1041 47601 19222 0.00 0.00 

63 6,00 6170 1144 48308 19870 0.00 0.00 

64 6,10 6280 1248 49016 20517 0.00 0.00 

65 6,20 6389 1351 49724 21165 0.00 0.00 
66 6,30 6499 1454 50433 21813 0.00 0.00 

67 6,40 6609 1558 51142 22460 0.00 0.00 

68 6,50 6718 1661 51852 23108 0.00 0.00 

69 6,60 6828 1764 52563 23755 0.00 0.00 
70 6,70 6937 1868 53273 24403 0.00 0.00 

71 6,80 7046 1971 53985 25050 0.00 0.00 

72 6,90 7155 2074 54696 25697 0.00 0.00 

73 7,00 7264 2178 55408 26345 0.00 0.00 

74 7,10 7373 2281 56121 26992 0.00 0.00 
75 7,20 7482 2385 56833 27639 0.00 0.00 

76 7,30 7591 2488 57547 28287 0.00 0.00 

77 7,40 7700 2592 58260 28934 0.00 0.00 

78 7,50 7809 2695 58974 29581 0.00 0.00 
79 7,60 7918 2798 59688 30228 0.00 0.00 

80 7,70 8027 2902 60402 30875 0.00 0.00 

81 7,80 8135 3005 61116 31522 0.00 0.00 

82 7,90 8244 3109 61831 32170 0.00 0.00 
83 8,00 8353 3212 62546 32817 0.00 0.00 

84 8,10 8461 3316 63261 33464 0.00 0.00 

85 8,20 8570 3419 63977 34111 0.00 0.00 

86 8,30 8678 3523 64692 34758 0.00 0.00 

87 8,40 8787 3627 65408 35405 0.00 0.00 
88 8,50 8895 3730 66124 36052 0.00 0.00 

89 8,60 9004 3834 66840 36699 0.00 0.00 

90 8,70 9112 3937 67556 37346 0.00 0.00 

91 8,80 9221 4041 68273 37993 0.00 0.00 
92 8,90 9329 4144 68990 38640 0.00 0.00 

93 9,00 9437 4248 69706 39287 0.00 0.00 

94 9,10 9546 4351 70423 39934 0.00 0.00 

95 9,20 9654 4455 71140 40581 0.00 0.00 

96 9,30 9762 4558 71858 41228 0.00 0.00 
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n° Y am av pm pv a p 

  [m] [kg/mq] [kg/mq] [kg/mq] [kg/mq] [°] [°] 
97 9,40 9871 4662 72575 41875 0.00 0.00 
98 9,50 9979 4766 73292 42521 0.00 0.00 

99 9,60 10087 4869 74010 43168 0.00 0.00 

100 9,70 10195 4973 74728 43815 0.00 0.00 

101 9,80 10304 5076 75445 44462 0.00 0.00 
102 9,90 10412 5180 76163 45109 0.00 0.00 

103 10,00 10520 5283 76881 45756 0.00 0.00 

 
 
Combinazione n° 2 - SLV - STR 
 

n° Y am av pm pv a p 

  [m] [kg/mq] [kg/mq] [kg/mq] [kg/mq] [°] [°] 
1 0,00 750 0 4624 0 0.00 0.00 
2 0,10 750 0 5206 0 0.00 0.00 

3 0,20 750 0 5788 0 0.00 0.00 

4 0,30 750 0 6346 0 0.00 0.00 

5 0,40 750 0 6904 0 0.00 0.00 

6 0,50 750 0 7462 0 0.00 0.00 
7 0,60 750 0 8019 0 0.00 0.00 

8 0,70 750 0 8576 0 0.00 0.00 

9 0,80 750 0 9132 0 0.00 0.00 

10 0,90 750 0 9689 0 0.00 0.00 
11 1,00 750 0 10245 0 0.00 0.00 

12 1,10 750 0 10801 0 0.00 0.00 

13 1,20 750 0 11357 0 0.00 0.00 

14 1,30 750 0 11913 0 0.00 0.00 
15 1,40 750 0 12469 0 0.00 0.00 

16 1,50 750 0 13130 0 0.00 0.00 

17 1,60 750 0 14212 0 0.00 0.00 

18 1,70 750 0 15700 0 0.00 0.00 

19 1,80 849 0 17368 0 0.00 0.00 
20 1,90 931 0 19231 0 0.00 0.00 

21 2,00 1013 0 21320 0 0.00 0.00 

22 2,10 1095 0 23468 0 0.00 0.00 

23 2,20 1177 0 24702 0 0.00 0.00 
24 2,30 1259 0 25020 0 0.00 0.00 

25 2,40 1341 0 25309 0 0.00 0.00 

26 2,50 1424 0 25661 0 0.00 0.00 

27 2,60 1506 0 26058 0 0.00 0.00 
28 2,70 1588 0 26485 0 0.00 0.00 

29 2,80 1670 0 26936 0 0.00 0.00 

30 2,90 1749 0 27380 0 0.00 0.00 

31 2,98 1806 0 27715 0 0.00 0.00 

32 3,00 1835 0 27885 0 0.00 0.00 
33 3,02 1864 0 28057 0 0.00 0.00 

34 3,10 1922 0 28405 0 0.00 0.00 

35 3,20 2000 0 28882 0 0.00 0.00 

36 3,30 2083 0 29392 0 0.00 0.00 
37 3,40 2165 0 29907 0 0.00 0.00 

38 3,50 2561 0 30426 0 0.00 0.00 

39 3,60 3035 0 30950 4219 0.00 0.00 

40 3,70 2448 0 31478 4745 0.00 0.00 

41 3,80 2537 0 32008 5270 0.00 0.00 
42 3,90 2626 0 32541 5774 0.00 0.00 

43 4,00 2714 0 33076 6277 0.00 0.00 

44 4,10 2802 0 33613 6780 0.00 0.00 

45 4,20 2889 0 34151 7282 0.00 0.00 
46 4,30 2976 0 34691 7784 0.00 0.00 

47 4,40 3063 0 35233 8285 0.00 0.00 

48 4,50 3150 0 35775 8787 0.00 0.00 

49 4,60 3236 0 34186 9287 0.00 0.00 
50 4,70 3322 0 31887 9788 0.00 0.00 

51 4,80 3408 0 31719 10288 0.00 0.00 

52 4,90 3494 0 32257 10788 0.00 0.00 

53 5,00 3580 0 32795 11288 0.00 0.00 

54 5,10 3665 0 33335 11788 0.00 0.00 
55 5,20 3750 0 33875 12288 0.00 0.00 

56 5,30 3836 0 34416 12787 0.00 0.00 

57 5,40 3921 98 34958 13287 0.00 0.00 

58 5,50 4005 178 35500 13786 0.00 0.00 
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n° Y am av pm pv a p 

  [m] [kg/mq] [kg/mq] [kg/mq] [kg/mq] [°] [°] 
59 5,60 4090 257 36043 14285 0.00 0.00 
60 5,70 4175 336 36587 14784 0.00 0.00 

61 5,80 4259 415 37131 15283 0.00 0.00 

62 5,90 4344 494 37675 15782 0.00 0.00 

63 6,00 4428 573 38220 16280 0.00 0.00 
64 6,10 4512 653 38765 16779 0.00 0.00 

65 6,20 4597 732 39311 17278 0.00 0.00 

66 6,30 4681 811 39857 17776 0.00 0.00 

67 6,40 4765 890 40404 18275 0.00 0.00 
68 6,50 4849 970 40950 18773 0.00 0.00 

69 6,60 4933 1049 41498 19271 0.00 0.00 

70 6,70 5017 1129 42045 19770 0.00 0.00 

71 6,80 5101 1208 42593 20268 0.00 0.00 

72 6,90 5184 1287 43141 20766 0.00 0.00 
73 7,00 5268 1367 43689 21265 0.00 0.00 

74 7,10 5352 1446 44238 21763 0.00 0.00 

75 7,20 5436 1526 44787 22261 0.00 0.00 

76 7,30 5519 1605 45336 22759 0.00 0.00 
77 7,40 5603 1685 45885 23257 0.00 0.00 

78 7,50 5686 1764 46435 23755 0.00 0.00 

79 7,60 5770 1844 46985 24253 0.00 0.00 

80 7,70 5853 1923 47535 24751 0.00 0.00 
81 7,80 5937 2003 48085 25249 0.00 0.00 

82 7,90 6020 2082 48635 25747 0.00 0.00 

83 8,00 6104 2162 49185 26245 0.00 0.00 

84 8,10 6187 2241 49736 26743 0.00 0.00 

85 8,20 6271 2321 50287 27241 0.00 0.00 
86 8,30 6354 2401 50838 27739 0.00 0.00 

87 8,40 6437 2480 51389 28237 0.00 0.00 

88 8,50 6521 2560 51940 28735 0.00 0.00 

89 8,60 6604 2639 52491 29233 0.00 0.00 
90 8,70 6687 2719 53042 29730 0.00 0.00 

91 8,80 6771 2798 53594 30228 0.00 0.00 

92 8,90 6854 2878 54146 30726 0.00 0.00 

93 9,00 6937 2958 54697 31224 0.00 0.00 

94 9,10 7020 3037 55249 31722 0.00 0.00 
95 9,20 7104 3117 55801 32219 0.00 0.00 

96 9,30 7187 3197 56353 32717 0.00 0.00 

97 9,40 7270 3276 56905 33215 0.00 0.00 

98 9,50 7353 3356 57457 33713 0.00 0.00 
99 9,60 7436 3435 58009 34210 0.00 0.00 

100 9,70 7520 3515 58562 34708 0.00 0.00 

101 9,80 7603 3595 59114 35206 0.00 0.00 

102 9,90 7686 3674 59667 35703 0.00 0.00 
103 10,00 7769 3754 60219 36201 0.00 0.00 

 
 
Combinazione n° 3 - SLU - GEO 
 

n° Y am av pm pv a p 

  [m] [kg/mq] [kg/mq] [kg/mq] [kg/mq] [°] [°] 
1 0,00 0 0 3110 0 0.00 0.00 

2 0,10 0 0 3566 0 0.00 0.00 

3 0,20 0 0 4023 0 0.00 0.00 
4 0,30 0 0 4464 0 0.00 0.00 

5 0,40 0 0 4904 0 0.00 0.00 

6 0,50 0 0 5344 0 0.00 0.00 

7 0,60 0 0 5784 0 0.00 0.00 
8 0,70 0 0 6224 0 0.00 0.00 

9 0,80 0 0 6663 0 0.00 0.00 

10 0,90 0 0 7103 0 0.00 0.00 

11 1,00 0 0 7542 0 0.00 0.00 
12 1,10 0 0 7981 0 0.00 0.00 

13 1,20 0 0 8420 0 0.00 0.00 

14 1,30 0 0 8859 0 0.00 0.00 

15 1,40 141 0 9297 0 0.00 0.00 

16 1,50 236 0 9736 0 0.00 0.00 
17 1,60 331 0 10175 0 0.00 0.00 

18 1,70 426 0 10685 0 0.00 0.00 

19 1,80 522 0 11444 0 0.00 0.00 

20 1,90 617 0 12421 0 0.00 0.00 
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n° Y am av pm pv a p 

  [m] [kg/mq] [kg/mq] [kg/mq] [kg/mq] [°] [°] 
21 2,00 713 0 13482 0 0.00 0.00 
22 2,10 808 0 14629 0 0.00 0.00 

23 2,20 904 0 15870 0 0.00 0.00 

24 2,30 999 0 17216 0 0.00 0.00 

25 2,40 1095 0 18682 0 0.00 0.00 
26 2,50 1190 0 20141 0 0.00 0.00 

27 2,60 1286 0 20961 0 0.00 0.00 

28 2,70 1382 0 21174 0 0.00 0.00 

29 2,80 1478 0 21383 0 0.00 0.00 
30 2,90 1569 0 21629 0 0.00 0.00 

31 2,98 1636 0 21831 0 0.00 0.00 

32 3,00 1669 0 21937 0 0.00 0.00 

33 3,02 1771 0 22049 0 0.00 0.00 

34 3,10 2265 0 22281 0 0.00 0.00 
35 3,20 2722 0 22609 0 0.00 0.00 

36 3,30 2828 0 22968 0 0.00 0.00 

37 3,40 2934 0 23339 0 0.00 0.00 

38 3,50 3039 0 23720 0 0.00 0.00 
39 3,60 3143 0 24109 2868 0.00 0.00 

40 3,70 3247 0 24504 3286 0.00 0.00 

41 3,80 3350 0 24904 3703 0.00 0.00 

42 3,90 3453 0 25309 4106 0.00 0.00 
43 4,00 3555 0 25717 4508 0.00 0.00 

44 4,10 3657 0 26129 4909 0.00 0.00 

45 4,20 3759 0 26543 5310 0.00 0.00 

46 4,30 3860 0 26960 5711 0.00 0.00 

47 4,40 3961 0 27379 6112 0.00 0.00 
48 4,50 4061 0 27799 6512 0.00 0.00 

49 4,60 4161 0 28222 6912 0.00 0.00 

50 4,70 4261 0 28645 7311 0.00 0.00 

51 4,80 4361 0 29070 7711 0.00 0.00 
52 4,90 4461 46 29496 8110 0.00 0.00 

53 5,00 4560 138 29922 8509 0.00 0.00 

54 5,10 4660 229 29695 8908 0.00 0.00 

55 5,20 4759 321 27890 9307 0.00 0.00 

56 5,30 4857 413 26737 9706 0.00 0.00 
57 5,40 4956 504 27162 10105 0.00 0.00 

58 5,50 5055 596 27587 10503 0.00 0.00 

59 5,60 5153 688 28012 10902 0.00 0.00 

60 5,70 5252 780 28438 11300 0.00 0.00 
61 5,80 5350 871 28864 11698 0.00 0.00 

62 5,90 5448 963 29291 12096 0.00 0.00 

63 6,00 5546 1055 29719 12495 0.00 0.00 

64 6,10 5644 1147 30147 12893 0.00 0.00 
65 6,20 5742 1239 30575 13291 0.00 0.00 

66 6,30 5839 1331 31004 13689 0.00 0.00 

67 6,40 5937 1423 31433 14086 0.00 0.00 

68 6,50 6035 1515 31862 14484 0.00 0.00 

69 6,60 6132 1607 32292 14882 0.00 0.00 
70 6,70 6230 1699 32722 15280 0.00 0.00 

71 6,80 6327 1791 33152 15678 0.00 0.00 

72 6,90 6425 1883 33583 16075 0.00 0.00 

73 7,00 6522 1975 34014 16473 0.00 0.00 
74 7,10 6619 2067 34445 16871 0.00 0.00 

75 7,20 6716 2159 34877 17268 0.00 0.00 

76 7,30 6814 2251 35308 17666 0.00 0.00 

77 7,40 6911 2343 35740 18063 0.00 0.00 
78 7,50 7008 2435 36173 18461 0.00 0.00 

79 7,60 7105 2527 36605 18859 0.00 0.00 

80 7,70 7202 2619 37038 19256 0.00 0.00 

81 7,80 7299 2711 37470 19653 0.00 0.00 

82 7,90 7396 2804 37903 20051 0.00 0.00 
83 8,00 7493 2896 38337 20448 0.00 0.00 

84 8,10 7590 2988 38770 20846 0.00 0.00 

85 8,20 7687 3080 39203 21243 0.00 0.00 

86 8,30 7783 3172 39637 21641 0.00 0.00 
87 8,40 7880 3264 40071 22038 0.00 0.00 

88 8,50 7977 3356 40505 22435 0.00 0.00 

89 8,60 8074 3448 40939 22833 0.00 0.00 

90 8,70 8171 3541 41373 23230 0.00 0.00 

91 8,80 8267 3633 41807 23627 0.00 0.00 
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n° Y am av pm pv a p 

  [m] [kg/mq] [kg/mq] [kg/mq] [kg/mq] [°] [°] 
92 8,90 8364 3725 42242 24025 0.00 0.00 
93 9,00 8461 3817 42676 24422 0.00 0.00 

94 9,10 8557 3909 43111 24819 0.00 0.00 

95 9,20 8654 4001 43546 25217 0.00 0.00 

96 9,30 8751 4093 43981 25614 0.00 0.00 
97 9,40 8847 4186 44416 26011 0.00 0.00 

98 9,50 8944 4278 44851 26408 0.00 0.00 

99 9,60 9041 4370 45286 26806 0.00 0.00 

100 9,70 9137 4462 45721 27203 0.00 0.00 
101 9,80 9234 4554 46156 27600 0.00 0.00 

102 9,90 9331 4646 46592 27997 0.00 0.00 

103 10,00 9427 4739 47027 28395 0.00 0.00 

 
 
Combinazione n° 4 - SLV - GEO 
 

n° Y am av pm pv a p 

  [m] [kg/mq] [kg/mq] [kg/mq] [kg/mq] [°] [°] 
1 0,00 989 0 3110 0 0.00 0.00 
2 0,10 989 0 3566 0 0.00 0.00 

3 0,20 989 0 4023 0 0.00 0.00 

4 0,30 989 0 4464 0 0.00 0.00 

5 0,40 989 0 4904 0 0.00 0.00 
6 0,50 989 0 5344 0 0.00 0.00 

7 0,60 989 0 5784 0 0.00 0.00 

8 0,70 989 0 6224 0 0.00 0.00 

9 0,80 989 0 6663 0 0.00 0.00 
10 0,90 989 0 7103 0 0.00 0.00 

11 1,00 989 0 7542 0 0.00 0.00 

12 1,10 989 0 7981 0 0.00 0.00 

13 1,20 989 0 8420 0 0.00 0.00 

14 1,30 989 0 8859 0 0.00 0.00 
15 1,40 1130 0 9297 0 0.00 0.00 

16 1,50 1225 0 9736 0 0.00 0.00 

17 1,60 1320 0 10175 0 0.00 0.00 

18 1,70 1415 0 10685 0 0.00 0.00 
19 1,80 1510 0 11444 0 0.00 0.00 

20 1,90 1606 0 12421 0 0.00 0.00 

21 2,00 1701 0 13482 0 0.00 0.00 

22 2,10 1797 0 14629 0 0.00 0.00 
23 2,20 1892 0 15870 0 0.00 0.00 

24 2,30 1988 0 17216 0 0.00 0.00 

25 2,40 2083 0 18682 0 0.00 0.00 

26 2,50 2179 0 20141 0 0.00 0.00 

27 2,60 2275 0 20961 0 0.00 0.00 
28 2,70 2371 0 21174 0 0.00 0.00 

29 2,80 2466 0 21383 0 0.00 0.00 

30 2,90 2557 0 21629 0 0.00 0.00 

31 2,98 2625 0 21831 0 0.00 0.00 
32 3,00 2658 0 21937 0 0.00 0.00 

33 3,02 2759 0 22049 0 0.00 0.00 

34 3,10 3254 0 22281 0 0.00 0.00 

35 3,20 3710 0 22609 0 0.00 0.00 

36 3,30 3817 0 22968 0 0.00 0.00 
37 3,40 3922 0 23339 0 0.00 0.00 

38 3,50 4027 0 23720 0 0.00 0.00 

39 3,60 4132 0 24109 2868 0.00 0.00 

40 3,70 4236 0 24504 3286 0.00 0.00 
41 3,80 3350 0 24904 3703 0.00 0.00 

42 3,90 3453 0 25309 4106 0.00 0.00 

43 4,00 3555 0 25717 4508 0.00 0.00 

44 4,10 3657 0 26129 4909 0.00 0.00 
45 4,20 3759 0 26543 5310 0.00 0.00 

46 4,30 3860 0 26960 5711 0.00 0.00 

47 4,40 3961 0 27379 6112 0.00 0.00 

48 4,50 4061 0 27799 6512 0.00 0.00 

49 4,60 4161 0 28222 6912 0.00 0.00 
50 4,70 4261 0 28645 7311 0.00 0.00 

51 4,80 4361 0 29070 7711 0.00 0.00 

52 4,90 4461 46 29496 8110 0.00 0.00 

53 5,00 4560 138 29922 8509 0.00 0.00 
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n° Y am av pm pv a p 

  [m] [kg/mq] [kg/mq] [kg/mq] [kg/mq] [°] [°] 
54 5,10 4660 229 29695 8908 0.00 0.00 
55 5,20 4759 321 27890 9307 0.00 0.00 

56 5,30 4857 413 26737 9706 0.00 0.00 

57 5,40 4956 504 27162 10105 0.00 0.00 

58 5,50 5055 596 27587 10503 0.00 0.00 
59 5,60 5153 688 28012 10902 0.00 0.00 

60 5,70 5252 780 28438 11300 0.00 0.00 

61 5,80 5350 871 28864 11698 0.00 0.00 

62 5,90 5448 963 29291 12096 0.00 0.00 
63 6,00 5546 1055 29719 12495 0.00 0.00 

64 6,10 5644 1147 30147 12893 0.00 0.00 

65 6,20 5742 1239 30575 13291 0.00 0.00 

66 6,30 5839 1331 31004 13689 0.00 0.00 

67 6,40 5937 1423 31433 14086 0.00 0.00 
68 6,50 6035 1515 31862 14484 0.00 0.00 

69 6,60 6132 1607 32292 14882 0.00 0.00 

70 6,70 6230 1699 32722 15280 0.00 0.00 

71 6,80 6327 1791 33152 15678 0.00 0.00 
72 6,90 6425 1883 33583 16075 0.00 0.00 

73 7,00 6522 1975 34014 16473 0.00 0.00 

74 7,10 6619 2067 34445 16871 0.00 0.00 

75 7,20 6716 2159 34877 17268 0.00 0.00 
76 7,30 6814 2251 35308 17666 0.00 0.00 

77 7,40 6911 2343 35740 18063 0.00 0.00 

78 7,50 7008 2435 36173 18461 0.00 0.00 

79 7,60 7105 2527 36605 18859 0.00 0.00 

80 7,70 7202 2619 37038 19256 0.00 0.00 
81 7,80 7299 2711 37470 19653 0.00 0.00 

82 7,90 7396 2804 37903 20051 0.00 0.00 

83 8,00 7493 2896 38337 20448 0.00 0.00 

84 8,10 7590 2988 38770 20846 0.00 0.00 
85 8,20 7687 3080 39203 21243 0.00 0.00 

86 8,30 7783 3172 39637 21641 0.00 0.00 

87 8,40 7880 3264 40071 22038 0.00 0.00 

88 8,50 7977 3356 40505 22435 0.00 0.00 

89 8,60 8074 3448 40939 22833 0.00 0.00 
90 8,70 8171 3541 41373 23230 0.00 0.00 

91 8,80 8267 3633 41807 23627 0.00 0.00 

92 8,90 8364 3725 42242 24025 0.00 0.00 

93 9,00 8461 3817 42676 24422 0.00 0.00 
94 9,10 8557 3909 43111 24819 0.00 0.00 

95 9,20 8654 4001 43546 25217 0.00 0.00 

96 9,30 8751 4093 43981 25614 0.00 0.00 

97 9,40 8847 4186 44416 26011 0.00 0.00 
98 9,50 8944 4278 44851 26408 0.00 0.00 

99 9,60 9041 4370 45286 26806 0.00 0.00 

100 9,70 9137 4462 45721 27203 0.00 0.00 

101 9,80 9234 4554 46156 27600 0.00 0.00 

102 9,90 9331 4646 46592 27997 0.00 0.00 
103 10,00 9427 4739 47027 28395 0.00 0.00 

 
 
Combinazione n° 5 - SLE - Rara 
 

n° Y am av pm pv a p 

  [m] [kg/mq] [kg/mq] [kg/mq] [kg/mq] [°] [°] 
1 0,00 0 0 4624 0 0.00 0.00 

2 0,10 0 0 5206 0 0.00 0.00 
3 0,20 0 0 5788 0 0.00 0.00 

4 0,30 0 0 6346 0 0.00 0.00 

5 0,40 0 0 6904 0 0.00 0.00 

6 0,50 0 0 7462 0 0.00 0.00 
7 0,60 0 0 8019 0 0.00 0.00 

8 0,70 0 0 8576 0 0.00 0.00 

9 0,80 0 0 9132 0 0.00 0.00 

10 0,90 0 0 9689 0 0.00 0.00 

11 1,00 0 0 10245 0 0.00 0.00 
12 1,10 0 0 10801 0 0.00 0.00 

13 1,20 0 0 11357 0 0.00 0.00 

14 1,30 0 0 11913 0 0.00 0.00 

15 1,40 0 0 12469 0 0.00 0.00 
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n° Y am av pm pv a p 

  [m] [kg/mq] [kg/mq] [kg/mq] [kg/mq] [°] [°] 
16 1,50 0 0 13130 0 0.00 0.00 
17 1,60 0 0 14212 0 0.00 0.00 

18 1,70 0 0 15700 0 0.00 0.00 

19 1,80 100 0 17368 0 0.00 0.00 

20 1,90 182 0 19231 0 0.00 0.00 
21 2,00 263 0 21320 0 0.00 0.00 

22 2,10 345 0 23468 0 0.00 0.00 

23 2,20 427 0 24702 0 0.00 0.00 

24 2,30 509 0 25020 0 0.00 0.00 
25 2,40 592 0 25309 0 0.00 0.00 

26 2,50 674 0 25661 0 0.00 0.00 

27 2,60 756 0 26058 0 0.00 0.00 

28 2,70 838 0 26485 0 0.00 0.00 

29 2,80 921 0 26936 0 0.00 0.00 
30 2,90 999 0 27380 0 0.00 0.00 

31 2,98 1056 0 27715 0 0.00 0.00 

32 3,00 1085 0 27885 0 0.00 0.00 

33 3,02 1114 0 28057 0 0.00 0.00 
34 3,10 1172 0 28405 0 0.00 0.00 

35 3,20 1250 0 28882 0 0.00 0.00 

36 3,30 1333 0 29392 0 0.00 0.00 

37 3,40 1415 0 29907 0 0.00 0.00 
38 3,50 1812 0 30426 0 0.00 0.00 

39 3,60 2285 0 30950 4219 0.00 0.00 

40 3,70 2448 0 31478 4745 0.00 0.00 

41 3,80 2537 0 32008 5270 0.00 0.00 

42 3,90 2626 0 32541 5774 0.00 0.00 
43 4,00 2714 0 33076 6277 0.00 0.00 

44 4,10 2802 0 33613 6780 0.00 0.00 

45 4,20 2889 0 34151 7282 0.00 0.00 

46 4,30 2976 0 34691 7784 0.00 0.00 
47 4,40 3063 0 35233 8285 0.00 0.00 

48 4,50 3150 0 35775 8787 0.00 0.00 

49 4,60 3236 0 34186 9287 0.00 0.00 

50 4,70 3322 0 31887 9788 0.00 0.00 

51 4,80 3408 0 31719 10288 0.00 0.00 
52 4,90 3494 0 32257 10788 0.00 0.00 

53 5,00 3580 0 32795 11288 0.00 0.00 

54 5,10 3665 0 33335 11788 0.00 0.00 

55 5,20 3750 0 33875 12288 0.00 0.00 
56 5,30 3836 0 34416 12787 0.00 0.00 

57 5,40 3921 98 34958 13287 0.00 0.00 

58 5,50 4005 178 35500 13786 0.00 0.00 

59 5,60 4090 257 36043 14285 0.00 0.00 
60 5,70 4175 336 36587 14784 0.00 0.00 

61 5,80 4259 415 37131 15283 0.00 0.00 

62 5,90 4344 494 37675 15782 0.00 0.00 

63 6,00 4428 573 38220 16280 0.00 0.00 

64 6,10 4512 653 38765 16779 0.00 0.00 
65 6,20 4597 732 39311 17278 0.00 0.00 

66 6,30 4681 811 39857 17776 0.00 0.00 

67 6,40 4765 890 40404 18275 0.00 0.00 

68 6,50 4849 970 40950 18773 0.00 0.00 
69 6,60 4933 1049 41498 19271 0.00 0.00 

70 6,70 5017 1129 42045 19770 0.00 0.00 

71 6,80 5101 1208 42593 20268 0.00 0.00 

72 6,90 5184 1287 43141 20766 0.00 0.00 
73 7,00 5268 1367 43689 21265 0.00 0.00 

74 7,10 5352 1446 44238 21763 0.00 0.00 

75 7,20 5436 1526 44787 22261 0.00 0.00 

76 7,30 5519 1605 45336 22759 0.00 0.00 

77 7,40 5603 1685 45885 23257 0.00 0.00 
78 7,50 5686 1764 46435 23755 0.00 0.00 

79 7,60 5770 1844 46985 24253 0.00 0.00 

80 7,70 5853 1923 47535 24751 0.00 0.00 

81 7,80 5937 2003 48085 25249 0.00 0.00 
82 7,90 6020 2082 48635 25747 0.00 0.00 

83 8,00 6104 2162 49185 26245 0.00 0.00 

84 8,10 6187 2241 49736 26743 0.00 0.00 

85 8,20 6271 2321 50287 27241 0.00 0.00 

86 8,30 6354 2401 50838 27739 0.00 0.00 
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n° Y am av pm pv a p 

  [m] [kg/mq] [kg/mq] [kg/mq] [kg/mq] [°] [°] 
87 8,40 6437 2480 51389 28237 0.00 0.00 
88 8,50 6521 2560 51940 28735 0.00 0.00 

89 8,60 6604 2639 52491 29233 0.00 0.00 

90 8,70 6687 2719 53042 29730 0.00 0.00 

91 8,80 6771 2798 53594 30228 0.00 0.00 
92 8,90 6854 2878 54146 30726 0.00 0.00 

93 9,00 6937 2958 54697 31224 0.00 0.00 

94 9,10 7020 3037 55249 31722 0.00 0.00 

95 9,20 7104 3117 55801 32219 0.00 0.00 
96 9,30 7187 3197 56353 32717 0.00 0.00 

97 9,40 7270 3276 56905 33215 0.00 0.00 

98 9,50 7353 3356 57457 33713 0.00 0.00 

99 9,60 7436 3435 58009 34210 0.00 0.00 

100 9,70 7520 3515 58562 34708 0.00 0.00 
101 9,80 7603 3595 59114 35206 0.00 0.00 

102 9,90 7686 3674 59667 35703 0.00 0.00 

103 10,00 7769 3754 60219 36201 0.00 0.00 

 
 
Combinazione n° 6 - SLE - Frequente 
 

n° Y am av pm pv a p 

  [m] [kg/mq] [kg/mq] [kg/mq] [kg/mq] [°] [°] 
1 0,00 0 0 4624 0 0.00 0.00 

2 0,10 0 0 5206 0 0.00 0.00 

3 0,20 0 0 5788 0 0.00 0.00 

4 0,30 0 0 6346 0 0.00 0.00 
5 0,40 0 0 6904 0 0.00 0.00 

6 0,50 0 0 7462 0 0.00 0.00 

7 0,60 0 0 8019 0 0.00 0.00 

8 0,70 0 0 8576 0 0.00 0.00 

9 0,80 0 0 9132 0 0.00 0.00 
10 0,90 0 0 9689 0 0.00 0.00 

11 1,00 0 0 10245 0 0.00 0.00 

12 1,10 0 0 10801 0 0.00 0.00 

13 1,20 0 0 11357 0 0.00 0.00 
14 1,30 0 0 11913 0 0.00 0.00 

15 1,40 0 0 12469 0 0.00 0.00 

16 1,50 0 0 13130 0 0.00 0.00 

17 1,60 0 0 14212 0 0.00 0.00 
18 1,70 0 0 15700 0 0.00 0.00 

19 1,80 100 0 17368 0 0.00 0.00 

20 1,90 182 0 19231 0 0.00 0.00 

21 2,00 263 0 21320 0 0.00 0.00 

22 2,10 345 0 23468 0 0.00 0.00 
23 2,20 427 0 24702 0 0.00 0.00 

24 2,30 509 0 25020 0 0.00 0.00 

25 2,40 592 0 25309 0 0.00 0.00 

26 2,50 674 0 25661 0 0.00 0.00 
27 2,60 756 0 26058 0 0.00 0.00 

28 2,70 838 0 26485 0 0.00 0.00 

29 2,80 921 0 26936 0 0.00 0.00 

30 2,90 999 0 27380 0 0.00 0.00 

31 2,98 1056 0 27715 0 0.00 0.00 
32 3,00 1085 0 27885 0 0.00 0.00 

33 3,02 1114 0 28057 0 0.00 0.00 

34 3,10 1172 0 28405 0 0.00 0.00 

35 3,20 1250 0 28882 0 0.00 0.00 
36 3,30 1333 0 29392 0 0.00 0.00 

37 3,40 1415 0 29907 0 0.00 0.00 

38 3,50 1812 0 30426 0 0.00 0.00 

39 3,60 2285 0 30950 4219 0.00 0.00 
40 3,70 2448 0 31478 4745 0.00 0.00 

41 3,80 2537 0 32008 5270 0.00 0.00 

42 3,90 2626 0 32541 5774 0.00 0.00 

43 4,00 2714 0 33076 6277 0.00 0.00 

44 4,10 2802 0 33613 6780 0.00 0.00 
45 4,20 2889 0 34151 7282 0.00 0.00 

46 4,30 2976 0 34691 7784 0.00 0.00 

47 4,40 3063 0 35233 8285 0.00 0.00 

48 4,50 3150 0 35775 8787 0.00 0.00 
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n° Y am av pm pv a p 

  [m] [kg/mq] [kg/mq] [kg/mq] [kg/mq] [°] [°] 
49 4,60 3236 0 34186 9287 0.00 0.00 
50 4,70 3322 0 31887 9788 0.00 0.00 

51 4,80 3408 0 31719 10288 0.00 0.00 

52 4,90 3494 0 32257 10788 0.00 0.00 

53 5,00 3580 0 32795 11288 0.00 0.00 
54 5,10 3665 0 33335 11788 0.00 0.00 

55 5,20 3750 0 33875 12288 0.00 0.00 

56 5,30 3836 0 34416 12787 0.00 0.00 

57 5,40 3921 98 34958 13287 0.00 0.00 
58 5,50 4005 178 35500 13786 0.00 0.00 

59 5,60 4090 257 36043 14285 0.00 0.00 

60 5,70 4175 336 36587 14784 0.00 0.00 

61 5,80 4259 415 37131 15283 0.00 0.00 

62 5,90 4344 494 37675 15782 0.00 0.00 
63 6,00 4428 573 38220 16280 0.00 0.00 

64 6,10 4512 653 38765 16779 0.00 0.00 

65 6,20 4597 732 39311 17278 0.00 0.00 

66 6,30 4681 811 39857 17776 0.00 0.00 
67 6,40 4765 890 40404 18275 0.00 0.00 

68 6,50 4849 970 40950 18773 0.00 0.00 

69 6,60 4933 1049 41498 19271 0.00 0.00 

70 6,70 5017 1129 42045 19770 0.00 0.00 
71 6,80 5101 1208 42593 20268 0.00 0.00 

72 6,90 5184 1287 43141 20766 0.00 0.00 

73 7,00 5268 1367 43689 21265 0.00 0.00 

74 7,10 5352 1446 44238 21763 0.00 0.00 

75 7,20 5436 1526 44787 22261 0.00 0.00 
76 7,30 5519 1605 45336 22759 0.00 0.00 

77 7,40 5603 1685 45885 23257 0.00 0.00 

78 7,50 5686 1764 46435 23755 0.00 0.00 

79 7,60 5770 1844 46985 24253 0.00 0.00 
80 7,70 5853 1923 47535 24751 0.00 0.00 

81 7,80 5937 2003 48085 25249 0.00 0.00 

82 7,90 6020 2082 48635 25747 0.00 0.00 

83 8,00 6104 2162 49185 26245 0.00 0.00 

84 8,10 6187 2241 49736 26743 0.00 0.00 
85 8,20 6271 2321 50287 27241 0.00 0.00 

86 8,30 6354 2401 50838 27739 0.00 0.00 

87 8,40 6437 2480 51389 28237 0.00 0.00 

88 8,50 6521 2560 51940 28735 0.00 0.00 
89 8,60 6604 2639 52491 29233 0.00 0.00 

90 8,70 6687 2719 53042 29730 0.00 0.00 

91 8,80 6771 2798 53594 30228 0.00 0.00 

92 8,90 6854 2878 54146 30726 0.00 0.00 
93 9,00 6937 2958 54697 31224 0.00 0.00 

94 9,10 7020 3037 55249 31722 0.00 0.00 

95 9,20 7104 3117 55801 32219 0.00 0.00 

96 9,30 7187 3197 56353 32717 0.00 0.00 

97 9,40 7270 3276 56905 33215 0.00 0.00 
98 9,50 7353 3356 57457 33713 0.00 0.00 

99 9,60 7436 3435 58009 34210 0.00 0.00 

100 9,70 7520 3515 58562 34708 0.00 0.00 

101 9,80 7603 3595 59114 35206 0.00 0.00 
102 9,90 7686 3674 59667 35703 0.00 0.00 

103 10,00 7769 3754 60219 36201 0.00 0.00 

 
 
Combinazione n° 7 - SLE - Quasi permanente 
 

n° Y am av pm pv a p 

  [m] [kg/mq] [kg/mq] [kg/mq] [kg/mq] [°] [°] 
1 0,00 0 0 4624 0 0.00 0.00 
2 0,10 0 0 5206 0 0.00 0.00 

3 0,20 0 0 5788 0 0.00 0.00 

4 0,30 0 0 6346 0 0.00 0.00 

5 0,40 0 0 6904 0 0.00 0.00 

6 0,50 0 0 7462 0 0.00 0.00 
7 0,60 0 0 8019 0 0.00 0.00 

8 0,70 0 0 8576 0 0.00 0.00 

9 0,80 0 0 9132 0 0.00 0.00 

10 0,90 0 0 9689 0 0.00 0.00 
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n° Y am av pm pv a p 

  [m] [kg/mq] [kg/mq] [kg/mq] [kg/mq] [°] [°] 
11 1,00 0 0 10245 0 0.00 0.00 
12 1,10 0 0 10801 0 0.00 0.00 

13 1,20 0 0 11357 0 0.00 0.00 

14 1,30 0 0 11913 0 0.00 0.00 

15 1,40 0 0 12469 0 0.00 0.00 
16 1,50 0 0 13130 0 0.00 0.00 

17 1,60 0 0 14212 0 0.00 0.00 

18 1,70 0 0 15700 0 0.00 0.00 

19 1,80 100 0 17368 0 0.00 0.00 
20 1,90 182 0 19231 0 0.00 0.00 

21 2,00 263 0 21320 0 0.00 0.00 

22 2,10 345 0 23468 0 0.00 0.00 

23 2,20 427 0 24702 0 0.00 0.00 

24 2,30 509 0 25020 0 0.00 0.00 
25 2,40 592 0 25309 0 0.00 0.00 

26 2,50 674 0 25661 0 0.00 0.00 

27 2,60 756 0 26058 0 0.00 0.00 

28 2,70 838 0 26485 0 0.00 0.00 
29 2,80 921 0 26936 0 0.00 0.00 

30 2,90 999 0 27380 0 0.00 0.00 

31 2,98 1056 0 27715 0 0.00 0.00 

32 3,00 1085 0 27885 0 0.00 0.00 
33 3,02 1114 0 28057 0 0.00 0.00 

34 3,10 1172 0 28405 0 0.00 0.00 

35 3,20 1250 0 28882 0 0.00 0.00 

36 3,30 1333 0 29392 0 0.00 0.00 

37 3,40 1415 0 29907 0 0.00 0.00 
38 3,50 1812 0 30426 0 0.00 0.00 

39 3,60 2285 0 30950 4219 0.00 0.00 

40 3,70 2448 0 31478 4745 0.00 0.00 

41 3,80 2537 0 32008 5270 0.00 0.00 
42 3,90 2626 0 32541 5774 0.00 0.00 

43 4,00 2714 0 33076 6277 0.00 0.00 

44 4,10 2802 0 33613 6780 0.00 0.00 

45 4,20 2889 0 34151 7282 0.00 0.00 

46 4,30 2976 0 34691 7784 0.00 0.00 
47 4,40 3063 0 35233 8285 0.00 0.00 

48 4,50 3150 0 35775 8787 0.00 0.00 

49 4,60 3236 0 34186 9287 0.00 0.00 

50 4,70 3322 0 31887 9788 0.00 0.00 
51 4,80 3408 0 31719 10288 0.00 0.00 

52 4,90 3494 0 32257 10788 0.00 0.00 

53 5,00 3580 0 32795 11288 0.00 0.00 

54 5,10 3665 0 33335 11788 0.00 0.00 
55 5,20 3750 0 33875 12288 0.00 0.00 

56 5,30 3836 0 34416 12787 0.00 0.00 

57 5,40 3921 98 34958 13287 0.00 0.00 

58 5,50 4005 178 35500 13786 0.00 0.00 

59 5,60 4090 257 36043 14285 0.00 0.00 
60 5,70 4175 336 36587 14784 0.00 0.00 

61 5,80 4259 415 37131 15283 0.00 0.00 

62 5,90 4344 494 37675 15782 0.00 0.00 

63 6,00 4428 573 38220 16280 0.00 0.00 
64 6,10 4512 653 38765 16779 0.00 0.00 

65 6,20 4597 732 39311 17278 0.00 0.00 

66 6,30 4681 811 39857 17776 0.00 0.00 

67 6,40 4765 890 40404 18275 0.00 0.00 
68 6,50 4849 970 40950 18773 0.00 0.00 

69 6,60 4933 1049 41498 19271 0.00 0.00 

70 6,70 5017 1129 42045 19770 0.00 0.00 

71 6,80 5101 1208 42593 20268 0.00 0.00 

72 6,90 5184 1287 43141 20766 0.00 0.00 
73 7,00 5268 1367 43689 21265 0.00 0.00 

74 7,10 5352 1446 44238 21763 0.00 0.00 

75 7,20 5436 1526 44787 22261 0.00 0.00 

76 7,30 5519 1605 45336 22759 0.00 0.00 
77 7,40 5603 1685 45885 23257 0.00 0.00 

78 7,50 5686 1764 46435 23755 0.00 0.00 

79 7,60 5770 1844 46985 24253 0.00 0.00 

80 7,70 5853 1923 47535 24751 0.00 0.00 

81 7,80 5937 2003 48085 25249 0.00 0.00 
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n° Y am av pm pv a p 

  [m] [kg/mq] [kg/mq] [kg/mq] [kg/mq] [°] [°] 
82 7,90 6020 2082 48635 25747 0.00 0.00 
83 8,00 6104 2162 49185 26245 0.00 0.00 

84 8,10 6187 2241 49736 26743 0.00 0.00 

85 8,20 6271 2321 50287 27241 0.00 0.00 

86 8,30 6354 2401 50838 27739 0.00 0.00 
87 8,40 6437 2480 51389 28237 0.00 0.00 

88 8,50 6521 2560 51940 28735 0.00 0.00 

89 8,60 6604 2639 52491 29233 0.00 0.00 

90 8,70 6687 2719 53042 29730 0.00 0.00 
91 8,80 6771 2798 53594 30228 0.00 0.00 

92 8,90 6854 2878 54146 30726 0.00 0.00 

93 9,00 6937 2958 54697 31224 0.00 0.00 

94 9,10 7020 3037 55249 31722 0.00 0.00 

95 9,20 7104 3117 55801 32219 0.00 0.00 
96 9,30 7187 3197 56353 32717 0.00 0.00 

97 9,40 7270 3276 56905 33215 0.00 0.00 

98 9,50 7353 3356 57457 33713 0.00 0.00 

99 9,60 7436 3435 58009 34210 0.00 0.00 
100 9,70 7520 3515 58562 34708 0.00 0.00 

101 9,80 7603 3595 59114 35206 0.00 0.00 

102 9,90 7686 3674 59667 35703 0.00 0.00 

103 10,00 7769 3754 60219 36201 0.00 0.00 

 
 
Combinazione n° 8 - SLD 
 

n° Y am av pm pv a p 

  [m] [kg/mq] [kg/mq] [kg/mq] [kg/mq] [°] [°] 
1 0,00 169 0 4624 0 0.00 0.00 

2 0,10 169 0 5206 0 0.00 0.00 

3 0,20 169 0 5788 0 0.00 0.00 

4 0,30 169 0 6346 0 0.00 0.00 
5 0,40 169 0 6904 0 0.00 0.00 

6 0,50 169 0 7462 0 0.00 0.00 

7 0,60 169 0 8019 0 0.00 0.00 

8 0,70 169 0 8576 0 0.00 0.00 
9 0,80 169 0 9132 0 0.00 0.00 

10 0,90 169 0 9689 0 0.00 0.00 

11 1,00 169 0 10245 0 0.00 0.00 

12 1,10 169 0 10801 0 0.00 0.00 
13 1,20 169 0 11357 0 0.00 0.00 

14 1,30 169 0 11913 0 0.00 0.00 

15 1,40 169 0 12469 0 0.00 0.00 

16 1,50 169 0 13130 0 0.00 0.00 

17 1,60 169 0 14212 0 0.00 0.00 
18 1,70 169 0 15700 0 0.00 0.00 

19 1,80 269 0 17368 0 0.00 0.00 

20 1,90 351 0 19231 0 0.00 0.00 

21 2,00 432 0 21320 0 0.00 0.00 
22 2,10 514 0 23468 0 0.00 0.00 

23 2,20 596 0 24702 0 0.00 0.00 

24 2,30 679 0 25020 0 0.00 0.00 

25 2,40 761 0 25309 0 0.00 0.00 

26 2,50 843 0 25661 0 0.00 0.00 
27 2,60 925 0 26058 0 0.00 0.00 

28 2,70 1007 0 26485 0 0.00 0.00 

29 2,80 1090 0 26936 0 0.00 0.00 

30 2,90 1168 0 27380 0 0.00 0.00 
31 2,98 1226 0 27715 0 0.00 0.00 

32 3,00 1254 0 27885 0 0.00 0.00 

33 3,02 1283 0 28057 0 0.00 0.00 

34 3,10 1341 0 28405 0 0.00 0.00 
35 3,20 1419 0 28882 0 0.00 0.00 

36 3,30 1502 0 29392 0 0.00 0.00 

37 3,40 1584 0 29907 0 0.00 0.00 

38 3,50 1981 0 30426 0 0.00 0.00 

39 3,60 2454 0 30950 4219 0.00 0.00 
40 3,70 2448 0 31478 4745 0.00 0.00 

41 3,80 2537 0 32008 5270 0.00 0.00 

42 3,90 2626 0 32541 5774 0.00 0.00 

43 4,00 2714 0 33076 6277 0.00 0.00 
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n° Y am av pm pv a p 

  [m] [kg/mq] [kg/mq] [kg/mq] [kg/mq] [°] [°] 
44 4,10 2802 0 33613 6780 0.00 0.00 
45 4,20 2889 0 34151 7282 0.00 0.00 

46 4,30 2976 0 34691 7784 0.00 0.00 

47 4,40 3063 0 35233 8285 0.00 0.00 

48 4,50 3150 0 35775 8787 0.00 0.00 
49 4,60 3236 0 34186 9287 0.00 0.00 

50 4,70 3322 0 31887 9788 0.00 0.00 

51 4,80 3408 0 31719 10288 0.00 0.00 

52 4,90 3494 0 32257 10788 0.00 0.00 
53 5,00 3580 0 32795 11288 0.00 0.00 

54 5,10 3665 0 33335 11788 0.00 0.00 

55 5,20 3750 0 33875 12288 0.00 0.00 

56 5,30 3836 0 34416 12787 0.00 0.00 

57 5,40 3921 98 34958 13287 0.00 0.00 
58 5,50 4005 178 35500 13786 0.00 0.00 

59 5,60 4090 257 36043 14285 0.00 0.00 

60 5,70 4175 336 36587 14784 0.00 0.00 

61 5,80 4259 415 37131 15283 0.00 0.00 
62 5,90 4344 494 37675 15782 0.00 0.00 

63 6,00 4428 573 38220 16280 0.00 0.00 

64 6,10 4512 653 38765 16779 0.00 0.00 

65 6,20 4597 732 39311 17278 0.00 0.00 
66 6,30 4681 811 39857 17776 0.00 0.00 

67 6,40 4765 890 40404 18275 0.00 0.00 

68 6,50 4849 970 40950 18773 0.00 0.00 

69 6,60 4933 1049 41498 19271 0.00 0.00 

70 6,70 5017 1129 42045 19770 0.00 0.00 
71 6,80 5101 1208 42593 20268 0.00 0.00 

72 6,90 5184 1287 43141 20766 0.00 0.00 

73 7,00 5268 1367 43689 21265 0.00 0.00 

74 7,10 5352 1446 44238 21763 0.00 0.00 
75 7,20 5436 1526 44787 22261 0.00 0.00 

76 7,30 5519 1605 45336 22759 0.00 0.00 

77 7,40 5603 1685 45885 23257 0.00 0.00 

78 7,50 5686 1764 46435 23755 0.00 0.00 

79 7,60 5770 1844 46985 24253 0.00 0.00 
80 7,70 5853 1923 47535 24751 0.00 0.00 

81 7,80 5937 2003 48085 25249 0.00 0.00 

82 7,90 6020 2082 48635 25747 0.00 0.00 

83 8,00 6104 2162 49185 26245 0.00 0.00 
84 8,10 6187 2241 49736 26743 0.00 0.00 

85 8,20 6271 2321 50287 27241 0.00 0.00 

86 8,30 6354 2401 50838 27739 0.00 0.00 

87 8,40 6437 2480 51389 28237 0.00 0.00 
88 8,50 6521 2560 51940 28735 0.00 0.00 

89 8,60 6604 2639 52491 29233 0.00 0.00 

90 8,70 6687 2719 53042 29730 0.00 0.00 

91 8,80 6771 2798 53594 30228 0.00 0.00 

92 8,90 6854 2878 54146 30726 0.00 0.00 
93 9,00 6937 2958 54697 31224 0.00 0.00 

94 9,10 7020 3037 55249 31722 0.00 0.00 

95 9,20 7104 3117 55801 32219 0.00 0.00 

96 9,30 7187 3197 56353 32717 0.00 0.00 
97 9,40 7270 3276 56905 33215 0.00 0.00 

98 9,50 7353 3356 57457 33713 0.00 0.00 

99 9,60 7436 3435 58009 34210 0.00 0.00 

100 9,70 7520 3515 58562 34708 0.00 0.00 
101 9,80 7603 3595 59114 35206 0.00 0.00 

102 9,90 7686 3674 59667 35703 0.00 0.00 

103 10,00 7769 3754 60219 36201 0.00 0.00 

 
 
 
Pressioni orizzontali agenti sulla paratia 
 
Simbologia adottata 
n° numero d'ordine della sezione 
Y ordinata della sezione espressa in [m] 
P pressione sulla paratia espressa in [kg/mq] positiva da monte verso valle 
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Combinazione n° 1 - SLU - STR 
n° Y P 

  [m] [kg/mq] 
1 0,00 0,00 

2 0,05 0,00 

3 0,10 0,00 
4 0,15 0,00 

5 0,20 0,00 

6 0,25 0,00 

7 0,30 0,00 
8 0,35 0,00 

9 0,40 0,00 

10 0,45 0,00 

11 0,50 0,00 

12 0,55 0,00 
13 0,60 0,00 

14 0,65 0,00 

15 0,70 0,00 

16 0,75 0,00 
17 0,80 0,00 

18 0,85 0,00 

19 0,90 0,00 

20 0,95 0,00 

21 1,00 0,00 
22 1,05 0,00 

23 1,10 0,00 

24 1,15 0,00 

25 1,20 0,00 
26 1,25 0,00 

27 1,30 0,00 

28 1,35 57,97 

29 1,40 115,95 
30 1,45 169,19 

31 1,50 222,44 

32 1,55 275,68 

33 1,60 328,93 

34 1,65 382,23 
35 1,70 435,53 

36 1,75 488,89 

37 1,80 542,24 

38 1,85 595,64 
39 1,90 649,04 

40 1,95 702,49 

41 2,00 755,93 

42 2,05 809,42 
43 2,10 862,90 

44 2,15 916,42 

45 2,20 969,94 

46 2,25 1023,49 

47 2,30 1077,04 
48 2,35 1130,62 

49 2,40 1184,20 

50 2,45 1237,80 

51 2,50 1291,41 
52 2,55 1345,04 

53 2,60 1398,67 

54 2,65 1452,32 

55 2,70 1505,97 

56 2,75 1559,64 
57 2,80 1613,31 

58 2,85 1664,31 

59 2,90 1715,32 

60 2,95 1762,31 
61 3,00 1828,11 

62 3,05 1893,91 

63 3,10 1940,92 

64 3,15 1991,97 
65 3,20 2043,03 

66 3,25 2140,97 

67 3,30 2238,91 

68 3,35 2537,00 

69 3,40 2835,09 
70 3,45 3091,73 
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n° Y P 

  [m] [kg/mq] 
71 3,50 3348,38 
72 3,55 3407,44 

2 3,65 -1032,31 

3 3,70 -1312,02 

4 3,75 -1592,07 
5 3,80 -1872,13 

6 3,85 -2141,30 

7 3,90 -2410,46 

8 3,95 -2551,21 

9 4,00 -2501,16 
10 4,05 -2451,42 

11 4,10 -2402,01 

12 4,15 -2352,93 

13 4,20 -2304,20 
14 4,25 -2255,82 

15 4,30 -2207,81 

16 4,35 -2160,16 

17 4,40 -2112,90 

18 4,45 -2066,02 
19 4,50 -2019,53 

20 4,55 -1973,43 

21 4,60 -1927,74 

22 4,65 -1882,46 
23 4,70 -1837,59 

24 4,75 -1793,14 

25 4,80 -1749,11 

26 4,85 -1705,50 
27 4,90 -1662,32 

28 4,95 -1619,57 

29 5,00 -1577,25 

30 5,05 -1535,36 

31 5,10 -1493,90 
32 5,15 -1452,88 

33 5,20 -1412,29 

34 5,25 -1372,14 

35 5,30 -1332,43 
36 5,35 -1293,15 

37 5,40 -1254,30 

38 5,45 -1215,89 

39 5,50 -1177,91 
40 5,55 -1140,36 

41 5,60 -1103,24 

42 5,65 -1066,54 

43 5,70 -1030,27 

44 5,75 -994,42 
45 5,80 -958,98 

46 5,85 -923,97 

47 5,90 -889,36 

48 5,95 -855,16 
49 6,00 -821,36 

50 6,05 -787,97 

51 6,10 -754,97 

52 6,15 -722,36 
53 6,20 -690,14 

54 6,25 -658,30 

55 6,30 -626,83 

56 6,35 -595,74 

57 6,40 -565,02 
58 6,45 -534,65 

59 6,50 -504,65 

60 6,55 -474,99 

61 6,60 -445,67 
62 6,65 -416,70 

63 6,70 -388,06 

64 6,75 -359,74 

65 6,80 -331,74 

66 6,85 -304,06 
67 6,90 -276,68 

68 6,95 -249,61 

69 7,00 -222,83 

70 7,05 -196,34 
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n° Y P 

  [m] [kg/mq] 
71 7,10 -170,13 
72 7,15 -144,20 

73 7,20 -118,53 

74 7,25 -93,13 

75 7,30 -67,98 
76 7,35 -43,08 

77 7,40 -18,42 

78 7,45 6,01 

79 7,50 30,21 

80 7,55 54,18 
81 7,60 77,94 

82 7,65 101,50 

83 7,70 124,85 

84 7,75 148,01 
85 7,80 170,99 

86 7,85 193,78 

87 7,90 216,40 

88 7,95 238,85 

89 8,00 261,14 
90 8,05 283,27 

91 8,10 305,26 

92 8,15 327,10 

93 8,20 348,81 
94 8,25 370,39 

95 8,30 391,85 

96 8,35 413,19 

97 8,40 434,42 
98 8,45 455,54 

99 8,50 476,57 

100 8,55 497,50 

101 8,60 518,34 

102 8,65 539,09 
103 8,70 559,77 

104 8,75 580,38 

105 8,80 600,92 

106 8,85 621,39 
107 8,90 641,81 

108 8,95 662,18 

109 9,00 682,49 

110 9,05 702,76 
111 9,10 722,99 

112 9,15 743,18 

113 9,20 763,34 

114 9,25 783,47 

115 9,30 803,57 
116 9,35 823,65 

117 9,40 843,71 

118 9,45 863,75 

119 9,50 883,78 
120 9,55 903,79 

121 9,60 923,80 

122 9,65 943,80 

123 9,70 963,79 
124 9,75 983,78 

125 9,80 1003,76 

126 9,85 1023,74 

127 9,90 1043,72 

128 9,95 1063,70 
129 10,00 1083,68 

 
 
 
Combinazione n° 2 - SLV - STR 

n° Y P 

  [m] [kg/mq] 
1 0,00 0,00 

2 0,00 749,86 
3 0,05 749,86 

4 0,10 749,86 

5 0,15 749,86 

6 0,20 749,86 
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n° Y P 

  [m] [kg/mq] 
7 0,25 749,86 
8 0,30 749,86 

9 0,35 749,86 

10 0,40 749,86 

11 0,45 749,86 
12 0,50 749,86 

13 0,55 749,86 

14 0,60 749,86 

15 0,65 749,86 

16 0,70 749,86 
17 0,75 749,86 

18 0,80 749,86 

19 0,85 749,86 

20 0,90 749,86 
21 0,95 749,86 

22 1,00 749,86 

23 1,05 749,86 

24 1,10 749,86 

25 1,15 749,86 
26 1,20 749,86 

27 1,25 749,86 

28 1,30 749,86 

29 1,35 749,86 
30 1,40 749,86 

31 1,45 749,86 

32 1,50 749,86 

33 1,55 749,86 
34 1,60 749,86 

35 1,65 749,86 

36 1,70 749,86 

37 1,75 799,68 

38 1,80 849,50 
39 1,85 890,43 

40 1,90 931,36 

41 1,95 972,30 

42 2,00 1013,23 
43 2,05 1054,20 

44 2,10 1095,17 

45 2,15 1136,17 

46 2,20 1177,18 
47 2,25 1218,21 

48 2,30 1259,25 

49 2,35 1300,31 

50 2,40 1341,38 

51 2,45 1382,47 
52 2,50 1423,56 

53 2,55 1464,67 

54 2,60 1505,79 

55 2,65 1546,93 
56 2,70 1588,06 

57 2,75 1629,22 

58 2,80 1670,38 

59 2,85 1709,50 
60 2,90 1748,62 

61 2,95 1784,66 

62 3,00 1835,13 

63 3,05 1885,61 

64 3,10 1921,68 
65 3,15 1960,85 

66 3,20 2000,02 

67 3,25 2041,26 

68 3,30 2082,51 
69 3,35 2123,77 

70 3,40 2165,02 

71 3,45 2363,19 

72 3,50 2561,36 

73 3,55 2798,01 
2 3,65 -1740,44 

3 3,70 -2296,82 

4 3,75 -2515,16 

5 3,80 -2733,50 
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n° Y P 

  [m] [kg/mq] 
6 3,85 -2941,07 
7 3,90 -3148,63 

8 3,95 -3356,11 

9 4,00 -3563,58 

10 4,05 -3770,98 
11 4,10 -3945,33 

12 4,15 -3859,03 

13 4,20 -3773,46 

14 4,25 -3688,65 

15 4,30 -3604,59 
16 4,35 -3521,31 

17 4,40 -3438,82 

18 4,45 -3357,11 

19 4,50 -3276,20 
20 4,55 -3196,10 

21 4,60 -3116,81 

22 4,65 -3038,33 

23 4,70 -2960,68 

24 4,75 -2883,85 
25 4,80 -2807,86 

26 4,85 -2732,69 

27 4,90 -2658,36 

28 4,95 -2584,87 
29 5,00 -2512,21 

30 5,05 -2440,39 

31 5,10 -2369,40 

32 5,15 -2299,25 
33 5,20 -2229,93 

34 5,25 -2161,45 

35 5,30 -2093,79 

36 5,35 -2026,95 

37 5,40 -1960,94 
38 5,45 -1895,75 

39 5,50 -1831,37 

40 5,55 -1767,79 

41 5,60 -1705,02 
42 5,65 -1643,05 

43 5,70 -1581,86 

44 5,75 -1521,46 

45 5,80 -1461,83 
46 5,85 -1402,97 

47 5,90 -1344,88 

48 5,95 -1287,53 

49 6,00 -1230,93 

50 6,05 -1175,07 
51 6,10 -1119,93 

52 6,15 -1065,51 

53 6,20 -1011,80 

54 6,25 -958,78 
55 6,30 -906,45 

56 6,35 -854,80 

57 6,40 -803,82 

58 6,45 -753,49 
59 6,50 -703,80 

60 6,55 -654,75 

61 6,60 -606,33 

62 6,65 -558,51 

63 6,70 -511,29 
64 6,75 -464,67 

65 6,80 -418,61 

66 6,85 -373,13 

67 6,90 -328,19 
68 6,95 -283,80 

69 7,00 -239,93 

70 7,05 -196,58 

71 7,10 -153,73 

72 7,15 -111,37 
73 7,20 -69,49 

74 7,25 -28,08 

75 7,30 12,88 

76 7,35 53,40 
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n° Y P 

  [m] [kg/mq] 
77 7,40 93,49 
78 7,45 133,16 

79 7,50 172,43 

80 7,55 211,31 

81 7,60 249,81 
82 7,65 287,94 

83 7,70 325,71 

84 7,75 363,15 

85 7,80 400,25 

86 7,85 437,04 
87 7,90 473,52 

88 7,95 509,70 

89 8,00 545,60 

90 8,05 581,23 
91 8,10 616,60 

92 8,15 651,72 

93 8,20 686,60 

94 8,25 721,26 

95 8,30 755,70 
96 8,35 789,94 

97 8,40 823,98 

98 8,45 857,83 

99 8,50 891,52 
100 8,55 925,03 

101 8,60 958,40 

102 8,65 991,62 

103 8,70 1024,70 
104 8,75 1057,66 

105 8,80 1090,49 

106 8,85 1123,22 

107 8,90 1155,85 

108 8,95 1188,38 
109 9,00 1220,83 

110 9,05 1253,20 

111 9,10 1285,50 

112 9,15 1317,74 
113 9,20 1349,92 

114 9,25 1382,04 

115 9,30 1414,12 

116 9,35 1446,16 
117 9,40 1478,17 

118 9,45 1510,15 

119 9,50 1542,10 

120 9,55 1574,03 

121 9,60 1605,95 
122 9,65 1637,85 

123 9,70 1669,74 

124 9,75 1701,62 

125 9,80 1733,50 
126 9,85 1765,37 

127 9,90 1797,24 

128 9,95 1829,11 

129 10,00 1860,98 

 
 
 
Combinazione n° 3 - SLU - GEO 

n° Y P 

  [m] [kg/mq] 
1 0,00 0,00 

2 0,05 0,00 

3 0,10 0,00 

4 0,15 0,00 
5 0,20 0,00 

6 0,25 0,00 

7 0,30 0,00 

8 0,35 0,00 
9 0,40 0,00 

10 0,45 0,00 

11 0,50 0,00 

12 0,55 0,00 
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n° Y P 

  [m] [kg/mq] 
13 0,60 0,00 
14 0,65 0,00 

15 0,70 0,00 

16 0,75 0,00 

17 0,80 0,00 
18 0,85 0,00 

19 0,90 0,00 

20 0,95 0,00 

21 1,00 0,00 

22 1,05 0,00 
23 1,10 0,00 

24 1,15 0,00 

25 1,20 0,00 

26 1,25 0,00 
27 1,30 0,00 

28 1,35 70,49 

29 1,40 140,97 

30 1,45 188,53 

31 1,50 236,10 
32 1,55 283,66 

33 1,60 331,22 

34 1,65 378,83 

35 1,70 426,43 
36 1,75 474,08 

37 1,80 521,72 

38 1,85 569,40 

39 1,90 617,08 
40 1,95 664,79 

41 2,00 712,50 

42 2,05 760,25 

43 2,10 807,99 

44 2,15 855,76 
45 2,20 903,53 

46 2,25 951,32 

47 2,30 999,12 

48 2,35 1046,94 
49 2,40 1094,76 

50 2,45 1142,59 

51 2,50 1190,43 

52 2,55 1238,29 
53 2,60 1286,15 

54 2,65 1334,03 

55 2,70 1381,91 

56 2,75 1429,80 

57 2,80 1477,70 
58 2,85 1523,21 

59 2,90 1568,72 

60 2,95 1610,65 

61 3,00 1669,37 
62 3,05 1956,27 

63 3,10 2265,41 

64 3,15 2493,51 

65 3,20 2721,62 
66 3,25 2774,84 

67 3,30 2828,06 

68 3,35 2880,90 

69 3,40 2933,74 

70 3,45 2986,22 
71 3,50 3038,71 

72 3,55 3090,88 

73 3,60 3143,06 

3 3,70 -39,06 
4 3,75 -196,23 

5 3,80 -353,39 

6 3,85 -503,25 

7 3,90 -653,10 

8 3,95 -802,93 
9 4,00 -952,75 

10 4,05 -1102,56 

11 4,10 -1252,36 

12 4,15 -1402,15 
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n° Y P 

  [m] [kg/mq] 
13 4,20 -1551,94 
14 4,25 -1701,72 

15 4,30 -1851,51 

16 4,35 -2001,30 

17 4,40 -2151,09 
18 4,45 -2300,88 

19 4,50 -2450,68 

20 4,55 -2600,48 

21 4,60 -2713,06 

22 4,65 -2653,15 
23 4,70 -2593,71 

24 4,75 -2534,74 

25 4,80 -2476,26 

26 4,85 -2418,26 
27 4,90 -2360,76 

28 4,95 -2303,76 

29 5,00 -2247,27 

30 5,05 -2191,28 

31 5,10 -2135,81 
32 5,15 -2080,85 

33 5,20 -2026,42 

34 5,25 -1972,50 

35 5,30 -1919,10 
36 5,35 -1866,23 

37 5,40 -1813,89 

38 5,45 -1762,07 

39 5,50 -1710,77 
40 5,55 -1660,00 

41 5,60 -1609,75 

42 5,65 -1560,02 

43 5,70 -1510,82 

44 5,75 -1462,13 
45 5,80 -1413,95 

46 5,85 -1366,29 

47 5,90 -1319,14 

48 5,95 -1272,50 
49 6,00 -1226,36 

50 6,05 -1180,71 

51 6,10 -1135,56 

52 6,15 -1090,90 
53 6,20 -1046,72 

54 6,25 -1003,03 

55 6,30 -959,80 

56 6,35 -917,05 

57 6,40 -874,75 
58 6,45 -832,92 

59 6,50 -791,53 

60 6,55 -750,59 

61 6,60 -710,08 
62 6,65 -670,00 

63 6,70 -630,35 

64 6,75 -591,11 

65 6,80 -552,28 
66 6,85 -513,85 

67 6,90 -475,81 

68 6,95 -438,16 

69 7,00 -400,88 

70 7,05 -363,98 
71 7,10 -327,44 

72 7,15 -291,25 

73 7,20 -255,40 

74 7,25 -219,90 
75 7,30 -184,72 

76 7,35 -149,86 

77 7,40 -115,31 

78 7,45 -81,07 

79 7,50 -47,12 
80 7,55 -13,45 

81 7,60 19,93 

82 7,65 53,05 

83 7,70 85,90 
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n° Y P 

  [m] [kg/mq] 
84 7,75 118,50 
85 7,80 150,86 

86 7,85 182,99 

87 7,90 214,89 

88 7,95 246,57 
89 8,00 278,04 

90 8,05 309,30 

91 8,10 340,38 

92 8,15 371,27 

93 8,20 401,98 
94 8,25 432,52 

95 8,30 462,90 

96 8,35 493,13 

97 8,40 523,21 
98 8,45 553,15 

99 8,50 582,96 

100 8,55 612,65 

101 8,60 642,22 

102 8,65 671,69 
103 8,70 701,04 

104 8,75 730,31 

105 8,80 759,48 

106 8,85 788,57 
107 8,90 817,58 

108 8,95 846,53 

109 9,00 875,40 

110 9,05 904,22 
111 9,10 932,99 

112 9,15 961,70 

113 9,20 990,37 

114 9,25 1019,00 

115 9,30 1047,60 
116 9,35 1076,17 

117 9,40 1104,71 

118 9,45 1133,22 

119 9,50 1161,72 
120 9,55 1190,20 

121 9,60 1218,67 

122 9,65 1247,13 

123 9,70 1275,58 
124 9,75 1304,02 

125 9,80 1332,46 

126 9,85 1360,90 

127 9,90 1389,33 

128 9,95 1417,77 
129 10,00 1446,20 

 
 
 
Combinazione n° 4 - SLV - GEO 

n° Y P 

  [m] [kg/mq] 
1 0,00 0,00 

2 0,00 988,71 
3 0,05 988,71 

4 0,10 988,71 

5 0,15 988,71 

6 0,20 988,71 

7 0,25 988,71 
8 0,30 988,71 

9 0,35 988,71 

10 0,40 988,71 

11 0,45 988,71 
12 0,50 988,71 

13 0,55 988,71 

14 0,60 988,71 

15 0,65 988,71 
16 0,70 988,71 

17 0,75 988,71 

18 0,80 988,71 

19 0,85 988,71 
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n° Y P 

  [m] [kg/mq] 
20 0,90 988,71 
21 0,95 988,71 

22 1,00 988,71 

23 1,05 988,71 

24 1,10 988,71 
25 1,15 988,71 

26 1,20 988,71 

27 1,25 988,71 

28 1,30 988,71 

29 1,35 1059,19 
30 1,40 1129,68 

31 1,45 1177,24 

32 1,50 1224,80 

33 1,55 1272,36 
34 1,60 1319,93 

35 1,65 1367,53 

36 1,70 1415,14 

37 1,75 1462,78 

38 1,80 1510,43 
39 1,85 1558,11 

40 1,90 1605,79 

41 1,95 1653,50 

42 2,00 1701,21 
43 2,05 1748,95 

44 2,10 1796,70 

45 2,15 1844,47 

46 2,20 1892,24 
47 2,25 1940,03 

48 2,30 1987,83 

49 2,35 2035,64 

50 2,40 2083,46 

51 2,45 2131,30 
52 2,50 2179,14 

53 2,55 2227,00 

54 2,60 2274,86 

55 2,65 2322,74 
56 2,70 2370,61 

57 2,75 2418,51 

58 2,80 2466,40 

59 2,85 2511,92 
60 2,90 2557,43 

61 2,95 2599,36 

62 3,00 2658,07 

63 3,05 2944,98 

64 3,10 3254,12 
65 3,15 3482,22 

66 3,20 3710,32 

67 3,25 3763,55 

68 3,30 3816,77 
69 3,35 3869,61 

70 3,40 3922,44 

71 3,45 3974,93 

72 3,50 4027,42 
73 3,55 4079,59 

74 3,60 4131,76 

5 3,80 -353,39 

6 3,85 -503,25 

7 3,90 -653,10 
8 3,95 -802,93 

9 4,00 -952,75 

10 4,05 -1102,56 

11 4,10 -1252,36 
12 4,15 -1402,15 

13 4,20 -1551,94 

14 4,25 -1701,72 

15 4,30 -1851,51 

16 4,35 -2001,30 
17 4,40 -2151,09 

18 4,45 -2300,88 

19 4,50 -2450,68 

20 4,55 -2600,48 
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n° Y P 

  [m] [kg/mq] 
21 4,60 -2750,29 
22 4,65 -2900,11 

23 4,70 -3049,93 

24 4,75 -3199,77 

25 4,80 -3349,61 
26 4,85 -3499,47 

27 4,90 -3649,33 

28 4,95 -3799,20 

29 5,00 -3949,07 

30 5,05 -4098,96 
31 5,10 -4248,85 

32 5,15 -4398,77 

33 5,20 -4548,68 

34 5,25 -4698,61 
35 5,30 -4848,54 

36 5,35 -4998,49 

37 5,40 -5148,43 

38 5,45 -5298,41 

39 5,50 -5448,38 
40 5,55 -5598,36 

41 5,60 -5748,35 

42 5,65 -5898,35 

43 5,70 -6048,35 
44 5,75 -6198,37 

45 5,80 -6348,40 

46 5,85 -6498,44 

47 5,90 -6648,47 
48 5,95 -6502,33 

49 6,00 -6300,12 

50 6,05 -6099,67 

51 6,10 -5900,98 

52 6,15 -5704,04 
53 6,20 -5508,84 

54 6,25 -5315,36 

55 6,30 -5123,60 

56 6,35 -4933,55 
57 6,40 -4745,18 

58 6,45 -4558,48 

59 6,50 -4373,45 

60 6,55 -4190,04 
61 6,60 -4008,26 

62 6,65 -3828,08 

63 6,70 -3649,47 

64 6,75 -3472,42 

65 6,80 -3296,90 
66 6,85 -3122,90 

67 6,90 -2950,37 

68 6,95 -2779,31 

69 7,00 -2609,69 
70 7,05 -2441,47 

71 7,10 -2274,63 

72 7,15 -2109,15 

73 7,20 -1945,00 
74 7,25 -1782,14 

75 7,30 -1620,55 

76 7,35 -1460,19 

77 7,40 -1301,05 

78 7,45 -1143,09 
79 7,50 -986,27 

80 7,55 -830,57 

81 7,60 -675,96 

82 7,65 -522,40 
83 7,70 -369,87 

84 7,75 -218,33 

85 7,80 -67,74 

86 7,85 81,91 

87 7,90 230,66 
88 7,95 378,55 

89 8,00 525,61 

90 8,05 671,86 

91 8,10 817,34 
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n° Y P 

  [m] [kg/mq] 
92 8,15 962,08 
93 8,20 1106,12 

94 8,25 1249,47 

95 8,30 1392,18 

96 8,35 1534,27 
97 8,40 1675,77 

98 8,45 1816,72 

99 8,50 1957,13 

100 8,55 2097,05 

101 8,60 2236,49 
102 8,65 2375,49 

103 8,70 2514,08 

104 8,75 2652,27 

105 8,80 2790,10 
106 8,85 2927,59 

107 8,90 3064,77 

108 8,95 3201,65 

109 9,00 3338,27 

110 9,05 3474,65 
111 9,10 3610,80 

112 9,15 3746,76 

113 9,20 3882,53 

114 9,25 4018,14 
115 9,30 4153,61 

116 9,35 4288,95 

117 9,40 4424,19 

118 9,45 4559,33 
119 9,50 4694,39 

120 9,55 4829,38 

121 9,60 4964,32 

122 9,65 5099,21 

123 9,70 5234,08 
124 9,75 5368,91 

125 9,80 5503,73 

126 9,85 5638,54 

127 9,90 5773,34 
128 9,95 5908,14 

129 10,00 6042,94 

 
 
 
Combinazione n° 5 - SLE - Rara 

n° Y P 

  [m] [kg/mq] 
1 0,00 0,00 

2 0,05 0,00 
3 0,10 0,00 

4 0,15 0,00 

5 0,20 0,00 

6 0,25 0,00 
7 0,30 0,00 

8 0,35 0,00 

9 0,40 0,00 

10 0,45 0,00 
11 0,50 0,00 

12 0,55 0,00 

13 0,60 0,00 

14 0,65 0,00 

15 0,70 0,00 
16 0,75 0,00 

17 0,80 0,00 

18 0,85 0,00 

19 0,90 0,00 
20 0,95 0,00 

21 1,00 0,00 

22 1,05 0,00 

23 1,10 0,00 
24 1,15 0,00 

25 1,20 0,00 

26 1,25 0,00 

27 1,30 0,00 
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n° Y P 

  [m] [kg/mq] 
28 1,35 0,00 
29 1,40 0,00 

30 1,45 0,00 

31 1,50 0,00 

32 1,55 0,00 
33 1,60 0,00 

34 1,65 0,00 

35 1,70 0,00 

36 1,75 49,82 

37 1,80 99,64 
38 1,85 140,57 

39 1,90 181,50 

40 1,95 222,44 

41 2,00 263,37 
42 2,05 304,34 

43 2,10 345,31 

44 2,15 386,31 

45 2,20 427,32 

46 2,25 468,35 
47 2,30 509,39 

48 2,35 550,45 

49 2,40 591,52 

50 2,45 632,61 
51 2,50 673,70 

52 2,55 714,81 

53 2,60 755,93 

54 2,65 797,07 
55 2,70 838,21 

56 2,75 879,36 

57 2,80 920,52 

58 2,85 959,64 

59 2,90 998,76 
60 2,95 1034,81 

61 3,00 1085,27 

62 3,05 1135,76 

63 3,10 1171,82 
64 3,15 1210,99 

65 3,20 1250,16 

66 3,25 1291,41 

67 3,30 1332,65 
68 3,35 1373,91 

69 3,40 1415,17 

70 3,45 1613,33 

71 3,50 1811,50 

72 3,55 2048,15 
2 3,65 -1314,55 

3 3,70 -1290,86 

4 3,75 -1267,28 

5 3,80 -1243,81 
6 3,85 -1220,46 

7 3,90 -1197,24 

8 3,95 -1174,15 

9 4,00 -1151,20 
10 4,05 -1128,38 

11 4,10 -1105,72 

12 4,15 -1083,21 

13 4,20 -1060,85 

14 4,25 -1038,65 
15 4,30 -1016,62 

16 4,35 -994,76 

17 4,40 -973,07 

18 4,45 -951,55 
19 4,50 -930,22 

20 4,55 -909,06 

21 4,60 -888,09 

22 4,65 -867,30 

23 4,70 -846,70 
24 4,75 -826,29 

25 4,80 -806,07 

26 4,85 -786,05 

27 4,90 -766,21 
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n° Y P 

  [m] [kg/mq] 
28 4,95 -746,58 
29 5,00 -727,14 

30 5,05 -707,90 

31 5,10 -688,86 

32 5,15 -670,01 
33 5,20 -651,36 

34 5,25 -632,92 

35 5,30 -614,67 

36 5,35 -596,62 

37 5,40 -578,77 
38 5,45 -561,12 

39 5,50 -543,66 

40 5,55 -526,40 

41 5,60 -509,34 
42 5,65 -492,47 

43 5,70 -475,79 

44 5,75 -459,31 

45 5,80 -443,02 

46 5,85 -426,92 
47 5,90 -411,00 

48 5,95 -395,28 

49 6,00 -379,73 

50 6,05 -364,38 
51 6,10 -349,20 

52 6,15 -334,20 

53 6,20 -319,38 

54 6,25 -304,73 
55 6,30 -290,26 

56 6,35 -275,95 

57 6,40 -261,81 

58 6,45 -247,84 

59 6,50 -234,04 
60 6,55 -220,39 

61 6,60 -206,90 

62 6,65 -193,56 

63 6,70 -180,38 
64 6,75 -167,35 

65 6,80 -154,46 

66 6,85 -141,72 

67 6,90 -129,11 
68 6,95 -116,65 

69 7,00 -104,32 

70 7,05 -92,12 

71 7,10 -80,06 

72 7,15 -68,12 
73 7,20 -56,30 

74 7,25 -44,60 

75 7,30 -33,02 

76 7,35 -21,55 
77 7,40 -10,19 

78 7,45 1,06 

79 7,50 12,20 

80 7,55 23,25 
81 7,60 34,19 

82 7,65 45,05 

83 7,70 55,80 

84 7,75 66,47 

85 7,80 77,06 
86 7,85 87,56 

87 7,90 97,98 

88 7,95 108,32 

89 8,00 118,59 
90 8,05 128,79 

91 8,10 138,93 

92 8,15 148,99 

93 8,20 159,00 

94 8,25 168,94 
95 8,30 178,83 

96 8,35 188,66 

97 8,40 198,45 

98 8,45 208,18 
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n° Y P 

  [m] [kg/mq] 
99 8,50 217,87 
100 8,55 227,52 

101 8,60 237,12 

102 8,65 246,69 

103 8,70 256,22 
104 8,75 265,72 

105 8,80 275,19 

106 8,85 284,63 

107 8,90 294,04 

108 8,95 303,43 
109 9,00 312,79 

110 9,05 322,13 

111 9,10 331,46 

112 9,15 340,77 
113 9,20 350,06 

114 9,25 359,34 

115 9,30 368,60 

116 9,35 377,86 

117 9,40 387,11 
118 9,45 396,35 

119 9,50 405,58 

120 9,55 414,80 

121 9,60 424,03 
122 9,65 433,25 

123 9,70 442,46 

124 9,75 451,68 

125 9,80 460,89 
126 9,85 470,10 

127 9,90 479,31 

128 9,95 488,52 

129 10,00 497,73 

 
 
 
Combinazione n° 6 - SLE - Frequente 

n° Y P 

  [m] [kg/mq] 
1 0,00 0,00 

2 0,05 0,00 

3 0,10 0,00 

4 0,15 0,00 
5 0,20 0,00 

6 0,25 0,00 

7 0,30 0,00 

8 0,35 0,00 

9 0,40 0,00 
10 0,45 0,00 

11 0,50 0,00 

12 0,55 0,00 

13 0,60 0,00 
14 0,65 0,00 

15 0,70 0,00 

16 0,75 0,00 

17 0,80 0,00 
18 0,85 0,00 

19 0,90 0,00 

20 0,95 0,00 

21 1,00 0,00 

22 1,05 0,00 
23 1,10 0,00 

24 1,15 0,00 

25 1,20 0,00 

26 1,25 0,00 
27 1,30 0,00 

28 1,35 0,00 

29 1,40 0,00 

30 1,45 0,00 
31 1,50 0,00 

32 1,55 0,00 

33 1,60 0,00 

34 1,65 0,00 
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n° Y P 

  [m] [kg/mq] 
35 1,70 0,00 
36 1,75 49,82 

37 1,80 99,64 

38 1,85 140,57 

39 1,90 181,50 
40 1,95 222,44 

41 2,00 263,37 

42 2,05 304,34 

43 2,10 345,31 

44 2,15 386,31 
45 2,20 427,32 

46 2,25 468,35 

47 2,30 509,39 

48 2,35 550,45 
49 2,40 591,52 

50 2,45 632,61 

51 2,50 673,70 

52 2,55 714,81 

53 2,60 755,93 
54 2,65 797,07 

55 2,70 838,21 

56 2,75 879,36 

57 2,80 920,52 
58 2,85 959,64 

59 2,90 998,76 

60 2,95 1034,81 

61 3,00 1085,27 
62 3,05 1135,76 

63 3,10 1171,82 

64 3,15 1210,99 

65 3,20 1250,16 

66 3,25 1291,41 
67 3,30 1332,65 

68 3,35 1373,91 

69 3,40 1415,17 

70 3,45 1613,33 
71 3,50 1811,50 

72 3,55 2048,15 

2 3,65 -1314,55 

3 3,70 -1290,86 
4 3,75 -1267,28 

5 3,80 -1243,81 

6 3,85 -1220,46 

7 3,90 -1197,24 

8 3,95 -1174,15 
9 4,00 -1151,20 

10 4,05 -1128,38 

11 4,10 -1105,72 

12 4,15 -1083,21 
13 4,20 -1060,85 

14 4,25 -1038,65 

15 4,30 -1016,62 

16 4,35 -994,76 
17 4,40 -973,07 

18 4,45 -951,55 

19 4,50 -930,22 

20 4,55 -909,06 

21 4,60 -888,09 
22 4,65 -867,30 

23 4,70 -846,70 

24 4,75 -826,29 

25 4,80 -806,07 
26 4,85 -786,05 

27 4,90 -766,21 

28 4,95 -746,58 

29 5,00 -727,14 

30 5,05 -707,90 
31 5,10 -688,86 

32 5,15 -670,01 

33 5,20 -651,36 

34 5,25 -632,92 
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n° Y P 

  [m] [kg/mq] 
35 5,30 -614,67 
36 5,35 -596,62 

37 5,40 -578,77 

38 5,45 -561,12 

39 5,50 -543,66 
40 5,55 -526,40 

41 5,60 -509,34 

42 5,65 -492,47 

43 5,70 -475,79 

44 5,75 -459,31 
45 5,80 -443,02 

46 5,85 -426,92 

47 5,90 -411,00 

48 5,95 -395,28 
49 6,00 -379,73 

50 6,05 -364,38 

51 6,10 -349,20 

52 6,15 -334,20 

53 6,20 -319,38 
54 6,25 -304,73 

55 6,30 -290,26 

56 6,35 -275,95 

57 6,40 -261,81 
58 6,45 -247,84 

59 6,50 -234,04 

60 6,55 -220,39 

61 6,60 -206,90 
62 6,65 -193,56 

63 6,70 -180,38 

64 6,75 -167,35 

65 6,80 -154,46 

66 6,85 -141,72 
67 6,90 -129,11 

68 6,95 -116,65 

69 7,00 -104,32 

70 7,05 -92,12 
71 7,10 -80,06 

72 7,15 -68,12 

73 7,20 -56,30 

74 7,25 -44,60 
75 7,30 -33,02 

76 7,35 -21,55 

77 7,40 -10,19 

78 7,45 1,06 

79 7,50 12,20 
80 7,55 23,25 

81 7,60 34,19 

82 7,65 45,05 

83 7,70 55,80 
84 7,75 66,47 

85 7,80 77,06 

86 7,85 87,56 

87 7,90 97,98 
88 7,95 108,32 

89 8,00 118,59 

90 8,05 128,79 

91 8,10 138,93 

92 8,15 148,99 
93 8,20 159,00 

94 8,25 168,94 

95 8,30 178,83 

96 8,35 188,66 
97 8,40 198,45 

98 8,45 208,18 

99 8,50 217,87 

100 8,55 227,52 

101 8,60 237,12 
102 8,65 246,69 

103 8,70 256,22 

104 8,75 265,72 

105 8,80 275,19 
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n° Y P 

  [m] [kg/mq] 
106 8,85 284,63 
107 8,90 294,04 

108 8,95 303,43 

109 9,00 312,79 

110 9,05 322,13 
111 9,10 331,46 

112 9,15 340,77 

113 9,20 350,06 

114 9,25 359,34 

115 9,30 368,60 
116 9,35 377,86 

117 9,40 387,11 

118 9,45 396,35 

119 9,50 405,58 
120 9,55 414,80 

121 9,60 424,03 

122 9,65 433,25 

123 9,70 442,46 

124 9,75 451,68 
125 9,80 460,89 

126 9,85 470,10 

127 9,90 479,31 

128 9,95 488,52 
129 10,00 497,73 

 
 
 
Combinazione n° 7 - SLE - Quasi permanente 

n° Y P 

  [m] [kg/mq] 
1 0,00 0,00 

2 0,05 0,00 

3 0,10 0,00 
4 0,15 0,00 

5 0,20 0,00 

6 0,25 0,00 

7 0,30 0,00 
8 0,35 0,00 

9 0,40 0,00 

10 0,45 0,00 

11 0,50 0,00 
12 0,55 0,00 

13 0,60 0,00 

14 0,65 0,00 

15 0,70 0,00 

16 0,75 0,00 
17 0,80 0,00 

18 0,85 0,00 

19 0,90 0,00 

20 0,95 0,00 
21 1,00 0,00 

22 1,05 0,00 

23 1,10 0,00 

24 1,15 0,00 
25 1,20 0,00 

26 1,25 0,00 

27 1,30 0,00 

28 1,35 0,00 

29 1,40 0,00 
30 1,45 0,00 

31 1,50 0,00 

32 1,55 0,00 

33 1,60 0,00 
34 1,65 0,00 

35 1,70 0,00 

36 1,75 49,82 

37 1,80 99,64 
38 1,85 140,57 

39 1,90 181,50 

40 1,95 222,44 

41 2,00 263,37 
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n° Y P 

  [m] [kg/mq] 
42 2,05 304,34 
43 2,10 345,31 

44 2,15 386,31 

45 2,20 427,32 

46 2,25 468,35 
47 2,30 509,39 

48 2,35 550,45 

49 2,40 591,52 

50 2,45 632,61 

51 2,50 673,70 
52 2,55 714,81 

53 2,60 755,93 

54 2,65 797,07 

55 2,70 838,21 
56 2,75 879,36 

57 2,80 920,52 

58 2,85 959,64 

59 2,90 998,76 

60 2,95 1034,81 
61 3,00 1085,27 

62 3,05 1135,76 

63 3,10 1171,82 

64 3,15 1210,99 
65 3,20 1250,16 

66 3,25 1291,41 

67 3,30 1332,65 

68 3,35 1373,91 
69 3,40 1415,17 

70 3,45 1613,33 

71 3,50 1811,50 

72 3,55 2048,15 

2 3,65 -1314,55 
3 3,70 -1290,86 

4 3,75 -1267,28 

5 3,80 -1243,81 

6 3,85 -1220,46 
7 3,90 -1197,24 

8 3,95 -1174,15 

9 4,00 -1151,20 

10 4,05 -1128,38 
11 4,10 -1105,72 

12 4,15 -1083,21 

13 4,20 -1060,85 

14 4,25 -1038,65 

15 4,30 -1016,62 
16 4,35 -994,76 

17 4,40 -973,07 

18 4,45 -951,55 

19 4,50 -930,22 
20 4,55 -909,06 

21 4,60 -888,09 

22 4,65 -867,30 

23 4,70 -846,70 
24 4,75 -826,29 

25 4,80 -806,07 

26 4,85 -786,05 

27 4,90 -766,21 

28 4,95 -746,58 
29 5,00 -727,14 

30 5,05 -707,90 

31 5,10 -688,86 

32 5,15 -670,01 
33 5,20 -651,36 

34 5,25 -632,92 

35 5,30 -614,67 

36 5,35 -596,62 

37 5,40 -578,77 
38 5,45 -561,12 

39 5,50 -543,66 

40 5,55 -526,40 

41 5,60 -509,34 
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n° Y P 

  [m] [kg/mq] 
42 5,65 -492,47 
43 5,70 -475,79 

44 5,75 -459,31 

45 5,80 -443,02 

46 5,85 -426,92 
47 5,90 -411,00 

48 5,95 -395,28 

49 6,00 -379,73 

50 6,05 -364,38 

51 6,10 -349,20 
52 6,15 -334,20 

53 6,20 -319,38 

54 6,25 -304,73 

55 6,30 -290,26 
56 6,35 -275,95 

57 6,40 -261,81 

58 6,45 -247,84 

59 6,50 -234,04 

60 6,55 -220,39 
61 6,60 -206,90 

62 6,65 -193,56 

63 6,70 -180,38 

64 6,75 -167,35 
65 6,80 -154,46 

66 6,85 -141,72 

67 6,90 -129,11 

68 6,95 -116,65 
69 7,00 -104,32 

70 7,05 -92,12 

71 7,10 -80,06 

72 7,15 -68,12 

73 7,20 -56,30 
74 7,25 -44,60 

75 7,30 -33,02 

76 7,35 -21,55 

77 7,40 -10,19 
78 7,45 1,06 

79 7,50 12,20 

80 7,55 23,25 

81 7,60 34,19 
82 7,65 45,05 

83 7,70 55,80 

84 7,75 66,47 

85 7,80 77,06 

86 7,85 87,56 
87 7,90 97,98 

88 7,95 108,32 

89 8,00 118,59 

90 8,05 128,79 
91 8,10 138,93 

92 8,15 148,99 

93 8,20 159,00 

94 8,25 168,94 
95 8,30 178,83 

96 8,35 188,66 

97 8,40 198,45 

98 8,45 208,18 

99 8,50 217,87 
100 8,55 227,52 

101 8,60 237,12 

102 8,65 246,69 

103 8,70 256,22 
104 8,75 265,72 

105 8,80 275,19 

106 8,85 284,63 

107 8,90 294,04 

108 8,95 303,43 
109 9,00 312,79 

110 9,05 322,13 

111 9,10 331,46 

112 9,15 340,77 
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n° Y P 

  [m] [kg/mq] 
113 9,20 350,06 
114 9,25 359,34 

115 9,30 368,60 

116 9,35 377,86 

117 9,40 387,11 
118 9,45 396,35 

119 9,50 405,58 

120 9,55 414,80 

121 9,60 424,03 

122 9,65 433,25 
123 9,70 442,46 

124 9,75 451,68 

125 9,80 460,89 

126 9,85 470,10 
127 9,90 479,31 

128 9,95 488,52 

129 10,00 497,73 

 
 
 
Combinazione n° 8 - SLD 

n° Y P 

  [m] [kg/mq] 
1 0,00 0,00 
2 0,00 169,13 

3 0,05 169,13 

4 0,10 169,13 

5 0,15 169,13 
6 0,20 169,13 

7 0,25 169,13 

8 0,30 169,13 

9 0,35 169,13 

10 0,40 169,13 
11 0,45 169,13 

12 0,50 169,13 

13 0,55 169,13 

14 0,60 169,13 
15 0,65 169,13 

16 0,70 169,13 

17 0,75 169,13 

18 0,80 169,13 
19 0,85 169,13 

20 0,90 169,13 

21 0,95 169,13 

22 1,00 169,13 

23 1,05 169,13 
24 1,10 169,13 

25 1,15 169,13 

26 1,20 169,13 

27 1,25 169,13 
28 1,30 169,13 

29 1,35 169,13 

30 1,40 169,13 

31 1,45 169,13 
32 1,50 169,13 

33 1,55 169,13 

34 1,60 169,13 

35 1,65 169,13 

36 1,70 169,13 
37 1,75 218,95 

38 1,80 268,77 

39 1,85 309,70 

40 1,90 350,63 
41 1,95 391,57 

42 2,00 432,50 

43 2,05 473,47 

44 2,10 514,44 
45 2,15 555,44 

46 2,20 596,45 

47 2,25 637,48 

48 2,30 678,52 



Itinerario Ragusa - Catania 
Collegamento viario compreso tra lo Svincolo della S.S. 514 di “Chiaromonte” con la S.S. 115 e lo 

Svincolo della “Ragusana” 

PROGETTO ESECUTIVO 
Direzione Progettazione e 

Realizzazione Lavori RELAZIONE DI CALCOLO 

MANDATARIA: MANDANTI: 

53 di 141 

 

 

n° Y P 

  [m] [kg/mq] 
49 2,35 719,58 
50 2,40 760,65 

51 2,45 801,74 

52 2,50 842,83 

53 2,55 883,94 
54 2,60 925,06 

55 2,65 966,20 

56 2,70 1007,33 

57 2,75 1048,49 

58 2,80 1089,65 
59 2,85 1128,77 

60 2,90 1167,89 

61 2,95 1203,93 

62 3,00 1254,40 
63 3,05 1304,88 

64 3,10 1340,95 

65 3,15 1380,12 

66 3,20 1419,29 

67 3,25 1460,53 
68 3,30 1501,78 

69 3,35 1543,04 

70 3,40 1584,29 

71 3,45 1782,46 
72 3,50 1980,63 

73 3,55 2217,28 

2 3,65 -1979,80 

3 3,70 -1942,31 
4 3,75 -1905,03 

5 3,80 -1867,98 

6 3,85 -1831,16 

7 3,90 -1794,59 

8 3,95 -1758,26 
9 4,00 -1722,19 

10 4,05 -1686,39 

11 4,10 -1650,86 

12 4,15 -1615,60 
13 4,20 -1580,63 

14 4,25 -1545,95 

15 4,30 -1511,56 

16 4,35 -1477,47 
17 4,40 -1443,68 

18 4,45 -1410,20 

19 4,50 -1377,03 

20 4,55 -1344,17 

21 4,60 -1311,63 
22 4,65 -1279,41 

23 4,70 -1247,52 

24 4,75 -1215,95 

25 4,80 -1184,70 
26 4,85 -1153,78 

27 4,90 -1123,19 

28 4,95 -1092,93 

29 5,00 -1063,00 
30 5,05 -1033,40 

31 5,10 -1004,14 

32 5,15 -975,20 

33 5,20 -946,59 

34 5,25 -918,32 
35 5,30 -890,37 

36 5,35 -862,76 

37 5,40 -835,47 

38 5,45 -808,50 
39 5,50 -781,87 

40 5,55 -755,55 

41 5,60 -729,56 

42 5,65 -703,88 

43 5,70 -678,52 
44 5,75 -653,47 

45 5,80 -628,74 

46 5,85 -604,31 

47 5,90 -580,19 
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n° Y P 

  [m] [kg/mq] 
48 5,95 -556,37 
49 6,00 -532,85 

50 6,05 -509,63 

51 6,10 -486,70 

52 6,15 -464,06 
53 6,20 -441,70 

54 6,25 -419,62 

55 6,30 -397,83 

56 6,35 -376,30 

57 6,40 -355,05 
58 6,45 -334,06 

59 6,50 -313,33 

60 6,55 -292,85 

61 6,60 -272,63 
62 6,65 -252,66 

63 6,70 -232,93 

64 6,75 -213,43 

65 6,80 -194,17 

66 6,85 -175,14 
67 6,90 -156,34 

68 6,95 -137,75 

69 7,00 -119,37 

70 7,05 -101,21 
71 7,10 -83,25 

72 7,15 -65,49 

73 7,20 -47,93 

74 7,25 -30,55 
75 7,30 -13,36 

76 7,35 3,65 

77 7,40 20,49 

78 7,45 37,16 

79 7,50 53,66 
80 7,55 70,00 

81 7,60 86,19 

82 7,65 102,23 

83 7,70 118,13 
84 7,75 133,88 

85 7,80 149,50 

86 7,85 164,99 

87 7,90 180,36 
88 7,95 195,60 

89 8,00 210,73 

90 8,05 225,75 

91 8,10 240,66 

92 8,15 255,47 
93 8,20 270,18 

94 8,25 284,81 

95 8,30 299,34 

96 8,35 313,79 
97 8,40 328,15 

98 8,45 342,45 

99 8,50 356,67 

100 8,55 370,82 
101 8,60 384,91 

102 8,65 398,95 

103 8,70 412,92 

104 8,75 426,85 

105 8,80 440,72 
106 8,85 454,55 

107 8,90 468,34 

108 8,95 482,09 

109 9,00 495,81 
110 9,05 509,49 

111 9,10 523,15 

112 9,15 536,77 

113 9,20 550,38 

114 9,25 563,96 
115 9,30 577,53 

116 9,35 591,08 

117 9,40 604,61 

118 9,45 618,13 
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n° Y P 

  [m] [kg/mq] 
119 9,50 631,64 
120 9,55 645,15 

121 9,60 658,64 

122 9,65 672,14 

123 9,70 685,62 
124 9,75 699,10 

125 9,80 712,59 

126 9,85 726,07 

127 9,90 739,54 

128 9,95 753,02 
129 10,00 766,50 

 
 
 
Forze agenti sulla paratia 
 
Tutte le forze si intendono positive se dirette da monte verso valle. Esse sono riferite ad un metro di larghezza della paratia. Le Y hanno come origine 
la testa della paratia, e sono espresse in [m] 
 
Simbologia adottata 
n° Indice della Combinazione/Fase 
Tipo Tipo della Combinazione/Fase 
Pa Spinta attiva, espressa in [kg] 
Is Incremento sismico della spinta, espressa in [kg] 
Pw Spinta della falda, espressa in [kg] 
Pp Resistenza passiva, espressa in [kg] 
Pc Controspinta, espressa in [kg] 
 

n° Tipo Pa YPa Is YIs Pw YPw Pp YPp Pc YPc 

    [kg] [m] [kg] [m] [kg] [m] [kg] [m] [kg] [m] 
1 SLU - STR 3064 2,88 -- -- -- -- -4497 4,87 1433 9,13 

2 SLV - STR 1581 2,98 2699 1,80 -- -- -6911 4,84 2630 9,07 

3 SLU - GEO 3080 2,90 -- -- -- -- -4883 5,22 1803 9,18 

4 SLV - GEO 3114 2,97 3658 1,80 -- -- -13461 5,78 6690 9,27 
5 SLE - Rara 1581 2,98 -- -- -- -- -2237 4,79 656 9,13 

6 SLE - Frequente 1581 2,98 -- -- -- -- -2237 4,79 656 9,13 

7 SLE - Quasi permanente 1581 2,98 -- -- -- -- -2237 4,79 656 9,13 

8 SLD 1581 2,98 609 1,80 -- -- -3248 4,75 1058 9,09 

 
Simbologia adottata 
n° Indice della Combinazione/Fase 
Tipo Tipo della Combinazione/Fase 
Rc Risultante carichi esterni applicati, espressa in [kg] 
Rt Risultante delle reazioni dei tiranti (componente orizzontale), espressa in [kg] 
Rv Risultante delle reazioni dei vincoli, espressa in [kg] 
Rp Risultante delle reazioni dei puntoni, espressa in [kg] 
 

n° Tipo Rc YRc Rt YRt Rv YRv Rp YRp 

    [kg] [m] [kg] [m] [kg] [m] [kg] [m] 
1 SLU - STR 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

2 SLV - STR 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

3 SLU - GEO 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 
4 SLV - GEO 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

5 SLE - Rara 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

6 SLE - Frequente 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

7 SLE - Quasi permanente 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 
8 SLD 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

 
Simbologia adottata 
n° Indice della Combinazione/Fase 
Tipo Tipo della Combinazione/Fase 
PNUL Punto di nullo del diagramma, espresso in [m] 
PINV Punto di inversione del diagramma, espresso in [m] 
CROT Punto Centro di rotazione, espresso in [m] 
MP Percentuale molle plasticizzate, espressa in [%] 
R/RMAX Rapporto tra lo sforzo reale nelle molle e lo sforzo che le molle sarebbero in grado di esplicare, espresso in [%] 
Pp Portanza di punta, espressa in [kg] 
 

n° Tipo PNUL PINV CROT MP R/RMAX Pp 

    [m] [m] [m] [%] [%] [m] 
1 SLU - STR 3,60 3,95 7,44 5,43 2,87 56036 

2 SLV - STR 3,60 4,10 7,28 7,75 5,57 56036 

3 SLU - GEO 3,69 4,60 7,57 15,50 5,80 38779 

4 SLV - GEO 3,77 5,90 7,82 36,43 18,39 38779 
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n° Tipo PNUL PINV CROT MP R/RMAX Pp 

    [m] [m] [m] [%] [%] [m] 
5 SLE - Rara 3,60 3,60 7,45 0,00 1,73 56036 
6 SLE - Frequente 3,60 3,60 7,45 0,00 1,73 56036 

7 SLE - Quasi permanente 3,60 3,60 7,45 0,00 1,73 56036 

8 SLD 3,60 3,65 7,34 0,78 2,53 56036 

 
 
Valori massimi e minimi sollecitazioni per metro di paratia 
 
Simbologia adottata 
n° Indice della combinazione/fase 
Tipo Tipo della combinazione/fase 
Y ordinata della sezione rispetto alla testa espressa in [m] 
M momento flettente massimo e minimo espresso in [kgm] 
N sforzo normale massimo e minimo espresso in [kg] (positivo di compressione) 
T taglio massimo e minimo espresso in [kg] 
 

n° Tipo M YM T YT N YN   

    [kgm] [m] [kg] [m] [kg] [m]   
1 SLU - STR 4601 5,20 3064 3,60 11310 10,00 MAX 
    0 1,30 -1433 7,40 0 0,00 MIN 

2 SLV - STR 8835 5,00 4281 3,60 11310 10,00 MAX 

    0 0,00 -2630 7,25 0 0,00 MIN 

3 SLU - GEO 5544 5,40 3080 3,65 11310 10,00 MAX 

    0 1,30 -1803 7,55 0 0,00 MIN 
4 SLV - GEO 18740 5,80 6772 3,75 11310 10,00 MAX 

    0 0,00 -6690 7,80 0 0,00 MIN 

5 SLE - Rara 2101 5,20 1581 3,60 11310 10,00 MAX 

    0 1,70 -656 7,40 0 0,00 MIN 
6 SLE - Frequente 2101 5,20 1581 3,60 11310 10,00 MAX 

    0 1,70 -656 7,40 0 0,00 MIN 

7 SLE - Quasi permanente 2101 5,20 1581 3,60 11310 10,00 MAX 

    0 1,70 -656 7,40 0 0,00 MIN 

8 SLD 3499 5,05 2190 3,60 11310 10,00 MAX 
    0 10,00 -1058 7,30 0 0,00 MIN 

 
 
Sollecitazioni per metro di paratia 
 
Simbologia adottata 
n° numero d'ordine della sezione 
Y ordinata della sezione rispetto alla testa espressa in [m] 
M momento flettente espresso in [kgm] 
N sforzo normale espresso in [kg] (positivo di compressione) 
T taglio espresso in [kg] 
 
 
Combinazione n° 1 - SLU - STR 

n° Y M N T 

  [m] [kgm] [kg] [kg] 
1 0,00 0 0 0 
2 0,05 0 57 0 

3 0,10 0 113 0 

4 0,15 0 170 0 

5 0,20 0 226 0 
6 0,25 0 283 0 

7 0,30 0 339 0 

8 0,35 0 396 0 

9 0,40 0 452 0 

10 0,45 0 509 0 
11 0,50 0 565 0 

12 0,55 0 622 0 

13 0,60 0 679 0 

14 0,65 0 735 0 
15 0,70 0 792 0 

16 0,75 0 848 0 

17 0,80 0 905 0 

18 0,85 0 961 0 

19 0,90 0 1018 0 
20 0,95 0 1074 0 

21 1,00 0 1131 0 

22 1,05 0 1188 0 

23 1,10 0 1244 0 
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n° Y M N T 

  [m] [kgm] [kg] [kg] 
24 1,15 0 1301 0 
25 1,20 0 1357 0 

26 1,25 0 1414 0 

27 1,30 0 1470 0 

28 1,35 0 1527 1 
29 1,40 0 1583 6 

30 1,45 1 1640 13 

31 1,50 2 1696 23 

32 1,55 3 1753 35 

33 1,60 5 1810 50 
34 1,65 8 1866 68 

35 1,70 12 1923 88 

36 1,75 17 1979 112 

37 1,80 23 2036 137 
38 1,85 31 2092 166 

39 1,90 40 2149 197 

40 1,95 51 2205 231 

41 2,00 63 2262 267 

42 2,05 77 2318 306 
43 2,10 94 2375 348 

44 2,15 112 2432 393 

45 2,20 133 2488 440 

46 2,25 156 2545 490 
47 2,30 182 2601 542 

48 2,35 211 2658 597 

49 2,40 242 2714 655 

50 2,45 276 2771 716 
51 2,50 314 2827 779 

52 2,55 354 2884 845 

53 2,60 398 2941 913 

54 2,65 446 2997 985 

55 2,70 497 3054 1059 
56 2,75 551 3110 1135 

57 2,80 610 3167 1215 

58 2,85 673 3223 1297 

59 2,90 740 3280 1381 
60 2,95 811 3336 1468 

61 3,00 887 3393 1557 

62 3,05 967 3449 1651 

63 3,10 1052 3506 1747 
64 3,15 1142 3563 1845 

65 3,20 1237 3619 1946 

66 3,25 1336 3676 2051 

67 3,30 1442 3732 2160 

68 3,35 1553 3789 2279 
69 3,40 1670 3845 2414 

70 3,45 1794 3902 2562 

71 3,50 1927 3958 2723 

72 3,55 2067 4015 2892 
73 3,60 2216 4072 3064 

74 3,60 2216 4072 3045 

75 3,65 2368 4128 2993 

76 3,70 2518 4185 2928 
77 3,75 2664 4241 2848 

78 3,80 2806 4298 2754 

79 3,85 2944 4354 2647 

80 3,90 3077 4411 2527 

81 3,95 3203 4467 2399 
82 4,00 3323 4524 2274 

83 4,05 3437 4580 2152 

84 4,10 3544 4637 2031 

85 4,15 3646 4694 1914 
86 4,20 3741 4750 1799 

87 4,25 3831 4807 1686 

88 4,30 3916 4863 1575 

89 4,35 3994 4920 1467 

90 4,40 4068 4976 1362 
91 4,45 4136 5033 1259 

92 4,50 4199 5089 1158 

93 4,55 4257 5146 1059 

94 4,60 4310 5202 962 
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n° Y M N T 

  [m] [kgm] [kg] [kg] 
95 4,65 4358 5259 868 
96 4,70 4401 5316 776 

97 4,75 4440 5372 687 

98 4,80 4474 5429 599 

99 4,85 4504 5485 514 
100 4,90 4530 5542 431 

101 4,95 4552 5598 350 

102 5,00 4569 5655 271 

103 5,05 4583 5711 194 

104 5,10 4592 5768 120 
105 5,15 4598 5825 47 

106 5,20 4601 5881 -24 

107 5,25 4599 5938 -92 

108 5,30 4595 5994 -159 
109 5,35 4587 6051 -223 

110 5,40 4576 6107 -286 

111 5,45 4561 6164 -347 

112 5,50 4544 6220 -406 

113 5,55 4524 6277 -463 
114 5,60 4501 6333 -518 

115 5,65 4475 6390 -571 

116 5,70 4446 6447 -623 

117 5,75 4415 6503 -673 
118 5,80 4381 6560 -721 

119 5,85 4345 6616 -767 

120 5,90 4307 6673 -811 

121 5,95 4266 6729 -854 
122 6,00 4224 6786 -895 

123 6,05 4179 6842 -934 

124 6,10 4132 6899 -972 

125 6,15 4084 6955 -1008 

126 6,20 4033 7012 -1043 
127 6,25 3981 7069 -1076 

128 6,30 3927 7125 -1107 

129 6,35 3872 7182 -1137 

130 6,40 3815 7238 -1165 
131 6,45 3757 7295 -1192 

132 6,50 3697 7351 -1217 

133 6,55 3636 7408 -1241 

134 6,60 3574 7464 -1263 
135 6,65 3511 7521 -1284 

136 6,70 3447 7578 -1303 

137 6,75 3382 7634 -1321 

138 6,80 3316 7691 -1338 

139 6,85 3249 7747 -1353 
140 6,90 3181 7804 -1367 

141 6,95 3113 7860 -1379 

142 7,00 3044 7917 -1391 

143 7,05 2974 7973 -1400 
144 7,10 2904 8030 -1409 

145 7,15 2834 8086 -1416 

146 7,20 2763 8143 -1422 

147 7,25 2692 8200 -1427 
148 7,30 2621 8256 -1430 

149 7,35 2549 8313 -1432 

150 7,40 2478 8369 -1433 

151 7,45 2406 8426 -1433 

152 7,50 2334 8482 -1431 
153 7,55 2263 8539 -1429 

154 7,60 2191 8595 -1425 

155 7,65 2120 8652 -1420 

156 7,70 2049 8708 -1413 
157 7,75 1978 8765 -1406 

158 7,80 1908 8822 -1398 

159 7,85 1838 8878 -1388 

160 7,90 1769 8935 -1377 

161 7,95 1700 8991 -1365 
162 8,00 1632 9048 -1352 

163 8,05 1564 9104 -1338 

164 8,10 1497 9161 -1323 

165 8,15 1431 9217 -1306 
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n° Y M N T 

  [m] [kgm] [kg] [kg] 
166 8,20 1366 9274 -1289 
167 8,25 1301 9331 -1270 

168 8,30 1238 9387 -1251 

169 8,35 1175 9444 -1230 

170 8,40 1114 9500 -1208 
171 8,45 1053 9557 -1186 

172 8,50 994 9613 -1162 

173 8,55 936 9670 -1137 

174 8,60 879 9726 -1111 

175 8,65 824 9783 -1084 
176 8,70 769 9839 -1056 

177 8,75 717 9896 -1027 

178 8,80 665 9953 -997 

179 8,85 615 10009 -966 
180 8,90 567 10066 -934 

181 8,95 520 10122 -901 

182 9,00 475 10179 -866 

183 9,05 432 10235 -831 

184 9,10 390 10292 -795 
185 9,15 351 10348 -758 

186 9,20 313 10405 -720 

187 9,25 277 10462 -681 

188 9,30 243 10518 -641 
189 9,35 211 10575 -599 

190 9,40 181 10631 -557 

191 9,45 153 10688 -514 

192 9,50 127 10744 -470 
193 9,55 104 10801 -425 

194 9,60 82 10857 -378 

195 9,65 64 10914 -331 

196 9,70 47 10970 -283 

197 9,75 33 11027 -234 
198 9,80 21 11084 -184 

199 9,85 12 11140 -132 

200 9,90 5 11197 -80 

201 9,95 1 11253 -27 
202 10,00 0 11310 27 

 
 
Combinazione n° 2 - SLV - STR 

n° Y M N T 

  [m] [kgm] [kg] [kg] 
1 0,00 0 0 0 
2 0,05 1 57 37 

3 0,10 4 113 75 

4 0,15 8 170 112 

5 0,20 15 226 150 
6 0,25 23 283 187 

7 0,30 34 339 225 

8 0,35 46 396 262 

9 0,40 60 452 300 
10 0,45 76 509 337 

11 0,50 94 565 375 

12 0,55 113 622 412 

13 0,60 135 679 450 

14 0,65 158 735 487 
15 0,70 184 792 525 

16 0,75 211 848 562 

17 0,80 240 905 600 

18 0,85 271 961 637 
19 0,90 304 1018 675 

20 0,95 338 1074 712 

21 1,00 375 1131 750 

22 1,05 413 1188 787 
23 1,10 454 1244 825 

24 1,15 496 1301 862 

25 1,20 540 1357 900 

26 1,25 586 1414 937 

27 1,30 634 1470 975 
28 1,35 683 1527 1012 

29 1,40 735 1583 1050 



Itinerario Ragusa - Catania 
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n° Y M N T 

  [m] [kgm] [kg] [kg] 
30 1,45 788 1640 1087 
31 1,50 844 1696 1125 

32 1,55 901 1753 1162 

33 1,60 960 1810 1200 

34 1,65 1021 1866 1237 
35 1,70 1084 1923 1275 

36 1,75 1148 1979 1313 

37 1,80 1215 2036 1355 

38 1,85 1284 2092 1398 

39 1,90 1355 2149 1444 
40 1,95 1428 2205 1491 

41 2,00 1504 2262 1541 

42 2,05 1582 2318 1593 

43 2,10 1663 2375 1646 
44 2,15 1747 2432 1702 

45 2,20 1834 2488 1760 

46 2,25 1923 2545 1820 

47 2,30 2016 2601 1882 

48 2,35 2111 2658 1946 
49 2,40 2210 2714 2012 

50 2,45 2313 2771 2080 

51 2,50 2418 2827 2150 

52 2,55 2528 2884 2222 
53 2,60 2641 2941 2297 

54 2,65 2757 2997 2373 

55 2,70 2878 3054 2451 

56 2,75 3003 3110 2532 
57 2,80 3131 3167 2614 

58 2,85 3264 3223 2699 

59 2,90 3401 3280 2785 

60 2,95 3543 3336 2873 

61 3,00 3688 3393 2964 
62 3,05 3839 3449 3057 

63 3,10 3994 3506 3152 

64 3,15 4154 3563 3249 

65 3,20 4319 3619 3348 
66 3,25 4489 3676 3449 

67 3,30 4664 3732 3552 

68 3,35 4844 3789 3658 

69 3,40 5030 3845 3765 
70 3,45 5221 3902 3878 

71 3,50 5418 3958 4001 

72 3,55 5621 4015 4135 

73 3,60 5832 4072 4281 

74 3,60 5832 4072 4251 
75 3,65 6044 4128 4164 

76 3,70 6253 4185 4049 

77 3,75 6455 4241 3924 

78 3,80 6651 4298 3787 
79 3,85 6841 4354 3640 

80 3,90 7023 4411 3482 

81 3,95 7197 4467 3315 

82 4,00 7362 4524 3136 
83 4,05 7519 4580 2948 

84 4,10 7667 4637 2751 

85 4,15 7804 4694 2558 

86 4,20 7932 4750 2369 

87 4,25 8051 4807 2185 
88 4,30 8160 4863 2004 

89 4,35 8260 4920 1828 

90 4,40 8351 4976 1656 

91 4,45 8434 5033 1489 
92 4,50 8509 5089 1325 

93 4,55 8575 5146 1165 

94 4,60 8633 5202 1009 

95 4,65 8684 5259 857 

96 4,70 8726 5316 709 
97 4,75 8762 5372 565 

98 4,80 8790 5429 425 

99 4,85 8811 5485 288 

100 4,90 8826 5542 155 
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n° Y M N T 

  [m] [kgm] [kg] [kg] 
101 4,95 8833 5598 26 
102 5,00 8835 5655 -100 

103 5,05 8830 5711 -222 

104 5,10 8819 5768 -340 

105 5,15 8802 5825 -455 
106 5,20 8779 5881 -567 

107 5,25 8751 5938 -675 

108 5,30 8717 5994 -780 

109 5,35 8678 6051 -881 

110 5,40 8634 6107 -979 
111 5,45 8585 6164 -1074 

112 5,50 8531 6220 -1165 

113 5,55 8473 6277 -1254 

114 5,60 8410 6333 -1339 
115 5,65 8343 6390 -1421 

116 5,70 8272 6447 -1500 

117 5,75 8197 6503 -1576 

118 5,80 8118 6560 -1649 

119 5,85 8036 6616 -1720 
120 5,90 7950 6673 -1787 

121 5,95 7861 6729 -1851 

122 6,00 7768 6786 -1913 

123 6,05 7672 6842 -1971 
124 6,10 7574 6899 -2027 

125 6,15 7472 6955 -2081 

126 6,20 7368 7012 -2131 

127 6,25 7262 7069 -2179 
128 6,30 7153 7125 -2225 

129 6,35 7042 7182 -2267 

130 6,40 6928 7238 -2308 

131 6,45 6813 7295 -2345 

132 6,50 6696 7351 -2380 
133 6,55 6577 7408 -2413 

134 6,60 6456 7464 -2443 

135 6,65 6334 7521 -2471 

136 6,70 6210 7578 -2497 
137 6,75 6085 7634 -2520 

138 6,80 5959 7691 -2541 

139 6,85 5832 7747 -2560 

140 6,90 5704 7804 -2576 
141 6,95 5576 7860 -2590 

142 7,00 5446 7917 -2602 

143 7,05 5316 7973 -2612 

144 7,10 5185 8030 -2620 

145 7,15 5054 8086 -2625 
146 7,20 4923 8143 -2629 

147 7,25 4792 8200 -2630 

148 7,30 4660 8256 -2630 

149 7,35 4529 8313 -2627 
150 7,40 4397 8369 -2622 

151 7,45 4266 8426 -2616 

152 7,50 4135 8482 -2607 

153 7,55 4005 8539 -2596 
154 7,60 3875 8595 -2584 

155 7,65 3746 8652 -2570 

156 7,70 3617 8708 -2553 

157 7,75 3490 8765 -2535 

158 7,80 3363 8822 -2515 
159 7,85 3237 8878 -2493 

160 7,90 3113 8935 -2470 

161 7,95 2989 8991 -2444 

162 8,00 2867 9048 -2417 
163 8,05 2746 9104 -2388 

164 8,10 2627 9161 -2357 

165 8,15 2509 9217 -2324 

166 8,20 2393 9274 -2290 

167 8,25 2278 9331 -2254 
168 8,30 2165 9387 -2216 

169 8,35 2055 9444 -2177 

170 8,40 1946 9500 -2135 

171 8,45 1839 9557 -2093 
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n° Y M N T 

  [m] [kgm] [kg] [kg] 
172 8,50 1734 9613 -2048 
173 8,55 1632 9670 -2002 

174 8,60 1532 9726 -1954 

175 8,65 1434 9783 -1904 

176 8,70 1339 9839 -1853 
177 8,75 1246 9896 -1800 

178 8,80 1156 9953 -1746 

179 8,85 1069 10009 -1689 

180 8,90 985 10066 -1632 

181 8,95 903 10122 -1572 
182 9,00 824 10179 -1511 

183 9,05 749 10235 -1449 

184 9,10 676 10292 -1384 

185 9,15 607 10348 -1318 
186 9,20 541 10405 -1251 

187 9,25 479 10462 -1182 

188 9,30 420 10518 -1111 

189 9,35 364 10575 -1039 

190 9,40 312 10631 -965 
191 9,45 264 10688 -889 

192 9,50 219 10744 -812 

193 9,55 179 10801 -734 

194 9,60 142 10857 -653 
195 9,65 110 10914 -571 

196 9,70 81 10970 -488 

197 9,75 57 11027 -403 

198 9,80 36 11084 -316 
199 9,85 21 11140 -228 

200 9,90 9 11197 -138 

201 9,95 2 11253 -47 

202 10,00 0 11310 47 

 
 
Combinazione n° 3 - SLU - GEO 

n° Y M N T 

  [m] [kgm] [kg] [kg] 
1 0,00 0 0 0 

2 0,05 0 57 0 
3 0,10 0 113 0 

4 0,15 0 170 0 

5 0,20 0 226 0 

6 0,25 0 283 0 

7 0,30 0 339 0 
8 0,35 0 396 0 

9 0,40 0 452 0 

10 0,45 0 509 0 

11 0,50 0 565 0 
12 0,55 0 622 0 

13 0,60 0 679 0 

14 0,65 0 735 0 

15 0,70 0 792 0 
16 0,75 0 848 0 

17 0,80 0 905 0 

18 0,85 0 961 0 

19 0,90 0 1018 0 

20 0,95 0 1074 0 
21 1,00 0 1131 0 

22 1,05 0 1188 0 

23 1,10 0 1244 0 

24 1,15 0 1301 0 
25 1,20 0 1357 0 

26 1,25 0 1414 0 

27 1,30 0 1470 0 

28 1,35 0 1527 2 
29 1,40 0 1583 7 

30 1,45 1 1640 15 

31 1,50 2 1696 26 

32 1,55 3 1753 39 

33 1,60 6 1810 54 
34 1,65 9 1866 72 

35 1,70 13 1923 92 
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n° Y M N T 

  [m] [kgm] [kg] [kg] 
36 1,75 18 1979 115 
37 1,80 25 2036 140 

38 1,85 32 2092 167 

39 1,90 41 2149 196 

40 1,95 52 2205 229 
41 2,00 64 2262 263 

42 2,05 78 2318 300 

43 2,10 94 2375 339 

44 2,15 112 2432 381 

45 2,20 132 2488 425 
46 2,25 155 2545 471 

47 2,30 180 2601 520 

48 2,35 207 2658 571 

49 2,40 237 2714 624 
50 2,45 269 2771 680 

51 2,50 305 2827 739 

52 2,55 343 2884 799 

53 2,60 385 2941 862 

54 2,65 430 2997 928 
55 2,70 478 3054 996 

56 2,75 529 3110 1066 

57 2,80 584 3167 1139 

58 2,85 643 3223 1214 
59 2,90 706 3280 1291 

60 2,95 772 3336 1371 

61 3,00 843 3393 1452 

62 3,05 918 3449 1542 
63 3,10 997 3506 1648 

64 3,15 1083 3563 1767 

65 3,20 1174 3619 1897 

66 3,25 1273 3676 2035 

67 3,30 1378 3732 2175 
68 3,35 1490 3789 2317 

69 3,40 1610 3845 2463 

70 3,45 1737 3902 2611 

71 3,50 1871 3958 2761 
72 3,55 2013 4015 2915 

73 3,60 2162 4072 3070 

74 3,65 2316 4128 3080 

75 3,70 2470 4185 3078 
76 3,75 2624 4241 3069 

77 3,80 2778 4298 3051 

78 3,85 2930 4354 3026 

79 3,90 3081 4411 2993 

80 3,95 3231 4467 2953 
81 4,00 3379 4524 2905 

82 4,05 3524 4580 2850 

83 4,10 3666 4637 2788 

84 4,15 3806 4694 2717 
85 4,20 3942 4750 2640 

86 4,25 4074 4807 2555 

87 4,30 4201 4863 2462 

88 4,35 4325 4920 2362 
89 4,40 4443 4976 2255 

90 4,45 4555 5033 2139 

91 4,50 4662 5089 2017 

92 4,55 4763 5146 1887 

93 4,60 4858 5202 1751 
94 4,65 4945 5259 1619 

95 4,70 5026 5316 1489 

96 4,75 5101 5372 1362 

97 4,80 5169 5429 1238 
98 4,85 5231 5485 1117 

99 4,90 5286 5542 999 

100 4,95 5336 5598 884 

101 5,00 5381 5655 772 

102 5,05 5419 5711 662 
103 5,10 5452 5768 556 

104 5,15 5480 5825 451 

105 5,20 5503 5881 350 

106 5,25 5520 5938 252 
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n° Y M N T 

  [m] [kgm] [kg] [kg] 
107 5,30 5533 5994 156 
108 5,35 5541 6051 62 

109 5,40 5544 6107 -28 

110 5,45 5542 6164 -117 

111 5,50 5536 6220 -202 
112 5,55 5526 6277 -285 

113 5,60 5512 6333 -366 

114 5,65 5494 6390 -444 

115 5,70 5472 6447 -519 

116 5,75 5446 6503 -592 
117 5,80 5416 6560 -663 

118 5,85 5383 6616 -731 

119 5,90 5346 6673 -797 

120 5,95 5306 6729 -861 
121 6,00 5263 6786 -922 

122 6,05 5217 6842 -981 

123 6,10 5168 6899 -1038 

124 6,15 5116 6955 -1092 

125 6,20 5062 7012 -1145 
126 6,25 5004 7069 -1195 

127 6,30 4945 7125 -1243 

128 6,35 4883 7182 -1289 

129 6,40 4818 7238 -1333 
130 6,45 4752 7295 -1374 

131 6,50 4683 7351 -1414 

132 6,55 4612 7408 -1451 

133 6,60 4540 7464 -1487 
134 6,65 4465 7521 -1520 

135 6,70 4389 7578 -1552 

136 6,75 4312 7634 -1581 

137 6,80 4233 7691 -1609 

138 6,85 4152 7747 -1635 
139 6,90 4070 7804 -1658 

140 6,95 3987 7860 -1680 

141 7,00 3903 7917 -1700 

142 7,05 3818 7973 -1719 
143 7,10 3732 8030 -1735 

144 7,15 3646 8086 -1750 

145 7,20 3558 8143 -1762 

146 7,25 3470 8200 -1773 
147 7,30 3381 8256 -1783 

148 7,35 3292 8313 -1790 

149 7,40 3203 8369 -1796 

150 7,45 3113 8426 -1800 

151 7,50 3023 8482 -1802 
152 7,55 2933 8539 -1803 

153 7,60 2843 8595 -1802 

154 7,65 2753 8652 -1799 

155 7,70 2663 8708 -1795 
156 7,75 2573 8765 -1789 

157 7,80 2484 8822 -1781 

158 7,85 2394 8878 -1772 

159 7,90 2306 8935 -1762 
160 7,95 2218 8991 -1749 

161 8,00 2130 9048 -1735 

162 8,05 2044 9104 -1720 

163 8,10 1958 9161 -1703 

164 8,15 1872 9217 -1684 
165 8,20 1788 9274 -1664 

166 8,25 1705 9331 -1643 

167 8,30 1623 9387 -1619 

168 8,35 1542 9444 -1595 
169 8,40 1462 9500 -1569 

170 8,45 1384 9557 -1541 

171 8,50 1307 9613 -1512 

172 8,55 1231 9670 -1481 

173 8,60 1157 9726 -1449 
174 8,65 1085 9783 -1415 

175 8,70 1014 9839 -1380 

176 8,75 945 9896 -1344 

177 8,80 878 9953 -1306 
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n° Y M N T 

  [m] [kgm] [kg] [kg] 
178 8,85 812 10009 -1267 
179 8,90 749 10066 -1226 

180 8,95 688 10122 -1183 

181 9,00 628 10179 -1140 

182 9,05 572 10235 -1094 
183 9,10 517 10292 -1048 

184 9,15 464 10348 -1000 

185 9,20 414 10405 -950 

186 9,25 367 10462 -899 

187 9,30 322 10518 -847 
188 9,35 280 10575 -793 

189 9,40 240 10631 -738 

190 9,45 203 10688 -681 

191 9,50 169 10744 -623 
192 9,55 138 10801 -563 

193 9,60 110 10857 -503 

194 9,65 85 10914 -440 

195 9,70 63 10970 -376 

196 9,75 44 11027 -311 
197 9,80 28 11084 -245 

198 9,85 16 11140 -177 

199 9,90 7 11197 -107 

200 9,95 2 11253 -36 
201 10,00 0 11310 36 

 
 
Combinazione n° 4 - SLV - GEO 

n° Y M N T 

  [m] [kgm] [kg] [kg] 
1 0,00 0 0 0 

2 0,05 1 57 49 

3 0,10 5 113 99 

4 0,15 11 170 148 

5 0,20 20 226 198 
6 0,25 31 283 247 

7 0,30 44 339 297 

8 0,35 61 396 346 

9 0,40 79 452 395 
10 0,45 100 509 445 

11 0,50 124 565 494 

12 0,55 150 622 544 

13 0,60 178 679 593 

14 0,65 209 735 643 
15 0,70 242 792 692 

16 0,75 278 848 742 

17 0,80 316 905 791 

18 0,85 357 961 840 
19 0,90 400 1018 890 

20 0,95 446 1074 939 

21 1,00 494 1131 989 

22 1,05 545 1188 1038 
23 1,10 598 1244 1088 

24 1,15 654 1301 1137 

25 1,20 712 1357 1186 

26 1,25 772 1414 1236 

27 1,30 835 1470 1285 
28 1,35 901 1527 1336 

29 1,40 969 1583 1391 

30 1,45 1040 1640 1449 

31 1,50 1114 1696 1509 
32 1,55 1191 1753 1571 

33 1,60 1271 1810 1636 

34 1,65 1355 1866 1703 

35 1,70 1442 1923 1773 
36 1,75 1532 1979 1845 

37 1,80 1626 2036 1919 

38 1,85 1724 2092 1996 

39 1,90 1826 2149 2075 

40 1,95 1932 2205 2156 
41 2,00 2042 2262 2240 

42 2,05 2156 2318 2327 
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  [m] [kgm] [kg] [kg] 
43 2,10 2274 2375 2415 
44 2,15 2397 2432 2506 

45 2,20 2525 2488 2600 

46 2,25 2657 2545 2696 

47 2,30 2795 2601 2794 
48 2,35 2937 2658 2894 

49 2,40 3084 2714 2997 

50 2,45 3237 2771 3103 

51 2,50 3394 2827 3210 

52 2,55 3558 2884 3321 
53 2,60 3727 2941 3433 

54 2,65 3901 2997 3548 

55 2,70 4081 3054 3665 

56 2,75 4268 3110 3785 
57 2,80 4460 3167 3907 

58 2,85 4658 3223 4032 

59 2,90 4863 3280 4158 

60 2,95 5074 3336 4287 

61 3,00 5292 3393 4418 
62 3,05 5516 3449 4558 

63 3,10 5748 3506 4713 

64 3,15 5988 3563 4881 

65 3,20 6237 3619 5061 
66 3,25 6494 3676 5248 

67 3,30 6761 3732 5437 

68 3,35 7038 3789 5630 

69 3,40 7324 3845 5824 
70 3,45 7621 3902 6022 

71 3,50 7927 3958 6222 

72 3,55 8243 4015 6425 

73 3,60 8569 4072 6630 

74 3,65 8902 4128 6689 
75 3,70 9238 4185 6740 

76 3,75 9576 4241 6772 

77 3,80 9914 4298 6754 

78 3,85 10252 4354 6729 
79 3,90 10588 4411 6696 

80 3,95 10923 4467 6656 

81 4,00 11256 4524 6608 

82 4,05 11586 4580 6553 
83 4,10 11914 4637 6491 

84 4,15 12239 4694 6421 

85 4,20 12560 4750 6343 

86 4,25 12877 4807 6258 

87 4,30 13190 4863 6165 
88 4,35 13498 4920 6065 

89 4,40 13801 4976 5958 

90 4,45 14099 5033 5843 

91 4,50 14391 5089 5720 
92 4,55 14677 5146 5590 

93 4,60 14957 5202 5452 

94 4,65 15229 5259 5307 

95 4,70 15495 5316 5155 
96 4,75 15753 5372 4995 

97 4,80 16002 5429 4828 

98 4,85 16244 5485 4653 

99 4,90 16476 5542 4470 

100 4,95 16700 5598 4280 
101 5,00 16914 5655 4083 

102 5,05 17118 5711 3878 

103 5,10 17312 5768 3665 

104 5,15 17495 5825 3445 
105 5,20 17667 5881 3218 

106 5,25 17828 5938 2983 

107 5,30 17977 5994 2741 

108 5,35 18114 6051 2491 

109 5,40 18239 6107 2233 
110 5,45 18351 6164 1968 

111 5,50 18449 6220 1696 

112 5,55 18534 6277 1416 

113 5,60 18605 6333 1129 
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  [m] [kgm] [kg] [kg] 
114 5,65 18661 6390 834 
115 5,70 18703 6447 531 

116 5,75 18729 6503 221 

117 5,80 18740 6560 -96 

118 5,85 18735 6616 -421 
119 5,90 18714 6673 -754 

120 5,95 18677 6729 -1079 

121 6,00 18623 6786 -1394 

122 6,05 18553 6842 -1699 

123 6,10 18468 6899 -1994 
124 6,15 18369 6955 -2279 

125 6,20 18255 7012 -2554 

126 6,25 18127 7069 -2820 

127 6,30 17986 7125 -3076 
128 6,35 17832 7182 -3323 

129 6,40 17666 7238 -3560 

130 6,45 17488 7295 -3788 

131 6,50 17298 7351 -4007 

132 6,55 17098 7408 -4216 
133 6,60 16887 7464 -4417 

134 6,65 16667 7521 -4608 

135 6,70 16436 7578 -4791 

136 6,75 16197 7634 -4964 
137 6,80 15948 7691 -5129 

138 6,85 15692 7747 -5285 

139 6,90 15428 7804 -5433 

140 6,95 15156 7860 -5572 
141 7,00 14877 7917 -5702 

142 7,05 14592 7973 -5824 

143 7,10 14301 8030 -5938 

144 7,15 14004 8086 -6043 

145 7,20 13702 8143 -6141 
146 7,25 13395 8200 -6230 

147 7,30 13084 8256 -6311 

148 7,35 12768 8313 -6384 

149 7,40 12449 8369 -6449 
150 7,45 12126 8426 -6506 

151 7,50 11801 8482 -6555 

152 7,55 11473 8539 -6597 

153 7,60 11143 8595 -6631 
154 7,65 10812 8652 -6657 

155 7,70 10479 8708 -6675 

156 7,75 10145 8765 -6686 

157 7,80 9811 8822 -6690 

158 7,85 9476 8878 -6686 
159 7,90 9142 8935 -6674 

160 7,95 8809 8991 -6655 

161 8,00 8476 9048 -6629 

162 8,05 8144 9104 -6595 
163 8,10 7815 9161 -6554 

164 8,15 7487 9217 -6506 

165 8,20 7162 9274 -6451 

166 8,25 6839 9331 -6388 
167 8,30 6520 9387 -6319 

168 8,35 6204 9444 -6242 

169 8,40 5892 9500 -6158 

170 8,45 5584 9557 -6067 

171 8,50 5280 9613 -5970 
172 8,55 4982 9670 -5865 

173 8,60 4689 9726 -5753 

174 8,65 4401 9783 -5634 

175 8,70 4119 9839 -5508 
176 8,75 3844 9896 -5376 

177 8,80 3575 9953 -5236 

178 8,85 3313 10009 -5090 

179 8,90 3059 10066 -4937 

180 8,95 2812 10122 -4777 
181 9,00 2573 10179 -4610 

182 9,05 2342 10235 -4436 

183 9,10 2121 10292 -4255 

184 9,15 1908 10348 -4068 
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n° Y M N T 

  [m] [kgm] [kg] [kg] 
185 9,20 1705 10405 -3874 
186 9,25 1511 10462 -3673 

187 9,30 1327 10518 -3465 

188 9,35 1154 10575 -3251 

189 9,40 991 10631 -3030 
190 9,45 840 10688 -2802 

191 9,50 700 10744 -2567 

192 9,55 571 10801 -2326 

193 9,60 455 10857 -2077 

194 9,65 351 10914 -1822 
195 9,70 260 10970 -1561 

196 9,75 182 11027 -1292 

197 9,80 117 11084 -1017 

198 9,85 67 11140 -735 
199 9,90 30 11197 -446 

200 9,95 8 11253 -151 

201 10,00 0 11310 151 

 
 
Combinazione n° 5 - SLE - Rara 

n° Y M N T 

  [m] [kgm] [kg] [kg] 
1 0,00 0 0 0 

2 0,05 0 57 0 

3 0,10 0 113 0 
4 0,15 0 170 0 

5 0,20 0 226 0 

6 0,25 0 283 0 

7 0,30 0 339 0 
8 0,35 0 396 0 

9 0,40 0 452 0 

10 0,45 0 509 0 

11 0,50 0 565 0 

12 0,55 0 622 0 
13 0,60 0 679 0 

14 0,65 0 735 0 

15 0,70 0 792 0 

16 0,75 0 848 0 
17 0,80 0 905 0 

18 0,85 0 961 0 

19 0,90 0 1018 0 

20 0,95 0 1074 0 

21 1,00 0 1131 0 
22 1,05 0 1188 0 

23 1,10 0 1244 0 

24 1,15 0 1301 0 

25 1,20 0 1357 0 
26 1,25 0 1414 0 

27 1,30 0 1470 0 

28 1,35 0 1527 0 

29 1,40 0 1583 0 
30 1,45 0 1640 0 

31 1,50 0 1696 0 

32 1,55 0 1753 0 

33 1,60 0 1810 0 

34 1,65 0 1866 0 
35 1,70 0 1923 0 

36 1,75 0 1979 1 

37 1,80 0 2036 5 

38 1,85 1 2092 11 
39 1,90 1 2149 19 

40 1,95 3 2205 29 

41 2,00 4 2262 41 

42 2,05 7 2318 55 
43 2,10 10 2375 72 

44 2,15 14 2432 90 

45 2,20 19 2488 110 

46 2,25 25 2545 133 

47 2,30 32 2601 157 
48 2,35 41 2658 184 

49 2,40 51 2714 212 
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  [m] [kgm] [kg] [kg] 
50 2,45 62 2771 243 
51 2,50 75 2827 275 

52 2,55 90 2884 310 

53 2,60 106 2941 347 

54 2,65 124 2997 386 
55 2,70 145 3054 427 

56 2,75 167 3110 470 

57 2,80 192 3167 515 

58 2,85 219 3223 562 

59 2,90 248 3280 611 
60 2,95 280 3336 661 

61 3,00 314 3393 714 

62 3,05 351 3449 770 

63 3,10 391 3506 828 
64 3,15 434 3563 887 

65 3,20 480 3619 949 

66 3,25 529 3676 1012 

67 3,30 581 3732 1078 

68 3,35 637 3789 1146 
69 3,40 696 3845 1215 

70 3,45 758 3902 1291 

71 3,50 825 3958 1377 

72 3,55 896 4015 1473 
73 3,60 973 4072 1581 

74 3,60 973 4072 1548 

75 3,65 1050 4128 1482 

76 3,70 1124 4185 1418 
77 3,75 1195 4241 1354 

78 3,80 1263 4298 1292 

79 3,85 1328 4354 1231 

80 3,90 1389 4411 1171 

81 3,95 1448 4467 1113 
82 4,00 1503 4524 1055 

83 4,05 1556 4580 999 

84 4,10 1606 4637 943 

85 4,15 1653 4694 889 
86 4,20 1698 4750 836 

87 4,25 1739 4807 784 

88 4,30 1779 4863 733 

89 4,35 1815 4920 684 
90 4,40 1849 4976 635 

91 4,45 1881 5033 587 

92 4,50 1911 5089 541 

93 4,55 1938 5146 495 

94 4,60 1962 5202 451 
95 4,65 1985 5259 408 

96 4,70 2005 5316 365 

97 4,75 2024 5372 324 

98 4,80 2040 5429 284 
99 4,85 2054 5485 244 

100 4,90 2066 5542 206 

101 4,95 2076 5598 169 

102 5,00 2085 5655 132 
103 5,05 2091 5711 97 

104 5,10 2096 5768 63 

105 5,15 2099 5825 29 

106 5,20 2101 5881 -4 

107 5,25 2101 5938 -35 
108 5,30 2099 5994 -66 

109 5,35 2096 6051 -96 

110 5,40 2091 6107 -125 

111 5,45 2085 6164 -153 
112 5,50 2077 6220 -180 

113 5,55 2068 6277 -206 

114 5,60 2058 6333 -232 

115 5,65 2046 6390 -256 

116 5,70 2033 6447 -280 
117 5,75 2019 6503 -303 

118 5,80 2004 6560 -325 

119 5,85 1988 6616 -347 

120 5,90 1971 6673 -367 
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  [m] [kgm] [kg] [kg] 
121 5,95 1952 6729 -387 
122 6,00 1933 6786 -406 

123 6,05 1913 6842 -424 

124 6,10 1891 6899 -442 

125 6,15 1869 6955 -458 
126 6,20 1846 7012 -474 

127 6,25 1823 7069 -489 

128 6,30 1798 7125 -504 

129 6,35 1773 7182 -518 

130 6,40 1747 7238 -531 
131 6,45 1720 7295 -543 

132 6,50 1693 7351 -555 

133 6,55 1666 7408 -566 

134 6,60 1637 7464 -576 
135 6,65 1608 7521 -586 

136 6,70 1579 7578 -595 

137 6,75 1549 7634 -603 

138 6,80 1519 7691 -611 

139 6,85 1489 7747 -618 
140 6,90 1458 7804 -625 

141 6,95 1427 7860 -631 

142 7,00 1395 7917 -636 

143 7,05 1363 7973 -640 
144 7,10 1331 8030 -644 

145 7,15 1299 8086 -648 

146 7,20 1267 8143 -651 

147 7,25 1234 8200 -653 
148 7,30 1201 8256 -654 

149 7,35 1169 8313 -656 

150 7,40 1136 8369 -656 

151 7,45 1103 8426 -656 

152 7,50 1070 8482 -655 
153 7,55 1038 8539 -654 

154 7,60 1005 8595 -652 

155 7,65 972 8652 -650 

156 7,70 940 8708 -647 
157 7,75 907 8765 -644 

158 7,80 875 8822 -640 

159 7,85 843 8878 -636 

160 7,90 811 8935 -631 
161 7,95 780 8991 -626 

162 8,00 749 9048 -620 

163 8,05 718 9104 -613 

164 8,10 687 9161 -606 

165 8,15 657 9217 -599 
166 8,20 627 9274 -591 

167 8,25 597 9331 -582 

168 8,30 568 9387 -573 

169 8,35 539 9444 -564 
170 8,40 511 9500 -554 

171 8,45 483 9557 -544 

172 8,50 456 9613 -533 

173 8,55 430 9670 -521 
174 8,60 403 9726 -510 

175 8,65 378 9783 -497 

176 8,70 353 9839 -484 

177 8,75 329 9896 -471 

178 8,80 305 9953 -457 
179 8,85 282 10009 -443 

180 8,90 260 10066 -428 

181 8,95 239 10122 -413 

182 9,00 218 10179 -398 
183 9,05 198 10235 -382 

184 9,10 179 10292 -365 

185 9,15 161 10348 -348 

186 9,20 144 10405 -330 

187 9,25 127 10462 -312 
188 9,30 111 10518 -294 

189 9,35 97 10575 -275 

190 9,40 83 10631 -256 

191 9,45 70 10688 -236 
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n° Y M N T 

  [m] [kgm] [kg] [kg] 
192 9,50 58 10744 -216 
193 9,55 48 10801 -195 

194 9,60 38 10857 -174 

195 9,65 29 10914 -152 

196 9,70 22 10970 -130 
197 9,75 15 11027 -107 

198 9,80 10 11084 -84 

199 9,85 6 11140 -61 

200 9,90 2 11197 -37 

201 9,95 1 11253 -12 
202 10,00 0 11310 12 

 
 
Combinazione n° 6 - SLE - Frequente 

n° Y M N T 

  [m] [kgm] [kg] [kg] 
1 0,00 0 0 0 

2 0,05 0 57 0 

3 0,10 0 113 0 

4 0,15 0 170 0 

5 0,20 0 226 0 
6 0,25 0 283 0 

7 0,30 0 339 0 

8 0,35 0 396 0 

9 0,40 0 452 0 
10 0,45 0 509 0 

11 0,50 0 565 0 

12 0,55 0 622 0 

13 0,60 0 679 0 
14 0,65 0 735 0 

15 0,70 0 792 0 

16 0,75 0 848 0 

17 0,80 0 905 0 

18 0,85 0 961 0 
19 0,90 0 1018 0 

20 0,95 0 1074 0 

21 1,00 0 1131 0 

22 1,05 0 1188 0 
23 1,10 0 1244 0 

24 1,15 0 1301 0 

25 1,20 0 1357 0 

26 1,25 0 1414 0 

27 1,30 0 1470 0 
28 1,35 0 1527 0 

29 1,40 0 1583 0 

30 1,45 0 1640 0 

31 1,50 0 1696 0 
32 1,55 0 1753 0 

33 1,60 0 1810 0 

34 1,65 0 1866 0 

35 1,70 0 1923 0 
36 1,75 0 1979 1 

37 1,80 0 2036 5 

38 1,85 1 2092 11 

39 1,90 1 2149 19 

40 1,95 3 2205 29 
41 2,00 4 2262 41 

42 2,05 7 2318 55 

43 2,10 10 2375 72 

44 2,15 14 2432 90 
45 2,20 19 2488 110 

46 2,25 25 2545 133 

47 2,30 32 2601 157 

48 2,35 41 2658 184 
49 2,40 51 2714 212 

50 2,45 62 2771 243 

51 2,50 75 2827 275 

52 2,55 90 2884 310 

53 2,60 106 2941 347 
54 2,65 124 2997 386 

55 2,70 145 3054 427 
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  [m] [kgm] [kg] [kg] 
56 2,75 167 3110 470 
57 2,80 192 3167 515 

58 2,85 219 3223 562 

59 2,90 248 3280 611 

60 2,95 280 3336 661 
61 3,00 314 3393 714 

62 3,05 351 3449 770 

63 3,10 391 3506 828 

64 3,15 434 3563 887 

65 3,20 480 3619 949 
66 3,25 529 3676 1012 

67 3,30 581 3732 1078 

68 3,35 637 3789 1146 

69 3,40 696 3845 1215 
70 3,45 758 3902 1291 

71 3,50 825 3958 1377 

72 3,55 896 4015 1473 

73 3,60 973 4072 1581 

74 3,60 973 4072 1548 
75 3,65 1050 4128 1482 

76 3,70 1124 4185 1418 

77 3,75 1195 4241 1354 

78 3,80 1263 4298 1292 
79 3,85 1328 4354 1231 

80 3,90 1389 4411 1171 

81 3,95 1448 4467 1113 

82 4,00 1503 4524 1055 
83 4,05 1556 4580 999 

84 4,10 1606 4637 943 

85 4,15 1653 4694 889 

86 4,20 1698 4750 836 

87 4,25 1739 4807 784 
88 4,30 1779 4863 733 

89 4,35 1815 4920 684 

90 4,40 1849 4976 635 

91 4,45 1881 5033 587 
92 4,50 1911 5089 541 

93 4,55 1938 5146 495 

94 4,60 1962 5202 451 

95 4,65 1985 5259 408 
96 4,70 2005 5316 365 

97 4,75 2024 5372 324 

98 4,80 2040 5429 284 

99 4,85 2054 5485 244 

100 4,90 2066 5542 206 
101 4,95 2076 5598 169 

102 5,00 2085 5655 132 

103 5,05 2091 5711 97 

104 5,10 2096 5768 63 
105 5,15 2099 5825 29 

106 5,20 2101 5881 -4 

107 5,25 2101 5938 -35 

108 5,30 2099 5994 -66 
109 5,35 2096 6051 -96 

110 5,40 2091 6107 -125 

111 5,45 2085 6164 -153 

112 5,50 2077 6220 -180 

113 5,55 2068 6277 -206 
114 5,60 2058 6333 -232 

115 5,65 2046 6390 -256 

116 5,70 2033 6447 -280 

117 5,75 2019 6503 -303 
118 5,80 2004 6560 -325 

119 5,85 1988 6616 -347 

120 5,90 1971 6673 -367 

121 5,95 1952 6729 -387 

122 6,00 1933 6786 -406 
123 6,05 1913 6842 -424 

124 6,10 1891 6899 -442 

125 6,15 1869 6955 -458 

126 6,20 1846 7012 -474 
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  [m] [kgm] [kg] [kg] 
127 6,25 1823 7069 -489 
128 6,30 1798 7125 -504 

129 6,35 1773 7182 -518 

130 6,40 1747 7238 -531 

131 6,45 1720 7295 -543 
132 6,50 1693 7351 -555 

133 6,55 1666 7408 -566 

134 6,60 1637 7464 -576 

135 6,65 1608 7521 -586 

136 6,70 1579 7578 -595 
137 6,75 1549 7634 -603 

138 6,80 1519 7691 -611 

139 6,85 1489 7747 -618 

140 6,90 1458 7804 -625 
141 6,95 1427 7860 -631 

142 7,00 1395 7917 -636 

143 7,05 1363 7973 -640 

144 7,10 1331 8030 -644 

145 7,15 1299 8086 -648 
146 7,20 1267 8143 -651 

147 7,25 1234 8200 -653 

148 7,30 1201 8256 -654 

149 7,35 1169 8313 -656 
150 7,40 1136 8369 -656 

151 7,45 1103 8426 -656 

152 7,50 1070 8482 -655 

153 7,55 1038 8539 -654 
154 7,60 1005 8595 -652 

155 7,65 972 8652 -650 

156 7,70 940 8708 -647 

157 7,75 907 8765 -644 

158 7,80 875 8822 -640 
159 7,85 843 8878 -636 

160 7,90 811 8935 -631 

161 7,95 780 8991 -626 

162 8,00 749 9048 -620 
163 8,05 718 9104 -613 

164 8,10 687 9161 -606 

165 8,15 657 9217 -599 

166 8,20 627 9274 -591 
167 8,25 597 9331 -582 

168 8,30 568 9387 -573 

169 8,35 539 9444 -564 

170 8,40 511 9500 -554 

171 8,45 483 9557 -544 
172 8,50 456 9613 -533 

173 8,55 430 9670 -521 

174 8,60 403 9726 -510 

175 8,65 378 9783 -497 
176 8,70 353 9839 -484 

177 8,75 329 9896 -471 

178 8,80 305 9953 -457 

179 8,85 282 10009 -443 
180 8,90 260 10066 -428 

181 8,95 239 10122 -413 

182 9,00 218 10179 -398 

183 9,05 198 10235 -382 

184 9,10 179 10292 -365 
185 9,15 161 10348 -348 

186 9,20 144 10405 -330 

187 9,25 127 10462 -312 

188 9,30 111 10518 -294 
189 9,35 97 10575 -275 

190 9,40 83 10631 -256 

191 9,45 70 10688 -236 

192 9,50 58 10744 -216 

193 9,55 48 10801 -195 
194 9,60 38 10857 -174 

195 9,65 29 10914 -152 

196 9,70 22 10970 -130 

197 9,75 15 11027 -107 
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  [m] [kgm] [kg] [kg] 
198 9,80 10 11084 -84 
199 9,85 6 11140 -61 

200 9,90 2 11197 -37 

201 9,95 1 11253 -12 

202 10,00 0 11310 12 

 
 
Combinazione n° 7 - SLE - Quasi permanente 

n° Y M N T 

  [m] [kgm] [kg] [kg] 
1 0,00 0 0 0 

2 0,05 0 57 0 
3 0,10 0 113 0 

4 0,15 0 170 0 

5 0,20 0 226 0 

6 0,25 0 283 0 
7 0,30 0 339 0 

8 0,35 0 396 0 

9 0,40 0 452 0 

10 0,45 0 509 0 

11 0,50 0 565 0 
12 0,55 0 622 0 

13 0,60 0 679 0 

14 0,65 0 735 0 

15 0,70 0 792 0 
16 0,75 0 848 0 

17 0,80 0 905 0 

18 0,85 0 961 0 

19 0,90 0 1018 0 
20 0,95 0 1074 0 

21 1,00 0 1131 0 

22 1,05 0 1188 0 

23 1,10 0 1244 0 

24 1,15 0 1301 0 
25 1,20 0 1357 0 

26 1,25 0 1414 0 

27 1,30 0 1470 0 

28 1,35 0 1527 0 
29 1,40 0 1583 0 

30 1,45 0 1640 0 

31 1,50 0 1696 0 

32 1,55 0 1753 0 

33 1,60 0 1810 0 
34 1,65 0 1866 0 

35 1,70 0 1923 0 

36 1,75 0 1979 1 

37 1,80 0 2036 5 
38 1,85 1 2092 11 

39 1,90 1 2149 19 

40 1,95 3 2205 29 

41 2,00 4 2262 41 
42 2,05 7 2318 55 

43 2,10 10 2375 72 

44 2,15 14 2432 90 

45 2,20 19 2488 110 

46 2,25 25 2545 133 
47 2,30 32 2601 157 

48 2,35 41 2658 184 

49 2,40 51 2714 212 

50 2,45 62 2771 243 
51 2,50 75 2827 275 

52 2,55 90 2884 310 

53 2,60 106 2941 347 

54 2,65 124 2997 386 
55 2,70 145 3054 427 

56 2,75 167 3110 470 

57 2,80 192 3167 515 

58 2,85 219 3223 562 

59 2,90 248 3280 611 
60 2,95 280 3336 661 

61 3,00 314 3393 714 
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n° Y M N T 

  [m] [kgm] [kg] [kg] 
62 3,05 351 3449 770 
63 3,10 391 3506 828 

64 3,15 434 3563 887 

65 3,20 480 3619 949 

66 3,25 529 3676 1012 
67 3,30 581 3732 1078 

68 3,35 637 3789 1146 

69 3,40 696 3845 1215 

70 3,45 758 3902 1291 

71 3,50 825 3958 1377 
72 3,55 896 4015 1473 

73 3,60 973 4072 1581 

74 3,60 973 4072 1548 

75 3,65 1050 4128 1482 
76 3,70 1124 4185 1418 

77 3,75 1195 4241 1354 

78 3,80 1263 4298 1292 

79 3,85 1328 4354 1231 

80 3,90 1389 4411 1171 
81 3,95 1448 4467 1113 

82 4,00 1503 4524 1055 

83 4,05 1556 4580 999 

84 4,10 1606 4637 943 
85 4,15 1653 4694 889 

86 4,20 1698 4750 836 

87 4,25 1739 4807 784 

88 4,30 1779 4863 733 
89 4,35 1815 4920 684 

90 4,40 1849 4976 635 

91 4,45 1881 5033 587 

92 4,50 1911 5089 541 

93 4,55 1938 5146 495 
94 4,60 1962 5202 451 

95 4,65 1985 5259 408 

96 4,70 2005 5316 365 

97 4,75 2024 5372 324 
98 4,80 2040 5429 284 

99 4,85 2054 5485 244 

100 4,90 2066 5542 206 

101 4,95 2076 5598 169 
102 5,00 2085 5655 132 

103 5,05 2091 5711 97 

104 5,10 2096 5768 63 

105 5,15 2099 5825 29 

106 5,20 2101 5881 -4 
107 5,25 2101 5938 -35 

108 5,30 2099 5994 -66 

109 5,35 2096 6051 -96 

110 5,40 2091 6107 -125 
111 5,45 2085 6164 -153 

112 5,50 2077 6220 -180 

113 5,55 2068 6277 -206 

114 5,60 2058 6333 -232 
115 5,65 2046 6390 -256 

116 5,70 2033 6447 -280 

117 5,75 2019 6503 -303 

118 5,80 2004 6560 -325 

119 5,85 1988 6616 -347 
120 5,90 1971 6673 -367 

121 5,95 1952 6729 -387 

122 6,00 1933 6786 -406 

123 6,05 1913 6842 -424 
124 6,10 1891 6899 -442 

125 6,15 1869 6955 -458 

126 6,20 1846 7012 -474 

127 6,25 1823 7069 -489 

128 6,30 1798 7125 -504 
129 6,35 1773 7182 -518 

130 6,40 1747 7238 -531 

131 6,45 1720 7295 -543 

132 6,50 1693 7351 -555 
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n° Y M N T 

  [m] [kgm] [kg] [kg] 
133 6,55 1666 7408 -566 
134 6,60 1637 7464 -576 

135 6,65 1608 7521 -586 

136 6,70 1579 7578 -595 

137 6,75 1549 7634 -603 
138 6,80 1519 7691 -611 

139 6,85 1489 7747 -618 

140 6,90 1458 7804 -625 

141 6,95 1427 7860 -631 

142 7,00 1395 7917 -636 
143 7,05 1363 7973 -640 

144 7,10 1331 8030 -644 

145 7,15 1299 8086 -648 

146 7,20 1267 8143 -651 
147 7,25 1234 8200 -653 

148 7,30 1201 8256 -654 

149 7,35 1169 8313 -656 

150 7,40 1136 8369 -656 

151 7,45 1103 8426 -656 
152 7,50 1070 8482 -655 

153 7,55 1038 8539 -654 

154 7,60 1005 8595 -652 

155 7,65 972 8652 -650 
156 7,70 940 8708 -647 

157 7,75 907 8765 -644 

158 7,80 875 8822 -640 

159 7,85 843 8878 -636 
160 7,90 811 8935 -631 

161 7,95 780 8991 -626 

162 8,00 749 9048 -620 

163 8,05 718 9104 -613 

164 8,10 687 9161 -606 
165 8,15 657 9217 -599 

166 8,20 627 9274 -591 

167 8,25 597 9331 -582 

168 8,30 568 9387 -573 
169 8,35 539 9444 -564 

170 8,40 511 9500 -554 

171 8,45 483 9557 -544 

172 8,50 456 9613 -533 
173 8,55 430 9670 -521 

174 8,60 403 9726 -510 

175 8,65 378 9783 -497 

176 8,70 353 9839 -484 

177 8,75 329 9896 -471 
178 8,80 305 9953 -457 

179 8,85 282 10009 -443 

180 8,90 260 10066 -428 

181 8,95 239 10122 -413 
182 9,00 218 10179 -398 

183 9,05 198 10235 -382 

184 9,10 179 10292 -365 

185 9,15 161 10348 -348 
186 9,20 144 10405 -330 

187 9,25 127 10462 -312 

188 9,30 111 10518 -294 

189 9,35 97 10575 -275 

190 9,40 83 10631 -256 
191 9,45 70 10688 -236 

192 9,50 58 10744 -216 

193 9,55 48 10801 -195 

194 9,60 38 10857 -174 
195 9,65 29 10914 -152 

196 9,70 22 10970 -130 

197 9,75 15 11027 -107 

198 9,80 10 11084 -84 

199 9,85 6 11140 -61 
200 9,90 2 11197 -37 

201 9,95 1 11253 -12 

202 10,00 0 11310 12 
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Combinazione n° 8 - SLD 

n° Y M N T 

  [m] [kgm] [kg] [kg] 
1 0,00 0 0 0 
2 0,05 0 57 8 

3 0,10 1 113 17 

4 0,15 2 170 25 

5 0,20 3 226 34 
6 0,25 5 283 42 

7 0,30 8 339 51 

8 0,35 10 396 59 

9 0,40 14 452 68 

10 0,45 17 509 76 
11 0,50 21 565 85 

12 0,55 26 622 93 

13 0,60 30 679 101 

14 0,65 36 735 110 
15 0,70 41 792 118 

16 0,75 48 848 127 

17 0,80 54 905 135 

18 0,85 61 961 144 
19 0,90 68 1018 152 

20 0,95 76 1074 161 

21 1,00 85 1131 169 

22 1,05 93 1188 178 

23 1,10 102 1244 186 
24 1,15 112 1301 194 

25 1,20 122 1357 203 

26 1,25 132 1414 211 

27 1,30 143 1470 220 
28 1,35 154 1527 228 

29 1,40 166 1583 237 

30 1,45 178 1640 245 

31 1,50 190 1696 254 
32 1,55 203 1753 262 

33 1,60 216 1810 271 

34 1,65 230 1866 279 

35 1,70 244 1923 288 

36 1,75 259 1979 297 
37 1,80 274 2036 309 

38 1,85 290 2092 324 

39 1,90 307 2149 340 

40 1,95 324 2205 359 
41 2,00 343 2262 380 

42 2,05 362 2318 402 

43 2,10 383 2375 427 

44 2,15 405 2432 454 
45 2,20 428 2488 482 

46 2,25 453 2545 513 

47 2,30 480 2601 546 

48 2,35 508 2658 581 

49 2,40 538 2714 618 
50 2,45 570 2771 657 

51 2,50 604 2827 698 

52 2,55 640 2884 741 

53 2,60 678 2941 787 
54 2,65 718 2997 834 

55 2,70 761 3054 883 

56 2,75 807 3110 935 

57 2,80 855 3167 988 

58 2,85 906 3223 1044 
59 2,90 959 3280 1101 

60 2,95 1016 3336 1160 

61 3,00 1075 3393 1221 

62 3,05 1138 3449 1286 
63 3,10 1204 3506 1352 

64 3,15 1273 3563 1420 

65 3,20 1346 3619 1490 

66 3,25 1422 3676 1562 
67 3,30 1502 3732 1636 

68 3,35 1586 3789 1712 

69 3,40 1673 3845 1790 
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n° Y M N T 

  [m] [kgm] [kg] [kg] 
70 3,45 1765 3902 1874 
71 3,50 1861 3958 1969 

72 3,55 1962 4015 2073 

73 3,60 2069 4072 2190 

74 3,60 2069 4072 2146 
75 3,65 2176 4128 2047 

76 3,70 2278 4185 1950 

77 3,75 2376 4241 1855 

78 3,80 2469 4298 1761 

79 3,85 2557 4354 1670 
80 3,90 2640 4411 1580 

81 3,95 2719 4467 1492 

82 4,00 2794 4524 1406 

83 4,05 2864 4580 1322 
84 4,10 2930 4637 1239 

85 4,15 2992 4694 1158 

86 4,20 3050 4750 1079 

87 4,25 3104 4807 1002 

88 4,30 3154 4863 927 
89 4,35 3200 4920 853 

90 4,40 3243 4976 780 

91 4,45 3282 5033 710 

92 4,50 3318 5089 641 
93 4,55 3350 5146 574 

94 4,60 3378 5202 508 

95 4,65 3404 5259 444 

96 4,70 3426 5316 382 
97 4,75 3445 5372 321 

98 4,80 3461 5429 262 

99 4,85 3474 5485 204 

100 4,90 3484 5542 148 

101 4,95 3492 5598 93 
102 5,00 3497 5655 40 

103 5,05 3499 5711 -11 

104 5,10 3498 5768 -62 

105 5,15 3495 5825 -110 
106 5,20 3489 5881 -158 

107 5,25 3481 5938 -204 

108 5,30 3471 5994 -248 

109 5,35 3459 6051 -291 
110 5,40 3444 6107 -333 

111 5,45 3428 6164 -373 

112 5,50 3409 6220 -413 

113 5,55 3388 6277 -450 

114 5,60 3366 6333 -487 
115 5,65 3342 6390 -522 

116 5,70 3315 6447 -556 

117 5,75 3288 6503 -589 

118 5,80 3258 6560 -620 
119 5,85 3227 6616 -650 

120 5,90 3195 6673 -679 

121 5,95 3161 6729 -707 

122 6,00 3125 6786 -734 
123 6,05 3089 6842 -759 

124 6,10 3051 6899 -784 

125 6,15 3012 6955 -807 

126 6,20 2971 7012 -829 

127 6,25 2930 7069 -850 
128 6,30 2887 7125 -870 

129 6,35 2844 7182 -889 

130 6,40 2799 7238 -906 

131 6,45 2754 7295 -923 
132 6,50 2708 7351 -939 

133 6,55 2661 7408 -953 

134 6,60 2613 7464 -967 

135 6,65 2565 7521 -980 

136 6,70 2516 7578 -991 
137 6,75 2466 7634 -1002 

138 6,80 2416 7691 -1012 

139 6,85 2366 7747 -1020 

140 6,90 2315 7804 -1028 
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n° Y M N T 

  [m] [kgm] [kg] [kg] 
141 6,95 2263 7860 -1035 
142 7,00 2212 7917 -1041 

143 7,05 2160 7973 -1046 

144 7,10 2107 8030 -1050 

145 7,15 2055 8086 -1053 
146 7,20 2002 8143 -1056 

147 7,25 1949 8200 -1057 

148 7,30 1896 8256 -1058 

149 7,35 1843 8313 -1058 

150 7,40 1791 8369 -1057 
151 7,45 1738 8426 -1055 

152 7,50 1685 8482 -1052 

153 7,55 1632 8539 -1049 

154 7,60 1580 8595 -1045 
155 7,65 1528 8652 -1039 

156 7,70 1476 8708 -1034 

157 7,75 1424 8765 -1027 

158 7,80 1373 8822 -1019 

159 7,85 1322 8878 -1011 
160 7,90 1271 8935 -1002 

161 7,95 1221 8991 -992 

162 8,00 1171 9048 -982 

163 8,05 1122 9104 -970 
164 8,10 1074 9161 -958 

165 8,15 1026 9217 -946 

166 8,20 979 9274 -932 

167 8,25 932 9331 -918 
168 8,30 886 9387 -903 

169 8,35 841 9444 -887 

170 8,40 797 9500 -871 

171 8,45 753 9557 -854 

172 8,50 710 9613 -836 
173 8,55 669 9670 -817 

174 8,60 628 9726 -798 

175 8,65 588 9783 -778 

176 8,70 549 9839 -758 
177 8,75 511 9896 -736 

178 8,80 474 9953 -714 

179 8,85 439 10009 -691 

180 8,90 404 10066 -668 
181 8,95 371 10122 -644 

182 9,00 338 10179 -619 

183 9,05 307 10235 -594 

184 9,10 278 10292 -567 

185 9,15 249 10348 -541 
186 9,20 222 10405 -513 

187 9,25 197 10462 -485 

188 9,30 172 10518 -456 

189 9,35 150 10575 -426 
190 9,40 128 10631 -396 

191 9,45 109 10688 -365 

192 9,50 90 10744 -334 

193 9,55 74 10801 -301 
194 9,60 58 10857 -269 

195 9,65 45 10914 -235 

196 9,70 33 10970 -201 

197 9,75 23 11027 -166 

198 9,80 15 11084 -130 
199 9,85 8 11140 -94 

200 9,90 4 11197 -57 

201 9,95 1 11253 -19 

202 10,00 0 11310 19 

 
 
Spostamenti massimi e minimi della paratia 
 
Simbologia adottata 
n° Indice della combinazione/fase 
Tipo Tipo della combinazione/fase 
Y ordinata della sezione rispetto alla testa della paratia espressa in [m] 
U spostamento orizzontale massimo e minimo espresso in [cm] positivo verso valle 
V spostamento verticale massimo e minimo espresso in [cm] positivo verso il basso 
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n° Tipo U YU V YV   

    [cm] [m] [cm] [m]   
1 SLU - STR 0,2894 0,00 0,0036 0,00 MAX 

    -0,0461 10,00 0,0000 0,00 MIN 

2 SLV - STR 0,5190 0,00 0,0036 0,00 MAX 
    -0,0792 10,00 0,0000 0,00 MIN 

3 SLU - GEO 0,3811 0,00 0,0036 0,00 MAX 

    -0,0615 10,00 0,0000 0,00 MIN 

4 SLV - GEO 1,6255 0,00 0,0036 0,00 MAX 
    -0,2570 10,00 0,0000 0,00 MIN 

5 SLE - Rara 0,1323 0,00 0,0036 0,00 MAX 

    -0,0212 10,00 0,0000 0,00 MIN 

6 SLE - Frequente 0,1323 0,00 0,0036 0,00 MAX 

    -0,0212 10,00 0,0000 0,00 MIN 
7 SLE - Quasi permanente 0,1323 0,00 0,0036 0,00 MAX 

    -0,0212 10,00 0,0000 0,00 MIN 

8 SLD 0,2097 0,00 0,0036 0,00 MAX 

    -0,0326 10,00 0,0000 0,00 MIN 

 
 
Spostamenti della paratia 
 
Simbologia adottata 
N° numero d'ordine della sezione 
Y ordinata della sezione rispetto alla testa della paratia espressa in [m] 
u spostamento orizzontale espresso in [cm] positivo verso valle 
v spostamento verticale espresso in [cm] positivo verso il basso 
 
 
Combinazione n° 1 - SLU - STR 

n° Y U V 

  [m] [cm] [cm] 
1 0,00 0,28943 0,00364 
2 0,05 0,28712 0,00364 

3 0,10 0,28480 0,00364 

4 0,15 0,28249 0,00364 

5 0,20 0,28017 0,00364 

6 0,25 0,27786 0,00364 
7 0,30 0,27555 0,00364 

8 0,35 0,27323 0,00364 

9 0,40 0,27092 0,00364 

10 0,45 0,26860 0,00364 
11 0,50 0,26629 0,00363 

12 0,55 0,26397 0,00363 

13 0,60 0,26166 0,00363 

14 0,65 0,25935 0,00363 
15 0,70 0,25703 0,00363 

16 0,75 0,25472 0,00362 

17 0,80 0,25240 0,00362 

18 0,85 0,25009 0,00362 

19 0,90 0,24778 0,00361 
20 0,95 0,24546 0,00361 

21 1,00 0,24315 0,00361 

22 1,05 0,24083 0,00360 

23 1,10 0,23852 0,00360 
24 1,15 0,23620 0,00360 

25 1,20 0,23389 0,00359 

26 1,25 0,23158 0,00359 

27 1,30 0,22926 0,00358 
28 1,35 0,22695 0,00358 

29 1,40 0,22463 0,00357 

30 1,45 0,22232 0,00357 

31 1,50 0,22000 0,00356 

32 1,55 0,21769 0,00356 
33 1,60 0,21538 0,00355 

34 1,65 0,21306 0,00354 

35 1,70 0,21075 0,00354 

36 1,75 0,20843 0,00353 
37 1,80 0,20612 0,00353 

38 1,85 0,20381 0,00352 

39 1,90 0,20149 0,00351 

40 1,95 0,19918 0,00351 
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n° Y U V 

  [m] [cm] [cm] 
41 2,00 0,19687 0,00350 
42 2,05 0,19455 0,00349 

43 2,10 0,19224 0,00348 

44 2,15 0,18993 0,00348 

45 2,20 0,18761 0,00347 
46 2,25 0,18530 0,00346 

47 2,30 0,18299 0,00345 

48 2,35 0,18068 0,00344 

49 2,40 0,17837 0,00343 

50 2,45 0,17606 0,00343 
51 2,50 0,17376 0,00342 

52 2,55 0,17145 0,00341 

53 2,60 0,16915 0,00340 

54 2,65 0,16684 0,00339 
55 2,70 0,16454 0,00338 

56 2,75 0,16224 0,00337 

57 2,80 0,15995 0,00336 

58 2,85 0,15765 0,00335 

59 2,90 0,15536 0,00334 
60 2,95 0,15307 0,00333 

61 3,00 0,15079 0,00332 

62 3,05 0,14850 0,00330 

63 3,10 0,14623 0,00329 
64 3,15 0,14395 0,00328 

65 3,20 0,14168 0,00327 

66 3,25 0,13942 0,00326 

67 3,30 0,13716 0,00325 
68 3,35 0,13491 0,00323 

69 3,40 0,13266 0,00322 

70 3,45 0,13042 0,00321 

71 3,50 0,12819 0,00320 

72 3,55 0,12596 0,00318 
73 3,60 0,12375 0,00317 

74 3,65 0,12154 0,00316 

75 3,70 0,11934 0,00314 

76 3,75 0,11715 0,00313 
77 3,80 0,11498 0,00312 

78 3,85 0,11281 0,00310 

79 3,90 0,11066 0,00309 

80 3,95 0,10851 0,00308 
81 4,00 0,10638 0,00306 

82 4,05 0,10427 0,00305 

83 4,10 0,10217 0,00303 

84 4,15 0,10008 0,00302 

85 4,20 0,09801 0,00300 
86 4,25 0,09595 0,00299 

87 4,30 0,09391 0,00297 

88 4,35 0,09188 0,00295 

89 4,40 0,08987 0,00294 
90 4,45 0,08788 0,00292 

91 4,50 0,08590 0,00291 

92 4,55 0,08394 0,00289 

93 4,60 0,08199 0,00287 
94 4,65 0,08007 0,00286 

95 4,70 0,07816 0,00284 

96 4,75 0,07627 0,00282 

97 4,80 0,07440 0,00280 

98 4,85 0,07254 0,00279 
99 4,90 0,07071 0,00277 

100 4,95 0,06889 0,00275 

101 5,00 0,06709 0,00273 

102 5,05 0,06530 0,00271 
103 5,10 0,06354 0,00270 

104 5,15 0,06180 0,00268 

105 5,20 0,06007 0,00266 

106 5,25 0,05836 0,00264 

107 5,30 0,05667 0,00262 
108 5,35 0,05500 0,00260 

109 5,40 0,05335 0,00258 

110 5,45 0,05172 0,00256 

111 5,50 0,05010 0,00254 
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n° Y U V 

  [m] [cm] [cm] 
112 5,55 0,04850 0,00252 
113 5,60 0,04693 0,00250 

114 5,65 0,04536 0,00248 

115 5,70 0,04382 0,00246 

116 5,75 0,04230 0,00244 
117 5,80 0,04079 0,00242 

118 5,85 0,03930 0,00240 

119 5,90 0,03783 0,00238 

120 5,95 0,03637 0,00235 

121 6,00 0,03494 0,00233 
122 6,05 0,03352 0,00231 

123 6,10 0,03211 0,00229 

124 6,15 0,03072 0,00227 

125 6,20 0,02935 0,00224 
126 6,25 0,02800 0,00222 

127 6,30 0,02666 0,00220 

128 6,35 0,02534 0,00217 

129 6,40 0,02403 0,00215 

130 6,45 0,02274 0,00213 
131 6,50 0,02146 0,00210 

132 6,55 0,02020 0,00208 

133 6,60 0,01896 0,00206 

134 6,65 0,01772 0,00203 
135 6,70 0,01651 0,00201 

136 6,75 0,01530 0,00198 

137 6,80 0,01411 0,00196 

138 6,85 0,01293 0,00193 
139 6,90 0,01177 0,00191 

140 6,95 0,01062 0,00188 

141 7,00 0,00948 0,00186 

142 7,05 0,00835 0,00183 

143 7,10 0,00724 0,00181 
144 7,15 0,00613 0,00178 

145 7,20 0,00504 0,00175 

146 7,25 0,00396 0,00173 

147 7,30 0,00289 0,00170 
148 7,35 0,00183 0,00168 

149 7,40 0,00078 0,00165 

150 7,45 -0,00026 0,00162 

151 7,50 -0,00128 0,00159 
152 7,55 -0,00230 0,00157 

153 7,60 -0,00332 0,00154 

154 7,65 -0,00432 0,00151 

155 7,70 -0,00531 0,00148 

156 7,75 -0,00630 0,00146 
157 7,80 -0,00727 0,00143 

158 7,85 -0,00824 0,00140 

159 7,90 -0,00920 0,00137 

160 7,95 -0,01016 0,00134 
161 8,00 -0,01111 0,00131 

162 8,05 -0,01205 0,00128 

163 8,10 -0,01298 0,00125 

164 8,15 -0,01391 0,00122 
165 8,20 -0,01484 0,00119 

166 8,25 -0,01575 0,00116 

167 8,30 -0,01667 0,00113 

168 8,35 -0,01757 0,00110 

169 8,40 -0,01848 0,00107 
170 8,45 -0,01938 0,00104 

171 8,50 -0,02027 0,00101 

172 8,55 -0,02116 0,00098 

173 8,60 -0,02205 0,00095 
174 8,65 -0,02293 0,00092 

175 8,70 -0,02381 0,00089 

176 8,75 -0,02469 0,00085 

177 8,80 -0,02556 0,00082 

178 8,85 -0,02643 0,00079 
179 8,90 -0,02730 0,00076 

180 8,95 -0,02817 0,00073 

181 9,00 -0,02903 0,00069 

182 9,05 -0,02989 0,00066 
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n° Y U V 

  [m] [cm] [cm] 
183 9,10 -0,03075 0,00063 
184 9,15 -0,03161 0,00059 

185 9,20 -0,03247 0,00056 

186 9,25 -0,03332 0,00053 

187 9,30 -0,03418 0,00049 
188 9,35 -0,03503 0,00046 

189 9,40 -0,03589 0,00042 

190 9,45 -0,03674 0,00039 

191 9,50 -0,03759 0,00036 

192 9,55 -0,03844 0,00032 
193 9,60 -0,03929 0,00029 

194 9,65 -0,04014 0,00025 

195 9,70 -0,04099 0,00022 

196 9,75 -0,04184 0,00018 
197 9,80 -0,04269 0,00014 

198 9,85 -0,04354 0,00011 

199 9,90 -0,04439 0,00007 

200 9,95 -0,04524 0,00004 

201 10,00 -0,04609 0,00000 

 
 
Combinazione n° 2 - SLV - STR 

n° Y U V 

  [m] [cm] [cm] 
1 0,00 0,51904 0,00364 
2 0,05 0,51457 0,00364 

3 0,10 0,51010 0,00364 

4 0,15 0,50564 0,00364 

5 0,20 0,50117 0,00364 
6 0,25 0,49670 0,00364 

7 0,30 0,49223 0,00364 

8 0,35 0,48777 0,00364 

9 0,40 0,48330 0,00364 

10 0,45 0,47883 0,00364 
11 0,50 0,47437 0,00363 

12 0,55 0,46990 0,00363 

13 0,60 0,46543 0,00363 

14 0,65 0,46097 0,00363 
15 0,70 0,45650 0,00363 

16 0,75 0,45204 0,00362 

17 0,80 0,44758 0,00362 

18 0,85 0,44311 0,00362 

19 0,90 0,43865 0,00361 
20 0,95 0,43419 0,00361 

21 1,00 0,42974 0,00361 

22 1,05 0,42528 0,00360 

23 1,10 0,42082 0,00360 
24 1,15 0,41637 0,00360 

25 1,20 0,41192 0,00359 

26 1,25 0,40747 0,00359 

27 1,30 0,40302 0,00358 
28 1,35 0,39858 0,00358 

29 1,40 0,39414 0,00357 

30 1,45 0,38970 0,00357 

31 1,50 0,38526 0,00356 

32 1,55 0,38083 0,00356 
33 1,60 0,37640 0,00355 

34 1,65 0,37198 0,00354 

35 1,70 0,36756 0,00354 

36 1,75 0,36314 0,00353 
37 1,80 0,35873 0,00353 

38 1,85 0,35432 0,00352 

39 1,90 0,34992 0,00351 

40 1,95 0,34553 0,00351 
41 2,00 0,34114 0,00350 

42 2,05 0,33675 0,00349 

43 2,10 0,33238 0,00348 

44 2,15 0,32801 0,00348 

45 2,20 0,32364 0,00347 
46 2,25 0,31928 0,00346 

47 2,30 0,31494 0,00345 
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n° Y U V 

  [m] [cm] [cm] 
48 2,35 0,31060 0,00344 
49 2,40 0,30626 0,00343 

50 2,45 0,30194 0,00343 

51 2,50 0,29763 0,00342 

52 2,55 0,29332 0,00341 
53 2,60 0,28903 0,00340 

54 2,65 0,28474 0,00339 

55 2,70 0,28047 0,00338 

56 2,75 0,27621 0,00337 

57 2,80 0,27196 0,00336 
58 2,85 0,26773 0,00335 

59 2,90 0,26350 0,00334 

60 2,95 0,25929 0,00333 

61 3,00 0,25510 0,00332 
62 3,05 0,25092 0,00330 

63 3,10 0,24676 0,00329 

64 3,15 0,24261 0,00328 

65 3,20 0,23848 0,00327 

66 3,25 0,23436 0,00326 
67 3,30 0,23026 0,00325 

68 3,35 0,22619 0,00323 

69 3,40 0,22213 0,00322 

70 3,45 0,21809 0,00321 
71 3,50 0,21407 0,00320 

72 3,55 0,21008 0,00318 

73 3,60 0,20611 0,00317 

74 3,65 0,20216 0,00316 
75 3,70 0,19823 0,00314 

76 3,75 0,19434 0,00313 

77 3,80 0,19046 0,00312 

78 3,85 0,18662 0,00310 

79 3,90 0,18280 0,00309 
80 3,95 0,17901 0,00308 

81 4,00 0,17524 0,00306 

82 4,05 0,17151 0,00305 

83 4,10 0,16781 0,00303 
84 4,15 0,16414 0,00302 

85 4,20 0,16050 0,00300 

86 4,25 0,15689 0,00299 

87 4,30 0,15332 0,00297 
88 4,35 0,14978 0,00295 

89 4,40 0,14627 0,00294 

90 4,45 0,14279 0,00292 

91 4,50 0,13935 0,00291 

92 4,55 0,13594 0,00289 
93 4,60 0,13257 0,00287 

94 4,65 0,12923 0,00286 

95 4,70 0,12593 0,00284 

96 4,75 0,12266 0,00282 
97 4,80 0,11943 0,00280 

98 4,85 0,11623 0,00279 

99 4,90 0,11307 0,00277 

100 4,95 0,10994 0,00275 
101 5,00 0,10685 0,00273 

102 5,05 0,10380 0,00271 

103 5,10 0,10078 0,00270 

104 5,15 0,09780 0,00268 

105 5,20 0,09485 0,00266 
106 5,25 0,09193 0,00264 

107 5,30 0,08906 0,00262 

108 5,35 0,08621 0,00260 

109 5,40 0,08341 0,00258 
110 5,45 0,08063 0,00256 

111 5,50 0,07790 0,00254 

112 5,55 0,07519 0,00252 

113 5,60 0,07252 0,00250 

114 5,65 0,06989 0,00248 
115 5,70 0,06728 0,00246 

116 5,75 0,06471 0,00244 

117 5,80 0,06218 0,00242 

118 5,85 0,05967 0,00240 
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n° Y U V 

  [m] [cm] [cm] 
119 5,90 0,05720 0,00238 
120 5,95 0,05476 0,00235 

121 6,00 0,05236 0,00233 

122 6,05 0,04998 0,00231 

123 6,10 0,04764 0,00229 
124 6,15 0,04532 0,00227 

125 6,20 0,04304 0,00224 

126 6,25 0,04078 0,00222 

127 6,30 0,03856 0,00220 

128 6,35 0,03636 0,00217 
129 6,40 0,03419 0,00215 

130 6,45 0,03205 0,00213 

131 6,50 0,02994 0,00210 

132 6,55 0,02785 0,00208 
133 6,60 0,02579 0,00206 

134 6,65 0,02376 0,00203 

135 6,70 0,02175 0,00201 

136 6,75 0,01976 0,00198 

137 6,80 0,01781 0,00196 
138 6,85 0,01587 0,00193 

139 6,90 0,01396 0,00191 

140 6,95 0,01207 0,00188 

141 7,00 0,01021 0,00186 
142 7,05 0,00836 0,00183 

143 7,10 0,00654 0,00181 

144 7,15 0,00474 0,00178 

145 7,20 0,00296 0,00175 
146 7,25 0,00119 0,00173 

147 7,30 -0,00055 0,00170 

148 7,35 -0,00227 0,00168 

149 7,40 -0,00398 0,00165 

150 7,45 -0,00566 0,00162 
151 7,50 -0,00733 0,00159 

152 7,55 -0,00899 0,00157 

153 7,60 -0,01063 0,00154 

154 7,65 -0,01225 0,00151 
155 7,70 -0,01385 0,00148 

156 7,75 -0,01545 0,00146 

157 7,80 -0,01702 0,00143 

158 7,85 -0,01859 0,00140 
159 7,90 -0,02014 0,00137 

160 7,95 -0,02168 0,00134 

161 8,00 -0,02321 0,00131 

162 8,05 -0,02472 0,00128 

163 8,10 -0,02623 0,00125 
164 8,15 -0,02772 0,00122 

165 8,20 -0,02920 0,00119 

166 8,25 -0,03068 0,00116 

167 8,30 -0,03214 0,00113 
168 8,35 -0,03360 0,00110 

169 8,40 -0,03505 0,00107 

170 8,45 -0,03649 0,00104 

171 8,50 -0,03792 0,00101 
172 8,55 -0,03935 0,00098 

173 8,60 -0,04076 0,00095 

174 8,65 -0,04218 0,00092 

175 8,70 -0,04358 0,00089 

176 8,75 -0,04499 0,00085 
177 8,80 -0,04638 0,00082 

178 8,85 -0,04778 0,00079 

179 8,90 -0,04916 0,00076 

180 8,95 -0,05055 0,00073 
181 9,00 -0,05193 0,00069 

182 9,05 -0,05330 0,00066 

183 9,10 -0,05468 0,00063 

184 9,15 -0,05605 0,00059 

185 9,20 -0,05742 0,00056 
186 9,25 -0,05878 0,00053 

187 9,30 -0,06015 0,00049 

188 9,35 -0,06151 0,00046 

189 9,40 -0,06287 0,00042 
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n° Y U V 

  [m] [cm] [cm] 
190 9,45 -0,06423 0,00039 
191 9,50 -0,06559 0,00036 

192 9,55 -0,06695 0,00032 

193 9,60 -0,06831 0,00029 

194 9,65 -0,06966 0,00025 
195 9,70 -0,07102 0,00022 

196 9,75 -0,07238 0,00018 

197 9,80 -0,07373 0,00014 

198 9,85 -0,07509 0,00011 

199 9,90 -0,07644 0,00007 
200 9,95 -0,07780 0,00004 

201 10,00 -0,07916 0,00000 

 
 
Combinazione n° 3 - SLU - GEO 

n° Y U V 

  [m] [cm] [cm] 
1 0,00 0,38114 0,00364 

2 0,05 0,37819 0,00364 

3 0,10 0,37524 0,00364 

4 0,15 0,37230 0,00364 
5 0,20 0,36935 0,00364 

6 0,25 0,36640 0,00364 

7 0,30 0,36346 0,00364 

8 0,35 0,36051 0,00364 
9 0,40 0,35756 0,00364 

10 0,45 0,35461 0,00364 

11 0,50 0,35167 0,00363 

12 0,55 0,34872 0,00363 
13 0,60 0,34577 0,00363 

14 0,65 0,34282 0,00363 

15 0,70 0,33988 0,00363 

16 0,75 0,33693 0,00362 

17 0,80 0,33398 0,00362 
18 0,85 0,33103 0,00362 

19 0,90 0,32809 0,00361 

20 0,95 0,32514 0,00361 

21 1,00 0,32219 0,00361 
22 1,05 0,31925 0,00360 

23 1,10 0,31630 0,00360 

24 1,15 0,31335 0,00360 

25 1,20 0,31040 0,00359 

26 1,25 0,30746 0,00359 
27 1,30 0,30451 0,00358 

28 1,35 0,30156 0,00358 

29 1,40 0,29861 0,00357 

30 1,45 0,29567 0,00357 
31 1,50 0,29272 0,00356 

32 1,55 0,28977 0,00356 

33 1,60 0,28683 0,00355 

34 1,65 0,28388 0,00354 
35 1,70 0,28093 0,00354 

36 1,75 0,27798 0,00353 

37 1,80 0,27504 0,00353 

38 1,85 0,27209 0,00352 

39 1,90 0,26914 0,00351 
40 1,95 0,26620 0,00351 

41 2,00 0,26325 0,00350 

42 2,05 0,26030 0,00349 

43 2,10 0,25736 0,00348 
44 2,15 0,25441 0,00348 

45 2,20 0,25147 0,00347 

46 2,25 0,24852 0,00346 

47 2,30 0,24558 0,00345 
48 2,35 0,24263 0,00344 

49 2,40 0,23969 0,00343 

50 2,45 0,23675 0,00343 

51 2,50 0,23381 0,00342 

52 2,55 0,23087 0,00341 
53 2,60 0,22793 0,00340 

54 2,65 0,22500 0,00339 
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n° Y U V 

  [m] [cm] [cm] 
55 2,70 0,22206 0,00338 
56 2,75 0,21913 0,00337 

57 2,80 0,21620 0,00336 

58 2,85 0,21327 0,00335 

59 2,90 0,21035 0,00334 
60 2,95 0,20742 0,00333 

61 3,00 0,20450 0,00332 

62 3,05 0,20159 0,00330 

63 3,10 0,19868 0,00329 

64 3,15 0,19577 0,00328 
65 3,20 0,19286 0,00327 

66 3,25 0,18996 0,00326 

67 3,30 0,18707 0,00325 

68 3,35 0,18418 0,00323 
69 3,40 0,18130 0,00322 

70 3,45 0,17842 0,00321 

71 3,50 0,17555 0,00320 

72 3,55 0,17269 0,00318 

73 3,60 0,16984 0,00317 
74 3,65 0,16699 0,00316 

75 3,70 0,16416 0,00314 

76 3,75 0,16133 0,00313 

77 3,80 0,15852 0,00312 
78 3,85 0,15571 0,00310 

79 3,90 0,15292 0,00309 

80 3,95 0,15014 0,00308 

81 4,00 0,14738 0,00306 
82 4,05 0,14462 0,00305 

83 4,10 0,14189 0,00303 

84 4,15 0,13916 0,00302 

85 4,20 0,13645 0,00300 

86 4,25 0,13376 0,00299 
87 4,30 0,13108 0,00297 

88 4,35 0,12842 0,00295 

89 4,40 0,12578 0,00294 

90 4,45 0,12316 0,00292 
91 4,50 0,12055 0,00291 

92 4,55 0,11797 0,00289 

93 4,60 0,11540 0,00287 

94 4,65 0,11285 0,00286 
95 4,70 0,11032 0,00284 

96 4,75 0,10781 0,00282 

97 4,80 0,10533 0,00280 

98 4,85 0,10286 0,00279 

99 4,90 0,10041 0,00277 
100 4,95 0,09799 0,00275 

101 5,00 0,09559 0,00273 

102 5,05 0,09320 0,00271 

103 5,10 0,09084 0,00270 
104 5,15 0,08851 0,00268 

105 5,20 0,08619 0,00266 

106 5,25 0,08390 0,00264 

107 5,30 0,08163 0,00262 
108 5,35 0,07938 0,00260 

109 5,40 0,07715 0,00258 

110 5,45 0,07495 0,00256 

111 5,50 0,07277 0,00254 

112 5,55 0,07061 0,00252 
113 5,60 0,06847 0,00250 

114 5,65 0,06635 0,00248 

115 5,70 0,06426 0,00246 

116 5,75 0,06219 0,00244 
117 5,80 0,06014 0,00242 

118 5,85 0,05811 0,00240 

119 5,90 0,05611 0,00238 

120 5,95 0,05412 0,00235 

121 6,00 0,05216 0,00233 
122 6,05 0,05022 0,00231 

123 6,10 0,04830 0,00229 

124 6,15 0,04640 0,00227 

125 6,20 0,04452 0,00224 
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n° Y U V 

  [m] [cm] [cm] 
126 6,25 0,04266 0,00222 
127 6,30 0,04082 0,00220 

128 6,35 0,03901 0,00217 

129 6,40 0,03721 0,00215 

130 6,45 0,03543 0,00213 
131 6,50 0,03367 0,00210 

132 6,55 0,03193 0,00208 

133 6,60 0,03020 0,00206 

134 6,65 0,02850 0,00203 

135 6,70 0,02681 0,00201 
136 6,75 0,02514 0,00198 

137 6,80 0,02349 0,00196 

138 6,85 0,02186 0,00193 

139 6,90 0,02024 0,00191 
140 6,95 0,01864 0,00188 

141 7,00 0,01705 0,00186 

142 7,05 0,01548 0,00183 

143 7,10 0,01393 0,00181 

144 7,15 0,01239 0,00178 
145 7,20 0,01086 0,00175 

146 7,25 0,00935 0,00173 

147 7,30 0,00786 0,00170 

148 7,35 0,00637 0,00168 
149 7,40 0,00490 0,00165 

150 7,45 0,00345 0,00162 

151 7,50 0,00200 0,00159 

152 7,55 0,00057 0,00157 
153 7,60 -0,00085 0,00154 

154 7,65 -0,00226 0,00151 

155 7,70 -0,00365 0,00148 

156 7,75 -0,00504 0,00146 

157 7,80 -0,00642 0,00143 
158 7,85 -0,00778 0,00140 

159 7,90 -0,00914 0,00137 

160 7,95 -0,01049 0,00134 

161 8,00 -0,01183 0,00131 
162 8,05 -0,01316 0,00128 

163 8,10 -0,01448 0,00125 

164 8,15 -0,01579 0,00122 

165 8,20 -0,01710 0,00119 
166 8,25 -0,01840 0,00116 

167 8,30 -0,01969 0,00113 

168 8,35 -0,02097 0,00110 

169 8,40 -0,02225 0,00107 

170 8,45 -0,02353 0,00104 
171 8,50 -0,02480 0,00101 

172 8,55 -0,02606 0,00098 

173 8,60 -0,02732 0,00095 

174 8,65 -0,02857 0,00092 
175 8,70 -0,02982 0,00089 

176 8,75 -0,03106 0,00085 

177 8,80 -0,03230 0,00082 

178 8,85 -0,03354 0,00079 
179 8,90 -0,03478 0,00076 

180 8,95 -0,03601 0,00073 

181 9,00 -0,03723 0,00069 

182 9,05 -0,03846 0,00066 

183 9,10 -0,03968 0,00063 
184 9,15 -0,04091 0,00059 

185 9,20 -0,04212 0,00056 

186 9,25 -0,04334 0,00053 

187 9,30 -0,04456 0,00049 
188 9,35 -0,04577 0,00046 

189 9,40 -0,04699 0,00042 

190 9,45 -0,04820 0,00039 

191 9,50 -0,04941 0,00036 

192 9,55 -0,05062 0,00032 
193 9,60 -0,05183 0,00029 

194 9,65 -0,05305 0,00025 

195 9,70 -0,05426 0,00022 

196 9,75 -0,05547 0,00018 
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n° Y U V 

  [m] [cm] [cm] 
197 9,80 -0,05667 0,00014 
198 9,85 -0,05788 0,00011 

199 9,90 -0,05909 0,00007 

200 9,95 -0,06030 0,00004 

201 10,00 -0,06151 0,00000 

 
 
Combinazione n° 4 - SLV - GEO 

n° Y U V 

  [m] [cm] [cm] 
1 0,00 1,62550 0,00364 

2 0,05 1,61328 0,00364 
3 0,10 1,60106 0,00364 

4 0,15 1,58885 0,00364 

5 0,20 1,57663 0,00364 

6 0,25 1,56441 0,00364 
7 0,30 1,55219 0,00364 

8 0,35 1,53997 0,00364 

9 0,40 1,52775 0,00364 

10 0,45 1,51554 0,00364 

11 0,50 1,50332 0,00363 
12 0,55 1,49110 0,00363 

13 0,60 1,47889 0,00363 

14 0,65 1,46667 0,00363 

15 0,70 1,45446 0,00363 
16 0,75 1,44225 0,00362 

17 0,80 1,43003 0,00362 

18 0,85 1,41782 0,00362 

19 0,90 1,40561 0,00361 
20 0,95 1,39340 0,00361 

21 1,00 1,38120 0,00361 

22 1,05 1,36899 0,00360 

23 1,10 1,35679 0,00360 

24 1,15 1,34459 0,00360 
25 1,20 1,33240 0,00359 

26 1,25 1,32020 0,00359 

27 1,30 1,30801 0,00358 

28 1,35 1,29582 0,00358 
29 1,40 1,28364 0,00357 

30 1,45 1,27146 0,00357 

31 1,50 1,25928 0,00356 

32 1,55 1,24711 0,00356 

33 1,60 1,23495 0,00355 
34 1,65 1,22278 0,00354 

35 1,70 1,21063 0,00354 

36 1,75 1,19848 0,00353 

37 1,80 1,18633 0,00353 
38 1,85 1,17420 0,00352 

39 1,90 1,16207 0,00351 

40 1,95 1,14994 0,00351 

41 2,00 1,13783 0,00350 
42 2,05 1,12572 0,00349 

43 2,10 1,11362 0,00348 

44 2,15 1,10153 0,00348 

45 2,20 1,08945 0,00347 

46 2,25 1,07738 0,00346 
47 2,30 1,06533 0,00345 

48 2,35 1,05328 0,00344 

49 2,40 1,04124 0,00343 

50 2,45 1,02922 0,00343 
51 2,50 1,01721 0,00342 

52 2,55 1,00521 0,00341 

53 2,60 0,99323 0,00340 

54 2,65 0,98126 0,00339 
55 2,70 0,96931 0,00338 

56 2,75 0,95738 0,00337 

57 2,80 0,94546 0,00336 

58 2,85 0,93356 0,00335 

59 2,90 0,92168 0,00334 
60 2,95 0,90982 0,00333 

61 3,00 0,89797 0,00332 
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n° Y U V 

  [m] [cm] [cm] 
62 3,05 0,88616 0,00330 
63 3,10 0,87436 0,00329 

64 3,15 0,86258 0,00328 

65 3,20 0,85083 0,00327 

66 3,25 0,83911 0,00326 
67 3,30 0,82741 0,00325 

68 3,35 0,81574 0,00323 

69 3,40 0,80409 0,00322 

70 3,45 0,79248 0,00321 

71 3,50 0,78090 0,00320 
72 3,55 0,76934 0,00318 

73 3,60 0,75783 0,00317 

74 3,65 0,74634 0,00316 

75 3,70 0,73490 0,00314 
76 3,75 0,72348 0,00313 

77 3,80 0,71211 0,00312 

78 3,85 0,70078 0,00310 

79 3,90 0,68949 0,00309 

80 3,95 0,67824 0,00308 
81 4,00 0,66704 0,00306 

82 4,05 0,65588 0,00305 

83 4,10 0,64477 0,00303 

84 4,15 0,63370 0,00302 
85 4,20 0,62269 0,00300 

86 4,25 0,61172 0,00299 

87 4,30 0,60081 0,00297 

88 4,35 0,58995 0,00295 
89 4,40 0,57915 0,00294 

90 4,45 0,56840 0,00292 

91 4,50 0,55770 0,00291 

92 4,55 0,54707 0,00289 

93 4,60 0,53649 0,00287 
94 4,65 0,52598 0,00286 

95 4,70 0,51552 0,00284 

96 4,75 0,50513 0,00282 

97 4,80 0,49481 0,00280 
98 4,85 0,48454 0,00279 

99 4,90 0,47434 0,00277 

100 4,95 0,46421 0,00275 

101 5,00 0,45415 0,00273 
102 5,05 0,44415 0,00271 

103 5,10 0,43422 0,00270 

104 5,15 0,42436 0,00268 

105 5,20 0,41458 0,00266 

106 5,25 0,40486 0,00264 
107 5,30 0,39522 0,00262 

108 5,35 0,38564 0,00260 

109 5,40 0,37614 0,00258 

110 5,45 0,36672 0,00256 
111 5,50 0,35737 0,00254 

112 5,55 0,34809 0,00252 

113 5,60 0,33889 0,00250 

114 5,65 0,32976 0,00248 
115 5,70 0,32070 0,00246 

116 5,75 0,31173 0,00244 

117 5,80 0,30282 0,00242 

118 5,85 0,29400 0,00240 

119 5,90 0,28525 0,00238 
120 5,95 0,27657 0,00235 

121 6,00 0,26797 0,00233 

122 6,05 0,25944 0,00231 

123 6,10 0,25099 0,00229 
124 6,15 0,24262 0,00227 

125 6,20 0,23431 0,00224 

126 6,25 0,22608 0,00222 

127 6,30 0,21793 0,00220 

128 6,35 0,20984 0,00217 
129 6,40 0,20183 0,00215 

130 6,45 0,19389 0,00213 

131 6,50 0,18602 0,00210 

132 6,55 0,17822 0,00208 
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n° Y U V 

  [m] [cm] [cm] 
133 6,60 0,17049 0,00206 
134 6,65 0,16282 0,00203 

135 6,70 0,15523 0,00201 

136 6,75 0,14770 0,00198 

137 6,80 0,14023 0,00196 
138 6,85 0,13283 0,00193 

139 6,90 0,12549 0,00191 

140 6,95 0,11822 0,00188 

141 7,00 0,11100 0,00186 

142 7,05 0,10385 0,00183 
143 7,10 0,09675 0,00181 

144 7,15 0,08971 0,00178 

145 7,20 0,08273 0,00175 

146 7,25 0,07580 0,00173 
147 7,30 0,06893 0,00170 

148 7,35 0,06211 0,00168 

149 7,40 0,05534 0,00165 

150 7,45 0,04862 0,00162 

151 7,50 0,04195 0,00159 
152 7,55 0,03533 0,00157 

153 7,60 0,02875 0,00154 

154 7,65 0,02222 0,00151 

155 7,70 0,01573 0,00148 
156 7,75 0,00929 0,00146 

157 7,80 0,00288 0,00143 

158 7,85 -0,00348 0,00140 

159 7,90 -0,00981 0,00137 
160 7,95 -0,01610 0,00134 

161 8,00 -0,02236 0,00131 

162 8,05 -0,02858 0,00128 

163 8,10 -0,03476 0,00125 

164 8,15 -0,04092 0,00122 
165 8,20 -0,04705 0,00119 

166 8,25 -0,05315 0,00116 

167 8,30 -0,05922 0,00113 

168 8,35 -0,06526 0,00110 
169 8,40 -0,07128 0,00107 

170 8,45 -0,07727 0,00104 

171 8,50 -0,08324 0,00101 

172 8,55 -0,08920 0,00098 
173 8,60 -0,09513 0,00095 

174 8,65 -0,10104 0,00092 

175 8,70 -0,10693 0,00089 

176 8,75 -0,11281 0,00085 

177 8,80 -0,11867 0,00082 
178 8,85 -0,12452 0,00079 

179 8,90 -0,13036 0,00076 

180 8,95 -0,13618 0,00073 

181 9,00 -0,14199 0,00069 
182 9,05 -0,14779 0,00066 

183 9,10 -0,15358 0,00063 

184 9,15 -0,15936 0,00059 

185 9,20 -0,16514 0,00056 
186 9,25 -0,17091 0,00053 

187 9,30 -0,17667 0,00049 

188 9,35 -0,18243 0,00046 

189 9,40 -0,18818 0,00042 

190 9,45 -0,19393 0,00039 
191 9,50 -0,19967 0,00036 

192 9,55 -0,20541 0,00032 

193 9,60 -0,21115 0,00029 

194 9,65 -0,21689 0,00025 
195 9,70 -0,22263 0,00022 

196 9,75 -0,22836 0,00018 

197 9,80 -0,23410 0,00014 

198 9,85 -0,23983 0,00011 

199 9,90 -0,24556 0,00007 
200 9,95 -0,25130 0,00004 

201 10,00 -0,25703 0,00000 
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Combinazione n° 5 - SLE - Rara 
n° Y U V 

  [m] [cm] [cm] 
1 0,00 0,13232 0,00364 

2 0,05 0,13127 0,00364 

3 0,10 0,13022 0,00364 
4 0,15 0,12917 0,00364 

5 0,20 0,12812 0,00364 

6 0,25 0,12707 0,00364 

7 0,30 0,12602 0,00364 
8 0,35 0,12496 0,00364 

9 0,40 0,12391 0,00364 

10 0,45 0,12286 0,00364 

11 0,50 0,12181 0,00363 

12 0,55 0,12076 0,00363 
13 0,60 0,11971 0,00363 

14 0,65 0,11866 0,00363 

15 0,70 0,11761 0,00363 

16 0,75 0,11655 0,00362 
17 0,80 0,11550 0,00362 

18 0,85 0,11445 0,00362 

19 0,90 0,11340 0,00361 

20 0,95 0,11235 0,00361 

21 1,00 0,11130 0,00361 
22 1,05 0,11025 0,00360 

23 1,10 0,10920 0,00360 

24 1,15 0,10815 0,00360 

25 1,20 0,10709 0,00359 
26 1,25 0,10604 0,00359 

27 1,30 0,10499 0,00358 

28 1,35 0,10394 0,00358 

29 1,40 0,10289 0,00357 
30 1,45 0,10184 0,00357 

31 1,50 0,10079 0,00356 

32 1,55 0,09974 0,00356 

33 1,60 0,09868 0,00355 

34 1,65 0,09763 0,00354 
35 1,70 0,09658 0,00354 

36 1,75 0,09553 0,00353 

37 1,80 0,09448 0,00353 

38 1,85 0,09343 0,00352 
39 1,90 0,09238 0,00351 

40 1,95 0,09133 0,00351 

41 2,00 0,09028 0,00350 

42 2,05 0,08922 0,00349 
43 2,10 0,08817 0,00348 

44 2,15 0,08712 0,00348 

45 2,20 0,08607 0,00347 

46 2,25 0,08502 0,00346 

47 2,30 0,08397 0,00345 
48 2,35 0,08292 0,00344 

49 2,40 0,08187 0,00343 

50 2,45 0,08082 0,00343 

51 2,50 0,07977 0,00342 
52 2,55 0,07872 0,00341 

53 2,60 0,07767 0,00340 

54 2,65 0,07662 0,00339 

55 2,70 0,07557 0,00338 

56 2,75 0,07452 0,00337 
57 2,80 0,07348 0,00336 

58 2,85 0,07243 0,00335 

59 2,90 0,07138 0,00334 

60 2,95 0,07034 0,00333 
61 3,00 0,06930 0,00332 

62 3,05 0,06825 0,00330 

63 3,10 0,06721 0,00329 

64 3,15 0,06617 0,00328 
65 3,20 0,06514 0,00327 

66 3,25 0,06410 0,00326 

67 3,30 0,06307 0,00325 

68 3,35 0,06204 0,00323 

69 3,40 0,06101 0,00322 
70 3,45 0,05998 0,00321 
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n° Y U V 

  [m] [cm] [cm] 
71 3,50 0,05896 0,00320 
72 3,55 0,05794 0,00318 

73 3,60 0,05692 0,00317 

74 3,65 0,05591 0,00316 

75 3,70 0,05491 0,00314 
76 3,75 0,05390 0,00313 

77 3,80 0,05290 0,00312 

78 3,85 0,05191 0,00310 

79 3,90 0,05092 0,00309 

80 3,95 0,04994 0,00308 
81 4,00 0,04897 0,00306 

82 4,05 0,04799 0,00305 

83 4,10 0,04703 0,00303 

84 4,15 0,04607 0,00302 
85 4,20 0,04512 0,00300 

86 4,25 0,04418 0,00299 

87 4,30 0,04324 0,00297 

88 4,35 0,04231 0,00295 

89 4,40 0,04139 0,00294 
90 4,45 0,04047 0,00292 

91 4,50 0,03957 0,00291 

92 4,55 0,03867 0,00289 

93 4,60 0,03777 0,00287 
94 4,65 0,03689 0,00286 

95 4,70 0,03601 0,00284 

96 4,75 0,03515 0,00282 

97 4,80 0,03429 0,00280 
98 4,85 0,03343 0,00279 

99 4,90 0,03259 0,00277 

100 4,95 0,03176 0,00275 

101 5,00 0,03093 0,00273 

102 5,05 0,03011 0,00271 
103 5,10 0,02930 0,00270 

104 5,15 0,02850 0,00268 

105 5,20 0,02771 0,00266 

106 5,25 0,02692 0,00264 
107 5,30 0,02614 0,00262 

108 5,35 0,02538 0,00260 

109 5,40 0,02462 0,00258 

110 5,45 0,02387 0,00256 
111 5,50 0,02312 0,00254 

112 5,55 0,02239 0,00252 

113 5,60 0,02166 0,00250 

114 5,65 0,02095 0,00248 

115 5,70 0,02024 0,00246 
116 5,75 0,01954 0,00244 

117 5,80 0,01884 0,00242 

118 5,85 0,01816 0,00240 

119 5,90 0,01748 0,00238 
120 5,95 0,01681 0,00235 

121 6,00 0,01615 0,00233 

122 6,05 0,01550 0,00231 

123 6,10 0,01485 0,00229 
124 6,15 0,01421 0,00227 

125 6,20 0,01358 0,00224 

126 6,25 0,01296 0,00222 

127 6,30 0,01235 0,00220 

128 6,35 0,01174 0,00217 
129 6,40 0,01114 0,00215 

130 6,45 0,01054 0,00213 

131 6,50 0,00995 0,00210 

132 6,55 0,00937 0,00208 
133 6,60 0,00880 0,00206 

134 6,65 0,00823 0,00203 

135 6,70 0,00767 0,00201 

136 6,75 0,00712 0,00198 

137 6,80 0,00657 0,00196 
138 6,85 0,00603 0,00193 

139 6,90 0,00549 0,00191 

140 6,95 0,00496 0,00188 

141 7,00 0,00444 0,00186 
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n° Y U V 

  [m] [cm] [cm] 
142 7,05 0,00392 0,00183 
143 7,10 0,00341 0,00181 

144 7,15 0,00290 0,00178 

145 7,20 0,00239 0,00175 

146 7,25 0,00190 0,00173 
147 7,30 0,00140 0,00170 

148 7,35 0,00092 0,00168 

149 7,40 0,00043 0,00165 

150 7,45 -0,00005 0,00162 

151 7,50 -0,00052 0,00159 
152 7,55 -0,00099 0,00157 

153 7,60 -0,00145 0,00154 

154 7,65 -0,00192 0,00151 

155 7,70 -0,00237 0,00148 
156 7,75 -0,00283 0,00146 

157 7,80 -0,00328 0,00143 

158 7,85 -0,00372 0,00140 

159 7,90 -0,00417 0,00137 

160 7,95 -0,00461 0,00134 
161 8,00 -0,00504 0,00131 

162 8,05 -0,00548 0,00128 

163 8,10 -0,00591 0,00125 

164 8,15 -0,00634 0,00122 
165 8,20 -0,00676 0,00119 

166 8,25 -0,00719 0,00116 

167 8,30 -0,00761 0,00113 

168 8,35 -0,00802 0,00110 
169 8,40 -0,00844 0,00107 

170 8,45 -0,00885 0,00104 

171 8,50 -0,00927 0,00101 

172 8,55 -0,00968 0,00098 

173 8,60 -0,01009 0,00095 
174 8,65 -0,01049 0,00092 

175 8,70 -0,01090 0,00089 

176 8,75 -0,01130 0,00085 

177 8,80 -0,01170 0,00082 
178 8,85 -0,01211 0,00079 

179 8,90 -0,01251 0,00076 

180 8,95 -0,01291 0,00073 

181 9,00 -0,01330 0,00069 
182 9,05 -0,01370 0,00066 

183 9,10 -0,01410 0,00063 

184 9,15 -0,01449 0,00059 

185 9,20 -0,01489 0,00056 

186 9,25 -0,01528 0,00053 
187 9,30 -0,01568 0,00049 

188 9,35 -0,01607 0,00046 

189 9,40 -0,01647 0,00042 

190 9,45 -0,01686 0,00039 
191 9,50 -0,01725 0,00036 

192 9,55 -0,01764 0,00032 

193 9,60 -0,01804 0,00029 

194 9,65 -0,01843 0,00025 
195 9,70 -0,01882 0,00022 

196 9,75 -0,01921 0,00018 

197 9,80 -0,01960 0,00014 

198 9,85 -0,02000 0,00011 

199 9,90 -0,02039 0,00007 
200 9,95 -0,02078 0,00004 

201 10,00 -0,02117 0,00000 

 
 
Combinazione n° 6 - SLE - Frequente 

n° Y U V 

  [m] [cm] [cm] 
1 0,00 0,13232 0,00364 

2 0,05 0,13127 0,00364 

3 0,10 0,13022 0,00364 

4 0,15 0,12917 0,00364 
5 0,20 0,12812 0,00364 

6 0,25 0,12707 0,00364 
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n° Y U V 

  [m] [cm] [cm] 
7 0,30 0,12602 0,00364 
8 0,35 0,12496 0,00364 

9 0,40 0,12391 0,00364 

10 0,45 0,12286 0,00364 

11 0,50 0,12181 0,00363 
12 0,55 0,12076 0,00363 

13 0,60 0,11971 0,00363 

14 0,65 0,11866 0,00363 

15 0,70 0,11761 0,00363 

16 0,75 0,11655 0,00362 
17 0,80 0,11550 0,00362 

18 0,85 0,11445 0,00362 

19 0,90 0,11340 0,00361 

20 0,95 0,11235 0,00361 
21 1,00 0,11130 0,00361 

22 1,05 0,11025 0,00360 

23 1,10 0,10920 0,00360 

24 1,15 0,10815 0,00360 

25 1,20 0,10709 0,00359 
26 1,25 0,10604 0,00359 

27 1,30 0,10499 0,00358 

28 1,35 0,10394 0,00358 

29 1,40 0,10289 0,00357 
30 1,45 0,10184 0,00357 

31 1,50 0,10079 0,00356 

32 1,55 0,09974 0,00356 

33 1,60 0,09868 0,00355 
34 1,65 0,09763 0,00354 

35 1,70 0,09658 0,00354 

36 1,75 0,09553 0,00353 

37 1,80 0,09448 0,00353 

38 1,85 0,09343 0,00352 
39 1,90 0,09238 0,00351 

40 1,95 0,09133 0,00351 

41 2,00 0,09028 0,00350 

42 2,05 0,08922 0,00349 
43 2,10 0,08817 0,00348 

44 2,15 0,08712 0,00348 

45 2,20 0,08607 0,00347 

46 2,25 0,08502 0,00346 
47 2,30 0,08397 0,00345 

48 2,35 0,08292 0,00344 

49 2,40 0,08187 0,00343 

50 2,45 0,08082 0,00343 

51 2,50 0,07977 0,00342 
52 2,55 0,07872 0,00341 

53 2,60 0,07767 0,00340 

54 2,65 0,07662 0,00339 

55 2,70 0,07557 0,00338 
56 2,75 0,07452 0,00337 

57 2,80 0,07348 0,00336 

58 2,85 0,07243 0,00335 

59 2,90 0,07138 0,00334 
60 2,95 0,07034 0,00333 

61 3,00 0,06930 0,00332 

62 3,05 0,06825 0,00330 

63 3,10 0,06721 0,00329 

64 3,15 0,06617 0,00328 
65 3,20 0,06514 0,00327 

66 3,25 0,06410 0,00326 

67 3,30 0,06307 0,00325 

68 3,35 0,06204 0,00323 
69 3,40 0,06101 0,00322 

70 3,45 0,05998 0,00321 

71 3,50 0,05896 0,00320 

72 3,55 0,05794 0,00318 

73 3,60 0,05692 0,00317 
74 3,65 0,05591 0,00316 

75 3,70 0,05491 0,00314 

76 3,75 0,05390 0,00313 

77 3,80 0,05290 0,00312 
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n° Y U V 

  [m] [cm] [cm] 
78 3,85 0,05191 0,00310 
79 3,90 0,05092 0,00309 

80 3,95 0,04994 0,00308 

81 4,00 0,04897 0,00306 

82 4,05 0,04799 0,00305 
83 4,10 0,04703 0,00303 

84 4,15 0,04607 0,00302 

85 4,20 0,04512 0,00300 

86 4,25 0,04418 0,00299 

87 4,30 0,04324 0,00297 
88 4,35 0,04231 0,00295 

89 4,40 0,04139 0,00294 

90 4,45 0,04047 0,00292 

91 4,50 0,03957 0,00291 
92 4,55 0,03867 0,00289 

93 4,60 0,03777 0,00287 

94 4,65 0,03689 0,00286 

95 4,70 0,03601 0,00284 

96 4,75 0,03515 0,00282 
97 4,80 0,03429 0,00280 

98 4,85 0,03343 0,00279 

99 4,90 0,03259 0,00277 

100 4,95 0,03176 0,00275 
101 5,00 0,03093 0,00273 

102 5,05 0,03011 0,00271 

103 5,10 0,02930 0,00270 

104 5,15 0,02850 0,00268 
105 5,20 0,02771 0,00266 

106 5,25 0,02692 0,00264 

107 5,30 0,02614 0,00262 

108 5,35 0,02538 0,00260 

109 5,40 0,02462 0,00258 
110 5,45 0,02387 0,00256 

111 5,50 0,02312 0,00254 

112 5,55 0,02239 0,00252 

113 5,60 0,02166 0,00250 
114 5,65 0,02095 0,00248 

115 5,70 0,02024 0,00246 

116 5,75 0,01954 0,00244 

117 5,80 0,01884 0,00242 
118 5,85 0,01816 0,00240 

119 5,90 0,01748 0,00238 

120 5,95 0,01681 0,00235 

121 6,00 0,01615 0,00233 

122 6,05 0,01550 0,00231 
123 6,10 0,01485 0,00229 

124 6,15 0,01421 0,00227 

125 6,20 0,01358 0,00224 

126 6,25 0,01296 0,00222 
127 6,30 0,01235 0,00220 

128 6,35 0,01174 0,00217 

129 6,40 0,01114 0,00215 

130 6,45 0,01054 0,00213 
131 6,50 0,00995 0,00210 

132 6,55 0,00937 0,00208 

133 6,60 0,00880 0,00206 

134 6,65 0,00823 0,00203 

135 6,70 0,00767 0,00201 
136 6,75 0,00712 0,00198 

137 6,80 0,00657 0,00196 

138 6,85 0,00603 0,00193 

139 6,90 0,00549 0,00191 
140 6,95 0,00496 0,00188 

141 7,00 0,00444 0,00186 

142 7,05 0,00392 0,00183 

143 7,10 0,00341 0,00181 

144 7,15 0,00290 0,00178 
145 7,20 0,00239 0,00175 

146 7,25 0,00190 0,00173 

147 7,30 0,00140 0,00170 

148 7,35 0,00092 0,00168 
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n° Y U V 

  [m] [cm] [cm] 
149 7,40 0,00043 0,00165 
150 7,45 -0,00005 0,00162 

151 7,50 -0,00052 0,00159 

152 7,55 -0,00099 0,00157 

153 7,60 -0,00145 0,00154 
154 7,65 -0,00192 0,00151 

155 7,70 -0,00237 0,00148 

156 7,75 -0,00283 0,00146 

157 7,80 -0,00328 0,00143 

158 7,85 -0,00372 0,00140 
159 7,90 -0,00417 0,00137 

160 7,95 -0,00461 0,00134 

161 8,00 -0,00504 0,00131 

162 8,05 -0,00548 0,00128 
163 8,10 -0,00591 0,00125 

164 8,15 -0,00634 0,00122 

165 8,20 -0,00676 0,00119 

166 8,25 -0,00719 0,00116 

167 8,30 -0,00761 0,00113 
168 8,35 -0,00802 0,00110 

169 8,40 -0,00844 0,00107 

170 8,45 -0,00885 0,00104 

171 8,50 -0,00927 0,00101 
172 8,55 -0,00968 0,00098 

173 8,60 -0,01009 0,00095 

174 8,65 -0,01049 0,00092 

175 8,70 -0,01090 0,00089 
176 8,75 -0,01130 0,00085 

177 8,80 -0,01170 0,00082 

178 8,85 -0,01211 0,00079 

179 8,90 -0,01251 0,00076 

180 8,95 -0,01291 0,00073 
181 9,00 -0,01330 0,00069 

182 9,05 -0,01370 0,00066 

183 9,10 -0,01410 0,00063 

184 9,15 -0,01449 0,00059 
185 9,20 -0,01489 0,00056 

186 9,25 -0,01528 0,00053 

187 9,30 -0,01568 0,00049 

188 9,35 -0,01607 0,00046 
189 9,40 -0,01647 0,00042 

190 9,45 -0,01686 0,00039 

191 9,50 -0,01725 0,00036 

192 9,55 -0,01764 0,00032 

193 9,60 -0,01804 0,00029 
194 9,65 -0,01843 0,00025 

195 9,70 -0,01882 0,00022 

196 9,75 -0,01921 0,00018 

197 9,80 -0,01960 0,00014 
198 9,85 -0,02000 0,00011 

199 9,90 -0,02039 0,00007 

200 9,95 -0,02078 0,00004 

201 10,00 -0,02117 0,00000 

 
 
Combinazione n° 7 - SLE - Quasi permanente 

n° Y U V 

  [m] [cm] [cm] 
1 0,00 0,13232 0,00364 

2 0,05 0,13127 0,00364 
3 0,10 0,13022 0,00364 

4 0,15 0,12917 0,00364 

5 0,20 0,12812 0,00364 

6 0,25 0,12707 0,00364 
7 0,30 0,12602 0,00364 

8 0,35 0,12496 0,00364 

9 0,40 0,12391 0,00364 

10 0,45 0,12286 0,00364 

11 0,50 0,12181 0,00363 
12 0,55 0,12076 0,00363 

13 0,60 0,11971 0,00363 
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n° Y U V 

  [m] [cm] [cm] 
14 0,65 0,11866 0,00363 
15 0,70 0,11761 0,00363 

16 0,75 0,11655 0,00362 

17 0,80 0,11550 0,00362 

18 0,85 0,11445 0,00362 
19 0,90 0,11340 0,00361 

20 0,95 0,11235 0,00361 

21 1,00 0,11130 0,00361 

22 1,05 0,11025 0,00360 

23 1,10 0,10920 0,00360 
24 1,15 0,10815 0,00360 

25 1,20 0,10709 0,00359 

26 1,25 0,10604 0,00359 

27 1,30 0,10499 0,00358 
28 1,35 0,10394 0,00358 

29 1,40 0,10289 0,00357 

30 1,45 0,10184 0,00357 

31 1,50 0,10079 0,00356 

32 1,55 0,09974 0,00356 
33 1,60 0,09868 0,00355 

34 1,65 0,09763 0,00354 

35 1,70 0,09658 0,00354 

36 1,75 0,09553 0,00353 
37 1,80 0,09448 0,00353 

38 1,85 0,09343 0,00352 

39 1,90 0,09238 0,00351 

40 1,95 0,09133 0,00351 
41 2,00 0,09028 0,00350 

42 2,05 0,08922 0,00349 

43 2,10 0,08817 0,00348 

44 2,15 0,08712 0,00348 

45 2,20 0,08607 0,00347 
46 2,25 0,08502 0,00346 

47 2,30 0,08397 0,00345 

48 2,35 0,08292 0,00344 

49 2,40 0,08187 0,00343 
50 2,45 0,08082 0,00343 

51 2,50 0,07977 0,00342 

52 2,55 0,07872 0,00341 

53 2,60 0,07767 0,00340 
54 2,65 0,07662 0,00339 

55 2,70 0,07557 0,00338 

56 2,75 0,07452 0,00337 

57 2,80 0,07348 0,00336 

58 2,85 0,07243 0,00335 
59 2,90 0,07138 0,00334 

60 2,95 0,07034 0,00333 

61 3,00 0,06930 0,00332 

62 3,05 0,06825 0,00330 
63 3,10 0,06721 0,00329 

64 3,15 0,06617 0,00328 

65 3,20 0,06514 0,00327 

66 3,25 0,06410 0,00326 
67 3,30 0,06307 0,00325 

68 3,35 0,06204 0,00323 

69 3,40 0,06101 0,00322 

70 3,45 0,05998 0,00321 

71 3,50 0,05896 0,00320 
72 3,55 0,05794 0,00318 

73 3,60 0,05692 0,00317 

74 3,65 0,05591 0,00316 

75 3,70 0,05491 0,00314 
76 3,75 0,05390 0,00313 

77 3,80 0,05290 0,00312 

78 3,85 0,05191 0,00310 

79 3,90 0,05092 0,00309 

80 3,95 0,04994 0,00308 
81 4,00 0,04897 0,00306 

82 4,05 0,04799 0,00305 

83 4,10 0,04703 0,00303 

84 4,15 0,04607 0,00302 
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n° Y U V 

  [m] [cm] [cm] 
85 4,20 0,04512 0,00300 
86 4,25 0,04418 0,00299 

87 4,30 0,04324 0,00297 

88 4,35 0,04231 0,00295 

89 4,40 0,04139 0,00294 
90 4,45 0,04047 0,00292 

91 4,50 0,03957 0,00291 

92 4,55 0,03867 0,00289 

93 4,60 0,03777 0,00287 

94 4,65 0,03689 0,00286 
95 4,70 0,03601 0,00284 

96 4,75 0,03515 0,00282 

97 4,80 0,03429 0,00280 

98 4,85 0,03343 0,00279 
99 4,90 0,03259 0,00277 

100 4,95 0,03176 0,00275 

101 5,00 0,03093 0,00273 

102 5,05 0,03011 0,00271 

103 5,10 0,02930 0,00270 
104 5,15 0,02850 0,00268 

105 5,20 0,02771 0,00266 

106 5,25 0,02692 0,00264 

107 5,30 0,02614 0,00262 
108 5,35 0,02538 0,00260 

109 5,40 0,02462 0,00258 

110 5,45 0,02387 0,00256 

111 5,50 0,02312 0,00254 
112 5,55 0,02239 0,00252 

113 5,60 0,02166 0,00250 

114 5,65 0,02095 0,00248 

115 5,70 0,02024 0,00246 

116 5,75 0,01954 0,00244 
117 5,80 0,01884 0,00242 

118 5,85 0,01816 0,00240 

119 5,90 0,01748 0,00238 

120 5,95 0,01681 0,00235 
121 6,00 0,01615 0,00233 

122 6,05 0,01550 0,00231 

123 6,10 0,01485 0,00229 

124 6,15 0,01421 0,00227 
125 6,20 0,01358 0,00224 

126 6,25 0,01296 0,00222 

127 6,30 0,01235 0,00220 

128 6,35 0,01174 0,00217 

129 6,40 0,01114 0,00215 
130 6,45 0,01054 0,00213 

131 6,50 0,00995 0,00210 

132 6,55 0,00937 0,00208 

133 6,60 0,00880 0,00206 
134 6,65 0,00823 0,00203 

135 6,70 0,00767 0,00201 

136 6,75 0,00712 0,00198 

137 6,80 0,00657 0,00196 
138 6,85 0,00603 0,00193 

139 6,90 0,00549 0,00191 

140 6,95 0,00496 0,00188 

141 7,00 0,00444 0,00186 

142 7,05 0,00392 0,00183 
143 7,10 0,00341 0,00181 

144 7,15 0,00290 0,00178 

145 7,20 0,00239 0,00175 

146 7,25 0,00190 0,00173 
147 7,30 0,00140 0,00170 

148 7,35 0,00092 0,00168 

149 7,40 0,00043 0,00165 

150 7,45 -0,00005 0,00162 

151 7,50 -0,00052 0,00159 
152 7,55 -0,00099 0,00157 

153 7,60 -0,00145 0,00154 

154 7,65 -0,00192 0,00151 

155 7,70 -0,00237 0,00148 
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n° Y U V 

  [m] [cm] [cm] 
156 7,75 -0,00283 0,00146 
157 7,80 -0,00328 0,00143 

158 7,85 -0,00372 0,00140 

159 7,90 -0,00417 0,00137 

160 7,95 -0,00461 0,00134 
161 8,00 -0,00504 0,00131 

162 8,05 -0,00548 0,00128 

163 8,10 -0,00591 0,00125 

164 8,15 -0,00634 0,00122 

165 8,20 -0,00676 0,00119 
166 8,25 -0,00719 0,00116 

167 8,30 -0,00761 0,00113 

168 8,35 -0,00802 0,00110 

169 8,40 -0,00844 0,00107 
170 8,45 -0,00885 0,00104 

171 8,50 -0,00927 0,00101 

172 8,55 -0,00968 0,00098 

173 8,60 -0,01009 0,00095 

174 8,65 -0,01049 0,00092 
175 8,70 -0,01090 0,00089 

176 8,75 -0,01130 0,00085 

177 8,80 -0,01170 0,00082 

178 8,85 -0,01211 0,00079 
179 8,90 -0,01251 0,00076 

180 8,95 -0,01291 0,00073 

181 9,00 -0,01330 0,00069 

182 9,05 -0,01370 0,00066 
183 9,10 -0,01410 0,00063 

184 9,15 -0,01449 0,00059 

185 9,20 -0,01489 0,00056 

186 9,25 -0,01528 0,00053 

187 9,30 -0,01568 0,00049 
188 9,35 -0,01607 0,00046 

189 9,40 -0,01647 0,00042 

190 9,45 -0,01686 0,00039 

191 9,50 -0,01725 0,00036 
192 9,55 -0,01764 0,00032 

193 9,60 -0,01804 0,00029 

194 9,65 -0,01843 0,00025 

195 9,70 -0,01882 0,00022 
196 9,75 -0,01921 0,00018 

197 9,80 -0,01960 0,00014 

198 9,85 -0,02000 0,00011 

199 9,90 -0,02039 0,00007 

200 9,95 -0,02078 0,00004 
201 10,00 -0,02117 0,00000 

 
 
Combinazione n° 8 - SLD 

n° Y U V 

  [m] [cm] [cm] 
1 0,00 0,20969 0,00364 

2 0,05 0,20794 0,00364 

3 0,10 0,20619 0,00364 

4 0,15 0,20444 0,00364 

5 0,20 0,20269 0,00364 
6 0,25 0,20094 0,00364 

7 0,30 0,19918 0,00364 

8 0,35 0,19743 0,00364 

9 0,40 0,19568 0,00364 
10 0,45 0,19393 0,00364 

11 0,50 0,19218 0,00363 

12 0,55 0,19043 0,00363 

13 0,60 0,18868 0,00363 
14 0,65 0,18693 0,00363 

15 0,70 0,18518 0,00363 

16 0,75 0,18343 0,00362 

17 0,80 0,18168 0,00362 

18 0,85 0,17993 0,00362 
19 0,90 0,17818 0,00361 

20 0,95 0,17643 0,00361 
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n° Y U V 

  [m] [cm] [cm] 
21 1,00 0,17468 0,00361 
22 1,05 0,17293 0,00360 

23 1,10 0,17119 0,00360 

24 1,15 0,16944 0,00360 

25 1,20 0,16769 0,00359 
26 1,25 0,16594 0,00359 

27 1,30 0,16420 0,00358 

28 1,35 0,16245 0,00358 

29 1,40 0,16071 0,00357 

30 1,45 0,15896 0,00357 
31 1,50 0,15722 0,00356 

32 1,55 0,15548 0,00356 

33 1,60 0,15373 0,00355 

34 1,65 0,15199 0,00354 
35 1,70 0,15025 0,00354 

36 1,75 0,14851 0,00353 

37 1,80 0,14677 0,00353 

38 1,85 0,14504 0,00352 

39 1,90 0,14330 0,00351 
40 1,95 0,14157 0,00351 

41 2,00 0,13983 0,00350 

42 2,05 0,13810 0,00349 

43 2,10 0,13637 0,00348 
44 2,15 0,13464 0,00348 

45 2,20 0,13291 0,00347 

46 2,25 0,13119 0,00346 

47 2,30 0,12946 0,00345 
48 2,35 0,12774 0,00344 

49 2,40 0,12602 0,00343 

50 2,45 0,12430 0,00343 

51 2,50 0,12259 0,00342 

52 2,55 0,12088 0,00341 
53 2,60 0,11916 0,00340 

54 2,65 0,11746 0,00339 

55 2,70 0,11575 0,00338 

56 2,75 0,11405 0,00337 
57 2,80 0,11235 0,00336 

58 2,85 0,11066 0,00335 

59 2,90 0,10897 0,00334 

60 2,95 0,10728 0,00333 
61 3,00 0,10559 0,00332 

62 3,05 0,10392 0,00330 

63 3,10 0,10224 0,00329 

64 3,15 0,10057 0,00328 

65 3,20 0,09891 0,00327 
66 3,25 0,09725 0,00326 

67 3,30 0,09559 0,00325 

68 3,35 0,09395 0,00323 

69 3,40 0,09231 0,00322 
70 3,45 0,09067 0,00321 

71 3,50 0,08904 0,00320 

72 3,55 0,08742 0,00318 

73 3,60 0,08581 0,00317 
74 3,65 0,08421 0,00316 

75 3,70 0,08261 0,00314 

76 3,75 0,08103 0,00313 

77 3,80 0,07945 0,00312 

78 3,85 0,07789 0,00310 
79 3,90 0,07633 0,00309 

80 3,95 0,07479 0,00308 

81 4,00 0,07325 0,00306 

82 4,05 0,07173 0,00305 
83 4,10 0,07022 0,00303 

84 4,15 0,06872 0,00302 

85 4,20 0,06723 0,00300 

86 4,25 0,06576 0,00299 

87 4,30 0,06429 0,00297 
88 4,35 0,06284 0,00295 

89 4,40 0,06141 0,00294 

90 4,45 0,05998 0,00292 

91 4,50 0,05857 0,00291 
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n° Y U V 

  [m] [cm] [cm] 
92 4,55 0,05717 0,00289 
93 4,60 0,05579 0,00287 

94 4,65 0,05442 0,00286 

95 4,70 0,05306 0,00284 

96 4,75 0,05172 0,00282 
97 4,80 0,05039 0,00280 

98 4,85 0,04907 0,00279 

99 4,90 0,04777 0,00277 

100 4,95 0,04649 0,00275 

101 5,00 0,04521 0,00273 
102 5,05 0,04395 0,00271 

103 5,10 0,04271 0,00270 

104 5,15 0,04148 0,00268 

105 5,20 0,04026 0,00266 
106 5,25 0,03906 0,00264 

107 5,30 0,03787 0,00262 

108 5,35 0,03670 0,00260 

109 5,40 0,03554 0,00258 

110 5,45 0,03439 0,00256 
111 5,50 0,03326 0,00254 

112 5,55 0,03214 0,00252 

113 5,60 0,03103 0,00250 

114 5,65 0,02994 0,00248 
115 5,70 0,02886 0,00246 

116 5,75 0,02779 0,00244 

117 5,80 0,02674 0,00242 

118 5,85 0,02570 0,00240 
119 5,90 0,02468 0,00238 

120 5,95 0,02366 0,00235 

121 6,00 0,02266 0,00233 

122 6,05 0,02168 0,00231 

123 6,10 0,02070 0,00229 
124 6,15 0,01974 0,00227 

125 6,20 0,01879 0,00224 

126 6,25 0,01785 0,00222 

127 6,30 0,01692 0,00220 
128 6,35 0,01601 0,00217 

129 6,40 0,01510 0,00215 

130 6,45 0,01421 0,00213 

131 6,50 0,01333 0,00210 
132 6,55 0,01246 0,00208 

133 6,60 0,01160 0,00206 

134 6,65 0,01075 0,00203 

135 6,70 0,00991 0,00201 

136 6,75 0,00908 0,00198 
137 6,80 0,00826 0,00196 

138 6,85 0,00745 0,00193 

139 6,90 0,00665 0,00191 

140 6,95 0,00586 0,00188 
141 7,00 0,00508 0,00186 

142 7,05 0,00430 0,00183 

143 7,10 0,00354 0,00181 

144 7,15 0,00279 0,00178 
145 7,20 0,00204 0,00175 

146 7,25 0,00130 0,00173 

147 7,30 0,00057 0,00170 

148 7,35 -0,00016 0,00168 

149 7,40 -0,00087 0,00165 
150 7,45 -0,00158 0,00162 

151 7,50 -0,00228 0,00159 

152 7,55 -0,00298 0,00157 

153 7,60 -0,00367 0,00154 
154 7,65 -0,00435 0,00151 

155 7,70 -0,00502 0,00148 

156 7,75 -0,00569 0,00146 

157 7,80 -0,00636 0,00143 

158 7,85 -0,00702 0,00140 
159 7,90 -0,00767 0,00137 

160 7,95 -0,00832 0,00134 

161 8,00 -0,00896 0,00131 

162 8,05 -0,00960 0,00128 
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n° Y U V 

  [m] [cm] [cm] 
163 8,10 -0,01024 0,00125 
164 8,15 -0,01087 0,00122 

165 8,20 -0,01149 0,00119 

166 8,25 -0,01211 0,00116 

167 8,30 -0,01273 0,00113 
168 8,35 -0,01335 0,00110 

169 8,40 -0,01396 0,00107 

170 8,45 -0,01457 0,00104 

171 8,50 -0,01517 0,00101 

172 8,55 -0,01577 0,00098 
173 8,60 -0,01637 0,00095 

174 8,65 -0,01697 0,00092 

175 8,70 -0,01756 0,00089 

176 8,75 -0,01816 0,00085 
177 8,80 -0,01875 0,00082 

178 8,85 -0,01933 0,00079 

179 8,90 -0,01992 0,00076 

180 8,95 -0,02051 0,00073 

181 9,00 -0,02109 0,00069 
182 9,05 -0,02167 0,00066 

183 9,10 -0,02225 0,00063 

184 9,15 -0,02283 0,00059 

185 9,20 -0,02341 0,00056 
186 9,25 -0,02399 0,00053 

187 9,30 -0,02456 0,00049 

188 9,35 -0,02514 0,00046 

189 9,40 -0,02572 0,00042 
190 9,45 -0,02629 0,00039 

191 9,50 -0,02687 0,00036 

192 9,55 -0,02744 0,00032 

193 9,60 -0,02801 0,00029 

194 9,65 -0,02859 0,00025 
195 9,70 -0,02916 0,00022 

196 9,75 -0,02974 0,00018 

197 9,80 -0,03031 0,00014 

198 9,85 -0,03088 0,00011 
199 9,90 -0,03146 0,00007 

200 9,95 -0,03203 0,00004 

201 10,00 -0,03260 0,00000 

 
 
Verifica a spostamento 
 
Simbologia adottata 
n° Indice combinazione/Fase 
Tipo Tipo combinazione/Fase 
Ulim spostamento orizzontale limite, espresso in [cm] 
U spostamento orizzontale calcolato, espresso in [cm] (positivo verso valle) 
 

n° Tipo Ulim U 

    [cm] [cm] 
1 SLU - STR 3,4000   0,2894 

2 SLV - STR 3,4000   0,5190 

3 SLU - GEO 3,4000   0,3811 
4 SLV - GEO 3,4000   1,6255 

5 SLE - Rara 3,4000   0,1323 

6 SLE - Frequente 3,4000   0,1323 

7 SLE - Quasi permanente 3,4000   0,1323 
8 SLD 3,4000   0,2097 

 
 
Verifiche di corpo rigido 
 
Simbologia adottata 
n° Indice della combinazione/fase 
Tipo Tipo della combinazione/fase 
S Spinta attiva da monte (risultante diagramma delle pressioni attive da monte) espressa in [kg] 
R Resistenza passiva da valle (risultante diagramma delle pressioni passive da valle) espresso in [kg] 
W Spinta netta falda (positiva da monte verso valle), espresso in [kg] 
T Reazione tiranti espresso in [kg] 
P Reazione puntoni espresso in [kg] 
V Reazione vincoli espresso in [kg] 
C Risultante carichi applicati sulla paratia (positiva da monte verso valle) espresso in [kg] 
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Y Punto di applicazione, espresso in [m] 
Mr Momento ribaltante, espresso in [kgm] 
Ms Momento stabilizzante, espresso in [kgm] 
FSRIB Fattore di sicurezza a ribaltamento 
FSSCO Fattore di sicurezza a scorrimento 
I punti di applicazione delle azioni sono riferite alla testa della partia. 
La verifica a ribaltamento viene eseguita rispetto al centro di rotazione posto alla base del palo. 
 

n° Tipo S 
Y 

R 
Y 

W 
Y 

T 
Y 

P 
Y 

V 
Y 

C 
Y 

Mr Ms FSRIB FSSCO 

    [kg] [kg] [kg] [kg] [kg] [kg] [kg] [kgm] [kgm]     
1 SLU - STR 49118 

7,11 
164844 

7,75 
0 

0,00 
0 

0,00 
0 

0,00 
0 

0,00 
0 

0,00 
137988 361084   2.617   3.356 

2 SLV - STR 37671 
6,83 

133282 
7,71 

0 
0,00 

0 
0,00 

0 
0,00 

0 
0,00 

0 
0,00 

116056 297544   2.564   3.538 

3 SLU - GEO 44433 
7,08 

103130 
7,73 

0 
0,00 

0 
0,00 

0 
0,00 

0 
0,00 

0 
0,00 

127473 229714   1.802   2.321 

4 SLV - GEO 48141 
6,68 

103130 
7,73 

0 
0,00 

0 
0,00 

0 
0,00 

0 
0,00 

0 
0,00 

157072 229714   1.462   2.142 

5 SLE - Rara 34934 
7,23 

133282 
7,71 

0 
0,00 

0 
0,00 

0 
0,00 

0 
0,00 

0 
0,00 

94281 297544   3.156   3.815 

6 SLE - Frequente 34934 
7,23 

133282 
7,71 

0 
0,00 

0 
0,00 

0 
0,00 

0 
0,00 

0 
0,00 

94281 297544   3.156   3.815 

7 SLE - Quasi 
permanente 

34934 
7,23 

133282 
7,71 

0 
0,00 

0 
0,00 

0 
0,00 

0 
0,00 

0 
0,00 

94281 297544   3.156   3.815 

8 SLD 35551 
7,13 

133282 
7,71 

0 
0,00 

0 
0,00 

0 
0,00 

0 
0,00 

0 
0,00 

99192 297544   3.000   3.749 

 
 
Stabilità globale 
 
Simbologia adottata 
n° Indice della combinazione/fase 
Tipo Tipo della combinazione/fase 
(XC; YC) Coordinate centro cerchio superficie di scorrimento, espresse in [m] 
R Raggio cerchio superficie di scorrimento, espresso in [m] 
(XV; YV) Coordinate intersezione del cerchio con il pendio a valle, espresse in [m] 
(XM; YM) Coordinate intersezione del cerchio con il pendio a monte, espresse in [m] 
FS Coefficiente di sicurezza 
 
Numero di cerchi analizzati 100 
 

n° Tipo XC, YC R XV, YV XM, YM FS 

    [m] [m] [m] [m]   
3 SLU - GEO -1,00; 1,00 11,05 -10,84; -4,02 10,02; 0,10   1.869 

4 SLV - GEO -3,00; 3,00 13,34 -14,26; -4,15 10,03; 0,10   1.214 

 
 
Dettagli superficie con fattore di sicurezza minimo 
 
Simbologia adottata 
Le ascisse X sono considerate positive verso monte 
Le ordinate Y sono considerate positive verso l'alto 
Origine in testa alla paratia (spigolo contro terra) 
Le strisce sono numerate da monte verso valle 
N° numero d'ordine della striscia 
W peso della striscia espresso in [kg] 
 angolo fra la base della striscia e l'orizzontale espresso in gradi (positivo antiorario) 
 angolo d'attrito del terreno lungo la base della striscia 
c coesione del terreno lungo la base della striscia espressa in [kg/cmq] 
b larghezza della striscia espressa in [m] 
L sviluppo della base della striscia espressa in [m] (L=b/cos) 
u pressione neutra lungo la base della striscia espressa in [kg/cmq] 
Ctn, Ctt contributo alla striscia normale e tangenziale del tirante espresse in [kg] 
 
Combinazione n° 3 - SLU - GEO 
 
Numero di strisce 51 
 
Caratteristiche delle strisce 
 

n° W  L  c u (Ctn; Ctt) 

  [kg] [°] [m] [°] [kg/cmq] [kg/cmq] [kg] 
1 285,32 -60,77 0,85 16.23 0,088 0,000 0; 0 
2 838,19 -56,59 0,76 16.23 0,088 0,000 0; 0 

3 1314,58 -52,84 0,69 16.23 0,088 0,000 0; 0 

4 1733,77 -49,39 0,64 16.23 0,088 0,000 0; 0 

5 2107,57 -46,16 0,60 16.23 0,088 0,000 0; 0 
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n° W  L  c u (Ctn; Ctt) 

  [kg] [°] [m] [°] [kg/cmq] [kg/cmq] [kg] 
6 2443,84 -43,12 0,57 16.23 0,088 0,000 0; 0 
7 2748,12 -40,22 0,55 16.23 0,088 0,000 0; 0 

8 3024,51 -37,44 0,53 16.23 0,088 0,000 0; 0 

9 3276,13 -34,76 0,51 16.23 0,088 0,000 0; 0 

10 3505,40 -32,17 0,49 16.23 0,088 0,000 0; 0 
11 3714,27 -29,65 0,48 16.23 0,088 0,000 0; 0 

12 3904,29 -27,19 0,47 16.23 0,088 0,000 0; 0 

13 4076,73 -24,78 0,46 16.23 0,088 0,000 0; 0 

14 4232,66 -22,42 0,45 16.23 0,088 0,000 0; 0 
15 4372,94 -20,10 0,44 16.23 0,088 0,000 0; 0 

16 4498,31 -17,81 0,44 16.23 0,088 0,000 0; 0 

17 4609,35 -15,55 0,43 16.23 0,088 0,000 0; 0 

18 4706,59 -13,32 0,43 16.23 0,088 0,000 0; 0 

19 4790,42 -11,11 0,42 16.23 0,088 0,000 0; 0 
20 4861,18 -8,91 0,42 16.23 0,088 0,000 0; 0 

21 4919,13 -6,72 0,42 16.23 0,088 0,000 0; 0 

22 4964,47 -4,55 0,42 16.23 0,088 0,000 0; 0 

23 4997,35 -2,38 0,42 16.23 0,088 0,000 0; 0 
24 5017,85 -0,22 0,42 16.23 0,088 0,000 0; 0 

25 5026,01 1,94 0,42 16.23 0,088 0,000 0; 0 

26 5021,79 4,11 0,42 16.23 0,088 0,000 0; 0 

27 7516,57 6,24 0,40 16.23 0,088 0,000 0; 0 
28 7480,98 8,34 0,40 16.23 0,088 0,000 0; 0 

29 7434,10 10,44 0,41 16.23 0,088 0,000 0; 0 

30 7375,69 12,56 0,41 16.23 0,088 0,000 0; 0 

31 7305,50 14,70 0,41 16.23 0,088 0,000 0; 0 

32 7223,21 16,86 0,42 16.23 0,088 0,000 0; 0 
33 7128,41 19,05 0,42 16.23 0,088 0,000 0; 0 

34 7430,47 21,26 0,43 16.23 0,088 0,000 0; 0 

35 7700,56 23,51 0,44 16.23 0,088 0,000 0; 0 

36 7565,03 25,80 0,44 16.23 0,088 0,000 0; 0 
37 7414,47 28,13 0,45 16.23 0,088 0,000 0; 0 

38 7247,92 30,51 0,47 16.23 0,088 0,000 0; 0 

39 7064,20 32,96 0,48 16.23 0,088 0,000 0; 0 

40 6861,90 35,47 0,49 16.23 0,088 0,000 0; 0 

41 6639,25 38,07 0,51 16.23 0,088 0,000 0; 0 
42 6394,07 40,76 0,53 16.23 0,088 0,000 0; 0 

43 6123,54 43,57 0,55 16.23 0,088 0,000 0; 0 

44 5824,02 46,51 0,58 16.23 0,088 0,000 0; 0 

45 5490,57 49,63 0,62 16.23 0,088 0,000 0; 0 
46 5116,29 52,95 0,66 16.23 0,088 0,000 0; 0 

47 4690,94 56,57 0,73 16.23 0,088 0,000 0; 0 

48 4198,08 60,57 0,82 16.23 0,088 0,000 0; 0 

49 3607,88 65,16 0,95 16.23 0,088 0,000 0; 0 
50 2852,10 70,79 1,22 16.23 0,088 0,000 0; 0 

51 1580,22 79,47 2,19 16.23 0,088 0,000 0; 0 

 
 
 
Resistenza a taglio paratia = 0,00 [kg] 
Wi = 250256,71 [kg] 
Wisini = 46925,32 [kg] 
Wicositani = 62536,46 [kg] 
cibi/cosi = 25155,62 [kg] 
 
Combinazione n° 4 - SLV - GEO 
 
Numero di strisce 51 
 
Caratteristiche delle strisce 
 

n° W  L  c u (Ctn; Ctt) 

  [kg] [°] [m] [°] [kg/cmq] [kg/cmq] [kg] 
1 305,61 -55,76 0,84 16.23 0,088 0,000 0; 0 
2 909,37 -52,28 0,78 16.23 0,088 0,000 0; 0 

3 1445,82 -49,05 0,73 16.23 0,088 0,000 0; 0 

4 1927,80 -46,02 0,68 16.23 0,088 0,000 0; 0 

5 2364,13 -43,15 0,65 16.23 0,088 0,000 0; 0 

6 2761,17 -40,41 0,62 16.23 0,088 0,000 0; 0 
7 3123,72 -37,78 0,60 16.23 0,088 0,000 0; 0 



Itinerario Ragusa - Catania 
Collegamento viario compreso tra lo Svincolo della S.S. 514 di “Chiaromonte” con la S.S. 115 e lo 

Svincolo della “Ragusana” 

PROGETTO ESECUTIVO 
Direzione Progettazione e 

Realizzazione Lavori RELAZIONE DI CALCOLO 

MANDATARIA: MANDANTI: 

106 di 
141 

 

 

n° W  L  c u (Ctn; Ctt) 

  [kg] [°] [m] [°] [kg/cmq] [kg/cmq] [kg] 
8 3455,46 -35,24 0,58 16.23 0,088 0,000 0; 0 
9 3759,30 -32,78 0,57 16.23 0,088 0,000 0; 0 

10 4037,60 -30,38 0,55 16.23 0,088 0,000 0; 0 

11 4292,25 -28,04 0,54 16.23 0,088 0,000 0; 0 

12 4524,84 -25,75 0,53 16.23 0,088 0,000 0; 0 
13 4736,67 -23,50 0,52 16.23 0,088 0,000 0; 0 

14 4928,83 -21,29 0,51 16.23 0,088 0,000 0; 0 

15 5102,25 -19,12 0,50 16.23 0,088 0,000 0; 0 

16 5257,70 -16,97 0,50 16.23 0,088 0,000 0; 0 
17 5395,83 -14,85 0,49 16.23 0,088 0,000 0; 0 

18 5517,17 -12,74 0,49 16.23 0,088 0,000 0; 0 

19 5622,18 -10,66 0,48 16.23 0,088 0,000 0; 0 

20 5711,23 -8,59 0,48 16.23 0,088 0,000 0; 0 

21 5784,61 -6,53 0,48 16.23 0,088 0,000 0; 0 
22 5842,53 -4,47 0,48 16.23 0,088 0,000 0; 0 

23 5885,16 -2,43 0,48 16.23 0,088 0,000 0; 0 

24 5912,60 -0,39 0,48 16.23 0,088 0,000 0; 0 

25 5924,89 1,66 0,48 16.23 0,088 0,000 0; 0 
26 5922,01 3,70 0,48 16.23 0,088 0,000 0; 0 

27 5903,88 5,75 0,48 16.23 0,088 0,000 0; 0 

28 5870,37 7,80 0,48 16.23 0,088 0,000 0; 0 

29 5821,28 9,87 0,48 16.23 0,088 0,000 0; 0 
30 5756,35 11,95 0,49 16.23 0,088 0,000 0; 0 

31 8929,18 14,05 0,49 16.23 0,088 0,000 0; 0 

32 8817,56 16,18 0,50 16.23 0,088 0,000 0; 0 

33 8688,57 18,33 0,50 16.23 0,088 0,000 0; 0 

34 8541,60 20,50 0,51 16.23 0,088 0,000 0; 0 
35 8375,91 22,71 0,52 16.23 0,088 0,000 0; 0 

36 8190,62 24,95 0,53 16.23 0,088 0,000 0; 0 

37 8672,46 27,24 0,54 16.23 0,088 0,000 0; 0 

38 8712,24 29,57 0,55 16.23 0,088 0,000 0; 0 
39 8461,00 31,96 0,56 16.23 0,088 0,000 0; 0 

40 8184,52 34,41 0,58 16.23 0,088 0,000 0; 0 

41 7880,59 36,94 0,60 16.23 0,088 0,000 0; 0 

42 7546,44 39,55 0,62 16.23 0,088 0,000 0; 0 

43 7178,60 42,27 0,65 16.23 0,088 0,000 0; 0 
44 6772,59 45,11 0,68 16.23 0,088 0,000 0; 0 

45 6322,50 48,10 0,72 16.23 0,088 0,000 0; 0 

46 5820,22 51,27 0,76 16.23 0,088 0,000 0; 0 

47 5254,17 54,69 0,83 16.23 0,088 0,000 0; 0 
48 4606,62 58,42 0,91 16.23 0,088 0,000 0; 0 

49 3847,86 62,61 1,04 16.23 0,088 0,000 0; 0 

50 2919,49 67,53 1,25 16.23 0,088 0,000 0; 0 

51 1615,89 73,54 1,69 16.23 0,088 0,000 0; 0 

 
 
 
Resistenza a taglio paratia = 0,00 [kg] 
Wi = 529397,98 [kg] 
Wisini = 98153,18 [kg] 
Wicositani = 133020,06 [kg] 
cibi/cosi = 52822,03 [kg] 
 
 
Verifiche struturali (Inviluppo) 
 
 
Verifica a flessione 
 
Simbologia adottata 
n° numero d'ordine della sezione 
Y ordinata della sezione rispetto alla testa espressa in [m] 
Af area di armatura del palo espressa in [cmq] 
M momento flettente agente sul palo espresso in [kgm] 
N sforzo normale agente sul palo espresso in [kg] (positivo di compressione) 
Mu momento ultimo di riferimento espresso in [kgm] 
Nu sforzo normale ultimo di riferimento espresso in [kg] 
Fs coefficiente di sicurezza (rapporto fra la sollecitazione ultima e la sollecitazione di esercizio) 
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Y n° - Tipo Af M N Mu Nu FS 

[m]   [cmq] [kgm] [kg] [kgm] [kg]   
0,00 1 - SLU - STR 40,21 0 0 0 0   1000.000 
0,05 1 - SLU - STR  0 63 0 -160453   1000.000 

0,10 1 - SLU - STR  0 126 0 -160453   1000.000 

0,15 1 - SLU - STR  0 188 -1 931885   1000.000 

0,20 1 - SLU - STR  0 251 -1 931885   1000.000 
0,25 1 - SLU - STR  0 314 -1 931884   1000.000 

0,30 1 - SLU - STR  0 377 -1 931884   1000.000 

0,35 1 - SLU - STR  0 440 -1 931884   1000.000 

0,40 1 - SLU - STR  0 503 -2 931884   1000.000 

0,45 4 - SLV - GEO  111 565 103646 526942   931.838 
0,50 4 - SLV - GEO  137 628 105710 483691   769.818 

0,55 4 - SLV - GEO  166 691 106737 443991   642.394 

0,60 4 - SLV - GEO  198 754 106384 405647   538.006 

0,65 4 - SLV - GEO  232 817 105677 371954   455.371 
0,70 4 - SLV - GEO  269 880 103822 339323   385.749 

0,75 4 - SLV - GEO  309 942 102266 311955   330.995 

0,80 4 - SLV - GEO  352 1005 99954 285848   284.338 

0,85 4 - SLV - GEO  397 1068 97950 263639   246.821 

0,90 4 - SLV - GEO  445 1131 95972 243964   215.712 
0,95 4 - SLV - GEO  496 1194 93407 224945   188.427 

1,00 4 - SLV - GEO  549 1257 91212 208677   166.060 

1,05 4 - SLV - GEO  606 1319 89313 194603   147.486 

1,10 4 - SLV - GEO  665 1382 87446 181873   131.573 
1,15 4 - SLV - GEO  726 1445 85446 169988   117.628 

1,20 4 - SLV - GEO  791 1508 83692 159561   105.812 

1,25 4 - SLV - GEO  858 1571 82141 150339   95.709 

1,30 4 - SLV - GEO  928 1634 80759 142125   87.000 
1,35 4 - SLV - GEO  1001 1696 79519 134753   79.432 

1,40 4 - SLV - GEO  1077 1759 78396 128077   72.800 

1,45 4 - SLV - GEO  1156 1822 77148 121629   66.751 

1,50 4 - SLV - GEO  1238 1885 75672 115225   61.129 

1,55 4 - SLV - GEO  1323 1948 74327 109388   56.160 
1,60 4 - SLV - GEO  1413 2011 73095 104041   51.746 

1,65 4 - SLV - GEO  1505 2073 71960 99118   47.803 

1,70 4 - SLV - GEO  1602 2136 70912 94567   44.267 

1,75 4 - SLV - GEO  1702 2199 69939 90345   41.082 
1,80 4 - SLV - GEO  1807 2262 69033 86416   38.204 

1,85 4 - SLV - GEO  1916 2325 68188 82749   35.594 

1,90 4 - SLV - GEO  2029 2388 67398 79318   33.220 

1,95 4 - SLV - GEO  2146 2450 66656 76100   31.056 
2,00 4 - SLV - GEO  2268 2513 65960 73078   29.077 

2,05 4 - SLV - GEO  2395 2576 65304 70232   27.263 

2,10 4 - SLV - GEO  2527 2639 64686 67550   25.597 

2,15 4 - SLV - GEO  2664 2702 64102 65017   24.064 

2,20 4 - SLV - GEO  2806 2765 63550 62622   22.651 
2,25 4 - SLV - GEO  2953 2827 63028 60354   21.346 

2,30 4 - SLV - GEO  3105 2890 62532 58205   20.138 

2,35 4 - SLV - GEO  3263 2953 62062 56165   19.019 

2,40 4 - SLV - GEO  3427 3016 61616 54228   17.980 
2,45 4 - SLV - GEO  3596 3079 61191 52386   17.015 

2,50 4 - SLV - GEO  3772 3142 60787 50633   16.117 

2,55 4 - SLV - GEO  3953 3204 60403 48964   15.280 

2,60 4 - SLV - GEO  4141 3267 60036 47373   14.499 
2,65 4 - SLV - GEO  4335 3330 59686 45855   13.770 

2,70 4 - SLV - GEO  4535 3393 59352 44406   13.088 

2,75 4 - SLV - GEO  4742 3456 59033 43022   12.449 

2,80 4 - SLV - GEO  4956 3519 58729 41699   11.851 

2,85 4 - SLV - GEO  5176 3581 58437 40433   11.290 
2,90 4 - SLV - GEO  5404 3644 58158 39222   10.763 

2,95 4 - SLV - GEO  5638 3707 57891 38063   10.268 

3,00 4 - SLV - GEO  5880 3770 57635 36952   9.802 

3,05 4 - SLV - GEO  6129 3833 57389 35886   9.363 
3,10 4 - SLV - GEO  6387 3896 57152 34859   8.948 

3,15 4 - SLV - GEO  6653 3958 56924 33867   8.556 

3,20 4 - SLV - GEO  6930 4021 56702 32904   8.183 

3,25 4 - SLV - GEO  7216 4084 56487 31970   7.828 

3,30 4 - SLV - GEO  7513 4147 56278 31065   7.491 
3,35 4 - SLV - GEO  7820 4210 56076 30187   7.171 

3,40 4 - SLV - GEO  8138 4273 55880 29337   6.866 

3,45 4 - SLV - GEO  8467 4335 55690 28514   6.577 

3,50 4 - SLV - GEO  8807 4398 55507 27719   6.302 
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Y n° - Tipo Af M N Mu Nu FS 

[m]   [cmq] [kgm] [kg] [kgm] [kg]   
3,55 4 - SLV - GEO  9159 4461 55330 26950   6.041 
3,60 4 - SLV - GEO  9521 4524 55159 26208   5.793 

3,65 4 - SLV - GEO  9891 4587 54996 25502   5.560 

3,70 4 - SLV - GEO  10264 4650 54844 24843   5.343 

3,75 4 - SLV - GEO  10640 4712 54702 24228   5.141 
3,80 4 - SLV - GEO  11016 4775 54570 23655   4.954 

3,85 4 - SLV - GEO  11391 4838 54448 23125   4.780 

3,90 4 - SLV - GEO  11765 4901 54335 22634   4.618 

3,95 4 - SLV - GEO  12137 4964 54230 22179   4.468 

4,00 4 - SLV - GEO  12507 5027 54133 21756   4.328 
4,05 4 - SLV - GEO  12874 5089 54043 21364   4.198 

4,10 4 - SLV - GEO  13238 5152 53959 21001   4.076 

4,15 4 - SLV - GEO  13599 5215 53881 20663   3.962 

4,20 4 - SLV - GEO  13955 5278 53809 20351   3.856 
4,25 4 - SLV - GEO  14308 5341 53742 20061   3.756 

4,30 4 - SLV - GEO  14655 5404 53680 19792   3.663 

4,35 4 - SLV - GEO  14998 5466 53623 19544   3.575 

4,40 4 - SLV - GEO  15335 5529 53570 19316   3.493 

4,45 4 - SLV - GEO  15666 5592 53522 19105   3.416 
4,50 4 - SLV - GEO  15990 5655 53477 18912   3.344 

4,55 4 - SLV - GEO  16308 5718 53437 18735   3.277 

4,60 4 - SLV - GEO  16619 5781 53400 18574   3.213 

4,65 4 - SLV - GEO  16922 5843 53366 18428   3.154 
4,70 4 - SLV - GEO  17216 5906 53336 18297   3.098 

4,75 4 - SLV - GEO  17503 5969 53309 18180   3.046 

4,80 4 - SLV - GEO  17780 6032 53285 18077   2.997 

4,85 4 - SLV - GEO  18048 6095 53264 17986   2.951 
4,90 4 - SLV - GEO  18307 6158 53246 17909   2.909 

4,95 4 - SLV - GEO  18555 6220 53231 17845   2.869 

5,00 4 - SLV - GEO  18793 6283 53220 17793   2.832 

5,05 4 - SLV - GEO  19020 6346 53210 17754   2.798 

5,10 4 - SLV - GEO  19235 6409 53204 17727   2.766 
5,15 4 - SLV - GEO  19439 6472 53201 17712   2.737 

5,20 4 - SLV - GEO  19630 6535 53200 17709   2.710 

5,25 4 - SLV - GEO  19809 6597 53202 17719   2.686 

5,30 4 - SLV - GEO  19975 6660 53207 17741   2.664 
5,35 4 - SLV - GEO  20127 6723 53215 17775   2.644 

5,40 4 - SLV - GEO  20265 6786 53226 17823   2.626 

5,45 4 - SLV - GEO  20390 6849 53240 17883   2.611 

5,50 4 - SLV - GEO  20499 6912 53257 17956   2.598 
5,55 4 - SLV - GEO  20593 6974 53277 18044   2.587 

5,60 4 - SLV - GEO  20672 7037 53301 18145   2.578 

5,65 4 - SLV - GEO  20734 7100 53327 18261   2.572 

5,70 4 - SLV - GEO  20781 7163 53357 18392   2.568 

5,75 4 - SLV - GEO  20810 7226 53391 18538   2.566 
5,80 4 - SLV - GEO  20823 7288 53429 18702   2.566 

5,85 4 - SLV - GEO  20817 7351 53471 18882   2.569 

5,90 4 - SLV - GEO  20794 7414 53516 19082   2.574 

5,95 4 - SLV - GEO  20752 7477 53567 19300   2.581 
6,00 4 - SLV - GEO  20692 7540 53622 19539   2.591 

6,05 4 - SLV - GEO  20615 7603 53681 19798   2.604 

6,10 4 - SLV - GEO  20520 7665 53746 20077   2.619 

6,15 4 - SLV - GEO  20409 7728 53815 20378   2.637 
6,20 4 - SLV - GEO  20283 7791 53889 20700   2.657 

6,25 4 - SLV - GEO  20141 7854 53969 21045   2.680 

6,30 4 - SLV - GEO  19984 7917 54054 21414   2.705 

6,35 4 - SLV - GEO  19813 7980 54144 21806   2.733 

6,40 4 - SLV - GEO  19629 8042 54241 22224   2.763 
6,45 4 - SLV - GEO  19431 8105 54343 22668   2.797 

6,50 4 - SLV - GEO  19221 8168 54452 23140   2.833 

6,55 4 - SLV - GEO  18998 8231 54567 23642   2.872 

6,60 4 - SLV - GEO  18764 8294 54690 24174   2.915 
6,65 4 - SLV - GEO  18518 8357 54820 24738   2.960 

6,70 4 - SLV - GEO  18262 8419 54958 25337   3.009 

6,75 4 - SLV - GEO  17996 8482 55105 25973   3.062 

6,80 4 - SLV - GEO  17720 8545 55260 26647   3.118 

6,85 4 - SLV - GEO  17435 8608 55425 27364   3.179 
6,90 4 - SLV - GEO  17142 8671 55600 28124   3.244 

6,95 4 - SLV - GEO  16840 8734 55786 28932   3.313 

7,00 4 - SLV - GEO  16530 8796 55984 29791   3.387 

7,05 4 - SLV - GEO  16214 8859 56195 30705   3.466 
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Y n° - Tipo Af M N Mu Nu FS 

[m]   [cmq] [kgm] [kg] [kgm] [kg]   
7,10 4 - SLV - GEO  15890 8922 56419 31679   3.551 
7,15 4 - SLV - GEO  15560 8985 56659 32716   3.641 

7,20 4 - SLV - GEO  15224 9048 56914 33823   3.738 

7,25 4 - SLV - GEO  14883 9111 57186 35006   3.842 

7,30 4 - SLV - GEO  14537 9173 57477 36270   3.954 
7,35 4 - SLV - GEO  14187 9236 57790 37624   4.074 

7,40 4 - SLV - GEO  13832 9299 58124 39076   4.202 

7,45 4 - SLV - GEO  13474 9362 58484 40636   4.341 

7,50 4 - SLV - GEO  13112 9425 58870 42315   4.490 

7,55 4 - SLV - GEO  12748 9488 59287 44124   4.651 
7,60 4 - SLV - GEO  12382 9550 59738 46078   4.825 

7,65 4 - SLV - GEO  12013 9613 60225 48194   5.013 

7,70 4 - SLV - GEO  11643 9676 60754 50489   5.218 

7,75 4 - SLV - GEO  11273 9739 61330 52986   5.441 
7,80 4 - SLV - GEO  10901 9802 61957 55709   5.684 

7,85 4 - SLV - GEO  10529 9865 62644 58688   5.949 

7,90 4 - SLV - GEO  10158 9927 63397 61958   6.241 

7,95 4 - SLV - GEO  9787 9990 64227 65559   6.562 

8,00 4 - SLV - GEO  9418 10053 65145 69541   6.917 
8,05 4 - SLV - GEO  9049 10116 66164 73963   7.311 

8,10 4 - SLV - GEO  8683 10179 67300 78895   7.751 

8,15 4 - SLV - GEO  8319 10242 68575 84426   8.243 

8,20 4 - SLV - GEO  7957 10304 70012 90664   8.799 
8,25 4 - SLV - GEO  7599 10367 71644 97745   9.428 

8,30 4 - SLV - GEO  7244 10430 73510 105842   10.148 

8,35 4 - SLV - GEO  6893 10493 75661 115177   10.977 

8,40 4 - SLV - GEO  6546 10556 78012 125796   11.917 
8,45 4 - SLV - GEO  6204 10619 79838 136648   12.869 

8,50 4 - SLV - GEO  5867 10681 81949 149197   13.968 

8,55 4 - SLV - GEO  5535 10744 84414 163852   15.250 

8,60 4 - SLV - GEO  5209 10807 87325 181157   16.763 

8,65 4 - SLV - GEO  4890 10870 90072 200224   18.420 
8,70 4 - SLV - GEO  4577 10933 93043 222253   20.329 

8,75 4 - SLV - GEO  4271 10996 96604 248713   22.619 

8,80 4 - SLV - GEO  3972 11058 99041 275728   24.934 

8,85 4 - SLV - GEO  3681 11121 101954 308006   27.695 
8,90 4 - SLV - GEO  3398 11184 103986 342206   30.598 

8,95 4 - SLV - GEO  3124 11247 105892 381202   33.894 

9,00 4 - SLV - GEO  2859 11310 106717 422175   37.328 

9,05 4 - SLV - GEO  2603 11373 106216 464104   40.809 
9,10 4 - SLV - GEO  2356 11435 104721 508221   44.443 

9,15 4 - SLV - GEO  2120 11498 102103 553803   48.164 

9,20 4 - SLV - GEO  1894 11561 98528 601451   52.024 

9,25 4 - SLV - GEO  1679 11624 94021 651045   56.009 

9,30 4 - SLV - GEO  1475 11687 88519 701538   60.029 
9,35 4 - SLV - GEO  1282 11750 82039 751835   63.988 

9,40 4 - SLV - GEO  1101 11812 74589 799901   67.717 

9,45 4 - SLV - GEO  933 11875 66416 845188   71.172 

9,50 4 - SLV - GEO  778 11938 56966 874667   73.267 
9,55 4 - SLV - GEO  635 12001 46813 884865   73.733 

9,60 4 - SLV - GEO  506 12064 37485 894234   74.126 

9,65 4 - SLV - GEO  390 12127 29053 902704   74.440 

9,70 4 - SLV - GEO  289 12189 21583 910206   74.672 
9,75 4 - SLV - GEO  202 12252 15138 916680   74.818 

9,80 4 - SLV - GEO  131 12315 9774 922068   74.873 

9,85 4 - SLV - GEO  74 12378 5541 926320   74.837 

9,90 4 - SLV - GEO  33 12441 2480 929394   74.706 

9,95 4 - SLV - GEO  8 12504 625 931257   74.480 

 
 
Verifica a taglio 
 
Simbologia adottata 
n° numero d'ordine della sezione 
Tipo Tipo della Combinazione/Fase 
Y ordinata della sezione rispetto alla testa, espressa in [m] 
Asw area dell'armatura trasversale, espressa in [cmq] 
s interasse tra due armature trasversali consecutive, espressa in [cm] 
VEd taglio agente sul palo, espresso in [kg] 
VRd taglio resistente, espresso in [kg] 
FS coefficiente di sicurezza (rapporto tra VRd/ VEd) 
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La verifica a taglio del palo è stata eseguita considerando una sezione quadrata equivalente di lato B = 68,28 cm 
 

Y n° - Tipo Asw s VEd VRd FS 

[m]   [cmq] [cm] [kg] [kg]   
0,00 1 - SLU - STR 1,57 15,00 0 58556   1000.000 
0,05 1 - SLU - STR   0 58556   1000.000 

0,10 4 - SLV - GEO   110 58556   533.040 

0,15 4 - SLV - GEO   165 58556   355.360 

0,20 4 - SLV - GEO   220 58556   266.520 
0,25 4 - SLV - GEO   275 58556   213.216 

0,30 4 - SLV - GEO   330 58556   177.680 

0,35 4 - SLV - GEO   384 58556   152.297 

0,40 4 - SLV - GEO   439 58556   133.260 

0,45 4 - SLV - GEO   494 58556   118.453 
0,50 4 - SLV - GEO   549 58556   106.608 

0,55 4 - SLV - GEO   604 58556   96.916 

0,60 4 - SLV - GEO   659 58556   88.840 

0,65 4 - SLV - GEO   714 58556   82.006 
0,70 4 - SLV - GEO   769 58556   76.148 

0,75 4 - SLV - GEO   824 58556   71.072 

0,80 4 - SLV - GEO   879 58556   66.630 

0,85 4 - SLV - GEO   934 58556   62.710 
0,90 4 - SLV - GEO   989 58556   59.226 

0,95 4 - SLV - GEO   1044 58556   56.109 

1,00 4 - SLV - GEO   1099 58556   53.304 

1,05 4 - SLV - GEO   1153 58556   50.765 

1,10 4 - SLV - GEO   1208 58556   48.458 
1,15 4 - SLV - GEO   1263 58556   46.351 

1,20 4 - SLV - GEO   1318 58556   44.420 

1,25 4 - SLV - GEO   1373 58556   42.643 

1,30 4 - SLV - GEO   1428 58556   41.003 
1,35 4 - SLV - GEO   1485 58556   39.432 

1,40 4 - SLV - GEO   1546 58556   37.881 

1,45 4 - SLV - GEO   1610 58556   36.373 

1,50 4 - SLV - GEO   1677 58556   34.926 
1,55 4 - SLV - GEO   1746 58556   33.538 

1,60 4 - SLV - GEO   1818 58556   32.210 

1,65 4 - SLV - GEO   1893 58556   30.939 

1,70 4 - SLV - GEO   1970 58556   29.725 

1,75 4 - SLV - GEO   2050 58556   28.566 
1,80 4 - SLV - GEO   2132 58556   27.460 

1,85 4 - SLV - GEO   2218 58556   26.404 

1,90 4 - SLV - GEO   2306 58556   25.398 

1,95 4 - SLV - GEO   2396 58556   24.438 
2,00 4 - SLV - GEO   2489 58556   23.523 

2,05 4 - SLV - GEO   2585 58556   22.651 

2,10 4 - SLV - GEO   2684 58556   21.820 

2,15 4 - SLV - GEO   2785 58556   21.028 
2,20 4 - SLV - GEO   2889 58556   20.272 

2,25 4 - SLV - GEO   2995 58556   19.551 

2,30 4 - SLV - GEO   3104 58556   18.864 

2,35 4 - SLV - GEO   3216 58556   18.209 

2,40 4 - SLV - GEO   3330 58556   17.583 
2,45 4 - SLV - GEO   3447 58556   16.986 

2,50 4 - SLV - GEO   3567 58556   16.416 

2,55 4 - SLV - GEO   3689 58556   15.871 

2,60 4 - SLV - GEO   3815 58556   15.351 
2,65 4 - SLV - GEO   3942 58556   14.854 

2,70 4 - SLV - GEO   4073 58556   14.378 

2,75 4 - SLV - GEO   4206 58556   13.923 

2,80 4 - SLV - GEO   4341 58556   13.488 

2,85 4 - SLV - GEO   4480 58556   13.072 
2,90 4 - SLV - GEO   4620 58556   12.673 

2,95 4 - SLV - GEO   4764 58556   12.292 

3,00 4 - SLV - GEO   4909 58556   11.928 

3,05 4 - SLV - GEO   5064 58556   11.563 
3,10 4 - SLV - GEO   5236 58556   11.182 

3,15 4 - SLV - GEO   5424 58556   10.797 

3,20 4 - SLV - GEO   5623 58556   10.413 

3,25 4 - SLV - GEO   5831 58556   10.042 
3,30 4 - SLV - GEO   6042 58556   9.692 

3,35 4 - SLV - GEO   6255 58556   9.361 

3,40 4 - SLV - GEO   6472 58556   9.048 
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Y n° - Tipo Asw s VEd VRd FS 

[m]   [cmq] [cm] [kg] [kg]   
3,45 4 - SLV - GEO   6691 58556   8.752 
3,50 4 - SLV - GEO   6913 58556   8.470 

3,55 4 - SLV - GEO   7138 58556   8.203 

3,60 4 - SLV - GEO   7366 58556   7.949 

3,65 4 - SLV - GEO   7432 58556   7.879 
3,70 4 - SLV - GEO   7489 58556   7.819 

3,75 4 - SLV - GEO   7524 58556   7.783 

3,80 4 - SLV - GEO   7504 58556   7.803 

3,85 4 - SLV - GEO   7476 58556   7.832 

3,90 4 - SLV - GEO   7440 58556   7.870 
3,95 4 - SLV - GEO   7396 58556   7.918 

4,00 4 - SLV - GEO   7343 58556   7.975 

4,05 4 - SLV - GEO   7281 58556   8.042 

4,10 4 - SLV - GEO   7212 58556   8.120 
4,15 4 - SLV - GEO   7134 58556   8.208 

4,20 4 - SLV - GEO   7048 58556   8.309 

4,25 4 - SLV - GEO   6953 58556   8.422 

4,30 4 - SLV - GEO   6850 58556   8.548 

4,35 4 - SLV - GEO   6739 58556   8.689 
4,40 4 - SLV - GEO   6620 58556   8.846 

4,45 4 - SLV - GEO   6492 58556   9.020 

4,50 4 - SLV - GEO   6356 58556   9.213 

4,55 4 - SLV - GEO   6211 58556   9.428 
4,60 4 - SLV - GEO   6058 58556   9.665 

4,65 4 - SLV - GEO   5897 58556   9.930 

4,70 4 - SLV - GEO   5728 58556   10.223 

4,75 4 - SLV - GEO   5550 58556   10.551 
4,80 4 - SLV - GEO   5364 58556   10.917 

4,85 4 - SLV - GEO   5169 58556   11.327 

4,90 4 - SLV - GEO   4967 58556   11.790 

4,95 4 - SLV - GEO   4756 58556   12.313 

5,00 4 - SLV - GEO   4536 58556   12.908 
5,05 4 - SLV - GEO   4309 58556   13.591 

5,10 4 - SLV - GEO   4073 58556   14.378 

5,15 4 - SLV - GEO   3828 58556   15.296 

5,20 4 - SLV - GEO   3575 58556   16.377 
5,25 4 - SLV - GEO   3314 58556   17.667 

5,30 4 - SLV - GEO   3045 58556   19.230 

5,35 4 - SLV - GEO   2767 58556   21.160 

5,40 4 - SLV - GEO   2481 58556   23.599 
5,45 4 - SLV - GEO   2187 58556   26.775 

5,50 4 - SLV - GEO   1884 58556   31.077 

5,55 4 - SLV - GEO   1573 58556   37.220 

5,60 2 - SLV - STR   -1488 58556   39.359 

5,65 2 - SLV - STR   -1579 58556   37.084 
5,70 2 - SLV - STR   -1667 58556   35.129 

5,75 2 - SLV - STR   -1751 58556   33.433 

5,80 2 - SLV - STR   -1833 58556   31.952 

5,85 2 - SLV - STR   -1911 58556   30.648 
5,90 2 - SLV - STR   -1985 58556   29.495 

5,95 2 - SLV - STR   -2057 58556   28.469 

6,00 2 - SLV - STR   -2125 58556   27.553 

6,05 2 - SLV - STR   -2191 58556   26.732 
6,10 2 - SLV - STR   -2253 58556   25.994 

6,15 4 - SLV - GEO   -2532 58556   23.126 

6,20 4 - SLV - GEO   -2838 58556   20.632 

6,25 4 - SLV - GEO   -3133 58556   18.688 

6,30 4 - SLV - GEO   -3418 58556   17.131 
6,35 4 - SLV - GEO   -3692 58556   15.860 

6,40 4 - SLV - GEO   -3956 58556   14.803 

6,45 4 - SLV - GEO   -4209 58556   13.912 

6,50 4 - SLV - GEO   -4452 58556   13.153 
6,55 4 - SLV - GEO   -4685 58556   12.499 

6,60 4 - SLV - GEO   -4907 58556   11.932 

6,65 4 - SLV - GEO   -5120 58556   11.437 

6,70 4 - SLV - GEO   -5323 58556   11.001 

6,75 4 - SLV - GEO   -5516 58556   10.616 
6,80 4 - SLV - GEO   -5699 58556   10.275 

6,85 4 - SLV - GEO   -5872 58556   9.971 

6,90 4 - SLV - GEO   -6036 58556   9.701 

6,95 4 - SLV - GEO   -6191 58556   9.459 
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Y n° - Tipo Asw s VEd VRd FS 

[m]   [cmq] [cm] [kg] [kg]   
7,00 4 - SLV - GEO   -6336 58556   9.242 
7,05 4 - SLV - GEO   -6471 58556   9.049 

7,10 4 - SLV - GEO   -6598 58556   8.875 

7,15 4 - SLV - GEO   -6715 58556   8.720 

7,20 4 - SLV - GEO   -6823 58556   8.582 
7,25 4 - SLV - GEO   -6922 58556   8.459 

7,30 4 - SLV - GEO   -7012 58556   8.351 

7,35 4 - SLV - GEO   -7093 58556   8.255 

7,40 4 - SLV - GEO   -7165 58556   8.172 

7,45 4 - SLV - GEO   -7229 58556   8.100 
7,50 4 - SLV - GEO   -7284 58556   8.039 

7,55 4 - SLV - GEO   -7330 58556   7.989 

7,60 4 - SLV - GEO   -7367 58556   7.948 

7,65 4 - SLV - GEO   -7396 58556   7.917 
7,70 4 - SLV - GEO   -7417 58556   7.895 

7,75 4 - SLV - GEO   -7429 58556   7.882 

7,80 4 - SLV - GEO   -7433 58556   7.878 

7,85 4 - SLV - GEO   -7428 58556   7.883 

7,90 4 - SLV - GEO   -7416 58556   7.896 
7,95 4 - SLV - GEO   -7394 58556   7.919 

8,00 4 - SLV - GEO   -7365 58556   7.950 

8,05 4 - SLV - GEO   -7328 58556   7.991 

8,10 4 - SLV - GEO   -7283 58556   8.041 
8,15 4 - SLV - GEO   -7229 58556   8.100 

8,20 4 - SLV - GEO   -7168 58556   8.170 

8,25 4 - SLV - GEO   -7098 58556   8.249 

8,30 4 - SLV - GEO   -7021 58556   8.340 
8,35 4 - SLV - GEO   -6936 58556   8.443 

8,40 4 - SLV - GEO   -6843 58556   8.558 

8,45 4 - SLV - GEO   -6742 58556   8.686 

8,50 4 - SLV - GEO   -6633 58556   8.828 

8,55 4 - SLV - GEO   -6516 58556   8.986 
8,60 4 - SLV - GEO   -6392 58556   9.161 

8,65 4 - SLV - GEO   -6260 58556   9.354 

8,70 4 - SLV - GEO   -6121 58556   9.567 

8,75 4 - SLV - GEO   -5973 58556   9.803 
8,80 4 - SLV - GEO   -5818 58556   10.064 

8,85 4 - SLV - GEO   -5656 58556   10.354 

8,90 4 - SLV - GEO   -5485 58556   10.675 

8,95 4 - SLV - GEO   -5307 58556   11.033 
9,00 4 - SLV - GEO   -5122 58556   11.433 

9,05 4 - SLV - GEO   -4929 58556   11.880 

9,10 4 - SLV - GEO   -4728 58556   12.384 

9,15 4 - SLV - GEO   -4520 58556   12.955 

9,20 4 - SLV - GEO   -4304 58556   13.604 
9,25 4 - SLV - GEO   -4081 58556   14.348 

9,30 4 - SLV - GEO   -3850 58556   15.208 

9,35 4 - SLV - GEO   -3612 58556   16.211 

9,40 4 - SLV - GEO   -3366 58556   17.394 
9,45 4 - SLV - GEO   -3113 58556   18.810 

9,50 4 - SLV - GEO   -2852 58556   20.530 

9,55 4 - SLV - GEO   -2584 58556   22.661 

9,60 4 - SLV - GEO   -2308 58556   25.369 
9,65 4 - SLV - GEO   -2025 58556   28.918 

9,70 4 - SLV - GEO   -1734 58556   33.767 

9,75 4 - SLV - GEO   -1436 58556   40.782 

9,80 4 - SLV - GEO   -1130 58556   51.816 

9,85 4 - SLV - GEO   -817 58556   71.687 
9,90 4 - SLV - GEO   -496 58556   118.036 

9,95 4 - SLV - GEO   -168 58556   348.842 

 
 
Verifica tensioni 
 
Simbologia adottata 
n° numero d'ordine della sezione 
Y ordinata della sezione rispetto alla testa espressa in [m] 
Af area di armatura espressa in [cmq] 
c tensione nel calcestruzzo espressa in [kg/cmq] 
f tensione nell'acciaio espressa in [kg/cmq] 
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Y Af c n° - Tipo f n° - Tipo 

[m] [cmq] [kg/cmq]   [kg/cmq]   
0,00 40,21   0,00 5 - SLE - Rara   0,00 5 - SLE - Rara 
0,05 40,21   0,00 5 - SLE - Rara   0,00 5 - SLE - Rara 

0,10 40,21   0,02 8 - SLD   0,00 5 - SLE - Rara 

0,15 40,21   0,04 8 - SLD   0,50 5 - SLE - Rara 

0,20 40,21   0,05 8 - SLD   0,67 5 - SLE - Rara 
0,25 40,21   0,07 8 - SLD   0,84 5 - SLE - Rara 

0,30 40,21   0,08 8 - SLD   1,00 5 - SLE - Rara 

0,35 40,21   0,10 8 - SLD   1,17 5 - SLE - Rara 

0,40 40,21   0,12 8 - SLD   1,34 5 - SLE - Rara 
0,45 40,21   0,13 8 - SLD   1,90 8 - SLD 

0,50 40,21   0,15 8 - SLD   2,16 8 - SLD 

0,55 40,21   0,17 8 - SLD   2,43 8 - SLD 

0,60 40,21   0,19 8 - SLD   2,71 8 - SLD 

0,65 40,21   0,21 8 - SLD   3,00 8 - SLD 
0,70 40,21   0,24 8 - SLD   3,30 8 - SLD 

0,75 40,21   0,26 8 - SLD   3,61 8 - SLD 

0,80 40,21   0,28 8 - SLD   3,93 8 - SLD 

0,85 40,21   0,31 8 - SLD   4,26 8 - SLD 
0,90 40,21   0,33 8 - SLD   4,60 8 - SLD 

0,95 40,21   0,36 8 - SLD   4,94 8 - SLD 

1,00 40,21   0,38 8 - SLD   5,30 8 - SLD 

1,05 40,21   0,41 8 - SLD   5,67 8 - SLD 
1,10 40,21   0,44 8 - SLD   6,05 8 - SLD 

1,15 40,21   0,47 8 - SLD   6,43 8 - SLD 

1,20 40,21   0,50 8 - SLD   6,83 8 - SLD 

1,25 40,21   0,53 8 - SLD   7,24 8 - SLD 

1,30 40,21   0,56 8 - SLD   7,65 8 - SLD 
1,35 40,21   0,60 8 - SLD   8,08 8 - SLD 

1,40 40,21   0,63 8 - SLD   8,52 8 - SLD 

1,45 40,21   0,66 8 - SLD   8,96 8 - SLD 

1,50 40,21   0,70 8 - SLD   9,42 8 - SLD 
1,55 40,21   0,74 8 - SLD   9,89 8 - SLD 

1,60 40,21   0,77 8 - SLD   10,38 8 - SLD 

1,65 40,21   0,81 8 - SLD   10,88 8 - SLD 

1,70 40,21   0,85 8 - SLD   11,39 8 - SLD 

1,75 40,21   0,89 8 - SLD   11,92 8 - SLD 
1,80 40,21   0,94 8 - SLD   12,46 8 - SLD 

1,85 40,21   0,98 8 - SLD   13,03 8 - SLD 

1,90 40,21   1,03 8 - SLD   13,63 8 - SLD 

1,95 40,21   1,08 8 - SLD   14,25 8 - SLD 
2,00 40,21   1,13 8 - SLD   14,91 8 - SLD 

2,05 40,21   1,19 8 - SLD   15,61 8 - SLD 

2,10 40,21   1,25 8 - SLD   16,35 8 - SLD 

2,15 40,21   1,31 8 - SLD   17,15 8 - SLD 
2,20 40,21   1,38 8 - SLD   17,99 8 - SLD 

2,25 40,21   1,45 8 - SLD   18,90 8 - SLD 

2,30 40,21   1,53 8 - SLD   19,88 8 - SLD 

2,35 40,21   1,62 8 - SLD   20,93 8 - SLD 

2,40 40,21   1,72 8 - SLD   22,05 8 - SLD 
2,45 40,21   1,82 8 - SLD   23,27 8 - SLD 

2,50 40,21   1,93 8 - SLD   24,58 8 - SLD 

2,55 40,21   2,05 8 - SLD   25,98 8 - SLD 

2,60 40,21   2,18 8 - SLD   27,49 8 - SLD 
2,65 40,21   2,32 8 - SLD   29,11 8 - SLD 

2,70 40,21   2,47 8 - SLD   30,84 8 - SLD 

2,75 40,21   2,64 8 - SLD   32,70 8 - SLD 

2,80 40,21   2,81 8 - SLD   34,67 8 - SLD 
2,85 40,21   3,00 8 - SLD   36,76 8 - SLD 

2,90 40,21   3,20 8 - SLD   38,99 8 - SLD 

2,95 40,21   3,42 8 - SLD   41,34 8 - SLD 

3,00 40,21   3,64 8 - SLD   45,52 8 - SLD 

3,05 40,21   3,88 8 - SLD   51,09 8 - SLD 
3,10 40,21   4,14 8 - SLD   57,12 8 - SLD 

3,15 40,21   4,41 8 - SLD   63,62 8 - SLD 

3,20 40,21   4,69 8 - SLD   70,62 8 - SLD 

3,25 40,21   4,99 8 - SLD   78,12 8 - SLD 
3,30 40,21   5,30 8 - SLD   86,14 8 - SLD 

3,35 40,21   5,62 8 - SLD   94,68 8 - SLD 

3,40 40,21   5,97 8 - SLD   103,75 8 - SLD 

3,45 40,21   6,33 8 - SLD   113,38 8 - SLD 

3,50 40,21   6,70 8 - SLD   123,62 8 - SLD 
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Y Af c n° - Tipo f n° - Tipo 

[m] [cmq] [kg/cmq]   [kg/cmq]   
3,55 40,21   7,10 8 - SLD   134,53 8 - SLD 
3,60 40,21   7,52 8 - SLD   146,19 8 - SLD 

3,65 40,21   7,94 8 - SLD   157,98 8 - SLD 

3,70 40,21   8,34 8 - SLD   169,20 8 - SLD 

3,75 40,21   8,72 8 - SLD   179,84 8 - SLD 
3,80 40,21   9,08 8 - SLD   189,90 8 - SLD 

3,85 40,21   9,43 8 - SLD   199,40 8 - SLD 

3,90 40,21   9,75 8 - SLD   208,33 8 - SLD 

3,95 40,21   10,06 8 - SLD   216,70 8 - SLD 
4,00 40,21   10,34 8 - SLD   224,53 8 - SLD 

4,05 40,21   10,61 8 - SLD   231,81 8 - SLD 

4,10 40,21   10,87 8 - SLD   238,56 8 - SLD 

4,15 40,21   11,11 8 - SLD   244,80 8 - SLD 

4,20 40,21   11,33 8 - SLD   250,52 8 - SLD 
4,25 40,21   11,53 8 - SLD   255,75 8 - SLD 

4,30 40,21   11,72 8 - SLD   260,48 8 - SLD 

4,35 40,21   11,90 8 - SLD   264,73 8 - SLD 

4,40 40,21   12,06 8 - SLD   268,52 8 - SLD 
4,45 40,21   12,20 8 - SLD   271,85 8 - SLD 

4,50 40,21   12,33 8 - SLD   274,73 8 - SLD 

4,55 40,21   12,45 8 - SLD   277,17 8 - SLD 

4,60 40,21   12,56 8 - SLD   279,18 8 - SLD 
4,65 40,21   12,65 8 - SLD   280,78 8 - SLD 

4,70 40,21   12,73 8 - SLD   281,98 8 - SLD 

4,75 40,21   12,79 8 - SLD   282,77 8 - SLD 

4,80 40,21   12,85 8 - SLD   283,19 8 - SLD 

4,85 40,21   12,89 8 - SLD   283,23 8 - SLD 
4,90 40,21   12,92 8 - SLD   282,90 8 - SLD 

4,95 40,21   12,94 8 - SLD   282,22 8 - SLD 

5,00 40,21   12,95 8 - SLD   281,20 8 - SLD 

5,05 40,21   12,94 8 - SLD   279,84 8 - SLD 
5,10 40,21   12,93 8 - SLD   278,17 8 - SLD 

5,15 40,21   12,91 8 - SLD   276,17 8 - SLD 

5,20 40,21   12,88 8 - SLD   273,88 8 - SLD 

5,25 40,21   12,83 8 - SLD   271,29 8 - SLD 

5,30 40,21   12,78 8 - SLD   268,42 8 - SLD 
5,35 40,21   12,72 8 - SLD   265,27 8 - SLD 

5,40 40,21   12,65 8 - SLD   261,86 8 - SLD 

5,45 40,21   12,57 8 - SLD   258,20 8 - SLD 

5,50 40,21   12,49 8 - SLD   254,29 8 - SLD 
5,55 40,21   12,39 8 - SLD   250,15 8 - SLD 

5,60 40,21   12,29 8 - SLD   245,79 8 - SLD 

5,65 40,21   12,18 8 - SLD   241,21 8 - SLD 

5,70 40,21   12,07 8 - SLD   236,42 8 - SLD 
5,75 40,21   11,94 8 - SLD   231,44 8 - SLD 

5,80 40,21   11,81 8 - SLD   226,28 8 - SLD 

5,85 40,21   11,68 8 - SLD   220,94 8 - SLD 

5,90 40,21   11,53 8 - SLD   215,44 8 - SLD 

5,95 40,21   11,38 8 - SLD   209,79 8 - SLD 
6,00 40,21   11,23 8 - SLD   203,98 8 - SLD 

6,05 40,21   11,07 8 - SLD   198,05 8 - SLD 

6,10 40,21   10,90 8 - SLD   191,99 8 - SLD 

6,15 40,21   10,73 8 - SLD   185,83 8 - SLD 
6,20 40,21   10,56 8 - SLD   179,56 8 - SLD 

6,25 40,21   10,38 8 - SLD   173,20 8 - SLD 

6,30 40,21   10,19 8 - SLD   166,76 8 - SLD 

6,35 40,21   10,00 8 - SLD   160,26 8 - SLD 
6,40 40,21   9,81 8 - SLD   153,71 8 - SLD 

6,45 40,21   9,62 8 - SLD   147,11 8 - SLD 

6,50 40,21   9,42 8 - SLD   140,49 8 - SLD 

6,55 40,21   9,22 8 - SLD   133,85 8 - SLD 

6,60 40,21   9,01 8 - SLD   127,22 8 - SLD 
6,65 40,21   8,80 8 - SLD   120,60 8 - SLD 

6,70 40,21   8,60 8 - SLD   114,01 8 - SLD 

6,75 40,21   8,38 8 - SLD   107,47 8 - SLD 

6,80 40,21   8,17 8 - SLD   100,99 8 - SLD 
6,85 40,21   7,96 8 - SLD   96,29 8 - SLD 

6,90 40,21   7,75 8 - SLD   94,13 8 - SLD 

6,95 40,21   7,54 8 - SLD   91,96 8 - SLD 

7,00 40,21   7,32 8 - SLD   89,78 8 - SLD 

7,05 40,21   7,11 8 - SLD   87,60 8 - SLD 
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Y Af c n° - Tipo f n° - Tipo 

[m] [cmq] [kg/cmq]   [kg/cmq]   
7,10 40,21   6,91 8 - SLD   85,43 8 - SLD 
7,15 40,21   6,70 8 - SLD   83,27 8 - SLD 

7,20 40,21   6,50 8 - SLD   81,13 8 - SLD 

7,25 40,21   6,30 8 - SLD   79,02 8 - SLD 

7,30 40,21   6,10 8 - SLD   76,94 8 - SLD 
7,35 40,21   5,91 8 - SLD   74,90 8 - SLD 

7,40 40,21   5,73 8 - SLD   72,90 8 - SLD 

7,45 40,21   5,55 8 - SLD   70,96 8 - SLD 

7,50 40,21   5,38 8 - SLD   69,08 8 - SLD 
7,55 40,21   5,21 8 - SLD   67,26 8 - SLD 

7,60 40,21   5,06 8 - SLD   65,51 8 - SLD 

7,65 40,21   4,91 8 - SLD   63,84 8 - SLD 

7,70 40,21   4,76 8 - SLD   62,23 8 - SLD 

7,75 40,21   4,63 8 - SLD   60,70 8 - SLD 
7,80 40,21   4,50 8 - SLD   59,25 8 - SLD 

7,85 40,21   4,38 8 - SLD   57,86 8 - SLD 

7,90 40,21   4,26 8 - SLD   56,56 8 - SLD 

7,95 40,21   4,16 8 - SLD   44,63 5 - SLE - Rara 
8,00 40,21   4,05 8 - SLD   44,08 5 - SLE - Rara 

8,05 40,21   3,96 8 - SLD   43,53 5 - SLE - Rara 

8,10 40,21   3,87 8 - SLD   42,99 5 - SLE - Rara 

8,15 40,21   3,78 8 - SLD   42,45 5 - SLE - Rara 
8,20 40,21   3,70 8 - SLD   41,93 5 - SLE - Rara 

8,25 40,21   3,62 8 - SLD   41,41 5 - SLE - Rara 

8,30 40,21   3,55 8 - SLD   40,91 5 - SLE - Rara 

8,35 40,21   3,47 8 - SLD   40,41 5 - SLE - Rara 

8,40 40,21   3,40 8 - SLD   39,93 5 - SLE - Rara 
8,45 40,21   3,33 8 - SLD   39,46 5 - SLE - Rara 

8,50 40,21   3,26 8 - SLD   39,00 5 - SLE - Rara 

8,55 40,21   3,19 8 - SLD   38,55 5 - SLE - Rara 

8,60 40,21   3,12 8 - SLD   38,11 5 - SLE - Rara 
8,65 40,21   3,06 8 - SLD   37,69 5 - SLE - Rara 

8,70 40,21   2,99 8 - SLD   37,29 5 - SLE - Rara 

8,75 40,21   2,93 8 - SLD   36,89 5 - SLE - Rara 

8,80 40,21   2,87 8 - SLD   36,52 5 - SLE - Rara 

8,85 40,21   2,81 8 - SLD   36,16 5 - SLE - Rara 
8,90 40,21   2,76 8 - SLD   35,81 5 - SLE - Rara 

8,95 40,21   2,71 8 - SLD   35,48 5 - SLE - Rara 

9,00 40,21   2,66 8 - SLD   35,17 5 - SLE - Rara 

9,05 40,21   2,61 8 - SLD   34,88 5 - SLE - Rara 
9,10 40,21   2,56 8 - SLD   34,61 5 - SLE - Rara 

9,15 40,21   2,52 8 - SLD   34,36 5 - SLE - Rara 

9,20 40,21   2,48 8 - SLD   34,12 5 - SLE - Rara 

9,25 40,21   2,44 8 - SLD   33,91 5 - SLE - Rara 
9,30 40,21   2,41 8 - SLD   33,71 5 - SLE - Rara 

9,35 40,21   2,37 8 - SLD   33,54 5 - SLE - Rara 

9,40 40,21   2,34 8 - SLD   33,39 5 - SLE - Rara 

9,45 40,21   2,32 8 - SLD   33,26 5 - SLE - Rara 

9,50 40,21   2,29 8 - SLD   33,16 5 - SLE - Rara 
9,55 40,21   2,27 8 - SLD   33,08 5 - SLE - Rara 

9,60 40,21   2,25 8 - SLD   33,02 5 - SLE - Rara 

9,65 40,21   2,24 8 - SLD   32,98 5 - SLE - Rara 

9,70 40,21   2,23 8 - SLD   32,98 5 - SLE - Rara 
9,75 40,21   2,22 8 - SLD   32,99 5 - SLE - Rara 

9,80 40,21   2,22 8 - SLD   33,04 5 - SLE - Rara 

9,85 40,21   2,21 8 - SLD   33,11 5 - SLE - Rara 

9,90 40,21   2,22 8 - SLD   33,20 5 - SLE - Rara 
9,95 40,21   2,22 8 - SLD   33,33 5 - SLE - Rara 

 
 
Verifica fessurazione 
 
Simbologia adottata 
Tipo Tipo della Combinazione/Fase 
Oggetto Muro/Paratia 
Y Ordinata sezione, espresso in [m] 
M Momento agente, espresso in [kgm] 
Mf Momento prima fessurazione, espresso in [kgm] 
s Distanza media tra le fessure, espressa in [mm] 
sm Deformazione nelle fessure, espressa in [%] 
wlim Apertura limite fessure, espressa in [mm] 
wk Ampiezza fessure, espressa in [mm] 
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Y n° - Tipo M Mf s sm wlim wk 

[m]   [kgm] [kgm] [mm] [%] [mm] [mm] 
0,00 6 - SLE - Frequente 0 0 0,000 0.0000 0,400   0,000 

0,05 8 - SLD 0 0 0,000 0.0000 0,300   0,000 

0,10 8 - SLD 1 0 0,000 0.0000 0,300   0,000 
0,15 8 - SLD 2 15269 0,000 0.0000 0,300   0,000 

0,20 8 - SLD 4 15269 0,000 0.0000 0,300   0,000 

0,25 8 - SLD 6 15269 0,000 0.0000 0,300   0,000 

0,30 8 - SLD 8 15269 0,000 0.0000 0,300   0,000 
0,35 8 - SLD 12 15269 0,000 0.0000 0,300   0,000 

0,40 8 - SLD 15 15269 0,000 0.0000 0,300   0,000 

0,45 8 - SLD 19 15269 0,000 0.0000 0,300   0,000 

0,50 8 - SLD 23 15269 0,000 0.0000 0,300   0,000 
0,55 8 - SLD 28 15269 0,000 0.0000 0,300   0,000 

0,60 8 - SLD 34 15269 0,000 0.0000 0,300   0,000 

0,65 8 - SLD 40 15269 0,000 0.0000 0,300   0,000 

0,70 8 - SLD 46 15269 0,000 0.0000 0,300   0,000 

0,75 8 - SLD 53 15269 0,000 0.0000 0,300   0,000 
0,80 8 - SLD 60 15269 0,000 0.0000 0,300   0,000 

0,85 8 - SLD 68 15269 0,000 0.0000 0,300   0,000 

0,90 8 - SLD 76 15269 0,000 0.0000 0,300   0,000 

0,95 8 - SLD 85 15269 0,000 0.0000 0,300   0,000 
1,00 8 - SLD 94 15269 0,000 0.0000 0,300   0,000 

1,05 8 - SLD 104 15269 0,000 0.0000 0,300   0,000 

1,10 8 - SLD 114 15269 0,000 0.0000 0,300   0,000 

1,15 8 - SLD 124 15269 0,000 0.0000 0,300   0,000 

1,20 8 - SLD 135 15269 0,000 0.0000 0,300   0,000 
1,25 8 - SLD 147 15269 0,000 0.0000 0,300   0,000 

1,30 8 - SLD 159 15269 0,000 0.0000 0,300   0,000 

1,35 8 - SLD 171 15269 0,000 0.0000 0,300   0,000 

1,40 8 - SLD 184 15269 0,000 0.0000 0,300   0,000 
1,45 8 - SLD 198 15269 0,000 0.0000 0,300   0,000 

1,50 8 - SLD 211 15269 0,000 0.0000 0,300   0,000 

1,55 8 - SLD 226 15269 0,000 0.0000 0,300   0,000 

1,60 8 - SLD 241 15269 0,000 0.0000 0,300   0,000 
1,65 8 - SLD 256 15269 0,000 0.0000 0,300   0,000 

1,70 8 - SLD 272 15269 0,000 0.0000 0,300   0,000 

1,75 8 - SLD 288 15269 0,000 0.0000 0,300   0,000 

1,80 8 - SLD 305 15269 0,000 0.0000 0,300   0,000 

1,85 8 - SLD 322 15269 0,000 0.0000 0,300   0,000 
1,90 8 - SLD 341 15269 0,000 0.0000 0,300   0,000 

1,95 8 - SLD 360 15269 0,000 0.0000 0,300   0,000 

2,00 8 - SLD 381 15269 0,000 0.0000 0,300   0,000 

2,05 8 - SLD 402 15269 0,000 0.0000 0,300   0,000 
2,10 8 - SLD 425 15269 0,000 0.0000 0,300   0,000 

2,15 8 - SLD 450 15269 0,000 0.0000 0,300   0,000 

2,20 8 - SLD 476 15269 0,000 0.0000 0,300   0,000 

2,25 8 - SLD 503 15269 0,000 0.0000 0,300   0,000 
2,30 8 - SLD 533 15269 0,000 0.0000 0,300   0,000 

2,35 8 - SLD 564 15269 0,000 0.0000 0,300   0,000 

2,40 8 - SLD 598 15269 0,000 0.0000 0,300   0,000 

2,45 8 - SLD 633 15269 0,000 0.0000 0,300   0,000 

2,50 8 - SLD 671 15269 0,000 0.0000 0,300   0,000 
2,55 8 - SLD 711 15269 0,000 0.0000 0,300   0,000 

2,60 8 - SLD 753 15269 0,000 0.0000 0,300   0,000 

2,65 8 - SLD 798 15269 0,000 0.0000 0,300   0,000 

2,70 8 - SLD 846 15269 0,000 0.0000 0,300   0,000 
2,75 8 - SLD 896 15269 0,000 0.0000 0,300   0,000 

2,80 8 - SLD 950 15269 0,000 0.0000 0,300   0,000 

2,85 8 - SLD 1006 15269 0,000 0.0000 0,300   0,000 

2,90 8 - SLD 1066 15269 0,000 0.0000 0,300   0,000 
2,95 8 - SLD 1129 15269 0,000 0.0000 0,300   0,000 

3,00 8 - SLD 1195 15269 0,000 0.0000 0,300   0,000 

3,05 8 - SLD 1264 15269 0,000 0.0000 0,300   0,000 

3,10 8 - SLD 1338 15269 0,000 0.0000 0,300   0,000 

3,15 8 - SLD 1415 15269 0,000 0.0000 0,300   0,000 
3,20 8 - SLD 1495 15269 0,000 0.0000 0,300   0,000 

3,25 8 - SLD 1580 15269 0,000 0.0000 0,300   0,000 

3,30 8 - SLD 1669 15269 0,000 0.0000 0,300   0,000 

3,35 8 - SLD 1762 15269 0,000 0.0000 0,300   0,000 
3,40 8 - SLD 1859 15269 0,000 0.0000 0,300   0,000 

3,45 8 - SLD 1961 15269 0,000 0.0000 0,300   0,000 
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Y n° - Tipo M Mf s sm wlim wk 

[m]   [kgm] [kgm] [mm] [%] [mm] [mm] 
3,50 8 - SLD 2068 15269 0,000 0.0000 0,300   0,000 
3,55 8 - SLD 2180 15269 0,000 0.0000 0,300   0,000 

3,60 8 - SLD 2299 15269 0,000 0.0000 0,300   0,000 

3,65 8 - SLD 2418 15269 0,000 0.0000 0,300   0,000 

3,70 8 - SLD 2532 15269 0,000 0.0000 0,300   0,000 
3,75 8 - SLD 2640 15269 0,000 0.0000 0,300   0,000 

3,80 8 - SLD 2743 15269 0,000 0.0000 0,300   0,000 

3,85 8 - SLD 2841 15269 0,000 0.0000 0,300   0,000 

3,90 8 - SLD 2934 15269 0,000 0.0000 0,300   0,000 
3,95 8 - SLD 3021 15269 0,000 0.0000 0,300   0,000 

4,00 8 - SLD 3104 15269 0,000 0.0000 0,300   0,000 

4,05 8 - SLD 3182 15269 0,000 0.0000 0,300   0,000 

4,10 8 - SLD 3256 15269 0,000 0.0000 0,300   0,000 

4,15 8 - SLD 3325 15269 0,000 0.0000 0,300   0,000 
4,20 8 - SLD 3389 15269 0,000 0.0000 0,300   0,000 

4,25 8 - SLD 3449 15269 0,000 0.0000 0,300   0,000 

4,30 8 - SLD 3505 15269 0,000 0.0000 0,300   0,000 

4,35 8 - SLD 3556 15269 0,000 0.0000 0,300   0,000 
4,40 8 - SLD 3603 15269 0,000 0.0000 0,300   0,000 

4,45 8 - SLD 3647 15269 0,000 0.0000 0,300   0,000 

4,50 8 - SLD 3686 15269 0,000 0.0000 0,300   0,000 

4,55 8 - SLD 3722 15269 0,000 0.0000 0,300   0,000 
4,60 8 - SLD 3754 15269 0,000 0.0000 0,300   0,000 

4,65 8 - SLD 3782 15269 0,000 0.0000 0,300   0,000 

4,70 8 - SLD 3807 15269 0,000 0.0000 0,300   0,000 

4,75 8 - SLD 3828 15269 0,000 0.0000 0,300   0,000 

4,80 8 - SLD 3846 15269 0,000 0.0000 0,300   0,000 
4,85 8 - SLD 3860 15269 0,000 0.0000 0,300   0,000 

4,90 8 - SLD 3872 15269 0,000 0.0000 0,300   0,000 

4,95 8 - SLD 3880 15269 0,000 0.0000 0,300   0,000 

5,00 8 - SLD 3885 15269 0,000 0.0000 0,300   0,000 
5,05 8 - SLD 3887 15269 0,000 0.0000 0,300   0,000 

5,10 8 - SLD 3887 15269 0,000 0.0000 0,300   0,000 

5,15 8 - SLD 3883 15269 0,000 0.0000 0,300   0,000 

5,20 8 - SLD 3877 15269 0,000 0.0000 0,300   0,000 

5,25 8 - SLD 3868 15269 0,000 0.0000 0,300   0,000 
5,30 8 - SLD 3857 15269 0,000 0.0000 0,300   0,000 

5,35 8 - SLD 3843 15269 0,000 0.0000 0,300   0,000 

5,40 8 - SLD 3827 15269 0,000 0.0000 0,300   0,000 

5,45 8 - SLD 3809 15269 0,000 0.0000 0,300   0,000 
5,50 8 - SLD 3788 15269 0,000 0.0000 0,300   0,000 

5,55 8 - SLD 3765 15269 0,000 0.0000 0,300   0,000 

5,60 8 - SLD 3740 15269 0,000 0.0000 0,300   0,000 

5,65 8 - SLD 3713 15269 0,000 0.0000 0,300   0,000 
5,70 8 - SLD 3684 15269 0,000 0.0000 0,300   0,000 

5,75 8 - SLD 3653 15269 0,000 0.0000 0,300   0,000 

5,80 8 - SLD 3620 15269 0,000 0.0000 0,300   0,000 

5,85 8 - SLD 3586 15269 0,000 0.0000 0,300   0,000 

5,90 8 - SLD 3550 15269 0,000 0.0000 0,300   0,000 
5,95 8 - SLD 3512 15269 0,000 0.0000 0,300   0,000 

6,00 8 - SLD 3473 15269 0,000 0.0000 0,300   0,000 

6,05 8 - SLD 3432 15269 0,000 0.0000 0,300   0,000 

6,10 8 - SLD 3390 15269 0,000 0.0000 0,300   0,000 
6,15 8 - SLD 3346 15269 0,000 0.0000 0,300   0,000 

6,20 8 - SLD 3301 15269 0,000 0.0000 0,300   0,000 

6,25 8 - SLD 3255 15269 0,000 0.0000 0,300   0,000 

6,30 8 - SLD 3208 15269 0,000 0.0000 0,300   0,000 
6,35 8 - SLD 3160 15269 0,000 0.0000 0,300   0,000 

6,40 8 - SLD 3110 15269 0,000 0.0000 0,300   0,000 

6,45 8 - SLD 3060 15269 0,000 0.0000 0,300   0,000 

6,50 8 - SLD 3009 15269 0,000 0.0000 0,300   0,000 

6,55 8 - SLD 2957 15269 0,000 0.0000 0,300   0,000 
6,60 8 - SLD 2904 15269 0,000 0.0000 0,300   0,000 

6,65 8 - SLD 2850 15269 0,000 0.0000 0,300   0,000 

6,70 8 - SLD 2796 15269 0,000 0.0000 0,300   0,000 

6,75 8 - SLD 2740 15269 0,000 0.0000 0,300   0,000 
6,80 8 - SLD 2685 15269 0,000 0.0000 0,300   0,000 

6,85 8 - SLD 2629 15269 0,000 0.0000 0,300   0,000 

6,90 8 - SLD 2572 15269 0,000 0.0000 0,300   0,000 

6,95 8 - SLD 2515 15269 0,000 0.0000 0,300   0,000 

7,00 8 - SLD 2457 15269 0,000 0.0000 0,300   0,000 
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Y n° - Tipo M Mf s sm wlim wk 

[m]   [kgm] [kgm] [mm] [%] [mm] [mm] 
7,05 8 - SLD 2399 15269 0,000 0.0000 0,300   0,000 
7,10 8 - SLD 2341 15269 0,000 0.0000 0,300   0,000 

7,15 8 - SLD 2283 15269 0,000 0.0000 0,300   0,000 

7,20 8 - SLD 2225 15269 0,000 0.0000 0,300   0,000 

7,25 8 - SLD 2166 15269 0,000 0.0000 0,300   0,000 
7,30 8 - SLD 2107 15269 0,000 0.0000 0,300   0,000 

7,35 8 - SLD 2048 15269 0,000 0.0000 0,300   0,000 

7,40 8 - SLD 1990 15269 0,000 0.0000 0,300   0,000 

7,45 8 - SLD 1931 15269 0,000 0.0000 0,300   0,000 
7,50 8 - SLD 1872 15269 0,000 0.0000 0,300   0,000 

7,55 8 - SLD 1814 15269 0,000 0.0000 0,300   0,000 

7,60 8 - SLD 1755 15269 0,000 0.0000 0,300   0,000 

7,65 8 - SLD 1697 15269 0,000 0.0000 0,300   0,000 

7,70 8 - SLD 1640 15269 0,000 0.0000 0,300   0,000 
7,75 8 - SLD 1582 15269 0,000 0.0000 0,300   0,000 

7,80 8 - SLD 1525 15269 0,000 0.0000 0,300   0,000 

7,85 8 - SLD 1469 15269 0,000 0.0000 0,300   0,000 

7,90 8 - SLD 1412 15269 0,000 0.0000 0,300   0,000 
7,95 8 - SLD 1357 15269 0,000 0.0000 0,300   0,000 

8,00 8 - SLD 1302 15269 0,000 0.0000 0,300   0,000 

8,05 8 - SLD 1247 15269 0,000 0.0000 0,300   0,000 

8,10 8 - SLD 1193 15269 0,000 0.0000 0,300   0,000 
8,15 8 - SLD 1140 15269 0,000 0.0000 0,300   0,000 

8,20 8 - SLD 1087 15269 0,000 0.0000 0,300   0,000 

8,25 8 - SLD 1036 15269 0,000 0.0000 0,300   0,000 

8,30 8 - SLD 985 15269 0,000 0.0000 0,300   0,000 

8,35 8 - SLD 934 15269 0,000 0.0000 0,300   0,000 
8,40 8 - SLD 885 15269 0,000 0.0000 0,300   0,000 

8,45 8 - SLD 837 15269 0,000 0.0000 0,300   0,000 

8,50 8 - SLD 789 15269 0,000 0.0000 0,300   0,000 

8,55 8 - SLD 743 15269 0,000 0.0000 0,300   0,000 
8,60 8 - SLD 698 15269 0,000 0.0000 0,300   0,000 

8,65 8 - SLD 653 15269 0,000 0.0000 0,300   0,000 

8,70 8 - SLD 610 15269 0,000 0.0000 0,300   0,000 

8,75 8 - SLD 568 15269 0,000 0.0000 0,300   0,000 

8,80 8 - SLD 527 15269 0,000 0.0000 0,300   0,000 
8,85 8 - SLD 487 15269 0,000 0.0000 0,300   0,000 

8,90 8 - SLD 449 15269 0,000 0.0000 0,300   0,000 

8,95 8 - SLD 412 15269 0,000 0.0000 0,300   0,000 

9,00 8 - SLD 376 15269 0,000 0.0000 0,300   0,000 
9,05 8 - SLD 342 15269 0,000 0.0000 0,300   0,000 

9,10 8 - SLD 309 15269 0,000 0.0000 0,300   0,000 

9,15 8 - SLD 277 15269 0,000 0.0000 0,300   0,000 

9,20 8 - SLD 247 15269 0,000 0.0000 0,300   0,000 
9,25 8 - SLD 219 15269 0,000 0.0000 0,300   0,000 

9,30 8 - SLD 192 15269 0,000 0.0000 0,300   0,000 

9,35 8 - SLD 166 15269 0,000 0.0000 0,300   0,000 

9,40 8 - SLD 143 15269 0,000 0.0000 0,300   0,000 

9,45 8 - SLD 121 15269 0,000 0.0000 0,300   0,000 
9,50 8 - SLD 100 15269 0,000 0.0000 0,300   0,000 

9,55 8 - SLD 82 15269 0,000 0.0000 0,300   0,000 

9,60 8 - SLD 65 15269 0,000 0.0000 0,300   0,000 

9,65 8 - SLD 50 15269 0,000 0.0000 0,300   0,000 
9,70 8 - SLD 37 15269 0,000 0.0000 0,300   0,000 

9,75 8 - SLD 26 15269 0,000 0.0000 0,300   0,000 

9,80 8 - SLD 17 15269 0,000 0.0000 0,300   0,000 

9,85 8 - SLD 9 15269 0,000 0.0000 0,300   0,000 
9,90 8 - SLD 4 15269 0,000 0.0000 0,300   0,000 

9,95 8 - SLD 1 15269 0,000 0.0000 0,300   0,000 

 
 
Verifica armatura paratia (Inviluppo sezioni critiche) 
 
 
Verifica a flessione 
 
Simbologia adottata 
n° numero d'ordine della sezione 
Y ordinata della sezione rispetto alla testa espressa in [m] 
Af area di armatura del palo espressa in [cmq] 
M momento flettente agente sul palo espresso in [kgm] 
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N sforzo normale agente sul palo espresso in [kg] (positivo di compressione) 
Mu momento ultimo di riferimento espresso in [kgm] 
Nu sforzo normale ultimo di riferimento espresso in [kg] 
Fs coefficiente di sicurezza (rapporto fra la sollecitazione ultima e la sollecitazione di esercizio) 
 

n° - Tipo Y Af M N Mu Nu FS 

  [m] [cmq] [kgm] [kg] [kgm] [kg]   
4 - SLV - GEO 5,75 40,21 20810 7226 53391 18538   2.566 

 
 
Verifica a taglio 
 
Simbologia adottata 
n° numero d'ordine della sezione 
Tipo Tipo della Combinazione/Fase 
Y ordinata della sezione rispetto alla testa, espressa in [m] 
Asw area dell'armatura trasversale, espressa in [cmq] 
s interasse tra due armature trasversali consecutive, espressa in [cm] 
VEd taglio agente sul palo, espresso in [kg] 
VRd taglio resistente, espresso in [kg] 
FS coefficiente di sicurezza (rapporto tra VRd/ VEd) 
 
La verifica a taglio del palo è stata eseguita considerando una sezione quadrata equivalente di lato B = 68,28 cm 
 

n° - Tipo Y Asw s VEd VRd FS 

  [m] [cmq] [cm] [kg] [kg]   
4 - SLV - GEO 3,75 1,57 15,00 7524 58556   7.783 

 
 
Verifica tensioni 
 
Simbologia adottata 
n° numero d'ordine della sezione 
Y ordinata della sezione rispetto alla testa espressa in [m] 
Af area di armatura espressa in [cmq] 
c tensione nel calcestruzzo espressa in [kg/cmq] 
f tensione nell'acciaio espressa in [kg/cmq] 
 

Af c cmb f cmb 

[cmq] [kg/cmq]   [kg/cmq]   
40,21   12,95 8   283,23 8 

 
 
Verifica fessurazione 
 
Simbologia adottata 
Tipo Tipo della Combinazione/Fase 
Oggetto Muro/Paratia 
Y Ordinata sezione, espresso in [m] 
M Momento agente, espresso in [kgm] 
Mf Momento prima fessurazione, espresso in [kgm] 
s Distanza media tra le fessure, espressa in [mm] 
sm Deformazione nelle fessure, espressa in [%] 
wlim Apertura limite fessure, espressa in [mm] 
wk Ampiezza fessure, espressa in [mm] 
 

Oggetto n° - Tipo Y M Mf s sm wlim wk 

    [m] [kgm] [kgm] [mm] [%] [mm] [mm] 
Paratia 8 - SLD 5,05 3887 15269 0,000 0.0000 0,300   0,000 

 
 
Verifica sezione cordoli 
 
Simbologia adottata 
Mh momento flettente espresso in [kgm] nel piano orizzontale 
Th taglio espresso in [kg] nel piano orizzontale 
Mv momento flettente espresso in [kgm] nel piano verticale 
Tv taglio espresso in [kg] nel piano verticale 
 
 
 
Cordolo N°  1 (X=0,00 m) (Cordolo in c.a.)  
B=100,00 [cm] H=100,00 [cm] 
Afv=15,71 [cmq] Afh=9,42 [cmq] Staffe 16/20 Nbh=2 - Nbv=2 
Mh=6772 [kgm] Muh=57019 [kgm] FS=8.42 
Th=13543 [kg] TRh=67871 [kg] FST=5.01 
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Mv=1250 [kgm] Muv=57019 [kgm] FS=45.62 
Tv=2500 [kg] TR=67871 [kg] FSTv=27.15 
 
 

 

Si riportano delle immagini riepilogative di: 

 Inviluppo sollecitazioni 

 Inviluppo della deformata 

 Cerchio critico di stabilità globale 

 Sollecitazioni nei pali di fondazione 

 
 

Inviluppo sollecitazioni 
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Inviluppo della deformata 

 



Itinerario Ragusa - Catania 
Collegamento viario compreso tra lo Svincolo della S.S. 514 di “Chiaromonte” con la S.S. 115 e lo 

Svincolo della “Ragusana” 

PROGETTO ESECUTIVO 
Direzione Progettazione e 

Realizzazione Lavori RELAZIONE DI CALCOLO 

MANDATARIA: MANDANTI: 

122 di 
141 

 

 

 
Cerchio critico di stabilità globale 
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Sollecitazioni nei pali di fondazione 

 

 

 

SINTESI NUMERICA DEI RISULTATI 

 

Verifiche di corpo rigido 
 
Simbologia adottata 
n° Indice della combinazione/fase 
Tipo Tipo della combinazione/fase 
S Spinta attiva da monte (risultante diagramma delle pressioni attive da monte) espressa in [kg] 
R Resistenza passiva da valle (risultante diagramma delle pressioni passive da valle) espresso in [kg] 
W Spinta netta falda (positiva da monte verso valle), espresso in [kg] 
T Reazione tiranti espresso in [kg] 
P Reazione puntoni espresso in [kg] 
V Reazione vincoli espresso in [kg] 
C Risultante carichi applicati sulla paratia (positiva da monte verso valle) espresso in [kg] 
Y Punto di applicazione, espresso in [m] 
Mr Momento ribaltante, espresso in [kgm] 
Ms Momento stabilizzante, espresso in [kgm] 
FSRIB Fattore di sicurezza a ribaltamento 
FSSCO Fattore di sicurezza a scorrimento 
I punti di applicazione delle azioni sono riferite alla testa della partia. 
La verifica a ribaltamento viene eseguita rispetto al centro di rotazione posto alla base del palo. 
 

n° Tipo S 
Y 

R 
Y 

W 
Y 

T 
Y 

P 
Y 

V 
Y 

C 
Y 

Mr Ms FSRIB FSSCO 

    [kg] [kg] [kg] [kg] [kg] [kg] [kg] [kgm] [kgm]     
1 SLU - STR 49118 

7,11 
164844 

7,75 
0 

0,00 
0 

0,00 
0 

0,00 
0 

0,00 
0 

0,00 
137988 361084   2.617   3.356 

2 SLV - STR 37671 
6,83 

133282 
7,71 

0 
0,00 

0 
0,00 

0 
0,00 

0 
0,00 

0 
0,00 

116056 297544   2.564   3.538 

3 SLU - GEO 44433 
7,08 

103130 
7,73 

0 
0,00 

0 
0,00 

0 
0,00 

0 
0,00 

0 
0,00 

127473 229714   1.802   2.321 

4 SLV - GEO 48141 
6,68 

103130 
7,73 

0 
0,00 

0 
0,00 

0 
0,00 

0 
0,00 

0 
0,00 

157072 229714   1.462   2.142 

5 SLE - Rara 34934 
7,23 

133282 
7,71 

0 
0,00 

0 
0,00 

0 
0,00 

0 
0,00 

0 
0,00 

94281 297544   3.156   3.815 

6 SLE - Frequente 34934 
7,23 

133282 
7,71 

0 
0,00 

0 
0,00 

0 
0,00 

0 
0,00 

0 
0,00 

94281 297544   3.156   3.815 

7 SLE - Quasi 
permanente 

34934 
7,23 

133282 
7,71 

0 
0,00 

0 
0,00 

0 
0,00 

0 
0,00 

0 
0,00 

94281 297544   3.156   3.815 

8 SLD 35551 
7,13 

133282 
7,71 

0 
0,00 

0 
0,00 

0 
0,00 

0 
0,00 

0 
0,00 

99192 297544   3.000   3.749 
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Stabilità globale 
 
Simbologia adottata 
n° Indice della combinazione/fase 
Tipo Tipo della combinazione/fase 
(XC; YC) Coordinate centro cerchio superficie di scorrimento, espresse in [m] 
R Raggio cerchio superficie di scorrimento, espresso in [m] 
(XV; YV) Coordinate intersezione del cerchio con il pendio a valle, espresse in [m] 
(XM; YM) Coordinate intersezione del cerchio con il pendio a monte, espresse in [m] 
FS Coefficiente di sicurezza 
 
Numero di cerchi analizzati 100 
 

n° Tipo XC, YC R XV, YV XM, YM FS 

    [m] [m] [m] [m]   
3 SLU - GEO -1,00; 1,00 11,05 -10,84; -4,02 10,02; 0,10   1.869 

4 SLV - GEO -3,00; 3,00 13,34 -14,26; -4,15 10,03; 0,10   1.214 

 
Verifica armatura paratia (Inviluppo sezioni critiche) 
 
 
Verifica a flessione 
 
Simbologia adottata 
n° numero d'ordine della sezione 
Y ordinata della sezione rispetto alla testa espressa in [m] 
Af area di armatura del palo espressa in [cmq] 
M momento flettente agente sul palo espresso in [kgm] 
N sforzo normale agente sul palo espresso in [kg] (positivo di compressione) 
Mu momento ultimo di riferimento espresso in [kgm] 
Nu sforzo normale ultimo di riferimento espresso in [kg] 
Fs coefficiente di sicurezza (rapporto fra la sollecitazione ultima e la sollecitazione di esercizio) 
 

n° - Tipo Y Af M N Mu Nu FS 

  [m] [cmq] [kgm] [kg] [kgm] [kg]   
4 - SLV - GEO 5,75 40,21 20810 7226 53391 18538   2.566 

 
 
Verifica a taglio 
 
Simbologia adottata 
n° numero d'ordine della sezione 
Tipo Tipo della Combinazione/Fase 
Y ordinata della sezione rispetto alla testa, espressa in [m] 
Asw area dell'armatura trasversale, espressa in [cmq] 
s interasse tra due armature trasversali consecutive, espressa in [cm] 
VEd taglio agente sul palo, espresso in [kg] 
VRd taglio resistente, espresso in [kg] 
FS coefficiente di sicurezza (rapporto tra VRd/ VEd) 
 
La verifica a taglio del palo è stata eseguita considerando una sezione quadrata equivalente di lato B = 68,28 cm 
 

n° - Tipo Y Asw s VEd VRd FS 

  [m] [cmq] [cm] [kg] [kg]   
4 - SLV - GEO 3,75 1,57 15,00 7524 58556   7.783 

 
 
Verifica tensioni 
 
Simbologia adottata 
n° numero d'ordine della sezione 
Y ordinata della sezione rispetto alla testa espressa in [m] 
Af area di armatura espressa in [cmq] 
c tensione nel calcestruzzo espressa in [kg/cmq] 
f tensione nell'acciaio espressa in [kg/cmq] 
 

Af c cmb f cmb 

[cmq] [kg/cmq]   [kg/cmq]   
40,21   12,95 8   283,23 8 

 
 
Verifica fessurazione 
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Simbologia adottata 
Tipo Tipo della Combinazione/Fase 
Oggetto Muro/Paratia 
Y Ordinata sezione, espresso in [m] 
M Momento agente, espresso in [kgm] 
Mf Momento prima fessurazione, espresso in [kgm] 
s Distanza media tra le fessure, espressa in [mm] 
sm Deformazione nelle fessure, espressa in [%] 
wlim Apertura limite fessure, espressa in [mm] 
wk Ampiezza fessure, espressa in [mm] 
 

Oggetto n° - Tipo Y M Mf s sm wlim wk 

    [m] [kgm] [kgm] [mm] [%] [mm] [mm] 
Paratia 8 - SLD 5,05 3887 15269 0,000 0.0000 0,300   0,000 

 
 
Verifica sezione cordoli 
 
Simbologia adottata 
Mh momento flettente espresso in [kgm] nel piano orizzontale 
Th taglio espresso in [kg] nel piano orizzontale 
Mv momento flettente espresso in [kgm] nel piano verticale 
Tv taglio espresso in [kg] nel piano verticale 
 
 
 
Cordolo N°  1 (X=0,00 m) (Cordolo in c.a.)  
B=100,00 [cm] H=100,00 [cm] 
Afv=15,71 [cmq] Afh=9,42 [cmq] Staffe 16/20 Nbh=2 - Nbv=2 
Mh=6772 [kgm] Muh=57019 [kgm] FS=8.42 
Th=13543 [kg] TRh=67871 [kg] FST=5.01 
Mv=1250 [kgm] Muv=57019 [kgm] FS=45.62 
Tv=2500 [kg] TR=67871 [kg] FSTv=27.15 
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9.2 Paratia D.2 – Paratia tirantata 
 

Analisi della paratia 
 
L'analisi è stata eseguita per combinazioni di carico 
La paratia è analizzata con il metodo degli elementi finiti. 
Essa è discretizzata in 102 elementi fuori terra e 198 elementi al di sotto della linea di fondo scavo. 
Le molle che simulano il terreno hanno un comportamento elastoplastico: una volta raggiunta la pressione passiva non reagiscono ad ulteriori 
incremento di carico. 
 
Altezza fuori terra della paratia 5,10 [m] 
Profondità di infissione 9,90 [m] 
Altezza totale della paratia 15,00 [m] 
 
 
Analisi della spinta 
 
Pressioni terreno 
 
Simbologia adottata 
Sono riportati i valori delle pressioni in corrispondenza delle sezioni di calcolo 
Y ordinata rispetto alla testa della paratia espressa in [m] e positiva verso il basso. 
 Le pressioni sono tutte espresse in [kg/mq] 
am sigma attiva da monte 
av sigma attiva da valle 
pm sigma passiva da monte 
pv sigma passiva da valle 
a inclinazione spinta attiva espressa in [°] 
p inclinazione spinta passiva espressa in [°] 
 
 
Combinazione n° 1 - SLU - STR 
 

n° Y am av pm pv a p 

  [m] [kg/mq] [kg/mq] [kg/mq] [kg/mq] [°] [°] 
1 0,00 0 0 5019 0 0.00 0.00 
2 0,10 0 0 5838 0 0.00 0.00 

3 0,20 0 0 6657 0 0.00 0.00 

4 0,30 0 0 7451 0 0.00 0.00 

5 0,40 0 0 8244 0 0.00 0.00 
6 0,50 0 0 9036 0 0.00 0.00 

7 0,60 0 0 9829 0 0.00 0.00 

8 0,70 0 0 10621 0 0.00 0.00 

9 0,80 0 0 11413 0 0.00 0.00 
10 0,90 0 0 12205 0 0.00 0.00 

11 1,00 0 0 12996 0 0.00 0.00 

12 1,10 0 0 13788 0 0.00 0.00 

13 1,20 0 0 14580 0 0.00 0.00 

14 1,30 0 0 15371 0 0.00 0.00 
15 1,40 117 0 16163 0 0.00 0.00 

16 1,50 227 0 17234 0 0.00 0.00 

17 1,60 337 0 18872 0 0.00 0.00 

18 1,70 447 0 20908 0 0.00 0.00 
19 1,80 557 0 23184 0 0.00 0.00 

20 1,90 667 0 25738 0 0.00 0.00 

21 2,00 778 0 28616 0 0.00 0.00 

22 2,10 888 0 31744 0 0.00 0.00 
23 2,20 999 0 33740 0 0.00 0.00 

24 2,30 1110 0 34270 0 0.00 0.00 

25 2,40 1221 0 34610 0 0.00 0.00 

26 2,50 1332 0 35066 0 0.00 0.00 

27 2,60 1443 0 35599 0 0.00 0.00 
28 2,70 1554 0 36187 0 0.00 0.00 

29 2,80 1665 0 36814 0 0.00 0.00 

30 2,90 1771 0 37436 0 0.00 0.00 

31 2,98 1849 0 37907 0 0.00 0.00 
32 3,00 1888 0 38146 0 0.00 0.00 

33 3,02 1927 0 38389 0 0.00 0.00 

34 3,10 2005 0 38880 0 0.00 0.00 

35 3,20 2558 0 39556 0 0.00 0.00 

36 3,30 3188 0 40278 0 0.00 0.00 
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n° Y am av pm pv a p 

  [m] [kg/mq] [kg/mq] [kg/mq] [kg/mq] [°] [°] 
37 3,40 3375 0 41009 0 0.00 0.00 
38 3,50 3497 0 41747 0 0.00 0.00 

39 3,60 3618 0 42492 0 0.00 0.00 

40 3,70 3739 0 43243 0 0.00 0.00 

41 3,80 3859 0 43998 0 0.00 0.00 
42 3,90 3978 0 44756 0 0.00 0.00 

43 4,00 4097 0 45518 0 0.00 0.00 

44 4,10 4215 0 46283 0 0.00 0.00 

45 4,20 4333 0 47050 0 0.00 0.00 
46 4,30 4451 0 47820 0 0.00 0.00 

47 4,40 4568 0 48591 0 0.00 0.00 

48 4,50 4685 0 48160 0 0.00 0.00 

49 4,60 4801 0 44934 0 0.00 0.00 

50 4,70 4917 0 42907 0 0.00 0.00 
51 4,80 5033 0 43671 0 0.00 0.00 

52 4,90 5149 0 44436 0 0.00 0.00 

53 5,00 5264 0 45203 0 0.00 0.00 

54 5,10 5379 0 45970 4219 0.00 0.00 
55 5,20 5494 0 46739 4896 0.00 0.00 

56 5,30 5609 0 47509 5573 0.00 0.00 

57 5,40 5724 0 48279 6227 0.00 0.00 

58 5,50 5838 0 49051 6880 0.00 0.00 
59 5,60 5953 0 49823 7533 0.00 0.00 

60 5,70 6067 0 50597 8185 0.00 0.00 

61 5,80 6181 0 51371 8837 0.00 0.00 

62 5,90 6295 0 52146 9488 0.00 0.00 

63 6,00 6409 0 52921 10138 0.00 0.00 
64 6,10 6523 0 53698 10788 0.00 0.00 

65 6,20 6636 0 54475 11438 0.00 0.00 

66 6,30 6750 0 55252 12088 0.00 0.00 

67 6,40 6863 0 56030 12737 0.00 0.00 
68 6,50 6977 114 56809 13386 0.00 0.00 

69 6,60 7090 217 57588 14035 0.00 0.00 

70 6,70 7203 320 58367 14684 0.00 0.00 

71 6,80 7316 423 59148 15333 0.00 0.00 

72 6,90 7430 526 59928 15981 0.00 0.00 
73 7,00 7543 629 60709 16629 0.00 0.00 

74 7,10 7656 732 61490 17278 0.00 0.00 

75 7,20 7769 835 62272 17926 0.00 0.00 

76 7,30 7882 938 63054 18574 0.00 0.00 
77 7,40 7995 1041 63837 19222 0.00 0.00 

78 7,50 8107 1144 64619 19870 0.00 0.00 

79 7,60 8220 1248 65402 20517 0.00 0.00 

80 7,70 8333 1351 66186 21165 0.00 0.00 
81 7,80 8446 1454 66969 21813 0.00 0.00 

82 7,90 8558 1558 67753 22460 0.00 0.00 

83 8,00 8671 1661 68537 23108 0.00 0.00 

84 8,10 8784 1764 69322 23755 0.00 0.00 

85 8,20 8896 1868 70107 24403 0.00 0.00 
86 8,30 9009 1971 70891 25050 0.00 0.00 

87 8,40 9122 2074 71677 25697 0.00 0.00 

88 8,50 9234 2178 72462 26345 0.00 0.00 

89 8,60 9347 2281 73247 26992 0.00 0.00 
90 8,70 9459 2385 74033 27639 0.00 0.00 

91 8,80 9572 2488 74819 28287 0.00 0.00 

92 8,90 9684 2592 75605 28934 0.00 0.00 

93 9,00 9797 2695 76391 29581 0.00 0.00 
94 9,10 9909 2798 77177 30228 0.00 0.00 

95 9,20 10022 2902 77964 30875 0.00 0.00 

96 9,30 10134 3005 78751 31522 0.00 0.00 

97 9,40 10246 3109 79537 32170 0.00 0.00 

98 9,50 10359 3212 80324 32817 0.00 0.00 
99 9,60 10471 3316 81111 33464 0.00 0.00 

100 9,70 10584 3419 81898 34111 0.00 0.00 

101 9,80 10696 3523 82686 34758 0.00 0.00 

102 9,90 10808 3627 83473 35405 0.00 0.00 
103 10,00 10921 3730 84261 36052 0.00 0.00 

104 10,10 11033 3834 85048 36699 0.00 0.00 

105 10,20 11145 3937 85836 37346 0.00 0.00 

106 10,30 11258 4041 86624 37993 0.00 0.00 

107 10,40 11370 4144 87411 38640 0.00 0.00 
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n° Y am av pm pv a p 

  [m] [kg/mq] [kg/mq] [kg/mq] [kg/mq] [°] [°] 
108 10,50 11482 4248 88199 39287 0.00 0.00 
109 10,60 11594 4351 88987 39934 0.00 0.00 

110 10,70 11707 4455 89776 40581 0.00 0.00 

111 10,80 11819 4558 90564 41228 0.00 0.00 

112 10,90 11931 4662 91352 41875 0.00 0.00 
113 11,00 12027 4766 92140 42521 0.00 0.00 

114 11,10 12091 4869 92929 43168 0.00 0.00 

115 11,20 12147 4973 93717 43815 0.00 0.00 

116 11,30 12194 5076 94506 44462 0.00 0.00 
117 11,40 12245 5180 95294 45109 0.00 0.00 

118 11,50 12294 5283 96083 45756 0.00 0.00 

119 11,60 12334 5387 96872 46403 0.00 0.00 

120 11,70 12393 5491 97661 47050 0.00 0.00 

121 11,80 12444 5594 98449 47697 0.00 0.00 
122 11,90 12487 5698 99238 48343 0.00 0.00 

123 12,00 12535 5801 100027 48990 0.00 0.00 

124 12,10 12591 5905 100816 49637 0.00 0.00 

125 12,20 12641 6009 101605 50284 0.00 0.00 
126 12,30 12670 6112 102394 50931 0.00 0.00 

127 12,40 12721 6216 103183 51578 0.00 0.00 

128 12,50 12769 6319 103972 52224 0.00 0.00 

129 12,60 12806 6423 104762 52871 0.00 0.00 
130 12,70 12859 6527 105551 53518 0.00 0.00 

131 12,80 12899 6630 106340 54165 0.00 0.00 

132 12,90 12940 6734 107129 54812 0.00 0.00 

133 13,00 12992 6837 107919 55459 0.00 0.00 

134 13,10 13078 6941 108708 56105 0.00 0.00 
135 13,20 13190 7045 109498 56752 0.00 0.00 

136 13,30 13305 7148 110287 57399 0.00 0.00 

137 13,40 13419 7252 111076 58046 0.00 0.00 

138 13,50 13534 7355 111866 58693 0.00 0.00 
139 13,60 13648 7459 112655 59339 0.00 0.00 

140 13,70 13763 7563 113445 59986 0.00 0.00 

141 13,80 13877 7666 114235 60633 0.00 0.00 

142 13,90 13991 7770 115024 61280 0.00 0.00 

143 14,00 14105 7873 115814 61927 0.00 0.00 
144 14,10 14219 7977 116603 62573 0.00 0.00 

145 14,20 14333 8081 117393 63220 0.00 0.00 

146 14,30 14447 8184 118183 63867 0.00 0.00 

147 14,40 14561 8288 118972 64514 0.00 0.00 
148 14,50 14675 8392 119762 65161 0.00 0.00 

149 14,60 14789 8495 120552 65807 0.00 0.00 

150 14,70 14903 8599 121342 66454 0.00 0.00 

151 14,80 15017 8702 122131 67101 0.00 0.00 
152 14,90 15131 8806 122921 67748 0.00 0.00 

153 15,00 15244 8910 123711 68394 0.00 0.00 

 
 
Combinazione n° 2 - SLV - STR 
 

n° Y am av pm pv a p 

  [m] [kg/mq] [kg/mq] [kg/mq] [kg/mq] [°] [°] 
1 0,00 1102 0 5019 0 0.00 0.00 

2 0,10 1102 0 5655 0 0.00 0.00 
3 0,20 1102 0 6291 0 0.00 0.00 

4 0,30 1102 0 6901 0 0.00 0.00 

5 0,40 1102 0 7512 0 0.00 0.00 

6 0,50 1102 0 8122 0 0.00 0.00 
7 0,60 1102 0 8732 0 0.00 0.00 

8 0,70 1102 0 9341 0 0.00 0.00 

9 0,80 1102 0 9951 0 0.00 0.00 

10 0,90 1102 0 10560 0 0.00 0.00 
11 1,00 1102 0 11169 0 0.00 0.00 

12 1,10 1102 0 11778 0 0.00 0.00 

13 1,20 1102 0 12388 0 0.00 0.00 

14 1,30 1102 0 12997 0 0.00 0.00 

15 1,40 1102 0 13605 0 0.00 0.00 
16 1,50 1102 0 14421 0 0.00 0.00 

17 1,60 1102 0 15731 0 0.00 0.00 

18 1,70 1102 0 17421 0 0.00 0.00 

19 1,80 1202 0 19311 0 0.00 0.00 
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n° Y am av pm pv a p 

  [m] [kg/mq] [kg/mq] [kg/mq] [kg/mq] [°] [°] 
20 1,90 1287 0 21431 0 0.00 0.00 
21 2,00 1371 0 23820 0 0.00 0.00 

22 2,10 1456 0 25935 0 0.00 0.00 

23 2,20 1540 0 26895 0 0.00 0.00 

24 2,30 1625 0 27169 0 0.00 0.00 
25 2,40 1710 0 27524 0 0.00 0.00 

26 2,50 1795 0 27938 0 0.00 0.00 

27 2,60 1880 0 28392 0 0.00 0.00 

28 2,70 1965 0 28876 0 0.00 0.00 
29 2,80 2050 0 29383 0 0.00 0.00 

30 2,90 2131 0 29879 0 0.00 0.00 

31 2,98 2191 0 30253 0 0.00 0.00 

32 3,00 2221 0 30442 0 0.00 0.00 

33 3,02 2250 0 30633 0 0.00 0.00 
34 3,10 2310 0 31018 0 0.00 0.00 

35 3,20 2391 0 31547 0 0.00 0.00 

36 3,30 2599 0 32110 0 0.00 0.00 

37 3,40 3094 0 32679 0 0.00 0.00 
38 3,50 3471 0 33253 0 0.00 0.00 

39 3,60 3563 0 33830 0 0.00 0.00 

40 3,70 3655 0 34411 0 0.00 0.00 

41 3,80 3747 0 34995 0 0.00 0.00 
42 3,90 3838 0 35582 0 0.00 0.00 

43 4,00 3929 0 36171 0 0.00 0.00 

44 4,10 4019 0 36761 0 0.00 0.00 

45 4,20 4110 0 37353 0 0.00 0.00 

46 4,30 4200 0 37947 0 0.00 0.00 
47 4,40 4289 0 38542 0 0.00 0.00 

48 4,50 4378 0 39138 0 0.00 0.00 

49 4,60 4468 0 36971 0 0.00 0.00 

50 4,70 4557 0 34468 0 0.00 0.00 
51 4,80 4645 0 34725 0 0.00 0.00 

52 4,90 4734 0 35315 0 0.00 0.00 

53 5,00 4822 0 35906 0 0.00 0.00 

54 5,10 4910 0 36498 4219 0.00 0.00 

55 5,20 3896 0 37091 4745 0.00 0.00 
56 5,30 3984 0 37684 5270 0.00 0.00 

57 5,40 4072 0 38278 5774 0.00 0.00 

58 5,50 4160 0 38873 6277 0.00 0.00 

59 5,60 4248 0 39469 6780 0.00 0.00 
60 5,70 4335 0 40065 7282 0.00 0.00 

61 5,80 4423 0 40661 7784 0.00 0.00 

62 5,90 4510 0 41258 8285 0.00 0.00 

63 6,00 4597 0 41856 8787 0.00 0.00 
64 6,10 4685 0 42454 9287 0.00 0.00 

65 6,20 4772 0 43053 9788 0.00 0.00 

66 6,30 4859 0 43652 10288 0.00 0.00 

67 6,40 4946 0 44251 10788 0.00 0.00 

68 6,50 5033 0 44851 11288 0.00 0.00 
69 6,60 5120 0 45451 11788 0.00 0.00 

70 6,70 5207 0 46051 12288 0.00 0.00 

71 6,80 5294 0 46652 12787 0.00 0.00 

72 6,90 5380 98 47253 13287 0.00 0.00 
73 7,00 5467 178 47854 13786 0.00 0.00 

74 7,10 5554 257 48456 14285 0.00 0.00 

75 7,20 5641 336 49058 14784 0.00 0.00 

76 7,30 5727 415 49660 15283 0.00 0.00 
77 7,40 5814 494 50263 15782 0.00 0.00 

78 7,50 5901 573 50865 16280 0.00 0.00 

79 7,60 5987 653 51468 16779 0.00 0.00 

80 7,70 6074 732 52071 17278 0.00 0.00 

81 7,80 6160 811 52675 17776 0.00 0.00 
82 7,90 6247 890 53278 18275 0.00 0.00 

83 8,00 6333 970 53882 18773 0.00 0.00 

84 8,10 6420 1049 54486 19271 0.00 0.00 

85 8,20 6506 1129 55090 19770 0.00 0.00 
86 8,30 6593 1208 55694 20268 0.00 0.00 

87 8,40 6679 1287 56298 20766 0.00 0.00 

88 8,50 6766 1367 56903 21265 0.00 0.00 

89 8,60 6852 1446 57507 21763 0.00 0.00 

90 8,70 6939 1526 58112 22261 0.00 0.00 
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n° Y am av pm pv a p 

  [m] [kg/mq] [kg/mq] [kg/mq] [kg/mq] [°] [°] 
91 8,80 7025 1605 58717 22759 0.00 0.00 
92 8,90 7112 1685 59322 23257 0.00 0.00 

93 9,00 7198 1764 59927 23755 0.00 0.00 

94 9,10 7284 1844 60532 24253 0.00 0.00 

95 9,20 7371 1923 61137 24751 0.00 0.00 
96 9,30 7457 2003 61743 25249 0.00 0.00 

97 9,40 7543 2082 62348 25747 0.00 0.00 

98 9,50 7630 2162 62954 26245 0.00 0.00 

99 9,60 7716 2241 63560 26743 0.00 0.00 
100 9,70 7802 2321 64165 27241 0.00 0.00 

101 9,80 7889 2401 64771 27739 0.00 0.00 

102 9,90 7975 2480 65377 28237 0.00 0.00 

103 10,00 8061 2560 65983 28735 0.00 0.00 

104 10,10 8148 2639 66589 29233 0.00 0.00 
105 10,20 8234 2719 67195 29730 0.00 0.00 

106 10,30 8320 2798 67802 30228 0.00 0.00 

107 10,40 8407 2878 68408 30726 0.00 0.00 

108 10,50 8493 2958 69014 31224 0.00 0.00 
109 10,60 8579 3037 69621 31722 0.00 0.00 

110 10,70 8665 3117 70227 32219 0.00 0.00 

111 10,80 8752 3197 70834 32717 0.00 0.00 

112 10,90 8838 3276 71440 33215 0.00 0.00 
113 11,00 8924 3356 72047 33713 0.00 0.00 

114 11,10 9011 3435 72653 34210 0.00 0.00 

115 11,20 9089 3515 73260 34708 0.00 0.00 

116 11,30 9142 3595 73867 35206 0.00 0.00 

117 11,40 9181 3674 74473 35703 0.00 0.00 
118 11,50 9213 3754 75080 36201 0.00 0.00 

119 11,60 9249 3834 75687 36699 0.00 0.00 

120 11,70 9292 3913 76294 37197 0.00 0.00 

121 11,80 9327 3993 76901 37694 0.00 0.00 
122 11,90 9359 4073 77508 38192 0.00 0.00 

123 12,00 9391 4152 78115 38690 0.00 0.00 

124 12,10 9434 4232 78722 39187 0.00 0.00 

125 12,20 9476 4311 79329 39685 0.00 0.00 

126 12,30 9493 4391 79936 40183 0.00 0.00 
127 12,40 9532 4471 80543 40680 0.00 0.00 

128 12,50 9568 4550 81150 41178 0.00 0.00 

129 12,60 9596 4630 81758 41675 0.00 0.00 

130 12,70 9637 4710 82365 42173 0.00 0.00 
131 12,80 9663 4789 82972 42671 0.00 0.00 

132 12,90 9693 4869 83579 43168 0.00 0.00 

133 13,00 9727 4949 84187 43666 0.00 0.00 

134 13,10 9759 5028 84794 44164 0.00 0.00 
135 13,20 9808 5108 85401 44661 0.00 0.00 

136 13,30 9885 5188 86009 45159 0.00 0.00 

137 13,40 9973 5268 86616 45656 0.00 0.00 

138 13,50 10061 5347 87223 46154 0.00 0.00 

139 13,60 10149 5427 87831 46652 0.00 0.00 
140 13,70 10237 5507 88438 47149 0.00 0.00 

141 13,80 10325 5586 89046 47647 0.00 0.00 

142 13,90 10413 5666 89653 48144 0.00 0.00 

143 14,00 10501 5746 90261 48642 0.00 0.00 
144 14,10 10589 5825 90868 49140 0.00 0.00 

145 14,20 10676 5905 91476 49637 0.00 0.00 

146 14,30 10764 5985 92083 50135 0.00 0.00 

147 14,40 10852 6064 92691 50632 0.00 0.00 
148 14,50 10939 6144 93298 51130 0.00 0.00 

149 14,60 11027 6224 93906 51627 0.00 0.00 

150 14,70 11114 6303 94513 52125 0.00 0.00 

151 14,80 11202 6383 95121 52623 0.00 0.00 

152 14,90 11290 6463 95729 53120 0.00 0.00 
153 15,00 11377 6543 96336 53618 0.00 0.00 

 
 
Combinazione n° 3 - SLU - GEO 
 

n° Y am av pm pv a p 

  [m] [kg/mq] [kg/mq] [kg/mq] [kg/mq] [°] [°] 
1 0,00 0 0 3341 0 0.00 0.00 

2 0,10 0 0 3834 0 0.00 0.00 
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n° Y am av pm pv a p 

  [m] [kg/mq] [kg/mq] [kg/mq] [kg/mq] [°] [°] 
3 0,20 0 0 4328 0 0.00 0.00 
4 0,30 0 0 4804 0 0.00 0.00 

5 0,40 0 0 5281 0 0.00 0.00 

6 0,50 0 0 5757 0 0.00 0.00 

7 0,60 0 0 6233 0 0.00 0.00 
8 0,70 0 0 6709 0 0.00 0.00 

9 0,80 0 0 7185 0 0.00 0.00 

10 0,90 0 0 7660 0 0.00 0.00 

11 1,00 0 0 8136 0 0.00 0.00 
12 1,10 0 0 8612 0 0.00 0.00 

13 1,20 0 0 9087 0 0.00 0.00 

14 1,30 0 0 9563 0 0.00 0.00 

15 1,40 144 0 10038 0 0.00 0.00 

16 1,50 242 0 10513 0 0.00 0.00 
17 1,60 340 0 10989 0 0.00 0.00 

18 1,70 439 0 11556 0 0.00 0.00 

19 1,80 537 0 12395 0 0.00 0.00 

20 1,90 636 0 13460 0 0.00 0.00 
21 2,00 735 0 14614 0 0.00 0.00 

22 2,10 834 0 15865 0 0.00 0.00 

23 2,20 933 0 17224 0 0.00 0.00 

24 2,30 1032 0 18701 0 0.00 0.00 
25 2,40 1131 0 20315 0 0.00 0.00 

26 2,50 1231 0 21813 0 0.00 0.00 

27 2,60 1330 0 22564 0 0.00 0.00 

28 2,70 1430 0 22773 0 0.00 0.00 

29 2,80 1529 0 23026 0 0.00 0.00 
30 2,90 1969 0 23311 0 0.00 0.00 

31 2,98 2492 0 23540 0 0.00 0.00 

32 3,00 2636 0 23661 0 0.00 0.00 

33 3,02 2675 0 23786 0 0.00 0.00 
34 3,10 2753 0 24045 0 0.00 0.00 

35 3,20 2858 0 24409 0 0.00 0.00 

36 3,30 2967 0 24805 0 0.00 0.00 

37 3,40 3076 0 25213 0 0.00 0.00 

38 3,50 3184 0 25631 0 0.00 0.00 
39 3,60 3291 0 26057 0 0.00 0.00 

40 3,70 3398 0 26489 0 0.00 0.00 

41 3,80 3505 0 26926 0 0.00 0.00 

42 3,90 3611 0 27368 0 0.00 0.00 
43 4,00 3717 0 27813 0 0.00 0.00 

44 4,10 3822 0 28262 0 0.00 0.00 

45 4,20 3927 0 28713 0 0.00 0.00 

46 4,30 4031 0 29167 0 0.00 0.00 
47 4,40 4136 0 29623 0 0.00 0.00 

48 4,50 4240 0 30080 0 0.00 0.00 

49 4,60 4344 0 30539 0 0.00 0.00 

50 4,70 4447 0 31000 0 0.00 0.00 

51 4,80 4551 0 31462 0 0.00 0.00 
52 4,90 4654 0 31924 0 0.00 0.00 

53 5,00 4757 0 32388 0 0.00 0.00 

54 5,10 4860 0 32853 2868 0.00 0.00 

55 5,20 4962 0 31813 3286 0.00 0.00 
56 5,30 5065 0 29873 3703 0.00 0.00 

57 5,40 5167 0 29435 4106 0.00 0.00 

58 5,50 5270 0 29896 4508 0.00 0.00 

59 5,60 5372 0 30357 4909 0.00 0.00 
60 5,70 5474 0 30819 5310 0.00 0.00 

61 5,80 5576 0 31281 5711 0.00 0.00 

62 5,90 5678 0 31744 6112 0.00 0.00 

63 6,00 5780 0 32208 6512 0.00 0.00 

64 6,10 5881 0 32672 6912 0.00 0.00 
65 6,20 5983 0 33136 7311 0.00 0.00 

66 6,30 6085 0 33601 7711 0.00 0.00 

67 6,40 6186 46 34066 8110 0.00 0.00 

68 6,50 6288 138 34532 8509 0.00 0.00 
69 6,60 6389 229 34998 8908 0.00 0.00 

70 6,70 6490 321 35464 9307 0.00 0.00 

71 6,80 6592 413 35931 9706 0.00 0.00 

72 6,90 6693 504 36398 10105 0.00 0.00 

73 7,00 6794 596 36865 10503 0.00 0.00 
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n° Y am av pm pv a p 

  [m] [kg/mq] [kg/mq] [kg/mq] [kg/mq] [°] [°] 
74 7,10 6895 688 37333 10902 0.00 0.00 
75 7,20 6996 780 37800 11300 0.00 0.00 

76 7,30 7097 871 38269 11698 0.00 0.00 

77 7,40 7198 963 38737 12096 0.00 0.00 

78 7,50 7299 1055 39206 12495 0.00 0.00 
79 7,60 7400 1147 39675 12893 0.00 0.00 

80 7,70 7501 1239 40144 13291 0.00 0.00 

81 7,80 7602 1331 40613 13689 0.00 0.00 

82 7,90 7703 1423 41083 14086 0.00 0.00 
83 8,00 7804 1515 41552 14484 0.00 0.00 

84 8,10 7905 1607 42022 14882 0.00 0.00 

85 8,20 8006 1699 42492 15280 0.00 0.00 

86 8,30 8107 1791 42963 15678 0.00 0.00 

87 8,40 8207 1883 43433 16075 0.00 0.00 
88 8,50 8308 1975 43904 16473 0.00 0.00 

89 8,60 8409 2067 44375 16871 0.00 0.00 

90 8,70 8510 2159 44845 17268 0.00 0.00 

91 8,80 8610 2251 45317 17666 0.00 0.00 
92 8,90 8711 2343 45788 18063 0.00 0.00 

93 9,00 8812 2435 46259 18461 0.00 0.00 

94 9,10 8912 2527 46730 18859 0.00 0.00 

95 9,20 9013 2619 47202 19256 0.00 0.00 
96 9,30 9114 2711 47674 19653 0.00 0.00 

97 9,40 9215 2804 48145 20051 0.00 0.00 

98 9,50 9315 2896 48617 20448 0.00 0.00 

99 9,60 9416 2988 49089 20846 0.00 0.00 

100 9,70 9516 3080 49561 21243 0.00 0.00 
101 9,80 9617 3172 50034 21641 0.00 0.00 

102 9,90 9718 3264 50506 22038 0.00 0.00 

103 10,00 9806 3356 50978 22435 0.00 0.00 

104 10,10 9874 3448 51451 22833 0.00 0.00 
105 10,20 9926 3541 51923 23230 0.00 0.00 

106 10,30 9981 3633 52396 23627 0.00 0.00 

107 10,40 10030 3725 52868 24025 0.00 0.00 

108 10,50 10081 3817 53341 24422 0.00 0.00 

109 10,60 10142 3909 53814 24819 0.00 0.00 
110 10,70 10192 4001 54287 25217 0.00 0.00 

111 10,80 10240 4093 54760 25614 0.00 0.00 

112 10,90 10286 4186 55233 26011 0.00 0.00 

113 11,00 10332 4278 55706 26408 0.00 0.00 
114 11,10 10394 4370 56179 26806 0.00 0.00 

115 11,20 10442 4462 56652 27203 0.00 0.00 

116 11,30 10484 4554 57125 27600 0.00 0.00 

117 11,40 10529 4646 57598 27997 0.00 0.00 
118 11,50 10584 4739 58072 28395 0.00 0.00 

119 11,60 10638 4831 58545 28792 0.00 0.00 

120 11,70 10672 4923 59018 29189 0.00 0.00 

121 11,80 10719 5015 59492 29586 0.00 0.00 

122 11,90 10768 5107 59965 29983 0.00 0.00 
123 12,00 10814 5199 60439 30381 0.00 0.00 

124 12,10 10858 5292 60912 30778 0.00 0.00 

125 12,20 10901 5384 61386 31175 0.00 0.00 

126 12,30 10950 5476 61859 31572 0.00 0.00 
127 12,40 11024 5568 62333 31969 0.00 0.00 

128 12,50 11123 5660 62807 32366 0.00 0.00 

129 12,60 11226 5753 63281 32764 0.00 0.00 

130 12,70 11330 5845 63754 33161 0.00 0.00 
131 12,80 11433 5937 64228 33558 0.00 0.00 

132 12,90 11536 6029 64702 33955 0.00 0.00 

133 13,00 11639 6121 65176 34352 0.00 0.00 

134 13,10 11742 6214 65650 34749 0.00 0.00 

135 13,20 11844 6306 66124 35147 0.00 0.00 
136 13,30 11947 6398 66597 35544 0.00 0.00 

137 13,40 12050 6490 67071 35941 0.00 0.00 

138 13,50 12153 6582 67545 36338 0.00 0.00 

139 13,60 12255 6674 68019 36735 0.00 0.00 
140 13,70 12358 6767 68493 37132 0.00 0.00 

141 13,80 12460 6859 68967 37529 0.00 0.00 

142 13,90 12562 6951 69442 37926 0.00 0.00 

143 14,00 12665 7043 69916 38324 0.00 0.00 

144 14,10 12767 7135 70390 38721 0.00 0.00 
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n° Y am av pm pv a p 

  [m] [kg/mq] [kg/mq] [kg/mq] [kg/mq] [°] [°] 
145 14,20 12869 7228 70864 39118 0.00 0.00 
146 14,30 12972 7320 71338 39515 0.00 0.00 

147 14,40 13074 7412 71812 39912 0.00 0.00 

148 14,50 13176 7504 72286 40309 0.00 0.00 

149 14,60 13278 7596 72761 40706 0.00 0.00 
150 14,70 13380 7689 73235 41103 0.00 0.00 

151 14,80 13482 7781 73709 41501 0.00 0.00 

152 14,90 13584 7873 74183 41898 0.00 0.00 

153 15,00 13686 7965 74658 42295 0.00 0.00 

 
 
Combinazione n° 4 - SLV - GEO 
 

n° Y am av pm pv a p 

  [m] [kg/mq] [kg/mq] [kg/mq] [kg/mq] [°] [°] 
1 0,00 1533 0 3341 0 0.00 0.00 

2 0,10 1533 0 3834 0 0.00 0.00 

3 0,20 1533 0 4328 0 0.00 0.00 

4 0,30 1533 0 4804 0 0.00 0.00 
5 0,40 1533 0 5281 0 0.00 0.00 

6 0,50 1533 0 5757 0 0.00 0.00 

7 0,60 1533 0 6233 0 0.00 0.00 

8 0,70 1533 0 6709 0 0.00 0.00 
9 0,80 1533 0 7185 0 0.00 0.00 

10 0,90 1533 0 7660 0 0.00 0.00 

11 1,00 1533 0 8136 0 0.00 0.00 

12 1,10 1533 0 8612 0 0.00 0.00 
13 1,20 1533 0 9087 0 0.00 0.00 

14 1,30 1533 0 9563 0 0.00 0.00 

15 1,40 1677 0 10038 0 0.00 0.00 

16 1,50 1775 0 10513 0 0.00 0.00 

17 1,60 1873 0 10989 0 0.00 0.00 
18 1,70 1972 0 11556 0 0.00 0.00 

19 1,80 2070 0 12395 0 0.00 0.00 

20 1,90 2169 0 13460 0 0.00 0.00 

21 2,00 2268 0 14614 0 0.00 0.00 
22 2,10 2367 0 15865 0 0.00 0.00 

23 2,20 2466 0 17224 0 0.00 0.00 

24 2,30 2565 0 18701 0 0.00 0.00 

25 2,40 2665 0 20315 0 0.00 0.00 
26 2,50 2764 0 21813 0 0.00 0.00 

27 2,60 2863 0 22564 0 0.00 0.00 

28 2,70 2963 0 22773 0 0.00 0.00 

29 2,80 3062 0 23026 0 0.00 0.00 

30 2,90 3502 0 23311 0 0.00 0.00 
31 2,98 4025 0 23540 0 0.00 0.00 

32 3,00 4170 0 23661 0 0.00 0.00 

33 3,02 4208 0 23786 0 0.00 0.00 

34 3,10 4286 0 24045 0 0.00 0.00 
35 3,20 4391 0 24409 0 0.00 0.00 

36 3,30 4500 0 24805 0 0.00 0.00 

37 3,40 4609 0 25213 0 0.00 0.00 

38 3,50 4717 0 25631 0 0.00 0.00 

39 3,60 4825 0 26057 0 0.00 0.00 
40 3,70 4931 0 26489 0 0.00 0.00 

41 3,80 5038 0 26926 0 0.00 0.00 

42 3,90 5144 0 27368 0 0.00 0.00 

43 4,00 5250 0 27813 0 0.00 0.00 
44 4,10 5355 0 28262 0 0.00 0.00 

45 4,20 5460 0 28713 0 0.00 0.00 

46 4,30 5565 0 29167 0 0.00 0.00 

47 4,40 5669 0 29623 0 0.00 0.00 
48 4,50 5773 0 30080 0 0.00 0.00 

49 4,60 5877 0 30539 0 0.00 0.00 

50 4,70 5980 0 31000 0 0.00 0.00 

51 4,80 6084 0 31462 0 0.00 0.00 

52 4,90 6187 0 31924 0 0.00 0.00 
53 5,00 6290 0 32388 0 0.00 0.00 

54 5,10 6393 0 32853 2868 0.00 0.00 

55 5,20 6495 0 31813 3286 0.00 0.00 

56 5,30 6598 0 29873 3703 0.00 0.00 
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n° Y am av pm pv a p 

  [m] [kg/mq] [kg/mq] [kg/mq] [kg/mq] [°] [°] 
57 5,40 6700 0 29435 4106 0.00 0.00 
58 5,50 6803 0 29896 4508 0.00 0.00 

59 5,60 6905 0 30357 4909 0.00 0.00 

60 5,70 7007 0 30819 5310 0.00 0.00 

61 5,80 7109 0 31281 5711 0.00 0.00 
62 5,90 5678 0 31744 6112 0.00 0.00 

63 6,00 5780 0 32208 6512 0.00 0.00 

64 6,10 5881 0 32672 6912 0.00 0.00 

65 6,20 5983 0 33136 7311 0.00 0.00 
66 6,30 6085 0 33601 7711 0.00 0.00 

67 6,40 6186 46 34066 8110 0.00 0.00 

68 6,50 6288 138 34532 8509 0.00 0.00 

69 6,60 6389 229 34998 8908 0.00 0.00 

70 6,70 6490 321 35464 9307 0.00 0.00 
71 6,80 6592 413 35931 9706 0.00 0.00 

72 6,90 6693 504 36398 10105 0.00 0.00 

73 7,00 6794 596 36865 10503 0.00 0.00 

74 7,10 6895 688 37333 10902 0.00 0.00 
75 7,20 6996 780 37800 11300 0.00 0.00 

76 7,30 7097 871 38269 11698 0.00 0.00 

77 7,40 7198 963 38737 12096 0.00 0.00 

78 7,50 7299 1055 39206 12495 0.00 0.00 
79 7,60 7400 1147 39675 12893 0.00 0.00 

80 7,70 7501 1239 40144 13291 0.00 0.00 

81 7,80 7602 1331 40613 13689 0.00 0.00 

82 7,90 7703 1423 41083 14086 0.00 0.00 

83 8,00 7804 1515 41552 14484 0.00 0.00 
84 8,10 7905 1607 42022 14882 0.00 0.00 

85 8,20 8006 1699 42492 15280 0.00 0.00 

86 8,30 8107 1791 42963 15678 0.00 0.00 

87 8,40 8207 1883 43433 16075 0.00 0.00 
88 8,50 8308 1975 43904 16473 0.00 0.00 

89 8,60 8409 2067 44375 16871 0.00 0.00 

90 8,70 8510 2159 44845 17268 0.00 0.00 

91 8,80 8610 2251 45317 17666 0.00 0.00 

92 8,90 8711 2343 45788 18063 0.00 0.00 
93 9,00 8812 2435 46259 18461 0.00 0.00 

94 9,10 8912 2527 46730 18859 0.00 0.00 

95 9,20 9013 2619 47202 19256 0.00 0.00 

96 9,30 9114 2711 47674 19653 0.00 0.00 
97 9,40 9215 2804 48145 20051 0.00 0.00 

98 9,50 9315 2896 48617 20448 0.00 0.00 

99 9,60 9416 2988 49089 20846 0.00 0.00 

100 9,70 9516 3080 49561 21243 0.00 0.00 
101 9,80 9617 3172 50034 21641 0.00 0.00 

102 9,90 9718 3264 50506 22038 0.00 0.00 

103 10,00 9806 3356 50978 22435 0.00 0.00 

104 10,10 9874 3448 51451 22833 0.00 0.00 

105 10,20 9926 3541 51923 23230 0.00 0.00 
106 10,30 9981 3633 52396 23627 0.00 0.00 

107 10,40 10030 3725 52868 24025 0.00 0.00 

108 10,50 10081 3817 53341 24422 0.00 0.00 

109 10,60 10142 3909 53814 24819 0.00 0.00 
110 10,70 10192 4001 54287 25217 0.00 0.00 

111 10,80 10240 4093 54760 25614 0.00 0.00 

112 10,90 10286 4186 55233 26011 0.00 0.00 

113 11,00 10332 4278 55706 26408 0.00 0.00 
114 11,10 10394 4370 56179 26806 0.00 0.00 

115 11,20 10442 4462 56652 27203 0.00 0.00 

116 11,30 10484 4554 57125 27600 0.00 0.00 

117 11,40 10529 4646 57598 27997 0.00 0.00 

118 11,50 10584 4739 58072 28395 0.00 0.00 
119 11,60 10638 4831 58545 28792 0.00 0.00 

120 11,70 10672 4923 59018 29189 0.00 0.00 

121 11,80 10719 5015 59492 29586 0.00 0.00 

122 11,90 10768 5107 59965 29983 0.00 0.00 
123 12,00 10814 5199 60439 30381 0.00 0.00 

124 12,10 10858 5292 60912 30778 0.00 0.00 

125 12,20 10901 5384 61386 31175 0.00 0.00 

126 12,30 10950 5476 61859 31572 0.00 0.00 

127 12,40 11024 5568 62333 31969 0.00 0.00 
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n° Y am av pm pv a p 

  [m] [kg/mq] [kg/mq] [kg/mq] [kg/mq] [°] [°] 
128 12,50 11123 5660 62807 32366 0.00 0.00 
129 12,60 11226 5753 63281 32764 0.00 0.00 

130 12,70 11330 5845 63754 33161 0.00 0.00 

131 12,80 11433 5937 64228 33558 0.00 0.00 

132 12,90 11536 6029 64702 33955 0.00 0.00 
133 13,00 11639 6121 65176 34352 0.00 0.00 

134 13,10 11742 6214 65650 34749 0.00 0.00 

135 13,20 11844 6306 66124 35147 0.00 0.00 

136 13,30 11947 6398 66597 35544 0.00 0.00 
137 13,40 12050 6490 67071 35941 0.00 0.00 

138 13,50 12153 6582 67545 36338 0.00 0.00 

139 13,60 12255 6674 68019 36735 0.00 0.00 

140 13,70 12358 6767 68493 37132 0.00 0.00 

141 13,80 12460 6859 68967 37529 0.00 0.00 
142 13,90 12562 6951 69442 37926 0.00 0.00 

143 14,00 12665 7043 69916 38324 0.00 0.00 

144 14,10 12767 7135 70390 38721 0.00 0.00 

145 14,20 12869 7228 70864 39118 0.00 0.00 
146 14,30 12972 7320 71338 39515 0.00 0.00 

147 14,40 13074 7412 71812 39912 0.00 0.00 

148 14,50 13176 7504 72286 40309 0.00 0.00 

149 14,60 13278 7596 72761 40706 0.00 0.00 
150 14,70 13380 7689 73235 41103 0.00 0.00 

151 14,80 13482 7781 73709 41501 0.00 0.00 

152 14,90 13584 7873 74183 41898 0.00 0.00 

153 15,00 13686 7965 74658 42295 0.00 0.00 

 
 
Combinazione n° 5 - SLE - Rara 
 

n° Y am av pm pv a p 

  [m] [kg/mq] [kg/mq] [kg/mq] [kg/mq] [°] [°] 
1 0,00 0 0 5019 0 0.00 0.00 

2 0,10 0 0 5655 0 0.00 0.00 

3 0,20 0 0 6291 0 0.00 0.00 

4 0,30 0 0 6901 0 0.00 0.00 
5 0,40 0 0 7512 0 0.00 0.00 

6 0,50 0 0 8122 0 0.00 0.00 

7 0,60 0 0 8732 0 0.00 0.00 

8 0,70 0 0 9341 0 0.00 0.00 
9 0,80 0 0 9951 0 0.00 0.00 

10 0,90 0 0 10560 0 0.00 0.00 

11 1,00 0 0 11169 0 0.00 0.00 

12 1,10 0 0 11778 0 0.00 0.00 

13 1,20 0 0 12388 0 0.00 0.00 
14 1,30 0 0 12997 0 0.00 0.00 

15 1,40 0 0 13605 0 0.00 0.00 

16 1,50 0 0 14421 0 0.00 0.00 

17 1,60 0 0 15731 0 0.00 0.00 
18 1,70 0 0 17421 0 0.00 0.00 

19 1,80 100 0 19311 0 0.00 0.00 

20 1,90 185 0 21431 0 0.00 0.00 

21 2,00 269 0 23820 0 0.00 0.00 

22 2,10 354 0 25935 0 0.00 0.00 
23 2,20 438 0 26895 0 0.00 0.00 

24 2,30 523 0 27169 0 0.00 0.00 

25 2,40 608 0 27524 0 0.00 0.00 

26 2,50 693 0 27938 0 0.00 0.00 
27 2,60 778 0 28392 0 0.00 0.00 

28 2,70 863 0 28876 0 0.00 0.00 

29 2,80 948 0 29383 0 0.00 0.00 

30 2,90 1029 0 29879 0 0.00 0.00 
31 2,98 1089 0 30253 0 0.00 0.00 

32 3,00 1118 0 30442 0 0.00 0.00 

33 3,02 1148 0 30633 0 0.00 0.00 

34 3,10 1208 0 31018 0 0.00 0.00 

35 3,20 1289 0 31547 0 0.00 0.00 
36 3,30 1497 0 32110 0 0.00 0.00 

37 3,40 1992 0 32679 0 0.00 0.00 

38 3,50 2368 0 33253 0 0.00 0.00 

39 3,60 2461 0 33830 0 0.00 0.00 
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n° Y am av pm pv a p 

  [m] [kg/mq] [kg/mq] [kg/mq] [kg/mq] [°] [°] 
40 3,70 2553 0 34411 0 0.00 0.00 
41 3,80 2645 0 34995 0 0.00 0.00 

42 3,90 2736 0 35582 0 0.00 0.00 

43 4,00 2827 0 36171 0 0.00 0.00 

44 4,10 2917 0 36761 0 0.00 0.00 
45 4,20 3007 0 37353 0 0.00 0.00 

46 4,30 3097 0 37947 0 0.00 0.00 

47 4,40 3187 0 38542 0 0.00 0.00 

48 4,50 3276 0 39138 0 0.00 0.00 
49 4,60 3365 0 36971 0 0.00 0.00 

50 4,70 3454 0 34468 0 0.00 0.00 

51 4,80 3543 0 34725 0 0.00 0.00 

52 4,90 3632 0 35315 0 0.00 0.00 

53 5,00 3720 0 35906 0 0.00 0.00 
54 5,10 3808 0 36498 4219 0.00 0.00 

55 5,20 3896 0 37091 4745 0.00 0.00 

56 5,30 3984 0 37684 5270 0.00 0.00 

57 5,40 4072 0 38278 5774 0.00 0.00 
58 5,50 4160 0 38873 6277 0.00 0.00 

59 5,60 4248 0 39469 6780 0.00 0.00 

60 5,70 4335 0 40065 7282 0.00 0.00 

61 5,80 4423 0 40661 7784 0.00 0.00 
62 5,90 4510 0 41258 8285 0.00 0.00 

63 6,00 4597 0 41856 8787 0.00 0.00 

64 6,10 4685 0 42454 9287 0.00 0.00 

65 6,20 4772 0 43053 9788 0.00 0.00 

66 6,30 4859 0 43652 10288 0.00 0.00 
67 6,40 4946 0 44251 10788 0.00 0.00 

68 6,50 5033 0 44851 11288 0.00 0.00 

69 6,60 5120 0 45451 11788 0.00 0.00 

70 6,70 5207 0 46051 12288 0.00 0.00 
71 6,80 5294 0 46652 12787 0.00 0.00 

72 6,90 5380 98 47253 13287 0.00 0.00 

73 7,00 5467 178 47854 13786 0.00 0.00 

74 7,10 5554 257 48456 14285 0.00 0.00 

75 7,20 5641 336 49058 14784 0.00 0.00 
76 7,30 5727 415 49660 15283 0.00 0.00 

77 7,40 5814 494 50263 15782 0.00 0.00 

78 7,50 5901 573 50865 16280 0.00 0.00 

79 7,60 5987 653 51468 16779 0.00 0.00 
80 7,70 6074 732 52071 17278 0.00 0.00 

81 7,80 6160 811 52675 17776 0.00 0.00 

82 7,90 6247 890 53278 18275 0.00 0.00 

83 8,00 6333 970 53882 18773 0.00 0.00 
84 8,10 6420 1049 54486 19271 0.00 0.00 

85 8,20 6506 1129 55090 19770 0.00 0.00 

86 8,30 6593 1208 55694 20268 0.00 0.00 

87 8,40 6679 1287 56298 20766 0.00 0.00 

88 8,50 6766 1367 56903 21265 0.00 0.00 
89 8,60 6852 1446 57507 21763 0.00 0.00 

90 8,70 6939 1526 58112 22261 0.00 0.00 

91 8,80 7025 1605 58717 22759 0.00 0.00 

92 8,90 7112 1685 59322 23257 0.00 0.00 
93 9,00 7198 1764 59927 23755 0.00 0.00 

94 9,10 7284 1844 60532 24253 0.00 0.00 

95 9,20 7371 1923 61137 24751 0.00 0.00 

96 9,30 7457 2003 61743 25249 0.00 0.00 
97 9,40 7543 2082 62348 25747 0.00 0.00 

98 9,50 7630 2162 62954 26245 0.00 0.00 

99 9,60 7716 2241 63560 26743 0.00 0.00 

100 9,70 7802 2321 64165 27241 0.00 0.00 

101 9,80 7889 2401 64771 27739 0.00 0.00 
102 9,90 7975 2480 65377 28237 0.00 0.00 

103 10,00 8061 2560 65983 28735 0.00 0.00 

104 10,10 8148 2639 66589 29233 0.00 0.00 

105 10,20 8234 2719 67195 29730 0.00 0.00 
106 10,30 8320 2798 67802 30228 0.00 0.00 

107 10,40 8407 2878 68408 30726 0.00 0.00 

108 10,50 8493 2958 69014 31224 0.00 0.00 

109 10,60 8579 3037 69621 31722 0.00 0.00 

110 10,70 8665 3117 70227 32219 0.00 0.00 
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n° Y am av pm pv a p 

  [m] [kg/mq] [kg/mq] [kg/mq] [kg/mq] [°] [°] 
111 10,80 8752 3197 70834 32717 0.00 0.00 
112 10,90 8838 3276 71440 33215 0.00 0.00 

113 11,00 8924 3356 72047 33713 0.00 0.00 

114 11,10 9011 3435 72653 34210 0.00 0.00 

115 11,20 9089 3515 73260 34708 0.00 0.00 
116 11,30 9142 3595 73867 35206 0.00 0.00 

117 11,40 9181 3674 74473 35703 0.00 0.00 

118 11,50 9213 3754 75080 36201 0.00 0.00 

119 11,60 9249 3834 75687 36699 0.00 0.00 
120 11,70 9292 3913 76294 37197 0.00 0.00 

121 11,80 9327 3993 76901 37694 0.00 0.00 

122 11,90 9359 4073 77508 38192 0.00 0.00 

123 12,00 9391 4152 78115 38690 0.00 0.00 

124 12,10 9434 4232 78722 39187 0.00 0.00 
125 12,20 9476 4311 79329 39685 0.00 0.00 

126 12,30 9493 4391 79936 40183 0.00 0.00 

127 12,40 9532 4471 80543 40680 0.00 0.00 

128 12,50 9568 4550 81150 41178 0.00 0.00 
129 12,60 9596 4630 81758 41675 0.00 0.00 

130 12,70 9637 4710 82365 42173 0.00 0.00 

131 12,80 9663 4789 82972 42671 0.00 0.00 

132 12,90 9693 4869 83579 43168 0.00 0.00 
133 13,00 9727 4949 84187 43666 0.00 0.00 

134 13,10 9759 5028 84794 44164 0.00 0.00 

135 13,20 9808 5108 85401 44661 0.00 0.00 

136 13,30 9885 5188 86009 45159 0.00 0.00 

137 13,40 9973 5268 86616 45656 0.00 0.00 
138 13,50 10061 5347 87223 46154 0.00 0.00 

139 13,60 10149 5427 87831 46652 0.00 0.00 

140 13,70 10237 5507 88438 47149 0.00 0.00 

141 13,80 10325 5586 89046 47647 0.00 0.00 
142 13,90 10413 5666 89653 48144 0.00 0.00 

143 14,00 10501 5746 90261 48642 0.00 0.00 

144 14,10 10589 5825 90868 49140 0.00 0.00 

145 14,20 10676 5905 91476 49637 0.00 0.00 

146 14,30 10764 5985 92083 50135 0.00 0.00 
147 14,40 10852 6064 92691 50632 0.00 0.00 

148 14,50 10939 6144 93298 51130 0.00 0.00 

149 14,60 11027 6224 93906 51627 0.00 0.00 

150 14,70 11114 6303 94513 52125 0.00 0.00 
151 14,80 11202 6383 95121 52623 0.00 0.00 

152 14,90 11290 6463 95729 53120 0.00 0.00 

153 15,00 11377 6543 96336 53618 0.00 0.00 

 
 
Combinazione n° 6 - SLE - Frequente 
 

n° Y am av pm pv a p 

  [m] [kg/mq] [kg/mq] [kg/mq] [kg/mq] [°] [°] 
1 0,00 0 0 5019 0 0.00 0.00 

2 0,10 0 0 5655 0 0.00 0.00 

3 0,20 0 0 6291 0 0.00 0.00 

4 0,30 0 0 6901 0 0.00 0.00 

5 0,40 0 0 7512 0 0.00 0.00 
6 0,50 0 0 8122 0 0.00 0.00 

7 0,60 0 0 8732 0 0.00 0.00 

8 0,70 0 0 9341 0 0.00 0.00 

9 0,80 0 0 9951 0 0.00 0.00 
10 0,90 0 0 10560 0 0.00 0.00 

11 1,00 0 0 11169 0 0.00 0.00 

12 1,10 0 0 11778 0 0.00 0.00 

13 1,20 0 0 12388 0 0.00 0.00 
14 1,30 0 0 12997 0 0.00 0.00 

15 1,40 0 0 13605 0 0.00 0.00 

16 1,50 0 0 14421 0 0.00 0.00 

17 1,60 0 0 15731 0 0.00 0.00 

18 1,70 0 0 17421 0 0.00 0.00 
19 1,80 100 0 19311 0 0.00 0.00 

20 1,90 185 0 21431 0 0.00 0.00 

21 2,00 269 0 23820 0 0.00 0.00 

22 2,10 354 0 25935 0 0.00 0.00 
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n° Y am av pm pv a p 

  [m] [kg/mq] [kg/mq] [kg/mq] [kg/mq] [°] [°] 
23 2,20 438 0 26895 0 0.00 0.00 
24 2,30 523 0 27169 0 0.00 0.00 

25 2,40 608 0 27524 0 0.00 0.00 

26 2,50 693 0 27938 0 0.00 0.00 

27 2,60 778 0 28392 0 0.00 0.00 
28 2,70 863 0 28876 0 0.00 0.00 

29 2,80 948 0 29383 0 0.00 0.00 

30 2,90 1029 0 29879 0 0.00 0.00 

31 2,98 1089 0 30253 0 0.00 0.00 
32 3,00 1118 0 30442 0 0.00 0.00 

33 3,02 1148 0 30633 0 0.00 0.00 

34 3,10 1208 0 31018 0 0.00 0.00 

35 3,20 1289 0 31547 0 0.00 0.00 

36 3,30 1497 0 32110 0 0.00 0.00 
37 3,40 1992 0 32679 0 0.00 0.00 

38 3,50 2368 0 33253 0 0.00 0.00 

39 3,60 2461 0 33830 0 0.00 0.00 

40 3,70 2553 0 34411 0 0.00 0.00 
41 3,80 2645 0 34995 0 0.00 0.00 

42 3,90 2736 0 35582 0 0.00 0.00 

43 4,00 2827 0 36171 0 0.00 0.00 

44 4,10 2917 0 36761 0 0.00 0.00 
45 4,20 3007 0 37353 0 0.00 0.00 

46 4,30 3097 0 37947 0 0.00 0.00 

47 4,40 3187 0 38542 0 0.00 0.00 

48 4,50 3276 0 39138 0 0.00 0.00 

49 4,60 3365 0 36971 0 0.00 0.00 
50 4,70 3454 0 34468 0 0.00 0.00 

51 4,80 3543 0 34725 0 0.00 0.00 

52 4,90 3632 0 35315 0 0.00 0.00 

53 5,00 3720 0 35906 0 0.00 0.00 
54 5,10 3808 0 36498 4219 0.00 0.00 

55 5,20 3896 0 37091 4745 0.00 0.00 

56 5,30 3984 0 37684 5270 0.00 0.00 

57 5,40 4072 0 38278 5774 0.00 0.00 

58 5,50 4160 0 38873 6277 0.00 0.00 
59 5,60 4248 0 39469 6780 0.00 0.00 

60 5,70 4335 0 40065 7282 0.00 0.00 

61 5,80 4423 0 40661 7784 0.00 0.00 

62 5,90 4510 0 41258 8285 0.00 0.00 
63 6,00 4597 0 41856 8787 0.00 0.00 

64 6,10 4685 0 42454 9287 0.00 0.00 

65 6,20 4772 0 43053 9788 0.00 0.00 

66 6,30 4859 0 43652 10288 0.00 0.00 
67 6,40 4946 0 44251 10788 0.00 0.00 

68 6,50 5033 0 44851 11288 0.00 0.00 

69 6,60 5120 0 45451 11788 0.00 0.00 

70 6,70 5207 0 46051 12288 0.00 0.00 

71 6,80 5294 0 46652 12787 0.00 0.00 
72 6,90 5380 98 47253 13287 0.00 0.00 

73 7,00 5467 178 47854 13786 0.00 0.00 

74 7,10 5554 257 48456 14285 0.00 0.00 

75 7,20 5641 336 49058 14784 0.00 0.00 
76 7,30 5727 415 49660 15283 0.00 0.00 

77 7,40 5814 494 50263 15782 0.00 0.00 

78 7,50 5901 573 50865 16280 0.00 0.00 

79 7,60 5987 653 51468 16779 0.00 0.00 
80 7,70 6074 732 52071 17278 0.00 0.00 

81 7,80 6160 811 52675 17776 0.00 0.00 

82 7,90 6247 890 53278 18275 0.00 0.00 

83 8,00 6333 970 53882 18773 0.00 0.00 

84 8,10 6420 1049 54486 19271 0.00 0.00 
85 8,20 6506 1129 55090 19770 0.00 0.00 

86 8,30 6593 1208 55694 20268 0.00 0.00 

87 8,40 6679 1287 56298 20766 0.00 0.00 

88 8,50 6766 1367 56903 21265 0.00 0.00 
89 8,60 6852 1446 57507 21763 0.00 0.00 

90 8,70 6939 1526 58112 22261 0.00 0.00 

91 8,80 7025 1605 58717 22759 0.00 0.00 

92 8,90 7112 1685 59322 23257 0.00 0.00 

93 9,00 7198 1764 59927 23755 0.00 0.00 
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n° Y am av pm pv a p 

  [m] [kg/mq] [kg/mq] [kg/mq] [kg/mq] [°] [°] 
94 9,10 7284 1844 60532 24253 0.00 0.00 
95 9,20 7371 1923 61137 24751 0.00 0.00 

96 9,30 7457 2003 61743 25249 0.00 0.00 

97 9,40 7543 2082 62348 25747 0.00 0.00 

98 9,50 7630 2162 62954 26245 0.00 0.00 
99 9,60 7716 2241 63560 26743 0.00 0.00 

100 9,70 7802 2321 64165 27241 0.00 0.00 

101 9,80 7889 2401 64771 27739 0.00 0.00 

102 9,90 7975 2480 65377 28237 0.00 0.00 
103 10,00 8061 2560 65983 28735 0.00 0.00 

104 10,10 8148 2639 66589 29233 0.00 0.00 

105 10,20 8234 2719 67195 29730 0.00 0.00 

106 10,30 8320 2798 67802 30228 0.00 0.00 

107 10,40 8407 2878 68408 30726 0.00 0.00 
108 10,50 8493 2958 69014 31224 0.00 0.00 

109 10,60 8579 3037 69621 31722 0.00 0.00 

110 10,70 8665 3117 70227 32219 0.00 0.00 

111 10,80 8752 3197 70834 32717 0.00 0.00 
112 10,90 8838 3276 71440 33215 0.00 0.00 

113 11,00 8924 3356 72047 33713 0.00 0.00 

114 11,10 9011 3435 72653 34210 0.00 0.00 

115 11,20 9089 3515 73260 34708 0.00 0.00 
116 11,30 9142 3595 73867 35206 0.00 0.00 

117 11,40 9181 3674 74473 35703 0.00 0.00 

118 11,50 9213 3754 75080 36201 0.00 0.00 

119 11,60 9249 3834 75687 36699 0.00 0.00 

120 11,70 9292 3913 76294 37197 0.00 0.00 
121 11,80 9327 3993 76901 37694 0.00 0.00 

122 11,90 9359 4073 77508 38192 0.00 0.00 

123 12,00 9391 4152 78115 38690 0.00 0.00 

124 12,10 9434 4232 78722 39187 0.00 0.00 
125 12,20 9476 4311 79329 39685 0.00 0.00 

126 12,30 9493 4391 79936 40183 0.00 0.00 

127 12,40 9532 4471 80543 40680 0.00 0.00 

128 12,50 9568 4550 81150 41178 0.00 0.00 

129 12,60 9596 4630 81758 41675 0.00 0.00 
130 12,70 9637 4710 82365 42173 0.00 0.00 

131 12,80 9663 4789 82972 42671 0.00 0.00 

132 12,90 9693 4869 83579 43168 0.00 0.00 

133 13,00 9727 4949 84187 43666 0.00 0.00 
134 13,10 9759 5028 84794 44164 0.00 0.00 

135 13,20 9808 5108 85401 44661 0.00 0.00 

136 13,30 9885 5188 86009 45159 0.00 0.00 

137 13,40 9973 5268 86616 45656 0.00 0.00 
138 13,50 10061 5347 87223 46154 0.00 0.00 

139 13,60 10149 5427 87831 46652 0.00 0.00 

140 13,70 10237 5507 88438 47149 0.00 0.00 

141 13,80 10325 5586 89046 47647 0.00 0.00 

142 13,90 10413 5666 89653 48144 0.00 0.00 
143 14,00 10501 5746 90261 48642 0.00 0.00 

144 14,10 10589 5825 90868 49140 0.00 0.00 

145 14,20 10676 5905 91476 49637 0.00 0.00 

146 14,30 10764 5985 92083 50135 0.00 0.00 
147 14,40 10852 6064 92691 50632 0.00 0.00 

148 14,50 10939 6144 93298 51130 0.00 0.00 

149 14,60 11027 6224 93906 51627 0.00 0.00 

150 14,70 11114 6303 94513 52125 0.00 0.00 
151 14,80 11202 6383 95121 52623 0.00 0.00 

152 14,90 11290 6463 95729 53120 0.00 0.00 

153 15,00 11377 6543 96336 53618 0.00 0.00 

 
 
Combinazione n° 7 - SLE - Quasi permanente 
 

n° Y am av pm pv a p 

  [m] [kg/mq] [kg/mq] [kg/mq] [kg/mq] [°] [°] 
1 0,00 0 0 5019 0 0.00 0.00 
2 0,10 0 0 5655 0 0.00 0.00 

3 0,20 0 0 6291 0 0.00 0.00 

4 0,30 0 0 6901 0 0.00 0.00 

5 0,40 0 0 7512 0 0.00 0.00 
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n° Y am av pm pv a p 

  [m] [kg/mq] [kg/mq] [kg/mq] [kg/mq] [°] [°] 
6 0,50 0 0 8122 0 0.00 0.00 
7 0,60 0 0 8732 0 0.00 0.00 

8 0,70 0 0 9341 0 0.00 0.00 

9 0,80 0 0 9951 0 0.00 0.00 

10 0,90 0 0 10560 0 0.00 0.00 
11 1,00 0 0 11169 0 0.00 0.00 

12 1,10 0 0 11778 0 0.00 0.00 

13 1,20 0 0 12388 0 0.00 0.00 

14 1,30 0 0 12997 0 0.00 0.00 
15 1,40 0 0 13605 0 0.00 0.00 

16 1,50 0 0 14421 0 0.00 0.00 

17 1,60 0 0 15731 0 0.00 0.00 

18 1,70 0 0 17421 0 0.00 0.00 

19 1,80 100 0 19311 0 0.00 0.00 
20 1,90 185 0 21431 0 0.00 0.00 

21 2,00 269 0 23820 0 0.00 0.00 

22 2,10 354 0 25935 0 0.00 0.00 

23 2,20 438 0 26895 0 0.00 0.00 
24 2,30 523 0 27169 0 0.00 0.00 

25 2,40 608 0 27524 0 0.00 0.00 

26 2,50 693 0 27938 0 0.00 0.00 

27 2,60 778 0 28392 0 0.00 0.00 
28 2,70 863 0 28876 0 0.00 0.00 

29 2,80 948 0 29383 0 0.00 0.00 

30 2,90 1029 0 29879 0 0.00 0.00 

31 2,98 1089 0 30253 0 0.00 0.00 

32 3,00 1118 0 30442 0 0.00 0.00 
33 3,02 1148 0 30633 0 0.00 0.00 

34 3,10 1208 0 31018 0 0.00 0.00 

35 3,20 1289 0 31547 0 0.00 0.00 

36 3,30 1497 0 32110 0 0.00 0.00 
37 3,40 1992 0 32679 0 0.00 0.00 

38 3,50 2368 0 33253 0 0.00 0.00 

39 3,60 2461 0 33830 0 0.00 0.00 

40 3,70 2553 0 34411 0 0.00 0.00 

41 3,80 2645 0 34995 0 0.00 0.00 
42 3,90 2736 0 35582 0 0.00 0.00 

43 4,00 2827 0 36171 0 0.00 0.00 

44 4,10 2917 0 36761 0 0.00 0.00 

45 4,20 3007 0 37353 0 0.00 0.00 
46 4,30 3097 0 37947 0 0.00 0.00 

47 4,40 3187 0 38542 0 0.00 0.00 

48 4,50 3276 0 39138 0 0.00 0.00 

49 4,60 3365 0 36971 0 0.00 0.00 
50 4,70 3454 0 34468 0 0.00 0.00 

51 4,80 3543 0 34725 0 0.00 0.00 

52 4,90 3632 0 35315 0 0.00 0.00 

53 5,00 3720 0 35906 0 0.00 0.00 

54 5,10 3808 0 36498 4219 0.00 0.00 
55 5,20 3896 0 37091 4745 0.00 0.00 

56 5,30 3984 0 37684 5270 0.00 0.00 

57 5,40 4072 0 38278 5774 0.00 0.00 

58 5,50 4160 0 38873 6277 0.00 0.00 
59 5,60 4248 0 39469 6780 0.00 0.00 

60 5,70 4335 0 40065 7282 0.00 0.00 

61 5,80 4423 0 40661 7784 0.00 0.00 

62 5,90 4510 0 41258 8285 0.00 0.00 
63 6,00 4597 0 41856 8787 0.00 0.00 

64 6,10 4685 0 42454 9287 0.00 0.00 

65 6,20 4772 0 43053 9788 0.00 0.00 

66 6,30 4859 0 43652 10288 0.00 0.00 

67 6,40 4946 0 44251 10788 0.00 0.00 
68 6,50 5033 0 44851 11288 0.00 0.00 

69 6,60 5120 0 45451 11788 0.00 0.00 

70 6,70 5207 0 46051 12288 0.00 0.00 

71 6,80 5294 0 46652 12787 0.00 0.00 
72 6,90 5380 98 47253 13287 0.00 0.00 

73 7,00 5467 178 47854 13786 0.00 0.00 

74 7,10 5554 257 48456 14285 0.00 0.00 

75 7,20 5641 336 49058 14784 0.00 0.00 

76 7,30 5727 415 49660 15283 0.00 0.00 
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n° Y am av pm pv a p 

  [m] [kg/mq] [kg/mq] [kg/mq] [kg/mq] [°] [°] 
77 7,40 5814 494 50263 15782 0.00 0.00 
78 7,50 5901 573 50865 16280 0.00 0.00 

79 7,60 5987 653 51468 16779 0.00 0.00 

80 7,70 6074 732 52071 17278 0.00 0.00 

81 7,80 6160 811 52675 17776 0.00 0.00 
82 7,90 6247 890 53278 18275 0.00 0.00 

83 8,00 6333 970 53882 18773 0.00 0.00 

84 8,10 6420 1049 54486 19271 0.00 0.00 

85 8,20 6506 1129 55090 19770 0.00 0.00 
86 8,30 6593 1208 55694 20268 0.00 0.00 

87 8,40 6679 1287 56298 20766 0.00 0.00 

88 8,50 6766 1367 56903 21265 0.00 0.00 

89 8,60 6852 1446 57507 21763 0.00 0.00 

90 8,70 6939 1526 58112 22261 0.00 0.00 
91 8,80 7025 1605 58717 22759 0.00 0.00 

92 8,90 7112 1685 59322 23257 0.00 0.00 

93 9,00 7198 1764 59927 23755 0.00 0.00 

94 9,10 7284 1844 60532 24253 0.00 0.00 
95 9,20 7371 1923 61137 24751 0.00 0.00 

96 9,30 7457 2003 61743 25249 0.00 0.00 

97 9,40 7543 2082 62348 25747 0.00 0.00 

98 9,50 7630 2162 62954 26245 0.00 0.00 
99 9,60 7716 2241 63560 26743 0.00 0.00 

100 9,70 7802 2321 64165 27241 0.00 0.00 

101 9,80 7889 2401 64771 27739 0.00 0.00 

102 9,90 7975 2480 65377 28237 0.00 0.00 

103 10,00 8061 2560 65983 28735 0.00 0.00 
104 10,10 8148 2639 66589 29233 0.00 0.00 

105 10,20 8234 2719 67195 29730 0.00 0.00 

106 10,30 8320 2798 67802 30228 0.00 0.00 

107 10,40 8407 2878 68408 30726 0.00 0.00 
108 10,50 8493 2958 69014 31224 0.00 0.00 

109 10,60 8579 3037 69621 31722 0.00 0.00 

110 10,70 8665 3117 70227 32219 0.00 0.00 

111 10,80 8752 3197 70834 32717 0.00 0.00 

112 10,90 8838 3276 71440 33215 0.00 0.00 
113 11,00 8924 3356 72047 33713 0.00 0.00 

114 11,10 9011 3435 72653 34210 0.00 0.00 

115 11,20 9089 3515 73260 34708 0.00 0.00 

116 11,30 9142 3595 73867 35206 0.00 0.00 
117 11,40 9181 3674 74473 35703 0.00 0.00 

118 11,50 9213 3754 75080 36201 0.00 0.00 

119 11,60 9249 3834 75687 36699 0.00 0.00 

120 11,70 9292 3913 76294 37197 0.00 0.00 
121 11,80 9327 3993 76901 37694 0.00 0.00 

122 11,90 9359 4073 77508 38192 0.00 0.00 

123 12,00 9391 4152 78115 38690 0.00 0.00 

124 12,10 9434 4232 78722 39187 0.00 0.00 

125 12,20 9476 4311 79329 39685 0.00 0.00 
126 12,30 9493 4391 79936 40183 0.00 0.00 

127 12,40 9532 4471 80543 40680 0.00 0.00 

128 12,50 9568 4550 81150 41178 0.00 0.00 

129 12,60 9596 4630 81758 41675 0.00 0.00 
130 12,70 9637 4710 82365 42173 0.00 0.00 

131 12,80 9663 4789 82972 42671 0.00 0.00 

132 12,90 9693 4869 83579 43168 0.00 0.00 

133 13,00 9727 4949 84187 43666 0.00 0.00 
134 13,10 9759 5028 84794 44164 0.00 0.00 

135 13,20 9808 5108 85401 44661 0.00 0.00 

136 13,30 9885 5188 86009 45159 0.00 0.00 

137 13,40 9973 5268 86616 45656 0.00 0.00 

138 13,50 10061 5347 87223 46154 0.00 0.00 
139 13,60 10149 5427 87831 46652 0.00 0.00 

140 13,70 10237 5507 88438 47149 0.00 0.00 

141 13,80 10325 5586 89046 47647 0.00 0.00 

142 13,90 10413 5666 89653 48144 0.00 0.00 
143 14,00 10501 5746 90261 48642 0.00 0.00 

144 14,10 10589 5825 90868 49140 0.00 0.00 

145 14,20 10676 5905 91476 49637 0.00 0.00 

146 14,30 10764 5985 92083 50135 0.00 0.00 

147 14,40 10852 6064 92691 50632 0.00 0.00 
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n° Y am av pm pv a p 

  [m] [kg/mq] [kg/mq] [kg/mq] [kg/mq] [°] [°] 
148 14,50 10939 6144 93298 51130 0.00 0.00 
149 14,60 11027 6224 93906 51627 0.00 0.00 

150 14,70 11114 6303 94513 52125 0.00 0.00 

151 14,80 11202 6383 95121 52623 0.00 0.00 

152 14,90 11290 6463 95729 53120 0.00 0.00 
153 15,00 11377 6543 96336 53618 0.00 0.00 

 
 
Combinazione n° 8 - SLD 
 

n° Y am av pm pv a p 

  [m] [kg/mq] [kg/mq] [kg/mq] [kg/mq] [°] [°] 
1 0,00 260 0 5019 0 0.00 0.00 

2 0,10 260 0 5655 0 0.00 0.00 
3 0,20 260 0 6291 0 0.00 0.00 

4 0,30 260 0 6901 0 0.00 0.00 

5 0,40 260 0 7512 0 0.00 0.00 

6 0,50 260 0 8122 0 0.00 0.00 

7 0,60 260 0 8732 0 0.00 0.00 
8 0,70 260 0 9341 0 0.00 0.00 

9 0,80 260 0 9951 0 0.00 0.00 

10 0,90 260 0 10560 0 0.00 0.00 

11 1,00 260 0 11169 0 0.00 0.00 
12 1,10 260 0 11778 0 0.00 0.00 

13 1,20 260 0 12388 0 0.00 0.00 

14 1,30 260 0 12997 0 0.00 0.00 

15 1,40 260 0 13605 0 0.00 0.00 
16 1,50 260 0 14421 0 0.00 0.00 

17 1,60 260 0 15731 0 0.00 0.00 

18 1,70 260 0 17421 0 0.00 0.00 

19 1,80 360 0 19311 0 0.00 0.00 

20 1,90 445 0 21431 0 0.00 0.00 
21 2,00 529 0 23820 0 0.00 0.00 

22 2,10 614 0 25935 0 0.00 0.00 

23 2,20 698 0 26895 0 0.00 0.00 

24 2,30 783 0 27169 0 0.00 0.00 
25 2,40 868 0 27524 0 0.00 0.00 

26 2,50 953 0 27938 0 0.00 0.00 

27 2,60 1038 0 28392 0 0.00 0.00 

28 2,70 1123 0 28876 0 0.00 0.00 
29 2,80 1208 0 29383 0 0.00 0.00 

30 2,90 1289 0 29879 0 0.00 0.00 

31 2,98 1349 0 30253 0 0.00 0.00 

32 3,00 1379 0 30442 0 0.00 0.00 

33 3,02 1408 0 30633 0 0.00 0.00 
34 3,10 1468 0 31018 0 0.00 0.00 

35 3,20 1549 0 31547 0 0.00 0.00 

36 3,30 1757 0 32110 0 0.00 0.00 

37 3,40 2252 0 32679 0 0.00 0.00 
38 3,50 2629 0 33253 0 0.00 0.00 

39 3,60 2721 0 33830 0 0.00 0.00 

40 3,70 2813 0 34411 0 0.00 0.00 

41 3,80 2905 0 34995 0 0.00 0.00 

42 3,90 2996 0 35582 0 0.00 0.00 
43 4,00 3087 0 36171 0 0.00 0.00 

44 4,10 3177 0 36761 0 0.00 0.00 

45 4,20 3268 0 37353 0 0.00 0.00 

46 4,30 3357 0 37947 0 0.00 0.00 
47 4,40 3447 0 38542 0 0.00 0.00 

48 4,50 3536 0 39138 0 0.00 0.00 

49 4,60 3626 0 36971 0 0.00 0.00 

50 4,70 3714 0 34468 0 0.00 0.00 
51 4,80 3803 0 34725 0 0.00 0.00 

52 4,90 3892 0 35315 0 0.00 0.00 

53 5,00 3980 0 35906 0 0.00 0.00 

54 5,10 4068 0 36498 4219 0.00 0.00 

55 5,20 3896 0 37091 4745 0.00 0.00 
56 5,30 3984 0 37684 5270 0.00 0.00 

57 5,40 4072 0 38278 5774 0.00 0.00 

58 5,50 4160 0 38873 6277 0.00 0.00 

59 5,60 4248 0 39469 6780 0.00 0.00 
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n° Y am av pm pv a p 

  [m] [kg/mq] [kg/mq] [kg/mq] [kg/mq] [°] [°] 
60 5,70 4335 0 40065 7282 0.00 0.00 
61 5,80 4423 0 40661 7784 0.00 0.00 

62 5,90 4510 0 41258 8285 0.00 0.00 

63 6,00 4597 0 41856 8787 0.00 0.00 

64 6,10 4685 0 42454 9287 0.00 0.00 
65 6,20 4772 0 43053 9788 0.00 0.00 

66 6,30 4859 0 43652 10288 0.00 0.00 

67 6,40 4946 0 44251 10788 0.00 0.00 

68 6,50 5033 0 44851 11288 0.00 0.00 
69 6,60 5120 0 45451 11788 0.00 0.00 

70 6,70 5207 0 46051 12288 0.00 0.00 

71 6,80 5294 0 46652 12787 0.00 0.00 

72 6,90 5380 98 47253 13287 0.00 0.00 

73 7,00 5467 178 47854 13786 0.00 0.00 
74 7,10 5554 257 48456 14285 0.00 0.00 

75 7,20 5641 336 49058 14784 0.00 0.00 

76 7,30 5727 415 49660 15283 0.00 0.00 

77 7,40 5814 494 50263 15782 0.00 0.00 
78 7,50 5901 573 50865 16280 0.00 0.00 

79 7,60 5987 653 51468 16779 0.00 0.00 

80 7,70 6074 732 52071 17278 0.00 0.00 

81 7,80 6160 811 52675 17776 0.00 0.00 
82 7,90 6247 890 53278 18275 0.00 0.00 

83 8,00 6333 970 53882 18773 0.00 0.00 

84 8,10 6420 1049 54486 19271 0.00 0.00 

85 8,20 6506 1129 55090 19770 0.00 0.00 

86 8,30 6593 1208 55694 20268 0.00 0.00 
87 8,40 6679 1287 56298 20766 0.00 0.00 

88 8,50 6766 1367 56903 21265 0.00 0.00 

89 8,60 6852 1446 57507 21763 0.00 0.00 

90 8,70 6939 1526 58112 22261 0.00 0.00 
91 8,80 7025 1605 58717 22759 0.00 0.00 

92 8,90 7112 1685 59322 23257 0.00 0.00 

93 9,00 7198 1764 59927 23755 0.00 0.00 

94 9,10 7284 1844 60532 24253 0.00 0.00 

95 9,20 7371 1923 61137 24751 0.00 0.00 
96 9,30 7457 2003 61743 25249 0.00 0.00 

97 9,40 7543 2082 62348 25747 0.00 0.00 

98 9,50 7630 2162 62954 26245 0.00 0.00 

99 9,60 7716 2241 63560 26743 0.00 0.00 
100 9,70 7802 2321 64165 27241 0.00 0.00 

101 9,80 7889 2401 64771 27739 0.00 0.00 

102 9,90 7975 2480 65377 28237 0.00 0.00 

103 10,00 8061 2560 65983 28735 0.00 0.00 
104 10,10 8148 2639 66589 29233 0.00 0.00 

105 10,20 8234 2719 67195 29730 0.00 0.00 

106 10,30 8320 2798 67802 30228 0.00 0.00 

107 10,40 8407 2878 68408 30726 0.00 0.00 

108 10,50 8493 2958 69014 31224 0.00 0.00 
109 10,60 8579 3037 69621 31722 0.00 0.00 

110 10,70 8665 3117 70227 32219 0.00 0.00 

111 10,80 8752 3197 70834 32717 0.00 0.00 

112 10,90 8838 3276 71440 33215 0.00 0.00 
113 11,00 8924 3356 72047 33713 0.00 0.00 

114 11,10 9011 3435 72653 34210 0.00 0.00 

115 11,20 9089 3515 73260 34708 0.00 0.00 

116 11,30 9142 3595 73867 35206 0.00 0.00 
117 11,40 9181 3674 74473 35703 0.00 0.00 

118 11,50 9213 3754 75080 36201 0.00 0.00 

119 11,60 9249 3834 75687 36699 0.00 0.00 

120 11,70 9292 3913 76294 37197 0.00 0.00 

121 11,80 9327 3993 76901 37694 0.00 0.00 
122 11,90 9359 4073 77508 38192 0.00 0.00 

123 12,00 9391 4152 78115 38690 0.00 0.00 

124 12,10 9434 4232 78722 39187 0.00 0.00 

125 12,20 9476 4311 79329 39685 0.00 0.00 
126 12,30 9493 4391 79936 40183 0.00 0.00 

127 12,40 9532 4471 80543 40680 0.00 0.00 

128 12,50 9568 4550 81150 41178 0.00 0.00 

129 12,60 9596 4630 81758 41675 0.00 0.00 

130 12,70 9637 4710 82365 42173 0.00 0.00 
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n° Y am av pm pv a p 

  [m] [kg/mq] [kg/mq] [kg/mq] [kg/mq] [°] [°] 
131 12,80 9663 4789 82972 42671 0.00 0.00 
132 12,90 9693 4869 83579 43168 0.00 0.00 

133 13,00 9727 4949 84187 43666 0.00 0.00 

134 13,10 9759 5028 84794 44164 0.00 0.00 

135 13,20 9808 5108 85401 44661 0.00 0.00 
136 13,30 9885 5188 86009 45159 0.00 0.00 

137 13,40 9973 5268 86616 45656 0.00 0.00 

138 13,50 10061 5347 87223 46154 0.00 0.00 

139 13,60 10149 5427 87831 46652 0.00 0.00 
140 13,70 10237 5507 88438 47149 0.00 0.00 

141 13,80 10325 5586 89046 47647 0.00 0.00 

142 13,90 10413 5666 89653 48144 0.00 0.00 

143 14,00 10501 5746 90261 48642 0.00 0.00 

144 14,10 10589 5825 90868 49140 0.00 0.00 
145 14,20 10676 5905 91476 49637 0.00 0.00 

146 14,30 10764 5985 92083 50135 0.00 0.00 

147 14,40 10852 6064 92691 50632 0.00 0.00 

148 14,50 10939 6144 93298 51130 0.00 0.00 
149 14,60 11027 6224 93906 51627 0.00 0.00 

150 14,70 11114 6303 94513 52125 0.00 0.00 

151 14,80 11202 6383 95121 52623 0.00 0.00 

152 14,90 11290 6463 95729 53120 0.00 0.00 
153 15,00 11377 6543 96336 53618 0.00 0.00 

 
 
 
Pressioni orizzontali agenti sulla paratia 
 
Simbologia adottata 
n° numero d'ordine della sezione 
Y ordinata della sezione espressa in [m] 
P pressione sulla paratia espressa in [kg/mq] positiva da monte verso valle 
 
 
Combinazione n° 1 - SLU - STR 

n° Y P 

  [m] [kg/mq] 
1 0,00 0,00 
2 0,05 1078,17 

3 0,10 1064,64 

4 0,15 1051,12 

5 0,20 1037,59 
6 0,25 1024,07 

7 0,30 1010,54 

8 0,35 997,02 

9 0,40 983,49 

10 0,45 969,96 
11 0,50 956,43 

12 0,55 942,89 

13 0,60 929,36 

14 0,65 915,81 
15 0,70 902,27 

16 0,75 888,71 

17 0,80 875,16 

18 0,85 861,59 
19 0,90 848,01 

20 0,95 834,43 

21 1,00 820,83 

22 1,05 807,23 

23 1,10 793,61 
24 1,15 779,98 

25 1,20 766,33 

26 1,25 752,66 

27 1,30 738,98 
28 1,35 783,75 

29 1,40 828,51 

30 1,45 869,70 

31 1,50 910,86 

32 1,55 952,01 
33 1,60 993,12 

34 1,65 1034,30 
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n° Y P 

  [m] [kg/mq] 
35 1,70 1075,45 
36 1,75 1116,64 

37 1,80 1157,80 

38 1,85 1199,00 

39 1,90 1240,16 
40 1,95 1281,34 

41 2,00 1322,49 

42 2,05 1363,65 

43 2,10 1404,77 

44 2,15 1445,92 
45 2,20 1487,06 

46 2,25 1528,23 

47 2,30 1569,41 

48 2,35 1610,64 
49 2,40 1651,89 

50 2,45 1693,21 

51 2,50 1734,56 

52 2,55 1775,99 

53 2,60 1817,48 
54 2,65 1859,06 

55 2,70 1900,71 

56 2,75 1942,46 

57 2,80 1984,30 
58 2,85 2023,48 

59 2,90 2062,76 

60 2,95 2097,99 

61 3,00 2536,63 
62 3,05 2937,13 

63 3,10 2934,82 

64 3,15 3160,98 

65 3,20 3387,70 

66 3,25 3653,06 
67 3,30 3919,02 

68 3,35 3964,62 

69 3,40 4010,86 

70 3,45 4025,05 
71 3,50 4039,94 

72 3,55 4055,16 

73 3,60 4071,10 

74 3,65 4087,43 
75 3,70 4104,52 

76 3,75 4122,08 

77 3,80 4140,43 

78 3,85 4159,31 

79 3,90 4179,01 
80 3,95 4199,27 

81 4,00 4220,37 

82 4,05 4242,09 

83 4,10 4264,67 
84 4,15 4287,90 

85 4,20 4333,36 

86 4,25 4392,10 

87 4,30 4450,84 
88 4,35 4509,40 

89 4,40 4567,95 

90 4,45 4626,33 

91 4,50 4684,71 

92 4,55 4742,93 
93 4,60 4801,15 

94 4,65 4859,23 

95 4,70 4917,31 

96 4,75 4975,26 
97 4,80 5033,21 

98 4,85 5091,02 

99 4,90 5148,83 

100 4,95 5206,53 

101 5,00 5264,24 
102 5,05 5321,83 

103 5,10 5379,42 

6 5,35 -233,26 

7 5,40 -503,12 
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n° Y P 

  [m] [kg/mq] 
8 5,45 -607,25 
9 5,50 -620,21 

10 5,55 -632,49 

11 5,60 -644,10 

12 5,65 -655,06 
13 5,70 -665,38 

14 5,75 -675,07 

15 5,80 -684,16 

16 5,85 -692,65 

17 5,90 -700,55 
18 5,95 -707,90 

19 6,00 -714,69 

20 6,05 -720,94 

21 6,10 -726,66 
22 6,15 -731,87 

23 6,20 -736,59 

24 6,25 -740,82 

25 6,30 -744,57 

26 6,35 -747,87 
27 6,40 -750,72 

28 6,45 -753,13 

29 6,50 -755,12 

30 6,55 -756,70 
31 6,60 -757,88 

32 6,65 -758,67 

33 6,70 -759,09 

34 6,75 -759,14 
35 6,80 -758,83 

36 6,85 -758,19 

37 6,90 -757,21 

38 6,95 -755,92 

39 7,00 -754,31 
40 7,05 -752,40 

41 7,10 -750,20 

42 7,15 -747,72 

43 7,20 -744,96 
44 7,25 -741,95 

45 7,30 -738,69 

46 7,35 -735,18 

47 7,40 -731,43 
48 7,45 -727,46 

49 7,50 -723,28 

50 7,55 -718,89 

51 7,60 -714,29 

52 7,65 -709,51 
53 7,70 -704,54 

54 7,75 -699,39 

55 7,80 -694,08 

56 7,85 -688,61 
57 7,90 -682,98 

58 7,95 -677,20 

59 8,00 -671,29 

60 8,05 -665,24 
61 8,10 -659,07 

62 8,15 -652,78 

63 8,20 -646,37 

64 8,25 -639,86 

65 8,30 -633,24 
66 8,35 -626,53 

67 8,40 -619,73 

68 8,45 -612,85 

69 8,50 -605,89 
70 8,55 -598,85 

71 8,60 -591,75 

72 8,65 -584,58 

73 8,70 -577,35 

74 8,75 -570,08 
75 8,80 -562,75 

76 8,85 -555,38 

77 8,90 -547,96 

78 8,95 -540,51 
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n° Y P 

  [m] [kg/mq] 
79 9,00 -533,03 
80 9,05 -525,52 

81 9,10 -517,99 

82 9,15 -510,44 

83 9,20 -502,87 
84 9,25 -495,28 

85 9,30 -487,69 

86 9,35 -480,09 

87 9,40 -472,48 

88 9,45 -464,87 
89 9,50 -457,27 

90 9,55 -449,67 

91 9,60 -442,07 

92 9,65 -434,49 
93 9,70 -426,92 

94 9,75 -419,36 

95 9,80 -411,82 

96 9,85 -404,30 

97 9,90 -396,80 
98 9,95 -389,32 

99 10,00 -381,86 

100 10,05 -374,44 

101 10,10 -367,04 
102 10,15 -359,67 

103 10,20 -352,33 

104 10,25 -345,02 

105 10,30 -337,75 
106 10,35 -330,51 

107 10,40 -323,31 

108 10,45 -316,14 

109 10,50 -309,01 

110 10,55 -301,92 
111 10,60 -294,88 

112 10,65 -287,87 

113 10,70 -280,90 

114 10,75 -273,98 
115 10,80 -267,09 

116 10,85 -260,25 

117 10,90 -253,46 

118 10,95 -246,71 
119 11,00 -240,00 

120 11,05 -233,34 

121 11,10 -226,72 

122 11,15 -220,14 

123 11,20 -213,61 
124 11,25 -207,13 

125 11,30 -200,69 

126 11,35 -194,30 

127 11,40 -187,95 
128 11,45 -181,64 

129 11,50 -175,38 

130 11,55 -169,16 

131 11,60 -162,99 
132 11,65 -156,86 

133 11,70 -150,77 

134 11,75 -144,73 

135 11,80 -138,73 

136 11,85 -132,77 
137 11,90 -126,85 

138 11,95 -120,97 

139 12,00 -115,13 

140 12,05 -109,34 
141 12,10 -103,58 

142 12,15 -97,86 

143 12,20 -92,18 

144 12,25 -86,53 

145 12,30 -80,92 
146 12,35 -75,35 

147 12,40 -69,81 

148 12,45 -64,30 

149 12,50 -58,83 



Itinerario Ragusa - Catania 
Collegamento viario compreso tra lo Svincolo della S.S. 514 di “Chiaromonte” con la S.S. 115 e lo 

Svincolo della “Ragusana” 

PROGETTO ESECUTIVO 
Direzione Progettazione e 

Realizzazione Lavori RELAZIONE DI CALCOLO 

MANDATARIA: MANDANTI: 

149 di 
141 

 

 

n° Y P 

  [m] [kg/mq] 
150 12,55 -53,39 
151 12,60 -47,99 

152 12,65 -42,61 

153 12,70 -37,26 

154 12,75 -31,95 
155 12,80 -26,66 

156 12,85 -21,40 

157 12,90 -16,16 

158 12,95 -10,95 

159 13,00 -5,77 
160 13,05 -0,61 

161 13,10 4,53 

162 13,15 9,65 

163 13,20 14,74 
164 13,25 19,81 

165 13,30 24,87 

166 13,35 29,90 

167 13,40 34,92 

168 13,45 39,92 
169 13,50 44,91 

170 13,55 49,88 

171 13,60 54,84 

172 13,65 59,78 
173 13,70 64,71 

174 13,75 69,62 

175 13,80 74,53 

176 13,85 79,43 
177 13,90 84,31 

178 13,95 89,19 

179 14,00 94,06 

180 14,05 98,92 

181 14,10 103,78 
182 14,15 108,63 

183 14,20 113,47 

184 14,25 118,31 

185 14,30 123,14 
186 14,35 127,97 

187 14,40 132,80 

188 14,45 137,62 

189 14,50 142,44 
190 14,55 147,26 

191 14,60 152,08 

192 14,65 156,89 

193 14,70 161,71 

194 14,75 166,52 
195 14,80 171,34 

196 14,85 176,15 

197 14,90 180,96 

198 14,95 185,78 
199 15,00 190,59 

 
 
 
Combinazione n° 2 - SLV - STR 

n° Y P 

  [m] [kg/mq] 
1 0,00 0,00 

2 0,00 1102,15 

3 0,05 1594,18 
4 0,10 1586,99 

5 0,15 1579,80 

6 0,20 1572,61 

7 0,25 1565,42 
8 0,30 1558,22 

9 0,35 1551,03 

10 0,40 1543,83 

11 0,45 1536,63 
12 0,50 1529,43 

13 0,55 1522,22 

14 0,60 1515,01 

15 0,65 1507,79 



Itinerario Ragusa - Catania 
Collegamento viario compreso tra lo Svincolo della S.S. 514 di “Chiaromonte” con la S.S. 115 e lo 

Svincolo della “Ragusana” 

PROGETTO ESECUTIVO 
Direzione Progettazione e 

Realizzazione Lavori RELAZIONE DI CALCOLO 

MANDATARIA: MANDANTI: 

150 di 
141 

 

 

n° Y P 

  [m] [kg/mq] 
16 0,70 1500,56 
17 0,75 1493,32 

18 0,80 1486,08 

19 0,85 1478,82 

20 0,90 1471,54 
21 0,95 1464,26 

22 1,00 1456,95 

23 1,05 1449,63 

24 1,10 1442,28 

25 1,15 1434,92 
26 1,20 1427,53 

27 1,25 1420,11 

28 1,30 1412,66 

29 1,35 1405,18 
30 1,40 1397,67 

31 1,45 1390,12 

32 1,50 1382,54 

33 1,55 1374,91 

34 1,60 1367,24 
35 1,65 1359,52 

36 1,70 1351,75 

37 1,75 1394,01 

38 1,80 1436,21 
39 1,85 1470,49 

40 1,90 1504,72 

41 1,95 1538,87 

42 2,00 1572,96 
43 2,05 1607,04 

44 2,10 1641,05 

45 2,15 1675,05 

46 2,20 1709,01 

47 2,25 1742,97 
48 2,30 1776,91 

49 2,35 1810,86 

50 2,40 1844,80 

51 2,45 1878,77 
52 2,50 1912,75 

53 2,55 1946,76 

54 2,60 1980,79 

55 2,65 2014,88 
56 2,70 2048,99 

57 2,75 2083,17 

58 2,80 2117,40 

59 2,85 2149,57 

60 2,90 2181,79 
61 2,95 2210,91 

62 3,00 2304,86 

63 3,05 2375,65 

64 3,10 2381,98 
65 3,15 2391,87 

66 3,20 2402,11 

67 3,25 2495,29 

68 3,30 2599,32 
69 3,35 2846,85 

70 3,40 3094,38 

71 3,45 3282,46 

72 3,50 3470,55 

73 3,55 3516,86 
74 3,60 3563,17 

75 3,65 3609,23 

76 3,70 3655,28 

77 3,75 3701,10 
78 3,80 3746,93 

79 3,85 3792,54 

80 3,90 3838,15 

81 3,95 3883,57 

82 4,00 3928,99 
83 4,05 3974,24 

84 4,10 4019,48 

85 4,15 4064,56 

86 4,20 4109,64 



Itinerario Ragusa - Catania 
Collegamento viario compreso tra lo Svincolo della S.S. 514 di “Chiaromonte” con la S.S. 115 e lo 

Svincolo della “Ragusana” 

PROGETTO ESECUTIVO 
Direzione Progettazione e 

Realizzazione Lavori RELAZIONE DI CALCOLO 

MANDATARIA: MANDANTI: 

151 di 
141 

 

 

n° Y P 

  [m] [kg/mq] 
87 4,25 4154,57 
88 4,30 4199,50 

89 4,35 4244,30 

90 4,40 4289,10 

91 4,45 4333,78 
92 4,50 4378,46 

93 4,55 4423,02 

94 4,60 4467,59 

95 4,65 4512,05 

96 4,70 4556,50 
97 4,75 4600,86 

98 4,80 4645,22 

99 4,85 4689,50 

100 4,90 4733,78 
101 4,95 4777,97 

102 5,00 4822,16 

103 5,05 4866,29 

104 5,10 4910,41 

2 5,15 -78,23 
3 5,20 -742,85 

4 5,25 -748,94 

5 5,30 -754,49 

6 5,35 -759,52 
7 5,40 -764,04 

8 5,45 -768,07 

9 5,50 -771,61 

10 5,55 -774,68 
11 5,60 -777,30 

12 5,65 -779,47 

13 5,70 -781,21 

14 5,75 -782,53 

15 5,80 -783,45 
16 5,85 -783,97 

17 5,90 -784,11 

18 5,95 -783,88 

19 6,00 -783,29 
20 6,05 -782,35 

21 6,10 -781,08 

22 6,15 -779,48 

23 6,20 -777,56 
24 6,25 -775,34 

25 6,30 -772,83 

26 6,35 -770,03 

27 6,40 -766,96 

28 6,45 -763,62 
29 6,50 -760,04 

30 6,55 -756,20 

31 6,60 -752,13 

32 6,65 -747,84 
33 6,70 -743,32 

34 6,75 -738,60 

35 6,80 -733,68 

36 6,85 -728,57 
37 6,90 -723,27 

38 6,95 -717,80 

39 7,00 -712,16 

40 7,05 -706,36 

41 7,10 -700,41 
42 7,15 -694,31 

43 7,20 -688,08 

44 7,25 -681,72 

45 7,30 -675,23 
46 7,35 -668,63 

47 7,40 -661,92 

48 7,45 -655,10 

49 7,50 -648,19 

50 7,55 -641,19 
51 7,60 -634,10 

52 7,65 -626,93 

53 7,70 -619,68 

54 7,75 -612,37 



Itinerario Ragusa - Catania 
Collegamento viario compreso tra lo Svincolo della S.S. 514 di “Chiaromonte” con la S.S. 115 e lo 

Svincolo della “Ragusana” 

PROGETTO ESECUTIVO 
Direzione Progettazione e 

Realizzazione Lavori RELAZIONE DI CALCOLO 

MANDATARIA: MANDANTI: 

152 di 
141 

 

 

n° Y P 

  [m] [kg/mq] 
55 7,80 -605,00 
56 7,85 -597,57 

57 7,90 -590,09 

58 7,95 -582,55 

59 8,00 -574,98 
60 8,05 -567,37 

61 8,10 -559,72 

62 8,15 -552,05 

63 8,20 -544,35 

64 8,25 -536,63 
65 8,30 -528,89 

66 8,35 -521,14 

67 8,40 -513,38 

68 8,45 -505,62 
69 8,50 -497,85 

70 8,55 -490,08 

71 8,60 -482,32 

72 8,65 -474,57 

73 8,70 -466,83 
74 8,75 -459,10 

75 8,80 -451,39 

76 8,85 -443,69 

77 8,90 -436,02 
78 8,95 -428,38 

79 9,00 -420,76 

80 9,05 -413,17 

81 9,10 -405,61 
82 9,15 -398,08 

83 9,20 -390,59 

84 9,25 -383,13 

85 9,30 -375,72 

86 9,35 -368,35 
87 9,40 -361,01 

88 9,45 -353,73 

89 9,50 -346,48 

90 9,55 -339,29 
91 9,60 -332,14 

92 9,65 -325,04 

93 9,70 -317,99 

94 9,75 -311,00 
95 9,80 -304,05 

96 9,85 -297,16 

97 9,90 -290,32 

98 9,95 -283,54 

99 10,00 -276,82 
100 10,05 -270,15 

101 10,10 -263,53 

102 10,15 -256,98 

103 10,20 -250,48 
104 10,25 -244,04 

105 10,30 -237,65 

106 10,35 -231,33 

107 10,40 -225,07 
108 10,45 -218,86 

109 10,50 -212,71 

110 10,55 -206,63 

111 10,60 -200,60 

112 10,65 -194,63 
113 10,70 -188,72 

114 10,75 -182,87 

115 10,80 -177,08 

116 10,85 -171,34 
117 10,90 -165,66 

118 10,95 -160,05 

119 11,00 -154,49 

120 11,05 -148,98 

121 11,10 -143,53 
122 11,15 -138,14 

123 11,20 -132,81 

124 11,25 -127,53 

125 11,30 -122,30 



Itinerario Ragusa - Catania 
Collegamento viario compreso tra lo Svincolo della S.S. 514 di “Chiaromonte” con la S.S. 115 e lo 

Svincolo della “Ragusana” 

PROGETTO ESECUTIVO 
Direzione Progettazione e 

Realizzazione Lavori RELAZIONE DI CALCOLO 

MANDATARIA: MANDANTI: 

153 di 
141 

 

 

n° Y P 

  [m] [kg/mq] 
126 11,35 -117,13 
127 11,40 -112,01 

128 11,45 -106,94 

129 11,50 -101,93 

130 11,55 -96,96 
131 11,60 -92,05 

132 11,65 -87,19 

133 11,70 -82,38 

134 11,75 -77,61 

135 11,80 -72,89 
136 11,85 -68,22 

137 11,90 -63,59 

138 11,95 -59,01 

139 12,00 -54,47 
140 12,05 -49,98 

141 12,10 -45,53 

142 12,15 -41,12 

143 12,20 -36,74 

144 12,25 -32,41 
145 12,30 -28,12 

146 12,35 -23,86 

147 12,40 -19,64 

148 12,45 -15,46 
149 12,50 -11,31 

150 12,55 -7,19 

151 12,60 -3,11 

152 12,65 0,94 
153 12,70 4,96 

154 12,75 8,96 

155 12,80 12,92 

156 12,85 16,85 

157 12,90 20,76 
158 12,95 24,65 

159 13,00 28,51 

160 13,05 32,34 

161 13,10 36,15 
162 13,15 39,94 

163 13,20 43,71 

164 13,25 47,46 

165 13,30 51,19 
166 13,35 54,91 

167 13,40 58,60 

168 13,45 62,28 

169 13,50 65,94 

170 13,55 69,59 
171 13,60 73,23 

172 13,65 76,85 

173 13,70 80,46 

174 13,75 84,06 
175 13,80 87,65 

176 13,85 91,22 

177 13,90 94,79 

178 13,95 98,35 
179 14,00 101,91 

180 14,05 105,45 

181 14,10 108,99 

182 14,15 112,53 

183 14,20 116,05 
184 14,25 119,58 

185 14,30 123,10 

186 14,35 126,61 

187 14,40 130,13 
188 14,45 133,64 

189 14,50 137,15 

190 14,55 140,65 

191 14,60 144,16 

192 14,65 147,66 
193 14,70 151,16 

194 14,75 154,66 

195 14,80 158,16 

196 14,85 161,66 



Itinerario Ragusa - Catania 
Collegamento viario compreso tra lo Svincolo della S.S. 514 di “Chiaromonte” con la S.S. 115 e lo 

Svincolo della “Ragusana” 

PROGETTO ESECUTIVO 
Direzione Progettazione e 

Realizzazione Lavori RELAZIONE DI CALCOLO 

MANDATARIA: MANDANTI: 

154 di 
141 

 

 

n° Y P 

  [m] [kg/mq] 
197 14,90 165,17 
198 14,95 168,67 

199 15,00 172,17 

 
 
 
Combinazione n° 3 - SLU - GEO 

n° Y P 

  [m] [kg/mq] 
1 0,00 0,00 

2 0,05 1093,54 
3 0,10 1079,73 

4 0,15 1065,93 

5 0,20 1052,13 

6 0,25 1038,33 
7 0,30 1024,53 

8 0,35 1010,72 

9 0,40 996,92 

10 0,45 983,11 
11 0,50 969,30 

12 0,55 955,49 

13 0,60 941,67 

14 0,65 927,85 

15 0,70 914,03 
16 0,75 900,20 

17 0,80 886,36 

18 0,85 872,51 

19 0,90 858,66 
20 0,95 844,80 

21 1,00 830,93 

22 1,05 817,04 

23 1,10 803,14 

24 1,15 789,23 
25 1,20 775,30 

26 1,25 761,36 

27 1,30 747,40 

28 1,35 805,19 
29 1,40 862,96 

30 1,45 898,12 

31 1,50 933,26 

32 1,55 968,37 
33 1,60 1003,46 

34 1,65 1038,58 

35 1,70 1073,68 

36 1,75 1108,81 

37 1,80 1143,90 
38 1,85 1179,02 

39 1,90 1214,09 

40 1,95 1249,19 

41 2,00 1284,23 
42 2,05 1319,29 

43 2,10 1354,31 

44 2,15 1389,35 

45 2,20 1424,37 
46 2,25 1459,42 

47 2,30 1494,48 

48 2,35 1529,58 

49 2,40 1564,70 

50 2,45 1599,88 
51 2,50 1635,09 

52 2,55 1670,38 

53 2,60 1705,73 

54 2,65 1741,16 
55 2,70 1776,66 

56 2,75 1812,27 

57 2,80 1847,96 

58 2,85 2054,05 
59 2,90 2260,24 

60 2,95 2573,50 

61 3,00 3281,96 

62 3,05 3679,13 



Itinerario Ragusa - Catania 
Collegamento viario compreso tra lo Svincolo della S.S. 514 di “Chiaromonte” con la S.S. 115 e lo 

Svincolo della “Ragusana” 

PROGETTO ESECUTIVO 
Direzione Progettazione e 

Realizzazione Lavori RELAZIONE DI CALCOLO 

MANDATARIA: MANDANTI: 

155 di 
141 

 

 

n° Y P 

  [m] [kg/mq] 
63 3,10 3675,39 
64 3,15 3676,06 

65 3,20 3677,29 

66 3,25 3681,47 

67 3,30 3686,25 
68 3,35 3691,29 

69 3,40 3696,97 

70 3,45 3703,01 

71 3,50 3709,72 

72 3,55 3716,85 
73 3,60 3724,70 

74 3,65 3733,03 

75 3,70 3742,11 

76 3,75 3751,73 
77 3,80 3762,13 

78 3,85 3773,11 

79 3,90 3784,91 

80 3,95 3797,33 

81 4,00 3810,60 
82 4,05 3824,53 

83 4,10 3839,32 

84 4,15 3874,39 

85 4,20 3926,86 
86 4,25 3979,17 

87 4,30 4031,48 

88 4,35 4083,64 

89 4,40 4135,80 
90 4,45 4187,84 

91 4,50 4239,88 

92 4,55 4291,79 

93 4,60 4343,70 

94 4,65 4395,50 
95 4,70 4447,29 

96 4,75 4498,98 

97 4,80 4550,67 

98 4,85 4602,27 
99 4,90 4653,86 

100 4,95 4705,38 

101 5,00 4756,89 

102 5,05 4808,32 
103 5,10 4859,74 

15 5,80 -135,26 

16 5,85 -284,54 

17 5,90 -433,82 

18 5,95 -583,00 
19 6,00 -732,17 

20 6,05 -789,27 

21 6,10 -795,20 

22 6,15 -800,59 
23 6,20 -805,44 

24 6,25 -809,77 

25 6,30 -813,59 

26 6,35 -816,91 
27 6,40 -819,76 

28 6,45 -822,13 

29 6,50 -824,06 

30 6,55 -825,54 

31 6,60 -826,59 
32 6,65 -827,23 

33 6,70 -827,47 

34 6,75 -827,31 

35 6,80 -826,78 
36 6,85 -825,88 

37 6,90 -824,62 

38 6,95 -823,02 

39 7,00 -821,09 

40 7,05 -818,83 
41 7,10 -816,26 

42 7,15 -813,40 

43 7,20 -810,24 

44 7,25 -806,80 



Itinerario Ragusa - Catania 
Collegamento viario compreso tra lo Svincolo della S.S. 514 di “Chiaromonte” con la S.S. 115 e lo 

Svincolo della “Ragusana” 

PROGETTO ESECUTIVO 
Direzione Progettazione e 

Realizzazione Lavori RELAZIONE DI CALCOLO 

MANDATARIA: MANDANTI: 

156 di 
141 

 

 

n° Y P 

  [m] [kg/mq] 
45 7,30 -803,10 
46 7,35 -799,13 

47 7,40 -794,92 

48 7,45 -790,46 

49 7,50 -785,78 
50 7,55 -780,87 

51 7,60 -775,74 

52 7,65 -770,42 

53 7,70 -764,90 

54 7,75 -759,19 
55 7,80 -753,30 

56 7,85 -747,24 

57 7,90 -741,02 

58 7,95 -734,64 
59 8,00 -728,11 

60 8,05 -721,45 

61 8,10 -714,65 

62 8,15 -707,72 

63 8,20 -700,67 
64 8,25 -693,51 

65 8,30 -686,25 

66 8,35 -678,88 

67 8,40 -671,42 
68 8,45 -663,87 

69 8,50 -656,24 

70 8,55 -648,53 

71 8,60 -640,75 
72 8,65 -632,90 

73 8,70 -625,00 

74 8,75 -617,04 

75 8,80 -609,03 

76 8,85 -600,97 
77 8,90 -592,87 

78 8,95 -584,73 

79 9,00 -576,57 

80 9,05 -568,37 
81 9,10 -560,15 

82 9,15 -551,91 

83 9,20 -543,66 

84 9,25 -535,39 
85 9,30 -527,11 

86 9,35 -518,83 

87 9,40 -510,54 

88 9,45 -502,25 

89 9,50 -493,97 
90 9,55 -485,70 

91 9,60 -477,43 

92 9,65 -469,18 

93 9,70 -460,94 
94 9,75 -452,72 

95 9,80 -444,52 

96 9,85 -436,34 

97 9,90 -428,19 
98 9,95 -420,06 

99 10,00 -411,96 

100 10,05 -403,89 

101 10,10 -395,85 

102 10,15 -387,85 
103 10,20 -379,88 

104 10,25 -371,94 

105 10,30 -364,05 

106 10,35 -356,19 
107 10,40 -348,37 

108 10,45 -340,60 

109 10,50 -332,87 

110 10,55 -325,18 

111 10,60 -317,53 
112 10,65 -309,93 

113 10,70 -302,38 

114 10,75 -294,87 

115 10,80 -287,41 



Itinerario Ragusa - Catania 
Collegamento viario compreso tra lo Svincolo della S.S. 514 di “Chiaromonte” con la S.S. 115 e lo 

Svincolo della “Ragusana” 

PROGETTO ESECUTIVO 
Direzione Progettazione e 

Realizzazione Lavori RELAZIONE DI CALCOLO 

MANDATARIA: MANDANTI: 

157 di 
141 

 

 

n° Y P 

  [m] [kg/mq] 
116 10,85 -280,00 
117 10,90 -272,63 

118 10,95 -265,32 

119 11,00 -258,05 

120 11,05 -250,83 
121 11,10 -243,66 

122 11,15 -236,54 

123 11,20 -229,47 

124 11,25 -222,45 

125 11,30 -215,48 
126 11,35 -208,56 

127 11,40 -201,68 

128 11,45 -194,86 

129 11,50 -188,08 
130 11,55 -181,36 

131 11,60 -174,68 

132 11,65 -168,05 

133 11,70 -161,46 

134 11,75 -154,93 
135 11,80 -148,43 

136 11,85 -141,99 

137 11,90 -135,59 

138 11,95 -129,23 
139 12,00 -122,92 

140 12,05 -116,66 

141 12,10 -110,43 

142 12,15 -104,25 
143 12,20 -98,11 

144 12,25 -92,01 

145 12,30 -85,95 

146 12,35 -79,92 

147 12,40 -73,94 
148 12,45 -67,99 

149 12,50 -62,08 

150 12,55 -56,21 

151 12,60 -50,37 
152 12,65 -44,56 

153 12,70 -38,78 

154 12,75 -33,04 

155 12,80 -27,33 
156 12,85 -21,65 

157 12,90 -16,00 

158 12,95 -10,37 

159 13,00 -4,77 

160 13,05 0,80 
161 13,10 6,34 

162 13,15 11,87 

163 13,20 17,37 

164 13,25 22,84 
165 13,30 28,30 

166 13,35 33,73 

167 13,40 39,15 

168 13,45 44,55 
169 13,50 49,93 

170 13,55 55,29 

171 13,60 60,64 

172 13,65 65,97 

173 13,70 71,29 
174 13,75 76,60 

175 13,80 81,89 

176 13,85 87,18 

177 13,90 92,45 
178 13,95 97,71 

179 14,00 102,97 

180 14,05 108,21 

181 14,10 113,45 

182 14,15 118,68 
183 14,20 123,91 

184 14,25 129,13 

185 14,30 134,35 

186 14,35 139,56 



Itinerario Ragusa - Catania 
Collegamento viario compreso tra lo Svincolo della S.S. 514 di “Chiaromonte” con la S.S. 115 e lo 

Svincolo della “Ragusana” 

PROGETTO ESECUTIVO 
Direzione Progettazione e 

Realizzazione Lavori RELAZIONE DI CALCOLO 

MANDATARIA: MANDANTI: 

158 di 
141 

 

 

n° Y P 

  [m] [kg/mq] 
187 14,40 144,76 
188 14,45 149,97 

189 14,50 155,17 

190 14,55 160,37 

191 14,60 165,57 
192 14,65 170,76 

193 14,70 175,96 

194 14,75 181,15 

195 14,80 186,35 

196 14,85 191,54 
197 14,90 196,73 

198 14,95 201,92 

199 15,00 207,12 

 
 
 
Combinazione n° 4 - SLV - GEO 

n° Y P 

  [m] [kg/mq] 
1 0,00 0,00 

2 0,00 1533,05 

3 0,05 1533,05 

4 0,10 1533,05 

5 0,15 1533,05 
6 0,20 1533,05 

7 0,25 1533,05 

8 0,30 1533,05 

9 0,35 1533,05 
10 0,40 1533,05 

11 0,45 1533,05 

12 0,50 1533,05 

13 0,55 1533,05 

14 0,60 1533,05 
15 0,65 1533,05 

16 0,70 1533,05 

17 0,75 1533,05 

18 0,80 1533,05 
19 0,85 1533,05 

20 0,90 1533,05 

21 0,95 1533,05 

22 1,00 1533,05 
23 1,05 1533,05 

24 1,10 1533,05 

25 1,15 1533,05 

26 1,20 1533,05 

27 1,25 1533,05 
28 1,30 1533,05 

29 1,35 1604,82 

30 1,40 1676,59 

31 1,45 1725,77 
32 1,50 1774,96 

33 1,55 1824,15 

34 1,60 1873,33 

35 1,65 1922,59 
36 1,70 1971,85 

37 1,75 2021,17 

38 1,80 2070,49 

39 1,85 2119,87 

40 1,90 2169,25 
41 1,95 2218,69 

42 2,00 2268,12 

43 2,05 2317,61 

44 2,10 2367,09 
45 2,15 2416,62 

46 2,20 2466,15 

47 2,25 2515,73 

48 2,30 2565,30 
49 2,35 2614,91 

50 2,40 2664,53 

51 2,45 2714,17 

52 2,50 2763,82 
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n° Y P 

  [m] [kg/mq] 
53 2,55 2813,50 
54 2,60 2863,19 

55 2,65 2912,90 

56 2,70 2962,62 

57 2,75 3012,36 
58 2,80 3062,10 

59 2,85 3282,15 

60 2,90 3502,21 

61 2,95 3829,23 

62 3,00 4169,51 
63 3,05 4237,55 

64 3,10 4286,01 

65 3,15 4338,36 

66 3,20 4390,70 
67 3,25 4445,43 

68 3,30 4500,16 

69 3,35 4554,53 

70 3,40 4608,90 

71 3,45 4662,95 
72 3,50 4717,00 

73 3,55 4770,76 

74 3,60 4824,51 

75 3,65 4878,01 
76 3,70 4931,50 

77 3,75 4984,75 

78 3,80 5038,00 

79 3,85 5091,02 
80 3,90 5144,05 

81 3,95 5196,87 

82 4,00 5249,69 

83 4,05 5302,33 

84 4,10 5354,97 
85 4,15 5407,44 

86 4,20 5459,91 

87 4,25 5512,22 

88 4,30 5564,52 
89 4,35 5616,68 

90 4,40 5668,85 

91 4,45 5720,88 

92 4,50 5772,92 
93 4,55 5824,83 

94 4,60 5876,75 

95 4,65 5928,54 

96 4,70 5980,33 

97 4,75 6032,02 
98 4,80 6083,71 

99 4,85 6135,31 

100 4,90 6186,91 

101 4,95 6238,42 
102 5,00 6289,94 

103 5,05 6341,36 

104 5,10 6392,79 

17 5,90 -433,82 
18 5,95 -583,00 

19 6,00 -732,17 

20 6,05 -881,26 

21 6,10 -1030,35 

22 6,15 -1179,38 
23 6,20 -1328,41 

24 6,25 -1477,37 

25 6,30 -1626,33 

26 6,35 -1775,22 
27 6,40 -1924,12 

28 6,45 -2072,97 

29 6,50 -2221,81 

30 6,55 -2370,61 

31 6,60 -2519,41 
32 6,65 -2668,17 

33 6,70 -2816,94 

34 6,75 -2965,67 

35 6,80 -3114,40 
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n° Y P 

  [m] [kg/mq] 
36 6,85 -3263,10 
37 6,90 -3411,80 

38 6,95 -3530,39 

39 7,00 -3465,79 

40 7,05 -3401,54 
41 7,10 -3337,65 

42 7,15 -3274,15 

43 7,20 -3211,05 

44 7,25 -3148,37 

45 7,30 -3086,12 
46 7,35 -3024,33 

47 7,40 -2963,00 

48 7,45 -2902,15 

49 7,50 -2841,79 
50 7,55 -2781,95 

51 7,60 -2722,62 

52 7,65 -2663,82 

53 7,70 -2605,57 

54 7,75 -2547,87 
55 7,80 -2490,73 

56 7,85 -2434,16 

57 7,90 -2378,17 

58 7,95 -2322,77 
59 8,00 -2267,97 

60 8,05 -2213,76 

61 8,10 -2160,17 

62 8,15 -2107,19 
63 8,20 -2054,82 

64 8,25 -2003,09 

65 8,30 -1951,98 

66 8,35 -1901,50 

67 8,40 -1851,66 
68 8,45 -1802,45 

69 8,50 -1753,89 

70 8,55 -1705,97 

71 8,60 -1658,70 
72 8,65 -1612,07 

73 8,70 -1566,08 

74 8,75 -1520,75 

75 8,80 -1476,06 
76 8,85 -1432,02 

77 8,90 -1388,62 

78 8,95 -1345,87 

79 9,00 -1303,76 

80 9,05 -1262,29 
81 9,10 -1221,47 

82 9,15 -1181,28 

83 9,20 -1141,73 

84 9,25 -1102,81 
85 9,30 -1064,52 

86 9,35 -1026,85 

87 9,40 -989,81 

88 9,45 -953,39 
89 9,50 -917,58 

90 9,55 -882,39 

91 9,60 -847,79 

92 9,65 -813,80 

93 9,70 -780,41 
94 9,75 -747,61 

95 9,80 -715,39 

96 9,85 -683,75 

97 9,90 -652,69 
98 9,95 -622,20 

99 10,00 -592,27 

100 10,05 -562,89 

101 10,10 -534,07 

102 10,15 -505,79 
103 10,20 -478,05 

104 10,25 -450,84 

105 10,30 -424,15 

106 10,35 -397,99 
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n° Y P 

  [m] [kg/mq] 
107 10,40 -372,33 
108 10,45 -347,17 

109 10,50 -322,52 

110 10,55 -298,35 

111 10,60 -274,66 
112 10,65 -251,45 

113 10,70 -228,70 

114 10,75 -206,42 

115 10,80 -184,58 

116 10,85 -163,19 
117 10,90 -142,24 

118 10,95 -121,72 

119 11,00 -101,61 

120 11,05 -81,92 
121 11,10 -62,64 

122 11,15 -43,76 

123 11,20 -25,26 

124 11,25 -7,15 

125 11,30 10,59 
126 11,35 27,96 

127 11,40 44,97 

128 11,45 61,63 

129 11,50 77,94 
130 11,55 93,92 

131 11,60 109,57 

132 11,65 124,91 

133 11,70 139,93 
134 11,75 154,64 

135 11,80 169,06 

136 11,85 183,18 

137 11,90 197,03 

138 11,95 210,60 
139 12,00 223,91 

140 12,05 236,95 

141 12,10 249,74 

142 12,15 262,29 
143 12,20 274,60 

144 12,25 286,68 

145 12,30 298,53 

146 12,35 310,17 
147 12,40 321,60 

148 12,45 332,83 

149 12,50 343,86 

150 12,55 354,71 

151 12,60 365,37 
152 12,65 375,85 

153 12,70 386,17 

154 12,75 396,33 

155 12,80 406,33 
156 12,85 416,17 

157 12,90 425,88 

158 12,95 435,45 

159 13,00 444,88 
160 13,05 454,19 

161 13,10 463,38 

162 13,15 472,46 

163 13,20 481,42 

164 13,25 490,28 
165 13,30 499,05 

166 13,35 507,72 

167 13,40 516,30 

168 13,45 524,80 
169 13,50 533,22 

170 13,55 541,57 

171 13,60 549,85 

172 13,65 558,06 

173 13,70 566,21 
174 13,75 574,31 

175 13,80 582,35 

176 13,85 590,35 

177 13,90 598,30 
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n° Y P 

  [m] [kg/mq] 
178 13,95 606,22 
179 14,00 614,09 

180 14,05 621,93 

181 14,10 629,74 

182 14,15 637,52 
183 14,20 645,28 

184 14,25 653,01 

185 14,30 660,73 

186 14,35 668,43 

187 14,40 676,11 
188 14,45 683,78 

189 14,50 691,44 

190 14,55 699,09 

191 14,60 706,74 
192 14,65 714,38 

193 14,70 722,01 

194 14,75 729,64 

195 14,80 737,27 

196 14,85 744,90 
197 14,90 752,53 

198 14,95 760,15 

199 15,00 767,78 

 
 
 
Combinazione n° 5 - SLE - Rara 

n° Y P 

  [m] [kg/mq] 
1 0,00 0,00 

2 0,05 1372,71 

3 0,10 1358,53 

4 0,15 1344,35 

5 0,20 1330,17 
6 0,25 1316,00 

7 0,30 1301,82 

8 0,35 1287,64 

9 0,40 1273,46 
10 0,45 1259,27 

11 0,50 1245,08 

12 0,55 1230,89 

13 0,60 1216,70 
14 0,65 1202,50 

15 0,70 1188,29 

16 0,75 1174,08 

17 0,80 1159,85 

18 0,85 1145,62 
19 0,90 1131,38 

20 0,95 1117,12 

21 1,00 1102,85 

22 1,05 1088,57 
23 1,10 1074,27 

24 1,15 1059,95 

25 1,20 1045,62 

26 1,25 1031,26 
27 1,30 1016,88 

28 1,35 1002,47 

29 1,40 988,04 

30 1,45 973,58 

31 1,50 959,08 
32 1,55 944,56 

33 1,60 930,00 

34 1,65 915,40 

35 1,70 900,76 
36 1,75 936,16 

37 1,80 971,52 

38 1,85 998,97 

39 1,90 1026,37 
40 1,95 1053,73 

41 2,00 1081,03 

42 2,05 1108,33 

43 2,10 1135,58 



Itinerario Ragusa - Catania 
Collegamento viario compreso tra lo Svincolo della S.S. 514 di “Chiaromonte” con la S.S. 115 e lo 

Svincolo della “Ragusana” 

PROGETTO ESECUTIVO 
Direzione Progettazione e 

Realizzazione Lavori RELAZIONE DI CALCOLO 

MANDATARIA: MANDANTI: 

163 di 
141 

 

 

n° Y P 

  [m] [kg/mq] 
44 2,15 1162,84 
45 2,20 1190,07 

46 2,25 1217,33 

47 2,30 1244,57 

48 2,35 1271,85 
49 2,40 1299,13 

50 2,45 1326,46 

51 2,50 1353,81 

52 2,55 1381,22 

53 2,60 1408,66 
54 2,65 1436,18 

55 2,70 1463,74 

56 2,75 1491,40 

57 2,80 1519,11 
58 2,85 1544,79 

59 2,90 1570,55 

60 2,95 1593,22 

61 3,00 2372,99 

62 3,05 3111,08 
63 3,10 3092,57 

64 3,15 3077,71 

65 3,20 3063,30 

66 3,25 3112,85 
67 3,30 3162,91 

68 3,35 3357,00 

69 3,40 3551,64 

70 3,45 3687,40 
71 3,50 3823,75 

72 3,55 3818,93 

73 3,60 3814,75 

74 3,65 3810,95 

75 3,70 3807,82 
76 3,75 3805,12 

77 3,80 3803,12 

78 3,85 3801,62 

79 3,90 3800,83 
80 3,95 3800,59 

81 4,00 3801,08 

82 4,05 3802,16 

83 4,10 3803,99 
84 4,15 3806,43 

85 4,20 3809,65 

86 4,25 3813,51 

87 4,30 3818,16 

88 4,35 3823,46 
89 4,40 3829,57 

90 4,45 3836,36 

91 4,50 3843,96 

92 4,55 3852,25 
93 4,60 3861,35 

94 4,65 3871,14 

95 4,70 3881,74 

96 4,75 3893,04 
97 4,80 3905,14 

98 4,85 3917,96 

99 4,90 3931,57 

100 4,95 3945,87 

101 5,00 3960,95 
102 5,05 3976,73 

2 5,15 158,18 

3 5,20 132,08 

4 5,25 106,72 
5 5,30 82,07 

6 5,35 58,13 

7 5,40 34,90 

8 5,45 12,35 

9 5,50 -9,53 
10 5,55 -30,73 

11 5,60 -51,28 

12 5,65 -71,18 

13 5,70 -90,45 
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n° Y P 

  [m] [kg/mq] 
14 5,75 -109,09 
15 5,80 -127,11 

16 5,85 -144,53 

17 5,90 -161,36 

18 5,95 -177,60 
19 6,00 -193,27 

20 6,05 -208,37 

21 6,10 -222,92 

22 6,15 -236,92 

23 6,20 -250,40 
24 6,25 -263,34 

25 6,30 -275,78 

26 6,35 -287,71 

27 6,40 -299,14 
28 6,45 -310,09 

29 6,50 -320,57 

30 6,55 -330,58 

31 6,60 -340,13 

32 6,65 -349,24 
33 6,70 -357,91 

34 6,75 -366,15 

35 6,80 -373,98 

36 6,85 -381,39 
37 6,90 -388,40 

38 6,95 -395,03 

39 7,00 -401,27 

40 7,05 -407,13 
41 7,10 -412,63 

42 7,15 -417,78 

43 7,20 -422,57 

44 7,25 -427,02 

45 7,30 -431,15 
46 7,35 -434,94 

47 7,40 -438,43 

48 7,45 -441,60 

49 7,50 -444,48 
50 7,55 -447,06 

51 7,60 -449,36 

52 7,65 -451,38 

53 7,70 -453,13 
54 7,75 -454,61 

55 7,80 -455,85 

56 7,85 -456,83 

57 7,90 -457,57 

58 7,95 -458,08 
59 8,00 -458,36 

60 8,05 -458,42 

61 8,10 -458,27 

62 8,15 -457,91 
63 8,20 -457,34 

64 8,25 -456,58 

65 8,30 -455,63 

66 8,35 -454,50 
67 8,40 -453,19 

68 8,45 -451,71 

69 8,50 -450,06 

70 8,55 -448,25 

71 8,60 -446,29 
72 8,65 -444,18 

73 8,70 -441,92 

74 8,75 -439,52 

75 8,80 -436,99 
76 8,85 -434,33 

77 8,90 -431,54 

78 8,95 -428,64 

79 9,00 -425,62 

80 9,05 -422,49 
81 9,10 -419,25 

82 9,15 -415,91 

83 9,20 -412,48 

84 9,25 -408,95 
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n° Y P 

  [m] [kg/mq] 
85 9,30 -405,33 
86 9,35 -401,62 

87 9,40 -397,84 

88 9,45 -393,97 

89 9,50 -390,04 
90 9,55 -386,03 

91 9,60 -381,95 

92 9,65 -377,81 

93 9,70 -373,61 

94 9,75 -369,35 
95 9,80 -365,04 

96 9,85 -360,67 

97 9,90 -356,26 

98 9,95 -351,80 
99 10,00 -347,30 

100 10,05 -342,76 

101 10,10 -338,18 

102 10,15 -333,57 

103 10,20 -328,92 
104 10,25 -324,25 

105 10,30 -319,54 

106 10,35 -314,81 

107 10,40 -310,06 
108 10,45 -305,28 

109 10,50 -300,49 

110 10,55 -295,67 

111 10,60 -290,85 
112 10,65 -286,00 

113 10,70 -281,15 

114 10,75 -276,28 

115 10,80 -271,41 

116 10,85 -266,52 
117 10,90 -261,63 

118 10,95 -256,74 

119 11,00 -251,84 

120 11,05 -246,94 
121 11,10 -242,04 

122 11,15 -237,14 

123 11,20 -232,24 

124 11,25 -227,34 
125 11,30 -222,45 

126 11,35 -217,55 

127 11,40 -212,67 

128 11,45 -207,79 

129 11,50 -202,91 
130 11,55 -198,04 

131 11,60 -193,18 

132 11,65 -188,33 

133 11,70 -183,49 
134 11,75 -178,65 

135 11,80 -173,83 

136 11,85 -169,01 

137 11,90 -164,21 
138 11,95 -159,42 

139 12,00 -154,63 

140 12,05 -149,86 

141 12,10 -145,11 

142 12,15 -140,36 
143 12,20 -135,62 

144 12,25 -130,90 

145 12,30 -126,19 

146 12,35 -121,49 
147 12,40 -116,81 

148 12,45 -112,14 

149 12,50 -107,48 

150 12,55 -102,83 

151 12,60 -98,19 
152 12,65 -93,57 

153 12,70 -88,96 

154 12,75 -84,36 

155 12,80 -79,77 
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n° Y P 

  [m] [kg/mq] 
156 12,85 -75,20 
157 12,90 -70,63 

158 12,95 -66,08 

159 13,00 -61,54 

160 13,05 -57,00 
161 13,10 -52,48 

162 13,15 -47,97 

163 13,20 -43,47 

164 13,25 -38,98 

165 13,30 -34,50 
166 13,35 -30,02 

167 13,40 -25,56 

168 13,45 -21,10 

169 13,50 -16,65 
170 13,55 -12,21 

171 13,60 -7,78 

172 13,65 -3,35 

173 13,70 1,07 

174 13,75 5,48 
175 13,80 9,89 

176 13,85 14,29 

177 13,90 18,69 

178 13,95 23,08 
179 14,00 27,47 

180 14,05 31,86 

181 14,10 36,24 

182 14,15 40,62 
183 14,20 44,99 

184 14,25 49,36 

185 14,30 53,73 

186 14,35 58,10 

187 14,40 62,46 
188 14,45 66,83 

189 14,50 71,19 

190 14,55 75,55 

191 14,60 79,91 
192 14,65 84,27 

193 14,70 88,63 

194 14,75 92,99 

195 14,80 97,34 
196 14,85 101,70 

197 14,90 106,06 

198 14,95 110,41 

199 15,00 114,77 

 
 
 
Combinazione n° 6 - SLE - Frequente 

n° Y P 

  [m] [kg/mq] 
1 0,00 0,00 

2 0,05 1372,71 

3 0,10 1358,53 

4 0,15 1344,35 
5 0,20 1330,17 

6 0,25 1316,00 

7 0,30 1301,82 

8 0,35 1287,64 

9 0,40 1273,46 
10 0,45 1259,27 

11 0,50 1245,08 

12 0,55 1230,89 

13 0,60 1216,70 
14 0,65 1202,50 

15 0,70 1188,29 

16 0,75 1174,08 

17 0,80 1159,85 
18 0,85 1145,62 

19 0,90 1131,38 

20 0,95 1117,12 

21 1,00 1102,85 
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  [m] [kg/mq] 
22 1,05 1088,57 
23 1,10 1074,27 

24 1,15 1059,95 

25 1,20 1045,62 

26 1,25 1031,26 
27 1,30 1016,88 

28 1,35 1002,47 

29 1,40 988,04 

30 1,45 973,58 

31 1,50 959,08 
32 1,55 944,56 

33 1,60 930,00 

34 1,65 915,40 

35 1,70 900,76 
36 1,75 936,16 

37 1,80 971,52 

38 1,85 998,97 

39 1,90 1026,37 

40 1,95 1053,73 
41 2,00 1081,03 

42 2,05 1108,33 

43 2,10 1135,58 

44 2,15 1162,84 
45 2,20 1190,07 

46 2,25 1217,33 

47 2,30 1244,57 

48 2,35 1271,85 
49 2,40 1299,13 

50 2,45 1326,46 

51 2,50 1353,81 

52 2,55 1381,22 

53 2,60 1408,66 
54 2,65 1436,18 

55 2,70 1463,74 

56 2,75 1491,40 

57 2,80 1519,11 
58 2,85 1544,79 

59 2,90 1570,55 

60 2,95 1593,22 

61 3,00 2372,99 
62 3,05 3111,08 

63 3,10 3092,57 

64 3,15 3077,71 

65 3,20 3063,30 

66 3,25 3112,85 
67 3,30 3162,91 

68 3,35 3357,00 

69 3,40 3551,64 

70 3,45 3687,40 
71 3,50 3823,75 

72 3,55 3818,93 

73 3,60 3814,75 

74 3,65 3810,95 
75 3,70 3807,82 

76 3,75 3805,12 

77 3,80 3803,12 

78 3,85 3801,62 

79 3,90 3800,83 
80 3,95 3800,59 

81 4,00 3801,08 

82 4,05 3802,16 

83 4,10 3803,99 
84 4,15 3806,43 

85 4,20 3809,65 

86 4,25 3813,51 

87 4,30 3818,16 

88 4,35 3823,46 
89 4,40 3829,57 

90 4,45 3836,36 

91 4,50 3843,96 

92 4,55 3852,25 
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n° Y P 

  [m] [kg/mq] 
93 4,60 3861,35 
94 4,65 3871,14 

95 4,70 3881,74 

96 4,75 3893,04 

97 4,80 3905,14 
98 4,85 3917,96 

99 4,90 3931,57 

100 4,95 3945,87 

101 5,00 3960,95 

102 5,05 3976,73 
2 5,15 158,18 

3 5,20 132,08 

4 5,25 106,72 

5 5,30 82,07 
6 5,35 58,13 

7 5,40 34,90 

8 5,45 12,35 

9 5,50 -9,53 

10 5,55 -30,73 
11 5,60 -51,28 

12 5,65 -71,18 

13 5,70 -90,45 

14 5,75 -109,09 
15 5,80 -127,11 

16 5,85 -144,53 

17 5,90 -161,36 

18 5,95 -177,60 
19 6,00 -193,27 

20 6,05 -208,37 

21 6,10 -222,92 

22 6,15 -236,92 

23 6,20 -250,40 
24 6,25 -263,34 

25 6,30 -275,78 

26 6,35 -287,71 

27 6,40 -299,14 
28 6,45 -310,09 

29 6,50 -320,57 

30 6,55 -330,58 

31 6,60 -340,13 
32 6,65 -349,24 

33 6,70 -357,91 

34 6,75 -366,15 

35 6,80 -373,98 

36 6,85 -381,39 
37 6,90 -388,40 

38 6,95 -395,03 

39 7,00 -401,27 

40 7,05 -407,13 
41 7,10 -412,63 

42 7,15 -417,78 

43 7,20 -422,57 

44 7,25 -427,02 
45 7,30 -431,15 

46 7,35 -434,94 

47 7,40 -438,43 

48 7,45 -441,60 

49 7,50 -444,48 
50 7,55 -447,06 

51 7,60 -449,36 

52 7,65 -451,38 

53 7,70 -453,13 
54 7,75 -454,61 

55 7,80 -455,85 

56 7,85 -456,83 

57 7,90 -457,57 

58 7,95 -458,08 
59 8,00 -458,36 

60 8,05 -458,42 

61 8,10 -458,27 

62 8,15 -457,91 
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n° Y P 

  [m] [kg/mq] 
63 8,20 -457,34 
64 8,25 -456,58 

65 8,30 -455,63 

66 8,35 -454,50 

67 8,40 -453,19 
68 8,45 -451,71 

69 8,50 -450,06 

70 8,55 -448,25 

71 8,60 -446,29 

72 8,65 -444,18 
73 8,70 -441,92 

74 8,75 -439,52 

75 8,80 -436,99 

76 8,85 -434,33 
77 8,90 -431,54 

78 8,95 -428,64 

79 9,00 -425,62 

80 9,05 -422,49 

81 9,10 -419,25 
82 9,15 -415,91 

83 9,20 -412,48 

84 9,25 -408,95 

85 9,30 -405,33 
86 9,35 -401,62 

87 9,40 -397,84 

88 9,45 -393,97 

89 9,50 -390,04 
90 9,55 -386,03 

91 9,60 -381,95 

92 9,65 -377,81 

93 9,70 -373,61 

94 9,75 -369,35 
95 9,80 -365,04 

96 9,85 -360,67 

97 9,90 -356,26 

98 9,95 -351,80 
99 10,00 -347,30 

100 10,05 -342,76 

101 10,10 -338,18 

102 10,15 -333,57 
103 10,20 -328,92 

104 10,25 -324,25 

105 10,30 -319,54 

106 10,35 -314,81 

107 10,40 -310,06 
108 10,45 -305,28 

109 10,50 -300,49 

110 10,55 -295,67 

111 10,60 -290,85 
112 10,65 -286,00 

113 10,70 -281,15 

114 10,75 -276,28 

115 10,80 -271,41 
116 10,85 -266,52 

117 10,90 -261,63 

118 10,95 -256,74 

119 11,00 -251,84 

120 11,05 -246,94 
121 11,10 -242,04 

122 11,15 -237,14 

123 11,20 -232,24 

124 11,25 -227,34 
125 11,30 -222,45 

126 11,35 -217,55 

127 11,40 -212,67 

128 11,45 -207,79 

129 11,50 -202,91 
130 11,55 -198,04 

131 11,60 -193,18 

132 11,65 -188,33 

133 11,70 -183,49 
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n° Y P 

  [m] [kg/mq] 
134 11,75 -178,65 
135 11,80 -173,83 

136 11,85 -169,01 

137 11,90 -164,21 

138 11,95 -159,42 
139 12,00 -154,63 

140 12,05 -149,86 

141 12,10 -145,11 

142 12,15 -140,36 

143 12,20 -135,62 
144 12,25 -130,90 

145 12,30 -126,19 

146 12,35 -121,49 

147 12,40 -116,81 
148 12,45 -112,14 

149 12,50 -107,48 

150 12,55 -102,83 

151 12,60 -98,19 

152 12,65 -93,57 
153 12,70 -88,96 

154 12,75 -84,36 

155 12,80 -79,77 

156 12,85 -75,20 
157 12,90 -70,63 

158 12,95 -66,08 

159 13,00 -61,54 

160 13,05 -57,00 
161 13,10 -52,48 

162 13,15 -47,97 

163 13,20 -43,47 

164 13,25 -38,98 

165 13,30 -34,50 
166 13,35 -30,02 

167 13,40 -25,56 

168 13,45 -21,10 

169 13,50 -16,65 
170 13,55 -12,21 

171 13,60 -7,78 

172 13,65 -3,35 

173 13,70 1,07 
174 13,75 5,48 

175 13,80 9,89 

176 13,85 14,29 

177 13,90 18,69 

178 13,95 23,08 
179 14,00 27,47 

180 14,05 31,86 

181 14,10 36,24 

182 14,15 40,62 
183 14,20 44,99 

184 14,25 49,36 

185 14,30 53,73 

186 14,35 58,10 
187 14,40 62,46 

188 14,45 66,83 

189 14,50 71,19 

190 14,55 75,55 

191 14,60 79,91 
192 14,65 84,27 

193 14,70 88,63 

194 14,75 92,99 

195 14,80 97,34 
196 14,85 101,70 

197 14,90 106,06 

198 14,95 110,41 

199 15,00 114,77 

 
 
 
Combinazione n° 7 - SLE - Quasi permanente 
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n° Y P 

  [m] [kg/mq] 
1 0,00 0,00 
2 0,05 1372,71 

3 0,10 1358,53 

4 0,15 1344,35 

5 0,20 1330,17 
6 0,25 1316,00 

7 0,30 1301,82 

8 0,35 1287,64 

9 0,40 1273,46 

10 0,45 1259,27 
11 0,50 1245,08 

12 0,55 1230,89 

13 0,60 1216,70 

14 0,65 1202,50 
15 0,70 1188,29 

16 0,75 1174,08 

17 0,80 1159,85 

18 0,85 1145,62 

19 0,90 1131,38 
20 0,95 1117,12 

21 1,00 1102,85 

22 1,05 1088,57 

23 1,10 1074,27 
24 1,15 1059,95 

25 1,20 1045,62 

26 1,25 1031,26 

27 1,30 1016,88 
28 1,35 1002,47 

29 1,40 988,04 

30 1,45 973,58 

31 1,50 959,08 

32 1,55 944,56 
33 1,60 930,00 

34 1,65 915,40 

35 1,70 900,76 

36 1,75 936,16 
37 1,80 971,52 

38 1,85 998,97 

39 1,90 1026,37 

40 1,95 1053,73 
41 2,00 1081,03 

42 2,05 1108,33 

43 2,10 1135,58 

44 2,15 1162,84 

45 2,20 1190,07 
46 2,25 1217,33 

47 2,30 1244,57 

48 2,35 1271,85 

49 2,40 1299,13 
50 2,45 1326,46 

51 2,50 1353,81 

52 2,55 1381,22 

53 2,60 1408,66 
54 2,65 1436,18 

55 2,70 1463,74 

56 2,75 1491,40 

57 2,80 1519,11 

58 2,85 1544,79 
59 2,90 1570,55 

60 2,95 1593,22 

61 3,00 2372,99 

62 3,05 3111,08 
63 3,10 3092,57 

64 3,15 3077,71 

65 3,20 3063,30 

66 3,25 3112,85 

67 3,30 3162,91 
68 3,35 3357,00 

69 3,40 3551,64 

70 3,45 3687,40 

71 3,50 3823,75 
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n° Y P 

  [m] [kg/mq] 
72 3,55 3818,93 
73 3,60 3814,75 

74 3,65 3810,95 

75 3,70 3807,82 

76 3,75 3805,12 
77 3,80 3803,12 

78 3,85 3801,62 

79 3,90 3800,83 

80 3,95 3800,59 

81 4,00 3801,08 
82 4,05 3802,16 

83 4,10 3803,99 

84 4,15 3806,43 

85 4,20 3809,65 
86 4,25 3813,51 

87 4,30 3818,16 

88 4,35 3823,46 

89 4,40 3829,57 

90 4,45 3836,36 
91 4,50 3843,96 

92 4,55 3852,25 

93 4,60 3861,35 

94 4,65 3871,14 
95 4,70 3881,74 

96 4,75 3893,04 

97 4,80 3905,14 

98 4,85 3917,96 
99 4,90 3931,57 

100 4,95 3945,87 

101 5,00 3960,95 

102 5,05 3976,73 

2 5,15 158,18 
3 5,20 132,08 

4 5,25 106,72 

5 5,30 82,07 

6 5,35 58,13 
7 5,40 34,90 

8 5,45 12,35 

9 5,50 -9,53 

10 5,55 -30,73 
11 5,60 -51,28 

12 5,65 -71,18 

13 5,70 -90,45 

14 5,75 -109,09 

15 5,80 -127,11 
16 5,85 -144,53 

17 5,90 -161,36 

18 5,95 -177,60 

19 6,00 -193,27 
20 6,05 -208,37 

21 6,10 -222,92 

22 6,15 -236,92 

23 6,20 -250,40 
24 6,25 -263,34 

25 6,30 -275,78 

26 6,35 -287,71 

27 6,40 -299,14 

28 6,45 -310,09 
29 6,50 -320,57 

30 6,55 -330,58 

31 6,60 -340,13 

32 6,65 -349,24 
33 6,70 -357,91 

34 6,75 -366,15 

35 6,80 -373,98 

36 6,85 -381,39 

37 6,90 -388,40 
38 6,95 -395,03 

39 7,00 -401,27 

40 7,05 -407,13 

41 7,10 -412,63 
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PROGETTO ESECUTIVO 
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n° Y P 

  [m] [kg/mq] 
42 7,15 -417,78 
43 7,20 -422,57 

44 7,25 -427,02 

45 7,30 -431,15 

46 7,35 -434,94 
47 7,40 -438,43 

48 7,45 -441,60 

49 7,50 -444,48 

50 7,55 -447,06 

51 7,60 -449,36 
52 7,65 -451,38 

53 7,70 -453,13 

54 7,75 -454,61 

55 7,80 -455,85 
56 7,85 -456,83 

57 7,90 -457,57 

58 7,95 -458,08 

59 8,00 -458,36 

60 8,05 -458,42 
61 8,10 -458,27 

62 8,15 -457,91 

63 8,20 -457,34 

64 8,25 -456,58 
65 8,30 -455,63 

66 8,35 -454,50 

67 8,40 -453,19 

68 8,45 -451,71 
69 8,50 -450,06 

70 8,55 -448,25 

71 8,60 -446,29 

72 8,65 -444,18 

73 8,70 -441,92 
74 8,75 -439,52 

75 8,80 -436,99 

76 8,85 -434,33 

77 8,90 -431,54 
78 8,95 -428,64 

79 9,00 -425,62 

80 9,05 -422,49 

81 9,10 -419,25 
82 9,15 -415,91 

83 9,20 -412,48 

84 9,25 -408,95 

85 9,30 -405,33 

86 9,35 -401,62 
87 9,40 -397,84 

88 9,45 -393,97 

89 9,50 -390,04 

90 9,55 -386,03 
91 9,60 -381,95 

92 9,65 -377,81 

93 9,70 -373,61 

94 9,75 -369,35 
95 9,80 -365,04 

96 9,85 -360,67 

97 9,90 -356,26 

98 9,95 -351,80 

99 10,00 -347,30 
100 10,05 -342,76 

101 10,10 -338,18 

102 10,15 -333,57 

103 10,20 -328,92 
104 10,25 -324,25 

105 10,30 -319,54 

106 10,35 -314,81 

107 10,40 -310,06 

108 10,45 -305,28 
109 10,50 -300,49 

110 10,55 -295,67 

111 10,60 -290,85 

112 10,65 -286,00 
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PROGETTO ESECUTIVO 
Direzione Progettazione e 
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n° Y P 

  [m] [kg/mq] 
113 10,70 -281,15 
114 10,75 -276,28 

115 10,80 -271,41 

116 10,85 -266,52 

117 10,90 -261,63 
118 10,95 -256,74 

119 11,00 -251,84 

120 11,05 -246,94 

121 11,10 -242,04 

122 11,15 -237,14 
123 11,20 -232,24 

124 11,25 -227,34 

125 11,30 -222,45 

126 11,35 -217,55 
127 11,40 -212,67 

128 11,45 -207,79 

129 11,50 -202,91 

130 11,55 -198,04 

131 11,60 -193,18 
132 11,65 -188,33 

133 11,70 -183,49 

134 11,75 -178,65 

135 11,80 -173,83 
136 11,85 -169,01 

137 11,90 -164,21 

138 11,95 -159,42 

139 12,00 -154,63 
140 12,05 -149,86 

141 12,10 -145,11 

142 12,15 -140,36 

143 12,20 -135,62 

144 12,25 -130,90 
145 12,30 -126,19 

146 12,35 -121,49 

147 12,40 -116,81 

148 12,45 -112,14 
149 12,50 -107,48 

150 12,55 -102,83 

151 12,60 -98,19 

152 12,65 -93,57 
153 12,70 -88,96 

154 12,75 -84,36 

155 12,80 -79,77 

156 12,85 -75,20 

157 12,90 -70,63 
158 12,95 -66,08 

159 13,00 -61,54 

160 13,05 -57,00 

161 13,10 -52,48 
162 13,15 -47,97 

163 13,20 -43,47 

164 13,25 -38,98 

165 13,30 -34,50 
166 13,35 -30,02 

167 13,40 -25,56 

168 13,45 -21,10 

169 13,50 -16,65 

170 13,55 -12,21 
171 13,60 -7,78 

172 13,65 -3,35 

173 13,70 1,07 

174 13,75 5,48 
175 13,80 9,89 

176 13,85 14,29 

177 13,90 18,69 

178 13,95 23,08 

179 14,00 27,47 
180 14,05 31,86 

181 14,10 36,24 

182 14,15 40,62 

183 14,20 44,99 
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n° Y P 

  [m] [kg/mq] 
184 14,25 49,36 
185 14,30 53,73 

186 14,35 58,10 

187 14,40 62,46 

188 14,45 66,83 
189 14,50 71,19 

190 14,55 75,55 

191 14,60 79,91 

192 14,65 84,27 

193 14,70 88,63 
194 14,75 92,99 

195 14,80 97,34 

196 14,85 101,70 

197 14,90 106,06 
198 14,95 110,41 

199 15,00 114,77 

 
 
 
Combinazione n° 8 - SLD 

n° Y P 

  [m] [kg/mq] 
1 0,00 0,00 

2 0,00 260,12 
3 0,05 1433,08 

4 0,10 1420,59 

5 0,15 1408,10 

6 0,20 1395,61 
7 0,25 1383,12 

8 0,30 1370,63 

9 0,35 1358,13 

10 0,40 1345,64 

11 0,45 1333,14 
12 0,50 1320,64 

13 0,55 1308,14 

14 0,60 1295,63 

15 0,65 1283,11 
16 0,70 1270,59 

17 0,75 1258,06 

18 0,80 1245,52 

19 0,85 1232,97 
20 0,90 1220,41 

21 0,95 1207,84 

22 1,00 1195,25 

23 1,05 1182,65 

24 1,10 1170,03 
25 1,15 1157,39 

26 1,20 1144,73 

27 1,25 1132,05 

28 1,30 1119,34 
29 1,35 1106,60 

30 1,40 1093,84 

31 1,45 1081,05 

32 1,50 1068,22 
33 1,55 1055,36 

34 1,60 1042,46 

35 1,65 1029,52 

36 1,70 1016,54 

37 1,75 1053,59 
38 1,80 1090,60 

39 1,85 1119,70 

40 1,90 1148,75 

41 1,95 1177,74 
42 2,00 1206,67 

43 2,05 1235,60 

44 2,10 1264,48 

45 2,15 1293,37 
46 2,20 1322,22 

47 2,25 1351,09 

48 2,30 1379,94 

49 2,35 1408,83 



Itinerario Ragusa - Catania 
Collegamento viario compreso tra lo Svincolo della S.S. 514 di “Chiaromonte” con la S.S. 115 e lo 

Svincolo della “Ragusana” 
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n° Y P 

  [m] [kg/mq] 
50 2,40 1437,71 
51 2,45 1466,64 

52 2,50 1495,58 

53 2,55 1524,57 

54 2,60 1553,59 
55 2,65 1582,69 

56 2,70 1611,82 

57 2,75 1641,04 

58 2,80 1670,31 

59 2,85 1697,54 
60 2,90 1724,85 

61 2,95 1749,06 

62 3,00 2381,58 

63 3,05 2976,84 
64 3,10 2964,25 

65 3,15 2955,28 

66 3,20 2946,74 

67 3,25 3002,13 

68 3,30 3058,00 
69 3,35 3257,87 

70 3,40 3458,25 

71 3,45 3599,72 

72 3,50 3741,76 
73 3,55 3742,59 

74 3,60 3744,03 

75 3,65 3745,81 

76 3,70 3748,22 
77 3,75 3751,04 

78 3,80 3754,51 

79 3,85 3758,45 

80 3,90 3763,06 

81 3,95 3768,19 
82 4,00 3774,02 

83 4,05 3780,38 

84 4,10 3787,46 

85 4,15 3795,12 
86 4,20 3803,51 

87 4,25 3812,51 

88 4,30 3822,25 

89 4,35 3832,61 
90 4,40 3843,73 

91 4,45 3855,50 

92 4,50 3868,02 

93 4,55 3881,20 

94 4,60 3895,14 
95 4,65 3909,74 

96 4,70 3925,09 

97 4,75 3941,11 

98 4,80 3957,88 
99 4,85 3975,32 

100 4,90 3993,51 

101 4,95 4012,34 

102 5,00 4031,91 
103 5,05 4052,13 

2 5,15 -17,81 

3 5,20 -39,61 

4 5,25 -60,73 

5 5,30 -81,18 
6 5,35 -100,97 

7 5,40 -120,11 

8 5,45 -138,62 

9 5,50 -156,50 
10 5,55 -173,77 

11 5,60 -190,43 

12 5,65 -206,50 

13 5,70 -221,99 

14 5,75 -236,90 
15 5,80 -251,25 

16 5,85 -265,05 

17 5,90 -278,30 

18 5,95 -291,03 
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n° Y P 

  [m] [kg/mq] 
19 6,00 -303,23 
20 6,05 -314,93 

21 6,10 -326,12 

22 6,15 -336,82 

23 6,20 -347,05 
24 6,25 -356,80 

25 6,30 -366,09 

26 6,35 -374,93 

27 6,40 -383,33 

28 6,45 -391,29 
29 6,50 -398,84 

30 6,55 -405,97 

31 6,60 -412,69 

32 6,65 -419,02 
33 6,70 -424,97 

34 6,75 -430,54 

35 6,80 -435,74 

36 6,85 -440,58 

37 6,90 -445,08 
38 6,95 -449,23 

39 7,00 -453,04 

40 7,05 -456,54 

41 7,10 -459,71 
42 7,15 -462,58 

43 7,20 -465,14 

44 7,25 -467,42 

45 7,30 -469,41 
46 7,35 -471,12 

47 7,40 -472,56 

48 7,45 -473,74 

49 7,50 -474,66 

50 7,55 -475,34 
51 7,60 -475,78 

52 7,65 -475,98 

53 7,70 -475,96 

54 7,75 -475,72 
55 7,80 -475,26 

56 7,85 -474,60 

57 7,90 -473,74 

58 7,95 -472,69 
59 8,00 -471,45 

60 8,05 -470,02 

61 8,10 -468,43 

62 8,15 -466,66 

63 8,20 -464,73 
64 8,25 -462,64 

65 8,30 -460,40 

66 8,35 -458,01 

67 8,40 -455,48 
68 8,45 -452,82 

69 8,50 -450,02 

70 8,55 -447,10 

71 8,60 -444,06 
72 8,65 -440,90 

73 8,70 -437,63 

74 8,75 -434,25 

75 8,80 -430,77 

76 8,85 -427,19 
77 8,90 -423,52 

78 8,95 -419,76 

79 9,00 -415,92 

80 9,05 -411,99 
81 9,10 -407,98 

82 9,15 -403,91 

83 9,20 -399,76 

84 9,25 -395,54 

85 9,30 -391,26 
86 9,35 -386,93 

87 9,40 -382,53 

88 9,45 -378,09 

89 9,50 -373,59 
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n° Y P 

  [m] [kg/mq] 
90 9,55 -369,05 
91 9,60 -364,47 

92 9,65 -359,84 

93 9,70 -355,17 

94 9,75 -350,47 
95 9,80 -345,74 

96 9,85 -340,98 

97 9,90 -336,19 

98 9,95 -331,38 

99 10,00 -326,54 
100 10,05 -321,68 

101 10,10 -316,80 

102 10,15 -311,91 

103 10,20 -307,00 
104 10,25 -302,08 

105 10,30 -297,15 

106 10,35 -292,21 

107 10,40 -287,26 

108 10,45 -282,31 
109 10,50 -277,35 

110 10,55 -272,39 

111 10,60 -267,43 

112 10,65 -262,47 
113 10,70 -257,51 

114 10,75 -252,55 

115 10,80 -247,60 

116 10,85 -242,65 
117 10,90 -237,71 

118 10,95 -232,78 

119 11,00 -227,86 

120 11,05 -222,94 

121 11,10 -218,03 
122 11,15 -213,14 

123 11,20 -208,25 

124 11,25 -203,38 

125 11,30 -198,52 
126 11,35 -193,68 

127 11,40 -188,85 

128 11,45 -184,03 

129 11,50 -179,23 
130 11,55 -174,44 

131 11,60 -169,67 

132 11,65 -164,92 

133 11,70 -160,18 

134 11,75 -155,46 
135 11,80 -150,75 

136 11,85 -146,07 

137 11,90 -141,40 

138 11,95 -136,74 
139 12,00 -132,11 

140 12,05 -127,49 

141 12,10 -122,89 

142 12,15 -118,30 
143 12,20 -113,74 

144 12,25 -109,19 

145 12,30 -104,65 

146 12,35 -100,14 

147 12,40 -95,64 
148 12,45 -91,16 

149 12,50 -86,69 

150 12,55 -82,24 

151 12,60 -77,81 
152 12,65 -73,39 

153 12,70 -68,99 

154 12,75 -64,60 

155 12,80 -60,23 

156 12,85 -55,87 
157 12,90 -51,53 

158 12,95 -47,20 

159 13,00 -42,88 

160 13,05 -38,58 
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n° Y P 

  [m] [kg/mq] 
161 13,10 -34,28 
162 13,15 -30,01 

163 13,20 -25,74 

164 13,25 -21,48 

165 13,30 -17,24 
166 13,35 -13,00 

167 13,40 -8,78 

168 13,45 -4,56 

169 13,50 -0,36 

170 13,55 3,84 
171 13,60 8,03 

172 13,65 12,21 

173 13,70 16,38 

174 13,75 20,54 
175 13,80 24,70 

176 13,85 28,86 

177 13,90 33,00 

178 13,95 37,15 

179 14,00 41,28 
180 14,05 45,41 

181 14,10 49,54 

182 14,15 53,67 

183 14,20 57,79 
184 14,25 61,91 

185 14,30 66,02 

186 14,35 70,13 

187 14,40 74,24 
188 14,45 78,35 

189 14,50 82,46 

190 14,55 86,57 

191 14,60 90,67 

192 14,65 94,78 
193 14,70 98,88 

194 14,75 102,98 

195 14,80 107,08 

196 14,85 111,19 
197 14,90 115,29 

198 14,95 119,39 

199 15,00 123,49 

 
 
 
Forze agenti sulla paratia 
 
Tutte le forze si intendono positive se dirette da monte verso valle. Esse sono riferite ad un metro di larghezza della paratia. Le Y hanno come origine 
la testa della paratia, e sono espresse in [m] 
 
Simbologia adottata 
n° Indice della Combinazione/Fase 
Tipo Tipo della Combinazione/Fase 
Pa Spinta attiva, espressa in [kg] 
Is Incremento sismico della spinta, espressa in [kg] 
Pw Spinta della falda, espressa in [kg] 
Pp Resistenza passiva, espressa in [kg] 
Pc Controspinta, espressa in [kg] 
 

n° Tipo Pa YPa Is YIs Pw YPw Pp YPp Pc YPc 

    [kg] [m] [kg] [m] [kg] [m] [kg] [m] [kg] [m] 
1 SLU - STR 12803 3,47 -- -- -- -- -3494 8,04 187 14,35 

2 SLV - STR 7286 3,70 5621 2,55 -- -- -3222 7,59 208 14,20 
3 SLU - GEO 12709 3,49 -- -- -- -- -3422 8,29 205 14,34 

4 SLV - GEO 10172 4,27 8892 2,55 -- -- -8170 7,78 1650 13,65 

5 SLE - Rara 11352 3,29 -- -- -- -- -2274 8,90 109 11,67 

6 SLE - Frequente 11352 3,29 -- -- -- -- -2274 8,90 109 11,67 

7 SLE - Quasi permanente 11352 3,29 -- -- -- -- -2274 8,90 109 11,67 
8 SLD 10310 3,34 1327 2,55 -- -- -2387 8,57 93 14,49 

 
Simbologia adottata 
n° Indice della Combinazione/Fase 
Tipo Tipo della Combinazione/Fase 
Rc Risultante carichi esterni applicati, espressa in [kg] 
Rt Risultante delle reazioni dei tiranti (componente orizzontale), espressa in [kg] 
Rv Risultante delle reazioni dei vincoli, espressa in [kg] 
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Rp Risultante delle reazioni dei puntoni, espressa in [kg] 
 

n° Tipo Rc YRc Rt YRt Rv YRv Rp YRp 

    [kg] [m] [kg] [m] [kg] [m] [kg] [m] 
1 SLU - STR 0 0,00 9495 2,00 0 0,00 0 0,00 

2 SLV - STR 0 0,00 9891 2,00 0 0,00 0 0,00 

3 SLU - GEO 0 0,00 9490 2,00 0 0,00 0 0,00 

4 SLV - GEO 0 0,00 12538 2,00 0 0,00 0 0,00 

5 SLE - Rara 0 0,00 9187 2,00 0 0,00 0 0,00 
6 SLE - Frequente 0 0,00 9187 2,00 0 0,00 0 0,00 

7 SLE - Quasi permanente 0 0,00 9187 2,00 0 0,00 0 0,00 

8 SLD 0 0,00 9342 2,00 0 0,00 0 0,00 

 
Simbologia adottata 
n° Indice della Combinazione/Fase 
Tipo Tipo della Combinazione/Fase 
PNUL Punto di nullo del diagramma, espresso in [m] 
PINV Punto di inversione del diagramma, espresso in [m] 
CROT Punto Centro di rotazione, espresso in [m] 
MP Percentuale molle plasticizzate, espressa in [%] 
R/RMAX Rapporto tra lo sforzo reale nelle molle e lo sforzo che le molle sarebbero in grado di esplicare, espresso in [%] 
Pp Portanza di punta, espressa in [kg] 
 

n° Tipo PNUL PINV CROT MP R/RMAX Pp 

    [m] [m] [m] [%] [%] [m] 
1 SLU - STR 5,31 6,75 13,06 3,52 0,99 80640 

2 SLV - STR 5,14 5,90 12,64 1,01 1,07 80640 
3 SLU - GEO 5,75 6,70 13,04 9,55 1,77 55451 

4 SLV - GEO 5,88 6,95 11,27 18,59 3,67 55451 

5 SLE - Rara 5,10 8,05 5,48 0,00 0,84 80640 

6 SLE - Frequente 5,10 8,05 5,48 0,00 0,84 80640 
7 SLE - Quasi permanente 5,10 8,05 5,48 0,00 0,84 80640 

8 SLD 5,10 7,65 5,11 0,00 0,89 80640 

 
 
Valori massimi e minimi sollecitazioni per metro di paratia 
 
Simbologia adottata 
n° Indice della combinazione/fase 
Tipo Tipo della combinazione/fase 
Y ordinata della sezione rispetto alla testa espressa in [m] 
M momento flettente massimo e minimo espresso in [kgm] 
N sforzo normale massimo e minimo espresso in [kg] (positivo di compressione) 
T taglio massimo e minimo espresso in [kg] 
 

n° Tipo M YM T YT N YN   

    [kgm] [m] [kg] [m] [kg] [m]   
1 SLU - STR 1832 2,00 3307 5,30 19070 15,00 MAX 

    -9520 4,45 -7609 2,00 0 0,00 MIN 
2 SLV - STR 2989 2,00 3014 5,10 19157 15,00 MAX 

    -7085 4,45 -6950 2,00 0 0,00 MIN 

3 SLU - GEO 1857 2,00 3217 5,75 19069 15,00 MAX 

    -9578 4,55 -7587 2,00 0 0,00 MIN 

4 SLV - GEO 6834 8,75 6521 5,85 19744 15,00 MAX 
    -9111 4,30 -9202 2,00 0 0,00 MIN 

5 SLE - Rara 2330 2,00 2211 2,00 19001 15,00 MAX 

    -8520 4,55 -6977 2,00 0 0,00 MIN 

6 SLE - Frequente 2330 2,00 2211 2,00 19001 15,00 MAX 
    -8520 4,55 -6977 2,00 0 0,00 MIN 

7 SLE - Quasi permanente 2330 2,00 2211 2,00 19001 15,00 MAX 

    -8520 4,55 -6977 2,00 0 0,00 MIN 

8 SLD 2502 2,00 2400 2,00 19036 15,00 MAX 

    -8069 4,50 -6942 2,00 0 0,00 MIN 

 
 
Sollecitazioni per metro di paratia 
 
Simbologia adottata 
n° numero d'ordine della sezione 
Y ordinata della sezione rispetto alla testa espressa in [m] 
M momento flettente espresso in [kgm] 
N sforzo normale espresso in [kg] (positivo di compressione) 
T taglio espresso in [kg] 
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Combinazione n° 1 - SLU - STR 
n° Y M N T 

  [m] [kgm] [kg] [kg] 
1 0,00 0 0 0 

2 0,05 0 57 27 

3 0,10 3 113 81 
4 0,15 8 170 133 

5 0,20 16 226 186 

6 0,25 27 283 237 

7 0,30 40 339 288 
8 0,35 55 396 338 

9 0,40 74 452 388 

10 0,45 94 509 437 

11 0,50 117 565 485 

12 0,55 143 622 532 
13 0,60 170 679 579 

14 0,65 201 735 625 

15 0,70 233 792 671 

16 0,75 268 848 715 
17 0,80 305 905 759 

18 0,85 344 961 803 

19 0,90 385 1018 846 

20 0,95 428 1074 888 

21 1,00 474 1131 929 
22 1,05 521 1188 970 

23 1,10 571 1244 1010 

24 1,15 622 1301 1049 

25 1,20 675 1357 1088 
26 1,25 731 1414 1126 

27 1,30 788 1470 1163 

28 1,35 847 1527 1201 

29 1,40 908 1583 1241 
30 1,45 971 1640 1284 

31 1,50 1037 1696 1328 

32 1,55 1104 1753 1375 

33 1,60 1174 1810 1424 

34 1,65 1247 1866 1474 
35 1,70 1322 1923 1527 

36 1,75 1399 1979 1582 

37 1,80 1480 2036 1639 

38 1,85 1563 2092 1698 
39 1,90 1650 2149 1759 

40 1,95 1739 2205 1822 

41 2,00 1832 2262 1887 

42 2,00 1832 4367 -7609 
43 2,05 1453 4424 -7542 

44 2,10 1078 4480 -7472 

45 2,15 706 4537 -7401 

46 2,20 338 4593 -7328 

47 2,25 -27 4650 -7252 
48 2,30 -387 4706 -7175 

49 2,35 -744 4763 -7095 

50 2,40 -1097 4819 -7014 

51 2,45 -1445 4876 -6930 
52 2,50 -1790 4933 -6845 

53 2,55 -2130 4989 -6757 

54 2,60 -2465 5046 -6667 

55 2,65 -2796 5102 -6575 

56 2,70 -3123 5159 -6481 
57 2,75 -3444 5215 -6385 

58 2,80 -3761 5272 -6287 

59 2,85 -4073 5328 -6187 

60 2,90 -4380 5385 -6084 
61 2,95 -4681 5441 -5980 

62 3,00 -4978 5498 -5865 

63 3,05 -5268 5555 -5728 

64 3,10 -5550 5611 -5581 
65 3,15 -5826 5668 -5429 

66 3,20 -6093 5724 -5265 

67 3,25 -6352 5781 -5089 

68 3,30 -6601 5837 -4899 

69 3,35 -6841 5894 -4702 
70 3,40 -7072 5950 -4503 
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n° Y M N T 

  [m] [kgm] [kg] [kg] 
71 3,45 -7292 6007 -4302 
72 3,50 -7502 6064 -4100 

73 3,55 -7702 6120 -3898 

74 3,60 -7891 6177 -3695 

75 3,65 -8071 6233 -3491 
76 3,70 -8240 6290 -3286 

77 3,75 -8400 6346 -3081 

78 3,80 -8548 6403 -2874 

79 3,85 -8687 6459 -2666 

80 3,90 -8815 6516 -2458 
81 3,95 -8933 6572 -2249 

82 4,00 -9040 6629 -2038 

83 4,05 -9136 6686 -1827 

84 4,10 -9222 6742 -1614 
85 4,15 -9298 6799 -1400 

86 4,20 -9362 6855 -1185 

87 4,25 -9416 6912 -966 

88 4,30 -9459 6968 -745 

89 4,35 -9491 7025 -521 
90 4,40 -9511 7081 -294 

91 4,45 -9520 7138 -65 

92 4,50 -9517 7194 168 

93 4,55 -9503 7251 404 
94 4,60 -9477 7308 642 

95 4,65 -9439 7364 884 

96 4,70 -9388 7421 1128 

97 4,75 -9326 7477 1375 
98 4,80 -9251 7534 1626 

99 4,85 -9163 7590 1879 

100 4,90 -9063 7647 2135 

101 4,95 -8950 7703 2394 

102 5,00 -8823 7760 2655 
103 5,05 -8684 7817 2920 

104 5,10 -8531 7873 3187 

105 5,15 -8371 7930 3238 

106 5,20 -8208 7986 3275 
107 5,25 -8043 8043 3298 

108 5,30 -7878 8099 3307 

109 5,35 -7713 8156 3295 

110 5,40 -7548 8212 3270 
111 5,45 -7385 8269 3240 

112 5,50 -7223 8325 3209 

113 5,55 -7062 8382 3177 

114 5,60 -6903 8439 3145 

115 5,65 -6746 8495 3112 
116 5,70 -6591 8552 3079 

117 5,75 -6437 8608 3045 

118 5,80 -6284 8665 3011 

119 5,85 -6134 8721 2976 
120 5,90 -5985 8778 2941 

121 5,95 -5838 8834 2906 

122 6,00 -5693 8891 2870 

123 6,05 -5549 8947 2834 
124 6,10 -5407 9004 2798 

125 6,15 -5268 9061 2761 

126 6,20 -5129 9117 2724 

127 6,25 -4993 9174 2687 

128 6,30 -4859 9230 2650 
129 6,35 -4726 9287 2613 

130 6,40 -4596 9343 2575 

131 6,45 -4467 9400 2538 

132 6,50 -4340 9456 2500 
133 6,55 -4215 9513 2462 

134 6,60 -4092 9570 2424 

135 6,65 -3971 9626 2386 

136 6,70 -3852 9683 2348 

137 6,75 -3734 9739 2310 
138 6,80 -3619 9796 2272 

139 6,85 -3505 9852 2234 

140 6,90 -3393 9909 2197 

141 6,95 -3283 9965 2159 
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n° Y M N T 

  [m] [kgm] [kg] [kg] 
142 7,00 -3175 10022 2121 
143 7,05 -3069 10078 2083 

144 7,10 -2965 10135 2046 

145 7,15 -2863 10192 2008 

146 7,20 -2763 10248 1971 
147 7,25 -2664 10305 1934 

148 7,30 -2567 10361 1897 

149 7,35 -2472 10418 1860 

150 7,40 -2379 10474 1824 

151 7,45 -2288 10531 1787 
152 7,50 -2199 10587 1751 

153 7,55 -2111 10644 1715 

154 7,60 -2026 10700 1680 

155 7,65 -1942 10757 1644 
156 7,70 -1859 10814 1609 

157 7,75 -1779 10870 1574 

158 7,80 -1700 10927 1539 

159 7,85 -1623 10983 1505 

160 7,90 -1548 11040 1471 
161 7,95 -1474 11096 1437 

162 8,00 -1403 11153 1403 

163 8,05 -1332 11209 1370 

164 8,10 -1264 11266 1337 
165 8,15 -1197 11323 1304 

166 8,20 -1132 11379 1272 

167 8,25 -1068 11436 1240 

168 8,30 -1006 11492 1208 
169 8,35 -946 11549 1177 

170 8,40 -887 11605 1146 

171 8,45 -830 11662 1116 

172 8,50 -774 11718 1085 

173 8,55 -720 11775 1055 
174 8,60 -667 11831 1026 

175 8,65 -616 11888 996 

176 8,70 -566 11945 968 

177 8,75 -517 12001 939 
178 8,80 -470 12058 911 

179 8,85 -425 12114 883 

180 8,90 -381 12171 856 

181 8,95 -338 12227 829 
182 9,00 -296 12284 802 

183 9,05 -256 12340 776 

184 9,10 -218 12397 750 

185 9,15 -180 12453 724 

186 9,20 -144 12510 699 
187 9,25 -109 12567 674 

188 9,30 -75 12623 650 

189 9,35 -43 12680 626 

190 9,40 -11 12736 602 
191 9,45 19 12793 579 

192 9,50 48 12849 556 

193 9,55 76 12906 534 

194 9,60 102 12962 512 
195 9,65 128 13019 490 

196 9,70 152 13076 469 

197 9,75 176 13132 448 

198 9,80 198 13189 427 

199 9,85 220 13245 407 
200 9,90 240 13302 387 

201 9,95 259 13358 368 

202 10,00 278 13415 349 

203 10,05 295 13471 330 
204 10,10 312 13528 311 

205 10,15 327 13584 293 

206 10,20 342 13641 276 

207 10,25 356 13698 259 

208 10,30 368 13754 242 
209 10,35 381 13811 225 

210 10,40 392 13867 209 

211 10,45 402 13924 193 

212 10,50 412 13980 178 
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n° Y M N T 

  [m] [kgm] [kg] [kg] 
213 10,55 421 14037 163 
214 10,60 429 14093 148 

215 10,65 436 14150 134 

216 10,70 443 14207 120 

217 10,75 449 14263 106 
218 10,80 454 14320 92 

219 10,85 459 14376 79 

220 10,90 463 14433 67 

221 10,95 466 14489 54 

222 11,00 469 14546 42 
223 11,05 471 14602 31 

224 11,10 473 14659 19 

225 11,15 474 14715 8 

226 11,20 474 14772 -2 
227 11,25 474 14829 -13 

228 11,30 473 14885 -23 

229 11,35 472 14942 -32 

230 11,40 471 14998 -42 

231 11,45 468 15055 -51 
232 11,50 466 15111 -60 

233 11,55 463 15168 -68 

234 11,60 460 15224 -76 

235 11,65 456 15281 -84 
236 11,70 451 15337 -92 

237 11,75 447 15394 -99 

238 11,80 442 15451 -106 

239 11,85 437 15507 -112 
240 11,90 431 15564 -119 

241 11,95 425 15620 -125 

242 12,00 419 15677 -131 

243 12,05 412 15733 -136 

244 12,10 406 15790 -141 
245 12,15 398 15846 -146 

246 12,20 391 15903 -151 

247 12,25 384 15960 -155 

248 12,30 376 16016 -159 
249 12,35 368 16073 -163 

250 12,40 360 16129 -166 

251 12,45 351 16186 -170 

252 12,50 343 16242 -172 
253 12,55 334 16299 -175 

254 12,60 326 16355 -178 

255 12,65 317 16412 -180 

256 12,70 308 16468 -182 

257 12,75 299 16525 -183 
258 12,80 290 16582 -184 

259 12,85 280 16638 -186 

260 12,90 271 16695 -186 

261 12,95 262 16751 -187 
262 13,00 252 16808 -187 

263 13,05 243 16864 -187 

264 13,10 234 16921 -187 

265 13,15 224 16977 -187 
266 13,20 215 17034 -186 

267 13,25 206 17090 -185 

268 13,30 196 17147 -184 

269 13,35 187 17204 -182 

270 13,40 178 17260 -180 
271 13,45 169 17317 -178 

272 13,50 160 17373 -176 

273 13,55 151 17430 -174 

274 13,60 143 17486 -171 
275 13,65 134 17543 -168 

276 13,70 126 17599 -165 

277 13,75 118 17656 -161 

278 13,80 110 17713 -157 

279 13,85 102 17769 -153 
280 13,90 94 17826 -149 

281 13,95 87 17882 -145 

282 14,00 79 17939 -140 

283 14,05 72 17995 -135 
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n° Y M N T 

  [m] [kgm] [kg] [kg] 
284 14,10 66 18052 -130 
285 14,15 59 18108 -124 

286 14,20 53 18165 -119 

287 14,25 47 18221 -113 

288 14,30 41 18278 -107 
289 14,35 36 18335 -100 

290 14,40 31 18391 -94 

291 14,45 26 18448 -87 

292 14,50 22 18504 -80 

293 14,55 18 18561 -72 
294 14,60 14 18617 -65 

295 14,65 11 18674 -57 

296 14,70 8 18730 -49 

297 14,75 6 18787 -40 
298 14,80 4 18843 -32 

299 14,85 2 18900 -23 

300 14,90 1 18957 -14 

301 14,95 0 19013 -5 

302 15,00 0 19070 5 

 
 
Combinazione n° 2 - SLV - STR 

n° Y M N T 

  [m] [kgm] [kg] [kg] 
1 0,00 0 0 0 
2 0,05 1 57 67 

3 0,10 7 113 147 

4 0,15 16 170 226 

5 0,20 29 226 305 
6 0,25 47 283 383 

7 0,30 68 339 461 

8 0,35 93 396 539 

9 0,40 122 452 617 

10 0,45 154 509 694 
11 0,50 191 565 770 

12 0,55 231 622 847 

13 0,60 276 679 922 

14 0,65 324 735 998 
15 0,70 375 792 1073 

16 0,75 431 848 1148 

17 0,80 490 905 1223 

18 0,85 553 961 1297 

19 0,90 620 1018 1370 
20 0,95 690 1074 1444 

21 1,00 764 1131 1517 

22 1,05 842 1188 1590 

23 1,10 923 1244 1662 
24 1,15 1008 1301 1734 

25 1,20 1097 1357 1805 

26 1,25 1189 1414 1877 

27 1,30 1284 1470 1947 
28 1,35 1383 1527 2018 

29 1,40 1486 1583 2088 

30 1,45 1592 1640 2158 

31 1,50 1702 1696 2227 

32 1,55 1815 1753 2296 
33 1,60 1931 1810 2364 

34 1,65 2051 1866 2433 

35 1,70 2175 1923 2500 

36 1,75 2301 1979 2569 
37 1,80 2432 2036 2640 

38 1,85 2565 2092 2712 

39 1,90 2703 2149 2787 

40 1,95 2844 2205 2863 
41 2,00 2989 2262 2941 

42 2,00 2989 4455 -6950 

43 2,05 2644 4511 -6871 

44 2,10 2302 4568 -6789 

45 2,15 1965 4624 -6706 
46 2,20 1632 4681 -6622 

47 2,25 1303 4737 -6536 



Itinerario Ragusa - Catania 
Collegamento viario compreso tra lo Svincolo della S.S. 514 di “Chiaromonte” con la S.S. 115 e lo 

Svincolo della “Ragusana” 

PROGETTO ESECUTIVO 
Direzione Progettazione e 

Realizzazione Lavori RELAZIONE DI CALCOLO 

MANDATARIA: MANDANTI: 

186 di 
141 

 

 

n° Y M N T 

  [m] [kgm] [kg] [kg] 
48 2,30 978 4794 -6448 
49 2,35 658 4850 -6358 

50 2,40 342 4907 -6266 

51 2,45 31 4964 -6173 

52 2,50 -275 5020 -6079 
53 2,55 -576 5077 -5982 

54 2,60 -873 5133 -5884 

55 2,65 -1165 5190 -5784 

56 2,70 -1451 5246 -5682 

57 2,75 -1733 5303 -5579 
58 2,80 -2009 5359 -5474 

59 2,85 -2280 5416 -5367 

60 2,90 -2546 5473 -5259 

61 2,95 -2806 5529 -5149 
62 3,00 -3061 5586 -5037 

63 3,05 -3310 5642 -4919 

64 3,10 -3553 5699 -4800 

65 3,15 -3790 5755 -4681 

66 3,20 -4021 5812 -4561 
67 3,25 -4246 5868 -4439 

68 3,30 -4465 5925 -4312 

69 3,35 -4677 5981 -4175 

70 3,40 -4882 6038 -4027 
71 3,45 -5079 6095 -3868 

72 3,50 -5268 6151 -3699 

73 3,55 -5449 6208 -3524 

74 3,60 -5621 6264 -3347 
75 3,65 -5784 6321 -3168 

76 3,70 -5937 6377 -2986 

77 3,75 -6082 6434 -2803 

78 3,80 -6218 6490 -2617 

79 3,85 -6344 6547 -2428 
80 3,90 -6460 6603 -2237 

81 3,95 -6567 6660 -2044 

82 4,00 -6665 6717 -1849 

83 4,05 -6752 6773 -1652 
84 4,10 -6830 6830 -1452 

85 4,15 -6897 6886 -1250 

86 4,20 -6955 6943 -1045 

87 4,25 -7002 6999 -839 
88 4,30 -7039 7056 -630 

89 4,35 -7065 7112 -419 

90 4,40 -7080 7169 -206 

91 4,45 -7085 7226 10 

92 4,50 -7079 7282 227 
93 4,55 -7063 7339 447 

94 4,60 -7035 7395 670 

95 4,65 -6996 7452 894 

96 4,70 -6945 7508 1121 
97 4,75 -6883 7565 1350 

98 4,80 -6810 7621 1581 

99 4,85 -6725 7678 1814 

100 4,90 -6629 7734 2050 
101 4,95 -6520 7791 2287 

102 5,00 -6400 7848 2527 

103 5,05 -6267 7904 2769 

104 5,10 -6123 7961 3014 

105 5,15 -5972 8017 3010 
106 5,20 -5822 8074 2973 

107 5,25 -5673 8130 2935 

108 5,30 -5526 8187 2898 

109 5,35 -5381 8243 2860 
110 5,40 -5238 8300 2821 

111 5,45 -5097 8357 2783 

112 5,50 -4958 8413 2744 

113 5,55 -4821 8470 2706 

114 5,60 -4686 8526 2667 
115 5,65 -4552 8583 2628 

116 5,70 -4421 8639 2589 

117 5,75 -4292 8696 2550 

118 5,80 -4164 8752 2510 



Itinerario Ragusa - Catania 
Collegamento viario compreso tra lo Svincolo della S.S. 514 di “Chiaromonte” con la S.S. 115 e lo 

Svincolo della “Ragusana” 

PROGETTO ESECUTIVO 
Direzione Progettazione e 

Realizzazione Lavori RELAZIONE DI CALCOLO 

MANDATARIA: MANDANTI: 

187 di 
141 

 

 

n° Y M N T 

  [m] [kgm] [kg] [kg] 
119 5,85 -4039 8809 2471 
120 5,90 -3915 8865 2432 

121 5,95 -3793 8922 2393 

122 6,00 -3674 8979 2354 

123 6,05 -3556 9035 2315 
124 6,10 -3440 9092 2275 

125 6,15 -3327 9148 2237 

126 6,20 -3215 9205 2198 

127 6,25 -3105 9261 2159 

128 6,30 -2997 9318 2120 
129 6,35 -2891 9374 2082 

130 6,40 -2787 9431 2043 

131 6,45 -2685 9487 2005 

132 6,50 -2584 9544 1967 
133 6,55 -2486 9601 1929 

134 6,60 -2390 9657 1892 

135 6,65 -2295 9714 1854 

136 6,70 -2202 9770 1817 

137 6,75 -2111 9827 1780 
138 6,80 -2022 9883 1744 

139 6,85 -1935 9940 1707 

140 6,90 -1850 9996 1671 

141 6,95 -1766 10053 1635 
142 7,00 -1685 10110 1600 

143 7,05 -1605 10166 1564 

144 7,10 -1526 10223 1529 

145 7,15 -1450 10279 1494 
146 7,20 -1375 10336 1460 

147 7,25 -1302 10392 1426 

148 7,30 -1231 10449 1392 

149 7,35 -1161 10505 1359 

150 7,40 -1093 10562 1326 
151 7,45 -1027 10618 1293 

152 7,50 -962 10675 1261 

153 7,55 -899 10732 1228 

154 7,60 -838 10788 1197 
155 7,65 -778 10845 1165 

156 7,70 -720 10901 1134 

157 7,75 -663 10958 1104 

158 7,80 -608 11014 1074 
159 7,85 -554 11071 1044 

160 7,90 -502 11127 1014 

161 7,95 -451 11184 985 

162 8,00 -402 11240 956 

163 8,05 -354 11297 928 
164 8,10 -308 11354 900 

165 8,15 -263 11410 872 

166 8,20 -219 11467 845 

167 8,25 -177 11523 818 
168 8,30 -136 11580 792 

169 8,35 -97 11636 766 

170 8,40 -58 11693 740 

171 8,45 -21 11749 715 
172 8,50 15 11806 690 

173 8,55 49 11863 665 

174 8,60 82 11919 641 

175 8,65 114 11976 618 

176 8,70 145 12032 594 
177 8,75 175 12089 571 

178 8,80 204 12145 549 

179 8,85 231 12202 527 

180 8,90 257 12258 505 
181 8,95 283 12315 483 

182 9,00 307 12371 462 

183 9,05 330 12428 442 

184 9,10 352 12485 421 

185 9,15 373 12541 401 
186 9,20 393 12598 382 

187 9,25 412 12654 363 

188 9,30 430 12711 344 

189 9,35 447 12767 326 



Itinerario Ragusa - Catania 
Collegamento viario compreso tra lo Svincolo della S.S. 514 di “Chiaromonte” con la S.S. 115 e lo 

Svincolo della “Ragusana” 

PROGETTO ESECUTIVO 
Direzione Progettazione e 

Realizzazione Lavori RELAZIONE DI CALCOLO 

MANDATARIA: MANDANTI: 

188 di 
141 

 

 

n° Y M N T 

  [m] [kgm] [kg] [kg] 
190 9,40 464 12824 308 
191 9,45 479 12880 290 

192 9,50 494 12937 272 

193 9,55 507 12993 256 

194 9,60 520 13050 239 
195 9,65 532 13107 223 

196 9,70 543 13163 207 

197 9,75 553 13220 191 

198 9,80 563 13276 176 

199 9,85 572 13333 161 
200 9,90 580 13389 147 

201 9,95 587 13446 132 

202 10,00 594 13502 119 

203 10,05 600 13559 105 
204 10,10 605 13616 92 

205 10,15 610 13672 79 

206 10,20 614 13729 67 

207 10,25 617 13785 54 

208 10,30 620 13842 42 
209 10,35 622 13898 31 

210 10,40 623 13955 20 

211 10,45 624 14011 9 

212 10,50 625 14068 -2 
213 10,55 625 14124 -12 

214 10,60 624 14181 -22 

215 10,65 623 14238 -32 

216 10,70 621 14294 -41 
217 10,75 619 14351 -51 

218 10,80 617 14407 -59 

219 10,85 614 14464 -68 

220 10,90 610 14520 -76 

221 10,95 606 14577 -84 
222 11,00 602 14633 -92 

223 11,05 598 14690 -99 

224 11,10 593 14747 -107 

225 11,15 587 14803 -114 
226 11,20 582 14860 -120 

227 11,25 576 14916 -127 

228 11,30 569 14973 -133 

229 11,35 563 15029 -139 
230 11,40 556 15086 -144 

231 11,45 549 15142 -149 

232 11,50 541 15199 -155 

233 11,55 533 15255 -159 

234 11,60 525 15312 -164 
235 11,65 517 15369 -168 

236 11,70 509 15425 -173 

237 11,75 500 15482 -176 

238 11,80 491 15538 -180 
239 11,85 482 15595 -183 

240 11,90 473 15651 -187 

241 11,95 464 15708 -190 

242 12,00 454 15764 -192 
243 12,05 445 15821 -195 

244 12,10 435 15877 -197 

245 12,15 425 15934 -199 

246 12,20 415 15991 -201 

247 12,25 405 16047 -203 
248 12,30 395 16104 -204 

249 12,35 385 16160 -205 

250 12,40 375 16217 -206 

251 12,45 364 16273 -207 
252 12,50 354 16330 -208 

253 12,55 344 16386 -208 

254 12,60 333 16443 -208 

255 12,65 323 16500 -208 

256 12,70 312 16556 -208 
257 12,75 302 16613 -207 

258 12,80 292 16669 -207 

259 12,85 281 16726 -206 

260 12,90 271 16782 -205 



Itinerario Ragusa - Catania 
Collegamento viario compreso tra lo Svincolo della S.S. 514 di “Chiaromonte” con la S.S. 115 e lo 

Svincolo della “Ragusana” 

PROGETTO ESECUTIVO 
Direzione Progettazione e 

Realizzazione Lavori RELAZIONE DI CALCOLO 

MANDATARIA: MANDANTI: 

189 di 
141 

 

 

n° Y M N T 

  [m] [kgm] [kg] [kg] 
261 12,95 261 16839 -204 
262 13,00 251 16895 -202 

263 13,05 240 16952 -200 

264 13,10 230 17008 -199 

265 13,15 220 17065 -197 
266 13,20 211 17122 -194 

267 13,25 201 17178 -192 

268 13,30 191 17235 -190 

269 13,35 182 17291 -187 

270 13,40 172 17348 -184 
271 13,45 163 17404 -181 

272 13,50 154 17461 -177 

273 13,55 145 17517 -174 

274 13,60 137 17574 -170 
275 13,65 128 17630 -166 

276 13,70 120 17687 -162 

277 13,75 112 17744 -158 

278 13,80 104 17800 -154 

279 13,85 96 17857 -149 
280 13,90 89 17913 -145 

281 13,95 81 17970 -140 

282 14,00 74 18026 -135 

283 14,05 68 18083 -129 
284 14,10 61 18139 -124 

285 14,15 55 18196 -118 

286 14,20 49 18253 -112 

287 14,25 44 18309 -106 
288 14,30 38 18366 -100 

289 14,35 33 18422 -94 

290 14,40 28 18479 -87 

291 14,45 24 18535 -81 

292 14,50 20 18592 -74 
293 14,55 16 18648 -67 

294 14,60 13 18705 -60 

295 14,65 10 18761 -52 

296 14,70 7 18818 -45 
297 14,75 5 18875 -37 

298 14,80 3 18931 -29 

299 14,85 2 18988 -21 

300 14,90 1 19044 -13 
301 14,95 0 19101 -4 

302 15,00 0 19157 4 

 
 
Combinazione n° 3 - SLU - GEO 

n° Y M N T 

  [m] [kgm] [kg] [kg] 
1 0,00 0 0 0 

2 0,05 0 57 27 

3 0,10 3 113 82 

4 0,15 8 170 135 
5 0,20 16 226 188 

6 0,25 27 283 241 

7 0,30 40 339 292 

8 0,35 56 396 343 

9 0,40 75 452 393 
10 0,45 96 509 443 

11 0,50 119 565 491 

12 0,55 145 622 540 

13 0,60 173 679 587 
14 0,65 203 735 634 

15 0,70 236 792 680 

16 0,75 271 848 725 

17 0,80 309 905 770 
18 0,85 348 961 814 

19 0,90 390 1018 857 

20 0,95 434 1074 900 

21 1,00 480 1131 942 

22 1,05 528 1188 983 
23 1,10 578 1244 1023 

24 1,15 631 1301 1063 



Itinerario Ragusa - Catania 
Collegamento viario compreso tra lo Svincolo della S.S. 514 di “Chiaromonte” con la S.S. 115 e lo 

Svincolo della “Ragusana” 

PROGETTO ESECUTIVO 
Direzione Progettazione e 

Realizzazione Lavori RELAZIONE DI CALCOLO 

MANDATARIA: MANDANTI: 

190 di 
141 

 

 

n° Y M N T 

  [m] [kgm] [kg] [kg] 
25 1,20 685 1357 1102 
26 1,25 741 1414 1141 

27 1,30 799 1470 1178 

28 1,35 859 1527 1217 

29 1,40 921 1583 1259 
30 1,45 985 1640 1303 

31 1,50 1051 1696 1349 

32 1,55 1120 1753 1396 

33 1,60 1191 1810 1445 

34 1,65 1264 1866 1497 
35 1,70 1340 1923 1549 

36 1,75 1419 1979 1604 

37 1,80 1501 2036 1660 

38 1,85 1585 2092 1718 
39 1,90 1673 2149 1778 

40 1,95 1763 2205 1840 

41 2,00 1857 2262 1903 

42 2,00 1857 4366 -7587 

43 2,05 1479 4422 -7522 
44 2,10 1104 4479 -7455 

45 2,15 733 4536 -7387 

46 2,20 366 4592 -7316 

47 2,25 2 4649 -7244 
48 2,30 -358 4705 -7170 

49 2,35 -715 4762 -7095 

50 2,40 -1068 4818 -7018 

51 2,45 -1417 4875 -6938 
52 2,50 -1762 4931 -6858 

53 2,55 -2102 4988 -6775 

54 2,60 -2439 5044 -6690 

55 2,65 -2771 5101 -6604 

56 2,70 -3099 5158 -6516 
57 2,75 -3423 5214 -6427 

58 2,80 -3742 5271 -6335 

59 2,85 -4056 5327 -6238 

60 2,90 -4366 5384 -6130 
61 2,95 -4669 5440 -6009 

62 3,00 -4966 5497 -5863 

63 3,05 -5255 5553 -5688 

64 3,10 -5535 5610 -5504 
65 3,15 -5805 5667 -5321 

66 3,20 -6067 5723 -5137 

67 3,25 -6319 5780 -4953 

68 3,30 -6562 5836 -4769 

69 3,35 -6796 5893 -4584 
70 3,40 -7020 5949 -4400 

71 3,45 -7236 6006 -4215 

72 3,50 -7442 6062 -4029 

73 3,55 -7639 6119 -3844 
74 3,60 -7826 6175 -3658 

75 3,65 -8004 6232 -3471 

76 3,70 -8173 6289 -3284 

77 3,75 -8333 6345 -3097 
78 3,80 -8483 6402 -2909 

79 3,85 -8623 6458 -2721 

80 3,90 -8755 6515 -2532 

81 3,95 -8877 6571 -2342 

82 4,00 -8989 6628 -2152 
83 4,05 -9092 6684 -1961 

84 4,10 -9185 6741 -1769 

85 4,15 -9269 6797 -1577 

86 4,20 -9342 6854 -1382 
87 4,25 -9407 6911 -1184 

88 4,30 -9461 6967 -984 

89 4,35 -9505 7024 -781 

90 4,40 -9539 7080 -575 

91 4,45 -9562 7137 -367 
92 4,50 -9576 7193 -157 

93 4,55 -9578 7250 56 

94 4,60 -9570 7306 272 

95 4,65 -9551 7363 491 



Itinerario Ragusa - Catania 
Collegamento viario compreso tra lo Svincolo della S.S. 514 di “Chiaromonte” con la S.S. 115 e lo 

Svincolo della “Ragusana” 

PROGETTO ESECUTIVO 
Direzione Progettazione e 

Realizzazione Lavori RELAZIONE DI CALCOLO 

MANDATARIA: MANDANTI: 

191 di 
141 

 

 

n° Y M N T 

  [m] [kgm] [kg] [kg] 
96 4,70 -9521 7420 712 
97 4,75 -9479 7476 935 

98 4,80 -9427 7533 1162 

99 4,85 -9363 7589 1390 

100 4,90 -9288 7646 1622 
101 4,95 -9201 7702 1856 

102 5,00 -9102 7759 2092 

103 5,05 -8992 7815 2331 

104 5,10 -8869 7872 2573 

105 5,15 -8738 7928 2669 
106 5,20 -8602 7985 2756 

107 5,25 -8463 8042 2836 

108 5,30 -8319 8098 2908 

109 5,35 -8172 8155 2972 
110 5,40 -8022 8211 3029 

111 5,45 -7869 8268 3079 

112 5,50 -7714 8324 3120 

113 5,55 -7557 8381 3155 

114 5,60 -7399 8437 3181 
115 5,65 -7239 8494 3201 

116 5,70 -7079 8551 3213 

117 5,75 -6918 8607 3217 

118 5,80 -6758 8664 3210 
119 5,85 -6597 8720 3196 

120 5,90 -6437 8777 3174 

121 5,95 -6278 8833 3145 

122 6,00 -6121 8890 3109 
123 6,05 -5966 8946 3069 

124 6,10 -5812 9003 3029 

125 6,15 -5661 9059 2989 

126 6,20 -5511 9116 2949 

127 6,25 -5364 9173 2909 
128 6,30 -5219 9229 2868 

129 6,35 -5075 9286 2827 

130 6,40 -4934 9342 2786 

131 6,45 -4795 9399 2745 
132 6,50 -4657 9455 2704 

133 6,55 -4522 9512 2662 

134 6,60 -4389 9568 2621 

135 6,65 -4258 9625 2580 
136 6,70 -4129 9681 2538 

137 6,75 -4002 9738 2497 

138 6,80 -3877 9795 2456 

139 6,85 -3754 9851 2414 

140 6,90 -3634 9908 2373 
141 6,95 -3515 9964 2332 

142 7,00 -3398 10021 2291 

143 7,05 -3284 10077 2250 

144 7,10 -3171 10134 2209 
145 7,15 -3061 10190 2168 

146 7,20 -2952 10247 2128 

147 7,25 -2846 10304 2088 

148 7,30 -2742 10360 2047 
149 7,35 -2639 10417 2008 

150 7,40 -2539 10473 1968 

151 7,45 -2441 10530 1928 

152 7,50 -2344 10586 1889 

153 7,55 -2250 10643 1850 
154 7,60 -2157 10699 1811 

155 7,65 -2067 10756 1773 

156 7,70 -1978 10812 1734 

157 7,75 -1891 10869 1696 
158 7,80 -1806 10926 1659 

159 7,85 -1724 10982 1621 

160 7,90 -1642 11039 1584 

161 7,95 -1563 11095 1548 

162 8,00 -1486 11152 1511 
163 8,05 -1410 11208 1475 

164 8,10 -1337 11265 1439 

165 8,15 -1265 11321 1404 

166 8,20 -1194 11378 1369 



Itinerario Ragusa - Catania 
Collegamento viario compreso tra lo Svincolo della S.S. 514 di “Chiaromonte” con la S.S. 115 e lo 

Svincolo della “Ragusana” 

PROGETTO ESECUTIVO 
Direzione Progettazione e 

Realizzazione Lavori RELAZIONE DI CALCOLO 

MANDATARIA: MANDANTI: 

192 di 
141 

 

 

n° Y M N T 

  [m] [kgm] [kg] [kg] 
167 8,25 -1126 11434 1334 
168 8,30 -1059 11491 1300 

169 8,35 -994 11548 1266 

170 8,40 -931 11604 1232 

171 8,45 -869 11661 1199 
172 8,50 -809 11717 1166 

173 8,55 -751 11774 1134 

174 8,60 -694 11830 1102 

175 8,65 -639 11887 1070 

176 8,70 -586 11943 1039 
177 8,75 -534 12000 1008 

178 8,80 -483 12057 978 

179 8,85 -434 12113 948 

180 8,90 -387 12170 918 
181 8,95 -341 12226 889 

182 9,00 -297 12283 860 

183 9,05 -254 12339 832 

184 9,10 -212 12396 804 

185 9,15 -172 12452 776 
186 9,20 -133 12509 749 

187 9,25 -96 12565 722 

188 9,30 -60 12622 696 

189 9,35 -25 12679 670 
190 9,40 9 12735 644 

191 9,45 41 12792 619 

192 9,50 72 12848 594 

193 9,55 102 12905 570 
194 9,60 130 12961 546 

195 9,65 157 13018 523 

196 9,70 184 13074 500 

197 9,75 209 13131 477 

198 9,80 232 13187 455 
199 9,85 255 13244 433 

200 9,90 277 13301 412 

201 9,95 297 13357 391 

202 10,00 317 13414 370 
203 10,05 335 13470 350 

204 10,10 353 13527 330 

205 10,15 369 13583 311 

206 10,20 385 13640 292 
207 10,25 399 13696 273 

208 10,30 413 13753 255 

209 10,35 426 13810 237 

210 10,40 438 13866 220 

211 10,45 449 13923 203 
212 10,50 459 13979 186 

213 10,55 468 14036 170 

214 10,60 477 14092 154 

215 10,65 484 14149 138 
216 10,70 491 14205 123 

217 10,75 497 14262 109 

218 10,80 503 14318 94 

219 10,85 508 14375 80 
220 10,90 512 14432 67 

221 10,95 515 14488 53 

222 11,00 518 14545 40 

223 11,05 520 14601 28 

224 11,10 521 14658 16 
225 11,15 522 14714 4 

226 11,20 522 14771 -8 

227 11,25 522 14827 -19 

228 11,30 521 14884 -30 
229 11,35 519 14941 -40 

230 11,40 517 14997 -50 

231 11,45 515 15054 -60 

232 11,50 512 15110 -69 

233 11,55 508 15167 -78 
234 11,60 504 15223 -87 

235 11,65 500 15280 -95 

236 11,70 495 15336 -104 

237 11,75 490 15393 -111 



Itinerario Ragusa - Catania 
Collegamento viario compreso tra lo Svincolo della S.S. 514 di “Chiaromonte” con la S.S. 115 e lo 

Svincolo della “Ragusana” 

PROGETTO ESECUTIVO 
Direzione Progettazione e 

Realizzazione Lavori RELAZIONE DI CALCOLO 

MANDATARIA: MANDANTI: 

193 di 
141 

 

 

n° Y M N T 

  [m] [kgm] [kg] [kg] 
238 11,80 484 15449 -119 
239 11,85 478 15506 -126 

240 11,90 472 15563 -133 

241 11,95 466 15619 -139 

242 12,00 459 15676 -145 
243 12,05 451 15732 -151 

244 12,10 444 15789 -157 

245 12,15 436 15845 -162 

246 12,20 428 15902 -167 

247 12,25 420 15958 -171 
248 12,30 411 16015 -176 

249 12,35 402 16071 -180 

250 12,40 393 16128 -183 

251 12,45 384 16185 -187 
252 12,50 375 16241 -190 

253 12,55 365 16298 -193 

254 12,60 356 16354 -195 

255 12,65 346 16411 -197 

256 12,70 336 16467 -199 
257 12,75 326 16524 -201 

258 12,80 316 16580 -202 

259 12,85 306 16637 -203 

260 12,90 296 16694 -204 
261 12,95 285 16750 -205 

262 13,00 275 16807 -205 

263 13,05 265 16863 -205 

264 13,10 255 16920 -205 
265 13,15 245 16976 -204 

266 13,20 234 17033 -203 

267 13,25 224 17089 -202 

268 13,30 214 17146 -201 

269 13,35 204 17202 -199 
270 13,40 194 17259 -197 

271 13,45 184 17316 -195 

272 13,50 175 17372 -192 

273 13,55 165 17429 -189 
274 13,60 155 17485 -186 

275 13,65 146 17542 -183 

276 13,70 137 17598 -179 

277 13,75 128 17655 -176 
278 13,80 119 17711 -172 

279 13,85 111 17768 -167 

280 13,90 102 17824 -163 

281 13,95 94 17881 -158 

282 14,00 86 17938 -153 
283 14,05 79 17994 -147 

284 14,10 71 18051 -141 

285 14,15 64 18107 -136 

286 14,20 57 18164 -129 
287 14,25 51 18220 -123 

288 14,30 45 18277 -116 

289 14,35 39 18333 -109 

290 14,40 34 18390 -102 
291 14,45 28 18447 -94 

292 14,50 24 18503 -87 

293 14,55 19 18560 -79 

294 14,60 15 18616 -70 

295 14,65 12 18673 -62 
296 14,70 9 18729 -53 

297 14,75 6 18786 -44 

298 14,80 4 18842 -35 

299 14,85 2 18899 -25 
300 14,90 1 18955 -15 

301 14,95 0 19012 -5 

302 15,00 0 19069 5 

 
 
Combinazione n° 4 - SLV - GEO 

n° Y M N T 

  [m] [kgm] [kg] [kg] 
1 0,00 0 0 0 



Itinerario Ragusa - Catania 
Collegamento viario compreso tra lo Svincolo della S.S. 514 di “Chiaromonte” con la S.S. 115 e lo 

Svincolo della “Ragusana” 

PROGETTO ESECUTIVO 
Direzione Progettazione e 

Realizzazione Lavori RELAZIONE DI CALCOLO 

MANDATARIA: MANDANTI: 

194 di 
141 

 

 

n° Y M N T 

  [m] [kgm] [kg] [kg] 
2 0,05 2 57 77 
3 0,10 8 113 153 

4 0,15 17 170 230 

5 0,20 31 226 306 

6 0,25 48 283 383 
7 0,30 69 339 460 

8 0,35 94 396 536 

9 0,40 123 452 613 

10 0,45 155 509 690 

11 0,50 192 565 766 
12 0,55 232 622 843 

13 0,60 276 679 919 

14 0,65 324 735 996 

15 0,70 375 792 1073 
16 0,75 431 848 1149 

17 0,80 490 905 1226 

18 0,85 554 961 1303 

19 0,90 621 1018 1379 

20 0,95 692 1074 1456 
21 1,00 766 1131 1532 

22 1,05 845 1188 1609 

23 1,10 927 1244 1686 

24 1,15 1013 1301 1762 
25 1,20 1103 1357 1839 

26 1,25 1197 1414 1916 

27 1,30 1295 1470 1992 

28 1,35 1397 1527 2071 
29 1,40 1502 1583 2153 

30 1,45 1612 1640 2238 

31 1,50 1726 1696 2325 

32 1,55 1844 1753 2415 

33 1,60 1968 1810 2508 
34 1,65 2095 1866 2602 

35 1,70 2228 1923 2700 

36 1,75 2365 1979 2800 

37 1,80 2508 2036 2902 
38 1,85 2656 2092 3007 

39 1,90 2809 2149 3114 

40 1,95 2967 2205 3223 

41 2,00 3131 2262 3336 
42 2,00 3131 5041 -9202 

43 2,05 2674 5098 -9087 

44 2,10 2222 5155 -8970 

45 2,15 1777 5211 -8851 

46 2,20 1337 5268 -8729 
47 2,25 904 5324 -8604 

48 2,30 477 5381 -8477 

49 2,35 56 5437 -8348 

50 2,40 -358 5494 -8216 
51 2,45 -765 5550 -8081 

52 2,50 -1166 5607 -7944 

53 2,55 -1560 5664 -7805 

54 2,60 -1946 5720 -7663 
55 2,65 -2326 5777 -7519 

56 2,70 -2698 5833 -7372 

57 2,75 -3063 5890 -7222 

58 2,80 -3420 5946 -7071 

59 2,85 -3770 6003 -6912 
60 2,90 -4111 6059 -6742 

61 2,95 -4444 6116 -6559 

62 3,00 -4767 6172 -6360 

63 3,05 -5079 6229 -6149 
64 3,10 -5382 6286 -5936 

65 3,15 -5673 6342 -5720 

66 3,20 -5954 6399 -5502 

67 3,25 -6223 6455 -5281 

68 3,30 -6482 6512 -5058 
69 3,35 -6729 6568 -4832 

70 3,40 -6965 6625 -4603 

71 3,45 -7189 6681 -4371 

72 3,50 -7402 6738 -4136 



Itinerario Ragusa - Catania 
Collegamento viario compreso tra lo Svincolo della S.S. 514 di “Chiaromonte” con la S.S. 115 e lo 

Svincolo della “Ragusana” 

PROGETTO ESECUTIVO 
Direzione Progettazione e 

Realizzazione Lavori RELAZIONE DI CALCOLO 

MANDATARIA: MANDANTI: 

195 di 
141 

 

 

n° Y M N T 

  [m] [kgm] [kg] [kg] 
73 3,55 -7603 6795 -3899 
74 3,60 -7792 6851 -3660 

75 3,65 -7969 6908 -3417 

76 3,70 -8133 6964 -3172 

77 3,75 -8286 7021 -2924 
78 3,80 -8426 7077 -2674 

79 3,85 -8553 7134 -2420 

80 3,90 -8668 7190 -2165 

81 3,95 -8769 7247 -1906 

82 4,00 -8858 7303 -1645 
83 4,05 -8934 7360 -1381 

84 4,10 -8996 7417 -1115 

85 4,15 -9045 7473 -846 

86 4,20 -9081 7530 -574 
87 4,25 -9103 7586 -300 

88 4,30 -9111 7643 -23 

89 4,35 -9105 7699 256 

90 4,40 -9085 7756 538 

91 4,45 -9051 7812 823 
92 4,50 -9003 7869 1110 

93 4,55 -8940 7925 1400 

94 4,60 -8862 7982 1693 

95 4,65 -8770 8039 1988 
96 4,70 -8664 8095 2285 

97 4,75 -8542 8152 2586 

98 4,80 -8405 8208 2889 

99 4,85 -8253 8265 3194 
100 4,90 -8085 8321 3502 

101 4,95 -7903 8378 3813 

102 5,00 -7704 8434 4126 

103 5,05 -7490 8491 4441 

104 5,10 -7260 8548 4760 
105 5,15 -7018 8604 4932 

106 5,20 -6767 8661 5096 

107 5,25 -6508 8717 5253 

108 5,30 -6242 8774 5401 
109 5,35 -5968 8830 5542 

110 5,40 -5688 8887 5676 

111 5,45 -5401 8943 5802 

112 5,50 -5108 9000 5920 
113 5,55 -4809 9056 6031 

114 5,60 -4505 9113 6135 

115 5,65 -4196 9170 6231 

116 5,70 -3882 9226 6319 

117 5,75 -3564 9283 6400 
118 5,80 -3242 9339 6474 

119 5,85 -2917 9396 6521 

120 5,90 -2591 9452 6499 

121 5,95 -2266 9509 6470 
122 6,00 -1943 9565 6433 

123 6,05 -1621 9622 6389 

124 6,10 -1302 9678 6338 

125 6,15 -985 9735 6279 
126 6,20 -671 9792 6212 

127 6,25 -360 9848 6138 

128 6,30 -53 9905 6057 

129 6,35 250 9961 5968 

130 6,40 548 10018 5872 
131 6,45 841 10074 5768 

132 6,50 1130 10131 5657 

133 6,55 1413 10187 5538 

134 6,60 1690 10244 5412 
135 6,65 1960 10301 5279 

136 6,70 2224 10357 5138 

137 6,75 2481 10414 4990 

138 6,80 2731 10470 4834 

139 6,85 2972 10527 4671 
140 6,90 3206 10583 4500 

141 6,95 3431 10640 4324 

142 7,00 3647 10696 4150 

143 7,05 3855 10753 3980 



Itinerario Ragusa - Catania 
Collegamento viario compreso tra lo Svincolo della S.S. 514 di “Chiaromonte” con la S.S. 115 e lo 

Svincolo della “Ragusana” 

PROGETTO ESECUTIVO 
Direzione Progettazione e 

Realizzazione Lavori RELAZIONE DI CALCOLO 

MANDATARIA: MANDANTI: 

196 di 
141 

 

 

n° Y M N T 

  [m] [kgm] [kg] [kg] 
144 7,10 4054 10809 3813 
145 7,15 4244 10866 3650 

146 7,20 4427 10923 3489 

147 7,25 4601 10979 3332 

148 7,30 4768 11036 3177 
149 7,35 4927 11092 3026 

150 7,40 5078 11149 2878 

151 7,45 5222 11205 2733 

152 7,50 5359 11262 2591 

153 7,55 5488 11318 2452 
154 7,60 5611 11375 2316 

155 7,65 5727 11431 2183 

156 7,70 5836 11488 2052 

157 7,75 5938 11545 1925 
158 7,80 6034 11601 1800 

159 7,85 6124 11658 1679 

160 7,90 6208 11714 1560 

161 7,95 6286 11771 1444 

162 8,00 6359 11827 1330 
163 8,05 6425 11884 1219 

164 8,10 6486 11940 1111 

165 8,15 6542 11997 1006 

166 8,20 6592 12054 903 
167 8,25 6637 12110 803 

168 8,30 6677 12167 706 

169 8,35 6713 12223 611 

170 8,40 6743 12280 518 
171 8,45 6769 12336 428 

172 8,50 6790 12393 340 

173 8,55 6807 12449 255 

174 8,60 6820 12506 172 

175 8,65 6829 12562 91 
176 8,70 6833 12619 13 

177 8,75 6834 12676 -63 

178 8,80 6831 12732 -137 

179 8,85 6824 12789 -208 
180 8,90 6814 12845 -278 

181 8,95 6800 12902 -345 

182 9,00 6782 12958 -410 

183 9,05 6762 13015 -473 
184 9,10 6738 13071 -535 

185 9,15 6711 13128 -594 

186 9,20 6682 13184 -651 

187 9,25 6649 13241 -706 

188 9,30 6614 13298 -759 
189 9,35 6576 13354 -810 

190 9,40 6535 13411 -860 

191 9,45 6492 13467 -908 

192 9,50 6447 13524 -953 
193 9,55 6399 13580 -998 

194 9,60 6350 13637 -1040 

195 9,65 6298 13693 -1081 

196 9,70 6243 13750 -1120 
197 9,75 6188 13807 -1157 

198 9,80 6130 13863 -1193 

199 9,85 6070 13920 -1227 

200 9,90 6009 13976 -1260 

201 9,95 5946 14033 -1291 
202 10,00 5881 14089 -1320 

203 10,05 5815 14146 -1349 

204 10,10 5748 14202 -1375 

205 10,15 5679 14259 -1401 
206 10,20 5609 14315 -1424 

207 10,25 5538 14372 -1447 

208 10,30 5465 14429 -1468 

209 10,35 5392 14485 -1488 

210 10,40 5318 14542 -1507 
211 10,45 5242 14598 -1524 

212 10,50 5166 14655 -1540 

213 10,55 5089 14711 -1555 

214 10,60 5011 14768 -1569 



Itinerario Ragusa - Catania 
Collegamento viario compreso tra lo Svincolo della S.S. 514 di “Chiaromonte” con la S.S. 115 e lo 

Svincolo della “Ragusana” 

PROGETTO ESECUTIVO 
Direzione Progettazione e 

Realizzazione Lavori RELAZIONE DI CALCOLO 

MANDATARIA: MANDANTI: 

197 di 
141 

 

 

n° Y M N T 

  [m] [kgm] [kg] [kg] 
215 10,65 4933 14824 -1581 
216 10,70 4854 14881 -1593 

217 10,75 4774 14938 -1603 

218 10,80 4694 14994 -1612 

219 10,85 4613 15051 -1621 
220 10,90 4532 15107 -1628 

221 10,95 4451 15164 -1634 

222 11,00 4369 15220 -1639 

223 11,05 4287 15277 -1643 

224 11,10 4205 15333 -1646 
225 11,15 4123 15390 -1648 

226 11,20 4040 15446 -1649 

227 11,25 3958 15503 -1650 

228 11,30 3875 15560 -1649 
229 11,35 3793 15616 -1648 

230 11,40 3711 15673 -1646 

231 11,45 3628 15729 -1643 

232 11,50 3546 15786 -1639 

233 11,55 3464 15842 -1634 
234 11,60 3383 15899 -1629 

235 11,65 3301 15955 -1622 

236 11,70 3220 16012 -1615 

237 11,75 3139 16068 -1608 
238 11,80 3059 16125 -1599 

239 11,85 2979 16182 -1590 

240 11,90 2899 16238 -1580 

241 11,95 2820 16295 -1570 
242 12,00 2742 16351 -1558 

243 12,05 2664 16408 -1547 

244 12,10 2587 16464 -1534 

245 12,15 2510 16521 -1521 

246 12,20 2434 16577 -1507 
247 12,25 2359 16634 -1493 

248 12,30 2284 16691 -1478 

249 12,35 2210 16747 -1462 

250 12,40 2137 16804 -1446 
251 12,45 2065 16860 -1430 

252 12,50 1993 16917 -1412 

253 12,55 1922 16973 -1395 

254 12,60 1853 17030 -1376 
255 12,65 1784 17086 -1358 

256 12,70 1716 17143 -1338 

257 12,75 1649 17199 -1319 

258 12,80 1583 17256 -1298 

259 12,85 1518 17313 -1277 
260 12,90 1454 17369 -1256 

261 12,95 1392 17426 -1234 

262 13,00 1330 17482 -1212 

263 13,05 1269 17539 -1189 
264 13,10 1210 17595 -1166 

265 13,15 1151 17652 -1143 

266 13,20 1094 17708 -1119 

267 13,25 1038 17765 -1094 
268 13,30 984 17821 -1069 

269 13,35 930 17878 -1044 

270 13,40 878 17935 -1018 

271 13,45 827 17991 -992 

272 13,50 778 18048 -965 
273 13,55 729 18104 -938 

274 13,60 682 18161 -910 

275 13,65 637 18217 -883 

276 13,70 593 18274 -854 
277 13,75 550 18330 -825 

278 13,80 509 18387 -796 

279 13,85 469 18444 -767 

280 13,90 431 18500 -737 

281 13,95 394 18557 -707 
282 14,00 358 18613 -676 

283 14,05 325 18670 -645 

284 14,10 292 18726 -613 

285 14,15 262 18783 -581 



Itinerario Ragusa - Catania 
Collegamento viario compreso tra lo Svincolo della S.S. 514 di “Chiaromonte” con la S.S. 115 e lo 

Svincolo della “Ragusana” 

PROGETTO ESECUTIVO 
Direzione Progettazione e 

Realizzazione Lavori RELAZIONE DI CALCOLO 

MANDATARIA: MANDANTI: 

198 di 
141 

 

 

n° Y M N T 

  [m] [kgm] [kg] [kg] 
286 14,20 233 18839 -549 
287 14,25 205 18896 -517 

288 14,30 179 18952 -484 

289 14,35 155 19009 -450 

290 14,40 133 19066 -416 
291 14,45 112 19122 -382 

292 14,50 93 19179 -348 

293 14,55 75 19235 -313 

294 14,60 60 19292 -277 

295 14,65 46 19348 -242 
296 14,70 34 19405 -205 

297 14,75 24 19461 -169 

298 14,80 15 19518 -132 

299 14,85 9 19574 -95 
300 14,90 4 19631 -57 

301 14,95 1 19688 -19 

302 15,00 0 19744 19 

 
 
Combinazione n° 5 - SLE - Rara 

n° Y M N T 

  [m] [kgm] [kg] [kg] 
1 0,00 0 0 0 

2 0,05 0 57 34 

3 0,10 3 113 103 
4 0,15 10 170 170 

5 0,20 20 226 237 

6 0,25 34 283 303 

7 0,30 51 339 369 
8 0,35 71 396 433 

9 0,40 94 452 497 

10 0,45 121 509 561 

11 0,50 150 565 623 

12 0,55 183 622 685 
13 0,60 219 679 746 

14 0,65 258 735 807 

15 0,70 299 792 867 

16 0,75 344 848 926 
17 0,80 392 905 984 

18 0,85 443 961 1042 

19 0,90 496 1018 1099 

20 0,95 552 1074 1155 

21 1,00 612 1131 1210 
22 1,05 674 1188 1265 

23 1,10 738 1244 1319 

24 1,15 805 1301 1373 

25 1,20 875 1357 1425 
26 1,25 948 1414 1477 

27 1,30 1023 1470 1528 

28 1,35 1101 1527 1579 

29 1,40 1181 1583 1629 
30 1,45 1264 1640 1678 

31 1,50 1349 1696 1726 

32 1,55 1436 1753 1774 

33 1,60 1526 1810 1820 

34 1,65 1618 1866 1867 
35 1,70 1713 1923 1912 

36 1,75 1809 1979 1958 

37 1,80 1909 2036 2006 

38 1,85 2010 2092 2055 
39 1,90 2114 2149 2105 

40 1,95 2221 2205 2157 

41 2,00 2330 2262 2211 

42 2,00 2330 4299 -6977 
43 2,05 1982 4355 -6922 

44 2,10 1638 4412 -6866 

45 2,15 1296 4468 -6808 

46 2,20 957 4525 -6750 

47 2,25 621 4581 -6689 
48 2,30 288 4638 -6628 

49 2,35 -42 4695 -6565 



Itinerario Ragusa - Catania 
Collegamento viario compreso tra lo Svincolo della S.S. 514 di “Chiaromonte” con la S.S. 115 e lo 

Svincolo della “Ragusana” 

PROGETTO ESECUTIVO 
Direzione Progettazione e 

Realizzazione Lavori RELAZIONE DI CALCOLO 

MANDATARIA: MANDANTI: 

199 di 
141 

 

 

n° Y M N T 

  [m] [kgm] [kg] [kg] 
50 2,40 -368 4751 -6501 
51 2,45 -692 4808 -6435 

52 2,50 -1012 4864 -6368 

53 2,55 -1328 4921 -6300 

54 2,60 -1642 4977 -6230 
55 2,65 -1951 5034 -6159 

56 2,70 -2258 5090 -6086 

57 2,75 -2560 5147 -6012 

58 2,80 -2859 5204 -5937 

59 2,85 -3154 5260 -5860 
60 2,90 -3445 5317 -5783 

61 2,95 -3732 5373 -5704 

62 3,00 -4015 5430 -5605 

63 3,05 -4292 5486 -5467 
64 3,10 -4562 5543 -5312 

65 3,15 -4823 5599 -5158 

66 3,20 -5077 5656 -5004 

67 3,25 -5324 5712 -4850 

68 3,30 -5562 5769 -4693 
69 3,35 -5793 5826 -4530 

70 3,40 -6015 5882 -4357 

71 3,45 -6228 5939 -4176 

72 3,50 -6432 5995 -3989 
73 3,55 -6627 6052 -3798 

74 3,60 -6812 6108 -3607 

75 3,65 -6988 6165 -3416 

76 3,70 -7154 6221 -3226 
77 3,75 -7310 6278 -3035 

78 3,80 -7457 6335 -2845 

79 3,85 -7595 6391 -2655 

80 3,90 -7723 6448 -2465 

81 3,95 -7841 6504 -2275 
82 4,00 -7950 6561 -2085 

83 4,05 -8049 6617 -1895 

84 4,10 -8139 6674 -1705 

85 4,15 -8220 6730 -1514 
86 4,20 -8291 6787 -1324 

87 4,25 -8352 6843 -1133 

88 4,30 -8404 6900 -943 

89 4,35 -8446 6957 -752 
90 4,40 -8479 7013 -560 

91 4,45 -8502 7070 -369 

92 4,50 -8516 7126 -177 

93 4,55 -8520 7183 16 

94 4,60 -8514 7239 209 
95 4,65 -8499 7296 402 

96 4,70 -8474 7352 596 

97 4,75 -8439 7409 790 

98 4,80 -8395 7465 985 
99 4,85 -8341 7522 1181 

100 4,90 -8277 7579 1377 

101 4,95 -8203 7635 1574 

102 5,00 -8119 7692 1772 
103 5,05 -8026 7748 1970 

104 5,10 -7922 7805 2165 

105 5,10 -7922 7805 2169 

106 5,15 -7814 7861 2177 

107 5,20 -7705 7918 2184 
108 5,25 -7596 7974 2189 

109 5,30 -7486 8031 2193 

110 5,35 -7377 8088 2196 

111 5,40 -7267 8144 2198 
112 5,45 -7157 8201 2199 

113 5,50 -7047 8257 2198 

114 5,55 -6937 8314 2197 

115 5,60 -6827 8370 2194 

116 5,65 -6718 8427 2190 
117 5,70 -6608 8483 2186 

118 5,75 -6499 8540 2180 

119 5,80 -6390 8596 2174 

120 5,85 -6281 8653 2167 



Itinerario Ragusa - Catania 
Collegamento viario compreso tra lo Svincolo della S.S. 514 di “Chiaromonte” con la S.S. 115 e lo 

Svincolo della “Ragusana” 

PROGETTO ESECUTIVO 
Direzione Progettazione e 

Realizzazione Lavori RELAZIONE DI CALCOLO 

MANDATARIA: MANDANTI: 

200 di 
141 

 

 

n° Y M N T 

  [m] [kgm] [kg] [kg] 
121 5,90 -6173 8710 2159 
122 5,95 -6065 8766 2150 

123 6,00 -5957 8823 2140 

124 6,05 -5850 8879 2130 

125 6,10 -5744 8936 2119 
126 6,15 -5638 8992 2107 

127 6,20 -5533 9049 2094 

128 6,25 -5428 9105 2081 

129 6,30 -5324 9162 2067 

130 6,35 -5220 9218 2053 
131 6,40 -5118 9275 2038 

132 6,45 -5016 9332 2022 

133 6,50 -4915 9388 2006 

134 6,55 -4814 9445 1990 
135 6,60 -4715 9501 1973 

136 6,65 -4616 9558 1955 

137 6,70 -4518 9614 1938 

138 6,75 -4422 9671 1919 

139 6,80 -4326 9727 1901 
140 6,85 -4231 9784 1881 

141 6,90 -4137 9841 1862 

142 6,95 -4043 9897 1842 

143 7,00 -3951 9954 1822 
144 7,05 -3860 10010 1802 

145 7,10 -3770 10067 1781 

146 7,15 -3681 10123 1760 

147 7,20 -3593 10180 1739 
148 7,25 -3506 10236 1718 

149 7,30 -3420 10293 1696 

150 7,35 -3335 10349 1675 

151 7,40 -3252 10406 1653 

152 7,45 -3169 10463 1631 
153 7,50 -3087 10519 1608 

154 7,55 -3007 10576 1586 

155 7,60 -2928 10632 1564 

156 7,65 -2850 10689 1541 
157 7,70 -2773 10745 1518 

158 7,75 -2697 10802 1496 

159 7,80 -2622 10858 1473 

160 7,85 -2548 10915 1450 
161 7,90 -2476 10971 1427 

162 7,95 -2404 11028 1404 

163 8,00 -2334 11085 1381 

164 8,05 -2265 11141 1358 

165 8,10 -2197 11198 1335 
166 8,15 -2130 11254 1313 

167 8,20 -2065 11311 1290 

168 8,25 -2000 11367 1267 

169 8,30 -1937 11424 1244 
170 8,35 -1875 11480 1221 

171 8,40 -1814 11537 1199 

172 8,45 -1754 11594 1176 

173 8,50 -1695 11650 1154 
174 8,55 -1637 11707 1131 

175 8,60 -1581 11763 1109 

176 8,65 -1525 11820 1087 

177 8,70 -1471 11876 1065 

178 8,75 -1418 11933 1043 
179 8,80 -1366 11989 1021 

180 8,85 -1315 12046 999 

181 8,90 -1265 12102 977 

182 8,95 -1216 12159 956 
183 9,00 -1168 12216 935 

184 9,05 -1121 12272 914 

185 9,10 -1075 12329 893 

186 9,15 -1031 12385 872 

187 9,20 -987 12442 851 
188 9,25 -945 12498 831 

189 9,30 -903 12555 810 

190 9,35 -863 12611 790 

191 9,40 -823 12668 771 



Itinerario Ragusa - Catania 
Collegamento viario compreso tra lo Svincolo della S.S. 514 di “Chiaromonte” con la S.S. 115 e lo 

Svincolo della “Ragusana” 

PROGETTO ESECUTIVO 
Direzione Progettazione e 

Realizzazione Lavori RELAZIONE DI CALCOLO 

MANDATARIA: MANDANTI: 

201 di 
141 

 

 

n° Y M N T 

  [m] [kgm] [kg] [kg] 
192 9,45 -785 12725 751 
193 9,50 -747 12781 731 

194 9,55 -711 12838 712 

195 9,60 -675 12894 693 

196 9,65 -640 12951 674 
197 9,70 -607 13007 655 

198 9,75 -574 13064 637 

199 9,80 -542 13120 619 

200 9,85 -511 13177 601 

201 9,90 -481 13233 583 
202 9,95 -452 13290 565 

203 10,00 -424 13347 548 

204 10,05 -396 13403 531 

205 10,10 -370 13460 514 
206 10,15 -344 13516 497 

207 10,20 -319 13573 481 

208 10,25 -295 13629 464 

209 10,30 -272 13686 448 

210 10,35 -249 13742 433 
211 10,40 -228 13799 417 

212 10,45 -207 13855 402 

213 10,50 -187 13912 387 

214 10,55 -168 13969 372 
215 10,60 -149 14025 358 

216 10,65 -131 14082 343 

217 10,70 -114 14138 329 

218 10,75 -97 14195 315 
219 10,80 -82 14251 302 

220 10,85 -67 14308 289 

221 10,90 -52 14364 275 

222 10,95 -38 14421 263 

223 11,00 -25 14478 250 
224 11,05 -13 14534 238 

225 11,10 -1 14591 226 

226 11,15 10 14647 214 

227 11,20 21 14704 202 
228 11,25 31 14760 191 

229 11,30 41 14817 180 

230 11,35 50 14873 169 

231 11,40 58 14930 158 
232 11,45 66 14986 148 

233 11,50 74 15043 138 

234 11,55 80 15100 128 

235 11,60 87 15156 118 

236 11,65 93 15213 109 
237 11,70 98 15269 99 

238 11,75 103 15326 90 

239 11,80 108 15382 82 

240 11,85 112 15439 73 
241 11,90 115 15495 65 

242 11,95 119 15552 57 

243 12,00 121 15608 49 

244 12,05 124 15665 42 
245 12,10 126 15722 35 

246 12,15 128 15778 28 

247 12,20 129 15835 21 

248 12,25 130 15891 14 

249 12,30 131 15948 8 
250 12,35 131 16004 2 

251 12,40 131 16061 -4 

252 12,45 131 16117 -9 

253 12,50 131 16174 -15 
254 12,55 130 16231 -20 

255 12,60 129 16287 -25 

256 12,65 128 16344 -30 

257 12,70 126 16400 -34 

258 12,75 125 16457 -38 
259 12,80 123 16513 -42 

260 12,85 121 16570 -46 

261 12,90 118 16626 -50 

262 12,95 116 16683 -53 



Itinerario Ragusa - Catania 
Collegamento viario compreso tra lo Svincolo della S.S. 514 di “Chiaromonte” con la S.S. 115 e lo 

Svincolo della “Ragusana” 

PROGETTO ESECUTIVO 
Direzione Progettazione e 

Realizzazione Lavori RELAZIONE DI CALCOLO 

MANDATARIA: MANDANTI: 

202 di 
141 

 

 

n° Y M N T 

  [m] [kgm] [kg] [kg] 
263 13,00 113 16739 -56 
264 13,05 110 16796 -59 

265 13,10 107 16853 -61 

266 13,15 104 16909 -64 

267 13,20 101 16966 -66 
268 13,25 98 17022 -68 

269 13,30 94 17079 -70 

270 13,35 91 17135 -71 

271 13,40 87 17192 -72 

272 13,45 84 17248 -73 
273 13,50 80 17305 -74 

274 13,55 76 17361 -75 

275 13,60 73 17418 -75 

276 13,65 69 17475 -75 
277 13,70 65 17531 -75 

278 13,75 61 17588 -75 

279 13,80 58 17644 -75 

280 13,85 54 17701 -74 

281 13,90 50 17757 -73 
282 13,95 46 17814 -72 

283 14,00 43 17870 -70 

284 14,05 39 17927 -69 

285 14,10 36 17984 -67 
286 14,15 33 18040 -65 

287 14,20 29 18097 -63 

288 14,25 26 18153 -60 

289 14,30 23 18210 -58 
290 14,35 20 18266 -55 

291 14,40 18 18323 -52 

292 14,45 15 18379 -48 

293 14,50 13 18436 -45 

294 14,55 10 18492 -41 
295 14,60 8 18549 -37 

296 14,65 6 18606 -33 

297 14,70 5 18662 -28 

298 14,75 3 18719 -24 
299 14,80 2 18775 -19 

300 14,85 1 18832 -14 

301 14,90 1 18888 -8 

302 14,95 0 18945 -3 
303 15,00 0 19001 3 

 
 
Combinazione n° 6 - SLE - Frequente 

n° Y M N T 

  [m] [kgm] [kg] [kg] 
1 0,00 0 0 0 
2 0,05 0 57 34 

3 0,10 3 113 103 

4 0,15 10 170 170 

5 0,20 20 226 237 
6 0,25 34 283 303 

7 0,30 51 339 369 

8 0,35 71 396 433 

9 0,40 94 452 497 

10 0,45 121 509 561 
11 0,50 150 565 623 

12 0,55 183 622 685 

13 0,60 219 679 746 

14 0,65 258 735 807 
15 0,70 299 792 867 

16 0,75 344 848 926 

17 0,80 392 905 984 

18 0,85 443 961 1042 
19 0,90 496 1018 1099 

20 0,95 552 1074 1155 

21 1,00 612 1131 1210 

22 1,05 674 1188 1265 

23 1,10 738 1244 1319 
24 1,15 805 1301 1373 

25 1,20 875 1357 1425 



Itinerario Ragusa - Catania 
Collegamento viario compreso tra lo Svincolo della S.S. 514 di “Chiaromonte” con la S.S. 115 e lo 

Svincolo della “Ragusana” 

PROGETTO ESECUTIVO 
Direzione Progettazione e 

Realizzazione Lavori RELAZIONE DI CALCOLO 

MANDATARIA: MANDANTI: 

203 di 
141 

 

 

n° Y M N T 

  [m] [kgm] [kg] [kg] 
26 1,25 948 1414 1477 
27 1,30 1023 1470 1528 

28 1,35 1101 1527 1579 

29 1,40 1181 1583 1629 

30 1,45 1264 1640 1678 
31 1,50 1349 1696 1726 

32 1,55 1436 1753 1774 

33 1,60 1526 1810 1820 

34 1,65 1618 1866 1867 

35 1,70 1713 1923 1912 
36 1,75 1809 1979 1958 

37 1,80 1909 2036 2006 

38 1,85 2010 2092 2055 

39 1,90 2114 2149 2105 
40 1,95 2221 2205 2157 

41 2,00 2330 2262 2211 

42 2,00 2330 4299 -6977 

43 2,05 1982 4355 -6922 

44 2,10 1638 4412 -6866 
45 2,15 1296 4468 -6808 

46 2,20 957 4525 -6750 

47 2,25 621 4581 -6689 

48 2,30 288 4638 -6628 
49 2,35 -42 4695 -6565 

50 2,40 -368 4751 -6501 

51 2,45 -692 4808 -6435 

52 2,50 -1012 4864 -6368 
53 2,55 -1328 4921 -6300 

54 2,60 -1642 4977 -6230 

55 2,65 -1951 5034 -6159 

56 2,70 -2258 5090 -6086 

57 2,75 -2560 5147 -6012 
58 2,80 -2859 5204 -5937 

59 2,85 -3154 5260 -5860 

60 2,90 -3445 5317 -5783 

61 2,95 -3732 5373 -5704 
62 3,00 -4015 5430 -5605 

63 3,05 -4292 5486 -5467 

64 3,10 -4562 5543 -5312 

65 3,15 -4823 5599 -5158 
66 3,20 -5077 5656 -5004 

67 3,25 -5324 5712 -4850 

68 3,30 -5562 5769 -4693 

69 3,35 -5793 5826 -4530 

70 3,40 -6015 5882 -4357 
71 3,45 -6228 5939 -4176 

72 3,50 -6432 5995 -3989 

73 3,55 -6627 6052 -3798 

74 3,60 -6812 6108 -3607 
75 3,65 -6988 6165 -3416 

76 3,70 -7154 6221 -3226 

77 3,75 -7310 6278 -3035 

78 3,80 -7457 6335 -2845 
79 3,85 -7595 6391 -2655 

80 3,90 -7723 6448 -2465 

81 3,95 -7841 6504 -2275 

82 4,00 -7950 6561 -2085 

83 4,05 -8049 6617 -1895 
84 4,10 -8139 6674 -1705 

85 4,15 -8220 6730 -1514 

86 4,20 -8291 6787 -1324 

87 4,25 -8352 6843 -1133 
88 4,30 -8404 6900 -943 

89 4,35 -8446 6957 -752 

90 4,40 -8479 7013 -560 

91 4,45 -8502 7070 -369 

92 4,50 -8516 7126 -177 
93 4,55 -8520 7183 16 

94 4,60 -8514 7239 209 

95 4,65 -8499 7296 402 

96 4,70 -8474 7352 596 



Itinerario Ragusa - Catania 
Collegamento viario compreso tra lo Svincolo della S.S. 514 di “Chiaromonte” con la S.S. 115 e lo 

Svincolo della “Ragusana” 

PROGETTO ESECUTIVO 
Direzione Progettazione e 

Realizzazione Lavori RELAZIONE DI CALCOLO 

MANDATARIA: MANDANTI: 

204 di 
141 

 

 

n° Y M N T 

  [m] [kgm] [kg] [kg] 
97 4,75 -8439 7409 790 
98 4,80 -8395 7465 985 

99 4,85 -8341 7522 1181 

100 4,90 -8277 7579 1377 

101 4,95 -8203 7635 1574 
102 5,00 -8119 7692 1772 

103 5,05 -8026 7748 1970 

104 5,10 -7922 7805 2165 

105 5,10 -7922 7805 2169 

106 5,15 -7814 7861 2177 
107 5,20 -7705 7918 2184 

108 5,25 -7596 7974 2189 

109 5,30 -7486 8031 2193 

110 5,35 -7377 8088 2196 
111 5,40 -7267 8144 2198 

112 5,45 -7157 8201 2199 

113 5,50 -7047 8257 2198 

114 5,55 -6937 8314 2197 

115 5,60 -6827 8370 2194 
116 5,65 -6718 8427 2190 

117 5,70 -6608 8483 2186 

118 5,75 -6499 8540 2180 

119 5,80 -6390 8596 2174 
120 5,85 -6281 8653 2167 

121 5,90 -6173 8710 2159 

122 5,95 -6065 8766 2150 

123 6,00 -5957 8823 2140 
124 6,05 -5850 8879 2130 

125 6,10 -5744 8936 2119 

126 6,15 -5638 8992 2107 

127 6,20 -5533 9049 2094 

128 6,25 -5428 9105 2081 
129 6,30 -5324 9162 2067 

130 6,35 -5220 9218 2053 

131 6,40 -5118 9275 2038 

132 6,45 -5016 9332 2022 
133 6,50 -4915 9388 2006 

134 6,55 -4814 9445 1990 

135 6,60 -4715 9501 1973 

136 6,65 -4616 9558 1955 
137 6,70 -4518 9614 1938 

138 6,75 -4422 9671 1919 

139 6,80 -4326 9727 1901 

140 6,85 -4231 9784 1881 

141 6,90 -4137 9841 1862 
142 6,95 -4043 9897 1842 

143 7,00 -3951 9954 1822 

144 7,05 -3860 10010 1802 

145 7,10 -3770 10067 1781 
146 7,15 -3681 10123 1760 

147 7,20 -3593 10180 1739 

148 7,25 -3506 10236 1718 

149 7,30 -3420 10293 1696 
150 7,35 -3335 10349 1675 

151 7,40 -3252 10406 1653 

152 7,45 -3169 10463 1631 

153 7,50 -3087 10519 1608 

154 7,55 -3007 10576 1586 
155 7,60 -2928 10632 1564 

156 7,65 -2850 10689 1541 

157 7,70 -2773 10745 1518 

158 7,75 -2697 10802 1496 
159 7,80 -2622 10858 1473 

160 7,85 -2548 10915 1450 

161 7,90 -2476 10971 1427 

162 7,95 -2404 11028 1404 

163 8,00 -2334 11085 1381 
164 8,05 -2265 11141 1358 

165 8,10 -2197 11198 1335 

166 8,15 -2130 11254 1313 

167 8,20 -2065 11311 1290 



Itinerario Ragusa - Catania 
Collegamento viario compreso tra lo Svincolo della S.S. 514 di “Chiaromonte” con la S.S. 115 e lo 

Svincolo della “Ragusana” 

PROGETTO ESECUTIVO 
Direzione Progettazione e 

Realizzazione Lavori RELAZIONE DI CALCOLO 

MANDATARIA: MANDANTI: 

205 di 
141 

 

 

n° Y M N T 

  [m] [kgm] [kg] [kg] 
168 8,25 -2000 11367 1267 
169 8,30 -1937 11424 1244 

170 8,35 -1875 11480 1221 

171 8,40 -1814 11537 1199 

172 8,45 -1754 11594 1176 
173 8,50 -1695 11650 1154 

174 8,55 -1637 11707 1131 

175 8,60 -1581 11763 1109 

176 8,65 -1525 11820 1087 

177 8,70 -1471 11876 1065 
178 8,75 -1418 11933 1043 

179 8,80 -1366 11989 1021 

180 8,85 -1315 12046 999 

181 8,90 -1265 12102 977 
182 8,95 -1216 12159 956 

183 9,00 -1168 12216 935 

184 9,05 -1121 12272 914 

185 9,10 -1075 12329 893 

186 9,15 -1031 12385 872 
187 9,20 -987 12442 851 

188 9,25 -945 12498 831 

189 9,30 -903 12555 810 

190 9,35 -863 12611 790 
191 9,40 -823 12668 771 

192 9,45 -785 12725 751 

193 9,50 -747 12781 731 

194 9,55 -711 12838 712 
195 9,60 -675 12894 693 

196 9,65 -640 12951 674 

197 9,70 -607 13007 655 

198 9,75 -574 13064 637 

199 9,80 -542 13120 619 
200 9,85 -511 13177 601 

201 9,90 -481 13233 583 

202 9,95 -452 13290 565 

203 10,00 -424 13347 548 
204 10,05 -396 13403 531 

205 10,10 -370 13460 514 

206 10,15 -344 13516 497 

207 10,20 -319 13573 481 
208 10,25 -295 13629 464 

209 10,30 -272 13686 448 

210 10,35 -249 13742 433 

211 10,40 -228 13799 417 

212 10,45 -207 13855 402 
213 10,50 -187 13912 387 

214 10,55 -168 13969 372 

215 10,60 -149 14025 358 

216 10,65 -131 14082 343 
217 10,70 -114 14138 329 

218 10,75 -97 14195 315 

219 10,80 -82 14251 302 

220 10,85 -67 14308 289 
221 10,90 -52 14364 275 

222 10,95 -38 14421 263 

223 11,00 -25 14478 250 

224 11,05 -13 14534 238 

225 11,10 -1 14591 226 
226 11,15 10 14647 214 

227 11,20 21 14704 202 

228 11,25 31 14760 191 

229 11,30 41 14817 180 
230 11,35 50 14873 169 

231 11,40 58 14930 158 

232 11,45 66 14986 148 

233 11,50 74 15043 138 

234 11,55 80 15100 128 
235 11,60 87 15156 118 

236 11,65 93 15213 109 

237 11,70 98 15269 99 

238 11,75 103 15326 90 



Itinerario Ragusa - Catania 
Collegamento viario compreso tra lo Svincolo della S.S. 514 di “Chiaromonte” con la S.S. 115 e lo 

Svincolo della “Ragusana” 

PROGETTO ESECUTIVO 
Direzione Progettazione e 

Realizzazione Lavori RELAZIONE DI CALCOLO 

MANDATARIA: MANDANTI: 

206 di 
141 

 

 

n° Y M N T 

  [m] [kgm] [kg] [kg] 
239 11,80 108 15382 82 
240 11,85 112 15439 73 

241 11,90 115 15495 65 

242 11,95 119 15552 57 

243 12,00 121 15608 49 
244 12,05 124 15665 42 

245 12,10 126 15722 35 

246 12,15 128 15778 28 

247 12,20 129 15835 21 

248 12,25 130 15891 14 
249 12,30 131 15948 8 

250 12,35 131 16004 2 

251 12,40 131 16061 -4 

252 12,45 131 16117 -9 
253 12,50 131 16174 -15 

254 12,55 130 16231 -20 

255 12,60 129 16287 -25 

256 12,65 128 16344 -30 

257 12,70 126 16400 -34 
258 12,75 125 16457 -38 

259 12,80 123 16513 -42 

260 12,85 121 16570 -46 

261 12,90 118 16626 -50 
262 12,95 116 16683 -53 

263 13,00 113 16739 -56 

264 13,05 110 16796 -59 

265 13,10 107 16853 -61 
266 13,15 104 16909 -64 

267 13,20 101 16966 -66 

268 13,25 98 17022 -68 

269 13,30 94 17079 -70 

270 13,35 91 17135 -71 
271 13,40 87 17192 -72 

272 13,45 84 17248 -73 

273 13,50 80 17305 -74 

274 13,55 76 17361 -75 
275 13,60 73 17418 -75 

276 13,65 69 17475 -75 

277 13,70 65 17531 -75 

278 13,75 61 17588 -75 
279 13,80 58 17644 -75 

280 13,85 54 17701 -74 

281 13,90 50 17757 -73 

282 13,95 46 17814 -72 

283 14,00 43 17870 -70 
284 14,05 39 17927 -69 

285 14,10 36 17984 -67 

286 14,15 33 18040 -65 

287 14,20 29 18097 -63 
288 14,25 26 18153 -60 

289 14,30 23 18210 -58 

290 14,35 20 18266 -55 

291 14,40 18 18323 -52 
292 14,45 15 18379 -48 

293 14,50 13 18436 -45 

294 14,55 10 18492 -41 

295 14,60 8 18549 -37 

296 14,65 6 18606 -33 
297 14,70 5 18662 -28 

298 14,75 3 18719 -24 

299 14,80 2 18775 -19 

300 14,85 1 18832 -14 
301 14,90 1 18888 -8 

302 14,95 0 18945 -3 

303 15,00 0 19001 3 

 
 
Combinazione n° 7 - SLE - Quasi permanente 

n° Y M N T 

  [m] [kgm] [kg] [kg] 
1 0,00 0 0 0 



Itinerario Ragusa - Catania 
Collegamento viario compreso tra lo Svincolo della S.S. 514 di “Chiaromonte” con la S.S. 115 e lo 

Svincolo della “Ragusana” 

PROGETTO ESECUTIVO 
Direzione Progettazione e 

Realizzazione Lavori RELAZIONE DI CALCOLO 

MANDATARIA: MANDANTI: 

207 di 
141 

 

 

n° Y M N T 

  [m] [kgm] [kg] [kg] 
2 0,05 0 57 34 
3 0,10 3 113 103 

4 0,15 10 170 170 

5 0,20 20 226 237 

6 0,25 34 283 303 
7 0,30 51 339 369 

8 0,35 71 396 433 

9 0,40 94 452 497 

10 0,45 121 509 561 

11 0,50 150 565 623 
12 0,55 183 622 685 

13 0,60 219 679 746 

14 0,65 258 735 807 

15 0,70 299 792 867 
16 0,75 344 848 926 

17 0,80 392 905 984 

18 0,85 443 961 1042 

19 0,90 496 1018 1099 

20 0,95 552 1074 1155 
21 1,00 612 1131 1210 

22 1,05 674 1188 1265 

23 1,10 738 1244 1319 

24 1,15 805 1301 1373 
25 1,20 875 1357 1425 

26 1,25 948 1414 1477 

27 1,30 1023 1470 1528 

28 1,35 1101 1527 1579 
29 1,40 1181 1583 1629 

30 1,45 1264 1640 1678 

31 1,50 1349 1696 1726 

32 1,55 1436 1753 1774 

33 1,60 1526 1810 1820 
34 1,65 1618 1866 1867 

35 1,70 1713 1923 1912 

36 1,75 1809 1979 1958 

37 1,80 1909 2036 2006 
38 1,85 2010 2092 2055 

39 1,90 2114 2149 2105 

40 1,95 2221 2205 2157 

41 2,00 2330 2262 2211 
42 2,00 2330 4299 -6977 

43 2,05 1982 4355 -6922 

44 2,10 1638 4412 -6866 

45 2,15 1296 4468 -6808 

46 2,20 957 4525 -6750 
47 2,25 621 4581 -6689 

48 2,30 288 4638 -6628 

49 2,35 -42 4695 -6565 

50 2,40 -368 4751 -6501 
51 2,45 -692 4808 -6435 

52 2,50 -1012 4864 -6368 

53 2,55 -1328 4921 -6300 

54 2,60 -1642 4977 -6230 
55 2,65 -1951 5034 -6159 

56 2,70 -2258 5090 -6086 

57 2,75 -2560 5147 -6012 

58 2,80 -2859 5204 -5937 

59 2,85 -3154 5260 -5860 
60 2,90 -3445 5317 -5783 

61 2,95 -3732 5373 -5704 

62 3,00 -4015 5430 -5605 

63 3,05 -4292 5486 -5467 
64 3,10 -4562 5543 -5312 

65 3,15 -4823 5599 -5158 

66 3,20 -5077 5656 -5004 

67 3,25 -5324 5712 -4850 

68 3,30 -5562 5769 -4693 
69 3,35 -5793 5826 -4530 

70 3,40 -6015 5882 -4357 

71 3,45 -6228 5939 -4176 

72 3,50 -6432 5995 -3989 



Itinerario Ragusa - Catania 
Collegamento viario compreso tra lo Svincolo della S.S. 514 di “Chiaromonte” con la S.S. 115 e lo 

Svincolo della “Ragusana” 

PROGETTO ESECUTIVO 
Direzione Progettazione e 

Realizzazione Lavori RELAZIONE DI CALCOLO 

MANDATARIA: MANDANTI: 

208 di 
141 

 

 

n° Y M N T 

  [m] [kgm] [kg] [kg] 
73 3,55 -6627 6052 -3798 
74 3,60 -6812 6108 -3607 

75 3,65 -6988 6165 -3416 

76 3,70 -7154 6221 -3226 

77 3,75 -7310 6278 -3035 
78 3,80 -7457 6335 -2845 

79 3,85 -7595 6391 -2655 

80 3,90 -7723 6448 -2465 

81 3,95 -7841 6504 -2275 

82 4,00 -7950 6561 -2085 
83 4,05 -8049 6617 -1895 

84 4,10 -8139 6674 -1705 

85 4,15 -8220 6730 -1514 

86 4,20 -8291 6787 -1324 
87 4,25 -8352 6843 -1133 

88 4,30 -8404 6900 -943 

89 4,35 -8446 6957 -752 

90 4,40 -8479 7013 -560 

91 4,45 -8502 7070 -369 
92 4,50 -8516 7126 -177 

93 4,55 -8520 7183 16 

94 4,60 -8514 7239 209 

95 4,65 -8499 7296 402 
96 4,70 -8474 7352 596 

97 4,75 -8439 7409 790 

98 4,80 -8395 7465 985 

99 4,85 -8341 7522 1181 
100 4,90 -8277 7579 1377 

101 4,95 -8203 7635 1574 

102 5,00 -8119 7692 1772 

103 5,05 -8026 7748 1970 

104 5,10 -7922 7805 2165 
105 5,10 -7922 7805 2169 

106 5,15 -7814 7861 2177 

107 5,20 -7705 7918 2184 

108 5,25 -7596 7974 2189 
109 5,30 -7486 8031 2193 

110 5,35 -7377 8088 2196 

111 5,40 -7267 8144 2198 

112 5,45 -7157 8201 2199 
113 5,50 -7047 8257 2198 

114 5,55 -6937 8314 2197 

115 5,60 -6827 8370 2194 

116 5,65 -6718 8427 2190 

117 5,70 -6608 8483 2186 
118 5,75 -6499 8540 2180 

119 5,80 -6390 8596 2174 

120 5,85 -6281 8653 2167 

121 5,90 -6173 8710 2159 
122 5,95 -6065 8766 2150 

123 6,00 -5957 8823 2140 

124 6,05 -5850 8879 2130 

125 6,10 -5744 8936 2119 
126 6,15 -5638 8992 2107 

127 6,20 -5533 9049 2094 

128 6,25 -5428 9105 2081 

129 6,30 -5324 9162 2067 

130 6,35 -5220 9218 2053 
131 6,40 -5118 9275 2038 

132 6,45 -5016 9332 2022 

133 6,50 -4915 9388 2006 

134 6,55 -4814 9445 1990 
135 6,60 -4715 9501 1973 

136 6,65 -4616 9558 1955 

137 6,70 -4518 9614 1938 

138 6,75 -4422 9671 1919 

139 6,80 -4326 9727 1901 
140 6,85 -4231 9784 1881 

141 6,90 -4137 9841 1862 

142 6,95 -4043 9897 1842 

143 7,00 -3951 9954 1822 



Itinerario Ragusa - Catania 
Collegamento viario compreso tra lo Svincolo della S.S. 514 di “Chiaromonte” con la S.S. 115 e lo 

Svincolo della “Ragusana” 

PROGETTO ESECUTIVO 
Direzione Progettazione e 

Realizzazione Lavori RELAZIONE DI CALCOLO 

MANDATARIA: MANDANTI: 

209 di 
141 

 

 

n° Y M N T 

  [m] [kgm] [kg] [kg] 
144 7,05 -3860 10010 1802 
145 7,10 -3770 10067 1781 

146 7,15 -3681 10123 1760 

147 7,20 -3593 10180 1739 

148 7,25 -3506 10236 1718 
149 7,30 -3420 10293 1696 

150 7,35 -3335 10349 1675 

151 7,40 -3252 10406 1653 

152 7,45 -3169 10463 1631 

153 7,50 -3087 10519 1608 
154 7,55 -3007 10576 1586 

155 7,60 -2928 10632 1564 

156 7,65 -2850 10689 1541 

157 7,70 -2773 10745 1518 
158 7,75 -2697 10802 1496 

159 7,80 -2622 10858 1473 

160 7,85 -2548 10915 1450 

161 7,90 -2476 10971 1427 

162 7,95 -2404 11028 1404 
163 8,00 -2334 11085 1381 

164 8,05 -2265 11141 1358 

165 8,10 -2197 11198 1335 

166 8,15 -2130 11254 1313 
167 8,20 -2065 11311 1290 

168 8,25 -2000 11367 1267 

169 8,30 -1937 11424 1244 

170 8,35 -1875 11480 1221 
171 8,40 -1814 11537 1199 

172 8,45 -1754 11594 1176 

173 8,50 -1695 11650 1154 

174 8,55 -1637 11707 1131 

175 8,60 -1581 11763 1109 
176 8,65 -1525 11820 1087 

177 8,70 -1471 11876 1065 

178 8,75 -1418 11933 1043 

179 8,80 -1366 11989 1021 
180 8,85 -1315 12046 999 

181 8,90 -1265 12102 977 

182 8,95 -1216 12159 956 

183 9,00 -1168 12216 935 
184 9,05 -1121 12272 914 

185 9,10 -1075 12329 893 

186 9,15 -1031 12385 872 

187 9,20 -987 12442 851 

188 9,25 -945 12498 831 
189 9,30 -903 12555 810 

190 9,35 -863 12611 790 

191 9,40 -823 12668 771 

192 9,45 -785 12725 751 
193 9,50 -747 12781 731 

194 9,55 -711 12838 712 

195 9,60 -675 12894 693 

196 9,65 -640 12951 674 
197 9,70 -607 13007 655 

198 9,75 -574 13064 637 

199 9,80 -542 13120 619 

200 9,85 -511 13177 601 

201 9,90 -481 13233 583 
202 9,95 -452 13290 565 

203 10,00 -424 13347 548 

204 10,05 -396 13403 531 

205 10,10 -370 13460 514 
206 10,15 -344 13516 497 

207 10,20 -319 13573 481 

208 10,25 -295 13629 464 

209 10,30 -272 13686 448 

210 10,35 -249 13742 433 
211 10,40 -228 13799 417 

212 10,45 -207 13855 402 

213 10,50 -187 13912 387 

214 10,55 -168 13969 372 
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n° Y M N T 

  [m] [kgm] [kg] [kg] 
215 10,60 -149 14025 358 
216 10,65 -131 14082 343 

217 10,70 -114 14138 329 

218 10,75 -97 14195 315 

219 10,80 -82 14251 302 
220 10,85 -67 14308 289 

221 10,90 -52 14364 275 

222 10,95 -38 14421 263 

223 11,00 -25 14478 250 

224 11,05 -13 14534 238 
225 11,10 -1 14591 226 

226 11,15 10 14647 214 

227 11,20 21 14704 202 

228 11,25 31 14760 191 
229 11,30 41 14817 180 

230 11,35 50 14873 169 

231 11,40 58 14930 158 

232 11,45 66 14986 148 

233 11,50 74 15043 138 
234 11,55 80 15100 128 

235 11,60 87 15156 118 

236 11,65 93 15213 109 

237 11,70 98 15269 99 
238 11,75 103 15326 90 

239 11,80 108 15382 82 

240 11,85 112 15439 73 

241 11,90 115 15495 65 
242 11,95 119 15552 57 

243 12,00 121 15608 49 

244 12,05 124 15665 42 

245 12,10 126 15722 35 

246 12,15 128 15778 28 
247 12,20 129 15835 21 

248 12,25 130 15891 14 

249 12,30 131 15948 8 

250 12,35 131 16004 2 
251 12,40 131 16061 -4 

252 12,45 131 16117 -9 

253 12,50 131 16174 -15 

254 12,55 130 16231 -20 
255 12,60 129 16287 -25 

256 12,65 128 16344 -30 

257 12,70 126 16400 -34 

258 12,75 125 16457 -38 

259 12,80 123 16513 -42 
260 12,85 121 16570 -46 

261 12,90 118 16626 -50 

262 12,95 116 16683 -53 

263 13,00 113 16739 -56 
264 13,05 110 16796 -59 

265 13,10 107 16853 -61 

266 13,15 104 16909 -64 

267 13,20 101 16966 -66 
268 13,25 98 17022 -68 

269 13,30 94 17079 -70 

270 13,35 91 17135 -71 

271 13,40 87 17192 -72 

272 13,45 84 17248 -73 
273 13,50 80 17305 -74 

274 13,55 76 17361 -75 

275 13,60 73 17418 -75 

276 13,65 69 17475 -75 
277 13,70 65 17531 -75 

278 13,75 61 17588 -75 

279 13,80 58 17644 -75 

280 13,85 54 17701 -74 

281 13,90 50 17757 -73 
282 13,95 46 17814 -72 

283 14,00 43 17870 -70 

284 14,05 39 17927 -69 

285 14,10 36 17984 -67 
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n° Y M N T 

  [m] [kgm] [kg] [kg] 
286 14,15 33 18040 -65 
287 14,20 29 18097 -63 

288 14,25 26 18153 -60 

289 14,30 23 18210 -58 

290 14,35 20 18266 -55 
291 14,40 18 18323 -52 

292 14,45 15 18379 -48 

293 14,50 13 18436 -45 

294 14,55 10 18492 -41 

295 14,60 8 18549 -37 
296 14,65 6 18606 -33 

297 14,70 5 18662 -28 

298 14,75 3 18719 -24 

299 14,80 2 18775 -19 
300 14,85 1 18832 -14 

301 14,90 1 18888 -8 

302 14,95 0 18945 -3 

303 15,00 0 19001 3 

 
 
Combinazione n° 8 - SLD 

n° Y M N T 

  [m] [kgm] [kg] [kg] 
1 0,00 0 0 0 

2 0,05 0 57 42 
3 0,10 4 113 114 

4 0,15 12 170 184 

5 0,20 23 226 254 

6 0,25 37 283 324 
7 0,30 55 339 393 

8 0,35 76 396 461 

9 0,40 101 452 529 

10 0,45 129 509 596 

11 0,50 161 565 662 
12 0,55 195 622 728 

13 0,60 233 679 793 

14 0,65 275 735 857 

15 0,70 319 792 921 
16 0,75 367 848 984 

17 0,80 418 905 1047 

18 0,85 472 961 1109 

19 0,90 529 1018 1170 

20 0,95 589 1074 1231 
21 1,00 652 1131 1291 

22 1,05 718 1188 1350 

23 1,10 787 1244 1409 

24 1,15 859 1301 1467 
25 1,20 933 1357 1525 

26 1,25 1011 1414 1582 

27 1,30 1092 1470 1638 

28 1,35 1175 1527 1694 
29 1,40 1261 1583 1749 

30 1,45 1350 1640 1803 

31 1,50 1441 1696 1857 

32 1,55 1535 1753 1910 

33 1,60 1632 1810 1962 
34 1,65 1732 1866 2014 

35 1,70 1834 1923 2065 

36 1,75 1938 1979 2117 

37 1,80 2045 2036 2171 
38 1,85 2155 2092 2226 

39 1,90 2268 2149 2283 

40 1,95 2384 2205 2341 

41 2,00 2502 2262 2400 
42 2,00 2502 4333 -6942 

43 2,05 2157 4390 -6881 

44 2,10 1814 4446 -6818 

45 2,15 1475 4503 -6754 

46 2,20 1139 4559 -6689 
47 2,25 806 4616 -6622 

48 2,30 477 4672 -6554 
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n° Y M N T 

  [m] [kgm] [kg] [kg] 
49 2,35 151 4729 -6484 
50 2,40 -172 4785 -6413 

51 2,45 -491 4842 -6340 

52 2,50 -806 4899 -6266 

53 2,55 -1117 4955 -6191 
54 2,60 -1425 5012 -6114 

55 2,65 -1728 5068 -6036 

56 2,70 -2028 5125 -5956 

57 2,75 -2324 5181 -5874 

58 2,80 -2616 5238 -5792 
59 2,85 -2903 5294 -5707 

60 2,90 -3186 5351 -5622 

61 2,95 -3465 5408 -5535 

62 3,00 -3740 5464 -5432 
63 3,05 -4008 5521 -5298 

64 3,10 -4269 5577 -5149 

65 3,15 -4523 5634 -5001 

66 3,20 -4770 5690 -4854 

67 3,25 -5008 5747 -4705 
68 3,30 -5240 5803 -4553 

69 3,35 -5464 5860 -4396 

70 3,40 -5679 5916 -4228 

71 3,45 -5886 5973 -4051 
72 3,50 -6084 6030 -3868 

73 3,55 -6273 6086 -3681 

74 3,60 -6452 6143 -3493 

75 3,65 -6622 6199 -3306 
76 3,70 -6783 6256 -3119 

77 3,75 -6934 6312 -2931 

78 3,80 -7076 6369 -2744 

79 3,85 -7208 6425 -2556 

80 3,90 -7331 6482 -2368 
81 3,95 -7445 6539 -2179 

82 4,00 -7549 6595 -1991 

83 4,05 -7644 6652 -1802 

84 4,10 -7729 6708 -1613 
85 4,15 -7805 6765 -1423 

86 4,20 -7871 6821 -1233 

87 4,25 -7928 6878 -1043 

88 4,30 -7976 6934 -852 
89 4,35 -8014 6991 -661 

90 4,40 -8042 7047 -469 

91 4,45 -8060 7104 -276 

92 4,50 -8069 7161 -83 

93 4,55 -8069 7217 110 
94 4,60 -8058 7274 305 

95 4,65 -8038 7330 500 

96 4,70 -8008 7387 696 

97 4,75 -7968 7443 893 
98 4,80 -7919 7500 1090 

99 4,85 -7859 7556 1288 

100 4,90 -7790 7613 1488 

101 4,95 -7711 7669 1688 
102 5,00 -7621 7726 1889 

103 5,05 -7522 7783 2091 

104 5,10 -7412 7839 2294 

105 5,10 -7412 7839 2294 

106 5,15 -7297 7896 2293 
107 5,20 -7183 7952 2291 

108 5,25 -7068 8009 2288 

109 5,30 -6954 8065 2284 

110 5,35 -6839 8122 2279 
111 5,40 -6725 8178 2273 

112 5,45 -6612 8235 2266 

113 5,50 -6499 8292 2258 

114 5,55 -6386 8348 2250 

115 5,60 -6273 8405 2240 
116 5,65 -6161 8461 2230 

117 5,70 -6050 8518 2219 

118 5,75 -5939 8574 2207 

119 5,80 -5828 8631 2194 
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n° Y M N T 

  [m] [kgm] [kg] [kg] 
120 5,85 -5719 8687 2181 
121 5,90 -5610 8744 2167 

122 5,95 -5501 8800 2153 

123 6,00 -5394 8857 2137 

124 6,05 -5287 8914 2122 
125 6,10 -5181 8970 2105 

126 6,15 -5075 9027 2088 

127 6,20 -4971 9083 2071 

128 6,25 -4867 9140 2053 

129 6,30 -4765 9196 2035 
130 6,35 -4663 9253 2016 

131 6,40 -4562 9309 1997 

132 6,45 -4462 9366 1977 

133 6,50 -4363 9422 1958 
134 6,55 -4266 9479 1937 

135 6,60 -4169 9536 1917 

136 6,65 -4073 9592 1896 

137 6,70 -3978 9649 1874 

138 6,75 -3884 9705 1853 
139 6,80 -3792 9762 1831 

140 6,85 -3700 9818 1809 

141 6,90 -3610 9875 1787 

142 6,95 -3520 9931 1764 
143 7,00 -3432 9988 1742 

144 7,05 -3345 10045 1719 

145 7,10 -3259 10101 1696 

146 7,15 -3174 10158 1673 
147 7,20 -3091 10214 1650 

148 7,25 -3008 10271 1626 

149 7,30 -2927 10327 1603 

150 7,35 -2847 10384 1579 

151 7,40 -2768 10440 1555 
152 7,45 -2690 10497 1532 

153 7,50 -2613 10553 1508 

154 7,55 -2538 10610 1484 

155 7,60 -2464 10667 1461 
156 7,65 -2391 10723 1437 

157 7,70 -2319 10780 1413 

158 7,75 -2248 10836 1389 

159 7,80 -2179 10893 1365 
160 7,85 -2111 10949 1342 

161 7,90 -2044 11006 1318 

162 7,95 -1978 11062 1294 

163 8,00 -1913 11119 1271 

164 8,05 -1849 11175 1247 
165 8,10 -1787 11232 1224 

166 8,15 -1726 11289 1200 

167 8,20 -1666 11345 1177 

168 8,25 -1607 11402 1154 
169 8,30 -1549 11458 1131 

170 8,35 -1493 11515 1108 

171 8,40 -1437 11571 1085 

172 8,45 -1383 11628 1063 
173 8,50 -1330 11684 1040 

174 8,55 -1278 11741 1018 

175 8,60 -1227 11798 996 

176 8,65 -1177 11854 974 

177 8,70 -1129 11911 952 
178 8,75 -1081 11967 930 

179 8,80 -1034 12024 909 

180 8,85 -989 12080 887 

181 8,90 -945 12137 866 
182 8,95 -901 12193 845 

183 9,00 -859 12250 824 

184 9,05 -818 12306 804 

185 9,10 -778 12363 783 

186 9,15 -739 12420 763 
187 9,20 -700 12476 743 

188 9,25 -663 12533 723 

189 9,30 -627 12589 704 

190 9,35 -592 12646 684 
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  [m] [kgm] [kg] [kg] 
191 9,40 -558 12702 665 
192 9,45 -524 12759 646 

193 9,50 -492 12815 628 

194 9,55 -461 12872 609 

195 9,60 -430 12929 591 
196 9,65 -401 12985 573 

197 9,70 -372 13042 555 

198 9,75 -344 13098 538 

199 9,80 -317 13155 520 

200 9,85 -291 13211 503 
201 9,90 -266 13268 487 

202 9,95 -242 13324 470 

203 10,00 -218 13381 454 

204 10,05 -196 13437 438 
205 10,10 -174 13494 422 

206 10,15 -153 13551 406 

207 10,20 -132 13607 391 

208 10,25 -113 13664 376 

209 10,30 -94 13720 361 
210 10,35 -76 13777 346 

211 10,40 -59 13833 332 

212 10,45 -42 13890 318 

213 10,50 -26 13946 304 
214 10,55 -11 14003 290 

215 10,60 3 14059 277 

216 10,65 17 14116 264 

217 10,70 30 14173 251 
218 10,75 43 14229 238 

219 10,80 55 14286 226 

220 10,85 66 14342 214 

221 10,90 77 14399 202 

222 10,95 87 14455 190 
223 11,00 97 14512 179 

224 11,05 105 14568 168 

225 11,10 114 14625 157 

226 11,15 122 14682 146 
227 11,20 129 14738 136 

228 11,25 136 14795 126 

229 11,30 142 14851 116 

230 11,35 148 14908 106 
231 11,40 153 14964 96 

232 11,45 158 15021 87 

233 11,50 162 15077 78 

234 11,55 166 15134 70 

235 11,60 170 15190 61 
236 11,65 173 15247 53 

237 11,70 175 15304 45 

238 11,75 178 15360 37 

239 11,80 179 15417 30 
240 11,85 181 15473 22 

241 11,90 182 15530 15 

242 11,95 183 15586 8 

243 12,00 183 15643 2 
244 12,05 183 15699 -5 

245 12,10 183 15756 -11 

246 12,15 183 15812 -17 

247 12,20 182 15869 -22 

248 12,25 181 15926 -28 
249 12,30 179 15982 -33 

250 12,35 178 16039 -38 

251 12,40 176 16095 -43 

252 12,45 174 16152 -47 
253 12,50 171 16208 -52 

254 12,55 169 16265 -56 

255 12,60 166 16321 -60 

256 12,65 163 16378 -63 

257 12,70 160 16435 -67 
258 12,75 156 16491 -70 

259 12,80 153 16548 -73 

260 12,85 149 16604 -76 

261 12,90 145 16661 -78 
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  [m] [kgm] [kg] [kg] 
262 12,95 141 16717 -81 
263 13,00 137 16774 -83 

264 13,05 133 16830 -85 

265 13,10 129 16887 -87 

266 13,15 125 16943 -88 
267 13,20 120 17000 -89 

268 13,25 116 17057 -91 

269 13,30 111 17113 -91 

270 13,35 107 17170 -92 

271 13,40 102 17226 -92 
272 13,45 97 17283 -93 

273 13,50 93 17339 -93 

274 13,55 88 17396 -93 

275 13,60 84 17452 -92 
276 13,65 79 17509 -92 

277 13,70 74 17565 -91 

278 13,75 70 17622 -90 

279 13,80 65 17679 -88 

280 13,85 61 17735 -87 
281 13,90 57 17792 -85 

282 13,95 52 17848 -83 

283 14,00 48 17905 -81 

284 14,05 44 17961 -79 
285 14,10 40 18018 -77 

286 14,15 36 18074 -74 

287 14,20 33 18131 -71 

288 14,25 29 18188 -68 
289 14,30 26 18244 -65 

290 14,35 22 18301 -61 

291 14,40 19 18357 -57 

292 14,45 16 18414 -54 

293 14,50 14 18470 -49 
294 14,55 11 18527 -45 

295 14,60 9 18583 -41 

296 14,65 7 18640 -36 

297 14,70 5 18696 -31 
298 14,75 4 18753 -26 

299 14,80 2 18810 -20 

300 14,85 1 18866 -15 

301 14,90 1 18923 -9 
302 14,95 0 18979 -3 

303 15,00 0 19036 3 

 
 
Spostamenti massimi e minimi della paratia 
 
Simbologia adottata 
n° Indice della combinazione/fase 
Tipo Tipo della combinazione/fase 
Y ordinata della sezione rispetto alla testa della paratia espressa in [m] 
U spostamento orizzontale massimo e minimo espresso in [cm] positivo verso valle 
V spostamento verticale massimo e minimo espresso in [cm] positivo verso il basso 
 

n° Tipo U YU V YV   

    [cm] [m] [cm] [m]   
1 SLU - STR 0,0323 6,75 0,0100 0,00 MAX 
    -0,1809 0,00 0,0000 0,00 MIN 

2 SLV - STR 0,0334 5,90 0,0100 0,00 MAX 

    -0,0827 0,00 0,0000 0,00 MIN 

3 SLU - GEO 0,0352 6,70 0,0100 0,00 MAX 

    -0,1835 0,00 0,0000 0,00 MIN 
4 SLV - GEO 0,3942 0,00 0,0105 0,00 MAX 

    -0,0327 15,00 0,0000 0,00 MIN 

5 SLE - Rara 0,0195 8,05 0,0099 0,00 MAX 

    -0,2298 0,00 0,0000 0,00 MIN 
6 SLE - Frequente 0,0195 8,05 0,0099 0,00 MAX 

    -0,2298 0,00 0,0000 0,00 MIN 

7 SLE - Quasi permanente 0,0195 8,05 0,0099 0,00 MAX 

    -0,2298 0,00 0,0000 0,00 MIN 
8 SLD 0,0202 7,65 0,0099 0,00 MAX 

    -0,1965 0,00 0,0000 0,00 MIN 
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Spostamenti della paratia 
 
Simbologia adottata 
N° numero d'ordine della sezione 
Y ordinata della sezione rispetto alla testa della paratia espressa in [m] 
u spostamento orizzontale espresso in [cm] positivo verso valle 
v spostamento verticale espresso in [cm] positivo verso il basso 
 
 
Combinazione n° 1 - SLU - STR 

n° Y U V 

  [m] [cm] [cm] 
1 0,00 -0,18091 0,00996 

2 0,05 -0,17867 0,00996 
3 0,10 -0,17643 0,00996 

4 0,15 -0,17419 0,00996 

5 0,20 -0,17195 0,00996 

6 0,25 -0,16971 0,00996 

7 0,30 -0,16747 0,00996 
8 0,35 -0,16523 0,00996 

9 0,40 -0,16298 0,00996 

10 0,45 -0,16074 0,00995 

11 0,50 -0,15850 0,00995 
12 0,55 -0,15626 0,00995 

13 0,60 -0,15401 0,00995 

14 0,65 -0,15177 0,00995 

15 0,70 -0,14952 0,00994 
16 0,75 -0,14728 0,00994 

17 0,80 -0,14503 0,00994 

18 0,85 -0,14278 0,00994 

19 0,90 -0,14053 0,00993 

20 0,95 -0,13828 0,00993 
21 1,00 -0,13603 0,00993 

22 1,05 -0,13377 0,00992 

23 1,10 -0,13152 0,00992 

24 1,15 -0,12926 0,00991 
25 1,20 -0,12700 0,00991 

26 1,25 -0,12473 0,00990 

27 1,30 -0,12246 0,00990 

28 1,35 -0,12019 0,00990 
29 1,40 -0,11792 0,00989 

30 1,45 -0,11564 0,00989 

31 1,50 -0,11336 0,00988 

32 1,55 -0,11107 0,00987 

33 1,60 -0,10878 0,00987 
34 1,65 -0,10649 0,00986 

35 1,70 -0,10419 0,00986 

36 1,75 -0,10188 0,00985 

37 1,80 -0,09957 0,00984 
38 1,85 -0,09726 0,00984 

39 1,90 -0,09493 0,00983 

40 1,95 -0,09260 0,00982 

41 2,00 -0,09027 0,00982 

42 2,05 -0,08792 0,00980 
43 2,10 -0,08557 0,00979 

44 2,15 -0,08322 0,00977 

45 2,20 -0,08086 0,00976 

46 2,25 -0,07850 0,00974 
47 2,30 -0,07615 0,00973 

48 2,35 -0,07379 0,00971 

49 2,40 -0,07143 0,00970 

50 2,45 -0,06909 0,00968 
51 2,50 -0,06674 0,00967 

52 2,55 -0,06441 0,00965 

53 2,60 -0,06208 0,00963 

54 2,65 -0,05976 0,00962 

55 2,70 -0,05745 0,00960 
56 2,75 -0,05516 0,00958 

57 2,80 -0,05288 0,00957 

58 2,85 -0,05062 0,00955 

59 2,90 -0,04837 0,00953 
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n° Y U V 

  [m] [cm] [cm] 
60 2,95 -0,04614 0,00952 
61 3,00 -0,04392 0,00950 

62 3,05 -0,04173 0,00948 

63 3,10 -0,03956 0,00946 

64 3,15 -0,03741 0,00944 
65 3,20 -0,03529 0,00943 

66 3,25 -0,03319 0,00941 

67 3,30 -0,03111 0,00939 

68 3,35 -0,02907 0,00937 

69 3,40 -0,02704 0,00935 
70 3,45 -0,02505 0,00933 

71 3,50 -0,02309 0,00931 

72 3,55 -0,02116 0,00929 

73 3,60 -0,01926 0,00927 
74 3,65 -0,01739 0,00925 

75 3,70 -0,01555 0,00923 

76 3,75 -0,01374 0,00921 

77 3,80 -0,01197 0,00919 

78 3,85 -0,01024 0,00917 
79 3,90 -0,00854 0,00915 

80 3,95 -0,00687 0,00913 

81 4,00 -0,00524 0,00911 

82 4,05 -0,00365 0,00909 
83 4,10 -0,00209 0,00906 

84 4,15 -0,00057 0,00904 

85 4,20 0,00091 0,00902 

86 4,25 0,00235 0,00900 
87 4,30 0,00376 0,00898 

88 4,35 0,00513 0,00895 

89 4,40 0,00646 0,00893 

90 4,45 0,00775 0,00891 

91 4,50 0,00900 0,00888 
92 4,55 0,01021 0,00886 

93 4,60 0,01139 0,00884 

94 4,65 0,01253 0,00881 

95 4,70 0,01363 0,00879 
96 4,75 0,01469 0,00877 

97 4,80 0,01572 0,00874 

98 4,85 0,01671 0,00872 

99 4,90 0,01766 0,00869 
100 4,95 0,01857 0,00867 

101 5,00 0,01945 0,00864 

102 5,05 0,02029 0,00862 

103 5,10 0,02110 0,00859 

104 5,15 0,02187 0,00857 
105 5,20 0,02261 0,00854 

106 5,25 0,02332 0,00852 

107 5,30 0,02399 0,00849 

108 5,35 0,02464 0,00846 
109 5,40 0,02525 0,00844 

110 5,45 0,02583 0,00841 

111 5,50 0,02638 0,00838 

112 5,55 0,02690 0,00836 
113 5,60 0,02740 0,00833 

114 5,65 0,02786 0,00830 

115 5,70 0,02830 0,00828 

116 5,75 0,02871 0,00825 

117 5,80 0,02910 0,00822 
118 5,85 0,02946 0,00819 

119 5,90 0,02980 0,00816 

120 5,95 0,03011 0,00814 

121 6,00 0,03040 0,00811 
122 6,05 0,03066 0,00808 

123 6,10 0,03091 0,00805 

124 6,15 0,03113 0,00802 

125 6,20 0,03133 0,00799 

126 6,25 0,03151 0,00796 
127 6,30 0,03167 0,00793 

128 6,35 0,03181 0,00790 

129 6,40 0,03193 0,00787 

130 6,45 0,03203 0,00784 
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131 6,50 0,03212 0,00781 
132 6,55 0,03219 0,00778 

133 6,60 0,03224 0,00775 

134 6,65 0,03227 0,00772 

135 6,70 0,03229 0,00769 
136 6,75 0,03229 0,00766 

137 6,80 0,03228 0,00763 

138 6,85 0,03225 0,00759 

139 6,90 0,03221 0,00756 

140 6,95 0,03215 0,00753 
141 7,00 0,03208 0,00750 

142 7,05 0,03200 0,00747 

143 7,10 0,03191 0,00743 

144 7,15 0,03180 0,00740 
145 7,20 0,03169 0,00737 

146 7,25 0,03156 0,00733 

147 7,30 0,03142 0,00730 

148 7,35 0,03127 0,00727 

149 7,40 0,03111 0,00723 
150 7,45 0,03094 0,00720 

151 7,50 0,03076 0,00717 

152 7,55 0,03058 0,00713 

153 7,60 0,03038 0,00710 
154 7,65 0,03018 0,00706 

155 7,70 0,02997 0,00703 

156 7,75 0,02975 0,00699 

157 7,80 0,02952 0,00696 
158 7,85 0,02929 0,00692 

159 7,90 0,02905 0,00689 

160 7,95 0,02880 0,00685 

161 8,00 0,02855 0,00682 

162 8,05 0,02830 0,00678 
163 8,10 0,02803 0,00674 

164 8,15 0,02777 0,00671 

165 8,20 0,02749 0,00667 

166 8,25 0,02722 0,00663 
167 8,30 0,02693 0,00660 

168 8,35 0,02665 0,00656 

169 8,40 0,02636 0,00652 

170 8,45 0,02607 0,00649 
171 8,50 0,02577 0,00645 

172 8,55 0,02547 0,00641 

173 8,60 0,02517 0,00637 

174 8,65 0,02486 0,00633 

175 8,70 0,02456 0,00630 
176 8,75 0,02425 0,00626 

177 8,80 0,02394 0,00622 

178 8,85 0,02362 0,00618 

179 8,90 0,02331 0,00614 
180 8,95 0,02299 0,00610 

181 9,00 0,02267 0,00606 

182 9,05 0,02235 0,00602 

183 9,10 0,02203 0,00598 
184 9,15 0,02171 0,00594 

185 9,20 0,02139 0,00590 

186 9,25 0,02107 0,00586 

187 9,30 0,02074 0,00582 

188 9,35 0,02042 0,00578 
189 9,40 0,02010 0,00574 

190 9,45 0,01977 0,00570 

191 9,50 0,01945 0,00566 

192 9,55 0,01913 0,00561 
193 9,60 0,01880 0,00557 

194 9,65 0,01848 0,00553 

195 9,70 0,01816 0,00549 

196 9,75 0,01784 0,00545 

197 9,80 0,01752 0,00540 
198 9,85 0,01720 0,00536 

199 9,90 0,01688 0,00532 

200 9,95 0,01656 0,00528 

201 10,00 0,01624 0,00523 
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202 10,05 0,01593 0,00519 
203 10,10 0,01561 0,00515 

204 10,15 0,01530 0,00510 

205 10,20 0,01499 0,00506 

206 10,25 0,01468 0,00501 
207 10,30 0,01437 0,00497 

208 10,35 0,01406 0,00493 

209 10,40 0,01375 0,00488 

210 10,45 0,01345 0,00484 

211 10,50 0,01314 0,00479 
212 10,55 0,01284 0,00475 

213 10,60 0,01254 0,00470 

214 10,65 0,01224 0,00466 

215 10,70 0,01195 0,00461 
216 10,75 0,01165 0,00456 

217 10,80 0,01136 0,00452 

218 10,85 0,01107 0,00447 

219 10,90 0,01078 0,00443 

220 10,95 0,01049 0,00438 
221 11,00 0,01021 0,00433 

222 11,05 0,00992 0,00429 

223 11,10 0,00964 0,00424 

224 11,15 0,00936 0,00419 
225 11,20 0,00909 0,00414 

226 11,25 0,00881 0,00410 

227 11,30 0,00854 0,00405 

228 11,35 0,00826 0,00400 
229 11,40 0,00799 0,00395 

230 11,45 0,00773 0,00390 

231 11,50 0,00746 0,00385 

232 11,55 0,00720 0,00381 

233 11,60 0,00693 0,00376 
234 11,65 0,00667 0,00371 

235 11,70 0,00641 0,00366 

236 11,75 0,00616 0,00361 

237 11,80 0,00590 0,00356 
238 11,85 0,00565 0,00351 

239 11,90 0,00540 0,00346 

240 11,95 0,00515 0,00341 

241 12,00 0,00490 0,00336 
242 12,05 0,00465 0,00331 

243 12,10 0,00441 0,00326 

244 12,15 0,00416 0,00321 

245 12,20 0,00392 0,00315 

246 12,25 0,00368 0,00310 
247 12,30 0,00344 0,00305 

248 12,35 0,00320 0,00300 

249 12,40 0,00297 0,00295 

250 12,45 0,00274 0,00290 
251 12,50 0,00250 0,00284 

252 12,55 0,00227 0,00279 

253 12,60 0,00204 0,00274 

254 12,65 0,00181 0,00269 
255 12,70 0,00158 0,00263 

256 12,75 0,00136 0,00258 

257 12,80 0,00113 0,00253 

258 12,85 0,00091 0,00247 

259 12,90 0,00069 0,00242 
260 12,95 0,00047 0,00237 

261 13,00 0,00025 0,00231 

262 13,05 0,00003 0,00226 

263 13,10 -0,00019 0,00220 
264 13,15 -0,00041 0,00215 

265 13,20 -0,00063 0,00209 

266 13,25 -0,00084 0,00204 

267 13,30 -0,00106 0,00198 

268 13,35 -0,00127 0,00193 
269 13,40 -0,00149 0,00187 

270 13,45 -0,00170 0,00182 

271 13,50 -0,00191 0,00176 

272 13,55 -0,00212 0,00171 
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273 13,60 -0,00233 0,00165 
274 13,65 -0,00254 0,00159 

275 13,70 -0,00275 0,00154 

276 13,75 -0,00296 0,00148 

277 13,80 -0,00317 0,00142 
278 13,85 -0,00338 0,00136 

279 13,90 -0,00359 0,00131 

280 13,95 -0,00379 0,00125 

281 14,00 -0,00400 0,00119 

282 14,05 -0,00421 0,00113 
283 14,10 -0,00441 0,00108 

284 14,15 -0,00462 0,00102 

285 14,20 -0,00483 0,00096 

286 14,25 -0,00503 0,00090 
287 14,30 -0,00524 0,00084 

288 14,35 -0,00544 0,00078 

289 14,40 -0,00565 0,00072 

290 14,45 -0,00585 0,00066 

291 14,50 -0,00606 0,00061 
292 14,55 -0,00626 0,00055 

293 14,60 -0,00647 0,00049 

294 14,65 -0,00667 0,00043 

295 14,70 -0,00688 0,00037 
296 14,75 -0,00708 0,00030 

297 14,80 -0,00729 0,00024 

298 14,85 -0,00749 0,00018 

299 14,90 -0,00770 0,00012 
300 14,95 -0,00790 0,00006 

301 15,00 -0,00811 0,00000 

 
 
Combinazione n° 2 - SLV - STR 

n° Y U V 

  [m] [cm] [cm] 
1 0,00 -0,08273 0,01004 

2 0,05 -0,08154 0,01004 

3 0,10 -0,08035 0,01003 

4 0,15 -0,07916 0,01003 
5 0,20 -0,07796 0,01003 

6 0,25 -0,07677 0,01003 

7 0,30 -0,07558 0,01003 

8 0,35 -0,07439 0,01003 

9 0,40 -0,07319 0,01003 
10 0,45 -0,07200 0,01003 

11 0,50 -0,07081 0,01003 

12 0,55 -0,06961 0,01002 

13 0,60 -0,06842 0,01002 
14 0,65 -0,06722 0,01002 

15 0,70 -0,06602 0,01002 

16 0,75 -0,06482 0,01001 

17 0,80 -0,06362 0,01001 
18 0,85 -0,06242 0,01001 

19 0,90 -0,06122 0,01001 

20 0,95 -0,06001 0,01000 

21 1,00 -0,05880 0,01000 

22 1,05 -0,05758 0,00999 
23 1,10 -0,05637 0,00999 

24 1,15 -0,05515 0,00999 

25 1,20 -0,05392 0,00998 

26 1,25 -0,05269 0,00998 
27 1,30 -0,05146 0,00997 

28 1,35 -0,05022 0,00997 

29 1,40 -0,04897 0,00996 

30 1,45 -0,04772 0,00996 
31 1,50 -0,04647 0,00995 

32 1,55 -0,04520 0,00995 

33 1,60 -0,04393 0,00994 

34 1,65 -0,04265 0,00994 

35 1,70 -0,04136 0,00993 
36 1,75 -0,04007 0,00992 

37 1,80 -0,03876 0,00992 
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38 1,85 -0,03745 0,00991 
39 1,90 -0,03612 0,00990 

40 1,95 -0,03478 0,00990 

41 2,00 -0,03344 0,00989 

42 2,05 -0,03208 0,00987 
43 2,10 -0,03071 0,00986 

44 2,15 -0,02933 0,00985 

45 2,20 -0,02794 0,00983 

46 2,25 -0,02655 0,00982 

47 2,30 -0,02515 0,00980 
48 2,35 -0,02374 0,00978 

49 2,40 -0,02234 0,00977 

50 2,45 -0,02093 0,00975 

51 2,50 -0,01952 0,00974 
52 2,55 -0,01812 0,00972 

53 2,60 -0,01671 0,00970 

54 2,65 -0,01531 0,00969 

55 2,70 -0,01392 0,00967 

56 2,75 -0,01253 0,00965 
57 2,80 -0,01114 0,00964 

58 2,85 -0,00977 0,00962 

59 2,90 -0,00840 0,00960 

60 2,95 -0,00705 0,00958 
61 3,00 -0,00570 0,00957 

62 3,05 -0,00437 0,00955 

63 3,10 -0,00305 0,00953 

64 3,15 -0,00175 0,00951 
65 3,20 -0,00046 0,00949 

66 3,25 0,00081 0,00947 

67 3,30 0,00207 0,00945 

68 3,35 0,00330 0,00944 

69 3,40 0,00452 0,00942 
70 3,45 0,00572 0,00940 

71 3,50 0,00690 0,00938 

72 3,55 0,00806 0,00936 

73 3,60 0,00919 0,00934 
74 3,65 0,01031 0,00932 

75 3,70 0,01140 0,00930 

76 3,75 0,01246 0,00928 

77 3,80 0,01350 0,00925 
78 3,85 0,01452 0,00923 

79 3,90 0,01551 0,00921 

80 3,95 0,01647 0,00919 

81 4,00 0,01741 0,00917 

82 4,05 0,01832 0,00915 
83 4,10 0,01921 0,00913 

84 4,15 0,02006 0,00910 

85 4,20 0,02089 0,00908 

86 4,25 0,02169 0,00906 
87 4,30 0,02247 0,00904 

88 4,35 0,02321 0,00901 

89 4,40 0,02393 0,00899 

90 4,45 0,02461 0,00897 
91 4,50 0,02527 0,00894 

92 4,55 0,02590 0,00892 

93 4,60 0,02651 0,00890 

94 4,65 0,02708 0,00887 

95 4,70 0,02762 0,00885 
96 4,75 0,02814 0,00882 

97 4,80 0,02863 0,00880 

98 4,85 0,02909 0,00878 

99 4,90 0,02953 0,00875 
100 4,95 0,02994 0,00873 

101 5,00 0,03032 0,00870 

102 5,05 0,03068 0,00867 

103 5,10 0,03101 0,00865 

104 5,15 0,03131 0,00862 
105 5,20 0,03160 0,00860 

106 5,25 0,03186 0,00857 

107 5,30 0,03209 0,00855 

108 5,35 0,03231 0,00852 
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109 5,40 0,03250 0,00849 
110 5,45 0,03267 0,00847 

111 5,50 0,03282 0,00844 

112 5,55 0,03295 0,00841 

113 5,60 0,03306 0,00838 
114 5,65 0,03315 0,00836 

115 5,70 0,03323 0,00833 

116 5,75 0,03328 0,00830 

117 5,80 0,03332 0,00827 

118 5,85 0,03335 0,00824 
119 5,90 0,03335 0,00822 

120 5,95 0,03334 0,00819 

121 6,00 0,03332 0,00816 

122 6,05 0,03328 0,00813 
123 6,10 0,03322 0,00810 

124 6,15 0,03315 0,00807 

125 6,20 0,03307 0,00804 

126 6,25 0,03298 0,00801 

127 6,30 0,03287 0,00798 
128 6,35 0,03275 0,00795 

129 6,40 0,03262 0,00792 

130 6,45 0,03248 0,00789 

131 6,50 0,03233 0,00786 
132 6,55 0,03216 0,00783 

133 6,60 0,03199 0,00780 

134 6,65 0,03181 0,00777 

135 6,70 0,03162 0,00774 
136 6,75 0,03142 0,00770 

137 6,80 0,03121 0,00767 

138 6,85 0,03099 0,00764 

139 6,90 0,03076 0,00761 

140 6,95 0,03053 0,00758 
141 7,00 0,03029 0,00754 

142 7,05 0,03004 0,00751 

143 7,10 0,02979 0,00748 

144 7,15 0,02953 0,00744 
145 7,20 0,02927 0,00741 

146 7,25 0,02900 0,00738 

147 7,30 0,02872 0,00734 

148 7,35 0,02844 0,00731 
149 7,40 0,02815 0,00728 

150 7,45 0,02786 0,00724 

151 7,50 0,02757 0,00721 

152 7,55 0,02727 0,00717 

153 7,60 0,02697 0,00714 
154 7,65 0,02667 0,00710 

155 7,70 0,02636 0,00707 

156 7,75 0,02605 0,00703 

157 7,80 0,02573 0,00700 
158 7,85 0,02542 0,00696 

159 7,90 0,02510 0,00693 

160 7,95 0,02478 0,00689 

161 8,00 0,02446 0,00686 
162 8,05 0,02413 0,00682 

163 8,10 0,02381 0,00678 

164 8,15 0,02348 0,00675 

165 8,20 0,02315 0,00671 

166 8,25 0,02282 0,00667 
167 8,30 0,02250 0,00663 

168 8,35 0,02217 0,00660 

169 8,40 0,02184 0,00656 

170 8,45 0,02151 0,00652 
171 8,50 0,02118 0,00648 

172 8,55 0,02085 0,00645 

173 8,60 0,02052 0,00641 

174 8,65 0,02019 0,00637 

175 8,70 0,01986 0,00633 
176 8,75 0,01953 0,00629 

177 8,80 0,01920 0,00625 

178 8,85 0,01887 0,00621 

179 8,90 0,01855 0,00617 
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180 8,95 0,01822 0,00613 
181 9,00 0,01790 0,00609 

182 9,05 0,01757 0,00605 

183 9,10 0,01725 0,00601 

184 9,15 0,01693 0,00597 
185 9,20 0,01661 0,00593 

186 9,25 0,01630 0,00589 

187 9,30 0,01598 0,00585 

188 9,35 0,01567 0,00581 

189 9,40 0,01536 0,00577 
190 9,45 0,01505 0,00573 

191 9,50 0,01474 0,00569 

192 9,55 0,01443 0,00565 

193 9,60 0,01413 0,00560 
194 9,65 0,01383 0,00556 

195 9,70 0,01353 0,00552 

196 9,75 0,01323 0,00548 

197 9,80 0,01293 0,00543 

198 9,85 0,01264 0,00539 
199 9,90 0,01235 0,00535 

200 9,95 0,01206 0,00530 

201 10,00 0,01177 0,00526 

202 10,05 0,01149 0,00522 
203 10,10 0,01121 0,00517 

204 10,15 0,01093 0,00513 

205 10,20 0,01065 0,00509 

206 10,25 0,01038 0,00504 
207 10,30 0,01011 0,00500 

208 10,35 0,00984 0,00495 

209 10,40 0,00957 0,00491 

210 10,45 0,00931 0,00486 

211 10,50 0,00905 0,00482 
212 10,55 0,00879 0,00477 

213 10,60 0,00853 0,00473 

214 10,65 0,00828 0,00468 

215 10,70 0,00803 0,00463 
216 10,75 0,00778 0,00459 

217 10,80 0,00753 0,00454 

218 10,85 0,00729 0,00450 

219 10,90 0,00705 0,00445 
220 10,95 0,00681 0,00440 

221 11,00 0,00657 0,00435 

222 11,05 0,00634 0,00431 

223 11,10 0,00611 0,00426 

224 11,15 0,00588 0,00421 
225 11,20 0,00565 0,00416 

226 11,25 0,00542 0,00412 

227 11,30 0,00520 0,00407 

228 11,35 0,00498 0,00402 
229 11,40 0,00476 0,00397 

230 11,45 0,00455 0,00392 

231 11,50 0,00434 0,00387 

232 11,55 0,00412 0,00383 
233 11,60 0,00392 0,00378 

234 11,65 0,00371 0,00373 

235 11,70 0,00350 0,00368 

236 11,75 0,00330 0,00363 

237 11,80 0,00310 0,00358 
238 11,85 0,00290 0,00353 

239 11,90 0,00270 0,00348 

240 11,95 0,00251 0,00343 

241 12,00 0,00232 0,00338 
242 12,05 0,00213 0,00332 

243 12,10 0,00194 0,00327 

244 12,15 0,00175 0,00322 

245 12,20 0,00156 0,00317 

246 12,25 0,00138 0,00312 
247 12,30 0,00120 0,00307 

248 12,35 0,00101 0,00302 

249 12,40 0,00084 0,00296 

250 12,45 0,00066 0,00291 



Itinerario Ragusa - Catania 
Collegamento viario compreso tra lo Svincolo della S.S. 514 di “Chiaromonte” con la S.S. 115 e lo 

Svincolo della “Ragusana” 

PROGETTO ESECUTIVO 
Direzione Progettazione e 

Realizzazione Lavori RELAZIONE DI CALCOLO 

MANDATARIA: MANDANTI: 

224 di 
141 

 

 

n° Y U V 

  [m] [cm] [cm] 
251 12,50 0,00048 0,00286 
252 12,55 0,00031 0,00281 

253 12,60 0,00013 0,00275 

254 12,65 -0,00004 0,00270 

255 12,70 -0,00021 0,00265 
256 12,75 -0,00038 0,00259 

257 12,80 -0,00055 0,00254 

258 12,85 -0,00072 0,00249 

259 12,90 -0,00088 0,00243 

260 12,95 -0,00105 0,00238 
261 13,00 -0,00121 0,00232 

262 13,05 -0,00138 0,00227 

263 13,10 -0,00154 0,00221 

264 13,15 -0,00170 0,00216 
265 13,20 -0,00186 0,00210 

266 13,25 -0,00202 0,00205 

267 13,30 -0,00218 0,00199 

268 13,35 -0,00234 0,00194 

269 13,40 -0,00249 0,00188 
270 13,45 -0,00265 0,00183 

271 13,50 -0,00280 0,00177 

272 13,55 -0,00296 0,00171 

273 13,60 -0,00311 0,00166 
274 13,65 -0,00327 0,00160 

275 13,70 -0,00342 0,00154 

276 13,75 -0,00358 0,00149 

277 13,80 -0,00373 0,00143 
278 13,85 -0,00388 0,00137 

279 13,90 -0,00403 0,00131 

280 13,95 -0,00418 0,00126 

281 14,00 -0,00433 0,00120 

282 14,05 -0,00449 0,00114 
283 14,10 -0,00464 0,00108 

284 14,15 -0,00479 0,00102 

285 14,20 -0,00494 0,00096 

286 14,25 -0,00509 0,00091 
287 14,30 -0,00524 0,00085 

288 14,35 -0,00539 0,00079 

289 14,40 -0,00553 0,00073 

290 14,45 -0,00568 0,00067 
291 14,50 -0,00583 0,00061 

292 14,55 -0,00598 0,00055 

293 14,60 -0,00613 0,00049 

294 14,65 -0,00628 0,00043 

295 14,70 -0,00643 0,00037 
296 14,75 -0,00658 0,00031 

297 14,80 -0,00673 0,00025 

298 14,85 -0,00688 0,00018 

299 14,90 -0,00703 0,00012 
300 14,95 -0,00717 0,00006 

301 15,00 -0,00732 0,00000 

 
 
Combinazione n° 3 - SLU - GEO 

n° Y U V 

  [m] [cm] [cm] 
1 0,00 -0,18351 0,00996 

2 0,05 -0,18122 0,00996 

3 0,10 -0,17893 0,00996 

4 0,15 -0,17665 0,00996 
5 0,20 -0,17436 0,00996 

6 0,25 -0,17207 0,00996 

7 0,30 -0,16978 0,00996 

8 0,35 -0,16750 0,00996 
9 0,40 -0,16521 0,00995 

10 0,45 -0,16292 0,00995 

11 0,50 -0,16063 0,00995 

12 0,55 -0,15834 0,00995 

13 0,60 -0,15605 0,00995 
14 0,65 -0,15376 0,00995 

15 0,70 -0,15147 0,00994 



Itinerario Ragusa - Catania 
Collegamento viario compreso tra lo Svincolo della S.S. 514 di “Chiaromonte” con la S.S. 115 e lo 

Svincolo della “Ragusana” 

PROGETTO ESECUTIVO 
Direzione Progettazione e 

Realizzazione Lavori RELAZIONE DI CALCOLO 

MANDATARIA: MANDANTI: 
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n° Y U V 

  [m] [cm] [cm] 
16 0,75 -0,14918 0,00994 
17 0,80 -0,14689 0,00994 

18 0,85 -0,14459 0,00993 

19 0,90 -0,14230 0,00993 

20 0,95 -0,14000 0,00993 
21 1,00 -0,13770 0,00992 

22 1,05 -0,13540 0,00992 

23 1,10 -0,13310 0,00992 

24 1,15 -0,13079 0,00991 

25 1,20 -0,12848 0,00991 
26 1,25 -0,12617 0,00990 

27 1,30 -0,12386 0,00990 

28 1,35 -0,12154 0,00989 

29 1,40 -0,11922 0,00989 
30 1,45 -0,11690 0,00988 

31 1,50 -0,11457 0,00988 

32 1,55 -0,11224 0,00987 

33 1,60 -0,10990 0,00987 

34 1,65 -0,10756 0,00986 
35 1,70 -0,10521 0,00986 

36 1,75 -0,10286 0,00985 

37 1,80 -0,10050 0,00984 

38 1,85 -0,09814 0,00984 
39 1,90 -0,09577 0,00983 

40 1,95 -0,09339 0,00982 

41 2,00 -0,09101 0,00982 

42 2,05 -0,08861 0,00980 
43 2,10 -0,08622 0,00979 

44 2,15 -0,08382 0,00977 

45 2,20 -0,08141 0,00976 

46 2,25 -0,07900 0,00974 

47 2,30 -0,07660 0,00973 
48 2,35 -0,07419 0,00971 

49 2,40 -0,07179 0,00970 

50 2,45 -0,06939 0,00968 

51 2,50 -0,06700 0,00967 
52 2,55 -0,06462 0,00965 

53 2,60 -0,06224 0,00963 

54 2,65 -0,05988 0,00962 

55 2,70 -0,05752 0,00960 
56 2,75 -0,05518 0,00958 

57 2,80 -0,05285 0,00957 

58 2,85 -0,05053 0,00955 

59 2,90 -0,04824 0,00953 

60 2,95 -0,04596 0,00951 
61 3,00 -0,04370 0,00950 

62 3,05 -0,04145 0,00948 

63 3,10 -0,03923 0,00946 

64 3,15 -0,03704 0,00944 
65 3,20 -0,03486 0,00943 

66 3,25 -0,03271 0,00941 

67 3,30 -0,03059 0,00939 

68 3,35 -0,02849 0,00937 
69 3,40 -0,02642 0,00935 

70 3,45 -0,02438 0,00933 

71 3,50 -0,02236 0,00931 

72 3,55 -0,02038 0,00929 

73 3,60 -0,01843 0,00927 
74 3,65 -0,01651 0,00925 

75 3,70 -0,01462 0,00923 

76 3,75 -0,01276 0,00921 

77 3,80 -0,01094 0,00919 
78 3,85 -0,00915 0,00917 

79 3,90 -0,00740 0,00915 

80 3,95 -0,00568 0,00913 

81 4,00 -0,00400 0,00911 

82 4,05 -0,00235 0,00909 
83 4,10 -0,00074 0,00906 

84 4,15 0,00083 0,00904 

85 4,20 0,00237 0,00902 

86 4,25 0,00387 0,00900 



Itinerario Ragusa - Catania 
Collegamento viario compreso tra lo Svincolo della S.S. 514 di “Chiaromonte” con la S.S. 115 e lo 

Svincolo della “Ragusana” 

PROGETTO ESECUTIVO 
Direzione Progettazione e 

Realizzazione Lavori RELAZIONE DI CALCOLO 
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n° Y U V 

  [m] [cm] [cm] 
87 4,30 0,00533 0,00898 
88 4,35 0,00675 0,00895 

89 4,40 0,00813 0,00893 

90 4,45 0,00948 0,00891 

91 4,50 0,01078 0,00888 
92 4,55 0,01205 0,00886 

93 4,60 0,01328 0,00884 

94 4,65 0,01447 0,00881 

95 4,70 0,01562 0,00879 

96 4,75 0,01674 0,00877 
97 4,80 0,01781 0,00874 

98 4,85 0,01885 0,00872 

99 4,90 0,01985 0,00869 

100 4,95 0,02081 0,00867 
101 5,00 0,02174 0,00864 

102 5,05 0,02263 0,00862 

103 5,10 0,02348 0,00859 

104 5,15 0,02430 0,00857 

105 5,20 0,02508 0,00854 
106 5,25 0,02583 0,00852 

107 5,30 0,02654 0,00849 

108 5,35 0,02722 0,00846 

109 5,40 0,02787 0,00844 
110 5,45 0,02848 0,00841 

111 5,50 0,02907 0,00838 

112 5,55 0,02962 0,00836 

113 5,60 0,03014 0,00833 
114 5,65 0,03063 0,00830 

115 5,70 0,03110 0,00828 

116 5,75 0,03153 0,00825 

117 5,80 0,03194 0,00822 

118 5,85 0,03231 0,00819 
119 5,90 0,03267 0,00816 

120 5,95 0,03299 0,00814 

121 6,00 0,03329 0,00811 

122 6,05 0,03357 0,00808 
123 6,10 0,03382 0,00805 

124 6,15 0,03405 0,00802 

125 6,20 0,03426 0,00799 

126 6,25 0,03444 0,00796 
127 6,30 0,03461 0,00793 

128 6,35 0,03475 0,00790 

129 6,40 0,03487 0,00787 

130 6,45 0,03497 0,00784 

131 6,50 0,03505 0,00781 
132 6,55 0,03511 0,00778 

133 6,60 0,03516 0,00775 

134 6,65 0,03519 0,00772 

135 6,70 0,03520 0,00769 
136 6,75 0,03519 0,00766 

137 6,80 0,03517 0,00763 

138 6,85 0,03513 0,00759 

139 6,90 0,03507 0,00756 
140 6,95 0,03501 0,00753 

141 7,00 0,03492 0,00750 

142 7,05 0,03483 0,00747 

143 7,10 0,03472 0,00743 

144 7,15 0,03460 0,00740 
145 7,20 0,03446 0,00737 

146 7,25 0,03432 0,00733 

147 7,30 0,03416 0,00730 

148 7,35 0,03399 0,00727 
149 7,40 0,03381 0,00723 

150 7,45 0,03362 0,00720 

151 7,50 0,03342 0,00717 

152 7,55 0,03321 0,00713 

153 7,60 0,03300 0,00710 
154 7,65 0,03277 0,00706 

155 7,70 0,03253 0,00703 

156 7,75 0,03229 0,00699 

157 7,80 0,03204 0,00696 



Itinerario Ragusa - Catania 
Collegamento viario compreso tra lo Svincolo della S.S. 514 di “Chiaromonte” con la S.S. 115 e lo 
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n° Y U V 

  [m] [cm] [cm] 
158 7,85 0,03178 0,00692 
159 7,90 0,03152 0,00689 

160 7,95 0,03125 0,00685 

161 8,00 0,03097 0,00682 

162 8,05 0,03069 0,00678 
163 8,10 0,03040 0,00674 

164 8,15 0,03010 0,00671 

165 8,20 0,02980 0,00667 

166 8,25 0,02950 0,00663 

167 8,30 0,02919 0,00660 
168 8,35 0,02888 0,00656 

169 8,40 0,02856 0,00652 

170 8,45 0,02824 0,00648 

171 8,50 0,02791 0,00645 
172 8,55 0,02758 0,00641 

173 8,60 0,02725 0,00637 

174 8,65 0,02692 0,00633 

175 8,70 0,02658 0,00629 

176 8,75 0,02625 0,00626 
177 8,80 0,02590 0,00622 

178 8,85 0,02556 0,00618 

179 8,90 0,02522 0,00614 

180 8,95 0,02487 0,00610 
181 9,00 0,02452 0,00606 

182 9,05 0,02418 0,00602 

183 9,10 0,02383 0,00598 

184 9,15 0,02348 0,00594 
185 9,20 0,02312 0,00590 

186 9,25 0,02277 0,00586 

187 9,30 0,02242 0,00582 

188 9,35 0,02207 0,00578 

189 9,40 0,02172 0,00574 
190 9,45 0,02136 0,00570 

191 9,50 0,02101 0,00566 

192 9,55 0,02066 0,00561 

193 9,60 0,02031 0,00557 
194 9,65 0,01996 0,00553 

195 9,70 0,01961 0,00549 

196 9,75 0,01926 0,00545 

197 9,80 0,01891 0,00540 
198 9,85 0,01856 0,00536 

199 9,90 0,01821 0,00532 

200 9,95 0,01787 0,00528 

201 10,00 0,01752 0,00523 

202 10,05 0,01718 0,00519 
203 10,10 0,01684 0,00515 

204 10,15 0,01650 0,00510 

205 10,20 0,01616 0,00506 

206 10,25 0,01582 0,00501 
207 10,30 0,01548 0,00497 

208 10,35 0,01515 0,00493 

209 10,40 0,01482 0,00488 

210 10,45 0,01449 0,00484 
211 10,50 0,01416 0,00479 

212 10,55 0,01383 0,00475 

213 10,60 0,01351 0,00470 

214 10,65 0,01318 0,00466 

215 10,70 0,01286 0,00461 
216 10,75 0,01254 0,00456 

217 10,80 0,01222 0,00452 

218 10,85 0,01191 0,00447 

219 10,90 0,01160 0,00443 
220 10,95 0,01129 0,00438 

221 11,00 0,01098 0,00433 

222 11,05 0,01067 0,00428 

223 11,10 0,01036 0,00424 

224 11,15 0,01006 0,00419 
225 11,20 0,00976 0,00414 

226 11,25 0,00946 0,00410 

227 11,30 0,00917 0,00405 

228 11,35 0,00887 0,00400 



Itinerario Ragusa - Catania 
Collegamento viario compreso tra lo Svincolo della S.S. 514 di “Chiaromonte” con la S.S. 115 e lo 

Svincolo della “Ragusana” 
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n° Y U V 

  [m] [cm] [cm] 
229 11,40 0,00858 0,00395 
230 11,45 0,00829 0,00390 

231 11,50 0,00800 0,00385 

232 11,55 0,00771 0,00381 

233 11,60 0,00743 0,00376 
234 11,65 0,00715 0,00371 

235 11,70 0,00687 0,00366 

236 11,75 0,00659 0,00361 

237 11,80 0,00631 0,00356 

238 11,85 0,00604 0,00351 
239 11,90 0,00577 0,00346 

240 11,95 0,00550 0,00341 

241 12,00 0,00523 0,00336 

242 12,05 0,00496 0,00331 
243 12,10 0,00470 0,00326 

244 12,15 0,00443 0,00321 

245 12,20 0,00417 0,00315 

246 12,25 0,00391 0,00310 

247 12,30 0,00366 0,00305 
248 12,35 0,00340 0,00300 

249 12,40 0,00314 0,00295 

250 12,45 0,00289 0,00290 

251 12,50 0,00264 0,00284 
252 12,55 0,00239 0,00279 

253 12,60 0,00214 0,00274 

254 12,65 0,00190 0,00269 

255 12,70 0,00165 0,00263 
256 12,75 0,00141 0,00258 

257 12,80 0,00116 0,00253 

258 12,85 0,00092 0,00247 

259 12,90 0,00068 0,00242 

260 12,95 0,00044 0,00237 
261 13,00 0,00020 0,00231 

262 13,05 -0,00003 0,00226 

263 13,10 -0,00027 0,00220 

264 13,15 -0,00050 0,00215 
265 13,20 -0,00074 0,00209 

266 13,25 -0,00097 0,00204 

267 13,30 -0,00120 0,00198 

268 13,35 -0,00143 0,00193 
269 13,40 -0,00167 0,00187 

270 13,45 -0,00189 0,00182 

271 13,50 -0,00212 0,00176 

272 13,55 -0,00235 0,00170 

273 13,60 -0,00258 0,00165 
274 13,65 -0,00281 0,00159 

275 13,70 -0,00303 0,00154 

276 13,75 -0,00326 0,00148 

277 13,80 -0,00348 0,00142 
278 13,85 -0,00371 0,00136 

279 13,90 -0,00393 0,00131 

280 13,95 -0,00416 0,00125 

281 14,00 -0,00438 0,00119 
282 14,05 -0,00460 0,00113 

283 14,10 -0,00483 0,00108 

284 14,15 -0,00505 0,00102 

285 14,20 -0,00527 0,00096 

286 14,25 -0,00549 0,00090 
287 14,30 -0,00571 0,00084 

288 14,35 -0,00594 0,00078 

289 14,40 -0,00616 0,00072 

290 14,45 -0,00638 0,00066 
291 14,50 -0,00660 0,00061 

292 14,55 -0,00682 0,00055 

293 14,60 -0,00704 0,00049 

294 14,65 -0,00726 0,00043 

295 14,70 -0,00748 0,00037 
296 14,75 -0,00771 0,00030 

297 14,80 -0,00793 0,00024 

298 14,85 -0,00815 0,00018 

299 14,90 -0,00837 0,00012 



Itinerario Ragusa - Catania 
Collegamento viario compreso tra lo Svincolo della S.S. 514 di “Chiaromonte” con la S.S. 115 e lo 
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n° Y U V 

  [m] [cm] [cm] 
300 14,95 -0,00859 0,00006 
301 15,00 -0,00881 0,00000 

 
 
Combinazione n° 4 - SLV - GEO 

n° Y U V 

  [m] [cm] [cm] 
1 0,00 0,39419 0,01053 
2 0,05 0,39297 0,01053 

3 0,10 0,39176 0,01053 

4 0,15 0,39054 0,01053 

5 0,20 0,38933 0,01053 
6 0,25 0,38811 0,01052 

7 0,30 0,38690 0,01052 

8 0,35 0,38569 0,01052 

9 0,40 0,38447 0,01052 
10 0,45 0,38326 0,01052 

11 0,50 0,38205 0,01052 

12 0,55 0,38083 0,01052 

13 0,60 0,37962 0,01051 

14 0,65 0,37841 0,01051 
15 0,70 0,37720 0,01051 

16 0,75 0,37600 0,01051 

17 0,80 0,37479 0,01050 

18 0,85 0,37359 0,01050 
19 0,90 0,37239 0,01050 

20 0,95 0,37119 0,01049 

21 1,00 0,36999 0,01049 

22 1,05 0,36880 0,01049 
23 1,10 0,36761 0,01048 

24 1,15 0,36642 0,01048 

25 1,20 0,36524 0,01047 

26 1,25 0,36407 0,01047 

27 1,30 0,36289 0,01047 
28 1,35 0,36173 0,01046 

29 1,40 0,36056 0,01046 

30 1,45 0,35941 0,01045 

31 1,50 0,35826 0,01044 
32 1,55 0,35712 0,01044 

33 1,60 0,35598 0,01043 

34 1,65 0,35486 0,01043 

35 1,70 0,35374 0,01042 

36 1,75 0,35263 0,01042 
37 1,80 0,35153 0,01041 

38 1,85 0,35044 0,01040 

39 1,90 0,34936 0,01040 

40 1,95 0,34829 0,01039 
41 2,00 0,34724 0,01038 

42 2,05 0,34620 0,01036 

43 2,10 0,34516 0,01035 

44 2,15 0,34414 0,01033 
45 2,20 0,34312 0,01031 

46 2,25 0,34211 0,01030 

47 2,30 0,34110 0,01028 

48 2,35 0,34010 0,01026 

49 2,40 0,33909 0,01025 
50 2,45 0,33809 0,01023 

51 2,50 0,33708 0,01021 

52 2,55 0,33606 0,01019 

53 2,60 0,33504 0,01017 
54 2,65 0,33401 0,01015 

55 2,70 0,33297 0,01014 

56 2,75 0,33192 0,01012 

57 2,80 0,33086 0,01010 
58 2,85 0,32979 0,01008 

59 2,90 0,32870 0,01006 

60 2,95 0,32759 0,01004 

61 3,00 0,32647 0,01002 

62 3,05 0,32532 0,01000 
63 3,10 0,32416 0,00998 

64 3,15 0,32297 0,00996 



Itinerario Ragusa - Catania 
Collegamento viario compreso tra lo Svincolo della S.S. 514 di “Chiaromonte” con la S.S. 115 e lo 
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n° Y U V 

  [m] [cm] [cm] 
65 3,20 0,32176 0,00994 
66 3,25 0,32053 0,00992 

67 3,30 0,31927 0,00990 

68 3,35 0,31799 0,00988 

69 3,40 0,31668 0,00985 
70 3,45 0,31534 0,00983 

71 3,50 0,31397 0,00981 

72 3,55 0,31257 0,00979 

73 3,60 0,31114 0,00977 

74 3,65 0,30968 0,00975 
75 3,70 0,30819 0,00972 

76 3,75 0,30667 0,00970 

77 3,80 0,30511 0,00968 

78 3,85 0,30352 0,00966 
79 3,90 0,30189 0,00963 

80 3,95 0,30023 0,00961 

81 4,00 0,29853 0,00959 

82 4,05 0,29680 0,00956 

83 4,10 0,29503 0,00954 
84 4,15 0,29323 0,00951 

85 4,20 0,29139 0,00949 

86 4,25 0,28951 0,00947 

87 4,30 0,28760 0,00944 
88 4,35 0,28565 0,00942 

89 4,40 0,28366 0,00939 

90 4,45 0,28163 0,00937 

91 4,50 0,27957 0,00934 
92 4,55 0,27748 0,00932 

93 4,60 0,27534 0,00929 

94 4,65 0,27318 0,00926 

95 4,70 0,27097 0,00924 

96 4,75 0,26873 0,00921 
97 4,80 0,26646 0,00919 

98 4,85 0,26415 0,00916 

99 4,90 0,26181 0,00913 

100 4,95 0,25944 0,00911 
101 5,00 0,25704 0,00908 

102 5,05 0,25460 0,00905 

103 5,10 0,25214 0,00902 

104 5,15 0,24964 0,00900 
105 5,20 0,24712 0,00897 

106 5,25 0,24457 0,00894 

107 5,30 0,24199 0,00891 

108 5,35 0,23939 0,00888 

109 5,40 0,23676 0,00886 
110 5,45 0,23411 0,00883 

111 5,50 0,23144 0,00880 

112 5,55 0,22875 0,00877 

113 5,60 0,22604 0,00874 
114 5,65 0,22331 0,00871 

115 5,70 0,22057 0,00868 

116 5,75 0,21781 0,00865 

117 5,80 0,21503 0,00862 
118 5,85 0,21224 0,00859 

119 5,90 0,20944 0,00856 

120 5,95 0,20663 0,00853 

121 6,00 0,20381 0,00850 

122 6,05 0,20099 0,00847 
123 6,10 0,19815 0,00844 

124 6,15 0,19531 0,00841 

125 6,20 0,19247 0,00837 

126 6,25 0,18962 0,00834 
127 6,30 0,18678 0,00831 

128 6,35 0,18393 0,00828 

129 6,40 0,18108 0,00825 

130 6,45 0,17824 0,00821 

131 6,50 0,17540 0,00818 
132 6,55 0,17256 0,00815 

133 6,60 0,16973 0,00812 

134 6,65 0,16690 0,00808 

135 6,70 0,16409 0,00805 
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n° Y U V 

  [m] [cm] [cm] 
136 6,75 0,16128 0,00802 
137 6,80 0,15848 0,00798 

138 6,85 0,15570 0,00795 

139 6,90 0,15292 0,00791 

140 6,95 0,15016 0,00788 
141 7,00 0,14741 0,00785 

142 7,05 0,14468 0,00781 

143 7,10 0,14196 0,00778 

144 7,15 0,13926 0,00774 

145 7,20 0,13658 0,00771 
146 7,25 0,13391 0,00767 

147 7,30 0,13127 0,00764 

148 7,35 0,12864 0,00760 

149 7,40 0,12603 0,00756 
150 7,45 0,12344 0,00753 

151 7,50 0,12087 0,00749 

152 7,55 0,11833 0,00746 

153 7,60 0,11580 0,00742 

154 7,65 0,11330 0,00738 
155 7,70 0,11083 0,00735 

156 7,75 0,10837 0,00731 

157 7,80 0,10594 0,00727 

158 7,85 0,10353 0,00723 
159 7,90 0,10115 0,00720 

160 7,95 0,09880 0,00716 

161 8,00 0,09647 0,00712 

162 8,05 0,09416 0,00708 
163 8,10 0,09188 0,00704 

164 8,15 0,08963 0,00700 

165 8,20 0,08740 0,00697 

166 8,25 0,08520 0,00693 

167 8,30 0,08303 0,00689 
168 8,35 0,08088 0,00685 

169 8,40 0,07876 0,00681 

170 8,45 0,07667 0,00677 

171 8,50 0,07460 0,00673 
172 8,55 0,07256 0,00669 

173 8,60 0,07055 0,00665 

174 8,65 0,06857 0,00661 

175 8,70 0,06661 0,00657 
176 8,75 0,06468 0,00653 

177 8,80 0,06278 0,00649 

178 8,85 0,06091 0,00645 

179 8,90 0,05906 0,00640 

180 8,95 0,05725 0,00636 
181 9,00 0,05545 0,00632 

182 9,05 0,05369 0,00628 

183 9,10 0,05195 0,00624 

184 9,15 0,05024 0,00620 
185 9,20 0,04856 0,00615 

186 9,25 0,04691 0,00611 

187 9,30 0,04528 0,00607 

188 9,35 0,04368 0,00602 
189 9,40 0,04210 0,00598 

190 9,45 0,04055 0,00594 

191 9,50 0,03903 0,00589 

192 9,55 0,03753 0,00585 

193 9,60 0,03606 0,00581 
194 9,65 0,03461 0,00576 

195 9,70 0,03319 0,00572 

196 9,75 0,03180 0,00567 

197 9,80 0,03043 0,00563 
198 9,85 0,02908 0,00559 

199 9,90 0,02776 0,00554 

200 9,95 0,02646 0,00550 

201 10,00 0,02519 0,00545 

202 10,05 0,02394 0,00540 
203 10,10 0,02272 0,00536 

204 10,15 0,02151 0,00531 

205 10,20 0,02033 0,00527 

206 10,25 0,01918 0,00522 
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n° Y U V 

  [m] [cm] [cm] 
207 10,30 0,01804 0,00517 
208 10,35 0,01693 0,00513 

209 10,40 0,01584 0,00508 

210 10,45 0,01477 0,00503 

211 10,50 0,01372 0,00499 
212 10,55 0,01269 0,00494 

213 10,60 0,01168 0,00489 

214 10,65 0,01070 0,00484 

215 10,70 0,00973 0,00480 

216 10,75 0,00878 0,00475 
217 10,80 0,00785 0,00470 

218 10,85 0,00694 0,00465 

219 10,90 0,00605 0,00460 

220 10,95 0,00518 0,00455 
221 11,00 0,00432 0,00451 

222 11,05 0,00348 0,00446 

223 11,10 0,00266 0,00441 

224 11,15 0,00186 0,00436 

225 11,20 0,00107 0,00431 
226 11,25 0,00030 0,00426 

227 11,30 -0,00045 0,00421 

228 11,35 -0,00119 0,00416 

229 11,40 -0,00191 0,00411 
230 11,45 -0,00262 0,00406 

231 11,50 -0,00332 0,00401 

232 11,55 -0,00399 0,00396 

233 11,60 -0,00466 0,00390 
234 11,65 -0,00531 0,00385 

235 11,70 -0,00595 0,00380 

236 11,75 -0,00658 0,00375 

237 11,80 -0,00719 0,00370 

238 11,85 -0,00779 0,00365 
239 11,90 -0,00838 0,00359 

240 11,95 -0,00896 0,00354 

241 12,00 -0,00952 0,00349 

242 12,05 -0,01008 0,00344 
243 12,10 -0,01062 0,00338 

244 12,15 -0,01116 0,00333 

245 12,20 -0,01168 0,00328 

246 12,25 -0,01219 0,00322 
247 12,30 -0,01270 0,00317 

248 12,35 -0,01319 0,00312 

249 12,40 -0,01368 0,00306 

250 12,45 -0,01416 0,00301 

251 12,50 -0,01463 0,00295 
252 12,55 -0,01509 0,00290 

253 12,60 -0,01554 0,00284 

254 12,65 -0,01599 0,00279 

255 12,70 -0,01643 0,00273 
256 12,75 -0,01686 0,00268 

257 12,80 -0,01728 0,00262 

258 12,85 -0,01770 0,00257 

259 12,90 -0,01811 0,00251 
260 12,95 -0,01852 0,00245 

261 13,00 -0,01892 0,00240 

262 13,05 -0,01932 0,00234 

263 13,10 -0,01971 0,00229 

264 13,15 -0,02010 0,00223 
265 13,20 -0,02048 0,00217 

266 13,25 -0,02085 0,00211 

267 13,30 -0,02123 0,00206 

268 13,35 -0,02160 0,00200 
269 13,40 -0,02196 0,00194 

270 13,45 -0,02232 0,00188 

271 13,50 -0,02268 0,00183 

272 13,55 -0,02304 0,00177 

273 13,60 -0,02339 0,00171 
274 13,65 -0,02374 0,00165 

275 13,70 -0,02408 0,00159 

276 13,75 -0,02443 0,00153 

277 13,80 -0,02477 0,00147 
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n° Y U V 

  [m] [cm] [cm] 
278 13,85 -0,02511 0,00141 
279 13,90 -0,02545 0,00136 

280 13,95 -0,02578 0,00130 

281 14,00 -0,02612 0,00124 

282 14,05 -0,02645 0,00118 
283 14,10 -0,02679 0,00112 

284 14,15 -0,02712 0,00106 

285 14,20 -0,02745 0,00099 

286 14,25 -0,02778 0,00093 

287 14,30 -0,02810 0,00087 
288 14,35 -0,02843 0,00081 

289 14,40 -0,02876 0,00075 

290 14,45 -0,02908 0,00069 

291 14,50 -0,02941 0,00063 
292 14,55 -0,02974 0,00057 

293 14,60 -0,03006 0,00050 

294 14,65 -0,03039 0,00044 

295 14,70 -0,03071 0,00038 

296 14,75 -0,03103 0,00032 
297 14,80 -0,03136 0,00025 

298 14,85 -0,03168 0,00019 

299 14,90 -0,03201 0,00013 

300 14,95 -0,03233 0,00006 
301 15,00 -0,03266 0,00000 

 
 
Combinazione n° 5 - SLE - Rara 

n° Y U V 

  [m] [cm] [cm] 
1 0,00 -0,22983 0,00990 

2 0,05 -0,22748 0,00990 

3 0,10 -0,22513 0,00990 

4 0,15 -0,22279 0,00990 

5 0,20 -0,22044 0,00990 
6 0,25 -0,21809 0,00990 

7 0,30 -0,21574 0,00990 

8 0,35 -0,21339 0,00990 

9 0,40 -0,21104 0,00990 
10 0,45 -0,20869 0,00990 

11 0,50 -0,20633 0,00990 

12 0,55 -0,20398 0,00989 

13 0,60 -0,20163 0,00989 

14 0,65 -0,19928 0,00989 
15 0,70 -0,19692 0,00989 

16 0,75 -0,19457 0,00988 

17 0,80 -0,19221 0,00988 

18 0,85 -0,18985 0,00988 
19 0,90 -0,18749 0,00988 

20 0,95 -0,18513 0,00987 

21 1,00 -0,18276 0,00987 

22 1,05 -0,18040 0,00986 
23 1,10 -0,17803 0,00986 

24 1,15 -0,17565 0,00986 

25 1,20 -0,17328 0,00985 

26 1,25 -0,17090 0,00985 

27 1,30 -0,16852 0,00984 
28 1,35 -0,16613 0,00984 

29 1,40 -0,16374 0,00983 

30 1,45 -0,16134 0,00983 

31 1,50 -0,15894 0,00982 
32 1,55 -0,15653 0,00982 

33 1,60 -0,15412 0,00981 

34 1,65 -0,15170 0,00981 

35 1,70 -0,14927 0,00980 
36 1,75 -0,14684 0,00979 

37 1,80 -0,14440 0,00979 

38 1,85 -0,14195 0,00978 

39 1,90 -0,13950 0,00977 

40 1,95 -0,13703 0,00977 
41 2,00 -0,13456 0,00976 

42 2,05 -0,13208 0,00974 
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n° Y U V 

  [m] [cm] [cm] 
43 2,10 -0,12959 0,00973 
44 2,15 -0,12709 0,00972 

45 2,20 -0,12459 0,00970 

46 2,25 -0,12208 0,00969 

47 2,30 -0,11958 0,00967 
48 2,35 -0,11707 0,00966 

49 2,40 -0,11456 0,00964 

50 2,45 -0,11205 0,00963 

51 2,50 -0,10955 0,00961 

52 2,55 -0,10704 0,00960 
53 2,60 -0,10455 0,00958 

54 2,65 -0,10206 0,00956 

55 2,70 -0,09958 0,00955 

56 2,75 -0,09711 0,00953 
57 2,80 -0,09464 0,00951 

58 2,85 -0,09219 0,00950 

59 2,90 -0,08976 0,00948 

60 2,95 -0,08733 0,00946 

61 3,00 -0,08492 0,00945 
62 3,05 -0,08253 0,00943 

63 3,10 -0,08016 0,00941 

64 3,15 -0,07780 0,00939 

65 3,20 -0,07546 0,00937 
66 3,25 -0,07315 0,00936 

67 3,30 -0,07085 0,00934 

68 3,35 -0,06858 0,00932 

69 3,40 -0,06633 0,00930 
70 3,45 -0,06410 0,00928 

71 3,50 -0,06190 0,00926 

72 3,55 -0,05973 0,00924 

73 3,60 -0,05758 0,00922 

74 3,65 -0,05546 0,00920 
75 3,70 -0,05337 0,00918 

76 3,75 -0,05130 0,00916 

77 3,80 -0,04927 0,00914 

78 3,85 -0,04727 0,00912 
79 3,90 -0,04529 0,00910 

80 3,95 -0,04335 0,00908 

81 4,00 -0,04144 0,00906 

82 4,05 -0,03956 0,00904 
83 4,10 -0,03771 0,00902 

84 4,15 -0,03590 0,00899 

85 4,20 -0,03412 0,00897 

86 4,25 -0,03237 0,00895 

87 4,30 -0,03066 0,00893 
88 4,35 -0,02898 0,00891 

89 4,40 -0,02733 0,00888 

90 4,45 -0,02572 0,00886 

91 4,50 -0,02414 0,00884 
92 4,55 -0,02260 0,00882 

93 4,60 -0,02109 0,00879 

94 4,65 -0,01962 0,00877 

95 4,70 -0,01818 0,00875 
96 4,75 -0,01677 0,00872 

97 4,80 -0,01540 0,00870 

98 4,85 -0,01406 0,00867 

99 4,90 -0,01276 0,00865 

100 4,95 -0,01149 0,00862 
101 5,00 -0,01025 0,00860 

102 5,05 -0,00904 0,00858 

103 5,10 -0,00787 0,00855 

104 5,15 -0,00673 0,00852 
105 5,20 -0,00562 0,00850 

106 5,25 -0,00454 0,00847 

107 5,30 -0,00349 0,00845 

108 5,35 -0,00247 0,00842 

109 5,40 -0,00148 0,00840 
110 5,45 -0,00053 0,00837 

111 5,50 0,00041 0,00834 

112 5,55 0,00131 0,00832 

113 5,60 0,00218 0,00829 
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  [m] [cm] [cm] 
114 5,65 0,00303 0,00826 
115 5,70 0,00385 0,00824 

116 5,75 0,00464 0,00821 

117 5,80 0,00541 0,00818 

118 5,85 0,00615 0,00815 
119 5,90 0,00686 0,00812 

120 5,95 0,00755 0,00810 

121 6,00 0,00822 0,00807 

122 6,05 0,00886 0,00804 

123 6,10 0,00948 0,00801 
124 6,15 0,01008 0,00798 

125 6,20 0,01065 0,00795 

126 6,25 0,01120 0,00792 

127 6,30 0,01173 0,00789 
128 6,35 0,01224 0,00786 

129 6,40 0,01272 0,00783 

130 6,45 0,01319 0,00780 

131 6,50 0,01363 0,00777 

132 6,55 0,01406 0,00774 
133 6,60 0,01447 0,00771 

134 6,65 0,01485 0,00768 

135 6,70 0,01522 0,00765 

136 6,75 0,01557 0,00762 
137 6,80 0,01591 0,00759 

138 6,85 0,01622 0,00756 

139 6,90 0,01652 0,00753 

140 6,95 0,01680 0,00749 
141 7,00 0,01707 0,00746 

142 7,05 0,01732 0,00743 

143 7,10 0,01755 0,00740 

144 7,15 0,01777 0,00737 

145 7,20 0,01797 0,00733 
146 7,25 0,01816 0,00730 

147 7,30 0,01834 0,00727 

148 7,35 0,01850 0,00723 

149 7,40 0,01865 0,00720 
150 7,45 0,01878 0,00717 

151 7,50 0,01891 0,00713 

152 7,55 0,01902 0,00710 

153 7,60 0,01911 0,00706 
154 7,65 0,01920 0,00703 

155 7,70 0,01927 0,00700 

156 7,75 0,01934 0,00696 

157 7,80 0,01939 0,00693 

158 7,85 0,01943 0,00689 
159 7,90 0,01946 0,00686 

160 7,95 0,01948 0,00682 

161 8,00 0,01950 0,00679 

162 8,05 0,01950 0,00675 
163 8,10 0,01949 0,00671 

164 8,15 0,01948 0,00668 

165 8,20 0,01945 0,00664 

166 8,25 0,01942 0,00660 
167 8,30 0,01938 0,00657 

168 8,35 0,01933 0,00653 

169 8,40 0,01928 0,00649 

170 8,45 0,01921 0,00646 

171 8,50 0,01914 0,00642 
172 8,55 0,01907 0,00638 

173 8,60 0,01898 0,00634 

174 8,65 0,01889 0,00631 

175 8,70 0,01880 0,00627 
176 8,75 0,01869 0,00623 

177 8,80 0,01859 0,00619 

178 8,85 0,01847 0,00615 

179 8,90 0,01836 0,00611 

180 8,95 0,01823 0,00607 
181 9,00 0,01810 0,00603 

182 9,05 0,01797 0,00599 

183 9,10 0,01783 0,00596 

184 9,15 0,01769 0,00592 
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185 9,20 0,01754 0,00588 
186 9,25 0,01739 0,00584 

187 9,30 0,01724 0,00580 

188 9,35 0,01708 0,00575 

189 9,40 0,01692 0,00571 
190 9,45 0,01676 0,00567 

191 9,50 0,01659 0,00563 

192 9,55 0,01642 0,00559 

193 9,60 0,01625 0,00555 

194 9,65 0,01607 0,00551 
195 9,70 0,01589 0,00547 

196 9,75 0,01571 0,00542 

197 9,80 0,01553 0,00538 

198 9,85 0,01534 0,00534 
199 9,90 0,01515 0,00530 

200 9,95 0,01496 0,00525 

201 10,00 0,01477 0,00521 

202 10,05 0,01458 0,00517 

203 10,10 0,01438 0,00512 
204 10,15 0,01419 0,00508 

205 10,20 0,01399 0,00504 

206 10,25 0,01379 0,00499 

207 10,30 0,01359 0,00495 
208 10,35 0,01339 0,00491 

209 10,40 0,01319 0,00486 

210 10,45 0,01298 0,00482 

211 10,50 0,01278 0,00477 
212 10,55 0,01258 0,00473 

213 10,60 0,01237 0,00468 

214 10,65 0,01216 0,00464 

215 10,70 0,01196 0,00459 

216 10,75 0,01175 0,00455 
217 10,80 0,01154 0,00450 

218 10,85 0,01134 0,00445 

219 10,90 0,01113 0,00441 

220 10,95 0,01092 0,00436 
221 11,00 0,01071 0,00431 

222 11,05 0,01050 0,00427 

223 11,10 0,01030 0,00422 

224 11,15 0,01009 0,00417 
225 11,20 0,00988 0,00413 

226 11,25 0,00967 0,00408 

227 11,30 0,00946 0,00403 

228 11,35 0,00925 0,00398 

229 11,40 0,00905 0,00394 
230 11,45 0,00884 0,00389 

231 11,50 0,00863 0,00384 

232 11,55 0,00842 0,00379 

233 11,60 0,00822 0,00374 
234 11,65 0,00801 0,00369 

235 11,70 0,00780 0,00364 

236 11,75 0,00760 0,00359 

237 11,80 0,00739 0,00354 
238 11,85 0,00719 0,00350 

239 11,90 0,00698 0,00345 

240 11,95 0,00678 0,00340 

241 12,00 0,00658 0,00335 

242 12,05 0,00637 0,00329 
243 12,10 0,00617 0,00324 

244 12,15 0,00597 0,00319 

245 12,20 0,00577 0,00314 

246 12,25 0,00557 0,00309 
247 12,30 0,00537 0,00304 

248 12,35 0,00517 0,00299 

249 12,40 0,00497 0,00294 

250 12,45 0,00477 0,00289 

251 12,50 0,00457 0,00283 
252 12,55 0,00437 0,00278 

253 12,60 0,00418 0,00273 

254 12,65 0,00398 0,00268 

255 12,70 0,00378 0,00262 
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n° Y U V 

  [m] [cm] [cm] 
256 12,75 0,00359 0,00257 
257 12,80 0,00339 0,00252 

258 12,85 0,00320 0,00246 

259 12,90 0,00300 0,00241 

260 12,95 0,00281 0,00236 
261 13,00 0,00262 0,00230 

262 13,05 0,00242 0,00225 

263 13,10 0,00223 0,00219 

264 13,15 0,00204 0,00214 

265 13,20 0,00185 0,00209 
266 13,25 0,00166 0,00203 

267 13,30 0,00147 0,00198 

268 13,35 0,00128 0,00192 

269 13,40 0,00109 0,00187 
270 13,45 0,00090 0,00181 

271 13,50 0,00071 0,00175 

272 13,55 0,00052 0,00170 

273 13,60 0,00033 0,00164 

274 13,65 0,00014 0,00159 
275 13,70 -0,00005 0,00153 

276 13,75 -0,00023 0,00147 

277 13,80 -0,00042 0,00142 

278 13,85 -0,00061 0,00136 
279 13,90 -0,00080 0,00130 

280 13,95 -0,00098 0,00125 

281 14,00 -0,00117 0,00119 

282 14,05 -0,00136 0,00113 
283 14,10 -0,00154 0,00107 

284 14,15 -0,00173 0,00101 

285 14,20 -0,00191 0,00096 

286 14,25 -0,00210 0,00090 

287 14,30 -0,00229 0,00084 
288 14,35 -0,00247 0,00078 

289 14,40 -0,00266 0,00072 

290 14,45 -0,00284 0,00066 

291 14,50 -0,00303 0,00060 
292 14,55 -0,00321 0,00054 

293 14,60 -0,00340 0,00048 

294 14,65 -0,00358 0,00042 

295 14,70 -0,00377 0,00036 
296 14,75 -0,00396 0,00030 

297 14,80 -0,00414 0,00024 

298 14,85 -0,00433 0,00018 

299 14,90 -0,00451 0,00012 

300 14,95 -0,00470 0,00006 
301 15,00 -0,00488 0,00000 

 
 
Combinazione n° 6 - SLE - Frequente 

n° Y U V 

  [m] [cm] [cm] 
1 0,00 -0,22983 0,00990 

2 0,05 -0,22748 0,00990 

3 0,10 -0,22513 0,00990 

4 0,15 -0,22279 0,00990 

5 0,20 -0,22044 0,00990 
6 0,25 -0,21809 0,00990 

7 0,30 -0,21574 0,00990 

8 0,35 -0,21339 0,00990 

9 0,40 -0,21104 0,00990 
10 0,45 -0,20869 0,00990 

11 0,50 -0,20633 0,00990 

12 0,55 -0,20398 0,00989 

13 0,60 -0,20163 0,00989 
14 0,65 -0,19928 0,00989 

15 0,70 -0,19692 0,00989 

16 0,75 -0,19457 0,00988 

17 0,80 -0,19221 0,00988 

18 0,85 -0,18985 0,00988 
19 0,90 -0,18749 0,00988 

20 0,95 -0,18513 0,00987 



Itinerario Ragusa - Catania 
Collegamento viario compreso tra lo Svincolo della S.S. 514 di “Chiaromonte” con la S.S. 115 e lo 

Svincolo della “Ragusana” 

PROGETTO ESECUTIVO 
Direzione Progettazione e 

Realizzazione Lavori RELAZIONE DI CALCOLO 

MANDATARIA: MANDANTI: 

238 di 
141 

 

 

n° Y U V 

  [m] [cm] [cm] 
21 1,00 -0,18276 0,00987 
22 1,05 -0,18040 0,00986 

23 1,10 -0,17803 0,00986 

24 1,15 -0,17565 0,00986 

25 1,20 -0,17328 0,00985 
26 1,25 -0,17090 0,00985 

27 1,30 -0,16852 0,00984 

28 1,35 -0,16613 0,00984 

29 1,40 -0,16374 0,00983 

30 1,45 -0,16134 0,00983 
31 1,50 -0,15894 0,00982 

32 1,55 -0,15653 0,00982 

33 1,60 -0,15412 0,00981 

34 1,65 -0,15170 0,00981 
35 1,70 -0,14927 0,00980 

36 1,75 -0,14684 0,00979 

37 1,80 -0,14440 0,00979 

38 1,85 -0,14195 0,00978 

39 1,90 -0,13950 0,00977 
40 1,95 -0,13703 0,00977 

41 2,00 -0,13456 0,00976 

42 2,05 -0,13208 0,00974 

43 2,10 -0,12959 0,00973 
44 2,15 -0,12709 0,00972 

45 2,20 -0,12459 0,00970 

46 2,25 -0,12208 0,00969 

47 2,30 -0,11958 0,00967 
48 2,35 -0,11707 0,00966 

49 2,40 -0,11456 0,00964 

50 2,45 -0,11205 0,00963 

51 2,50 -0,10955 0,00961 

52 2,55 -0,10704 0,00960 
53 2,60 -0,10455 0,00958 

54 2,65 -0,10206 0,00956 

55 2,70 -0,09958 0,00955 

56 2,75 -0,09711 0,00953 
57 2,80 -0,09464 0,00951 

58 2,85 -0,09219 0,00950 

59 2,90 -0,08976 0,00948 

60 2,95 -0,08733 0,00946 
61 3,00 -0,08492 0,00945 

62 3,05 -0,08253 0,00943 

63 3,10 -0,08016 0,00941 

64 3,15 -0,07780 0,00939 

65 3,20 -0,07546 0,00937 
66 3,25 -0,07315 0,00936 

67 3,30 -0,07085 0,00934 

68 3,35 -0,06858 0,00932 

69 3,40 -0,06633 0,00930 
70 3,45 -0,06410 0,00928 

71 3,50 -0,06190 0,00926 

72 3,55 -0,05973 0,00924 

73 3,60 -0,05758 0,00922 
74 3,65 -0,05546 0,00920 

75 3,70 -0,05337 0,00918 

76 3,75 -0,05130 0,00916 

77 3,80 -0,04927 0,00914 

78 3,85 -0,04727 0,00912 
79 3,90 -0,04529 0,00910 

80 3,95 -0,04335 0,00908 

81 4,00 -0,04144 0,00906 

82 4,05 -0,03956 0,00904 
83 4,10 -0,03771 0,00902 

84 4,15 -0,03590 0,00899 

85 4,20 -0,03412 0,00897 

86 4,25 -0,03237 0,00895 

87 4,30 -0,03066 0,00893 
88 4,35 -0,02898 0,00891 

89 4,40 -0,02733 0,00888 

90 4,45 -0,02572 0,00886 

91 4,50 -0,02414 0,00884 



Itinerario Ragusa - Catania 
Collegamento viario compreso tra lo Svincolo della S.S. 514 di “Chiaromonte” con la S.S. 115 e lo 

Svincolo della “Ragusana” 

PROGETTO ESECUTIVO 
Direzione Progettazione e 

Realizzazione Lavori RELAZIONE DI CALCOLO 

MANDATARIA: MANDANTI: 

239 di 
141 

 

 

n° Y U V 

  [m] [cm] [cm] 
92 4,55 -0,02260 0,00882 
93 4,60 -0,02109 0,00879 

94 4,65 -0,01962 0,00877 

95 4,70 -0,01818 0,00875 

96 4,75 -0,01677 0,00872 
97 4,80 -0,01540 0,00870 

98 4,85 -0,01406 0,00867 

99 4,90 -0,01276 0,00865 

100 4,95 -0,01149 0,00862 

101 5,00 -0,01025 0,00860 
102 5,05 -0,00904 0,00858 

103 5,10 -0,00787 0,00855 

104 5,15 -0,00673 0,00852 

105 5,20 -0,00562 0,00850 
106 5,25 -0,00454 0,00847 

107 5,30 -0,00349 0,00845 

108 5,35 -0,00247 0,00842 

109 5,40 -0,00148 0,00840 

110 5,45 -0,00053 0,00837 
111 5,50 0,00041 0,00834 

112 5,55 0,00131 0,00832 

113 5,60 0,00218 0,00829 

114 5,65 0,00303 0,00826 
115 5,70 0,00385 0,00824 

116 5,75 0,00464 0,00821 

117 5,80 0,00541 0,00818 

118 5,85 0,00615 0,00815 
119 5,90 0,00686 0,00812 

120 5,95 0,00755 0,00810 

121 6,00 0,00822 0,00807 

122 6,05 0,00886 0,00804 

123 6,10 0,00948 0,00801 
124 6,15 0,01008 0,00798 

125 6,20 0,01065 0,00795 

126 6,25 0,01120 0,00792 

127 6,30 0,01173 0,00789 
128 6,35 0,01224 0,00786 

129 6,40 0,01272 0,00783 

130 6,45 0,01319 0,00780 

131 6,50 0,01363 0,00777 
132 6,55 0,01406 0,00774 

133 6,60 0,01447 0,00771 

134 6,65 0,01485 0,00768 

135 6,70 0,01522 0,00765 

136 6,75 0,01557 0,00762 
137 6,80 0,01591 0,00759 

138 6,85 0,01622 0,00756 

139 6,90 0,01652 0,00753 

140 6,95 0,01680 0,00749 
141 7,00 0,01707 0,00746 

142 7,05 0,01732 0,00743 

143 7,10 0,01755 0,00740 

144 7,15 0,01777 0,00737 
145 7,20 0,01797 0,00733 

146 7,25 0,01816 0,00730 

147 7,30 0,01834 0,00727 

148 7,35 0,01850 0,00723 

149 7,40 0,01865 0,00720 
150 7,45 0,01878 0,00717 

151 7,50 0,01891 0,00713 

152 7,55 0,01902 0,00710 

153 7,60 0,01911 0,00706 
154 7,65 0,01920 0,00703 

155 7,70 0,01927 0,00700 

156 7,75 0,01934 0,00696 

157 7,80 0,01939 0,00693 

158 7,85 0,01943 0,00689 
159 7,90 0,01946 0,00686 

160 7,95 0,01948 0,00682 

161 8,00 0,01950 0,00679 

162 8,05 0,01950 0,00675 



Itinerario Ragusa - Catania 
Collegamento viario compreso tra lo Svincolo della S.S. 514 di “Chiaromonte” con la S.S. 115 e lo 

Svincolo della “Ragusana” 

PROGETTO ESECUTIVO 
Direzione Progettazione e 

Realizzazione Lavori RELAZIONE DI CALCOLO 

MANDATARIA: MANDANTI: 

240 di 
141 

 

 

n° Y U V 

  [m] [cm] [cm] 
163 8,10 0,01949 0,00671 
164 8,15 0,01948 0,00668 

165 8,20 0,01945 0,00664 

166 8,25 0,01942 0,00660 

167 8,30 0,01938 0,00657 
168 8,35 0,01933 0,00653 

169 8,40 0,01928 0,00649 

170 8,45 0,01921 0,00646 

171 8,50 0,01914 0,00642 

172 8,55 0,01907 0,00638 
173 8,60 0,01898 0,00634 

174 8,65 0,01889 0,00631 

175 8,70 0,01880 0,00627 

176 8,75 0,01869 0,00623 
177 8,80 0,01859 0,00619 

178 8,85 0,01847 0,00615 

179 8,90 0,01836 0,00611 

180 8,95 0,01823 0,00607 

181 9,00 0,01810 0,00603 
182 9,05 0,01797 0,00599 

183 9,10 0,01783 0,00596 

184 9,15 0,01769 0,00592 

185 9,20 0,01754 0,00588 
186 9,25 0,01739 0,00584 

187 9,30 0,01724 0,00580 

188 9,35 0,01708 0,00575 

189 9,40 0,01692 0,00571 
190 9,45 0,01676 0,00567 

191 9,50 0,01659 0,00563 

192 9,55 0,01642 0,00559 

193 9,60 0,01625 0,00555 

194 9,65 0,01607 0,00551 
195 9,70 0,01589 0,00547 

196 9,75 0,01571 0,00542 

197 9,80 0,01553 0,00538 

198 9,85 0,01534 0,00534 
199 9,90 0,01515 0,00530 

200 9,95 0,01496 0,00525 

201 10,00 0,01477 0,00521 

202 10,05 0,01458 0,00517 
203 10,10 0,01438 0,00512 

204 10,15 0,01419 0,00508 

205 10,20 0,01399 0,00504 

206 10,25 0,01379 0,00499 

207 10,30 0,01359 0,00495 
208 10,35 0,01339 0,00491 

209 10,40 0,01319 0,00486 

210 10,45 0,01298 0,00482 

211 10,50 0,01278 0,00477 
212 10,55 0,01258 0,00473 

213 10,60 0,01237 0,00468 

214 10,65 0,01216 0,00464 

215 10,70 0,01196 0,00459 
216 10,75 0,01175 0,00455 

217 10,80 0,01154 0,00450 

218 10,85 0,01134 0,00445 

219 10,90 0,01113 0,00441 

220 10,95 0,01092 0,00436 
221 11,00 0,01071 0,00431 

222 11,05 0,01050 0,00427 

223 11,10 0,01030 0,00422 

224 11,15 0,01009 0,00417 
225 11,20 0,00988 0,00413 

226 11,25 0,00967 0,00408 

227 11,30 0,00946 0,00403 

228 11,35 0,00925 0,00398 

229 11,40 0,00905 0,00394 
230 11,45 0,00884 0,00389 

231 11,50 0,00863 0,00384 

232 11,55 0,00842 0,00379 

233 11,60 0,00822 0,00374 



Itinerario Ragusa - Catania 
Collegamento viario compreso tra lo Svincolo della S.S. 514 di “Chiaromonte” con la S.S. 115 e lo 

Svincolo della “Ragusana” 

PROGETTO ESECUTIVO 
Direzione Progettazione e 

Realizzazione Lavori RELAZIONE DI CALCOLO 

MANDATARIA: MANDANTI: 

241 di 
141 

 

 

n° Y U V 

  [m] [cm] [cm] 
234 11,65 0,00801 0,00369 
235 11,70 0,00780 0,00364 

236 11,75 0,00760 0,00359 

237 11,80 0,00739 0,00354 

238 11,85 0,00719 0,00350 
239 11,90 0,00698 0,00345 

240 11,95 0,00678 0,00340 

241 12,00 0,00658 0,00335 

242 12,05 0,00637 0,00329 

243 12,10 0,00617 0,00324 
244 12,15 0,00597 0,00319 

245 12,20 0,00577 0,00314 

246 12,25 0,00557 0,00309 

247 12,30 0,00537 0,00304 
248 12,35 0,00517 0,00299 

249 12,40 0,00497 0,00294 

250 12,45 0,00477 0,00289 

251 12,50 0,00457 0,00283 

252 12,55 0,00437 0,00278 
253 12,60 0,00418 0,00273 

254 12,65 0,00398 0,00268 

255 12,70 0,00378 0,00262 

256 12,75 0,00359 0,00257 
257 12,80 0,00339 0,00252 

258 12,85 0,00320 0,00246 

259 12,90 0,00300 0,00241 

260 12,95 0,00281 0,00236 
261 13,00 0,00262 0,00230 

262 13,05 0,00242 0,00225 

263 13,10 0,00223 0,00219 

264 13,15 0,00204 0,00214 

265 13,20 0,00185 0,00209 
266 13,25 0,00166 0,00203 

267 13,30 0,00147 0,00198 

268 13,35 0,00128 0,00192 

269 13,40 0,00109 0,00187 
270 13,45 0,00090 0,00181 

271 13,50 0,00071 0,00175 

272 13,55 0,00052 0,00170 

273 13,60 0,00033 0,00164 
274 13,65 0,00014 0,00159 

275 13,70 -0,00005 0,00153 

276 13,75 -0,00023 0,00147 

277 13,80 -0,00042 0,00142 

278 13,85 -0,00061 0,00136 
279 13,90 -0,00080 0,00130 

280 13,95 -0,00098 0,00125 

281 14,00 -0,00117 0,00119 

282 14,05 -0,00136 0,00113 
283 14,10 -0,00154 0,00107 

284 14,15 -0,00173 0,00101 

285 14,20 -0,00191 0,00096 

286 14,25 -0,00210 0,00090 
287 14,30 -0,00229 0,00084 

288 14,35 -0,00247 0,00078 

289 14,40 -0,00266 0,00072 

290 14,45 -0,00284 0,00066 

291 14,50 -0,00303 0,00060 
292 14,55 -0,00321 0,00054 

293 14,60 -0,00340 0,00048 

294 14,65 -0,00358 0,00042 

295 14,70 -0,00377 0,00036 
296 14,75 -0,00396 0,00030 

297 14,80 -0,00414 0,00024 

298 14,85 -0,00433 0,00018 

299 14,90 -0,00451 0,00012 

300 14,95 -0,00470 0,00006 
301 15,00 -0,00488 0,00000 

 
 
Combinazione n° 7 - SLE - Quasi permanente 



Itinerario Ragusa - Catania 
Collegamento viario compreso tra lo Svincolo della S.S. 514 di “Chiaromonte” con la S.S. 115 e lo 

Svincolo della “Ragusana” 

PROGETTO ESECUTIVO 
Direzione Progettazione e 

Realizzazione Lavori RELAZIONE DI CALCOLO 

MANDATARIA: MANDANTI: 

242 di 
141 

 

 

n° Y U V 

  [m] [cm] [cm] 
1 0,00 -0,22983 0,00990 
2 0,05 -0,22748 0,00990 

3 0,10 -0,22513 0,00990 

4 0,15 -0,22279 0,00990 

5 0,20 -0,22044 0,00990 
6 0,25 -0,21809 0,00990 

7 0,30 -0,21574 0,00990 

8 0,35 -0,21339 0,00990 

9 0,40 -0,21104 0,00990 

10 0,45 -0,20869 0,00990 
11 0,50 -0,20633 0,00990 

12 0,55 -0,20398 0,00989 

13 0,60 -0,20163 0,00989 

14 0,65 -0,19928 0,00989 
15 0,70 -0,19692 0,00989 

16 0,75 -0,19457 0,00988 

17 0,80 -0,19221 0,00988 

18 0,85 -0,18985 0,00988 

19 0,90 -0,18749 0,00988 
20 0,95 -0,18513 0,00987 

21 1,00 -0,18276 0,00987 

22 1,05 -0,18040 0,00986 

23 1,10 -0,17803 0,00986 
24 1,15 -0,17565 0,00986 

25 1,20 -0,17328 0,00985 

26 1,25 -0,17090 0,00985 

27 1,30 -0,16852 0,00984 
28 1,35 -0,16613 0,00984 

29 1,40 -0,16374 0,00983 

30 1,45 -0,16134 0,00983 

31 1,50 -0,15894 0,00982 

32 1,55 -0,15653 0,00982 
33 1,60 -0,15412 0,00981 

34 1,65 -0,15170 0,00981 

35 1,70 -0,14927 0,00980 

36 1,75 -0,14684 0,00979 
37 1,80 -0,14440 0,00979 

38 1,85 -0,14195 0,00978 

39 1,90 -0,13950 0,00977 

40 1,95 -0,13703 0,00977 
41 2,00 -0,13456 0,00976 

42 2,05 -0,13208 0,00974 

43 2,10 -0,12959 0,00973 

44 2,15 -0,12709 0,00972 

45 2,20 -0,12459 0,00970 
46 2,25 -0,12208 0,00969 

47 2,30 -0,11958 0,00967 

48 2,35 -0,11707 0,00966 

49 2,40 -0,11456 0,00964 
50 2,45 -0,11205 0,00963 

51 2,50 -0,10955 0,00961 

52 2,55 -0,10704 0,00960 

53 2,60 -0,10455 0,00958 
54 2,65 -0,10206 0,00956 

55 2,70 -0,09958 0,00955 

56 2,75 -0,09711 0,00953 

57 2,80 -0,09464 0,00951 

58 2,85 -0,09219 0,00950 
59 2,90 -0,08976 0,00948 

60 2,95 -0,08733 0,00946 

61 3,00 -0,08492 0,00945 

62 3,05 -0,08253 0,00943 
63 3,10 -0,08016 0,00941 

64 3,15 -0,07780 0,00939 

65 3,20 -0,07546 0,00937 

66 3,25 -0,07315 0,00936 

67 3,30 -0,07085 0,00934 
68 3,35 -0,06858 0,00932 

69 3,40 -0,06633 0,00930 

70 3,45 -0,06410 0,00928 

71 3,50 -0,06190 0,00926 



Itinerario Ragusa - Catania 
Collegamento viario compreso tra lo Svincolo della S.S. 514 di “Chiaromonte” con la S.S. 115 e lo 

Svincolo della “Ragusana” 

PROGETTO ESECUTIVO 
Direzione Progettazione e 

Realizzazione Lavori RELAZIONE DI CALCOLO 

MANDATARIA: MANDANTI: 

243 di 
141 

 

 

n° Y U V 

  [m] [cm] [cm] 
72 3,55 -0,05973 0,00924 
73 3,60 -0,05758 0,00922 

74 3,65 -0,05546 0,00920 

75 3,70 -0,05337 0,00918 

76 3,75 -0,05130 0,00916 
77 3,80 -0,04927 0,00914 

78 3,85 -0,04727 0,00912 

79 3,90 -0,04529 0,00910 

80 3,95 -0,04335 0,00908 

81 4,00 -0,04144 0,00906 
82 4,05 -0,03956 0,00904 

83 4,10 -0,03771 0,00902 

84 4,15 -0,03590 0,00899 

85 4,20 -0,03412 0,00897 
86 4,25 -0,03237 0,00895 

87 4,30 -0,03066 0,00893 

88 4,35 -0,02898 0,00891 

89 4,40 -0,02733 0,00888 

90 4,45 -0,02572 0,00886 
91 4,50 -0,02414 0,00884 

92 4,55 -0,02260 0,00882 

93 4,60 -0,02109 0,00879 

94 4,65 -0,01962 0,00877 
95 4,70 -0,01818 0,00875 

96 4,75 -0,01677 0,00872 

97 4,80 -0,01540 0,00870 

98 4,85 -0,01406 0,00867 
99 4,90 -0,01276 0,00865 

100 4,95 -0,01149 0,00862 

101 5,00 -0,01025 0,00860 

102 5,05 -0,00904 0,00858 

103 5,10 -0,00787 0,00855 
104 5,15 -0,00673 0,00852 

105 5,20 -0,00562 0,00850 

106 5,25 -0,00454 0,00847 

107 5,30 -0,00349 0,00845 
108 5,35 -0,00247 0,00842 

109 5,40 -0,00148 0,00840 

110 5,45 -0,00053 0,00837 

111 5,50 0,00041 0,00834 
112 5,55 0,00131 0,00832 

113 5,60 0,00218 0,00829 

114 5,65 0,00303 0,00826 

115 5,70 0,00385 0,00824 

116 5,75 0,00464 0,00821 
117 5,80 0,00541 0,00818 

118 5,85 0,00615 0,00815 

119 5,90 0,00686 0,00812 

120 5,95 0,00755 0,00810 
121 6,00 0,00822 0,00807 

122 6,05 0,00886 0,00804 

123 6,10 0,00948 0,00801 

124 6,15 0,01008 0,00798 
125 6,20 0,01065 0,00795 

126 6,25 0,01120 0,00792 

127 6,30 0,01173 0,00789 

128 6,35 0,01224 0,00786 

129 6,40 0,01272 0,00783 
130 6,45 0,01319 0,00780 

131 6,50 0,01363 0,00777 

132 6,55 0,01406 0,00774 

133 6,60 0,01447 0,00771 
134 6,65 0,01485 0,00768 

135 6,70 0,01522 0,00765 

136 6,75 0,01557 0,00762 

137 6,80 0,01591 0,00759 

138 6,85 0,01622 0,00756 
139 6,90 0,01652 0,00753 

140 6,95 0,01680 0,00749 

141 7,00 0,01707 0,00746 

142 7,05 0,01732 0,00743 



Itinerario Ragusa - Catania 
Collegamento viario compreso tra lo Svincolo della S.S. 514 di “Chiaromonte” con la S.S. 115 e lo 

Svincolo della “Ragusana” 

PROGETTO ESECUTIVO 
Direzione Progettazione e 

Realizzazione Lavori RELAZIONE DI CALCOLO 

MANDATARIA: MANDANTI: 

244 di 
141 

 

 

n° Y U V 

  [m] [cm] [cm] 
143 7,10 0,01755 0,00740 
144 7,15 0,01777 0,00737 

145 7,20 0,01797 0,00733 

146 7,25 0,01816 0,00730 

147 7,30 0,01834 0,00727 
148 7,35 0,01850 0,00723 

149 7,40 0,01865 0,00720 

150 7,45 0,01878 0,00717 

151 7,50 0,01891 0,00713 

152 7,55 0,01902 0,00710 
153 7,60 0,01911 0,00706 

154 7,65 0,01920 0,00703 

155 7,70 0,01927 0,00700 

156 7,75 0,01934 0,00696 
157 7,80 0,01939 0,00693 

158 7,85 0,01943 0,00689 

159 7,90 0,01946 0,00686 

160 7,95 0,01948 0,00682 

161 8,00 0,01950 0,00679 
162 8,05 0,01950 0,00675 

163 8,10 0,01949 0,00671 

164 8,15 0,01948 0,00668 

165 8,20 0,01945 0,00664 
166 8,25 0,01942 0,00660 

167 8,30 0,01938 0,00657 

168 8,35 0,01933 0,00653 

169 8,40 0,01928 0,00649 
170 8,45 0,01921 0,00646 

171 8,50 0,01914 0,00642 

172 8,55 0,01907 0,00638 

173 8,60 0,01898 0,00634 

174 8,65 0,01889 0,00631 
175 8,70 0,01880 0,00627 

176 8,75 0,01869 0,00623 

177 8,80 0,01859 0,00619 

178 8,85 0,01847 0,00615 
179 8,90 0,01836 0,00611 

180 8,95 0,01823 0,00607 

181 9,00 0,01810 0,00603 

182 9,05 0,01797 0,00599 
183 9,10 0,01783 0,00596 

184 9,15 0,01769 0,00592 

185 9,20 0,01754 0,00588 

186 9,25 0,01739 0,00584 

187 9,30 0,01724 0,00580 
188 9,35 0,01708 0,00575 

189 9,40 0,01692 0,00571 

190 9,45 0,01676 0,00567 

191 9,50 0,01659 0,00563 
192 9,55 0,01642 0,00559 

193 9,60 0,01625 0,00555 

194 9,65 0,01607 0,00551 

195 9,70 0,01589 0,00547 
196 9,75 0,01571 0,00542 

197 9,80 0,01553 0,00538 

198 9,85 0,01534 0,00534 

199 9,90 0,01515 0,00530 

200 9,95 0,01496 0,00525 
201 10,00 0,01477 0,00521 

202 10,05 0,01458 0,00517 

203 10,10 0,01438 0,00512 

204 10,15 0,01419 0,00508 
205 10,20 0,01399 0,00504 

206 10,25 0,01379 0,00499 

207 10,30 0,01359 0,00495 

208 10,35 0,01339 0,00491 

209 10,40 0,01319 0,00486 
210 10,45 0,01298 0,00482 

211 10,50 0,01278 0,00477 

212 10,55 0,01258 0,00473 

213 10,60 0,01237 0,00468 



Itinerario Ragusa - Catania 
Collegamento viario compreso tra lo Svincolo della S.S. 514 di “Chiaromonte” con la S.S. 115 e lo 

Svincolo della “Ragusana” 

PROGETTO ESECUTIVO 
Direzione Progettazione e 

Realizzazione Lavori RELAZIONE DI CALCOLO 

MANDATARIA: MANDANTI: 

245 di 
141 

 

 

n° Y U V 

  [m] [cm] [cm] 
214 10,65 0,01216 0,00464 
215 10,70 0,01196 0,00459 

216 10,75 0,01175 0,00455 

217 10,80 0,01154 0,00450 

218 10,85 0,01134 0,00445 
219 10,90 0,01113 0,00441 

220 10,95 0,01092 0,00436 

221 11,00 0,01071 0,00431 

222 11,05 0,01050 0,00427 

223 11,10 0,01030 0,00422 
224 11,15 0,01009 0,00417 

225 11,20 0,00988 0,00413 

226 11,25 0,00967 0,00408 

227 11,30 0,00946 0,00403 
228 11,35 0,00925 0,00398 

229 11,40 0,00905 0,00394 

230 11,45 0,00884 0,00389 

231 11,50 0,00863 0,00384 

232 11,55 0,00842 0,00379 
233 11,60 0,00822 0,00374 

234 11,65 0,00801 0,00369 

235 11,70 0,00780 0,00364 

236 11,75 0,00760 0,00359 
237 11,80 0,00739 0,00354 

238 11,85 0,00719 0,00350 

239 11,90 0,00698 0,00345 

240 11,95 0,00678 0,00340 
241 12,00 0,00658 0,00335 

242 12,05 0,00637 0,00329 

243 12,10 0,00617 0,00324 

244 12,15 0,00597 0,00319 

245 12,20 0,00577 0,00314 
246 12,25 0,00557 0,00309 

247 12,30 0,00537 0,00304 

248 12,35 0,00517 0,00299 

249 12,40 0,00497 0,00294 
250 12,45 0,00477 0,00289 

251 12,50 0,00457 0,00283 

252 12,55 0,00437 0,00278 

253 12,60 0,00418 0,00273 
254 12,65 0,00398 0,00268 

255 12,70 0,00378 0,00262 

256 12,75 0,00359 0,00257 

257 12,80 0,00339 0,00252 

258 12,85 0,00320 0,00246 
259 12,90 0,00300 0,00241 

260 12,95 0,00281 0,00236 

261 13,00 0,00262 0,00230 

262 13,05 0,00242 0,00225 
263 13,10 0,00223 0,00219 

264 13,15 0,00204 0,00214 

265 13,20 0,00185 0,00209 

266 13,25 0,00166 0,00203 
267 13,30 0,00147 0,00198 

268 13,35 0,00128 0,00192 

269 13,40 0,00109 0,00187 

270 13,45 0,00090 0,00181 

271 13,50 0,00071 0,00175 
272 13,55 0,00052 0,00170 

273 13,60 0,00033 0,00164 

274 13,65 0,00014 0,00159 

275 13,70 -0,00005 0,00153 
276 13,75 -0,00023 0,00147 

277 13,80 -0,00042 0,00142 

278 13,85 -0,00061 0,00136 

279 13,90 -0,00080 0,00130 

280 13,95 -0,00098 0,00125 
281 14,00 -0,00117 0,00119 

282 14,05 -0,00136 0,00113 

283 14,10 -0,00154 0,00107 

284 14,15 -0,00173 0,00101 
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n° Y U V 

  [m] [cm] [cm] 
285 14,20 -0,00191 0,00096 
286 14,25 -0,00210 0,00090 

287 14,30 -0,00229 0,00084 

288 14,35 -0,00247 0,00078 

289 14,40 -0,00266 0,00072 
290 14,45 -0,00284 0,00066 

291 14,50 -0,00303 0,00060 

292 14,55 -0,00321 0,00054 

293 14,60 -0,00340 0,00048 

294 14,65 -0,00358 0,00042 
295 14,70 -0,00377 0,00036 

296 14,75 -0,00396 0,00030 

297 14,80 -0,00414 0,00024 

298 14,85 -0,00433 0,00018 
299 14,90 -0,00451 0,00012 

300 14,95 -0,00470 0,00006 

301 15,00 -0,00488 0,00000 

 
 
Combinazione n° 8 - SLD 

n° Y U V 

  [m] [cm] [cm] 
1 0,00 -0,19645 0,00993 

2 0,05 -0,19438 0,00993 

3 0,10 -0,19231 0,00993 
4 0,15 -0,19024 0,00993 

5 0,20 -0,18817 0,00993 

6 0,25 -0,18610 0,00993 

7 0,30 -0,18403 0,00993 
8 0,35 -0,18196 0,00993 

9 0,40 -0,17989 0,00993 

10 0,45 -0,17782 0,00993 

11 0,50 -0,17575 0,00992 

12 0,55 -0,17368 0,00992 
13 0,60 -0,17160 0,00992 

14 0,65 -0,16953 0,00992 

15 0,70 -0,16745 0,00992 

16 0,75 -0,16538 0,00991 
17 0,80 -0,16330 0,00991 

18 0,85 -0,16122 0,00991 

19 0,90 -0,15914 0,00990 

20 0,95 -0,15706 0,00990 

21 1,00 -0,15497 0,00990 
22 1,05 -0,15288 0,00989 

23 1,10 -0,15079 0,00989 

24 1,15 -0,14870 0,00989 

25 1,20 -0,14660 0,00988 
26 1,25 -0,14450 0,00988 

27 1,30 -0,14239 0,00987 

28 1,35 -0,14028 0,00987 

29 1,40 -0,13816 0,00986 
30 1,45 -0,13604 0,00986 

31 1,50 -0,13392 0,00985 

32 1,55 -0,13179 0,00985 

33 1,60 -0,12965 0,00984 

34 1,65 -0,12751 0,00983 
35 1,70 -0,12535 0,00983 

36 1,75 -0,12320 0,00982 

37 1,80 -0,12103 0,00982 

38 1,85 -0,11885 0,00981 
39 1,90 -0,11667 0,00980 

40 1,95 -0,11448 0,00979 

41 2,00 -0,11228 0,00979 

42 2,05 -0,11007 0,00977 
43 2,10 -0,10785 0,00976 

44 2,15 -0,10562 0,00974 

45 2,20 -0,10338 0,00973 

46 2,25 -0,10115 0,00972 

47 2,30 -0,09890 0,00970 
48 2,35 -0,09666 0,00969 

49 2,40 -0,09442 0,00967 
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n° Y U V 

  [m] [cm] [cm] 
50 2,45 -0,09217 0,00965 
51 2,50 -0,08993 0,00964 

52 2,55 -0,08769 0,00962 

53 2,60 -0,08546 0,00961 

54 2,65 -0,08323 0,00959 
55 2,70 -0,08101 0,00957 

56 2,75 -0,07880 0,00956 

57 2,80 -0,07660 0,00954 

58 2,85 -0,07440 0,00952 

59 2,90 -0,07222 0,00951 
60 2,95 -0,07005 0,00949 

61 3,00 -0,06790 0,00947 

62 3,05 -0,06576 0,00945 

63 3,10 -0,06364 0,00944 
64 3,15 -0,06153 0,00942 

65 3,20 -0,05944 0,00940 

66 3,25 -0,05737 0,00938 

67 3,30 -0,05532 0,00936 

68 3,35 -0,05330 0,00934 
69 3,40 -0,05129 0,00933 

70 3,45 -0,04931 0,00931 

71 3,50 -0,04735 0,00929 

72 3,55 -0,04542 0,00927 
73 3,60 -0,04351 0,00925 

74 3,65 -0,04162 0,00923 

75 3,70 -0,03977 0,00921 

76 3,75 -0,03794 0,00919 
77 3,80 -0,03614 0,00917 

78 3,85 -0,03437 0,00915 

79 3,90 -0,03262 0,00913 

80 3,95 -0,03091 0,00910 

81 4,00 -0,02922 0,00908 
82 4,05 -0,02757 0,00906 

83 4,10 -0,02595 0,00904 

84 4,15 -0,02435 0,00902 

85 4,20 -0,02279 0,00900 
86 4,25 -0,02127 0,00897 

87 4,30 -0,01977 0,00895 

88 4,35 -0,01830 0,00893 

89 4,40 -0,01687 0,00891 
90 4,45 -0,01547 0,00888 

91 4,50 -0,01410 0,00886 

92 4,55 -0,01277 0,00884 

93 4,60 -0,01147 0,00882 

94 4,65 -0,01020 0,00879 
95 4,70 -0,00896 0,00877 

96 4,75 -0,00775 0,00874 

97 4,80 -0,00658 0,00872 

98 4,85 -0,00544 0,00870 
99 4,90 -0,00433 0,00867 

100 4,95 -0,00325 0,00865 

101 5,00 -0,00220 0,00862 

102 5,05 -0,00119 0,00860 
103 5,10 -0,00020 0,00857 

104 5,15 0,00076 0,00855 

105 5,20 0,00168 0,00852 

106 5,25 0,00258 0,00850 

107 5,30 0,00345 0,00847 
108 5,35 0,00429 0,00844 

109 5,40 0,00511 0,00842 

110 5,45 0,00590 0,00839 

111 5,50 0,00666 0,00836 
112 5,55 0,00739 0,00834 

113 5,60 0,00810 0,00831 

114 5,65 0,00878 0,00828 

115 5,70 0,00944 0,00826 

116 5,75 0,01008 0,00823 
117 5,80 0,01069 0,00820 

118 5,85 0,01127 0,00817 

119 5,90 0,01184 0,00814 

120 5,95 0,01238 0,00812 
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n° Y U V 

  [m] [cm] [cm] 
121 6,00 0,01290 0,00809 
122 6,05 0,01340 0,00806 

123 6,10 0,01387 0,00803 

124 6,15 0,01433 0,00800 

125 6,20 0,01476 0,00797 
126 6,25 0,01518 0,00794 

127 6,30 0,01557 0,00791 

128 6,35 0,01595 0,00788 

129 6,40 0,01630 0,00785 

130 6,45 0,01664 0,00782 
131 6,50 0,01696 0,00779 

132 6,55 0,01727 0,00776 

133 6,60 0,01755 0,00773 

134 6,65 0,01782 0,00770 
135 6,70 0,01808 0,00767 

136 6,75 0,01831 0,00764 

137 6,80 0,01853 0,00761 

138 6,85 0,01874 0,00758 

139 6,90 0,01893 0,00754 
140 6,95 0,01911 0,00751 

141 7,00 0,01927 0,00748 

142 7,05 0,01942 0,00745 

143 7,10 0,01955 0,00742 
144 7,15 0,01968 0,00738 

145 7,20 0,01978 0,00735 

146 7,25 0,01988 0,00732 

147 7,30 0,01997 0,00728 
148 7,35 0,02004 0,00725 

149 7,40 0,02010 0,00722 

150 7,45 0,02015 0,00718 

151 7,50 0,02019 0,00715 

152 7,55 0,02022 0,00712 
153 7,60 0,02024 0,00708 

154 7,65 0,02025 0,00705 

155 7,70 0,02024 0,00701 

156 7,75 0,02023 0,00698 
157 7,80 0,02021 0,00694 

158 7,85 0,02019 0,00691 

159 7,90 0,02015 0,00687 

160 7,95 0,02011 0,00684 
161 8,00 0,02005 0,00680 

162 8,05 0,01999 0,00676 

163 8,10 0,01992 0,00673 

164 8,15 0,01985 0,00669 

165 8,20 0,01977 0,00666 
166 8,25 0,01968 0,00662 

167 8,30 0,01958 0,00658 

168 8,35 0,01948 0,00655 

169 8,40 0,01937 0,00651 
170 8,45 0,01926 0,00647 

171 8,50 0,01914 0,00643 

172 8,55 0,01902 0,00640 

173 8,60 0,01889 0,00636 
174 8,65 0,01875 0,00632 

175 8,70 0,01861 0,00628 

176 8,75 0,01847 0,00624 

177 8,80 0,01832 0,00620 

178 8,85 0,01817 0,00617 
179 8,90 0,01801 0,00613 

180 8,95 0,01785 0,00609 

181 9,00 0,01769 0,00605 

182 9,05 0,01752 0,00601 
183 9,10 0,01735 0,00597 

184 9,15 0,01718 0,00593 

185 9,20 0,01700 0,00589 

186 9,25 0,01682 0,00585 

187 9,30 0,01664 0,00581 
188 9,35 0,01646 0,00577 

189 9,40 0,01627 0,00573 

190 9,45 0,01608 0,00569 

191 9,50 0,01589 0,00564 
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n° Y U V 

  [m] [cm] [cm] 
192 9,55 0,01570 0,00560 
193 9,60 0,01550 0,00556 

194 9,65 0,01531 0,00552 

195 9,70 0,01511 0,00548 

196 9,75 0,01491 0,00544 
197 9,80 0,01471 0,00539 

198 9,85 0,01450 0,00535 

199 9,90 0,01430 0,00531 

200 9,95 0,01409 0,00526 

201 10,00 0,01389 0,00522 
202 10,05 0,01368 0,00518 

203 10,10 0,01347 0,00514 

204 10,15 0,01327 0,00509 

205 10,20 0,01306 0,00505 
206 10,25 0,01285 0,00500 

207 10,30 0,01264 0,00496 

208 10,35 0,01243 0,00492 

209 10,40 0,01222 0,00487 

210 10,45 0,01201 0,00483 
211 10,50 0,01180 0,00478 

212 10,55 0,01159 0,00474 

213 10,60 0,01137 0,00469 

214 10,65 0,01116 0,00465 
215 10,70 0,01095 0,00460 

216 10,75 0,01074 0,00455 

217 10,80 0,01053 0,00451 

218 10,85 0,01032 0,00446 
219 10,90 0,01011 0,00442 

220 10,95 0,00990 0,00437 

221 11,00 0,00969 0,00432 

222 11,05 0,00948 0,00428 

223 11,10 0,00927 0,00423 
224 11,15 0,00907 0,00418 

225 11,20 0,00886 0,00413 

226 11,25 0,00865 0,00409 

227 11,30 0,00844 0,00404 
228 11,35 0,00824 0,00399 

229 11,40 0,00803 0,00394 

230 11,45 0,00783 0,00390 

231 11,50 0,00762 0,00385 
232 11,55 0,00742 0,00380 

233 11,60 0,00722 0,00375 

234 11,65 0,00701 0,00370 

235 11,70 0,00681 0,00365 

236 11,75 0,00661 0,00360 
237 11,80 0,00641 0,00355 

238 11,85 0,00621 0,00350 

239 11,90 0,00601 0,00345 

240 11,95 0,00582 0,00340 
241 12,00 0,00562 0,00335 

242 12,05 0,00542 0,00330 

243 12,10 0,00523 0,00325 

244 12,15 0,00503 0,00320 
245 12,20 0,00484 0,00315 

246 12,25 0,00464 0,00310 

247 12,30 0,00445 0,00305 

248 12,35 0,00426 0,00299 

249 12,40 0,00407 0,00294 
250 12,45 0,00388 0,00289 

251 12,50 0,00369 0,00284 

252 12,55 0,00350 0,00279 

253 12,60 0,00331 0,00273 
254 12,65 0,00312 0,00268 

255 12,70 0,00293 0,00263 

256 12,75 0,00275 0,00258 

257 12,80 0,00256 0,00252 

258 12,85 0,00238 0,00247 
259 12,90 0,00219 0,00242 

260 12,95 0,00201 0,00236 

261 13,00 0,00182 0,00231 

262 13,05 0,00164 0,00225 
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n° Y U V 

  [m] [cm] [cm] 
263 13,10 0,00146 0,00220 
264 13,15 0,00128 0,00214 

265 13,20 0,00109 0,00209 

266 13,25 0,00091 0,00203 

267 13,30 0,00073 0,00198 
268 13,35 0,00055 0,00192 

269 13,40 0,00037 0,00187 

270 13,45 0,00019 0,00181 

271 13,50 0,00002 0,00176 

272 13,55 -0,00016 0,00170 
273 13,60 -0,00034 0,00165 

274 13,65 -0,00052 0,00159 

275 13,70 -0,00070 0,00153 

276 13,75 -0,00087 0,00148 
277 13,80 -0,00105 0,00142 

278 13,85 -0,00123 0,00136 

279 13,90 -0,00140 0,00131 

280 13,95 -0,00158 0,00125 

281 14,00 -0,00176 0,00119 
282 14,05 -0,00193 0,00113 

283 14,10 -0,00211 0,00107 

284 14,15 -0,00228 0,00102 

285 14,20 -0,00246 0,00096 
286 14,25 -0,00263 0,00090 

287 14,30 -0,00281 0,00084 

288 14,35 -0,00298 0,00078 

289 14,40 -0,00316 0,00072 
290 14,45 -0,00333 0,00066 

291 14,50 -0,00351 0,00060 

292 14,55 -0,00368 0,00054 

293 14,60 -0,00386 0,00048 

294 14,65 -0,00403 0,00042 
295 14,70 -0,00421 0,00036 

296 14,75 -0,00438 0,00030 

297 14,80 -0,00455 0,00024 

298 14,85 -0,00473 0,00018 
299 14,90 -0,00490 0,00012 

300 14,95 -0,00508 0,00006 

301 15,00 -0,00525 0,00000 

 
 
Verifica a spostamento 
 
Simbologia adottata 
n° Indice combinazione/Fase 
Tipo Tipo combinazione/Fase 
Ulim spostamento orizzontale limite, espresso in [cm] 
U spostamento orizzontale calcolato, espresso in [cm] (positivo verso valle) 
 

n° Tipo Ulim U 

    [cm] [cm] 
1 SLU - STR 4,3100   0,0323 

2 SLV - STR 4,3100   0,0334 

3 SLU - GEO 4,3100   0,0352 
4 SLV - GEO 4,3100   0,3942 

5 SLE - Rara 4,3100   0,0195 

6 SLE - Frequente 4,3100   0,0195 

7 SLE - Quasi permanente 4,3100   0,0195 
8 SLD 4,3100   0,0202 

 
 
Verifiche di corpo rigido 
 
Simbologia adottata 
n° Indice della combinazione/fase 
Tipo Tipo della combinazione/fase 
S Spinta attiva da monte (risultante diagramma delle pressioni attive da monte) espressa in [kg] 
R Resistenza passiva da valle (risultante diagramma delle pressioni passive da valle) espresso in [kg] 
W Spinta netta falda (positiva da monte verso valle), espresso in [kg] 
T Reazione tiranti espresso in [kg] 
P Reazione puntoni espresso in [kg] 
V Reazione vincoli espresso in [kg] 
C Risultante carichi applicati sulla paratia (positiva da monte verso valle) espresso in [kg] 
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Y Punto di applicazione, espresso in [m] 
Mr Momento ribaltante, espresso in [kgm] 
Ms Momento stabilizzante, espresso in [kgm] 
FSRIB Fattore di sicurezza a ribaltamento 
FSSCO Fattore di sicurezza a scorrimento 
I punti di applicazione delle azioni sono riferite alla testa della partia. 
La verifica a ribaltamento viene eseguita rispetto al centro di rotazione posto alla base del palo. 
 

n° Tipo S 
Y 

R 
Y 

W 
Y 

T 
Y 

P 
Y 

V 
Y 

C 
Y 

Mr Ms FSRIB FSSCO 

    [kg] [kg] [kg] [kg] [kg] [kg] [kg] [kgm] [kgm]     
1 SLU - STR 116360 

10,25 
366872 

11,57 
0 

0,00 
9495 
2,00 

0 
0,00 

0 
0,00 

0 
0,00 

537869 1347973   2.506   3.237 

2 SLV - STR 90658 
9,88 

292208 
11,52 

0 
0,00 

9891 
2,00 

0 
0,00 

0 
0,00 

0 
0,00 

451897 1118033   2.474   3.335 

3 SLU - GEO 104003 
10,21 

228227 
11,55 

0 
0,00 

9490 
2,00 

0 
0,00 

0 
0,00 

0 
0,00 

489871 896664   1.830   2.287 

4 SLV - GEO 112971 
9,63 

228227 
11,55 

0 
0,00 

12538 
2,00 

0 
0,00 

0 
0,00 

0 
0,00 

596277 936280   1.570   2.133 

5 SLE - Rara 84982 
10,37 

292208 
11,52 

0 
0,00 

9187 
2,00 

0 
0,00 

0 
0,00 

0 
0,00 

383263 1108891   2.893   3.550 

6 SLE - Frequente 84982 
10,37 

292208 
11,52 

0 
0,00 

9187 
2,00 

0 
0,00 

0 
0,00 

0 
0,00 

383263 1108891   2.893   3.550 

7 SLE - Quasi 
permanente 

84982 
10,37 

292208 
11,52 

0 
0,00 

9187 
2,00 

0 
0,00 

0 
0,00 

0 
0,00 

383263 1108891   2.893   3.550 

8 SLD 86322 
10,24 

292208 
11,52 

0 
0,00 

9342 
2,00 

0 
0,00 

0 
0,00 

0 
0,00 

399461 1110906   2.781   3.496 

 
 
Stabilità globale 
 
Simbologia adottata 
n° Indice della combinazione/fase 
Tipo Tipo della combinazione/fase 
(XC; YC) Coordinate centro cerchio superficie di scorrimento, espresse in [m] 
R Raggio cerchio superficie di scorrimento, espresso in [m] 
(XV; YV) Coordinate intersezione del cerchio con il pendio a valle, espresse in [m] 
(XM; YM) Coordinate intersezione del cerchio con il pendio a monte, espresse in [m] 
FS Coefficiente di sicurezza 
 
Numero di cerchi analizzati 100 
 

n° Tipo XC, YC R XV, YV XM, YM FS 

    [m] [m] [m] [m]   
3 SLU - GEO -3,00; 0,00 15,30 -17,17; -5,77 12,29; -0,55   1.945 

4 SLV - GEO -3,00; 13,50 28,66 -23,96; -6,05 22,90; 1,22   1.217 

 
 
Dettagli superficie con fattore di sicurezza minimo 
 
Simbologia adottata 
Le ascisse X sono considerate positive verso monte 
Le ordinate Y sono considerate positive verso l'alto 
Origine in testa alla paratia (spigolo contro terra) 
Le strisce sono numerate da monte verso valle 
N° numero d'ordine della striscia 
W peso della striscia espresso in [kg] 
 angolo fra la base della striscia e l'orizzontale espresso in gradi (positivo antiorario) 
 angolo d'attrito del terreno lungo la base della striscia 
c coesione del terreno lungo la base della striscia espressa in [kg/cmq] 
b larghezza della striscia espressa in [m] 
L sviluppo della base della striscia espressa in [m] (L=b/cos) 
u pressione neutra lungo la base della striscia espressa in [kg/cmq] 
Ctn, Ctt contributo alla striscia normale e tangenziale del tirante espresse in [kg] 
 
Combinazione n° 3 - SLU - GEO 
 
Numero di strisce 51 
 
Caratteristiche delle strisce 
 

n° W  L  c u (Ctn; Ctt) 

  [kg] [°] [m] [°] [kg/cmq] [kg/cmq] [kg] 
1 663,00 -65,28 1,37 16.23 0,088 0,000 0; 0 
2 1900,90 -60,53 1,16 16.23 0,088 0,000 0; 0 

3 2933,91 -56,42 1,03 16.23 0,088 0,000 0; 0 

4 3826,32 -52,71 0,94 16.23 0,088 0,000 0; 0 

5 4612,97 -49,30 0,88 16.23 0,088 0,000 0; 0 
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n° W  L  c u (Ctn; Ctt) 

  [kg] [°] [m] [°] [kg/cmq] [kg/cmq] [kg] 
6 5315,36 -46,11 0,83 16.23 0,088 0,000 0; 0 
7 5947,92 -43,09 0,78 16.23 0,088 0,000 0; 0 

8 6520,85 -40,22 0,75 16.23 0,088 0,000 0; 0 

9 7041,72 -37,47 0,72 16.23 0,088 0,000 0; 0 

10 7516,30 -34,81 0,70 16.23 0,088 0,000 0; 0 
11 7949,10 -32,24 0,68 16.23 0,088 0,000 0; 0 

12 8343,71 -29,74 0,66 16.23 0,088 0,000 0; 0 

13 8703,04 -27,30 0,64 16.23 0,088 0,000 0; 0 

14 9029,48 -24,91 0,63 16.23 0,088 0,000 0; 0 
15 9324,98 -22,57 0,62 16.23 0,088 0,000 0; 0 

16 9591,19 -20,27 0,61 16.23 0,088 0,000 0; 0 

17 9829,45 -18,00 0,60 16.23 0,088 0,000 0; 0 

18 10040,91 -15,76 0,59 16.23 0,088 0,000 0; 0 

19 10226,50 -13,54 0,59 16.23 0,088 0,000 0; 0 
20 10387,01 -11,34 0,58 16.23 0,088 0,000 0; 0 

21 10523,05 -9,17 0,58 16.23 0,088 0,000 0; 0 

22 10635,13 -7,00 0,58 16.23 0,088 0,000 0; 0 

23 10723,64 -4,84 0,57 16.23 0,088 0,000 0; 0 
24 10788,86 -2,70 0,57 16.23 0,088 0,000 0; 0 

25 10830,94 -0,55 0,57 16.23 0,088 0,000 0; 0 

26 10849,98 1,59 0,57 16.23 0,088 0,000 0; 0 

27 10845,93 3,74 0,57 16.23 0,088 0,000 0; 0 
28 10818,69 5,89 0,58 16.23 0,088 0,000 0; 0 

29 10768,04 8,05 0,58 16.23 0,088 0,000 0; 0 

30 10693,63 10,22 0,58 16.23 0,088 0,000 0; 0 

31 16445,99 12,43 0,60 16.23 0,088 0,000 0; 0 

32 16325,03 14,69 0,60 16.23 0,088 0,000 0; 0 
33 16176,83 16,97 0,61 16.23 0,088 0,000 0; 0 

34 16000,47 19,27 0,62 16.23 0,088 0,000 0; 0 

35 15794,79 21,61 0,63 16.23 0,088 0,000 0; 0 

36 16579,60 23,99 0,64 16.23 0,088 0,000 0; 0 
37 16459,91 26,41 0,65 16.23 0,088 0,000 0; 0 

38 16156,85 28,89 0,67 16.23 0,088 0,000 0; 0 

39 15817,01 31,42 0,69 16.23 0,088 0,000 0; 0 

40 15437,42 34,03 0,71 16.23 0,088 0,000 0; 0 

41 15014,40 36,72 0,73 16.23 0,088 0,000 0; 0 
42 14543,35 39,51 0,76 16.23 0,088 0,000 0; 0 

43 14018,38 42,41 0,79 16.23 0,088 0,000 0; 0 

44 13431,74 45,46 0,83 16.23 0,088 0,000 0; 0 

45 12773,03 48,68 0,89 16.23 0,088 0,000 0; 0 
46 12027,55 52,13 0,95 16.23 0,088 0,000 0; 0 

47 11173,47 55,86 1,04 16.23 0,088 0,000 0; 0 

48 9112,03 60,01 1,17 16.23 0,088 0,000 0; 0 

49 7799,05 64,77 1,37 16.23 0,088 0,000 0; 0 
50 6233,66 70,66 1,77 16.23 0,088 0,000 6272; 753 

51 3331,66 80,95 3,72 16.23 0,088 0,000 0; 0 

 
 
 
Resistenza a taglio paratia = 0,00 [kg] 
Wi = 527834,73 [kg] 
Wisini = 87800,06 [kg] 
Wicositani = 130866,99 [kg] 
cibi/cosi = 36584,09 [kg] 
 
Combinazione n° 4 - SLV - GEO 
 
Numero di strisce 51 
 
Caratteristiche delle strisce 
 

n° W  L  c u (Ctn; Ctt) 

  [kg] [°] [m] [°] [kg/cmq] [kg/cmq] [kg] 
1 827,34 -45,68 1,32 16.23 0,088 0,000 0; 0 
2 2455,21 -43,10 1,26 16.23 0,088 0,000 0; 0 

3 3950,46 -40,62 1,21 16.23 0,088 0,000 0; 0 

4 5327,77 -38,24 1,17 16.23 0,088 0,000 0; 0 

5 6598,76 -35,93 1,14 16.23 0,088 0,000 0; 0 

6 7772,78 -33,68 1,11 16.23 0,088 0,000 0; 0 
7 8857,47 -31,49 1,08 16.23 0,088 0,000 0; 0 
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n° W  L  c u (Ctn; Ctt) 

  [kg] [°] [m] [°] [kg/cmq] [kg/cmq] [kg] 
8 9859,19 -29,36 1,06 16.23 0,088 0,000 0; 0 
9 10783,24 -27,26 1,04 16.23 0,088 0,000 0; 0 

10 11634,09 -25,21 1,02 16.23 0,088 0,000 0; 0 

11 12415,52 -23,19 1,00 16.23 0,088 0,000 0; 0 

12 13130,79 -21,20 0,99 16.23 0,088 0,000 0; 0 
13 13782,65 -19,23 0,98 16.23 0,088 0,000 0; 0 

14 14373,47 -17,29 0,97 16.23 0,088 0,000 0; 0 

15 14905,25 -15,37 0,96 16.23 0,088 0,000 0; 0 

16 15379,74 -13,47 0,95 16.23 0,088 0,000 0; 0 
17 15798,37 -11,58 0,94 16.23 0,088 0,000 0; 0 

18 16162,36 -9,71 0,93 16.23 0,088 0,000 0; 0 

19 16472,72 -7,84 0,93 16.23 0,088 0,000 0; 0 

20 16730,25 -5,99 0,93 16.23 0,088 0,000 0; 0 

21 16935,57 -4,14 0,92 16.23 0,088 0,000 0; 0 
22 17089,13 -2,29 0,92 16.23 0,088 0,000 0; 0 

23 17191,21 -0,45 0,92 16.23 0,088 0,000 0; 0 

24 17241,92 1,39 0,92 16.23 0,088 0,000 0; 0 

25 17241,23 3,24 0,92 16.23 0,088 0,000 0; 0 
26 17188,94 5,08 0,93 16.23 0,088 0,000 0; 0 

27 25780,14 6,93 0,92 16.23 0,088 0,000 0; 0 

28 25646,53 8,78 0,93 16.23 0,088 0,000 0; 0 

29 25460,62 10,64 0,93 16.23 0,088 0,000 0; 0 
30 26550,33 12,51 0,94 16.23 0,088 0,000 0; 0 

31 26760,42 14,39 0,95 16.23 0,088 0,000 0; 0 

32 26411,54 16,29 0,95 16.23 0,088 0,000 0; 0 

33 26005,58 18,21 0,96 16.23 0,088 0,000 0; 0 

34 25540,71 20,15 0,98 16.23 0,088 0,000 0; 0 
35 25014,81 22,11 0,99 16.23 0,088 0,000 0; 0 

36 24425,39 24,11 1,00 16.23 0,088 0,000 0; 0 

37 23615,40 26,13 1,02 16.23 0,088 0,000 0; 0 

38 21211,73 28,19 1,04 16.23 0,088 0,000 0; 0 
39 20412,29 30,29 1,06 16.23 0,088 0,000 0; 0 

40 19534,35 32,43 1,09 16.23 0,088 0,000 0; 0 

41 18572,30 34,63 1,11 16.23 0,088 0,000 0; 0 

42 17519,45 36,89 1,15 16.23 0,088 0,000 0; 0 

43 16367,66 39,22 1,18 16.23 0,088 0,000 0; 0 
44 15106,95 41,63 1,23 16.23 0,088 0,000 0; 0 

45 13724,87 44,13 1,28 16.23 0,088 0,000 0; 0 

46 12205,52 46,74 1,34 16.23 0,088 0,000 2521; 1500 

47 10528,18 49,49 1,41 16.23 0,088 0,000 0; 0 
48 8664,89 52,40 1,50 16.23 0,088 0,000 0; 0 

49 6576,31 55,52 1,62 16.23 0,088 0,000 0; 0 

50 4203,91 58,91 1,77 16.23 0,088 0,000 0; 0 

51 1468,96 62,43 1,98 16.23 0,088 0,000 0; 0 

 
 
 
Resistenza a taglio paratia = 0,00 [kg] 
Wi = 1315249,02 [kg] 
Wisini = 211264,85 [kg] 
Wicositani = 339329,97 [kg] 
cibi/cosi = 85716,24 [kg] 
 
 
Risultati tiranti 
 
Simbologia adottata 
N sforzo su ogni tirante della fila espresso in [kg] 
Af area di armatura in ogni tirante espressa in [cmq] 
L lunghezza totale di progetto del tirante espressa in [m] 
Lf lunghezza di fondazione di progetto del tirante espressa in [m] 
f tensione di trazione nell'acciaio del tirante espressa in [kg/cmq] 
u spostamento orizzontale del tirante della fila, positivo verso valle, espresso in [cm] 
R1, R2, R3 resistenza nei tre meccanismi considerati (sfilamento della fondazione, aderenza malta-armatura, resistenza malta) espressa in [kg] 
FS Fattore di sicurezza (rapporto min(R1, R2, R3)/N) 
 
Combinazione n° 1 - SLU - STR 
 

n° N A L Lf f u R1 R2 R3 FS 

  [kg] [cmq] [m] [m] [kg/cmq] [cm] [kg] [kg] [kg]   
1 19452 6,95 14,80 4,80   2798,85 -0,09027 53418 297688 1181499   2.746 
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Combinazione n° 2 - SLV - STR 
 

n° N A L Lf f u R1 R2 R3 FS 

  [kg] [cmq] [m] [m] [kg/cmq] [cm] [kg] [kg] [kg]   
1 20262 6,95 14,80 4,80   2915,33 -0,03344 53418 297688 1181499   2.636 

 
 
Combinazione n° 3 - SLU - GEO 
 

n° N A L Lf f u R1 R2 R3 FS 

  [kg] [cmq] [m] [m] [kg/cmq] [cm] [kg] [kg] [kg]   
1 19441 6,95 14,80 4,80   2797,34 -0,09101 64102 297688 1181499   3.297 

 
 
Combinazione n° 4 - SLV - GEO 
 

n° N A L Lf f u R1 R2 R3 FS 

  [kg] [cmq] [m] [m] [kg/cmq] [cm] [kg] [kg] [kg]   
1 25684 6,95 14,80 4,80   3695,58 0,34724 64102 297688 1181499   2.496 

 
 
Combinazione n° 5 - SLE - Rara 
 

n° N A L Lf f u R1 R2 R3 FS 

  [kg] [cmq] [m] [m] [kg/cmq] [cm] [kg] [kg] [kg]   
1 18821 6,95 14,80 4,80   2708,06 -0,13456 115380 297688 1181499   6.130 

 
 
Combinazione n° 6 - SLE - Frequente 
 

n° N A L Lf f u R1 R2 R3 FS 

  [kg] [cmq] [m] [m] [kg/cmq] [cm] [kg] [kg] [kg]   
1 18821 6,95 14,80 4,80   2708,06 -0,13456 115380 297688 1181499   6.130 

 
 
Combinazione n° 7 - SLE - Quasi permanente 
 

n° N A L Lf f u R1 R2 R3 FS 

  [kg] [cmq] [m] [m] [kg/cmq] [cm] [kg] [kg] [kg]   
1 18821 6,95 14,80 4,80   2708,06 -0,13456 115380 297688 1181499   6.130 

 
 
Combinazione n° 8 - SLD 
 

n° N A L Lf f u R1 R2 R3 FS 

  [kg] [cmq] [m] [m] [kg/cmq] [cm] [kg] [kg] [kg]   
1 19138 6,95 14,80 4,80   2753,74 -0,11228 115380 297688 1181499   6.029 

 
 
 
Verifica gerarchia delle resistenze 
 
Simbologia adottata 
Rg resistenza di progetto allo snervamento, espresso in [kg] 
R1 resistenza allo sfilamento della fondazione, espressa in [kg] 
FS Fattore di sicurezza (Rg/R1) 
 
Combinazione n° 1 - SLU - STR 
 

n° Rg R1 FS 

  [kg] [kg]   
1 100926 53418   1.889 

 
 
Combinazione n° 2 - SLV - STR 
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n° Rg R1 FS 

  [kg] [kg]   
1 100926 53418   1.889 

 
 
 
Verifiche struturali (Inviluppo) 
 
 
Verifica a flessione 
 
Simbologia adottata 
n° numero d'ordine della sezione 
Y ordinata della sezione rispetto alla testa espressa in [m] 
Af area di armatura del palo espressa in [cmq] 
M momento flettente agente sul palo espresso in [kgm] 
N sforzo normale agente sul palo espresso in [kg] (positivo di compressione) 
Mu momento ultimo di riferimento espresso in [kgm] 
Nu sforzo normale ultimo di riferimento espresso in [kg] 
Fs coefficiente di sicurezza (rapporto fra la sollecitazione ultima e la sollecitazione di esercizio) 
 

Y n° - Tipo Af M N Mu Nu FS 

[m]   [cmq] [kgm] [kg] [kgm] [kg]   
0,00 1 - SLU - STR 40,21 0 0 0 0   1000.000 

0,05 1 - SLU - STR  0 63 -2 931884   1000.000 

0,10 1 - SLU - STR  3 126 21688 910101   1000.000 
0,15 1 - SLU - STR  9 188 42218 889480   1000.000 

0,20 1 - SLU - STR  18 251 61677 869935   1000.000 

0,25 1 - SLU - STR  30 314 75030 797059   1000.000 

0,30 1 - SLU - STR  44 377 85256 727631   1000.000 
0,35 1 - SLU - STR  62 440 92825 663014   1000.000 

0,40 4 - SLV - GEO  136 503 106100 391511   778.885 

0,45 4 - SLV - GEO  172 565 103906 340816   602.694 

0,50 4 - SLV - GEO  213 628 101088 298414   474.941 

0,55 4 - SLV - GEO  258 691 97858 262617   379.971 
0,60 4 - SLV - GEO  306 754 94383 232183   307.943 

0,65 4 - SLV - GEO  360 817 90909 206435   252.732 

0,70 4 - SLV - GEO  417 880 88101 185768   211.185 

0,75 4 - SLV - GEO  479 942 84986 167254   177.462 
0,80 4 - SLV - GEO  545 1005 82436 152096   151.292 

0,85 4 - SLV - GEO  615 1068 80310 139457   130.560 

0,90 4 - SLV - GEO  690 1131 78510 128757   113.846 

0,95 4 - SLV - GEO  768 1194 76514 118879   99.580 

1,00 4 - SLV - GEO  851 1257 74439 109871   87.433 
1,05 4 - SLV - GEO  939 1319 72655 102132   77.404 

1,10 4 - SLV - GEO  1030 1382 71106 95412   69.024 

1,15 4 - SLV - GEO  1126 1445 69749 89521   61.947 

1,20 4 - SLV - GEO  1226 1508 68549 84315   55.913 
1,25 4 - SLV - GEO  1330 1571 67482 79682   50.727 

1,30 4 - SLV - GEO  1439 1634 66525 75531   46.235 

1,35 4 - SLV - GEO  1552 1696 65662 71788   42.316 

1,40 4 - SLV - GEO  1669 1759 64879 68388   38.873 
1,45 4 - SLV - GEO  1791 1822 64162 65278   35.825 

1,50 4 - SLV - GEO  1918 1885 63503 62418   33.114 

1,55 4 - SLV - GEO  2049 1948 62894 59776   30.689 

1,60 4 - SLV - GEO  2186 2011 62330 57325   28.511 

1,65 4 - SLV - GEO  2328 2073 61804 55044   26.547 
1,70 4 - SLV - GEO  2475 2136 61313 52914   24.769 

1,75 4 - SLV - GEO  2628 2199 60853 50920   23.155 

1,80 4 - SLV - GEO  2787 2262 60422 49048   21.684 

1,85 4 - SLV - GEO  2951 2325 60016 47286   20.340 
1,90 4 - SLV - GEO  3121 2388 59633 45626   19.109 

1,95 4 - SLV - GEO  3297 2450 59272 44057   17.979 

2,00 4 - SLV - GEO  3479 2513 58930 42573   16.939 

2,05 2 - SLV - STR  2937 5012 79741 136070   27.146 
2,10 2 - SLV - STR  2558 5075 85332 169305   33.359 

2,15 2 - SLV - STR  2183 5138 92397 217463   42.324 

2,20 2 - SLV - STR  1813 5201 100065 287073   55.196 

2,25 2 - SLV - STR  1447 5264 105977 385402   73.218 

2,30 2 - SLV - STR  1087 5327 104495 512158   96.151 
2,35 1 - SLU - STR  -827 5292 -97012 621064   117.357 

2,40 1 - SLU - STR  -1219 5355 -106155 466493   87.115 

2,45 1 - SLU - STR  -1606 5418 -104591 352857   65.130 

2,50 1 - SLU - STR  -1989 5481 -98710 272057   49.640 
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Y n° - Tipo Af M N Mu Nu FS 

[m]   [cmq] [kgm] [kg] [kgm] [kg]   
2,55 1 - SLU - STR  -2366 5543 -92198 215986   38.963 
2,60 1 - SLU - STR  -2739 5606 -86702 177451   31.652 

2,65 1 - SLU - STR  -3107 5669 -82028 149670   26.401 

2,70 1 - SLU - STR  -3470 5732 -78730 130062   22.691 

2,75 1 - SLU - STR  -3827 5795 -75444 114234   19.713 
2,80 1 - SLU - STR  -4179 5858 -72555 101697   17.362 

2,85 1 - SLU - STR  -4526 5920 -70319 91993   15.538 

2,90 1 - SLU - STR  -4866 5983 -68539 84269   14.084 

2,95 1 - SLU - STR  -5201 6046 -67090 77984   12.898 

3,00 1 - SLU - STR  -5531 6109 -65891 72778   11.913 
3,05 1 - SLU - STR  -5853 6172 -64886 68419   11.086 

3,10 1 - SLU - STR  -6167 6235 -64038 64738   10.384 

3,15 1 - SLU - STR  -6473 6297 -63314 61597   9.781 

3,20 1 - SLU - STR  -6770 6360 -62692 58898   9.260 
3,25 1 - SLU - STR  -7057 6423 -62155 56568   8.807 

3,30 1 - SLU - STR  -7335 6486 -61690 54549   8.410 

3,35 1 - SLU - STR  -7602 6549 -61286 52798   8.062 

3,40 1 - SLU - STR  -7857 6612 -60935 51274   7.755 

3,45 1 - SLU - STR  -8102 6674 -60629 49947   7.483 
3,50 1 - SLU - STR  -8335 6737 -60363 48790   7.242 

3,55 1 - SLU - STR  -8557 6800 -60130 47782   7.027 

3,60 1 - SLU - STR  -8768 6863 -59928 46906   6.835 

3,65 1 - SLU - STR  -8968 6926 -59754 46147   6.663 
3,70 1 - SLU - STR  -9156 6989 -59603 45493   6.510 

3,75 1 - SLU - STR  -9333 7051 -59474 44935   6.373 

3,80 1 - SLU - STR  -9498 7114 -59366 44465   6.250 

3,85 1 - SLU - STR  -9652 7177 -59276 44076   6.141 
3,90 1 - SLU - STR  -9794 7240 -59204 43763   6.045 

3,95 1 - SLU - STR  -9925 7303 -59148 43520   5.959 

4,00 1 - SLU - STR  -10044 7366 -59108 43345   5.885 

4,05 1 - SLU - STR  -10152 7428 -59082 43233   5.820 

4,10 1 - SLU - STR  -10247 7491 -59071 43184   5.765 
4,15 1 - SLU - STR  -10331 7554 -59073 43196   5.718 

4,20 1 - SLU - STR  -10403 7617 -59090 43266   5.680 

4,25 1 - SLU - STR  -10462 7680 -59120 43396   5.651 

4,30 3 - SLU - GEO  -10512 7741 -59159 43566   5.628 
4,35 3 - SLU - GEO  -10561 7804 -59200 43746   5.606 

4,40 3 - SLU - GEO  -10599 7867 -59255 43982   5.591 

4,45 3 - SLU - GEO  -10625 7930 -59322 44274   5.583 

4,50 3 - SLU - GEO  -10639 7993 -59403 44624   5.583 
4,55 3 - SLU - GEO  -10642 8055 -59497 45035   5.591 

4,60 3 - SLU - GEO  -10633 8118 -59606 45509   5.606 

4,65 3 - SLU - GEO  -10612 8181 -59731 46048   5.629 

4,70 3 - SLU - GEO  -10579 8244 -59871 46658   5.660 

4,75 3 - SLU - GEO  -10533 8307 -60029 47342   5.699 
4,80 3 - SLU - GEO  -10475 8370 -60205 48106   5.748 

4,85 3 - SLU - GEO  -10404 8432 -60401 48957   5.806 

4,90 3 - SLU - GEO  -10320 8495 -60618 49900   5.874 

4,95 3 - SLU - GEO  -10223 8558 -60859 50946   5.953 
5,00 3 - SLU - GEO  -10114 8621 -61126 52104   6.044 

5,05 3 - SLU - GEO  -9991 8684 -61422 53386   6.148 

5,10 3 - SLU - GEO  -9855 8747 -61749 54806   6.266 

5,15 3 - SLU - GEO  -9709 8809 -62105 56351   6.397 
5,20 3 - SLU - GEO  -9558 8872 -62485 58000   6.537 

5,25 3 - SLU - GEO  -9403 8935 -62891 59762   6.688 

5,30 3 - SLU - GEO  -9243 8998 -63325 61643   6.851 

5,35 3 - SLU - GEO  -9080 9061 -63788 63652   7.025 

5,40 3 - SLU - GEO  -8913 9124 -64282 65799   7.212 
5,45 3 - SLU - GEO  -8744 9186 -64811 68093   7.412 

5,50 3 - SLU - GEO  -8571 9249 -65376 70546   7.627 

5,55 3 - SLU - GEO  -8397 9312 -65981 73170   7.858 

5,60 3 - SLU - GEO  -8221 9375 -66628 75979   8.104 
5,65 3 - SLU - GEO  -8044 9438 -67321 78987   8.369 

5,70 3 - SLU - GEO  -7866 9501 -68064 82211   8.653 

5,75 3 - SLU - GEO  -7687 9563 -68861 85669   8.958 

5,80 3 - SLU - GEO  -7508 9626 -69717 89381   9.285 

5,85 3 - SLU - GEO  -7330 9689 -70636 93368   9.636 
5,90 3 - SLU - GEO  -7152 9752 -71623 97653   10.014 

5,95 3 - SLU - GEO  -6976 9815 -72685 102260   10.419 

6,00 3 - SLU - GEO  -6801 9878 -73827 107218   10.855 

6,05 3 - SLU - GEO  -6629 9940 -75057 112556   11.323 
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Y n° - Tipo Af M N Mu Nu FS 

[m]   [cmq] [kgm] [kg] [kgm] [kg]   
6,10 3 - SLU - GEO  -6458 10003 -76384 118313   11.827 
6,15 3 - SLU - GEO  -6290 10066 -77794 124498   12.368 

6,20 3 - SLU - GEO  -6124 10129 -78767 130281   12.862 

6,25 3 - SLU - GEO  -5960 10192 -79809 136475   13.391 

6,30 3 - SLU - GEO  -5798 10255 -80926 143120   13.957 
6,35 3 - SLU - GEO  -5639 10317 -82128 150264   14.564 

6,40 3 - SLU - GEO  -5482 10380 -83423 157962   15.218 

6,45 3 - SLU - GEO  -5327 10443 -84822 166278   15.922 

6,50 3 - SLU - GEO  -5175 10506 -86337 175283   16.684 

6,55 3 - SLU - GEO  -5025 10569 -87983 185064   17.511 
6,60 3 - SLU - GEO  -4877 10632 -89334 194757   18.319 

6,65 3 - SLU - GEO  -4731 10694 -90728 205088   19.177 

6,70 3 - SLU - GEO  -4588 10757 -92237 216277   20.105 

6,75 3 - SLU - GEO  -4447 10820 -93876 228428   21.112 
6,80 3 - SLU - GEO  -4308 10883 -95662 241663   22.206 

6,85 3 - SLU - GEO  -4172 10946 -97167 254956   23.293 

6,90 3 - SLU - GEO  -4037 11009 -98362 268196   24.363 

6,95 3 - SLU - GEO  -3906 11071 -99651 282487   25.515 

7,00 4 - SLV - GEO  4052 11885 100851 295780   24.887 
7,05 4 - SLV - GEO  4283 11948 99109 276476   23.141 

7,10 4 - SLV - GEO  4504 12011 97660 260422   21.683 

7,15 4 - SLV - GEO  4716 12073 96331 246620   20.427 

7,20 4 - SLV - GEO  4919 12136 94524 233226   19.217 
7,25 4 - SLV - GEO  5112 12199 92995 221898   18.190 

7,30 4 - SLV - GEO  5298 12262 91691 212228   17.308 

7,35 4 - SLV - GEO  5474 12325 90569 203910   16.545 

7,40 4 - SLV - GEO  5642 12387 89597 196710   15.880 
7,45 4 - SLV - GEO  5802 12450 88752 190446   15.296 

7,50 4 - SLV - GEO  5954 12513 87942 184823   14.770 

7,55 4 - SLV - GEO  6098 12576 87052 179530   14.276 

7,60 4 - SLV - GEO  6234 12639 86274 174909   13.839 

7,65 4 - SLV - GEO  6363 12702 85594 170867   13.452 
7,70 4 - SLV - GEO  6484 12764 84999 167330   13.109 

7,75 4 - SLV - GEO  6598 12827 84479 164236   12.804 

7,80 4 - SLV - GEO  6705 12890 84024 161535   12.532 

7,85 4 - SLV - GEO  6805 12953 83629 159183   12.289 
7,90 4 - SLV - GEO  6898 13016 83286 157147   12.074 

7,95 4 - SLV - GEO  6985 13079 82991 155395   11.882 

8,00 4 - SLV - GEO  7065 13141 82740 153902   11.711 

8,05 4 - SLV - GEO  7139 13204 82529 152646   11.560 
8,10 4 - SLV - GEO  7207 13267 82355 151610   11.427 

8,15 4 - SLV - GEO  7268 13330 82215 150777   11.311 

8,20 4 - SLV - GEO  7324 13393 82106 150133   11.210 

8,25 4 - SLV - GEO  7375 13456 82028 149669   11.123 

8,30 4 - SLV - GEO  7419 13518 81978 149372   11.049 
8,35 4 - SLV - GEO  7458 13581 81955 149236   10.988 

8,40 4 - SLV - GEO  7492 13644 81958 149253   10.939 

8,45 4 - SLV - GEO  7521 13707 81986 149417   10.901 

8,50 4 - SLV - GEO  7545 13770 82037 149723   10.873 
8,55 4 - SLV - GEO  7564 13833 82112 150167   10.856 

8,60 4 - SLV - GEO  7578 13895 82209 150746   10.849 

8,65 4 - SLV - GEO  7587 13958 82329 151457   10.851 

8,70 4 - SLV - GEO  7593 14021 82471 152299   10.862 
8,75 4 - SLV - GEO  7593 14084 82634 153269   10.883 

8,80 4 - SLV - GEO  7590 14147 82819 154369   10.912 

8,85 4 - SLV - GEO  7582 14210 83026 155597   10.950 

8,90 4 - SLV - GEO  7571 14272 83254 156955   10.997 

8,95 4 - SLV - GEO  7555 14335 83504 158443   11.053 
9,00 4 - SLV - GEO  7536 14398 83777 160063   11.117 

9,05 4 - SLV - GEO  7513 14461 84072 161818   11.190 

9,10 4 - SLV - GEO  7487 14524 84390 163709   11.272 

9,15 4 - SLV - GEO  7457 14587 84732 165741   11.363 
9,20 4 - SLV - GEO  7424 14649 85098 167916   11.462 

9,25 4 - SLV - GEO  7388 14712 85489 170240   11.571 

9,30 4 - SLV - GEO  7349 14775 85906 172717   11.690 

9,35 4 - SLV - GEO  7307 14838 86349 175353   11.818 

9,40 4 - SLV - GEO  7262 14901 86820 178155   11.956 
9,45 4 - SLV - GEO  7214 14964 87320 181128   12.105 

9,50 4 - SLV - GEO  7163 15026 87851 184282   12.264 

9,55 4 - SLV - GEO  7110 15089 88355 187501   12.426 

9,60 4 - SLV - GEO  7055 15152 88784 190682   12.585 
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Y n° - Tipo Af M N Mu Nu FS 

[m]   [cmq] [kgm] [kg] [kgm] [kg]   
9,65 4 - SLV - GEO  6997 15215 89237 194039   12.753 
9,70 4 - SLV - GEO  6937 15278 89714 197577   12.932 

9,75 4 - SLV - GEO  6875 15341 90218 201308   13.123 

9,80 4 - SLV - GEO  6811 15403 90748 205240   13.324 

9,85 4 - SLV - GEO  6744 15466 91307 209384   13.538 
9,90 4 - SLV - GEO  6676 15529 91896 213752   13.765 

9,95 4 - SLV - GEO  6606 15592 92518 218356   14.004 

10,00 4 - SLV - GEO  6535 15655 93173 223211   14.258 

10,05 4 - SLV - GEO  6461 15718 93863 228332   14.527 

10,10 4 - SLV - GEO  6386 15780 94592 233735   14.812 
10,15 4 - SLV - GEO  6310 15843 95362 239439   15.113 

10,20 4 - SLV - GEO  6232 15906 96175 245464   15.432 

10,25 4 - SLV - GEO  6153 15969 96840 251329   15.739 

10,30 4 - SLV - GEO  6073 16032 97352 257012   16.031 
10,35 4 - SLV - GEO  5991 16095 97891 262978   16.340 

10,40 4 - SLV - GEO  5908 16157 98456 269245   16.664 

10,45 4 - SLV - GEO  5825 16220 99051 275831   17.005 

10,50 4 - SLV - GEO  5740 16283 99675 282757   17.365 

10,55 4 - SLV - GEO  5654 16346 100333 290044   17.744 
10,60 4 - SLV - GEO  5568 16409 101025 297717   18.144 

10,65 4 - SLV - GEO  5481 16472 101755 305802   18.565 

10,70 4 - SLV - GEO  5393 16534 102375 313869   18.983 

10,75 4 - SLV - GEO  5305 16597 102820 321713   19.384 
10,80 4 - SLV - GEO  5215 16660 103288 329939   19.804 

10,85 4 - SLV - GEO  5126 16723 103779 338572   20.246 

10,90 4 - SLV - GEO  5036 16786 104294 347638   20.710 

10,95 4 - SLV - GEO  4945 16849 104836 357164   21.199 
11,00 4 - SLV - GEO  4855 16911 105405 367183   21.712 

11,05 4 - SLV - GEO  4764 16974 105808 377026   22.212 

11,10 4 - SLV - GEO  4672 17037 105999 386509   22.686 

11,15 4 - SLV - GEO  4581 17100 106198 396424   23.183 

11,20 4 - SLV - GEO  4489 17163 106407 406794   23.702 
11,25 4 - SLV - GEO  4398 17226 106626 417646   24.246 

11,30 4 - SLV - GEO  4306 17288 106854 429010   24.815 

11,35 4 - SLV - GEO  4214 17351 106843 439884   25.352 

11,40 4 - SLV - GEO  4123 17414 106577 450157   25.850 
11,45 4 - SLV - GEO  4031 17477 106301 460830   26.368 

11,50 4 - SLV - GEO  3940 17540 106014 471921   26.906 

11,55 4 - SLV - GEO  3849 17603 105716 483450   27.465 

11,60 4 - SLV - GEO  3758 17665 105406 495436   28.046 
11,65 4 - SLV - GEO  3668 17728 104814 506602   28.576 

11,70 4 - SLV - GEO  3578 17791 104162 517961   29.114 

11,75 4 - SLV - GEO  3488 17854 103487 529709   29.669 

11,80 4 - SLV - GEO  3399 17917 102789 541862   30.243 

11,85 4 - SLV - GEO  3310 17980 102067 554435   30.837 
11,90 4 - SLV - GEO  3222 18042 101205 566799   31.415 

11,95 4 - SLV - GEO  3134 18105 100248 579179   31.990 

12,00 4 - SLV - GEO  3047 18168 99262 591943   32.582 

12,05 4 - SLV - GEO  2960 18231 98246 605102   33.191 
12,10 4 - SLV - GEO  2874 18294 97198 618668   33.819 

12,15 4 - SLV - GEO  2789 18357 95961 631626   34.409 

12,20 4 - SLV - GEO  2704 18419 94656 644696   35.001 

12,25 4 - SLV - GEO  2621 18482 93315 658110   35.608 
12,30 4 - SLV - GEO  2538 18545 91940 671876   36.229 

12,35 4 - SLV - GEO  2456 18608 90494 685744   36.852 

12,40 4 - SLV - GEO  2374 18671 88864 698781   37.427 

12,45 4 - SLV - GEO  2294 18734 87199 712094   38.012 

12,50 4 - SLV - GEO  2215 18796 85499 725682   38.608 
12,55 4 - SLV - GEO  2136 18859 83765 739546   39.214 

12,60 4 - SLV - GEO  2059 18922 81896 752758   39.782 

12,65 4 - SLV - GEO  1982 18985 79922 765492   40.321 

12,70 4 - SLV - GEO  1907 19048 77920 778408   40.866 
12,75 4 - SLV - GEO  1832 19111 75891 791502   41.417 

12,80 4 - SLV - GEO  1759 19173 73835 804766   41.973 

12,85 4 - SLV - GEO  1687 19236 71650 817006   42.472 

12,90 4 - SLV - GEO  1616 19299 69418 829021   42.957 

12,95 4 - SLV - GEO  1546 19362 67171 841119   43.442 
13,00 4 - SLV - GEO  1478 19425 64910 853291   43.928 

13,05 4 - SLV - GEO  1410 19487 62638 865526   44.414 

13,10 4 - SLV - GEO  1344 19550 59935 871685   44.587 

13,15 4 - SLV - GEO  1279 19613 57052 874581   44.592 
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Y n° - Tipo Af M N Mu Nu FS 

[m]   [cmq] [kgm] [kg] [kgm] [kg]   
13,20 4 - SLV - GEO  1216 19676 54224 877421   44.593 
13,25 4 - SLV - GEO  1154 19739 51452 880206   44.593 

13,30 4 - SLV - GEO  1093 19802 48737 882932   44.589 

13,35 4 - SLV - GEO  1034 19864 46082 885599   44.582 

13,40 4 - SLV - GEO  976 19927 43487 888206   44.572 
13,45 4 - SLV - GEO  919 19990 40955 890749   44.559 

13,50 4 - SLV - GEO  864 20053 38486 893229   44.543 

13,55 4 - SLV - GEO  810 20116 36083 895643   44.524 

13,60 4 - SLV - GEO  758 20179 33746 897990   44.502 

13,65 4 - SLV - GEO  708 20241 31477 900269   44.476 
13,70 4 - SLV - GEO  659 20304 29277 902478   44.448 

13,75 4 - SLV - GEO  611 20367 27148 904617   44.416 

13,80 4 - SLV - GEO  565 20430 25091 906683   44.380 

13,85 4 - SLV - GEO  521 20493 23107 908676   44.341 
13,90 4 - SLV - GEO  479 20556 21198 910593   44.299 

13,95 4 - SLV - GEO  438 20618 19364 912435   44.253 

14,00 4 - SLV - GEO  398 20681 17608 914200   44.204 

14,05 4 - SLV - GEO  361 20744 15929 915886   44.152 

14,10 4 - SLV - GEO  325 20807 14329 917493   44.095 
14,15 4 - SLV - GEO  291 20870 12809 919020   44.036 

14,20 4 - SLV - GEO  259 20933 11370 920465   43.973 

14,25 4 - SLV - GEO  228 20995 10013 921828   43.906 

14,30 4 - SLV - GEO  199 21058 8739 923107   43.836 
14,35 4 - SLV - GEO  173 21121 7549 924303   43.762 

14,40 4 - SLV - GEO  147 21184 6443 925413   43.685 

14,45 4 - SLV - GEO  124 21247 5423 926438   43.604 

14,50 4 - SLV - GEO  103 21310 4489 927377   43.519 
14,55 4 - SLV - GEO  84 21372 3641 928228   43.431 

14,60 4 - SLV - GEO  66 21435 2881 928992   43.339 

14,65 4 - SLV - GEO  51 21498 2208 929667   43.244 

14,70 4 - SLV - GEO  38 21561 1624 930254   43.145 

14,75 4 - SLV - GEO  26 21624 1129 930751   43.043 
14,80 4 - SLV - GEO  17 21687 723 931159   42.937 

14,85 4 - SLV - GEO  10 21749 407 931476   42.828 

14,90 4 - SLV - GEO  4 21812 181 931703   42.715 

14,95 4 - SLV - GEO  1 21875 45 931840   42.598 

 
 
Verifica a taglio 
 
Simbologia adottata 
n° numero d'ordine della sezione 
Tipo Tipo della Combinazione/Fase 
Y ordinata della sezione rispetto alla testa, espressa in [m] 
Asw area dell'armatura trasversale, espressa in [cmq] 
s interasse tra due armature trasversali consecutive, espressa in [cm] 
VEd taglio agente sul palo, espresso in [kg] 
VRd taglio resistente, espresso in [kg] 
FS coefficiente di sicurezza (rapporto tra VRd/ VEd) 
 
La verifica a taglio del palo è stata eseguita considerando una sezione quadrata equivalente di lato B = 68,28 cm 
 

Y n° - Tipo Asw s VEd VRd FS 

[m]   [cmq] [cm] [kg] [kg]   
0,00 1 - SLU - STR 1,57 15,00 0 58556   1000.000 

0,05 4 - SLV - GEO   85 58556   687.921 

0,10 4 - SLV - GEO   170 58556   343.927 
0,15 4 - SLV - GEO   255 58556   229.277 

0,20 4 - SLV - GEO   341 58556   171.955 

0,25 2 - SLV - STR   426 58556   137.471 

0,30 2 - SLV - STR   513 58556   114.207 
0,35 2 - SLV - STR   599 58556   97.742 

0,40 2 - SLV - STR   685 58556   85.476 

0,45 2 - SLV - STR   771 58556   75.985 

0,50 2 - SLV - STR   856 58556   68.423 

0,55 2 - SLV - STR   941 58556   62.257 
0,60 2 - SLV - STR   1025 58556   57.132 

0,65 2 - SLV - STR   1109 58556   52.806 

0,70 2 - SLV - STR   1192 58556   49.105 

0,75 4 - SLV - GEO   1277 58556   45.853 
0,80 4 - SLV - GEO   1362 58556   42.987 

0,85 4 - SLV - GEO   1447 58556   40.458 



Itinerario Ragusa - Catania 
Collegamento viario compreso tra lo Svincolo della S.S. 514 di “Chiaromonte” con la S.S. 115 e lo 

Svincolo della “Ragusana” 

PROGETTO ESECUTIVO 
Direzione Progettazione e 

Realizzazione Lavori RELAZIONE DI CALCOLO 

MANDATARIA: MANDANTI: 

260 di 
141 

 

 

Y n° - Tipo Asw s VEd VRd FS 

[m]   [cmq] [cm] [kg] [kg]   
0,90 4 - SLV - GEO   1532 58556   38.210 
0,95 4 - SLV - GEO   1618 58556   36.199 

1,00 4 - SLV - GEO   1703 58556   34.389 

1,05 4 - SLV - GEO   1788 58556   32.752 

1,10 4 - SLV - GEO   1873 58556   31.263 
1,15 4 - SLV - GEO   1958 58556   29.903 

1,20 4 - SLV - GEO   2043 58556   28.657 

1,25 4 - SLV - GEO   2128 58556   27.511 

1,30 4 - SLV - GEO   2214 58556   26.453 

1,35 4 - SLV - GEO   2301 58556   25.451 
1,40 4 - SLV - GEO   2392 58556   24.482 

1,45 4 - SLV - GEO   2486 58556   23.551 

1,50 4 - SLV - GEO   2584 58556   22.665 

1,55 4 - SLV - GEO   2684 58556   21.821 
1,60 4 - SLV - GEO   2786 58556   21.017 

1,65 4 - SLV - GEO   2892 58556   20.250 

1,70 4 - SLV - GEO   3000 58556   19.520 

1,75 4 - SLV - GEO   3111 58556   18.824 

1,80 4 - SLV - GEO   3224 58556   18.161 
1,85 4 - SLV - GEO   3341 58556   17.528 

1,90 4 - SLV - GEO   3460 58556   16.925 

1,95 4 - SLV - GEO   3582 58556   16.349 

2,00 4 - SLV - GEO   -10225 58556   5.727 
2,05 4 - SLV - GEO   -10097 58556   5.799 

2,10 4 - SLV - GEO   -9967 58556   5.875 

2,15 4 - SLV - GEO   -9834 58556   5.954 

2,20 4 - SLV - GEO   -9699 58556   6.038 
2,25 4 - SLV - GEO   -9560 58556   6.125 

2,30 4 - SLV - GEO   -9419 58556   6.217 

2,35 4 - SLV - GEO   -9275 58556   6.313 

2,40 4 - SLV - GEO   -9129 58556   6.415 

2,45 4 - SLV - GEO   -8979 58556   6.521 
2,50 4 - SLV - GEO   -8827 58556   6.634 

2,55 4 - SLV - GEO   -8672 58556   6.752 

2,60 4 - SLV - GEO   -8515 58556   6.877 

2,65 4 - SLV - GEO   -8354 58556   7.009 
2,70 4 - SLV - GEO   -8191 58556   7.149 

2,75 4 - SLV - GEO   -8025 58556   7.297 

2,80 4 - SLV - GEO   -7856 58556   7.453 

2,85 4 - SLV - GEO   -7680 58556   7.624 
2,90 4 - SLV - GEO   -7492 58556   7.816 

2,95 4 - SLV - GEO   -7288 58556   8.035 

3,00 4 - SLV - GEO   -7066 58556   8.287 

3,05 4 - SLV - GEO   -6832 58556   8.571 

3,10 4 - SLV - GEO   -6596 58556   8.878 
3,15 4 - SLV - GEO   -6356 58556   9.213 

3,20 4 - SLV - GEO   -6114 58556   9.578 

3,25 4 - SLV - GEO   -5868 58556   9.978 

3,30 4 - SLV - GEO   -5620 58556   10.419 
3,35 4 - SLV - GEO   -5368 58556   10.907 

3,40 4 - SLV - GEO   -5114 58556   11.450 

3,45 4 - SLV - GEO   -4857 58556   12.057 

3,50 4 - SLV - GEO   -4596 58556   12.741 
3,55 4 - SLV - GEO   -4333 58556   13.515 

3,60 1 - SLU - STR   -4106 58556   14.263 

3,65 1 - SLU - STR   -3879 58556   15.096 

3,70 1 - SLU - STR   -3651 58556   16.037 

3,75 3 - SLU - GEO   -3441 58556   17.018 
3,80 3 - SLU - GEO   -3232 58556   18.117 

3,85 3 - SLU - GEO   -3023 58556   19.371 

3,90 3 - SLU - GEO   -2813 58556   20.817 

3,95 3 - SLU - GEO   -2602 58556   22.501 
4,00 3 - SLU - GEO   -2391 58556   24.490 

4,05 3 - SLU - GEO   -2179 58556   26.874 

4,10 3 - SLU - GEO   -1966 58556   29.784 

4,15 3 - SLU - GEO   -1752 58556   33.426 

4,20 3 - SLU - GEO   -1535 58556   38.144 
4,25 3 - SLU - GEO   -1316 58556   44.510 

4,30 3 - SLU - GEO   -1093 58556   53.570 

4,35 3 - SLU - GEO   -868 58556   67.484 

4,40 3 - SLU - GEO   -639 58556   91.575 
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Y n° - Tipo Asw s VEd VRd FS 

[m]   [cmq] [cm] [kg] [kg]   
4,45 4 - SLV - GEO   915 58556   64.029 
4,50 4 - SLV - GEO   1234 58556   47.462 

4,55 4 - SLV - GEO   1556 58556   37.637 

4,60 4 - SLV - GEO   1881 58556   31.133 

4,65 4 - SLV - GEO   2209 58556   26.512 
4,70 4 - SLV - GEO   2539 58556   23.059 

4,75 4 - SLV - GEO   2873 58556   20.381 

4,80 4 - SLV - GEO   3210 58556   18.245 

4,85 4 - SLV - GEO   3549 58556   16.500 

4,90 4 - SLV - GEO   3891 58556   15.049 
4,95 4 - SLV - GEO   4236 58556   13.823 

5,00 4 - SLV - GEO   4584 58556   12.774 

5,05 4 - SLV - GEO   4935 58556   11.866 

5,10 4 - SLV - GEO   5289 58556   11.072 
5,15 4 - SLV - GEO   5480 58556   10.685 

5,20 4 - SLV - GEO   5663 58556   10.341 

5,25 4 - SLV - GEO   5837 58556   10.033 

5,30 4 - SLV - GEO   6002 58556   9.757 

5,35 4 - SLV - GEO   6158 58556   9.509 
5,40 4 - SLV - GEO   6306 58556   9.285 

5,45 4 - SLV - GEO   6446 58556   9.084 

5,50 4 - SLV - GEO   6578 58556   8.902 

5,55 4 - SLV - GEO   6701 58556   8.738 
5,60 4 - SLV - GEO   6816 58556   8.591 

5,65 4 - SLV - GEO   6923 58556   8.458 

5,70 4 - SLV - GEO   7021 58556   8.340 

5,75 4 - SLV - GEO   7111 58556   8.234 
5,80 4 - SLV - GEO   7193 58556   8.141 

5,85 4 - SLV - GEO   7245 58556   8.082 

5,90 4 - SLV - GEO   7221 58556   8.109 

5,95 4 - SLV - GEO   7189 58556   8.146 

6,00 4 - SLV - GEO   7148 58556   8.192 
6,05 4 - SLV - GEO   7099 58556   8.249 

6,10 4 - SLV - GEO   7042 58556   8.316 

6,15 4 - SLV - GEO   6976 58556   8.394 

6,20 4 - SLV - GEO   6902 58556   8.484 
6,25 4 - SLV - GEO   6820 58556   8.586 

6,30 4 - SLV - GEO   6730 58556   8.701 

6,35 4 - SLV - GEO   6631 58556   8.831 

6,40 4 - SLV - GEO   6524 58556   8.975 
6,45 4 - SLV - GEO   6409 58556   9.137 

6,50 4 - SLV - GEO   6286 58556   9.316 

6,55 4 - SLV - GEO   6154 58556   9.515 

6,60 4 - SLV - GEO   6014 58556   9.737 

6,65 4 - SLV - GEO   5866 58556   9.983 
6,70 4 - SLV - GEO   5709 58556   10.257 

6,75 4 - SLV - GEO   5544 58556   10.562 

6,80 4 - SLV - GEO   5371 58556   10.902 

6,85 4 - SLV - GEO   5190 58556   11.283 
6,90 4 - SLV - GEO   5000 58556   11.711 

6,95 4 - SLV - GEO   4804 58556   12.189 

7,00 4 - SLV - GEO   4612 58556   12.698 

7,05 4 - SLV - GEO   4423 58556   13.240 
7,10 4 - SLV - GEO   4237 58556   13.820 

7,15 4 - SLV - GEO   4055 58556   14.439 

7,20 4 - SLV - GEO   3877 58556   15.104 

7,25 4 - SLV - GEO   3702 58556   15.818 

7,30 4 - SLV - GEO   3531 58556   16.586 
7,35 4 - SLV - GEO   3363 58556   17.414 

7,40 4 - SLV - GEO   3198 58556   18.311 

7,45 4 - SLV - GEO   3037 58556   19.283 

7,50 4 - SLV - GEO   2879 58556   20.340 
7,55 4 - SLV - GEO   2724 58556   21.494 

7,60 4 - SLV - GEO   2573 58556   22.758 

7,65 4 - SLV - GEO   2425 58556   24.147 

7,70 4 - SLV - GEO   2280 58556   25.680 

7,75 4 - SLV - GEO   2139 58556   27.379 
7,80 4 - SLV - GEO   2000 58556   29.273 

7,85 4 - SLV - GEO   1865 58556   31.396 

7,90 3 - SLU - GEO   1760 58556   33.264 

7,95 3 - SLU - GEO   1720 58556   34.053 
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Y n° - Tipo Asw s VEd VRd FS 

[m]   [cmq] [cm] [kg] [kg]   
8,00 3 - SLU - GEO   1679 58556   34.874 
8,05 3 - SLU - GEO   1639 58556   35.727 

8,10 3 - SLU - GEO   1599 58556   36.613 

8,15 3 - SLU - GEO   1560 58556   37.536 

8,20 3 - SLU - GEO   1521 58556   38.497 
8,25 3 - SLU - GEO   1483 58556   39.497 

8,30 3 - SLU - GEO   1444 58556   40.540 

8,35 3 - SLU - GEO   1407 58556   41.627 

8,40 3 - SLU - GEO   1369 58556   42.761 

8,45 3 - SLU - GEO   1333 58556   43.944 
8,50 3 - SLU - GEO   1296 58556   45.180 

8,55 3 - SLU - GEO   1260 58556   46.472 

8,60 3 - SLU - GEO   1224 58556   47.823 

8,65 3 - SLU - GEO   1189 58556   49.237 
8,70 3 - SLU - GEO   1155 58556   50.718 

8,75 3 - SLU - GEO   1120 58556   52.270 

8,80 3 - SLU - GEO   1086 58556   53.898 

8,85 3 - SLU - GEO   1053 58556   55.607 

8,90 3 - SLU - GEO   1020 58556   57.402 
8,95 3 - SLU - GEO   988 58556   59.290 

9,00 3 - SLU - GEO   956 58556   61.277 

9,05 3 - SLU - GEO   924 58556   63.371 

9,10 3 - SLU - GEO   893 58556   65.580 
9,15 3 - SLU - GEO   862 58556   67.912 

9,20 3 - SLU - GEO   832 58556   70.377 

9,25 3 - SLU - GEO   802 58556   72.987 

9,30 4 - SLV - GEO   -843 58556   69.428 
9,35 4 - SLV - GEO   -900 58556   65.029 

9,40 4 - SLV - GEO   -955 58556   61.286 

9,45 4 - SLV - GEO   -1008 58556   58.067 

9,50 4 - SLV - GEO   -1059 58556   55.273 

9,55 4 - SLV - GEO   -1108 58556   52.829 
9,60 4 - SLV - GEO   -1156 58556   50.675 

9,65 4 - SLV - GEO   -1201 58556   48.767 

9,70 4 - SLV - GEO   -1244 58556   47.068 

9,75 4 - SLV - GEO   -1286 58556   45.547 
9,80 4 - SLV - GEO   -1325 58556   44.181 

9,85 4 - SLV - GEO   -1363 58556   42.950 

9,90 4 - SLV - GEO   -1400 58556   41.838 

9,95 4 - SLV - GEO   -1434 58556   40.829 
10,00 4 - SLV - GEO   -1467 58556   39.914 

10,05 4 - SLV - GEO   -1498 58556   39.081 

10,10 4 - SLV - GEO   -1528 58556   38.322 

10,15 4 - SLV - GEO   -1556 58556   37.630 

10,20 4 - SLV - GEO   -1583 58556   36.998 
10,25 4 - SLV - GEO   -1608 58556   36.422 

10,30 4 - SLV - GEO   -1631 58556   35.896 

10,35 4 - SLV - GEO   -1653 58556   35.416 

10,40 4 - SLV - GEO   -1674 58556   34.978 
10,45 4 - SLV - GEO   -1693 58556   34.580 

10,50 4 - SLV - GEO   -1711 58556   34.218 

10,55 4 - SLV - GEO   -1728 58556   33.889 

10,60 4 - SLV - GEO   -1743 58556   33.593 
10,65 4 - SLV - GEO   -1757 58556   33.326 

10,70 4 - SLV - GEO   -1770 58556   33.086 

10,75 4 - SLV - GEO   -1781 58556   32.873 

10,80 4 - SLV - GEO   -1792 58556   32.685 

10,85 4 - SLV - GEO   -1801 58556   32.521 
10,90 4 - SLV - GEO   -1808 58556   32.379 

10,95 4 - SLV - GEO   -1815 58556   32.258 

11,00 4 - SLV - GEO   -1821 58556   32.158 

11,05 4 - SLV - GEO   -1825 58556   32.078 
11,10 4 - SLV - GEO   -1829 58556   32.017 

11,15 4 - SLV - GEO   -1831 58556   31.974 

11,20 4 - SLV - GEO   -1833 58556   31.950 

11,25 4 - SLV - GEO   -1833 58556   31.943 

11,30 4 - SLV - GEO   -1833 58556   31.953 
11,35 4 - SLV - GEO   -1831 58556   31.980 

11,40 4 - SLV - GEO   -1829 58556   32.024 

11,45 4 - SLV - GEO   -1825 58556   32.084 

11,50 4 - SLV - GEO   -1821 58556   32.160 
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Y n° - Tipo Asw s VEd VRd FS 

[m]   [cmq] [cm] [kg] [kg]   
11,55 4 - SLV - GEO   -1816 58556   32.253 
11,60 4 - SLV - GEO   -1809 58556   32.361 

11,65 4 - SLV - GEO   -1803 58556   32.486 

11,70 4 - SLV - GEO   -1795 58556   32.627 

11,75 4 - SLV - GEO   -1786 58556   32.783 
11,80 4 - SLV - GEO   -1777 58556   32.957 

11,85 4 - SLV - GEO   -1767 58556   33.147 

11,90 4 - SLV - GEO   -1756 58556   33.353 

11,95 4 - SLV - GEO   -1744 58556   33.577 

12,00 4 - SLV - GEO   -1732 58556   33.818 
12,05 4 - SLV - GEO   -1718 58556   34.077 

12,10 4 - SLV - GEO   -1704 58556   34.355 

12,15 4 - SLV - GEO   -1690 58556   34.651 

12,20 4 - SLV - GEO   -1675 58556   34.967 
12,25 4 - SLV - GEO   -1659 58556   35.302 

12,30 4 - SLV - GEO   -1642 58556   35.659 

12,35 4 - SLV - GEO   -1625 58556   36.037 

12,40 4 - SLV - GEO   -1607 58556   36.438 

12,45 4 - SLV - GEO   -1589 58556   36.862 
12,50 4 - SLV - GEO   -1569 58556   37.311 

12,55 4 - SLV - GEO   -1550 58556   37.785 

12,60 4 - SLV - GEO   -1529 58556   38.286 

12,65 4 - SLV - GEO   -1509 58556   38.816 
12,70 4 - SLV - GEO   -1487 58556   39.376 

12,75 4 - SLV - GEO   -1465 58556   39.968 

12,80 4 - SLV - GEO   -1443 58556   40.594 

12,85 4 - SLV - GEO   -1419 58556   41.255 
12,90 4 - SLV - GEO   -1396 58556   41.954 

12,95 4 - SLV - GEO   -1372 58556   42.694 

13,00 4 - SLV - GEO   -1347 58556   43.478 

13,05 4 - SLV - GEO   -1322 58556   44.308 

13,10 4 - SLV - GEO   -1296 58556   45.188 
13,15 4 - SLV - GEO   -1270 58556   46.122 

13,20 4 - SLV - GEO   -1243 58556   47.115 

13,25 4 - SLV - GEO   -1216 58556   48.170 

13,30 4 - SLV - GEO   -1188 58556   49.295 
13,35 4 - SLV - GEO   -1160 58556   50.494 

13,40 4 - SLV - GEO   -1131 58556   51.774 

13,45 4 - SLV - GEO   -1102 58556   53.144 

13,50 4 - SLV - GEO   -1072 58556   54.613 
13,55 4 - SLV - GEO   -1042 58556   56.189 

13,60 4 - SLV - GEO   -1012 58556   57.886 

13,65 4 - SLV - GEO   -981 58556   59.716 

13,70 4 - SLV - GEO   -949 58556   61.695 

13,75 4 - SLV - GEO   -917 58556   63.842 
13,80 4 - SLV - GEO   -885 58556   66.176 

13,85 4 - SLV - GEO   -852 58556   68.723 

13,90 4 - SLV - GEO   -819 58556   71.513 

13,95 4 - SLV - GEO   -785 58556   74.580 
14,00 4 - SLV - GEO   -751 58556   77.968 

14,05 4 - SLV - GEO   -716 58556   81.728 

14,10 4 - SLV - GEO   -681 58556   85.924 

14,15 4 - SLV - GEO   -646 58556   90.634 
14,20 4 - SLV - GEO   -610 58556   95.958 

14,25 4 - SLV - GEO   -574 58556   102.024 

14,30 4 - SLV - GEO   -537 58556   108.994 

14,35 4 - SLV - GEO   -500 58556   117.088 

14,40 4 - SLV - GEO   -463 58556   126.596 
14,45 4 - SLV - GEO   -425 58556   137.923 

14,50 4 - SLV - GEO   -386 58556   151.644 

14,55 4 - SLV - GEO   -347 58556   168.602 

14,60 4 - SLV - GEO   -308 58556   190.092 
14,65 4 - SLV - GEO   -268 58556   218.205 

14,70 4 - SLV - GEO   -228 58556   256.553 

14,75 4 - SLV - GEO   -188 58556   311.956 

14,80 4 - SLV - GEO   -147 58556   399.027 

14,85 4 - SLV - GEO   -105 58556   555.749 
14,90 4 - SLV - GEO   -64 58556   921.309 

14,95 1 - SLU - STR   -5 58556   1000.000 
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Verifica tensioni 
 
Simbologia adottata 
n° numero d'ordine della sezione 
Y ordinata della sezione rispetto alla testa espressa in [m] 
Af area di armatura espressa in [cmq] 
c tensione nel calcestruzzo espressa in [kg/cmq] 
f tensione nell'acciaio espressa in [kg/cmq] 
 

Y Af c n° - Tipo f n° - Tipo 

[m] [cmq] [kg/cmq]   [kg/cmq]   
0,00 40,21   0,00 5 - SLE - Rara   0,00 5 - SLE - Rara 

0,05 40,21   0,00 5 - SLE - Rara   0,00 5 - SLE - Rara 

0,10 40,21   0,03 8 - SLD   0,41 5 - SLE - Rara 
0,15 40,21   0,06 8 - SLD   0,74 5 - SLE - Rara 

0,20 40,21   0,09 8 - SLD   1,14 5 - SLE - Rara 

0,25 40,21   0,13 8 - SLD   1,62 5 - SLE - Rara 

0,30 40,21   0,18 8 - SLD   2,22 5 - SLE - Rara 
0,35 40,21   0,24 8 - SLD   2,95 5 - SLE - Rara 

0,40 40,21   0,32 8 - SLD   3,84 5 - SLE - Rara 

0,45 40,21   0,42 8 - SLD   4,89 5 - SLE - Rara 

0,50 40,21   0,53 8 - SLD   6,09 5 - SLE - Rara 

0,55 40,21   0,66 8 - SLD   7,44 5 - SLE - Rara 
0,60 40,21   0,80 8 - SLD   9,49 5 - SLE - Rara 

0,65 40,21   0,96 8 - SLD   12,55 5 - SLE - Rara 

0,70 40,21   1,13 8 - SLD   16,02 5 - SLE - Rara 

0,75 40,21   1,31 8 - SLD   19,91 5 - SLE - Rara 
0,80 40,21   1,50 8 - SLD   24,20 5 - SLE - Rara 

0,85 40,21   1,71 8 - SLD   28,88 5 - SLE - Rara 

0,90 40,21   1,93 8 - SLD   33,95 5 - SLE - Rara 

0,95 40,21   2,16 8 - SLD   39,39 5 - SLE - Rara 

1,00 40,21   2,40 8 - SLD   45,21 5 - SLE - Rara 
1,05 40,21   2,65 8 - SLD   51,39 5 - SLE - Rara 

1,10 40,21   2,92 8 - SLD   57,93 5 - SLE - Rara 

1,15 40,21   3,20 8 - SLD   64,83 5 - SLE - Rara 

1,20 40,21   3,48 8 - SLD   72,08 5 - SLE - Rara 
1,25 40,21   3,78 8 - SLD   79,67 5 - SLE - Rara 

1,30 40,21   4,09 8 - SLD   87,60 5 - SLE - Rara 

1,35 40,21   4,42 8 - SLD   95,86 5 - SLE - Rara 

1,40 40,21   4,75 8 - SLD   104,45 5 - SLE - Rara 
1,45 40,21   5,09 8 - SLD   113,36 5 - SLE - Rara 

1,50 40,21   5,44 8 - SLD   122,60 5 - SLE - Rara 

1,55 40,21   5,81 8 - SLD   132,14 5 - SLE - Rara 

1,60 40,21   6,18 8 - SLD   142,00 5 - SLE - Rara 

1,65 40,21   6,57 8 - SLD   152,16 5 - SLE - Rara 
1,70 40,21   6,96 8 - SLD   162,62 5 - SLE - Rara 

1,75 40,21   7,37 8 - SLD   173,37 5 - SLE - Rara 

1,80 40,21   7,78 8 - SLD   184,43 5 - SLE - Rara 

1,85 40,21   8,21 8 - SLD   195,81 5 - SLE - Rara 
1,90 40,21   8,65 8 - SLD   207,52 5 - SLE - Rara 

1,95 40,21   9,09 8 - SLD   219,55 5 - SLE - Rara 

2,00 40,21   9,55 8 - SLD   231,94 5 - SLE - Rara 

2,05 40,21   7,81 8 - SLD   128,06 5 - SLE - Rara 
2,10 40,21   6,41 8 - SLD   85,76 5 - SLE - Rara 

2,15 40,21   5,03 8 - SLD   52,66 5 - SLE - Rara 

2,20 40,21   3,70 8 - SLD   39,00 5 - SLE - Rara 

2,25 40,21   2,59 8 - SLD   28,16 5 - SLE - Rara 

2,30 40,21   1,83 8 - SLD   20,39 5 - SLE - Rara 
2,35 40,21   1,22 8 - SLD   14,86 5 - SLE - Rara 

2,40 40,21   1,64 7 - SLE - Quasi permanente   22,57 5 - SLE - Rara 

2,45 40,21   2,31 7 - SLE - Quasi permanente   30,65 5 - SLE - Rara 

2,50 40,21   3,23 7 - SLE - Quasi permanente   41,28 5 - SLE - Rara 
2,55 40,21   4,37 7 - SLE - Quasi permanente   53,88 5 - SLE - Rara 

2,60 40,21   5,60 7 - SLE - Quasi permanente   73,69 5 - SLE - Rara 

2,65 40,21   6,84 7 - SLE - Quasi permanente   107,42 5 - SLE - Rara 

2,70 40,21   8,07 7 - SLE - Quasi permanente   142,45 5 - SLE - Rara 
2,75 40,21   9,28 7 - SLE - Quasi permanente   177,97 5 - SLE - Rara 

2,80 40,21   10,47 7 - SLE - Quasi permanente   213,59 5 - SLE - Rara 

2,85 40,21   11,65 7 - SLE - Quasi permanente   249,08 5 - SLE - Rara 

2,90 40,21   12,80 7 - SLE - Quasi permanente   284,32 5 - SLE - Rara 

2,95 40,21   13,94 7 - SLE - Quasi permanente   319,22 5 - SLE - Rara 
3,00 40,21   15,05 7 - SLE - Quasi permanente   353,72 5 - SLE - Rara 

3,05 40,21   16,15 7 - SLE - Quasi permanente   387,55 5 - SLE - Rara 

3,10 40,21   17,21 7 - SLE - Quasi permanente   420,45 5 - SLE - Rara 
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Y Af c n° - Tipo f n° - Tipo 

[m] [cmq] [kg/cmq]   [kg/cmq]   
3,15 40,21   18,23 7 - SLE - Quasi permanente   452,40 5 - SLE - Rara 
3,20 40,21   19,23 7 - SLE - Quasi permanente   483,39 5 - SLE - Rara 

3,25 40,21   20,20 7 - SLE - Quasi permanente   513,43 5 - SLE - Rara 

3,30 40,21   21,13 7 - SLE - Quasi permanente   542,47 5 - SLE - Rara 

3,35 40,21   22,03 7 - SLE - Quasi permanente   570,51 5 - SLE - Rara 
3,40 40,21   22,90 7 - SLE - Quasi permanente   597,47 5 - SLE - Rara 

3,45 40,21   23,73 7 - SLE - Quasi permanente   623,31 5 - SLE - Rara 

3,50 40,21   24,53 7 - SLE - Quasi permanente   647,96 5 - SLE - Rara 

3,55 40,21   25,29 7 - SLE - Quasi permanente   671,39 5 - SLE - Rara 
3,60 40,21   26,01 7 - SLE - Quasi permanente   693,59 5 - SLE - Rara 

3,65 40,21   26,70 7 - SLE - Quasi permanente   714,56 5 - SLE - Rara 

3,70 40,21   27,34 7 - SLE - Quasi permanente   734,31 5 - SLE - Rara 

3,75 40,21   27,95 7 - SLE - Quasi permanente   752,82 5 - SLE - Rara 

3,80 40,21   28,52 7 - SLE - Quasi permanente   770,10 5 - SLE - Rara 
3,85 40,21   29,06 7 - SLE - Quasi permanente   786,16 5 - SLE - Rara 

3,90 40,21   29,55 7 - SLE - Quasi permanente   800,98 5 - SLE - Rara 

3,95 40,21   30,01 7 - SLE - Quasi permanente   814,58 5 - SLE - Rara 

4,00 40,21   30,43 7 - SLE - Quasi permanente   826,94 5 - SLE - Rara 
4,05 40,21   30,82 7 - SLE - Quasi permanente   838,08 5 - SLE - Rara 

4,10 40,21   31,16 7 - SLE - Quasi permanente   847,98 5 - SLE - Rara 

4,15 40,21   31,47 7 - SLE - Quasi permanente   856,65 5 - SLE - Rara 

4,20 40,21   31,74 7 - SLE - Quasi permanente   864,09 5 - SLE - Rara 
4,25 40,21   31,98 7 - SLE - Quasi permanente   870,30 5 - SLE - Rara 

4,30 40,21   32,17 7 - SLE - Quasi permanente   875,27 5 - SLE - Rara 

4,35 40,21   32,33 7 - SLE - Quasi permanente   879,00 5 - SLE - Rara 

4,40 40,21   32,45 7 - SLE - Quasi permanente   881,50 5 - SLE - Rara 

4,45 40,21   32,54 7 - SLE - Quasi permanente   882,76 5 - SLE - Rara 
4,50 40,21   32,59 7 - SLE - Quasi permanente   882,77 5 - SLE - Rara 

4,55 40,21   32,59 7 - SLE - Quasi permanente   881,55 5 - SLE - Rara 

4,60 40,21   32,56 7 - SLE - Quasi permanente   879,07 5 - SLE - Rara 

4,65 40,21   32,50 7 - SLE - Quasi permanente   875,35 5 - SLE - Rara 
4,70 40,21   32,39 7 - SLE - Quasi permanente   870,38 5 - SLE - Rara 

4,75 40,21   32,25 7 - SLE - Quasi permanente   864,15 5 - SLE - Rara 

4,80 40,21   32,06 7 - SLE - Quasi permanente   856,66 5 - SLE - Rara 

4,85 40,21   31,84 7 - SLE - Quasi permanente   847,92 5 - SLE - Rara 

4,90 40,21   31,58 7 - SLE - Quasi permanente   837,91 5 - SLE - Rara 
4,95 40,21   31,29 7 - SLE - Quasi permanente   826,64 5 - SLE - Rara 

5,00 40,21   30,95 7 - SLE - Quasi permanente   814,09 5 - SLE - Rara 

5,05 40,21   30,57 7 - SLE - Quasi permanente   800,27 5 - SLE - Rara 

5,10 40,21   30,16 7 - SLE - Quasi permanente   785,18 5 - SLE - Rara 
5,15 40,21   29,72 7 - SLE - Quasi permanente   769,45 5 - SLE - Rara 

5,20 40,21   29,28 7 - SLE - Quasi permanente   753,68 5 - SLE - Rara 

5,25 40,21   28,84 7 - SLE - Quasi permanente   737,88 5 - SLE - Rara 

5,30 40,21   28,40 7 - SLE - Quasi permanente   722,05 5 - SLE - Rara 
5,35 40,21   27,96 7 - SLE - Quasi permanente   706,21 5 - SLE - Rara 

5,40 40,21   27,52 7 - SLE - Quasi permanente   690,36 5 - SLE - Rara 

5,45 40,21   27,07 7 - SLE - Quasi permanente   674,51 5 - SLE - Rara 

5,50 40,21   26,63 7 - SLE - Quasi permanente   658,67 5 - SLE - Rara 

5,55 40,21   26,18 7 - SLE - Quasi permanente   642,85 5 - SLE - Rara 
5,60 40,21   25,74 7 - SLE - Quasi permanente   627,05 5 - SLE - Rara 

5,65 40,21   25,30 7 - SLE - Quasi permanente   611,29 5 - SLE - Rara 

5,70 40,21   24,85 7 - SLE - Quasi permanente   595,56 5 - SLE - Rara 

5,75 40,21   24,41 7 - SLE - Quasi permanente   579,89 5 - SLE - Rara 
5,80 40,21   23,97 7 - SLE - Quasi permanente   564,26 5 - SLE - Rara 

5,85 40,21   23,52 7 - SLE - Quasi permanente   548,70 5 - SLE - Rara 

5,90 40,21   23,08 7 - SLE - Quasi permanente   533,21 5 - SLE - Rara 

5,95 40,21   22,64 7 - SLE - Quasi permanente   517,79 5 - SLE - Rara 
6,00 40,21   22,21 7 - SLE - Quasi permanente   502,45 5 - SLE - Rara 

6,05 40,21   21,77 7 - SLE - Quasi permanente   487,21 5 - SLE - Rara 

6,10 40,21   21,33 7 - SLE - Quasi permanente   472,05 5 - SLE - Rara 

6,15 40,21   20,90 7 - SLE - Quasi permanente   457,00 5 - SLE - Rara 

6,20 40,21   20,47 7 - SLE - Quasi permanente   442,06 5 - SLE - Rara 
6,25 40,21   20,04 7 - SLE - Quasi permanente   427,23 5 - SLE - Rara 

6,30 40,21   19,61 7 - SLE - Quasi permanente   412,53 5 - SLE - Rara 

6,35 40,21   19,18 7 - SLE - Quasi permanente   397,95 5 - SLE - Rara 

6,40 40,21   18,76 7 - SLE - Quasi permanente   383,50 5 - SLE - Rara 
6,45 40,21   18,34 7 - SLE - Quasi permanente   369,20 5 - SLE - Rara 

6,50 40,21   17,92 7 - SLE - Quasi permanente   355,05 5 - SLE - Rara 

6,55 40,21   17,50 7 - SLE - Quasi permanente   341,05 5 - SLE - Rara 

6,60 40,21   17,09 7 - SLE - Quasi permanente   327,21 5 - SLE - Rara 

6,65 40,21   16,68 7 - SLE - Quasi permanente   313,54 5 - SLE - Rara 
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Y Af c n° - Tipo f n° - Tipo 

[m] [cmq] [kg/cmq]   [kg/cmq]   
6,70 40,21   16,28 7 - SLE - Quasi permanente   300,05 5 - SLE - Rara 
6,75 40,21   15,87 7 - SLE - Quasi permanente   286,74 5 - SLE - Rara 

6,80 40,21   15,47 7 - SLE - Quasi permanente   273,63 5 - SLE - Rara 

6,85 40,21   15,07 7 - SLE - Quasi permanente   260,72 5 - SLE - Rara 

6,90 40,21   14,68 7 - SLE - Quasi permanente   248,02 5 - SLE - Rara 
6,95 40,21   14,29 7 - SLE - Quasi permanente   235,53 5 - SLE - Rara 

7,00 40,21   13,91 7 - SLE - Quasi permanente   223,28 5 - SLE - Rara 

7,05 40,21   13,52 7 - SLE - Quasi permanente   211,26 5 - SLE - Rara 

7,10 40,21   13,15 7 - SLE - Quasi permanente   199,49 5 - SLE - Rara 
7,15 40,21   12,77 7 - SLE - Quasi permanente   187,99 5 - SLE - Rara 

7,20 40,21   12,41 7 - SLE - Quasi permanente   176,75 5 - SLE - Rara 

7,25 40,21   12,04 7 - SLE - Quasi permanente   165,80 5 - SLE - Rara 

7,30 40,21   11,69 7 - SLE - Quasi permanente   155,15 5 - SLE - Rara 

7,35 40,21   11,33 7 - SLE - Quasi permanente   144,80 5 - SLE - Rara 
7,40 40,21   10,99 7 - SLE - Quasi permanente   134,77 5 - SLE - Rara 

7,45 40,21   10,65 7 - SLE - Quasi permanente   128,95 5 - SLE - Rara 

7,50 40,21   10,32 7 - SLE - Quasi permanente   125,51 5 - SLE - Rara 

7,55 40,21   9,99 7 - SLE - Quasi permanente   122,13 5 - SLE - Rara 
7,60 40,21   9,67 7 - SLE - Quasi permanente   118,81 5 - SLE - Rara 

7,65 40,21   9,36 7 - SLE - Quasi permanente   115,55 5 - SLE - Rara 

7,70 40,21   9,06 7 - SLE - Quasi permanente   112,37 5 - SLE - Rara 

7,75 40,21   8,77 7 - SLE - Quasi permanente   109,27 5 - SLE - Rara 
7,80 40,21   8,49 7 - SLE - Quasi permanente   106,26 5 - SLE - Rara 

7,85 40,21   8,22 7 - SLE - Quasi permanente   103,33 5 - SLE - Rara 

7,90 40,21   7,95 7 - SLE - Quasi permanente   100,50 5 - SLE - Rara 

7,95 40,21   7,70 7 - SLE - Quasi permanente   97,77 5 - SLE - Rara 

8,00 40,21   7,46 7 - SLE - Quasi permanente   95,15 5 - SLE - Rara 
8,05 40,21   7,23 7 - SLE - Quasi permanente   92,63 5 - SLE - Rara 

8,10 40,21   7,01 7 - SLE - Quasi permanente   90,21 5 - SLE - Rara 

8,15 40,21   6,81 7 - SLE - Quasi permanente   87,91 5 - SLE - Rara 

8,20 40,21   6,61 7 - SLE - Quasi permanente   85,72 5 - SLE - Rara 
8,25 40,21   6,43 7 - SLE - Quasi permanente   83,64 5 - SLE - Rara 

8,30 40,21   6,25 7 - SLE - Quasi permanente   81,67 5 - SLE - Rara 

8,35 40,21   6,09 7 - SLE - Quasi permanente   79,80 5 - SLE - Rara 

8,40 40,21   5,93 7 - SLE - Quasi permanente   78,04 5 - SLE - Rara 

8,45 40,21   5,79 7 - SLE - Quasi permanente   76,37 5 - SLE - Rara 
8,50 40,21   5,65 7 - SLE - Quasi permanente   74,80 5 - SLE - Rara 

8,55 40,21   5,52 7 - SLE - Quasi permanente   73,32 5 - SLE - Rara 

8,60 40,21   5,40 7 - SLE - Quasi permanente   71,92 5 - SLE - Rara 

8,65 40,21   5,29 7 - SLE - Quasi permanente   70,60 5 - SLE - Rara 
8,70 40,21   5,18 7 - SLE - Quasi permanente   69,36 5 - SLE - Rara 

8,75 40,21   5,08 7 - SLE - Quasi permanente   68,19 5 - SLE - Rara 

8,80 40,21   4,98 7 - SLE - Quasi permanente   67,09 5 - SLE - Rara 

8,85 40,21   4,89 7 - SLE - Quasi permanente   66,04 5 - SLE - Rara 
8,90 40,21   4,81 7 - SLE - Quasi permanente   65,04 5 - SLE - Rara 

8,95 40,21   4,73 7 - SLE - Quasi permanente   64,08 5 - SLE - Rara 

9,00 40,21   4,65 7 - SLE - Quasi permanente   63,14 5 - SLE - Rara 

9,05 40,21   4,57 7 - SLE - Quasi permanente   62,23 5 - SLE - Rara 

9,10 40,21   4,49 7 - SLE - Quasi permanente   61,34 5 - SLE - Rara 
9,15 40,21   4,42 7 - SLE - Quasi permanente   60,48 5 - SLE - Rara 

9,20 40,21   4,34 7 - SLE - Quasi permanente   59,64 5 - SLE - Rara 

9,25 40,21   4,27 7 - SLE - Quasi permanente   58,82 5 - SLE - Rara 

9,30 40,21   4,21 7 - SLE - Quasi permanente   58,03 5 - SLE - Rara 
9,35 40,21   4,14 7 - SLE - Quasi permanente   57,26 5 - SLE - Rara 

9,40 40,21   4,07 7 - SLE - Quasi permanente   56,52 5 - SLE - Rara 

9,45 40,21   4,01 7 - SLE - Quasi permanente   55,79 5 - SLE - Rara 

9,50 40,21   3,95 7 - SLE - Quasi permanente   55,09 5 - SLE - Rara 
9,55 40,21   3,89 7 - SLE - Quasi permanente   54,42 5 - SLE - Rara 

9,60 40,21   3,84 7 - SLE - Quasi permanente   53,76 5 - SLE - Rara 

9,65 40,21   3,78 7 - SLE - Quasi permanente   53,13 5 - SLE - Rara 

9,70 40,21   3,73 7 - SLE - Quasi permanente   52,52 5 - SLE - Rara 

9,75 40,21   3,68 7 - SLE - Quasi permanente   51,93 5 - SLE - Rara 
9,80 40,21   3,63 7 - SLE - Quasi permanente   51,36 5 - SLE - Rara 

9,85 40,21   3,58 7 - SLE - Quasi permanente   50,81 5 - SLE - Rara 

9,90 40,21   3,53 7 - SLE - Quasi permanente   50,29 5 - SLE - Rara 

9,95 40,21   3,49 7 - SLE - Quasi permanente   49,78 5 - SLE - Rara 
10,00 40,21   3,44 7 - SLE - Quasi permanente   49,30 5 - SLE - Rara 

10,05 40,21   3,40 7 - SLE - Quasi permanente   48,83 5 - SLE - Rara 

10,10 40,21   3,36 7 - SLE - Quasi permanente   48,39 5 - SLE - Rara 

10,15 40,21   3,33 7 - SLE - Quasi permanente   47,96 5 - SLE - Rara 

10,20 40,21   3,29 7 - SLE - Quasi permanente   47,55 5 - SLE - Rara 



Itinerario Ragusa - Catania 
Collegamento viario compreso tra lo Svincolo della S.S. 514 di “Chiaromonte” con la S.S. 115 e lo 

Svincolo della “Ragusana” 

PROGETTO ESECUTIVO 
Direzione Progettazione e 

Realizzazione Lavori RELAZIONE DI CALCOLO 

MANDATARIA: MANDANTI: 

267 di 
141 

 

 

Y Af c n° - Tipo f n° - Tipo 

[m] [cmq] [kg/cmq]   [kg/cmq]   
10,25 40,21   3,25 7 - SLE - Quasi permanente   47,17 5 - SLE - Rara 
10,30 40,21   3,22 7 - SLE - Quasi permanente   46,80 5 - SLE - Rara 

10,35 40,21   3,19 7 - SLE - Quasi permanente   46,45 5 - SLE - Rara 

10,40 40,21   3,16 7 - SLE - Quasi permanente   46,11 5 - SLE - Rara 

10,45 40,21   3,13 7 - SLE - Quasi permanente   45,80 5 - SLE - Rara 
10,50 40,21   3,10 7 - SLE - Quasi permanente   45,50 5 - SLE - Rara 

10,55 40,21   3,08 7 - SLE - Quasi permanente   45,22 5 - SLE - Rara 

10,60 40,21   3,05 7 - SLE - Quasi permanente   44,96 5 - SLE - Rara 

10,65 40,21   3,03 7 - SLE - Quasi permanente   44,71 5 - SLE - Rara 
10,70 40,21   3,01 7 - SLE - Quasi permanente   44,49 5 - SLE - Rara 

10,75 40,21   2,99 7 - SLE - Quasi permanente   44,27 5 - SLE - Rara 

10,80 40,21   2,97 7 - SLE - Quasi permanente   44,08 5 - SLE - Rara 

10,85 40,21   2,96 8 - SLD   43,89 5 - SLE - Rara 

10,90 40,21   2,99 8 - SLD   43,73 5 - SLE - Rara 
10,95 40,21   3,02 8 - SLD   43,58 5 - SLE - Rara 

11,00 40,21   3,05 8 - SLD   43,44 5 - SLE - Rara 

11,05 40,21   3,08 8 - SLD   43,32 5 - SLE - Rara 

11,10 40,21   3,10 8 - SLD   43,21 5 - SLE - Rara 
11,15 40,21   3,13 8 - SLD   43,60 5 - SLE - Rara 

11,20 40,21   3,16 8 - SLD   44,02 5 - SLE - Rara 

11,25 40,21   3,18 8 - SLD   44,42 5 - SLE - Rara 

11,30 40,21   3,20 8 - SLD   44,81 5 - SLE - Rara 
11,35 40,21   3,23 8 - SLD   45,18 5 - SLE - Rara 

11,40 40,21   3,25 8 - SLD   45,54 5 - SLE - Rara 

11,45 40,21   3,27 8 - SLD   45,89 5 - SLE - Rara 

11,50 40,21   3,29 8 - SLD   46,23 5 - SLE - Rara 

11,55 40,21   3,30 8 - SLD   46,56 5 - SLE - Rara 
11,60 40,21   3,32 8 - SLD   46,87 5 - SLE - Rara 

11,65 40,21   3,34 8 - SLD   47,18 5 - SLE - Rara 

11,70 40,21   3,36 8 - SLD   47,47 5 - SLE - Rara 

11,75 40,21   3,37 8 - SLD   47,75 5 - SLE - Rara 
11,80 40,21   3,39 8 - SLD   48,02 5 - SLE - Rara 

11,85 40,21   3,40 8 - SLD   48,29 5 - SLE - Rara 

11,90 40,21   3,41 8 - SLD   48,54 5 - SLE - Rara 

11,95 40,21   3,43 8 - SLD   48,78 5 - SLE - Rara 

12,00 40,21   3,44 8 - SLD   49,01 5 - SLE - Rara 
12,05 40,21   3,45 8 - SLD   49,24 5 - SLE - Rara 

12,10 40,21   3,46 8 - SLD   49,45 5 - SLE - Rara 

12,15 40,21   3,47 8 - SLD   49,66 5 - SLE - Rara 

12,20 40,21   3,48 8 - SLD   49,86 5 - SLE - Rara 
12,25 40,21   3,49 8 - SLD   50,05 5 - SLE - Rara 

12,30 40,21   3,50 8 - SLD   50,24 5 - SLE - Rara 

12,35 40,21   3,51 8 - SLD   50,41 5 - SLE - Rara 

12,40 40,21   3,51 8 - SLD   50,58 5 - SLE - Rara 
12,45 40,21   3,52 8 - SLD   50,75 5 - SLE - Rara 

12,50 40,21   3,53 8 - SLD   50,90 5 - SLE - Rara 

12,55 40,21   3,53 8 - SLD   51,05 5 - SLE - Rara 

12,60 40,21   3,54 8 - SLD   51,20 5 - SLE - Rara 

12,65 40,21   3,54 8 - SLD   51,34 5 - SLE - Rara 
12,70 40,21   3,55 8 - SLD   51,47 5 - SLE - Rara 

12,75 40,21   3,55 8 - SLD   51,60 5 - SLE - Rara 

12,80 40,21   3,56 8 - SLD   51,72 5 - SLE - Rara 

12,85 40,21   3,56 8 - SLD   51,84 5 - SLE - Rara 
12,90 40,21   3,57 8 - SLD   51,95 5 - SLE - Rara 

12,95 40,21   3,57 8 - SLD   52,06 5 - SLE - Rara 

13,00 40,21   3,57 8 - SLD   52,17 5 - SLE - Rara 

13,05 40,21   3,58 8 - SLD   52,27 5 - SLE - Rara 
13,10 40,21   3,58 8 - SLD   52,37 5 - SLE - Rara 

13,15 40,21   3,58 8 - SLD   52,47 5 - SLE - Rara 

13,20 40,21   3,59 8 - SLD   52,56 5 - SLE - Rara 

13,25 40,21   3,59 8 - SLD   52,65 5 - SLE - Rara 

13,30 40,21   3,59 8 - SLD   52,74 5 - SLE - Rara 
13,35 40,21   3,59 8 - SLD   52,83 5 - SLE - Rara 

13,40 40,21   3,60 8 - SLD   52,91 5 - SLE - Rara 

13,45 40,21   3,60 8 - SLD   53,00 5 - SLE - Rara 

13,50 40,21   3,60 8 - SLD   53,08 5 - SLE - Rara 
13,55 40,21   3,60 8 - SLD   53,16 5 - SLE - Rara 

13,60 40,21   3,60 8 - SLD   53,24 5 - SLE - Rara 

13,65 40,21   3,61 8 - SLD   53,32 5 - SLE - Rara 

13,70 40,21   3,61 8 - SLD   53,40 5 - SLE - Rara 

13,75 40,21   3,61 8 - SLD   53,48 5 - SLE - Rara 
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Y Af c n° - Tipo f n° - Tipo 

[m] [cmq] [kg/cmq]   [kg/cmq]   
13,80 40,21   3,61 8 - SLD   53,56 5 - SLE - Rara 
13,85 40,21   3,62 8 - SLD   53,65 5 - SLE - Rara 

13,90 40,21   3,62 8 - SLD   53,73 5 - SLE - Rara 

13,95 40,21   3,62 8 - SLD   53,81 5 - SLE - Rara 

14,00 40,21   3,63 8 - SLD   53,90 5 - SLE - Rara 
14,05 40,21   3,63 8 - SLD   53,98 5 - SLE - Rara 

14,10 40,21   3,63 8 - SLD   54,07 5 - SLE - Rara 

14,15 40,21   3,64 8 - SLD   54,16 5 - SLE - Rara 

14,20 40,21   3,64 8 - SLD   54,25 5 - SLE - Rara 
14,25 40,21   3,65 8 - SLD   54,35 5 - SLE - Rara 

14,30 40,21   3,65 8 - SLD   54,44 5 - SLE - Rara 

14,35 40,21   3,65 8 - SLD   54,55 5 - SLE - Rara 

14,40 40,21   3,66 8 - SLD   54,65 5 - SLE - Rara 

14,45 40,21   3,67 8 - SLD   54,76 5 - SLE - Rara 
14,50 40,21   3,67 8 - SLD   54,87 5 - SLE - Rara 

14,55 40,21   3,68 8 - SLD   54,98 5 - SLE - Rara 

14,60 40,21   3,68 8 - SLD   55,10 5 - SLE - Rara 

14,65 40,21   3,69 8 - SLD   55,23 5 - SLE - Rara 
14,70 40,21   3,70 8 - SLD   55,36 5 - SLE - Rara 

14,75 40,21   3,71 8 - SLD   55,49 5 - SLE - Rara 

14,80 40,21   3,72 8 - SLD   55,63 5 - SLE - Rara 

14,85 40,21   3,73 8 - SLD   55,78 5 - SLE - Rara 
14,90 40,21   3,74 8 - SLD   55,93 5 - SLE - Rara 

14,95 40,21   3,75 8 - SLD   56,09 5 - SLE - Rara 

 
 
Verifica fessurazione 
 
Simbologia adottata 
Tipo Tipo della Combinazione/Fase 
Oggetto Muro/Paratia 
Y Ordinata sezione, espresso in [m] 
M Momento agente, espresso in [kgm] 
Mf Momento prima fessurazione, espresso in [kgm] 
s Distanza media tra le fessure, espressa in [mm] 
sm Deformazione nelle fessure, espressa in [%] 
wlim Apertura limite fessure, espressa in [mm] 
wk Ampiezza fessure, espressa in [mm] 
 

Y n° - Tipo M Mf s sm wlim wk 

[m]   [kgm] [kgm] [mm] [%] [mm] [mm] 
0,00 6 - SLE - Frequente 0 0 0,000 0.0000 0,400   0,000 

0,05 8 - SLD 0 0 0,000 0.0000 0,300   0,000 
0,10 8 - SLD 5 15269 0,000 0.0000 0,300   0,000 

0,15 8 - SLD 13 15269 0,000 0.0000 0,300   0,000 

0,20 8 - SLD 25 15269 0,000 0.0000 0,300   0,000 

0,25 8 - SLD 41 15269 0,000 0.0000 0,300   0,000 

0,30 8 - SLD 61 15269 0,000 0.0000 0,300   0,000 
0,35 8 - SLD 85 15269 0,000 0.0000 0,300   0,000 

0,40 8 - SLD 112 15269 0,000 0.0000 0,300   0,000 

0,45 8 - SLD 144 15269 0,000 0.0000 0,300   0,000 

0,50 8 - SLD 179 15269 0,000 0.0000 0,300   0,000 
0,55 8 - SLD 217 15269 0,000 0.0000 0,300   0,000 

0,60 8 - SLD 259 15269 0,000 0.0000 0,300   0,000 

0,65 8 - SLD 305 15269 0,000 0.0000 0,300   0,000 

0,70 8 - SLD 355 15269 0,000 0.0000 0,300   0,000 
0,75 8 - SLD 408 15269 0,000 0.0000 0,300   0,000 

0,80 8 - SLD 464 15269 0,000 0.0000 0,300   0,000 

0,85 8 - SLD 524 15269 0,000 0.0000 0,300   0,000 

0,90 8 - SLD 587 15269 0,000 0.0000 0,300   0,000 

0,95 8 - SLD 654 15269 0,000 0.0000 0,300   0,000 
1,00 8 - SLD 724 15269 0,000 0.0000 0,300   0,000 

1,05 8 - SLD 797 15269 0,000 0.0000 0,300   0,000 

1,10 8 - SLD 874 15269 0,000 0.0000 0,300   0,000 

1,15 8 - SLD 954 15269 0,000 0.0000 0,300   0,000 
1,20 8 - SLD 1037 15269 0,000 0.0000 0,300   0,000 

1,25 8 - SLD 1123 15269 0,000 0.0000 0,300   0,000 

1,30 8 - SLD 1213 15269 0,000 0.0000 0,300   0,000 

1,35 8 - SLD 1305 15269 0,000 0.0000 0,300   0,000 
1,40 8 - SLD 1401 15269 0,000 0.0000 0,300   0,000 

1,45 8 - SLD 1500 15269 0,000 0.0000 0,300   0,000 

1,50 8 - SLD 1601 15269 0,000 0.0000 0,300   0,000 
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1,55 8 - SLD 1706 15269 0,000 0.0000 0,300   0,000 
1,60 8 - SLD 1814 15269 0,000 0.0000 0,300   0,000 

1,65 8 - SLD 1924 15269 0,000 0.0000 0,300   0,000 

1,70 8 - SLD 2037 15269 0,000 0.0000 0,300   0,000 

1,75 8 - SLD 2154 15269 0,000 0.0000 0,300   0,000 
1,80 8 - SLD 2273 15269 0,000 0.0000 0,300   0,000 

1,85 8 - SLD 2395 15269 0,000 0.0000 0,300   0,000 

1,90 8 - SLD 2520 15269 0,000 0.0000 0,300   0,000 

1,95 8 - SLD 2649 15269 0,000 0.0000 0,300   0,000 
2,00 8 - SLD 2780 15269 0,000 0.0000 0,300   0,000 

2,05 8 - SLD 2396 15269 0,000 0.0000 0,300   0,000 

2,10 8 - SLD 2016 15269 0,000 0.0000 0,300   0,000 

2,15 8 - SLD 1639 15269 0,000 0.0000 0,300   0,000 

2,20 8 - SLD 1265 15269 0,000 0.0000 0,300   0,000 
2,25 8 - SLD 896 15269 0,000 0.0000 0,300   0,000 

2,30 8 - SLD 530 15269 0,000 0.0000 0,300   0,000 

2,35 8 - SLD 167 15269 0,000 0.0000 0,300   0,000 

2,40 6 - SLE - Frequente -409 -15269 0,000 0.0000 0,400   0,000 
2,45 6 - SLE - Frequente -769 -15269 0,000 0.0000 0,400   0,000 

2,50 6 - SLE - Frequente -1124 -15269 0,000 0.0000 0,400   0,000 

2,55 6 - SLE - Frequente -1476 -15269 0,000 0.0000 0,400   0,000 

2,60 6 - SLE - Frequente -1824 -15269 0,000 0.0000 0,400   0,000 
2,65 6 - SLE - Frequente -2168 -15269 0,000 0.0000 0,400   0,000 

2,70 6 - SLE - Frequente -2508 -15269 0,000 0.0000 0,400   0,000 

2,75 6 - SLE - Frequente -2844 -15269 0,000 0.0000 0,400   0,000 

2,80 6 - SLE - Frequente -3176 -15269 0,000 0.0000 0,400   0,000 

2,85 6 - SLE - Frequente -3504 -15269 0,000 0.0000 0,400   0,000 
2,90 6 - SLE - Frequente -3827 -15269 0,000 0.0000 0,400   0,000 

2,95 6 - SLE - Frequente -4146 -15269 0,000 0.0000 0,400   0,000 

3,00 6 - SLE - Frequente -4461 -15269 0,000 0.0000 0,400   0,000 

3,05 6 - SLE - Frequente -4769 -15269 0,000 0.0000 0,400   0,000 
3,10 6 - SLE - Frequente -5069 -15269 0,000 0.0000 0,400   0,000 

3,15 6 - SLE - Frequente -5359 -15269 0,000 0.0000 0,400   0,000 

3,20 6 - SLE - Frequente -5642 -15269 0,000 0.0000 0,400   0,000 

3,25 6 - SLE - Frequente -5915 -15269 0,000 0.0000 0,400   0,000 

3,30 6 - SLE - Frequente -6180 -15269 0,000 0.0000 0,400   0,000 
3,35 6 - SLE - Frequente -6436 -15269 0,000 0.0000 0,400   0,000 

3,40 6 - SLE - Frequente -6683 -15269 0,000 0.0000 0,400   0,000 

3,45 6 - SLE - Frequente -6920 -15269 0,000 0.0000 0,400   0,000 

3,50 6 - SLE - Frequente -7147 -15269 0,000 0.0000 0,400   0,000 
3,55 6 - SLE - Frequente -7363 -15269 0,000 0.0000 0,400   0,000 

3,60 6 - SLE - Frequente -7569 -15269 0,000 0.0000 0,400   0,000 

3,65 6 - SLE - Frequente -7764 -15269 0,000 0.0000 0,400   0,000 

3,70 6 - SLE - Frequente -7948 -15269 0,000 0.0000 0,400   0,000 
3,75 6 - SLE - Frequente -8122 -15269 0,000 0.0000 0,400   0,000 

3,80 6 - SLE - Frequente -8286 -15269 0,000 0.0000 0,400   0,000 

3,85 6 - SLE - Frequente -8438 -15269 0,000 0.0000 0,400   0,000 

3,90 6 - SLE - Frequente -8581 -15269 0,000 0.0000 0,400   0,000 

3,95 6 - SLE - Frequente -8712 -15269 0,000 0.0000 0,400   0,000 
4,00 6 - SLE - Frequente -8833 -15269 0,000 0.0000 0,400   0,000 

4,05 6 - SLE - Frequente -8944 -15269 0,000 0.0000 0,400   0,000 

4,10 6 - SLE - Frequente -9044 -15269 0,000 0.0000 0,400   0,000 

4,15 6 - SLE - Frequente -9133 -15269 0,000 0.0000 0,400   0,000 
4,20 6 - SLE - Frequente -9212 -15269 0,000 0.0000 0,400   0,000 

4,25 6 - SLE - Frequente -9280 -15269 0,000 0.0000 0,400   0,000 

4,30 6 - SLE - Frequente -9338 -15269 0,000 0.0000 0,400   0,000 

4,35 6 - SLE - Frequente -9385 -15269 0,000 0.0000 0,400   0,000 
4,40 6 - SLE - Frequente -9421 -15269 0,000 0.0000 0,400   0,000 

4,45 6 - SLE - Frequente -9447 -15269 0,000 0.0000 0,400   0,000 

4,50 6 - SLE - Frequente -9462 -15269 0,000 0.0000 0,400   0,000 

4,55 6 - SLE - Frequente -9467 -15269 0,000 0.0000 0,400   0,000 

4,60 6 - SLE - Frequente -9460 -15269 0,000 0.0000 0,400   0,000 
4,65 6 - SLE - Frequente -9443 -15269 0,000 0.0000 0,400   0,000 

4,70 6 - SLE - Frequente -9416 -15269 0,000 0.0000 0,400   0,000 

4,75 6 - SLE - Frequente -9377 -15269 0,000 0.0000 0,400   0,000 

4,80 6 - SLE - Frequente -9328 -15269 0,000 0.0000 0,400   0,000 
4,85 6 - SLE - Frequente -9268 -15269 0,000 0.0000 0,400   0,000 

4,90 6 - SLE - Frequente -9196 -15269 0,000 0.0000 0,400   0,000 

4,95 6 - SLE - Frequente -9114 -15269 0,000 0.0000 0,400   0,000 

5,00 6 - SLE - Frequente -9022 -15269 0,000 0.0000 0,400   0,000 

5,05 6 - SLE - Frequente -8918 -15269 0,000 0.0000 0,400   0,000 
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5,10 6 - SLE - Frequente -8803 -15269 0,000 0.0000 0,400   0,000 
5,15 6 - SLE - Frequente -8682 -15269 0,000 0.0000 0,400   0,000 

5,20 6 - SLE - Frequente -8561 -15269 0,000 0.0000 0,400   0,000 

5,25 6 - SLE - Frequente -8440 -15269 0,000 0.0000 0,400   0,000 

5,30 6 - SLE - Frequente -8318 -15269 0,000 0.0000 0,400   0,000 
5,35 6 - SLE - Frequente -8196 -15269 0,000 0.0000 0,400   0,000 

5,40 6 - SLE - Frequente -8074 -15269 0,000 0.0000 0,400   0,000 

5,45 6 - SLE - Frequente -7952 -15269 0,000 0.0000 0,400   0,000 

5,50 6 - SLE - Frequente -7830 -15269 0,000 0.0000 0,400   0,000 
5,55 6 - SLE - Frequente -7708 -15269 0,000 0.0000 0,400   0,000 

5,60 6 - SLE - Frequente -7586 -15269 0,000 0.0000 0,400   0,000 

5,65 6 - SLE - Frequente -7464 -15269 0,000 0.0000 0,400   0,000 

5,70 6 - SLE - Frequente -7342 -15269 0,000 0.0000 0,400   0,000 

5,75 6 - SLE - Frequente -7221 -15269 0,000 0.0000 0,400   0,000 
5,80 6 - SLE - Frequente -7100 -15269 0,000 0.0000 0,400   0,000 

5,85 6 - SLE - Frequente -6979 -15269 0,000 0.0000 0,400   0,000 

5,90 6 - SLE - Frequente -6859 -15269 0,000 0.0000 0,400   0,000 

5,95 6 - SLE - Frequente -6739 -15269 0,000 0.0000 0,400   0,000 
6,00 6 - SLE - Frequente -6619 -15269 0,000 0.0000 0,400   0,000 

6,05 6 - SLE - Frequente -6500 -15269 0,000 0.0000 0,400   0,000 

6,10 6 - SLE - Frequente -6382 -15269 0,000 0.0000 0,400   0,000 

6,15 6 - SLE - Frequente -6264 -15269 0,000 0.0000 0,400   0,000 
6,20 6 - SLE - Frequente -6147 -15269 0,000 0.0000 0,400   0,000 

6,25 6 - SLE - Frequente -6031 -15269 0,000 0.0000 0,400   0,000 

6,30 6 - SLE - Frequente -5915 -15269 0,000 0.0000 0,400   0,000 

6,35 6 - SLE - Frequente -5800 -15269 0,000 0.0000 0,400   0,000 

6,40 6 - SLE - Frequente -5686 -15269 0,000 0.0000 0,400   0,000 
6,45 6 - SLE - Frequente -5573 -15269 0,000 0.0000 0,400   0,000 

6,50 6 - SLE - Frequente -5461 -15269 0,000 0.0000 0,400   0,000 

6,55 6 - SLE - Frequente -5349 -15269 0,000 0.0000 0,400   0,000 

6,60 6 - SLE - Frequente -5239 -15269 0,000 0.0000 0,400   0,000 
6,65 6 - SLE - Frequente -5129 -15269 0,000 0.0000 0,400   0,000 

6,70 6 - SLE - Frequente -5021 -15269 0,000 0.0000 0,400   0,000 

6,75 6 - SLE - Frequente -4913 -15269 0,000 0.0000 0,400   0,000 

6,80 6 - SLE - Frequente -4806 -15269 0,000 0.0000 0,400   0,000 

6,85 6 - SLE - Frequente -4701 -15269 0,000 0.0000 0,400   0,000 
6,90 6 - SLE - Frequente -4596 -15269 0,000 0.0000 0,400   0,000 

6,95 6 - SLE - Frequente -4493 -15269 0,000 0.0000 0,400   0,000 

7,00 6 - SLE - Frequente -4390 -15269 0,000 0.0000 0,400   0,000 

7,05 6 - SLE - Frequente -4289 -15269 0,000 0.0000 0,400   0,000 
7,10 6 - SLE - Frequente -4189 -15269 0,000 0.0000 0,400   0,000 

7,15 6 - SLE - Frequente -4090 -15269 0,000 0.0000 0,400   0,000 

7,20 6 - SLE - Frequente -3992 -15269 0,000 0.0000 0,400   0,000 

7,25 6 - SLE - Frequente -3896 -15269 0,000 0.0000 0,400   0,000 
7,30 6 - SLE - Frequente -3800 -15269 0,000 0.0000 0,400   0,000 

7,35 6 - SLE - Frequente -3706 -15269 0,000 0.0000 0,400   0,000 

7,40 6 - SLE - Frequente -3613 -15269 0,000 0.0000 0,400   0,000 

7,45 6 - SLE - Frequente -3521 -15269 0,000 0.0000 0,400   0,000 

7,50 6 - SLE - Frequente -3431 -15269 0,000 0.0000 0,400   0,000 
7,55 6 - SLE - Frequente -3341 -15269 0,000 0.0000 0,400   0,000 

7,60 6 - SLE - Frequente -3253 -15269 0,000 0.0000 0,400   0,000 

7,65 6 - SLE - Frequente -3166 -15269 0,000 0.0000 0,400   0,000 

7,70 6 - SLE - Frequente -3081 -15269 0,000 0.0000 0,400   0,000 
7,75 6 - SLE - Frequente -2996 -15269 0,000 0.0000 0,400   0,000 

7,80 6 - SLE - Frequente -2913 -15269 0,000 0.0000 0,400   0,000 

7,85 6 - SLE - Frequente -2831 -15269 0,000 0.0000 0,400   0,000 

7,90 6 - SLE - Frequente -2751 -15269 0,000 0.0000 0,400   0,000 
7,95 6 - SLE - Frequente -2671 -15269 0,000 0.0000 0,400   0,000 

8,00 6 - SLE - Frequente -2593 -15269 0,000 0.0000 0,400   0,000 

8,05 6 - SLE - Frequente -2517 -15269 0,000 0.0000 0,400   0,000 

8,10 6 - SLE - Frequente -2441 -15269 0,000 0.0000 0,400   0,000 

8,15 6 - SLE - Frequente -2367 -15269 0,000 0.0000 0,400   0,000 
8,20 6 - SLE - Frequente -2294 -15269 0,000 0.0000 0,400   0,000 

8,25 6 - SLE - Frequente -2223 -15269 0,000 0.0000 0,400   0,000 

8,30 6 - SLE - Frequente -2152 -15269 0,000 0.0000 0,400   0,000 

8,35 6 - SLE - Frequente -2083 -15269 0,000 0.0000 0,400   0,000 
8,40 6 - SLE - Frequente -2015 -15269 0,000 0.0000 0,400   0,000 

8,45 6 - SLE - Frequente -1949 -15269 0,000 0.0000 0,400   0,000 

8,50 6 - SLE - Frequente -1883 -15269 0,000 0.0000 0,400   0,000 

8,55 6 - SLE - Frequente -1819 -15269 0,000 0.0000 0,400   0,000 

8,60 6 - SLE - Frequente -1756 -15269 0,000 0.0000 0,400   0,000 
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8,65 6 - SLE - Frequente -1695 -15269 0,000 0.0000 0,400   0,000 
8,70 6 - SLE - Frequente -1634 -15269 0,000 0.0000 0,400   0,000 

8,75 6 - SLE - Frequente -1575 -15269 0,000 0.0000 0,400   0,000 

8,80 6 - SLE - Frequente -1517 -15269 0,000 0.0000 0,400   0,000 

8,85 6 - SLE - Frequente -1461 -15269 0,000 0.0000 0,400   0,000 
8,90 6 - SLE - Frequente -1405 -15269 0,000 0.0000 0,400   0,000 

8,95 6 - SLE - Frequente -1351 -15269 0,000 0.0000 0,400   0,000 

9,00 6 - SLE - Frequente -1298 -15269 0,000 0.0000 0,400   0,000 

9,05 6 - SLE - Frequente -1246 -15269 0,000 0.0000 0,400   0,000 
9,10 6 - SLE - Frequente -1195 -15269 0,000 0.0000 0,400   0,000 

9,15 6 - SLE - Frequente -1145 -15269 0,000 0.0000 0,400   0,000 

9,20 6 - SLE - Frequente -1097 -15269 0,000 0.0000 0,400   0,000 

9,25 6 - SLE - Frequente -1050 -15269 0,000 0.0000 0,400   0,000 

9,30 6 - SLE - Frequente -1004 -15269 0,000 0.0000 0,400   0,000 
9,35 6 - SLE - Frequente -959 -15269 0,000 0.0000 0,400   0,000 

9,40 6 - SLE - Frequente -915 -15269 0,000 0.0000 0,400   0,000 

9,45 6 - SLE - Frequente -872 -15269 0,000 0.0000 0,400   0,000 

9,50 6 - SLE - Frequente -830 -15269 0,000 0.0000 0,400   0,000 
9,55 6 - SLE - Frequente -789 -15269 0,000 0.0000 0,400   0,000 

9,60 6 - SLE - Frequente -750 -15269 0,000 0.0000 0,400   0,000 

9,65 6 - SLE - Frequente -711 -15269 0,000 0.0000 0,400   0,000 

9,70 6 - SLE - Frequente -674 -15269 0,000 0.0000 0,400   0,000 
9,75 6 - SLE - Frequente -638 -15269 0,000 0.0000 0,400   0,000 

9,80 6 - SLE - Frequente -602 -15269 0,000 0.0000 0,400   0,000 

9,85 6 - SLE - Frequente -568 -15269 0,000 0.0000 0,400   0,000 

9,90 6 - SLE - Frequente -534 -15269 0,000 0.0000 0,400   0,000 

9,95 6 - SLE - Frequente -502 -15269 0,000 0.0000 0,400   0,000 
10,00 6 - SLE - Frequente -471 -15269 0,000 0.0000 0,400   0,000 

10,05 6 - SLE - Frequente -440 -15269 0,000 0.0000 0,400   0,000 

10,10 6 - SLE - Frequente -411 -15269 0,000 0.0000 0,400   0,000 

10,15 6 - SLE - Frequente -382 -15269 0,000 0.0000 0,400   0,000 
10,20 6 - SLE - Frequente -355 -15269 0,000 0.0000 0,400   0,000 

10,25 6 - SLE - Frequente -328 -15269 0,000 0.0000 0,400   0,000 

10,30 6 - SLE - Frequente -302 -15269 0,000 0.0000 0,400   0,000 

10,35 6 - SLE - Frequente -277 -15269 0,000 0.0000 0,400   0,000 

10,40 6 - SLE - Frequente -253 -15269 0,000 0.0000 0,400   0,000 
10,45 6 - SLE - Frequente -230 -15269 0,000 0.0000 0,400   0,000 

10,50 6 - SLE - Frequente -208 -15269 0,000 0.0000 0,400   0,000 

10,55 6 - SLE - Frequente -186 -15269 0,000 0.0000 0,400   0,000 

10,60 6 - SLE - Frequente -165 -15269 0,000 0.0000 0,400   0,000 
10,65 6 - SLE - Frequente -146 -15269 0,000 0.0000 0,400   0,000 

10,70 6 - SLE - Frequente -126 -15269 0,000 0.0000 0,400   0,000 

10,75 6 - SLE - Frequente -108 -15269 0,000 0.0000 0,400   0,000 

10,80 6 - SLE - Frequente -91 -15269 0,000 0.0000 0,400   0,000 
10,85 6 - SLE - Frequente -74 -15269 0,000 0.0000 0,400   0,000 

10,90 8 - SLD 85 15269 0,000 0.0000 0,300   0,000 

10,95 8 - SLD 97 15269 0,000 0.0000 0,300   0,000 

11,00 8 - SLD 107 15269 0,000 0.0000 0,300   0,000 

11,05 8 - SLD 117 15269 0,000 0.0000 0,300   0,000 
11,10 8 - SLD 126 15269 0,000 0.0000 0,300   0,000 

11,15 8 - SLD 135 15269 0,000 0.0000 0,300   0,000 

11,20 8 - SLD 143 15269 0,000 0.0000 0,300   0,000 

11,25 8 - SLD 151 15269 0,000 0.0000 0,300   0,000 
11,30 8 - SLD 158 15269 0,000 0.0000 0,300   0,000 

11,35 8 - SLD 164 15269 0,000 0.0000 0,300   0,000 

11,40 8 - SLD 170 15269 0,000 0.0000 0,300   0,000 

11,45 8 - SLD 175 15269 0,000 0.0000 0,300   0,000 
11,50 8 - SLD 180 15269 0,000 0.0000 0,300   0,000 

11,55 8 - SLD 185 15269 0,000 0.0000 0,300   0,000 

11,60 8 - SLD 189 15269 0,000 0.0000 0,300   0,000 

11,65 8 - SLD 192 15269 0,000 0.0000 0,300   0,000 

11,70 8 - SLD 195 15269 0,000 0.0000 0,300   0,000 
11,75 8 - SLD 197 15269 0,000 0.0000 0,300   0,000 

11,80 8 - SLD 199 15269 0,000 0.0000 0,300   0,000 

11,85 8 - SLD 201 15269 0,000 0.0000 0,300   0,000 

11,90 8 - SLD 202 15269 0,000 0.0000 0,300   0,000 
11,95 8 - SLD 203 15269 0,000 0.0000 0,300   0,000 

12,00 8 - SLD 204 15269 0,000 0.0000 0,300   0,000 

12,05 8 - SLD 204 15269 0,000 0.0000 0,300   0,000 

12,10 8 - SLD 203 15269 0,000 0.0000 0,300   0,000 

12,15 8 - SLD 203 15269 0,000 0.0000 0,300   0,000 
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12,20 8 - SLD 202 15269 0,000 0.0000 0,300   0,000 
12,25 8 - SLD 201 15269 0,000 0.0000 0,300   0,000 

12,30 8 - SLD 199 15269 0,000 0.0000 0,300   0,000 

12,35 8 - SLD 197 15269 0,000 0.0000 0,300   0,000 

12,40 8 - SLD 195 15269 0,000 0.0000 0,300   0,000 
12,45 8 - SLD 193 15269 0,000 0.0000 0,300   0,000 

12,50 8 - SLD 190 15269 0,000 0.0000 0,300   0,000 

12,55 8 - SLD 187 15269 0,000 0.0000 0,300   0,000 

12,60 8 - SLD 184 15269 0,000 0.0000 0,300   0,000 
12,65 8 - SLD 181 15269 0,000 0.0000 0,300   0,000 

12,70 8 - SLD 177 15269 0,000 0.0000 0,300   0,000 

12,75 8 - SLD 174 15269 0,000 0.0000 0,300   0,000 

12,80 8 - SLD 170 15269 0,000 0.0000 0,300   0,000 

12,85 8 - SLD 166 15269 0,000 0.0000 0,300   0,000 
12,90 8 - SLD 161 15269 0,000 0.0000 0,300   0,000 

12,95 8 - SLD 157 15269 0,000 0.0000 0,300   0,000 

13,00 8 - SLD 153 15269 0,000 0.0000 0,300   0,000 

13,05 8 - SLD 148 15269 0,000 0.0000 0,300   0,000 
13,10 8 - SLD 143 15269 0,000 0.0000 0,300   0,000 

13,15 8 - SLD 138 15269 0,000 0.0000 0,300   0,000 

13,20 8 - SLD 134 15269 0,000 0.0000 0,300   0,000 

13,25 8 - SLD 129 15269 0,000 0.0000 0,300   0,000 
13,30 8 - SLD 124 15269 0,000 0.0000 0,300   0,000 

13,35 8 - SLD 118 15269 0,000 0.0000 0,300   0,000 

13,40 8 - SLD 113 15269 0,000 0.0000 0,300   0,000 

13,45 8 - SLD 108 15269 0,000 0.0000 0,300   0,000 

13,50 8 - SLD 103 15269 0,000 0.0000 0,300   0,000 
13,55 8 - SLD 98 15269 0,000 0.0000 0,300   0,000 

13,60 8 - SLD 93 15269 0,000 0.0000 0,300   0,000 

13,65 8 - SLD 88 15269 0,000 0.0000 0,300   0,000 

13,70 8 - SLD 83 15269 0,000 0.0000 0,300   0,000 
13,75 8 - SLD 78 15269 0,000 0.0000 0,300   0,000 

13,80 8 - SLD 73 15269 0,000 0.0000 0,300   0,000 

13,85 8 - SLD 68 15269 0,000 0.0000 0,300   0,000 

13,90 8 - SLD 63 15269 0,000 0.0000 0,300   0,000 

13,95 8 - SLD 58 15269 0,000 0.0000 0,300   0,000 
14,00 8 - SLD 53 15269 0,000 0.0000 0,300   0,000 

14,05 8 - SLD 49 15269 0,000 0.0000 0,300   0,000 

14,10 8 - SLD 45 15269 0,000 0.0000 0,300   0,000 

14,15 8 - SLD 40 15269 0,000 0.0000 0,300   0,000 
14,20 8 - SLD 36 15269 0,000 0.0000 0,300   0,000 

14,25 8 - SLD 32 15269 0,000 0.0000 0,300   0,000 

14,30 8 - SLD 28 15269 0,000 0.0000 0,300   0,000 

14,35 8 - SLD 25 15269 0,000 0.0000 0,300   0,000 
14,40 8 - SLD 21 15269 0,000 0.0000 0,300   0,000 

14,45 8 - SLD 18 15269 0,000 0.0000 0,300   0,000 

14,50 8 - SLD 15 15269 0,000 0.0000 0,300   0,000 

14,55 8 - SLD 13 15269 0,000 0.0000 0,300   0,000 

14,60 8 - SLD 10 15269 0,000 0.0000 0,300   0,000 
14,65 8 - SLD 8 15269 0,000 0.0000 0,300   0,000 

14,70 8 - SLD 6 15269 0,000 0.0000 0,300   0,000 

14,75 8 - SLD 4 15269 0,000 0.0000 0,300   0,000 

14,80 8 - SLD 3 15269 0,000 0.0000 0,300   0,000 
14,85 8 - SLD 1 15269 0,000 0.0000 0,300   0,000 

14,90 8 - SLD 1 0 0,000 0.0000 0,300   0,000 

14,95 8 - SLD 0 0 0,000 0.0000 0,300   0,000 

 
 
Verifica armatura paratia (Inviluppo sezioni critiche) 
 
 
Verifica a flessione 
 
Simbologia adottata 
n° numero d'ordine della sezione 
Y ordinata della sezione rispetto alla testa espressa in [m] 
Af area di armatura del palo espressa in [cmq] 
M momento flettente agente sul palo espresso in [kgm] 
N sforzo normale agente sul palo espresso in [kg] (positivo di compressione) 
Mu momento ultimo di riferimento espresso in [kgm] 
Nu sforzo normale ultimo di riferimento espresso in [kg] 
Fs coefficiente di sicurezza (rapporto fra la sollecitazione ultima e la sollecitazione di esercizio) 
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n° - Tipo Y Af M N Mu Nu FS 

  [m] [cmq] [kgm] [kg] [kgm] [kg]   
4 - SLV - GEO 4,50 40,21 -10639 7993 -59403 44624   5.583 

 
 
Verifica a taglio 
 
Simbologia adottata 
n° numero d'ordine della sezione 
Tipo Tipo della Combinazione/Fase 
Y ordinata della sezione rispetto alla testa, espressa in [m] 
Asw area dell'armatura trasversale, espressa in [cmq] 
s interasse tra due armature trasversali consecutive, espressa in [cm] 
VEd taglio agente sul palo, espresso in [kg] 
VRd taglio resistente, espresso in [kg] 
FS coefficiente di sicurezza (rapporto tra VRd/ VEd) 
 
La verifica a taglio del palo è stata eseguita considerando una sezione quadrata equivalente di lato B = 68,28 cm 
 

n° - Tipo Y Asw s VEd VRd FS 

  [m] [cmq] [cm] [kg] [kg]   
4 - SLV - GEO 2,00 1,57 15,00 -10225 58556   5.727 

 
 
Verifica tensioni 
 
Simbologia adottata 
n° numero d'ordine della sezione 
Y ordinata della sezione rispetto alla testa espressa in [m] 
Af area di armatura espressa in [cmq] 
c tensione nel calcestruzzo espressa in [kg/cmq] 
f tensione nell'acciaio espressa in [kg/cmq] 
 

Af c cmb f cmb 

[cmq] [kg/cmq]   [kg/cmq]   
40,21   32,59 7   882,77 5 

 
 
Verifica fessurazione 
 
Simbologia adottata 
Tipo Tipo della Combinazione/Fase 
Oggetto Muro/Paratia 
Y Ordinata sezione, espresso in [m] 
M Momento agente, espresso in [kgm] 
Mf Momento prima fessurazione, espresso in [kgm] 
s Distanza media tra le fessure, espressa in [mm] 
sm Deformazione nelle fessure, espressa in [%] 
wlim Apertura limite fessure, espressa in [mm] 
wk Ampiezza fessure, espressa in [mm] 
 

Oggetto n° - Tipo Y M Mf s sm wlim wk 

    [m] [kgm] [kgm] [mm] [%] [mm] [mm] 
Paratia 6 - SLE - Frequente 4,55 -9467 -15269 0,000 0.0000 0,400   0,000 

 
 
Verifica sezione cordoli 
 
Simbologia adottata 
Mh momento flettente espresso in [kgm] nel piano orizzontale 
Th taglio espresso in [kg] nel piano orizzontale 
Mv momento flettente espresso in [kgm] nel piano verticale 
Tv taglio espresso in [kg] nel piano verticale 
 
 
 
Cordolo N°  1 (X=0,00 m) (Cordolo in c.a.)  
B=100,00 [cm] H=100,00 [cm] 
Afv=15,71 [cmq] Afh=9,42 [cmq] Staffe 16/20 Nbh=2 - Nbv=2 
Mh=9532 [kgm] Muh=57019 [kgm] FS=5.98 
Th=19063 [kg] TRh=67871 [kg] FST=3.56 
Mv=1250 [kgm] Muv=57019 [kgm] FS=45.62 
Tv=2500 [kg] TR=67871 [kg] FSTv=27.15 
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Cordolo N°  2 (X=2,00 m) (Cordolo in acciaio)  
A=182,08 [cmq] W=1471,00 [cm^3] 
Mh=6269 [kgm] Th=12538 [kg] Mv=1390 [kgm] Tv=2780 [kg] 
f = 426,16 [kg/cmq] f = 68,86 [kg/cmq] id = 442,54 [kg/cmq] 

 

 

Si riportano delle immagini riepilogative di: 

 Inviluppo sollecitazioni 

 Inviluppo della deformata 

 Cerchio critico di stabilità globale 

 Sollecitazioni nei pali di fondazione 

 
 

Inviluppo sollecitazioni 
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Inviluppo della deformata 

 

 
Cerchio critico di stabilità globale 
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Sollecitazioni nei pali di fondazione 

 

SINTESI NUMERICA DEI RISULTATI 

 

Verifiche di corpo rigido 
 
Simbologia adottata 
n° Indice della combinazione/fase 
Tipo Tipo della combinazione/fase 
S Spinta attiva da monte (risultante diagramma delle pressioni attive da monte) espressa in [kg] 
R Resistenza passiva da valle (risultante diagramma delle pressioni passive da valle) espresso in [kg] 
W Spinta netta falda (positiva da monte verso valle), espresso in [kg] 
T Reazione tiranti espresso in [kg] 
P Reazione puntoni espresso in [kg] 
V Reazione vincoli espresso in [kg] 
C Risultante carichi applicati sulla paratia (positiva da monte verso valle) espresso in [kg] 
Y Punto di applicazione, espresso in [m] 
Mr Momento ribaltante, espresso in [kgm] 
Ms Momento stabilizzante, espresso in [kgm] 
FSRIB Fattore di sicurezza a ribaltamento 
FSSCO Fattore di sicurezza a scorrimento 
I punti di applicazione delle azioni sono riferite alla testa della partia. 
La verifica a ribaltamento viene eseguita rispetto al centro di rotazione posto alla base del palo. 
 

n° Tipo S 
Y 

R 
Y 

W 
Y 

T 
Y 

P 
Y 

V 
Y 

C 
Y 

Mr Ms FSRIB FSSCO 

    [kg] [kg] [kg] [kg] [kg] [kg] [kg] [kgm] [kgm]     
1 SLU - STR 116360 

10,25 
366872 

11,57 
0 

0,00 
9495 
2,00 

0 
0,00 

0 
0,00 

0 
0,00 

537869 1347973   2.506   3.237 

2 SLV - STR 90658 
9,88 

292208 
11,52 

0 
0,00 

9891 
2,00 

0 
0,00 

0 
0,00 

0 
0,00 

451897 1118033   2.474   3.335 

3 SLU - GEO 104003 
10,21 

228227 
11,55 

0 
0,00 

9490 
2,00 

0 
0,00 

0 
0,00 

0 
0,00 

489871 896664   1.830   2.287 

4 SLV - GEO 112971 
9,63 

228227 
11,55 

0 
0,00 

12538 
2,00 

0 
0,00 

0 
0,00 

0 
0,00 

596277 936280   1.570   2.133 

5 SLE - Rara 84982 
10,37 

292208 
11,52 

0 
0,00 

9187 
2,00 

0 
0,00 

0 
0,00 

0 
0,00 

383263 1108891   2.893   3.550 

6 SLE - Frequente 84982 
10,37 

292208 
11,52 

0 
0,00 

9187 
2,00 

0 
0,00 

0 
0,00 

0 
0,00 

383263 1108891   2.893   3.550 

7 SLE - Quasi 
permanente 

84982 
10,37 

292208 
11,52 

0 
0,00 

9187 
2,00 

0 
0,00 

0 
0,00 

0 
0,00 

383263 1108891   2.893   3.550 

8 SLD 86322 
10,24 

292208 
11,52 

0 
0,00 

9342 
2,00 

0 
0,00 

0 
0,00 

0 
0,00 

399461 1110906   2.781   3.496 

 
 
Stabilità globale 
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Simbologia adottata 
n° Indice della combinazione/fase 
Tipo Tipo della combinazione/fase 
(XC; YC) Coordinate centro cerchio superficie di scorrimento, espresse in [m] 
R Raggio cerchio superficie di scorrimento, espresso in [m] 
(XV; YV) Coordinate intersezione del cerchio con il pendio a valle, espresse in [m] 
(XM; YM) Coordinate intersezione del cerchio con il pendio a monte, espresse in [m] 
FS Coefficiente di sicurezza 
 
Numero di cerchi analizzati 100 
 

n° Tipo XC, YC R XV, YV XM, YM FS 

    [m] [m] [m] [m]   
3 SLU - GEO -3,00; 0,00 15,30 -17,17; -5,77 12,29; -0,55   1.945 

4 SLV - GEO -3,00; 13,50 28,66 -23,96; -6,05 22,90; 1,22   1.217 

 
Risultati tiranti 
 
Simbologia adottata 
N sforzo su ogni tirante della fila espresso in [kg] 
Af area di armatura in ogni tirante espressa in [cmq] 
L lunghezza totale di progetto del tirante espressa in [m] 
Lf lunghezza di fondazione di progetto del tirante espressa in [m] 
f tensione di trazione nell'acciaio del tirante espressa in [kg/cmq] 
u spostamento orizzontale del tirante della fila, positivo verso valle, espresso in [cm] 
R1, R2, R3 resistenza nei tre meccanismi considerati (sfilamento della fondazione, aderenza malta-armatura, resistenza malta) espressa in [kg] 
FS Fattore di sicurezza (rapporto min(R1, R2, R3)/N) 
 
Combinazione n° 1 - SLU - STR 
 

n° N A L Lf f u R1 R2 R3 FS 

  [kg] [cmq] [m] [m] [kg/cmq] [cm] [kg] [kg] [kg]   
1 19452 6,95 14,80 4,80   2798,85 -0,09027 53418 297688 1181499   2.746 

 
 
Combinazione n° 2 - SLV - STR 
 

n° N A L Lf f u R1 R2 R3 FS 

  [kg] [cmq] [m] [m] [kg/cmq] [cm] [kg] [kg] [kg]   
1 20262 6,95 14,80 4,80   2915,33 -0,03344 53418 297688 1181499   2.636 

 
 
Combinazione n° 3 - SLU - GEO 
 

n° N A L Lf f u R1 R2 R3 FS 

  [kg] [cmq] [m] [m] [kg/cmq] [cm] [kg] [kg] [kg]   
1 19441 6,95 14,80 4,80   2797,34 -0,09101 64102 297688 1181499   3.297 

 
 
Combinazione n° 4 - SLV - GEO 
 

n° N A L Lf f u R1 R2 R3 FS 

  [kg] [cmq] [m] [m] [kg/cmq] [cm] [kg] [kg] [kg]   
1 25684 6,95 14,80 4,80   3695,58 0,34724 64102 297688 1181499   2.496 

 
 
Combinazione n° 5 - SLE - Rara 
 

n° N A L Lf f u R1 R2 R3 FS 

  [kg] [cmq] [m] [m] [kg/cmq] [cm] [kg] [kg] [kg]   
1 18821 6,95 14,80 4,80   2708,06 -0,13456 115380 297688 1181499   6.130 

 
 
Combinazione n° 6 - SLE - Frequente 
 

n° N A L Lf f u R1 R2 R3 FS 

  [kg] [cmq] [m] [m] [kg/cmq] [cm] [kg] [kg] [kg]   
1 18821 6,95 14,80 4,80   2708,06 -0,13456 115380 297688 1181499   6.130 

 
 
Combinazione n° 7 - SLE - Quasi permanente 
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n° N A L Lf f u R1 R2 R3 FS 

  [kg] [cmq] [m] [m] [kg/cmq] [cm] [kg] [kg] [kg]   
1 18821 6,95 14,80 4,80   2708,06 -0,13456 115380 297688 1181499   6.130 

 
 
Combinazione n° 8 - SLD 
 

n° N A L Lf f u R1 R2 R3 FS 

  [kg] [cmq] [m] [m] [kg/cmq] [cm] [kg] [kg] [kg]   
1 19138 6,95 14,80 4,80   2753,74 -0,11228 115380 297688 1181499   6.029 

 
 
 
Verifica gerarchia delle resistenze 
 
Simbologia adottata 
Rg resistenza di progetto allo snervamento, espresso in [kg] 
R1 resistenza allo sfilamento della fondazione, espressa in [kg] 
FS Fattore di sicurezza (Rg/R1) 
 
Combinazione n° 1 - SLU - STR 
 

n° Rg R1 FS 

  [kg] [kg]   
1 100926 53418   1.889 

 
 
Combinazione n° 2 - SLV - STR 
 

n° Rg R1 FS 

  [kg] [kg]   
1 100926 53418   1.889 

 
 
Verifica armatura paratia (Inviluppo sezioni critiche) 
 
 
Verifica a flessione 
 
Simbologia adottata 
n° numero d'ordine della sezione 
Y ordinata della sezione rispetto alla testa espressa in [m] 
Af area di armatura del palo espressa in [cmq] 
M momento flettente agente sul palo espresso in [kgm] 
N sforzo normale agente sul palo espresso in [kg] (positivo di compressione) 
Mu momento ultimo di riferimento espresso in [kgm] 
Nu sforzo normale ultimo di riferimento espresso in [kg] 
Fs coefficiente di sicurezza (rapporto fra la sollecitazione ultima e la sollecitazione di esercizio) 
 

n° - Tipo Y Af M N Mu Nu FS 

  [m] [cmq] [kgm] [kg] [kgm] [kg]   
4 - SLV - GEO 4,50 40,21 -10639 7993 -59403 44624   5.583 

 
 
Verifica a taglio 
 
Simbologia adottata 
n° numero d'ordine della sezione 
Tipo Tipo della Combinazione/Fase 
Y ordinata della sezione rispetto alla testa, espressa in [m] 
Asw area dell'armatura trasversale, espressa in [cmq] 
s interasse tra due armature trasversali consecutive, espressa in [cm] 
VEd taglio agente sul palo, espresso in [kg] 
VRd taglio resistente, espresso in [kg] 
FS coefficiente di sicurezza (rapporto tra VRd/ VEd) 
 
La verifica a taglio del palo è stata eseguita considerando una sezione quadrata equivalente di lato B = 68,28 cm 
 

n° - Tipo Y Asw s VEd VRd FS 

  [m] [cmq] [cm] [kg] [kg]   
4 - SLV - GEO 2,00 1,57 15,00 -10225 58556   5.727 
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Verifica tensioni 
 
Simbologia adottata 
n° numero d'ordine della sezione 
Y ordinata della sezione rispetto alla testa espressa in [m] 
Af area di armatura espressa in [cmq] 
c tensione nel calcestruzzo espressa in [kg/cmq] 
f tensione nell'acciaio espressa in [kg/cmq] 
 

Af c cmb f cmb 

[cmq] [kg/cmq]   [kg/cmq]   
40,21   32,59 7   882,77 5 

 
 
Verifica fessurazione 
 
Simbologia adottata 
Tipo Tipo della Combinazione/Fase 
Oggetto Muro/Paratia 
Y Ordinata sezione, espresso in [m] 
M Momento agente, espresso in [kgm] 
Mf Momento prima fessurazione, espresso in [kgm] 
s Distanza media tra le fessure, espressa in [mm] 
sm Deformazione nelle fessure, espressa in [%] 
wlim Apertura limite fessure, espressa in [mm] 
wk Ampiezza fessure, espressa in [mm] 
 

Oggetto n° - Tipo Y M Mf s sm wlim wk 

    [m] [kgm] [kgm] [mm] [%] [mm] [mm] 
Paratia 6 - SLE - Frequente 4,55 -9467 -15269 0,000 0.0000 0,400   0,000 

 
 
Verifica sezione cordoli 
 
Simbologia adottata 
Mh momento flettente espresso in [kgm] nel piano orizzontale 
Th taglio espresso in [kg] nel piano orizzontale 
Mv momento flettente espresso in [kgm] nel piano verticale 
Tv taglio espresso in [kg] nel piano verticale 
 
 
 
Cordolo N°  1 (X=0,00 m) (Cordolo in c.a.)  
B=100,00 [cm] H=100,00 [cm] 
Afv=15,71 [cmq] Afh=9,42 [cmq] Staffe 16/20 Nbh=2 - Nbv=2 
Mh=9532 [kgm] Muh=57019 [kgm] FS=5.98 
Th=19063 [kg] TRh=67871 [kg] FST=3.56 
Mv=1250 [kgm] Muv=57019 [kgm] FS=45.62 
Tv=2500 [kg] TR=67871 [kg] FSTv=27.15 
 
Cordolo N°  2 (X=2,00 m) (Cordolo in acciaio)  
A=182,08 [cmq] W=1471,00 [cm^3] 
Mh=6269 [kgm] Th=12538 [kg] Mv=1390 [kgm] Tv=2780 [kg] 
f = 426,16 [kg/cmq] f = 68,86 [kg/cmq] id = 442,54 [kg/cmq] 
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9.3 Paratia S.2 – Paratia libera 
 

Analisi della paratia 
 
L'analisi è stata eseguita per combinazioni di carico 
La paratia è analizzata con il metodo degli elementi finiti. 
Essa è discretizzata in 86 elementi fuori terra e 174 elementi al di sotto della linea di fondo scavo. 
Le molle che simulano il terreno hanno un comportamento elastoplastico: una volta raggiunta la pressione passiva non reagiscono ad ulteriori 
incremento di carico. 
 
Altezza fuori terra della paratia 4,30 [m] 
Profondità di infissione 8,70 [m] 
Altezza totale della paratia 13,00 [m] 
 
 
Analisi della spinta 
 
Pressioni terreno 
 
Simbologia adottata 
Sono riportati i valori delle pressioni in corrispondenza delle sezioni di calcolo 
Y ordinata rispetto alla testa della paratia espressa in [m] e positiva verso il basso. 
 Le pressioni sono tutte espresse in [kg/mq] 
am sigma attiva da monte 
av sigma attiva da valle 
pm sigma passiva da monte 
pv sigma passiva da valle 
a inclinazione spinta attiva espressa in [°] 
p inclinazione spinta passiva espressa in [°] 
 
 
Combinazione n° 1 - SLU - STR 
 

n° Y am av pm pv a p 

  [m] [kg/mq] [kg/mq] [kg/mq] [kg/mq] [°] [°] 
1 0,00 0 0 5019 0 0.00 0.00 

2 0,10 0 0 5838 0 0.00 0.00 

3 0,20 0 0 6657 0 0.00 0.00 

4 0,30 0 0 7451 0 0.00 0.00 

5 0,40 0 0 8244 0 0.00 0.00 
6 0,50 0 0 9036 0 0.00 0.00 

7 0,60 0 0 9829 0 0.00 0.00 

8 0,70 0 0 10621 0 0.00 0.00 

9 0,80 0 0 11413 0 0.00 0.00 
10 0,90 0 0 12205 0 0.00 0.00 

11 1,00 0 0 12996 0 0.00 0.00 

12 1,10 0 0 13788 0 0.00 0.00 

13 1,20 0 0 14580 0 0.00 0.00 
14 1,30 0 0 15371 0 0.00 0.00 

15 1,40 117 0 16163 0 0.00 0.00 

16 1,50 227 0 17234 0 0.00 0.00 

17 1,60 337 0 18872 0 0.00 0.00 

18 1,70 447 0 20908 0 0.00 0.00 
19 1,80 557 0 23184 0 0.00 0.00 

20 1,90 667 0 25738 0 0.00 0.00 

21 2,00 778 0 28616 0 0.00 0.00 

22 2,10 888 0 31744 0 0.00 0.00 
23 2,20 999 0 33740 0 0.00 0.00 

24 2,30 1110 0 34270 0 0.00 0.00 

25 2,40 1221 0 34610 0 0.00 0.00 

26 2,50 1332 0 35066 0 0.00 0.00 
27 2,60 1443 0 35599 0 0.00 0.00 

28 2,70 1554 0 36187 0 0.00 0.00 

29 2,80 1665 0 36814 0 0.00 0.00 

30 2,90 1771 0 37436 0 0.00 0.00 

31 2,98 1849 0 37907 0 0.00 0.00 
32 3,00 1888 0 38146 0 0.00 0.00 

33 3,02 1927 0 38389 0 0.00 0.00 

34 3,10 2005 0 38880 0 0.00 0.00 
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n° Y am av pm pv a p 

  [m] [kg/mq] [kg/mq] [kg/mq] [kg/mq] [°] [°] 
35 3,20 2558 0 39556 0 0.00 0.00 
36 3,30 3188 0 40278 0 0.00 0.00 

37 3,40 3375 0 41009 0 0.00 0.00 

38 3,50 3497 0 41747 0 0.00 0.00 

39 3,60 3618 0 42492 0 0.00 0.00 
40 3,70 3739 0 43243 0 0.00 0.00 

41 3,80 3859 0 43998 0 0.00 0.00 

42 3,90 3978 0 44756 0 0.00 0.00 

43 4,00 4097 0 45518 0 0.00 0.00 
44 4,10 4215 0 46283 0 0.00 0.00 

45 4,20 4333 0 47050 0 0.00 0.00 

46 4,30 4451 0 47820 4219 0.00 0.00 

47 4,40 4568 0 48591 4896 0.00 0.00 

48 4,50 4685 0 48160 5573 0.00 0.00 
49 4,60 4801 0 44934 6227 0.00 0.00 

50 4,70 4917 0 42907 6880 0.00 0.00 

51 4,80 5033 0 43671 7533 0.00 0.00 

52 4,90 5149 0 44436 8185 0.00 0.00 
53 5,00 5264 0 45203 8837 0.00 0.00 

54 5,10 5379 0 45970 9488 0.00 0.00 

55 5,20 5494 0 46739 10138 0.00 0.00 

56 5,30 5609 0 47509 10788 0.00 0.00 
57 5,40 5724 0 48279 11438 0.00 0.00 

58 5,50 5838 0 49051 12088 0.00 0.00 

59 5,60 5953 0 49823 12737 0.00 0.00 

60 5,70 6067 114 50597 13386 0.00 0.00 

61 5,80 6181 217 51371 14035 0.00 0.00 
62 5,90 6295 320 52146 14684 0.00 0.00 

63 6,00 6409 423 52921 15333 0.00 0.00 

64 6,10 6523 526 53698 15981 0.00 0.00 

65 6,20 6636 629 54475 16629 0.00 0.00 
66 6,30 6750 732 55252 17278 0.00 0.00 

67 6,40 6863 835 56030 17926 0.00 0.00 

68 6,50 6977 938 56809 18574 0.00 0.00 

69 6,60 7090 1041 57588 19222 0.00 0.00 

70 6,70 7203 1144 58367 19870 0.00 0.00 
71 6,80 7316 1248 59148 20517 0.00 0.00 

72 6,90 7430 1351 59928 21165 0.00 0.00 

73 7,00 7543 1454 60709 21813 0.00 0.00 

74 7,10 7656 1558 61490 22460 0.00 0.00 
75 7,20 7769 1661 62272 23108 0.00 0.00 

76 7,30 7882 1764 63054 23755 0.00 0.00 

77 7,40 7995 1868 63837 24403 0.00 0.00 

78 7,50 8107 1971 64619 25050 0.00 0.00 
79 7,60 8220 2074 65402 25697 0.00 0.00 

80 7,70 8333 2178 66186 26345 0.00 0.00 

81 7,80 8446 2281 66969 26992 0.00 0.00 

82 7,90 8558 2385 67753 27639 0.00 0.00 

83 8,00 8671 2488 68537 28287 0.00 0.00 
84 8,10 8784 2592 69322 28934 0.00 0.00 

85 8,20 8896 2695 70107 29581 0.00 0.00 

86 8,30 9009 2798 70891 30228 0.00 0.00 

87 8,40 9122 2902 71677 30875 0.00 0.00 
88 8,50 9234 3005 72462 31522 0.00 0.00 

89 8,60 9347 3109 73247 32170 0.00 0.00 

90 8,70 9459 3212 74033 32817 0.00 0.00 

91 8,80 9572 3316 74819 33464 0.00 0.00 
92 8,90 9684 3419 75605 34111 0.00 0.00 

93 9,00 9797 3523 76391 34758 0.00 0.00 

94 9,10 9909 3627 77177 35405 0.00 0.00 

95 9,20 10022 3730 77964 36052 0.00 0.00 

96 9,30 10134 3834 78751 36699 0.00 0.00 
97 9,40 10246 3937 79537 37346 0.00 0.00 

98 9,50 10359 4041 80324 37993 0.00 0.00 

99 9,60 10471 4144 81111 38640 0.00 0.00 

100 9,70 10584 4248 81898 39287 0.00 0.00 
101 9,80 10696 4351 82686 39934 0.00 0.00 

102 9,90 10808 4455 83473 40581 0.00 0.00 

103 10,00 10921 4558 84261 41228 0.00 0.00 

104 10,10 11033 4662 85048 41875 0.00 0.00 

105 10,20 11145 4766 85836 42521 0.00 0.00 



Itinerario Ragusa - Catania 
Collegamento viario compreso tra lo Svincolo della S.S. 514 di “Chiaromonte” con la S.S. 115 e lo 

Svincolo della “Ragusana” 

PROGETTO ESECUTIVO 
Direzione Progettazione e 

Realizzazione Lavori RELAZIONE DI CALCOLO 

MANDATARIA: MANDANTI: 

283 di 
141 

 

 

n° Y am av pm pv a p 

  [m] [kg/mq] [kg/mq] [kg/mq] [kg/mq] [°] [°] 
106 10,30 11258 4869 86624 43168 0.00 0.00 
107 10,40 11370 4973 87411 43815 0.00 0.00 

108 10,50 11482 5076 88199 44462 0.00 0.00 

109 10,60 11594 5180 88987 45109 0.00 0.00 

110 10,70 11707 5283 89776 45756 0.00 0.00 
111 10,80 11819 5387 90564 46403 0.00 0.00 

112 10,90 11931 5491 91352 47050 0.00 0.00 

113 11,00 12027 5594 92140 47697 0.00 0.00 

114 11,10 12091 5698 92929 48343 0.00 0.00 
115 11,20 12147 5801 93717 48990 0.00 0.00 

116 11,30 12194 5905 94506 49637 0.00 0.00 

117 11,40 12245 6009 95294 50284 0.00 0.00 

118 11,50 12294 6112 96083 50931 0.00 0.00 

119 11,60 12334 6216 96872 51578 0.00 0.00 
120 11,70 12393 6319 97661 52224 0.00 0.00 

121 11,80 12444 6423 98449 52871 0.00 0.00 

122 11,90 12487 6527 99238 53518 0.00 0.00 

123 12,00 12535 6630 100027 54165 0.00 0.00 
124 12,10 12591 6734 100816 54812 0.00 0.00 

125 12,20 12641 6837 101605 55459 0.00 0.00 

126 12,30 12670 6941 102394 56105 0.00 0.00 

127 12,40 12721 7045 103183 56752 0.00 0.00 
128 12,50 12769 7148 103972 57399 0.00 0.00 

129 12,60 12806 7252 104762 58046 0.00 0.00 

130 12,70 12859 7355 105551 58693 0.00 0.00 

131 12,80 12899 7459 106340 59339 0.00 0.00 

132 12,90 12940 7563 107129 59986 0.00 0.00 
133 13,00 12992 7666 107919 60633 0.00 0.00 

 
 
Combinazione n° 2 - SLV - STR 
 

n° Y am av pm pv a p 

  [m] [kg/mq] [kg/mq] [kg/mq] [kg/mq] [°] [°] 
1 0,00 921 0 5019 0 0.00 0.00 

2 0,10 921 0 5655 0 0.00 0.00 
3 0,20 921 0 6291 0 0.00 0.00 

4 0,30 921 0 6901 0 0.00 0.00 

5 0,40 921 0 7512 0 0.00 0.00 

6 0,50 921 0 8122 0 0.00 0.00 
7 0,60 921 0 8732 0 0.00 0.00 

8 0,70 921 0 9341 0 0.00 0.00 

9 0,80 921 0 9951 0 0.00 0.00 

10 0,90 921 0 10560 0 0.00 0.00 

11 1,00 921 0 11169 0 0.00 0.00 
12 1,10 921 0 11778 0 0.00 0.00 

13 1,20 921 0 12388 0 0.00 0.00 

14 1,30 921 0 12997 0 0.00 0.00 

15 1,40 921 0 13605 0 0.00 0.00 
16 1,50 921 0 14421 0 0.00 0.00 

17 1,60 921 0 15731 0 0.00 0.00 

18 1,70 921 0 17421 0 0.00 0.00 

19 1,80 1021 0 19311 0 0.00 0.00 

20 1,90 1106 0 21431 0 0.00 0.00 
21 2,00 1190 0 23820 0 0.00 0.00 

22 2,10 1275 0 25935 0 0.00 0.00 

23 2,20 1359 0 26895 0 0.00 0.00 

24 2,30 1444 0 27169 0 0.00 0.00 
25 2,40 1529 0 27524 0 0.00 0.00 

26 2,50 1614 0 27938 0 0.00 0.00 

27 2,60 1699 0 28392 0 0.00 0.00 

28 2,70 1784 0 28876 0 0.00 0.00 
29 2,80 1869 0 29383 0 0.00 0.00 

30 2,90 1950 0 29879 0 0.00 0.00 

31 2,98 2010 0 30253 0 0.00 0.00 

32 3,00 2039 0 30442 0 0.00 0.00 

33 3,02 2069 0 30633 0 0.00 0.00 
34 3,10 2129 0 31018 0 0.00 0.00 

35 3,20 2210 0 31547 0 0.00 0.00 

36 3,30 2418 0 32110 0 0.00 0.00 

37 3,40 2913 0 32679 0 0.00 0.00 
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n° Y am av pm pv a p 

  [m] [kg/mq] [kg/mq] [kg/mq] [kg/mq] [°] [°] 
38 3,50 3289 0 33253 0 0.00 0.00 
39 3,60 3382 0 33830 0 0.00 0.00 

40 3,70 3474 0 34411 0 0.00 0.00 

41 3,80 3566 0 34995 0 0.00 0.00 

42 3,90 3657 0 35582 0 0.00 0.00 
43 4,00 3748 0 36171 0 0.00 0.00 

44 4,10 3838 0 36761 0 0.00 0.00 

45 4,20 3928 0 37353 0 0.00 0.00 

46 4,30 4018 0 37947 4219 0.00 0.00 
47 4,40 3187 0 38542 4745 0.00 0.00 

48 4,50 3276 0 39138 5270 0.00 0.00 

49 4,60 3365 0 36971 5774 0.00 0.00 

50 4,70 3454 0 34468 6277 0.00 0.00 

51 4,80 3543 0 34725 6780 0.00 0.00 
52 4,90 3632 0 35315 7282 0.00 0.00 

53 5,00 3720 0 35906 7784 0.00 0.00 

54 5,10 3808 0 36498 8285 0.00 0.00 

55 5,20 3896 0 37091 8787 0.00 0.00 
56 5,30 3984 0 37684 9287 0.00 0.00 

57 5,40 4072 0 38278 9788 0.00 0.00 

58 5,50 4160 0 38873 10288 0.00 0.00 

59 5,60 4248 0 39469 10788 0.00 0.00 
60 5,70 4335 0 40065 11288 0.00 0.00 

61 5,80 4423 0 40661 11788 0.00 0.00 

62 5,90 4510 0 41258 12288 0.00 0.00 

63 6,00 4597 0 41856 12787 0.00 0.00 

64 6,10 4685 98 42454 13287 0.00 0.00 
65 6,20 4772 178 43053 13786 0.00 0.00 

66 6,30 4859 257 43652 14285 0.00 0.00 

67 6,40 4946 336 44251 14784 0.00 0.00 

68 6,50 5033 415 44851 15283 0.00 0.00 
69 6,60 5120 494 45451 15782 0.00 0.00 

70 6,70 5207 573 46051 16280 0.00 0.00 

71 6,80 5294 653 46652 16779 0.00 0.00 

72 6,90 5380 732 47253 17278 0.00 0.00 

73 7,00 5467 811 47854 17776 0.00 0.00 
74 7,10 5554 890 48456 18275 0.00 0.00 

75 7,20 5641 970 49058 18773 0.00 0.00 

76 7,30 5727 1049 49660 19271 0.00 0.00 

77 7,40 5814 1129 50263 19770 0.00 0.00 
78 7,50 5901 1208 50865 20268 0.00 0.00 

79 7,60 5987 1287 51468 20766 0.00 0.00 

80 7,70 6074 1367 52071 21265 0.00 0.00 

81 7,80 6160 1446 52675 21763 0.00 0.00 
82 7,90 6247 1526 53278 22261 0.00 0.00 

83 8,00 6333 1605 53882 22759 0.00 0.00 

84 8,10 6420 1685 54486 23257 0.00 0.00 

85 8,20 6506 1764 55090 23755 0.00 0.00 

86 8,30 6593 1844 55694 24253 0.00 0.00 
87 8,40 6679 1923 56298 24751 0.00 0.00 

88 8,50 6766 2003 56903 25249 0.00 0.00 

89 8,60 6852 2082 57507 25747 0.00 0.00 

90 8,70 6939 2162 58112 26245 0.00 0.00 
91 8,80 7025 2241 58717 26743 0.00 0.00 

92 8,90 7112 2321 59322 27241 0.00 0.00 

93 9,00 7198 2401 59927 27739 0.00 0.00 

94 9,10 7284 2480 60532 28237 0.00 0.00 
95 9,20 7371 2560 61137 28735 0.00 0.00 

96 9,30 7457 2639 61743 29233 0.00 0.00 

97 9,40 7543 2719 62348 29730 0.00 0.00 

98 9,50 7630 2798 62954 30228 0.00 0.00 

99 9,60 7716 2878 63560 30726 0.00 0.00 
100 9,70 7802 2958 64165 31224 0.00 0.00 

101 9,80 7889 3037 64771 31722 0.00 0.00 

102 9,90 7975 3117 65377 32219 0.00 0.00 

103 10,00 8061 3197 65983 32717 0.00 0.00 
104 10,10 8148 3276 66589 33215 0.00 0.00 

105 10,20 8234 3356 67195 33713 0.00 0.00 

106 10,30 8320 3435 67802 34210 0.00 0.00 

107 10,40 8407 3515 68408 34708 0.00 0.00 

108 10,50 8493 3595 69014 35206 0.00 0.00 
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n° Y am av pm pv a p 

  [m] [kg/mq] [kg/mq] [kg/mq] [kg/mq] [°] [°] 
109 10,60 8579 3674 69621 35703 0.00 0.00 
110 10,70 8665 3754 70227 36201 0.00 0.00 

111 10,80 8752 3834 70834 36699 0.00 0.00 

112 10,90 8838 3913 71440 37197 0.00 0.00 

113 11,00 8924 3993 72047 37694 0.00 0.00 
114 11,10 9011 4073 72653 38192 0.00 0.00 

115 11,20 9089 4152 73260 38690 0.00 0.00 

116 11,30 9142 4232 73867 39187 0.00 0.00 

117 11,40 9181 4311 74473 39685 0.00 0.00 
118 11,50 9213 4391 75080 40183 0.00 0.00 

119 11,60 9249 4471 75687 40680 0.00 0.00 

120 11,70 9292 4550 76294 41178 0.00 0.00 

121 11,80 9327 4630 76901 41675 0.00 0.00 

122 11,90 9359 4710 77508 42173 0.00 0.00 
123 12,00 9391 4789 78115 42671 0.00 0.00 

124 12,10 9434 4869 78722 43168 0.00 0.00 

125 12,20 9476 4949 79329 43666 0.00 0.00 

126 12,30 9493 5028 79936 44164 0.00 0.00 
127 12,40 9532 5108 80543 44661 0.00 0.00 

128 12,50 9568 5188 81150 45159 0.00 0.00 

129 12,60 9596 5268 81758 45656 0.00 0.00 

130 12,70 9637 5347 82365 46154 0.00 0.00 
131 12,80 9663 5427 82972 46652 0.00 0.00 

132 12,90 9693 5507 83579 47149 0.00 0.00 

133 13,00 9727 5586 84187 47647 0.00 0.00 

 
 
Combinazione n° 3 - SLU - GEO 
 

n° Y am av pm pv a p 

  [m] [kg/mq] [kg/mq] [kg/mq] [kg/mq] [°] [°] 
1 0,00 0 0 3341 0 0.00 0.00 
2 0,10 0 0 3834 0 0.00 0.00 

3 0,20 0 0 4328 0 0.00 0.00 

4 0,30 0 0 4804 0 0.00 0.00 

5 0,40 0 0 5281 0 0.00 0.00 
6 0,50 0 0 5757 0 0.00 0.00 

7 0,60 0 0 6233 0 0.00 0.00 

8 0,70 0 0 6709 0 0.00 0.00 

9 0,80 0 0 7185 0 0.00 0.00 
10 0,90 0 0 7660 0 0.00 0.00 

11 1,00 0 0 8136 0 0.00 0.00 

12 1,10 0 0 8612 0 0.00 0.00 

13 1,20 0 0 9087 0 0.00 0.00 

14 1,30 0 0 9563 0 0.00 0.00 
15 1,40 144 0 10038 0 0.00 0.00 

16 1,50 242 0 10513 0 0.00 0.00 

17 1,60 340 0 10989 0 0.00 0.00 

18 1,70 439 0 11556 0 0.00 0.00 
19 1,80 537 0 12395 0 0.00 0.00 

20 1,90 636 0 13460 0 0.00 0.00 

21 2,00 735 0 14614 0 0.00 0.00 

22 2,10 834 0 15865 0 0.00 0.00 

23 2,20 933 0 17224 0 0.00 0.00 
24 2,30 1032 0 18701 0 0.00 0.00 

25 2,40 1131 0 20315 0 0.00 0.00 

26 2,50 1231 0 21813 0 0.00 0.00 

27 2,60 1330 0 22564 0 0.00 0.00 
28 2,70 1430 0 22773 0 0.00 0.00 

29 2,80 1529 0 23026 0 0.00 0.00 

30 2,90 1969 0 23311 0 0.00 0.00 

31 2,98 2492 0 23540 0 0.00 0.00 
32 3,00 2636 0 23661 0 0.00 0.00 

33 3,02 2675 0 23786 0 0.00 0.00 

34 3,10 2753 0 24045 0 0.00 0.00 

35 3,20 2858 0 24409 0 0.00 0.00 

36 3,30 2967 0 24805 0 0.00 0.00 
37 3,40 3076 0 25213 0 0.00 0.00 

38 3,50 3184 0 25631 0 0.00 0.00 

39 3,60 3291 0 26057 0 0.00 0.00 

40 3,70 3398 0 26489 0 0.00 0.00 



Itinerario Ragusa - Catania 
Collegamento viario compreso tra lo Svincolo della S.S. 514 di “Chiaromonte” con la S.S. 115 e lo 

Svincolo della “Ragusana” 

PROGETTO ESECUTIVO 
Direzione Progettazione e 

Realizzazione Lavori RELAZIONE DI CALCOLO 

MANDATARIA: MANDANTI: 

286 di 
141 

 

 

n° Y am av pm pv a p 

  [m] [kg/mq] [kg/mq] [kg/mq] [kg/mq] [°] [°] 
41 3,80 3505 0 26926 0 0.00 0.00 
42 3,90 3611 0 27368 0 0.00 0.00 

43 4,00 3717 0 27813 0 0.00 0.00 

44 4,10 3822 0 28262 0 0.00 0.00 

45 4,20 3927 0 28713 0 0.00 0.00 
46 4,30 4031 0 29167 2868 0.00 0.00 

47 4,40 4136 0 29623 3286 0.00 0.00 

48 4,50 4240 0 30080 3703 0.00 0.00 

49 4,60 4344 0 30539 4106 0.00 0.00 
50 4,70 4447 0 31000 4508 0.00 0.00 

51 4,80 4551 0 31462 4909 0.00 0.00 

52 4,90 4654 0 31924 5310 0.00 0.00 

53 5,00 4757 0 32388 5711 0.00 0.00 

54 5,10 4860 0 32853 6112 0.00 0.00 
55 5,20 4962 0 31813 6512 0.00 0.00 

56 5,30 5065 0 29873 6912 0.00 0.00 

57 5,40 5167 0 29435 7311 0.00 0.00 

58 5,50 5270 0 29896 7711 0.00 0.00 
59 5,60 5372 46 30357 8110 0.00 0.00 

60 5,70 5474 138 30819 8509 0.00 0.00 

61 5,80 5576 229 31281 8908 0.00 0.00 

62 5,90 5678 321 31744 9307 0.00 0.00 
63 6,00 5780 413 32208 9706 0.00 0.00 

64 6,10 5881 504 32672 10105 0.00 0.00 

65 6,20 5983 596 33136 10503 0.00 0.00 

66 6,30 6085 688 33601 10902 0.00 0.00 

67 6,40 6186 780 34066 11300 0.00 0.00 
68 6,50 6288 871 34532 11698 0.00 0.00 

69 6,60 6389 963 34998 12096 0.00 0.00 

70 6,70 6490 1055 35464 12495 0.00 0.00 

71 6,80 6592 1147 35931 12893 0.00 0.00 
72 6,90 6693 1239 36398 13291 0.00 0.00 

73 7,00 6794 1331 36865 13689 0.00 0.00 

74 7,10 6895 1423 37333 14086 0.00 0.00 

75 7,20 6996 1515 37800 14484 0.00 0.00 

76 7,30 7097 1607 38269 14882 0.00 0.00 
77 7,40 7198 1699 38737 15280 0.00 0.00 

78 7,50 7299 1791 39206 15678 0.00 0.00 

79 7,60 7400 1883 39675 16075 0.00 0.00 

80 7,70 7501 1975 40144 16473 0.00 0.00 
81 7,80 7602 2067 40613 16871 0.00 0.00 

82 7,90 7703 2159 41083 17268 0.00 0.00 

83 8,00 7804 2251 41552 17666 0.00 0.00 

84 8,10 7905 2343 42022 18063 0.00 0.00 
85 8,20 8006 2435 42492 18461 0.00 0.00 

86 8,30 8107 2527 42963 18859 0.00 0.00 

87 8,40 8207 2619 43433 19256 0.00 0.00 

88 8,50 8308 2711 43904 19653 0.00 0.00 

89 8,60 8409 2804 44375 20051 0.00 0.00 
90 8,70 8510 2896 44845 20448 0.00 0.00 

91 8,80 8610 2988 45317 20846 0.00 0.00 

92 8,90 8711 3080 45788 21243 0.00 0.00 

93 9,00 8812 3172 46259 21641 0.00 0.00 
94 9,10 8912 3264 46730 22038 0.00 0.00 

95 9,20 9013 3356 47202 22435 0.00 0.00 

96 9,30 9114 3448 47674 22833 0.00 0.00 

97 9,40 9215 3541 48145 23230 0.00 0.00 
98 9,50 9315 3633 48617 23627 0.00 0.00 

99 9,60 9416 3725 49089 24025 0.00 0.00 

100 9,70 9516 3817 49561 24422 0.00 0.00 

101 9,80 9617 3909 50034 24819 0.00 0.00 

102 9,90 9718 4001 50506 25217 0.00 0.00 
103 10,00 9806 4093 50978 25614 0.00 0.00 

104 10,10 9874 4186 51451 26011 0.00 0.00 

105 10,20 9926 4278 51923 26408 0.00 0.00 

106 10,30 9981 4370 52396 26806 0.00 0.00 
107 10,40 10030 4462 52868 27203 0.00 0.00 

108 10,50 10081 4554 53341 27600 0.00 0.00 

109 10,60 10142 4646 53814 27997 0.00 0.00 

110 10,70 10192 4739 54287 28395 0.00 0.00 

111 10,80 10240 4831 54760 28792 0.00 0.00 
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n° Y am av pm pv a p 

  [m] [kg/mq] [kg/mq] [kg/mq] [kg/mq] [°] [°] 
112 10,90 10286 4923 55233 29189 0.00 0.00 
113 11,00 10332 5015 55706 29586 0.00 0.00 

114 11,10 10394 5107 56179 29983 0.00 0.00 

115 11,20 10442 5199 56652 30381 0.00 0.00 

116 11,30 10484 5292 57125 30778 0.00 0.00 
117 11,40 10529 5384 57598 31175 0.00 0.00 

118 11,50 10584 5476 58072 31572 0.00 0.00 

119 11,60 10638 5568 58545 31969 0.00 0.00 

120 11,70 10672 5660 59018 32366 0.00 0.00 
121 11,80 10719 5753 59492 32764 0.00 0.00 

122 11,90 10768 5845 59965 33161 0.00 0.00 

123 12,00 10814 5937 60439 33558 0.00 0.00 

124 12,10 10858 6029 60912 33955 0.00 0.00 

125 12,20 10901 6121 61386 34352 0.00 0.00 
126 12,30 10950 6214 61859 34749 0.00 0.00 

127 12,40 11024 6306 62333 35147 0.00 0.00 

128 12,50 11123 6398 62807 35544 0.00 0.00 

129 12,60 11226 6490 63281 35941 0.00 0.00 
130 12,70 11330 6582 63754 36338 0.00 0.00 

131 12,80 11433 6674 64228 36735 0.00 0.00 

132 12,90 11536 6767 64702 37132 0.00 0.00 

133 13,00 11639 6859 65176 37529 0.00 0.00 

 
 
Combinazione n° 4 - SLV - GEO 
 

n° Y am av pm pv a p 

  [m] [kg/mq] [kg/mq] [kg/mq] [kg/mq] [°] [°] 
1 0,00 1262 0 3341 0 0.00 0.00 

2 0,10 1262 0 3834 0 0.00 0.00 

3 0,20 1262 0 4328 0 0.00 0.00 

4 0,30 1262 0 4804 0 0.00 0.00 
5 0,40 1262 0 5281 0 0.00 0.00 

6 0,50 1262 0 5757 0 0.00 0.00 

7 0,60 1262 0 6233 0 0.00 0.00 

8 0,70 1262 0 6709 0 0.00 0.00 
9 0,80 1262 0 7185 0 0.00 0.00 

10 0,90 1262 0 7660 0 0.00 0.00 

11 1,00 1262 0 8136 0 0.00 0.00 

12 1,10 1262 0 8612 0 0.00 0.00 
13 1,20 1262 0 9087 0 0.00 0.00 

14 1,30 1262 0 9563 0 0.00 0.00 

15 1,40 1406 0 10038 0 0.00 0.00 

16 1,50 1504 0 10513 0 0.00 0.00 

17 1,60 1602 0 10989 0 0.00 0.00 
18 1,70 1701 0 11556 0 0.00 0.00 

19 1,80 1800 0 12395 0 0.00 0.00 

20 1,90 1898 0 13460 0 0.00 0.00 

21 2,00 1997 0 14614 0 0.00 0.00 
22 2,10 2096 0 15865 0 0.00 0.00 

23 2,20 2195 0 17224 0 0.00 0.00 

24 2,30 2294 0 18701 0 0.00 0.00 

25 2,40 2394 0 20315 0 0.00 0.00 

26 2,50 2493 0 21813 0 0.00 0.00 
27 2,60 2592 0 22564 0 0.00 0.00 

28 2,70 2692 0 22773 0 0.00 0.00 

29 2,80 2791 0 23026 0 0.00 0.00 

30 2,90 3231 0 23311 0 0.00 0.00 
31 2,98 3755 0 23540 0 0.00 0.00 

32 3,00 3899 0 23661 0 0.00 0.00 

33 3,02 3938 0 23786 0 0.00 0.00 

34 3,10 4015 0 24045 0 0.00 0.00 
35 3,20 4120 0 24409 0 0.00 0.00 

36 3,30 4229 0 24805 0 0.00 0.00 

37 3,40 4338 0 25213 0 0.00 0.00 

38 3,50 4446 0 25631 0 0.00 0.00 

39 3,60 4554 0 26057 0 0.00 0.00 
40 3,70 4661 0 26489 0 0.00 0.00 

41 3,80 4767 0 26926 0 0.00 0.00 

42 3,90 4873 0 27368 0 0.00 0.00 

43 4,00 4979 0 27813 0 0.00 0.00 
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n° Y am av pm pv a p 

  [m] [kg/mq] [kg/mq] [kg/mq] [kg/mq] [°] [°] 
44 4,10 5084 0 28262 0 0.00 0.00 
45 4,20 5189 0 28713 0 0.00 0.00 

46 4,30 5294 0 29167 2868 0.00 0.00 

47 4,40 5398 0 29623 3286 0.00 0.00 

48 4,50 5502 0 30080 3703 0.00 0.00 
49 4,60 5606 0 30539 4106 0.00 0.00 

50 4,70 5709 0 31000 4508 0.00 0.00 

51 4,80 4551 0 31462 4909 0.00 0.00 

52 4,90 4654 0 31924 5310 0.00 0.00 
53 5,00 4757 0 32388 5711 0.00 0.00 

54 5,10 4860 0 32853 6112 0.00 0.00 

55 5,20 4962 0 31813 6512 0.00 0.00 

56 5,30 5065 0 29873 6912 0.00 0.00 

57 5,40 5167 0 29435 7311 0.00 0.00 
58 5,50 5270 0 29896 7711 0.00 0.00 

59 5,60 5372 46 30357 8110 0.00 0.00 

60 5,70 5474 138 30819 8509 0.00 0.00 

61 5,80 5576 229 31281 8908 0.00 0.00 
62 5,90 5678 321 31744 9307 0.00 0.00 

63 6,00 5780 413 32208 9706 0.00 0.00 

64 6,10 5881 504 32672 10105 0.00 0.00 

65 6,20 5983 596 33136 10503 0.00 0.00 
66 6,30 6085 688 33601 10902 0.00 0.00 

67 6,40 6186 780 34066 11300 0.00 0.00 

68 6,50 6288 871 34532 11698 0.00 0.00 

69 6,60 6389 963 34998 12096 0.00 0.00 

70 6,70 6490 1055 35464 12495 0.00 0.00 
71 6,80 6592 1147 35931 12893 0.00 0.00 

72 6,90 6693 1239 36398 13291 0.00 0.00 

73 7,00 6794 1331 36865 13689 0.00 0.00 

74 7,10 6895 1423 37333 14086 0.00 0.00 
75 7,20 6996 1515 37800 14484 0.00 0.00 

76 7,30 7097 1607 38269 14882 0.00 0.00 

77 7,40 7198 1699 38737 15280 0.00 0.00 

78 7,50 7299 1791 39206 15678 0.00 0.00 

79 7,60 7400 1883 39675 16075 0.00 0.00 
80 7,70 7501 1975 40144 16473 0.00 0.00 

81 7,80 7602 2067 40613 16871 0.00 0.00 

82 7,90 7703 2159 41083 17268 0.00 0.00 

83 8,00 7804 2251 41552 17666 0.00 0.00 
84 8,10 7905 2343 42022 18063 0.00 0.00 

85 8,20 8006 2435 42492 18461 0.00 0.00 

86 8,30 8107 2527 42963 18859 0.00 0.00 

87 8,40 8207 2619 43433 19256 0.00 0.00 
88 8,50 8308 2711 43904 19653 0.00 0.00 

89 8,60 8409 2804 44375 20051 0.00 0.00 

90 8,70 8510 2896 44845 20448 0.00 0.00 

91 8,80 8610 2988 45317 20846 0.00 0.00 

92 8,90 8711 3080 45788 21243 0.00 0.00 
93 9,00 8812 3172 46259 21641 0.00 0.00 

94 9,10 8912 3264 46730 22038 0.00 0.00 

95 9,20 9013 3356 47202 22435 0.00 0.00 

96 9,30 9114 3448 47674 22833 0.00 0.00 
97 9,40 9215 3541 48145 23230 0.00 0.00 

98 9,50 9315 3633 48617 23627 0.00 0.00 

99 9,60 9416 3725 49089 24025 0.00 0.00 

100 9,70 9516 3817 49561 24422 0.00 0.00 
101 9,80 9617 3909 50034 24819 0.00 0.00 

102 9,90 9718 4001 50506 25217 0.00 0.00 

103 10,00 9806 4093 50978 25614 0.00 0.00 

104 10,10 9874 4186 51451 26011 0.00 0.00 

105 10,20 9926 4278 51923 26408 0.00 0.00 
106 10,30 9981 4370 52396 26806 0.00 0.00 

107 10,40 10030 4462 52868 27203 0.00 0.00 

108 10,50 10081 4554 53341 27600 0.00 0.00 

109 10,60 10142 4646 53814 27997 0.00 0.00 
110 10,70 10192 4739 54287 28395 0.00 0.00 

111 10,80 10240 4831 54760 28792 0.00 0.00 

112 10,90 10286 4923 55233 29189 0.00 0.00 

113 11,00 10332 5015 55706 29586 0.00 0.00 

114 11,10 10394 5107 56179 29983 0.00 0.00 
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n° Y am av pm pv a p 

  [m] [kg/mq] [kg/mq] [kg/mq] [kg/mq] [°] [°] 
115 11,20 10442 5199 56652 30381 0.00 0.00 
116 11,30 10484 5292 57125 30778 0.00 0.00 

117 11,40 10529 5384 57598 31175 0.00 0.00 

118 11,50 10584 5476 58072 31572 0.00 0.00 

119 11,60 10638 5568 58545 31969 0.00 0.00 
120 11,70 10672 5660 59018 32366 0.00 0.00 

121 11,80 10719 5753 59492 32764 0.00 0.00 

122 11,90 10768 5845 59965 33161 0.00 0.00 

123 12,00 10814 5937 60439 33558 0.00 0.00 
124 12,10 10858 6029 60912 33955 0.00 0.00 

125 12,20 10901 6121 61386 34352 0.00 0.00 

126 12,30 10950 6214 61859 34749 0.00 0.00 

127 12,40 11024 6306 62333 35147 0.00 0.00 

128 12,50 11123 6398 62807 35544 0.00 0.00 
129 12,60 11226 6490 63281 35941 0.00 0.00 

130 12,70 11330 6582 63754 36338 0.00 0.00 

131 12,80 11433 6674 64228 36735 0.00 0.00 

132 12,90 11536 6767 64702 37132 0.00 0.00 
133 13,00 11639 6859 65176 37529 0.00 0.00 

 
 
Combinazione n° 5 - SLE - Rara 
 

n° Y am av pm pv a p 

  [m] [kg/mq] [kg/mq] [kg/mq] [kg/mq] [°] [°] 
1 0,00 0 0 5019 0 0.00 0.00 

2 0,10 0 0 5655 0 0.00 0.00 
3 0,20 0 0 6291 0 0.00 0.00 

4 0,30 0 0 6901 0 0.00 0.00 

5 0,40 0 0 7512 0 0.00 0.00 

6 0,50 0 0 8122 0 0.00 0.00 

7 0,60 0 0 8732 0 0.00 0.00 
8 0,70 0 0 9341 0 0.00 0.00 

9 0,80 0 0 9951 0 0.00 0.00 

10 0,90 0 0 10560 0 0.00 0.00 

11 1,00 0 0 11169 0 0.00 0.00 
12 1,10 0 0 11778 0 0.00 0.00 

13 1,20 0 0 12388 0 0.00 0.00 

14 1,30 0 0 12997 0 0.00 0.00 

15 1,40 0 0 13605 0 0.00 0.00 
16 1,50 0 0 14421 0 0.00 0.00 

17 1,60 0 0 15731 0 0.00 0.00 

18 1,70 0 0 17421 0 0.00 0.00 

19 1,80 100 0 19311 0 0.00 0.00 

20 1,90 185 0 21431 0 0.00 0.00 
21 2,00 269 0 23820 0 0.00 0.00 

22 2,10 354 0 25935 0 0.00 0.00 

23 2,20 438 0 26895 0 0.00 0.00 

24 2,30 523 0 27169 0 0.00 0.00 
25 2,40 608 0 27524 0 0.00 0.00 

26 2,50 693 0 27938 0 0.00 0.00 

27 2,60 778 0 28392 0 0.00 0.00 

28 2,70 863 0 28876 0 0.00 0.00 

29 2,80 948 0 29383 0 0.00 0.00 
30 2,90 1029 0 29879 0 0.00 0.00 

31 2,98 1089 0 30253 0 0.00 0.00 

32 3,00 1118 0 30442 0 0.00 0.00 

33 3,02 1148 0 30633 0 0.00 0.00 
34 3,10 1208 0 31018 0 0.00 0.00 

35 3,20 1289 0 31547 0 0.00 0.00 

36 3,30 1497 0 32110 0 0.00 0.00 

37 3,40 1992 0 32679 0 0.00 0.00 
38 3,50 2368 0 33253 0 0.00 0.00 

39 3,60 2461 0 33830 0 0.00 0.00 

40 3,70 2553 0 34411 0 0.00 0.00 

41 3,80 2645 0 34995 0 0.00 0.00 

42 3,90 2736 0 35582 0 0.00 0.00 
43 4,00 2827 0 36171 0 0.00 0.00 

44 4,10 2917 0 36761 0 0.00 0.00 

45 4,20 3007 0 37353 0 0.00 0.00 

46 4,30 3097 0 37947 4219 0.00 0.00 
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n° Y am av pm pv a p 

  [m] [kg/mq] [kg/mq] [kg/mq] [kg/mq] [°] [°] 
47 4,40 3187 0 38542 4745 0.00 0.00 
48 4,50 3276 0 39138 5270 0.00 0.00 

49 4,60 3365 0 36971 5774 0.00 0.00 

50 4,70 3454 0 34468 6277 0.00 0.00 

51 4,80 3543 0 34725 6780 0.00 0.00 
52 4,90 3632 0 35315 7282 0.00 0.00 

53 5,00 3720 0 35906 7784 0.00 0.00 

54 5,10 3808 0 36498 8285 0.00 0.00 

55 5,20 3896 0 37091 8787 0.00 0.00 
56 5,30 3984 0 37684 9287 0.00 0.00 

57 5,40 4072 0 38278 9788 0.00 0.00 

58 5,50 4160 0 38873 10288 0.00 0.00 

59 5,60 4248 0 39469 10788 0.00 0.00 

60 5,70 4335 0 40065 11288 0.00 0.00 
61 5,80 4423 0 40661 11788 0.00 0.00 

62 5,90 4510 0 41258 12288 0.00 0.00 

63 6,00 4597 0 41856 12787 0.00 0.00 

64 6,10 4685 98 42454 13287 0.00 0.00 
65 6,20 4772 178 43053 13786 0.00 0.00 

66 6,30 4859 257 43652 14285 0.00 0.00 

67 6,40 4946 336 44251 14784 0.00 0.00 

68 6,50 5033 415 44851 15283 0.00 0.00 
69 6,60 5120 494 45451 15782 0.00 0.00 

70 6,70 5207 573 46051 16280 0.00 0.00 

71 6,80 5294 653 46652 16779 0.00 0.00 

72 6,90 5380 732 47253 17278 0.00 0.00 

73 7,00 5467 811 47854 17776 0.00 0.00 
74 7,10 5554 890 48456 18275 0.00 0.00 

75 7,20 5641 970 49058 18773 0.00 0.00 

76 7,30 5727 1049 49660 19271 0.00 0.00 

77 7,40 5814 1129 50263 19770 0.00 0.00 
78 7,50 5901 1208 50865 20268 0.00 0.00 

79 7,60 5987 1287 51468 20766 0.00 0.00 

80 7,70 6074 1367 52071 21265 0.00 0.00 

81 7,80 6160 1446 52675 21763 0.00 0.00 

82 7,90 6247 1526 53278 22261 0.00 0.00 
83 8,00 6333 1605 53882 22759 0.00 0.00 

84 8,10 6420 1685 54486 23257 0.00 0.00 

85 8,20 6506 1764 55090 23755 0.00 0.00 

86 8,30 6593 1844 55694 24253 0.00 0.00 
87 8,40 6679 1923 56298 24751 0.00 0.00 

88 8,50 6766 2003 56903 25249 0.00 0.00 

89 8,60 6852 2082 57507 25747 0.00 0.00 

90 8,70 6939 2162 58112 26245 0.00 0.00 
91 8,80 7025 2241 58717 26743 0.00 0.00 

92 8,90 7112 2321 59322 27241 0.00 0.00 

93 9,00 7198 2401 59927 27739 0.00 0.00 

94 9,10 7284 2480 60532 28237 0.00 0.00 

95 9,20 7371 2560 61137 28735 0.00 0.00 
96 9,30 7457 2639 61743 29233 0.00 0.00 

97 9,40 7543 2719 62348 29730 0.00 0.00 

98 9,50 7630 2798 62954 30228 0.00 0.00 

99 9,60 7716 2878 63560 30726 0.00 0.00 
100 9,70 7802 2958 64165 31224 0.00 0.00 

101 9,80 7889 3037 64771 31722 0.00 0.00 

102 9,90 7975 3117 65377 32219 0.00 0.00 

103 10,00 8061 3197 65983 32717 0.00 0.00 
104 10,10 8148 3276 66589 33215 0.00 0.00 

105 10,20 8234 3356 67195 33713 0.00 0.00 

106 10,30 8320 3435 67802 34210 0.00 0.00 

107 10,40 8407 3515 68408 34708 0.00 0.00 

108 10,50 8493 3595 69014 35206 0.00 0.00 
109 10,60 8579 3674 69621 35703 0.00 0.00 

110 10,70 8665 3754 70227 36201 0.00 0.00 

111 10,80 8752 3834 70834 36699 0.00 0.00 

112 10,90 8838 3913 71440 37197 0.00 0.00 
113 11,00 8924 3993 72047 37694 0.00 0.00 

114 11,10 9011 4073 72653 38192 0.00 0.00 

115 11,20 9089 4152 73260 38690 0.00 0.00 

116 11,30 9142 4232 73867 39187 0.00 0.00 

117 11,40 9181 4311 74473 39685 0.00 0.00 
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n° Y am av pm pv a p 

  [m] [kg/mq] [kg/mq] [kg/mq] [kg/mq] [°] [°] 
118 11,50 9213 4391 75080 40183 0.00 0.00 
119 11,60 9249 4471 75687 40680 0.00 0.00 

120 11,70 9292 4550 76294 41178 0.00 0.00 

121 11,80 9327 4630 76901 41675 0.00 0.00 

122 11,90 9359 4710 77508 42173 0.00 0.00 
123 12,00 9391 4789 78115 42671 0.00 0.00 

124 12,10 9434 4869 78722 43168 0.00 0.00 

125 12,20 9476 4949 79329 43666 0.00 0.00 

126 12,30 9493 5028 79936 44164 0.00 0.00 
127 12,40 9532 5108 80543 44661 0.00 0.00 

128 12,50 9568 5188 81150 45159 0.00 0.00 

129 12,60 9596 5268 81758 45656 0.00 0.00 

130 12,70 9637 5347 82365 46154 0.00 0.00 

131 12,80 9663 5427 82972 46652 0.00 0.00 
132 12,90 9693 5507 83579 47149 0.00 0.00 

133 13,00 9727 5586 84187 47647 0.00 0.00 

 
 
Combinazione n° 6 - SLE - Frequente 
 

n° Y am av pm pv a p 

  [m] [kg/mq] [kg/mq] [kg/mq] [kg/mq] [°] [°] 
1 0,00 0 0 5019 0 0.00 0.00 
2 0,10 0 0 5655 0 0.00 0.00 

3 0,20 0 0 6291 0 0.00 0.00 

4 0,30 0 0 6901 0 0.00 0.00 

5 0,40 0 0 7512 0 0.00 0.00 
6 0,50 0 0 8122 0 0.00 0.00 

7 0,60 0 0 8732 0 0.00 0.00 

8 0,70 0 0 9341 0 0.00 0.00 

9 0,80 0 0 9951 0 0.00 0.00 

10 0,90 0 0 10560 0 0.00 0.00 
11 1,00 0 0 11169 0 0.00 0.00 

12 1,10 0 0 11778 0 0.00 0.00 

13 1,20 0 0 12388 0 0.00 0.00 

14 1,30 0 0 12997 0 0.00 0.00 
15 1,40 0 0 13605 0 0.00 0.00 

16 1,50 0 0 14421 0 0.00 0.00 

17 1,60 0 0 15731 0 0.00 0.00 

18 1,70 0 0 17421 0 0.00 0.00 
19 1,80 100 0 19311 0 0.00 0.00 

20 1,90 185 0 21431 0 0.00 0.00 

21 2,00 269 0 23820 0 0.00 0.00 

22 2,10 354 0 25935 0 0.00 0.00 

23 2,20 438 0 26895 0 0.00 0.00 
24 2,30 523 0 27169 0 0.00 0.00 

25 2,40 608 0 27524 0 0.00 0.00 

26 2,50 693 0 27938 0 0.00 0.00 

27 2,60 778 0 28392 0 0.00 0.00 
28 2,70 863 0 28876 0 0.00 0.00 

29 2,80 948 0 29383 0 0.00 0.00 

30 2,90 1029 0 29879 0 0.00 0.00 

31 2,98 1089 0 30253 0 0.00 0.00 

32 3,00 1118 0 30442 0 0.00 0.00 
33 3,02 1148 0 30633 0 0.00 0.00 

34 3,10 1208 0 31018 0 0.00 0.00 

35 3,20 1289 0 31547 0 0.00 0.00 

36 3,30 1497 0 32110 0 0.00 0.00 
37 3,40 1992 0 32679 0 0.00 0.00 

38 3,50 2368 0 33253 0 0.00 0.00 

39 3,60 2461 0 33830 0 0.00 0.00 

40 3,70 2553 0 34411 0 0.00 0.00 
41 3,80 2645 0 34995 0 0.00 0.00 

42 3,90 2736 0 35582 0 0.00 0.00 

43 4,00 2827 0 36171 0 0.00 0.00 

44 4,10 2917 0 36761 0 0.00 0.00 

45 4,20 3007 0 37353 0 0.00 0.00 
46 4,30 3097 0 37947 4219 0.00 0.00 

47 4,40 3187 0 38542 4745 0.00 0.00 

48 4,50 3276 0 39138 5270 0.00 0.00 

49 4,60 3365 0 36971 5774 0.00 0.00 
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n° Y am av pm pv a p 

  [m] [kg/mq] [kg/mq] [kg/mq] [kg/mq] [°] [°] 
50 4,70 3454 0 34468 6277 0.00 0.00 
51 4,80 3543 0 34725 6780 0.00 0.00 

52 4,90 3632 0 35315 7282 0.00 0.00 

53 5,00 3720 0 35906 7784 0.00 0.00 

54 5,10 3808 0 36498 8285 0.00 0.00 
55 5,20 3896 0 37091 8787 0.00 0.00 

56 5,30 3984 0 37684 9287 0.00 0.00 

57 5,40 4072 0 38278 9788 0.00 0.00 

58 5,50 4160 0 38873 10288 0.00 0.00 
59 5,60 4248 0 39469 10788 0.00 0.00 

60 5,70 4335 0 40065 11288 0.00 0.00 

61 5,80 4423 0 40661 11788 0.00 0.00 

62 5,90 4510 0 41258 12288 0.00 0.00 

63 6,00 4597 0 41856 12787 0.00 0.00 
64 6,10 4685 98 42454 13287 0.00 0.00 

65 6,20 4772 178 43053 13786 0.00 0.00 

66 6,30 4859 257 43652 14285 0.00 0.00 

67 6,40 4946 336 44251 14784 0.00 0.00 
68 6,50 5033 415 44851 15283 0.00 0.00 

69 6,60 5120 494 45451 15782 0.00 0.00 

70 6,70 5207 573 46051 16280 0.00 0.00 

71 6,80 5294 653 46652 16779 0.00 0.00 
72 6,90 5380 732 47253 17278 0.00 0.00 

73 7,00 5467 811 47854 17776 0.00 0.00 

74 7,10 5554 890 48456 18275 0.00 0.00 

75 7,20 5641 970 49058 18773 0.00 0.00 

76 7,30 5727 1049 49660 19271 0.00 0.00 
77 7,40 5814 1129 50263 19770 0.00 0.00 

78 7,50 5901 1208 50865 20268 0.00 0.00 

79 7,60 5987 1287 51468 20766 0.00 0.00 

80 7,70 6074 1367 52071 21265 0.00 0.00 
81 7,80 6160 1446 52675 21763 0.00 0.00 

82 7,90 6247 1526 53278 22261 0.00 0.00 

83 8,00 6333 1605 53882 22759 0.00 0.00 

84 8,10 6420 1685 54486 23257 0.00 0.00 

85 8,20 6506 1764 55090 23755 0.00 0.00 
86 8,30 6593 1844 55694 24253 0.00 0.00 

87 8,40 6679 1923 56298 24751 0.00 0.00 

88 8,50 6766 2003 56903 25249 0.00 0.00 

89 8,60 6852 2082 57507 25747 0.00 0.00 
90 8,70 6939 2162 58112 26245 0.00 0.00 

91 8,80 7025 2241 58717 26743 0.00 0.00 

92 8,90 7112 2321 59322 27241 0.00 0.00 

93 9,00 7198 2401 59927 27739 0.00 0.00 
94 9,10 7284 2480 60532 28237 0.00 0.00 

95 9,20 7371 2560 61137 28735 0.00 0.00 

96 9,30 7457 2639 61743 29233 0.00 0.00 

97 9,40 7543 2719 62348 29730 0.00 0.00 

98 9,50 7630 2798 62954 30228 0.00 0.00 
99 9,60 7716 2878 63560 30726 0.00 0.00 

100 9,70 7802 2958 64165 31224 0.00 0.00 

101 9,80 7889 3037 64771 31722 0.00 0.00 

102 9,90 7975 3117 65377 32219 0.00 0.00 
103 10,00 8061 3197 65983 32717 0.00 0.00 

104 10,10 8148 3276 66589 33215 0.00 0.00 

105 10,20 8234 3356 67195 33713 0.00 0.00 

106 10,30 8320 3435 67802 34210 0.00 0.00 
107 10,40 8407 3515 68408 34708 0.00 0.00 

108 10,50 8493 3595 69014 35206 0.00 0.00 

109 10,60 8579 3674 69621 35703 0.00 0.00 

110 10,70 8665 3754 70227 36201 0.00 0.00 

111 10,80 8752 3834 70834 36699 0.00 0.00 
112 10,90 8838 3913 71440 37197 0.00 0.00 

113 11,00 8924 3993 72047 37694 0.00 0.00 

114 11,10 9011 4073 72653 38192 0.00 0.00 

115 11,20 9089 4152 73260 38690 0.00 0.00 
116 11,30 9142 4232 73867 39187 0.00 0.00 

117 11,40 9181 4311 74473 39685 0.00 0.00 

118 11,50 9213 4391 75080 40183 0.00 0.00 

119 11,60 9249 4471 75687 40680 0.00 0.00 

120 11,70 9292 4550 76294 41178 0.00 0.00 
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n° Y am av pm pv a p 

  [m] [kg/mq] [kg/mq] [kg/mq] [kg/mq] [°] [°] 
121 11,80 9327 4630 76901 41675 0.00 0.00 
122 11,90 9359 4710 77508 42173 0.00 0.00 

123 12,00 9391 4789 78115 42671 0.00 0.00 

124 12,10 9434 4869 78722 43168 0.00 0.00 

125 12,20 9476 4949 79329 43666 0.00 0.00 
126 12,30 9493 5028 79936 44164 0.00 0.00 

127 12,40 9532 5108 80543 44661 0.00 0.00 

128 12,50 9568 5188 81150 45159 0.00 0.00 

129 12,60 9596 5268 81758 45656 0.00 0.00 
130 12,70 9637 5347 82365 46154 0.00 0.00 

131 12,80 9663 5427 82972 46652 0.00 0.00 

132 12,90 9693 5507 83579 47149 0.00 0.00 

133 13,00 9727 5586 84187 47647 0.00 0.00 

 
 
Combinazione n° 7 - SLE - Quasi permanente 
 

n° Y am av pm pv a p 

  [m] [kg/mq] [kg/mq] [kg/mq] [kg/mq] [°] [°] 
1 0,00 0 0 5019 0 0.00 0.00 

2 0,10 0 0 5655 0 0.00 0.00 

3 0,20 0 0 6291 0 0.00 0.00 

4 0,30 0 0 6901 0 0.00 0.00 
5 0,40 0 0 7512 0 0.00 0.00 

6 0,50 0 0 8122 0 0.00 0.00 

7 0,60 0 0 8732 0 0.00 0.00 

8 0,70 0 0 9341 0 0.00 0.00 
9 0,80 0 0 9951 0 0.00 0.00 

10 0,90 0 0 10560 0 0.00 0.00 

11 1,00 0 0 11169 0 0.00 0.00 

12 1,10 0 0 11778 0 0.00 0.00 

13 1,20 0 0 12388 0 0.00 0.00 
14 1,30 0 0 12997 0 0.00 0.00 

15 1,40 0 0 13605 0 0.00 0.00 

16 1,50 0 0 14421 0 0.00 0.00 

17 1,60 0 0 15731 0 0.00 0.00 
18 1,70 0 0 17421 0 0.00 0.00 

19 1,80 100 0 19311 0 0.00 0.00 

20 1,90 185 0 21431 0 0.00 0.00 

21 2,00 269 0 23820 0 0.00 0.00 
22 2,10 354 0 25935 0 0.00 0.00 

23 2,20 438 0 26895 0 0.00 0.00 

24 2,30 523 0 27169 0 0.00 0.00 

25 2,40 608 0 27524 0 0.00 0.00 

26 2,50 693 0 27938 0 0.00 0.00 
27 2,60 778 0 28392 0 0.00 0.00 

28 2,70 863 0 28876 0 0.00 0.00 

29 2,80 948 0 29383 0 0.00 0.00 

30 2,90 1029 0 29879 0 0.00 0.00 
31 2,98 1089 0 30253 0 0.00 0.00 

32 3,00 1118 0 30442 0 0.00 0.00 

33 3,02 1148 0 30633 0 0.00 0.00 

34 3,10 1208 0 31018 0 0.00 0.00 

35 3,20 1289 0 31547 0 0.00 0.00 
36 3,30 1497 0 32110 0 0.00 0.00 

37 3,40 1992 0 32679 0 0.00 0.00 

38 3,50 2368 0 33253 0 0.00 0.00 

39 3,60 2461 0 33830 0 0.00 0.00 
40 3,70 2553 0 34411 0 0.00 0.00 

41 3,80 2645 0 34995 0 0.00 0.00 

42 3,90 2736 0 35582 0 0.00 0.00 

43 4,00 2827 0 36171 0 0.00 0.00 
44 4,10 2917 0 36761 0 0.00 0.00 

45 4,20 3007 0 37353 0 0.00 0.00 

46 4,30 3097 0 37947 4219 0.00 0.00 

47 4,40 3187 0 38542 4745 0.00 0.00 

48 4,50 3276 0 39138 5270 0.00 0.00 
49 4,60 3365 0 36971 5774 0.00 0.00 

50 4,70 3454 0 34468 6277 0.00 0.00 

51 4,80 3543 0 34725 6780 0.00 0.00 

52 4,90 3632 0 35315 7282 0.00 0.00 
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n° Y am av pm pv a p 

  [m] [kg/mq] [kg/mq] [kg/mq] [kg/mq] [°] [°] 
53 5,00 3720 0 35906 7784 0.00 0.00 
54 5,10 3808 0 36498 8285 0.00 0.00 

55 5,20 3896 0 37091 8787 0.00 0.00 

56 5,30 3984 0 37684 9287 0.00 0.00 

57 5,40 4072 0 38278 9788 0.00 0.00 
58 5,50 4160 0 38873 10288 0.00 0.00 

59 5,60 4248 0 39469 10788 0.00 0.00 

60 5,70 4335 0 40065 11288 0.00 0.00 

61 5,80 4423 0 40661 11788 0.00 0.00 
62 5,90 4510 0 41258 12288 0.00 0.00 

63 6,00 4597 0 41856 12787 0.00 0.00 

64 6,10 4685 98 42454 13287 0.00 0.00 

65 6,20 4772 178 43053 13786 0.00 0.00 

66 6,30 4859 257 43652 14285 0.00 0.00 
67 6,40 4946 336 44251 14784 0.00 0.00 

68 6,50 5033 415 44851 15283 0.00 0.00 

69 6,60 5120 494 45451 15782 0.00 0.00 

70 6,70 5207 573 46051 16280 0.00 0.00 
71 6,80 5294 653 46652 16779 0.00 0.00 

72 6,90 5380 732 47253 17278 0.00 0.00 

73 7,00 5467 811 47854 17776 0.00 0.00 

74 7,10 5554 890 48456 18275 0.00 0.00 
75 7,20 5641 970 49058 18773 0.00 0.00 

76 7,30 5727 1049 49660 19271 0.00 0.00 

77 7,40 5814 1129 50263 19770 0.00 0.00 

78 7,50 5901 1208 50865 20268 0.00 0.00 

79 7,60 5987 1287 51468 20766 0.00 0.00 
80 7,70 6074 1367 52071 21265 0.00 0.00 

81 7,80 6160 1446 52675 21763 0.00 0.00 

82 7,90 6247 1526 53278 22261 0.00 0.00 

83 8,00 6333 1605 53882 22759 0.00 0.00 
84 8,10 6420 1685 54486 23257 0.00 0.00 

85 8,20 6506 1764 55090 23755 0.00 0.00 

86 8,30 6593 1844 55694 24253 0.00 0.00 

87 8,40 6679 1923 56298 24751 0.00 0.00 

88 8,50 6766 2003 56903 25249 0.00 0.00 
89 8,60 6852 2082 57507 25747 0.00 0.00 

90 8,70 6939 2162 58112 26245 0.00 0.00 

91 8,80 7025 2241 58717 26743 0.00 0.00 

92 8,90 7112 2321 59322 27241 0.00 0.00 
93 9,00 7198 2401 59927 27739 0.00 0.00 

94 9,10 7284 2480 60532 28237 0.00 0.00 

95 9,20 7371 2560 61137 28735 0.00 0.00 

96 9,30 7457 2639 61743 29233 0.00 0.00 
97 9,40 7543 2719 62348 29730 0.00 0.00 

98 9,50 7630 2798 62954 30228 0.00 0.00 

99 9,60 7716 2878 63560 30726 0.00 0.00 

100 9,70 7802 2958 64165 31224 0.00 0.00 

101 9,80 7889 3037 64771 31722 0.00 0.00 
102 9,90 7975 3117 65377 32219 0.00 0.00 

103 10,00 8061 3197 65983 32717 0.00 0.00 

104 10,10 8148 3276 66589 33215 0.00 0.00 

105 10,20 8234 3356 67195 33713 0.00 0.00 
106 10,30 8320 3435 67802 34210 0.00 0.00 

107 10,40 8407 3515 68408 34708 0.00 0.00 

108 10,50 8493 3595 69014 35206 0.00 0.00 

109 10,60 8579 3674 69621 35703 0.00 0.00 
110 10,70 8665 3754 70227 36201 0.00 0.00 

111 10,80 8752 3834 70834 36699 0.00 0.00 

112 10,90 8838 3913 71440 37197 0.00 0.00 

113 11,00 8924 3993 72047 37694 0.00 0.00 

114 11,10 9011 4073 72653 38192 0.00 0.00 
115 11,20 9089 4152 73260 38690 0.00 0.00 

116 11,30 9142 4232 73867 39187 0.00 0.00 

117 11,40 9181 4311 74473 39685 0.00 0.00 

118 11,50 9213 4391 75080 40183 0.00 0.00 
119 11,60 9249 4471 75687 40680 0.00 0.00 

120 11,70 9292 4550 76294 41178 0.00 0.00 

121 11,80 9327 4630 76901 41675 0.00 0.00 

122 11,90 9359 4710 77508 42173 0.00 0.00 

123 12,00 9391 4789 78115 42671 0.00 0.00 
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n° Y am av pm pv a p 

  [m] [kg/mq] [kg/mq] [kg/mq] [kg/mq] [°] [°] 
124 12,10 9434 4869 78722 43168 0.00 0.00 
125 12,20 9476 4949 79329 43666 0.00 0.00 

126 12,30 9493 5028 79936 44164 0.00 0.00 

127 12,40 9532 5108 80543 44661 0.00 0.00 

128 12,50 9568 5188 81150 45159 0.00 0.00 
129 12,60 9596 5268 81758 45656 0.00 0.00 

130 12,70 9637 5347 82365 46154 0.00 0.00 

131 12,80 9663 5427 82972 46652 0.00 0.00 

132 12,90 9693 5507 83579 47149 0.00 0.00 
133 13,00 9727 5586 84187 47647 0.00 0.00 

 
 
Combinazione n° 8 - SLD 
 

n° Y am av pm pv a p 

  [m] [kg/mq] [kg/mq] [kg/mq] [kg/mq] [°] [°] 
1 0,00 213 0 5019 0 0.00 0.00 

2 0,10 213 0 5655 0 0.00 0.00 

3 0,20 213 0 6291 0 0.00 0.00 
4 0,30 213 0 6901 0 0.00 0.00 

5 0,40 213 0 7512 0 0.00 0.00 

6 0,50 213 0 8122 0 0.00 0.00 

7 0,60 213 0 8732 0 0.00 0.00 
8 0,70 213 0 9341 0 0.00 0.00 

9 0,80 213 0 9951 0 0.00 0.00 

10 0,90 213 0 10560 0 0.00 0.00 

11 1,00 213 0 11169 0 0.00 0.00 
12 1,10 213 0 11778 0 0.00 0.00 

13 1,20 213 0 12388 0 0.00 0.00 

14 1,30 213 0 12997 0 0.00 0.00 

15 1,40 213 0 13605 0 0.00 0.00 

16 1,50 213 0 14421 0 0.00 0.00 
17 1,60 213 0 15731 0 0.00 0.00 

18 1,70 213 0 17421 0 0.00 0.00 

19 1,80 314 0 19311 0 0.00 0.00 

20 1,90 398 0 21431 0 0.00 0.00 
21 2,00 482 0 23820 0 0.00 0.00 

22 2,10 567 0 25935 0 0.00 0.00 

23 2,20 652 0 26895 0 0.00 0.00 

24 2,30 736 0 27169 0 0.00 0.00 
25 2,40 821 0 27524 0 0.00 0.00 

26 2,50 906 0 27938 0 0.00 0.00 

27 2,60 991 0 28392 0 0.00 0.00 

28 2,70 1076 0 28876 0 0.00 0.00 

29 2,80 1161 0 29383 0 0.00 0.00 
30 2,90 1242 0 29879 0 0.00 0.00 

31 2,98 1302 0 30253 0 0.00 0.00 

32 3,00 1332 0 30442 0 0.00 0.00 

33 3,02 1362 0 30633 0 0.00 0.00 
34 3,10 1421 0 31018 0 0.00 0.00 

35 3,20 1503 0 31547 0 0.00 0.00 

36 3,30 1711 0 32110 0 0.00 0.00 

37 3,40 2206 0 32679 0 0.00 0.00 

38 3,50 2582 0 33253 0 0.00 0.00 
39 3,60 2674 0 33830 0 0.00 0.00 

40 3,70 2767 0 34411 0 0.00 0.00 

41 3,80 2858 0 34995 0 0.00 0.00 

42 3,90 2949 0 35582 0 0.00 0.00 
43 4,00 3040 0 36171 0 0.00 0.00 

44 4,10 3131 0 36761 0 0.00 0.00 

45 4,20 3221 0 37353 0 0.00 0.00 

46 4,30 3311 0 37947 4219 0.00 0.00 
47 4,40 3187 0 38542 4745 0.00 0.00 

48 4,50 3276 0 39138 5270 0.00 0.00 

49 4,60 3365 0 36971 5774 0.00 0.00 

50 4,70 3454 0 34468 6277 0.00 0.00 

51 4,80 3543 0 34725 6780 0.00 0.00 
52 4,90 3632 0 35315 7282 0.00 0.00 

53 5,00 3720 0 35906 7784 0.00 0.00 

54 5,10 3808 0 36498 8285 0.00 0.00 

55 5,20 3896 0 37091 8787 0.00 0.00 
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n° Y am av pm pv a p 

  [m] [kg/mq] [kg/mq] [kg/mq] [kg/mq] [°] [°] 
56 5,30 3984 0 37684 9287 0.00 0.00 
57 5,40 4072 0 38278 9788 0.00 0.00 

58 5,50 4160 0 38873 10288 0.00 0.00 

59 5,60 4248 0 39469 10788 0.00 0.00 

60 5,70 4335 0 40065 11288 0.00 0.00 
61 5,80 4423 0 40661 11788 0.00 0.00 

62 5,90 4510 0 41258 12288 0.00 0.00 

63 6,00 4597 0 41856 12787 0.00 0.00 

64 6,10 4685 98 42454 13287 0.00 0.00 
65 6,20 4772 178 43053 13786 0.00 0.00 

66 6,30 4859 257 43652 14285 0.00 0.00 

67 6,40 4946 336 44251 14784 0.00 0.00 

68 6,50 5033 415 44851 15283 0.00 0.00 

69 6,60 5120 494 45451 15782 0.00 0.00 
70 6,70 5207 573 46051 16280 0.00 0.00 

71 6,80 5294 653 46652 16779 0.00 0.00 

72 6,90 5380 732 47253 17278 0.00 0.00 

73 7,00 5467 811 47854 17776 0.00 0.00 
74 7,10 5554 890 48456 18275 0.00 0.00 

75 7,20 5641 970 49058 18773 0.00 0.00 

76 7,30 5727 1049 49660 19271 0.00 0.00 

77 7,40 5814 1129 50263 19770 0.00 0.00 
78 7,50 5901 1208 50865 20268 0.00 0.00 

79 7,60 5987 1287 51468 20766 0.00 0.00 

80 7,70 6074 1367 52071 21265 0.00 0.00 

81 7,80 6160 1446 52675 21763 0.00 0.00 

82 7,90 6247 1526 53278 22261 0.00 0.00 
83 8,00 6333 1605 53882 22759 0.00 0.00 

84 8,10 6420 1685 54486 23257 0.00 0.00 

85 8,20 6506 1764 55090 23755 0.00 0.00 

86 8,30 6593 1844 55694 24253 0.00 0.00 
87 8,40 6679 1923 56298 24751 0.00 0.00 

88 8,50 6766 2003 56903 25249 0.00 0.00 

89 8,60 6852 2082 57507 25747 0.00 0.00 

90 8,70 6939 2162 58112 26245 0.00 0.00 

91 8,80 7025 2241 58717 26743 0.00 0.00 
92 8,90 7112 2321 59322 27241 0.00 0.00 

93 9,00 7198 2401 59927 27739 0.00 0.00 

94 9,10 7284 2480 60532 28237 0.00 0.00 

95 9,20 7371 2560 61137 28735 0.00 0.00 
96 9,30 7457 2639 61743 29233 0.00 0.00 

97 9,40 7543 2719 62348 29730 0.00 0.00 

98 9,50 7630 2798 62954 30228 0.00 0.00 

99 9,60 7716 2878 63560 30726 0.00 0.00 
100 9,70 7802 2958 64165 31224 0.00 0.00 

101 9,80 7889 3037 64771 31722 0.00 0.00 

102 9,90 7975 3117 65377 32219 0.00 0.00 

103 10,00 8061 3197 65983 32717 0.00 0.00 

104 10,10 8148 3276 66589 33215 0.00 0.00 
105 10,20 8234 3356 67195 33713 0.00 0.00 

106 10,30 8320 3435 67802 34210 0.00 0.00 

107 10,40 8407 3515 68408 34708 0.00 0.00 

108 10,50 8493 3595 69014 35206 0.00 0.00 
109 10,60 8579 3674 69621 35703 0.00 0.00 

110 10,70 8665 3754 70227 36201 0.00 0.00 

111 10,80 8752 3834 70834 36699 0.00 0.00 

112 10,90 8838 3913 71440 37197 0.00 0.00 
113 11,00 8924 3993 72047 37694 0.00 0.00 

114 11,10 9011 4073 72653 38192 0.00 0.00 

115 11,20 9089 4152 73260 38690 0.00 0.00 

116 11,30 9142 4232 73867 39187 0.00 0.00 

117 11,40 9181 4311 74473 39685 0.00 0.00 
118 11,50 9213 4391 75080 40183 0.00 0.00 

119 11,60 9249 4471 75687 40680 0.00 0.00 

120 11,70 9292 4550 76294 41178 0.00 0.00 

121 11,80 9327 4630 76901 41675 0.00 0.00 
122 11,90 9359 4710 77508 42173 0.00 0.00 

123 12,00 9391 4789 78115 42671 0.00 0.00 

124 12,10 9434 4869 78722 43168 0.00 0.00 

125 12,20 9476 4949 79329 43666 0.00 0.00 

126 12,30 9493 5028 79936 44164 0.00 0.00 
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n° Y am av pm pv a p 

  [m] [kg/mq] [kg/mq] [kg/mq] [kg/mq] [°] [°] 
127 12,40 9532 5108 80543 44661 0.00 0.00 
128 12,50 9568 5188 81150 45159 0.00 0.00 

129 12,60 9596 5268 81758 45656 0.00 0.00 

130 12,70 9637 5347 82365 46154 0.00 0.00 

131 12,80 9663 5427 82972 46652 0.00 0.00 
132 12,90 9693 5507 83579 47149 0.00 0.00 

133 13,00 9727 5586 84187 47647 0.00 0.00 

 
 
 
Pressioni orizzontali agenti sulla paratia 
 
Simbologia adottata 
n° numero d'ordine della sezione 
Y ordinata della sezione espressa in [m] 
P pressione sulla paratia espressa in [kg/mq] positiva da monte verso valle 
 
 
Combinazione n° 1 - SLU - STR 

n° Y P 

  [m] [kg/mq] 
1 0,00 0,00 

2 0,05 0,00 

3 0,10 0,00 

4 0,15 0,00 
5 0,20 0,00 

6 0,25 0,00 

7 0,30 0,00 

8 0,35 0,00 
9 0,40 0,00 

10 0,45 0,00 

11 0,50 0,00 

12 0,55 0,00 

13 0,60 0,00 
14 0,65 0,00 

15 0,70 0,00 

16 0,75 0,00 

17 0,80 0,00 
18 0,85 0,00 

19 0,90 0,00 

20 0,95 0,00 

21 1,00 0,00 
22 1,05 0,00 

23 1,10 0,00 

24 1,15 0,00 

25 1,20 0,00 

26 1,25 0,00 
27 1,30 0,00 

28 1,35 58,47 

29 1,40 116,95 

30 1,45 171,88 
31 1,50 226,82 

32 1,55 281,75 

33 1,60 336,69 

34 1,65 391,71 
35 1,70 446,74 

36 1,75 501,84 

37 1,80 556,95 

38 1,85 612,13 

39 1,90 667,31 
40 1,95 722,55 

41 2,00 777,79 

42 2,05 833,10 

43 2,10 888,40 
44 2,15 943,76 

45 2,20 999,11 

46 2,25 1054,52 

47 2,30 1109,93 

48 2,35 1165,38 
49 2,40 1220,83 

50 2,45 1276,32 
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n° Y P 

  [m] [kg/mq] 
51 2,50 1331,81 
52 2,55 1387,35 

53 2,60 1442,88 

54 2,65 1498,44 

55 2,70 1554,01 
56 2,75 1609,61 

57 2,80 1665,20 

58 2,85 1718,05 

59 2,90 1770,89 

60 2,95 1819,58 
61 3,00 1887,76 

62 3,05 1955,97 

63 3,10 2004,69 

64 3,15 2281,37 
65 3,20 2558,04 

66 3,25 2872,78 

67 3,30 3187,52 

68 3,35 3281,27 

69 3,40 3375,02 
70 3,45 3436,05 

71 3,50 3497,09 

72 3,55 3557,74 

73 3,60 3618,39 
74 3,65 3678,68 

75 3,70 3738,97 

76 3,75 3798,94 

77 3,80 3858,92 
78 3,85 3918,61 

79 3,90 3978,29 

80 3,95 4037,71 

81 4,00 4097,12 

82 4,05 4156,29 
83 4,10 4215,46 

84 4,15 4274,41 

85 4,20 4333,36 

86 4,25 4392,10 
2 4,35 -48,08 

3 4,40 -327,91 

4 4,45 -607,91 

5 4,50 -887,92 
6 4,55 -1156,88 

7 4,60 -1425,85 

8 4,65 -1694,50 

9 4,70 -1963,14 

10 4,75 -2231,54 
11 4,80 -2499,94 

12 4,85 -2768,14 

13 4,90 -3036,35 

14 4,95 -3304,38 
15 5,00 -3572,41 

16 5,05 -3840,31 

17 5,10 -4108,21 

18 5,15 -4376,00 
19 5,20 -4643,78 

20 5,25 -4727,59 

21 5,30 -4622,25 

22 5,35 -4517,96 

23 5,40 -4414,73 
24 5,45 -4312,57 

25 5,50 -4211,50 

26 5,55 -4111,53 

27 5,60 -4012,68 
28 5,65 -3914,95 

29 5,70 -3818,36 

30 5,75 -3722,93 

31 5,80 -3628,64 

32 5,85 -3535,53 
33 5,90 -3443,58 

34 5,95 -3352,82 

35 6,00 -3263,24 

36 6,05 -3174,85 
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n° Y P 

  [m] [kg/mq] 
37 6,10 -3087,65 
38 6,15 -3001,65 

39 6,20 -2916,85 

40 6,25 -2833,26 

41 6,30 -2750,86 
42 6,35 -2669,67 

43 6,40 -2589,68 

44 6,45 -2510,90 

45 6,50 -2433,31 

46 6,55 -2356,92 
47 6,60 -2281,74 

48 6,65 -2207,74 

49 6,70 -2134,93 

50 6,75 -2063,31 
51 6,80 -1992,88 

52 6,85 -1923,61 

53 6,90 -1855,52 

54 6,95 -1788,59 

55 7,00 -1722,82 
56 7,05 -1658,20 

57 7,10 -1594,73 

58 7,15 -1532,39 

59 7,20 -1471,18 
60 7,25 -1411,08 

61 7,30 -1352,10 

62 7,35 -1294,22 

63 7,40 -1237,43 
64 7,45 -1181,72 

65 7,50 -1127,09 

66 7,55 -1073,51 

67 7,60 -1020,99 

68 7,65 -969,50 
69 7,70 -919,05 

70 7,75 -869,61 

71 7,80 -821,18 

72 7,85 -773,74 
73 7,90 -727,29 

74 7,95 -681,81 

75 8,00 -637,28 

76 8,05 -593,70 
77 8,10 -551,05 

78 8,15 -509,32 

79 8,20 -468,50 

80 8,25 -428,57 

81 8,30 -389,52 
82 8,35 -351,34 

83 8,40 -314,02 

84 8,45 -277,53 

85 8,50 -241,88 
86 8,55 -207,03 

87 8,60 -172,99 

88 8,65 -139,73 

89 8,70 -107,25 
90 8,75 -75,53 

91 8,80 -44,55 

92 8,85 -14,30 

93 8,90 15,23 

94 8,95 44,06 
95 9,00 72,19 

96 9,05 99,65 

97 9,10 126,45 

98 9,15 152,59 
99 9,20 178,11 

100 9,25 203,00 

101 9,30 227,28 

102 9,35 250,97 

103 9,40 274,08 
104 9,45 296,62 

105 9,50 318,60 

106 9,55 340,05 

107 9,60 360,97 
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n° Y P 

  [m] [kg/mq] 
108 9,65 381,37 
109 9,70 401,28 

110 9,75 420,69 

111 9,80 439,63 

112 9,85 458,11 
113 9,90 476,14 

114 9,95 493,73 

115 10,00 510,89 

116 10,05 527,65 

117 10,10 544,00 
118 10,15 559,97 

119 10,20 575,56 

120 10,25 590,78 

121 10,30 605,66 
122 10,35 620,19 

123 10,40 634,39 

124 10,45 648,28 

125 10,50 661,86 

126 10,55 675,14 
127 10,60 688,14 

128 10,65 700,86 

129 10,70 713,32 

130 10,75 725,53 
131 10,80 737,49 

132 10,85 749,22 

133 10,90 760,73 

134 10,95 772,02 
135 11,00 783,11 

136 11,05 794,00 

137 11,10 804,71 

138 11,15 815,24 

139 11,20 825,60 
140 11,25 835,80 

141 11,30 845,85 

142 11,35 855,75 

143 11,40 865,53 
144 11,45 875,17 

145 11,50 884,69 

146 11,55 894,10 

147 11,60 903,41 
148 11,65 912,61 

149 11,70 921,73 

150 11,75 930,75 

151 11,80 939,70 

152 11,85 948,58 
153 11,90 957,38 

154 11,95 966,13 

155 12,00 974,82 

156 12,05 983,45 
157 12,10 992,05 

158 12,15 1000,59 

159 12,20 1009,10 

160 12,25 1017,58 
161 12,30 1026,03 

162 12,35 1034,45 

163 12,40 1042,85 

164 12,45 1051,24 

165 12,50 1059,60 
166 12,55 1067,95 

167 12,60 1076,29 

168 12,65 1084,63 

169 12,70 1092,95 
170 12,75 1101,28 

171 12,80 1109,59 

172 12,85 1117,91 

173 12,90 1126,23 

174 12,95 1134,54 
175 13,00 1142,85 
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Combinazione n° 2 - SLV - STR 
n° Y P 

  [m] [kg/mq] 
1 0,00 0,00 

2 0,00 920,98 

3 0,05 920,98 
4 0,10 920,98 

5 0,15 920,98 

6 0,20 920,98 

7 0,25 920,98 
8 0,30 920,98 

9 0,35 920,98 

10 0,40 920,98 

11 0,45 920,98 

12 0,50 920,98 
13 0,55 920,98 

14 0,60 920,98 

15 0,65 920,98 

16 0,70 920,98 
17 0,75 920,98 

18 0,80 920,98 

19 0,85 920,98 

20 0,90 920,98 

21 0,95 920,98 
22 1,00 920,98 

23 1,05 920,98 

24 1,10 920,98 

25 1,15 920,98 
26 1,20 920,98 

27 1,25 920,98 

28 1,30 920,98 

29 1,35 920,98 
30 1,40 920,98 

31 1,45 920,98 

32 1,50 920,98 

33 1,55 920,98 

34 1,60 920,98 
35 1,65 920,98 

36 1,70 920,98 

37 1,75 971,06 

38 1,80 1021,14 
39 1,85 1063,36 

40 1,90 1105,58 

41 1,95 1147,80 

42 2,00 1190,02 
43 2,05 1232,30 

44 2,10 1274,58 

45 2,15 1316,91 

46 2,20 1359,24 

47 2,25 1401,62 
48 2,30 1443,99 

49 2,35 1486,42 

50 2,40 1528,84 

51 2,45 1571,30 
52 2,50 1613,77 

53 2,55 1656,27 

54 2,60 1698,77 

55 2,65 1741,30 

56 2,70 1783,84 
57 2,75 1826,41 

58 2,80 1868,98 

59 2,85 1909,45 

60 2,90 1949,91 
61 2,95 1987,20 

62 3,00 2039,42 

63 3,05 2091,68 

64 3,10 2129,00 
65 3,15 2169,55 

66 3,20 2210,10 

67 3,25 2314,12 

68 3,30 2418,14 

69 3,35 2665,68 
70 3,40 2913,21 
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n° Y P 

  [m] [kg/mq] 
71 3,45 3101,29 
72 3,50 3289,38 

73 3,55 3335,69 

74 3,60 3382,00 

75 3,65 3428,06 
76 3,70 3474,11 

77 3,75 3519,93 

78 3,80 3565,75 

79 3,85 3611,37 

80 3,90 3656,98 
81 3,95 3702,40 

82 4,00 3747,82 

83 4,05 3793,07 

84 4,10 3838,31 
85 4,15 3883,39 

86 4,20 3928,47 

87 4,25 3973,40 

1 4,30 -200,37 

2 4,35 -878,97 
3 4,40 -1557,58 

4 4,45 -1775,81 

5 4,50 -1994,04 

6 4,55 -2201,38 
7 4,60 -2408,72 

8 4,65 -2615,86 

9 4,70 -2823,01 

10 4,75 -3029,98 
11 4,80 -3236,96 

12 4,85 -3443,79 

13 4,90 -3650,62 

14 4,95 -3857,32 

15 5,00 -4064,03 
16 5,05 -4270,63 

17 5,10 -4477,22 

18 5,15 -4683,72 

19 5,20 -4890,23 
20 5,25 -5096,65 

21 5,30 -5303,08 

22 5,35 -5509,44 

23 5,40 -5715,80 
24 5,45 -5922,09 

25 5,50 -5968,87 

26 5,55 -5820,73 

27 5,60 -5674,38 

28 5,65 -5529,81 
29 5,70 -5387,05 

30 5,75 -5246,11 

31 5,80 -5106,99 

32 5,85 -4969,70 
33 5,90 -4834,26 

34 5,95 -4700,66 

35 6,00 -4568,92 

36 6,05 -4439,03 
37 6,10 -4311,00 

38 6,15 -4184,84 

39 6,20 -4060,53 

40 6,25 -3938,09 

41 6,30 -3817,50 
42 6,35 -3698,78 

43 6,40 -3581,91 

44 6,45 -3466,89 

45 6,50 -3353,71 
46 6,55 -3242,38 

47 6,60 -3132,88 

48 6,65 -3025,21 

49 6,70 -2919,36 

50 6,75 -2815,32 
51 6,80 -2713,08 

52 6,85 -2612,63 

53 6,90 -2513,96 

54 6,95 -2417,06 
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n° Y P 

  [m] [kg/mq] 
55 7,00 -2321,92 
56 7,05 -2228,52 

57 7,10 -2136,86 

58 7,15 -2046,91 

59 7,20 -1958,67 
60 7,25 -1872,12 

61 7,30 -1787,24 

62 7,35 -1704,03 

63 7,40 -1622,46 

64 7,45 -1542,51 
65 7,50 -1464,18 

66 7,55 -1387,44 

67 7,60 -1312,28 

68 7,65 -1238,68 
69 7,70 -1166,62 

70 7,75 -1096,08 

71 7,80 -1027,05 

72 7,85 -959,50 

73 7,90 -893,42 
74 7,95 -828,79 

75 8,00 -765,58 

76 8,05 -703,79 

77 8,10 -643,38 
78 8,15 -584,34 

79 8,20 -526,65 

80 8,25 -470,29 

81 8,30 -415,24 
82 8,35 -361,47 

83 8,40 -308,97 

84 8,45 -257,72 

85 8,50 -207,69 

86 8,55 -158,86 
87 8,60 -111,22 

88 8,65 -64,74 

89 8,70 -19,41 

90 8,75 24,81 
91 8,80 67,93 

92 8,85 109,97 

93 8,90 150,95 

94 8,95 190,89 
95 9,00 229,82 

96 9,05 267,75 

97 9,10 304,71 

98 9,15 340,72 

99 9,20 375,79 
100 9,25 409,95 

101 9,30 443,22 

102 9,35 475,62 

103 9,40 507,17 
104 9,45 537,88 

105 9,50 567,79 

106 9,55 596,90 

107 9,60 625,25 
108 9,65 652,84 

109 9,70 679,70 

110 9,75 705,85 

111 9,80 731,30 

112 9,85 756,08 
113 9,90 780,21 

114 9,95 803,70 

115 10,00 826,57 

116 10,05 848,84 
117 10,10 870,52 

118 10,15 891,65 

119 10,20 912,22 

120 10,25 932,27 

121 10,30 951,81 
122 10,35 970,85 

123 10,40 989,42 

124 10,45 1007,52 

125 10,50 1025,18 
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n° Y P 

  [m] [kg/mq] 
126 10,55 1042,41 
127 10,60 1059,23 

128 10,65 1075,65 

129 10,70 1091,69 

130 10,75 1107,36 
131 10,80 1122,68 

132 10,85 1137,67 

133 10,90 1152,33 

134 10,95 1166,68 

135 11,00 1180,74 
136 11,05 1194,51 

137 11,10 1208,02 

138 11,15 1221,27 

139 11,20 1234,28 
140 11,25 1247,06 

141 11,30 1259,63 

142 11,35 1271,98 

143 11,40 1284,14 

144 11,45 1296,12 
145 11,50 1307,92 

146 11,55 1319,57 

147 11,60 1331,06 

148 11,65 1342,41 
149 11,70 1353,62 

150 11,75 1364,72 

151 11,80 1375,70 

152 11,85 1386,57 
153 11,90 1397,35 

154 11,95 1408,04 

155 12,00 1418,65 

156 12,05 1429,18 

157 12,10 1439,65 
158 12,15 1450,06 

159 12,20 1460,41 

160 12,25 1470,72 

161 12,30 1480,98 
162 12,35 1491,21 

163 12,40 1501,41 

164 12,45 1511,58 

165 12,50 1521,72 
166 12,55 1531,85 

167 12,60 1541,96 

168 12,65 1552,06 

169 12,70 1562,15 

170 12,75 1572,24 
171 12,80 1582,32 

172 12,85 1592,39 

173 12,90 1602,47 

174 12,95 1612,54 
175 13,00 1622,61 

 
 
 
Combinazione n° 3 - SLU - GEO 

n° Y P 

  [m] [kg/mq] 
1 0,00 0,00 

2 0,05 0,00 

3 0,10 0,00 
4 0,15 0,00 

5 0,20 0,00 

6 0,25 0,00 

7 0,30 0,00 
8 0,35 0,00 

9 0,40 0,00 

10 0,45 0,00 

11 0,50 0,00 
12 0,55 0,00 

13 0,60 0,00 

14 0,65 0,00 

15 0,70 0,00 
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n° Y P 

  [m] [kg/mq] 
16 0,75 0,00 
17 0,80 0,00 

18 0,85 0,00 

19 0,90 0,00 

20 0,95 0,00 
21 1,00 0,00 

22 1,05 0,00 

23 1,10 0,00 

24 1,15 0,00 

25 1,20 0,00 
26 1,25 0,00 

27 1,30 0,00 

28 1,35 71,77 

29 1,40 143,54 
30 1,45 192,73 

31 1,50 241,92 

32 1,55 291,10 

33 1,60 340,29 

34 1,65 389,55 
35 1,70 438,80 

36 1,75 488,13 

37 1,80 537,45 

38 1,85 586,83 
39 1,90 636,21 

40 1,95 685,64 

41 2,00 735,08 

42 2,05 784,56 
43 2,10 834,05 

44 2,15 883,58 

45 2,20 933,11 

46 2,25 982,68 

47 2,30 1032,26 
48 2,35 1081,87 

49 2,40 1131,48 

50 2,45 1181,13 

51 2,50 1230,78 
52 2,55 1280,46 

53 2,60 1330,14 

54 2,65 1379,86 

55 2,70 1429,57 
56 2,75 1479,31 

57 2,80 1529,05 

58 2,85 1749,11 

59 2,90 1969,16 

60 2,95 2296,18 
61 3,00 2636,46 

62 3,05 2704,51 

63 3,10 2752,97 

64 3,15 2805,31 
65 3,20 2857,66 

66 3,25 2912,38 

67 3,30 2967,11 

68 3,35 3021,48 
69 3,40 3075,85 

70 3,45 3129,90 

71 3,50 3183,96 

72 3,55 3237,71 

73 3,60 3291,47 
74 3,65 3344,96 

75 3,70 3398,45 

76 3,75 3451,70 

77 3,80 3504,95 
78 3,85 3557,98 

79 3,90 3611,00 

80 3,95 3663,82 

81 4,00 3716,65 

82 4,05 3769,28 
83 4,10 3821,92 

84 4,15 3874,39 

85 4,20 3926,86 

86 4,25 3979,17 
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n° Y P 

  [m] [kg/mq] 
87 4,30 1163,16 
9 4,70 -60,57 

10 4,75 -209,63 

11 4,80 -358,70 

12 4,85 -507,65 
13 4,90 -656,60 

14 4,95 -805,46 

15 5,00 -954,32 

16 5,05 -1103,12 

17 5,10 -1251,91 
18 5,15 -1400,64 

19 5,20 -1549,38 

20 5,25 -1698,06 

21 5,30 -1846,74 
22 5,35 -1995,37 

23 5,40 -2144,00 

24 5,45 -2292,60 

25 5,50 -2441,19 

26 5,55 -2589,76 
27 5,60 -2738,32 

28 5,65 -2886,86 

29 5,70 -3035,39 

30 5,75 -3183,89 
31 5,80 -3332,40 

32 5,85 -3480,89 

33 5,90 -3629,39 

34 5,95 -3777,86 
35 6,00 -3926,32 

36 6,05 -4074,77 

37 6,10 -4223,22 

38 6,15 -4371,67 

39 6,20 -4520,12 
40 6,25 -4668,55 

41 6,30 -4816,99 

42 6,35 -4789,51 

43 6,40 -4667,31 
44 6,45 -4546,61 

45 6,50 -4427,42 

46 6,55 -4309,76 

47 6,60 -4193,62 
48 6,65 -4079,01 

49 6,70 -3965,94 

50 6,75 -3854,40 

51 6,80 -3744,40 

52 6,85 -3635,95 
53 6,90 -3529,03 

54 6,95 -3423,65 

55 7,00 -3319,80 

56 7,05 -3217,49 
57 7,10 -3116,72 

58 7,15 -3017,46 

59 7,20 -2919,74 

60 7,25 -2823,52 
61 7,30 -2728,82 

62 7,35 -2635,62 

63 7,40 -2543,91 

64 7,45 -2453,70 

65 7,50 -2364,96 
66 7,55 -2277,69 

67 7,60 -2191,88 

68 7,65 -2107,52 

69 7,70 -2024,60 
70 7,75 -1943,10 

71 7,80 -1863,02 

72 7,85 -1784,34 

73 7,90 -1707,04 

74 7,95 -1631,13 
75 8,00 -1556,58 

76 8,05 -1483,37 

77 8,10 -1411,50 

78 8,15 -1340,94 



Itinerario Ragusa - Catania 
Collegamento viario compreso tra lo Svincolo della S.S. 514 di “Chiaromonte” con la S.S. 115 e lo 

Svincolo della “Ragusana” 

PROGETTO ESECUTIVO 
Direzione Progettazione e 

Realizzazione Lavori RELAZIONE DI CALCOLO 

MANDATARIA: MANDANTI: 

307 di 
141 

 

 

n° Y P 

  [m] [kg/mq] 
79 8,20 -1271,69 
80 8,25 -1203,73 

81 8,30 -1137,04 

82 8,35 -1071,61 

83 8,40 -1007,42 
84 8,45 -944,45 

85 8,50 -882,69 

86 8,55 -822,11 

87 8,60 -762,71 

88 8,65 -704,46 
89 8,70 -647,36 

90 8,75 -591,37 

91 8,80 -536,48 

92 8,85 -482,68 
93 8,90 -429,94 

94 8,95 -378,25 

95 9,00 -327,58 

96 9,05 -277,93 

97 9,10 -229,27 
98 9,15 -181,58 

99 9,20 -134,85 

100 9,25 -89,05 

101 9,30 -44,16 
102 9,35 -0,18 

103 9,40 42,93 

104 9,45 85,17 

105 9,50 126,57 
106 9,55 167,16 

107 9,60 206,93 

108 9,65 245,93 

109 9,70 284,15 

110 9,75 321,63 
111 9,80 358,38 

112 9,85 394,41 

113 9,90 429,76 

114 9,95 464,43 
115 10,00 498,44 

116 10,05 531,82 

117 10,10 564,58 

118 10,15 596,73 
119 10,20 628,30 

120 10,25 659,30 

121 10,30 689,76 

122 10,35 719,68 

123 10,40 749,08 
124 10,45 777,99 

125 10,50 806,41 

126 10,55 834,37 

127 10,60 861,89 
128 10,65 888,97 

129 10,70 915,63 

130 10,75 941,89 

131 10,80 967,77 
132 10,85 993,27 

133 10,90 1018,42 

134 10,95 1043,24 

135 11,00 1067,72 

136 11,05 1091,90 
137 11,10 1115,77 

138 11,15 1139,37 

139 11,20 1162,69 

140 11,25 1185,76 
141 11,30 1208,59 

142 11,35 1231,18 

143 11,40 1253,56 

144 11,45 1275,73 

145 11,50 1297,71 
146 11,55 1319,51 

147 11,60 1341,13 

148 11,65 1362,59 

149 11,70 1383,91 



Itinerario Ragusa - Catania 
Collegamento viario compreso tra lo Svincolo della S.S. 514 di “Chiaromonte” con la S.S. 115 e lo 

Svincolo della “Ragusana” 

PROGETTO ESECUTIVO 
Direzione Progettazione e 

Realizzazione Lavori RELAZIONE DI CALCOLO 

MANDATARIA: MANDANTI: 

308 di 
141 

 

 

n° Y P 

  [m] [kg/mq] 
150 11,75 1405,08 
151 11,80 1426,13 

152 11,85 1447,06 

153 11,90 1467,87 

154 11,95 1488,59 
155 12,00 1509,21 

156 12,05 1529,75 

157 12,10 1550,21 

158 12,15 1570,61 

159 12,20 1590,94 
160 12,25 1611,21 

161 12,30 1631,44 

162 12,35 1651,63 

163 12,40 1671,78 
164 12,45 1691,90 

165 12,50 1711,99 

166 12,55 1732,06 

167 12,60 1752,11 

168 12,65 1772,15 
169 12,70 1792,18 

170 12,75 1812,20 

171 12,80 1832,21 

172 12,85 1852,22 
173 12,90 1872,23 

174 12,95 1892,24 

175 13,00 1912,24 

 
 
 
Combinazione n° 4 - SLV - GEO 

n° Y P 

  [m] [kg/mq] 
1 0,00 0,00 
2 0,00 1262,15 

3 0,05 1262,15 

4 0,10 1262,15 

5 0,15 1262,15 
6 0,20 1262,15 

7 0,25 1262,15 

8 0,30 1262,15 

9 0,35 1262,15 
10 0,40 1262,15 

11 0,45 1262,15 

12 0,50 1262,15 

13 0,55 1262,15 

14 0,60 1262,15 
15 0,65 1262,15 

16 0,70 1262,15 

17 0,75 1262,15 

18 0,80 1262,15 
19 0,85 1262,15 

20 0,90 1262,15 

21 0,95 1262,15 

22 1,00 1262,15 
23 1,05 1262,15 

24 1,10 1262,15 

25 1,15 1262,15 

26 1,20 1262,15 

27 1,25 1262,15 
28 1,30 1262,15 

29 1,35 1333,92 

30 1,40 1405,69 

31 1,45 1454,88 
32 1,50 1504,07 

33 1,55 1553,25 

34 1,60 1602,44 

35 1,65 1651,70 
36 1,70 1700,96 

37 1,75 1750,28 

38 1,80 1799,60 

39 1,85 1848,98 



Itinerario Ragusa - Catania 
Collegamento viario compreso tra lo Svincolo della S.S. 514 di “Chiaromonte” con la S.S. 115 e lo 

Svincolo della “Ragusana” 

PROGETTO ESECUTIVO 
Direzione Progettazione e 

Realizzazione Lavori RELAZIONE DI CALCOLO 

MANDATARIA: MANDANTI: 

309 di 
141 

 

 

n° Y P 

  [m] [kg/mq] 
40 1,90 1898,36 
41 1,95 1947,80 

42 2,00 1997,23 

43 2,05 2046,71 

44 2,10 2096,20 
45 2,15 2145,73 

46 2,20 2195,26 

47 2,25 2244,83 

48 2,30 2294,41 

49 2,35 2344,02 
50 2,40 2393,63 

51 2,45 2443,28 

52 2,50 2492,93 

53 2,55 2542,61 
54 2,60 2592,29 

55 2,65 2642,01 

56 2,70 2691,72 

57 2,75 2741,46 

58 2,80 2791,21 
59 2,85 3011,26 

60 2,90 3231,31 

61 2,95 3558,33 

62 3,00 3898,62 
63 3,05 3966,66 

64 3,10 4015,12 

65 3,15 4067,46 

66 3,20 4119,81 
67 3,25 4174,54 

68 3,30 4229,26 

69 3,35 4283,63 

70 3,40 4338,00 

71 3,45 4392,06 
72 3,50 4446,11 

73 3,55 4499,86 

74 3,60 4553,62 

75 3,65 4607,11 
76 3,70 4660,61 

77 3,75 4713,86 

78 3,80 4767,11 

79 3,85 4820,13 
80 3,90 4873,15 

81 3,95 4925,97 

82 4,00 4978,80 

83 4,05 5031,44 

84 4,10 5084,07 
85 4,15 5136,54 

86 4,20 5189,02 

87 4,25 5241,32 

88 4,30 2425,31 
11 4,80 -358,70 

12 4,85 -507,65 

13 4,90 -656,60 

14 4,95 -805,46 
15 5,00 -954,32 

16 5,05 -1103,12 

17 5,10 -1251,91 

18 5,15 -1400,64 

19 5,20 -1549,38 
20 5,25 -1698,06 

21 5,30 -1846,74 

22 5,35 -1995,37 

23 5,40 -2144,00 
24 5,45 -2292,60 

25 5,50 -2441,19 

26 5,55 -2589,76 

27 5,60 -2738,32 

28 5,65 -2886,86 
29 5,70 -3035,39 

30 5,75 -3183,89 

31 5,80 -3332,40 

32 5,85 -3480,89 



Itinerario Ragusa - Catania 
Collegamento viario compreso tra lo Svincolo della S.S. 514 di “Chiaromonte” con la S.S. 115 e lo 

Svincolo della “Ragusana” 

PROGETTO ESECUTIVO 
Direzione Progettazione e 

Realizzazione Lavori RELAZIONE DI CALCOLO 

MANDATARIA: MANDANTI: 

310 di 
141 

 

 

n° Y P 

  [m] [kg/mq] 
33 5,90 -3629,39 
34 5,95 -3777,86 

35 6,00 -3926,32 

36 6,05 -4074,77 

37 6,10 -4223,22 
38 6,15 -4371,67 

39 6,20 -4520,12 

40 6,25 -4668,55 

41 6,30 -4816,99 

42 6,35 -4965,40 
43 6,40 -5113,82 

44 6,45 -5262,23 

45 6,50 -5410,64 

46 6,55 -5559,04 
47 6,60 -5707,44 

48 6,65 -5855,83 

49 6,70 -6004,23 

50 6,75 -6152,63 

51 6,80 -6301,02 
52 6,85 -6449,41 

53 6,90 -6597,80 

54 6,95 -6746,17 

55 7,00 -6894,55 
56 7,05 -7042,93 

57 7,10 -7191,31 

58 7,15 -7339,68 

59 7,20 -7488,05 
60 7,25 -7636,42 

61 7,30 -7784,79 

62 7,35 -7933,16 

63 7,40 -8081,54 

64 7,45 -8229,90 
65 7,50 -8378,26 

66 7,55 -8526,61 

67 7,60 -8674,96 

68 7,65 -8823,33 
69 7,70 -8971,70 

70 7,75 -9120,06 

71 7,80 -9268,42 

72 7,85 -9416,78 
73 7,90 -9565,14 

74 7,95 -9360,89 

75 8,00 -9058,60 

76 8,05 -8760,45 

77 8,10 -8466,43 
78 8,15 -8176,51 

79 8,20 -7890,67 

80 8,25 -7608,89 

81 8,30 -7331,12 
82 8,35 -7057,35 

83 8,40 -6787,54 

84 8,45 -6521,66 

85 8,50 -6259,66 
86 8,55 -6001,52 

87 8,60 -5747,19 

88 8,65 -5496,64 

89 8,70 -5249,82 

90 8,75 -5006,68 
91 8,80 -4767,20 

92 8,85 -4531,31 

93 8,90 -4298,98 

94 8,95 -4070,15 
95 9,00 -3844,78 

96 9,05 -3622,82 

97 9,10 -3404,22 

98 9,15 -3188,92 

99 9,20 -2976,88 
100 9,25 -2768,05 

101 9,30 -2562,36 

102 9,35 -2359,76 

103 9,40 -2160,21 



Itinerario Ragusa - Catania 
Collegamento viario compreso tra lo Svincolo della S.S. 514 di “Chiaromonte” con la S.S. 115 e lo 

Svincolo della “Ragusana” 

PROGETTO ESECUTIVO 
Direzione Progettazione e 

Realizzazione Lavori RELAZIONE DI CALCOLO 

MANDATARIA: MANDANTI: 

311 di 
141 

 

 

n° Y P 

  [m] [kg/mq] 
104 9,45 -1963,63 
105 9,50 -1769,99 

106 9,55 -1579,22 

107 9,60 -1391,27 

108 9,65 -1206,07 
109 9,70 -1023,58 

110 9,75 -843,73 

111 9,80 -666,47 

112 9,85 -491,73 

113 9,90 -319,46 
114 9,95 -149,60 

115 10,00 17,90 

116 10,05 183,11 

117 10,10 346,09 
118 10,15 506,88 

119 10,20 665,56 

120 10,25 822,18 

121 10,30 976,80 

122 10,35 1129,47 
123 10,40 1280,26 

124 10,45 1429,21 

125 10,50 1576,40 

126 10,55 1721,87 
127 10,60 1865,68 

128 10,65 2007,88 

129 10,70 2148,54 

130 10,75 2287,71 
131 10,80 2425,44 

132 10,85 2561,78 

133 10,90 2696,80 

134 10,95 2830,53 

135 11,00 2963,04 
136 11,05 3094,38 

137 11,10 3224,60 

138 11,15 3353,74 

139 11,20 3481,86 
140 11,25 3609,00 

141 11,30 3735,21 

142 11,35 3860,55 

143 11,40 3985,05 
144 11,45 4108,76 

145 11,50 4231,73 

146 11,55 4353,99 

147 11,60 4475,59 

148 11,65 4596,58 
149 11,70 4716,98 

150 11,75 4836,85 

151 11,80 4956,21 

152 11,85 5075,11 
153 11,90 5193,58 

154 11,95 5311,65 

155 12,00 5429,36 

156 12,05 5546,74 
157 12,10 5663,82 

158 12,15 5780,63 

159 12,20 5897,19 

160 12,25 6013,54 

161 12,30 6129,70 
162 12,35 6245,69 

163 12,40 6361,54 

164 12,45 6477,26 

165 12,50 6592,87 
166 12,55 6708,40 

167 12,60 6823,86 

168 12,65 6939,26 

169 12,70 7054,61 

170 12,75 7169,94 
171 12,80 7285,24 

172 12,85 7400,53 

173 12,90 7515,81 

174 12,95 7631,08 



Itinerario Ragusa - Catania 
Collegamento viario compreso tra lo Svincolo della S.S. 514 di “Chiaromonte” con la S.S. 115 e lo 

Svincolo della “Ragusana” 

PROGETTO ESECUTIVO 
Direzione Progettazione e 

Realizzazione Lavori RELAZIONE DI CALCOLO 

MANDATARIA: MANDANTI: 

312 di 
141 

 

 

n° Y P 

  [m] [kg/mq] 
175 13,00 7746,35 

 
 
 
Combinazione n° 5 - SLE - Rara 

n° Y P 

  [m] [kg/mq] 
1 0,00 0,00 

2 0,05 0,00 

3 0,10 0,00 

4 0,15 0,00 
5 0,20 0,00 

6 0,25 0,00 

7 0,30 0,00 

8 0,35 0,00 
9 0,40 0,00 

10 0,45 0,00 

11 0,50 0,00 

12 0,55 0,00 
13 0,60 0,00 

14 0,65 0,00 

15 0,70 0,00 

16 0,75 0,00 

17 0,80 0,00 
18 0,85 0,00 

19 0,90 0,00 

20 0,95 0,00 

21 1,00 0,00 
22 1,05 0,00 

23 1,10 0,00 

24 1,15 0,00 

25 1,20 0,00 

26 1,25 0,00 
27 1,30 0,00 

28 1,35 0,00 

29 1,40 0,00 

30 1,45 0,00 
31 1,50 0,00 

32 1,55 0,00 

33 1,60 0,00 

34 1,65 0,00 
35 1,70 0,00 

36 1,75 50,08 

37 1,80 100,15 

38 1,85 142,38 

39 1,90 184,60 
40 1,95 226,82 

41 2,00 269,04 

42 2,05 311,32 

43 2,10 353,60 
44 2,15 395,93 

45 2,20 438,26 

46 2,25 480,63 

47 2,30 523,01 
48 2,35 565,43 

49 2,40 607,86 

50 2,45 650,32 

51 2,50 692,78 

52 2,55 735,29 
53 2,60 777,79 

54 2,65 820,32 

55 2,70 862,86 

56 2,75 905,43 
57 2,80 947,99 

58 2,85 988,46 

59 2,90 1028,93 

60 2,95 1066,22 
61 3,00 1118,44 

62 3,05 1170,69 

63 3,10 1208,02 

64 3,15 1248,57 



Itinerario Ragusa - Catania 
Collegamento viario compreso tra lo Svincolo della S.S. 514 di “Chiaromonte” con la S.S. 115 e lo 

Svincolo della “Ragusana” 

PROGETTO ESECUTIVO 
Direzione Progettazione e 

Realizzazione Lavori RELAZIONE DI CALCOLO 

MANDATARIA: MANDANTI: 

313 di 
141 

 

 

n° Y P 

  [m] [kg/mq] 
65 3,20 1289,11 
66 3,25 1393,14 

67 3,30 1497,16 

68 3,35 1744,69 

69 3,40 1992,23 
70 3,45 2180,31 

71 3,50 2368,39 

72 3,55 2414,71 

73 3,60 2461,02 

74 3,65 2507,08 
75 3,70 2553,13 

76 3,75 2598,95 

77 3,80 2644,77 

78 3,85 2690,38 
79 3,90 2735,99 

80 3,95 2781,42 

81 4,00 2826,84 

82 4,05 2872,08 

83 4,10 2917,32 
84 4,15 2962,40 

85 4,20 3007,49 

86 4,25 3052,42 

1 4,30 -1121,35 
2 4,35 -1339,46 

3 4,40 -1557,58 

4 4,45 -1775,81 

5 4,50 -1994,04 
6 4,55 -2201,38 

7 4,60 -2408,72 

8 4,65 -2615,86 

9 4,70 -2699,02 

10 4,75 -2644,65 
11 4,80 -2590,70 

12 4,85 -2537,18 

13 4,90 -2484,10 

14 4,95 -2431,47 
15 5,00 -2379,31 

16 5,05 -2327,61 

17 5,10 -2276,40 

18 5,15 -2225,69 
19 5,20 -2175,47 

20 5,25 -2125,76 

21 5,30 -2076,57 

22 5,35 -2027,90 

23 5,40 -1979,77 
24 5,45 -1932,17 

25 5,50 -1885,11 

26 5,55 -1838,61 

27 5,60 -1792,65 
28 5,65 -1747,25 

29 5,70 -1702,42 

30 5,75 -1658,15 

31 5,80 -1614,45 
32 5,85 -1571,32 

33 5,90 -1528,77 

34 5,95 -1486,79 

35 6,00 -1445,38 

36 6,05 -1404,56 
37 6,10 -1364,32 

38 6,15 -1324,66 

39 6,20 -1285,58 

40 6,25 -1247,07 
41 6,30 -1209,16 

42 6,35 -1171,82 

43 6,40 -1135,06 

44 6,45 -1098,88 

45 6,50 -1063,27 
46 6,55 -1028,24 

47 6,60 -993,79 

48 6,65 -959,90 

49 6,70 -926,58 



Itinerario Ragusa - Catania 
Collegamento viario compreso tra lo Svincolo della S.S. 514 di “Chiaromonte” con la S.S. 115 e lo 

Svincolo della “Ragusana” 

PROGETTO ESECUTIVO 
Direzione Progettazione e 

Realizzazione Lavori RELAZIONE DI CALCOLO 

MANDATARIA: MANDANTI: 

314 di 
141 

 

 

n° Y P 

  [m] [kg/mq] 
50 6,75 -893,83 
51 6,80 -861,65 

52 6,85 -830,02 

53 6,90 -798,95 

54 6,95 -768,44 
55 7,00 -738,47 

56 7,05 -709,05 

57 7,10 -680,18 

58 7,15 -651,84 

59 7,20 -624,03 
60 7,25 -596,76 

61 7,30 -570,01 

62 7,35 -543,78 

63 7,40 -518,06 
64 7,45 -492,86 

65 7,50 -468,16 

66 7,55 -443,96 

67 7,60 -420,25 

68 7,65 -397,03 
69 7,70 -374,30 

70 7,75 -352,04 

71 7,80 -330,25 

72 7,85 -308,93 
73 7,90 -288,07 

74 7,95 -267,67 

75 8,00 -247,71 

76 8,05 -228,20 
77 8,10 -209,12 

78 8,15 -190,47 

79 8,20 -172,24 

80 8,25 -154,43 

81 8,30 -137,03 
82 8,35 -120,03 

83 8,40 -103,44 

84 8,45 -87,23 

85 8,50 -71,41 
86 8,55 -55,96 

87 8,60 -40,89 

88 8,65 -26,18 

89 8,70 -11,84 
90 8,75 2,16 

91 8,80 15,81 

92 8,85 29,13 

93 8,90 42,11 

94 8,95 54,76 
95 9,00 67,10 

96 9,05 79,12 

97 9,10 90,83 

98 9,15 102,25 
99 9,20 113,37 

100 9,25 124,21 

101 9,30 134,77 

102 9,35 145,05 
103 9,40 155,07 

104 9,45 164,82 

105 9,50 174,32 

106 9,55 183,57 

107 9,60 192,58 
108 9,65 201,35 

109 9,70 209,89 

110 9,75 218,21 

111 9,80 226,31 
112 9,85 234,19 

113 9,90 241,87 

114 9,95 249,35 

115 10,00 256,64 

116 10,05 263,74 
117 10,10 270,65 

118 10,15 277,39 

119 10,20 283,95 

120 10,25 290,35 



Itinerario Ragusa - Catania 
Collegamento viario compreso tra lo Svincolo della S.S. 514 di “Chiaromonte” con la S.S. 115 e lo 

Svincolo della “Ragusana” 

PROGETTO ESECUTIVO 
Direzione Progettazione e 

Realizzazione Lavori RELAZIONE DI CALCOLO 

MANDATARIA: MANDANTI: 

315 di 
141 

 

 

n° Y P 

  [m] [kg/mq] 
121 10,30 296,58 
122 10,35 302,67 

123 10,40 308,60 

124 10,45 314,38 

125 10,50 320,03 
126 10,55 325,54 

127 10,60 330,92 

128 10,65 336,17 

129 10,70 341,31 

130 10,75 346,33 
131 10,80 351,24 

132 10,85 356,04 

133 10,90 360,74 

134 10,95 365,35 
135 11,00 369,86 

136 11,05 374,28 

137 11,10 378,62 

138 11,15 382,87 

139 11,20 387,05 
140 11,25 391,16 

141 11,30 395,20 

142 11,35 399,18 

143 11,40 403,09 
144 11,45 406,95 

145 11,50 410,75 

146 11,55 414,50 

147 11,60 418,20 
148 11,65 421,86 

149 11,70 425,47 

150 11,75 429,05 

151 11,80 432,59 

152 11,85 436,10 
153 11,90 439,57 

154 11,95 443,02 

155 12,00 446,45 

156 12,05 449,85 
157 12,10 453,23 

158 12,15 456,59 

159 12,20 459,93 

160 12,25 463,26 
161 12,30 466,58 

162 12,35 469,88 

163 12,40 473,17 

164 12,45 476,46 

165 12,50 479,74 
166 12,55 483,01 

167 12,60 486,28 

168 12,65 489,54 

169 12,70 492,80 
170 12,75 496,06 

171 12,80 499,32 

172 12,85 502,57 

173 12,90 505,83 
174 12,95 509,08 

175 13,00 512,34 

 
 
 
Combinazione n° 6 - SLE - Frequente 

n° Y P 

  [m] [kg/mq] 
1 0,00 0,00 

2 0,05 0,00 
3 0,10 0,00 

4 0,15 0,00 

5 0,20 0,00 

6 0,25 0,00 
7 0,30 0,00 

8 0,35 0,00 

9 0,40 0,00 

10 0,45 0,00 



Itinerario Ragusa - Catania 
Collegamento viario compreso tra lo Svincolo della S.S. 514 di “Chiaromonte” con la S.S. 115 e lo 

Svincolo della “Ragusana” 

PROGETTO ESECUTIVO 
Direzione Progettazione e 

Realizzazione Lavori RELAZIONE DI CALCOLO 

MANDATARIA: MANDANTI: 

316 di 
141 

 

 

n° Y P 

  [m] [kg/mq] 
11 0,50 0,00 
12 0,55 0,00 

13 0,60 0,00 

14 0,65 0,00 

15 0,70 0,00 
16 0,75 0,00 

17 0,80 0,00 

18 0,85 0,00 

19 0,90 0,00 

20 0,95 0,00 
21 1,00 0,00 

22 1,05 0,00 

23 1,10 0,00 

24 1,15 0,00 
25 1,20 0,00 

26 1,25 0,00 

27 1,30 0,00 

28 1,35 0,00 

29 1,40 0,00 
30 1,45 0,00 

31 1,50 0,00 

32 1,55 0,00 

33 1,60 0,00 
34 1,65 0,00 

35 1,70 0,00 

36 1,75 50,08 

37 1,80 100,15 
38 1,85 142,38 

39 1,90 184,60 

40 1,95 226,82 

41 2,00 269,04 

42 2,05 311,32 
43 2,10 353,60 

44 2,15 395,93 

45 2,20 438,26 

46 2,25 480,63 
47 2,30 523,01 

48 2,35 565,43 

49 2,40 607,86 

50 2,45 650,32 
51 2,50 692,78 

52 2,55 735,29 

53 2,60 777,79 

54 2,65 820,32 

55 2,70 862,86 
56 2,75 905,43 

57 2,80 947,99 

58 2,85 988,46 

59 2,90 1028,93 
60 2,95 1066,22 

61 3,00 1118,44 

62 3,05 1170,69 

63 3,10 1208,02 
64 3,15 1248,57 

65 3,20 1289,11 

66 3,25 1393,14 

67 3,30 1497,16 

68 3,35 1744,69 
69 3,40 1992,23 

70 3,45 2180,31 

71 3,50 2368,39 

72 3,55 2414,71 
73 3,60 2461,02 

74 3,65 2507,08 

75 3,70 2553,13 

76 3,75 2598,95 

77 3,80 2644,77 
78 3,85 2690,38 

79 3,90 2735,99 

80 3,95 2781,42 

81 4,00 2826,84 



Itinerario Ragusa - Catania 
Collegamento viario compreso tra lo Svincolo della S.S. 514 di “Chiaromonte” con la S.S. 115 e lo 

Svincolo della “Ragusana” 

PROGETTO ESECUTIVO 
Direzione Progettazione e 

Realizzazione Lavori RELAZIONE DI CALCOLO 

MANDATARIA: MANDANTI: 

317 di 
141 

 

 

n° Y P 

  [m] [kg/mq] 
82 4,05 2872,08 
83 4,10 2917,32 

84 4,15 2962,40 

85 4,20 3007,49 

86 4,25 3052,42 
1 4,30 -1121,35 

2 4,35 -1339,46 

3 4,40 -1557,58 

4 4,45 -1775,81 

5 4,50 -1994,04 
6 4,55 -2201,38 

7 4,60 -2408,72 

8 4,65 -2615,86 

9 4,70 -2699,02 
10 4,75 -2644,65 

11 4,80 -2590,70 

12 4,85 -2537,18 

13 4,90 -2484,10 

14 4,95 -2431,47 
15 5,00 -2379,31 

16 5,05 -2327,61 

17 5,10 -2276,40 

18 5,15 -2225,69 
19 5,20 -2175,47 

20 5,25 -2125,76 

21 5,30 -2076,57 

22 5,35 -2027,90 
23 5,40 -1979,77 

24 5,45 -1932,17 

25 5,50 -1885,11 

26 5,55 -1838,61 

27 5,60 -1792,65 
28 5,65 -1747,25 

29 5,70 -1702,42 

30 5,75 -1658,15 

31 5,80 -1614,45 
32 5,85 -1571,32 

33 5,90 -1528,77 

34 5,95 -1486,79 

35 6,00 -1445,38 
36 6,05 -1404,56 

37 6,10 -1364,32 

38 6,15 -1324,66 

39 6,20 -1285,58 

40 6,25 -1247,07 
41 6,30 -1209,16 

42 6,35 -1171,82 

43 6,40 -1135,06 

44 6,45 -1098,88 
45 6,50 -1063,27 

46 6,55 -1028,24 

47 6,60 -993,79 

48 6,65 -959,90 
49 6,70 -926,58 

50 6,75 -893,83 

51 6,80 -861,65 

52 6,85 -830,02 

53 6,90 -798,95 
54 6,95 -768,44 

55 7,00 -738,47 

56 7,05 -709,05 

57 7,10 -680,18 
58 7,15 -651,84 

59 7,20 -624,03 

60 7,25 -596,76 

61 7,30 -570,01 

62 7,35 -543,78 
63 7,40 -518,06 

64 7,45 -492,86 

65 7,50 -468,16 

66 7,55 -443,96 



Itinerario Ragusa - Catania 
Collegamento viario compreso tra lo Svincolo della S.S. 514 di “Chiaromonte” con la S.S. 115 e lo 

Svincolo della “Ragusana” 

PROGETTO ESECUTIVO 
Direzione Progettazione e 

Realizzazione Lavori RELAZIONE DI CALCOLO 

MANDATARIA: MANDANTI: 

318 di 
141 

 

 

n° Y P 

  [m] [kg/mq] 
67 7,60 -420,25 
68 7,65 -397,03 

69 7,70 -374,30 

70 7,75 -352,04 

71 7,80 -330,25 
72 7,85 -308,93 

73 7,90 -288,07 

74 7,95 -267,67 

75 8,00 -247,71 

76 8,05 -228,20 
77 8,10 -209,12 

78 8,15 -190,47 

79 8,20 -172,24 

80 8,25 -154,43 
81 8,30 -137,03 

82 8,35 -120,03 

83 8,40 -103,44 

84 8,45 -87,23 

85 8,50 -71,41 
86 8,55 -55,96 

87 8,60 -40,89 

88 8,65 -26,18 

89 8,70 -11,84 
90 8,75 2,16 

91 8,80 15,81 

92 8,85 29,13 

93 8,90 42,11 
94 8,95 54,76 

95 9,00 67,10 

96 9,05 79,12 

97 9,10 90,83 

98 9,15 102,25 
99 9,20 113,37 

100 9,25 124,21 

101 9,30 134,77 

102 9,35 145,05 
103 9,40 155,07 

104 9,45 164,82 

105 9,50 174,32 

106 9,55 183,57 
107 9,60 192,58 

108 9,65 201,35 

109 9,70 209,89 

110 9,75 218,21 

111 9,80 226,31 
112 9,85 234,19 

113 9,90 241,87 

114 9,95 249,35 

115 10,00 256,64 
116 10,05 263,74 

117 10,10 270,65 

118 10,15 277,39 

119 10,20 283,95 
120 10,25 290,35 

121 10,30 296,58 

122 10,35 302,67 

123 10,40 308,60 

124 10,45 314,38 
125 10,50 320,03 

126 10,55 325,54 

127 10,60 330,92 

128 10,65 336,17 
129 10,70 341,31 

130 10,75 346,33 

131 10,80 351,24 

132 10,85 356,04 

133 10,90 360,74 
134 10,95 365,35 

135 11,00 369,86 

136 11,05 374,28 

137 11,10 378,62 



Itinerario Ragusa - Catania 
Collegamento viario compreso tra lo Svincolo della S.S. 514 di “Chiaromonte” con la S.S. 115 e lo 

Svincolo della “Ragusana” 

PROGETTO ESECUTIVO 
Direzione Progettazione e 

Realizzazione Lavori RELAZIONE DI CALCOLO 

MANDATARIA: MANDANTI: 

319 di 
141 

 

 

n° Y P 

  [m] [kg/mq] 
138 11,15 382,87 
139 11,20 387,05 

140 11,25 391,16 

141 11,30 395,20 

142 11,35 399,18 
143 11,40 403,09 

144 11,45 406,95 

145 11,50 410,75 

146 11,55 414,50 

147 11,60 418,20 
148 11,65 421,86 

149 11,70 425,47 

150 11,75 429,05 

151 11,80 432,59 
152 11,85 436,10 

153 11,90 439,57 

154 11,95 443,02 

155 12,00 446,45 

156 12,05 449,85 
157 12,10 453,23 

158 12,15 456,59 

159 12,20 459,93 

160 12,25 463,26 
161 12,30 466,58 

162 12,35 469,88 

163 12,40 473,17 

164 12,45 476,46 
165 12,50 479,74 

166 12,55 483,01 

167 12,60 486,28 

168 12,65 489,54 

169 12,70 492,80 
170 12,75 496,06 

171 12,80 499,32 

172 12,85 502,57 

173 12,90 505,83 
174 12,95 509,08 

175 13,00 512,34 

 
 
 
Combinazione n° 7 - SLE - Quasi permanente 

n° Y P 

  [m] [kg/mq] 
1 0,00 0,00 

2 0,05 0,00 
3 0,10 0,00 

4 0,15 0,00 

5 0,20 0,00 

6 0,25 0,00 
7 0,30 0,00 

8 0,35 0,00 

9 0,40 0,00 

10 0,45 0,00 
11 0,50 0,00 

12 0,55 0,00 

13 0,60 0,00 

14 0,65 0,00 

15 0,70 0,00 
16 0,75 0,00 

17 0,80 0,00 

18 0,85 0,00 

19 0,90 0,00 
20 0,95 0,00 

21 1,00 0,00 

22 1,05 0,00 

23 1,10 0,00 
24 1,15 0,00 

25 1,20 0,00 

26 1,25 0,00 

27 1,30 0,00 



Itinerario Ragusa - Catania 
Collegamento viario compreso tra lo Svincolo della S.S. 514 di “Chiaromonte” con la S.S. 115 e lo 

Svincolo della “Ragusana” 

PROGETTO ESECUTIVO 
Direzione Progettazione e 

Realizzazione Lavori RELAZIONE DI CALCOLO 

MANDATARIA: MANDANTI: 

320 di 
141 

 

 

n° Y P 

  [m] [kg/mq] 
28 1,35 0,00 
29 1,40 0,00 

30 1,45 0,00 

31 1,50 0,00 

32 1,55 0,00 
33 1,60 0,00 

34 1,65 0,00 

35 1,70 0,00 

36 1,75 50,08 

37 1,80 100,15 
38 1,85 142,38 

39 1,90 184,60 

40 1,95 226,82 

41 2,00 269,04 
42 2,05 311,32 

43 2,10 353,60 

44 2,15 395,93 

45 2,20 438,26 

46 2,25 480,63 
47 2,30 523,01 

48 2,35 565,43 

49 2,40 607,86 

50 2,45 650,32 
51 2,50 692,78 

52 2,55 735,29 

53 2,60 777,79 

54 2,65 820,32 
55 2,70 862,86 

56 2,75 905,43 

57 2,80 947,99 

58 2,85 988,46 

59 2,90 1028,93 
60 2,95 1066,22 

61 3,00 1118,44 

62 3,05 1170,69 

63 3,10 1208,02 
64 3,15 1248,57 

65 3,20 1289,11 

66 3,25 1393,14 

67 3,30 1497,16 
68 3,35 1744,69 

69 3,40 1992,23 

70 3,45 2180,31 

71 3,50 2368,39 

72 3,55 2414,71 
73 3,60 2461,02 

74 3,65 2507,08 

75 3,70 2553,13 

76 3,75 2598,95 
77 3,80 2644,77 

78 3,85 2690,38 

79 3,90 2735,99 

80 3,95 2781,42 
81 4,00 2826,84 

82 4,05 2872,08 

83 4,10 2917,32 

84 4,15 2962,40 

85 4,20 3007,49 
86 4,25 3052,42 

1 4,30 -1121,35 

2 4,35 -1339,46 

3 4,40 -1557,58 
4 4,45 -1775,81 

5 4,50 -1994,04 

6 4,55 -2201,38 

7 4,60 -2408,72 

8 4,65 -2615,86 
9 4,70 -2699,02 

10 4,75 -2644,65 

11 4,80 -2590,70 

12 4,85 -2537,18 



Itinerario Ragusa - Catania 
Collegamento viario compreso tra lo Svincolo della S.S. 514 di “Chiaromonte” con la S.S. 115 e lo 

Svincolo della “Ragusana” 

PROGETTO ESECUTIVO 
Direzione Progettazione e 

Realizzazione Lavori RELAZIONE DI CALCOLO 

MANDATARIA: MANDANTI: 

321 di 
141 

 

 

n° Y P 

  [m] [kg/mq] 
13 4,90 -2484,10 
14 4,95 -2431,47 

15 5,00 -2379,31 

16 5,05 -2327,61 

17 5,10 -2276,40 
18 5,15 -2225,69 

19 5,20 -2175,47 

20 5,25 -2125,76 

21 5,30 -2076,57 

22 5,35 -2027,90 
23 5,40 -1979,77 

24 5,45 -1932,17 

25 5,50 -1885,11 

26 5,55 -1838,61 
27 5,60 -1792,65 

28 5,65 -1747,25 

29 5,70 -1702,42 

30 5,75 -1658,15 

31 5,80 -1614,45 
32 5,85 -1571,32 

33 5,90 -1528,77 

34 5,95 -1486,79 

35 6,00 -1445,38 
36 6,05 -1404,56 

37 6,10 -1364,32 

38 6,15 -1324,66 

39 6,20 -1285,58 
40 6,25 -1247,07 

41 6,30 -1209,16 

42 6,35 -1171,82 

43 6,40 -1135,06 

44 6,45 -1098,88 
45 6,50 -1063,27 

46 6,55 -1028,24 

47 6,60 -993,79 

48 6,65 -959,90 
49 6,70 -926,58 

50 6,75 -893,83 

51 6,80 -861,65 

52 6,85 -830,02 
53 6,90 -798,95 

54 6,95 -768,44 

55 7,00 -738,47 

56 7,05 -709,05 

57 7,10 -680,18 
58 7,15 -651,84 

59 7,20 -624,03 

60 7,25 -596,76 

61 7,30 -570,01 
62 7,35 -543,78 

63 7,40 -518,06 

64 7,45 -492,86 

65 7,50 -468,16 
66 7,55 -443,96 

67 7,60 -420,25 

68 7,65 -397,03 

69 7,70 -374,30 

70 7,75 -352,04 
71 7,80 -330,25 

72 7,85 -308,93 

73 7,90 -288,07 

74 7,95 -267,67 
75 8,00 -247,71 

76 8,05 -228,20 

77 8,10 -209,12 

78 8,15 -190,47 

79 8,20 -172,24 
80 8,25 -154,43 

81 8,30 -137,03 

82 8,35 -120,03 

83 8,40 -103,44 



Itinerario Ragusa - Catania 
Collegamento viario compreso tra lo Svincolo della S.S. 514 di “Chiaromonte” con la S.S. 115 e lo 

Svincolo della “Ragusana” 

PROGETTO ESECUTIVO 
Direzione Progettazione e 

Realizzazione Lavori RELAZIONE DI CALCOLO 

MANDATARIA: MANDANTI: 

322 di 
141 

 

 

n° Y P 

  [m] [kg/mq] 
84 8,45 -87,23 
85 8,50 -71,41 

86 8,55 -55,96 

87 8,60 -40,89 

88 8,65 -26,18 
89 8,70 -11,84 

90 8,75 2,16 

91 8,80 15,81 

92 8,85 29,13 

93 8,90 42,11 
94 8,95 54,76 

95 9,00 67,10 

96 9,05 79,12 

97 9,10 90,83 
98 9,15 102,25 

99 9,20 113,37 

100 9,25 124,21 

101 9,30 134,77 

102 9,35 145,05 
103 9,40 155,07 

104 9,45 164,82 

105 9,50 174,32 

106 9,55 183,57 
107 9,60 192,58 

108 9,65 201,35 

109 9,70 209,89 

110 9,75 218,21 
111 9,80 226,31 

112 9,85 234,19 

113 9,90 241,87 

114 9,95 249,35 

115 10,00 256,64 
116 10,05 263,74 

117 10,10 270,65 

118 10,15 277,39 

119 10,20 283,95 
120 10,25 290,35 

121 10,30 296,58 

122 10,35 302,67 

123 10,40 308,60 
124 10,45 314,38 

125 10,50 320,03 

126 10,55 325,54 

127 10,60 330,92 

128 10,65 336,17 
129 10,70 341,31 

130 10,75 346,33 

131 10,80 351,24 

132 10,85 356,04 
133 10,90 360,74 

134 10,95 365,35 

135 11,00 369,86 

136 11,05 374,28 
137 11,10 378,62 

138 11,15 382,87 

139 11,20 387,05 

140 11,25 391,16 

141 11,30 395,20 
142 11,35 399,18 

143 11,40 403,09 

144 11,45 406,95 

145 11,50 410,75 
146 11,55 414,50 

147 11,60 418,20 

148 11,65 421,86 

149 11,70 425,47 

150 11,75 429,05 
151 11,80 432,59 

152 11,85 436,10 

153 11,90 439,57 

154 11,95 443,02 



Itinerario Ragusa - Catania 
Collegamento viario compreso tra lo Svincolo della S.S. 514 di “Chiaromonte” con la S.S. 115 e lo 

Svincolo della “Ragusana” 

PROGETTO ESECUTIVO 
Direzione Progettazione e 

Realizzazione Lavori RELAZIONE DI CALCOLO 

MANDATARIA: MANDANTI: 

323 di 
141 

 

 

n° Y P 

  [m] [kg/mq] 
155 12,00 446,45 
156 12,05 449,85 

157 12,10 453,23 

158 12,15 456,59 

159 12,20 459,93 
160 12,25 463,26 

161 12,30 466,58 

162 12,35 469,88 

163 12,40 473,17 

164 12,45 476,46 
165 12,50 479,74 

166 12,55 483,01 

167 12,60 486,28 

168 12,65 489,54 
169 12,70 492,80 

170 12,75 496,06 

171 12,80 499,32 

172 12,85 502,57 

173 12,90 505,83 
174 12,95 509,08 

175 13,00 512,34 

 
 
 
Combinazione n° 8 - SLD 

n° Y P 

  [m] [kg/mq] 
1 0,00 0,00 
2 0,00 213,41 

3 0,05 213,41 

4 0,10 213,41 

5 0,15 213,41 

6 0,20 213,41 
7 0,25 213,41 

8 0,30 213,41 

9 0,35 213,41 

10 0,40 213,41 
11 0,45 213,41 

12 0,50 213,41 

13 0,55 213,41 

14 0,60 213,41 
15 0,65 213,41 

16 0,70 213,41 

17 0,75 213,41 

18 0,80 213,41 

19 0,85 213,41 
20 0,90 213,41 

21 0,95 213,41 

22 1,00 213,41 

23 1,05 213,41 
24 1,10 213,41 

25 1,15 213,41 

26 1,20 213,41 

27 1,25 213,41 
28 1,30 213,41 

29 1,35 213,41 

30 1,40 213,41 

31 1,45 213,41 

32 1,50 213,41 
33 1,55 213,41 

34 1,60 213,41 

35 1,65 213,41 

36 1,70 213,41 
37 1,75 263,49 

38 1,80 313,56 

39 1,85 355,79 

40 1,90 398,01 
41 1,95 440,23 

42 2,00 482,45 

43 2,05 524,73 

44 2,10 567,01 



Itinerario Ragusa - Catania 
Collegamento viario compreso tra lo Svincolo della S.S. 514 di “Chiaromonte” con la S.S. 115 e lo 

Svincolo della “Ragusana” 

PROGETTO ESECUTIVO 
Direzione Progettazione e 

Realizzazione Lavori RELAZIONE DI CALCOLO 

MANDATARIA: MANDANTI: 

324 di 
141 

 

 

n° Y P 

  [m] [kg/mq] 
45 2,15 609,34 
46 2,20 651,67 

47 2,25 694,04 

48 2,30 736,42 

49 2,35 778,84 
50 2,40 821,27 

51 2,45 863,73 

52 2,50 906,20 

53 2,55 948,70 

54 2,60 991,20 
55 2,65 1033,73 

56 2,70 1076,27 

57 2,75 1118,84 

58 2,80 1161,41 
59 2,85 1201,87 

60 2,90 1242,34 

61 2,95 1279,63 

62 3,00 1331,85 

63 3,05 1384,10 
64 3,10 1421,43 

65 3,15 1461,98 

66 3,20 1502,53 

67 3,25 1606,55 
68 3,30 1710,57 

69 3,35 1958,11 

70 3,40 2205,64 

71 3,45 2393,72 
72 3,50 2581,80 

73 3,55 2628,12 

74 3,60 2674,43 

75 3,65 2720,49 

76 3,70 2766,54 
77 3,75 2812,36 

78 3,80 2858,18 

79 3,85 2903,79 

80 3,90 2949,41 
81 3,95 2994,83 

82 4,00 3040,25 

83 4,05 3085,49 

84 4,10 3130,74 
85 4,15 3175,82 

86 4,20 3220,90 

87 4,25 3265,83 

1 4,30 -907,94 

2 4,35 -1232,76 
3 4,40 -1557,58 

4 4,45 -1775,81 

5 4,50 -1994,04 

6 4,55 -2201,38 
7 4,60 -2408,72 

8 4,65 -2615,86 

9 4,70 -2823,01 

10 4,75 -3029,98 
11 4,80 -3236,96 

12 4,85 -3443,79 

13 4,90 -3498,90 

14 4,95 -3423,03 

15 5,00 -3347,87 
16 5,05 -3273,43 

17 5,10 -3199,72 

18 5,15 -3126,75 

19 5,20 -3054,54 
20 5,25 -2983,09 

21 5,30 -2912,42 

22 5,35 -2842,54 

23 5,40 -2773,45 

24 5,45 -2705,17 
25 5,50 -2637,69 

26 5,55 -2571,03 

27 5,60 -2505,20 

28 5,65 -2440,19 



Itinerario Ragusa - Catania 
Collegamento viario compreso tra lo Svincolo della S.S. 514 di “Chiaromonte” con la S.S. 115 e lo 

Svincolo della “Ragusana” 

PROGETTO ESECUTIVO 
Direzione Progettazione e 

Realizzazione Lavori RELAZIONE DI CALCOLO 

MANDATARIA: MANDANTI: 

325 di 
141 

 

 

n° Y P 

  [m] [kg/mq] 
29 5,70 -2376,01 
30 5,75 -2312,68 

31 5,80 -2250,18 

32 5,85 -2188,53 

33 5,90 -2127,72 
34 5,95 -2067,76 

35 6,00 -2008,66 

36 6,05 -1950,41 

37 6,10 -1893,00 

38 6,15 -1836,46 
39 6,20 -1780,76 

40 6,25 -1725,92 

41 6,30 -1671,92 

42 6,35 -1618,78 
43 6,40 -1566,48 

44 6,45 -1515,03 

45 6,50 -1464,43 

46 6,55 -1414,66 

47 6,60 -1365,73 
48 6,65 -1317,63 

49 6,70 -1270,35 

50 6,75 -1223,91 

51 6,80 -1178,28 
52 6,85 -1133,47 

53 6,90 -1089,46 

54 6,95 -1046,26 

55 7,00 -1003,86 
56 7,05 -962,25 

57 7,10 -921,43 

58 7,15 -881,39 

59 7,20 -842,12 

60 7,25 -803,61 
61 7,30 -765,87 

62 7,35 -728,88 

63 7,40 -692,63 

64 7,45 -657,12 
65 7,50 -622,33 

66 7,55 -588,27 

67 7,60 -554,92 

68 7,65 -522,28 
69 7,70 -490,33 

70 7,75 -459,08 

71 7,80 -428,50 

72 7,85 -398,59 

73 7,90 -369,34 
74 7,95 -340,75 

75 8,00 -312,80 

76 8,05 -285,49 

77 8,10 -258,80 
78 8,15 -232,73 

79 8,20 -207,27 

80 8,25 -182,40 

81 8,30 -158,13 
82 8,35 -134,43 

83 8,40 -111,31 

84 8,45 -88,74 

85 8,50 -66,73 

86 8,55 -45,25 
87 8,60 -24,31 

88 8,65 -3,90 

89 8,70 16,01 

90 8,75 35,41 
91 8,80 54,32 

92 8,85 72,74 

93 8,90 90,69 

94 8,95 108,17 

95 9,00 125,20 
96 9,05 141,78 

97 9,10 157,92 

98 9,15 173,64 

99 9,20 188,94 



Itinerario Ragusa - Catania 
Collegamento viario compreso tra lo Svincolo della S.S. 514 di “Chiaromonte” con la S.S. 115 e lo 
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n° Y P 

  [m] [kg/mq] 
100 9,25 203,83 
101 9,30 218,32 

102 9,35 232,42 

103 9,40 246,13 

104 9,45 259,48 
105 9,50 272,46 

106 9,55 285,09 

107 9,60 297,37 

108 9,65 309,32 

109 9,70 320,94 
110 9,75 332,24 

111 9,80 343,23 

112 9,85 353,92 

113 9,90 364,32 
114 9,95 374,43 

115 10,00 384,27 

116 10,05 393,84 

117 10,10 403,14 

118 10,15 412,20 
119 10,20 421,01 

120 10,25 429,59 

121 10,30 437,93 

122 10,35 446,06 
123 10,40 453,98 

124 10,45 461,68 

125 10,50 469,19 

126 10,55 476,51 
127 10,60 483,65 

128 10,65 490,60 

129 10,70 497,39 

130 10,75 504,02 

131 10,80 510,48 
132 10,85 516,80 

133 10,90 522,97 

134 10,95 529,01 

135 11,00 534,91 
136 11,05 540,69 

137 11,10 546,35 

138 11,15 551,90 

139 11,20 557,34 
140 11,25 562,68 

141 11,30 567,92 

142 11,35 573,06 

143 11,40 578,12 

144 11,45 583,10 
145 11,50 588,01 

146 11,55 592,84 

147 11,60 597,60 

148 11,65 602,30 
149 11,70 606,94 

150 11,75 611,53 

151 11,80 616,07 

152 11,85 620,56 
153 11,90 625,00 

154 11,95 629,41 

155 12,00 633,78 

156 12,05 638,12 

157 12,10 642,43 
158 12,15 646,71 

159 12,20 650,97 

160 12,25 655,21 

161 12,30 659,43 
162 12,35 663,63 

163 12,40 667,82 

164 12,45 672,00 

165 12,50 676,16 

166 12,55 680,32 
167 12,60 684,47 

168 12,65 688,62 

169 12,70 692,76 

170 12,75 696,90 
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n° Y P 

  [m] [kg/mq] 
171 12,80 701,04 
172 12,85 705,18 

173 12,90 709,31 

174 12,95 713,44 

175 13,00 717,58 

 
 
 
Forze agenti sulla paratia 
 
Tutte le forze si intendono positive se dirette da monte verso valle. Esse sono riferite ad un metro di larghezza della paratia. Le Y hanno come origine 
la testa della paratia, e sono espresse in [m] 
 
Simbologia adottata 
n° Indice della Combinazione/Fase 
Tipo Tipo della Combinazione/Fase 
Pa Spinta attiva, espressa in [kg] 
Is Incremento sismico della spinta, espressa in [kg] 
Pw Spinta della falda, espressa in [kg] 
Pp Resistenza passiva, espressa in [kg] 
Pc Controspinta, espressa in [kg] 
 

n° Tipo Pa YPa Is YIs Pw YPw Pp YPp Pc YPc 

    [kg] [m] [kg] [m] [kg] [m] [kg] [m] [kg] [m] 
1 SLU - STR 6169 3,39 -- -- -- -- -9082 5,97 2913 11,45 
2 SLV - STR 3696 3,52 3960 2,15 -- -- -12088 5,95 4432 11,37 

3 SLU - GEO 6143 3,40 -- -- -- -- -10116 6,65 3974 11,69 

4 SLV - GEO 6184 3,60 5932 2,15 -- -- -24475 7,47 12359 11,96 

5 SLE - Rara 3696 3,52 -- -- -- -- -5082 5,66 1386 11,38 

6 SLE - Frequente 3696 3,52 -- -- -- -- -5082 5,66 1386 11,38 
7 SLE - Quasi permanente 3696 3,52 -- -- -- -- -5082 5,66 1386 11,38 

8 SLD 3696 3,52 918 2,15 -- -- -6630 5,71 2017 11,34 

 
Simbologia adottata 
n° Indice della Combinazione/Fase 
Tipo Tipo della Combinazione/Fase 
Rc Risultante carichi esterni applicati, espressa in [kg] 
Rt Risultante delle reazioni dei tiranti (componente orizzontale), espressa in [kg] 
Rv Risultante delle reazioni dei vincoli, espressa in [kg] 
Rp Risultante delle reazioni dei puntoni, espressa in [kg] 
 

n° Tipo Rc YRc Rt YRt Rv YRv Rp YRp 

    [kg] [m] [kg] [m] [kg] [m] [kg] [m] 
1 SLU - STR 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

2 SLV - STR 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

3 SLU - GEO 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

4 SLV - GEO 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 
5 SLE - Rara 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

6 SLE - Frequente 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

7 SLE - Quasi permanente 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

8 SLD 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

 
Simbologia adottata 
n° Indice della Combinazione/Fase 
Tipo Tipo della Combinazione/Fase 
PNUL Punto di nullo del diagramma, espresso in [m] 
PINV Punto di inversione del diagramma, espresso in [m] 
CROT Punto Centro di rotazione, espresso in [m] 
MP Percentuale molle plasticizzate, espressa in [%] 
R/RMAX Rapporto tra lo sforzo reale nelle molle e lo sforzo che le molle sarebbero in grado di esplicare, espresso in [%] 
Pp Portanza di punta, espressa in [kg] 
 

n° Tipo PNUL PINV CROT MP R/RMAX Pp 

    [m] [m] [m] [%] [%] [m] 
1 SLU - STR 4,34 5,25 8,87 10,86 2,92 72204 
2 SLV - STR 4,30 5,50 8,72 13,71 4,96 72204 

3 SLU - GEO 4,68 6,30 9,35 23,43 6,43 49735 

4 SLV - GEO 4,78 7,90 9,99 41,71 18,36 49735 

5 SLE - Rara 4,30 4,70 8,74 4,57 1,94 72204 

6 SLE - Frequente 4,30 4,70 8,74 4,57 1,94 72204 
7 SLE - Quasi permanente 4,30 4,70 8,74 4,57 1,94 72204 

8 SLD 4,30 4,90 8,66 6,86 2,58 72204 
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Valori massimi e minimi sollecitazioni per metro di paratia 
 
Simbologia adottata 
n° Indice della combinazione/fase 
Tipo Tipo della combinazione/fase 
Y ordinata della sezione rispetto alla testa espressa in [m] 
M momento flettente massimo e minimo espresso in [kgm] 
N sforzo normale massimo e minimo espresso in [kg] (positivo di compressione) 
T taglio massimo e minimo espresso in [kg] 
 

n° Tipo M YM T YT N YN   

    [kgm] [m] [kg] [m] [kg] [m]   
1 SLU - STR 12711 6,30 6169 4,30 14703 13,00 MAX 
    0 1,30 -2913 8,85 0 0,00 MIN 

2 SLV - STR 19664 6,15 7651 4,30 14703 13,00 MAX 

    0 0,00 -4432 8,70 0 0,00 MIN 

3 SLU - GEO 16261 6,80 6142 4,65 14703 13,00 MAX 

    0 1,30 -3974 9,35 0 0,00 MIN 
4 SLV - GEO 44775 7,55 12116 4,75 14703 13,00 MAX 

    0 13,00 -12359 9,95 0 0,00 MIN 

5 SLE - Rara 6138 6,20 3667 4,30 14703 13,00 MAX 

    0 1,70 -1386 8,70 0 0,00 MIN 
6 SLE - Frequente 6138 6,20 3667 4,30 14703 13,00 MAX 

    0 1,70 -1386 8,70 0 0,00 MIN 

7 SLE - Quasi permanente 6138 6,20 3667 4,30 14703 13,00 MAX 

    0 1,70 -1386 8,70 0 0,00 MIN 

8 SLD 9008 6,10 4590 4,30 14703 13,00 MAX 
    0 0,00 -2017 8,65 0 0,00 MIN 

 
 
Sollecitazioni per metro di paratia 
 
Simbologia adottata 
n° numero d'ordine della sezione 
Y ordinata della sezione rispetto alla testa espressa in [m] 
M momento flettente espresso in [kgm] 
N sforzo normale espresso in [kg] (positivo di compressione) 
T taglio espresso in [kg] 
 
 
Combinazione n° 1 - SLU - STR 

n° Y M N T 

  [m] [kgm] [kg] [kg] 
1 0,00 0 0 0 
2 0,05 0 57 0 

3 0,10 0 113 0 

4 0,15 0 170 0 

5 0,20 0 226 0 

6 0,25 0 283 0 
7 0,30 0 339 0 

8 0,35 0 396 0 

9 0,40 0 452 0 

10 0,45 0 509 0 
11 0,50 0 565 0 

12 0,55 0 622 0 

13 0,60 0 679 0 

14 0,65 0 735 0 
15 0,70 0 792 0 

16 0,75 0 848 0 

17 0,80 0 905 0 

18 0,85 0 961 0 

19 0,90 0 1018 0 
20 0,95 0 1074 0 

21 1,00 0 1131 0 

22 1,05 0 1188 0 

23 1,10 0 1244 0 
24 1,15 0 1301 0 

25 1,20 0 1357 0 

26 1,25 0 1414 0 

27 1,30 0 1470 0 
28 1,35 0 1527 1 

29 1,40 0 1583 6 

30 1,45 1 1640 13 

31 1,50 2 1696 23 
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n° Y M N T 

  [m] [kgm] [kg] [kg] 
32 1,55 3 1753 36 
33 1,60 5 1810 51 

34 1,65 8 1866 69 

35 1,70 12 1923 90 

36 1,75 17 1979 114 
37 1,80 24 2036 141 

38 1,85 31 2092 170 

39 1,90 41 2149 202 

40 1,95 52 2205 236 

41 2,00 64 2262 274 
42 2,05 79 2318 314 

43 2,10 96 2375 357 

44 2,15 115 2432 403 

45 2,20 136 2488 452 
46 2,25 160 2545 503 

47 2,30 187 2601 557 

48 2,35 216 2658 614 

49 2,40 248 2714 674 

50 2,45 283 2771 736 
51 2,50 322 2827 801 

52 2,55 364 2884 869 

53 2,60 409 2941 940 

54 2,65 458 2997 1014 
55 2,70 510 3054 1090 

56 2,75 567 3110 1169 

57 2,80 627 3167 1251 

58 2,85 692 3223 1335 
59 2,90 761 3280 1423 

60 2,95 834 3336 1512 

61 3,00 912 3393 1605 

62 3,05 995 3449 1701 

63 3,10 1082 3506 1800 
64 3,15 1175 3563 1907 

65 3,20 1273 3619 2028 

66 3,25 1378 3676 2164 

67 3,30 1490 3732 2316 
68 3,35 1610 3789 2477 

69 3,40 1738 3845 2644 

70 3,45 1875 3902 2814 

71 3,50 2020 3958 2987 
72 3,55 2173 4015 3164 

73 3,60 2336 4072 3343 

74 3,65 2508 4128 3526 

75 3,70 2689 4185 3711 

76 3,75 2879 4241 3899 
77 3,80 3079 4298 4091 

78 3,85 3288 4354 4285 

79 3,90 3507 4411 4483 

80 3,95 3736 4467 4683 
81 4,00 3976 4524 4886 

82 4,05 4225 4580 5093 

83 4,10 4485 4637 5302 

84 4,15 4755 4694 5514 
85 4,20 5037 4750 5730 

86 4,25 5328 4807 5948 

87 4,30 5631 4863 6169 

88 4,35 5940 4920 6166 

89 4,40 6248 4976 6150 
90 4,45 6556 5033 6120 

91 4,50 6862 5089 6075 

92 4,55 7165 5146 6017 

93 4,60 7466 5202 5946 
94 4,65 7764 5259 5861 

95 4,70 8057 5316 5763 

96 4,75 8345 5372 5652 

97 4,80 8627 5429 5527 

98 4,85 8904 5485 5388 
99 4,90 9173 5542 5236 

100 4,95 9435 5598 5071 

101 5,00 9688 5655 4893 

102 5,05 9933 5711 4700 
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n° Y M N T 

  [m] [kgm] [kg] [kg] 
103 5,10 10168 5768 4495 
104 5,15 10393 5825 4276 

105 5,20 10607 5881 4044 

106 5,25 10809 5938 3808 

107 5,30 10999 5994 3577 
108 5,35 11178 6051 3351 

109 5,40 11346 6107 3130 

110 5,45 11502 6164 2914 

111 5,50 11648 6220 2704 

112 5,55 11783 6277 2498 
113 5,60 11908 6333 2298 

114 5,65 12023 6390 2102 

115 5,70 12128 6447 1911 

116 5,75 12223 6503 1725 
117 5,80 12310 6560 1543 

118 5,85 12387 6616 1367 

119 5,90 12455 6673 1194 

120 5,95 12515 6729 1027 

121 6,00 12566 6786 864 
122 6,05 12609 6842 705 

123 6,10 12645 6899 550 

124 6,15 12672 6955 400 

125 6,20 12692 7012 254 
126 6,25 12705 7069 113 

127 6,30 12711 7125 -25 

128 6,35 12709 7182 -158 

129 6,40 12701 7238 -288 
130 6,45 12687 7295 -413 

131 6,50 12666 7351 -535 

132 6,55 12640 7408 -653 

133 6,60 12607 7464 -767 

134 6,65 12569 7521 -877 
135 6,70 12525 7578 -984 

136 6,75 12476 7634 -1087 

137 6,80 12421 7691 -1187 

138 6,85 12362 7747 -1283 
139 6,90 12298 7804 -1376 

140 6,95 12229 7860 -1465 

141 7,00 12156 7917 -1551 

142 7,05 12078 7973 -1634 
143 7,10 11996 8030 -1714 

144 7,15 11911 8086 -1791 

145 7,20 11821 8143 -1864 

146 7,25 11728 8200 -1935 

147 7,30 11631 8256 -2002 
148 7,35 11531 8313 -2067 

149 7,40 11428 8369 -2129 

150 7,45 11321 8426 -2188 

151 7,50 11212 8482 -2244 
152 7,55 11100 8539 -2298 

153 7,60 10985 8595 -2349 

154 7,65 10867 8652 -2398 

155 7,70 10747 8708 -2443 
156 7,75 10625 8765 -2487 

157 7,80 10501 8822 -2528 

158 7,85 10375 8878 -2567 

159 7,90 10246 8935 -2603 

160 7,95 10116 8991 -2637 
161 8,00 9984 9048 -2669 

162 8,05 9851 9104 -2699 

163 8,10 9716 9161 -2726 

164 8,15 9580 9217 -2752 
165 8,20 9442 9274 -2775 

166 8,25 9303 9331 -2797 

167 8,30 9163 9387 -2816 

168 8,35 9023 9444 -2834 

169 8,40 8881 9500 -2849 
170 8,45 8738 9557 -2863 

171 8,50 8595 9613 -2875 

172 8,55 8451 9670 -2886 

173 8,60 8307 9726 -2894 
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n° Y M N T 

  [m] [kgm] [kg] [kg] 
174 8,65 8162 9783 -2901 
175 8,70 8017 9839 -2907 

176 8,75 7872 9896 -2910 

177 8,80 7727 9953 -2913 

178 8,85 7581 10009 -2913 
179 8,90 7435 10066 -2913 

180 8,95 7290 10122 -2910 

181 9,00 7144 10179 -2907 

182 9,05 6999 10235 -2902 

183 9,10 6854 10292 -2895 
184 9,15 6709 10348 -2888 

185 9,20 6565 10405 -2879 

186 9,25 6421 10462 -2869 

187 9,30 6277 10518 -2857 
188 9,35 6134 10575 -2845 

189 9,40 5992 10631 -2831 

190 9,45 5850 10688 -2816 

191 9,50 5710 10744 -2800 

192 9,55 5570 10801 -2783 
193 9,60 5430 10857 -2765 

194 9,65 5292 10914 -2746 

195 9,70 5155 10970 -2726 

196 9,75 5019 11027 -2705 
197 9,80 4883 11084 -2683 

198 9,85 4749 11140 -2660 

199 9,90 4616 11197 -2636 

200 9,95 4484 11253 -2612 
201 10,00 4354 11310 -2586 

202 10,05 4224 11366 -2560 

203 10,10 4096 11423 -2533 

204 10,15 3970 11479 -2505 

205 10,20 3845 11536 -2476 
206 10,25 3721 11592 -2446 

207 10,30 3598 11649 -2416 

208 10,35 3478 11706 -2385 

209 10,40 3358 11762 -2353 
210 10,45 3241 11819 -2321 

211 10,50 3125 11875 -2288 

212 10,55 3010 11932 -2254 

213 10,60 2898 11988 -2220 
214 10,65 2787 12045 -2185 

215 10,70 2677 12101 -2149 

216 10,75 2570 12158 -2113 

217 10,80 2464 12215 -2076 

218 10,85 2360 12271 -2038 
219 10,90 2259 12328 -2000 

220 10,95 2159 12384 -1962 

221 11,00 2060 12441 -1923 

222 11,05 1964 12497 -1883 
223 11,10 1870 12554 -1843 

224 11,15 1778 12610 -1802 

225 11,20 1688 12667 -1761 

226 11,25 1600 12723 -1719 
227 11,30 1514 12780 -1677 

228 11,35 1430 12837 -1634 

229 11,40 1348 12893 -1590 

230 11,45 1269 12950 -1547 

231 11,50 1192 13006 -1502 
232 11,55 1116 13063 -1458 

233 11,60 1044 13119 -1413 

234 11,65 973 13176 -1367 

235 11,70 905 13232 -1321 
236 11,75 839 13289 -1274 

237 11,80 775 13345 -1227 

238 11,85 714 13402 -1180 

239 11,90 655 13459 -1132 

240 11,95 598 13515 -1084 
241 12,00 544 13572 -1035 

242 12,05 492 13628 -986 

243 12,10 443 13685 -936 

244 12,15 396 13741 -886 
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n° Y M N T 

  [m] [kgm] [kg] [kg] 
245 12,20 352 13798 -836 
246 12,25 310 13854 -785 

247 12,30 271 13911 -734 

248 12,35 234 13968 -682 

249 12,40 200 14024 -630 
250 12,45 168 14081 -577 

251 12,50 139 14137 -524 

252 12,55 113 14194 -471 

253 12,60 90 14250 -417 

254 12,65 69 14307 -363 
255 12,70 51 14363 -308 

256 12,75 35 14420 -253 

257 12,80 23 14476 -198 

258 12,85 13 14533 -142 
259 12,90 6 14590 -85 

260 12,95 1 14646 -29 

261 13,00 0 14703 29 

 
 
Combinazione n° 2 - SLV - STR 

n° Y M N T 

  [m] [kgm] [kg] [kg] 
1 0,00 0 0 0 

2 0,05 1 57 46 

3 0,10 5 113 92 
4 0,15 10 170 138 

5 0,20 18 226 184 

6 0,25 29 283 230 

7 0,30 41 339 276 
8 0,35 56 396 322 

9 0,40 74 452 368 

10 0,45 93 509 414 

11 0,50 115 565 460 

12 0,55 139 622 507 
13 0,60 166 679 553 

14 0,65 195 735 599 

15 0,70 226 792 645 

16 0,75 259 848 691 
17 0,80 295 905 737 

18 0,85 333 961 783 

19 0,90 373 1018 829 

20 0,95 416 1074 875 

21 1,00 460 1131 921 
22 1,05 508 1188 967 

23 1,10 557 1244 1013 

24 1,15 609 1301 1059 

25 1,20 663 1357 1105 
26 1,25 720 1414 1151 

27 1,30 778 1470 1197 

28 1,35 839 1527 1243 

29 1,40 903 1583 1289 
30 1,45 968 1640 1335 

31 1,50 1036 1696 1381 

32 1,55 1106 1753 1427 

33 1,60 1179 1810 1474 

34 1,65 1254 1866 1520 
35 1,70 1331 1923 1566 

36 1,75 1410 1979 1613 

37 1,80 1492 2036 1663 

38 1,85 1577 2092 1715 
39 1,90 1664 2149 1769 

40 1,95 1754 2205 1825 

41 2,00 1846 2262 1884 

42 2,05 1942 2318 1944 
43 2,10 2041 2375 2007 

44 2,15 2143 2432 2072 

45 2,20 2248 2488 2139 

46 2,25 2357 2545 2208 

47 2,30 2469 2601 2279 
48 2,35 2585 2658 2352 

49 2,40 2704 2714 2428 
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n° Y M N T 

  [m] [kgm] [kg] [kg] 
50 2,45 2827 2771 2505 
51 2,50 2955 2827 2585 

52 2,55 3086 2884 2666 

53 2,60 3221 2941 2750 

54 2,65 3361 2997 2836 
55 2,70 3505 3054 2924 

56 2,75 3654 3110 3015 

57 2,80 3807 3167 3107 

58 2,85 3964 3223 3202 

59 2,90 4127 3280 3298 
60 2,95 4294 3336 3396 

61 3,00 4466 3393 3497 

62 3,05 4644 3449 3600 

63 3,10 4827 3506 3706 
64 3,15 5015 3563 3813 

65 3,20 5208 3619 3923 

66 3,25 5407 3676 4036 

67 3,30 5612 3732 4154 

68 3,35 5823 3789 4281 
69 3,40 6040 3845 4421 

70 3,45 6265 3902 4571 

71 3,50 6497 3958 4731 

72 3,55 6738 4015 4897 
73 3,60 6987 4072 5065 

74 3,65 7245 4128 5235 

75 3,70 7511 4185 5407 

76 3,75 7785 4241 5582 
77 3,80 8069 4298 5759 

78 3,85 8361 4354 5939 

79 3,90 8663 4411 6120 

80 3,95 8974 4467 6304 

81 4,00 9293 4524 6491 
82 4,05 9623 4580 6679 

83 4,10 9961 4637 6870 

84 4,15 10310 4694 7063 

85 4,20 10668 4750 7258 
86 4,25 11036 4807 7456 

87 4,30 11413 4863 7651 

88 4,35 11796 4920 7607 

89 4,40 12176 4976 7529 
90 4,45 12553 5033 7440 

91 4,50 12925 5089 7340 

92 4,55 13292 5146 7230 

93 4,60 13653 5202 7110 

94 4,65 14009 5259 6979 
95 4,70 14358 5316 6838 

96 4,75 14700 5372 6686 

97 4,80 15034 5429 6525 

98 4,85 15360 5485 6352 
99 4,90 15678 5542 6170 

100 4,95 15986 5598 5977 

101 5,00 16285 5655 5774 

102 5,05 16574 5711 5560 
103 5,10 16852 5768 5336 

104 5,15 17119 5825 5102 

105 5,20 17374 5881 4858 

106 5,25 17617 5938 4603 

107 5,30 17847 5994 4338 
108 5,35 18064 6051 4062 

109 5,40 18267 6107 3776 

110 5,45 18456 6164 3480 

111 5,50 18630 6220 3182 
112 5,55 18789 6277 2891 

113 5,60 18933 6333 2607 

114 5,65 19064 6390 2331 

115 5,70 19180 6447 2061 

116 5,75 19283 6503 1799 
117 5,80 19373 6560 1544 

118 5,85 19450 6616 1295 

119 5,90 19515 6673 1053 

120 5,95 19568 6729 818 



Itinerario Ragusa - Catania 
Collegamento viario compreso tra lo Svincolo della S.S. 514 di “Chiaromonte” con la S.S. 115 e lo 

Svincolo della “Ragusana” 

PROGETTO ESECUTIVO 
Direzione Progettazione e 

Realizzazione Lavori RELAZIONE DI CALCOLO 

MANDATARIA: MANDANTI: 

334 di 
141 

 

 

n° Y M N T 

  [m] [kgm] [kg] [kg] 
121 6,00 19609 6786 590 
122 6,05 19638 6842 368 

123 6,10 19656 6899 152 

124 6,15 19664 6955 -57 

125 6,20 19661 7012 -260 
126 6,25 19648 7069 -457 

127 6,30 19625 7125 -648 

128 6,35 19593 7182 -833 

129 6,40 19551 7238 -1012 

130 6,45 19501 7295 -1185 
131 6,50 19442 7351 -1353 

132 6,55 19374 7408 -1515 

133 6,60 19298 7464 -1671 

134 6,65 19215 7521 -1823 
135 6,70 19123 7578 -1969 

136 6,75 19025 7634 -2109 

137 6,80 18920 7691 -2245 

138 6,85 18807 7747 -2376 

139 6,90 18689 7804 -2501 
140 6,95 18563 7860 -2622 

141 7,00 18432 7917 -2738 

142 7,05 18295 7973 -2850 

143 7,10 18153 8030 -2957 
144 7,15 18005 8086 -3059 

145 7,20 17852 8143 -3157 

146 7,25 17694 8200 -3251 

147 7,30 17532 8256 -3340 
148 7,35 17365 8313 -3425 

149 7,40 17194 8369 -3506 

150 7,45 17018 8426 -3583 

151 7,50 16839 8482 -3657 

152 7,55 16656 8539 -3726 
153 7,60 16470 8595 -3792 

154 7,65 16280 8652 -3854 

155 7,70 16088 8708 -3912 

156 7,75 15892 8765 -3967 
157 7,80 15694 8822 -4018 

158 7,85 15493 8878 -4066 

159 7,90 15290 8935 -4111 

160 7,95 15084 8991 -4152 
161 8,00 14876 9048 -4190 

162 8,05 14667 9104 -4226 

163 8,10 14456 9161 -4258 

164 8,15 14243 9217 -4287 

165 8,20 14028 9274 -4313 
166 8,25 13813 9331 -4337 

167 8,30 13596 9387 -4358 

168 8,35 13378 9444 -4376 

169 8,40 13159 9500 -4391 
170 8,45 12940 9557 -4404 

171 8,50 12719 9613 -4414 

172 8,55 12499 9670 -4422 

173 8,60 12278 9726 -4428 
174 8,65 12056 9783 -4431 

175 8,70 11835 9839 -4432 

176 8,75 11613 9896 -4431 

177 8,80 11392 9953 -4427 

178 8,85 11170 10009 -4422 
179 8,90 10949 10066 -4414 

180 8,95 10728 10122 -4405 

181 9,00 10508 10179 -4393 

182 9,05 10288 10235 -4380 
183 9,10 10069 10292 -4365 

184 9,15 9851 10348 -4348 

185 9,20 9634 10405 -4329 

186 9,25 9417 10462 -4308 

187 9,30 9202 10518 -4286 
188 9,35 8988 10575 -4262 

189 9,40 8775 10631 -4237 

190 9,45 8563 10688 -4210 

191 9,50 8352 10744 -4182 



Itinerario Ragusa - Catania 
Collegamento viario compreso tra lo Svincolo della S.S. 514 di “Chiaromonte” con la S.S. 115 e lo 

Svincolo della “Ragusana” 

PROGETTO ESECUTIVO 
Direzione Progettazione e 

Realizzazione Lavori RELAZIONE DI CALCOLO 

MANDATARIA: MANDANTI: 

335 di 
141 

 

 

n° Y M N T 

  [m] [kgm] [kg] [kg] 
192 9,55 8143 10801 -4152 
193 9,60 7935 10857 -4121 

194 9,65 7729 10914 -4088 

195 9,70 7525 10970 -4054 

196 9,75 7322 11027 -4019 
197 9,80 7121 11084 -3982 

198 9,85 6922 11140 -3944 

199 9,90 6725 11197 -3905 

200 9,95 6530 11253 -3865 

201 10,00 6337 11310 -3824 
202 10,05 6145 11366 -3781 

203 10,10 5956 11423 -3738 

204 10,15 5769 11479 -3693 

205 10,20 5585 11536 -3648 
206 10,25 5402 11592 -3601 

207 10,30 5222 11649 -3554 

208 10,35 5045 11706 -3505 

209 10,40 4869 11762 -3455 

210 10,45 4697 11819 -3405 
211 10,50 4526 11875 -3354 

212 10,55 4359 11932 -3302 

213 10,60 4194 11988 -3249 

214 10,65 4031 12045 -3195 
215 10,70 3871 12101 -3140 

216 10,75 3714 12158 -3085 

217 10,80 3560 12215 -3029 

218 10,85 3409 12271 -2972 
219 10,90 3260 12328 -2914 

220 10,95 3114 12384 -2856 

221 11,00 2972 12441 -2797 

222 11,05 2832 12497 -2737 

223 11,10 2695 12554 -2677 
224 11,15 2561 12610 -2616 

225 11,20 2430 12667 -2554 

226 11,25 2302 12723 -2492 

227 11,30 2178 12780 -2429 
228 11,35 2056 12837 -2365 

229 11,40 1938 12893 -2301 

230 11,45 1823 12950 -2236 

231 11,50 1711 13006 -2171 
232 11,55 1603 13063 -2105 

233 11,60 1498 13119 -2038 

234 11,65 1396 13176 -1971 

235 11,70 1297 13232 -1903 

236 11,75 1202 13289 -1835 
237 11,80 1110 13345 -1766 

238 11,85 1022 13402 -1697 

239 11,90 937 13459 -1627 

240 11,95 856 13515 -1557 
241 12,00 778 13572 -1486 

242 12,05 703 13628 -1414 

243 12,10 633 13685 -1342 

244 12,15 566 13741 -1270 
245 12,20 502 13798 -1197 

246 12,25 442 13854 -1123 

247 12,30 386 13911 -1049 

248 12,35 334 13968 -975 

249 12,40 285 14024 -900 
250 12,45 240 14081 -824 

251 12,50 199 14137 -748 

252 12,55 161 14194 -671 

253 12,60 128 14250 -594 
254 12,65 98 14307 -517 

255 12,70 72 14363 -439 

256 12,75 50 14420 -360 

257 12,80 32 14476 -281 

258 12,85 18 14533 -201 
259 12,90 8 14590 -121 

260 12,95 2 14646 -41 

261 13,00 0 14703 41 

 



Itinerario Ragusa - Catania 
Collegamento viario compreso tra lo Svincolo della S.S. 514 di “Chiaromonte” con la S.S. 115 e lo 

Svincolo della “Ragusana” 

PROGETTO ESECUTIVO 
Direzione Progettazione e 

Realizzazione Lavori RELAZIONE DI CALCOLO 

MANDATARIA: MANDANTI: 

336 di 
141 

 

 

 
Combinazione n° 3 - SLU - GEO 

n° Y M N T 

  [m] [kgm] [kg] [kg] 
1 0,00 0 0 0 
2 0,05 0 57 0 

3 0,10 0 113 0 

4 0,15 0 170 0 

5 0,20 0 226 0 
6 0,25 0 283 0 

7 0,30 0 339 0 

8 0,35 0 396 0 

9 0,40 0 452 0 

10 0,45 0 509 0 
11 0,50 0 565 0 

12 0,55 0 622 0 

13 0,60 0 679 0 

14 0,65 0 735 0 
15 0,70 0 792 0 

16 0,75 0 848 0 

17 0,80 0 905 0 

18 0,85 0 961 0 
19 0,90 0 1018 0 

20 0,95 0 1074 0 

21 1,00 0 1131 0 

22 1,05 0 1188 0 

23 1,10 0 1244 0 
24 1,15 0 1301 0 

25 1,20 0 1357 0 

26 1,25 0 1414 0 

27 1,30 0 1470 0 
28 1,35 0 1527 2 

29 1,40 0 1583 7 

30 1,45 1 1640 16 

31 1,50 2 1696 26 
32 1,55 4 1753 40 

33 1,60 6 1810 56 

34 1,65 9 1866 74 

35 1,70 13 1923 94 

36 1,75 19 1979 118 
37 1,80 25 2036 143 

38 1,85 33 2092 171 

39 1,90 42 2149 202 

40 1,95 53 2205 235 
41 2,00 66 2262 271 

42 2,05 80 2318 309 

43 2,10 97 2375 349 

44 2,15 115 2432 392 
45 2,20 136 2488 437 

46 2,25 159 2545 485 

47 2,30 185 2601 536 

48 2,35 213 2658 588 

49 2,40 244 2714 644 
50 2,45 277 2771 702 

51 2,50 314 2827 762 

52 2,55 354 2884 825 

53 2,60 396 2941 890 
54 2,65 443 2997 958 

55 2,70 492 3054 1028 

56 2,75 545 3110 1101 

57 2,80 602 3167 1176 

58 2,85 663 3223 1258 
59 2,90 728 3280 1351 

60 2,95 799 3336 1457 

61 3,00 875 3393 1580 

62 3,05 957 3449 1714 
63 3,10 1046 3506 1851 

64 3,15 1142 3563 1990 

65 3,20 1245 3619 2131 

66 3,25 1355 3676 2276 
67 3,30 1473 3732 2423 

68 3,35 1598 3789 2572 

69 3,40 1730 3845 2725 



Itinerario Ragusa - Catania 
Collegamento viario compreso tra lo Svincolo della S.S. 514 di “Chiaromonte” con la S.S. 115 e lo 

Svincolo della “Ragusana” 

PROGETTO ESECUTIVO 
Direzione Progettazione e 

Realizzazione Lavori RELAZIONE DI CALCOLO 

MANDATARIA: MANDANTI: 

337 di 
141 

 

 

n° Y M N T 

  [m] [kgm] [kg] [kg] 
70 3,45 1870 3902 2880 
71 3,50 2018 3958 3038 

72 3,55 2174 4015 3198 

73 3,60 2338 4072 3362 

74 3,65 2510 4128 3527 
75 3,70 2691 4185 3696 

76 3,75 2880 4241 3867 

77 3,80 3078 4298 4041 

78 3,85 3284 4354 4218 

79 3,90 3499 4411 4397 
80 3,95 3724 4467 4579 

81 4,00 3957 4524 4763 

82 4,05 4200 4580 4951 

83 4,10 4452 4637 5140 
84 4,15 4714 4694 5333 

85 4,20 4986 4750 5528 

86 4,25 5267 4807 5725 

87 4,30 5558 4863 5926 

88 4,35 5856 4920 5980 
89 4,40 6156 4976 6026 

90 4,45 6459 5033 6065 

91 4,50 6763 5089 6096 

92 4,55 7068 5146 6119 
93 4,60 7374 5202 6134 

94 4,65 7681 5259 6142 

95 4,70 7988 5316 6139 

96 4,75 8295 5372 6129 
97 4,80 8602 5429 6111 

98 4,85 8907 5485 6086 

99 4,90 9211 5542 6053 

100 4,95 9514 5598 6013 

101 5,00 9815 5655 5965 
102 5,05 10113 5711 5910 

103 5,10 10408 5768 5847 

104 5,15 10701 5825 5777 

105 5,20 10990 5881 5700 
106 5,25 11275 5938 5615 

107 5,30 11555 5994 5522 

108 5,35 11832 6051 5423 

109 5,40 12103 6107 5315 
110 5,45 12368 6164 5201 

111 5,50 12628 6220 5079 

112 5,55 12882 6277 4949 

113 5,60 13130 6333 4812 

114 5,65 13370 6390 4668 
115 5,70 13604 6447 4516 

116 5,75 13830 6503 4357 

117 5,80 14047 6560 4190 

118 5,85 14257 6616 4016 
119 5,90 14458 6673 3835 

120 5,95 14650 6729 3646 

121 6,00 14832 6786 3450 

122 6,05 15004 6842 3246 
123 6,10 15167 6899 3035 

124 6,15 15318 6955 2816 

125 6,20 15459 7012 2590 

126 6,25 15589 7069 2357 

127 6,30 15707 7125 2116 
128 6,35 15812 7182 1876 

129 6,40 15906 7238 1643 

130 6,45 15988 7295 1416 

131 6,50 16059 7351 1194 
132 6,55 16119 7408 979 

133 6,60 16168 7464 769 

134 6,65 16206 7521 565 

135 6,70 16234 7578 367 

136 6,75 16253 7634 174 
137 6,80 16261 7691 -13 

138 6,85 16261 7747 -195 

139 6,90 16251 7804 -371 

140 6,95 16233 7860 -543 



Itinerario Ragusa - Catania 
Collegamento viario compreso tra lo Svincolo della S.S. 514 di “Chiaromonte” con la S.S. 115 e lo 

Svincolo della “Ragusana” 

PROGETTO ESECUTIVO 
Direzione Progettazione e 

Realizzazione Lavori RELAZIONE DI CALCOLO 

MANDATARIA: MANDANTI: 

338 di 
141 

 

 

n° Y M N T 

  [m] [kgm] [kg] [kg] 
141 7,00 16205 7917 -709 
142 7,05 16170 7973 -869 

143 7,10 16126 8030 -1025 

144 7,15 16075 8086 -1176 

145 7,20 16016 8143 -1322 
146 7,25 15950 8200 -1463 

147 7,30 15877 8256 -1600 

148 7,35 15797 8313 -1731 

149 7,40 15711 8369 -1859 

150 7,45 15618 8426 -1981 
151 7,50 15519 8482 -2100 

152 7,55 15414 8539 -2213 

153 7,60 15303 8595 -2323 

154 7,65 15187 8652 -2428 
155 7,70 15065 8708 -2530 

156 7,75 14939 8765 -2627 

157 7,80 14808 8822 -2720 

158 7,85 14672 8878 -2809 

159 7,90 14531 8935 -2895 
160 7,95 14386 8991 -2976 

161 8,00 14238 9048 -3054 

162 8,05 14085 9104 -3128 

163 8,10 13928 9161 -3199 
164 8,15 13769 9217 -3266 

165 8,20 13605 9274 -3329 

166 8,25 13439 9331 -3390 

167 8,30 13269 9387 -3446 
168 8,35 13097 9444 -3500 

169 8,40 12922 9500 -3550 

170 8,45 12744 9557 -3598 

171 8,50 12565 9613 -3642 

172 8,55 12382 9670 -3683 
173 8,60 12198 9726 -3721 

174 8,65 12012 9783 -3756 

175 8,70 11824 9839 -3788 

176 8,75 11635 9896 -3818 
177 8,80 11444 9953 -3845 

178 8,85 11252 10009 -3869 

179 8,90 11058 10066 -3891 

180 8,95 10864 10122 -3909 
181 9,00 10668 10179 -3926 

182 9,05 10472 10235 -3940 

183 9,10 10275 10292 -3951 

184 9,15 10078 10348 -3960 

185 9,20 9880 10405 -3967 
186 9,25 9681 10462 -3971 

187 9,30 9483 10518 -3974 

188 9,35 9284 10575 -3974 

189 9,40 9085 10631 -3972 
190 9,45 8887 10688 -3967 

191 9,50 8688 10744 -3961 

192 9,55 8490 10801 -3953 

193 9,60 8293 10857 -3942 
194 9,65 8096 10914 -3930 

195 9,70 7899 10970 -3916 

196 9,75 7703 11027 -3900 

197 9,80 7508 11084 -3882 

198 9,85 7314 11140 -3862 
199 9,90 7121 11197 -3841 

200 9,95 6929 11253 -3817 

201 10,00 6738 11310 -3792 

202 10,05 6549 11366 -3766 
203 10,10 6360 11423 -3738 

204 10,15 6173 11479 -3708 

205 10,20 5988 11536 -3676 

206 10,25 5804 11592 -3643 

207 10,30 5622 11649 -3609 
208 10,35 5442 11706 -3573 

209 10,40 5263 11762 -3535 

210 10,45 5086 11819 -3497 

211 10,50 4911 11875 -3456 



Itinerario Ragusa - Catania 
Collegamento viario compreso tra lo Svincolo della S.S. 514 di “Chiaromonte” con la S.S. 115 e lo 

Svincolo della “Ragusana” 

PROGETTO ESECUTIVO 
Direzione Progettazione e 

Realizzazione Lavori RELAZIONE DI CALCOLO 

MANDATARIA: MANDANTI: 

339 di 
141 

 

 

n° Y M N T 

  [m] [kgm] [kg] [kg] 
212 10,55 4739 11932 -3414 
213 10,60 4568 11988 -3371 

214 10,65 4399 12045 -3327 

215 10,70 4233 12101 -3281 

216 10,75 4069 12158 -3234 
217 10,80 3907 12215 -3186 

218 10,85 3748 12271 -3136 

219 10,90 3591 12328 -3085 

220 10,95 3437 12384 -3033 

221 11,00 3285 12441 -2980 
222 11,05 3136 12497 -2925 

223 11,10 2990 12554 -2869 

224 11,15 2847 12610 -2812 

225 11,20 2706 12667 -2754 
226 11,25 2568 12723 -2695 

227 11,30 2434 12780 -2634 

228 11,35 2302 12837 -2573 

229 11,40 2173 12893 -2510 

230 11,45 2048 12950 -2446 
231 11,50 1925 13006 -2381 

232 11,55 1806 13063 -2315 

233 11,60 1691 13119 -2248 

234 11,65 1578 13176 -2180 
235 11,70 1469 13232 -2111 

236 11,75 1364 13289 -2041 

237 11,80 1261 13345 -1969 

238 11,85 1163 13402 -1897 
239 11,90 1068 13459 -1824 

240 11,95 977 13515 -1749 

241 12,00 890 13572 -1674 

242 12,05 806 13628 -1597 

243 12,10 726 13685 -1520 
244 12,15 650 13741 -1441 

245 12,20 578 13798 -1362 

246 12,25 510 13854 -1281 

247 12,30 446 13911 -1200 
248 12,35 386 13968 -1117 

249 12,40 330 14024 -1033 

250 12,45 278 14081 -949 

251 12,50 231 14137 -863 
252 12,55 188 14194 -777 

253 12,60 149 14250 -689 

254 12,65 114 14307 -600 

255 12,70 84 14363 -511 

256 12,75 59 14420 -420 
257 12,80 38 14476 -329 

258 12,85 21 14533 -236 

259 12,90 10 14590 -142 

260 12,95 2 14646 -48 
261 13,00 0 14703 48 

 
 
Combinazione n° 4 - SLV - GEO 

n° Y M N T 

  [m] [kgm] [kg] [kg] 
1 0,00 0 0 0 
2 0,05 2 57 63 

3 0,10 6 113 126 

4 0,15 14 170 189 

5 0,20 25 226 252 
6 0,25 39 283 316 

7 0,30 57 339 379 

8 0,35 77 396 442 

9 0,40 101 452 505 
10 0,45 128 509 568 

11 0,50 158 565 631 

12 0,55 191 622 694 

13 0,60 227 679 757 

14 0,65 267 735 820 
15 0,70 309 792 883 

16 0,75 355 848 947 



Itinerario Ragusa - Catania 
Collegamento viario compreso tra lo Svincolo della S.S. 514 di “Chiaromonte” con la S.S. 115 e lo 

Svincolo della “Ragusana” 

PROGETTO ESECUTIVO 
Direzione Progettazione e 

Realizzazione Lavori RELAZIONE DI CALCOLO 

MANDATARIA: MANDANTI: 

340 di 
141 

 

 

n° Y M N T 

  [m] [kgm] [kg] [kg] 
17 0,80 404 905 1010 
18 0,85 456 961 1073 

19 0,90 511 1018 1136 

20 0,95 570 1074 1199 

21 1,00 631 1131 1262 
22 1,05 696 1188 1325 

23 1,10 764 1244 1388 

24 1,15 835 1301 1451 

25 1,20 909 1357 1515 

26 1,25 986 1414 1578 
27 1,30 1066 1470 1641 

28 1,35 1150 1527 1706 

29 1,40 1237 1583 1774 

30 1,45 1328 1640 1846 
31 1,50 1422 1696 1920 

32 1,55 1520 1753 1996 

33 1,60 1621 1810 2075 

34 1,65 1727 1866 2156 

35 1,70 1837 1923 2240 
36 1,75 1951 1979 2326 

37 1,80 2070 2036 2415 

38 1,85 2193 2092 2506 

39 1,90 2321 2149 2600 
40 1,95 2453 2205 2696 

41 2,00 2590 2262 2795 

42 2,05 2732 2318 2896 

43 2,10 2880 2375 2999 
44 2,15 3033 2432 3106 

45 2,20 3190 2488 3214 

46 2,25 3354 2545 3325 

47 2,30 3523 2601 3439 

48 2,35 3698 2658 3555 
49 2,40 3879 2714 3673 

50 2,45 4065 2771 3794 

51 2,50 4258 2827 3917 

52 2,55 4457 2884 4043 
53 2,60 4662 2941 4172 

54 2,65 4874 2997 4302 

55 2,70 5093 3054 4436 

56 2,75 5318 3110 4572 
57 2,80 5550 3167 4710 

58 2,85 5789 3223 4855 

59 2,90 6036 3280 5011 

60 2,95 6290 3336 5181 

61 3,00 6554 3393 5367 
62 3,05 6827 3449 5564 

63 3,10 7111 3506 5763 

64 3,15 7404 3563 5966 

65 3,20 7707 3619 6170 
66 3,25 8021 3676 6378 

67 3,30 8345 3732 6588 

68 3,35 8680 3789 6800 

69 3,40 9025 3845 7016 
70 3,45 9381 3902 7234 

71 3,50 9749 3958 7455 

72 3,55 10127 4015 7679 

73 3,60 10517 4072 7905 

74 3,65 10918 4128 8134 
75 3,70 11330 4185 8366 

76 3,75 11754 4241 8600 

77 3,80 12190 4298 8837 

78 3,85 12638 4354 9077 
79 3,90 13098 4411 9319 

80 3,95 13570 4467 9564 

81 4,00 14054 4524 9812 

82 4,05 14551 4580 10062 

83 4,10 15061 4637 10315 
84 4,15 15583 4694 10571 

85 4,20 16118 4750 10829 

86 4,25 16666 4807 11089 

87 4,30 17227 4863 11353 



Itinerario Ragusa - Catania 
Collegamento viario compreso tra lo Svincolo della S.S. 514 di “Chiaromonte” con la S.S. 115 e lo 

Svincolo della “Ragusana” 

PROGETTO ESECUTIVO 
Direzione Progettazione e 

Realizzazione Lavori RELAZIONE DI CALCOLO 

MANDATARIA: MANDANTI: 

341 di 
141 

 

 

n° Y M N T 

  [m] [kgm] [kg] [kg] 
88 4,35 17797 4920 11470 
89 4,40 18374 4976 11580 

90 4,45 18955 5033 11681 

91 4,50 19542 5089 11775 

92 4,55 20133 5146 11861 
93 4,60 20728 5202 11940 

94 4,65 21326 5259 12011 

95 4,70 21929 5316 12075 

96 4,75 22533 5372 12116 

97 4,80 23139 5429 12098 
98 4,85 23744 5485 12072 

99 4,90 24348 5542 12040 

100 4,95 24950 5598 11999 

101 5,00 25550 5655 11952 
102 5,05 26147 5711 11896 

103 5,10 26742 5768 11834 

104 5,15 27334 5825 11764 

105 5,20 27922 5881 11686 

106 5,25 28506 5938 11601 
107 5,30 29086 5994 11509 

108 5,35 29662 6051 11409 

109 5,40 30232 6107 11302 

110 5,45 30797 6164 11187 
111 5,50 31357 6220 11065 

112 5,55 31910 6277 10936 

113 5,60 32457 6333 10799 

114 5,65 32997 6390 10655 
115 5,70 33529 6447 10503 

116 5,75 34055 6503 10344 

117 5,80 34572 6560 10177 

118 5,85 35081 6616 10003 

119 5,90 35581 6673 9822 
120 5,95 36072 6729 9633 

121 6,00 36553 6786 9436 

122 6,05 37025 6842 9233 

123 6,10 37487 6899 9021 
124 6,15 37938 6955 8803 

125 6,20 38378 7012 8577 

126 6,25 38807 7069 8343 

127 6,30 39224 7125 8103 
128 6,35 39629 7182 7854 

129 6,40 40022 7238 7599 

130 6,45 40402 7295 7335 

131 6,50 40769 7351 7065 

132 6,55 41122 7408 6787 
133 6,60 41461 7464 6502 

134 6,65 41786 7521 6209 

135 6,70 42097 7578 5909 

136 6,75 42392 7634 5601 
137 6,80 42672 7691 5286 

138 6,85 42937 7747 4963 

139 6,90 43185 7804 4634 

140 6,95 43416 7860 4296 
141 7,00 43631 7917 3952 

142 7,05 43829 7973 3599 

143 7,10 44009 8030 3240 

144 7,15 44171 8086 2873 

145 7,20 44314 8143 2498 
146 7,25 44439 8200 2117 

147 7,30 44545 8256 1727 

148 7,35 44632 8313 1331 

149 7,40 44698 8369 927 
150 7,45 44744 8426 515 

151 7,50 44770 8482 96 

152 7,55 44775 8539 -330 

153 7,60 44758 8595 -764 

154 7,65 44720 8652 -1205 
155 7,70 44660 8708 -1654 

156 7,75 44577 8765 -2110 

157 7,80 44472 8822 -2573 

158 7,85 44343 8878 -3044 



Itinerario Ragusa - Catania 
Collegamento viario compreso tra lo Svincolo della S.S. 514 di “Chiaromonte” con la S.S. 115 e lo 

Svincolo della “Ragusana” 

PROGETTO ESECUTIVO 
Direzione Progettazione e 

Realizzazione Lavori RELAZIONE DI CALCOLO 

MANDATARIA: MANDANTI: 

342 di 
141 

 

 

n° Y M N T 

  [m] [kgm] [kg] [kg] 
159 7,90 44191 8935 -3522 
160 7,95 44015 8991 -3990 

161 8,00 43815 9048 -4443 

162 8,05 43593 9104 -4881 

163 8,10 43349 9161 -5304 
164 8,15 43084 9217 -5713 

165 8,20 42798 9274 -6108 

166 8,25 42493 9331 -6488 

167 8,30 42168 9387 -6855 

168 8,35 41826 9444 -7208 
169 8,40 41465 9500 -7547 

170 8,45 41088 9557 -7873 

171 8,50 40694 9613 -8186 

172 8,55 40285 9670 -8486 
173 8,60 39861 9726 -8774 

174 8,65 39422 9783 -9048 

175 8,70 38970 9839 -9311 

176 8,75 38504 9896 -9561 

177 8,80 38026 9953 -9800 
178 8,85 37536 10009 -10026 

179 8,90 37035 10066 -10241 

180 8,95 36523 10122 -10445 

181 9,00 36000 10179 -10637 
182 9,05 35469 10235 -10818 

183 9,10 34928 10292 -10988 

184 9,15 34378 10348 -11148 

185 9,20 33821 10405 -11296 
186 9,25 33256 10462 -11435 

187 9,30 32684 10518 -11563 

188 9,35 32106 10575 -11681 

189 9,40 31522 10631 -11789 

190 9,45 30933 10688 -11887 
191 9,50 30338 10744 -11976 

192 9,55 29740 10801 -12055 

193 9,60 29137 10857 -12124 

194 9,65 28531 10914 -12185 
195 9,70 27921 10970 -12236 

196 9,75 27310 11027 -12278 

197 9,80 26696 11084 -12311 

198 9,85 26080 11140 -12336 
199 9,90 25463 11197 -12352 

200 9,95 24846 11253 -12359 

201 10,00 24228 11310 -12358 

202 10,05 23610 11366 -12349 

203 10,10 22992 11423 -12332 
204 10,15 22376 11479 -12307 

205 10,20 21761 11536 -12273 

206 10,25 21147 11592 -12232 

207 10,30 20535 11649 -12183 
208 10,35 19926 11706 -12127 

209 10,40 19320 11762 -12063 

210 10,45 18717 11819 -11991 

211 10,50 18117 11875 -11913 
212 10,55 17521 11932 -11826 

213 10,60 16930 11988 -11733 

214 10,65 16343 12045 -11633 

215 10,70 15762 12101 -11525 

216 10,75 15186 12158 -11411 
217 10,80 14615 12215 -11290 

218 10,85 14050 12271 -11162 

219 10,90 13492 12328 -11027 

220 10,95 12941 12384 -10885 
221 11,00 12397 12441 -10737 

222 11,05 11860 12497 -10582 

223 11,10 11331 12554 -10421 

224 11,15 10810 12610 -10253 

225 11,20 10297 12667 -10079 
226 11,25 9793 12723 -9899 

227 11,30 9298 12780 -9712 

228 11,35 8813 12837 -9519 

229 11,40 8337 12893 -9320 



Itinerario Ragusa - Catania 
Collegamento viario compreso tra lo Svincolo della S.S. 514 di “Chiaromonte” con la S.S. 115 e lo 

Svincolo della “Ragusana” 

PROGETTO ESECUTIVO 
Direzione Progettazione e 

Realizzazione Lavori RELAZIONE DI CALCOLO 

MANDATARIA: MANDANTI: 

343 di 
141 

 

 

n° Y M N T 

  [m] [kgm] [kg] [kg] 
230 11,45 7871 12950 -9114 
231 11,50 7415 13006 -8903 

232 11,55 6970 13063 -8685 

233 11,60 6536 13119 -8461 

234 11,65 6112 13176 -8232 
235 11,70 5701 13232 -7996 

236 11,75 5301 13289 -7754 

237 11,80 4913 13345 -7506 

238 11,85 4538 13402 -7252 

239 11,90 4175 13459 -6993 
240 11,95 3826 13515 -6727 

241 12,00 3490 13572 -6456 

242 12,05 3167 13628 -6178 

243 12,10 2858 13685 -5895 
244 12,15 2563 13741 -5606 

245 12,20 2283 13798 -5311 

246 12,25 2017 13854 -5010 

247 12,30 1767 13911 -4704 

248 12,35 1531 13968 -4392 
249 12,40 1312 14024 -4074 

250 12,45 1108 14081 -3750 

251 12,50 921 14137 -3420 

252 12,55 750 14194 -3085 
253 12,60 595 14250 -2743 

254 12,65 458 14307 -2397 

255 12,70 338 14363 -2044 

256 12,75 236 14420 -1685 
257 12,80 152 14476 -1321 

258 12,85 86 14533 -951 

259 12,90 38 14590 -575 

260 12,95 10 14646 -194 

261 13,00 0 14703 194 

 
 
Combinazione n° 5 - SLE - Rara 

n° Y M N T 

  [m] [kgm] [kg] [kg] 
1 0,00 0 0 0 
2 0,05 0 57 0 

3 0,10 0 113 0 

4 0,15 0 170 0 

5 0,20 0 226 0 

6 0,25 0 283 0 
7 0,30 0 339 0 

8 0,35 0 396 0 

9 0,40 0 452 0 

10 0,45 0 509 0 
11 0,50 0 565 0 

12 0,55 0 622 0 

13 0,60 0 679 0 

14 0,65 0 735 0 
15 0,70 0 792 0 

16 0,75 0 848 0 

17 0,80 0 905 0 

18 0,85 0 961 0 

19 0,90 0 1018 0 
20 0,95 0 1074 0 

21 1,00 0 1131 0 

22 1,05 0 1188 0 

23 1,10 0 1244 0 
24 1,15 0 1301 0 

25 1,20 0 1357 0 

26 1,25 0 1414 0 

27 1,30 0 1470 0 
28 1,35 0 1527 0 

29 1,40 0 1583 0 

30 1,45 0 1640 0 

31 1,50 0 1696 0 

32 1,55 0 1753 0 
33 1,60 0 1810 0 

34 1,65 0 1866 0 



Itinerario Ragusa - Catania 
Collegamento viario compreso tra lo Svincolo della S.S. 514 di “Chiaromonte” con la S.S. 115 e lo 

Svincolo della “Ragusana” 

PROGETTO ESECUTIVO 
Direzione Progettazione e 

Realizzazione Lavori RELAZIONE DI CALCOLO 

MANDATARIA: MANDANTI: 

344 di 
141 

 

 

n° Y M N T 

  [m] [kgm] [kg] [kg] 
35 1,70 0 1923 0 
36 1,75 0 1979 1 

37 1,80 0 2036 5 

38 1,85 1 2092 11 

39 1,90 1 2149 19 
40 1,95 3 2205 30 

41 2,00 4 2262 42 

42 2,05 7 2318 56 

43 2,10 10 2375 73 

44 2,15 14 2432 92 
45 2,20 19 2488 113 

46 2,25 25 2545 136 

47 2,30 33 2601 161 

48 2,35 42 2658 188 
49 2,40 52 2714 217 

50 2,45 63 2771 249 

51 2,50 77 2827 282 

52 2,55 92 2884 318 

53 2,60 108 2941 356 
54 2,65 127 2997 396 

55 2,70 148 3054 438 

56 2,75 171 3110 482 

57 2,80 196 3167 528 
58 2,85 224 3223 577 

59 2,90 254 3280 627 

60 2,95 287 3336 680 

61 3,00 322 3393 734 
62 3,05 360 3449 791 

63 3,10 401 3506 851 

64 3,15 445 3563 912 

65 3,20 493 3619 976 

66 3,25 543 3676 1043 
67 3,30 597 3732 1115 

68 3,35 655 3789 1196 

69 3,40 717 3845 1290 

70 3,45 784 3902 1394 
71 3,50 857 3958 1508 

72 3,55 935 4015 1627 

73 3,60 1019 4072 1749 

74 3,65 1110 4128 1873 
75 3,70 1207 4185 2000 

76 3,75 1310 4241 2129 

77 3,80 1420 4298 2260 

78 3,85 1536 4354 2393 

79 3,90 1659 4411 2529 
80 3,95 1789 4467 2667 

81 4,00 1926 4524 2807 

82 4,05 2070 4580 2949 

83 4,10 2221 4637 3094 
84 4,15 2379 4694 3241 

85 4,20 2545 4750 3390 

86 4,25 2718 4807 3542 

87 4,30 2899 4863 3667 
88 4,35 3082 4920 3600 

89 4,40 3262 4976 3523 

90 4,45 3439 5033 3434 

91 4,50 3610 5089 3334 

92 4,55 3777 5146 3224 
93 4,60 3938 5202 3104 

94 4,65 4093 5259 2973 

95 4,70 4242 5316 2838 

96 4,75 4384 5372 2706 
97 4,80 4519 5429 2576 

98 4,85 4648 5485 2449 

99 4,90 4770 5542 2325 

100 4,95 4887 5598 2203 

101 5,00 4997 5655 2084 
102 5,05 5101 5711 1968 

103 5,10 5200 5768 1854 

104 5,15 5292 5825 1743 

105 5,20 5379 5881 1634 



Itinerario Ragusa - Catania 
Collegamento viario compreso tra lo Svincolo della S.S. 514 di “Chiaromonte” con la S.S. 115 e lo 

Svincolo della “Ragusana” 

PROGETTO ESECUTIVO 
Direzione Progettazione e 

Realizzazione Lavori RELAZIONE DI CALCOLO 

MANDATARIA: MANDANTI: 

345 di 
141 

 

 

n° Y M N T 

  [m] [kgm] [kg] [kg] 
106 5,25 5461 5938 1528 
107 5,30 5537 5994 1424 

108 5,35 5609 6051 1323 

109 5,40 5675 6107 1224 

110 5,45 5736 6164 1127 
111 5,50 5792 6220 1033 

112 5,55 5844 6277 941 

113 5,60 5891 6333 851 

114 5,65 5934 6390 764 

115 5,70 5972 6447 679 
116 5,75 6006 6503 596 

117 5,80 6036 6560 515 

118 5,85 6061 6616 437 

119 5,90 6083 6673 360 
120 5,95 6101 6729 286 

121 6,00 6115 6786 214 

122 6,05 6126 6842 143 

123 6,10 6133 6899 75 

124 6,15 6137 6955 9 
125 6,20 6138 7012 -55 

126 6,25 6135 7069 -118 

127 6,30 6129 7125 -178 

128 6,35 6120 7182 -237 
129 6,40 6108 7238 -294 

130 6,45 6093 7295 -348 

131 6,50 6076 7351 -402 

132 6,55 6056 7408 -453 
133 6,60 6033 7464 -503 

134 6,65 6008 7521 -551 

135 6,70 5981 7578 -597 

136 6,75 5951 7634 -642 

137 6,80 5919 7691 -685 
138 6,85 5884 7747 -726 

139 6,90 5848 7804 -766 

140 6,95 5810 7860 -805 

141 7,00 5770 7917 -842 
142 7,05 5727 7973 -877 

143 7,10 5684 8030 -911 

144 7,15 5638 8086 -944 

145 7,20 5591 8143 -975 
146 7,25 5542 8200 -1005 

147 7,30 5492 8256 -1033 

148 7,35 5440 8313 -1060 

149 7,40 5387 8369 -1086 

150 7,45 5333 8426 -1111 
151 7,50 5277 8482 -1134 

152 7,55 5221 8539 -1157 

153 7,60 5163 8595 -1178 

154 7,65 5104 8652 -1197 
155 7,70 5044 8708 -1216 

156 7,75 4983 8765 -1234 

157 7,80 4922 8822 -1250 

158 7,85 4859 8878 -1266 
159 7,90 4796 8935 -1280 

160 7,95 4732 8991 -1293 

161 8,00 4667 9048 -1306 

162 8,05 4602 9104 -1317 

163 8,10 4536 9161 -1328 
164 8,15 4470 9217 -1337 

165 8,20 4403 9274 -1346 

166 8,25 4335 9331 -1354 

167 8,30 4268 9387 -1360 
168 8,35 4200 9444 -1366 

169 8,40 4131 9500 -1372 

170 8,45 4063 9557 -1376 

171 8,50 3994 9613 -1380 

172 8,55 3925 9670 -1382 
173 8,60 3856 9726 -1384 

174 8,65 3787 9783 -1386 

175 8,70 3717 9839 -1386 

176 8,75 3648 9896 -1386 



Itinerario Ragusa - Catania 
Collegamento viario compreso tra lo Svincolo della S.S. 514 di “Chiaromonte” con la S.S. 115 e lo 

Svincolo della “Ragusana” 

PROGETTO ESECUTIVO 
Direzione Progettazione e 

Realizzazione Lavori RELAZIONE DI CALCOLO 

MANDATARIA: MANDANTI: 

346 di 
141 

 

 

n° Y M N T 

  [m] [kgm] [kg] [kg] 
177 8,80 3579 9953 -1385 
178 8,85 3509 10009 -1384 

179 8,90 3440 10066 -1382 

180 8,95 3371 10122 -1379 

181 9,00 3302 10179 -1376 
182 9,05 3233 10235 -1372 

183 9,10 3165 10292 -1367 

184 9,15 3096 10348 -1362 

185 9,20 3028 10405 -1356 

186 9,25 2961 10462 -1350 
187 9,30 2893 10518 -1344 

188 9,35 2826 10575 -1336 

189 9,40 2759 10631 -1329 

190 9,45 2693 10688 -1320 
191 9,50 2627 10744 -1312 

192 9,55 2561 10801 -1302 

193 9,60 2496 10857 -1293 

194 9,65 2431 10914 -1283 

195 9,70 2367 10970 -1272 
196 9,75 2304 11027 -1261 

197 9,80 2240 11084 -1250 

198 9,85 2178 11140 -1238 

199 9,90 2116 11197 -1226 
200 9,95 2055 11253 -1214 

201 10,00 1994 11310 -1201 

202 10,05 1934 11366 -1188 

203 10,10 1875 11423 -1174 
204 10,15 1816 11479 -1160 

205 10,20 1758 11536 -1146 

206 10,25 1701 11592 -1132 

207 10,30 1644 11649 -1117 

208 10,35 1588 11706 -1102 
209 10,40 1533 11762 -1086 

210 10,45 1479 11819 -1070 

211 10,50 1425 11875 -1054 

212 10,55 1373 11932 -1038 
213 10,60 1321 11988 -1022 

214 10,65 1270 12045 -1005 

215 10,70 1219 12101 -988 

216 10,75 1170 12158 -970 
217 10,80 1121 12215 -953 

218 10,85 1074 12271 -935 

219 10,90 1027 12328 -917 

220 10,95 981 12384 -899 

221 11,00 936 12441 -880 
222 11,05 892 12497 -862 

223 11,10 849 12554 -843 

224 11,15 807 12610 -823 

225 11,20 766 12667 -804 
226 11,25 726 12723 -785 

227 11,30 686 12780 -765 

228 11,35 648 12837 -745 

229 11,40 611 12893 -725 
230 11,45 575 12950 -704 

231 11,50 540 13006 -684 

232 11,55 505 13063 -663 

233 11,60 472 13119 -642 

234 11,65 440 13176 -621 
235 11,70 409 13232 -600 

236 11,75 379 13289 -578 

237 11,80 350 13345 -557 

238 11,85 322 13402 -535 
239 11,90 296 13459 -513 

240 11,95 270 13515 -491 

241 12,00 245 13572 -468 

242 12,05 222 13628 -446 

243 12,10 200 13685 -423 
244 12,15 178 13741 -400 

245 12,20 158 13798 -377 

246 12,25 140 13854 -354 

247 12,30 122 13911 -331 



Itinerario Ragusa - Catania 
Collegamento viario compreso tra lo Svincolo della S.S. 514 di “Chiaromonte” con la S.S. 115 e lo 

Svincolo della “Ragusana” 

PROGETTO ESECUTIVO 
Direzione Progettazione e 

Realizzazione Lavori RELAZIONE DI CALCOLO 

MANDATARIA: MANDANTI: 

347 di 
141 

 

 

n° Y M N T 

  [m] [kgm] [kg] [kg] 
248 12,35 105 13968 -308 
249 12,40 90 14024 -284 

250 12,45 76 14081 -260 

251 12,50 63 14137 -236 

252 12,55 51 14194 -212 
253 12,60 40 14250 -188 

254 12,65 31 14307 -163 

255 12,70 23 14363 -138 

256 12,75 16 14420 -114 

257 12,80 10 14476 -89 
258 12,85 6 14533 -64 

259 12,90 3 14590 -38 

260 12,95 1 14646 -13 

261 13,00 0 14703 13 

 
 
Combinazione n° 6 - SLE - Frequente 

n° Y M N T 

  [m] [kgm] [kg] [kg] 
1 0,00 0 0 0 

2 0,05 0 57 0 
3 0,10 0 113 0 

4 0,15 0 170 0 

5 0,20 0 226 0 

6 0,25 0 283 0 
7 0,30 0 339 0 

8 0,35 0 396 0 

9 0,40 0 452 0 

10 0,45 0 509 0 
11 0,50 0 565 0 

12 0,55 0 622 0 

13 0,60 0 679 0 

14 0,65 0 735 0 

15 0,70 0 792 0 
16 0,75 0 848 0 

17 0,80 0 905 0 

18 0,85 0 961 0 

19 0,90 0 1018 0 
20 0,95 0 1074 0 

21 1,00 0 1131 0 

22 1,05 0 1188 0 

23 1,10 0 1244 0 

24 1,15 0 1301 0 
25 1,20 0 1357 0 

26 1,25 0 1414 0 

27 1,30 0 1470 0 

28 1,35 0 1527 0 
29 1,40 0 1583 0 

30 1,45 0 1640 0 

31 1,50 0 1696 0 

32 1,55 0 1753 0 
33 1,60 0 1810 0 

34 1,65 0 1866 0 

35 1,70 0 1923 0 

36 1,75 0 1979 1 

37 1,80 0 2036 5 
38 1,85 1 2092 11 

39 1,90 1 2149 19 

40 1,95 3 2205 30 

41 2,00 4 2262 42 
42 2,05 7 2318 56 

43 2,10 10 2375 73 

44 2,15 14 2432 92 

45 2,20 19 2488 113 
46 2,25 25 2545 136 

47 2,30 33 2601 161 

48 2,35 42 2658 188 

49 2,40 52 2714 217 

50 2,45 63 2771 249 
51 2,50 77 2827 282 

52 2,55 92 2884 318 



Itinerario Ragusa - Catania 
Collegamento viario compreso tra lo Svincolo della S.S. 514 di “Chiaromonte” con la S.S. 115 e lo 

Svincolo della “Ragusana” 

PROGETTO ESECUTIVO 
Direzione Progettazione e 

Realizzazione Lavori RELAZIONE DI CALCOLO 

MANDATARIA: MANDANTI: 

348 di 
141 

 

 

n° Y M N T 

  [m] [kgm] [kg] [kg] 
53 2,60 108 2941 356 
54 2,65 127 2997 396 

55 2,70 148 3054 438 

56 2,75 171 3110 482 

57 2,80 196 3167 528 
58 2,85 224 3223 577 

59 2,90 254 3280 627 

60 2,95 287 3336 680 

61 3,00 322 3393 734 

62 3,05 360 3449 791 
63 3,10 401 3506 851 

64 3,15 445 3563 912 

65 3,20 493 3619 976 

66 3,25 543 3676 1043 
67 3,30 597 3732 1115 

68 3,35 655 3789 1196 

69 3,40 717 3845 1290 

70 3,45 784 3902 1394 

71 3,50 857 3958 1508 
72 3,55 935 4015 1627 

73 3,60 1019 4072 1749 

74 3,65 1110 4128 1873 

75 3,70 1207 4185 2000 
76 3,75 1310 4241 2129 

77 3,80 1420 4298 2260 

78 3,85 1536 4354 2393 

79 3,90 1659 4411 2529 
80 3,95 1789 4467 2667 

81 4,00 1926 4524 2807 

82 4,05 2070 4580 2949 

83 4,10 2221 4637 3094 

84 4,15 2379 4694 3241 
85 4,20 2545 4750 3390 

86 4,25 2718 4807 3542 

87 4,30 2899 4863 3667 

88 4,35 3082 4920 3600 
89 4,40 3262 4976 3523 

90 4,45 3439 5033 3434 

91 4,50 3610 5089 3334 

92 4,55 3777 5146 3224 
93 4,60 3938 5202 3104 

94 4,65 4093 5259 2973 

95 4,70 4242 5316 2838 

96 4,75 4384 5372 2706 

97 4,80 4519 5429 2576 
98 4,85 4648 5485 2449 

99 4,90 4770 5542 2325 

100 4,95 4887 5598 2203 

101 5,00 4997 5655 2084 
102 5,05 5101 5711 1968 

103 5,10 5200 5768 1854 

104 5,15 5292 5825 1743 

105 5,20 5379 5881 1634 
106 5,25 5461 5938 1528 

107 5,30 5537 5994 1424 

108 5,35 5609 6051 1323 

109 5,40 5675 6107 1224 

110 5,45 5736 6164 1127 
111 5,50 5792 6220 1033 

112 5,55 5844 6277 941 

113 5,60 5891 6333 851 

114 5,65 5934 6390 764 
115 5,70 5972 6447 679 

116 5,75 6006 6503 596 

117 5,80 6036 6560 515 

118 5,85 6061 6616 437 

119 5,90 6083 6673 360 
120 5,95 6101 6729 286 

121 6,00 6115 6786 214 

122 6,05 6126 6842 143 

123 6,10 6133 6899 75 



Itinerario Ragusa - Catania 
Collegamento viario compreso tra lo Svincolo della S.S. 514 di “Chiaromonte” con la S.S. 115 e lo 

Svincolo della “Ragusana” 

PROGETTO ESECUTIVO 
Direzione Progettazione e 

Realizzazione Lavori RELAZIONE DI CALCOLO 

MANDATARIA: MANDANTI: 

349 di 
141 

 

 

n° Y M N T 

  [m] [kgm] [kg] [kg] 
124 6,15 6137 6955 9 
125 6,20 6138 7012 -55 

126 6,25 6135 7069 -118 

127 6,30 6129 7125 -178 

128 6,35 6120 7182 -237 
129 6,40 6108 7238 -294 

130 6,45 6093 7295 -348 

131 6,50 6076 7351 -402 

132 6,55 6056 7408 -453 

133 6,60 6033 7464 -503 
134 6,65 6008 7521 -551 

135 6,70 5981 7578 -597 

136 6,75 5951 7634 -642 

137 6,80 5919 7691 -685 
138 6,85 5884 7747 -726 

139 6,90 5848 7804 -766 

140 6,95 5810 7860 -805 

141 7,00 5770 7917 -842 

142 7,05 5727 7973 -877 
143 7,10 5684 8030 -911 

144 7,15 5638 8086 -944 

145 7,20 5591 8143 -975 

146 7,25 5542 8200 -1005 
147 7,30 5492 8256 -1033 

148 7,35 5440 8313 -1060 

149 7,40 5387 8369 -1086 

150 7,45 5333 8426 -1111 
151 7,50 5277 8482 -1134 

152 7,55 5221 8539 -1157 

153 7,60 5163 8595 -1178 

154 7,65 5104 8652 -1197 

155 7,70 5044 8708 -1216 
156 7,75 4983 8765 -1234 

157 7,80 4922 8822 -1250 

158 7,85 4859 8878 -1266 

159 7,90 4796 8935 -1280 
160 7,95 4732 8991 -1293 

161 8,00 4667 9048 -1306 

162 8,05 4602 9104 -1317 

163 8,10 4536 9161 -1328 
164 8,15 4470 9217 -1337 

165 8,20 4403 9274 -1346 

166 8,25 4335 9331 -1354 

167 8,30 4268 9387 -1360 

168 8,35 4200 9444 -1366 
169 8,40 4131 9500 -1372 

170 8,45 4063 9557 -1376 

171 8,50 3994 9613 -1380 

172 8,55 3925 9670 -1382 
173 8,60 3856 9726 -1384 

174 8,65 3787 9783 -1386 

175 8,70 3717 9839 -1386 

176 8,75 3648 9896 -1386 
177 8,80 3579 9953 -1385 

178 8,85 3509 10009 -1384 

179 8,90 3440 10066 -1382 

180 8,95 3371 10122 -1379 

181 9,00 3302 10179 -1376 
182 9,05 3233 10235 -1372 

183 9,10 3165 10292 -1367 

184 9,15 3096 10348 -1362 

185 9,20 3028 10405 -1356 
186 9,25 2961 10462 -1350 

187 9,30 2893 10518 -1344 

188 9,35 2826 10575 -1336 

189 9,40 2759 10631 -1329 

190 9,45 2693 10688 -1320 
191 9,50 2627 10744 -1312 

192 9,55 2561 10801 -1302 

193 9,60 2496 10857 -1293 

194 9,65 2431 10914 -1283 



Itinerario Ragusa - Catania 
Collegamento viario compreso tra lo Svincolo della S.S. 514 di “Chiaromonte” con la S.S. 115 e lo 

Svincolo della “Ragusana” 

PROGETTO ESECUTIVO 
Direzione Progettazione e 

Realizzazione Lavori RELAZIONE DI CALCOLO 

MANDATARIA: MANDANTI: 

350 di 
141 

 

 

n° Y M N T 

  [m] [kgm] [kg] [kg] 
195 9,70 2367 10970 -1272 
196 9,75 2304 11027 -1261 

197 9,80 2240 11084 -1250 

198 9,85 2178 11140 -1238 

199 9,90 2116 11197 -1226 
200 9,95 2055 11253 -1214 

201 10,00 1994 11310 -1201 

202 10,05 1934 11366 -1188 

203 10,10 1875 11423 -1174 

204 10,15 1816 11479 -1160 
205 10,20 1758 11536 -1146 

206 10,25 1701 11592 -1132 

207 10,30 1644 11649 -1117 

208 10,35 1588 11706 -1102 
209 10,40 1533 11762 -1086 

210 10,45 1479 11819 -1070 

211 10,50 1425 11875 -1054 

212 10,55 1373 11932 -1038 

213 10,60 1321 11988 -1022 
214 10,65 1270 12045 -1005 

215 10,70 1219 12101 -988 

216 10,75 1170 12158 -970 

217 10,80 1121 12215 -953 
218 10,85 1074 12271 -935 

219 10,90 1027 12328 -917 

220 10,95 981 12384 -899 

221 11,00 936 12441 -880 
222 11,05 892 12497 -862 

223 11,10 849 12554 -843 

224 11,15 807 12610 -823 

225 11,20 766 12667 -804 

226 11,25 726 12723 -785 
227 11,30 686 12780 -765 

228 11,35 648 12837 -745 

229 11,40 611 12893 -725 

230 11,45 575 12950 -704 
231 11,50 540 13006 -684 

232 11,55 505 13063 -663 

233 11,60 472 13119 -642 

234 11,65 440 13176 -621 
235 11,70 409 13232 -600 

236 11,75 379 13289 -578 

237 11,80 350 13345 -557 

238 11,85 322 13402 -535 

239 11,90 296 13459 -513 
240 11,95 270 13515 -491 

241 12,00 245 13572 -468 

242 12,05 222 13628 -446 

243 12,10 200 13685 -423 
244 12,15 178 13741 -400 

245 12,20 158 13798 -377 

246 12,25 140 13854 -354 

247 12,30 122 13911 -331 
248 12,35 105 13968 -308 

249 12,40 90 14024 -284 

250 12,45 76 14081 -260 

251 12,50 63 14137 -236 

252 12,55 51 14194 -212 
253 12,60 40 14250 -188 

254 12,65 31 14307 -163 

255 12,70 23 14363 -138 

256 12,75 16 14420 -114 
257 12,80 10 14476 -89 

258 12,85 6 14533 -64 

259 12,90 3 14590 -38 

260 12,95 1 14646 -13 

261 13,00 0 14703 13 

 
 
Combinazione n° 7 - SLE - Quasi permanente 



Itinerario Ragusa - Catania 
Collegamento viario compreso tra lo Svincolo della S.S. 514 di “Chiaromonte” con la S.S. 115 e lo 

Svincolo della “Ragusana” 

PROGETTO ESECUTIVO 
Direzione Progettazione e 

Realizzazione Lavori RELAZIONE DI CALCOLO 

MANDATARIA: MANDANTI: 

351 di 
141 

 

 

n° Y M N T 

  [m] [kgm] [kg] [kg] 
1 0,00 0 0 0 
2 0,05 0 57 0 

3 0,10 0 113 0 

4 0,15 0 170 0 

5 0,20 0 226 0 
6 0,25 0 283 0 

7 0,30 0 339 0 

8 0,35 0 396 0 

9 0,40 0 452 0 

10 0,45 0 509 0 
11 0,50 0 565 0 

12 0,55 0 622 0 

13 0,60 0 679 0 

14 0,65 0 735 0 
15 0,70 0 792 0 

16 0,75 0 848 0 

17 0,80 0 905 0 

18 0,85 0 961 0 

19 0,90 0 1018 0 
20 0,95 0 1074 0 

21 1,00 0 1131 0 

22 1,05 0 1188 0 

23 1,10 0 1244 0 
24 1,15 0 1301 0 

25 1,20 0 1357 0 

26 1,25 0 1414 0 

27 1,30 0 1470 0 
28 1,35 0 1527 0 

29 1,40 0 1583 0 

30 1,45 0 1640 0 

31 1,50 0 1696 0 

32 1,55 0 1753 0 
33 1,60 0 1810 0 

34 1,65 0 1866 0 

35 1,70 0 1923 0 

36 1,75 0 1979 1 
37 1,80 0 2036 5 

38 1,85 1 2092 11 

39 1,90 1 2149 19 

40 1,95 3 2205 30 
41 2,00 4 2262 42 

42 2,05 7 2318 56 

43 2,10 10 2375 73 

44 2,15 14 2432 92 

45 2,20 19 2488 113 
46 2,25 25 2545 136 

47 2,30 33 2601 161 

48 2,35 42 2658 188 

49 2,40 52 2714 217 
50 2,45 63 2771 249 

51 2,50 77 2827 282 

52 2,55 92 2884 318 

53 2,60 108 2941 356 
54 2,65 127 2997 396 

55 2,70 148 3054 438 

56 2,75 171 3110 482 

57 2,80 196 3167 528 

58 2,85 224 3223 577 
59 2,90 254 3280 627 

60 2,95 287 3336 680 

61 3,00 322 3393 734 

62 3,05 360 3449 791 
63 3,10 401 3506 851 

64 3,15 445 3563 912 

65 3,20 493 3619 976 

66 3,25 543 3676 1043 

67 3,30 597 3732 1115 
68 3,35 655 3789 1196 

69 3,40 717 3845 1290 

70 3,45 784 3902 1394 

71 3,50 857 3958 1508 



Itinerario Ragusa - Catania 
Collegamento viario compreso tra lo Svincolo della S.S. 514 di “Chiaromonte” con la S.S. 115 e lo 

Svincolo della “Ragusana” 

PROGETTO ESECUTIVO 
Direzione Progettazione e 

Realizzazione Lavori RELAZIONE DI CALCOLO 

MANDATARIA: MANDANTI: 

352 di 
141 

 

 

n° Y M N T 

  [m] [kgm] [kg] [kg] 
72 3,55 935 4015 1627 
73 3,60 1019 4072 1749 

74 3,65 1110 4128 1873 

75 3,70 1207 4185 2000 

76 3,75 1310 4241 2129 
77 3,80 1420 4298 2260 

78 3,85 1536 4354 2393 

79 3,90 1659 4411 2529 

80 3,95 1789 4467 2667 

81 4,00 1926 4524 2807 
82 4,05 2070 4580 2949 

83 4,10 2221 4637 3094 

84 4,15 2379 4694 3241 

85 4,20 2545 4750 3390 
86 4,25 2718 4807 3542 

87 4,30 2899 4863 3667 

88 4,35 3082 4920 3600 

89 4,40 3262 4976 3523 

90 4,45 3439 5033 3434 
91 4,50 3610 5089 3334 

92 4,55 3777 5146 3224 

93 4,60 3938 5202 3104 

94 4,65 4093 5259 2973 
95 4,70 4242 5316 2838 

96 4,75 4384 5372 2706 

97 4,80 4519 5429 2576 

98 4,85 4648 5485 2449 
99 4,90 4770 5542 2325 

100 4,95 4887 5598 2203 

101 5,00 4997 5655 2084 

102 5,05 5101 5711 1968 

103 5,10 5200 5768 1854 
104 5,15 5292 5825 1743 

105 5,20 5379 5881 1634 

106 5,25 5461 5938 1528 

107 5,30 5537 5994 1424 
108 5,35 5609 6051 1323 

109 5,40 5675 6107 1224 

110 5,45 5736 6164 1127 

111 5,50 5792 6220 1033 
112 5,55 5844 6277 941 

113 5,60 5891 6333 851 

114 5,65 5934 6390 764 

115 5,70 5972 6447 679 

116 5,75 6006 6503 596 
117 5,80 6036 6560 515 

118 5,85 6061 6616 437 

119 5,90 6083 6673 360 

120 5,95 6101 6729 286 
121 6,00 6115 6786 214 

122 6,05 6126 6842 143 

123 6,10 6133 6899 75 

124 6,15 6137 6955 9 
125 6,20 6138 7012 -55 

126 6,25 6135 7069 -118 

127 6,30 6129 7125 -178 

128 6,35 6120 7182 -237 

129 6,40 6108 7238 -294 
130 6,45 6093 7295 -348 

131 6,50 6076 7351 -402 

132 6,55 6056 7408 -453 

133 6,60 6033 7464 -503 
134 6,65 6008 7521 -551 

135 6,70 5981 7578 -597 

136 6,75 5951 7634 -642 

137 6,80 5919 7691 -685 

138 6,85 5884 7747 -726 
139 6,90 5848 7804 -766 

140 6,95 5810 7860 -805 

141 7,00 5770 7917 -842 

142 7,05 5727 7973 -877 



Itinerario Ragusa - Catania 
Collegamento viario compreso tra lo Svincolo della S.S. 514 di “Chiaromonte” con la S.S. 115 e lo 

Svincolo della “Ragusana” 

PROGETTO ESECUTIVO 
Direzione Progettazione e 

Realizzazione Lavori RELAZIONE DI CALCOLO 

MANDATARIA: MANDANTI: 

353 di 
141 

 

 

n° Y M N T 

  [m] [kgm] [kg] [kg] 
143 7,10 5684 8030 -911 
144 7,15 5638 8086 -944 

145 7,20 5591 8143 -975 

146 7,25 5542 8200 -1005 

147 7,30 5492 8256 -1033 
148 7,35 5440 8313 -1060 

149 7,40 5387 8369 -1086 

150 7,45 5333 8426 -1111 

151 7,50 5277 8482 -1134 

152 7,55 5221 8539 -1157 
153 7,60 5163 8595 -1178 

154 7,65 5104 8652 -1197 

155 7,70 5044 8708 -1216 

156 7,75 4983 8765 -1234 
157 7,80 4922 8822 -1250 

158 7,85 4859 8878 -1266 

159 7,90 4796 8935 -1280 

160 7,95 4732 8991 -1293 

161 8,00 4667 9048 -1306 
162 8,05 4602 9104 -1317 

163 8,10 4536 9161 -1328 

164 8,15 4470 9217 -1337 

165 8,20 4403 9274 -1346 
166 8,25 4335 9331 -1354 

167 8,30 4268 9387 -1360 

168 8,35 4200 9444 -1366 

169 8,40 4131 9500 -1372 
170 8,45 4063 9557 -1376 

171 8,50 3994 9613 -1380 

172 8,55 3925 9670 -1382 

173 8,60 3856 9726 -1384 

174 8,65 3787 9783 -1386 
175 8,70 3717 9839 -1386 

176 8,75 3648 9896 -1386 

177 8,80 3579 9953 -1385 

178 8,85 3509 10009 -1384 
179 8,90 3440 10066 -1382 

180 8,95 3371 10122 -1379 

181 9,00 3302 10179 -1376 

182 9,05 3233 10235 -1372 
183 9,10 3165 10292 -1367 

184 9,15 3096 10348 -1362 

185 9,20 3028 10405 -1356 

186 9,25 2961 10462 -1350 

187 9,30 2893 10518 -1344 
188 9,35 2826 10575 -1336 

189 9,40 2759 10631 -1329 

190 9,45 2693 10688 -1320 

191 9,50 2627 10744 -1312 
192 9,55 2561 10801 -1302 

193 9,60 2496 10857 -1293 

194 9,65 2431 10914 -1283 

195 9,70 2367 10970 -1272 
196 9,75 2304 11027 -1261 

197 9,80 2240 11084 -1250 

198 9,85 2178 11140 -1238 

199 9,90 2116 11197 -1226 

200 9,95 2055 11253 -1214 
201 10,00 1994 11310 -1201 

202 10,05 1934 11366 -1188 

203 10,10 1875 11423 -1174 

204 10,15 1816 11479 -1160 
205 10,20 1758 11536 -1146 

206 10,25 1701 11592 -1132 

207 10,30 1644 11649 -1117 

208 10,35 1588 11706 -1102 

209 10,40 1533 11762 -1086 
210 10,45 1479 11819 -1070 

211 10,50 1425 11875 -1054 

212 10,55 1373 11932 -1038 

213 10,60 1321 11988 -1022 



Itinerario Ragusa - Catania 
Collegamento viario compreso tra lo Svincolo della S.S. 514 di “Chiaromonte” con la S.S. 115 e lo 

Svincolo della “Ragusana” 

PROGETTO ESECUTIVO 
Direzione Progettazione e 

Realizzazione Lavori RELAZIONE DI CALCOLO 

MANDATARIA: MANDANTI: 

354 di 
141 

 

 

n° Y M N T 

  [m] [kgm] [kg] [kg] 
214 10,65 1270 12045 -1005 
215 10,70 1219 12101 -988 

216 10,75 1170 12158 -970 

217 10,80 1121 12215 -953 

218 10,85 1074 12271 -935 
219 10,90 1027 12328 -917 

220 10,95 981 12384 -899 

221 11,00 936 12441 -880 

222 11,05 892 12497 -862 

223 11,10 849 12554 -843 
224 11,15 807 12610 -823 

225 11,20 766 12667 -804 

226 11,25 726 12723 -785 

227 11,30 686 12780 -765 
228 11,35 648 12837 -745 

229 11,40 611 12893 -725 

230 11,45 575 12950 -704 

231 11,50 540 13006 -684 

232 11,55 505 13063 -663 
233 11,60 472 13119 -642 

234 11,65 440 13176 -621 

235 11,70 409 13232 -600 

236 11,75 379 13289 -578 
237 11,80 350 13345 -557 

238 11,85 322 13402 -535 

239 11,90 296 13459 -513 

240 11,95 270 13515 -491 
241 12,00 245 13572 -468 

242 12,05 222 13628 -446 

243 12,10 200 13685 -423 

244 12,15 178 13741 -400 

245 12,20 158 13798 -377 
246 12,25 140 13854 -354 

247 12,30 122 13911 -331 

248 12,35 105 13968 -308 

249 12,40 90 14024 -284 
250 12,45 76 14081 -260 

251 12,50 63 14137 -236 

252 12,55 51 14194 -212 

253 12,60 40 14250 -188 
254 12,65 31 14307 -163 

255 12,70 23 14363 -138 

256 12,75 16 14420 -114 

257 12,80 10 14476 -89 

258 12,85 6 14533 -64 
259 12,90 3 14590 -38 

260 12,95 1 14646 -13 

261 13,00 0 14703 13 

 
 
Combinazione n° 8 - SLD 

n° Y M N T 

  [m] [kgm] [kg] [kg] 
1 0,00 0 0 0 

2 0,05 0 57 11 

3 0,10 1 113 21 
4 0,15 2 170 32 

5 0,20 4 226 43 

6 0,25 7 283 53 

7 0,30 10 339 64 
8 0,35 13 396 75 

9 0,40 17 452 85 

10 0,45 22 509 96 

11 0,50 27 565 107 
12 0,55 32 622 117 

13 0,60 38 679 128 

14 0,65 45 735 139 

15 0,70 52 792 149 

16 0,75 60 848 160 
17 0,80 68 905 171 

18 0,85 77 961 181 



Itinerario Ragusa - Catania 
Collegamento viario compreso tra lo Svincolo della S.S. 514 di “Chiaromonte” con la S.S. 115 e lo 

Svincolo della “Ragusana” 

PROGETTO ESECUTIVO 
Direzione Progettazione e 

Realizzazione Lavori RELAZIONE DI CALCOLO 

MANDATARIA: MANDANTI: 

355 di 
141 

 

 

n° Y M N T 

  [m] [kgm] [kg] [kg] 
19 0,90 86 1018 192 
20 0,95 96 1074 203 

21 1,00 107 1131 213 

22 1,05 118 1188 224 

23 1,10 129 1244 235 
24 1,15 141 1301 245 

25 1,20 154 1357 256 

26 1,25 167 1414 267 

27 1,30 180 1470 277 

28 1,35 194 1527 288 
29 1,40 209 1583 299 

30 1,45 224 1640 309 

31 1,50 240 1696 320 

32 1,55 256 1753 331 
33 1,60 273 1810 341 

34 1,65 290 1866 352 

35 1,70 308 1923 363 

36 1,75 327 1979 375 

37 1,80 346 2036 389 
38 1,85 366 2092 406 

39 1,90 387 2149 425 

40 1,95 408 2205 446 

41 2,00 431 2262 469 
42 2,05 455 2318 494 

43 2,10 481 2375 521 

44 2,15 507 2432 551 

45 2,20 536 2488 582 
46 2,25 566 2545 616 

47 2,30 597 2601 652 

48 2,35 631 2658 689 

49 2,40 666 2714 729 

50 2,45 704 2771 772 
51 2,50 744 2827 816 

52 2,55 785 2884 862 

53 2,60 830 2941 911 

54 2,65 877 2997 961 
55 2,70 926 3054 1014 

56 2,75 978 3110 1069 

57 2,80 1033 3167 1126 

58 2,85 1091 3223 1185 
59 2,90 1151 3280 1246 

60 2,95 1215 3336 1309 

61 3,00 1282 3393 1374 

62 3,05 1353 3449 1442 

63 3,10 1427 3506 1512 
64 3,15 1504 3563 1585 

65 3,20 1585 3619 1659 

66 3,25 1670 3676 1736 

67 3,30 1759 3732 1819 
68 3,35 1852 3789 1911 

69 3,40 1950 3845 2015 

70 3,45 2054 3902 2130 

71 3,50 2164 3958 2255 
72 3,55 2280 4015 2385 

73 3,60 2402 4072 2517 

74 3,65 2531 4128 2652 

75 3,70 2667 4185 2789 

76 3,75 2810 4241 2929 
77 3,80 2960 4298 3071 

78 3,85 3118 4354 3215 

79 3,90 3282 4411 3361 

80 3,95 3454 4467 3510 
81 4,00 3633 4524 3660 

82 4,05 3820 4580 3814 

83 4,10 4014 4637 3969 

84 4,15 4217 4694 4127 

85 4,20 4427 4750 4287 
86 4,25 4645 4807 4449 

87 4,30 4872 4863 4590 

88 4,35 5102 4920 4529 

89 4,40 5328 4976 4451 



Itinerario Ragusa - Catania 
Collegamento viario compreso tra lo Svincolo della S.S. 514 di “Chiaromonte” con la S.S. 115 e lo 

Svincolo della “Ragusana” 

PROGETTO ESECUTIVO 
Direzione Progettazione e 

Realizzazione Lavori RELAZIONE DI CALCOLO 

MANDATARIA: MANDANTI: 

356 di 
141 

 

 

n° Y M N T 

  [m] [kgm] [kg] [kg] 
90 4,45 5551 5033 4362 
91 4,50 5769 5089 4262 

92 4,55 5982 5146 4152 

93 4,60 6189 5202 4032 

94 4,65 6391 5259 3901 
95 4,70 6586 5316 3760 

96 4,75 6774 5372 3609 

97 4,80 6954 5429 3447 

98 4,85 7127 5485 3274 

99 4,90 7291 5542 3100 
100 4,95 7446 5598 2928 

101 5,00 7592 5655 2761 

102 5,05 7730 5711 2597 

103 5,10 7860 5768 2437 
104 5,15 7982 5825 2281 

105 5,20 8096 5881 2128 

106 5,25 8202 5938 1979 

107 5,30 8301 5994 1833 

108 5,35 8393 6051 1691 
109 5,40 8477 6107 1553 

110 5,45 8555 6164 1417 

111 5,50 8626 6220 1286 

112 5,55 8690 6277 1157 
113 5,60 8748 6333 1032 

114 5,65 8800 6390 910 

115 5,70 8845 6447 791 

116 5,75 8885 6503 675 
117 5,80 8918 6560 563 

118 5,85 8947 6616 453 

119 5,90 8969 6673 347 

120 5,95 8987 6729 244 

121 6,00 8999 6786 143 
122 6,05 9006 6842 46 

123 6,10 9008 6899 -49 

124 6,15 9006 6955 -141 

125 6,20 8999 7012 -230 
126 6,25 8987 7069 -316 

127 6,30 8971 7125 -400 

128 6,35 8951 7182 -481 

129 6,40 8927 7238 -559 
130 6,45 8899 7295 -635 

131 6,50 8868 7351 -708 

132 6,55 8832 7408 -779 

133 6,60 8793 7464 -847 

134 6,65 8751 7521 -913 
135 6,70 8705 7578 -976 

136 6,75 8656 7634 -1038 

137 6,80 8605 7691 -1097 

138 6,85 8550 7747 -1153 
139 6,90 8492 7804 -1208 

140 6,95 8432 7860 -1260 

141 7,00 8369 7917 -1310 

142 7,05 8303 7973 -1358 
143 7,10 8235 8030 -1404 

144 7,15 8165 8086 -1448 

145 7,20 8093 8143 -1491 

146 7,25 8018 8200 -1531 

147 7,30 7942 8256 -1569 
148 7,35 7863 8313 -1605 

149 7,40 7783 8369 -1640 

150 7,45 7701 8426 -1673 

151 7,50 7617 8482 -1704 
152 7,55 7532 8539 -1734 

153 7,60 7445 8595 -1761 

154 7,65 7357 8652 -1787 

155 7,70 7268 8708 -1812 

156 7,75 7177 8765 -1835 
157 7,80 7086 8822 -1856 

158 7,85 6993 8878 -1876 

159 7,90 6899 8935 -1895 

160 7,95 6804 8991 -1912 



Itinerario Ragusa - Catania 
Collegamento viario compreso tra lo Svincolo della S.S. 514 di “Chiaromonte” con la S.S. 115 e lo 

Svincolo della “Ragusana” 

PROGETTO ESECUTIVO 
Direzione Progettazione e 

Realizzazione Lavori RELAZIONE DI CALCOLO 

MANDATARIA: MANDANTI: 

357 di 
141 

 

 

n° Y M N T 

  [m] [kgm] [kg] [kg] 
161 8,00 6709 9048 -1927 
162 8,05 6612 9104 -1942 

163 8,10 6515 9161 -1955 

164 8,15 6417 9217 -1966 

165 8,20 6319 9274 -1977 
166 8,25 6220 9331 -1986 

167 8,30 6121 9387 -1994 

168 8,35 6021 9444 -2000 

169 8,40 5921 9500 -2006 

170 8,45 5821 9557 -2010 
171 8,50 5721 9613 -2014 

172 8,55 5620 9670 -2016 

173 8,60 5519 9726 -2017 

174 8,65 5418 9783 -2017 
175 8,70 5317 9839 -2017 

176 8,75 5216 9896 -2015 

177 8,80 5116 9953 -2012 

178 8,85 5015 10009 -2008 

179 8,90 4915 10066 -2004 
180 8,95 4815 10122 -1998 

181 9,00 4715 10179 -1992 

182 9,05 4615 10235 -1985 

183 9,10 4516 10292 -1977 
184 9,15 4417 10348 -1969 

185 9,20 4318 10405 -1959 

186 9,25 4221 10462 -1949 

187 9,30 4123 10518 -1938 
188 9,35 4026 10575 -1926 

189 9,40 3930 10631 -1914 

190 9,45 3834 10688 -1901 

191 9,50 3739 10744 -1887 

192 9,55 3645 10801 -1873 
193 9,60 3551 10857 -1858 

194 9,65 3458 10914 -1843 

195 9,70 3366 10970 -1827 

196 9,75 3275 11027 -1810 
197 9,80 3184 11084 -1793 

198 9,85 3095 11140 -1775 

199 9,90 3006 11197 -1757 

200 9,95 2918 11253 -1738 
201 10,00 2831 11310 -1719 

202 10,05 2745 11366 -1699 

203 10,10 2660 11423 -1679 

204 10,15 2576 11479 -1659 

205 10,20 2493 11536 -1638 
206 10,25 2411 11592 -1616 

207 10,30 2330 11649 -1594 

208 10,35 2251 11706 -1572 

209 10,40 2172 11762 -1549 
210 10,45 2095 11819 -1526 

211 10,50 2018 11875 -1503 

212 10,55 1943 11932 -1479 

213 10,60 1869 11988 -1455 
214 10,65 1797 12045 -1430 

215 10,70 1725 12101 -1405 

216 10,75 1655 12158 -1380 

217 10,80 1586 12215 -1355 

218 10,85 1518 12271 -1329 
219 10,90 1452 12328 -1303 

220 10,95 1386 12384 -1276 

221 11,00 1323 12441 -1249 

222 11,05 1260 12497 -1222 
223 11,10 1199 12554 -1195 

224 11,15 1139 12610 -1167 

225 11,20 1081 12667 -1140 

226 11,25 1024 12723 -1111 

227 11,30 968 12780 -1083 
228 11,35 914 12837 -1054 

229 11,40 861 12893 -1026 

230 11,45 810 12950 -996 

231 11,50 760 13006 -967 



Itinerario Ragusa - Catania 
Collegamento viario compreso tra lo Svincolo della S.S. 514 di “Chiaromonte” con la S.S. 115 e lo 

Svincolo della “Ragusana” 

PROGETTO ESECUTIVO 
Direzione Progettazione e 

Realizzazione Lavori RELAZIONE DI CALCOLO 

MANDATARIA: MANDANTI: 

358 di 
141 

 

 

n° Y M N T 

  [m] [kgm] [kg] [kg] 
232 11,55 712 13063 -937 
233 11,60 665 13119 -907 

234 11,65 620 13176 -877 

235 11,70 576 13232 -847 

236 11,75 534 13289 -816 
237 11,80 493 13345 -786 

238 11,85 453 13402 -755 

239 11,90 416 13459 -723 

240 11,95 380 13515 -692 

241 12,00 345 13572 -660 
242 12,05 312 13628 -628 

243 12,10 281 13685 -596 

244 12,15 251 13741 -564 

245 12,20 223 13798 -531 
246 12,25 196 13854 -498 

247 12,30 171 13911 -466 

248 12,35 148 13968 -432 

249 12,40 126 14024 -399 

250 12,45 106 14081 -365 
251 12,50 88 14137 -332 

252 12,55 71 14194 -298 

253 12,60 57 14250 -263 

254 12,65 43 14307 -229 
255 12,70 32 14363 -194 

256 12,75 22 14420 -159 

257 12,80 14 14476 -124 

258 12,85 8 14533 -89 
259 12,90 4 14590 -54 

260 12,95 1 14646 -18 

261 13,00 0 14703 18 

 
 
Spostamenti massimi e minimi della paratia 
 
Simbologia adottata 
n° Indice della combinazione/fase 
Tipo Tipo della combinazione/fase 
Y ordinata della sezione rispetto alla testa della paratia espressa in [m] 
U spostamento orizzontale massimo e minimo espresso in [cm] positivo verso valle 
V spostamento verticale massimo e minimo espresso in [cm] positivo verso il basso 
 

n° Tipo U YU V YV   

    [cm] [m] [cm] [m]   
1 SLU - STR 0,7597 0,00 0,0062 0,00 MAX 

    -0,0486 13,00 0,0000 0,00 MIN 

2 SLV - STR 1,1732 0,00 0,0062 0,00 MAX 

    -0,0690 13,00 0,0000 0,00 MIN 
3 SLU - GEO 1,0973 0,00 0,0062 0,00 MAX 

    -0,0813 13,00 0,0000 0,00 MIN 

4 SLV - GEO 3,8920 0,00 0,0062 0,00 MAX 

    -0,3295 13,00 0,0000 0,00 MIN 

5 SLE - Rara 0,3542 0,00 0,0062 0,00 MAX 
    -0,0218 13,00 0,0000 0,00 MIN 

6 SLE - Frequente 0,3542 0,00 0,0062 0,00 MAX 

    -0,0218 13,00 0,0000 0,00 MIN 

7 SLE - Quasi permanente 0,3542 0,00 0,0062 0,00 MAX 
    -0,0218 13,00 0,0000 0,00 MIN 

8 SLD 0,5195 0,00 0,0062 0,00 MAX 

    -0,0305 13,00 0,0000 0,00 MIN 

 
 
Spostamenti della paratia 
 
Simbologia adottata 
N° numero d'ordine della sezione 
Y ordinata della sezione rispetto alla testa della paratia espressa in [m] 
u spostamento orizzontale espresso in [cm] positivo verso valle 
v spostamento verticale espresso in [cm] positivo verso il basso 
 
 
Combinazione n° 1 - SLU - STR 
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n° Y U V 

  [m] [cm] [cm] 
1 0,00 0,75966 0,00616 
2 0,05 0,75420 0,00616 

3 0,10 0,74873 0,00616 

4 0,15 0,74327 0,00616 

5 0,20 0,73780 0,00616 
6 0,25 0,73234 0,00616 

7 0,30 0,72687 0,00615 

8 0,35 0,72140 0,00615 

9 0,40 0,71594 0,00615 

10 0,45 0,71047 0,00615 
11 0,50 0,70501 0,00615 

12 0,55 0,69954 0,00615 

13 0,60 0,69408 0,00614 

14 0,65 0,68861 0,00614 
15 0,70 0,68315 0,00614 

16 0,75 0,67768 0,00614 

17 0,80 0,67221 0,00613 

18 0,85 0,66675 0,00613 

19 0,90 0,66128 0,00613 
20 0,95 0,65582 0,00613 

21 1,00 0,65035 0,00612 

22 1,05 0,64489 0,00612 

23 1,10 0,63942 0,00611 
24 1,15 0,63396 0,00611 

25 1,20 0,62849 0,00611 

26 1,25 0,62303 0,00610 

27 1,30 0,61756 0,00610 
28 1,35 0,61209 0,00609 

29 1,40 0,60663 0,00609 

30 1,45 0,60116 0,00608 

31 1,50 0,59570 0,00608 

32 1,55 0,59023 0,00607 
33 1,60 0,58477 0,00606 

34 1,65 0,57930 0,00606 

35 1,70 0,57384 0,00605 

36 1,75 0,56837 0,00605 
37 1,80 0,56291 0,00604 

38 1,85 0,55744 0,00603 

39 1,90 0,55198 0,00603 

40 1,95 0,54651 0,00602 
41 2,00 0,54105 0,00601 

42 2,05 0,53558 0,00600 

43 2,10 0,53012 0,00600 

44 2,15 0,52465 0,00599 

45 2,20 0,51919 0,00598 
46 2,25 0,51373 0,00597 

47 2,30 0,50827 0,00597 

48 2,35 0,50280 0,00596 

49 2,40 0,49734 0,00595 
50 2,45 0,49188 0,00594 

51 2,50 0,48643 0,00593 

52 2,55 0,48097 0,00592 

53 2,60 0,47551 0,00591 
54 2,65 0,47006 0,00590 

55 2,70 0,46461 0,00589 

56 2,75 0,45916 0,00588 

57 2,80 0,45371 0,00587 

58 2,85 0,44826 0,00586 
59 2,90 0,44282 0,00585 

60 2,95 0,43738 0,00584 

61 3,00 0,43195 0,00583 

62 3,05 0,42651 0,00582 
63 3,10 0,42109 0,00581 

64 3,15 0,41566 0,00580 

65 3,20 0,41024 0,00578 

66 3,25 0,40483 0,00577 

67 3,30 0,39942 0,00576 
68 3,35 0,39402 0,00575 

69 3,40 0,38862 0,00574 

70 3,45 0,38323 0,00572 

71 3,50 0,37785 0,00571 



Itinerario Ragusa - Catania 
Collegamento viario compreso tra lo Svincolo della S.S. 514 di “Chiaromonte” con la S.S. 115 e lo 

Svincolo della “Ragusana” 

PROGETTO ESECUTIVO 
Direzione Progettazione e 

Realizzazione Lavori RELAZIONE DI CALCOLO 

MANDATARIA: MANDANTI: 

360 di 
141 

 

 

n° Y U V 

  [m] [cm] [cm] 
72 3,55 0,37248 0,00570 
73 3,60 0,36711 0,00569 

74 3,65 0,36176 0,00567 

75 3,70 0,35641 0,00566 

76 3,75 0,35108 0,00565 
77 3,80 0,34576 0,00563 

78 3,85 0,34045 0,00562 

79 3,90 0,33515 0,00560 

80 3,95 0,32987 0,00559 

81 4,00 0,32460 0,00557 
82 4,05 0,31935 0,00556 

83 4,10 0,31411 0,00555 

84 4,15 0,30889 0,00553 

85 4,20 0,30370 0,00552 
86 4,25 0,29852 0,00550 

87 4,30 0,29336 0,00548 

88 4,35 0,28823 0,00547 

89 4,40 0,28312 0,00545 

90 4,45 0,27804 0,00544 
91 4,50 0,27298 0,00542 

92 4,55 0,26795 0,00540 

93 4,60 0,26295 0,00539 

94 4,65 0,25798 0,00537 
95 4,70 0,25304 0,00535 

96 4,75 0,24813 0,00534 

97 4,80 0,24326 0,00532 

98 4,85 0,23842 0,00530 
99 4,90 0,23361 0,00528 

100 4,95 0,22885 0,00527 

101 5,00 0,22412 0,00525 

102 5,05 0,21943 0,00523 

103 5,10 0,21478 0,00521 
104 5,15 0,21017 0,00519 

105 5,20 0,20561 0,00517 

106 5,25 0,20108 0,00515 

107 5,30 0,19660 0,00513 
108 5,35 0,19217 0,00511 

109 5,40 0,18778 0,00510 

110 5,45 0,18343 0,00508 

111 5,50 0,17913 0,00506 
112 5,55 0,17488 0,00504 

113 5,60 0,17068 0,00502 

114 5,65 0,16652 0,00499 

115 5,70 0,16241 0,00497 

116 5,75 0,15835 0,00495 
117 5,80 0,15434 0,00493 

118 5,85 0,15038 0,00491 

119 5,90 0,14647 0,00489 

120 5,95 0,14261 0,00487 
121 6,00 0,13880 0,00485 

122 6,05 0,13504 0,00482 

123 6,10 0,13133 0,00480 

124 6,15 0,12767 0,00478 
125 6,20 0,12407 0,00476 

126 6,25 0,12051 0,00473 

127 6,30 0,11701 0,00471 

128 6,35 0,11355 0,00469 

129 6,40 0,11015 0,00467 
130 6,45 0,10680 0,00464 

131 6,50 0,10350 0,00462 

132 6,55 0,10025 0,00459 

133 6,60 0,09705 0,00457 
134 6,65 0,09390 0,00455 

135 6,70 0,09081 0,00452 

136 6,75 0,08776 0,00450 

137 6,80 0,08477 0,00447 

138 6,85 0,08182 0,00445 
139 6,90 0,07892 0,00442 

140 6,95 0,07608 0,00440 

141 7,00 0,07328 0,00437 

142 7,05 0,07053 0,00435 
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n° Y U V 

  [m] [cm] [cm] 
143 7,10 0,06783 0,00432 
144 7,15 0,06518 0,00430 

145 7,20 0,06258 0,00427 

146 7,25 0,06002 0,00424 

147 7,30 0,05751 0,00422 
148 7,35 0,05505 0,00419 

149 7,40 0,05263 0,00416 

150 7,45 0,05026 0,00414 

151 7,50 0,04794 0,00411 

152 7,55 0,04566 0,00408 
153 7,60 0,04343 0,00405 

154 7,65 0,04124 0,00403 

155 7,70 0,03909 0,00400 

156 7,75 0,03699 0,00397 
157 7,80 0,03493 0,00394 

158 7,85 0,03291 0,00391 

159 7,90 0,03093 0,00388 

160 7,95 0,02900 0,00385 

161 8,00 0,02711 0,00383 
162 8,05 0,02525 0,00380 

163 8,10 0,02344 0,00377 

164 8,15 0,02166 0,00374 

165 8,20 0,01993 0,00371 
166 8,25 0,01823 0,00368 

167 8,30 0,01657 0,00365 

168 8,35 0,01494 0,00362 

169 8,40 0,01336 0,00359 
170 8,45 0,01180 0,00356 

171 8,50 0,01029 0,00353 

172 8,55 0,00881 0,00349 

173 8,60 0,00736 0,00346 

174 8,65 0,00594 0,00343 
175 8,70 0,00456 0,00340 

176 8,75 0,00321 0,00337 

177 8,80 0,00189 0,00334 

178 8,85 0,00061 0,00330 
179 8,90 -0,00065 0,00327 

180 8,95 -0,00187 0,00324 

181 9,00 -0,00307 0,00321 

182 9,05 -0,00424 0,00317 
183 9,10 -0,00538 0,00314 

184 9,15 -0,00649 0,00311 

185 9,20 -0,00758 0,00307 

186 9,25 -0,00863 0,00304 

187 9,30 -0,00967 0,00301 
188 9,35 -0,01067 0,00297 

189 9,40 -0,01166 0,00294 

190 9,45 -0,01262 0,00290 

191 9,50 -0,01355 0,00287 
192 9,55 -0,01446 0,00283 

193 9,60 -0,01535 0,00280 

194 9,65 -0,01622 0,00276 

195 9,70 -0,01707 0,00273 
196 9,75 -0,01789 0,00269 

197 9,80 -0,01870 0,00266 

198 9,85 -0,01949 0,00262 

199 9,90 -0,02025 0,00259 

200 9,95 -0,02100 0,00255 
201 10,00 -0,02173 0,00251 

202 10,05 -0,02244 0,00248 

203 10,10 -0,02314 0,00244 

204 10,15 -0,02382 0,00240 
205 10,20 -0,02448 0,00237 

206 10,25 -0,02513 0,00233 

207 10,30 -0,02576 0,00229 

208 10,35 -0,02638 0,00225 

209 10,40 -0,02698 0,00222 
210 10,45 -0,02757 0,00218 

211 10,50 -0,02815 0,00214 

212 10,55 -0,02872 0,00210 

213 10,60 -0,02927 0,00206 



Itinerario Ragusa - Catania 
Collegamento viario compreso tra lo Svincolo della S.S. 514 di “Chiaromonte” con la S.S. 115 e lo 

Svincolo della “Ragusana” 

PROGETTO ESECUTIVO 
Direzione Progettazione e 

Realizzazione Lavori RELAZIONE DI CALCOLO 

MANDATARIA: MANDANTI: 

362 di 
141 

 

 

n° Y U V 

  [m] [cm] [cm] 
214 10,65 -0,02981 0,00203 
215 10,70 -0,03034 0,00199 

216 10,75 -0,03086 0,00195 

217 10,80 -0,03137 0,00191 

218 10,85 -0,03187 0,00187 
219 10,90 -0,03236 0,00183 

220 10,95 -0,03284 0,00179 

221 11,00 -0,03331 0,00175 

222 11,05 -0,03377 0,00171 

223 11,10 -0,03423 0,00167 
224 11,15 -0,03468 0,00163 

225 11,20 -0,03512 0,00159 

226 11,25 -0,03555 0,00155 

227 11,30 -0,03598 0,00151 
228 11,35 -0,03640 0,00146 

229 11,40 -0,03681 0,00142 

230 11,45 -0,03722 0,00138 

231 11,50 -0,03763 0,00134 

232 11,55 -0,03803 0,00130 
233 11,60 -0,03843 0,00125 

234 11,65 -0,03882 0,00121 

235 11,70 -0,03920 0,00117 

236 11,75 -0,03959 0,00113 
237 11,80 -0,03997 0,00108 

238 11,85 -0,04035 0,00104 

239 11,90 -0,04072 0,00100 

240 11,95 -0,04109 0,00095 
241 12,00 -0,04146 0,00091 

242 12,05 -0,04183 0,00087 

243 12,10 -0,04220 0,00082 

244 12,15 -0,04256 0,00078 

245 12,20 -0,04292 0,00073 
246 12,25 -0,04328 0,00069 

247 12,30 -0,04364 0,00065 

248 12,35 -0,04400 0,00060 

249 12,40 -0,04436 0,00056 
250 12,45 -0,04471 0,00051 

251 12,50 -0,04507 0,00046 

252 12,55 -0,04542 0,00042 

253 12,60 -0,04578 0,00037 
254 12,65 -0,04613 0,00033 

255 12,70 -0,04649 0,00028 

256 12,75 -0,04684 0,00023 

257 12,80 -0,04720 0,00019 

258 12,85 -0,04755 0,00014 
259 12,90 -0,04790 0,00009 

260 12,95 -0,04826 0,00005 

261 13,00 -0,04861 0,00000 

 
 
Combinazione n° 2 - SLV - STR 

n° Y U V 

  [m] [cm] [cm] 
1 0,00 1,17317 0,00616 

2 0,05 1,16421 0,00616 

3 0,10 1,15526 0,00616 
4 0,15 1,14630 0,00616 

5 0,20 1,13734 0,00616 

6 0,25 1,12838 0,00616 

7 0,30 1,11942 0,00615 
8 0,35 1,11047 0,00615 

9 0,40 1,10151 0,00615 

10 0,45 1,09255 0,00615 

11 0,50 1,08360 0,00615 
12 0,55 1,07464 0,00615 

13 0,60 1,06568 0,00614 

14 0,65 1,05673 0,00614 

15 0,70 1,04777 0,00614 

16 0,75 1,03882 0,00614 
17 0,80 1,02987 0,00613 

18 0,85 1,02092 0,00613 
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n° Y U V 

  [m] [cm] [cm] 
19 0,90 1,01197 0,00613 
20 0,95 1,00302 0,00613 

21 1,00 0,99407 0,00612 

22 1,05 0,98513 0,00612 

23 1,10 0,97618 0,00611 
24 1,15 0,96724 0,00611 

25 1,20 0,95831 0,00611 

26 1,25 0,94937 0,00610 

27 1,30 0,94044 0,00610 

28 1,35 0,93151 0,00609 
29 1,40 0,92258 0,00609 

30 1,45 0,91366 0,00608 

31 1,50 0,90474 0,00608 

32 1,55 0,89583 0,00607 
33 1,60 0,88692 0,00606 

34 1,65 0,87801 0,00606 

35 1,70 0,86911 0,00605 

36 1,75 0,86022 0,00605 

37 1,80 0,85133 0,00604 
38 1,85 0,84245 0,00603 

39 1,90 0,83357 0,00603 

40 1,95 0,82470 0,00602 

41 2,00 0,81584 0,00601 
42 2,05 0,80698 0,00600 

43 2,10 0,79814 0,00600 

44 2,15 0,78930 0,00599 

45 2,20 0,78047 0,00598 
46 2,25 0,77164 0,00597 

47 2,30 0,76283 0,00597 

48 2,35 0,75403 0,00596 

49 2,40 0,74524 0,00595 

50 2,45 0,73646 0,00594 
51 2,50 0,72769 0,00593 

52 2,55 0,71893 0,00592 

53 2,60 0,71018 0,00591 

54 2,65 0,70145 0,00590 
55 2,70 0,69273 0,00589 

56 2,75 0,68403 0,00588 

57 2,80 0,67534 0,00587 

58 2,85 0,66666 0,00586 
59 2,90 0,65801 0,00585 

60 2,95 0,64936 0,00584 

61 3,00 0,64074 0,00583 

62 3,05 0,63213 0,00582 

63 3,10 0,62354 0,00581 
64 3,15 0,61498 0,00580 

65 3,20 0,60643 0,00578 

66 3,25 0,59790 0,00577 

67 3,30 0,58940 0,00576 
68 3,35 0,58091 0,00575 

69 3,40 0,57245 0,00574 

70 3,45 0,56402 0,00572 

71 3,50 0,55561 0,00571 
72 3,55 0,54722 0,00570 

73 3,60 0,53887 0,00569 

74 3,65 0,53054 0,00567 

75 3,70 0,52224 0,00566 

76 3,75 0,51397 0,00565 
77 3,80 0,50573 0,00563 

78 3,85 0,49753 0,00562 

79 3,90 0,48936 0,00560 

80 3,95 0,48122 0,00559 
81 4,00 0,47312 0,00557 

82 4,05 0,46506 0,00556 

83 4,10 0,45703 0,00555 

84 4,15 0,44905 0,00553 

85 4,20 0,44110 0,00552 
86 4,25 0,43320 0,00550 

87 4,30 0,42535 0,00548 

88 4,35 0,41754 0,00547 

89 4,40 0,40978 0,00545 
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n° Y U V 

  [m] [cm] [cm] 
90 4,45 0,40207 0,00544 
91 4,50 0,39440 0,00542 

92 4,55 0,38679 0,00540 

93 4,60 0,37924 0,00539 

94 4,65 0,37174 0,00537 
95 4,70 0,36429 0,00535 

96 4,75 0,35690 0,00534 

97 4,80 0,34957 0,00532 

98 4,85 0,34231 0,00530 

99 4,90 0,33510 0,00528 
100 4,95 0,32796 0,00527 

101 5,00 0,32088 0,00525 

102 5,05 0,31387 0,00523 

103 5,10 0,30692 0,00521 
104 5,15 0,30004 0,00519 

105 5,20 0,29323 0,00517 

106 5,25 0,28649 0,00515 

107 5,30 0,27983 0,00513 

108 5,35 0,27323 0,00511 
109 5,40 0,26671 0,00510 

110 5,45 0,26026 0,00508 

111 5,50 0,25388 0,00506 

112 5,55 0,24758 0,00504 
113 5,60 0,24135 0,00502 

114 5,65 0,23521 0,00499 

115 5,70 0,22913 0,00497 

116 5,75 0,22314 0,00495 
117 5,80 0,21722 0,00493 

118 5,85 0,21138 0,00491 

119 5,90 0,20562 0,00489 

120 5,95 0,19994 0,00487 

121 6,00 0,19433 0,00485 
122 6,05 0,18881 0,00482 

123 6,10 0,18336 0,00480 

124 6,15 0,17800 0,00478 

125 6,20 0,17271 0,00476 
126 6,25 0,16750 0,00473 

127 6,30 0,16237 0,00471 

128 6,35 0,15732 0,00469 

129 6,40 0,15235 0,00467 
130 6,45 0,14746 0,00464 

131 6,50 0,14265 0,00462 

132 6,55 0,13791 0,00459 

133 6,60 0,13325 0,00457 

134 6,65 0,12867 0,00455 
135 6,70 0,12417 0,00452 

136 6,75 0,11975 0,00450 

137 6,80 0,11540 0,00447 

138 6,85 0,11113 0,00445 
139 6,90 0,10693 0,00442 

140 6,95 0,10281 0,00440 

141 7,00 0,09876 0,00437 

142 7,05 0,09479 0,00435 
143 7,10 0,09089 0,00432 

144 7,15 0,08706 0,00430 

145 7,20 0,08331 0,00427 

146 7,25 0,07963 0,00424 

147 7,30 0,07602 0,00422 
148 7,35 0,07248 0,00419 

149 7,40 0,06901 0,00416 

150 7,45 0,06561 0,00414 

151 7,50 0,06228 0,00411 
152 7,55 0,05901 0,00408 

153 7,60 0,05582 0,00405 

154 7,65 0,05269 0,00403 

155 7,70 0,04962 0,00400 

156 7,75 0,04662 0,00397 
157 7,80 0,04368 0,00394 

158 7,85 0,04081 0,00391 

159 7,90 0,03800 0,00388 

160 7,95 0,03525 0,00385 
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n° Y U V 

  [m] [cm] [cm] 
161 8,00 0,03256 0,00383 
162 8,05 0,02993 0,00380 

163 8,10 0,02737 0,00377 

164 8,15 0,02485 0,00374 

165 8,20 0,02240 0,00371 
166 8,25 0,02000 0,00368 

167 8,30 0,01766 0,00365 

168 8,35 0,01537 0,00362 

169 8,40 0,01314 0,00359 

170 8,45 0,01096 0,00356 
171 8,50 0,00883 0,00353 

172 8,55 0,00676 0,00349 

173 8,60 0,00473 0,00346 

174 8,65 0,00275 0,00343 
175 8,70 0,00083 0,00340 

176 8,75 -0,00106 0,00337 

177 8,80 -0,00289 0,00334 

178 8,85 -0,00468 0,00330 

179 8,90 -0,00642 0,00327 
180 8,95 -0,00812 0,00324 

181 9,00 -0,00978 0,00321 

182 9,05 -0,01139 0,00317 

183 9,10 -0,01296 0,00314 
184 9,15 -0,01449 0,00311 

185 9,20 -0,01598 0,00307 

186 9,25 -0,01744 0,00304 

187 9,30 -0,01885 0,00301 
188 9,35 -0,02023 0,00297 

189 9,40 -0,02157 0,00294 

190 9,45 -0,02288 0,00290 

191 9,50 -0,02415 0,00287 

192 9,55 -0,02539 0,00283 
193 9,60 -0,02659 0,00280 

194 9,65 -0,02777 0,00276 

195 9,70 -0,02891 0,00273 

196 9,75 -0,03002 0,00269 
197 9,80 -0,03111 0,00266 

198 9,85 -0,03216 0,00262 

199 9,90 -0,03319 0,00259 

200 9,95 -0,03418 0,00255 
201 10,00 -0,03516 0,00251 

202 10,05 -0,03610 0,00248 

203 10,10 -0,03703 0,00244 

204 10,15 -0,03793 0,00240 

205 10,20 -0,03880 0,00237 
206 10,25 -0,03965 0,00233 

207 10,30 -0,04048 0,00229 

208 10,35 -0,04129 0,00225 

209 10,40 -0,04208 0,00222 
210 10,45 -0,04285 0,00218 

211 10,50 -0,04361 0,00214 

212 10,55 -0,04434 0,00210 

213 10,60 -0,04505 0,00206 
214 10,65 -0,04575 0,00203 

215 10,70 -0,04643 0,00199 

216 10,75 -0,04710 0,00195 

217 10,80 -0,04775 0,00191 

218 10,85 -0,04839 0,00187 
219 10,90 -0,04901 0,00183 

220 10,95 -0,04962 0,00179 

221 11,00 -0,05022 0,00175 

222 11,05 -0,05081 0,00171 
223 11,10 -0,05138 0,00167 

224 11,15 -0,05195 0,00163 

225 11,20 -0,05250 0,00159 

226 11,25 -0,05304 0,00155 

227 11,30 -0,05358 0,00151 
228 11,35 -0,05410 0,00146 

229 11,40 -0,05462 0,00142 

230 11,45 -0,05513 0,00138 

231 11,50 -0,05563 0,00134 



Itinerario Ragusa - Catania 
Collegamento viario compreso tra lo Svincolo della S.S. 514 di “Chiaromonte” con la S.S. 115 e lo 

Svincolo della “Ragusana” 

PROGETTO ESECUTIVO 
Direzione Progettazione e 

Realizzazione Lavori RELAZIONE DI CALCOLO 

MANDATARIA: MANDANTI: 

366 di 
141 

 

 

n° Y U V 

  [m] [cm] [cm] 
232 11,55 -0,05613 0,00130 
233 11,60 -0,05662 0,00125 

234 11,65 -0,05710 0,00121 

235 11,70 -0,05758 0,00117 

236 11,75 -0,05805 0,00113 
237 11,80 -0,05851 0,00108 

238 11,85 -0,05898 0,00104 

239 11,90 -0,05943 0,00100 

240 11,95 -0,05989 0,00095 

241 12,00 -0,06034 0,00091 
242 12,05 -0,06079 0,00087 

243 12,10 -0,06123 0,00082 

244 12,15 -0,06168 0,00078 

245 12,20 -0,06212 0,00073 
246 12,25 -0,06256 0,00069 

247 12,30 -0,06299 0,00065 

248 12,35 -0,06343 0,00060 

249 12,40 -0,06386 0,00056 

250 12,45 -0,06429 0,00051 
251 12,50 -0,06472 0,00046 

252 12,55 -0,06516 0,00042 

253 12,60 -0,06559 0,00037 

254 12,65 -0,06602 0,00033 
255 12,70 -0,06644 0,00028 

256 12,75 -0,06687 0,00023 

257 12,80 -0,06730 0,00019 

258 12,85 -0,06773 0,00014 
259 12,90 -0,06816 0,00009 

260 12,95 -0,06859 0,00005 

261 13,00 -0,06902 0,00000 

 
 
Combinazione n° 3 - SLU - GEO 

n° Y U V 

  [m] [cm] [cm] 
1 0,00 1,09729 0,00616 

2 0,05 1,08987 0,00616 

3 0,10 1,08244 0,00616 
4 0,15 1,07502 0,00616 

5 0,20 1,06760 0,00616 

6 0,25 1,06017 0,00616 

7 0,30 1,05275 0,00615 

8 0,35 1,04533 0,00615 
9 0,40 1,03791 0,00615 

10 0,45 1,03048 0,00615 

11 0,50 1,02306 0,00615 

12 0,55 1,01564 0,00615 
13 0,60 1,00821 0,00614 

14 0,65 1,00079 0,00614 

15 0,70 0,99337 0,00614 

16 0,75 0,98595 0,00614 
17 0,80 0,97852 0,00613 

18 0,85 0,97110 0,00613 

19 0,90 0,96368 0,00613 

20 0,95 0,95625 0,00613 

21 1,00 0,94883 0,00612 
22 1,05 0,94141 0,00612 

23 1,10 0,93399 0,00611 

24 1,15 0,92656 0,00611 

25 1,20 0,91914 0,00611 
26 1,25 0,91172 0,00610 

27 1,30 0,90429 0,00610 

28 1,35 0,89687 0,00609 

29 1,40 0,88945 0,00609 
30 1,45 0,88203 0,00608 

31 1,50 0,87460 0,00608 

32 1,55 0,86718 0,00607 

33 1,60 0,85976 0,00606 

34 1,65 0,85233 0,00606 
35 1,70 0,84491 0,00605 

36 1,75 0,83749 0,00605 



Itinerario Ragusa - Catania 
Collegamento viario compreso tra lo Svincolo della S.S. 514 di “Chiaromonte” con la S.S. 115 e lo 

Svincolo della “Ragusana” 

PROGETTO ESECUTIVO 
Direzione Progettazione e 

Realizzazione Lavori RELAZIONE DI CALCOLO 

MANDATARIA: MANDANTI: 

367 di 
141 

 

 

n° Y U V 

  [m] [cm] [cm] 
37 1,80 0,83007 0,00604 
38 1,85 0,82264 0,00603 

39 1,90 0,81522 0,00603 

40 1,95 0,80780 0,00602 

41 2,00 0,80038 0,00601 
42 2,05 0,79295 0,00600 

43 2,10 0,78553 0,00600 

44 2,15 0,77811 0,00599 

45 2,20 0,77069 0,00598 

46 2,25 0,76327 0,00597 
47 2,30 0,75585 0,00597 

48 2,35 0,74843 0,00596 

49 2,40 0,74102 0,00595 

50 2,45 0,73360 0,00594 
51 2,50 0,72618 0,00593 

52 2,55 0,71877 0,00592 

53 2,60 0,71136 0,00591 

54 2,65 0,70394 0,00590 

55 2,70 0,69653 0,00589 
56 2,75 0,68913 0,00588 

57 2,80 0,68172 0,00587 

58 2,85 0,67432 0,00586 

59 2,90 0,66692 0,00585 
60 2,95 0,65952 0,00584 

61 3,00 0,65213 0,00583 

62 3,05 0,64474 0,00582 

63 3,10 0,63735 0,00581 
64 3,15 0,62997 0,00580 

65 3,20 0,62259 0,00578 

66 3,25 0,61521 0,00577 

67 3,30 0,60785 0,00576 

68 3,35 0,60049 0,00575 
69 3,40 0,59313 0,00574 

70 3,45 0,58578 0,00572 

71 3,50 0,57844 0,00571 

72 3,55 0,57111 0,00570 
73 3,60 0,56379 0,00569 

74 3,65 0,55647 0,00567 

75 3,70 0,54917 0,00566 

76 3,75 0,54187 0,00565 
77 3,80 0,53459 0,00563 

78 3,85 0,52732 0,00562 

79 3,90 0,52007 0,00560 

80 3,95 0,51282 0,00559 

81 4,00 0,50560 0,00557 
82 4,05 0,49839 0,00556 

83 4,10 0,49119 0,00555 

84 4,15 0,48401 0,00553 

85 4,20 0,47686 0,00552 
86 4,25 0,46972 0,00550 

87 4,30 0,46260 0,00548 

88 4,35 0,45551 0,00547 

89 4,40 0,44844 0,00545 
90 4,45 0,44140 0,00544 

91 4,50 0,43438 0,00542 

92 4,55 0,42738 0,00540 

93 4,60 0,42042 0,00539 

94 4,65 0,41349 0,00537 
95 4,70 0,40658 0,00535 

96 4,75 0,39971 0,00534 

97 4,80 0,39288 0,00532 

98 4,85 0,38607 0,00530 
99 4,90 0,37931 0,00528 

100 4,95 0,37258 0,00527 

101 5,00 0,36589 0,00525 

102 5,05 0,35923 0,00523 

103 5,10 0,35262 0,00521 
104 5,15 0,34605 0,00519 

105 5,20 0,33953 0,00517 

106 5,25 0,33305 0,00515 

107 5,30 0,32661 0,00513 



Itinerario Ragusa - Catania 
Collegamento viario compreso tra lo Svincolo della S.S. 514 di “Chiaromonte” con la S.S. 115 e lo 

Svincolo della “Ragusana” 

PROGETTO ESECUTIVO 
Direzione Progettazione e 

Realizzazione Lavori RELAZIONE DI CALCOLO 

MANDATARIA: MANDANTI: 

368 di 
141 

 

 

n° Y U V 

  [m] [cm] [cm] 
108 5,35 0,32022 0,00511 
109 5,40 0,31388 0,00510 

110 5,45 0,30758 0,00508 

111 5,50 0,30134 0,00506 

112 5,55 0,29515 0,00504 
113 5,60 0,28900 0,00502 

114 5,65 0,28292 0,00499 

115 5,70 0,27688 0,00497 

116 5,75 0,27090 0,00495 

117 5,80 0,26498 0,00493 
118 5,85 0,25911 0,00491 

119 5,90 0,25330 0,00489 

120 5,95 0,24755 0,00487 

121 6,00 0,24186 0,00485 
122 6,05 0,23622 0,00482 

123 6,10 0,23065 0,00480 

124 6,15 0,22514 0,00478 

125 6,20 0,21969 0,00476 

126 6,25 0,21430 0,00473 
127 6,30 0,20898 0,00471 

128 6,35 0,20372 0,00469 

129 6,40 0,19852 0,00467 

130 6,45 0,19339 0,00464 
131 6,50 0,18832 0,00462 

132 6,55 0,18331 0,00459 

133 6,60 0,17837 0,00457 

134 6,65 0,17350 0,00455 
135 6,70 0,16869 0,00452 

136 6,75 0,16394 0,00450 

137 6,80 0,15926 0,00447 

138 6,85 0,15465 0,00445 

139 6,90 0,15010 0,00442 
140 6,95 0,14562 0,00440 

141 7,00 0,14120 0,00437 

142 7,05 0,13685 0,00435 

143 7,10 0,13257 0,00432 
144 7,15 0,12834 0,00430 

145 7,20 0,12419 0,00427 

146 7,25 0,12010 0,00424 

147 7,30 0,11607 0,00422 
148 7,35 0,11210 0,00419 

149 7,40 0,10820 0,00416 

150 7,45 0,10437 0,00414 

151 7,50 0,10059 0,00411 

152 7,55 0,09688 0,00408 
153 7,60 0,09323 0,00405 

154 7,65 0,08964 0,00403 

155 7,70 0,08611 0,00400 

156 7,75 0,08265 0,00397 
157 7,80 0,07924 0,00394 

158 7,85 0,07589 0,00391 

159 7,90 0,07261 0,00388 

160 7,95 0,06938 0,00385 
161 8,00 0,06621 0,00383 

162 8,05 0,06309 0,00380 

163 8,10 0,06004 0,00377 

164 8,15 0,05704 0,00374 

165 8,20 0,05409 0,00371 
166 8,25 0,05120 0,00368 

167 8,30 0,04836 0,00365 

168 8,35 0,04558 0,00362 

169 8,40 0,04285 0,00359 
170 8,45 0,04017 0,00356 

171 8,50 0,03754 0,00353 

172 8,55 0,03497 0,00349 

173 8,60 0,03244 0,00346 

174 8,65 0,02996 0,00343 
175 8,70 0,02753 0,00340 

176 8,75 0,02515 0,00337 

177 8,80 0,02282 0,00334 

178 8,85 0,02053 0,00330 



Itinerario Ragusa - Catania 
Collegamento viario compreso tra lo Svincolo della S.S. 514 di “Chiaromonte” con la S.S. 115 e lo 

Svincolo della “Ragusana” 

PROGETTO ESECUTIVO 
Direzione Progettazione e 

Realizzazione Lavori RELAZIONE DI CALCOLO 

MANDATARIA: MANDANTI: 

369 di 
141 

 

 

n° Y U V 

  [m] [cm] [cm] 
179 8,90 0,01829 0,00327 
180 8,95 0,01609 0,00324 

181 9,00 0,01393 0,00321 

182 9,05 0,01182 0,00317 

183 9,10 0,00975 0,00314 
184 9,15 0,00772 0,00311 

185 9,20 0,00574 0,00307 

186 9,25 0,00379 0,00304 

187 9,30 0,00188 0,00301 

188 9,35 0,00001 0,00297 
189 9,40 -0,00183 0,00294 

190 9,45 -0,00362 0,00290 

191 9,50 -0,00538 0,00287 

192 9,55 -0,00711 0,00283 
193 9,60 -0,00880 0,00280 

194 9,65 -0,01046 0,00276 

195 9,70 -0,01209 0,00273 

196 9,75 -0,01368 0,00269 

197 9,80 -0,01524 0,00266 
198 9,85 -0,01678 0,00262 

199 9,90 -0,01828 0,00259 

200 9,95 -0,01975 0,00255 

201 10,00 -0,02120 0,00251 
202 10,05 -0,02262 0,00248 

203 10,10 -0,02401 0,00244 

204 10,15 -0,02538 0,00240 

205 10,20 -0,02672 0,00237 
206 10,25 -0,02804 0,00233 

207 10,30 -0,02934 0,00229 

208 10,35 -0,03061 0,00225 

209 10,40 -0,03186 0,00222 

210 10,45 -0,03309 0,00218 
211 10,50 -0,03430 0,00214 

212 10,55 -0,03549 0,00210 

213 10,60 -0,03666 0,00206 

214 10,65 -0,03781 0,00203 
215 10,70 -0,03895 0,00199 

216 10,75 -0,04006 0,00195 

217 10,80 -0,04116 0,00191 

218 10,85 -0,04225 0,00187 
219 10,90 -0,04332 0,00183 

220 10,95 -0,04437 0,00179 

221 11,00 -0,04541 0,00175 

222 11,05 -0,04644 0,00171 

223 11,10 -0,04746 0,00167 
224 11,15 -0,04846 0,00163 

225 11,20 -0,04945 0,00159 

226 11,25 -0,05044 0,00155 

227 11,30 -0,05141 0,00151 
228 11,35 -0,05237 0,00146 

229 11,40 -0,05332 0,00142 

230 11,45 -0,05426 0,00138 

231 11,50 -0,05520 0,00134 
232 11,55 -0,05612 0,00130 

233 11,60 -0,05704 0,00125 

234 11,65 -0,05796 0,00121 

235 11,70 -0,05886 0,00117 

236 11,75 -0,05976 0,00113 
237 11,80 -0,06066 0,00108 

238 11,85 -0,06155 0,00104 

239 11,90 -0,06243 0,00100 

240 11,95 -0,06332 0,00095 
241 12,00 -0,06419 0,00091 

242 12,05 -0,06507 0,00087 

243 12,10 -0,06594 0,00082 

244 12,15 -0,06680 0,00078 

245 12,20 -0,06767 0,00073 
246 12,25 -0,06853 0,00069 

247 12,30 -0,06939 0,00065 

248 12,35 -0,07025 0,00060 

249 12,40 -0,07111 0,00056 



Itinerario Ragusa - Catania 
Collegamento viario compreso tra lo Svincolo della S.S. 514 di “Chiaromonte” con la S.S. 115 e lo 

Svincolo della “Ragusana” 

PROGETTO ESECUTIVO 
Direzione Progettazione e 

Realizzazione Lavori RELAZIONE DI CALCOLO 

MANDATARIA: MANDANTI: 

370 di 
141 

 

 

n° Y U V 

  [m] [cm] [cm] 
250 12,45 -0,07196 0,00051 
251 12,50 -0,07282 0,00046 

252 12,55 -0,07367 0,00042 

253 12,60 -0,07452 0,00037 

254 12,65 -0,07538 0,00033 
255 12,70 -0,07623 0,00028 

256 12,75 -0,07708 0,00023 

257 12,80 -0,07793 0,00019 

258 12,85 -0,07878 0,00014 

259 12,90 -0,07963 0,00009 
260 12,95 -0,08048 0,00005 

261 13,00 -0,08134 0,00000 

 
 
Combinazione n° 4 - SLV - GEO 

n° Y U V 

  [m] [cm] [cm] 
1 0,00 3,89200 0,00616 

2 0,05 3,86700 0,00616 

3 0,10 3,84200 0,00616 

4 0,15 3,81700 0,00616 
5 0,20 3,79201 0,00616 

6 0,25 3,76701 0,00616 

7 0,30 3,74201 0,00615 

8 0,35 3,71701 0,00615 
9 0,40 3,69201 0,00615 

10 0,45 3,66702 0,00615 

11 0,50 3,64202 0,00615 

12 0,55 3,61702 0,00615 
13 0,60 3,59203 0,00614 

14 0,65 3,56703 0,00614 

15 0,70 3,54204 0,00614 

16 0,75 3,51705 0,00614 

17 0,80 3,49206 0,00613 
18 0,85 3,46707 0,00613 

19 0,90 3,44208 0,00613 

20 0,95 3,41709 0,00613 

21 1,00 3,39211 0,00612 
22 1,05 3,36713 0,00612 

23 1,10 3,34215 0,00611 

24 1,15 3,31718 0,00611 

25 1,20 3,29221 0,00611 

26 1,25 3,26724 0,00610 
27 1,30 3,24228 0,00610 

28 1,35 3,21732 0,00609 

29 1,40 3,19236 0,00609 

30 1,45 3,16741 0,00608 
31 1,50 3,14247 0,00608 

32 1,55 3,11753 0,00607 

33 1,60 3,09260 0,00606 

34 1,65 3,06767 0,00606 
35 1,70 3,04275 0,00605 

36 1,75 3,01784 0,00605 

37 1,80 2,99294 0,00604 

38 1,85 2,96804 0,00603 

39 1,90 2,94316 0,00603 
40 1,95 2,91828 0,00602 

41 2,00 2,89341 0,00601 

42 2,05 2,86855 0,00600 

43 2,10 2,84371 0,00600 
44 2,15 2,81887 0,00599 

45 2,20 2,79405 0,00598 

46 2,25 2,76924 0,00597 

47 2,30 2,74445 0,00597 
48 2,35 2,71967 0,00596 

49 2,40 2,69490 0,00595 

50 2,45 2,67015 0,00594 

51 2,50 2,64541 0,00593 

52 2,55 2,62070 0,00592 
53 2,60 2,59600 0,00591 

54 2,65 2,57132 0,00590 



Itinerario Ragusa - Catania 
Collegamento viario compreso tra lo Svincolo della S.S. 514 di “Chiaromonte” con la S.S. 115 e lo 

Svincolo della “Ragusana” 

PROGETTO ESECUTIVO 
Direzione Progettazione e 

Realizzazione Lavori RELAZIONE DI CALCOLO 

MANDATARIA: MANDANTI: 

371 di 
141 

 

 

n° Y U V 

  [m] [cm] [cm] 
55 2,70 2,54665 0,00589 
56 2,75 2,52201 0,00588 

57 2,80 2,49739 0,00587 

58 2,85 2,47280 0,00586 

59 2,90 2,44822 0,00585 
60 2,95 2,42368 0,00584 

61 3,00 2,39915 0,00583 

62 3,05 2,37465 0,00582 

63 3,10 2,35018 0,00581 

64 3,15 2,32574 0,00580 
65 3,20 2,30133 0,00578 

66 3,25 2,27695 0,00577 

67 3,30 2,25260 0,00576 

68 3,35 2,22829 0,00575 
69 3,40 2,20401 0,00574 

70 3,45 2,17977 0,00572 

71 3,50 2,15556 0,00571 

72 3,55 2,13139 0,00570 

73 3,60 2,10727 0,00569 
74 3,65 2,08319 0,00567 

75 3,70 2,05915 0,00566 

76 3,75 2,03515 0,00565 

77 3,80 2,01121 0,00563 
78 3,85 1,98731 0,00562 

79 3,90 1,96346 0,00560 

80 3,95 1,93967 0,00559 

81 4,00 1,91593 0,00557 
82 4,05 1,89225 0,00556 

83 4,10 1,86863 0,00555 

84 4,15 1,84506 0,00553 

85 4,20 1,82156 0,00552 

86 4,25 1,79813 0,00550 
87 4,30 1,77476 0,00548 

88 4,35 1,75146 0,00547 

89 4,40 1,72823 0,00545 

90 4,45 1,70508 0,00544 
91 4,50 1,68201 0,00542 

92 4,55 1,65901 0,00540 

93 4,60 1,63609 0,00539 

94 4,65 1,61326 0,00537 
95 4,70 1,59051 0,00535 

96 4,75 1,56785 0,00534 

97 4,80 1,54528 0,00532 

98 4,85 1,52281 0,00530 

99 4,90 1,50043 0,00528 
100 4,95 1,47815 0,00527 

101 5,00 1,45596 0,00525 

102 5,05 1,43389 0,00523 

103 5,10 1,41191 0,00521 
104 5,15 1,39005 0,00519 

105 5,20 1,36829 0,00517 

106 5,25 1,34665 0,00515 

107 5,30 1,32512 0,00513 
108 5,35 1,30371 0,00511 

109 5,40 1,28242 0,00510 

110 5,45 1,26125 0,00508 

111 5,50 1,24021 0,00506 

112 5,55 1,21929 0,00504 
113 5,60 1,19850 0,00502 

114 5,65 1,17784 0,00499 

115 5,70 1,15731 0,00497 

116 5,75 1,13692 0,00495 
117 5,80 1,11666 0,00493 

118 5,85 1,09655 0,00491 

119 5,90 1,07657 0,00489 

120 5,95 1,05674 0,00487 

121 6,00 1,03705 0,00485 
122 6,05 1,01751 0,00482 

123 6,10 0,99812 0,00480 

124 6,15 0,97889 0,00478 

125 6,20 0,95980 0,00476 



Itinerario Ragusa - Catania 
Collegamento viario compreso tra lo Svincolo della S.S. 514 di “Chiaromonte” con la S.S. 115 e lo 

Svincolo della “Ragusana” 

PROGETTO ESECUTIVO 
Direzione Progettazione e 

Realizzazione Lavori RELAZIONE DI CALCOLO 

MANDATARIA: MANDANTI: 

372 di 
141 

 

 

n° Y U V 

  [m] [cm] [cm] 
126 6,25 0,94087 0,00473 
127 6,30 0,92209 0,00471 

128 6,35 0,90348 0,00469 

129 6,40 0,88502 0,00467 

130 6,45 0,86672 0,00464 
131 6,50 0,84859 0,00462 

132 6,55 0,83062 0,00459 

133 6,60 0,81282 0,00457 

134 6,65 0,79518 0,00455 

135 6,70 0,77771 0,00452 
136 6,75 0,76041 0,00450 

137 6,80 0,74328 0,00447 

138 6,85 0,72633 0,00445 

139 6,90 0,70954 0,00442 
140 6,95 0,69293 0,00440 

141 7,00 0,67650 0,00437 

142 7,05 0,66024 0,00435 

143 7,10 0,64416 0,00432 

144 7,15 0,62825 0,00430 
145 7,20 0,61252 0,00427 

146 7,25 0,59697 0,00424 

147 7,30 0,58160 0,00422 

148 7,35 0,56641 0,00419 
149 7,40 0,55140 0,00416 

150 7,45 0,53657 0,00414 

151 7,50 0,52192 0,00411 

152 7,55 0,50745 0,00408 
153 7,60 0,49316 0,00405 

154 7,65 0,47905 0,00403 

155 7,70 0,46512 0,00400 

156 7,75 0,45137 0,00397 

157 7,80 0,43780 0,00394 
158 7,85 0,42440 0,00391 

159 7,90 0,41119 0,00388 

160 7,95 0,39816 0,00385 

161 8,00 0,38530 0,00383 
162 8,05 0,37262 0,00380 

163 8,10 0,36011 0,00377 

164 8,15 0,34778 0,00374 

165 8,20 0,33562 0,00371 
166 8,25 0,32364 0,00368 

167 8,30 0,31182 0,00365 

168 8,35 0,30018 0,00362 

169 8,40 0,28870 0,00359 

170 8,45 0,27739 0,00356 
171 8,50 0,26625 0,00353 

172 8,55 0,25527 0,00349 

173 8,60 0,24445 0,00346 

174 8,65 0,23379 0,00343 
175 8,70 0,22330 0,00340 

176 8,75 0,21295 0,00337 

177 8,80 0,20277 0,00334 

178 8,85 0,19273 0,00330 
179 8,90 0,18285 0,00327 

180 8,95 0,17312 0,00324 

181 9,00 0,16353 0,00321 

182 9,05 0,15409 0,00317 

183 9,10 0,14480 0,00314 
184 9,15 0,13564 0,00311 

185 9,20 0,12662 0,00307 

186 9,25 0,11774 0,00304 

187 9,30 0,10899 0,00301 
188 9,35 0,10037 0,00297 

189 9,40 0,09188 0,00294 

190 9,45 0,08352 0,00290 

191 9,50 0,07528 0,00287 

192 9,55 0,06717 0,00283 
193 9,60 0,05918 0,00280 

194 9,65 0,05130 0,00276 

195 9,70 0,04354 0,00273 

196 9,75 0,03589 0,00269 



Itinerario Ragusa - Catania 
Collegamento viario compreso tra lo Svincolo della S.S. 514 di “Chiaromonte” con la S.S. 115 e lo 

Svincolo della “Ragusana” 

PROGETTO ESECUTIVO 
Direzione Progettazione e 

Realizzazione Lavori RELAZIONE DI CALCOLO 

MANDATARIA: MANDANTI: 

373 di 
141 

 

 

n° Y U V 

  [m] [cm] [cm] 
197 9,80 0,02835 0,00266 
198 9,85 0,02092 0,00262 

199 9,90 0,01359 0,00259 

200 9,95 0,00636 0,00255 

201 10,00 -0,00076 0,00251 
202 10,05 -0,00779 0,00248 

203 10,10 -0,01472 0,00244 

204 10,15 -0,02156 0,00240 

205 10,20 -0,02831 0,00237 

206 10,25 -0,03497 0,00233 
207 10,30 -0,04155 0,00229 

208 10,35 -0,04804 0,00225 

209 10,40 -0,05445 0,00222 

210 10,45 -0,06079 0,00218 
211 10,50 -0,06705 0,00214 

212 10,55 -0,07324 0,00210 

213 10,60 -0,07935 0,00206 

214 10,65 -0,08540 0,00203 

215 10,70 -0,09139 0,00199 
216 10,75 -0,09731 0,00195 

217 10,80 -0,10316 0,00191 

218 10,85 -0,10896 0,00187 

219 10,90 -0,11471 0,00183 
220 10,95 -0,12039 0,00179 

221 11,00 -0,12603 0,00175 

222 11,05 -0,13162 0,00171 

223 11,10 -0,13716 0,00167 
224 11,15 -0,14265 0,00163 

225 11,20 -0,14810 0,00159 

226 11,25 -0,15351 0,00155 

227 11,30 -0,15887 0,00151 

228 11,35 -0,16420 0,00146 
229 11,40 -0,16950 0,00142 

230 11,45 -0,17476 0,00138 

231 11,50 -0,17999 0,00134 

232 11,55 -0,18519 0,00130 
233 11,60 -0,19036 0,00125 

234 11,65 -0,19551 0,00121 

235 11,70 -0,20063 0,00117 

236 11,75 -0,20573 0,00113 
237 11,80 -0,21081 0,00108 

238 11,85 -0,21586 0,00104 

239 11,90 -0,22090 0,00100 

240 11,95 -0,22593 0,00095 

241 12,00 -0,23093 0,00091 
242 12,05 -0,23593 0,00087 

243 12,10 -0,24090 0,00082 

244 12,15 -0,24587 0,00078 

245 12,20 -0,25083 0,00073 
246 12,25 -0,25578 0,00069 

247 12,30 -0,26072 0,00065 

248 12,35 -0,26565 0,00060 

249 12,40 -0,27058 0,00056 
250 12,45 -0,27550 0,00051 

251 12,50 -0,28042 0,00046 

252 12,55 -0,28534 0,00042 

253 12,60 -0,29025 0,00037 

254 12,65 -0,29515 0,00033 
255 12,70 -0,30006 0,00028 

256 12,75 -0,30497 0,00023 

257 12,80 -0,30987 0,00019 

258 12,85 -0,31477 0,00014 
259 12,90 -0,31968 0,00009 

260 12,95 -0,32458 0,00005 

261 13,00 -0,32948 0,00000 

 
 
Combinazione n° 5 - SLE - Rara 

n° Y U V 

  [m] [cm] [cm] 
1 0,00 0,35425 0,00616 



Itinerario Ragusa - Catania 
Collegamento viario compreso tra lo Svincolo della S.S. 514 di “Chiaromonte” con la S.S. 115 e lo 

Svincolo della “Ragusana” 

PROGETTO ESECUTIVO 
Direzione Progettazione e 

Realizzazione Lavori RELAZIONE DI CALCOLO 

MANDATARIA: MANDANTI: 

374 di 
141 

 

 

n° Y U V 

  [m] [cm] [cm] 
2 0,05 0,35167 0,00616 
3 0,10 0,34909 0,00616 

4 0,15 0,34651 0,00616 

5 0,20 0,34393 0,00616 

6 0,25 0,34135 0,00616 
7 0,30 0,33877 0,00615 

8 0,35 0,33619 0,00615 

9 0,40 0,33361 0,00615 

10 0,45 0,33104 0,00615 

11 0,50 0,32846 0,00615 
12 0,55 0,32588 0,00615 

13 0,60 0,32330 0,00614 

14 0,65 0,32072 0,00614 

15 0,70 0,31814 0,00614 
16 0,75 0,31556 0,00614 

17 0,80 0,31298 0,00613 

18 0,85 0,31040 0,00613 

19 0,90 0,30782 0,00613 

20 0,95 0,30524 0,00613 
21 1,00 0,30266 0,00612 

22 1,05 0,30008 0,00612 

23 1,10 0,29750 0,00611 

24 1,15 0,29492 0,00611 
25 1,20 0,29234 0,00611 

26 1,25 0,28976 0,00610 

27 1,30 0,28719 0,00610 

28 1,35 0,28461 0,00609 
29 1,40 0,28203 0,00609 

30 1,45 0,27945 0,00608 

31 1,50 0,27687 0,00608 

32 1,55 0,27429 0,00607 

33 1,60 0,27171 0,00606 
34 1,65 0,26913 0,00606 

35 1,70 0,26655 0,00605 

36 1,75 0,26397 0,00605 

37 1,80 0,26139 0,00604 
38 1,85 0,25881 0,00603 

39 1,90 0,25623 0,00603 

40 1,95 0,25365 0,00602 

41 2,00 0,25107 0,00601 
42 2,05 0,24849 0,00600 

43 2,10 0,24591 0,00600 

44 2,15 0,24334 0,00599 

45 2,20 0,24076 0,00598 

46 2,25 0,23818 0,00597 
47 2,30 0,23560 0,00597 

48 2,35 0,23302 0,00596 

49 2,40 0,23044 0,00595 

50 2,45 0,22786 0,00594 
51 2,50 0,22528 0,00593 

52 2,55 0,22271 0,00592 

53 2,60 0,22013 0,00591 

54 2,65 0,21755 0,00590 
55 2,70 0,21497 0,00589 

56 2,75 0,21240 0,00588 

57 2,80 0,20982 0,00587 

58 2,85 0,20725 0,00586 

59 2,90 0,20467 0,00585 
60 2,95 0,20210 0,00584 

61 3,00 0,19953 0,00583 

62 3,05 0,19696 0,00582 

63 3,10 0,19439 0,00581 
64 3,15 0,19182 0,00580 

65 3,20 0,18926 0,00578 

66 3,25 0,18670 0,00577 

67 3,30 0,18413 0,00576 

68 3,35 0,18158 0,00575 
69 3,40 0,17902 0,00574 

70 3,45 0,17647 0,00572 

71 3,50 0,17392 0,00571 

72 3,55 0,17137 0,00570 



Itinerario Ragusa - Catania 
Collegamento viario compreso tra lo Svincolo della S.S. 514 di “Chiaromonte” con la S.S. 115 e lo 

Svincolo della “Ragusana” 

PROGETTO ESECUTIVO 
Direzione Progettazione e 

Realizzazione Lavori RELAZIONE DI CALCOLO 

MANDATARIA: MANDANTI: 

375 di 
141 

 

 

n° Y U V 

  [m] [cm] [cm] 
73 3,60 0,16883 0,00569 
74 3,65 0,16629 0,00567 

75 3,70 0,16375 0,00566 

76 3,75 0,16122 0,00565 

77 3,80 0,15870 0,00563 
78 3,85 0,15618 0,00562 

79 3,90 0,15367 0,00560 

80 3,95 0,15116 0,00559 

81 4,00 0,14867 0,00557 

82 4,05 0,14618 0,00556 
83 4,10 0,14369 0,00555 

84 4,15 0,14122 0,00553 

85 4,20 0,13876 0,00552 

86 4,25 0,13630 0,00550 
87 4,30 0,13386 0,00548 

88 4,35 0,13143 0,00547 

89 4,40 0,12901 0,00545 

90 4,45 0,12661 0,00544 

91 4,50 0,12421 0,00542 
92 4,55 0,12184 0,00540 

93 4,60 0,11948 0,00539 

94 4,65 0,11713 0,00537 

95 4,70 0,11480 0,00535 
96 4,75 0,11249 0,00534 

97 4,80 0,11019 0,00532 

98 4,85 0,10792 0,00530 

99 4,90 0,10566 0,00528 
100 4,95 0,10342 0,00527 

101 5,00 0,10120 0,00525 

102 5,05 0,09900 0,00523 

103 5,10 0,09682 0,00521 

104 5,15 0,09467 0,00519 
105 5,20 0,09253 0,00517 

106 5,25 0,09042 0,00515 

107 5,30 0,08832 0,00513 

108 5,35 0,08625 0,00511 
109 5,40 0,08421 0,00510 

110 5,45 0,08218 0,00508 

111 5,50 0,08018 0,00506 

112 5,55 0,07820 0,00504 
113 5,60 0,07625 0,00502 

114 5,65 0,07432 0,00499 

115 5,70 0,07241 0,00497 

116 5,75 0,07053 0,00495 

117 5,80 0,06867 0,00493 
118 5,85 0,06683 0,00491 

119 5,90 0,06502 0,00489 

120 5,95 0,06324 0,00487 

121 6,00 0,06148 0,00485 
122 6,05 0,05974 0,00482 

123 6,10 0,05803 0,00480 

124 6,15 0,05634 0,00478 

125 6,20 0,05468 0,00476 
126 6,25 0,05304 0,00473 

127 6,30 0,05143 0,00471 

128 6,35 0,04984 0,00469 

129 6,40 0,04828 0,00467 

130 6,45 0,04674 0,00464 
131 6,50 0,04523 0,00462 

132 6,55 0,04374 0,00459 

133 6,60 0,04227 0,00457 

134 6,65 0,04083 0,00455 
135 6,70 0,03941 0,00452 

136 6,75 0,03802 0,00450 

137 6,80 0,03665 0,00447 

138 6,85 0,03530 0,00445 

139 6,90 0,03398 0,00442 
140 6,95 0,03268 0,00440 

141 7,00 0,03141 0,00437 

142 7,05 0,03016 0,00435 

143 7,10 0,02893 0,00432 



Itinerario Ragusa - Catania 
Collegamento viario compreso tra lo Svincolo della S.S. 514 di “Chiaromonte” con la S.S. 115 e lo 

Svincolo della “Ragusana” 

PROGETTO ESECUTIVO 
Direzione Progettazione e 

Realizzazione Lavori RELAZIONE DI CALCOLO 

MANDATARIA: MANDANTI: 

376 di 
141 

 

 

n° Y U V 

  [m] [cm] [cm] 
144 7,15 0,02773 0,00430 
145 7,20 0,02654 0,00427 

146 7,25 0,02538 0,00424 

147 7,30 0,02424 0,00422 

148 7,35 0,02313 0,00419 
149 7,40 0,02204 0,00416 

150 7,45 0,02096 0,00414 

151 7,50 0,01991 0,00411 

152 7,55 0,01888 0,00408 

153 7,60 0,01787 0,00405 
154 7,65 0,01689 0,00403 

155 7,70 0,01592 0,00400 

156 7,75 0,01497 0,00397 

157 7,80 0,01405 0,00394 
158 7,85 0,01314 0,00391 

159 7,90 0,01225 0,00388 

160 7,95 0,01139 0,00385 

161 8,00 0,01054 0,00383 

162 8,05 0,00971 0,00380 
163 8,10 0,00889 0,00377 

164 8,15 0,00810 0,00374 

165 8,20 0,00733 0,00371 

166 8,25 0,00657 0,00368 
167 8,30 0,00583 0,00365 

168 8,35 0,00511 0,00362 

169 8,40 0,00440 0,00359 

170 8,45 0,00371 0,00356 
171 8,50 0,00304 0,00353 

172 8,55 0,00238 0,00349 

173 8,60 0,00174 0,00346 

174 8,65 0,00111 0,00343 

175 8,70 0,00050 0,00340 
176 8,75 -0,00009 0,00337 

177 8,80 -0,00067 0,00334 

178 8,85 -0,00124 0,00330 

179 8,90 -0,00179 0,00327 
180 8,95 -0,00233 0,00324 

181 9,00 -0,00285 0,00321 

182 9,05 -0,00337 0,00317 

183 9,10 -0,00386 0,00314 
184 9,15 -0,00435 0,00311 

185 9,20 -0,00482 0,00307 

186 9,25 -0,00528 0,00304 

187 9,30 -0,00573 0,00301 

188 9,35 -0,00617 0,00297 
189 9,40 -0,00660 0,00294 

190 9,45 -0,00701 0,00290 

191 9,50 -0,00741 0,00287 

192 9,55 -0,00781 0,00283 
193 9,60 -0,00819 0,00280 

194 9,65 -0,00856 0,00276 

195 9,70 -0,00893 0,00273 

196 9,75 -0,00928 0,00269 
197 9,80 -0,00963 0,00266 

198 9,85 -0,00996 0,00262 

199 9,90 -0,01029 0,00259 

200 9,95 -0,01061 0,00255 

201 10,00 -0,01092 0,00251 
202 10,05 -0,01122 0,00248 

203 10,10 -0,01151 0,00244 

204 10,15 -0,01180 0,00240 

205 10,20 -0,01208 0,00237 
206 10,25 -0,01235 0,00233 

207 10,30 -0,01261 0,00229 

208 10,35 -0,01287 0,00225 

209 10,40 -0,01313 0,00222 

210 10,45 -0,01337 0,00218 
211 10,50 -0,01361 0,00214 

212 10,55 -0,01385 0,00210 

213 10,60 -0,01408 0,00206 

214 10,65 -0,01430 0,00203 



Itinerario Ragusa - Catania 
Collegamento viario compreso tra lo Svincolo della S.S. 514 di “Chiaromonte” con la S.S. 115 e lo 

Svincolo della “Ragusana” 

PROGETTO ESECUTIVO 
Direzione Progettazione e 

Realizzazione Lavori RELAZIONE DI CALCOLO 

MANDATARIA: MANDANTI: 

377 di 
141 

 

 

n° Y U V 

  [m] [cm] [cm] 
215 10,70 -0,01452 0,00199 
216 10,75 -0,01473 0,00195 

217 10,80 -0,01494 0,00191 

218 10,85 -0,01514 0,00187 

219 10,90 -0,01534 0,00183 
220 10,95 -0,01554 0,00179 

221 11,00 -0,01573 0,00175 

222 11,05 -0,01592 0,00171 

223 11,10 -0,01610 0,00167 

224 11,15 -0,01629 0,00163 
225 11,20 -0,01646 0,00159 

226 11,25 -0,01664 0,00155 

227 11,30 -0,01681 0,00151 

228 11,35 -0,01698 0,00146 
229 11,40 -0,01715 0,00142 

230 11,45 -0,01731 0,00138 

231 11,50 -0,01747 0,00134 

232 11,55 -0,01763 0,00130 

233 11,60 -0,01779 0,00125 
234 11,65 -0,01794 0,00121 

235 11,70 -0,01810 0,00117 

236 11,75 -0,01825 0,00113 

237 11,80 -0,01840 0,00108 
238 11,85 -0,01855 0,00104 

239 11,90 -0,01870 0,00100 

240 11,95 -0,01884 0,00095 

241 12,00 -0,01899 0,00091 
242 12,05 -0,01913 0,00087 

243 12,10 -0,01928 0,00082 

244 12,15 -0,01942 0,00078 

245 12,20 -0,01956 0,00073 

246 12,25 -0,01970 0,00069 
247 12,30 -0,01985 0,00065 

248 12,35 -0,01999 0,00060 

249 12,40 -0,02013 0,00056 

250 12,45 -0,02027 0,00051 
251 12,50 -0,02041 0,00046 

252 12,55 -0,02054 0,00042 

253 12,60 -0,02068 0,00037 

254 12,65 -0,02082 0,00033 
255 12,70 -0,02096 0,00028 

256 12,75 -0,02110 0,00023 

257 12,80 -0,02124 0,00019 

258 12,85 -0,02138 0,00014 

259 12,90 -0,02151 0,00009 
260 12,95 -0,02165 0,00005 

261 13,00 -0,02179 0,00000 

 
 
Combinazione n° 6 - SLE - Frequente 

n° Y U V 

  [m] [cm] [cm] 
1 0,00 0,35425 0,00616 

2 0,05 0,35167 0,00616 

3 0,10 0,34909 0,00616 

4 0,15 0,34651 0,00616 
5 0,20 0,34393 0,00616 

6 0,25 0,34135 0,00616 

7 0,30 0,33877 0,00615 

8 0,35 0,33619 0,00615 
9 0,40 0,33361 0,00615 

10 0,45 0,33104 0,00615 

11 0,50 0,32846 0,00615 

12 0,55 0,32588 0,00615 
13 0,60 0,32330 0,00614 

14 0,65 0,32072 0,00614 

15 0,70 0,31814 0,00614 

16 0,75 0,31556 0,00614 

17 0,80 0,31298 0,00613 
18 0,85 0,31040 0,00613 

19 0,90 0,30782 0,00613 



Itinerario Ragusa - Catania 
Collegamento viario compreso tra lo Svincolo della S.S. 514 di “Chiaromonte” con la S.S. 115 e lo 

Svincolo della “Ragusana” 

PROGETTO ESECUTIVO 
Direzione Progettazione e 

Realizzazione Lavori RELAZIONE DI CALCOLO 

MANDATARIA: MANDANTI: 

378 di 
141 

 

 

n° Y U V 

  [m] [cm] [cm] 
20 0,95 0,30524 0,00613 
21 1,00 0,30266 0,00612 

22 1,05 0,30008 0,00612 

23 1,10 0,29750 0,00611 

24 1,15 0,29492 0,00611 
25 1,20 0,29234 0,00611 

26 1,25 0,28976 0,00610 

27 1,30 0,28719 0,00610 

28 1,35 0,28461 0,00609 

29 1,40 0,28203 0,00609 
30 1,45 0,27945 0,00608 

31 1,50 0,27687 0,00608 

32 1,55 0,27429 0,00607 

33 1,60 0,27171 0,00606 
34 1,65 0,26913 0,00606 

35 1,70 0,26655 0,00605 

36 1,75 0,26397 0,00605 

37 1,80 0,26139 0,00604 

38 1,85 0,25881 0,00603 
39 1,90 0,25623 0,00603 

40 1,95 0,25365 0,00602 

41 2,00 0,25107 0,00601 

42 2,05 0,24849 0,00600 
43 2,10 0,24591 0,00600 

44 2,15 0,24334 0,00599 

45 2,20 0,24076 0,00598 

46 2,25 0,23818 0,00597 
47 2,30 0,23560 0,00597 

48 2,35 0,23302 0,00596 

49 2,40 0,23044 0,00595 

50 2,45 0,22786 0,00594 

51 2,50 0,22528 0,00593 
52 2,55 0,22271 0,00592 

53 2,60 0,22013 0,00591 

54 2,65 0,21755 0,00590 

55 2,70 0,21497 0,00589 
56 2,75 0,21240 0,00588 

57 2,80 0,20982 0,00587 

58 2,85 0,20725 0,00586 

59 2,90 0,20467 0,00585 
60 2,95 0,20210 0,00584 

61 3,00 0,19953 0,00583 

62 3,05 0,19696 0,00582 

63 3,10 0,19439 0,00581 

64 3,15 0,19182 0,00580 
65 3,20 0,18926 0,00578 

66 3,25 0,18670 0,00577 

67 3,30 0,18413 0,00576 

68 3,35 0,18158 0,00575 
69 3,40 0,17902 0,00574 

70 3,45 0,17647 0,00572 

71 3,50 0,17392 0,00571 

72 3,55 0,17137 0,00570 
73 3,60 0,16883 0,00569 

74 3,65 0,16629 0,00567 

75 3,70 0,16375 0,00566 

76 3,75 0,16122 0,00565 

77 3,80 0,15870 0,00563 
78 3,85 0,15618 0,00562 

79 3,90 0,15367 0,00560 

80 3,95 0,15116 0,00559 

81 4,00 0,14867 0,00557 
82 4,05 0,14618 0,00556 

83 4,10 0,14369 0,00555 

84 4,15 0,14122 0,00553 

85 4,20 0,13876 0,00552 

86 4,25 0,13630 0,00550 
87 4,30 0,13386 0,00548 

88 4,35 0,13143 0,00547 

89 4,40 0,12901 0,00545 

90 4,45 0,12661 0,00544 



Itinerario Ragusa - Catania 
Collegamento viario compreso tra lo Svincolo della S.S. 514 di “Chiaromonte” con la S.S. 115 e lo 

Svincolo della “Ragusana” 

PROGETTO ESECUTIVO 
Direzione Progettazione e 

Realizzazione Lavori RELAZIONE DI CALCOLO 

MANDATARIA: MANDANTI: 

379 di 
141 

 

 

n° Y U V 

  [m] [cm] [cm] 
91 4,50 0,12421 0,00542 
92 4,55 0,12184 0,00540 

93 4,60 0,11948 0,00539 

94 4,65 0,11713 0,00537 

95 4,70 0,11480 0,00535 
96 4,75 0,11249 0,00534 

97 4,80 0,11019 0,00532 

98 4,85 0,10792 0,00530 

99 4,90 0,10566 0,00528 

100 4,95 0,10342 0,00527 
101 5,00 0,10120 0,00525 

102 5,05 0,09900 0,00523 

103 5,10 0,09682 0,00521 

104 5,15 0,09467 0,00519 
105 5,20 0,09253 0,00517 

106 5,25 0,09042 0,00515 

107 5,30 0,08832 0,00513 

108 5,35 0,08625 0,00511 

109 5,40 0,08421 0,00510 
110 5,45 0,08218 0,00508 

111 5,50 0,08018 0,00506 

112 5,55 0,07820 0,00504 

113 5,60 0,07625 0,00502 
114 5,65 0,07432 0,00499 

115 5,70 0,07241 0,00497 

116 5,75 0,07053 0,00495 

117 5,80 0,06867 0,00493 
118 5,85 0,06683 0,00491 

119 5,90 0,06502 0,00489 

120 5,95 0,06324 0,00487 

121 6,00 0,06148 0,00485 

122 6,05 0,05974 0,00482 
123 6,10 0,05803 0,00480 

124 6,15 0,05634 0,00478 

125 6,20 0,05468 0,00476 

126 6,25 0,05304 0,00473 
127 6,30 0,05143 0,00471 

128 6,35 0,04984 0,00469 

129 6,40 0,04828 0,00467 

130 6,45 0,04674 0,00464 
131 6,50 0,04523 0,00462 

132 6,55 0,04374 0,00459 

133 6,60 0,04227 0,00457 

134 6,65 0,04083 0,00455 

135 6,70 0,03941 0,00452 
136 6,75 0,03802 0,00450 

137 6,80 0,03665 0,00447 

138 6,85 0,03530 0,00445 

139 6,90 0,03398 0,00442 
140 6,95 0,03268 0,00440 

141 7,00 0,03141 0,00437 

142 7,05 0,03016 0,00435 

143 7,10 0,02893 0,00432 
144 7,15 0,02773 0,00430 

145 7,20 0,02654 0,00427 

146 7,25 0,02538 0,00424 

147 7,30 0,02424 0,00422 

148 7,35 0,02313 0,00419 
149 7,40 0,02204 0,00416 

150 7,45 0,02096 0,00414 

151 7,50 0,01991 0,00411 

152 7,55 0,01888 0,00408 
153 7,60 0,01787 0,00405 

154 7,65 0,01689 0,00403 

155 7,70 0,01592 0,00400 

156 7,75 0,01497 0,00397 

157 7,80 0,01405 0,00394 
158 7,85 0,01314 0,00391 

159 7,90 0,01225 0,00388 

160 7,95 0,01139 0,00385 

161 8,00 0,01054 0,00383 



Itinerario Ragusa - Catania 
Collegamento viario compreso tra lo Svincolo della S.S. 514 di “Chiaromonte” con la S.S. 115 e lo 

Svincolo della “Ragusana” 

PROGETTO ESECUTIVO 
Direzione Progettazione e 

Realizzazione Lavori RELAZIONE DI CALCOLO 

MANDATARIA: MANDANTI: 

380 di 
141 

 

 

n° Y U V 

  [m] [cm] [cm] 
162 8,05 0,00971 0,00380 
163 8,10 0,00889 0,00377 

164 8,15 0,00810 0,00374 

165 8,20 0,00733 0,00371 

166 8,25 0,00657 0,00368 
167 8,30 0,00583 0,00365 

168 8,35 0,00511 0,00362 

169 8,40 0,00440 0,00359 

170 8,45 0,00371 0,00356 

171 8,50 0,00304 0,00353 
172 8,55 0,00238 0,00349 

173 8,60 0,00174 0,00346 

174 8,65 0,00111 0,00343 

175 8,70 0,00050 0,00340 
176 8,75 -0,00009 0,00337 

177 8,80 -0,00067 0,00334 

178 8,85 -0,00124 0,00330 

179 8,90 -0,00179 0,00327 

180 8,95 -0,00233 0,00324 
181 9,00 -0,00285 0,00321 

182 9,05 -0,00337 0,00317 

183 9,10 -0,00386 0,00314 

184 9,15 -0,00435 0,00311 
185 9,20 -0,00482 0,00307 

186 9,25 -0,00528 0,00304 

187 9,30 -0,00573 0,00301 

188 9,35 -0,00617 0,00297 
189 9,40 -0,00660 0,00294 

190 9,45 -0,00701 0,00290 

191 9,50 -0,00741 0,00287 

192 9,55 -0,00781 0,00283 

193 9,60 -0,00819 0,00280 
194 9,65 -0,00856 0,00276 

195 9,70 -0,00893 0,00273 

196 9,75 -0,00928 0,00269 

197 9,80 -0,00963 0,00266 
198 9,85 -0,00996 0,00262 

199 9,90 -0,01029 0,00259 

200 9,95 -0,01061 0,00255 

201 10,00 -0,01092 0,00251 
202 10,05 -0,01122 0,00248 

203 10,10 -0,01151 0,00244 

204 10,15 -0,01180 0,00240 

205 10,20 -0,01208 0,00237 

206 10,25 -0,01235 0,00233 
207 10,30 -0,01261 0,00229 

208 10,35 -0,01287 0,00225 

209 10,40 -0,01313 0,00222 

210 10,45 -0,01337 0,00218 
211 10,50 -0,01361 0,00214 

212 10,55 -0,01385 0,00210 

213 10,60 -0,01408 0,00206 

214 10,65 -0,01430 0,00203 
215 10,70 -0,01452 0,00199 

216 10,75 -0,01473 0,00195 

217 10,80 -0,01494 0,00191 

218 10,85 -0,01514 0,00187 

219 10,90 -0,01534 0,00183 
220 10,95 -0,01554 0,00179 

221 11,00 -0,01573 0,00175 

222 11,05 -0,01592 0,00171 

223 11,10 -0,01610 0,00167 
224 11,15 -0,01629 0,00163 

225 11,20 -0,01646 0,00159 

226 11,25 -0,01664 0,00155 

227 11,30 -0,01681 0,00151 

228 11,35 -0,01698 0,00146 
229 11,40 -0,01715 0,00142 

230 11,45 -0,01731 0,00138 

231 11,50 -0,01747 0,00134 

232 11,55 -0,01763 0,00130 



Itinerario Ragusa - Catania 
Collegamento viario compreso tra lo Svincolo della S.S. 514 di “Chiaromonte” con la S.S. 115 e lo 

Svincolo della “Ragusana” 

PROGETTO ESECUTIVO 
Direzione Progettazione e 

Realizzazione Lavori RELAZIONE DI CALCOLO 

MANDATARIA: MANDANTI: 

381 di 
141 

 

 

n° Y U V 

  [m] [cm] [cm] 
233 11,60 -0,01779 0,00125 
234 11,65 -0,01794 0,00121 

235 11,70 -0,01810 0,00117 

236 11,75 -0,01825 0,00113 

237 11,80 -0,01840 0,00108 
238 11,85 -0,01855 0,00104 

239 11,90 -0,01870 0,00100 

240 11,95 -0,01884 0,00095 

241 12,00 -0,01899 0,00091 

242 12,05 -0,01913 0,00087 
243 12,10 -0,01928 0,00082 

244 12,15 -0,01942 0,00078 

245 12,20 -0,01956 0,00073 

246 12,25 -0,01970 0,00069 
247 12,30 -0,01985 0,00065 

248 12,35 -0,01999 0,00060 

249 12,40 -0,02013 0,00056 

250 12,45 -0,02027 0,00051 

251 12,50 -0,02041 0,00046 
252 12,55 -0,02054 0,00042 

253 12,60 -0,02068 0,00037 

254 12,65 -0,02082 0,00033 

255 12,70 -0,02096 0,00028 
256 12,75 -0,02110 0,00023 

257 12,80 -0,02124 0,00019 

258 12,85 -0,02138 0,00014 

259 12,90 -0,02151 0,00009 
260 12,95 -0,02165 0,00005 

261 13,00 -0,02179 0,00000 

 
 
Combinazione n° 7 - SLE - Quasi permanente 

n° Y U V 

  [m] [cm] [cm] 
1 0,00 0,35425 0,00616 

2 0,05 0,35167 0,00616 

3 0,10 0,34909 0,00616 

4 0,15 0,34651 0,00616 
5 0,20 0,34393 0,00616 

6 0,25 0,34135 0,00616 

7 0,30 0,33877 0,00615 

8 0,35 0,33619 0,00615 

9 0,40 0,33361 0,00615 
10 0,45 0,33104 0,00615 

11 0,50 0,32846 0,00615 

12 0,55 0,32588 0,00615 

13 0,60 0,32330 0,00614 
14 0,65 0,32072 0,00614 

15 0,70 0,31814 0,00614 

16 0,75 0,31556 0,00614 

17 0,80 0,31298 0,00613 
18 0,85 0,31040 0,00613 

19 0,90 0,30782 0,00613 

20 0,95 0,30524 0,00613 

21 1,00 0,30266 0,00612 

22 1,05 0,30008 0,00612 
23 1,10 0,29750 0,00611 

24 1,15 0,29492 0,00611 

25 1,20 0,29234 0,00611 

26 1,25 0,28976 0,00610 
27 1,30 0,28719 0,00610 

28 1,35 0,28461 0,00609 

29 1,40 0,28203 0,00609 

30 1,45 0,27945 0,00608 
31 1,50 0,27687 0,00608 

32 1,55 0,27429 0,00607 

33 1,60 0,27171 0,00606 

34 1,65 0,26913 0,00606 

35 1,70 0,26655 0,00605 
36 1,75 0,26397 0,00605 

37 1,80 0,26139 0,00604 



Itinerario Ragusa - Catania 
Collegamento viario compreso tra lo Svincolo della S.S. 514 di “Chiaromonte” con la S.S. 115 e lo 

Svincolo della “Ragusana” 

PROGETTO ESECUTIVO 
Direzione Progettazione e 

Realizzazione Lavori RELAZIONE DI CALCOLO 

MANDATARIA: MANDANTI: 

382 di 
141 

 

 

n° Y U V 

  [m] [cm] [cm] 
38 1,85 0,25881 0,00603 
39 1,90 0,25623 0,00603 

40 1,95 0,25365 0,00602 

41 2,00 0,25107 0,00601 

42 2,05 0,24849 0,00600 
43 2,10 0,24591 0,00600 

44 2,15 0,24334 0,00599 

45 2,20 0,24076 0,00598 

46 2,25 0,23818 0,00597 

47 2,30 0,23560 0,00597 
48 2,35 0,23302 0,00596 

49 2,40 0,23044 0,00595 

50 2,45 0,22786 0,00594 

51 2,50 0,22528 0,00593 
52 2,55 0,22271 0,00592 

53 2,60 0,22013 0,00591 

54 2,65 0,21755 0,00590 

55 2,70 0,21497 0,00589 

56 2,75 0,21240 0,00588 
57 2,80 0,20982 0,00587 

58 2,85 0,20725 0,00586 

59 2,90 0,20467 0,00585 

60 2,95 0,20210 0,00584 
61 3,00 0,19953 0,00583 

62 3,05 0,19696 0,00582 

63 3,10 0,19439 0,00581 

64 3,15 0,19182 0,00580 
65 3,20 0,18926 0,00578 

66 3,25 0,18670 0,00577 

67 3,30 0,18413 0,00576 

68 3,35 0,18158 0,00575 

69 3,40 0,17902 0,00574 
70 3,45 0,17647 0,00572 

71 3,50 0,17392 0,00571 

72 3,55 0,17137 0,00570 

73 3,60 0,16883 0,00569 
74 3,65 0,16629 0,00567 

75 3,70 0,16375 0,00566 

76 3,75 0,16122 0,00565 

77 3,80 0,15870 0,00563 
78 3,85 0,15618 0,00562 

79 3,90 0,15367 0,00560 

80 3,95 0,15116 0,00559 

81 4,00 0,14867 0,00557 

82 4,05 0,14618 0,00556 
83 4,10 0,14369 0,00555 

84 4,15 0,14122 0,00553 

85 4,20 0,13876 0,00552 

86 4,25 0,13630 0,00550 
87 4,30 0,13386 0,00548 

88 4,35 0,13143 0,00547 

89 4,40 0,12901 0,00545 

90 4,45 0,12661 0,00544 
91 4,50 0,12421 0,00542 

92 4,55 0,12184 0,00540 

93 4,60 0,11948 0,00539 

94 4,65 0,11713 0,00537 

95 4,70 0,11480 0,00535 
96 4,75 0,11249 0,00534 

97 4,80 0,11019 0,00532 

98 4,85 0,10792 0,00530 

99 4,90 0,10566 0,00528 
100 4,95 0,10342 0,00527 

101 5,00 0,10120 0,00525 

102 5,05 0,09900 0,00523 

103 5,10 0,09682 0,00521 

104 5,15 0,09467 0,00519 
105 5,20 0,09253 0,00517 

106 5,25 0,09042 0,00515 

107 5,30 0,08832 0,00513 

108 5,35 0,08625 0,00511 



Itinerario Ragusa - Catania 
Collegamento viario compreso tra lo Svincolo della S.S. 514 di “Chiaromonte” con la S.S. 115 e lo 

Svincolo della “Ragusana” 

PROGETTO ESECUTIVO 
Direzione Progettazione e 

Realizzazione Lavori RELAZIONE DI CALCOLO 

MANDATARIA: MANDANTI: 

383 di 
141 

 

 

n° Y U V 

  [m] [cm] [cm] 
109 5,40 0,08421 0,00510 
110 5,45 0,08218 0,00508 

111 5,50 0,08018 0,00506 

112 5,55 0,07820 0,00504 

113 5,60 0,07625 0,00502 
114 5,65 0,07432 0,00499 

115 5,70 0,07241 0,00497 

116 5,75 0,07053 0,00495 

117 5,80 0,06867 0,00493 

118 5,85 0,06683 0,00491 
119 5,90 0,06502 0,00489 

120 5,95 0,06324 0,00487 

121 6,00 0,06148 0,00485 

122 6,05 0,05974 0,00482 
123 6,10 0,05803 0,00480 

124 6,15 0,05634 0,00478 

125 6,20 0,05468 0,00476 

126 6,25 0,05304 0,00473 

127 6,30 0,05143 0,00471 
128 6,35 0,04984 0,00469 

129 6,40 0,04828 0,00467 

130 6,45 0,04674 0,00464 

131 6,50 0,04523 0,00462 
132 6,55 0,04374 0,00459 

133 6,60 0,04227 0,00457 

134 6,65 0,04083 0,00455 

135 6,70 0,03941 0,00452 
136 6,75 0,03802 0,00450 

137 6,80 0,03665 0,00447 

138 6,85 0,03530 0,00445 

139 6,90 0,03398 0,00442 

140 6,95 0,03268 0,00440 
141 7,00 0,03141 0,00437 

142 7,05 0,03016 0,00435 

143 7,10 0,02893 0,00432 

144 7,15 0,02773 0,00430 
145 7,20 0,02654 0,00427 

146 7,25 0,02538 0,00424 

147 7,30 0,02424 0,00422 

148 7,35 0,02313 0,00419 
149 7,40 0,02204 0,00416 

150 7,45 0,02096 0,00414 

151 7,50 0,01991 0,00411 

152 7,55 0,01888 0,00408 

153 7,60 0,01787 0,00405 
154 7,65 0,01689 0,00403 

155 7,70 0,01592 0,00400 

156 7,75 0,01497 0,00397 

157 7,80 0,01405 0,00394 
158 7,85 0,01314 0,00391 

159 7,90 0,01225 0,00388 

160 7,95 0,01139 0,00385 

161 8,00 0,01054 0,00383 
162 8,05 0,00971 0,00380 

163 8,10 0,00889 0,00377 

164 8,15 0,00810 0,00374 

165 8,20 0,00733 0,00371 

166 8,25 0,00657 0,00368 
167 8,30 0,00583 0,00365 

168 8,35 0,00511 0,00362 

169 8,40 0,00440 0,00359 

170 8,45 0,00371 0,00356 
171 8,50 0,00304 0,00353 

172 8,55 0,00238 0,00349 

173 8,60 0,00174 0,00346 

174 8,65 0,00111 0,00343 

175 8,70 0,00050 0,00340 
176 8,75 -0,00009 0,00337 

177 8,80 -0,00067 0,00334 

178 8,85 -0,00124 0,00330 

179 8,90 -0,00179 0,00327 



Itinerario Ragusa - Catania 
Collegamento viario compreso tra lo Svincolo della S.S. 514 di “Chiaromonte” con la S.S. 115 e lo 

Svincolo della “Ragusana” 

PROGETTO ESECUTIVO 
Direzione Progettazione e 

Realizzazione Lavori RELAZIONE DI CALCOLO 

MANDATARIA: MANDANTI: 

384 di 
141 

 

 

n° Y U V 

  [m] [cm] [cm] 
180 8,95 -0,00233 0,00324 
181 9,00 -0,00285 0,00321 

182 9,05 -0,00337 0,00317 

183 9,10 -0,00386 0,00314 

184 9,15 -0,00435 0,00311 
185 9,20 -0,00482 0,00307 

186 9,25 -0,00528 0,00304 

187 9,30 -0,00573 0,00301 

188 9,35 -0,00617 0,00297 

189 9,40 -0,00660 0,00294 
190 9,45 -0,00701 0,00290 

191 9,50 -0,00741 0,00287 

192 9,55 -0,00781 0,00283 

193 9,60 -0,00819 0,00280 
194 9,65 -0,00856 0,00276 

195 9,70 -0,00893 0,00273 

196 9,75 -0,00928 0,00269 

197 9,80 -0,00963 0,00266 

198 9,85 -0,00996 0,00262 
199 9,90 -0,01029 0,00259 

200 9,95 -0,01061 0,00255 

201 10,00 -0,01092 0,00251 

202 10,05 -0,01122 0,00248 
203 10,10 -0,01151 0,00244 

204 10,15 -0,01180 0,00240 

205 10,20 -0,01208 0,00237 

206 10,25 -0,01235 0,00233 
207 10,30 -0,01261 0,00229 

208 10,35 -0,01287 0,00225 

209 10,40 -0,01313 0,00222 

210 10,45 -0,01337 0,00218 

211 10,50 -0,01361 0,00214 
212 10,55 -0,01385 0,00210 

213 10,60 -0,01408 0,00206 

214 10,65 -0,01430 0,00203 

215 10,70 -0,01452 0,00199 
216 10,75 -0,01473 0,00195 

217 10,80 -0,01494 0,00191 

218 10,85 -0,01514 0,00187 

219 10,90 -0,01534 0,00183 
220 10,95 -0,01554 0,00179 

221 11,00 -0,01573 0,00175 

222 11,05 -0,01592 0,00171 

223 11,10 -0,01610 0,00167 

224 11,15 -0,01629 0,00163 
225 11,20 -0,01646 0,00159 

226 11,25 -0,01664 0,00155 

227 11,30 -0,01681 0,00151 

228 11,35 -0,01698 0,00146 
229 11,40 -0,01715 0,00142 

230 11,45 -0,01731 0,00138 

231 11,50 -0,01747 0,00134 

232 11,55 -0,01763 0,00130 
233 11,60 -0,01779 0,00125 

234 11,65 -0,01794 0,00121 

235 11,70 -0,01810 0,00117 

236 11,75 -0,01825 0,00113 

237 11,80 -0,01840 0,00108 
238 11,85 -0,01855 0,00104 

239 11,90 -0,01870 0,00100 

240 11,95 -0,01884 0,00095 

241 12,00 -0,01899 0,00091 
242 12,05 -0,01913 0,00087 

243 12,10 -0,01928 0,00082 

244 12,15 -0,01942 0,00078 

245 12,20 -0,01956 0,00073 

246 12,25 -0,01970 0,00069 
247 12,30 -0,01985 0,00065 

248 12,35 -0,01999 0,00060 

249 12,40 -0,02013 0,00056 

250 12,45 -0,02027 0,00051 



Itinerario Ragusa - Catania 
Collegamento viario compreso tra lo Svincolo della S.S. 514 di “Chiaromonte” con la S.S. 115 e lo 

Svincolo della “Ragusana” 

PROGETTO ESECUTIVO 
Direzione Progettazione e 

Realizzazione Lavori RELAZIONE DI CALCOLO 

MANDATARIA: MANDANTI: 

385 di 
141 

 

 

n° Y U V 

  [m] [cm] [cm] 
251 12,50 -0,02041 0,00046 
252 12,55 -0,02054 0,00042 

253 12,60 -0,02068 0,00037 

254 12,65 -0,02082 0,00033 

255 12,70 -0,02096 0,00028 
256 12,75 -0,02110 0,00023 

257 12,80 -0,02124 0,00019 

258 12,85 -0,02138 0,00014 

259 12,90 -0,02151 0,00009 

260 12,95 -0,02165 0,00005 
261 13,00 -0,02179 0,00000 

 
 
Combinazione n° 8 - SLD 

n° Y U V 

  [m] [cm] [cm] 
1 0,00 0,51950 0,00616 

2 0,05 0,51559 0,00616 

3 0,10 0,51168 0,00616 

4 0,15 0,50777 0,00616 

5 0,20 0,50386 0,00616 
6 0,25 0,49995 0,00616 

7 0,30 0,49604 0,00615 

8 0,35 0,49213 0,00615 

9 0,40 0,48822 0,00615 
10 0,45 0,48431 0,00615 

11 0,50 0,48040 0,00615 

12 0,55 0,47650 0,00615 

13 0,60 0,47259 0,00614 
14 0,65 0,46868 0,00614 

15 0,70 0,46477 0,00614 

16 0,75 0,46086 0,00614 

17 0,80 0,45695 0,00613 

18 0,85 0,45304 0,00613 
19 0,90 0,44914 0,00613 

20 0,95 0,44523 0,00613 

21 1,00 0,44132 0,00612 

22 1,05 0,43742 0,00612 
23 1,10 0,43351 0,00611 

24 1,15 0,42961 0,00611 

25 1,20 0,42570 0,00611 

26 1,25 0,42180 0,00610 

27 1,30 0,41789 0,00610 
28 1,35 0,41399 0,00609 

29 1,40 0,41009 0,00609 

30 1,45 0,40619 0,00608 

31 1,50 0,40229 0,00608 
32 1,55 0,39839 0,00607 

33 1,60 0,39449 0,00606 

34 1,65 0,39059 0,00606 

35 1,70 0,38670 0,00605 
36 1,75 0,38280 0,00605 

37 1,80 0,37891 0,00604 

38 1,85 0,37502 0,00603 

39 1,90 0,37113 0,00603 

40 1,95 0,36724 0,00602 
41 2,00 0,36335 0,00601 

42 2,05 0,35946 0,00600 

43 2,10 0,35558 0,00600 

44 2,15 0,35170 0,00599 
45 2,20 0,34782 0,00598 

46 2,25 0,34394 0,00597 

47 2,30 0,34007 0,00597 

48 2,35 0,33619 0,00596 
49 2,40 0,33232 0,00595 

50 2,45 0,32846 0,00594 

51 2,50 0,32459 0,00593 

52 2,55 0,32073 0,00592 

53 2,60 0,31687 0,00591 
54 2,65 0,31301 0,00590 

55 2,70 0,30916 0,00589 



Itinerario Ragusa - Catania 
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n° Y U V 

  [m] [cm] [cm] 
56 2,75 0,30531 0,00588 
57 2,80 0,30147 0,00587 

58 2,85 0,29763 0,00586 

59 2,90 0,29380 0,00585 

60 2,95 0,28996 0,00584 
61 3,00 0,28614 0,00583 

62 3,05 0,28232 0,00582 

63 3,10 0,27850 0,00581 

64 3,15 0,27469 0,00580 

65 3,20 0,27089 0,00578 
66 3,25 0,26709 0,00577 

67 3,30 0,26330 0,00576 

68 3,35 0,25952 0,00575 

69 3,40 0,25574 0,00574 
70 3,45 0,25197 0,00572 

71 3,50 0,24821 0,00571 

72 3,55 0,24446 0,00570 

73 3,60 0,24072 0,00569 

74 3,65 0,23699 0,00567 
75 3,70 0,23327 0,00566 

76 3,75 0,22955 0,00565 

77 3,80 0,22585 0,00563 

78 3,85 0,22217 0,00562 
79 3,90 0,21849 0,00560 

80 3,95 0,21483 0,00559 

81 4,00 0,21118 0,00557 

82 4,05 0,20755 0,00556 
83 4,10 0,20393 0,00555 

84 4,15 0,20033 0,00553 

85 4,20 0,19674 0,00552 

86 4,25 0,19317 0,00550 

87 4,30 0,18962 0,00548 
88 4,35 0,18610 0,00547 

89 4,40 0,18259 0,00545 

90 4,45 0,17910 0,00544 

91 4,50 0,17563 0,00542 
92 4,55 0,17219 0,00540 

93 4,60 0,16878 0,00539 

94 4,65 0,16538 0,00537 

95 4,70 0,16202 0,00535 
96 4,75 0,15868 0,00534 

97 4,80 0,15536 0,00532 

98 4,85 0,15208 0,00530 

99 4,90 0,14882 0,00528 

100 4,95 0,14560 0,00527 
101 5,00 0,14240 0,00525 

102 5,05 0,13923 0,00523 

103 5,10 0,13610 0,00521 

104 5,15 0,13299 0,00519 
105 5,20 0,12992 0,00517 

106 5,25 0,12688 0,00515 

107 5,30 0,12388 0,00513 

108 5,35 0,12090 0,00511 
109 5,40 0,11797 0,00510 

110 5,45 0,11506 0,00508 

111 5,50 0,11219 0,00506 

112 5,55 0,10936 0,00504 

113 5,60 0,10656 0,00502 
114 5,65 0,10379 0,00499 

115 5,70 0,10106 0,00497 

116 5,75 0,09837 0,00495 

117 5,80 0,09571 0,00493 
118 5,85 0,09309 0,00491 

119 5,90 0,09050 0,00489 

120 5,95 0,08795 0,00487 

121 6,00 0,08544 0,00485 

122 6,05 0,08296 0,00482 
123 6,10 0,08052 0,00480 

124 6,15 0,07811 0,00478 

125 6,20 0,07574 0,00476 

126 6,25 0,07341 0,00473 
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n° Y U V 

  [m] [cm] [cm] 
127 6,30 0,07111 0,00471 
128 6,35 0,06885 0,00469 

129 6,40 0,06663 0,00467 

130 6,45 0,06444 0,00464 

131 6,50 0,06229 0,00462 
132 6,55 0,06017 0,00459 

133 6,60 0,05809 0,00457 

134 6,65 0,05604 0,00455 

135 6,70 0,05403 0,00452 

136 6,75 0,05206 0,00450 
137 6,80 0,05012 0,00447 

138 6,85 0,04821 0,00445 

139 6,90 0,04634 0,00442 

140 6,95 0,04450 0,00440 
141 7,00 0,04270 0,00437 

142 7,05 0,04093 0,00435 

143 7,10 0,03919 0,00432 

144 7,15 0,03749 0,00430 

145 7,20 0,03582 0,00427 
146 7,25 0,03418 0,00424 

147 7,30 0,03258 0,00422 

148 7,35 0,03100 0,00419 

149 7,40 0,02946 0,00416 
150 7,45 0,02795 0,00414 

151 7,50 0,02647 0,00411 

152 7,55 0,02502 0,00408 

153 7,60 0,02360 0,00405 
154 7,65 0,02221 0,00403 

155 7,70 0,02086 0,00400 

156 7,75 0,01953 0,00397 

157 7,80 0,01823 0,00394 

158 7,85 0,01695 0,00391 
159 7,90 0,01571 0,00388 

160 7,95 0,01449 0,00385 

161 8,00 0,01330 0,00383 

162 8,05 0,01214 0,00380 
163 8,10 0,01101 0,00377 

164 8,15 0,00990 0,00374 

165 8,20 0,00882 0,00371 

166 8,25 0,00776 0,00368 
167 8,30 0,00673 0,00365 

168 8,35 0,00572 0,00362 

169 8,40 0,00473 0,00359 

170 8,45 0,00377 0,00356 

171 8,50 0,00284 0,00353 
172 8,55 0,00192 0,00349 

173 8,60 0,00103 0,00346 

174 8,65 0,00017 0,00343 

175 8,70 -0,00068 0,00340 
176 8,75 -0,00151 0,00337 

177 8,80 -0,00231 0,00334 

178 8,85 -0,00309 0,00330 

179 8,90 -0,00386 0,00327 
180 8,95 -0,00460 0,00324 

181 9,00 -0,00533 0,00321 

182 9,05 -0,00603 0,00317 

183 9,10 -0,00672 0,00314 

184 9,15 -0,00739 0,00311 
185 9,20 -0,00804 0,00307 

186 9,25 -0,00867 0,00304 

187 9,30 -0,00929 0,00301 

188 9,35 -0,00989 0,00297 
189 9,40 -0,01047 0,00294 

190 9,45 -0,01104 0,00290 

191 9,50 -0,01159 0,00287 

192 9,55 -0,01213 0,00283 

193 9,60 -0,01265 0,00280 
194 9,65 -0,01316 0,00276 

195 9,70 -0,01365 0,00273 

196 9,75 -0,01413 0,00269 

197 9,80 -0,01460 0,00266 



Itinerario Ragusa - Catania 
Collegamento viario compreso tra lo Svincolo della S.S. 514 di “Chiaromonte” con la S.S. 115 e lo 

Svincolo della “Ragusana” 

PROGETTO ESECUTIVO 
Direzione Progettazione e 

Realizzazione Lavori RELAZIONE DI CALCOLO 

MANDATARIA: MANDANTI: 

388 di 
141 

 

 

n° Y U V 

  [m] [cm] [cm] 
198 9,85 -0,01505 0,00262 
199 9,90 -0,01550 0,00259 

200 9,95 -0,01593 0,00255 

201 10,00 -0,01634 0,00251 

202 10,05 -0,01675 0,00248 
203 10,10 -0,01715 0,00244 

204 10,15 -0,01753 0,00240 

205 10,20 -0,01791 0,00237 

206 10,25 -0,01827 0,00233 

207 10,30 -0,01863 0,00229 
208 10,35 -0,01897 0,00225 

209 10,40 -0,01931 0,00222 

210 10,45 -0,01964 0,00218 

211 10,50 -0,01996 0,00214 
212 10,55 -0,02027 0,00210 

213 10,60 -0,02057 0,00206 

214 10,65 -0,02087 0,00203 

215 10,70 -0,02116 0,00199 

216 10,75 -0,02144 0,00195 
217 10,80 -0,02171 0,00191 

218 10,85 -0,02198 0,00187 

219 10,90 -0,02224 0,00183 

220 10,95 -0,02250 0,00179 
221 11,00 -0,02275 0,00175 

222 11,05 -0,02300 0,00171 

223 11,10 -0,02324 0,00167 

224 11,15 -0,02347 0,00163 
225 11,20 -0,02371 0,00159 

226 11,25 -0,02393 0,00155 

227 11,30 -0,02416 0,00151 

228 11,35 -0,02437 0,00146 

229 11,40 -0,02459 0,00142 
230 11,45 -0,02480 0,00138 

231 11,50 -0,02501 0,00134 

232 11,55 -0,02522 0,00130 

233 11,60 -0,02542 0,00125 
234 11,65 -0,02562 0,00121 

235 11,70 -0,02582 0,00117 

236 11,75 -0,02601 0,00113 

237 11,80 -0,02620 0,00108 
238 11,85 -0,02639 0,00104 

239 11,90 -0,02658 0,00100 

240 11,95 -0,02677 0,00095 

241 12,00 -0,02696 0,00091 

242 12,05 -0,02714 0,00087 
243 12,10 -0,02733 0,00082 

244 12,15 -0,02751 0,00078 

245 12,20 -0,02769 0,00073 

246 12,25 -0,02787 0,00069 
247 12,30 -0,02805 0,00065 

248 12,35 -0,02823 0,00060 

249 12,40 -0,02841 0,00056 

250 12,45 -0,02858 0,00051 
251 12,50 -0,02876 0,00046 

252 12,55 -0,02894 0,00042 

253 12,60 -0,02911 0,00037 

254 12,65 -0,02929 0,00033 

255 12,70 -0,02947 0,00028 
256 12,75 -0,02964 0,00023 

257 12,80 -0,02982 0,00019 

258 12,85 -0,02999 0,00014 

259 12,90 -0,03017 0,00009 
260 12,95 -0,03035 0,00005 

261 13,00 -0,03052 0,00000 

 
 
Verifica a spostamento 
 
Simbologia adottata 
n° Indice combinazione/Fase 
Tipo Tipo combinazione/Fase 
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Ulim spostamento orizzontale limite, espresso in [cm] 
U spostamento orizzontale calcolato, espresso in [cm] (positivo verso valle) 
 

n° Tipo Ulim U 

    [cm] [cm] 
1 SLU - STR 4,3100   0,7597 

2 SLV - STR 4,3100   1,1732 
3 SLU - GEO 4,3100   1,0973 

4 SLV - GEO 4,3100   3,8920 

5 SLE - Rara 4,3100   0,3542 

6 SLE - Frequente 4,3100   0,3542 
7 SLE - Quasi permanente 4,3100   0,3542 

8 SLD 4,3100   0,5195 

 
 
Verifiche di corpo rigido 
 
Simbologia adottata 
n° Indice della combinazione/fase 
Tipo Tipo della combinazione/fase 
S Spinta attiva da monte (risultante diagramma delle pressioni attive da monte) espressa in [kg] 
R Resistenza passiva da valle (risultante diagramma delle pressioni passive da valle) espresso in [kg] 
W Spinta netta falda (positiva da monte verso valle), espresso in [kg] 
T Reazione tiranti espresso in [kg] 
P Reazione puntoni espresso in [kg] 
V Reazione vincoli espresso in [kg] 
C Risultante carichi applicati sulla paratia (positiva da monte verso valle) espresso in [kg] 
Y Punto di applicazione, espresso in [m] 
Mr Momento ribaltante, espresso in [kgm] 
Ms Momento stabilizzante, espresso in [kgm] 
FSRIB Fattore di sicurezza a ribaltamento 
FSSCO Fattore di sicurezza a scorrimento 
I punti di applicazione delle azioni sono riferite alla testa della partia. 
La verifica a ribaltamento viene eseguita rispetto al centro di rotazione posto alla base del palo. 
 

n° Tipo S 
Y 

R 
Y 

W 
Y 

T 
Y 

P 
Y 

V 
Y 

C 
Y 

Mr Ms FSRIB FSSCO 

    [kg] [kg] [kg] [kg] [kg] [kg] [kg] [kgm] [kgm]     
1 SLU - STR 87923 

9,00 
288679 

9,97 
0 

0,00 
0 

0,00 
0 

0,00 
0 

0,00 
0 

0,00 
342567 850249   2.482   3.283 

2 SLV - STR 67810 
8,71 

230852 
9,93 

0 
0,00 

0 
0,00 

0 
0,00 

0 
0,00 

0 
0,00 

283297 690689   2.438   3.404 

3 SLU - GEO 78470 
8,93 

179856 
9,96 

0 
0,00 

0 
0,00 

0 
0,00 

0 
0,00 

0 
0,00 

313750 538007   1.715   2.292 

4 SLV - GEO 84465 
8,47 

179856 
9,96 

0 
0,00 

0 
0,00 

0 
0,00 

0 
0,00 

0 
0,00 

376340 538007   1.430   2.129 

5 SLE - Rara 63804 
9,12 

230852 
9,93 

0 
0,00 

0 
0,00 

0 
0,00 

0 
0,00 

0 
0,00 

241092 690689   2.865   3.618 

6 SLE - Frequente 63804 
9,12 

230852 
9,93 

0 
0,00 

0 
0,00 

0 
0,00 

0 
0,00 

0 
0,00 

241092 690689   2.865   3.618 

7 SLE - Quasi 
permanente 

63804 
9,12 

230852 
9,93 

0 
0,00 

0 
0,00 

0 
0,00 

0 
0,00 

0 
0,00 

241092 690689   2.865   3.618 

8 SLD 64732 
9,02 

230852 
9,93 

0 
0,00 

0 
0,00 

0 
0,00 

0 
0,00 

0 
0,00 

250872 690689   2.753   3.566 

 
 
Stabilità globale 
 
Simbologia adottata 
n° Indice della combinazione/fase 
Tipo Tipo della combinazione/fase 
(XC; YC) Coordinate centro cerchio superficie di scorrimento, espresse in [m] 
R Raggio cerchio superficie di scorrimento, espresso in [m] 
(XV; YV) Coordinate intersezione del cerchio con il pendio a valle, espresse in [m] 
(XM; YM) Coordinate intersezione del cerchio con il pendio a monte, espresse in [m] 
FS Coefficiente di sicurezza 
 
Numero di cerchi analizzati 100 
 

n° Tipo XC, YC R XV, YV XM, YM FS 

    [m] [m] [m] [m]   
3 SLU - GEO -2,60; 0,00 13,26 -14,93; -4,88 10,65; -0,51   1.938 

4 SLV - GEO -3,90; 10,40 23,72 -21,81; -5,16 17,87; 0,95   1.244 

 
 
Dettagli superficie con fattore di sicurezza minimo 
 
Simbologia adottata 
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Le ascisse X sono considerate positive verso monte 
Le ordinate Y sono considerate positive verso l'alto 
Origine in testa alla paratia (spigolo contro terra) 
Le strisce sono numerate da monte verso valle 
N° numero d'ordine della striscia 
W peso della striscia espresso in [kg] 
 angolo fra la base della striscia e l'orizzontale espresso in gradi (positivo antiorario) 
 angolo d'attrito del terreno lungo la base della striscia 
c coesione del terreno lungo la base della striscia espressa in [kg/cmq] 
b larghezza della striscia espressa in [m] 
L sviluppo della base della striscia espressa in [m] (L=b/cos) 
u pressione neutra lungo la base della striscia espressa in [kg/cmq] 
Ctn, Ctt contributo alla striscia normale e tangenziale del tirante espresse in [kg] 
 
Combinazione n° 3 - SLU - GEO 
 
Numero di strisce 51 
 
Caratteristiche delle strisce 
 

n° W  L  c u (Ctn; Ctt) 

  [kg] [°] [m] [°] [kg/cmq] [kg/cmq] [kg] 
1 508,94 -65,79 1,21 16.23 0,088 0,000 0; 0 

2 1464,15 -60,95 1,02 16.23 0,088 0,000 0; 0 

3 2257,08 -56,77 0,91 16.23 0,088 0,000 0; 0 
4 2940,10 -53,02 0,83 16.23 0,088 0,000 0; 0 

5 3541,06 -49,58 0,77 16.23 0,088 0,000 0; 0 

6 4076,96 -46,36 0,72 16.23 0,088 0,000 0; 0 

7 4559,13 -43,32 0,68 16.23 0,088 0,000 0; 0 
8 4995,55 -40,43 0,65 16.23 0,088 0,000 0; 0 

9 5392,09 -37,66 0,63 16.23 0,088 0,000 0; 0 

10 5753,25 -34,99 0,61 16.23 0,088 0,000 0; 0 

11 6082,49 -32,40 0,59 16.23 0,088 0,000 0; 0 

12 6382,61 -29,89 0,57 16.23 0,088 0,000 0; 0 
13 6655,84 -27,44 0,56 16.23 0,088 0,000 0; 0 

14 6904,02 -25,04 0,55 16.23 0,088 0,000 0; 0 

15 7128,66 -22,69 0,54 16.23 0,088 0,000 0; 0 

16 7331,02 -20,38 0,53 16.23 0,088 0,000 0; 0 
17 7512,13 -18,10 0,52 16.23 0,088 0,000 0; 0 

18 7672,87 -15,85 0,52 16.23 0,088 0,000 0; 0 

19 7813,97 -13,62 0,51 16.23 0,088 0,000 0; 0 

20 7936,01 -11,42 0,51 16.23 0,088 0,000 0; 0 

21 8039,47 -9,23 0,50 16.23 0,088 0,000 0; 0 
22 8124,76 -7,06 0,50 16.23 0,088 0,000 0; 0 

23 8192,15 -4,90 0,50 16.23 0,088 0,000 0; 0 

24 8241,87 -2,74 0,50 16.23 0,088 0,000 0; 0 

25 8274,03 -0,59 0,50 16.23 0,088 0,000 0; 0 
26 8288,71 1,56 0,50 16.23 0,088 0,000 0; 0 

27 8285,89 3,71 0,50 16.23 0,088 0,000 0; 0 

28 8265,47 5,87 0,50 16.23 0,088 0,000 0; 0 

29 8227,28 8,04 0,50 16.23 0,088 0,000 0; 0 
30 8171,08 10,22 0,51 16.23 0,088 0,000 0; 0 

31 12351,22 12,43 0,52 16.23 0,088 0,000 0; 0 

32 12260,39 14,69 0,52 16.23 0,088 0,000 0; 0 

33 12149,12 16,96 0,53 16.23 0,088 0,000 0; 0 

34 12016,69 19,27 0,54 16.23 0,088 0,000 0; 0 
35 11862,25 21,61 0,55 16.23 0,088 0,000 0; 0 

36 11769,03 23,99 0,55 16.23 0,088 0,000 0; 0 

37 12497,05 26,41 0,57 16.23 0,088 0,000 0; 0 

38 12269,50 28,89 0,58 16.23 0,088 0,000 0; 0 
39 12014,33 31,42 0,59 16.23 0,088 0,000 0; 0 

40 11729,33 34,03 0,61 16.23 0,088 0,000 0; 0 

41 11411,72 36,72 0,63 16.23 0,088 0,000 0; 0 

42 11058,05 39,50 0,66 16.23 0,088 0,000 0; 0 
43 10663,90 42,41 0,69 16.23 0,088 0,000 0; 0 

44 10223,46 45,45 0,72 16.23 0,088 0,000 0; 0 

45 9728,92 48,67 0,77 16.23 0,088 0,000 0; 0 

46 9169,26 52,12 0,83 16.23 0,088 0,000 0; 0 

47 8528,10 55,86 0,90 16.23 0,088 0,000 0; 0 
48 7779,02 60,00 1,01 16.23 0,088 0,000 0; 0 

49 6873,61 64,76 1,19 16.23 0,088 0,000 0; 0 

50 5418,19 70,64 1,53 16.23 0,088 0,000 0; 0 

51 2521,11 80,86 3,19 16.23 0,088 0,000 0; 0 
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Resistenza a taglio paratia = 0,00 [kg] 
Wi = 403312,92 [kg] 
Wisini = 67813,85 [kg] 
Wicositani = 99611,59 [kg] 
cibi/cosi = 31791,58 [kg] 
 
Combinazione n° 4 - SLV - GEO 
 
Numero di strisce 51 
 
Caratteristiche delle strisce 
 

n° W  L  c u (Ctn; Ctt) 

  [kg] [°] [m] [°] [kg/cmq] [kg/cmq] [kg] 
1 628,16 -47,62 1,16 16.23 0,088 0,000 0; 0 

2 1866,79 -44,90 1,10 16.23 0,088 0,000 0; 0 

3 2999,33 -42,30 1,05 16.23 0,088 0,000 0; 0 

4 4038,81 -39,80 1,01 16.23 0,088 0,000 0; 0 

5 4995,35 -37,39 0,98 16.23 0,088 0,000 0; 0 
6 5876,94 -35,06 0,95 16.23 0,088 0,000 0; 0 

7 6690,05 -32,79 0,93 16.23 0,088 0,000 0; 0 

8 7439,96 -30,58 0,90 16.23 0,088 0,000 0; 0 

9 8131,06 -28,42 0,89 16.23 0,088 0,000 0; 0 
10 8767,02 -26,30 0,87 16.23 0,088 0,000 0; 0 

11 9350,92 -24,22 0,85 16.23 0,088 0,000 0; 0 

12 9885,38 -22,17 0,84 16.23 0,088 0,000 0; 0 

13 10372,63 -20,15 0,83 16.23 0,088 0,000 0; 0 
14 10814,58 -18,16 0,82 16.23 0,088 0,000 0; 0 

15 11212,83 -16,19 0,81 16.23 0,088 0,000 0; 0 

16 11568,76 -14,24 0,80 16.23 0,088 0,000 0; 0 

17 11883,53 -12,31 0,80 16.23 0,088 0,000 0; 0 

18 12158,13 -10,39 0,79 16.23 0,088 0,000 0; 0 
19 12393,35 -8,48 0,79 16.23 0,088 0,000 0; 0 

20 12589,84 -6,59 0,78 16.23 0,088 0,000 0; 0 

21 12748,11 -4,69 0,78 16.23 0,088 0,000 0; 0 

22 12868,53 -2,81 0,78 16.23 0,088 0,000 0; 0 
23 12951,35 -0,93 0,78 16.23 0,088 0,000 0; 0 

24 12996,69 0,95 0,78 16.23 0,088 0,000 0; 0 

25 13004,55 2,84 0,78 16.23 0,088 0,000 0; 0 

26 12974,81 4,72 0,78 16.23 0,088 0,000 0; 0 
27 12907,21 6,61 0,78 16.23 0,088 0,000 0; 0 

28 12801,38 8,51 0,79 16.23 0,088 0,000 0; 0 

29 18912,42 10,42 0,79 16.23 0,088 0,000 0; 0 

30 18744,64 12,33 0,80 16.23 0,088 0,000 0; 0 

31 18536,98 14,26 0,80 16.23 0,088 0,000 0; 0 
32 18503,34 16,20 0,81 16.23 0,088 0,000 0; 0 

33 19551,67 18,17 0,82 16.23 0,088 0,000 0; 0 

34 19217,79 20,16 0,83 16.23 0,088 0,000 0; 0 

35 18838,94 22,17 0,84 16.23 0,088 0,000 0; 0 
36 18413,25 24,21 0,85 16.23 0,088 0,000 0; 0 

37 17938,51 26,28 0,87 16.23 0,088 0,000 0; 0 

38 17412,14 28,40 0,88 16.23 0,088 0,000 0; 0 

39 16831,07 30,55 0,90 16.23 0,088 0,000 0; 0 

40 16191,69 32,76 0,92 16.23 0,088 0,000 0; 0 
41 15291,32 35,02 0,95 16.23 0,088 0,000 0; 0 

42 13166,07 37,35 0,98 16.23 0,088 0,000 0; 0 

43 12321,96 39,75 1,01 16.23 0,088 0,000 0; 0 

44 11395,73 42,23 1,05 16.23 0,088 0,000 0; 0 
45 10377,44 44,82 1,10 16.23 0,088 0,000 0; 0 

46 9254,27 47,54 1,15 16.23 0,088 0,000 0; 0 

47 8009,24 50,40 1,22 16.23 0,088 0,000 0; 0 

48 6618,97 53,44 1,30 16.23 0,088 0,000 0; 0 
49 5049,76 56,73 1,42 16.23 0,088 0,000 0; 0 

50 3249,62 60,34 1,57 16.23 0,088 0,000 0; 0 

51 1141,91 64,17 1,78 16.23 0,088 0,000 0; 0 

 
 
 
Resistenza a taglio paratia = 0,00 [kg] 
Wi = 985197,68 [kg] 
Wisini = 158874,39 [kg] 
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Wicositani = 252552,55 [kg] 
cibi/cosi = 73891,39 [kg] 
 
 
Verifiche struturali (Inviluppo) 
 
 
Verifica a flessione 
 
Simbologia adottata 
n° numero d'ordine della sezione 
Y ordinata della sezione rispetto alla testa espressa in [m] 
Af area di armatura del palo espressa in [cmq] 
M momento flettente agente sul palo espresso in [kgm] 
N sforzo normale agente sul palo espresso in [kg] (positivo di compressione) 
Mu momento ultimo di riferimento espresso in [kgm] 
Nu sforzo normale ultimo di riferimento espresso in [kg] 
Fs coefficiente di sicurezza (rapporto fra la sollecitazione ultima e la sollecitazione di esercizio) 
 

Y n° - Tipo Af M N Mu Nu FS 

[m]   [cmq] [kgm] [kg] [kgm] [kg]   
0,00 1 - SLU - STR 40,21 0 0 0 0   1000.000 

0,05 1 - SLU - STR  0 63 0 -160453   1000.000 

0,10 1 - SLU - STR  0 126 0 -160453   1000.000 

0,15 1 - SLU - STR  0 188 -1 931884   1000.000 
0,20 1 - SLU - STR  0 251 -1 931884   1000.000 

0,25 1 - SLU - STR  0 314 -2 931884   1000.000 

0,30 1 - SLU - STR  0 377 -2 931883   1000.000 

0,35 1 - SLU - STR  0 440 -2 931883   1000.000 
0,40 4 - SLV - GEO  112 503 105943 474672   944.329 

0,45 4 - SLV - GEO  142 565 106779 425259   752.023 

0,50 4 - SLV - GEO  175 628 105856 379427   603.877 

0,55 4 - SLV - GEO  212 691 103750 338071   489.143 
0,60 4 - SLV - GEO  252 754 101525 303250   402.198 

0,65 4 - SLV - GEO  296 817 98723 272198   333.243 

0,70 4 - SLV - GEO  344 880 96333 246636   280.381 

0,75 4 - SLV - GEO  394 942 93059 222372   235.944 

0,80 4 - SLV - GEO  449 1005 90372 202454   201.385 
0,85 4 - SLV - GEO  507 1068 88098 185749   173.900 

0,90 4 - SLV - GEO  568 1131 85487 170232   150.518 

0,95 4 - SLV - GEO  633 1194 83279 157107   131.602 

1,00 4 - SLV - GEO  701 1257 81388 145861   116.073 
1,05 4 - SLV - GEO  773 1319 79749 136118   103.161 

1,10 4 - SLV - GEO  848 1382 78315 127594   92.306 

1,15 4 - SLV - GEO  927 1445 76645 119444   82.653 

1,20 4 - SLV - GEO  1010 1508 74896 111855   74.176 

1,25 4 - SLV - GEO  1096 1571 73356 105173   66.955 
1,30 4 - SLV - GEO  1185 1634 71990 99245   60.751 

1,35 4 - SLV - GEO  1278 1696 70768 93944   55.376 

1,40 4 - SLV - GEO  1375 1759 69666 89162   50.681 

1,45 4 - SLV - GEO  1475 1822 68664 84814   46.547 
1,50 4 - SLV - GEO  1580 1885 67748 80836   42.885 

1,55 4 - SLV - GEO  1689 1948 66904 77177   39.623 

1,60 4 - SLV - GEO  1802 2011 66125 73797   36.704 

1,65 4 - SLV - GEO  1919 2073 65403 70662   34.079 
1,70 4 - SLV - GEO  2041 2136 64730 67743   31.711 

1,75 4 - SLV - GEO  2168 2199 64103 65019   29.566 

1,80 4 - SLV - GEO  2300 2262 63515 62469   27.617 

1,85 4 - SLV - GEO  2437 2325 62963 60075   25.841 

1,90 4 - SLV - GEO  2578 2388 62445 57825   24.219 
1,95 4 - SLV - GEO  2725 2450 61956 55703   22.732 

2,00 4 - SLV - GEO  2878 2513 61494 53701   21.367 

2,05 4 - SLV - GEO  3036 2576 61058 51807   20.111 

2,10 4 - SLV - GEO  3200 2639 60645 50014   18.952 
2,15 4 - SLV - GEO  3369 2702 60253 48313   17.882 

2,20 4 - SLV - GEO  3545 2765 59881 46699   16.892 

2,25 4 - SLV - GEO  3727 2827 59527 45164   15.973 

2,30 4 - SLV - GEO  3915 2890 59190 43703   15.121 
2,35 4 - SLV - GEO  4109 2953 58870 42312   14.328 

2,40 4 - SLV - GEO  4310 3016 58564 40985   13.589 

2,45 4 - SLV - GEO  4517 3079 58272 39719   12.901 

2,50 4 - SLV - GEO  4731 3142 57993 38509   12.258 

2,55 4 - SLV - GEO  4952 3204 57727 37353   11.657 
2,60 4 - SLV - GEO  5180 3267 57472 36247   11.094 
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Y n° - Tipo Af M N Mu Nu FS 

[m]   [cmq] [kgm] [kg] [kgm] [kg]   
2,65 4 - SLV - GEO  5416 3330 57228 35189   10.567 
2,70 4 - SLV - GEO  5659 3393 56995 34174   10.072 

2,75 4 - SLV - GEO  5909 3456 56771 33202   9.608 

2,80 4 - SLV - GEO  6167 3519 56556 32270   9.171 

2,85 4 - SLV - GEO  6432 3581 56349 31375   8.760 
2,90 4 - SLV - GEO  6706 3644 56151 30513   8.373 

2,95 4 - SLV - GEO  6989 3707 55959 29680   8.006 

3,00 4 - SLV - GEO  7282 3770 55773 28872   7.659 

3,05 4 - SLV - GEO  7586 3833 55592 28087   7.328 

3,10 4 - SLV - GEO  7901 3896 55416 27324   7.014 
3,15 4 - SLV - GEO  8226 3958 55245 26583   6.715 

3,20 4 - SLV - GEO  8564 4021 55079 25864   6.432 

3,25 4 - SLV - GEO  8912 4084 54919 25167   6.162 

3,30 4 - SLV - GEO  9272 4147 54763 24492   5.906 
3,35 4 - SLV - GEO  9644 4210 54613 23839   5.663 

3,40 4 - SLV - GEO  10028 4273 54467 23206   5.431 

3,45 4 - SLV - GEO  10424 4335 54326 22595   5.212 

3,50 4 - SLV - GEO  10832 4398 54190 22004   5.003 

3,55 4 - SLV - GEO  11252 4461 54058 21432   4.804 
3,60 4 - SLV - GEO  11685 4524 53931 20879   4.615 

3,65 4 - SLV - GEO  12131 4587 53808 20345   4.436 

3,70 4 - SLV - GEO  12589 4650 53689 19829   4.265 

3,75 4 - SLV - GEO  13060 4712 53574 19330   4.102 
3,80 4 - SLV - GEO  13545 4775 53463 18848   3.947 

3,85 4 - SLV - GEO  14042 4838 53355 18383   3.800 

3,90 4 - SLV - GEO  14553 4901 53252 17933   3.659 

3,95 4 - SLV - GEO  15078 4964 53151 17498   3.525 
4,00 4 - SLV - GEO  15616 5027 53055 17077   3.397 

4,05 4 - SLV - GEO  16168 5089 52961 16671   3.276 

4,10 4 - SLV - GEO  16734 5152 52870 16278   3.159 

4,15 4 - SLV - GEO  17314 5215 52783 15898   3.049 

4,20 4 - SLV - GEO  17909 5278 52698 15531   2.943 
4,25 4 - SLV - GEO  18518 5341 52616 15175   2.841 

4,30 4 - SLV - GEO  19141 5404 52537 14831   2.745 

4,35 4 - SLV - GEO  19775 5466 52461 14502   2.653 

4,40 4 - SLV - GEO  20415 5529 52389 14189   2.566 
4,45 4 - SLV - GEO  21061 5592 52320 13892   2.484 

4,50 4 - SLV - GEO  21713 5655 52255 13609   2.407 

4,55 4 - SLV - GEO  22370 5718 52194 13341   2.333 

4,60 4 - SLV - GEO  23031 5781 52135 13085   2.264 
4,65 4 - SLV - GEO  23696 5843 52079 12842   2.198 

4,70 4 - SLV - GEO  24365 5906 52025 12611   2.135 

4,75 4 - SLV - GEO  25037 5969 51975 12391   2.076 

4,80 4 - SLV - GEO  25710 6032 51927 12183   2.020 

4,85 4 - SLV - GEO  26382 6095 51881 11985   1.967 
4,90 4 - SLV - GEO  27053 6158 51838 11799   1.916 

4,95 4 - SLV - GEO  27722 6220 51798 11623   1.868 

5,00 4 - SLV - GEO  28388 6283 51759 11456   1.823 

5,05 4 - SLV - GEO  29052 6346 51723 11298   1.780 
5,10 4 - SLV - GEO  29713 6409 51688 11149   1.740 

5,15 4 - SLV - GEO  30371 6472 51656 11007   1.701 

5,20 4 - SLV - GEO  31024 6535 51625 10874   1.664 

5,25 4 - SLV - GEO  31674 6597 51596 10747   1.629 
5,30 4 - SLV - GEO  32318 6660 51568 10627   1.596 

5,35 4 - SLV - GEO  32957 6723 51542 10514   1.564 

5,40 4 - SLV - GEO  33591 6786 51517 10407   1.534 

5,45 4 - SLV - GEO  34219 6849 51494 10306   1.505 

5,50 4 - SLV - GEO  34841 6912 51472 10211   1.477 
5,55 4 - SLV - GEO  35455 6974 51451 10121   1.451 

5,60 4 - SLV - GEO  36063 7037 51432 10036   1.426 

5,65 4 - SLV - GEO  36663 7100 51414 9957   1.402 

5,70 4 - SLV - GEO  37255 7163 51396 9882   1.380 
5,75 4 - SLV - GEO  37838 7226 51380 9812   1.358 

5,80 4 - SLV - GEO  38413 7288 51365 9746   1.337 

5,85 4 - SLV - GEO  38978 7351 51351 9685   1.317 

5,90 4 - SLV - GEO  39534 7414 51338 9628   1.299 

5,95 4 - SLV - GEO  40080 7477 51326 9575   1.281 
6,00 4 - SLV - GEO  40615 7540 51314 9526   1.263 

6,05 4 - SLV - GEO  41139 7603 51304 9481   1.247 

6,10 4 - SLV - GEO  41652 7665 51295 9440   1.232 

6,15 4 - SLV - GEO  42153 7728 51286 9403   1.217 
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Y n° - Tipo Af M N Mu Nu FS 

[m]   [cmq] [kgm] [kg] [kgm] [kg]   
6,20 4 - SLV - GEO  42642 7791 51278 9369   1.203 
6,25 4 - SLV - GEO  43119 7854 51271 9339   1.189 

6,30 4 - SLV - GEO  43582 7917 51265 9312   1.176 

6,35 4 - SLV - GEO  44032 7980 51260 9289   1.164 

6,40 4 - SLV - GEO  44469 8042 51255 9270   1.153 
6,45 4 - SLV - GEO  44891 8105 51252 9254   1.142 

6,50 4 - SLV - GEO  45299 8168 51249 9241   1.131 

6,55 4 - SLV - GEO  45691 8231 51247 9232   1.122 

6,60 4 - SLV - GEO  46068 8294 51245 9226   1.112 

6,65 4 - SLV - GEO  46429 8357 51245 9223   1.104 
6,70 4 - SLV - GEO  46774 8419 51245 9224   1.096 

6,75 4 - SLV - GEO  47102 8482 51246 9228   1.088 

6,80 4 - SLV - GEO  47414 8545 51248 9236   1.081 

6,85 4 - SLV - GEO  47707 8608 51250 9247   1.074 
6,90 4 - SLV - GEO  47983 8671 51254 9262   1.068 

6,95 4 - SLV - GEO  48240 8734 51258 9280   1.063 

7,00 4 - SLV - GEO  48479 8796 51263 9302   1.057 

7,05 4 - SLV - GEO  48699 8859 51268 9327   1.053 

7,10 4 - SLV - GEO  48899 8922 51275 9356   1.049 
7,15 4 - SLV - GEO  49079 8985 51283 9388   1.045 

7,20 4 - SLV - GEO  49238 9048 51291 9425   1.042 

7,25 4 - SLV - GEO  49377 9111 51300 9466   1.039 

7,30 4 - SLV - GEO  49495 9173 51311 9510   1.037 
7,35 4 - SLV - GEO  49591 9236 51322 9559   1.035 

7,40 4 - SLV - GEO  49665 9299 51334 9612   1.034 

7,45 4 - SLV - GEO  49716 9362 51347 9669   1.033 

7,50 4 - SLV - GEO  49745 9425 51362 9731   1.033 
7,55 4 - SLV - GEO  49750 9488 51377 9798   1.033 

7,60 4 - SLV - GEO  49732 9550 51394 9870   1.033 

7,65 4 - SLV - GEO  49689 9613 51411 9946   1.035 

7,70 4 - SLV - GEO  49622 9676 51430 10029   1.036 

7,75 4 - SLV - GEO  49530 9739 51450 10116   1.039 
7,80 4 - SLV - GEO  49413 9802 51472 10210   1.042 

7,85 4 - SLV - GEO  49270 9865 51495 10310   1.045 

7,90 4 - SLV - GEO  49101 9927 51520 10416   1.049 

7,95 4 - SLV - GEO  48905 9990 51546 10530   1.054 
8,00 4 - SLV - GEO  48684 10053 51573 10650   1.059 

8,05 4 - SLV - GEO  48437 10116 51603 10777   1.065 

8,10 4 - SLV - GEO  48166 10179 51634 10912   1.072 

8,15 4 - SLV - GEO  47871 10242 51666 11054   1.079 
8,20 4 - SLV - GEO  47554 10304 51701 11203   1.087 

8,25 4 - SLV - GEO  47214 10367 51737 11360   1.096 

8,30 4 - SLV - GEO  46854 10430 51775 11526   1.105 

8,35 4 - SLV - GEO  46473 10493 51815 11699   1.115 

8,40 4 - SLV - GEO  46073 10556 51857 11881   1.126 
8,45 4 - SLV - GEO  45653 10619 51901 12072   1.137 

8,50 4 - SLV - GEO  45216 10681 51947 12272   1.149 

8,55 4 - SLV - GEO  44761 10744 51995 12481   1.162 

8,60 4 - SLV - GEO  44290 10807 52046 12700   1.175 
8,65 4 - SLV - GEO  43802 10870 52099 12929   1.189 

8,70 4 - SLV - GEO  43300 10933 52154 13168   1.204 

8,75 4 - SLV - GEO  42782 10996 52212 13419   1.220 

8,80 4 - SLV - GEO  42251 11058 52272 13681   1.237 
8,85 4 - SLV - GEO  41707 11121 52335 13955   1.255 

8,90 4 - SLV - GEO  41150 11184 52401 14242   1.273 

8,95 4 - SLV - GEO  40581 11247 52470 14542   1.293 

9,00 4 - SLV - GEO  40001 11310 52543 14856   1.314 

9,05 4 - SLV - GEO  39410 11373 52618 15184   1.335 
9,10 4 - SLV - GEO  38809 11435 52698 15528   1.358 

9,15 4 - SLV - GEO  38198 11498 52780 15888   1.382 

9,20 4 - SLV - GEO  37579 11561 52867 16265   1.407 

9,25 4 - SLV - GEO  36951 11624 52958 16659   1.433 
9,30 4 - SLV - GEO  36316 11687 53054 17073   1.461 

9,35 4 - SLV - GEO  35674 11750 53154 17507   1.490 

9,40 4 - SLV - GEO  35025 11812 53258 17962   1.521 

9,45 4 - SLV - GEO  34370 11875 53368 18440   1.553 

9,50 4 - SLV - GEO  33709 11938 53484 18941   1.587 
9,55 4 - SLV - GEO  33044 12001 53606 19468   1.622 

9,60 4 - SLV - GEO  32374 12064 53733 20023   1.660 

9,65 4 - SLV - GEO  31701 12127 53868 20606   1.699 

9,70 4 - SLV - GEO  31024 12189 54009 21221   1.741 
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Y n° - Tipo Af M N Mu Nu FS 

[m]   [cmq] [kgm] [kg] [kgm] [kg]   
9,75 4 - SLV - GEO  30344 12252 54159 21868   1.785 
9,80 4 - SLV - GEO  29662 12315 54316 22551   1.831 

9,85 4 - SLV - GEO  28978 12378 54482 23272   1.880 

9,90 4 - SLV - GEO  28293 12441 54658 24034   1.932 

9,95 4 - SLV - GEO  27606 12504 54843 24840   1.987 
10,00 4 - SLV - GEO  26920 12566 55040 25693   2.045 

10,05 4 - SLV - GEO  26233 12629 55249 26598   2.106 

10,10 4 - SLV - GEO  25547 12692 55470 27558   2.171 

10,15 4 - SLV - GEO  24862 12755 55705 28578   2.241 

10,20 4 - SLV - GEO  24178 12818 55955 29663   2.314 
10,25 4 - SLV - GEO  23497 12881 56222 30820   2.393 

10,30 4 - SLV - GEO  22817 12943 56506 32054   2.476 

10,35 4 - SLV - GEO  22140 13006 56810 33373   2.566 

10,40 4 - SLV - GEO  21466 13069 57135 34785   2.662 
10,45 4 - SLV - GEO  20796 13132 57484 36299   2.764 

10,50 4 - SLV - GEO  20130 13195 57859 37925   2.874 

10,55 4 - SLV - GEO  19468 13258 58262 39676   2.993 

10,60 4 - SLV - GEO  18811 13320 58697 41564   3.120 

10,65 4 - SLV - GEO  18159 13383 59168 43606   3.258 
10,70 4 - SLV - GEO  17513 13446 59678 45819   3.408 

10,75 4 - SLV - GEO  16873 13509 60232 48224   3.570 

10,80 4 - SLV - GEO  16239 13572 60836 50844   3.746 

10,85 4 - SLV - GEO  15612 13635 61496 53708   3.939 
10,90 4 - SLV - GEO  14992 13697 62220 56848   4.150 

10,95 4 - SLV - GEO  14379 13760 63016 60304   4.383 

11,00 4 - SLV - GEO  13774 13823 63896 64122   4.639 

11,05 4 - SLV - GEO  13178 13886 64872 68358   4.923 
11,10 4 - SLV - GEO  12590 13949 65960 73079   5.239 

11,15 4 - SLV - GEO  12011 14012 67179 78369   5.593 

11,20 4 - SLV - GEO  11441 14074 68553 84329   5.992 

11,25 4 - SLV - GEO  10881 14137 70110 91089   6.443 

11,30 4 - SLV - GEO  10331 14200 71889 98809   6.958 
11,35 4 - SLV - GEO  9792 14263 73938 107699   7.551 

11,40 4 - SLV - GEO  9263 14326 76319 118032   8.239 

11,45 4 - SLV - GEO  8745 14388 78607 129333   8.989 

11,50 4 - SLV - GEO  8239 14451 80647 141460   9.789 
11,55 4 - SLV - GEO  7744 14514 83028 155611   10.721 

11,60 4 - SLV - GEO  7262 14577 85836 172307   11.820 

11,65 4 - SLV - GEO  6792 14640 88917 191668   13.092 

11,70 4 - SLV - GEO  6334 14703 91808 213097   14.494 
11,75 4 - SLV - GEO  5890 14765 95284 238860   16.177 

11,80 4 - SLV - GEO  5459 14828 98238 266829   17.995 

11,85 4 - SLV - GEO  5042 14891 101103 298581   20.051 

11,90 4 - SLV - GEO  4639 14954 103496 333592   22.308 

11,95 4 - SLV - GEO  4251 15017 105738 373527   24.874 
12,00 4 - SLV - GEO  3877 15080 106561 414447   27.484 

12,05 4 - SLV - GEO  3519 15142 106379 457810   30.234 

12,10 4 - SLV - GEO  3175 15205 105026 502920   33.075 

12,15 4 - SLV - GEO  2848 15268 102384 548911   35.951 
12,20 4 - SLV - GEO  2536 15331 98839 597420   38.968 

12,25 4 - SLV - GEO  2241 15394 94335 647903   42.089 

12,30 4 - SLV - GEO  1963 15457 88805 699253   45.240 

12,35 4 - SLV - GEO  1702 15519 82271 750335   48.348 
12,40 4 - SLV - GEO  1458 15582 74738 798940   51.272 

12,45 4 - SLV - GEO  1231 15645 66490 844789   53.997 

12,50 4 - SLV - GEO  1023 15708 56966 874667   55.683 

12,55 4 - SLV - GEO  833 15771 46744 884935   56.112 

12,60 4 - SLV - GEO  662 15834 37374 894346   56.484 
12,65 4 - SLV - GEO  509 15896 28923 902834   56.795 

12,70 4 - SLV - GEO  376 15959 21454 910336   57.041 

12,75 4 - SLV - GEO  263 16022 15024 916795   57.221 

12,80 4 - SLV - GEO  169 16085 9685 922157   57.330 
12,85 4 - SLV - GEO  96 16148 5482 926380   57.369 

12,90 4 - SLV - GEO  43 16211 2449 929425   57.334 

12,95 4 - SLV - GEO  11 16273 616 931267   57.226 

 
 
Verifica a taglio 
 
Simbologia adottata 
n° numero d'ordine della sezione 
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Tipo Tipo della Combinazione/Fase 
Y ordinata della sezione rispetto alla testa, espressa in [m] 
Asw area dell'armatura trasversale, espressa in [cmq] 
s interasse tra due armature trasversali consecutive, espressa in [cm] 
VEd taglio agente sul palo, espresso in [kg] 
VRd taglio resistente, espresso in [kg] 
FS coefficiente di sicurezza (rapporto tra VRd/ VEd) 
 
La verifica a taglio del palo è stata eseguita considerando una sezione quadrata equivalente di lato B = 68,28 cm 
 

Y n° - Tipo Asw s VEd VRd FS 

[m]   [cmq] [cm] [kg] [kg]   
0,00 1 - SLU - STR 1,57 15,00 0 58556   1000.000 

0,05 4 - SLV - GEO   70 58556   835.124 

0,10 4 - SLV - GEO   140 58556   417.560 

0,15 4 - SLV - GEO   210 58556   278.373 

0,20 4 - SLV - GEO   280 58556   208.779 
0,25 4 - SLV - GEO   351 58556   167.023 

0,30 4 - SLV - GEO   421 58556   139.186 

0,35 4 - SLV - GEO   491 58556   119.302 

0,40 4 - SLV - GEO   561 58556   104.389 
0,45 4 - SLV - GEO   631 58556   92.791 

0,50 4 - SLV - GEO   701 58556   83.511 

0,55 4 - SLV - GEO   771 58556   75.920 

0,60 4 - SLV - GEO   841 58556   69.593 

0,65 4 - SLV - GEO   912 58556   64.240 
0,70 4 - SLV - GEO   982 58556   59.651 

0,75 4 - SLV - GEO   1052 58556   55.674 

0,80 4 - SLV - GEO   1122 58556   52.195 

0,85 4 - SLV - GEO   1192 58556   49.124 
0,90 4 - SLV - GEO   1262 58556   46.395 

0,95 4 - SLV - GEO   1332 58556   43.953 

1,00 4 - SLV - GEO   1402 58556   41.756 

1,05 4 - SLV - GEO   1472 58556   39.767 
1,10 4 - SLV - GEO   1543 58556   37.960 

1,15 4 - SLV - GEO   1613 58556   36.309 

1,20 4 - SLV - GEO   1683 58556   34.796 

1,25 4 - SLV - GEO   1753 58556   33.405 

1,30 4 - SLV - GEO   1823 58556   32.120 
1,35 4 - SLV - GEO   1895 58556   30.898 

1,40 4 - SLV - GEO   1971 58556   29.705 

1,45 4 - SLV - GEO   2051 58556   28.554 

1,50 4 - SLV - GEO   2133 58556   27.454 
1,55 4 - SLV - GEO   2218 58556   26.402 

1,60 4 - SLV - GEO   2306 58556   25.398 

1,65 4 - SLV - GEO   2396 58556   24.440 

1,70 4 - SLV - GEO   2489 58556   23.526 
1,75 4 - SLV - GEO   2585 58556   22.653 

1,80 4 - SLV - GEO   2684 58556   21.821 

1,85 4 - SLV - GEO   2785 58556   21.027 

1,90 4 - SLV - GEO   2889 58556   20.269 

1,95 4 - SLV - GEO   2996 58556   19.546 
2,00 4 - SLV - GEO   3105 58556   18.857 

2,05 4 - SLV - GEO   3218 58556   18.198 

2,10 4 - SLV - GEO   3333 58556   17.570 

2,15 4 - SLV - GEO   3451 58556   16.970 
2,20 4 - SLV - GEO   3571 58556   16.397 

2,25 4 - SLV - GEO   3695 58556   15.850 

2,30 4 - SLV - GEO   3821 58556   15.326 

2,35 4 - SLV - GEO   3949 58556   14.826 

2,40 4 - SLV - GEO   4081 58556   14.348 
2,45 4 - SLV - GEO   4215 58556   13.891 

2,50 4 - SLV - GEO   4353 58556   13.453 

2,55 4 - SLV - GEO   4492 58556   13.035 

2,60 4 - SLV - GEO   4635 58556   12.633 
2,65 4 - SLV - GEO   4780 58556   12.249 

2,70 4 - SLV - GEO   4929 58556   11.881 

2,75 4 - SLV - GEO   5080 58556   11.528 

2,80 4 - SLV - GEO   5233 58556   11.189 
2,85 4 - SLV - GEO   5394 58556   10.855 

2,90 4 - SLV - GEO   5568 58556   10.517 

2,95 4 - SLV - GEO   5756 58556   10.172 

3,00 4 - SLV - GEO   5963 58556   9.820 

3,05 4 - SLV - GEO   6182 58556   9.472 
3,10 4 - SLV - GEO   6404 58556   9.144 
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Y n° - Tipo Asw s VEd VRd FS 

[m]   [cmq] [cm] [kg] [kg]   
3,15 4 - SLV - GEO   6628 58556   8.834 
3,20 4 - SLV - GEO   6856 58556   8.541 

3,25 4 - SLV - GEO   7086 58556   8.263 

3,30 4 - SLV - GEO   7320 58556   8.000 

3,35 4 - SLV - GEO   7556 58556   7.750 
3,40 4 - SLV - GEO   7796 58556   7.511 

3,45 4 - SLV - GEO   8038 58556   7.285 

3,50 4 - SLV - GEO   8284 58556   7.069 

3,55 4 - SLV - GEO   8532 58556   6.863 

3,60 4 - SLV - GEO   8784 58556   6.667 
3,65 4 - SLV - GEO   9038 58556   6.479 

3,70 4 - SLV - GEO   9295 58556   6.299 

3,75 4 - SLV - GEO   9556 58556   6.128 

3,80 4 - SLV - GEO   9819 58556   5.963 
3,85 4 - SLV - GEO   10086 58556   5.806 

3,90 4 - SLV - GEO   10355 58556   5.655 

3,95 4 - SLV - GEO   10627 58556   5.510 

4,00 4 - SLV - GEO   10902 58556   5.371 

4,05 4 - SLV - GEO   11180 58556   5.238 
4,10 4 - SLV - GEO   11461 58556   5.109 

4,15 4 - SLV - GEO   11745 58556   4.986 

4,20 4 - SLV - GEO   12032 58556   4.867 

4,25 4 - SLV - GEO   12322 58556   4.752 
4,30 4 - SLV - GEO   12614 58556   4.642 

4,35 4 - SLV - GEO   12745 58556   4.595 

4,40 4 - SLV - GEO   12866 58556   4.551 

4,45 4 - SLV - GEO   12979 58556   4.512 
4,50 4 - SLV - GEO   13084 58556   4.476 

4,55 4 - SLV - GEO   13179 58556   4.443 

4,60 4 - SLV - GEO   13267 58556   4.414 

4,65 4 - SLV - GEO   13346 58556   4.388 

4,70 4 - SLV - GEO   13417 58556   4.364 
4,75 4 - SLV - GEO   13462 58556   4.350 

4,80 4 - SLV - GEO   13442 58556   4.356 

4,85 4 - SLV - GEO   13414 58556   4.365 

4,90 4 - SLV - GEO   13377 58556   4.377 
4,95 4 - SLV - GEO   13333 58556   4.392 

5,00 4 - SLV - GEO   13280 58556   4.410 

5,05 4 - SLV - GEO   13218 58556   4.430 

5,10 4 - SLV - GEO   13149 58556   4.453 
5,15 4 - SLV - GEO   13071 58556   4.480 

5,20 4 - SLV - GEO   12985 58556   4.510 

5,25 4 - SLV - GEO   12890 58556   4.543 

5,30 4 - SLV - GEO   12788 58556   4.579 

5,35 4 - SLV - GEO   12677 58556   4.619 
5,40 4 - SLV - GEO   12558 58556   4.663 

5,45 4 - SLV - GEO   12431 58556   4.711 

5,50 4 - SLV - GEO   12295 58556   4.763 

5,55 4 - SLV - GEO   12151 58556   4.819 
5,60 4 - SLV - GEO   11999 58556   4.880 

5,65 4 - SLV - GEO   11839 58556   4.946 

5,70 4 - SLV - GEO   11670 58556   5.018 

5,75 4 - SLV - GEO   11493 58556   5.095 
5,80 4 - SLV - GEO   11308 58556   5.178 

5,85 4 - SLV - GEO   11114 58556   5.268 

5,90 4 - SLV - GEO   10913 58556   5.366 

5,95 4 - SLV - GEO   10703 58556   5.471 

6,00 4 - SLV - GEO   10485 58556   5.585 
6,05 4 - SLV - GEO   10258 58556   5.708 

6,10 4 - SLV - GEO   10024 58556   5.842 

6,15 4 - SLV - GEO   9781 58556   5.987 

6,20 4 - SLV - GEO   9530 58556   6.145 
6,25 4 - SLV - GEO   9270 58556   6.316 

6,30 4 - SLV - GEO   9003 58556   6.504 

6,35 4 - SLV - GEO   8727 58556   6.710 

6,40 4 - SLV - GEO   8443 58556   6.936 

6,45 4 - SLV - GEO   8151 58556   7.184 
6,50 4 - SLV - GEO   7850 58556   7.459 

6,55 4 - SLV - GEO   7541 58556   7.765 

6,60 4 - SLV - GEO   7224 58556   8.106 

6,65 4 - SLV - GEO   6899 58556   8.488 
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Y n° - Tipo Asw s VEd VRd FS 

[m]   [cmq] [cm] [kg] [kg]   
6,70 4 - SLV - GEO   6565 58556   8.919 
6,75 4 - SLV - GEO   6223 58556   9.409 

6,80 4 - SLV - GEO   5873 58556   9.970 

6,85 4 - SLV - GEO   5515 58556   10.618 

6,90 4 - SLV - GEO   5148 58556   11.374 
6,95 4 - SLV - GEO   4774 58556   12.267 

7,00 4 - SLV - GEO   4391 58556   13.337 

7,05 4 - SLV - GEO   3999 58556   14.642 

7,10 4 - SLV - GEO   3600 58556   16.267 

7,15 2 - SLV - STR   -3399 58556   17.228 
7,20 2 - SLV - STR   -3508 58556   16.694 

7,25 2 - SLV - STR   -3612 58556   16.213 

7,30 2 - SLV - STR   -3711 58556   15.779 

7,35 2 - SLV - STR   -3806 58556   15.387 
7,40 2 - SLV - STR   -3896 58556   15.031 

7,45 2 - SLV - STR   -3982 58556   14.707 

7,50 2 - SLV - STR   -4063 58556   14.413 

7,55 2 - SLV - STR   -4140 58556   14.144 

7,60 2 - SLV - STR   -4213 58556   13.899 
7,65 2 - SLV - STR   -4282 58556   13.676 

7,70 2 - SLV - STR   -4346 58556   13.472 

7,75 2 - SLV - STR   -4407 58556   13.286 

7,80 2 - SLV - STR   -4464 58556   13.116 
7,85 2 - SLV - STR   -4518 58556   12.961 

7,90 2 - SLV - STR   -4567 58556   12.821 

7,95 2 - SLV - STR   -4613 58556   12.693 

8,00 4 - SLV - GEO   -4937 58556   11.861 
8,05 4 - SLV - GEO   -5423 58556   10.797 

8,10 4 - SLV - GEO   -5894 58556   9.935 

8,15 4 - SLV - GEO   -6348 58556   9.224 

8,20 4 - SLV - GEO   -6786 58556   8.628 

8,25 4 - SLV - GEO   -7209 58556   8.122 
8,30 4 - SLV - GEO   -7616 58556   7.688 

8,35 4 - SLV - GEO   -8009 58556   7.312 

8,40 4 - SLV - GEO   -8386 58556   6.983 

8,45 4 - SLV - GEO   -8748 58556   6.694 
8,50 4 - SLV - GEO   -9096 58556   6.438 

8,55 4 - SLV - GEO   -9429 58556   6.210 

8,60 4 - SLV - GEO   -9748 58556   6.007 

8,65 4 - SLV - GEO   -10054 58556   5.824 
8,70 4 - SLV - GEO   -10345 58556   5.660 

8,75 4 - SLV - GEO   -10624 58556   5.512 

8,80 4 - SLV - GEO   -10888 58556   5.378 

8,85 4 - SLV - GEO   -11140 58556   5.256 

8,90 4 - SLV - GEO   -11379 58556   5.146 
8,95 4 - SLV - GEO   -11605 58556   5.046 

9,00 4 - SLV - GEO   -11819 58556   4.955 

9,05 4 - SLV - GEO   -12020 58556   4.872 

9,10 4 - SLV - GEO   -12209 58556   4.796 
9,15 4 - SLV - GEO   -12386 58556   4.728 

9,20 4 - SLV - GEO   -12552 58556   4.665 

9,25 4 - SLV - GEO   -12705 58556   4.609 

9,30 4 - SLV - GEO   -12848 58556   4.558 
9,35 4 - SLV - GEO   -12979 58556   4.512 

9,40 4 - SLV - GEO   -13099 58556   4.470 

9,45 4 - SLV - GEO   -13208 58556   4.433 

9,50 4 - SLV - GEO   -13306 58556   4.401 

9,55 4 - SLV - GEO   -13394 58556   4.372 
9,60 4 - SLV - GEO   -13471 58556   4.347 

9,65 4 - SLV - GEO   -13538 58556   4.325 

9,70 4 - SLV - GEO   -13595 58556   4.307 

9,75 4 - SLV - GEO   -13642 58556   4.292 
9,80 4 - SLV - GEO   -13679 58556   4.281 

9,85 4 - SLV - GEO   -13706 58556   4.272 

9,90 4 - SLV - GEO   -13724 58556   4.267 

9,95 4 - SLV - GEO   -13732 58556   4.264 

10,00 4 - SLV - GEO   -13731 58556   4.264 
10,05 4 - SLV - GEO   -13721 58556   4.268 

10,10 4 - SLV - GEO   -13702 58556   4.274 

10,15 4 - SLV - GEO   -13674 58556   4.282 

10,20 4 - SLV - GEO   -13637 58556   4.294 
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Y n° - Tipo Asw s VEd VRd FS 

[m]   [cmq] [cm] [kg] [kg]   
10,25 4 - SLV - GEO   -13591 58556   4.308 
10,30 4 - SLV - GEO   -13537 58556   4.326 

10,35 4 - SLV - GEO   -13474 58556   4.346 

10,40 4 - SLV - GEO   -13403 58556   4.369 

10,45 4 - SLV - GEO   -13324 58556   4.395 
10,50 4 - SLV - GEO   -13236 58556   4.424 

10,55 4 - SLV - GEO   -13141 58556   4.456 

10,60 4 - SLV - GEO   -13037 58556   4.492 

10,65 4 - SLV - GEO   -12925 58556   4.530 

10,70 4 - SLV - GEO   -12806 58556   4.573 
10,75 4 - SLV - GEO   -12679 58556   4.618 

10,80 4 - SLV - GEO   -12544 58556   4.668 

10,85 4 - SLV - GEO   -12402 58556   4.722 

10,90 4 - SLV - GEO   -12252 58556   4.779 
10,95 4 - SLV - GEO   -12095 58556   4.841 

11,00 4 - SLV - GEO   -11930 58556   4.908 

11,05 4 - SLV - GEO   -11758 58556   4.980 

11,10 4 - SLV - GEO   -11579 58556   5.057 

11,15 4 - SLV - GEO   -11393 58556   5.140 
11,20 4 - SLV - GEO   -11199 58556   5.229 

11,25 4 - SLV - GEO   -10999 58556   5.324 

11,30 4 - SLV - GEO   -10791 58556   5.426 

11,35 4 - SLV - GEO   -10577 58556   5.536 
11,40 4 - SLV - GEO   -10355 58556   5.655 

11,45 4 - SLV - GEO   -10127 58556   5.782 

11,50 4 - SLV - GEO   -9892 58556   5.920 

11,55 4 - SLV - GEO   -9650 58556   6.068 
11,60 4 - SLV - GEO   -9402 58556   6.228 

11,65 4 - SLV - GEO   -9146 58556   6.402 

11,70 4 - SLV - GEO   -8884 58556   6.591 

11,75 4 - SLV - GEO   -8615 58556   6.797 

11,80 4 - SLV - GEO   -8340 58556   7.021 
11,85 4 - SLV - GEO   -8058 58556   7.267 

11,90 4 - SLV - GEO   -7770 58556   7.537 

11,95 4 - SLV - GEO   -7474 58556   7.834 

12,00 4 - SLV - GEO   -7173 58556   8.164 
12,05 4 - SLV - GEO   -6865 58556   8.530 

12,10 4 - SLV - GEO   -6550 58556   8.940 

12,15 4 - SLV - GEO   -6229 58556   9.401 

12,20 4 - SLV - GEO   -5901 58556   9.923 
12,25 4 - SLV - GEO   -5567 58556   10.518 

12,30 4 - SLV - GEO   -5227 58556   11.203 

12,35 4 - SLV - GEO   -4880 58556   12.000 

12,40 4 - SLV - GEO   -4526 58556   12.937 

12,45 4 - SLV - GEO   -4166 58556   14.055 
12,50 4 - SLV - GEO   -3800 58556   15.409 

12,55 4 - SLV - GEO   -3427 58556   17.085 

12,60 4 - SLV - GEO   -3048 58556   19.209 

12,65 4 - SLV - GEO   -2663 58556   21.991 
12,70 4 - SLV - GEO   -2271 58556   25.786 

12,75 4 - SLV - GEO   -1873 58556   31.271 

12,80 4 - SLV - GEO   -1468 58556   39.894 

12,85 4 - SLV - GEO   -1057 58556   55.416 
12,90 4 - SLV - GEO   -639 58556   91.620 

12,95 4 - SLV - GEO   -215 58556   272.132 

 
 
Verifica tensioni 
 
Simbologia adottata 
n° numero d'ordine della sezione 
Y ordinata della sezione rispetto alla testa espressa in [m] 
Af area di armatura espressa in [cmq] 
c tensione nel calcestruzzo espressa in [kg/cmq] 
f tensione nell'acciaio espressa in [kg/cmq] 
 

Y Af c n° - Tipo f n° - Tipo 

[m] [cmq] [kg/cmq]   [kg/cmq]   
0,00 40,21   0,00 5 - SLE - Rara   0,00 5 - SLE - Rara 

0,05 40,21   0,00 5 - SLE - Rara   0,00 5 - SLE - Rara 

0,10 40,21   0,02 8 - SLD   0,00 5 - SLE - Rara 
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Y Af c n° - Tipo f n° - Tipo 

[m] [cmq] [kg/cmq]   [kg/cmq]   
0,15 40,21   0,04 8 - SLD   0,50 5 - SLE - Rara 
0,20 40,21   0,05 8 - SLD   0,67 5 - SLE - Rara 

0,25 40,21   0,07 8 - SLD   0,84 5 - SLE - Rara 

0,30 40,21   0,09 8 - SLD   1,00 5 - SLE - Rara 

0,35 40,21   0,10 8 - SLD   1,47 8 - SLD 
0,40 40,21   0,12 8 - SLD   1,73 8 - SLD 

0,45 40,21   0,14 8 - SLD   2,01 8 - SLD 

0,50 40,21   0,16 8 - SLD   2,29 8 - SLD 

0,55 40,21   0,18 8 - SLD   2,59 8 - SLD 
0,60 40,21   0,21 8 - SLD   2,90 8 - SLD 

0,65 40,21   0,23 8 - SLD   3,22 8 - SLD 

0,70 40,21   0,26 8 - SLD   3,55 8 - SLD 

0,75 40,21   0,28 8 - SLD   3,90 8 - SLD 

0,80 40,21   0,31 8 - SLD   4,26 8 - SLD 
0,85 40,21   0,34 8 - SLD   4,63 8 - SLD 

0,90 40,21   0,37 8 - SLD   5,01 8 - SLD 

0,95 40,21   0,40 8 - SLD   5,41 8 - SLD 

1,00 40,21   0,43 8 - SLD   5,81 8 - SLD 
1,05 40,21   0,46 8 - SLD   6,23 8 - SLD 

1,10 40,21   0,49 8 - SLD   6,67 8 - SLD 

1,15 40,21   0,53 8 - SLD   7,11 8 - SLD 

1,20 40,21   0,56 8 - SLD   7,57 8 - SLD 
1,25 40,21   0,60 8 - SLD   8,05 8 - SLD 

1,30 40,21   0,64 8 - SLD   8,54 8 - SLD 

1,35 40,21   0,68 8 - SLD   9,05 8 - SLD 

1,40 40,21   0,72 8 - SLD   9,58 8 - SLD 

1,45 40,21   0,76 8 - SLD   10,13 8 - SLD 
1,50 40,21   0,81 8 - SLD   10,70 8 - SLD 

1,55 40,21   0,85 8 - SLD   11,29 8 - SLD 

1,60 40,21   0,90 8 - SLD   11,90 8 - SLD 

1,65 40,21   0,95 8 - SLD   12,54 8 - SLD 
1,70 40,21   1,00 8 - SLD   13,19 8 - SLD 

1,75 40,21   1,06 8 - SLD   13,87 8 - SLD 

1,80 40,21   1,12 8 - SLD   14,58 8 - SLD 

1,85 40,21   1,18 8 - SLD   15,32 8 - SLD 

1,90 40,21   1,24 8 - SLD   16,09 8 - SLD 
1,95 40,21   1,31 8 - SLD   16,91 8 - SLD 

2,00 40,21   1,38 8 - SLD   17,77 8 - SLD 

2,05 40,21   1,45 8 - SLD   18,69 8 - SLD 

2,10 40,21   1,53 8 - SLD   19,66 8 - SLD 
2,15 40,21   1,62 8 - SLD   20,70 8 - SLD 

2,20 40,21   1,71 8 - SLD   21,80 8 - SLD 

2,25 40,21   1,81 8 - SLD   22,98 8 - SLD 

2,30 40,21   1,92 8 - SLD   24,23 8 - SLD 
2,35 40,21   2,04 8 - SLD   25,57 8 - SLD 

2,40 40,21   2,16 8 - SLD   27,00 8 - SLD 

2,45 40,21   2,29 8 - SLD   28,52 8 - SLD 

2,50 40,21   2,44 8 - SLD   30,14 8 - SLD 

2,55 40,21   2,59 8 - SLD   31,87 8 - SLD 
2,60 40,21   2,75 8 - SLD   33,69 8 - SLD 

2,65 40,21   2,93 8 - SLD   35,63 8 - SLD 

2,70 40,21   3,11 8 - SLD   37,68 8 - SLD 

2,75 40,21   3,31 8 - SLD   40,94 8 - SLD 
2,80 40,21   3,52 8 - SLD   45,64 8 - SLD 

2,85 40,21   3,74 8 - SLD   50,74 8 - SLD 

2,90 40,21   3,97 8 - SLD   56,26 8 - SLD 

2,95 40,21   4,22 8 - SLD   62,21 8 - SLD 
3,00 40,21   4,48 8 - SLD   68,60 8 - SLD 

3,05 40,21   4,75 8 - SLD   75,44 8 - SLD 

3,10 40,21   5,04 8 - SLD   82,77 8 - SLD 

3,15 40,21   5,34 8 - SLD   90,58 8 - SLD 

3,20 40,21   5,66 8 - SLD   98,89 8 - SLD 
3,25 40,21   5,99 8 - SLD   107,72 8 - SLD 

3,30 40,21   6,34 8 - SLD   117,09 8 - SLD 

3,35 40,21   6,70 8 - SLD   127,04 8 - SLD 

3,40 40,21   7,09 8 - SLD   137,65 8 - SLD 
3,45 40,21   7,49 8 - SLD   148,98 8 - SLD 

3,50 40,21   7,92 8 - SLD   161,11 8 - SLD 

3,55 40,21   8,38 8 - SLD   174,07 8 - SLD 

3,60 40,21   8,86 8 - SLD   187,90 8 - SLD 

3,65 40,21   9,37 8 - SLD   202,62 8 - SLD 
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Y Af c n° - Tipo f n° - Tipo 

[m] [cmq] [kg/cmq]   [kg/cmq]   
3,70 40,21   9,90 8 - SLD   218,23 8 - SLD 
3,75 40,21   10,46 8 - SLD   234,75 8 - SLD 

3,80 40,21   11,05 8 - SLD   252,21 8 - SLD 

3,85 40,21   11,67 8 - SLD   270,60 8 - SLD 

3,90 40,21   12,31 8 - SLD   289,95 8 - SLD 
3,95 40,21   12,98 8 - SLD   310,28 8 - SLD 

4,00 40,21   13,69 8 - SLD   331,59 8 - SLD 

4,05 40,21   14,42 8 - SLD   353,89 8 - SLD 

4,10 40,21   15,18 8 - SLD   377,22 8 - SLD 
4,15 40,21   15,97 8 - SLD   401,57 8 - SLD 

4,20 40,21   16,80 8 - SLD   426,96 8 - SLD 

4,25 40,21   17,65 8 - SLD   453,41 8 - SLD 

4,30 40,21   18,54 8 - SLD   480,93 8 - SLD 

4,35 40,21   19,43 8 - SLD   508,85 8 - SLD 
4,40 40,21   20,32 8 - SLD   536,39 8 - SLD 

4,45 40,21   21,19 8 - SLD   563,43 8 - SLD 

4,50 40,21   22,04 8 - SLD   589,91 8 - SLD 

4,55 40,21   22,87 8 - SLD   615,75 8 - SLD 
4,60 40,21   23,68 8 - SLD   640,89 8 - SLD 

4,65 40,21   24,47 8 - SLD   665,25 8 - SLD 

4,70 40,21   25,23 8 - SLD   688,77 8 - SLD 

4,75 40,21   25,96 8 - SLD   711,37 8 - SLD 
4,80 40,21   26,66 8 - SLD   733,00 8 - SLD 

4,85 40,21   27,33 8 - SLD   753,58 8 - SLD 

4,90 40,21   27,97 8 - SLD   773,05 8 - SLD 

4,95 40,21   28,57 8 - SLD   791,38 8 - SLD 

5,00 40,21   29,14 8 - SLD   808,61 8 - SLD 
5,05 40,21   29,67 8 - SLD   824,75 8 - SLD 

5,10 40,21   30,18 8 - SLD   839,83 8 - SLD 

5,15 40,21   30,65 8 - SLD   853,88 8 - SLD 

5,20 40,21   31,09 8 - SLD   866,91 8 - SLD 
5,25 40,21   31,50 8 - SLD   878,95 8 - SLD 

5,30 40,21   31,88 8 - SLD   890,02 8 - SLD 

5,35 40,21   32,23 8 - SLD   900,15 8 - SLD 

5,40 40,21   32,56 8 - SLD   909,36 8 - SLD 

5,45 40,21   32,86 8 - SLD   917,67 8 - SLD 
5,50 40,21   33,13 8 - SLD   925,10 8 - SLD 

5,55 40,21   33,38 8 - SLD   931,67 8 - SLD 

5,60 40,21   33,60 8 - SLD   937,42 8 - SLD 

5,65 40,21   33,79 8 - SLD   942,35 8 - SLD 
5,70 40,21   33,96 8 - SLD   946,49 8 - SLD 

5,75 40,21   34,11 8 - SLD   949,86 8 - SLD 

5,80 40,21   34,24 8 - SLD   952,48 8 - SLD 

5,85 40,21   34,34 8 - SLD   954,37 8 - SLD 
5,90 40,21   34,42 8 - SLD   955,55 8 - SLD 

5,95 40,21   34,48 8 - SLD   956,04 8 - SLD 

6,00 40,21   34,53 8 - SLD   955,86 8 - SLD 

6,05 40,21   34,55 8 - SLD   955,03 8 - SLD 

6,10 40,21   34,55 8 - SLD   953,58 8 - SLD 
6,15 40,21   34,53 8 - SLD   951,50 8 - SLD 

6,20 40,21   34,50 8 - SLD   948,84 8 - SLD 

6,25 40,21   34,45 8 - SLD   945,60 8 - SLD 

6,30 40,21   34,38 8 - SLD   941,80 8 - SLD 
6,35 40,21   34,29 8 - SLD   937,46 8 - SLD 

6,40 40,21   34,19 8 - SLD   932,59 8 - SLD 

6,45 40,21   34,07 8 - SLD   927,22 8 - SLD 

6,50 40,21   33,94 8 - SLD   921,37 8 - SLD 
6,55 40,21   33,79 8 - SLD   915,04 8 - SLD 

6,60 40,21   33,63 8 - SLD   908,25 8 - SLD 

6,65 40,21   33,46 8 - SLD   901,03 8 - SLD 

6,70 40,21   33,27 8 - SLD   893,38 8 - SLD 

6,75 40,21   33,07 8 - SLD   885,32 8 - SLD 
6,80 40,21   32,86 8 - SLD   876,87 8 - SLD 

6,85 40,21   32,64 8 - SLD   868,04 8 - SLD 

6,90 40,21   32,40 8 - SLD   858,85 8 - SLD 

6,95 40,21   32,16 8 - SLD   849,31 8 - SLD 
7,00 40,21   31,90 8 - SLD   839,43 8 - SLD 

7,05 40,21   31,63 8 - SLD   829,24 8 - SLD 

7,10 40,21   31,36 8 - SLD   818,73 8 - SLD 

7,15 40,21   31,07 8 - SLD   807,94 8 - SLD 

7,20 40,21   30,78 8 - SLD   796,87 8 - SLD 
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Y Af c n° - Tipo f n° - Tipo 

[m] [cmq] [kg/cmq]   [kg/cmq]   
7,25 40,21   30,48 8 - SLD   785,53 8 - SLD 
7,30 40,21   30,17 8 - SLD   773,93 8 - SLD 

7,35 40,21   29,85 8 - SLD   762,10 8 - SLD 

7,40 40,21   29,52 8 - SLD   750,04 8 - SLD 

7,45 40,21   29,19 8 - SLD   737,76 8 - SLD 
7,50 40,21   28,85 8 - SLD   725,28 8 - SLD 

7,55 40,21   28,51 8 - SLD   712,60 8 - SLD 

7,60 40,21   28,15 8 - SLD   699,75 8 - SLD 

7,65 40,21   27,80 8 - SLD   686,73 8 - SLD 
7,70 40,21   27,43 8 - SLD   673,55 8 - SLD 

7,75 40,21   27,07 8 - SLD   660,22 8 - SLD 

7,80 40,21   26,69 8 - SLD   646,75 8 - SLD 

7,85 40,21   26,32 8 - SLD   633,17 8 - SLD 

7,90 40,21   25,93 8 - SLD   619,46 8 - SLD 
7,95 40,21   25,55 8 - SLD   605,66 8 - SLD 

8,00 40,21   25,16 8 - SLD   591,76 8 - SLD 

8,05 40,21   24,77 8 - SLD   577,77 8 - SLD 

8,10 40,21   24,37 8 - SLD   563,72 8 - SLD 
8,15 40,21   23,97 8 - SLD   549,60 8 - SLD 

8,20 40,21   23,57 8 - SLD   535,42 8 - SLD 

8,25 40,21   23,16 8 - SLD   521,21 8 - SLD 

8,30 40,21   22,76 8 - SLD   506,95 8 - SLD 
8,35 40,21   22,35 8 - SLD   492,68 8 - SLD 

8,40 40,21   21,94 8 - SLD   478,38 8 - SLD 

8,45 40,21   21,53 8 - SLD   464,09 8 - SLD 

8,50 40,21   21,11 8 - SLD   449,79 8 - SLD 

8,55 40,21   20,70 8 - SLD   435,51 8 - SLD 
8,60 40,21   20,28 8 - SLD   421,26 8 - SLD 

8,65 40,21   19,87 8 - SLD   407,03 8 - SLD 

8,70 40,21   19,45 8 - SLD   392,85 8 - SLD 

8,75 40,21   19,03 8 - SLD   378,72 8 - SLD 
8,80 40,21   18,62 8 - SLD   364,65 8 - SLD 

8,85 40,21   18,20 8 - SLD   350,66 8 - SLD 

8,90 40,21   17,78 8 - SLD   336,75 8 - SLD 

8,95 40,21   17,37 8 - SLD   322,93 8 - SLD 

9,00 40,21   16,95 8 - SLD   309,22 8 - SLD 
9,05 40,21   16,54 8 - SLD   295,62 8 - SLD 

9,10 40,21   16,12 8 - SLD   282,15 8 - SLD 

9,15 40,21   15,71 8 - SLD   268,82 8 - SLD 

9,20 40,21   15,30 8 - SLD   255,64 8 - SLD 
9,25 40,21   14,89 8 - SLD   242,63 8 - SLD 

9,30 40,21   14,48 8 - SLD   229,80 8 - SLD 

9,35 40,21   14,08 8 - SLD   217,17 8 - SLD 

9,40 40,21   13,67 8 - SLD   204,74 8 - SLD 
9,45 40,21   13,28 8 - SLD   192,55 8 - SLD 

9,50 40,21   12,88 8 - SLD   180,60 8 - SLD 

9,55 40,21   12,49 8 - SLD   168,91 8 - SLD 

9,60 40,21   12,10 8 - SLD   157,50 8 - SLD 

9,65 40,21   11,71 8 - SLD   146,40 8 - SLD 
9,70 40,21   11,34 8 - SLD   137,03 8 - SLD 

9,75 40,21   10,96 8 - SLD   133,17 8 - SLD 

9,80 40,21   10,60 8 - SLD   129,36 8 - SLD 

9,85 40,21   10,24 8 - SLD   125,60 8 - SLD 
9,90 40,21   9,89 8 - SLD   121,90 8 - SLD 

9,95 40,21   9,54 8 - SLD   118,27 8 - SLD 

10,00 40,21   9,21 8 - SLD   114,72 8 - SLD 

10,05 40,21   8,89 8 - SLD   111,25 8 - SLD 
10,10 40,21   8,57 8 - SLD   107,87 8 - SLD 

10,15 40,21   8,27 8 - SLD   104,60 8 - SLD 

10,20 40,21   7,98 8 - SLD   101,44 8 - SLD 

10,25 40,21   7,70 8 - SLD   98,39 8 - SLD 

10,30 40,21   7,44 8 - SLD   95,46 8 - SLD 
10,35 40,21   7,19 8 - SLD   92,67 8 - SLD 

10,40 40,21   6,95 8 - SLD   90,00 8 - SLD 

10,45 40,21   6,72 8 - SLD   87,46 8 - SLD 

10,50 40,21   6,51 8 - SLD   68,22 5 - SLE - Rara 
10,55 40,21   6,31 8 - SLD   67,09 5 - SLE - Rara 

10,60 40,21   6,12 8 - SLD   66,01 5 - SLE - Rara 

10,65 40,21   5,95 8 - SLD   64,99 5 - SLE - Rara 

10,70 40,21   5,78 8 - SLD   63,99 5 - SLE - Rara 

10,75 40,21   5,63 8 - SLD   63,02 5 - SLE - Rara 
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Y Af c n° - Tipo f n° - Tipo 

[m] [cmq] [kg/cmq]   [kg/cmq]   
10,80 40,21   5,48 8 - SLD   62,07 5 - SLE - Rara 
10,85 40,21   5,35 8 - SLD   61,13 5 - SLE - Rara 

10,90 40,21   5,22 8 - SLD   60,22 5 - SLE - Rara 

10,95 40,21   5,10 8 - SLD   59,33 5 - SLE - Rara 

11,00 40,21   4,99 8 - SLD   58,46 5 - SLE - Rara 
11,05 40,21   4,88 8 - SLD   57,61 5 - SLE - Rara 

11,10 40,21   4,77 8 - SLD   56,78 5 - SLE - Rara 

11,15 40,21   4,67 8 - SLD   55,97 5 - SLE - Rara 

11,20 40,21   4,57 8 - SLD   55,19 5 - SLE - Rara 
11,25 40,21   4,47 8 - SLD   54,43 5 - SLE - Rara 

11,30 40,21   4,37 8 - SLD   53,69 5 - SLE - Rara 

11,35 40,21   4,28 8 - SLD   52,97 5 - SLE - Rara 

11,40 40,21   4,19 8 - SLD   52,28 5 - SLE - Rara 

11,45 40,21   4,11 8 - SLD   51,61 5 - SLE - Rara 
11,50 40,21   4,02 8 - SLD   50,97 5 - SLE - Rara 

11,55 40,21   3,94 8 - SLD   50,34 5 - SLE - Rara 

11,60 40,21   3,86 8 - SLD   49,75 5 - SLE - Rara 

11,65 40,21   3,79 8 - SLD   49,17 5 - SLE - Rara 
11,70 40,21   3,71 8 - SLD   48,62 5 - SLE - Rara 

11,75 40,21   3,64 8 - SLD   48,10 5 - SLE - Rara 

11,80 40,21   3,58 8 - SLD   47,60 5 - SLE - Rara 

11,85 40,21   3,51 8 - SLD   47,12 5 - SLE - Rara 
11,90 40,21   3,45 8 - SLD   46,67 5 - SLE - Rara 

11,95 40,21   3,39 8 - SLD   46,24 5 - SLE - Rara 

12,00 40,21   3,34 8 - SLD   45,85 5 - SLE - Rara 

12,05 40,21   3,29 8 - SLD   45,47 5 - SLE - Rara 

12,10 40,21   3,24 8 - SLD   45,12 5 - SLE - Rara 
12,15 40,21   3,19 8 - SLD   44,80 5 - SLE - Rara 

12,20 40,21   3,15 8 - SLD   44,51 5 - SLE - Rara 

12,25 40,21   3,11 8 - SLD   44,24 5 - SLE - Rara 

12,30 40,21   3,07 8 - SLD   44,00 5 - SLE - Rara 
12,35 40,21   3,04 8 - SLD   43,78 5 - SLE - Rara 

12,40 40,21   3,01 8 - SLD   43,59 5 - SLE - Rara 

12,45 40,21   2,98 8 - SLD   43,43 5 - SLE - Rara 

12,50 40,21   2,96 8 - SLD   43,30 5 - SLE - Rara 

12,55 40,21   2,94 8 - SLD   43,20 5 - SLE - Rara 
12,60 40,21   2,92 8 - SLD   43,12 5 - SLE - Rara 

12,65 40,21   2,91 8 - SLD   43,07 5 - SLE - Rara 

12,70 40,21   2,90 8 - SLD   43,05 5 - SLE - Rara 

12,75 40,21   2,89 8 - SLD   43,06 5 - SLE - Rara 
12,80 40,21   2,88 8 - SLD   43,09 5 - SLE - Rara 

12,85 40,21   2,88 8 - SLD   43,16 5 - SLE - Rara 

12,90 40,21   2,89 8 - SLD   43,25 5 - SLE - Rara 

12,95 40,21   2,89 8 - SLD   43,37 5 - SLE - Rara 

 
 
Verifica fessurazione 
 
Simbologia adottata 
Tipo Tipo della Combinazione/Fase 
Oggetto Muro/Paratia 
Y Ordinata sezione, espresso in [m] 
M Momento agente, espresso in [kgm] 
Mf Momento prima fessurazione, espresso in [kgm] 
s Distanza media tra le fessure, espressa in [mm] 
sm Deformazione nelle fessure, espressa in [%] 
wlim Apertura limite fessure, espressa in [mm] 
wk Ampiezza fessure, espressa in [mm] 
 

Y n° - Tipo M Mf s sm wlim wk 

[m]   [kgm] [kgm] [mm] [%] [mm] [mm] 
0,00 6 - SLE - Frequente 0 0 0,000 0.0000 0,400   0,000 

0,05 8 - SLD 0 0 0,000 0.0000 0,300   0,000 

0,10 8 - SLD 1 15269 0,000 0.0000 0,300   0,000 

0,15 8 - SLD 3 15269 0,000 0.0000 0,300   0,000 
0,20 8 - SLD 5 15269 0,000 0.0000 0,300   0,000 

0,25 8 - SLD 7 15269 0,000 0.0000 0,300   0,000 

0,30 8 - SLD 11 15269 0,000 0.0000 0,300   0,000 

0,35 8 - SLD 15 15269 0,000 0.0000 0,300   0,000 
0,40 8 - SLD 19 15269 0,000 0.0000 0,300   0,000 

0,45 8 - SLD 24 15269 0,000 0.0000 0,300   0,000 

0,50 8 - SLD 30 15269 0,000 0.0000 0,300   0,000 
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Y n° - Tipo M Mf s sm wlim wk 

[m]   [kgm] [kgm] [mm] [%] [mm] [mm] 
0,55 8 - SLD 36 15269 0,000 0.0000 0,300   0,000 
0,60 8 - SLD 43 15269 0,000 0.0000 0,300   0,000 

0,65 8 - SLD 50 15269 0,000 0.0000 0,300   0,000 

0,70 8 - SLD 58 15269 0,000 0.0000 0,300   0,000 

0,75 8 - SLD 67 15269 0,000 0.0000 0,300   0,000 
0,80 8 - SLD 76 15269 0,000 0.0000 0,300   0,000 

0,85 8 - SLD 86 15269 0,000 0.0000 0,300   0,000 

0,90 8 - SLD 96 15269 0,000 0.0000 0,300   0,000 

0,95 8 - SLD 107 15269 0,000 0.0000 0,300   0,000 
1,00 8 - SLD 119 15269 0,000 0.0000 0,300   0,000 

1,05 8 - SLD 131 15269 0,000 0.0000 0,300   0,000 

1,10 8 - SLD 143 15269 0,000 0.0000 0,300   0,000 

1,15 8 - SLD 157 15269 0,000 0.0000 0,300   0,000 

1,20 8 - SLD 171 15269 0,000 0.0000 0,300   0,000 
1,25 8 - SLD 185 15269 0,000 0.0000 0,300   0,000 

1,30 8 - SLD 200 15269 0,000 0.0000 0,300   0,000 

1,35 8 - SLD 216 15269 0,000 0.0000 0,300   0,000 

1,40 8 - SLD 232 15269 0,000 0.0000 0,300   0,000 
1,45 8 - SLD 249 15269 0,000 0.0000 0,300   0,000 

1,50 8 - SLD 267 15269 0,000 0.0000 0,300   0,000 

1,55 8 - SLD 285 15269 0,000 0.0000 0,300   0,000 

1,60 8 - SLD 304 15269 0,000 0.0000 0,300   0,000 
1,65 8 - SLD 323 15269 0,000 0.0000 0,300   0,000 

1,70 8 - SLD 343 15269 0,000 0.0000 0,300   0,000 

1,75 8 - SLD 363 15269 0,000 0.0000 0,300   0,000 

1,80 8 - SLD 384 15269 0,000 0.0000 0,300   0,000 

1,85 8 - SLD 406 15269 0,000 0.0000 0,300   0,000 
1,90 8 - SLD 429 15269 0,000 0.0000 0,300   0,000 

1,95 8 - SLD 454 15269 0,000 0.0000 0,300   0,000 

2,00 8 - SLD 479 15269 0,000 0.0000 0,300   0,000 

2,05 8 - SLD 506 15269 0,000 0.0000 0,300   0,000 
2,10 8 - SLD 534 15269 0,000 0.0000 0,300   0,000 

2,15 8 - SLD 564 15269 0,000 0.0000 0,300   0,000 

2,20 8 - SLD 595 15269 0,000 0.0000 0,300   0,000 

2,25 8 - SLD 629 15269 0,000 0.0000 0,300   0,000 

2,30 8 - SLD 664 15269 0,000 0.0000 0,300   0,000 
2,35 8 - SLD 701 15269 0,000 0.0000 0,300   0,000 

2,40 8 - SLD 740 15269 0,000 0.0000 0,300   0,000 

2,45 8 - SLD 782 15269 0,000 0.0000 0,300   0,000 

2,50 8 - SLD 826 15269 0,000 0.0000 0,300   0,000 
2,55 8 - SLD 873 15269 0,000 0.0000 0,300   0,000 

2,60 8 - SLD 922 15269 0,000 0.0000 0,300   0,000 

2,65 8 - SLD 974 15269 0,000 0.0000 0,300   0,000 

2,70 8 - SLD 1029 15269 0,000 0.0000 0,300   0,000 
2,75 8 - SLD 1087 15269 0,000 0.0000 0,300   0,000 

2,80 8 - SLD 1148 15269 0,000 0.0000 0,300   0,000 

2,85 8 - SLD 1212 15269 0,000 0.0000 0,300   0,000 

2,90 8 - SLD 1279 15269 0,000 0.0000 0,300   0,000 

2,95 8 - SLD 1350 15269 0,000 0.0000 0,300   0,000 
3,00 8 - SLD 1425 15269 0,000 0.0000 0,300   0,000 

3,05 8 - SLD 1503 15269 0,000 0.0000 0,300   0,000 

3,10 8 - SLD 1585 15269 0,000 0.0000 0,300   0,000 

3,15 8 - SLD 1671 15269 0,000 0.0000 0,300   0,000 
3,20 8 - SLD 1761 15269 0,000 0.0000 0,300   0,000 

3,25 8 - SLD 1856 15269 0,000 0.0000 0,300   0,000 

3,30 8 - SLD 1954 15269 0,000 0.0000 0,300   0,000 

3,35 8 - SLD 2058 15269 0,000 0.0000 0,300   0,000 
3,40 8 - SLD 2167 15269 0,000 0.0000 0,300   0,000 

3,45 8 - SLD 2282 15269 0,000 0.0000 0,300   0,000 

3,50 8 - SLD 2404 15269 0,000 0.0000 0,300   0,000 

3,55 8 - SLD 2533 15269 0,000 0.0000 0,300   0,000 

3,60 8 - SLD 2669 15269 0,000 0.0000 0,300   0,000 
3,65 8 - SLD 2813 15269 0,000 0.0000 0,300   0,000 

3,70 8 - SLD 2964 15269 0,000 0.0000 0,300   0,000 

3,75 8 - SLD 3123 15269 0,000 0.0000 0,300   0,000 

3,80 8 - SLD 3289 15269 0,000 0.0000 0,300   0,000 
3,85 8 - SLD 3464 15269 0,000 0.0000 0,300   0,000 

3,90 8 - SLD 3647 15269 0,000 0.0000 0,300   0,000 

3,95 8 - SLD 3837 15269 0,000 0.0000 0,300   0,000 

4,00 8 - SLD 4037 15269 0,000 0.0000 0,300   0,000 

4,05 8 - SLD 4244 15269 0,000 0.0000 0,300   0,000 
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Y n° - Tipo M Mf s sm wlim wk 

[m]   [kgm] [kgm] [mm] [%] [mm] [mm] 
4,10 8 - SLD 4460 15269 0,000 0.0000 0,300   0,000 
4,15 8 - SLD 4685 15269 0,000 0.0000 0,300   0,000 

4,20 8 - SLD 4919 15269 0,000 0.0000 0,300   0,000 

4,25 8 - SLD 5162 15269 0,000 0.0000 0,300   0,000 

4,30 8 - SLD 5413 15269 0,000 0.0000 0,300   0,000 
4,35 8 - SLD 5668 15269 0,000 0.0000 0,300   0,000 

4,40 8 - SLD 5920 15269 0,000 0.0000 0,300   0,000 

4,45 8 - SLD 6167 15269 0,000 0.0000 0,300   0,000 

4,50 8 - SLD 6410 15269 0,000 0.0000 0,300   0,000 
4,55 8 - SLD 6646 15269 0,000 0.0000 0,300   0,000 

4,60 8 - SLD 6877 15269 0,000 0.0000 0,300   0,000 

4,65 8 - SLD 7101 15269 0,000 0.0000 0,300   0,000 

4,70 8 - SLD 7318 15269 0,000 0.0000 0,300   0,000 

4,75 8 - SLD 7527 15269 0,000 0.0000 0,300   0,000 
4,80 8 - SLD 7727 15269 0,000 0.0000 0,300   0,000 

4,85 8 - SLD 7919 15269 0,000 0.0000 0,300   0,000 

4,90 8 - SLD 8101 15269 0,000 0.0000 0,300   0,000 

4,95 8 - SLD 8273 15269 0,000 0.0000 0,300   0,000 
5,00 8 - SLD 8435 15269 0,000 0.0000 0,300   0,000 

5,05 8 - SLD 8589 15269 0,000 0.0000 0,300   0,000 

5,10 8 - SLD 8733 15269 0,000 0.0000 0,300   0,000 

5,15 8 - SLD 8869 15269 0,000 0.0000 0,300   0,000 
5,20 8 - SLD 8995 15269 0,000 0.0000 0,300   0,000 

5,25 8 - SLD 9114 15269 0,000 0.0000 0,300   0,000 

5,30 8 - SLD 9223 15269 0,000 0.0000 0,300   0,000 

5,35 8 - SLD 9325 15269 0,000 0.0000 0,300   0,000 

5,40 8 - SLD 9419 15269 0,000 0.0000 0,300   0,000 
5,45 8 - SLD 9506 15269 0,000 0.0000 0,300   0,000 

5,50 8 - SLD 9584 15269 0,000 0.0000 0,300   0,000 

5,55 8 - SLD 9656 15269 0,000 0.0000 0,300   0,000 

5,60 8 - SLD 9720 15269 0,000 0.0000 0,300   0,000 
5,65 8 - SLD 9777 15269 0,000 0.0000 0,300   0,000 

5,70 8 - SLD 9828 15269 0,000 0.0000 0,300   0,000 

5,75 8 - SLD 9872 15269 0,000 0.0000 0,300   0,000 

5,80 8 - SLD 9909 15269 0,000 0.0000 0,300   0,000 

5,85 8 - SLD 9941 15269 0,000 0.0000 0,300   0,000 
5,90 8 - SLD 9966 15269 0,000 0.0000 0,300   0,000 

5,95 8 - SLD 9985 15269 0,000 0.0000 0,300   0,000 

6,00 8 - SLD 9999 15269 0,000 0.0000 0,300   0,000 

6,05 8 - SLD 10007 15269 0,000 0.0000 0,300   0,000 
6,10 8 - SLD 10009 15269 0,000 0.0000 0,300   0,000 

6,15 8 - SLD 10006 15269 0,000 0.0000 0,300   0,000 

6,20 8 - SLD 9998 15269 0,000 0.0000 0,300   0,000 

6,25 8 - SLD 9986 15269 0,000 0.0000 0,300   0,000 
6,30 8 - SLD 9968 15269 0,000 0.0000 0,300   0,000 

6,35 8 - SLD 9946 15269 0,000 0.0000 0,300   0,000 

6,40 8 - SLD 9919 15269 0,000 0.0000 0,300   0,000 

6,45 8 - SLD 9888 15269 0,000 0.0000 0,300   0,000 

6,50 8 - SLD 9853 15269 0,000 0.0000 0,300   0,000 
6,55 8 - SLD 9814 15269 0,000 0.0000 0,300   0,000 

6,60 8 - SLD 9770 15269 0,000 0.0000 0,300   0,000 

6,65 8 - SLD 9723 15269 0,000 0.0000 0,300   0,000 

6,70 8 - SLD 9673 15269 0,000 0.0000 0,300   0,000 
6,75 8 - SLD 9618 15269 0,000 0.0000 0,300   0,000 

6,80 8 - SLD 9561 15269 0,000 0.0000 0,300   0,000 

6,85 8 - SLD 9500 15269 0,000 0.0000 0,300   0,000 

6,90 8 - SLD 9436 15269 0,000 0.0000 0,300   0,000 
6,95 8 - SLD 9369 15269 0,000 0.0000 0,300   0,000 

7,00 8 - SLD 9299 15269 0,000 0.0000 0,300   0,000 

7,05 8 - SLD 9226 15269 0,000 0.0000 0,300   0,000 

7,10 8 - SLD 9150 15269 0,000 0.0000 0,300   0,000 

7,15 8 - SLD 9072 15269 0,000 0.0000 0,300   0,000 
7,20 8 - SLD 8992 15269 0,000 0.0000 0,300   0,000 

7,25 8 - SLD 8909 15269 0,000 0.0000 0,300   0,000 

7,30 8 - SLD 8824 15269 0,000 0.0000 0,300   0,000 

7,35 8 - SLD 8737 15269 0,000 0.0000 0,300   0,000 
7,40 8 - SLD 8648 15269 0,000 0.0000 0,300   0,000 

7,45 8 - SLD 8556 15269 0,000 0.0000 0,300   0,000 

7,50 8 - SLD 8464 15269 0,000 0.0000 0,300   0,000 

7,55 8 - SLD 8369 15269 0,000 0.0000 0,300   0,000 

7,60 8 - SLD 8273 15269 0,000 0.0000 0,300   0,000 
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Y n° - Tipo M Mf s sm wlim wk 

[m]   [kgm] [kgm] [mm] [%] [mm] [mm] 
7,65 8 - SLD 8175 15269 0,000 0.0000 0,300   0,000 
7,70 8 - SLD 8075 15269 0,000 0.0000 0,300   0,000 

7,75 8 - SLD 7975 15269 0,000 0.0000 0,300   0,000 

7,80 8 - SLD 7873 15269 0,000 0.0000 0,300   0,000 

7,85 8 - SLD 7770 15269 0,000 0.0000 0,300   0,000 
7,90 8 - SLD 7665 15269 0,000 0.0000 0,300   0,000 

7,95 8 - SLD 7560 15269 0,000 0.0000 0,300   0,000 

8,00 8 - SLD 7454 15269 0,000 0.0000 0,300   0,000 

8,05 8 - SLD 7347 15269 0,000 0.0000 0,300   0,000 
8,10 8 - SLD 7239 15269 0,000 0.0000 0,300   0,000 

8,15 8 - SLD 7130 15269 0,000 0.0000 0,300   0,000 

8,20 8 - SLD 7021 15269 0,000 0.0000 0,300   0,000 

8,25 8 - SLD 6911 15269 0,000 0.0000 0,300   0,000 

8,30 8 - SLD 6801 15269 0,000 0.0000 0,300   0,000 
8,35 8 - SLD 6690 15269 0,000 0.0000 0,300   0,000 

8,40 8 - SLD 6579 15269 0,000 0.0000 0,300   0,000 

8,45 8 - SLD 6468 15269 0,000 0.0000 0,300   0,000 

8,50 8 - SLD 6356 15269 0,000 0.0000 0,300   0,000 
8,55 8 - SLD 6244 15269 0,000 0.0000 0,300   0,000 

8,60 8 - SLD 6132 15269 0,000 0.0000 0,300   0,000 

8,65 8 - SLD 6020 15269 0,000 0.0000 0,300   0,000 

8,70 8 - SLD 5908 15269 0,000 0.0000 0,300   0,000 
8,75 8 - SLD 5796 15269 0,000 0.0000 0,300   0,000 

8,80 8 - SLD 5684 15269 0,000 0.0000 0,300   0,000 

8,85 8 - SLD 5572 15269 0,000 0.0000 0,300   0,000 

8,90 8 - SLD 5461 15269 0,000 0.0000 0,300   0,000 

8,95 8 - SLD 5349 15269 0,000 0.0000 0,300   0,000 
9,00 8 - SLD 5238 15269 0,000 0.0000 0,300   0,000 

9,05 8 - SLD 5128 15269 0,000 0.0000 0,300   0,000 

9,10 8 - SLD 5017 15269 0,000 0.0000 0,300   0,000 

9,15 8 - SLD 4908 15269 0,000 0.0000 0,300   0,000 
9,20 8 - SLD 4798 15269 0,000 0.0000 0,300   0,000 

9,25 8 - SLD 4689 15269 0,000 0.0000 0,300   0,000 

9,30 8 - SLD 4581 15269 0,000 0.0000 0,300   0,000 

9,35 8 - SLD 4474 15269 0,000 0.0000 0,300   0,000 

9,40 8 - SLD 4367 15269 0,000 0.0000 0,300   0,000 
9,45 8 - SLD 4260 15269 0,000 0.0000 0,300   0,000 

9,50 8 - SLD 4155 15269 0,000 0.0000 0,300   0,000 

9,55 8 - SLD 4050 15269 0,000 0.0000 0,300   0,000 

9,60 8 - SLD 3946 15269 0,000 0.0000 0,300   0,000 
9,65 8 - SLD 3842 15269 0,000 0.0000 0,300   0,000 

9,70 8 - SLD 3740 15269 0,000 0.0000 0,300   0,000 

9,75 8 - SLD 3639 15269 0,000 0.0000 0,300   0,000 

9,80 8 - SLD 3538 15269 0,000 0.0000 0,300   0,000 
9,85 8 - SLD 3438 15269 0,000 0.0000 0,300   0,000 

9,90 8 - SLD 3340 15269 0,000 0.0000 0,300   0,000 

9,95 8 - SLD 3242 15269 0,000 0.0000 0,300   0,000 

10,00 8 - SLD 3146 15269 0,000 0.0000 0,300   0,000 

10,05 8 - SLD 3050 15269 0,000 0.0000 0,300   0,000 
10,10 8 - SLD 2956 15269 0,000 0.0000 0,300   0,000 

10,15 8 - SLD 2862 15269 0,000 0.0000 0,300   0,000 

10,20 8 - SLD 2770 15269 0,000 0.0000 0,300   0,000 

10,25 8 - SLD 2679 15269 0,000 0.0000 0,300   0,000 
10,30 8 - SLD 2589 15269 0,000 0.0000 0,300   0,000 

10,35 8 - SLD 2501 15269 0,000 0.0000 0,300   0,000 

10,40 8 - SLD 2413 15269 0,000 0.0000 0,300   0,000 

10,45 8 - SLD 2327 15269 0,000 0.0000 0,300   0,000 
10,50 8 - SLD 2243 15269 0,000 0.0000 0,300   0,000 

10,55 8 - SLD 2159 15269 0,000 0.0000 0,300   0,000 

10,60 8 - SLD 2077 15269 0,000 0.0000 0,300   0,000 

10,65 8 - SLD 1996 15269 0,000 0.0000 0,300   0,000 

10,70 8 - SLD 1917 15269 0,000 0.0000 0,300   0,000 
10,75 8 - SLD 1839 15269 0,000 0.0000 0,300   0,000 

10,80 8 - SLD 1762 15269 0,000 0.0000 0,300   0,000 

10,85 8 - SLD 1687 15269 0,000 0.0000 0,300   0,000 

10,90 8 - SLD 1613 15269 0,000 0.0000 0,300   0,000 
10,95 8 - SLD 1540 15269 0,000 0.0000 0,300   0,000 

11,00 8 - SLD 1470 15269 0,000 0.0000 0,300   0,000 

11,05 8 - SLD 1400 15269 0,000 0.0000 0,300   0,000 

11,10 8 - SLD 1332 15269 0,000 0.0000 0,300   0,000 

11,15 8 - SLD 1266 15269 0,000 0.0000 0,300   0,000 
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Y n° - Tipo M Mf s sm wlim wk 

[m]   [kgm] [kgm] [mm] [%] [mm] [mm] 
11,20 8 - SLD 1201 15269 0,000 0.0000 0,300   0,000 
11,25 8 - SLD 1138 15269 0,000 0.0000 0,300   0,000 

11,30 8 - SLD 1076 15269 0,000 0.0000 0,300   0,000 

11,35 8 - SLD 1016 15269 0,000 0.0000 0,300   0,000 

11,40 8 - SLD 957 15269 0,000 0.0000 0,300   0,000 
11,45 8 - SLD 900 15269 0,000 0.0000 0,300   0,000 

11,50 8 - SLD 845 15269 0,000 0.0000 0,300   0,000 

11,55 8 - SLD 791 15269 0,000 0.0000 0,300   0,000 

11,60 8 - SLD 739 15269 0,000 0.0000 0,300   0,000 
11,65 8 - SLD 689 15269 0,000 0.0000 0,300   0,000 

11,70 8 - SLD 640 15269 0,000 0.0000 0,300   0,000 

11,75 8 - SLD 593 15269 0,000 0.0000 0,300   0,000 

11,80 8 - SLD 548 15269 0,000 0.0000 0,300   0,000 

11,85 8 - SLD 504 15269 0,000 0.0000 0,300   0,000 
11,90 8 - SLD 462 15269 0,000 0.0000 0,300   0,000 

11,95 8 - SLD 422 15269 0,000 0.0000 0,300   0,000 

12,00 8 - SLD 383 15269 0,000 0.0000 0,300   0,000 

12,05 8 - SLD 347 15269 0,000 0.0000 0,300   0,000 
12,10 8 - SLD 312 15269 0,000 0.0000 0,300   0,000 

12,15 8 - SLD 279 15269 0,000 0.0000 0,300   0,000 

12,20 8 - SLD 247 15269 0,000 0.0000 0,300   0,000 

12,25 8 - SLD 218 15269 0,000 0.0000 0,300   0,000 
12,30 8 - SLD 190 15269 0,000 0.0000 0,300   0,000 

12,35 8 - SLD 164 15269 0,000 0.0000 0,300   0,000 

12,40 8 - SLD 140 15269 0,000 0.0000 0,300   0,000 

12,45 8 - SLD 118 15269 0,000 0.0000 0,300   0,000 

12,50 8 - SLD 98 15269 0,000 0.0000 0,300   0,000 
12,55 8 - SLD 79 15269 0,000 0.0000 0,300   0,000 

12,60 8 - SLD 63 15269 0,000 0.0000 0,300   0,000 

12,65 8 - SLD 48 15269 0,000 0.0000 0,300   0,000 

12,70 8 - SLD 35 15269 0,000 0.0000 0,300   0,000 
12,75 8 - SLD 25 15269 0,000 0.0000 0,300   0,000 

12,80 8 - SLD 16 15269 0,000 0.0000 0,300   0,000 

12,85 8 - SLD 9 15269 0,000 0.0000 0,300   0,000 

12,90 8 - SLD 4 15269 0,000 0.0000 0,300   0,000 

12,95 8 - SLD 1 0 0,000 0.0000 0,300   0,000 

 
 
Verifica armatura paratia (Inviluppo sezioni critiche) 
 
 
Verifica a flessione 
 
Simbologia adottata 
n° numero d'ordine della sezione 
Y ordinata della sezione rispetto alla testa espressa in [m] 
Af area di armatura del palo espressa in [cmq] 
M momento flettente agente sul palo espresso in [kgm] 
N sforzo normale agente sul palo espresso in [kg] (positivo di compressione) 
Mu momento ultimo di riferimento espresso in [kgm] 
Nu sforzo normale ultimo di riferimento espresso in [kg] 
Fs coefficiente di sicurezza (rapporto fra la sollecitazione ultima e la sollecitazione di esercizio) 
 

n° - Tipo Y Af M N Mu Nu FS 

  [m] [cmq] [kgm] [kg] [kgm] [kg]   
4 - SLV - GEO 7,50 40,21 49745 9425 51362 9731   1.033 

 
 
Verifica a taglio 
 
Simbologia adottata 
n° numero d'ordine della sezione 
Tipo Tipo della Combinazione/Fase 
Y ordinata della sezione rispetto alla testa, espressa in [m] 
Asw area dell'armatura trasversale, espressa in [cmq] 
s interasse tra due armature trasversali consecutive, espressa in [cm] 
VEd taglio agente sul palo, espresso in [kg] 
VRd taglio resistente, espresso in [kg] 
FS coefficiente di sicurezza (rapporto tra VRd/ VEd) 
 
La verifica a taglio del palo è stata eseguita considerando una sezione quadrata equivalente di lato B = 68,28 cm 
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n° - Tipo Y Asw s VEd VRd FS 

  [m] [cmq] [cm] [kg] [kg]   
4 - SLV - GEO 9,95 1,57 15,00 -13732 58556   4.264 

 
 
Verifica tensioni 
 
Simbologia adottata 
n° numero d'ordine della sezione 
Y ordinata della sezione rispetto alla testa espressa in [m] 
Af area di armatura espressa in [cmq] 
c tensione nel calcestruzzo espressa in [kg/cmq] 
f tensione nell'acciaio espressa in [kg/cmq] 
 

Af c cmb f cmb 

[cmq] [kg/cmq]   [kg/cmq]   
40,21   34,55 8   956,04 8 

 
 
Verifica fessurazione 
 
Simbologia adottata 
Tipo Tipo della Combinazione/Fase 
Oggetto Muro/Paratia 
Y Ordinata sezione, espresso in [m] 
M Momento agente, espresso in [kgm] 
Mf Momento prima fessurazione, espresso in [kgm] 
s Distanza media tra le fessure, espressa in [mm] 
sm Deformazione nelle fessure, espressa in [%] 
wlim Apertura limite fessure, espressa in [mm] 
wk Ampiezza fessure, espressa in [mm] 
 

Oggetto n° - Tipo Y M Mf s sm wlim wk 

    [m] [kgm] [kgm] [mm] [%] [mm] [mm] 
Paratia 8 - SLD 6,10 10009 15269 0,000 0.0000 0,300   0,000 

 
 
Verifica sezione cordoli 
 
Simbologia adottata 
Mh momento flettente espresso in [kgm] nel piano orizzontale 
Th taglio espresso in [kg] nel piano orizzontale 
Mv momento flettente espresso in [kgm] nel piano verticale 
Tv taglio espresso in [kg] nel piano verticale 
 
 
 
Cordolo N°  1 (X=0,00 m) (Cordolo in c.a.)  
B=100,00 [cm] H=100,00 [cm] 
Afv=15,71 [cmq] Afh=9,42 [cmq] Staffe 16/20 Nbh=2 - Nbv=2 
Mh=12116 [kgm] Muh=57019 [kgm] FS=4.71 
Th=24232 [kg] TRh=67871 [kg] FST=2.80 
Mv=1250 [kgm] Muv=57019 [kgm] FS=45.62 
Tv=2500 [kg] TR=67871 [kg] FSTv=27.15 
 
 

 

Si riportano delle immagini riepilogative di: 

 Inviluppo sollecitazioni 

 Inviluppo della deformata 

 Cerchio critico di stabilità globale 

 Sollecitazioni nei pali di fondazione 
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Inviluppo sollecitazioni 

 

 
Inviluppo della deformata 
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Cerchio critico di stabilità globale 

 

 
Sollecitazioni nei pali di fondazione 

SINTESI NUMERICA DEI RISULTATI 

 

Verifiche di corpo rigido 
 
Simbologia adottata 
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n° Indice della combinazione/fase 
Tipo Tipo della combinazione/fase 
S Spinta attiva da monte (risultante diagramma delle pressioni attive da monte) espressa in [kg] 
R Resistenza passiva da valle (risultante diagramma delle pressioni passive da valle) espresso in [kg] 
W Spinta netta falda (positiva da monte verso valle), espresso in [kg] 
T Reazione tiranti espresso in [kg] 
P Reazione puntoni espresso in [kg] 
V Reazione vincoli espresso in [kg] 
C Risultante carichi applicati sulla paratia (positiva da monte verso valle) espresso in [kg] 
Y Punto di applicazione, espresso in [m] 
Mr Momento ribaltante, espresso in [kgm] 
Ms Momento stabilizzante, espresso in [kgm] 
FSRIB Fattore di sicurezza a ribaltamento 
FSSCO Fattore di sicurezza a scorrimento 
I punti di applicazione delle azioni sono riferite alla testa della partia. 
La verifica a ribaltamento viene eseguita rispetto al centro di rotazione posto alla base del palo. 
 

n° Tipo S 
Y 

R 
Y 

W 
Y 

T 
Y 

P 
Y 

V 
Y 

C 
Y 

Mr Ms FSRIB FSSCO 

    [kg] [kg] [kg] [kg] [kg] [kg] [kg] [kgm] [kgm]     
1 SLU - STR 87923 

9,00 
288679 

9,97 
0 

0,00 
0 

0,00 
0 

0,00 
0 

0,00 
0 

0,00 
342567 850249   2.482   3.283 

2 SLV - STR 67810 
8,71 

230852 
9,93 

0 
0,00 

0 
0,00 

0 
0,00 

0 
0,00 

0 
0,00 

283297 690689   2.438   3.404 

3 SLU - GEO 78470 
8,93 

179856 
9,96 

0 
0,00 

0 
0,00 

0 
0,00 

0 
0,00 

0 
0,00 

313750 538007   1.715   2.292 

4 SLV - GEO 84465 
8,47 

179856 
9,96 

0 
0,00 

0 
0,00 

0 
0,00 

0 
0,00 

0 
0,00 

376340 538007   1.430   2.129 

5 SLE - Rara 63804 
9,12 

230852 
9,93 

0 
0,00 

0 
0,00 

0 
0,00 

0 
0,00 

0 
0,00 

241092 690689   2.865   3.618 

6 SLE - Frequente 63804 
9,12 

230852 
9,93 

0 
0,00 

0 
0,00 

0 
0,00 

0 
0,00 

0 
0,00 

241092 690689   2.865   3.618 

7 SLE - Quasi 
permanente 

63804 
9,12 

230852 
9,93 

0 
0,00 

0 
0,00 

0 
0,00 

0 
0,00 

0 
0,00 

241092 690689   2.865   3.618 

8 SLD 64732 
9,02 

230852 
9,93 

0 
0,00 

0 
0,00 

0 
0,00 

0 
0,00 

0 
0,00 

250872 690689   2.753   3.566 

 
 
Stabilità globale 
 
Simbologia adottata 
n° Indice della combinazione/fase 
Tipo Tipo della combinazione/fase 
(XC; YC) Coordinate centro cerchio superficie di scorrimento, espresse in [m] 
R Raggio cerchio superficie di scorrimento, espresso in [m] 
(XV; YV) Coordinate intersezione del cerchio con il pendio a valle, espresse in [m] 
(XM; YM) Coordinate intersezione del cerchio con il pendio a monte, espresse in [m] 
FS Coefficiente di sicurezza 
 
Numero di cerchi analizzati 100 
 

n° Tipo XC, YC R XV, YV XM, YM FS 

    [m] [m] [m] [m]   
3 SLU - GEO -2,60; 0,00 13,26 -14,93; -4,88 10,65; -0,51   1.938 

4 SLV - GEO -3,90; 10,40 23,72 -21,81; -5,16 17,87; 0,95   1.244 

 
 
Verifica armatura paratia (Inviluppo sezioni critiche) 
 
 
Verifica a flessione 
 
Simbologia adottata 
n° numero d'ordine della sezione 
Y ordinata della sezione rispetto alla testa espressa in [m] 
Af area di armatura del palo espressa in [cmq] 
M momento flettente agente sul palo espresso in [kgm] 
N sforzo normale agente sul palo espresso in [kg] (positivo di compressione) 
Mu momento ultimo di riferimento espresso in [kgm] 
Nu sforzo normale ultimo di riferimento espresso in [kg] 
Fs coefficiente di sicurezza (rapporto fra la sollecitazione ultima e la sollecitazione di esercizio) 
 

n° - Tipo Y Af M N Mu Nu FS 

  [m] [cmq] [kgm] [kg] [kgm] [kg]   
4 - SLV - GEO 7,50 40,21 49745 9425 51362 9731   1.033 

 
 
Verifica a taglio 
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Simbologia adottata 
n° numero d'ordine della sezione 
Tipo Tipo della Combinazione/Fase 
Y ordinata della sezione rispetto alla testa, espressa in [m] 
Asw area dell'armatura trasversale, espressa in [cmq] 
s interasse tra due armature trasversali consecutive, espressa in [cm] 
VEd taglio agente sul palo, espresso in [kg] 
VRd taglio resistente, espresso in [kg] 
FS coefficiente di sicurezza (rapporto tra VRd/ VEd) 
 
La verifica a taglio del palo è stata eseguita considerando una sezione quadrata equivalente di lato B = 68,28 cm 
 

n° - Tipo Y Asw s VEd VRd FS 

  [m] [cmq] [cm] [kg] [kg]   
4 - SLV - GEO 9,95 1,57 15,00 -13732 58556   4.264 

 
 
Verifica tensioni 
 
Simbologia adottata 
n° numero d'ordine della sezione 
Y ordinata della sezione rispetto alla testa espressa in [m] 
Af area di armatura espressa in [cmq] 
c tensione nel calcestruzzo espressa in [kg/cmq] 
f tensione nell'acciaio espressa in [kg/cmq] 
 

Af c cmb f cmb 

[cmq] [kg/cmq]   [kg/cmq]   
40,21   34,55 8   956,04 8 

 
 
Verifica fessurazione 
 
Simbologia adottata 
Tipo Tipo della Combinazione/Fase 
Oggetto Muro/Paratia 
Y Ordinata sezione, espresso in [m] 
M Momento agente, espresso in [kgm] 
Mf Momento prima fessurazione, espresso in [kgm] 
s Distanza media tra le fessure, espressa in [mm] 
sm Deformazione nelle fessure, espressa in [%] 
wlim Apertura limite fessure, espressa in [mm] 
wk Ampiezza fessure, espressa in [mm] 
 

Oggetto n° - Tipo Y M Mf s sm wlim wk 

    [m] [kgm] [kgm] [mm] [%] [mm] [mm] 
Paratia 8 - SLD 6,10 10009 15269 0,000 0.0000 0,300   0,000 

 
 
Verifica sezione cordoli 
 
Simbologia adottata 
Mh momento flettente espresso in [kgm] nel piano orizzontale 
Th taglio espresso in [kg] nel piano orizzontale 
Mv momento flettente espresso in [kgm] nel piano verticale 
Tv taglio espresso in [kg] nel piano verticale 
 
 
 
Cordolo N°  1 (X=0,00 m) (Cordolo in c.a.)  
B=100,00 [cm] H=100,00 [cm] 
Afv=15,71 [cmq] Afh=9,42 [cmq] Staffe 16/20 Nbh=2 - Nbv=2 
Mh=12116 [kgm] Muh=57019 [kgm] FS=4.71 
Th=24232 [kg] TRh=67871 [kg] FST=2.80 
Mv=1250 [kgm] Muv=57019 [kgm] FS=45.62 
Tv=2500 [kg] TR=67871 [kg] FSTv=27.15 
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